

Bewertungsmatrix Verhandlungsverfahren
Vergabeverfahren nach VgV - Infrastrukturmaßnahme A 5 (120.56-A5-ELT)
Elektroplanung ab Leistungsphase Ausführungsplanung

Dokument 10

Adresse - Teilnehmer / Bieter-

Wird von der Vergabestelle eingetragen

Bewertungsgruppe	Spezifikation	Mindestanforderung - eingeräumter Nachlass einschl. Skto.	von	bis	Punktwert	Faktor	Maximalpunktzahl	Erreichte Punkte vor Faktor	Erreichte Punkte nach Faktor
Honorarfragen	Gesamthonorar netto incl. Nebenkosten		3%	3% 5% 8%	5% 8% 12%	1,00 2,00 3,00	4	12	0
	Nachtragsmanagement - Ausschreibungswiederholung als Pauschale	maximal 1.000,00 €		1.000,00 € 500,00 € 1,00 €	800,00 € 500,00 € - €	1,00 2,00 3,00 4,00	1	4	0
	Nachtragsmanagement - Leistungsänderungen		Mehraufwand wird nach HOAI-Tabellenwerten abgerechnet Mehraufwand wird nach Zeitaufwand abgerechnet geringfügige Leistungen bleiben ohne Berechnung, Mehraufwand bis 15 h		1,00 2,00 3,00	3	9	0	
Personen und deren Erfahrung in Bezug auf das Projekt	Der Projektleiter und seine Bewertung in Bezug auf glaubhafte Vermittlung von Fachwissen, Erfahrung und Teamfähigkeit sachlich angemessenes Auftreten Überzeugungsfähigkeit und Dialogbereitschaft				Der Projektleiter vermittelt solide Fachkenntnisse und erfüllt die angesprochenen Kriterien zur Zufriedenheit Der Projektleiter vermittelt gute Fachkenntnisse und überzeugt hinsichtlich der angesprochenen Kriterien Der Projektleiter vermittelt sehr gute Fachkenntnisse, er verfügt über ausreichende Erfahrung, Teamsfähigkeit und erscheint sehr gut geeignet, das Projekt zu betreuen Der Projektleiter vermittelt sehr gute Fachkenntnisse, er verfügt über ausreichende Erfahrung, Teamsfähigkeit und erscheint sehr gut geeignet, das Projekt zu betreuen	1,00 2,00 3,00 5,00	4	20	0
	Der stellvertretende Projektleiter und seine Bewertung in Bezug auf glaubhafte Vermittlung von Fachwissen, Erfahrung und Teamfähigkeit sachlich angemessenes Auftreten Überzeugungsfähigkeit und Dialogbereitschaft				Der stellv. Projektleiter vermittelt solide Fachkenntnisse und erfüllt die angesprochenen Kriterien zur Zufriedenheit Der stellv. Projektleiter vermittelt gute Fachkenntnisse und überzeugt hinsichtlich der angesprochenen Kriterien Der stellv. Projektleiter vermittelt sehr gute Fachkenntnisse, er verfügt über ausreichende Erfahrung, Teamsfähigkeit und erscheint sehr gut geeignet, das Projekt zu betreuen Der stellv. Projektleiter vermittelt sehr gute Fachkenntnisse, er verfügt über ausreichende Erfahrung, Teamsfähigkeit und erscheint sehr gut geeignet, das Projekt bei Ausfall des Projektleiters zu betreuen	1,00 2,00 3,00	2	6	0
	Aufsicht über den Projektleiter / Objektüberwacher				Die Aufsichtsperson hat Berufserfahrung auf Leitungsebene (mindestens Prokura oder Geschäftsführerebene) von mehr als 1 Jahr Die Aufsichtsperson hat Berufserfahrung auf Leitungsebene (mindestens Prokura oder Geschäftsführerebene) von mehr als 1 Jahr und weniger als 3 Jahren Die Aufsichtsperson hat Berufserfahrung auf Leitungsebene (mindestens Prokura oder Geschäftsführerebene) von mindestens 3 Jahren Die Aufsichtsperson hat die berufliche Qualifikation Kaufmann (Diplom oder vergleichbar) Die Aufsichtsperson hat die berufliche Qualifikation Diplom Ingenieur (FH) Die Aufsichtsperson hat die berufliche Qualifikation Diplom Ingenieur (univ) oder Promotion Die Aufsichtsperson hat die berufliche Qualifikation Diplom Ingenieur und Diplom-Kaufmann oder vergleichbar	1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00	0,5	1,5	0

Bewertungsmatrix Verhandlungsverfahren
Vergabeverfahren nach VgV - Infrastrukturmaßnahme A 5 (120.56-A5-ELT)
Elektroplanung ab Leistungsphase Ausführungsplanung

Dokument 10

Adresse -Teilnehmer / Bieter-

Wird von der Vergabestelle eingetragen									
Bewertungsgruppe	Spezifikation	Mindestanforderung - eingetragener Nachlass einschl. Skto.	von	bis	Punktwert	Faktor	Maximalpunktzahl	Erreichte Punkte vor Faktor	Erreichte Punkte nach Faktor
Beurteilungsprognose in Bezug auf die Projektdurchführung	Vorstellung des Projektteams mit den Schwerpunkten Organigramm und Qualifikation Aufgabenverteilung im Projektteam, insbesondere Kommunikation Termin- und Kapazitätsplanung Stellvertreterregelungen	Der Vortrag ist nachvollziehbar, das Projektteam erfüllt die Anforderungen des Auftraggebers gerade noch			1,00				
		Das Projektteam erscheint insgesamt als ausreichend besetzt zu sein, die Zuständigkeiten im Projektteam sind sinnvoll geordnet und es steht zu erwarten, dass das Projektteam den Herausforderungen gewachsen erscheint			2,00				
		Das Projektteam ist gut organisiert, gut besetzt und erscheint gut geeignet, auch im Falle von externen Schwierigkeiten das Vorhaben gut betreuen zu können			3,00	1,5	9		0
		Organigramm und Qualifikation des Projektteams überzeugen, das Projektteam wird auch im Falle von externen Schwierigkeiten das Vorhaben gut betreuen zu können			4,00				
		Das Projektteam ist hervorragend besetzt und bietet nach der Einschätzung der Wertungsteilnehmer aufgrund der Präsentation für Gewähr für einen reibungslosen Projektverlauf, auch dann, wenn unvorhergesehene Situationen auftreten			6,00				
	Unmittelbare Leistungsbeurteilung des Projektleiters in Bezug auf Kenntnisse des Planungsstandes, Bauablauf und Termine, Nachtragsmanagement, Kostenkontrolle sowie Bauüberwachung	Der Projektleiter vermittelt in seinem Vortrag Kenntnisse des Planungsstandes und zeigt seine Arbeitsweise auf; er verweist hinsichtlich des Bauablaufs auf den Gesamtbauablaufplan und versichert die Einhaltung beruflicher Standards bezüglich Nachträgen, Kosten und Bauüberwachung			1,00				
		Der Projektleiter hat detaillierte Kenntnisse vom Planungsstand und präsentiert skizzenhaft den weiteren Bauablauf; Termine, Nachtragsmanagement und Bauüberwachung werden intensiv betreut			2,00				
		Der Projektleiter hat detaillierte Kenntnisse vom Planungsstand und erläutert den Bau-Ablauf der von ihm betreuten Kostengruppen unter Einbeziehung der weiter am Bau beteiligten Fach-Ingenieure; seine Ausführungen lassen erwarten, dass die Themenbereiche Termine, Nachtragsmanagement, Kostenkontrolle und Bauüberwachung von ihm intensiv überwacht und betreut werden			4,00	6	36		0
		Der Projektleiter hat detaillierte Kenntnisse vom Planungsstand und erläutert den Bau-Ablauf der von ihm betreuten Kostengruppen unter Einbeziehung der weiter am Bau beteiligten Fach-Ingenieure; seine Ausführungen zeigen, dass er sich bereits jetzt intensiv mit dem Bauablauf des Projektes insgesamt befasst hat, die von ihm betreuten Gewerke hierbei integriert und Baubeschleunigungen ins Kalkül gezogen hat. Er hat sich kritisch mit der bisherigen Planung insbesondere im Hinblick auf mögliche Nachträge auseinandergesetzt, macht konkrete Vorschläge für das Ausschreibungsverfahren um den Bauablauf und die Kosten zu optimieren; die von ihm geschiederte beabsichtigte Präsenz auf der Baustelle zur Bauüberwachung und Anleitung erscheint vorbildlich			6,00				
		Gesamt:							

Rechtsfolgen des erreichten Punktwertes und Zuschlag

Summe Maximalpunktzahl	Honorarfragen	25,00
	Personen und deren Erfahrung in Bezug auf das Projekt	30,00
	Beurteilungsprognose in Bezug auf die Projektdurchführung	45,00
Summe gesamt		100,00

Übergordnete Bewertungsvorgaben
Bedingung 1 Erreicht in Bewerber in einer Kategorie die eine Mindestanforderung enthält, diese nicht, so wird er vom Verfahren ausgeschlossen
Bedingung 2 Erreicht ein Bewerber bei der Kategorie Personen und deren Erfahrung [...] nicht mindestens 20 Punkte, so wird er von der Wertung ausgeschlossen
Bedingung 3 Erreicht ein Bewerber bei der Beurteilungsprognose in Bezug auf die Projektdurchführung nicht mindestens 20 Punkte, so wird er von der Wertung ausgeschlossen
Losentscheid Haben mehrere Bewerber die gleiche Punktzahl, bekommt derjenige Bewerber den Zuschlag, der den höheren Punktwert bei der Beurteilungsprognose [...] hat
 Sind die Bewerber auch insoweit gleich, entscheidet das Los