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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:
Projektbezeichnung: Strafl3e "Julius-Mosen-Weg" in Ado rf
Ort: 08626 Adorf/V.
Vergabedaten:
Art der Ausschreibung: Offentliche  Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe: Stadt Adorf/V.
Markt 1
08626 Adorf/V.
Datum der Angebotseréffnung: Montag, 12.Mai 2025
Uhrzeit der Angebotseréffnung: 10.00 Uhr - elektron  ische Abgabe

Ausfihrungstermine:

Ausfihrungsbeginn: 32. KW 2025
Ausfiihrungsende : 39. KW 2025
Auftraggeberdaten
Auftraggeber: Stadt Adorf/V.
Markt 1
08626 Adorf/V.
Ingenieurbiro: Architekturbiro

Jens Taubert - Freier Architekt
Talsperrenstr. 32

08606 Oelsnitz OT Planschwitz
Tel.037421 22535
E-mail:info@taubert-architekt.de

LV-Daten:
LV-Bezeichnung: Los 1

StraRenbau- Entwasserungsarbeiten
Angebotssumme: EUR
zuzuglich19% Mehrwertsteuer: EUR
Angebotssumme brutto: s EUR
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Projekt: 2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.
LV: Adorf LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

Technische Vertragsbedingungen / Objektbeschreibung

Gemal Auftrag der Stadtverwaltung Adorf ist die Stral3e "Julius-Mosen-Weg" in Adorf zu sanieren.
Die StraR3e ist als Wohnweg eingestuft und wird der BK 0,3 zugeordnet.

Der Ausbau der StralRe erfolgt gemaf Richtlinie StraRenbau.
Die StralRe weist im Bestand eine Breite von ca. 2,50m bis 2.70m auf.

Gem. Leistungsbeschreibung sind folgende Leistungen zu realisieren:

- Erneuerung der Stral3e in Asphaltbauweise in einer Lange von ca. 160 m, durchgéngige neue Breite 3,00 m
- Schaffung einer Entwasserung (Kanal seitens ZWAV vorhanden)

Es werden die bereits vorhandenen Abzweige auf der Grundleitung gesucht

und hier neu angeschlossen.

Die Bemessung der StralRe erfolgt nach RStO 12 in Bk 0,3
Ausfiihrung als Bauweise mit Trag- und Deckschicht (Bk 0,3)

StraRe 0.00 bis + 0.160 m:

4 cm Asphaltbeton AC 8 DN nach ZTV Asphalt-StB 07
10 cm Asphalttragschicht Mischgutart AC 32 nach ZTV Asphalt-StB 07
vorhandene Befestigung mineralisch und bituminés, ausreichend tragféahig
gem. Baugrundgutachten

Es gelten die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedi  ngungen und Richtlinien far
den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphal t/ ZTV Asphalt-StB 07.

Alle Abbruch-, bzw. Aufbruchmaterialien werden Eigentum des AN und sind einer
fachgerechten Entsorgung zuzufiihren.

Es existiert ein Baugrundgutachten des Bliros GEO-An alytik vom Juni 2024.

Nach Baubeginn haftet der AN fur alle vorhandenen A nlagenteile.Der Auftragnehmer hat dafir

Sorge zu tragen, dass vorhandene Leitungen, Einbaut  eile und Anlagen unbeschéadigt bleiben, ggf. sind
ausreichende SchutzmafRnahmen zu treffen. Beschadigu  ngen sind dem Eigentiimer bzw. Betreiber der
Anlagen sofort zu melden, anfallende Kosten tragtd  er AN.

Der Auftragnehmer tragt alle Kosten fir MalRnahmen, die zur Fernhaltung und/oder

Beseitigung von Schaden an den benachbarten Grundstiicken, Gebauden und StraRen anfallen.

Eine regelmaRige Reinigung der angrenzenden StraBen aufgrund von Verschmutzungen

infolge des Befahrens durch Baufahrzeuge ist zwingend erforderlich.

Fur die Sicherheit auf der Baustelle ist der Auftragnehmer bis zur Beendigung seiner Leistung
verantwortlich. SicherungsmalRnahmen zur Abwendung von Gefahren hat der AN sofort durchzufiihren.
Er haftet bei Unterlassung fur eingetretene Schaden.

Im Preis inbegriffen sind alle Nebenkosten, An-u. Abtransport, Be-u. Entladen,
Schmutzbeseitigung von Straf3en.
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Projekt: 2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.
LV: Adorf LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

Bei der Ausfiihrung der Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften
zu beachten.

Bedenken gegen die ausgeschriebenen Leistungen sind bei Abgabe des Angebotes anzumelden u.evt.
Alternativvorschlage zu unterbreiten.

Der Auftragnehmer hat mit dem AG Abstimmungen zur Abwicklung des Bauvorhabens zu fiihren,

ein Baufristenplan ist vor Baubeginn vorzulegen.

Die Arbeiten sind im Einvernehmen mit dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung entsprechend den Angaben
des Leistungsverzeichnisses, der Ausfiihrungszeichnungen u. den Technischen Vorschriften zligig
durchzufihren.

Der AN hat dem AG eine verantwortliche und tber die fachliche Qualifikation verfiigende Person zu
benennen, die fir die vertragsgerechte Ausfiihrung der Bauleistung, die Einhaltung der Sicherheit
und der Unfallverhitungsvorschriften auf der Baustelle verantwortlich ist (SiGeKo).

Die Besetzung der Baustelle mit Arbeitskréaften ist vom AN so zu bemessen, dass die Arbeiten zu den
vorgesehenen Fristen abgeschlossen werden. Bei schleppendem Arbeitsablauf kann der AG verlangen , dass
die Baustelle mit weiteren Arbeitskraften verstarkt wird. Der AN haftet fur alle Fehler und ist verpflichtet,
dieselben sofort und kostenlos zu beheben u. ist flr eine sachgemale Sicherung der Arbeitsstelle
verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, alle fir die Aufrechterhaltung und Sicherung des Baustellenverkehrs
notwendigen MaBnhahmen zu treffen, hierunter fallen auch die fiir Anlieger erforderlichen

MaRnahmen. Bei allen Transportarbeiten sind die Be- und Entladestellen ordnungsgeman zu sichern.
Baustellen, die nicht gentgend ausgeristet und besetzt sind, bei denen Mangel oder Stérungen im
Arbeitsfortschritt auftreten, kénnen von der Bauaufsicht ohne Entgelt und Ersatzanspriiche

bis zur Behebung stillgelegt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass taglich nach Bauen  de die Baustelle so zu verlassen ist,

dass Feuerwehr und Rettungskréfte jederzeit Zufahrt haben.

Tiefbauarbeiten im Bereich Kanalbau sind so zu gest  alten, dass Arbeiten am jeweiligen Arbeitstag
beendet sind oder Zuwegungen infolge Grabenaushub d urch Stahlplatten Uberdeckt werden.

Es erfolgt keine separate Abrechnung der Zufahrtssi cherung. Die Leistung ist mit einzukalkulieren.

Es koénnen seitens des Auftraggebers keine Lagerflac ~ hen in Nahe des
Baufeldes zur Verfligung gestellt werden.

Wahrend der Bauzeit kann in Eigenregie der Baufirma ein Bereich des
Baufeldes als Lagerplatz genutzt werden (hinterer B ereich bei Bauende)
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

1. BE-Einrichtung ,Verkehrssicherung,Sonstiges

1.1. BE-Einrichtung

1.1.10. Baustelle einrichten

Baustelle betriebsfertig einrichten,

einschl. Vorhaltung Uber die gesamte Bauzeit

insbesondere sind folgende Leistungen

einzurechnen:

- Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemafen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind , auf die
Baustelle bringen, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen einschl. der daftir
notwendigen Arbeiten.

Erforderliche feste Anlagen herstellen.

- Strom- , Wasser-, Fernsprechanschlul® sowie
Entsorgungseinrichtungen u.dgl.flir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen

- Freimachen des Gelandes

- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplatze

- Notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel

- Baubiro /Container mit Ausstattung bereitstellen und betreiben

- Schitzen der Nachbargrundstiicke an den Grenzen
absolut zuverlassig und unfallsicher

MaRgeblich sind die Forderungen des Amtes fiir 6ffentliche

Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst

mitwirkender Behorden, Amtsstellen und Koérperschaften

Es konnen seitens des Auftraggebers keine Lagerflic  hen
in Nahe des Baufeldes zur Verfligung gestellt werden
Waéhrend der Bauzeit kann in Eigenregie der Baufirma

ein Bereich des Baufeldes als Lagerplatz genutzt we  rden
(hinterer Bereich bei Bauende)

1,000 psch

1.1.20. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen u. dgl.
raumen, Wiederherstellen des Gelandes entsprechend dem
urspringlichen Zustand einschl. Entfernen von Verun-
reinigungen , Lager- und Arbeitsplatze und der vom AN
verursachten Schaden an allen Abfahrtswegen sowie Riickbau
aller Sicherungsmafinahmen an Nachbargrundstiicken.
Alle benutzten Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf herrichten.

1,000 psch
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

1.1.30. Trocken-WC-Personen-Kabine

Trocken-WC-Personen-Kabine anfahren, aufstellen
incl. regelmaRiger Ver- und Entsorgung nach
Erfordernis.
Nach Beendigung der Bauzeit wieder entfernen der Kabine.
Ausstattung: Innenleuchte
WC-Anlage und Wasserbecken mit
Zubehor
Nutzungsdauer: gesamte Bauzeit (ca. 8 Wochen)

1,000 psch

1.1.40. Absperrung langs zur Verkehrsrichtung
Absperrung langs und quer zur Verkehrsrichtung/
Absperrschranken 2600 mit Leitbaken
aufstellen, vorhalten, umsetzen und abbauen.
Die Verkehrssicherung hat nach verkehrs-
rechtlicher Anordnung zu erfolgen, die vom AN einzuholen ist.

50,000 M

1.1.50. Bauzaun
Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten
standsicher aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten,
umsetzen und unterhalten.
Bauzaun nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Zaunhohe : 2,00 m
Zaun als Fertigteilzaun in Stahlgitter.

Bauzaun ist vorgesehen fir die Abgrenzung der
Baustelleneinrichtung .

20,000 M e

1.1.60. FulRgangerbriicken
FuRgangerbriicke im Bereich Zugang zu den Hauseingangen
einschl. aller Schutzeinrichtungen wie Gelander, Beschilderung,
Beleuchtung herstellen , wahrend der Bauzeit warten ,
nach Bauende abbauen
Belastung fir FuRgangerverkehr
Uber Graben herstellen, fur die Dauer der vertraglichen
Ausfiihrungsfrist vorhalten und beseitigen.
Spannweite: bis 5,00 m
Ausfiihrung in Stahl, Stahlbeton oder Holz
Diese Position wird pro Standort nur einmal verglitet.
Bereich Eingange.

5,000 SICK  oviiiiiiiiiiiis e
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Projekt: 2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

1.1.70. Provisorische Uberfahrt herstellen und besei  tigen

Hilfsuberfahrt als provisorische Uberfahrt einschl. aller
Schutzeinrichtungen wie Gelander, Beschilderung, Beleuchtung
fur 6ffentlichen Verkehr Giber Graben herstellen, fur die Dauer der
Ausfiihrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Nutzbare Breite der Uberfahrt bis 5,00 m.

Abdeckung aus Stahlplatten

Diese Position wird pro Standort nur einmal vergiitet.
Bereich befahrbare Ein- und Zufahrtenfahrten .

5,000 SICK  oviviiiiiiiii e

1.1.80. Reinigung und Instandhaltung von Verkehrsfla ~ chen
Laufende verkehrssichere Instandhaltung der
Verkehrsflachen fir alle vom Baustellengeschehen
berthrten StralRen und nach Bauende im gesamten
Baubereich. Bei Abschlagszahlungen werden nur die dem
Leistungsstand entsprechende Betrage berticksichtigt.
Die Leistung umfasst die laufende baubegleitende das
Reinigen der Verkehrsflachen von durch die Bautétigkeit
verursachte Verschmutzungen.

StralRe "Leitersbergweg", "Bahnhofstralle"

1,000 psch

Summe 1.1. BE-Einrichtung
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Projekt: 2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.

LV: Adorf LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

1.2. Verkehrssicherung

1.2.10. Verkehrsrechtliche Anordnung

Der Auftragnehmer hat gem. Paragraph 45 der StVO vor
Ausfiihrung der Bauarbeiten auf Grundlage der

Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen

an StralRen entsprechend dem Bauablauf alle Malinhahmen
zur Verkehrssicherung zu ergreifen u. einem mit den
zustandigen Behorden (Stadtverwaltung Adorf) abgestimmten
Plan Gber die Kennzeichnung und die Verkehrsregelung an
Wanderbaustellen

zu erarbeiten , der zustandigen Verkehrsbehorde vorzulegen
und diesen genehmigen zu lassen.

Eine Kopie der genehmigten verkehrsrechtlichen
Anordnung ist dem AG
vor Beginn der Ausfiihrung zu Ubergeben.

Die Arbeiten werden ausgefiihrt auf einer Stral3e mit Anlieger-
und Durchgangsverkehr.

1,000 psch

1.2.20. Einrichtungen zur Verkehrssicherung
Baustelle
nach den Vorschriften der StvO mit den erforderlichen
Verkehrs- u. Hinweiszeichen kennzeichnen und beleuchten
einschl. Betriebskosten fur die gesamte Bauzeit.
In den Einheitspreis sind samtliche Beschilderungen wie
"Achtung Baustelle"u. dgl.
Alle Verkehrsregelungen u. Beschilderungen sind standig
zu unterhalten,zu betreiben, ggf. umzusetzen u. abzubauen.
Bauzeit bis 2 Monate.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten u. elektrischer
Beleuchtung der Verkehrszeichen
am jeweiligen Anfang u. Ende der Baustelle.
Ausfiihrung der Beschilderung u. Sicherung nach
der genehmigten Verkehrsregelung.

1,000 psch

1.2.30. Demontage /Montage Pfosten mit Verkehrsschil d
Fachgerechte Demontage von Rohrpfosten
mit dazugehoérigem Verkehrsschild.
Aufnehmen der Bodenhiilse u. Abbruch des Fundamentes der
Bodenhiilse.
Sicherstellung der Rohrpfosten mit Schild wahrend der Bauzeit,
nach Beendigung der Bauzeit erneute Montage des
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2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.
Adorf LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

1.2.40.

1.2.50.

Rohrpfostens incl. Schild einschl. aller Nebenarbeiten.
Pfosten mit Bodenhilse auf Fundament anbringen.
Fundament aus Ortbeton C12/15

Breite 40x40 cm , Tiefe 80 cm herstellen

Uberschiissiger Aushub geht in Eigentum des AN tiber und
wird beseitigt.

Die Beauftragung der Leistungsposition erfolgt nur in
Abstimmung mit dem Bauherrn/ 6rtliche Bauleitung.

2,000 SECK oviiiiiiii e

Rohrpfosten

Rohrpfosten gem. IVZ-Norm VwV-StVO feuerverzinkt

mit Bodenhiilse fur Verkehrsschild nach Angabe des AG
aufstellen einschl. der anfallenden Erdarbeiten.
Pfostenlange gem. StVO fir StralRen in geschlossener Ortslage
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke

mind. 60 mum, AuRendurchmesser 60 mm,

Wanddicke 2,9 mm

Pfosten mit Bodenhilse

auf Fundament anbringen.

Fundament aus Ortbeton C12/15

Breite 40x40 cm , Tiefe 80 cm herstellen

Uberschiissiger Aushub geht in Eigentum des AN (iber und
wird beseitigt.

2,000 SECK oviiiiiiiiis e

Schild mit Verkehrszeichen

Schild mit Verkehrszeichen nach StvO gem.
Beschilderungsplan des AG an vorgenannte

Rohrpfosten anbringen.

Befestigung mit Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schrauben aus korrosionsbestandigen Stahl.

Folie RA 2/C

2 mm Flachform

Anbringung neben der Fahrbahn . Unterkante des Schildes
ab 2,25m uber der Verkehrsflache.

2,000 SICK oviiiiiiiis e

Summe 1.2. Verkehrssicherung L

Druckdatum: 10.04.2025 Seite: 9 von 30



Architekturbiiro Jens Taubert
TalsperrenstraRe 32 J T
08606 Oelsnitz OT Planschwitz ) i o

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.

LV: Adorf LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

1.3. Sonstiges

1.3.10. Sicherung der Bauachsen

Einmessen u. Sichern von Bauachsen u. Festpunkten
fur Neuanlegung/ Neugestaltung

1,000 psch L
1.3.20. Sicherung Grenzpunkte
Sicherung der Grenzpunkte
1,000 psch
1.3.30. Verdichtungsnachweis /Plattendruckversuch
Verdichtungsnachweis/ Plattendruckversuch
als statischer Lastplattendruckversuch
gem. ZTVT-StB
3,000 St e e

1.3.40. Dichtigkeitsnachweis
Erbringen des Dichtheitsnachweises
des Rohrleitungssystems /Dichtigkeitspriifung
Erstellen eines Protokolles
vor Ubergabe an den Bauherrn

1,000 psch
1.3.50. Bestandsvermessung/ Entwéasserungsplan
Durchfiihrung der Bestandsvermessung der neu verlegten
Rohrleitung

Erstellen des neuen Entwésserungsplanes zur Ubergabe
an den Bauherrn.

Die Bestandsplane sind durch ein Vermessungsbiro zu
erstellen und mit Abnahme an den Bauherrn

digital und in Papierform zu tibergeben.

1,000 psch

1.3.60. Mullentsorgung
Geflllite Hausmull- und Wertstoffcontainer der Anlieger
wahrend der gesamten Bauzeit au3erhalb des Baubereiches
bis 200 m Entfernung rollen, so dass die Annahme von der
Entsorgungsfirma gewahrleistet werden kann.
Abstimmungen mit den Entsorgungsbetrieben sind
einzukalkulieren.
Es sind fur samtliche Anlieger im Baubereich
Mullcontainerentleerungen einmal pro Woche
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in EUR in EUR

einzukalkulieren.

Transport zum Leitersbergweg

1,000 psch

Summe 1.3. Sonstiges

Summe 1. BE-Einrichtung ,Verkehrssicheru..

Druckdatum: 10.04.2025 Seite: 11 von 30



Architekturbiro Jens Taubert

Talsperrenstralie 32 J T
08606 Oelsnitz OT Planschwitz i

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

2.1.

2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

Titel 1 - Entwasserungskanalarbeiten
Entwasserungskanalarbeiten

Schacht auf Hohe setzen
Vorh. Schachtabdeckung im Zuge der Baumaf3nahme
auf Hohe setzen

Anpassung des Einstiegsmalles gem. Vorgabe ZWAV
-vorhandenes Schachtbauwerk Beton DN 1000 freilegen

-vorh. Schachtabdeckung D 400, Ausgleichsringe Konus aufnehmen
-neuen Konus inkl. Dichtung liefern und einbauen

-Schachtbauwerk wieder anftillen und verdichten

Hohendifferenz gem. neuem StralRenaufbau bis 20 cm
(bei Einhaltung des Steigmales kénnen Leistungen entfallen)
4,000 SECK  iviiiiiiis e

Schieberkappe auf Hohe setzen

Vorh. StraBenkappen (Hydrant/Gas) nach Bauablauf
auf neue planmafige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteil und StraRe ausbilden u. flllen.
Fugenanschlul? mit Fugenmasse gem. ZTV Fug-StB.

5,000 SICK oviiiiiiiiiiiiis e

Aushub Rohrgraben bis DN 160 Tiefe bis 1,50

Boden fir Leitungsgraben ausheben.

Grében nach DIN EN 1610

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande/ StralRe
StraRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung
ohne Berlcksichtigung von Mehraushubdurchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstéande nach Zeichnung
Boden der Klassen 3 - 6.

Grabentiefe bis 1,50 m.

lichte Grabenbreite fur Rohr - DN 160

Aushub , soweit zum Verflillen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen

der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten. Fehlenden Verfullboden

im Baustellenbereich aufnehmen u. einbauen.

Zum Verfillen nicht verwendeter Aushub geht in
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

Erforderlicher Verbau gem. Einhaltung der Arbeits- u.
Unfallverhltungsvorschriften sind einzukalkulieren.

22,000 M L
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2.1.40.

2.1.50.

Aushub Rohrgraben bis DN 160 Tiefe bis 2,50

Boden fir Leitungsgraben / Anschlussabzweig ausheben.
Graben nach DIN EN 1610

Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelande/ StralRe
StraRenaufbruch wird gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitung.

Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung
ohne Berlcksichtigung von Mehraushubdurchgemessen.
Schachtdurchmesser und -abstéande nach Zeichnung
Boden der Klassen 3 - 6.

Grabentiefe bis 2,50 m.

lichte Grabenbreite fur Rohr - DN 160

Aushub , soweit zum Verfiillen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen

der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten. Fehlenden Verfullboden

im Baustellenbereich aufnehmen u. einbauen.

Zum Verfillen nicht verwendeter Aushub geht in
Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.

Erforderlicher Verbau gem. Einhaltung der Arbeits- u.
Unfallverhltungsvorschriften sind einzukalkulieren.

10,000 M s

Kanalleitung PP SN 10 DN 160 bis 1.5 m

AnschluB3leitung zum Schacht oder Sammelleitung

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen

Rohr- DN 160 PP SN 10

Normalkanalrohrsystem aus PP (Polypropylen) mit vollwandigem,
Aufbau nach DIN EN 4758 mit Steckmuffen, Uberschiebmuffen
u.dgl. u. fest eingelegtem

Safety Lock Sicherheitsdichtsystem

Formstiicke aus PP

Werkstoff: Poolypropylen

héhen- u. fluchtgerecht in vorgenannten Graben

Verlegung innerhalb und auRerhalb des Gebaudes
fachgerecht nach DIN EN 1610 verlegen

Auflager nach DIN 4033 aus Sand oder Kiessand

herstellen. Material liefern.

Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 1,50m ab OK Gelande

Fabrikatvorschlag: Ostendorf KG 2000 PP SN10
oder gleichwertig
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2.1.60. Kanalleitung PP SN 10 DN 160 bis 2.5 m
AnschluB3leitung zum Schacht oder Sammelleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
Rohr- DN 160 PP SN 10
Normalkanalrohrsystem aus PP (Polypropylen) mit vollwandigem,
Aufbau nach DIN EN 4758 mit Steckmuffen, Uberschiebmuffen
u.dgl. u. fest eingelegtem
Safety Lock Sicherheitsdichtsystem
Formstiicke aus PP
Werkstoff: Poolypropylen
héhen- u. fluchtgerecht in vorgenannten Graben
Verlegung innerhalb und aufRerhalb des Gebaudes
fachgerecht nach DIN EN 1610 verlegen
Auflager nach DIN 4033 aus Sand oder Kiessand
herstellen. Material liefern.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,50m ab OK Gelande
Fabrikatvorschlag: Ostendorf KG 2000 PP SN10
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:...................c.oe oo,
10,000 M oo e
2.1.70. Bogen DN 150
Formstiick in Rohrleitung einbauen.
Vergitet wird der Mehraufwand fiir den Einbau des
Formstiickes gegeniiber der durchgemessenen
Rohrleitung.
Formstiick: Bogen AnschluRrohr DN 150
aus PP Rohr
30,000 StCK ovveeiiiiiiiiiiiiieies e
2.1.80. Ubergangsstiick / Anpaf3stiick DN 160

Formstiick in Rohrleitung einbauen.

Vergitet wird der Mehraufwand fiir den Einbau des
Formstiickes gegeniiber der durchgemessenen
Rohrleitung.

Formstiick: Ubergangsstiick / AnpaRstiick

von Rohrleitung Steinzeug DN 150

AnschluBrohr PP Rohrleitung DN 150

Der vorhandene Abwasserkanal des ZWAV hat
bereits verschlossene Abzweige in der Hauptleitung verbaut.
Diese werden wieder aktiviert.

5,000 SICK  oviiiiiiiiiiiiis e
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2.1.90. Zulage Leitungskreuzungen / Fremdleitungen

Zulage fur den Aushub vorgenannter Leitungsgraben

bei Leitungskreuzungen

Sicherung der vorhandenen Fremdleitungen im
Rohrgrabenbereich

Fremdleitung in Betrieb

Einzurechnen sind Behinderungen und Mehrleistungen infolge
der Leitungskreuzung wie evt. Unterfangen der Leitung,
Sicherung der vorgefundenen Leitungen vor Beschadigung.

10,000 St . s

2.1.100. Zulage Handaushub/Suchschachtung
Zulage Bodenaushub als Handaushub fiir Suchschachtung
im Bereich der vorhandnen Abzweige auf der Kanalleitung
Bodenklasse 3-6
Freilegen des Anschlusses zum Anschluss an neue
Anschlussleitung DN 160 und TWE's

Bereiche sind gem. Planunggrundlage des ZWAV fest definiert.
4 Stuck Abzweige sind bis zu einer Tiefe von ca. 2,20 m
freizulegen.

Abgerechnet wird nach Aufmal3.
20,000 M3 o e

2.1.110. Einbau der Leitungszone
Geeigneten Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610
lagenweise einbauen und verdichten.
Boden liefern (Kiessannd).
Rohrgraben fur alle vorgenannten Rohrquerschnitte
einbauen als Rohrumhiillung

30,000 M3 L

2.1.120. Entwasserungsmulde Granit
Pflasterstreifen Naturstein herstellen, einschl. der ggf. hierfur
erforderlichen Erdarbeiten
als Mulde mit Gefalle zum Einlauf
Kleinpflastersteine 2-1 DIN 18 502
nach Baustoffverzeichnis
Lieferung des Pflasters
Breite des Pflasterstreifens 5 Reihen.
Pflaster mit Zementmortel einschlammen und vor Abbinden
des Mortels reinigen.
Unterbeton C20/25
Dicke in verdichtetem Zustand 16 bis 20cm herstellen.

30,000 M e
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2.1.130. Lieferung u. Einbau StralRenablauf
StraRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne
Aufsatz einbauen. Fugen mit Mortel MG Il nach
DIN 1053 dicht fullen. Fullung glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergiitet.
Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 6 sowie
gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausfiihren.
Boden Form l1a mit Abflul? und eingebautem
Steckmuffendichtelement,
Schaft , Form 5¢ (195 mm hoch),
Auflagering Form 10a (fir quadratische Aufsatze)
Auflager aus Beton C 20/ 25, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe bis UK Auflager Gber 1 bis 2 m,
Aushub seitlich lagern und zum Verfillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub in Eigentum des AN iibernehmen
und von der Baustelle entfernen.
7,000 SECK  tovviiiiiiiiiieeviies e
2.1.140. Aufsatz fur StralRenablauf
Aufsatz fur StraRenablauf nach DIN 1229 aufsetzen,
Klasse D 400, Ausfihrung nach DIN 19 594
500/500 mm
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A 4
mit 4 Schlitzreihen , 600 mm
Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planméaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel MG I
nach DIN 1053 fullen.
Fillung glattstreichen.
7,000 SECK  coviiiieiiiiiie s e
2.1.150. Rohranschlu® an StraRenablauf
Rohrleitung an Straf3enablauf anschlie3en,
(neu verlegte Rohrleitung gem. ortlichen Gegebenheiten)
AnschluR3 dichten.
Vergitet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses einschl. evt. Formstucke.
Offnung fiir RohranschluB herstellen einschl.
AnschluR3stiick. bis DN 160
7,000 SECK  covviiieiiiiiieeviies e
2.1.160. Rohranschluf? an StraRenentwasserung DN 150/ 200

Rohranschluss an neue StarRenentwasserungsleitung herstellen,
AnschluR3 dichten.

Vergitet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses (einschlief3lich evt.Formstiicke)

gegenuber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN der Anschluf3leitung DN 150/DN 200
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Anschlussleitung aus PP -Rohr
Sammelleitung DN 200 PP un DN 150 PP
Offnung fiir RohranschluR herstellen.

7,000 SECK  covoiieeiiiiiieeiies e

2.1.170. Rohranschluf? an bestehenden Schacht DN 200
Rohranschluss an bestehenden Schacht herstellen,
Anschlu3 dichten.
Vergitet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen des
Anschlusses (einschlief3lich evt.Formstiicke)
Rohr DN der Anschluf3leitung bis DN 200 PP
Offnung fiir RohranschluR herstellen.

1,000 SECK cvveeiiciiieiiciies e

2.1.180. Zulage innenliegender Absturz
Zulage zu vor. beschriebenen Schacht zur Lieferung und
Herstellung eines innenliegenden Absturzes
Ausfiihrung als Kunststoff-Formteil
mit verscraubbarer Wartungséffnung
inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben und Dibeln)

Erganzung der Rohrleitung DN 160 bis zur FlieRzone
Ausfiihrung mit Bogenstiick in FlieRrichtung im Bereich
unterer Auslauf

Befestigung mittels Rohrschellen an Schachtwand

AnschluBleitung/Absturz: DN 160 PP bei ca. 1,50m
Fabrikatvorschlag: PREDL-Inside Drop Typ 1
oder gleichwertig

1,000 SECK cvvveiiciiieiiciies e

2.1.190. RohranschluR an vorhandnen Kanal DN 160
Rohranschluss an bestehende Sammelrohrleitung Steinzeug
mit bereits vorhandnen Abzweigen DN 160 herstellen,
AnschluR3 dichten.
Vergitet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses (.Formstiicke/Ubergangsstiicke in gesonderter Position)
gegenuber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr der Anschluf3leitung DN 160
Anschlussleitung aus PP -Rohr
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Offnung fiir RohranschluR herstellen.
(bestehende Abzweige auf Sammelrohrleitung sind
nach Aussage ZWAV fachgerecht mittels Deckel verschlossen)

5,000 SICK oviiiiiiiiiiis e

2.1.200. Baumscheibe Natursteinpflaster
Pflasterstreifen Naturstein als Kreis herstellen, einschl. der ggf.
hierfur erforderlichen Erdarbeiten

Ausfiihrung als Einreiher - Gro3pflaster
zur Einfassung eines Baumes
Kreisdurchmesser: 4 m

Lieferung des Pflasters

Pflaster fachgerecht in Beton setzten , Fugen mit Zementmortel
einschlammen und vor Abbinden des Mortels reinigen.
Unterbeton C 20/25 liefern und fachgerecht verarbeiten

13,000 M s

2.1.210. Granitbordstein DIN 482 - A5 12/15-30
Bordstein aus Naturstein A5 12/15/30 Bauldnge 1,0 m
liefern und setzen, nach DIN 482,

Bordstein gesagt:

FuRflache 15 cm
Trittflache konisch zulaufend von 15 bis 12 cm
Bordhohe 30 cm

einschl. Anpassung an StraReneinbauten

incl. Sonderformen wie Tiefbord- u. Absenkformsteine

auf einem ca. 20 cm dickem Fundament aus Beton C 20/25
gem. DIN 18318 und M FP 1 einbauen.

Der Fundamentbeton ist als Rickenstiitze mit einer unteren
Breite von ca. 15 cm,beim Hochbord bis ca. 10 cm unter
Steinoberkante und mit einer oberen Breite von mindestens 5 cm
auszufuhren.

Im Abstand von 8 m ist eine durchgehende Bewegungsfuge 10
mm breit auszubilden, Verfillung mit Unterfillung aus
Kunststoffhartschaumplatte und elastischer Fugenmasse.

Beim Tiefbord oder Absenkformstein ist der Fundamentbeton
keilférmig bis zur halben Steinh6he hochzuziehen.

Die StoR3fugen mit Zementmdrtel verfillen.

Die Steine sind anschlief3end zu reinigen.

Erforderliche Erdarbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Bettung als Schottertragschicht herstellen

160,000 M s
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2.1.220. Zulage f. Verlegen von Bordstein-Absenkunge n

Zulage fur das Verlegen vorgenannter Bordsteine
in abgesnkter Ausflihrung

Anschlag 2-3 cm

Ausfiihrung gem. Planung

15,000 M i e
2.1.230. Zulage schneiden
Zulage fur das Schneiden/ Brechen vorgenannter
Granitborde
Schnittwinkel 45 Grad
20,000 M e,

2.1.240. Regiestunden

Regiestunden flr erforderliche Arbeiten, die nicht im LV erfal3t
sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

15,000 Std i e
Summe 2.1. Entwasserungskanalarbeiten L
Summe 2. Titel 1 - Entwasserungskanalarb.. L

Druckdatum: 10.04.2025 Seite: 19 von 30



Architekturbiiro Jens Taubert
TalsperrenstraRe 32 J T
08606 Oelsnitz OT Planschwitz ) i o

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.

LV: Adorf LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

3. Titel 2 - StraBen- und Tiefbauarbeiten

3.1. StralRenbauarbeiten

3.1.10. Loésen / Aufnehmen von Erdmassen

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht losen.
Bodenklasse 5-6

Boden Laden und Abtrasportieren

Aufbruchmassen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.

Bereich Bauanfang bis ca. 90 m

in einer Breite bis zu einem Meter hangseitig
zum Verlegen der Borde und Herstellung
der StralRenbreite von 3,00 m

200,000 M3 s

3.1.20. Lésen von Erdmassen der Bodenklasse 7
Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht losen.
Bodenklasse 7 / Fels
Aufbruchmassen werden Eigentum des AN und sind
zu entsorgen.
Vertiefungen, die beim Felsabtrag entstehen, mit frostsicherem
Material verflllen incl. Lieferung des frostsicheren Materials.

5000 M3 L

3.1.30. Bodenaustausch
Bodeneinbau als Bodenaustausch mit geeigneten
kontaminationsfreien Erdstoffen
lagenweise verdichten
Verdichtungsgrad DPr 100%
verdrangter Boden wird Eigentum des AN u. ist einer
fachgerechten Entsorgung zuzufihren.
Diese Position wird nur in Abstimmung mit der ortlichen
Bauleitung beauftragt.
Mengenermittiung nach Einbau.
In den Einheitspreis ist der Antransport geeigneter
Erdstoffmassen einzukalkulieren.

Bereich Einmiindung Leitersbergweg bis ca. 30 m ins Baufeld
in einer Dicke bis 30 cm

50,000 M3 L

3.1.40. Grabenaushub Elektroleitung/Leerrohr
Grabenaushub fir Leerrohre (1x DN 100)
Erdmassen ausheben , im Baubereich zwischenlagern,
Erdmassen nach Verlegung der Leerrohre u. des Warnbandes
oberhalb der Leitungszone verfillen und verdichten.
Bodenklasse: 3-6
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Grabentiefe: bis 1,00 m

nicht benétigte Erdmassen werden Eigentum des AN
und sind zu entsorgen.

160,000 M e

3.1.50. Leerrohr DN 100
Liefern und Verlegen eines
Leerrohres / Schutzrohr fir
Elektroleitung

Leerrohr als Wellrohr DN 100
mit Zugdraht

160,000 M s

3.1.60. Bitum. Befestigung trennen
Bitumindse Befestigung trennen.

Deckschicht senkrecht und geradlinig abkanten / Schneiden
Dicke der bituminésen Befestigung von 10 bis 14 cm.
Aufbruchmassen werden Eigentum des AN und

sind zu entsorgen.

Bitumindse Befestigung im Bereich StraRenanschlufd Einfahrten,
Bauende

20,000 M e

3.1.70. Aufnehmen bitum. Befestigung / Stral3e
Bitum. Befestigung als vorhandnen bitumindse Schicht
aufnehmen und Entsorgen,
Dicke bis 10 cm

Aufbruchmassen werden Eigentum des AN und

sind einer fachgerechten Entsorgung zuzufiihren
Ausfiihrung : Bitumenflache Bereich Straf3enanschluss
Leitersbergweg

10,000 t s

3.1.80. Frostschutzeinbau als Profilausgleich
Frostschutzmaterial fir Straf3en der BK 0,3
als Profilausgleich einbauen und verdichten
zwecks Erreichen der Stabilitdt des vorhandenen Unterbaus
sowie Schlief3en von Schadstellen / Léchern
sowie der Profilierung Quergefalle des Stral3enkorpers

100,000 t s e
3.1.90. Frostschutzeinbau BK 0,3 bis 50 cm dick

Frostschutzmaterial nach RstO 12 / BK 0,3
lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten
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Verdichtungsgrad DPR 100%

Quergefalle mind. 2,5 %

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache

mind. 120 MN/m?

Material = Gebrochene Mineralstoffe

Kdérnung 0/56

Dicke : 50 cm

Frostschutz ist den &rtlichen Gegebenheiten und Bestand
anzugleichen.

Fachen, die mit Maschine nicht erreicht werden,
sind von Hand einzubauen und in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

im Grabenbereich der Entwasserungsleitung
sowie im Bereich von unbefestigten Flachen

100,000 M3 L

3.1.100. Planum herstellen
Planum herstellen nach ZTVE-StB
profilieren mit Gefélle
einschl. Verdichtung
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m?2
Bereich: Stralie
Neuprofilierung der Flache
gem. Hohenangaben nach Plan

1.100,000 M2 i e
3.1.110. Tragschicht AC 32 10 cm
Bitumindse Tragschicht im Gefélle einbauen
Dicke 10 cm
Bauweise der BK 0,3 gem. RStO
Einbaudicke im Mittel ~ : 10 cm im verdicht.Zustand
Tragschicht : AC 32 TN nach ZTV-StB 07

Bindemittelanteil: B 50/ 70
Profilierung gem. Planung

Kanten gem. Merkblatt M-SNAR ansprihen und abdichten
Anschlu3flachen, die mit dem Fertiger

nicht erreicht werden, sind von Hand

einzubauen u. in den EP einzurechnen.

1.000,000 M2 L
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3.1.120. Asphaltbeton AC 8 4 cm
Asphaltbeton einbauen und verdichten
fur BK 1,0 RStO 12 gem. ZTV Asphalt StB 07
Bereich : Fahrbahn
Einbaudicke: 4 cm
Asphaltbeton: AC 8 DN
Bindemittel Bitumen B 70/100
Edelsplitt
AnschluB3stellen sind von Hand einzubauen und in
den Einheitspreis einzukalkulieren.
gesamte Einbaustrecke Lange ca. 160 m
950,000 M2 i e
3.1.130. Anspriihen der Oberflache mit Bindemittel
Oberflachen mit bituminésem
Bindemittel (Haftkleber) anspriihen.
Bindemittelanteil: ca. 0,3 kg/m2
Bereich : Fahrbahn
950,000 M2 i e
3.1.140. Abstreumaterial Edelsplitt
Abstreumaterial Edelsplitt 2/5 , Gestein wie Decke
Menge = 1,5 kg/m?
Abstreumaterial gleichmafig auf die noch warme
Oberflache
der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Edelsplitt, aus Gestein wie Edelsplitt in Deckschicht.
Abstreumaterial=grobe Gesteinskdrnung (C90/1)
Lieferkérnung 2/5
Aufstreumenge 1,5 kg/m2
Flache maschinell abstreuen.
950,000 M2 i e
3.1.150. Anpassung bitumindse Befestigung

Anschlu3 der Durchgangsstraf3e an bituminése
StraRenbefestigung der Einmindungen

(ZugangsstraRen an Wohngebaude u.dgl.)

herstellen, d.h. evt. Frasen der vorhandenen Befestigung u.
Angleichen mittels Asphalt.

In den Einheitspreis sind alle Neben- und AnpaRarbeiten
einzukalkulieren.

50,000 M2 e
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3.1.160. Anpassung mineralische Befestigung
Anpassung der Zuwegung/Einmindung in mineralischer
Befestigung

einschl. Sand/ Splittabdeckung

Material= Gebrochene Mineralstoffe

Kérnung: 0/32

Verformungsmodul EV2 min. 200MN/m?2

Der Einbau erfolgt gem. értlichen Gegebenheiten
in hdhenmaRiger Anpassung

und das neue Straf3enprofil

AnschluRRflachen, die mit Maschine nicht erreicht werden,
sind von Hand einzubauen und in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Ausfiihrung in Kleinflachen

50,000 M2 e

3.1.170. bitum. Anschluf3fugen herstellen
Anschlu3fuge / Randfuge
vor Borden / Schachtbauwerken
in der Deckschicht ausbilden.
Anschlu3 der Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Fugentiefe bis 4 cm
Fugenbreite 10 mm
Fugenspalt fachgerecht herstellen,
mit Druckluft sdubern, evt. ausbessern bzw.nachschneiden,
Fugen trocknen
Fugenwandungen mit Voranstrich versehen,
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit
komprimierbarem bis etwa 200 Grad standfestem Fllstoff
ausfllen,
anschlieend bis Oberkante maschinell verfullen mit
heil3 zu verarbeitender bitumenhaltiger VerguBmasse nach
ZTV Fug-StB,
Teil 1/ M SNAR Ausgabe 1998.

230,000 M s

3.1.180. Bordhinterfullung Erdstoff
Bordhinterfullung mit Erdstoff
unter Beachtung des Oberflachengefalles
Erdstoffmaterial mit erhdhten Feinanteilen/ gemischtkérnig
incl. Verdichtung liefern und einbauen

Breite variabel in Anpassung an die 6rtlichen Gegebenheiten
hinter neu verlegte Borde

von 50 bis 100 cm Breite

Dicke bis ca. 50 cm

150,000 M s

Druckdatum: 10.04.2025 Seite: 24 von 30



Architekturbiiro Jens Taubert
TalsperrenstraRe 32 J T
08606 Oelsnitz OT Planschwitz ) i o

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-Adorf StralRenbauarbeiten Adorf/V.

LV: Adorf LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbe trag
in EUR in EUR

3.1.190. Andecken Mutterboden incl. Rasenansaat

Liefern und Andecken mit Mutterboden
im Bereich der hinterflllten Borde

in einem Streifen von ca. 1.00 m Breite
Auftragdicke ca. 10 cm

Oberboden fur die Decksaat vorbereiten und anséen.
Saatgut ist fachgerecht einzuarbeiten und anzudriicken.
Ansaat unzureichend begrinter Flachen wiederholen.

150,000 M2 L e

3.1.200. Herstellen Bankett
Bankett wie folgt herstellen:
Vorhandene Vegetationsdecke /festgefahrene Erdmassen
einschl. Verunreinigungen abtragen , in Eigentum des AN
Ubernehmen u. von der Baustelle entfernen
Abtrag bis 15 cm
Breite bis 0,50 m
Bankett neu profilieren und durch Befestigung
sichern bzw. verdichten.
Bankettbefestigung mit verdichtungsfahigem standfestem
Material (Frostschutz)
gem. Bankettrichtlinie herstellen.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand
Abdeckung aus abgestuftem Material 0/16
Dicke der verdichteten Schicht 20cm
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 801MN/m2
Proctordichte 100% Dpr.
Anlegen des Banketts unter Beachtung des
Oberflachengeféalles mit einer Neigung von ca. 12%.
Breite : bis 0,50 m in Anpassung der 6rtlichen Gegebenheiten

130,000 M oo e
3.1.210. Pflasterbelag vorh. Zufahrten aufnehmen
Vorhandene Zufahrt inkl. Bord aus Granitkleinpflaster
aufnehmen,
Pflastersteine werden Eigentum des AG
Bereich: Garage vor Haus 15
5,000 M2 i e
3.1.220. Betonwabenplatten vorh. Zufahrten aufnehmen

Vorhandene Zufahrt aus Betonwabenplatten
aufnehmen, fachgerecht entsorgen

Bereich: Garage vor Haus 11

2,000 M2 L
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3.1.230. Pflasterbelag Beton vorh. Zufahrten aufnehm  en

Vorhandene Zufahrt inkl. Bord aus Betonpflaster
aufnehmen, Steine sédubern
und fur Wiedereinbau seitlich lagern

Bereich: vor Haus 17
20,000 M2 i e

3.1.240. Liefern und Setzten Betontiefbord b=8 cm
Liefern und fachgerecht versetzten
Betonbord als Tiefbord 8/25/100
im Bereich der Pflastereinfahrten als Abgrenzung
Asphaltbelag zu Pflasterbelag
Liefern Beton inkl. Herstellen Riickenstitze

Bereich: vor Haus 17
15,000 M i e
3.1.250. Pflasterbelag Zufahrten
Aufnehmen des seitlich gelagerten Betonpflasters
Herstellen Pflasterbettung im Bereich der
héhenmafig angepassten Einfahrt
Verlegen Pflasterbelag inkl Verfugen
Bereich: vor Haus 17
20,000 M2 e e
3.1.260. Regiestunden
Regiestunden flr erforderliche Arbeiten, die nicht im LV erfal3t

sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen.

15,000 Std  coriis e

Summe 3.1. Straenbauarbeiten

Summe 3. Titel 2 - StraBen- und Tiefbaua.. L
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StralRenbauarbeiten Adorf/V.
LV Sanierung StralBe "Julius-Mosen-Weg"

Projekt: 2024-Adorf
LV: Adorf

Tel.: 037421-22535
Fax: 037421-22534
7708,

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

1. BE-Einrichtung ,Verkehrssicherung,Sonstiges

1.1. BE-Einrichtung

1.2. Verkehrssicherung

1.3. Sonstiges e
Summe 1. BE-Einrichtung ,Verkehrssicheru.. L
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JT

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2. Titel 1 - Entwasserungskanalarbeiten
2.1 Entwasserungskanalarbeiten
Summe 2. Titel 1 - Entwasserungskanalarb.. .
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

3. Titel 2 - StraRen- und Tiefbauarbeiten

3.1 StralRenbauarbeiten
Summe 3. Titel 2 - StraBen- und Tiefbaua.. L
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StralRenbauarbeiten Adorf/V.
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Projekt: 2024-Adorf
LV: Adorf

Tel.: 037421-22535
Fax: 037421-22534
7708,

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

LV Adorf

1. BE-Einrichtung ,Verkehrssicherung,Sonstiges L

2. Titel 1 - Entwasserungskanalarbeiten

3. Titel 2 - StraBen- und Tiefbauvarbeiten
Summe LV Adorf LV Sanierung Stra3e "Jul.. L

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus ...

in Hbhevon 19,00% L

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30

(Ort) (Datum)

(rechtsgultige Unterschrift)
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