

Um- und Neubau des Gebäudekomplexes ehem. Kaufhaus Schocken in Zwickau

Anlagenliste Los 41.1 Baureinigung Hotel Marienplatz

Leistungsverzeichnis

17-064_Los 41.1 Baureinigung Hotel MP_Blankett.pdf
17-064_Los 41.1 Baureinigung Hotel MP.D83
17-064_Los 41.1 Baureinigung Hotel MP.X83

EVM

VHB_124_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf
VHB_211_EU_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots_EU.pdf
VHB_212_EU_Teilnahmebedingungen_EU.pdf
VHB_213_Angebot.pdf
VHB_214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf
VHB_221_Zuschlagskalkulation.pdf
VHB_222_Kalkulation_ueber_Endsumme.pdf
VHB_234_Bieter_Arbeitsgemeinschaft.pdf
VHB_235_Verzeichnis_Unternehmerleistungen.pdf
VHB_236_Verpflichtungserklaerung.pdf
VHB_241_Abfall.pdf

Allgemein

01_Sorgfaltspflicht_Menschenrechte_Umweltschutz_L-ketten.pdf
02_Bedingungen_NU-Vertrag_2023.pdf
03_Merkblatt_NU_Nachweise_2023.pdf
04_BO_Schocken_Zwickau.pdf
05_Mindestloehnerklaerung_2024-11.pdf
06_Fachunternehmererklaerung.pdf
07_Fachbauleitererklaerung_Bauende.pdf
07_Fachbauleitererklaerung_vor_Baubeginn.pdf
10_Vertragserfuellungsbuergschaft_NU_2023.pdf
Aufkleber_Urkalkulation_Los_41.1.pdf
2022-02-07_Projektinformationen.pdf
Andienung_Baustelle_ ehem. Schocken Kaufhaus_V3.pdf
KHS BE - Plan.pdf
Protokoll Andienung
KHS Info parallellaufende BV.docx

Pläne

0000_5_ARC_GR_E00_AN_1002_00_FP_N
0000_5_ARC_GR_E01_AN_1003_00_FP_K
0000_5_ARC_GR_E02_AN_1004_00_FP_M
0000_5_ARC_GR_E03_AN_1005_00_FP_L
0000_5_ARC_GR_E04_AN_1006_00_FP_P
0000_5_ARC_GR_E05_AN_1007_00_FP_P