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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstralle in Plauen
02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
1.1 Allgemeine Leistungen, Baustelleneinrichtung

Vorbemerkung Bauabschnitte

Die Herstellung der BM Mickenberger Strale erfolgt in 2. Bauabschnitten.
Siehe Baubeschreibung Pkt. 3.1.2.

Diese Ausschreibung umfasst beide Bauabschnitte.

***Pauschalposition***
1.1.01 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaRen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfuhren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

1.1.02 Baustelle vorhalten
Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Gerate, Anlagen und Einrichtungen etc.
der Position "Baustelle einrichten"

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstralle in Plauen

02.04.2025

Gesamt: Stralenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.1.03

1.1.04

1.1.056

1.1.06

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren (auch fur die
Inanspruchnahme fremder Flachen)
und allen Nebenkosten uber die gesamte Bauzeit.
Baubeginn : 23.06.2025
Bauende :17.10.2025
4,000 Mt e,

***Pauschalposition***

Baustelle raumen Samtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rAumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

Bauzaun aufstellen und entfernen
Zaunhoéhe 2,5 m
Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhodhe = 2,50 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

300,000 M e,

Bauzaun umsetzen
Zaunhoéhe 2,5 m
StahlgitterF T
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhodhe = 2,50 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
300,000 M

***Pauschalposition***
Baustellenschild anfert., aufst. und vorhalten
Folie Typ 1
Baustelleninformationsschild einschlie3lich Aufstellvorrichtung nach Unterlagen des
AG anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausfihren, Fundamente

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstralle in Plauen

02.04.2025

Gesamt: Stralenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.1.07

1.1.08

1.1.09

1.1.10

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild wahrend der Bauzeit
unterhalten und saubern.
Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflektierend.
GrofRe = 2,70*2,00 m, Vorhaltedauer 4 Monate
UK Schild min. 1,5 m tber OKF
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***

Aufstellvorricht. anfert., aufst. und vorhalten
Aufstellvorrichtung fur Baustellenschild und Zusatztafel anfertigen, zur Baustelle
anfahren und standsicher aufstellen. Notwendige Erdarbeiten ausfiihren,
Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen.
Aufstellvorrrichtung fur Baustellenschilder und Zusatztafel,
GrofRe = 2,70*2,00 m, Vorhaltedauer 4 Monate

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***

Baustellenschild abbauen
Schild 2,7/2,0 m
Verwerten
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente
abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten. Benutzte Flache entsprechend dem urspringlichen Zustand
herrichten.
Grole =2,70/2,00 m.
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Pauschal nurG.-Betrag ...

Bauunterbrechung
Pauschale fur Bauunterbrechung bis zu 10 Tagen
Unterbrechung der Bauarbeiten durch MaRRnahmen z.B. der Denkmalpflege.
Einstellen aller Arbeiten, Gerate von der Baustelle entfernen
Baustelle sichern.
10,000  d e

Baubiiro fiir AG aufbauen Fliache 18 m2
Baubdiro - Container fur den AG, doppelwandig,
Fenster antransportieren und zentral, jedoch
auflerhalb der Baustelle und mit PKW erreichbar,
aufbauen.

Die Aufstellflache ist vom AN zu beschaffen.
Ausstattung:

- 1 Schreibtisch 80x160cm mit Blrodrehstuhl

- 2 Beistelltisch 80x160cm

- 9 Stuhle

- Beleuchtung, Heizung

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstralle in Plauen

02.04.2025
Gesamt: Stralenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
1,000 St
1.1.11 Baubiiro fiir AG vorhalten Flache 18 m2

Bauburo fur den AG mit allen Einrichtungen vor- und un-
terhalten Gber die gesamte Bauzeit.
Ver- und Entsorgung sicherstellen. Bauburo heizen. 2
mal wéchentlich reinigen. Zufahrt unterhalten.
4,000 Mt

1.1.12 Baubiiro fiir AG abbauen Flache 18 m2
Baubiro - Container abbauen, Benutzte Flache
entsprechend dem urspriinglichen Zustand ordnungsgemaf
wieder herstellen.
1,000 St

1.1.13 Behelfsbriicke herstellen fiir FuBganger
Behelfsbriicke einschlief3lich Grindung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten, unterhalten und entsprechend
Bauablauf mehrfach umsetzen. Briicke ein-
schlief3lich aller Einrichtungen beseitigen.
Bricke fur FuBgénger mit Gelander.
Bricke Uber Rohrgraben 0.4. im Straf’en-u. Randbereich.
10,00 StCK

***Pauschalposition***
1114 Baustelleninformation fiir Anwohner
Baustelleninformation fur die Anwohner mittels Handzettel
oder mundlich wahrend der gesamten Bauzeit erbringen.
(z.Bsp. vor Beginn der MaRnahme, vor Asphalteinbau, vor Anderung der
Verkehrssicherung oder zusatzlichen Behinderungen)
1,000 Pauschal nurG.-Betrag ...

11.15 vorhandene Grenzsteine/Grenzpunkte sichern
Grenzsteine/Grenzpunkt sichern
Vorhandenene Grenzsteine/ Grenzpunkte als Erdnagel nach Wahl des AN sichern
gemaf SVermG.
5,000 St s

***Pauschalposition***
1.1.16 Reinigung Verkehrswege
Reinigung des Baubereiches sowie aller angrenzenden bzw. benutzten 6ffentlichen
Verkehrswege. Fur die gesamte MaRnahme und fur alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses. Alle an die Baustelle angrenzenden und benutzten
offentlichen Verkehrswege (Bundes-, Staats-, Kreisstralen und kommunale

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.



Seite 7
Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstralle in Plauen
02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

Strallen sowie Gehwege, Parkplatze und private Flachen) sind standig von
Verschmutzungen frei zu halten. Die Verkehrssicherheit ist standig zu
gewahrleisten. Hierzu sind geeignete Gerate und Arbeitnehmer vorzuhalten.
Reinigung der 6ff. Verkehrswege mindestens 2 x je Arbeitswoche (stets freitags),
bei Bedarf taglich. Bei Bedarf Bewasserung zur Vermeidung von
Staubentwicklungen.
Fur die gesamte Bauzeit 4 Monate.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

1.1.17 Provisorische Anrampung Anliegerverkehr
Grundstiickszufahrten zur Sicherung des
Anliegerverkehres an Zu-und Uberfahrten aus standfestem
Material nach Wahl des AN fir die Dauer der Baustelle
herstellen, standig unterhalten, wieder aufnehmen und
von der Baustelle entfernen.
Herstellung nach Absprache mit dem AG/6BL.
5,000 St e

Summe Untertitel
11 Allgemeine Leistungen, Baustelleneinrichtung

1.2 Wasserhaltung

Vorbemerkungen, Wasserhaltung
Siehe Baugrundgutachten GEO SERVICE Glauchau GmbH vom 09.06.2023.

***Pauschalposition***
1.2.01 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst .[TA21[]]Bis 15 m3/h[TA41[]]
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhaltnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausfuhren.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergutet.
Baugrube gesamtes Gelande Sralenbau Gesamter Férderdurchfluss bis 15 m3/h.
Ableitung mittels Drainagen, Pumpensimfen, Schmutzwasserpumpen
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

1.2.02 Wasserhaltungsan-lage vorhalten

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen

und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit

vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'gesamtes Gelande Straflenbau’

Ableitung 'mittels Drainagen, Pumpensimpfen, Schmutzwasserpumpen'
126,000 d

1.2.03 Wasserhaltungsanlage betreiben

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'gesamtes Gelande Straflenbau’
Ableitung 'mittels Drainagen, Pumpensimpfen, Schmiutzwasserpumpen'’

30,000 d e
Summe Untertitel
1.2 Wasserhaltung
1.3 Allgemeine Leistungen, Nachweise, Abfallregister,
Koordinierung
***Pauschalposition***
1.3.01 Koordinierung

Koordinierung und Abstimmung der eigenen Leistungsdurchfihrung mit den
gesondert beauftragten Auftragnehmern wie Kontrollvermesser, Laboren,
Leitungseigentimern, Unternehmen der Leitungsumverlegungen sowie den
Anliegern und Gewerbetreibenden.

Intergrierung und Steuerung der Einsatzzeiten und Ausfiihrungsfristen in den
Bauablauf des Auftragnehmers.

Erarbeitung und Fortschreibung eines koordinierten Bauablaufplanes der die
eigenen und die Arbeiten aller anderem Bauvorhaben beteiligten Unternehmen
enthalt.

Koordinierung und Abstimmung der eigenen

Leistungsdurchfuhrung mit den gesondert beauftragten

Auftragnehmern mit anderen beauftragten Baufirmen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstralle in Plauen

02.04.2025
Gesamt: Stralenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
1.3.02 Sammelplatz fiir Miillcontainer einschl. Mithilfe beim Transport

Sammelplatz fur Millcontainer, gelbe Séacke etc., einschl. Mithilfe beim Transport
der Behalter zur
Sicherstellung ordnungsgemaRer Entsorgungsleistungen
der Dienstleistungsunternehmen, aus Frostschutz
anlegen. Befahrbarkeit sicher stellen, wahrend der
BaumafRnahme unterhalten und nach Abstimmung mit AG
beseitigen.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
1.3.03 Abfallregister

Abfallregister fur nicht geféhrliche Abfalle fuhren.

Leistung umfasst die Erfullung der Registerpflicht fur
alle nicht gefahrlichen Abfalle, die infolge

Verdréangung, fehlender Eignung oder mangels
Wiederverwendungsmaglichkeit nicht innerhalb der
Baustelle verbleiben und bei denen die Fuhrung des
Abfallregisters nicht ausdrucklich erwahnt ist.

Mit dem Lésen bzw. Aufnehmen des Materials geht die
"Sachherrschaft’ im Sinne des KrWWG an den Auftragnehmer
Uber. Der Auftragnehmer handelt als Abfallerzeuger und
nimmt alle damit verbundenen Pflichten wahr,
insbesondere die Pflicht zur ordnungsgematen und
schadlosen Verwertung des Abfalls sowie dessen
Nachweis.

Das Register, welches die Gesamtmenge sowie den/die
Verwertungsorte der Abfalle zu beinhalten hat, ist dem
Auftraggeber bis spatestens zur Schlussabnahme zu
Ubergeben formlos, beispielsweise als Excel - Tabelle).
Pauschale gilt fur sdmtliche Leistungen dieses LV, bei
deren Ausfiihrung nicht gefahrliche Abfalle erzeugt
werden.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

1.3.04 ProbegefaB liefern
10-I-Blecheimer
Mithilfe Kprif.
Probegefal zur Aufnahme von Baustoffproben, fur Kon-
trollprafungen und fur Ruckstellproben des AG liefern.
Probegefal = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
4,000 St
1.3.05 Plattendruckvers. f. Kpriifg. durchf., incl. Darstellung

Plattendruckversuch nach DIN 18134 fur Kontroll-
prafung nach Angabe des AG durchfiihren einschl.
Bereitstellung samtlicher Gerate und Arbeitsmittel, mit
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

Die Ubergabe der Auswertung ist in 2-facher
Ausfertigung den AG bzw. der 6BU zu Uibergeben.
4,000 St e,

1.3.06 Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fur Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.
400 h s e

Summe Untertitel
1.3 Allgemeine Leistungen, Nachweise, Abfallregister, Koordinierung ...

1.4 Allgemeine Leistungen, Beweissicherung, Vermessung

Vorbemerkungen, Ubergabe Beweissicherung, Abstimmungen

Die Beweissicherung ist unmittelbar vor Baubeginn auszufuihren und zu liefern. Alle notwendigen
Abstimmungen, Terminvereinbarungen etc. mit den Anliegern sind zu fuhren.

Alle Aufwendungen fur die Durchfiihrung, Ausfiihrung, Dokumentation und Lieferung sind in die
Einheitspreise Beweissicherung einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Die Beweissicherung ist durch einen qualifizierten, anerkannten und zugelassenen Sachversténdigen
durchfiihren zu lassen. Gefordert wird ein 6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger der
Ingenieurkammer bzw. ein nach DIN EN ISO 17024 zertifizierter Sachverstandiger oder ein geprufter
und zertifizierter Sachverstandiger eines

zugelassenen Sachverstandigenverbandes. Die entsprechende Zertifizierung bzw. Bestellungsurkunde
oder der Gleichwertigkeitsnachweis ist beizulegen.

Sonderfachmann (Gutachter fur Beweissicherungsleistungen)

Ubergabe aller Unterlagen in 1-facher Ausfertigung sowie 1-fach digital auf Datentrager CD (pdf, jpeg,
word).

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung
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1.4.01

1.4.02

1.4.03

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

***Pauschalposition***

Beweissicherung DIN 4123, Baubereich durchfiihren
Beweissicherung geman DIN 4123 im gesamten Baubereich durchfiihren.
Feststellung des Zustandes der vorhandenen Baulichkeiten und Verkehrsanlagen
vor Beginn der Bauarbeiten als vorbeugende MaRnahme zur Beweissicherung
und Beobachtung sowie zur Abwehr und Regulierung von
Schadenersatzanspriichen.
Zustand der Bebauung (jedes Gebaude im Baubereich!) und sonstigen
Baulichkeiten sowie der Verkehrsanlagen vor Beginn der Bauarbeiten
dokumentieren und durch Fotos, Videos, Protokolle und andere geeignete
MafRnahmen festhalten. Vorschaden sind besonders zu dokumentieren. Des
Weiteren sind alle Bauten, die durch die geplante BaumaRnahme Schaden leiden
kénnen, mindestens wahrend der Bauarbeiten zu beobachten.
Die Dokumentation / Beweissicherung bezieht sich auf benachbarte Gebaude, auf
Maste, Stutzmauern, Zaune Grundstuckseinfriedungen, Grundstiicksbefestigungen
(z.B. Einfahrten, Eingénge) und sonstige bauliche Anlagen, auf den
Leitungsbestand
sowie auf den Straen- und Wegezustand.
Die Beweissicherung beginnt mind. 20 m vor und endet mind. 20 m nach dem
Baubereich. Gleiches trifft fur an das Baufeld anschlieBende Stralen,
Seitenstralen,
seitlich anschlieBende Platze, Flachen und dgl. zu. Die Vorschriften der Eigentimer
oder anderer Weisungsberechtigter sind zu beachten.
Durch den AN ist der Nachweis der ordnungsgeméafen Wiederherstellung in
Schriftform beizubringen (Freistellungserklarung).

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***

Lichtbilder herst . und liefern
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflésung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentréger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhaltnis bzw.
die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.
mind. 50 Lichtbilder

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
Abnahmedokumentation
Erstellung der Abnahmedokumentation fur Zwischeniibernahmen bzw. -abnahmen
nach VOB/B § 4, Nr. 10 und fur Gesamtabnahme nach VOB/B § 12. VOB/B § 12
erfordert alle baurelevanten Dokumente, insbesondere:
- Verzeichnis aller am Bau beteiligten Firmen mit zugeordneten Leistungsbereichen
- Abnahmeprotokolle
- Lageplane, Langsschnitte und Querschnitte
- Kanalbefahrungsprotokolle (sofern nicht in anderer Pos. vergutet)
- Verdichtungsnachweise

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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- Baugrundabnahmen

- statische Berechnungen

- Abnahmeprotokolle tber die Rickgabe zeitweilig genutzter Flachen mit den

Flurstickseigentimern bzw. berechtigten Nutzern oder Rechtstréagern (z.B.

Privat/Bauamt/Landwirtschaft/LASuV/Kommunen)

- Freistellungsbescheinigungen

- Liefernachweise

- Materialnachweise

- Bautagebuch

- Beweissicherung

Ubergabe der Dokumentation in 2-facher Ausfertigung sowie 1 x digital auf CD.
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
1.4.04 Vermessungsarb. fiir Erstabsteckung durchfiihren
Vermessungsarbeiten fur die Absteckung von
Bauteilen nach Unterlagen des AG einschlie3lich
aller Gerate-, Personalkosten und erf. Nebenkosten
durchfuhren.
Leistungsumfang:
- Herstellung von 10 Héhenfestpunkten
- Herstellung von Polygonpunkten mit Anschluf3 an
staatlichen Héhen- und Lagenetz (Abstand max. 100 m)
- Herstellung von 50 Absteckpunkten des Bauteils nach
Unterlage des AG
Bezugssysteme:
Lage: ETRS89
Hoéhe: DHHN2016
Die Ubergabe der Absteckung an den AN ist zu
dokumentieren und das Protokoll dem AG und der BU zu
Ubergeben.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsburo zu Gbertragen.
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
1.4.05 Zustandsdokumentation fiir in Anspruch genommenen Flachen
Far vom AN in Anspruch genommene Flachen hat eine Zustandsdokumentation zu
erfolgen. Weiterhin sind alle Flachen nach Beendigung der Baumal3nahme wieder
in den urspringlichen Zustand zu versetzen.
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

Summe Untertitel
14 Allgemeine Leistungen, Beweissicherung, Vermessung ...

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen

02.04.2025

Gesamt: Strallenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.5

1.5.01

1.5.02

1.5.03

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

Verkehrssicherung, Umleitung

***Pauschalposition***

Verkehrsrechtlic-he Anordnung einh .[TA21[]]
Verkehrsrechtliche Anordnung fur Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchfuhren.
Anfallende Gebuhren sind in diese Position einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle
Verk.konzept AG[TA3M[]I[TA32[]I[TA41[]]
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergtet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder auler Kraft setzen.Lange des Arbeitsbereiches 66
mFur Verkehrsfuhrungsphase 1. Bauabschnitt: Vollsperrung zwischen Mettestralle
und Am Badetor, einschlielich folgender Bestandteile:
- Vollsperrung nach RSA BI/15
- notwendige Einschréankungen auf Am Schanzgrund und MettestralRe inkil.
Sperrung fur Leitungsbau Beleuchtung analog RSA-Regelplan B I/1 bzw. BI/2
- Sperrung in der einmiindenden Europaratstralle
- halbseitige Offenhaltung der Stralle Am Badetor
- bauzeitliche FuRgangerfuhrung durch das Baufeld inkl. Umbau nach
Baufortschritt

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

Verkehrssich. ling. Dauer vorhalten

wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorubergehende Verkehrssi-
cherungsmaflnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen

02.04.2025

Gesamt: Strallenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

1.5.04

1.5.05

1.5.06

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
49,000 d

***Pauschalposition***

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
in Kraft ges.[TA32[]]
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Vorubergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfuhren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird
gesondert vergutet.
Fur Verkehrsfuhrungsphase 1. Bauabschnitt

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle
Verk.konzept AG[TA3M[]I[TA32[]I[TA41[]]
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflnahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder auf3er Kraft setzen.Lange des Arbeitsbereiches 66
mFar Verkehrsfuhrungsphase 2. Bauabschnitt: Vollsperrung zwischen Am Badetor
und Kasernenstralle, einschlieRlich folgender Bestandteile:
- Vollsperrung nach RSA BI/15
- notwendige Einschréankungen auf Kasernenstralle analog RSA-Regelplan B 1/1
bzw. BI/2
- halbseitige Offenhaltung der StraRe Am Badetor sowie zeitweiser Sperrung der
Einmundung
- bauzeitliche FuRgangerfuhrung durch das Baufeld inkl. Umbau nach Baufortschritt
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

Verkehrssich. ling. Dauer vorhalten

wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen
02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

cherungsmalnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
70,000 d

***Pauschalposition***
1.5.07 Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

in Kraft ges.[TA32[]]
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Vorubergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfuhren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird
gesondert vergutet.
Fur Verkehrsfuhrungsphase 2. Bauabschnitt

1,000 Pauschal nurG.-Betrag ...

1.5.08 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st.
zwei bzw. einmal
schrift.Dokument
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliellich temporarer Verkehrsschilder,
voriibergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemaR ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

119,000  d e s

1.5.09 Verkehrsschild nach Aufforderung AG
Verkehrsschild nach Aufforderung des AG anbringen.
SchildgréRe bis 1,1 m2,
GroRe 2.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart RA2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Zusatzliche Verkehrszeichen fur Verkehrssicherung auf Anordnung des AG einschl.
erforderlicher Aufstellvorrichtung.
Aufstellung und Abbau einschl. Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherung.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen

02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
10,000 St e
1.5.10 Verkehrsschild nach Aufforderung AG

Verkehrsschild nach Aufforderung des AG anbringen.

Verkehrsschild = Bake 605 -10/ -20 mit Beleuchtung,

mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ RA2.

Zusétzliche Verkehrszeichen fur Verkehrssicherung auf Anordnung des AG einschl.

erforderlicher Aufstellvorrichtung.

Aufstellung und Abbau einschl. Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherung.
10,000 St

1.5.11 Frostschutzschicht herstellen

URM n. Unterl. AG
DPr min. 100 v.H.

Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen und aufnehmen.
In Verkehrsflachen 'provisorische Wegbefestigungen'
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 'bis 15 cm'
Baustoff nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,000 m3

Summe Untertitel
1.5 Verkehrssicherung, Umleitung

1.6 SiGeKo

***Pauschalposition***
1.6.01 SiGe-Plan erstellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und
mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
berthrter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfuhrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fur jeden Beschaftigten
einsehbar auf der Baustelle vorhalten.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen
02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
***Pauschalposition***
1.6.02 SiGe-Plan des AG fortschreiben

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 fortschreiben

und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer

bertihrter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der Ausfilhrung
des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fir jeden Beschaftigten einsehbar auf

der Baustelle vorhalten.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag

***Pauschalposition***
1.6.03 SiGe-Koordinator stellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend der Ausfiihrung des
Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen.
1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

***Pauschalposition***
1.6.04 Vorankiindigung erstellen
Vorankiindigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und spatestens zwei
Wochen vor Einrichten der Baustelle der zustédndigen Behérde tbermitteln.
Vorankiindigung sichtbar und witterungsgeschutzt auf der Baustelle aushangen. Bei
erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit anpassen.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...
Summe Untertitel
1.6 SiGeKo
1.7 Kampfmittelsondierung

Vorbemerkung, Kampfmittelsondierung
Vorbemerkungen zur baubegleitenden Kampfmittelsondierung gemaf VOB/C, ATV DIN 18323

GemanR Voranfrage bei der Polizeibehérde der Stadt Plauen ist eine Belastung des Baubereichs mit
Kampfmitteln nicht auszuschlieRen. Im Zuge der Mallhahme ist somit eine Kampfmittelsondierung durch
eine Fachfirma durchzufuhren, die durch den AN als Nachauftragnehmer beauftragt wird.

Die Sondierung erfordert durch lagenweises Ausheben von Graben, Baugruben und Strallenkoffer in
Schichten bis zu max. 30 cm mit einer visuellen Kontrolle des Aushubs durch entsprechend befahigten
Personen einer zugelassenen Kampfmittelbeseitigungsfirma. Nach Erreichen der Sohle kann eine
nochmalige Sondierung erfolgen. Weiterfihrende Details sind in der "Handlungsanleitung zur
Gefahrdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmafinahmen bei der Kampfmittelrdaumung (BG-
Information BGI 833)" enthalten.

Die vorgenannten Pramissen erfordern im Erdbau vom AN modifizierte Technologien mit erhéhten

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen

Gesamt: StraRenbau

02.04.2025

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

Aufwendungen, die durch eine Zuschlagsposition fiir Erschwernisse und Behinderungen in der Folge der
baubegleitenden Kampfmittelsondierung erfasst werden.

Siehe Baugrundgutachten GEO SERVICE Glauchau GmbH vom 09.06.2023.

1.7.01

1.7.02

1.7.03

1.7.04

***Pauschalposition***

Baustelle einrichten Kampfmittelsuche
Baustelle einrichten, vorhalten, betreiben und abristen.
Baustelle / Einsatzstelle zur Kampfmittelsuche mit allen Geraten, Werkzeugen,
Fahrzeugen, Stoffen und sonstigen Betriebsmitteln, die zur vertrags- und
ordnungsgemafen Durchfiuihrung der Leistung erforderlich sind, einrichten, fur die
Dauer bis zum Abschluss der endgultigen Uberprifung der gesamten Flache
vorhalten und abrusten.
Ggf. erforderliche mehrmalige An- und Abreise ist einzurechnen.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...

Digitale MeRBwertaufnahme
Baufeld systematisch mit digitaler MeRwertaufnahme von der Oberflache aus
geophysikalisch detektieren.
Uberpruifung im Bereich der Baufeldgrenzen entsprechend Lageplanen StralRenbau
und Leitungsbau.
Belastungskarte erstellen und kampfmittelrelevante Anomalien interpretieren.
Abgerechnet wird nur die nach o.g. Verfahren geprufte Flache.
Ausfuhrung in Teilflachen.
Der erforderliche Personal- und Gerateeinsatz sowie die Abstimmung mit dem AG
vor Ort sind einzukalkulieren.

2.500,00 M2 e

Baubegleitende Kampfmittelsondierung

Durchfiihrung der baubegleitenden Kampfmittelsondierung durch eine zertifizierte
Fachfirma, die in der Kampfmittelsondierung / - beraumung tatig ist, fur die
erforderliche Dauer der relevanten Arbeiten entsprechend dem Bauablaufplan des
AN.

Vertragsfirmen des Polizeiverwaltungsamtes Sachsen,
Kampfmittelbeseitigungsdienst sind beim Auftraggeber abrufbar.

Vom Bieter einzutragen:
.................... Angebotene, zertifizierte Fachfirma:

.................... befahigte verantwortliche Personen der Kampfmittelbeseitigungsfirma
2,000 d e

Freilegen und Bergen von Stérkdrpern
Freilegen und Bergen von Stérkdrpern nach Feststellung mittels digitaler
MeRwertaufnahme,

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen
02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

Einzelpunkte mit Kleingerat einschlieRlich Bedienung.
2,000 St

1.7.05 Zuschlag Kampfmittelsondierung
Zuschlag fur Erschwernisse und Behinderungen durch eine baubegleitende
Kampfmittelsondierung.
Zuschlag fur modifizierte Technologien mit erhéhten Aufwendungen durch die
baubegleitende Kampfmittelsondierungmit der Erfordernis des lagenweisen
Aushebens von Graben, Baugruben und Stralenkoffer
in Schichten bis zu max. 30 cm mit einer visuellen Kontrolle des Aushubs
durch entsprechend befahigte Personen einer zugelassenen
Kampfmittelbeseitigungsfirma.
Ort: Baugruben der Rohrleitungen, einschliellich Kabelgraben und Mastgruben
Beleuchtung.
Abgerechnet nach Strecken mit baubegleitender Kampfmittelsondierung.

100,00 M2 e

***Pauschalposition***
1.7.06 Dokumentation, Leistungsnachweis, Abschlussbericht
Dokumentation, Leistungsnachweis und Abschlussbericht erstellen.
Freigabebescheinigung ausfertigen, sémtliche Unterlagen 2-fach schriftlich und
digital an AG Ubergeben.

1,000 Pauschal nur G.-Betrag ...
Summe Untertitel
1.7 Kampfmittelsondierung
Summe Kapitel
1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
2 STRASSENBAU
2.1 BaumschutzmafBnahmen, Rodungsarbeiten

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen
02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

2.1.01 Schutz fiir Baumstamm herstellen
StU (. 50-100 cm
Polst. Wahl AN
Brett 24 mm
Hoéhe mind. 2,50m
Schutz Verwert.AN
Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.
Stammumfang uber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.
1,000 St

21.02 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken
Strohmatte*Feucht halten
Abdeck.entfernen
Freigelegte Wurzelbereiche wahrend der Bauzeit gegen
Austrocknen abdeckn
Wurzelabdeckung = Matten aus Stroh, Jute o0.a.
Abdeckung wahrend der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfilllen der Abgrabung aufnehmen und
5,00 M2 e

2.1.03 WurzelschutzmaBnahmen durchfiihren
WourzelschutzmalRnahmen durchfiihren
Graben im Bereich der Wurzeln bzw. zur Unterquerung
der Wurzeln in Handarbeit als Zulage zu den
Erdarbeiten ausheben.
Wurzeln, wenn notwendig, glatt abschneiden bis max. 3
cm Durchmesser, starkere Wurzeln durfen nicht
durchtrennt werden.
Bei Wurzeln Gber DU = 2 cm Wundrander nachschneiden
und Schnittstelle mit Wundverschlussmittel behandeln.
Wurzeln mittels Jutegewebe- und Folienummantelung
gegen Austrocknung schitzen. Jutegewebe wéassern.
Graben im Wurzelbereich sorgsam verfillen. Verdichtung
im Wurzelbereich nur mit Handstampfer
Grabenverfuellung im Wurzelbereich = Gemisch aus
Oberboden-Sand-Gemisch, angereichert mit 5 kg/m3
Hornspaenen, fein, Starke ca. 30 - 50 cm.
Ueberschissigen Aushub einschliesslich
Wurzelabschnitten und Unrat in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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02.04.2025
Gesamt: StraRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
1,000 St
2.1.04 Bewuchs von Hecken einschl. Wurzelwerk roden
Bewuchs ii. 1,50-2,00 m
DU bis 10 cm

Schn.gut Verw. AN

Bewuchs von Hecken, Gebiischen und Feldgehélzen in ge-
schlossenem Bestand einschl. Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die
Grundflache des Gehdlzbestands (gemessen vom Wurzel-

stock der Randpflanzen).

Hoéhe des Bewuchses tber 1,50 bis 2,00 m.

Trieb- bzw. Stammdurchmesser bis 10 cm.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

10,00 M2
Summe Untertitel
21 BaumschutzmaBnahmen, Rodungsarbeiten
2.2 Landschaftsbauarbeiten
2.2.01 Rasenansaat mit RSM Regio herst.[TA22[]]Feinplanum lock.[TA31[JJUG 15

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrucken.
Flache Grunflache hinter GehwegFeinplanum feinkrimelig lockern.
Saatgutmenge 20 g/m2Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 15,
Thuringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland.

125,00 m2

2,2.02 Rasen miahen 1. Pflegegang
Flachen mit einer Neigung flacher als 1:4.
Erster Pflegegang im 1. Pflegejahr.
Mahgut als Mulch in angrenzenden Gehélzflachen max. 15 cm auftragen.
Uberschussiges Mahgut in Geholzflache gleichmaRig verteilen.
125,00 m2

2.2.03 Rasen miahen 2. Pflegegang
Flachen mit einer Neigung flacher als 1:4.
Zweiter Pflegegang im 1. Pflegejahr.
Mahgut als Mulch in angrenzenden Gehélzflachen max. 15 cm auftragen.
Uberschussiges Mahgut in Geholzflache gleichmaRig verteilen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen

02.04.2025

Gesamt: Strallenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2.2.04

2.2.05

2.2.06

2.2.07

2.2.08

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
125,00 M2 e e,

Rasen miahen 3. Pflegegang
Flachen mit einer Neigung flacher als 1:4.
Dritter Pflegegang im 2. Pflegejahr.
Mahgut als Mulch in angrenzenden Gehélzflachen max. 15 cm auftragen.
Uberschussiges Mahgut in Geholzflache gleichmaRig verteilen.
125,00 M2 s e

Rasen miahen 4. Pflegegang
Flachen mit einer Neigung flacher als 1:4.
Vierter Pflegegang im 2. Pflegejahr.
Mahgut als Mulch in angrenzenden Gehélzflachen max. 15 cm auftragen.
Uberschussiges Mahgut in Geholzflache gleichmaRig verteilen.
125,00 M2 s e

Auflockerung des vorhandenen Planums
Auflockerung des vorhandenen Planums durch kreuzweise
frasen und Erstellung einer Feinplanie.
Boden innerhalb der Flache ausgleichen.
125,00 M2 i e

Ligustrum vulgare liefern
C 360-100
VKG 3
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) liefern.
Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm.
Vorkommensgebiet 3, Sudostdeutsches Hugel- und Berg-
land.
18,000 M i e

Gehdlz pflanzen

v.Str.

Seitentr.m.Gras.

Loch 60x60x40 cm

Bodenverb. ges.

Boden Verwert. AN

Gehdlz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel-
len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehélz liefern
wird gesondert vergitet.

Geholz = verpflanzter Strauch.

Pflanzung auf Seitentrennstreifen mit geschlossener
Grasnarbe.

Pflanzloch 60 x 60 cm oder Durchmesser = 70 cm, 40 cm
tief.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit

brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe

werden gesondert vergutet.

Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN verwerten.
60,000 St s

2.2.09 Kronenpflege durchfiihren
Baumhéhe ii.10-15m
Kronen-DU i.5-10m
Wundbehandlung
Schnittg. Verw.AN
Kronenpflege durchfuhren. Sich reibende, kreuzende, be-
schadigte, kranke und tote Aste und Zweige abschneiden.
Vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stuck Baum.
Baumhaohe uber 10,00 bis 15,00 m.
Kronendurchmesser tiber 5,00 bis 10,00 m.
Schnittflachen tber 3 bis 10 cm Durchmesser vollflachi-
ge mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei
Schnittflachen tiber 10 cm Durchmesser Wundbehandlungs-
stoff nur auf den Wundrand und das angrenzende Splint-
holz (ca. 2 cm) auftragen.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 St
Summe Untertitel
2.2 Landschaftsbauarbeiten
2.3 Erdarbeiten

Vorbemerkung, Erdarbeiten
Siehe Baugrundgutachten GEO SERVICE Glauchau GmbH vom 09.06.2023.

2.3.01 Suchgraben herstellen
Tiefe bis 1,25 m
nur Handschacht.
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieRlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
5,000 M3 e e

2.3.02 Suchgraben herstellen
Tiefe >1,25-1,75m
nur Handschacht.
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieRlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
5,000 M3 i e

2.3.03 Suchgraben herstellen[TA22[]]nur Handschacht.
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieBlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe >1,75 mNur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
5,000 mM3 s e

2.3.04 Zulage, Handaushub
Zulage zur Bodenbewegung fur Ausheben von Hand
bei Naherungen unter 0,2 m an Kabel und Leitungen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG bzw. Vorbemerkungen zu Homogenbereichen
5,000 M3 i e

2.3.05 Hindernis im Bod. Mauerwerk/Beton abbrech./aufnehm
Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton und dgl.
abbrechen und aufnehmen, in Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen,
Entstandene Grube mit Boden Z0 auffiillen und verdichten.
5,000 M3

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2.3.06 Leitungskreuzung sichern, FW/Gas/Wasser, T bis 1,75 m

Rohrleitungskreuzung aus verschiedenen Materialien,unter Druck,
Aullendurchmesser bis 350 mm,
fur Fernwarme, Gas, Wasser sichern.
Lange der Einzelabschnitte tber 1 bis 3 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 1,75 m.
Versorgungsleitungen im Bereich des Rohrgrabens und des
StralBenkoffers, einschlief3lich aller Lieferungen und
Leistungen fur das Ordnungsgemé&Res Unterfangen und
Sichern dieser Fremdleitung vor Beschadigung und Frost
wahrend der Bauzeit.
Einzurechnen sind alle Erschwernisse und Mehrleistungen
fur den gesamten Baubetrieb.Die Leitungen sind
jederzeit zuganglich und in Betrieb zu halten.
Samtliche Leitungen sind genau einzumessen und in Bestandspléane
einzutragen. Sandbettung, Kabelabdecksteine und
sonstige Auflagerungen und Sicherungsmafinahmen sind mit
einzurechnen. Einzurechnen ist auch der erforderliche
Handaushub entsprechend den Richtlinien der
Rechtstrager.
Ausfiihrung nach besonderer Anordnung des AG

24,000 St e

2.3.07 Leitungsicherung, langs FW/Gas/Wasser, T bis 1,75 m
Rohrleitung aus 'verschiedenen Materialien',
unter Druck, AuRendurchmesser bis 350 mm,
fur Fernwarme, Gas, Wasser sichern.
Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 1,75 m.
Versorgungsleitungen im Bereich des Rohrgrabens und des
StralBenkoffers, einschlief3lich aller Lieferungen und
Leistungen fur das Ordnungsgemé&fes Unterfangen und Sichern dieser
Fremdleitung vor Beschadigung und Frost
wahrend der Bauzeit.
Einzurechnen sind alle Erschwernisse und Mehrleistungen
fur den gesamten Baubetrieb.Die Leitungen sind
jederzeit zuganglich und in Betrieb zu halten.
Samtliche
Leitungen sind genau einzumessen und in Bestandspléane
einzutragen. Sandbettung,Kabelabdecksteine und sonstige
Auflagerungen und SicherungsmafRnahmen sind mit
einzurechnen. Einzurechnen ist auch der erforderliche
Handaushub entsprechend den Richtlinien der
Rechtstrager.
Ausfiihrung nach besonderer Anordnung des AG

10,000 M s e

2.3.08 Kabelkreuzung sichern, T bis 0,8 m
Kabelkreuzung aus Fernmeldekabeln, Elt-Kabel

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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erdverlegt, unter Spannung,
KabelauRendurchmesser bis 50 mm,

Anzahl der Kabel 2 bis 3, sichern.

Lange der Einzelabschnitte tber 1 bis 3 m,

Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 0,80 m.
Bei Kabel gilt: mehrere Einzelkabel innerhalb 1 m
Rohrgrabenlange zahlen als 1 St Querung.
Ausfiihrung nach besonderer Anordnung des AG
Einzurechnen ist auch der erforderliche
Handaushub entsprechend den Richtlinien der

Rechtstrager.
28,000 St
2.3.09 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten

profilg. I6sen
Planum gesondert

Abrechnung Abtrag
Verwertung nachw.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.
Profilgerecht 16sen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
AVV 17 05 04
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

50,000 M3 e s

2.3.10 Oberboden abtragen
Abtrag ii. 10-30cm
Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages uber 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
17,000 M3 s e

2.3.11 Handaushub
Ausheben von Hand
bei Naherungen unter 0,2 m an Kabel und Leitungen.
Homogenbereiche nach (DIN 18300:2016-09),
s.Baugrund-, Bauwerks- und Abfalluntersuchung,
Kleinflachen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2313

2.3.14

2.3.15
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5,000 M3 e e,

Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
2.550,00 M2 e,

Boden verdichten Erdplanum
Boden verdichten.
Untergrund Erdplanum
erforderlicher Verdichtungsgrad 100 %
Herstellung in Damm- und Einschnittbereichen
2.550,00 M2 s e

Oberboden liefern und andecken[TA21[]]3 cm unter Fahrb.
Andeckung 10 cm
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flachen.
Andeckung hinter GehwegEinbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 10 cm.
120,00 M2 i e

Leitungsgraben herstellen
gew. Boden

m.Verb./+10 m3 W.

lag. i./ver.o.Lz.

BM-F3

Aushub verwerten

Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Stralenauf-

bruch wird gesondert vergitet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe 'bis 2,50 m'

Breite der Grabensohle 'fur Rohr bis DN 160’

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfuhren.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Zum Verfullen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wanden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Bericksichtigung eines Verbaus.
220,000 M e e

2.3.16 Boden bzw. Fels I6sen und verwerten, als Zulage
profilg. I16sen
Planum gesondert
BM-F3
Abrechnung Abtrag
Verwertung nachw.
Boden bzw. Fels, BKL 6-7 in Leitungsgraben aus Abtragsbereichen profilgerecht
(als Zulage)
|6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gltet.
Profilgerecht 16sen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

100,000 M3
2.3.17 Baustoff liefern und einbauen, Bodenaustausch
'‘Bodenaustausch’

'ungeeigneter Boden'

Planum gesondert

Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff 'Bodenaustausch’

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

50,000 M3 e
Summe Untertitel
2.3 Erdarbeiten
24 Entwasserungsanlagen

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Vorbemerkung Entwasserungsanlagen
Als Ubergang zur Anbindung an das Hauptrohr (Beton DN 400 — 700) hat der Einsatz von FUNKE- oder

AWADOCK - Adapter dicht zu erfolgen. Bereits bestehende Anschlussleitungen (STZ DN 150) sind
ebenfalls mit dichten fachgerechten Ubergéngen zu nutzen.

Eine Abnahme ist unter Rucksprache mit dem ZWAV Abteilung Abwasser, Hr. Leonhardt (Tel.: 03741-
402525) durchzufuhren.

Der Fachgerechte und nach Regeln der Technik angewandte Einbau dieser ist dem Zweckverband
Wasser und Abwasser Vogtland in einer Fotodokumentation zu Gibermitteln.

2.4.01 StraBenablauf ausbauen
Betonfertigteile
Tiefe i1,25-1,75m
StrA in bef. FI.
Aufs.s.+lagern
Ausbau verwerten
Strallenablauf einschlieRlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergutet.
Strallenablauf aus Betonfertigteilen, vollstandig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz tber 1,25 bis 1,75 m.
StralRenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfiihren.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

6,000 St

2.4.02 Entwéasserungsroh-rleitung verfiillen.
DN bis 150
FlieBBn.m.Quellz.
Entwasserungsrohrleitung verfullen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.
Rohr DN/ID bis 150.
Baustoff = flieRfahiger Beton mit Quellzusatz.
35000 m

2.4.03 AnschluBleitungen DN 150 reinigen und spiilen
Anschluleitung DN 150 reinigen und spulen
Anschlussleitungen reinigen,
DN 150,
mittlere Lange ca. 5 m,
mittlere Ablagerungshoéhe in Schimitte in cm ca. 5,
durch Hochdruckspulverfahren,
Wasser liefern,
Ausfuhrung nach Wahl des AN,
mit Funktionskontrolle und Dokumentation

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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(Spulprotokolle),
Ubergabe der Dokumentation an den AG (1-fach),
Anschlussleitung der Strallenentwéasserung an den
Hauptkanal
35,000 M e

2.4.04 Kameradurchfahrung ausfiihren, Rohr DN/ID 150
Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen
ausfuhren.

Auf Schadstellen untersuchen und auf

Datentrager dokumentieren. Datentrager dem AG
Ubergeben. Satelittenkamera nach Vorgaben ESC
und Ri.NE. 0460,

Rohr DN 150 PP PP

Haltungslange bis 10 m.

Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausfuhren.

Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser,

Haltungslange, Gefalle im Rohr und Stationierung
von seitlichen Zulaufen und Schadstellen

schriftlich vorlegen.

Datentrager = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec nach
Unterlagen des AG.

35,000 M
2.4.05 Fertigteil-Schacht herstellen, DN 400 Kunststoff
Kunststoff

‘DN 400 Kunststoff’

T i.1,00 - 2,00 m

Aufl. C 8/10,10cm

'Kunststoff'

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlie3lich der
Offnungen fur die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergitet.
Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PE-HD mit integ-
rierter Steighilfe.

Schacht DU 'lichte Hohe bis 1,25 m 3-4 Anschltuf3e DN 160’
Lichte Schachttiefe tber 1,00 bis 2,00 m.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Schachtsohle "

6,000 St e,
2.4.06 Schachtabdeckung aufsetzen DN 400, Klasse D 400
DIN 19584, D, G

planmiRige Héhe
Schachtabdeckung, mit lichter Weite DN 400,

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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und rundem Rahmen, leifern und aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfuhrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Schachtabdeckung auf planméaRige Hoéhe setzen.
6,000 St

2.4.07 StraBenablauf einbauen mit Erdarb.
Boden Form 1a
Schaft Form 5d
Aufl-Ring 10a
Aufl. C 8/10,10cm
Tiefe bis 1,25 m
Boden Unterl. AG

Strallenablauf aus Betonfertigteilen liefern und einbauen. Fugen mit Mértel M20
dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergitet. Erdarbeiten ausfuhren.
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Auflagering Form 10a (fur quadratische Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK StraRenablauf bis 0,90 m.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub 'Aushub nach Wahl des AN verwerten.'
23,000 St s

2.4.08 Aufsatz f. StraBenablauf liefern und verfsetzen, Pultform
500x500, D, Guss

dampf.Einlage

Zinkeimer A 2

Héhe Zug um Zug

Aufsatz fir Stralenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfuhrung nach DIN 19 583, 500x500, mit

Rahmen aus Gusseisen, Pultform.

Aufsatz 'liefern und versetzen'

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form A 2.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend

Bauablauf Zug um Zug bis auf planméaRige Hohe setzen.
14,000 St i,

2.4.09 Aufsatz f. StraBenablauf liefern und verfsetzen, Muldenform
500x500, D, Guss

dampf.Einlage

Zinkeimer A 2

Héhe Zug um Zug

Aufsatz fir Stralenablauf aufsetzen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Klasse D 400, Ausfuihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen, Muldenform

Aufsatz 'liefern und versetzen'

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form A 2.

Aufsatz zunachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planméaRige Hoéhe setzen.

9,000 St e
2410 Kunststoffrohritg herst. DN 160 PP
PVC-U-Rohr

Bettung Typ 1
Tiefe 1,25-1,75 m
Ringst. SN 8
Boden Unterl. AG
seit.lag./entf.Z0
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfuhren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Forderleistung und 5,00 m Férderhéhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschlisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergitet.
Rohr 'Rohr DN 160’
Rohr aus PVC-U.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe Uber 1,25 bis 2,00 m. Uberdeckungshéhe
nach Unterlagen des AG.
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.

220,000 M e,

2411 Rohranschluss herstellen (Zul.) DN 150 PP
Anschluss DN 150 PP
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergutet wird der Mehraufwand fur
das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich Pass- und
Sattelstucke gegenuber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150 PP.
Anschlussleitung aus Kunststoff DN 150 PP.
Sammelleitung aus Beton, DN 400 B (Hauptleitung)

Anschluss durch Anbohren der Hauptleitung herstellen.
System FUNKE oder AWADock - Adapter.
2,000 St

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2412 Rohranschluss herstellen, DN160PP an Schacht DN 1000

AL Kunststoff

Rohranschluss an Schacht DN 1000 herstellen, An-

schluss dichten. Vergitet wird der Mehraufwand fur das

Herstellen des Anschlusses einschl. Rohrfutter

Rohr DN/ID 'DN 160

Anschlussleitung aus Kunststoff.

Schacht DN 1000 Beton, Anschluf® durch Anbohren herstellen.
1,000 St

2413 Formstiick einbauen (Zul)
Abzweig DN 150 (160)
Kunststoff
Rohr DN 160
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegeniiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick = Abzweig, Anschlussrohr DN 160
Material = PP SN 10.160.
10,000 St

2414 Formstiick wie vor, jedoch Bogen DN 160
Formstlck wie vor, jedoch Bogen DN 160
115,000 St

2.4.15 Formstiick wie vor, jedoch Uberschiebmuffe DN 160
Formstiick wie vor, jedoch Uberschiebmuffe DN 160
5,000 St

2.4.16 Sickerrohrltg. herst.m. Erdarbeiten, Teilsickerrohr DN 100
Rohr DN 100
Teilsickerrohr
PE-HD-Rohr,Typ R2

Boden Unterl. AG

Aushub entfernen

Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausfuhren.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von

10 m3 Férdermenge und 5,00 m Férderhéhe je Stunde und
Haltung ausfuhren. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Bei Teilsickerrohren den Graben beiderseits

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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des Rohres bis zur OK des dichten Rohrteiles mit bindi-

gem Boden auffillen und verdichten. Bindigen Boden lie-

fern. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial verful-

len und verdichten. Schachte und Anschlisse an Schachte

werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 100

Teilsickerrohr

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, auen gewellt).

Grabentiefe 'bis 1,00 m, Filter mit Geovliesummantelung GRK 4' incl. 30 cm

Uberlappung.

Filter 'Kies 16/32, Breite 30 cm, H6he 40 cm'

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.
500,000 m

Summe Untertitel
24 Entwéasserungsanlagen

2.5 Entsorgung SoB

Vortext Beprobung

Die Beprobung entsprechend der nachfolgenden Positionen erfolgt erst nach Anweisung des AG.
Mit Beginn der Baumaflnahme ist die Flache der nachfolgenden Position durch den AN zu bestimmen.
Die Einrichtung erfolgt erst nach Anweisung des AG.

2.5.01 Vorhaltefliche Abfall
Vorhalteflache fur die Lagerung nicht geféhrlicher und geféhrlicher Abfalle
herstellen, bewirtschaften, unterhalten und vollstandig riickbauen.
Nutzbare Lagerflache 3 x 500 m3 fir nicht gefahrlichen Abfall sowie 1 x 500 m3 fur
gefahrlichen Abfall.
Unterlage fur die Lagerung von nicht gefahrlichen sowie gefahrlichen Abfallen
erstellen.
Regenwasser im Bereich der Lagerflache fur gefahrlichen Abfall nach Wahl AN
sammeln und entsorgen.
Befestigte Wirtschaftswege fur Baustellenverkehr nach Wahl AN herstellen.
Die Lagerflache ist durch eine Umzaunung (Mindesthéhe 2 m) vor unbefugtem
Betreten und die Verbringung von Frenmdstoffen durch Dritte zu schutzen. Tore
sind auflerhalb der Arbeitszeit zu verschlielen.
Erforderliches Genehmigungsverfahren durchfiihren, die Gebuhren sind in diese
Position einzurechnen.,
Erfassung von Art und Menge der Ausbaustoffe.
Schriftliche Dokumatation tber Lagerort, Materialart und Menge.
Information des Auftraggebers in regelmaRigen Zeitintervallen von 5 Werktagen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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1,000 ME
2,5.02 Liefern und Abdecken der Haufwerke mit Folie

Gelagerte Abbruch- und Erdmaterialien mit Folie abdecken und gegen
Ausspulungen durch Niederschlag sichern.
Folie nach Wahl des AN, witterungsbestandig.
Sicherung gegen Starkwind, Sicherung nach Wahl des AN.
Abdeckung luckenlos, Mindestuberlappung 30 cm.
Material nach Abschluss des Bauvorhabens der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.
Abgerechnet wird nach Haufwerksanzahl.
1,000 St

2,5.03 Beprobung nach Ersatzbaustoffverordnung
Beprobung/ Untersuchung Boden nach Ersatzbaustoffverordnung
fur die Bewertung von:
- ungebundene Tragschichten,
Untersuchung im Feststoff aus Haufwerke.
Einschliellich Entnahme von Materialproben bzw.. Mischproben.

1,000 St
Summe Untertitel
2,5 EntsorgungSoB
2.6 Schichten ohne Bindemittel
2.6.01 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Unterlagen des AG

Fahrbahn

n. Unterlagen AG

Bstoff. Verw. AN

Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht nach Unterlagen des AG.

Dicke 'ca 10 bis 35 cm dick’

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
LAGA bis einschl. Z2

AVV 17 05 04

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
500,000 M3 i e

2.6.02 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Unterlagen des AG

Fahrbahn

n. Unterlagen AG

Bstoff. Verw. AN

Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.

Schicht nach Unterlagen des AG.

Dicke 'ca 10 bis 20 cm dick’

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.

LAGA bis einschl. Z1.2

AVV 17 05 04

Schicht: Packlage

Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

225,000 M3 e
2.6.03 Frostschutzschicht herstellen
BK 0,3
0/45

URM n. Unterl. AG

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch Ein-
bauten, Schachte und StralBenablaufe werden gesondert
vergutet.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3, Fahrbahn
Baustoffgemisch 0/45, kein RC-Material.
nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Ev2>=45 MPa'
Einbaudicke >=15 cm'
250,000 M3

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2,6.04 Frostschutzschicht herstellen

BK 0,3

0/45

URM n. Unterl. AG

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch Ein-
bauten, Schachte und StralRenablaufe werden gesondert
vergutet.

In Verkehrsflachen Parkstande

Baustoffgemisch 0/45, kein RC-Material.

nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Ev2>=60 MPa'
Einbaudicke >= 25 cm'

75,000 M3
2.6.05 Frostschutzschicht herstellen
BK 0,3
0/45

URM n. Unterl. AG

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch Ein-
bauten, Schachte und StralBenablaufe werden gesondert
vergutet.
In Verkehrsflachen Gehweg
Baustoffgemisch 0/45, kein RC-Material.
nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Ev2>=100 MPa'
Einbaudicke '>= 29 cm'

145,000 M3

2.6.06 Vegetationstragdeckschicht herst., Schotterrasen
Parkflachen Bk0,3
Dicke 20 cm

Oberboden liefern

EV2 min. 60 MPa

RSM 5.1 ausbr.

Vegetationstragdeckschicht herstellen. Schotterrasen nach FLL-"Richtlinien fur
Planung, Bau und Instandhaltung von begriinbaren Flachenbefestigungen"
Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und StralRenablaufe werden gesondert
vergutet.

Einbau in Parkflachen.

Einbaudicke = 20 cm.

'Ev2 >= 60 MPa, Schotterrasen 0/16 - 0/45, Parkstande'

Gesteinskérnung '0/16 - 0/45'

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Oberboden liefern.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 60
MPa.
Saatgut nach RSM 5.1 ausbringen und einarbeiten, 25
g/m2.

250,00 m2

2,6.07 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
Schiachte und StraBenabliufe
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stralenab-
laufen.
Abgerechnet wird je Stuck Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht einschl. Frostschutz- und
Schottertragschicht.

32,000 St

2.6.08 Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.herstellen

Hydranten und Schieberkappen.

Erschwernis infolge Einbauten, Hydranten und Schieberkappen.

Abgerechnet wird je Stuck Einbauteil.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten

Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht einschl. Frostschutz- und

Schottertragschicht.
17,000 St

Summe Untertitel
2.6 Schichten ohne Bindemittel

2.7 Asphaltschichten, Abbruch und Einbau
2,7.01 Asphaltbefestigung trennen

Einzelfl.

schneiden

Dicke (i. 12-20 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Gber 12 bis 20 cm.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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50,000 M
2.7.02 Bit. Befestigung frasen, Dicke 5 cm,

Bitumenhaltige Befestigung frasen, in Fahrbahnen,

in nichtzusammenhangenden Teilflachen und Kleinflachen,
Dicke der Befestigung bis 5 cm,

Anfallende Stoffe laden und entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen einer Verwertung zufuhren. In
den Einheitspreis einzurechnen sind alle anfallenden
Gebuhren.

Verwertung nach Wahl des AN, Verwertungsklasse A,
Bereich Fahrbahn und Gehweg, Asphaltdeckschicht

120,00 M2 i

2.7.03 Bit. Befestigung frasen, Dicke 5-10 cm,
Bitumenhaltige Befestigung frasen, in Fahrbahnen,
in nichtzusammenhangenden Teilflachen und Kleinflachen,
Dicke der Befestigung tuber 5 - 10 cm,
Anfallende Stoffe laden und entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen einer Verwertung zufuhren. In
den Einheitspreis einzurechnen sind alle anfallenden
Gebuhren.
Verwertung nach Wahl des AN, Verwertungsklasse A,
Bereich Fahrbahn und Gehweg, Asphalttragschicht

120,00 mM2 s

2.7.04 Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen
Hydranten und Schieberkappen.
Erschwernis infolge Einbauten, Hydranten und Schieberkappen.
Abgerechnet wird je Stuck Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Frasarbeiten

1,000 St

2.7.05 Bit. Befestigung aufbrechen 10-15 cm,
Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen, in Fahrbahnen,
in nichtzusammenhangenden Teilflachen und Kleinflachen,
Dicke der Befestigung uber 10 bis 15 cm,
Anfallende Stoffe laden und entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen einer Verwertung zufuhren. In
den Einheitspreis einzurechnen sind alle anfallenden
Gebuhren.
Verwertung nach Wahl des AN, Verwertungsklasse A,
Bereich Gehweg- und Fahrbahnflachen, Asphaltdeck- und Tragschicht

60,00 mM2 s

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2.7.06 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst

Bk 0,3

Bitumen 70/100

mehrschicht.unten

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts

in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3

Einbau 'Einbaudicke Gesamt 22 cm,

Einbau ist 2 lagig zu kalkulieren.

Bitumen 70/100.

Bereich: Fahrbahn

Mehrschichtige Asphalttragschicht.
1.550,00 m2

2,7.07 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst
Bk 0,3

Bitumen 70/100

mehrschicht.unten

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3
Einbau 'Einbaudicke Gesamt 8 cm,

Bereich: Fahrbahn und Gehweg

Bitumen 70/100.

350,00 M2 e,
2.7.08 Bitumenemuilsion aufspriihen
Bk0,3
Asphalt frisch
Menge 300 g/m2

vor 2. Lage ATS
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel 'C40BF1-S'
BindemittelImenge = 250 g/m2.
Bereich. Fahrbahn und Gehweg
Unterlage: ATS

1.900,00 m2

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2.7.09

2.710

2.7.11

2.712
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Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst
Bk 0,3
Dicke 4,0 cm
Bitumen 50/70
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fur Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten, BK 0,3
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70
Bereich: Fahrbahn
1.550,00 m2

Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst.

Dicke 3 cm
Bitumen 70/100
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiur Asphaltdeck-
schichten AC 5 D L herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen 'fur Geh- und Radwege'
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.
350,00 m2

AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren Bit.LFK 1/3 Gestein wie Decke Menge
0,75 kg/m2
Abstumpfungsmafinahme zur Erh6hung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fuhren.
Abstreukérnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 0,75 kg/m2.
Bereich: Fahrbahn und Gehweg

1.900,00 m2

Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst., Handeinbau
Bk 0,3

Bitumen 70/100

mehrschicht.unten

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.



Seite 42
Projekt: Muckenbergerstralle zwischen Mette- und Kasernenstral3e in Plauen
02.04.2025
Gesamt: StralRenbau
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3
Einbau 'Einbaudicke Gesamt 22 cm,
Bitumen 70/100.
Bereich: Handeinbau Fahrbahn
Mehrschichtige Asphalttragschicht.
25,00 M2

2713 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst., Handeinbau
Bk 0,3

Bitumen 70/100

mehrschicht.unten

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3
Einbau 'Einbaudicke Gesamt 8 cm,

Bereich: Handeinbau Gehweg

Bitumen 70/100.

25,00 M2
2714 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst., Handeinbau
Bk 0,3
Dicke 4,0 cm

Bitumen 50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten, BK 0,3
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel = 50/70

Bereich: Handeinbau Fahrbahn

25,00 M2
2.715 Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst., Handeinbau
Dicke 3 cm
Bitumen 70/100

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiur Asphaltdeck-
schichten AC 5 D L herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen Handeinbau Gehweg
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.
25,00 M2 e

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2,716 Erschwernis infolge Einbauten,
Erschw.herstellen
Schachte und StraBenablidufe
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strallenab-
laufen.
Abgerechnet wird je Stuck Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht
22,000 St

2717 Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.herstellen

Hydranten und Schieberkappen.

Erschwernis infolge Einbauten, Hydranten und Schieberkappen.

Abgerechnet wird je Stuck Einbauteil.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten

Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.
15,000 St

2.7.18 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
versch.Randanschl
bis 20 m
Tiefe 40 mm
Breite 10 mm
schneiden
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Ubergéngen, Ablaufen u.&.
Einzellangen bis 20,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

1.100,000 M e,
2719 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.[TA21[]]bis 20 m
Tiefe 40 mm
Breite 10 mm
schneiden

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und sdubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Naht, Anschluss EinbautenEinzelldangen bis 20,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Aufweiten durch Schneiden.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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40,000 M i e
2,7.20 Fugenfiillung herstellen

Bord-Randfuge
Deckschicht

Tiefe 35 mm
Breite 12 mm
Fugenmasse N2
Fugenfillung herstellen.
Randanschluss vor Borden, Ubergéngen, Ablaufen u.&.
In der Asphaltdeckschicht.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 12 mm.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

1.100,000 m

2,7.21 Fugenfiillung herstellen[TA21[]]Deckschicht[TA31[]]Tiefe 35 mm
Breite 12 mm
Fugenmasse N2
Fugenfullung herstellen.
Fuge an EinbauteilenIn der Asphaltdeckschicht.
Einzellangen je EinbauteilFugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 12 mm.
Mit heiR verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
40,000 m

Summe Untertitel
2.7 Asphaltschichten, Abbruch und Einbau

2.8 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2.8.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen

Kantenl. ii.6-12cm

ungeb. Fugenmat.

ungeb. Bettung

Verwertung AN

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergutet.

Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlange tber 6 bis 12
cm.

Pflasterstein 'aus Granit, Basalt oder Grauwacke'

Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine sdubern und im Baustellenbereich zwischenlagern, Ubriges Aufbruchgut
nach Wahl des AN verwer-

ten.

250,00 M2 e e,

2.8.02 Natursteinpflasterdecke aufnehmen, Lagerplatz AG
alle Formate
ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung
Verwertung AN
Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergutet.
Abmessung = alle Formate, Granitklein- und GroRpflaster
Pflasterstein 'aus Granit, Basalt oder Grauwacke'
Mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine sdubern und im Baustellenbereich zwischenlagern, briges Aufbruchgut
nach Wahl des AN verwer-
ten.
Steine zum Lagerplatz (Bauhof) des AG transportieren.
Transportentfernung 8 Km.
1.380,00 M2 e,

2.8.03 GranitgroBsteinpflasterdecke aufnehmen (Pflastermulde)
Kantenl. {i.12-20cm

ungeb. Fugenmat.

ungeb. Bettung

Verwertung AN

Granitgro3steinpflasterdecke (Pflastermulde) aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergutet.

Abmessung = Pflasterstein mit Kantenléange tber 12 bis 20

cm.

Breite im Mittel 75 cm

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Pflasterstein 'aus Granit, Basalt oder Grauwacke'
Mit Fugenfullung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine nach Wahl des AN verwerten.
170,000 M

2.8.04 Pflasterd.m. Betonpfl.-steinen aufn.

ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung
Verwertung AN
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein 'Dicke 6 bis 10 cm dick'
Mit Fugenfullung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
20,00 M2

2.8.05 Bordstein aufnehmen, Berliner Bord.
Fund. ii. 10-20 cm
Steine s.+ lagern
Verwertung AN
Bordstein aufnehmen. Berliner Bord
Bordstein 'Naturstein, ca. 12 bis 45 cm breit'
Fundament aus Beton, Giber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Bordsteine saubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fordern und
sortiert lagern zum Wiedereinbau.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
20,000 M e

2.8.06 Bordstein aufnehmen, Berliner Bord. Lagerplatz AG

Fund. ii. 10-20 cm

Steine s.+ lagern

Verwertung AN

Bordstein aufnehmen. Berliner Bord

Bordstein 'Naturstein, ca. 12 bis 45 cm breit'
Fundament aus Beton, Giber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Bordsteine saubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle férdern und
sortiert lagern.

Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Steine zum Lagerplatz (Bauhof) des AG transportieren.
Transportentfernung 8 Km.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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90,000 M
2.8.07 Bordstein aufnehmen. Hochbord Granit
HochbordGranit
Fund. ii. 10-20 cm
alles Verw. AN
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hochbord Granit, Breite
bis 18 cm, H6he bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
5,000 M
2.8.08 Bordstein aufnehmen. Hoch- und Rundbord Beton
Hochbord Beton
Fund. ii. 10-20 cm
alles Verw. AN
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbord Beton, Breite
bis 18 cm, H6he bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Steine und ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
230,000 M
2.8.09 Bordstein aufnehmen, Tiefborde, Theumaer Schiefer, Lagerplatz AG
Tiefbord Granitbord Theumaer Schiefer
Fund. ii. 10-20 cm
Bordstein aufnehmen, Theumaer Schiefer.
Bordstein = Tiefbordstein aus Naturstein, Breite
bis 12 cm, H6he bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Bordsteine saubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fordern und
sortiert lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
verwerten.
Steine zum Lagerplatz (Bauhof) des AG transportieren.
Transportentfernung 8 Km.
40,000 M
2.8.10 Bordstein aufnehmen, Tiefborde Beton

Tiefbord Beton

Fund. ii. 10-20 cm

Bordstein aufnehmen,

Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Breite

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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bis 12 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tiber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
275,000 M

2.8.11 Bordstein des AG setzen, Berliner Bord, gerader Stein
NBSt. 30/25-18/30
gerader Stein
St.gelag. i. Bau.
bis 10 cm unt.OK
F-beton Unt. AG
Bordstein des AG setzen. Breite der Rickenstiitze mind.
15 cm.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Ruckenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.
15,000 M

2812 Bordstein des AG setzen, Berliner Bord, R=2,00 m
NBSt. 30/25-18/30
Radius R=2,00 m
St.gelag. i. Bau.
bis 10 cm unt.OK
F-beton Unt. AG
Bordstein des AG setzen. Breite der Riickenstiitze mind.
15 cm.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Radius R=2,00 m
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Rickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.
5,000 M

2813 Bordstein des AG setzen, Berliner Bord, R=5,00 m
NBSt. 30/25-18/30
Radius R=5,00 m
St.gelag. i. Bau.
bis 10 cm unt.OK
F-beton Unt. AG
Bordstein des AG setzen. Breite der Rickenstiitze mind.
15 cm.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Radius R=5,00 m
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.
10,000 M e

2.8.14 Bordstein aus Beton setzen, Betonhochbord
BSt. HB 15x30 cm
gerader Stein
bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Gerader Stein.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

250,000 M
2.8.15 Bordstein aus Beton setzen, Betonrundbord
BSt. RB 15x22 cm
Fuge Typ B

gerader Stein

bis 10 cm unt. OK

F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Ruckenstutze

mind. 15 cm.

Bordstein = RB 15 x 22 cm.

Fuge aus Fugenmértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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100,000 M e
2.8.16 Bordstein aus Beton setzen, Radius 1,00 - 2,50 m

BSt. RB 15x22 cm
Halbm. ii. 1-2,6 m
bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Kurvenstein, Halbmesser gréf3er 1,00 bis 2,50 m.
Rickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

5,000 M

2.8.17 Bordstein aus Beton setzen, Radius 5,00 - 12,00 m
BSt. RB 15x22 cm
Halbm. ii. 512 m
bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Kurvenstein, Halbmesser gréer 5,00 bis 12,00 m.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

15,000 M

2.8.18 Bordstein aus Beton setzen, Tiefbordstein
BSt. TB 10x30 cm
gerader Stein
bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 30 cm.
Gerader Stein.
Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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300,000 M
2.8.19 Bordstein trennen, Berliner Bord, Hoch- Rundbord Beton, Tiefbord

BSt.nassschneiden

BSt. trennen

Bordstein auf Passmal} trennen.

Bordstein 'aus Beton oder Naturstein bis 45 cm breit'

Bordstein trennen durch Nassschneiden.

Bordstein quer trennen.

Bereich. Berliner Bord, Hoch- Rundbord Beton, Tiefbord
50,000 St

2.8.20 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.
Muldenrinne
St. 120/120/120
Granit

Fundamentbeton

Fuge Typ A

Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.

Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten

herzustellen.

Muldenrinne nach Unterlagen des AG.

Format fur RastermaR des Pflastersteins = 120/120/120

mm.

Pflasterstein aus Granit, vorhandenes Granitpflaster, im Baustellenbereich

zwischengelagert, Breite 'Mulderinne 50 cm breit + 25 cm Anpassungsstreifen,

Gesamtbreite 75 cm.'

Beton fur Fundament und Ruckenstutze mit einer Druck-

festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmértel Typ A mit Zementmortel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
180,000 m

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2.8.21 Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.
Fahrbahn b. Bk1,8
Flachen ii. 2-10m2
‘Betonpflaster ’
Fase 2/2
SZ18/LA20
Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4

Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen mit Vorsatzbe-
ton herstellen. Oberflache der Pflastersteine, Trassie-
rung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine
in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.
In Fahrbahnflachen bis Belastungsklasse Bk 0,3. Rutsch-
widerstand SRT-Wert mind. 65.
Einzelflachen Gber 2,00 bis 10,00 m2.
Format 'Gehweg Betonpflaster 10x20x8, grau, Microfase, zweischichtig,
Vorsatzschicht mit Edelsplitt, Parkettverband
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Verband 'Parkettverband’
20,00 M2 e

2.8.22 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst.
Fahrbahn b. Bk 0,3
Flichen ii. 2-10m2
Pflaster gelagert
$t.90/90/90

SZ18/LA20

Bett.0/4 30 v. H.

Fuge 0/4

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein
des AG herstellen. Verband nach Unterlagen des AG.

In Fahrbahnflachen der Belastungsklasse bis 1,8.
Einzelflachen tiber 2,00 bis 10,00 m2.

Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und férdern.

Format fur Rastermaf = 90/90/90 mm.

Pflasterstein 'Pflastersteine aus Granit, Verlegung in Segmentbégen'
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.

100,00 M2 e
2.8.23 Pflastersteine zuarbeiten
aus Beton
Dicke 6-8 cm

Pflastersteine auf Passmal trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten uber 1,00 m2 Einzelgré3e zuarbeiten, nass-
schneiden einschl. Schieber
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgrofle wird gesondert vergutet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

30,000 m

Summe Untertitel
2.8 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen

2.9 Verkehrszeichen, Ausstattung

2.9.01 Verkehrsschild abbauen, GréRe bis 1,1 m2
GroRe bis 1,1 m2
Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.
neben d. Fahrbahn
Stoffe d.Verw.zuf
verf.Fla.herstel.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgré3e bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfillen
und verdichten. Oberflache entsprechend der umgebenden
Befestigung nach Unterlagen des AG herstellen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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7,000 St

Verkehrsschild abbauen, VZ 437
'VZ 437"
Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf.
neben d. Fahrbahn
saubern u. lagern
verf.Fla.herstel.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgrée "
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbare Stoffe saubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.
Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten. Oberflache entsprechend der umgebenden
Befestigung nach Unterlagen des AG herstellen.

3,000 St

Verkehrsschild abbauen, VZ 437, zwischengelagert
'VZ 437’
Rohrpf. bis 76,1
Fundament herstellen
neben d. Fahrbahn
saubern u. lagern
verf.Fla.herstel.
Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung zwischengelagert aufbauen.
SchildgréRe VZ 437"
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm aufbauen.
Fundament herstellen
Schild neben der Fahrbahn.
3,000 St

Verkehrsschild abbauen, Verkehrsspiegel
'Verkehrsspiegel'

Rohrpf. bis 76,1

Fundament entf.

neben d. Fahrbahn

saubern u. lagern

Geeig.Boden verf.

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
SchildgréRe "

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Wieder verwendbare Stoffe sdubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.
Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfllen
und verdichten.
1,000 St

2.9.05 Verkehrsschild aufbauen, Verkehrsspiegel zwischengelagert
'Verkehrsspiegel'
Rohrpf. bis 76,1
neben d. Fahrbahn
saubern u. lagern
Geeig.Boden verf.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung aufbauen
SchildgréRe, Verkehrsspiegel zwischengelagert
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm aufbauen.
Fundament herstellen
Schild neben der Fahrbahn.
1,000 St e

2.9.06 Rohrpfosten aufstellen, L=3500 mm
Linge>3500-4000mm
R.St. 60,3/2,0 mm
Boden Unterl. AG
Fundament Typ A
Aushub i.Bst.vert
Rohrpfosten mit Abdeckkappe fur Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = uber 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Uberschussigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

2,000 St s

2.9.07 Rohrpfosten aufstellen, L=3750 mm
Linge>3500-4000mm
R.St. 60,3/2,0 mm
Boden Unterl. AG
Fundament Typ A
Aushub i.Bst.vert
Rohrpfosten mit Abdeckkappe fur Verkehrsschild aufstel-
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len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem frihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = tber 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

2,000 St

2.9.08 Rohrpfosten aufstellen, L=3500 mm
Linge>3500-4000mm
R.St. 76,1/2,0 mm
Boden Unterl. AG
Fundament Typ B
Aushub i.Bst.vert
Rohrpfosten mit Abdeckkappe fir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = tber 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ B nach IVZ-Norm.
Uberschussigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

1,000 St

2.9.09 Rohrpfosten aufstellen, L=4000 mm
Linge>4000-4500mm
R.St. 76,1/2,0 mm
Boden Unterl. AG
Fundament Typ B
Aushub i.Bst.vert
Rohrpfosten mit Abdeckkappe fir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = tiber 4000 mm bis 4500 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ B nach IVZ-Norm.
Uberschussigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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1,000 St e,

Verkehrsschild anbringen, VZ 315-65
'Schild 315-65'
GroRe 2
einseitig
Folie RA 2
3 mm dick
St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab2 m
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild "
GroRe 2.
Einseitig, Folie, Aufbau C
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.
1,000 St e

Verkehrsschild anbringen, VZ 274.1
'Schild 274.1
GroRe 2
einseitig
Folie RA 2
3 mm dick
St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab2 m
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild "
Grofe 2.
Einseitig, Folie, Aufbau C
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.
2,000 St

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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2912 Verkehrsschild anbringen, VZ 286
'Schild 286
GroRe 2
einseitig
Folie RA 2
3 mm dick
St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab2 m
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild "
Grole 2.
Einseitig, Folie, Aufbau C
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.
2,000 St

2913 Verkehrsschild anbringen, VZ 286-30
'Schild 286-30
GroRe 2
einseitig
Folie RA 2
3 mm dick
St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab2 m
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild "
Grole 2.
Einseitig, Folie, Aufbau C
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.
1,000 St

Summe Untertitel
2.9 Verkehrszeichen, Ausstattung

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Summe Kapitel

2 STRASSENBAU
3 BT Beleuchtung Neubau Miickenberger StraRe
Vorbemerkung Beleuchtung

Lageplan Beleuchtung 5/1 und 5/2 Muckenbergerstrale beachten.

3.1 Bauleistungen fiir Kabelanlagen, Beleuchtung

3.1.01 Suchgraben KI. 3 bis 6 Tiefe bis 1,25m Kabel freilegen, Abr. senkrecht

Boden fur Suchgraben nach Angaben des AG ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.
Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden
nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerech-
net ab OF Gelénde oder Strasse, ggf. unter Abzug des
Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden be-
achtet.
Boden der Klassen 3 bis 6.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Kabel/Leitung freilegen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Ausfihrung nur nach Rucksprache mit AG und gemeinsamen
Aufmass bzw. Bilddokumentation.
4,000 M3 e

3.1.02 Muffengrube
Muffengrube 1,20m Lang x 0,80m Breit x 1,00m Tiefe ab
UK ungebundene Tragschicht. Nach dem setzen der Muffe und dem einbetten
erfolgt der Deckenschluss mit anstehendem Erdstoff bis UK ungebundene
Tragschicht.
Wiederherstellung der Tragschichten gemaf LV Abschnitt
Fachgebiet Tiefbau.
Aufbruchmaterial sowie verdrangte Massen gehen in
Eigentum des Auftragnehmers tber.
6,000 St

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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3.1.03 Kabelgraben T bis 0,60m B 0,30 - 0,50m

Kabelgraben fur StralRenquerungen (einschl. Schutzrohrquerungen und

Kopflécher) profilgerecht ausheben, verfillen und

verdichten,

Aushub Bodenklasse 3 bis 6,

Aushubtiefe bis 0,60 m (ab Erdplanum bzw. UK- ungebundene Tragschicht),

Verlegetiefe Kabel und Rohre 1,10 m

Sohlenbreite des Grabens tber 0,30 bis 0,50 m.

Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur

Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der

Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone

einbauen und verdichten.

Zum Verfullen nicht verwendeter Aushub der Verwertung

nach Wahl des AN zufuihren.

Grundungssohle verdichten.

Der Aufbruch der Gehwegoberflache bis zum Planum

ist im Gewerk Gehweg- bzw. StralRenbaubau erfasst.
45000 m

3.1.04 Kabelgraben T bis 0,30 m, B 0,30 m
Kabelgraben Gehwegbereiche (einschl. Schutzrohrquerungen und
Kopflécher) profilgerecht ausheben, verfillen und
verdichten,

Aushub Bodenklasse 3 bis 6,
Aushubtiefe bis 0,30 m (ab OK Erdplanum Gehweg),
Verlegetiefe Kabel und Rohre 0,80 m
Sohlenbreite des Grabens bis 0,30 m.
Aushub, soweit zum Verflllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der
Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.
Zum Verfullen nicht verwendeter Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
Gruindungssohle verdichten.
Der Aufbruch der Gehwegoberflache bis zum Planum
ist im Gewerk Gehwegbau erfafit.

260,000 m

3.1.06 Filllmaterial fiir Leitungszone von Kabel- und Schutzrohrtrassen DN 100
Einbau von Fullmaterial
fur Leitungszone von Kabeltrassen,
profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Material Kiessand

(Rundkorn),
verdichten,
Sandbett/Schutzschicht, Dicke allseitig 10 cm.
305,000 M

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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3.1.06 Markierung Trasse liefern Kabelwarnband

Kabelwarnband aus Verbundfolie PEw, alterungs- und
kaltebestandig, farbecht, dauerhaft lesbarer Aufdruck:
"Achtung
Beleuchtungskabel",
Farbe: gelb, 40mm breit, 0.15mm dick
und 30 cm uber Kabeloberkante im Erdreich verlegen
305,000 M

3.1.07 Erschwerniszuschlag fiir die Querung von Versorgungsleitungen im
Erschwerniszuschlag fur die Querung von
Versorgungsleitungen im Bereich der AnschluBleitungen,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen flur das
ordnungsgemafe Unterfangen und Sichern dieser
Fremdleitungen vor Beschadigungen und Frost wahrend
der Bauzeit.

Einzurechnen sind alle Erschwernisse und Mehrleistungen
fur den gesamten Baubetrieb.
Die Leitungen sind jederzeit zuganglich und in Betrieb
zu halten.
Samtliche Querungen sind genau einzumessen und in die
Bestandsplane einzutragen.
Sandbettung, Kabelabdecksteine, sonstige Auflagerungen
und Sicherungsmafnahmen sind einzurechnen, ebenfalls
der erforderliche Handaushub entsprechend der
Richtlinien.
Mehrere Einzelkabel innerhalb von 1 m Rohrgrabenlange
werden als
1 Stiick Querung abgerechnet.

10,000 St s

3.1.08 Hillsenfundament Bel.mast C 12/15 T 1,20 m herstellen Erdarb.
Hulsenfundament fur Beleuchtungsmast herstellen.
Innendurchmesser Hilse 30 cm, Tiefe 1,00 m.

Fundamentrohr fur Strallenbeleuchtungsmaste
Fundamenttiefe 1,20 m.
Abmessungen mind. 0,50 x 0,50 m.
Beton C 12/15,
Abdeckung mit Magerbeton,
Einbau nach Herstellerangaben.
einschl. Erdarbeiten, Boden der Klassen 3 bis 6.
Erdaushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
8,000 St e

3.1.09 Mitwirkung Aufstellen der Beleuchtung

Mitwirkung zum Aufstellen der Beleuchtung,
Bereitstellung Hebegerat, Verfullsand, Magerbeton fur

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Verfullung / Abdeckung Ringraum zwischen Masthulse und
Lichtmast.

8,000 St

3.1.10 Kabelschutzrohr einbauen, DN 75
Kabelschutzrohr bei Einfahrten, einschl. fester
Rohrverbindung, einbauen. Rohroeffnungen dicht
verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.
Material = PE -Rohr DN 75.
Verlegeart = Einrohrig mit Kiessandummantelung, 10 cm
dick.

50,000 M e

3111 Kabel des AN
im vorbereiteten Leitungsgraben in Sandbettung oder im
Schutzrohr verlegen.
Sandbettung und Schutzrohr werden gesondert vergitet.
An- und Abtransport des Kabel in Einzellangen erfolgt
durch AN
335,000 M e

3.1.12 Altkabelreste
nach Freigabe durch Elektrobau ausbauen und entsorgen.
Kabel bis 3 kg/m.
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen
230,000 M

3.1.13 Demontage Lichtmast einschl. Fundament
Mast ohne Masthulse bis 10 m
Mast nach Angabe des AG abbauen
Mast aus Stahlbeton
freie Lange Uber 6 m bis 8 m Gber Oberflache.
Vorhandenen Mast verbaut ohne Masthilse einschlie3lich
Mastfundament aus Beton abbrechen.
Mast in Eigentum des AN bernehmen und von der Baustelle entfernen.
8,000 St s

***Pauschalposition***
3.1.14 Abstimmungsleistungen mit StraBenbeleuchtung
Mitwirkungsleistung des AN bei den
Arbeiten der Stadtbeleuchtung.

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Menge Einheit E-Preis

G-Preis

Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.

Zur Gewahrleistung der Durchfuhrung der Arbeiten
ist der AN verpflichtet mitzuwirken.
Das betrifft insbesondere:
- Abstimmung mit den Versorgungstragern tuber
Termine.
- Sicherung der Zuganglichkeit/Zufahrtsmaoglichkeit,
Schaffung Baufreiheit.
- Ggf. Bereitstellung von Posten und Absperrmaterial
zur
Verkehrssicherung.
- Hilfeleistung.
1,000 Pauschal nur G.-Betrag

***Pauschalposition***

3.1.15 Bestandslageplan
Bestandslageplan
Erstellen eines Bestandslageplanes
Uber alle erdverlegten Leitungen
mit folgenden Angaben
Maststandorte
Kabelart
Muffen
MaRstab: M 1 : 500
auf Papier dreifach, Héhenangaben auf HN bezogen.
Koordinaten nach Gaul} Kruger im Landvermessungssystem

RD 83
Daten entsprechend Baubeschreibung digital liefern
1,000 Pauschal nur G.-Betrag
Summe Untertitel
31 Bauleistungen fiir Kabelanlagen, Beleuchtung
Summe Kapitel
3 BT Beleuchtung Neubau Miickenberger StraRe

Zusammenstellung Kapitel 1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Untertitel 1.1 Allgemeine Leistungen, Baustelleneinrichtung EUR

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Menge G-Preis
Ubertrag: .........ccoccooveveenenn.
Untertitel 1.2 Wasserhaltung EUR ...
Untertitel 1.3 Allgemeine Leistungen, Nachweise, Abfallregister, EUR ...
Koordinierung
Untertitel 1.4 Allgemeine Leistungen, Beweissicherung, EUR ...
Vermessung
Untertitel 1.5 Verkehrssicherung, Umleitung EUR ...
Untertitel 1.6 SiGeKo EUR ...
Untertitel 1.7 Kampfmittelsondierung EUR ...

Netto Summe

+19,0 % MwsSt

Gesamtsumme

Untertitel 2.1
Untertitel 2.2
Untertitel 2.3
Untertitel 2.4
Untertitel 2.5
Untertitel 2.6
Untertitel 2.7

Untertitel 2.8

Zusammenstellung Kapitel 2 STRASSENBAU

BaumschutzmafRnahmen, Rodungsarbeiten

Landschaftsbauarbeiten

Erdarbeiten

Entwédsserungsanlagen

Entsorgung SoB

Schichten ohne Bindemittel
Asphaltschichten, Abbruch und Einbau

Pflaster, Platten, Borden, Rinnen

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Untertitel 2.9 Verkehrszeichen, Ausstattung EUR ...
Netto Summe EUR..............................
+19,0 % MwSt EUR ...l
Gesamtsumme EUR ..............................

Zusammenstellung Kapitel 3 BT Beleuchtung Neubau Miickenberger Strae

Untertitel 3.1 Bauleistungen fiir Kabelanlagen, Beleuchtung EUR ...
Netto Summe EUR ...
+19,0 % MwsSt EUR ...
Gesamtsumme EUR ..o,

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.
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Gesamtzusammenstellung StraRenbau

Kapitel 1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN EUR ...,
Kapitel 2 STRASSENBAU EUR ...,
Kapitel 3 BT Beleuchtung Neubau Miickenberger StraRe EUR ...
Netto Summe EUR ...
+19,0 % MwSt EUR ...,
Gesamtsumme EUR ...,

Ubertrag: .......cccccooveveevennn.



