R3
HD=0,00=304.00
RSE1=-2,53=301.47
RSE2=-1,80=302.20
HS=-2,54=301.46
T=-2,54

R8
HD=0,00=303.63
RSE1=-2,02=301.61
RSE2=-2,02=301.61
HS=-2,03=301.60
T=-2,03

Höhenangaben
OKFFB=0,00=303.63
UKBP=-0,68=302.85
OK-Kollektor=-1,25=302.38
Platz zwischen OK-Kollektor und UK-Bodenplatte ≥ 57 cm

Kreuzung Kollektor

EG 033
Technik RLT

EG 040
EDV-Serv.

EG 050
ELT-SV

EG 009
Feuerkeller

EG 011
Palettenlager

VORDACH

Anschluss an vorh. Erdungsanlage Wirtschaftsgebäude Haupttrch 1.50X2.50

Anschluss an vorh. Erdungsanlage Wirtschaftsgebäude Haus 25

Demontage 2x Leerrohr DN110
Demontage Medienerdleitung Heizung VL/RL (KITA)

Medienumverlegung Heizung KITA DN65 ohne Begleitheitung

Medienumverlegung Heizung KITA DN65 ohne Begleitheitung

ca. 4,20
Kabuflex DN110

LEGENDE GRUND- UND VERSORGUNGSLEITUNGEN

Abwasser
Schmutzwasserleitung
Drainageleitung neu
Regenwasserleitung neu, außerhalb Gebäude
Regenwasserleitung neu im Gebäude, ik suoss

Erder
Fundamenterder
Potentialausgleichsleiter

INDEX	MITTEILUNG	DATUM	NAME

Bauherr	Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH Virchowstraße 18 08371 Glauchau	Rudolf Virchow KLINIKUM GLAUCHAU
Vorhaben	08371.V18.H29.01 Neubau Zentralapotheke Rudolf Virchow Klinikum Glauchau	
Planung	Krämer & Partner Planungsgesellschaft mbH Hauptstraße 51 09000 Zwickau Tel. (03763) 90 05-0 Fax (03763) 90 05-90	
Übersicht		
Bezeichnung	Entwässerungsplan Neubau Haus 29	Maßstab: 1:50
Blattnummer	B5-15	Datum: 03.04.2025
Leistungsphase (HOAI)	Ausführungsplanung	Vorabzug
Projektleiter / Zeichner	Dubois / Putze — geprüft	Projektnummer
Bearbeiter	Dubois — geprüft	K240123
Entwurfsverfasser	Dubois — geprüft	
Bauherr	Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH Virchowstraße 18 08371 Glauchau — bestätigt	CAD-Nummer K240123_RVG_Zentralapotheke_LP_K.dwg