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Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Ersatzneubau eiens Durchlasses über den Schwarzen Graben in Sagar

Maßnahme-Nummer :    

Vorbemerkung zum Inhalt der Leistungsbeschreibung

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit           
denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame      
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den        
ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in                
Bezug genommen.

Angaben zur Baustelle

0.1  Lage der Baustelle 

Schwarzer Graben Sagar, Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz
Am Sportplatz Sagar, Sagar Flur 2 FlSt. 220/5

Koordinaten ETRS89, UTM Zone 33 RW: 483694, HW: 5706768
Höhe (NHHN) 121,6 Meter 
Breite, Länge (GPS) 51.511781, 14.765022 

0.1.2    Art und Lage der baulichen Anlage :               siehe beigefügter Lageplan

Die Gemeinde Krauschwitz beabsichtigt den beschädigten Durchlass über den Schwarzen Graben in
Sagar „Am Sportplatz“ zu ersetzen. 
Der vorhandene Durchlass ist ein Gewölbemauerwerk das überwiegend aus Kalksandstein und Ziegel
hergestellt ist. Die lichte Öffnung beträgt 1,94 x 0,88 m. Die hydraulisch verfügbare Fläche 1,7 m2. 

Der Einlauf besteht aus zwei nebeneinanderliegenden Rohren DN 600. Die Hydraulisch verfügbare
Fläche der beiden Rohre beträgt 0,56 m². Offensichtlich wurden die beiden Rohre zur Unterstützung der
einsturzgefährdeten Stirnwand eingebaut. Hydraulisch wirksam ist nur eines der beiden Rohre, das
rechte Rohr ist bis über Scheitel mit Sedimenten zugesetzt. 

Vorgesehen ist ein Ersatzneubau aus rechteckigen Betonfertigteilen mit der Öffnung 1,50 x 1,50 m
Fläche 1,8 m² (inkl. Abzug für Otterberme und mineralischen Sohlaufbau). Damit handelt sich es nach
Baurecht um einen Durchlass und keine Brücke. 
Die nutzbare Fläche des neuen Durchlasses ist mit 1,8 m² der des Bestandes von 1,7 m² annähernd
gleich. 
Für die Errichtung eines Ersatzbauwerkes ist ein Komplettrückbau des Bestandsbauwerkes erforderlich.
Besonderheit ist, dass sich das Bauwerk zum Teil auf privaten Grund befindet. Eine
Gewässerumlegung ist nicht realisierbar, da der Bauraum dafür fehlt.  
Der Durchlass wird aus mehreren Rahmenteilen auf einem Betonunterbau montiert. Die Unterströmung
wird durch den Einbau von zwei Herdmauern mit einer Tiefe von 1,25 m unter Brückenunterkante
verhindert.
Die Flügelmauern werden aus Fertigteilen als L-Elemente ausgeführt und mit den Brückenteilen über
Zurrelemente verbunden. 

Für den Otterdurchgang wird eine Otterberme im Zuge der Fertigteilherstellung vorgesehen. Der
Durchlass ist mit mindestens einem Schutzrohr für Medien belegt. Der Brückenbereich wird mit einer
Freileitung überkreuzt, die für die Bauzeit außer Betrieb genommen werden muss. Eventuell bietet sich
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hier eine unterirdische Verlegung innerhalb des Durchlassbaues an. Der Ersatzbau eröffnet die
Möglichkeit die Medien in die Brückenkonstruktion aufzunehmen. 

0.1.3 Zufahrtsmöglichkeiten : vorhanden mit folgender Einschränkung

Beengte Verhältnisse

 Wege auf der Baustelle :  befestigt Einschränkung
Arbeiten zum großen Teil nur vor Kopf möglich, Beengte Verhältnisse, Einsatz von schwerer Technik
bedingt möglich, Baugrube teilweise auf Böschungen mit einen Neigung von 1:1 

0.1.5 Lager und Arbeitsplätze: begrenzt Baubereich

          siehe Ziffer 4.1 der Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

0.1.6 Bodenverhältnisse :                
Baugrunduntersuchungen sind im Vorfeld vorgenommen worden. Siehe Anlage.
Lokale tragfähigkeitsverbessernde Maßnahmen können  erforderlich werden. 

0.1.7 Grundwasser :            in Höhe der jetzigen Grabensohle

0.1.8 Schutzgebiete :     nein

0.1.9 Denkmalschutz            nein

0.1.10 Schutzmaßnahmen (z.B. Bäume, Vegetationsflächen, Gebäudeteile) :

Bäume müssen gesichert werden, Bei Näherung des Leitungssgrabens an Bäume sind deren Wurzeln
fachmännisch zu behandeln. 

0.1.11 Im Baugelände vorhandene Leitungen (Ver- und Entsorgungsleitungen)

Telekom, Elt, Gas, Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser, Datenleitungen 

0.1.13 Schadstoffbelastung : (z.B. Boden, Gewässer, Bauteile/Asbest)

Aushub der Zuordnungsklassen von Z0 bis Z2 werden erwartet. Z1 und Z2 nur im Sediment des
gewässers. Überschreitung nur bei TOC. 

0.1.15  Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle :

   keine

0.1.16  weitere Angaben und Hinweise

Das Baugelände ist vor Angebotsabgabe durch den Bieter zu besichtigen. 

Die Materiallieferungen werden, wenn nicht anders vereinbart, nach Flächen- oder Raummaß          
abgerechnet. Zur Schlussrechnung sind alle Lieferscheine im Original, sortiert nach Einbauteil und   
LV-Position an den AG zu übergeben. Weiterhin ist eine Materialbilanz (Soll-Ist Vergleich)                 
aufzustellen und zur Schlussrechnung zu übergeben. Die Vorlage der Materialnachweise ist              
Vorrausetzung zur Anweisung der Schlussrechnung.

488 Duchlass Schwarzer Graben in SagarProjekt:
1 LeistungsverzeichnisLV:

Druckdatum: Seite: 2 von 3128.03.2025



Alle Positionen verstehen sich inkl. Materiallieferung durch den AN, außer es ist
ausdrücklich etwas anderes beschrieben.   Ausnahmen werden ausdrücklich beschrieben z.B.
„Material des AG“ 

Qualifikationen:
Tiefbaufachbetrieb, Straßenbaufachbetrieb

Materialien:
Die zu verwendenden Materialien sind in dem Leistungsverzeichnis zur Ausführungsplanung
beschrieben. Durch den AN ist die Eignung und die Übereinstimmung der geforderten mit der
gelieferten Qualität nachzuweisen. Der AG nimmt die Möglichkeiten der Kontrollprüfungen wahr.

Umrechnungswerte von Baustoffen: Für Umrechnungen gelten, soweit im LV nicht ausgeführt, die
nachfolgend genannten Umrechnungswerte: 

                                          Lose geschüttet verdichtet
Sand 0-2 mm 1 m³                       1,56 t                 1,85 t
Sand 0-8 mm 1 m³                       1,56 t                 1,95 t
Kies 8-16 mm 1 m³                       1,78 t                 1,50 t
Kies 0-32 mm 1 m³                       1,68 t                 2,20 t
Schottertragschicht 1 m³                       1,85 t                 2,25 t
Frostschutzschicht 1 m³                        1,85 t                 2,25 t
Vorsieb 1 m³                        1,65 t                  2,00 t
Asphaltbeton 1 m³                            2,39 t
Asphalttragschicht 1 m³                            2,36 t

Umrechnungssätze Bodentransport nach LKW
je m³ Mutterboden = 1,7 t
je m³ Schutt/ Unrat = 1,8 t
je m³ Geröll = 1,9 t
je m³ Lehm/ Ton = 2,1 t

0.2.0  Ausführung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen

nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Die Bauarbeiten sind in einem Zug auszuführen

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen,
in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Arbeiten nur unter Vollsperrung der Straße möglich

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz
für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen, Corona-Maßnahmen.

 Absperrungen, Übergänge, Arbeitsschutzkleidung

0.2.7 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

zulässig nach Vereinbarung mit dem AG
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0.2.8 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

 keine      

0.2.9   Verbindliche Bauvorschriften und Normen

     Maßgeblich für die Bauausführung sind im Wesentlichen:
· Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für

Bauleistungen (ATV), 
· DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 
· DIN 18300 Erdarbeiten 
· DIN 18315 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten ohne Bindemittel 
DIN 18316 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln 
· DIN 18317 Verkehrswegebauarbeiten – Oberbauschichten aus Asphalt 
· DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen 
· DIN 18196 Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 
· Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken

aus Asphalt  (ZTV Asphalt-StB), FGSV 799 1)
· Zusätzliche Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Schichten ohne Bindemittel

(ZTV SoB-StB) FGSV 698
· Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen (ZTV

Fug-StB) FGSV 897/1 
· Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken und

Plattenbelägen (ZTV Pflaster-StB), FGSV 699 
· Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau

(ZTV T-StB), FGSV 999 
· Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau

(ZTV E-StB), FGSV 599 
· Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von

Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau (ZTV Ew-StB), FGSV 598 
· Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen, FGSV 988 
· Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), Teil: Entwässerung (RAS-Ew), FGSV 539 
· Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und

Recycling-Baustoffen im Straßenbau (RuA-StB), FGSV 642 
· Grundsätzlich gelten die Ausgaben der Vorschriften und Richtlinien, die zurzeit der

Bauausführung gültig sind. 
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Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses
Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
wieder herstellen.
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01 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN

01.1 Stl-Nr.: 07  101/ 107 22
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.  Zufahrt herst.AN

1,000 Psch ......................... ..........................

01.2 Baustelle räumen, dieser LV-Abschn.

1,000 psch ......................... ..........................



Baustelleninformationsschild 2,70 x 2,0 m einschließlich
Aufstellvorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen
und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher
aufstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente
herstellen. Statischen Nachweis erbringen.
Bauschild während der Bauzeit unterhalten und
säubern.

Anwohnerinformation erstellen und übermitteln.
Die Anwohner der umliegenden Grundstücke sind spätestens eine Woche vor
Beginn der Bauarbeiten schriftlich in Form eines Briefes über den geplanten
Baubeginn, die voraussichtliche Bauzeit sowie über mögliche Beeinträchtigungen
(z. B. Lärm, Staub, eingeschränkte Zugänglichkeit, Umleitungen) zu informieren.
Die Schreiben sind zu verfassen und fristgerecht zuzustellen.

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der
Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während
der Bauzeit anpassen.

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht
wiederverwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der
erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen,
während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie
nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
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01.3 Stl-Nr.: 07  101/ 207 33
Bauzaun aufstellen und entfernen
Zaunhöhe 2,0 m   Stahlgitter-FT

86,000 m ......................... ..........................

01.4 Stl-Nr.: 07  101/ 212 33
Bauzaun umsetzen
Zaunhöhe 2,0 m   StahlgitterFT

40,000 m ......................... ..........................

01.5 Stl-Nr.: 07  101/ 508
Vorankündigung erstellen

1,000 Psch ......................... ..........................

01.6 Anwohnerinformation

1,000 Psch. ......................... ..........................

01.7 Baustellenschild anfert. und aufst .



Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei
Kontrollprüfungen bereitstellen.

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera
herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger
(CD oder DVD) liefern.
Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist
so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen
Zustand herrichten.
Größe = 2,70/2,00 m.
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
nach Wahl des AN verwerten.

Projekt: 488 Duchlass Schwarzer Graben in Sagar
LV: 1 Leistungsverzeichnis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 28.03.2025 Seite: 7 von 31

1,000 St ......................... ..........................

01.8 Stl-Nr.: 07  101/ 417 21
Baustellenschild abbauen
Schild 2,7/2,0 m  Verwerten

1,000 St ......................... ..........................

01.9 Stl-Nr.: 07  101/ 620
Lichtbilder herst . und liefern

50,000 St ......................... ..........................

01.10 Stl-Nr.: 07  101/ 707
Belastungsfahrzeug bereitstellen

1,000 St ......................... ..........................

Summe 01 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN ............................



Bauwerksbuch angelehnt an  DIN 1076 erstellen.
Brückenprüfung nicht erforderlich

jedoch mit leichter Fallplatte

Plattendruckversuch nach Vorgabe des bauüberwachenden Ingenieurbüros auf der
Baugrubensohle nach DIN 18134 durchführen. Versuchsprotokoll nach TP BF-StB
Teil B 8.1 in 3-facher Ausfertigung dem bauüberwachenden Ingenieurbüro
übergeben. Abrechnung nur für Versuche mit positivem Ergebnis.

Plattendruckversuch nach Vorgabe des bauüberwachenden Ingenieurbüros auf der
Tragschicht nach DIN 18134 durchführen. Versuchsprotokoll nach TP BF-StB Teil B
8.1 in 3-facher Ausfertigung dem bauüberwachenden Ingenieurbüro übergeben.
Abrechnung nur für Versuche mit positivem Ergebnis.

1. Bauwerksabsteckung in Lage und Höhen gem. Lage-und Höhenplan  vornehmen.

2. Bestandsunterlagen des Bauwerksbereiches mit Umkreis von 25 m im Maßstab
1:250 in 2-facher Ausführung durch ein allgemein anerkanntes Vermessungsbüro
herstellen.

3. Bauwerkszeichnung des fertigen Bauwerkes 1:50 digital und Papier anfertigen

Alle errichteten Anlagen sowie aufgefundene unterirdische Anlagen sind lage-und
höhenmäßig zu erfassen. 

Übergabe der Bestandsunterlagen in digitaler Form als DXF-file und mit aktuellen
amtlichen Koordinatennetz (Höhen DHHN)
Beschaffung der Originalunterlage beim Vermessungsbüro Rein Königshain bei
Görlitz, Telefon 035826 60378

Digitale Ausführung einmal in Blattschnitten und einmal zusammenhängend mit
Paßpunkten zum Einfügen in GIS-System anfertigen.
Grenzen aus Originalvermessungsunterlagen übernehmen.
Keine Grenzfeststellung oder Grundstücksbildung
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03 TECHNISCHE BEARBEITUNG

03.1 Absteckung, Bestandsunterlagen

1,000 psch ......................... ..........................

03.2 Plattendruckversuch nach Vorgabe des
bauüberwachenden Ingenieurbüros

1,000 St ......................... ..........................

03.3 Tragfähigkeitsprüfung der Baugrubensohle

1,000 St ......................... ..........................

03.4 jedoch mit leichter Fallplatte

2,000 St ......................... ..........................

03.5 Bauwerksbuch erstellen

1,000 Stk ......................... ..........................

Summe 03 TECHNISCHE BEARBEITUNG ............................



Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

Westlicher Weg und östlicher Weg am Sportplatz jeweils  für Durchgangsverkehr
sperren. Keine Wendemöglichkeit anzeigen. Vollsperrung aus beiden Richtungen 25
m vor und hinter der Baustelle, Umleitung zwischen Skerbersdorfer Straße und
Neudorfer Straße ausschildern. 

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
(41)Für Bauphase ''
Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Projekt: 488 Duchlass Schwarzer Graben in Sagar
LV: 1 Leistungsverzeichnis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.03.2025 Seite: 9 von 31

05 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN (0507)

05.1 Stl-Nr.: 07  105/ 101 31 10 91
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. ( Vollsperung )

1,000 Psch ......................... ..........................

05.2 Umleitung ausschildern

1,000 St ......................... ..........................

05.3 Stl-Nr.: 07  105/ 801 10
Kontrolle der Arbeitsstellensi- cher.
zwei bzw.einmal

50,000 d ......................... ..........................

Summe 05 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN (0507) ............................



Bodenaushub für Baugrube inkl. Böschungsherstellung 1:1,5
HomogenBer 2
Zuordnungsklasse Z0
Aushubtiefe 1 bis 4 m
Aushub im Baubereich lagern

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und beseitigen. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Beleuchtungsmast inkl. Ausleger vom Netz trennen und ausbauen inkl.
Mastfundament
Materialien lagern und wieder einbauen. Mastfundament aus PVC Rohr DN 300 L=
1,4 m neu errichten
Leuchte betriebsfertig anschließen

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Anlage = Durchlassbauwerk, Stützwände
(22)Material 'Mischmauerwerk (Naturstein, Altziegel)'
Abbruch inkl. Fundamente
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Für überwachungsbedürftigen Abfall verein-
fachten Entsorgungsnachweis führen.

Baugelände abräumen. 
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
sen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Übriges Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.
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06 ERDARBEITEN

06.1 Baugelände abräumen
Aufwuchs  Wurzelstöcke

1,000 Psch ......................... ..........................

06.2 Bauliche Anlage abbrechen
(22)'Mischmauerwerk'
Abbruch bis 1 m
St.rein.Abbr.30cm
Rest.Abbr.Verw.AN

34,500 m3 ......................... ..........................

06.3 Beleuchtungsmast ausbauen lagern und wieder einbauen

1,000 Psch ......................... ..........................

06.4 Oberboden abtragen und beseitigen

38,000 m3 ......................... ..........................

06.5 Baugrube ausheben, Boden wieder einbauen



Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
Verformungsmodul =  45 MN/m2

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Einbau auf ebenen Flächen und Böschungen
Dicke der Andeckung 15 cm.

Böschung 1:1,5 herstellen, Böschungslänge ca. 1,5 - 2 m
Bodenabtrag Bkl. 3-5
Aushub beseitigen 

Material liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.
Hinterfüllung für Flügelwand und Durchlassbauwerk.
Material = gemischtkörniger Boden.
Gesamter Hinterfüllbereich.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Zulage für Boden der Zuordnungsklasse Z 2

Bodenaushub für Baugrube inkl. Böschungsherstellung 1:1,5
HomognBer 2
Zuordnungsklasse Z1.1
Aushubtiefe 0,5 bis 4 m
Aushub in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Entsorgungsnachweis übergeben

Transportentfernung bis 1000m
Aushub wieder aufnehmen transportieren und wieder einbauen
inkl. Verdichtung
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118,000 m3 ......................... ..........................

06.6 Baugrube ausheben, Boden Z1.1 beseitigen

318,000 m3 ......................... ..........................

06.7 Zulage für Boden der Zuordnungsklasse Z 2

15,000 m3 ......................... ..........................

06.8 Mat. lief. als BW-Hinterfüll. einb. Flügelwand. Gemischtk.
Boden Ges.Bereich

200,400 m3 ......................... ..........................

06.9 Böschung 1:1,5 herstellen,
Bodenausgleich

56,000 m² ......................... ..........................

06.10 Oberboden liefern und profilgerecht andecken

38,000 m³ ......................... ..........................

06.11 Stl-Nr.: 07  106/ 255 24
Planum herstellen
Abweichung +-2 cm Verf. 45 MN/m2



Fertigteilschacht 4 Ringe und Konus inkl. Abdeckung demontieren, lagern und
wieder einbauen. Fugen dichten, Erdarbeiten ausführen

Geotextil als Trennschicht verlegen. Überlappung mind.
0,5 m. Charakteristische Öffnungsweite O 90 bei Vlies-
stoffen mind. 0,06 mm und max. 0,16 mm, Überschüttung wird gesondert vergütet
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
Material = Vliesstoff
Geotextilrobustheitsklasse 5.

Bodenaushub für Straßenplanum
HomogenBer 2
Zuordnungsklasse Z1.2
Aushubtiefe 0,6 m
Aushub in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Beprobung von ausgebauten Bodenmaterial in- und außerhalb des Gewässers
durchführen und dokumentieren. 

Untergrundverbesserung durchführen.
Material in nicht genügend tragfähigen Boden einrüt-
teln.
Material = Schotter.
Material liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
ferungssohle.
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160,000 m2 ......................... ..........................

06.12 Stl-Nr.: 07  106/ 425 03 07 10 01
Untergrundverbesserung durchführen
Rütteln Schotter Material liefern Abrechng. Auftrag

20,000 m3 ......................... ..........................

06.13 Bodenbeprobung von Ausbaumaterialien durchführen

2,000 Stk ......................... ..........................

06.14 Aushub Straßenplanum herstellen
HomogenBer 2

36,500 m3 ......................... ..........................

06.15 Geotextil als Trennschicht verlegen

150,000 m2 ......................... ..........................

06.16 Fertigteilschacht DN 1000 demontieren und wieder
einbauen

1,000 Stck ......................... ..........................

Summe 06 ERDARBEITEN ............................



Baumschutz herstellen
Sichern des Stammes durch Stammschutz und
Sicherung des Traufbereiches nach RAS-LP 4
Ummantelung aus Brettern und Polsterung aus Dränrohr aufbauen, vorhalten und
abbauen

Vorhandene Rohrausläufe bis DN 300 in Böschungsbefestigung einbinden.
Böschung und Sohlbereich mit 3 Zeilen Kleinpflaster Granit in Beton (Fugen mit
Beton Expositionsklasse XF3)
Rohrende in Betonfundament 20 cm stark C 25/30 einbetten.
Sauberkeitsschicht aus Kiessand herstellen
Fläche ca. je 0,8 m²

Sträucher zurückschneiden, ausgraben und fachgerecht einlagern. 
Nach Ende der Erdarbeiten Sträucher wieder einsetzen. Je Strauch 0,5 m³
Pflanzsubstrat, Wässern und Pflegemaßnahmen für 1 Jahr ausführen. Erdarbeiten
ausführen.

Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-
ten. Material = Wasserbausteine LMB 10/60
Einbaustelle = Auftragsbereich in Böschungen 1:1 und Sohle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Steinschüttungen mit Einzelpfählen L=1,2 bis 1,5 m aus Hartholz sichern. 3 Stück/m²
bündig mit OK Steinschüttung rammen
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Erosionsschutzmatte auf Böschungen, in Mulden oder
Gräben nach Unterlagen des AG verlegen. Matte in unge-
spanntem Zustand auslegen. Abgerechnet wird die abge-
deckte Fläche
Matte aus Jute.
Gewicht = 400 g/m2.
Oberen Rand 15 cm tief eingraben.
(41)Überlappung '50 cm'
Sichern der Matte mit Drahtbügeln 15 cm lang.
Anzahl = 6 Stück/m2.
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07 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN (1011)

07.1 Stl-Nr.: 11  107/ 551 20 21 91 02
Erosionsschutzmatte auf Böschungen, in Mulden oder
Gräben nach Unterlagen des AG

56,000 m2 ......................... ..........................

07.2 Material liefern und einbauen
Felsgestein LMB 10/60

23,900 t ......................... ..........................

07.3 Sträucher ausgraben lagern und wieder einbauen

8,000 Stck ......................... ..........................

07.4 Vorhandene Rohrausläufe bis DN 300 einbinden

2,000 St ......................... ..........................

07.5 Baumschutz herstellen
sichern des Stammes durch Stammschutz und



Raseneinsaat liefern und herstellen
auf angedeckten Mutterboden,
Feinplanum herstellen, Abweichung +/- 2 cm.
Einsaat mit Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.2 Landschaftsrasen-Standard mit
Kräutern.
25 g/m², in 2 gekreuzten Arbeitsgängen
Material wird nicht gesondert vergütet.
Böschungen bis 1:1,5 und ebene Fläche,
Fläche nach Einsaat anwalzen.

Baum Traubeneiche 3 x verpflanzt liefern und einpflanzen. Pflanzgrube mit 12 m³
Pflanzsubstrat herstellen
Entwicklungspflege 3 Jahre

Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser
der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfüllen. Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen.
Bäume zu Brennholz in Stücken von 1 m Länge aufarbei-
ten, außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterla-
gen des AG fördern und in messbaren Stapeln lagern.
Brennholz verbleibt im Eigentum des AG.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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1,000 Stk. ......................... ..........................

07.6 Bäume fällen mit Roden
DU 0,3 - 0,5 m   Verdicht/Boden AG Brennholz förd.
Wst.Verw.AN S.Abr.Verw.AN

1,000 St ......................... ..........................

07.7 Stl-Nr.: 07  106/ 020 20 50
Wurzelstöcke roden
DU 0,3 - 0,5 m Wst.Verw.AN

1,000 St ......................... ..........................

07.8 Bäume liefern und pflanzen
Stammumfang 0,30 m, Höhe 3,5 m

1,000 St ......................... ..........................

07.9 Raseneinsaat liefern und herstellen
auf angedeckten Mutterboden, Feinplanum

186,000 m² ......................... ..........................

Summe 07 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN (1011) ............................



Boden für Baugrube ausheben.
Homogenitätsbereich 2
Baugrube für Bauwerk, Widerlager und Flügelwand.
Baugrubentiefe über 3 bis 5 m im Teilverbau nach Wahl des AN
Aushub zur Wiederverwendung laden und bis 500 m transportieren, nach
Herstellung des Baukörpers als Hinterfüllung wieder laden und zur
Baugrubenverfüllung einbauen und verdichten
Überschüssigen Boden in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Boden für Leitungsgraben für Leitungsdüker profilgerecht ausheben.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
HomgBer. EA 2
Grabentiefe von 1,2 m bis  4 m, (1 m unter Baugrubensohle)
Breite der Grabensohle über 1 m.
70% der Länge im Böschungsbereich
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Ver-
legen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der
Baustelle fördern und nach Angabe des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden für Leitungsgraben für Leitungsdüker profilgerecht ausheben.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
HomgBer. EA 2
Grabentiefe von 1,2 m bis  4 m, (1 m unter Baugrubensohle)
Breite der Grabensohle über 0,6 m.
70% der Länge im Böschungsbereich
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Ver-
legen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der
Baustelle fördern und nach Angabe des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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08 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN (1012)

08.1 Leitungsgraben für Düker für Telekomleitung 1 m unter
Grabensohle herstellen
Homogenitätsbereich EA 2  Tiefe 1,2 m Breite 0,6  m

13,000 m ......................... ..........................

08.2 Leitungsgraben für Trinkwasserleitung als Düker  1 m
unter Grabensohle herstellen
Homogenitätsbereich EA 2  Tiefe 1,2 m bis 4 m  Breite 1
m

30,000 m ......................... ..........................

08.3 Baugrube herstellen
Klassen 3 und 4 Widerl./Flüglwd.  Tiefe 3-5 m Aush.s.lag./
entf.

479,000 m3 ......................... ..........................



Sicherung von im Rohrgraben bzw. im Baubereich mitverlaufender bzw. querender
vorh. Kabeltrasse einschl. Herstellung von Querschlägen,
gilt für Kabelpaket bis zu 3 Stück.
Kabel im Zuge der Grabenverfüllung mit Sand 0/2 mm wieder einsanden und
Warnband verlegen.
Pos. gilt im Stufengraben anteilig nach anrechenbarer Grabenbreite, im
Einzelgraben für Breite nach DIN 4124

Kabel am Traversen anhängen und mit Schalbretterverbau sichern.
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08.4 Sicherung im Rohrgraben mitverlaufender/querender
Kabel Paket bis 3 Stück

12,000 m ......................... ..........................

Summe 08 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN (1012) ............................



Bachumleitung nach Wahl des AN entsprechend hydrauli-
schen und bautechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, unterhalten und beseitigen. Hydraulische

Wasserhaltungsanlage betriebsbereit vorhalten. Abge-
rechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.
Anlage fuer geschlossene Wasserhaltung.
Einsatzstelle = Baugrube nach Zeichnung.

Wasserhaltungsanlage betriebsbereit vorhalten. Abge-
rechnet wird nach Kalendertagen, an denen die Anlage
betriebsbereit vorgehalten werden muss.
Anlage fuer offene Wasserhaltung.
Einsatzstelle = Baugrube nach Zeichnung.

Anlage fuer Grundwasserabsenkung mittels Brunnen zum
Freihalten der Baugrube von Bodenwasser nach geologi-
schen und hydraulischen Erfordernissen entsprechend den
Angaben in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ab-
leiten des gefoerderten Wassers einsetzen. Der Einsatz
umfasst das betriebsbereite Aufbauen, Umbauen bzw. Um-
setzen im Bereich einer Baugrube und das Abbauen. Er-
forderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfaenge, Reserveeinrichtun-
gen (ausgenommen Notstromanlage) werden nicht gesondert
berechnet.
Einsatzstelle = Baugrube fuer Widerlager und Fluegel-
wand.
Vorhalten und Betreiben (einschl. Probebetrieb) werden
nicht gesondert berechnet.
Wasserfassung mit Filterbrunnen unter Vakuum.
Foerderdurchfluss ueber 150 bis 200 m3/h,
geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 7,50 m.
Ableitung mittels Rohrleitung zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 25 m,
Vorfluter = Gewaesser.

Projekt: 488 Duchlass Schwarzer Graben in Sagar
LV: 1 Leistungsverzeichnis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.03.2025 Seite: 17 von 31

09 WASSERHALTUNG (1011)

09.1 Stl-Nr.: 07  109/ 121 23 25 11 11
Einsatz d. Anlage f.Grundwasserabs .
Widerl./Flueglwd. Mit Vorh.u.Betr. Vakuumfilter    FD
150-200 m3/h Geo.FH bis 7,50 m Abl.m.Rohrleitung
Entf.Vorfl. 25 m  Vorfl.=Gewaesser

1,000 St ......................... ..........................

09.2 Stl-Nr.: 07  109/ 131 19
Wasserhaltungsanlage vorhalten
Off.Wasserhaltung Baugr.n.Zeichnung

20,000 d ......................... ..........................

09.3 Wasserhaltungsanlage vorhalten
Geschl.Wasserhaltung Baugr.n.Zeichnung

20,000 d ......................... ..........................

09.4 Bachumleitung nach Wahl herstellen
Rohr        Inkl. Erdarbeiten



Fangedamm entsprechend hydraulischen und bautechnischen
Erfordernissen nach Zeichnung herstellen, vorhalten,
unterhalten und beseitigen.
Ausfuehrungsart = Verdichteter bindiger Boden
Max. Hoehe ueber Gewaessersohle ueber 1,0 bis 1,5 m.
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen und
foerdern.
Mittl.Laenge des Foerderweges bis 0,25 km.

Werte sind in Baubeschreibung angegeben. 
Bachumleitung gesamt max. 30,0m.
Restliche Umleitung bis zum Bach jeweils mit Graben oder Rohr - nach Wahl des
AN - realisieren.
Inklusive Erdarbeiten.
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1,000 Psch ......................... ..........................

09.5 Stl-Nr.: 07  109/ 321 20 22 01
Fangedamm herstellen
Bindiger Boden Hoehe 1,0-1,5 m  Boden innerhalb Weg
bis 0,25 km

5,000 m ......................... ..........................

Summe 09 WASSERHALTUNG (1011) ............................



Sauberkeitsschutzschicht unter Bauwerken herstellen.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bkl. 0,3
Baustoffgemisch 0/32.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 15 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der BKl 0,3
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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12 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL (0614)

12.1 Frostschutzschicht herstellen
BK VI       0/45 DPr min. 103 v.H. Dicke Unterl. AG  natürl.
Gstk. Abrechng. Auftrag

49,600 m3 ......................... ..........................

12.2 Schottertragschicht herstellen
BK V und VI    0/32 DPr min. 100 v.H. Dicke 15 cm natürl.
Gstk.

155,000 m2 ......................... ..........................

12.3 Sauberkeitsschicht herstellen
0/45 DPr min. 103 v.H. Dicke Unterl. AG  natürl. Gstk.
Abrechng. Auftrag

13,600 m3 ......................... ..........................

Summe 12 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL (0614) ............................



Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 0,3
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert
vergütet.
Baustoff = Schotterrasen als Gemisch aus grober
Gesteinskörnung 2/45, Kategorie C 90/3 und Oberboden,
Mischungsverhältnis 85:15.
Einbau einschichtig.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.
Saatgut RSM 5.1 in Baustoffgemisch einmischen.

Bituminöse Befestigung trennen. Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
schneiden. 
Dicke der bituminösen Befestigung: 12-18 cm.

Asphalt aufbrechen und aufnehmen. Anschlusskanten
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeck- und Tragschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Tiefe 17 cm.
Fläche = Fahrbahn.
Asubauasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Projekt: 488 Duchlass Schwarzer Graben in Sagar
LV: 1 Leistungsverzeichnis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.03.2025 Seite: 20 von 31

13 ASPHALTBAUWEISEN (0715)

13.1 Asphalt aufbrechen und beseitigen
Asphaltbeton Tiefe 17 cm Fahrbahn

146,000 m² ......................... ..........................

13.2 Bituminöse Befestigung trennen. geradlinig schneiden,
Dicke 12 - 18 cm.

77,000 m ......................... ..........................

13.3 Stl-Nr.: 10  112/ 906 21 11 12
Bankett profilgerecht herstellen
Vegetationstr.   einschichtig 12 tief+ 6 hoch  3cm tiefer
DPR 100      RSM 5.1 einmisch

42,000 m² ......................... ..........................

13.4 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
BK 0,3   Dicke 14 cm 70/100

155,000 m2 ......................... ..........................



Oberflächenschluss durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung auf die noch heiße Asphal-
toberfläche herstellen. Nicht gebundene Abstreukörnung
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung = Feine Gesteinskörnung, Fließkoeffi-
zient Kategorie ECS 35.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge 2 bis 4 kg/m2.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 0,3
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP1-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Fugenfüllung herstellen.
Längsfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2.
DauerelastischerFugenschluss
Dauerhafte Anwendung
Für hohe Verkehrsbelastung geeignet
Zugelassen nach ZTV Fug StB 01 und TL Fug StB 01
Geprüft nach SNV 164 und USS-S164
nach DIN EN 14188-1 Typ: N2 (gering dehnfähig)

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklasse 0,3
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
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13.5 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
BK 0,3      Dicke 4 cm 50/70

146,000 m2 ......................... ..........................

13.6 Fugenfüllung herstellen
Längsfuge     Deckschicht Über 20 bis 100 m Tiefe 25 mm
Breite 10 mm Fugenmasse N 2

77,000 m ......................... ..........................

13.7 Bitumenemulsion aufsprühen
BK 0,3   Asphalt frisch C60BP1-S Menge 200 g/m2   Vor
ADS

146,000 m2 ......................... ..........................

13.8 Stl-Nr.: 10  113/ 956 11 10
Oberflächenschlu- ss herstellen
ECS 35       Gestein wie Decke Menge 2-4 kg/m2

146,000 m2 ......................... ..........................
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Summe 13 ASPHALTBAUWEISEN (0715) ............................



Pflasterdecke mit Mosaiksteinen aus Granit herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, 
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 10 bis 100 m2.
Format für Rastermaß = 50/50/50 mm.
Bettung aus Baustoffgemisch C12/15
Fuge mit Mörtel der MG III
Bettungs- und Fugenmaterial zertifiziert nach 
Vorgabe der TL Pflaster-StB 06.
Steine im Läuferverband verlegen,
einschließlich erforderlicher Anpass- und
Schneidearbeiten.

Bordsteine aus Granit setzen.
Bordstein A 4 inkl. Bettung und Rückenstütze aus C15/20
Gerader Stein.

Projekt: 488 Duchlass Schwarzer Graben in Sagar
LV: 1 Leistungsverzeichnis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 28.03.2025 Seite: 23 von 31

15 PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN (1011)

15.1 Bordsteine aus Granit setzen
A 4  Gerader Stein

21,000 m ......................... ..........................

15.2 Pflasterd. aus Mosaiksteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn. Fl. 10 bis 100 m2

32,000 m2 ......................... ..........................

Summe 15 PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN (1011) ............................



Achtung! Der Bewegungsraum für den Einbau der Fertigteile ist gering. Vor
Angebotsabgabe ist die Einbaustelle zu besichtigen.
Die Fertigteile inkl. Tiefladerhöhe können die zulässigen Transportabmaße
überschreiten. Mit dem Spediteur und mit dem Hersteller sind die zu schaffenden

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Herdmauer
(22)Druckfestigkeitsklasse 'C 25/30'
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

Schalung für Betonbauteil einschließlich Aussparungen
und Schlitzen nach Unterlagen des AG herstellen, vor-
halten und beseitigen.
(21)Bauteil 'Herdmauer'
Schalung für ebene Flächen.

Beton für Sauberkeitsschicht oder Bettung zwischen Bauwerks-UK und
Gewachsenen Boden, einschließlich ggf. erforderlicher Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke Sauberkeitsschicht 25 cm

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Bauwerk.
Material = Mauerwerk und Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfachten Ent-
sorgungsnachweis führen.
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18 KUNSTBAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON (0913)

18.1 Beton abbrechen
Bauwerk  Stahlbeton C20/25 bis C35/45 Verwerten

34,400 m3 ......................... ..........................

18.2 Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
C12/15     X0

12,500 m³ ......................... ..........................

18.3 Stl-Nr.: 10  118/ 113 91 00 00
Schalung herstellen und beseitigen.
(21)'Herdmauer'Ebene Flächen

7,000 m2 ......................... ..........................

18.4 Unbewehrten Beton  herstellen
'Herdmauer' X0
Mit Schalung

1,900 m3 ......................... ..........................

18.5 Rahmendurchlass aus Stahlbetonfertigteilen, lichte
Öffnung 1,5 x 1,5 m
liefern und setzen, inkl. Jahreszahl-Matrize



Bewehrte Betonfertigteile Sicherheitswinkelelmente 
entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Stützwand.
Fertigteile aus Stahlbeton.
Belastung 33,3 KN/m² (60 Tonnen)
Stützkopf allseitig gefast
Auflage aus 20 cm Mineralgemisch und 10 cm Beton C12/15

Voraussetzungen für den Transport zu klären. Alle dafür
erforderlichenAufwendungen sind dem Angebotspreis dieser Position zuzuschlagen.

Kompletterrichtung eines Rahmendurchlasses aus Stahlbetonfertigteilen, lichte
Öffnung 1,50 x 1,5 m, Länge in der Achse 10,6 m 
gemäß Zeichnung "Bauwerkszeichnungen" mit Flügelwänden als Winkelstützwände
ausgeführt und einem 4-teiligem Rahmendurchlass Otterberme, mit aufbetonierter
Aufkantung für einen Schrammbord 
herstellen und einbauen.
1 x PVC-U DN 150 mm Schutzrohr. Länge der Bauteile nach Wahl des AN in
Abstimmung mit dem Hersteller, unter Berücksichtigung der Transport-und
Einbautechnologie.
Inkl. Jahreszahl-Matrize "2023" nach RIZ. 

Achtung! jedes Teil hat auf Grund von Längs-und Quergefälle andere Maße.
Konstruktionsbeton für schwach betonangreifendes Wasser (evtl. ändern gem. BGA)
Prüfbericht Wasseruntersuchung liegt dem AG vor und kann dem AN beigestellt
werden.

Die Isolierung gegen Wasser der Sohlen, Seiten und Stirnwände der Fertigteile soll
nicht erforderlich werden. Die Isolierung der Oberseite (Fahrbahn) wird gesondert
vergütet. 

Element mit integrierten Anschlagmitteln (z.B. Spannschlösser) herstellen.
Anschlagösen vorzugsweise an den Seiten der Elemente, wenn die Transport- und
Einbautechnologie das zulässt.
Vertiefungen der Anschlagösen mit druckwasserdichtem dauerhaft elastischem,
witterungsbeständigem Dichtband (z.B. RubberElast oder gleichwertig) verschließen.

Zeichnungen sind Richtzeichnungen ohne Tragwerksplanung. Änderungen der
Maße gem. Tragwerksplanung möglich. 

Auflager aus 25 cm C15/20 auf 10 cm Kiessauberkeitsschicht herstellen.
Abnahme der Baugrube (Ermittlung der zul. Sohlpressung) durch ein geolog.
Fachunternehmen vornehmen, Ergebnisse dem AG und dem Hersteller der
Fertigteile vorlegen.

Belastungsklasse SLW 30, statische Berechnung aufstellen.
Standsicherheitsnachweis der Flügelwände aufstellen
Wand- und Deckenstärken richten sich nach dem Ergebnis der statischen
Berechnungen.
Ausführungsplanung aufstellen und dem AG zur Prüfung vorlegen.

Erdarbeiten ausführen.

Hersteller von Fertigteilen:
Fa. RAB Röser Anlagenbau GmbH oder vergleichbar
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1,000 Stk ......................... ..........................

18.6 Betonfertigteile einbauen
Stützwand          FT:Stahlbeton
180 x 100  cm



Bituminösen Dichtungsaufstrich für erd- bzw. wasser-
berührte Flächen herstellen.
Bauteil = Rahmen. 
Voranstrich aus Bitumenlösung, Deckaufstrich aus
gefüllter Bitumenlösung.
Dichtungsaufstrich mit haftverbessernden Zusätzen.
Dichtungsaufstrich im Streichverfahren aufbringen.

Bewehrte Betonfertigteile Sicherheitswinkelelmente 
entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Stützwand.
Fertigteile aus Stahlbeton.
Belastung 33,3 KN/m² (60 Tonnen)
Stützkopf allseitig gefast
Auflage aus 20 cm Mineralgemisch und 10 cm Beton C12/15
Die Erdarbeiten sind in den Positionen Bodenaushub enthalten
Baulänge Höhe x Breite x Fußlänge x Wandstärke
1,0 x 1,0 x 0,55 x 0,15 m
Lastfall 2, Einbindehöhe mind. 50 cm an der Innenseite

Achtung! Die Winkelelemente müssen zum Teil vor den Rahmenelementen
eingebaut werden. (s. dazu Bauwerkszeichnung) 

Bewehrte Betonfertigteile Sicherheitswinkelelmente 
entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen  einbauen.
Bauteil = Stützwand.
Fertigteile aus Stahlbeton.
Belastung 33,3 KN/m² (60 Tonnen)
Stützkopf allseitig gefast
Auflage aus 20 cm Mineralgemisch und 10 cm Beton C12/15
Die Erdarbeiten sind in den Positionen Bodenaushub enthalten
Baulänge Höhe x Breite x Fußlänge x Wandstärke
2,55 x 1,0 x 1,40 x 0,25 m
Lastfall 2, Einbindehöhe mind. 50 cm an der Innenseite

Achtung! Die Winkelelemente müssen zum Teil vor den Rahmenelementen
eingebaut werden. (s. dazu Bauwerkszeichnung) 

Die Erdarbeiten sind in den Positionen Bodenaushub enthalten
Baulänge Höhe x Breite x Fußlänge x Wandstärke
1,80 x 1,0 x 1,0 x 0,25 m
Lastfall 2, Einbindehöhe mind. 50 cm an der Innenseite

Achtung! Die Winkelelemente müssen zum Teil vor den Rahmenelementen
eingebaut werden. (s. dazu Bauwerkszeichnung) 
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4,000 St ......................... ..........................

18.7 Betonfertigteile einbauen
Stützwand          FT:Stahlbeton
255 x 100  cm

4,000 St ......................... ..........................

18.8 Betonfertigteile einbauen
Stützwand          FT:Stahlbeton
100 x 100  cm

1,000 St ......................... ..........................

18.9 Bit. Dichtungsaufstrich herstellen Rahmen Brücke



Drei Arbeitsgänge.
Trockenschichtdicke min. 1 mm.
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66,000 m2 ......................... ..........................

Summe 18 KUNSTBAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON (0913) ............................



Holmbretterzaun 1,25 m hoch aus Hartholz demontieren und nach Baufertigstellung
wieder einbauen inkl.2 Pfosten
beschädigtes Material austauschen

Jägerzaun 1,25 m hoch aus Weicholz demontieren und nach Baufertigstellung
wieder aufbauen inkl.2 Pfosten
beschädigtes Material austauschen

Stahlgeländer Brücke abbrechen,
Holmgeländer 1m hoch mit Zaunlatten, Profilstahl ca. 40 mm

Stahlgeländer Brücke abbrechen,
Holmgeländer 1m hoch mit Knieleiste, Profilstahl ca. 40 mm

Geschweißtes Stahlgeländer ( 2 Teile) nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit nach Unterlagen des AG.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.
Farbe RAL 7001 Silbergrau
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21 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. (0715)

21.1 Stahlgeländer (2 Teile)  einbauen
Stahl, n.rostend H = 1100 mm  Füllstabgeländer
Verank.Fusspl.   Verz./EP/PUR

11,000 m ......................... ..........................

21.2 Stahlgeländer Brücke abbrechen,
Holmgeländer 1m hoch mit Knieleiste

6,000 m ......................... ..........................

21.3 Stahlgeländer Brücke abbrechen,
Holmgeländer 1m hoch mit Zaunlatten

6,000 m ......................... ..........................

21.4 Jägerzaun ab-und wieder aufbauen

3,000 m ......................... ..........................

21.5 Holmbretterzaun ab-und wieder einbauen

3,000 m ......................... ..........................



Zaun aus Stahlholmen-und Pfosten 1,25 m hoch aus Weicholzlatten demontieren
und nach Baufertigstellung wieder einbauen inkl.  4 Pfosten
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21.6 Zaun ab-und wieder einbauen

6,000 m ......................... ..........................

Summe 21 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. (0715) ............................



Verkehrsleitpfosten
inkl. Aufstelleinrichtung / Fundament herstellen
Pfosten mit 10 cm breitem refektierendem schwarz/weißen Signalband 

Straßenleuchte ausklemmen, ausbauen, Fundament ausbauen und beseitigen 
neues Fundament Tiefe 1,3 m Durchmesser 30 cm aus Kunststoffrohr DN 300 inkl.
Innenverfüllung aus C 15/20 herstellen 
Leuchte einklemmen und aufstellen. 
Elektroleistungen und Abnahme durch berechtigten Elektrofachmann  ausführen

Schutzrohr PE d160  verlegen
Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.
Grabentiefe von 1,2 bis 4 m

Trinkwasserleitung PE d 125 als Düker verlegen
Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.
Grabentiefe von 1,2 bis 4 m
Komplettherstellung inkl. Armaturen und Straßenkappen
Erdarbeiten werden gesondert vergütet

Schutzrohr PE d125  verlegen
Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.
Grabentiefe von 1,2 bis 4 m

Freileitung als Kabel in Schutzrohr PE d125  verlegen
Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.
Grabentiefe von 1,2 bis 4 m
Koordinierung der Leistung mit Sachsenenergie ausführen. 
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34 MEDIEN DRITTER

34.1 Freileitung Elt verkabeln

30,000 m ......................... ..........................

34.2 Rohr PE d 125  als Schutzrohr Telekom

26,000 m ......................... ..........................

34.3 Trinkwasserleitungsdüker herstellen inkl. Armaturen

30,000 m ......................... ..........................

34.4 Rohr PE d 160  als Schutzrohr Trinkwasser

30,000 m ......................... ..........................

34.5 Straßenleuchte aus-und wieder einbauen inkl. Fundament
und Anschlußleistungen

1,000 Stk ......................... ..........................

34.6 Verkehrsleitpfosten

3,000 St ......................... ..........................

Summe 34 MEDIEN DRITTER ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN .............................. €

03 TECHNISCHE BEARBEITUNG .............................. €

05 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN (0507) .............................. €

06 ERDARBEITEN .............................. €

07 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN (1011) .............................. €

08 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN (1012) .............................. €

09 WASSERHALTUNG (1011) .............................. €

12 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL (0614) .............................. €

13 ASPHALTBAUWEISEN (0715) .............................. €

15 PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN (1011) .............................. €

18 KUNSTBAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON (0913) .............................. €

21 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. (0715) .............................. €

34 MEDIEN DRITTER .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................
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