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  1.
 Durch den AN sind die Schachtscheine zu beschaffen und
  dem AG zur Information unaufgefordert vorzulegen.

  2.
  Alle Maße sind am Bau vorher zu prüfen.
 Insbesondere vorhandene aufzubindende Leitungen sind in der 
   Örtlichkeit exakt in ihrer Lage, Höhe und Durchmesser zu 
 bestimmen und die zu errichtenden Bauwerke 
  dementsprechend anzupassen.

  3.
 Alle Erschwernisse beim Abbruch und bei der Herstellung der 
  Flächenbefestigungen für Arbeiten in Kleinflächen,
   sowie Erschwernisse an vorh. Einbauteilen sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

  4.
 Die durch den AN gewählte Technologie der Baumaßnahme
 ist auf den Zustand der benachbarten Bausubstanz 
  abzustimmen.

  5.
   In allen Erdaushubpositionen ist , soweit nichts anderes
   beschrieben , der Aufwand für die Entsorgung von Böden der
                    Zuordnungsklasse (nach LAGA) <= Z 2 bzw.bis RC-F3 / BM-F3 
        / BG-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung einschl. aller damit
  verbundenen Mehraufwendungen zu kalkulieren.
   Dies gilt auch für die Aushubpositionen, bei denen
  nicht nochmals auf die Zuordnungsklassen nach LAGA /
  Materialwerte nach EBV hingewiesen wurde.
 Die Entsorgungskonzeption ist gemäß der tatsächlich
 durchgeführten Entsorgung entsprechend der
      Ersatzbaustoffverordnung (EBV) fortzuschreiben.

  6.
 Die Leistungen aus den vorgenannten Punkten sind mit den 
  Einheitspreisen abgegolten.

    

      1. Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

    1.10. Baustelle einrichten
        Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
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          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
  der betreffenden Teilleistungen vergütet. 
 Die Regelungen zu den Verbrauchskosten für Baustrom und 
 Bauwasser gemäß der Besonderen Vertragsbedingungen sind 
  zu beachten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.20. StL-Nr. 19.101/112.01
   Baustelle räumen

      Sämtl. LV-Abschn.
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

        1,000 Psch  .........................
    

        1.30. StL-Nr. 19.101/508
   Vorankündigung erstellen

 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
 spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
    zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
  bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
   gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
  anpassen.

        1,000 Psch  .........................
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    1.40. Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe herstellen
   Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe herstellen, für
 die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist
     vorhalten, mehrfach umsetzen und beseitigen, mit
  Schutzgeländer,
        Nutzbreite 1,50 m. Länge bis 2,00 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

          1.50. Arbeitsstellenzaun aufstellen, umbauen, vorhalten, beseitigen
    Arbeitsstellenzaun aus schlagfesten Kunststoff (H DPE )
   mit Z 600 StVO und Tastleiste mit Aufstellvorrichtungen mit
    Standsicherheitsklasse nach ZTV- S A bzw. 
      TL- Aufstellvorrichtungen liefern, aufstellen,
     über die gesamte Bauzeit mieten, vorhalten und warten, sowie 
 nach Erfordernis umbauen und nach Beendigung der 
  Bauarbeiten abbauen und beseitigen.
               Höhe mind. 100 cm, max. 150cm, einschl. An - und Abtransport 
      und Verkehrssicherung beim Auf- bzw. Abbau.
     (Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit)

         120,000 m ......................... .........................
    

      1.60. Drehflügel an Tor Ein- und Ausfahrt West aushängen
  1 Stück Drehflügel des zweiflügeligen Drehflügeltores im 
   Bereich der Ein- und Ausfahrt West bestandsschonend 
  demontieren und zum Lagerplatz transportieren.
        Drehflügel aus Stahl ca. 4,50 x  2,00 m, Rahmen aus 
 Rechteckrohr mit Füllung aus Rechteckrohr
  Lagerfläche stellt AG. 
       Kanthölzer, Gurte u.ä. zur fachgerechten Lagerung und 
  Sicherung des Tores liefern.
     Transportentfernung bis ca. 80 m.
 Demontage ist für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes 
  erforderlich.
  Tor nach Abschluss der Arbeiten am Lagerplatz AG aufnehmen, 
  transportieren und wieder montieren.
  

        1,000 Psch  .........................
    

      1.70. Deklarationsanalysen LAGA - Boden
 Deklarationsanalysen LAGA
 Probenahme und Herstellung von Mischproben
      in Anlehnung LAGA PN 98 ( 12.2001 ) sowie Analyse auf
           Parameter nach LAGA TR Boden ( 11.2004 ; Tab . II . 1.2-1 ) zur 
 entgültigen Bestimmung des Schadstoffgehaltes und 
 Einordnung in Einbauklassen nach LAGA TR Boden für die 
  Entsorgung des Bodens.
 Durchführung durch Sachverständigen sowie zertifiziertes
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    chem. Labor.
   Die Probenahme ist zu dokumentieren. Die bewerteten
   Analysenergebnisse sind spätestens 10 Tage nach
  Probenahme der FBÜ und BOL vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.80. Deklarationsanalysen LAGA - Bauschutt
 Deklarationsanalysen LAGA
 Probenahme und Herstellung von Mischproben
      in Anlehnung LAGA PN 98 ( 12.2001 ) sowie Analyse auf
   Parameter nach LAGA Bauschutt (Zuordnungswerte Feststoff 
   und Eluat für Recyclingbaustoffe bzw. nicht aufbereiteten 
                 Bauschutt gem. Tab. II.1.4-5 und Tab. II.1.4-6, LAGA M20 v. 
   06.11.2003 ) zur entgültigen Bestimmung des 
 Schadstoffgehaltes und Einordnung in Einbauklassen nach 
    LAGA  M 20 für die Entsorgung der Ausbaustoffe.
 Durchführung durch Sachverständigen sowie zertifiziertes
    chem. Labor.
   Die Probenahme ist zu dokumentieren. Die bewerteten
   Analysenergebnisse sind spätestens 10 Tage nach
  Probenahme der FBÜ und BOL vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.90. Deklarationsanalysen EBV
 Deklarationsanalysen EBV 
 Probenahme und Herstellung von Mischproben
      in Anlehnung LAGA PN 98 ( 12.2001 ) sowie Analyse auf
   Parameter nach Ersatzbaustoffverordnung. Klassifikation der 
  mineralischen Bauabfälle nach Einbautabellen der EBV. 
 Durchführung durch Sachverständigen sowie zertifiziertes
    chem. Labor.
   Die Probenahme ist zu dokumentieren. Die bewerteten
   Analysenergebnisse sind spätestens 10 Tage nach
  Probenahme der FBÜ und BOL vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.100. Deklarationsanalysen DepV
 Deklarationsanalysen DepV
 Probenahme und Herstellung von Mischproben
           nach Anhang 4 DepV ( 04.2009) und LAGA PN 98 (12.2001)
      sowie Analyse auf Parameter nach Anhang 3, Tabelle 2 DepV
 zur entgültigen Bestimmung des Schadstoffgehaltes und
  Einordnung in Deponieklassen für die Entsorgung des Bodens.
 Durchführung durch Sachverständigen sowie zertifiziertes
    chem. Labor.
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   Die Probenahme ist zu dokumentieren. Die bewerteten
   Analysenergebnisse sind spätestens 10 Tage nach
  Probenahme der FBÜ und BOL vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.110. Strauchbestand roden
    Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
      durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
   mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
  größten Ausdehnung des Strauchwerks.
    Mittlere Höhe bis 1,00 m.
    Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-
  fern.
  Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    1.120. Bauausführungsvermessung
 Durchführung von Vermessungsleistungen
     - Bauausführungsvermessung, Bestandsaufnahme -
 Im Zuge der Bauausführung sind unter Beachtung der
    vorhandenen Zwangspunkte, wie Fahrbahnanschlüsse,
   vorhandene Bordanlagen und Einbauten die Schutzrohr- und 
   Dränagetrassen, die Bordverläufe und Einbauten abzustecken 
   und kenntlich zu machen. Grundlage der Absteckung bildet der 
  übergeben Lageplan.
 Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist die Absteckung dem
  AG zur Abnahme anzubieten.
 Mit Abschluss der Arbeiten sind die zusätzlich errichteten 
         Anlagen (Straßenabläufe, Sickerstränge, Schutzrohre) im 
   Bestandsplan des AG kenntlich zu machen. Bestandsplan liefert 
      AG in digitaler Form (DWG, DXF).
  Vermessungsleistungen durch den AN.
      Inkl . aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.

        1,000 Psch  .........................
    

    

            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Baubegle.. .........................
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    2. Verkehrssicherung

  Vorbemerkung :
   Die Verkehrszustände sind jeweils 24 h vor
  Inbetriebnahme vom AN zur Abnahme anzumelden.
 Die Sperrung des Baubereiches und die sich daraus ableitende 
 provisorische Verkehrsführung erfolgt entsprechend 
   Baubeschreibung Abschnitt 3.1 und dem Lageplan 
   "Verkehrskonzept"
   Ausführungsdetails und Aufstellorte gem. Verkehrsrechtlicher
    Anordnung (VAO).
 Der AN hat auf der Grundlage der bestätigten 
   Ausführungsplanung die VAO f. die Einrichtung zu allen 
 Bauzuständen bei den zuständigen Verkehrsbehörden 
  einzuholen.
 Anfallende Aufwendungen hierzu werden in der
  entsprechenden Position vergütet.
 Für die Ausführung der Leistungen gelten die nachfolgenden
 Vorschriften und Richtlinien zur Verkehrssicherung von
 Arbeitsstellen an Straßen in der jeweils geltenden Fassung
    Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 
  95)
     ZTV-SA - Zusätzliche TechnischeVertragsbedingungen
 für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
   TL-Vorschriften in der gültigen Fassung für 
 Verkehrssicherungsmaterialien
 Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche 
 Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
 Straßen
   ZTV-M Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien
 für Markierungsarbeiten auf Straßen
   ASR A5.2 Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege 
  auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr - 
 Straßenbaustellen

    

    2.10. Verkehrsrechtliche Anordnungen
 Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Sicherung der
 Arbeitsstellen und Umleitungsführung entsprechend der 
   einzelnen Bauphasen / Verkehrssicherungsszustände sowie 
 notwendig werdender Änderungsanordnungen bei der 
  Verkehrsbehörde der Stadt Chemnitz erwirken.
 Grundlage bildet das Verkehrskonzept und die 
  Baubeschreibung.
 Einholung von mehreren Verkehrsrechtlichen Anordnungen
  gemäß Bauablauf ist in die Position einzukalkulieren.               
     Abstimmungen mit der Verkehrsbehörde, der Polizei bzw. den
  Verkehrsbetrieben entsprechend Bedarf führen.
   Der Auftragnehmer trägt sämtliche Gebühren, die nach 
 geltender Vorschrift an die jeweilige Verkehrsbehörde zu 
  entrichten sind.
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   Das Umsetzen der Verkehrseinrichtungen und -zeichen wird nur 
 bei Wechsel der Verkehrsführungsphasen in den jeweiligen 
   Positionen vergütet, das Umsetzen innerhalb einer 
  Verkehrsführungsphase wird generell nicht vergütet.
 Für den Zugang zur Baustelle erforderliche Umsetzungen 
  werden nicht separat vergütet. 

        1,000 psch  .........................
    

    2.20. Planung der Verkehrssicherung und Verkehrssteuerung
 Planung der Verkehrssicherung und Verkehrssteuerung
 im gesamten von der Baumaßnahme betroffenen Bereich               
    einschl. Bereiche für Umleitungsführung.               
 Genehmigungsfähige Pläne für sämtliche Bauzustände               
      sind dem Auftraggeber digital im PDF-Format vorzulegen, ggf. 
  erforderliche Änderungen einarbeiten.

        1,000 psch  .........................
    

    2.30. Einrichtungen zur Verkehrsregelung und Verkehrssicherung
 Einrichtungen zur Verkehrsregelung und Verkehrssicherung im 
 Bereich der Baustelle und Umleitungsführung entsprechend 
   vom AN zu stellenden Verkehrszeichenplan liefern, aufbauen
  und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen.

  Verkehrssicherungsmaßnahmen für Arbeiten an Fahrbahn, 
 Gehweg und für Umleitungsstrecken 

  Verkehrssicherung bestehend aus ca.
     - 30 VZ/ZZ
            - 30 Leitbaken (50 % mit / 50 % ohne Beleuchtung).
      -   2 Absperrschranken mit/ohne Bel.

 Der Umbau der Verkehrssicherungseinrichtungen von 
      Bauphase 1 auf bauphase 2 ist einzukalkulieren.

    60 % der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
 der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
  berechnet.
 Durch den AN ist während der gesamten Bauzeit ein 
    24 h-Bereitschaftsdienst an allen Werktagen einschließlich 
    Sonn- und Feiertagen zu organisieren.
 Elektrische Beleuchtung des Baustellenbereiches für
 eine gefahrlose seitliche Begehbarkeit einschließlich
     Warnbeleuchtung (gelbes Blinklicht) an Absperrungen ist
  einzurechnen.
     Die Fußwegführung, optisch getrennt zur Baustelle, mit 
  entsprechender Beleuchtung ist einzukalkulieren.
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 Die Maßnahme der Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
 ist durch den AN bei der zuständigen Verkehrsbehörde zur 
    Abnahme 24 h vor Inbetriebnahme anzumelden.

        1,000 psch  .........................
    

        2.40. Einrichtungen zur Verkehrssicherung wie zuvor,  jedoch vor- und
   unterhalten, warten und betreiben

 Einrichtungen zur Verkehrssicherung wie zuvor in vollem
       Wortlaut beschrieben, jedoch vor- und unterhalten, warten und 
  betreiben.
 Abgerechnet wird nach der Dauer des Betriebs der 
  Verkehrssicherung.

         100,000 d ......................... .........................
    

      2.50. zusätzliche Verkehrszeichen/Zusatzzeichen
       zusätzliche Verkehrszeichen/ Zusatzzeichen auf,- abbauen, 
     umbauen, vorhalten, warten und beseitigen nach Aufforderung 
  des AG.
     (Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit)
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
  Beseitigen vergütet.

         10,000 St ......................... .........................
    

        2.60. zusätzliche TL-Leitbake mit/ ohne Beleuchtung
           zusätzliche TL-Leitbake (50 % mit / 50 % ohne
            Beleuchtung) auf,- abbauen, umbauen, vorhalte, warten und 
    beseitigen nach Aufforderung des AG zusätzlich zum VZ-Plan.
     (Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit)
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
  nach Beseitigen vergütet.

         10,000 St ......................... .........................
    

    2.70. zusätzliche Plantafeln nach Anforderung AG aufstellen
 zusätzlich zu den Umleitungsplänen geforderte
          Plantafeln auf,- abbauen, umbauen, vorhalten, warten und 
 beseitigen nach Anforderung AG 
     (Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit)
        70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
  Beseitigen vergütet.

         2,000 St ......................... .........................
    

    2.80. Vorhandene Verkehrszeichen außer Kraft setzen
  Vorhandene Verkehrszeichen außer Kraft setzen.
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  Verkehrszeichen abdecken oder auskreuzen.
 Nach Beendigung der Baumaßnahme Einrichtungen 
  rückstandsfrei entfernen.

         4,000 St ......................... .........................
    

      2.90. Temporäre Markierung - Schmalstrich
    Temporäre Markierung in Folie gelb, Typ I,
     einschl. Grundierung aufbringen, vorhalten und
 entfernen
          für Leitlinie / Sperrlinie / Grenzmarkierung / Fußgängerfurt u.ä. 
     - b=0,12 m 
        - Verkehrsklasse=P 4, Überrollklasse T 2
    - einschl. Vormarkierung
  - auf Anordnung des AG
   (Die Abrechnung erfolgt nach effektiver Strichlänge.)

         150,000 m ......................... .........................
    

    2.100. Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
        Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
   zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht          
  gesondert vergütet.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unter-
  lagen des AG.

         100,000 d ......................... .........................
    

    

         Summe 2. Verkehrssicherung .........................
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        3. Aubruch, Erdarbeiten, Oberboden

    3.10. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen
   Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
  erfolgt nach Abtragsprofilen.
    Fläche = Fahrbahn.
      Dicke der Asphaltbefestigung über 20 bis 30 cm.
 Verwertungsklasse A nach RuVA
  Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          8,000 m3 ......................... .........................
    

           3.20. Betonflächen und hydr. geb. Tragschichten bis ca. 25 cm aufbrechen
 Betonflächen und hydraulisch gebundene Tragschichten
 innerhalb des Aushubprofiles abschnittsweise aufbrechen und 
  aufnehmen.
  Aufbruch nach Wahl des AN.
  Trennschnitte sind einzukalkulieren.
     Dicke bis ca. 25 cm.
   Material in Eigentum des AN übernehmen, von der
 Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
  zuführen.

          350,000 m2 ......................... .........................
    

        3.30. Pflasterdecke, Betonrverbundsteinpflaster, aufnehmen und seitlich lagern
   Pflaster im Bereich Fahrbahn einschl. Bettung ohne
     Bindemittel aufnehmen, sortieren, säubern und auf Flächen des 
  AN zwischenlagern.
    Pflaster = Betonverbundstein .
      Form = (Doppel-T)
          Abmessungen = ca. 20 x 16,5 x 10 cm und Passsteine
  Bettung aus ungebundenen Baustoffen.
 Überschüssiges  Aufbruchmaterial und nicht wieder 
       verwendbare Pflastersteine (ca. 10 %) von der Baustelle 
  entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

          100,000 m2 ......................... .........................
    

      3.40. Leistung wie vor, jedoch Betonrechteckpflaster
   Leistung wie vor, jedoch Betonrechteckpflaster im Bereich 
  Mittelinsel und Nebenflächen.
           Abmessungen = ca. 20 x 10 x 8 cm und Passsteine.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

        3.50. Pflasterdecke, Betonverbundsteinpflaster, aufnehmen und verwerten
   Pflaster im Bereich Fahrbahn einschl. Bettung ohne
  Bindemittel aufnehmen und verwerten.
    Pflaster = Betonverbundstein .
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      Form = (Doppel-T)
          Abmessungen = ca. 20 x 16,5 x 10 cm und Passsteine
  Bettung aus ungebundenen Baustoffen.
 Gesamtes Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen und 
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

          225,000 m2 ......................... .........................
    

    3.60. Betonpflastergerinne aufnehmen und verwerten
   Randstreifen aus Betonrinnensteinen einschl. Unterbeton 
    aufbrechen, aufnehmen und verwerten.
   Rinnensteine 24/16/14 cm
      Randsteifen einreihig, Breite ca. 16 cm
    Unterbeton bis ca. 20 cm dick
 Sämtliches Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen und 
  einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         40,000 m ......................... .........................
    

           3.70. Bordsteine Beton, ca. 15/30 bis 8/20 cm aufnehmen
  Bordsteine aufnehmen.
         Bordsteine aus Beton, ca. 12/30 bis 8/20 cm,
  als Tiefbord in Beton oder Mörtel versetzt.
        Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze
  aufbrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
   des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
  einer Wiederverwertung zuführen.

         70,000 m ......................... .........................
    

    3.80. Ungebundene Tragschichten und Boden aus Fahrbahn und Nebenflächen aufnehmen 
 und zwischenlagern

 Ungebundene Tragschichten und Boden aus
 Abtragsbereichen in der Fahrbahn und den Nebenflächen nach 
 Abtrag der gebundenen Oberflächenbefestigung profilgerecht 
    lösen, laden und verwerten.
  Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
   Material = ungebundene Tragschichten und leicht lösbare 
       Bodenarten (Bodenklasse 3 bis 5)
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
    Die Entsorgung / Verwertung wird nicht gesondert vergütet.
  Ausführung der Leistung in Teilabschnitten und Kleinmengen. 
     Selektives lösen, laden, transporieren und zwischenlagern 
   gemäß Schadstoffbelastung, Boden und Bauschutt ist 
  einzukalkulieren.
       Abfall: „Boden und Steine ohne gefährliche Bestandteile“, AVV 
      17 05 04. 
 Größe der  Schadstoffbelastung bis einschließlich 

        Druckdatum: 14.04.2025   Seite: 13



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 2025010 Betriebshof WSS, Instandsetzung Zufahrt Süd
        LV: 1 Betriebshof WSS, Instandsetzung Zufahrt Süd
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

                    Zuordnungsklasse (nach LAGA) <= Z 2 bzw.bis RC-F3 / BM-F3 
        / BG-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung. Gebühren für die 
 Verwertung und Aufwendungen für Zwischenlager mit Sicherung 
  sind einzurechnen.
  Probenahmen und Analytik wird gesondert vergütet.

          140,000 m3 ......................... .........................
    

      3.90. Vorh. ungebundene Tragschichten profilieren und verdichten
   Vorh. ungebundene Tragschichten im Bereich Nebenflächen 
  abschnittsweise profilieren und verdichten.
 Die Aufnahme und Entsorgung von Überschussmengen wird
  gesondert vergütet.
        Max. Abweichung von Sollhöhe 2/-2 cm.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

        3.100. StL-Nr. 24.106/250.01
   Planum herstellen

     Ev2 = 45 MPa
  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

          350,000 m2 ......................... .........................
    

      3.110. Verfestigung mit hydr. Bindemittel herstellen
   Verfestigung mit hydraulischem Bindemittel gem. ZTV
   Beton-StB
      07/13, Punkt 2.2 herstellen.
  Im Zentralmischverfahren.
   Als Untergrundverbesserung unter 'Frostschutzschicht
  - aus mineralischem Neumaterial mit hydraulischem
     Bindemittel (Zement oder Hydraulischer
  Tragschichtbinder)
             - mittlere Druckfestigkeit nach 28 Tagen >=6N/mm². '
  Nassnachbehandlung durchführen.
  Einbau nach Aufforderung durch AG.

          55,000 m3 ......................... .........................
    

    3.120. Oberboden abtragen und zwischenlagern
 Vorhandenen Oberboden einschließlich Vegetationsdecke
    abtragen, laden und auf Flächen des AN zwischenlagern.
      Dicke des Abtrages 10 bis 30 cm.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          5,000 m3 ......................... .........................
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    3.130. Oberboden andecken
 Oberboden am Zwischenlager des AN aufnehmen und  
  profilgerecht auftragen, 
      Auftragsdicke 10 - 30 cm,
     Bodengruppe 6 DIN 18915,
      Andeckung auf Teilflächen, Böschungen, Seitenstreifen.
  Abgerechnet wird nach Auftragsflächen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    3.140. Rasenplanum herstellen
  Planum für Rasenfläche herstellen,
    zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
   Anschlüsse an Wege, Plätze
    und sonstige Belaege 2 cm unter Belagoberfläche,
     Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
  Pflanzenteile ablesen,
    Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
     anfallende Stoffe/Materialien aufnehmen, einschließlich
    fachgerechter Wiederverwertung / Entsorgung.
            Bodengruppe 4 und 6, DIN 18 915 Teil 1,
  Abrechnung in der Abwicklung.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    3.150. Rasenansaat
   Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung Landschaftsrasen 
     RSM 7.1.2 / FLL,
          in einem Arbeitsgang, Saatgutmenge 20 g/m2, Neigung der 
  Flächen bis 1:1
 inklusive einigeln und anwalzen
  Abrechnung in der Abwicklung.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

    

             Summe 3. Aubruch, Erdarbeiten, Oberboden .........................
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    4. Entwässerung

  Vorbemerkungen :

 Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung
 der dazugehörenden Stoffe und Bauteile
    einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle,
 wenn in der Leistungsbeschreibung
  nichts anderes vorgeschrieben ist.

 In die Einheitspreise ist das Liefern und Einbauen
  von Passstücken mit einzurechnen.

 In der Leistungsbeschreibung
     bedeutet 'profilgerecht', dass bei den Erdarbeiten
  folgende Abweichung vom Sollmaß zugelassen ist:
     Für Sohlen +- 2 cm.
 Die Verdichtung der Grabensohle ist mit dem
  Einheitspreis abgegolten.

 Der Grabenverbau ist über das gesamte Grabenprofil
  zu rechnen und ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

    

    4.10. Straßenablauf ausbauen
       Beton/Mauerwerk*Tiefe ü1,25-2,00m

    Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
      schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
   derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
  gesondert vergütet.
      Straßenablauf aus Beton/Mauerwerk, ausbauen.
      Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 2,50 m.
   Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
  Erdarbeiten ausführen.
  Alle Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
 Verbleibende Baugrube mi grobkörnigen Material verfüllen und 
  verdichten.

         1,000 St ......................... .........................
    

    4.20. Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen
    Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
     bauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
    und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.
      Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 6 ausführen.
   Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
  Steckmuffendichtelement.
         Schaft, Form 5d (570 mm hoch).
     Schaftkonus, Form 11.
      Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
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        Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.
     Aushubtiefe ab OK Straßenablauf ca. 1,50 m.
  Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Füllmaterial liefern.

         3,000 St ......................... .........................
    

             4.30. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen, D400 300x500
  Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
           Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
    Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
  Dämpfende Einlage.
     Verzinkter Eimer, Form C 3.
 Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
  Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
   Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
    herstellen, Fugen glattstreichen.

         3,000 St ......................... .........................
    

    4.40. Boden für Suchgraben ausheben
 Boden für Suchgraben nach örtlicher Anweisung des AG 
   ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
  Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
     Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden
   nicht gesondert berechnet. Die Grabentiefe wird gerechnet 
  ab Unterkante Straßenplanum.
 Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen werden
  beachtet.
   Aushub = leicht lösbare Bodenarten und ungebundene
  Tragschichten einschließlich Setzpacklage.
    Grabentiefe bis 4,00 m.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

      4.50. Anschlussleitung  DN 150 herstellen
   Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
   bzw. zur vorhandenen Anschlussleitung nach statischen
 und konstruktiven Erfordernissen einschließlich Erdbau
  und Wasserhaltung herstellen.
        Rohr-DN 150 PP einschl. Dichtelemente.
   Bodenaushubtiefe bis  3,00 m
  Grabenbreite  für Rohr DN 150
    Verbau nach DIN 18303 ist einzukalkulieren.
    Grabenverfüllung nach DIN EN 1610 herstellen.
       Füllmaterial Auflager u. Leitungszone: Kiessand 0/8 mm
        Verlegetiefe (bis Fließsohle)  bis 2,5 m,
    Straßenverkehrslast = SLW 60
  Statische Berechnung aufstellen und liefern.
   Aushub = leicht lösbare Bodenarten und ungebundene
 Tragschichten
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    Die Entsorgung / Verwertung wird nicht gesondert vergütet.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.
       Abfall: „Boden und Steine ohne gefährliche Bestandteile“, AVV 
      17 05 04. 
 Größe der  Schadstoffbelastung bis einschließlich 
                    Zuordnungsklasse (nach LAGA) <= Z 2 bzw.bis RC-F3 / BM-F3 
        / BG-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung. Gebühren für die 
 Verwertung und Aufwendungen für Zwischenlager mit Sicherung 
  sind einzurechnen.
  Probenahmen und Analytik wird gesondert vergütet.

         3,000 m ......................... .........................
    

          4.60. Entw.-Leitung DN 100 -200 ausbauen
 Außer Betrieb genommene Entwässerungsrohrleitung der 
  Straßenentwässerung ausbauen.
  Rohrleitung im Sollprofil der Gräben für Anschlussleitungen.
       Rohr-DN 100 bis 200.
   Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager
      über 1,00 bis 2,50 m.
  Alle Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

         50,000 m ......................... .........................
    

        4.70. Formstück Bogen / Abzweig DN 150 einbauen
   Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
 Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
 der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
  durchgemessenen Rohrleitung.
       Formstück = Bogen / Abzweig DN 150.
    Material = Kunststoff.
   Durchgangsrohr DN 150.

         5,000 St ......................... .........................
    

      4.80. Fachgerechten Übergang bis DN 150 herstellen
 Fachgerechten Übergang zwischen vorhandener
     Anschlussleitung / Anschlusstutzen bis DN 200 
 unterschiedlicher Materialien und neuer Anschlussleitung
    DN 150 Kunststoff herstellen;
  einschließlich aller erforderlichen Rohrschnitte,
      Abdichtungen, Pass- und Übergangsstücke.

         1,000 St ......................... .........................
    

    4.90. Rohrleitung an Sammelleitung anschließen
  Rohrleitung spannungsfrei an Sammelleitung anschließen, 
  Anschluss dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
 Anschlusses einschließlich erforderlicher Passstücke
 und Formteile gegenüber der bis zur Innenfläche des
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  Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. 
   Sammelleitung aus Steinzeug DN 150 
   Anschlussleitung DN 150 PP 

         1,000 St ......................... .........................
    

      4.100. Sickerrohrltg. herstellen mit Erdarbeiten
   Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten in Boden 
  Homogenbereich A bis D ausführen.
 Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
      10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
   Haltung ausführen. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
    ausbilden. Bindigen Boden liefern und einbauen.
 Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial verfüllen und
   verdichten. Schächte und Anschlüsse an Schächte werden
  gesondert vergütet.
     Rohr DN/ID 100.
             Vollsickerrohr (TP) aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, au-
  ßen gewellt).
      Grabentiefe über 0,60 bis 0,80 m.
       Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.
   Aushub = leicht lösbare Bodenarten und ungebundene
 Tragschichten
    Die Entsorgung / Verwertung wird nicht gesondert vergütet.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.
       Abfall: „Boden und Steine ohne gefährliche Bestandteile“, AVV 
      17 05 04. 
 Größe der  Schadstoffbelastung bis einschließlich 
                    Zuordnungsklasse (nach LAGA) <= Z 2 bzw.bis RC-F3 / BM-F3 
        / BG-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung. Gebühren für die 
 Verwertung und Aufwendungen für Zwischenlager mit Sicherung 
  sind einzurechnen.
  Probenahmen und Analytik wird gesondert vergütet.

         50,000 m ......................... .........................
    

    4.110. Sickerrohrleitung an Schacht anschließen
   Sickerrohrleitung an Straßenablauf anschließen, Anschluss 
  dichten.
 Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
 Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber
 der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
  Rohrleitung.
     Rohrleitung: Sickerrohrleitung DN 100.
    Material = Kunststoff.
    Schacht ' Beton '
  Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

         6,000 St ......................... .........................
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      4.120. Sicherung querender oder längs verlaufenden Ver- und
 Entsorgungsleitungen

 Sicherung von querenden oder längs verlaufenden
   erdverlegten Ver- und Entsorgungsleitungen Sichern von
 in Gräben und Baugruben freigelegten oder teilweise
   freigelegten, in Betrieb befindlichen Kabel oder
  Leitungen aller Art.
 Enthalten sind alle Erschwernisse beim
   Aushub und Wiederverfüllen einschl. erforderlicher
  Handschachtung und Saugbaggereinsatz,
  Aufnehmen und Wiedereinbringen von Kabelabdeckungen,
     Trassenwarnbänder, Kanalelementen, das ordnungsgemäße
 Einsanden beim Verfüllen einschließlich der Lieferung
 von notwendigen
  Ersatzmaterialien.
     Art der Leitung: Kabel, Kabelschutzrohre und
 Kabelformsteine
 Erschwernisse für Leitungsquerungen im Bereich von
  Verbau sind einzurechnen.
 Die Art der Sicherungsmaßnahmen muss den Vorschriften
  des jeweiligen Rechtsträgers entsprechen.
  Ausführung nach Wahl des AN.
  Sicherungsart in Absprache mit dem Rechtsträger.
 Abgerechnet wird nach der Länge im der
    gesicherten/abgefangenen Leitungen.
   Leitungen eines Rechtsträgers, deren Abstand
     untereinander geringer als 30 cm ist, werden als eine
  Leitung berechnet.

         10,000 m ......................... .........................
    

        4.130. Bauliche Anlage abbrechen, Mauerwerk, Beton
  Bauliche Anlage abbrechen. 
 Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
  Materials.
      Anlage 'Fundamentreste, funktionslose Bauwerksteile'
      Material = Mauerwerk, Beton .
  Ohne Sprengen.
    Abbruch bis 0,3 m unter Planum.
   Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
    Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.
  Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
    führen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfach-
  ten Entsorgungsnachweis führen.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

         4.140. Unbew. Beton  C 12/15, Hinterfüllbeton für Bauzustände
  Unbewehrten Beton herstellen.
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   Bauteil 'Hinterfüllbeton für Bauzustände und Verschluss 
  Grabeneinlauf'
     Festigkeitsklasse ' C 12/15'

          2,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 4. Entwässerung .........................
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    5. Tragschichten

    5.10. Dränbetontragschicht herstellen
     Dränbetontragschicht (DBT) mit von außen zugänglichem
          Hohlraumgehalt von mindestens 15 Vol. v. H. herstellen.
   Die Vorgaben des Merkblatt für Dränbetontragschichten (M 
    DBT) sind einzuhalten.
     Einbau als Unterlage für Pflaster Bk3,2 und Bk1,8.
     Dicke = 20 cm.
      Druckfestigkeit = 10 bis 20 MPa
         Wasserdurchlässigkeit kf-Wert mindestens 1 x 10-3 m/s
   (stark durchlässig).
 DBT nachbehandeln und schützen durch Aufbringen und
  Feuchthalten einer wasserhaltenden Abdeckung.
       Für die Verkehrsfreigabe (einschl. Baustellenverkehr) sind 
     mindestens 70 % der geforderten Druckfestigkeit erforderlich.

          340,000 m2 ......................... .........................
    

      5.15. Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen
   Geotextil als Trenn- und Filterschicht auf Dränbetontragschicht 
       verlegen.  Überlappung mindestens 0,50 m. Überschüttung wird 
  gesondert vergütet.
    Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
  Kontakt mit Beton.
   Geotextilrobustheitsklasse 4.
  Filterstabilität zur Pflasterdecke.
  Verlegen quer zur Straßenachse.
  Abrechnnung nach überdeckter Trennfläche.

          340,000 m2 ......................... .........................
    

    5.20. Frostschutzschicht herstellen
   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
   Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden nicht 
  gesondert vergütet.
  In Verkehrsflächen für Fahrbahn und Nebenflächen.
   Baustoffgemisch 0/45.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
  Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

          140,000 m3 ......................... .........................
    

    

         Summe 5. Tragschichten .........................
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        6. Pflaster, Borde, Rinnen

        6.10. Pflasterdecke, Betonrechteckpflaster, herstellen
 Pflasterdecke mit Betonpflastersteinen herstellen
  Im Bereich Nebenflächen.
  Pflastersteine lagern auf Flächen des  AN.
      Ersatzsteine bis ca. 20 % liefern.
   Pflaster = Betonrechteckpflaster
     Farbe = rot / grau
    Format für Rastermaß = 100/200/80 mm und Passsteine
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
      SZ18/LA20.
     Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

          25,000 m2 ......................... .........................
    

        6.20. Pflasterdecke, Betonverbundsteinpflaster altbrauchbar, herstellen
 Pflasterdecke mit Betonpflastersteinen herstellen
  Im Bereich Fahrbahn.
  Pflastersteine lagern auf Flächen des  AN.
    Pflaster = Betonverbundstein.
      Form = (Doppel-T)
          Abmessungen = ca. 20 x 16,5 x 10 cm  und Passsteine
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
      SZ18/LA20.
     Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

          100,000 m2 ......................... .........................
    

        6.30. Pflasterdecke, Betonverbundsteinpflaster neu, herstellen
    Leistung wie vor, jedoch Betonverbundsteinpflaster liefern.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

    6.40. Pflastersteine aus Beton auf Passmaß trennen
 Pflastersteine auf Passmaß trennen 
 Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an 
   Aussparungen und Einbauten zuarbeiten, behauen oder 
  schneiden.
    Art = Pflastersteine aus Beton.
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    Dicke bis 10 cm.
 Verschnitt aufnehmen und einer Verwertung nach
  Wahl AN zuführen.

         150,000 m ......................... .........................
    

            6.50. Bordsteine Beton T 8 x 20 (80/200 mm) setzen
  Bordsteine aus Beton setzen.
          Bordsteine DIN 483 T 8 x 20 (80/200 mm).
  Steine mit engen Fugen versetzen.
     Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 5 cm unter OF
       Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
          Unterbeton C20/25, 20 bis 25 cm dick, herstellen.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus
  Zementmörtel herstellen.

         10,000 m ......................... .........................
    

      6.60. Bordstein aus Beton setzen, gerader Stein
   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 15 x 30 cm.
      Inklusive aller Rundbord- und Absenk- / Übergangssteine.
  Steine mit engen Fugen versetzen.
     Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OK
       Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
          Unterbeton C20/25, 20 bis 25 cm dick, herstellen.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus
  Zementmörtel herstellen.
  Gerader Stein.

         70,000 m ......................... .........................
    

      6.70. Leistung wie vor, jedoch Radienstein
   Leistung wie vor, jedoch Radiensteine 
       Radius r = 0,50 m außen (konvex)

         3,000 m ......................... .........................
    

      6.80. Bordstein aus Beton setzen, Eckstein

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
 Bordausführung als Eckstein
           Bordstein = Form H 12-15 x 30 x 33 - 33 
     Eckstein außen (konvex) 90°
  Steine mit engen Fugen versetzen.
     Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OK
       Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
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          Unterbeton C20/25, 20 bis 25 cm dick, herstellen.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus
  Zementmörtel herstellen.

         4,000 St ......................... .........................
    

         6.90. Bordsteine Beton bis ca. 15 x 30 cm trennen
  Bordsteine auf Passmaß trennen.
       Bordsteine 'schneiden, einschl. Gehrungsschnitte
  im erforderlichen Umfang'
  Bordsteine aus Beton,
       Abmessungen bis ca. 15 x 25 cm'

         30,000 St ......................... .........................
    

       6.100. Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
   Bordrinne*160/240/140

    Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
  zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
  stellen.
  Bordrinne.
   Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/240/140
    mm. Verlegung längs zur Streifenrichtung.
    Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
     Breite 1-zeilig.
           Unterbeton C 20/25 nach DIN 18 318, 20 bis 25 cm dick
  herstellen.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
      Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
      Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
  Rinnenquerschnitt nach Unterlagen des AG.

         40,000 m ......................... .........................
    

      6.110. Leistung wie vor, jedoch Pfastersteine anthrazit
    Leistung wie vor, jedoch Rinne mit Pflastersteinen aus Beton, 
 Farbe anthrazit

         20,000 m ......................... .........................
    

    

             Summe 6. Pflaster, Borde, Rinnen .........................
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    7. Sonstiges

           7.10. Suchgraben herstellen '' Tiefe bis 1,25 m nur Handschacht. Aufbruch gesond.
  Suchgraben einschließlich Handschachtung herstellen. 
 Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
  Abschluss der Suchschachtung wieder einbauen. 
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Ausführung in leicht lösbaren Bodenarten.
    Grabentiefe bis 1,25 m.
  Nur Handschachtung.
  Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

    7.20. Kabelschutzrohr ausbauen
   Kabelschutzrohr ausbauen. Das Aufnehmen von Kabeln und
  das Ausbauen von Schächten werden gesondert vergütet.
 Behinderungen beim Freilegen durch vorhandene Kabel und
    Kabelschutzrohre werden nicht gesondert vergütet. Erd-
  arbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen wer-
  den gesondert vergütet.
     Kabelschutzrohr über d50 bis d110.
    Rohr aus PE-HD.
  Kabelschutzrohre nach Wahl des AN verwerten.

         30,000 m ......................... .........................
    

    7.30. Leitungsgraben in Verkehrsflächen für Fahrbahn
     Boden für Schutzrohrtrasse 2 x DN 110 profilgerecht
  lösen und ausheben.
  Leitungsgraben in Verkehrsflächen für Fahrbahn.
   Material = leicht lösbare Bodenarten und ungebundene 
 Tragschichten
  einschließlich der Zulage für Lösen und Laden von Hand.
      Grabentiefe bis 0,60 m, ab OK Erdplanum,
      Breite der Grabensohle 'bis 40 cm'
    Einschl. erforderlicher Wasserhaltung.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.
       Abfall: „Boden und Steine ohne gefährliche Bestandteile“, AVV 
      17 05 04. 
 Größe der  Schadstoffbelastung bis einschließlich 
                    Zuordnungsklasse (nach LAGA) <= Z 2 bzw.bis RC-F3 / BM-F3 
        / BG-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung. Gebühren für die 
 Verwertung und Aufwendungen für Zwischenlager mit Sicherung 
  sind einzurechnen.
  Probenahmen und Analytik wird gesondert vergütet.
  Fachgerechte Grabenverfüllung mit verdichtbarem, 
  grobkörnigen Boden herstellen. 
 Auflager und Leitungszone der Schutzrohre wird gesondert 
  vergütet.

        Druckdatum: 14.04.2025   Seite: 26



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

        Projekt: 2025010 Betriebshof WSS, Instandsetzung Zufahrt Süd
        LV: 1 Betriebshof WSS, Instandsetzung Zufahrt Süd
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens,
  gemessen in der Achse der Leitung.

         12,000 m ......................... .........................
    

          7.40. Schutzrohr PVC / PE- Schutzrohr bis 110 mm AD verlegen
 Schutz von Kabeln durch Kabelschutzrohr
   DN 110 ,
          Material: PE-HD, Farbe: schwarz, 
 Kabelschutzrohr in Stangen oder als Ringbund mit Profilierter 
 Wandung und glatter Innenfläche
  einschließlich Doppersteckmuffe liefern und verlegen.
        Abstandshaltern, mind. aller 1,5 m,
   in Schächte und Kabelverteilersockel etc.einführen
 Sand als Sauberkeitsschicht und nach Verlegen des
 Schutzrohres im Graben im Bereich der Leitungszone als
    Bettungs- und Schutzschicht einbauen und verdichten.
        Material = steinfreier Sand (Korngröße bis 2 mm)
    Einbaudicke Sauberkeitsschicht über Grabensohle: 10 cm
    Einbaudicke Schutzschicht über Rohrscheitel: 10 cm
  Materiallieferung durch AN.
     Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
  und Geräte.
 Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
  werden nicht gesondert berechnet.

         24,000 m ......................... .........................
    

    7.50. Schutzrohr an Kabelschacht anschließen
   Schutzrohr DN 110  PE HD an bestehenden Kabelschacht 
  anschließen.
  Kabelschacht aus Kunststoff.
  Öffnung im Kabelschacht herstellen.
  Schutzrohreinführung zum Kabelschacht abdichten.

         4,000 St ......................... .........................
    

        7.60. Bauliche Anlage abbrechen, Beton, bewehrt
  Bauliche Anlage abbrechen. 
 Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
  Materials.
    Anlage 'Fundamente Schranken und Komunikationssäulen'
     Material = Beton, bewehrt
  Ohne Sprengen.
  Vollständiger Abbruch der Fundamente.
  Bauliche Anlage freilegen. 
 Baugrube kann nach Abbruch für Neuerrichtung der 
  Fundamente genutzt werden.
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  Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
    führen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfach-
  ten Entsorgungsnachweis führen.

          3,000 m3 ......................... .........................
    

    7.70. Baugrube und Fundament für Schrankenanlage herstellen
  Baugrube und Fundament für Schrankenanlage herstellen.
    Bewehrtes Fundament nach Unterlage des AG, s. 
 Fundamentrichtlinie
      Fundamenttyp Magnetic.Access XL2 / XXL
        Fundament aus Beton C35/45 XD3 XF2, bewehrt
 Schalung ist einzukalkulieren
     2 x Kabelschutzrohr DN 30 in Fundament einbinden. 
     Baugrube inkl. Arbeitsraum, Verbau und Sauberkeitsschicht 
  herstellen.
   Material = leicht lösbare Bodenarten und ungebundene 
 Tragschichten
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.
       Abfall: „Boden und Steine ohne gefährliche Bestandteile“, AVV 
      17 05 04. 
 Größe der  Schadstoffbelastung bis einschließlich 
                    Zuordnungsklasse (nach LAGA) <= Z 2 bzw.bis RC-F3 / BM-F3 
        / BG-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung. Gebühren für die 
 Verwertung und Aufwendungen für Zwischenlager mit Sicherung 
  sind einzurechnen.
  Probenahmen und Analytik wird gesondert vergütet.
  Fachgerechte Verfüllung der Baugrube mit verdichtbarem, 
  grobkörnigen Boden bis OK Erdplanum herstellen. 

         2,000 St ......................... .........................
    

      7.80. Leistung wie vor, jedoch Fundament für Kommunikationssäule
   Leistung wie vor, jedoch Baugrube und Fundament für 
  Kommunikationssäule herstellen.
    Bewehrtes Fundament nach Unterlage des AG, s. 
 Fundamentrichtlinie
      Fundamenttyp Magnetic.Access XL2 / XXL

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 7. Sonstiges .........................
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 Zusammenstellung

        Projekt: 2025010 Betriebshof WSS, Instandsetzung Zufahrt Süd
        LV: 1 Betriebshof WSS, Instandsetzung Zufahrt Süd
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  1

        1. Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen .........................

      2. Verkehrssicherung .........................

          3. Aubruch, Erdarbeiten, Oberboden .........................

      4. Entwässerung .........................

      5. Tragschichten .........................

          6. Pflaster, Borde, Rinnen .........................

      7. Sonstiges .........................
    

           Summe LV 1 Betriebshof WSS, Instandsetzu..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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