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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

 

0 Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue

0.1 Los 0 Allgemeine Baueistungen und Baustelleneinrichtung

Die nachstehenden Positionen vom Los 0 für 
Allgemeine Leistungen und Verkehrssicherung gelten für 
alle Lose:
Los 1 Erneuerung der Trinkwasserleitung
Los 2 Straßenbau und Straßenbeleuchtung

0.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

Bei allen Positionen mit Bodenaushub sind die Aushubmassen 
innerhalb der Baustelle oder auf zum Baufeld gehörende Bereitstellungsflächen des AN zur 
Beprobung zwischenzulagern, einschließlich aller Zwischentransporte und Be- und 
Entladevorgänge. 
Der Lagerplatz muss wasserundurchlässig hergestellt werden,
 aufgenommenes Material ist gegen Witterungseinflüsse zu 
schützen.

0.1.01.0001 Baustelle einrichten und vorhalten

Baustelleneinrichtung wie z.B. Geräte, Werkzeuge und sonstige 
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der 
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert 
berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür 
notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen, 
Baustellen WC und dgl. antransportieren,
aufbauen und einrichten und dem AG das Baubüro zur 
Durchführung der
wöchentlichen Baurapporte zur kostenlosen Nutzung mit 
überlassen.
Es sind täglich Bautagesberichte zu führen vom AN zu 
unterschreiben und dem AG/BÜ unaufgefordert zu übergeben.
Büsche und Sträucher sind zu roden und entsorgen.
Strom-, Wasseranschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und Baustellen WC und dgl. für die 
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Anrampungen für Zu- und Überfahrten aus Frostschutz- 
Material 0/45 herstellen,
anlegen, unterhalten und wieder entfernen.
Stahlplatten; Blk SLW 60; über Leitungsgräben und dergl. 
antransportieren,
verlegen, umsetzen entfernen.
Fußgängerbrücken aufzustellen, umsetzen und entfernen.
Zufahrtswege/Straßen zur Baustelle sowie 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 0.1.01.0001) ...   

Bereitstellungsflächen, sonstige Platzbefestigungen
und Wege/Straßen im Baustellenbereich anlegen.
Bauzäune und zugelassene Absperrgitter zur sicheren 
Absperrung auf der
Grundlage der "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen" je nach
Bedarf auf die Baustelle befördern, aufstellen, ständig 
unterhalten, entsprechend
dem Baufortschritt umsetzen und wieder auf- bzw. abbauen 
sowie von der
Baustelle nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die 
Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, ausführen.
Baumstammschutz an bestehenden Bäumen anbringen.
Flächen beschaffen. 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl.
Die Mehrkosten sind in die LV-Positionen einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0002 Baustelle räumen

Die Kosten für die Baustellenberäumung sind in den
Einheitspreis der Position  einzurechnen, wie z.B. für Baustelle von allen 
Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
ordnungsgemäßes herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0003 Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Steine/Mauer/Zaun Übr.Räumg.

Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des 
AG.
Auf dem Baugelände vorhandener
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger 
Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem 
Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk roden.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Steine, Betonreste, Mauerreste, Betonplatten und 
abgängige Zäune aufnehmen.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren und von der Baustelle entfernen

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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0.1.01.0004 Beweissicherung

Als vorbeugende Maßnahme und zur Beweissicherung ist
vor Baubeginn  durch einen zugelassenen
Gutachter der Zustand vorhandener Gebäude, baulicher
Anlagen und Nebenanlagen, Verkehrszeichen, Zäune, Mauern, 
Grenzsteine,Grenzmarken,Höhepunkte,Tore, Maste, Schächte 
festzustellen. 
Gilt für alle Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Alle Bauten und Anlagen, die durch die Baumaßnahme
Schaden nehmen können, sind während der Dauer der
Bauarbeiten durch die Baufirma zu beobachten.
Durch Fotos ist der Zustand dieser Bauten und Anlagen
vor Beginn der Bauarbeiten festzustellen. Dazu gehören auch 
die relevanten Zufahrtsstraßen. 
Über die Besichtigungen vor und nach der Baumaßnahme
ist ein Protokoll anzufertigen, und ggf.
Hauseigentümer/ Grundstückseigentümer zu informieren, wenn 
private Grundstücke Betreten werden müssen.
Die Dokumentation vor der Maßnahme ist vor Baubeginn
dem AG 2fach (1 x in Papierform und 1x digital)  zu übergeben.
Sind bereits Risse oder andere Schädigungen vorhanden,
so sind diese genau zu dokumentieren und zu bemaßen. Nach 
Bauende sind diese Bereiche erneut zu dokumentieren und 
gegenüberzustellen, sodass einschätzbar wird, ob weitere 
Schädigungen durch die Bauarbeiten erfolgt sein könnten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0005 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 400-600 Haltung nachher

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen nach 
Bauende ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf 
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.
Rohrleitung DN/ID 400/600 B/GFK. 
Rohr Materialien B/GFK
4 Haltungen Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Gesamte Untersuchungslänge ca. 210 m!
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausführen.
Befahrung der Sammelleitung nach Bauende.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.
Der AN hat sich vor Durchführung der Arbeiten mit dem 
Eigentümer der vorhandenen Anlage abzustimmen und ein 
Angebot abzufordern (ZAST Aue-Bad Schlema). Die 
Untersuchung ist vom Eigentümer selbst (ZAST Aue-Bad 
Schlema: Vertreter Herr Reinhardt, Tel. 03771 45039-13) 

Übertrag  _____________ 
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auf Kosten des AN durchführen zu lassen!

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0006 Abstimmung Anlieger

Abstimmung Anlieger 
Information und Erklärung der Anlieger durch Handzettel 
und ggf. Informationsveranstaltungen über Sperrzeiten 
und Einschränkungen des Zugangs zu den Grundstücken/ 
Hauszugängen.
Ausführung entsprechend Bauzeitenplan. Mehrmalig.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0007 Mülltonnen der Anwohner wöchentlich bzw. turnusmäßig transportieren

Mülltonnen der Anwohner und Gewerbetreibende 
wöchentlich bzw. turnusmäßig
zu einer Bereitstellungsfläche bzw. Entleerungsplatz 
fahren.
Mülltonnen sowie gelbe Säcke, gelbe Tonne, Biotonne,
Papiertonne der Anwohner Gewerbetreibende wöchentlich 
bzw. turnusmäßig
zu einem vom öffentlichen Entsorger zugänglichen
Bereitstellungsfläche fahren und aufstellen. Nach der 
Entleerung
sind die Mülltonnen wieder zu den Grundstücken zurück
zu bringen. Zu transportieren sind Gelbe Tonne, Blaue
Tonne, Restmülltonne, Biotonne (braune Tonne).
Entsorgung erfolgt an unterschiedlichen Tagen. Gilt für
die gesamte Bauzeit und alle Abschnitte des LV.
Der Auftragnehmer hat sich über die Leerungstermine zu
informieren und mit dem Entsorgungsunternehmen einen 
oder mehrere Sammelplätze zu vereinbaren und diesen 
ggf. herzurichten
und mittels Bauzaun/Absperrzaun zu sicher.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0008 Grenzsteine und Grenzmarken während der Bauarbeiten sichern

Grenzsteine, Grenzmarken und Höhenpunkte während der 
Bauarbeiten gegen alle Beschädigungen oder Lageänderungen 
sichern.
Veränderungen an Grenzsteinen und Grenzmarken sind 
auszuschließen
und gehen zu Lasten des AN.
Lagefeststellung und Bestandsdokumentation gehören
zur Beweissicherung am Baubeginn. Gilt nur für tatsächlich 
vorgefundene und gesicherte Grenzsteine.
ca. 14 Grenzsteine

Übertrag  _____________ 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0009 Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch mit leichten 
Fallgewichtsgerät nach TP BF-StB für Kontrollprüfung nach 
Angabe des AG durchführen, einschliesslich Bereitstellung 
sämtlicher Geräte und Auswertung und Darstellung der 
Messergebnisse.
Übergabe der Ergebnisse an den AG.

6,000  St _____________ _____________

0.1.01.0010 Plattendruckversuch durchführen

Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung nach 
Angabe des AG durchführen einschliesslich Bereitstellung 
sämtlicher Geräte und mit Auswertung und Darstellung der 
Messergebnisse.
Die Ausführung erfolgt nur auf Anweisung des AG. Vergütung 
erfolgt nur bei Erreichen der geforderten Verdichtungswerte .
Die Messergebnisse sind in 2-facher Ausfertigung in Papier und 
1-facher Ausfertigung als pdf-Datei dem AG zu übergeben.

2,000  St _____________ _____________

0.1.01.0011 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend 
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen 
bereitstellen.

1,000  h _____________ _____________

0.1.01.0012 Deklarationsanalyse

Abfalldeklaration
Entnahme einer representativen Mischprobe nach 
Ersatzbaustoffverordnung, Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastverordnung und Deponieverordnung und 
Deponieverordnung, sowie RuVA im Beisein der öBü und des 
AG.
Für Asphalt, Beton, ungebundene Tragschicht, Auffüllung und 
natürlichen Boden.
Protokollierung der Probenahme (mit Angaben über die Anzahl 
der Proben, Art der Probenahme, Probemenge und Zustand der 
Probe). Teilen der Proben und Herstellen von Rückstellproben, 
fachgerechte Lagerung Rückstellproben 6 Monate.

Übertrag  _____________ 
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Für die Deklaration im Nachweisverfahren ist die Probe
von einem unabhängigen, nach DIN EN 180/IEC 17025 
akkreditierten Labor zu untersuchen.
Der Umfang der Analytik ist mit dem Entsorger abzustimmen 
und richtet sich nach den Regelungen der Genehmigung 
bzw.des Zulassungsbescheides, insbesondere der 
Annahmeparameter der Entsorgungsanlage.
Bewertung nach Grenzwerten und sich hieraus ergebender 
Abfallklassifikation (Einbauklassen, Deponieklassen DepV, 
Zuordnung Abfallart nach AVV u. Verwertungsklassen). 
Angaben zu Verwertungs- und Beseitigungsverfahren. 
Ergebnisse der chemischen Analysen und Auswertungen sind 
unverzüglich in 2-facher Ausfertigung dem AG zu übergeben.
Alle erforderlichen Arbeiten, An- und Abfahrten, 
Transportleistungen, Transportbehälter etc. sind in den 
Einheitspreis einzurechnen

3,000  St _____________ _____________

0.1.01.0013 Baustellenplan für BE und Bereitstellungsflächen

Baustellenplan für BE und Bereitstellungsflächen herstellen und 
ggf. anpassen. Die Bereitstellungsflächen sind auf dem 
Lageplan oder einem zusätzlichen Plan des AN (ggf. 
aussagekräftiges Luftbild) bemaßt einzuzeichen und damit der 
Baustelle zuzuordnen. Bei Änderungen oder Erweiterungen der 
BE oder Bereitstellungsflächen ist der Plan anzupassen. Es 
muss eine Zuordnung zur Baustelle erkennbar sein. Gilt für die 
Gesamte Baumaßnahme und gesamte Bauzeit.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0014 Koordinierung Straßenbau/Kanalbau/Leitungsverlegung/Kabelverlegung

Koordinierung Straßenbau/ Kanalbau/ 
Leitungsverlegung/Kabelverlegung
Durchführung von Koordinierungsaufgaben mit dem
Straßenbau.
Art der Leitungsverlegung = Trinkwasserleitungen, 
Straßenbeleuchtung,Strom,
ggf. Telekom, Gas, Breitband usw..
Koordinierungsumfang = terminliche Abstimmung mit
Bauunternehmen, Versorgungsunternehmen, Aufnahme der
Termine in den Bauzeitenplan, Abruf der Leistungen von
den Versorgungsunternehmen, örtliche Leitung der Kabel-
und Leitungsverlegung für alle Bauphasen des gesamten
Bauzeitraums und
aller Teilabschnitte.

Übertrag  _____________ 
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 Psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0015 Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG

Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG
entnehmen, die Probe verpacken und an ein zugelassenes
Prüflabor übergeben und vom Labor prüfen lassen.
Auswertung des entnommenen Bohrkerns im Rahmen der 
Kontrollprüfung nach TB Asphalt-StB von zugelassenem 
Prüflabor.
Das Auswertungsergebnis ist dem AG zu übergeben.
Entnahme aus bituminösen Schichten.
Kern-Durchmesser 15 cm
als 2 Doppelkerne ( 4 Bohrkerne ) Bohrtiefe ca. 45 cm (davon 
ca. 30 cm. Asphalt).
Bohrlöcher mit bituminösen Material verfüllen.
Material verdichten.
Prüfung entsprechend ZTV Asphalt-StB 07 sowie Bestimmung 
des Fremdfülleranteils (pr-Wertbestimmung).

1,000  St _____________ _____________

0.1.01.0016 Streukasten einschließlich Streugut zwischenzeitlich umversetzen

Streukasten einschließlich Streugut zwischenzeitlich 
umversetzen.
Streukasten einschließlich Streugut abräumen, nach Wahl des 
AN zwischenlagern und nach Ende der Bauzeit wieder an der 
vorgesehenen  Stelle abstellen.
Streukasten einschließlich Streugut in den Abmessungen von 
ca. 100x120x100 cm laden, zwischenlagern und nach Ende der 
Bauzeit wieder an der vorgesehenen Stelle abstellen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 0.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, 
Baubegleitende Leistungen 

_____________

0.1.02 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

0.1.02.0017 Vorankündigung erstellen

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen 
und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle so 
vorbereiten und dem AG einreichen, dass der AG es der
zuständigen Behörde übermitteln kann.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der
Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während
der Bauzeit anpassen.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.02.0018 SiGe-PLan erstellen und ggf. anpassen

Sicherherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gemäß 
BaustellenV erstellen. In der Planungsphase wurde noch kein 
SiGe-Plan erstellt, Dieser Plan ist jetzt aufzustellen und im Zuge 
der Baumaßnahme fort zuschreiben.
Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten sichtbar auf der 
Baustelle vorhalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.02.0019 Koordinierung der Baumaßnahme gemäß  (Sigekoordinator)

Koordinierung der Baumaßnahme gemäß Baustellenverordnung 
(BaustellV) durch einen geeigneten, ausreichend qualifizierten 
Koordinator, Aufgabenbereich gemäß Baubeschreibung, 
Verantwortlichkeit auch für die Leistungen, die 
Nachunternehmer übertragen werden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 0.1.02 Sicherheits- und Gesundheitsschutz _____________

0.1.03 LK 105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

0.1.03.0020 Verkehrssicherung Pestalozzistraße

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Strassen 
einschließlich Zufahrten und Einmündungen unter Vollsperrung 
aber Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs entsprechend vom 
AN zu erstellenden
Plan aufbauen, ständig unterhalten, betreiben,
entsprechend der einzelnen Bauabschnitte, wenn notwendig, 
umsetzen und wieder abbauen. Vorhandene Verkehrsschilder 
nach Bedarf in Abstimmung
mit dem AG und der Verkehrsbehörde während der
Bauarbeiten berührungsfrei außer Kraft setzen.
Berührungsfrei in Kraft nehmen nach
Vollendung der Bauarbeiten. Gilt auch für die
wegweisende Beschilderung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.
Warnbaken Zeichen 605 doppelseitig einschl. Aufstell-
vorrichtung. Jede 2. Bake elektrisch beleuchtet.
Notwendige und zusätzliche Beschilderung ist
einzurechnen. Ein entsprechender Plan ist vorzulegen.
Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte sind vom
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AN zu stellen und vorzuhalten.
Kosten und Gebühren für die verkehrsrechtliche
Anordnung und Sondernutzung sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.03.0021 Verkehrssicherung für Amtsgericht über B101

Verkehrssicherung für Erreichbarkeit Amtsgericht über B101.
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 
nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Strassen 
einschließlich Zufahrten und Einmündungen unter Vollsperrung 
aber Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs entsprechend vom 
AN zu erstellenden
Plan aufbauen, ständig unterhalten, betreiben,
entsprechend der einzelnen Bauabschnitte, wenn notwendig, 
umsetzen und wieder abbauen. Vorhandene Verkehrsschilder 
nach Bedarf in Abstimmung
mit dem AG und der Verkehrsbehörde während der
Bauarbeiten berührungsfrei außer Kraft setzen.
Berührungsfrei in Kraft nehmen nach
Vollendung der Bauarbeiten. Gilt auch für die
wegweisende Beschilderung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.
Warnbaken Zeichen 605 doppelseitig einschl. Aufstell-
vorrichtung. Jede 2. Bake elektrisch beleuchtet.
Notwendige und zusätzliche Beschilderung ist
einzurechnen. Ein entsprechender Plan ist vorzulegen.
Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte sind vom
AN zu stellen und vorzuhalten.
Kosten und Gebühren für die verkehrsrechtliche
Anordnung und Sondernutzung sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.03.0022 vorrübergehende Verkehrssicherung für Ersatz Parkstellflächen

Wie Pos. vor. jedoch vorübergehende Verkehrssicherung für die 
Errichtung von Parkstellflächen zum Ersatz für den Parkplatz 
des Gerichts an der B101.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hinweis!  LSA für Erreichbarkeit Amtsgericht.

0.1.03.0023 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C Verbind. Wahl AN Entf. ü
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Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle
einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis
100,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

1,000  St _____________ _____________

Hinweis!
Die Einheit Std sind gemäß Standardleistungstext Stücktage (nicht Stunden).

0.1.03.0024 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

150,000  Std _____________ _____________

Hinweis! LSA  im Einmündungsbereich Bockauer 
Straße/ Jägerstraße/ Pestalozzistraße für Asphalt-  und 
Anschlussarbeiten.

0.1.03.0025 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einmündungsverk. Versorg. n. Wahl verk

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende
Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
ßlich Energieversorgung,  aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorüber-
gehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
LSA für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit verkehrsabhängiger Steuerung für 1 Signalzeiten-
plan.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-

Übertrag  _____________ 
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plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

1,000  St _____________ _____________

Hinweis!
Die Einheit Std sind gemäß Standardleistungstext Stücktage (nicht Stunden).

0.1.03.0026 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

7,000  Std _____________ _____________

0.1.03.0027 Gelbmarkierung 120mm

Gelbmarkierung auf Anordnung der Verkehrsbehörde
aufbringen, unterhalten und wieder ordnungsgemäß,
rückstandsfrei entfernen.
Folie selbstklebend mit widerstandsfähigem
Aluminiumträger; ausgerüstet mit einem öl-, säure-,
benzin- und wasserbeständigen Klebstoff
Anwendungsbereiche: für Straßen
Breite 120 mm
Farbe: gelb (retroreflektierend)
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge, bei 
Strich-Lücke nur der Strich.
Gilt auch zum Auskreuzen vorhandener Markierung oder 
Pfeilen.

50,000  m _____________ _____________

0.1.03.0028 Gelbmarkierung 500mm

wie Pos. vor jedoch Gelbmarkierung 500mm

5,000  m _____________ _____________

0.1.03.0029 zusätzliche Verkehrszeichen nach Aufforderung AG aufstellen

Zusätzliche Verkehrszeichen nach gesonderter Aufforderung 
des AG aufstellen. Verkehrszeichen Aufstellen, Vorhalten und 
Abbauen zusätzlicher Verkehrsschilder wie zum Beispiel 
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Parkverbot,Halteverbot, zusätzliche Warnbaken, 
Richtungsweiser, Ausweisung Parkstellflächen u.s.w.
Anzahl der zusätzlichen Schilder und Warnbaken 
auch im Umfeld der Baustelle. Einholen einer 
verkehrsrechtlichen Anordnung ist einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

0.1.03.0030 zusätzliche Zusatzzeichen nach Aufforderung AG aufstellen

Zusätzliche Zusatzzeichen nach gesonderter Aufforderung des 
AG beschriften und aufstellen.Zusatzzeichen in Verbindung mit 
Verkehrszeichen Aufstellen, Vorhalten und Abbauen.  
Zusatzzeichen wie zum Beispiel Parkzeit von... bis..., nur für..., 
usw.
Anzahl der Zusatzzeichen
auch im Umfeld der Baustelle. Einholen einer 
verkehrsrechtlichen Anordnung ist einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

0.1.03.0031 Umleitungsbeschilderung

Umleitungsbeschilderung und Baustellenbeschilderung für die 
Zeit der Bauarbeiten nach vom AN vorzulegenden Markierungs- 
und Beschilderungsplan aufbauen, ständig unterhalten und 
abbauen und mit der anordnenden Behörde abstimmen und 
Genehmigungen einholen. Vorhandene Verkehrsschilder nach 
Bedarf in Abstimmung
mit dem AG und der Verkehrsbehörde während der
Bauarbeiten berührungsfrei außer Kraft setzen.
Berührungsfrei in Kraft nehmen nach
Vollendung der Bauarbeiten. Gilt auch für die
wegweisende Beschilderung.
In die Position sind sämtliche Schilder, wie z. B.:
-ca   5 Stück Nr. 454 "Umleitungswegweiser"
-ca 10 Stück Nr. 455.1 "Ankündigung Umleitung"
-ca 10 Stück Nr. 455.2 "Ende der Umleitung" 
-ca   5 Stück Nr. 457.1 "Umleitungsankündigung"
-ca   5 Stück Nr. 457.2 "Ende Umleitung", 
Markierungen und sonstigen zur Verkehrssicherung 
notwendigen Absperrungen bzw. Sicherungen, wie z.B. 
Bauzäune, Poller etc. einzurechnen.
In den Einheitspreis sind die Gebühren für die 
verkehrsrechtliche Anordnung, die nach geltender Vorschrift 
vom AN an die Verkehrsbehörde zu entrichten ist, 
einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.03.0032 Sichere Fußwegführung

Sichere Fußwegführung einschl. Fußgängerbrücken 
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über ggf. Kabel-u.Rohrgräben innerhalb der Baustelle oder um 
die Baustelle herum für Anlieger z.B. mit 
Kunststoffabsturzsicherung ggf. beidseitig reflektierend rot/weiß 
beklebt, Folie Typ 1 liefern, aufbauen, vorhalten und wieder 
abbauen. Kunststoffabsturzsicherung zur sicheren Führung des 
Fußgängerverkehr.
Das mehrmalige umsetzen der Absturzsicherung/ 
Fußgängerführung ist in den EP mit einzurechnen einschließlich 
herstellen, unterhalten, Rückbau einer begehbaren Befestigung 
nach Wahl des AN für die Wegeführung. Wenn beidseitige 
Kunststoffabsturzsicherungen als Korridor für die 
Fußgängersicherung notwendig sind, zählen diese als einfache 
Länge. Der Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
in die Position ein zurechnen.
Länge der Baustrecke ca. 89 m
Anzahl der Bauabschnitte: 1 St

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 0.1.03 LK 105 Verkehrssicherung an 
Arbeitsstellen 

_____________

0.1.04 LK 109  Wasserhaltung

0.1.04.0033 Das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser

Das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser
mit dem normalerweise gerechnet werden muss,
und seine etwaige Beseitigung ist in die Einzelpreise
einzukalkulieren. Mit dem Pauschalpreis werden
Leistungen verguetet, die über das vorhergesagte
hinausgehen, sowie die Beseitigung von Grund-,
Quell-,Schicht- und Sickerwasser.
Mit dieser Pauschalposition werden die Leistungen für
die 'kleine Wasserhaltung', d.h. das Trockenhalten
der unmittelbaren Baugrube/Arbeitsplätze abgegolten.
Mit dem Pauschalbetrag sind ebenfalls die evtl. kurz-
zeitigen Überleitungen oder Umbindungen von unterbrochenen 
Entwässerungskanälen,  Abwasserleitungen der Haus- und 
Grundstücksanschlüsse, von Straßenabläufen oder anderer 
Entsorger abgegolten.
In dieser Position sind u.a. einzuplanen alle Wasser-
haltungsmaßnahmen durch abschnittsweise
auftretendes Schichtenwasser in Baugruben und
Leitungsgräben
In diese Position ist einzukalkulieren :
 - Einrichten u. Abbauen von Pumpensuempfen mit
   betriebsfertigen, ausreichend dimensionierten
   Pumpenanlagen einschl.Stromversorgunsanlagen
   Stromzuleitungen oder andere Antriebsvorrich-
   tungen,Einrichtungen und Maßnahmen für die Ab-
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   leitung des Wassers in den bestehenden Kanal
   oder Vorfluter einschl. Rohrleitungen. 
 - Vorhalten der Pumpenanlage einschl. der baube-
   triebl. bedingten Stillstandszeiten und dem
   durch den Baubetrieb erforderl.Umsetzen der
   Anlage 
 - Pumpenstunden einschl. Bedienung,
   Strom- bzw. Betriebsstoffverbrauch und
   sonstiger Betriebsmittel .

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 0.1.04 LK 109  Wasserhaltung _____________

Summe 0.1 Los 0 Allgemeine Baueistungen und 
Baustelleneinrichtung 

_____________

Summe 0 Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue _____________

1 Los 1 Erneuerung der Trinkwasserleitung
Trinkwasserleitungsbau

1.1 TW-Versorgungsleitung
TW-Versorgungsleitung

1.1.01 Allgemeine Leistungen
Allgemeine Leistungen

1.1.01.0034 Leistungen für Erstabsteckung

Absteckung der Leitungstrassen mit allen baulichen 
Anlagen wie Leitungsknickpunkte, Armaturenstandorte, 
Schaffung von Höhenfestpunkten, in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber,
Sicherung der Absteckpunkte durch den AN.
Die Vergütung erfolgt einmalig pauschal.

 psch nur Ges.-Preis _____________

1.1.01.0035 Deklarationsanalyse Abfalldeklaration

Entnahme einer repräsentativen Mischprobe nach 
Ersatzbaustoffverordnung, Bundes-Bodenschutz- und  
Altlastverordnung und Deponieverordnung, sowie RuVA 
im Beisein der öBü und des AG.
Für Asphalt, Beton, ungebundene Tragschicht, Auffüllung 
und natürlichen Boden.
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Protokollierung der Probenahme (mit Angaben über die 
Anzahl der Proben, Art der Probenahme, Probemenge 
und Zustand der Probe).
Teilen der Proben und Herstellen von Rückstellproben, 
fachgerechte Lagerung der Rückstellproben 6 Monate.
Für die Deklaration im Nachweisverfahren ist die Probe 
von einem unabhängigen, nach DIN EN 180/IEC 17025 
akkreditierten Labor zu untersuchen.
Der Umfang der Analytik ist mit dem Entsorger 
abzustimmen und richtet sich nach den Regelungen der 
Genehmigung bzw. des Zulassungsbescheides, 
insbesondere der Annahmeparameter der 
Entsorgungsanlage.
Bewertung nach Grenzwerten und sich hieraus 
ergebender Abfallklassifikation (Einbauklassen, 
Deponieklassen DepV, Zuordnung Abfallart nach AVV u. 
Verwertungsklassen). 
Angaben zu Verwertungs- und Beseitigungsverfahren. 
Ergebnisse der chemischen Analysen und Auswertungen 
sind unverzüglich in 2-facher Ausfertigung dem AG zu 
übergeben.
Alle erforderlichen Arbeiten, An- und Abfahrten, 
Transportleistungen, Transportbehälter etc. sind in den 
Einheitspreis einzurechnen

2,000  St _____________ _____________

1.1.01.0036 Bestandsdokumentation TW-Leitung

Bestandsplan für Haupt- und Versorgungsleitungen 
Trinkwasser, einschl. Hausanschlußleitungen

Es ist ein Lageplan zu erstellen, in dem die Lage der 
Haupt-, Ver- und Entsorgungsleitungen incl. 
Hausanschlussleitungen durch eine Skizze mit 
orthogonaler Bemaßung aller Einbauteile bzw. aller 
Richtungsänderungen der Leitung dargestellt wird.
Ebenso müssen Angaben zur Verlegetiefe, zur 
Nennweite,
zum Werkstoff, zur Verbindungsart sowie der Wechsel 
derselben enthalten sein. Die Lage unterirdischer 
Leitungen und Leitungsteile muß in der  Örtlichkeit 
hinreichend genau wiederbestimmbar sein und durch 
einen eindeutigen Bezug auf die Grundkarte in andere 
Planunterlagen übertragbar sein.

Gefordert werden folgende Vermessungs- und 
Bestandsunterlagen:

1. Vorabzug
•• 1 Probeplot zur Überprüfung der technischen 

Angaben in 2-facher Ausfertigung, bei größeren 
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Maßnahmen in Teilabschnitten

2. Analoge Datenübergabe
Bestandsplan mit farbiger Leitungsdarstellung in 4-

facher 
Ausfertigung

•• Höhennachweis des vermarkten Punktes an einer 
Anlage

3. EDV-Gestützte Datenübergabe
•• DXF-Datei des gesamten Bauumfanges, der zum 

Zeitpunkt der Maßnahme besteht
•• PDF-Dateien der einzelnen Bestandspläne, auch 

Schnitte und Bauwerkszeichnungen
•• ASCII-Format, wenn gefordert, zur Übergabe an 

Ingenieurbüros
•• Baustellenbilder im Zuge der Baumaßnahme

Neben den Bestandsunterlagen sind nach Abschluss der 
Bestandsvermessung außerdem zu übergeben:
Koordinatenverzeichnis und Festlegungsrisse des 
Trassenpolygons
Höhenverzeichnis und Festlegungsrisse der Höhenhilfs- 
und Festpunkte

Für die Bestandsdokumentation und die Erstellung der 
Bauwerkspläne ist das Ingenieurbüro:

Bauer Tiefbauplanung GmbH
Ansprechpartner Herr Herrmann
Industriestraße 1
08280 Aue
Tel. 03771 / 3402051
Fax 03771 / 3402044

zu beauftragen.

Der Auftragnehmer informiert dieses mind. 1 Wochentag 
vor der zu erbringenden Vermessungsleistung, die am 
offenen Graben zu erbringen ist.
Bestandsunterlagen sind spätestens 14 Tage vor der 
Abnahme zusammen mit anderen Qualitätsnachweisen 
zu übergeben.

Abrechnung pro m Hauptleitung

140,000  m _____________ _____________

Summe 1.1.01 Allgemeine Leistungen _____________

1.1.02 Tiefbautechnischer Teil
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Tiefbautechnischer Teil

Vorbemerkungen Rohrgrabenarbeiten:

Die Rohrgrabenarbeiten gelten für die Neuverlegung oder Auswechslung von 
Rohrleitungen der Trinkwasserversorgung.

Durch den Bauherren werden die Höchstabrechnungsbreiten entsprechend 
der DIN 4124 für Arbeiten am Trinkwassernetz als Vertragsbestandteil 
vorgegeben.
Technologisch bedingter Mehraushub und die sich daraus ergebende 
Wiederverfüllung sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.
Zulagen auf ausgeführte Leistungen können nur abgerechnet werden, wenn 
nicht schon eine andere Zulage auf die gleiche Position berechnet wurde.

BEACHTE:
Wenn nichts anderes in der Position erwähnt, ist bei allen Aushubpositionen 
der Grabenverbau einzurechnen. Verbau ist gemäß DIN 4124 einzurechnen.
Saumbohlen oder Sparschalung werden nicht anerkannt.
Der Verbau ist kraftschlüssig bis auf die Grabensohle herzustellen.
Bei notwendigem Grabenvollverbau vergrößert sich die angegebene 
Rohrgrabenbreite beidseitig.
Die sich daraus ergebenden Mehrkosten sind in die jeweiligen Einheitspreise 
einzukalkulieren.
Der Verbau ist immer im gleichen Zug mit dem Aushub einzubringen und 
nicht nachträglich einzustellen. Entstehender Zwischenraum zwischen 
Verbautafeln und
Baugrubenböschung ist unbedingt mit Sand zu hinterfüllen, um jegliche 
Bodenbewegung zu unterbinden.
Mehrbreiten infolge unsachgemäßer Ausführung des Grabenverbaus bzw. 
unangepasster Aushubtechnologie gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Im Bereich von Leitungsquerungen ist eine kraftschlüssige Ausfachung mit 
Holz oder Stahlplatten vorzusehen.
Die entsprechenden Mehraufwendungen sind in die Zulagepositionen 
einzurechnen.

Die eingebauten Stoffe/ Materialien müssen der ZTV A-StB 12 in Bezug auf 
Schichtdicke und Verdichtung (Proctordichte in % oder Verformungsmodul in 
MN/m2) entsprechen.
Durch den Bieter ist die Eignung einzubauender Materialien, wie Beton, 
Vorabsiebung, Frostschutz gemäß ZTV A-Stb 12 nachzuweisen.
Bei der Wiederverfüllung von Rohrgräben ist darauf zu achten, dass keinerlei 
gefrorene Baustoffe zum Einsatz gelangen.

Die Abrechnungstiefen für Erdaushub und Verfüllung berechnen sich ab 
Oberkante Oberflächenbefestigung. Abrechnung mit senkechten 
Grabenwänden auf der Grabensohle von Oberkante Gelände.
Mehrbreiten und Mehrtiefen im Bereich von Kopflöchern sind möglich.
Mehrbreiten und Mehrtiefen infolge Muffengruben oder Montagegruben für 
Rohrverbindungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Grabensohle ist eben herzustellen und zu verdichten.
Mit dem Antreffen von Schichten aus losen, rolligen Ablagerungen oder 
Sanden bzw. Verfüllungen parallel laufender alter Rohrgräben muss 
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gerechnet werden.

In die Einheitspreise einzurechnen ist das Herstellen der erforderlichen 
Feinplanie im Graben-, Baugruben- und Rückschnittbereich; sowie das 
Verdichten auf einen
EV2-Wert von 45 MN/m² auf dem Erdplanum.

Im Zuge der Baumaßnahme anfallende Stoffe, die nicht wiederverwendbar 
sind oder nicht wieder eingebaut werden können, sowie überschüssiger 
Aushub sind zu einer zugelassenen Deponie (Verwertungs- oder 
Beseitigungsstelle) zu transportieren.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren der Entsorgung bis einschließlich Z2 sind vom Auftragnehmer 
zu übernehmen und in die Einheitspreise einzurechnen. Sie werden nicht 
gesondert vergütet.

Alle Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten nach DIN 18305 sind in den 
Einheitspreis der jeweiligen Aushubposition einzurechnen.
Bei Aufwendungen, die über das Übliche hinausgehen, also Pumpzeiten 
über 20 Stunden pro Einsatz bzw. Baustelle, sind die Preise der 
Leistungspositionen Wasserhaltung, jedoch nur auf ausdrückliche 
Anweisung des AG, zum Ansatz und zur Anwendung zu bringen.

1.1.02.0037 Rohrgraben- u. Kopflochaushub, HB I.A bis I.D

Boden für Rohrgräben und Kopflöcher profilgerecht 
ausheben, nach Abtrag der Straßenbefestigung,
einschl. Verbau DIN 18 303, Verfüllen und Verdichten 
oberhalb der Rohrleitungszone, Bodenverdrängung 
Verbau nach Wahl des AN,Aushub seitlich lagern nicht 
möglich,Transport zum Zwischenlager des AN und 
zurück zur Einbaustelle,, verdrängter Boden wird 
Eigentum des AN und ist beseitigen.
Die Lieferung von Austauschmaterial bei nicht wieder 
einbaufähigem Erdstoff wird gesondert vergütet.

Boden ensprechend Baugrundgutachten:
Boden Homogenbereiche I.A bis I.D nach DIN 18300: 
2015-08
Boden entspricht dem Zuordnungswert:
nach LAGA bis Z2
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

260,000  m3 _____________ _____________

1.1.02.0038 Zulage für Aushub im Fels, HB I.D

Zulagepositon  für Rohrgraben- und Kopflochaushub im 
Fels,
Boden profilgerecht lösen, laden, abfahren auf Deponie, 
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entsorgen nach Wahl des AN.
Boden entsprechend Baugrundgutachten:
Boden Homogenbereich I.D - Fels
Boden entspricht dem Zuordnungswert:
nach LAGA > Z2
Lösen des Felses durch erschütterungsfreies Verfahren.
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

150,000  m3 _____________ _____________

1.1.02.0039 Zulage Handschachtung HB I.A - I.D

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung in den 
Homogenbereichen I.A - I.D nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

30,000  m3 _____________ _____________

1.1.02.0040 Zulage Handschachtung HB I.D

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung im 
Homogenbereich I.D (Fels) nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

3,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkungen Bettung und Deckung

Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfüllpositionen werden
als Zulage  zur Position Rohrgrabenaushub vergütet.

Mehraushub wird nach den Leistungspositionen
Rohrgrabenaushub gerechnet.

Vertiefungen und Felsspalten werden nicht
berücksichtigt.

1.1.02.0041 Rohrauflager u. -umhüllung Sand 0/2

Auflager und Umhüllung von Rohren gemäß DVGW 
W400-2,
aus Sand der Körnung 0,06 - 2 mm.
Das einzubauende Material muss farblich unterschiedlich 
zum umgebenden Erdreich sein.

Übertrag  _____________ 
19 87Druckdatum: 10.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 1754602 - Ausbau Pestalozzistraße 1. BA in Aue-Bad Schlema

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.02.0041) ... Übertrag  _____________ 

Sand für das Auflager und die Umhüllung von 
Trinkwasser-Rohrleitungen, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Schichtdicke Rohrauflager: über 10-15 cm
Schichtdicke Rohrumhüllung: 30 cm über Scheitel
Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.
Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

80,000  m3 _____________ _____________

1.1.02.0042 Austauscherdstoff Vorabsiebung

Austauscherdstoff, z.B. Vorabsiebung 0/45 mm mit 
entsprechendem Eignungsnachweis, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Der Bodenaustausch bezieht sich ausschließlich auf den
Erdstoff zwischen Oberkante Rohrumhüllung und 
Unterkante Straßenaufbau.

Ausführung nach gesonderter Anweisung des AG.

Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.

150,000  m3 _____________ _____________

1.1.02.0043 Bodeneinbau als Rohrgrabenverfestigung

Bodeneinbau als Rohrgrabenverfestigung bei wenig 
tragfähiger und stark wasserhaltiger Grabensohle, mit 
Schotter 16/56.
Die normale Rohrbettung wird gesondert vergütet,
einbauen unter Auflager der Rohrleitung,
einschl. Erdaushub sowie Lieferung des Schotters.
Verdrängtes Material wird Eigentum des AN und ist zu 
beseitigen.
Schichtdicke bis 30 cm,
Sohlenbreite der Gräben 0,90 m.

20,000  m3 _____________ _____________

1.1.02.0044 Vlieseinbau bei wenig tragfähigem Boden

Lieferung und Auflegen einer Trennvliesbahn GRK 3,
>150 g/m², auf die Schottertragschicht der 
Rohrgrabenverfestigung,
unter Auflager der Rohrleitung einbauen.

Übertrag  _____________ 
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70,000  m2 _____________ _____________

Vorbemerkungen Kabel und Leitungen sichern

Die Positionen für das Sichern von Kabeln und Leitungen werden als Zulage 
zu den Rohrgrabenarbeiten gewährt.
Damit sind alle Leistungen für die Sicherung und den Schutz und 
gegebenenfalls Instandsetzung der Hindernisse (z.b Sandbettung von 
Leitungen und Kabeln, Warnbänder, Kabelformsteine, Rohrwiderlager) 
abgegolten.
Eine zusätzliche Vergütung in Handschachtung erfolgt nicht, da diese mit 
den Positionen dieses Gewerkes abgegolten ist.
Der Bieter hat je nach Forderung des jeweiligen Medienträgers die 
erforderlichen Aufwendungen für Kopflöcher und Handschachtung in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.
Mehrere Kreuzungen auf einer Länge von 1m gelten als eine Kreuzung.

1.1.02.0045 Rohrleitung bis DN 400 u. Kabel sichern

Erschwernisse durch parallel verlegte, in Betrieb
befindliche Rohrleitungen aller Rohrarten bis einschl.
DN 400 und Fernmelde-, Strom- und sonstige Kabel,
aller Materialien und Durchmesser.
Sorgfältig sichern und im Zuge der
Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem Material
wieder umhüllen.
Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern,
Schutzschichten und Abdeckungen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigung ist im Einheitspreis
inbegriffen.
Mehrere Kabel in einem Graben werden nur einmal
vergütet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

140,000  m _____________ _____________

1.1.02.0046 Zul. Kreuzung von Leitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von 
Gas-,
Fernwärme-, Trinkwasser und sonstigen Trassen.
Die einzelnen Versorgungsleitungen sind sorgfältig zu
sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit
steinfreiem Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen

Übertrag  _____________ 
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Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Kreuzung zur Leitungsachse :   45 bis 90 Grad
Größe :         bis DN 400
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

8,000  St _____________ _____________

1.1.02.0047 Zul. Kreuzung von Abwasserleitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Abwasserleitungen.
Die Abwasserleitungen sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Werden Abwasserleitungen ausgebaut, sind diese wieder
in Stand zu setzen und das anfallende Abwasser 
schadlos
abzuleiten; incl. neues Rohrstück mittels
Manschettendichtungen, entsprechend DIN EN 295 Teil 4
zur Verbindung von zwei Spitzenden jeglicher
Materialien, liefern und fachgerecht montieren.
Eine zusätzliche Vergütung für Material und Aufwand
erfolgt dafür nicht.
Größe :      bis einschl. DN 1000
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.
In den Einheitspreis sind jegliche Rohrschnitte, sowie
das freilegen und säubern der Rohrenden einzurechnen.

8,000  St _____________ _____________

1.1.02.0048 Zul. Kreuzung von Kabeln

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Fernmelde-, Strom- und sonstiger Kabel.
Die einzelnen Kabel sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im Einheitspreis

Übertrag  _____________ 
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inbegriffen.
Größe :      5 bis 10 Kabelstränge
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfdm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

8,000  St _____________ _____________

1.1.02.0049 Widerlager aus Beton

Stampfbeton C12/15 mit Hochofenzement herstellen für
Widerlager DVGW Merkblatt GW 310, einschließlich
erforderliche Schalung und erforderlichen Mehraushub.
Verdrängte, überschüssige und nicht wieder verfüllbare
Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

1,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkungen Wasserhaltungsarbeiten

Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen das 
Vorhalten enthalten.
Das Umsetzen der Pumpen sowie die Stromversorgung (Netz oder 
Generator) werden nicht besonders vergütet.
Gebühren für die Einleitung des geförderten Wassers in den vorhandenen 
Kanal sind in den Preis einzurechnen, sowie die Aufwendungen für die 
Einholung der Einleitgenehmigung, sowie alle sonstigen Auslagen.
Die Abrechung des Pumpbetriebes erfolgt ausschließlich über einen 
Betriebsstundenzähler. Liegt dieser Nachweis nicht vor, erfolgt keine 
Vergütung.

Position Wasserhaltung ist nur bei Hang- oder Niederschlagswasser 
anzuwenden.

1.1.02.0050 Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und Rohrgräben
herstellen und beseitigen.
Ausführung nach Wahl des AN.
Einschließlich des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung.
Abteuftiefe :   bis 1,00 m
Abmessungen :   1,00 x 1,00 m
Verdrängte, überschüssige und nicht wieder verfüllbare

Übertrag  _____________ 
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Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

1.1.02.0051 Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen

Pumpe mit Elektromotor für Pumpensümpfe einbauen 
und
ausbauen.
Geodätische Förderhöhe :   bis 15 m
Einschließlich erforderlicher Schlauchleitung bis 50 m.

2,000  St _____________ _____________

1.1.02.0052 Pumpenbetrieb (Elt)

Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen (je Pumpensatz) 
mit
Elektromotor.
Fördermenge :   bis 10 m³/h
Abrechnung :   Stück x Stunde (h)
Anmerkung :
Die Position gilt ohne Änderung auch für den Einsatz
von Pumpen mit Verbrennungsmotor.
Maßnahme der offenen Wasserhaltung nur auf 
Anweisung
des Auftraggebers.
Alle Pumpenstunden sind vom AN nachzuweisen.

360,000  h _____________ _____________

Vorbemerkungen für Straßenbauarbeiten:

Die Straßenaufbruchpositionen sind Zulagen zum Rohrgrabenaushub und 
beziehen sich auf den Baubereich außerhalb der Straßenbaumaßnahme.

Bei Aufmaß und Abrechnung von Straßenbauleistungen wird ausschließlich 
die ZTV A-StB 12 als Grundlage genommen.

Bei der Wiederherstellung der Straßen sind folgende Vorschriften und 
Richtlinien zu beachten:
ZTV Asphalt-StB 07, ZTV A-StB 12, ZTV T-StB 95/02, ZTV E-StB 94, ZTV 
LW 87, ZTV SOB-StB 04, RStO 12.

HINWEIS:

Der Einbau von gefrorenem Lager- bzw. Liefererdstoff ist nicht zugelassen!
Der Asphaltaufbruch ist zur Verwertungsstelle zu transportieren 
(Asphaltstraßenaufbruch, Bauschutt, Beton ist in eine Verwertungsanlage -

Übertrag  _____________ 
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Bauschuttrecycling zu entsorgen).
Der Nachweis der geordneten Verwertung ist unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren der Verwertung bis einschl. Verwertungsklasse A sind vom 
AN zu übernehmen und in die Einheitspreise einzurechnen.
Sie werden nicht gesondert vergütet.

1.1.02.0053 Asphaltschichten bis 20 cm dick schneiden

Asphaltschichten mittels Schneidgerät geradlinig trennen,
incl. Nachschneiden der Schichten vor der 
Wiederherstellung der Straßenoberfläche.
Schichtdicke: bis 20 cm

60,000  m _____________ _____________

1.1.02.0054 Asphaltdecke, bis 20 cm dick aufbrechen

Bituminöse Befestigung lösen und aufnehmen

Bituminöse Befestigung in Fahrbahn im 
Rohrgrabenbereich lösen, aufnehmen und entsorgen. Die 
Entsorgung von Bruchschollen wird nicht gesondert 
vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Dicke der bituminösen Befestigung verschieden bis ca. 
20 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen.

30,000  m2 _____________ _____________

1.1.02.0055 Schottertragschicht u. Packlager aufbrechen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichen Boden
Dicke: bis 30 cm
Flächen: Fahrbahnen, Zufahrten, Gehwege etc.
Baustoffgemisch: ungebundene Auffüllung, gebrochenes
Naturgestein, Packlager etc..
Baustoff profilgerecht aufnehmen, fachgerecht laden,
fördern und zur zugelassenen Verwertungsstelle 
transportieren.
Verwertungskosten trägt der AN.
Frostschutz-Planum herstellen wird nicht gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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1.1.02.0056 Borde Beton o. Granit aufbrechen

Borde aus Beton oder Granit aufbrechen und aufnehmen,
einschließlich Bettung und Rückenstütze.
Versetzt als Hoch-, Tiefbord oder Leistenstein.
Wiederverwendbare Borde säubern und nach besonderer
Anordnung des AG seitlich oder im Baustellenbereich
lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe sind aufzunehmen und 
zur
zugelassenen Entsorgungsstelle zu entsorgen/ 
verwerten.

15,000  m _____________ _____________

1.1.02.0057 Füllmaterial zum provisorischen oberen Grabenabschluss

Füllmaterial, nichtbindig, verdichtungsfähig liefern und
für den provisorischen oberen Abschluss des 
Rohrgrabens zur Herstellung der Befahrbarkeit einbauen 
und verdichten.
Einbaudicke: 22 cm.

30,000  m3 _____________ _____________

1.1.02.0058 Planum herstellen

Planum in Verkehrsflächen vor Einbau der 
Frostschutzschicht herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul =  45 MN/m2

170,000  m2 _____________ _____________

1.1.02.0059 Frostschutzschicht 0/45 - 0/56 in Fahrbahn

Frostschutzschicht für Fahrbahn der BKl. 1,8 gem. RStO 
12,
für Fahrbahn und Nebenflächen einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 120 
MN/m2
Material = Frostschutz 0/45 - 0/56 nach ZTV-SoB
Schichtdicke: 50 cm
Ein mehrlagiger Einbau ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe) werden nicht gesondert vergütet und 
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Übertrag  _____________ 
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.02.0059) ... Übertrag  _____________ 

80,000  m3 _____________ _____________

Straßenwiederherstellung innerhalb des Straßenausbaubereiches:

1.1.02.0060 Asphalt-Tragschicht AC 22 TN, 16 cm dick herstellen

Asphalttragschicht  AC 22 TN herstellen.
Einbau in Fahrbahn der BK 1,8,
Einbaudicke 16 cm,
Mischgutart AC 22 TN,
Bindemittel = Bitumen 50/70, ohne Recyclingmaterial
Asphalttransport nur in thermoisolierten Behältern.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe) und Handeinbau werden nicht gesondert 
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

46,000  to _____________ _____________

1.1.02.0061 Bitumenemulsion aufsprühen

Bituminöses Bindemittel aufsprühen in Fahrbahnen, 
Gehwegen und Angleichen von Überfahrten.
Aufsprühen auf eingebaute bituminöse Schichten.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumenemulsion C40BF1-S,
Bindemittelmenge 200 - 300 g/m2,
BK 1,8 nach ZTV Asphalt-Stb 07/13

130,000  m2 _____________ _____________

1.1.02.0062 Asphalt-Deckschicht AC 11 DN, 4 cm dick herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für 
Asphaltdeckschichten AC 11 DN herstellen in Fahrbahn,
Einbau in Verkehrsflächen der BK 1,8,
Einbaustärke: 4 cm,
Bindemittel: 50/70, ohne Recyclingmaterial.
Asphalttransport nur in thermoisolierten Behältern.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe) und Handeinbau werden nicht gesondert 
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

130,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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1.1.02.0063 Abstreumaterial aufbringen

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße 
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel umhülltes Abstreumaterial, Lieferkörnung 1/3 
mm aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Asphaltdeckschicht,
Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

130,000  m2 _____________ _____________

Straßenwiederherstellung außerhalb des Straßenausbaubereiches:

1.1.02.0064 Asphalt-Tragschicht AC 22 TN, 10 cm dick herstellen

Asphalttragschicht  AC 22 TN herstellen.
Einbau in Fahrbahn der BK 1,0,
Einbaudicke 10 cm,
Mischgutart AC 22 TN,
Bindemittel = Bitumen 50/70, ohne Recyclingmaterial
Asphalttransport nur in thermoisolierten Behältern.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe) und Handeinbau werden nicht gesondert 
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

8,000  to _____________ _____________

1.1.02.0065 Bitumenemulsion aufsprühen

Bituminöses Bindemittel aufsprühen in Fahrbahnen, 
Gehwegen und Angleichen von Überfahrten.
Aufsprühen auf eingebaute bituminöse Schichten.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumenemulsion C40BF1-S,
Bindemittelmenge 200 - 300 g/m2,
BK 1,0 nach ZTV Asphalt-Stb 07/13

40,000  m2 _____________ _____________

1.1.02.0066 Asphalt-Deckschicht AC 8 DN, 4 cm dick herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für 
Asphaltdeckschichten AC 8 DN herstellen in Fahrbahn,

Übertrag  _____________ 
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Einbau in Verkehrsflächen der BK 1,0,
Einbaustärke: 4 cm,
Bindemittel: 50/70, ohne Recyclingmaterial.
Asphalttransport nur in thermoisolierten Behältern.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe) und Handeinbau werden nicht gesondert 
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

40,000  m2 _____________ _____________

1.1.02.0067 Abstreumaterial aufbringen

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße 
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel umhülltes Abstreumaterial, Lieferkörnung 1/3 
mm aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Asphaltdeckschicht
Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

40,000  m2 _____________ _____________

1.1.02.0068 Borde Beton oder Granit einbauen

Bordsteine aus Beton oder Granit, seitlich gelagert,
wieder aufnehmen und einbauen.
Beschädigte Teile sind zu ersetzen.
Als Hochbord, Tiefbord und Leistenstein; einschließlich
Übergangssteine.
Verlegen mit Bettung und Rückenstütze.
Bettung nach DIN 18318 aus Beton C 16/20.
Fugenbreite: 10-15 mm
Fugen mit Zementmörtel verfugen und vergießen.
Einzurechen sind erforderliche Mehraufwendungen bei
Bordabsenkung und jegliches Schneiden.

15,000  m _____________ _____________

1.1.02.0069 Straßenkappe für UFH mit Vergussring montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Unterflurhydrant,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4055,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20),
Einbautiefe: 345-445 mm,

Übertrag  _____________ 
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Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
montieren.

1,000  St _____________ _____________

1.1.02.0070 Straßenkappe für AS mit Vergussring montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4056,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20),
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
montieren.

9,000  St _____________ _____________

1.1.02.0071 Straßenkappe für AS höhenverst.montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber, 
höhenverstellbar, nach DIN 4056, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 
°C (Heißeinbau), rund, Durchmesser oben 190 mm, Höhe 
270 mm, für Wasser
montieren.

1,000  St _____________ _____________

1.1.02.0072 Säule für Hinweisschilder montieren

Rohrpfosten für Beschilderung/Hinweisschilder 2,50 m 
lang,
mit Schelle, Material: Stahl verzinkt, 
montieren.
Aushub einer Montagegrube LxBxT 25cm x 25cm x 60cm
mit Fundament aus Beton C16/20 herstellen.

3,000  St _____________ _____________

Summe 1.1.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

1.1.03 Rohrtechnischer Teil
Rohrtechnischer Teil
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.03) ...  

Vorbemerkungen Rohrverlegearbeiten

Die Materialrichtlinien des AG werden zum Vertragsbestandteil und können 
beim AG eingesehen werden.
Die PE-HD-Rohre und Formteile werden mittels 
Heizelementstumpfschweißverfahren im Leitungsverlauf, in Ausnahmefällen 
mit Elektroschweißmuffen verbunden. Schweißverbindungen gemäß DVS-
Merkblatt 2207/1. Die Rohrverbindungen werden abweichend von DIN 18307 
nicht gesondert vergütet.
Duktile Formstücke aus Gußeisen müssen außen und innen mit einer 
Epoxydharz-Deckbeschichtung versehen sein.
Die für die Verlegung von Rohren und Formstücken notwendigen 
Verbindungsmaterialien sind in die EP einzurechnen (Schrauben, Muttern, 
Unterlegscheiben Stahl verzinkt).
Notwendige Rohrschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

1.1.03.0073 PEHD-Rohr PE 100-RC d 125 x 11,4 SDR 11

PEHD-Rohr aus PE 100-RC
da 125 x 11,4 mm, SDR 11,
königsblau (RAL 5005), RAL-Gütezeichen (KGR),
nach PAS 1075 bis Typ 2,
DVGW-Kennzeichnung, liefern und verlegen.
Druckstufe: SDR 11 = 16 bar

140,000  m _____________ _____________

1.1.03.0074 Ortungsdraht

Ortungsdraht aus 6 mm² Cu, mit blauem Schutzmantel 
zur Ortung von Kunststoff- und Gussleitungen, liefern u. 
verlegen, einschl. Verbindungen herstellen, am 
Schiebergestänge hochführen und 20 cm in 
Schieberkappe einrollen.
Der Draht ist auf Durchgang zu prüfen und zu 
protokollieren, das Protokoll ist dem AG zu übergeben.

150,000  m _____________ _____________

1.1.03.0075 Trassenwarnband "Wasser" blau

Trassenwarnband blau mit der Aufschrift "Trinkwasser"
liefern und verlegen.

150,000  m _____________ _____________

1.1.03.0076 Oberflurhydrant DN 80, Altstadthydrant

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.03.0076) ... Übertrag  _____________ 

Oberflurhydrant als Nostalgiehydrant DN 80,
Modell 1905/95, einfach absperrend,
nach DIN EN 14384 und DIN EN 1074-6, mit 
Sollbruchstelle, innen emailliert, allseitig außen mit 
Epoxid - Kunststoff - Beschichtung (EKB) und 
Polyesteraußenbeschichtung,
reiche originalgetreue Ornamentierung in höchster 
Qualität,
mit Sickerpackung aus Polystyrol,
liefern und montieren.
Farbton: Signal-Rot (nach RAL 3000), Altstadthydrant
Rohrdeckung: bis einschl. 1,50 m
Fabrikat: von Roll (Keulahütte) oder gleichwertig

1,000  St _____________ _____________

1.1.03.0077 Absperrschieber DN 100

Absperrschieber DN 100 nach DIN 3352 Teil 4 u. DIN EN 
1171, weich dichtend, innenliegendes Spindelgewinde,
ohne Handrad, aus Gusseisen GGG-50, PN 10/16,
Beschichtung EP-P; EKB; Emaille, RAL 5015
liefern und montieren.

3,000  St _____________ _____________

1.1.03.0078 EBG für Schieber DN 100 Teleskop

Einbaugarnitur für Schieber DN 100 Teleskop,
für Erdeinbau,
Rohrdeckung: 0,60 - 2,70 m,
komplettes Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel, 
überflutungssicher abgedeckt,
Schlüsselstange aus Edelstahl,
Vierkantschoner aus Gusseisen,
mit Schmutzscheibe,
liefern und montieren.

3,000  St _____________ _____________

1.1.03.0079 Straßenkappe UFH mit Vergussring liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Unterflurhydrant,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4055,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20),
Einbautiefe: 345-445 mm,

Übertrag  _____________ 
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Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
liefern.

1,000  St _____________ _____________

1.1.03.0080 Straßenkappe AS mit Vergussring liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4056,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20),
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
liefern.

9,000  St _____________ _____________

1.1.03.0081 Straßenkappe AS höhenverst. liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber, 
höhenverstellbar, nach DIN 4056, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 
°C (Heißeinbau), rund, Deckel Grauguss GJL-200 (GG-
20), Durchmesser oben 190 mm, Höhe 270 mm, für 
Wasser
liefern.

1,000  St _____________ _____________

1.1.03.0082 Hinweisschild Schieber, Hydrant lief. u. mont.

Hinweisschild für Schieber, Hydrant,
liefern und montieren

12,000  St _____________ _____________

1.1.03.0083 Säule für Hinweisschilder liefern

Säule für Hinweisschilder mit Schelle liefern.
Rohrpfosten für Beschilderung 2,50 m lang,
Material: Stahl verzinkt, mit Grundplatte oder 
Hülsenfundament

Übertrag  _____________ 
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3,000  St _____________ _____________

1.1.03.0084 T-Stück GGG DN 100

Doppelflanschstück mit Flanschabzweig aus duktilem 
Gusseisen,
Kurzbezeichnung: T-Stück,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und außen aus einer 
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 100x100
Druckstufe: PN 10/16

3,000  St _____________ _____________

1.1.03.0085 FFR-Stück GGG DN 100

Doppelflansch-Übergangsstück aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: FFR-Stück,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und außen aus einer 
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 100/80
Druckstufe: PN 10/16

2,000  St _____________ _____________

1.1.03.0086 FF-Stück GGG DN 80, BL= 400-500 mm

Doppelflanschstück aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: FF-Stück,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und außen aus einer 
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 80
Druckstufe: PN 10/16
Baulänge:  400 bis 500 mm

1,000  St _____________ _____________

1.1.03.0087 N-Stück GGG DN 80

Doppelflansch-Fußbogen aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: N-Stück, 90°,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und außen aus einer 
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,

Übertrag  _____________ 
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liefern und montieren.
Nennweite: DN 80
Druckstufe: PN 10/16

1,000  St _____________ _____________

1.1.03.0088 Großbereichskupplung zugfest DN 100

Großbereichskupplung, längskraftschlüssig,
Kupplung aus GGG 45 nach EN-GJS-450-10,
mit EPDM-Dichtungsring,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 100
Bereich:    je nach Fabrikat und Einsatzweck
Fabrikat nach Materialrichtlinie (Multi Joint oder 
gleichwertig)

5,000  St _____________ _____________

1.1.03.0089 Großbereichskupplung zugfest DN 125

Großbereichskupplung, längskraftschlüssig,
Kupplung aus GGG 45 nach EN-GJS-450-10,
mit EPDM-Dichtungsring,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 125
Bereich:    je nach Fabrikat und Einsatzweck
Fabrikat nach Materialrichtlinie (Multi Joint oder 
gleichwertig)

1,000  St _____________ _____________

1.1.03.0090 Vorschweißbund u. Losflansch PE-HD d 125

Vorschweißbund und Losflansch (PP mit Stahlkern)
für PE-HD d 125 liefern und montieren.

7,000  St _____________ _____________

1.1.03.0091 E-Schweißmuffe d 125

E-Schweißmuffe PE-HD d 125 liefern und montieren.

18,000  St _____________ _____________

1.1.03.0092 E-Schweißwinkel d 125

E-Schweißwinkel PE-HD d 125 liefern und montieren.

Übertrag  _____________ 
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8,000  St _____________ _____________

1.1.03.0093 Interimsversorgung

Aufbau der Interimsversorgung (Notwasserleitung) für die 
TW- Versorgungsleitung,
im Bereich Pestalozzistraße und Jägerstraße,
bestehend aus einer PE-HD-Rohrleitung d 63, einschl. 
Herstellung der Anbindungen an die vorhandene 
Wasserversorgung,
sämtliche  Materialaufwendungen für die Anbindungen 
sind einzukalkulieren,
Interimsleitung bis 60 m.
Interimsleitung liefern, verlegen, vorhalten und nach 
Bauende wieder abbauen.
Schutz entsprechend der Witterungsverhältnisse 
herstellen.
Spülung und Desinfektion werden über separate 
Positionen abgerechnet.

60,000  m _____________ _____________

1.1.03.0094 Anbindung Hausanschlussltg. an Interimsversorgung

Hausanschlussleitung mit T-Stück und Absperrventil an 
die Interims-Versorgungsleitung anbinden.
Hausanschluss bis 20 m mit Anbindung an die 
vorhandene Hausinstallationsleitung oder WZ-Anlage
liefern, verlegen, vorhalten und nach Bauende abbauen.

3,000  St _____________ _____________

1.1.03.0095 Zulage Abtrennung Versorgungsleitung

Zulage für das abschnittsweise Abtrennen der alten TW-
Versorgungsleitungen.
Die Leistung beinhaltet notwendige Rohrschnitte in die 
vorhandene Leitung bis DN 100 und das fachgerechte 
Verschließen der Leitung nach Wahl des AN, einschl. 
dem Entleeren der Leitung und der Lieferung aller 
erforderlichen Materialien.
Die Außerbetriebnahme erfolgt abschnittsweise nach 
Inbetriebnahme der neuen Versorgungsleitung, die 
daraus resultierenden Koordinierungleistungen sind in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.

6,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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1.1.03.0096 Zulage Einbindung bis DN 100

Zulage für Einbindung neuer Rohrleitungen in bestehende 
Rohrleitungen.
Vergütung nach der Anzahl der Einbindungen, 
unabhängig
von der Länge der herauszunehmenden Leitungsteile.
Material und Druckstufe der Rohrleitung nach dem 
Durchmesser der bestehenden Leitung.
Einzurechnen sind alle Rohrschnitte, sowie das 
Vorbereiten des vorhandenen Rohrendes und der 
nachträgliche Außenschutz sinngemäß entsprechend 
DIN EN 805 aus PE-Umhüllung, für Rohre aus duktilem 
Gusseisen oder nachträglicher Außenschutz nach DIN 
EN 12068 und DIN 30672 aus Zweibandsystem, für 
Rohre aus Stahl,
Fabrikat / Typ: Kettner / Palimex K 100 oder gleichwertig
Nennweite: bis DN 100

6,000  St _____________ _____________

1.1.03.0097 Druckprüfung bis DN 100

Innendruckprüfung für Rohrleitungen, Nennweite bis DN 
100,
in Teilabschnitten nach DIN EN 805 und DVGW-
Arbeitsblatt W 400-2 durchführen.

Grundsätzlich sind folgende Prüfverfahren anerkannt:
Normalverfahren, beschleunigtes Normalverfahren sowie 
das Kontraktionsverfahren;
für den Prüfdruck gilt:
Systemprüfdruck = Systembetriebsdruck + 5,0 bar.
Der Systembetriebsdruck ist vor der Druckprobe 
gemeinsam mit dem AG vor Ort festzustellen.
Hinweis: Die Prüfung sollte an der Stelle des höchsten 
Systembetriebsdruckes vorgenommen werden.

Prüfung in Teilstrecken, einschl. Herstellung der 
Verbindung zwischen den einzelnen Prüfstrecken.
Alle zur Druckprobe und Hygieneprüfung notwendigen 
Form- und Verbindungsstücke sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
Länge und Anzahl der Teilabschnitte nach Vereinbarung 
mit dem AG.
Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Prüfung 
schadlos zu beseitigen.

140,000  m _____________ _____________

1.1.03.0098 Rohrltg. spülen/desinfizieren bis DN 100

Druckrohrleitung für Trinkwasser, Nennweite  bis DN 100

Übertrag  _____________ 
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vor Inbetriebnahme abschnittsweise spülen und 
desinfizieren nach DIN EN 805 und lt. DVGW-Arbeitsblatt 
W 291 + W 346.

Inbetriebnahme der TW-Leitung in Teilstrecken, Länge 
nach Vereinbarung mit der örtlichen Bauüberwachung.

Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Spülung 
schadlos zu beseitigen, einschließlich der erforderlichen 
Aufwendungen für die Hygienefreigabe.
Die Spülwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spülenden Leitung erreichen.
Die Klärung der Spülwasserbereitstellung und der 
Ableitung der Desinfektionsabwässer ist Aufgabe des 
Auftragnehmers und in dessen Eigenverantwortung zu 
regeln.

Kosten für Probenahme und Auswertung durch das vom 
ZWW beauftragte Prüflabor sind einzurechnen 
(Kostenaufstellung kann über ZWW erfragt werden).
Zusätzlich ist jeweils eine Vergleichsprobe einschl. 
Auswertung mit einzurechnen.
Das Desinfektionsmittel muss den o.g. Vorschriften / 
Richtlinien entsprechen. Die Standzeiten sind 
einzuhalten.
Die Freigabe der Rohrleitung erfolgt erst nach Vorlage 
des Befundes schriftlich durch den ZWW.
Zur Desinfektion sind alternative, vom 
Bundesgesundheitsamt für den Einsatz bei Trinkwasser 
nachweislich zugelassene Desinfektionsmittel einsetzbar.

Weiterhin gilt zu beachten:
Anmeldung der voraussichtlichen Probenahme mind. 7 
Tage vorher beim ZWW.
Die Freigabe erfolgt bei negativem Befund in der Regel 
innerhalb von 5 Tagen. Diese Zeit ist in den Bauablauf 
einzukalkulieren.
Information über evtl. notwendige Nachproben erfolgt 
über den ZWW,
zwingende Hinzuziehung des Meisterbereiches bei 
Netzproben als Vergleichsproben.

140,000  m _____________ _____________

1.1.03.0099 Ausbau Rohrleitung bis DN 100

Ausbau von vorhandenen Rohrleitungen aus Gusseisen,
Stahl, PE oder PVC,
Nennweite bis DN 100.
Ausgebautes und nicht wiederverwendbares Material ist 
auf die Verwertungsstelle zu transportieren und zu 
entsorgen.
Einzurechnen ist das erforderliche Schneiden der 

Übertrag  _____________ 
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Leitung.

30,000  m _____________ _____________

1.1.03.0100 Ausbau Formstücke bis DN 100

Ausbau von eingebauten Formstücken aller Materialien, 
einschl. dem Trennen der Rohr- bzw. 
Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu 
beseitigen.
Nennweite: bis DN 100

6,000  St _____________ _____________

1.1.03.0101 Ausbau Schieber, UFH, OFH bis DN 100

Ausbau von vorhandenen, erdeingebauten 
Rohrleitungsarmaturen aller Materialien,
einschl. zugehöriger Kappen, Gestänge und dem 
Trennen der Rohr- bzw. Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Armatur: Schieber, Unterflurhydrant, Oberflurhydrant
Nennweite: bis DN 100

2,000  St _____________ _____________

Summe 1.1.03 Rohrtechnischer Teil _____________

Summe 1.1 TW-Versorgungsleitung _____________

1.2 TW-Hausanschlussleitungen
TW-Hausanschlussleitungen

1.2.01 Allgemeine Leistungen
Allgemeine Leistungen

1.2.01.0102 Bestandsdoku Hausanschlusskartei

Bestandsdokumentation von TW-Hausanschlussleitungen

Bei einer Neuverlegung oder einer Auswechslung des 
Trinkwasser-Hausanschlusses bei einer zu verlegenden 
Leitungslänge unter 20 m ist durch die Rohrbaufirma eine 
Haus-Anschlusskartei zu erstellen, welche durch eine 
Lageskizze und der dazugehörigen Bemaßung ergänzt 
wird.
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Mit Hilfe des vom AG zur Verfügung gestellten 
Musterformulars ist die Haus-Anschlusskartei vollständig 
auszufüllen.

Inhalte der Haus-Anschlusskartei:
Die Lage unterirdischer Leitungen und Leitungsteile muss 
in der Örtlichkeit hinreichend genau wieder bestimmbar 
und durch einen eindeutigen Bezug auf die
Grundkarte in andere Planunterlagen übertragbar sein.
Weiterhin soll die Zuordnung betrieblicher Daten sowie 
die Zuordnung zu anderen technischen Einrichtungen 
möglich sein, das bedeutet:
die Haus-Anschlusskartei soll alle Informationen 
enthalten, die für die Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten sowie zur Sicherung von 
Leitungen bei fremden Baustellen erforderlich sind.

Bestandslageskizze:
Bei der Erstellung der Lageskizze ist darauf zu achten, 
dass eine sichere Wiederherstellung der Leitungstrasse 
mit einfachen Messmitteln (Messband, Fluchtstangen, 
Winkelprisma) möglich ist, so dass die Lage von 
Ingenieuren, Technikern, Meistern und Facharbeitern 
sowohl interpretiert als auch in der Örtlichkeit 
nachvollzogen werden kann.
Aufzumessen und mit Maßpfeilen zu versehen sind:

•• alle Richtungsänderungen in Lage und Höhe sowie alle 
richtungsändernden Formstücke in Lage und Höhe (z. 
B. Bogen, T-Stücke und Abzweige)

•• alle Übergänge (z. B. Material, Umbindungen)
•• alle Absperreinrichtungen (z. Bsp. Schieber, 

Ventilanbohrschellen)
Die Bemaßung sollte sich orthogonal, in Ausnahmefällen 
polar, auf feststehende Punkte, Linien und Objekte 
beziehen.
Diese wären zum Beispiel Grenzsteine, 
Grundstücksgrenzen, Mauern und feststehende 
Gebäude.

Übergabeinhalt der Bestandsunterlagen an den ZWW:
1 Stück Haus-Anschlusskartei

3,000  St _____________ _____________

Summe 1.2.01 Allgemeine Leistungen _____________

1.2.02 Tiefbautechnischer Teil
Tiefbautechnischer Teil

Vorbemerkungen Rohrgrabenarbeiten:
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Die Rohrgrabenarbeiten gelten für die Neuverlegung oder Auswechslung von 
Rohrleitungen der Trinkwasserversorgung.

Durch den Bauherren werden die Höchstabrechnungsbreiten entsprechend 
der DIN 4124 für Arbeiten am Trinkwassernetz als Vertragsbestandteil 
vorgegeben.
Technologisch bedingter Mehraushub und die sich daraus ergebende 
Wiederverfüllung sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.
Zulagen auf ausgeführte Leistungen können nur abgerechnet werden, wenn 
nicht schon eine andere Zulage auf die gleiche Position berechnet wurde.

BEACHTE:
Wenn nichts anderes in der Position erwähnt, ist bei allen Aushubpositionen 
der Grabenverbau einzurechnen. Verbau ist gemäß DIN 4124 einzurechnen.
Saumbohlen oder Sparschalung werden nicht anerkannt.
Der Verbau ist kraftschlüssig bis auf die Grabensohle herzustellen.
Bei notwendigem Grabenvollverbau vergrößert sich die angegebene 
Rohrgrabenbreite beidseitig.
Die sich daraus ergebenden Mehrkosten sind in die jeweiligen Einheitspreise 
einzukalkulieren.
Der Verbau ist immer im gleichen Zug mit dem Aushub einzubringen und 
nicht nachträglich einzustellen. Entstehender Zwischenraum zwischen 
Verbautafeln und
Baugrubenböschung ist unbedingt mit Sand zu hinterfüllen, um jegliche 
Bodenbewegung zu unterbinden.
Mehrbreiten infolge unsachgemäßer Ausführung des Grabenverbaus bzw. 
unangepasster Aushubtechnologie gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Im Bereich von Leitungsquerungen ist eine kraftschlüssige Ausfachung mit 
Holz oder Stahlplatten vorzusehen.
Die entsprechenden Mehraufwendungen sind in die Zulagepositionen 
einzurechnen.

Die eingebauten Stoffe/ Materialien müssen der ZTV A-StB 12 in Bezug auf 
Schichtdicke und Verdichtung (Proctordichte in % oder Verformungsmodul in 
MN/m2) entsprechen.
Durch den Bieter ist die Eignung einzubauender Materialien, wie Beton, 
Vorabsiebung, Frostschutz gemäß ZTV A-Stb 12 nachzuweisen.
Bei der Wiederverfüllung von Rohrgräben ist darauf zu achten, dass keinerlei 
gefrorene Baustoffe zum Einsatz gelangen.

Die Abrechnungstiefen für Erdaushub und Verfüllung berechnen sich ab 
Oberkante Oberflächenbefestigung. Abrechnung mit senkechten 
Grabenwänden auf der Grabensohle von Oberkante Gelände.
Mehrbreiten und Mehrtiefen im Bereich von Kopflöchern sind möglich.
Mehrbreiten und Mehrtiefen infolge Muffengruben oder Montagegruben für 
Rohrverbindungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Grabensohle ist eben herzustellen und zu verdichten.
Mit dem Antreffen von Schichten aus losen, rolligen Ablagerungen oder 
Sanden bzw. Verfüllungen parallel laufender alter Rohrgräben muss 
gerechnet werden.

In die Einheitspreise einzurechnen ist das Herstellen der erforderlichen 
Feinplanie im Graben-, Baugruben- und Rückschnittbereich; sowie das 
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Verdichten auf einen
EV2-Wert von 45 MN/m² auf dem Erdplanum.

Im Zuge der Baumaßnahme anfallende Stoffe, die nicht wiederverwendbar 
sind oder nicht wieder eingebaut werden können, sowie überschüssiger 
Aushub sind zu einer zugelassenen Deponie (Verwertungs- oder 
Beseitigungsstelle) zu transportieren.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren der Entsorgung bis einschließlich Z2 sind vom Auftragnehmer 
zu übernehmen und in die Einheitspreise einzurechnen. Sie werden nicht 
gesondert vergütet.

Alle Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten nach DIN 18305 sind in den 
Einheitspreis der jeweiligen Aushubposition einzurechnen.
Bei Aufwendungen, die über das Übliche hinausgehen, also Pumpzeiten 
über 20 Stunden pro Einsatz bzw. Baustelle, sind die Preise der 
Leistungspositionen Wasserhaltung, jedoch nur auf ausdrückliche 
Anweisung des AG, zum Ansatz und zur Anwendung zu bringen.

1.2.02.0103 Rohrgraben- u. Kopflochaushub, HB I.A bis I.D

Boden für Rohrgräben und Kopflöcher profilgerecht 
ausheben, nach Abtrag der Straßenbefestigung,
einschl. Verbau DIN 18 303, Verfüllen und Verdichten 
oberhalb der Rohrleitungszone, Bodenverdrängung 
Verbau nach Wahl des AN,Aushub seitlich lagern nicht 
möglich,Transport zum Zwischenlager des AN und 
zurück zur Einbaustelle,, verdrängter Boden wird 
Eigentum des AN und ist beseitigen.
Die Lieferung von Austauschmaterial bei nicht wieder 
einbaufähigem Erdstoff wird gesondert vergütet.

Boden ensprechend Baugrundgutachten:
Boden Homogenbereiche I.A bis I.D nach DIN 18300: 
2015-08
Boden entspricht dem Zuordnungswert:
nach LAGA bis Z2
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

50,000  m3 _____________ _____________

1.2.02.0104 Zulage für Aushub im Fels, HB I.D

Zulagepositon  für Rohrgraben- und Kopflochaushub im 
Fels,
Boden profilgerecht lösen, laden, abfahren auf Deponie, 
entsorgen nach Wahl des AN.
Boden entsprechend Baugrundgutachten:
Boden Homogenbereich I.D - Fels
Boden entspricht dem Zuordnungswert:

Übertrag  _____________ 
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nach LAGA > Z2
Lösen des Felses durch erschütterungsfreies Verfahren.
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

30,000  m3 _____________ _____________

1.2.02.0105 Zulage Handschachtung HB I.A - I.D

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung in den 
Homogenbereichen I.A - I.D nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

5,000  m3 _____________ _____________

1.2.02.0106 Zulage Handschachtung HB I.D

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung im 
Homogenbereich I.D (Fels) nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

1,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkungen Bettung und Deckung

Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfüllpositionen werden
als Zulage  zur Position Rohrgrabenaushub vergütet.

Mehraushub wird nach den Leistungspositionen
Rohrgrabenaushub gerechnet.

Vertiefungen und Felsspalten werden nicht
berücksichtigt.

1.2.02.0107 Rohrauflager u. -umhüllung Sand 0/2

Auflager und Umhüllung von Rohren gemäß DVGW 
W400-2,
aus Sand der Körnung 0,06 - 2 mm.
Das einzubauende Material muss farblich unterschiedlich 
zum umgebenden Erdreich sein.

Sand für das Auflager und die Umhüllung von 
Trinkwasser-Rohrleitungen, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.

Übertrag  _____________ 
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Schichtdicke Rohrauflager: über 10-15 cm
Schichtdicke Rohrumhüllung: 30 cm über Scheitel
Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.
Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

13,000  m3 _____________ _____________

1.2.02.0108 Austauscherdstoff Vorabsiebung

Austauscherdstoff, z.B. Vorabsiebung 0/45 mm mit 
entsprechendem Eignungsnachweis, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Der Bodenaustausch bezieht sich ausschließlich auf den
Erdstoff zwischen Oberkante Rohrumhüllung und 
Unterkante Straßenaufbau.

Ausführung nach gesonderter Anweisung des AG.

Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.

16,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkungen Kabel und Leitungen sichern

Die Positionen für das Sichern von Kabeln und Leitungen werden als Zulage 
zu den Rohrgrabenarbeiten gewährt.
Damit sind alle Leistungen für die Sicherung und den Schutz und 
gegebenenfalls Instandsetzung der Hindernisse (z.b Sandbettung von 
Leitungen und Kabeln, Warnbänder, Kabelformsteine, Rohrwiderlager) 
abgegolten.
Eine zusätzliche Vergütung in Handschachtung erfolgt nicht, da diese mit 
den Positionen dieses Gewerkes abgegolten ist.
Der Bieter hat je nach Forderung des jeweiligen Medienträgers die 
erforderlichen Aufwendungen für Kopflöcher und Handschachtung in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.
Mehrere Kreuzungen auf einer Länge von 1m gelten als eine Kreuzung.

1.2.02.0109 Rohrleitung bis DN 400 u. Kabel sichern

Erschwernisse durch parallel verlegte, in Betrieb
befindliche Rohrleitungen aller Rohrarten bis einschl.
DN 400 und Fernmelde-, Strom- und sonstige Kabel,
aller Materialien und Durchmesser.
Sorgfältig sichern und im Zuge der
Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem Material
wieder umhüllen.

Übertrag  _____________ 
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Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern,
Schutzschichten und Abdeckungen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigung ist im Einheitspreis
inbegriffen.
Mehrere Kabel in einem Graben werden nur einmal
vergütet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

3,000  m _____________ _____________

1.2.02.0110 Zul. Kreuzung von Leitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von 
Gas-,
Fernwärme-, Trinkwasser und sonstigen Trassen.
Die einzelnen Versorgungsleitungen sind sorgfältig zu
sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit
steinfreiem Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Kreuzung zur Leitungsachse :   45 bis 90 Grad
Größe :         bis DN 400
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

3,000  St _____________ _____________

1.2.02.0111 Zul. Kreuzung von Abwasserleitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Abwasserleitungen.
Die Abwasserleitungen sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Werden Abwasserleitungen ausgebaut, sind diese wieder
in Stand zu setzen und das anfallende Abwasser 
schadlos
abzuleiten; incl. neues Rohrstück mittels
Manschettendichtungen, entsprechend DIN EN 295 Teil 4
zur Verbindung von zwei Spitzenden jeglicher
Materialien, liefern und fachgerecht montieren.
Eine zusätzliche Vergütung für Material und Aufwand

Übertrag  _____________ 
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erfolgt dafür nicht.
Größe :      bis einschl. DN 1000
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.
In den Einheitspreis sind jegliche Rohrschnitte, sowie
das freilegen und säubern der Rohrenden einzurechnen.

3,000  St _____________ _____________

1.2.02.0112 Zul. Kreuzung von Kabeln

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Fernmelde-, Strom- und sonstiger Kabel.
Die einzelnen Kabel sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im Einheitspreis
inbegriffen.
Größe :      5 bis 10 Kabelstränge
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfdm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

3,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen Wasserhaltungsarbeiten

Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen das 
Vorhalten enthalten.
Das Umsetzen der Pumpen sowie die Stromversorgung (Netz oder 
Generator) werden nicht besonders vergütet.
Gebühren für die Einleitung des geförderten Wassers in den vorhandenen 
Kanal sind in den Preis einzurechnen, sowie die Aufwendungen für die 
Einholung der Einleitgenehmigung, sowie alle sonstigen Auslagen.
Die Abrechung des Pumpbetriebes erfolgt ausschließlich über einen 
Betriebsstundenzähler. Liegt dieser Nachweis nicht vor, erfolgt keine 
Vergütung.

Position Wasserhaltung ist nur bei Hang- oder Niederschlagswasser 
anzuwenden.

Übertrag  _____________ 
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1.2.02.0113 Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und Rohrgräben
herstellen und beseitigen.
Ausführung nach Wahl des AN.
Einschließlich des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung.
Abteuftiefe :   bis 1,00 m
Abmessungen :   1,00 x 1,00 m
Verdrängte, überschüssige und nicht wieder verfüllbare
Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

1.2.02.0114 Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen

Pumpe mit Elektromotor für Pumpensümpfe einbauen 
und
ausbauen.
Geodätische Förderhöhe :   bis 15 m
Einschließlich erforderlicher Schlauchleitung bis 50 m.

1,000  St _____________ _____________

1.2.02.0115 Pumpenbetrieb (Elt)

Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen (je Pumpensatz) 
mit
Elektromotor.
Fördermenge :   bis 10 m³/h
Abrechnung :   Stück x Stunde (h)
Anmerkung :
Die Position gilt ohne Änderung auch für den Einsatz
von Pumpen mit Verbrennungsmotor.
Maßnahme der offenen Wasserhaltung nur auf 
Anweisung
des Auftraggebers.
Alle Pumpenstunden sind vom AN nachzuweisen.

120,000  h _____________ _____________

1.2.02.0116 Straßenkappe HA mit Vergussring montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Hausanschluss,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4057,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-

Übertrag  _____________ 
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geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20), 
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
montieren und Fugenverguß herstellen.

3,000  St _____________ _____________

1.2.02.0117 Säule für Hinweisschilder montieren

Rohrpfosten für Beschilderung/Hinweisschilder 2,50 m 
lang,
mit Schelle, Material: Stahl verzinkt, 
montieren.
Aushub einer Montagegrube LxBxT 25cm x 25cm x 60cm
mit Fundament aus Beton C16/20 herstellen.

3,000  St _____________ _____________

Summe 1.2.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

1.2.03 Rohrtechnischer Teil
Rohrtechnischer Teil

Vorbemerkungen Rohrverlegearbeiten

Die Materialrichtlinien des AG werden zum Vertragsbestandteil und können 
beim AG eingesehen werden.
Die PE-HD-Rohre und Formteile werden mittels 
Heizelementstumpfschweißverfahren im Leitungsverlauf, in Ausnahmefällen 
mit Elektroschweißmuffen verbunden. Schweißverbindungen gemäß DVS-
Merkblatt 2207/1. Die Rohrverbindungen werden abweichend von DIN 18307 
nicht gesondert vergütet.
Duktile Formstücke aus Gußeisen müssen außen und innen mit einer 
Epoxydharz-Deckbeschichtung versehen sein.
Die für die Verlegung von Rohren und Formstücken notwendigen 
Verbindungsmaterialien sind in die EP einzurechnen (Schrauben, Muttern, 
Unterlegscheiben Stahl verzinkt).
Notwendige Rohrschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

1.2.03.0118 PE-Xa-Rohr d 40 x 3,7

PE-Xa-Rohr da 40 x 3,7 mm,
PEX-Rohr aus periodisch vernetztem Polyethylen (PE-
Xa), nach DIN 16893, DIN 16892 und DIN EN 12814-3,
Farbe blau durchgefärbt, 
liefern und verlegen.
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Druckstufe: SDR 11 = 12,5 bar

20,000  m _____________ _____________

1.2.03.0119 Ortungsdraht

Ortungsdraht aus 6 mm² Cu, mit blauem Schutzmantel 
zur Ortung von Kunststoff- und Gussleitungen, liefern u. 
verlegen, einschl. Verbindungen herstellen, am 
Schiebergestänge hochführen und 20 cm in 
Schieberkappe einrollen.
Der Draht ist auf Durchgang zu prüfen und zu 
protokollieren, das Protokoll ist dem AG zu übergeben.

30,000  m _____________ _____________

1.2.03.0120 Trassenwarnband "Wasser" blau

Trassenwarnband blau mit der Aufschrift "Trinkwasser"
liefern und verlegen.

30,000  m _____________ _____________

1.2.03.0121 VA-Schweißarmatur d 125

Ventilanbohrarmatur für PE-Druckrohre mit Fräser,
zum Schweißen, zum Anbohren unter Druck stehender
Leitungen, komplett mit Unterteil und vormontiertem
Ventil (PE 100 umspritzt), mit langem Abgangsstutzen
(ggf. drehbar), vorrangig Abgang in DN 32 bis 50,
inkl. aller Reduzierstücke zum Anbinden an vorh. HA,
liefern und montieren.
Nennweite: da 125

3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0122 EBG VA-Schelle Teleskop

Einbaugarnitur für VA-Schelle Teleskop,
für Erdeinbau,
Rohrdeckung: 0,60 - 2,70 m,
komplettes Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel,
überflutungssicher abgedeckt,
Schlüsselstange aus Edelstahl,
Vierkantschoner aus Gusseisen,
mit Schmutzscheibe,
liefern und montieren.

Übertrag  _____________ 
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3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0123 Straßenkappe HA mit Vergussring liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Hausanschluss,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4057,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20), 
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
liefern.

3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0124 Hinweisschild Hausanschluss lief. u. mont.

Hinweisschild für Schieber, Hydrant, Hausanschluss
liefern und montieren

3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0125 Säule für Hinweisschilder liefern

Säule für Hinweisschilder mit Schelle liefern.
Rohrpfosten für Beschilderung 2,50 m lang,
Material: Stahl verzinkt, mit Grundplatte oder 
Hülsenfundament

3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0126 E-Schweißmuffe d 40

E-Schweißmuffe PE da 40 liefern und montieren.

9,000  St _____________ _____________

1.2.03.0127 E-Schweißwinkel d 40

E-Schweißwinkel PE d 40 liefern und montieren.

9,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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1.2.03.0128 E-Schweiß-Reduzierstück d 40/32

E-Schweiß-Reduzier-Stück PE d 40/32 liefern und 
montieren.

2,000  St _____________ _____________

1.2.03.0129 Kunststoff-Verbinder PE-PE da 40

Kunststoff-Verbinder oder Winkel aus PP für PE-Rohr, 
liefern u. montieren.
Dimension :   da 40

3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0130 Kunststoff-Verbinder PE-PE da 32

Kunststoff-Verbinder oder Winkel aus PP für PE-Rohr, 
liefern u. montieren.
Dimension :   da 32

2,000  St _____________ _____________

1.2.03.0131 Zulage Anbindung HA-Leitung bis d 50

Zulage für Anbindung neuer Hausanschlussleitungen an 
bestehende Hausanschlussleitungen.
Vergütung nach der Anzahl der Anbindungen und 
Durchmesser der bestehenden Rohrleitung bis d 50. 
Leistung besteht aus einem Rohrschnitt in die 
vorhandene Leitung bis 
d 50 und der Rohrverbindung mittels Kupplung 
einschließlich erforderlicher Nebenleistungen sowie der 
Außer- und Inbetriebnahme der Anschlussleitung.

3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0132 Desinfizieren u. Nachspülen d 40 bis d 50

Druckrohrleitung d 40 bis d 50 für Trinkwasser
vor Inbetriebnahme abschnittsweise spülen und 
desinfizieren nach DIN EN 805 und lt. DVGW W 291 bzw. 
W 346.

Inbetriebnahme in Teilstrecken bis 50 m nach
Vereinbarung mit der örtlichen Bauüberwachung.
Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Spülung
schadlos zu beseitigen, einschließlich erforderliche 
Aufwendungen für die Hygienefreigabe.
Die Spülwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spülenden Leitung erreichen.

Übertrag  _____________ 
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Die Klärung der Spülwasserbereitstellung und der 
Ableitung der Desinfektionsabwässer ist Aufgabe des 
Auftragnehmers und in dessen Eigenverantwortung zu 
regeln.
Probenahme und Auswertung durch das zuständige 
Gesundheitsamt sind einzurechnen.
Zusätzlich ist jeweils eine Vergleichsprobe einschl. 
Auswertung mit einzurechnen.
Das Desinfektionsmittel muss den o.g. Vorschriften / 
Richtlinien entsprechen.
Die Standzeiten sind einzuhalten.
Die Freigabe der Rohrleitung hat erst nach Vorlage des 
Befundes des Kommunalhygieneamtes zu erfolgen.
Zur Desinfektion sind alternative, vom 
Bundesgesundheitsamt für den Einsatz bei Trinkwasser 
nachweislich zugelassene Desinfektionsmittel einsetzbar.

3,000  St _____________ _____________

1.2.03.0133 Ausbau Rohrleitung bis DN 50

Ausbau von vorhandenen Rohrleitungen aus Gusseisen,
Stahl, PE oder PVC bis DN 50.
Ausgebautes und nicht wiederverwendbares Material ist 
auf die Verwertungsstelle zu transportieren und zu 
entsorgen.
Einzurechnen ist das erforderliche Schneiden der 
Leitung.

20,000  m _____________ _____________

1.2.03.0134 Ausbau Anbohrarmatur / Schieber bis DN 50

Ausbau von vorhandenen, erdeingebauten 
Rohrleitungsarmaturen aller Materialien,
einschl. zugehöriger Kappen, Gestänge und dem 
Trennen der Rohr- bzw. Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Armatur: Anbohrarmatur, Hausanschlussschieber, 
Erdventil
Nennweite: bis DN 50

3,000  St _____________ _____________

Summe 1.2.03 Rohrtechnischer Teil _____________

 
52 87Druckdatum: 10.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 1754602 - Ausbau Pestalozzistraße 1. BA in Aue-Bad Schlema

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

Summe 1.2 TW-Hausanschlussleitungen _____________

Summe 1 Los 1 Erneuerung der Trinkwasserleitung _____________

2 Los 2 Straßenbau und Straßenbeleuchtung

2.1 Erneuerung Poststraße Leistungen GKS Aue-Bad Schlema

2.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

2.1.01.0135 Bestandsplan

Herstellen eines Bestandsplanes, für alle vorhandenen und neu 
verlegten Kabel, Leitungen, Befestigungen Straßenbeleuchtung,
Maßstab 1:500 / 1:250
Lagesystem RD 83 oder ETRS nach Absprache mit AG.
Höhensystem DHHN2016 Land Sachsen
Darstellung der Katastergrenzen und -informationen,
Darstellung und Bezug markanter Punkte der Örtlichkeit
Straßenbereich, Zufahrten, Restflächen mit Materialangabe,
und der Abgrenzungen wie Hochbord, Tiefbord, Schnittgerinne, 
Mulden, mit dazugehöriger Materialbezeichnung etc.sind farbig 
darzustellen bis 10 m neben Straße einschließlich Gebäude, 
Zäune, Maste,Hecken, Bäume Straßenleuchten, Postsäule 
u.s.w.
Es sind die Gefälle (jeweils Längs und Quer) an mind. 2 Stellen 
anzugeben und mind 2 Maßketten für den Querschnitt 
vorzusehen.
Verkehrszeichen mit Nr. nach StVo, auch für Straßenleuchten 
Markierungen, 
Bezeichnung aller Befestigungsarten usw. und Planinhalte nach 
Forderungen der AG und der Bauüberwachung. 
Gebühren und Nebenarbeiten sind einzurechnen.
Der Mehraufwand für das Heranholen und Heranschaffen
des notwendigen Lage- und Höhenbezuges sowie 
Katasterinformationen ist in den Preis einzurechnen.
Gefordert werden:
- Probeplot zur Überprüfung der technischen Angaben
- Bestandsplan mit farbiger Darstellung 3fach in Papierform, 
gelocht und die Lochung verstärkt/ hinterklebt 
Einschl. Bezeichnung der hergestellten Lichtmastfundamente 
Leuchten und SB-Kabel und Leerrohre und einschließlich eines 
separaten Plans für die Straßenbeleuchtung.
- 1x DXF-File
- 1x Plot-File
- 1x PDF-File

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
53 87Druckdatum: 10.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 1754602 - Ausbau Pestalozzistraße 1. BA in Aue-Bad Schlema

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Summe 2.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, 
Baubegleitende Leistungen 

_____________

2.1.02 LK 106  Erdbau

2.1.02.0136 Oberboden abtragen und abtransportieren Abtr.ü.10 - 30cm Oberboden

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke in 
Teilflächen abtragen laden und abtransportieren/ 
entsorgen. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN in lagern bzw verwerten.
Überschüssiges  Material der Verwertung nach Wahl des 
AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0137 Oberboden liefern und einbauen Andeckung 15 cm

Oberboden profilgerecht und klumpenfrei liefern und in 
Teilflächen andecken einschließlich Planum.
Abgerechnet wird nach Auftragsflächen.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, 
Mulden, Restflächen, usw..
Dicke: ca 15 cm.
Saatgut mit Nährlösung durch Nassansaat aufbringen,
Saatgutmischung entsprechend Regiosaatgutmischung 7
(= niedrigbleibende Gräser)
Bereiche mit nichtangegangener Saat sind nachzusäen.
Steine, Erdklumpen, Unkräuter und Unrat aufnehmen bzw. 
ausstechen, in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen.

10,000  m3 _____________ _____________

Boden lösen
Unter Boden zählt auch Packlage und 
ungebundene Tragschichten.

2.1.02.0138 Boden lösen

Boden lösen, laden, transportieren und abladen auf 
Bereitstellungsfläche des AN zur Beprobung, getrennt in 
ungebundener Tragschicht, Auffüllung und natürlichen Boden 
separieren, zur Beprobung, einschließlich aller 
Zwischentransporte auf und abladen. AVS 17 05 04.
Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten.
Siehe gesonderte Anweisung zum Umgang mit Boden.
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Material belastet mit erhöhtem Arsenwert im Feststoff und im 
Eluat, aus Abtragsbereichen der Fahrbahn,
und Nebenflächen, Bankettstreifen, nicht zusammenhängende 
Teilflächen.

515,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0139 Boden verwerten

Boden von Bereitstellungsfläche des AN laden und verwerten 
nach Wahl des AN. Boden mit AVS 17 05 04.
Tragschicht, Auffüllung und nat. Boden.
Material belastet mit erhöhtem Arsenwert im Feststoff und im 
Eluat bis Z2 gemäß Baugrundgutachten bzw. BM-F3/BG-F3 , 
aus Abtragsbereichen der Fahrbahn,
und Nebenflächen, Bankettstreifen, nicht zusammenhängende 
Teilflächen. Für die Entsorgung/Verwertung sind dem AG 
Kopien der Lieferscheine vorzulegen bzw. Nachweise der 
Endablagerungsstelle zu erbringen.

515,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0140 Zulage zu Pos. vorher für Boden größer Z2 bzw. größer BM-F3 BG-F3

Zulage zu Pos. vorher für Boden größer Z2 gemäß 
Baugrundgutachten bzw. größer BM-F3/BG-F3.
Gilt für die separate Verwertung unter den definierten 
Wiedereinbaumöglichkeiten gemäß Einbautabelle nach EBV 
oder der Deponierung/Entsorgung des Bodens einschließlich 
aller Kosten und Gebühren. Die Position umfasst alle 
Mehrkosten der Verwertung oder Deponierung vom genannten 
Boden. Die Entsorgung/Deponierung wird nur nach Vorlage von 
Lieferscheinen abgerechnet, die Verwertung des AN wie z.B. 
durch definierten Wiedereinbau muss schlüssig nachgewiesen 
werden.

1.070,000  t _____________ _____________

2.1.02.0141 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

2.1.02.0142 Wurzelstöcke roden DU über 0,75-1 m verfüll/Boden AG Wst.Verw. AN
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Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

Summe 2.1.02 LK 106  Erdbau _____________

2.1.03 LK 107 Landschaftsbau

2.1.03.0143 Bäume fällen mit Roden d=0,50 bis 0,80 m

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Durchmesser ca 0,50 m bis 0,80 m.  
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden 
liefern.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0144 Bäume fällen mit Roden d=0,50 bis 1,00 m

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Durchmesser ca 0,50 m bis 0,80 m.  
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden 
liefern.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2,000  St _____________ _____________

Hinweis!
Bei folgender Position sind alle Materialien arbeiten und Verbindungsteile vorzusehen, um 
eine Lückenlose Wurzelbarriere zur nachträglichen Baumeinpflanzung herzustellen.

2.1.03.0145 Wurzelsperre einbauen Kunststoffplatte Tiefe 1,50 m Boden Unterl. AG

Wurzelsperre zum Schutz von Leitungen und sonstigen
baulichen Anlagen nach Unterlagen des AG einbauen.
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Wurzelsperre = Kunststoffplatte.
Einbautiefe = 1,50 m.
Boden nach Unterlagen des AG.

60,000  m _____________ _____________

2.1.03.0146 Pflanzengrube ausheben

Boden für Pflanzengrube lösen, laden, transportieren und 
abladen auf Bereitstellungsfläche des AN zur Beprobung, 
getrennt in ungebundener Tragschicht, Auffüllung und 
natürlichen Boden separieren, zur Beprobung, einschließlich 
aller Zwischentransporte auf und abladen. AVS 17 05 04.
Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten.
Länge ca. 2,00-7,00 m Breite ca. 1,00-2,00 m Tiefe ca. 
1,00-1,50 m
Siehe gesonderte Anweisung zum Umgang mit Boden.
Material belastet mit erhöhtem Arsenwert im Feststoff und im 
Eluat.
 Abtragsbereichen für Pflanzengrube in nicht 
zusammenhängende Teilflächen.
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten 
einschließlich aller notwendigen Kosten und Gebühren.

50,000  m3 _____________ _____________

2.1.03.0147 Pflanzerde gedämpft/steril liefern und einbauen

Pflanzerde gedämpft/steril liefern und einbauen
In Pflanzerde sollen keine Steine, Samen, Keime und 
jegliche Unkräuter enthalten sein. Geeignetes Substrat 
für die geplanten Baumpflanzungen verwenden.
Ein Nachweis ist dem AG vorzulegen.

60,000  m3 _____________ _____________

2.1.03.0148 Rindenmulch für bepflanzte Flächen ca.10 cm dick

Pflanzflächen von Gehölz und Sträucher gleichmäßig 
dick mulchen. Material Liefern abladen und einbauen
Mulchschicht = ca. 10 cm dick.

50,000  m2 _____________ _____________

Containerpflanzen in durchwurzel- und verrottbarem Behälter.
Herkunft: aus einheimischen Baumschulen.
Hochstamm. STU 16-18 cm, Kronenansatz  ca. 3,00 m.
Mindestens 3 mal verschult. 
Nachweis liefern dem AG vorlegen.
Das Pflanzen wird gesondert vergütet.
Mehraufwand für Pflanzungen während der Vegetationszeit ist 
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mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

2.1.03.0149 Hochstamm liefern und pflanzen - Echte Mehlbeere (Sorbus aria)

Hochstamm liefern und pflanzen einschließlich aller 
erforderlichen Schutzmaßnahmen, einschließlich 
Verdunstungsschutz.
Pflanzgrube herstellen, verdrängten Boden in Eigentum
übernehmen und von der Baustelle entfernen 
(HomogenbereichI.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten) Ober- 
und Unterboden getrennt behandeln.
Fehlenden Mutterboden anliefern und einbauen
Baumscheibe d= 1,5 m 15 cm dick mit Rindenmulch 0/40
abdecken.
Pflanzverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen,
weißgeschält einbauen, Länge bis 250 cm, Bindegut aus
Kokosstrick Unterboden: Homogenbereich I.A bis I.D gemäß 
Baugrundgutachten
Baumart: Echte Mehlbeere (Sorbus aria) 
3 x verpflanzt
Pflanzgröße: mind. 3,00 m
Stammumfang 16-18 cm

3,000  St _____________ _____________

2.1.03.0150 Hochstamm liefern und pflanzen - Rotblühende Rosskastanie (Aesculus x

Hochstamm liefern und pflanzen einschließlich aller 
erforderlichen Schutzmaßnahmen, einschließlich 
Verdunstungsschutz.
Pflanzgrube herstellen, verdrängten Boden in Eigentum
übernehmen und von der Baustelle entfernen (Homogenbereich
I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten) Ober- und Unterboden 
getrennt behandeln.
Fehlenden Mutterboden anliefern und einbauen
Baumscheibe d= 1,5 m 15 cm dick mit Rindenmulch 0/40
abdecken.
Pflanzverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen,
weißgeschält einbauen, Länge bis 250 cm, Bindegut aus
Kokosstrick Unterboden: Homogenbereich I.A bis I.D gemäß 
Baugrundgutachten
Baumart: Rotblühende Rosskastanie (Aesculus x carnea) 
3 x verpflanzt
Pflanzgröße: mind. 3,00 m
Stammumfang 16-18 cm

1,000  St _____________ _____________

2.1.03.0151 Baumbewässerungseinrichtung einbauen

Baumbewässerungseinrichtung einbauen , in offener
Baumgrube, Dränrohr DIN 1187, DN 100, ringförmig in 50
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cm Tiefe um den Wurzelbereich verlegt, Länge ca. 4 m.
Eine Steigleitung mittels T-Stück anschließen und bist
zur Erdoberfläche führen.
Die ZTV Baum-StB 04 ist zu beachten.

4,000  St _____________ _____________

2.1.03.0152 Fertigstellungspflege

Pflanzungen pflegen. Verankerungen, sowie Stamm-
und Verdunstungsschutz, Belüftungs- bzw. Bewässerungs-
einrichtungen instand halten, Mulchstoff ergänzen.Abge-
storbene Äste und Astteile, Durchmesser über 1 cm, ent-
fernen, Schnittgut aufnehmen und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Während der Fertigstellungspflege mehrfach und je nach 
Bedarf ausführen:
- Pflanzscheibe jäten und hacken.
- Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
- Laubgehölz, Büsche wässern. Wasser liefern 
entpsrechend Vorgaben bewässern. 
Die Fertigstellungspflege ist abgeschlossen, wenn alle 
Pflanzen gepflanzt sind und die erste 
Vegetationsperiode vorüber ist. Es findet eine separate 
Abnahme nach der ersten Vegetationsperiode für die 
Bepflanzung statt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die Arbeiten der Entwicklungspflege umfassen alle Leistungen 
die zum Erreichen der vollen Funktionsfähigkeit der Vegetation 
erforderlich sind. Sie beginnen nach der Abnahme und erstreckt 
sich über die Dauer der Gewährleistungsfrist gemäß VOB/B 
zwei Jahre.

Die Ausführung jeder Einzelleistung ist dem AG oder des 
Beauftragten vor ihrem Beginn und nach ihrem Abschluß 
anzuzeigen.

Die EP enthalten immer die Summe aller möglichen 
Pflegegänge.

2.1.03.0153 Entwicklungspflege

Entwicklungspflege Anpflanzung über 2 Jahre, beginnt 
nach der Abnahme der Pflanzen:
1. Pflegegang im 1. Entwicklungsjahr ,Frühjahr 
2. Pflegegang im 1. Entwicklungsjahr, Herbst 
1. Pflegegang im 2. Entwicklungsjahr, Frühjahr 
2. Pflegegang im 2. Entwicklungsjahr, Herbst 
Anpflanzungen mehrfach wässern entsprechend den 
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Vorgaben der Baumschule.
Pflanzscheibe jäten und hacken.
Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen
lockern. Gehölz erforderlichenfalls richten.
Zu schwach austreibendes und abgestorbenes Gehölz
entfernen, in Eigentum übernehmen und vom Standort
entfernen.
Bei Totalausfall gleichwertigen Ersatz liefern und
pflanzen.
Der beabsichtigten Zeitraum für die Pflege ist dem
Bauherrn 14 Tage im voraus mitzuteilen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 2.1.03 LK 107 Landschaftsbau _____________

2.1.04 LK 110  Entwässerung für Straßen

2.1.04.0154 Aufsatz für Strassenablauf abbrechen

Aufsatz für Strassenablauf abbrechen vollständig mit Eimer 
abbrechen, einschl. ggf. Auflagerringe, vorhandene 
Straßenabläufe während der Bauzeit
sichern.
Aufsatz  500/500 Guss.
Aufsatz liegt in befestigter Fläche.
Straßenaufbruch-und Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

9,000  St _____________ _____________

2.1.04.0155 Zulage Strassenablauf abbrechen

Zulage Strassenablauf vollständig ausbauen.
Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschlüsse in Boden
Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten 
ausführen.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird nicht gesondert ver-
gütet.
Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Strassenablauf liegt in befestigter Fläche.Straßenaufbruch-
und Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle entfernen.
Anschlussleitung sichern.

9,000  St _____________ _____________
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2.1.04.0156 Rückbau Anschlussleitung

Entwässerungsrohrleitung (Anschlussleitung Straßenablauf)  bis 
Sammelrohrleitung in Teillängen ausbauen. Anschluss erhalten 
und sichern.  
Erdarbeiten in Boden des Homogenbereich I.A bis I.D gemäß 
Baugrundgutachten ausführen.
Rohr DN 150 bis DN 200, Anschlussleitungen
Material: Beton, Stahlbeton, KG, Steinzeug, Kunststoff
Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw.
UK Auflager bis 2,70 m
Alle Stoffe und Aushub in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.Bodenaustauschmaterial liefern 
und einbauen.

20,000  m _____________ _____________

2.1.04.0157 Strassenablauf PP o. Aufsatz 500/500

Straßenablauf ohne Aufsatz einbauen.
PP-Straßenablauf D400 für Aufsätze 500 x 500
mm(quadratisch) Klasse D400, Straßenablauf aus 100 %
Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteile,
Auslaufstutzen DN/OD 160 mm, 10° geneigt, Anschluss für
PVC-KG-Rohre nach EN 1401 und PP-Rohre nach EN 1852,
mit integrierter Verschiebesicherung passend für
Kunststoffauflagering 10a, geeignet zur
Ausrüstung mit Schmutzeimer Form B1 nach DIN 4052-4,
mit horizontalen Verstärkungsringen zur Verzahnung mit
dem Straßenaufbau (Lastenübertragung), Farbe:blau,
Bauhöhe:ca. 45 cm (Gesamthöhe mit Aufsatz:ca. 65 cm),
Einbau entsprechend Hersteller-Einbauhinweisen.
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten im Boden Homogenbereich I.A bis I.D gemäß 
Baugrundgutachten sowie
gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausführen.
Überschüssigen Boden bis einschließlich Zuordnungswert Z2 
laden, transportieren und entsorgen bzw. einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen. 
Anschlussleitung anschließen einschl. Formteile, Bohrungen, 
Materialien und Arbeiten.
Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.
Alle erforderlichen Erdarbeiten und ggf. Wasserhaltung
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

8,000  St _____________ _____________

2.1.04.0158 Aufsatz f. 500x500

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN EN 124 aufsetzen,
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583 oder gleich-
wertiger Art, 500x500, ohne Arretierung.
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Rahmen aus duktilem Gusseisen, geschlossene Form,
hochziehbar mit Eimerauflage
Bauzeitenentwässerung mit Kunststoffkappen
Abdeckrost:Mulden- oder Pultform, dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen, unter 
Verwendung von Kunststoffauflageringen und entsprechenden 
Ausgleichsringen. Es ist ein Auflager mit Beton (C 20/25, 20 cm 
dick) herzustellen. 

8,000  St _____________ _____________

2.1.04.0159 Strassenablauf auf neue Höhe setzen

Vorhandene Straßenabläufe freilegen und nach Bauablauf Zug 
um Zug auf neue planmäßige Höhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen.
Ggf. Auflageringe und Ausgleichsringe liefern und in Mörtel MG 
III setzen.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.
Die Straßenabläufe sind nach Beendigung der Arbeiten zu 
säubern.
Anfallendes Material geht in Eigentum des AN über und ist zu 
entsorgen.

8,000  St _____________ _____________

Hinweis für Position "Anschlußleitung DN 150" herstellen:
Je Anschluss an den Hauptkanal bzw. Straßenablauf ist
mit mindestens 4 Formteile zu rechnen.

2.1.04.0160 Anschlußleitung DN 150 Straßenablauf

Anschlussleitung für Straßenablauf  in Teillängen
einschl. aller Formteile und Abzweige zum Schacht bzw.
zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - Dammleitung nach DIN EN 1610 -
liefern und herstellen.
Einschl. Anschluss an Straßenablauf und an vorhandene 
Anschlußleitung/ Anschlussstutzen der Sammelleitung.
Formstücke/Anschlussstücke/ Edelstahlmanschetten 
werden nicht gesondert vergütet.
Erdarbeiten in Boden Homogenbereich I.A bis I.D gemäß 
Baugrundgutachten ausführen.
Handschachtung ist einzurechnen.
Erforderliche Wasserhaltung ist durchzuführen und in
den Preis einzurechnen.
Ggf. Verbau ist durchzuführen und einzurechnen,
Sicherung von Versorgungsleitungen ist durchzuführen
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und in den Preis einzurechnen. 
Rohr-DN 150 PP SN16 blau. 
Sammelrohrleitung: B/GFK DN 300 Anschluss ist bereits 
vorhanden, oder Sammelrohrleitung (=Anschlussleitung der 
vorhandenen SA) DN 150 bis DN 200 PP bzw. Stz mit 
Formteilen.
Auflager und Leitungszone nach DIN EN 1610 aus Sand oder 
Kiessand herstellen. Material liefern und einbauen.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,70 m,
Überdeckungshöhe bis 2,50 m.
Zum Verfüllen nicht geeigneten Boden in Eigentum des
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Fehlenden Verfüllboden liefern und lagenweise einbauen
und verdichten.
Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge.

20,000  m _____________ _____________

2.1.04.0161 Aufbindung herstellen SA RW 90° an DN 400/600 B/GFK

Aufbindung an Sammelrohrleitung für Straßenablauf RW 90° 
herstellen 
Notwendige Formstücke/ Sattelstücke, Dichtungen, das 
Anbohren der Sammelrohrleitung und Hilfsmittel werden nicht 
gesondert vergütet.
Erdarbeiten im Homogenbereich I.A bis I.D gemäß 
Baugrundgutachten ausführen. Böden profilgerecht lösen und 
laden. Das Entsorgen, Verwerten sowie zwischenlagern und der 
Transport wird gesondert vergütet. 
Boden entspricht dem Zuordnungswert bis einschließlich Z2 
gemäß Baugrundgutachten bzw. BM-F3 bzw. BG-F3.
Handschachtung ist einzurechnen. 
Erforderliche Wasserhaltung ist durchzuführen und in den Preis 
einzurechnen. Ggf. Verbau ist durchzuführen und einzurechnen, 
Sicherung von Versorgungsleitungen ist durchzuführen und in 
den Preis einzurechnen.
Sammelrohrleitung:DN 400/600 B/GFK
Abzweige Rohr bis DN 200 PP nach Rohrverbindung mit Muffe, 
Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren nach DIN 4060 Teil 1 
und elastoplastischer dauerhafter Fugenfüllung der Rohrstöße.

2,000  St _____________ _____________

2.1.04.0162 Vorhandene Aufbindungsstelle am Sammler nutzen

Wie Pos. vorher jedoch Aufbindung der Anschlussleitung an 
den Sammler mittels VPS Reparatur-Anschluss von Bau-
Connect oder gleichwertig.
VPS Reparatur-Anschluss komplett einschließlich Zubehör wie 
Verpressmaterial liefern und einbauen.
Achtung der Einsatz ist bei vorhandenen, nicht fachgerecht 
ausgeführten Rohröffnungen am Sammler vorgesehen. 

Übertrag  _____________ 
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8,000  St _____________ _____________

2.1.04.0163 Schachtabdeckung ausbauen

Schachtabdeckung auf vorhandenen Schacht ausbauen und 
nach Wahl des AN entsorgen oder dem ZAST nach Absprache 
zur Verfügung stellen.

4,000  St _____________ _____________

2.1.04.0164 Schachtabdeckung des AG abholen und einbauen

Schachtabdeckung selbstnivellierend des AG (ZAST Entfernung 
<10 km) abholen und einbauen.
HYDROpur SN DUO von "Hydrotec" oder gleichwertig
Klasse D 400 nach DIN EN 124 / 1229, mit monolithisch 
verbundener, eingefasster Polyurethan-Einlage, mit oder ohne 
Ventilation, nach Vorgaben DIN 19584 produziert, 
mikrobenbeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig
Deckel: Beton/Guss
Rahmen: Guss mit HYDROpren Einlage mit integrierter 
Einstiegshilfe
Schachtabdeckung einwalzbar, für den Einbau in 
bitumengebundene Straßenbaustoffe der BK 1,0
Rahmenschaft rund zur Verwendung in handelsüblichen 
Ausgleichringen nach DIN 4034 
Bauhöhe 210 mm  nach DIN 19584 mit Taschen für 
Schmutzfänger, einschließlich Schutzfänger schwere 
Ausführung nach DIN 1221
rund Durchm. 850 mm (Außen),
Deckel mit oder ohne Ventilation in Absprache mit dem AG bzw. 
BÜ.
auf vorhandene Schächte aufsetzen.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmässige
Höhe setzen. Einzurechnen sind alle Mehraufwendungen und 
Mehrmaterialien für den Einbau der Schachtabdeckungen bei 
hohem Längsgefälle und bei voll gebundenen Oberbau der 
Straße wie z.B. zusätzliche Ausgleich- und Einbauringe bzw. 
Einbauhilfen.

4,000  St _____________ _____________

2.1.04.0165 Zulage Ausgleichsringe aus Polyethylen

Zulage Ausgleichsringe aus Polyethylen
Ausgleichsringe aus Polyethylen zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Übertrag  _____________ 
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12,000  St _____________ _____________

2.1.04.0166 Vorh. Schachtabdeckung freilegen auf Höhe setzen

Vorhandene Schachtabdeckungen (rund oder eckig) freilegen 
und nach Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige Höhe 
setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen, Asphaltdicke
bis ca 20 cm. Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
zu entsorgen. Fehlendes Asphaltmaterial liefern, einbauen
und verdichten.
Ggf. Auflagerringe und Ausgleichringe liefern und in Mörtel MG 
III setzen.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.

4,000  St _____________ _____________

2.1.04.0167 Vorhand. Schieberk. freil. und auf Höhe setzen

Vorhandene Schieberkappen freilegen und nach Bauablauf Zug 
um Zug auf neue planmäßige Höhe setzen. Gilt nur für 
vorhandene und nicht durch die Inetz bzw. den ZWW 
ausgewechselten oder neuen Schieberkappen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen. Asphaltdicke
ca 14 cm. Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist zu 
entsorgen. Fehlendes Asphaltmaterial liefern, einbauen
und verdichten.

13,000  St _____________ _____________

Summe 2.1.04 LK 110  Entwässerung für Straßen _____________

2.1.05 LK 112 Schichten ohne Bindemittel

2.1.05.0168 Frostschutzschicht 0/45 - 0/56 Fahrbahn

Frostschutzschicht für Fahrbahn der BK 10, für Fahrbahn und 
dgl. einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 120 MN/m2
Material = Frostschutz  0/45 - 0/56 nach ZTV-SoB
Ein mehrlagiger Einbau ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe)  
werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
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255,000  m3 _____________ _____________

2.1.05.0169 Frostschutzschicht 0/32 - 0/45 Stellflächen und Nebenflächen

Frostschutzschicht für Stellflächen und Nebenflächen und dgl. 
einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m2
Material = Frostschutz  0/32 - 0/45 nach ZTV-SoB
Ein mehrlagiger Einbau ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe)  
werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

200,000  m3 _____________ _____________

2.1.05.0170 Planum in Verkehrsflächen herstellen

Planum herstellen.
Planum in Verkehrsflächen Fahrbahn herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
EV2 mind.120 MN/m2.

450,000  m2 _____________ _____________

2.1.05.0171 Planum Parkplatz- und Nebenflächen

Planum herstellen.
Planum für Parkplatz- und Nebenflächen herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
EV2 mind 100 MN/m2.

520,000  m2 _____________ _____________

Summe 2.1.05 LK 112 Schichten ohne Bindemittel _____________

Es beteiligen sich verschiedene Auftraggeber am Straßenkörper. Die nachfolgenden 
Anteile für die genannten Auftraggeber sind nur für die Abrechnung aufgegliedert. Die 
Fahrbahn soll in einem Zug gelöst und wieder hergestellt werden. Die Kosten sind daher 
gleich in allen Losen anzusetzen.
Abzurechnen sind die Längen der Hauptleitungen mal einer festgelegten Breite und ggf. 
Dicke nach Angaben durch das IB. 
!

 
66 87Druckdatum: 10.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 1754602 - Ausbau Pestalozzistraße 1. BA in Aue-Bad Schlema

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

2.1.06 LK 113  Asphaltbauweisen

2.1.06.0172 Bituminöse Befestigung lösen und aufnehmen

Bituminöse Befestigung bei in Fahrbahn bei Anschlussleitungen, 
Ausbesserungsstellen usw. lösen, aufnehmen  und entsorgen. 
Die Entsorgung von Bruchschollen wird nicht gesondert vergütet 
und ist in den Einheitspreis ein zurechnen.
Dicke der bituminösen Befestigung verschieden bis ca 30 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

95,000  m3 _____________ _____________

2.1.06.0173 Asphaltbefestigung trennen Schneiden

Asphaltbefestigung geradlinig in Teillängen trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 30 cm   

100,000  m _____________ _____________

2.1.06.0174 Asphalttragschicht  AC 22 TN Fahrbahn

Asphalttragschicht  AC 22 TN herstellen.
Einbau in Fahrbahn der BK 1,8
Einbaudicke 16 cm.
Mischgutart AC 22 TN
Bindemittel = Bitumen 50/70.
ohne Recyclingmaterial
Asphalttransport nur in thermoisolierten Behältern.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe) 
und Handeinbau werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

180,000  t _____________ _____________

2.1.06.0175 Bitumin. Bindemitt Bit.Emulsion vor Deckschicht

Bituminöses Bindemittel aufsprühen in Fahrbahn, Gehweg, und 
Angleich von Überfahrten.
Aufsprühen auf eingebaute bituminöse Schichten.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumenemulsion C40BF1-S
Bindemittelmenge 200 - 300 g/m2.
BK 1,8
nach ZTV Asphalt-Stb 07/13

Übertrag  _____________ 
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450,000  m2 _____________ _____________

2.1.06.0176 Asphaltdeckschicht AC 11 DN herstellen Fahrbahn

Aspaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten 
AC 11 DN herstellen in Fahrbahn
Einbau in Verkehrsflächen der BK 1,8
Einbaustärke: 4 cm
Bindemittel: 50/70
ohne Recyclingmaterial.
Asphalttransport nur in thermoisolierten Behältern.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe) 
und Handeinbau werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

450,000  m2 _____________ _____________

2.1.06.0177 Abstreumaterial aufbringen

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße Ober-
fläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel umhülltes Abstreumaterial, Lieferkörnung 1/3 mm 
aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht
Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

450,000  m2 _____________ _____________

2.1.06.0178 Fugenspalt schneiden und vergießen

Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, säubern und
verfüllen.
Fugenspalt mit einem zwangsgeführten Fugenschneider
schneiden oder mit herausnehmbarer Einlage herstellen,
Fuge soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschneiden,
säubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrich versehen.
Anschließend ist die Fuge mit einer heiß zu
verarbeitenden bitumenhaltigen Fugenmasse
gemäß den "ZTV Fug-StB, Teil 1" zu vergießen.
Fuge in Asphaltflächen Typ N2
Fugentiefe 4,0 cm, Fugenbreite im Mittel 10-15 mm.

40,000  m _____________ _____________

2.1.06.0179 Fuge vor Bordstein / Pflasterstreifen herstellen

Fuge vor Bordstein / Pflasterstreifen herstellen
Längsfuge vor Borde/ Pflasterstreifen
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Übertrag  _____________ 
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Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1.
Das schneiden des Fugenspaltes säubern und trocknen ist in 
den EP mit einzurechnen.

190,000  m _____________ _____________

2.1.06.0180 Fuge um Schachtabdeckung

wie Pos. vor jedoch Fuge um Schachtabdeckung Durchmesser 
ca. 830 mm.

4,000  St _____________ _____________

2.1.06.0181 Fuge um Straßen- und Hydrantenkappen

wie Pos. vor jedoch Fuge um Straßen- und Hydrantenkappen.

13,000  St _____________ _____________

2.1.06.0182 Fuge um Straßenablauf

wie Pos. vor jedoch Fuge um Straßenablauf 500x500 bzw. 
500x300. 

8,000  St _____________ _____________

Summe 2.1.06 LK 113  Asphaltbauweisen _____________

2.1.07 LK 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

2.1.07.0183 Granitpflaster in Beton als 1-Zeiler aufnehmen

Granitpflaster als 1-Zeiler  aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
gesondert vergütet.
Material: Naturstein
Granitpflaster verschiedener Abmessungen 
in Beton oder Mörtel versetzt.
Alle Steine säubern ggf. Asphalt oder Beton entfernen , 
Laden und auf Lagerplatz des AG transportieren und nach 
Auflagen des AG abladen. (Entfernung von Lagerplatz des 
AG <5 km ) Übriges Aufbruchgut geht in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.

35,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.1.07.0184 Granitpflaster 3-5 Zeiler aufnehmen

Wie Position vorher jedoch Granitpflaster 3-5 Zeiler aufnehmen.

90,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0185 Natursteinpflaster aufnehmen

Natursteinpflaster aufnehmen und auf Bereitstellungsfläche des 
AN zwischenlagern. Natursteinklein- und Natursteingroßpflaster 
separat aufnehmen und separat zwischenlagern.
Breite verschieden.
Art = Fahrbahn, Straßenbegleitstreifen, Busbuchten Naturstein 
Kleinpflaster und Großpflaster
Pflaster vom Beton befreien, säubern, Beton entsorgen.
Aufbruch der Tragschicht, einschließlich Bettung aus Beton und 
oder Splitt sowie die Aufnahme und Entsorgung werden nicht 
gesondert vergütet.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut geht 
in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Wiederverwendbare Steine auf Lagerplatz des AG 
transportieren und nach Auflagen des AG abladen. (Entfernung 
von Lagerplatz des AG <5 km ). 

5,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0186 Bordsteine aufnehmen

Bordsteine aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
gesondert vergütet.
Material:Beton
Bordsteine verschiedener Abmessungen
in Beton oder Mörtel versetzt.
Sämtliches Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und 
von der Baustelle entfernen.

50,000  m _____________ _____________

2.1.07.0187 Bordsteine aufnehmen Naturstein

Bordsteine aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
gesondert vergütet.
Material: Naturstein
Bordsteine verschiedener Abmessungen, Breite B von 100 mm 
bis 200 mm
in Beton oder Mörtel versetzt.
Wiederverwendbare Steine auf den Lagerplatz des AG 
transportieren, in Abstimmung mit dem AG abladen und 
zwischenlagern (Entfernung < 5 km).

Übertrag  _____________ 
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Sämtliches übriges Aufbruchgut in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Mehraufwand aufgrund unterschiedlicher Höhen bzw 
"Ausbauchungen" der aufgenommen und wieder verwendbaren 
Naturbordsteine werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen. Beschädigte oder abhanden 
gekommene Bordsteine sind durch den AN zu ersetzen.

80,000  m _____________ _____________

2.1.07.0188 Bordsteine aufnehmen Naturstein Breitbord

wie Pos. vor jedoch Bordsteine aus Naturstein aufnehmen und 
auf Lagerplatz des AG  transportieren und zwischenlagern für 
Wiedereinbau. Naturbordsteine Breitbord/Berliner Borde 
säubern.
 Mehraufwand aufgrund unterschiedlicher Höhen bzw 
"Ausbauchungen" der aufgenommen und wieder verwendbaren 
Naturbordsteine werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen. Beschädigte oder abhanden 
gekommene Bordsteine sind durch den AN zu ersetzen.

75,000  m _____________ _____________

2.1.07.0189 Naturbordsteine vom Lagerplatz des AG setzen

Wiederverwendbare Bordsteine des AG aus Naturstein mit 
gleichmäßiger Färbung vom Zwischenlager des AG aufladen 
liefern und setzen (Entfernung < 5 km).. 
Für Gehwegbegrenzungen einschließlich der Aussparungen
für Anpassungen. Naturbordsteine bis 15 cm Breite.
Bordanschlag 3-8 cm
Material = wie vorgefunden. Die Fugen (Stoßflächen) müssen 
ein gutes optisches Bild ergeben.
Kurvensteine sowie Übergangssteine rechts und links znum 
nachfolgenden Bord bei Absenkungen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,5 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich I.A bis I.D 
gemäß Baugrundgutachten.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen und Schneiden der Bordsteine ist in den EP 
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Ebenso sind Schnitte auf Gehrung, und Passschnitte 
einzurechnen. 
Es sind alle Borde vorhanden. Fehlende, abhanden 
gekommene oder beim Ausbau zerstörte Steine sind vom 
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AN zu ersetzen.
Der Mehraufwand aufgrund unterschiedlicher Höhen bzw 
"Ausbauchungen" der aufgenommen und wieder verwendbaren 
Naturbordsteine werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen. Beschädigte oder abhanden 
gekommene Bordsteine sind durch den AN zu ersetzen.

80,000  m _____________ _____________

2.1.07.0190 Naturbordsteine 120/250/1000 liefern und setzen

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung liefern 
und setzen nach Absprache mit dem AG und der 
Bauüberwachung. 
für Fahrbahnbegrenzung einschliesslich der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Strassenabläufe.
Bordsteine entsprechend DIN EN 1343 
Abmessung 120/250/1000 
Bordanschlag 3 bis 12 cm
Material = Granit grau, Sichtfläche gestockt, Vorderkante 
abgerundet R=2. Die Fugen (Stoßflächen) müssen ein gutes 
optisches Bild ergeben.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,3 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich I.A bis I.D 
gemäß Baugrundgutachten.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen, Schneiden und Passschnitte der Bordsteine sind 
in den EP mit einzurechnen und werden nicht gesondert 
vergütet. Gilt auch in Bögen bei Einmündungen und 
Bordabsenkungen usw.

105,000  m _____________ _____________

2.1.07.0191 Naturbordsteine 100/250 liefern und setzen

Borde aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung liefern und 
setzen für Gehwegbegrenzung und Grundstückszufahrten 
einschliesslich der Aussparungen bzw. der Anpassungen an 
z.B. Strassenabläufe.
Bordsteine entsprechend DIN EN 1343 
Abmessung 100/250/1000 
Bordanschlag 0 cm 
Material = Granit grau, gespalten
Die Fugen (Stoßflächen) müssen ein gutes optisches Bild 
ergeben.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
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herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,5 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich I.A bis I.D 
gemäß Baugrundgutachten.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen/verwerten.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen und Schneiden der Bordsteine ist in den EP mit 
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.Gilt auch in 
Bögen bei Einmündungen und Bordabsenkungen usw.

35,000  m _____________ _____________

2.1.07.0192 Naturbordsteine Breitbord vom Lagerplatz des AG setzen

Wiederverwendbare Bordsteine des AG aus Naturstein 
Breitborde  mit gleichmäßiger Färbung vom Zwischenlager des 
AG aufladen liefern und setzen. 
Für Gehweg- und Fahrbahnbegrenzungen einschließlich der 
Aussparungen für Anpassungen. Der Mehraufwand für 
Passschnitte und Anpassungsarbeiten wegen Ausbauchungen 
sind einzurechnen.
Bordanschlag 3-12 cm
Material = wie vorgefunden. Die Fugen (Stoßflächen) müssen 
ein gutes optisches Bild ergeben.
Kurvensteine sowie Übergangssteine rechts und links zum 
nachfolgenden Bord bei Absenkungen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,5 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich I.A bis I.D 
gemäß Baugrundgutachten.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen und Schneiden der Bordsteine ist in den EP 
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
Ebenso sind Schnitte auf Gehrung, und Passschnitte 
einzurechnen. 
Es sind alle Borde vorhanden, Mehraufwendungen wegen 
Ausbauchungen sind einzurechnen. Fehlende, abhanden 
gekommene oder beim Ausbau zerstörte Steine sind vom 
AN zu ersetzen.

60,000  m _____________ _____________

2.1.07.0193 Breitbord Neumaterial liefern und einbauen
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Wie Pos vorher, jedoch Breitbord Neumaterial liefern und 
einbauen.

35,000  m _____________ _____________

2.1.07.0194 Bordsteine T 8x25 Beton setzen

Bordsteine aus Beton liefern und setzen 
für Trennung von Restflächen.
Bordsteine DIN EN 1340  T 8 x 25,
Bordanschlag 0-3 cm,
frost- und tausalzbeständig.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1 
bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/45 herstellen.
Erdarbeiten in Homogenbereich in Anlehnung an das 
Baugrundgutachten I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten 
ausführen sowie Planum herstellen ist einzurechnen.
Das trennen der Bordsteine ist in den EP mit einzurechnen und 
wird nicht gesondert vergütet.

60,000  m _____________ _____________

2.1.07.0195 Naturpflaster aufnehmen / wiederversetzen

Naturpflaster Granit 9/11 aufnehmen und im Zuge des neuen 
Höheniveaus wiederverlegen in Parkstellflächen, Gehweg und 
Nebenflächen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
gesondert vergütet.
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und sortiert
auf Flächen des AN zwischenlagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Steine in Reihe setzen oder Bögen
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen. 
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Steine lagern auf Flächen des AN, fehlende und nicht
wieder verwendbare Steine ersetzen.
Abrütteln mit Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit
sowie die Erschwernisse bei Anschlüssen an andere
Flächen (Schneiden) sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach verlegter Fläche.

10,000  m2 _____________ _____________
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2.1.07.0196 Betonpflaster aufnehmen

Pflaster aufnehmen  
Art = Betonpflaster (unterschiedlich) in Einfahrte, Zufahrten, 
Parkflächen und Gehwegen
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht gesondert 
vergütet. 
Betonpflaster aufnehmen 
Bettung aus Sand aufnehmen.
Alle Steine und übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN 
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

10,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0197 Betonpflaster aufnehmen/wiederversetzen

Pflaster aufnehmen und im Zuge des neuen Höhenniveaus
wiederversetzen.
Art = Betonpflaster rechteckig (unterschiedlich) in Einfahrten, 
Zufahrten, Parkflächen und Gehwegen
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht gesondert 
vergütet. 
Betonpflaster aufnehmen/wiederversetzen 
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und sortiert auf Flächen 
des AN zwischenlagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut geht 
in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Steine in Verband (wie vorgefunden) setzen.
Pflaster mit Natursand 0/2 einschlämmen,
überschüssiger Sand entfernen.
Pflasterbett aus Brechsandsplittgemisch 0/5 herstellen,
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Steine lagern auf Flächen des AN, fehlendes und nicht wieder 
verwendbares Pflaster bis ca. 30% durch Neumaterial ersetzen.
Abrütteln mit Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit
sowie die Erschwernisse bei Anschlüssen an andere Flächen 
(Schneiden) sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach gepflasterter Fläche. 

10,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0198 Granitkleinpflaster 9/11 Steine des AG

Granitkleinpflaster aus Steinen des AG in Angleichflächen, 
Restflächen und Kleinflächen herstellen.
Kleinpflaster sortieren und verlegen. Granitpflaster vom 
Lagerplatz des AG (ca. 1-6 km entfernt) laden, liefern und 
einbauen. Weitere Zwischentransporte werden nicht gesondert 
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Material = Granitkleinpflaster 9/11
Farbe: grau
Pflaster mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 verfüllen,
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überschüssigen Sand entfernen.
Die Fugenbreite nach DIN 18318 ausführen. Pressfugen
und Fugen über 1 cm sind nicht erlaubt.
Steine so verlegen, dass jegliches Kippen verhindert wird.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 5 cm.
Die Pflasterfläche ist nach dem Verfugen gleichmäßig
bis zu Standfestigkeit zu rammen oder zu rütteln.
Fläche nach ca. 4 Wochen nachsanden.

80,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0199 Zulage Natursteine Kleinpflaster des AN liefern einbauen

Zulage zu Pos. vorher jedoch Natursteine 9/11 Granit des AN 
liefern und einbauen. Farbe grau.

80,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0200 Zulage Natursteinpflaster in Beton verlegen

Zulage zu Pos. Granitkleinpflaster und Mosaikpflaster
für Verlegen in Beton.
Unterbeton C20/25 liefern, Dicke in verdichtetem Zustand 15 
cm, herstellen.
Die Fugenbreite nach DIN 18318 ausführen.
Pflasterfugen mit kunststoffmodifizierten Pflasterfugenmörtel 
"PFM-ZE", wasserundurchlässig, auf mineralischer Basis, der 
Fa. Marbos oder gleichwertig füllen und vergießen.

15,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0201 Naturpflasterstreifen AN Mosaikpflaster

Pflasterstreifen  aus Natursteinpflaster für Abgrenzungen von 
Flächen ( als hinterer Gehwegabschluss) aus Granit/Basalt, 
Steine des AN liefern, Mosaikpflaster , Farbe grau nach DIN EN 
1342 herstellen, einschliesslich der ggf. hierfür erforderlichen 
Erdarbeiten.
Breite verschieden.
Steine vor dem Verlegen säubern und waschen. Der 
Mehraufwand für das entfernen von Asphalt- oder Betonresten 
an den Pflastersteinen wird nicht gesondert vergütet und ist in 
den Einheitspreis einzurechnen.
Pflasterfugen mit kunststoffmodifizierten
Pflasterfugenmörtel "PFM-ZE", wasserundurchlässig,
auf mineralischer Basis, der Fa. Marbos
oder gleichwertig füllen und vergießen.
Mörtelfarbe: dunkelgrau.
Alle erforderlichen Erdarbeiten ausführen.
Bewegungsfugen in regelmäßigen Abständen <= 8 m
vorsehen, fachgerecht füllen und dauerelastisch
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schließen mit "Marbos Uniflex-Dehnscheibe" bzw.
"Uniflex-Füllstreifen" oder gleichwertig und vergießen.
Fügenfüllung Bewegungsfuge elastisch und treibstoff-
beständig mit Fugenfüllung "TK 66 G" Fa. Marbos
oder gleichwertig.
Bewegungsfuge durch Rückenstütze und Auflager
durchführen.
Pflasterfugenmörtel (ca. 2kg/l Fugenraum).
Erzeugnis / Hersteller: MARBOS Pflasterfugenmörtel PFM-
ZE oder gleichwertiger Art.
Fläche nach Verfugen reinigen, Reinigungsverfahren ohne
qualitative Minderung des Fugenmörtels verwenden,
erforderliche Nachbehandlungsverfahren des Herstellers
ausführen.
Unterbeton C 20/25 XF1, Dicke in verdichtetem Zustand
20 cm, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial herstellen.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm breit,
herstellen.
Material liefern und Planum herstellen ist einzurechnen.
Anschlag 0 cm

10,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0202 Naturpflasterstreifen 1-Zeiler AG Kleinpflaster 9/11

Pflasterstreifen 1-Zeiler 9/11 aus Natursteinpflaster für 
Abgrenzungen hinter dem Bord, von Parkstellflächen, 
Einfassung Gehwegflächen und Umrandung aus Granit/Basalt, 
Steine von Lagerplatz des AG sortieren, laden, und liefern, 
Großpflaster , Farbe grau/Schwarz nach DIN EN 1342 
herstellen, einschliesslich der ggf. hierfür erforderlichen 
Erdarbeiten.
Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe
Steine vor dem Verlegen säubern und waschen. Der 
Mehraufwand für das entfernen von Asphalt- oder Betonresten 
an den Pflastersteinen wird nicht gesondert vergütet und ist in 
den Einheitspreis einzurechnen.
Pflasterfugen mit kunststoffmodifizierten
Pflasterfugenmörtel "PFM-ZE", wasserundurchlässig,
auf mineralischer Basis, der Fa. Marbos
oder gleichwertig füllen und vergießen.
Mörtelfarbe: dunkelgrau.
Alle erforderlichen Erdarbeiten ausführen.
Bewegungsfugen in regelmäßigen Abständen <= 8 m
vorsehen, fachgerecht füllen und dauerelastisch
schließen mit "Marbos Uniflex-Dehnscheibe" bzw.
"Uniflex-Füllstreifen" oder gleichwertig und vergießen.
Fügenfüllung Bewegungsfuge elastisch und treibstoff-
beständig mit Fugenfüllung "TK 66 G" Fa. Marbos
oder gleichwertig.
Bewegungsfuge durch Rückenstütze und Auflager
durchführen.
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Pflasterfugenmörtel (ca. 2kg/l Fugenraum).
Erzeugnis / Hersteller: MARBOS Pflasterfugenmörtel PFM-
ZE oder gleichwertiger Art.
Fläche nach Verfugen reinigen, Reinigungsverfahren ohne
qualitative Minderung des Fugenmörtels verwenden,
erforderliche Nachbehandlungsverfahren des Herstellers
ausführen.
Unterbeton C 20/25 XF1, Dicke in verdichtetem Zustand
20 cm, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial herstellen.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm breit,
herstellen.
Material liefern und Planum herstellen ist einzurechnen.
Anschlag 0 cm

178,000  m _____________ _____________

2.1.07.0203 Naturpflasterstreifen 1-Zeiler AG Großpflaster 15/17

Pflasterstreifen 1-Zeiler 15/17 aus Natursteinpflaster für 
Abgrenzungen von Parkstellflächen, Einfassung Gehwegflächen 
und Umrandung aus Granit/Basalt, Steine von Lagerplatz des 
AG sortieren, laden, und liefern, Großpflaster , Farbe 
grau/Schwarz nach DIN EN 1342 herstellen, einschliesslich der 
ggf. hierfür erforderlichen Erdarbeiten.
Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe
Steine vor dem Verlegen säubern und waschen. Der 
Mehraufwand für das entfernen von Asphalt- oder Betonresten 
an den Pflastersteinen wird nicht gesondert vergütet und ist in 
den Einheitspreis einzurechnen.
Pflasterfugen mit kunststoffmodifizierten
Pflasterfugenmörtel "PFM-ZE", wasserundurchlässig,
auf mineralischer Basis, der Fa. Marbos
oder gleichwertig füllen und vergießen.
Mörtelfarbe: dunkelgrau.
Alle erforderlichen Erdarbeiten ausführen.
Bewegungsfugen in regelmäßigen Abständen <= 8 m
vorsehen, fachgerecht füllen und dauerelastisch
schließen mit "Marbos Uniflex-Dehnscheibe" bzw.
"Uniflex-Füllstreifen" oder gleichwertig und vergießen.
Fügenfüllung Bewegungsfuge elastisch und treibstoff-
beständig mit Fugenfüllung "TK 66 G" Fa. Marbos
oder gleichwertig.
Bewegungsfuge durch Rückenstütze und Auflager
durchführen.
Pflasterfugenmörtel (ca. 2kg/l Fugenraum).
Erzeugnis / Hersteller: MARBOS Pflasterfugenmörtel PFM-
ZE oder gleichwertiger Art.
Fläche nach Verfugen reinigen, Reinigungsverfahren ohne
qualitative Minderung des Fugenmörtels verwenden,
erforderliche Nachbehandlungsverfahren des Herstellers
ausführen.
Unterbeton C 20/25 XF1, Dicke in verdichtetem Zustand
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20 cm, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial herstellen.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm breit,
herstellen.
Material liefern und Planum herstellen ist einzurechnen.
Anschlag 0 cm

75,000  m _____________ _____________

2.1.07.0204 Zulage Natursteine Großpflaster des AN liefern einbauen

Zulage zu Pos. vorher jedoch Natursteine 15/17 des AN liefern 
und als 1-Zeiler zur Abgrenzung Parkstellflächen einbauen. 
Farbe Anthrazit

75,000  m _____________ _____________

2.1.07.0205 Granitkleinpflaster 15/17 Steine des AG

Granitgroßpflaster aus Steinen des AG in Parkstellflächen 
herstellen.
Großpflaster sortieren und verlegen. Granitpflaster vom 
Lagerplatz des AG (ca. 1-6 km entfernt) laden, liefern und 
einbauen. Weitere Zwischentransporte werden nicht gesondert 
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Material = Granitkleinpflaster 15/17
Farbe: grau bzw. gelblich
Pflaster mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 verfüllen,
überschüssigen Sand entfernen.
Die Fugenbreite nach DIN 18318 ausführen. Pressfugen
und Fugen über 1 cm sind nicht erlaubt.
Steine so verlegen, dass jegliches Kippen verhindert wird.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 5 cm.
Die Pflasterfläche ist nach dem Verfugen gleichmäßig
bis zu Standfestigkeit zu rammen oder zu rütteln.
Fläche nach ca. 4 Wochen nachsanden.

95,000  m2 _____________ _____________

2.1.07.0206 Zulage Natursteine Großpflaster des AN liefern einbauen

Zulage zu Pos. vorher jedoch Natursteine 15/17 des AN liefern 
und in Parkstellflächen einbauen. Farbe Grau bzw. gelblich.

95,000  m2 _____________ _____________

Summe 2.1.07 LK 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, 
Einfassungen 

_____________

 
79 87Druckdatum: 10.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 1754602 - Ausbau Pestalozzistraße 1. BA in Aue-Bad Schlema

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

2.1.08 LK 118  Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

2.1.08.0207 Beton für Sicherungsmaßnahmen im Gründungsbereich ansetzen,

Beton für Sicherungsmaßnahmen im Gründungsbereich
ansetzen, für Sicherung von freigelegten Grenzsteinen,
Lichtschächten sowie für Fundamentsicherung aufgehender 
Sockelmauern, Fundamente für Poller, Schaltschränke u. dgl.,
Beton C 8/10

15,000  m3 _____________ _____________

2.1.08.0208 Suchschachtungen

Boden für Suchschachtungen ausheben 
Zur Wiederverwendung seitlich lagern und ggf. wieder einbauen 
und verdichten.
Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten.
Handschachtung ist einzurechnen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10,000  m3 _____________ _____________

2.1.08.0209 Hindernisse im Boden abbrechen

Hindernis aus Beton bzw. Mauerwerk o.ä. im Boden abbrechen,
das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

10,000  m3 _____________ _____________

Summe 2.1.08 LK 118  Kunstbauten aus Beton und 
Stahlbeton 

_____________

2.1.09 LK 130  Verkehrsschilder

2.1.09.0210 Verkehrszeichen komplett abbauen

Verkehrsschild oder Straßennamensschild einschließlich aller 
Zusatzzeichen abbauen.
Schildgrösse 2.
Schild ohne Beleuchtung.
Schild inkl. Zusatzzeichen mit Rohrpfosten, DU max. 76 mm, 
abbauen und Fundament mit Metallhülse abbrechen.
Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten im Boden
Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten.
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial geht in Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.09.0210) ...   

Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem
Material verfüllen und verdichten, Oberfläche entsprechend der 
umgebenden Befestigung herstellen.Abgebaute Teile gehen in 
Eigentum des AN über und sind von der Baustelle zu entfernen 
zu entsorgen oder zu verwerten.

6,000  St _____________ _____________

2.1.09.0211 Verkehrsschild neu einseitig 205

wie Pos vorher jedoch VZ 205 liefern und einbauen.

1,000  St _____________ _____________

2.1.09.0212 Verkehrsschild neu einseitig 220-***

wie Pos vorher jedoch VZ 220-*** liefern und einbauen.

1,000  St _____________ _____________

2.1.09.0213 Verkehrsschild neu einseitig 267

wie Pos vorher jedoch VZ 267 liefern und einbauen.

3,000  St _____________ _____________

2.1.09.0214 Rohrpfosten neu

Rohrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt  nach DIN 50976
(Schichtdicke mind. 60 mym), D=60,3mm, Wandung 2,0 mm,
Kopf mit Abdeckkappe wasserdicht verschlossen,
für Verkehrsschilder nach Angabe des AG liefern und
aufstellen (Bis zu 2 VZ je Pfosten).
Bodenfreiheit: 2250 mm.
Fundament aus Beton C 20/25
in der Abmessung 50x50x75 cm errichten
einschl. aller notwendigen Erdarbeiten in
Boden Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten.
Bodenhülse wird gesondert vergütet.
Wiederherstellung der Oberfläche wie vorgefunden.Verdrängtes 
Aushubmaterial geht in Eigentum des AN über und ist zu 
entsorgen bzw zu verwerten.

5,000  St _____________ _____________

2.1.09.0215 Bodenhülse liefern

Bodenhülse aus Guß
komplett
350 mm lang
für Rohrdurchmesser 60,3 bis 76 mm liefern und im 
Fundament einbauen.

5,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Summe 2.1.09 LK 130  Verkehrsschilder _____________

2.1.10 Ausstattung

2.1.10.0216 Papierkorb aufnehmen

Papierkorb aus Beton mit Kunststoffeimer abbrechen. 
Höhe bis ca. 70 cm, Durchmesser bis 50 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten/entsorgen.

1,000  St _____________ _____________

2.1.10.0217 Bank aufnehmen

Betonbank mit Holzbelattung aufnehmen. 
Bank mit 2 Standfüßen aus Beton und einem horizontalen 
Riegel aus Beton. Fundament abbrechen und aufnehmen. 
Beton nicht bis gering bewehrt.
Belattung aus Holz bzw. Kunststoff aufnehmen.
L ca. 2,00 m, B ca. 0,50 m H ca. 45 cm

1,000  St _____________ _____________

2.1.10.0218 Bänke

Bänke  liefern und einbauen
Art: FA Ziegler Sitzbank Portiqoa mit Rückenlehne (Farbe 
schokobraun) 
Nr. 177.892 oder gleichwertig.
 

1,000  St _____________ _____________

2.1.10.0219 Papierkörbe

Papierkörbe liefern und einbauen
Art: Abfallbehälter P-Bins 71 EKO, 33 Liter, Stahl mit 
Kunststoffverkleidung (Holzoptik),feuerfest Hersteller / Lieferant: 
www.stein-hgs.de 

1,000  St _____________ _____________

2.1.10.0220 Fundamente für Möblierung

 Boden für Fundamente für Möblierung profilgerecht lösen. 
Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten.
Beton C 20/25 liefern und einbauen ggf.mit Schalung 
einschließlich
Einbau gemäß Herstellerangaben.
Fundamente als Einzelfundamente bzw. Streifenfundamente 
laut Plan (siehe Anhang)
Boden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gegen 

Übertrag  _____________ 
82 87Druckdatum: 10.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 1754602 - Ausbau Pestalozzistraße 1. BA in Aue-Bad Schlema

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.10.0220) ... Übertrag  _____________ 

Nachweis verwerten/ entsorgen. Boden entspricht dem 
Zuordnungswert bis einschließlich Z2 gemäß 
Baugrundgutachten bzw. BM-F3.
Mehraufwendungen für die Wiederverwertung unter ggf. 
definierten technischen Sicherungsmaßnahmen oder für die 
Verbringung auf einer zugelassenen Deponie einschließlich 
Transport und Gebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen 
und werden nicht gesondert vergütet.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden über der 
Geländesohle.

0,500  m3 _____________ _____________

Summe 2.1.10 Ausstattung _____________

Summe 2.1 Erneuerung Poststraße Leistungen GKS 
Aue-Bad Schlema 

_____________

Herstellen eines Bestandsplans für die
Straßenbeleuchtung und Leerrohrverlegung
wird nicht gesondert vergütet, Mehraufwendungen hierfür
sind in der Leistungsposition "Bestandsplan" zu 
berücksichtigen.

2.2 LK 133 Straßenbeleuchtung,

2.2.01 Tiefbau Strabßenbeleuchtung

Hinweis!
Die punktuelle, vorrübergehende Verkehrssicherung beim Abbruch der alten und Aufstellen 
der neuen Straßenbeleuchtungsmasten ist in die EP der folgenden Positionen 
einzurechnen einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

2.2.01.0221 Vorsichtige Demontage von Betonmast SB

Vorsichtige Demontage von Betonmast SB einschließlich 
Mastaufsatzleuchte, Leuchtmittel, Befestigungszubehör
und Einbettung.
Höhe ca.6- 8 m
Freiklemmung der Leuchten erfolgt durch den AG und wird 
gesondert vergütet.
Abbruch des alten Fundament.
Dazugehörige Erdarbeiten ausführen.
Alle Materialien und Abbruchgut geht in Eigentum des AN
über und ist zu beseitigen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.2.01.0221) ...   

Entstandene Baugrube mit anstehenden Material
verfüllen. Material liefern, einbauen und verdichten.
Leuchte bleibt in Eigentum des AG, beschädigte
bzw.zerstörte
Leuchte sind vom AN zu ersetzen.

3,000  St _____________ _____________

2.2.01.0222 Kabelgraben

Ausheben und Wiederverfüllen eines Kabelgrabens in 
Teillängen für Straßenbeleuchtung Kabel bzw. Leerrohr 
Homogenbereich I.A bis I.D gemäß Baugrundgutachten , 
seitliches Lagern des Aushubes. Herstellen einer sauberen 
Sohlplanie und eines Sandbettes. Boden entspricht dem 
Zuordnungswert bis einschließlich Z2 gemäß 
Baugrundgutachten bzw. BM-F3.
Grabenbreite mindestens 30 cm.
Die Möglichkeit zum Verlegen eines Telekomkabels, 
Antennenkabels und Elt. Kabels bzw. eines Leerrohres bis DN 
125 im selben Graben muss gewährleistet sein, Grabentiefe bis 
1,10 m.
Abgerechnet wird der Erdaushub ab UK neu herzustellenden 
Straße bzw. Gehweg
Die Aushubmassen sind so zu lagern, dass entlang des 
Grabens ein begehbarer Schutzstreifen freigehalten wird.
Füllmaterial liefern.
Verdichtungsnachweis 100 % DPr erbringen.
Sicherungs- und Absperrmaßnahmen, z.B. erforderliche 
Haltung von Tagwasser und dessen
Ableitung, das Vorhalten und Aufstellen, Umsetzen und 
Abbauen einer evtl. erforderlich werdenden 
Baustellenbeleuchtung, Fussgängerbruecken,
Stahlabdecktafeln BLKS LW 60 sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Offenhaltung des Grabens bis nach erfolgter Verlegung der 
Kabel. Danach Eindecken der verlegten Kabel mit steinfreiem 
Material. Sand liefern. Einfüllen und Verdichten des Materials
mittels mechan. Verdichtungsgeräten in Lagen von  30 cm 
Stärke, verdichtungsfähiges Material grobkörniger 
Boden/Vorabsiebung liefern und überschüssiges nicht mehr 
einbaufähiges Material entfernen.( Die Verdichtung der Gräben 
ist gem. ZTVE-StB 09 durchzuführen ). Aufladen und 
Abtransport der überschüssigen Erdmassen, in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Reinigen der Arbeitsstelle nach Durchführung aller Arbeiten.
Auf die vorhandenen Versorgungsleitungen ist besonders
Rücksicht zu nehmen. Der Auftragnehmer hat sich über
deren Lage zu informieren und geeignete 
Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Erforderlichenfalls sind 
Suchschachtungen durchzuführen. Schäden an vorhandenen 
Leitungen, die durch die Bautätigkeit entstehen, gehen zu 

Übertrag  _____________ 
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Lasten des Auftragnehmers. Dies gilt sinngemäß auch für 
Gebäudeschäden. Für die Grabenarbeiten gelten die 
Forderungen des Versorgungsträgers.
Es ist von mind. 30 v. H. der Leistung mit Handschachtung zu 
rechnen. Mehraufwendungen dafür sind in den Preis 
einzurechnen.

75,000  m _____________ _____________

2.2.01.0223 Kabelgraben Freilegung und Muffung

wie Pos vor, jedoch
Kabelgraben für Freilegung und Muffung des vorhandenen
Kabels und im Bereich vorhandener Leuchten oder 
Kabel/Leerrohre.
HANDSCHACHTUNG ist einzurechnen.

3,000  m3 _____________ _____________

2.2.01.0224 Kabelwarnband vom AG

Bauseits geliefertes Kabelwarnband
in vorhandenen Kabelgraben verlegen.
Ausführung als Leerrohr für nachträgliches Einziehen von 
Straßenbeleuchtungskabeln.

75,000  m _____________ _____________

2.2.01.0225 Rohrfundament für Strassenleuchte

Rohrfundament für Stahlrohrmast herstellen,
Hülse 1000 mm lang  PE-HD,
LW = mind. 300 mm,
mit Öffnung für Kabeldurchführung.
Das Fundamentrohr wird nicht gesondert vergütet.
Aushub in Homogenbereich I.A bis I.D gemäß 
Baugrundgutachten , 
Fundamenttiefe 1200 mm,
Magerbetonsohle 12 cm stark mit Sickerloch,
Zwischenraum zwischen Hülse und anstehenden Boden mit
Beton C 12/15 verfüllen und verdichten.
Verdrängten Boden entfernen.
Nach Aufstellen des Mastes wieder verfüllen u.
verdichten des Auffüllraumes zwischen Rohr und
Lichtmast mit Splitt und abschließender
Betonschicht C 20/25, 10 cm stark, Oberfläche geglättet. Splitt 
wird gesondert vergütet.
Einschließlich notwendiger zwischenzeitlicher Abdeckung des 
Fundamentes während der Bauzeit und Sicherung der 
Kabelschlaufe.

3,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 2.2.01 Tiefbau Strabßenbeleuchtung _____________

Summe 2.2 LK 133 Straßenbeleuchtung, _____________

Summe 2 Los 2 Straßenbau und 
Straßenbeleuchtung 

_____________

LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue

0.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Leistungen

_____________

0.1.02 Sicherheits- und Gesundheitsschutz _____________

0.1.03 LK 105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen _____________

0.1.04 LK 109  Wasserhaltung _____________

0.1 Los 0 Allgemeine Baueistungen und 
Baustelleneinrichtung

_____________

0 Ausbau Pestalozzistraße 1.BA in Aue _____________

1.1.01 Allgemeine Leistungen _____________

1.1.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

1.1.03 Rohrtechnischer Teil _____________

1.1 TW-Versorgungsleitung _____________

1.2.01 Allgemeine Leistungen _____________

1.2.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

1.2.03 Rohrtechnischer Teil _____________

1.2 TW-Hausanschlussleitungen _____________

1 Los 1 Erneuerung der Trinkwasserleitung _____________

2.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Leistungen

_____________
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2.1.02 LK 106  Erdbau _____________

2.1.03 LK 107 Landschaftsbau _____________

2.1.04 LK 110  Entwässerung für Straßen _____________

2.1.05 LK 112 Schichten ohne Bindemittel _____________

2.1.06 LK 113  Asphaltbauweisen _____________

2.1.07 LK 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, 
Einfassungen

_____________

2.1.08 LK 118  Kunstbauten aus Beton und 
Stahlbeton

_____________

2.1.09 LK 130  Verkehrsschilder _____________

2.1.10 Ausstattung _____________

2.1 Erneuerung Poststraße Leistungen GKS Aue-Bad 
Schlema

_____________

2.2.01 Tiefbau Strabßenbeleuchtung _____________

2.2 LK 133 Straßenbeleuchtung, _____________

2 Los 2 Straßenbau und 
Straßenbeleuchtung

_____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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