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Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 Titel BT 01 StraBenbau (Stadt Schoneck)

01.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig

VORBEMERKUNG

01.01.01.1 Baustelle einrichten Zufahrt vorh.

1 Psch GP
01.01.01.2 Baustelle raumen

1 Psch GP oo
01.01.01.3 Durchfiihrung einer Beweissicherung

1 Psch GP
01.01.01.4 Abstimmungen mit Anlieger

1 Psch GP
01.01.01.5 Leistungen AN fiir Koordinierung

1 Psch GP oo
01.01.01.6 Umsetzen der Miilltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne

1 Psch GP

01.01.01.7 Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflachen
1 Psch GP e

01.01.01.8 Standige Aufrechterhaltung von Grundstiickszufahrten
10 St EP GP i

01.01.01.9 Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle

1 Psch GP
01.01.01.10 Verwertungskonzept/Dokumentation

1St EP o, GP
01.01.01.11 Abfallregister fiir nicht gefahrliche Abfille

1 Psch GP e
01.01.01.12 Ubergabe einer Bestandsdokumentation

1 Psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 3



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)

01.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.01.01
Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig, Netto: ...

01.01.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig
VORBEMERKUNG

01.01.02.1 Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)

18t EP oo GP oo,
01.01.02.2 Erstellen VZ-Plane
1St EP o GP oo,
01.01.02.3 Verkehrssicherung langerer Dauer aufstellen und beseitigen
1 Psch GP oo
01.01.02.4 Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
90 d EP oo GP oo,
01.01.02.5 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
90 d EP o GP oo,

01.01.02.6 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. GroRe 2 Typ RA2 Hohe 2,00 m

Summe Bereich 01.01.02
Verkehrssicherung, anteilig, Netto:  .............................

01.01.03 Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig
VORBEMERKUNG

01.01.03.1 Vorankiindigung erstellen

1 Psch (]
01.01.03.2 SiGe-Plan erstellen
1 Psch GP e,
01.01.03.3 SiGe-Koordinator stellen.
1 Psch (]
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 4



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)

01.01.03  Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.01.03
SIGE-Koordinierung, anteilig, Netto: ...

01.01.04 Bereich Beraumung und Aufbruch

Vorbemerkung Erdarbeiten

01.01.04.1 Bankett abtragen Breite 0,50 m Dicke 15-20 cm entsorgen
2.200 m EP oo GP oo,

01.01.04.2 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ii. 6-12 cm
50 m EP o GP i

01.01.04.3 Asphalt frasen Tiefe (i.5-10 cm Fahrbahn vor Ort belassen
4.100 m2 EP o GP o

01.01.04.4 Asphalt fraisen ADS Asphaltbeton Tiefe i.6-8 cm Fahrbahn Frasasph. verw. Unebenheit ...
930 m2 EP oo GP oo,

01.01.04.5 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM Dicke ii.15-20cm Fahrbahn Bstoff. Verw.AN.

700 m2 EP o GP e
01.01.04.6 Boden bzw. Fels I16sen und verwerten profilg. Idsen Planum nicht ges. Abrechnung Abt...
370 m3 EP o GP o

01.01.04.7 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bett...
50 m2 EP o GP o,

01.01.04.8 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ii. 10-20 cm alles Verw. AN
25 m EP e, (€] =

01.01.04.9 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5 Fund. ii. 10-20 cm Steine s.+ lagern Verwertun...

55 m EP oo GP e
01.01.04.10 Langskreuzungen
140 m EP o, GP
01.01.04.11 Querkreuzungen
20 St EP oo GP e

01.01.04.12 Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 5




Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)
01.01.04 Bereich Beraumung und Aufbruch
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20 m3 EP o GP oo,

Summe Bereich 01.01.04
Beraumung und Aufbruch, Netto: ...

01.01.05 Bereich Schichten ohne Bindemittel

01.01.05.1 Unterlage profilieren SfM EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm
6.200 m2 EP oo GP oo,

01.01.05.2 Verfestigung im Baumischverfahren Mischbindemittel Menge 40 kg/m2 Tiefe 20 cm
6.000 m2 EP o GP i

01.01.05.3 Baustoff f. Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten SfM
770 m3 EP .. GP e

01.01.05.4 Uberschiissigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag
70 m3 EP oo GP oo,

01.01.05.5 Frostschutzschicht herstellen D= 35 cm Angleichbereiche + Zufahrten
250 t EP o GP i

01.01.05.6 Bankett profilgerecht herstellen DoB 0/32, Oberbo. Einschichtig 12 tief+ 6 hoch 3cm tie...
2.000 m EP o GP o

01.01.05.7 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m Raumgut seitlich Graben mit Wasser
1.100 m EP o GP oo,

01.01.05.8 Oberboden liefern und andecken Andeck. ii. 5-15cm
20 m3 ] (€] =

01.01.05.9 Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst. Menge 10 g/m2 RSM 7.1.1
75 m2 EP o GP oo,
grundhafter StraBenbau + Gehweg (Ortslage)
01.01.05.10 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

920 m2 EP o GP s

01.01.05.11 Frostschutzschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F. 0/45 DPr min. 100 v.H. 47 cm Abrechng. ...
360 m3 EP .. (] =

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 6




Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)

01.01.05 Bereich Schichten ohne Bindemittel

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.05.12 Frostschutzschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F. 0/45 DPr min. 100 v.H. 39 cm Abrechn...
70 m3 ] (€] =

Summe Bereich 01.01.05
Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...,

01.01.06 Bereich Pflaster, Borde, Rinnen

01.01.06.1 Betonpflastersteine aus- und einbauen Beton Unt. AG ErsatzSt. 5vH Baustgem. 0/8 Fug...
40 m2 EP oo GP oo,

01.01.06.2 Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, gerader Stein
210 m EP ...l (] N

01.01.06.3 Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Absenkstein
10 m EP .. GP e

01.01.06.4 Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Kurvenstein R=4
10 m EP .. (] =

01.01.06.5 Bordsteine aus Beton, Tiefbord, gerader Stein
170 m EP ...l GP oo

01.01.06.6 Bordsteine aus Beton, Rundbord, gerader Stein
5m EP .. GP e

01.01.06.7 Bordsteine aus Beton, Rundbord, Kurvenstein R=4,00

S5m EP o GP

01.01.06.8 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25 BSt.nassschneiden BSt. trennen

01.01.06.9 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 BSt.nassschneiden BSt. trennen

01.01.06.10 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20 BSt.nassschneiden BSt. trennen

Summe Bereich 01.01.06

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 7



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)

01.01.07 Bereich Asphaltschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.07 Bereich Asphaltschichten

01.01.07.1 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 14 cm Bitumen 70/100
5.200 m2 EP .. (] =

01.01.07.2 Bitumenemulsion aufsprithen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C40B5-S Menge 250 g/m2 vo...
5.200 m2 EP o GP i

01.01.07.3 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70
5.200 m2 EP .. GP e

01.01.07.4 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig + ungeb. Tragschich...
5 St EP oo GP oo,

01.01.07.5 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig + ungeb. Tragschich...

01.01.07.6 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig + ungeb. Tragschich...

01.01.07.7 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Langs-/Querfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breit...

01.01.07.8 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen Deckschicht Tiefe 40 mm Brei...

01.01.07.9 AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren LFK 1/3 Menge 1 kg/m2
5.200 m2 EP o GP e

Gehwegbau
01.01.07.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege Dicke 8 cm Bitumen 70/100

160 m2 EP o GP s

01.01.07.11 Bitumenemulsion aufspriihen Geh- und Radwege Asphalt frisch C40B5-S Menge 200 g/...
160 m2 EP o GP o,

01.01.07.12 Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege Dicke 3 cm Bitumen 70/100
160 m2 EP GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 8




Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)

01.01.07 Bereich Asphaltschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.01.07
Asphaltschichten, Netto: ...

01.01.08 Bereich StraBenausstattung

01.01.08.1 Markierungsflache reinigen Saugkehrwagen
950 m2 EP o GP s

01.01.08.2 Langsmarkierung Typ Il herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m mit Vormarkierung Dis...
1.900 m EP oo GP oo,

01.01.08.3 Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.o.Ausz. Refl.beids. wei Typ R2, KI. 2 St.einschl.sockel
40 St EP GP

01.01.08.4 Grasstopp-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC f. Leitpfosten DU min.500 mm
40 St EP GP oo,

01.01.08.5 StraBennamensschild mit Aufstellvorrichtung abbauen, Lagerplatz AG > 2,5 bis 5 km

1St EP GP

01.01.08.6 Verkehrsschild abb. Gr6Be bis 1,1 m2 einschl. Rohrpfosten/ Fundament Lagerplatz AN ...

01.01.08.7 Bodenhiilse fiir Verkehrsschild lief. und einb. Grauguss, L > 350 mm, Rohr-DU 60 mm, ...

01.01.08.8 Verkehrsschild anbringen doppelseitig Folie RA 1 Profilverstarkt St.Rohrsch.Plan | UK ...

01.01.08.9 Verkehrssch./ Wegweiser des AG anbr. GréRe bis 1,1 m2 Profilverstéarkt Lochung Plan |...

Summe Bereich 01.01.08

01.01.09 Bereich sonstige Leistungen

01.01.09.1 Bauzaun Zaunhoehe 2,0 m Metallgitterzaun mit BetonfiiBen

50 m EP o GP s

01.01.09.2 Frostschutz 0/45 fiir provisorische Verkehrsfiihrung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 9




Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)
01.01.09 Bereich sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
50t EP o GP oo,

01.01.09.3 Schutz fiir Baumstamm herstellen StU bis 50 cm Polst. Wahl AN Brett 24 mm Hohe min...

20 St EP oo GP oo,
01.01.09.4 Zaun abbauen und wiederherstellen
20 m EP o GP oo,
01.01.09.5 Erstabsteckung der Hauptachsen
1 psch GP o
01.01.09.6 Gegengewicht f.Kpr Plattendrversuch.
2h EP oo GP oo,
01.01.09.7 Plattendruckversuch nach DIN 18134
5 St EP o GP oo,
01.01.09.8 Ubergabe einer Bestandsdokumentation
1 Psch GP oo
01.01.09.9 Bestandsplane
1 Psch GP

Summe Bereich 01.01.09
sonstige Leistungen, Netto: ...

01.01.10 Bereich Demontage - StraBenbeleuchtung

01.01.10.1 Abklemmen Leuchte
3 St ] (€] =

01.01.10.2 Demontage Altleuchten, inkl. Mast und Erdkabel
3 St EP .. GP e

Summe Bereich 01.01.10
Demontage - StraBenbeleuchtung, Netto: ...

01.01.11 Bereich Erdarbeiten StraBenbeleuchtung

Vorbemerkung StraBenbeleuchtung

01.01.11.1 Markierung Trasse liefern Kabelwarnband

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 10




Leistungsverzeichnis

Schoneck_Instandsetzung Miihlberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)
01.01.11  Bereich Erdarbeiten Stralenbeleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
100 m EP o GP oo,
01.01.11.2 Kabelgraben, Tiefe 0,8-1,20 m, Breite bis 0,6 m
100 m EP oo GP oo,
01.01.11.3 Material in Leitungsgraben einb. Sandbett Kabel Tb. 1,20 mB b. 0,30 m
100 m EP o GP oo,
01.01.11.4 Kabelschutzrohr DN 100
100 m EP o GP oo,
01.01.11.5 Muffengrube
2 St EP oo GP oo,
01.01.11.6 Hiilsenfundament Bel.mast C 20/25 T 1,20 m herstellen Erdarb.
3 st EP o GP oo,
01.01.11.7 Abstimmungsleistungen mit StraBenbeleuchtung
1 psch GP o
Summe Bereich 01.01.11
Erdarbeiten StraBenbeleuchtung, Netto:  ..............................
01.01.12 Bereich Kabel und Leitungen - StraBenbeleuchtung
01.01.12.1 PVC-Kabel verlegen 5 x 16 mm2
100 m EP o GP oo,
01.01.12.2 PVC-Mantelleitung in Mast einziehen
15 m EP o GP oo,
01.01.12.3 Erdkabel- Abzweigmuffe 5 x 16 gmm
3 st EP o GP oo,
01.01.12.4 Erdkabel- Verbindungsmuffe 5 x 16 gmm
18t EP o GP oo,
01.01.12.6 Bestandspléne der Anlage
1St EP o GP oo,
01.01.12.7 Priifbericht mit MeRprotokollen
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 11



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.01 Titel BT 01 StralRenbau (Stadt Schéneck)
01.01.12 Bereich Kabel und Leitungen - Stralenbeleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 psch GP e

Summe Bereich 01.01.12
Kabel und Leitungen - StraBenbeleuchtung, Netto: ...

01.01.13 Bereich Installation - StraBenbeleuchtung

Vorbemerkung

01.01.13.1 Leuchte anbringen Aufsatzleuchte Bestueckg. 1fach Schutzklasse | Schutzart IP 23 Ho...

3 st EP o GP e
01.01.13.2 Sicherungskasten EK 480 -G2S-2d inkl.

3 St EP o, GP e,
01.01.13.3 Mast 6,0 m liefern und einbauen

3 st EP o GP e

Summe Bereich 01.01.13
Installation - StraBenbeleuchtung, Netto:  ..............................

Summe Titel 01.01
BT 01 StraBenbau (Stadt Schoneck), Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

01.02.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig

VORBEMERKUNG

01.02.01.1 Baustelle einrichten Zufahrt vorh.

1 Psch GP e
01.02.01.2 Baustelle raumen

1 Psch GP e
01.02.01.3 Durchfiihrung einer Beweissicherung

1 Psch GP
01.02.01.4 Abstimmungen mit Anlieger

1 Psch GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 12



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
01.02.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.01.5 Leistungen AN fiir Koordinierung
1 Psch GP oo
01.02.01.6 Umsetzen der Miilltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne
1 Psch GP
01.02.01.7 Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflachen
1 Psch GP
01.02.01.8 Standige Aufrechterhaltung von Grundstiickszufahrten
10 St EP oo GP oo,
01.02.01.9 Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
1 Psch GP
01.02.01.10 Verwertungskonzept/Dokumentation
18t EP oo, GP oo,
01.02.01.11 Abfallregister fiir nicht gefahrliche Abfalle
1 Psch GP oo
01.02.01.12 Ubergabe einer Bestandsdokumentation
1 Psch GP

Summe Bereich 01.02.01
Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig, Netto: ...

01.02.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig
VORBEMERKUNG

01.02.02.1 Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)

1St EP o GP oo,
01.02.02.2 Erstellen VZ-Plane
18t EP o GP o,
01.02.02.3 Verkehrssicherung ldngerer Dauer aufstellen und beseitigen
1 Psch GP oo
01.02.02.4 Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 13



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
01.02.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
90d EP GP oo,
01.02.02.5 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
90 d EP GP

01.02.02.6 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Gr6Re 2 Typ RA2 Hohe 2,00 m
10 St EP .. GP e

Summe Bereich 01.02.02
Verkehrssicherung, anteilig, Netto: ...

01.02.03 Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig
VORBEMERKUNG

01.02.03.1 Vorankiindigung erstellen

1 Psch (]
01.02.03.2 SiGe-Plan erstellen

1 Psch (]
01.02.03.3 SiGe-Koordinator stellen.

1 Psch GP oo,

Summe Bereich 01.02.03
SIGE-Koordinierung, anteilig, Netto: ...

01.02.04 Bereich Erdarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

01.02.04.1 Vorhandene Rohrleitungen/Bestandskanal ausbauen bis DN 300
100 m EP oo GP oo,

01.02.04.2 Rohrgrabenaushub
160 m3 EP GP i

01.02.04.3 Baugrubenaushub, Homogenbereich A - Lockergestein (Mehraushub Schichte)

25 m3 EP o GP o

01.02.04.4 Rohrgrabenaushub Homogenbereich B
30 m3 EP oo, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Schoneck_Instandsetzung Miihlberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
01.02.04 Bereich Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.04.5 Zulage fiir das L6sen Homogenbereich B mit Felsfrase
30 m3 EP o GP oo,
01.02.04.6 Bauschutt, Zuschlag fiir Aushub und Entsorgung
15 m3 EP oo GP oo,
01.02.04.7 Grabensohle planieren, verdichten
100 m2 EP oo GP oo,
01.02.04.8 Grabensohle verbessern
30 m3 EP o GP oo,
01.02.04.9 Bereitstellung, Zulage Aushubposition
120 m3 EP oo GP oo,
01.02.04.10 Nichtbindiges Auffillmaterial
55 m3 EP oo GP oo,
01.02.04.11 Querkreuzungen
20 St EP o GP oo,
01.02.04.12 Langskreuzungen
105 m EP oo GP oo,
01.02.04.13 Suchgraben
10 m3 EP o GP oo,
01.02.04.14 Handschachtung
10 m3 EP o GP oo,
01.02.04.15 Prov. Schottertragschicht
110 m2 EP o GP oo,
Summe Bereich 01.02.04
Erdarbeiten, Netto: ...
01.02.05 Bereich Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten
01.02.05.1 Fertigteilschachte 1,50 bis 1,90 m DN 1000
3 st EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 15



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
01.02.05 Bereich Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.02.05.2 Unbewehrter Beton

3m3 EP GP oo,
01.02.05.3 Abbruch Beton

5m3 EP GP
01.02.05.4 Abbruch Mauerwerk

5m3 EP GP e,
01.02.05.5 Normalschéchte abbrechen

3 St EP GP oo,
01.02.05.6 Schachtabdeckungen BEGU

3 St EP GP e

01.02.05.7 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 300 PP Anschluss+Gelenk

01.02.05.8 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 150 PP Anschluss+Gelenk

01.02.05.9 Anschluss herstellen Rohr DN/OD 160 PP an DN 500
7 St EP .. (] =

Summe Bereich 01.02.05
Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Netto:  ..............................

01.02.06 Bereich Wasserhaltung

01.02.06.1 Provisorische Abwasserableitung DN 150 bis DN 300

85m EP o GP oo,
01.02.06.2 Offene Wasserhaltung
100 m EP o GP oo,
01.02.06.3 Grundwassersperre
1St EP o GP o,

Summe Bereich 01.02.06

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 16



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

01.02.07 Bereich Rohrverlegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.07 Bereich Rohrverlegearbeiten

Vorbemerkungen

01.02.07.1 Kanalrohr DN/ID 300 PP SN 10 liefern und verlegen

85m EP o GP oo,
01.02.07.2 Zulage fiir Abzweig PP 300/150, 45 Grad
8 St EP oo GP oo,
01.02.07.3 Manschetten-Dichtung DN 250 bis DN 300
1St EP o GP oo,
01.02.07.4 Statische Berechnungen
1 Psch GP oo

Summe Bereich 01.02.07
Rohrverlegearbeiten, Netto: ...l

01.02.08 Bereich Sonstige Arbeiten

01.02.08.1 Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der Graben

200 m EP GP

01.02.08.2 FuBgangerbriicken

5 St EP o GP oo,
01.02.08.3 Mitwirkungsleistung
1 psch GP e
01.02.08.4 Statische Berechnungen
1 Psch GP
01.02.08.5 Muffendruckpriifung PP DN 300
30 St EP o GP oo,
01.02.08.6 Dynamischer Plattendruckversuch
2 St EP o GP oo,
01.02.08.7 Plattendruckversuch
2 St EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Schoneck_Instandsetzung Miihlberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
01.02.08 Bereich Sonstige Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.08.8 Belastungsfahrzeug bereitstellen
2h EP o GP i

Summe Bereich 01.02.08

01.02.09 Bereich Erdarbeiten HA

Vorbemerkung Erdarbeiten

01.02.09.1 Oberboden liefern und andecken
01.02.09.2 Oberboden begriinen

01.02.09.3 Feinplanung herstellen
01.02.09.4

01.02.09.5 Baugrubenaushub

01.02.09.6 Zwischenlagerung

01.02.09.7 Nichtbindiges Auffillmaterial
01.02.09.8 Querkreuzungen

01.02.09.9 Suchgraben

40 m2

30 m3

45 m3

20 m3

15 St

5m3

EP o GP s
EP o GP s
EP GP

EP o GP s
EP o GP s
EP o GP o
EP o GP s
EP o GP s
EP o GP

Summe Bereich 01.02.09

Erdarbeiten HA, Netto:

01.02.10 Bereich Rohrverlegearbeiten HA

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 18



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
01.02.10 Bereich Rohrverlegearbeiten HA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
01.02.10.1 Kanalrohr DN/ID 150 PP liefern und verlegen
60 m EP o GP i

01.02.10.2 Formstiick einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150

01.02.10.3 Formstiick einbauen (Zul.) Bogen DN 150 Kunststoff-Rohr

35 st EP GP e,
01.02.10.4 Zulage fiir Ubergangsstiick DN 150
7 St EP GP oo,
01.02.10.5 Umbindung vorhandener Anschlussleitungen
7 St EP GP e

Summe Bereich 01.02.10
Rohrverlegearbeiten HA, Netto: ...

01.02.11 Bereich StraBen- und Wegebau HA

01.02.11.1 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Geste...

5 m2 EP oo GP oo,
01.02.11.2 Randbefestigungen ausbauen
10 m EP o GP oo,
01.02.11.3 Randbefestigungen herstellen
10 m EP o GP o,
01.02.11.4 Randstreifen/Bankett
20 m EP o GP oo,

01.02.11.5 Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln FIl. bis 0,5 m2 50/50/50 Granit Bettung...

01.02.11.6 Ungebundene Befestigung

Summe Bereich 01.02.11

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 19



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

01.02.12 Bereich Sonstige Arbeiten HA

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.12 Bereich Sonstige Arbeiten HA

01.02.12.1 Vorhandene Rohrleitungen ausbauen bis DN 200
35m EP oo GP oo,

01.02.12.2 Zaun abbauen und wiederherstellen

10 m EP o GP s

01.02.12.3 Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild
5 St EP GP oo

Summe Bereich 01.02.12
Sonstige Arbeiten HA, Netto: ...

Summe Titel 01.02
BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV), Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

01.03.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig

VORBEMERKUNG

01.03.01.1 Baustelle einrichten Zufahrt vorh.

1 Psch GP oo
01.03.01.2 Baustelle raumen

1 Psch GP
01.03.01.3 Durchfiihrung einer Beweissicherung

1 Psch GP e
01.03.01.4 Abstimmungen mit Anlieger

1 Psch GP oo
01.03.01.5 Leistungen AN fiir Koordinierung

1 Psch GP
01.03.01.6 Umsetzen der Miilltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

Schoneck_Instandsetzung Miihlberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)
01.03.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 Psch GP e
01.03.01.7 Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflachen
1 Psch GP
01.03.01.8 Standige Aufrechterhaltung von Grundstiickszufahrten
10 St EP o GP oo,
01.03.01.9 Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
1 Psch GP e
01.03.01.10 Verwertungskonzept/Dokumentation
18t EP oo GP oo,
01.03.01.11 Abfallregister fiir nicht gefahrliche Abfalle
1 Psch GP oo
01.03.01.12 Ubergabe einer Bestandsdokumentation
1 Psch GP oo
Summe Bereich 01.03.01
Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig, Netto: ...
01.03.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig
VORBEMERKUNG
01.03.02.1 Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)
1St EP o GP oo,
01.03.02.2 Erstellen VZ-Plane
18t EP o GP oo,
01.03.02.3 Verkehrssicherung ldngerer Dauer aufstellen und beseitigen
1 Psch GP o
01.03.02.4 Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
90 d EP o GP oo,
01.03.02.5 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
90 d EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 21



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

01.03.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

01.03.02.6 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. GréRe 2 Typ RA2 Hohe 2,00 m

10 St EP o GP s

Summe Bereich 01.03.02

Verkehrssicherung, anteilig, Netto: ...

01.03.03 Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig

01.03.03.1

01.03.03.2

01.03.03.3

VORBEMERKUNG

Vorankiindigung erstellen

1 Psch (]
SiGe-Plan erstellen

1 Psch (]
SiGe-Koordinator stellen.

1 Psch GP oo,

Summe Bereich 01.03.03

SIGE-Koordinierung, anteilig, Netto: ...

01.03.04 Bereich Erdarbeiten

01.03.04.1

01.03.04.2

01.03.04.3

01.03.04.4

01.03.04.5

01.03.04.6

Vorbemerkungen

Rohrgrabenaushub und Verfiillen (TW) einschl. Verbau
100 m3 EP o GP e

Rohrgrabenaushub Homogenbereich B

30 m3 EP o GP i

Zulage fiir das Losen Homogenbereich B mit Felsfriase

30 m3 EP o GP oo,
Aushub Montagegruben mit Verbau
5m3 EP o GP o,
Grabensohle planieren, verdichten
100 m2 EP o GP oo
Rohrauflager
10 m3 EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

Schoneck_Instandsetzung Miihlberg (05-2024-009)

01 Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)
01.03.04 Bereich Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.04.7 Rohrumhiillung
40 m3 EP oo GP i
01.03.04.8 Rohrgrabensohle stabilisieren
20 m3 EP GP
01.03.04.9 Bereitstellung, Zulage Aushubposition
75 m3 EP GP
01.03.04.10 Nichtbindiges Auf fiilllmaterial
30 m3 EP oo GP i
01.03.04.11 Zulage Handschachtung
5m3 EP GP i
01.03.04.12 Sicherung kreuzender Medienleitungen
2 st EP GP
01.03.04.13 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m Aufbruch gesond. Boden einb.u.v.
5m3 EP o GP i
01.03.04.14 Prov. Schottertragschicht
100 m2 EP GP i

Summe Bereich 01.03.04

01.03.05.1

01.03.05.2

01.03.05.3

01.03.05.4

01.03.05 Bereich Rohre und Formstiicke

Vorbemerkungen

Druckrohr PE-HD 100 PN 10 SDR 17 d 90 x 8,2

100 m
Rohrkupplung DN 80
18t
Rohrkupplung d90, PP
1 St

Elektroschweiss-Winkel d 90

EP e, (€] =
EP e, GP e,
EP e, (€] =

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 23



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)
01.03.05 Bereich Rohre und Formstiicke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
5 St EP GP oo,
01.03.05.5 Anbohrarmatur 90-40
4 St EP GP
01.03.05.6 EBG Anbohrarmatur teleskopierbar
4 St EP GP oo,
01.03.05.7 StraBenkappe AS, hohenreg., DIN 4057
4 St EP GP oo,

01.03.05.8 Umrandungsplatte f. StraBenkappe AS liefern und montieren, DIN 4057

4 St EP oo GP oo,

01.03.05.9 Druckpriifung bis DN 100

100 m EP o GP oo,
01.03.05.10 Ortungsband liefern und verlegen

100 m EP o GP oo,
01.03.05.11 Rohrltg.spiilen/entk. DN 100

100 m EP oo GP oo,
01.03.05.12 Leitung aufnehmen

100 m EP o GP oo,

01.03.05.13 Hinweisschild DIN 4067 an Gebauden oder Zaunen befestigen
4 St EP o GP o

01.03.05.14 Zulage fiir das Einbinden in best. Leitung bis d90
2 st EP o GP o,

Summe Bereich 01.03.05
Rohre und Formstiicke, Netto:  ..............ccccoeeeiiis

01.03.06 Bereich Wasserhaltung

Vorbemerkung Wasserhaltung

01.03.06.1 Offene Wasserhaltung
100 m EP o GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 24



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

01.03.06 Bereich Wasserhaltung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.03.06
Wasserhaltung, Netto: ...

01.03.07 Bereich Sonstige Arbeiten

01.03.07.1 Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der Graben

200 m EP o GP s

01.03.07.2 Belastungsfahrzeug bereitstellen
2h EP oo GP oo,

01.03.07.3 Plattendruckversuch nach DIN 18134
2 St EP e, GP e,

01.03.07.4 Mitwirkung bei der Herstellung der Bestandspldne
1 Psch GP o

01.03.07.5 Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild
4 St EP GP

Summe Bereich 01.03.07
Sonstige Arbeiten, Netto: ...

01.03.08 Bereich Erdarbeiten HA

Vorbemerkung Erdarbeiten

01.03.08.1 Oberboden liefern und andecken

5m3 EP o GP oo,
01.03.08.2 Feinplanung herstellen
25 m2 EP o GP oo,
01.03.08.3 Oberboden begriinen
25 m2 EP o GP oo,
01.03.08.4 Rohrgrabenaushub fiir Trinkwasserleitung
20 m3 EP o GP oo,
01.03.08.5 Rohrgrabensohle stabilisieren
3m3 EP oo GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 25



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)
01.03.08 Bereich Erdarbeiten HA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.03.08.6 Bereitstellung, Zulage Aushubposition
15 m3 EP o GP i
01.03.08.7 Nichtbindiges Auffiillmaterial
5m3 EP GP oo,
01.03.08.8 Sicherung kreuzender Leitungen
10 St EP GP oo,
01.03.08.9 Sicherung Leitung langs der Trasse
100 m EP o GP i
01.03.08.10 Zulage Handschachtung
5m3 EP GP oo,
01.03.08.11 Suchgraben herstellen
5m3 EP GP oo,

Summe Bereich 01.03.08
Erdarbeiten HA, Netto: ...l

01.03.09 Bereich Rohre- und Formstiicke HA

01.03.09.1 Rohrauswechslung Druckrohr PE-HD 100 PN 16 SDR 11 d 40 x 3,7
20 m EP GP i

01.03.09.2 Umbindung HAL mehr als 1,00 m
4 St EP .. GP e

01.03.09.3 Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild
4 St EP GP oo,

Summe Bereich 01.03.09
Rohre- und Formstiicke HA, Netto: ...,

01.03.10 Bereich StraBen- und Wegebau HA

01.03.10.1 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Geste...
5 m2 EP GP i

01.03.10.2 Randbefestigungen ausbauen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 26



Leistu ngsve rzeichnis Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg
01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)
01.03.10 Bereich StralBen- und Wegebau HA
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10m EP o GP oo,
01.03.10.3 Randbefestigungen herstellen
10 m EP oo GP oo,
01.03.10.4 Randstreifen/Bankett
20 m EP o GP oo,

01.03.10.5 Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln FI. bis 0,5 m2 50/50/50 Granit Bettung...

01.03.10.6 Ungebundene Befestigung

Summe Bereich 01.03.10
StraBen- und Wegebau HA, Netto: ...,

Summe Titel 01.03
BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV), Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 27



LV-Zusam menfassung Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.01 Titel BT 01 StraBenbau (Stadt Schoéneck) <,
01.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig s .........ccoooiiiiiiiinennn.
01.01.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig 4 e,
01.01.03 Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig 4 i,
01.01.04 Bereich Beraumung und Aufbruch B ierrrereeereereenneeneeea.
01.01.05 Bereich Schichten ohne Bindemittel B eeererereeeeeeeenneeenns
01.01.06 Bereich Pflaster, Borde, Rinnen T
01.01.07 Bereich Asphaltschichten - N
01.01.08 Bereich Strallenausstattung < J
01.01.09 Bereich sonstige Leistungen TN
01.01.10 Bereich Demontage - Stral’enbeleuchtung L
01.01.11 Bereich Erdarbeiten Stralenbeleuchtung 100 erereeneerieeneeeneeneaaa.
01.01.12 Bereich Kabel und Leitungen - Stralenbeleuchtung T
01.01.13 Bereich Installation - StralRenbeleuchtung £
01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV) 120 rveessesreeressenssessneens
01.02.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig 12 .........ccooiiiiiiiiienennn.
01.02.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig <
01.02.03 Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig £
01.02.04 Bereich Erdarbeiten 14 e
01.02.05 Bereich Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten 15 ereeere e
01.02.06 Bereich Wasserhaltung 16 eerreeeeeereeeeaeereaeen.
01.02.07 Bereich Rohrverlegearbeiten 17 e
01.02.08 Bereich Sonstige Arbeiten 17 ierrreeeree e e—————
01.02.09 Bereich Erdarbeiten HA 18 eeeereeeee e
01.02.10 Bereich Rohrverlegearbeiten HA £
01.02.11 Bereich StraBen- und Wegebau HA L T
01.02.12 Bereich Sonstige Arbeiten HA 4
01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV) 1

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 28



LV-Zusam menfassung Schéneck_Instandsetzung Miihiberg (05-2024-009)

01 LV Stadt Schoéneck, StraBeninstandsetzung 2025, Miihlberg

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01.03.01 Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig 20  .....ccoiviiiiiiiiieiinnnnn.
01.03.02 Bereich Verkehrssicherung, anteilig 2
01.03.03 Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig 22 e,
01.03.04 Bereich Erdarbeiten 22 e
01.03.05 Bereich Rohre und Formstiicke % U
01.03.06 Bereich Wasserhaltung 24 e
01.03.07 Bereich Sonstige Arbeiten 25 ieeereeeereeeeee .
01.03.08 Bereich Erdarbeiten HA 25 e,
01.03.09 Bereich Rohre- und Formstiicke HA 26 eeeeeeeeeee e
01.03.10 Bereich StraBen- und Wegebau HA 26 irreeereenreeieeneeeneeeen

Summe LV 01 Stadt Schoneck, StraBeninstandsetzung 2025, Muhl...

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 29



	05-2024-009 Schöneck_Instandsetzung Mühlberg
	01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, Mühlberg
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	01 BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)
	01 Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Baustelle einrichten Zufahrt vorh.
	2  Baustelle räumen
	3  Durchführung einer Beweissicherung
	4  Abstimmungen mit Anlieger
	5  Leistungen AN für Koordinierung
	6  Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne
	7  Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen
	8  Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
	9  Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
	10  Verwertungskonzept/Dokumentation
	11  Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle
	12  Übergabe einer Bestandsdokumentation

	02 Verkehrssicherung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)
	2  Erstellen VZ-Pläne
	3  Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen
	4  Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
	5  Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
	6  Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

	03 SIGE-Koordinierung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Vorankündigung erstellen
	2  SiGe-Plan erstellen
	3  SiGe-Koordinator stellen.

	04 Beräumung und Aufbruch
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Bankett abtragen Breite 0,50 m Dicke 15-20 cm entsorgen
	2  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 6-12 cm
	3  Asphalt fräsen Tiefe ü.5-10 cm Fahrbahn vor Ort belassen
	4  Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm
	5  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM Dicke ü.15-20cm Fahrbahn Bstoff. Verw.AN.
	6  Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen  Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag
	7  Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN
	8  Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ü. 10-20 cm alles  Verw. AN
	9  Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5 Fund. ü. 10-20 cm Steine s.+ lagern Verwertung AN
	10  Längskreuzungen
	11  Querkreuzungen
	12  Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm Oberb.Verw. AN  Abrechnung Abtrag

	05 Schichten ohne Bindemittel
	1  Unterlage profilieren SfM EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm
	2  Verfestigung im Baumischverfahren Mischbindemittel Menge 40 kg/m2 Tiefe 20 cm
	3  Baustoff f. Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten SfM
	4  Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag
	5  Frostschutzschicht herstellen D= 35 cm Angleichbereiche + Zufahrten
	6  Bankett profilgerecht herstellen DoB 0/32, Oberbo. Einschichtig  12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer DPR 100 RSM 5.1 au
	7  Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser
	8  Oberboden liefern und andecken Andeck. ü.  5-15cm
	9  Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst. Menge 10  g/m2 RSM 7.1.1
	grundhafter Straßenbau + Gehweg (Ortslage)
	10  Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
	11  Frostschutzschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F. 0/45  DPr min. 100 v.H. 47 cm Abrechng. Auftrag
	12  Frostschutzschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F. 0/45  DPr min. 100 v.H. 39 cm Abrechng. Auftrag

	06 Pflaster, Borde, Rinnen
	1  Betonpflastersteine aus- und einbauen Beton Unt. AG ErsatzSt. 5vH Baustgem. 0/8 Fuge, BG 0/4
	2  Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, gerader Stein
	3  Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Absenkstein
	4  Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Kurvenstein R=4
	5  Bordsteine aus Beton, Tiefbord, gerader Stein
	6  Bordsteine aus Beton, Rundbord, gerader Stein
	7  Bordsteine aus Beton, Rundbord, Kurvenstein R=4,00
	8  Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25 BSt.nassschneiden BSt.  trennen
	9  Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 BSt.nassschneiden BSt. trennen
	10  Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20 BSt.nassschneiden BSt. trennen

	07 Asphaltschichten
	1  Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 14 cm  Bitumen 70/100
	2  Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch  C40B5-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht
	3  Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0  cm Bitumen 50/70
	4  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt  Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Schächte + Einläufe
	5  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt  Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Schieber + Hydranten
	6  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt  Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Bordsteine
	7  Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge  Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2
	8  Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen  Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2
	9  Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1 kg/m2
	Gehwegbau
	10  Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege Dicke 8 cm Bitumen 70/100
	11  Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege Asphalt frisch C40B5-S Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht
	12  Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege Dicke 3 cm Bitumen 70/100

	08 Straßenausstattung
	1  Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen
	2  Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m mit Vormarkierung Dispersionsfarbe grobe Nachs
	3  Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.o.Ausz. Refl.beids. weiß Typ  R2, Kl. 2 St.einschl.sockel
	4  Grasstopp-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC f. Leitpfosten  DU min.500 mm
	5  Straßennamensschild mit Aufstellvorrichtung abbauen,  Lagerplatz AG > 2,5 bis 5 km
	6  Verkehrsschild abb. Größe bis 1,1 m2 einschl. Rohrpfosten/ Fundament Lagerplatz AN > 2,5 bis 5 km
	7  Bodenhülse für Verkehrsschild lief. und einb. Grauguss, L > 350  mm, Rohr-DU 60 mm,  Erdarb. Aush. entsorg.
	8  Verkehrsschild anbringen doppelseitig Folie RA 1  Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m
	9  Verkehrssch./ Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2  Profilverstärkt Lochung Plan I Befest. Teil AN St.-Sche

	09 sonstige Leistungen
	1  Bauzaun Zaunhoehe 2,0 m Metallgitterzaun mit Betonfüßen
	2  Frostschutz 0/45 für provisorische Verkehrsführung
	3  Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm  Polst. Wahl AN Brett 24 mm Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN
	4  Zaun abbauen und wiederherstellen
	5  Erstabsteckung der Hauptachsen
	6  Gegengewicht f.Kpr Plattendrversuch.
	7  Plattendruckversuch nach DIN 18134
	8  Übergabe einer Bestandsdokumentation
	9  Bestandspläne

	10 Demontage - Straßenbeleuchtung
	1  Abklemmen Leuchte
	2  Demontage Altleuchten, inkl. Mast und Erdkabel

	11 Erdarbeiten Straßenbeleuchtung
	Vorbemerkung Straßenbeleuchtung
	1  Markierung Trasse liefern Kabelwarnband
	2  Kabelgraben, Tiefe 0,8-1,20 m, Breite bis 0,6 m
	3  Material in Leitungsgraben einb. Sandbett  Kabel T b. 1,20 m B b. 0,30 m
	4  Kabelschutzrohr DN 100
	5  Muffengrube
	6  Hülsenfundament Bel.mast C 20/25 T 1,20 m herstellen Erdarb.
	7  Abstimmungsleistungen mit Straßenbeleuchtung

	12 Kabel und Leitungen - Straßenbeleuchtung
	1  PVC-Kabel verlegen 5 x 16 mm2
	2  PVC-Mantelleitung in Mast einziehen
	3  Erdkabel- Abzweigmuffe 5 x 16 qmm
	4  Erdkabel- Verbindungsmuffe 5 x 16 qmm
	6  Bestandspläne der Anlage
	7  Prüfbericht mit Meßprotokollen

	13 Installation - Straßenbeleuchtung
	Vorbemerkung
	1  Leuchte anbringen Aufsatzleuchte Bestueckg. 1fach  Schutzklasse I Schutzart IP 23 Hoehe 5 - 8 m
	2  Sicherungskasten EK 480 -G2S-2d inkl.
	3  Mast 6,0 m liefern und einbauen


	02 BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
	01 Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Baustelle einrichten Zufahrt vorh.
	2  Baustelle räumen
	3  Durchführung einer Beweissicherung
	4  Abstimmungen mit Anlieger
	5  Leistungen AN für Koordinierung
	6  Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne
	7  Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen
	8  Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
	9  Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
	10  Verwertungskonzept/Dokumentation
	11  Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle
	12  Übergabe einer Bestandsdokumentation

	02 Verkehrssicherung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)
	2  Erstellen VZ-Pläne
	3  Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen
	4  Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
	5  Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
	6  Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

	03 SIGE-Koordinierung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Vorankündigung erstellen
	2  SiGe-Plan erstellen
	3  SiGe-Koordinator stellen.

	04 Erdarbeiten
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Vorhandene Rohrleitungen/Bestandskanal ausbauen bis DN 300
	2  Rohrgrabenaushub
	3  Baugrubenaushub, Homogenbereich A - Lockergestein (Mehraushub Schächte)
	4  Rohrgrabenaushub Homogenbereich B
	5  Zulage für das Lösen Homogenbereich B mit Felsfräse
	6  Bauschutt, Zuschlag für Aushub und Entsorgung
	7  Grabensohle planieren, verdichten
	8  Grabensohle verbessern
	9  Bereitstellung, Zulage Aushubposition
	10  Nichtbindiges Auffüllmaterial
	11  Querkreuzungen
	12  Längskreuzungen
	13  Suchgraben
	14  Handschachtung
	15  Prov. Schottertragschicht

	05 Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten
	1  Fertigteilschächte 1,50 bis 1,90 m DN 1000
	2  Unbewehrter Beton
	3  Abbruch Beton
	4  Abbruch Mauerwerk
	5  Normalschächte abbrechen
	6  Schachtabdeckungen BEGU
	7  Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 300 PP  Anschluss+Gelenk
	8  Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 150 PP  Anschluss+Gelenk
	9  Anschluss herstellen Rohr DN/OD 160 PP an DN 500

	06 Wasserhaltung
	1  Provisorische  Abwasserableitung DN 150 bis DN 300
	2  Offene Wasserhaltung
	3  Grundwassersperre

	07 Rohrverlegearbeiten
	Vorbemerkungen
	1  Kanalrohr DN/ID 300 PP SN 10 liefern und verlegen
	2  Zulage für Abzweig PP 300/150, 45 Grad
	3  Manschetten-Dichtung DN 250 bis DN 300
	4  Statische Berechnungen

	08 Sonstige Arbeiten
	1  Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der Gräben
	2  Fußgängerbrücken
	3  Mitwirkungsleistung
	4  Statische Berechnungen
	5  Muffendruckprüfung PP DN 300
	6  Dynamischer Plattendruckversuch
	7  Plattendruckversuch
	8  Belastungsfahrzeug bereitstellen

	09 Erdarbeiten HA
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Oberboden liefern und andecken
	2  Oberboden begrünen
	3  Feinplanung herstellen
	4  Rohrgrabenaushub  für Anschlussleitungen Homogenbereich I - Lockergestein
	5  Baugrubenaushub
	6  Zwischenlagerung
	7  Nichtbindiges Auffüllmaterial
	8  Querkreuzungen
	9  Suchgraben

	10 Rohrverlegearbeiten HA
	1  Kanalrohr DN/ID 150 PP liefern und verlegen
	2  Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150
	3  Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150 Kunststoff-Rohr
	4  Zulage für Übergangsstück DN 150
	5  Umbindung vorhandener Anschlussleitungen

	11 Straßen- und Wegebau HA
	1  Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Gestein Tiefe bis 15 cm, zwischen
	2  Randbefestigungen ausbauen
	3  Randbefestigungen herstellen
	4  Randstreifen/Bankett
	5  Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln Fl. bis 0,5 m2  50/50/50 Granit Bettung 0/4 Fuge 0/4
	6  Ungebundene Befestigung

	12 Sonstige Arbeiten HA
	1  Vorhandene Rohrleitungen ausbauen bis DN 200
	2  Zaun abbauen und wiederherstellen
	3  Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild


	03 BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)
	01 Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Baustelle einrichten Zufahrt vorh.
	2  Baustelle räumen
	3  Durchführung einer Beweissicherung
	4  Abstimmungen mit Anlieger
	5  Leistungen AN für Koordinierung
	6  Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne
	7  Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen
	8  Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
	9  Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
	10  Verwertungskonzept/Dokumentation
	11  Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle
	12  Übergabe einer Bestandsdokumentation

	02 Verkehrssicherung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)
	2  Erstellen VZ-Pläne
	3  Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen
	4  Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
	5  Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
	6  Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

	03 SIGE-Koordinierung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Vorankündigung erstellen
	2  SiGe-Plan erstellen
	3  SiGe-Koordinator stellen.

	04 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen
	1  Rohrgrabenaushub und Verfüllen (TW) einschl. Verbau
	2  Rohrgrabenaushub Homogenbereich B
	3  Zulage für das Lösen Homogenbereich B mit Felsfräse
	4  Aushub Montagegruben mit Verbau
	5  Grabensohle planieren, verdichten
	6  Rohrauflager
	7  Rohrumhüllung
	8  Rohrgrabensohle stabilisieren
	9  Bereitstellung, Zulage Aushubposition
	10  Nichtbindiges Auf füllmaterial
	11  Zulage Handschachtung
	12  Sicherung kreuzender Medienleitungen
	13  Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m Aufbruch gesond. Boden einb.u.v.
	14  Prov. Schottertragschicht

	05 Rohre und Formstücke
	Vorbemerkungen
	1  Druckrohr PE-HD 100 PN 10 SDR 17 d 90 x 8,2
	2  Rohrkupplung DN 80
	3  Rohrkupplung d90, PP
	4  Elektroschweiss-Winkel d 90
	5  Anbohrarmatur 90-40
	6  EBG Anbohrarmatur teleskopierbar
	7  Straßenkappe AS, höhenreg., DIN 4057
	8  Umrandungsplatte f. Straßenkappe AS liefern und montieren, DIN 4057
	9  Druckprüfung bis DN 100
	10  Ortungsband liefern und verlegen
	11  Rohrltg.spülen/entk. DN 100
	12  Leitung aufnehmen
	13  Hinweisschild DIN 4067 an Gebäuden oder Zäunen befestigen
	14  Zulage für das Einbinden in best. Leitung bis d90

	06 Wasserhaltung
	Vorbemerkung Wasserhaltung
	1  Offene Wasserhaltung

	07 Sonstige Arbeiten
	1  Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der Gräben
	2  Belastungsfahrzeug bereitstellen
	3  Plattendruckversuch nach DIN 18134
	4  Mitwirkung bei der Herstellung der Bestandspläne
	5  Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild

	08 Erdarbeiten HA
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Oberboden liefern und andecken
	2  Feinplanung herstellen
	3  Oberboden begrünen
	4  Rohrgrabenaushub für Trinkwasserleitung
	5  Rohrgrabensohle stabilisieren
	6  Bereitstellung, Zulage Aushubposition
	7  Nichtbindiges Auffüllmaterial
	8  Sicherung kreuzender Leitungen
	9  Sicherung Leitung längs der Trasse
	10  Zulage Handschachtung
	11  Suchgraben herstellen

	09 Rohre- und Formstücke HA
	1  Rohrauswechslung Druckrohr PE-HD 100 PN 16 SDR 11 d 40 x 3,7
	2  Umbindung HAL mehr als 1,00 m
	3  Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild

	10 Straßen- und Wegebau HA
	1  Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Gestein Tiefe bis 15 cm, zwischen
	2  Randbefestigungen ausbauen
	3  Randbefestigungen herstellen
	4  Randstreifen/Bankett
	5  Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln Fl. bis 0,5 m2  50/50/50 Granit Bettung 0/4 Fuge 0/4
	6  Ungebundene Befestigung


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



