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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Titel   BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

01.01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.01.01.1 Baustelle einrichten Zufahrt vorh.

StLKNr. 09.19  101/107.91
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

(11)A für 'alle Leistungen des Bauteiles 1'
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch GP ............................

01.01.01.2 Baustelle räumen

StLKNr. 09.19  101/112.99
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

(11)A für 'alle Leistungen des Bauteiles 1'

1 Psch GP ............................

01.01.01.3 Durchführung einer Beweissicherung

Durchführung einer Beweissicherung zur Feststellung des
Zustandes der im Baubereich vorhandenen Gebäude,
bauliche Anlagen, Verkehrswege, Einbauten und Ver- und
Entsorgungsleitungen und Anliegergrundstücke in
Absprache mit dem AG, den Grundstücks- und
Hauseigentümern und Grundstücks- und Hausmietern.
Zu erfassen sind alle Gebäude, bauliche Anlagen,
Verkehrswege, Zufahrtswege- und Straßen, Hecken und
Zäune, Mauern, Gärten und Grünflächen, Freigelegte
Leitungen und umzuverlegende Leitungen im gesamten
Baubereich und einen angrenzenden Bereich von 13 m.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen für die
Beweissicherung vor, Konsultationen während und
Beweissicherung nach Abschluss der Baumaßnahme.
Durch Fotos ist der Zustand dieser Bauten u. Anlagen
vor Beginn der Bauarbeiten festzustellen.

Eventuell vorhandene Schäden aller Art aufnehmen und
ggf. sichern (z.B. Gipsmarken). Dokumentation
erstellen.
Aufnahme eines Höhennivellements, zwecks Kontrolle
evtl. eintretender Setzungen.
Über die Besichtigungen vor Baubeginn und nach
Fertigstellung der Baumaßnahme Protokolle anfertigen
und von allen Beteiligten unterschreiben lassen sowie
Kopien der Protokolle an alle Beteiligten aushändigen.
Protokolle durch Fotos ergänzen.
Angebrachte Gipsmarken sind zu datieren und laufend zu
kontrollieren.
Die Befestigungsart der Zufahrtswege und -straßen ist
zu benennen.
Insbesondere sind die DIN 4107 und DIN 4123 zu beachten
Durch den Aufsteller der Beweissicherung sind nach
Abschluss der Baumaßnahme mit der
Abschlussbeweissicherung, die unterzeichneten
Freistellungserklärungen der Eigentümer zu übergeben.
Die Beweissicherung endet mit der Übergabe der
Freistellungsbescheinigungen der Betroffenen (aller
angrenzenden Flurstücke) an den AG.

Die Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils in
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2-facher Ausfertigung vor der Bauausführung, während
der Bauausführung und nach Abschluss der Baumaßnahme zu
übergeben. Übergabe in Papierform und auf Datenträger
CD

Vergütung:
45% für die Erstellung der Beweissicherung vor Beginn
        der Baumaßnahme
15% für die Fortführung und zusätzlichen Aufnahmen der
        Beweissicherung während der Baumaßnahme
40% für die Erstellung der Beweissicherung (Vergleich,
        Feststellung der Veränderungen) nach der
        Baumaßnahme

Name, Anschrift ö.b.u.v. Gutachter/Sachverständigter

'....................................................................................................'

nach DIN ISO 17024

1 Psch GP ............................

01.01.01.4 Abstimmungen mit Anlieger

Abstimmungen mit betroffenen Anliegern/Anwohnern durch
den AN.
Abstimmung über Gewährung Zufahrten bzw. absolute
Nichtbefahrbarkeit der Einfahrten
Über die Abstimmung und die Festlegungen ist durch den
AN ein Protokoll anzufertigen. Die Protokolle sind von
beiden Seiten zu unterzeichnen und dem AG im Original
zu übergeben. Der AG ist über die Termine zur
Abstimmungen mit den Anliegern / Anwohnern zu
informieren.

1 Psch GP ............................

01.01.01.5 Leistungen AN für Koordinierung

Aufwendung für die technische und terminliche
Koordinierung aller innerhalb des Baubereiches
notwendig werdenden Arbeiten mit weiteren Beteiligten.
Abstimmung und Koordinierung der Leistungen
entsprechend Angaben in der Baubeschreibung
- zur Baufeldfreimachung bzw. Umverlegung von Medien

anderer Eigentümer/Versorgungsträger
- Eigenleistungen bzw. gesondert vergebene Leistungen der

Auftraggeber wie Vermessung, Ausrüstung, Fachbauleitung
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baugrund
- Abstimmung Abfallbehörde
- laufende Abstimmungen mit dem Verkehrsamt, allen

Auftraggebern sowie sonstigen Betroffenen
Die Abstimmungsleistungen sind zu protokollieren und
den Beteiligten und dem AG als Protokoll zu übergeben.

1 Psch GP ............................

01.01.01.6 Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne

Hilfestellung bei der Entsorgung von Hausmüll
(Schwarze/ Graue Tonnen), Grüner Punkt (Gelbe
Tonnen/Gelbe Säcke), Biotonne (Braune Tonne) und Papier
(Blaue Tonnen).
Transport der vorgenannten Tonnen und Säcke vom
Anliegergrundstück im abgesperrten bzw. für
Entsorgungsfahrzeuge nicht anfahrbaren
Baustellenbereich bis zur vereinbarten Sammelstelle und
nach Entleerung durch das Entsorgungsunternehmen zurück
zum Anliegergrundstück.
Selbstständige Abstimmungen des AN mit dem jeweiligen
Entsorgungsunternehmen über den Sammelstellenort
entsprechend Baufortschritt.
Entsorgungsintervalle entsprechend dem Entsorgungsplan
des jeweiligen Abfallentsorgers.
Selbstständige Abstimmungen des AN mit den betroffenen
Anliegern über die Entsorgung von Hausmüll, Bio, Papier
und Grünen Punkt.
Kennzeichnung der Tonnen mit Hausnummern u.
Wohnungsnummer des jeweiligen Grundstückseigentümers
Aufwendungen über die gesamte Bauzeit.

1 Psch GP ............................

01.01.01.7 Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen

Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen,die vom
AN genutzt werden unter Einsatz von:
- Sprühfahrzeug zur Staubbindung, der Wasserverbrauch
  ist einzukalkulieren.
- Kehrfahrzeug, die Entsorgungskosten des Kehrgutes
  einzukalkulieren.
- Einsatz entsprechend Erfordernissen mehrmals täglich
  über gesamten Bauzeitraum

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.8 Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten

Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
Material 30 cm Frostschutz 0/45 inkl. Vlies zum Schutz des
Untergrundes, nach Baufortschritt ständig anpassen, pro
Grundstück wird eine Zufahrt gewährt. Nach Beendigung der
Baumaßnahme zurückbauen und nach Wahl des An verwerten.

10 St EP ......................... GP ............................

01.01.01.9 Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle

Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
für Notdienste und Anlieger bei dringendem Bedarf durch
Vorhaltung und zeitweilige Verlegung von Stahlplatten
sowie Bau und Rückbau von Überfahrten.

1 Psch GP ............................

01.01.01.10 Verwertungskonzept/Dokumentation

Verwertungskonzept/Dokumentation
Erarbeitung eines Verwertungskonzeptes
für das Bauvorhaben incl. Unterlagen zur Vorlage bei der
unteren Abfallbehörde zur Prüfung und Bestätigung
(Einreichung bei der Behörde: 5 Tage nach Beauftragung)
Ausführung: 2-fach
Darstellung der Verwertung Aufbruch und Aushubmaterialien
Übergabe der Dokumentation der Verwertung  incl. Nachweis
der Einbaustellen mit Lieferscheinen
Ausführung: 2-fach
Übergabe der Unterlagen eine Woche vor VOB Abnahme

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.01.11 Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen.
Leistung umfasst die Erfüllung der Registerpflicht
für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge
Verdrängung, fehlender Eignung oder mangels Wieder-
verwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters
nicht ausdrücklich erwähnt ist.
Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials ist nach

Ersatzbaustoffverordnung der überschüssige Aushub
zu verwerten. Verwertung des Abfalls sowie dessen Nachweis
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ist vorzulegen. Das Register, welches die Gesamtmenge sowie
den/die Verwertungsorte der Abfälle zu beinhalten hat, ist dem
Auftraggeber bis spätestens zur Schlussabnahme zu übergeben
(formlos, beispielsweise als Excel - Tabelle).
Pauschale gilt für für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

01.01.01.12 Übergabe einer Bestandsdokumentation

Übergabe einer Bestandsdokumentation mit folgendem Inhalt:
- Zusammenstellung aller Lieferscheine der zum Einsatz
  gekommenen Materialien und Baustoffe
- Zusammenstellung der Entsorgungsnachweise
- Bautagebuch
- Bauleitererklärung
- Konformitätserklärungen aller Bauteile und Baustoffe
- Abnahmeprotokolle mit beteiligten Dritten
- Freistellungserklärungen in Anspruch genommener
  Grundstücke
- Fotodokumentation des wesentlichen Bauablaufs mittels
  Lichtbildern in digitalisierter Form (Auflösung
  mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit
  Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG
  abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern.
  Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität
  ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine
  für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen
  verloren gehen.

Die Dokumentation ist 14 Kalendertage vor der VOB-Abnahme
einzureichen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.01  

  Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig, Netto: ...............................
    

01.01.02   Bereich   Verkehrssicherung, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.01.02.1 Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)

Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21).
Der Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten bei
der zuständigen Verkehrsbehörde zur Bearbeitung vorzulegen.
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Antragstellung hat für alle Bauphasen unter
Beachtung der Festlegungen der Baubeschreibung und der
Maßgaben zum Bauablauf zu erfolgen.
Als weitere Grundlage der Antragstellung sind vom AN
entsprechende Pläne zur Verkehrsführung und
Verkehrsregelung entsprechend der Baubeschreibung
aufzustellen. Der Antragsteller muß als Anlage zum
Umleitungs- und Beschilderungsplan einen konkreten
Bauablaufplan beifügen, um eine terminlich
koordinierte VRA zu ermöglichen.
Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden
Aktualisierungen und Ergänzungen die sich aus dem
Bauablauf ergeben.
Einzurechnen sind:
- farbige Verkehrszeichenpläne
- alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen
  Anordnungen
- Teilnahme an Ortsterminen/Beratungen/Abnahmen
- Kosten für Presseveröffentlichungen
- Kosten für Information der Anlieger (Handzettel)

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.2 Erstellen VZ-Pläne

Erstellen von farbigen Umleitungs- und Beschilderungsplänen.
Die Umleitungs- und Beschilderungspläne sind
entsprechend der örtlichen Verhältnisse und gemäß den
Anforderungen der StVO § 45 Abs. 6
unter Berücksichtigung der Festlegungen laut
Baubeschreibung zu erstellen, für:
- alle Bauphasen
Einzurechnen sind insbesondere:
- Aufnahme der Örtlichkeit für die Erstellung von Umleitungs-

und Beschilderungsplänen auf Grundlage der StVO,
VwV-StVO und RSA unter Beachtung aller
verkehrstechnischen Forderungen  und der in LV und
Baubeschreibung getroffenen näheren Festlegungen

- Standorte der Verkehrszeichen müssen eindeutig zugeordnet
werden können und sind mit den entsprechenden
Verkehrszeichennummern und Meterangaben in Fahrtrichtung
zu beschriften.

- Übergabe von Vorentwürfen der VZ-Pläne an die anordnende
Behörde in Papierform und in digitaler Form (e-Mail).

- Aktualisierung / Änderung dieser Pläne im Ergebnis des
Anhörungsverfahrens und ggf. Teilnahme an Ortsterminen und
Einarbeitung der zu vorgenannten Terminen getroffenen
Festlegungen in die Endfassung der VZ-Pläne und Übergabe
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

an das zuständige Verkehrsamt in Papierform und digitaler
Form (e-Mail)

- Dem AG sind alle Umleitungs- und Beschilderungspläne
unaufgefordert in der Endfassung digital im PDF-Format
zuzusenden, einschließlich aller Ergänzungen nach Erteilung
der VRAO.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.3 Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

1 Psch GP ............................

01.01.02.4 Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

90 d EP ......................... GP ............................

01.01.02.5 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal

StLKNr. 06.21  105/910.29
Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

(21)A Dokumentation der Kontrolle 'schriftliche Dokumentation'

90 d   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.6 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

StLKNr. 06.21  105/203.12.20.03
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

10 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.02  

  Verkehrssicherung, anteilig, Netto: ...............................
    

01.01.03   Bereich   SIGE-Koordinierung, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.01.03.1 Vorankündigung erstellen

StLKNr. 09.19  101/508
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1 Psch GP ............................

01.01.03.2 SiGe-Plan erstellen

StLKNr. 09.19  101/513
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

SIGE-Koordinierung, anteiligBereich01.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1 Psch GP ............................

01.01.03.3 SiGe-Koordinator stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

Name, Anschrift SiGe-Koordinator

'.....................................................................................................'

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.03  

  SIGE-Koordinierung, anteilig, Netto: ...............................
    

01.01.04   Bereich   Beräumung und Aufbruch

Vorbemerkung Erdarbeiten

Sämtliches, auf der Baustelle anfallendes, überschüssiges
Aushub- und Aufbruchmaterial mit höherer chemischer
Kontamination vom AN entspr. Entsorgungskonzept 
abzutransportieren und ordnungsgemäß zu verwerten.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung
abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder treten
Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten
nicht durchgeführt werden können, ist unbedingt mit dem AG
Rücksprache zu führen und es sind gesonderte Vereinbarungen
zu treffen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Beräumung und AufbruchBereich01.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.04.1 Bankett abtragen Breite 0,50 m Dicke 15-20 cm entsorgen

Bankett abtragen einschließlich Vegetationsdecke. Er-
schwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Mittlere Breite = 0,50 m.
Dicke über 15 bis 20 cm.
Aushub ist der Verwertungsklasse ≤ Z2 zu zuordnen
Ausbaugut entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.

2.200 m EP ......................... GP ............................

01.01.04.2 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 6-12 cm

StLKNr. 03.21  113/038.31.03
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

50 m   EP ......................... GP ............................

01.01.04.3 Asphalt fräsen Tiefe ü.5-10 cm Fahrbahn

vor Ort belassen

Asphalt fräsen und Fräsgut im Aufbruchbereich belassen.
Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der
Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht
Frästiefe über 5 bis 10 cm.
Fläche = Fahrbahn
Asphaltgranulat profilgerecht verteilen
Asphaltgranulat im Massenausgleich über die Fahrbahn und
Seitenstreifen gleichmäßig verteilen.
Abgerechnet wird nach verteilter Fläche

4.100 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.04.4 Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm

StLKNr. 07.23  113/005.12.50.10.12
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Beräumung und AufbruchBereich01.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Frästiefe über 6 bis 8 cm.
Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

930 m2  EP ......................... GP ............................

01.01.04.5 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM Dicke ü.15-20cm Fahrbahn Bstoff. Verw.AN.

StLKNr. 02.22  112/005.14.19.04
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke über 15 bis 20 cm.
Fläche = Fahrbahn.

(41)A Baustoffgemisch 'Homogenbereich A'
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.

700 m2  EP ......................... GP ............................

01.01.04.6 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen 

Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag

StLKNr. 03.24  106/213.91.01.01.00
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.

(11)A Homogenbereich 'A - gemischtkörniges Lockergestein'
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

370 m3 EP ......................... GP ............................

01.01.04.7 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung

Verwertung AN

StLKNr. 07.23  115/006.03.01.11.40
Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Beräumung und AufbruchBereich01.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Art = Pflasterstein, Dicke ca. 10 cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

50 m2  EP ......................... GP ............................

01.01.04.8 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ü. 10-20 cm alles 

Verw. AN

StLKNr. 07.23  115/031.12.02.00
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

25 m   EP ......................... GP ............................

01.01.04.9 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5 Fund. ü. 10-20 cm Steine s.+ lagern Verwertung AN

StLKNr. 07.23  115/031.72.11.00
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, Größe A2 bis A5.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la-
gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

55 m   EP ......................... GP ............................

01.01.04.10 Längskreuzungen

Längskreuzungen
Zuschlagsposition zum Rohrgrabenaushub
bei Antreffen von Hindernissen wie Kabel, Ver- und Ent-
sorgungsleitungen im Rohrgrabenbereich,
einschließlich der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Beräumung und AufbruchBereich01.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Als Längskreuzungen gelten Kreuzungen in einem Winkel
kleiner als 45 Grad zur Grabenachse.
Die Sicherung der Kabel, Ver- und Entsorgungsleitungen
mit geeigneten Hilfskonstruktionen sowie die ordnungs-
gemäße Wiederverlegung einschließlich Sandbettung, ist
in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

140 m EP ......................... GP ............................

01.01.04.11 Querkreuzungen

Querkreuzungen
Zuschlagsposition zum Rohrgrabenaushub bei Antreffen von
Hindernissen wie Kabel, Ver- und Entsorgungs- leitungen im
Rohrgrabenbereich, einschließlich der Erschwernisse bei Erd-
und Verbauarbeiten.
Als Querkreuzungen gelten Querungen in einem
Kreuzungswinkel zwischen 45 und 90 Grad zur
Grabenachse. Bei Kreuzungen mehrerer Leitungen oder
Kabel bzw. Kabelbündel inner halb einer Achslänge von
1,00 m wird der Zuschlag nur einmal vergütet.
Die Sicherung der Kabel, Ver- und Entsorgungsleitungen
mit geeigneten Hilfskonstruktionen sowie die ordnungs-
gemäße Wiederherstellung einschließlich Sandbettung,
ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

20 St EP ......................... GP ............................

01.01.04.12 Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm Oberb.Verw. AN 

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen.Dicke
des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

20 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.04  

  Beräumung und Aufbruch, Netto: ...............................
    

01.01.05   Bereich   Schichten ohne Bindemittel

01.01.05.1 Unterlage profilieren SfM EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm

StLKNr. 02.22  112/019.21.01
Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Schichten ohne BindemittelBereich01.01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 45 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

6.200 m2  EP ......................... GP ............................

01.01.05.2 Verfestigung im Baumischverfahren Mischbindemittel

Menge 40 kg/m2 Tiefe 20 cm

Verfestigung mit hydraulischen Bindemitteln gemäß
ZTV E-StB 17 im Baumischverfahren herstellen. Bindemittel
liefern, einbauen und verdichten.
Bindemittel auf vorgefertigtem Planum verteilen. Boden nach
Verteilen des Bindemittels gleichmäßig durchmischen,
profilgerecht einebnen und bis zur Standfestigkeit verdichten.
Entspannen der verfestigten Schicht nach spätestens 3 Tagen.
Bindemittel = Mischbindemittel Kombination aus genormten
hydraulischen Bindemitteln oder deren hydraulische
Hauptbestandteile und Baukalk
nach DIN EN 13282-1 / DIN EN 13282-2
mit min. 50 % Zementanteil
Bindemittelmenge = 40 kg/m2.
Durchmischungstiefe 20 cm.

6.000 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.05.3 Baustoff f. Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten SfM

Baustoff für Profilausgleich liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff für Schicht aus frostunempfindlichem Boden oder
klassifizierter Frostschutz.
Einbaudicke im Mittel 15 cm

770 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Schichten ohne BindemittelBereich01.01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.05.4 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag

StLKNr. 02.22  112/035.01
Überschüssigen Baustoff, der bei der Profilierung der
Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

70 m3 EP ......................... GP ............................

01.01.05.5 Frostschutzschicht herstellen D= 35 cm

Angleichbereiche + Zufahrten

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In kleinen Flächen, Angleichungsbereiche / Zufahrten
Einbau in Teilflächen
Baustoffgemisch 0/45.
Einbaudicke = 35 cm
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

250 t   EP ......................... GP ............................

01.01.05.6 Bankett profilgerecht herstellen DoB 0/32, Oberbo. Einschichtig  12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer

DPR 100 RSM 5.1 ausbr.

Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert
vergütet.
Baustoff = Baustoffgemisch 0/32 für Deckschichten ohne
Bindemittel. Mit mindestens 40 M.-v.H. Kornanteil über
2 mm für die untere Schicht. Oberboden für die obere
Schicht. Oberboden liefern.
Einbau einschichtig.
Breite 50 cm
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.
Saatgut RSM 5.1 ausbringen und einarbeiten.

2.000 m   EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Schichten ohne BindemittelBereich01.01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.05.7 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser

StLKNr. 03.24  106/510.21.01
Graben ausräumen und profilgerecht wiederherstellen.
Mittlere Aushubmenge über 0,10 bis 0,25 m3/m.
Räumgut seitlich einebnen.
Graben führt Wasser.

1.100 m   EP ......................... GP ............................

01.01.05.8 Oberboden liefern und andecken Andeck. ü. 

5-15cm

StLKNr. 10.18  106/159.90.02
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.

(21)A Andeckung 'Böschungen und Randbereiche'
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.

20 m3 EP ......................... GP ............................

01.01.05.9 Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst. Menge 10 

g/m2 RSM 7.1.1

StLKNr. 03.21  107/202.00.22.10
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 10 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

75 m2 EP ......................... GP ............................

grundhafter Straßenbau + Gehweg (Ortslage)

01.01.05.10 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

StLKNr. 03.21  106/249.01
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

920 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Schichten ohne BindemittelBereich01.01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.05.11 Frostschutzschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F. 0/45

 DPr min. 100 v.H. 47 cm Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 47 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

360 m3  EP ......................... GP ............................

01.01.05.12 Frostschutzschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F. 0/45 

DPr min. 100 v.H. 39 cm Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 39 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

70 m3  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.05  

  Schichten ohne Bindemittel, Netto: ...............................
    

01.01.06   Bereich   Pflaster, Borde, Rinnen

01.01.06.1 Betonpflastersteine aus- und einbauen Beton Unt. AG ErsatzSt. 5vH Baustgem. 0/8 Fuge, BG

0/4

Betonpflastersteine ausbauen, seitlich lagern und mit Bettung
ohne Bindemittel wieder einbauen. Betonpflastersteine aus
Zwischenlagerung aufnehmen und säubern. Pflasterdecke in
vorhandenem Verband wieder herstellen.
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Pflaster, Borde, RinnenBereich01.01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einzelflächen bis 10 m2
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Pflastersteine aus Beton mit einer Kantenlänge bis 20 cm
Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Fläche liefern.
Neue Bettung aus Baustoffgemisch 0/8.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.

40 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.06.2 Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen.
Bordstein aus Granit.
Form: Rundbord 15/22
Gerader Stein

Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
mindestens 50 N/mm2., frost-/tausalzbeständig, Aus-
breitmaßklasse F 3.
Nach 8 m eine Dehnfuge:
- als dauerelastische Dehnscheibe im Bereich Bord
- im Bereich Unterbeton: Kunststoffhartschaumplatte
- Bordfuge mit elastischer Fugenmasse umlaufend dicht
verschließen

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton und Rückenstütze C 20/25, Expositionsklasse
XF0, 20 bis 24 cm dick, herstellen einschließlich Schalung.

Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Homogenbereich A - gemischkörniges Lockergestein,
einschließlich Herstellen des Planums des Bordgrabens
sowie Hinterfüllen und Verdichten des Arbeitsraumes mit
Frostschutzmaterial. Überschüssiges Aushubmaterial von der
Baustelle entfernen und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen, Aushubmaterial bis einschließlich
Einbauklasse <= BMF 3 nach EBV.

210 m EP ......................... GP ............................

01.01.06.3 Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Absenkstein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen.
Bordstein aus Granit.
Form: Rundbord 15/22
Gerader Stein, Absenkstein

Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
mindestens 50 N/mm2., frost-/tausalzbeständig, Aus-
breitmaßklasse F 3.
Nach 8 m eine Dehnfuge:
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Pflaster, Borde, RinnenBereich01.01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- als dauerelastische Dehnscheibe im Bereich Bord
- im Bereich Unterbeton: Kunststoffhartschaumplatte
- Bordfuge mit elastischer Fugenmasse umlaufend dicht
verschließen

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton und Rückenstütze C 20/25, Expositionsklasse
XF0, 20 bis 24 cm dick, herstellen einschließlich Schalung.

Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Homogenbereich A - gemischkörniges Lockergestein,
einschließlich Herstellen des Planums des Bordgrabens
sowie Hinterfüllen und Verdichten des Arbeitsraumes mit
Frostschutzmaterial. Überschüssiges Aushubmaterial von der
Baustelle entfernen und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen, Aushubmaterial bis einschließlich
Einbauklasse <= BMF 3 nach EBV.

10 m EP ......................... GP ............................

01.01.06.4 Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Kurvenstein R=4

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen.
Bordstein aus Granit.
Form: Rundbord 15/22
Kurvenstein, Radius = 4

Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
mindestens 50 N/mm2., frost-/tausalzbeständig, Aus-
breitmaßklasse F 3.
Nach 8 m eine Dehnfuge:
- als dauerelastische Dehnscheibe im Bereich Bord
- im Bereich Unterbeton: Kunststoffhartschaumplatte
- Bordfuge mit elastischer Fugenmasse umlaufend dicht
verschließen

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton und Rückenstütze C 20/25, Expositionsklasse
XF0, 20 bis 24 cm dick, herstellen einschließlich Schalung.

Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Homogenbereich A - gemischkörniges Lockergestein,
einschließlich Herstellen des Planums des Bordgrabens
sowie Hinterfüllen und Verdichten des Arbeitsraumes mit
Frostschutzmaterial. Überschüssiges Aushubmaterial von der
Baustelle entfernen und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen, Aushubmaterial bis einschließlich
Einbauklasse <= BMF 3 nach EBV.

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Pflaster, Borde, RinnenBereich01.01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.06.5 Bordsteine aus Beton, Tiefbord, gerader Stein

Bordsteine aus Beton mit gleichmäßiger Färbung setzen.
Bordstein aus Beton, grau.
Form: Tiefbord 10x30 cm
Gerader Stein

Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
mindestens 50 N/mm2., frost-/tausalzbeständig, Aus-
breitmaßklasse F 3.
Nach 8 m eine Dehnfuge:
- als dauerelastische Dehnscheibe im Bereich Bord
- im Bereich Unterbeton: Kunststoffhartschaumplatte
- Bordfuge mit elastischer Fugenmasse umlaufend dicht
verschließen

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton und Rückenstütze C 20/25, Expositionsklasse
XF0, 20 bis 24 cm dick, herstellen einschließlich Schalung.

Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Homogenbereich A - gemischkörniges Lockergestein,
einschließlich Herstellen des Planums des Bordgrabens
sowie Hinterfüllen und Verdichten des Arbeitsraumes mit
Frostschutzmaterial. Überschüssiges Aushubmaterial von der
Baustelle entfernen und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen, Aushubmaterial bis einschließlich
Einbauklasse <= BMF 3 nach EBV.

170 m EP ......................... GP ............................

01.01.06.6 Bordsteine aus Beton, Rundbord, gerader Stein

Bordsteine aus Beton mit gleichmäßiger Färbung setzen.
Bordstein aus Beton, grau.
Form: Rundbord 15x22 cm
Gerader Stein

Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
mindestens 50 N/mm2., frost-/tausalzbeständig, Aus-
breitmaßklasse F 3.
Nach 8 m eine Dehnfuge:
- als dauerelastische Dehnscheibe im Bereich Bord
- im Bereich Unterbeton: Kunststoffhartschaumplatte
- Bordfuge mit elastischer Fugenmasse umlaufend dicht
verschließen

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton und Rückenstütze C 20/25, Expositionsklasse
XF0, 20 bis 24 cm dick, herstellen einschließlich Schalung.
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Pflaster, Borde, RinnenBereich01.01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Homogenbereich A - gemischkörniges Lockergestein,
einschließlich Herstellen des Planums des Bordgrabens
sowie Hinterfüllen und Verdichten des Arbeitsraumes mit
Frostschutzmaterial. Überschüssiges Aushubmaterial von der
Baustelle entfernen und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen, Aushubmaterial bis einschließlich
Einbauklasse <= BMF 3 nach EBV.

5 m EP ......................... GP ............................

01.01.06.7 Bordsteine aus Beton, Rundbord, Kurvenstein R=4,00

Bordsteine aus Beton mit gleichmäßiger Färbung setzen.
Bordstein aus Beton, grau.
Form: Rundbord 15x22 cm
Kurvenstein Radius = 4,00

Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
mindestens 50 N/mm2., frost-/tausalzbeständig, Aus-
breitmaßklasse F 3.
Nach 8 m eine Dehnfuge:
- als dauerelastische Dehnscheibe im Bereich Bord
- im Bereich Unterbeton: Kunststoffhartschaumplatte
- Bordfuge mit elastischer Fugenmasse umlaufend dicht
verschließen

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton und Rückenstütze C 20/25, Expositionsklasse
XF0, 20 bis 24 cm dick, herstellen einschließlich Schalung.

Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
Homogenbereich A - gemischkörniges Lockergestein,
einschließlich Herstellen des Planums des Bordgrabens
sowie Hinterfüllen und Verdichten des Arbeitsraumes mit
Frostschutzmaterial. Überschüssiges Aushubmaterial von der
Baustelle entfernen und einer ordnungsgemäßen Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen, Aushubmaterial bis einschließlich
Einbauklasse <= BMF 3 nach EBV.

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Pflaster, Borde, RinnenBereich01.01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.06.8 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25 BSt.nassschneiden BSt. 

trennen

StLKNr. 07.23  115/326.61.01
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

25 St  EP ......................... GP ............................

01.01.06.9 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 BSt.nassschneiden BSt. trennen

StLKNr. 07.23  115/326.11.01
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

15 St  EP ......................... GP ............................

01.01.06.10 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20 BSt.nassschneiden BSt. trennen

StLKNr. 07.23  115/326.21.01
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

15 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.06  

  Pflaster, Borde, Rinnen, Netto: ...............................
    

01.01.07   Bereich   Asphaltschichten

01.01.07.1 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 14 cm 

Bitumen 70/100

StLKNr. 07.23  113/138.12.10.00
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 70/100.

5.200 m2  EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

AsphaltschichtenBereich01.01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.07.2 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch 

C40B5-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht

StLKNr. 03.21  113/063.21.02.23
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

5.200 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.07.3 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0 

cm Bitumen 50/70

StLKNr. 03.21  113/338.11.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

5.200 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.07.4 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt 

Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Schächte + Einläufe

Erschwernis infolge Einbauten, Hydranten und Schieber.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von ungebundenen
Tragschichten und Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung + ungebundene Tragschichten.
Schächte + Einläufe.

5 St EP ......................... GP ............................

01.01.07.5 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt 

Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Schieber + Hydranten

Erschwernis infolge Einbauten, Hydranten und Schieber.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von ungebundenen
Tragschichten und Asphaltschichten..
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

AsphaltschichtenBereich01.01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Asphaltbefestigung + ungebundene Tragschichten.
Schieber + Hydranten.

10 St EP ......................... GP ............................

01.01.07.6 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt 

Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Bordsteine

Erschwernis infolge Einbauten, Hydranten und Schieber.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von ungebundenen
Tragschichten und Asphaltschichten..
Asphaltbefestigung + ungebundene Tragschichten.
Bordsteine.

215 m EP ......................... GP ............................

01.01.07.7 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge 

Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

45 m EP ......................... GP ............................

01.01.07.8 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen 

Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2

StLKNr. 03.21  113/912.51.06.10.01
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

215 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

AsphaltschichtenBereich01.01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.07.9 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1 kg/m2

StLKNr. 03.21  113/952.10.10
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

5.200 m2 EP ......................... GP ............................

Gehwegbau

01.01.07.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege Dicke 8 cm Bitumen 70/100

StLKNr. 07.23  113/178.13.10
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 70/100.

160 m2  EP ......................... GP ............................

01.01.07.11 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege Asphalt frisch C40B5-S Menge 200 g/m2 vor

A.deckschicht

StLKNr. 07.23  113/063.31.02.13
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

160 m2  EP ......................... GP ............................

01.01.07.12 Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege Dicke 3 cm Bitumen 70/100

StLKNr. 07.23  113/358.13.10.00.00
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

AsphaltschichtenBereich01.01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.

160 m2  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.07  

  Asphaltschichten, Netto: ...............................
    

01.01.08   Bereich   Straßenausstattung

01.01.08.1 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

StLKNr. 03.21  131/110.02
Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

950 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.08.2 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m mit Vormarkierung

Dispersionsfarbe grobe Nachstreum. mind. P 6 grobstr. Decke

StLKNr. 03.21  131/505.11.13.10.11
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus Dispersionsfarbe.
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1.900 m   EP ......................... GP ............................

01.01.08.3 Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.o.Ausz. Refl.beids. weiß Typ 

R2, Kl. 2 St.einschl.sockel

Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) liefern und
aufstellen, einschließlich Erdarbeiten.
Länge 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
Retroreflektoren beidseitig, weiß.
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

StraßenausstattungBereich01.01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.
Stahleinschlagsockel, feuerverzinkt.

40 St EP ......................... GP ............................

01.01.08.4 Grasstopp-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC f. Leitpfosten 

DU min.500 mm

StLKNr. 03.21  129/908.11.10
Grasstopp-Platte liefern und einbauen. Mit Ausschnitt
entsprechend Einsatzprofil.
Grasstopp-Platte aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
len (PE).
Einsatz bei Leitpfosten.
Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
fungsrippen.

40 St EP ......................... GP ............................

01.01.08.5 Straßennamensschild mit Aufstellvorrichtung abbauen, 

Lagerplatz AG > 2,5 bis 5 km

Straßennamensschild mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1 m2.
Schild ohne Beleuchtung.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU max. 80 mm, abbauen.
Fundament entfernen.
Abgebaute Teile zerlegen, säubern und zum Lagerplatz des AG
fördern, abladen und nach Angabe des AG lagern, für
Beschädigungen haftet der AN.
Lagerplatz = im Baubereich
Einfache Transportentfernung über 2,5 bis 5 km.
Betonfundament entfernen. Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und einer ordnungsgemäßen Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem
Boden verfüllen und verdichten, Boden liefert AN.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.08.6 Verkehrsschild abb. Größe bis 1,1 m2 einschl. Rohrpfosten/ Fundament Lagerplatz AN > 2,5

bis 5 km 

Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2,
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 80 mm,
abbauen. Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Verkehrsschild einschließlich Aufstellvorrichtung und
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

StraßenausstattungBereich01.01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Befestigungsmaterial säubern und zum Lagerplatz des AN
fördern, abladen und nach Angabe des AG lagern, für
Beschädigungen haftet der AN.
Lagerplatz = im Baubereich
Einfache Transportentfernung über 2,5 bis 5 km.
Nicht wieder verwendbares Material und restliches Abbruchgut
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.08.7 Bodenhülse für Verkehrsschild lief. und einb. Grauguss, L > 350 

mm, Rohr-DU 60 mm, 

Erdarb. Aush. entsorg.

Bodenhülse für Verkehrsschild nach Angabe des AG
setzen einschließlich anfallender Erdarbeiten.
Umgebende, unbefestigte Fläche entsprechend dem
früheren Zustand wieder herstellen.
Bodenhülse aus Grauguss, Länge mind. 350 mm,
mit korrosionsgeschütztem Gewindering und
Kunststoffklemmring,
für Rohrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt,
Rohrdurchmesser 60,3 mm.
Bodenhülse liefern und einbauen,
Fundament aus Ortbeton C 20/25, XF 0,
Querschnitt 0,40 m/ 0,40 m,
Tiefe 1,00 m herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen,
in Homogenbereich A - gemischtkörniges Lockergestein.
Überschüssiges Aushubmaterial von der Baustelle entfernen
und einer ordnungsgemäßen Verwertung/ Entsorgung nach
Wahl des AN zuführen, Aushubmaterial bis einschließlich
Einbauklasse 2 (Z 2) nach LAGA.

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.08.8 Verkehrsschild anbringen doppelseitig Folie RA 1 

Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m

StLKNr. 03.21  130/101.99.92.13.12
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

(11)A Schild' Straßennamesschild''
(31)A Größe '150x1000 mm Alu-Hohlkasten'

Doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1.
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

StraßenausstattungBereich01.01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

1 St  EP ......................... GP ............................

01.01.08.9 Verkehrssch./ Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2 

Profilverstärkt Lochung

Plan I Befest. Teil AN St.-Schelle Pl. I UK Schild ab 2 m 

Lagerplatz AG

Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Schild = profilverstärkt.
Lochung nach IVZ-Norm, Standardplan I durchführen.
Befestigungsteile liefert AN.
Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach
IVZ Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
Verkehrsschild vom Lagerplatz des AN abholen, aufladen
und abladen. Lagerplatz nach Unterlagen des AG.
Verkehrsschild säubern.
Einfache Transportentfernung über 2,5 bis 5 km.

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.08  

  Straßenausstattung, Netto: ...............................
    

01.01.09   Bereich   sonstige Leistungen

01.01.09.1 Bauzaun Zaunhoehe 2,0 m Metallgitterzaun mit Betonfüßen

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen
Tore standsicher herstellen, während der Bauzeit vor-
halten und unterhalten, ggf. umsetzen sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
Zaunhöhe über Gelände 2,0 m.
Zaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

sonstige LeistungenBereich01.01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rundstahlfüllstäben,
Abstand der Querstreben max. 40 cm.
Zaun sichern nach RSA und ZTV SA
Stützenfüße aus Beton einschl. sämtlicher Verbindungen,
Kupplungen etc.
Das Umsetzen der Zäune entsprechend dem Baufortschritt
ist mit einzukalkulieren.

50 m EP ......................... GP ............................

01.01.09.2 Frostschutz 0/45 für provisorische Verkehrsführung

Frostschutzmaterial für Aufrechterhaltung und
Sicherung der Befahrbarkeit von Fahrspuren während der
Bauphase.
Material = Gebrochenes Naturgestein.
Körnung 0/45.
Frostschutz einbauen und verdichten, ständig
unterhalten und wieder beseitigen.

50 t EP ......................... GP ............................

01.01.09.3 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm 

Polst. Wahl AN Brett 24 mm Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN

StLKNr. 03.21  107/004.13.12.01
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang bis 50 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

20 St  EP ......................... GP ............................

01.01.09.4 Zaun abbauen und wiederherstellen

Zaun abbauen und wiederherstellen
Bestehender Zaun aus Maschendraht/Holz/Metall einschließlich
Pfosten aus Holz, Stahl oder Beton einschließlich Fundamente,
in unterschiedlichen Höhen abbauen und für die
Wiederherstellung seitlich lagern
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

sonstige LeistungenBereich01.01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bzw. nichtbrauchbares Material fachgerecht entsorgen
und bis 30% durch Neumaterial ersetzen.

Abgebautes Material zur Wiederherstellung seitlich
lagern. Zaun wiederherstellen mit Betonfundament.
Zaunhöhe bis 1,50 m

20 m EP ......................... GP ............................

01.01.09.5 Erstabsteckung der Hauptachsen

Erstabsteckung der Hauptachsen.
Vermarkung und Sicherung der Punkte nach Angaben des
AG. Absteckunterlagen werden durch den AG bei Vertrags
abschluss übergeben.
Bauausführungsvermessung, besonders baubegleitende
Absteckung der Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe.
Fortlaufende Bestandserfassung während der Bau
ausführung als Grundlage für den Bestandsplan.

1 psch GP ............................

01.01.09.6 Gegengewicht f.Kpr Plattendrversuch.

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollprüfungen bereitstellen
für Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

2 h EP ......................... GP ............................

01.01.09.7 Plattendruckversuch nach DIN 18134

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach
Angabe des AG durchführen einschliesslich Bereitstellung
sämtlicher Geräte, mit Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

5 St EP ......................... GP ............................

01.01.09.8 Übergabe einer Bestandsdokumentation

Übergabe einer Bestandsdokumentation mit folgendem Inhalt:
- Zusammenstellung aller Lieferscheine der zum Einsatz
  gekommenen Materialien und Baustoffe
- Zusammenstellung der Entsorgungsnachweise
- Bautagebuch
- Bauleitererklärung
- Konformitätserklärungen aller Bauteile und Baustoffe
- Abnahmeprotokolle mit beteiligten Dritten
- Freistellungserklärungen in Anspruch genommener
  Grundstücke
- Fotodokumentation des wesentlichen Bauablaufs mittels
  Lichtbildern in digitalisierter Form (Auflösung
  mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

sonstige LeistungenBereich01.01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG
  abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern.
  Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität
  ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine
  für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen
  verloren gehen.

Die Dokumentation ist 14 Kalendertage vor der VOB-Abnahme
einzureichen.

1 Psch GP ............................

01.01.09.9 Bestandspläne

Bestandspläne der Straße und Nebenanlagen mit
- visueller Achse,
- Belagwechsel,
- Rinnen und Rinnenplatten,
- Bordanlagen,
- Zufahrten und Nebenflächen,
- Einbauten,
- Schächte und Kanäle
- Zäunen und Mauern,
- Verkehrszeichen,

und Bauwerke, inkl. Einmessung der Leitungen, die der
AN bei der Bautätigkeit freigelegt bzw. umverlegt hat;
auf der Grundlage der vorhandenen Lagepläne und
Schnitte erstellen.
Die Anschlüsse sind grundsätzlich einzumessen. Die
Einmessung hat mit elektronischen Hilfsmitteln auf der
Basis von aktuellen Landeskoordinaten ETRS89/UTM und
aktuellen Höhenbezug DHHN2016 zu erfolgen.
Die Bestandspläne haben der DIN 2425 zu entsprechen.
Sie sind dem AG in Mappen zu überlassen.
Es sind zu liefern:
- 2 Sätze Plot, farbig (Papierform)
- DXF-Datei CARD1-lesbar auf Datenträger (CD)
- PDF-Datei auf Datenträger (D)

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.09  

  sonstige Leistungen, Netto: ...............................
    

01.01.10   Bereich   Demontage - Straßenbeleuchtung

01.01.10.1 Abklemmen Leuchte

Abklemmen der Leuchtenzuleitung an vorhandener Leuchte

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Demontage - StraßenbeleuchtungBereich01.01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.10.2 Demontage Altleuchten, inkl. Mast und Erdkabel

Demontage und fachgerechte Entsorgung von vorhandenen
Leuchten einschließlich Betonmast, einschließlich Erdkabel
erforderliche Erdarbeiten ausführen
Mast aus Beton/Stahlbeton und Stahl
sämtliches Ausbaumaterial verwerten nach Wahl des AN

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.10  

  Demontage - Straßenbeleuchtung, Netto: ...............................
    

01.01.11   Bereich   Erdarbeiten Straßenbeleuchtung

Vorbemerkung Straßenbeleuchtung

Sollten im Planumsbereich in der Lage parallel und quer
verlaufender Kabel (Telekom, Energie, Fernsehen, Abwasser,
Trinkwasser und Gas) gefunden werden, sind die
Aufwendungen für Behinderungen und die Ausführung der
Sicherung nach Forderung der Versorgungsunternehmen,
einschl. Handschachtung ist in die Einheitspreise einzurechen.

Einzurechnen sind somit sämtliche Behinderungen für das
Boden lösen während der Bauarbeiten.

01.01.11.1 Markierung Trasse liefern Kabelwarnband

Kabelwarnband aus Verbundfolie PEw, alterungs- und
kältebeständig, farbecht, dauerhaft lesbarer Aufdruck:
"Achtung
Beleuchtungskabel",
Farbe: gelb, 40mm breit, 0.15mm dick
und 30 cm über Kabeloberkante im Erdreich verlegen

100 m EP ......................... GP ............................

01.01.11.2 Kabelgraben, Tiefe 0,8-1,20 m, Breite bis 0,6 m

Graben für Kabelgraben oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch
wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
Homogenbereich A - gemischtkörniges Lockergestein
Grabentiefe 0,60 bis 1,20 m
Breite der Grabensohle 0,30 bis 0,60 m
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der
Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Erdarbeiten StraßenbeleuchtungBereich01.01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Gründungssohle verdichten.

100 m EP ......................... GP ............................

01.01.11.3 Material in Leitungsgraben einb. Sandbett 

Kabel T b. 1,20 m B b. 0,30 m

Material liefern, für Leitungszone von Kabeltrassen einbauen
und verdichten. Abgerechnet wird nach Länge des
Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.
Material = Sand, kein gebrochenes Material, keine
RC-Baustoffe.
Grabentiefe einschließlich Leitungszone bis 1,20 m
Breite der Grabensohle bis 0,60 m
Herstellung mit Sand Dicke allseitig 10 cm, Kabel nach
Verlegung mit mindestens 10 cm Sand überdecken.
Verlegen der Kabel wird gesondert vergütet

100 m EP ......................... GP ............................

01.01.11.4 Kabelschutzrohr DN 100

Kabelschutzrohr einbauen DN 100
Kabelschutzrohr bei Einfahrten sowie zwischen
Lichtmasten und bei Straßenquerungen, einschl. fester
Rohrverbindung, einbauen. Rohroeffnungen dicht
verschliessen. Erschwernisse
durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.
Material = PE -Rohr DN 100.
Verlegeart = Einrohrig mit Kiessandummantelung, 10 cm
dick.

100 m EP ......................... GP ............................

01.01.11.5 Muffengrube

Muffengrube 1,20m Lang x 0,80m Breit x 1,20m Tiefe ab OF
Weg. einschl. Erdarbeiten. Nach dem setzen der Muffe und
dem einbetten erfolgt der Deckenschluss im Weg mit
anstehendem Erdstoff bis UK ungebundene Tragschicht.
Aufbruchmaterial sowie verdrängte Massen gehen in Eigentum
des Auftragnehmers über.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Erdarbeiten StraßenbeleuchtungBereich01.01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.11.6 Hülsenfundament Bel.mast C 20/25 T 1,20 m herstellen Erdarb.

Baugruben für Einzelfundamente und Masthülse herstellen
für Lichtmast mit freier Länge 5 m
Baugruben für Einzelfundamente und Masthülse herstellen
für Lichtmast mit freier Länge 5 m
Fundamenttiefe: 1,20 m
Masthülse innen: 0,8 m
im Gehwegbereich mit unbefestigter Oberfläche
Oberfläche aus ungebundener Tragschicht, Sand,
Frostschutz aufbrechen und entsorgen bzw. für die
Wiederverwendung zwischenlagern.
Boden der Baugruben nach DIN 4124 profilgerecht
ausheben, Tiefe bis 1,50 m, Verbau nach Wahl des AN
nach DIN 18 303
Aushub seitlich lagern bzw. auf Zwischenlager abfahren,
später wieder anfahren, Graben lagenweise verfüllen und
verdichten.
Beton C 20/25,
Abdeckung mit Magerbeton,
Einbau nach Herstellerangaben.

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.11.7 Abstimmungsleistungen mit Straßenbeleuchtung

Mitwirkungsleistung des AN bei den Arbeiten der
Stadtbeleuchtung.
Zur Gewährleistung der Durchführung der Arbeiten ist der AN
verpflichtet mitzuwirken.
Das betrifft insbesondere:
- Abstimmung mit den Versorgungsträgern über Termine.
- Sicherung der Zugänglichkeit/Zufahrtsmöglichkeit, Schaffung   
  Baufreiheit.
- Ggf. Bereitstellung von Posten und Absperrmaterial zur
  Verkehrssicherung.
- Hilfeleistung.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.11  

  Erdarbeiten Straßenbeleuchtung, Netto: ...............................
    

01.01.12   Bereich   Kabel und Leitungen - Straßenbeleuchtung

01.01.12.1 PVC-Kabel verlegen 5 x 16 mm2

PVC-Kabel liefern und in vorher verleges Schutzrohr einbauen
NYY-J  5 X  16 mm2

100 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Kabel und Leitungen - StraßenbeleuchtungBereich01.01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.12.2 PVC-Mantelleitung in Mast einziehen

iPVC-Mantelleitung in Mast einziehen NYM 4 x 1,5 mm2

15 m EP ......................... GP ............................

01.01.12.3 Erdkabel- Abzweigmuffe 5 x 16 qmm 

Erdkabel-Abzweigmuffe
bis zu einer Kabelgröße von 5 x 16 qmm
komplett mit Verbindungsklemmen
liefern und montieren

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.12.4 Erdkabel- Verbindungsmuffe 5 x 16 qmm

Erdkabel-Verbindungsmuffe
bis zu einer Kabelgröße von Sx 16 qmm
komplett mit Verbindungsklemmen
liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.12.6 Bestandspläne der Anlage

Bestandspläne der Anlage 2-fach in Papier, 1x auf CD als dwg
und pdf
bestehend aus:
-Lageplan mit Trassierung, mehrfarbig
-Details Kabelführung an bestimmten Knotenpunkten

Ein Lageplan im dwg-Format wird zur Verfügung gestellt

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.12.7 Prüfbericht mit Meßprotokollen

Prüfbericht mit Meßprotokollen
zum Nachweis, daß die "elektrische An-
lage" den Vorschriften /DIN, VDE, TAB, DBP) entsprechend
ausgeführt und die Schutzmaßnahmen  gemäß VDE 0100, Teil
410 sowie VDE 0107, Teil 600 geprüft wurden

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Kabel und Leitungen - StraßenbeleuchtungBereich01.01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.01.12  

  Kabel und Leitungen - Straßenbeleuchtung, Netto: ...............................
    

01.01.13   Bereich   Installation - Straßenbeleuchtung

Vorbemerkung

Technische  Vorbemerkungen

1. Anschluss: Der Anschluss erfolgt von der bestehenden
Straßenbeleuchtung aus.

2. Spannung: 400/230 V - 50 Hz

3. Verteilungen: Der Verteiler incl. Messung ist neu zu
montieren.

4.Installation: Die Installation ist nach den neuesten VDE-
Vorschriften  auszuführen.

5. Sonstiges: Alle notwendigen Schutzmaßnahmen
entsprechend der DIN und TAB sind mit durchzuführen.

6. Allgemeines: Fabrikate für diverse Materialien sind vom
Bieter anzugeben.
Leuchten sind generell mit Schutzklasse 2 zu liefern. Im LV
eingesetztes Material ist unbedingt bei der Bau- ausführung
einzusetzen, sofern der Bauherr oder dessen Vertreter keinen
Einspruch erhoben haben.
Wird ein anderes Fabrikat eingesetzt, so ist die vorherige
Zustimmung des Bauherren einzuholen. Kommt ein
Unternehmer dieser Pflicht nicht nach, trägt er alle Kosten des
Austausches und der damit verbundenen Baunebenkosten,
oder es kann ihm der Auftrag entzogen werden.
Die Querschnitte und Leitungslängen aller Leitungen
und Kabel sind nach DIN VDE 0100 Teil 520 bzw. 430 sowie
VDE 0293 zu verlegen. Abweichungen sind auf Kosten des
Auftragnehmers zu beseitigen.
In der betriebsfertigen Verlegung ist das Verklemmen der
Leitungsadern in Abzweigdosen, Schaltern u.ä. enthalten, auch
wenn diese bauseits geliefert werden. Der Unternehmer
verpflichtet sich vom Anfangstermin an bis zur endgültigen
Abrechnung einen nachweislich leistungsfähigen
Baustellenleiter auf der Baustelle bereitzuhalten.

Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Für Regiearbeiten ist die Genehmigung des Auftraggebers
einzuholen, bzw. dessen Bevollmächtigten. Die
Auftragserteilung erfolgt schriftlich .
Die Stundenzettel für die Regiearbeiten sind wöchentlich zur
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Installation - StraßenbeleuchtungBereich01.01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unterschrift vorzulegen.
Eine Ausfertigung der Stundenzettel verbleibt beim
Auftragnehmer.

Von der errichteten Anlage sind Prüfprotokolle und
Bestandspläne zu erstellen und in 2-facher Ausfertigung  in
Papierform sowie 1-fach im Dateiformat pdf und dwg auf CD
dem Auftraggeber  innerhalb 4 Wochen nach der
Abnahme auszuhändigen. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Materialpreisgleitklausel n (z.B. nach der Kupfernotierung)
werden nicht vereinbart.

Alle Positionen beinhalten liefern und betriebsfertig montieren.
In den Positionen sind alle Nebenleistungen und
Montagezubehör incl.
Leuchtmittel  einzukalkulieren.

01.01.13.1 Leuchte anbringen Aufsatzleuchte Bestueckg. 1fach 

Schutzklasse I Schutzart IP 23 Hoehe 5 - 8 m

Mastaufsatz- oder Mastansatzleuchte mit planer
Abdeckscheibe. Baugröße 417 x 309 x 71mm. Mit
intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von
Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit
autarker Leistungsreduzierung über integrierte
Auswerteelektronik. Reduzierung des
Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von
7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu
bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer. Mit
SLR-Ausstattung (Smart Lighting Ready). Zhaga
Sockel am Leuchtenkopf oben angebracht. Optional
mit fest eingebautem PIR Sensor unten, ausrichtbar,
ins Leuchtengehäuse eingelassen. Aufsatz- und
Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, mit
vandalensicherem, kraft- und formschlüssigem
Einpunktverschluss. Neigungswinkel für
Aufsatzmontage 0°, 10°, für Ansatzmontage -10°, 0°
einstellbar. Mittels separat zu bestellender
Reduzierstücke auch zur Anwendung mit Masten Ø 42,
48 und 60 mm geeignet. Die Mastbefestigung erfolgt
mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3
aus Edelstahl. Passender Mast auf Anfrage. In
MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend
aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen
Linsensystemen in Vierfachanordnung. Mit
asymmetrisch breit strahlender
Lichtstärkeverteilung. Zur Beleuchtung von Straßen
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Installation - StraßenbeleuchtungBereich01.01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach P-Beleuchtungsklassen. Zur flexiblen Anpassung
an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen
weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Der
nachträgliche Einbau einer rückseitigen /
seitlichen Abschirmung ist als separat zu bestellendes Zubehör
möglich. LED-System bestehend
aus 2MLT-LED-Modulen mit jeweils 4 LED, jedes für
sich einzeln um 90° drehbar und austauschbar, zur
optionalen Anpassung der Lichtverteilung am
Einsatzort. Bemessungslichtstrom 1200lm,
Bemessungsleistung 11W, Leuchten-Lichtausbeute
109lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste
Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz
(initial MacAdam) # 5 SDCM. Mittlere
Bemessungslebensdauer LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h.
Die Lichtquelle ist entsprechend der
Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020)
austauschbar. Ausführungen mit 3-Stufen-Schalter
zur Einstellung unterschiedlicher Lichtströme auf
Anfrage. Leuchtenkörper aus Alumini-um-Druckguss,
mit glatter Oberfläche ohne Rippen oder Sicken um
Schmutzablagerungen zu vermeiden. Leuchtengehäuse
hochwetterfest pulverbeschichtet. Farbe DB 703.
Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Mit
schwefelfreien Dichtungen. Die modular ausgeführte
Leuchte setzt sich aus dem Basismodul und dem
lichttechnischen Modul zusammen. Die mechanische
und elektrische Verbindung der Module erfolgt
werkzeuglos. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart
(DIN EN 60529): IP66, Schutzart Lampenraum: IP66,
Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK09. Mast auf
Anfrage erhältlich. Windangriffsfläche fw 0,040 m2.
Gewicht: 6,0 kg. Verschraubung M20 als
Zugentlastung für Kabeldurchmesser 6 mm bis 12 mm.
Mit angeschlossener, 8000mm H05VVU-Zuleitung. Mit
elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das
Betriebsgerät ist entsprechend der
Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020)
austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit 10 kV.
Parametrierbares Vorschaltgerät mit
Lichtstromkonstanthaltung (CLO). Das Produkt
erfüllt die grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Zusätzlich ist die Leuchte durch
eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

Trilux
Cuvia40-AB2L2LA-S3-12-730-ET-CAB-26 oder gleichwertig
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Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)

Installation - StraßenbeleuchtungBereich01.01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'................................................................'
Bietereintragung

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.13.2 Sicherungskasten EK 480 -G2S-2d inkl.

Sicherungskasten EK 480 -G2S-2d inkl.
Erdungskabel, ohne Sicherungen

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.13.3 Mast 6,0 m liefern und einbauen

Stahlrohrlichtmast konisch rund, aus Aluminium, LPH 5 m, Zopf
76 mm, Fuß-Dm 114 mm, mit HDPE-Erdstück,
Aluminiumlichtmast nach EN 40, nahtlos gezogen, Oberfläche
fein geschliffen, konisch rund geformt, Tür ca. 85 mm x 400 mm
und 1,0 m über Erde, im Türbereich verstärkt mit einem
eingepresstem und expandiertem Innenrohr (doppelte
Wandstärke), 2x Türverschluss mit 3-Kant-Schraube,
Türinnenraum mit 2x Schiebemutter M6 und Erdungsschraube
M8, 1x Kabeleinführung, UK Kabeleinführung 0,5m unter Erde,
Erdstückausführung in HDPE, vollisoliertes Erdstück gegen
Korrosion, Mastoberfläche ELOXAL Aluminium-Natur VB6

Fa. Nedal oder gleichwertig

'....................................................' 
Bietereintragung

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01.13  

  Installation - Straßenbeleuchtung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01.01
 

  BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.02   Titel   BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01   Bereich   Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.02.01.1 Baustelle einrichten Zufahrt vorh.

StLKNr. 09.19  101/107.91
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

(11)A für 'alle Leistungen des Bauteiles 1'
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch GP ............................

01.02.01.2 Baustelle räumen

StLKNr. 09.19  101/112.99
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 44
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

(11)A für 'alle Leistungen des Bauteiles 1'

1 Psch GP ............................

01.02.01.3 Durchführung einer Beweissicherung

Durchführung einer Beweissicherung zur Feststellung des
Zustandes der im Baubereich vorhandenen Gebäude,
bauliche Anlagen, Verkehrswege, Einbauten und Ver- und
Entsorgungsleitungen und Anliegergrundstücke in
Absprache mit dem AG, den Grundstücks- und
Hauseigentümern und Grundstücks- und Hausmietern.
Zu erfassen sind alle Gebäude, bauliche Anlagen,
Verkehrswege, Zufahrtswege- und Straßen, Hecken und
Zäune, Mauern, Gärten und Grünflächen, Freigelegte
Leitungen und umzuverlegende Leitungen im gesamten
Baubereich und einen angrenzenden Bereich von 13 m.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen für die
Beweissicherung vor, Konsultationen während und
Beweissicherung nach Abschluss der Baumaßnahme.
Durch Fotos ist der Zustand dieser Bauten u. Anlagen
vor Beginn der Bauarbeiten festzustellen.

Eventuell vorhandene Schäden aller Art aufnehmen und
ggf. sichern (z.B. Gipsmarken). Dokumentation
erstellen.
Aufnahme eines Höhennivellements, zwecks Kontrolle
evtl. eintretender Setzungen.
Über die Besichtigungen vor Baubeginn und nach
Fertigstellung der Baumaßnahme Protokolle anfertigen
und von allen Beteiligten unterschreiben lassen sowie
Kopien der Protokolle an alle Beteiligten aushändigen.
Protokolle durch Fotos ergänzen.
Angebrachte Gipsmarken sind zu datieren und laufend zu
kontrollieren.
Die Befestigungsart der Zufahrtswege und -straßen ist
zu benennen.
Insbesondere sind die DIN 4107 und DIN 4123 zu beachten
Durch den Aufsteller der Beweissicherung sind nach
Abschluss der Baumaßnahme mit der
Abschlussbeweissicherung, die unterzeichneten
Freistellungserklärungen der Eigentümer zu übergeben.
Die Beweissicherung endet mit der Übergabe der
Freistellungsbescheinigungen der Betroffenen (aller
angrenzenden Flurstücke) an den AG.

Die Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils in
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2-facher Ausfertigung vor der Bauausführung, während
der Bauausführung und nach Abschluss der Baumaßnahme zu
übergeben. Übergabe in Papierform und auf Datenträger
CD

Vergütung:
45% für die Erstellung der Beweissicherung vor Beginn
        der Baumaßnahme
15% für die Fortführung und zusätzlichen Aufnahmen der
        Beweissicherung während der Baumaßnahme
40% für die Erstellung der Beweissicherung (Vergleich,
        Feststellung der Veränderungen) nach der
        Baumaßnahme

Name, Anschrift ö.b.u.v. Gutachter/Sachverständigter

'....................................................................................................'

nach DIN ISO 17024

1 Psch GP ............................

01.02.01.4 Abstimmungen mit Anlieger

Abstimmungen mit betroffenen Anliegern/Anwohnern durch
den AN.
Abstimmung über Gewährung Zufahrten bzw. absolute
Nichtbefahrbarkeit der Einfahrten
Über die Abstimmung und die Festlegungen ist durch den
AN ein Protokoll anzufertigen. Die Protokolle sind von
beiden Seiten zu unterzeichnen und dem AG im Original
zu übergeben. Der AG ist über die Termine zur
Abstimmungen mit den Anliegern / Anwohnern zu
informieren.

1 Psch GP ............................

01.02.01.5 Leistungen AN für Koordinierung

Aufwendung für die technische und terminliche
Koordinierung aller innerhalb des Baubereiches
notwendig werdenden Arbeiten mit weiteren Beteiligten.
Abstimmung und Koordinierung der Leistungen
entsprechend Angaben in der Baubeschreibung
- zur Baufeldfreimachung bzw. Umverlegung von Medien

anderer Eigentümer/Versorgungsträger
- Eigenleistungen bzw. gesondert vergebene Leistungen der

Auftraggeber wie Vermessung, Ausrüstung, Fachbauleitung
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baugrund
- Abstimmung Abfallbehörde
- laufende Abstimmungen mit dem Verkehrsamt, allen

Auftraggebern sowie sonstigen Betroffenen
Die Abstimmungsleistungen sind zu protokollieren und
den Beteiligten und dem AG als Protokoll zu übergeben.

1 Psch GP ............................

01.02.01.6 Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne

Hilfestellung bei der Entsorgung von Hausmüll
(Schwarze/ Graue Tonnen), Grüner Punkt (Gelbe
Tonnen/Gelbe Säcke), Biotonne (Braune Tonne) und Papier
(Blaue Tonnen).
Transport der vorgenannten Tonnen und Säcke vom
Anliegergrundstück im abgesperrten bzw. für
Entsorgungsfahrzeuge nicht anfahrbaren
Baustellenbereich bis zur vereinbarten Sammelstelle und
nach Entleerung durch das Entsorgungsunternehmen zurück
zum Anliegergrundstück.
Selbstständige Abstimmungen des AN mit dem jeweiligen
Entsorgungsunternehmen über den Sammelstellenort
entsprechend Baufortschritt.
Entsorgungsintervalle entsprechend dem Entsorgungsplan
des jeweiligen Abfallentsorgers.
Selbstständige Abstimmungen des AN mit den betroffenen
Anliegern über die Entsorgung von Hausmüll, Bio, Papier
und Grünen Punkt.
Kennzeichnung der Tonnen mit Hausnummern u.
Wohnungsnummer des jeweiligen Grundstückseigentümers
Aufwendungen über die gesamte Bauzeit.

1 Psch GP ............................

01.02.01.7 Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen

Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen,die vom
AN genutzt werden unter Einsatz von:
- Sprühfahrzeug zur Staubbindung, der Wasserverbrauch
  ist einzukalkulieren.
- Kehrfahrzeug, die Entsorgungskosten des Kehrgutes
  einzukalkulieren.
- Einsatz entsprechend Erfordernissen mehrmals täglich
  über gesamten Bauzeitraum

1 Psch GP ............................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.8 Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten

Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
Material 30 cm Frostschutz 0/45 inkl. Vlies zum Schutz des
Untergrundes, nach Baufortschritt ständig anpassen, pro
Grundstück wird eine Zufahrt gewährt. Nach Beendigung der
Baumaßnahme zurückbauen und nach Wahl des An verwerten.

10 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.9 Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle

Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
für Notdienste und Anlieger bei dringendem Bedarf durch
Vorhaltung und zeitweilige Verlegung von Stahlplatten
sowie Bau und Rückbau von Überfahrten.

1 Psch GP ............................

01.02.01.10 Verwertungskonzept/Dokumentation

Verwertungskonzept/Dokumentation
Erarbeitung eines Verwertungskonzeptes
für das Bauvorhaben incl. Unterlagen zur Vorlage bei der
unteren Abfallbehörde zur Prüfung und Bestätigung
(Einreichung bei der Behörde: 5 Tage nach Beauftragung)
Ausführung: 2-fach
Darstellung der Verwertung Aufbruch und Aushubmaterialien
Übergabe der Dokumentation der Verwertung  incl. Nachweis
der Einbaustellen mit Lieferscheinen
Ausführung: 2-fach
Übergabe der Unterlagen eine Woche vor VOB Abnahme

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.11 Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen.
Leistung umfasst die Erfüllung der Registerpflicht
für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge
Verdrängung, fehlender Eignung oder mangels Wieder-
verwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters
nicht ausdrücklich erwähnt ist.
Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials ist nach

Ersatzbaustoffverordnung der überschüssige Aushub
zu verwerten. Verwertung des Abfalls sowie dessen Nachweis
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ist vorzulegen. Das Register, welches die Gesamtmenge sowie
den/die Verwertungsorte der Abfälle zu beinhalten hat, ist dem
Auftraggeber bis spätestens zur Schlussabnahme zu übergeben
(formlos, beispielsweise als Excel - Tabelle).
Pauschale gilt für für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

01.02.01.12 Übergabe einer Bestandsdokumentation

Übergabe einer Bestandsdokumentation mit folgendem Inhalt:
- Zusammenstellung aller Lieferscheine der zum Einsatz
  gekommenen Materialien und Baustoffe
- Zusammenstellung der Entsorgungsnachweise
- Bautagebuch
- Bauleitererklärung
- Konformitätserklärungen aller Bauteile und Baustoffe
- Abnahmeprotokolle mit beteiligten Dritten
- Freistellungserklärungen in Anspruch genommener
  Grundstücke
- Fotodokumentation des wesentlichen Bauablaufs mittels
  Lichtbildern in digitalisierter Form (Auflösung
  mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit
  Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG
  abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern.
  Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität
  ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine
  für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen
  verloren gehen.

Die Dokumentation ist 14 Kalendertage vor der VOB-Abnahme
einzureichen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.01  

  Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig, Netto: ...............................
    

01.02.02   Bereich   Verkehrssicherung, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.02.02.1 Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)

Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21).
Der Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten bei
der zuständigen Verkehrsbehörde zur Bearbeitung vorzulegen.
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Antragstellung hat für alle Bauphasen unter
Beachtung der Festlegungen der Baubeschreibung und der
Maßgaben zum Bauablauf zu erfolgen.
Als weitere Grundlage der Antragstellung sind vom AN
entsprechende Pläne zur Verkehrsführung und
Verkehrsregelung entsprechend der Baubeschreibung
aufzustellen. Der Antragsteller muß als Anlage zum
Umleitungs- und Beschilderungsplan einen konkreten
Bauablaufplan beifügen, um eine terminlich
koordinierte VRA zu ermöglichen.
Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden
Aktualisierungen und Ergänzungen die sich aus dem
Bauablauf ergeben.
Einzurechnen sind:
- farbige Verkehrszeichenpläne
- alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen
  Anordnungen
- Teilnahme an Ortsterminen/Beratungen/Abnahmen
- Kosten für Presseveröffentlichungen
- Kosten für Information der Anlieger (Handzettel)

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.02.2 Erstellen VZ-Pläne

Erstellen von farbigen Umleitungs- und Beschilderungsplänen.
Die Umleitungs- und Beschilderungspläne sind
entsprechend der örtlichen Verhältnisse und gemäß den
Anforderungen der StVO § 45 Abs. 6
unter Berücksichtigung der Festlegungen laut
Baubeschreibung zu erstellen, für:
- alle Bauphasen
Einzurechnen sind insbesondere:
- Aufnahme der Örtlichkeit für die Erstellung von Umleitungs-

und Beschilderungsplänen auf Grundlage der StVO,
VwV-StVO und RSA unter Beachtung aller
verkehrstechnischen Forderungen  und der in LV und
Baubeschreibung getroffenen näheren Festlegungen

- Standorte der Verkehrszeichen müssen eindeutig zugeordnet
werden können und sind mit den entsprechenden
Verkehrszeichennummern und Meterangaben in Fahrtrichtung
zu beschriften.

- Übergabe von Vorentwürfen der VZ-Pläne an die anordnende
Behörde in Papierform und in digitaler Form (e-Mail).

- Aktualisierung / Änderung dieser Pläne im Ergebnis des
Anhörungsverfahrens und ggf. Teilnahme an Ortsterminen und
Einarbeitung der zu vorgenannten Terminen getroffenen
Festlegungen in die Endfassung der VZ-Pläne und Übergabe

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 50



 
 

Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

an das zuständige Verkehrsamt in Papierform und digitaler
Form (e-Mail)

- Dem AG sind alle Umleitungs- und Beschilderungspläne
unaufgefordert in der Endfassung digital im PDF-Format
zuzusenden, einschließlich aller Ergänzungen nach Erteilung
der VRAO.

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.02.3 Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

1 Psch GP ............................

01.02.02.4 Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

90 d EP ......................... GP ............................

01.02.02.5 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal

StLKNr. 06.21  105/910.29
Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

(21)A Dokumentation der Kontrolle 'schriftliche Dokumentation'

90 d   EP ......................... GP ............................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.02.6 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

StLKNr. 06.21  105/203.12.20.03
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

10 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.02  

  Verkehrssicherung, anteilig, Netto: ...............................
    

01.02.03   Bereich   SIGE-Koordinierung, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.02.03.1 Vorankündigung erstellen

StLKNr. 09.19  101/508
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1 Psch GP ............................

01.02.03.2 SiGe-Plan erstellen

StLKNr. 09.19  101/513
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

SIGE-Koordinierung, anteiligBereich01.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1 Psch GP ............................

01.02.03.3 SiGe-Koordinator stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

Name, Anschrift SiGe-Koordinator

'.....................................................................................................'

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.03  

  SIGE-Koordinierung, anteilig, Netto: ...............................
    

01.02.04   Bereich   Erdarbeiten

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkungen für Erdarbeiten:

"Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 2012 mit Ergänzungsband
2015"

Bei der Herstellung von Baugruben bzw. Leitungsgräben ist
folgendes zu beachten:
- Zwischenzeitliches technologisches Verfüllen bzw.
nochmaliges Aufgraben ist in die Einheitspreise einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet!
- Der Ausbau und die Bewegung der Erdmassen hat
grundsätzlich in Maschinenarbeit zu erfolgen. Erforderlich
werdende Handarbeit ist in die Kosten der Maschinenarbeit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Ebenso in
die Kalkulation einzukalkulieren ist der aus der Handarbeit
resultierende Mehraufwand in den Faktorengruppen Personal,
Geräte, Lohn- und Arbeitsmittelkosten.
- Mehraushub für die Herstellung des Rohrauflagers wird nicht
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren

- Als Abrechnungstiefe des Erdbaus im Rohrgrabenbereich
der Straße wird folgende Vorgehensweise vereinbart:
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

ErdarbeitenBereich01.02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gehwegoberkante abzüglich Gehwegaufbau 0,50 m und

Asphaltoberkante abzüglich Straßenaufbau 0,65 m bis

gemessene Wasserlauftiefe (Angabe der Maximalschachttiefe
lt. Lageplänen). Eine Berücksichtigung von Rohrwandstärken
und Auflager in der Abrechnungstiefe ist nicht zulässig und in
die jeweilige Aushubposition einzukalkulieren.
- Insofern der Einbau bzw. Wiedereinbau von Material
vorgsehen wird, so ist dieses lagenweise mit einer maximalen
Schichtstärke von 30 cm einzubauen. Die Verwendung von
Anbauverdichter ist innerhalb der geplanten Maßnahme nicht
zulässig.

- Abrechnungsbreite Rohrgraben Hauptleitung 1,10 m
einschließlich Verbau nach den zusätzlichen technischen
Vertragsbestimmungen des Zweckverbandes, Abrechnung
Baugruben nach DIN 4124.

- Überschüssiger Aushub ist nach Ersatzbaustoffverordnung
zu verwerten. Der Nachweis ist vorzulegen.

01.02.04.1 Vorhandene Rohrleitungen/Bestandskanal ausbauen bis DN 300

Vorhandene Rohrleitungen/Bestandskanäle auf Sand oder
Betonbettung
ausbauen und beseitigen, wobei das Abbruchmaterial in
das Eigentum des AN übergeht.
Die Position gilt als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Steinzeug/Betonrohre/PVC-Rohre/Mauerwerk aus Ziegel und
Beton auf Sandbett verlegt
bis DN 300

100 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.2 Rohrgrabenaushub

Rohrgrabenaushub für Hauptkanal des Homogenbereiches A -
gemischtkörniges Lockergestein in Maschinen- oder Handarbeit
lösen, lagern, einbauen und verdichten.

Bei Wiederverfüllen von felsigem Material ist dieses soweit zu
zerkleinern, so dass eine setzungsfreie Rohrgrabenverfüllung
möglich ist.

Die Kosten für den notwendigen Rohrgrabenverbau ent-
sprechen den gültigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft
sowie den statischen Erfordernissen sind mit einzukalkulieren.

Nach der Rohrleitungsumhüllung ist der Rohrgraben
entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu verfüllen,
wobei ungeeignetes Material nicht verwendet werden darf und
nach Angabe der Bauleitung durch nichtbindiges Auffüllmaterial
zu ersetzen ist, sofern auf der Baustelle kein geeigneter Erdstoff
zur Verfügung steht.

Der überschüssige und für die Wiederverfüllung ungeeignete
Boden geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 54



 
 

Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

ErdarbeitenBereich01.02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aushubtiefe bis 2,00 m

Rohrgrabenaushub im Bereich von befestigten Straßen und
Wegen. Die ZTV ZWAV ist zu beachten und einzuhalten.

160 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.3 Baugrubenaushub, Homogenbereich A - Lockergestein

(Mehraushub Schächte)

Baugrubenaushub in Homogenbereich A - gemischtkörniges
Lockergestein in Maschinen- oder Handarbeit lösen, lagern,
einbauen und verdichten.
Die Baugruben sind entsprechend den Unfallverhütungs-
vorschriften zu sichern.
Vergütet wird die Baugrube bis zu 50 cm neben der
jeweiligen Rohraußenwand.
Die Baugrube wird mit senkrechten Wänden mit vorstehender
Festlegung unabhängig von Böschungsverbau- und
Schalungsarten abgerechnet.
Nichteinbaufähiger bzw. überschüssiger Boden ist auf
eine vom AN bereitszustellende Deponie zu fördern.
Der Boden wird Eigentum des AN.
Nach der Rohrleitungsumhüllung ist die Baugrube entsprechend
der einschlägigen Vorschriften zu verfüllen, wobei ungeeignetes
Material nicht verwendet werden darf und nach Angabe der
Bauleitung durch nichtbindiges Auffüllmaterial zu ersetzen ist
sofern auf der Baustelle kein geeigneter Erdstoff zur Verfügung
steht.
Aushub zwischenlagern, einbauen und verdichten.

25 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.4 Rohrgrabenaushub Homogenbereich B

Rohrgrabenaushub für Hauptkanal des Homogenbereiches B -
verwittertes Festgestein in Maschinen- oder Handarbeit lösen,
lagern, einbauen und verdichten.

Bei Wiederverfüllen von felsigem Material ist dieses soweit zu
zerkleinern, so dass eine setzungsfreie Rohrgrabenverfüllung
möglich ist.

Die Kosten für den notwendigen Rohrgrabenverbau ent-
sprechen den gültigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft
sowie den statischen Erfordernissen sind mit einzukalkulieren.

Nach der Rohrleitungsumhüllung ist der Rohrgraben
entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu verfüllen,
wobei ungeeignetes Material nicht verwendet werden darf und
nach Angabe der Bauleitung durch nichtbindiges Auffüllmaterial
zu ersetzen ist, sofern auf der Baustelle kein geeigneter Erdstoff
zur Verfügung steht.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der überschüssige und für die Wiederverfüllung ungeeignete
Boden geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Aushubtiefe bis 2,00 m

Rohrgrabenaushub im Bereich von befestigten Straßen und
Wegen.

30 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.5 Zulage für das Lösen Homogenbereich B mit Felsfräse

Zulage für das Lösen Homogenbereich B
mittels Felsfräse im Rohrgrabenbereich.
Wahl der Technologie in Abstimmung mit dem AG.

30 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.6 Bauschutt, Zuschlag für Aushub und Entsorgung

Aushub und Entsorgung von Boden, stark durchmischt mit
Bauschutt, Anteil > 20%, auf einer zugelassenen
Bauschuttdeponie entsprechend LAGA Bauschutt <= W2.
Entsorgungsnachweis vorlegen.
Bauschutt separiert aufnehmen.
Abrechnung erfolgt nur bei Vorlage des
Entsorgungsnachweises.
Zuschlag zu allen Aushubpositionen.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.7 Grabensohle planieren, verdichten

Rohrgrabensohle nach dem Aushub planieren. Ausführung
unmittelbar vor dem Einbringen des Rohrauflagers als
planebene Fläche, mit höchstens +/- 2 cm Höhendifferenz
auf eine Länge von 5,0 m, einschl. des Abrüttelns mit
geeignetem Gerät. Überschüssiges Material ist zu
entsorgen.
Baugrundabnahme zum Nachweis Ev= 45MN/m2

100 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.04.8 Grabensohle verbessern

Grabensohle verbessern
Verbesserung der Grabensohle bzw. Baugrubensohle durch
Lieferung und Einbau einer Stabilisierungsschicht aus
Kalksteinschottergemisch oder Mineralbeton in unter-
schiedlichen Einbaustärken nach Anordnung der Bau-
leitung. Einbau einschließlich Planum herstellen.
Über dieser Stabilisierungsschicht ist ein
Filtervlies der geeigneten Stärke einzubauen. Der Mehr-
aushub sowie das Vlies sind im EP einzukalkulieren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.
Mineralbeton 5/56

Schichtdicke 20 cm
für Grabensohle

30 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.9 Bereitstellung, Zulage Aushubposition

Bereitstellung, Zulage Aushubposition
Zuschlagsposition zu allen Aushubpositionen ohne
Möglichkeit der seitlichen Lagerung laden, abfahren,
abladen auf einer Bereitstellungsfläche des AN,
sowie zur Wiederverfüllung laden und herbeifahren.
Der Ort der Bereitstellungsfläche ist Sache des AN. Der AG
stellt keine Fläche zur Verfügung.

120 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.10 Nichtbindiges Auffüllmaterial

Nichtbindiges Auffüllmaterial für Baugruben und Rohr-
leitungsgräben liefern.
Der Einbau und das Verdichten ist bereits durch
die Position Rohrgrabenaushub vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach den Festlegungen der jeweiligen
Aushubposition.

55 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.11 Querkreuzungen

Querkreuzungen
Zuschlagsposition zum Rohrgrabenaushub bei Antreffen von
Hindernissen wie Kabel, Ver- und Ent-
sorgungsleitungen im Rohrgrabenbereich,
einschl. der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
 Als Querkreuzungen gelten Querungen in einem
Kreuzungswinkel zwischen 45 und 90 Grad zur
Grabenachse. Bei Kreuzungen mehrerer Leitungen oder
Kabel bzw. Kabelbündel inner halb einer Achslänge von
1,00 m wird der Zuschlag nur einmal vergütet.
Die Sicherung der Kabel, Ver- und Entsorgungsleitungen
mit geeigneten Hilfskonstruktionen sowie die ordnungs-
gemäße Wiederherstellung einschließlich Sandbettung,
ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

20 St EP ......................... GP ............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.04.12 Längskreuzungen

Längskreuzungen
Zuschlagsposition zum Rohrgrabenaushub bei Antreffen von
Hindernissen wie Kabel, Ver- und Ent-
sorgungsleitungen im Rohrgrabenbereich,
einschl. der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
Als Längskreuzungen gelten Kreuzungen in einem Winkel
kleiner als 45 Grad zur Grabenachse.
Die Sicherung der Kabel, Ver- und Entsorgungsleitungen
mit geeigneten Hilfskonstruktionen sowie die ordnungs-
gemäße Wiederverlegung einschließlich Sandbettung, ist
in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

105 m EP ......................... GP ............................

01.02.04.13 Suchgraben

Suchgraben
Boden für Suchgräben nach Genehmigung bzw. Auftrag
der Bauoberleitung ausheben zum Aufsuchen und frei-
legen von Hindernissen, ab Geländeoberfläche ein-
schließlich Verbau nach DIN 18303, Aushub seitlich
lagern, verfüllen und verdichten, Boden der Boden-
klasse 3 bis 6.
Der verdrängte Boden wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.
Grundlage der Abrechnung ist eine fotografische Doku-
mentation aus der der Zweck sowie die Abmessungen
(mittels Maßstab bzw. Messlatte) hervorgehen. Beim
Fehlen dieses Nachweises entfällt die Vergütung für
diese Position.
Ausführung nur nach Anweisung der Bauoberleitung!

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.14 Handschachtung

Zuschlag zu den Aushubpositionen nur auf ausdrückliche
Anweisung durch den AG.

10 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.04.15 Prov. Schottertragschicht

Provisorische Schottertragschicht
zur Befahr- und Begehbarkeit von Verkehrsflächen.
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %
aus Baustoff 0/32, Schotter-Splitt-Sand-Gemisch
Körnung 0/32, Schichtdicke bis 20 cm.
Die Oberfläche der Tragschicht wird für längere Zeit
unmittelbar befahren und muss bei Bedarf ausgebessert
werden. Vorgesehene Dauer bis 5 Monate.
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

ErdarbeitenBereich01.02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vor dem Einbau der endgültigen Straßenbefestigung muss
diese Schicht wieder ausgekoffert werden. Sowohl die
Ausbesserung als auch die Auskofferung des Materials sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren

110 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.04  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

01.02.05   Bereich   Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten

01.02.05.1 Fertigteilschächte 1,50 bis 1,90 m DN 1000

FBS-Schachtbauwerk DN 1000
Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
FBS-Fertigteilschächte für die Rohrleitungen DN 150
bis DN 600 in jeder Tiefenlage und Geländeneigung
nachfolgendem Aufbau herstellen:
10 cm dicke Sauberkeitsschicht
Schachtunterteil SU-M aus Betonfertigteil DN 1000
mit GFK/PP Schachtschale, werkseitig einbetoniert
inkl. Muffen für gelenkige Einbindung der Rohre in die
Schachtwand, inkl. Dichtringe/Steckmuffen/integrierte
Dichtungen für anzuschließende Rohre.
Das Gerinne und die Bankette im Schachtunterteil sind
bis auf Höhe des Scheitels hochzuziehen.
Schächte mit durchlaufendem Gerinne.
Die Neigung der Bankette beträgt 1:20.
Der weitere Schachtaufbau besteht aus
Schachtringen (SR-M) DN 1000 entsprechend DIN 4034,
Teil 1 und FBS-Richtlinien, einschl. Muffe.
Einbau des Dichtsystem BS 2000 mit Top Seal Basic als
Lastausgleichssegment im Schacht.
FBS-Fertigteile Typ 2 nach DIN EN 1917
und DIN V4034-1 liefern und montieren.
Die Bauhöhe der Schachtringe ist von der Gesamtbauhöhe
des Schachtes abhängig. Im Einheitspreis
sind bis zu 4 Rohrzuführungen enthalten. Alle Rohr-
einführungen sind gelenkig zu gestalten.
Anbindung der Rohrleitungen in unterschiedlichen
Gefälle von 0 bis 15 %.
Es dürfen maximal 3 Ausgleichringe gesetzt werden. Diese sind
in ein Mörtelbett zu setzen und mit einem Kellenschlag
abzuziehen. Im Schacht müssen Steigbügel der Form B in
orange eingebait werden. Die maximale Steighöhe von 65 cm
ist zu beachten.
Im Einheitspreis ist weiterhin der Schachtkonus
625/1000/570 mm bzw. eine Abdeckplatte für SLW 60, sowie
die notwendigen Ausgleichsringe enthalten.
Das Angleichen der Schachtabdeckungen mit Rahmen nach
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Beton-, Stahlbeton- und MaurerarbeitenBereich01.02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

DIN EN 124 an das Gelände bzw. die Straße hat mittels
Kunststoffkeile zu erfolgen. Die Abrechnungstiefe wird
von Deckeloberkante bis Wasserlauf gemessen.
Schachttiefe von 1,50 bis 1,90 m

Bieterangabe:

'................................................'
vom Bieter auszufüllen

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.2 Unbewehrter Beton

Unbewehrter Beton
Beton nach DIN 1045 aus ungebrochenen Zuschlags-
stoffen.
Als Bindemittel ist Zement mit hohem Widerstand gegen
Sulfatangriff zu verwenden. In den Einheitspreis sind
weiterhin folgende Leistungen einzukalkulieren.
Herstellung der evtl. erforderlichen Schalung und
Rüstung, das Aussparen von Öffnungen und deren nach-
trägliches Verschließen sowie die fachgerechte Nach-
behandlung des Betons. Der Beton ist schalungsrauh
(Holzschalung) bzw. verrieben und frei von Uneben-
heiten herzustellen. Die Abrechnung erfolgt nach VOB.
Festigkeitsklasse
C12/15
Sicherungsbeton

3 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.05.3 Abbruch Beton

Beton- und Stahlbetonabbruch
Abbrechen von Beton- und Stahlbetonteilen bis zu einer
mittleren Dicke von 40 cm. Das Abbruchmaterial geht in
das Eigentum des Auftragnehmers über und ist zu be-
seitigen.
Abbruch von unbewehrtem Beton.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.05.4 Abbruch Mauerwerk

Mauerwerksabbruch
Abbruch von Mauerwerk aus natürlichen und künstlichen
Steinen bis zu einer Mauerwerksdicke von 70 cm.
Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über
und ist zu beseitigen.
Abbruch von Mauerwerk.

5 m3 EP ......................... GP ............................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Beton-, Stahlbeton- und MaurerarbeitenBereich01.02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.05.5 Normalschächte abbrechen

Abbruch von Normalschächten aus Beton oder Mauerwerk
einschl. Beseitigung des gesamten Abbruchmaterials.
Dieses wird Eigentum des AN.
Notwendige Erdarbeiten in Homogenbereich I ausführen.
Schachttiefe bis 1,60 m

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.6 Schachtabdeckungen BEGU

Schachtabdeckungen
Klasse D 400 nach EN 124/DIN 19584
lichte Weite 625 mm,
Rahmen Gusseisen mit verschleißfester Einlage,
Abdeckung BEGU mit PEWEPREN-Einlage,
Deckel mit Lüftungsöffnungen.
Fabr. Hydrotec, Fa. Passavant oder Meier Kanalguss

Fabr.

'...............................................'
vom Bieter auszufüllen

Schachtabdeckung liefern und versetzen.

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.7 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 300 PP 

Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchge-
messenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300
Material PP
Schacht DN 1000 aus Stb
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück bzw.
Kurzrohr an Einsteigschacht.

5 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.8 Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 150 PP 

Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchge-
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Beton-, Stahlbeton- und MaurerarbeitenBereich01.02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

messenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 150
Material PP
Schacht DN 1000 aus Stb
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück bzw.
Kurzrohr an Einsteigschacht.

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.9 Anschluss herstellen Rohr DN/OD 160 PP an DN 500

Anschlussleitung Straßenablauf und Hausanschluss,
an neue Rohrleitung DN 500 anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke.
Rohrleitung DN/OD 160
Material PP/Stz/B
Straßenablauf und Hausanschluss

7 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.05  

  Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten, Netto: ...............................
    

01.02.06   Bereich   Wasserhaltung

01.02.06.1 Provisorische  Abwasserableitung

DN 150 bis DN 300

Provisorische Abwasserableitung
Provisorische Abwasserableitung, die haltungsweise zu
betreiben ist, aufbauen, betreiben, umsetzen und ab-
bauen. Diese Arbeiten sind mittels eines Rohrleitungs-
abschlusses in einem obenliegendem Schacht, der
Mischwassertauchpumpeninstallation sowie der Ablauf-
leitung zu einem neu erstellten untenliegenden Schacht
auszuführen. Die Pumpe bzw. Ablaufleitung ist für den
Mischwasserabfluss auszulegen, da der vorhandene Kanal im
Mischsystem betrieben wird. Die Abrechnung nach der Länge
der Ablaufleitung. Das mehrmalige haltungsweise Umsetzen der
gesamten Vorrichtung wird nicht gesondert vergütet. Ebenso ist
in diese Position die laufend notwendige schadlose Ableitung
des Mischwassers aus der jeweiligen Haltung, in der sich der
offene Rohrgraben befindet, einzurechnen.
Hierzu ist von der bestehenden Kanalleitung bis zum neuen
Kanal zumindest in der Zeit der Arbeitspausen, in der Nachtzeit,
an Feiertagen und Wochenenden ein schadloser provisorischer
Mischwasserabfluss zu gewährleisten.
Mischwasserkanal DN 200 bis DN 400

85 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

WasserhaltungBereich01.02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.06.2 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Boden- und Oberflächenwasser nach
geologischen und hydraulischen Erfordernissen entsprechend
den Angaben
in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten
des geförderten Wassers durchführen. Anlage
betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben und
abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfaenge,
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslaengen
werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube für Leitungsgraben mit Schächten.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 1 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis
7,50 m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 150 m,
Vorfluter = Graben bzw. Mulde oder Kanal
.

100 m EP ......................... GP ............................

01.02.06.3 Grundwassersperre

Grundwassersperre aus bindigem Material (Lehm)
Unterbrechen der Drainageleitung einschließlich des
Filterkieses im Bereich von Schächten. Zusätzlich ist
beidseitig des Schachtes ein ca. 50 cm tiefer Schlitz
in die Rohrgrabenwand entweder mit Beton C12/15 oder
Wasserletten einzubringen und einwandfrei zu verdichten.
Diese Dichtungsschicht ist von Rohrgrabensohle bis 80 cm
unter Gelände hochzuziehen. Die anfallenden Erdarbeiten sind
im Einheitspreis einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.06  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
    

01.02.07   Bereich   Rohrverlegearbeiten

Vorbemerkungen

Aufgrund der durch thermische Einwirkung entstehenden
Durchbiegung von PP-Kanalrohren mit einer Baulänge von 6,00
m schon während der Lagerung, sind für die Ausführung der
nachfolgenden Positionen nur Rohre mit einer maximalen
Baulänge von 3,00 m zu verwenden. Die dadurch entstehenden
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

RohrverlegearbeitenBereich01.02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehrkosten gegenüber dem Einsatz von Baulängen bis 6,00 m
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Alle Rohrleitungen sind vor Auftrieb zu sichern.

Es sind ausschließlich PP-Kanalrohre und PP-Formstücke

nur eines Herstellers zu verwenden.

01.02.07.1 Kanalrohr DN/ID 300 PP SN 10 liefern und verlegen

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr
DN/ID 300 Polypropylen SN 10

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen,
einschl. Bettung und Umhüllung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest eingelegter
Dichtung aus EPDM (Standard) ,
Rohrreihe SN 10 / S 13,3
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2
einschließlich Passstücke und Rohrschnitte.
inkl. Bettungsschicht aus Sand, liefern und einbauen
Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 300 mm,
Verfüllmaterial für Bettungsschichten,
Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610,
Proctordichte: min. 95 %.

Fabr. Rehau, Poloplast oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'
(vom Bieter auszufüllen)

85 m EP ......................... GP ............................

01.02.07.2 Zulage für Abzweig PP 300/150, 45 Grad

Zulage für Abzweig PP 300/150, 45 Grad
Polypropylen

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern
und Verlegen von Abzweigen.
Materialgüte, Materialeigenschaften
und Farbe wie Rohrleitung.
Abzweig: 45 Grad

Fabr. Rehau, Poloplast oder gleichwertig
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 64



 
 

Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV
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RohrverlegearbeitenBereich01.02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bieterangabe:

angebotenes Fabrikat:

'....................................................'
(vom Bieter auszufüllen)

8 St EP ......................... GP ............................

01.02.07.3 Manschetten-Dichtung

DN 250 bis DN 300

Manschetten-Dichtung
Manschetten-Dichtung Typ 2B für das Verbinden zweier
Rohrspitzenden aus verschiedenem Material.
Die Manschetten-Dichtung besteht aus einem
Kautschuk-Elastomer Dichtring und einem äußeren
Edelstahl-Sützkörper mit Spannschlössern.
DN 250 bis DN 300

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.07.4 Statische Berechnungen

Statische Berechnungen
Aufstellen der prüffähigen und geprüften statischen
Berechnungen für die PP-Rohrleitungen aller Nennweiten
- PP/ID 150
- PP/ID 300
sowie eine prüffähige und geprüfte Statik für die
- FBS - Schachtbauwerke DN 1000 (Klasse D 400)
- PP-Schächte DN 800.
Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Baubeginn zu erstellen, so
dass keine Bauverzögerung eintritt, für die ausschließlich der
Bieter haftet.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.07  

  Rohrverlegearbeiten, Netto: ...............................
    

01.02.08   Bereich   Sonstige Arbeiten

01.02.08.1 Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der

Gräben

Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der
Baustelle und der Gräben entsprechend den gültigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaft und Forderungen
der Verkehrsbehörden zur Abgrenzung des
Fußgängerverkehrs und Sicherung der Baugruben und
Leitungsgräben aufstellen, vorhalten, im Zuge der
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Sonstige ArbeitenBereich01.02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

fortschreitenden Baustellen weitersetzen (umsetzen) und
nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Bauzaun aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen,
Zaunoberkante über Oberfläche 2 m.
Bauzaun einschließlich Sicherheitsbeleuchtung.
Für die Versorgung mit Strom ist der AN selbst
zuständig, die Kosten des Verbrauchs trägt der AN.
70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Entfernen des Bauzaunes vergütet.
abgerechnet wird in lfd. m

200 m EP ......................... GP ............................

01.02.08.2 Fußgängerbrücken

Fußgängerbrücken als Grabenquerung in Geländehöhe
herstellen, setzen, vorhalten, entsprechend Bauablauf
mehrfach umsetzen und beseitigen,
Nutzbreite von 1 m, Länge bis 3 m,
mit entsprechender Beschilderung und Schutzvorrichtung,
Konstruktion nach Wahl des AN.
Das mehrfache Umsetzen ist in die Vorhaltung
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

01.02.08.3 Mitwirkungsleistung

Mitwirkungsleistung des AN bei:
- der Dichtheitsprüfung
- der TV-Untersuchung
- der Vermessung
- der baugrundtechnischen Untersuchungen und Probenahmen

Zur Gewährleistung der Durchführung der Dichtheitsprüfung an
Freispiegelleitungen nach DIN EN 1610 ist der AN verpflichtet
an der Prüfung mitzuwirken.
Das betrifft insbesondere:
- die Sicherung der Zugänglichkeit/Zufahrtsmöglichkeit
  zu den Rohrleitungen und Schächten
- Bereitstellung von Posten und Absperrmaterial zur
  Verkehrssicherung
- Hilfeleistung für den Auftraggeber
- bei Rohrleitungen miteingebauten Abzweigen sind die
  Verschlussstellen mittels Bügel zu sichern
- ggfl. freischalten der betreffenden
  Leitungsabschnitte bzw. der einzelnen Schächte.
- Information über geplante Kanalverlegetermine

Zur Gewährleistung der Vermessungsarbeiten im offenen
Rohrgraben sind außerdem bereitzustellen:
- Dokumentation der rohrtechnischen Angaben, die gemäß
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Sonstige ArbeitenBereich01.02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  ZTV-Doku erforderlich sind wie z.B.:
1. Dimensionen, Material, Länge
2. Schachtbezeichnung und -ausbildung

Zur Gewährleistung der baugrundtechnischen Fachbauleitung
ist folgendes zu berücksichtigen:
- die Sicherung der Zugänglichkeit/Zufahrtsmöglichkeit
  zu den Beprobungsstellen im Baufeld
- die stetige Unterrichtung des Baugrundprüfers über
  den fortschreitenden Bauverlauf durch den Polier

1 psch GP ............................

01.02.08.4 Statische Berechnungen

Statische Berechnungen
Aufstellen der prüffähigen und geprüften statischen
Berechnungen für die PP- Rohrleitungen aller Nennweiten:
- DN/OD 150 PP
- DN/OD 300 PP´.

sowie eine Statik für die
- FBS-Schachtbauwerke DN 1000 (Klase D 400)

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Baubeginn zu erstellen, so
dass keine Bauverzögerung eintritt, für die ausschließlich der
Bieter haftet.

1 Psch GP ............................

01.02.08.5 Muffendruckprüfung PP DN 300

Muffendruckprüfung an Rohrleitungen
Muffendruckprüfung an Rohrleitungen gemäß den dafür
vorliegenden Normen durchführen.
Muffenprüfung mit Luft/Wasser,
nach Festlegung der Bauleitung.
PP DN 300
Die Prüfungsprotokolle sind dem AG zu übergeben.
Die Muffendruckprüfung ist auf Grundlage der DWA-A 139
durchzuführen. Die auszuführende Fa. hat ihre Qualifikation und
Sachkunde nachzuweisen. Der Nachweis einer durchgeführten
Kalibrierung der Messgeräte darf nicht älter als 12 Monate sein.
Die ausführende Firma ist dem AG zu benennen:

'.....................................................' 
(Bietereintrag)

30 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Sonstige ArbeitenBereich01.02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.08.6 Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch nach TPBF 8.3 fuer
Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
einschliesslich Bereitstellung saemtlicher Geraete, mit
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.08.7 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschließlich
Bereitstellung sämtlicher Geräte ausgenommen
Belastungsfahrzeug, mit Auswertung und Darstellung der
Meßergebnisse.

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.08.8 Belastungsfahrzeug bereitstellen

StLKNr. 09.19  101/707
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

2 h   EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.08  

  Sonstige Arbeiten, Netto: ...............................
    

01.02.09   Bereich   Erdarbeiten HA

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkungen für Erdarbeiten:

"Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 2012 mit Ergänzungsband
2015"

Bei der Herstellung von Baugruben bzw. Leitungsgräben ist
folgendes zu beachten:
- Zwischenzeitliches technologisches Verfüllen bzw.
nochmaliges Aufgraben ist in die Einheitspreise einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet!
- Der Ausbau und die Bewegung der Erdmassen hat
grundsätzlich in Maschinenarbeit zu erfolgen. Erforderlich
werdende Handarbeit ist in die Kosten der Maschinenarbeit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Ebenso in
die Kalkulation einzukalkulieren ist der aus der Handarbeit
resultierende Mehraufwand in den Faktorengruppen Personal,
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geräte, Lohn- und Arbeitsmittelkosten.
- Mehraushub für die Herstellung des Rohrauflagers wird nicht
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren

- Als Abrechnungstiefe des Erdbaus im Rohrgrabenbereich
der Straße wird folgende Vorgehensweise vereinbart:

Gehwegoberkante abzüglich Gehwegaufbau 0,50 m und

Asphaltoberkante abzüglich Straßenaufbau 0,65 m bis

gemessene Wasserlauftiefe (Angabe der Maximalschachttiefe
lt. Lageplänen). Eine Berücksichtigung von Rohrwandstärken
und Auflager in der Abrechnungstiefe ist nicht zulässig und in
die jeweilige Aushubposition einzukalkulieren.
- Insofern der Einbau bzw. Wiedereinbau von Material
vorgsehen wird, so ist dieses lagenweise mit einer maximalen
Schichtstärke von 30 cm einzubauen. Die Verwendung von
Anbauverdichter ist innerhalb der geplanten Maßnahme nicht
zulässig.

- Abrechnungsbreite Rohrgraben Anschlussleitung 0,90 m
einschließlich Verbau nach den zusätzlichen technischen
Vertragsbestimmungen des Zweckverbandes, Abrechnung
Baugruben nach DIN 4124.

- Überschüssiger Aushub ist nach Ersatzbaustoffverordnung
zu verwerten. Der Nachweis ist vorzulegen.

01.02.09.1 Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und auf den Böschungen, Mulden,
Banketten, Grüninseln
usw. im Bereich des Baugeländes nach Angabe des AG
andecken, die Oberfläche von sichtbaren Steinen, Wur-
zeln und Fremdkörpern säubern.
Abrechnung nach Lieferscheinen abzüglich 20 % für
Auflockerung

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.09.2 Oberboden begrünen

Oberboden begrünen
Mit Oberboden angedeckte Flächen, soweit nicht mit
Rasen belegt, begrünen,
incl. ersten Schnitt.
Die Abnahme erfolgt frühestens nach dem ersten
Schnitt. Zu verwenden ist folgende Samenmischung:
Wiesengräser/Rasen

Samenmenge: 20 g/m2

40 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.09.3 Feinplanung herstellen

Feinplanum herstellen
Herstellung des Feinplanums für den Auftrag des Oberbodens.

40 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.09.4 Rohrgrabenaushub  für Anschlussleitungen

Homogenbereich I - Lockergestein

Rohrgrabenaushub für Anschlussleitungen
Homogenbereich I - Lockergestein
in Maschinen- oder Handarbeit lösen, lagern, einbauen
und verdichten.
In den Einheitspreis ist die erforderliche Schalung/Verbau
einzukalkulieren.
Nach der Rohrleitungsumhüllung ist der Rohrgraben ent-
sprechend den einschlägigen Vorschriften zu verfüllen,
wobei ungeeignetes Material nicht verwendet werden darf
und nach Angabe der Bauleitung durch nichtbindiges
Auffüllmaterial zu ersetzen ist sofern auf der
Baustelle kein geeigneter Erdstoff zur Verfügung steht.
Der für die Wiederverfüllung ungeeignete Boden, sowie
der verdrängte Aushub geht in das Eigentum des AN über
und ist zu beseitigen
für Kanalanschlussleitung
Aushubtiefe bis 2,00 m

35 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.09.5 Baugrubenaushub

Baugrubenaushub in Homogenbereich I - Lockergestein
in Maschinen- oder Handarbeit lösen, lagern, einbauen
und verdichten.
Die Baugruben sind entsprechend den Unfallverhütungs-
vorschriften zu sichern.
Vergütet wird die Baugrube bis zu 50 cm neben der
jeweiligen Rohraußenwand.
Die Baugrube wird mit senkrechten Wänden mit vorstehender
Festlegung unabhängig von Böschungsverbau- und
Schalungsarten abgerechnet.
Nichteinbaufähiger bzw. überschüssiger Boden ist auf
eine vom AN bereitszustellende Deponie zu fördern.
Der Boden wird Eigentum des AN.
Nach der Rohrleitungsumhüllung ist die Baugrube entsprechend
der einschlägigen Vorschriften zu verfüllen, wobei ungeeignetes
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material nicht verwendet werden darf und nach Angabe der
Bauleitung durch nichtbindiges Auffüllmaterial zu ersetzen ist
sofern auf der Baustelle kein geeigneter Erdstoff zur Verfügung
steht.
Aushub zwischenlagern, einbauen und verdichten.
Aushub für Kopflöcher

30 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.09.6 Zwischenlagerung

Zwischenlagerung
Zuschlagsposition zu allen Aushubpositionen ohne
Möglichkeit der seitlichen Lagerung laden, abfahren,
abladen auf einem Zwischenlagerplatz des AN,
sowie zur Wiederverfüllung laden und herbeifahren.
Der Ort der Zwischenlagerung ist Sache des AN.

45 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.09.7 Nichtbindiges Auffüllmaterial

Nichtbindiges Auffüllmaterial für Baugruben und Rohr-
leitungsgräben liefern.
Der Einbau und das Verdichten ist bereits durch
die Position Rohrgrabenaushub vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach den Festlegungen der jeweiligen
Aushubposition.

20 m3 EP ......................... GP ............................

01.02.09.8 Querkreuzungen

Querkreuzungen
Zuschlagsposition zum Rohrgrabenaushub bei Antreffen von
Hindernissen wie Kabel, Ver- und Ent-
sorgungsleitungen im Rohrgrabenbereich,
einschl. der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
 Als Querkreuzungen gelten Querungen in einem
Kreuzungswinkel zwischen 45 und 90 Grad zur
Grabenachse. Bei Kreuzungen mehrerer Leitungen oder
Kabel bzw. Kabelbündel inner halb einer Achslänge von
1,00 m wird der Zuschlag nur einmal vergütet.
Die Sicherung der Kabel, Ver- und Entsorgungsleitungen
mit geeigneten Hilfskonstruktionen sowie die ordnungs-
gemäße Wiederherstellung einschließlich Sandbettung,
ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

15 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.09.9 Suchgraben

Suchgraben
Boden für Suchgräben in Maschinen-und Handschachtung
nach Genehmigung bzw. Auftrag der Bauoberleitung ausheben
zum Aufsuchen und freilegen von Hindernissen, ab
Geländeoberfläche einschließlich Verbau nach DIN 18303,
Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten,
Boden Homogenbereich I - Lockergestein
Der verdrängte Boden wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.
Grundlage der Abrechnung ist eine fotografische
Dokumentation aus der der Zweck sowie die Abmessungen
(mittels Maßstab bzw. Messlatte) hervorgehen. Beim
Fehlen dieses Nachweises entfällt die Vergütung für
diese Position.
Suchgraben nur für Leitungen des AG, wo er keine
Angaben machen kann.

5 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.09  

  Erdarbeiten HA, Netto: ...............................
    

01.02.10   Bereich   Rohrverlegearbeiten HA

01.02.10.1 Kanalrohr DN/ID 150 PP liefern und verlegen

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr
DN/ID 150 Polypropylen SN 10
gleiches Fabrikat wie Hauptkanal
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen,
einschl. Bettung und Umhüllung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest eingelegter
Dichtung aus EPDM (Standard) ,
Rohrreihe SN 10 / S 13,3
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2
einschließlich Passstücke und Rohrschnitte.
Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad,
Abdeckung 300 mm,
Verfüllmaterial für Bettungsschichten,
Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610,
Proctordichte: min. 95 %.

Fabr. Rehau, Poloplast oder gleichwertig
Bieterangabe:

Fabr. '....................................................'
vom Bieter auszufüllen

60 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Rohrverlegearbeiten HABereich01.02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.10.2 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150

StLKNr. 03.24  110/369.02.04.03
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

7 St  EP ......................... GP ............................

01.02.10.3 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150 Kunststoff-Rohr

StLKNr. 03.24  110/369.08.04.00
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.

35 St  EP ......................... GP ............................

01.02.10.4 Zulage für Übergangsstück DN 150

Zulage für Übergangsstück DN/ID 150 Polypropylen auf
verschiedene Rohrmaterialien und -dimensionen

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern
und Verlegen von Übergangsstücken.

Fabr. Rehau, Poloplast oder gleichwertig.

Bieterangabe:

Angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'
(vom Bieter auszufüllen)

7 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Rohrverlegearbeiten HABereich01.02.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.10.5 Umbindung vorhandener Anschlussleitungen

Umbindung vorhandener Anschlussleitungen
unterschiedlicher Materialien
Leitung trennen und teilweise ausbauen,
an die neue Hauptleitung mittels Passstücken anbinden,
Formstücke werden nicht gesondert vergütet, alle notwendigen
Werkstoffe und Leistungen sind einzukalkulieren.
DN 150 bis DN 200

7 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.10  

  Rohrverlegearbeiten HA, Netto: ...............................
    

01.02.11   Bereich   Straßen- und Wegebau HA

01.02.11.1 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Gestein

Tiefe bis 15 cm, zwischenlagern und wiedereinbauen 

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, säubern, sortieren,
aufnehmen, und lagern.
Lagerung nach Wahl des AN. Übriges Aufbruchgut und nicht
wieder verwendbare Steine der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Abgerechnet wird nach der aufgenommenen Pflasterfläche.
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natürlicher
Gesteinskörnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Zwischengelagertes Material analog Einbau wiederherstellen.

5 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.11.2 Randbefestigungen ausbauen

Randbefestigungen ausbauen
Randbefestigungen ausbauen, zum Wiederverwenden säubern
und seitlich lagern bzw. vor der Baumaßnahme beschädigte
Randbefestigungen ausbauen und abfahren.
Randbefestigungen seitlich lagern; Unterbeton beseitigen
Betonleistenstein

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 74



 
 

Leistungsverzeichnis Schöneck_Instandsetzung Mühlberg (05-2024-009)

            
01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Straßen- und Wegebau HABereich01.02.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.11.3 Randbefestigungen herstellen

Randbefestigungen herstellen
Wiederherstellen von Randbefestigungen auf einem
15 cm dicken Betonfundament und Rückenstütze aus
C12/15.
Die Fugen sind mit tausalzbeständigem Zementmörtel zu
verfüllen. Zum Einbau kommen die ausgebauten
Randbefestigungen, bzw. neues vom AN zu
lieferndes Material nach Angabe der Bauleitung.
seitlich gelagerte Randbefestigungen wiedereinbauen
Betonleistenstein

10 m EP ......................... GP ............................

01.02.11.4 Randstreifen/Bankett

Randstreifen/Bankett
Randstreifen/Bankett aus Vorabsiebung und Frostschutz
50 cm breit und 14 cm dick

20 m EP ......................... GP ............................

01.02.11.5 Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln Fl. bis 0,5 m2 

50/50/50 Granit Bettung 0/4 Fuge 0/4

Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen herstellen. Be-
arbeitung der Oberfläche der Mosaikpflastersteine nach
Unterlagen des AG.
In Streifen, Zwickeln und anderen Kleinflächen.
Einzelflächen bis 0,5 m2.
Größe = 50/50/50 mm.
Pflastersteine aus Granit.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.

5 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.11.6 Ungebundene Befestigung

Ungebundene Befestigung im unbefestigten Bereich
Fläche mit Frostschutz 10 cm und Sand-Splitt-Deckschicht 3 cm
befestigen einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.

20 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.11  

  Straßen- und Wegebau HA, Netto: ...............................
    

01.02.12   Bereich   Sonstige Arbeiten HA
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Sonstige Arbeiten HABereich01.02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.12.1 Vorhandene Rohrleitungen ausbauen bis DN 200

Vorhandene Rohrleitungen ausbauen
Vorhandene Rohrleitungen auf Sand oder Betonbettung
ausbauen und beseitigen, wobei das Abbruchmaterial in
das Eigentum des AN übergeht.
Die Position gilt als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Steinzeug/Betonrohre/PVC-Rohre
auf Sandbett verlegt
bis DN 200

35 m EP ......................... GP ............................

01.02.12.2 Zaun abbauen und wiederherstellen

Zaun abbauen und wiederherstellen
Bestehender Zaun aus Maschendraht/Holz/Metall einschließlich
Pfosten aus Holz, Stahl oder Beton einschließlich Fundamente,
in unterschiedlichen Höhen abbauen und für die
Wiederherstellung seitlich lagern
bzw. nichtbrauchbares Material fachgerecht entsorgen
und bis 30% durch Neumaterial ersetzen.

Abgebautes Material zur Wiederherstellung seitlich
lagern. Zaun wiederherstellen mit Betonfundament.
Zaunhöhe bis 1,50 m

10 m EP ......................... GP ............................

01.02.12.3 Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild

Darstellung Hausanschlussleitung mit Lageplan und Lichtbild.
Einmessung und Darstellung des vollständigen
Rohrleitungsverlaufes einschließlich rohrtechnischer Angaben
sowie Fotonachweis der Anschlussleitung am offenen Graben
mit Anfangs- und Endpunkt.
Anzugeben ist:
- Lage Gebäudevorderkante, Grundstückseinfriedung,
Grundstückszufahrt, Grundstückszugang
- Länge und Material , N ennweite, Sohlgefälle
- Einmessung des Anfangspunktes ( A nschluss Hauptleitung)
und des Endpunktes in Lage und Höhe
- Einmessung alle Richtungsänderungen ( Formstücke,
Armaturen) und Übergänge ( Material , U mbindungen) in Lage
und Höhe
- Einmessung alle Schächte und Revisionsöffnungen
- Einmessung Leitungs - u nd Kabelquerungen
Die vermessungstechnischen Angaben sind mit einer
Lagegenauigkeit von +/- 5 cm und einer Höhengenauigkeit von
+/- 2 cm zu erstellen. D ie erreichte Genauigkeit ist
nachzuweisen.
Variante 1 zur Anfertigung des Vermessungsplanes
als Handvermessung:
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01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)

Sonstige Arbeiten HABereich01.02.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfertigen einer nachvollziehbaren Lageskizze
vor Verfüllung der neuverlegten Anschlussleitung
Vermessungsgenauigkeit 1 cm
Einmessung der Rohrleitungspunkte ( Anfang , Ende, Knicke)
als Dreiecksvermessung auf wiederauffindbare, d auerhafte
Festpunkte ( z. B. H ausecken, Grenzsteine, Z aunecken ,
Schachtdeckel )
Übergabe des Lageplans als Skizze DIN A 4 ( 2- f ach) u nd als
Gesamtdokumentation aller Anschlüsse digital als PDF - Datei
auf CD- Rom.
Der Papierausdruck des Lageplans ist vom AN Bau fortlaufend
nach Baufortschritt, j edoch spätestens 1 Woche nach
Fertigstellung des Hausanschlusses , a n die örtliche
Bauüberwachung und das beauftragte Vermessungsbüro des
ZWAV zu übergeben .

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02.12  

  Sonstige Arbeiten HA, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01.02
 

  BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.03   Titel   BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

01.03.01   Bereich   Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.03.01.1 Baustelle einrichten Zufahrt vorh.

StLKNr. 09.19  101/107.91
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

(11)A für 'alle Leistungen des Bauteiles 1'
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch GP ............................

01.03.01.2 Baustelle räumen

StLKNr. 09.19  101/112.99
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

(11)A für 'alle Leistungen des Bauteiles 1'

1 Psch GP ............................

01.03.01.3 Durchführung einer Beweissicherung

Durchführung einer Beweissicherung zur Feststellung des
Zustandes der im Baubereich vorhandenen Gebäude,
bauliche Anlagen, Verkehrswege, Einbauten und Ver- und
Entsorgungsleitungen und Anliegergrundstücke in
Absprache mit dem AG, den Grundstücks- und
Hauseigentümern und Grundstücks- und Hausmietern.
Zu erfassen sind alle Gebäude, bauliche Anlagen,
Verkehrswege, Zufahrtswege- und Straßen, Hecken und
Zäune, Mauern, Gärten und Grünflächen, Freigelegte
Leitungen und umzuverlegende Leitungen im gesamten
Baubereich und einen angrenzenden Bereich von 13 m.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen für die
Beweissicherung vor, Konsultationen während und
Beweissicherung nach Abschluss der Baumaßnahme.
Durch Fotos ist der Zustand dieser Bauten u. Anlagen
vor Beginn der Bauarbeiten festzustellen.
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Eventuell vorhandene Schäden aller Art aufnehmen und
ggf. sichern (z.B. Gipsmarken). Dokumentation
erstellen.
Aufnahme eines Höhennivellements, zwecks Kontrolle
evtl. eintretender Setzungen.
Über die Besichtigungen vor Baubeginn und nach
Fertigstellung der Baumaßnahme Protokolle anfertigen
und von allen Beteiligten unterschreiben lassen sowie
Kopien der Protokolle an alle Beteiligten aushändigen.
Protokolle durch Fotos ergänzen.
Angebrachte Gipsmarken sind zu datieren und laufend zu
kontrollieren.
Die Befestigungsart der Zufahrtswege und -straßen ist
zu benennen.
Insbesondere sind die DIN 4107 und DIN 4123 zu beachten
Durch den Aufsteller der Beweissicherung sind nach
Abschluss der Baumaßnahme mit der
Abschlussbeweissicherung, die unterzeichneten
Freistellungserklärungen der Eigentümer zu übergeben.
Die Beweissicherung endet mit der Übergabe der
Freistellungsbescheinigungen der Betroffenen (aller
angrenzenden Flurstücke) an den AG.

Die Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils in
2-facher Ausfertigung vor der Bauausführung, während
der Bauausführung und nach Abschluss der Baumaßnahme zu
übergeben. Übergabe in Papierform und auf Datenträger
CD

Vergütung:
45% für die Erstellung der Beweissicherung vor Beginn
        der Baumaßnahme
15% für die Fortführung und zusätzlichen Aufnahmen der
        Beweissicherung während der Baumaßnahme
40% für die Erstellung der Beweissicherung (Vergleich,
        Feststellung der Veränderungen) nach der
        Baumaßnahme

Name, Anschrift ö.b.u.v. Gutachter/Sachverständigter

'....................................................................................................'

nach DIN ISO 17024

1 Psch GP ............................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.01.4 Abstimmungen mit Anlieger

Abstimmungen mit betroffenen Anliegern/Anwohnern durch
den AN.
Abstimmung über Gewährung Zufahrten bzw. absolute
Nichtbefahrbarkeit der Einfahrten
Über die Abstimmung und die Festlegungen ist durch den
AN ein Protokoll anzufertigen. Die Protokolle sind von
beiden Seiten zu unterzeichnen und dem AG im Original
zu übergeben. Der AG ist über die Termine zur
Abstimmungen mit den Anliegern / Anwohnern zu
informieren.

1 Psch GP ............................

01.03.01.5 Leistungen AN für Koordinierung

Aufwendung für die technische und terminliche
Koordinierung aller innerhalb des Baubereiches
notwendig werdenden Arbeiten mit weiteren Beteiligten.
Abstimmung und Koordinierung der Leistungen
entsprechend Angaben in der Baubeschreibung
- zur Baufeldfreimachung bzw. Umverlegung von Medien

anderer Eigentümer/Versorgungsträger
- Eigenleistungen bzw. gesondert vergebene Leistungen der

Auftraggeber wie Vermessung, Ausrüstung, Fachbauleitung
Baugrund

- Abstimmung Abfallbehörde
- laufende Abstimmungen mit dem Verkehrsamt, allen

Auftraggebern sowie sonstigen Betroffenen
Die Abstimmungsleistungen sind zu protokollieren und
den Beteiligten und dem AG als Protokoll zu übergeben.

1 Psch GP ............................

01.03.01.6 Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne

Hilfestellung bei der Entsorgung von Hausmüll
(Schwarze/ Graue Tonnen), Grüner Punkt (Gelbe
Tonnen/Gelbe Säcke), Biotonne (Braune Tonne) und Papier
(Blaue Tonnen).
Transport der vorgenannten Tonnen und Säcke vom
Anliegergrundstück im abgesperrten bzw. für
Entsorgungsfahrzeuge nicht anfahrbaren
Baustellenbereich bis zur vereinbarten Sammelstelle und
nach Entleerung durch das Entsorgungsunternehmen zurück
zum Anliegergrundstück.
Selbstständige Abstimmungen des AN mit dem jeweiligen
Entsorgungsunternehmen über den Sammelstellenort
entsprechend Baufortschritt.
Entsorgungsintervalle entsprechend dem Entsorgungsplan
des jeweiligen Abfallentsorgers.
Selbstständige Abstimmungen des AN mit den betroffenen
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anliegern über die Entsorgung von Hausmüll, Bio, Papier
und Grünen Punkt.
Kennzeichnung der Tonnen mit Hausnummern u.
Wohnungsnummer des jeweiligen Grundstückseigentümers
Aufwendungen über die gesamte Bauzeit.

1 Psch GP ............................

01.03.01.7 Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen

Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen,die vom
AN genutzt werden unter Einsatz von:
- Sprühfahrzeug zur Staubbindung, der Wasserverbrauch
  ist einzukalkulieren.
- Kehrfahrzeug, die Entsorgungskosten des Kehrgutes
  einzukalkulieren.
- Einsatz entsprechend Erfordernissen mehrmals täglich
  über gesamten Bauzeitraum

1 Psch GP ............................

01.03.01.8 Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten

Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
Material 30 cm Frostschutz 0/45 inkl. Vlies zum Schutz des
Untergrundes, nach Baufortschritt ständig anpassen, pro
Grundstück wird eine Zufahrt gewährt. Nach Beendigung der
Baumaßnahme zurückbauen und nach Wahl des An verwerten.

10 St EP ......................... GP ............................

01.03.01.9 Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle

Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
für Notdienste und Anlieger bei dringendem Bedarf durch
Vorhaltung und zeitweilige Verlegung von Stahlplatten
sowie Bau und Rückbau von Überfahrten.

1 Psch GP ............................

01.03.01.10 Verwertungskonzept/Dokumentation

Verwertungskonzept/Dokumentation
Erarbeitung eines Verwertungskonzeptes
für das Bauvorhaben incl. Unterlagen zur Vorlage bei der
unteren Abfallbehörde zur Prüfung und Bestätigung
(Einreichung bei der Behörde: 5 Tage nach Beauftragung)
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung: 2-fach
Darstellung der Verwertung Aufbruch und Aushubmaterialien
Übergabe der Dokumentation der Verwertung  incl. Nachweis
der Einbaustellen mit Lieferscheinen
Ausführung: 2-fach
Übergabe der Unterlagen eine Woche vor VOB Abnahme

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.01.11 Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen.
Leistung umfasst die Erfüllung der Registerpflicht
für alle nicht gefährlichen Abfälle, die infolge
Verdrängung, fehlender Eignung oder mangels Wieder-
verwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters
nicht ausdrücklich erwähnt ist.
Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des Materials ist nach

Ersatzbaustoffverordnung der überschüssige Aushub
zu verwerten. Verwertung des Abfalls sowie dessen Nachweis
ist vorzulegen. Das Register, welches die Gesamtmenge sowie
den/die Verwertungsorte der Abfälle zu beinhalten hat, ist dem
Auftraggeber bis spätestens zur Schlussabnahme zu übergeben
(formlos, beispielsweise als Excel - Tabelle).
Pauschale gilt für für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1 Psch GP ............................

01.03.01.12 Übergabe einer Bestandsdokumentation

Übergabe einer Bestandsdokumentation mit folgendem Inhalt:
- Zusammenstellung aller Lieferscheine der zum Einsatz
  gekommenen Materialien und Baustoffe
- Zusammenstellung der Entsorgungsnachweise
- Bautagebuch
- Bauleitererklärung
- Konformitätserklärungen aller Bauteile und Baustoffe
- Abnahmeprotokolle mit beteiligten Dritten
- Freistellungserklärungen in Anspruch genommener
  Grundstücke
- Fotodokumentation des wesentlichen Bauablaufs mittels
  Lichtbildern in digitalisierter Form (Auflösung
  mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit
  Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG
  abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern.
  Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteiligBereich01.03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine
  für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen
  verloren gehen.

Die Dokumentation ist 14 Kalendertage vor der VOB-Abnahme
einzureichen.

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.01  

  Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig, Netto: ...............................
    

01.03.02   Bereich   Verkehrssicherung, anteilig

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.03.02.1 Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)

Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21).
Der Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten bei
der zuständigen Verkehrsbehörde zur Bearbeitung vorzulegen.
Die Antragstellung hat für alle Bauphasen unter
Beachtung der Festlegungen der Baubeschreibung und der
Maßgaben zum Bauablauf zu erfolgen.
Als weitere Grundlage der Antragstellung sind vom AN
entsprechende Pläne zur Verkehrsführung und
Verkehrsregelung entsprechend der Baubeschreibung
aufzustellen. Der Antragsteller muß als Anlage zum
Umleitungs- und Beschilderungsplan einen konkreten
Bauablaufplan beifügen, um eine terminlich
koordinierte VRA zu ermöglichen.
Inbegriffen sind alle erforderlich werdenden
Aktualisierungen und Ergänzungen die sich aus dem
Bauablauf ergeben.
Einzurechnen sind:
- farbige Verkehrszeichenpläne
- alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen
  Anordnungen
- Teilnahme an Ortsterminen/Beratungen/Abnahmen
- Kosten für Presseveröffentlichungen
- Kosten für Information der Anlieger (Handzettel)

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.02.2 Erstellen VZ-Pläne

Erstellen von farbigen Umleitungs- und Beschilderungsplänen.
Die Umleitungs- und Beschilderungspläne sind
entsprechend der örtlichen Verhältnisse und gemäß den
Anforderungen der StVO § 45 Abs. 6
unter Berücksichtigung der Festlegungen laut
Baubeschreibung zu erstellen, für:
- alle Bauphasen
Einzurechnen sind insbesondere:
- Aufnahme der Örtlichkeit für die Erstellung von Umleitungs-

und Beschilderungsplänen auf Grundlage der StVO,
VwV-StVO und RSA unter Beachtung aller
verkehrstechnischen Forderungen  und der in LV und
Baubeschreibung getroffenen näheren Festlegungen

- Standorte der Verkehrszeichen müssen eindeutig zugeordnet
werden können und sind mit den entsprechenden
Verkehrszeichennummern und Meterangaben in Fahrtrichtung
zu beschriften.

- Übergabe von Vorentwürfen der VZ-Pläne an die anordnende
Behörde in Papierform und in digitaler Form (e-Mail).

- Aktualisierung / Änderung dieser Pläne im Ergebnis des
Anhörungsverfahrens und ggf. Teilnahme an Ortsterminen und
Einarbeitung der zu vorgenannten Terminen getroffenen
Festlegungen in die Endfassung der VZ-Pläne und Übergabe
an das zuständige Verkehrsamt in Papierform und digitaler
Form (e-Mail)

- Dem AG sind alle Umleitungs- und Beschilderungspläne
unaufgefordert in der Endfassung digital im PDF-Format
zuzusenden, einschließlich aller Ergänzungen nach Erteilung
der VRAO.

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.02.3 Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Verkehrssicherung, anteiligBereich01.03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.02.4 Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

90 d EP ......................... GP ............................

01.03.02.5 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal

StLKNr. 06.21  105/910.29
Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

(21)A Dokumentation der Kontrolle 'schriftliche Dokumentation'

90 d   EP ......................... GP ............................

01.03.02.6 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

StLKNr. 06.21  105/203.12.20.03
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

10 St  EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.02  

  Verkehrssicherung, anteilig, Netto: ...............................
    

01.03.03   Bereich   SIGE-Koordinierung, anteilig
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

SIGE-Koordinierung, anteiligBereich01.03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

VORBEMERKUNG

Die nachfolgenden Positionen werden anteilig für jedes Bauteile
berechnet!

01.03.03.1 Vorankündigung erstellen

StLKNr. 09.19  101/508
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1 Psch GP ............................

01.03.03.2 SiGe-Plan erstellen

StLKNr. 09.19  101/513
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1 Psch GP ............................

01.03.03.3 SiGe-Koordinator stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

Name, Anschrift SiGe-Koordinator

'.....................................................................................................'

1 Psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.03  

  SIGE-Koordinierung, anteilig, Netto: ...............................
    

01.03.04   Bereich   Erdarbeiten
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

ErdarbeitenBereich01.03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen für Erdarbeiten:

"Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 2012 mit Ergänzungsband
2015"

Bei der Herstellung von Baugruben bzw. Leitungsgräben ist
folgendes zu beachten:
- Zwischenzeitliches technologisches Verfüllen bzw.
nochmaliges Aufgraben ist in die Einheitspreise einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet!
- Der Ausbau und die Bewegung der Erdmassen hat
grundsätzlich in Maschinenarbeit zu erfolgen. Erforderlich
werdende Handarbeit ist in die Kosten der Maschinenarbeit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Ebenso in
die Kalkulation einzukalkulieren ist der aus der Handarbeit
resultierende Mehraufwand in den Faktorengruppen Personal,
Geräte, Lohn- und Arbeitsmittelkosten.
- Mehraushub für die Herstellung des Rohrauflagers wird nicht
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren

- Als Abrechnungstiefe des Erdbaus im Rohrgrabenbereich
der Straße wird folgende Vorgehensweise vereinbart:

Gehwegoberkante abzüglich Gehwegaufbau 0,50 m und

Asphaltoberkante abzüglich Straßenaufbau 0,65 m bis

gemessene Wasserlauftiefe (Angabe der Maximalschachttiefe
lt. Lageplänen). Eine Berücksichtigung von Rohrwandstärken
und Auflager in der Abrechnungstiefe ist nicht zulässig und in
die jeweilige Aushubposition einzukalkulieren.
- Insofern der Einbau bzw. Wiedereinbau von Material
vorgsehen wird, so ist dieses lagenweise mit einer maximalen
Schichtstärke von 30 cm einzubauen. Die Verwendung von
Anbauverdichter ist innerhalb der geplanten Maßnahme nicht
zulässig.

- Abrechnungsbreite Rohrgraben Trinkwasserleitung 0,90

m einschließlich Verbau nach den zusätzlichen technischen
Vertragsbestimmungen des Zweckverbandes, Abrechnung
Baugruben nach DIN 4124.

- Überschüssiger Aushub ist nach Ersatzbaustoffverordnung
zu verwerten. Der Nachweis ist vorzulegen.

01.03.04.1 Rohrgrabenaushub und Verfüllen (TW) einschl. Verbau

Rohrgrabenaushub für Hauptwasserleitungen des
Homogenbereiches A - gemischtkörniges Lockergestein in
Maschinen- oder Handarbeit lösen, lagern, einbauen und
verdichten.

Bei Wiederverfüllen von felsigem Material ist dieses soweit zu
zerkleinern, so dass eine setzungsfreie Rohrgrabenverfüllung
möglich ist.
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Übertrag: ................................

Die Kosten für den notwendigen Rohrgrabenverbau ent-
sprechen den gültigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft
sowie den statischen Erfordernissen sind mit einzukalkulieren.

Nach der Rohrleitungsumhüllung ist der Rohrgraben
entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu verfüllen,
wobei ungeeignetes Material nicht verwendet werden darf und
nach Angabe der Bauleitung durch nichtbindiges Auffüllmaterial
zu ersetzen ist, sofern auf der Baustelle kein geeigneter Erdstoff
zur Verfügung steht.

Der überschüssige und für die Wiederverfüllung ungeeignete
Boden geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Aushubtiefe bis 2,00 m

Rohrgrabenaushub im Bereich von befestigten Straßen und
Wegen. Die ZTV ZWAV ist zu beachten und einzuhalten.

100 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.04.2 Rohrgrabenaushub Homogenbereich B

Rohrgrabenaushub für Hauptkanal des Homogenbereiches B -
verwittertes Festgestein in Maschinen- oder Handarbeit lösen,
lagern, einbauen und verdichten.

Bei Wiederverfüllen von felsigem Material ist dieses soweit zu
zerkleinern, so dass eine setzungsfreie Rohrgrabenverfüllung
möglich ist.

Die Kosten für den notwendigen Rohrgrabenverbau ent-
sprechen den gültigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft
sowie den statischen Erfordernissen sind mit einzukalkulieren.

Nach der Rohrleitungsumhüllung ist der Rohrgraben
entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu verfüllen,
wobei ungeeignetes Material nicht verwendet werden darf und
nach Angabe der Bauleitung durch nichtbindiges Auffüllmaterial
zu ersetzen ist, sofern auf der Baustelle kein geeigneter Erdstoff
zur Verfügung steht.

Der überschüssige und für die Wiederverfüllung ungeeignete
Boden geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.

Aushubtiefe bis 2,00 m

Rohrgrabenaushub im Bereich von befestigten Straßen und
Wegen.

30 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.04.3 Zulage für das Lösen Homogenbereich B mit Felsfräse

Zulage für das Lösen Homogenbereich B
mittels Felsfräse im Rohrgrabenbereich.
Wahl der Technologie in Abstimmung mit dem AG.

30 m3 EP ......................... GP ............................
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01.03.04.4 Aushub Montagegruben mit Verbau

Boden der Montagegruben profilgerecht ausheben (nu
Erdaushub), ab Oberkante Rohplanum Straßenaufbau oder ab
Unterkante Mutterboden. Aushub seitlich lagern oder abfahren,
verfüllen und verdichten, Überschussmassen aus verdrängtem
Boden und aus Bodenaustausch und nicht wieder verfüllbarer
Boden ist zur Deponie (Entsorgungsstelle) zu transportieren.
(siehe Vorbemerkung) Bodenverdrängung nach örtlichen
Verhältnissen, Boden der Bodenklasse 3 - 5. Für die
Bodenklasse 6 und 7 wird eine Zulage vergütet. Abrechnung mit
senkrechten Grubenwänden auf der Baugrubensohle.
Grundfläche der Montagegruben maximal 1,50 m x 1,50 m,
Tiefe der Montagegrube bis 2,00 m. Erforderlicher Verbau
gemäß DIN 4124 nach Wahl AN ist einzurechnen.

Montagegruben für Anbindung an den Bestand und
Knotenpunkte.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.04.5 Grabensohle planieren, verdichten

Rohrgrabensohle nach dem Aushub planieren. Ausführung
unmittelbar vor dem Einbringen des Rohrauflagers als
planebene Fläche, mit höchstens +/- 2 cm Höhendifferenz
auf eine Länge von 5,0 m, einschl. des Abrüttelns mit
geeignetem Gerät. Überschüssiges Material ist zu
entsorgen.
Baugrundabnahme zum Nachweis Ev= 45MN/m2

100 m2 EP ......................... GP ............................

01.03.04.6 Rohrauflager

Rohrauflager Sand
Sand lt. Pkt. 10.1 Anhang G, Arbeitsblatt W 400-2 DVGW
Einbau von Füllmaterial für Auflager von Rohrleitungen
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, einschließlich
Lieferung Sand, verdichten, Schichtdicke Auflager 10 cm

10 m3 EP ......................... GP ............................
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01.03.04.7 Rohrumhüllung

Rohrumhüllung Sand
Sand lt. Pkt. 10.1 Anhang G, Arbeitsblatt W 400-2 DVGW
Einbau von Füllmaterial für Einbettung von Rohrleitungen,
profilgerecht, mit vom AN zu liefernden Stoffen, einschließlich
Lieferung Sand, verdichten,
Schichtdicke = Rohraußendurchmesser plus 30 cm
über Rohrscheitel.

40 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.04.8 Rohrgrabensohle stabilisieren

Rohrgrabensohle stabilisieren
Stabilisierung der Grabensohle bzw. Baugrubensohle durch
Lieferung und Einbau einer Stabilisierungsschicht aus
Kalksteinschottergemisch oder Mineralbeton in
unterschiedlichen Einbaustärken nach Anordnung der
Bauleitung. Über dieser Stabilisierungsschicht ist ein Filtervlies
der geeigneten Stärke einzubauen. Der Mehraushub sowie das
Vlies sind im EP einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.
Nachweis mit Lieferschein
Mineralbeton 5/56

Schichtdicke 20 cm
für Grabensohle

20 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.04.9 Bereitstellung, Zulage Aushubposition

Bereitstellung, Zulage Aushubposition
Zuschlagsposition zu allen Aushubpositionen ohne
Möglichkeit der seitlichen Lagerung laden, abfahren,
abladen auf einer Bereitstellungsfläche des AN,
sowie zur Wiederverfüllung laden und herbeifahren.
Der Ort der Bereitstellungsfläche ist Sache des AN. Der AG
stellt keine Fläche zur Verfügung

75 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.04.10 Nichtbindiges Auf füllmaterial

Nichtbindiges Auffüllmaterial
Nichtbindiges Auffüllmaterial für Baugruben und Rohr-
leitungsgräben liefern.
Der Einbau und das Verdichten ist bereits durch
die Aushubpositonen vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach wie in den Aushubpositionen
mit senkrechten Wänden. Einabutiefe nach Aufmass.

30 m3 EP ......................... GP ............................
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01.03.04.11 Zulage Handschachtung

Zulage zur vorbeschriebener Position Rohrgrabenaushub
und Entsorgen einschl. Verbau. Zulage für
Handschachtung im Homogenbereich 1 nach besonderer
Anordnung des AG.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.04.12 Sicherung kreuzender Medienleitungen

Sicherung kreuzender Medienleitungen
Sicherung kreuzender Medienleitungen inkl.
deren Hausanschlüsse im Rohrgrabenbereich
bzw. der Straßeneinlaufkanäle;
Zuschlag für die Ausführung von fachgerechter
Sicherung von Versorgungsleitungen innerhalb der
Kanalbaugrube, Gräben bzw. Baugruben.

Einzurechnen ist der erforderliche Handaushub

1,00 m vor und 1,00 m nach der jeweiligen Leitung
über die gesamte Rohrgrabentiefe, das Liefern,
Vorhalten und Beseitigen sämtlicher Baustoffe zur
Leitungssicherung (Ketten, Träger, Seile usw. ), einschl.
sämtlicher Nebenleistungen.
Liegt der parallele Abstand von zwei kreuzenden
Leitungen unter 0,50 m, so gilt dies als eine Leitung
für die Abrechnung. Kabelzugsteine gelten hierbei
auch als eine Leitung.

Die Sicherung längsverlaufender Medienleitungen
(im Handschachtungsbereich) wird nicht gesondert
vergütet. Die Aufwendungen sind hier mit einzurechnen.

Die Abrechnung kann nur einmal erfolgen:
längs oder quer!

Bei Leitungen im Abstand größer 0,50 m erfolgt die
Mehrvergütung anteilig.
Die Behinderung bzw. Mehraufwendungen bei den
Verbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen
ist in diese Position einzurechnen.
evtl. Mediensparten:
- Gasversorgungsleitung
- Trinkwasserversorgungsleitung
- Elektroversorgungskabel
- Antennenkabel
- Straßenbeleuchtungskabel
- Telekomkabel
- Abwasserkanäle (Schmutz-
  und Regenwasser) und Schächte
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Die einzelnen Sparten sind im Zuge der Rohr-
grabenverfüllung sorgfältig mit steinfreiem
Material zu umhüllen.

Durchführung nach Wahl des AN als Komplett-
leistung.

2 St EP ......................... GP ............................

01.03.04.13 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m Aufbruch gesond. Boden einb.u.v.

StLKNr. 03.21  108/911.01.01.01
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3  EP ......................... GP ............................

01.03.04.14 Prov. Schottertragschicht

Provisorische Schottertragschicht
zur Befahr- und Begehbarkeit von Verkehrsflächen.
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %
aus Baustoff 0/32, Schotter-Splitt-Sand-Gemisch
Körnung 0/32, Schichtdicke bis 20 cm.
Die Oberfläche der Tragschicht wird für längere Zeit
unmittelbar befahren und muss bei Bedarf ausgebessert
werden. Vorgesehene Dauer bis 5 Monate.
Vor dem Einbau der endgültigen Straßenbefestigung muss
diese Schicht wieder ausgekoffert werden. Sowohl die
Ausbesserung als auch die Auskofferung des Materials sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren

100 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.04  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

01.03.05   Bereich   Rohre und Formstücke

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen für Rohr und Formstücke :

Die jeweils gültigen Material- und Verlegerichtlinien
des AG sind vom Bieter in die Kalkulation und die
Ausführung der Leistungen einfließen zu lassen. Eine
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Übertrag: ................................

gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

In die Positionen der Rohrverlegung ist desweiteren
einzurechnen:
-Erschwernis für Schweißarbeiten im Graben
-Abschälen des Rohres beim Ablängen
-Vorrichten und Ablängen des Rohrendes
-alle erforderlichen Trennschnitte der Rohrleitungen
-einlegen eines Polystyroldämmstreifens (d=10 cm) im
Bereich zwischen Trinkwasserleitung und Schachtbauwerken.

Die PEHD Rohre und Formteile bis DN 150 sind mittels
E-Schweißmuffen und größer DN 150 mittels Heizelement-
stumpfschweißverfahren im Leitungsverlauf herzustellen.
Die Leitungen sind mit jeweils 2 bis 3
Elektroschweißmuffenverbindungen aus Schieberkreuzen
heraus zu verbinden, Schweißverbindungen gemäß
DVS-Merkblatt 2207/1. Die Verbindungen werden,
abweichend von DIN 18307, nicht gesondert vergütet. Die
notwendigen Verbindungsteile (Elektroschweißmuffen,
Elektroschweißbögen, -winkel, -endkappen), sowie alle
anderen nicht aufgeführten Rohrverbindungen zwischen
den Rohren) sind in die Einheitspreise der Verlegung
einzurechnen (Lieferung und Montage). Die für die
Verlegung von Rohren und Formstücken notwendigen
Verbindungsmaterialien sind in die EP einzurechnen.

Korrosionsschutz
- Formstücke GGG:
   lnnenschutz:     Zementmörtelauskleidung nach
        DIN 2614
   Außenschutz: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

- Armaturen:
   Innen- und Außenschutz: EKB/Epoxidharzbeschichtung

In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen für
jegliche Rohrschnitte unabhängig vom Material und
Querschnitt, das Herstellen von Paßstücken sowie
jeglicher Verschnitt einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Bei dem Anbinden der neuen Rohrleitungen an die bestehenden
Rohrleitungen notwendige Außerbetriebnahme des betroffenen
Netzabschnittes und die
Wiederinbetriebnahme, ist der erforderliche
Koordinationsaufwand mit dem AG sowie
das "Wasser absagen", in die Einheitspreise
einzurechnen. Die Information zur Außerbetriebnahme
eines Netzabschnittes ist dem AG 14 Tage und den
Anschlussnehmern 1 Woche im Voraus schriftlich
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Übertrag: ................................

mitzuteilen.

01.03.05.1 Druckrohr PE-HD 100 PN 10 SDR 17 d 90 x 8,2

Druckrohr aus PEHD Standardqualität für Trinkwasser,
Farbe: blau, Materialbezeichnung: PE 100 SDR 17 PN 10
da 90 x 8,2 Maße und Toleranzen gemäß DIN 8074 Reihe 5,
Güteforderungen gemäß DIN 8075, Lieferung als Stangen-
bzw. Ringbundmaterial, abladen und verlegen DIN 19630
auf vorhandenem Auflager in vorhandenen Gräben,
Gräben mit Verbau oder abgeböscht.
Verbindungsmuffen bei Stangenware werden nicht gesondert
vergütet und sind einzukalkulieren.
Rohrschnitte und Passstücke sind ebenfalls einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'
(Bietereintrag)

100 m EP ......................... GP ............................

01.03.05.2 Rohrkupplung DN 80

Rohrkupplung DN 80
Multi/Joint-System aus duktilem Gusseisen zum Verbinden von
Rohrleitungen einschl. Stützhülse.
Kupplung 3067 Plus PE Adapter, zugsichere Ausführung, mit
Edelstahlschrauben,
Spannbereich 84 mm - 105 mm
DN 80

Fa. Georg Fischer oder gleichwertig

‘.....................................................‘
(Bietereintrag)

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.05.3 Rohrkupplung d90, PP

Klemmfittings aus PP
Anschlussverschraubung mit Außengewinde Typ 18010
- für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa
- Gewinde nach DIN EN 10226-1
- DVGW-reg.
  Wasser (20°C) PN 16
- Dimension d90
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Übertrag: ................................

Hersteller: PLASSON, Serie 18 oder gleichwertig

'.....................................................' 
(Bietereintrag)

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.05.4 Elektroschweiss-Winkel d 90

Elektroschweiss- Winkel mit 4,0 mm Steckkontakten,
Heizwendeln welche keinen Medienkontakt haben, sowie
wegbegrenzten Schweissanzeigen, SDR 17 (PN 10),
DVGW-reg., aus PE 100, Dimension: d 90,
15, 30, 45 Grad,
liefern, abladen und fachgerecht einbauen.
Fabrikat:  PLASSON, Friatec, GF oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'
(Bietereintrag)

5 St EP ......................... GP ............................

01.03.05.5 Anbohrarmatur 90-40

Anbohrarmatur Form C nach DIN 3543. Zur Erfüllung der
Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6
Installationsparameter B = 0,14. Komplette Armatur nach
DVGW-Arbeitsblatt W 336 bzw. VP 304 zertifiziert. Für
PE-Druckrohr, geeignet für Wasser bis PN 16 und für Gas
bis MOP 10, für obere Anbohrung unter Druck, seitlicher
Abgang mit PE-Schweißstutzen d 40 mm und
(Reduzier-)Schweiß-Muffe.
Anbohr-Eckventil, aus Pressmessing, ummantelt mit PE
100. Nicht steigende Spindel aus austenitischem
Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit Rundgewinde
und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung. Ventilkegel
nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher
PTFE-Weichdichtung. Oberteil mit Linksgewinde.
Anbohrung mit integriertem rotierendem Bohrschneider
mit Wellenschliff aus Duplex-Edelstahl, 30 mm
Durchmesser.
Anbohrventil vor der Schweißung um 360° drehbar.
Abmessung: d 90 mm x d 90/40 mm
Fabrikat/Typ: Georg Fischer oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:
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'.....................................................'
(Bietereintrag)

4 St EP ......................... GP ............................

01.03.05.6 EBG Anbohrarmatur teleskopierbar

Einbaugarnitur für Erdeinbau, teleskopierbar von RD
1.00 - 1.80m, für Anbohrarmaturen, Hülsrohr aus
Kunststoff mit Hülsrohrdeckel, überflutungssicher
abgedeckt, Schlüsselstange aus Edelstahl, Vierkantschoner aus
Gusseisen GG, für DN 50 - DN 300,
liefern, abladen und fachgerecht einbauen.
Fabrikat: EWE oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'
(Bietereintrag)

4 St EP ......................... GP ............................

01.03.05.7 Straßenkappe AS, höhenreg., DIN 4057

Straßenkappe DIN 4057 für Hausanschlüsse Wasserleitung,
einschließlich Tragplatte DIN 19720, DIN DVGW geprüft,
Material P123, Temperaturbeständigkeit bis 240°C, in
höhenregulierbarer Ausführung, für Flächen mit schweren
Fahrverkehr Klasse M sinngemäß entsprechend DIN 19599,
liefern und fachgerecht montieren.
Fabrikat: AVK oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'
(Bietereintrag)

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Rohre und FormstückeBereich01.03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.05.8 Umrandungsplatte f. Straßenkappe AS liefern und montieren, DIN 4057

Umrandungsplatte für Straßenkappen, Ausführung 1 für
Ventilkappen nach DIN 4057 liefern und verlegen.
Einschließlich Aushub, Sandbettung und aller
Nebenleistungen.
Herstellung und Aufstandsfläche nach DIN 19720.
Werkstoff: Beton mit Stahleinlagen.

4 St EP ......................... GP ............................

01.03.05.9 Druckprüfung bis DN 100

Innendruckprüfung DIN EN 805 und DVGW-W 400-2 im
Kontraktionsverfahren an vorbeschriebener Rohrleitung
PEHD SDR11/17 bis DN 100. Prüfung in Teilstrecken,
einschl. Herstellung der Verbindung zwischen den
einzelnen Prüfstrecken. Alle zur Druck- probe und
Hygieneprüfung notwendigen Form- und Verbindungs-
stücke sind in den Einheitspreis einzurechnen. Länge /
Anzahl
nach Vereinbarung des AG, Wasser ist vom AN
bereitzustellen und nach der Prüfung schadlos zu
beseitigen.

100 m EP ......................... GP ............................

01.03.05.10 Ortungsband liefern und verlegen

Ortungsband mit Ortungseinlage liefern und 30 cm über
dem Rohrscheitel verlegen. Ortungsdraht aus Edelstahl
zur Ortung liefern, verbinden und einschließlich
Herstellung eines leitenden Anschlusses. Auf Verlangen
des AG ist eine Durchgangsprüfung durchzuführen.
Erstellen eines Prüfprotolles zur Durchgängig-
keitsprüfung der Ortungsanlage.
Ortungsband :
   - Breite: 40 mm
   - Material: PE-Folie, 0,15mm
   - Farbe: blau
   - Aufschrift: Achtung Wasserleitung
Fabrikat: Franken Plastik oder gleichwertig

angeb. Fabrikat:

'.....................................................'
(Bietereintrag)

100 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Rohre und FormstückeBereich01.03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.05.11 Rohrltg.spülen/entk. DN 100

Druckrohrleitung bis einschl. DN 100 für Trinkwasser
vor Inbetriebnahme spülen, desinfizieren DVGW W 291,
Inbetriebnahme in Teilstrecken nach Vereinbarung mit
der örtlichen Bauüberwachung Wasser ist vom AN
bereitzustellen und nach der Spülung schadlos zu
beseitigen, einschließlich erforderliche Aufwendungen
für die Hygienefreigabe. einschließlich Nachweis

100 m EP ......................... GP ............................

01.03.05.12 Leitung aufnehmen

Leitung aufnehmen, einschl. Armaturen und
der alten Hinweisschilder entfernen bis DN 100 aus
Guss/Stahl/PE
Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

100 m EP ......................... GP ............................

01.03.05.13 Hinweisschild DIN 4067 an Gebäuden oder Zäunen befestigen

Hinweisschild DIN 4067 für Wasser
aus Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und
Leerfeldern, an Gebäuden oder Zäunen befestigen.
Für Hausanschlussschieber

Fabrikat: Frankenplatik oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

'.....................................................'
(Bietereintrag)

4 St EP ......................... GP ............................

01.03.05.14 Zulage für das Einbinden in best. Leitung bis d90

Zulage für das Einbinden neuer Rohrleitungen
in bestehende Rohrleitungen.
Trennen der bestehenden Rohrleitung und Vorbereiten der
Trennstellen für den Neuanschluss,
Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes,
Wiederinbetriebnahme nach erfolgtem Anschluss.
Vergütung nach der Anzahl der Trennstellen,
nach dem Durchmesser der bestehenden Leitung,
unabhängig von der Länge des herausgenommenen Leitungs-
teiles und unabhängig von Material und Druckstufen der
Rohrleitungen. Der erforderliche Koordinationsaufwand mit dem
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Rohre und FormstückeBereich01.03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

AG sowie das "Wasser absagen" ist in die Einheitspreise
einzurechnen.
Erdarbeiten und Wasserhaltung werden gesondert
vergütet. Gesondert vergütet werden außerdem erforderliche
Einbauteile entsprechend dem Material der einzubindenden
neuen Rohrleitung.
best. Leitung bis d90

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.05  

  Rohre und Formstücke, Netto: ...............................
    

01.03.06   Bereich   Wasserhaltung

Vorbemerkung Wasserhaltung

Vorbemerkungen
Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in die Einheitspreise
das Vorhalten einzurechnen. Das Umsetzen der Pumpen sowie
der Stromversorgung (Netz oder Generator) werden nicht
gesondert vergütet.
Jede Fördereinrichtung für die Wasserhaltung ist mit einem
geeichten Betriebsstundenzähler und Mengenzähler
auszustatten. Förderleistungen ohne Zählereinrichtungen und
nachgewiesener Menge werden vom AG nicht vergütet.
Bei offener Wasserhaltung ist ein ausreichend bemessener
Pumpensumpf mit Schwimmerschaltung vorzusehen. Die
Ablaufrinne oder Rohrleitung werden
nicht gesondert vergütet.
Die Einleitung von Grundwasser in die Kanalisation ist
genehmigungspflichtig. Der Antrag auf Genehmigung ist bei der
WWZ zu stellen. Die Genehmigung der Einleitung des
Grundwassers ist bei der zuständigen Behörde zu beantragen.
Wasserhaltungsmaßnahmen ohne diese Genehmigung werden
nicht vergütet und mit Sanktionen belegt.

Die Pumpenstunden sind im Bautagebuch im
Rahmen der Bautagesberichte zu erfassen.

01.03.06.1 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und
hydraulischen Erfordernissen entsprechend den Angaben
in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten
des geförderten Wassers durchführen. Anlage
betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben und
abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfänge,
Reserveeinrichtungen (ausgenommen Notstromanlage)
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

WasserhaltungBereich01.03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend
der vom AN gewählten Haltungslängen werden nicht
gesondert berechnet.
Baugrube für Leitungsgraben.
Förderdurchfluss je m Baugrube über 1 bis 3 m3/h,
geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle bis
5,50 m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 150 m,
Vorfluter = Graben bzw. Mulde oder Kanal.
Mitzuführen ist nach Bedarf eine Drainageleitung DN 100, die
nach Beendigung der Arbeiten nach jeweils 50 m zu
verschließen ist. Drainageleitung mit Anschluss an
Pumpensumpf bzw. Vorfluter aus geschlitzter PVC-Voll- bzw.
Teilsickerrohren liefern und verlegen. Im Einheitspreis ist der
Erdaushub für den Drainagegraben unter der Rohrgrabensohle,
sowie die Drainkies- bzw. Schotterauffüllung enthalten. Das
gleiche gilt für das Filtervlies (Mindestdicke 0,6 mm) welches
sich über die gesamte Rohrgrabenbreite erstrecken muss. Der
verdrängte und nicht wieder verfüllbare Boden wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.06  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
    

01.03.07   Bereich   Sonstige Arbeiten

01.03.07.1 Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der

Gräben

Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der
Baustelle und der Gräben entsprechend den gültigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaft und Forderungen
der Verkehrsbehörden zur Abgrenzung des
Fußgängerverkehrs und Sicherung der Baugruben und
Leitungsgräben aufstellen, vorhalten, im Zuge der
fortschreitenden Baustellen weitersetzen (umsetzen) und
nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Bauzaun aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen,
Zaunoberkante über Oberfläche 2 m.
Bauzaun einschließlich Sicherheitsbeleuchtung.
Für die Versorgung mit Strom ist der AN selbst
zuständig, die Kosten des Verbrauchs trägt der AN.
70 % des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Entfernen des Bauzaunes vergütet.
abgerechnet wird in lfd. m

200 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Sonstige ArbeitenBereich01.03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.07.2 Belastungsfahrzeug bereitstellen

StLKNr. 10.10  101/707
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei
Kontrollprüfungen bereitstellen.

2 h EP ......................... GP ............................

01.03.07.3 Plattendruckversuch nach DIN 18134

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontroll-
prüfung nach Angabe des AG durchführen einschliess-
lich Bereitstellung sämtlicher Geräte, mit Auswertung
und Darstellung der Messergebnisse.

2 St EP ......................... GP ............................

01.03.07.4 Mitwirkung bei der Herstellung der Bestandspläne

Mitwirkung bei der Herstellung der Bestandspläne
Übergabe des Bauzeitenplanes an das Vermessungsbüro des
AG.
Information über geplante Rohrverlegetermine, ggfl. in
Abstimmung mit dem Rohrverlegebetrieb bzw. dem zuständigen
Meisterbereich TW.
Gewährleistung der Vermessung am offenen Rohrgraben.

1 Psch GP ............................

01.03.07.5 Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild

Darstellung Hausanschlussleitung mit Lageplan und Lichtbild.
Einmessung und Darstellung des vollständigen
Rohrleitungsverlaufes einschließlich rohrtechnischer Angaben
sowie Fotonachweis der Anschlussleitung am offenen Graben
mit Anfangs- und Endpunkt.
Anzugeben ist:
- Lage Gebäudevorderkante, Grundstückseinfriedung,
Grundstückszufahrt, Grundstückszugang
- Länge und Material , N ennweite, Sohlgefälle
- Einmessung des Anfangspunktes ( A nschluss Hauptleitung)
und des Endpunktes in Lage und Höhe
- Einmessung alle Richtungsänderungen ( Formstücke,
Armaturen) und Übergänge ( Material , U mbindungen) in Lage
und Höhe
- Einmessung alle Schächte und Revisionsöffnungen
- Einmessung Leitungs - u nd Kabelquerungen
Die vermessungstechnischen Angaben sind mit einer
Lagegenauigkeit von +/- 5 cm und einer Höhengenauigkeit von
+/- 2 cm zu erstellen. D ie erreichte Genauigkeit ist
nachzuweisen.
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Sonstige ArbeitenBereich01.03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Variante 1 zur Anfertigung des Vermessungsplanes
als Handvermessung:
Anfertigen einer nachvollziehbaren Lageskizze
vor Verfüllung der neuverlegten Anschlussleitung
Vermessungsgenauigkeit 1 cm
Einmessung der Rohrleitungspunkte ( Anfang , Ende, Knicke)
als Dreiecksvermessung auf wiederauffindbare, d auerhafte
Festpunkte ( z. B. H ausecken, Grenzsteine, Z aunecken ,
Schachtdeckel )
Übergabe des Lageplans als Skizze DIN A 4 ( 2- f ach) u nd als
Gesamtdokumentation aller Anschlüsse digital als PDF - Datei
auf CD- Rom.
Der Papierausdruck des Lageplans ist vom AN Bau fortlaufend
nach Baufortschritt, j edoch spätestens 1 Woche nach
Fertigstellung des Hausanschlusses , a n die örtliche
Bauüberwachung und das beauftragte Vermessungsbüro des
ZWAV zu übergeben .

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.07  

  Sonstige Arbeiten, Netto: ...............................
    

01.03.08   Bereich   Erdarbeiten HA

Vorbemerkung Erdarbeiten

Vorbemerkungen für Erdarbeiten:

"Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 2012 mit Ergänzungsband
2015"

Bei der Herstellung von Baugruben bzw. Leitungsgräben ist
folgendes zu beachten:
- Zwischenzeitliches technologisches Verfüllen bzw.
nochmaliges Aufgraben ist in die Einheitspreise einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet!
- Der Ausbau und die Bewegung der Erdmassen hat
grundsätzlich in Maschinenarbeit zu erfolgen. Erforderlich
werdende Handarbeit ist in die Kosten der Maschinenarbeit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Ebenso in
die Kalkulation einzukalkulieren ist der aus der Handarbeit
resultierende Mehraufwand in den Faktorengruppen Personal,
Geräte, Lohn- und Arbeitsmittelkosten.
- Mehraushub für die Herstellung des Rohrauflagers wird nicht
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren

- Als Abrechnungstiefe des Erdbaus im Rohrgrabenbereich
der Straße wird folgende Vorgehensweise vereinbart:

Gehwegoberkante abzüglich Gehwegaufbau 0,50 m und

Asphaltoberkante abzüglich Straßenaufbau 0,65 m bis
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gemessene Wasserlauftiefe (Angabe der Maximalschachttiefe
lt. Lageplänen). Eine Berücksichtigung von Rohrwandstärken
und Auflager in der Abrechnungstiefe ist nicht zulässig und in
die jeweilige Aushubposition einzukalkulieren.
- Insofern der Einbau bzw. Wiedereinbau von Material
vorgsehen wird, so ist dieses lagenweise mit einer maximalen
Schichtstärke von 30 cm einzubauen. Die Verwendung von
Anbauverdichter ist innerhalb der geplanten Maßnahme nicht
zulässig.

- Abrechnungsbreite Rohrgraben Anschlussleitung 0,90 m
einschließlich Verbau nach den zusätzlichen technischen
Vertragsbestimmungen des Zweckverbandes, Abrechnung
Baugruben nach DIN 4124.

- Überschüssiger Aushub ist nach Ersatzbaustoffverordnung
zu verwerten. Der Nachweis ist vorzulegen.

01.03.08.1 Oberboden liefern und andecken

Gesiebter Oberboden liefern und andecken
Gesiebter Oberboden liefern und auf den Böschungen, Mulden,
Banketten, Grüninseln usw. im Bereich des Baugeländes nach
Angabe des AG andecken, die Oberfläche von sichtbaren
Steinen, Wurzeln und Fremdkörpern säubern.
Abrechnung nach Lieferscheinen abzüglich 20 % für
Auflockerung.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.08.2 Feinplanung herstellen

Feinplanum herstellen
Herstellung des Feinplanums für den Auftrag des Oberbodens.

25 m2 EP ......................... GP ............................

01.03.08.3 Oberboden begrünen

Oberboden begrünen
Mit Oberboden angedeckte Flächen, soweit nicht mit
Rasen belegt, begrünen,
incl. ersten Schnitt.
Die Abnahme erfolgt frühestens nach dem ersten
Schnitt. Zu verwenden ist folgende Samenmischung:
Wiesengräser/Rasen

Samenmenge: 20 g/m2

25 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.08.4 Rohrgrabenaushub für Trinkwasserleitung

Rohrgrabenaushub fü Hauptwasserleitungen mit Maschinen-
oder Handarbeit lösen, lagern, einbauen und verdichten.
Bei Wiederverfüllen von felsigem Material ist dieses
soweit zu zerkleinern, so dass eine setzungsfreie
Rohrgrabenverfüllung möglich ist.
Die Kosten für den notwendigen Rohrgrabenverbau
entsprechend der gültigen Vorschriften der
Berufsgenossenschaft sowie den statischen Erfordernissen sind
mit einzukalkulieren.

Nach der Rohrleitungsumhüllung ist der Rohrgraben
entsprechend der einschlägigen Vorschriften zu verfüllen, wobei
ungeeignetes Material nicht verwendet werden darf und nach
Angabe der Bauleitung durch nichtbindiges Auffüllmaterial zu
ersetzen ist, sofern auf der Baustelle kein geeigneter Erdstoff
zur Verfügung steht.

Der überschüssige und für die Wiederverfüllung ungeeignete
Boden geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.
Aushubtiefe bis 2,00 m.
Rohrgrabenaushub im Bereich von befestigten Straßen und
Wegen.

20 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.08.5 Rohrgrabensohle stabilisieren

Rohrgrabensohle stabilisieren
Stabilisierung der Grabensohle bzw. Baugrubensohle durch
Lieferung und Einbau einer Stabilisierungsschicht aus
Kalksteinschottergemisch oder Mineralbeton in
unterschiedlichen Einbaustärken nach Anordnung der
Bauleitung. Über dieser Stabilisierungsschicht ist ein Filtervlies
der geeigneten Stärke einzubauen. Der Mehraushub sowie das
Vlies sind im EP einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.
Nachweis mit Lieferschein
Mineralbeton 5/56

Schichtdicke 20 cm
für Grabensohle

3 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.08.6 Bereitstellung, Zulage Aushubposition

Bereitstellung, Zulage Aushubposition
Zuschlagsposition zu allen Aushubpositionen ohne
Möglichkeit der seitlichen Lagerung laden, abfahren,
abladen auf einer Bereitstellungsfläche des AN,
sowie zur Wiederverfüllung laden und herbeifahren.
Der Ort der Bereitstellungsfläche ist Sache des AN. Der AG
stellt keine Fläche zur Verfügungn.

15 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.08.7 Nichtbindiges Auffüllmaterial

Nichtbindiges Auffüllmaterial für Baugruben und Rohr-
leitungsgräben liefern.
Der Einbau und das Verdichten ist bereits durch
die Position Leitungsgraben vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach den Festlegungen
der jeweiligen Aushubposition.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.08.8 Sicherung kreuzender Leitungen

Sicherung kreuzender Medienleitungen
Sicherung kreuzender Medienleitungen inkl.
deren Hausanschlüsse im Rohrgrabenbereich
bzw. der Straßeneinlaufkanäle;
Zuschlag für die Ausführung von fachgerechter
Sicherung von Versorgungsleitungen innerhalb der
Kanalbaugrube, Gräben bzw. Baugruben.

Einzurechnen ist der erforderliche Handaushub

1,00 m vor und 1,00 m nach der jeweiligen Leitung
über die gesamte Rohrgrabentiefe, das Liefern,
Vorhalten
und Beseitigen sämtlicher Baustoffe zur Leitungs-
sicherung (Ketten, Träger, Seile usw. ), einschl.
sämtlicher Nebenleistungen.
Liegt der parallele Abstand von zwei kreuzenden
Leitungen unter 0,50 m, so gilt dies als eine Leitung
für die Abrechnung. Kabelzugsteine gelten hierbei
auch als eine Leitung.

Die Sicherung längsverlaufender Medienleitungen
(im Handschachtungsbereich) wird nicht gesondert
vergütet. Die Aufwendungen sind hier mit einzurechnen.

Die Abrechnung kann nur einmal erfolgen:
längs oder quer!

Bei Leitungen im Abstand größer 0,50 m erfolgt die
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mehrvergütung anteilig.
Die Behinderung bzw. Mehraufwendungen bei den
Verbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen
ist in diese Position einzurechnen.
evtl. Mediensparten:
- Gasversorgungsleitung
- Trinkwasserversorgungsleitung
- Elektroversorgungskabel
- Antennenkabel
- Straßenbeleuchtungskabel
- Telekomkabel
- Abwasserkanäle (Schmutz-und
  Regenwasser DN 300) und Schächte

Die einzelnen Sparten sind im Zuge der Rohr-
grabenverfüllung sorgfältig mit steinfreiem
Material zu umhüllen.

Durchführung nach Wahl des AN als Komplett-
leistung.

10 St EP ......................... GP ............................

01.03.08.9 Sicherung Leitung längs der Trasse

Sicherung von Medienleitungen längs der Trasse
Zuschlag für die Ausführung von fachgerechter
Sicherung von Versorgungsleitungen parallel zu
Gräben bzw. Baugruben.
Einzurechnen ist das Liefern, Vorhalten
und Beseitigen sämtlicher Baustoffe zur Leitungs-
sicherung (Ketten, Träger, Seile usw.), einschl.
sämtlicher Nebenleistungen.

Einzurechnen ist der erforderliche Handaushub,
das Liefern, Vorhalten und Beseitigen sämtlicher Baustoffe zur
Leitungssicherung (Ketten, Träger, Seile usw. ), einschl.
sämtlicher Nebenleistungen.

Liegt der parallele Abstand von zwei längsverlaufenden
Leitungen unter 0,50 m, so gilt dies als eine Leitung
für die Abrechnung. Kabelzugsteine gelten hierbei
auch als eine Leitung.

Die Sicherung querender Medienleitungen im Sicherungs-
bereich längsverlaufender Medienleitungen (im Hand-
schachtungsbereich) wird nicht gesondert
vergütet. Die Aufwendungen sind hier mit einzurechnen.

Die Abrechnung kann nur einmal erfolgen:
längs oder quer!
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bei Leitungen im Abstand größer 0,50 m erfolgt die
Mehrvergütung anteilig.
Die Behinderung bzw. Mehraufwendungen bei den
Verbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen
ist in diese Position einzurechnen.
Sicherung bestehender Medienleitungen
gegen mechanische Beschädigung
bzw. Abrutschen in den neu zu errichtenden
Leitungsgraben des Kanales bzw. der
Trinkwasserleitung beim
Leitungsgrabenaushub längs zur zu
schützenden Leitung.

evtl. Mediensparten:
- Gasversorgungsleitung
- Trinkwasserversorgungsleitung
- Elektroversorgungskabel
- Antennenkabel
- Straßenbeleuchtungskabel
- Telekomkabel
- Abwasserkanäle (Schmutz-
  und Regenwasser) und Schächte

Durchführung nach Wahl des AN als Komplett-
leistung.

100 m EP ......................... GP ............................

01.03.08.10 Zulage Handschachtung

Zulage zur vorbeschriebener Position Rohrgrabenaushub
und Entsorgen einschl. Verbau. Zulage für
Handschachtung im Homogenbereich 1 nach besonderer
Anordnung des AG.

5 m3 EP ......................... GP ............................

01.03.08.11 Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich I und Bodenklasse 6/7
Grabentiefe bis 4,00 m
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau nach Wahl des AN
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Erdarbeiten HABereich01.03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.03.08  

  Erdarbeiten HA, Netto: ...............................
    

01.03.09   Bereich   Rohre- und Formstücke HA

01.03.09.1 Rohrauswechslung Druckrohr PE-HD 100 PN 16 SDR 11 d 40 x 3,7

Rohrauswechslung Druckrohr PE-HD 100 PN 16 SDR 11
d 40 x 3,7 im öffentlichen Bereich außerhalb des Gebäudes
Verlegung der Hausanschlussleitung
in vorhandenen Graben.
Einkalkuliert sind neben der Rohrleitung,
Verbindungsstücke, Sandauflager und
Umhüllung, Warnband, mit Ordungsdrath,
sowie Rückbau der vorhandenen Leitung
und Armatur, einschließlich Zubehör, Druckprüfung,
Spülen, Entkeimen und Inbetriebnahme der Leitung.

20 m EP ......................... GP ............................

01.03.09.2 Umbindung HAL mehr als 1,00 m

Umbindung vorhandener, brauchbarer Hausanschlüsse
an die neu verlegten Versorgungsleitungen
Umbindung vorhandener, brauchbarer Hausanschlüsse
an die neu verlegten Versorgungsleitungen einschl.
aller Nebenarbeiten, wie Trennen, Umklemmen
unabhängig von Material und Dimension sowie notwendige
zusätzliche Verbindungsteile.
Die Rohrleitungslänge der neuen HAL
beträgt mehr als 1,00 m, max. 9 m.
Tiefbau und Rohrverlegung werden gesondert vergütet.

4 St EP ......................... GP ............................

01.03.09.3 Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild

Darstellung Hausanschlussleitung mit Lageplan und Lichtbild.
Einmessung und Darstellung des vollständigen
Rohrleitungsverlaufes einschließlich rohrtechnischer Angaben
sowie Fotonachweis der Anschlussleitung am offenen Graben
mit Anfangs- und Endpunkt.
Anzugeben ist:
- Lage Gebäudevorderkante, Grundstückseinfriedung,
Grundstückszufahrt, Grundstückszugang
- Länge und Material , N ennweite, Sohlgefälle
- Einmessung des Anfangspunktes ( A nschluss Hauptleitung)
und des Endpunktes in Lage und Höhe
- Einmessung alle Richtungsänderungen ( Formstücke,
Armaturen) und Übergänge ( Material , U mbindungen) in Lage
und Höhe
- Einmessung alle Schächte und Revisionsöffnungen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Rohre- und Formstücke HABereich01.03.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Einmessung Leitungs - u nd Kabelquerungen
Die vermessungstechnischen Angaben sind mit einer
Lagegenauigkeit von +/- 5 cm und einer Höhengenauigkeit von
+/- 2 cm zu erstellen. D ie erreichte Genauigkeit ist
nachzuweisen.
Variante 1 zur Anfertigung des Vermessungsplanes
als Handvermessung:
Anfertigen einer nachvollziehbaren Lageskizze
vor Verfüllung der neuverlegten Anschlussleitung
Vermessungsgenauigkeit 1 cm
Einmessung der Rohrleitungspunkte ( Anfang , Ende, Knicke)
als Dreiecksvermessung auf wiederauffindbare, d auerhafte
Festpunkte ( z. B. H ausecken, Grenzsteine, Z aunecken ,
Schachtdeckel )
Übergabe des Lageplans als Skizze DIN A 4 ( 2- f ach) u nd als
Gesamtdokumentation aller Anschlüsse digital als PDF - Datei
auf CD- Rom.
Der Papierausdruck des Lageplans ist vom AN Bau fortlaufend
nach Baufortschritt, j edoch spätestens 1 Woche nach
Fertigstellung des Hausanschlusses , a n die örtliche
Bauüberwachung und das beauftragte Vermessungsbüro des
ZWAV zu übergeben .

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.09  

  Rohre- und Formstücke HA, Netto: ...............................
    

01.03.10   Bereich   Straßen- und Wegebau HA

01.03.10.1 Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Gestein

Tiefe bis 15 cm, zwischenlagern und wiedereinbauen 

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen, säubern, sortieren,
aufnehmen, und lagern.
Lagerung nach Wahl des AN. Übriges Aufbruchgut und nicht
wieder verwendbare Steine der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Abgerechnet wird nach der aufgenommenen Pflasterfläche.
Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Unterlage = Tragschicht aus ungebrochener natürlicher
Gesteinskörnung.
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Zwischengelagertes Material analog Einbau wiederherstellen.

5 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Straßen- und Wegebau HABereich01.03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.10.2 Randbefestigungen ausbauen

Randbefestigungen ausbauen
Randbefestigungen ausbauen, zum Wiederverwenden säubern
und seitlich lagern bzw. vor der Baumaßnahme beschädigte
Randbefestigungen ausbauen und abfahren.
Randbefestigungen seitlich lagern; Unterbeton beseitigen
Betonleistenstein

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.10.3 Randbefestigungen herstellen

Randbefestigungen herstellen
Wiederherstellen von Randbefestigungen auf einem
15 cm dicken Betonfundament und Rückenstütze aus
C12/15.
Die Fugen sind mit tausalzbeständigem Zementmörtel zu
verfüllen. Zum Einbau kommen die ausgebauten
Randbefestigungen, bzw. neues vom AN zu
lieferndes Material nach Angabe der Bauleitung.
seitlich gelagerte Randbefestigungen wiedereinbauen
Betonleistenstein

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.10.4 Randstreifen/Bankett

Randstreifen/Bankett
Randstreifen/Bankett aus Vorabsiebung und Frostschutz
50 cm breit und 14 cm dick

20 m EP ......................... GP ............................

01.03.10.5 Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln Fl. bis 0,5 m2 

50/50/50 Granit Bettung 0/4 Fuge 0/4

Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen herstellen. Be-
arbeitung der Oberfläche der Mosaikpflastersteine nach
Unterlagen des AG.
In Streifen, Zwickeln und anderen Kleinflächen.
Einzelflächen bis 0,5 m2.
Größe = 50/50/50 mm.
Pflastersteine aus Granit.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.

5 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)

Straßen- und Wegebau HABereich01.03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.10.6 Ungebundene Befestigung

Ungebundene Befestigung im unbefestigten Bereich
Fläche mit Frostschutz 10 cm und Sand-Splitt-Deckschicht 3 cm
befestigen einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.

20 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03.10  

  Straßen- und Wegebau HA, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01.03
 

  BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01.01 Titel BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck) ..............................3

 
  Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig ..............................01.01.01 3

 
  Bereich Verkehrssicherung, anteilig ..............................01.01.02 8

 
  Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig ..............................01.01.03 11

 
  Bereich Beräumung und Aufbruch ..............................01.01.04 12

 
  Bereich Schichten ohne Bindemittel ..............................01.01.05 16

 
  Bereich Pflaster, Borde, Rinnen ..............................01.01.06 20

 
  Bereich Asphaltschichten ..............................01.01.07 25

 
  Bereich Straßenausstattung ..............................01.01.08 29

 
  Bereich sonstige Leistungen ..............................01.01.09 32

 
  Bereich Demontage - Straßenbeleuchtung ..............................01.01.10 35

 
  Bereich Erdarbeiten Straßenbeleuchtung ..............................01.01.11 36

 
  Bereich Kabel und Leitungen - Straßenbeleuchtung ..............................01.01.12 38

 
  Bereich Installation - Straßenbeleuchtung ..............................01.01.13 40

 
  01.02 Titel BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV) ..............................44

 
  Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig ..............................01.02.01 44

 
  Bereich Verkehrssicherung, anteilig ..............................01.02.02 49

 
  Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig ..............................01.02.03 52

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................01.02.04 53

 
  Bereich Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten ..............................01.02.05 59

 
  Bereich Wasserhaltung ..............................01.02.06 62

 
  Bereich Rohrverlegearbeiten ..............................01.02.07 63

 
  Bereich Sonstige Arbeiten ..............................01.02.08 65

 
  Bereich Erdarbeiten HA ..............................01.02.09 68

 
  Bereich Rohrverlegearbeiten HA ..............................01.02.10 72

 
  Bereich Straßen- und Wegebau HA ..............................01.02.11 74

 
  Bereich Sonstige Arbeiten HA ..............................01.02.12 76

 
  01.03 Titel BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV) ..............................77
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01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, MühlbergLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig ..............................01.03.01 77

 
  Bereich Verkehrssicherung, anteilig ..............................01.03.02 83

 
  Bereich SIGE-Koordinierung, anteilig ..............................01.03.03 86

 
  Bereich Erdarbeiten ..............................01.03.04 87

 
  Bereich Rohre und Formstücke ..............................01.03.05 92

 
  Bereich Wasserhaltung ..............................01.03.06 99

 
  Bereich Sonstige Arbeiten ..............................01.03.07 100

 
  Bereich Erdarbeiten HA ..............................01.03.08 102

 
  Bereich Rohre- und Formstücke HA ..............................01.03.09 108

 
  Bereich Straßen- und Wegebau HA ..............................01.03.10 109

    Summe  LV  01  Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, Mühlberg

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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	01 Stadt Schöneck, Straßeninstandsetzung 2025, Mühlberg
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	01 BT 01 Straßenbau (Stadt Schöneck)
	01 Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Baustelle einrichten Zufahrt vorh.
	2  Baustelle räumen
	3  Durchführung einer Beweissicherung
	4  Abstimmungen mit Anlieger
	5  Leistungen AN für Koordinierung
	6  Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne
	7  Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen
	8  Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
	9  Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
	10  Verwertungskonzept/Dokumentation
	11  Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle
	12  Übergabe einer Bestandsdokumentation

	02 Verkehrssicherung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)
	2  Erstellen VZ-Pläne
	3  Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen
	4  Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
	5  Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
	6  Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

	03 SIGE-Koordinierung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Vorankündigung erstellen
	2  SiGe-Plan erstellen
	3  SiGe-Koordinator stellen.

	04 Beräumung und Aufbruch
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Bankett abtragen Breite 0,50 m Dicke 15-20 cm entsorgen
	2  Asphaltbefestigung trennen Einzelfl. schneiden Dicke ü. 6-12 cm
	3  Asphalt fräsen Tiefe ü.5-10 cm Fahrbahn vor Ort belassen
	4  Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm
	5  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM Dicke ü.15-20cm Fahrbahn Bstoff. Verw.AN.
	6  Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen  Planum nicht ges. Abrechnung Abtrag
	7  Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. Pfl.st. 10 cm Granit ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN
	8  Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ü. 10-20 cm alles  Verw. AN
	9  Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5 Fund. ü. 10-20 cm Steine s.+ lagern Verwertung AN
	10  Längskreuzungen
	11  Querkreuzungen
	12  Oberboden abtragen Abtrag bis 10 cm Oberb.Verw. AN  Abrechnung Abtrag

	05 Schichten ohne Bindemittel
	1  Unterlage profilieren SfM EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm
	2  Verfestigung im Baumischverfahren Mischbindemittel Menge 40 kg/m2 Tiefe 20 cm
	3  Baustoff f. Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten SfM
	4  Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag
	5  Frostschutzschicht herstellen D= 35 cm Angleichbereiche + Zufahrten
	6  Bankett profilgerecht herstellen DoB 0/32, Oberbo. Einschichtig  12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer DPR 100 RSM 5.1 au
	7  Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m Räumgut seitlich Graben mit Wasser
	8  Oberboden liefern und andecken Andeck. ü.  5-15cm
	9  Rasenansaat mit RSM herstellen Feinplanum herst. Menge 10  g/m2 RSM 7.1.1
	grundhafter Straßenbau + Gehweg (Ortslage)
	10  Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
	11  Frostschutzschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F. 0/45  DPr min. 100 v.H. 47 cm Abrechng. Auftrag
	12  Frostschutzschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F. 0/45  DPr min. 100 v.H. 39 cm Abrechng. Auftrag

	06 Pflaster, Borde, Rinnen
	1  Betonpflastersteine aus- und einbauen Beton Unt. AG ErsatzSt. 5vH Baustgem. 0/8 Fuge, BG 0/4
	2  Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, gerader Stein
	3  Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Absenkstein
	4  Bordsteine aus Granit, Form Rundbord, Kurvenstein R=4
	5  Bordsteine aus Beton, Tiefbord, gerader Stein
	6  Bordsteine aus Beton, Rundbord, gerader Stein
	7  Bordsteine aus Beton, Rundbord, Kurvenstein R=4,00
	8  Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25 BSt.nassschneiden BSt.  trennen
	9  Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 BSt.nassschneiden BSt. trennen
	10  Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20 BSt.nassschneiden BSt. trennen

	07 Asphaltschichten
	1  Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 14 cm  Bitumen 70/100
	2  Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch  C40B5-S Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht
	3  Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 4,0  cm Bitumen 50/70
	4  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt  Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Schächte + Einläufe
	5  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt  Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Schieber + Hydranten
	6  Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt  Asphaltbefestig + ungeb. Tragschichten. Bordsteine
	7  Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge  Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2
	8  Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen  Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Fugenmasse N2
	9  Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1 kg/m2
	Gehwegbau
	10  Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege Dicke 8 cm Bitumen 70/100
	11  Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege Asphalt frisch C40B5-S Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht
	12  Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst. Geh- und Radwege Dicke 3 cm Bitumen 70/100

	08 Straßenausstattung
	1  Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen
	2  Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m mit Vormarkierung Dispersionsfarbe grobe Nachs
	3  Leitpfosten aufstellen Eingrabpf.o.Ausz. Refl.beids. weiß Typ  R2, Kl. 2 St.einschl.sockel
	4  Grasstopp-Platte liefern und einb. Kunststoff-RC f. Leitpfosten  DU min.500 mm
	5  Straßennamensschild mit Aufstellvorrichtung abbauen,  Lagerplatz AG > 2,5 bis 5 km
	6  Verkehrsschild abb. Größe bis 1,1 m2 einschl. Rohrpfosten/ Fundament Lagerplatz AN > 2,5 bis 5 km
	7  Bodenhülse für Verkehrsschild lief. und einb. Grauguss, L > 350  mm, Rohr-DU 60 mm,  Erdarb. Aush. entsorg.
	8  Verkehrsschild anbringen doppelseitig Folie RA 1  Profilverstärkt St.Rohrsch.Plan I UK Schild ab 2 m
	9  Verkehrssch./ Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2  Profilverstärkt Lochung Plan I Befest. Teil AN St.-Sche

	09 sonstige Leistungen
	1  Bauzaun Zaunhoehe 2,0 m Metallgitterzaun mit Betonfüßen
	2  Frostschutz 0/45 für provisorische Verkehrsführung
	3  Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm  Polst. Wahl AN Brett 24 mm Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN
	4  Zaun abbauen und wiederherstellen
	5  Erstabsteckung der Hauptachsen
	6  Gegengewicht f.Kpr Plattendrversuch.
	7  Plattendruckversuch nach DIN 18134
	8  Übergabe einer Bestandsdokumentation
	9  Bestandspläne

	10 Demontage - Straßenbeleuchtung
	1  Abklemmen Leuchte
	2  Demontage Altleuchten, inkl. Mast und Erdkabel

	11 Erdarbeiten Straßenbeleuchtung
	Vorbemerkung Straßenbeleuchtung
	1  Markierung Trasse liefern Kabelwarnband
	2  Kabelgraben, Tiefe 0,8-1,20 m, Breite bis 0,6 m
	3  Material in Leitungsgraben einb. Sandbett  Kabel T b. 1,20 m B b. 0,30 m
	4  Kabelschutzrohr DN 100
	5  Muffengrube
	6  Hülsenfundament Bel.mast C 20/25 T 1,20 m herstellen Erdarb.
	7  Abstimmungsleistungen mit Straßenbeleuchtung

	12 Kabel und Leitungen - Straßenbeleuchtung
	1  PVC-Kabel verlegen 5 x 16 mm2
	2  PVC-Mantelleitung in Mast einziehen
	3  Erdkabel- Abzweigmuffe 5 x 16 qmm
	4  Erdkabel- Verbindungsmuffe 5 x 16 qmm
	6  Bestandspläne der Anlage
	7  Prüfbericht mit Meßprotokollen

	13 Installation - Straßenbeleuchtung
	Vorbemerkung
	1  Leuchte anbringen Aufsatzleuchte Bestueckg. 1fach  Schutzklasse I Schutzart IP 23 Hoehe 5 - 8 m
	2  Sicherungskasten EK 480 -G2S-2d inkl.
	3  Mast 6,0 m liefern und einbauen


	02 BT 02 KNM- A - Mischwasserkanal (ZWAV)
	01 Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Baustelle einrichten Zufahrt vorh.
	2  Baustelle räumen
	3  Durchführung einer Beweissicherung
	4  Abstimmungen mit Anlieger
	5  Leistungen AN für Koordinierung
	6  Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne
	7  Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen
	8  Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
	9  Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
	10  Verwertungskonzept/Dokumentation
	11  Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle
	12  Übergabe einer Bestandsdokumentation

	02 Verkehrssicherung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)
	2  Erstellen VZ-Pläne
	3  Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen
	4  Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
	5  Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
	6  Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

	03 SIGE-Koordinierung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Vorankündigung erstellen
	2  SiGe-Plan erstellen
	3  SiGe-Koordinator stellen.

	04 Erdarbeiten
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Vorhandene Rohrleitungen/Bestandskanal ausbauen bis DN 300
	2  Rohrgrabenaushub
	3  Baugrubenaushub, Homogenbereich A - Lockergestein (Mehraushub Schächte)
	4  Rohrgrabenaushub Homogenbereich B
	5  Zulage für das Lösen Homogenbereich B mit Felsfräse
	6  Bauschutt, Zuschlag für Aushub und Entsorgung
	7  Grabensohle planieren, verdichten
	8  Grabensohle verbessern
	9  Bereitstellung, Zulage Aushubposition
	10  Nichtbindiges Auffüllmaterial
	11  Querkreuzungen
	12  Längskreuzungen
	13  Suchgraben
	14  Handschachtung
	15  Prov. Schottertragschicht

	05 Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten
	1  Fertigteilschächte 1,50 bis 1,90 m DN 1000
	2  Unbewehrter Beton
	3  Abbruch Beton
	4  Abbruch Mauerwerk
	5  Normalschächte abbrechen
	6  Schachtabdeckungen BEGU
	7  Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 300 PP  Anschluss+Gelenk
	8  Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN/ID 150 PP  Anschluss+Gelenk
	9  Anschluss herstellen Rohr DN/OD 160 PP an DN 500

	06 Wasserhaltung
	1  Provisorische  Abwasserableitung DN 150 bis DN 300
	2  Offene Wasserhaltung
	3  Grundwassersperre

	07 Rohrverlegearbeiten
	Vorbemerkungen
	1  Kanalrohr DN/ID 300 PP SN 10 liefern und verlegen
	2  Zulage für Abzweig PP 300/150, 45 Grad
	3  Manschetten-Dichtung DN 250 bis DN 300
	4  Statische Berechnungen

	08 Sonstige Arbeiten
	1  Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der Gräben
	2  Fußgängerbrücken
	3  Mitwirkungsleistung
	4  Statische Berechnungen
	5  Muffendruckprüfung PP DN 300
	6  Dynamischer Plattendruckversuch
	7  Plattendruckversuch
	8  Belastungsfahrzeug bereitstellen

	09 Erdarbeiten HA
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Oberboden liefern und andecken
	2  Oberboden begrünen
	3  Feinplanung herstellen
	4  Rohrgrabenaushub  für Anschlussleitungen Homogenbereich I - Lockergestein
	5  Baugrubenaushub
	6  Zwischenlagerung
	7  Nichtbindiges Auffüllmaterial
	8  Querkreuzungen
	9  Suchgraben

	10 Rohrverlegearbeiten HA
	1  Kanalrohr DN/ID 150 PP liefern und verlegen
	2  Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150
	3  Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150 Kunststoff-Rohr
	4  Zulage für Übergangsstück DN 150
	5  Umbindung vorhandener Anschlussleitungen

	11 Straßen- und Wegebau HA
	1  Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Gestein Tiefe bis 15 cm, zwischen
	2  Randbefestigungen ausbauen
	3  Randbefestigungen herstellen
	4  Randstreifen/Bankett
	5  Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln Fl. bis 0,5 m2  50/50/50 Granit Bettung 0/4 Fuge 0/4
	6  Ungebundene Befestigung

	12 Sonstige Arbeiten HA
	1  Vorhandene Rohrleitungen ausbauen bis DN 200
	2  Zaun abbauen und wiederherstellen
	3  Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild


	03 BT 03 RNA - Trinkwasserleitung (ZWAV)
	01 Baustelleneinrichtung / Baubegleitende Leistungen, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Baustelle einrichten Zufahrt vorh.
	2  Baustelle räumen
	3  Durchführung einer Beweissicherung
	4  Abstimmungen mit Anlieger
	5  Leistungen AN für Koordinierung
	6  Umsetzen der Mülltonnen, Gelber Sack, Blaue Tonne
	7  Reinigung und befeuchten aller Verkehrsflächen
	8  Ständige Aufrechterhaltung von Grundstückszufahrten
	9  Laufende Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle
	10  Verwertungskonzept/Dokumentation
	11  Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle
	12  Übergabe einer Bestandsdokumentation

	02 Verkehrssicherung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Verkehrsrechtliche AO einholen (§ 45 StVO / RSA 21)
	2  Erstellen VZ-Pläne
	3  Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen und beseitigen
	4  Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben
	5  Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal
	6  Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad. Größe 2 Typ RA2 Höhe 2,00 m

	03 SIGE-Koordinierung, anteilig
	VORBEMERKUNG
	1  Vorankündigung erstellen
	2  SiGe-Plan erstellen
	3  SiGe-Koordinator stellen.

	04 Erdarbeiten
	Vorbemerkungen
	1  Rohrgrabenaushub und Verfüllen (TW) einschl. Verbau
	2  Rohrgrabenaushub Homogenbereich B
	3  Zulage für das Lösen Homogenbereich B mit Felsfräse
	4  Aushub Montagegruben mit Verbau
	5  Grabensohle planieren, verdichten
	6  Rohrauflager
	7  Rohrumhüllung
	8  Rohrgrabensohle stabilisieren
	9  Bereitstellung, Zulage Aushubposition
	10  Nichtbindiges Auf füllmaterial
	11  Zulage Handschachtung
	12  Sicherung kreuzender Medienleitungen
	13  Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m Aufbruch gesond. Boden einb.u.v.
	14  Prov. Schottertragschicht

	05 Rohre und Formstücke
	Vorbemerkungen
	1  Druckrohr PE-HD 100 PN 10 SDR 17 d 90 x 8,2
	2  Rohrkupplung DN 80
	3  Rohrkupplung d90, PP
	4  Elektroschweiss-Winkel d 90
	5  Anbohrarmatur 90-40
	6  EBG Anbohrarmatur teleskopierbar
	7  Straßenkappe AS, höhenreg., DIN 4057
	8  Umrandungsplatte f. Straßenkappe AS liefern und montieren, DIN 4057
	9  Druckprüfung bis DN 100
	10  Ortungsband liefern und verlegen
	11  Rohrltg.spülen/entk. DN 100
	12  Leitung aufnehmen
	13  Hinweisschild DIN 4067 an Gebäuden oder Zäunen befestigen
	14  Zulage für das Einbinden in best. Leitung bis d90

	06 Wasserhaltung
	Vorbemerkung Wasserhaltung
	1  Offene Wasserhaltung

	07 Sonstige Arbeiten
	1  Bauzaun einschl. Beleuchtung zur Sicherung der Baustelle und der Gräben
	2  Belastungsfahrzeug bereitstellen
	3  Plattendruckversuch nach DIN 18134
	4  Mitwirkung bei der Herstellung der Bestandspläne
	5  Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild

	08 Erdarbeiten HA
	Vorbemerkung Erdarbeiten
	1  Oberboden liefern und andecken
	2  Feinplanung herstellen
	3  Oberboden begrünen
	4  Rohrgrabenaushub für Trinkwasserleitung
	5  Rohrgrabensohle stabilisieren
	6  Bereitstellung, Zulage Aushubposition
	7  Nichtbindiges Auffüllmaterial
	8  Sicherung kreuzender Leitungen
	9  Sicherung Leitung längs der Trasse
	10  Zulage Handschachtung
	11  Suchgraben herstellen

	09 Rohre- und Formstücke HA
	1  Rohrauswechslung Druckrohr PE-HD 100 PN 16 SDR 11 d 40 x 3,7
	2  Umbindung HAL mehr als 1,00 m
	3  Darstellung Hausanschluss mit Lageplan und Lichtbild

	10 Straßen- und Wegebau HA
	1  Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen Beton. 8 cm Ungeb. Fugenmat. SoB ungebr. Gestein Tiefe bis 15 cm, zwischen
	2  Randbefestigungen ausbauen
	3  Randbefestigungen herstellen
	4  Randstreifen/Bankett
	5  Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst. Streifen,Zwickeln Fl. bis 0,5 m2  50/50/50 Granit Bettung 0/4 Fuge 0/4
	6  Ungebundene Befestigung
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