STADT LEIPZIG AMT FUR STADTGRUN UND GEWASSER

Projekt: 3-001 Baume
LV: RochlitzstraBBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgriininsel
Vorbemerkungen

Umweltzone Leipzig

Die Erfordernisse der seit dem 01.03.2011 geltenden Umweltzone sind einzuhalten. In die Leipziger
Umweltzone dirfen nur Fahrzeuge mit der griinen Plakette fahren. Ausnahmegenehmigungen erteilt die
Stadt Leipzig. Diese sind gebuhrenpflichtig zu Lasten des AN.

Medien, Vermessungspunkte

Der AN hat sich vor Baubeginn selbst tber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanalen, Vermarkungen
usw. zu unterrichten. Die erforderlichen Erlaubnisscheine sind bei den Versorgungstragern einzuholen. Die
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Grenz- und Vermessungsmarken dirfen
weder beschadigt noch versetzt werden, bei evil. Beschadigungen ist sofort die Bauleitung zu unterrichten.
Ein eigenmachtiger Einbau ist unzuldssig. Vorhandene Kontroll- und Luftungsschachte sind durch
Abdeckungen vor Verunreinigungen zu schiitzen!

Anschlussmaglichkeiten fiir Strom und Wasser werden vom AG nicht zur Verfliigung gestellt. Die Kosten flr
Anschluss und Verbrauch werden nicht gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nutzung von Verkehrsflachen

Wahrend der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der 6ffentlichen Verkehrsraume zu gewahrleisten. Verschmutzungen
von Verkehrsanlagen (auch FuBwegen) sind taglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die
Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den Strallenverkehr auswirken, muss der AN gem. § 45 Abs. 6 StVO
bei der zustandigen Behorde eine verkehrsrechtliche Anordnung iliber Art und Umfang der
Baustellensicherung einholen. Im Antrag ist ein Verantwortlicher des AN zu benennen. Die Qualifikation
des zu benennenden Verantwortlichen fiir die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraBen gem.
Merkblatt der Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherheit von
Arbeitsstellen an StralRen (MVAS 1999) ist bei der Angebotsabgabe nachzuweisen. Der AG behalt sich vor,
bei Fehlen eines solchen Nachweises das Angebot von der Wertung auszuschlieRen. Sollte der AN keinen
entsprechenden Nachweis erbringen koénnen, ist er verpflichtet, einen Nachunternehmer mit der
entsprechenden Eignung zu beauftragen. Alle anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Hinweise zur Leistungsbeschreibung
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind dann vom Bieter auszufiillen, wenn ein
anderes Produkt oder ein anderer Lieferant als in der Leistungsbeschreibung angegeben angeboten werden.

Bemusterung / Nachweise

Der AG kann den Nachweis verlangen, dass die fiir den Einbau vorgesehenen Baustoffe, Konstruktionen und
die angewandten Verfahren den Normen und/oder den geforderten Qualitdten entsprechen. Der Nachweis ist
in geeigneter Form zu erbringen.

Fir alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen. Der Einsatz neuer Materialien bedarf
grundsétzlich einer Bemusterung durch den Bauherrn. Angegebene Produkte und Erzeugnisse kénnen vom
Bieter durch gleichwertige ausgetauscht werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit obliegt dem AN.

Mafle und Héhenangaben

Die zur Durchflhrung der eigenen Leistung erforderlichen Messungen (wie Einmessen der Fundamente,
Absteckarbeiten) sind durch den AN zu erbringen und werden nicht gesondert vergitet. Wahrend des
Bauablaufs sind die MaBe durch den AN eigenverantwortlich zu kontrollieren. Abweichungen sind
unverzuglich zu melden.

Material vom Lager des AG:

Bei Material, dass durch den AG gestellt wird, ist folgendes zu beachten:

1. Termin der Abholung ist unbedingt mit dem Bauleiter abzustimmen.

2. Be- und Entladung erfolgt durch den AN und ist in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.
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3. Das erforderliche Ladegerat am jeweiligen Lager des AG ist durch den AN zu stellen.
Gleiches gilt bei Anlieferung von Altmaterial ins Lager des AG durch den AN.

Erdarbeiten:

Schachtungsarbeiten im Traufbereich der Baume haben grundsatzlich, auch wenn im LV nicht gesondert
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen. Mehrmengen, bedingt durch Arbeitsbreiten der eingesetzten Technik,
werden nicht gesondert vergutet. Sie sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Far zu liefernden Boden ist ein geeigneter Nachweis (Prifzeugnis) der Bauleitung vorzulegen. Der
angelieferte Boden ist auf die Parameter des LAGA-Mindestuntersuchungsprogramms sowie zusatzlich auf
die PAK zu Uberprifen. Dartber hinaus ist nachzuweisen, dass der Boden nicht aus Bodenbehandlungs-
anlagen stammt.

Es ist dafir Sorge zu tragen, dass eine Verdichtung des eingebauten Bodenmaterials im Bereich der
Vegetationsflachen durch Befahren mit ungeeigneten Maschinen insbesondere bei unglinstiger Witterung
vermieden wird. Das Befahren der gelockerten Vegetationsflache mit Kettenfahrzeugen ist nicht erlaubt.
Zulassiger Luftdruck flr Radfahrzeuge = 1,6 bar.

Homogenbereiche:

Nach Archivunterlagen werden die bei der Bauaufgabe voraussichtlich anzutreffenden Bdden einem
Homogenbereich | zugeordnet. Wahrend der Erdarbeiten ist mit kompletten Bandbreiten der
Bodenmechanischen Kennwerte fir Lockergesteine zu rechnen.

Far die Erdarbeiten wurde aus diesem Grund ein Homogenbereich | festgelegt (siehe hierzu Unterpunkt
"ortsubliche Bezeichnung"). Die Auswahl der Erdbaumaschinen ist an die Gegebenheiten des Homogen-
bereiches anzupassen.

OrtsUbliche Bezeichnung:
Erdarbeiten DIN 18300 GK 1

Eigenschaften und Kennwerte:

Massenanteile an Steinen: vorkommen mdglich
Massenanteile an Blocken: vorkommen maoglich
Massenanteile an groRen Blocken: vorkommen mdglich
Konsistenz DIN 14688-1: breiig bis fest

Plastizitat DIN 14688-1: keine bis gering plastisch
Lagerungsdichte DIN 14688, DIN 18126:keine, sehr locker bis sehr dicht
Bodengruppe nach DIN 18196: komplette Bandbreite

Abfallverwertung

Die Abfallverwertung hat grundsatzlich Vorrang vor der Beseitigung. Abfalle sind so bereitzustellen, zu tber-
lassen, einzusammeln, zu beférdern, zu lagern und zu behandeln, dass Mdglichkeiten zur Abfallverwertung
genutzt werden kénnen. Nicht verwertbare Abfalle sind gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Die Abfallentsorgung bei Bauarbeiten hat nach Abfallschlisselnummer gem. Abfallverzeichnis-Verordnung -
AVV zu erfolgen. Deponie- und Entsorgungsgebiihren werden nicht gesondert vergitet. Ein Entsorgungs-
nachweis ist vom AN zu erbringen.

Weitere Festlequngen

Die Durchfiihrung aller Arbeiten hat grundsatzlich nach den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die fur die im Leistungsverzeichnis angefuhrten
Gewerke geltenden DIN und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Fir den Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen ist die DIN 18920 zu beachten.

Der AN hat nach Erteilung des Auftrages zur Bauanlaufberatung, spatestens jedoch 2 Wochen danach,
einen Bauzeitenplan vorzulegen. Die Termine dieses Bauzeitenplanes werden Vertragsbestandteil.
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Wahrend der Bauzeit ist ein Bautagebuch zur Vorlage beim AG zu flihren. Der AN hat arbeitstaglich
Bautagesberichte zur flhren und dem AG zu Ubergeben. Sie missen alle Angaben enthalten, die fir die
Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach Baufortschritt gewahrt.

Pflegeleistungen werden nach Jahresscheiben abgerechnet.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

1 Baustelleneinrichtung

1.1 Baustelleneinrichtung einschl. Vorhalten

Baustelleneinrichtung und Vorhalten fir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen fur die
Dauer der Ausflihrung,

einschl. evtl. notwendiger Einfriedungen von Materiallager
und ahnliches, einschl. ggf. Umsetzen.

Herstellen evt. notwendiger Anschlisse wie Wasser und
Strom.

Folgende Leistungen sind ebenfalls in den Pauschalpreis
einzurechnen:

e Lager- und Arbeitsplatze, ggf. Unterkilnfte,

e mobile Miettoiletten liefern und rdumen, regelmalig
leeren und saubern,

Maschinen und Gerate,

Schutz von iberfahrenen Gehwegen, Nacharbeiten
von Fahrspuren im Rasen und auf wassergebun-
denen Wegen,

Kenntlichmachung der Baustellenzufahrt,
angrenzende Wege und Stral3en arbeitstaglich
saubern,

Pflanzeneinschlage.

Das R&umen der Baustelleneinrichtung nach
Fertigstellung des Bauvorhabens wird als gesonderte
Leistung vergutet.

Die Pauschale gilt fur alle Gerate, Werkzeuge und
sonstigen Betriebsmittel, die zur Durchflihrung der
Bauleistung erforderlich sind.

Dauer der Vorhaltung = vertraglich gebundene Bauzeit.
Schachtscheine und Genehmigungen einholen.

1,000 psch

1.2 Verkehrssicherung

Verkehrssichere Absperrung und Beleuchtung der
Baustelle nach RSA 21 im Baustellenbereich,

fur die Dauer der Arbeiten vorhalten.

Absicherung des Anliegernahverkehrs wahrend der
Bauzeit, sowie Ausschilderung und Markierung von
Umleitungsstrecken fir den offentlichen Verkehr;

Hinweis!

Die Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung
wird unter Vorlage des Zuschlags-/ Auftragsschreibens
kostenfrei von der Stadt erteilt.

1,000 psch
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .cooveievieieiciiereeee,
1.3 Baustelle rdumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rAumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend
dem urspringlichen Zustand bzw. entsprechend
Entwicklungsziel der Flachen unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf}
herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fir das
Raumen der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fir
alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch .l

14 Beweissicherung vor Baubeginn

Beweissicherung vor Baubeginn fur den Ausfiihrungs-
bereich durchfiihren.

Der AN hat im Beisein der Bauleitung des AG und der
Bautberwachung eine Baustellenbegehung
durchzufiihren, bei der der Zustand der Verkehrsflachen,
Wege- und Vegetationsflachen, Einbauten,
Ausstattungselemente, Grinstrukturen usw. foto-
dokumentarisch und schriftlich festzuhalten ist.

Bei Nichterfullung der Dokumentationsiibergabe ist davon
auzugehen, dass Forderungen zu Instandsetzungen zu
Lasten des AN gehen.

Die Dokumentation ist mit Baubeginn der Bauuber-
wachung des AG in 3-facher Ausfertigung
auszuhandigen. Die Bestandsdokumentation
einschlieBlich Schadensbeschreibung ist farbig, auf
CD-ROM im PDF-Format zu ibergeben. Einschl. aller
Nebenarbeiten.

1,000 psch

1.5 Reinigung des Arbeitsbereichs sowie Zu- und
Abfahrtsflachen zur Baustelle

Reinigung des Arbeitsbereichs sowie Zu- und Abfahrts-
flachen zur Baustelle und zur BE-Flache. Die vom AN
genutzten Flachen sind bei Verschmutzungen,
verschuldet durch den AN, unverziglich zu reinigen.
Falls erforderlich muss die Reinigung auch mehrmals
taglich durchgefihrt werden.

Die Pauschale gilt fir alle Gerate, Werkzeuge und
sonstigen Betriebsmittel, die zur Durchfiihrung der
Leistung erforderlich sind.

Dauer der Ausflihrung = vertraglich gebundene
Ausfuhrungszeit.

Einschl. aller Nebenarbeiten. Einschl. Lieferung und
Einbau/Einsatz aller Materialien und Hilfsmaterialien.

1,000 psch
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

1.6

1.7

1.8

Ubertrag € .ooovoeveceevieeene,

Gewerkekoordination

Der Ablauf der Arbeiten der Gewerke Beleuchtung des Mobilitats-
und Tiefbauamtes (MTA) und Gewerk Landschaftsbau des ASG
ist generell so zu koordinieren, dass ein reibungsloses Ineinander-
greifen ermdglicht wird.

Die Gewerke sind daher verpflichtet, sich Gber den

Bauablauf des anderen zu informieren und die Ausfiihrung

der Arbeiten untereinander abzustimmen.

Die Pauschale deckt die Aufwendungen fir diese

Koodination ab. Insbesondere Bereitstellung der relevanten
Informationen, terminliche Abstimmungen, Weitergabe

aktueller Plane.

1,000 psch

Deklarationsanlayse LAGA

Deklarationsanalyse Bodenaushub nach LAGA
Durchfiihrung von Untersuchungen fiir die
Wiederverwertung des Materials aus Erdarbeiten gem.
LAGA-TR fiir Boden, Tabellen 11.1.2-4/5 (Feststoff- und
Eluatparameter) zzgl. Materialwerte fur Bodenmaterial
und Baggergut gem. Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1,
Tab. 3, einschl. fachgerechter Probenahme nach LAGA
PN 98 und Dokumentation der Probenahme sowie
Bewertung der Untersuchungsergebnisse.

Einzurechnen sind die Kosten fir Materialien, Hilfsmittel
und Geréate sowie fir den Arbeitsaufwand zur
Probenvorbereitung. Das Labor, welches die chemischen
Analysen durchflhrt, muss akkreditiert sein.

1,000 St L

Schlussvermessung

Schlussvermessung der Baume , Borde, Pflasterflachen durchfihren.
Der Datenbestand ist in folgender Ausfertigung zu tbergeben:

1. Lageplan im PDF-Format mit Punktnummern, mit Gitternetz
(ETRS89 UTM33N) und Dokumentation im MaRstab 1:500 in
1-facher Ausgabe.

2. Datenabgabe als ESRI Shape-Dateien oder im DXF-Format
oder dwg-Format

3. Messungsdatenfile als Trimble-Job XML bzw. als csv-Dateien
(Strukturierte Textdatei) mit der vorgesehenen Datenstruktur fir
Topografie mit dem Objektcode aller Punkte (siehe Pflichtenheft)

zur Fuhrung der digitalen Stadtgrundkarte der Stadt Leipzig

4. Flachenhafte Objekte sind zusatzlich als geschlossene Flachen
abzulegen und darzustellen. Das umfasst Vegetationsflachen,
Flachen zu Wegen, Stral’en und baulichen Anlagen, Wasseranlagen
und Gewasser.

5. Einfassungen von Wegen, Stral’en oder dhnlichem sind inklusive
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .cooveievieieiciiereeee,
Materialangabe als Linienobjekt mit aufzunehmen.
Das Pflichtenheft mit allen Informationen und Codeliste ist beim Mobilitats-
und Tiefbauamt oder beim Amt fir Geoinformation und Bodenordnung erhaltlich.
1,000 psch
Summe 1 Baustelleneinrichtung s
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

2 Vorbereitende Arbeiten

21 Vorbereitende Arbeiten einschl. Abbruch und Erdarbeiten

Vorbemerkungen zu Leistungen des MTA

Der Rickbau und das Umsetzen der Leuchten einschl. Kabel- und
Elektroarbeiten sowie das Wiederherstellen des Stralenoberbaues sind

gesonderte Leistungen des Strallenbaues / Mobilitats-und Tiefbauamt (MTA)

Abt. StralRenunterhaltung und sind mit diesem zu koordinieren (siehe
gesonderte Position).

Ansprechpartnerin Frau Krause Tel 0341 123 1414.

211 Vegetationsflache abtragen einschl. zuvor mahen

Vegetationsflache mit Wildkrauteraufwuchs vor Beginn der Arbeiten mahen,

ein Schnitt, Bewuchshdhe bis 50 cm,

anschl.pflanzliche Bodendecke abraumen, einschl. Unterboden,
Schichtdicke: ca. 30 cm,

Material laden, transportieren und einer wertstoffgerechten
Verwertung zufiihren,

einschl. aller anfallender Kosten.

155,000 m*> Ll

21.2 Einfassung aus CU-Bord mit CU-Pflasterzeile aufnehmen

Einfassung aus CU-Bord einschl. der davor verlaufenden
einzeiligen CU-Pflasterzeile aufnehmen,

einschl. Bettung und Ruckenstitze aus Beton,
Material aus Kupferschlacke,

CU-Bord 32 x 16 x 16 cm,

CU-Pflaster 16 x 16 x 16 cm,

Wiederverwendbare Steine sdubern und auf der
Baustelle zum Wiedereinbau zwischenlagern.

Der Transport von wiederverwendbaren, aber nicht
bendtigten Steinen zum Lager des AG wird gesondert
vergutet.

Nicht mehr verwendbare Reststoffe sind von der
Baustelle zu entfernen und einer wertstoffgerechten
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren, einschl. aller
anfallender Kosten.

18,000 m

21.3 CU-Material aus Vorposition zum Lagerplatz AG
transportieren

Zum Wiedereinbau nicht benétigtes CU-Material aus
Vorposition (CU-Borde und CU-Pflaster) laden und zum
Lagerplatz des AG (ASG) transportieren,

geordnet abladen,

Lager ASG Gorbitzer Strale,

Transportentfernung bis zu 10 km, das Lager ist
unbesetzt und OHNE LADETECHNIK!,

Druckdatum: 28.04.2025

Seite: 8 von

34



STADT LEIPZIG AMT FUR STADTGRUN UND GEWASSER

Projekt:
LV:

3-001 Baume
RochlitzstraBBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgrininsel

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

Ubertrag € .ooovoeveceevieeene,

Die Hinweise aus den Vorbemerkungen sind zu
beachten.
einschl. aller Nebenarbeiten und Hilfsmaterialien.

1,500 m L

Hindernis im Boden abbrechen und verwerten, AVV 17 01
01 Beton

Hindernis im Boden abbrechen, aus Beton - unbewehrt
(Fundamentreste etc.),

Ausflhrung in geplanten Pflanzgruben,

Einzelvolumen bis 0,5 m?3,

Anfallende Stoffe laden und zu einer zugelassenen
Wiederverwertungsanlage nach Wahl des
Auftragnehmers transportieren.

Alle anfallenden Stoffe sind wertstoffgerecht zu
verwerten. Einschlief3lich aller anfallenden Einliefer- bzw.
Entsorgungsgebiihren. Einlieferbelege der
Verwertungsanlage mit Wiege-/Tonnageangabe sind als
Entsorgungsnachweis vorzulegen. Abfallschliissel nach
AVV 17 01 01 "Beton".

EinschlieBlich aller erforderlichen Erd- und
Nebenarbeiten, Lieferung und Einbau/Einsatz aller
Materialien und Hilfsmaterialien.

2,000 m®* s

Suchschachtungen in Kleinmaschinen-/ Handarbeit

Suchschachtungen, zur Feststellung von Leitungs-
trassen/Kabelverlaufen,

Ausfihrung in Kleinmaschinen-/Handarbeit,

Material ausheben, seitlich lagern, wieder einbauen und
verdichten. Tiefe bis 1,25 m unter GOK,

10 cm Abtrag Grasnarbe wird gesondert verglitet,
Bodenverhéltnisse gemafll Angaben aus den
LV-Vorbemerkungen.

Einschl. aller Nebenarbeiten.

Einschl. Lieferung und Einbau/Einsatz aller Materialien
und Hilfsmaterialien.

4,000 m* L

Leitungsgraben Stadtbeleuchtung herstellen

Graben fir Leitungstrasse und Fundamente Stadtbe-
leuchtungsstandorte herstellen,

Tiefe bis 110 cm unter OK Gelande,

Breite der Sohle 40 cm gem. DIN 4124,

Tiefe Mastfundamentgrube 1,8 m DU 60 cm,

in Boden des Homogenbereichs 1 (siehe
LV-Vorbemerkungen),

inkl. seitlicher Lagerung der Aushubmassen und
lagenweises Wiedereinbauen des Aushubes einschl.
standfeste Verdichtung nach Kabelverlegung.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .cooveievieieiciiereeee,

Koordinierung der Arbeiten mit Verlegung des Stadtbe-
leuchtungskabels durch den AN mit dem Mobilitats-und
Tiefbauamt (MTA), siehe gesonderte Position.

Uberschiissiger / verdrangter Aushub, angenommene
Menge bis 1 m?, ist zu laden und zu einer zugelassenen
Wiederver-

wertungsanlage nach Wahl des Bieters zu transportieren.
Alle anfallenden Stoffe sind wertstoffgerecht zu
verwerten. Einschlief3lich aller anfallenden Einliefer- bzw.
Entsorgungsgebihren. Einlieferbelege der
Verwertungsanlage mit Wiege-/Tonnageangabe sind als
Verwertungsnachweis vorzulegen. Bodenverhaltnisse
gemaf’ Angaben aus den LV-Vorbemerkungen.
Abfallschliissel nach AVV 17 05 04 "Boden und Steine".
Abrechnung nach Mengenermittlung an der
Entnahmestelle. Einschl. aller Nebenarbeiten. Einschl.
Lieferung und Einbau/Einsatz aller Materialien und
Hilfsmaterialien.

Auszugehen ist von der Schadstoffklasse Z0 bis Z1.2. Die
Zwischenlagerung bis zum Vorliegen der Analyse, Ort
nach Wahl des AN, ist in die Preise einzukalkulieren.

11,000 m®*

217 Bodenabtrag in zuriickzubauender Vegetationsflache

Boden profilgerecht abtragen in zurtickzubauender
Vegetationsflache,

Bearbeitungstiefe gesamt: 60 cm unter OK angrenzender
Verkehrsflache,

Aushub ist zu laden und zu transportieren zu einer
zugelassenen Wiederverwertungsanlage nach Wahl des
Bieters. Alle anfallenden Stoffe sind wertstoffgerecht zu
verwerten. Einschlief3lich aller anfallenden Einliefer- bzw.
Entsorgungsgebiihren. Einlieferbelege der
Verwertungsanlage mit Wiege-/Tonnageangabe sind als
Verwertungsnachweis vorzulegen. Bodenverhaltnisse
gemal Angaben aus den LV-Vorbemerkungen.
Abfallschliissel nach AVV 17 05 04 "Boden und Steine".
Abrechnung nach Mengenermittlung an der
Entnahmestelle. Einschl. aller Nebenarbeiten. Einschl.
Lieferung und Einbau/Einsatz aller Materialien und
Hilfsmaterialien.

Auszugehen ist von der Schadstoffklasse Z 0 bis Z1.2.
Die Zwischenlagerung bis zum Vorliegen der Analyse, Ort
nach Wahl des AN, ist in die Preise einzukalkulieren.

Hinweis: Die Wiederherstellung der Verkehrsflache
(Planum, Verdichten, Frostschutz, Asphalt) ist eine
gesonderte Leistung des StralRenbaus des MTA,
vorherige Abstimmung von Menge und Tiefe des
Aushubes mit MTA Abt. StralBenunterhaltung erforderlich.

11,000 m*
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STADT LEIPZIG AMT FUR STADTGRUN UND GEWASSER

Projekt: 3-001 Baume
LV: RochlitzstraBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgriininsel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .cooveievieieiciiereeee,
2.1.8 Unterboden nach Bodenabtrag lockern
Unterboden nach Bodenabtrag durch kreuzweises Frasen
lockern,
Lockerungstiefe ca. 20 cm.
Rand- und Restflachen ggf. von Hand bearbeiten.
Abfall einschl. Steine mit einem DU gréRer 10 cm
ablesen.
Stoffe einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren,
einschl. aller anfallender Kosten.
155,000 m? s e
21.9 Planum Unterboden
Planum Unterboden nach Abtrag/ AufreiRen
wiederherstellen
zulassige Abweichung von der Ebenheit 5 cm,
Abfall einschl. Steine Durchmesser tiber 10 cm ablesen.
Stoffe einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren,
einschl. aller anfallender Kosten.
155,000 m? e e
Summe 21 Vorbereitende Arbeiten einschl. Abbruch und Erdarbeiten ............................
Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 11 von 34
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Projekt: 3-001 Baume
LV: RochlitzstraBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgriininsel
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2.2 Wegebauarbeiten
221 Bordstein Kupferschlacke herstellen

Bordsteineinfassung herstellen, Material aus
Kupferschlacke, bauseits vorhanden,

CU-Bord 32 x 16 cm,

passgenau versetzen, Héhen analog der
Bestandssituation,

einschl. Anpassen/Richten angrenzender Bestands-
bordsteine sowie Ersetzen fehlender Bordsteine in der
Bestandseinfassung,

einschl. Herstellen einer Bettung aus Beton C 12/15 DIN
EN 206-1, Dicke 20 cm und einseitiger Rlickenstitze
10 cm breit aus Beton.

Ausflhrung in einzelnen Abschnitten einschl aller Erd-
und Nebenarbeiten.

18,000 m L

222 Einzeiligen Pflasterstreifen herstellen

Einzeiligen Pflasterstreifen herstellen, Material aus
Kupferschlacke, CU-Pflaster 16 x 16 x 16 cm, bauseits
vorhanden,

als ebenerdige Randeinfassung des Bordsteines der
Flache, mit biindigem Abschluss mit OK Verkehrsflache,
passgenau versetzen,

einschl. Herstellen einer Bettung aus Beton C 20/25 DIN
EN 206-1, Dicke 10 cm.

Ausflihrung in einzelnen Abschnitten einschl aller Erd-
und Nebenarbeiten.

13,000 m

Summe 2.2 Wegebauarbeiten

Summe

N

Vorbereitende Arbeiten
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STADT LEIPZIG AMT FUR STADTGRUN UND GEWASSER

Projekt: 3-001 Baume

LV: RochlitzstraBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgriininsel

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

3 Vegetationstechnische Arbeiten

31 Pflanzvorbereitung

3.1.1 Pflanzstellen nach Plan/ Absprache AG/BU deutlich

sichtbar kennzeichnen

Pflanzstellen nach Plan/ Absprache AG/BU deutlich
sichtbar kennzeichnen.

Pflocke sind durch den AN bereitzustellen,

Vor dem Pflanzen erfolgt eine Uberpriifung durch den
AG, ggf. notwendige Anderungen vor Ausfihrung der
Pflanzarbeiten nach Angabe des AG durchfihren.

1,000 psch

3.1.2 Pflanzgrubenaushub

Pflanzgrube ausheben flr Einzelbaumbeete,
Gesamittiefe unter OK Gelande 1,20 m,

Boden z. T. stark verdichtet, teilweise in Handarbeit
(manuelle Profilierung der Grube).

Anteil Maschinen- zu Handarbeit: ca. 70% zu 30%.
Senkrechte Seitenwande, Grubenwande wieder lockern
mit Grabegabel,

Verfestigte Pflanzgrubensohle lockern,

Boden = Rohboden Pflanzgrubensohle.

Sohle 20 cm tief in Maschine-Hand-Arbeit lockern.
Einsatz von Greifer, kein Baggerloffel wegen Verdichtung
von Wand und Sohle,

Leitungsbestand gemaf Schachtschein und Lageplan
sowie Suchschachtung abfangen und ordnungsgeman
sichern.

Technologisch bedingter Mehraushub wird nicht
gesondert vergutet.

Grole der Pflanzgruben gemaf Darstellung im Lageplan:
- fur 2 Stck Alleebaume 2,5 x 2,5 m,

- fur 3 Stck Stammbusche/Solitare 1,5 x 1,5 m.

Alle anfallenden Stoffe laden und zu einer zugelassenen
Wiederverwertungsanlage nach Wahl des Bieters
transportieren. Alle anfallenden Stoffe sind
wertstoffgerecht zu verwerten. EinschlieBlich aller
anfallenden Einliefer- bzw. Entsorgungsgebihren.
Einlieferbelege der Verwertungsanlage mit
Wiege-/Tonnageangabe sind als Verwertungsnachweis
vorzulegen. Bodenverhaltnisse gemafl Angaben aus den
LV-Vorbemerkungen.

Abfallschlissel nach AVV 17 05 04 "Boden und Steine".
Abrechnung nach Mengenermittlung an der
Entnahmestelle. Einschl. aller Nebenarbeiten. Einschl.
Lieferung und Einbau/Einsatz aller Materialien und
Hilfsmaterialien.

Auszugehen ist von der Schadstoffklasse Z0-Z 1.2. Die
Zwischenlagerung bis zum Vorliegen der Analyse, Ort

Druckdatum: 28.04.2025
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Projekt: 3-001 Baume
LV: RochlitzstraBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgriininsel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .cooveievieieiciiereeee,
nach Wahl des AN, ist in die Preise einzukalkulieren.
24,000 M® e e
3.1.3 Zulage Entsorgungsteil zu Pos. zuvor fiir Z 2
Boden und teilw. ungeb. Tragschichtmaterial entsorgen,
Zulage Entsorgungsteil aus Position zuvor fiir:
LAGA: Z 2,
AVV-Schlissel: 17 05 04,
AVV-Bezeichnung: Boden und Steine.
schadstoffbelastet, nicht gefahrlicher Abfall.
24,000 M® e e
3.1.4 Wurzelschutzfolie
Wurzelschutzfolie verlegen zum Schutz vorhandener
Leitungen, Folie an der Baumscheibengrubenwand
anbringen bis 10 cm unter Oberkante Baumgrube ;
Befestigung der Folie mit Erdnageln,
Stol mind. 1 m Uberlappen; Héhe ca. 1 m,
Folie aus PE-HD 1,50 mm dick;
Anforderungen:
- wurzelfest,
- verrottungsfest,
- nagetierresistent,
- physiologisch unbedenklich,
- 6l-, bitumen- und treibstoffbestandig.
Folie bei einem Abstand der Versorgungsleitungen < 2,50
m. Einbau nach technischen Angaben und Forderungen
des Herstellers.
Einschl. aller zusatzlichen Erdarbeiten.
In Einzelldngen. Abrechnung erfolgt nach eingebauter
Lange.
Einschl. aller Nebenarbeiten. Einschl. Lieferung und
Einbau/Einsatz aller Materialien und Hilfsmaterialien. Der
Einbau ist je Einbauort mittels Fotos zu dokumentieren.
4,000 M2 e e
3.1.5 Reparaturhalbschale als Leitungsschutz

Reparaturhalbschale mit Rastersystem ohne Muffen als
Kabel- und Leitungsschutz liefern und einbauen,
Rohr bestehend aus 2 Halbschalen, einbauen zum
Schutz der im Pflanzgrubenbereich befindlichen
vorhandenen Kabel und Leitungen der
Elektroversorgung, Stadtbeleuchtung, LVB und
Telekommunikationsunternehmen usw., gegen
Durchwurzelung;

Einzellange je Baumgrube 2 m,

einschl. fachgerechtem Ablangen des Schutzrohrs,
Material: PE-HD; DN 110 x 3,2, glatt;

beliebig verlangerbar;

Abdeckung der Kabel mit normgerechten Warnband.
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

Druckdatum: 28.04.2025
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Projekt: 3-001 Baume
LV: RochlitzstraBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgriininsel
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .cooveievieieiciiereeee,

Abrechnung nach eingebauter Lange in der Achse.
Einschl. aller Nebenarbeiten. Einschl. Lieferung und
Einbau/Einsatz aller Materialien und Hilfsmaterialien.

Erzeugnis: Kuro Kabelschutz oder gleichwertig.

Hinweise:

- Leistung erfolgt auf Anweisung des AG nach Befund der
Suchschachtung!

- Der Nachweis des Einbaus hat je Baumgrube
fotodokumentarisch zu erfolgen.

2000 m L

Summe 3.1 Pflanzvorbereitung
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Projekt: 3-001 Baume
LV: RochlitzstraBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgriininsel
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3.2 Pflanzenlieferung

Anforderungen an die Baume entsprechend den Standards der Stadt Leipzig:

* Hochstamm bzw. Alleebaum

* mit geradem durchgehenden Leittrieb

* 4 x verpflanzt

* mit Drahtballen

* aus extra weitem Stand

* mit einheitlichem Kronenansatz bei mindestens 2,50 Alleebaum
* mit einheitlichem Kronenaufbau

+ aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten

Lieferbetrieb muss Mitglied des BdB oder anerkannte Markenbaumschule

des jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis).

Qualitatskriterien fiir Baumschulpflanzen auf der Grundlage
der FLL Gutebestimmungen:

Innere Qualitdt der Bdume und Solitare:

» ausgewogen ernahrt und nicht dberdingt

* abgehartet und in der Baumschule ausreichend akklimatisiert
» frei von Krankheiten und Schadlingen

* sortenecht

AuRere Qualitdt der Bdume und Solitére:

+ Krone arttypisch, gleichmaBig mit Asten in differenzierter Rangordnung
aufgebaut

* nicht zu starke Aste (D<=2,5 cm), damit beim spéteren Aufasten keine
zu grofden Wunden entstehen

» ausgewogenes Verhaltnis zwischen Krone und Stammstarke

* keine eingeschlossene Rinde zwischen Stamm und Seitenasten

» Der Stamm muss gerade, ohne Quirle und Zwiesel gezogen, frei von

Verletzungen sein und eine gerade Verldngerung in der Krone aufweisen.

* Die Bewurzelung muss der Art/Sorte und dem Alter entsprechend ausgebildet sein.

* regelmaRig verpflanzt, ein Unterschneiden wird abgelehnt
* Ballen fest durchwurzelt, Grobwurzeln nicht beschadigt
* letzter Aufbauschnitt spatestens in der vorletzten Vegetationsperiode

3.2.1 Alleebaum liefern, Koelreuteria paniculata

Alleebaum liefern, Koelreuteria paniculata (Blasenesche),
4 x v. m. Db.,.Stammumfang 20-25 aus extra weitem
Stand, einheitlichem Kronenaufbau, einheitlichem
Kronenansatz bei mindestens 2,50 m, aus deutschen
oder vergleichbaren Anbaugebieten.

Lieferbetrieb muss anerkannte Markenbaumschule des
jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis).

2,000 st
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STADT LEIPZIG AMT FUR STADTGRUN UND GEWASSER

Projekt:
LV:

3-001 Baume
RochlitzstraBBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgrininsel

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

3.2.2

3.2.3

324

3.2.5

Ubertrag € .ooovoeveceevieeene,

Solitar liefern, Amelanchier ovalis

Solitar liefern, Amelanchier ovalis (Felsenbirne),

4 x verpflanzt, mit Drahtballen, H6he 150-200 cm,

aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten.

Der Lieferbetrieb muss anerkannte Markenbaumschule
des jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis erforderlich).

1,000 St L

Solitér liefern, Cornus mas

Solitar liefern, Cornus mas (Kornelkirsche),

4 x verpflanzt, mit Drahtballen, H6he 150-200 cm,

aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten.

Der Lieferbetrieb muss anerkannte Markenbaumschule
des jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis erforderlich).

1,000 St L

Solitar liefern, Cotinus coggygria "Royal Purple”

Solitar liefern, Cotinus coggygria "Royal Purple"
(Perlckenstrauch),

4 x verpflanzt, mit Drahtballen, Hohe 150-200 cm,

aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten.

Der Lieferbetrieb muss anerkannte Markenbaumschule
des jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis erforderlich).

1,000 St L

Staudenmischung "Moritzburger Bliihzauber” liefern,
pflanzen, anwassern

Staudenmischung "Moritzburger Blihzauber" liefern,
pflanzen, anwassern

Staudenmischpflanzung als Fertigmischung,

gemal Liefernachweis des Herstellers aus
Einzelpflanzen Tb 9 cm und Anwendervorschrift des
Herstellers pflanzen,

Bezeichnung: Moritzburger Blihzauber,

Lieferant und Artenzusammensetzung sind
nachzuweisen.

Pflanzabstand: ca. 30 - 35 cm, 8 St./ m2.

Pflanzung in Unterschicht / Feinsplitt, so dass
Oberschicht / Grobsplitt nach dem Pflanzen mit
Ballentberdeckung von 2 cm aufgebracht werden kann,
Ballen von allen Seiten fest andriicken.

unmittelbar nach der Pflanzung: anwassern: 20 I/m?2.

60,000 m* L e

Hinweis:

Die Blumenzwiebellieferung sowie das Stecken erfolgt wahrend der
Fertigstellungspflege im Herbst.
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3.2.6 Anemone blanda "Blue Shades"

Anemone blanda "Blue Shades"
(blaues Balkanwindréschen)
als Blumenzwiebel liefern. GroRenklasse: 5/+

100,000 St L

3.2.7 Allium aflutanense "Purple Sensation”
Allium aflutanense "Purple Sensation" (Kugellauch)
als Blumenzwiebel liefern. GrélRenklasse 20/+
10,000 St s e,

3.2.8 Crocus flavus
Crocus flavus (Goldkrokus)
als Blumenzwiebel liefern. GroRenklasse: 5/+
150,000 St L

3.2.9 Tulipa praestans "Fusilier"

Tulipa praestans "Fusilier"
(rote Wildtulpe mehrblatig)
als Blumenzwiebel liefern. GroRenklasse: 5/+
75,000 St s e

3.2.10 Tulipa kolpakowskiana

Tulipa kolpakowskiana (Wildtulpe)
als Blumenzwiebel liefern. GroRenklasse: 6/+
75,000 St e e,

Summe 3.2 Pflanzenlieferung
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3.3 Pflanzarbeiten
3.3.1 Pflanzgrube verfiillen mit Pflanzsubstrat

Pflanzgrube verfiullen mit Pflanzsubstrat bestehend aus
(siehe auch FFL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen
Teil 2):

45 % Oberboden (nach DIN 18916 und DIN 18915):
¢ Korngréflenzusammensetzung:
e Kieskorn>2 -<5mm 30 %
e Feinbodenanteil <2mm 70 %
e (davon Gehalt an Humus / organische
Bodensubstanz 3-6%)
e Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf
folgenden Feinanteil:
e lehmiger Sand mit Feinanteil < 0,06 mm
16-20 %
e sandiger Lehm mit Feinanteil < 0,06 mm
21-25%
¢ ph-Wert 6,0-7,5
e Salzgehalt < 3 g/kg
e vorhandene verfiigbare Nahrstoffanteile:
e Phosphor 6-8 mg/ 100 g
¢ Kalium 13-20 mg /100 g
e Magnesium 5-7mg/ 100 g

15 % Kompost (Rottegrad 5, Bundesgitegemeinschaft
Kompost e.V.),

10 % Sand 0/4 mm,

15 % Lavalit 4/16 mm und

15 % Perlit 2/6 mm ;

Einbau: Substrat mit gleichmaRiger Stoffverteilung und
gut durchmischtem Zustand in erdfeuchter Konsistenz
lagenweise und profilgerecht einbauen und verdichten.

Einbautiefe mindestens 120 cm (fir Baumscheiben-
ansaat).

Alle einzubauenden Erdstoffe mussen pflanzen-
physiologisch unbedenklich, frei von Verticilliumerregern,
Wourzelunkrautern und Fremdstoffanteilen sein
(Nachweis-Zertifikat);

unter Andriicken einbauen, das Setzmal} ist zu beachten;
Das Substrat ist lagenweise einzufiillen und trittfest zu
verdichten.

24,000 m* e
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3.3.2 Bodenverbesserung Mineralgemisch 0/32 in Pflanzflachen

Bodenverbesserung mit Mineralgemisch 0/32 in
Pflanzflachen, aus nattrlichen Gesteinskérnungen,
flachiges Einarbeiten durch kreuzweises Frasen in die
gelockerte Flache,

Rand- und Restflachen ggf. von Hand bearbeiten,
Auftragshéhe Mineralgemisch ca. 20 cm;

10 cm tief verzahnen mit Untergrund.

155,000 m*> Ll

3.3.3 In Staudenflachen Unterschicht aus Feinsplitt 0/8 mm
auftragen

In Staudenflachen vor der Pflanzung Unterschicht aus
Feinsplitt 0/8 mm auftragen,

Schichtdicke: 5 cm,

gleichmafig auftragen und profilieren,

zulassige Abweichung von der Ebenheit 2 cm.

60,000 m* Ll

3.34 In Staudenflachen Deckschicht aus Grobsplitt 8/16 mm
auftragen

In Staudenflachen nach der Pflanzung Deckschicht aus
Grobsplitt 8/16 mm auftragen,

Schichtdicke: 5 cm,

gleichmafig auftragen und profilieren,

zulassige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,

nach dem Pflanzen der Stauden so verteilen, dass der
Topfballen jeweils ca. 2 cm mit Splitt bedeckt ist,
Anschluss an angrenzende Einfassung 1 cm unter OK
Bord.

60,000 m* Ll

3.3.5 Oberboden fiir Ansaatflachen liefern und einbauen

Oberboden fur Ansaatflachen liefern und einbauen.
Schichtdicke: 10 cm,

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich;

frei von Verticiliumerregern, Wurzelunkrautern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).

95,000 m* e

3.3.6 Feinplanum fiir Vegetationsflachen

Feinplanum fir Vegetationsflachen herstellen,

nach Fertigstellung der Staudenpflanzung und nach
Einarbeitung Oberboden fir Ansaatflachen,
zulassige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage 1 cm
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unter OK Randeinfassung
Bodengruppe 4 DIN 18915,
Zerkleinerung von Klumpen,
Entfernen von Steinen gréRer 5 cm,
Entfernen von Wildkrautern und Wurzelteilen,
Material einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren,
einschl. aller anfallender Kosten.
155,000 m2

3.3.7 Alleebaum Stammumfang 20 - 25 cm, m.Db. pflanzen

Alleebaum, Stammumfang 20 - 25 cm, m.Db.,
bauseits beigestellt,
pflanzen in vorbereitete Baumgruben,
Pflanzschnitt gemal ZTV Baumpflege durchfuhren,
Gielring aus Baumsubstrat herstellen,
Anwassern unmittelbar nach der Pflanzung, mindestens
100 I/Baum, zahlt zur Pflanzleistung, nicht als
Pflegegang.
2,000 St s e,

3.3.8 Solitdargeh6lz m.Db., H bis 200 cm pflanzen

Solitargehdlz m.Db., H bis 200 cm, bauseits beigestellt,
pflanzen in vorbereitete Baumgruben,
einschliellich Herstellen des Giel3randes,
Pflanzschnitt gemal ZTV Baumpflege durchfiihren,
Gielring aus Baumsubstrat herstellen,
Anwassern unmittelbar nach der Pflanzung, mindestens
100 I/Solitér, zahlt zur Pflanzleistung, nicht als
Pflegegang.
3,000 St e e,

3.3.9 Pflanzenverankerung Alleebaum

Pflanzenverankerung fiir Alleebaum mit Pfahl-Dreibock
mit Lattenrahmen,
Pfahle, weillgeschalt,
Pfahllange 350 cm, Durchmesser 8 cm,
Die Pfahle sind mindestens 1 m in den Boden
einzuschlagen (20 cm von Sohle Pflanzloch),
Die Bindung hat einheitlich auf einer Hohe von 2,15 m zu
erfolgen, die Bockhdhe betragt ca. 2,2 m.
Bindegut fachgerecht nach Herstellervorschrift (lt.
Herstellerangaben) anbinden.
Bindegurt GEFA 2000, B 50 mm oder gleichwertig.

2,000 Stck s e

3.3.10 Pflanzenverankerung fiir Solitiargeholze

Pflanzenverankerung fur Solitdrgehdlze mit Pfahl-
Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfahle, weillgeschalt,
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Pfahllange 2,5 m, Durchmesser 8 cm,

Die Pfahle sind mindestens 1 m in den Boden
einzuschlagen (20 cm von Sohle Pflanzloch),

Die Bindung hat einheitlich auf einer Hohe von

1,20- 1,30 m zu erfolgen,

die Bockhdhe betragt ca. 1,5 m.

Die Anbindung erfolgt erfolgt innerhalb der Krone, die
Lange der Querlattung hat dem Kronendurchmesser zu
bertcksichtigen,

Bindegut fachgerecht nach Herstellervorschrift (It.
Herstellerangaben) anbinden.

Bindegurt GEFA 2000, B 50 mm oder gleichwertig.

3,000 Stck

3.3.11 Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen

Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen,

Schutz der Rinde an Stamm und Hauptasten von
Hochstdmmen und Solitdren gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen.

Stammumfang:

2 Stck Alleebaume ST 20 - 25 cm,

3 Stck Solitdrgeholze,

Arbeitshohe bis 3,00 m.

Stamm mittels Schleifvlies reinigen und mit dem
Voranstrich LX 60 (Artikelnummer 04.091.01 oder
gleichwertiges "satt" streichen.

Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjahrig
(>= 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weil}) wie
ARBO-FLEX (Artikelnummer 04.090.10) oder
gleichwertiges vom Stammfuf} bis in die Hauptéste
anlegen.

Hinweis:

ARBO-FLEX ab + 10°C auftragen (nicht auf gefrorenes
oder nasses Holz streichen)

Liefernachweis:

Fligel- GmbH Osterode/Harz Tel:

05522/31242-0 oder gleichwertig.

5,000 Stck

3.3.12 Abdeckung der Baumscheiben in Ansaatflachen

Abdeckung der Baumscheiben in Ansaatflachen
(unmittelbarer Giefdring) mit Lavalit,

Grundflache ca. 1 m?

Lavalit 2/4 (alternativ Blahschiefer), Schichtdicke: 10 cm
Herstellen Gielrand siehe Substrateinfullung.

5000 m* Ll
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3.3.13 Wiesenansaat herstellen

Wiesenansaat herstellen mit Saatgutmischung mit 50 %
Wildblumen, 50% Wildgraser,

Artzusammensetzung und Mengenanteile analog
Verkehrsinselmischung Nr. 14,

Saatdichte 4 g/m?

Aussaatzeitpunkt: September bis Oktober,

Saatgut aufmischen mit Ansaathilfe Sojaschrot
(gentechnikfrei) oder Maisspindelgranulat auf 10 g/m?2,
2 Saatgange, kreuzweise jeweils Uiber die gesamte
Flache, Anwalzen, Andriicken oder Festtreten mittels
Holzbrett

Liefernachweis:

Rieger-Hofmann GmbH

oder gleichwertig

95,000 m*> L

3.3.14 Klappmanschette / Mdhschutz

Stammschutzmanschette am Ubergang zum
Wourzelbereich zum Schutz vor Mahschaden mit
Motorsense sowie Schutz der Rinde vor Schaden durch
Mausefrald anbringen,

vorgespanntes Polyethylen PE, wieder verwertbar,
stammgrau, UV-bestandig, mit Luftungsoffnungen,
Hohe 20-25 cm, Breite 29 bis 30 cm,

Dicke 1,50 bis 1,55 mm,

Stammdurchmesser bis 10 cm,

durch Auseinanderspannen zu 6ffnen,

eng um den Stamm legen, nach unten schieben und
leicht Uber Wurzelkrone positionieren,

ausreichende Uberlappung fir Dickenwachstum.
Mengenermittlung:

Je Hochstamm 2 zusammensteckbare Manschetten,
fur Solitarstammblsche je Stamm eine Manschette.

13,000 St

3.3.15 Zwiebel- und Knollenpflanzen stecken / pflanzen

Zwiebel- und Knollenpflanzen in Staudenpflanzflache in
Gruppen a 25 St. unter Berlicksichtigung des
Staudenbestandes stecken/ pflanzen.

Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder
einbauen.

Blumenzwiebeln liefern wird gesondert vergutet.
Pflanzung = Zwiebeln und Knollen

Zeitpunkt: September - Oktober

Pflanztiefe im Substrat = doppelte Zwiebeldicke,
jedoch unter der Mulchandeckung (Splitt).
Mulchschicht flir jede Zwiebel einzeln vorab seitlich
abschieben und wiederandecken,

Beseitigung von Verunreinigungen auf der
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Splittschuttung.
Hinweis:
Die Blumenzwiebellieferung sowie das Stecken
erfolgt wahrend der Fertigstellungspflege im Herbst.
410,000 St e e
3.3.16 Findling oder Felsblock liefern
Findling oder Felsblock liefern und kippsicher einbauen
einschliellich erforderlicher Erdarbeiten.
Einbau entsprechend Lageplan,
Rauminhalt Lange: ca. 90 bis 120 cm,
Hohe:ca. 30 bis 45 cm,
Breite: ca. 40 bis 60 cm
Einbau auf 5-10 cm Kiessauberkeitsschicht
11,000 St s e,
Summe 3.3 Pflanzarbeiten @ ———
Summe 3 Vegetationstechnische Arbeiten @
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4 Pflegeleistungen

4.1 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege

Alle Pflegearbeiten sind je nach Entwicklungsstand der
Pflanzungen durchzufiihren und insbesondere
hinsichtlich ihrer zeitlichen Abstande mit der
Baulberwachung abzustimmen.

Der AN tragt die Verantwortung dafir, dass die Pflege
rechtzeitig durchgefiihrt wird.

Jeder Pflegegang ist der Bautiberwachung mindestens 5
Arbeitstage vor dem geplanten Durchfiihrungstermin
schriftlich anzuzeigen.

Die Fertigstellungspflege umfasst alle zur Erzielung

des abnahmefahigen Zustandes vom AN zu erbringenden
erforderlichen Leistungen. Der abnahmefahige Zustand
definiert sich nach DIN 18 916.

Das Abfahren aller Stoffe und deren geordnete
Verwertung versteht sich einschlieRlich der Ubernahme
aller erforderlichen Einliefergebihren durch den AN.

Es ist ein Bewasserungsturnus von nicht grofier als 14 Tagen einzuhalten.

Hinweis:

Die Blumenzwiebellieferung sowie das Stecken gemaR den Positionen

zuvor erfolgt wahrend der Fertigstellungspflege im Herbst.

411 Alleebaum/Solitdar wassern

Alleebaum/Solitar wassern,

Wassermenge pro Durchgang Wassergabe 100 Ltr.
/Baum, in 2 Arbeitsgangen a 50 | durchfiihren .

12 Wassergaben April-September.

Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgange die
zuvor dem Amt fir Stadtgriin und Gewasser Stadtbdume
anzuzeigen sind an
pflegenachweise-baumpflanzung@leipzig.de.

Leistung zum Nachweis.

5 Baume/Solitar x 12 Arbeitsgange = 60 Stck

60,000 Stck .

4.1.2 Alleebaum/Solitar pflegen

Alleebaum/Solitar pflegen, Unrat aufnehmen und von der
Baustelle entfernen.

Pflanzscheibe mahen,

mit vorh. Bodenbedeckung durch Ansaat,

Gielring von Aufwuchs saubern durch ziehen,
anfallendes Material wertstoffgerecht verwerten,
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern,
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Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert vergutet.
3 Arbeitsgange April bis September,
Leistung zum Nachweis.

5 Baume/Solitar x 3 Arbeitsgénge = 15 Stck

15,000 St

413 Wiesenflache mdhen

Wiesenflache mahen.

Anzahl der Schnitte pro Pflegejahr: 2 St

Unrat und Mahgut aufnehmen und einer
Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren,

Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x Flache
Zeitpunkt:

erster Schnitt Anfang Juli, 2. Schnitt Ende September

2 Arbeitsgange x 95 m? = 190 m?

190,000 m*> L

414 Staudenflache pflegen

Staudenflache pflegen

Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand aul3erhalb der
Randpflanzen.

Mittlerer Bestand Uber 7 - 9 Stiick je m?,

Flache einmal jaten.

Stauden richten und antreten, zu schwach austreibende,
geknickte, abgebrochene Stauden zurtickschneiden,
einschl. fachgerechter Pflegeschnitt der abgebliihten
Stauden.

Anzahl Arbeitsgange: 6 Stck

Graser verbleiben ganzjahrig bis zum Frihjahr im
Bestand und werden vor dem Austrieb Anfang April
vollstéandig und fachgerecht, zusammen mit dem
gesamten, verbliebenen Staudenaustrieb des
vergangenen Jahres, zurlickgeschnitten.

Unrat aufnehmen, anfallendes Material einer
Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

60 m? x 6 Arbeitsgénge = 360 m?

360,000 m*

415 Staudenflache wiassern

Staudenflache wassern

Wasser auf Vegetationsflachen giel3en.

Wassermenge pro Durchgang Wassergabe 20 Ltr. /m?
12 Wassergaben April-September.

Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgange die
zuvor dem Amt fir Stadtgriin und Gewasser Stadtbaume
anzuzeigen sind an
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pflegenachweise-baumpflanzung@leipzig.de.
Leistung zum Nachweis

60 m? x 12 Arbeitsgange = 720 m?
720,000 m? s e

416 Saubern der Blithwiese und Staudenflachen

Saubern der Wiesen- und Staudenflache von Herbstlaub,
Material einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl
des AN zuflihren

Anzahl: 1 x im Spatherbst

155,000 m*> L

4.1.7 Deckschicht aus Grobsplitt 8/16 mm in Staudenflachen
ausbessern

In Staudenflachen Schadstellen in der Deckschicht aus Grobsplitt 8/16 mm
ausbessern, Schichtdicke bis 5 cm,
Topfballen soll jeweils ca. 2 cm mit Splitt bedeckt sein,
gleichmaRig auftragen und profilieren,
zulassige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Anschluss an angrenzende Einfassung 1 cm unter OK Bord.
2,000 m? s e

Summe 4.1 Fertigstellungspflege
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in €

in €

4.2

4.21

4.2.2

Ubertrag € .ococoeveeveeieeene

Entwicklungspflege 1. Standjahr

Entwicklungspflege

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen
dieser Ausschreibung die Entwicklungspflege gemaf
DIN 18 919.

Die geplante Ausfiihrung der einzelnen Pflegegange ist der
Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukindigen
und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung
Vollzugsmeldung zu machen.

Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden
nachtraglich nicht anerkannt.

Der Einsatz chemischer Bekampfungsmittel ist nicht erlaubt.

Der Umfang der Entwicklungspflege wird je nach
Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der Arbeitsgange
koénnen je nach Witterungsverlauf erhéht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.

Ende der zweijahrigen Entwicklungspflege: voraussichtlich am 30.10.2028
Pflanzschnitt, Erziehungs- und Aufbauschnitt und der Aufbau des
Lichtraumprofils erfolgen nach den Anforderungen der Stadt Leipzig fir die
Ausschreibung von StralRenbegleitgriin und in Abstimmung mit der
Bauleiterin Frau Laue (Tel. 0341 123 6167).

Es ist ein Bewasserungsturnus von nicht grofer als 14 Tagen
einzuhalten.

Alleebaum/Solitdar wassern

Alleebaum/Solitar wassern,

Wassermenge pro Durchgang Wassergabe 100 Ltr.
/Baum, in 2 Arbeitsgangen a 50 | durchfiihren .

12 Wassergaben April-September.

Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgange die
zuvor dem Amt fir Stadtgrin und Gewasser Stadtbdume
anzuzeigen sind an
pflegenachweise-baumpflanzung@leipzig.de.

Leistung zum Nachweis.

5 Baume/Solitar x 12 Arbeitsgange = 60 Stck
60,000 Stck s

Alleebaum/Solitéar pflegen

Alleebaum/Solitar pflegen, Unrat aufnehmen und von der
Baustelle entfernen.

Pflanzscheibe mahen,

mit vorh. Bodenbedeckung durch Ansaat,
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Gielring von Aufwuchs sdubern durch ziehen,
anfallendes Material wertstoffgerecht verwerten,
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern,
Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert vergltet.

3 Arbeitsgange April bis September,

Leistung zum Nachweis.

5 Baume/Solitar x 3 Arbeitsgange = 15 Stck

15,000 St

423 Baume / Soiltar diingen

Baume / Solitar dingen mit Baumspezialdiinger (N,P,K,
mit Mg, Ca und Spurenelementen) 150 g/m2a ufbringen
und einarbeiten,

Zeitpunkt der Ausfihrung: April.

5,000 Stck

424 Bei Bedarf Baumpfahl ersetzen einschl. Baumband

Bei Bedarf Baumpfahl ersetzen einschl. Baumband
Baumpfahl weil} geschalt,

Pfahllange 3,50 m

abhangig von der Baumhohe.

Nachweis ist zu erbringen.

1,000 Stck

425 Wiesenflache mahen

Wiesenflache mahen.

Anzahl der Schnitte pro Pflegejahr: 2 St

Unrat und Mahgut aufnehmen und einer
Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren,

Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x Flache
Zeitpunkt:

erster Schnitt Anfang Juli, 2. Schnitt Ende September

2 Arbeitsgange x 95 m? = 190 m?

190,000 m*> L

4.2.6 Staudenflache pflegen

Staudenflache pflegen

Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand auerhalb der
Randpflanzen.

Mittlerer Bestand Uber 7 - 9 Stiick je m?,

Flache einmal jaten.

Stauden richten und antreten, zu schwach austreibende,
geknickte, abgebrochene Stauden zuriickschneiden,
einschl. fachgerechter Pflegeschnitt der abgeblihten
Stauden.

Anzahl Arbeitsgénge: 6 Stck
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Gréser verbleiben ganzjahrig bis zum Frihjahr im
Bestand und werden vor dem Austrieb Anfang April
vollstandig und fachgerecht, zusammen mit dem
gesamten, verbliebenen Staudenaustrieb des
vergangenen Jahres, zurlickgeschnitten.

Unrat aufnehmen, anfallendes Material einer
Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

60 m2 x 6 Arbeitsgange = 360 m?
360,000 m? s e

427 Staudenflache wiassern

Staudenflache wassern

Wasser auf Vegetationsflachen gie3en.

Wassermenge pro Durchgang Wassergabe 20 Ltr. /m?
10 Wassergaben April-September.

Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgange die
zuvor dem Amt fir Stadtgriin und Gewasser Stadtbaume
anzuzeigen sind an
pflegenachweise-baumpflanzung@leipzig.de.

Leistung zum Nachweis

60 m? x 10 Arbeitsgange = 600 m?
600,000 M2 s e

4.2.8 Saubern der Bliihwiese und Staudenfldachen

Saubern der Wiese und Staudenflache von Herbstlaub,
Material einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren

Anzahl: 1 x im Spéatherbst.

155,000 m*> L

Summe 4.2 Entwicklungspflege 1. Standjahr
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4.3 Entwicklungspflege 2. Standjahr
431 Alleebaum/Solitar wassern
Alleebaum/Solitar wassern,
Wassermenge pro Durchgang Wassergabe 100 Ltr.
/Baum, in 2 Arbeitsgangen a 50 | durchfiihren .
12 Wassergaben April-September.
Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgange die
zuvor dem Amt fur Stadtgriin und Gewasser Stadtbaume
anzuzeigen sind an
pflegenachweise-baumpflanzung@leipzig.de.
Leistung zum Nachweis.
5 Baume/Solitar x 12 Arbeitsgdnge = 60 Stck
60,000 Stck s e
4.3.2 Alleebaum/Solitéar pflegen
Alleebaum/Solitar pflegen, Unrat aufnehmen und von der
Baustelle entfernen.
Pflanzscheibe mahen,
mit vorh. Bodenbedeckung durch Ansaat,
Gielring von Aufwuchs sdubern durch ziehen,
anfallendes Material wertstoffgerecht verwerten,
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern,
Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert vergltet.
3 Arbeitsgange April bis September,
Leistung zum Nachweis.
5 Baume/Solitar x 3 Arbeitsgénge = 15 Stck
15,000 St s e,
43.3 Baume / Solitar diingen
Baume / Solitar dingen mit Baumspezialdiinger (N,P,K,
mit Mg, Ca und Spurenelementen) 150 g/m?a ufbringen
und einarbeiten,
Zeitpunkt der Ausfihrung: April.
5,000 Stck s e
434 Erziehungs- und Aufbauschnitt
Erziehungs und Aufbauschnitt,
Allebaum / Solitdr Stammumfang 20-25 cm,
nach ZTV-Baumpflege ausfiihren,
Ausfuhrungszeit Juli
abgestorbene, kranke, untypische, zu tief stehende, sich
reibende oder beschadigte Aste und und Zweige
entfernen, Beginn des Aufbaus des Lichtraumprofils,
Schnittstellen mit Wundverschlussmittel behandeln,
anfallendes Material wertstoffgerecht verwerten,
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Zwingende vorherige Abstimmung zum Schnitt mit der
Bauleitung ASG Frau Laue, Tel. 0341 123 6167.
5,000 St s e,
4.3.5 Wiesenflache mahen
Wiesenflache mahen.
Anzahl der Schnitte pro Pflegejahr: 2 St
Unrat und Mahgut aufnehmen und einer
Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren,
Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x Flache
Zeitpunkt:
erster Schnitt Anfang Juli, 2. Schnitt Ende September
2 Arbeitsgange x 95 m? = 190 m?
190,000 Mm? e e
4.3.6 Staudenflache pflegen
Staudenflache pflegen
Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand aul3erhalb der
Randpflanzen.
Mittlerer Bestand Uber 7 - 9 Stiick je m?,
Flache einmal jaten.
Stauden richten und antreten, zu schwach austreibende,
geknickte, abgebrochene Stauden zurtickschneiden,
einschl. fachgerechter Pflegeschnitt der abgebliihten
Stauden.
Anzahl Arbeitsgange: 6 Stck
Gréser verbleiben ganzjahrig bis zum Frihjahr im
Bestand und werden vor dem Austrieb Anfang April
vollstéandig und fachgerecht, zusammen mit dem
gesamten, verbliebenen Staudenaustrieb des
vergangenen Jahres, zurlickgeschnitten.
Unrat aufnehmen, anfallendes Material einer
Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.
60 m? x 6 Arbeitsgénge = 360 m?
360,000 m? s e
4.3.7 Staudenflache wassern
Staudenflache wassern
Wasser auf Vegetationsflachen giel3en.
Wassermenge pro Durchgang Wassergabe 20 Ltr. /m?
10 Wassergaben April-September.
Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgange die
zuvor dem Amt fir Stadtgriin und Gewasser Stadtbaume
anzuzeigen sind an
pflegenachweise-baumpflanzung@leipzig.de.
Leistung zum Nachweis
Druckdatum: 28.04.2025 Seite: 32 von 34



STADT LEIPZIG AMT FUR STADTGRUN UND GEWASSER

Projekt:
LV:

3-001 Baume
RochlitzstraBBe StraBenbaumpflanzung/Verkehrsgrininsel

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

4.3.8

4.3.9

4.3.10

Ubertrag € .cooveievieieiciiereeee,

60 m? x 10 Arbeitsgange = 600 m?
600,000 M2 s e

Saubern der Blithwiese und Staudenflachen

Saubern der Wiese und Staudenflache von Herbstlaub,
Material einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren
Anzahl: 1 x im Spéatherbst.
155,000 m2 e e

Deckschicht aus Grobsplitt 8/16 mm in Staudenflachen
ausbessern

In Staudenflachen Schadstellen in der Deckschicht aus Grobsplitt 8/16 mm
ausbessern, Schichtdicke bis 5 cm,
Topfballen soll jeweils ca. 2 cm mit Splitt bedeckt sein,
gleichmaRig auftragen und profilieren,
zulassige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Anschluss an angrenzende Einfassung 1 cm unter OK Bord.
2,000 m? s e

Entfernung und Verwertung der Baumhalterung

Entfernung und Verwertung der Baumhalterung
nach Abschluss der Entwicklungspflege
Ausfihrungszeit: Oktober.
5,000 Stck s e

Summe

4.3 Entwicklungspflege 2. Standjahr s

Summe

Pflegeleistungen @ eeeeessee.

I~
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 Baustelleneinrichtung s €
2 Vorbereitende Arbeiten

21 Vorbereitende Arbeiten einschl. Abbruch und Erdarbeiten .. €
2.2 Wegebauarbeiten €
Summe 2 Vorbereitende Arbeiten e €
3 Vegetationstechnische Arbeiten

3.1 Pflanzvorbereitung €
3.2 Pflanzenlieferung €
3.3 Pflanzarbeiten €
Summe 3 Vegetationstechnische Arbeiten e €
4 Pflegeleistungen

41 Fertigstellungspflege €
4.2 Entwicklungspflege 1. Standjahr €
4.3 Entwicklungspflege 2. Standjahr €
Summe 4 Pflegeleistungen €
SummelV s €
zuziiglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto o ————— €
Datum: ..o Unterschrift / Stempel: ..o
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