

LEISTUNGSVERZEICHNIS

29.04.2025

Seite 461

Teilausbau der "Unteren Krankenhausstraße" in Schneeberg
 Stadt Schneeberg, Stadtverwaltung, 08289 Schneeberg

POS.		GES.PR.	EU
01.01	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung		
01.02	Leistungen gemäß Baustellenverordnung, Gefährdungsbeurteilung		
01.03	Beweissicherung		
01.04	Stundenlohnarbeiten		
01	Leistungen im Rahmen des Gesamtbauvorhabens		
02.01	Prüfungen, Nachweise		
02.02	Freimachen des Baugeländes		
02.03	Oberboden		
02.04	Erdbau, Geotextilien		
02.05	Leitungsgräben, Baugruben		
02.06	Wasserhaltung		
02.07	Entwässerung, Versorgungsleitungen		
02.08	Tragschichten		
02.09	Deckenbau		
02.10	Pflaster, Platten, Zeilen, Rinnen, Borde		
02.11	Beton, Stahlbeton		
02.12	Schutz- und Leiteinrichtungen, Geländer, Zäune		
02.13	Sonstige Leistungen		
02	Straßenbauarbeiten (AG: Stadt Schneeberg)		
03.01	Prüfungen, Nachweise, Bestandsunterlagen		
03.02	Leitungsgräben, Baugruben		
03.03	Wasserhaltung		
03.04	Entwässerung, Versorgungsleitungen		
03.05	Beton, Stahlbeton		
03.06	Sonstige Leistungen		
03.07	Straßenbauarbeiten (Kostenübernahme durch den ZAST Aue)		
03	Kanalbauarbeiten (AG: ZAST Aue)		
04.01	Allgemeine Leistungen		
04.02	Trinkwasser- Versorgungsleitung: Tiefbautechnischer Teil		
04.03	Versorgungsleitung: Straßenbauarbeiten (Kostenübernahme durch ZWW)		
04.04	Trinkwasser- Versorgungsleitung: Rohrtechnischer Teil		
04.05	Trinkwasser- Hausanschlüsse: Tiefbautechnischer Teil		

LEISTUNGSVERZEICHNIS29.04.2025
Seite 462Teilausbau der "Unteren Krankenhausstraße" in Schneeberg
Stadt Schneeberg, Stadtverwaltung, 08289 Schneeberg

POS.		GES.PR.	EU
04.06	Hausanschlüsse: Straßenbauarbeiten (Kostenübernahme durch ZWW)		
04.07	Trinkwasser- Hausanschlüsse: Rohrtechnischer Teil		
04	Wasserleitungsbauarbeiten (AG: ZWW Schwarzenberg)		
05.01	Erd- und Tiefbauarbeiten		
05.02	Straßenbauarbeiten (Kostenübernahme durch die Stadtwerke Schneeberg)		
05	Gasleitungsbauarbeiten: Erd- und Tiefbauarbeiten (AG: SW Schneeberg)		
06.01	Erd- und Tiefbauarbeiten		
06.02	Straßenbauarbeiten (Kostenübernahme durch die Stadtwerke Schneeberg)		
06	Energieversorgungskabel: Erd- und Tiefbauarbeiten (AG: SW Schneeberg)		
07.01	Erd- und Tiefbauarbeiten		
07.02	Straßenbauarbeiten (Kostenübernahme durch die Stadt Schneeberg)		
07	Straßenbeleuchtung: Erd- und Tiefbauarbeiten (AG: Stadt Schneeberg)		
NETTOSUMME			
+ 19,00% MEHRWERTSTEUER			
BRUTTOSUMME			

.....
ORT, DATUM.....
UNTERNEHMER