

 keine Leistungen geplant, Bestand verbleibt

 Deckendämmung anbringen



gepr.: 12.06.2023	Objekt-Nr.: 1-125	Baubereitern bestätigt: Datum:
bearb.: 12.06.2023	Größe: A1	
gepr.: 12.06.2023	LPH: 5 Blatt-Nr.: 1	
Auftraggeber: Stadt Chemnitz, Gebäudemanagement und Hochbau		
Bauvorhaben: Kooperationsonschule Brauhaustraße 16, 09111 Chemnitz Modernisierung Schulgebäude		 CHEMNITZ STADT DER MODERNE
Bauteil: Grundriss KG		
Entwurfsersteller:		