




Hinweis:

Die Maßnahmen zur Umverlegung der Kabel der Vodafone GmbH werden im Rahmenvertragsverhältnis DB AG - Vodafone GmbH betrachtet und sind nicht Bestandteil dieser Planung.

- Farbzuordnung:
- | | |
|---|---------|
| | Bestand |
| | Neubau |
| | Rückbau |

<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
Änderung:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:
Ausschreibung			
Bauwerksskizze:			
Ausführungsplanung:			Datum
		bearb.	01/2025
		gez.	01/2025
		gepr.	01/2025
statisch und konstruktiv geprüft:	geometrisch geprüft:	vertraglich geprüft:	
Eintragungen Dritter:	architektonisch geprüft:	Baufreigabe:	
Auftraggeber: <div><div></div><div><div>Stadt Leipzig</div><div>Mobilitäts- und Tiefbauamt</div></div></div>	Bauausführung:	Ausführungsplanung:	
Plancode:			
Baumaßnahme: <div><div>Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken</div><div>einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen</div></div>		Projekt:	
Art des Planes/Bauteil: <div><div>Telekommunikationsanlagen Bauwerk 12</div><div>Lageplan Str. 6383 km 7,296 - km 7,753 Endzustand</div></div>		Maßstab: <div>1:1000</div>	Plannummer: <div>2.9-43</div>