
 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

 

01 Straßenbau, Verkehrsführung
Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

01.01 KT 1 | Baustelleneinrichtung und Bauvorbereitung
KT 1 | Baustelleneinrichtung und Bauvorbereitung

01.01.01 Baustelleneinrichtung/ Koordinierung/ baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung/ Koordinierung/ baubegleitende 
Maßnahmen

Baustelleneinrichtung gilt für das gesamte Bauobjekt und für sämtliche Abschnitte des 
Leistungsverzeichnisses und für alle Gewerke
(LV-Titel 1 Straßenbau, Verkehrsführung; LV-Titel 2 Ingenieurbau und bahnseitige 
Anpassung; LV-Titel 3 Maßnahmen LWW und LV-Titel 4 Maßnahmen LVB)

01.01.01.0001 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt herst.AN

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zahlung nach Baufortschritt'
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
der herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.01.01.0002 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baubüro für Projektsteuerung

01.01.01.0003 Baubüro für AG auf- und abbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Stah

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche ' ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1 Arbeitsplatz (Schreibtisch, 
ergonomischer Bürodrehstuhl und Gardarobe'
Ausstattung 'Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 50 m2
mit 8 Tischen (0,80 x 1,60 m) und 20 Stühlen, 10lfdm. Magnetschiene mit Magneten zur 
Planbefestigung, Heißgerät sowie Teeküche, bestehend aus Kochgelegenheit, 
Kühlschrank und Spüle, einrichten
mit Beamer 4K tageslichtauglich, HDMI, Leinwand/Projektionsfläche mind. 2,20x1,65m,
Bürofläche und zusätzliches Besprechungszimmer mit Klimageräten ausstatten und 
separat abschließbar mit mind. 4 Schlüssel.'
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfes-
tigkeitsklasse F 30.
Telefonanlage 'Internetanschluss mit WLAN (mind. 100Mbit/s), 
1x A3-Farbkopierer mit Scanner- und Druckerfunktion'
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche
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herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren.
Einstellplatz 'für 10 Pkw und 4 Fahrräder'

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0004 Baubüro für AG vorhalten

Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

66,000  Mt _____________ _____________

Baubüro für BOL

01.01.01.0005 Baubüro für AG auf- und abbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Stah

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche ' ca. 25 m2(ohne Flure und Toiletten), 2 Räume
mit insg. 2 Arbeitsplätzen (je Arbeitsplatz Schreibtisch, ergonomischer Bürodrehstuhl und 
Gardarobe'
Ausstattung 'Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Tischen (0,80 x 1,60 m) 
und 12 Stühlen, 10lfdm. Magnetschiene mit Magneten zur Planbefestigung, Heißgerät 
sowie Teeküche, bestehend aus Kochgelegenheit, Kühlschrank und Spüle, einrichten
mit Beamer 4K tageslichtauglich, HDMI, Leinwand/Projektionsfläche mind. 2,20x1,65m,
Bürofläche und zusätzliches Besprechungszimmer mit Klimageräten ausstatten und 
separat abschließbar mit mind. 4 Schlüssel.'
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfes-
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tigkeitsklasse F 30.
Telefonanlage 'Internetanschluss mit WLAN (mind. 100Mbit/s), 
1x A3-Farbkopierer mit Scanner- und Druckerfunktion'
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren.
Einstellplatz 'für 4 Pkw und 4 Fahrräder'

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0006 Baubüro für AG vorhalten

Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

66,000  Mt _____________ _____________

Baubüro für BÜ

01.01.01.0007 Baubüro für AG auf- und abbauen ... Freitext ...*Stahlschrank ... Frei

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche ' ca. 60 m2(ohne Flure und Toiletten), 3 Räume
mit insg. 5 Arbeitsplätzen (je Arbeitsplatz Schreibtisch, ergonomischer Bürodrehstuhl und 
Gardarobe,
Bürofläche mit Klimageräten ausstatten,
separat abschließbar mit mind. 6 Schlüssel.'
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfes-
tigkeitsklasse F 30.
Telefonanlage 'Internetanschluss mit WLAN(mind. 100Mbit/s),
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1x A3-Farbkopierer mit Scanner- und Druckerfunktion '
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche
herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren.
Einstellplatz 'für 4 Pkw und 4 Fahrräder'

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0008 Baubüro für AG vorhalten

Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

66,000  Mt _____________ _____________

WC- und Sanitärcontainer für Männer

01.01.01.0009 WC- und Sanitärcontainer auf- und abbauen

WC- und Sanitärcontainer antransportieren, auf- und nach 
Bauende abbauen.
Nutzung durch AG.
Ausstattung des Containers mit elektrischer Beleuchtung, 
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, 
Heizgelegenheit sowie Toiletten (mindestens 2 Räume, 2 WC, 2 
Urinale und entsprechenden Waschgelegenheiten).
Abwasserbeseitigung durch AN (einschl. Herstellung 
Abwassersammelbehälter durch AN).
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche herrichten. 
Zufahrt nach Wahl des AN ausführen. 70 v.H. der Pauschale 
werden nach Übernahme des Sanitärscontainers durch den AG, 
der Rest nach Erfüllung vergütet. 

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0010 WC- und Santärcontainer vorhalten

WC- und Sanitärcontainer mit allen Einrichtungen vor- und 
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Container 
heizen. 2mal wöchentlich reinigen.  Mind. monatliche 
Entsorgung  Abwassersammelbehälter durch AN durchführen. 
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises 
vergütet. 

66,000  Mt _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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WC- und Sanitärcontainer für Frauen

01.01.01.0011 WC- und Sanitärcontainer auf- und abbauen

WC- und Sanitärcontainer antransportieren, auf- und nach 
Bauende abbauen.
Nutzung durch AG.
Ausstattung des Containers mit elektrischer Beleuchtung, 
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, 
Heizgelegenheit sowie Toiletten (mindestens 2 Räume, 2 WC 
und entsprechenden Waschgelegenheiten).
Abwasserbeseitigung durch AN (einschl. Herstellung 
Abwassersammelbehälter durch AN).
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche herrichten. 
Zufahrt nach Wahl des AN ausführen. 70 v.H. der Pauschale 
werden nach Übernahme des Sanitärscontainers durch den AG, 
der Rest nach Erfüllung vergütet. 

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0012 WC- und Santärcontainer vorhalten

WC- und Sanitärcontainer mit allen Einrichtungen vor- und 
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Container 
heizen. 2mal wöchentlich reinigen.  Mind. monatliche 
Entsorgung  Abwassersammelbehälter durch AN durchführen. 
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises 
vergütet. 

66,000  Mt _____________ _____________

01.01.01.0013 Zuarbeit SiGe-Plan

Erstellen von Zuarbeiten nachfolgender SiGe-Leistungen nach 
Baustellenverordnung:
- Vorankündigung
- SiGe-Plan
- Gefährdungsbeurteilung
Die Erstellung von Zuarbeiten für SiGe-Leistungen nach 
Baustellenverordnung gilt auch für erforderliche 
Fortschreibungen während der Bauausführung. Lieferung in 2-
facher Ausfertigung in Papierform und digital. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0014 Freistellungserklärungen

Nach Abschluss der Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung der 
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von den Bauarbeiten betroffenen Grundstücks- und sonstigen 
Eigentümern über die ordnungsgemäße Angleichung der 
Grundstückszugänge sowie -zufahrten bzw. der Grundstücks- 
einfriedungen sowie die Freistellung von Ansprüchen 
gegenüber dem AG einzuholen und dem AG zu übergeben. 
für sämtliche Abschnitte des LV. 
Durchführung in mehreren Abschnitten wird nicht gesondert 
vergütet. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0015 Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen

Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen und spätestens zum 
vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an den AG 
übergeben und über die Dauer der vertraglich vereinbarten 
Bauzeit fortschreiben.
Fortschreibung erfolgt bei zeitlichen und technologischen 
Änderungen des Bauablaufs. Übergabe des fortgeschriebenen 
Bauablaufplanes an den AG spätestens sechs Werktage nach 
Anzeige des jeweiligen Ereignisses.
Übergabe des Planes und der Fortschreibungen an den AG 
jeweils als farbiger Papierausdruck und in digitaler Form als 
pdf-, xml- und mpp-Datei. Der Bauzeiten- und Bauablaufplan 
muss folgende Mindestbedingungen erfüllen:
- 1. Darstellung in grafischer Form z.B. als Gantt-Diagramm,    
Zeit-Wege-Plan oder -diagramm, 
- 2. detaillierte Aufgliederung der einzelnen Arbeiten nach 
Losen, Gewerken, Arbeitsabschnitten in Reihenfolge des 
technologischen Fortschritts der Baustelle, so dass der Ablauf 
der Arbeitsabschnitte und Arbeitsfolgen und deren 
Verknüpfungen nachvollziehbar ist. 
- 3. Angabe des geplanten Baufortschritts in Kalender-, Werk-      
oder Arbeitstagen (wochenweise Angabe nicht zugelassen) 
- 4. Darstellung technologischer Zusammenhänge einzelner    
Arbeiten, technologischer Pausen und des kritischen Weges,   
pro Teilleistung und Leistungszeitraum Angabe des geplanten    
Ressourceneinsatzes wie: Anzahl der eigenen AK und ggf.      
Niederlassung der geplanten Kolonnen, Anzahl der eigenen     
und/oder Mit-großgeräte einschl. Benennung der Geräteart    
und leistung (z.B. Mobilbagger Liebherr A914, 80 kW),     
geplanter Einsatz von Nachunternehmen und deren 
namentliche Benennung  dies ersetzt nicht die Anzeigepflicht 
des AN bei einem vom Angebot abweichenden NU-Einsatz oder 
NU-Wechsel) 

Zahlung nach Baufortschritt

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0016 Baustelleneinrichtungsplan aufstellen
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Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers erstellen und 
spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an 
den AG übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0017 Baustelleneinrichtungsplan fortschreiben

Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers über die Dauer 
der vertraglich vereinbarten Bauzeit während der 
Baudurchführung fortschreiben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0018 Sicherung Baustelleneinrichtung

Container des AN und des AG mit Bauzaun sichern. 
Gitterelemente durch Schrauben fest verbinden, einschließlich 
verschließbarem Tor. Material liefern, standsicher einbauen 
(einschließlich Bodenverankerung), unterhalten, beschädigte 
oder fehlende Teile ersetzen und abbbauen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0019 Koordinierung von Arbeiten

Koordinierung der Arbeiten in den verschiedenen 
Bauabschnitten und Gewerken der Baumaßnahme. genaue 
Abstimmung zwischen den beteiligten Firmen der Gewerke, mit 
Versorgungsträgern und Behörden, sowie Arbeiten Dritter AN 
im Baufeld. Der Ablauf der Arbeiten der einzelnen Gewerke und 
Lose ist generell so zu koordinieren, dass ein reibungsloses 
Ineinandergreifen der einzelnen Gewerke ermöglicht wird. Die 
einzelnen Gewerke sind daher verpflichtet, sich über den 
Bauablauf der sonstigen Gewerke im Detail zu informieren und 
die eigenen Abläufe in Hinblick auf eine kürzest mögliche 
Gesamtbauzeit und Kooperation mit den anderen Gewerken zu 
optimieren. 
Die Pauschale deckt die Aufwendungen für diese Koordination 
ab. Insbesondere Bereitstellung der relevanten Informationen, 
terminliche Abstimmungen, Weitergabe aktueller Pläne. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0020 Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten

Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten bei allen 
erforderlichen Versorgungsträgern und bei anderen 
Eigentümern  vor Beginn der Tiefbauarbeiten. Erteilte Auflagen 
und Forderungen sind einzuhalten und zu erfüllen. Die 
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Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten. Der BÜ ist eine digitale 
Kopie von den Schachtgenehmigungen zu übergeben.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0021 Einholung der Aufgrabungszustimmungen beim Straßenbaulastträger

Einholung der Aufgrabungszustimmungen beim 
Straßenbaulastträger 14 Tage vor Beginn der Straßen- und 
Tiefbauarbeiten.  Erteilte Auflagen und Forderungen sind 
einzuhalten und zu erfüllen. Die Unterlagen sind in gültiger 
Fassung während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle 
vorzuhalten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0022 Leitungen kennzeichnen

Die im Zuge der Suchschachtungen erkundeten Leitungen sind 
im Baufeld durch deutlich sichtbare Markierungen zu 
kennzeichnen und die Markierungen mit  deren Art, Dimension 
und Tiefenlage zu beschriften. 
Die Markierungen sind während der gesamten Bauzeit 
vorzuhalten, zu kontrolieren und gegebenenfalls zu ersetzten. 
Nach Abschluss der Arbeiten vor der Endabnahme 
zurückbauen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0023 Transport-/ Logistikkonzept

Transport- und Logistikkonzept auf Grundlage der 
Ausführungsunterlagen, des Bauzeitenplans sowie behördlicher 
Anordnungen/ Genehmigungen aufstellen und fortschreiben
 für alle Leistungen des LV
Art des Konzeptes = Wege-/Straßenplan inklusive 
Abmessungen und Belastbarkeit 
Dokumentenstruktur nach Vertragsunterlagen Lieferung im 
Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1 
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach Druckbild = farbig 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0024 Herstellungs- und Einbaukonzept

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0025 Information der betroffenen Anlieger (=Anwohner, Gewerbetreibende, Sch

Information der betroffenen  Anlieger (=Anwohner, 
Gewerbetreibende, Schule, etc.) über die Baustelle durch 
Postwurfsendungen oder Hausaushänge mind. 2 Wochen vor 
Baubeginn (mit Name, Anschrift und Telefonnummer Baubetrieb 
sowie geplante Bauzeit und Benennung des Auftraggebers) 
einschl. Aktualisierung zu jeder Änderung einer Bauphase bzw. 
Bauzustand.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0026 Genehmigungen für Nacht-/ Sonn- oder Feiertagsarbeit

Genehmigungen für Nacht-/ Sonn- oder Feiertagsarbeit für 
Arbeiten nach Unterlagen des AG einholen.  
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten 
Gebühren für die Erteilung der Genehmigungen sind nicht 
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der 
Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert 
erstattet. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0027 Genehmigungen zur Aufhebung Sonntagsfahrverbot für Arbeiten

Genehmigungen zur Aufhebung Sonntagsfahrverbot für 
Arbeiten nach Unterlagen des AG einholen.  
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten 
Gebühren für die Erteilung der Genehmigungen sind nicht 
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der 
Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert 
erstattet 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0028 Genehmigungen zur Durchführung lärmintensiver Maßnahmen

Genehmigungen zur Durchführung lärmintensiver Maßnahmen 
(Durchführung am Wochenende und nachts) einholen. 
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten 
Gebühren für die Erteilung der Genehmigungen sind nicht 
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der 
Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert 
erstattet. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

Vorbemerkung:
Während der Baudurchführung wird der Fahrbetrieb der LVB teilweise aufrecht erhalten. 
Durch die LVB wurde dazu eine Genehmigung zur Gleisnäherung/Gleisquerung erteilt (sh. 
Unterlagen des AG).

01.01.01.0029 Sicherung der Baumaßnahme unter Straßenbahnverkehr

Sicherung der Baumaßnahme unter Straßenbahnverkehr gem. 
Vorgaben der Genehmigung zur Gleisnäherung bzw. -querung 
der Leipziger Verkehrsbetriebe Die Bestimmungen und 
Auflagen aus dieser Genehmigung sind durch den AN 
vollständig einzuhalten. Die sich daraus ergebenden 
Einschränkungen sind durch den AN zu berücksichtigen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0030 Aufmaß- und Rechnungsteilungen

Aufmaß- und Rechnungsteilungen gem. Anlage „Kosten- und 
Rechnungsteilerübersicht“ vornehmen.  
Abgegolten ist der Mehraufwand für die Erstellung sämtlicher 
Abschlags-, Teilschluss- und Schlussrechnungen aller 
Teilrechnungen für die in der Anlage „Kosten- und 
Rechnungsteilerübersicht“ angegebenen Kostenträger. 
Abgegolten ist der Mehraufwand für die gesplittete Ausweisung 
der Abrechnungsmengen gem. Kosten- und Rechnungsteiler in 
den Aufmaßblättern. 
Alle Rechnungen sind digital bei den angegebenen 
Kostenträgern einzureichen.  
Für die Einreichung der Rechnungen, „Rechnungskopien“ und 
weitere abrechnungsbegründende Unterlagen ist das „Merkblatt 
zur Rechnungslegung bei der Stadt Leipzig“ (sh. Anlage) zu 
beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Der AN ist verpflichtet sicherzustellen, dass alle
Anlieger im Bereich des jeweiligen Baufeldes weiterhin von
Dritten beliefert werden und ihrerseits Dritte beliefern können
und dass der bei diesen Anliegern anfallende Müll entsorgt
werden kann (nachstehend zusammenfassend "Ver- und
Entsorgung" genannt).
Als "Baufeld" im Sinne dieser Regelungen gilt jeweils ein
gesamter Bauabschnitt (BA). Die voraussichtliche Dauer der
Tätigkeit des AN in den einzelnen Baufeldern ergibt sich aus
den Bauzeitenplänen,
Für die Absicherung der Ver- und Entsorgung sind gemäß der
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Technologie des Auftragnehmers in den am jeweiligen Baufeld
befindlichen Querstraßen Anlieferzonen als Umschlagplätze
sowie Müllsammelplätze einzurichten. Die Orte der Müllsammelplätze sind mit den 
Entsorgungsunternehmen fortlaufend dem Baufortschritt abzustimmen.
Ist eine unmittelbare Belieferung der Anlieger wegen der
Bauleistungen nicht möglich, erfolgt die Sicherstellung
derselben in der Weise, dass der AN:
- Lieferungen an die Anlieger auf die Anlieferzonen
außerhalb des Baufeldes von Dritten (insbesondere
Logistikunternehmen) entgegen nimmt, sie zu den
Anliegern transportiert und dort entlädt und
- von den Anliegern zu versendende Lieferungen sowie
das dort anfallende "Ladegut" (z. B. leere Paletten,
Gitterboxen, Fässer, Kisten) bei den Anliegern
entgegen nimmt, in eine Anlieferzone außerhalb des
Baufeldes transportiert und dort an Dritte (insbesondere
Logistikunternehmen) übergibt.
Ist eine reguläre Müllentsorgung für die Anlieger wegen der
Bauleistungen nicht möglich, erfolgt die Sicherstellung
diesbezüglich in der Weise, dass der AN gemäß Tourenplan aller örtlich zuständigen 
Entsorgungsunternehmen (Stadtreinigung Leipzig, Abfall-Logistik Leipzig GmbH):
- sämtliche Abfallcontainer bzw. Tonnen beim Anlieger
entgegen nimmt und auf den jeweiligen Müllsammelplätzen zur Entleerung am jeweiligen 
Entleerungstag für die Entsorgungsunternehmen bereitstellt,
- nach der Entleerung sämtliche Abfallcontainer bzw. Tonnen zu den Grundstücken der 
jeweiligen Anlieger zurück transportiert und dort ablädt.
 Alle Anliegerstraßen die durch die Sperrungen zu Sackgassen werden, werden durch die 
Müllabfuhr nicht befahren. In diesen Sackgassen müssen die Mülltonnen ebenfalls zu 
einem vereinbarten Sammelplatz transportiert werden.
Alle dafür notwendigen Transporte erfolgen auf einem jeweils
vom AN zu bestimmenden Weg entsprechend dem Baufortschritt, erforderlichenfalls 
manuell bzw. unter Einsatz
kleinerer Fahrzeuge und Geräte, wie Transporter, Lader und
Gabelstapler bis zu 3,5 t Gesamtmasse.
Konkretisierende Abstimmungen zwischen dem AN und allen
Anliegern und Entsorungsunternehmen sind ständig eigenverantwortlich durch den AN 
durchzuführen.
Die Regeleinsatzzeiten für die Anlieferung Geschäfte sind:
Montag bis Freitag von 07.00 bis 16.00 Uhr
Samstag von 07.00 bis 13.00 Uhr
Der AN hat die Ver- und Entsorgung solange sicherzustellen,
bis ein ggf. nachfolgender Dritter das Baufeld schriftlich
übernommen hat bzw. bis zur schriftlichen Freigabe des
Baufeldes zur temporären Nutzung der öffentlichen
Verkehrsanlagen durch die Anlieger oder zur endgültigen
Nutzung der Verkehrsanlagen durch die Öffentlichkeit.
Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ver- und Entsorgung
weder seine eigene noch die ggf. gleichzeitige
Leistungserbringung Dritter behindert oder Schäden jeglicher
Art verursacht werden.

01.01.01.0031 Sicherstellung der Ver- und Entsorgung für Anlieger
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Sicherstellung der Ver- und Entsorgung für Anlieger 
(außer Abfall). Leistungen gemäß Vorbemerkung "Hinweis zur 
Ver- und Entsorgung Anlieger" 
Den AG ist durch den AN zur Bauanlaufberatung aktenkundig 
ein Ansprechpartner und ein Stellvertreter für die Sicherstellung 
der Ver- und Entsorgung der Anlieger zu benennen. 

66,000  Mt _____________ _____________

01.01.01.0032 Sicherstellung der Abfallentsorgung

Sicherstellung der Abfallentsorgung  für die Anlieger mittels 
Container und / oder Tonnen für Haus-, Bio-, Plastik-, Papier- 
und Glasabfall. 
Leistungen gemäß Vorbemerkung "Hinweis zur Ver- und 
Entsorgung Anlieger" 
Den AG ist durch den AN zur Bauanlaufberatung aktenkundig 
ein Ansprechpartner und ein Stellvertreter für die Sicherstellung 
der Abfallentsorgung für die Anlieger zu benennen. 

66,000  Mt _____________ _____________

Gemäß Satzung über den Winderdienst in der Stadt Leipzig (Winterdienstsatzung) 
Beschluss Nr. RB V-1369/12 der Ratsversammlung vom 20.09.2012, (veröffentlicht im 
Leipziger Amts-Blatt Nr. 19 vom 13.10.2012) gilt folgendes:

- §2 Winterdienstpflicht
(1) Die Stadt räumt die öffentlichen Straßen gemäß Sächsischem Straßengesetz von 
Schnee und streut bei Schnee- oder Eisglätte. Zur Durchführung der sich daraus 
ergebenden Aufgaben kann sie sich Dritter bedienen.
(2) Die Stadt überträgt ihre Winterdienstpflicht für Gehwege auf die Anlieger gemäß §1 
Absatz 5.

Wird ein Straßenabschnitt für den MIV ganz oder teilweise gesperrt und zum 
Baustellenbereich erklärt (Baubeginnanzeige an Straßenreinigung), geht die Pflicht des 
Räumens gemäß §3 Winterdienstsatzung der Straße zur Andienung für Anwohner und 
Zulieferer auf den AN Bau über.
§5 Winterdienstsatzung (Einsatz von Streumitteln) ist durch den AN Bau zu beachten.

01.01.01.0033 Winterdienst durchführen

Öffentliche Fahrbahnen und Gehwege im Baustellenbereich 
bzw. im für den öffentlichen Verkehr eingeschränkten bzw. 
gesperrten Bereich von Schnee räumen und bei Schnee- und 
Eisglätte streuen (Winterdienst),  
in der Zeit 10/2025 bis 03/2031. 
Die Leistungen des Kommunalen Winterdienstes und der 
Anliegerpflichten gemäß Winterdienstsatzung der Stadt Leipzig 
werden dem AN übertragen. 
Inhalt und Umfang der Leistungen ist gemäß den §3 und §4 
Winterdienstsatzung durch den AN zu erbringen. Streumittel 
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sind nur gemäß §5 Winterdienstsatzung zugelassen. Die 
Definition der Begriffe regelt sich für die Winterdienstleistungen 
nach §2 Winterdienstsatzung. Dem AG ist durch den AN bis 
zum 01.11.2024 ein verantwortlicher Ansprechpartner und ein 
Stellvertreter für die Sicherstellung der WInterdienstpflichten 
schriftlich zu benennen. Die zu räumenden Abschnitte werden 
durch den AG mit dem AN in Abhängigkeit der Sperrphasen und 
der Witterung tagaktuell abgestimmt. Dokumentation und 
Nachweis der erbrachten Leistungen innerhalb von 3 Stunden 
nach Ausführung unter Angabe von Ausführungsdatum, 
Ausführungszeit, Abschnitte und Fläche (m2). Winterdienst im 
Straßenbau- und Gleisbaubereich. Mengengrundlage: 
15.000,00 m2 x 15 Einsätze 
Ein Einsatz definiert sich nach zeitlich im Zusammenhang 
erbrachten Räum- und Streuleistungen im Baustellenbereich. 
Gegebenenfalls sind die Leistungen auf mehrere Teilflächen 
unterschiedlicher Arten innerhalb eines Einsatzes zu erbringen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0034 Staubschutzmaßnahmen während Bauzeit

Staubschutzmaßnahmen während der Bauzeit ausführen.  Dies 
beinhaltet u.a.: 
- Alle Transportfahrzeuge sind mit Planen auszurüsten 
- Schneidewerkzeuge sind nur mit Wasseranschluss zu   
betreiben 
- Container- und Fahrzeugabdeckung, 
- Umhüllung von Übergabe- und Abwurfstellen, 
- geringe Abwurfhöhen, 
- Befeuchtung staubender Materialien, besonders bei 
anhaltender Trockenheit und Wind (Täglich ist mit 
Wasserwagen der Staub zu binden)
- Reinigung der Arbeitsflächen, Fahrzeuge und Fahrwege.
  
Leistung komplett aller Nebenleistungen.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0035 Reinigung Flächen, Straßen  und Wege

Während der Bauausführung sind sämtliche genutzten 
öffentlichen Zufahrtswege und Straßen von Verunreinigungen 
zu säubern,  zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs. 
Die öffentlichen Flächen und Verkehrswege sind im Falle von 
durch den AN mit Baustellenfahrzeugen verursachten 
Verschmutzungen mit Kehrmaschine unter Zusatz von Wasser 
zu reinigen. 
Je Einsatz: 3 Stunden mit Kehrmaschine
Leistung komplett aller Nebenleistungen.
Ausführung nur auf Anordnung des AG!
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50,000  St _____________ _____________

Neben der nachfolgenden LV-Position 1.1.1.36 werden durch den AG weitere BE-Flächen 
im Baufeld mit den Größen
ca. 50m x 35m
ca. 85m x 15m
ca. 40m x i.M. 10m
zu Verfügung gestellt.

In die nachfolgende LV-Pos. ist das Herrichten, Vorhalten und späterer Rückbau für diese 
Flächen einzukalkulieren.

01.01.01.0036 Lagerflächen bereitstellen vorhalten

Lagerflächen als BE-Flächen zur zeitweisen Zwischenlagerung 
sämtlicher Ausbaustoffe außerhalb der Baustelle in der 
erforderlichen Kapazität auf Flächen des AN für die Dauer der 
Bauzeit einrichten, unterhalten, betreiben, vorhalten und nach 
Abschluss der Maßnahme wieder in den ursprünglichen 
Zustand zurückversetzen. Einordnung des Materials nach 
ErsatzbaustoffV Schutz der Lagerfläche gegen eindringende 
Schadstoffe in den Untergrund durch das gelagerte Material 
unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien und 
Vorschriften nach Wahl des AN herstellen. 

Die Flächengröße nach Bedarf für Ausbaumengen zur 
Zwischenlagerung ist selbst für die Leistungserbringung der 
Baumaßnahme zu ermitteln.

50 v. H. der Pauschale werden nach betriebsbereiter 
Einrichtung der Zwischenlagerfläche, 20 v. H. der Pauschale 
werden für die Vorhaltung und der Rest nach Beseitigung und 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vergütet.  
Ausbau und Transport zum Zwischenlager ist einzukalkulieren. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0037 Qualitätssicherungsplan aufstellen

Qualitätssicherungsplan für die Erst- oder Eignungs- prüfung, 
die Eigenüberwachung und soweit erforderlich auch auf für die 
Fremdüberwachung aus den Vorgaben der ATV und den 
einschlägigen Normen erstellen. Aus dem Plan muss für alle 
Leistungen des LV erkennbar sein: 
die Zeiten und Orte für die Erst- und Eignungsprüfungen, 
Zeiträume für die Eigen- und Fremdüberwachungsprüfungen, 
die Prüfmethoden, 
die Prüfintervalle, 
die Randbedingungen für die Prüfungen. 
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Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1. Lieferung 
auf Papier, weiß, Anzahl 4fach. Druckbild = Graustufen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0038 Dokumentation Qualitätssicherung

Dokumentation für Qualitätssicherung liefern. 
Einhaltung der Qualitätsanforderungen dokumentieren. 
Zusammenstellung der Eignungsprüfungen, 
Zusammenstellung der Ergebnisse der Eigen- und 
Fremdüberwachungen nach Gewerken strukturiert, 
für alle Leistungen des LV. 
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1. Lieferung 
auf Papier, weiß, Anzahl 4fach. Druckbild = Graustufen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0039 Schutzmaßnahmen unter Freileitungen (Straßenbahn)

alle erfordlichen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, 
Isolierungen der Freileitungen und erhöhte Aufwendungen für 
Arbeiten unter Freileitungen (Straßenbahn). Der Verlauf der 
Freileitungen sind im Lageplan dargestellt. 
Einzusetzende Baugeräte müssen mit einem Hubhöhen- 
begrenzer ausgerüstet sein. 
Eine Einweisung durch den Rechtsträger ist erforderlich! 
Es sind alle zur Zeit geltenden Vorschriften, DIN-Normen, die 
Vorschriften der Rechtsträgers der Leitungen und die 
Unfallverhütungsvorschriften anzuwenden und einzuhalten! 
Eine Extravergütung wegen beengter Platzverhältnisse erfolgt 
nicht! Eine Ortsbesichtigung wird dringend angeraten. Soweit 
nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses über die 
gesamte Bauzeit. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die Beschriftung des Baustellenschildes erfolgt nach Vorgaben des AG. 
Vor Herstellung des Baustellenschildes ist ein Entwurf dem AG zur Kontrolle vorzulegen.
Die Größe des Bauschildes ist 4,00m x 3,00m.

Es sind durch den AN Aufstellvorrichtungen einzusetzen,
für die der Nachweis der passiven Sicherheit nach DIN
EN 12767 nachgewiesen werden kann.
Zur Bauanlaufberatung ist der Nachweise der passiven
Sicherheit der Aufstellvorrichtung vorzulegen.

Sämtliche Transportkosten sind einzukalkulieren.
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01.01.01.0040 Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1

Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell-
vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-
schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-
stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente
herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild
während der Bauzeit unterhalten und säubern.
Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflektierend.

2,000  St _____________ _____________

01.01.01.0041 Baustellenschild abbauen Schild 4,0/3,0 m*Verwerten

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur-
sprünglichen Zustand herrichten.
Größe = 4,00/3,00 m.
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

01.01.01.0042 Standsicherheitsnachweis aufstellen *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen. Standsicherheitsnachweis 
für Bauschild  
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern. 

2,000  St _____________ _____________

01.01.01.0043 Herst.+Rückb. Höhenbegr. Ü-Bauwerke, Schilder- und Mautbrücken

Erstellen und Rückbauen einer Durchfahrtshöhenbegrenzung 
für alle Baumaschinen und Baufahrzeuge im Bereich  
- der Ü-Bauwerke, Schilderbrücken und Mautbrücken Die 
Durchfahrtshöhe ist auf 4 m zu begrenzen. 
Durchfahrtshöhenbegrenzung nach Wahl des AN und statisch 
konstruktiven Erfordernissen herstellen und standsicher 
aufstellen, notwendige Erdarbeiten ausführen, 
Durchfahrtshöhenbegrenzung während der Baumaßnahme 
sichern und kennzeichnen sowie nach Beendigung der 
Baumaßnahme rückbauen. In die Position sind alle für ein 
Bauwerk erforderlichen Höhenbegrenzer einzukalkulieren. Die 
beidseitige Aufstellung an / vor den Bauwerken ist 
einzukalkulieren. 

1,000  St _____________ _____________
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01.01.01.0044 Herst.+Rückb. Höhenbegr. Stützwand 2

Erstellen und Rückbauen einer Durchfahrtshöhenbegren- zung 
für alle Baumaschinen und Baufahrzeuge im Bereich der 
Stutzwand 2 für den Überbau. 
Die Durchfahrtshöhe ist auf 4 m zu begrenzen. 
Durchfahrtshöhenbegrenzung nach Wahl des AN und statisch 
konstruktiven Erfordernissen herstellen und standsicher 
aufstellen, notwendige Erdarbeiten ausführen, 
Durchfahrtshöhenbegrenzung während der Baumaßnahme 
sichern und kennzeichnen sowie nach Beendigung der 
Baumaßnahme rückbauen. In die Position sind alle für die 
Stützwand 2 erforderlichen Höhenbegrenzer einzukalkulieren. 
Die beidseitige Aufstellung an / vor den Bauwerken ist 
einzukalkulieren. 

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0045 Koordinierung der Arbeiten für Fahrgastunterstand und Haltestellenschi

Koordinierung der Arbeiten für Fahrgastunterstand und 
Haltestellenschilder
Abstimmung mit RBL (RBL Media GmbH), Ab- und Aufbau 
Fahrgastunterstand. 
Abstimmung mit LVB, Ab- und Aufbau Haltestellenschilder. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Infocontainer

01.01.01.0046 Baubüro als Infocontainer für AG auf- und abbauen

Baubüro (Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
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richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche ' ca. 15 m2 (6x2,50, ohne Flure und Toiletten), 1 
Raum mit 1x Arbeitsplatz (je Arbeitsplatz Schreibtisch, 
ergonomischer Bürodrehstuhl und Gardarobe und 1x kleinen 
Beratungstisch mit 4 Stühlen'
Ausstattung '
innen: 15lfdm. Magnetschiene mit Magneten zur 
Planbefestigung, Heißgerät und Klimagerät ausstatten und 
separat abschließbar mit mind. 4 Schlüssel.
außen um Container: Holzgerüst für Aufstellen von Info-Tafeln.'
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfes-
tigkeitsklasse F 30.
Telefonanlage 'Internetanschluss mit WLAN'
Aufstellfläche bei Wendeschleife. Aufstellfläche
herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren.
Einstellplatz 'für 4 Pkw '

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0047 Baubüro für AG vorhalten

Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

66,000  Mt _____________ _____________

Summe 01.01.01 Baustelleneinrichtung/ Koordinierung/ 
baubegleitende Maßnahmen 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 19 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.01.02 Baustraßen und Überfahrten
Baustraßen und Überfahrten

01.01.02.0001 Behelfsm. Straße B > 4,00 m herstellen

Behelfsmäßige Straße (Baustraße) für nichtöffentlichen 
Verkehr, Breite über 4 bis 4,5 m, 

Aufbau:
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100
- 30 cm Frostschutzschicht 0/45, als RC-Baustoff zugelassen,  - 
mit beidseitigen Bankettstreifen, 0,50m Breite pro Seite

in mehreren Abschnitten zu unterschiedlichen Bauzuständen 
(Bauphasen) herstellen (einschl. Vlies zur Trennung) und nach 
Nutzungsende komplett räumen.
Leistung komplett, einschl. sämtlicher Hilfs- und 
Nebenleistungen.

für alle Leistungen LV-Titel 1 Straßenbau, Verkehrsführung

3.000,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0002 Provisorische Gleisquerung LVB herstellen

Provisorischer Oberflächenbefestigung herstellen 
- 4 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S 50/70 
- Geotextil als Trennlage 

200,000  m2 _____________ _____________

01.01.02.0003 Provisorische Gleisquerung LVB aufnehmen

Provisorische Gleisquerung aufnehmen 
- 4 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S 50/70 
- Geotextil als Trennlage 
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Aufbruchgut 
nach Wahl des AN verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes wieder herstellen. 

200,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.01.02 Baustraßen und Überfahrten _____________
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01.01.03 Vermessung
Vermessung

nachfolgenden LV-Positonen im Titel 1.1.3. Vermessung gelten für alle Leistungen 
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

01.01.03.0001 Vermessungspunkt sichern

Vermessungspunkt sichern 
Sicherung von amtlichen Festpunkten, Grenzsteinen und dgl. in 
Lage und Höhe, die ggf. durch die Bautätigkeit berührt werden, 
zur Vermeidung Veränderungen und Beschädigungen. 
Geeignete Sicherung nach Wahl des AN. 
Vor Beginn der Sicherungsarbeiten ist der AG und die 
zuständige Vermessungsbehörde durch den AN zu  informieren. 

100,000  St _____________ _____________

01.01.03.0002 lagemäßige Absteckung Baufeldgrenze

Die lagemäßige Absteckung und Sicherung der Baufeldgrenzen 
ist gegen Vergütung vom AN zu realisieren. 
Der AG übergibt die Absteckunterlagen Baufeldgrenzen als dxf-
Datei. Die Baufeldgrenzen sind mit Begrenzungspfählen 
mindestens alle 20 m standfest und dauerhaft zu markieren. 
Pfähle aus Hartholz mit roten Köpfen. 
Pfahllänge = 1,20 m. 
Zopfdurchmesser = 5 bis 7 cm. 
Dafür sind Messpunkte in der Örtlichkeit abzustecken. Die 
Absteckung erfolgt in Teilbereichen nach Fortschritt der 
Arbeiten. Alle weiteren, für die ordnungsgemäße Herstellung 
notwendigen Vermessungsleistungen hat der AN in eigener 
Verantwortung nach den anerkannten Regeln der Technik 
auszuführen. Vorhandene Vermessungspunkte (Polygonpunkte) 
sind so zu sichern, dass sie wieder herstellbar sind. 
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der abgesteckten 
Messpunkte. 

530,000  St _____________ _____________

01.01.03.0003 Vermessungsarbeiten / Baubegleitende Vermessung durchführen

Vermessungsarbeiten zur Absteckung der gesamten
Baumaßnahme in Anlehnung an ZTV-ING 1.2 und
Vermessungsleistungen am Bauwerk, den Baubehelfen sowie 
an der Verkehrsanlage.
Das Festpunktfeld ist zu verdichten.
Das Ausweisen aller erforderlichen Vermessungspunkte
sowie sämtliche Vermessungsarbeiten zur Herstellung des
vollständigen Bauwerks, der Verkehrsanlage 
sowie der Versorgungsleitungen einschließlich der zugehörigen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 21 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.03.0003) ... Übertrag  _____________ 

Baubehelfe hat der AN zu veranlassen und durch einen
ausgewiesenen Sachverständigen ausführen zu lassen.
Die Kosten für die Nullmessung und Übertragung der
Angaben in die Bestandsunterlagen sind in die Position
mit einzurechnen.
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des 
Leistungsverzeichnisses.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.03.0004 Höhenfestpunkt herstellen

Lage- und Höhenfestpunkt, bestehend aus einem Bolzen mit 
Rundkopf (mindestens 10 cm lang) in einem Betonfundament 
aus C12/15 (Querschnitt mindestens 0,07 m²), einschließlich 
aller Nebenarbeiten komplett herstellen. 
Die Lage ist gemeinsam mit dem AG festzulegen. Die 
Höhenfestpunkte sind gleich nach Auftragserteilung 
herzustellen und auf vorhandene Höhenfestpunkte 
einzumessen. 
Während und nach Ablauf von Frostperioden sind die 
Höhenlagen der Festpunkte zu kontrollieren und 
Veränderungen zu protokollieren. 
Gründungstiefe ca.1,0 m. 

65,000  St _____________ _____________

01.01.03.0005 Höhenfestpunkt beseitigen

Bei Abschluß der Baumaßnahme Lage- und Höhenfestpunkte 
wieder beseitigen. 
Das unbrauchbare Material zur zugelassenen Deponie/ 
Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen. 

65,000  St _____________ _____________

Summe 01.01.03 Vermessung _____________
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01.01.04 Untersuchungen, Entsorgung
Untersuchungen, Entsorgung

01.01.04.0001 Abfallverwertungs-/Entsorgungskonzept

Aufstellen eines Abfallverwertungs- und Entsorgungskonzeptes 
für die anfallenden Abfälle entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen und Abstimmung mit dem AG, 
Genehmigungsverfahren bei zuständigen Behörden 
durchführen, Genehmigungen beibringen, bei Bedarf erneut 
abstimmen und aktualisieren, 
einschließlich aller Leistungen zum Nachweis und zur 
Dokumentation zum Umgang mit den anfallenden Abfällen nach 
Baubeschreibung. 
Festlegung eines Rückbau- und Entsorgungsplanes sowie der 
Entsorgungswege. Zusammenstellung der 
Entsorgungsnachweise und Erstellen eines Abschlussberichtes 
zum Verbleib der Abfälle.  

Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten für nachweispflichtige, 
d. h. in der Regel gefährliche Abfälle gemäß Kreislauf- 
wirtschaftsgesetz (KrWG) erkundet, ist das elektronische 
Abfallnachweisverfahren (eANV) nach der deutschen 
Nachweisverordnung (Verordnung über die Nachweisführung 
bei der Entsorgung von Abfällen) anzuwenden. 
Der AN hat zu gewährleisten, dass die Angaben aus dem 
Begleitschein, einschließlich der Angabe des Firmennamens 
und der Anschrift des Abfallentsorgers, während des 
Beförderungsvorganges mitgeführt und jederzeit dem zur 
Überwachung und Kontrolle Befugten entsprechend den 
Bestimmungen vorgelegt werden können. Die Pflicht wird auch 
dann erfüllt, wenn der Abfallbeförderer die geforderten Angaben 
mittels der elektronisch zu führenden Nachweise zur Verfügung 
stellt. 
Mehraufwendungen hierfür sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0002 Führen eines Abfall-Nachweisbuches

Führen eines Abfall-Nachweisbuches über die gesamte Bauzeit 
für die gesamte Baumaßnahme (insbesondere für Abbruch). 
In diesem sind in übersichtlicher und schnell prüfbarer Form die 
angefallenen Abfallarten mit Abfallherkunft, Abfallbezeichnung, 
AVV-Schlüssel, Abfalleinsammler-/beförderer, Abfallentsorger, 
Tonnage, LV-Position und vorhandenen Laboranalysen, 
einschließlich von Entsorgungsnachweisen, Begleit-
/Übernahmescheine, sowie Wiege-/Kippscheine aufzuführen. 
In diese Position sind sämtliche mit der Führung des 
Abfallnachweisbuches verbundenen Aufwendungen 
einzurechnen. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0003 Dokumentation nach Ersatzbaustoffverordnung

Gemäß Ersatzbaustoffverordnung ist der Einsatz von 
Ersatzbaustoffen entsprechend zu dokumentieren. 
Weiterhin sind (in Abhängigkeit von Material und Einbauort / -
art) Voranzeigen bzw. Abschlussanzeigen zu stellen. Durch den 
Auftraggeber wird nach Auftragserteilung eine entsprechende 
Detailvorlage übermittelt, in der die entsprechend zu 
dokumentierenden Sachverhalte zu erfassen sind.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0004 Gestellung Abfallverantwortlicher

Gestellung Abfallverantwortlicher

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach §59 KrWG und
mindestens 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch 
den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort 
(einschließlich bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, 
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß 
Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle gemäß
Ersatzbaustoffverordnung
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten 
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des 
Abfallmanagements für den AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0005 Elektronische Nachweisführung

Elektronische Nachweisführung
Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen 
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen 
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. 
Der AN und die von ihm beauftragten Abfallentsorger und 
Abfallbeförderer haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.04.0006 Technische Ausstattung

Technische Ausstattung
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite 
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten / 
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle 
zu gewährleisten. 
Die Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept 
des AN zu dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware einschließlich DSL-
Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware einschließlich eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lösung, 
einschließlich Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte einschließlich Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur 
abfallrechtlicher Dokumente durch Bauüberwachung und 
Beförderer

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.01.04 Untersuchungen, Entsorgung _____________
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01.01.05 Baumschutz
Baumschutz

01.01.05.0001 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst.flex.kokos Brett 2

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang bis 50 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

75,000  St _____________ _____________

01.01.05.0002 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.kokos Bret

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

15,000  St _____________ _____________

01.01.05.0003 Lichtraumprofilschnitt durchführen

Lichtraumprofilschnitt bzw. Kronenpflegeschnitt  Inkl. temporäre 
VZ-Plan erstellen und VRAO einholen (Tagesbaustelle) nach 
Absprache mit der BÜ durchführen. Äste erforderlichenfalls auf 
Astring absägen oder auf Zugast einkürzen.
Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Abgerechnet wird 
nach Stück Baum. Schnittflächen über 3 bis 10 cm 
Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsstoff versehen. 
Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser 
Wundbehandlungsstoff nur auf den Wundrand und das 
angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf- tragen. Bestandsbäume 
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Erhaltungszustände im direkten Bereich der Baustelle  
(straßenbegleitend).
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. 
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60,000  St _____________ _____________

Summe 01.01.05 Baumschutz _____________
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01.01.06 Umleitungsstrecken Lichtraumprofilschnitt
Umleitungsstrecken Lichtraumprofilschnitt

Gilt für die Umleitungsstrecken

- An der Luppe
- Burgauenstraße
- Lise-Meithnerstraße

01.01.06.0001 Lichtraumprofilschnitt durchführen

Lichtraumprofilschnitt bzw. Kronenpflegeschnitt  Inkl. temporäre 
VZ-Plan erstellen und VRAO einholen (Tagesbaustelle) nach 
Absprache mit der BÜ durchführen. Äste erforderlichenfalls auf 
Astring absägen oder auf Zugast einkürzen.
Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben. Abgerechnet wird 
nach Stück Baum. Schnittflächen über 3 bis 10 cm 
Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsstoff versehen. 
Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser 
Wundbehandlungsstoff nur auf den Wundrand und das 
angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf- tragen. Bestandsbäume 
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Erhaltungszustände im direkten Bereich der Baustelle  
(straßenbegleitend).
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. 

35,000  St _____________ _____________

Summe 01.01.06 Umleitungsstrecken 
Lichtraumprofilschnitt 

_____________

Summe 01.01 KT 1 | Baustelleneinrichtung und 
Bauvorbereitung 

_____________
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01.02 KT 1 | Verkehrsführung
KT 1 | Verkehrsführung

01.02.01 Allgemeines
Allgemeines

01.02.01.0001 Verkehrsrechtliche Anordnung (VrAO) einholen

Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für
die Gesamtmaßnahme nach Unterlagen des AG
einholen.
Alle Anträge sind gesondert für die jeweiligen
Bauphasen nach Mitzeichnung des AG bei der
Straßenverkehrsbehörde einzureichen.
Jeder Antrag ist mind. 3 Wochen vor dem
geplanten Ausführungsbeginn der Arbeiten bei
der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. 
Für die vorherige Mitzeichnung des AG sind
5 Arbeitstage einzuplanen. 
Gebühren für die Erteilung der VRAO sind nicht
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter
Vorlage der Kopie des Gebührenbescheides und
ohne Zuschläge gesondert erstattet. 

100,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.01 Allgemeines _____________
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01.02.02 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5a
Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5a

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.02.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.02.0002 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.02.0003 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

30,000  St _____________ _____________

01.02.02.0004 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.02.0004) ... Übertrag  _____________ 

12,000  St _____________ _____________

01.02.02.0005 Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen gemäß Unterlage 
des AG, Grundfläche Metall

12,000  St _____________ _____________

01.02.02.0006 Plantafel mit Zusatzzeichen aufbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen gemäß 
Unterlage vom AG 7 Tage vor Umleitungsbeginn aufbauen, 
mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport
und Verkehrssicherung beim Aufbau.

12,000  St _____________ _____________

01.02.02.0007 Plantafel mit Zusatzzeichen abbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen abbauen, 
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung
beim Abbau.

12,000  St _____________ _____________

01.02.02.0008 Stationäre WWB außer Kraft setzen

Stationäre wegweisende Beschilderung (Vor- und
Tabellenwegweiser) gemäß Unterlagen des AG teilweise
auskreuzen.
Auskreuzung berührungslos anbringen, inkl. Herstellung,
Antransport (auch der Haltevorrichtungen) und aller
Nebenleistungen, sowie Verkehrssicherung beim Aufbau.

Auskreuzung 5 Kalendertage vorhalten.

Berührungslose Auskreuzung nach Beendigung der
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung
beim Abbau und Abtransport.

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation
als Beweissicherung vorzulegen.

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und
Standort gemäß Unterlage des AG.

7,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Vorhaltung/ Wartung für 5 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.02.0009 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
Menge / Stück: 12
Dauer / Kalendertage: 12

144,000  StKt _____________ _____________

01.02.02.0010 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 42
Dauer / Kalendertage: 5

210,000  StKt _____________ _____________

01.02.02.0011 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 21
Dauer / Kalendertage: 5

252,000  StKt _____________ _____________

Summe 01.02.02 Umleitungsführung Georg-Schwarz-
Brücken - VF-Phase 5a 

_____________
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01.02.03 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b
Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.03.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.03.0002 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.03.0003 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

25,000  St _____________ _____________

01.02.03.0004 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 33 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.03.0004) ... Übertrag  _____________ 

10,000  St _____________ _____________

01.02.03.0005 Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen gemäß Unterlage 
des AG, Grundfläche Metall

10,000  St _____________ _____________

01.02.03.0006 Plantafel mit Zusatzzeichen aufbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen gemäß 
Unterlage vom AG 7 Tage vor Umleitungsbeginn aufbauen, 
mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport
und Verkehrssicherung beim Aufbau.

10,000  St _____________ _____________

01.02.03.0007 Plantafel mit Zusatzzeichen abbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen abbauen, 
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung
beim Abbau.

10,000  St _____________ _____________

01.02.03.0008 Stationäre WWB außer Kraft setzen

Stationäre wegweisende Beschilderung (Vor- und
Tabellenwegweiser) gemäß Unterlagen des AG teilweise
auskreuzen.
Auskreuzung berührungslos anbringen, inkl. Herstellung,
Antransport (auch der Haltevorrichtungen) und aller
Nebenleistungen, sowie Verkehrssicherung beim Aufbau.

Auskreuzung 90 Kalendertage vorhalten.

Berührungslose Auskreuzung nach Beendigung der
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung
beim Abbau und Abtransport.

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation
als Beweissicherung vorzulegen.

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und
Standort gemäß Unterlage des AG.

7,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Vorhaltung/ Wartung für 90 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.03.0009 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 97

970,000  StKt _____________ _____________

01.02.03.0010 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 90

2.250,000  StKt _____________ _____________

01.02.03.0011 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 90

2.250,000  StKt _____________ _____________

Summe 01.02.03 Umleitungsführung Georg-Schwarz-
Brücken - VF-Phase 5b 

_____________
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01.02.04 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5c und 6a
Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5c und 
6a

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.04.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.04.0002 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.04.0003 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

30,000  St _____________ _____________

01.02.04.0004 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.04.0004) ... Übertrag  _____________ 

Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

12,000  St _____________ _____________

01.02.04.0005 Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen gemäß Unterlage 
des AG, Grundfläche Metall

12,000  St _____________ _____________

01.02.04.0006 Plantafel mit Zusatzzeichen aufbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen gemäß 
Unterlage vom AG 7 Tage vor Umleitungsbeginn aufbauen, 
mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport
und Verkehrssicherung beim Aufbau.

12,000  St _____________ _____________

01.02.04.0007 Plantafel mit Zusatzzeichen abbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen abbauen, 
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung
beim Abbau.

12,000  St _____________ _____________

01.02.04.0008 Stationäre WWB außer Kraft setzen

Stationäre wegweisende Beschilderung (Vor- und
Tabellenwegweiser) gemäß Unterlagen des AG teilweise
auskreuzen.
Auskreuzung berührungslos anbringen, inkl. Herstellung,
Antransport (auch der Haltevorrichtungen) und aller
Nebenleistungen, sowie Verkehrssicherung beim Aufbau.

Auskreuzung 808 Kalendertage vorhalten.

Berührungslose Auskreuzung nach Beendigung der
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung
beim Abbau und Abtransport.

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation
als Beweissicherung vorzulegen.

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und
Standort gemäß Unterlage des AG.

Übertrag  _____________ 
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7,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 210 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.04.0009 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
Menge / Stück: 12
Dauer / Kalendertage: 217

2.604,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0010 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 210

6.300,000  StKt _____________ _____________

01.02.04.0011 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 210

6.300,000  StKt _____________ _____________

Summe 01.02.04 Umleitungsführung Georg-Schwarz-
Brücken - VF-Phase 5c und 6a 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 38 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.05 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 6b bis 8b-2
Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 6b bis 
8b-2

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.05.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.05.0002 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Vorhaltung/ Wartung für 598 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.05.0003 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.05.0003) ... Übertrag  _____________ 

Menge / Stück: 8
Dauer / Kalendertage: 598

4.784,000  StKt _____________ _____________

01.02.05.0004 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 598

11.960,000  StKt _____________ _____________

01.02.05.0005 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 598

11.960,000  StKt _____________ _____________

Summe 01.02.05 Umleitungsführung Georg-Schwarz-
Brücken - VF-Phase 6b bis 8b-2 

_____________
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01.02.06 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 1
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 1

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.06.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

10,000  St _____________ _____________

01.02.06.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

10,000  St _____________ _____________

01.02.06.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

10,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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Übertrag  _____________ 

01.02.06.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.06.0005 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.06.0006 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.06.0007 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.06.0008 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

3,000  St _____________ _____________
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01.02.06.0009 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.06.0010 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

1.115,000  m _____________ _____________

01.02.06.0011 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

10,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 118 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.06.0012 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 118

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.06.0012) ... Übertrag  _____________ 

236,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0013 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 118

354,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0014 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 15
Dauer / Kalendertage: 118

1.770,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0015 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 35
Dauer / Kalendertage: 118

4.130,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0016 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 118

590,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0017 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 90
Dauer / Kalendertage: 118

10.620,000  StKt _____________ _____________

01.02.06.0018 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1115
Dauer / Kalendertage: 118

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.06.0018) ... Übertrag  _____________ 

131.570,000  mKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 118 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.06.0019 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

100,000  m _____________ _____________

01.02.06.0020 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

15,000  m _____________ _____________

01.02.06.0021 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

20,000  St _____________ _____________

01.02.06.0022 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________
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Summe 01.02.06 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 1 

_____________
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01.02.07 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 1x
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 1x

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.07.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

18,000  St _____________ _____________

01.02.07.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

18,000  St _____________ _____________

01.02.07.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

18,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

Übertrag  _____________ 
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01.02.07.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.07.0005 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.07.0006 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

6,000  St _____________ _____________

01.02.07.0007 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

500,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.07.0008 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

190,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 35 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.07.0009 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 14
Dauer / Kalendertage: 35

490,000  StKt _____________ _____________

01.02.07.0010 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 15
Dauer / Kalendertage: 35

525,000  StKt _____________ _____________

01.02.07.0011 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 35

175,000  StKt _____________ _____________

01.02.07.0012 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 35

700,000  StKt _____________ _____________
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01.02.07.0013 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 500
Dauer / Kalendertage: 35

17.500,000  mKt _____________ _____________

Summe 01.02.07 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 1x 

_____________
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01.02.08 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 1y
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 1y

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.08.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

12,000  St _____________ _____________

01.02.08.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

12,000  St _____________ _____________

01.02.08.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

12,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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Übertrag  _____________ 

01.02.08.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.08.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 8 Stück Zusatzzeichen
- 13 Stück Verkehrszeichen
- 20 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.08.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.08.0007 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.08.0007) ... Übertrag  _____________ 

6,000  St _____________ _____________

01.02.08.0008 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

310,000  m _____________ _____________

01.02.08.0009 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

310,000  m _____________ _____________

01.02.08.0010 Mobile Verkehrsinsel aufbauen

Mobile Verkehrsinsel aufbauen,
Verkehrsinsel bestehend aus:
- 2 Stück Verkehrszeichen Z.222, Größe 2, RA2/B
- 2 Stück Leitbaken Z.605-20, RA2/B, inkl. Fußplatten
- 18 Stück Leitschwellen
- 4 Stück Leitboys, RA2/B
Leitschwellen aufbauen und gemäß Herstelllervorgaben
auf der Fahrbahn montieren einschl. aller erforderlichen
Materialien wie z.B. Bodenverankerungen komplett liefern
einschl. An- und Abfahrt, Antansport sowie Sicherung
beim Aufbau.
Vorhaltung bzw. Wartung der Verkehrsinsel wird
gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

01.02.08.0011 Mobile Verkehrsinsel abbauen

Mobile Verkehrsinsel abbauen, einschl. An- und Abfahrt, 
Abtansport sowie Sicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Vorhaltung/ Wartung für 43 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.08.0012 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 14
Dauer / Kalendertage: 43

602,000  StKt _____________ _____________

01.02.08.0013 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 13
Dauer / Kalendertage: 43

559,000  StKt _____________ _____________

01.02.08.0014 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 11
Dauer / Kalendertage: 43

473,000  StKt _____________ _____________

01.02.08.0015 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 43

1.290,000  StKt _____________ _____________

01.02.08.0016 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 310
Dauer / Kalendertage: 43

13.330,000  mKt _____________ _____________
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01.02.08.0017 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 43

43,000  StKt _____________ _____________

Summe 01.02.08 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 1y 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 55 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.09 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 2a
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 2a

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.09.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

3,000  St _____________ _____________

01.02.09.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

3,000  St _____________ _____________

01.02.09.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

3,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.02.09.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.09.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 10 Stück Zusatzzeichen
- 25 Stück Verkehrszeichen
- 5 Stück Absperrschranken
- 40 Stück Leitbake 605-42

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.09.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.09.0007 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
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Grundfläche Metall.

3,000  St _____________ _____________

01.02.09.0008 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.09.0009 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

455,000  m _____________ _____________

01.02.09.0010 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

1.115,000  m _____________ _____________

01.02.09.0011 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
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Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

1.120,000  m _____________ _____________

01.02.09.0012 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

10,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 60 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.09.0013 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 60

360,000  StKt _____________ _____________

01.02.09.0014 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 60

600,000  StKt _____________ _____________

01.02.09.0015 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 60

1.500,000  StKt _____________ _____________

01.02.09.0016 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 5
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Dauer / Kalendertage: 60

300,000  StKt _____________ _____________

01.02.09.0017 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 40
Dauer / Kalendertage: 60

2.400,000  StKt _____________ _____________

01.02.09.0018 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 40
Dauer / Kalendertage: 60

2.400,000  StKt _____________ _____________

01.02.09.0019 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1570
Dauer / Kalendertage: 60

94.200,000  mKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 60 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.09.0020 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

30,000  m _____________ _____________
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01.02.09.0021 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

40,000  m _____________ _____________

01.02.09.0022 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

18,000  m _____________ _____________

01.02.09.0023 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.09.0024 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.09.0025 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

12,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.09 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 2a 

_____________
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01.02.10 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 3
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 3

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.10.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.10.0002 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 10 Stück Zusatzzeichen
- 25 Stück Verkehrszeichen
- 5 Stück Absperrschranken
- 30 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.02.10.0003 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.10.0004 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.10.0005 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.10.0006 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

450,000  m _____________ _____________

01.02.10.0007 Mobile Schutzwand aufbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
(Passstücke) und Anfangs- und Endkonstruktionen
(4 Stück Kurzabsenkung) aufbauen und abbauen.
Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
fließendem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. T 3.
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Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
Schutzwand ist mit Reflektorelementen auszubilden.
Gesamteignung ist durch Prüfzeugnis eines
zugelassenen Prüfinstituts (BASt) auf verlangen
nachzuweisen.
Einschl. einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

470,000  m _____________ _____________

01.02.10.0008 Mobile Schutzwand abbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
abbauen einschl. An- und Abfahrt, Abtransport sowie
Sicherung beim Abbau.

80,000  m _____________ _____________

01.02.10.0009 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

10,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 176 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.10.0010 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 176

176,000  StKt _____________ _____________

01.02.10.0011 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 176
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1.056,000  StKt _____________ _____________

01.02.10.0012 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 15
Dauer / Kalendertage: 176

2.640,000  StKt _____________ _____________

01.02.10.0013 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 176

5.280,000  StKt _____________ _____________

01.02.10.0014 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 176

880,000  StKt _____________ _____________

01.02.10.0015 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 176

4.400,000  StKt _____________ _____________

01.02.10.0016 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 176

5.280,000  StKt _____________ _____________

01.02.10.0017 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 450
Dauer / Kalendertage: 176
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79.200,000  mKt _____________ _____________

01.02.10.0018 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 470
Dauer / Kalendertage: 176

82.720,000  mKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 176 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.10.0019 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

250,000  m _____________ _____________

01.02.10.0020 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

12,000  m _____________ _____________

01.02.10.0021 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

40,000  m _____________ _____________

01.02.10.0022 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
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demarkieren.

18,000  m _____________ _____________

01.02.10.0023 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.10.0024 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.10.0025 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

15,000  St _____________ _____________

01.02.10.0026 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

25,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.10 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 3 

_____________
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01.02.11 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 3x
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 3x

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.11.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

15,000  St _____________ _____________

01.02.11.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

15,000  St _____________ _____________

01.02.11.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

15,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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01.02.11.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.11.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 15 Stück Zusatzzeichen
- 30 Stück Verkehrszeichen
- 5 Stück Absperrschranken
- 5 Stück Leitbake 605-11/21
- 25 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.11.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.11.0007 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
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Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

6,000  St _____________ _____________

01.02.11.0008 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

4,000  St _____________ _____________

01.02.11.0009 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.11.0010 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.11.0011 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.11.0012 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.11.0013 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.
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1,000  St _____________ _____________

01.02.11.0014 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

30,000  m _____________ _____________

01.02.11.0015 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

450,000  m _____________ _____________

01.02.11.0016 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

20,000  m _____________ _____________

01.02.11.0017 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.
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390,000  m _____________ _____________

01.02.11.0018 Mobile Verkehrsinsel aufbauen

Mobile Verkehrsinsel aufbauen,
Verkehrsinsel bestehend aus:
- 2 Stück Verkehrszeichen Z.222, Größe 2, RA2/B
- 2 Stück Leitbaken Z.605-20, RA2/B, inkl. Fußplatten
- 18 Stück Leitschwellen
- 4 Stück Leitboys, RA2/B
Leitschwellen aufbauen und gemäß Herstelllervorgaben
auf der Fahrbahn montieren einschl. aller erforderlichen
Materialien wie z.B. Bodenverankerungen komplett liefern
einschl. An- und Abfahrt, Antansport sowie Sicherung
beim Aufbau.
Vorhaltung bzw. Wartung der Verkehrsinsel wird
gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

01.02.11.0019 Mobile Verkehrsinsel abbauen

Mobile Verkehrsinsel abbauen, einschl. An- und Abfahrt, 
Abtansport sowie Sicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.11.0020 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

10,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 10 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.11.0021 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 10
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40,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0022 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 7
Dauer / Kalendertage: 10

70,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0023 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 26
Dauer / Kalendertage: 10

260,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0024 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 55 
Dauer / Kalendertage: 10

550,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0025 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 10

50,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0026 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 10

50,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0027 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 10
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100,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0028 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 10

250,000  StKt _____________ _____________

01.02.11.0029 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 480
Dauer / Kalendertage: 10

4.800,000  mKt _____________ _____________

01.02.11.0030 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 390
Dauer / Kalendertage: 10

3.900,000  mKt _____________ _____________

01.02.11.0031 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 10

28,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 10 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.
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01.02.11.0032 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

680,000  m _____________ _____________

01.02.11.0033 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.11.0034 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1,5/1,5) markieren/ demarkieren.

45,000  m _____________ _____________

01.02.11.0035 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

125,000  m _____________ _____________

01.02.11.0036 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

40,000  m _____________ _____________

01.02.11.0037 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.11.0038 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.
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78,000  m _____________ _____________

01.02.11.0039 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.11.0040 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

12,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.11 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 3x 

_____________
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01.02.12 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 4a
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 4a

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.12.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

4,000  St _____________ _____________

01.02.12.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

4,000  St _____________ _____________

01.02.12.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

4,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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01.02.12.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.12.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 15 Stück Zusatzzeichen
- 30 Stück Verkehrszeichen
- 5 Stück Leitbake 605-11/21
- 10 Stück Leitbake 605-42
- 25 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.12.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.12.0007 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.12.0007) ... Übertrag  _____________ 

Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.12.0008 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

460,000  m _____________ _____________

01.02.12.0009 Mobile Schutzwand aufbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
(Passstücke) und Anfangs- und Endkonstruktionen
(4 Stück Kurzabsenkung) aufbauen und abbauen.
Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
fließendem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. T 3.
Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
Schutzwand ist mit Reflektorelementen auszubilden.
Gesamteignung ist durch Prüfzeugnis eines
zugelassenen Prüfinstituts (BASt) auf verlangen
nachzuweisen.
Einschl. einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

105,000  m _____________ _____________

01.02.12.0010 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

390,000  m _____________ _____________

01.02.12.0011 Mobile Schutzwand abbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
abbauen einschl. An- und Abfahrt, Abtransport sowie
Sicherung beim Abbau.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.12.0011) ... Übertrag  _____________ 

15,000  m _____________ _____________

01.02.12.0012 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

10,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 429 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.12.0013 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 429

2.574,000  StKt _____________ _____________

01.02.12.0014 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 15
Dauer / Kalendertage: 429

6.435,000  StKt _____________ _____________

01.02.12.0015 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 429

12.870,000  StKt _____________ _____________

01.02.12.0016 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 429
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2.145,000  StKt _____________ _____________

01.02.12.0017 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 429

8.580,000  StKt _____________ _____________

01.02.12.0018 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 429

12.870,000  StKt _____________ _____________

01.02.12.0019 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 460
Dauer / Kalendertage: 429

197.340,000  mKt _____________ _____________

01.02.12.0020 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 495
Dauer / Kalendertage: 429

212.355,000  mKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 429 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.
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01.02.12.0021 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

280,000  m _____________ _____________

01.02.12.0022 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.12.0023 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

40,000  m _____________ _____________

01.02.12.0024 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

18,000  m _____________ _____________

01.02.12.0025 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.12.0026 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.12.0027 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.
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15,000  St _____________ _____________

01.02.12.0028 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

22,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.12 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 4a 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 83 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.13 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 4b
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 4b

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.13.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.13.0002 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 8 Stück Zusatzzeichen
- 30 Stück Verkehrszeichen
- 20 Stück Leitbake 605-42
- 30 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.02.13.0003 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

180,000  m _____________ _____________

01.02.13.0004 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

460,000  m _____________ _____________

01.02.13.0005 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

480,000  m _____________ _____________

01.02.13.0006 Mobile Schutzwand abbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
abbauen einschl. An- und Abfahrt, Abtransport sowie
Sicherung beim Abbau.

260,000  m _____________ _____________
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01.02.13.0007 Mobile Verkehrsinsel aufbauen

Mobile Verkehrsinsel aufbauen,
Verkehrsinsel bestehend aus:
- 2 Stück Verkehrszeichen Z.222, Größe 2, RA2/B
- 2 Stück Leitbaken Z.605-20, RA2/B, inkl. Fußplatten
- 18 Stück Leitschwellen
- 4 Stück Leitboys, RA2/B
Leitschwellen aufbauen und gemäß Herstelllervorgaben
auf der Fahrbahn montieren einschl. aller erforderlichen
Materialien wie z.B. Bodenverankerungen komplett liefern
einschl. An- und Abfahrt, Antansport sowie Sicherung
beim Aufbau.
Vorhaltung bzw. Wartung der Verkehrsinsel wird
gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 129 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.13.0008 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 129

516,000  StKt _____________ _____________

01.02.13.0009 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 8
Dauer / Kalendertage: 129

1.032,000  StKt _____________ _____________

01.02.13.0010 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 129

3.870,000  StKt _____________ _____________
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01.02.13.0011 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 129

258,000  StKt _____________ _____________

01.02.13.0012 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 129

2.580,000  StKt _____________ _____________

01.02.13.0013 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 129

3.870,000  StKt _____________ _____________

01.02.13.0014 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 640
Dauer / Kalendertage: 129

82.560,000  mKt _____________ _____________

01.02.13.0015 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 480
Dauer / Kalendertage: 129

61.920,000  mKt _____________ _____________

01.02.13.0016 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 129

129,000  StKt _____________ _____________
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Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 129 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.13.0017 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

350,000  m _____________ _____________

01.02.13.0018 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.13.0019 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

40,000  m _____________ _____________

01.02.13.0020 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

18,000  m _____________ _____________

01.02.13.0021 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

5,000  St _____________ _____________
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01.02.13.0022 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.13.0023 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

23,000  m _____________ _____________

01.02.13.0024 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

15,000  St _____________ _____________

01.02.13.0025 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

17,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.13 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 4b 

_____________
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01.02.14 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5a
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5a

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.14.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

25,000  St _____________ _____________

01.02.14.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

25,000  St _____________ _____________

01.02.14.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

25,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

Übertrag  _____________ 
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01.02.14.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.14.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 8 Stück Zusatzzeichen
- 30 Stück Verkehrszeichen
- 2 Stück Absperrschranken
- 20 Stück Leitbake 605-42
- 30 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.14.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.14.0007 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.14.0007) ... Übertrag  _____________ 

Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

2,000  St _____________ _____________

01.02.14.0008 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.14.0009 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.14.0010 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.14.0011 Verkehrslenkungstafel anfertigen

Verkehrslenkungstafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Größe 1600 x 1250 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.14.0012 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.14.0013 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.
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2,000  St _____________ _____________

01.02.14.0014 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.14.0015 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.14.0016 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

730,000  m _____________ _____________

01.02.14.0017 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.
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640,000  m _____________ _____________

01.02.14.0018 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

320,000  m _____________ _____________

01.02.14.0019 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

220,000  m _____________ _____________

01.02.14.0020 Mobile Schutzwand abbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
abbauen einschl. An- und Abfahrt, Abtransport sowie
Sicherung beim Abbau.

110,000  m _____________ _____________

01.02.14.0021 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

20,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 5 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.14.0022 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 5
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5,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0023 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 5

5,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0024 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 5

30,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0025 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 52
Dauer / Kalendertage: 5

260,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0026 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 85
Dauer / Kalendertage: 5

425,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0027 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 5

30,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0028 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 80
Dauer / Kalendertage: 5
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400,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0029 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 100
Dauer / Kalendertage: 5

500,000  StKt _____________ _____________

01.02.14.0030 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1370
Dauer / Kalendertage: 5

6.850,000  mKt _____________ _____________

01.02.14.0031 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 220
Dauer / Kalendertage: 5

1.100,000  mKt _____________ _____________

01.02.14.0032 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 5

5,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 5 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.
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01.02.14.0033 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

570,000  m _____________ _____________

01.02.14.0034 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

225,000  m _____________ _____________

01.02.14.0035 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

50,000  m _____________ _____________

01.02.14.0036 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

51,000  m _____________ _____________

01.02.14.0037 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

165,000  m _____________ _____________

01.02.14.0038 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

115,000  m _____________ _____________

01.02.14.0039 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.
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58,000  m _____________ _____________

01.02.14.0040 Pfeil, 1-köpfig, 1,25m

Temporären Pfeil (1,25 m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

1,000  St _____________ _____________

01.02.14.0041 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.14.0042 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.14.0043 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

28,000  m _____________ _____________

01.02.14.0044 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.14.0045 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.14.0046 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.14 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 5a 

_____________
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01.02.15 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b-1
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b-1

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.15.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

6,000  St _____________ _____________

01.02.15.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

6,000  St _____________ _____________

01.02.15.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

6,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

Übertrag  _____________ 
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01.02.15.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.15.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 25 Stück Zusatzzeichen
- 70 Stück Verkehrszeichen
- 6 Stück Absperrschranken
- 70 Stück Leitbake 605-42
- 100 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.15.0006 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.15.0007 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

Übertrag  _____________ 
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6,000  St _____________ _____________

01.02.15.0008 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

6,000  St _____________ _____________

01.02.15.0009 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

6,000  St _____________ _____________

01.02.15.0010 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.15.0011 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

1.050,000  m _____________ _____________

01.02.15.0012 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

110,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.15.0013 Transportable Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung aufbauen.
Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert 
vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Zur Trennung von Geh- und Radwegen zum 
Individualverkehr.
Temporäre Schutzeinrichtung mit Handlauf und Gitter
gegen Durchstieg sowie min. VZ 600-35
Material: Stahl/Beton
Aufhaltestufe: T1
Maximale Baubreite: 0,30 m
Handlauf-Höhe: 1,10 m 
Barrierefrei. 
Einschl. An- und Abfahrt und Antransport.

105,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 17 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.15.0014 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 17

102,000  StKt _____________ _____________

01.02.15.0015 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 17

17,000  StKt _____________ _____________

01.02.15.0016 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 17

51,000  StKt _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.15.0017 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 26
Dauer / Kalendertage: 17

442,000  StKt _____________ _____________

01.02.15.0018 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 70
Dauer / Kalendertage: 17

1.190,000  StKt _____________ _____________

01.02.15.0019 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 7
Dauer / Kalendertage: 17

119,000  StKt _____________ _____________

01.02.15.0020 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 17

510,000  StKt _____________ _____________

01.02.15.0021 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 70
Dauer / Kalendertage: 17

1.190,000  StKt _____________ _____________

01.02.15.0022 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 120
Dauer / Kalendertage: 17

2.040,000  StKt _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.02.15.0023 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1050
Dauer / Kalendertage: 17

17.850,000  mKt _____________ _____________

01.02.15.0024 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 110
Dauer / Kalendertage: 17

1.870,000  mKt _____________ _____________

01.02.15.0025 Transportable Schutzeinrichtung vorhalten

Vorhaltung / Wartung transportable Schutzeinrichtung. 
Menge / Meter: 105
Dauer / Kalendertage: 17

1.785,000  mKt _____________ _____________

01.02.15.0026 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 17

17,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 17 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.15.0027 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

Übertrag  _____________ 
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740,000  m _____________ _____________

01.02.15.0028 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

75,000  m _____________ _____________

01.02.15.0029 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.15.0030 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

39,000  m _____________ _____________

01.02.15.0031 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

110,000  m _____________ _____________

01.02.15.0032 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

55,000  m _____________ _____________

01.02.15.0033 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

50,000  m _____________ _____________

01.02.15.0034 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
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"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

14,000  St _____________ _____________

01.02.15.0035 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.15.0036 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

111,000  m _____________ _____________

01.02.15.0037 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.15.0038 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.15.0039 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

13,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.15 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 5b-1 

_____________
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01.02.16 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b-2
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b-2

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.16.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.16.0002 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 25 Stück Zusatzzeichen
- 70 Stück Verkehrszeichen
- 7 Stück Absperrschranken
- 30 Stück Leitbake 605-11/21
- 70 Stück Leitbake 605-42
- 120 Stück Warnleuchten
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.16.0003 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.16.0004 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.16.0005 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

6,000  St _____________ _____________

01.02.16.0006 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

6,000  St _____________ _____________

01.02.16.0007 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

6,000  St _____________ _____________

01.02.16.0008 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.
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1,000  St _____________ _____________

01.02.16.0009 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

204,000  m _____________ _____________

01.02.16.0010 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

1.050,000  m _____________ _____________

01.02.16.0011 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

264,000  m _____________ _____________

01.02.16.0012 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.16.0012) ... Übertrag  _____________ 

105,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 41 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.16.0013 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 41

246,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0014 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 41

41,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0015 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 41

123,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0016 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 35
Dauer / Kalendertage: 41

1.435,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0017 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 83
Dauer / Kalendertage: 41
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.16.0017) ... Übertrag  _____________ 

3.403,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0018 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 11
Dauer / Kalendertage: 41

451,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0019 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 41

1.230,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0020 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 77
Dauer / Kalendertage: 41

3.157,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0021 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 130
Dauer / Kalendertage: 41

5.330,000  StKt _____________ _____________

01.02.16.0022 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1254
Dauer / Kalendertage: 41

51.414,000  mKt _____________ _____________

01.02.16.0023 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 110
Dauer / Kalendertage: 41
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.16.0023) ... Übertrag  _____________ 

4.510,000  mKt _____________ _____________

01.02.16.0024 Transportable Schutzeinrichtung vorhalten

Vorhaltung / Wartung transportable Schutzeinrichtung.
Menge / Meter: 105
Dauer / Kalendertage: 41

4.305,000  mKt _____________ _____________

01.02.16.0025 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 41

41,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 41 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.16.0026 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

740,000  m _____________ _____________

01.02.16.0027 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

75,000  m _____________ _____________

01.02.16.0028 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.16.0028) ... Übertrag  _____________ 

(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.16.0029 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

39,000  m _____________ _____________

01.02.16.0030 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

110,000  m _____________ _____________

01.02.16.0031 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

55,000  m _____________ _____________

01.02.16.0032 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

50,000  m _____________ _____________

01.02.16.0033 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

14,000  St _____________ _____________

01.02.16.0034 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________
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01.02.16.0035 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

111,000  m _____________ _____________

01.02.16.0036 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.16.0037 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.16.0038 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

13,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.16 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 5b-2 

_____________
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01.02.17 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b-3
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5b-3

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.17.0001 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 32 Stück Zusatzzeichen
- 80 Stück Verkehrszeichen
- 7 Stück Absperrschranken
- 30 Stück Leitbake 605-11/21
- 70 Stück Leitbake 605-42
- 110 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.17.0002 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.17.0003 Zusatzzeichen anfertigen

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.17.0003) ... Übertrag  _____________ 

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.17.0004 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

7,000  St _____________ _____________

01.02.17.0005 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

7,000  St _____________ _____________

01.02.17.0006 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

7,000  St _____________ _____________

01.02.17.0007 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.17.0008 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.17.0009 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.17.0009) ... Übertrag  _____________ 

2,000  St _____________ _____________

01.02.17.0010 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.17.0011 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

990,000  m _____________ _____________

01.02.17.0012 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

110,000  m _____________ _____________

01.02.17.0013 Transportable Schutzeinrichtung abbauen

Transportable Schutzeinrichtung abbauen. 
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
Einschl. An- und Abfahrt und Abtransport.

105,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 32 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

Übertrag  _____________ 
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01.02.17.0014 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 7
Dauer / Kalendertage: 32

224,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0015 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 32

64,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0016 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 32

160,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0017 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 33
Dauer / Kalendertage: 32

1.056,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0018 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 80
Dauer / Kalendertage: 32

2.560,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0019 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 7
Dauer / Kalendertage: 32

224,000  StKt _____________ _____________
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01.02.17.0020 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 32

960,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0021 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 70
Dauer / Kalendertage: 32

2.240,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0022 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 110
Dauer / Kalendertage: 32

3.520,000  StKt _____________ _____________

01.02.17.0023 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 990
Dauer / Kalendertage: 32

31.680,000  mKt _____________ _____________

01.02.17.0024 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 110
Dauer / Kalendertage: 32

3.520,000  mKt _____________ _____________

01.02.17.0025 Transportable Schutzeinrichtung vorhalten

Vorhaltung / Wartung transportable Schutzeinrichtung. 
Menge / Meter: 105
Dauer / Kalendertage: 32

3.360,000  mKt _____________ _____________
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01.02.17.0026 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 32

32,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 32 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.17.0027 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

750,000  m _____________ _____________

01.02.17.0028 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

75,000  m _____________ _____________

01.02.17.0029 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.17.0030 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

39,000  m _____________ _____________
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01.02.17.0031 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

122,000  m _____________ _____________

01.02.17.0032 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

55,000  m _____________ _____________

01.02.17.0033 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

53,000  m _____________ _____________

01.02.17.0034 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

20,000  St _____________ _____________

01.02.17.0035 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.17.0036 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

111,000  m _____________ _____________

01.02.17.0037 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.
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5,000  St _____________ _____________

01.02.17.0038 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.17.0039 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

13,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.17 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 5b-3 

_____________
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01.02.18 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5c
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 5c

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.18.0001 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 65 Stück Zusatzzeichen
- 20 Stück Verkehrszeichen
- 4 Stück Absperrschranken
- 30 Stück Leitbake 605-11/21
- 40 Stück Leitbake 605-42
- 55 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.18.0002 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.18.0003 Zusatzzeichen anfertigen
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Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.18.0004 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

4,000  St _____________ _____________

01.02.18.0005 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.18.0006 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.18.0007 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.18.0008 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

01.02.18.0009 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

Übertrag  _____________ 
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1,000  St _____________ _____________

01.02.18.0010 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

50,000  m _____________ _____________

01.02.18.0011 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

990,000  m _____________ _____________

01.02.18.0012 Leitschwellen m. Minibaken verlegen

Leitschwellen Z.628 mit Minibaken antransportieren,
ebenflächig und rutschfest verdübeln.
Leitschwellen (Höhe: max. 120 mm) mit Minibaken
nach Z. 605-10/20 im Abstand 5 m auf Fahrbahn.
Minibaken mit retroreflektierender Folie RA2/B,
Größe 500x125 mm.
Einschl. Verkehrssicherung beim Aufbau.

5,000  m _____________ _____________

01.02.18.0013 Mobile Schutzwand umbauen
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Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

110,000  m _____________ _____________

01.02.18.0014 Mobile Verkehrsinsel aufbauen

Mobile Verkehrsinsel aufbauen,
Verkehrsinsel bestehend aus:
- 2 Stück Verkehrszeichen Z.222, Größe 2, RA2/B
- 2 Stück Leitbaken Z.605-20, RA2/B, inkl. Fußplatten
- 18 Stück Leitschwellen
- 4 Stück Leitboys, RA2/B
Leitschwellen aufbauen und gemäß Herstelllervorgaben
auf der Fahrbahn montieren einschl. aller erforderlichen
Materialien wie z.B. Bodenverankerungen komplett liefern
einschl. An- und Abfahrt, Antansport sowie Sicherung
beim Aufbau.
Vorhaltung bzw. Wartung der Verkehrsinsel wird
gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 15 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.18.0015 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 15

60,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0016 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 15

30,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0017 Hinweistafel vorhalten

Übertrag  _____________ 
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Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 15

90,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0018 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 22
Dauer / Kalendertage: 15

330,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0019 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 65
Dauer / Kalendertage: 15

975,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0020 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 15

60,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0021 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 15

450,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0022 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 40
Dauer / Kalendertage: 15

600,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0023 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
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Menge / Stück: 55
Dauer / Kalendertage: 15

825,000  StKt _____________ _____________

01.02.18.0024 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1040
Dauer / Kalendertage: 15

15.600,000  mKt _____________ _____________

01.02.18.0025 Leitschwellen m. Minibaken vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitschwellen Z.628 mit Minibake
Menge / Meter: 5
Dauer / Kalendertage: 15

75,000  mKt _____________ _____________

01.02.18.0026 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 110
Dauer / Kalendertage: 15

1.650,000  mKt _____________ _____________

01.02.18.0027 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 15

30,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 15 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
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Verkehrsführungsphase.

01.02.18.0028 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

1.200,000  m _____________ _____________

01.02.18.0029 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

52,000  m _____________ _____________

01.02.18.0030 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

78,000  m _____________ _____________

01.02.18.0031 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

150,000  m _____________ _____________

01.02.18.0032 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

75,000  m _____________ _____________

01.02.18.0033 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

56,000  m _____________ _____________

01.02.18.0034 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
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"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

14,000  St _____________ _____________

01.02.18.0035 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

1,000  St _____________ _____________

01.02.18.0036 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

103,000  m _____________ _____________

01.02.18.0037 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.18.0038 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.18.0039 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.18 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 5c 

_____________
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01.02.19 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 6a
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 6a

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.19.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.19.0002 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 20 Stück Zusatzzeichen
- 65 Stück Verkehrszeichen
- 4 Stück Absperrschranken
- 40 Stück Leitbake 605-42
- 55 Stück Warnleuchten
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.19.0003 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.19.0004 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

4,000  St _____________ _____________

01.02.19.0005 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.19.0006 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.19.0007 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.19.0008 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.
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2,000  St _____________ _____________

01.02.19.0009 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.19.0010 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

6,000  St _____________ _____________

01.02.19.0011 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

40,000  m _____________ _____________

01.02.19.0012 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.
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1.040,000  m _____________ _____________

01.02.19.0013 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

110,000  m _____________ _____________

01.02.19.0014 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

110,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 195 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.19.0015 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 195

780,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0016 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 195

390,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0017 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 8
Dauer / Kalendertage: 195
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1.560,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0018 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 27
Dauer / Kalendertage: 195

5.265,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0019 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 70
Dauer / Kalendertage: 195

13.650,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0020 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 195

1.170,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0021 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 52
Dauer / Kalendertage: 195

10.140,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0022 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 75
Dauer / Kalendertage: 195

14.625,000  StKt _____________ _____________

01.02.19.0023 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1080
Dauer / Kalendertage: 195
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210.600,000  mKt _____________ _____________

01.02.19.0024 Leitschwellen m. Minibaken vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitschwellen Z.628 mit Minibake
Menge / Meter: 5
Dauer / Kalendertage: 195

975,000  mKt _____________ _____________

01.02.19.0025 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 110
Dauer / Kalendertage: 195

21.450,000  mKt _____________ _____________

01.02.19.0026 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 195

390,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 195 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.19.0027 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

1.350,000  m _____________ _____________
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01.02.19.0028 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

45,000  m _____________ _____________

01.02.19.0029 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

71,000  m _____________ _____________

01.02.19.0030 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

150,000  m _____________ _____________

01.02.19.0031 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

56,000  m _____________ _____________

01.02.19.0032 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

12,000  St _____________ _____________

01.02.19.0033 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

1,000  St _____________ _____________

01.02.19.0034 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.
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103,000  m _____________ _____________

01.02.19.0035 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.19.0036 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.19.0037 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.19 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 6a 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 139 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.20 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 6b
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 6b

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.20.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

11,000  St _____________ _____________

01.02.20.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

11,000  St _____________ _____________

01.02.20.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

11,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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01.02.20.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.20.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 25 Stück Zusatzzeichen
- 65 Stück Verkehrszeichen
- 6 Stück Absperrschranken
- 15 Stück Leitbake 605-42
- 65 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.20.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.20.0007 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
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Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

4,000  St _____________ _____________

01.02.20.0008 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

4,000  St _____________ _____________

01.02.20.0009 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.20.0010 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.20.0011 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.20.0012 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

970,000  m _____________ _____________
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01.02.20.0013 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

30,000  m _____________ _____________

01.02.20.0014 Mobile Schutzwand aufbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
(Passstücke) und Anfangs- und Endkonstruktionen
(4 Stück Kurzabsenkung) aufbauen und abbauen.
Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
fließendem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. T 3.
Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
Schutzwand ist mit Reflektorelementen auszubilden.
Gesamteignung ist durch Prüfzeugnis eines
zugelassenen Prüfinstituts (BASt) auf verlangen
nachzuweisen.
Einschl. einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

70,000  m _____________ _____________

01.02.20.0015 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

110,000  m _____________ _____________

01.02.20.0016 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

10,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 14 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.
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01.02.20.0017 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 14

56,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0018 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 14

28,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0019 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 14

28,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0020 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 36
Dauer / Kalendertage: 14

504,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0021 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 65
Dauer / Kalendertage: 14

910,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0022 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 7
Dauer / Kalendertage: 14
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98,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0023 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 60
Dauer / Kalendertage: 14

840,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0024 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 15
Dauer / Kalendertage: 14

210,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0025 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 65
Dauer / Kalendertage: 14

910,000  StKt _____________ _____________

01.02.20.0026 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 970
Dauer / Kalendertage: 14

13.580,000  mKt _____________ _____________

01.02.20.0027 Leitschwellen m. Minibaken vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitschwellen Z.628 mit Minibake
Menge / Meter: 5
Dauer / Kalendertage: 14

70,000  mKt _____________ _____________

01.02.20.0028 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 180
Dauer / Kalendertage: 14
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2.520,000  mKt _____________ _____________

01.02.20.0029 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 14

28,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 14 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.20.0030 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

1.500,000  m _____________ _____________

01.02.20.0031 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

85,000  m _____________ _____________

01.02.20.0032 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

320,000  m _____________ _____________

01.02.20.0033 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
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demarkieren.

102,000  m _____________ _____________

01.02.20.0034 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

315,000  m _____________ _____________

01.02.20.0035 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

30,000  m _____________ _____________

01.02.20.0036 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

105,000  m _____________ _____________

01.02.20.0037 Pfeil, 1-köpfig, 1,25m

Temporären Pfeil (1,25 m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

1,000  St _____________ _____________

01.02.20.0038 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

21,000  St _____________ _____________

01.02.20.0039 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

4,000  St _____________ _____________
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01.02.20.0040 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

100,000  m _____________ _____________

01.02.20.0041 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

9,000  St _____________ _____________

01.02.20.0042 Buchstabe, 4m

Temporären Buchstaben (4,00m hoch) gemäß Unterlage
des AG markieren/ demarkieren.

6,000  St _____________ _____________

01.02.20.0043 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

01.02.20.0044 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.20 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 6b 

_____________
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01.02.21 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 7
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 7

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.21.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

3,000  St _____________ _____________

01.02.21.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

3,000  St _____________ _____________

01.02.21.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

3,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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01.02.21.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.21.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 20 Stück Zusatzzeichen
- 65 Stück Verkehrszeichen
- 5 Stück Absperrschranken
- 60 Stück Leitbake 605-11/21
- 65 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.21.0006 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

3,000  St _____________ _____________

01.02.21.0007 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.21.0007) ... Übertrag  _____________ 

3,000  St _____________ _____________

01.02.21.0008 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.21.0009 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.21.0010 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

940,000  m _____________ _____________

01.02.21.0011 Leitschwellen m. Minibaken abbauen

Leitschwellen mit Minibaken abbauen einschl. An- und
Abfahrt, Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

5,000  m _____________ _____________

01.02.21.0012 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

180,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 381 Kalendertage,
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Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.21.0013 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 381

1.143,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0014 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 381

762,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0015 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 381

762,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0016 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 381

9.525,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0017 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 75 
Dauer / Kalendertage: 381

28.575,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0018 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
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Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 381

1.905,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0019 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 80
Dauer / Kalendertage: 381

30.480,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0020 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 70
Dauer / Kalendertage: 381

26.670,000  StKt _____________ _____________

01.02.21.0021 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 940
Dauer / Kalendertage: 381

358.140,000  mKt _____________ _____________

01.02.21.0022 Leitschwellen m. Minibaken vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitschwellen Z.628 mit Minibake
Menge / Meter: 5
Dauer / Kalendertage: 381

1.905,000  mKt _____________ _____________

01.02.21.0023 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 180
Dauer / Kalendertage: 381

68.580,000  mKt _____________ _____________

01.02.21.0024 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
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Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 381

762,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 381 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.21.0025 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

1.720,000  m _____________ _____________

01.02.21.0026 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

61,000  m _____________ _____________

01.02.21.0027 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

580,000  m _____________ _____________

01.02.21.0028 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

102,000  m _____________ _____________

01.02.21.0029 Fußgängerfurt
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Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

340,000  m _____________ _____________

01.02.21.0030 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

30,000  m _____________ _____________

01.02.21.0031 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

110,000  m _____________ _____________

01.02.21.0032 Pfeil, 1-köpfig, 1,25m

Temporären Pfeil (1,25 m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

3,000  St _____________ _____________

01.02.21.0033 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

23,000  St _____________ _____________

01.02.21.0034 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

6,000  St _____________ _____________

01.02.21.0035 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

100,000  m _____________ _____________
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01.02.21.0036 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

8,000  St _____________ _____________

01.02.21.0037 Buchstabe, 4m

Temporären Buchstaben (4,00m hoch) gemäß Unterlage
des AG markieren/ demarkieren.

6,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.21 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 7 

_____________
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01.02.22 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 8a-1
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 8a-1

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.22.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

2,000  St _____________ _____________

01.02.22.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

2,000  St _____________ _____________

01.02.22.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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01.02.22.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.22.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 20 Stück Zusatzzeichen
- 75 Stück Verkehrszeichen
- 5 Stück Absperrschranken
- 80 Stück Leitbake 605-11/21
- 70 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.22.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.22.0007 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
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Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

5,000  St _____________ _____________

01.02.22.0008 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

3,000  St _____________ _____________

01.02.22.0009 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.22.0010 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.22.0011 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.22.0012 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 159 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.22.0012) ... Übertrag  _____________ 

40,000  m _____________ _____________

01.02.22.0013 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

940,000  m _____________ _____________

01.02.22.0014 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

50,000  m _____________ _____________

01.02.22.0015 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

180,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 96 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.22.0016 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 96

288,000  StKt _____________ _____________
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01.02.22.0017 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 96

192,000  StKt _____________ _____________

01.02.22.0018 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 96

192,000  StKt _____________ _____________

01.02.22.0019 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 35
Dauer / Kalendertage: 96

3.360,000  StKt _____________ _____________

01.02.22.0020 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 85
Dauer / Kalendertage: 96

8.160,000  StKt _____________ _____________

01.02.22.0021 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 96

480,000  StKt _____________ _____________

01.02.22.0022 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 80
Dauer / Kalendertage: 96

7.680,000  StKt _____________ _____________
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01.02.22.0023 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 96

1.920,000  StKt _____________ _____________

01.02.22.0024 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 80
Dauer / Kalendertage: 96

7.680,000  StKt _____________ _____________

01.02.22.0025 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 980
Dauer / Kalendertage: 96

94.080,000  mKt _____________ _____________

01.02.22.0026 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 180
Dauer / Kalendertage: 96

17.280,000  mKt _____________ _____________

01.02.22.0027 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 96

192,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 96 Kalendertage

Übertrag  _____________ 
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Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.22.0028 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

1.720,000  m _____________ _____________

01.02.22.0029 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

61,000  m _____________ _____________

01.02.22.0030 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

580,000  m _____________ _____________

01.02.22.0031 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

102,000  m _____________ _____________

01.02.22.0032 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

340,000  m _____________ _____________

01.02.22.0033 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

30,000  m _____________ _____________

01.02.22.0034 Haltlinie
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Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

110,000  m _____________ _____________

01.02.22.0035 Pfeil, 1-köpfig, 1,25m

Temporären Pfeil (1,25 m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

3,000  St _____________ _____________

01.02.22.0036 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

23,000  St _____________ _____________

01.02.22.0037 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

6,000  St _____________ _____________

01.02.22.0038 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.

100,000  m _____________ _____________

01.02.22.0039 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

8,000  St _____________ _____________

01.02.22.0040 Buchstabe, 4m

Temporären Buchstaben (4,00m hoch) gemäß Unterlage
des AG markieren/ demarkieren.

6,000  St _____________ _____________
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Summe 01.02.22 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 8a-1 

_____________
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01.02.23 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 8a-2
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 8a-2

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.23.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.23.0002 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 25 Stück Zusatzzeichen
- 80 Stück Verkehrszeichen
- 5 Stück Absperrschranken
- 80 Stück Leitbake 605-11/21
- 10 Stück Leitbake 605-42
- 80 Stück Warnleuchten
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.23.0003 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.23.0004 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

3,000  St _____________ _____________

01.02.23.0005 Plantafel aufbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, 
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.23.0006 Plantafel abbauen

Plantafel (1.600x1.250 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung beim
Abbau.

3,000  St _____________ _____________

01.02.23.0007 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.23.0008 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.
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1,000  St _____________ _____________

01.02.23.0009 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

4,000  St _____________ _____________

01.02.23.0010 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.23.0011 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

6,000  St _____________ _____________

01.02.23.0012 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

930,000  m _____________ _____________

01.02.23.0013 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

750,000  m _____________ _____________
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01.02.23.0014 Leitschwellen m. Minibaken verlegen

Leitschwellen Z.628 mit Minibaken antransportieren,
ebenflächig und rutschfest verdübeln.
Leitschwellen (Höhe: max. 120 mm) mit Minibaken
nach Z. 605-10/20 im Abstand 5 m auf Fahrbahn.
Minibaken mit retroreflektierender Folie RA2/B,
Größe 500x125 mm.
Einschl. Verkehrssicherung beim Aufbau.

5,000  m _____________ _____________

01.02.23.0015 Leitschwellen m. Minibaken abbauen

Leitschwellen mit Minibaken abbauen einschl. An- und
Abfahrt, Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

5,000  m _____________ _____________

01.02.23.0016 Mobile Schutzwand umbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
umbauen einschl. An- und Abfahrt, An- und Abtransport 
sowie Sicherung beim Umbau.

180,000  m _____________ _____________

01.02.23.0017 Mobile Schutzwand abbauen

Mobile Schutzwand einschl. systembedingter Formstücke
abbauen einschl. An- und Abfahrt, Abtransport sowie
Sicherung beim Abbau.

180,000  m _____________ _____________

01.02.23.0018 Mobile Verkehrsinsel abbauen

Mobile Verkehrsinsel abbauen, einschl. An- und Abfahrt, 
Abtansport sowie Sicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 107 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

Übertrag  _____________ 
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01.02.23.0019 Plantafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel
Menge / Stück: 3
Dauer / Kalendertage: 107

321,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0020 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 107

214,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0021 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 107

642,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0022 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 35
Dauer / Kalendertage: 107

3.745,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0023 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 80
Dauer / Kalendertage: 107

8.560,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0024 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 107

1.070,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0025 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.23.0025) ... Übertrag  _____________ 

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 85
Dauer / Kalendertage: 107

9.095,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0026 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 107

1.070,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0027 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 80
Dauer / Kalendertage: 107

8.560,000  StKt _____________ _____________

01.02.23.0028 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 930
Dauer / Kalendertage: 107

99.510,000  mKt _____________ _____________

01.02.23.0029 Leitschwellen m. Minibaken vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitschwellen Z.628 mit Minibake
Menge / Meter: 5
Dauer / Kalendertage: 107

535,000  mKt _____________ _____________

01.02.23.0030 Mobile Schutzwand vorhalten

Vorhaltung / Wartung Mobile Schutzwand T3 / W2
einschl. systembedingter Formstücke
Menge / Meter: 180
Dauer / Kalendertage: 107

19.260,000  mKt _____________ _____________

01.02.23.0031 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.23.0031) ... Übertrag  _____________ 

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 107

214,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 107 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.23.0032 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

1.720,000  m _____________ _____________

01.02.23.0033 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

61,000  m _____________ _____________

01.02.23.0034 Durchgehender Breitstrich

Temporäre durchgehende Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

580,000  m _____________ _____________

01.02.23.0035 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.

102,000  m _____________ _____________
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Druckdatum: 24.06.2025   Seite 172 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.02.23.0036 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

340,000  m _____________ _____________

01.02.23.0037 Radfurt

Temporäre Rad-Furtmarkierung B-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,25 m) markieren/ demarkieren.

30,000  m _____________ _____________

01.02.23.0038 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

110,000  m _____________ _____________

01.02.23.0039 Pfeil, 1-köpfig, 1,25m

Temporären Pfeil (1,25 m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

3,000  St _____________ _____________

01.02.23.0040 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

23,000  St _____________ _____________

01.02.23.0041 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

6,000  St _____________ _____________

01.02.23.0042 Große Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,50m breit) markieren/ demarkieren.
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100,000  m _____________ _____________

01.02.23.0043 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

8,000  St _____________ _____________

01.02.23.0044 Buchstabe, 4m

Temporären Buchstaben (4,00m hoch) gemäß Unterlage
des AG markieren/ demarkieren.

6,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.23 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 8a-2 

_____________
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01.02.24 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 8b
Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-Phase 8b

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.24.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

2,000  St _____________ _____________

01.02.24.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

2,000  St _____________ _____________

01.02.24.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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01.02.24.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.24.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 2 Stück Zusatzzeichen
- 10 Stück Verkehrszeichen
- 1 Stück Absperrschranken
- 10 Stück Leitbake 605-42
- 25 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.24.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.24.0007 Verkehrslenkungstafel umbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) umbauen,
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inkl. An- u. Abfahrt u. Verkehrssicherung beim Umbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.24.0008 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.24.0009 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

180,000  m _____________ _____________

01.02.24.0010 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

180,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 45 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.24.0011 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 45
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45,000  StKt _____________ _____________

01.02.24.0012 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 45

90,000  StKt _____________ _____________

01.02.24.0013 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 45

450,000  StKt _____________ _____________

01.02.24.0014 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 45

45,000  StKt _____________ _____________

01.02.24.0015 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 15
Dauer / Kalendertage: 45

675,000  StKt _____________ _____________

01.02.24.0016 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 45

1.125,000  StKt _____________ _____________

01.02.24.0017 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 180
Dauer / Kalendertage: 45
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8.100,000  mKt _____________ _____________

Summe 01.02.24 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken 
- VF-Phase 8b 

_____________
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01.02.25 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x1
Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x1

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.25.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.25.0002 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.25.0003 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

2,000  St _____________ _____________

01.02.25.0004 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 180 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
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aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.25.0005 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

500,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 91 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.25.0006 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 91

182,000  StKt _____________ _____________

01.02.25.0007 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 91

455,000  StKt _____________ _____________

01.02.25.0008 Verkehrszeichen vorhalten
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Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 91

910,000  StKt _____________ _____________

01.02.25.0009 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 91

91,000  StKt _____________ _____________

01.02.25.0010 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 91

1.820,000  StKt _____________ _____________

01.02.25.0011 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 40
Dauer / Kalendertage: 91

3.640,000  StKt _____________ _____________

01.02.25.0012 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 91

2.275,000  StKt _____________ _____________

01.02.25.0013 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 500
Dauer / Kalendertage: 91

45.500,000  mKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
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entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 91 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.25.0014 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

180,000  m _____________ _____________

01.02.25.0015 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-1,5/3 oder S-3/3) markieren/ 
demarkieren.

55,000  m _____________ _____________

01.02.25.0016 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

7,000  m _____________ _____________

01.02.25.0017 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

20,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.25 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - 
VF-Phase 2b-x1 

_____________
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01.02.26 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x2
Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x2

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.26.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

5,000  St _____________ _____________

01.02.26.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

5,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.26.0003 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 184 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.26.0003) ... Übertrag  _____________ 

Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.26.0004 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 5 Stück Zusatzzeichen
- 10 Stück Verkehrszeichen
- 1 Stück Absperrschranke
- 40 Stück Leitbake 605-42
- 25 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.26.0005 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

2,000  St _____________ _____________

01.02.26.0006 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.26.0007 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.
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2,000  St _____________ _____________

01.02.26.0008 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

550,000  m _____________ _____________

01.02.26.0009 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

500,000  m _____________ _____________

01.02.26.0010 Mobile Verkehrsinsel aufbauen

Mobile Verkehrsinsel aufbauen,
Verkehrsinsel bestehend aus:
- 2 Stück Verkehrszeichen Z.222, Größe 2, RA2/B
- 2 Stück Leitbaken Z.605-20, RA2/B, inkl. Fußplatten
- 18 Stück Leitschwellen
- 4 Stück Leitboys, RA2/B
Leitschwellen aufbauen und gemäß Herstelllervorgaben
auf der Fahrbahn montieren einschl. aller erforderlichen
Materialien wie z.B. Bodenverankerungen komplett liefern
einschl. An- und Abfahrt, Antansport sowie Sicherung
beim Aufbau.
Vorhaltung bzw. Wartung der Verkehrsinsel wird
gesondert vergütet.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 186 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.26.0010) ... Übertrag  _____________ 

2,000  St _____________ _____________

01.02.26.0011 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

1,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 104 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.26.0012 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 104

208,000  StKt _____________ _____________

01.02.26.0013 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 104

520,000  StKt _____________ _____________

01.02.26.0014 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 20
Dauer / Kalendertage: 104

2.080,000  StKt _____________ _____________

01.02.26.0015 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 104
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208,000  StKt _____________ _____________

01.02.26.0016 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 40
Dauer / Kalendertage: 104

4.160,000  StKt _____________ _____________

01.02.26.0017 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 104

3.120,000  StKt _____________ _____________

01.02.26.0018 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1
Dauer / Kalendertage: 104

1.050,000  mKt _____________ _____________

01.02.26.0019 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 104

208,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 104 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.
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01.02.26.0020 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

270,000  m _____________ _____________

01.02.26.0021 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-1,5/3) markieren/ demarkieren.

25,000  m _____________ _____________

01.02.26.0022 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1,5/1,5) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.26.0023 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

7,000  m _____________ _____________

01.02.26.0024 Kleine Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,25m breit) markieren/ demarkieren.

150,000  m _____________ _____________

01.02.26.0025 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

11,000  St _____________ _____________

01.02.26.0026 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.
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2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.26 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - 
VF-Phase 2b-x2 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 190 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.27 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x3
Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x3

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.27.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.27.0002 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 5 Stück Zusatzzeichen
- 20 Stück Verkehrszeichen
- 2 Stück Absperrschranken
- 40 Stück Leitbake 605-42
- 30 Stück Warnleuchten
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.27.0003 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.27.0004 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen 
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm, 
Grundfläche Metall.

2,000  St _____________ _____________

01.02.27.0005 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

01.02.27.0006 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

4,000  St _____________ _____________

01.02.27.0007 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
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Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

250,000  m _____________ _____________

01.02.27.0008 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

1.050,000  m _____________ _____________

01.02.27.0009 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

200,000  m _____________ _____________

01.02.27.0010 Mobile Verkehrsinsel abbauen

Mobile Verkehrsinsel abbauen, einschl. An- und Abfahrt, 
Abtansport sowie Sicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.27.0011 Stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen
gemäß Unterlage des AG und beigefügter
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

1,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 175 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
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geforderten Kontrollfahrten.

01.02.27.0012 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 175

700,000  StKt _____________ _____________

01.02.27.0013 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 15
Dauer / Kalendertage: 175

2.625,000  StKt _____________ _____________

01.02.27.0014 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 25
Dauer / Kalendertage: 175

4.375,000  StKt _____________ _____________

01.02.27.0015 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 175

350,000  StKt _____________ _____________

01.02.27.0016 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 120
Dauer / Kalendertage: 175

21.000,000  StKt _____________ _____________

01.02.27.0017 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 160
Dauer / Kalendertage: 175
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.27.0017) ... Übertrag  _____________ 

28.000,000  StKt _____________ _____________

01.02.27.0018 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1300
Dauer / Kalendertage: 175

227.500,000  mKt _____________ _____________

01.02.27.0019 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 175

350,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 175 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.27.0020 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

420,000  m _____________ _____________

01.02.27.0021 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-1,5/3 oder S-3/3) markieren/
demarkieren.

85,000  m _____________ _____________

01.02.27.0022 Unterbrochener Breitstrich
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.27.0022) ... Übertrag  _____________ 

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1,5/1,5) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.27.0023 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

36,000  m _____________ _____________

01.02.27.0024 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

7,000  m _____________ _____________

01.02.27.0025 Kleine Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,25m breit) markieren/ demarkieren.

150,000  m _____________ _____________

01.02.27.0026 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

11,000  St _____________ _____________

01.02.27.0027 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.27 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - 
VF-Phase 2b-x3 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 196 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.28 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x4
Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x4

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.28.0001 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 6 Stück Zusatzzeichen
- 10 Stück Verkehrszeichen
- 2 Stück Absperrschranken
- 100 Stück Leitbake 605-42
- 120 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.28.0002 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.
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1.100,000  m _____________ _____________

01.02.28.0003 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

150,000  m _____________ _____________

01.02.28.0004 Transportable Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung aufbauen.
Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert 
vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Zur Trennung von Geh- und Radwegen zum 
Individualverkehr.
Temporäre Schutzeinrichtung mit Handlauf und Gitter
gegen Durchstieg sowie min. VZ 600-35
Material: Stahl/Beton
Aufhaltestufe: T1
Maximale Baubreite: 0,30 m
Handlauf-Höhe: 1,10 m 
Barrierefrei. 
Einschl. An- und Abfahrt und Antransport.

55,000  m _____________ _____________

01.02.28.0005 Transportable Schutzeinrichtung abbauen

Transportable Schutzeinrichtung abbauen. 
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
Einschl. An- und Abfahrt und Abtransport.

55,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 84 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.28.0006 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 84
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504,000  StKt _____________ _____________

01.02.28.0007 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 84

840,000  StKt _____________ _____________

01.02.28.0008 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 84

168,000  StKt _____________ _____________

01.02.28.0009 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 100
Dauer / Kalendertage: 84

8.400,000  StKt _____________ _____________

01.02.28.0010 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 120
Dauer / Kalendertage: 84

10.080,000  StKt _____________ _____________

01.02.28.0011 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 1100
Dauer / Kalendertage: 84

92.400,000  mKt _____________ _____________

01.02.28.0012 Transportable Schutzeinrichtung vorhalten

Vorhaltung / Wartung transportable Schutzeinrichtung. 
Menge / Meter: 55
Dauer / Kalendertage: 84
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4.620,000  mKt _____________ _____________

01.02.28.0013 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 84

84,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 84 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.28.0014 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

500,000  m _____________ _____________

01.02.28.0015 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-1,5/3 oder S-3/3) markieren/
demarkieren.

85,000  m _____________ _____________

01.02.28.0016 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1,5/1,5) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.28.0017 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
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(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

30,000  m _____________ _____________

01.02.28.0018 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

12,000  m _____________ _____________

01.02.28.0019 Kleine Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,25m breit) markieren/ demarkieren.

150,000  m _____________ _____________

01.02.28.0020 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.28.0021 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.28 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - 
VF-Phase 2b-x4 

_____________
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01.02.29 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x5a
Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x5a

Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

01.02.29.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

10,000  St _____________ _____________

01.02.29.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und
Sicherung beim Aufbau.
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

10,000  St _____________ _____________

01.02.29.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen.
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

10,000  St _____________ _____________

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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01.02.29.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.29.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 6 Stück Zusatzzeichen
- 10 Stück Verkehrszeichen
- 2 Stück Absperrschranken
- 100 Stück Leitbake 605-42
- 120 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.29.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.29.0007 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
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Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

950,000  m _____________ _____________

01.02.29.0008 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

500,000  m _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 343 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

01.02.29.0009 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 343

3.430,000  StKt _____________ _____________

01.02.29.0010 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 25 
Dauer / Kalendertage: 343

8.575,000  StKt _____________ _____________

01.02.29.0011 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 343
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686,000  StKt _____________ _____________

01.02.29.0012 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 110
Dauer / Kalendertage: 343

37.730,000  StKt _____________ _____________

01.02.29.0013 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 120
Dauer / Kalendertage: 343

41.160,000  StKt _____________ _____________

01.02.29.0014 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 950
Dauer / Kalendertage: 343

325.850,000  mKt _____________ _____________

01.02.29.0015 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 343

343,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 343 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.
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01.02.29.0016 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

600,000  m _____________ _____________

01.02.29.0017 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-1,5/3 oder S-3/3) markieren/
demarkieren.

65,000  m _____________ _____________

01.02.29.0018 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1,5/1,5) markieren/ demarkieren.

20,000  m _____________ _____________

01.02.29.0019 Haltlinie

Temporäre Haltlinie (0,50m breit) markieren/
demarkieren.

12,000  m _____________ _____________

01.02.29.0020 Kleine Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,25m breit) markieren/ demarkieren.

200,000  m _____________ _____________

01.02.29.0021 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.29 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - 
VF-Phase 2b-x5a 

_____________
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01.02.30 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x5b
Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-Phase 2b-x5b

Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim
Auf-, Ab- und Umbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

01.02.30.0001 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.30.0002 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen
gemäß Unterlage vom AG.
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt.
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 5 Stück Zusatzzeichen
- 10 Stück Verkehrszeichen
- 1 Stück Absperrschranke
- 30 Stück Leitbake 605-42
- 120 Stück Warnleuchten

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 208 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.30.0002) ... Übertrag  _____________ 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.30.0003 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen.
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.30.0004 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

450,000  m _____________ _____________

01.02.30.0005 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

450,000  m _____________ _____________

01.02.30.0006 Mobile Verkehrsinsel abbauen

Mobile Verkehrsinsel abbauen, einschl. An- und Abfahrt, 
Abtansport sowie Sicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

Vorhaltung/ Wartung für 57 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.
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01.02.30.0007 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 57

285,000  StKt _____________ _____________

01.02.30.0008 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen
Menge / Stück: 10
Dauer / Kalendertage: 57

570,000  StKt _____________ _____________

01.02.30.0009 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 57

57,000  StKt _____________ _____________

01.02.30.0010 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig
Menge / Stück: 120
Dauer / Kalendertage: 57

6.840,000  StKt _____________ _____________

01.02.30.0011 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig
Menge / Stück: 30
Dauer / Kalendertage: 57

1.710,000  StKt _____________ _____________

01.02.30.0012 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot
Menge / Stück: 120
Dauer / Kalendertage: 57

6.840,000  StKt _____________ _____________
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01.02.30.0013 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter
Menge / Meter: 450
Dauer / Kalendertage: 57

25.650,000  mKt _____________ _____________

01.02.30.0014 Mobile Verkehrsinsel vorhalten/warten

Vorhaltung / Wartung mobile Verkehrsinsel
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 57

57,000  StKt _____________ _____________

Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4,
Vorhaltedauer: 57 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser
Verkehrsführungsphase.

01.02.30.0015 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

1.100,000  m _____________ _____________

01.02.30.0016 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

130,000  m _____________ _____________

01.02.30.0017 Unterbrochener Breitstrich

Temporäre unterbrochene Breitstrichmarkierung
(Strichbreite: 0,25 m, B-1/1 oder B-1,5/1,5) markieren/
demarkieren.
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60,000  m _____________ _____________

01.02.30.0018 Fußgängerfurt

Temporäre Fußgänger-Furtmarkierung S-0,5/0,2
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

40,000  m _____________ _____________

01.02.30.0019 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links", 
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/ 
demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

01.02.30.0020 Kleine Sperrfläche

Temporäre Sperrfläche als Schrägstrichgatter
(0,25m breit) markieren/ demarkieren.

120,000  m _____________ _____________

01.02.30.0021 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

01.02.30.0022 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.30 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - 
VF-Phase 2b-x5b 

_____________
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01.02.31 Temporäre ÖPNV-Schranke - VF-Phase 6a
Temporäre ÖPNV-Schranke - VF-Phase 6a

01.02.31.0001 Aufbau ÖPNV-Schranke

Aufbau ÖPNV-Schranke Automatische
ÖPNV-Schranke gem. ZTV-SA 97 aufbauen.
Die Steuerung erfolgt über RBL.

1,000  St _____________ _____________

01.02.31.0002 Vorhaltung ÖPNV-Schranke

ÖPNV-Schranke vorhalten und warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 195

195,000  StKt _____________ _____________

01.02.31.0003 Abbau ÖPNV-Schranke

Abbau ÖPNV-Schranke
Automatische ÖPNV-Schranke gem. ZTV-SA 97
abbauen.

1,000  St _____________ _____________

01.02.31.0004 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus oder Straßenbahn
vor Inbetriebnahme der ÖPNV-Schranke.
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

1,000  St _____________ _____________

01.02.31.0005 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der ÖPNV-Schranke.
(Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

2,000  St _____________ _____________

01.02.31.0006 Vorhaltung RBL-System
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RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus oder Straßenbahn für die ÖPNV-Schranke für
die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten.
Menge: 1 Stück
Dauer: 195 Kalendertage

195,000  StKt _____________ _____________

01.02.31.0007 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der ÖPNV-Schranke.
(Anzahl Meldestrecken).

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.31 Temporäre ÖPNV-Schranke - VF-Phase 6a _____________
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01.02.32 Transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str.
Transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str.

01.02.32.0001 Transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.32.0002 Transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str. vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 90

90,000  StKt _____________ _____________

01.02.32.0003 Transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.32.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.
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1,000  St _____________ _____________

01.02.32.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str.
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

01.02.32.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. Fußgänger-LSA 
Ludwig-Hupfeld-Str. (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

4,000  St _____________ _____________

01.02.32.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str. 
für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten.
Menge: 2 Stück
Dauer: 90 Kalendertage

180,000  StKt _____________ _____________

01.02.32.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. Fußgänger-LSA 
Ludwig-Hupfeld-Str. (Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.32 Transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-
Str. 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.33 Transp. LSA Merseburger Str./Schönauer Landstr.
Transp. LSA Merseburger Str./Schönauer Landstr.

01.02.33.0001 Transp. LSA Merseburger Str./Schönauer Landstr. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.33.0002 Transp. LSA Merseburger Str./Schönauer Landstr. vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 1.825

1.825,000  StKt _____________ _____________

01.02.33.0003 Transp. LSA Merseburger Str./Schönauer Landstr. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.33.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.33.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.33 Transp. LSA Merseburger Str./Schönauer 
Landstr. 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.34 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-Flemming-Str.
Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-Flemming-Str.

01.02.34.0001 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-Flemming-Str. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.34.0002 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-Flemming-Str. vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 903

903,000  StKt _____________ _____________

01.02.34.0003 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-Flemming-Str. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.34.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.34.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.34.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-Flemming-Str.
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

5,000  St _____________ _____________

01.02.34.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./
Franz-Flemming-Str. (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

12,000  St _____________ _____________

01.02.34.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Georg-Schwarz-Str./
Franz-Flemming-Str. für die Dauer der Bauzeit vorhalten
und warten. 
Menge: 5 Stück
Dauer: 903 Kalendertage

4.515,000  StKt _____________ _____________

01.02.34.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Georg-Schwarz-
Str./ Franz-Flemming-Str. (Anzahl Meldestrecken).

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.34 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-
Flemming-Str. 

_____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.35 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-Flemming-Str.
Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-Flemming-Str.

01.02.35.0001 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-Flemming-Str. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.35.0002 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-Flemming-Str. vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 903

903,000  StKt _____________ _____________

01.02.35.0003 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-Flemming-Str. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.35.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.35.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.35.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-Flemming-Str.
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

01.02.35.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Rückmarsdorfer Str./
Franz-Flemming-Str. (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

8,000  St _____________ _____________

01.02.35.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Rückmarsdorfer Str./
Franz-Flemming-Str. für die Dauer der Bauzeit vorhalten
und warten. 
Menge: 4 Stück
Dauer: 903 Kalendertage

3.612,000  StKt _____________ _____________

01.02.35.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Rückmarsdorfer 
Str./ Franz-Flemming-Str. (Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.35 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-
Flemming-Str. 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.36 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Paul-Langheinrich-Str.
Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Paul-Langheinrich-Str.

01.02.36.0001 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Paul-Langheinrich-Str. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.36.0002 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Paul-Langheinrich-Str. vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 903

903,000  StKt _____________ _____________

01.02.36.0003 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Paul-Langheinrich-Str. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.36.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.36.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.36.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Rückmarsdorfer Str./ Paul-Langheinrich-
Str. Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

01.02.36.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Rückmarsdorfer Str./
Paul-Langheinrich-Str. (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

4,000  St _____________ _____________

01.02.36.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Rückmarsdorfer Str./
Paul-Langheinrich-Str. für die Dauer der Bauzeit vorhalten
und warten. 
Menge: 2 Stück
Dauer: 903 Kalendertage

1.806,000  StKt _____________ _____________

01.02.36.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Rückmarsdorfer 
Str./ Paul-Langheinrich-Str. (Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.36 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Paul-
Langheinrich-Str. 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.37 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr.
Transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr.

01.02.37.0001 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.37.0002 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr. vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 300

300,000  StKt _____________ _____________

01.02.37.0003 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.37.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.37.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.37.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr.
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

01.02.37.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Am 
Ritterschlößchen/ Planstr. (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

8,000  St _____________ _____________

01.02.37.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr. 
für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 4 Stück
Dauer: 300 Kalendertage

1.200,000  StKt _____________ _____________

01.02.37.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Am 
Ritterschlößchen/ Planstr. (Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.37 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/ 
Planstr. 

_____________
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01.02.38 Transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./Paul-Langheinrich-Str.
Transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./Paul-Langheinrich-Str.

01.02.38.0001 Transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./Paul-Langheinrich-Str. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.38.0002 Transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./Paul-Langheinrich-Str. vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 90

90,000  StKt _____________ _____________

01.02.38.0003 Transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./Paul-Langheinrich-Str. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.38.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.38.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.38.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./ Paul-Langheinrich-
Str. Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

3,000  St _____________ _____________

01.02.38.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./
Paul-Langheinrich-Str. (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

6,000  St _____________ _____________

01.02.38.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./
Paul-Langheinrich-Str. für die Dauer der Bauzeit vorhalten
und warten. 
Menge: 3 Stück
Dauer: 90 Kalendertage

270,000  StKt _____________ _____________

01.02.38.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Ludwig-Hupfeld-
Str./ Paul-Langheinrich-Str. (Anzahl Meldestrecken).

3,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.38 Transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./Paul-
Langheinrich-Str. 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.39 Transp. LSA Leipziger Str./Am Ritterschlößchen
Transp. LSA Leipziger Str./Am Ritterschlößchen

01.02.39.0001 Transp. LSA Leipziger Str./Am Ritterschlößchen antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.39.0002 Transp. LSA Leipziger Str./Am Ritterschlößchen vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 598

598,000  StKt _____________ _____________

01.02.39.0003 Transp. LSA Leipziger Str./Am Ritterschlößchen abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.39.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.39.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.39.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Leipziger Str./Am Ritterschlößchen
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

01.02.39.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Am Ritterschlößchen (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

5,000  St _____________ _____________

01.02.39.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Leipziger Str./Am Ritterschlößchen
für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 2 Stück
Dauer: 598 Kalendertage

1.196,000  StKt _____________ _____________

01.02.39.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Am Ritterschlößchen (Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.39 Transp. LSA Leipziger Str./Am 
Ritterschlößchen 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.40 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (I)
Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (I)

01.02.40.0001 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (I) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.40.0002 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (I) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 804

804,000  StKt _____________ _____________

01.02.40.0003 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (I) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.40.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.40.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.40.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (I)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

01.02.40.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./
Philipp-Reis-Str. (I) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

10,000  St _____________ _____________

01.02.40.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-
Str. (I) für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 4 Stück
Dauer: 804 Kalendertage

3.216,000  StKt _____________ _____________

01.02.40.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./
Philipp-Reis-Str. (I) (Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.40 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-
Reis-Str. (I) 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.41 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (II)
Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (II)

01.02.41.0001 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (II) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.41.0002 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (II) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 808

808,000  StKt _____________ _____________

01.02.41.0003 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (II) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.41.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.41.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.41.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-Str. (II)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

6,000  St _____________ _____________

01.02.41.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./
Philipp-Reis-Str. (II) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

15,000  St _____________ _____________

01.02.41.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-
Str. (II) für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 6 Stück
Dauer: 808 Kalendertage

4.848,000  StKt _____________ _____________

01.02.41.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Georg-Schwarz-Str./
Philipp-Reis-Str. (II) (Anzahl Meldestrecken).

6,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.41 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-
Reis-Str. (II) 

_____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.42 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I)
Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I)

01.02.42.0001 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.42.0002 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 10

10,000  StKt _____________ _____________

01.02.42.0003 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.42.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.42.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.42.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

5,000  St _____________ _____________

01.02.42.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (I) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

10,000  St _____________ _____________

01.02.42.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I) für 
die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 5 Stück
Dauer: 10 Kalendertage

50,000  StKt _____________ _____________

01.02.42.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (I) (Anzahl Meldestrecken).

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.42 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I) _____________
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01.02.43 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (II)
Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (II)

01.02.43.0001 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (II) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.43.0002 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (II) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 22

22,000  StKt _____________ _____________

01.02.43.0003 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (II) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.43.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.43.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.43 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (II) _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.44 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III)
Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III)

01.02.44.0001 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.44.0002 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 41

41,000  StKt _____________ _____________

01.02.44.0003 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.44.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.44.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.44.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

01.02.44.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (III) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

4,000  St _____________ _____________

01.02.44.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III) für 
die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 2 Stück
Dauer: 41 Kalendertage

82,000  StKt _____________ _____________

01.02.44.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (III) (Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.44 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III) _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.45 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV)
Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV)

01.02.45.0001 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.45.0002 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 242

242,000  StKt _____________ _____________

01.02.45.0003 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.45.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.45.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.45.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

01.02.45.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (IV) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

4,000  St _____________ _____________

01.02.45.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV) für 
die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 2 Stück
Dauer: 242 Kalendertage

484,000  StKt _____________ _____________

01.02.45.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (IV) (Anzahl Meldestrecken).

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.45 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV) _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.46 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V)
Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V)

01.02.46.0001 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.46.0002 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 598

598,000  StKt _____________ _____________

01.02.46.0003 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.46.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.46.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.46.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

5,000  St _____________ _____________

01.02.46.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (V) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

10,000  St _____________ _____________

01.02.46.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V) für 
die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 5 Stück
Dauer: 598 Kalendertage

2.990,000  StKt _____________ _____________

01.02.46.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Leipziger Str./
Gutshofstr. (V) (Anzahl Meldestrecken).

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.46 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V) _____________
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Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.47 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (I)
Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (I)

01.02.47.0001 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (I) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.47.0002 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (I) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 95

95,000  StKt _____________ _____________

01.02.47.0003 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (I) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.47.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.47.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.47.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (I)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

01.02.47.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Am Ritterschlößchen/
Lise-Meitner-Str. (I) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

8,000  St _____________ _____________

01.02.47.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-
Str. (I) für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 4 Stück
Dauer: 95 Kalendertage

380,000  StKt _____________ _____________

01.02.47.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Am Ritterschlößchen/
Lise-Meitner-Str. (I) (Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.47 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-
Meitner-Str. (I) 

_____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.02.48 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (II)
Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (II)

01.02.48.0001 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (II) antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ D gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.48.0002 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (II) vorh

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 598

598,000  StKt _____________ _____________

01.02.48.0003 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (II) abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.48.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

Übertrag  _____________ 
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Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.48.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.48.0005 Bereitstellen/ Montage RBL-System

Lieferung und Montage RBL-System (Baken und
Auswerteeinheit) je Meldestrecke Bus vor Inbetriebnahme
der transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-Str. (II)
Das RBL-System muss für das Funk-Protokoll von
Leipzig geeignet sein.
(Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

01.02.48.0006 Programmierung RBL-System

Programmierung RBL-System (Baken) je Meldepunkt
vor Inbetriebnahme der transp. LSA Am Ritterschlößchen/
Lise-Meitner-Str. (II) (Anzahl Meldepunke).
Der Preis für diese Position ist als NAN-Leistung bei der
IFTEC GmbH einzuholen. Ansprechpartner: Herr Röder
Telefon: 0341 / 492-3151   Fax: 0341 - 492-3156

8,000  St _____________ _____________

01.02.48.0007 Vorhaltung RBL-System

RBL-System (Baken und Auswerteeinheit) je Meldestrecke
Bus für die transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-
Str. (II) für die Dauer der Bauzeit vorhalten und warten. 
Menge: 4 Stück
Dauer: 598 Kalendertage

2.392,000  StKt _____________ _____________

01.02.48.0008 Demontage RBL-System

Demontage RBL-System je Meldestrecke Bus nach
Außerbetriebnahme der transp. LSA Am Ritterschlößchen/
Lise-Meitner-Str. (II) (Anzahl Meldestrecken).

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.48 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-
Meitner-Str. (II) 

_____________
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01.02.49 Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str.
Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str.

01.02.49.0001 Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str. antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ C gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.49.0002 Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str. vorh.

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 454

454,000  StKt _____________ _____________

01.02.49.0003 Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str. umb.

Transportable Lichtsignalanlage umbauen (nachrüsten 
der Fußgängerfurten), inkl. Antransport der weiteren
Ausrüstung sowie Sicherung beim Umbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.49.0004 Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str. abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.49.0004) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.02.49.0005 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.49 Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str. _____________
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01.02.50 Transp. Engstellen-LSA Am Ritterschlößchen
Transp. Engstellen-LSA Am Ritterschlößchen

01.02.50.0001 Transp. Engstellen-LSA Am Ritterschlößchen antr/aufst

Transportable Lichtsignalanlage Typ C gem.
TL Transportable Lichtsignalanlagen 97 sowie
Unterlagen des AG komplett antransportieren, aufstellen
und gemäß VTU des AG in Betrieb setzen, inkl.
Antransport sowie Verkehrssicherung beim Aufbau, inkl.
bedarfsgerechter Parameteranpassung vor Ort bei
Inbetriebnahme. Grundausstattung einschl. Signal-Maste,
Signalgeber, Befestigungsmittel für Verkehrszeichen,
Detektoren und Freiverkabelung einschl. Kabel-Maste für
eine Durchfahrthöhe von mindestens 6,00 m.
Die Freiverkabelung der LSA hat über der Fahrleitung
der Straßenbahn zu erfolgen. Inkl. Beschaffung und
Herstellung des notwendigen Energieanschlusses.

Weitere Hinweise zur Störungsbeseitigung und
Nebenleistungen siehe beiliegendenden "Ausführung der
Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Ausführung/ Spezifikation der transportablen
Lichtsignalanlage laut VTU oder Unterlage zur
LSA-Spezifikation des AG.

1,000  St _____________ _____________

01.02.50.0002 Transp. Engstellen-LSA Am Ritterschlößchen vorh.

Transportable Lichtsignalanlage vorhalten/ warten.
Menge / Stück: 1
Dauer / Kalendertage: 57

57,000  StKt _____________ _____________

01.02.50.0003 Transp. Engstellen-LSA Am Ritterschlößchen abb/abtr

Transportable Lichtsignalanlage abbauen, laden und 
abtransportieren, inkl. Abtransport sowie 
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

01.02.50.0004 Anschluss an Verkehrsrechner

Anschluss eines Steuergerätes über OCIT 2.0 via UMTS
an den Verkehrsrechner der Stadt Leipzig vom Typ
SITRAFFIC Scala. Datenversorgung im Verkehrsrechner
sowie Inbetriebnahme und Test.
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1,000  St _____________ _____________

Summe 01.02.50 Transp. Engstellen-LSA Am 
Ritterschlößchen 

_____________

Summe 01.02 KT 1 | Verkehrsführung _____________
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01.03 KT 1 | Behelfsumfahrungen (Planstraße, temporäre Gehwege)
KT 1 | Behelfsumfahrungen (Planstraße, temporäre Gehwege)

Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau anteilig in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Dies betrifft bei flächenhaftem Aushub/ Einbau 10 % der Mengen, bei punktuellem 
Aufbruch / Aushub / Einbau, sowie Kabel- und Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen.
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen sowie bauliche Anlagen generell in 
Handschachtung zu arbeiten um Beschädigungen derselben zu vermeiden.
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des Auftragnehmers in die 
jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe 
und Bauteile, sofern diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt
werden.
Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in den 
entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

01.03.01 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. Bauzaun und Absturzsicherung
Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. Bauzaun und 
Absturzsicherung

nachfolgende Positionen gelten nur für den Titel 1.3. Behelfsumfahrungen: Planstraße und 
temporäre Gehwege

01.03.01.0001 Fußg.-Brücken bereitstellen, beseitigen und vorhalten gesamte BZ

Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen, 
Behelfsbrücke Fußgänger ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen Belastung über '5 bis 10'  kN/m2,  
Nutzbreite bis '1,5'  m,  
Länge über '1,5 bis 3,0'  m, mit Anrampung, beidseitig,  Länge 
bis '2,0'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl 

2,000  St _____________ _____________

01.03.01.0002 Fußg.-Brücke umsetzen

Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen 
Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr umsetzen 
Belastung über '5 bis 10'  
Nutzbreite bis '1,5'  m,  
Länge über '1,5 bis 3,0'  m, mit Anrampung, beidseitig,  Länge 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 253 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.01.0002) ... Übertrag  _____________ 

bis '2,0'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl (Mengengrundlage: 1 
Stück '5'  x umsetzen) 

2,000  St _____________ _____________

01.03.01.0003 Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen 
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, bereitstellen, über die gesamte Bauzeit 
vorhalten und beseitigen.   
Brückenklasse '60'  
Länge '2,0 bis 4,0'  m 

2,000  St _____________ _____________

01.03.01.0004 Behelfsüberfahrt umsetzen

Behelfsüberfahrt umsetzen Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit 
Stahl, für öffentlichen Verkehr, über Graben geeignet, 
entsprechend Erfordernis der einzelnen Bauabschnitte 
umsetzen.  Brückenklasse '60'  
Länge '2,0 bis 4,0'  m 
(Mengengrundlage: 1 Stück '3'  x umsetzen) 

2,000  St _____________ _____________

01.03.01.0005 Behelfsüberfahrt  für LKW

Behelfsüberfahrt für LKW herstellen, vorhalten und abbauen, 
Behelfsüberfahrt für LKW nach eigenen Bauablaufplan 
bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen. Lastklasse: Bk '32'  
Länge ca. '5'  m,  
Breite ca. '3'  m 
Material nach Wahl des AN 

2,000  St _____________ _____________

01.03.01.0006 Behelfsüberfahrt für LKW umsetzen

Behelfsüberfahrt für LKW vorbeschriebene Behelfsüberfahrt 
entsprechend Erfordernis der einzelnen Bauabschnitte 
umsetzen. 
(Mengengrundlage: 1 Stück '3'  x umsetzen) 

2,000  St _____________ _____________

Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, Vorhaltung und den Rückbau der 

Übertrag  _____________ 
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Leistung. Unter Vorhaltung wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich ausschließlich nach der 
Technologie des AN.
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie einzukalkulieren.
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen Standort (z.B. Hauszugang, 
Zufahrt). Alle technologisch erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur 
Sicherstellung des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit der einmaligen 
Abrechnung je Einsatzort abgegolten.

01.03.01.0007 Anrampungen oder Überfahrten (Schotter)

Anrampungen oder Überfahrten zur Absicherung der 
Befahrbarkeit der Baustelle durch Anlieger und 
Rettungsfahrzeuge u. a. in Grundstückszufahrten herstellen, 
vorhalten, bis zu 5-fach umsetzen und beseitigen. 
Anrampungen oder Überfahrten aus Schotter 0/32 
einschließlich Vliesunterlage herstellen, Schotter verdichten. 
Sämtliches Material nach Rückbau nach Wahl des AN 
verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen. 
Diese Position gilt nicht für Schotterrampen, die der AN für sich 
selbst zur Befahrbarkeit der Baustelle benötigt. 

50,000  m3 _____________ _____________

01.03.01.0008 Anrampungen (Asphalt) an Bordanlage

Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde u.a. Bereiche 
von Überfahrungen und provisorischen Haltestellen herstellen. 
Breite der Anrampung '50'  cm,  
Höhe '12 bis 15'  cm
'einseitige, beidseitige'  Anrampung am Bord Anrampung mit 
'Asphalttragdeckschicht AC 16 T D, 70/100 '  Geotextil mit 
Überlappung und seitlichen Überstand von 50 cm unter der 
Tragdeckschicht zum Schutz des Untergrundes verlegen, 
Untergrund vor der Verlegung säubern. 
Anrampung abbrechen und Geotextil aufnehmen und 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen. 
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. 

5,000  St _____________ _____________

01.03.01.0009 Schiebergestänge, Schieberkappen schützen gesamte Bauzeit

Schiebergestänge und Schieberkappen über die Dauer der 
Baumaßnahme vor Beschädigung schützen. Unterhaltung der 
Schutzmaßnahme und Beseitigung durchführen. 
Zwischenabnahmen vor Einbau der bit. Schichten und nach 
Beendigung Abnahmen mit den zuständigen 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.01.0009) ... Übertrag  _____________ 

Versorgungsunternehmen ausführen. Protokolle erstellen und 
Übergabe an den AG vor VOB-Abnahme. 

5,000  St _____________ _____________

Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, Vorhaltung und den Rückbau der 
Leistung. Unter Vorhaltung wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich ausschließlich nach der 
Technologie des AN.
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie einzukalkulieren.
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen Standort (z.B. Hauszugang, 
Zufahrt). Alle technologisch erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur 
Sicherstellung des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit der einmaligen 
Abrechnung je Einsatzort abgegolten.

01.03.01.0010 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 
v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
Entfernen des Bauzaunes vergütet. 
Zaunhöhe = 2,00 m. 
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen. 
Für den Fall, dass die Zaunfelder im Rissbereich der 
Fahrleitung stehen, sind diese zu erden. Die Ausführung der 
Erdung hat durch eine zugelassene Fachfirma zu erfolgen. 

200,000  m _____________ _____________

Umsetzen bedeutet Zaun komplett aufnehmen, innerhalb des Baufeldes transportieren und 
wieder aufbauen
nicht nur verschieben!

01.03.01.0011 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

400,000  m _____________ _____________

Hier sind nur Absturzsicherungen gemeint, die in den Verkehrsführungsplänen dargestellt 
sind, sonst sind diese (z.B. Absicherung einer Baugrube) Nebenleistung!
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01.03.01.0012 Absturzsicherung aufst./abb.

Mobile Absturzsicherung gemäß TL-Absperrschranken
komplett mit Aufstellvorrichtung und Fußplatten
antransportieren, stand- und rutschfest aufstellen, während der 
Bauzeit vorhalten und unterhalten.. Aufzustellen in TL-geprüften 
Fußplatten. 
Absturzsicherung aus hellem (z.B. weiß oder gelb) 
durchgefärbtem, stoßabsorbierendem, spannungssicheren 
Kunststoff in 1 m Höhe mit Verkehrszeichen 600 StVO, sowie 
Tastleiste mit 100 mm und retroreflektierender Folie, 
Retroreflexionsklasse RA2/B. Länge des Zeichens 600 max. 
2,00 m zzgl. Rahmenkonstruktion.  
Nach Abschluss des Bauzustandes abbauen, laden und 
abtransportieren. 
Einschließlich Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau. 

200,000  m _____________ _____________

01.03.01.0013 Absturzsicherung umsetzen

Mobile Absturzsicherung gemäß TL-Absperrschranken komplett 
mit Aufstellvorrichtung und Fußplatten umsetzen. 
Aufzustellen in TL-geprüften Fußplatten. 
Absturzsicherung aus hellem (z.B. weiß oder gelb) 
durchgefärbtem, stoßabsorbierendem, spannungssicheren 
Kunststoff in 1 m Höhe mit Verkehrszeichen 600 StVO, sowie 
Tastleiste mit 100 mm und retroreflektierender Folie, 
Retroreflexionsklasse RA2/B. Länge des Zeichens 600 max. 
2,00 m zzgl. Rahmenkonstruktion.   

150,000  m _____________ _____________

Zuwegung zur Fußgängerbehelfsbrücke

01.03.01.0014 Behelfsm. Zuwegung B > 3,60 m herstellen

Behelfsmäßige Zuwegung für öffentlichen Verkehr, Breite über 
3,60 bis 4,0 m, 

Aufbau:
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100
- 30 cm Frostschutzschicht 0/45, als RC-Baustoff zugelassen,  - 
mit beidseitigen Bankettstreifen, 0,50m Breite pro Seite

in mehreren Abschnitten zu unterschiedlichen Bauzuständen 
(Bauphasen) herstellen (einschl. Vlies zur Trennung) und nach 
Nutzungsende komplett räumen.
Leistung komplett, einschl. sämtlicher Hilfs- und 
Nebenleistungen.
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580,000  m2 _____________ _____________

01.03.01.0015 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'Zuwegung zur Fußgängerbehelfsbrücke, hier Profilausgleich zur LV-
Pos. 1.3.1.14 bei Senken bzw. höheren Einbau Frostschutzschicht'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten'
Zum Profilausgleich.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

80,000  t _____________ _____________

01.03.01.0016 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Natursteinpflaster'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

20,000  m2 _____________ _____________

01.03.01.0017 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... ... Freitext .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke '0,10 - 0,30 m'
Fläche 'Gehweg/Radweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

55,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 258 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.03.01.0018 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.03.01.0019 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

45,000  m3 _____________ _____________

01.03.01.0020 Fahrradanlehnbügel Typ "Leipzig Bügel"

Fahrradanlehnbügel Typ Leipziger Bügel" einbauen.  
Im Bereich der Behelfsbrücke nach Abstimmung mit dem AG.
Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483 
Werkstoff Nr. 1.4301, geschliffen
Bauart: Fahrradanlehnbügel zum Einbetonieren mit 
Erdanker
Länge: 1000 mm
Höhe über Gelände: 800 mm
Durchmesser: 48 mm 
Stahlrohr in einem Zug durchgängig gebogen
Radius: r = 150 mm in der neutralen Linie
a) ohne Laschen
Bereich Pflasterfläche, Pflaster anpassen
Erdarbeiten für zwei Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m 
ausführen.
Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausführen.
2 Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m in C 20/25 herstellen.
Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
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20,000  St _____________ _____________

01.03.01.0021 Fahrradanlehnbügel Typ "Leipzig Bügel" umsetzen

Fahrradanlehnbügel Typ Leipziger Bügel" umsetzen.  
Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483 
Werkstoff Nr. 1.4301, geschliffen
Bauart: Fahrradanlehnbügel zum Einbetonieren mit 
Erdanker
Länge: 1000 mm
Höhe über Gelände: 800 mm
Durchmesser: 48 mm 
Stahlrohr in einem Zug durchgängig gebogen
Radius: r = 150 mm in der neutralen Linie
a) ohne Laschen
Bereich Pflasterfläche, Pflaster anpassen
Erdarbeiten für zwei Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m 
ausführen.
Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausführen.
2 Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m in C 20/25 herstellen.
Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.

10,000  St _____________ _____________

01.03.01.0022 Fahrradbügel aufnehmen und entsorgen

vorhandene Fahrradbügel einschl. Fundamente aufnehmen und 
entsorgen bei Rückbau Zuwegung Fußgängerbehelfsbrücke. 
Abbrechen als Totalabbruchmaßnahme Höhe Fahrradbügel 
über 1,00 bis 1,50 m. Fahrradbügel 2x mit Einzelfundament aus 
Beton, Durchmesser bis 40 cm, Tiefe bis 80 cm. Pfostenlöcher 
entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Material 
liefern.
Sämtliches Abbruchgut ist nach Wahl des AN ztu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

20,000  St _____________ _____________

Summe 01.03.01 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. 
Bauzaun und Absturzsicherung 

_____________
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01.03.02 Prüfungen, Vermessung und Dokumentation
Prüfungen, Vermessung und Dokumentation

Kontrollprüfungen

01.03.02.0001 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

5,000  h _____________ _____________

Prüfungen durch den AN für Kontrollprüfungen,
nur nach Aufforderung durch den AG.

Die erforderlichen Eigenüberwachungsprüfungen des AN sind eine Nebenleistung und 
weiter nicht vergütet.

01.03.02.0002 Plattendruckversuch DIN 18134

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 (Ausgabe 2012-04) für 
Kontrollprüfung nach ZTV E-StB 17 und ZTV SoB- StB 04 auf 
besondere Anordnung des Auftraggebers für Verdichtungsgrad 
und Verformungsmodul des Erdplanums, der Frostschutz- und 
der Schottertragschicht durchführen, einschließlich 
Bereitstellung sämtlicher Geräte, mit Auswertung und 
Darstellung der Messergebnisse unter Einschaltung eines nach 
RAP-Stra zugelassenen unabhängigen Gutachters bzw. eines 
neutralen Prüflabors. 
Leistungen zur Eigenüberwachung und zur Wiederholung nicht 
erreichte Ergebnisse werden nicht gesondert vergütet. 
Die Auswertung ist dem AG in vierfacher Ausfertigung zu 
übergeben. 

5,000  St _____________ _____________

01.03.02.0003 Dyn. Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP-BF Teil B 8.3 für 
Kontrollprüfung nach Angabe des AG einschl. Bestimmung des 
Korrelationskoeffizienen durchführen einschließlich 
Bereitstellung sämtlicher Geräte mit Auswertung und 
Darstellung der Meßergebnisse. 

10,000  St _____________ _____________

01.03.02.0004 Proctorversuch DIN 18127

Proctorversuch gemäß DIN 18127 (Ausgabe 2012-09) 

Übertrag  _____________ 
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durchführen und dokumentieren, einschließlich aller 
Nebenleistungen, Gestellung der benötigten Geräte und Stoffe, 
sowie Auswertung und Dokumentation. Für Überprüfung 
ausgeführter Verdichtungsarbeiten im Leitungsgraben. 
Leistungen zur Eigenüberwachung und zur Wiederholung nicht 
erreichte Ergebnisse werden nicht gesondert vergütet. 

3,000  St _____________ _____________

01.03.02.0005 Erstellen eines Prüfplanes

Erstellen eines Prüfplanes für die Eigenüberwachungs- und 
Kontrollprüfungen Erdbau entsprechend vorgesehenem 
Prüfumfang. 
Prüfplan dem AG vorlegen und ggf. aktualisieren. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.02.0006 Baugrundabnahmen

Abnahme des Straßenplanums durchführen. Begutachtung und 
Beurteilung der Gründungsverhältnisse und der 
Baugrubensohle im Rahmen der Bauausführung unter 
Beachtung des vorhandenen geotechnischen 
Untersuchungsberichtes. 
Beurteilung der vorgefundenen Verhältnisse auf 
Übereinstimmung mit den im geotechnischen Bericht 
festgestellten Bodenverhältnissen. 
Bei der Kalkulation des Einheitspreises sind alle Aufwendungen 
wie der Zeitaufwand für die Baustellenbesuche, Fahrt- und 
Reisekosten, Auswertung und Nebenkosten einzurechnen. 
Die Protokolle sind in zweifacher Ausfertigung dem AG zu 
übergeben. 
Mit der Beurteilung ist ein fachkundiges Baugrundinstitut zu 
beauftragen. Vergütet werden die Abnahmen des Baugrundes 
auf Anforderung des AG nach Anzahl. 
Leistungen zur Eigenüberwachung und zur Wiederholung nicht 
erreichte Ergebnisse werden nicht gesondert vergütet. 

3,000  St _____________ _____________

Schichtdickenmessung Asphalt

Den Nachweis der Schichtdicken hat der AN auf der
Grundlage der ZTV Asphalt-StB 07/13 mittels
des elektromagnetischen Dickenmessverfahrens zu erbringen. Der Längsabstand beträgt 
jeweils 25m (links-mittig-rechts).
Die Kosten der Dickenmessung werden nicht gesondert
vergütet.

Übertrag  _____________ 
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01.03.02.0007 Lagepläne der Messstellen

Lagepläne der Messstellen für Dickenmessung Asphalt nach TP 
D-StB 12 herstellen, Meßreflektoren mit geeignetem Verfahren 
einmessen und Lage zum sicheren Wiederauffinden markieren.  

Diese Position gilt für die gesamten Baustelle und alle 
Abschnitte des LV, wird nur einmal vergütet.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die in der nachfolgenden Position beschriebenen
Kreisförmige Scheibe auf der Asphalttbinderschicht sind auf der Unterlage flächig zu 
fixieren.

01.03.02.0008 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 07, 0,5 mm*... Freitext ...

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 07
(Aluminium 0,5 mm, D =70 mm), max. Messtiefe 12 cmUnterlage 'Asphaltbinderschicht'

6,000  St _____________ _____________

Die in der nachfolgenden Position beschriebenen
Aluminiumbleche auf der Asphalttragschicht und Frostschutz sind auf der Unterlage flächig 
zu fixieren.

01.03.02.0009 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 33x33cm, 0,3mm*... Freitext ...

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3mm, 33x33cm)
max. Messtiefe 40 cmUnterlage 'Asphalttragschicht und Frostschutzschicht'

6,000  St _____________ _____________

01.03.02.0010 Schlussvermessung

Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe 
entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation 
und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft ist 
unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff „Pflichtenheft“ in der 
aktuellen Fassung abrufbar. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

Dokumentation

01.03.02.0011 Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und 
spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.    

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.02.0012 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit 
Schlussrechnung bzw. spätestens vier Wochen nach Abnahme 
an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Mit der nachfolgenden Position sind Lichtbilder im
Format 9x13, einschließlich Beschriftung und Datumsvermerk zu liefern. 

01.03.02.0013 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

150,000  St _____________ _____________

Summe 01.03.02 Prüfungen, Vermessung und 
Dokumentation 

_____________
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01.03.03 Untersuchungen
Untersuchungen

01.03.03.0001 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

01.03.03.0002 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.03.03.0003 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Schichten ohne Binde

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

01.03.03.0004 Untersuchung nach Dep.V., Schichten ohne Bindemittel

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.03.03.0005 Untersuchung Oberbau Fahrbahn Asphalt durchführen

Deklarationsanalyse durch Analyseinstitut mit erforderlicher 
Zulassung durchführen. Beproben und Erstellen einer 
Deklarationsuntersuchung für:  - Oberbau Fahrbahn und 
Gehweg, Asphalt  Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung 
der Untersuchung (Analysen) durchführen. Boden- bzw. 
Materialentnahme und Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.
 - RuVA-StB 01, Parameter im Feststoff und Eluat nach 
Tabelle 1, für  Verwertungsklasse A, B, C

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.03.03 Untersuchungen _____________
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01.03.04 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung
Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung

Es gilt:
- Sächsische Kampfmittelverordnung vom 20. Januar 2020 
  (SächsGVBl. S. 22)
- VwV Kampfmittelbeseitigung vom 7. März 2000 (SächsABl. S.
  836), die durch Ziffer VI der Verwaltungsvorschrift vom 1. 
  März 2012 (SächsABl. S. 336) geändert worden ist, zuletzt 
  enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November  
  2023 (SächsABl. SDr. S. S 243)

01.03.04.0001 behördliche An-und Abmeldung

behördliche An-und Abmeldung 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.04.0002 Einweisung des Baustellenpersonals

Einweisung des gesamten Baustellenpersonals des AN und 
dessen NAN sowie der sonst auf der Baustelle tätigen Personen 
über das Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln durch eine 
Fachkraft Kampfmittelsicherung. Die Qualifikation ist 
nachzuweisen. Die Einweisung ist zu dokumentieren. 
Der Mehraufwand für die Einweisung der übrigen, nicht im 
Verantwortungsbereich des AN arbeitenden Firmen (maximal 2) 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemäß technologischem 
Erfordernis ist in den EP einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Flächensondierung Verkehrsanlage nach Kampfmittel

Kampfmittelsondierung erfolgt vor Aufnahme der Oberflächenbefestigung für die gesamte 
Verkehrsanlage sowie in Bereichen der geplanten Herstellung von Leitungsgräben / 
Baugruben und im Bereich geplanter Fundament.

Infolge der zahlreichen Bauphasen ist ein mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle 
einzukalkulieren. 
Dies gilt für alle LV-Positionen des LV-Titels 1.5.4 Kampfmittelüberprüfung, -sondierung.

01.03.04.0003 Räumstelleneinrichtung

Räumstelleneinrichtung
Räumstelleneinrichtung für Kampfmittelsondierung und -
räumung herstellen, vorhalten und abbauen, einschließlich 
Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von 
Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom AG zur Verfügung 
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gestellten hinaus. Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und 
betriebsfertig aufstellen. 
Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare 
Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten. 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen.
Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die 
Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang. Räumen 
der Räumstelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dgl. einschließlich Rückbau der vom AN erstellten 
Zufahrtswege. 
Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter 
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
ordnungsgemäß herrichten. 
Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an vom AG 
zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum 
Leistungsumfang. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.04.0004 Absicherung Baustellenbereich

Absicherung Baustellenbereich 
Absicherung des unmittelbaren Baustellenbereiches nach 
Maßgabe des AN zum Schutz der auf der Baustelle 
beschäftigten Personen sowie vom öffentlichen Verkehr 
entsprechend der gültigen Vorschriften. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.04.0005 Absteckung Suchfelder

Absteckung Suchfelder
Abschnittsweise als Orientierung für die zu erbringenden bzw. 
schon erbrachten Tagesleistungen. 
Baubegleitende Kampfmittelsuche erfolgt zeitlich getrennt 
entsprechend Baufortschritt. 
Mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle ist einzukalkulieren. 
Koordination durch den AN. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.04.0006 Flächensondierung

Flächensondierung durchführen 
Flächensondierung der gesamten Flächen für LV-Titel 1.3  | 
Behelfsumfahrungen (Planstraße, temporäre Gehwege) 
innerhalb der Räumstelle nach DIN 18323 und durch ein nach § 
20 Absatz 1 Nr.3 im Sprengstoffgesetz 
(Befähigungsscheininhaber nach SprengG) zugelassenes 
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Unternehmen durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und zu 
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. 
Sondierverfahren: EDV-gestützte Oberflächensondierung 
(magnetische Messung) nach Wahl des AN Freigabehorizont ab 
OK Geländeoberfläche 
Sondierungstiefe: 2 m unter OK des natürlichen Geländes. 
Sondierung vor Aufnahme der Oberflächenbefestigung 
Einschließlich der Bereitstellung aller hierfür erforderlichen 
Geräte, Baumaschinen und Materialien. 

2.800,000  m2 _____________ _____________

visuelle Kampfmittelüberprüfung

01.03.04.0007 baubegleitende Aushubbetreuung (visuelle Beobachtung)

Baubegleitende Kampfmittelräumung im Bereich des 
oberflächennahen Aushubs und Abbruchs der Baumaßnahme 
mittels visueller Beobachtung des Aushubs/Aufbruchs durch 
eine Fachfirma für Kampfmittelräumung. 
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.  
Die unselbständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach §20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft, sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.04.0008 Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen

Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen Durchführung 
nach ATV DIN 18323 Überprüfung, Baubegleitung, Sondierung 
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Sachsen 
bzw. einer zugelassenen privaten Kampfmittelräumfirma 
einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen und 
Unterlagen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Störkörper

01.03.04.0009 Freilegen von verdächtigen Bereichen, bis Tiefe 3,00 m

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 270 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.04.0009) ... Übertrag  _____________ 

Erdaushub im Bereich der Kampfmittelsondierung aufgrund der 
Suche und Freilegung von verdächtigen Bereichen mit 
Kampfmitteln, 
Baugrube nach den Erfordernissen des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes herstellen, Boden zur 
Wiederverwendung seitlich lagern, 
Tiefenlage 0,0 m bis 3,0 m. 
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ 
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Baugrube bis 
zur Beseitigung der Munition durchführen. 
Einsatz von Räumarbeitern/Sondierern, Baggerfahrer und 
Grabungsgerät ist einzukalkulieren. 
Vorgaben zur Reduzierung der Arbeitsgeschwindigkeit durch 
den Kampfmittelerkundungsdienst beachten. Die Vorgaben des 
KMBD sind durch beidseitige Unterschriften zu dokumentieren. 

30,000  m3 _____________ _____________

01.03.04.0010 Freilegen von verdächtigen Bereichen, bis Tiefe 6,00 m

Erdaushub im Bereich der Kampfmittelsondierung aufgrund der 
Suche und Freilegung von verdächtigen Bereichen mit 
Kampfmitteln, 
Baugrube nach den Erfordernissen des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes herstellen, Boden zur 
Wiederverwendung seitlich lagern, 
Tiefenlage 3,0 m bis 6,0 m. 
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ 
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Baugrube bis 
zur Beseitigung der Munition durchführen. 
Einsatz von Räumarbeitern/Sondierern, Baggerfahrer und 
Grabungsgerät ist einzukalkulieren. 
Vorgaben zur Reduzierung der Arbeitsgeschwindigkeit durch 
den Kampfmittelerkundungsdienst beachten. Die Vorgaben des 
KMBD sind durch beidseitige Unterschriften zu dokumentieren. 

15,000  m3 _____________ _____________

01.03.04.0011 Bergung metallischer Gegenstände

Bergung von die Sondierung behindernden, nicht 
munitionsbelasteten metallischen Gegenständen. Stoffe wie z.B. 
Stahlbetonrohre, Stahlbetonschwellen, Schienen, Kabel, 
Stahlrohre sowie Stahlbetonfundamenteu.s.w. innerhalb des 
Aushubbereiches. Abfälle separieren, laden und transportieren. 
Zu kalkulieren ist der Mehraufwand beim Aufbrechen der 
Stahlbetonreste sowie der Mehraufwand für Aushub, 
Separierung und Transport. 

10,000  t _____________ _____________
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01.03.04.0012 Suchen und Freilegen von Störkörpern

Suchen und Freilegen von Störkörpern mit Handschachtung 
herstellen. 
einschließlich Freilegung von klein- und großkalibriger Munition 
und Bomben. 
Bergen, Entschärfen, Abtransport und Entsorgung wird durch 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst vorgenommen. 
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Nach Bergung 
Boden wieder profilgerecht einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 

10,000  m3 _____________ _____________

01.03.04.0013 Boden des AG Tiefe bis 3 m einbauen

Boden des AG profilgerecht einbauen und verdichten. seitlich 
gelagerter Boden nach Beendigung der Arbeiten des 
Kampfmittelräumdienstes lagenweise einbauen und mit einem 
Verdichtungsgrad von mindestens 98 % verdichten. 
Tiefenlage 0,0 m bis 3,0 m. 
Material = Bindiger und nichtbindiger Boden. 
Einbaustelle = Gruben, die durch Aushub von verdächtigen 
Bereichen mit Kampfmitteln oder Abbruch von baulichen 
Anlagen entstanden sind. 
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 

30,000  m3 _____________ _____________

01.03.04.0014 Boden des AG Tiefe bis 6 m einbauen

Boden des AG profilgerecht einbauen und verdichten. seitlich 
gelagerter Boden nach Beendigung der Arbeiten des 
Kampfmittelräumdienstes lagenweise einbauen und mit einem 
Verdichtungsgrad von mindestens 98 % verdichten. 
Tiefenlage 3,0 m bis 6,0 m. 
Material = Bindiger und nichtbindiger Boden. 
Einbaustelle = Gruben, die durch Aushub von verdächtigen 
Bereichen mit Kampfmitteln oder Abbruch von baulichen 
Anlagen entstanden sind. 
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 

15,000  m3 _____________ _____________

01.03.04.0015 Bereitstellungslager einrichten

Bereitstellungslager einrichten. Lagerfläche anmieten. 
Fläche muss eine sichere Zuwegung und Anbindung an 
Rettungswege vorweisen. 
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Zulässige Behälter für die unterschiedlichen Kampfmittel 
vorhalten. Sortierbereich (mit Splitterschutz) und getrennte 
Lagerbereiche für Kampfmittel / Schrott schaffen. 
Abholung der Kampfmittel vorbereiten und dokumentieren 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.04.0016 Einstellung aller Arbeiten

Vergütung für Mehraufwand durch Einstellung und 
Wiederaufnahme aller Arbeiten auf der gesamten Baustelle 
durch Kampfmittelfunde bzw. auf Anweisung des AG  

2,000  d _____________ _____________

01.03.04.0017 Auswertung und Zusammenfassung

In der nachfolgenden Position ist die Dokumentation der Suche 
mit Auswertung und Zusammenfassung in einem Bericht 
vorzunehmen. Der Bericht muss Angaben bzgl. der 
Unbedenklichkeit für die geplanten Bauarbeiten enthalten bzw. 
auf evtl. Kampfmittelfunde hinweisen. 
Die Freigabe der Flächen erfolgt durch eine autorisierte Person.  
Die Bestätigung des Ergebnisberichtes ist durch den AN beim 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen (Polizei Sachsen) 
schriftlich einzuholen. 
Ergebnisbericht anfertigen und 2-fach dem AG übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.03.04 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________
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01.03.05 Erdbau
Erdbau

Planstraße Zustand 1
(Herstellung Planstraße von Burgauenstraße an vorh. Straßenhöhe Am Ritterschlößchen)

Vorarbeiten

01.03.05.0001 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0002 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0003 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.03.05.0004 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag
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Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

335,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0005 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

390,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0006 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

390,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0007 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber, Pfosten u.ä.'

10,000  St _____________ _____________

01.03.05.0008 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
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tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

510,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0009 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

510,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0010 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

1.050,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0011 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

50,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0012 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

1.050,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0013 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-
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Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

1.050,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.03.05.0014 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

170,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0015 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Saugbagger

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen mit Saugbagger 
profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
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gütet.
Fläche 'im Wurzelbereich von Bäumen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0016 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

65,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0017 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
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Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

490,000  t _____________ _____________

01.03.05.0018 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.03.05.0019 Abtreppung herstellen

Abtreppung, mind. 0,60 m hoch, in geneigter Grundfläche
für Anschüttung nach Unterlagen des AG herstellen, Soh-
le der Abtreppung verdichten einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels in Auftrags-
bereichen einbauen und verdichten einschließlich ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogen-
bereiche nach Unterlagen des AG.

75,000  m _____________ _____________

01.03.05.0020 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) nach Unterlagen des AG '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

5.030,000  m3 _____________ _____________
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01.03.05.0021 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

2.950,000  m2 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.03.05.0022 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa.'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

65,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe

01.03.05.0023 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

325,000  m2 _____________ _____________

Mulden

01.03.05.0024 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext ... ... Freitext ...*T

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
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Mulde 'im Geländeeinschnitt'
Muldenbreite '= 1,50m'
Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'

90,000  m _____________ _____________

Planstraße Zustand 2
(Herstellung Planstraße von Burgauenstraße an neue geplante Straßenhöhe Am 
Ritterschlößchen)

Vorarbeiten

gelagerter Oberboden AG siehe Planstraße Zustand 1

01.03.05.0025 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

1.090,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0026 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

1.090,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0027 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
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saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

1.090,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.03.05.0028 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

105,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0029 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
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derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

210,000  t _____________ _____________

01.03.05.0030 Abtreppung herstellen

Abtreppung, mind. 0,60 m hoch, in geneigter Grundfläche
für Anschüttung nach Unterlagen des AG herstellen, Soh-
le der Abtreppung verdichten einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels in Auftrags-
bereichen einbauen und verdichten einschließlich ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogen-
bereiche nach Unterlagen des AG.

25,000  m _____________ _____________

01.03.05.0031 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) nach Unterlagen des AG '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.600,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0032 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.930,000  m2 _____________ _____________

Mulden

01.03.05.0033 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext ... ... Freitext ...*T

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
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Mulde 'im Geländeeinschnitt'
Muldenbreite '= 1,50m'
Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'

40,000  m _____________ _____________

Planstraße Rückbau

Oberboden

01.03.05.0034 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0035 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

350,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0036 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und einer
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Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

350,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0037 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

350,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0038 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

50,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0039 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

400,000  m2 _____________ _____________

01.03.05.0040 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
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20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

400,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.03.05.0041 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'grobkörniger Boden aus Auftragsbereichen.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5.230,000  m3 _____________ _____________

01.03.05.0042 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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10.460,000  t _____________ _____________

Summe 01.03.05 Erdbau _____________
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01.03.06 Landschaftsbau
Landschaftsbau

Planstraße Zustand 1

Bei Erdaushub

01.03.06.0001 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken Strohmatte*feucht halten Abdeck.Ve

Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m2 _____________ _____________

Fertigungspflege Rasen

01.03.06.0002 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

1.050,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0003 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.050,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0004 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
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Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.050,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0005 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 3. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Dritter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.050,000  m2 _____________ _____________

Planstraße Zustand 2

Fertigungspflege Rasen

01.03.06.0006 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

1.090,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0007 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.
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1.090,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0008 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.090,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0009 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 3. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Dritter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.090,000  m2 _____________ _____________

Planstraße Rückbau

Fertigungspflege Rasen

01.03.06.0010 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

400,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0011 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
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Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

400,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0012 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

400,000  m2 _____________ _____________

01.03.06.0013 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 3. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Dritter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

400,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.03.06 Landschaftsbau _____________
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01.03.07 Schichten ohne Bindemittel
Schichten ohne Bindemittel

Planstraße Zustand 1

Vorarbeiten

01.03.07.0001 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m '
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

28,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0002 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

28,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0003 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
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Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.03.07.0004 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

20,000  t _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.03.07.0005 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 50cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

350,000  m3 _____________ _____________
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01.03.07.0006 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 25cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

Bankett

01.03.07.0007 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort Fahrbahnrand'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 16-20 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6-8 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 27 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.
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90,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0008 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

21,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.03.07.0009 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

1,000  St _____________ _____________

01.03.07.0010 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte
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Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

1,000  St _____________ _____________

01.03.07.0011 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

1,000  St _____________ _____________

01.03.07.0012 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen

5,000  m _____________ _____________

01.03.07.0013 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

1,000  St _____________ _____________

01.03.07.0014 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

1,000  St _____________ _____________

01.03.07.0015 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.
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1,000  St _____________ _____________

01.03.07.0016 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen

220,000  m _____________ _____________

Planstraße Zustand 2

Vorarbeiten

01.03.07.0017 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m '
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

198,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0018 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
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Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

43,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0019 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

350,000  t _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.03.07.0020 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa '
Einbaudicke ' bis ca. 50cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

245,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0021 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
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Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten  '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 25cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

61,000  m3 _____________ _____________

Bankett

01.03.07.0022 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*... Fre

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Breite über 1,00 bis 1,50 m.
Dicke über 15 bis 25 cm.
Ausbauen mit Vegetationsdecke.
Ausbaustoff 'von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Kalkulationswerte für Zuordnung nach EBV:
RC-1 bzw. BM-F1'

45,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0023 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 10-15 cm Mit Veg.decke*... Fre

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Breite über 1,00 bis 1,50 m.
Dicke über 10 bis 15 cm.
Ausbauen mit Vegetationsdecke.
Ausbaustoff 'von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Kalkulationswerte für Zuordnung nach EBV:
RC-1 bzw. BM-F1'

10,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0024 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort Fahrbahnrand'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 16-20 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6-8 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
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Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 27 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

35,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0025 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen '
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.
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15,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.03.07.0026 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen

120,000  m _____________ _____________

01.03.07.0027 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen

150,000  m _____________ _____________

Planstraße Rückbau

Vorarbeiten

01.03.07.0028 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... ... Freitext .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - aus Zustand 1 und 2 Planstraße.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

430,000  m3 _____________ _____________
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01.03.07.0029 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*... Freitext ... ... Freitext .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke '0,10 - 0,50 m'
Fläche 'Gehweg/Radweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'TTragschichten/ Bettungsschichten - aus Zustand 1 und 2 Planstraße.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0030 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

950,000  t _____________ _____________

Bankett

01.03.07.0031 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*... Fre

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Breite über 1,00 bis 1,50 m.
Dicke über 15 bis 25 cm.
Ausbauen mit Vegetationsdecke.
Ausbaustoff 'von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Kalkulationswerte für Zuordnung nach EBV:
RC-1 bzw. BM-F1'
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43,000  m3 _____________ _____________

01.03.07.0032 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 10-15 cm Mit Veg.decke*... Fre

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Breite über 1,00 bis 1,50 m.
Dicke über 10 bis 15 cm.
Ausbauen mit Vegetationsdecke.
Ausbaustoff 'von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Kalkulationswerte für Zuordnung nach EBV:
RC-1 bzw. BM-F1'

20,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.03.07 Schichten ohne Bindemittel _____________
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01.03.08 Asphaltbauweisen
Asphaltbauweisen

Planstraße Zustand 1

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.03.08.0001 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

15,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0002 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

5,000  t _____________ _____________
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01.03.08.0003 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 10 cm'

10,000  m _____________ _____________

01.03.08.0004 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straße

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

1,000  St _____________ _____________

01.03.08.0005 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

1,000  St _____________ _____________

01.03.08.0006 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

1,000  St _____________ _____________

01.03.08.0007 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'
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10,000  m _____________ _____________

01.03.08.0008 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

160,000  m _____________ _____________

01.03.08.0009 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

160,000  m _____________ _____________

01.03.08.0010 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 8cm Asphaltbinderschicht 
und 4cm Splittmastixashalt.

1,000  St _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.03.08.0011 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 16 cm Bitumen 50
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Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.
In zwei Lagen.'
Einbau mit Beschicker.

960,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0012 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

960,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0013 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

960,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
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Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.03.08.0014 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitume

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,8'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

960,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0015 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

960,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0016 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.
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960,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0017 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

960,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.03.08.0018 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

70,000  m _____________ _____________

01.03.08.0019 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

70,000  m _____________ _____________

01.03.08.0020 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
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Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

170,000  m _____________ _____________

01.03.08.0021 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

170,000  m _____________ _____________

Planstraße Zustand 2

01.03.08.0022 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

410,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0023 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 310 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.08.0023) ... Übertrag  _____________ 

Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

200,000  t _____________ _____________

01.03.08.0024 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

15,000  m _____________ _____________

01.03.08.0025 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

65,000  m _____________ _____________

01.03.08.0026 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

75,000  m _____________ _____________

01.03.08.0027 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
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sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

75,000  m _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.03.08.0028 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 16 cm Bitumen 50

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.
In zwei Lagen.'
Einbau mit Beschicker.

330,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0029 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

330,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0030 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä
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Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S '

330,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0031 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk32*Dicke 18 cm*Bitumen 50/70 ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 18 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
In zwei Lagen.
Einbau mit Beschicker.

180,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0032 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

180,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0033 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
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Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

180,000  m2 _____________ _____________

Asphaltbinderschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.03.08.0034 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren. '
Einbau mit Beschicker.

180,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0035 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S '

180,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht und aus Splittmastixasphalt (Bereicih Am Ritterschlößchen)
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Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.03.08.0036 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitume

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,8'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

320,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0037 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. *Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A *mit

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,8,
DStrO= - 2 dB(A) '
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

180,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0038 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 
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Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

500,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0039 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

500,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0040 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

500,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.03.08.0041 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
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die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

45,000  m _____________ _____________

01.03.08.0042 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

45,000  m _____________ _____________

01.03.08.0043 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

85,000  m _____________ _____________

01.03.08.0044 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

85,000  m _____________ _____________

Planstraße Rückbau

01.03.08.0045 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
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Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

1.030,000  m2 _____________ _____________

01.03.08.0046 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

630,000  t _____________ _____________

01.03.08.0047 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

45,000  m _____________ _____________

01.03.08.0048 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
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sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

170,000  m _____________ _____________

Summe 01.03.08 Asphaltbauweisen _____________
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01.03.09 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen
Pflaster, Platten, Borden, Rinnen

Planstraße Zustand 1

Aufbrucharbeiten

01.03.09.0001 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ung

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit unterschiedlichen Abmessungen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

65,000  m2 _____________ _____________

01.03.09.0002 Zulage zu vorherigen LV-Position

Zulage zu vorherigen LV-Position

Plattenbelag mit Platten aus Beton.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit 
unterschiedlichen Abmessungen'
jedoch mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel und Bettung aus hydraulisch gebundenem 
Bettungsmörtel.

65,000  m2 _____________ _____________

01.03.09.0003 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'Hoch- und Rundbordstein aus Natursteinbord'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

45,000  m _____________ _____________

01.03.09.0004 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
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AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________

01.03.09.0005 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Kupferschlacke'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 8 - 16 cm,
Breite des Streifens = 2 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

45,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.03.09.0006 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Reihenverband (Halbversatz).
Format für Rastermaß 20 x 10 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe grau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

460,000  m2 _____________ _____________
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01.03.09.0007 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

150,000  m _____________ _____________

01.03.09.0008 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

1,000  St _____________ _____________

01.03.09.0009 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster  Schächte, Kabelschächte, Schränk

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schächte, Kabelschächte, Verteilerschränke usw.

1,000  St _____________ _____________

01.03.09.0010 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Schieberkappen usw.

Erschwernisse durch Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schieberkappen, Hydranten usw.

1,000  St _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.03.09.0011 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
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mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

160,000  m _____________ _____________

01.03.09.0012 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

160,000  m _____________ _____________

01.03.09.0013 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
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10,000  m _____________ _____________

01.03.09.0014 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Hochbord als Absenker'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

4,000  m _____________ _____________

01.03.09.0015 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

25,000  St _____________ _____________

01.03.09.0016 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

25,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.03.09.0017 Betongehwegplatten umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Gehwegplatten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betongehwegplatten aufnehmen, säubern und gg. seitlich 
lagern.  Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
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wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

15,000  m2 _____________ _____________

01.03.09.0018 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

1,000  m2 _____________ _____________

Planstraße Zustand 2

Aufbrucharbeiten

01.03.09.0019 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

170,000  m2 _____________ _____________

01.03.09.0020 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
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bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

65,000  m _____________ _____________

01.03.09.0021 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

60,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.03.09.0022 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Reihenverband (Halbversatz).
Format für Rastermaß 20 x 10 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe grau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

220,000  m2 _____________ _____________

01.03.09.0023 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm
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Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

100,000  m _____________ _____________

01.03.09.0024 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

1,000  St _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.03.09.0025 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

80,000  m _____________ _____________

01.03.09.0026 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
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Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

80,000  m _____________ _____________

01.03.09.0027 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

5,000  m _____________ _____________

01.03.09.0028 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Hochbord als Absenker'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
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mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

2,000  m _____________ _____________

01.03.09.0029 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

20,000  St _____________ _____________

01.03.09.0030 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

20,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.03.09.0031 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

10,000  m2 _____________ _____________

Planstraße Rückbau

Aufbrucharbeiten
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01.03.09.0032 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

490,000  m2 _____________ _____________

01.03.09.0033 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

180,000  m _____________ _____________

01.03.09.0034 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

180,000  m _____________ _____________

Summe 01.03.09 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________
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01.03.10 Zäune, Mauern
Zäune, Mauern

Planstraße Zustand 1

01.03.10.0001 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun mit Stabmatten-Drahtgitter, zur Burgauenstraße'
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

35,000  m _____________ _____________

01.03.10.0002 Tür/Tor aufnehmen Stahlgitterzaun*Höhe bis 1,60 m Br.>4,00m b.6,00m*Pf

Tür/Tor, mit beidseitigen Pfosten, einschließlich der
erforderlichen Erdarbeiten, aufnehmen.
Stahlgitterzaun.
Höhe bis 1,60 m.
Breite größer 4,00 m bis 6,00 m.
Pfosten in Beton.
Betonfundamente 70x70x80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.03.10 Zäune, Mauern _____________
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01.03.11 Fahrbahnmarkierung
Fahrbahnmarkierung

Planstraße Zustand 1

Vorarbeiten

01.03.11.0001 Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

20,000  m2 _____________ _____________

01.03.11.0002 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

20,000  m2 _____________ _____________

Typ I - Endgültige Markierung

01.03.11.0003 Quermarkierung Typ I herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

40,000  m _____________ _____________

Planstraße Zustand 2

Übertrag  _____________ 
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Vorarbeiten

01.03.11.0004 Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

16,000  m2 _____________ _____________

01.03.11.0005 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

16,000  m2 _____________ _____________

Typ I - Endgültige Markierung

01.03.11.0006 Quermarkierung Typ I herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

30,000  m _____________ _____________

Planstraße Rückbau

01.03.11.0007 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*... Freitext ... ... Frei

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
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Quermarkierung.
Strichbreite '= 0,12 bis 0,50m  '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse. '
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

70,000  m _____________ _____________

Summe 01.03.11 Fahrbahnmarkierung _____________
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01.03.12 Ausstattung
Ausstattung

Planstraße Zustand 1

01.03.12.0001 Verkehrsgeländer "A" aufstellen

Verkehrsgeländer "A"aufstellen Stahlrohrsteckgeländer mit 
linsenförmigen Abschluss auf dem Standpfosten Material: Form- 
und kraftschlüssige Stahlrohrgeländer aus 
Stahlrohr/Geländerrohr, Stahlrohr 60 x 2,00 mm Geländerrohr 
oder 60 x 2,9 mm nach DIN 2483 Stahlrohre nach DIN 50 976 
vollbadfeuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 mµm
Farbgebung nach RAL: 9006
Abmessungen:
- Länge: 2000mm 
- Oberkante Handlauf: 900 mm
- Mitte Knielauf: 450 mm
Einbautiefe mind. 500 mm
Fundamente: 0,30 x 0,30 x 0,50 m Betongüte C 20/25

110,000  m _____________ _____________

Planstraße Zustand 2

01.03.12.0002 vorh. Verkehrsgeländer "A" teilweise rückbauen, zwischenlagern

Vorh. Verkehrsgeländer "A" im Zuge Herstellung Planstraße 
Zustand 2 teilweise rückbauen.
Stahlrohrsteckgeländer mit linsenförmigen Abschluss auf dem 
Standpfosten Material: Form- und kraftschlüssige 
Stahlrohrgeländer aus Stahlrohr/Geländerrohr, Stahlrohr 60 x 
2,00 mm Geländerrohr oder 60 x 2,9 mm nach DIN 2483 
Stahlrohre nach DIN 50 976 vollbadfeuerverzinkt, Schichtdicke 
mind. 60 mµm
Farbgebung nach RAL: 9006
Abmessungen:
- Länge: 2000mm 
- Oberkante Handlauf: 900 mm
- Mitte Knielauf: 450 mm
Einbautiefe mind. 500 mm
Fundamente: 0,30 x 0,30 x 0,50 m Betongüte C 20/25

Rückgebautes Geländer zwischenlagern und bei Neuerrichtung 
wieder verwenden.
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

Geländer abbauen und nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
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Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'als Abgrezung zur Bahnanlage,Achse 2, ca. Stat. 
0-010 bis Stat. 0+040, in Teilbereichen,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme '
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Pfosten ausbauen.

55,000  m _____________ _____________

01.03.12.0003 Verkehrsgeländer "A" aufstellen, Verwendung zwischengelagertes Gelände

zwischengelagertes Verkehrsgeländer "A" aufstellen. 
Stahlrohrsteckgeländer mit linsenförmigen Abschluss auf dem 
Standpfosten Material: Form- und kraftschlüssige 
Stahlrohrgeländer aus Stahlrohr/Geländerrohr, Stahlrohr 60 x 
2,00 mm Geländerrohr oder 60 x 2,9 mm nach DIN 2483 
Stahlrohre nach DIN 50 976 vollbadfeuerverzinkt, Schichtdicke 
mind. 60 mµm
Farbgebung nach RAL: 9006
Abmessungen:
- Länge: 2000mm 
- Oberkante Handlauf: 900 mm
- Mitte Knielauf: 450 mm
Einbautiefe mind. 500 mm
Fundamente: 0,30 x 0,30 x 0,50 m Betongüte C 20/25

55,000  m _____________ _____________

01.03.12.0004 Verkehrsgeländer "A" aufstellen

Verkehrsgeländer "A"aufstellen Stahlrohrsteckgeländer mit 
linsenförmigen Abschluss auf dem Standpfosten Material: Form- 
und kraftschlüssige Stahlrohrgeländer aus 
Stahlrohr/Geländerrohr, Stahlrohr 60 x 2,00 mm Geländerrohr 
oder 60 x 2,9 mm nach DIN 2483 Stahlrohre nach DIN 50 976 
vollbadfeuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 mµm
Farbgebung nach RAL: 9006
Abmessungen:
- Länge: 2000mm 
- Oberkante Handlauf: 900 mm
- Mitte Knielauf: 450 mm
Einbautiefe mind. 500 mm
Fundamente: 0,30 x 0,30 x 0,50 m Betongüte C 20/25

10,000  m _____________ _____________

Planstraße Rückbau
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01.03.12.0005 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*... Freitext

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'bei Planstraße Verkehrsgeländer "A" '
Material = Stahl.
Höhe des Geländers '900 mm'
Pfosten 'ausbauen einschl. Fundamente'

120,000  m _____________ _____________

Summe 01.03.12 Ausstattung _____________

Summe 01.03 KT 1 | Behelfsumfahrungen (Planstraße, 
temporäre Gehwege) 

_____________
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01.04 KT 2 | Abbrucharbeiten
KT 2 | Abbrucharbeiten

01.04.01 Vorarbeiten
Vorarbeiten

1. Allgemeines
Baufeldfreimachung im Rahmen der Maßnahme „Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken 
und Um-
bau Am Ritterschlösschen“ für folgende Gebäude / baul. Anlagen:
• Teilabbruch Gustav-Esche-Straße 1 a
• ehemaliges Stellwerk, Zufahrt Am Ritterschlösschen
• Wohnhäuser Georg-Schwarz-Straße 222 + 224
• Garagenkomplex, Zufahrt von der Georg-Schwarz-Straße
• ehem. Betriebsschule, Zufahrt von der Georg-Schwarz-Straße
• Stadtwerke-Häuschen Georg-Schwarz-Straße
  in 04179 Leipzig-Leutzsch
• Wohnhaus Leipziger Straße 2 in 04178 Leipzig-Böhlitz-Ehrenberg

2. Anlagen: Stadtplan, Lagepläne, Foto-Doku, Abfallverwertungs und -
entsorgungskonzeption

3. Leistungsbeschreibung:
Entrümpelung, Entkernung der Gebäude und angrenzender Grundstücksflächen, 
Komplettabbruch 
bis 1,00 m unter UK Gelände, Separierung und Entsorgung der anfallenden 
Abbruchmassen.
Die vorhandenen Kellerwände können erhalten bleiben, Bodenplatten sind zu perforieren. 
Auffüllung 
der Kellerräume bis OK anstehendes Gelände mit Material mit stabilem Korngerüst, 
Recyclingma-
terial aus Abbruch ist möglich. Ein Verdichtungswert auf Proctordichte (Dpr)97% ist 
nachzuweisen.

Eine Überprüfung der Spannungsfreiheit aller Gebäude sowie baulichen Anlagen ist von 
einem
Elt-Fachmann vor Abbruchbeginn vornehmen zu lassen.
Sämtliche Kabel- und Leitungen sind vor dem Abbruch auf Spannung zu überprüfen. 
Spannungs-
führende Leiter sind auszusichern und sichtbar zu trennen.
Die Trennung ist schriftlich als Freigabe zu bestätigen.

Der Abbruch und die Entkernung von Gebäuden und baulichen Anlagen wird als eine 
Pauschale
erfasst. Gemäß DIN 18459 werden die Gebäude nach Raummaß ermittelt (m³ u.R.), wobei 
der 
umbaute Raum der nicht unterkellerten Gebäude bis einschließlich 1 m unter OK Gelände 
er-
mittelt wird. Für Gebäude mit Unterkellerung wird jeweils die Tiefe bis 1m unter Oberkante 
un-
terster Fußboden angesetzt.
Erdverlegte Leitungen und Kabel, die bei den Arbeiten angetroffen werden, sind nach Rück-
sprache mit der Bauüberwachung im Zuge der Abbrucharbeiten bis zu den 
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Abbruchgrenzen
ordnungsgemäß aufzunehmen und zu verwerten oder zu entsorgen. Es erfolgt keine 
gesonderte
Vergütung.
Die Auswahl des Rückbau- und Entkernungsverfahren obliegt dem Auftragnehmer. Das 
ausge-
wählte Verfahren muss zur Gewährleistung der Standsicherheit von angrenzenden 
öffentlichen
Flächen und baulichen Anlagen, gegenüberliegender Bebauung und zur Separierung der 
Ab-
bruchmassen hinsichtlich Sanierung, Verwertung und Entsorgung geeignet sein und einen
unkontrollierten Einsturz von Gebäuden und Anlagen während des Rückbaus 
auszuschließen.
Vom Auftragnehmer verursachte Verschmutzung von öffentlichen und privaten Verkehrs-
Und sonstigen Flächen außerhalb der Baustelle hat er unverzüglich und zu seinen Kosten
zu beseitigen.
Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Schäden, die dem Auftraggeber oder Dritten 
gegenüber
bei den Abbruch- und Entkernungsarbeiten entstehen.
Die Verwertung/ Entsorgung mineralischer Bausubstanz (Beton, Ziegelmauerwerk u.ä.) bis 
zu
einem Schadstoffgehalt der Klasse Z 2 der LAGA sowie die Entsorgung und Verwertung
aller sonstigen anfallenden Materialien (hierunter fallen z.B. aus Gasbeton- und 
Gipsbaustoffe
mit baustofftypischen Schadstoffgehalten) sind mit den Abbruchpreisen abgegolten.

Verordnung über Arbeitsstättenrichtlinien
EG-Richtlinien über den Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
ASiG Arbeitssicherheitsgesetz
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit
SprengG Sprenggesetz
NaSchG Naturschutzgesetz
BBodSchG/ Bundesbodenschutzgesetz
BBodSchV und Verordnung
GewAbfV Gewerbeabfallverordnung
AltholzV Altholzverordnung
AbfAblV Abfallablagerungsverordnung
c) Technische Regeln für gefährliche Arbeitsstoffe (TRgA) und Gefahrenstoffe (TRGS)
TRgA 101 Begriffsbestimmungen
TRgA 102 Technische Richtkonzentration (TRK) für gefährliche Arbeitsstoffe
TRgA 124 Auslöseschwelle für Asbest
TRgA 400 Anforderungen an Messstellen zur Durchführung der Messungen gefährlicher
                 Arbeitsstoffe in der Luft am Arbeitsplatz
TRgA 401 Anwendung von Technischen Richtkonzentrationen
TRgA 402 Messung und Beurteilung von Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in
                 Arbeitsbereichen
TRGS 415 Tragzeitbegrenzung von Atemschutzgeräten und isolierten Schutzanzügen 
ohne
                  Wärmeaustausch für Arbeit
TRGS 500 Schutzmaßnahmen Technische Regeln für Gefahrenstoffe
TRGS 507 Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern
TRGS 519 Asbest-, Abbruch-, Sanierung- oder Instandhaltungsarbeiten
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TRGS 521 Faserstäube
TGGS 524 Sanierung und Arbeiten im kontaminierten Bereichen
TRGS 551 Teer und andere Pyroysepprodukte aus organischem Material
TRgA 560 Luftrückführung beim Umgang mit krebserzeugenden Arbeitsstoffen
TRGS 900 MAK-Werte 1988 - maximale Arbeitsplatzkonzentration und biologische 
                  Arbeitsstofftoleranzwerte
TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefähr-
                  dender Stoffe
e) Technische Vorschriften für die Abfallbeseitigung der Länderarbeitsgemeinschaft
     Abfall (LAGA)
LAGA 30017 Merkblatt Entsorgung asbesthaltiger Abfälle
LAGA 40200 Technische Regeln für die Verwertung mineralischer Reststoffe/ Abfälle
f) Sonstige Vorschriften/ Unterlagen
PAK-Handlungsanleitung - Umgang mit teerhaltigen Materialien im Hochbau
SächsDSchG - Sächsisches Denkmalschutzgesetz
Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig
Abbruchauflagen und Vorschriften
Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig (Andienpflichten sind zu beachten) sind durch 
einen
zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb zu erbringen.
Die Entsorgungsdokumente sind nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen.
Der Transport zur Entsorgungsstelle sowie die Gebühren sind in die jeweilige 
Entsorgungsposition
einzukalkulieren. Die Einholung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise ist jeweils in 
die Einheitspreise einzurechnen. Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg 
geben-
den Deklarationsuntersuchungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Erlöse- insbesondere die Schrotterlöse- sind in die jeweiligen Leistungspositionen den 
weiteren
Aufwendungen gegenzurechnen.
Zum Befördern von gefährlichen Abfällen ist die behördliche Erlaubnis gem. § 54 KrWG 
oder die Zertifizierung gem. § 52 KrW-/AbfG oder § 56 KrWG erforderlich.
Allgemeiner Hinweis zur Elektronischen Nachweisführung für gefährliche Abfälle: Bei der 
Ent-
sorgung gefährlicher Abfälle sind die Anforderungen der Elektronischen Nachweisführung 
ge-
mäß Nachweisverordnung (NachwV) Teil 2 Abschnitt 4 zu erfüllen.
Das bedeutet, dass der Transport und die Entsorgung von gefährlichen Abfällen nur von 
Unter-
nehmen durchgeführt werden können, die in Ihrer Funktion bei der zentralen 
Koordinierungsstelle
Abfall (ZKS) registriert sind und die für die Entsorgung erforderlichen Dokumente 
elektronisch 
erstellen, bearbeiten, kommunizieren und signieren können.

01.04.01.0001 Einholung von Schachtscheinen

aller öffentlichere Medieneigentümer einschl. Erstellung
der Anträge sowie Entrichtung der anfallenden Gebühren,
incl. nötige Schutz- und Sicherungsmaßnahmen für die
Leitungen im gesamten von der Maßnahme berührten
Bereichen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.01.0001) ...   

Kalkulation: Für alle Objekte.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.01.0002 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m

zur Absicherung
Baustellenbereich anliefern aufbauen, incl. sämtlicher 
Verbindungen, Kupplungen und Beschilderungen etc.,
Vorhaltung für die gesamte Abbruchmaßnahme, Abbau
nach Beendigung der Maßnahme und Abtransport.
Mehrmaliges Umsetzten ist einzukalkulieren.

25,000  m _____________ _____________

Summe 01.04.01 Vorarbeiten _____________
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01.04.02 Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen
Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen

01.04.02.0001 Ehemalige Kegelbahn - Teilabbruch

massives MW-Gebäude, eingeschossig, nicht unterkellert,
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
Fliesen, FuBo-Belag
Wände: MW, Putz, Tapete, Farbanstriche, Holzver-
              kleidung, Fliesen
Fenster: Holzrahmenfenster, vergittert, Jalousien
Türen/Tore: Holz, Jalousien
Decke: Holz, Putz, Farbanstriche
Dach: flaches Satteldach, Holzschalung, Teer-Dach-
           bahnen, mehrlagig, einschl. Dachentwässerung
Schornstein: MW
Medien: Strom, Wasser, Abwasser, Gas
Einbauten: 
Katzträger (Stahlträger)
Sanitäranlage, einschl. aller Leitungen
Heizungsanlage einschl. Leitungen, Heizkörper
Elt-Anlagen; Leitungen, Anschlüsse, Beleuchtung
Entrümpelung: Möbel, Haushaltsgeräte
Schadstoffe: Fußbodenbereich in Werkstattbereich
                     Öl/Benzin/Schmierstoff-Verschmutzung
                     teerhaltige Dachpappe, mehrlagig 

Maße: 
bebaute Fläche 125 m²
mittlere Höhe 4,00 m
363 m³ u. R.

Einschließlich Grundstückseinfriedung zur Gustav-Esche-
Straße bestehend aus 9 m Betonsockel, 5 m Metall-Zauns-
felder + 6 Pfosten, H=1,60 m, 
gemauerter Pfeiler 0,36 x 0,36 x 1,00 m, 
gemauertes Elt-Häuschen 1,00 x 0,7 x 1,80 m, 
5 m 2-flügelige Toranlage + Pfosten, H=1,80 m  

Abbruch, komplett bis UK Fundamentierung; Entrümplung/
Entkernung des Gebäudes, Rückbau, Separierung der
Abbruchmassen, Bauschutt in Container laden

Einzukalkulieren sind:
Sägen, Schlitzen von Mauerwerk bei Gebäudetrennung,
teilweise Handabbruch, sowie notwendige Gerüste
Überprüfung der Spannungsfreiheit 

Für den Abbruch steht sehr wenig Platz zur Verfügung.
Die Zufahrt für die Villa Hasenholz ist während der Ab-
bruchmaßnahme frei zu halten.
Zum Abstellen von Baugeräten und Container kann
der angrenzende Parkplatz genutzt werden.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.02.0002 Stellwerk - Anbau - Teilabbruch

massives MW-Gebäude, eingeschossig, nicht unterkellert,
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
Wände: MW, Putz
Fenster: Holzrahmenfenster, Metallplattensicherung
Türen: Holz, Metallplattensicherung
Decke: Stahlbeton
Dach: flaches Satteldach, Bitumen-Dachbahnen, mehrlagig
           einschl. Dachentwässerung  
Medien: Strom
Einbauten:
Heizungsanlage einschl. Leitungen, Heizkörper
Elt-Anlagen; Leitungen, Anschlüsse, Beleuchtung
Entrümpelung: Möbel, techn. Geräte, Bürounterlagen 
(Ordner, Zeichnungen, sonst. Unterlagen), Feuerlöscher, 
Netzersatz- aggregat

Maße: 
bebaute Fläche 58 m²
mittlere Höhe 4,00 m
290 m³ u. R.

Abbruch, komplett bis UK Fundamentierung; Entrümpelung/
Entkernung des Gebäudes, Rückbau, Separierung der
Abbruchmassen, Bauschutt in Container laden

Einzukalkulieren sind:
Sägen, Schlitzen von Mauerwerk bei Gebäudetrennung,
teilweise Handabbruch, sowie notwendige Gerüste
Überprüfung der Spannungsfreiheit 

Die Zufahrt erfolgt über die Straße „Am Ritterschlößchen“.
Zum Abstellen von Baugeräten und Container sind aus-
reichen Flächen vorhanden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.02.0003 Ehemalige Betriebsschule mit Brandschaden

massives MW-Gebäude, eingeschossig, teilunterkellert,
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
           Holzdielung, Fliesen, FuBo-Belag
Wände: MW, Putz, Tapete, Farbanstriche
Fenster: Holzrahmenfenster, Metallplattensicherung
Türen: Holz
Decke: Sauerkrautplatten, Stahlträger, Holzstützen

Übertrag  _____________ 
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Dach: flaches Satteldach, Holzschalung, teer-/asbesthal-
           tige Dachbahnen, mehrlagig
           einschl. Dachentwässerung  
Medien: Strom, Wasser, Abwasser, 
Einbauten:
Elt-Anlagen: Leitungen, Anschlüsse, Beleuchtung
Sanitäranlagen, einschl. aller Leitungen
Berliner Ofen

Maße: 
bebaute Fläche 250 m²
Keller: 90 m², Tiefe 2,00 m
mittlere Höhe 4,00 m
1.250 m³ u. R.

Abbruch, komplett bis UK Fundamentierung; Entkernung
des Gebäudes, Rückbau, Separierung der Abbruch-
massen, Bauschutt in Container laden,
Perforierung Kellerfußboden, Verfüllung Kellerbereich 
Überprüfung der Spannungsfreiheit 

Die Zufahrt erfolgt über die Georg-Schwarz-Straße. 
Zum Abstellen von Baugeräten und Container sind 
ausreichen Flächen vorhanden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.02.0004 Garagenkomplex

Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
Wände: Stahlbetonstützen, Betonplatten
Holztore
Dach: Holzschalung, Wellasbestplatten, einschl. 
           Dachentwässerung  
Medien: Strom 
Elt-Anlagen; Leitungen, Anschlüsse, Beleuchtung
Ablagerungen aller Art: Hausmüll, Baustoffe, 
                                      Siedlungsabfälle

Maße: 
bebaute Fläche 320 m²
mittlere Höhe 3,00 m
1.260 m³ u. R.

Abbruch, komplett bis UK Fundamentierung; Entrümplung/
Entkernung des Gebäudes, Rückbau, Separierung der
Abbruchmassen, Bauschutt in Container laden,
Überprüfung der Spannungsfreiheit 

Die Zufahrt erfolgt über die Georg-Schwarz-Straße. 
Zum Abstellen von Baugeräten und Container sind aus-

Übertrag  _____________ 
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reichen Flächen vorhanden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.02.0005 Wohnhäuser, Garage, Mauer

Wohnhaus G-Schwarz-Straße 222 (Doppelhaus)
massives MW-Gebäude, 3-geschossig, DG nicht ausgebaut,
unterkellert
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
           Holzdielung, Fliesen, FuBo-Belag
Wände: MW, Putz, Tapete, Farbanstriche, Holzverkleidung,
             Fliesen, Gipskartonplatten
Fenster: Holzrahmenfenster
Türen: Holz
Geschossdecken: KG/EG Kappengewölbe, Stahlträger 
                             Holzbalkendecke, Gipskartonplatten
                             im DG Gipsplatten Treppenhaus
Treppen: massiv, Metallgeländer               
Dach: Satteldach, Holzschalung, Ziegeleindeckung
           einschl. Dachentwässerung
Schornsteine: MW
Anbauten: massive Rampe zum EG, massive Rampe
zum KG, Außen-Kellertreppen  
Medien: Strom, Wasser, Abwasser, Gas
Einbauten: Sanitäranlage, einschl. aller Leitungen
Heizungsanlage einschl. Leitungen, Heizkörper
Elt-Anlagen; Leitungen, Anschlüsse, Beleuchtung
Schadstoffe:
Dämmwolle (WHO-Fasern), Isolierung Treppenhaus DG
(Gipsplatten >Z2), Deckenfüllung Schlacke >Z2

Maße: 
bebaute Fläche 310 m²
mittlere Höhe ab OK Gelände 15,00 m
Tiefe ab OK Gelände 1,80 m
5.000 m³ u. R.

Wohnhaus G-Schwarz-Straße 224
Brandschaden, baufällig
massives MW-Gebäude, 2-geschossig, DG nicht ausgebaut,
unterkellert
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
           Holzdielung, Fliesen, FuBo-Belag
Wände: MW, Putz, Tapete, Farbanstriche, Holzverkleidung,
              Fliesen
Fenster: Holzrahmenfenster
Türen: Holz
Geschossdecken: KG/EG Kappengewölbe, Stahlträger 
                             Holzbalkendecke

Übertrag  _____________ 
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                             im DG Gipsplatten Treppenhaus
Treppen: massiv, Metallgeländer
Dach: Satteldach, Holzschalung, Ziegeleindeckung
           einschl. Dachentwässerung
Schornsteine: MW
Anbauten: massive Rampe
zum KG, Außen-Kellertreppe  
Medien: Strom, Wasser, Abwasser, Gas
Einbauten: Sanitäranlage, einschl. aller Leitungen
Heizungsanlage einschl. Leitungen, Heizkörper
Elt-Anlagen; Leitungen, Anschlüsse, Beleuchtung
Dämmwolle (WHO-Fasern), Isolierung Treppenhaus DG
(Gipsplatten >Z2, Deckenfüllung Schlacke >Z2

Maße: 
bebaute Fläche 220 m²
mittlere Höhe ab OK Gelände 12,00 m
Tiefe ab OK Gelände 1,00 m
2.860 m³ u. R.

Grundstücksmauer am WH Nr. 222
MW, 25 m lang, 0,36 m dick, 2,50 m hoch
einschl. Fundamentierung
Unterstand über Grundstücksmauer 
Holzschalung, Ziegeleindeckung 15 m²

Nebengebäude (WH Nr. 224) mit Brandschaden
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
Wände: MW, Putz
Dach: Holzschalung, Ziegeleindeckung
Maße: 
bebaute Fläche 65 m²
mittlere Höhe ab OK Gelände 3,00 m
260 m³ u. R.

Unterstand zwischen WH und NG mit Brandschaden
Holzstützen, Holzschalung, Dachpappe, mehrlagig 
40 m²

Grundstücksmauer
MW, 62 m lang, 0,36 m dick, 3,50 m hoch, einschl.
Fundamentierung

Garage
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
Wände: Beton
Dach: Beton, Dachpappe, mehrlagig
Maße: 
bebaute Fläche 14 m²
mittlere Höhe ab OK Gelände 3,00 m
56 m³ u. R.
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500 m² Hofbefestigung
Betonsteinpflaster

Ablagerungen aller Art: 
Hausmüll, Haushaltsgeräte, Bauabfälle, Siedlungs-
abfälle, Autoreifen, Sonstiges
Autowrack (brandgeschädigt, Unterstand)
Wohnhaus Nr. 222 komplett, alle Geschosse
Wohnhaus Nr. 224 nur KG
Garage, Nebengebäude, Hoffläche

Gesamt:
8.200 m³ u. R  (Rückbau Gebäude)
132 m³ MW (Rückbau Grundstücksmauern) 
25 m³ Rückbau Dachflächen Unterstände
500 m² Aufnahme Hofbefestigung
500 ² Entrümpelung Hoffläche
1.500 m² Entrümpelung Gebäudefläche (KG-DG)

Abbruch, komplett bis UK Fundamentierung; Ent-
rümplung der Gebäude, Nebengebäude und Hoffläche, 
Entkernung der Gebäude und Nebengebäude, Rückbau, 
Separierung der Abbruchmassen, Bauschutt in Container 
laden
Perforierung Kellerfußboden, Verfüllung Kellerbereich 
Überprüfung der Spannungsfreiheit

Die Zufahrt erfolgt über die Georg-Schwarz-Straße. 
Zum Abstellen von Baugeräten und Container sind aus-
reichen Flächen vorhanden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.02.0006 Stadtwerke-Häuschen (Georg-Schwarz-Straße, Böschungslage)

Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
Wände: MW, Putz
Fenster: Holzrahmenfenster
Stahltor
Dach: Holzschalung, Bitumenschindeln
           einschl. Dachentwässerung
Medien: Strom
Einbauten: Stromanlagen
Maße: 
bebaute Fläche 21 m²
mittlere Höhe ab OK Gelände 3,00 m
100 m³ u. R.

Abbruch, komplett bis UK Fundamentierung; 
Entkernung des Gebäudes, Rückbau, Sepa-
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rierung der Abbruchmassen, Bauschutt in 
Container laden
Überprüfung der Spannungsfreiheit

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.02.0007 Wohnhaus Leipziger Straße 2

baufällig, an Stützmauer (Straßenrampe Leipziger Straße 
angebaut) 
massives MW-Gebäude, 
Anbau 1: 2-geschossig, nicht unterkellert
Haupthaus: 4-geschossig, unterkellert
Anbau 2: eingeschossig, unterkellert
Gründung: Streifenfundamente, Bodenplatte Beton
FuBo: Estrich, Sperrschichten mehrlagig,
           Holzdielung, Fliesen, FuBo-Belag
Wände: MW, Putz, Tapete, Farbanstriche, Holzverkleidung,
             Fliesen
Fenster: Holzrahmenfenster
Türen: Holz
Geschossdecken: KG/EG Kappengewölbe, Stahlbeton, 
                              Stahlträger 
                             Holzbalkendecken
Treppen: Holz
Dach: Satteldach, Holzschalung, Ziegeleindeckung
           Anbau: Holzdach, Dachpappe, mehrlagig 
           einschl. Dachentwässerung
Schornsteine: MW
Anbauten: Stufen/Podest Hauseingang
Medien: Strom, Wasser, Abwasser, Gas
Einbauten: 
Sanitäranlage, einschl. aller Leitungen
Heizungsanlage einschl. Leitungen, Heizkörper
Elt-Anlagen; Leitungen, Anschlüsse, Beleuchtung
Ablagerungen aller Art: 
Hausmüll, Bauabfälle, Siedlungsabfälle, Sonstiges
Schadstoffe: teerhaltige Dachpappe

Maße: 
bebaute Fläche
Anbau 1: 94 m², mittlere Höhe ab OK Gelände 7,00 m
Haupthaus 146 m², mittlere Höhe ab OK Gelände 15,00 m
Tiefe ab OK Gelände 1,00 m
Anbau 2: 14 m², mittlere Höhe ab OK Gelände 5,00 m
Tiefe ab OK Gelände 1,00 m
Gesamt: 3.170 m³ u. R.

Einzukalkulieren sind:
Sägen, Schlitzen von Mauerwerk im Bereich
der Stützmauer
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Abbruch, komplett bis UK Fundamentierung; 
Entkernung des Gebäudes, Rückbau, Separierung der
Abbruchmassen, Bauschutt in Container laden
Perforierung Kellerfußboden, Verfüllung Kellerbereich 
Überprüfung der Spannungsfreiheit

Die Zufahrt erfolgt über die Burgauenstraße 
Zum Abstellen von Baugeräten und Container sind
Flächen vorhanden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.04.02 Rückbau von Gebäuden und baulichen 
Anlagen 

_____________
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01.04.03 Entsorgung
Entsorgung

01.04.03.0001 Transport und Entsorgung von Sperrmüll

Abfallschlüsselnummer 200301
Einrichtungsgegenstände aller Art
zur Entsorgungsanlage transportieren, abladen
und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen entsorgen
Entsorgung einschließlich Stellung von Containern/
Gebinden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

10,000  t _____________ _____________

01.04.03.0002 Transport und Entsorgung von Feuerlöschern

Abfallschlüsselnummer 160504*
zur Entsorgungsanlage transportieren, abladen
und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen entsorgen
Entsorgung einschließlich Stellung von Containern/
Gebinden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Nachweis.

5,000  St _____________ _____________

01.04.03.0003 Transport und Entsorgung von Altreifen

Abfallschlüsselnummer 160103
zur Entsorgungsanlage transportieren, abladen
und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen Be-
stimmungen entsorgen
Entsorgung einschließlich Stellung von Containern/
Gebinden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine oder Nachweis

20,000  St _____________ _____________

01.04.03.0004 Transport und Entsorgung von Altholz (A IV)

Konstruktionshölzer, imprägnierte Hölzer, Fenster, Türen
usw.
Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
unter besonderer Beachtung des KrWG nach Wahl des AN
entsorgen.
Gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 170204*
Abfallbezeichnung: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche
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Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt
sind Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Die Nachweisführung hat gem. NachwV in elektronischer
Form zu erfolgen (Teil 2, Abschnitt 4, NachwV).
Der Spediteur hat die behördlich bestätigte Erlaubnis für
den Transport gefährlicher Abfälle nach § 54 KrWG vorzu-
weisen bzw. muss als Entsorgungsfachbetrieb (EfB) für
den Transport des o.g. Abfalls zugelassen sein.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Begleitscheine und ggf. weiterer
durch den Abfallentsorger gelieferter Dokumente.

150,000  t _____________ _____________

01.04.03.0005 Transport und Entsorgung von Dämmstoffen mit WHOFasern

mit gefährlichen Bestandteilen/ WHO-Fasern unter
Einhaltung der TRGS 521
Dämmmaterial zur Entsorgungsanlage transportieren,
abladen und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG
nach Wahl des AN entsorgen.
Gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 06 03*
Abfallbezeichnung: anderes Dämmmaterial,
das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe
enthält
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwennachdigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Die Nachweisführung hat gem. NachwV in elektronischer Form
zu erfolgen (Teil 2, Abschnitt 4, NachwV).
Der Beförderer hat die Erlaubnis zum Transport gefährlicher
Abfälle nach § 54 KrWG vorzuweisen bzw. muss als Entsor-
gungsfachbetrieb (EfB) für den Transport des o.g.
Abfalls zugelassen sein. Die Registrierung des Beförderers
bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) ist dem
AG nachzuweisen.
Entsorgung einschließlich Gestellung von Containern/Ge-
binden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt mit Begleitscheinen und ggf. weiterer 
durch den Abfallentsorger gelieferter Dokumente.

10,000  t _____________ _____________

01.04.03.0006 Transport und Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen
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(überwiegend schwach gebunden) unter Einhaltung der
TRGS 519 asbesthaltige
Baustoffe zur Entsorgungsanlage transportieren, abladen
und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen Be-
stimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG nach
Wahl des AN entsorgen.
Gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 06 05*
Abfallbezeichnung: asbesthaltige Baustoffe
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Die Nachweisführung hat gem. NachwV in elektronischer
Form zu erfolgen (Teil 2, Abschnitt 4, NachwV). Der Beför-
derer hat die Erlaubnis zum Transport gefährlicher Abfälle 
nach § 54 KrWG vorzuweisen bzw. muss als Entsorgungs-
fachbetrieb (EfB) für den Transport des o.g. Abfalls zuge-
lassen sein. 
Die Registrierung des Beförderers bei der Zentralen Koor-
dinierungsstelle Abfall (ZKS) ist dem AG nachzuweisen. 
Entsorgung einschließlich Gestellung von Containern/Ge-
binden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt mit Begleitscheinen und ggf. weiterer
durch den Abfallentsorger gelieferter Dokumente.

3,000  t _____________ _____________

01.04.03.0007 Transport und Entsorgung von Schlacke

Bauschutt zur Entsorgungsanlage transportieren,
abladen und Abfall gemäß den geltenden abfallrecht-
lichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung 
des KrWG nach Wahl des AN entsorgen.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 19 01 12
Abfallbezeichnung: Rost- und Kesselaschen sowie 
Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 01 11 fallen
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nach-
zuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Doku-
mente gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungs-
weg ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in 
den Einheitspreis einzukalkulieren. Entsorgung ein-
schließlich Gestellung von Containern/Gebinden,
Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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50,000  t _____________ _____________

01.04.03.0008 Transport und Entsorgung Gipsbaustoffen (gefährlicher Abfall)

Bauschutt zur Entsorgungsanlage transportieren,
abladen und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG
nach Wahl des AN entsorgen.
Gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 08 01*
Abfallbezeichnung: Baustoffe auf Gipsbasis, die durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Die Nachweisführung hat gem. NachwV in elektronischer
Form zu erfolgen (Teil 2, Abschnitt 4, NachwV). Der Be-
förderer
hat die Erlaubnis zum Transport gefährlicher Abfälle nach 
§ 54 KrWG vorzuweisen bzw. muss als Entsorgungsfach-
betrieb (EfB) für den Transport des o.g. Abfalls zuge-
lassen sein. Die Registrierung des Beförderers bei der 
Zentralen Koordinierungsstelle Abfall (ZKS) ist dem AG 
nachzuweisen. Entsorgung einschließlich Gestellung
von Containern/Gebinden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt mit Begleitscheinen und ggf. weiterer
durch den Abfallentsorger gelieferter Dokumente.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

2,000  t _____________ _____________

01.04.03.0009 Transport und Entsorgung von Bitumengemisch

Bitumenpappe im Dachaufbau, Sperrschichten im Fußboden
Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
unter besonderer Beachtung des KrWG nach Wahl des AN
entsorgen.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 03 01 fallen
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den Ein-
heitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung einschließlich Gestellung von Containern/
Gebinden, Transport und Gebühren.
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Abrechnung erfolgt über Begleitscheine und ggf. wei-
terer durch den Abfallentsorger gelieferter Dokumente.

2,000  t _____________ _____________

01.04.03.0010 Transport und Entsorgung von Teerhaltigen Abfällen

Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen
unter besonderer Beachtung des KrWG nach Wahl des AN
entsorgen.
Die Arbeiten haben unter Einhaltung der erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der
Vorgaben der TRGS 551 zu erfolgen.
Gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 03*
Abfallbezeichnung: Kohlenteer und teerhaltige Produkte
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom AN
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV Die Nachweis-
führung hat gem. NachwV in elektronischer Form zu erfolgen
(Teil 2, Abschnitt 4, NachwV).
Der Spediteur hat die behördlich bestätigte Erlaubnis für den
Transport gefährlicher Abfälle nach § 54 KrWG vorzuweisen
bzw. muss als Entsorgungsfachbetrieb (EfB) für den Transport
des o.g. Abfalls zugelassen sein.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Begleitscheine oder Wiegescheine
und ggf. weiterer durch den Abfallentsorger gelieferter
Dokumente.

12,000  t _____________ _____________

01.04.03.0011 Transport und Entsorgung von Baumischabfällen

Transport und Entsorgung von Baumischabfällen 
gemischten Bau- und Abbruchabfällen/Stoffgemischen
aus mineralischen und nichtmineralischen Abfällen,
HWL-Platten
Baumischabfällen zur Entsorgungsanlage transportieren,
abladen und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen unter besonderer Beachtung des
KrWG nach Wahl des AN entsorgen.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle
mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901,
170902 und 170903 fallen
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzu-
weisen.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 354 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.03.0011) ... Übertrag  _____________ 

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Doku-
mente gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV. 
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den 
Einheitspreis einzukalkulieren. Entsorgung einschließlich 
Gestellung von Containern/Gebinden, Transport und Ge-
bühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

5,000  t _____________ _____________

01.04.03.0012 Transport und Entsorgung von Gipsbaustoffe

Bauschutt zur Entsorgungsanlage transportieren,
abladen und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG
nach Wahl des AN entsorgen.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 08 02
Abfallbezeichnung: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 08 01 fallen hier Gipskartonplatten 
und andere Gipsabfälle aus dem Rückbau 
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den Ein-
heitspreis einzukalkulieren. Entsorgung einschließlich Ge-
stellung von Containern/Gebinden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

10,000  t _____________ _____________

01.04.03.0013 Transport und Entsorgung von Estrich/Beton

Bauschutt zur Entsorgungsanlage transportieren,
abladen und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG
nach Wahl des AN entsorgen.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 01 01
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme der-
jenigen, die unter 17 05 03 fallen
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzu-
weisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den Ein-
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heitspreis einzukalkulieren. Entsorgung einschließlich Ge-
stellung von Containern/Gebinden, Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

1.400,000  t _____________ _____________

01.04.03.0014 Transport und Entsorgung von Bauschutt

Bauschutt zur Entsorgungsanlage transportieren,
abladen und Abfall gemäß den geltenden abfallrecht-
lichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des 
KrWG nach Wahl des AN entsorgen.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 01 06* fallen
Chemische Belastung: Z 1.1/1.2 gem. LAGA-TR
(Bauschutt) bzw. W1.1 gem. RL des SMUL.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nach-
zuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Doku-
mente gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Entsorgung einschließlich
Gestellung von Containern/Gebinden, Transport und Ge-
bühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

1.800,000  t _____________ _____________

01.04.03.0015 Transport und Entsorgung von Beton/Bauschutt >Z2

Beton/Bauschutt
Material zur Entsorgungsanlage transportieren, abladen
und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen Be-
stimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG
nach Wahl des AN entsorgen.
gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 01 06*
Abfallbezeichnung: Gemische aus oder getrennte
Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, 
die gefährliche Stoffe enthalten
Chemische Belastung: > Z 2 gem. LAGA-TR (Bauschutt)
bzw. > W 2 gem. SMUL
MKW-Konzentrationen > 8.000 mg/kg.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
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gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Die Nachweisführung hat gem. NachwV in elektronischer
Form zu erfolgen (Teil 2, Abschnitt 4, NachwV). Der Beför-
derer hat die Erlaubnis zum Transport gefährlicher Ab-
fälle nach § 54 KrWG vorzuweisen bzw. muss als Ent-
sorgungsfachbetrieb (EfB) für den Transport des o.g.
Abfalls zugelassen sein. Die Registrierung des Beför-
derers bei der Zentralen Koordinierungsstelle Abfall
(ZKS) ist dem AG nachzuweisen. Entsorgung einschließ-
lich Gestellung von Containern/Gebinden, Transport und
Gebühren.
Abrechnung erfolgt mit Begleitscheinen und ggf. weiterer
durch den Abfallentsorger gelieferter Dokumente.

5,000  t _____________ _____________

01.04.03.0016 Transport und Entsorgung von Beton/Bauschutt Z2

Bauschutt zur Entsorgungsanlage transportieren, ab-
laden und Abfall gemäß den geltenden abfallrechtlichen
Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG
nach Wahl des AN entsorgen.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 01 06* fallen
Chemische Belastung: Z 2 gem. LAGA-TR
(Bauschutt) bzw. W 2 gem. RL des SMUL.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nach-
zuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Doku-
mente gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungs-
weg ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in 
den Einheitspreis einzukalkulieren. Entsorgung ein-
schließlich Gestellung von Containern/Gebinden,
Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

5,000  t _____________ _____________

Summe 01.04.03 Entsorgung _____________
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01.04.04 Gebäudeschließung Gustav-Esche-Straße 1 a
 Gebäudeschließung Gustav-Esche-Straße 1 a

01.04.04.0001 Erdarbeiten

Boden für Baugrube für Streifenfundamentarbeiten 
am Bauwerk, profilgerecht lösen, seitlich lagern, 
Arbeiten mit Gerät, Gesamtbreite über 1 bis 2 m, 
Gesamtlänge über 5 bis 6 m, Aushubtiefe bis 1,0 m, 
Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Boden-
gruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit organischen 
Beimengungen oder organogener Schluff), Boden-
gruppe 2 UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff)
Menge: 7 m³

Boden Auffülle oberste Schichten mit Schluff als 
Hauptkomponente und nicht tragfähiger Boden 
auf LKW aufladen, abtransportieren und auf einer 
Deponie entsorgen, überschüssiges nicht geeig-
netes Oberbodenmaterial, nach chemische Ana-
lyse, in Kategorie Z 1.2, aufladen, abfahren und 
entsorgen, Verwertung nach LAGA incl. komplette 
Nachweisführung und Entsorgungsgebühren.
Menge: 5 m³

Mineralgemisch, verdichtungsfähig, Sand-Kies-
Gemisch, liefern, Baugrube verfüllen und ver-
dichten (fachgerecht lagenweise einbauen und 
lagenweise zu verdichten).
Tiefe der Baugrube bis 1,0 m.
Menge: 2 m³

Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen 
und verdichten, in Baugruben,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Schichtdicke 
über 30 bis 50 cm, Arbeiten mit Gerät.
Menge: 2 m³

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.04.0002 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige Abweichung 
von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 100 
MPa, Arbeiten von Hand.
7 m²

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, 
aus unbewehrtem Beton, Normalbeton selbstverdichtend (SVB), 
C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte Ge-
steinskörnungen, Querschnittsbreite 50 cm, Querschnittstiefe
100 cm, einschl. zweihäuptiger Schalung.
Menge: 4 m³

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 358 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.04.0002) ... Übertrag  _____________ 

Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C25/30 B 20 cm H 24 cm - 
Statik obere Betonfläche schräg über Mauerwerk, Bereich 
Giebel, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion 
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Expositionsklasse X0, natürliche Gesteinskörnung, als Sicht-
beton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-
Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig, einschließlich Schalung, 
Querschnittsbreite 20 cm, Querschnittshöhe 24 cm, mit 
Dämmung Miwo 6,0 cm WLG 030, über die gesamte Länge 
des Ringbalkens an der Außenseite, verdübeln nach Hersteller-
vorschrift.
Menge: 8 m

Öffnung überdecken mit Betonsturz S 37 BS nach bauauf-
sichtlicher Zulassung / Typenstatik, tragend gemäß Statik, 
Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 19 cm, Wanddicke 24,0 cm, 
größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm.
Menge: 2 St

Bewehrung aus Betonstabstahl B500 DIN 488-1, DIN 488-2, 
Durchmesser über 6 bis 12 mm, Längen über 4 bis 8 m, für 
Ringbalken aus Ortbeton
Menge: 125 kg

Bewehrungsanschluss aus Betonstabstahl DIN 488-1, DIN 
488-2, Durchmesser 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher Zu-
lassung, kraftschlüssig gemäß Statik verbinden, im Bereich 
Anschluss Stütze zu Ringbalken an Innen- und Außenwänden.
Menge: 10 St

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.04.0003 Mauerarbeiten

Mauerwerk nach bauaufsichtlicher Zulassung, der Außenwand,
aus Hochlochziegel DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 
20000-401 oder nach Zulassung, HLzB, incl. horizontaler Ab-
dichtungslage,Festigkeitsklasse 8, Rohdichteklasse 0,8, 
Mauerwerksdicke 24 cm,mit Dünnbettmörtel DM DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, nach 
Herstellervorgaben und Zulassung verarbeiten, 16 DF 
(490/240/238), Arbeitshöhe bis 3,5 m, Ausführung im Erd-
geschoss. Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit 
fk 1,8 N/mm2, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Ausführung im EG
Menge: 25 m²

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, 
in Außenwand, Breite Nennmaß Wandöffnung 2010 mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2260 mm, im Mauerwerk, 
in Außenwänden, Wanddicke 24,0 cm.
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Menge 1 St

Türöffnung in Mauerwerk der Innenwand nachträglich her-
stellen, WD 28 cm, EG, neue Rohbauöffnung 101 x 213,5 
cm, Herstellen einer Türöffnung in tragender Mauerwerks-
wand, aus Mauerziegeln, einschl. Putz, 2-seitig, im Rahmen 
einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes 
DIN 1055 20 kN/m3, Abbruch Öffnungsgröße 101 x 213,5
cm, ohne Anschlag, + 200 mm höher für Einbau Betonsturz, 
Abbruchdicke / Wandstärke 28 cm, +/- 2,0 cm, Arbeitshöhe 
bis 2,5 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von 
der Abbruchstelle zum Lager-/Ladeplatz, Abbruch von Hand/
mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungs-
arm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne Wasserfreiset-
zung, aufgenommene Stoffe sammeln, im staubdichten
Behälter des AN lagern, im Außenbereich, Behältergröße 
über 3 bis 5 m³, auf LKW des AG laden, transportieren, 
zur Entsorgungsstelle, incl. Entsorgungsgebühren, Stoffe 
sind nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach EWC 170904 
(Abfallverzeichnisverordnung AVV) Bau-/Abbruchabfall, 
gemischt (ohne gefährl. Stoffe), neue Öffnung mit Stahl-
betonfertigteilsturz überdecken, siehe gesonderte Posi-
tion, mit statische Abstützmaßnahmen.
Menge: 1 St

Verzahnung in Mauerwerk aus Mauerziegel, der Innen-
wand, beim Aufmauern herstellen als Lochverzahnung, 
Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm.
Menge: 6 m

Maueranker für den Anschluss von Mauerwerk der Innen-
wand, D bis 24,0cm (Stumpfstoßanker), aus nichtrosten-
dem Stahl, Ankerlänge 120 mm, beim Aufmauern einbauen 
und Mauerwerk fachgerecht anschließen.
Menge: 12 m

einschl. notwendiger Gerüstarbeiten (Lieferung, Aufbau,
Vorhaltung über die gesamte Baumaßnahme, Abbau)
Menge: 30 m²

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.04.0004 Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Bauschnittholz aus Kantholz nach DIN 4074 - 1, EN 14081 - 
1 NKL 2, Bauholz für Holzbauteile von Decken- und Dach-
konstruktionen, für Zimmerarbeiten liefern; Abbund geson-
dert. Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Gebrauchsklasse 0 
DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Sortierklasse: S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1, Schnitt-
klasse S, Festigkeitsklasse nach EN 338, DIN 1052:
2004-08 - C 24, Holzfeuchte: trocken nach DIN 68365 
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(15 % +/- 3 Prozent) Querschnitte: in unterschiedlichen 
Querschnitten Breiten von 6 - 12 cm und Höhe von 8 - 20 cm, 
Achsabstand 75 cm, Einzellängen bis 4,0 m.
Menge: 0,2 m³

Abbund Randsparren, aus Bauschnittholz, Holzart Fichte/
Tanne, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen 
Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, Sortier-
klasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte 18 %, Breite 6 cm, 
Höhe 16 cm, Länge 7 m, verbunden mit Schrauben aus ver-
zinktem Stahl, Anzahl Verbindungsmittel 4 St.
Menge: 2 St

Dachschalung als Unterlage für Dacheindeckung, aus ge-
spundeten Brettern, Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse 
S 15 DIN 4074-1, Dicke 28 mm, Breite 120 mm, an Holz-
konstruktion befestigen, Dachfläche geneigt bis 10 °, Be-
festigung mit Nägeln.
Menge: 10 m²

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.04.0005 Dachabdichtungsarbeiten

Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, An-
wendungsklasse K2, für nicht genutzte Dächer, Neigung 
größer gleich 2 %, Einwirkungsklasse I A, Anforderungen hin-
sichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme B ROOF- harte Bedachung, Untergrund Holzschalung,
2-lagig,1. Lage Abdichtung aus Elastomerbitumen DIN EN 
13707, mit Kombinationsträgereinlage, Anwendungstyp DIN 
SPEC 20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, Dicke 3,5mm, 
mit 180 g/m² Einlage Glasmischgewebe, mechansich auf Holz-
schalung nach Herstellervorgaben fixieren,

2. Lage aus Elastomerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 
13707 PYE - PV 200 S5 mit Polyester Verbundträger 260 g/
m², Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschafts-
klasse E1, vollflächig schweißen, mit werkseitiger Ab-
streuung aus Schiefersplitt.
Austretendes Bitumen an den Nahtüberdeckungen mit Ab-
streumaterial im noch klebefähigen Zustand bestreuen. 
Im Systemaufbau widerstandsfähig gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme gem. LBO.
Menge: 10 m²

Traufabschluss der Dachabdichtung mit 2 Bahnen Anwen-
dungskategorie K2 belüftetes Kaltdach wie folgt herstellen:
1. Nach der Montage der Rinnenhalter die 1. Abdichtungslage 
bis zum Dachrand verlegen
2. Traufblech als Stützblech nach der Montage mit geeigne-
tem Voranstrich grundieren
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3. Schleppstreifen aus SCR Matte, B 10 cm, über der Trauf-
blechkante verlegen
4. Anschlussbahn, unbestreut oder Streifen der 1.Lage, 
b = 33 cm, von der 1. Abdichtungslage bis zur Hälfe des 
Traufblechs aufschweißen
5. Oberlage Dachabdichtung bis Tropfkante des Trauf-
blechs aufschweißen.
Menge: 10 m

Wandanschluss starr, 2 lagig, Anwendungskategorie K2, 
Kaltdach, Höhe über Oberkante Belag min. 15 cm, Unter-
grund Wandfläche Außenputz mit geeigneter Grundierung 
vorstreichen, nach Verlegung der 1. Abdichtungslage den
Dämmkeil aus Mineralwolle DIN EN 13162 MW, Quer-
schnitt 50/50 mm, fixieren und aufkleben, Anschlussbahn 
unbestreut oder Streifen der 1. Abdichtungslage, b = 33 cm 
an der Wand und vor dem Keil aufschweißen, im Keilbereich 
unverschweißt lassen,
2. Lage Anschlussbahn / Oberlage bis Vorderkante Keil auf-
schweißen, Anschlussbahn der Streifen der Oberlage, 
b = 33 cm aufschweißen. Wandabschlussprofil aus legier-
tem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Anschlussprofil als 
Trägerprofil, handwerklich vorgefertigt, aus Titanzinkblech,
Herstellen des Wandanschlusses mit Kappleiste, als fachge-
rechter Wandanschluss für ein Kaltdach, Nahtausbildung 
gelötet.Befestigung an Wand aus Mauerwerk, geputzt, Zu-
schnittbreite 250 mm, 4 x gekantet, Dicke 0,7 mm, vorbe-
wittert, Trennschicht aus Dachdichtungsbahnen
DIN EN 13707 - G 200 DD.
Menge: 10 m

Mauerabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), 
Dicke 0,7 mm, Mauerbreite bis 280 mm, Zuschnittbreite 
400 mm, 4 x gekantet, zusätzlich beidseitig mit Tropfkante 
als Falz, Nahtausbildung überlappt, verdeckt befestigen mit 
Vorstoßblechen, incl. Unterbau mit keilig geschnittenen
Holzbohlen Höhe 6 - 8 cm, mit Gefälleausbildung auf die 
Dachfläche, Untergrund Betonbalken, einschl. Trennschicht 
aus Dachdichtungsbahnen DIN EN 13707 - G 200 DD,
in Einzellängen bis 450 cm, mit Dehnungsfugen.
Menge: 7 m

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.04.0006 Putzarbeiten

Grundierung des Untergrundes Außenwand
Beschichten der Fassadenfläche mit einer Quarzhaftbrücke, 
einschl. der erforderlichen Quarzgrundierung nach Systemher-
stellervorschrift.
Menge: 25 m²
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Unterputz und Armierungsspachtel, außen, mit Gewebeein-
lagen in 2 Schichten, Dicke 15 mm, auf Altputz und Neuputz, 
auf Außenwand, auftragen, Putzbewehrung aus Glasfaserge-
webe, Maschenweite 4 x 4mm, alkalibeständig, Zugfestigkeit
mind. 1500 N/5 cm, Gewicht min. 150 g/m², auf Außenwand, 
außen, mit Armierungsmörtel, nach Herstellerangaben auftra-
gen, Armierungsmörtel P II, CS II, in einer Schichtdicke 15 
mm nach Herstellervorgaben auftragen.
Menge: 25 ²

Oberputz DIN 18550-1 auf Außenwand, Unterputz aus Ar-
mierungsspachtel P II mit Gewebeeinlage, Verarbeitung ge-
mäß Herstellerangaben, Oberputzlage als Kalk - Feinputz, 
P II, mit HS - Ausrüstung, CS 2 (1,5 bis 5 N/mm2) DIN EN
998-1, W 2, Körnung 0,5 mm, gefilzt und fein ausgerieben, 
D 3-4mm, Verarbeitung gemäß Herstellerangaben, Arbeits-
höhe bis 4 m.
Menge: 25 ²

2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, 
Putzgrund Mauerwerk, saugfähig, rauflächig, Unterputz 
DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestig-
keitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke Unterputz 
15 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, Putzober-
fläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Körnung 1,0 mm, 
incl. Grundierung / Tiefengrundanstrich stark saugender
Untergründe mit Acryl Tiefgrund gemäß Herstellervor-
gaben. Ausführung im Erdgeschoss.
Menge: 20 m²

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.04.0007 Metallbau

Außentürelement 2-flg. Werkhalle Drehflügeltür B 2010 mm 
H 2260 mm, Außenanschlag 1,8 W/m2K Umfassungszarge 
Metalltür vollflächig Stahl mit Geh- und Standflügel, mit An-
schlagfalz, mit Vollpanikfunktion, Beschläge / Türdrücker an 
Geh- und Standflügel,
Breite Nennmaß Wandöffnung 2010 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2260 mm,
Wandaufbau Mauerwerk im Anußenputz
Befestigung an Mauerwerk, in Leibung, in Öffnungen mit 
Umfassungszarge aus Stahl zweiteilig, einschließlich fach-
gerecht einbauen,
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bauphysikalische Anforderungen:
Windlast Klasse 4 (Prüfdruck P1 1600 Pa) DIN EN 12210,
Schlagregendichtheit Klasse 7 A (300 Pa) DIN EN 12208,
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,8 
W/m2K,
Mechanische Festigkeit Klasse 4 DIN EN 1192,
Klimaklasse III, Prüfklima c, DIN EN 1121 (hohe Bean-
spruchung),
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, 
Blechdicke 2,0 mm, Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, 
Maulweite/Wanddicke ca. 280 mm, mit 3D-Aufnahmeele-
menten, mörteldicht, Breite des Zargenspiegels 30/45 mm,
einseitig, mit Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge all-
seitig mit Mörtel, Zarge mit 3-seitiger Dichtung
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türblatt doppelwandig, 
Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1,5 mm, Türblattdicke 62 
mm, Tür 3-seizig gefälzt, Oberfläche der Öffnungsfläche 
verzinkt und pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließ-
fläche verzinkt und pulverbeschichtet, mit Bändern, 3 
Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur, Knauf Klinke aus 
Edelstahl, mit Einsteckschloss gemäß DIN 18251 Klasse 
4, alternativ VdS 2201 Klasse B, mit Profilzylinder, mit 
Obentürschließer DIN EN 1154, mit Gleitschiene, mit 
Verriegelung, mit Bodendichtung, absenkbar.
Menge: 1 St

Innentürelement 1-flg. Werkhalle Drehflügeltür B 1010 
mm H 2135 mm
Metalltür vollflächig Stahl, bestehend aus Türblatt und 
Zarge, mit Anschlagfalz,
Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2135 mm,
bauphysikalische Anforderungen:
Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 2,2 
W/m2K,
Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN 
EN 12210,
Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Bean-
spruchung), Befestigung an Mauerwerk,
Ausführung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Ober-
fläche verzinkt und pulverbeschichtet, Dicke 1,5 mm, 
Farbe nach Vorgabe Architekt,
Wanddicke 270mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeele-
ment, mit umlaufender Schattennut, 2-seitig, ohne Bo-
deneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel MG III,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türblatt doppel-
wandig, Türflügel aus Stahl,
Blechdicke 1,5 mm, Tür 3-seizig gefälzt,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und pulver-
beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt 
und pulverbeschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur, Knauf Klinke aus Edelstahl, mit 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.04.0007) ...  

Einsteckschloss gemäß DIN 18251 Klasse 4, vorge-
richtet für PZ, mit Profilzylinder, mit Obentürschließer 
DIN EN 1154, mit Gleitschiene, mit Verriegelung, mit
Bodendichtung, absenkbar.
Menge: 1 St

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.04.04 Gebäudeschließung Gustav-Esche-Straße 
1 a 

_____________

Summe 01.04 KT 2 | Abbrucharbeiten _____________
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01.05 KT 2 | Straßen- und Wegebau
KT 2 | Straßen- und Wegebau

Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau anteilig in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Dies betrifft bei flächenhaftem Aushub/ Einbau 10 % der Mengen, bei punktuellem 
Aufbruch / Aushub / Einbau, sowie Kabel- und Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen.
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen sowie bauliche Anlagen generell in 
Handschachtung zu arbeiten um Beschädigungen derselben zu vermeiden.
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des Auftragnehmers in die 
jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe 
und Bauteile, sofern diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt
werden.
Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in den 
entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

01.05.01 Baufeldfreimachung (Vorarbeiten, Baumfällungen, Sträucher roden usw.)
Baufeldfreimachung (Vorarbeiten, Baumfällungen, Sträucher 
roden usw.)

Die Baufeldreimachung gilt für das gesamte Bauobjekt und für sämtliche Abschnitte des 
Leistungsverzeichnisses
(LV-Titel 1 Straßenbau, Verkehrsführung; LV-Titel 2 Ingenieurbau und bahnseitige 
Anpassung; LV-Titel 3 Maßnahmen LWW und LV-Titel 4 Maßnahmen LVB)

01.05.01.0001 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,1-0,3 m*absetzen Tiefe über30-60cm*.

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
ausfräsen.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Stückweises Absetzen.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

540,000  St _____________ _____________

01.05.01.0002 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,3-0,5 m*absetzen Tiefe über30-60cm*.

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
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Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
ausfräsen.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Stückweises Absetzen.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

210,000  St _____________ _____________

01.05.01.0003 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,5-0,75m*absetzen Tiefe über30-60cm*.

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
ausfräsen.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Stückweises Absetzen.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher ' mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

50,000  St _____________ _____________

01.05.01.0004 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,75-1 m*absetzen Tiefe über30-60cm*..

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
ausfräsen.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Stückweises Absetzen.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

5,000  St _____________ _____________

01.05.01.0005 Strauchbestand roden Höhe bis 2 m*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Abr.

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe bis 2,00 m.
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Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

11.200,000  m2 _____________ _____________

01.05.01.0006 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Ab

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

10.930,000  m2 _____________ _____________

01.05.01.0007 Strauchbestand roden Höhe bis 2 m*Neigung über 1:4 ... Freitext ...*Ws

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe bis 2,00 m.
Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

4.300,000  m2 _____________ _____________

01.05.01.0008 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*Neigung über 1:4 ... Freitext ...

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

4.300,000  m2 _____________ _____________

01.05.01.0009 Zulage Erschwernis Strauchbestand roden

Zulage Erschwernis Strauchbestand bei vorhandenen 
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Stützwänden, Einfriedungen und Zaunsanlagen (Holz-, Stahl- 
und Bauzaun) roden. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 
Abgerechnet wird nach Metern. 

2.030,000  m _____________ _____________

01.05.01.0010 N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorg. ... Freitext ...*Gebühr einrechn.

Nicht gefährlichen Siedlungsabfall nach Unterlagen des
AG aufnehmen und trennen, fördern und einem Entsor-
gungsträger nach Unterlagen des AG übergeben.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall aus 'Hausmüll, Plaste, Stahlschrott, Kühlschränke usw.'
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

130,000  t _____________ _____________

01.05.01.0011 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.A

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Räumgut 'nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung zuzuführen.

Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses. '

 psch nur Ges.-Preis _____________

Nachfolgende LV-Positionen gelten nur, wenn bereits Bäume vor Baubeginn gefällt 
wurden, jedoch Wurzelstöcke im Boden verblieben sind.

01.05.01.0012 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ... Wst.Verw. AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

15,000  St _____________ _____________
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01.05.01.0013 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*... Freitext ... Wst.Verw. AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern '
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

15,000  St _____________ _____________

Summe 01.05.01 Baufeldfreimachung (Vorarbeiten, 
Baumfällungen, Sträucher roden usw.) 

_____________
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01.05.02 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. Bauzaun und Absturzsicherung
Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. Bauzaun und 
Absturzsicherung

Hinweis:

    Die in diesem Titel aufgeführten Leistungen finden nur im Titel 1.5. 

     Straßen- und Wegebau Anwendung

01.05.02.0001 Baustellensicherung

Baustellensicherung 
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von 
Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des 
Verkehrs auf der Baustelle, z. B. Bauzäune, Schutzgerüste, 
Hilfsbauwerke, Beleuchtungen und Leiteinrichtungen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.02.0002 Fußg.-Brücken bereitstellen, beseitigen und vorhalten gesamte BZ

Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen, 
Behelfsbrücke Fußgänger ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen Belastung über '5 bis 10'  kN/m2,  
Nutzbreite bis '1,5'  m,  
Länge über '1,5 bis 3,0'  m, mit Anrampung, beidseitig,  Länge 
bis '2,0'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl 

50,000  St _____________ _____________

01.05.02.0003 Fußg.-Brücke umsetzen

Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen 
Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr umsetzen 
Belastung über '5 bis 10'  
Nutzbreite bis '1,5'  m,  
Länge über '1,5 bis 3,0'  m, mit Anrampung, beidseitig,  Länge 
bis '2,0'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl (Mengengrundlage: 1 
Stück '5'  x umsetzen) 

140,000  St _____________ _____________

01.05.02.0004 Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen 
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
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über Graben geeignet, bereitstellen, über die gesamte Bauzeit 
vorhalten und beseitigen.   
Brückenklasse '60'  
Länge '2,0 bis 4,0'  m 

50,000  St _____________ _____________

01.05.02.0005 Behelfsüberfahrt umsetzen

Behelfsüberfahrt umsetzen Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit 
Stahl, für öffentlichen Verkehr, über Graben geeignet, 
entsprechend Erfordernis der einzelnen Bauabschnitte 
umsetzen.  Brückenklasse '60'  
Länge '2,0 bis 4,0'  m 
(Mengengrundlage: 1 Stück '3'  x umsetzen) 

90,000  St _____________ _____________

01.05.02.0006 Behelfsüberfahrt  für LKW

Behelfsüberfahrt für LKW herstellen, vorhalten und abbauen, 
Behelfsüberfahrt für LKW nach eigenen Bauablaufplan 
bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen. Lastklasse: Bk '32'  
Länge ca. '5'  m,  
Breite ca. '3'  m 
Material nach Wahl des AN 

50,000  St _____________ _____________

01.05.02.0007 Behelfsüberfahrt für LKW umsetzen

Behelfsüberfahrt für LKW vorbeschriebene Behelfsüberfahrt 
entsprechend Erfordernis der einzelnen Bauabschnitte 
umsetzen. 
(Mengengrundlage: 1 Stück '3'  x umsetzen) 

90,000  St _____________ _____________

Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, Vorhaltung und den Rückbau der 
Leistung. Unter Vorhaltung wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich ausschließlich nach der 
Technologie des AN.
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie einzukalkulieren.
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen Standort (z.B. Hauszugang, 
Zufahrt). Alle technologisch erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur 
Sicherstellung des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit der einmaligen 
Abrechnung je Einsatzort abgegolten.
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01.05.02.0008 Anrampungen oder Überfahrten (Schotter)

Anrampungen oder Überfahrten zur Absicherung der 
Befahrbarkeit der Baustelle durch Anlieger und 
Rettungsfahrzeuge u. a. in Grundstückszufahrten herstellen, 
vorhalten, bis zu 5-fach umsetzen und beseitigen. 
Anrampungen oder Überfahrten aus Schotter 0/32 
einschließlich Vliesunterlage herstellen, Schotter verdichten. 
Sämtliches Material nach Rückbau nach Wahl des AN 
verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen. 
Diese Position gilt nicht für Schotterrampen, die der AN für sich 
selbst zur Befahrbarkeit der Baustelle benötigt. 

225,000  m3 _____________ _____________

01.05.02.0009 Provisorische Oberflächenbefestigung herstellen

Provisorischer Oberflächenbefestigung herstellen
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100
- 16 cm Frostschutzschicht 0/45
- Vlies zur Trennung
Ausführung in Teilabschnitten

1.200,000  m2 _____________ _____________

01.05.02.0010 Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen

Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100
- 16 cm Frostschutzschicht 0/45
- Vlies zur Trennung
Asphaltbefestigung, Frostschutzschicht und Vlies aufbrechen 
und aufnehmen.
Aufbruchgut einschl. Vlies nach Wahl des AN verwerten.
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.

1.200,000  m2 _____________ _____________

01.05.02.0011 Anrampungen (Asphalt) an Bordanlage

Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde u.a. Bereiche 
von Überfahrungen und provisorischen Haltestellen herstellen. 
Breite der Anrampung '50'  cm,  
Höhe '12 bis 15'  cm
'einseitige, beidseitige'  Anrampung am Bord Anrampung mit 
'Asphalttragdeckschicht AC 16 T D, 70/100 '  Geotextil mit 
Überlappung und seitlichen Überstand von 50 cm unter der 
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Tragdeckschicht zum Schutz des Untergrundes verlegen, 
Untergrund vor der Verlegung säubern. 
Anrampung abbrechen und Geotextil aufnehmen und 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen. 
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. 

75,000  St _____________ _____________

01.05.02.0012 Schiebergestänge, Schieberkappen schützen gesamte Bauzeit

Schiebergestänge und Schieberkappen über die Dauer der 
Baumaßnahme vor Beschädigung schützen. Unterhaltung der 
Schutzmaßnahme und Beseitigung durchführen. 
Zwischenabnahmen vor Einbau der bit. Schichten und nach 
Beendigung Abnahmen mit den zuständigen 
Versorgungsunternehmen ausführen. Protokolle erstellen und 
Übergabe an den AG vor VOB-Abnahme. 

110,000  St _____________ _____________

Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, Vorhaltung und den Rückbau der 
Leistung. Unter Vorhaltung wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich ausschließlich nach der 
Technologie des AN.
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie einzukalkulieren.
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen Standort (z.B. Hauszugang, 
Zufahrt). Alle technologisch erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur 
Sicherstellung des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit der einmaligen 
Abrechnung je Einsatzort abgegolten.

01.05.02.0013 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten 
standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 
v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
Entfernen des Bauzaunes vergütet. 
Zaunhöhe = 2,00 m. 
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen. 
Für den Fall, dass die Zaunfelder im Rissbereich der 
Fahrleitung stehen, sind diese zu erden. Die Ausführung der 
Erdung hat durch eine zugelassene Fachfirma zu erfolgen. 

3.100,000  m _____________ _____________

Umsetzen bedeutet Zaun komplett aufnehmen, innerhalb des Baufeldes transportieren und 
wieder aufbauen
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nicht nur verschieben!

01.05.02.0014 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

3.950,000  m _____________ _____________

01.05.02.0015 Absturzsicherung aufst./abb.

Mobile Absturzsicherung gemäß TL-Absperrschranken
komplett mit Aufstellvorrichtung und Fußplatten
antransportieren, stand- und rutschfest aufstellen, während der 
Bauzeit vorhalten und unterhalten.. Aufzustellen in TL-geprüften 
Fußplatten. 
Absturzsicherung aus hellem (z.B. weiß oder gelb) 
durchgefärbtem, stoßabsorbierendem, spannungssicheren 
Kunststoff in 1 m Höhe mit Verkehrszeichen 600 StVO, sowie 
Tastleiste mit 100 mm und retroreflektierender Folie, 
Retroreflexionsklasse RA2/B. Länge des Zeichens 600 max. 
2,00 m zzgl. Rahmenkonstruktion.  
Nach Abschluss des Bauzustandes abbauen, laden und 
abtransportieren. 
Einschließlich Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau. 

2.750,000  m _____________ _____________

01.05.02.0016 Absturzsicherung umsetzen

Mobile Absturzsicherung gemäß TL-Absperrschranken komplett 
mit Aufstellvorrichtung und Fußplatten umsetzen. 
Aufzustellen in TL-geprüften Fußplatten. 
Absturzsicherung aus hellem (z.B. weiß oder gelb) 
durchgefärbtem, stoßabsorbierendem, spannungssicheren 
Kunststoff in 1 m Höhe mit Verkehrszeichen 600 StVO, sowie 
Tastleiste mit 100 mm und retroreflektierender Folie, 
Retroreflexionsklasse RA2/B. Länge des Zeichens 600 max. 
2,00 m zzgl. Rahmenkonstruktion.   

4.500,000  m _____________ _____________

Summe 01.05.02 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. 
Bauzaun und Absturzsicherung 

_____________
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01.05.03 Prüfungen, Vermessung und Dokumentation
Prüfungen, Vermessung und Dokumentation

Kontrollprüfungen

01.05.03.0001 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

40,000  h _____________ _____________

Prüfungen durch den AN für Kontrollprüfungen,
nur nach Aufforderung durch den AG.

Die erforderlichen Eigenüberwachungsprüfungen des AN sind eine Nebenleistung und 
weiter nicht vergütet.

01.05.03.0002 Plattendruckversuch DIN 18134

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 (Ausgabe 2012-04) für 
Kontrollprüfung nach ZTV E-StB 17 und ZTV SoB- StB 04 auf 
besondere Anordnung des Auftraggebers für Verdichtungsgrad 
und Verformungsmodul des Erdplanums, der Frostschutz- und 
der Schottertragschicht durchführen, einschließlich 
Bereitstellung sämtlicher Geräte, mit Auswertung und 
Darstellung der Messergebnisse unter Einschaltung eines nach 
RAP-Stra zugelassenen unabhängigen Gutachters bzw. eines 
neutralen Prüflabors. 
Leistungen zur Eigenüberwachung und zur Wiederholung nicht 
erreichte Ergebnisse werden nicht gesondert vergütet. 
Die Auswertung ist dem AG in vierfacher Ausfertigung zu 
übergeben. 

85,000  St _____________ _____________

01.05.03.0003 Dyn. Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP-BF Teil B 8.3 für 
Kontrollprüfung nach Angabe des AG einschl. Bestimmung des 
Korrelationskoeffizienen durchführen einschließlich 
Bereitstellung sämtlicher Geräte mit Auswertung und 
Darstellung der Meßergebnisse. 

170,000  St _____________ _____________

01.05.03.0004 Proctorversuch DIN 18127

Proctorversuch gemäß DIN 18127 (Ausgabe 2012-09) 
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durchführen und dokumentieren, einschließlich aller 
Nebenleistungen, Gestellung der benötigten Geräte und Stoffe, 
sowie Auswertung und Dokumentation. Für Überprüfung 
ausgeführter Verdichtungsarbeiten im Leitungsgraben. 
Leistungen zur Eigenüberwachung und zur Wiederholung nicht 
erreichte Ergebnisse werden nicht gesondert vergütet. 

20,000  St _____________ _____________

01.05.03.0005 Erstellen eines Prüfplanes

Erstellen eines Prüfplanes für die Eigenüberwachungs- und 
Kontrollprüfungen Erdbau entsprechend vorgesehenem 
Prüfumfang. 
Prüfplan dem AG vorlegen und ggf. aktualisieren. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.03.0006 Baugrundabnahmen

Abnahme des Straßenplanums durchführen. Begutachtung und 
Beurteilung der Gründungsverhältnisse und der 
Baugrubensohle im Rahmen der Bauausführung unter 
Beachtung des vorhandenen geotechnischen 
Untersuchungsberichtes. 
Beurteilung der vorgefundenen Verhältnisse auf 
Übereinstimmung mit den im geotechnischen Bericht 
festgestellten Bodenverhältnissen. 
Bei der Kalkulation des Einheitspreises sind alle Aufwendungen 
wie der Zeitaufwand für die Baustellenbesuche, Fahrt- und 
Reisekosten, Auswertung und Nebenkosten einzurechnen. 
Die Protokolle sind in zweifacher Ausfertigung dem AG zu 
übergeben. 
Mit der Beurteilung ist ein fachkundiges Baugrundinstitut zu 
beauftragen. Vergütet werden die Abnahmen des Baugrundes 
auf Anforderung des AG nach Anzahl. 
Leistungen zur Eigenüberwachung und zur Wiederholung nicht 
erreichte Ergebnisse werden nicht gesondert vergütet. 

35,000  St _____________ _____________

Schichtdickenmessung Asphalt

Den Nachweis der Schichtdicken hat der AN auf der
Grundlage der ZTV Asphalt-StB 07/13 mittels
des elektromagnetischen Dickenmessverfahrens zu erbringen. Der Längsabstand beträgt 
jeweils 25m (links-mittig-rechts).
Die Kosten der Dickenmessung werden nicht gesondert
vergütet.
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01.05.03.0007 Lagepläne der Messstellen

Lagepläne der Messstellen für Dickenmessung Asphalt nach TP 
D-StB 12 herstellen, Meßreflektoren mit geeignetem Verfahren 
einmessen und Lage zum sicheren Wiederauffinden markieren.  

Diese Position gilt für die gesamten Baustelle und alle 
Abschnitte des LV, wird nur einmal vergütet.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die in der nachfolgenden Position beschriebenen
Kreisförmige Scheibe auf der Asphalttbinderschicht sind auf der Unterlage flächig zu 
fixieren.

01.05.03.0008 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 07, 0,5 mm*... Freitext ...

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 07
(Aluminium 0,5 mm, D =70 mm), max. Messtiefe 12 cmUnterlage 'Asphaltbinderschicht'

105,000  St _____________ _____________

Die in der nachfolgenden Position beschriebenen
Aluminiumbleche auf der Asphalttragschicht und Frostschutz sind auf der Unterlage flächig 
zu fixieren.

01.05.03.0009 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 33x33cm, 0,3mm*... Freitext ...

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3mm, 33x33cm)
max. Messtiefe 40 cmUnterlage 'Asphalttragschicht und Frostschutzschicht'

270,000  St _____________ _____________

01.05.03.0010 Schlussvermessung

Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe 
entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation 
und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft ist 
unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff „Pflichtenheft“ in der 
aktuellen Fassung abrufbar. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.03.0011 Bestandsvermessung Straßenentwässerung

Bestandsvermessung Straßenentwässerung gemäß Unterlagen 
des AG durchführen (siehe Anlage) 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.03.0012 Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung

Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung 
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage) 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.03.0013 Bestandsvermessung der LSA-Kabeltrassen

Bestandsvermessung der LSA-Kabeltrassen gemäß Unterlagen 
des AG durchführen (siehe Anlage) 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.03.0014 Bestandsvermessung der PLS-/Info-Kabeltrassen

Bestandsvermessung der PLS-/Info-Kabeltrassen gemäß 
Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage) 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Dokumentation

01.05.03.0015 Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und 
spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.    

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.03.0016 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit 
Schlussrechnung bzw. spätestens vier Wochen nach Abnahme 
an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt. 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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Mit der nachfolgenden Position sind Lichtbilder im
Format 9x13, einschließlich Beschriftung und Datumsvermerk zu liefern. 

01.05.03.0017 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

1.300,000  St _____________ _____________

Summe 01.05.03 Prüfungen, Vermessung und 
Dokumentation 

_____________
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01.05.04 Untersuchungen
Untersuchungen

01.05.04.0001 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

46,000  St _____________ _____________

01.05.04.0002 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

46,000  St _____________ _____________

01.05.04.0003 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Schichten ohne Binde

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
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Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

32,000  St _____________ _____________

01.05.04.0004 Untersuchung nach Dep.V., Schichten ohne Bindemittel

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

32,000  St _____________ _____________

01.05.04.0005 Untersuchung Oberbau Fahrbahn Asphalt durchführen

Deklarationsanalyse durch Analyseinstitut mit erforderlicher 
Zulassung durchführen. Beproben und Erstellen einer 
Deklarationsuntersuchung für:  - Oberbau Fahrbahn und 
Gehweg, Asphalt  Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung 
der Untersuchung (Analysen) durchführen. Boden- bzw. 
Materialentnahme und Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.
 - RuVA-StB 01, Parameter im Feststoff und Eluat nach 
Tabelle 1, für  Verwertungsklasse A, B, C

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
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Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

14,000  St _____________ _____________

01.05.04.0006 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Beton, Auffüllungen

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Beton, Auffüllungen aus Baustoffgemischen

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

5,000  St _____________ _____________

01.05.04.0007 Untersuchung nach Dep.V., Beton, Auffüllungen aus Baustoffgemischen

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Beton, Auffüllungen aus Baustoffgemischen

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
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sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.05.04 Untersuchungen _____________
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01.05.05 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung
Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung

Es gilt:
- Sächsische Kampfmittelverordnung vom 20. Januar 2020 
  (SächsGVBl. S. 22)
- VwV Kampfmittelbeseitigung vom 7. März 2000 (SächsABl. S.
  836), die durch Ziffer VI der Verwaltungsvorschrift vom 1. 
  März 2012 (SächsABl. S. 336) geändert worden ist, zuletzt 
  enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November  
  2023 (SächsABl. SDr. S. S 243)

01.05.05.0001 behördliche An-und Abmeldung

behördliche An-und Abmeldung 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.05.0002 Einweisung des Baustellenpersonals

Einweisung des gesamten Baustellenpersonals des AN und 
dessen NAN sowie der sonst auf der Baustelle tätigen Personen 
über das Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln durch eine 
Fachkraft Kampfmittelsicherung. Die Qualifikation ist 
nachzuweisen. Die Einweisung ist zu dokumentieren. 
Der Mehraufwand für die Einweisung der übrigen, nicht im 
Verantwortungsbereich des AN arbeitenden Firmen (maximal 2) 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemäß technologischem 
Erfordernis ist in den EP einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Flächensondierung Verkehrsanlage nach Kampfmittel

Kampfmittelsondierung erfolgt vor Aufnahme der Oberflächenbefestigung für die gesamte 
Verkehrsanlage sowie in Bereichen der geplanten Herstellung von Leitungsgräben / 
Baugruben und im Bereich geplanter Fundament.

Infolge der zahlreichen Bauphasen ist ein mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle 
einzukalkulieren. 
Dies gilt für alle LV-Positionen des LV-Titels 1.5.4 Kampfmittelüberprüfung, -sondierung.

01.05.05.0003 Räumstelleneinrichtung

Räumstelleneinrichtung
Räumstelleneinrichtung für Kampfmittelsondierung und -
räumung herstellen, vorhalten und abbauen, einschließlich 
Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von 
Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom AG zur Verfügung 
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gestellten hinaus. Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und 
betriebsfertig aufstellen. 
Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare 
Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten. 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen.
Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die 
Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang. Räumen 
der Räumstelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dgl. einschließlich Rückbau der vom AN erstellten 
Zufahrtswege. 
Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter 
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
ordnungsgemäß herrichten. 
Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an vom AG 
zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum 
Leistungsumfang. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.05.0004 Absicherung Baustellenbereich

Absicherung Baustellenbereich 
Absicherung des unmittelbaren Baustellenbereiches nach 
Maßgabe des AN zum Schutz der auf der Baustelle 
beschäftigten Personen sowie vom öffentlichen Verkehr 
entsprechend der gültigen Vorschriften. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.05.0005 Absteckung Suchfelder

Absteckung Suchfelder
Abschnittsweise als Orientierung für die zu erbringenden bzw. 
schon erbrachten Tagesleistungen. 
Baubegleitende Kampfmittelsuche erfolgt zeitlich getrennt 
entsprechend Baufortschritt. 
Mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle ist einzukalkulieren. 
Koordination durch den AN. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.05.0006 Flächensondierung

Flächensondierung durchführen 
Flächensondierung der gesamten Flächen für LV-Titel 1.5 
Straßen- und Wegebau innerhalb der Räumstelle nach DIN 
18323 und durch ein nach § 20 Absatz 1 Nr.3 im 
Sprengstoffgesetz (Befähigungsscheininhaber nach SprengG) 
zugelassenes Unternehmen durchführen. Störpunkte sind zu 
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erfassen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG 
zu übergeben. Sondierverfahren: EDV-gestützte 
Oberflächensondierung (magnetische Messung) nach Wahl des 
AN Freigabehorizont ab OK Geländeoberfläche 
Sondierungstiefe: 2 m unter OK des natürlichen Geländes. 
Sondierung vor Aufnahme der Oberflächenbefestigung 
Einschließlich der Bereitstellung aller hierfür erforderlichen 
Geräte, Baumaschinen und Materialien. 
Ausführung in Teilabschnitten gemäß technologischen Ablauf 
AN-Bau.

72.200,000  m2 _____________ _____________

visuelle Kampfmittelüberprüfung/ baubegleitende Aushubbetreuung 
gilt für LV-Titel 1.5 - KT 02 | Straßen- und Wegebau für gesamten Bauzeitraum.

01.05.05.0007 baubegleitende Aushubbetreuung (visuelle Beobachtung)

Baubegleitende Kampfmittelräumung im Bereich des 
oberflächennahen Aushubs und Abbruchs der Baumaßnahme 
mittels visueller Beobachtung des Aushubs/Aufbruchs durch 
eine Fachfirma für Kampfmittelräumung. 
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.  
Die unselbständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach §20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft, sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.05.0008 Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen

Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen Durchführung 
nach ATV DIN 18323 Überprüfung, Baubegleitung, Sondierung 
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Sachsen 
bzw. einer zugelassenen privaten Kampfmittelräumfirma 
einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen und 
Unterlagen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Störkörper
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01.05.05.0009 Freilegen von verdächtigen Bereichen, bis Tiefe 3,00 m

Erdaushub im Bereich der Kampfmittelsondierung aufgrund der 
Suche und Freilegung von verdächtigen Bereichen mit 
Kampfmitteln, 
Baugrube nach den Erfordernissen des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes herstellen, Boden zur 
Wiederverwendung seitlich lagern, 
Tiefenlage 0,0 m bis 3,0 m. 
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ 
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Baugrube bis 
zur Beseitigung der Munition durchführen. 
Einsatz von Räumarbeitern/Sondierern, Baggerfahrer und 
Grabungsgerät ist einzukalkulieren. 
Vorgaben zur Reduzierung der Arbeitsgeschwindigkeit durch 
den Kampfmittelerkundungsdienst beachten. Die Vorgaben des 
KMBD sind durch beidseitige Unterschriften zu dokumentieren. 

210,000  m3 _____________ _____________

01.05.05.0010 Freilegen von verdächtigen Bereichen, bis Tiefe 6,00 m

Erdaushub im Bereich der Kampfmittelsondierung aufgrund der 
Suche und Freilegung von verdächtigen Bereichen mit 
Kampfmitteln, 
Baugrube nach den Erfordernissen des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes herstellen, Boden zur 
Wiederverwendung seitlich lagern, 
Tiefenlage 3,0 m bis 6,0 m. 
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ 
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Baugrube bis 
zur Beseitigung der Munition durchführen. 
Einsatz von Räumarbeitern/Sondierern, Baggerfahrer und 
Grabungsgerät ist einzukalkulieren. 
Vorgaben zur Reduzierung der Arbeitsgeschwindigkeit durch 
den Kampfmittelerkundungsdienst beachten. Die Vorgaben des 
KMBD sind durch beidseitige Unterschriften zu dokumentieren. 

105,000  m3 _____________ _____________

01.05.05.0011 Bergung metallischer Gegenstände

Bergung von die Sondierung behindernden, nicht 
munitionsbelasteten metallischen Gegenständen. Stoffe wie z.B. 
Stahlbetonrohre, Stahlbetonschwellen, Schienen, Kabel, 
Stahlrohre sowie Stahlbetonfundamenteu.s.w. innerhalb des 
Aushubbereiches. Abfälle separieren, laden und transportieren. 
Zu kalkulieren ist der Mehraufwand beim Aufbrechen der 
Stahlbetonreste sowie der Mehraufwand für Aushub, 
Separierung und Transport. 

100,000  t _____________ _____________
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01.05.05.0012 Suchen und Freilegen von Störkörpern

Suchen und Freilegen von Störkörpern mit Handschachtung 
herstellen. 
einschließlich Freilegung von klein- und großkalibriger Munition 
und Bomben. 
Bergen, Entschärfen, Abtransport und Entsorgung wird durch 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst vorgenommen. 
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Nach Bergung 
Boden wieder profilgerecht einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 

200,000  m3 _____________ _____________

01.05.05.0013 Boden des AG Tiefe bis 3 m einbauen

Boden des AG profilgerecht einbauen und verdichten. seitlich 
gelagerter Boden nach Beendigung der Arbeiten des 
Kampfmittelräumdienstes lagenweise einbauen und mit einem 
Verdichtungsgrad von mindestens 98 % verdichten. 
Tiefenlage 0,0 m bis 3,0 m. 
Material = Bindiger und nichtbindiger Boden. 
Einbaustelle = Gruben, die durch Aushub von verdächtigen 
Bereichen mit Kampfmitteln oder Abbruch von baulichen 
Anlagen entstanden sind. 
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 

210,000  m3 _____________ _____________

01.05.05.0014 Boden des AG Tiefe bis 6 m einbauen

Boden des AG profilgerecht einbauen und verdichten. seitlich 
gelagerter Boden nach Beendigung der Arbeiten des 
Kampfmittelräumdienstes lagenweise einbauen und mit einem 
Verdichtungsgrad von mindestens 98 % verdichten. 
Tiefenlage 3,0 m bis 6,0 m. 
Material = Bindiger und nichtbindiger Boden. 
Einbaustelle = Gruben, die durch Aushub von verdächtigen 
Bereichen mit Kampfmitteln oder Abbruch von baulichen 
Anlagen entstanden sind. 
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 

105,000  m3 _____________ _____________

01.05.05.0015 Bereitstellungslager einrichten

Bereitstellungslager einrichten. Lagerfläche anmieten. 
Fläche muss eine sichere Zuwegung und Anbindung an 
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Rettungswege vorweisen. 
Zulässige Behälter für die unterschiedlichen Kampfmittel 
vorhalten. Sortierbereich (mit Splitterschutz) und getrennte 
Lagerbereiche für Kampfmittel / Schrott schaffen. 
Abholung der Kampfmittel vorbereiten und dokumentieren 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.05.0016 Einstellung aller Arbeiten

Vergütung für Mehraufwand durch Einstellung und 
Wiederaufnahme aller Arbeiten auf der gesamten Baustelle 
durch Kampfmittelfunde bzw. auf Anweisung des AG  

10,000  d _____________ _____________

01.05.05.0017 Auswertung und Zusammenfassung

In der nachfolgenden Position ist die Dokumentation der Suche 
mit Auswertung und Zusammenfassung in einem Bericht 
vorzunehmen. Der Bericht muss Angaben bzgl. der 
Unbedenklichkeit für die geplanten Bauarbeiten enthalten bzw. 
auf evtl. Kampfmittelfunde hinweisen. 
Die Freigabe der Flächen erfolgt durch eine autorisierte Person.  
Die Bestätigung des Ergebnisberichtes ist durch den AN beim 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen (Polizei Sachsen) 
schriftlich einzuholen. 
Ergebnisbericht anfertigen und 2-fach dem AG übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.05.05 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________
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01.05.06 Erdbau
Erdbau

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Vorarbeiten

01.05.06.0001 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0002 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0003 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.05.06.0004 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag
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Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.500,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0005 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

335,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0006 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

335,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0007 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber, Pfosten u.ä.'

40,000  St _____________ _____________

01.05.06.0008 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
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tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

460,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0009 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

460,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0010 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

1.675,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0011 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

490,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0012 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

2.240,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0013 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-
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Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

2.240,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.05.06.0014 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1.300,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0015 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Saugbagger

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen mit Saugbagger 
profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
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gütet.
Fläche 'im Wurzelbereich von Bäumen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Boden im Wurzelbereich von vorhandenen Bäumen durch 
Absaugen des Erdstoffes mit Erdstoffsauger abtragen.
Erdstoffsauger mit Druckluftlanze zum Lockern des Bodens.
Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare 
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit 
Wundbehandlungsmittel versehen.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Mehrfaches An- und Abfahren des Erdstoffbaggers wird nicht 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0016 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Untergrundverb

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei 
Untergrundverbesserung für Magerbetonschicht  unterhalb 
Planum profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des 
AN transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

250,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0017 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
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unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

120,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0018 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

3.640,000  t _____________ _____________

01.05.06.0019 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
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Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

200,000  t _____________ _____________

01.05.06.0020 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.06.0021 Abtreppung herstellen

Abtreppung, mind. 0,60 m hoch, in geneigter Grundfläche
für Anschüttung nach Unterlagen des AG herstellen, Soh-
le der Abtreppung verdichten einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels in Auftrags-
bereichen einbauen und verdichten einschließlich ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogen-
bereiche nach Unterlagen des AG.

930,000  m _____________ _____________

01.05.06.0022 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) nach Unterlagen des AG 
(Straßenquerschnitte, Querprofile usw.)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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43.950,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0023 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

12.200,000  m2 _____________ _____________

Die nachfolgenden LV-Positionen dienen der Überschüttung in Neubaubereichen beidseitig 
bei den Bauwerken 11 und 12 bei den Verkehrsanlagen sowie deren Rückbau.
Die Überschüttungshöhe beträgt 1,50m.
Die Überschüttung wird bei den größeren Auffüllungsbereichen ausgeführt, damit 
geringfügige Setzungen vor Bau der Versorgungstrassen und Verkehrsanlagen erfolgen.

01.05.06.0024 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) für Überschüttungen)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

6.000,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0025 Baustoff aus Überschüttungen lösen, laden, wiedereinbauen

Baustoff aus Überschüttungsbereichen profilgerecht
lösen, laden, transportieren und in den Auftragsbereichen 
(Auffüllungen/Anschüttungen) profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.
Einbaustelle 'Auftragsbereichen (Auffüllungen/Anschüttungen), 
siehe Straßenquerschnitte, Querprofile usw.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

6.000,000  m3 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung
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01.05.06.0026 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

120,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe

01.05.06.0027 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

650,000  m2 _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Vorarbeiten

01.05.06.0028 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________
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01.05.06.0029 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0030 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.05.06.0031 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.750,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0032 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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390,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0033 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

390,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0034 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber,Pfosten u.ä.'

40,000  St _____________ _____________

01.05.06.0035 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

520,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0036 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

520,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0037 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
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Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

1.950,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0038 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

685,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0039 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

2.705,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0040 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

2.705,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung
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01.05.06.0041 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1.280,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0042 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Saugbagger

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen mit Saugbagger 
profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'im Wurzelbereich von Bäumen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Boden im Wurzelbereich von vorhandenen Bäumen durch 
Absaugen des Erdstoffes mit Erdstoffsauger abtragen.
Erdstoffsauger mit Druckluftlanze zum Lockern des Bodens.
Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare 
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit 
Wundbehandlungsmittel versehen.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Mehrfaches An- und Abfahren des Erdstoffbaggers wird nicht 
gesondert vergütet.
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Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0043 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Untergrundverb

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei 
Untergrundverbesserung für Magerbetonschicht  unterhalb 
Planum profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des 
AN transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

180,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0044 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

255,000  m3 _____________ _____________
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01.05.06.0045 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

3.730,000  t _____________ _____________

01.05.06.0046 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

200,000  t _____________ _____________

01.05.06.0047 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
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Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.06.0048 Abtreppung herstellen

Abtreppung, mind. 0,60 m hoch, in geneigter Grundfläche
für Anschüttung nach Unterlagen des AG herstellen, Soh-
le der Abtreppung verdichten einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels in Auftrags-
bereichen einbauen und verdichten einschließlich ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogen-
bereiche nach Unterlagen des AG.

1.410,000  m _____________ _____________

01.05.06.0049 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) nach Unterlagen des AG 
(Straßenquerschnitte, Querprofile usw.)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

31.890,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0050 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

12.400,000  m2 _____________ _____________

Die nachfolgenden LV-Positionen dienen der Überschüttung in Neubaubereich beidseitig 
des Bauwerk 11 bei den Verkehrsanlagen sowie deren Rückbau.
Die Überschüttungshöhe beträgt 1,50m.
Die Überschüttung wird bei den größeren Auffüllungsbereichen ausgeführt, damit 
geringfügige Setzungen vor Bau der Versorgungstrassen und Verkehrsanlagen erfolgen.

01.05.06.0051 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
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Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) für Überschüttungen)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

4.200,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0052 Baustoff aus Überschüttungen lösen, laden, wiedereinbauen

Baustoff aus Überschüttungsbereichen profilgerecht
lösen, laden, transportieren und in den Auftragsbereichen 
(Auffüllungen/Anschüttungen) profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.
Einbaustelle 'Auftragsbereichen (Auffüllungen/Anschüttungen), 
siehe Straßenquerschnitte, Querprofile usw.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

4.200,000  m3 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.05.06.0053 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa.'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

255,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe

01.05.06.0054 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
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pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

1.325,000  m2 _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Vorarbeiten

01.05.06.0055 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

15,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0056 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

15,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0057 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
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15,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.05.06.0058 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2.716,408  m3 _____________ _____________

01.05.06.0059 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

670,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0060 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

670,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0061 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber,Pfosten u.ä.'
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50,000  St _____________ _____________

01.05.06.0062 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

870,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0063 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

870,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0064 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

3.350,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0065 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

1.110,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0066 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
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grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

4.530,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0067 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

4.530,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.05.06.0068 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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9.480,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0069 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Saugbagger

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen mit Saugbagger 
profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'im Wurzelbereich von Bäumen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Boden im Wurzelbereich von vorhandenen Bäumen durch 
Absaugen des Erdstoffes mit Erdstoffsauger abtragen.
Erdstoffsauger mit Druckluftlanze zum Lockern des Bodens.
Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare 
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit 
Wundbehandlungsmittel versehen.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Mehrfaches An- und Abfahren des Erdstoffbaggers wird nicht 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

250,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0070 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
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Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

500,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0071 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

18.460,000  t _____________ _____________

01.05.06.0072 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

2.000,000  t _____________ _____________

01.05.06.0073 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
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Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

200,000  t _____________ _____________

01.05.06.0074 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.06.0075 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen für Bodenverbesserung 
profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen. Der separierte Boden ist auf dem 
Zwischenlagern mit Folien abzudecken. Dieser Boden wird in 
gesonderten Positionen mittels Zentralmischverfahren 
aufbereitet.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Materialwerte nach EBV = BM-0 und BM-0*
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
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Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwendung für qualifizierte Bodenverbesserung gemäß
ZTV E-StB 17 im Zentralmischverfahren mit Bindemittel'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.600,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0076 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) nach Unterlagen des AG 
(Straßenquerschitte, Querprofile usw.)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.680,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0077 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

18.680,000  m2 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.05.06.0078 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa.'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

500,000  m3 _____________ _____________

Mit der nachfolgenden Position ist infolge aufgeweichtem Baugrundes eine Stabilisierung 
des Dammauflagers mit ~30 cm Grobschlag auszuführen. Der Grobschlag ist zu laden, zur 
Einbaustelle zu transportieren und in den weichen Untergrund einzudrücken. Die Schicht 
ist bis ~ 30 cm über Gelände aufzubauen ohne dabei Material zu entnehmen. Die 
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entsprechenden Aufwendungen beim Einbau sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

01.05.06.0079 Untergrundverbesserung durchführen ... Freitext ...

Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfüh-
ren. Baustoff in nicht genügend tragfähigen Boden ein-
bringen. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff '= Betonrecycling 0/200'

500,000  t _____________ _____________

Geokunststoffe

01.05.06.0080 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

4.780,000  m2 _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Vorarbeiten

01.05.06.0081 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________
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01.05.06.0082 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0083 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.05.06.0084 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0085 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

122,000  m3 _____________ _____________
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01.05.06.0086 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

122,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0087 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber,Pfosten u.ä.'

5,000  St _____________ _____________

01.05.06.0088 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

170,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0089 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

170,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0090 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
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Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

850,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0091 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0092 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

1.040,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0093 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

1.040,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung
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01.05.06.0094 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

550,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0095 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Saugbagger

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen mit Saugbagger 
profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'im Wurzelbereich von Bäumen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Boden im Wurzelbereich von vorhandenen Bäumen durch 
Absaugen des Erdstoffes mit Erdstoffsauger abtragen.
Erdstoffsauger mit Druckluftlanze zum Lockern des Bodens.
Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare 
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit 
Wundbehandlungsmittel versehen.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Mehrfaches An- und Abfahren des Erdstoffbaggers wird nicht 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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25,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0096 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0097 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

1.200,000  t _____________ _____________

01.05.06.0098 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
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Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

01.05.06.0099 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

25,000  t _____________ _____________

01.05.06.0100 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen/Anschüttungen) nach Unterlagen des AG 
(Straßenquerschitte, Querprofile usw.)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0101 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
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1.700,000  m2 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.05.06.0102 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

20,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe

01.05.06.0103 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

110,000  m2 _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Vorarbeiten

01.05.06.0104 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
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Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0105 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0106 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.05.06.0107 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0108 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
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Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

22,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0109 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

22,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0110 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber, Pfosten u.ä.'

5,000  St _____________ _____________

01.05.06.0111 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

35,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0112 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

35,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0113 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung
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Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

110,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0114 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

50,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0115 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

170,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0116 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.
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170,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.05.06.0117 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

110,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0118 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Saugbagger

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen mit Saugbagger 
profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'im Wurzelbereich von Bäumen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Boden im Wurzelbereich von vorhandenen Bäumen durch 
Absaugen des Erdstoffes mit Erdstoffsauger abtragen.
Erdstoffsauger mit Druckluftlanze zum Lockern des Bodens.
Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare 
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit 
Wundbehandlungsmittel versehen.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
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Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Mehrfaches An- und Abfahren des Erdstoffbaggers wird nicht 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

25,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0119 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Untergrundverb

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei 
Untergrundverbesserung für Magerbetonschicht  unterhalb 
Planum profilgerecht lösen, laden und zum Zwischenlager des 
AN transportieren und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

90,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0120 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
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'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0121 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

490,000  t _____________ _____________

01.05.06.0122 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

01.05.06.0123 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
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Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

25,000  t _____________ _____________

01.05.06.0124 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen) nach Unterlagen des AG 
(Straßenquerschitte, Querprofile usw.)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

105,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0125 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

600,000  m2 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.05.06.0126 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa.'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

20,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe
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01.05.06.0127 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

110,000  m2 _____________ _____________

Zuwegung zur Ausgleichsfläche Netto (Achse 724)

Oberboden

01.05.06.0128 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0129 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

8,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0130 Zulage Oberboden sieben
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Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

8,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0131 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber,Pfosten u.ä.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.06.0132 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0133 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0134 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.
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40,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0135 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

17,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0136 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

60,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0137 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

60,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.05.06.0138 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
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lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0139 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0140 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
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Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

120,000  t _____________ _____________

01.05.06.0141 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

10,000  t _____________ _____________

01.05.06.0142 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

10,000  t _____________ _____________

01.05.06.0143 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
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Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

130,000  m2 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.05.06.0144 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa.'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

30,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe

01.05.06.0145 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

150,000  m2 _____________ _____________

Achse 101 und Achse 102

Vorarbeiten

01.05.06.0146 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
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der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0147 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. '

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0148 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. '

10,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.05.06.0149 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

630,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0150 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
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den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.140,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0151 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

1.140,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0152 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber,Pfosten u.ä.'

25,000  St _____________ _____________

01.05.06.0153 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

1.500,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0154 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

1.500,000  m2 _____________ _____________
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01.05.06.0155 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

5.700,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0156 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

400,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0157 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

6.560,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0158 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
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Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

6.560,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.05.06.0159 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

220,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0160 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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80,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0161 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

600,000  t _____________ _____________

01.05.06.0162 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.06.0163 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
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AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

01.05.06.0164 Abtreppung herstellen

Abtreppung, mind. 0,60 m hoch, in geneigter Grundfläche
für Anschüttung nach Unterlagen des AG herstellen, Soh-
le der Abtreppung verdichten einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels in Auftrags-
bereichen einbauen und verdichten einschließlich ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogen-
bereiche nach Unterlagen des AG.

450,000  m _____________ _____________

01.05.06.0165 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen) nach Unterlagen des AG 
(Straßenquerschitte, Querprofile usw.)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

21.100,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0166 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.500,000  m2 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.05.06.0167 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
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Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa.'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

80,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe

01.05.06.0168 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

400,000  m2 _____________ _____________

Radweg

Vorarbeiten

01.05.06.0169 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk ohne Sprengen*...

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
Anlage aus Mauerwerk.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

15,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0170 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*... Fre

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä.'
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Anlage aus Beton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

15,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0171 Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton ohne Sprengen*..

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Gebäudesockel u.ä '
Anlage aus Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

15,000  m3 _____________ _____________

Oberboden

01.05.06.0172 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

825,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0173 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberboden AN lag. Lage

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN lagern.
Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

180,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0174 Zulage Oberboden sieben

Zulage Oberboden aus Abtragsbereichen aus vorheriger
Position sieben,
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Vergütet wird der Mehraufwand für des Sieben des zu
lagernden Oberbodens zum Aussortieren von Wurzeln,
Steinen >20 mm und anderem Unrat,
anfallenden Unrat von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten.

180,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0175 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Abtragen Oberboden '
Einbauten 'Schächte, Schieber,Pfosten u.ä.'

20,000  St _____________ _____________

01.05.06.0176 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

280,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0177 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

280,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0178 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Andeckung

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach
angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN
aufnehmen und fördern.

900,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 445 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.05.06.0179 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

125,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0180 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

1.605,000  m2 _____________ _____________

01.05.06.0181 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden, Mulden und 
Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

1.605,000  m2 _____________ _____________

Bodenbewegung

01.05.06.0182 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
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und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.130,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0183 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall, Bodenaustausch

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen bei Bodenaustausch 
unterhalb Planum profilgerecht lösen, laden und zum 
Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

535,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0184 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 447 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.06.0184) ... Übertrag  _____________ 

derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

5.195,000  t _____________ _____________

01.05.06.0185 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

150,000  t _____________ _____________

01.05.06.0186 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.06.0187 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
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filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben'
Einbaustelle 'Auftragsbereiche (Auffüllungen) nach Unterlagen des AG 
(Straßenquerschitte, Querprofile usw.)'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

350,000  m3 _____________ _____________

01.05.06.0188 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

2.740,000  m2 _____________ _____________

Boden- und Untergrundverbesserung

01.05.06.0189 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff 'gebrochene Mineralstoffe, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 45 MPa.'
Baustoff 'liefern '
Abrechnung nach Abtragsprofilen an der Entnahme-
stelle.

535,000  m3 _____________ _____________

Geokunststoffe

01.05.06.0190 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen quer zur Straßenachse.
Verlegen auf Flächen 'zur Schichtentrennung beim Bodenaustausch. Einbau auf 
besondere Anordnung der Bauleitung.'
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 449 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.06.0190) ... Übertrag  _____________ 

2.675,000  m2 _____________ _____________

Mulden

01.05.06.0191 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext ... ... Freitext ...*T

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde 'im Geländeeinschnitt'
Muldenbreite '= 1,00m'
Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
Boden bzw. Fels 'aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen.'
Materialklasse 'Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. 
Verwertung wird gesondert vergütet.'

60,000  m _____________ _____________

01.05.06.0192 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext ... ... Freitext ...*.

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde 'im Geländeeinschnitt, Versickerungsbecken'
Muldenbreite '= 3,00m'
Tiefe 'über 0,30 bis 0,70m'
Boden bzw. Fels 'aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen.'
Materialklasse 'Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. 
Verwertung wird gesondert vergütet.'

125,000  m _____________ _____________

01.05.06.0193 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
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derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.06.0194 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

Summe 01.05.06 Erdbau _____________
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01.05.07 Landschaftsbau
Landschaftsbau

Vor Eingriffen in den Wurzelraum ist die Umweltbaubegleitung
und das ASG, SG Stadtbäume/ Baumpflege zu benachrichtigen.

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Bei Erdaushub

01.05.07.0001 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken Strohmatte*feucht halten Abdeck.Ve

Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

60,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0002 Wurzelschutzbehandlung

Wurzelschutzbehandlung
Bei Wurzelfreilegung (Beschädigung bzw. notwendige 
Entfernung der Wurzeln) Schnittstellen mit geeignetem 
Wundverschlussmittel behandeln.
Wurzelschnitt nicht ohne Zustimmung des Amtes für Stadtgrün 
und Gewässer durchführen.

30,000  St _____________ _____________

01.05.07.0003 Bodenbelüftung mit Druckluftlanze spülen,seitl.lag.  DU über 8-10 cm

Druckluftlanze senkrecht einbauen.
Verdichtete Böden, Wurzelschutzbereiche mit Druckluftlanze 
belüften.
Ggf. notwendige Schachtlöcher mit Spüllanze spülen.   
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Tiefe mind. 70 cm.
Verfüllen mit Lava, Körnung 2/16 mm. 

10,000  St _____________ _____________

01.05.07.0004 Erschnwerniszulage Bordstein aufnehmen

Erschwerniszulage für Bordstein aufnehmen.
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Bordstein aus Naturstein, granit (Granitbordschwelle).
Abmessung B x H = ca. 210 bis 310 x 250 mm
Bordstein im Wurzelbereich von Bäumen.
Bordstein vorsichtig herausheben. Verletzungen der Wurzeln
vermeiden.

30,000  m _____________ _____________

01.05.07.0005 Boden von Hand abtragen, Wurzelschnitt u. Wurzelabdeckung herstellen

Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG in 
Handarbeit zur Anlage der Wurzelbrücke abtragen.
Notwendige Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt 
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden 
glattschneiden und mit Wundbehandlungsmittel versehen.
Abtrag in Streifen Breite bis 40 cm 
Tiefe bis 0,8 m 
Boden und Wurzeln nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen
Bei Abgrabung freigelegte Wurzelbereiche von Gehölzen 
durch Abdeckung während der Bauzeit gegen Austrocknung 
schützen.
Wurzelabdeckung = Matten aus Stroh, Jute, Vlies ,
Befestigung an Maschendraht und Holzpfahl
mit geeigneten Material verfüllen.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung entfernen.
Abdeckmaterial verwerten
Entsprechend Witterung: Abdeckung während der Bauzeit 
feucht halten (Tropfschläuche o. ä.).

20,000  m _____________ _____________

01.05.07.0006 Schutz f. Baumwurzelbereich herst. 30 cm Kies 3/15  Schutz entfernen

Schutz für Baumwurzelbereich, zum Schutz vor Verdich- 
tung, herstellen und während der Bauzeit unterhalten. 
Pflanzendecken, Laub und sonstige organische Stoffe von der 
Oberfläche des Wurzelbereichs vorher entfernen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Bagger- 
matratze oder dgl. Verrutsch sicher abdecken. Un- 
geschützten Baumwurzelbereich nicht befahren 
und belasten. 
Schutzschicht = 30 cm Kies 3/15 mm auf Trennvlies mind. 
300 g/m2. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. O- 
berfläche von Hand lockern.

30,000  m2 _____________ _____________
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Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0007 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter ... Freitext ...

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während 'der Fertigsstellungspflege,
Abrechnung auf Nachweis'

2.240,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0008 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

2.240,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0009 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

2.240,000  m2 _____________ _____________

Baumgruben

01.05.07.0010 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 4,00 x 2,5 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
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Homogenbereich E1 und E2
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

8,000  St _____________ _____________

01.05.07.0011 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (überbaubares Baumsubstrat)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 4,00 x 1,50 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,50 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich E1 und E2
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

12,000  St _____________ _____________

01.05.07.0012 Wurzelschutzplatte einbauen

Kunststoffplatten zum Schutz des Leitungsbestandes 
einbauen, in Baumgruben.
aus PE-HD Plattenmaterial
Dicke der Platten 2,5 - 3,0 mm,
Einbautiefe von ca. 0,30 bis 1,50 m
Wurzelbeständigkeit SIA 280/10,
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Die Oberkante der Platten ist so zu legen, dass sie ca.
10 - 20 cm unterhalb der Geländeoberkante liegen,
einschl. eventueller Schneidleistungen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

180,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0013 Wurzelschutzfolie verlegen

Wurzelschutzfolie verlegen.
Folie an die Baumscheibengrubenwand anbringen bis 10 cm 
unter Oberkante Baumscheibe
in Bereichen von Leitungen (längsseitig in der Baumgrube)
Befestigung der Folie mit Erdnägeln
Stoß mind. 1,00 m überlappen
Folie aus PE-HD 1,50 mm dick
Anforderung: 
- wurzelfest
- verrottungsfest
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- nagetierresistent
- physiologisch unbedenklich
- öl-, bitumen- und treibstoffbeständig
Folie bei einem Abstand der Versorgungsleitungen kleiner als 
2,50 m.
Einbau nach technischen Angaben und Forderungen des 
Herstellers.

60,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0014 Verfestigte Bodenflaeche aufreissen.

Verfestigte Bodenfläche lockern
Boden = Rohboden Baumgrubensohle;/ Vegetationsfläche
Sohle 20 cm tief in Handarbeit lockern.

165,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0015 Baumsubstrat einbauen. Gemisch A

Baumsubstrat A einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von
Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).
Einbautiefe mindestens 110 cm.
Gemisch A
Zusammensetzung des Substratgemisches:
- 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)
  Korngrößenzusammensetzung:
  - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%
  - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%
    (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).
    Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden 
    Feinanteil:
  - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,
  - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,
    pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;
    vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:
    - Phosphor    6 - 8 mg/100 g,
    - Kalium      13 - 20 mg/100 g,
    - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.
- 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft
   Kompost e.V.)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.
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110,000  m3 _____________ _____________

01.05.07.0016 überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für Baumpflanzungen T

überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für 
Baumpflanzungen Teil 2, Bauweise 2 (2004) mit Wurzelaktivator 
liefern und in vorbereitete Baumgrube einbauen.ü
lagenweise einbauen und statisch verdichten auf EV2 auf 
Vegetationstragschicht > 45 MPa < 50 MPa EV2 / EV1 < 2,5
Verdichtungsgrad 95% DPR
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich;
frei von Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und 
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat);
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.
Baumstandort: 12 Stk., Georg-Schwarz-Straße, ca. Stat. 0+190 
bis Stat. 0+260

120,000  m3 _____________ _____________

01.05.07.0017 Abdeckung überbaubares Pflanzsubstrat

Abdeckung überbaubares Pflanzsubstrat
für begehbare Baumscheibe
Scheibengröße (Außenmaße) mind. 6 m2 
mit 10 mm Sand bzw. Splitt 4-8 mm, 
als vorübergehende Abdeckung.

80,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0018 Wurzelbelüftungssystem für Tiefenbelüftung

Wurzelbelüftungssystem für Tiefenbelüftung mit perforiertem 
Rohr.
- 1500 mm langes, perforiertes Verbundrohr aus HDPE 
(profilierte Außenwand, glatte Innenwand) Innen-Ø: 100 mm; 
1,2 mm Schlitzbreite; Lufteintrittsfläche min. 50 cm²/lfm
- Einlass-Aufsatz aus Aluminiumguss AlSi7Mg, oben 
quadratisch (100x100 mm, Höhe: 180 mm) - geeignet für bis 
120 mm-Pflastersteine mit schwenkbarem Deckel aus Edelstahl 
(90x90 mm) mit Befestigungskranz im Belag; rundes Unterteil: 
Ø 100 mm, mit Noppen zur Kopplung am Rohr
- belastbar bis Klasse D400

12,000  St _____________ _____________
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Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Bei Erdaushub

01.05.07.0019 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken Strohmatte*feucht halten Abdeck.Ve

Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

45,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0020 Wurzelschutzbehandlung

Wurzelschutzbehandlung
Bei Wurzelfreilegung (Beschädigung bzw. notwendige 
Entfernung der Wurzeln) Schnittstellen mit geeignetem 
Wundverschlussmittel behandeln.
Wurzelschnitt nicht ohne Zustimmung des Amtes für Stadtgrün 
und Gewässer durchführen.

20,000  St _____________ _____________

01.05.07.0021 Bodenbelüftung mit Druckluftlanze spülen,seitl.lag.  DU über 8-10 cm

Druckluftlanze senkrecht einbauen.
Verdichtete Böden, Wurzelschutzbereiche mit Druckluftlanze 
belüften.
Ggf. notwendige Schachtlöcher mit Spüllanze spülen.   
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Tiefe mind. 70 cm.
Verfüllen mit Lava, Körnung 2/16 mm.

10,000  St _____________ _____________

01.05.07.0022 Erschnwerniszulage Bordstein aufnehmen

Erschwerniszulage für Bordstein aufnehmen.
Bordstein aus Naturstein, granit (Granitbordschwelle).
Abmessung B x H = ca. 210 bis 310 x 250 mm
Bordstein im Wurzelbereich von Bäumen.
Bordstein vorsichtig herausheben. Verletzungen der Wurzeln
vermeiden.
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20,000  m _____________ _____________

01.05.07.0023 Boden von Hand abtragen, Wurzelschnitt u. Wurzelabdeckung herstellen

Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG in 
Handarbeit zur Anlage der Wurzelbrücke abtragen.
Notwendige Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt 
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden 
glattschneiden und mit Wundbehandlungsmittel versehen.
Abtrag in Streifen Breite bis 40 cm 
Tiefe bis 0,8 m 
Boden und Wurzeln nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen
Bei Abgrabung freigelegte Wurzelbereiche von Gehölzen 
durch Abdeckung während der Bauzeit gegen Austrocknung 
schützen.
Wurzelabdeckung = Matten aus Stroh, Jute, Vlies ,
Befestigung an Maschendraht und Holzpfahl
mit geeigneten Material verfüllen.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung entfernen.
Abdeckmaterial verwerten
Entsprechend Witterung: Abdeckung während der Bauzeit 
feucht halten (Tropfschläuche o. ä.).

20,000  m _____________ _____________

01.05.07.0024 Schutz f. Baumwurzelbereich herst. 30 cm Kies 3/15  Schutz entfernen

Schutz für Baumwurzelbereich, zum Schutz vor Verdich- 
tung, herstellen und während der Bauzeit unterhalten. 
Pflanzendecken, Laub und sonstige organische Stoffe von der 
Oberfläche des Wurzelbereichs vorher entfernen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Bagger- 
matratze oder dgl. Verrutsch sicher abdecken. Un- 
geschützten Baumwurzelbereich nicht befahren 
und belasten. 
Schutzschicht = 30 cm Kies 3/15 mm auf Trennvlies mind. 
300 g/m2. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. O- 
berfläche von Hand lockern.

20,000  m2 _____________ _____________

Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0025 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter ... Freitext ...

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
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Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während 'der Fertigsstellungspflege,
Abrechnung auf Nachweis '

2.705,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0026 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

2.705,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0027 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

2.705,000  m2 _____________ _____________

Baumgruben

01.05.07.0028 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 5,00 x 2,0 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich E1 und E2
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.
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26,000  St _____________ _____________

01.05.07.0029 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 3,50 x 2,5 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,50 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich E1 und E2
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

1,000  St _____________ _____________

01.05.07.0030 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (überbaubares Baumsubstrat)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 2,50 x 2,50 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,50 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich E1 und E2
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

1,000  St _____________ _____________

01.05.07.0031 Wurzelschutzplatte einbauen

Kunststoffplatten zum Schutz des Leitungsbestandes 
einbauen, in Baumgruben.
aus PE-HD Plattenmaterial
Dicke der Platten 2,5 - 3,0 mm,
Einbautiefe von ca. 0,30 bis 1,50 m
Wurzelbeständigkeit SIA 280/10,
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Die Oberkante der Platten ist so zu legen, dass sie ca.
10 - 20 cm unterhalb der Geländeoberkante liegen,
einschl. eventueller Schneidleistungen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0032 Wurzelschutzfolie verlegen
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Wurzelschutzfolie verlegen.
Folie an die Baumscheibengrubenwand anbringen bis 10 cm 
unter Oberkante Baumscheibe
in Bereichen von Leitungen (längsseitig in der Baumgrube)
Befestigung der Folie mit Erdnägeln
Stoß mind. 1,00 m überlappen
Folie aus PE-HD 1,50 mm dick
Anforderung: 
- wurzelfest
- verrottungsfest
- nagetierresistent
- physiologisch unbedenklich
- öl-, bitumen- und treibstoffbeständig
Folie bei einem Abstand der Versorgungsleitungen kleiner als 
2,50 m.
Einbau nach technischen Angaben und Forderungen des 
Herstellers.

300,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0033 Verfestigte Bodenflaeche aufreissen.

Verfestigte Bodenfläche lockern
Boden = Rohboden Baumgrubensohle;/ Vegetationsfläche
Sohle 20 cm tief in Handarbeit lockern.

290,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0034 Baumsubstrat einbauen. Gemisch A

Baumsubstrat A einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von
Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).
Einbautiefe mindestens 110 cm.
Gemisch A
Zusammensetzung des Substratgemisches:
- 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)
  Korngrößenzusammensetzung:
  - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%
  - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%
    (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).
    Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden 
    Feinanteil:
  - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,
  - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,
    pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;
    vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:
    - Phosphor    6 - 8 mg/100 g,
    - Kalium      13 - 20 mg/100 g,
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    - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.
- 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft
   Kompost e.V.)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.

350,000  m3 _____________ _____________

01.05.07.0035 überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für Baumpflanzungen T

überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für 
Baumpflanzungen Teil 2, Bauweise 2 (2004) mit Wurzelaktivator 
liefern und in vorbereitete Baumgrube einbauen.ü
lagenweise einbauen und statisch verdichten auf EV2 auf 
Vegetationstragschicht > 45 MPa < 50 MPa EV2 / EV1 < 2,5
Verdichtungsgrad 95% DPR
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich;
frei von Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und 
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat);
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.
Baumstandort 1 Stk., Ludwig-Hupfeld-Straße

12,000  m3 _____________ _____________

01.05.07.0036 Abdeckung überbaubares Pflanzsubstrat

Abdeckung überbaubares Pflanzsubstrat
für begehbare Baumscheibe
Scheibengröße (Außenmaße) mind. 6 m2 
mit 10 mm Sand bzw. Splitt 4-8 mm, 
als vorübergehende Abdeckung.

7,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0037 Wurzelbelüftungssystem für Tiefenbelüftung

Wurzelbelüftungssystem für Tiefenbelüftung mit perforiertem 
Rohr.
- 1500 mm langes, perforiertes Verbundrohr aus HDPE 
(profilierte Außenwand, glatte Innenwand) Innen-Ø: 100 mm; 
1,2 mm Schlitzbreite; Lufteintrittsfläche min. 50 cm²/lfm
- Einlass-Aufsatz aus Aluminiumguss AlSi7Mg, oben 
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quadratisch (100x100 mm, Höhe: 180 mm) - geeignet für bis 
120 mm-Pflastersteine mit schwenkbarem Deckel aus Edelstahl 
(90x90 mm) mit Befestigungskranz im Belag; rundes Unterteil: 
Ø 100 mm, mit Noppen zur Kopplung am Rohr
- belastbar bis Klasse D400

1,000  St _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Bei Erdaushub

01.05.07.0038 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken Strohmatte*feucht halten Abdeck.Ve

Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

61,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0039 Wurzelschutzbehandlung

Wurzelschutzbehandlung
Bei Wurzelfreilegung (Beschädigung bzw. notwendige 
Entfernung der Wurzeln) Schnittstellen mit geeignetem 
Wundverschlussmittel behandeln.
Wurzelschnitt nicht ohne Zustimmung des Amtes für Stadtgrün 
und Gewässer durchführen.

30,000  St _____________ _____________

01.05.07.0040 Bodenbelüftung mit Druckluftlanze spülen,seitl.lag.  DU über 8-10 cm

Druckluftlanze senkrecht einbauen.
Verdichtete Böden, Wurzelschutzbereiche mit Druckluftlanze 
belüften.
Ggf. notwendige Schachtlöcher mit Spüllanze spülen.   
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Tiefe mind. 70 cm.
Verfüllen mit Lava, Körnung 2/16 mm.

15,000  St _____________ _____________
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01.05.07.0041 Erschnwerniszulage Bordstein aufnehmen

Erschwerniszulage für Bordstein aufnehmen.
Bordstein aus Naturstein, granit (Granitbordschwelle).
Abmessung B x H = ca. 210 bis 310 x 250 mm
Bordstein im Wurzelbereich von Bäumen.
Bordstein vorsichtig herausheben. Verletzungen der Wurzeln
vermeiden.

30,000  m _____________ _____________

01.05.07.0042 Boden von Hand abtragen, Wurzelschnitt u. Wurzelabdeckung herstellen

Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG in 
Handarbeit zur Anlage der Wurzelbrücke abtragen.
Notwendige Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt 
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden 
glattschneiden und mit Wundbehandlungsmittel versehen.
Abtrag in Streifen Breite bis 40 cm 
Tiefe bis 0,8 m 
Boden und Wurzeln nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen
Bei Abgrabung freigelegte Wurzelbereiche von Gehölzen 
durch Abdeckung während der Bauzeit gegen Austrocknung 
schützen.
Wurzelabdeckung = Matten aus Stroh, Jute, Vlies ,
Befestigung an Maschendraht und Holzpfahl
mit geeigneten Material verfüllen.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung entfernen.
Abdeckmaterial verwerten
Entsprechend Witterung: Abdeckung während der Bauzeit 
feucht halten (Tropfschläuche o. ä.).

25,000  m _____________ _____________

01.05.07.0043 Schutz f. Baumwurzelbereich herst. 30 cm Kies 3/15  Schutz entfernen

Schutz für Baumwurzelbereich, zum Schutz vor Verdich- 
tung, herstellen und während der Bauzeit unterhalten. 
Pflanzendecken, Laub und sonstige organische Stoffe von der 
Oberfläche des Wurzelbereichs vorher entfernen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Bagger- 
matratze oder dgl. Verrutsch sicher abdecken. Un- 
geschützten Baumwurzelbereich nicht befahren 
und belasten. 
Schutzschicht = 30 cm Kies 3/15 mm auf Trennvlies mind. 
300 g/m2. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. O- 
berfläche von Hand lockern.

30,000  m2 _____________ _____________
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Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0044 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter ... Freitext ...

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während 'der Fertigsstellungspflege,
Abrechnung auf Nachweis '

4.530,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0045 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

4.530,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0046 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

4.530,000  m2 _____________ _____________

Baumgruben

01.05.07.0047 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 3,00 x 2,5 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,50 m
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teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

26,000  St _____________ _____________

01.05.07.0048 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 4,00 x 2,5 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

67,000  St _____________ _____________

01.05.07.0049 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 5,00 x 2,0 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

18,000  St _____________ _____________

01.05.07.0050 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (überbaubares Baumsubstrat)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 3,00 x 2,75 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,50 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
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vergütet.

18,000  St _____________ _____________

01.05.07.0051 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (überbaubares Baumsubstrat)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 2,50 x 2,50 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,50 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

5,000  St _____________ _____________

01.05.07.0052 Wurzelschutzplatte einbauen

Kunststoffplatten zum Schutz des Leitungsbestandes 
einbauen, in Baumgruben.
aus PE-HD Plattenmaterial
Dicke der Platten 2,5 - 3,0 mm,
Einbautiefe von ca. 0,30 bis 1,50 m
Wurzelbeständigkeit SIA 280/10,
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Die Oberkante der Platten ist so zu legen, dass sie ca.
10 - 20 cm unterhalb der Geländeoberkante liegen,
einschl. eventueller Schneidleistungen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

900,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0053 Wurzelschutzfolie verlegen

Wurzelschutzfolie verlegen.
Folie an die Baumscheibengrubenwand anbringen bis 10 cm 
unter Oberkante Baumscheibe
in Bereichen von Leitungen (längsseitig in der Baumgrube)
Befestigung der Folie mit Erdnägeln
Stoß mind. 1,00 m überlappen
Folie aus PE-HD 1,50 mm dick
Anforderung: 
- wurzelfest
- verrottungsfest
- nagetierresistent
- physiologisch unbedenklich
- öl-, bitumen- und treibstoffbeständig
Folie bei einem Abstand der Versorgungsleitungen kleiner als 
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2,50 m.
Einbau nach technischen Angaben und Forderungen des 
Herstellers.

900,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0054 Verfestigte Bodenflaeche aufreissen.

Verfestigte Bodenfläche lockern
Boden = Rohboden Baumgrubensohle;/ Vegetationsfläche
Sohle 20 cm tief in Handarbeit lockern.

1.350,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0055 Baumsubstrat einbauen. Gemisch A

Baumsubstrat A einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von
Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).
Einbautiefe mindestens 110 cm.
Gemisch A
Zusammensetzung des Substratgemisches:
- 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)
  Korngrößenzusammensetzung:
  - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%
  - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%
    (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).
    Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden 
    Feinanteil:
  - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,
  - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,
    pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;
    vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:
    - Phosphor    6 - 8 mg/100 g,
    - Kalium      13 - 20 mg/100 g,
    - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.
- 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft
   Kompost e.V.)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.

1.425,000  m3 _____________ _____________
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01.05.07.0056 überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für Baumpflanzungen T

überbaubares Baumsubstrat gem. FLL- Empfehlungen für 
Baumpflanzungen Teil 2, Bauweise 2 (2004) mit Wurzelaktivator 
liefern und in vorbereitete Baumgrube einbauen.ü
lagenweise einbauen und statisch verdichten auf EV2 auf 
Vegetationstragschicht > 45 MPa < 50 MPa EV2 / EV1 < 2,5
Verdichtungsgrad 95% DPR
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich;
frei von Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und 
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat);
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.
Baumstandort 23 Stk. Am Ritterschlößchen

290,000  m3 _____________ _____________

01.05.07.0057 Abdeckung überbaubares Pflanzsubstrat

Abdeckung überbaubares Pflanzsubstrat
für begehbare Baumscheibe
Scheibengröße (Außenmaße) mind. 6 m2 
mit 10 mm Sand bzw. Splitt 4-8 mm, 
als vorübergehende Abdeckung.

35,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0058 Wurzelbelüftungssystem für Tiefenbelüftung

Wurzelbelüftungssystem für Tiefenbelüftung mit perforiertem 
Rohr.
- 1500 mm langes, perforiertes Verbundrohr aus HDPE 
(profilierte Außenwand, glatte Innenwand) Innen-Ø: 100 mm; 
1,2 mm Schlitzbreite; Lufteintrittsfläche min. 50 cm²/lfm
- Einlass-Aufsatz aus Aluminiumguss AlSi7Mg, oben 
quadratisch (100x100 mm, Höhe: 180 mm) - geeignet für bis 
120 mm-Pflastersteine mit schwenkbarem Deckel aus Edelstahl 
(90x90 mm) mit Befestigungskranz im Belag; rundes Unterteil: 
Ø 100 mm, mit Noppen zur Kopplung am Rohr
- belastbar bis Klasse D400

5,000  St _____________ _____________

Grundstück Pettenkofer Straße 4

01.05.07.0059 Planum für Pflanzflächen herstellen
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Planum für Pflanzflächen herstellen
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Steine, Unkraut und Unrat aufnehmen.
Aufbruchgut ist nach Wahl des
AN zu verwerten.

100,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0060 Lieferung der Kleingehölze oder Stauden

Lieferung der Kleingehölze oder Staude
Kleingehölz: Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Höhe bis 
70 cm, 6 Triebe, mit Ballen oder Topfballen

200,000  St _____________ _____________

01.05.07.0061 Kleingehölz/Staude pflanzen, Liefern gesondert

Kleingehölz oder Staude mit oder ohne Ballen pflanzen.
Pflanze einschlämmen.
Ggf. anfallende Container und Töpfe nach Wahl des AN zu 
verwerten.
Pflanzung auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1 : 4
Pflanzen liefern wird gesondert vergütet.

200,000  St _____________ _____________

01.05.07.0062 Kleingehölz / Staude düngen

Kleingehölz / Staude düngen
N- Dünger mit Langzeitwirkung
Dünger in Strauch-/Kletterpflanzenfläche einarbeiten
Menge = 100 g/m2
Ausbringen des Düngers vor dem Mulchen

100,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0063 Gehölzfläche mulchen Flach geneigt Rindenmulch ca. 10 cm dick

Fläche gleichmäßig dick mulchen.
Einbaustelle = Flächen mit einer Neigung flacher als 1 : 4.
vor dem Aufbringen Einarbeiten von Hornspänen 500g/m²
Mulch = Rindenmulch
Mulchschicht = ca. 10 cm dick. Körnung 0/40
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche

100,000  m2 _____________ _____________

Gehölzfläche pflegen, Fertigstellungspflege
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Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen.
Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.
Fläche einmal jäten.
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Äste zurückschneiden.
anfallendes Material nach Wahl des AN zu verwerten
Leistung zum Nachweis

01.05.07.0064 Vegetationsfläche wässern 6 Wässerungsgänge*20 Liter ... Freitext ...

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während 'der Fertigsstellungspflege,
Abrechnung auf Nachweis'

100,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0065 Gehölzfläche 1. Pflegegang, Fertigstellungspflege

Gehölzfläche 1. Pflegegang, Fertigstellungspflege

100,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0066 Gehölzfläche 2. Pflegegang, Fertigstellungspflege

Gehölzfläche, 2. Pflegegang, Fertigstellungspflege

100,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0067 Gehölzfläche 3. Pflegegang, Fertigstellungspflege

Gehölzfläche 3. Pflegegang, Fertigstellungspflege
zusätzlich abgestorbene Gehölze entfernen.
Abgestorbene Gehölze nach wahl des AN verwerten.

100,000  m2 _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Bei Erdaushub

01.05.07.0068 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken Strohmatte*feucht halten Abdeck.Ve

Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
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Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

14,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0069 Wurzelschutzbehandlung

Wurzelschutzbehandlung
Bei Wurzelfreilegung (Beschädigung bzw. notwendige 
Entfernung der Wurzeln) Schnittstellen mit geeignetem 
Wundverschlussmittel behandeln.
Wurzelschnitt nicht ohne Zustimmung des Amtes für Stadtgrün 
und Gewässer durchführen.

6,000  St _____________ _____________

Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0070 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

1.040,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0071 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.040,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0072 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
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Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.040,000  m2 _____________ _____________

Baumgruben

01.05.07.0073 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 4,00 x 2,5 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich E1 und E2
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

17,000  St _____________ _____________

01.05.07.0074 Verfestigte Bodenflaeche aufreissen.

Verfestigte Bodenfläche lockern
Boden = Rohboden Baumgrubensohle;/ Vegetationsfläche
Sohle 20 cm tief in Handarbeit lockern.

185,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0075 Baumsubstrat einbauen. Gemisch A

Baumsubstrat A einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von
Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).
Einbautiefe mindestens 110 cm.
Gemisch A
Zusammensetzung des Substratgemisches:
- 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)
  Korngrößenzusammensetzung:
  - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%
  - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%
    (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).
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    Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden 
    Feinanteil:
  - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,
  - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,
    pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;
    vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:
    - Phosphor    6 - 8 mg/100 g,
    - Kalium      13 - 20 mg/100 g,
    - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.
- 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft
   Kompost e.V.)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.

220,000  m3 _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

01.05.07.0076 Lichtraumprofil für Gehweg herstellen

Lichtraumprofil für Gehweg freischneiden. Hecken, Gestrüpp 
und Sträucher bis 0,50m Breite senkrecht freischneiden und 
Schnittgut aufnehmen und  durch den AN entsorgen.
Die Wurzeln der Hecken, Gestrüpp und Sträucher mit Fräsen 
entfernen, Räumgut aufnehmen und  durch den AN entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenleistungen

Abrechnung nach lfd. m  

45,000  m _____________ _____________

Bei Erdaushub

01.05.07.0077 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken Strohmatte*feucht halten Abdeck.Ve

Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m2 _____________ _____________
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01.05.07.0078 Wurzelschutzbehandlung

Wurzelschutzbehandlung
Bei Wurzelfreilegung (Beschädigung bzw. notwendige 
Entfernung der Wurzeln) Schnittstellen mit geeignetem 
Wundverschlussmittel behandeln.
Wurzelschnitt nicht ohne Zustimmung des Amtes für Stadtgrün 
und Gewässer durchführen.

12,000  St _____________ _____________

01.05.07.0079 Bodenbelüftung mit Druckluftlanze spülen,seitl.lag.  DU über 8-10 cm

Druckluftlanze senkrecht einbauen.
Verdichtete Böden, Wurzelschutzbereiche mit Druckluftlanze 
belüften.
Ggf. notwendige Schachtlöcher mit Spüllanze spülen.   
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Tiefe mind. 70 cm.
Verfüllen mit Lava, Körnung 2/16 mm. 

5,000  St _____________ _____________

01.05.07.0080 Erschnwerniszulage Bordstein aufnehmen

Erschwerniszulage für Bordstein aufnehmen.
Bordstein aus Naturstein, granit (Granitbordschwelle).
Abmessung B x H = ca. 210 bis 310 x 250 mm
Bordstein im Wurzelbereich von Bäumen.
Bordstein vorsichtig herausheben. Verletzungen der Wurzeln
vermeiden.

25,000  m _____________ _____________

01.05.07.0081 Boden von Hand abtragen, Wurzelschnitt u. Wurzelabdeckung herstellen

Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG in 
Handarbeit zur Anlage der Wurzelbrücke abtragen.
Notwendige Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt 
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden 
glattschneiden und mit Wundbehandlungsmittel versehen.
Abtrag in Streifen Breite bis 40 cm 
Tiefe bis 0,8 m 
Boden und Wurzeln nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen
Bei Abgrabung freigelegte Wurzelbereiche von Gehölzen 
durch Abdeckung während der Bauzeit gegen Austrocknung 
schützen.
Wurzelabdeckung = Matten aus Stroh, Jute, Vlies ,
Befestigung an Maschendraht und Holzpfahl
mit geeigneten Material verfüllen.
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Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung entfernen.
Abdeckmaterial verwerten
Entsprechend Witterung: Abdeckung während der Bauzeit 
feucht halten (Tropfschläuche o. ä.).

10,000  m _____________ _____________

01.05.07.0082 Schutz f. Baumwurzelbereich herst. 30 cm Kies 3/15  Schutz entfernen

Schutz für Baumwurzelbereich, zum Schutz vor Verdich- 
tung, herstellen und während der Bauzeit unterhalten. 
Pflanzendecken, Laub und sonstige organische Stoffe von der 
Oberfläche des Wurzelbereichs vorher entfernen und nach 
Wahl des AN verwerten. 
Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplatten, Bagger- 
matratze oder dgl. Verrutsch sicher abdecken. Un- 
geschützten Baumwurzelbereich nicht befahren 
und belasten. 
Schutzschicht = 30 cm Kies 3/15 mm auf Trennvlies mind. 
300 g/m2. 
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. O- 
berfläche von Hand lockern.

15,000  m2 _____________ _____________

Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0083 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

170,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0084 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.
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170,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0085 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

170,000  m2 _____________ _____________

Baumgruben

01.05.07.0086 Baumgrube herstellen für Baumstandorte (Baumsubstrat Gemisch A)

Baumgrube herstellen für Baumstandorte
Größe l x b = 4,00 x 2,5 m (Grundfläche mind. 6 m2); 
Tiefe 1,20 m
teilweise in Handarbeit (Leitungen in den Gruben, 
manuelle Profilierung der Grube).
Homogenbereich E1 und E2
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie
technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert 
vergütet.

3,000  St _____________ _____________

01.05.07.0087 Wurzelschutzplatte einbauen

Kunststoffplatten zum Schutz des Leitungsbestandes 
einbauen, in Baumgruben.
aus PE-HD Plattenmaterial
Dicke der Platten 2,5 - 3,0 mm,
Einbautiefe von ca. 0,30 bis 1,50 m
Wurzelbeständigkeit SIA 280/10,
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Die Oberkante der Platten ist so zu legen, dass sie ca.
10 - 20 cm unterhalb der Geländeoberkante liegen,
einschl. eventueller Schneidleistungen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

45,000  m2 _____________ _____________
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01.05.07.0088 Verfestigte Bodenflaeche aufreissen.

Verfestigte Bodenfläche lockern
Boden = Rohboden Baumgrubensohle;/ Vegetationsfläche
Sohle 20 cm tief in Handarbeit lockern.

35,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0089 Baumsubstrat einbauen. Gemisch A

Baumsubstrat A einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von
Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).
Einbautiefe mindestens 110 cm.
Gemisch A
Zusammensetzung des Substratgemisches:
- 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)
  Korngrößenzusammensetzung:
  - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%
  - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%
    (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).
    Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden 
    Feinanteil:
  - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,
  - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,
    pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;
    vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:
    - Phosphor    6 - 8 mg/100 g,
    - Kalium      13 - 20 mg/100 g,
    - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.
- 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft
   Kompost e.V.)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Lieferscheine und 
Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen.

40,000  m3 _____________ _____________

Altbaumsanierung

01.05.07.0090 Erdstoff aus Altbaumscheibe aufnehmen

Aushub mit Erdstoffsauger (Saugbagger) aufnehmen, 
Anteil manueller Arbeit (händisch) zu 30% einkalkulieren.
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Bearbeitungstiefe ca. bis 0,7 m ab OK Gelände
Anpassung der Lage und Tiefe nach örtlicher Beschaffenheit 
des Wurzelraumes sowie Leitungsbestandes 
und nach Festlegung mit der Ökologischen Bauüberwachung 
ausführen im Baumscheibenbereich Bestand gemäß Unterlagen 
des AG.
Homogenbereiche E1 und E2
Erdstoff nach Wahl des AN verwerten.

30,000  m3 _____________ _____________

01.05.07.0091 Einbau Substrat für Altbaumscheibe

Einbau Substrat für Altbaumscheibe:
Baumscheibengröße: 12 m2
Lockern des Untergrundes bis 20 cm Tiefe.
einbauen von 70 cm Baumsubstrat,
Baumsubstrat A einbauen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe:
Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von
Verticiliumerregern, Wurzelunkräutern und
Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).
Einbautiefe mindestens 70 cm.
Gemisch A
Zusammensetzung des Substratgemisches:
- 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)
  Korngrößenzusammensetzung:
  - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%
  - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%
    (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).
    Bodengruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden 
    Feinanteil:
  - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,
  - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,
    pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;
    vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:
    - Phosphor    6 - 8 mg/100 g,
    - Kalium      13 - 20 mg/100 g,
    - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.
- 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft
   Kompost e.V.)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6
Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu 
durchmischen.
Fertiges Substrat in Baumgruben einbauen und schichtweise 
andrücken. Das Setzmaß ist zu berücksichtigen.
Abgerechnet wird nach Einbausprofil. 
Lieferscheine und Wiegekarten sind dem AG mit der 
Abrechnung vorzulegen.
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30,000  m3 _____________ _____________

01.05.07.0092 Abdeckung der Altbaumscheibe

Abdeckung der Altbaumscheibe
Baumscheibe von Gehölz gleichmäßig dick andecken.
Scheibengröße (Außenmaße) mind. 12 m2.
Lavalit 4 / 8 (alternativ Blähschiefer)
Schicht = 10 cm dick.
innerhalb befestigter Fläche.

3,000  St _____________ _____________

01.05.07.0093 Wurzelschutz

Wurzel von Hand verletzungsfrei freilegen
mit anschließender Umhüllung der Wurzel durch Umwickeln mit 
Jutebandage  (Schutz vor Verletzungen durch scharfkantige 
Materialien der Tragschicht) sowie absanden mit Feinsand 
(analog Leitungsbettungen)

15,000  St _____________ _____________

Zuwegung zur Ausgleichsfläche Netto (Achse 724)

Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0094 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

60,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0095 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 481 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.07.0095) ... Übertrag  _____________ 

Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

60,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0096 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

60,000  m2 _____________ _____________

Achse 101 und Achse 102

Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0097 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

6.560,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0098 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

6.560,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0099 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
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Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

6.560,000  m2 _____________ _____________

Radweg

Fertigungspflege Rasen

01.05.07.0100 Vegetationsfläche wässern 2 Wässerungsgänge*20 Liter Fertigst.pflege

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

1.605,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0101 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 1. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche 'flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Erster Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

1.605,000  m2 _____________ _____________

01.05.07.0102 Rasen mähen ... Freitext ...*... Freitext ... 2. Pflegegang*Fertigst.p

Rasen mähen.
Fläche ' flach geneigt bis 1:1,5. '
Mähfläche 'Böschungen, Mulden, Seitenstreifen,
Anschlussflächen.'
Zweiter Pflegegang.
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.
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1.605,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.05.07 Landschaftsbau _____________
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01.05.08 Baugruben, Leistungsgräben für Straßenabläufe und Sickerstränge
Baugruben, Leistungsgräben für Straßenabläufe und 
Sickerstränge

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Vorarbeiten

01.05.08.0001 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  St _____________ _____________

01.05.08.0002 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- und 
Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________
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01.05.08.0003 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.08.0004 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1 und E2
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

40,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0005 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 1,75 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der
Baustelle entfernen.
Verbauart: nach Wahl des AN
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

20,000  m3 _____________ _____________
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Leitungsgräben/ Straßenabläufe

01.05.08.0006 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Rohrleitungsgräben 
mit Schachtbaugruben von Boden- und Niederschlagswasser 
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen 
durchführen, einschließlich schadloses Ableiten des 
geförderten Wassers, sowie Einholung der Einleitgenehmigung 
bei der zuständigen Behörde.
Notwendige Anlagen betriebsbereit aufbauen, vorhalten, 
betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfangungen, 
Dränageleitungen, Zu- und Abläufe, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen der 
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen 
werden nicht gesondert vergütet.
Abschnittslängen und Ausführung nach Wahl des AN.
Geodätische Förderhöhe bis 7,50m,
Entfernung zum Vorfluter bis max. 350m.
Ableitung zum Vorfluter nach Wahl des AN.
Vorfluter = Gewässer, vorh. MW-Kanal / NW-Kanal oder 
Versickerung.

495,000  m _____________ _____________

01.05.08.0007 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*... Freitext ... ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m '
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
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Abrechnung mit senkrechten Wänden.

1.170,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0008 Baugrube herstellen für Herstellung Anschluss an Sammelleitung

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Baugrube für Anschlüsse NW-Leitung DN 160 mittels 
Kernbohrung an Sammelleitung bzw. Schacht.
Baugrubentiefe über 1 m bis 3,50 m  
Aushub laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und 
abladen, Verwertung wird gesondert vergütet.
Abrechnung wird senkrecht über der Grundfläche des 
Rohranschlussbereiches 

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0009 Ungeeigneten Boden lösen

Ungeeigneten Boden unterhalb der Leitungsgrabensohle

für neue Anschlussleitungen lösen.

Boden der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG,

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Abtragsdicke: 0,20 m 

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen,
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.
Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

495,000  m _____________ _____________

01.05.08.0010 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
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Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

2.557,300  t _____________ _____________

01.05.08.0011 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

150,000  t _____________ _____________

01.05.08.0012 Material als Baugrunders.liefern

Material als Baugrundersatz liefern und unterhalb der

Leitungsgrabensohle 0,20 m dick einbauen.

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Material = Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.

Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

495,000  m _____________ _____________

01.05.08.0013 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4* ve
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Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf schlecht tragfähigem Untergrund in Gräben
und Baugruben, Einbau auf besondere Anordnung der
Bauleitung.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

1.351,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0014 Planum herstellen ... Freitext ...

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul 'Ev2 = 45 MPa,
gilt nur für Graben'

595,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0015 Rohreinbettung bis DN 160

Rohreinbettung nach DIN EN 1610 herstellen für RW-

Anschlussleitungen bis DN 160 aus steinfreiem zu liefernden 

Bettungsmaterial,

Korngröße 0-16 mm, abgestufter Kiessand,

Rohreinbettung bestehend aus:

- Rohrzone (für alle Bettungstypen), 

Schichtdicke nach DIN EN 1610 für Auflagerwinkel 180°

= 30 cm,

  einbauen und verdichten, DPr=97%,

  Rohr sorgfältig unterstopfen, überschüssiges Material

  wieder verwenden.

- Seitenverfüllung, Einbau in Lagen von 15-max.20 cm

  und verdichten mit kleinen Geräten, DPr=98%, Rohre

  von Hand satt unterstopfen,

- Abdeckung, Einbau bis 30 cm über Rohrscheitel in

  Lagen von 15 bis max. 20 cm und verdichten mit klei-

  nen Geräten, DPr=98%

495,000  m _____________ _____________

01.05.08.0016 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. *oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr
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Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

925,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0017 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch, für Anschlüsse NW-Leitung mittels Kernbohrung an 
Sammelleitung bzw. Schacht'
Baugrube für 'über 1 m bis 3,50 m '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0018 Warnband

Warnband für Kanaltrasse
Liefern und Einbau von Warnband, ca. 30 cm über 
Rohrscheitel.
Warnband aus PE breite 40mm.
Aufschrift: Achtung NW-Kanal

495,000  m _____________ _____________

Leitungsgräben/ Drainagen

für Sickerstrang

01.05.08.0019 Graben für Leitungen herst. gew. Boden*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0

Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
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Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle über 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

1.050,000  m _____________ _____________

01.05.08.0020 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'zur Einhüllung des Sickerstranges mit
Filter.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

2.800,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0021 Sickerstrang herstellen im Straßenkörp.*B ü. 0,30-0,40 m Tiefe bis 0,5

Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergütet.
Graben im Bereich des Straßenkörpers.
Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter 'einstufig aus gebrochenem Naturgestein 2/16,
Filterstabilität für Rohr-Strang-Geotextil- und Boden- Komplex
nachweisen und in Leistung einrechnen.'

1.050,000  m _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Vorarbeiten
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01.05.08.0022 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

49,000  St _____________ _____________

01.05.08.0023 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- und 
Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

01.05.08.0024 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
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Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.08.0025 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1 und E2
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

49,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0026 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 1,75 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der
Baustelle entfernen.
Verbauart: nach Wahl des AN
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

20,000  m3 _____________ _____________

Leitungsgräben/ Straßenabläufe

01.05.08.0027 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Rohrleitungsgräben 
mit Schachtbaugruben von Boden- und Niederschlagswasser 
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen 
durchführen, einschließlich schadloses Ableiten des 
geförderten Wassers, sowie Einholung der Einleitgenehmigung 
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bei der zuständigen Behörde.
Notwendige Anlagen betriebsbereit aufbauen, vorhalten, 
betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfangungen, 
Dränageleitungen, Zu- und Abläufe, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen der 
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen 
werden nicht gesondert vergütet.
Abschnittslängen und Ausführung nach Wahl des AN.
Geodätische Förderhöhe bis 7,50m,
Entfernung zum Vorfluter bis max. 350m.
Ableitung zum Vorfluter nach Wahl des AN.
Vorfluter = Gewässer, vorh. MW-Kanal / NW-Kanal oder 
Versickerung.

655,000  m _____________ _____________

01.05.08.0028 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*... Freitext ... ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m '
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

1.380,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0029 Baugrube herstellen für Herstellung Anschluss an Sammelleitung

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
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struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Baugrube für Anschlüsse NW-Leitung DN 160 mittels 
Kernbohrung an Sammelleitung bzw. Schacht.
Baugrubentiefe über 1 m bis 3,50 m  
Aushub laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und 
abladen, Verwertung wird gesondert vergütet.
Abrechnung wird senkrecht über der Grundfläche des 
Rohranschlussbereiches 

255,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0030 Ungeeigneten Boden lösen

Ungeeigneten Boden unterhalb der Leitungsgrabensohle

für neue Anschlussleitungen lösen.

Boden der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG,

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Abtragsdicke: 0,20 m 

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen,
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.
Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

655,000  m _____________ _____________

01.05.08.0031 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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3.540,000  t _____________ _____________

01.05.08.0032 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.08.0033 Material als Baugrunders.liefern

Material als Baugrundersatz liefern und unterhalb der

Leitungsgrabensohle 0,20 m dick einbauen.

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Material = Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.

Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

655,000  m _____________ _____________

01.05.08.0034 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4* ve

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf schlecht tragfähigem Untergrund in Gräben
und Baugruben, Einbau auf besondere Anordnung der
Bauleitung.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
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Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

1.740,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0035 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

755,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0036 Rohreinbettung bis DN 160

Rohreinbettung nach DIN EN 1610 herstellen für RW-

Anschlussleitungen bis DN 160 aus steinfreiem zu liefernden 

Bettungsmaterial,

Korngröße 0-16 mm, abgestufter Kiessand,

Rohreinbettung bestehend aus:

- Rohrzone (für alle Bettungstypen), 

Schichtdicke nach DIN EN 1610 für Auflagerwinkel 180°

= 30 cm,

  einbauen und verdichten, DPr=97%,

  Rohr sorgfältig unterstopfen, überschüssiges Material

  wieder verwenden.

- Seitenverfüllung, Einbau in Lagen von 15-max.20 cm

  und verdichten mit kleinen Geräten, DPr=98%, Rohre

  von Hand satt unterstopfen,

- Abdeckung, Einbau bis 30 cm über Rohrscheitel in

  Lagen von 15 bis max. 20 cm und verdichten mit klei-

  nen Geräten, DPr=98%

655,000  m _____________ _____________

01.05.08.0037 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. *oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
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Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

1.060,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0038 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch, für Anschlüsse NW-Leitung mittels Kernbohrung an 
Sammelleitung bzw. Schacht'
Baugrube für 'über 1 m bis 3,50 m '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

255,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0039 Warnband

Warnband für Kanaltrasse
Liefern und Einbau von Warnband, ca. 30 cm über 
Rohrscheitel.
Warnband aus PE breite 40mm.
Aufschrift: Achtung NW-Kanal

655,000  m _____________ _____________

Leitungsgräben/ Drainagen

für Sickerstrang

01.05.08.0040 Graben für Leitungen herst. gew. Boden*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0

Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle über 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
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verwerten.

1.070,000  m _____________ _____________

01.05.08.0041 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'zur Einhüllung des Sickerstranges mit
Filter.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

2.800,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0042 Sickerstrang herstellen im Straßenkörp.*B ü. 0,30-0,40 m Tiefe bis 0,5

Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergütet.
Graben im Bereich des Straßenkörpers.
Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter 'einstufig aus gebrochenem Naturgestein 2/16,
Filterstabilität für Rohr-Strang-Geotextil- und Boden- Komplex
nachweisen und in Leistung einrechnen.'

1.070,000  m _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Vorarbeiten

01.05.08.0043 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
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Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

56,000  St _____________ _____________

01.05.08.0044 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- und 
Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  m _____________ _____________

01.05.08.0045 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

40,000  m _____________ _____________
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Sonstiges

01.05.08.0046 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1 und E2
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

56,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0047 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 1,75 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der
Baustelle entfernen.
Verbauart: nach Wahl des AN
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

28,000  m3 _____________ _____________

Leitungsgräben/ Straßenabläufe

01.05.08.0048 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Rohrleitungsgräben 
mit Schachtbaugruben von Boden- und Niederschlagswasser 
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen 
durchführen, einschließlich schadloses Ableiten des 
geförderten Wassers, sowie Einholung der Einleitgenehmigung 
bei der zuständigen Behörde.
Notwendige Anlagen betriebsbereit aufbauen, vorhalten, 
betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfangungen, 
Dränageleitungen, Zu- und Abläufe, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen der 
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen 
werden nicht gesondert vergütet.
Abschnittslängen und Ausführung nach Wahl des AN.
Geodätische Förderhöhe bis 7,50m,
Entfernung zum Vorfluter bis max. 350m.
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Ableitung zum Vorfluter nach Wahl des AN.
Vorfluter = Gewässer, vorh. MW-Kanal / NW-Kanal oder 
Versickerung.

475,000  m _____________ _____________

01.05.08.0049 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*... Freitext ... ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m '
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160 und DN 315'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

827,050  m3 _____________ _____________

01.05.08.0050 Baugrube herstellen für Herstellung Anschluss an Sammelleitung

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Baugrube für Anschlüsse NW-Leitung DN 160 mittels 
Kernbohrung an Sammelleitung bzw. Schacht.
Baugrubentiefe über 1 m bis 3,50 m  
Aushub laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und 
abladen, Verwertung wird gesondert vergütet.
Abrechnung wird senkrecht über der Grundfläche des 
Rohranschlussbereiches 
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400,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0051 Ungeeigneten Boden lösen

Ungeeigneten Boden unterhalb der Leitungsgrabensohle

für neue Anschlussleitungen lösen.

Boden der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG,

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Abtragsdicke: 0,20 m 

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen,
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.
Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

475,000  m _____________ _____________

01.05.08.0052 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

3.434,895  t _____________ _____________

01.05.08.0053 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
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Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.08.0054 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

150,000  t _____________ _____________

01.05.08.0055 Material als Baugrunders.liefern

Material als Baugrundersatz liefern und unterhalb der

Leitungsgrabensohle 0,20 m dick einbauen.

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Material = Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.

Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

475,000  m _____________ _____________

01.05.08.0056 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4* ve

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
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0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf schlecht tragfähigem Untergrund in Gräben
und Baugruben, Einbau auf besondere Anordnung der
Bauleitung.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

1.271,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0057 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

541,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0058 Rohreinbettung bis DN 160

Rohreinbettung nach DIN EN 1610 herstellen für RW-

Anschlussleitungen bis DN 160 aus steinfreiem zu liefernden 

Bettungsmaterial,

Korngröße 0-16 mm, abgestufter Kiessand,

Rohreinbettung bestehend aus:

- Rohrzone (für alle Bettungstypen), 

Schichtdicke nach DIN EN 1610 für Auflagerwinkel 180°

= 30 cm,

  einbauen und verdichten, DPr=97%,

  Rohr sorgfältig unterstopfen, überschüssiges Material

  wieder verwenden.

- Seitenverfüllung, Einbau in Lagen von 15-max.20 cm

  und verdichten mit kleinen Geräten, DPr=98%, Rohre

  von Hand satt unterstopfen,

- Abdeckung, Einbau bis 30 cm über Rohrscheitel in

  Lagen von 15 bis max. 20 cm und verdichten mit klei-

  nen Geräten, DPr=98%

475,000  m _____________ _____________

01.05.08.0059 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. *oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
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verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

591,550  m3 _____________ _____________

01.05.08.0060 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch, für Anschlüsse NW-Leitung mittels Kernbohrung an 
Sammelleitung bzw. Schacht'
Baugrube für 'über 1 m bis 3,50 m '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

400,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0061 Warnband

Warnband für Kanaltrasse
Liefern und Einbau von Warnband, ca. 30 cm über 
Rohrscheitel.
Warnband aus PE breite 40mm.
Aufschrift: Achtung NW-Kanal

475,000  m _____________ _____________

Leitungsgräben/ Drainagen

für Sickerstrang

01.05.08.0062 Graben für Leitungen herst. gew. Boden*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0

Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle über 0,30 bis 0,50 m.
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Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

1.690,000  m _____________ _____________

01.05.08.0063 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'zur Einhüllung des Sickerstranges mit
Filter.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

4.410,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0064 Sickerstrang herstellen im Straßenkörp.*B ü. 0,30-0,40 m Tiefe bis 0,5

Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergütet.
Graben im Bereich des Straßenkörpers.
Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter 'einstufig aus gebrochenem Naturgestein 2/16,
Filterstabilität für Rohr-Strang-Geotextil- und Boden- Komplex
nachweisen und in Leistung einrechnen.'

1.690,000  m _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Vorarbeiten

01.05.08.0065 Sichern kreuzender Leitungen
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Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

8,000  St _____________ _____________

01.05.08.0066 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- und 
Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

01.05.08.0067 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
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Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.08.0068 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1 und E2
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

8,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0069 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 1,75 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der
Baustelle entfernen.
Verbauart: nach Wahl des AN
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

4,000  m3 _____________ _____________

Leitungsgräben/ Straßenabläufe

01.05.08.0070 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Rohrleitungsgräben 
mit Schachtbaugruben von Boden- und Niederschlagswasser 
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen 
durchführen, einschließlich schadloses Ableiten des 
geförderten Wassers, sowie Einholung der Einleitgenehmigung 
bei der zuständigen Behörde.
Notwendige Anlagen betriebsbereit aufbauen, vorhalten, 
betreiben und abbauen.
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Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfangungen, 
Dränageleitungen, Zu- und Abläufe, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen der 
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen 
werden nicht gesondert vergütet.
Abschnittslängen und Ausführung nach Wahl des AN.
Geodätische Förderhöhe bis 7,50m,
Entfernung zum Vorfluter bis max. 350m.
Ableitung zum Vorfluter nach Wahl des AN.
Vorfluter = Gewässer, vorh. MW-Kanal / NW-Kanal oder 
Versickerung.

65,000  m _____________ _____________

01.05.08.0071 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*... Freitext ... ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m '
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

150,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0072 Ungeeigneten Boden lösen

Ungeeigneten Boden unterhalb der Leitungsgrabensohle

für neue Anschlussleitungen lösen.

Boden der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG,

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.
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Abtragsdicke: 0,20 m 

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen,
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.
Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

65,000  m _____________ _____________

01.05.08.0073 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

320,000  t _____________ _____________

01.05.08.0074 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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50,000  t _____________ _____________

01.05.08.0075 Material als Baugrunders.liefern

Material als Baugrundersatz liefern und unterhalb der

Leitungsgrabensohle 0,20 m dick einbauen.

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Material = Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.

Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

65,000  m _____________ _____________

01.05.08.0076 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4* ve

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf schlecht tragfähigem Untergrund in Gräben
und Baugruben, Einbau auf besondere Anordnung der
Bauleitung.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

185,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0077 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

75,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0078 Rohreinbettung bis DN 160

Rohreinbettung nach DIN EN 1610 herstellen für RW-

Anschlussleitungen bis DN 160 aus steinfreiem zu liefernden 

Bettungsmaterial,

Korngröße 0-16 mm, abgestufter Kiessand,

Rohreinbettung bestehend aus:

- Rohrzone (für alle Bettungstypen), 
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Schichtdicke nach DIN EN 1610 für Auflagerwinkel 180°

= 30 cm,

  einbauen und verdichten, DPr=97%,

  Rohr sorgfältig unterstopfen, überschüssiges Material

  wieder verwenden.

- Seitenverfüllung, Einbau in Lagen von 15-max.20 cm

  und verdichten mit kleinen Geräten, DPr=98%, Rohre

  von Hand satt unterstopfen,

- Abdeckung, Einbau bis 30 cm über Rohrscheitel in

  Lagen von 15 bis max. 20 cm und verdichten mit klei-

  nen Geräten, DPr=98%

65,000  m _____________ _____________

01.05.08.0079 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. *oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

120,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0080 Warnband

Warnband für Kanaltrasse
Liefern und Einbau von Warnband, ca. 30 cm über 
Rohrscheitel.
Warnband aus PE breite 40mm.
Aufschrift: Achtung NW-Kanal

65,000  m _____________ _____________

Leitungsgräben/ Drainagen

für Sickerstrang
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01.05.08.0081 Graben für Leitungen herst. gew. Boden*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0

Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle über 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

230,000  m _____________ _____________

01.05.08.0082 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'zur Einhüllung des Sickerstranges mit
Filter.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

610,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0083 Sickerstrang herstellen im Straßenkörp.*B ü. 0,30-0,40 m Tiefe bis 0,5

Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergütet.
Graben im Bereich des Straßenkörpers.
Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter 'einstufig aus gebrochenem Naturgestein 2/16,
Filterstabilität für Rohr-Strang-Geotextil- und Boden- Komplex
nachweisen und in Leistung einrechnen.'

230,000  m _____________ _____________
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Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Vorarbeiten

01.05.08.0084 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

4,000  St _____________ _____________

01.05.08.0085 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- und 
Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

01.05.08.0086 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
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und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.08.0087 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1 und E2
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

4,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0088 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 1,75 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der
Baustelle entfernen.
Verbauart: nach Wahl des AN
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

2,000  m3 _____________ _____________

Leitungsgräben/ Straßenabläufe

01.05.08.0089 Offene Wasserhaltung
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Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Rohrleitungsgräben 
mit Schachtbaugruben von Boden- und Niederschlagswasser 
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen 
durchführen, einschließlich schadloses Ableiten des 
geförderten Wassers, sowie Einholung der Einleitgenehmigung 
bei der zuständigen Behörde.
Notwendige Anlagen betriebsbereit aufbauen, vorhalten, 
betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfangungen, 
Dränageleitungen, Zu- und Abläufe, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen der 
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen 
werden nicht gesondert vergütet.
Abschnittslängen und Ausführung nach Wahl des AN.
Geodätische Förderhöhe bis 7,50m,
Entfernung zum Vorfluter bis max. 350m.
Ableitung zum Vorfluter nach Wahl des AN.
Vorfluter = Gewässer, vorh. MW-Kanal / NW-Kanal oder 
Versickerung.

32,000  m _____________ _____________

01.05.08.0090 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*... Freitext ... ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m '
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

78,280  m3 _____________ _____________
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01.05.08.0091 Ungeeigneten Boden lösen

Ungeeigneten Boden unterhalb der Leitungsgrabensohle

für neue Anschlussleitungen lösen.

Boden der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG,

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Abtragsdicke: 0,20 m 

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen,
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.
Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

32,000  m _____________ _____________

01.05.08.0092 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

170,000  t _____________ _____________

01.05.08.0093 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
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Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

25,000  t _____________ _____________

01.05.08.0094 Material als Baugrunders.liefern

Material als Baugrundersatz liefern und unterhalb der

Leitungsgrabensohle 0,20 m dick einbauen.

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Material = Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.

Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

32,000  m _____________ _____________

01.05.08.0095 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4* ve

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf schlecht tragfähigem Untergrund in Gräben
und Baugruben, Einbau auf besondere Anordnung der
Bauleitung.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

99,200  m2 _____________ _____________

01.05.08.0096 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

36,200  m2 _____________ _____________

01.05.08.0097 Rohreinbettung bis DN 160

Rohreinbettung nach DIN EN 1610 herstellen für RW-
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Anschlussleitungen bis DN 160 aus steinfreiem zu liefernden 

Bettungsmaterial,

Korngröße 0-16 mm, abgestufter Kiessand,

Rohreinbettung bestehend aus:

- Rohrzone (für alle Bettungstypen), 

Schichtdicke nach DIN EN 1610 für Auflagerwinkel 180°

= 30 cm,

  einbauen und verdichten, DPr=97%,

  Rohr sorgfältig unterstopfen, überschüssiges Material

  wieder verwenden.

- Seitenverfüllung, Einbau in Lagen von 15-max.20 cm

  und verdichten mit kleinen Geräten, DPr=98%, Rohre

  von Hand satt unterstopfen,

- Abdeckung, Einbau bis 30 cm über Rohrscheitel in

  Lagen von 15 bis max. 20 cm und verdichten mit klei-

  nen Geräten, DPr=98%

32,000  m _____________ _____________

01.05.08.0098 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. *oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

62,680  m3 _____________ _____________

01.05.08.0099 Warnband

Warnband für Kanaltrasse
Liefern und Einbau von Warnband, ca. 30 cm über 
Rohrscheitel.
Warnband aus PE breite 40mm.
Aufschrift: Achtung NW-Kanal

32,000  m _____________ _____________
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Leitungsgräben/ Drainagen

für Sickerstrang

01.05.08.0100 Graben für Leitungen herst. gew. Boden*Tiefe >0,30-0,50m Breite>0,30-0

Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Breite der Grabensohle über 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

95,000  m _____________ _____________

01.05.08.0101 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4*ver

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'zur Einhüllung des Sickerstranges mit
Filter.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

260,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0102 Sickerstrang herstellen im Straßenkörp.*B ü. 0,30-0,40 m Tiefe bis 0,5

Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergütet.
Graben im Bereich des Straßenkörpers.
Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.
Grabentiefe bis 0,50 m.
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Filter 'einstufig aus gebrochenem Naturgestein 2/16,
Filterstabilität für Rohr-Strang-Geotextil- und Boden- Komplex
nachweisen und in Leistung einrechnen.'

95,000  m _____________ _____________

Radweg

Vorarbeiten

01.05.08.0103 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

8,000  St _____________ _____________

01.05.08.0104 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- und 
Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
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10,000  m _____________ _____________

01.05.08.0105 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.08.0106 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1 und E2
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

8,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0107 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 1,75 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der
Baustelle entfernen.
Verbauart: nach Wahl des AN
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
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4,000  m3 _____________ _____________

Leitungsgräben/ Straßenabläufe

01.05.08.0108 Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Rohrleitungsgräben 
mit Schachtbaugruben von Boden- und Niederschlagswasser 
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen 
durchführen, einschließlich schadloses Ableiten des 
geförderten Wassers, sowie Einholung der Einleitgenehmigung 
bei der zuständigen Behörde.
Notwendige Anlagen betriebsbereit aufbauen, vorhalten, 
betreiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfangungen, 
Dränageleitungen, Zu- und Abläufe, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen der 
Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen 
werden nicht gesondert vergütet.
Abschnittslängen und Ausführung nach Wahl des AN.
Geodätische Förderhöhe bis 7,50m,
Entfernung zum Vorfluter bis max. 350m.
Ableitung zum Vorfluter nach Wahl des AN.
Vorfluter = Gewässer, vorh. MW-Kanal / NW-Kanal oder 
Versickerung.

10,000  m _____________ _____________

01.05.08.0109 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*... Freitext ... ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m '
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
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Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

15,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0110 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*... Freitext ... ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe 'über 0,20 m bis 1,00 m '
Breite der Grabensohle 'für Entwässerungsrinne DN 200'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse '
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum Zwischenlager des AN 
transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

135,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0111 Baugrube herstellen für Herstellung Anschluss an Sammelleitung

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Baugrube für Anschlüsse NW-Leitung DN 200 an Sinkasten 
Baugrubentiefe über 0,5 m bis 1,30 m  
Aushub laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und 
abladen, Verwertung wird gesondert vergütet.
Abrechnung wird senkrecht über der Grundfläche des 
Rohranschlussbereiches 
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5,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0112 Ungeeigneten Boden lösen

Ungeeigneten Boden unterhalb der Leitungsgrabensohle

für neue Anschlussleitungen lösen.

Boden der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG,

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Abtragsdicke: 0,20 m 

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'Aushub laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen,
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.
Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

10,000  m _____________ _____________

01.05.08.0113 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

330,000  t _____________ _____________

01.05.08.0114 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
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Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

25,000  t _____________ _____________

01.05.08.0115 Material als Baugrunders.liefern

Material als Baugrundersatz liefern und unterhalb der

Leitungsgrabensohle 0,20 m dick einbauen.

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 160 nach DIN EN

1610.

Material = Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens bzw.

Leitungsabschnittes, gemessen in der Achse der Leitung.

10,000  m _____________ _____________

01.05.08.0116 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer<25Jahr*pH 4-9 GRK 4* ve

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf schlecht tragfähigem Untergrund in Gräben
und Baugruben, Einbau auf besondere Anordnung der
Bauleitung.'
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

35,000  m2 _____________ _____________

01.05.08.0117 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

350,000  m2 _____________ _____________
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01.05.08.0118 Rohreinbettung bis DN 160

Rohreinbettung nach DIN EN 1610 herstellen für RW-

Anschlussleitungen bis DN 160 aus steinfreiem zu liefernden 

Bettungsmaterial,

Korngröße 0-16 mm, abgestufter Kiessand,

Rohreinbettung bestehend aus:

- Rohrzone (für alle Bettungstypen), 

Schichtdicke nach DIN EN 1610 für Auflagerwinkel 180°

= 30 cm,

  einbauen und verdichten, DPr=97%,

  Rohr sorgfältig unterstopfen, überschüssiges Material

  wieder verwenden.

- Seitenverfüllung, Einbau in Lagen von 15-max.20 cm

  und verdichten mit kleinen Geräten, DPr=98%, Rohre

  von Hand satt unterstopfen,

- Abdeckung, Einbau bis 30 cm über Rohrscheitel in

  Lagen von 15 bis max. 20 cm und verdichten mit klei-

  nen Geräten, DPr=98%

10,000  m _____________ _____________

01.05.08.0119 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. *oberh.Leitungsz. Abrechnung senkr

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 160'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

40,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0120 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch, für Anschlüsse NW-Leitung mittels Kernbohrung an 
Sammelleitung bzw. Schacht'
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Baugrube für 'über 1 m bis 3,50 m '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

5,000  m3 _____________ _____________

01.05.08.0121 Warnband

Warnband für Kanaltrasse
Liefern und Einbau von Warnband, ca. 30 cm über 
Rohrscheitel.
Warnband aus PE breite 40mm.
Aufschrift: Achtung NW-Kanal

10,000  m _____________ _____________

Summe 01.05.08 Baugruben, Leistungsgräben für 
Straßenabläufe und Sickerstränge 

_____________
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01.05.09 Entwässerung für Straßen
Entwässerung für Straßen

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Rohrleitungen

01.05.09.0001 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext ... ..

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr ' aus Beton / Steinzeug / Kunststoff'
Fließsohlentiefe 'bis 1,75 m '
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

175,000  m _____________ _____________

01.05.09.0002 Kunststoffrohrleitung herstellen .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffen'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

495,000  m _____________ _____________

01.05.09.0003 Formstück einbauen (Zul.) *Bogen

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 531 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.09.0003) ... Übertrag  _____________ 

der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffen'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160'

140,000  St _____________ _____________

01.05.09.0004 Formstück einbauen (Zul.) *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffen'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

40,000  St _____________ _____________

01.05.09.0005 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0006 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... B

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
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oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffen'
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

5,000  St _____________ _____________

01.05.09.0007 Schachtanschluss herstellen (Zul.) *Kunststoff-Rohr*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus 'Straßenablauf aus Betonfertigteilen'
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

40,000  St _____________ _____________

Straßenabläufe

01.05.09.0008 Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*... Freitext ... StrA in bef.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf ' aus Beton/Mauerwerk,
Oberteil aus: Guss oder Beton mit Guss,
vollständig ausbauen.'
Ausbautiefe 'ab OK Aufsatz bis 1,75m '
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

26,000  St _____________ _____________

01.05.09.0009 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
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Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe 'ab OK Straßenablauf bis 1,50 m'
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach Wahl des AN 
verwerten. Baustoff zum Verfüllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben.'

8,000  St _____________ _____________

01.05.09.0010 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge- sondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
3x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) 
und ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,05 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben.'

27,000  St _____________ _____________

01.05.09.0011 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
2x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) 
und 2x Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,05 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0012 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw
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Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
1x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) 
und 3x Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,95 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0013 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
4x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,25 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0014 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
5x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,55 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 535 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.09.0014) ... Übertrag  _____________ 

Einbaudokumentation übergeben.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0015 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
3x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) 
und 4x Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,75 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0016 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Scharnier Sicher.

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse 'Klasse D 400, 300x500, schwere Ausführung, mit Schlitzweite 16 mm'
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

40,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.05.09.0017 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Haltung bis 30 m Füll. bis

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.
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Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

495,000  m _____________ _____________

01.05.09.0018 Dichtheit Rohrleitung prüfen Haltung bis 30 m*Prüf. m. Wasser Anschlus

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852 '
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung mit Wasser.
Prüfung der Anschlussleitung.

40,000  St _____________ _____________

01.05.09.0019 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten 'im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat übergeben. Datenträger als USB-Stick. '

495,000  m _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Rohrleitungen

01.05.09.0020 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext ... ..

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
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haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr ' aus Beton / Steinzeug / Kunststoff'
Fließsohlentiefe 'bis 1,75 m '
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

230,000  m _____________ _____________

01.05.09.0021 Kunststoffrohrleitung herstellen .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffe'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

605,000  m _____________ _____________

01.05.09.0022 Kunststoffrohrleitung herstellen DN 200 .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '200'
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffe'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
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50,000  m _____________ _____________

01.05.09.0023 Formstück einbauen (Zul.) *Bogen

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160'

160,000  St _____________ _____________

01.05.09.0024 Formstück einbauen (Zul.) DN 200 *Bogen

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen DN/ID 200'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 200'

10,000  St _____________ _____________

01.05.09.0025 Formstück einbauen (Zul.) *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

47,000  St _____________ _____________

01.05.09.0026 Formstück einbauen (Zul.) DN 200 *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
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Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 200 '

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0027 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0028 Formstück einbauen (Zul.) DN 200/160 ... Freitext ...*... Freitext ...

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 200'

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0029 Formstück einbauen (Zul.)  ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freit

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Reduzierung, Anschlussrohr DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
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oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 200'

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0030 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 'der Anschlussleitung 160'
Anschlussleitung 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN 
EN 1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne 
Rippen oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne 
Zusatz von Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Sammelleitung 'PP-Vollwandrohr '
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

22,000  St _____________ _____________

01.05.09.0031 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... B

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

7,000  St _____________ _____________

01.05.09.0032 Schachtanschluss herstellen (Zul.) *Kunststoff-Rohr*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus 'Straßenablauf aus Betonfertigteilen'
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Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

49,000  St _____________ _____________

Straßenabläufe

01.05.09.0033 Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*... Freitext ... StrA in bef.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf ' aus Beton/Mauerwerk,
Oberteil aus: Guss oder Beton mit Guss,
vollständig ausbauen.'
Ausbautiefe 'ab OK Aufsatz bis 1,75m '
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

34,000  St _____________ _____________

01.05.09.0034 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe 'ab OK Straßenablauf bis 1,50 m'
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach Wahl des AN 
verwerten. Baustoff zum Verfüllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben. '

23,000  St _____________ _____________

01.05.09.0035 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
3x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) 
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und ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,05 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben. '

21,000  St _____________ _____________

01.05.09.0036 Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb. ... Freitext ...*... Freitext ... ..

Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten aus-
führen und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert
vergütet.
Boden 'eckig, mit Ablauf '
Schaft ' = 470 mm hoch. '
Zwischenteil 'Konus für Aufsatz '
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach Wahl des AN 
verwerten. Baustoff zum Verfüllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben.  '

5,000  St _____________ _____________

01.05.09.0037 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Scharnier Sicher.

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse 'Klasse D 400, 300x500, schwere Ausführung, mit Schlitzweite 16 mm'
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

49,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.05.09.0038 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Haltung bis 30 m Füll. bis

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID '160 bis 200'
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Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

655,000  m _____________ _____________

01.05.09.0039 Dichtheit Rohrleitung prüfen Haltung bis 30 m*Prüf. m. Wasser Anschlus

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '160 bis 200'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852 '
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung mit Wasser.
Prüfung der Anschlussleitung.

49,000  St _____________ _____________

01.05.09.0040 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160 bis 200'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten 'im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat übergeben. Datenträger als USB-Stick. '

655,000  m _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Rohrleitungen

01.05.09.0041 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext ... ..
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Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr ' aus Beton / Steinzeug / Kunststoff'
Fließsohlentiefe 'bis 1,75 m '
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

305,000  m _____________ _____________

01.05.09.0042 Kunststoffrohrleitung herstellen .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffe'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

475,000  m _____________ _____________

01.05.09.0043 Formstück einbauen (Zul.) *Bogen

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160'

180,000  St _____________ _____________
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01.05.09.0044 Formstück einbauen (Zul.) *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

55,000  St _____________ _____________

01.05.09.0045 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0046 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 'der Anschlussleitung 160'
Anschlussleitung 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN 
EN 1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne 
Rippen oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne 
Zusatz von Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Sammelleitung 'PP-Vollwandrohr '
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

17,000  St _____________ _____________

01.05.09.0047 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
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das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 'der Anschlussleitung 160'
Anschlussleitung 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN 
EN 1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne 
Rippen oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne 
Zusatz von Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Sammelleitung 'GFK Maul 1050/1400

Anschluss an Sammelleitung mittels geklebten Sattelstück
für den Anschluss von seitlichen Zuläufen aus kontinuierlich gewickeltem oder 
geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); zugelassenes Bauprodukt 
nach Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Teil C nach 
DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem der Sammelleitung;  
Ausführung als Klebesattelstück; einschließlich Zubehör zum Verkleben (Kleber); liefern 
und nach Verlegevorschrift des Herstellers montieren.'
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

33,000  St _____________ _____________

01.05.09.0048 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... B

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0049 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... .

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Schacht aus 'GFK'
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Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss 'anSchacht mittels geklebten Sattelstück
für den Anschluss von seitlichen Zuläufen aus kontinuierlich gewickeltem oder 
geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); zugelassenes Bauprodukt 
nach Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Teil C nach 
DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Schachtsystem der 
Sammelleitung;  Ausführung als Klebesattelstück; einschließlich Zubehör zum Verkleben 
(Kleber); liefern und nach Verlegevorschrift des Herstellers montieren. '

3,000  St _____________ _____________

01.05.09.0050 Schachtanschluss herstellen (Zul.) *Kunststoff-Rohr*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus 'Straßenablauf aus Betonfertigteilen'
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

56,000  St _____________ _____________

01.05.09.0051 Kunststoffrohrleitung herstellen .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '315'
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffe'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

12,000  m _____________ _____________

01.05.09.0052 Formstück einbauen (Zul.) *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
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Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 315 '

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0053 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... .

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '315'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Schacht aus 'GFK'
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss 'anSchacht mittels geklebten Sattelstück
für den Anschluss von seitlichen Zuläufen aus kontinuierlich gewickeltem oder 
geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); zugelassenes Bauprodukt 
nach Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Teil C nach 
DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Schachtsystem der 
Sammelleitung;  Ausführung als Klebesattelstück; einschließlich Zubehör zum Verkleben 
(Kleber); liefern und nach Verlegevorschrift des Herstellers montieren. '

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0054 Schachtanschluss herstellen (Zul.) *Kunststoff-Rohr*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '315'
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus 'Grabennotüberlaufschacht'
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

1,000  St _____________ _____________
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Schächte

01.05.09.0055 Grabennotüberlaufschacht - Parkplatz Achse 103 mit Sandfang

Grabennotüberlauf  Schacht DN/ID 600 mit Sandfang
Ausführung gemäß DBS 918064, Innendurchmesser 600 mm,
Vollwand-PP-Rohr, Bodenplatte 30 mm, 
Der Schacht / Rohr besteht aus:
Schacht- / Rohrunterteil unten geschlossen
Schachtrohr PP DN 600, Innendurchmesser 600 mm, 
Wanddicke mind. 30 mm,
DOM Dichtring, Betonauflagerring, 
Feststoffsammler DN 600 
Auflagerring  Din 4034, D=600 mm
Einlaufrost DIN EN 124 Klasse D, LW 610
Angeschweißtem Anschluss "Ablauf" aus PP 315 SN10,
Sandfang ca. 300 mm tief (frei wählbar)
Gesamthöhe:   1100 mm
Sandfang    ca. 300 mm
Anschluss Zulauf :    kein Zulauf
Anschluss Ablauf :    DN 315 PP,  S= 800 mm unter OK Deckel
inkl. Einlaufroste.
Liefern und fachgerecht einbauen

1,000  St _____________ _____________

Straßenabläufe

01.05.09.0056 Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*... Freitext ... StrA in bef.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf ' aus Beton/Mauerwerk,
Oberteil aus: Guss oder Beton mit Guss,
vollständig ausbauen.'
Ausbautiefe 'ab OK Aufsatz bis 1,75m '
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

45,000  St _____________ _____________

01.05.09.0057 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
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Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe 'ab OK Straßenablauf bis 1,50 m'
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach Wahl des AN 
verwerten. Baustoff zum Verfüllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben. '

38,000  St _____________ _____________

01.05.09.0058 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
3x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) 
und ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,05 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben. '

18,000  St _____________ _____________

01.05.09.0059 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Scharnier Sicher.

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse 'Klasse D 400, 300x500, schwere Ausführung, mit Schlitzweite 16 mm'
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

56,000  St _____________ _____________

Sonstiges
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01.05.09.0060 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Haltung bis 30 m Füll. bis

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID '160 - 315'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

487,000  m _____________ _____________

01.05.09.0061 Dichtheit Rohrleitung prüfen Haltung bis 30 m*Prüf. m. Wasser Anschlus

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '160 - 315'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852 '
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung mit Wasser.
Prüfung der Anschlussleitung.

57,000  St _____________ _____________

01.05.09.0062 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160 - 315 '
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten 'im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat übergeben. Datenträger als USB-Stick.'

487,000  m _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)
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Rohrleitungen

01.05.09.0063 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext ... ..

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr ' aus Beton / Steinzeug / Kunststoff'
Fließsohlentiefe 'bis 1,75 m '
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

45,000  m _____________ _____________

01.05.09.0064 Kunststoffrohrleitung herstellen .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffe'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

65,000  m _____________ _____________

01.05.09.0065 Formstück einbauen (Zul.) *Bogen

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
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Durchgangsrohr 'DN/ID 160'

25,000  St _____________ _____________

01.05.09.0066 Formstück einbauen (Zul.) *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

8,000  St _____________ _____________

01.05.09.0067 Schachtanschluss herstellen (Zul.) *Kunststoff-Rohr*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus 'Straßenablauf aus Betonfertigteilen'
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

8,000  St _____________ _____________

Straßenabläufe

01.05.09.0068 Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*... Freitext ... StrA in bef.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf ' aus Beton/Mauerwerk,
Oberteil aus: Guss oder Beton mit Guss,
vollständig ausbauen.'
Ausbautiefe 'ab OK Aufsatz bis 1,75m '
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
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6,000  St _____________ _____________

01.05.09.0069 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe 'ab OK Straßenablauf bis 1,50 m'
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach Wahl des AN 
verwerten. Baustoff zum Verfüllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben. '

8,000  St _____________ _____________

01.05.09.0070 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Scharnier Sicher.

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse 'Klasse D 400, 300x500, schwere Ausführung, mit Schlitzweite 16 mm'
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

8,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.05.09.0071 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Haltung bis 30 m Füll. bis

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.
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65,000  m _____________ _____________

01.05.09.0072 Dichtheit Rohrleitung prüfen Haltung bis 30 m*Prüf. m. Wasser Anschlus

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852 '
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung mit Wasser.
Prüfung der Anschlussleitung.

8,000  St _____________ _____________

01.05.09.0073 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten 'im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat übergeben. Datenträger als USB-Stick. '

65,000  m _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Rohrleitungen

01.05.09.0074 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext ... ..

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
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gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr ' aus Beton / Steinzeug / Kunststoff'
Fließsohlentiefe 'bis 1,75 m '
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

01.05.09.0075 Kunststoffrohrleitung herstellen .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffe'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

32,000  m _____________ _____________

01.05.09.0076 Formstück einbauen (Zul.) *Bogen

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen DN/ID 160'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160'

15,000  St _____________ _____________

01.05.09.0077 Formstück einbauen (Zul.) *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
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Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 160 '

4,000  St _____________ _____________

01.05.09.0078 Schachtanschluss herstellen (Zul.) *Kunststoff-Rohr*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus 'Straßenablauf aus Betonfertigteilen'
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

4,000  St _____________ _____________

Straßenabläufe

01.05.09.0079 Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*... Freitext ... StrA in bef.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf ' aus Beton/Mauerwerk,
Oberteil aus: Guss oder Beton mit Guss,
vollständig ausbauen.'
Ausbautiefe 'ab OK Aufsatz bis 1,75m '
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0080 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 1 Zw

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel 
M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert 
vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem 
Steckmuffendichtelement. 
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). 
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3x Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) 
und ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe  ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 2,05 m' 
Aushub 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub 
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff zum Verfüllen des 
Leitungsgrabens liefern und einbauen. 
Einbaudokumentation übergeben. '

4,000  St _____________ _____________

01.05.09.0081 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen ... Freitext ...*Scharnier Sicher.

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse 'Klasse D 400, 300x500, schwere Ausführung, mit Schlitzweite 16 mm'
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

4,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.05.09.0082 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Haltung bis 30 m Füll. bis

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

32,000  m _____________ _____________

01.05.09.0083 Dichtheit Rohrleitung prüfen Haltung bis 30 m*Prüf. m. Wasser Anschlus

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852 '
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Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung mit Wasser.
Prüfung der Anschlussleitung.

4,000  St _____________ _____________

01.05.09.0084 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten 'im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat übergeben. Datenträger als USB-Stick. '

32,000  m _____________ _____________

Radweg

Rohrleitungen

01.05.09.0085 Kunststoffrohrleitung herstellen DN 200 .*Bettung Typ 1.*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '200'
Rohr 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852, mit 
homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen oder 
Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von Füll- 
oder Verstärkungsstoffe'
Rohrverbindung 'mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard)'
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1 m bis 3,50 m'
Überdeckungshöhe 'über 0,85 m bis 3,00 m'
Ringsteifigkeit 'SN8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2'
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
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10,000  m _____________ _____________

01.05.09.0086 Formstück einbauen (Zul.) *Bogen

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück '= Bogen DN/ID 200'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 200'

5,000  St _____________ _____________

01.05.09.0087 Formstück einbauen (Zul.) *Passstück

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück, Baulänge 0,50 - 1,00m '
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 200'

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0088 Formstück einbauen (Zul.)

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Böschungsstück passend zu PP-Rohr
Die Neigung des Böschungsstück hat 1:2 entsprechend der Böschung zu sein.
Laut DWA ist ein Schutzgitter vor das Böschungsstück zu montieren. Dieses muss 
klappbar und verschließbar sein. Die Stäbe müssen mindestens 16 mm stark sein. Alle 
Elemente sind aus feuerverzinktem Stahl / Edelstahl zu fertigen und komplett montiert zu 
liefern.'
Rohr aus 'als Hochlast-Vollwand-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 
1852, mit homogenem Wandaufbau ( Vollwandrohr), innen und außen glatt, ohne Rippen 
oder Wellen mit erhöhter Abriebfestigkeit, durch Prüfung nachzuweisen ohne Zusatz von 
Füll- oder Verstärkungsstoffe'
Durchgangsrohr 'DN/ID 200'
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1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0089 Schachtanschluss herstellen (Zul.) *Kunststoff-Rohr*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '200'
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus 'Sinkkasten Kastenrinne'
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0090 Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen herstellen. Be-
arbeitung der Oberfläche der Kleinpflastersteine nach
Unterlagen des AG.
In Flächen 'zur Befestigung im Bereich von Ein- und Ausläufen, 
dreireihige Umpflasterung der Böschungsstücke'
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Größe = 100/100/100 mm.
Pflastersteine aus Granit.
Bettung '= 5 cm Zementmörtel Klasse III
auf Unterbeton C16/20 20 cm dick'
Fuge mit 'Zementmörtel vergießen'
Verlegen im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

15,000  m2 _____________ _____________

Entwässerungsrinne

01.05.09.0091 Entw.rinne einb. NW200-Flachr.

Entwässerungsrinne einschliesslich Rost bzw.
Abdeckung  mit Rahmen und Verankerung gemäß
DIN EN 1433 nach Zeichnung in Teillängen liefern und
einbauen bzw. gemäß der Einbauanleitung des
Herstellers verlegen einschließlich Schließen der Fugen der 
Elemente mit Fugendichtungsmittel nach Herstelleranweisung 
und Verbindungsmitteln zwischen den Einzelelementen.
Rinne = Polymerbetonfertigteile nach Wahl des AN
mit Aufschwemmsicherung
Lichte Weite DN 200, Bauhöhe = ca. 200 mm
Rinne als Flachrinne,
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Abdeckungsrahmen aus Stahl, feuerverzinkt,
Abdeckung = aus Stahl, feuerverzinkt oder
aus Gusseisen, korrosionsgeschützt, verschliessbar,
pro Rostsegment mind. 2-fach gesichert.
Schlitzweite über 18 bis 25 mm.
Befestigungsteile aus nichtrostendem Stahl nach
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571,
Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl nach DIN
267, Teil 11, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Entwässerungsrinne nach DIN 19 580, Klasse B 125.
Anschluss an Entwässerung einschließlich erforder-
licher Form- und Übergangsstücke herstellen.
Einbauort = Radweg nach Zeichnung,
Auflager bzw. Unterbeton für Betonfertigteilrinne aus
Beton C 25/30 herstellen einschließlich Rückenstütze
bis 10cm unter OF Rinne 15cm breit.
Unterbeton 19 bis 24cm dick.
Fuge zwischen Kastenrinne und Bord sowie Fuge zwischen 
Kastenrinne und Asphaltbefestigung nach Verlegehinweisen 
des Herstellers bzw. Herstellerangaben herstellen,
einschließlich Lieferung aller notwendigen Materialien und 
Zubehöre (Abdeckungen, Schrauben, Abdeckkappen für 
Verschraubungen, Primer, Dichtungsmaterial, Fugenverguß, 
bituminöse Fugenbänder usw.) und Ausführung aller 
Nebenarbeiten. 

150,000  m _____________ _____________

01.05.09.0092 Entw.rinne einb. NW200-Flachr., mit innenliegenden Gefälle

Entwässerungsrinne einschliesslich Rost bzw.
Abdeckung  mit Rahmen und Verankerung gemäß
DIN EN 1433 nach Zeichnung in Teillängen liefern und
einbauen bzw. gemäß der Einbauanleitung des
Herstellers verlegen einschließlich Schließen der Fugen der 
Elemente mit Fugendichtungsmittel nach Herstelleranweisung 
und Verbindungsmitteln zwischen den Einzelelementen.
Rinne = Polymerbetonfertigteile nach Wahl des AN
mit innenliegendem Gefälle 0,5 v.H.
mit Aufschwemmsicherung
Lichte Weite DN 200, Bauhöhe = ca. 200 mm
Rinne als Flachrinne,
Abdeckungsrahmen aus Stahl, feuerverzinkt,
Abdeckung = aus Stahl, feuerverzinkt oder
aus Gusseisen, korrosionsgeschützt, verschliessbar,
pro Rostsegment mind. 2-fach gesichert.
Schlitzweite über 18 bis 25 mm.
Befestigungsteile aus nichtrostendem Stahl nach
DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571,
Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl nach DIN
267, Teil 11, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Entwässerungsrinne nach DIN 19 580, Klasse B 125.
Anschluss an Entwässerung einschließlich erforder-
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licher Form- und Übergangsstücke herstellen.
Einbauort = Radweg nach Zeichnung,
Auflager bzw. Unterbeton für Betonfertigteilrinne aus
Beton C 25/30 herstellen einschließlich Rückenstütze
bis 10cm unter OF Rinne 15cm breit.
Unterbeton 19 bis 24cm dick.
Fuge zwischen Kastenrinne und Bord sowie Fuge zwischen 
Kastenrinne und Asphaltbefestigung nach Verlegehinweisen 
des Herstellers bzw. Herstellerangaben herstellen,
einschließlich Lieferung aller notwendigen Materialien und 
Zubehöre (Abdeckungen, Schrauben, Abdeckkappen für 
Verschraubungen, Primer, Dichtungsmaterial, Fugenverguß, 
bituminöse Fugenbänder usw.) und Ausführung aller 
Nebenarbeiten. 

150,000  m _____________ _____________

01.05.09.0093 Formstück für Kastenrinne

Formstück für Kastenrinne nach DIN 19 580 mit Abdeckung
einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
durchgehenden Rinne.
Formstück 'Endstück für Kastenrinne NW 200 - Flachrinne'

Abflussrohr 'ohne '

2,000  St _____________ _____________

01.05.09.0094 Sinkkasten in Kastenrinne

Sinkkasten für vorgenannte Kastenrinne systemkonform
mit integriertem Schmutzfang liefern und einbauen.
Sandfangkasten mit größtmöglichem Schlammeimer,
verzinkt einbauen.
Anschluß für Rohr DN 200,
mit Eimer Stahl verzinkt mit einbetonierten KG-Muffen
für Rohranschluss und notwendigen Muffenstopfen
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
Rohr DN der Anschlussleitung DN 200.
Anschlussleitung aus PP-Vollwandrohr.

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0095 Anschluss der Kastenrinne an Anschlussleitung herstellen

Anschluss der Kastenrinne an Anschlussleitung herstellen,
Anschluss dichten. Vergütet wird der mehraufwand für das 
herstellen des Anschlusses (einschl. eventueller Pass-Stücke, 
Übergangsstücke, Reduzierstücke usw.) gegenüber der bis zur 
Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen 
Rohrleitung.
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1,000  St _____________ _____________

Schächte

01.05.09.0096 Grabennotüberlaufschacht  mit Sandfang

Grabennotüberlauf  Schacht DN/ID 600 mit Sandfang
Ausführung gemäß DBS 918064, Innendurchmesser 600 mm,
Vollwand-PP-Rohr, Bodenplatte 30 mm, 
Der Schacht / Rohr besteht aus:
Schacht- / Rohrunterteil unten geschlossen
Schachtrohr PP DN 600, Innendurchmesser 600 mm, 
Wanddicke mind. 30 mm,
DOM Dichtring, Betonauflagerring, 
Feststoffsammler DN 600 
Auflagerring  Din 4034, D=600 mm
Einlaufrost DIN EN 124 Klasse D, LW 610
Angeschweißtem Anschluss "Ablauf" aus PP 315 SN10,
Sandfang ca. 300 mm tief (frei wählbar)
Gesamthöhe:   1100 mm
Sandfang    ca. 300 mm
Anschluss Zulauf :    kein Zulauf
Anschluss Ablauf :    DN 315 PP,  S= 800 mm unter OK Deckel
inkl. Einlaufroste.
Liefern und fachgerecht einbauen

1,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.05.09.0097 Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*Haltung bis 30 m Füll. bis

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

01.05.09.0098 Dichtheit Rohrleitung prüfen Haltung bis 30 m*Prüf. m. Wasser Anschlus

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 565 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.09.0098) ... Übertrag  _____________ 

und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '160'
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852 '
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung mit Wasser.
Prüfung der Anschlussleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.05.09.0099 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*... Freitext ... Haltung

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '160 '
Rohr 'als Hochlast-Regenwasserkanalrohrsystem aus PP nach DIN EN 1852'
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten 'im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat übergeben. Datenträger als USB-Stick. '

10,000  m _____________ _____________

Summe 01.05.09 Entwässerung für Straßen _____________
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01.05.10 Schichten ohne Bindemittel
Schichten ohne Bindemittel

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Vorarbeiten

01.05.10.0001 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m '
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

890,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0002 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

345,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0003 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
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Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

2.300,000  t _____________ _____________

01.05.10.0004 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.10.0005 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-3

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-3 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________
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Frostschutzschichten

01.05.10.0006 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/56, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 50cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2.950,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0007 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 25cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

890,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0008 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Radwege, Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa'
Einbaudicke 'bis ca. 35cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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45,000  m3 _____________ _____________

Schottertragschichten

01.05.10.0009 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ... F

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material.'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Einbaudicke = 15 cm.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhöhe max. 1,0cm.

215,000  m2 _____________ _____________

Bankett

01.05.10.0010 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
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Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

30,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.10.0011 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

30,000  St _____________ _____________

01.05.10.0012 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

10,000  St _____________ _____________

01.05.10.0013 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

30,000  St _____________ _____________

01.05.10.0014 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

10,000  St _____________ _____________

01.05.10.0015 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...
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Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

1.650,000  m _____________ _____________

01.05.10.0016 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

30,000  St _____________ _____________

01.05.10.0017 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

20,000  St _____________ _____________

01.05.10.0018 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

40,000  St _____________ _____________

01.05.10.0019 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

10,000  St _____________ _____________

01.05.10.0020 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
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Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

2.030,000  m _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Vorarbeiten

01.05.10.0021 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,20 - 0,70 m '
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet '
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

670,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0022 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,10 - 0,50 m'
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet '
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

310,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0023 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
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Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

750,000  t _____________ _____________

01.05.10.0024 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

1.050,000  t _____________ _____________

01.05.10.0025 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-3

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-3 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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50,000  t _____________ _____________

01.05.10.0026 Rollkies aufnehmen und verwerten

vorhandenen Rollkies als Deckschicht auf Schotterfläche
aufnehmen und verwerten,
Einbaustärke 5 - 15 cm
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Fläche

70,000  m2 _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.05.10.0027 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/56, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '
Einbaudicke 'bis ca. 50cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2.740,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0028 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 25cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

770,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0029 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 575 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.10.0029) ... Übertrag  _____________ 

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Radwege, Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa'
Einbaudicke 'bis ca. 35cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

Schottertragschichten

01.05.10.0030 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ... F

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material. '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Einbaudicke = 15 cm.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhöhe max. 1,0cm.

180,000  m2 _____________ _____________

Bankett

01.05.10.0031 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
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Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen.'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

23,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.10.0032 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

20,000  St _____________ _____________

01.05.10.0033 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

18,000  St _____________ _____________

01.05.10.0034 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

35,000  St _____________ _____________
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01.05.10.0035 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.10.0036 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

2.370,000  m _____________ _____________

01.05.10.0037 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

25,000  St _____________ _____________

01.05.10.0038 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

15,000  St _____________ _____________

01.05.10.0039 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

50,000  St _____________ _____________

01.05.10.0040 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Kabelschächte
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Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.10.0041 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

2.635,000  m _____________ _____________

01.05.10.0042 Rollkies

Rollkies als Deckschicht auf Schotterfläche
Körnung 0/16 mm,
Liefern, unter Profilierung und Verdichtung einbauen,
Abrechnung nach Fläche
Einbaustärke 10 - 15 cm

70,000  m2 _____________ _____________

01.05.10.0043 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'für die Herstellung der Fläche für Fahrgastunterstand (FGU)'

2,000  St _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Vorarbeiten

01.05.10.0044 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. '
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Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.900,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0045 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff ' laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

990,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0046 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

5.550,000  t _____________ _____________

01.05.10.0047 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
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Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.05.10.0048 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-3

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-3 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

900,000  t _____________ _____________

01.05.10.0049 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall >RC-3

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse >RC-3 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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600,000  t _____________ _____________

01.05.10.0050 Rollkies aufnehmen und verwerten

vorhandenen Rollkies als Deckschicht auf Schotterfläche
aufnehmen und verwerten,
Einbaustärke 5 - 15 cm
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Fläche

16,000  m2 _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.05.10.0051 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MN/m² '
Einbaudicke 'bis ca. 30cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

55,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0052 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 25cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.240,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0053 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre
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Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Radwege, Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa'
Einbaudicke 'bis ca. 35cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.250,000  m3 _____________ _____________

Schottertragschichten

01.05.10.0054 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ... F

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material.'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa '
Feinanteil Kategorie UF 3.
Einbaudicke = 15 cm.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhöhe max. 1,0cm.

1.400,000  m2 _____________ _____________

Bankett

01.05.10.0055 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 583 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.10.0055) ... Übertrag  _____________ 

Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

135,000  m3 _____________ _____________

Bankett für Zufahrt Am Sportplatz

01.05.10.0056 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
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Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

15,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.10.0057 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

20,000  St _____________ _____________

01.05.10.0058 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

20,000  St _____________ _____________

01.05.10.0059 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

45,000  St _____________ _____________

01.05.10.0060 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.10.0061 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 585 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.10.0061) ... Übertrag  _____________ 

Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden,  Gleisrandstreifen

2.900,000  m _____________ _____________

01.05.10.0062 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

40,000  St _____________ _____________

01.05.10.0063 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

25,000  St _____________ _____________

01.05.10.0064 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

60,000  St _____________ _____________

01.05.10.0065 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.10.0066 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen
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6.900,000  m _____________ _____________

01.05.10.0067 Rollkies

Rollkies als Deckschicht auf Schotterfläche
Körnung 0/16 mm,
Liefern, unter Profilierung und Verdichtung einbauen,
Abrechnung nach Fläche
Einbaustärke 10 - 15 cm

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.10.0068 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'für die Herstellung der Fläche für Fahrgastunterstand (FGU)'

4,000  St _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Vorarbeiten

01.05.10.0069 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

285,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0070 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
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Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff ' laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

90,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0071 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

700,000  t _____________ _____________

01.05.10.0072 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________
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01.05.10.0073 Rollkies aufnehmen und verwerten

vorhandenen Rollkies als Deckschicht auf Schotterfläche
aufnehmen und verwerten,
Einbaustärke 5 - 15 cm
Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Fläche

8,000  m2 _____________ _____________

Frostschutzschichten

Frostschutzschichten

01.05.10.0074 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '
Einbaudicke 'bis ca. 50cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

330,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0075 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Radwege, Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa'
Einbaudicke 'bis ca. 35cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

11,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 589 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.05.10.0076 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 25cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

150,000  m3 _____________ _____________

Schottertragschichten

01.05.10.0077 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ... F

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen '120 MN/m² '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material. '
Feinanteil Kategorie UF 3.
Einbaudicke = 15 cm.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhöhe max. 1,0cm.

55,000  m2 _____________ _____________

Bankett

01.05.10.0078 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort Fahrbahnrand'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 16-20 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6-8 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
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untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 27 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten'
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

48,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.10.0079 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

2,000  St _____________ _____________

01.05.10.0080 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

3,000  St _____________ _____________

01.05.10.0081 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.
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6,000  St _____________ _____________

01.05.10.0082 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

2,000  St _____________ _____________

01.05.10.0083 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

510,000  m _____________ _____________

01.05.10.0084 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

2,000  St _____________ _____________

01.05.10.0085 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

3,000  St _____________ _____________

01.05.10.0086 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________
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01.05.10.0087 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

2,000  St _____________ _____________

01.05.10.0088 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

330,000  m _____________ _____________

01.05.10.0089 Rollkies

Rollkies als Deckschicht auf Schotterfläche
Körnung 0/16 mm,
Liefern, unter Profilierung und Verdichtung einbauen,
Abrechnung nach Fläche
Einbaustärke 3 - 5 cm

10,000  m2 _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Vorarbeiten

01.05.10.0090 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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260,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0091 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff ' laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

125,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0092 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

715,000  t _____________ _____________

01.05.10.0093 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
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Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

Frostschutzschichten

Frostschutzschichten

Frostschutzschichten

01.05.10.0094 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '
Einbaudicke 'bis ca. 50cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

120,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0095 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 25cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

90,000  m3 _____________ _____________
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01.05.10.0096 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Radwege, Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa'
Einbaudicke 'bis ca. 35cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

Schottertragschichten

01.05.10.0097 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ... F

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'Baustoffgemisch aus natürlich gebrochenen 
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material.'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '
Feinanteil Kategorie UF 3.
Einbaudicke = 15 cm.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhöhe max. 1,0cm.

80,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.10.0098 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

6,000  St _____________ _____________

01.05.10.0099 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte
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Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

2,000  St _____________ _____________

01.05.10.0100 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

2,000  St _____________ _____________

01.05.10.0101 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.10.0102 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

165,000  m _____________ _____________

01.05.10.0103 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

6,000  St _____________ _____________

01.05.10.0104 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.
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1,000  St _____________ _____________

01.05.10.0105 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

4,000  St _____________ _____________

01.05.10.0106 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Kabelschächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.10.0107 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

290,000  m _____________ _____________

Zuwegung zur Ausgleichsfläche Netto (Achse 724)

Vorarbeiten

01.05.10.0108 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
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Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0109 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

2,000  t _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.05.10.0110 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/56, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '
Einbaudicke 'bis ca. 50cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

Bankett

01.05.10.0111 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
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Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten'
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

5,000  m3 _____________ _____________

Achse 101 und Achse 102

Vorarbeiten

01.05.10.0112 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. '
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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225,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0113 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff ' laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0114 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

440,000  t _____________ _____________

01.05.10.0115 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
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Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

01.05.10.0116 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-3

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-3 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

20,000  t _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.05.10.0117 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/56, gebrochenes Material '
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m² '
Einbaudicke 'bis ca. 50cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

510,000  m3 _____________ _____________

Bankett

01.05.10.0118 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...
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Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

80,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.10.0119 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen

10,000  m _____________ _____________

01.05.10.0120 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen
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10,000  m _____________ _____________

Radweg

Vorarbeiten

01.05.10.0121 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,10 - 0,50 m '
Fläche 'Gehweg/Radweg, Grundstückszufahrten, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff ' laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

01.05.10.0122 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

40,000  t _____________ _____________

01.05.10.0123 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
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und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

20,000  t _____________ _____________

Frostschutzschicht

01.05.10.0124 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Radwege, Zufahrten, Stellplätze und Parkstreifen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/45, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 35cm  '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

730,000  m3 _____________ _____________

Bankett

01.05.10.0125 Bankett profilgerecht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ...

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage 'Einbauort  neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg'
Baustoff 'Die untere Schicht ist als Schotterschicht 0/32 in
einer Dicke von 7-11 cm zu liefern .
Als obere Schicht ist ein 6 cm dickes
Schotter-Oberboden-Gemisch aufzubringen.
Die Mineralstoffe sind profilgerecht einzubauen und zu verdichten, einschließlich 
Verdichtung des Böschungsbereiches und der Böschungsschulter.
Schotter-Oberboden-Gemisch bestehend als
obere Schicht: 80 M% Schotter und 20 M% Oberboden,
untere Schicht: Schotter 0/32 nach TL SoB-StB, aus natürlichen
Mineralstoffen oder aus RC-Material mit einem
Zuordnungswert RC-1 nach EBV, 
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Einbaubreite: nach Unterlagen des AG
Dicke im verdichteten Zustand i.M. 15 cm.
Entmischungen sind zu verhindern, lose Steine sind vor
der Ansaat abzusammeln.'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten'
Einbau 'in zwei Lagen mit seitlicher Abböschung 1:1,5, profilgerecht sowie lagenweise 
einzubauen und zu verdichten.
Verschmutzte Straßenoberfläche anschließend reinigen'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

85,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.10.0126 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.10.0127 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

1,000  St _____________ _____________

01.05.10.0128 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

10,000  m _____________ _____________
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01.05.10.0129 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

9,000  St _____________ _____________

01.05.10.0130 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________

01.05.10.0131 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gebäuden, Gleisrandstreifen

430,000  m _____________ _____________

Summe 01.05.10 Schichten ohne Bindemittel _____________
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01.05.11 Asphaltbauweisen
Asphaltbauweisen

VORBEMERKUNG

Bauablaufbedingt zusätzliche Aufwendungen für bauabschnittsweises Fräsen bzw. den 
bauabschnittsweisen Aufbruch der Asphaltbefestigung und den Asphalteinbau sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.  

Die Bauabschnitte richten sich unter anderem nach den vorgegebenen Bauabschnitten, 
dem Gesamtablaufplan, Einbautechnologie und Grundstückserreichbarkeit. 

Der Einbau der Asphaltschichten erfolgt nahtlos in voller Fahrbahnbreite. Erforderlicher 
Handeinbau bei Asphaltschichten und Bitumenemulsionen infolge Einfassungen und 
Einbauten etc. sowie in Anschlüssen, Streifen, Zwickeln und Ausrundungen ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.05.11.0001 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*bis 5 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 5 cm.
Unterhalb Asphaltbefestigung Pflaster.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

25,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0002 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
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derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

700,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0003 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

3.500,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0004 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

2.460,000  t _____________ _____________

01.05.11.0005 Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung

Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung
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Asphaltbefestigung wie in Vorpositionen beschrieben.

25,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0006 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

200,000  m _____________ _____________

01.05.11.0007 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydran

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

30,000  St _____________ _____________

01.05.11.0008 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

30,000  St _____________ _____________

01.05.11.0009 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

30,000  St _____________ _____________

01.05.11.0010 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schäch

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Schächte.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 610 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.11.0010) ... Übertrag  _____________ 

10,000  St _____________ _____________

01.05.11.0011 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

20,000  St _____________ _____________

01.05.11.0012 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

20,000  St _____________ _____________

01.05.11.0013 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straße

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

30,000  St _____________ _____________

01.05.11.0014 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

40,000  St _____________ _____________

01.05.11.0015 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.
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40,000  St _____________ _____________

01.05.11.0016 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Kabels

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

10,000  St _____________ _____________

01.05.11.0017 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0018 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0019 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

900,000  m _____________ _____________

01.05.11.0020 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
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Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

2.200,000  m _____________ _____________

01.05.11.0021 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

2.200,000  m _____________ _____________

01.05.11.0022 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 8cm Asphaltbinderschicht 
und 4cm Splittmastixashalt.

95,000  St _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0023 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70 ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
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mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

7.820,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0024 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

7.820,000  m2 _____________ _____________

Asphaltbinderschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0025 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

7.820,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0026 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä
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Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S '

7.820,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0027 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 25/5

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbau '= 7 cm'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren. '
Einbau 'bei Bushaltestellen'

160,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0028 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Halbstarre Deckschicht HD bei Bushaltestellen'

160,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
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Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0029 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. *Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A *mit

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 10,
DStrO= - 2 dB(A) '
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

7.930,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0030 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

7.930,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0031 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.
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7.930,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0032 Halbstarre Deckschicht HD 16 herst. Bk10-Bk1,8*Dicke 5 cm 50/70-0,2 Fa

Halbstarre Deckschicht HD 16 aus einem hohlraumreichen
Traggerüst aus Asphaltmischgut ATG 16 und einem Ver-
füllmörtel in zwei Arbeitsgängen nach Unterlagen des AG
herstellen. Fugen der Unterlage übernehmen. Asphalt-
traggerüst ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Hohl-
raumgehalt des Asphalttraggerüstes 25 Vol.-v.H. bis 30
Vol.-v.H. Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 18. Korn-
formkennzahl höchstens 10. Hohlräume des Asphalttragge-
rüstes mit Verfüllmörtel vollständig verfüllen. Ver-
füllmörtel mit Größtkorn von höchstens 0,25 mm. Fest-
mörtel mit folgenden Eigenschaften bei Erstprüfung:
Schwindmaß im Festmörtel höchstens 5 mm/m. Biegezugfes-
tigkeit nach drei Tagen mindestens 10 MPa. Biegezugfes-
tigkeit nach 28 Tagen mindestens 12 MPa. Druckfestig-
keit nach drei Tagen mindestens 65 MPa. Druckfestigkeit
nach 28 Tagen mindestens 100 MPa. Überschussmörtel
durch scharfes Abziehen über die Gesteinsköpfe entfer-
nen und nach Wahl des AN verwerten. Halbstarre Deck-
schicht im frischen Zustand mit Betonnachbehandlungs-
mittel als Verdunstungsschutz nachbehandeln.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 bis
Bk1,8.
Einbaudicke des Asphalttraggerüstes = 5 cm einschlie-
ßlich Abdichtung.
Bindemittel = 50/70, Bindemittelträger mindestens 0,2
M.-v.H.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 'CC 90

Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges Anfahren der Maschinentechnik 
einzukalkulieren.

 Halbstarre Deckschicht in zwei Arbeitsgängen herstellen.

1. Arbeitsgang
Herstellen eines hohlraumreichen Asphalttraggerüsts.
Asphalttraggerüst ATG 16 gemäß Merkblatt für die Herstellung
von Halbstarren Deckschichten, Tabelle 1: Asphalttraggerüst
liefern, maschinell einbauen und statisch unter Verwendung
einer 4 t bis 6 t Glattmantelwalze verdichten. Das Asphalttraggerüst ist höhengleich an 
angrenzende Flächen
(auch Rinnen und Einbauten) anzuschließen. Der Handeinbau
ist auf ein Minimum zu reduzieren.

2. Arbeitsgang:
Vollständiges Verfüllen der Hohlräume des Asphalttraggerüsts
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mit Fließmörtel nach Abkühlung des ATG in vollem Querschnitt
der Einbaudicke auf < 30 °C. Die Verfüllung hat vibrationsfrei 
erfolgen. Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzung zu
schützen.
Überschussmörtel ist durch scharfes Abziehen über die
Gesteinsköpfe zu entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 
Anforderungen an den Mörtel:
Gemäß Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren 
Deckschichten.
Tabelle 2: Mörtel für Halbstarre Deckschichten.
 
Die Aufbereitung des Frischmörtels hat nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Mörtelherstellers zu erfolgen.'

160,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0033 Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht (staubfrei)

Entfernen vorhandener Schlämme- und Bitumenschicht bis zur
Freilegung der Gesteinskörnungsstruktur des
Asphalttraggerüstes, ohne dieses zu zerstören.
Die Hotspotbildung in der Strahlbahmitte ist so gering wie  
möglich zu halten. Die Strahlbahnen sind gerade zu halten bzw.  
Kurven entsprechend der geometrischen Flächenform 
anzupassen. Soweit es die geometrischen Flächenform erlaubt, 
ist der Überlappungsbereich auf ein Minimum (max. 2cm) zu 
reduzieren.

160,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0034 Abdichten

Öffnungen in Borden, Rinnen und Entwässerungseinrichtungen
sind im Anschlussbereich der Halbstarren Deckschicht mit 
geeigneten Materialien, beispielsweise hitzebeständigem Silikon 
oder Magermischung Sand/Zement so abzudichten, dass kein 
Mörtel abfließen kann.

50,000  m _____________ _____________

01.05.11.0035 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
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8.090,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.11.0036 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

1.200,000  m _____________ _____________

01.05.11.0037 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

1.200,000  m _____________ _____________

01.05.11.0038 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

1.320,000  m _____________ _____________

01.05.11.0039 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
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Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

1.320,000  m _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.05.11.0040 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

950,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0041 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

5.100,000  m2 _____________ _____________
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Gilt für Abtreppung im Bereich Asphaltfahrbahn

01.05.11.0042 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Abtr.n.Unterl. AG

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 11 - 13 cm '

290,000  m _____________ _____________

01.05.11.0043 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche 'Fahrbahn, Bereich Abtreppung'
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 11 - 13 cm '
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut '
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.'

30,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0044 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
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Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

3.500,000  t _____________ _____________

01.05.11.0045 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

330,000  m _____________ _____________

01.05.11.0046 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydran

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

20,000  St _____________ _____________

01.05.11.0047 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

25,000  St _____________ _____________

01.05.11.0048 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

25,000  St _____________ _____________

01.05.11.0049 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schäch

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Schächte.
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18,000  St _____________ _____________

01.05.11.0050 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

15,000  St _____________ _____________

01.05.11.0051 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

15,000  St _____________ _____________

01.05.11.0052 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straße

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

35,000  St _____________ _____________

01.05.11.0053 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

50,000  St _____________ _____________

01.05.11.0054 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.
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50,000  St _____________ _____________

01.05.11.0055 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Kabels

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0056 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0057 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0058 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

1.150,000  m _____________ _____________

01.05.11.0059 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
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Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

1.470,000  m _____________ _____________

01.05.11.0060 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

3.326,560  m _____________ _____________

01.05.11.0061 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 8cm Asphaltbinderschicht 
und 4cm Splittmastixashalt.

95,000  St _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0062 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk32*Dicke 18 cm*Bitumen 50/70 ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 18 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
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mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
In zwei Lagen.
Einbau mit Beschicker.

8.640,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0063 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

8.640,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0064 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

8.640,000  m2 _____________ _____________

Asphaltbinderschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0065 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
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In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren. '
Einbau mit Beschicker.

8.640,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0066 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S '

8.640,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0067 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. *Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A *mit

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 32,
DStrO= - 2 dB(A) '
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
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Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

8.930,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0068 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*Dicke 4 cm Bitumen 70/

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.

bei Haltestellen, angehobene Radfahrbahn.'

170,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0069 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Geh- und Radwege*Dicke 10 cm Bitumen

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1, Feine
Gesteinskörnung = Fließkoeffizient Kategorie E CS 35
Mindestanteil 35 M.-v.H.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.
Asphalt mit heller Einstreuung'

70,000  m2 _____________ _____________
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01.05.11.0070 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

9.170,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0071 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

9.170,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0072 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

9.170,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.11.0073 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
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Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

500,000  m _____________ _____________

01.05.11.0074 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

500,000  m _____________ _____________

01.05.11.0075 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschichten'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

1.790,000  m _____________ _____________

01.05.11.0076 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschichten ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

1.790,000  m _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)
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Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.05.11.0077 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

2.450,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0078 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

8.000,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0079 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 40 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 40 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.
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740,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0080 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse B*Fahrbahn*5 bis 40 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 40 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse B
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

400,000  m2 _____________ _____________

Gilt für Abtreppung im Bereich Asphaltfahrbahn

01.05.11.0081 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Abtr.n.Unterl. AG

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 11 - 13 cm '

820,000  m _____________ _____________

01.05.11.0082 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche 'Fahrbahn, Bereich Abtreppung'
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 11 - 13 cm '
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut '
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.'

85,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0083 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse
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Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

6.450,000  t _____________ _____________

01.05.11.0084 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse B
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: Kaltmischverfahren mit Bindemittel 
(Verwertungsverfahren 4.2 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

420,000  t _____________ _____________

01.05.11.0085 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'
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1.100,000  m _____________ _____________

01.05.11.0086 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 40 cm'

190,000  m _____________ _____________

01.05.11.0087 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydran

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

20,000  St _____________ _____________

01.05.11.0088 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

40,000  St _____________ _____________

01.05.11.0089 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

40,000  St _____________ _____________

01.05.11.0090 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schäch

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Schächte.
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20,000  St _____________ _____________

01.05.11.0091 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

20,000  St _____________ _____________

01.05.11.0092 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

20,000  St _____________ _____________

01.05.11.0093 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straße

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

45,000  St _____________ _____________

01.05.11.0094 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

60,000  St _____________ _____________

01.05.11.0095 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.
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60,000  St _____________ _____________

01.05.11.0096 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Kabels

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0097 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0098 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

01.05.11.0099 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

2.390,000  m _____________ _____________

01.05.11.0100 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
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Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

1.920,000  m _____________ _____________

01.05.11.0101 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

1.920,000  m _____________ _____________

01.05.11.0102 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 8cm Asphaltbinderschicht 
und 4cm Splittmastixashalt.

125,000  St _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0103 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk32*Dicke 18 cm*Bitumen 50/70 ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 18 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
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mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
In zwei Lagen.
Einbau mit Beschicker.

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0104 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk32*... Freitext ... Bitumen 50/7

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbau 'Einbaudicke = 30 cm, vollgebunder Oberbau '
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
In zwei Lagen.
Einbau mit Beschicker.

10.080,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0105 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

10.100,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0106 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
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Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

10.100,000  m2 _____________ _____________

Asphaltbinderschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0107 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren. '
Einbau mit Beschicker.

9.800,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0108 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S '

9.800,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt
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Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0109 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. *Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A *mit

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 32,
DStrO= - 2 dB(A) '
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

10.120,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0110 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*Dicke 4 cm Bitumen 70/

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.

bei Haltestellen, angehobene Radfahrbahn.'

240,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0111 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Geh- und Radwege*Dicke 10 cm Bitumen

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
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gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1, Feine
Gesteinskörnung = Fließkoeffizient Kategorie E CS 35
Mindestanteil 35 M.-v.H.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.
Asphalt mit heller Einstreuung.'

2.550,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0112 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

12.910,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0113 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

12.910,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0114 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
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durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

12.910,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.11.0115 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

1.375,000  m _____________ _____________

01.05.11.0116 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

1.375,000  m _____________ _____________

01.05.11.0117 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschichten'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.
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3.720,000  m _____________ _____________

01.05.11.0118 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschichen ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

3.720,000  m _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.05.11.0119 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0120 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
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Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

950,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0121 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

610,000  t _____________ _____________

01.05.11.0122 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

80,000  m _____________ _____________

01.05.11.0123 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydran

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

2,000  St _____________ _____________

01.05.11.0124 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Hydra
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Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

2,000  St _____________ _____________

01.05.11.0125 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

2,000  St _____________ _____________

01.05.11.0126 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schäch

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Schächte.

3,000  St _____________ _____________

01.05.11.0127 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

3,000  St _____________ _____________

01.05.11.0128 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

3,000  St _____________ _____________

01.05.11.0129 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straße
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Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

6,000  St _____________ _____________

01.05.11.0130 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________

01.05.11.0131 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________

01.05.11.0132 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Kabels

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

2,000  St _____________ _____________

01.05.11.0133 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

2,000  St _____________ _____________

01.05.11.0134 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Kabel
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Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

2,000  St _____________ _____________

01.05.11.0135 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

255,000  m _____________ _____________

01.05.11.0136 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

250,000  m _____________ _____________

01.05.11.0137 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

250,000  m _____________ _____________

01.05.11.0138 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
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Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 8cm Asphaltbinderschicht 
und 4cm Splittmastixashalt.

14,000  St _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0139 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 16 cm Bitumen 50

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.
In zwei Lagen.'
Einbau mit Beschicker.

900,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0140 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

900,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0141 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä
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Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S'

900,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0142 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. *Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A *mit

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,8,
DStrO= - 2 dB(A) '
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

900,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0143 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).
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900,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0144 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

900,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0145 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

900,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.11.0146 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

75,000  m _____________ _____________
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01.05.11.0147 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

75,000  m _____________ _____________

01.05.11.0148 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

270,000  m _____________ _____________

01.05.11.0149 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

270,000  m _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.05.11.0150 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
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Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

13,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0151 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

540,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0152 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

350,000  t _____________ _____________
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01.05.11.0153 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

70,000  m _____________ _____________

01.05.11.0154 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydran

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

4,000  St _____________ _____________

01.05.11.0155 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

4,000  St _____________ _____________

01.05.11.0156 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

4,000  St _____________ _____________

01.05.11.0157 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schäch

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Schächte.

2,000  St _____________ _____________
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01.05.11.0158 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.11.0159 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.11.0160 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straße

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

2,000  St _____________ _____________

01.05.11.0161 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

4,000  St _____________ _____________

01.05.11.0162 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

4,000  St _____________ _____________
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01.05.11.0163 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Kabels

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.11.0164 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.11.0165 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Kabel

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Kabelschächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.11.0166 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

110,000  m _____________ _____________

01.05.11.0167 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'
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110,000  m _____________ _____________

01.05.11.0168 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

110,000  m _____________ _____________

01.05.11.0169 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 8cm Asphaltbinderschicht 
und 4cm Splittmastixashalt.

7,000  St _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0170 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 16 cm Bitumen 50

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 656 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.11.0170) ... Übertrag  _____________ 

Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.
In zwei Lagen.'
Einbau mit Beschicker.

340,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0171 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

340,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0172 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

340,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0173 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. *Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A *mit

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,8,
DStrO= - 2 dB(A) '
Einbaudicke = 4 cm.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 657 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.11.0173) ... Übertrag  _____________ 

Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

375,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0174 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

375,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0175 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

375,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0176 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
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375,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.11.0177 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

60,000  m _____________ _____________

01.05.11.0178 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

60,000  m _____________ _____________

01.05.11.0179 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

110,000  m _____________ _____________

01.05.11.0180 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
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Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

110,000  m _____________ _____________

Zuwegung zur Ausgleichsfläche Netto (Achse 724)

Asphalttragschichten

01.05.11.0181 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 10 cm Bitumen 70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'

110,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0182 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

110,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt
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01.05.11.0183 Asphaltdecksch. aus SMA 8 N herst. Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/1

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 N her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3.
Einbau '= 4 cm.'
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53 '
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'

110,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0184 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

110,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0185 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

110,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.11.0186 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 25/55-55 A ein Arbeits
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Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 12 bis
14 cm.

30,000  m _____________ _____________

01.05.11.0187 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

8,000  m _____________ _____________

01.05.11.0188 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

8,000  m _____________ _____________

Achse 101 und Achse 102

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.05.11.0189 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..
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Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

10,000  m _____________ _____________

01.05.11.0190 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

10,000  m _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0191 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70 ..

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

1.200,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0192 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
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Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

1.200,000  m2 _____________ _____________

Asphaltbinderschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0193 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 6 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

1.175,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0194 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S '

1.175,000  m2 _____________ _____________
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Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0195 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. *Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A *mit

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 3,2,
DStrO= - 2 dB(A) '
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

1.160,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0196 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

1.160,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0197 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
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Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

1.160,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0198 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

1.160,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.05.11.0199 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 25/55-55 A ein Arbeits

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 18 bis
22 cm.

230,000  m _____________ _____________

01.05.11.0200 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

30,000  m _____________ _____________

01.05.11.0201 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
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Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

30,000  m _____________ _____________

Radweg

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.05.11.0202 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 30 cm'

40,000  m _____________ _____________

01.05.11.0203 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schäch

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Schächte.

1,000  St _____________ _____________

01.05.11.0204 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

9,000  St _____________ _____________

01.05.11.0205 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
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Asphaltbefestigung.
Schächte.

9,000  St _____________ _____________

01.05.11.0206 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straße

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

1,000  St _____________ _____________

01.05.11.0207 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________

01.05.11.0208 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Straß

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________

01.05.11.0209 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

10,000  m _____________ _____________

01.05.11.0210 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
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bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

430,000  m _____________ _____________

01.05.11.0211 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

430,000  m _____________ _____________

01.05.11.0212 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 8cm Asphaltbinderschicht 
und 4cm Splittmastixashalt.

17,000  St _____________ _____________

Asphaltdeckschicht

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.05.11.0213 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Geh- und Radwege*Dicke 10 cm Bitumen

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
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Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1, Feine
Gesteinskörnung = Fließkoeffizient Kategorie E CS 35
Mindestanteil 35 M.-v.H.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'

2.300,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0214 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

2.300,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0215 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

2.300,000  m2 _____________ _____________

01.05.11.0216 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

2.300,000  m2 _____________ _____________
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Sonstiges

01.05.11.0217 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphalttragdeckschicht'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

40,000  m _____________ _____________

01.05.11.0218 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphalttragdeckschichtausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

40,000  m _____________ _____________

01.05.11.0219 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

450,000  m _____________ _____________

01.05.11.0220 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
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In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

450,000  m _____________ _____________

01.05.11.0221 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 25/55-55 A ein Arbeits

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis
12 cm.

520,000  m _____________ _____________

Summe 01.05.11 Asphaltbauweisen _____________
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01.05.12 Betonbauweisen
Betonbauweisen

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Aufbrucharbeiten

01.05.12.0001 Beton abbrechen, Unbewehrter Beton

Beton abbrechen.
Fläche 'Geh- und Radwege'
Material = Unbewehrter Beton 
Abbruchdicke = ca. 10 cm
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.12.0002 Betondecke aufnehmen ... Freitext ...*Betondecke auf Unterl. ToB*m.ein

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche 'Fahrbahn, Radweg, Gegweg'
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke mit einfacher Bewehrung, Dübeln und Ankern.
Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
Gesamtausbautiefe über 10 bis 15 cm.
Erschütterungsarm aufnehmen.
Ausbaustoffe 'Sämtliche Ausbaustoffe sind durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

10,000  m2 _____________ _____________

Betonbauweisen

01.05.12.0003 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C12/15 X0*... Freitext ..

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'Einbau als Bodenersatz in für die Bodenverdichtung schwer 
erreichbaren Bereichen einbauen und verdichten '
Beton ohne Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

50,000  m3 _____________ _____________
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01.05.12.0004 Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen

Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen
Der Magerbeton ist mit einer Neigung 
von 1,50 bis 2,50 % einzubauen.
Beton 'C 8/10'
Dicke: '20' cm 
Expositionsklasse: 'X0'
Bindemittel = Zement
Baustoffgemisch: mit Größtkorn '32' mm (rundes Korn bei
Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe und industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen; 
in Einbauort: 'Fahrbahn' einbauen und verdichten;
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

250,000  m3 _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.12.0005 Beton abbrechen, Unbewehrter Beton

Beton abbrechen.
Fläche 'Geh- und Radwege'
Material = Unbewehrter Beton 
Abbruchdicke = ca. 10 cm
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen 
Entsorgung zuführen.  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.12.0006 Betondecke aufnehmen ... Freitext ...*Betondecke auf Unterl. ToB*m.ein

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche 'Fahrbahn, Radweg, Gegweg'
Befestigung = Betondecke.
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Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke mit einfacher Bewehrung, Dübeln und Ankern.
Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
Gesamtausbautiefe über 10 bis 15 cm.
Erschütterungsarm aufnehmen.
Ausbaustoffe 'Sämtliche Ausbaustoffe sind durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

10,000  m2 _____________ _____________

Betonbauweisen

01.05.12.0007 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C12/15 X0*... Freitext ..

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'Einbau als Bodenersatz in für die Bodenverdichtung schwer 
erreichbaren Bereichen einbauen und verdichten '
Beton ohne Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

30,000  m3 _____________ _____________

01.05.12.0008 Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen

Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen
Der Magerbeton ist mit einer Neigung 
von 1,50 bis 2,50 % einzubauen.
Beton 'C 8/10'
Dicke: '20' cm 
Expositionsklasse: 'X0'
Bindemittel = Zement
Baustoffgemisch: mit Größtkorn '32' mm (rundes Korn bei
Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe und industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen; 
in Einbauort: 'Fahrbahn' einbauen und verdichten;
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

180,000  m3 _____________ _____________

weitere Bauweise mit hydraulichen Bindemittel
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01.05.12.0009 Dränbetontragschicht herstellen Pfl. Bk3,2+Bk1,8*Dicke 15 cm C16/20*kf

Dränbetontragschicht (DBT) mit von außen zugänglichem
Hohlraumgehalt von mindestens 15 Vol. v. H. herstellen.
Als Unterlage für Pflaster Bk3,2 und Bk1,8.
Dicke = 15 cm.
Festigkeitsklasse = C16/20.
Wasserdurchlässigkeit kf-Wert mindestens 1 x 10-3 m/s
(stark durchlässig).
Kerben in der frischen Schicht im Fugenraster der Be-
tondecke herstellen.
DBT nachbehandeln 'und schützen durch Abdecken der O-
berfläche sofort nach Herstellung mit Folie.
Einbauort: Zufahrten
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der 
Dränbetontragschicht 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl. '

70,000  m2 _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.12.0010 Beton abbrechen, Unbewehrter Beton

Beton abbrechen.
Fläche 'Geh- und Radwege'
Material = Unbewehrter Beton 
Abbruchdicke = ca. 10 cm
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen 
Entsorgung zuführen.  

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.12.0011 Betondecke aufnehmen ... Freitext ...*Betondecke auf Unterl. ToB*m.ein

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche 'Fahrbahn, Radweg, Gegweg'
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
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Decke mit einfacher Bewehrung, Dübeln und Ankern.
Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
Gesamtausbautiefe über 10 bis 15 cm.
Erschütterungsarm aufnehmen.
Ausbaustoffe 'Sämtliche Ausbaustoffe sind durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

15,000  m2 _____________ _____________

Tragschicht mit hydraulischen Bindemittel

01.05.12.0012 Erstellung der Eignungsprüfungen

Festlegung der Bindemittelart und -menge anhand des
"Merkblattes über Bodenverfestigungen und Bodenver-
besserungen mit Bindemitteln" (FGSV 551, Ausgabe 2004)
und der TP BF-StB, Teil B 11.1 (FGSV, Ausgabe 2012)
unter Einbeziehung von Proctorversuchen nach DIN 18127
und der ermittelten natürlichen Wassergehalte nach DIN
18121, Teil 2.

Die Verdichtbarkeit der anstehenden enggestuften
bindigen Böden mit der Frostempfindlichkeitsklasse F3
hängt stark vom Wassergehalt ab.
In der Planumssfläche der Fahrbahnen wird der
vorhandene Boden mit einer qualifizierten
Bodenverbesserung gemäß ZTV E-StB 17 verfestigt. Die
Planumsböden sind entsprechend den Vorgaben der ZTV
Beton-StB 07 im Zentralmischverfahren zu behandeln.

Mischrezepturen mit Ermittlung des optimalen
Wassergehaltes für sämtliche Eignungsprüfungen über die
gesamte Bauzeit werden mit dieser Position abgegolten.
einschließlich Bereitstellung und betriebsbereites
Vorhalten sämtlicher Geräte,
mit Auswertung und Darstellung der Ergebnisse je
Schüttlage unter Einschaltung eines unabhängigen
Gutachters bzw. eines neutralen Prüflabors,
Aufzeichnungen erstellen und als Dokumentation bzw.
Ergebnisprotokoll dem AG übergeben.

2,000  St _____________ _____________

01.05.12.0013 Anlegen Probefeld

Anlegen eines Probefeldes für die qualifizierte
Bodenverbesserung gemäß ZTV E-StB 17 mit Bindemitteln
zu Beginn
der Arbeiten auf dem Baufeld.
Größe Probefeld: ca. 15 x 25 m.
Überprüfung im Probefeld:
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- Mischgutrezeptur mit vorgesehenen Bindemitteln,
- Erprobung der zum Einsatz vorgesehenen Technologie.
Aufzeichnungen erstellen und als Dokumentation bzw.
Ergebnisprotokoll dem AG übergeben.

2,000  St _____________ _____________

01.05.12.0014 Bindemittel liefern

Bindemittel für qualifizierte Bodenverbesserung gemäß
ZTV E-StB 17 im Zentralmischverfahren liefern.
Bindemittelmenge nach Eignungs- und Erstprüfung.
Bindemittel 'Mischbinder 50/50 (Kalk-Zement).
Das Bindemittel wird im Zentralmischverfahren in einer
Menge von ca. 3,0 M.-% zur Vorbereitung der
qualifizierten Bodenverbesserung nach ZTV E-StB 17 in
den Boden eingebracht.
Bei bindigen Boden entspricht eine 3,0% Zugabe von
Mischbinder 50:50 ca. 60,0 kg/m³ (~14 kg/m² bei 0,23 m
starken Schicht).
Einbau des verbesserten Bodens mit einer Lage zu 0,23 m
auf der Fläche des grundhaften Ausbaus der
Verkehrsanlagen.'

250,000  t _____________ _____________

01.05.12.0015 Verfestigung herstellen ZM-Verf., Bst AN*... Freitext ... ... Freitext

Verfestigung herstellen. Schicht ohne Bindemittel mit
hydraulischem Bindemittel verfestigen.
Bindemittel wird gesondert vergütet.
Im Zentralmischverfahren.
Als Tragschicht unter 'Fläche des grundhaften Ausbaus der Verkehrsanlagen in einer Lage 
profilgerecht einbauen. Das Baustoffgemisch des AG besteht dabei aus dem im 
Zwischenlager des AN aufbereitetem Aushubboden, der mit Mischbinder verbessert wird. 
Verbesserten Boden im Zwischenlager aufnehmen und zur Einbaustelle transportieren.
Die Ausführung ist unter Beachtung des "Merkblattes für Bodenverfestigung und 
Bodenverbesserung mit Bindemitteln" (FGSV) sowie der qualifizierten Bodenverbesserung 
gemäß ZTV E-StB 17 durchzuführen.
Das Bewässern des Bodens zur Erzielung eines optimalen Wassergehaltes (ca. 14,4 M-%) 
und zum Schutz gegen Aus- trocknen sind einzukalkulieren. Die Wasserzugabe ist unter 
Berücksichtigung des natürlichen Wassergehaltes vor Beginn und während des 
Fräsvorganges zu korrigieren.  '
Schichtdicke '0,23 m '
Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
tung Abstand = 2,50 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
zwischen den Fahrstreifen.
Verfestigung mit wasserhaltender Abdeckung versehen und
feucht halten.

11.300,000  m2 _____________ _____________
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01.05.12.0016 Planum herstellen ... Freitext ...

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul 'Ev2 = 70 MPa,
Mit der Position ist nach der technologischen Ruhepause
nach Einarbeitung des Bindemittels von 4 bis 8 Stunden
das Zement-Kalk-Boden-Gemisch zu profilieren und auf Dpr >
98 % zu verdichten.'

11.300,000  m2 _____________ _____________

Betonbauweisen

01.05.12.0017 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C12/15 X0*... Freitext ..

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'Einbau als Bodenersatz in für die Bodenverdichtung schwer 
erreichbaren Bereichen einbauen und verdichten '
Beton ohne Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

30,000  m3 _____________ _____________

weitere Bauweise mit hydraulichen Bindemittel

01.05.12.0018 Dränbetontragschicht herstellen Pfl. Bk3,2+Bk1,8*Dicke 15 cm C16/20*kf

Dränbetontragschicht (DBT) mit von außen zugänglichem
Hohlraumgehalt von mindestens 15 Vol. v. H. herstellen.
Als Unterlage für Pflaster Bk3,2 und Bk1,8.
Dicke = 15 cm.
Festigkeitsklasse = C16/20.
Wasserdurchlässigkeit kf-Wert mindestens 1 x 10-3 m/s
(stark durchlässig).
Kerben in der frischen Schicht im Fugenraster der Be-
tondecke herstellen.
DBT nachbehandeln 'und schützen durch Abdecken der O-
berfläche sofort nach Herstellung mit Folie.
Einbauort: Zufahrten
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim Herstellen der 
Dränbetontragschicht 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und 
dgl. '

35,000  m2 _____________ _____________
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Sonstiges

01.05.12.0019 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Hydranten+Schiebk

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Herstellen der kompletten einlagigen
Baugrundverbesserung mit Tiefe 0,23 m.
(Bodenverfestigung)'
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

40,000  St _____________ _____________

01.05.12.0020 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Schächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Herstellen der kompletten einlagigen
Baugrundverbesserung mit Tiefe 0,23 m.
(Bodenverfestigung)'
Einbauten = Schächte.

25,000  St _____________ _____________

01.05.12.0021 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Herstellen der kompletten einlagigen
Baugrundverbesserung mit Tiefe 0,23 m.
(Bodenverfestigung)'
Einbauten = Straßenabläufe.

60,000  St _____________ _____________

01.05.12.0022 Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Kabelschächte

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Herstellen der kompletten einlagigen
Baugrundverbesserung mit Tiefe 0,23 m.
(Bodenverfestigung)'
Einbauten = Kabelschächte.

5,000  St _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)
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Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.12.0023 Beton abbrechen, Unbewehrter Beton

Beton abbrechen.
Fläche 'Geh- und Radwege'
Material = Unbewehrter Beton 
Abbruchdicke = ca. 10 cm
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen 
Entsorgung zuführen.  

5,000  m2 _____________ _____________

Betonbauweisen

01.05.12.0024 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C12/15 X0*... Freitext ..

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'Einbau als Bodenersatz in für die Bodenverdichtung schwer 
erreichbaren Bereichen einbauen und verdichten '
Beton ohne Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

5,000  m3 _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072
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01.05.12.0025 Beton abbrechen, Unbewehrter Beton

Beton abbrechen.
Fläche 'Geh- und Radwege'
Material = Unbewehrter Beton 
Abbruchdicke = ca. 10 cm
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen 
Entsorgung zuführen.  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.12.0026 Betondecke aufnehmen ... Freitext ...*Betondecke auf Unterl. ToB*m.ein

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche 'Fahrbahn, Radweg, Gegweg'
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke mit einfacher Bewehrung, Dübeln und Ankern.
Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
Gesamtausbautiefe über 10 bis 15 cm.
Erschütterungsarm aufnehmen.
Ausbaustoffe 'Sämtliche Ausbaustoffe sind durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

5,000  m2 _____________ _____________

Betonbauweisen

01.05.12.0027 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C12/15 X0*... Freitext ..

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'Einbau als Bodenersatz in für die Bodenverdichtung schwer 
erreichbaren Bereichen einbauen und verdichten '
Beton ohne Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

5,000  m3 _____________ _____________

01.05.12.0028 Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen

Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen
Der Magerbeton ist mit einer Neigung 
von 1,50 bis 2,50 % einzubauen.
Beton 'C 8/10'
Dicke: '20' cm 
Expositionsklasse: 'X0'
Bindemittel = Zement
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Baustoffgemisch: mit Größtkorn '32' mm (rundes Korn bei
Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe und industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen; 
in Einbauort: 'Fahrbahn' einbauen und verdichten;
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Hydranten, Schieberkappen, Schächte, 
Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

90,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.05.12 Betonbauweisen _____________
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01.05.13 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen
Pflaster, Platten, Borden, Rinnen

01.05.13.0001 Bemusterung durchführen, Musterflächen anlegen

Bemusterung, Musterflächen für Mosaikpflaster,  
Betonsteinpflaster 25x25 mit Bishofsmützen, Betonsteinpflaster 
14x14/14x21, Betonsteinsteinpflaster 16x16,  Natursteinborden.   

Nach Aufforderung durch den AG sind folgende Musterflächen 
von je ca. 1,0 m² Größe anzulegen: 
- Mosaikpflaster, Rhyolith braun 
- Betonsteinpflaster 25x25 mit Bishofsmützen 
- Betonsteinpflaster 14x14/14x21, hellgrau/ anthrazit 
- Betonsteinsteinpflaster 16x16, anthrazit

Ort der Musterflächen in Abstimmung mit dem AG.
Weiterhin sind Musterexemplare von folgenden Materialien zum 
Einbauort der Musterfläche liefern: 
- Natursteinborden Granit A1, A4, A5 und B6,  Farbe: mittelgrau  
- inkl. Übergangsteine  

Auf den Probekörpern sind der Name und die Adresse des 
Herstellers oder Lieferanten ebenso wie eine Kennzeichnung 
des Materials einschl. des Handelsnamens, des 
petrographischen Namens, des Herkunftslandes und der 
Gewinnungsstätte anzugeben.   Der Auftragnehmer hat die 
Bemusterung für alle Liefermaterialien gleichzeitig und vor 
Auslösung der Bestellung zu organisieren, so dass der AG 
rechtzeitig eine Abnahme der Materialien vornehmen kann. 
Bestellung erfolgt nur nach Abnahme durch AG. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.13.0002 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fuge

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
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Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine 'aufnehmen, sieben (ohne  Asphaltanhaftung und ohne Fugenfüllmateriall), verladen 
auf LKW, auf den städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

590,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0003 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. ... Freitext ...*... Freitext ...

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art 'Pflasterstein, Dicke bis 6 cm. Mosaikpflaster'
Pflasterstein 'Rhyolith (Granit)'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver-
wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.

365,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0004 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. ... Freitext ...*... Freitext ...

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art 'Natursteinpflaster ca. 16x16x16'
Pflasterstein 'Rhyolith'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

11,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0005 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Kupferschlacke'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

11,000  m2 _____________ _____________
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01.05.13.0006 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Natursteinpflaster aller Art und Abmessungen, als Pflasterunterlage unter 
Asphaltfahrbahn'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

100,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0007 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein 'ca. 8 cm dick, Rastermaß 25x25cm, mit Bischofsmützen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

80,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0008 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

660,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0009 Plattenbelag aus Beton aufnehmen 8-10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte 8 bis 10 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

160,000  m2 _____________ _____________
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01.05.13.0010 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ung

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit unterschiedlichen Abmessungen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

40,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0011 Zulage zu vorherigen LV-Position

Zulage zu vorherigen LV-Position

Plattenbelag mit Platten aus Beton.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit 
unterschiedlichen Abmessungen'
jedoch mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel und Bettung aus hydraulisch gebundenem 
Bettungsmörtel.

40,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0012 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 32cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

430,000  m _____________ _____________

01.05.13.0013 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 20cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
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Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

210,000  m _____________ _____________

01.05.13.0014 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 10cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

100,000  m _____________ _____________

01.05.13.0015 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

350,000  m _____________ _____________

01.05.13.0016 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturstein (Porphyr und ähnliches)'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

120,000  m _____________ _____________

01.05.13.0017 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN
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Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

405,000  m _____________ _____________

01.05.13.0018 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite bis 20 cm Fuge

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

395,000  m _____________ _____________

01.05.13.0019 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Kupferschlacke'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 8 - 16 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

220,000  m _____________ _____________

01.05.13.0020 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Großpflaster'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 10 - 18 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
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Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

210,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.05.13.0021 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

2.130,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0022 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Rhyolith

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm.
Nenndicke H= 160 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: mittel
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Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
2/5 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

210,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0023 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster des AG herstellen*Ober- und Unterstre

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg.
Verlegeart: Passeverband,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Flächenmaß L/B= 50 /50 mm.
Dicke H= 50 mm
Pflastersteine aus Granit / Rhyolith
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

330,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0024 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Gehweg*Mosaikpflaster

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg
Verlegeart: Passeverband ,
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einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

1.020,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0025 Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen

Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen  
Mosaikpflasterdecke mit 
2 Komponenten-Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel
(für leichte bis mittlere Belastung, frostsicher) verfugen.
Ausführung in: Gehwegflächen in Traufbereichen an 
Gebäuden.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 4 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel nach Herstellervorschrift 
vollständig füllen.
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

250,000  m2 _____________ _____________
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01.05.13.0026 Pflasterdecke mit Kleinpflaster herstellen*Verkehrsinsel Granit

Pflasterdecke mit Kleinpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Verkehrsinsel
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 100/100 mm.
Nenndicke H= 80 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Granit.
Farbe: grau
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 8 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel (2 Komponenten-Epoxidharz-
Pflasterfugenmörtel, für mittlere Belastung, frostsicher) 
nach Herstellervorschrift vollständig füllen .
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

90,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0027 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

250,000  m _____________ _____________
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01.05.13.0028 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art 'Natursteinpflaster Granit '
Dicke über 8 bis 10 cm.

40,000  m _____________ _____________

01.05.13.0029 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

10,000  St _____________ _____________

01.05.13.0030 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster  Schächte, Kabelschächte, Schränk

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schächte, Kabelschächte, Verteilerschränke usw.

15,000  St _____________ _____________

01.05.13.0031 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Schieberkappen usw.

Erschwernisse durch Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schieberkappen, Hydranten usw.

15,000  St _____________ _____________

01.05.13.0032 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Fallrohre

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Fallrohre

2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0033 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster an Gebäudekanten und Treppen

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Gebäudekanten und Treppen
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25,000  m _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.05.13.0034 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

560,000  m _____________ _____________

01.05.13.0035 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25
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40,000  m _____________ _____________

01.05.13.0036 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

105,000  m _____________ _____________

01.05.13.0037 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm*Radius 0,50 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 0,50m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

5,000  St _____________ _____________

01.05.13.0038 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm*Radius 1,00 m-4,00m
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Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0039 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

60,000  St _____________ _____________

01.05.13.0040 Bordsteine aus Naturstein, 30/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf)
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25
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850,000  m _____________ _____________

01.05.13.0041 Bordsteine aus Naturstein, 30/25cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0042 Bordsteine aus Naturstein, 30/25cm*Radius 5,00 m-12,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 5,00 m bis 12,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

40,000  m _____________ _____________
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01.05.13.0043 Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

60,000  St _____________ _____________

Rinnen, Mulden

01.05.13.0044 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

915,000  m _____________ _____________

01.05.13.0045 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
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Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

60,000  m _____________ _____________

01.05.13.0046 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 10-14 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 10 bis 14 cm.

35,000  m _____________ _____________

Platten und Borden für Bushaltestellen und für Bodenindikatoren

01.05.13.0047 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 700 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.13.0047) ... Übertrag  _____________ 

mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

70,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0048 Blindenleitplatte Noppenplatte

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

55,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0049 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 701 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.13.0049) ... Übertrag  _____________ 

Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick
Zulage zur Position "Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
herstellen"

30,000  m _____________ _____________

01.05.13.0050 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'  cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange'
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

23,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0051 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

15,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.13.0052 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
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wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0053 Pflaster umpflastern Kleinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Kleinpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Kleinpflaster '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Kleinpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0054 Pflaster umpflastern Großpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Großpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Großpflaster '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Großpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0055 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
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der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen 
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

3.700,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0056 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
-    Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen 
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

3.700,000  m2 _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Aufbrucharbeiten

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 704 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.13.0057 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. ... Freitext ...*... Freitext ...

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art 'Pflasterstein, Dicke bis 6 cm. Mosaikpflaster'
Pflasterstein 'Rhyolith (Granit)'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver-
wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.

240,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0058 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Natursteinpflaster aller Art und Abmessungen, als Pflasterunterlage unter 
Asphaltfahrbahn'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

3.430,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0059 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
Pflasterstein 'Natursteinpflaster'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

55,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0060 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.
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Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

55,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0061 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ung

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit unterschiedlichen Abmessungen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

810,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0062 Zulage zu vorherigen LV-Position

Zulage zu vorherigen LV-Position

Plattenbelag mit Platten aus Beton.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit 
unterschiedlichen Abmessungen'
jedoch mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel und Bettung aus hydraulisch gebundenem 
Bettungsmörtel.

810,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0063 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 32cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.
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390,000  m _____________ _____________

01.05.13.0064 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 10cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

15,000  m _____________ _____________

01.05.13.0065 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

620,000  m _____________ _____________

01.05.13.0066 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

465,000  m _____________ _____________

01.05.13.0067 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Kupferschlacke'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 8 - 16 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
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Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

35,000  m _____________ _____________

01.05.13.0068 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Kupferschlacke'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 8 - 16 cm,
Breite des Streifens = 2 Reihen'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0069 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Großpflaster'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 10 - 18 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.05.13.0070 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
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Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

1.650,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0071 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Reihenverband (Halbversatz).
Format für Rastermaß 20 x 10 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe grau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

60,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0072 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Rhyolith

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
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welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm.
Nenndicke H= 160 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
2/5 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

120,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0073 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Rhyolith

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm.
Nenndicke H= 160 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
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Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 4 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel (2 Komponenten-Epoxidharz-
Pflasterfugenmörtel, für mittlere Belastung, frostsicher) 
nach Herstellervorschrift vollständig füllen .
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

70,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0074 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster des AG herstellen*Ober- und Unterstre

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg.
Verlegeart: Passeverband,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Flächenmaß L/B= 50 /50 mm.
Dicke H= 50 mm
Pflastersteine aus Granit / Rhyolith
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

200,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0075 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Gehweg*Mosaikpflaster

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
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In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg
Verlegeart: Passeverband ,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

710,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0076 Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen

Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen  
Mosaikpflasterdecke mit 
2 Komponenten-Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel
(für leichte bis mittlere Belastung, frostsicher) verfugen.
Ausführung in: Gehwegflächen in Traufbereichen an 
Gebäuden.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 4 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel nach Herstellervorschrift 
vollständig füllen.
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 712 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.13.0076) ... Übertrag  _____________ 

150,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0077 Pflasterdecke mit Kleinpflaster herstellen*Verkehrsinsel Granit

Pflasterdecke mit Kleinpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Verkehrsinsel
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 100/100 mm.
Nenndicke H= 80 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Granit.
Farbe: grau
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 8 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel (2 Komponenten-Epoxidharz-
Pflasterfugenmörtel, für mittlere Belastung, frostsicher) 
nach Herstellervorschrift vollständig füllen .
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

120,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0078 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.
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240,000  m _____________ _____________

01.05.13.0079 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art 'Natursteinpflaster Granit '
Dicke über 8 bis 10 cm.

30,000  m _____________ _____________

01.05.13.0080 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

10,000  St _____________ _____________

01.05.13.0081 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster  Schächte, Kabelschächte, Schränk

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schächte, Kabelschächte, Verteilerschränke usw.

15,000  St _____________ _____________

01.05.13.0082 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Schieberkappen usw.

Erschwernisse durch Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schieberkappen, Hydranten usw.

15,000  St _____________ _____________

01.05.13.0083 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Fallrohre

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Fallrohre

2,000  St _____________ _____________
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01.05.13.0084 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster an Gebäudekanten und Treppen

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Gebäudekanten und Treppen

30,000  m _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.05.13.0085 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

85,000  m _____________ _____________

01.05.13.0086 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

10,000  St _____________ _____________

01.05.13.0087 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 715 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.13.0087) ... Übertrag  _____________ 

Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

780,000  m _____________ _____________

01.05.13.0088 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

45,000  m _____________ _____________

01.05.13.0089 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
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mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

125,000  m _____________ _____________

01.05.13.0090 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm*Radius 0,50 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 0,50m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0091 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25
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5,000  m _____________ _____________

01.05.13.0092 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

20,000  St _____________ _____________

01.05.13.0093 Bordsteine aus Naturstein, 30/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf)
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

340,000  m _____________ _____________

01.05.13.0094 Bordsteine aus Naturstein, 30/25cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
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Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0095 Bordsteine aus Naturstein, 30/25cm*Radius 5,00 m-12,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 5,00 m bis 12,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

45,000  m _____________ _____________

01.05.13.0096 Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

25,000  St _____________ _____________

01.05.13.0097 Bordsteine aus Naturstein, 15/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
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Form: A 4 (mit Anlauf)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

550,000  m _____________ _____________

01.05.13.0098 Bordsteine aus Naturstein, 15/25cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 4 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0099 Bordsteine aus Naturstein, 15/25cm*Radius 5,00 m-12,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 4 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
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Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

80,000  m _____________ _____________

01.05.13.0100 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

40,000  St _____________ _____________

Rinnen, Mulden

01.05.13.0101 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

950,000  m _____________ _____________

01.05.13.0102 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
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herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

130,000  m _____________ _____________

01.05.13.0103 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne*St. 100/100/100 Granit*3

Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 100/100/100
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 3-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Rinnenquerschnitt nach Unterlagen des AG.

30,000  m _____________ _____________

01.05.13.0104 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 10-14 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
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an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 10 bis 14 cm.

35,000  m _____________ _____________

Platten und Borden für Bushaltestellen und für Bodenindikatoren

01.05.13.0105 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0106 Blindenleitplatte Noppenplatte
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Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

2,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0107 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick
Zulage zur Position "Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
herstellen"

5,000  m _____________ _____________

01.05.13.0108 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'  cm
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Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange'
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

2,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0109 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

2,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.13.0110 Betongehwegplatten umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Gehwegplatten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betongehwegplatten aufnehmen, säubern und gg. seitlich 
lagern.  Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

25,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0111 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
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wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0112 Pflaster umpflastern Kleinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Kleinpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Kleinpflaster  '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Kleinpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0113 Pflaster umpflastern Großpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Großpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Großpflaster '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Großpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

5,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0114 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
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der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

2.740,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0115 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

2.740,000  m2 _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Aufbrucharbeiten
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Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.13.0116 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fuge

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine 'aufnehmen, sieben (ohne  Asphaltanhaftung und ohne Fugenfüllmateriall), verladen 
auf LKW, auf den städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

50,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0117 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. ... Freitext ...*... Freitext ...

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art 'Pflasterstein, Dicke bis 6 cm. Mosaikpflaster'
Pflasterstein 'Rhyolith (Granit)'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver-
wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.

95,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0118 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Natursteinpflaster'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

140,000  m2 _____________ _____________
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01.05.13.0119 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Natursteinpflaster aller Art und Abmessungen, als Pflasterunterlage unter 
Asphaltfahrbahn'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

4.000,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0120 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0121 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*Fugenmört. hydr. Bet

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte mit Dicke 'über 8 bis 16cm
Blindenleitplatten'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmörtel.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0122 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ung

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit unterschiedlichen Abmessungen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

650,000  m2 _____________ _____________
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01.05.13.0123 Zulage zu vorherigen LV-Position

Zulage zu vorherigen LV-Position

Plattenbelag mit Platten aus Beton.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit 
unterschiedlichen Abmessungen'
jedoch mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel und Bettung aus hydraulisch gebundenem 
Bettungsmörtel.

650,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0124 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 32cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen 
Entsorgung zuführen.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

50,000  m _____________ _____________

01.05.13.0125 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 10cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen 
Entsorgung zuführen.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

640,000  m _____________ _____________

01.05.13.0126 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN
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Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

890,000  m _____________ _____________

01.05.13.0127 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturstein (Porphyr und ähnliches)'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

85,000  m _____________ _____________

01.05.13.0128 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

500,000  m _____________ _____________

01.05.13.0129 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite bis 20 cm Fuge

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

25,000  m _____________ _____________

01.05.13.0130 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
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Dicke 'Kupferschlacke'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 8 - 16 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

730,000  m _____________ _____________

01.05.13.0131 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Großpflaster'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 10 - 18 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

250,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.05.13.0132 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
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Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

1.580,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0133 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Läuferverband.
Format für Rastermaß 14 x 14 x 8 cm und 14 x 21 x 8 cm,  
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gealtertert und unregelmäßig 
gebrochenenen Ecken und Kanten, Farbe hellgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

975,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0134 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Parkplatz

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Parkplatz, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Läuferverband.
Format für Rastermaß 14 x 14 x 10 cm und 14 x 21 x 10 cm,  
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gealterter und unregelmäßig 
gebrochenenen Ecken und Kanten, Farbe anthrazit
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
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Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

990,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0135 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Reihenverband (Halbversatz).
Format für Rastermaß 20 x 10 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe grau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

240,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0136 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Parkstreifen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Parkstreifen, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Kreuzverband.
Format für Rastermaß 16 x 16 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe anthrazit
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
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Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

590,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0137 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Parkstreifen-Si

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Sicherheitsstreifen (einreihig) im 
Parkstreifen.
Verlegeart: Kreuzverband.
Format für Rastermaß 16 x 16 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe hellgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

255,000  m _____________ _____________

01.05.13.0138 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Rhyolith

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm.
Nenndicke H= 160 mm
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Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
2/5 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

760,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0139 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Rhyolith

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm.
Nenndicke H= 160 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
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Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 4 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel (2 Komponenten-Epoxidharz-
Pflasterfugenmörtel, für mittlere Belastung, frostsicher) 
nach Herstellervorschrift vollständig füllen .
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

35,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0140 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster des AG herstellen*Ober- und Unterstre

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg.
Verlegeart: Passeverband,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Flächenmaß L/B= 50 /50 mm.
Dicke H= 50 mm
Pflastersteine aus Granit / Rhyolith
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

80,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0141 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Gehweg*Mosaikpflaster

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg
Verlegeart: Passeverband ,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
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verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

1.540,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0142 Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen

Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen  
Mosaikpflasterdecke mit 
2 Komponenten-Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel
(für leichte bis mittlere Belastung, frostsicher) verfugen.
Ausführung in: Gehwegflächen in Traufbereichen an 
Gebäuden.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 4 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel nach Herstellervorschrift 
vollständig füllen.
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

200,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0143 Pflasterdecke mit Kleinpflaster herstellen*Verkehrsinsel Granit

Pflasterdecke mit Kleinpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Verkehrsinsel
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
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welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 100/100 mm.
Nenndicke H= 80 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Granit.
Farbe: grau
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 8 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel (2 Komponenten-Epoxidharz-
Pflasterfugenmörtel, für mittlere Belastung, frostsicher) 
nach Herstellervorschrift vollständig füllen .
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

270,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0144 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

420,000  m _____________ _____________

01.05.13.0145 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
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tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art 'Natursteinpflaster Granit '
Dicke über 8 bis 10 cm.

40,000  m _____________ _____________

01.05.13.0146 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

10,000  St _____________ _____________

01.05.13.0147 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster  Schächte, Kabelschächte, Schränk

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schächte, Kabelschächte, Verteilerschränke usw.

15,000  St _____________ _____________

01.05.13.0148 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Schieberkappen usw.

Erschwernisse durch Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schieberkappen, Hydranten usw.

15,000  St _____________ _____________

01.05.13.0149 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Fallrohre

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Fallrohre

6,000  St _____________ _____________

01.05.13.0150 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster an Gebäudekanten und Treppen

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Gebäudekanten und Treppen

150,000  m _____________ _____________

01.05.13.0151 Erschw. d. Einbauten Einbau Verbundpflaster in Achse 96 (Am Sportpark)

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
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für behinderten gerechte Ausführung gemäß 
Ausführungsplanung für die Achse 96
Leistung komplett aller Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.13.0152 Pflasterd. mit Kleinpfl.st. herst.

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen herstellen. Be-
arbeitung der Oberfläche der Kleinpflastersteine nach
Unterlagen des AG.
In Flächen 'zur Befestigung im Bereich von Ein- und Ausläufen, 
dreireihige Umpflasterung der Böschungsstücke'
Einzelflächen über 2 bis 10 m2.
Größe = 100/100/100 mm.
Pflastersteine aus Granit.
Bettung '= 5 cm Zementmörtel Klasse III
auf Unterbeton C16/20 20 cm dick'
Fuge mit 'Zementmörtel vergießen'
Verlegen im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

10,000  m2 _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.05.13.0153 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

120,000  m _____________ _____________

01.05.13.0154 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
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Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

10,000  St _____________ _____________

01.05.13.0155 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

3.105,000  m _____________ _____________

01.05.13.0156 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

55,000  m _____________ _____________
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01.05.13.0157 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

210,000  m _____________ _____________

01.05.13.0158 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm*Radius 0,50 m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 0,50m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0159 Bordsteine aus Naturstein, 15/30 cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 743 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.13.0159) ... Übertrag  _____________ 

Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 30 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

30,000  m _____________ _____________

01.05.13.0160 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

270,000  St _____________ _____________

01.05.13.0161 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden BSt. Gehrung tr.

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein auf Gehrung trennen.

45,000  St _____________ _____________

01.05.13.0162 Bordsteine aus Naturstein, 15/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 4 (mit Anlauf)
Nennbreite: 15 cm 
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Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

2.055,000  m _____________ _____________

01.05.13.0163 Bordsteine aus Naturstein, 15/25cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 4 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0164 Bordsteine aus Naturstein, 15/25cm*Radius 5,00 m-12,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 4 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
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mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

25,000  m _____________ _____________

01.05.13.0165 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

210,000  St _____________ _____________

Rinnen, Mulden

01.05.13.0166 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

1.730,000  m _____________ _____________

01.05.13.0167 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
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Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

110,000  m _____________ _____________

01.05.13.0168 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick '
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

250,000  m _____________ _____________

01.05.13.0169 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 10-14 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
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schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 10 bis 14 cm.

60,000  m _____________ _____________

Platten und Borden für Bushaltestellen und für Bodenindikatoren

01.05.13.0170 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

90,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0171 Blindenleitplatte Noppenplatte

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
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Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

50,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0172 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick
Zulage zur Position "Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
herstellen"

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0173 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'  cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange'
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Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

30,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0174 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

10,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.13.0175 Betongehwegplatten umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Gehwegplatten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betongehwegplatten aufnehmen, säubern und gg. seitlich 
lagern.  Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0176 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
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Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

80,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0177 Pflaster umpflastern Kleinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Kleinpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Kleinpflaster  '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Kleinpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

70,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0178 Pflaster umpflastern Großpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Großpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Großpflaster  '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Großpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0179 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
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Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

6.755,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0180 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

6.755,000  m2 _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
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04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.13.0181 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. ... Freitext ...*... Freitext ...

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art 'Pflasterstein, Dicke bis 6 cm. Mosaikpflaster'
Pflasterstein 'Rhyolith (Granit)'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver-
wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.

12,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0182 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein 'ca. 8 cm dick, Rastermaß 25x25cm, mit Bischofsmützen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0183 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

350,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0184 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
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AN verwerten.

220,000  m _____________ _____________

01.05.13.0185 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'Hoch- und Rundbordstein aus Natusteinbord'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0186 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

290,000  m _____________ _____________

01.05.13.0187 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite bis 20 cm Fuge

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

230,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.05.13.0188 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Reihenverband (Halbversatz).
Format für Rastermaß 20 x 10 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
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mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe grau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

570,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0189 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Zufahrten*Rhyolith

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Zufahrten
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 160/160 mm.
Nenndicke H= 160 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: mittel
Oberseite: gesägt und gestockt
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
2/5 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
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verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

30,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0190 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

195,000  m _____________ _____________

01.05.13.0191 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0192 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster  Schächte, Kabelschächte, Schränk

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schächte, Kabelschächte, Verteilerschränke usw.

2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0193 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Schieberkappen usw.

Erschwernisse durch Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schieberkappen, Hydranten usw.

2,000  St _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.05.13.0194 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b
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Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

120,000  m _____________ _____________

01.05.13.0195 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

225,000  m _____________ _____________

01.05.13.0196 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
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E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0197 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Hochbord als Absenker'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

2,000  m _____________ _____________

01.05.13.0198 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

45,000  St _____________ _____________

01.05.13.0199 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

35,000  St _____________ _____________

01.05.13.0200 Bordsteine aus Naturstein, 30/25 cm Gerader Stein
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Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf)
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

15,000  m _____________ _____________

01.05.13.0201 Bordsteine aus Naturstein, 30/25cm*Radius 5,00 m-12,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 5,00 m bis 12,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0202 Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.
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10,000  St _____________ _____________

Rinnen, Mulden

01.05.13.0203 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

160,000  m _____________ _____________

01.05.13.0204 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 760 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.13.0204) ... Übertrag  _____________ 

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0205 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick '
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0206 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 10-14 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 10 bis 14 cm.

15,000  m _____________ _____________

Platten und Borden für Bodenindikatoren
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01.05.13.0207 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0208 Blindenleitplatte Noppenplatte

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
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geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

4,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0209 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick
Zulage zur Position "Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
herstellen"

2,000  m _____________ _____________

01.05.13.0210 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'  cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange'
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

3,000  m2 _____________ _____________
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01.05.13.0211 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

2,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.13.0212 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0213 Pflaster umpflastern Kleinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Kleinpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Kleinpflaster  '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Kleinpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

5,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0214 Pflaster umpflastern Großpflaster
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Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Großpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Großpflaster  '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Großpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

25,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0215 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

600,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0216 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
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- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

600,000  m2 _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.13.0217 Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn. ... Freitext ...*... Freitext ...

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art 'Pflasterstein, Dicke bis 6 cm. Mosaikpflaster'
Pflasterstein 'Rhyolith (Granit)'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver-
wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.

40,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0218 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Natursteinpflaster aller Art und Abmessungen, als Pflasterunterlage unter 
Asphaltfahrbahn'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
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ten.

350,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0219 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein 'ca. 8 cm dick, Rastermaß 25x25cm, mit Bischofsmützen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

95,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0220 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ung

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit unterschiedlichen Abmessungen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

160,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0221 Zulage zu vorherigen LV-Position

Zulage zu vorherigen LV-Position

Plattenbelag mit Platten aus Beton.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit 
unterschiedlichen Abmessungen'
jedoch mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel und Bettung aus hydraulisch gebundenem 
Bettungsmörtel.

160,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0222 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 32cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
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Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

77,000  m _____________ _____________

01.05.13.0223 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 20cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0224 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

30,000  m _____________ _____________

01.05.13.0225 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite bis 20 cm Fuge

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________
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01.05.13.0226 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Kupferschlacke'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 8 - 16 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

12,000  m _____________ _____________

01.05.13.0227 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Großpflaster'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 10 - 18 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

12,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.05.13.0228 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
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0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

130,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0229 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Reihenverband (Halbversatz).
Format für Rastermaß 20 x 10 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe grau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0230 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Parkstreifen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Parkstreifen, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Kreuzverband.
Format für Rastermaß 16 x 16 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe anthrazit
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
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4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

75,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0231 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Parkstreifen-Si

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Sicherheitsstreifen (einreihig) im 
Parkstreifen.
Verlegeart: Kreuzverband.
Format für Rastermaß 16 x 16 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randsteine, 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe hellgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

25,000  m _____________ _____________

01.05.13.0232 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster des AG herstellen*Ober- und Unterstre

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg.
Verlegeart: Passeverband,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Flächenmaß L/B= 50 /50 mm.
Dicke H= 50 mm
Pflastersteine aus Granit / Rhyolith
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Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

35,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0233 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Gehweg*Mosaikpflaster

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg
Verlegeart: Passeverband ,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
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85,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0234 Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen

Zulage zu Mosaikpflasterdecke herstellen  
Mosaikpflasterdecke mit 
2 Komponenten-Epoxidharz-Pflasterfugenmörtel
(für leichte bis mittlere Belastung, frostsicher) verfugen.
Ausführung in: Gehwegflächen in Traufbereichen an 
Gebäuden.
Bettung aus Drainmörtel, Dicke 4 cm herstellen,
Fugen mit für die Art der Anwendung geeignetem
Pflasterfugenmörtel nach Herstellervorschrift 
vollständig füllen.
Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von 
Reinigungsmittel des Herstellers.

50,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0235 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0236 Pflasterdecken-Anpassung herstellen*Mosaikpflaster

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 1,00 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Pflastersteine aus Granit.

2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0237 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster  Schächte, Kabelschächte, Schränk

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schächte, Kabelschächte, Verteilerschränke usw.
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2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0238 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Schieberkappen usw.

Erschwernisse durch Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Schieberkappen, Hydranten usw.

2,000  St _____________ _____________

01.05.13.0239 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Fallrohre

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Fallrohre

1,000  St _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.05.13.0240 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

15,000  m _____________ _____________

01.05.13.0241 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

5,000  St _____________ _____________
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01.05.13.0242 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

85,000  m _____________ _____________

01.05.13.0243 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

5,000  m _____________ _____________

01.05.13.0244 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
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Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

10,000  St _____________ _____________

01.05.13.0245 Bordsteine aus Naturstein, 30/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf)
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0246 Bordsteine aus Naturstein, 30/25cm*Radius 1,00 m-4,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

10,000  m _____________ _____________
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01.05.13.0247 Bordsteine aus Naturstein, 30/25cm*Radius 5,00 m-12,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 5,00 m bis 12,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 1 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 30 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0248 Bordstein trennen NBSt. 30/25-18/30*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 30/25 bis 18/30 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

10,000  St _____________ _____________

01.05.13.0249 Bordsteine aus Naturstein, 15/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 4 (mit Anlauf)
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
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Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

70,000  m _____________ _____________

01.05.13.0250 Bordsteine aus Naturstein, 15/25cm*Radius 5,00 m-12,00m

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 1,00 m bis 4,00 m
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: A 4 (mit Anlauf) 
Nennbreite: 15 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

5,000  m _____________ _____________

01.05.13.0251 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

15,000  St _____________ _____________

Rinnen, Mulden

01.05.13.0252 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
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Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

95,000  m _____________ _____________

01.05.13.0253 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.

15,000  m _____________ _____________

01.05.13.0254 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 10-14 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
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Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 10 bis 14 cm.

15,000  m _____________ _____________

Platten und Borden für Bodenindikatoren

01.05.13.0255 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0256 Blindenleitplatte Noppenplatte

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
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öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

12,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0257 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick
Zulage zur Position "Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
herstellen"

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0258 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'  cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange'
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
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Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

5,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0259 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

5,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.13.0260 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'ca. 8 cm dick, Rastermaß 25x25cm, mit Bischofsmützen'
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'ca. 8 cm dick, Rastermaß 25x25cm, mit Bischofsmützen'
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0261 Pflaster umpflastern Kleinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Kleinpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Kleinpflaster  '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
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Steine 'Kleinpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

5,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0262 Betongehwegplatten umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Gehwegplatten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betongehwegplatten aufnehmen, säubern und gg. seitlich 
lagern.  Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

5,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0263 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

335,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0264 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
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im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

335,000  m2 _____________ _____________

Zuwegung zur Ausgleichsfläche Netto (Achse 724)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.13.0265 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

5,000  m _____________ _____________

01.05.13.0266 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
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Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

5,000  m _____________ _____________

01.05.13.0267 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite bis 20 cm Fuge

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

5,000  m _____________ _____________

Achse 101 und Achse 102

01.05.13.0268 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü. 12 cm*... Freitext ... u

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein 'Kupferschlacke'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0269 Natursteinpflasterdecke aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... un

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung 'alle Abmessungen'
Pflasterstein 'Natursteinpflaster aller Art'
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

205,000  m2 _____________ _____________
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01.05.13.0270 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

25,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0271 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

20,000  m _____________ _____________

Radweg

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.05.13.0272 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

15,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0273 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
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Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0274 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

01.05.13.0275 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Bordrinnenstein*Breite bis 20 cm Fuge

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Bordrinnenstein, Dicke am Bord bis 20 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.05.13.0276 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
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Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

20,000  m _____________ _____________

01.05.13.0277 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

290,000  m _____________ _____________

01.05.13.0278 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*Fuge Typ B gerader Stein*b

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Hochbord als Absenker'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'

2,000  m _____________ _____________

01.05.13.0279 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 788 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.13.0279) ... Übertrag  _____________ 

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

20,000  St _____________ _____________

01.05.13.0280 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

2,000  St _____________ _____________

Rinnen, Mulden

01.05.13.0281 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

290,000  m _____________ _____________

01.05.13.0282 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne*St. 90/90/90 Granit*5-ze

Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
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Format für Rastermaß des Pflastersteins = 90/90/90 mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 5-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Rinnenquerschnitt nach Unterlagen des AG.

5,000  m _____________ _____________

Sonstiges

01.05.13.0283 Pflaster umpflastern Übergängen an bestehenden Gehweg

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

5,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0284 Pflaster umpflastern Kleinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Kleinpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Kleinpflaster  '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Kleinpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
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Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

5,000  m2 _____________ _____________

01.05.13.0285 Pflaster umpflastern Großpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Großpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Großpflaster '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Großpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

5,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.05.13 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________
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01.05.14 Verbau, Gründung zur Höhenabfangung
Verbau, Gründung zur Höhenabfangung

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

01.05.14.0001 Berechnung. Ing.-Bauwerke aufstell. ... Freitext ...*alle Nachw. PDF,

Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen
für 'Baubehelfe (Verbaue)'
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.14.0002 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... PD

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Baubehelfe (Verbaue)'
Lieferung digital in Vektorformat/Version = 'DWG/DXF '
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.14.0003 Geräteeinsatz für Trägerbohlwand Bauwerk*Arb.pl herst/bes.

Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

01.05.14.0004 Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN*vorbohren I-Träger*Länge ü. 3-6

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
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ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.
Träger einbringen nach Wahl des AN.
Einbringhilfe = vorbohren.
Träger = I-Träger.
Trägerlänge über 3,00 bis 6,00 m.
Ausfachung mit Holzbohlen.
Trägerbohlwand 'freistehend,
Ausbildung mit Zugbändern'
Träger ausbauen und entfernen.
Ausfachung ausbauen und entfernen.

750,000  m2 _____________ _____________

01.05.14.0005 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. ... Freitext ...

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz 'bei der Herstellung von I-Träger'

160,000  h _____________ _____________

An jeden Standort der I-Träger ist vor Herstellung der Trägerbohlwand eine 
Suchschachtung durchzuführen.

01.05.14.0006 Suchgraben herstellen T 1,25 m bis 1,75 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1, E2 und E3
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der
Baustelle entfernen.
Verbauart: nach Wahl des AN
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

120,000  m3 _____________ _____________
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Summe 01.05.14 Verbau, Gründung zur Höhenabfangung _____________
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01.05.15 Zäune, Mauern, Werbetafeln, Fertigteilstützwände
Zäune, Mauern, Werbetafeln, Fertigteilstützwände

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

01.05.15.0001 Informationstafel (Werbetafel) abbauen, zwischenlagern und wiederaufst

vorhandene Informationstafel (Werbetafel der Fa. Ströer/DSM, 
Achse 1 ca. Stat. 0+003) abbauen, reinigen, zwischenlagern 
und nach Beendigung der Arbeiten wieder aufstellen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. Schild außenbeleuchtet. 
Energieanschluss abklemmen. 
Beleuchtung und Verkabelung bis Kabelübergangs- und Si- 
cherungskasten entfernen.
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stahl und Alu' 
Fundament entfernen. Schild 'in Grünfläche hinter vorhandener 
Mauer '
Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und lagern. 
Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten.
Nach Beendigung der Bauarbeiten zwischengelagertes Schild 
wieder aufstellen, incl. neuen Fundament herstellen.
Elektroinstallation nach den VDE- Vor- schriften anbringen. 
Erforderliche Verkabelung zwischen Beleuchtungsanlage und 
Kabelübergangs- und Sicherungs- kasten anbringen.  Inkl. aller 
für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung komplett aller 
Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0002 Informationstafel (Werbetafel) abbauen, zwischenlagern und wiederaufst

vorhandene Informationstafel (Werbetafel der Fa. Netto, Achse 
1 ca. Stat. 0+468) abbauen, reinigen, zwischenlagern und nach 
Beendigung der Arbeiten wieder aufstellen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. 
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stah, Alu und PVC' 
Fundament entfernen. 
Schild 'in Grünfläche neben Parkplatz Netto ' 
Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und lagern. 
Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Nach Beendigung der Bauarbeiten 
zwischengelagertes Schild wieder aufstellen, incl. neuen 
Fundament herstellen. Inkl. aller für die Leistung notwendiger 
Arbeiten. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________
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01.05.15.0003 Informationstafel (Werbetafel) abbauen und entsorgen

Informationstafel (Werbetafel der Fa. Ströer/DSM) abbauen und 
entsorgen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. 
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stahl, Holz und Alu' 
Fundament entfernen. 
Schild 'in Grünfläche vor und hinter vorhandene Mauern bzw. 
Einfriedungen' 
Abgebaute Stoffe einschl Fundament nach Wahl des AN 
verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

3,000  St _____________ _____________

01.05.15.0004 Informationstafel (Werbetafel) abbauen und entsorgen

Informationstafel (Werbetafel für Wohnbaugebietserschließung) 
abbauen und entsorgen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. Aufstellvorrichtung '= 
Tragkonstruktion aus Stahl' 
Fundament entfernen. 
Schild 'in Grünfläche vor und hinter vorhandene Zäunen bzw. 
Einfriedungen'
Abgebaute Stoffe einschl Fundament nach Wahl des AN 
verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0005 Kandelaberwerbung an Lichtmasten abbauen und entsorgen

Kandelaberwerbung abbauen und entsorgen.
Schildgröße über 0,50 m2 bis 1 m2, Werbeschilder Befestigung 
'= an Lichtmasten mit mind 2 St.Schellen' 
Schild dem Eigentümer übergeben.
Restliche abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

3,000  St _____________ _____________

01.05.15.0006 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
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Bauteil = Stützwand, Einfriedung, Achse 1 ca. Stat. 0+000 bis 
Stat. ca. 0+048 
Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker, Mauerziegel und 
Betonabdeckung. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

80,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0007 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil = Stützwand, 
Einfriedung, Achse 1 ca. Stat. 0+000 bis Stat. ca. 0+048) aus 
unbewehrtem Beton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse 
gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, 
Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, gemischter 
Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '30 - 50' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen. 

20,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0008 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Sichtschutzwand, Einfriedung, Achse 1 ca. Stat. 0+074 
Mauerwerk = aus Klinker und Mauerziegel, Einfassung mit 
Stahlträgern. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

10,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0009 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil = 
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Sichtschutzwand, Einfriedung, Achse 1 ca. Stat. 0+074) aus 
unbewehrtem Beton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse 
gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, 
Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, gemischter 
Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '40 - 60' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, 
Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

3,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0010 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Sichtschutzwand, Einfriedung, Achse 1 ca. Stat. 0+074 
bis Stat. ca. 0+145 Mauerwerk = aus Gasbetonsteine, 
Mauerziegel und Betonabdeckung. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

80,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0011 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil = Sichtschutz- 
wand, Einfriedung, Achse 1 ca. Stat. 0+074 bis Stat. ca. 0+145) 
aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse 
gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, 
Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, gemischter 
Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
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Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '40 - 60' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen. 

20,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0012 Beton abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... C20/25 bis C35/45*Oh

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Stützwand als Sichtschutzwand, Achse 1 ca. Stat. 0+076 bis Stat. ca. 0+143'
Material 'Stahlbeton, Stahlbetonplatten,
Felderlänge rund 5,00m, je Feld 4 St. Stahlbetonplatten (je Platte Höhe rund 0,50m, Breite 
0,15m)
Stahlbetonplatten in Doppelstahlträger eingespannt,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme einschl. Stahlträger und
deren Fundamente, 
Fundamentlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.'
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

22,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0013 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil = 'Stützwand als 
Sichtschutzwand, Achse 1 ca. Stat. 0+076 bis Stat. ca. 0+143) 
aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse 
gemäß Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren, 
Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, gemischter 
Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, 
Abbruchbreite über 25 bis 50 cm, Abbruchdicke '30 - 40' cm, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m, 
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung staubarm TRGS 559, mit Zerkleinerung, Sämtliche  
Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

10,000  m3 _____________ _____________
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01.05.15.0014 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'aus Holz, Spannplatten und OSB-Platten, teilweise mit Plakatten beklebt, 
in Teilbereichen, Abgrenzung als Einfriedung,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme'
Zaunhöhe 'über 2,50 bis 3,00 m.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

31,000  m _____________ _____________

01.05.15.0015 vorh. Bauzaun aufnehmen und entsorgen

vorh. Bauzaun aufnehmen und entsorgen
Zaun 'aus Stahlgitter-Fertigteilen mit Betonfüßen,  in 
Teilbereichen, Abgrenzung als Einfriedung, abbrechen als 
Totalabbruchmaßnahme'
Zaunhöhe 'über 2,00 bis 2,50 m.' 
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen.' 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

42,000  m _____________ _____________

01.05.15.0016 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun, Achse 1, Höhe Polygraph-Gebäude
in Teilbereichen, Abgrenzung als Einfriedung,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme'
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

80,000  m _____________ _____________

01.05.15.0017 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand
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Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,50 bis 1,80m. '
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Türen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN  zu entsorgen. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten einschl. Entfernen der Werbeplakate'

70,000  m _____________ _____________

01.05.15.0018 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Pfleiler mit Abdeckung,  Achse 1 ca. Stat. 0+242 
Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker, Mauerziegel und 
Betonabdeckung. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut ist durch den AN  zu 
entsorgen. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

3,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0019 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stabmattenzaun, Achse 1, ca. Stat. 0+447 bis Stat. ca. 0+473'
Zaunhöhe 'über 1,50 bis 2,00m.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN  zu entsorgen. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten einschl. Entfernen der Werbeplakate.'

30,000  m _____________ _____________

01.05.15.0020 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 801 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.15.0020) ... Übertrag  _____________ 

Bauteil = Stützwand, Einfriedung, Achse 1, Leipziger Straße, 
neben abzubrechendes Wohnhaus
Abbruch Stützwand bis 0,50m unter OK Gelände, restliche 
Stützwand bleibt bestehen, Erschwernis wegen größen 
Höhenunterschied von mind. 5-7m im Gelände beachten und 
beim Abbruch einkalkulieren. 
Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker, Mauerziegel und Beton- 
bzw. Klinkerplattenabdeckung. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut ist durch den AN  zu 
entsorgen. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

33,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0021 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl ... Freitext ...*Pfosten abtr.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'als Abgrenzung zum vorhandenen Gehweg auf Stützwand, Achse1, Leipziger 
Straße neben abzubrechendes Wohnhaus,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme '
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 'bis 1,50m '
Pfosten abtrennen.

18,000  m _____________ _____________

01.05.15.0022 Granitabdeckung Stützwand abbrechen einschl. Entsorgung

Granitplatten nach Unterlagen des AG abbrechen und 
ensorgen. Abgerechnet wird die abgebrochene Granitplatten, 
wobei Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und 
Schlitze bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Stützwand, Einfriedung, Achse 1, Leipziger Straße, 
neben abzubrechendes Wohnhaus
Bauteil =Granitplattenabdeckung. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

4,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0023 vorh. Zäune sichern

Vorhandene Zäune bis 2,00 m  während der Bauzeit sichern 
und gegebenenfalls mit Beton unterfüttern incl. aller 
erforderlichen Nebenarbeiten. 

10,000  m _____________ _____________
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01.05.15.0024 vorh.Mauern sichern

Vorhandene Mauern bis 2,00m aus Naturstein oder Mauerwerk 
während der Bauzeit sichern und gegebenenfalls mit Beton 
unterfüttern incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 

10,000  m _____________ _____________

01.05.15.0025 vorh.Treppenanlage sichern

Vorhandene Treppenanlage zum Gehweg in Achse 14 zu 
Gebäudekomplet aus Tiefborden und Betonsteinpflaster 
während der Bauzeit sichern und gegebenenfalls mit Beton 
unterfüttern incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0026 Fahnenmast rückbauen

Fahnenmast bei Polygraph-Gebäude rückbauen
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stahl' 
Fundament entfernen. Abgebaute Stoffe einschl Fundament 
nach Wahl des AN verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0027 Mast rückbauen

Mast bei Polygraph-Gebäude rückbauen
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Holz und Stahl' 
Fundament entfernen. 
Abgebaute Stoffe einschl Fundament nach Wahl des AN 
verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

Neubau Zaun

01.05.15.0028 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 1,63 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,0m F

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
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Zaunhöhe = 1,63 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,00 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 30 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Gittermatte aus waagerecht verlaufenden, gelochten U-
förmigen Profilen 9x20x2 mm und senkrechten Rundstäben
6 mm. Maschenweite 50x200 mm.
Oberer Abschluss überstehend.
Pulverbeschichtung moosgrün, RAL 6005.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

30,000  m _____________ _____________

01.05.15.0029 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

3,000  St _____________ _____________

01.05.15.0030 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.

6,000  St _____________ _____________

01.05.15.0031 Höhenvers.f.St.gitterz.herst.(Zul) ... Freitext ...

Höhenversatz für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Verlängerten Pfosten setzen. Matte anpassen. Kor-
rosionsschutz an Schnittstellen herstellen. Vergütet
wird der Mehraufwand gegenüber dem durchgehenden Zaun.
Höhenversatz '10cm - 30cm'

5,000  St _____________ _____________

01.05.15.0032 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m F

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
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Zaunhöhe = 2,03 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.
Oberer Abschluss überstehend.
Pulverbeschichtung steingrau, RAL 7030.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

229,000  m _____________ _____________

01.05.15.0033 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

7,000  St _____________ _____________

01.05.15.0034 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.

10,000  St _____________ _____________

01.05.15.0035 Höhenvers.f.St.gitterz.herst.(Zul) ... Freitext ...

Höhenversatz für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Verlängerten Pfosten setzen. Matte anpassen. Kor-
rosionsschutz an Schnittstellen herstellen. Vergütet
wird der Mehraufwand gegenüber dem durchgehenden Zaun.
Höhenversatz '10cm - 30cm'

30,000  St _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

01.05.15.0036 Informationstafel (Werbetafel) abbauen, zwischenlagern und wiederaufst
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vorhandene Informationstafel (Werbetafel der Fa. Ströer/DSM, 
Achse 2 ca. Stat. 0+043 und ca. Stat. 0+494) abbauen, reinigen, 
zwischenlagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder 
aufstellen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. Schild außenbeleuchtet. 
Energieanschluss abklemmen. Be- leuchtung und Verkabelung 
bis Kabelübergangs- und Si- cherungskasten entfernen.
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stahl und Alu' 
Fundament entfernen. Schild 'in Höhe Parkfläche und 
Grünfläche' Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und 
lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten.
Nach Beendigung der Bauarbeiten zwischengelagertes Schild 
wieder aufstellen, incl. neuen Fundament herstellen.
Elektroinstallation nach den VDE- Vor- schriften anbringen. 
Erforderliche Verkabelung zwischen Beleuchtungsanlage und 
Kabelübergangs- und Sicherungs- kasten anbringen.  Inkl. aller 
für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung komplett aller 
Nebenarbeiten. 

2,000  St _____________ _____________

01.05.15.0037 Informationstafel (Werbetafel) abbauen, zwischenlagern und wiederaufst

vorhandene Informationstafel (Werbetafel , Achse 2 ca. Stat. 
0-006) abbauen, reinigen, zwischenlagern und nach 
Beendigung der Arbeiten wieder aufstellen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. 
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Holz' Fundament 
entfernen. 
Schild 'in Höhe Zufahrt'
Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und lagern. 
Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Nach Beendigung der Bauarbeiten 
zwischengelagertes Schild wieder aufstellen, incl. neuen 
Fundament herstellen. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0038 Kandelaberwerbung an Lichtmasten abbauen, zwischenlagern und wiederher

Kandelaberwerbung abbauen, zwischenlagern und 
wiederherstellen.
Schildgröße über 0,50 m2 bis 1 m2, Werbeschilder Befestigung 
'= an Lichtmasten mit mind 2 St.Schellen' 
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN zwischenlagern und an 
neuen Lichtmast wieder befestigen. Inkl. aller für die Leistung 
notwendiger Arbeiten. Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 
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4,000  St _____________ _____________

01.05.15.0039 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun (Stabmatten), Achse 2, ca. Stat. 0+090 bis Stat. ca. 0+185'
Zaunhöhe 'über 2,00 bis 2,70m.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Türen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten einschl. Entfernen der zahlreichen Werbeplakate.'

101,000  m _____________ _____________

01.05.15.0040 Tür/Tor aufnehmen Stahlgitterzaun*Höhe>1,60-2,10m Br.>4,00m b.6,00m*Pf

Tür/Tor, mit beidseitigen Pfosten, einschließlich der
erforderlichen Erdarbeiten, aufnehmen.
Stahlgitterzaun.
Höhe größer 1,60 m bis 2,10 m.
Breite größer 4,00 m bis 6,00 m.
Pfosten in Beton.
Betonfundamente 70x70x80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0041 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Beton*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,50 bis 1,80m. '
Pfosten aus Beton.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

50,000  m _____________ _____________
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01.05.15.0042 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl H = 1100 mm*Pfosten ausbauen

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'als Abgrezung zur Bahnanlage,Achse 2, ca. Stat. 0-010 bis Stat. 0+040, in 
Teilbereichen,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme '
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Pfosten ausbauen.

65,000  m _____________ _____________

01.05.15.0043 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Pfleiler mit Abdeckung,  Achse 2 ca. Stat. 0+179 
Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker, Mauerziegel und 
Betonabdeckung. Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut ist 
durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

3,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0044 vorh. Bauzaun aufnehmen und entsorgen

vorh. Bauzaun aufnehmen und entsorgen
Zaun 'aus Stahlgitter-Fertigteilen mit Betonfüßen,  in 
Teilbereichen, Abgrenzung als Einfriedung, abbrechen als 
Totalabbruchmaßnahme' 
Zaunhöhe 'über 2,00 bis 2,50 m.' 
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu 
entsorgen.' 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

185,000  m _____________ _____________

01.05.15.0045 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun mit Stabmatten-Drahtgitter, Achse 2, Am Ritterschlößchen'
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
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40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

130,000  m _____________ _____________

01.05.15.0046 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Holzzaun, Achse 2, Am Ritterschlößchen'
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

80,000  m _____________ _____________

01.05.15.0047 Pfosten aus Stahl aufnehmen und entsorgen

Pfosten aus Stahl (Ohne Zaunsfelder) aufnehmen und 
entsorgen
Achse 2, Am Ritterschlößchen
Pfostenhöhe bis 2,00m
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 40 
cm, Tiefe bis 80 cm. Pfostenlöcher entsprechend der sie 
umgebenden Fläche schließen. Material liefern. 
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den ANzu entsorgen. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.' 

25,000  St _____________ _____________

01.05.15.0048 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,00 bis 1,70m.
 Achse 2, Am Ritterschlößchen '
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten 'in Sockelmauer, Pfosten oberhalb trennen '
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den ANzu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '
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265,000  m _____________ _____________

01.05.15.0049 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Sockelmauer unter Maschendrahtzaun, Einfriedung,  
Achse 2, Am Ritterschlößchen
Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker und Mauerziegel. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut (Reste von 
Stahlpfosten) ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

30,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0050 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C12/15 bis C20/25*O

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil '= Sockelmauer unter Maschendrahtzaun, Einfriedung, 
Achse 2, Am Ritterschlößchen,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme'
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

14,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0051 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil =  Sockelmauer 
Bahnanlage, Achse 3,  aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne 
Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist 
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
sind eingehalten, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '30 - 50' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, 
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Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

55,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0052 vorh.Mauern sichern

Vorhandene Mauern bis 2,00m aus Naturstein oder Mauerwerk 
während der Bauzeit sichern und gegebenenfalls mit Beton 
unterfüttern incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 

10,000  m _____________ _____________

01.05.15.0053 vorh.Treppenanlage sichern

Vorhandene Treppenanlage zu Haus aus Naturstein oder 
Mauerwerk während der Bauzeit sichern und gegebenenfalls 
mit Beton unterfüttern incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

Fertigteilstützwände vor geplanten Wohnbaugebiet mit Reihenhäusern

Planung auf Grundlage ZTV-ING,
Alle Unterlagen geprüft gemäß Planlauf in der
Baubeschreibung auf Papier und digital liefern.

01.05.15.0054 Standsicherheitsnachweis aufstellen Bauwerk/Baubehelf*3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Bauwerk und sämtliche Bau-
behelfe.
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.15.0055 Ausführungszeichnungen herstellen Bauwerk/Baubehelf*... Freitext ...

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Bauwerk und sämtliche Baube-
helfe.
Ausführungszeichnungen ' 3-fach liefern.
Lieferung digital = DWG/DXF 
Medium für Datenübergabe = CD/Mail 
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3fach
Druckbild = farbig '

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.05.15.0056 Fertigteilstützwand Standard, 1,80 m

Bewehrte Fertigteilstützwand Standard liefern entsprechend 
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Stützwand im Bereich Grundstücke,
aus Sichtbeton SB3 weiß-grau, C35/45 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, XF4, LP und Baustahl IV S und IV M herstellen 
einschließlich Lieferung und Einbauen des Betonstahles.
Draufsicht Oberfläche ist schalungsglatt. Die Ausbildung der 
Maueroberkante erfolgt mit einseitigem Quergefälle von ca. 
4,2%. Abmessungen der Elemente gemäß Detail (genaue Maße 
sind vor Ort zu nehmen und mit der Bauleitung abzustimmen):
Wandhöhe   1,80 m,
Wandstärke   0,15 m,
Fußstärke   0,20 m,
Fußlänge      1,00 m,
Bauteillänge    1,00 m,
Bewehrungsgrad c. 0,08 t/m³.
Vorder- und Hinterkante gefast 10/10 mm,
Stirnseiten mit Minifase 3/3 mm angeschliffen,
Rückseite 80 cm von Oberkante geglättet.
Einschließlich der erforderlichen Nebenleistungen. Der Preis
für Schalung, Aussparung und das Einbauen der Hebehilfen, 
einschließlich Lieferung des Materials ist einzurechnen.
Werkszeichnungen sind vor Fertigung vorzulegen!
Abrechnung nach Aufmaß.

115,000  St _____________ _____________

01.05.15.0057 Fertigteilstützwand einbauen

Bewehrte Fertigteilstützwand einbauen.
Fertigteile zum Einbauort transportieren und einbauen.
Elemente engfugig auf vorbereitetes Betonfundament setzen,
einschließlich Bettung zwischen Fundament und Mauerelement 
mit 3 cm frischer, schwindfreier Zementmörtelschicht,
höhen und lagegenaue Ausrichtung und Sicherung der 
Mauerelemente bei Setzen der Elemente nach Wahl des AN;
Fertigteile mit ca. 1 cm Fuge versetzen. 
Der Einbau von Sicherungsankern ist nur in nichtsichtbaren 
Mauerteilen zulässig. Gegenseitige Montage-Verankerung 
durch ein Rundeisen (14 mm Durchmesser), welches durch die 
im oberen Bereich der Elemente vorgesehenen Ösen 
geschoben und durch Umklopfen damit verkeilt wird. Die Art des 
Einbaus ist vorab mit der Bauleitung abzustimmen!
Verschließen der Aussparungen für die Hebehilfen mit Mörtel 
(Materialeigenschaften wie Stahlbeton),
Liefern und Einbauen der selbstklebenden Fugenabdichtung auf 
der senkrechten Rückseite, einschl. vollflächigem Vliesstoff 
(Kunstfaservlies) an der Rückseite zur Sicherung der 
Hinterfüllung im Fugenbereich.
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Einschließlich Lieferung aller Materialien.

115,000  m _____________ _____________

01.05.15.0058 Unbewehrten Beton herstellen Fundament*C12/15*X0 ... Freitext ...*Mit

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton für Fundament.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'Dicke 0,15m, 
als Betonfundament für Winkelstützwände'
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

25,000  m3 _____________ _____________

Neubau Zaun

01.05.15.0059 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m F

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,03 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.
Oberer Abschluss überstehend.
Pulverbeschichtung steingrau, RAL 7030.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

310,000  m _____________ _____________

01.05.15.0060 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.
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7,000  St _____________ _____________

01.05.15.0061 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.

11,000  St _____________ _____________

01.05.15.0062 Höhenvers.f.St.gitterz.herst.(Zul) ... Freitext ...

Höhenversatz für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Verlängerten Pfosten setzen. Matte anpassen. Kor-
rosionsschutz an Schnittstellen herstellen. Vergütet
wird der Mehraufwand gegenüber dem durchgehenden Zaun.
Höhenversatz '10cm - 30cm'

50,000  St _____________ _____________

01.05.15.0063 Tor,zweiflügel.,f.St.gitterz.herst. H.2,03,Pf.L 2,75m*B.5,00,Fu70x70x8

Tor, zweiflügelig, für Stahlgitterzaun, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller für den geöffneten Zustand. Für den ge-
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der
bei geschlossenem Tor nicht geöffnet werden kann.
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun-
anschluss herstellen.
Torhöhe = 2,03 m, Pfostenlänge = 2,75 m.
Torbreite = 5,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl,
120x120x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C
12/15, 70x70x80 cm.
Stahlrahmen, 60x40x2 mm.
Rahmenfüllung Gittermatte aus waagerecht verlaufenden,
gelochten U-förmigen Profilen 9x20x2 mm und senkrechten
Rundstäben 6 mm. Maschenweite 50x200 mm.
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, steingrau, RAL
7030.
Drückergarnitur drehbar, mit Zylinderschloss und 3
Schlüsseln.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

Geländer
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01.05.15.0064 Stahlgeländer einbauen ... Freitext ...*Stahl,n.rostend H = 1100 mm*..

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'als Abgrezung zur Bahnanlage,Achse 2, ca. Stat. 0-010 bis Stat. 0+040 '
Material = Nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401
oder 1.4571.
Oberflächenbeschaffenheit nach Unterlagen des AG.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Ausbildung 'als Rohrgeländer mit Zwischenrohr'
Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens.
Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

55,000  m _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

01.05.15.0065 Informationstafel (Werbetafel) abbauen und entsorgen

vorhandene Informationstafel (Werbetafel der Fa. Ströer/DSM, 
Achse 2 ca. Stat. 0+524) abbauen und entsorgen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. 
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stahl und Alu' 
Fundament entfernen. Fundament entfernen. 
Schild 'in Grünfläche' Abgebaute Stoffe einschl Fundament nach 
Wahl des AN verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0066 Informationstafel (Werbetafel) abbauen und entsorgen

vorhandene Informationstafel (Werbetafel der BSG Chemie 
Leipzig, Achse 2 ca. Stat. 0+720) abbauen und entsorgen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. 
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stahl' Fundament 
entfernen. Fundament entfernen. 
Schild 'in Grünfläche' 
Abgebaute Stoffe einschl Fundament nach Wahl des AN 
verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
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verdichten. Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0067 Informationstafel (Werbetafel) abbauen und entsorgen

Informationstafel (Werbetafel für Wohnbaugebietserschließung) 
abbauen und entsorgen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. 
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Holz und Stahl' 
Fundament entfernen. 
Schild 'in Grünfläche vor  vorhandene Zäunen'
 Abgebaute Stoffe einschl Fundament nach Wahl des AN 
verwerten.
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. 
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0068 Informationstafel (Werbetafel) abbauen, zwischenlagern und wiederaufst

vorhandene Informationstafel (Werbetafel der Fa. Ströer/DSM, 
Achse 2 ca. Stat. 0+778 und ca. Stat. 0+852) abbauen, reinigen, 
zwischenlagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder 
aufstellen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. 
Aufstellvorrichtung '= Tragkonstruktion aus Stahl' 
Fundament entfernen. 
Schild 'in Höhe Zaun'
Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und lagern. 
Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Nach Beendigung der Bauarbeiten 
zwischengelagertes Schild wieder aufstellen, incl. neuen 
Fundament herstellen. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

4,000  St _____________ _____________

01.05.15.0069 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,00 bis 1,70m.
 Achse 2, Am Ritterschlößchen '
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten 'in Sockelmauer, Pfosten oberhalb trennen '
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Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

340,000  m _____________ _____________

01.05.15.0070 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Sockelmauer unter Maschendrahtzaun, Einfriedung,  
Achse 2, Am Ritterschlößchen
Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker und Mauerziegel. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut (Reste von 
Stahlpfosten) ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

50,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0071 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil =  Sockelmauer 
Bahnanlage, Achse 3,  aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne 
Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist 
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
sind eingehalten, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '30 - 50' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, 
Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

70,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0072 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun (Stabmatten), Achse 2, zum Bahngelände'
Zaunhöhe 'über 1,10 bis 1,50m.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
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Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

170,000  m _____________ _____________

01.05.15.0073 Pfosten aus Stahl aufnehmen und entsorgen

Pfosten aus Stahl (Ohne Zaunsfelder) aufnehmen und 
entsorgen
Achse 2, Am Ritterschlößchen, zum Bahngelände
Pfostenhöhe bis 2,00m
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 40 
cm, Tiefe bis 80 cm. Pfostenlöcher entsprechend der sie 
umgebenden Fläche schließen. Material liefern. 
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.' 

25,000  St _____________ _____________

01.05.15.0074 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Abst

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Betonelemente, Achse 2, zum Bahngelände'
Zaunhöhe 'über 1,30 bis 1,60m.'
Pfosten 'Beton mit geringer Bewehrung '
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

65,000  m _____________ _____________

01.05.15.0075 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,70 bis 2,30 m
Achse 2, zum Bahngelände.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
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Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

28,000  m _____________ _____________

01.05.15.0076 Tür/Tor aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Br.>4,00m b.6,00m*

Tür/Tor, mit beidseitigen Pfosten, einschließlich der
erforderlichen Erdarbeiten, aufnehmen.
Zaun 'Stabmatten'
Höhe 'über 2,00 bis 3,00 m '
Breite größer 4,00 m bis 6,00 m.
Pfosten in Beton.
Betonfundamente 70x70x80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0077 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,00-1,50 m ... Freitext ...*Abst

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten 'aus Stahl und Stahlbeton(immer doppelt)
Achse 2, Kurve und alter Parplatz in Gustav-Esche-Straße'
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

83,000  m _____________ _____________

01.05.15.0078 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun (Stabmatten), Achse 2, Seite zum vorh. Parkplatz Gustav-Esche-
Straße'
Zaunhöhe 'über 1,50 bis 2,00m.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zui entsorgen.
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Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

20,000  m _____________ _____________

01.05.15.0079 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Metall, Gustav-Esche-Straße, ca. Stat. 1+221 bis ca. Stat. 1+220'
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten 'in Sockelmauer, Pfosten oberhalb trennen  '
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

16,000  m _____________ _____________

01.05.15.0080 Beton abbrechen ... Freitext ...*Ger.bewehrt.Beton C12/15 bis C20/25*O

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil '= Sockelmauer unter Metallzaun, Einfriedung, 
Achse 2, Gustav-Esche-Straße,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme'
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

4,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0081 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil =  Sockelmauer 
Bahnanlage, Achse 3,  aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne 
Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist 
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
sind eingehalten, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '30 - 50' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, 
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Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

4,500  m3 _____________ _____________

01.05.15.0082 Tür/Tor aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Br.>4,00m b.6,00m*

Tür/Tor, mit beidseitigen Pfosten, einschließlich der
erforderlichen Erdarbeiten, aufnehmen.
Zaun 'Metall'
Höhe 'über 1,50 bis 2,00 m
 Gustav-Esche-Straße '
Breite größer 4,00 m bis 6,00 m.
Pfosten in Beton.
Betonfundamente 70x70x80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

1,000  St _____________ _____________

01.05.15.0083 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Holz*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Holzzaun, Achse 2, ca. Stat. 1+038 bis ca. Stat. 1+081'
Zaunhöhe 'über 1,30 bis 1,70m.'
Pfosten aus Holz.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

50,000  m _____________ _____________

01.05.15.0084 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,30 bis 1,60 m
Achse 2, in Höhe Stützwand 8'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'
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30,000  m _____________ _____________

01.05.15.0085 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stabmatten, Achse 2, ca. Stat. 0+610 bis Stat. ca. 0+670'
Zaunhöhe 'über 1,50 bis 2,00m.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

65,000  m _____________ _____________

01.05.15.0086 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Holzzaun, Achse 2, Am Ritterschlößchen ca. Stat. 0+720 bis ca. Stat. 0+730 '
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten 'in Sockelmauer, Pfosten oberhalb trennen'
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

15,000  m _____________ _____________

01.05.15.0087 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Sockelmauer unter Maschendrahtzaun, Einfriedung,  
Achse 2, Am Ritterschlößchen
Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker und Mauerziegel. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut (Reste von 
Stahlpfosten) ist durch den AN zu entsorgen
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

1,500  m3 _____________ _____________

01.05.15.0088 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil =  Sockelmauer 
Bahnanlage, Achse 3,  aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
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Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne 
Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist 
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
sind eingehalten, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '30 - 50' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, 
Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

2,500  m3 _____________ _____________

01.05.15.0089 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Holz*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Holzzaun (Jägerzaun), Achse 2, ca. Stat. 0+725 bis ca. Stat. 0+775'
Zaunhöhe 'über 1,10 bis 1,50m.'
Pfosten aus Holz.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

55,000  m _____________ _____________

01.05.15.0090 Zaun aufnehmen, zwischenlagern und wiederherstellen

Zaun fachgerecht aufnehmen, einschließlich Verstrebungen, 
zwischenlagern und nach herstellung Gehweg wiederherstellen. 
Zaun= Stabmattenzaun, Achse 2, Am Ritterschlößchen, von ca. 
Stat. 0+765 bis ca. Stat 0+805 und von ca. Stat. 0+815 bis ca. 
Stat. 0+850) 
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Stahl. 
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten mit 
Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 40 cm, Tiefe bis 
80 cm. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche 
schließen. Material liefern. 
Wiederverwendbares Zaunmaterial (zu 100%)säubern und zum 
Lagerplatz nach Unterlagen des AN fördern und abladen. Übri- 
ges Material nach Wahl des AN verwerten. Zaun vom 
Lagerplatz AN wiederaufnehmen, fördern und wiederherstellen 
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incl. Herstellung der neuen Fundamente. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

85,000  m _____________ _____________

01.05.15.0091 vorh. Zäune einschl. Tore und Türen sichern

Vorhandene Zäune einschl. Tore und Türen bis 2,00m Höhe 
während der Bauzeit sichern und gegebenenfalls mit Beton 
unterfüttern incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 
Gilt für die Achse 2, Am Ritterschlößen von ca. Stat. 0+ 515 bis 
ca. Stat. 0+595 (Grundstücks-Nr. 30 bis Nr. 42)  

60,000  m _____________ _____________

01.05.15.0092 vorh.Mauern einschl. Säulen sichern

Vorhandene Mauern einschl. Säulen bis 2,00m Höhe aus 
Betonfertigelemente mit Farbbesprühung während der Bauzeit 
sichern und gegebenenfalls mit Beton unterfüttern incl. aller 
erforderlichen Nebenarbeiten. 
Gilt für die Achse 2, Am Ritterschlößen (Grundstücke Am 
Ritterschlößen Nr. 44 und Robert-Koch-Straße 1)  

60,000  m _____________ _____________

01.05.15.0093 vorh. Zäune sichern

Vorhandene Zäune bis 2,00m während der Bauzeit sichern und 
gegebenenfalls mit Beton unterfüttern incl. aller erforderlichen 
Nebenarbeiten. 

85,000  m _____________ _____________

01.05.15.0094 vorh.Mauern sichern

Vorhandene Mauern bis 2,00m aus Naturstein oder Mauerwerk 
während der Bauzeit sichern und gegebenenfalls mit Beton 
unterfüttern incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 

55,000  m _____________ _____________

Fertigteilstützwände (Stützwand 7 und 8 sowie vor Grundstück-Gustav-Esche Straße 2)

Planung auf Grundlage ZTV-ING,
Alle Unterlagen geprüft gemäß Planlauf in der
Baubeschreibung auf Papier und digital liefern.
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01.05.15.0095 Standsicherheitsnachweis aufstellen Bauwerk/Baubehelf*3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Bauwerk und sämtliche Bau-
behelfe.
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.15.0096 Ausführungszeichnungen herstellen Bauwerk/Baubehelf*... Freitext ...

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Bauwerk und sämtliche Baube-
helfe.
Ausführungszeichnungen ' 3-fach liefern.
Lieferung digital = DWG/DXF 
Medium für Datenübergabe = CD/Mail 
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3fach
Druckbild = farbig '

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.15.0097 Fertigteilstützwand Standard, 1,30 m

Bewehrte Fertigteilstützwand Standard liefern entsprechend 
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Stützwand im Bereich Grundstücke,
aus Sichtbeton SB3 weiß-grau, C35/45 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, XF4, LP und Baustahl IV S und IV M herstellen 
einschließlich Lieferung und Einbauen des Betonstahles.
Draufsicht Oberfläche ist schalungsglatt. Die Ausbildung der 
Maueroberkante erfolgt mit einseitigem Quergefälle von ca. 
4,2%. Abmessungen der Elemente gemäß Detail (genaue Maße 
sind vor Ort zu nehmen und mit der Bauleitung abzustimmen):
Wandhöhe   1,30 m,
Wandstärke   0,12 m,
Fußstärke   0,20 m,
Fußlänge      0,75 m,
Bauteillänge    1,00 m,
Bewehrungsgrad c. 0,08 t/m³.
Vorder- und Hinterkante gefast 10/10 mm,
Stirnseiten mit Minifase 3/3 mm angeschliffen,
Rückseite 80 cm von Oberkante geglättet.
Einschließlich der erforderlichen Nebenleistungen. Der Preis
für Schalung, Aussparung und das Einbauen der Hebehilfen, 
einschließlich Lieferung des Materials ist einzurechnen.
Werkszeichnungen sind vor Fertigung vorzulegen!
Abrechnung nach Aufmaß.
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135,000  St _____________ _____________

01.05.15.0098 Fertigteilstützwand Standard, 1,05 m

Bewehrte Fertigteilstützwand Standard liefern entsprechend 
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Stützwand im Bereich Müllbunkerplatz,
aus Sichtbeton SB3 weiß-grau, C35/45 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, XF4, LP und Baustahl IV S und IV M herstellen 
einschließlich Lieferung und Einbauen des Betonstahles.
Draufsicht Oberfläche ist schalungsglatt. Die Ausbildung der 
Maueroberkante erfolgt mit einseitigem Quergefälle von ca. 
4,2%. Abmessungen der Elemente gemäß Detail (genaue Maße 
sind vor Ort zu nehmen und mit der Bauleitung abzustimmen):
Wandhöhe   1,05 m,
Wandstärke   0,12 m,
Fußstärke   0,20 m,
Fußlänge      0,60 m,
Bauteillänge    1,00 m,
Bewehrungsgrad c. 0,08 t/m³.
Vorder- und Hinterkante gefast 10/10 mm,
Stirnseiten mit Minifase 3/3 mm angeschliffen,
Rückseite 60 cm von Oberkante geglättet.
Einschließlich der erforderlichen Nebenleistungen. Der Preis
für Schalung, Aussparung und das Einbauen der Hebehilfen, 
einschließlich Lieferung des Materials ist einzurechnen.
Werkszeichnungen sind vor Fertigung vorzulegen!
Abrechnung nach Aufmaß.

45,000  St _____________ _____________

01.05.15.0099 Fertigteilstützwand einbauen

Bewehrte Fertigteilstützwand einbauen.
Fertigteile zum Einbauort transportieren und einbauen.
Elemente engfugig auf vorbereitetes Betonfundament setzen,
einschließlich Bettung zwischen Fundament und Mauerelement 
mit 3 cm frischer, schwindfreier Zementmörtelschicht,
höhen und lagegenaue Ausrichtung und Sicherung der 
Mauerelemente bei Setzen der Elemente nach Wahl des AN;
Fertigteile mit ca. 1 cm Fuge versetzen. 
Der Einbau von Sicherungsankern ist nur in nichtsichtbaren 
Mauerteilen zulässig. Gegenseitige Montage-Verankerung 
durch ein Rundeisen (14 mm Durchmesser), welches durch die 
im oberen Bereich der Elemente vorgesehenen Ösen 
geschoben und durch Umklopfen damit verkeilt wird. Die Art des 
Einbaus ist vorab mit der Bauleitung abzustimmen!
Verschließen der Aussparungen für die Hebehilfen mit Mörtel 
(Materialeigenschaften wie Stahlbeton),
Liefern und Einbauen der selbstklebenden Fugenabdichtung auf 
der senkrechten Rückseite, einschl. vollflächigem Vliesstoff 
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(Kunstfaservlies) an der Rückseite zur Sicherung der 
Hinterfüllung im Fugenbereich.
Einschließlich Lieferung aller Materialien.

180,000  m _____________ _____________

01.05.15.0100 Unbewehrten Beton herstellen Fundament*C12/15*X0 ... Freitext ...*Mit

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton für Fundament.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'Dicke 0,15m, 
als Betonfundament für Winkelstützwände'
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

25,000  m3 _____________ _____________

Neubau Zaun

01.05.15.0101 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m F

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,03 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.
Oberer Abschluss überstehend.
Pulverbeschichtung steingrau, RAL 7030.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

640,000  m _____________ _____________

01.05.15.0102 Zulage zur vorheriger LV-Pos. Stahlgitterzaun herstellen

Zulage zur vorheriger LV-Pos. Stahlgitterzaun herstellen
Befestigung auf Fertigteilstützwand einschl. aller notwendigen 
Bohrungen und Befestigungsmittel.
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Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

140,000  m _____________ _____________

01.05.15.0103 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

15,000  St _____________ _____________

01.05.15.0104 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.

25,000  St _____________ _____________

01.05.15.0105 Höhenvers.f.St.gitterz.herst.(Zul) ... Freitext ...

Höhenversatz für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Verlängerten Pfosten setzen. Matte anpassen. Kor-
rosionsschutz an Schnittstellen herstellen. Vergütet
wird der Mehraufwand gegenüber dem durchgehenden Zaun.
Höhenversatz '20cm - 40cm'

53,000  St _____________ _____________

01.05.15.0106 Tor,zweiflügel.,f.St.gitterz.herst. H.2,03,Pf.L 2,75m*B.5,00,Fu70x70x8

Tor, zweiflügelig, für Stahlgitterzaun, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller für den geöffneten Zustand. Für den ge-
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der
bei geschlossenem Tor nicht geöffnet werden kann.
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun-
anschluss herstellen.
Torhöhe = 2,03 m, Pfostenlänge = 2,75 m.
Torbreite = 5,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl,
120x120x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C
12/15, 70x70x80 cm.
Stahlrahmen, 60x40x2 mm.
Rahmenfüllung Gittermatte aus waagerecht verlaufenden,
gelochten U-förmigen Profilen 9x20x2 mm und senkrechten
Rundstäben 6 mm. Maschenweite 50x200 mm.
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, steingrau, RAL
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7030.
Drückergarnitur drehbar, mit Zylinderschloss und 3
Schlüsseln.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

Neubau Zaun Grundstück Pettenkofer Straße 4

01.05.15.0107 Jägerzaun aus Holz herstellen Zaunhöhe 1,50 m

Jägerzaun aus Holz einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen.  Eck- und Endausbildung sind 
einzurechnen.
Zaunhöhe = 1,20 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 1,80 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 30 cm, Tiefe = 60 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Jägerzaun kesseldruckimprägniert, Holzschutz GK 4 DIN 
68800-1, Lattung aus Halbrundholz, diagonal gekreuzt 
angeordnet, Kiefer, zylindrisch gefräst, Durchmesser über 50 
bis 60 mm, befestigen mit korrosionsbeständigen Schrauben, 
Höhe Zaun ohne Bodenabstand 1,2 m,
Farbe: Braun
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________

01.05.15.0108 Zaun aus Klinker herstellen Zaunhöhe 0,40 m

Zaun aus Klinker einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen.  Eck- und Endausbildung sind 
einzurechnen.
Zaunhöhe = 0,40 m, breite: 0,24 m
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 1,80 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 30 cm, Tiefe = 60 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Klinkermauerk herstellen, Klinker Güteklasse 1, Farbe: Gelbton 
(wie vorhandener Zaun), glasiert, Vermauerung mit Mörtel MG 
II, Verfügung mit frosttausalzbeständigen Fugenmörtel
unter Zaun erforderliche Betonfundament, mind. 0,30 min Höhe, 
mit Betongüte C20/25 ausführen.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.
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Leistung komplett aller Nebenleistungen.

20,000  m _____________ _____________

01.05.15.0109 Zaun komb.Bauweise Metallpfosten Holzbelattung beidseitig Halbrundholz

Zaun in kombinierter Bauweise, Metallpfosten mit Holzbelattung, Bodenabstand 5 cm,
mit 2-seitiger Lattung aus Halbrundholz, senkrecht angeordnet, Holzart Fichte/Tanne, 
Sortierklasse I DIN 4074-2, teilgeschält, mittig getrennt, Kopf gerade, Durchmesser über 40 
bis 50 mm, Zwischenraum 15 mm, befestigen mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, 
Höhe ohne Bodenabstand 0,8 m,
Riegel aus Fichte/Tanne, 2 Riegel, Rundholz, weißgeschält, Durchmesser 8 cm, 
Riegelabstand 80 cm,
Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 50/50 mm, Wanddicke 2 
mm, Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe, Gesamtpfostenlänge 200 cm, Einzelfeldlänge 
2,5 m.

20,000  m _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

01.05.15.0110 Geländer abbauen ... Freitext ...*Stahl H = 1100 mm*Pfosten abtr.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'als Abgrenzung zur Bahnanlage, Achse 3, nach Bauwerk 11, in Teilbereichen,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme '
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Pfosten abtrennen.

15,000  m _____________ _____________

01.05.15.0111 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*O.Erschü

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Fundament/ Widerlager unterhalb Geländer 
zur Bahnanlage, Achse 3, nach Bauwerk 11, in Teilbereichen,
abbrechen als Totalabbruchmaßnahme'
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

4,500  m3 _____________ _____________
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01.05.15.0112 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil =  Fundament/ 
Widerlager bei Geländer zur Bahnanlage, Achse 3, nach 
Bauwerk 11, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne 
Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist 
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
sind eingehalten, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '30 - 50' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, 
Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

4,500  m3 _____________ _____________

01.05.15.0113 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,00 bis 1,50m. '
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten 'in Sockelmauer, Pfosten oberhalb trennen '
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. '

150,000  m _____________ _____________

01.05.15.0114 Mauerwerk abbrechen einschl. Entsorgung

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen und ensorgen. 
Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei 
Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze 
bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. 
Bauteil = Sockelmauer unter Maschendrahtzaun, Einfriedung, 
Achse 3  Mauerwerk = aus Naturstein, Klinker und Mauerziegel. 
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut (Reste von 
Stahlpfosten) ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 
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25,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0115 Streifenfundament Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des Streifenfundaments (unter Bauteil =  Sockelmauer 
Bahnanlage, Achse 3,  aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren, Betonfestigkeitsklasse '20/25' ohne 
Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist 
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 
sind eingehalten, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 75 bis 100 cm, 
Abbruchdicke '30 - 50' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, mit 
Zerkleinerung, 
Sämtliche  Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen. 

30,000  m3 _____________ _____________

01.05.15.0116 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,40 bis 1,80m. '
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

50,000  m _____________ _____________

01.05.15.0117 vorh. Zäune sichern

Vorhandene Zäune bis 2,00 m  während der Bauzeit sichern 
und gegebenenfalls mit Beton unterfüttern incl. aller 
erforderlichen Nebenarbeiten. 

90,000  m _____________ _____________
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01.05.15.0118 vorh.Mauern sichern

Vorhandene Mauern bis 2,00m aus Naturstein oder Mauerwerk 
während der Bauzeit sichern und gegebenenfalls mit Beton 
unterfüttern incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. 

25,000  m _____________ _____________

Neubau Zaun

01.05.15.0119 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m F

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,03 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.
Oberer Abschluss überstehend.
Pulverbeschichtung steingrau, RAL 7030.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

135,000  m _____________ _____________

01.05.15.0120 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

2,000  St _____________ _____________

01.05.15.0121 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.
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9,000  St _____________ _____________

01.05.15.0122 Höhenvers.f.St.gitterz.herst.(Zul) ... Freitext ...

Höhenversatz für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Verlängerten Pfosten setzen. Matte anpassen. Kor-
rosionsschutz an Schnittstellen herstellen. Vergütet
wird der Mehraufwand gegenüber dem durchgehenden Zaun.
Höhenversatz '10cm - 30cm'

40,000  St _____________ _____________

01.05.15.0123 Tor,zweiflügel.,f.St.gitterz.herst. H.2,03,Pf.L 2,75m*B.6,00,Fu80x80x8

Tor, zweiflügelig, für Stahlgitterzaun, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller für den geöffneten Zustand. Für den ge-
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der
bei geschlossenem Tor nicht geöffnet werden kann.
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun-
anschluss herstellen.
Torhöhe = 2,03 m, Pfostenlänge = 2,75 m.
Torbreite = 6,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl,
140x140x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C
12/15, 80x80x80 cm.
Stahlrahmen, 60x40x2 mm.
Rahmenfüllung Gittermatte aus waagerecht verlaufenden,
gelochten U-förmigen Profilen 9x20x2 mm und senkrechten
Rundstäben 6 mm. Maschenweite 50x200 mm.
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, steingrau, RAL
7030.
Drückergarnitur drehbar, mit Zylinderschloss und 3
Schlüsseln.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

01.05.15.0124 Litfaßsäule abbauen, zwischenlagern und wiederaufstellen

vorhandene Litfaßsäule  (Achse 4, ca. Stat. 0+018) abbauen, 
reinigen, zwischenlagern und nach Beendigung der Arbeiten 
wieder aufstellen.
Aufstellvorrichtung '= unterer Ring als Fundament)' Fundament 
entfernen. 
Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und lagern. 
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Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. 
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen und 
verdichten. Nach Beendigung der Bauarbeiten z 
wischengelagerte Litfaßsäule wieder aufstellen, incl. neuen 
Fundament herstellen. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

1,000  St _____________ _____________

Achse 101 und Achse 102

01.05.15.0125 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun (Stabmatten), Achse 101, in Höhe Fahrradbügel'
Zaunhöhe 'über 1,50 bis 2,00m.'
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

20,000  m _____________ _____________

01.05.15.0126 Fahrradbügel aufnehmen und entsorgen

vorhandene Fahrradbügel einschl. Fundamente aufnehmen und 
entsorgen. 
bei Zufahrt zum Bahngelände abbrechen als 
Totalabbruchmaßnahme Höhe Fahrradbügel über 1,00 bis 1,50 
m. Fahrradbügel 2x mit Einzelfundament aus Beton, 
Durchmesser bis 40 cm, Tiefe bis 80 cm. Pfostenlöcher 
entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Material 
liefern.
Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten. 

8,000  St _____________ _____________

Neubau Zaun

01.05.15.0127 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m F

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
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arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,03 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.
Oberer Abschluss überstehend.
Pulverbeschichtung steingrau, RAL 7030.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

200,000  m _____________ _____________

01.05.15.0128 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

6,000  St _____________ _____________

01.05.15.0129 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.

10,000  St _____________ _____________

01.05.15.0130 Höhenvers.f.St.gitterz.herst.(Zul) ... Freitext ...

Höhenversatz für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Verlängerten Pfosten setzen. Matte anpassen. Kor-
rosionsschutz an Schnittstellen herstellen. Vergütet
wird der Mehraufwand gegenüber dem durchgehenden Zaun.
Höhenversatz '20cm - 40cm'

70,000  St _____________ _____________

01.05.15.0131 Tor,zweiflügel.,f.St.gitterz.herst. H.2,03,Pf.L 2,75m*B.6,00,Fu80x80x8

Tor, zweiflügelig, für Stahlgitterzaun, einschließlich
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der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller für den geöffneten Zustand. Für den ge-
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der
bei geschlossenem Tor nicht geöffnet werden kann.
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun-
anschluss herstellen.
Torhöhe = 2,03 m, Pfostenlänge = 2,75 m.
Torbreite = 6,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl,
140x140x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C
12/15, 80x80x80 cm.
Stahlrahmen, 60x40x2 mm.
Rahmenfüllung Gittermatte aus waagerecht verlaufenden,
gelochten U-förmigen Profilen 9x20x2 mm und senkrechten
Rundstäben 6 mm. Maschenweite 50x200 mm.
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, steingrau, RAL
7030.
Drückergarnitur drehbar, mit Zylinderschloss und 3
Schlüsseln.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

Radweg

Neubau Zaun

01.05.15.0132 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm Pf.L2,5m F

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,03 m.
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.
Oberer Abschluss überstehend.
Pulverbeschichtung steingrau, RAL 7030.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.
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170,000  m _____________ _____________

01.05.15.0133 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.

4,000  St _____________ _____________

01.05.15.0134 Höhenvers.f.St.gitterz.herst.(Zul) ... Freitext ...

Höhenversatz für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Verlängerten Pfosten setzen. Matte anpassen. Kor-
rosionsschutz an Schnittstellen herstellen. Vergütet
wird der Mehraufwand gegenüber dem durchgehenden Zaun.
Höhenversatz '10cm - 30cm'

5,000  St _____________ _____________

01.05.15.0135 Tor,einflügelig,f.St.gitterz.herst. H.2,03,Pf.L 2,75m*B.1,50Fu.60x60x8

Tor, einflügelig, für Stahlgitterzaun, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller für den geöffneten Zustand. Tor
abschließbar, beidseitig bedienbar. Stahlteile
feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile aus
nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2.
Zaunanschluss herstellen.
Torhöhe = 2,03 m, Pfostenlänge = 2,75 m.
Torbreite = 1,50 m, beidseitige Pfosten aus Stahl,
100x100x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C
12/15, 60x60x80 cm.
Stahlrahmen, 80x60x3 mm.
Rahmenfüllung Gittermatte aus waagerecht verlaufenden,
gelochten U-förmigen Profilen 9x20x2 mm und senkrechten
Rundstäben 6 mm. Maschenweite 50x200 mm.
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, steingrau, RAL
7030.
Drückergarnitur drehbar, mit Zylinderschloss und 3
Schlüsseln.
Bodenklasse 3 bis 5, Überschüssiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________
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Summe 01.05.15 Zäune, Mauern, Werbetafeln, 
Fertigteilstützwände 

_____________
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01.05.16 Beschilderung (ohne Wegweisende Beschilderung)
Beschilderung (ohne Wegweisende Beschilderung)

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Verkehrszeichen

Abbau

01.05.16.0001 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament ent

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

40,000  St _____________ _____________

01.05.16.0002 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 Fundament ent

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2.
Aufstellvorrichtung = 2 Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0003 Verkehrsschild abbauen Gr.>10 b.15 m2*Mast >168,3-244,5 Fundament entf

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2.
Aufstellvorrichtung = Mast, DU über 168,3 mm bis 244,5
mm abbauen
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.16.0003) ... Übertrag  _____________ 

2,000  St _____________ _____________

Verkehrsschild/ Rohrpfosten

01.05.16.0004 Rohrpfosten liefern ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m'
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN'

23,000  St _____________ _____________

01.05.16.0005 Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

23,000  St _____________ _____________

01.05.16.0006 Rohrpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Bodenh.Unterl

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m '
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Aushub 'nach Wahl des AN verwerten'

23,000  St _____________ _____________

01.05.16.0007 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 306'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
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Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

6,000  St _____________ _____________

01.05.16.0008 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 205'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

5,000  St _____________ _____________

01.05.16.0009 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 237'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0010 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 267'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
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Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0011 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 274-60'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0012 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 274-30'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0013 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 224'
Größe 2.
Einseitig.
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Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0014 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 222'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

3,000  St _____________ _____________

01.05.16.0015 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 209'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0016 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
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Schild 'VZ 209-30'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

3,000  St _____________ _____________

01.05.16.0017 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 605-20'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

3,000  St _____________ _____________

01.05.16.0018 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 626-30'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________
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01.05.16.0019 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 1010-56'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0020 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 1010-52'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0021 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
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tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. 
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche 
bzw. 2,25 m über Radweg

24,000  St _____________ _____________

01.05.16.0022 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung Masten und Ausleger LZA. 

7,000  St _____________ _____________

01.05.16.0023 Verkehrsschild liefern und anbringen*Zeichen 437

Verkehrsschild liefern und nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 437.
Verkehrszeichen ausführen als Aluminium-Hohlraumprofil mit 
Grundfolie RA1A, verkehrsblau nach RAL 5017. 
Doppelseitige Beschriftung im Digitaldruck ausgeführt und mit
Antihaft-Schutzfolie (z.B. ASTIFOL) beschichtet.
Schildhöhe 150mm
Schilddicke 25mm
Schildwandddicke 2mm
Schildlänge max. 1000mm
Schrifthöhe 84mm
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle.
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

4,000  St _____________ _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)
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Verkehrszeichen

Abbau

01.05.16.0024 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament ent

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

17,000  St _____________ _____________

01.05.16.0025 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*2 Rohrpf.bis 76,1 Fundament ent

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2.
Aufstellvorrichtung = 2 Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0026 Verkehrsschild abbauen Gr.>10 b.15 m2*Mast >168,3-244,5 Fundament entf

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2.
Aufstellvorrichtung = Mast, DU über 168,3 mm bis 244,5
mm abbauen
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

1,000  St _____________ _____________

Verkehrsschild/ Rohrpfosten
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01.05.16.0027 Rohrpfosten liefern ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m'
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN'

20,000  St _____________ _____________

01.05.16.0028 Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

20,000  St _____________ _____________

01.05.16.0029 Rohrpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Bodenh.Unterl

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m '
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Aushub 'nach Wahl des AN verwerten'

20,000  St _____________ _____________

01.05.16.0030 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 306'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '
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1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0031 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 205'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

11,000  St _____________ _____________

01.05.16.0032 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 237'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

4,000  St _____________ _____________

01.05.16.0033 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 274-60'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
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Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

3,000  St _____________ _____________

01.05.16.0034 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 274.1'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0035 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 224'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0036 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 222'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
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entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

4,000  St _____________ _____________

01.05.16.0037 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 209'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0038 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 214'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0039 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 209-10'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
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Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0040 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 209-30'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

3,000  St _____________ _____________

01.05.16.0041 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 605-20'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

4,000  St _____________ _____________

01.05.16.0042 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 626-30'
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Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0043 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. 
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche 
bzw. 2,25 m über Radweg

20,000  St _____________ _____________

01.05.16.0044 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
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Anbringung Masten und Ausleger LZA. 

17,000  St _____________ _____________

01.05.16.0045 Verkehrsschild liefern und anbringen*Zeichen 437

Verkehrsschild liefern und nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 437.
Verkehrszeichen ausführen als Aluminium-Hohlraumprofil mit 
Grundfolie RA1A, verkehrsblau nach RAL 5017. 
Doppelseitige Beschriftung im Digitaldruck ausgeführt und mit
Antihaft-Schutzfolie (z.B. ASTIFOL) beschichtet.
Schildhöhe 150mm
Schilddicke 25mm
Schildwandddicke 2mm
Schildlänge max. 1000mm
Schrifthöhe 84mm
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle.
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

4,000  St _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Verkehrszeichen

Abbau

01.05.16.0046 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament ent

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

30,000  St _____________ _____________

Verkehrsschild/ Rohrpfosten
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01.05.16.0047 Rohrpfosten liefern ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m'
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN'

9,000  St _____________ _____________

01.05.16.0048 Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

9,000  St _____________ _____________

01.05.16.0049 Rohrpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Bodenh.Unterl

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m '
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Aushub 'nach Wahl des AN verwerten'

9,000  St _____________ _____________

01.05.16.0050 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 306'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '
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3,000  St _____________ _____________

01.05.16.0051 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 205'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0052 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 239'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0053 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 274.1'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
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Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0054 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 274-2'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0055 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 224'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0056 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 142-20'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
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entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0057 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 222'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

7,000  St _____________ _____________

01.05.16.0058 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 240'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0059 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
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Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. 
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche 
bzw. 2,25 m über Radweg

21,000  St _____________ _____________

01.05.16.0060 Verkehrsschild liefern und anbringen*Zeichen 437

Verkehrsschild liefern und nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 437.
Verkehrszeichen ausführen als Aluminium-Hohlraumprofil mit 
Grundfolie RA1A, verkehrsblau nach RAL 5017. 
Doppelseitige Beschriftung im Digitaldruck ausgeführt und mit
Antihaft-Schutzfolie (z.B. ASTIFOL) beschichtet.
Schildhöhe 150mm
Schilddicke 25mm
Schildwandddicke 2mm
Schildlänge max. 1000mm
Schrifthöhe 84mm
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle.
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

6,000  St _____________ _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Verkehrszeichen

Abbau

01.05.16.0061 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament ent

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
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Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

5,000  St _____________ _____________

Verkehrsschild/ Rohrpfosten

01.05.16.0062 Rohrpfosten liefern ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m'
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN'

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0063 Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0064 Rohrpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Bodenh.Unterl

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m '
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Aushub 'nach Wahl des AN verwerten'

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0065 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 205'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
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Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0066 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 237'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0067 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 209'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0068 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
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Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. 
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche 
bzw. 2,25 m über Radweg

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0069 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung Masten und Ausleger LZA. 

3,000  St _____________ _____________

01.05.16.0070 Verkehrsschild liefern und anbringen*Zeichen 437

Verkehrsschild liefern und nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 437.
Verkehrszeichen ausführen als Aluminium-Hohlraumprofil mit 
Grundfolie RA1A, verkehrsblau nach RAL 5017. 
Doppelseitige Beschriftung im Digitaldruck ausgeführt und mit
Antihaft-Schutzfolie (z.B. ASTIFOL) beschichtet.
Schildhöhe 150mm
Schilddicke 25mm
Schildwandddicke 2mm
Schildlänge max. 1000mm
Schrifthöhe 84mm
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Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle.
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

2,000  St _____________ _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Verkehrszeichen

Abbau

01.05.16.0071 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament ent

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'nach Wahl des AN verwerten'
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

3,000  St _____________ _____________

Verkehrsschild/ Rohrpfosten

01.05.16.0072 Rohrpfosten liefern ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m'
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN'

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0073 Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

1,000  St _____________ _____________
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01.05.16.0074 Rohrpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Bodenh.Unterl

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m '
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Aushub 'nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung zuführen '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0075 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 205'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0076 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
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Anbringung Masten und Ausleger LZA. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.16.0077 Verkehrsschild liefern und anbringen*Zeichen 437

Verkehrsschild liefern und nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 437.
Verkehrszeichen ausführen als Aluminium-Hohlraumprofil mit 
Grundfolie RA1A, verkehrsblau nach RAL 5017. 
Doppelseitige Beschriftung im Digitaldruck ausgeführt und mit
Antihaft-Schutzfolie (z.B. ASTIFOL) beschichtet.
Schildhöhe 150mm
Schilddicke 25mm
Schildwandddicke 2mm
Schildlänge max. 1000mm
Schrifthöhe 84mm
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle.
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

2,000  St _____________ _____________

Radweg

Verkehrszeichen

Verkehrsschild/ Rohrpfosten

01.05.16.0078 Rohrpfosten liefern ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern.
Stahlteile feuerverzinkt.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m'
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN'

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0079 Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

Hülsen für Rohrpfosten liefern und einbauen

2,000  St _____________ _____________
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01.05.16.0080 Rohrpfosten aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Bodenh.Unterl

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge 'bis 4,75 m '
Rohr 'bis 76.1 mm / 2,0 mm'
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Aushub 'nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung zuführen '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0081 Verkehrsschild liefern ... Freitext ...*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 .

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild 'VZ 240'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild 'Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen, zum Schutz vor Stickern 
und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.'
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung 'Lieferung frei Lagerplatz des AN. Abladen durch AN '

2,000  St _____________ _____________

01.05.16.0082 Verkehrsschild anbringen*Ronde/Dreieck/Quadrat

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Ronde / Dreieck / Quadrat.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Verkehrszeichen mit transparenter Schutzfolie beziehen,
zum Schutz vor Stickern und Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers
der Folie zu versehen.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
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Anbringung neben der Fahrbahn. 
Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche 
bzw. 2,25 m über Radweg

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.05.16 Beschilderung (ohne Wegweisende 
Beschilderung) 

_____________
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01.05.17 Fahrbahnmarkierung
Fahrbahnmarkierung

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Demarkierung

01.05.17.0001 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'alle Fahrbahnmarkierungen'
Strichbreite '= 0,12 bis 0,25m '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

1.590,000  m _____________ _____________

01.05.17.0002 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*... Freitext ... ... Frei

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite '= 0,12 bis 0,50m  '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse. '
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

120,000  m _____________ _____________

01.05.17.0003 Markierungszeichen entfernen ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Decken

Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche
aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
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Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

30,000  m2 _____________ _____________

Vorarbeiten

01.05.17.0004 Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

2.230,000  m2 _____________ _____________

01.05.17.0005 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

2.230,000  m2 _____________ _____________

Typ I - Endgültige Markierung

01.05.17.0006 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

470,000  m _____________ _____________
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01.05.17.0007 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vo

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

760,000  m _____________ _____________

01.05.17.0008 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1.150,000  m _____________ _____________

01.05.17.0009 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vo

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
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115,000  m _____________ _____________

01.05.17.0010 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplasti

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

90,000  m _____________ _____________

01.05.17.0011 Quermarkierung Typ I herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

150,000  m _____________ _____________

01.05.17.0012 Quermarkierung Typ I herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

670,000  m _____________ _____________
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01.05.17.0013 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m*mit Vormarkierung ein

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als endgültige
Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke '= 0,4 mm  Nassfilmdicke.
Die Farbe ist in zwei Arbeitsgängen
(pro Arbeitsgang 0,2 mm Nassfilmdicke), zweiter 
Arbeitsgang in Fahrtrichtung, zu applizieren. 
Bei beiden  Arbeitsgängen sind Nachstreumittel 
aufzubringen. 
Überrollbarkeitsklasse T 2.'
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

250,000  m _____________ _____________

01.05.17.0014 Pfeilmarkierung Typ I herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,0

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

15,000  St _____________ _____________

01.05.17.0015 Pfeilmarkierung Typ I herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

19,000  St _____________ _____________
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01.05.17.0016 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung L

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

15,000  St _____________ _____________

01.05.17.0017 Pfeilmarkierung Typ I herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 2,0

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Mit Vormarkierung.
Länge = 2,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
bei Radfahrer'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

6,000  St _____________ _____________

01.05.17.0018 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung L

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 2,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
bei Radfahrer'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000  St _____________ _____________

01.05.17.0019 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mirmarkierung Länge
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Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 2,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
bei Radfahrer'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

3,000  St _____________ _____________

01.05.17.0020 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer nach RMS'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

11,000  St _____________ _____________

01.05.17.0021 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer mit Kreis'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

20,000  St _____________ _____________

01.05.17.0022 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm BUS'
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Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000  St _____________ _____________

Prüfungen

01.05.17.0023 Prüfung fertige Leistung Neuzustand

Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung im Neu-
zustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prüfstelle (ZTV-M, Pkt. 7.1.3.4, innerhalb von 
12 Tagen).
Abschluss eines Überwachungsvertrages und
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung
der fertigen Leistung im Neuzustand durch eine
von der BASt anerkannte Prüfstelle bzw. eines
anerkannten Sachverständigen.
Zu beurteilende Länge 1 bis 10 km.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Demarkierung

01.05.17.0024 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'alle Fahrbahnmarkierungen'
Strichbreite '= 0,12 bis 0,25m '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

975,000  m _____________ _____________
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01.05.17.0025 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*... Freitext ... ... Frei

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite '= 0,12 bis 0,50m  '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse. '
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

75,000  m _____________ _____________

01.05.17.0026 Markierungszeichen entfernen ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Decken

Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche
aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

40,000  m2 _____________ _____________

Vorarbeiten

01.05.17.0027 Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

1.820,000  m2 _____________ _____________

01.05.17.0028 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
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Reinigung mit Saugkehrwagen.

1.820,000  m2 _____________ _____________

Typ I - Endgültige Markierung

01.05.17.0029 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

800,000  m _____________ _____________

01.05.17.0030 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vo

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

710,000  m _____________ _____________

01.05.17.0031 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
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Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1.040,000  m _____________ _____________

01.05.17.0032 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vo

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

150,000  m _____________ _____________

01.05.17.0033 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplasti

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

50,000  m _____________ _____________

01.05.17.0034 Quermarkierung Typ I herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
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Markierung = Fußgängerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

135,000  m _____________ _____________

01.05.17.0035 Quermarkierung Typ I herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

240,000  m _____________ _____________

01.05.17.0036 Quermarkierung Typ I herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplast

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

4,000  m _____________ _____________

01.05.17.0037 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m*mit Vormarkierung ein

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als endgültige
Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 880 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.17.0037) ... Übertrag  _____________ 

Farbe (High-Solid).
Schichtdicke '= 0,4 mm  Nassfilmdicke.
Die Farbe ist in zwei Arbeitsgängen
(pro Arbeitsgang 0,2 mm Nassfilmdicke), zweiter 
Arbeitsgang in Fahrtrichtung, zu applizieren. 
Bei beiden  Arbeitsgängen sind Nachstreumittel 
aufzubringen. 
Überrollbarkeitsklasse T 2. '
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

160,000  m _____________ _____________

01.05.17.0038 Pfeilmarkierung Typ I herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,0

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

12,000  St _____________ _____________

01.05.17.0039 Pfeilmarkierung Typ I herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

13,000  St _____________ _____________

01.05.17.0040 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung L

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
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Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

18,000  St _____________ _____________

01.05.17.0041 Pfeilmarkierung Typ I herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 2,0

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Mit Vormarkierung.
Länge = 2,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
bei Radfahrer'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

3,000  St _____________ _____________

01.05.17.0042 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung L

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 2,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
bei Radfahrer'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

3,000  St _____________ _____________

01.05.17.0043 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer nach RMS'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
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Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

4,000  St _____________ _____________

01.05.17.0044 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer mit Kreis'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

22,000  St _____________ _____________

01.05.17.0045 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm BUS'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000  St _____________ _____________

01.05.17.0046 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Taxi'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1,000  St _____________ _____________
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Prüfungen

01.05.17.0047 Prüfung fertige Leistung Neuzustand

Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung im Neu-
zustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prüfstelle (ZTV-M, Pkt. 7.1.3.4, innerhalb von 
12 Tagen).
Abschluss eines Überwachungsvertrages und
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung
der fertigen Leistung im Neuzustand durch eine
von der BASt anerkannte Prüfstelle bzw. eines
anerkannten Sachverständigen.
Zu beurteilende Länge 1 bis 10 km.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Demarkierung

01.05.17.0048 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'alle Fahrbahnmarkierungen'
Strichbreite '= 0,12 bis 0,25m '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

2.700,000  m _____________ _____________

01.05.17.0049 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*... Freitext ... ... Frei

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite '= 0,12 bis 0,50m  '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse. '
Auf Asphaltdeckschicht.
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Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________

01.05.17.0050 Markierungszeichen entfernen ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Decken

Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche
aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m2 _____________ _____________

Vorarbeiten

01.05.17.0051 Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

1.455,000  m2 _____________ _____________

01.05.17.0052 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

1.650,000  m2 _____________ _____________

Typ I - Endgültige Markierung

01.05.17.0053 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
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dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

820,000  m _____________ _____________

01.05.17.0054 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vo

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

490,000  m _____________ _____________

01.05.17.0055 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1.480,000  m _____________ _____________
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01.05.17.0056 Quermarkierung Typ I herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

110,000  m _____________ _____________

01.05.17.0057 Quermarkierung Typ I herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplast

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

15,000  m _____________ _____________

01.05.17.0058 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m*mit Vormarkierung ein

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als endgültige
Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke '= 0,4 mm  Nassfilmdicke.
Die Farbe ist in zwei Arbeitsgängen
(pro Arbeitsgang 0,2 mm Nassfilmdicke), zweiter 
Arbeitsgang in Fahrtrichtung, zu applizieren. 
Bei beiden  Arbeitsgängen sind Nachstreumittel 
aufzubringen. 
Überrollbarkeitsklasse T 2. '
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 887 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.17.0058) ... Übertrag  _____________ 

390,000  m _____________ _____________

01.05.17.0059 Pfeilmarkierung Typ I herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

8,000  St _____________ _____________

01.05.17.0060 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung L

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

17,000  St _____________ _____________

01.05.17.0061 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung L

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 2,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
bei Radfahrer'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1,000  St _____________ _____________
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01.05.17.0062 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer nach RMS'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

6,000  St _____________ _____________

01.05.17.0063 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer mit Kreis'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

39,000  St _____________ _____________

01.05.17.0064 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm BUS'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

4,000  St _____________ _____________

01.05.17.0065 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Behinderten-Parkplatz'

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 889 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.17.0065) ... Übertrag  _____________ 

Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1,000  St _____________ _____________

Prüfungen

01.05.17.0066 Prüfung fertige Leistung Neuzustand

Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung im Neu-
zustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prüfstelle (ZTV-M, Pkt. 7.1.3.4, innerhalb von 
12 Tagen).
Abschluss eines Überwachungsvertrages und
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung
der fertigen Leistung im Neuzustand durch eine
von der BASt anerkannte Prüfstelle bzw. eines
anerkannten Sachverständigen.
Zu beurteilende Länge 1 bis 10 km.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Heinrich-Heine-Straße (Achse 3)

Demarkierung

01.05.17.0067 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'alle Fahrbahnmarkierungen'
Strichbreite '= 0,12 bis 0,25m '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

200,000  m _____________ _____________
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01.05.17.0068 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*... Freitext ... ... Frei

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite '= 0,12 bis 0,50m  '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse. '
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

01.05.17.0069 Markierungszeichen entfernen ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Decken

Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche
aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

4,000  m2 _____________ _____________

Vorarbeiten

01.05.17.0070 Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

50,000  m2 _____________ _____________

01.05.17.0071 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
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50,000  m2 _____________ _____________

Typ I - Endgültige Markierung

01.05.17.0072 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

15,000  m _____________ _____________

01.05.17.0073 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vo

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

25,000  m _____________ _____________

01.05.17.0074 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
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Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

30,000  m _____________ _____________

01.05.17.0075 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vo

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

7,000  m _____________ _____________

01.05.17.0076 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplasti

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

4,000  m _____________ _____________

01.05.17.0077 Quermarkierung Typ I herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
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Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

25,000  m _____________ _____________

01.05.17.0078 Pfeilmarkierung Typ I herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

3,000  St _____________ _____________

01.05.17.0079 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung

Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des
AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse
P 7.
Markierungszeichen '= Piktogramm Radfahrer mit Kreis'
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

2,000  St _____________ _____________

Prüfungen

01.05.17.0080 Prüfung fertige Leistung Neuzustand

Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung im Neu-
zustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prüfstelle (ZTV-M, Pkt. 7.1.3.4, innerhalb von 
12 Tagen).
Abschluss eines Überwachungsvertrages und
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung
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der fertigen Leistung im Neuzustand durch eine
von der BASt anerkannte Prüfstelle bzw. eines
anerkannten Sachverständigen.
Zu beurteilende Länge 1 bis 10 km.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Philipp-Reis-Straße (Achse 4)

Demarkierung

01.05.17.0081 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freite

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'alle Fahrbahnmarkierungen'
Strichbreite '= 0,12 bis 0,25m '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

01.05.17.0082 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung*... Freitext ... ... Frei

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite '= 0,12 bis 0,50m  '
Markierungsstoffart '= sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff bzw. Plastikmasse. '
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Durch Feinstfräsen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m _____________ _____________

Vorarbeiten

01.05.17.0083 Markierungsfläche trocknen
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Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

17,000  m2 _____________ _____________

01.05.17.0084 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

17,000  m2 _____________ _____________

Typ I - Endgültige Markierung

01.05.17.0085 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit V

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2 '
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

20,000  m _____________ _____________

01.05.17.0086 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplasti

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
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Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

5,000  m _____________ _____________

01.05.17.0087 Quermarkierung Typ I herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißpl

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Schichtdicke '= 3 mm
Überrollbarkeitsklasse T2
Verkehrsklasse = P 7'
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

20,000  m _____________ _____________

Prüfungen

01.05.17.0088 Prüfung fertige Leistung Neuzustand

Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung im Neu-
zustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prüfstelle (ZTV-M, Pkt. 7.1.3.4, innerhalb von 
12 Tagen).
Abschluss eines Überwachungsvertrages und
Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung
der fertigen Leistung im Neuzustand durch eine
von der BASt anerkannte Prüfstelle bzw. eines
anerkannten Sachverständigen.
Zu beurteilende Länge 1 bis 10 km.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.05.17 Fahrbahnmarkierung _____________
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01.05.18 Ausstattung
Ausstattung

Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße sowie angrenzende Kreuzungen  (Achse 1, 
14 und 15)

Fahrradanlehnbügel

01.05.18.0001 Fahrradanlehnbügel Typ "Leipzig Bügel"

Fahrradanlehnbügel Typ Leipziger Bügel" einbauen.  
Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483 
Werkstoff Nr. 1.4301, geschliffen
Bauart: Fahrradanlehnbügel zum Einbetonieren mit 
Erdanker
Länge: 1000 mm
Höhe über Gelände: 800 mm
Durchmesser: 48 mm 
Stahlrohr in einem Zug durchgängig gebogen
Radius: r = 150 mm in der neutralen Linie
a) ohne Laschen
Bereich Pflasterfläche, Pflaster anpassen
Erdarbeiten für zwei Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m 
ausführen.
Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausführen.
2 Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m in C 20/25 herstellen.
Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.

40,000  St _____________ _____________

01.05.18.0002 Lastenfahrradanlehnbügel

Lastenfahrradanlehnbügel mit Zwischenholm einbauen.  
Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483 
Werkstoff Nr. 1.4301, geschliffen
Bauart: Lastenfahrradanlehnbügel mit Zwischenholm
zum Einbetonieren mit Erdanker
Länge: 500 mm
Höhe über Gelände: 800 mm
Durchmesser: 48 mm 
Stahlrohr in einem Zug durchgängig gebogen
Radius: r = 100 mm in der neutralen Linie
Bereich Pflasterfläche, Pflaster anpassen
Erdarbeiten für zwei Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m 
ausführen.
Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausführen.
2 Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m in C 20/25 herstellen.
Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen
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und nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

01.05.18.0003 Sitzelement BHS

Sitzelement BHS
Sitzelement, 3-sitzig mit Rückenlehne, aufstellen
Sitzelement, 3-sitzig mit Rückenlehne, aufstellen 
als stationäre Ausführung, verschraubbare Bodenhülsen für 
DN 60 mm einschließlich Klemmring und Gewindering 
einbetonieren mit Beton C 20/25 - 2 Fundamente, 
einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.
Fundamentgröße:
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 600 mm
Komponenten:
Fuß: Vari komplett, ortsfest, feuerverzinkt (tzn)
Zarge: Vari-3sitzig
Sitzschale: Rahmen seitlich aus Laser-Formteilen
Befestigung: Verschraubungsset Sitzschale
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
Grundierung 
Sitzelement: Sitzschale mit Rückenlehne durchgehend mit 
Drahtgitter
Maschengröße: 15 x 30 mm
Drahtdurchmesser: 4 mm
Obere Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Raster- 
verdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert 
in PA-Rilsan,  Beschichtungsdicke mindestens 350 m
Abmessungen:
Gesamtbreite: 1701 mm
Abstand zwischen den Sitzen: 100 mm
Abstand Füße: 1300 mm
Sitzbreite: 475 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Tiefe: 648 mm
Gesamthöhe über Flur: 842 mm
Fuß unter Flur: 285 mm
Zarge 3-sitzig, 50x50mm, Länge 1700 mm feuerverzinkt
4 Armlehnen pro 3-Sitzer, komplett, abgekantetes 
Laser-Formteil zur Anbringung über Schraubbefestigung an 
Sitzschale, pulverbeschichtet
Abmessungen:
Breite: 30 mm
Tiefe: 390 mm
Höhe: 252 mm
Fuß komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine 
variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der 
Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau-Emblem
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Abmessungen:
Breite: 119 mm
Höhe: 744 mm
Durchmesser Fußrohr: 60 mm für Einbau Bodenhülse
Fabrikat/Typ: Topsit Drahtgitter mit Rücken- und Armlehnen, 
3-sitzig
Hersteller: RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH & Co. KG

2,000  St _____________ _____________

01.05.18.0004 Papierkorb BHS

Papierkorb BHS
Abfallbehälter aufstellen
Abfallbehälter aufstellen.
Abfallbehälter einschließlich Pfosten und Befestigungsmaterial.
Abfallbehälter aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Inhalt 50 Liter, 
Behälter mit Rundlochung 7 mm und mit herausnehmbaren, 
abschließbaren Innenbehälter Stahl, feuerverzinkt, stoß- und 
schlagfest.
Behälter 650 mm hoch, Durchmesser 350 mm
Behälter an zwei Pfosten befestigt, stationäre Fußausführung, 
Pfosten 830 mm über Flur, Einbautiefe 500 mm
Pfostendurchmesser 48 mm
Abfallbehälter mit drehbarer Abdeckung
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
Grundierung
Fundament, Beton C 20/25, ist herzustellen, einschließlich 
erforderlicher Erdarbeiten.Die Einbaurichtlinien  des Herstellers 
sind zu beachten.
Fabrikat/Typ:  A170V-S50-D mit drehbarer Abdeckung, 
mit Zubehör IBS-50
Hersteller: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG

2,000  St _____________ _____________

01.05.18.0005 Fundament Haltestellenschild Seitenmast herstellen

Fundament Haltestellenschild  Seitenmast herstellen
Bodenhülse wird durch LVB-Gruppe  bereitgestellt.
Fundament unter Seitenmast mit einer max. Bauhöhe von 
4,00m
Betonfundament als Einzelfundament unbewehrt,
Beton C 25/30, XC4
Abmessung Fundament (rechteckig):
Länge: 90 cm
Breite: 60 cm
Tiefe:  45 cm,
Die Bodenhülse ist mittig im Fundament einzubauen. 
Beton einbauen und verdichten, einschließlich 10 cm 
Sauberkeitsschicht aus Kiessand. einschließlich aller 
notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
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Schalungs- und Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet, 
Schalung nach Wahl des AN.
Die Oberkante Fundament endet 12 cm unter der Oberkante 
Gelände und die Oberkante der Bodenhülse ist gleich mit der 
Oberkante Deckenschluss.Fundamentoberfläche waagerecht, 
mit einer griffigen und
rutschfesten Struktur für darüber liegende Aufbauten 
ausführen. 

2,000  St _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Fahrradanlehnbügel

01.05.18.0006 Fahrradanlehnbügel Typ "Leipzig Bügel"

Fahrradanlehnbügel Typ Leipziger Bügel" einbauen.  
Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483 
Werkstoff Nr. 1.4301, geschliffen
Bauart: Fahrradanlehnbügel zum Einbetonieren mit 
Erdanker
Länge: 1000 mm
Höhe über Gelände: 800 mm
Durchmesser: 48 mm 
Stahlrohr in einem Zug durchgängig gebogen
Radius: r = 150 mm in der neutralen Linie
a) ohne Laschen
Bereich Pflasterfläche, Pflaster anpassen
Erdarbeiten für zwei Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m 
ausführen.
Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausführen.
2 Fundamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m in C 20/25 herstellen.
Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.05.18 Ausstattung _____________
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01.05.19 Grundstückeinfriedungen
Grundstückeinfriedungen

01.05.19.0001 Pflaster umpflastern Betonsteinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betonpflastersteine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm'
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Betonpflaster 10/20/8 cm'
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

75,000  m2 _____________ _____________

01.05.19.0002 Pflaster umpflastern Kleinpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Kleinpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Kleinpflaster '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Kleinpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

50,000  m2 _____________ _____________

01.05.19.0003 Pflaster umpflastern Großpflaster

Pflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. Großpflaster  
Steine aufnehmen, säubern und gg. seitlich lagern.  
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Steine 'Großpflaster '
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Steine 'Großpflaster '
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 902 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.19.0003) ... Übertrag  _____________ 

50,000  m2 _____________ _____________

01.05.19.0004 Betongehwegplatten umpflastern

Gehwegplatten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern. 
Betongehwegplatten aufnehmen, säubern und gg. seitlich 
lagern.  Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Ausführung in 
Anschlussbereichen an Bestand. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Ersatzsteine über 10 bis 15 v.H. der Fläche liefern. 
Platten 'Betongehwegplatten'
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch. 
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.  

40,000  m2 _____________ _____________

01.05.19.0005 Schadhaftes Mauerwerk ausbessern

Lose Mauerwerksteile herausnehmen, säubern und mit
artgleichen Steinen ausmauern. Einschließlich fachgerechte
Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials.

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.19.0006 Putzhohlstellen abschlagen und ergänzen

Nicht tragfähige, hohlstehende Putzflächen abschlagen.
Fugen auskratzen, trocken reinigen und Schutt
fachgerecht entsorgen. Fehlstellen mit Unterputz aufputzen.
Mittlere Putzdicke 30 mm.
- Leichtputzmörtel LW nach DIN EN 998-1
- Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1
- Leichtputz Typ I
- Für außen
- Organischer (EPS) Leichtzuschlag
- Verarbeitung mit Maschine oder von Hand

20,000  m2 _____________ _____________

01.05.19.0007 Sockelputz herstellen

Sockelputz herstellen
Normalputzmörtel GP CS III - WC2 nach DIN EN 998-1
Baustoffklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar)
Körnung: 1 mm
Schichtdicke: 10 - 20 mm
Einschließlich notwendiger Untergrundvorbereitung. 
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40,000  m2 _____________ _____________
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01.05.20 Brunnen Abrisshaus GSS 224
Brunnen Abrisshaus GSS 224

Rückbau Brunnen im UG Georg-Schwarz-Straße 224

01.05.20.0001 Abbruch Brunnenrohr bis 2,0m unter OK Gelände, Komplettabbruch

Abbruch Brunnenrohr DN 1000 aus Ziegelmauerwerk, 
einschließlich ev. erf. Erdarbeiten bis 2,0m unter OK Gelände, 
Komplettabbruch,
Rohrende mit Vlies GRK 4 abdecken und verschließen, 
Verfüllung Bohrloch von 0,30 unter OK abgeschnittenes Rohr 
bis 1,20 um GOK mit quellfähigen Dichtungston (Blähton).

5,000  m3 _____________ _____________

01.05.20.0002 Betonabdeckplatte DN 1500

Betonabdeckplatte DN 1500 aus beton mind. C20/25 zur 
Abdeckung Bohrloch eben aufsetzen.
Abdeckplatte aus Betonfertigteil
Dicke der Betonplatte = 200mm

1,000  St _____________ _____________

01.05.20.0003 Verfüllung mit Feinsand 0/8

Verfüllung Brunnenrohr mit Feinsand 0/8
Durchmesser 1000mm Brunnenrohr

4,000  m3 _____________ _____________

01.05.20.0004 Ringraumdichtung

Einbringen einer Tonmehl-Zement-Suspension in die 
hydraulisch wirksame Trennschicht
Durchmesser = 1000 mm Brunnenrohr
Abgerechnet wird nach meter Tiefe des verfüllten Ringraumes

2,000  m _____________ _____________

01.05.20.0005 Abdichtung aus quellfähigem Dichtungston (Blähton) herstellen

Abdichtung aus quellfähigem Dichtungston (Blähton) herstellen
Abdichtung des Brunnenrohrs mit Blähton
Durchmesser Brunnenrohr 400mm

4,000  m3 _____________ _____________
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01.05.20.0006 Rohrverfüllung mit Filterkies

Rohrverfüllung mit Filterkies 3,15 - 5,6 mm gemäß DIN EN 
12904
Kies verpackt, gewaschen, (feuer-)getrocknet,
hygienisch einwandfrei
Durchmesser Brunnenrohr 1000
Vergütet wird die Länge des verfüllten Rohres

5,000  m _____________ _____________

Summe 01.05.20 Brunnen Abrisshaus GSS 224 _____________

Summe 01.05 KT 2 | Straßen- und Wegebau _____________
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01.06 KT 2 | Straßen- und Wegebau Gleisschleife
KT 2 | Straßen- und Wegebau Gleisschleife

01.06.01 Ausbau
Ausbau

01.06.01.0001 Boden bzw. Fels lösen

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.
Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin-
demitteln oder durch Lüften nach Wahl des AN durchfüh-
ren. Bindemittel wird nicht gesondert vergütet.
Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Bo-
den verfüllen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

300,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.06.01 Ausbau _____________
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01.06.02 Einbau Fahrbau /Stellflächen
Einbau Fahrbau /Stellflächen

01.06.02.0001 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

3.050,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0002 Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3 - 1.8
mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches / 
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 >= 80MPa - 120MPa
Einbaudicke 23 - 29cm 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

850,000  m3 _____________ _____________

01.06.02.0003 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3 -1,8
mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches / 
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 >= 120 MPa - 
150MPa
Einbaudicke = 15 cm.

460,000  m3 _____________ _____________

01.06.02.0004 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 400 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 908 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.02.0004) ... Übertrag  _____________ 

1.950,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0005 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 70/100.

1.090,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0006 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel 50/70

860,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0007 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk1,8 Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,8.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 'größer/gleich 53
'
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Einbau mit Beschicker.

1.090,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0008 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. ... Freitext ... Dicke 4 cm Bitume

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Bk 0,3'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 'größer/gleich 53
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'
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 80.
Einbau mit Beschicker.

860,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0009 Pflasterdecke Stellplätze herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Stellplätze
Verlegeart: Diagonalverband
Format für Rastermaß 20 x 20 x 8 cm einschl. aller
Ergänzungs- und Randplatten,
mit Mikrofase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe anthratiz grau
Verlegen nach Herstellervorschrift,

Material 
Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung und UV-
beständigen Eisenoxidfarben.
Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder 
Basaltzuschlägen,
ressourcenschonend durch Anteile von hochwertigem 
Recyclingbeton aus eigener Herstellung, 
ohne Einsatz von Kalkgestein.
Hydrothermale Nachbehandlung im Produktionsprozess zur 
Qualitätssicherung.

Witterungswiderstand
Masseverlust nach Frost-Tausalzprüfung ≤ 0,1 kg/m²,
normative Zuordnung: Klasse 3, Kennzeichnung D,
SOLL gem. DIN EN 1338 Masseverlust ≤1,0 kg/m².

Abriebwiderstand
≤ 18,5 mm normative Zuordnung: Klasse 3, Kennzeichnung I,
SOLL gem. DIN EN 1338 ≤ 20 mm

Festigkeit/Spaltzugfestigkeit 
Anforderungen für Pflastersteine aus Beton gemäß DIN EN 
1338:
Tchar ≥ 4,5 MPa, Einzelwert ≥ 4,0 MPa, Bruchlast ≥ 500 N/mm
SOLL gem. DIN EN 1338: Tchar ≥ 3,6 MPa, Einzelwert ≥ 2,9 
MPa, Bruchlast ≥ 250 N/mm.

Bettung 
mit Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen gemäß
TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + ZTV Pflaster-StB 06.
Anforderungen:
Feinanteil: Kategorie UF5 
Überkornanteil: Kategorie OC90 
Korngrößenverteilung: Kategorie GU,B 
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Fließkoeffizient: Kategorie ECS35 
Widerstand gegen Zertrümmerung von groben 
Gesteinskörnungen: Kategorie SZ ≤ 22 (SZ ≤ 18 bei hoher 
Beanspruchung)
Widerstand gegen Frostbeanspruchung: Kategorie F1,
Nachweis durch Gütezeugnisse des Lieferanten.
Wasserdurchlässigkeit im verdichteten Zustand kf ≥ 5,4 x 10-5 
m/s,

Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine
4 m lange Messstrecke,

Fugenmaterial als dauerhaft begrünte und sickerfähige 
Rasenfuge gem. Richtlinie für die Planung, Ausführung und 
Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, 
Regelbauweise BB 1 / BB 2 / BB 3
Material/Substrat:
Brechsand-Splittgemisch gem. TL-Gestein-StB 04 mit 
Oberboden, Bodenverbesserungsstoffen und Dünger gem. DIN 
18915:
Körnung 0-4 mm bis 0-8 mm gem. DIN EN 933-1
.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen

Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für
Bemusterung sind einzurechnen.

1.100,000  m2 _____________ _____________

01.06.02.0010 Parkmarkierung

Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und
Parkverbot Typ II als endgültige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Parkmarkierung (Trennung der Stellflächen) und 
Piktogramme (Rollstuhl und E-Fahrzeug)
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf Pflasterdecke.

400,000  m _____________ _____________

01.06.02.0011 Muldenrinne aus Betonpflaster

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
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Format für Rastermaß des Pflastersteins = 100/100/80 mm
Farb anthrazit grau
Verlegung quer zur Streifenrichtung.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Fundament und Rückenstütze C20/25 

Verlegung Gerade und in Radien  von 1,00 m bis 12,00 m nach 
Unterlagen des AG.

440,000  m _____________ _____________

01.06.02.0012 Hochbordstein aus Beton setzen - Gerade steine

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25 '
Dicke 20cm

810,000  m _____________ _____________

01.06.02.0013 Hochbordstein aus Beton setzen - Kurvensteine

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Kurvenstein, Halbmesser von 1,00 bis 10 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton  C20/25
Dicek 20cm

40,000  m _____________ _____________

01.06.02.0014 Hochbordstein aus Beton setzen - Übergangsstein

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Übergangsstein/Absenkungsstein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
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mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25 '
Dicke 20cm

20,000  m _____________ _____________

01.06.02.0015 Rundbordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Fase = 2 cm
Anschlag 3cm
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton  C20/25
Dicke 20cm

70,000  m _____________ _____________

01.06.02.0016 Winkelstützwand

Beton Winkelstützen
in der Schalung erhärtet,
Kopf und Seitenflächen gefast,
Lastfall 1
liefern und gemäß Herstellerangaben fachgerecht einbauen,
gemäß DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN EN 1992-1-1, DIN 
1045-2, DIN 1045-4
Expositionsklassen: XC4
Höhe: 80-100 cm
Wanddicke: 12 cm
Baulänge: 99 cm

Erdstatische Nachweise Nach DIN EN 1997-1/NA

Höhen und - fluchtgerecht auf frostsicherem Unterbau 
versetzen. Fugenabdichtung erfolgt über 20 cm breiten Streifen 
aus Bitumpappe. Verankerung mittels Rundstahl - Durchmesser 
14 - 16 mm.

80,000  St _____________ _____________

01.06.02.0017 Fugenfüllung herstellen

Fugenfüllung herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht.
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Einzellängen über 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 20 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

900,000  m _____________ _____________

01.06.02.0018 Erschwernis durch  Einbauten - Schichten ohne Bindemittel

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Straßenabläufe, Schächte '

71,000  St _____________ _____________

01.06.02.0019 Erschwernis infolge Einbauten - Aspahlttragschicht

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphalttragschicht.
Einbauten 'Straßenabläufe, Schächte '

71,000  St _____________ _____________

01.06.02.0020 Erschwernis infolge Einbauten - Asphaltdeckschicht

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Straßenabläufe, Schächte '

71,000  St _____________ _____________

01.06.02.0021 Erschwernis durch  Einbauten - Borde (SoB)

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten  'Borde'

940,000  m _____________ _____________

01.06.02.0022 Erschwernis durch  Einbauten - Borde (Asphalt)

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht
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Einbauten  'Borde'

940,000  m _____________ _____________

Summe 01.06.02 Einbau Fahrbau /Stellflächen _____________
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01.06.03 Einbau Gehweg / Radverkehr
Einbau Gehweg / Radverkehr

01.06.03.0001 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

800,000  m2 _____________ _____________

01.06.03.0002 Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
Verkehrsflächen Gehweg /Fahrradstellplätzen

Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches / 
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 >= 45MPa 
Einbaudicke 13 cm 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

105,000  m3 _____________ _____________

01.06.03.0003 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
Verkehrsflächen Gehweg /Fahrradstellplätzen

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches / 
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 >= 120 MPa 
Einbaudicke = 15 cm.

120,000  m3 _____________ _____________

01.06.03.0004 Pflasterdecke Fahrradstellplätze herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Fahrradstellplätze
Verlegeart: nach Angaben des AG
Format für Rastermaß 14x24 cm / 21x14 cm / 28x28x cm
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
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Splitt 0/5 herstellen in Dicke 4 cm

Material 
Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung und UV-
beständigen Eisenoxidfarben.
Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder 
Basaltzuschlägen,
ressourcenschonend durch Anteile von hochwertigem 
Recyclingbeton aus eigener Herstellung, 
ohne Einsatz von Kalkgestein.
Hydrothermale Nachbehandlung im Produktionsprozess zur 
Qualitätssicherung.

Witterungswiderstand
Masseverlust nach Frost-Tausalzprüfung ≤ 0,1 kg/m²,
normative Zuordnung: Klasse 3, Kennzeichnung D,
SOLL gem. DIN EN 1338 Masseverlust ≤1,0 kg/m².

Abriebwiderstand
≤ 18,5 mm normative Zuordnung: Klasse 3, Kennzeichnung I,
SOLL gem. DIN EN 1338 ≤ 20 mm

Festigkeit/Spaltzugfestigkeit 
Anforderungen für Pflastersteine aus Beton gemäß DIN EN 
1338:
Tchar ≥ 4,5 MPa, Einzelwert ≥ 4,0 MPa, Bruchlast ≥ 500 N/mm
SOLL gem. DIN EN 1338: Tchar ≥ 3,6 MPa, Einzelwert ≥ 2,9 
MPa, Bruchlast ≥ 250 N/mm.

Bettung 
mit Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen gemäß
TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + ZTV Pflaster-StB 06.
Anforderungen:
Feinanteil: Kategorie UF5 
Überkornanteil: Kategorie OC90 
Korngrößenverteilung: Kategorie GU,B 
Fließkoeffizient: Kategorie ECS35 
Widerstand gegen Zertrümmerung von groben 
Gesteinskörnungen: Kategorie SZ ≤ 22 (SZ ≤ 18 bei hoher 
Beanspruchung)
Widerstand gegen Frostbeanspruchung: Kategorie F1,
Nachweis durch Gütezeugnisse des Lieferanten.
Wasserdurchlässigkeit im verdichteten Zustand kf ≥ 5,4 x 10-5 
m/s,

Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine
4 m lange Messstrecke,

Fugenmaterial als dauerhaft begrünte und sickerfähige 
Rasenfuge gem. Richtlinie für die Planung, Ausführung und 
Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, 
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Regelbauweise BB 1 / BB 2 / BB 3
Material/Substrat:
Brechsand-Splittgemisch gem. TL-Gestein-StB 04 mit 
Oberboden, Bodenverbesserungsstoffen und Dünger gem. DIN 
18915:
Körnung 0-4 mm bis 0-8 mm gem. DIN EN 933-1
.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen

Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für
Bemusterung sind einzurechnen.

150,000  m2 _____________ _____________

01.06.03.0005 Pflasterdecke Gehweg herstellen - P+R

Pflasterdekce Gehweg herstellen

In Verkehrsflächen für: Gehweg
Verlegeart: nach Angaben des AG
Format für Rastermaß 14x24 cm / 21x14 cm / 28x28x cm
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
Splitt 0/5 herstellen in Dicke 4 cm

Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
Sand 0/2 herstellen 

Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg)
verdichten.

Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für
Bemusterung sind einzurechnen.

480,000  m2 _____________ _____________

01.06.03.0006 Pflasterdecke Gehweg herstellen - Philipp-Reis-Straße

Pflasterdekce Gehweg herstellen

In Verkehrsflächen für: Gehweg
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Verlegeart: nach Angaben des AG
Format für Rastermaß 25x25 cm inkl. aller Randstein und 
Bischofsmützen
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
Splitt 0/5 herstellen in Dicke 4 cm

Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
Sand 0/2 herstellen 

Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg)
verdichten.

Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für
Bemusterung sind einzurechnen.

170,000  m2 _____________ _____________

01.06.03.0007 Pfl. m. Mos. a. Nat.st. d. AG herst Streifen, Zwickel Pflaster gelager

Pflasterdecke mit Mosaikpflastersteinen aus Naturstein
des AG herstellen. Verband nach Unterlagen des AG.
In Streifen, Zwickeln und anderen Kleinflächen.
Pflastersteine liefern und einbauen.
Format für Rastermaß = 50/50/50 mm.
Pflasterstein aus Granit.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

100,000  m2 _____________ _____________

01.06.03.0008 Tiefbordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 30 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
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mind. 12 MPa.
Fundamentbeton  C20/25
Dicke 20cm

170,000  m _____________ _____________

Summe 01.06.03 Einbau Gehweg / Radverkehr _____________
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01.06.04 Entwässerung
Entwässerung

01.06.04.0001 Graben herstellen

Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht lösen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Sohlenbreite = 0,50 m.
Grabentiefe 'bis 1,50 m '
Böschungsneigung 1:1,5.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

300,000  m _____________ _____________

01.06.04.0002 Geotextil in Drainagegraben einbauen

Geotextil in Drainagegraben einbauen
Auskleidung Sohle und Wand des Drainagegrabens mit 
Geotextil, einschließlich Zuschneiden des Geotextils.
Material: zugfester Vliesstoff, > '150' g/m²
Geotextilrobustheitsklasse GRK '3' oder höher
Durchlässigkeitswert kf mind. 0,1 cm/s, wirksame 
Öffnungsweite (DW) 0,05 bis 0,1 mm, Überlappung mindestens 
500 mm
Abrechnung nach bedeckter Fläche.

150,000  m2 _____________ _____________

01.06.04.0003 Sickerrohrltg. herst.

Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausführen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung ausführen. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial
verfül-
len und verdichten. Schächte und Anschlüsse an Schächte
werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 125.
Teilsickerrohr (LP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).
Grabentiefe über 0,50 bis 1,00 m.
Filter aus Kies 8/16.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Aushub in Auftragsbereichen
 profilgerecht einbauen und verdichten.
Profilgerecht einzubauender Boden ist in der Mengenbi-
lanz zu berücksichtigen.

300,000  m _____________ _____________
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01.06.04.0004 Kunststoffschacht  herstellen

Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen
einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse ein-
schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage-
ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für
Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert
vergütet.
Schacht-DU = 400 mm.
Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m.
Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen.
Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.

10,000  St _____________ _____________

01.06.04.0005 Straßenablauf einbauen mit Erdarb.

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub
seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüs-
sigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

61,000  St _____________ _____________

01.06.04.0006 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Verzinkter Eimer, Form A 4.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-
Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

61,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 922 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Summe 01.06.04 Entwässerung _____________
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01.06.05 Einbauten
Einbauten

01.06.05.0001 Economy Sonder

Maße:
B = 6.400 mm; T = 2.500 mm; H = 2.750 mm
Lichte Höhe = 2.500 mm
allseitig offene Fahrradüberdachung, Vierkant-Stützkonstruktion.
Konstruktion:
Stahlstützkonstruktion bestehend aus: 4 Stück Eck- und 
Zwischenpfosten
aus 100/100 mm Quadratrohr mit Fußplatten zum aufdübeln, ohne
Pfostenverlängerung (über OKF).
Seitenwände:
keine
Dach:
16,00m² Dach aus umlaufendem Abkantprofil (250 mm) mit geregelter
Entwässerung und Eindeckung aus Profilblech. Verzinkt und beidseitig
beschichtet, ähnlich RAL 9002 Grauweiß. Entwässerung mittels
Wasserspeier durch die hinteren Eckpfosten (Wasseraustritt ca. 120 
mm
über dem Boden) zur Seite.
Korrosionsschutz:
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau 
(Standard).
Andere RAL oder DB Farben optional möglich.
Normen:
Konstruktion gem. CE-Kennzeichnung DIN EN 1090 Teil 1 –3 
ISO10042.
Eurocodes:
a. NEN-EN-1991-1-1 (Eigengewicht)
b. NEN-EN-1991-1-3 (Schneelasten)
c. NEN-EN-1991-1-4 (Windlasten)
Regelschneelast: 0,85 kN/m²
vorbereitet für Dachbegrünung
Lieferung als Bausatz zur Montage vor Ort.
Montage:
Alle Fußplatten werden mit je 4 Schlagankern (Dübeln) auf bauseits 
zu
erstellende Punkt- oder Flächenfundamenten befestigt.
Optionale Ausstattungsmerkmale:

Keramischer Siebdruck als Sichtschutzdekor auf Glaswände

Seitenwände aus Holz, Lochblech oder Alu - Wellblech

LED-Beleuchtung

200mm Pfostenverlängerung zur Überpflasterung

Economy Sonder;
 BIK TEC GmbH

7,000  St _____________ _____________

01.06.05.0002 LED-Lichtleiste

B = 2.000 mm; T = 22 mm; H = 12 mm
Stromsparende LED Lichtleiste im Aluminiumprofil EV1 silber eloxiert 
mit
Streuschutzscheibe
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zur Wand- oder Deckenmontage
240 LEDs Lichtfarbe: weiß (4.000 K)
Lichtstrom pro Leuchte: 1.488 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Leistungsaufnahme: 24 Watt (extrem geringer Stromverbrauch dank 
LED-
Technik)
Lebensdauer: 30.000 Stunden
Zündzeit: sofort
Schutzart: IP65 (Für den Außeneinsatz geeignet)
Schutzklasse: III
Dimmbar: nein
Kein UV-Anteil im Licht (angestrahlte Objekte verblassen nicht)
Kein IR-Anteil im Licht (angestrahlte Objekte wärmen sich nicht auf)
Nur mit 350 mA Konstantstrom-Treiber einsetzbar!
Treiber ist im Lieferumfang enthalten

14,000  St _____________ _____________

01.06.05.0003 Fahrrad-Anlehnsystem Modell Erkelenz

B = 1.000 mm; T = 48 mm; H = 1.200 mm
Zweiseitiger Anlehnbügel
Kapazität: 2 Fahrräder
Gewicht: 7,7 kg
Reifenbreite: für jede Reifenbreite geeignet

Sehr robuste Stahlkonstruktion aus Rundrohr 48 mm Durchmesser

Jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen
befestigt werden

Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung

Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.900 mm

Versand in recycelbarer Verpackung
Lieferung fertig geschweißt zum Einbetonieren (bauseits durch den
Kunden).

Anlehnsystem - Modell Erkelenz;
BIK TEC GmbH

35,000  St _____________ _____________

01.06.05.0004 Sedum Dachbegrünungssystem LIGHT für Economy/RX/FX

Dachbegrünungssystem:
Bestehend aus einzelnen bepflanzten Kassetten, die aus 
regeneriertem
ungiftigen und 100% recyceltem Kunststoff (PE/PP) hergestellt 
werden
B = 400 mm; T = 600 mm; H = 65 mm
Entspricht einer Flächendeckung von 0,24 m²
Pro m² Dachbegrünung werden 4,16 Kassetten benötigt.
Wasserspeicherung: 25 Liter / m²
Gewicht: Trockengewicht: 35 kg/m²
Mit voller Wasserspeicherung: 60 kg/m²
Bepflanzte Schicht: mindestens 80% der Oberfläche wird Vorbegrünt
angeliefert
Pflege und Bewässerung: Eine Bewässerung des Systems wird bei
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anhaltender Trockenheit empfohlen.
Es wird empfohlen das System 1 mal im Jahr zu kontrollieren und das
Sedum zu schneiden

469,000  St _____________ _____________

01.06.05.0005 Betonfudament für Fahrradanlenbügel

Betonfudament für Fahrradanlenbügel 

Herstellung von Fudament für Fahrradanlegbügel
Beoton C20/25
Maße 0,3 x 0,3 0,4 m

15,000  m3 _____________ _____________

01.06.05.0006 Doppelstöckig Fahrrad-Sammelschließanlage mit Lademöglichkeit für E-Bi

Doppelstöckige Fahrrad-Sammelschließanlage liefern,
montieren und betriebsfertig anschließen.

Standorte nach Unterlagen des AG je eine Anlage
mit 20 Stellplätzen pro Standort.
Die FSA ist als selbsttragende Schweiß-Schraubkonstruktion 
mit umlaufender konstruktiv belastbarer
Regenrinne zur Aufnahme der Dachkonstruktion auszuführen. 
Wasserführend sind die Seitenrinnen
und die hintere Rinne. Die aufliegenden Dachprofile sind mittels 
Dichtprofil und Sickenfüllern zum
vorderen Dachträger abzudichten.

Abmessung der Anlage:
L x T x H in mm: 6.010 x 2.310 x 2.550 / 3.000.
Lichte Höhe =  2.750 mm.

Durch die Schweiß-Schraubkonstruktion können 
Schweißarbeiten auf der Baustelle ausgeschlossen
werden. Dachkonstruktion als Flachdach: Die vorgehängte 
Attika, mit einer Höhe von 250 mm, deckt
die Rollenaufnahme der Schiebetüren ab und sorgt umlaufend 
für saubere Übergänge. Die beidseitig
in RAL 9002 (grauweiß) farbbeschichteten Trapezbleche führen 
das Regenwasser in die Regenrinnen
und danach innenfließend über die Systemstützenprofile nach 
unten. 
Die Entwässerung erfolgt oberirdisch auf den Belag. 

Die Profilstärken der Attika und Trapezblechprofile sind der 
Statik des
Standortes anzupassen. Die im Rastermaß angeordneten, 
gekanteten Systemstützenprofile sind als
Eck- und Zwischenstützen ausgeführt. Die Kopfausbildung zur 
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fachgerechten Verschraubung an der
Dachkonstruktion und die Fußplatten zum Verdübeln der 
Stützen sind entsprechend den statischen
Vorgaben des Standortes gefertigt. 
Systemstützenprofile Außenmaß 150 mm, Wandstärken mind. 
3mm. 
Art der Ausfachung erfolgt in einer gesonderten Position. Die 
vorgefertigten Ausfachungsmodule
sind formschlüssig; Verschraubungen von außen verdeckt-
liegend; Vandalismus geschützt
verschraubt. 

Zugang zur Anlage erfolgt über zwei gegenläufige 
Schiebetürelemente mit den Maßen: je
1 x Länge 2.885 mm und je 1 x Höhe 2.731 mm. Die Türen sind 
oben an leichtgängig, geräuscharm
laufenden Rollen geführt.

Ausführung für Doppelstockparker

Inkl. Fahrradparker Doppelstockparker
20 Stellplätze (Doppelstockparker) für Fahrräder bis 2.000 mm 
Länge und eine Reifenbreite
bis 55 mm. Die Räder werden in der unteren Parkebene in einer 
Schiene beim Einparken
geführt. In der oberen Ebene werden die Fahrräder mittels eines 
Auszugs und einer Hebehilfe
mit Liftfunktion (Gasdruckfeder) geparkt. Das Rad kann einseitig 
an der Schiene an einem
Bügel angelehnt und angeschlossen werden. Der Bügel verfügt 
über einen Schutz
(Kunststoffüberzug), der das Fahrrad vor Scheuerstellen 
schützt. Die Oberfläche des
Doppelstockparkers ist feuerverzinkt, die Schienen zur 
Aufnahme der Reifen sind aus
Aluminium E6EV1, die Griffe sind in RAL 6032 glatt matt 
(Signalgrün) auszuführen. Es ist ein
Reflektorband an den Auszügen anzubringen um die 
Sichtbarkeit, insbesondere bei
Dunkelheit, zu verbessern, ebenso dienen 
Kunststoffabdeckungen an den Scherstellen der

Lademöglichkeit für E-Bikes vorsehen über je eine
Schutzkontaktsteckdose/Tür 230V mit FI-Schutzschalter.

Fahrradsammelschließanlage K21 Ferro Schiebetür; 
Kienzler Stadtmobiliar GmbH

2,000  St _____________ _____________

01.06.05.0007 Bedruckung Schiebetür Fahrrad-Sammelschließanlage

Bedruckung Schiebetür Fahrrad-Sammelschließanlage
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Aufbringen einer geeigneten, mehr-farbigen Lackierung nach
Unterlagen des AG (s. Gestaltungsvorgaben), großflächig auf
die
Schiebetüren aufgebracht, witterungsbeständig, nach
Herstellerangaben.
Maß je Schiebetüre: ca. 2,70X3,00m

2,000  St _____________ _____________

01.06.05.0008 Zugangs- und Schließsystem

Zugangs- und Schließsystem
Steuerschrank geeignet für den Außenbereich und
spritzwassergeschützt
IP 56, vandalismusgeschützt, Materialstärke min.
1,5mm.

Anschluss an den bauseits vorhandenen Stromanschluss 230V
16A.
Absicherung mittels Mastsicherung. Sicherstellen der
störungsfreien
Spannungsversorgung der Türschlösser und Steuerung.
 
Schließsystem: Elektromechanisches Schließsystem, das für
eine
Bedienung mittels PIN-Code geeignet ist, zur Ansteuerung der
Türschlösser SSA mit Arbeitsstrom 6-12V und Ansteuerung der
Verschlüsse Fahrradboxen mit Signalspannung 2A / 30 VDC.

Buchungs- und Zugangssystem für Leipzig wie bereits in 
Betrieb, 
Kienzler Stadtmobiliar GmbH

2,000  St _____________ _____________

01.06.05.0009 Anlagen - Benutzerinformation

Anlagen - Benutzerinformation herstellen
Inhalte gem. DIN 79008.1
witterungs- und lichtbeständige Ausführung
Benutzerinformation an der Anlage anbringen

2,000  St _____________ _____________

01.06.05.0010 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 1 einseitig Folie RA 2

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'VZ 1010-66'
Größe 1.

Übertrag  _____________ 
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Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

4,000  St _____________ _____________

01.06.05.0011 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 1 einseitig Folie RA 2

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'VZ 314'
Größe 1.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

4,000  St _____________ _____________

01.06.05.0012 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... Größe 1 einseitig Folie RA 2

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'VZ 1010-70'
Größe 1.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

4,000  St _____________ _____________

01.06.05.0013 Rohrpfosten aufstellen Länge>1500-2000mm R.St. 76,1/2,9 mm Bodenh.Unte

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 1500 mm bis 2000 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.
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Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
auf vorhandenem Fundament aufstellen.
Fundament aus Ortbeton  C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.

8,000  St _____________ _____________

01.06.05.0014 Erdaushaub für bauseitge Einbauten (Ladestationen)

Erdaushaub für die bauseitge gelieferten Fundamente
und Ladestationen für die E-Mobilitätssäulen

5,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.06.05 Einbauten _____________

Summe 01.06 KT 2 | Straßen- und Wegebau Gleisschleife _____________
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01.07 KT 2 | Deckensanierung Lise-Meitner-Straße, An der Luppe und Burgauens
KT 2 | Deckensanierung Lise-Meitner-Straße, An der Luppe und 
Burgauenstraße

Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau anteilig in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Dies betrifft bei flächenhaftem Aushub/ Einbau 10 % der Mengen, bei punktuellem 
Aufbruch / Aushub / Einbau, sowie Kabel- und Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen.
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen sowie bauliche Anlagen generell in 
Handschachtung zu arbeiten um Beschädigungen derselben zu vermeiden.
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des Auftragnehmers in die 
jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe 
und Bauteile, sofern diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt
werden.
Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in den 
entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

01.07.01 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. Bauzaun und Absturzsicherung
Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. Bauzaun und 
Absturzsicherung

Burgauenstraße/An der Luppe und Lise-Meithner-Straße

01.07.01.0001 Fußg.-Brücken bereitstellen, beseitigen und vorhalten gesamte BZ

Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen, 
Behelfsbrücke Fußgänger ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen Belastung über '5 bis 10'  kN/m2,  
Nutzbreite bis '1,5'  m,  
Länge über '1,5 bis 3,0'  m, mit Anrampung, beidseitig,  Länge 
bis '2,0'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl 

2,000  St _____________ _____________

01.07.01.0002 Fußg.-Brücke umsetzen

Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen 
Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr umsetzen 
Belastung über '5 bis 10'  
Nutzbreite bis '1,5'  m,  
Länge über '1,5 bis 3,0'  m, mit Anrampung, beidseitig,  Länge 
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bis '2,0'  m, mit Schutzgeländer aus Stahl (Mengengrundlage: 1 
Stück '5'  x umsetzen) 

2,000  St _____________ _____________

01.07.01.0003 Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen 
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, bereitstellen, über die gesamte Bauzeit 
vorhalten und beseitigen.   
Brückenklasse '60'  
Länge '2,0 bis 4,0'  m 

1,000  St _____________ _____________

01.07.01.0004 Behelfsüberfahrt umsetzen

Behelfsüberfahrt umsetzen Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit 
Stahl, für öffentlichen Verkehr, über Graben geeignet, 
entsprechend Erfordernis der einzelnen Bauabschnitte 
umsetzen.  Brückenklasse '60'  
Länge '2,0 bis 4,0'  m 
(Mengengrundlage: 1 Stück '3'  x umsetzen) 

1,000  St _____________ _____________

Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, Vorhaltung und den Rückbau der 
Leistung. Unter Vorhaltung wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich ausschließlich nach der 
Technologie des AN.
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie einzukalkulieren.
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen Standort (z.B. Hauszugang, 
Zufahrt). Alle technologisch erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur 
Sicherstellung des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit der einmaligen 
Abrechnung je Einsatzort abgegolten.

01.07.01.0005 Anrampungen oder Überfahrten (Schotter)

Anrampungen oder Überfahrten zur Absicherung der 
Befahrbarkeit der Baustelle durch Anlieger und 
Rettungsfahrzeuge u. a. in Grundstückszufahrten herstellen, 
vorhalten, bis zu 5-fach umsetzen und beseitigen. 
Anrampungen oder Überfahrten aus Schotter 0/32 
einschließlich Vliesunterlage herstellen, Schotter verdichten. 
Sämtliches Material nach Rückbau nach Wahl des AN 
verwerten. 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen. 
Diese Position gilt nicht für Schotterrampen, die der AN für sich 
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selbst zur Befahrbarkeit der Baustelle benötigt. 

15,000  m3 _____________ _____________

Die nachfolgende Position beinhaltet die Herstellung, Vorhaltung und den Rückbau der 
Leistung. Unter Vorhaltung wird auch das ggf. mehrmalige Umsetzen verstanden. 
Die Anzahl der erforderlichen Umsetzungen richtet sich ausschließlich nach der 
Technologie des AN.
Es ist ein '5-faches' Umsetzen auf Grund der Bautechnologie einzukalkulieren.
Vergütet wird lediglich die einmalige Herstellung für einen Standort (z.B. Hauszugang, 
Zufahrt). Alle technologisch erforderlichen Umbauten bzw. Verlagerungen zur 
Sicherstellung des Einsatzzweckes während der gesamten Bauzeit sind mit der einmaligen 
Abrechnung je Einsatzort abgegolten.

01.07.01.0006 Absturzsicherung aufst./abb.

Mobile Absturzsicherung gemäß TL-Absperrschranken
komplett mit Aufstellvorrichtung und Fußplatten
antransportieren, stand- und rutschfest aufstellen, während der 
Bauzeit vorhalten und unterhalten.. Aufzustellen in TL-geprüften 
Fußplatten. 
Absturzsicherung aus hellem (z.B. weiß oder gelb) 
durchgefärbtem, stoßabsorbierendem, spannungssicheren 
Kunststoff in 1 m Höhe mit Verkehrszeichen 600 StVO, sowie 
Tastleiste mit 100 mm und retroreflektierender Folie, 
Retroreflexionsklasse RA2/B. Länge des Zeichens 600 max. 
2,00 m zzgl. Rahmenkonstruktion.  
Nach Abschluss des Bauzustandes abbauen, laden und 
abtransportieren. 
Einschließlich Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau. 

650,000  m _____________ _____________

01.07.01.0007 Absturzsicherung umsetzen

Mobile Absturzsicherung gemäß TL-Absperrschranken komplett 
mit Aufstellvorrichtung und Fußplatten umsetzen. 
Aufzustellen in TL-geprüften Fußplatten. 
Absturzsicherung aus hellem (z.B. weiß oder gelb) 
durchgefärbtem, stoßabsorbierendem, spannungssicheren 
Kunststoff in 1 m Höhe mit Verkehrszeichen 600 StVO, sowie 
Tastleiste mit 100 mm und retroreflektierender Folie, 
Retroreflexionsklasse RA2/B. Länge des Zeichens 600 max. 
2,00 m zzgl. Rahmenkonstruktion.   

100,000  m _____________ _____________

01.07.01.0008 Koordinierungsaufwand mit Leitungsträger

Koordinierung der Arbeiten für Höhersetzen von vorhandenen 
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Schächten und Schieberkappen der Leitungsträger (Netz L, 
LWW, usw.)

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.07.01 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. 
Bauzaun und Absturzsicherung 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 934 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.07.02 Prüfungen, Vermessung und Dokumentation
Prüfungen, Vermessung und Dokumentation

Burgauenstraße/An der Luppe und Lise-Meithner-Straße

Kontrollprüfungen

01.07.02.0001 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

5,000  h _____________ _____________

Prüfungen durch den AN für Kontrollprüfungen,
nur nach Aufforderung durch den AG.

Die erforderlichen Eigenüberwachungsprüfungen des AN sind eine Nebenleistung und 
weiter nicht vergütet.

01.07.02.0002 Plattendruckversuch DIN 18134

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 (Ausgabe 2012-04) für 
Kontrollprüfung nach ZTV E-StB 17 und ZTV SoB- StB 04 auf 
besondere Anordnung des Auftraggebers für Verdichtungsgrad 
und Verformungsmodul des Erdplanums, der Frostschutz- und 
der Schottertragschicht durchführen, einschließlich 
Bereitstellung sämtlicher Geräte, mit Auswertung und 
Darstellung der Messergebnisse unter Einschaltung eines nach 
RAP-Stra zugelassenen unabhängigen Gutachters bzw. eines 
neutralen Prüflabors. 
Leistungen zur Eigenüberwachung und zur Wiederholung nicht 
erreichte Ergebnisse werden nicht gesondert vergütet. 
Die Auswertung ist dem AG in vierfacher Ausfertigung zu 
übergeben. 

3,000  St _____________ _____________

01.07.02.0003 Dyn. Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP-BF Teil B 8.3 für 
Kontrollprüfung nach Angabe des AG einschl. Bestimmung des 
Korrelationskoeffizienen durchführen einschließlich 
Bereitstellung sämtlicher Geräte mit Auswertung und 
Darstellung der Meßergebnisse. 

5,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 935 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Schichtdickenmessung Asphalt

Den Nachweis der Schichtdicken hat der AN auf der
Grundlage der ZTV Asphalt-StB 07/13 mittels
des elektromagnetischen Dickenmessverfahrens zu erbringen. Der Längsabstand beträgt 
jeweils 25m (links-mittig-rechts).
Die Kosten der Dickenmessung werden nicht gesondert
vergütet.

01.07.02.0004 Lagepläne der Messstellen

Lagepläne der Messstellen für Dickenmessung Asphalt nach TP 
D-StB 12 herstellen, Meßreflektoren mit geeignetem Verfahren 
einmessen und Lage zum sicheren Wiederauffinden markieren.  

Diese Position gilt für die gesamten Baustelle und alle 
Abschnitte des LV, wird nur einmal vergütet.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die in der nachfolgenden Position beschriebenen
Kreisförmige Scheibe auf der Asphalttbinderschicht sind auf der Unterlage flächig zu 
fixieren.

01.07.02.0005 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 07, 0,5 mm*... Freitext ...

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 07
(Aluminium 0,5 mm, D =70 mm), max. Messtiefe 12 cmUnterlage 'Asphalttragschicht bzw. 
vorh. Pflaster'

17,000  St _____________ _____________

Die in der nachfolgenden Position beschriebenen
Aluminiumbleche auf der Asphalttragschicht und Frostschutz sind auf der Unterlage flächig 
zu fixieren.

01.07.02.0006 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 33x33cm, 0,3mm*... Freitext ...

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3mm, 33x33cm)
max. Messtiefe 40 cmUnterlage 'Frostschutzschicht'

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 936 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.02.0006) ... Übertrag  _____________ 

12,000  St _____________ _____________

01.07.02.0007 Schlussvermessung

Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe 
entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation 
und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft ist 
unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff „Pflichtenheft“ in der 
aktuellen Fassung abrufbar. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Dokumentation

01.07.02.0008 Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und 
spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.    

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.07.02.0009 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit 
Schlussrechnung bzw. spätestens vier Wochen nach Abnahme 
an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Mit der nachfolgenden Position sind Lichtbilder im
Format 9x13, einschließlich Beschriftung und Datumsvermerk zu liefern. 

01.07.02.0010 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

100,000  St _____________ _____________
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Summe 01.07.02 Prüfungen, Vermessung und 
Dokumentation 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 938 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.07.03 Untersuchungen
Untersuchungen

Burgauenstraße/An der Luppe

01.07.03.0001 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

01.07.03.0002 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
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Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

01.07.03.0003 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Schichten ohne Binde

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

01.07.03.0004 Untersuchung nach Dep.V., Schichten ohne Bindemittel

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 
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01.07.04 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung
Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung

Burgauenstraße/An der Luppe

Es gilt:
- Sächsische Kampfmittelverordnung vom 20. Januar 2020 
  (SächsGVBl. S. 22)
- VwV Kampfmittelbeseitigung vom 7. März 2000 (SächsABl. S.
  836), die durch Ziffer VI der Verwaltungsvorschrift vom 1. 
  März 2012 (SächsABl. S. 336) geändert worden ist, zuletzt 
  enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November  
  2023 (SächsABl. SDr. S. S 243)

01.07.04.0001 behördliche An-und Abmeldung

behördliche An-und Abmeldung 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.07.04.0002 Einweisung des Baustellenpersonals

Einweisung des gesamten Baustellenpersonals des AN und 
dessen NAN sowie der sonst auf der Baustelle tätigen Personen 
über das Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln durch eine 
Fachkraft Kampfmittelsicherung. Die Qualifikation ist 
nachzuweisen. Die Einweisung ist zu dokumentieren. 
Der Mehraufwand für die Einweisung der übrigen, nicht im 
Verantwortungsbereich des AN arbeitenden Firmen (maximal 2) 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemäß technologischem 
Erfordernis ist in den EP einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Flächensondierung Verkehrsanlage nach Kampfmittel

Kampfmittelsondierung erfolgt vor Aufnahme der Oberflächenbefestigung für die gesamte 
Verkehrsanlage sowie in Bereichen der geplanten Herstellung von Leitungsgräben / 
Baugruben und im Bereich geplanter Fundament.

Infolge der zahlreichen Bauphasen ist ein mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle 
einzukalkulieren. 
Dies gilt für alle LV-Positionen des LV-Titels 1.5.4 Kampfmittelüberprüfung, -sondierung.

01.07.04.0003 Räumstelleneinrichtung

Räumstelleneinrichtung
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Räumstelleneinrichtung für Kampfmittelsondierung und -
räumung herstellen, vorhalten und abbauen, einschließlich 
Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von 
Zufahrtswegen zur Baustelle über die vom AG zur Verfügung 
gestellten hinaus. Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze. 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und 
betriebsfertig aufstellen. 
Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare 
Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten. 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen.
Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die 
Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang. Räumen 
der Räumstelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dgl. einschließlich Rückbau der vom AN erstellten 
Zufahrtswege. 
Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter 
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
ordnungsgemäß herrichten. 
Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an vom AG 
zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum 
Leistungsumfang. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.07.04.0004 Absicherung Baustellenbereich

Absicherung Baustellenbereich 
Absicherung des unmittelbaren Baustellenbereiches nach 
Maßgabe des AN zum Schutz der auf der Baustelle 
beschäftigten Personen sowie vom öffentlichen Verkehr 
entsprechend der gültigen Vorschriften. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.07.04.0005 Absteckung Suchfelder

Absteckung Suchfelder
Abschnittsweise als Orientierung für die zu erbringenden bzw. 
schon erbrachten Tagesleistungen. 
Baubegleitende Kampfmittelsuche erfolgt zeitlich getrennt 
entsprechend Baufortschritt. 
Mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle ist einzukalkulieren. 
Koordination durch den AN. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.07.04.0006 Flächensondierung

Flächensondierung durchführen 
Flächensondierung der gesamten Flächen für LV-Titel 1.7 
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Deckensanierung innerhalb der Räumstelle nach DIN 18323 
und durch ein nach § 20 Absatz 1 Nr.3 im Sprengstoffgesetz 
(Befähigungsscheininhaber nach SprengG) zugelassenes 
Unternehmen durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und zu 
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. 
Sondierverfahren: EDV-gestützte Oberflächensondierung 
(magnetische Messung) nach Wahl des AN Freigabehorizont ab 
OK Geländeoberfläche 
Sondierungstiefe: 2 m unter OK des natürlichen Geländes. 
Sondierung vor Aufnahme der Oberflächenbefestigung 
Einschließlich der Bereitstellung aller hierfür erforderlichen 
Geräte, Baumaschinen und Materialien. 

2.440,000  m2 _____________ _____________

visuelle Kampfmittelüberprüfung

01.07.04.0007 baubegleitende Aushubbetreuung (visuelle Beobachtung)

Baubegleitende Kampfmittelräumung im Bereich des 
oberflächennahen Aushubs und Abbruchs der Baumaßnahme 
mittels visueller Beobachtung des Aushubs/Aufbruchs durch 
eine Fachfirma für Kampfmittelräumung. 
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.  
Die unselbständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach §20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft, sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.07.04.0008 Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen

Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen Durchführung 
nach ATV DIN 18323 Überprüfung, Baubegleitung, Sondierung 
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Sachsen 
bzw. einer zugelassenen privaten Kampfmittelräumfirma 
einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen und 
Unterlagen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Störkörper

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 944 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.07.04.0009 Freilegen von verdächtigen Bereichen, bis Tiefe 3,00 m

Erdaushub im Bereich der Kampfmittelsondierung aufgrund der 
Suche und Freilegung von verdächtigen Bereichen mit 
Kampfmitteln, 
Baugrube nach den Erfordernissen des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes herstellen, Boden zur 
Wiederverwendung seitlich lagern, 
Tiefenlage 0,0 m bis 3,0 m. 
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ 
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Baugrube bis 
zur Beseitigung der Munition durchführen. 
Einsatz von Räumarbeitern/Sondierern, Baggerfahrer und 
Grabungsgerät ist einzukalkulieren. 
Vorgaben zur Reduzierung der Arbeitsgeschwindigkeit durch 
den Kampfmittelerkundungsdienst beachten. Die Vorgaben des 
KMBD sind durch beidseitige Unterschriften zu dokumentieren. 

10,000  m3 _____________ _____________

01.07.04.0010 Bergung metallischer Gegenstände

Bergung von die Sondierung behindernden, nicht 
munitionsbelasteten metallischen Gegenständen. Stoffe wie z.B. 
Stahlbetonrohre, Stahlbetonschwellen, Schienen, Kabel, 
Stahlrohre sowie Stahlbetonfundamenteu.s.w. innerhalb des 
Aushubbereiches. Abfälle separieren, laden und transportieren. 
Zu kalkulieren ist der Mehraufwand beim Aufbrechen der 
Stahlbetonreste sowie der Mehraufwand für Aushub, 
Separierung und Transport. 

2,000  t _____________ _____________

01.07.04.0011 Suchen und Freilegen von Störkörpern

Suchen und Freilegen von Störkörpern mit Handschachtung 
herstellen. 
einschließlich Freilegung von klein- und großkalibriger Munition 
und Bomben. 
Bergen, Entschärfen, Abtransport und Entsorgung wird durch 
den Kampfmittelbeseitigungsdienst vorgenommen. 
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Nach Bergung 
Boden wieder profilgerecht einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 

2,000  m3 _____________ _____________

01.07.04.0012 Boden des AG Tiefe bis 3 m einbauen

Boden des AG profilgerecht einbauen und verdichten. seitlich 
gelagerter Boden nach Beendigung der Arbeiten des 
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Kampfmittelräumdienstes lagenweise einbauen und mit einem 
Verdichtungsgrad von mindestens 98 % verdichten. 
Tiefenlage 0,0 m bis 3,0 m. 
Material = Bindiger und nichtbindiger Boden. 
Einbaustelle = Gruben, die durch Aushub von verdächtigen 
Bereichen mit Kampfmitteln oder Abbruch von baulichen 
Anlagen entstanden sind. 
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 

10,000  m3 _____________ _____________

01.07.04.0013 Bereitstellungslager einrichten

Bereitstellungslager einrichten. Lagerfläche anmieten. 
Fläche muss eine sichere Zuwegung und Anbindung an 
Rettungswege vorweisen. 
Zulässige Behälter für die unterschiedlichen Kampfmittel 
vorhalten. Sortierbereich (mit Splitterschutz) und getrennte 
Lagerbereiche für Kampfmittel / Schrott schaffen. 
Abholung der Kampfmittel vorbereiten und dokumentieren 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.07.04.0014 Einstellung aller Arbeiten

Vergütung für Mehraufwand durch Einstellung und 
Wiederaufnahme aller Arbeiten auf der gesamten Baustelle 
durch Kampfmittelfunde bzw. auf Anweisung des AG  

1,000  d _____________ _____________

01.07.04.0015 Auswertung und Zusammenfassung

In der nachfolgenden Position ist die Dokumentation der Suche 
mit Auswertung und Zusammenfassung in einem Bericht 
vorzunehmen. Der Bericht muss Angaben bzgl. der 
Unbedenklichkeit für die geplanten Bauarbeiten enthalten bzw. 
auf evtl. Kampfmittelfunde hinweisen. 
Die Freigabe der Flächen erfolgt durch eine autorisierte Person.  
Die Bestätigung des Ergebnisberichtes ist durch den AN beim 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen (Polizei Sachsen) 
schriftlich einzuholen. 
Ergebnisbericht anfertigen und 2-fach dem AG übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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Summe 01.07.04 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________
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01.07.05 Erdbau
Erdbau

Burgauenstraße/An der Luppe

Vorarbeiten

01.07.05.0001 Strauchbestand roden Höhe bis 2 m*... Freitext ... Wst.Verw.AN*S.Abr.

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe bis 2,00 m.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

130,000  m2 _____________ _____________

01.07.05.0002 Zulage Erschwernis Strauchbestand roden

Zulage Erschwernis Strauchbestand im Bereich Bordanlagen 
einschl. Bordrinnen roden. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 
Abgerechnet wird nach Metern. 

70,000  m _____________ _____________

01.07.05.0003 Bäume fällen mit Fräsen DU über 0,1-0,3 m*Tiefe über30-60cm ... Freite

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
ausfräsen.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden liefern'
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

5,000  St _____________ _____________

Oberboden
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01.07.05.0004 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

8,000  m3 _____________ _____________

01.07.05.0005 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*3 cm unter Fahrb. Ande

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung 'auf Böschungen und auf Seitenstreifen. Vorhandene Böschung vor Auftrag 
des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.'
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

5,000  m2 _____________ _____________

01.07.05.0006 Feinplanum Rasenfläche

Feinplanum für Rasenfläche im Bereich Böschungen, Bau-
grubenbereiche, Anpassungsflächen, Seitenstreifen und
flach geneigte Flächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Neigung der Fläche eben bis 1:1,5.

5,000  m2 _____________ _____________

01.07.05.0007 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m², Ausführung in Teilflächen, bei Oberboden und Bankettflächen'
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

5,000  m2 _____________ _____________
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Bodenbewegung

01.07.05.0008 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

26,000  m3 _____________ _____________

01.07.05.0009 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

55,000  t _____________ _____________

01.07.05.0010 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
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170,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.07.05 Erdbau _____________
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01.07.06 Entwässerung für Straßen
Entwässerung für Straßen

Burgauenstraße/An der Luppe

01.07.06.0001 Spülen der vorhandenen Straßenabläufe und Anschlussleitungen

Spülen der vorhandenen Straßenabläufe und 
Anschlussleitungen zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit,
einschließlich Auf- und Abbau aller benötigten Geräte und 
Wasserlieferung gegebenenfalls anfallenden Unrat zu 
verwerten.

20,000  St _____________ _____________

Lise-Meithner-Straße

01.07.06.0002 Spülen der vorhandenen Straßenabläufe und Anschlussleitungen

Spülen der vorhandenen Straßenabläufe und 
Anschlussleitungen zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit,
einschließlich Auf- und Abbau aller benötigten Geräte und 
Wasserlieferung gegebenenfalls anfallenden Unrat zu 
verwerten.

6,000  St _____________ _____________

Summe 01.07.06 Entwässerung für Straßen _____________
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01.07.07 Schichten ohne Bindemittel
Schichten ohne Bindemittel

Burgauenstraße/An der Luppe

Vorarbeiten

01.07.07.0001 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,10 - 0,40 m'
Fläche 'Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Materialwerte nach EBV = BM-F1.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

35,000  m3 _____________ _____________

Die nachfolgende LV-Position gilt für ggfs. notwendigen Bodenaustausch in der vorh. 
Schicht ohne Bindemittel, wenn die Tragfähigkeitsnachweise nicht errreicht werden.

01.07.07.0002 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische '
Dicke '0,10 - 0,30 m '
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Materialwerte nach EBV = BM-F1.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

65,000  m3 _____________ _____________
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01.07.07.0003 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

180,000  t _____________ _____________

01.07.07.0004 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

20,000  t _____________ _____________

01.07.07.0005 Erschwernis durch Einbauten b.Aufnehmen SoB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Schächte, Schieber und Hydranten'

15,000  St _____________ _____________

01.07.07.0006 Rollkies aufnehmen und verwerten

vorhandenen Rollkies als Deckschicht auf Schotterfläche
aufnehmen und verwerten,
Einbaustärke 5 - 15 cm
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Alle aufgenommenen Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Fläche.

120,000  m2 _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.07.07.0007 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Parkflächen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'bis ca. 30cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40,000  m3 _____________ _____________

Nachfolgende LV-Position gilt für die Nachverdichtung der freigelegten Oberfläche der 
ungebundenen Tragschicht nach Rückbau der Pflasteroberfläche.

01.07.07.0008 Planum herstellen ... Freitext ...

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul 'Ev2 = 100 MPa. '

2.250,000  m2 _____________ _____________

Die nachfolgende LV-Position gilt für punktuelle Ausbesserung der Frostschutzschicht bei 
bereits vorhandenen Senken.

01.07.07.0009 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'Bereich Fahrbahn'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 955 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.07.0009) ... Übertrag  _____________ 

Einbaudicke 'punktuell, bis ca. 20cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

Die nachfolgende LV-Position gilt für ggfs. notwendigen Bodenaustausch in der vorh. 
Schicht ohne Bindemittel, wenn die Tragfähigkeitsnachweise nicht errreicht werden.

01.07.07.0010 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'Bereich Fahrbahn'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'punktuell, bis ca. 20cm '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

65,000  m3 _____________ _____________

01.07.07.0011 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Schächte, Schieber und Hydranten'

15,000  St _____________ _____________

Summe 01.07.07 Schichten ohne Bindemittel _____________
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01.07.08 Asphaltbauweisen
Asphaltbauweisen

VORBEMERKUNG

Bauablaufbedingt zusätzliche Aufwendungen für bauabschnittsweises Fräsen bzw. den 
bauabschnittsweisen Aufbruch der Asphaltbefestigung und den Asphalteinbau sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.  

Die Bauabschnitte richten sich unter anderem nach den vorgegebenen Bauabschnitten, 
dem Gesamtablaufplan, Einbautechnologie und Grundstückserreichbarkeit. 

Der Einbau der Asphaltschichten erfolgt nahtlos in voller Fahrbahnbreite. Erforderlicher 
Handeinbau bei Asphaltschichten und Bitumenemulsionen infolge Einfassungen und 
Einbauten etc. sowie in Anschlüssen, Streifen, Zwickeln und Ausrundungen ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 

Burgauenstraße/An der Luppe

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.07.08.0001 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*bis 5 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 5 cm.
Unterhalb Asphaltbefestigung Pflaster.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

50,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0002 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
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Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

50,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0003 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

240,000  t _____________ _____________

01.07.08.0004 Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung

Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung
Asphaltbefestigung wie in Vorpositionen beschrieben.

50,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0005 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 10 cm'

20,000  m _____________ _____________

01.07.08.0006 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
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läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

5,000  St _____________ _____________

01.07.08.0007 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

5,000  St _____________ _____________

01.07.08.0008 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

10,000  St _____________ _____________

01.07.08.0009 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

10,000  St _____________ _____________

01.07.08.0010 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Bordrinnen, Borde'

560,000  m _____________ _____________

01.07.08.0011 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 959 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.08.0011) ... Übertrag  _____________ 

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Bordrinnen, Borde'

560,000  m _____________ _____________

01.07.08.0012 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 10cm Asphalttragschicht und 
4cm Splittmastixashalt.

15,000  St _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.07.08.0013 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitum

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8 '
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren '
Einbau mit Beschicker.

2.290,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0014 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä
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Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

2.290,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0015 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Geh- und Radwege*... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbau '= 7 cm '
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'

180,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0016 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch manuell*C60

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

180,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.
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01.07.08.0017 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitume

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1,8'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53 '
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
Einbau mit Beschicker.

2.290,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0018 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*Dicke 3 cm Bitumen 70/

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV ' größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren. '

180,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0019 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).
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2.470,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0020 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

2.470,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0021 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

2.470,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.07.08.0022 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt und 
AC 8 DN'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

20,000  m _____________ _____________

01.07.08.0023 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 963 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.08.0023) ... Übertrag  _____________ 

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) und 
AC 8 DN  ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

20,000  m _____________ _____________

01.07.08.0024 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... PmB he

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Naht 'Randfuge vor Borden, Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

560,000  m _____________ _____________

01.07.08.0025 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*... Freitext ...

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'in der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
In 'Randfuge vor Borden ,Bordrinnen, Übergängen, Abläufen u.ä.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

560,000  m _____________ _____________

Lise-Meithner-Straße

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.07.08.0026 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*bis 5 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 5 cm.
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Unterhalb Asphaltbefestigung Pflaster.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

40,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0027 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

100,000  t _____________ _____________

01.07.08.0028 Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung

Zulage für Trennung Pflastersteinen von Asphaltbefestigung
Asphaltbefestigung wie in Vorpositionen beschrieben.

40,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0029 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung 'bis 10 cm'
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20,000  m _____________ _____________

01.07.08.0030 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

10,000  St _____________ _____________

01.07.08.0031 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Hydra

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Hydranten und Schieberkappen.

10,000  St _____________ _____________

01.07.08.0032 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Schächte.

2,000  St _____________ _____________

01.07.08.0033 Erschwernis infolge Einbauten Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. Schäc

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schächte.

2,000  St _____________ _____________

01.07.08.0034 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
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Einbauten 'Einfassungen, Bordrinnen, Borde'

180,000  m _____________ _____________

01.07.08.0035 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Bordrinnen, Borde'

180,000  m _____________ _____________

01.07.08.0036 Einbauteile in Asphaltbefestigung während Straßenbau auf Höhe der Fahr

Einbauteile (Hydrantenkappen, Schieberkappen und Schacht- 
abdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an neue 
Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial 
nach Wahl des AN verwerten und einer zulässigen Entsorgung 
zuführen.
Einbauteile in Fahrbahn
Anpassung “Höher/ Tiefersetzen bis 10 cm“
Verfüllung = Beton, in Asphalt mit 10cm Asphalttragschicht und 
4cm Splittmastixashalt.

12,000  St _____________ _____________

SAMI-Schicht

Nachfolgende LV-Position gilt für das Kehren der Pflasterstraße vor Herstellung der SAMI-
Schicht.

01.07.08.0037 Verkehrsfläche kehren

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne. Kehrgut aufnehmen, nach Wahl des AN verwerten und einer 
zulässigen Entsorgung zuführen.
Verkehrsfläche = Fahrbahn aus Natursteinpflaster.

Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
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630,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0038 Unkraut aus Bordrinnen und Borden beseitigen

Beseitigung von Unkraut und dazugehörigen Boden im Bereich 
der Bordrinnen und Borden vor Herstellung der SAMI-Schicht 
mittels Hand und Einsatz von Kärcher. 
Notwendiges Wasser und Stromanschluss bereitstellen.
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

65,000  m _____________ _____________

01.07.08.0039 Bitumenhalt. Zwischenschicht herst. Menge 2,5 kg/m2

Bitumenhaltige Zwischenschicht herstellen. Polymermodi-
fiziertes Bitumen 40/100-65 A maschinell mit Rampen-
spritzgerät aufbringen und mit vorbituminierter grober
Gesteinskörnung 8/11, Kategorie C 100/0, abstreuen.
Nicht gebundene und gelöste Gesteinskörnung nach Wahl
des AN verwerten.
Bindemittelmenge = 2,5 kg/m2.

630,000  m2 _____________ _____________

Asphaltdeckschicht

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.07.08.0040 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm Bitumen 5

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53'
Fremdfüller '= Gesteinsfüller Kategorie CC 70.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
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Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'

630,000  m2 _____________ _____________

Nachfolgende LV-Position gilt für den zusätzlichen Einbau bei Pflastersenken.

01.07.08.0041 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk1,8*... Freitext ... Bitum

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbau 'bei Pflastersenken'
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung '= Kategorie C 100/0.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV größer/gleich 53 '
Fremdfüller ' Gesteinsfüller Kategorie CC 70.

Position als Tonnage dient für den zusätzlichen Einbau bei Pflastersenken.'

50,000  t _____________ _____________

01.07.08.0042 Zul. einbauverbessernde Zusätze

Zulage zu voriger Position 02.08.0018 für den Fall, dass der 

Einbau bei Lufttemperaturen < 8°C erfolgt:

Bindemittel: gebrauchsfertig viskositätsverändert.

Vergütet werden nur die Mehraufwendungen für das in der 

Bezugsposition benannte Bindemittel.

Zusätze oder Modifikatoren: gemäß Erfahrungssammlung der 

BASt, (siehe www.bast.de).

630,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0043 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke *maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
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Abstreumenge '1,5 kg/m²  '
Maschinell abstreuen.

630,000  m2 _____________ _____________

01.07.08.0044 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

630,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.07.08.0045 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt und 
AC 8 DN'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

20,000  m _____________ _____________

01.07.08.0046 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) und 
AC 8 DN  ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

20,000  m _____________ _____________
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01.07.09 Betonbauweisen
Betonbauweisen

Burgauenstraße/An der Luppe

01.07.09.0001 Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen

Betonrandstreifen ausbauen und aufnehmen. 
Ausführung bei Grundstückszufahrten über Pflaster.
Streifenbreite =  bis 30cm.
Dicke über5 bis 15 cm.
Aufnahme erschütterungsarm.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

25,000  m _____________ _____________

Lise-Meithner-Straße

01.07.09.0002 Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen

Betonrandstreifen ausbauen und aufnehmen. 
Ausführung bei Grundstückszufahrten über Pflaster.
Streifenbreite =  bis 30cm.
Dicke über5 bis 15 cm.
Aufnahme erschütterungsarm.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m _____________ _____________

Summe 01.07.09 Betonbauweisen _____________
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01.07.10 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen
Pflaster, Platten, Borden, Rinnen

Burgauenstraße/An der Luppe

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.07.10.0001 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fuge

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine 'aufnehmen, sieben (ohne  Asphaltanhaftung und ohne Fugenfüllmateriall), verladen 
auf LKW, auf den städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

2.290,000  m2 _____________ _____________

01.07.10.0002 Zulage Erschwernis Natursteinpflasterdecke aufnehmen bei vorh. Bordrin

Zulage Erschwernis für Aufnahme der Natrusteinpflasterdecke 
bei den vorh. Bordrinnen aus Naturstein (die vorh. Bordrinnen 
sind zu erhalten). 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 
Abgerechnet wird nach Metern. 

560,000  m _____________ _____________

01.07.10.0003 Zulage Erschwernis Natursteinpflasterdecke aufnehmen bei vorh. Schächt

Zulage Erschwernis für Aufnahme der Natursteinpflasterdecke 
bei vorh. Schächten, Schieber und Hydranten. 
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 
Abgerechnet wird nach Stück.

15,000  St _____________ _____________
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01.07.10.0004 Rasengittersteine aus Beton aufnehmen über 10-12cm dick*ungeb. Fugenma

Rasengittersteine aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte über 10 bis 12 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

20,000  m2 _____________ _____________

Borde, Einfassungen

01.07.10.0005 vorh. Naturbordstein regulieren

vorh. Naturbordstein regulieren
vorh. Naturbordstein inkl. Fundment aufnehmen, 
Naturbordstein mit neuen Fundamentbeton 'C 20/25, 
mindestens 20 cm dick' neu setzen.
Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

Ausführung nur auf Anweisung des AG!

20,000  m _____________ _____________

01.07.10.0006 vorh. Natursteinbordrinne regulieren

vorh. Natursteinbordrinne, 2-zeilig regulieren
vorh. Natursteinbordrinne (2-zeilig) inkl. Fundment aufnehmen, 
Natursteinbordrinne 2-zeilig mit neuen Fundamentbeton 'C 
20/25, mindestens 20 cm dick' neu setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
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Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

Ausführung nur auf Anweisung des AG!

70,000  m _____________ _____________

Lise-Meithner-Straße

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

Nachfolgende LV-Position gilt für Herstellung des Anpassungsbereich an den bestand bei 
Bauanfang.

01.07.10.0007 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit ungeb. Fuge

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine 'aufnehmen, sieben (ohne  Asphaltanhaftung und ohne Fugenfüllmateriall), verladen 
auf LKW, auf den städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'

4,000  m2 _____________ _____________

01.07.10.0008 vorh. Naturbordstein regulieren

vorh. Naturbordstein regulieren
vorh. Naturbordstein inkl. Fundment aufnehmen, 
Naturbordstein mit neuen Fundamentbeton 'C 20/25, 
mindestens 20 cm dick' neu setzen.
Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
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Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Inkl. aller für die Leistung notwendiger Arbeiten. Leistung 
komplett aller Nebenarbeiten. 

Ausführung nur auf Anweisung des AG!

2,000  m _____________ _____________

Summe 01.07.10 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________

Summe 01.07 KT 2 | Deckensanierung Lise-Meitner-
Straße, An der Luppe und Burgauens 

_____________
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01.08 KT 2 | Bushaltestellen
KT 2 | Bushaltestellen

01.08.01 Erdbau
Erdbau

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Bodenbewegung

01.08.01.0001 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

32,000  m3 _____________ _____________

01.08.01.0002 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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63,000  t _____________ _____________

01.08.01.0003 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

245,000  m2 _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Bodenbewegung

01.08.01.0004 Boden bzw. Fels lösen, laden, nichtgefährlicher Abfall

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und zum Zwischenlager des AN transportieren
und abladen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Fläche 'Fahrbahn und Gehweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.'
Baustoffgemisch 'Kiessand, Schluff, Auelehm - siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Profilgerecht lösen.
'Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

62,000  m3 _____________ _____________

01.08.01.0005 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
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Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

123,000  t _____________ _____________

01.08.01.0006 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

475,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.08.01 Erdbau _____________
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01.08.02 Schichten ohne Bindemittel
Schichten ohne Bindemittel

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Vorarbeiten

01.08.02.0001 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40,000  m3 _____________ _____________

01.08.02.0002 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,10 - 0,50 m'
Fläche 'Gehweg/Radweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

25,000  m3 _____________ _____________

01.08.02.0003 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
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Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

60,000  t _____________ _____________

01.08.02.0004 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-2

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-2 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

60,000  t _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.08.02.0005 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/56, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa'
Einbaudicke 'nach Unterlagen des AG, bis ca. 50cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40,000  m3 _____________ _____________
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01.08.02.0006 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'nach Unterlagen des AG, bis ca. 25cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.08.02.0007 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

1,000  St _____________ _____________

01.08.02.0008 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen

125,000  m _____________ _____________

01.08.02.0009 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'für die Herstellung der Fläche für Fahrgastunterstand (FGU)'

2,000  St _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
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Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Vorarbeiten

01.08.02.0010 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,20 - 0,70 m'
Fläche 'Fahrbahn, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

75,000  m3 _____________ _____________

01.08.02.0011 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemische'
Dicke '0,10 - 0,50 m'
Fläche 'Gehweg/Radweg, Zwickel und Streifen.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.'
Baustoffgemisch 'Tragschichten/ Bettungsschichten - gemischt-/grobkörnig, siehe 
Baugrunduntersuchung und Bodengutachten.
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall.'
Baustoff 'laden, zum Zwischenlager des AN transportieren und abladen.
Verwertung wird gesondert vergütet.'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

48,000  m3 _____________ _____________

01.08.02.0012 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-1

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-1 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
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Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

165,000  t _____________ _____________

01.08.02.0013 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall RC-3

Laden, Transport und Verwertung ungebundene Tragschicht
Bodenmaterial der Klasse RC-3 gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

55,000  t _____________ _____________

Frostschutzschichten

01.08.02.0014 Frostschutzschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*Feinanteil UF 3 ... Frei

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/56, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MPa'
Einbaudicke 'nach Unterlagen des AG, bis ca. 50cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

75,000  m3 _____________ _____________

01.08.02.0015 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*Feinanteil UF 3 ... Fre

Frostschutzschicht herstellen.
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In Verkehrsflächen 'für Gehwege und Haltestellen'
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch '0/32, gebrochenes Material'
Umweltrelevante Anforderungen 'beim Einsatz von Baustoffgemisch aus natürlich 
gebrochenen
Gesteinskörnungen oder aus güteüberwachten Baustoffgemisch aus zertifiziertem 
Recycling-Material einhalten '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa '
Einbaudicke 'nach Unterlagen des AG, bis ca. 25cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

Sonstiges

01.08.02.0016 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen

245,000  m _____________ _____________

01.08.02.0017 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'für die Herstellung der Fläche für Fahrgastunterstand (FGU)'

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.08.02 Schichten ohne Bindemittel _____________
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01.08.03 Asphaltbauweisen
Asphaltbauweisen

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.08.03.0001 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

125,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0002 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

48,000  t _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.08.03.0003 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

40,000  m _____________ _____________

01.08.03.0004 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

40,000  m _____________ _____________

01.08.03.0005 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

40,000  m _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.08.03.0006 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk32*Dicke 18 cm*Bitumen 50/70 ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 18 cm.
Bindemittel = 50/70.

Übertrag  _____________ 
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Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
In zwei Lagen.
Einbau mit Beschicker.

130,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0007 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

130,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0008 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

130,000  m2 _____________ _____________

Asphaltbinderschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.08.03.0009 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*... Freitext ... Bitumen 25/5

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-

Übertrag  _____________ 
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stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbau '= 7 cm'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren. '
Einbau 'bei Bushaltestellen'

130,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0010 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Halbstarre Deckschicht HD bei Bushaltestellen'

130,000  m2 _____________ _____________

Halbstarre Deckschicht

01.08.03.0011 Halbstarre Deckschicht HD 16 herst. Bk10-Bk1,8*Dicke 5 cm 50/70-0,2 Fa

Halbstarre Deckschicht HD 16 aus einem hohlraumreichen
Traggerüst aus Asphaltmischgut ATG 16 und einem Ver-
füllmörtel in zwei Arbeitsgängen nach Unterlagen des AG
herstellen. Fugen der Unterlage übernehmen. Asphalt-
traggerüst ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Hohl-
raumgehalt des Asphalttraggerüstes 25 Vol.-v.H. bis 30
Vol.-v.H. Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 18. Korn-
formkennzahl höchstens 10. Hohlräume des Asphalttragge-
rüstes mit Verfüllmörtel vollständig verfüllen. Ver-
füllmörtel mit Größtkorn von höchstens 0,25 mm. Fest-
mörtel mit folgenden Eigenschaften bei Erstprüfung:
Schwindmaß im Festmörtel höchstens 5 mm/m. Biegezugfes-
tigkeit nach drei Tagen mindestens 10 MPa. Biegezugfes-
tigkeit nach 28 Tagen mindestens 12 MPa. Druckfestig-
keit nach drei Tagen mindestens 65 MPa. Druckfestigkeit
nach 28 Tagen mindestens 100 MPa. Überschussmörtel

Übertrag  _____________ 
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durch scharfes Abziehen über die Gesteinsköpfe entfer-
nen und nach Wahl des AN verwerten. Halbstarre Deck-
schicht im frischen Zustand mit Betonnachbehandlungs-
mittel als Verdunstungsschutz nachbehandeln.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 bis
Bk1,8.
Einbaudicke des Asphalttraggerüstes = 5 cm einschlie-
ßlich Abdichtung.
Bindemittel = 50/70, Bindemittelträger mindestens 0,2
M.-v.H.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 'CC 90

Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges Anfahren der Maschinentechnik 
einzukalkulieren.

 Halbstarre Deckschicht in zwei Arbeitsgängen herstellen.

1. Arbeitsgang
Herstellen eines hohlraumreichen Asphalttraggerüsts.
Asphalttraggerüst ATG 16 gemäß Merkblatt für die Herstellung
von Halbstarren Deckschichten, Tabelle 1: Asphalttraggerüst
liefern, maschinell einbauen und statisch unter Verwendung
einer 4 t bis 6 t Glattmantelwalze verdichten. Das Asphalttraggerüst ist höhengleich an 
angrenzende Flächen
(auch Rinnen und Einbauten) anzuschließen. Der Handeinbau
ist auf ein Minimum zu reduzieren.

2. Arbeitsgang:
Vollständiges Verfüllen der Hohlräume des Asphalttraggerüsts
mit Fließmörtel nach Abkühlung des ATG in vollem Querschnitt
der Einbaudicke auf < 30 °C. Die Verfüllung hat vibrationsfrei 
erfolgen. Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzung zu
schützen.
Überschussmörtel ist durch scharfes Abziehen über die
Gesteinsköpfe zu entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 
Anforderungen an den Mörtel:
Gemäß Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren 
Deckschichten.
Tabelle 2: Mörtel für Halbstarre Deckschichten.
 
Die Aufbereitung des Frischmörtels hat nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Mörtelherstellers zu erfolgen.'

130,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0012 Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht (staubfrei)

Entfernen vorhandener Schlämme- und Bitumenschicht bis zur
Freilegung der Gesteinskörnungsstruktur des

Übertrag  _____________ 
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Asphalttraggerüstes, ohne dieses zu zerstören.
Die Hotspotbildung in der Strahlbahmitte ist so gering wie  
möglich zu halten. Die Strahlbahnen sind gerade zu halten bzw.  
Kurven entsprechend der geometrischen Flächenform 
anzupassen. Soweit es die geometrischen Flächenform erlaubt, 
ist der Überlappungsbereich auf ein Minimum (max. 2cm) zu 
reduzieren.

130,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0013 Abdichten

Öffnungen in Borden, Rinnen und Entwässerungseinrichtungen
sind im Anschlussbereich der Halbstarren Deckschicht mit 
geeigneten Materialien, beispielsweise hitzebeständigem Silikon 
oder Magermischung Sand/Zement so abzudichten, dass kein 
Mörtel abfließen kann.

45,000  m _____________ _____________

01.08.03.0014 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

130,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.08.03.0015 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

60,000  m _____________ _____________
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01.08.03.0016 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

60,000  m _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Die Dicken der Asphaltbefestigungen je Straße ist dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Lt. Baugrunduntersuchung und Bodengutachten wird der Asphalt der Verwertungsklasse A 
gemäß RuVA-StB 01 zugeordnet.

01.08.03.0017 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Gehweg*bis 10 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Geh- und Radweg. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 10 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

155,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0018 Asphaltbefestigung aufnehmen*Verwertungsklasse A*Fahrbahn*5 bis 30 cm

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Fahrbahn. Zwickel und Streifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 5 bis 30 cm.
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
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Fräsgut aufnehmen und laden.
Verwertung wird in nachfolgender Position vergütet.

250,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0019 Transport, Verwertung Asphalt nicht gefährl. Abfall*Verwertungsklasse

Transport und Verwertung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen, 
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG, 
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten. 
Verwertungsempfehlung: als Asphaltgranulat im 
Heißmischverfahren, Einsatz in Asphaltmischanlage und im 
Baustellenmischverfahren möglich
(Verwertungsverfahren 4.1 gemäß RuVA-StB 01). 
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

125,000  t _____________ _____________

01.08.03.0020 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ...

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Fräsen und Aufnehmen'
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Grundstückseinfriedungen,
Borde, Gleisrandstreifen'

80,000  m _____________ _____________

01.08.03.0021 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.aufsprühen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Aufsprühen von Bitumenemulsionen.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'
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80,000  m _____________ _____________

01.08.03.0022 Erschwernis infolge Einfassungen Erschw.herstellen*Asphaltbefestig. ..

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Einfassungen, Borde, Gleisrandstreifen'

80,000  m _____________ _____________

Asphalttragschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.08.03.0023 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk32*Dicke 18 cm*Bitumen 50/70 ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 18 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren.'
In zwei Lagen.
Einbau mit Beschicker.

250,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0024 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
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Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

250,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0025 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

250,000  m2 _____________ _____________

Asphaltbinderschichten

Das Transportband bzw. der Transportkanal des
Beschickers muss beheizbar sein. Das wird nicht
gesondert vergütet.

01.08.03.0026 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk32*... Freitext ... Bitumen 25/5

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbau '= 7 cm'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Fremdfüller '= Gesteinsfüller.
Der notwendige Handeinbau z.B. in Kurven- und Ein-
mündungsbereichen usw. ist einzukalkulieren. 
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges
Anfahren des Asphaltfertigers einzukalkulieren. '
Einbau 'bei Bushaltestellen'

250,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0027 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
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Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau 'Halbstarre Deckschicht HD bei Bushaltestellen'

250,000  m2 _____________ _____________

Halbstarre Deckschicht

01.08.03.0028 Halbstarre Deckschicht HD 16 herst. Bk10-Bk1,8*Dicke 5 cm 50/70-0,2 Fa

Halbstarre Deckschicht HD 16 aus einem hohlraumreichen
Traggerüst aus Asphaltmischgut ATG 16 und einem Ver-
füllmörtel in zwei Arbeitsgängen nach Unterlagen des AG
herstellen. Fugen der Unterlage übernehmen. Asphalt-
traggerüst ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Hohl-
raumgehalt des Asphalttraggerüstes 25 Vol.-v.H. bis 30
Vol.-v.H. Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 18. Korn-
formkennzahl höchstens 10. Hohlräume des Asphalttragge-
rüstes mit Verfüllmörtel vollständig verfüllen. Ver-
füllmörtel mit Größtkorn von höchstens 0,25 mm. Fest-
mörtel mit folgenden Eigenschaften bei Erstprüfung:
Schwindmaß im Festmörtel höchstens 5 mm/m. Biegezugfes-
tigkeit nach drei Tagen mindestens 10 MPa. Biegezugfes-
tigkeit nach 28 Tagen mindestens 12 MPa. Druckfestig-
keit nach drei Tagen mindestens 65 MPa. Druckfestigkeit
nach 28 Tagen mindestens 100 MPa. Überschussmörtel
durch scharfes Abziehen über die Gesteinsköpfe entfer-
nen und nach Wahl des AN verwerten. Halbstarre Deck-
schicht im frischen Zustand mit Betonnachbehandlungs-
mittel als Verdunstungsschutz nachbehandeln.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 bis
Bk1,8.
Einbaudicke des Asphalttraggerüstes = 5 cm einschlie-
ßlich Abdichtung.
Bindemittel = 50/70, Bindemittelträger mindestens 0,2
M.-v.H.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 'CC 90

Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges Anfahren der Maschinentechnik 
einzukalkulieren.

 Halbstarre Deckschicht in zwei Arbeitsgängen herstellen.

1. Arbeitsgang
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Herstellen eines hohlraumreichen Asphalttraggerüsts.
Asphalttraggerüst ATG 16 gemäß Merkblatt für die Herstellung
von Halbstarren Deckschichten, Tabelle 1: Asphalttraggerüst
liefern, maschinell einbauen und statisch unter Verwendung
einer 4 t bis 6 t Glattmantelwalze verdichten. Das Asphalttraggerüst ist höhengleich an 
angrenzende Flächen
(auch Rinnen und Einbauten) anzuschließen. Der Handeinbau
ist auf ein Minimum zu reduzieren.

2. Arbeitsgang:
Vollständiges Verfüllen der Hohlräume des Asphalttraggerüsts
mit Fließmörtel nach Abkühlung des ATG in vollem Querschnitt
der Einbaudicke auf < 30 °C. Die Verfüllung hat vibrationsfrei 
erfolgen. Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzung zu
schützen.
Überschussmörtel ist durch scharfes Abziehen über die
Gesteinsköpfe zu entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 
Anforderungen an den Mörtel:
Gemäß Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren 
Deckschichten.
Tabelle 2: Mörtel für Halbstarre Deckschichten.
 
Die Aufbereitung des Frischmörtels hat nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Mörtelherstellers zu erfolgen.'

250,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0029 Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht (staubfrei)

Entfernen vorhandener Schlämme- und Bitumenschicht bis zur
Freilegung der Gesteinskörnungsstruktur des
Asphalttraggerüstes, ohne dieses zu zerstören.
Die Hotspotbildung in der Strahlbahmitte ist so gering wie  
möglich zu halten. Die Strahlbahnen sind gerade zu halten bzw.  
Kurven entsprechend der geometrischen Flächenform 
anzupassen. Soweit es die geometrischen Flächenform erlaubt, 
ist der Überlappungsbereich auf ein Minimum (max. 2cm) zu 
reduzieren.

250,000  m2 _____________ _____________

01.08.03.0030 Abdichten

Öffnungen in Borden, Rinnen und Entwässerungseinrichtungen
sind im Anschlussbereich der Halbstarren Deckschicht mit 
geeigneten Materialien, beispielsweise hitzebeständigem Silikon 
oder Magermischung Sand/Zement so abzudichten, dass kein 
Mörtel abfließen kann.

85,000  m _____________ _____________
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01.08.03.0031 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

250,000  m2 _____________ _____________

Sonstiges

01.08.03.0032 Naht in Asphaltschicht herst. ... Freitext ...*Längs-/Quernaht ... Fre

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt'
Längs- und Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke 'Nassschneiden
Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrückkontrolle
einschließlich dem Entfernen von losem oder
überschussigem Asphaltmischgut vor dem Auftragen des
Bindemittels'
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

115,000  m _____________ _____________

01.08.03.0033 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht (Splittmastixasphalt) ausbilden.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

115,000  m _____________ _____________

Summe 01.08.03 Asphaltbauweisen _____________
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01.08.04 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen
Pflaster, Platten, Borden, Rinnen

Ludwig-Hupfeld-Straße und Am Ritterschlößchen bis Lise-Meithner-Straße (Achse 2 und 
Achse 5)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.08.04.0001 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ung

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit unterschiedlichen Abmessungen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

105,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0002 Zulage zu vorherigen LV-Position

Zulage zu vorherigen LV-Position

Plattenbelag mit Platten aus Beton.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit 
unterschiedlichen Abmessungen'
jedoch mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel und Bettung aus hydraulisch gebundenem 
Bettungsmörtel.

52,500  m2 _____________ _____________

01.08.04.0003 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 32cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
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Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerte.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

42,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.08.04.0004 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

90,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0005 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Gehweg*Mosaikpflaster

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg
Verlegeart: Passeverband ,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
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Farbe: braun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

42,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0006 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Fahrgastunterstände

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Fahrgastunterstand (FGU)

2,000  St _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.08.04.0007 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
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Fundamentbeton: C 20/25

42,000  m _____________ _____________

01.08.04.0008 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

5,000  St _____________ _____________

Rinnen, Mulden

01.08.04.0009 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

42,000  m _____________ _____________

Platten und Borden für Bushaltestellen und für Bodenindikatoren

01.08.04.0010 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
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Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

4,500  m2 _____________ _____________

01.08.04.0011 Blindenleitplatte Noppenplatte

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
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Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

1,500  m2 _____________ _____________

01.08.04.0012 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick
Zulage zur Position "Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
herstellen"

3,000  m _____________ _____________

01.08.04.0013 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'  cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange'
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

4,500  m2 _____________ _____________

01.08.04.0014 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
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wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

3,000  m _____________ _____________

01.08.04.0015 Bordsteine für Buskaps setzen

Bordstein für Buskap setzen.
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Noppenbord aus Beton
Steine mit enger Fuge versetzen.
Bordsteine = Busbordstein 19/40 aus Beton,
C35/45 XC4, XD3, XF4.
Auftrittsfläche = rutschfest profiliert
(mit Positivnoppen)
Baulänge: 100 cm
Bauhöhe:  40 cm
Baubreite: 19 cm
Auftrittsbreite: 9,2 cm
Auftrittshöhe: 18 cm
Neigungswinkel 24:
Farbe: weiß durchgefärbt
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord 20 
cm breit herstellen
Unterbeton C20/25 15 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Bettung aus Kiessand
Verlegehinweise des Herstellers beachten.
Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

42,000  m _____________ _____________

01.08.04.0016 Übergangsstein für Busbordsteine

Übergangssteine für Busbordsteine setzen
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Busbordstein = Busbord-Übergangsstein 19/40 - 15/30 cm
aus Beton C35/45 XC4, XD3, XF4.
Hänger links
Länge: 2,00 m
Steine mit engen Fugen setzen
Betonfarbe: weiß durchgefärbt
Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter
OF Bordstein, 15 cm breit herstellen
Unterbeton C20/25, 20 cm dick herstellen
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Einbau als Rampe
Verlegehinweise des Herstellers beachten.
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System: Railbeton
Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

2,000  St _____________ _____________

01.08.04.0017 Übergangsstein für Busbordsteine

Übergangssteine für Busbordsteine setzen
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Busbordstein = Busbord-Übergangsstein 19/40 - 15/30 cm
aus Beton C35/45 XC4, XD3, XF4.
Hänger rechts
Länge: 2,00 m
Steine mit engen Fugen setzen
Betonfarbe: weiß durchgefärbt
Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter
OF Bordstein, 15 cm breit herstellen
Unterbeton C20/25, 20 cm dick herstellen
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Einbau als Rampe
Verlegehinweise des Herstellers beachten.
System: Railbeton
Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

2,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.08.04.0018 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen 
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
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Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2
- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell

abkehren und verwerten nach Wahl des AN
- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

132,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0019 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

132,000  m2 _____________ _____________

Am Ritterschlößchen von Lise-Meithner-Straße bis Bauende sowie angrenzende 
Kreuzungen (Achse 2, 6, 7, 96, 100 und 103)

Aufbrucharbeiten

Standort städtischer Lagerplatz:
Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig
Zweinaundorfer Straße 81
04318 Leipzig
Ansprechpartner: Hr. Bornschein, Tel. 0341/ 1239072

01.08.04.0020 Plattenbelag aus Beton aufnehmen ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ung

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
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Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit unterschiedlichen Abmessungen'
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

45,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0021 Zulage zu vorherigen LV-Position

Zulage zu vorherigen LV-Position

Plattenbelag mit Platten aus Beton.
Platte mit Dicke 'ca. 4 bis 7 cm dick, Gehwegplatten mit 
unterschiedlichen Abmessungen'
jedoch mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel und Bettung aus hydraulisch gebundenem 
Bettungsmörtel.

22,500  m2 _____________ _____________

01.08.04.0022 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. ... Freitext .

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'aus Naturbordstein, Breite 10cm, Gerade Steine und Radiensteine'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine 'aufnehmen, säubern, verladen auf LKW, auf den 
städtischen Lagerplatz transportieren und abladen.
Beim Verladen auf LKW sind die Naturbordsteinen auf Kanthölzer zu lagern, damit eine 
Entladung mit Radlader auf den städtischen Lagerplatz einfach umzusetzen ist.
Transport zum städtischen Lagerplatz, einfache Transportentfernung ca. 15 km'
Aufbruchgut 'Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.'
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

42,000  m _____________ _____________

01.08.04.0023 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

42,000  m _____________ _____________
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01.08.04.0024 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. ... Freitext ...*Breite bis 20 cm

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke 'Kupferschlacke'
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Pflasterstein 'Dicke ca. 8 - 16 cm,
Breite des Streifens = 1 Reihe'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

42,000  m _____________ _____________

Pflaster

01.08.04.0025 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Diagonalverband.
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschießlich aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen), 
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

155,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0026 Pflasterdecke mit Großpflaster herstellen*Gehweg*Mosaikpflaster

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Ober- und Unterstreifen Gehweg
Verlegeart: Passeverband ,
einschließlich Zuarbeiten von Pflastersteinen,
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welche zur fachgerechten Herstellung des angegebenen 
Verbands erforderlich sind. 
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen 
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith.
Farbe: braun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
(brechsand-Splittgemisch) 0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/2 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.

30,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0027 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen*Gehweg

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gehweg, Streifen und Zwickel.
Verlegeart: Läuferverband.
Format für Rastermaß 14 x 14 x 8 cm und 14 x 21 x 8 cm,  
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gealtertert und unregelmäßig 
gebrochenenen Ecken und Kanten, Farbe hellgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/5 herstellen, 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen,
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
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Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für Bemusterung 
sind einzurechnen.

60,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0028 Erschw. d. Einbauten Einbau Pflaster Fahrgastunterstände

Erschwernisse beim Einbau von Pflastersteinen
Einbauten = Fahrgastunterstand (FGU)

4,000  St _____________ _____________

Borde und Einfassungen

01.08.04.0029 Bordsteine aus Naturstein, 10/25 cm Gerader Stein

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: mittelgrau
Körnung: mittel
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 10 cm 
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit 
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

85,000  m _____________ _____________

01.08.04.0030 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

10,000  St _____________ _____________
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Rinnen, Mulden

01.08.04.0031 Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 m.F.,

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C 20/25, mindestens 20 cm dick'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

85,000  m _____________ _____________

Platten und Borden für Bushaltestellen und für Bodenindikatoren

01.08.04.0032 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als 
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN 32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche 
Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
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mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

8,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0033 Blindenleitplatte Noppenplatte

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton 
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen 
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung 
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu 
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

3,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0034 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen
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Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick
Zulage zur Position "Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
herstellen"

6,000  m _____________ _____________

01.08.04.0035 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen

Begleitstreifen aus Betonplatten herstellen 
für taktilen Blindenleitstreifen,
Einordnung der Richtungsfelder nach Lageplan,
Platte: '30x30x8'  cm
Material: Beton
Farbe: 'dunkelgrau bis anthrazit, braun-melange'
Körnung: feinkörnig
Oberfläche: glatt
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

8,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0036 Platte zuarbeiten Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

6,000  m _____________ _____________

01.08.04.0037 Bordsteine für Buskaps setzen

Bordstein für Buskap setzen.
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Noppenbord aus Beton
Steine mit enger Fuge versetzen.
Bordsteine = Busbordstein 19/40 aus Beton,
C35/45 XC4, XD3, XF4.
Auftrittsfläche = rutschfest profiliert
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(mit Positivnoppen)
Baulänge: 100 cm
Bauhöhe:  40 cm
Baubreite: 19 cm
Auftrittsbreite: 9,2 cm
Auftrittshöhe: 18 cm
Neigungswinkel 24:
Farbe: weiß durchgefärbt
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 10 cm unter OF Bord 20 
cm breit herstellen
Unterbeton C20/25 15 cm dick herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Bettung aus Kiessand
Verlegehinweise des Herstellers beachten.
Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

85,000  m _____________ _____________

01.08.04.0038 Übergangsstein für Busbordsteine

Übergangssteine für Busbordsteine setzen
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Busbordstein = Busbord-Übergangsstein 19/40 - 15/30 cm
aus Beton C35/45 XC4, XD3, XF4.
Hänger links
Länge: 2,00 m
Steine mit engen Fugen setzen
Betonfarbe: weiß durchgefärbt
Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter
OF Bordstein, 15 cm breit herstellen
Unterbeton C20/25, 20 cm dick herstellen
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Einbau als Rampe
Verlegehinweise des Herstellers beachten.
System: Railbeton
Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

8,000  St _____________ _____________

01.08.04.0039 Übergangsstein für Busbordsteine

Übergangssteine für Busbordsteine setzen
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
Busbordstein = Busbord-Übergangsstein 19/40 - 15/30 cm
aus Beton C35/45 XC4, XD3, XF4.
Hänger rechts
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Länge: 2,00 m
Steine mit engen Fugen setzen
Betonfarbe: weiß durchgefärbt
Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter
OF Bordstein, 15 cm breit herstellen
Unterbeton C20/25, 20 cm dick herstellen
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Einbau als Rampe
Verlegehinweise des Herstellers beachten.
System: Railbeton
Hersteller: Railbeton Haas KG, Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

8,000  St _____________ _____________

Sonstiges

01.08.04.0040 1. Nachverfüllung

1. Nachverfüllung
im ersten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

245,000  m2 _____________ _____________

01.08.04.0041 2. Nachverfüllung

2. Nachverfüllung
im zweiten Jahr der Mangelbeseitigungsfrist
Nachverfüllung der Fugen sämtlicher Platten- und 
Pflasterbeläge mit geeignetem Baustoffgemisch im Rahmen 
der Mangelbeseitigungsfrist.
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Ausführung nach gesonderter Aufforderung durch den AG.
Es gelten die Ausführungsfristen der VOB/B.
Folgende Einzelleistungen sind dabei zu erbringen:
- vorheriges Reinigen der ggf. durch Unrat

verschmutzen Flächen
- Unrat von der Baustelle entfernen und entsorgen
- Nachverfüllung der Fugen durch Einfegen von

geeignetem Baustoffgemisch und Einschlämmen des
Materials unter begrenzter Wasserzugabe

- Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2

- Überschüssiges Fugenmaterial anschließend manuell
abkehren und verwerten nach Wahl des AN

- Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs 
Abschnittsbildung nach Wahl des AN.

245,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.08.04 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________

Summe 01.08 KT 2 | Bushaltestellen _____________
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01.09 KT 2 | Wegweisende Beschilderung
KT 2 | Wegweisende Beschilderung

Allgemeines

Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau anteilig in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Dies betrifft bei flächenhaftem Aushub/ Einbau 10 %
der Mengen, bei punktuellem Aufbruch / Aushub / Einbau, sowie Kabel- und 
Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen.
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen
sowie bauliche Anlagen generell in Handschachtung zu arbeiten um Beschädigungen 
derselben zu vermeiden.
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des Auftragnehmers in die 
jeweiligen Einheitspreise mit 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die 
Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern 
diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt
werden. Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in 
den entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

Als Kalkulationsgrundlage sind folgende Werte anzunehmen:
Homogenbereiche DIN ATV 18300 GK 1 = Homogenbereich A
Ortsübliche Bezeichnung : Boden
Anteil an großen Blöcken D > 630 mm = 0 %
Anteil an Blöcken D = 200 630 mm = 0 - 5 %
Anteil an Steinen D =63 mm - 200 mm = 0 - 30 %
Konsistenz = weich bis halbfest
Plastizität = nicht bis mittlere
Lagerungsdichte D = 0,40 bis 1,00
Bodengruppen = TL / SU*/ GU* / SU / GU / SW / GW

LAGA-Zuordnung des Aushubbodens als Z 1.1 Material neu
gilt die Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

Die Standorte sind nach Leistungsverzeichnis als Komplettleistung ohne 
Oberflächenarbeiten entsprechend Leistungsbeschreibung, Vorbemerkung, 
Baubeschreibung, Standortübersichtsskizze (VZB) und Übersichtsblatt auszuführen.

Für alle Wegweiser ist die Reflexions-Klasse RA2 Aufbau C zu verwenden. Der Einsatz 
von Dibond-Verbundmaterial ist hier nicht zugelassen 

Die Übersichtszeichnungen des AG im cdr-Datenformat werden nach Anforderung durch 
dem AN zur Verfügung gestellt.

Das Lager des AG befindet sich in der Zweinaundorfer Straße 81 in  04318 Leipzig. 

Übergabe der Abrechnungs- und Dokumentationsunterlagen laut Baubeschreibung, (im 
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Original für jeden Standort)

01.09.01 Allgemeine Leistungen und Genehmigungsverfahren
Allgemeine Leistungen und Genehmigungsverfahren

01.09.01.0001 Erarbeitung der Werkplanung Seitenaufsteller

Erarbeitung der Ausführungsunterlagen der Seitenaufsteller laut 
ZTV-ING und nach Standortbegehung als Grundlage für alle 
weiteren Positionen.
Einreichung der Ausführungsunterlagen zur Bestätigung und 
Freigabe der nachfolgenden Standorte: 
- Werkstattzeichnung der Wegweisertafel mit Kopfbogen des
  Schilderherstellers; Werkstattzeichnung Blech-und Traversen-
  einteilung (für Kollisionsprüfung)
- Standortblatt (mit Festlegungen der Standortbegehung)
- statische Berechnung auf Grundlage aller nachfolgenden 
Leistungspositionen und Standortblatt-Planung des AG
  - (Windlast 1,20 kN/m²) 
    Standorte: 815-11_1; 815-11_2; 815-41_1 und 815-41_2
  - (Windlast 1,50 kN/m²)
    Standorte: 815-21 und 815-31
Bestandteil der statischen Berechnung und Nachweisführung      
sind u.a. die Aufstellvorrichtung mit Fußplatte, Fundament mit 
Bewehrung und Verankerung, die Haltekonstruktion mit 
Verbindungselementen.

11,000  St _____________ _____________

01.09.01.0002 Erarbeitung  Ausführungsunterlagen für VZB_A

Erarbeitung der Ausführungsunterlagen für die Verkehrs-
zeichenbauwerke VZB_A auf Grundlage der beiliegenden 
Standortskizzen und Baubeschreibung des Auftraggebers,
der ZTV-ING und RiZ-ING (Windlast 1,50 kN/m²; Gründungsart 
Bohrpfahlgründung).
Hinweis: Die RiZ-ING VZB 10 ist analog auch bei Über-
schreitung der angegebenen Riegellänge anzuwenden.

Einreichung der Ausführungsunterlagen zur Bestätigung und 
Freigabe der nachfolgenden Standorte:
- Werkstattzeichnung der Wegweisertafel mit Kopfbogen des
  Schilderherstellers; Werkstattzeichnung Blech-und Traversen-
  einteilung (für Kollisionsprüfung)
- Standortübersichtszeichnung des AN (mit Einarbeitung und 
  Aufnahme der örtlichen Daten und Festlegungen der Standort-
  begehung)
- Projektierung und konstruktive Durchbildung der Verkehrs-
  zeichenbauwerke
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnungen 
  und Prüfbericht
Standorte  815-12; 815-22; 815-32 und 815-42

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1019 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
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Der Auftragnehmer hat den geprüften statischen Nachweis für 
alle Bauteile der Verkehrszeichenbauwerke zu führen.
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnung für 
  die Tragkonstruktion (Riegel, Stiel), Haltekonstruktion mit 
  Abrutschsicherung, die Befestigungs- und Verbindungs- 
  elemente, 
  Fundament mit Bewehrung, Bewehrungskorb, Ankerbolzen, 
  Ankersetzlehre und Abstandhalter
- Stücklisten (in tabellarischer Form)

4,000  St _____________ _____________

01.09.01.0003 Ausführungs- und Bestandsunterlagen Seitenaufsteller

Erstellung und Übergabe der geprüften und betätigten Original 
Ausführungs- und Bestandsunterlagen der Seitenaufsteller
(Dokumentation):  

Übergabe der digitalen Dokumente der Bauakte auf einem  
Datenträger (CD/USB). Für jeden Standort ist ein Ordner mit 
StO -Nr. anzulegen. 
- Werkstattzeichnung ohne Kopfbogen (cdr) 
- Zeichnung Blech-und Traverseneinteilung (pdf)
- bestätigtes Standortblatt der Ortsbegehung (pdf)
- Standortblatt mit revidierten Standortdaten nach Fertigstellung
  des Standortes (pdf) 
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnungen 
  und Prüfbericht (pdf) 
- Schlussvermessungsunterlagen
- Fotodokumentation in Ordner nach Standortnummer sortiert.
  Bilder (jpg-Datenformat; Auflösung > 300 dpi) vom Bauablauf
  und Abnahme mit Aufnahmedatum (Bilder nicht umbenennen)
- Protokolle Zustandsfeststellung 

1 Baugrube mit Sauberkeitsschicht
2 Fertigstellung Bewehrung
3 Fertigstellung Fundament

- Prüfzeugnisse für die durchgeführten Prüfungen und 
  Nachweise
- Bautagesbericht, Aufmaße, Lieferscheine aller Bauteile, 
  Stücklisten, Lieferschein mit Standortnummer vom Mischwerk 

11,000  St _____________ _____________

01.09.01.0004 Ausführungs- und Bestandsunterlagen Verkehrszeichenauslegerarm 934-12

Erstellung und Übergabe der geprüften und betätigten Original 
Ausführungs- und Bestandsunterlagen der Verkehrszeichen-
bauwerke  (Dokumentation):  

Anlegen der Papier Bauwerksakte und Heftung der Unterlagen 
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in folgender Reihenfolge 
- bestätigte Werkstattzeichnung 
- bestätigte Zeichnung Blech-und Traverseneinteilung 
- Standortübersichtszeichnung der Ortsbegehung 
- Standortübersichtszeichnung mit revidierten Standortdaten
  nach Fertigstellung 
- Schlussvermessung (Maßstab 1:500) 
- Photogrammetrische Einmessung (A4 quer; Maßstab 1:100) 
- Bauwerksbuch (1. Ausfertigung )
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnung aller 
  Bauteile und Prüfberichte (1. Ausfertigung)

Übergabe der digitalen Dokumente der Bauakte auf einem  
Datenträger (CD/USB). Für den Standort ist ein Ordner mit StO 
Nr. anzulegen. 
- Werkstattzeichnung ohne Kopfbogen (cdr) 
- Zeichnung Blech-und Traverseneinteilung (pdf)
- Standortübersichtszeichnung der Ortsbegehung (pdf)
- Standortübersichtszeichnung mit revidierten Standortdaten
  nach Fertigstellung des Standortes (pdf) 
- Schlussvermessungsunterlagen
- Photogrammetrische Einmessung (pdf) 
- Übergabe der CAB - Datei für SIB-Bauwerke mit den ein-
  gepflegten Bau- und Konstruktionsdaten
- Bauwerksbuch (pdf) 
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnungen
  und Prüfbericht (pdf) 
- Fotodokumentation in Ordner nach Standortnummer sortiert.
  Bilder (jpg; Auflösung > 300 dpi) vom Bauablauf und 
  Abnahme mit Aufnahmedatum (Fotos nicht umbenennen)
- Protokolle Zustandsfeststellung 

1 Baugrube mit Sauberkeitsschicht 
2 Fertigstellung Baugrube mit Bewehrung
3 Fertigstellung Fundament
4 Fertigungsüberwachung Verkehrszeichenbauwerk
5 Prüfung nach DIN 1076 Verkehrszeichenbauwerk

- Prüfzeugnisse laut Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis   
  für die durchgeführten Prüfungen und Nachweise
- Bautagesbericht, Aufmaße, Lieferscheine aller Bauteile,
  Stücklisten, Lieferschein mit Standortnummer vom Mischwerk 

1,000  St _____________ _____________

01.09.01.0005 Durchführung der Schlussvermessung Seitenaufsteller

Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe 
Seitenaufsteller entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für 
Geoinformation und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. 
Das Pflichtenheft ist unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff 
„Pflichtenheft“ in der aktuellen Fassung abrufbar. Zusätzlich 
sind die Vermessungspunkte der abgebauten Wegweiser als 
gelöschte Objekte auszuweisen.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.01.0005) ... Übertrag  _____________ 

11,000  St _____________ _____________

01.09.01.0006 Durchführung der Schlussvermessung mit Photogrammetrie VZB_A

Durchführung der Schlussvermessung mit Photogrammetrie 
und Datenübergabe der Verkehrszeichenbauwerke (VZB_A) 
entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation 
und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft ist 
unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff „Pflichtenheft“ in der 
aktuellen Fassung abrufbar. Zusätzlich sind die Vermessungs- 
punkte der abgebauten Wegweiser als gelöschte Objekte 
auszuweisen.

1,000  St _____________ _____________

01.09.01.0007 Zugangstechnik für Hauptprüfung nach DIN 1076

Zugangstechnik (Nutzfahrzeug mit Hubarbeitsbühne) für 
Brückenprüfung nach DIN1076 mit Fahrer, Arbeitshöhe bis 
10 m bereitstellen. Die Prüfung erfolgt nach Abschluss der 
Arbeiten am Verkehrszeichenbauwerk und unter der 
Baustellensicherung im Bauvorhaben. 
Standort 815-12
Standort 815-22
Standort 815-32
Standort 815-42

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.09.01 Allgemeine Leistungen und 
Genehmigungsverfahren 

_____________

Großverkehrszeichen (Seitenaufsteller)
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01.09.02 Wegweiserstandort 815-11_1
Wegweiserstandort 815-11_1

Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 815-11_1
Am Ritterschlößchen/Georg-Schwarz-Brücke
in Richtung Südwest (am Seitenaufsteller) 
entsprechend statischen Nachweis herstellen und aufstellen 
einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen

01.09.02.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-, Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Sauberkeitsschicht h= 10 cm:
Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
Festigkeitsklasse C30/37 (LP), Expositionsklasse XD3, XF4, 
XC4, WA

1,000  m3 _____________ _____________

01.09.02.0002 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 133,0 x 4,0 mm

3,850  m _____________ _____________

01.09.02.0003 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist mit einem Stopfmörtel 
und einer Fugendicke (kleiner gleich) = 3 cm kraftschlüssig und 
hohlraumfrei zu verfüllen. 
Die Mörtelschicht ist ohne Überstand unter der Unterkante der 
Fußplatte abzuschrägen. Es ist eine wasserdichte Schalung an 
der Fußplatte einzubauen. 
Die DAfStb Zulassung des Stopfmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.09.02.0004 Pflasterdecken in Bettung herstellen.

Pflasterdecken in Bettung  herstellen.
Pflasterdecke in Bettung mit örtlicher Anpassung herstellen.
Einbau im Bereich des Kopffundamentes
Art 'Mosaikpflaster' '
Pflaster, Bettungs- und Fugenmaterial liefern und einbauen.

0,500  m2 _____________ _____________

01.09.02.0005 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

2,220  m2 _____________ _____________

01.09.02.0006 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 2 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.02 Wegweiserstandort 815-11_1 _____________
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01.09.03 Wegweiserstandort 815-11_2
Wegweiserstandort 815-11_2

Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 815-11_2
Am Ritterschlößchen/Georg-Schwarz-Brücke
in Richtung Südwest (am Seitenaufsteller) 
entsprechend statischen Nachweis herstellen und aufstellen 
einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen

01.09.03.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-, Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,05 m zur Oberkante Gelände
Sauberkeitsschicht h= 10 cm:
Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
Festigkeitsklasse C30/37 (LP), Expositionsklasse XD3, XF4, 
XC4, WA

1,000  m3 _____________ _____________

01.09.03.0002 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 133,0 x 4,0 mm

3,550  m _____________ _____________

01.09.03.0003 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist mit einem Stopfmörtel 
und einer Fugendicke (kleiner gleich) = 3 cm kraftschlüssig und 
hohlraumfrei zu verfüllen. 
Die Mörtelschicht ist ohne Überstand unter der Unterkante der 
Fußplatte abzuschrägen. Es ist eine wasserdichte Schalung an 
der Fußplatte einzubauen. 
Die DAfStb Zulassung des Stopfmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.09.03.0004 Pflasterdecken in Bettung herstellen.

Pflasterdecken in Bettung  herstellen.
Pflasterdecke in Bettung mit örtlicher Anpassung herstellen.
Einbau im Bereich des Kopffundamentes
Art 'Mosaikpflaster' '
Pflaster, Bettungs- und Fugenmaterial liefern und einbauen.

0,500  m2 _____________ _____________

01.09.03.0005 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

1,520  m2 _____________ _____________

01.09.03.0006 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 1 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.03 Wegweiserstandort 815-11_2 _____________
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01.09.04 Wegweiserstandort 815-21
Wegweiserstandort 815-21

Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 815-21
Georg-Schwarz-Brücke/Am Ritterschlößchen
in Richtung Nordwest (am Seitenaufsteller) 
entsprechend statischen Nachweis herstellen und aufstellen einschließlich aller 
notwendigen Nebenleistungen

01.09.04.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-, Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Sauberkeitsschicht h= 10 cm:
Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
Festigkeitsklasse C30/37 (LP), Expositionsklasse XD3, XF4, 
XC4, WA

2,750  m3 _____________ _____________

01.09.04.0002 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 219,1 x 6,3 mm

5,850  m _____________ _____________

01.09.04.0003 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist mit einem Stopfmörtel 
und einer Fugendicke (kleiner gleich) = 3 cm kraftschlüssig und 
hohlraumfrei zu verfüllen. 
Die Mörtelschicht ist ohne Überstand unter der Unterkante der 
Fußplatte abzuschrägen. Es ist eine wasserdichte Schalung an 
der Fußplatte einzubauen. 
Die DAfStb Zulassung des Stopfmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.09.04.0004 Pflasterdecken in Bettung herstellen.

Pflasterdecken in Bettung  herstellen.
Pflasterdecke in Bettung mit örtlicher Anpassung herstellen.
Einbau im Bereich des Kopffundamentes
Art 'Mosaikpflaster' '
Pflaster, Bettungs- und Fugenmaterial liefern und einbauen.

0,500  m2 _____________ _____________

01.09.04.0005 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

6,630  m2 _____________ _____________

01.09.04.0006 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 3 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.04 Wegweiserstandort 815-21 _____________
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01.09.05 Wegweiserstandort 815-31
Wegweiserstandort 815-31

Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 815-31
Ludwig-Hupfeld-Straße/Georg-Schwarz-Straße
in Richtung Nordost (am Seitenaufsteller) 
entsprechend statischen Nachweis herstellen und aufstellen   einschließlich aller 
notwendigen Nebenleistungen

01.09.05.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-, Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Sauberkeitsschicht h= 10 cm:
Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
Festigkeitsklasse C30/37 (LP), Expositionsklasse XD3, XF4, 
XC4, WA

1,750  m3 _____________ _____________

01.09.05.0002 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 219,1 x 6,3 mm

5,300  m _____________ _____________

01.09.05.0003 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist mit einem Stopfmörtel 
und einer Fugendicke (kleiner gleich) = 3 cm kraftschlüssig und 
hohlraumfrei zu verfüllen. 
Die Mörtelschicht ist ohne Überstand unter der Unterkante der 
Fußplatte abzuschrägen. Es ist eine wasserdichte Schalung an 
der Fußplatte einzubauen. 
Die DAfStb Zulassung des Stopfmörtel ist nachzuweisen

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.09.05.0004 Pflasterdecken in Bettung herstellen.

Pflasterdecken in Bettung  herstellen.
Pflasterdecke in Bettung mit örtlicher Anpassung herstellen.
Einbau im Bereich des Kopffundamentes
Art 'Mosaikpflaster' '
Pflaster, Bettungs- und Fugenmaterial liefern und einbauen.

0,500  m2 _____________ _____________

01.09.05.0005 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

5,050  m2 _____________ _____________

01.09.05.0006 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 3 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.05 Wegweiserstandort 815-31 _____________
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01.09.06 Wegweiserstandort 815-40
Wegweiserstandort 815-40

Wegweiser V 436-20 (neu 434-50) Variante 815-40
Leipziger Straße/Heinrich-Heine-Straße
in Richtung Südost (am Lichtmast) 
herstellen und montieren einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen

01.09.06.0001 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt mit Befestigungs- und 
Verbindungselemente (AK BT 400) zur Anbringung am 
Lichtmast komplett einbaufähig herstellen und  vor Ort 
montieren.

0,300  m2 _____________ _____________

Summe 01.09.06 Wegweiserstandort 815-40 _____________
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01.09.07 Wegweiserstandort 815-41_1
Wegweiserstandort 815-41_1

Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 815-41_1
Georg-Schwarz-Brücke/Am Ritterschlößchen
in Richtung Südost (am Seitenaufsteller) 
entsprechend statischen Nachweis herstellen und aufstellen einschließlich aller 
notwendigen Nebenleistungen
Hinweis: Standort befindet sich als Kopfstellung im Gleisbereich (Gleisnäherung)

01.09.07.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-, Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Sauberkeitsschicht h= 10 cm:
Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
Festigkeitsklasse C30/37 (LP), Expositionsklasse XD3, XF4, 
XC4, WA

1,000  m3 _____________ _____________

01.09.07.0002 Banderder einbauen und anschließen

Banderder einbauen und anschließen
Für die Erdung ist ein Banderder aus V2A-Stahl mit einer Länge 
von mindestens 10 m zu liefern und über das Fundament an die 
Fundamentplatte der Aufstellvorrichtung  zu verlegen und 
anzuschließen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.09.07.0003 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Es sind Anschlüsse für die Erdung vorzusehen. 
Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 152,4 x 4,0 mm

4,400  m _____________ _____________
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01.09.07.0004 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist mit einem Stopfmörtel 
und einer Fugendicke (kleiner gleich) = 3 cm kraftschlüssig und 
hohlraumfrei zu verfüllen. 
Die Mörtelschicht ist ohne Überstand unter der Unterkante der 
Fußplatte abzuschrägen. Es ist eine wasserdichte Schalung an 
der Fußplatte einzubauen. 
Die DAfStb Zulassung des Stopfmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

01.09.07.0005 Pflasterdecken in Bettung herstellen.

Pflasterdecken in Bettung  herstellen.
Pflasterdecke in Bettung mit örtlicher Anpassung herstellen.
Einbau im Bereich des Kopffundamentes
Art 'Mosaikpflaster' '
Pflaster, Bettungs- und Fugenmaterial liefern und einbauen.

0,500  m2 _____________ _____________

01.09.07.0006 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

2,660  m2 _____________ _____________

01.09.07.0007 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 2 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 01.09.07 Wegweiserstandort 815-41_1 _____________
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01.09.08 Wegweiserstandort 815-41_2
Wegweiserstandort 815-41_2

Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 815-41_2
Georg-Schwarz-Brücke/Ludwig-Hupfeld-Straße
in Richtung Südost (am Seitenaufsteller) 
entsprechend statischen Nachweis herstellen und aufstellen  einschließlich aller 
notwendigen Nebenleistungen

01.09.08.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort 
(Erd-, Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten 
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen. 
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit 
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in 
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern 
mit säurefreien Fett einfetten. 
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Sauberkeitsschicht h= 10 cm:
Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
Festigkeitsklasse C30/37 (LP), Expositionsklasse XD3, XF4, 
XC4, WA

1,000  m3 _____________ _____________

01.09.08.0002 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren. Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und 
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau, 
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von 
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte 
Aufstellvorrichtung. ø 133,0 x 4,0 mm

3,750  m _____________ _____________

01.09.08.0003 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist mit einem Stopfmörtel 
und einer Fugendicke (kleiner gleich) = 3 cm kraftschlüssig und 
hohlraumfrei zu verfüllen. 
Die Mörtelschicht ist ohne Überstand unter der Unterkante der 
Fußplatte abzuschrägen. Es ist eine wasserdichte Schalung an 
der Fußplatte einzubauen. 
Die DAfStb Zulassung des Stopfmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________
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01.09.08.0004 Pflasterdecken in Bettung herstellen.

Pflasterdecken in Bettung  herstellen.
Pflasterdecke in Bettung mit örtlicher Anpassung herstellen.
Einbau im Bereich des Kopffundamentes
Art 'Mosaikpflaster' '
Pflaster, Bettungs- und Fugenmaterial liefern und einbauen.

0,500  m2 _____________ _____________

01.09.08.0005 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

2,220  m2 _____________ _____________

01.09.08.0006 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235 
JR G2 feuerverzinkt mit 2 Rohrbügeln und Verbindungs- 
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte 
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig 
herstellen und montieren. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.08 Wegweiserstandort 815-41_2 _____________
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01.09.09 Rückbau Wegweiserstandort
Rückbau Wegweiserstandort

01.09.09.0001 Demontage StO 815-12

Am Ritterschlößchen/Georg-Schwarz-Brücke
Demontage des vorhandenen Wegweiserstandortes;  
- Vorwegweisertafel 3,10 m² einschließlich                
Haltekonstruktion und Zubehör
- Aufstellvorrichtungen mit Fußplatte 
  Länge ca. 4,50 m, ø 152,4 mm
Die abgebauten Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.09.09.0002 Demontage StO 815-22

Georg-Schwarz-Straße/Am Ritterschlößchen
Demontage des vorhandenen Wegweiserstandortes;  
- Vorwegweisertafel 6,00 m² einschließlich                
Haltekonstruktion und Zubehör
- Aufstellvorrichtungen mit Fußplatte 
  Länge ca. 4,85 m, ø 219,1 mm
Die abgebauten Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.09.09.0003 Demontage StO 815-32

Ludwig-Hupfeld-Straße/Georg-Schwarz-Straße
Demontage des vorhandenen Wegweiserstandortes;  
- Vorwegweisertafel 5,50 m² einschließlich                
Haltekonstruktion und Zubehör
- Aufstellvorrichtungen mit Fußplatte 
  Länge ca. 4,85 m, ø 193,7 mm
Die abgebauten Stoffe sind durch den AN zu verwerten

1,000  St _____________ _____________

01.09.09.0004 Demontage StO 815-42

Leipziger Straße/Georg-Schwarz-Brücke
Demontage des vorhandenen Wegweiserstandortes;  
- Vorwegweisertafel 10,60 m² einschließlich                
Haltekonstruktion und Zubehör
- Aufstellvorrichtungen mit Fußplatte 
  Länge ca. 5,75 m, ø 273,0 mm
Die abgebauten Stoffe sind durch den AN zu verwerten

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.09.09.0005 Demontage StO 815-20

Georg-Schwarz-Straße/Am Ritterschlößchen
Demontage des vorhandenen Wegweiserstandortes;  
- Wegweisertafel 400 x 1500 mm einschließlich
  Befestigungselemente vom Rohrpfosten S 437 l=3,75 m.
Die abgebauten Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.09.09.0006 Demontage StO 815-21

Georg-Schwarz-Brücke/Am Ritterschlößchen
Demontage des vorhandenen Wegweiserstandortes;  
- Wegweisertafel 3,0 m²  einschließlich
  Befestigungselemente vom Lichtmast.
Die abgebauten Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

01.09.09.0007 Demontage StO 815-41

Georg-Schwarz-Brücke/Ludwig-Hupfeld-Straße
Demontage des vorhandenen Wegweiserstandortes; 
- Wegweisertafel ca. 4,0 m²  einschließlich
  Befestigungselemente vom Rohrpfosten 2 x S 447 l=3,75 m.
Die abgebauten Stoffe sind durch den AN zu verwerten..

1,000  St _____________ _____________

01.09.09.0008 Fundamente freilegen und abbrechen

Bauliche Anlagen freilegen und abbrechen. 
Ver- und Entsorgungsleitungen sichern
Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Anlage = Fundament.
Material = Stahlbeton.
Gesamtes Abbruchgut ist durch den AN zu entsorgen.
Für überwachungsbedürftigen Abfall  vereinfachten 
Entsorgungsnachweis führen.
Standorte
815-12 1,3 m³
815-22 1,5 m³
815-32 1,3 m³
815-42 2,0 m³
815-20 0,6 m²
815-41 1,2 m²

7,900  m3 _____________ _____________
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Summe 01.09.09 Rückbau Wegweiserstandort _____________

Großverkehrszeichen (Verkehrszeichenbauwerke)

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

Tragkonstruktion (VZB) Riegel und Stiel

Tragkonstruktion (VZB_A) Riegel und Stiel (S235 JR) mit Schub-
knaggen, Kopf- und Fußplatten (S355 J2) aus Stahl 
feuerverzinkt 
nach geprüften statischen Nachweis und 
Ausführungsunterlagen, 
mit Duplexsystem beschichten, komplett einbaufähig herstellen 
und auf Fundament mit Ankerkorb montieren. 
Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen und
Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau,Stahl-
verbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von Stahlbauten mit 
Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte Bauwerk.
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01.09.10 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 815-12
Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 815-12

Vorwegweiser V 439 Variante 815-12
Am Ritterschlößchen/Georg-Schwarz-Brücke 
in Richtung Südwest (am Verkehrszeichenbauwerk-Auslegerarm VZB_A) entsprechend 
geprüften statischen Nachweis herstellen und aufstellen einschließlich aller notwendigen 
Nebenleistungen

01.09.10.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort (VZB_A) als 
Bohrpfahlgründung (Bohrpfähle, Erd-, Schalungs-, Verfüll-, 
Verdichtungs- und Betonarbeiten einschließlich Material und 
Nebenleistungen) durchführen.
Den Bewehrungskorb und Ankerbolzen mit Verbindungs- 
elementen, Kontermuttern und Abdeckkappen in Fundament 
einbauen und mit Ankerschablone ausrichten. Die Ankerbolzen 
mit U-Scheiben und Muttern sind über dem Fundament mit 
säurefreien Fett einfetten. 
Technische Vorgaben zur Ausführung:
- Gründungsart Bohrpfahlgründung 2 Stück
- Ankerbolzen Stahl feuerverzinkt Güte 5.6
- Kopffundament 0,25 m zur Oberkante Gelände
- Sauberkeitsschicht:
  Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
- Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
  Festigkeitsklasse C30/37 (LP), 
  Expositionsklasse XD3, XF4, XC4, WA

31,500  m3 _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.10.0002 Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

11,750  m _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.10.0003 Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

6,800  m _____________ _____________

01.09.10.0004 Unterfugung der Fußplatte der Tragkonstruktion

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist nach ZTV-ING Teil 8  
Abschnitt 3 Pkt. 3(2), Teil 3 Abschnitt 4 und Teil 6 Abschnitt 11 
mit einem schwundfreiem fließfähigen Vergussmörtel kraft- 

Übertrag  _____________ 
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schlüssig und hohlraumfrei und einer Fugendicke (kleiner 

gleich) = 5 cm zu verfüllen. Flächen reinigen und Verarbeitungs-
hinweise des Herstellers beachten.
Die DAfStb Zulassung des Vergussmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

01.09.10.0005 Wegweisertafel herstellen und montieren

Wegweisertafeln (im Klebebuchstabeverfahren) nach 
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK3) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

16,630  m2 _____________ _____________

01.09.10.0006 Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherungen

Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherung für 

Verkehrszeichenbauwerke nach statisch konstruktiven 

Erfordernissen und RiZ-ING VZB 20 aus S235 JR feuerverzinkt 

mit Verbindungselementen aus Stahl feuerverzinkt der Güte 8.8 

mit Kontermuttern komplett einbaufähig herstellen und an den 

Riegel des Bauwerk montieren.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.10 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 
815-12 

_____________
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01.09.11 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 815-22
Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 815-22

Vorwegweiser V 439 Variante 815-22
Georg-Schwarz-Straße/Ludwig-Hupfeld-Straße
in Richtung Nordwest (am Verkehrszeichenbauwerk-Auslegerarm VZB_A) entsprechend 
geprüften statischen Nachweis herstellen und aufstellen einschließlich aller notwendigen 
Nebenleistungen

01.09.11.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort (VZB_A) als 
Bohrpfahlgründung (Bohrpfähle, Erd-, Schalungs-, Verfüll-, 
Verdichtungs- und Betonarbeiten einschließlich Material und 
Nebenleistungen) durchführen.
Den Bewehrungskorb und Ankerbolzen mit Verbindungs- 
elementen, Kontermuttern und Abdeckkappen in Fundament 
einbauen und mit Ankerschablone ausrichten. Die Ankerbolzen 
mit U-Scheiben und Muttern sind über dem Fundament mit 
säurefreien Fett einfetten. 
Technische Vorgaben zur Ausführung:
- Gründungsart Bohrpfahlgründung 2 Stück
- Ankerbolzen Stahl feuerverzinkt Güte 5.6
- Kopffundament 0,25 m zur Oberkante Gelände
- Sauberkeitsschicht:
  Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
- Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
  Festigkeitsklasse C30/37 (LP), 
  Expositionsklasse XD3, XF4, XC4, WA

31,500  m3 _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.11.0002 Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

11,750  m _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.11.0003 Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

7,300  m _____________ _____________

01.09.11.0004 Unterfugung der Fußplatte der Tragkonstruktion

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist nach ZTV-ING Teil 8  
Abschnitt 3 Pkt. 3(2), Teil 3 Abschnitt 4 und Teil 6 Abschnitt 11 
mit einem schwundfreiem fließfähigen Vergussmörtel kraft- 
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schlüssig und hohlraumfrei und einer Fugendicke (kleiner 

gleich) = 5 cm zu verfüllen. Flächen reinigen und Verarbeitungs-
hinweise des Herstellers beachten.
Die DAfStb Zulassung des Vergussmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

01.09.11.0005 Wegweisertafel herstellen und montieren

Wegweisertafel (im Klebebuchstabeverfahren) nach Angaben 
im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  vor Ort 
montieren.
- Befestigungselemente (AK3) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

22,500  m2 _____________ _____________

01.09.11.0006 Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherungen

Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherung für 

Verkehrszeichenbauwerke nach statisch konstruktiven 

Erfordernissen und RiZ-ING VZB 20 aus S235 JR feuerverzinkt 

mit Verbindungselementen aus Stahl feuerverzinkt der Güte 8.8 

mit Kontermuttern komplett einbaufähig herstellen und an den 

Riegel des Bauwerk montieren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.11 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 
815-22 

_____________
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01.09.12 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 815-32
Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 815-32

Vorwegweiser V 439 Variante 815-32
Ludwig-Hupfeld-Straße/Georg-Schwarz-Straße
in Richtung Nordost (am Verkehrszeichenbauwerk-Auslegerarm VZB_A) entsprechend 
geprüften statischen Nachweis herstellen und aufstellen einschließlich aller notwendigen 
Nebenleistungen

01.09.12.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort (VZB_A) als 
Bohrpfahlgründung (Bohrpfähle, Erd-, Schalungs-, Verfüll-, 
Verdichtungs- und Betonarbeiten einschließlich Material und 
Nebenleistungen) durchführen.
Den Bewehrungskorb und Ankerbolzen mit Verbindungs- 
elementen, Kontermuttern und Abdeckkappen in Fundament 
einbauen und mit Ankerschablone ausrichten. Die Ankerbolzen 
mit U-Scheiben und Muttern sind über dem Fundament mit 
säurefreien Fett einfetten. 
Technische Vorgaben zur Ausführung:
- Gründungsart Bohrpfahlgründung 2 Stück
- Ankerbolzen Stahl feuerverzinkt Güte 5.6
- Kopffundament 0,25 m zur Oberkante Gelände
- Sauberkeitsschicht:
  Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
- Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
  Festigkeitsklasse C30/37 (LP), 
  Expositionsklasse XD3, XF4, XC4, WA

28,500  m3 _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.12.0002 Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

14,500  m _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.12.0003 Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

7,000  m _____________ _____________

01.09.12.0004 Unterfugung der Fußplatte der Tragkonstruktion

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist nach ZTV-ING Teil 8  
Abschnitt 3 Pkt. 3(2), Teil 3 Abschnitt 4 und Teil 6 Abschnitt 11 
mit einem schwundfreiem fließfähigen Vergussmörtel kraft- 
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schlüssig und hohlraumfrei und einer Fugendicke (kleiner 

gleich) = 5 cm zu verfüllen. Flächen reinigen und Verarbeitungs-
hinweise des Herstellers beachten.
Die DAfStb Zulassung des Vergussmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

01.09.12.0005 Wegweisertafel herstellen und montieren

Wegweisertafel (im Klebebuchstabeverfahren) nach Angaben 
im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  vor Ort 
montieren.
- Befestigungselemente (AK3) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

18,750  m2 _____________ _____________

01.09.12.0006 Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherungen

Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherung für 

Verkehrszeichenbauwerke nach statisch konstruktiven 

Erfordernissen und RiZ-ING VZB 20 aus S235 JR feuerverzinkt 

mit Verbindungselementen aus Stahl feuerverzinkt der Güte 8.8 

mit Kontermuttern komplett einbaufähig herstellen und an den 

Riegel des Bauwerk montieren.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.12 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 
815-32 

_____________
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01.09.13 Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherung für Verkehrszeichenbauwerke
Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherung für 
Verkehrszeichenbauwerke nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen und RiZ-ING VZB 20 aus S235 JR feuerverzinkt 
mit Verbindungselementen aus Stahl feuerverzinkt der Güte 8.8 
mit Kontermuttern komplett einbaufähig herstellen und an den 
Riegel des Bauwerk montieren.

Vorwegweiser V 439 Variante 815-42
Leipziger Straße/Georg-Schwarz-Brücke
in Richtung Südost (am Verkehrszeichenbauwerk-Auslegerarm VZB_A) entsprechend 
geprüften statischen Nachweis herstellen und aufstellen einschließlich aller notwendigen 
Nebenleistungen

01.09.13.0001 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort (VZB_A) als 
Bohrpfahlgründung (Bohrpfähle, Erd-, Schalungs-, Verfüll-, 
Verdichtungs- und Betonarbeiten einschließlich Material und 
Nebenleistungen) durchführen.
Den Bewehrungskorb und Ankerbolzen mit Verbindungs- 
elementen, Kontermuttern und Abdeckkappen in Fundament 
einbauen und mit Ankerschablone ausrichten. Die Ankerbolzen 
mit U-Scheiben und Muttern sind über dem Fundament mit 
säurefreien Fett einfetten. 
Technische Vorgaben zur Ausführung:
- Gründungsart Bohrpfahlgründung 2 Stück
- Ankerbolzen Stahl feuerverzinkt Güte 5.6
- Kopffundament 0,25 m zur Oberkante Gelände
- Sauberkeitsschicht:
  Festigkeitsklasse C16/20, Expositionsklasse X0
- Grundfundament mit Fundamentaufsatz:
  Festigkeitsklasse C30/37 (LP), 
  Expositionsklasse XD3, XF4, XC4, WA

31,500  m3 _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.13.0002 Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Riegel)

12,750  m _____________ _____________

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

01.09.13.0003 Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

Tragkonstruktion (VZB_A-Stiel)

10,000  m _____________ _____________
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01.09.13.0004 Unterfugung der Fußplatte der Tragkonstruktion

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist nach ZTV-ING Teil 8  
Abschnitt 3 Pkt. 3(2), Teil 3 Abschnitt 4 und Teil 6 Abschnitt 11 
mit einem schwundfreiem fließfähigen Vergussmörtel kraft- 
schlüssig und hohlraumfrei und einer Fugendicke (kleiner 

gleich) = 5 cm zu verfüllen. Flächen reinigen und Verarbeitungs-
hinweise des Herstellers beachten.
Die DAfStb Zulassung des Vergussmörtel ist nachzuweisen.

1,000  St _____________ _____________

01.09.13.0005 Wegweisertafel herstellen und montieren

Wegweisertafel (im Klebebuchstabeverfahren) nach Angaben 
im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und  vor Ort 
montieren.
- Befestigungselemente (AK3) 
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion 
verwenden.

23,630  m2 _____________ _____________

01.09.13.0006 Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherungen

Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherung für 

Verkehrszeichenbauwerke nach statisch konstruktiven 

Erfordernissen und RiZ-ING VZB 20 aus S235 JR feuerverzinkt 

mit Verbindungselementen aus Stahl feuerverzinkt der Güte 8.8 

mit Kontermuttern komplett einbaufähig herstellen und an den 

Riegel des Bauwerk montieren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.09.13 Haltekonstruktionen mit 
Abrutschsicherung für 
Verkehrszeichenbauwerke 

_____________

Summe 01.09 KT 2 | Wegweisende Beschilderung _____________
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01.10 KT 2 | Neubau Stauraumkanal und RW-Leitungen
KT 2 | Neubau Stauraumkanal und RW-Leitungen

Vorbemerkung:

Polypropylenrohre und Formteile:

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und -Formstücke aus Polypropylen fachgerecht verlegen,
Rohre und Formstücke nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung 
aus EPDM (Standard), hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und Rohstoffangabe signiert.
Farbe: orangebraun

Ringsteifigkeit:
Rohrreihe SN 8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2, oder Rohrreihe SN 16, Ringsteifigkeit 
mind. 16 kN/m2.

Die Ringsteifigkeit wird in den Positionen der Rohrverlegung angegeben. Die Formstücke 
sind aus dem entsprechenden Material mit gleicher Ringsteifigkeit einzubauen.

01.10.01 Kampfmittelberäumung
Kampfmittelberäumung

Kampfmittelüberprüfung bzw. -sondierung   

Die Leistungen zur Kampfmittelsondierung erfolgen abschnittsweise in den jeweiligen 
Bauabschnitten des Gesamtvorhabens. Zusätzliche Aufwendungen für die 
abschnittsweisen Arbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.   
Gilt für gesamten Titel1.10

01.10.01.0001 Baubegleitende Kampfmittelräumung (visuelle Beobachtung)

Baubegleitende Kampfmittelräumung im Bereich des 
oberflächennahen Aushubs und Abbruchs der Baumaßnahme 
mittels visueller Beobachtung des Aushubs/Aufbruchs durch 
eine Fachfirma für Kampfmittelräumung. Der Firmeninhaber 
muss über einen Erlaubnisschein nach §7 SprengG verfügen. 
Die unselbständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach §20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft, sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.    

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.10.02 Rampe Am Ritterschlößchen bis Lise-Meitner-Straße (förderfähig)
Rampe Am Ritterschlößchen bis Lise-Meitner-Straße 
(förderfähig)

01.10.02.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

255,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0002 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

290,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
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In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

360,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0004 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

118,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0005 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 15

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
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Gesamter Förderdurchfluss über 15 bis 30 m3/h.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.02.0006 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauch

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mit Schlauchleitung.

90,000  d _____________ _____________

01.10.02.0007 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Ableitung mit Schlauchleitung.

90,000  d _____________ _____________

01.10.02.0008 Boden aus Rohrgrabensohle  lösen  und verwerten Planum nicht ges.*...

Boden aus der Rohrgrabensohle profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich  E3 und E4
Mehraushub  0,25 m unter Rohrgrabensohle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Materialklasse: BM-0
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

90,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0009 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
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Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

90,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0010 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

180,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0011 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

185,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0012 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

140,000  m3 _____________ _____________
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01.10.02.0013 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

70,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0014 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m mitMasch.unte

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E2 '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0015 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unter

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E2 '
Grabentiefe '>1,75 bis 2,50 m '
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

Für alle Rohre ist der geprüfte statische Nachweis zu erbringen. 
Die Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen.
Die statische Berechnung ist gemäß Arbeitsblatt A 127 ATV 
durchzuführen, Rohrauflagewinkel 90 Altgrad.
Die Rohrüberdeckung für die statische Berechnung ist mit 0,90 
m bis 4,00 m anzusetzen, die Verkehrslast im Straßenbereich 
mit SLW 60.
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01.10.02.0016 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe '3,00 m bis 3,50 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

65,000  m _____________ _____________

01.10.02.0017 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 400.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe '3,00 m bis 3,50 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

75,000  m _____________ _____________

01.10.02.0018 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 500*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 500.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 2,00 bis 3,20 m '
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Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

113,000  m _____________ _____________

01.10.02.0019 Kunststoffrohrleitung herstellen ... Freitext ...*PP-Rohr Verb. Wahl A

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '600 '
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe '3,00 bis 4,00 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

23,000  m _____________ _____________

01.10.02.0020 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 300.

65,000  m _____________ _____________

01.10.02.0021 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 400

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 400.

75,000  m _____________ _____________

01.10.02.0022 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 500

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 500.
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113,000  m _____________ _____________

01.10.02.0023 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 600

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 600.

23,000  m _____________ _____________

01.10.02.0024 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

2,000  St _____________ _____________

01.10.02.0025 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

4,000  St _____________ _____________

01.10.02.0026 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
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Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

4,000  St _____________ _____________

01.10.02.0027 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 600*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0028 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 600*Kunststoff-Rohr Mauerwe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Mauerwerk, bis 30 cm dick.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0029 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 300

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

7,000  St _____________ _____________

01.10.02.0030 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 400
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Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 400.

6,000  St _____________ _____________

01.10.02.0031 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 500

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 500.

8,000  St _____________ _____________

01.10.02.0032 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 600

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 600.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0033 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.
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1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0034 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freit

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe 'über 3,00 bis 3,50 m '
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

4,000  St _____________ _____________

01.10.02.0035 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1500 mm*Steig. DIN 1212 ... Freit

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1500 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe 'über 3,00 bis 3,50 m '
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0036 Schachtabdeckung aufsetzen DIN19584,einwalzb*m. Schmutzfänger Deckel/E

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
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Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

6,000  St _____________ _____________

Untersturz:
Herstellen eines außenliegenden Absturzes mittels
Kernbohrungen bei Sohlhöhenuntetrschied zwischen
Auftrittshöhe und Anschlussleitung über 0,60 m.

Lieferung und Ausbildung des außenliegenden Absturzes für
Hauptsammler bzw. Seitenzulauf DN 1 bestehend aus:
PP-Abzweig 45°, DN 1 = Hauptkanal, DN 2 = Untersturz,
gedreht entgegen Fließrichtung, Anbindung an Kanal
mittels Manschettendichtung Typ 2b, 
PP-Zulauf unten mit Gelenkstück, DN 2 = Untersturz
PP- Rohre und Passstücke mit Muffe, DN 2 = Untersturz
3 PP-Bögen 45°, 

DN 1 = Nennweite des Hauptkanals,
DN 2 = Nennweite des Untersturzes,
DN 1 = 500, DN 2 = 315,

Jeweils mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneführung
nach den Grundsätzen des ATV-DVWK-A 157,
Absturzhöhe: bis 2,0 m,
einschließlich im Einlaufbereich des außenliegenden
Absturzes Beton C 8/10 liefern, einbringen und
verdichten.

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Unterstürze

01.10.02.0037 Untersturz DN 500

Untersturz für DN 500,
Höhenunterschied bis 1,25 m,
DN 1 = 500 (Hauptkanal)
DN 2 = 315 ( Untersturz)
(RW36)

1,000  St _____________ _____________

Rutsche DN nach Positionsangabe, bis 0,60 m,
im Haupt- und Seitenzulauf in Schachtbauwerk
fachgerecht einbauen, Gerinneführung nach den
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Grundsätzen des
ATV-DVWK-A 157,

Gerinne aus Beton (RW Schacht)

Höhenunterschied gemessen von Sohle Zulauf bis Sohle
Gerinne.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Rutschen

01.10.02.0038 Rutsche DN 400, bis 0,6 m

Rutsche DN 400, bis 0,60 m
(RW32, RW33)

2,000  St _____________ _____________

Rutsche DN nach Positionsangabe, bis 0,60 m,
im Haupt- und Seitenzulauf in Schachtbauwerk
fachgerecht einbauen, Gerinneführung nach den
Grundsätzen des
ATV-DVWK-A 157,

Gerinne aus Beton (RW Schacht)

Höhenunterschied gemessen von Sohle Zulauf bis Sohle
Gerinne.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Rutschen

01.10.02.0039 Rutsche DN 500, bis 0,6 m

Rutsche DN 500, bis 0,60 m
(RW34, RW35)

2,000  St _____________ _____________

01.10.02.0040 Parallele Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, parallel verlaufende Versorgungsleitungen
im Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift des jeweiligen
Versorgungsträgers.       
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550,000  m _____________ _____________

01.10.02.0041 Querende Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, querende Versorgungsleitungen im
Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift der jeweiligen
Versorgungsträger.       

10,000  St _____________ _____________

01.10.02.0042 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Rohrgrabenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,65 m '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

225,000  m3 _____________ _____________

01.10.02.0043 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 400

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 400,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0044 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 500

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 500,
als Zulage zur Schachtposition.

2,000  St _____________ _____________

01.10.02.0045 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 600

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 600,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________
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01.10.02.0046 Zulage Dimensionswechsel DN 300/400

Dimensionswechsel DN 300/400 im Hauptgerinne,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0047 Zulage Dimensionswechsel DN 400/500

Dimensionswechsel DN 300/400 im Hauptgerinne,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0048 Zulage Dimensionswechsel DN 500/600

Dimensionswechsel DN 300/400 im Hauptgerinne,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0049 Zulage seitlicher Zulauf DN 150

seitlicher Zulauf DN 150, als Zulage zur Schachtposition.

5,000  St _____________ _____________

01.10.02.0050 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung 'Haltungslänge über 60 m '
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0051 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
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Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

2,000  St _____________ _____________

01.10.02.0052 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 500*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0053 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 500*Kunststoff ... Freitext ...*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung 'Haltungslänge über 60 m '
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0054 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 600*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0055 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-
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Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.10.02.0056 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitex

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe 'ab OK Abdeckung über 3,00 bis 3,50 m '
Prüfung nach Wahl des AN.

4,000  St _____________ _____________

01.10.02.0057 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge 'über 60,00 m '
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

65,000  m _____________ _____________

01.10.02.0058 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
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Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

75,000  m _____________ _____________

01.10.02.0059 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 500*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

45,000  m _____________ _____________

01.10.02.0060 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 500*Kunststoff ... Freitext ...*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge 'über 60 m '
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
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aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

70,000  m _____________ _____________

01.10.02.0061 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 600*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

23,000  m _____________ _____________

01.10.02.0062 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 300*... Freitext ... Kaliber

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Haltungslänge 'über 60m '
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

65,000  m _____________ _____________

01.10.02.0063 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 400*Haltung ü.30-60 m Kalibe

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 400.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

75,000  m _____________ _____________
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01.10.02.0064 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 500*Haltung ü.30-60 m Kalibe

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 500.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

45,000  m _____________ _____________

01.10.02.0065 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 500*... Freitext ... Kaliber

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 500.
Haltungslänge 'über 60 m '
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

70,000  m _____________ _____________

01.10.02.0066 Deformation Kunststoffrohr messen ... Freitext ...*Haltung bis 30 m Ka

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '600 '
Haltungslänge bis 30,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

23,000  m _____________ _____________

Summe 01.10.02 Rampe Am Ritterschlößchen bis Lise-
Meitner-Straße (förderfähig) 

_____________
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01.10.03 Haltung auf BW 11 (RW 54 - förderfähig)
Haltung auf BW 11 (RW 54 - förderfähig)

01.10.03.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

45,000  m3 _____________ _____________

01.10.03.0002 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 15

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Gesamter Förderdurchfluss über 15 bis 30 m3/h.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.03.0003 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauch

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mit Schlauchleitung.
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7,000  d _____________ _____________

01.10.03.0004 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Ableitung mit Schlauchleitung.

7,000  d _____________ _____________

01.10.03.0005 Boden aus Rohrgrabensohle  lösen  und verwerten Planum nicht ges.*...

Boden aus der Rohrgrabensohle profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich  E3 und E4
Mehraushub  0,25 m unter Rohrgrabensohle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Materialklasse: BM-0  
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

5,000  m3 _____________ _____________

01.10.03.0006 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

5,000  m3 _____________ _____________

01.10.03.0007 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
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Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

25,000  m3 _____________ _____________

Für alle Rohre ist der geprüfte statische Nachweis zu erbringen. 
Die Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen.
Die statische Berechnung ist gemäß Arbeitsblatt A 127 ATV 
durchzuführen, Rohrauflagewinkel 90 Altgrad.
Die Rohrüberdeckung für die statische Berechnung ist mit 0,90 
m bis 4,00 m anzusetzen, die Verkehrslast im Straßenbereich 
mit SLW 60.

01.10.03.0008 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe '3,00 m bis 3,50 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

16,000  m _____________ _____________

01.10.03.0009 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 300.

16,000  m _____________ _____________

01.10.03.0010 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
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Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.03.0011 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.03.0012 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 1212*DU 1000 mm T ü. 1,

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweiläufig
nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0

1,000  St _____________ _____________

01.10.03.0013 Schachtabdeckung aufsetzen DIN19584,einwalzb*m. Schmutzfänger Deckel/E

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
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und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.03.0014 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Rohrgrabenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,65 m '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

12,000  m3 _____________ _____________

01.10.03.0015 Zulage seitlicher Zulauf DN 150

seitlicher Zulauf DN 150, als Zulage zur Schachtposition.

2,000  St _____________ _____________

01.10.03.0016 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.03.0017 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,
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Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.10.03.0018 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

16,000  m _____________ _____________

01.10.03.0019 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 300*Haltung bis 30 m Kaliber

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

16,000  m _____________ _____________

Summe 01.10.03 Haltung auf BW 11 (RW 54 - förderfähig) _____________
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01.10.04 Lise-Meitner-Straße bis Einleitstelle Bauerngraben
Lise-Meitner-Straße bis Einleitstelle Bauerngraben

Nachfolgende Positionen betreffen die Leistungen für den Freispiegelkanal von Schacht 
RW01 bis zum Düker 01.

01.10.04.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

115,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0002 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

106,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr
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Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

338,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0004 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 15

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Gesamter Förderdurchfluss über 15 bis 30 m3/h.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0005 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauch

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mit Schlauchleitung.

35,000  d _____________ _____________
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01.10.04.0006 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Ableitung mit Schlauchleitung.

35,000  d _____________ _____________

01.10.04.0007 Boden aus Rohrgrabensohle  lösen  und verwerten Planum nicht ges.*...

Boden aus der Rohrgrabensohle profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich  E3 und E4
Mehraushub  0,40 m unter Rohrgrabensohle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Materialklasse: BM-0  
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

130,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0008 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

130,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0009 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
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34,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0010 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0011 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

116,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0012 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m mitMasch.unte

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E 2 '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

7,500  m3 _____________ _____________

Für alle Rohre ist der geprüfte statische Nachweis zu erbringen. 
Die Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen.
Die statische Berechnung ist gemäß Arbeitsblatt A 127 ATV 
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durchzuführen, Rohrauflagewinkel 90 Altgrad.
Die Rohrüberdeckung für die statische Berechnung ist mit 0,90 
m bis 4,00 m anzusetzen, die Verkehrslast im Straßenbereich 
mit SLW 60.

01.10.04.0013 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

62,000  m _____________ _____________

01.10.04.0014 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 400.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 3,00 bis 5,00 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

55,000  m _____________ _____________

01.10.04.0015 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 500*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 500.
Rohr aus PP.
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Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

124,000  m _____________ _____________

01.10.04.0016 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 300.

62,000  m _____________ _____________

01.10.04.0017 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 400

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 400.

55,000  m _____________ _____________

01.10.04.0018 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 500

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 500.

124,000  m _____________ _____________

01.10.04.0019 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.
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2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0020 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0021 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

4,000  St _____________ _____________

01.10.04.0022 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.1,00

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

2,000  St _____________ _____________
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01.10.04.0023 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0024 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G*m. Schmutzfänger Deckel/Ein

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

3,000  St _____________ _____________

01.10.04.0025 Parallele Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, parallel verlaufende Versorgungsleitungen
im Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift des jeweiligen
Versorgungsträgers.       

240,000  m _____________ _____________
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01.10.04.0026 Querende Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, querende Versorgungsleitungen im
Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift der jeweiligen
Versorgungsträger.       

5,000  St _____________ _____________

01.10.04.0027 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Rohrgrabenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,65 m '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

210,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0028 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 400

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 400,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0029 Zulage Dimensionswechsel DN 300/400

Dimensionswechsel DN 300/400 im Hauptgerinne,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0030 Zulage Dimensionswechsel DN 400/500

Dimensionswechsel DN 300/400 im Hauptgerinne,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0031 Zulage seitlicher Zulauf DN 150

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1084 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.04.0031) ... Übertrag  _____________ 

seitlicher Zulauf DN 150, als Zulage zur Schachtposition.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0032 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 500*Kunststoff ... Freitext ...*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung 'von Haltungslängen über 60 m '
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0033 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 500*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0034 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0035 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
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und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung 'von Haltungslängen über 60 m '
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0036 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0037 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0038 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge 'über 60 m '
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
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Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

62,000  m _____________ _____________

01.10.04.0039 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

55,000  m _____________ _____________

01.10.04.0040 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 500*Kunststoff ... Freitext ...*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge 'über 60 m '
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

76,000  m _____________ _____________

01.10.04.0041 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 500*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
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führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

48,000  m _____________ _____________

01.10.04.0042 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 300*... Freitext ... Kaliber

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Haltungslänge 'über 60 m '
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

62,000  m _____________ _____________

01.10.04.0043 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 400*Haltung ü.30-60 m Kalibe

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 400.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

55,000  m _____________ _____________

01.10.04.0044 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 500*... Freitext ... Kaliber

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 500.
Haltungslänge 'über 60 m '
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.
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76,000  m _____________ _____________

01.10.04.0045 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 500*Haltung ü.30-60 m Kalibe

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 500.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

48,000  m _____________ _____________

Düker 01

01.10.04.0046 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E 2 und E 4 '
Baugrube 'Startgrube für Durchörterung/Schachtbaugrube '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG
fördern.
Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
Fundamentes.

33,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0047 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E 2 und E 4 '
Baugrube 'Zielgrube für Durchörterung/Schachtbaugrube '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG
fördern.
Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
Fundamentes.

16,000  m3 _____________ _____________
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01.10.04.0048 Boden des AG in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...

Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG ein-
bauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Baugrube für 'Schachtbaugruben '

25,000  m3 _____________ _____________

Bei der Angebotserstellung ist der Bericht zur bauzeitlichen Grundwasserabsenkung des 
Erdbaulabor Leipzig GmbH vom 12.02.2025 zwingend zu beachten.  

01.10.04.0049 Absenkbrunnen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Ringr. Ton

Absenkbrunnen nach Unterlagen des AG herstellen.
Filterschüttung bis 1,00 m über Filteroberkante her-
stellen, Ringraum über der Filterschüttung abdich-
ten.
Erforderliche Bohr- und Erdarbeiten ausführen, Boden
seitlich lagern. Mantelrohr ziehen.
Bodenart und Bodenklasse nach Unterlagen des AG.
Filtermaterial und -länge, Aufsatzrohr Material und
Länge nach Wahl des AN.
Rohrleitungen und Fördereinrichtungen werden geson-
dert vergütet.
Bohrdurchmesser '320 mm '
Aufsatzrohr und Filter 'DN350 '
Ringraum abdichten mit Ton, 1,00 m dick.
Brunnenverrohrung ziehen. Hohlraum mit Ton verfüllen.

6,000  St _____________ _____________

01.10.04.0050 Absenkbrunnen vorhalten Schacht

Absenkbrunnen betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet
wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0051 Wasserhaltungsanlage betreiben Schacht*Absenkbrunnen Gebühr AN

Wasserhaltungsanlage einschließlich Pumpen und Brun-
nen sowie Anlagen zur Ableitung zur Vorflut betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.
Pumpenanlage einschließlich Absenkbrunnen.
Entgelt für die Entnahme von Grundwasser wird vom AN
entrichtet und vom AG auf Nachweis erstattet.
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21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0052 Wasserspiegelmessung ausführen Messung täglich*Kabellichtlot Ü. 5-10 B

Wasserspiegelmessung des Grundwassers außerhalb der
Baustelle ausführen. Lage der Messstelle nach Unter-
lagen des AG. Protokolle für Beobachtungszeitraum
nach Unterlagen des AG aufstellen und übergeben.
Das Herstellen der Grundwassermessstelle wird geson-
dert vergütet.
Messung einmal täglich.
Messverfahren = Kabellichtlot.
Anzahl der Beobachtungspunkte über 5 bis 10 Stück.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0053 Messeinrichtung einbauen GW-Absenkung

Messeinrichtungen und Messgeräte nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten und beseitigen.
Förderdurchfluss messen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird je Messstelle.
Messeinrichtung für Durchflussmessung für die Dauer
des Betriebs der Grundwasserabsenkung.

6,000  St _____________ _____________

01.10.04.0054 Mobile Absetzanlage aufstellen

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0055 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0056 Einholung der Erlaubnis für Grundwasserabsenkung

Einholung der Erlaubnis für Grundwasserentnahme  und 
Grundwassereinleitung bei der zuständigen Behörde. Einschl. 
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der Erstellung der dafür eventl. erforderlichen Zeichnungen und 
Anträge.   

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0057 Gleitschienenverbau

Verbau für Schachtbaugruben H bis 6,5m, Schachtdurchmesser  
DN 1000 bzw. DN 2000 herstellen und beseitigen. 
Gleitschienenverbau mit großflächigen Verbauplatten im 
Absenkverfahren unter Berücksichtigung der Arbeitsraumbreiten 
nach DIN 4124 und EN 1610 herstellen und wieder beseitigen.  
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen für Durchörterung 
Rohr DN 300.
Bodenverhältnisse nach Unterlagen des AG.
Schwierige Bodenverhältnisse wie z.B fießende Böden, 
Auelehm, Flussschotter, mit Schichtenwasser (R 2; R 3;R 4)
OK Verbau bis 5cm über OK Gelände führen 
Nach Einbau der Schächte und der Herstellung der 
Durchörterung mit dem Verfüllen der Baugrube fortschreitend 
zurückbauen. 
Abgerechnet wird nach Verbauachse und der Höhe der 
Baugrubensohle bis max. 5 cm über Geländeoberkante.

113,000  m2 _____________ _____________

01.10.04.0058 Vortriebsrohre DN 300

Vortriebsrohre aus Polypropylen mit höherem E-Modul (PP-
HM), Rohrwerkstoff nach DIN 1852-1 (füllstofffrei), Ausführung 
mit nicht auftragender Muffenverbindung inkl. zweifacher 
Lippendichtung nach DIN EN 681-1, DN/OD 315. 
Nachgewiesene Dichtheit bei erhöhtem Prüfdruck von 2,5 bar 
nach DIN EN 1277, bedingungen A bis C. Nachweis der 
Eignung als Vortriebsrohr durch allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung des DIBt. Rohrwerkstoff mit nachgewiesener Dauer- 
Biegeschwellastfestigkeit von mind. 13,5 MPa. 

8,000  m _____________ _____________

01.10.04.0059 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Überschiebmuffe für Vortriebsrohr '
Rohr aus 'PP-HM DN/OD 315 '

1,000  St _____________ _____________
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01.10.04.0060 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Schachteinführung für Vortriebsrohr '
Rohr aus 'PP-HM DN/OD 315 '

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0061 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Übergangsstück PP-HM auf PP DN/OD315 '
Rohr aus Kunststoff.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0062 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Bogen DN/OD 315 '
Rohr aus Kunststoff.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0063 Unbemannter, gesteuerter Vortrieb

Unbemannter, gesteuerter Rohrvortrieb DN 300 im 
Mikrotunnelbau- oder Pilotrohrvortriebsverfahren nach 
Arbeitsblatt DWA-A 125, Abschnitt 6.1.3.1 oder 6.1.3.2.  
Gewähltes Verfahren: Mikrotunnelbauverfahren mit 
Spülförderung  Mit dem Einheitspreis werden auch folgende 
Leistungen abge-
golten:  a) Planung, Tragwerksplanung, Herstellung und 
Rückbau der 
Widerlager b) Planung, Tragwerksplanung, Herstellung und 
Rückbau von 
Arbeitssohlen oder Arbeitsbühnen  c) Herstellen und Beseitigen 
von Strom- und Wasseranschlüssen  d) Auf- und Abbauen 
sowie Vorhalten und Betreiben von Strom-
erzeugern e) Laden, Abfuhr und Entsorgung (einschließlich 
Deponiegebühren) des 
gelösten Bodens und Felses  f) Vorhalten aller für den Vortrieb 
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erforderlichen Maschinen und Geräte  Herstellung in den 
Homogenbereichen mit folgenden Eigenschaften und 
Kennwerten:3)   100 % in  Homogenbereich B 4

8,000  m _____________ _____________

01.10.04.0064 Fertigteil-Schacht herstellen BFT, Abdeckpl.*DU 1500 mm T ü.2,00 - 3,0

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte.
Schacht DU = 1500 mm.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager 'Betonfundament, gesonderte Position '
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0065 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*Mit Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'für Schachtfundament (Dükerunterhaupt) '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

1,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0066 Rechteckschacht als Geschiebeschacht herstellen

Fertigteil-Schacht als Rechteckschacht einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. 
Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen werden 
gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen mit Abdeckplatte mit einem 
Einstieg DN 625. Wandstärke nach statischer Berechnung, 
jedoch mind. 200 mm, mit zwei Anschlüssen für Kunststoffrohre.
Rechteckschacht L 1,80 m x  B 1,70 m, Dükeroberhaupt als 
Geschiebeschacht gem. DWA-M 176
Lichte Schachttiefe '6,24 m '
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstellen.
Prüffähige statische Berechnung in zweifacher Ausfertigung 
vorlegen 

.
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1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0067 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Formstücken. Formstücke werden gesondert 
vergütet.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0068 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G*m. Schmutzfänger Deckel/Ein

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0069 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Baugrubenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,65 m '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

6,000  m3 _____________ _____________
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Nachfolgende Leistungen betreffen den Stauraumkanal

01.10.04.0070 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle 'Maulprofil 1050/1400 '
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV=BM-0 und BM-0* '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

870,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0071 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'Maulprofil 1050/1400 '
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

3.750,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0072 Boden aus Rohrgrabensohle  lösen  und verwerten Planum nicht ges.*...

Boden aus der Rohrgrabensohle profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich  E3 und E4
Mehraushub  0,40 m unter Rohrgrabensohle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
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Materialklasse: BM-0  
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

565,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0073 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

565,000  m3 _____________ _____________

In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung
und Lieferung sowie der Einbau von Flüssigboden
geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden
Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ
507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten,
unabhängigen Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung
der Anforderungen an Flüssigboden gemäß Baubeschreibung
und allgmein anerkannter Regeln der Technik (z.B.
H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung und Einbau:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter
aller eingesetzten Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport
und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch
Vorlage von Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre
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01.10.04.0074 Einholung Baugrundgutachten Zielwerte Flüssigboden

Einholung eines Baugrundgutachten für die Feststellung der 
bodenmechanischen Kennwerte zur Festlegung der Zielwerte 
des einzusetzenden Flüssigbodens.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0075 Bodenproben

Entnahme repräsentativer Bodenproben zur Rezepturerstellung. 
In Abstimmung mit dem 
Rezepturersteller sind aus geeigneten Schürfen entsprechend 
DIN 18300 aus den 
jeweiligen Homogenbereichen Bodenproben zu entnehmen ( je 
ca. 30l) und zur 
Rezepturerstellung zu übergeben.

6,000  St _____________ _____________

01.10.04.0076 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens nach RAL-GZ-507 in situ oder im 
Mischwerk
unter Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder
aus gesetzlich zulässig
verwertbaren mineralischen Stoffen und
Bodenmaterialien, z. B. aus natürlichen und
aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie Kies-Sand-Gemisch)
sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien ohne
treibende, latent- oder resthydraulische und den
Wasser- Bindemittelwert verändernde Eigenschaften, zum
Einbauort mit geeigneten Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Geotechnischen
Sachverständigen geforderten Kennwerte und Eigenschaften 
des Materials ist vor dem Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe
durch Geotechnischen Sachverständigen)
herstellen und
frei Baustelle liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement,
Compound und mögliche weitere Komponenten) sowie das
Endgemisch erfüllen die umweltrechtlichen Anforderungen
und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die
notwendigen Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
(Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
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- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 M Pa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 M Pa oder EVdyn = 25 M Pa
nach < 28 d

285,000  m³ _____________ _____________

01.10.04.0077 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben 0,20 m über 
Rohrsohle fachgerecht einbauen, Rohrauflager Sandbett,
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen
des jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden
Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden
entfernt, wobei die Auftriebssicherung für absolute
Lagestabilität der Rohrleitung sorgen muss.

285,000  m³ _____________ _____________

01.10.04.0078 Eigenüberwachung Einbau Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je
angefangene 500 m³ Flüssigboden bzw. mindestens 1 x pro
Baustelle. Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma
mit Fachkundenachweis oder einen gleich qualifizierten
und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens
sind exakt einzuhalten.
Täglich ist das Ausbreitmaß zu bestimmen. Alle 500 m³
sind die Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen. Die Tragfähigkeit (Lastplatte)
ist in Abhängigkeit der gestellten Aufgabe zu
ermitteln.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene
500 m³

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0079 Eigenüberwachung Herstellung Flüssigboden

Die Eigenüberwachung erfolgt je
angefangene 500 m³ Flüssigboden bzw. mindestens 1 x pro
Baustelle. Sie hat durch einen Mitarbeiter der Baufirma
mit Fachkundenachweis oder einen gleich qualifizierten
und vertraglich gebundenen Dritten zu
erfolgen.
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Die Vorgaben des Flüssigbodenverfahrens
sind exakt einzuhalten.
Täglich ist die Eigenfeuchte des Materials sowie das
Ausbreitmaß zu bestimmen. Alle 500 m³ sind die
Volumenstabilität sowie die Eigenschaften nach
DIN 18136 nachzuweisen.
Abrechnung je Stück Baustelle bzw. je Stück angefangene
500 m³

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0080 Querriegel aus Ton liefern und einbauen

Querriegel aus Ton liefern und einbauen

Querriegel aus Ton im gesamten Trassenbereich bis ca.
1,0 m u. OK Straße auf Rohrgrabenbreie fachgerecht
einbauen.

Mindestlänge im Graben: 0,5 m.
Mindestwert für den Durchlässigkeitsfaktor kf: 1 x 10-6
Abstand: 1 Querriegel je 30 m.

Der Einbau ist vom AN operativ mit der örtlichen
Bauüberwachung abzustimmen, im Bautagebuch festzuhalten
und im Bestandslageplan analog und digital zu
dokumentieren.

Abrechnung: je Querriegel

160,000  St _____________ _____________

Bei der Angebotserstellung ist der Bericht zur bauzeitlichen Grundwasserabsenkung des 
Erdbaulabor Leipzig GmbH vom 12.02.2025 zwingend zu beachten.  

01.10.04.0081 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 4,2

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube für Stauraumkanal 
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Gesamter Förderdurchfluss 4,2 m3/h.
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Ableitung nach Wahl des AN 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0082 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage ... Frei

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'für Stauraumkanal '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung 'nach Wahl des AN '

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0083 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*... Freitext ... Gebüh

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'für Stauraumkanal '
Ableitung 'nach Wahl des AN '
Entgelt für die Entnahme von Grundwasser wird vom AN
entrichtet und vom AG auf Nachweis erstattet.

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0084 Sickerschlitz herstellen ... Freitext ...*Breite bis 0,30 m ... Freite

Sickerschlitz für Teilbaugrube von 25 m x 2,5 m durch Einfüllen 
und Verdichten von Filtermaterial in vorhandenen Graben 
herstellen.
Sickerschlitz für Wasserhaltung
Grabenbreite bis 0,30 m.
Grabentiefe bis 0,60 m 
Filter aus Kies 8/16.

70,000  m _____________ _____________

01.10.04.0085 Mobile Absetzanlage aufstellen

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.
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1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0086 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0087 Einholung der Erlaubnis für Grundwasserabsenkung

Einholung der Erlaubnis für Grundwasserentnahme  und 
Grundwassereinleitung bei der zuständigen Behörde. Einschl. 
der Erstellung der dafür eventl. erforderlichen Zeichnungen und 
Anträge.   

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0088 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m ..

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 1050/1400 '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

230,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0089 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m ..

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 1050/1400 '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

1.780,000  m3 _____________ _____________
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01.10.04.0090 Leitungszone verfüllen Boden liefern*... Freitext ...

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID '1050/1400 '

471,000  m _____________ _____________

Verbau

01.10.04.0091 Verbau herstellen, Plattenverbau

Verbau für Leitungsgraben und Fertigteilschächte entsprechend 
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, 
vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Fläche des Verbaues,
je verbauter Grabenwand.
Grabentiefe bis 4,00 m.
Breite der Grabensohle für DN 300/400/500 sowie DN 
1050/1400 und Schächte bis  d=2,00 m (lichtes Maß), 
Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen entspricht der Mindest-
grabenbreite nach DIN EN 1610
Art des Verbaues: Plattenverbau.
Behinderungen durch Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel und Anlagen der Wasserhaltung sind mit einzurechnen 
und 
werden nicht gesondert vergütet.

3.150,000  m2 _____________ _____________

01.10.04.0092 Gleitschienenverbau

Verbau für Gräben H bis 4,5m, Sohlbreiten für Rohre DN 
300/400/500 und DN 1050/1400 herstellen und beseitigen. 
Gleitschienenverbau mit großflächigen Verbauplatten im 
Absenkverfahren unter Berücksichtigung der Arbeitsraumbreiten 
nach DIN 4124 und EN 1610 herstellen und wieder beseitigen.  
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen für Rohre bis DN 
600. 
Bodenverhältnisse nach Unterlagen des AG.
Schwierige Bodenverhältnisse wie z.B fießende Böden, 
Auelehm und Flussschotter, mit Schichtenwasser 
OK Verbau bis 5cm über OK Gelände führen 
Nach Einbau der Leitung mit dem Verfüllen des Grabens 
fortschreitend zurückbauen. 
Abgerechnet wird nach Verbauachse und der Höhe der 
Grabensohle bis max. 5 cm über Geländeoberkante.
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1.500,000  m2 _____________ _____________

01.10.04.0093 Kanalrohr für Staukanal DN 1050/1400

Nicht kreisrunde GFK - Maulprofil aus gewickelten 
glasfaserverstärktem Polyesterharzen (UP-GF), gemäß DIN 
ISO 16611 mit integrierten Muffen- und Spitzenden nach DIN 
4060  inklusive Elastomerdichtung nach Wahl des 
Rohrherstellers und gemäß DIN EN 681-1 liefern und verlegen. 

Die Position versteht sich als Komplettposition aller 
notwendigen Arbeitsschritte für eine ordnungsgemäße und 
fachgerechte Ausführung der Bauleistung.

Im Preis inbegriffen sind Liefern, Abladen, Einbau- und 
Montage-, Stütz- und Aussteifungsarbeiten, Zuschnitte und 
Anpassungsarbeiten, einschließlich aller für die
Bauleistung benötigten Materialien, Baustoffe, Geräte und 
Nebenarbeiten, Rückbauarbeiten und Abtransporte. 

Schnittkosten für Rohre und zusätzliche Verbindungsarten 
werden in gesonderten Positionen vergütet.

Einbau der Elemente in offener Bauweise  
GFK-Rohre auf die Baustelle liefern, abladen, lagern 
und im offenen Graben einbauen und untereinander verbinden

Verbindung: Muffensteckverbindung mit bauseitigem Aufziehen 
der Elastomerdichtung  

Wandaufbau:
Liner (Harzreiche Innenschicht) ca.1mm
Tragende Strukturschicht 
Harzreiche Außenschicht mit Quarzsandfüllung ca. 0,5mm 

Werkstoffe:
Harzreiche Innenschicht (Liner): UP Harze auf Basis 
Harzgruppe 4 nach DIN EN 13121-1
eingefärbt in RAL 5012 
Strukturharze: UP Harze Typ 1140 nach DIN 16946-2
Füllstoffe:  Quarzsand, Korngrößen < 1,2mm 
Verstärkungsmaterial:  ECR-Glas / Advantex; DIN EN ISO 
2078

Materialkennwerte GFK:   
Maulprofil - Abmessungen: mm H Di 1050 / B Di 1400 
Druckstufe: Freispiegel / PN1 
Wanddicke: 30 mm statisch tragende Wandstärke 

oder nach statischer Nachweisführung

Baulänge nach Wahl des AN 
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Die Kosten für Herstellung des Dorns zur Rohrfertigung sind in 
die Einheitspreise einzurechnen.

472,000  m _____________ _____________

01.10.04.0094 Sattelstück Anschluss seitl. Zulauf, geklebt

Sattelstück für den Anschluss von seitlichen Zuläufen aus 
kontinuierlich gewickeltem oder geschleudertem 
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); zugelassenes 
Bauprodukt nach Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MVV TB) Teil C
nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum 
Rohrsystem der Vorpositionen;  Ausführung als 
Klebesattelstück; einschließlich Zubehör zum
Verkleben (Kleber);
liefern und nach Verlegevorschrift des Herstellers montieren

Nennweite des GfK-Hauptrohres: DN 1050/1400
Nennweite des Abganges: DN 150
Material des Abganges: PP-Rohr
Abgangswinkel: (45° / 90°) a 90°Grad

26,000  St _____________ _____________

01.10.04.0095 Schneiden von GfK-Rohren

Abwasserrohre aus kontinuierlich gewickeltem oder 
geschleudertem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) 
auf der Baustelle schneiden;
Schnitt rechtwinklig zur Rohrachse; Schnittkanten nach 
Angaben des Rohrherstellers bearbeiten;
Verschnitt geht in Besitz des AN über

Nennweite:
DN 1050/1400

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0096 GfK-Kupplung

Kupplung aus kontinuierlich gewickeltem glasfaserverstärktem 
Polyesterharz (UP-GF); zugelassenes Bauprodukt nach Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 
Teil C nach DIN EN ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; 
passend zum Rohrsystem der Vorpositionen;
mit integrierter EPDM-Dichtung;
liefern und verlegen

Nennweite:
DN 1050/1400 
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1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0097 Außenliegender Absturz

Außenliegender Untersturz als Zulage zum Schacht der Pos.. 
mit Rohren und Formstücken aus geschleudertem / 
gewickeltem glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), 
Absturzhöhe gemessen von Sohle Einlauf bis Sohle Auslauf.

Nennweite Zulauf: DN 315
Nennweite Absturz: DN 250
Absturzhöhe: 0,90 m

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0098 Dichtriegel aus Beton

Dichtriegel aus Beton zur Verhinderung der Dränagewirkung im 
Bereich der Schächte herstellen: -bis 1 m unter OK Straße -
Breite des Riegels: 50 cm -Bereich: jeweils am Schacht   

5,000  St _____________ _____________

01.10.04.0099 Werkssplanung einschl. Statik erstellen

Werksplanung einschl. Statik nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen herstellen. Bodenverhältnisse gemäß 
Geotechnischem Bericht. Berechnungen erstellen z.B. für 
Arbeits- und Traggerüste, Verbau, Rückverankerung, Gurtung, 
Bauzustände,... Prüfauflagen des Prüfingenieurs sind 
einzurechnen. Die Prüfung und Abnahme der statischen 
Berechnungen und der  Ausführungsunterlagen hat durch einen 
staatlich anerkannten  Prüfingenieur in Auftrag und für 
Rechnung des AN zu erfolgen. Das Prüfhonorar wird nicht 
gesondert vergütet. Die geprüften Ausführungsunterlagen und 
statischen Berechnungen sind dem AG in 2-facher Ausfertigung 
auf Papier sowie 1-fach in digitaler Form zu übergeben.   

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0100 Tangentialschacht mit Auftritt

Tangentialschacht mit seitlichem Auftritt (rutschhemmend), 
Haupt- und Schachtrohr aus geschleudertem / gewickeltem 
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN 
ISO 23856 und DIN 16868 / DIN 16969 einschließlich Steigleiter 
liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und einbauen.

Nennweite Hauptrohr: DN 1050/1400 analog Position 
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"Kanalrohr für Staukanal DN 
1050/1400"

Nennsteifigkeit Hauptrohr: SN 10.000 N/m2
Abwinklung im Hauptrohr: Grad 177,15 / 180,04 / 208,27
Nennweite Schachtrohr: DN 1000
Auftrittsbreite: 300 mm
Kupplung: Zulauf / Ablauf
Schachttiefe (Sohle  GOK): über 2 bis 3 m

Steigleiter: DIN EN 14396
Material GFK / Edelstahl
Leiterbreite: 300 mm
Einstieghilfe: ja

3,000  St _____________ _____________

01.10.04.0101 Tangentialschacht mit Auftritt

Tangentialschacht mit seitlichem Auftritt (rutschhemmend), 
Haupt- und Schachtrohr aus geschleudertem / gewickeltem 
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN 
ISO 23856 und DIN 16868 / DIN 16969 einschließlich Steigleiter 
liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und einbauen.

Nennweite Hauptrohr: DN 1050/1400 analog Position 
"Kanalrohr für Staukanal DN 
1050/1400"

Nennsteifigkeit Hauptrohr: SN 10.000 N/m2
Abwinklung im Hauptrohr: Grad 178,80 / 180,70 / 192,98
Nennweite Schachtrohr: DN1000.
Auftrittsbreite: 300.mm
Kupplung: Zulauf / Ablauf
Schachttiefe (Sohle  GOK): über 3 bis 4 m

Steigleiter: DIN EN 14396
Material GFK / Edelstahl
Leiterbreite: 300 mm
Einstieghilfe: ja

3,000  St _____________ _____________

01.10.04.0102 Tangentialschacht mit Auftritt

Tangentialschacht mit seitlichem Auftritt (rutschhemmend), 
Haupt- und Schachtrohr aus geschleudertem / gewickeltem 
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN 
ISO 23856 und DIN 16868 / DIN 16969 einschließlich Steigleiter 
liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und einbauen.

Nennweite Hauptrohr: DN 1050/1400 analog Position 
"Kanalrohr für Staukanal DN 
1050/1400"
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Nennsteifigkeit Hauptrohr: SN 10.000 N/m2
Abwinklung im Hauptrohr: Grad 210,34.
Nennweite Schachtrohr: DN1000.
Auftrittsbreite: 300 mm
Kupplung: Zulauf / Ablauf
Schachttiefe (Sohle  GOK): bis  2 m

Steigleiter: DIN EN 14396
Material GFK / Edelstahl
Leiterbreite: 300 mm
Einstieghilfe: ja

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0103 Standardschacht aus GfK

Fertigschacht nach DIN EN 15383, Schachtrohr aus 
geschleudertem / gewickeltem glasfaserverstärktem 
Polyesterharz (UP-GF) gemäß DIN EN ISO 23856 und DIN 
16868 / DIN 16969 einschl. Gerinne, rutschhemmender Auftritt 
und Steigleiter liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und 
einbauen. 

Schachtdurchmesser: DN 2000
Schachttiefe (Sohle  GOK): 2,68 m
Nennweite Ablauf: DN 1050/1400
Rohrmaterial Ablauf: GfK-Rohr
Nennweite Zulauf 1 : DN 500
Rohrmaterial Zulauf 1: PP-Rohr
Gerinneausführung: gerade 
Auftriebssicherungsplatte: nein
Kupplung Ablauf: ja
Kupplung Zulauf 1: ja

Steigleiter: DIN EN 14396
Material GFK / Edelstahl
Leiterbreite: 300 mm
Einstiegshilfe: ja

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0104 Zulage abgewinkeltes Gerinne, DN 1050/1400

abgewinkelte Durchlaufrinne,  DN 1050/1400, als Zulage zur FT-
Schachtposition.  

4,000  St _____________ _____________

01.10.04.0105 Zulage seitlicher Zulauf bis DN 150

seitlicher Zulauf DN 150, als Zulage zur FT-Schachtposition.  
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2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0106 Zulage seitlicher Zulauf bis DN 300

seitlicher Zulauf DN 300, als Zulage zur FT-Schachtposition.  

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0107 GfK Drosselschacht DN 2000

GfK Drosselschacht DN 2000 aus UP-GF (GfK), gemäß/analog 
EN 14364, DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat, 
vorgerichtet für Drosseltyp Wirbeldrossel (Nassaufstellung),  
bestehend aus: Schachtmantel DN 2000, 1,96 m hoch 
Stahlbodenplatte, mit Auftriebssicherung, Schachteinlaufstutzen 
DN 1050/1400 mit Kupplung, Drosselauslaufstutzen DN 300 mit 
Kupplung Schachttrennwand, mittig, vorbereitete für Anbau 
Drosselorgan und Drosseldurchlauf DN 250,Gerinne und 
Bermen mit Gefälle 1x Schachtleiter GfK, 300 mm, 1x 
Einstiegshilfe  V4A einholmig, mit Stahlbetonabdeckplatte, für 
SLW 60 mit 1 x Öffnung für Durchmesser für 625 mm, mit 
Öffnung für Spindeldurchführung ohne Aufkantung, mit Nut für 
Abdeckung Schachtabdeckung und Ausrüstung wie Drossel, 
Schieber in gesonderter Position, liefern und setzen.  
Nennweite: DN 2000 (Schachtmantel) Bauhöhe: 2,06 m, 
(Sohle bis GOK)  

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0108 Vertikales Wirbelventil liefern

Vertikales Wirbelventil Nur mit strömungsmechanischen 
Effekten arbeitende, aktive Abflusssteuerung ohne bewegliche 
Teile, mit sehr hohem Fließwiderstand und sehr großem freien 
Durchgangsquerschnitt. Zwei Positionen einstellbar: 
Drosselposition - offen (Ausführung A).  Nasse Aufstellung, zum 
oberwasserseitigen Andübeln an eine ebene, senkrechte Wand 
vor einen bauseits vorbereiteten Wanddurchgang.  Flaches 
Drosselgehäuse in Form einer logarithmischen Spirale mit 
quadratischer, getauchter Zulaufdüse aus Edelstahl 1.4301, 
Grund- und Steckplatte aus Edelstahl und PE-HD, 
Befestigungsteile,  Zugseil und Zubehör aus Edelstahl.  
Bemessungsdruckhöhe hb:0,70 mWS   Bemessungsabfluss Qb: 
20 l/s  Drehsinn des Drosselgehäuses: rechts   
Drosseleingansnennweite: DN 1050/1400   Ständiger freier 
Durchgangsquerschnitt: mindestens 65 mm  Lieferung des 
einbaufertigen, auf den Sollabfluss eingestellten Gerätes ab 
Werk einschließlich hydraulischer Bemessung,  Datenblatt und 
Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung. Bezugshorizont 
für die genannten Druckhöhen ist die horizontale Achse der 
Wirbelkammer in Drosselposition.     
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1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0109 Montage Drosselsystem (Wirbeldrossel), werkseitig

Einbau der zur Verfügung gestellten Drossel passend zum 
Drosselschacht (GfK, DN 2000), werkseitig, durch: Setzen der 
Dübel und Bolzen, wasserdicht verschlossen, Einbau der 
Drossel Ausformung und Einbindung mit Estrichbeton. Die 
Gestänge + Seilzüge werden lose beigelegt!         

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0110 Schachtanschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Ku

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '1050/1400 '
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.

16,000  St _____________ _____________

01.10.04.0111 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Kunstst

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0112 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Kunstst

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.
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1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0113 Stahlbetonschachtabdeckung

Abdeckplatte aus Stahlbeton gemäß/analog DIN 4034 , 
passend zum Schachtsystem, mit integrierter GFK-Kupplung 
und EPDM-Dichtung; dicht gegen drückendes Grundwasser; 
liefern, zur Verwendungsstelle transportieren und einbauen.

Nennweite Schachtrohr: DN2000
Einstiegsöffnung 625 mm 
Unterseite und Durchstieg 
mit GFK-Beschichtung ja / nein

9,000  St _____________ _____________

01.10.04.0114 Dichtheit Rohrleitung prüfen ... Freitext ...*Kunststoff Haltung ü.30-

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '1050/1400 '
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

5,000  St _____________ _____________

01.10.04.0115 Dichtheit Rohrleitung prüfen ... Freitext ...*Kunststoff ... Freitext

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID '1050/1400 '
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung 'von Haltungslängen über 60 bis 100 m '
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

3,000  St _____________ _____________

01.10.04.0116 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,50 - 2,00 m*Kunststoff Tiefe ü. 2-3,00 m

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
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Runder Schacht, DN/ID über 1,50 bis 2,00 m.
Schacht aus Kunststoff.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

6,000  St _____________ _____________

01.10.04.0117 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,50 - 2,00 m*Kunststoff ... Freitext ...*

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID über 1,50 bis 2,00 m.
Schacht aus Kunststoff.
Schachttiefe 'über 3 bis 4 m '
Prüfung nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

01.10.04.0118 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*Kunststoff Haltung ü.30-

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '1050/1400 '
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

220,000  m _____________ _____________

01.10.04.0119 Kameradurchfahrung ausführen ... Freitext ...*Kunststoff ... Freitext

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '1050/1400 '
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge 'über 60 bis 100 m '
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
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Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

250,000  m _____________ _____________

01.10.04.0120 Statischer Nachweis für Stauraumkanal

Statischer Nachweis zum Stauraumkanal für Regenwasser in 
prüfbarer Form nach DWA A 127 durch den 
Hersteller/Lieferanten des Rohrsystems erstellen und vor 
Einbau liefern.  

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0121 Detaillierte Ausführungszeichnungen zum Stauraumkanal

Detaillierte Ausführungszeichnungen zum Stauraumkanal für 
Regenwasser als technische Zeichnung im Format DWG (CAD-
Format) mit Angaben zu allen systemwichtigen Bauteilen, 
Maßangaben zum hydraulischen System, allen 
Anschlusshöhen, wie den Einläufen und Ausläufen, den Sohl- 
und Geländehöhen, durch den Hersteller/Lieferanten des 
Stauraumkanals erstellen und vor Einbau liefern.  

1,000  St _____________ _____________

Anbindung DB-RRB / Muldenüberlauf

01.10.04.0122 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle 'für PP- Rohr DN 200 '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
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verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

74,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0123 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

44,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0124 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 15

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'für Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Gesamter Förderdurchfluss über 15 bis 30 m3/h.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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01.10.04.0125 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauch

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'für Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mit Schlauchleitung.

5,000  d _____________ _____________

01.10.04.0126 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'für Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Ableitung mit Schlauchleitung.

5,000  d _____________ _____________

01.10.04.0127 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m ..

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200 '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

45,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0128 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.
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14,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0129 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 200*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 2 bis 3,00 m '
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und in prüffähiger Form liefern.

27,000  m _____________ _____________

01.10.04.0130 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und in prüffähiger Form liefern.

23,000  m _____________ _____________

01.10.04.0131 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 200

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 200.

27,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1116 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.10.04.0132 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 300.

23,000  m _____________ _____________

01.10.04.0133 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0134 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*T ü.1,00 - 2,00 m Aufl.gk

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0135 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 200

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 200,
als Zulage zur Schachtposition.
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1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0136 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G*m. Schmutzfänger Deckel/Ein

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0137 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, C, R*Höhe Zug um Zug Mörtel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19584, jedoch mit Ab-
laufrost aus Gusseisen.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0138 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

4,000  St _____________ _____________
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01.10.04.0139 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0140 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0141 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0142 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
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Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0143 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe bis 1

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0144 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 200*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

27,000  m _____________ _____________

01.10.04.0145 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
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Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

17,000  m _____________ _____________

Die nachfolgenden Positionen betreffen die Regenwasserbehandlungsanlage ViaPlus 
6600.
Die Auftriebssicherheit der Anlage ist durch den AN nachzuweisen. Notwendiges 
Hilfspersonal beim Versetzen der Anlage ist durch den AN zu stellen. Die Leistungen sind 
in die Einheitspreise einzurechnen.

01.10.04.0146 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E2 und E4 '
Baugrube 'für RWBA, Baugrubengröße 6,80x4x2,90m '
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Materialwerte nach EBV = BM-0*
Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG
fördern.
Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
Fundamentes.

80,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0147 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*... Freitext ...

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Homogenbereich 'E2 und E4 '
Mehraushub '0,40 m '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Materialklasse 'BM-0 '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

12,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0148 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec
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Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

12,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0149 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'Kiessand (Körnung max. 8 mm), Einbaustärke 0,25 m '
Einbaustelle 'Bettung Grubensohle, EV2=120 MPa '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

7,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0150 Baugrubenverbau herstellen

Baugrubenverbau nach Unterlagen des AG entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird die Sichtfläche des Verbaus. Die
Länge wird gemessen in der Achse des Verbaus, die Tiefe
wird gemessen von der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaus bis zur planmäßigen Baugrubensohle bzw.
Böschungslinie am Verbau.
Baugrube für 'Regenwasserbehandlungsanlage ViaPlus 6600 '
Baugrubentiefe 'bis 3,30m '
Art des Verbaus 'nach Wahl des AN '
Gurtung und Verankerung nach Wahl des AN herstellen.
Einbringen 'erschütterungsarm nach Wahl des AN '
Verbau vorhalten, ausbauen und entfernen. 

120,000  m2 _____________ _____________

01.10.04.0151 Zufahrt und Kranfläche herstellen

Zufahrt und Stellplatz (ca. 10mx10m) für Kranfahrzeug 
abgestimmt auf die Technologie des AN herstellen.
Oberbodenarbeiten, Erdstoffaushub und -einbau sowie
Verdichtung von Erdstoffen und Tragschichten wird nicht
gesondert vergütet.
Auf- und Abträge des Bodens zum Geländeangleich sind zu
berücksichtigen und einzurechnen.
Einschließlich der Herstellung erforderlicher Rampen
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Homogenbereich E2 und E4
Art der Flächenbefestigung nach Wahl des AN. Fläche
witterungsbeständig und wasserfrei.
Nach Rückbau ursprüngliches Geländeprofil herstellen.
Material = Verwertung nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Bei der Angebotserstellung ist der Bericht zur bauzeitlichen Grundwasserabsenkung des 
Erdbaulabor Leipzig GmbH vom 12.02.2025 zwingend zu beachten.  

01.10.04.0152 Absenkbrunnen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Ringr. Ton

Absenkbrunnen nach Unterlagen des AG herstellen.
Filterschüttung bis 1,00 m über Filteroberkante her-
stellen, Ringraum über der Filterschüttung abdich-
ten.
Erforderliche Bohr- und Erdarbeiten ausführen, Boden
seitlich lagern. Mantelrohr ziehen.
Bodenart und Bodenklasse nach Unterlagen des AG.
Filtermaterial und -länge, Aufsatzrohr Material und
Länge nach Wahl des AN.
Rohrleitungen und Fördereinrichtungen werden geson-
dert vergütet.
Bohrdurchmesser '320 mm '
Aufsatzrohr und Filter 'DN350 '
Ringraum abdichten mit Ton, 1,00 m dick.
Brunnenverrohrung ziehen. Hohlraum mit Ton verfüllen.

6,000  St _____________ _____________

01.10.04.0153 Absenkbrunnen vorhalten Schacht

Absenkbrunnen betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet
wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.

30,000  d _____________ _____________

01.10.04.0154 Wasserhaltungsanlage betreiben Schacht*Absenkbrunnen Gebühr AN

Wasserhaltungsanlage einschließlich Pumpen und Brun-
nen sowie Anlagen zur Ableitung zur Vorflut betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.
Pumpenanlage einschließlich Absenkbrunnen.
Entgelt für die Entnahme von Grundwasser wird vom AN
entrichtet und vom AG auf Nachweis erstattet.
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30,000  d _____________ _____________

01.10.04.0155 Wasserspiegelmessung ausführen Messung täglich*Kabellichtlot Ü. 5-10 B

Wasserspiegelmessung des Grundwassers außerhalb der
Baustelle ausführen. Lage der Messstelle nach Unter-
lagen des AG. Protokolle für Beobachtungszeitraum
nach Unterlagen des AG aufstellen und übergeben.
Das Herstellen der Grundwassermessstelle wird geson-
dert vergütet.
Messung einmal täglich.
Messverfahren = Kabellichtlot.
Anzahl der Beobachtungspunkte über 5 bis 10 Stück.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0156 Messeinrichtung einbauen GW-Absenkung

Messeinrichtungen und Messgeräte nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten und beseitigen.
Förderdurchfluss messen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird je Messstelle.
Messeinrichtung für Durchflussmessung für die Dauer
des Betriebs der Grundwasserabsenkung.

6,000  St _____________ _____________

01.10.04.0157 Mobile Absetzanlage aufstellen

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0158 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

30,000  d _____________ _____________

01.10.04.0159 Einholung der Erlaubnis für Grundwasserabsenkung

Einholung der Erlaubnis für Grundwasserentnahme  und 
Grundwassereinleitung bei der zuständigen Behörde. Einschl. 
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der Erstellung der dafür eventl. erforderlichen Zeichnungen und 
Anträge.   

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0160 Regenwasserbehandlung ViaPlus 6600

Regenwasserbehandlung Mall-Substratfilter ViaPlus 6600 mit 
folgenden technischen Merkmalen:
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt für die 
Niederschlagswasserbehandlung aus stark belasteten 
Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung;
zugelassene Standzeit Filtermaterial: 4 Jahre
Stahlbeton-Rundbehälter aus C 35/45 (B45) in monolithischer 
Rundbauweise,
vorgeschalteter Sedimentationsbereich als erste 
Reinigungsstufe, mit definiertem Schlammraumvolumen
Filteraufbau mit tragfähiger Unterkonstruktion, und Vorfiltration 
durch Vorfiltervlies
Substratmischung, als Bestandteil der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung
Zu- und Ablaufgarnitur aus PE-HD-Rohrmaterialien
Abdeckplatte für Lastbild LKW 12 / PKW, optional: SLW 60
Schachtabdeckung D= 600mm
Geprüfte Schadstoffelimination nach DIBt-Prüfgrundsätzen für; 
AFS, MKW, Cu, Zn, und Taumittelrücklösung 

Technische Daten:
Typ: ViaPlus 6600
Innenlänge/breite Vorbehandlung: l=5200, b=2400 mm
Innenlänge/breite Filterbecken: l=5200, b=2400 mm
Durchflussmenge: bis 66Ltr./sec
Anschließbare Sammelfläche: 3800 m²
Nennweite Zu- und Ablauf: DN 300 mm
Schachtabdeckung: Klasse: B oder D
Zulauftiefe: ZT ca. 1395 mm
Ablauftiefe: AT ca. 1435 mm
Gesamttiefe: ca. 2890 mm
Schwerstes Einzelgewicht: ca. 28000kg
Gesamtgewicht: ca. 80000 kg
Bestellnummer: ViaPlus6600

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube, einschl. 
Auftriebssicherung.
Inkl. Lieferung und Einbau der notwendigen Ausstattung und 
Herstellen aller Rohrverbindungen und Kernbohrungen. 
Abrechnung in Stück
 
Liefernachweis:
Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel.: +49 771 8005-0
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Fax: +49 771 8005-100

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0161 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Bauwerksbereich Abrechn

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'nichtbindiges Material '
Einbaustelle = Bauwerksbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

35,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0162 Fertigteil für Schacht einbauen ... Freitext ...

Fertigteil für Schacht einbauen.
Fertigteil 'Schachtring DN 600 H= 0,5 m zur Höhenanpassung im Zuge des 
Hochwasserschutzes '

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0163 Fertigteil für Schacht einbauen ... Freitext ...

Fertigteil für Schacht einbauen.
Fertigteil 'Schachtring DN 800 H= 0,5 m zur Höhenanpassung im Zuge des 
Hochwasserschutzes '

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0164 Dichtheit Schacht prüfen ... Freitext ...*Betonfertigteile ... Freitex

RWBA auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Regenwasserbehandlungsanlage ViaPlus 6600
5,60*2,8*2,9 m aus Beton
Prüfung nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

Düker 02

01.10.04.0165 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
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AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E 2 und E4 '
Baugrube 'Startgrube für Durchörterung '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG
fördern.
Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
Fundamentes.

15,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0166 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E 2 und E 4 '
Baugrube 'Zielgrube für Durchörterung '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG
fördern.
Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
Fundamentes.

13,000  m3 _____________ _____________

01.10.04.0167 Boden des AG in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...

Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG ein-
bauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Baugrube für 'für Schachtbaugruben '

17,000  m3 _____________ _____________

Bei der Angebotserstellung ist der Bericht zur bauzeitlichen Grundwasserabsenkung des 
Erdbaulabor Leipzig GmbH vom 12.02.2025 zwingend zu beachten.  

01.10.04.0168 Absenkbrunnen herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Ringr. Ton

Absenkbrunnen nach Unterlagen des AG herstellen.
Filterschüttung bis 1,00 m über Filteroberkante her-
stellen, Ringraum über der Filterschüttung abdich-
ten.
Erforderliche Bohr- und Erdarbeiten ausführen, Boden
seitlich lagern. Mantelrohr ziehen.
Bodenart und Bodenklasse nach Unterlagen des AG.
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Filtermaterial und -länge, Aufsatzrohr Material und
Länge nach Wahl des AN.
Rohrleitungen und Fördereinrichtungen werden geson-
dert vergütet.
Bohrdurchmesser '320 mm '
Aufsatzrohr und Filter 'DN350 '
Ringraum abdichten mit Ton, 1,00 m dick.
Brunnenverrohrung ziehen. Hohlraum mit Ton verfüllen.

4,000  St _____________ _____________

01.10.04.0169 Absenkbrunnen vorhalten Schacht

Absenkbrunnen betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet
wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0170 Wasserhaltungsanlage betreiben Schacht*Absenkbrunnen Gebühr AN

Wasserhaltungsanlage einschließlich Pumpen und Brun-
nen sowie Anlagen zur Ableitung zur Vorflut betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Schacht.
Pumpenanlage einschließlich Absenkbrunnen.
Entgelt für die Entnahme von Grundwasser wird vom AN
entrichtet und vom AG auf Nachweis erstattet.

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0171 Wasserspiegelmessung ausführen Messung täglich*Kabellichtlot Bis 5 Bru

Wasserspiegelmessung des Grundwassers außerhalb der
Baustelle ausführen. Lage der Messstelle nach Unter-
lagen des AG. Protokolle für Beobachtungszeitraum
nach Unterlagen des AG aufstellen und übergeben.
Das Herstellen der Grundwassermessstelle wird geson-
dert vergütet.
Messung einmal täglich.
Messverfahren = Kabellichtlot.
Anzahl der Beobachtungspunkte bis 5 Stück.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0172 Messeinrichtung einbauen GW-Absenkung

Messeinrichtungen und Messgeräte nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten und beseitigen.
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Förderdurchfluss messen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird je Messstelle.
Messeinrichtung für Durchflussmessung für die Dauer
des Betriebs der Grundwasserabsenkung.

4,000  St _____________ _____________

01.10.04.0173 Mobile Absetzanlage aufstellen

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0174 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

21,000  d _____________ _____________

01.10.04.0175 Einholung der Erlaubnis für Grundwasserabsenkung

Einholung der Erlaubnis für Grundwasserentnahme  und 
Grundwassereinleitung bei der zuständigen Behörde. Einschl. 
der Erstellung der dafür eventl. erforderlichen Zeichnungen und 
Anträge.   

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0176 Verbau herstellen, Plattenverbau

Verbau für Leitungsgraben und Fertigteilschächte entsprechend 
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, 
vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Fläche des Verbaues,
je verbauter Grabenwand.
Grabentiefe bis 4,00 m.
Breite der Baugrubensohle für Durchörterung DN 200 und 
Schächte d=1,00 m (lichtes Maß), 
Sohlenbreite zwischen den Bekleidungen entspricht der Mindest-
grabenbreite nach DIN EN 1610
Art des Verbaues: Plattenverbau.
Behinderungen durch Ver- und Entsorgungsleitungen,
Kabel und Anlagen der Wasserhaltung sind mit einzurechnen 
und 
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werden nicht gesondert vergütet.

56,000  m2 _____________ _____________

01.10.04.0177 Vortriebsrohre DN 200

Vortriebsrohre aus Polypropylen mit höherem E-Modul (PP-
HM), Rohrwerkstoff nach DIN 1852-1 (füllstofffrei), Ausführung 
mit nicht auftragender Muffenverbindung inkl. zweifacher 
Lippendichtung nach DIN EN 681-1, DN/OD 200. 
Nachgewiesene Dichtheit bei erhöhtem Prüfdruck von 2,5 bar 
nach DIN EN 1277, bedingungen A bis C. Nachweis der 
Eignung als Vortriebsrohr durch allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung des DIBt. Rohrwerkstoff mit nachgewiesener Dauer- 
Biegeschwellastfestigkeit von mind. 13,5 MPa. 

7,000  m _____________ _____________

01.10.04.0178 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Überschiebmuffe für Vortriebsrohr '
Rohr aus 'PP-HM DN/OD 200 '

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0179 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Schachteinführung für Vortriebsrohr '
Rohr aus 'PP-HM DN/OD 200 '

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0180 Unbemannter, gesteuerter Vortrieb

Unbemannter, gesteuerter Rohrvortrieb DN 200 im 
Mikrotunnelbau- oder Pilotrohrvortriebsverfahrenverfahren nach 
Arbeitsblatt DWA-A 125, Abschnitt 6.1.3.1 oder 6.1.3.2.  
Gewähltes Verfahren: Mikrotunnelbauverfahren mit 
Spülförderung  Mit dem Einheitspreis werden auch folgende 
Leistungen abge-
golten:  a) Planung, Tragwerksplanung, Herstellung und 
Rückbau der 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1130 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.04.0180) ... Übertrag  _____________ 

Widerlager b) Planung, Tragwerksplanung, Herstellung und 
Rückbau von 
Arbeitssohlen oder Arbeitsbühnen  c) Herstellen und Beseitigen 
von Strom- und Wasseranschlüssen  d) Auf- und Abbauen 
sowie Vorhalten und Betreiben von Strom-
erzeugern e) Laden, Abfuhr und Entsorgung (einschließlich 
Deponiegebühren) des 
gelösten Bodens und Felses  f) Vorhalten aller für den Vortrieb 
erforderlichen Maschinen und Geräte  Herstellung in den 
Homogenbereichen mit folgenden Eigenschaften und 
Kennwerten:3)   100 % in Homogenbereich B4

7,000  m _____________ _____________

01.10.04.0181 Fertigteil-Schacht herstellen BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm T ü.2,00 - 3,0

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager = gewachsener Boden.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.

2,000  St _____________ _____________

01.10.04.0182 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.

2,000  St _____________ _____________

Auslauf in den Bauerngraben

01.10.04.0183 Böschungsauslauf DN 300 mit Rückschlagklappe herstellen

Böschungsauslauf durch böschungsgleiches Anschrägen der 
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Rohrleitung DN 300 und Einbau einer Rückschlagklappe 
herstellen.
Inkl. Lieferung und Einbau der Rückschlagklappe, Verlegen der 
Rohrleitung DN 300 in Betonkragen und notwendiger 
Trennschnitte. Die Herstellung des umlaufenden Betonkragens 
der Rohrleitung wird in der nachfolgenden Position vergütet. 
Siehe Unterlage des AG

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0184 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Fre

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton für Betonkragen Rohrleitung DN 300 
Druckfestigkeitsklasse C25/30 
Expositionsklasse XA1 
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

0,130  m3 _____________ _____________

01.10.04.0185 Betonpfähle liefern und einbauen

Betonpfähle, d= 0,1 m und T= 0,8 m, in Reihe als 
Sicherungskante zur Böschungssicherung liefern und einbauen.

2,400  m _____________ _____________

01.10.04.0186 Steinsatz in Beton herstellen

Einfassung Auslauf (Beton) mit Wasserbausteinen LMB 10/60 
nach TLW 2003 herstellen. Ausführung als 
Böschungsbefestigung bis 1:1,5 mit einerFläche von ca. 2,0 x 
1,5 m. Bettung Beton C 25/30 XO Dicke mind. 20 cm. Stein zu 
1/3 seiner Höhe in Bettung setzen. Offene Fugen.

3,000  m2 _____________ _____________

01.10.04.0187 belegte Böschung herstellen

Belegte Böschung mit Wasserbausteinen nach TLW 2003 
ausbilden. LMB 60/300 liefen und als Steinsatz bis zu einer 
senkrechten Befestigungshöhe 1,00 m über Sohle einbauen. 
Steine mit breiten Fugen gegen den Hang versetzen. 
Böschungsneigung max. 1:1,5. Hohlräume zwischen den 
Steinen mit Oberboden ausfüllen (wird gesondert vergütet).
Unterbau aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch herstellen.

4,000  m2 _____________ _____________
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01.10.04.0188 Oberboden liefern und andecken Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng.A

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

0,500  m3 _____________ _____________

01.10.04.0189 Nassansaat mit RSM herstellen 100 g Zellulose*40 g Kleber 60g Natrium-

Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mi-
schung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. An-
saat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend
festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich
jeweils auf 1 m2 Fläche.
Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro-
cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent-
sprechende Mindermenge.
Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 40 g, bei Konzentraten
20 g.
Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure.
40 g organisch-mineralischer Dünger, Gesamtstickstoff
mind. 6 v.H. N.
Saatgutmenge '30 g/m2 '
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.2.1 Landschaftsrasen -
Trockenlagen ohne Kräuter.

5,000  m2 _____________ _____________

01.10.04.0190 Fangedamm n.W.d. AN herstellen

Fangedamm nach Wahl des AN herstellen, vorhalten,
unterhalten und beseitigen. Hydraulische und bau-
technische Erfordernisse nach Unterlagen des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0191 Bachumleitung n.W.d. AN herstell.

Bachumleitung nach Wahl des AN herstellen, vorhal-
ten, unterhalten und beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0192 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD 60-100 m3/h Höhe
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Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'für Auslaufbauwerk '
Förderdurchfluss über 60 bis 100 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.04.0193 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauc

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'für Auslaufbauwerk '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mittels Schlauchleitung.

30,000  d _____________ _____________

01.10.04.0194 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'für Auslaufbauwerk '
Ableitung mittels Schlauchleitung.

30,000  d _____________ _____________

01.10.04.0195 Säubern des Bachbettes

Bachbett innerhalb des Baubereiches und in Anschlüssen
an Bestand säubern. Fremdstoffe, Wurzelwerk, Unrat und
Treibgut aus dem Bachprofil und in Uferbereichen
beräumen. Anfallendes Räumgut in Eigentum des AN
übernehmen und verwerten.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.04.0196 Sohlsubstrat aufnehmen, zwischenl.

Substratschicht der Gewässersohle, nicht befestigt, welche 
beim Baugrubenaushub anfällt aufnehmen, laden und auf 
Flächen des AN zwischenlagern. 
Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, dass austretendes 
Wasser aus dem Sohlsubstrat in Flächen des AN versickern 
kann oder gesammelt wird und der Vorflut zugeleitet wird.

Sollschichtdicke: i.M. 0,3 m

2,500  m3 _____________ _____________

01.10.04.0197 Gelagertes Sohlsubstrat einbauen

Zwischengelagertes Substrat der Gewässersohle, laden, zum 
Einbauort transportieren und profilgerecht in Sohlbefestigung 
einbauen. Einbau von Hand ist einzukalkulieren. 
Sollschichtdicke: i.M. 10 - 30 cm
Einbauort: Gewässersohle innerhalb des Baufeldes

Profilierung der Sohle bei fließender Welle zum Abschluss der 
Baumaßnahme. Anbindung an Böschungsfuß . Herstellung der 
Sohle mit gleichmäßigem Sohlgefälle. Die Arbeiten sind gegen 
die Fließrichtung auszuführen 
 
Überschüssiges Material geht in Eigentum AN über und ist 
durch den AN zu verwerten.

2,500  m3 _____________ _____________

Summe 01.10.04 Lise-Meitner-Straße bis Einleitstelle 
Bauerngraben 

_____________
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01.10.05 P + R Parkplatz - Regenwasser
P + R Parkplatz - Regenwasser

01.10.05.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-F3
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

90,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0002 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-F1
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

225,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
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des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-F1
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

140,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0004 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

535,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0005 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
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wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und 
lagern. Nach Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben 
einbauen und verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

52,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0006 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

61,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0007 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Roh

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

15,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0008 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Roh
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Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

110,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0009 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

350,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0010 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

32,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0011 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1139 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.05.0011) ... Übertrag  _____________ 

Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

35,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0012 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m mitMasch.unte

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E2 '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

80,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0013 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unter

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E2 '
Grabentiefe 'über 1,75 bis 2,20 m '
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

45,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0014 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 15

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Gesamter Förderdurchfluss über 15 bis 30 m3/h.
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Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.05.0015 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauch

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mit Schlauchleitung.

112,000  d _____________ _____________

01.10.05.0016 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Ableitung mit Schlauchleitung.

112,000  d _____________ _____________

01.10.05.0017 Boden aus Rohrgrabensohle  lösen  und verwerten Planum nicht ges.*...

Boden aus der Rohrgrabensohle profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich  E3 und E4
Mehraushub  0,25 m unter Rohrgrabensohle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Materialklasse: BM-0  
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

105,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0018 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
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tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

105,000  m3 _____________ _____________

Für alle Rohre ist der geprüfte statische Nachweis zu erbringen. 
Die Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen.
Die statische Berechnung ist gemäß Arbeitsblatt A 127 ATV 
durchzuführen, Rohrauflagewinkel 90 Altgrad.
Die Rohrüberdeckung für die statische Berechnung ist mit 0,90 
m bis 4,00 m anzusetzen, die Verkehrslast im Straßenbereich 
mit SLW 60.

01.10.05.0019 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

50,000  m _____________ _____________

01.10.05.0020 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1,75-3,00 m '
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

86,000  m _____________ _____________
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01.10.05.0021 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 3,00 m bis 4,00 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

138,000  m _____________ _____________

01.10.05.0022 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 400.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 3,00 bis 4,00 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

11,000  m _____________ _____________

01.10.05.0023 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 500*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 500.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 2,00 bis 3,00 m '
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Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

34,000  m _____________ _____________

01.10.05.0024 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 500*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 500.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 3,00 bis 3,50 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

13,000  m _____________ _____________

01.10.05.0025 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 300.

274,000  m _____________ _____________

01.10.05.0026 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 400

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 400.

11,000  m _____________ _____________

01.10.05.0027 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 500

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 500.
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47,000  m _____________ _____________

01.10.05.0028 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

28,000  St _____________ _____________

01.10.05.0029 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

2,000  St _____________ _____________

01.10.05.0030 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

6,000  St _____________ _____________

01.10.05.0031 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Rohr DN 300

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
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Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück '
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

5,000  St _____________ _____________

01.10.05.0032 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Rohr DN 400

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück '
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 400.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0033 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Rohr DN 500

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück '
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 500.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0034 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.1,00

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.
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3,000  St _____________ _____________

01.10.05.0035 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

6,000  St _____________ _____________

01.10.05.0036 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freit

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe 'über 3,00 bis 4,00 m '
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

6,000  St _____________ _____________

01.10.05.0037 Fertigteil-Schacht herstellen BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm ... Freitext .

Fertigteil-Schacht mit integrierter Abdeckplatte für niedrige 
Einbauhöhen einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen (SU-M), mit integrierter 
Abdeckplatte.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe 1,01 m. 
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Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0038 Fertigteil-Schacht herstellen BFT,.*DU 1000 mm ... Freitext ...*Aufl.g

Fertigteil-Schacht  für niedrige Einbauhöhen einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen, Innenhöhe 700 mm, Außenhöhe 
880 mm.
Schacht DU = 1000 mm, jedoch mit Abdeckplatte mit 10 cm 
Verschiebesicherung.
Lichte Schachttiefe 1,00 bis 1,20 m 
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Elastomere Dichtungen im horizontalen und vertikalen Bereich.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

2,000  St _____________ _____________

01.10.05.0039 Schachtabdeckung aufsetzen DIN19584,einwalzb*m. Schmutzfänger Deckel/E

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

15,000  St _____________ _____________

01.10.05.0040 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, R*m. Schmutzfänger Deckel/Ein

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, jedoch mit Ab-
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laufrost aus Gusseisen.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.

3,000  St _____________ _____________

01.10.05.0041 Parallele Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, parallel verlaufende Versorgungsleitungen
im Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift des jeweiligen
Versorgungsträgers.       

30,000  m _____________ _____________

01.10.05.0042 Querende Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, querende Versorgungsleitungen im
Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift der jeweiligen
Versorgungsträger.       

30,000  St _____________ _____________

01.10.05.0043 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Rohrgrabenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,65 m '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

285,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0044 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 300

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 300,
als Zulage zur Schachtposition.
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4,000  St _____________ _____________

01.10.05.0045 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 500

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 500,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0046 Zulage Dimensionswechsel DN 300/400

Dimensionswechsel DN 300/400 im Hauptgerinne,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0047 Zulage Dimensionswechsel DN 400/500

Dimensionswechsel DN 300/400 im Hauptgerinne,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0048 Zulage seitlicher Zulauf DN 150

seitlicher Zulauf DN 150, als Zulage zur Schachtposition.

41,000  St _____________ _____________

01.10.05.0049 Zulage seitlicher Zulauf DN 200

seitlicher Zulauf DN 200, als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0050 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.
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14,000  St _____________ _____________

01.10.05.0051 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0052 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0053 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 500*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

4,000  St _____________ _____________

01.10.05.0054 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe bis 1

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
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Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

01.10.05.0055 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

01.10.05.0056 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

6,000  St _____________ _____________

01.10.05.0057 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitex

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe 'ab OK Abdeckung über 3,00 bis 4,00 m '
Prüfung nach Wahl des AN.

6,000  St _____________ _____________

01.10.05.0058 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
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tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

235,000  m _____________ _____________

01.10.05.0059 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

36,000  m _____________ _____________

01.10.05.0060 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 400*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
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schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

23,000  m _____________ _____________

01.10.05.0061 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 500*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

46,000  m _____________ _____________

01.10.05.0062 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 300*... Freitext ... Kaliber

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Haltungslänge 'über 60m '
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

274,000  m _____________ _____________

01.10.05.0063 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 400*Haltung ü.30-60 m Kalibe

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 400.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1154 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.05.0063) ... Übertrag  _____________ 

11,000  m _____________ _____________

01.10.05.0064 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 500*Haltung ü.30-60 m Kalibe

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 500.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

47,000  m _____________ _____________

Die nachfolgenden Positionen betreffen das Regenrückhaltebecken.

01.10.05.0065 Werkssplanung einschl. Statik erstellen

Werksplanung einschl. Statik nach statisch konstruktiven 
Erfordernissen herstellen. Bodenverhältnisse gemäß 
Geotechnischem Bericht. Berechnungen erstellen z.B. für 
Arbeits- und Traggerüste, Verbau, Rückverankerung, Gurtung, 
Bauzustände,... Prüfauflagen des Prüfingenieurs sind 
einzurechnen. Die Prüfung und Abnahme der statischen 
Berechnungen und der  Ausführungsunterlagen hat durch einen 
staatlich anerkannten  Prüfingenieur in Auftrag und für 
Rechnung des AN zu erfolgen. Das Prüfhonorar wird nicht 
gesondert vergütet. Die geprüften Ausführungsunterlagen und 
statischen Berechnungen sind dem AG in 2-facher Ausfertigung 
auf Ppapier sowie 1-fach in digitaler Form zu übergeben.   

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.05.0066 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E4 '
Baugrube 'für Rahmenprofil, Baugrubengröße19x7x3,50 m '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Materialklasse 'BM-F3 und BM-F1 '
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
Fundamentes.

470,000  m3 _____________ _____________
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01.10.05.0067 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*... Freitext ...

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Homogenbereich 'E4 '
Mehraushub '0,40 m '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Materialklasse 'BM-0 '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

43,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0068 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

43,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0069 Bew. Beton ohne Schalung herstellen ... Freitext ...*C20/25 XC2

Bewehrten Beton ohne Schalung nach Unterlagen des AG
herstellen. Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil 'Festbetonauflager für RE-Profile '
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC2.

16,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0070 Gleitschienenverbau

Verbau für Schachtbaugruben H bis 3,50m, für RRB 17* 7 m 
herstellen und beseitigen. 
Gleitschienenverbau mit großflächigen Verbauplatten im 
Absenkverfahren unter Berücksichtigung der Arbeitsraumbreiten 
nach DIN 4124 und EN 1610 herstellen und wieder beseitigen.  
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen für den Einbau des 
RRB
Bodenverhältnisse nach Unterlagen des AG.
Schwierige Bodenverhältnisse wie z.B fießende Böden, 
Auelehm, Flussschotter, mit Schichtenwasser (R 2; R 3;R 4)
OK Verbau bis 5cm über OK Gelände führen 
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Nach Einbau der Bauteile mit dem Verfüllen der Baugrube 
fortschreitend zurückbauen. 
Abgerechnet wird nach Verbauachse und der Höhe der 
Baugrubensohle bis max. 5 cm über Geländeoberkante.

185,000  m2 _____________ _____________

01.10.05.0071 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil Festbetonauflager 
Stahlsorte Q188 im unteren Drittel des Auflagers 

108,000  m2 _____________ _____________

01.10.05.0072 Zufahrt und Kranfläche herstellen

Zufahrt und Stellplatz (ca. 10mx10m) für Kranfahrzeug 
abgestimmt auf die Technologie des AN herstellen.
Oberbodenarbeiten, Erdstoffaushub und -einbau sowie
Verdichtung von Erdstoffen und Tragschichten wird nicht
gesondert vergütet.
Auf- und Abträge des Bodens zum Geländeangleich sind zu
berücksichtigen und einzurechnen.
Einschließlich der Herstellung erforderlicher Rampen
Homogenbereich E2 und E4
Art der Flächenbefestigung nach Wahl des AN. Fläche
witterungsbeständig und wasserfrei.
Nach Rückbau ursprüngliches Geländeprofil herstellen.
Material = Verwertung nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.05.0073 Betonfertigteile einbauen Rahmen*FT:Stahlbeton C40/50*... Freitext ...

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil = Rahmenprofil.  Maße: L3 m x B 5 m x H 1,50 m, 
Druckwasserdicht von innen nach außen und umgekehrt (bis 
1,5 bar), mit Gleitkeildichtung fest auf dem Stitzende aufgeklebt 
(als Kompressionsdichtung aus Elastomer nach EN681-1), 
Muffentiefe>=170 mm. Mit Scherlastübertragungselement fest 
auf dem Spitzende aufgeklebt
Fertigteile aus Stahlbeton.
Betongüte C40/50. Nach DIN1045-1 (EN206) 
wasserundurchlässiger Beton mit hohen Widerstand gegen 
chemische Angriffe, Betondeckung der Bewehrung mind. 4 cm.
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4,000  St _____________ _____________

01.10.05.0074 Betonfertigteile einbauen Rahmen*FT:Stahlbeton C20/25*... Freitext ...

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil = Rahmen mit Stirnplatten. Maße L 3 m x B 5 m x H 1,50 
m, Druckwasserdicht von innen nach außen und umgekehrt (bis 
1,5 bar), mit Gleitkeildichtung fest auf dem Stitzende aufgeklebt 
(als Kompressionsdichtung aus Elastomer nach EN681-1), 
Muffentiefe>=170 mm. Mit Scherlastübertragungselement fest 
auf dem Spitzende aufgeklebt
Fertigteile aus Stahlbeton.
Betongüte C40/50. Nach DIN1045-1 (EN206) 
wasserundurchlässiger Beton mit hohen Widerstand gegen 
chemische Angriffe, Betondeckung der Bewehrung mind. 4 cm.

2,000  St _____________ _____________

01.10.05.0075 Zulage Betonfertigteile einbauen Rahmen*FT:Stahlbeton C20/25*... Freit

Zulage, Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil = Rahmen mit Einstiegsöffnungen DN 600 inkl. 
Ausgleichsringe zur Höhenanpassung, Druckwasserdicht von 
innen nach außen und umgekehrt (bis 1,5 bar), mit 
Gleitkeildichtung fest auf dem Stitzende aufgeklebt (als 
Kompressionsdichtung aus Elastomer nach EN681-1), 
Muffentiefe>=170 mm. Mit Scherlastübertragungselement fest 
auf dem Spitzende aufgeklebt
Fertigteile aus Stahlbeton.
Betongüte C40/50. Nach DIN1045-1 (EN206) 
wasserundurchlässiger Beton mit hohen Widerstand gegen 
chemische Angriffe, Betondeckung der Bewehrung mind. 4 cm.

2,000  St _____________ _____________

01.10.05.0076 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an RRB anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche der Stirnwand des RRB durchgemessenen 
Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Anschluss an Stirnwand RRB (Kernbohrung).
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1158 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.05.0076) ... Übertrag  _____________ 

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0077 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0078 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'Gefällebeton 1,5% '
Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 '
Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.

13,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0079 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*Betonbecken Abrechng.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für Betonbecken.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

320,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0080 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G*Deckel/Einlage Höhe Zug um

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
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entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0081 Dichtheit RRB prüfen ... Freitext ...*Betonfertigteile ... Freitext ..

Regenrückhaltebecken auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rahmenprofilelemente aus Beton.
18 x 5 x 1,50 m.
Prüfung nach Wahl des  AN.

1,000  St _____________ _____________

Die nachfolgenden Positionen betreffen den Drosselschacht.

01.10.05.0082 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E2 und E4 '
Baugrube ' für Drosselschacht DN 1500 '
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Materialklasse 'BM-F3 und BM-F1 '
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

22,000  m3 _____________ _____________

01.10.05.0083 Baugrubenverbau herst. ... Freitext ...*Verbau mehrs. Zurückb.+entf.*B

Verbau für Baugrube einschließlich
Absteifungen, Gurtungen und Verbindungen herstellen,
für die Dauer der Bauzeit vorhalten, überwachen
und erhalten.
Statische Berechnungen und Ausführungszeichnungen
werden nicht gesondert vergütet.
Bodenaushub wird gesondert vergütet.
Art des Verbaues = 'Verbauboxen '
Verbau mehrseitig
Verbau nach Einsatz zurückbauen und von der
Baustelle entfernen.
Bindiger Boden, halbfest.
Tiefe der Baugrube über 3 bis 4 m,
Länge der Baugrube bis 5 m,
Breite der Baugrube über 2 bis 3 m,
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35,000  m2 _____________ _____________

01.10.05.0084 Drosselschacht liefern und setzen

Stahlbeton Schachtbauwerk DN 1500 - M
gemäß DIN V 4034 - 1 / DIN 1045, EN 206
Beton C40/50 HS, XC4,  XF3,XA2,XD2,WA,WF
Betondeckung 5,00 cm
Rissbreitenbeschränkung 0,20 mm
SLW 60, vorwiegend ruhende Belastung
- Einbautiefe gesamt: ca. 3,50 m
 ( OK Schachtdeckel - UK Schacht )
- Schachtsohle bei 3,30 m bestehend aus: Stahlbeton 
Rundbehälter DN 1.500 - M
Muffe nach DIN V 4034 - 1
als Unterteil, mit Gerinneausbildung
mit anbetonierter Auftriebssicherung
Bauhöhe: 2,25m
Wandstärke: 0,15 m
Bodenstärke: 0,15 m

Liefern und einbauen von:
1 Stück Schachtfutter für PP-Rohr DN 300 1 Stück 
Schachtfutter für PP-Rohr DN 300
6 Stück Steigbügel Edelstahl DIN 19555 Form A
Nur Liefern von:
1 Stück Lastausgleichsring F-172 DN 1500
1 Stück Keilgleitdichtung F-116 EPDM DN 1500 
vorgeschmiert 26mm  - Stahlbeton Abdeckplatte DN 1500 - M
Muffe nach DIN V 4034 - 1
Bauhöhe: 0,20 m
inkl. 1,00 Stk. Aussparung: DN 0,625 m
Belastungsklasse:
- DIN FB 101, Lastmodell 1  - Beton-Guss-Schachtabdeckung
Kl. D 400, rund, LW 625 mm
mit Ventilation, ohne Schmutzfänger,
mit Aussparung 111 x 31 mm
mittig im Deckel  - Schmutzfänger schwer, verzinkt
für DN 625  - Aushebeschlüssel "Vielzweck" verzinkt,
mit Aushebehaken, Aushebeschaufel
und Vierkantschlüssel SW 17 + SW 22       

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0085 Vertikales Wirbelventil liefern

Vertikales Wirbelventil Nur mit strömungsmechanischen 
Effekten arbeitende, aktive Abflusssteuerung ohne bewegliche 
Teile, mit sehr hohem Fließwiderstand und sehr großem freien 
Durchgangsquerschnitt. Zwei Positionen einstellbar: 
Drosselposition - offen (Ausführung A).  Nasse Aufstellung, zum 
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oberwasserseitigen Andübeln an eine ebene, senkrechte Wand 
vor einen bauseits vorbereiteten Wanddurchgang.  Flaches 
Drosselgehäuse in Form einer logarithmischen Spirale mit 
quadratischer, getauchter Zulaufdüse aus Edelstahl 1.4301, 
Grund- und Steckplatte aus Edelstahl und PE-HD, 
Befestigungsteile,  Zugseil und Zubehör aus Edelstahl.  
Bemessungsdruckhöhe hb:0,70 mWS   Bemessungsabfluss Qb: 
9 l/s  Drehsinn des Drosselgehäuses: rechts   
Drosseleingansnennweite: DN 300   Ständiger freier 
Durchgangsquerschnitt: mindestens 65 mm  Lieferung des 
einbaufertigen, auf den Sollabfluss eingestellten Gerätes ab 
Werk einschließlich hydraulischer Bemessung,  Datenblatt und 
Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung. Bezugshorizont 
für die genannten Druckhöhen ist die horizontale Achse der 
Wirbelkammer in Drosselposition.     

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0086 Montage Drosselsystem (Wirbeldrossel), werkseitig

Einbau der zur Verfügung gestellten Drossel passend zum 
Drosselschacht, werkseitig, durch: Setzen der Dübel und 
Bolzen, wasserdicht verschlossen, Einbau der Drossel 
Ausformung und Einbindung mit Estrichbeton. Die Gestänge + 
Seilzüge werden lose beigelegt!         

1,000  St _____________ _____________

01.10.05.0087 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*... Freitext ... Abre

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Drosselschacht DN 1500 '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

13,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.10.05 P + R Parkplatz - Regenwasser _____________
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01.10.06 P + R Parkplatz - Schmutzwasser
P + R Parkplatz - Schmutzwasser

01.10.06.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'DN 200 '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'BM-F3 und BM-F1 '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

12,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0002 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle 'DN 200 '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'BM-F1 '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

100,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >3,00-5,00m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
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des AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'DN 200 '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

250,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0004 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'BM-F1 '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

26,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0005 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 15

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Gesamter Förderdurchfluss über 15 bis 30 m3/h.
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Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.06.0006 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauch

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mit Schlauchleitung.

112,000  d _____________ _____________

01.10.06.0007 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Ableitung mit Schlauchleitung.

112,000  d _____________ _____________

01.10.06.0008 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'DN 200 '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

4,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0009 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,75-3,00m ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
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übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle 'DN 200 '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

50,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0010 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m ..

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200 '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

175,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0011 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Roh

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

17,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0012 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m mitMasch.unte

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E2 '
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Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

Für alle Rohre ist der geprüfte statische Nachweis zu erbringen. 
Die Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen.
Die statische Berechnung ist gemäß Arbeitsblatt A 127 ATV 
durchzuführen, Rohrauflagewinkel 90 Altgrad.
Die Rohrüberdeckung für die statische Berechnung ist mit 0,90 
m bis 4,00 m anzusetzen, die Verkehrslast im Straßenbereich 
mit SLW 60.

01.10.06.0013 Steinzeugrohrleitung herstellen Rohr DN 200*Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,

Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200. Rohrverbindungssystem C.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

9,000  m _____________ _____________

01.10.06.0014 Steinzeugrohrleitung herstellen Rohr DN 200*Bettung Typ 1 ... Freitext

Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200. Rohrverbindungssystem C.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m '
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

50,000  m _____________ _____________

01.10.06.0015 Steinzeugrohrleitung herstellen Rohr DN 200*Bettung Typ 1 ... Freitext

Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
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schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200. Rohrverbindungssystem C.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 3,00 bis 4,00 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

76,000  m _____________ _____________

01.10.06.0016 Steinzeugrohrleitung herstellen ... Freitext ...*Bettung Typ 1 ... Fre

Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID / Rohrverbindungssystem 'DN 300/ C '
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe 'über 1,75 bis 3,00 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

9,000  m _____________ _____________

01.10.06.0017 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 200

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 200.

135,000  m _____________ _____________

01.10.06.0018 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 300.

9,000  m _____________ _____________

01.10.06.0019 Parallele Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, parallel verlaufende Versorgungsleitungen
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im Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift des jeweiligen
Versorgungsträgers.       

50,000  m _____________ _____________

01.10.06.0020 Querende Leitungen im Aushubprofil sichern

Vorhandene, querende Versorgungsleitungen im
Aushubprofil sichern.
Rohrleitungen bis DN 300, Kabel oder Kabelstränge.
Leitungen falls erforderlich abfangen und im Zuge
der Grabenverfüllung wieder einbauen,
einschließlich Wiederherstellung der Einsandung, der
Kabelabdeckung u.ä. nach Vorschrift der jeweiligen
Versorgungsträger.       

10,000  St _____________ _____________

01.10.06.0021 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Rohrgrabenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,65 m '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

85,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0022 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 200*Steinzeug-Rohr Betonfer

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

11,000  St _____________ _____________
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01.10.06.0023 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Steinzeug-Rohr Betonfer

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0024 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Steinzeug-Rohr Mauerwer

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Mauerwerk, bis 30 cm dick.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0025 Fertigteil-Schacht herst. BFT Steig. 1212*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, Auftritt aus Kanalklinkern nach DIN 4051 herstellen.

3,000  St _____________ _____________

01.10.06.0026 Fertigteil-Schacht herst.. BFT Steig. 1212*DU 1000 mm T ü. 2,00-3,00 m

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
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Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, Auftritt aus Kanalklinkern nach DIN 4051 herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0027 Fertigteil-Schacht herst. BFT Steig. 1212*DU 1000 mm T ü. 3,00-4,00 m*

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 3,00 bis 4,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, Auftritt aus Kanalklinkern nach DIN 4051 herstellen.

2,000  St _____________ _____________

01.10.06.0028 Schacht, komb. Bauweise, herstellen DU 1000 mm*KSKL*Steig. DIN 1212 T

Schacht in kombinierter Bauweise einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Schacht-
oberteil aus Betonfertigteilen mit Schachthals sowie
erforderliche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung
und Anschlüsse der Rohrleitungen werden gesondert ver-
gütet.
Schacht DU = 1000 mm.
Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker,
ein Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Ze-
mentputz Mörtelklasse M10 mit min. 2-fachem Sperran-
strich.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Tiefe des Unterteils über 0,50 bis 1,00 m.
Lichte Tiefe des Oberteils über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
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len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, Auftritt aus Kanlklinkern nach DIN 4051 herstellen.
Schacht in vorhandene Leitung einbauen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0029 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 200

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 200,
als Zulage zur Schachtposition.

4,000  St _____________ _____________

01.10.06.0030 Zulage seitlicher Zulauf DN 150

seitlicher Zulauf DN 150, als Zulage zur Schachtposition.

3,000  St _____________ _____________

01.10.06.0031 Rohranschluss an besteh. Leitung

Rohranschluss an bestehende Leitung herstellen, Anschluss 
dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber 
der bis zur Anschlussstelle durchgemessenen Rohrleitung. 
Anschlussleitung DN 300, Steinzeug. Vorhandene Leitung 
trennen, Ausbau wird gesondert vergütet. Vorhandene Leitung 
aus Steinzeug. Formstücke werden gesondert vergütet.    

2,000  St _____________ _____________

01.10.06.0032 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Steinzeug-Rohr

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Kupplung bzw. Reparaturmanschette für Rohrverbindung DN 300 '
Rohr aus Steinzeug.

2,000  St _____________ _____________

01.10.06.0033 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G*m. Schmutzfänger Deckel/Ein

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
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Gusseisen.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

7,000  St _____________ _____________

01.10.06.0034 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Steinzeug Haltung bis 30 m*Pr

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Steinzeug.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

4,000  St _____________ _____________

01.10.06.0035 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 200*Steinzeug Haltung ü.30-60 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Steinzeug.
Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

2,000  St _____________ _____________

01.10.06.0036 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Steinzeug Haltung bis 30 m*Pr

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Steinzeug.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
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Prüfung der Sammelleitung.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0037 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

01.10.06.0038 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 2-

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0039 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitex

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe 'über 3,00 bis 4,00 m '
Prüfung nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

01.10.06.0040 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Fertigt./Mauerw. Tiefe ü. 2-

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
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Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0041 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 200*Stahlbeton Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

70,000  m _____________ _____________

01.10.06.0042 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 200*Steinzeug Haltung ü.30-60 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Steinzeug.
Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

66,000  m _____________ _____________

01.10.06.0043 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Steinzeug Haltung bis 30 m*vo

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
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führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Steinzeug.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

9,000  m _____________ _____________

Die nachfolgenden Positionen betreffen die SW-Hausanschlüsse.

01.10.06.0044 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'BM-F1 '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

35,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0045 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Roh

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
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Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

15,000  m3 _____________ _____________

01.10.06.0046 Steinzeugrohrleitung herstellen ... Freitext ...*Bettung Typ 1 T ü. 1,

Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID / Rohrverbindungssystem 'DN 150 / C '
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

26,000  m _____________ _____________

01.10.06.0047 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 150

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 150.

26,000  m _____________ _____________

01.10.06.0048 Fertigteil-Schacht herst. BFT Steig. 1212*DU 1000 mm T ü. 1,00-2,00 m*

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, Auftritt aus Kanalklinkern nach DIN 4051 herstellen.
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2,000  St _____________ _____________

01.10.06.0049 Fertigteil-Schacht herstellen BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm ... Freitext .

Fertigteil-Schacht mit integrierter Abdeckplatte für niedrige 
Einbauhöhen einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen (SU-M), mit integrierter 
Abdeckplatte.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe 1,00 m. 
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, Auftritt aus Kanalklinkern nach DIN 4051 herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.06.0050 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Steinzeug-Rohr Betonfer

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

3,000  St _____________ _____________

01.10.06.0051 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, B*m. Schmutzfänger Höhe Zug um Zu

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse B 125, Ausführung nach DIN 4271.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
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3,000  St _____________ _____________

01.10.06.0052 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 150*Steinzeug Haltung bis 30 m*Pr

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Steinzeug.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Anschlussleitung.

3,000  St _____________ _____________

01.10.06.0053 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 150*Steinzeug Haltung bis 30 m*vo

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Steinzeug.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Anschlussleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

26,000  m _____________ _____________

01.10.06.0054 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Rohrgrabenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,65 m '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

21,000  m3 _____________ _____________
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01.10.07 RW-Kanal Geh-Radweg parallel BW 11
RW-Kanal Geh-Radweg parallel BW 11

01.10.07.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-3,00m Rohr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

50,000  m3 _____________ _____________

01.10.07.0002 Boden aus Rohrgrabensohle  lösen  und verwerten Planum nicht ges.*...

Boden aus der Rohrgrabensohle profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich  E3 und E4
Mehraushub  0,40 m unter Rohrgrabensohle.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Materialklasse: BM-0. 
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

01.10.07.0003 Baustoff für Bodenaustausch einb. Mineralstoffe*Baustoff liefern Abrec

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG übergeben.
Abrechnung nach Auftragsprofilen

10,000  m3 _____________ _____________
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01.10.07.0004 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst. ... Freitext ...*Reserveanlage 15

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Gesamter Förderdurchfluss über 15 bis 30 m3/h.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.10.07.0005 Wasserhaltungsanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Schlauch

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mit Schlauchleitung.

5,000  d _____________ _____________

01.10.07.0006 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Leitungsgraben mit Schachtbaugruben '
Ableitung mit Schlauchleitung.

5,000  d _____________ _____________

01.10.07.0007 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m Ro

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche '
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
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Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

15,000  m3 _____________ _____________

01.10.07.0008 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unter

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E2 '
Grabentiefe '>1,75 bis 2,50 m '
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1,500  m3 _____________ _____________

Für alle Rohre ist der geprüfte statische Nachweis zu erbringen. 
Die Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen.
Die statische Berechnung ist gemäß Arbeitsblatt A 127 ATV 
durchzuführen, Rohrauflagewinkel 90 Altgrad.
Die Rohrüberdeckung für die statische Berechnung ist mit 0,90 
m bis 4,00 m anzusetzen, die Verkehrslast im Straßenbereich 
mit SLW 60.

01.10.07.0009 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PP-Rohr Verb. Wahl AN*Bet

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe '2,40 m bis 3,20 m '
Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

16,000  m _____________ _____________

01.10.07.0010 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 300

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
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dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 300.

16,000  m _____________ _____________

01.10.07.0011 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

4,000  St _____________ _____________

01.10.07.0012 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.1,00

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.07.0013 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 ... Freit

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe '1,45 m, als Muldeneinlaufschacht, Einbau 20 cm über GOK Mulde'
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
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len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.07.0014 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, G*m. Schmutzfänger Deckel/Ein

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausführung = mit Schmutzfänger.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.07.0015 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, B, R*Höhe Zug um Zug Mörtel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse B 125, Ausführung nach DIN 4271, jedoch mit Ab-
laufrost aus Gusseisen.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000  St _____________ _____________

01.10.07.0016 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'prov. Rohrgrabenverfüllung im Straßenbereich bis OK Straße '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '0,70 m '
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Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

3,000  m3 _____________ _____________

01.10.07.0017 Zulage abgewinkeltes Gerinne, -DN 300

abgewinkelte Durchlaufrinne, bis DN 300,
als Zulage zur Schachtposition.

1,000  St _____________ _____________

01.10.07.0018 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*P

Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.
Prüfung der Sammelleitung.

2,000  St _____________ _____________

01.10.07.0019 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile Tiefe ü. 1,

Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

01.10.07.0020 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*v

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1186 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.07.0020) ... Übertrag  _____________ 

Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

16,000  m _____________ _____________

01.10.07.0021 Deformation Kunststoffrohr messen Rohr DN 300*Haltung bis 30 m Kaliber

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässe-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG überge-
ben. Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Haltungslänge bis 30,00 m.
Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.

16,000  m _____________ _____________

Summe 01.10.07 RW-Kanal Geh-Radweg parallel BW 11 _____________
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01.10.08 Rückbau TWL und MW
Rückbau TWL und MW

Metallische Rohrleitung und nicht metallische
Rohrleitungen (Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung
ist außer Betrieb, auf dem Baugelände sammeln und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich
erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung 

01.10.08.0001 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Rohrleitung ausbauen bis DN 150 

164,000  m _____________ _____________

Absperrschieber, -klappen, Hydranten, Ausbaustücke,
Rohrtrenner, Kupplungen, Ventilanbohrschellen und
dergleichen ausbauen, auf dem Baugelände sammeln und in
Eigentum des AN nehmen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach Anzahl ausgebauter Armaturen 

01.10.08.0002 Armaturen ausbauen bis DN 200

Armaturen ausbauen für Leitungen bis DN 200 

2,000  St _____________ _____________

Rohrenden aller Materialien von außer Betrieb genommen
Leitungen fachgerecht verschließen, inkl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer Betrieb genommen
werden.

Abrechnung: nach Stück verschlossener Rohrleitung 

01.10.08.0003 Rohrende verschließen bis DN 100

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung bis DN 100 verschließen. 
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2,000  St _____________ _____________

01.10.08.0004 Rohrende verschließen über DN 200 bis DN 300

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung über DN 200 bis DN 300 verschließen. 

8,000  St _____________ _____________

01.10.08.0005 Boden für Kopfloch ausheben, Tiefe bis 2,00 m.

Boden für Kopfloch ausheben. Homogenbereich E 2 und E 4 
Baugrube 'Montagegruben' Baugrubentiefe über 1,25 bis 2,00 
m. Verbau entsprechend statischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle 
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Aushub wird 
zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach 
Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen 
nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen. Abgerechnet wird mit 
senkrechten Wänden.         

8,000  m3 _____________ _____________

Der Ausbau der TWL erfolgt in mehreren Teilabschnitten

01.10.08.0006 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... Frei

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'für TWL DN 150 GG '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

195,000  m3 _____________ _____________

01.10.08.0007 provisorische Verfüllung bis GOK
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Schottermaterial zur Herstellung vorübergehender Befahrbarkeit 
einbauen und verdichten, Herstellung niveaugleich mit 
vorhandener Straßenbefestigung, gebrochene Mineralstoffe, 
Körnung 0/45. Befestigung bei Staubentwicklung befeuchten. 
Befestigung in befahrbaren Zustand erhalten. 

90,000  m3 _____________ _____________

01.10.08.0008 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >3,00-5,00m ... Frei

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'MWL Kasten 900/1900MA '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub 'zur Wiederverwendung auf Bereitstellungsflächen transportieren und lagern. Nach 
Verlegen der Leitung im Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und 
verdichten einschl. ggf. notwendiger Wasserzugabe '
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

25,000  m3 _____________ _____________

01.10.08.0009 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... .

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID Kasten 900/1900MA 
Fließsohlentiefe  ca. 3,25m
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Rohrleitungsenden verschließen.

4,000  m _____________ _____________

01.10.08.0010 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m ..

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert innerhalb der Bereitstellungsfläche '
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Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'für Kastenprofil 900/1900MA '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

105,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.10.08 Rückbau TWL und MW _____________

Summe 01.10 KT 2 | Neubau Stauraumkanal und RW-
Leitungen 

_____________
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01.11 KT 3 |Beleuchtung Stadt Leipzig
KT 3 |Beleuchtung Stadt Leipzig

01.11.01 Mastgründungen-1
Mastgründungen-1

01.11.01.0001 Grube Mastfundament, DN 400, Aushub bis 2,1 m,

Baugrube für Mastfundament DN 400 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Baustoffgemisch aus Schluff-, Sand-, Kiesgemischen.
Abfallrechtliche Einstufung: bis Z2 gemäß LAGA-TR Boden 
bzw. BM-F3 nach EBV.
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind 
einzuplanen.
Homogenbereich: HB1 bis HB3

Grubentiefe: bis 2,1 m ab OK Planum
Länge/Breite: bis 1,7 x 1,7 m

Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

70,000  m3 _____________ _____________

01.11.01.0002 Grube Mastfundament, DN 400, Aushub bis 1,7 m,

Baugrube für Mastfundament DN 400 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Baustoffgemisch aus Schluff-, Sand-, Kiesgemischen.
Abfallrechtliche Einstufung: bis Z2 gemäß LAGA-TR Boden 
bzw. BM-F3 nach EBV.
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind 
einzuplanen.
Homogenbereich: HB1 bis HB3

Grubentiefe: bis 1,7 m ab OK Planum
Länge/Breite: bis 1,5 x 1,5 m

Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 

Übertrag  _____________ 
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Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

80,000  m3 _____________ _____________

01.11.01.0003 Grube Mastfundament, DN 300, Aushub bis 1,4 m,

Baugrube für Mastfundament DN 300 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Baustoffgemisch aus Schluff-, Sand-, Kiesgemischen.
Abfallrechtliche Einstufung: bis Z2 gemäß LAGA-TR Boden 
bzw. BM-F3 nach EBV.
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind 
einzuplanen.
Homogenbereich: HB1 bis HB3

Grubentiefe: bis 1,4 m ab OK Planum
Länge/Breite: bis 1,3 x 1,3 m

Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

15,000  m3 _____________ _____________

01.11.01.0004 Grube Mastfundament, DN 300, Aushub bis 1,3 m,

Baugrube für Mastfundament DN 300 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Baustoffgemisch aus Schluff-, Sand-, Kiesgemischen.
Abfallrechtliche Einstufung: bis Z2 gemäß LAGA-TR Boden 
bzw. BM-F3 nach EBV.
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind 
einzuplanen.
Homogenbereich: HB1 bis HB3

Grubentiefe: bis 1,3 m ab OK Planum
Länge/Breite: bis 1,2 x 1,2 m

Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

25,000  m3 _____________ _____________
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01.11.01.0005 Laden, Transport, Verwertung Aushubmaterial

Laden, Transport und Verwertung Aushubmaterial. 
Bodenmaterial bis Klasse BM-F3 gemäß EBV,
Boden von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN 
verwerten.

Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall

Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, 
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu 
erfolgen.

Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.

Genehmigungen / Nachweise: bei Verwertung  auf 
Bodenrecyclinganlage / Mineralstoffdeponie Nachweis über  
Wiegescheine, bei Wiedereinbau in Baumaßnahme 
Einbaudokumentation.

Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

380,000  t _____________ _____________

01.11.01.0006 Mastfundament,  DN 400,  l=1900 mm, Lph. 10 m

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 2,1 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 450 x 450 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 400, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 400 mm,
  Länge Masthülse: 1900 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 1,5 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
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  des Mastes mit Verschlußdeckel.

12,000  St _____________ _____________

01.11.01.0007 Mastfundament,  DN 400,  l=1600 mm, Lph. 8,0 m

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 1,8 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 450 x 450 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 400, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 400 mm,
  Länge Masthülse: 1600 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 1,0 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
  des Mastes mit Verschlußdeckel.

22,000  St _____________ _____________

01.11.01.0008 Mastfundament,  DN 300,  l=1200 mm, Lph. 5,0 m

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 1,4 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 350 x 350 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 300, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 300 mm,
  Länge Masthülse: 1200 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 0,5 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
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  des Mastes mit Verschlußdeckel.

5,000  St _____________ _____________

01.11.01.0009 Mastfundament,  DN 300,  l=1100 mm, Lph. bis 4,5 m

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 1,3 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 350 x 350 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 300, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 300 mm,
  Länge Masthülse: 1100 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 0,5 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
  des Mastes mit Verschlußdeckel.

14,000  St _____________ _____________

01.11.01.0010 Fundament Flanschmast

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.01 Mastgründungen-1 _____________
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01.11.02 Bestandsvermessung-1
Bestandsvermessung-1

01.11.02.0001 Bestandsvermessung Stadtbeleuchtung

Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage 15, 
Forderungen zur Bestandsvermessung von Leitungen und 
Anlagen des Mobilitäts- und Tiefbauamtes)

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.11.02 Bestandsvermessung-1 _____________
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01.11.03 Material- und Montagearbeiten-1
Material- und Montagearbeiten-1

Alle folgenden Leistungspositionen verstehen sich neben der betriebsfertigen Montage 
auch der Lieferung aller erforderlichen Materialien. Es wird seitens des AG oder des 
späteren Betreiber kein Material beigestellt.

Sämtliche Beleuchtungskabel werden im gesamten Baubereich mit Kabelschutzrohr DN 
110 verrohrt.Dabei kann sowohl Stangenware als auch Bundware entsprechend der 
folgenden Einzelpositionen zum Einsatz kommen.
Der hier dargestellte Mengenansatz berücksichtigt eine hälftige Aufteilung.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten mit dem späteren Betreiber der Anlagen, dem 
Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung hinsichtlich der 
Durchführung der Kabellege- und Montagearbeiten sowohl in terminlichen als auch 
technischen Belangen abzustimmen. Insbesondere wird auf die Einhaltung der 
vorgegebenen Klemmschemata für Kabelübergangskästen und Verbindungsmuffen sowie 
die Umsetzung der Schutzklasse II hingewiesen.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Arbeiten gemäß nachfolgender 
Leistungspositionen fachgerecht durchgeführt werden und zur Abnahme und Übergabe 
vorbereitet werden.

Arbeiten im Bestandsnetz der Stadtbeleuchtung dürfen nur nach Abstimmung, Einweisung 
und Freigabe durch den Betreiber durchgeführt werden. Sämtliche Bestandsanlagen sind 
als unter Spannung stehend zu betrachten.

Anfallende Kosten für Transporte, Hebezeuge und Steiger sind in den nachfolgenden 
Positionen einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet. Beim Abladen und Stellen von 
Masten sind Schutzmaßnahmen durch textile Schlupfe vorzusehen.

01.11.03.0001 Beleuchtungsschrank Größe 2, Anzahl Schütze: 5

Lotrechtes Aufstellen eines Beleuchtungsschaltschrank Größe 2 
nach DIN 43629, bestehend aus: 

- Gehäuseabmessungen (BxHxT): 1110 x 1355 x 315 mm,
- Normsockel: 900 mm hoch,
- glasfaserverstärktes Polyester,
- gerippte Oberfläche, belüftet
- Farbton: lichtgrau nach RAL 7035
- Schutzart IP 44, schutzisoliert,
- Schwenkhebelgriff für Doppelschließung mit  
  Profilhalbzylinder Schließung STW Leipzig

Ausrüstung:
- Einspeisung über Sicherungslasttrenner 3xNH1 - 63 A,
- Zählerplatz IP54,
- Hauptschalter 80 A,
- 12x Beleuchtungsabgänge (GN1, HN, GN2/SO, PEN), 
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- 4x Abgänge Anstrahlung (A1 + A2), 
- 1x Dauerstrom 16 A, 3-polig mit Ausschalter,
- 5 Leistungsschütze 100 A,
- Absicherung durch Leitungsschutzschalter 16 A/B, 1-polig,
- Schaltungsart: Sonderschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig,
- Steuergerät: STG 03-GSM einschließlich Adapterplatte
  Fabrikat: Geo-Sys-GmbH,
- Schrankinnenbeleuchtung LED mit Bewegungsmelder,
- Servicesteckdose, FI-SS, D01
- Überspannungs-Kombischutz in der Netzeinspeisung 
  (Typ: Phönix FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25FM), 
- 1x M-Bus Zähler B23-113-100
- 1x Netzteil CP-D24/1,3 A
- 1x Pegelwandler MBUS-PS6
- Entladeschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig

Das Sockelinnere ist nach dem Einzug aller Kabel mit 
Sockelfüller Körnung 4-8 mm, schwach hygroskopisch, nicht 
elektrisch leitend, aufzufüllen.

Fabrikat: SAB-Schaltanlagenbau Zörbig GmbH,
Typ: Leipzig 70L09-2023N51AM, 

einschließlich Steuergerät STG 03-
GSM

1,000  St _____________ _____________

01.11.03.0002 Beleuchtungsschrank Größe 1, Anzahl Schütze: 3

Lotrechtes Aufstellen eines Beleuchtungsschaltschrank Größe 1 
nach DIN 43629, bestehend aus: 

- Gehäuseabmessungen  (BxHxT): 785 x 1310 x 320 mm,
- Normsockel: 900 mm hoch,
- glasfaserverstärktes Polyester,
- gerippte Oberfläche, belüftet
- Farbton: lichtgrau nach RAL 7035
- Schutzart IP 44, schutzisoliert,
- Schwenkhebelgriff für Doppelschließung mit  
  Profilhalbzylinder Schließung STW Leipzig

Ausrüstung:
- Einspeisung über Sicherungslasttrenner 3xNH1 - 63 A,
- Zählerplatz IP54,
- Hauptschalter 80 A,
- 6x Beleuchtungsabgänge (GN1, HN, GN2/SO, PEN), 
- 3x Beleuchtungsabgänge (GN, HN, PEN), 
- 1x Dauerstrom 16 A, 3-polig mit Ausschalter
- 3 Leistungsschütze 100 A,
- Absicherung durch Leitungsschutzschalter 16 A/B, 1-polig,
- Schaltungsart: Sonderschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig,
- Steuergerät: STG 03-GSM einschließlich Adapterplatte
  Fabrikat: Geo-Sys-GmbH,
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- Schrankinnenbeleuchtung LED mit Bewegungsmelder,
- Servicesteckdose, FI-SS, D01
- Überspannungs-Kombischutz in der Netzeinspeisung 
  (Typ: Phönix FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25FM), 
- 1x M-Bus Zähler B23-113-100
- 1x Netzteil CP-D24/1,3 A
- 1x Pegelwandler MBUS-PS6
- Entladeschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig

Das Sockelinnere ist nach dem Einzug aller Kabel mit 
Sockelfüller Körnung 4-8 mm, schwach hygroskopisch, nicht 
elektrisch leitend, aufzufüllen.

Fabrikat: SAB-Schaltanlagenbau Zörbig GmbH,
Typ: Leipzig 70L09-2022S31AM, 

einschließlich Steuergerät STG 03-
GSM

1,000  St _____________ _____________

01.11.03.0003 Anschluß Stromversorgung Beleuchtungsschrank

Bearbeitung der Antragstellung der Inbetriebnahme eines 
Beleuchtungsschaltschrank 

Vorbereitung der Antragstellung zu einem neuen 
Stromversorgungs-Netzanschluß bei Netz Leipzig GmbH. 
Antragsformular zur Unterschrift beim Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung (als 
dem späteren Betreiber der Anlagen) und Weiterreichnung an 
den zuständigen Netzmeister Netz Leipzig.

2,000  St _____________ _____________

01.11.03.0004 Niederspannungskabel NYY-J  5x16 mm²

Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271, 
NYY-J  5x16 mm² RE, Cu-Zahl 768, in Teillängen in Schutzrohr 
DN 50 bis 110 einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen.
Bei geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden
wasserdicht zu verschließen.

4.650,000  m _____________ _____________

01.11.03.0005 Niederspannungskabel NYY-J  5x10 mm²

Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271, 
NYY-J  5x10 mm² RE, Cu-Zahl 480, in Teillängen in Schutzrohr 
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DN 50 bis 110 einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen.
Bei geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden
wasserdicht zu verschließen.

400,000  m _____________ _____________

01.11.03.0006 Kabelschutzrohr DN 110 (Kabuflex S)

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN EN 61386-24, DN 110, als 
Stangenware, Länge 6,0 m, Farbe: schwarz, außen gewellt, 
innen glatt, Druckfestigkeitsklasse 450
Typ: Kabuflex S,
einschließlich erforderlicher Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtung.
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter Berücksichtigung 
der Verlegevorgaben des Herstellers.
Bei Verlegung als Rohrpaket sind Abstandhalter zu verwenden.

2.000,000  m _____________ _____________

01.11.03.0007 Kabelschutzrohr DN 110 (Kabuflex R Plus)

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN EN 61386-24, DN 110, als 
Bundware, Farbe: schwarz, außen gewellt, mit Innenrohr, 
Druckfestigkeitsklasse 450
Typ: Kabuflex R Plus 450,
einschließlich erforderlicher Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtung.
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter Berücksichtigung 
der Verlegevorgaben des Herstellers.
Bei Verlegung als Rohrpaket sind Abstandhalter zu verwenden.

2.000,000  m _____________ _____________

01.11.03.0008 Kabelschutzrohr DN 75 (Kabuflex R Plus)

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN EN 61386-24, DN 75, als 
Bundware, Farbe: schwarz, außen gewellt, mit Innenrohr, 
Druckfestigkeitsklasse 450
Typ: Kabuflex R Plus 450,
einschließlich erforderlicher Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtung.
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter Berücksichtigung 
der Verlegevorgaben des Herstellers.
Das Schutzrohr kommt nur bei der Anbindung von 
Kombimasten mit der LSA und deren Verteilerschränken zum 
Einsatz.
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70,000  m _____________ _____________

01.11.03.0009 Kabelschutzrohr DN 50 (Kabuflex R Plus)

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN EN 61386-24, DN 50, als 
Bundware, Farbe: schwarz, außen gewellt, mit Innenrohr, 
Druckfestigkeitsklasse 450
Typ: Kabuflex R Plus 450,
einschließlich erforderlicher Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtung.
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter Berücksichtigung 
der Verlegevorgaben des Herstellers.
Das Schutzrohr kommt nur bei der Anbindung von 
Kombimasten mit der LVB sowie bei Flanschmasten zum 
Einsatz.

90,000  m _____________ _____________

01.11.03.0010 Verschlußstopfen DN 110

Einbau von Verschlussstopfen mit Noppenschaumeinlage für 
PE-Rohr DN 110 zum Verschluss der Rohrenden nach 
Kabeleinzug

220,000  St _____________ _____________

01.11.03.0011 Verschlußstopfen DN 75

Einbau von Verschlussstopfen mit Noppenschaumeinlage für 
PE-Rohr DN 75 zum Verschluss der Rohrenden nach 
Kabeleinzug

25,000  St _____________ _____________

01.11.03.0012 Kabelwarnband

Herstellung der Kabelabdeckung mit Kabelwarnband aus PE, 
Farbton: gelb, Breite: 40 mm.
Lagesicherung des Bandes gegen Verrutschen beim Verfüllen 
des Grabens.

4.000,000  m _____________ _____________

01.11.03.0013 Stahlmast, konisch rund, 10,0 m, Erdstück 2,0 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 6 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
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  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 10,0 m,  Erdstück: 2,0 m, 
  (Gesamtlänge 12,0 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 4 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

12,000  St _____________ _____________

01.11.03.0014 Stahlmast, konisch rund, 10,0 m, Flanschplatte

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, feuerverzinkt 80 µm, 
- Wandstärke 6 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 10,0 m,  
- angeschweißte Flanschplatte 520 x 520 mm (l x b) 
  für das Aufstellen auf bauseitig vorbereitete 
  Ankerkonstruktion mit 4 x M30
- Dicke Flanschplatte nach statischen Erfordernissen
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- aufgeschweißte Erdungsanschlussfahne (40x45x5 mm)  
  oberhalb Flanschplatte zum Anschluss der Brückenerde 
  mit M16
- Ausrichtung Erdungsschraube wie Masttür
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
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  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste auf Ankerkonstruktion, 
Einführen der Beleuchtungskabel, Anklemmen des 
Erdverbinders, 
Anschrauben und Ausrichten des Mastes mit 
- 8 Scheiben DIN 125 B31 140 HV St feuerverzinkt
- 8 Muttern M30 nach DIN EN 24032, feuerverzinkt Güte 6 
- 4 Hutmuttern M30 nach DIN EN 24032, feuerverzinkt Güte 6 

Nach dem Stellen und Ausrichten des Mastes Verfüllen des 
Freiraumes zwischen OK Fundament und Flanschplatte mit 
schwindarmen Beton.

Vor Bestellung der Flanschmaste sind die Maßangaben vor Ort 
zu überprüfen.

4,000  St _____________ _____________

01.11.03.0015 Stahlmast, konisch rund, 8,0 m, Erdstück 1,7 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 4 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 8,0 m,  Erdstück: 1,7 m, 
  (Gesamtlänge 9,7 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 4 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.
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19,000  St _____________ _____________

01.11.03.0016 Stahlmast, konisch rund, 8,0 m, Erdstück 1,7 m, Ausleger 500 mm

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 4 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 8,0 m,  Erdstück: 1,7 m, 
  (Gesamtlänge 9,7 m),
- angeschweißtes Auslegerrohr d=60,3 mm, Länge: 500 mm
  für eine Lichtpunkthöhe von 5,0 m (für Gehwegseite)
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 4 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

Angaben zur Geometrie siehe Anlage 4.1,
"Detail Stahlmast mit rückwärtigem Ausleger"

1,000  St _____________ _____________

01.11.03.0017 Stahlmast, konisch rund, 5,0 m, Erdstück 1,3 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 3 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme einer Mastaufsatzleuchte
- freie Länge: 5,0 m,  Erdstück: 1,3 m, 
  (Gesamtlänge 6,3 m),
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- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 3 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 85 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

5,000  St _____________ _____________

01.11.03.0018 Stahlmast, zylindrisch, 4,5 m, Erdstück 1,2 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- zylindrisch einfach abgesetzt, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 3 mm, 
- unterer Durchmesser 114 mm,
- Mastzopfdurchmesser 76 mm,
- freie Länge: 4,5 m, Erdstück: 1,2 m, (Gesamtlänge 5,7 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 3 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 85 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1206 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.03.0018) ... Übertrag  _____________ 

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

14,000  St _____________ _____________

01.11.03.0019 Leuchten-Ausleger, Mastmontage, Ausladung: 1350 mm

Montage eines Einfach-Auslegers mit Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl auf einem Beleuchtungsmast bzw. 
Kombimast mit der LSA mit einer Lichtpunkthöhe bis 10,0 m
- Montage auf Mastzopf Stahlmast mit Durchmesser 76 mm, 
- Ausleger als zylindrisches Auslegerrohr, Länge: 1350 mm
- Außendurchmesser Auslegerrohr 60,3 mm, 
- Neigung des Auslegerrohr 0°  (90° zum Mast)
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.

Angaben zur Geometrie siehe Anlage 4.2,
"Detail Ausleger mit Querstrebe"

34,000  St _____________ _____________

01.11.03.0020 Leuchten-Vierfach-Ausleger, Ausladung: 1350 mm

Montage eines Vierfach-Auslegers mit Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl auf einem Kombimast mit der LSA 
mit einer Lichtpunkthöhe bis 12,0 m
- Montage auf Mastzopf Stahlmast mit Durchmesser 76 mm, 
- Ausleger mit vier zylindrischen Auslegerrohren,
  Länge: 1350 mm, versetzt um 90°
- Außendurchmesser Auslegerrohre 60,3 mm, 
- Neigung der Auslegerrohre 0°  (90° zum Mast), 
  jeweils mit Querstreben
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.
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Detailangaben zur Geometrie siehe Zeichnungs-
Anlage N111391A

4,000  St _____________ _____________

01.11.03.0021 Leuchten-Doppel-Ausleger, Ausladung: 1350 mm

Montage eines Doppel-Auslegers mit Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl auf einem Kombimast mit der LSA 
mit einer Lichtpunkthöhe bis 12,0 m
- Montage auf Mastzopf Stahlmast mit Durchmesser 76 mm, 
- Ausleger mit zwei zylindrischen Auslegerrohren,
  Länge: 1350 mm, versetzt um 180°
- Außendurchmesser Auslegerrohre 60,3 mm, 
- Neigung der Auslegerrohre 0°  (90° zum Mast), 
  jeweils mit Querstreben
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.

Angaben zur Geometrie siehe Anlage 4.3,
"Detail Doppelausleger"

1,000  St _____________ _____________

01.11.03.0022 Leuchten-Ausleger, LVB-Kombimast, Ausladung: 1350 mm

Montage eines Einfach-Auslegers mit  Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl an einem Betonmast der LVB-
Fahrdrahtanlage mit einer Lichtpunkthöhe bis 10,0 m
- Ausleger als zylindrisches Auslegerrohr, Länge: 1350 mm
- Außendurchmesser Auslegerrohr: 60,3 mm, 
- Neigung des Auslegerrohr 0°  (90° zum Mast)
- Querstrebe mit beidseitigem Gewinde und Gewindegabel 
  M16 zur Individuellen Einstellung gemäß Detailzeichnung
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.

Detailangaben zur Geometrie siehe Anlage 4.4,
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"Detail Ausleger Betonmast"

Vor der Bestellung der Ausleger ist die Geometrie der LVB-
Maste insbesondere die Abmessungen der jeweiligen 
Gewindebohrungen zur Befestigung des Auslegers zu 
überprüfen und bei der Anfertigung durch den Hersteller zu 
berücksichtigen, um die Passgenauigkeit auch im Hinblick auf 
die Ausrichtung der Ausleger sicherstellen zu können.

25,000  St _____________ _____________

01.11.03.0023 Leuchten-Ausleger, LVB-Kombimast, Ausladung: 500 mm

Montage eines Einfach-Auslegers aus feuerverzinktem Stahl an 
einem Betonmast der LVB-Fahtrdrahtanlage mit einer 
Lichtpunkthöhe von 5,0 m
- Montage als geflanschte Variante mit 2x M20 
- Ausleger als zylindrisches Auslegerrohr, Länge: 500 mm
- Außendurchmesser Auslegerrohr: 60,3 mm, 
- Neigung des Auslegerrohr 0°  (90° zum Mast)
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.

Angaben zur Geometrie siehe Anlage 4.5,
"Detail Ausleger Kombimast"

Vor der Bestellung der Ausleger ist die Geometrie der LVB-
Maste insbesondere die Abmessungen der jeweiligen 
Gewindebohrungen zur Befestigung des Auslegers zu 
überprüfen und bei der Anfertigung durch den Hersteller zu 
berücksichtigen, um die Paßgenauigkeit auch im Hinblick auf 
die Ausrichtung der Ausleger sicherstellen zu können.

6,000  St _____________ _____________

01.11.03.0024 Luma gen2 Medium, 19810 lm, 152 W, 3000 K, Ansatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastansatzleuchte an einem Mehrfach-
Ausleger auf LSA-Kombimast mit einer Lichtpunkthöhe bis 12,0 
m:
- Typ Luma gen2 Medium, BGP704
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1209 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.03.0024) ... Übertrag  _____________ 

  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DX 10,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 19810 lm, 
- Lichtstrom LED: 22770 lm, 
- Systemanschlussleistung: 152 W,
- Leuchtendimmung: 32 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Medium, BGP704 T25 DX 10 

LED240-CLO-4S/730, Ansatz 60 mm
Dimmung: 32 %

18,000  St _____________ _____________

01.11.03.0025 Luma gen2 Medium, 20265 lm, 114 W, 3000 K, Ansatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastansatzleuchte an einem Ausleger auf 
Beleuchtungsmast, LSA-Kombimast oder einem Kombimast mit 
der LVB-Fahrdrahtanlage mit einer Lichtpunkthöhe bis 10,0 m:
- Typ Luma gen2 Medium, BGP704
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
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- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DW 52,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 20265 lm, 
- Lichtstrom LED: 22770 lm, 
- Systemanschlussleistung: 152 W,
- Leuchtendimmung: 42 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Medium, BGP704 T25 DW 52 

LED240-CLO-4S/730, Ansatz 60 mm
Dimmung:  42 %

42,000  St _____________ _____________

01.11.03.0026 Luma gen2 Mini, 14278 lm, 114 W, 3000 K, Ansatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastansatzleuchte an einem Ausleger auf 
Beleuchtungsmast oder LSA-Kombimast mit einer 
Lichtpunkthöhe bis 8,0 m:
- Typ Luma gen2 Mini, BGP703
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
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  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DM 33,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 14278 lm, 
- Lichtstrom LED: 15520 lm, 
- Systemanschlussleistung: 114 W,
- Leuchtendimmung: 36 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Mini, BGP703 T25 DM 33 

LED169-CLO-4S/730@100kh, Ansatz 60 mm
Dimmung: 36 %

17,000  St _____________ _____________

01.11.03.0027 Luma gen2 Mini, 14278 lm, 114 W, 3000 K, Aufsatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastaufsatzleuchte auf Beleuchtungsmast mit 
einer Lichtpunkthöhe bis 8,0 m:
- Typ Luma gen2 Mini, BGP703
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
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- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DM 33,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 14278 lm, 
- Lichtstrom LED: 15520 lm, 
- Systemanschlussleistung: 114 W,
- Leuchtendimmung: 36 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Mini, BGP703 T25 DM 33 

LED169-CLO-4S/730@100kh, Aufsatz 76 mm
Dimmung: 36 %

4,000  St _____________ _____________

01.11.03.0028 Luma gen2 Mini, 14123 lm, 114 W, 3000 K, Ansatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastansatzleuchte an einem Ausleger auf 
Beleuchtungsmast oder Kombimast mit der LVB-
Fahrdrahtanlage mit einer Lichtpunkthöhe bis 5,0 m:
- Typ Luma gen2 Mini, BGP703
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DN 11,
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- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 14123 lm, 
- Lichtstrom LED: 15520 lm, 
- Systemanschlussleistung: 114 W,
- Leuchtendimmung: 20 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Mini, BGP703 T25 DN 11 

LED169-CLO-4S/730@100kh, Ansatz 60 mm
Dimmung: 20 %

7,000  St _____________ _____________

01.11.03.0029 Luma gen2 Mini, 14123 lm, 114 W, 3000 K, Aufsatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastaufsatzleuchte auf Beleuchtungsmast mit 
einer Lichtpunkthöhe bis 5,0 m:
- Typ Luma gen2 Mini, BGP703
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DN 11,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
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- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 14123 lm, 
- Lichtstrom LED: 15520 lm, 
- Systemanschlussleistung: 114 W,
- Leuchtendimmung: 20 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Mini, BGP703 T25 DN 11 

LED169-CLO-4S/730@100kh, Aufsatz 76 mm
Dimmung: 20 %

5,000  St _____________ _____________

01.11.03.0030 Luma gen2 Micro, 1228 lm, 9,8 W, 3000 K, Aufsatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastaufsatzleuchte auf Beleuchtungsmast mit 
einer Lichtpunkthöhe bis 4,0 m:
- Typ Luma gen2 Micro, BGP702
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DN 11,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
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- Lichtstrom Leuchte: 1228 lm, 
- Lichtstrom LED: 1350 lm, 
- Systemanschlussleistung: 9,8 W,
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Micro, BGP702 T25 DN 11 

LED14-CLO-4S/730, Aufsatz 76 mm

6,000  St _____________ _____________

01.11.03.0031 Dieter II, FLS-A-LED, 2960 lm

Montage einer Mastaufsatzleuchte "Dieter II" auf einem 
Stahlmast mit einer Lichtpunkthöhe von 4,5 m:
- komplett für Mastmontage Mastzopf 76 mm,
- Leuchtenkopf und Gestell pulverbeschichtet , Farbe: DB 702
- klarer schlagzäher Zylinder aus PMMA, UV-stabilisiert
- mit Lamellenreflektor und innenliegendem satinierten 
  Abdeckrohr,
- Aluminiumreflektor d=820 mm mit weißer Speziallackierung 
  auf Unterseite,
- mit 1x22 W / 2960 lm, LED-Modul FLS-A,
  mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, 
- Lichtstrom Leuchte: 2050 lm
- Lichtfarbe 3000 K (warmweiss),
- LED-Treiber mit autarker Dimmung auf 50% zwischen 
  22:00 Uhr und 6:00 Uhr
- LED-Treiber mit Softstartfunktion für schonenden Anlauf,
- Konstanthaltung des Lichtstromes durch CLO-Technologie 
über 
  die gesamte Lebensdauer, 
- 2-stufige Temperaturüberwachung für die Lebensdauer der 
  LED's  von mindestens 50000 Stunden / L100. 
- Sensor Ready (SR) - Schnittstelle in Kombination mit einem
  standardisiertem Zhaga-Sockel auf der Oberseite der 
  Leuchte
- integrierter Überspannungsschutz bis 10 kV
- 230 V, 50 Hz, Schutzklasse II, Schutzart IP65
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Probeleuchten und Kennzeichnen der Leuchte entsprechend 
Vorgabe MTA, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung.

Fabrikat: Leipziger Leuchten GmbH
Typ: Dieter II, LED-Modul FLS-A, 22 W, 2960 lm

8,000  St _____________ _____________

01.11.03.0032 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 12 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
Kombimast mit der LSA mit Mehrfachausleger einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 12,0 m,
- Auslegerlänge: 1,35 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, Verteilerdose) 
Länge pro Leuchte: 14,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

18,000  St _____________ _____________

01.11.03.0033 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 10 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, 
in Beleuchtungsmast mit Ausleger bzw. Kombimast mit der LSA 
und Beleuchtungsausleger einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 10,0 m,
- Auslegerlänge: 1,35 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 12,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

17,000  St _____________ _____________

01.11.03.0034 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 8,0 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast mit Ausleger einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 8,0 m,
- Auslegerlänge: 1,35 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
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Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 10,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

21,000  St _____________ _____________

01.11.03.0035 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 5,0 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast und Ausleger einziehen
- Lichtpunkthöhe: 5,0 m,
- Auslegerlänge: 0,5 m 
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 6,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

6,000  St _____________ _____________

01.11.03.0036 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 4,5 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast einziehen
- Lichtpunkthöhe: 4,5 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 5,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

14,000  St _____________ _____________

01.11.03.0037 Mastkabel NYY-J  3x1,5 mm², Lph. 10 m (LVB-Kombimaste)

Leuchten-Anschlussleitung NYY-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, 
in Kombimaste mit der LVB mit Beleuchtungsausleger 
einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 10,0 m
- Auslegerlänge: 1,35 m 
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
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Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 12,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

25,000  St _____________ _____________

01.11.03.0038 Mastkabel NYY-J  3x1,5 mm², Lph. 5,0 m (LVB-Kombimaste)

Leuchten-Anschlussleitung NYY-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, 
in Kombimaste mit der LVB mit Beleuchtungsausleger 
einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 5,0 m
- Auslegerlänge: 0,5 m 
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 6,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

6,000  St _____________ _____________

01.11.03.0039 Verteilerdose

Verteilerdose für den Außenbereich, Schutzart IP 65,
Einbau in Stahlmast oberhalb des Kabelübergangskasten, 
Einführen von 4 Leuchtenanschlussleitungen 
NYM-J  3x1,5 mm² sowie einer Anschlussleitung zum 
Kabelübergangskasten.
Verbindung der Kabel mit geeigneter Klemmtechnik

4,000  St _____________ _____________

01.11.03.0040 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14

Einbau eines Kabelübergangskasten nach 
DIN VDE 0660 Teil 505 und DIN 43628 
- für den Einbau in Beleuchtungsmast, Kombimast mit der 
  LVB bzw. LSA oder in Kleingehäuse für Aufputzmontage
- Befestigungssatz M6x10
- für Türgröße ab 85 x 400 mm,
- aus schlagfestem Polyamid mit Deckel und Deckelschraube,  
  Farbe: grau, Deckel: transparent
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
- Zugentlastung für 1-3 Kabel  NYY-J  5x16 mm²
- Klemmenblock 5-polig St-L1-L2-L3-PEN
- 2 Abgänge oben, mit Gummidurchführung EK480/20
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- 3 Sicherungssockel E14 und Schraubkappe,
- Sicherungsset D01 4A  

Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J  5x16 mm² durch 
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der 
Kabel

Fabrikat: Langmatz GmbH
Typ: EK480
Art.-Nr.: O44803501

87,000  St _____________ _____________

01.11.03.0041 Verbindungsmuffe NYY-J,  5x16 mm²

Verbindungsmuffe, wärmeschrumpfend, DIN V 47640, 
0,6/1 kV für die Beleuchtungskabeltypen 
- NYY-J 5x16 mm²,
- NYY-J 5x10 mm²  
- NYY-J 4x16/2,5 mm² 
- NAYY-J 4x25 mm²
komplett mit Pressverbindern montieren.

35,000  St _____________ _____________

01.11.03.0042 Endmuffe NYY-J,  bis 5x16 mm²

Endmuffe, spannungsfest, wärmeschrumpfend, DIN V 47640, 
0,6/1 kV für die Beleuchtungskabeltypen
- NYY-J 5x16 mm² 
- NYY-J 5x10 mm² 
montieren.

5,000  St _____________ _____________

01.11.03.0043 Anklemmen Beleuchtungskabel in Verteilerschrank

Kabelendverschluss für die Beleuchtungskabeltypen 
- NYY-J  5x16 mm² 
- NYY-J  5x10 mm² 
- NYY-J  4x16/2,5 mm² 
an Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrank herstellen, komplett mit 
Kabelband zum Befestigen der Kabel. 
Absetzen und betriebsfertiges Anschließen des Kabels.
Anbringen der Zielbezeichnung.

29,000  St _____________ _____________

01.11.03.0044 Anklemmen NYY-J,  5x16 mm² in Bestandsanlagen
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Einführen von NYY-J 5x16 mm² in vorhandenen
Beton-/Stahlmast bzw. Kabelübergangskasten bei 
Außenwandmontage.
Absetzen und betriebsfertiges Anklemmen des Kabels in 
vorhandenen Kabelübergangskasten.
Diese Position kommt nur bei Anbindung vorhandener 
Lichtpunkte (Bestandsanlage) an die neu zu errichtende Anlage 
zur Anwendung.

5,000  St _____________ _____________

01.11.03.0045 Anklemmen Bestandskabel in Neuanlage

Bestandskabel Straßenbeleuchtung vom Typ 
- NAYY-J  4x25 mm²  oder 
- NYY-J  4x16/2,5 mm²  oder
- NYY-J  5x16 mm²
aufnehmen, umschwenken und in neu errichteten Stahlmast 
einführen. 
Absetzen und betriebsfertiges Anklemmen des Kabels in 
Kabelübergangskasten.
Diese Position kommt nur bei Anbindung von Bestandskabel in 
neuen Lichtpunkten zur Anwendung. Das Anklemmen bei neu 
errichteten Lichtpunkten ist in der Position 
Kabelübergangskasten enthalten.

6,000  St _____________ _____________

01.11.03.0046 Trennstelle

Festlegung der Trennstellen in Zusammenarbeit mit dem 
Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und 
Beleuchtung. Die Position beinhaltet das Abklemmen bzw. 
Anklemmen eines Stadtbeleuchtungskabels in einem Lichtpunkt 
als Mastvariante (Beton oder Stahl) bzw. 
Kabelübergangskasten als Außenwandmontage.

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.03 Material- und Montagearbeiten-1 _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1221 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.11.04 Provisorium-1
Provisorium-1

In die nachfolgende Position sind die entsprechend notwendigen Abstimmungsarbeiten mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
einzukalkulieren. 

Das beinhaltet sowohl die Freigabe der Anlagen für die Montage als auch die 
Zusammenarbeit bei der Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebnahme der provisorischen 
Beleuchtungsanlage.

Mit den Arbeiten an Bestandsanlagen kann erst nach Einweisung und Freigabe durch die 
Mitarbeiter des Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
begonnen werden. 

Der Betrieb, Kontrolle der Funktionsfähigkeit und ggf. Reparatur ist Bestandteil des 
Leistungsumfanges des AN.

Die Errichtung von provisorischen Beleuchtungsanlagen erfolgt nur auf Anforderung und 
Freigabe durch den AG.

01.11.04.0001 Beleuchtungsprovisorium

Beleuchtungsprovisorium im Baubereich der
- Georg-Schwarz-Straße, 
- Ludwig-Hupfeld-Straße,
- Leipziger Straße,
- Am Ritterschlösschen
entsprechend Bauablaufplanung des AG herstellen, vorhalten, 
umsetzen und demontieren.

Errichtung eines provisorischen Lichtpunktes im Baubereich zur 
Übernahme der Ausleuchtung der Verkehrsflächen 
entsprechend der notwendigen Verkehrssicherungspflicht 
mindestens mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von 
7,5 Lux (Beleuchtungsklasse P3 nach DIN EN 13201). 

Die Art der Lichtpunkte wird nicht vorgegeben, es können 
sowohl Maste mit den jeweils erforderlichen Gründungen als 
auch oberirdische Fundamentfüße eingesetzt werden. Eventuell 
erforderliche Leistungen für Mastgründungen sind 
einzukalkulieren. 
Bei oberirdischen Fundamenten sind die notwendigen 
Durchgangsbreiten im Gehwegbereich bzw. Abstände zu den 
Arbeitsbereichen zu berücksichtigen. 

Kabelübergangskästen, Kabel (Erdkabel bzw. Luftkabel), sind 
zu liefern und betriebsfertig anzuschließen. 

Es handelt sich bei dieser Position um eine Pauschale je 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.04.0001) ...   

Lichtpunkt inklusive aller erforderlicher Leistungen und 
Materialien. Der Anschluss an Beleuchtungsanlagen der 
Straßenbeleuchtung zur Versorgung des Provisoriums ist mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und 
Beleuchtung abzustimmen.

Bestandteil dieser Leistungsposition ist neben der Errichtung 
auch das Vorhalten der Anlagen, das Umsetzen innerhalb des 
Baubereiches sowie die endgültige Demontage. Es gelten die 
Hinweise aus den Vorbemerkungen zum Provisorium.

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.04 Provisorium-1 _____________
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01.11.05 Demontagearbeiten-1
Demontagearbeiten-1

Die nachfolgenden Demontagearbeiten sind in direkter Abstimmung mit dem Mobilitäts- 
und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung durchzuführen. Mit den 
Arbeiten kann erst nach Einweisung und Freigabe durch deren Mitarbeiter begonnen 
werden. 

Anfallende Kosten für Hebezeuge und Steiger, das Laden, den Transport und die 
Verwertung sind entsprechend der nachfolgenden Positionen in die Angebotspreise 
einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht können vorhandene Lichtpunkte erst 
mit der Inbetriebnahme der Neuanlage demontiert werden.

Demontierte Leuchten und Anbauten sind entsprechend den Positionen dem Mobilitäts- 
und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung in der Wurzner Straße 93 
(einfache Entfernung zur Baustelle 12 km) zu übergeben, demontierte Ausleger und 
Stahlmaste sind bei Bedarf zum Hauptlager des Mobilitäts- und Tiefbauamt  in der 
Zweinaundorfer Straße 83 (einfache Entfernung zur Baustelle 14 km) zu transportieren. 

Die Rückführung der demontierten Materialien entsprechend der Einzelpositionen ist mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung terminlich 
und örtlich abzustimmen.

Vorhandene technische Anbauten an Beleuchtungsmasten wie Matschilder, RBL, 
Verkehrsschilder sind fachgerecht zu demontieren und dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung zu übergeben.

01.11.05.0001 Abklemmen Bestandskabel aus Lichtpunkt bzw. Werbeträger

Bestandskabel Straßenbeleuchtung der Typen 
- NAYY-J  4x25 mm²  
- NAKBA  3x25 mm² 
- NYY-J  4x16/2,5 mm²
- NYY-J  5x16 mm²
- NYY-J  5x10 mm²
- NYY-J 3x2,5 mm²
abklemmen aus Kabelübergangskasten in vorhandenen Beton-
/Stahlmast, Kabelübergangskasten als Wandmontage oder 
Werbeträger bzw. Fahrgastunterstand.
Herausziehen des Kabels aus Mast, Kabelübergangskasten.
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
verschließen.
Diese Position kommt nur bei Bestandsanlagen zur 
Anwendung, die nicht demontiert werden, sondern nur in das 
Netz neu eingebunden werden.

9,000  St _____________ _____________
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01.11.05.0002 Trennung Stromversorgung Beleuchtungsschrank

Bearbeitung der Antragstellung der Außerbetriebnahme eines 
Beleuchtungsschaltschrank 

Vorbereitung der Antragstellung zur Trennung eines 
Stromversorgungs-Netzanschluß bei Netz Leipzig GmbH. 
Antragsformular zur Unterschrift beim Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung (als 
dem Betreiber der Anlagen) und Weiterreichnung an den 
zuständigen Netzmeister Netz Leipzig.

1,000  St _____________ _____________

01.11.05.0003 Demontage Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrank

Demontage eines Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrankes,
aus glasfaserverstätktem Polyester einschließlich Sockel. 
Demontage der elektrotechnischen Ausrüstung, Abklemmen 
und Trennen der Kabel.
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
verschließen.

Die demontierte elektrische Ausrüstung des Verteilerschrankes 
ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung gesäubert in deren Lager zu übergeben. 

Die nicht wiederverwendbaren Teile (einschließlich Gehäuse) 
sind fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG 
zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Verteilerschrankes zur Vorbereitung der 
Demontage einzukalkulieren.

Die entstandene Grube ist mit geeignetem Verfüllmaterial 
fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der umgebenden 
Oberfläche anzupassen.

1,000  St _____________ _____________

01.11.05.0004 Demontage Stadtbeleuchtungs-Verteilersäule

Demontage eines Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrankes,
aus glasfaserverstätktem Polyester einschließlich Sockel. 
Demontage der elektrotechnischen Ausrüstung, Abklemmen 
und Trennen der Kabel.
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
verschließen.

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
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Nachweis darüber dem AG zu übergeben. 

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten der Verteilersäule zur Vorbereitung der 
Demontage einzukalkulieren.

Die entstandene Grube ist mit geeignetem Verfüllmaterial 
fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der umgebenden 
Oberfläche anzupassen.

1,000  St _____________ _____________

01.11.05.0005 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast bis 8 m, LED-Leuchte

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
LED-Leuchte vom Typ Alfons, Kabelübergangskasten, 
Mastkabel, einschließlich eventueller Anbauten, wie 
Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierte Leuchte ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung gesäubert in 
dessen Lager zu übergeben. Der Betonmast, Ausleger, 
Kabelübergangskasten sowie Kleinmaterialien sind fachgerecht 
zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

5,000  St _____________ _____________

01.11.05.0006 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast bis 10 m, SL100

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 10 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
Leuchte vom Typ SL100, Kabelübergangskasten, Mastkabel, 
einschließlich eventueller Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.
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Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

5,000  St _____________ _____________

01.11.05.0007 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast bis 8 m, SL100

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
Leuchte vom Typ SL100, Kabelübergangskasten, Mastkabel, 
einschließlich eventueller Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

8,000  St _____________ _____________

01.11.05.0008 Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast bis 16 m, SL 100

Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast,
freie Länge bis 16 m, komplett mit Mastfundament, 
Doppelausleger, zwei Leuchten vom Typ SL 100, 
Kabelübergangskasten, Mastkabel, einschließlich eventueller 
Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

2,000  St _____________ _____________

01.11.05.0009 Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast bis 8 m, LED-Leuchte
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Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
LED-Leuchte vom Typ Alfons bzw. Luma, 
Kabelübergangskasten, Mastkabel, einschließlich eventueller 
Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
gesäubert in deren Lager zu übergeben. Kleinmaterialien sind 
fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu 
übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

7,000  St _____________ _____________

01.11.05.0010 Umsetzen Stadtbeleuchtungs-Stahlmast bis 8 m, LED-Leuchte

Umsetzen Lichtpunkt innerhalb der Baustelle bestehend aus:

Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
LED-Leuchte vom Typ Luma, Kabelübergangskasten, 
Mastkabel.
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen. 

Lotrechtes Aufstellen des Lichtpunktes in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

2,000  St _____________ _____________

01.11.05.0011 Demontage Stadtbeleuchtungs-Peitschen-Stahlmast bis 8 m, SL100

Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast als Peitschenmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Leuchte vom 
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Typ SL100, Kabelübergangskasten, Mastkabel, einschließlich 
eventueller Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Der demontierte Stahlmast ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung gesäubert in 
dessen Lager zu übergeben. Die Leuchte, 
Kabelübergangskasten und Kleinmaterialien sind fachgerecht 
zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

5,000  St _____________ _____________

01.11.05.0012 Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast bis 5 m

Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast,
freie Länge bis 5 m, komplett mit Mastfundament, 
Aufsatzleuchte, Kabelübergangskasten, Mastkabel, 
einschließlich eventueller Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
gesäubert in deren Lager zu übergeben. Kleinmaterialien sind 
fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu 
übergeben..

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

12,000  St _____________ _____________

01.11.05.0013 Demontage Leuchten, Ausleger, bis 16 m

Demontage Doppelausleger und zwei Ansatzleuchten SL 100 
von Kombimast mit der LVB, Lichtpunkthöhe bis 16 m,
Abklemmen der Leuchtenzuleitung, 
Abklemmen der Kabel (Erdkabel) aus Kabelübergangskasten.

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
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Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

1,000  St _____________ _____________

01.11.05.0014 Demontage Leuchte, Ausleger, bis 10 m

Demontage Ausleger und Ansatzleuchte SL 100 von 
Kombimast mit der LVB, Lichtpunkthöhe bis 10 m,
Abklemmen der Leuchtenzuleitung, 
Abklemmen der Kabel (Erdkabel) aus Kabelübergangskasten.

Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

4,000  St _____________ _____________

01.11.05.0015 Demontage Leuchte, Ausleger, bis 8 m

Demontage Ausleger, Ansatzleuchte als LED-Leuchte vom Typ 
Alfons und Kabelübergangskasten von Kombimast mit der LSA, 
Lichtpunkthöhe bis 9 m,
Abklemmen der Leuchtenzuleitung, 
Abklemmen der Kabel (Erdkabel) aus Kabelübergangskasten.

Die demontierten Materialien sind dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
gesäubert in deren Lager zu übergeben. Kleinmaterialien sind 
fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu 
übergeben.

1,000  St _____________ _____________

01.11.05.0016 Demontage Kabel Stadtbeleuchtung

Demontage außer Betrieb befindlichen im neuen Trassenverlauf 
und Baubereich befindlichen Kabel der Stadtbeleuchtung und 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben).
Die Kabel müssen durch den Eigentümer freigegeben
werden. Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht 
zu verschließen.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

700,000  m _____________ _____________

Summe 01.11.05 Demontagearbeiten-1 _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1230 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.11.06 Prüfungen, Übergabe-1
Prüfungen, Übergabe-1

01.11.06.0001 Prüfung elektrische Anlage

Durchführung der Prüfung der errichteten elektrischen Anlage 
nach DIN-VDE 0100-600, 
Erstellen eines Ergebnisprotokolles.
Es handelt sich um einen Stückpreis für die neu errichtete  
Beleuchtungsanlage als elektrische Anlage je Gehwegseite in 
den einzelnen Straßenzügen.

12,000  St _____________ _____________

01.11.06.0002 Übergabe

Übergabe der neuerrichteten Beleuchtungsanlage an den 
künftigen Betreiber (Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. 
Verkehrsmanagement und Beleuchtung), Probeleuchten und 
gemeinsame Erstinbetriebnahme mit dem Betreiber.

Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen, Material- und Lieferantenlisten
- Datenblätter der Leuchten  
- Errichterbescheinigung gemäß DGUV  V3
- Prüf- und Meßprotokoll der elektrischen Anlage
- Einmeßunterlagen und Anlagendokumentation

Es handelt sich bei dieser Position um einen Stückpreis für die 
Beleuchtungsanlage je Straße. Sollten Teilabschnitte der neuen 
Anlage abgenommen und in Betrieb genommen werden, wird 
dies nicht extra vergütet.

Die Unterlagen sind in Papierform (2-fach) sowie digital als pdf 
bzw. dxf auf geeignetem Datenträger zu übergeben.

Termine zur Inbetriebnahme von neuerrichteten Anlagen sind 
mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamt sowie der örtlichen 
Bauüberwachung abzustimmen.

7,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.06 Prüfungen, Übergabe-1 _____________
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01.11.07 Mastgründungen-2
Mastgründungen-2

01.11.07.0001 Grube Mastfundament, DN 400, Aushub bis 1,7 m,

Baugrube für Mastfundament DN 400 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Baustoffgemisch aus Schluff-, Sand-, Kiesgemischen.
Abfallrechtliche Einstufung: bis Z2 gemäß LAGA-TR Boden 
bzw. BM-F3 nach EBV.
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind 
einzuplanen.
Homogenbereich: HB1 bis HB3

Grubentiefe: bis 1,7 m ab OK Planum
Länge/Breite: bis 1,5 x 1,5 m

Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

190,000  m3 _____________ _____________

01.11.07.0002 Grube Mastfundament, DN 300, Aushub bis 1,3 m,

Baugrube für Mastfundament DN 300 herstellen. 
Aufbruch der Wegebefestigung  wird gesondert vergütet. 

Baustoffgemisch aus Schluff-, Sand-, Kiesgemischen.
Abfallrechtliche Einstufung: bis Z2 gemäß LAGA-TR Boden 
bzw. BM-F3 nach EBV.
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind 
einzuplanen.
Homogenbereich: HB1 bis HB3

Grubentiefe: bis 1,3 m ab OK Planum
Länge/Breite: bis 1,2 x 1,2 m

Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Transport und Verwertung werden gesondert vergütet.

40,000  m3 _____________ _____________
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01.11.07.0003 Laden, Transport, Verwertung Aushubmaterial

Laden, Transport und Verwertung Aushubmaterial. 
Bodenmaterial bis Klasse BM-F3 gemäß EBV,
Boden von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN 
verwerten.

Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall

Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, 
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu 
erfolgen.

Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.

Genehmigungen / Nachweise: bei Verwertung  auf 
Bodenrecyclinganlage / Mineralstoffdeponie Nachweis über  
Wiegescheine, bei Wiedereinbau in Baumaßnahme 
Einbaudokumentation.

Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

420,000  t _____________ _____________

01.11.07.0004 Mastfundament,  DN 400,  l=1600 mm, Lph. 8,0 m

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 1,8 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 450 x 450 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 400, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 400 mm,
  Länge Masthülse: 1600 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 1,0 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
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- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
  des Mastes mit Verschlußdeckel.

48,000  St _____________ _____________

01.11.07.0005 Mastfundament,  DN 300,  l=1100 mm, Lph. bis 4,5 m

Errichtung eines Mastfundamentes in bauseits vorbereitete 
Grube mit einer Tiefe von 1,3 m ab OK endgültige 
Oberfläche, bestehend aus:

- Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte, 
  LxBxH: 350 x 350 x 50 (in mm) auf Sandbett,
- Fundamentrohr DN 300, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533), 
  als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, 
  mit Rohrinnendurchmesser: 300 mm,
  Länge Masthülse: 1100 mm, 
  mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm, 
- Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK 
  endgültiger Geländeoberfläche. 
- Einbau einer Betonschicht in Keilform mit Magerbeton 
  C 12/15 im Bereich des  Hülsenfußes zur Stabilisierung der 
  Masthülse, ca. 0,5 m³ 
- Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit 
  verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der 
  Standsicherheit der Masthülse
- provisorisches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
  des Mastes mit Verschlußdeckel.

23,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.07 Mastgründungen-2 _____________
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01.11.08 Bestandsvermessung-2
Bestandsvermessung-2

01.11.08.0001 Bestandsvermessung Stadtbeleuchtung

Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage 15, 
Forderungen zur Bestandsvermessung von Leitungen und 
Anlagen des Mobilitäts- und Tiefbauamtes)

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.11.08 Bestandsvermessung-2 _____________
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01.11.09 Material- und Montagearbeiten-2
Material- und Montagearbeiten-2

Alle folgenden Leistungspositionen verstehen sich neben der betriebsfertigen Montage 
auch der Lieferung aller erforderlichen Materialien. Es wird seitens des AG oder des 
späteren Betreiber kein Material beigestellt.

Sämtliche Beleuchtungskabel werden im gesamten Baubereich mit Kabelschutzrohr DN 
110 verrohrt.Dabei kann sowohl Stangenware als auch Bundware entsprechend der 
folgenden Einzelpositionen zum Einsatz kommen.
Der hier dargestellte Mengenansatz berücksichtigt eine hälftige Aufteilung.

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten mit dem späteren Betreiber der Anlagen, dem 
Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung hinsichtlich der 
Durchführung der Kabellege- und Montagearbeiten sowohl in terminlichen als auch 
technischen Belangen abzustimmen. Insbesondere wird auf die Einhaltung der 
vorgegebenen Klemmschemata für Kabelübergangskästen und Verbindungsmuffen sowie 
die Umsetzung der Schutzklasse II hingewiesen.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Arbeiten gemäß nachfolgender 
Leistungspositionen fachgerecht durchgeführt werden und zur Abnahme und Übergabe 
vorbereitet werden.

Arbeiten im Bestandsnetz der Stadtbeleuchtung dürfen nur nach Abstimmung, Einweisung 
und Freigabe durch den Betreiber durchgeführt werden. Sämtliche Bestandsanlagen sind 
als unter Spannung stehend zu betrachten.

Anfallende Kosten für Transporte, Hebezeuge und Steiger sind in den nachfolgenden 
Positionen einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet. Beim Abladen und Stellen von 
Masten sind Schutzmaßnahmen durch textile Schlupfe vorzusehen.

01.11.09.0001 Beleuchtungsschrank Größe 1, Anzahl Schütze: 3

Lotrechtes Aufstellen eines Beleuchtungsschaltschrank Größe 1 
nach DIN 43629, bestehend aus: 

- Gehäuseabmessungen  (BxHxT): 785 x 1310 x 320 mm,
- Normsockel: 900 mm hoch,
- glasfaserverstärktes Polyester,
- gerippte Oberfläche, belüftet
- Farbton: lichtgrau nach RAL 7035
- Schutzart IP 44, schutzisoliert,
- Schwenkhebelgriff für Doppelschließung mit  
  Profilhalbzylinder Schließung STW Leipzig

Ausrüstung:
- Einspeisung über Sicherungslasttrenner 3xNH1 - 63 A,
- Zählerplatz IP54,
- Hauptschalter 80 A,
- 6x Beleuchtungsabgänge (GN1, HN, GN2/SO, PEN), 
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- 3x Beleuchtungsabgänge (GN, HN, PEN), 
- 1x Dauerstrom 16 A, 3-polig mit Ausschalter
- 3 Leistungsschütze 100 A,
- Absicherung durch Leitungsschutzschalter 16 A/B, 1-polig,
- Schaltungsart: Sonderschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig,
- Steuergerät: STG 03-GSM einschließlich Adapterplatte
  Fabrikat: Geo-Sys-GmbH,
- Schrankinnenbeleuchtung LED mit Bewegungsmelder,
- Servicesteckdose, FI-SS, D01
- Überspannungs-Kombischutz in der Netzeinspeisung 
  (Typ: Phönix FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25FM), 
- 1x M-Bus Zähler B23-113-100
- 1x Netzteil CP-D24/1,3 A
- 1x Pegelwandler MBUS-PS6
- Entladeschaltung Stadtbeleuchtung Leipzig

Das Sockelinnere ist nach dem Einzug aller Kabel mit 
Sockelfüller Körnung 4-8 mm, schwach hygroskopisch, nicht 
elektrisch leitend, aufzufüllen.

Fabrikat: SAB-Schaltanlagenbau Zörbig GmbH,
Typ: Leipzig 70L09-2022S31AM, 

einschließlich Steuergerät STG 03-
GSM

2,000  St _____________ _____________

01.11.09.0002 Anschluß Stromversorgung Beleuchtungsschrank

Bearbeitung der Antragstellung der Inbetriebnahme eines 
Beleuchtungsschaltschrank 

Vorbereitung der Antragstellung zu einem neuen 
Stromversorgungs-Netzanschluß bei Netz Leipzig GmbH. 
Antragsformular zur Unterschrift beim Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung (als 
dem späteren Betreiber der Anlagen) und Weiterreichnung an 
den zuständigen Netzmeister Netz Leipzig.

2,000  St _____________ _____________

01.11.09.0003 Niederspannungskabel NYY-J  5x16 mm²

Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271, 
NYY-J  5x16 mm² RE, Cu-Zahl 768, in Teillängen in Schutzrohr 
DN 50 bis 110 einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen.
Bei geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden
wasserdicht zu verschließen.
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3.500,000  m _____________ _____________

01.11.09.0004 Kabelschutzrohr DN 110 (Kabuflex S)

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN EN 61386-24, DN 110, als 
Stangenware, Länge 6,0 m, Farbe: schwarz, außen gewellt, 
innen glatt, Druckfestigkeitsklasse 450
Typ: Kabuflex S,
einschließlich erforderlicher Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtung.
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter Berücksichtigung 
der Verlegevorgaben des Herstellers.
Bei Verlegung als Rohrpaket sind Abstandhalter zu verwenden.

1.450,000  m _____________ _____________

01.11.09.0005 Kabelschutzrohr DN 110 (Kabuflex R Plus)

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN EN 61386-24, DN 110, als 
Bundware, Farbe: schwarz, außen gewellt, mit Innenrohr, 
Druckfestigkeitsklasse 450
Typ: Kabuflex R Plus 450,
einschließlich erforderlicher Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtung.
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter Berücksichtigung 
der Verlegevorgaben des Herstellers.
Bei Verlegung als Rohrpaket sind Abstandhalter zu verwenden.

1.450,000  m _____________ _____________

01.11.09.0006 Verschlußstopfen DN 110

Einbau von Verschlussstopfen mit Noppenschaumeinlage für 
PE-Rohr DN 110 zum Verschluss der Rohrenden nach 
Kabeleinzug

160,000  St _____________ _____________

01.11.09.0007 Kabelwarnband

Herstellung der Kabelabdeckung mit Kabelwarnband aus PE, 
Farbton: gelb, Breite: 40 mm.
Lagesicherung des Bandes gegen Verrutschen beim Verfüllen 
des Grabens.

2.900,000  m _____________ _____________

01.11.09.0008 Stahlmast, konisch rund, 8,0 m, Erdstück 1,7 m
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Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 4 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 8,0 m,  Erdstück: 1,7 m, 
  (Gesamtlänge 9,7 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 4 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

27,000  St _____________ _____________

01.11.09.0009 Stahlmast, konisch rund, 8,0 m, Erdstück 1,7 m, Ausleger 500 mm

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- konisch rund, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 4 mm, 
- Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert auf 200 mm
  für die Aufnahme eines Auslegers mit Mastansatzleuchte
- freie Länge: 8,0 m,  Erdstück: 1,7 m, 
  (Gesamtlänge 9,7 m),
- angeschweißtes Auslegerrohr d=60,3 mm, Länge: 500 mm
  für eine Lichtpunkthöhe von 5,0 m, (für Gehwegseite)
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 4 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
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  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

Angaben zur Geometrie siehe Anlage 4.1,
"Detail Stahlmast mit rückwärtigem Ausleger"

21,000  St _____________ _____________

01.11.09.0010 Stahlmast, zylindrisch, 4,5 m, Erdstück 1,2 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- zylindrisch einfach abgesetzt, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 3 mm, 
- unterer Durchmesser 114 mm,
- Mastzopfdurchmesser 76 mm,
- freie Länge: 4,5 m, Erdstück: 1,2 m, (Gesamtlänge 5,7 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 3 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 85 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.
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6,000  St _____________ _____________

01.11.09.0011 Stahlmast, zylindrisch, 4,0 m, Erdstück 1,2 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil 2:
- zylindrisch einfach abgesetzt, feuerverzinkt 80 µm,
- Wandstärke 3 mm, 
- unterer Durchmesser 114 mm,
- Mastzopfdurchmesser 76 mm,
- freie Länge: 4,0 m, Erdstück: 1,2 m, (Gesamtlänge 5,2 m),
- aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl
  (Mastaufdopplung im Bereich des Erdüberganges) 
  Länge: 400 mm, Dicke: 3 mm, 
  OK Manschette 200 mm über OK Gelände
- Mastöffnung 85 x 400 mm, (UK 600 mm über OK Gelände)
  mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungs-
  schraube M8 x 15,
- Masttür mit VA-Dreikantschraube M10,
- Kabeleinführung 80x200 mm, (OK Einführung 400 mm 
  unter OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE,
- angeschweißte Fußplatte,
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
  (Nasslackierung)

Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes
Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste
und Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 
20 cm unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

17,000  St _____________ _____________

01.11.09.0012 Leuchten-Ausleger, Mastmontage, Ausladung: 1350 mm

Montage eines Einfach-Auslegers mit Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl auf einem Beleuchtungsmast bzw. 
Kombimast mit der LSA mit einer Lichtpunkthöhe bis 10,0 m
- Montage auf Mastzopf Stahlmast mit Durchmesser 76 mm, 
- Ausleger als zylindrisches Auslegerrohr, Länge: 1350 mm
- Außendurchmesser Auslegerrohr 60,3 mm, 
- Neigung des Auslegerrohr 0°  (90° zum Mast)
- Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, 
  Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6.3,
  Beschichtungssystem  Nr. 1 mit:
  1. Feuerverzinkung
  2. Zwischenbeschichtung ZB EP 80µm und
  3. Deckbeschichtung DB PUR 80µm (Eisenglimmer DB 702)
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  (Nasslackierung)

Kleinmaterial zur Befestigung ist beizustellen.

Angaben zur Geometrie siehe Anlage 4.2,
"Detail Ausleger mit Querstrebe"

48,000  St _____________ _____________

01.11.09.0013 Luma gen2 Mini, 14278 lm, 114 W, 3000 K, Ansatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastansatzleuchte an einem Ausleger auf 
Beleuchtungsmast oder LSA-Kombimast mit einer 
Lichtpunkthöhe bis 8,0 m:
- Typ Luma gen2 Mini, BGP703
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DM 33,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 14278 lm, 
- Lichtstrom LED: 15520 lm, 
- Systemanschlussleistung: 114 W,
- Leuchtendimmung: 36 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.
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Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Mini, BGP703 T25 DM 33 

LED169-CLO-4S/730@100kh, Ansatz 60 mm
Dimmung: 36 %

48,000  St _____________ _____________

01.11.09.0014 Luma gen2 Mini, 14123 lm, 114 W, 3000 K, Ansatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastansatzleuchte an einem Ausleger auf 
Beleuchtungsmast oder Kombimast mit der LVB-
Fahrdrahtanlage mit einer Lichtpunkthöhe bis 5,0 m:
- Typ Luma gen2 Mini, BGP703
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DN 11,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 14123 lm, 
- Lichtstrom LED: 15520 lm, 
- Systemanschlussleistung: 114 W,
- Leuchtendimmung: 20 % 
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Mini, BGP703 T25 DN 11 
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LED169-CLO-4S/730@100kh, Ansatz 60 mm
Dimmung: 20 %

21,000  St _____________ _____________

01.11.09.0015 Luma gen2 Micro, 1228 lm, 9,8 W, 3000 K, Aufsatz

Montage einer Technischen Straßenleuchte mit LED-
Modultechnik als Mastaufsatzleuchte auf Beleuchtungsmast mit 
einer Lichtpunkthöhe bis 4,0 m:
- Typ Luma gen2 Micro, BGP702
- universelles Maststück für Ansatz-/Aufsatz mit 60/76 mm,
- Anstellwinkel für Ansatzmontage eingestellt auf 0°
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem 
  Aluminiumdruckguss,
- Farbe: DB 702,
- Leuchtendach mit LED-Modul und Geräteträger nach oben 
  aufklappbar und durch einen Edelstahl-Sperrriegel (zwei 
  mögliche Öffnungswinkel) gesichert,
- automatische Spannungsunterbrechung beim Öffnen der 
  Leuchte,
- Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, 
- Premium Optik: mittelbreitstrahlend DN 11,
- hochreflektierender Modulrahmen, Leuchtenwanne aus 
  Flachglas,
- LED-Modul und Treiber einzeln austauschbar, 
- Geräteträger werkzeuglos durch Lösen der Steckverbindung 
  wechselbar,
- Konstantlichtstrom-Steuerung (CLO), 
- Lichtstrom Leuchte: 1228 lm, 
- Lichtstrom LED: 1350 lm, 
- Systemanschlussleistung: 9,8 W,
- Lebensdauer von 100000 Betriebsstunden bei L80B10, 
- Lichtfarbe: warmweiß, Farbtemperatur: ca. 3000 K
- Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
- Schutzart: IP66, Extra-Schutz für das LED-Modul durch 
  separate Silikondichtung, 
- Leuchtenüberspannungsschutz bis 10kV,
- Schlagfestigkeitsklasse IK09 Flachglasscheibe
- SR-Schnittstelle auf Ober- und Unterseite mit InterAct 
  Zhaga-G4-DGR City OLC zur Einbindung in das 
  Lichtmanagementsystem InterAct
- Probeleuchten vor Inbetriebnahme.
- intelligentes Typenschild mit QR-Code zur 
  Leuchtendokumentation und Services, Einkleben auf 
  Innenseite Kabelübergangskasten.

Fabrikat: Philips GmbH
Typ: Luma gen2 Micro, BGP702 T25 DN 11 

LED14-CLO-4S/730, Aufsatz 76 mm

17,000  St _____________ _____________
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01.11.09.0016 Dieter II, FLS-A-LED, 2960 lm

Montage einer Mastaufsatzleuchte "Dieter II" auf einem 
Stahlmast mit einer Lichtpunkthöhe von 4,5 m:
- komplett für Mastmontage Mastzopf 76 mm,
- Leuchtenkopf und Gestell pulverbeschichtet , Farbe: DB 702
- klarer schlagzäher Zylinder aus PMMA, UV-stabilisiert
- mit Lamellenreflektor und innenliegendem satinierten 
  Abdeckrohr,
- Aluminiumreflektor d=820 mm mit weißer Speziallackierung 
  auf Unterseite,
- mit 1x22 W / 2960 lm, LED-Modul FLS-A,
  mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung, 
- Lichtstrom Leuchte: 2050 lm
- Lichtfarbe 3000 K (warmweiss),
- LED-Treiber mit autarker Dimmung auf 50% zwischen 
  22:00 Uhr und 6:00 Uhr
- LED-Treiber mit Softstartfunktion für schonenden Anlauf,
- Konstanthaltung des Lichtstromes durch CLO-Technologie 
über 
  die gesamte Lebensdauer, 
- 2-stufige Temperaturüberwachung für die Lebensdauer der 
  LED's  von mindestens 50000 Stunden / L100. 
- Sensor Ready (SR) - Schnittstelle in Kombination mit einem
  standardisiertem Zhaga-Sockel auf der Oberseite der 
  Leuchte
- integrierter Überspannungsschutz bis 10 kV
- 230 V, 50 Hz, Schutzklasse II, Schutzart IP65

Probeleuchten und Kennzeichnen der Leuchte entsprechend 
Vorgabe MTA, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung.

Fabrikat: Leipziger Leuchten GmbH
Typ: Dieter II, LED-Modul FLS-A, 22 W, 2960 lm

6,000  St _____________ _____________

01.11.09.0017 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 8,0 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast mit Ausleger einziehen, 
- Lichtpunkthöhe: 8,0 m,
- Auslegerlänge: 1,35 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 10,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

Übertrag  _____________ 
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48,000  St _____________ _____________

01.11.09.0018 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 5,0 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast und Ausleger einziehen
- Lichtpunkthöhe: 5,0 m,
- Auslegerlänge: 0,5 m 
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 6,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

22,000  St _____________ _____________

01.11.09.0019 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 4,5 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast einziehen
- Lichtpunkthöhe: 4,5 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 5,0 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

6,000  St _____________ _____________

01.11.09.0020 Mastkabel NYM-J  3x1,5 mm², Lph. 4,0 m

Leuchten-Anschlussleitung NYM-J  3x1,5 mm², mit Schutzleiter 
gr/ge, Nennspannung 500 V, Cu-Zahl 43, in 
in Beleuchtungsmast einziehen
- Lichtpunkthöhe: 4,0 m,
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m 
  über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte, 
Kabelübergangskasten) 
Länge pro Mast: 4,5 m
Ablegen von einer Ader mit Netzanschlussklemme in der 
Leuchte.

17,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.11.09.0021 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14

Einbau eines Kabelübergangskasten nach 
DIN VDE 0660 Teil 505 und DIN 43628 
- für den Einbau in Beleuchtungsmast, Kombimast mit der 
  LVB bzw. LSA oder in Kleingehäuse für Aufputzmontage
- Befestigungssatz M6x10
- für Türgröße ab 85 x 400 mm,
- aus schlagfestem Polyamid mit Deckel und Deckelschraube,  
  Farbe: grau, Deckel: transparent
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
- Zugentlastung für 1-3 Kabel  NYY-J  5x16 mm²
- Klemmenblock 5-polig St-L1-L2-L3-PEN
- 2 Abgänge oben, mit Gummidurchführung EK480/20
- 3 Sicherungssockel E14 und Schraubkappe,
- Sicherungsset D01 4A  

Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J  5x16 mm² durch 
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der 
Kabel

Fabrikat: Langmatz GmbH
Typ: EK480
Art.-Nr.: O44803501

71,000  St _____________ _____________

01.11.09.0022 Verbindungsmuffe NYY-J,  5x16 mm²

Verbindungsmuffe, wärmeschrumpfend, DIN V 47640, 
0,6/1 kV für die Beleuchtungskabeltypen 
- NYY-J 5x16 mm²,
- NYY-J 5x10 mm²  
- NYY-J 4x16/2,5 mm² 
- NAYY-J 4x25 mm²
komplett mit Pressverbindern montieren.

16,000  St _____________ _____________

01.11.09.0023 Endmuffe NYY-J,  bis 5x16 mm²

Endmuffe, spannungsfest, wärmeschrumpfend, DIN V 47640, 
0,6/1 kV für die Beleuchtungskabeltypen
- NYY-J 5x16 mm² 
- NYY-J 5x10 mm² 
montieren.

4,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.11.09.0024 Anklemmen Beleuchtungskabel in Verteilerschrank

Kabelendverschluss für die Beleuchtungskabeltypen 
- NYY-J  5x16 mm² 
- NYY-J  5x10 mm² 
- NYY-J  4x16/2,5 mm² 
an Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrank herstellen, komplett mit 
Kabelband zum Befestigen der Kabel. 
Absetzen und betriebsfertiges Anschließen des Kabels.
Anbringen der Zielbezeichnung.

13,000  St _____________ _____________

01.11.09.0025 Anklemmen NYY-J,  5x16 mm² in Bestandsanlagen

Einführen von NYY-J 5x16 mm² in vorhandenen
Beton-/Stahlmast bzw. Kabelübergangskasten bei 
Außenwandmontage.
Absetzen und betriebsfertiges Anklemmen des Kabels in 
vorhandenen Kabelübergangskasten.
Diese Position kommt nur bei Anbindung vorhandener 
Lichtpunkte (Bestandsanlage) an die neu zu errichtende Anlage 
zur Anwendung.

2,000  St _____________ _____________

01.11.09.0026 Anklemmen Bestandskabel in Neuanlage

Bestandskabel Straßenbeleuchtung vom Typ 
- NAYY-J  4x25 mm²  oder 
- NYY-J  4x16/2,5 mm²  oder
- NYY-J  5x16 mm²
aufnehmen, umschwenken und in neu errichteten Stahlmast 
einführen. 
Absetzen und betriebsfertiges Anklemmen des Kabels in 
Kabelübergangskasten.
Diese Position kommt nur bei Anbindung von Bestandskabel in 
neuen Lichtpunkten zur Anwendung. Das Anklemmen bei neu 
errichteten Lichtpunkten ist in der Position 
Kabelübergangskasten enthalten.

3,000  St _____________ _____________

01.11.09.0027 Trennstelle

Festlegung der Trennstellen in Zusammenarbeit mit dem 
Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und 
Beleuchtung. Die Position beinhaltet das Abklemmen bzw. 
Anklemmen eines Stadtbeleuchtungskabels in einem Lichtpunkt 
als Mastvariante (Beton oder Stahl) bzw. 
Kabelübergangskasten als Außenwandmontage.

Übertrag  _____________ 
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01.11.10 Provisorium-2
Provisorium-2

In die nachfolgende Position sind die entsprechend notwendigen Abstimmungsarbeiten mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
einzukalkulieren. 

Das beinhaltet sowohl die Freigabe der Anlagen für die Montage als auch die 
Zusammenarbeit bei der Inbetriebnahme bzw. Außerbetriebnahme der provisorischen 
Beleuchtungsanlage.

Mit den Arbeiten an Bestandsanlagen kann erst nach Einweisung und Freigabe durch die 
Mitarbeiter des Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
begonnen werden. 

Der Betrieb, Kontrolle der Funktionsfähigkeit und ggf. Reparatur ist Bestandteil des 
Leistungsumfanges des AN.

Die Errichtung von provisorischen Beleuchtungsanlagen erfolgt nur auf Anforderung und 
Freigabe durch den AG.

01.11.10.0001 Beleuchtungsprovisorium

Beleuchtungsprovisorium im Baubereich der Straßen
- Am Ritterschlösschen
- Gustav-Esche-Straße
entsprechend Bauablaufplanung des AG herstellen, vorhalten, 
umsetzen und demontieren.

Errichtung eines provisorischen Lichtpunktes im Baubereich zur 
Übernahme der Ausleuchtung der Verkehrsflächen 
entsprechend der notwendigen Verkehrssicherungspflicht 
mindestens mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von 
7,5 Lux (Beleuchtungsklasse P3 nach DIN EN 13201). 

Die Art der Lichtpunkte wird nicht vorgegeben, es können 
sowohl Maste mit den jeweils erforderlichen Gründungen als 
auch oberirdische Fundamentfüße eingesetzt werden. Eventuell 
erforderliche Leistungen für Mastgründungen sind 
einzukalkulieren. 
Bei oberirdischen Fundamenten sind die notwendigen 
Durchgangsbreiten im Gehwegbereich bzw. Abstände zu den 
Arbeitsbereichen zu berücksichtigen. 

Kabelübergangskästen, Kabel (Erdkabel bzw. Luftkabel), sind 
zu liefern und betriebsfertig anzuschließen. 

Es handelt sich bei dieser Position um eine Pauschale je 
Lichtpunkt inklusive aller erforderlicher Leistungen und 
Materialien. Der Anschluss an Beleuchtungsanlagen der 
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Straßenbeleuchtung zur Versorgung des Provisoriums ist mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und 
Beleuchtung abzustimmen.

Bestandteil dieser Leistungsposition ist neben der Errichtung 
auch das Vorhalten der Anlagen, das Umsetzen innerhalb des 
Baubereiches sowie die endgültige Demontage. Es gelten die 
Hinweise aus den Vorbemerkungen zum Provisorium.

8,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.10 Provisorium-2 _____________
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01.11.11 Demontagearbeiten-2
Demontagearbeiten-2

Die nachfolgenden Demontagearbeiten sind in direkter Abstimmung mit dem Mobilitäts- 
und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung durchzuführen. Mit den 
Arbeiten kann erst nach Einweisung und Freigabe durch deren Mitarbeiter begonnen 
werden. 

Anfallende Kosten für Hebezeuge und Steiger, das Laden, den Transport und die 
Verwertung sind entsprechend der nachfolgenden Positionen in die Angebotspreise 
einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht können vorhandene Lichtpunkte erst 
mit der Inbetriebnahme der Neuanlage demontiert werden.

Demontierte Leuchten und Anbauten sind entsprechend den Positionen dem Mobilitäts- 
und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung in der Wurzner Straße 93 
(einfache Entfernung zur Baustelle 12 km) zu übergeben, demontierte Ausleger und 
Stahlmaste sind bei Bedarf zum Hauptlager des Mobilitäts- und Tiefbauamt  in der 
Zweinaundorfer Straße 83 (einfache Entfernung zur Baustelle 14 km) zu transportieren. 

Die Rückführung der demontierten Materialien entsprechend der Einzelpositionen ist mit 
dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung terminlich 
und örtlich abzustimmen.

Vorhandene technische Anbauten an Beleuchtungsmasten wie Matschilder, RBL, 
Verkehrsschilder sind fachgerecht zu demontieren und dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung zu übergeben.

01.11.11.0001 Abklemmen Bestandskabel aus Lichtpunkt bzw. Werbeträger

Bestandskabel Straßenbeleuchtung der Typen 
- NAYY-J  4x25 mm²  
- NAKBA  3x25 mm² 
- NYY-J  4x16/2,5 mm²
- NYY-J  5x16 mm²
- NYY-J  5x10 mm²
- NYY-J 3x2,5 mm²
abklemmen aus Kabelübergangskasten in vorhandenen Beton-
/Stahlmast, Kabelübergangskasten als Wandmontage oder 
Werbeträger bzw. Fahrgastunterstand.
Herausziehen des Kabels aus Mast, Kabelübergangskasten.
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
verschließen.
Diese Position kommt nur bei Bestandsanlagen zur 
Anwendung, die nicht demontiert werden, sondern nur in das 
Netz neu eingebunden werden.

3,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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01.11.11.0002 Trennung Stromversorgung Beleuchtungsschrank

Bearbeitung der Antragstellung der Außerbetriebnahme eines 
Beleuchtungsschaltschrank 

Vorbereitung der Antragstellung zur Trennung eines 
Stromversorgungs-Netzanschluß bei Netz Leipzig GmbH. 
Antragsformular zur Unterschrift beim Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung (als 
dem Betreiber der Anlagen) und Weiterreichnung an den 
zuständigen Netzmeister Netz Leipzig.

1,000  St _____________ _____________

01.11.11.0003 Demontage Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrank

Demontage eines Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrankes,
aus glasfaserverstätktem Polyester einschließlich Sockel. 
Demontage der elektrotechnischen Ausrüstung, Abklemmen 
und Trennen der Kabel.
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
verschließen.

Die demontierte elektrische Ausrüstung des Verteilerschrankes 
ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement 
und Beleuchtung gesäubert in deren Lager zu übergeben. 

Die nicht wiederverwendbaren Teile (einschließlich Gehäuse) 
sind fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG 
zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Verteilerschrankes zur Vorbereitung der 
Demontage einzukalkulieren.

Die entstandene Grube ist mit geeignetem Verfüllmaterial 
fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der umgebenden 
Oberfläche anzupassen.

1,000  St _____________ _____________

01.11.11.0004 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast bis 10 m, LED-Leuchte

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 10 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
LED-Leuchte vom Typ Alfons, Kabelübergangskasten, 
Mastkabel, einschließlich eventueller Anbauten, wie 
Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierte Leuchte ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 

Übertrag  _____________ 
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Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung gesäubert in 
dessen Lager zu übergeben. Der Betonmast, Ausleger, 
Kabelübergangskasten sowie Kleinmaterialien sind fachgerecht 
zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

1,000  St _____________ _____________

01.11.11.0005 Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast bis 8 m, LED-Leuchte

Demontage Stadtbeleuchtungs-Betonmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
LED-Leuchte vom Typ Alfons, Kabelübergangskasten, 
Mastkabel, einschließlich eventueller Anbauten, wie 
Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierte Leuchte ist dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung gesäubert in 
dessen Lager zu übergeben. Der Betonmast, Ausleger, 
Kabelübergangskasten sowie Kleinmaterialien sind fachgerecht 
zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

17,000  St _____________ _____________

01.11.11.0006 Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast bis 10 m, LED-Leuchte

Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast,
freie Länge bis 10 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
LED-Leuchte vom Typ Alfons, Kabelübergangskasten, 
Mastkabel, einschließlich eventueller Anbauten, wie 
Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
gesäubert in deren Lager zu übergeben. Kleinmaterialien sind 

Übertrag  _____________ 
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fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu 
übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

3,000  St _____________ _____________

01.11.11.0007 Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast bis 8 m, LED-Leuchte

Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmast,
freie Länge bis 8 m, komplett mit Mastfundament, Ausleger, 
LED-Leuchte vom Typ Alfons bzw. Luma, 
Kabelübergangskasten, Mastkabel, einschließlich eventueller 
Anbauten, wie Mastschilder oder RBL. 
Abklemmen der Kabel (Erd- und Mastkabel).

Die demontierten Materialien sind dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt, Abt. Verkehrsmanagement und Beleuchtung 
gesäubert in deren Lager zu übergeben. Kleinmaterialien sind 
fachgerecht zu verwerten, der Nachweis darüber dem AG zu 
übergeben.

In dieser Position sind die Tiefbauarbeiten für das 
Freischachten des Mastes zur Vorbereitung der Demontage 
einzukalkulieren.

Die entstandene Mastgrube ist mit geeignetem
Verfüllmaterial fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der 
umgebenden Oberfläche anzupassen.

4,000  St _____________ _____________

01.11.11.0008 Demontage Kabel Stadtbeleuchtung

Demontage außer Betrieb befindlichen im neuen Trassenverlauf 
und Baubereich befindlichen Kabel der Stadtbeleuchtung und 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben).
Die Kabel müssen durch den Eigentümer freigegeben
werden. Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht 
zu verschließen.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

300,000  m _____________ _____________
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01.11.12 Prüfungen, Übergabe-2
Prüfungen, Übergabe-2

01.11.12.0001 Prüfung elektrische Anlage

Durchführung der Prüfung der errichteten elektrischen Anlage 
nach DIN-VDE 0100-600, 
Erstellen eines Ergebnisprotokolles.
Es handelt sich um einen Stückpreis für die neu errichtete  
Beleuchtungsanlage als elektrische Anlage je Gehwegseite in 
den einzelnen Straßenzügen.

4,000  St _____________ _____________

01.11.12.0002 Übergabe

Übergabe der neuerrichteten Beleuchtungsanlage an den 
künftigen Betreiber (Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. 
Verkehrsmanagement und Beleuchtung), Probeleuchten und 
gemeinsame Erstinbetriebnahme mit dem Betreiber.

Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen, Material- und Lieferantenlisten
- Datenblätter der Leuchten  
- Errichterbescheinigung gemäß DGUV  V3
- Prüf- und Meßprotokoll der elektrischen Anlage
- Einmeßunterlagen und Anlagendokumentation

Es handelt sich bei dieser Position um einen Stückpreis für die 
Beleuchtungsanlage je Straße. Sollten Teilabschnitte der neuen 
Anlage abgenommen und in Betrieb genommen werden, wird 
dies nicht extra vergütet.

Die Unterlagen sind in Papierform (2-fach) sowie digital als pdf 
bzw. dxf auf geeignetem Datenträger zu übergeben.

Termine zur Inbetriebnahme von neuerrichteten Anlagen sind 
mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamt sowie der örtlichen 
Bauüberwachung abzustimmen.

3,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.12 Prüfungen, Übergabe-2 _____________

Beleuchtung Stadt Leipzig KT 3
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01.11.13 Beleuchtung Stadt Leipzig KT 3
Beleuchtung Stadt Leipzig KT 3

01.11.13.0001 Beweissicherung vor und nach den Bauarbeiten

Beweissicherung vor und nach den Bauarbeiten
Beweissicherung über den Zustand baulicher Einrichtungen, 
insbesondere der den Baubereich angrenzende Grundstücke, 
Einrichtungen anderer Verkehrslastträger, öffentlicher Wege, 
Bauwerke und Hochbebauungen vor und nach den Bauarbeiten 
durchführen.
Die Beweissicherung ist von einem anerkannten 
Bausachverständigen im Beisein des Auftraggebers 
durchzuführen.
Eigentümer und Besitzer benachrichtigen und dafür Sorge 
tragen, dass sämtliche Liegenschaften und Vermietungen bei 
der Besichtigung zugänglich sind.
Über die Besichtigung Protokolle fertigen (Bau- und 
Endzustand), durch Farbfotografien oder Video, Vermessungen 
und Aufmaße ergänzen, von allen Beteiligten gegenzeichnen 
lassen und an alle Beteiligten sowie an den AG in 1-facher 
Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung 
auszuhändigen.
Die Dokumentation muss auch die bereits vorhandenen 
Schäden oder Auffälligkeiten beinhalten.
Bei der Fotodokumentation ist besonderes Augenmerk auf 
Straßen und Wegebefestigungen, Gleisanlagen, Mauern/Zäune, 
Gebäude und angrenzende Grundstücke einschließlich aller 
technischer Einrichtungen sowie den Zustand von zu 
erhaltenden Bäumen zu richten. Ferner ist die 
Fahrbahnmarkierung mit einzubeziehen.
Soweit erforderlich Gipsmarken anbringen, datieren und laufend 
kontrollieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die im Rahmen der Bautätigkeit anfallenden Vermessungs-
arbeiten müssen unter Verwendung des vorhandenen 
Festpunktfeldes erfolgen.
In dem Fall, dass Festpunkte zerstört oder beschädigt werden, muss der AN zeitnah eine 
schriftliche Information an den AG herausgeben. Eine Ergänzung oder Neubestimmung 
des Festpunktfeldes durch
den AN erfolgt immer nach vorheriger Rücksprache mit dem
AG. Werden Festpunkte an Fahrleitungs-, Beleuchtungs-, Lichtsignalmasten, Gebäuden 
usw. verwendet, so ist das System "Prisma in Kipphalter, 10 mm Steckzapfen" und
"60 mm Adapter M8 auf 10 mm Steckzapfen" zu verwenden.

01.11.13.0002 Festpunktfeld prüfen

Festpunktfeld prüfen
Prüfung des Festpunktfeldes auf Spannungen und 
Veränderungen sowie Herstellung der Spannungsfreiheit in 
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Bezug auf Lage- und Höhenangaben.

1,000  St _____________ _____________

01.11.13.0003 Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung

Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung
Durchführung einer partiellen Erstabsteckung der Flucht 
' des Fahrbahnbordes / der Gehwegvorder,- hinterkante ' mit 
geeigneten vermessungstechnischen Hilfsmitteln zur lage- und 
höhentechnischen Einordnung von um- bzw. neu zu 
verlegenden Medienleitungen zwischen 
' in Fahrbahn- und Gehweg '
Absteckung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG sowie 
den Versorgungsträgern vor Beginn bzw. während der 
Bauarbeiten.
Es sind sämtliche Hilfs- und Nebenleistungen einzurechnen.

655,000  m _____________ _____________

01.11.13.0004 Absteckung der Kabeltrasse

Absteckung der Kabeltrasse und einschließlich aller
zugehörigen Leistungen durch den AN bzw. ein durch ihn
beauftragtes Vermessungsbüro.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.11.13.0005 Kabeltrassen einmessen und einzeichnen

Kabeltrassen einmessen und einzeichnen
baubegleitende Einmessung und Dokumentation von 
Kabeltrassen gemäß der Regelung der LVB
Schnittstelle DXF/DWG, 
Die Daten sind zusätzlich zum Lagebezugssystem RD83 auch 
im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen.
Die Dokumentation ist an den AG in 1-facher 
Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler Ausfertigung 
(RD83 und ETRS89) zu übergeben.

655,000  m _____________ _____________

01.11.13.0006 Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz

Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz 
Koordination und Abstimmung mit dem AG nach Fertigstellung
der Arbeiten zum Kabelschutz :
Nach Verlegen der Kabel / Abdeckhauben wird die Kabeltrasse 
zusätzlich zur Schlussvermessung durch das
Zeichenbüro des Auftraggebers in Eigenleistung topographisch 
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eingemessen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.11.13.0007 Schlussvermessung durchführen

Schlussvermessung durchführen
Schlussvermessung entsprechend der aktuellen "Richtlinie 
Schlussvermessung für das MTA Stadt Leipzig"
angepasst unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und 
Aufgabenstellung durchführen 
Es ist die Topografie einschließlich der neu gebauten oder 
geänderten Ver- und Entsorgungsleitungen der Medienträger 
(ober- und unterirdisch) im Baubereich vollständig 
aufzunehmen. Geoobjekte die nicht mehr vorhanden  bzw. 
weggefallen sind oder in ihrer Geometrie und Semantik 
verändert sind, sind zu dokumentieren. 
Zusätzlich zu den Daten im Lagebezugssystem RD83 sind die 
Daten im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen.
Die Unterlagen der Schlussvermessung sind an den AG in 2-
facher Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler 
Ausfertigung (RD83 und ETRS89) übergeben.
Die Schlussvermessung muss spätestens zur VOB-Abnahme 
dem AG vorliegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.11.13.0008 Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich  von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '6' Stück
die im Bereich von 1 lfm. Rohrgraben liegen, werden als 1 Stück 
Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen

30,000  St _____________ _____________

01.11.13.0009 Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
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und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.  
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '3' Stück.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

01.11.13.0010 Kabel rückbauen und verwerten, Al

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Al '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

01.11.13.0011 Kabel rückbauen und verwerten, Cu

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Cu '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

01.11.13.0012 Kabel rückbauen und verwerten, Ölkabel

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
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Kabeltyp: ' Ölkabel / gefährlicher Abfall '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

01.11.13.0013 Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel

Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel
Sicherung der Kabel sowie die Kabelschächte und Schutzrohre 
vor Beschädigungen und dem Eindringen von Wasser, 
Schlamm und dgl. schützen.
Sicherung und Schutz nach Wahl des AN.

20,000  m _____________ _____________

01.11.13.0014 Altleitung abbrechen, Fl.s.T bis 1,25m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 0 m - 1,25 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

01.11.13.0015 Altleitung abbrechen, Fl.s.T über 1,25 bis 1,75m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 1,25 m - 1,75 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

01.11.13.0016 Bauliche Anlagen abbrechen, Mauerwerk

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Mauerwerk ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
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Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

5,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0017 Bauliche Anlagen abbrechen, Beton unbew/- bew

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Beton unbewehrt/- bewehrt ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

5,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0018 Boden für Suchschachtung aus- und einbauen

Boden für Suchschachtung aus- und einbauen
Boden ausheben, seitlich lagern und nach Beendigung der 
Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereich: 'E1, E2, E3'                                                                                                                                           
Grabentiefe ' bis 1,25 m '
ab ' OK Planum '
Grabenbreite: ' bis 0,80 m '  
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der Baustelle 
entfernen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

17,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0019 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 0,50-0

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 1,25 m
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Grabenbreite bis ' über 0,50 bis 0,80 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

235,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0020 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

138,000  t _____________ _____________

01.11.13.0021 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

138,000  t _____________ _____________

01.11.13.0022 Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
gemäß EBV.
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Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

138,000  t _____________ _____________

01.11.13.0023 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,25 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,25 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 3,00 ' m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird gesondert 
vergütet.
Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0024 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

330,000  m2 _____________ _____________

01.11.13.0025 Erschwernis durch  Einbauten b.Profilieren

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Profilieren der Unterlage.
Einbauten ' Hydranten und Schieberkappen, Schächte,
Straßenabläufe, Kabelschächte, Schilderpfosten '

30,000  St _____________ _____________

01.11.13.0026 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,50 bis 0,80 m '
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Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

165,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0027 Bettungsschicht in Baugruben einbauen

Bettungsschicht in Baugruben einbauen
Bettungsschicht für Fundamente, Schächte u. ä. einbauen und 
verdichten.
Material = Kies-Sand (Größtkorn bis 20 mm).
Es ist eine 10 - 15 cm dicke Schicht als Bettung zu verlegen.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

3,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0028 Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen

Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Baugrube: für: ' Kabelschächte, Kabelverteilerschrank '
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

4,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0029 Sandbettung für Leitungszone herstellen

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 0,50 bis 0,80 ' m
Rohr: ' PE-HD DN 110 '
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

100,000  m3 _____________ _____________

01.11.13.0030 Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig
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Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig, 
einschließlich fester Rohrverbindung. 
Material: PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

565,000  m _____________ _____________

01.11.13.0031 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 2 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 2 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

150,000  m _____________ _____________

01.11.13.0032 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 3 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 3 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
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Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

50,000  m _____________ _____________

01.11.13.0033 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohr

Doppelsteckmuffe DN 110 für sanddichte Verbindung von 
Kabelschutzrohren fachgerecht einbauen.

150,000  St _____________ _____________

01.11.13.0034 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, einrohrig, einbauen

Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, einrohrig, einbauen.
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens1 m.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

70,000  St _____________ _____________

01.11.13.0035 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen

Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens 1 m..
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens ' 3 ' cm, 
mit Ummantelung aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, 
außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

50,000  St _____________ _____________

01.11.13.0036 Kabelschutzrohr PE-HD b.DN 200  trennen, Passmaß

Kabelschutzrohr PE-HD bis DN 200 trennen, Passmaß.
Kabelschutzrohr auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
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Stoffe und Materialien.
Material: ' Kunststoff, PE-HD '
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet.

30,000  St _____________ _____________

01.11.13.0037 Rohrprüfung

Rohrprüfung
Rohre, einschließlich Kabelschächte, auf Fädelbarkeit mittels 
Kalibrierung prüfen
Über die Gängigkeit der Verrohrung ist ein Protokoll 
auszustellen und dem AG in 1-facher Papierausfertigung  und 1-
facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.
Abgerechnet wird nach lfd. Meter Rohr, die Kabelschächte 
werden übermessen.

765,000  m _____________ _____________

01.11.13.0038 Verrohrung abdichten

Verrohrung abdichten
Rohrmündung nach Kabelzug sand- und wasserdicht abdichten.

60,000  St _____________ _____________

01.11.13.0039 Kabelwarnband verlegen

Kabelwarnband verlegen
Kabelwarnband nach Einbau der Rohre bzw. Kabel 0,30 m über 
den Rohren bzw. Kabeln in der Grabenachse auf der
gesamten Länge der Kabeltrasse verlegen und vor 
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Beistellung des Kabelwarnbandes durch das MTA Stadt Leipzig.

1.310,000  m _____________ _____________

01.11.13.0040 Schutzbeton einbauen

Schutzbeton einbauen
Schutzbeton für Ver- und Entsorgungsleitungen mit Minder- 
deckung einbauen und verdichten.
Betongüte: 'C 20/25'
Expositionsklasse: 'bis XC4'

12,000  m3 _____________ _____________
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01.11.13.0041 Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen

Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen
Fundamentplatte aus Beton C 12/15 auf einer 5 cm dicken 
Sauberkeitsschicht aus Sand herstellen, einschließlich 
Schalung
Abmessung: 200 x 100 x 10 cm

1,000  St _____________ _____________

01.11.13.0042 Standardsockel für Schrank einbauen

Standardsockel für Schrank einbauen
Standardsockel Größe ' 2 ' für ' Kabelverteilerschrank ' 
Sockel auf 10 cm Kiessandbettung, 30 cm über OK Gelände, 
einbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssigen Erdstoff 
nach Wahl des AN verwerten.
Sockel wird auf Baustelle bereitgestellt.

1,000  St _____________ _____________

01.11.13.0043 Rohreinbindung in Schrank herstellen, DN 110

Rohreinbindung in Schrank herstellen
Schutzrohr ' DN 110 aus PE-HD ' in Schrank einführen und 
abdichten.
Einbindung in Kabelverteilerschrank, Steuerschrank und dgl.
Abgerechnet wird pro Rohreinbindung.

3,000  St _____________ _____________

01.11.13.0044 Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge

Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge
in die Einführungsöffnungen des Fundamentes

3,000  St _____________ _____________

01.11.13.0045 Kabelbeschriftungen

Kabelbeschriftungen
Die Bezeichnungen der Kabel werden durch den AG vor Beginn 
der Ausführung dem AN bekannt gegeben.
Material ist nach Spezifikation des AG vom AN beizustellen.
Material:
Etiketten beschreibbar, Werkstoff Vinylgewebe (Farbe: gelb), 
Abmessungen ca. 10 x 30 mm zum aufkleben auf Kabelbinder 
mit Beschriftungsfeld, Werkstoff Nylon
Beschriftung ist dauerhaft und leserlich mit Faserstift 
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auszuführen.
Die Bezeichnungen sind unmittelbar nach dem Ausformen 
(Ablage) der Kabel anzubringen. Diese ist jeweils ca. 0,50 m (ab 
Eingang in den Kabelschacht) zu beiden Seiten auf dem Kabel 
zu befestigen.
Werden Kabelschächte unter einer lichten Weite von 1,50 m 
bezogen, ist eine Bezeichnung in der Mitte des Schachtes gut 
sichtbar am Kabel zu befestigen.

3,000  St _____________ _____________

01.11.13.0046 Mastgründung für Eingrabtiefe 1,70 m mit Fundamentrohr

Mastgründung für Eingrabtiefe 1,70m
Loch für Mastfundament ausheben,
Maße bis ca. Tiefe x Durchmesser 2,00 m x 0,7 m,
Fundamentrohr in Loch einsetzen,
außen zu 2/3 mit Beton C12/15 auffüllen, Rest mit
Erdreich, Verdrängter Boden nach Wahl AN verwerten.
Fundamentrohr wird gesondert vergütet.
Am Boden des Mastfundamentes ist eine
Betonplatte (gesondert vergütet) einzubringen,
statischer Nachweis erforderlich.

27,000  St _____________ _____________

01.11.13.0047 Betonsteinplatte einlegen

Betonsteinplatte Maße ca. 400 x 400 mm, Dicke ca. 50 mm in
Mastfundament einlegen
Hinweis:
Die Fundamentrohre sind nach dem Erdstück der
Lichtmaste ausgelegt. Die Längen der Fundamentrohre sind so
anzupassen, dass die Rohroberkante 10 cm unter OK
Deckenschluss liegt.
Preise hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise einzuberechnen.

27,000  St _____________ _____________

01.11.13.0048 Fundamentrohr KG300

Fundamentrohr KG 300 mm betriebsfertig montieren
mit Schlitz für Kabelschutzrohr/Kabeleinführung
Länge: bis 1800 mm, Innendurchmesser: ca. 300 mm
Schlitz Kabeleinführung ab OK Fundamentrohr bis Tiefe 0,60 m
(Mitte) Breite ca. 80 mm

27,000  St _____________ _____________
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01.11.13.0049 Kabelschutzrohr zur Kabeleinführung verlegen

Kabelschutzrohr zur Kabeleinführung
in den Lichtmast betriebsfertig verlegen
Kabelschutzrohr flexibel, DN63
Das Kabelschutzrohr ist zum Schutz der Kabel vorher von
den Kabeldurchführungsöffnungen der Fundamentrohre bis
in die Öffnungen der Maste einzubringen
In Teillängen schneiden und verlegen;
nach Kabeldurchführung sind die Öffnungen zu
verschäumen.
inkl. aller notwendigen Materialien
inkl. Sägearbeiten und entgraten

27,000  St _____________ _____________

01.11.13.0050 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen
Vor dem Schließen der Kabelgräben muss der AG informiert 
werden, um die Bestandspläne aktualisieren zu können.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.11.13.0051 Wurzelschutzfolie verlegen

Wurzelschutzfolie verlegen.
Folie an die Baumscheibengrubenwand anbringen bis 10 cm
unter Oberkante Baumscheibe
in Bereichen von Leitungen (längsseitig in der Baumgrube)
Befestigung der Folie mit Erdnägeln
Stoß mind. 1,00 m überlappen
Folie aus PE-HD 1,50 mm dick
Anforderung:
- wurzelfest
- verrottungsfest
- nagetierresistent
- physiologisch unbedenklich
- öl-, bitumen- und treibstoffbeständig
Folie bei einem Abstand der Versorgungsleitungen kleiner als
2,50 m.
Einbau nach technischen Angaben und Forderungen des
Herstellers.

180,000  m2 _____________ _____________

01.11.13.0052 Schutzrohrhalbschalen einbauen

Schutzrohrhalbschalen einbauen.
Zur Sicherung vorhandener Kabel und Leitungen gegen
Durchwurzelung.
Im Baubereich der Baumstandorte in Teillängen.
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Material: PE-HD, mind. DU bis 20 cm
Verlegeart: mit Kiesummantelung, bis 30 cm dick,
Schutzrohr mit Sand bis Kämpfer gefüllt.
Rohr dauerhaft dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert vergütet.
Abrechnung nach Länge in der Achse.

210,000  m _____________ _____________

01.11.13.0053 Stahlmast Lph 8 m

Lichtmast aus Stahl, feuerverzinkt (80 µm) in DB 702 komplett 
mit Tür, Kabelöffnung und Gerätesteg

- Mastform konischrund
- Gesamtlänge  9,7 m
- freie Länge 8,0 m 
- Erdlänge 1,7 m
- Wandstärke mind. 4,0 mm
- Mastzopfdurchmesser 76,0mm
- unterer Durchmesser 173 mm
- Türöffnung mit VA-Dreikantschraube M10 85 x 400 mm
- Abstand EOK-UK Tür 600 mm, 
- Steg mit 2 Schiebemuttern M6 und 1 Erdungsschraube 
   M8 x 15
- Kabeleinführung 80 x 200
  OKK > 400 mm unter Erde
- Rostschutzmanschette geschweißt (Stahl) Länge 400 mm,                             
Lage über Flur 200 mm, Stärke 3 mm
- Fußplatte angeschweißt 231/153/4
- Materialspezifikation garantierte Kerbschlagarbeit 27 j bei 0 °C
  bzw. -20 °C (nach EN 10025), geeignet zum 
Schmelztauchverzinken
- statischer Nachweis ist erforderlich
- mit Erdseil

Der Lichtmast ist mit einem Duplexsystem nach ZTV-KOR 92 zu 
versehen. Für die letzte Deckschicht ist Eisenglimmer DB702 zu 
verwenden.1. DB EP 80 µm un die 2 DB PUR 80 µm. Die 
Deckbeschichtungen sind in unterschiedlichen Farbtönen 
aufzubringen.

Mast betriebsfertig montieren in bauseits vorhandenes 
Fundamentfutterrohr und lotrecht aufstellen, 

einschließlich einsanden im Fundamentrohr, Kabel einführen 
und Auffüllung Fundamentgrube, einsanden Mastrohr bis EOK
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27,000  St _____________ _____________

01.11.13.0054 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen

Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen
Einbau eines Kabelübergangskastens nach DIN VDE 0660-505 
und DIN 43628 für den Einbau in Lichtmaste,
für Türgröße 85 x 400 mm,
aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035
Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück
Typ/Querschnitt: NYY-J 5x16 mm2
2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16,
3 Sicherungssockel E14, incl. Sicherungen D01
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A,
Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J 5x16 mm2 durch
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der
Kabel
Fabrikat/Typ: Typ: EK 480 3xE14
Hersteller: Langmatz GmbH

30,000  St _____________ _____________

01.11.13.0055 Leuchten Cosma3

Leuchte COSMA III DA LED
Lichtfarbe warmweiss/3000K, als Mastansatzleuchte 
betriebsfertig montieren
- Farbe DB702 pulverbeschichtet

Ausführung mit Schutzisolierung nach DIN EN 50122 bis 1 kV, 
Anschlussklemmen für NYY-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer: 9.103.8128.028-3

Hersteller Leipziger Leuchten

14,000  St _____________ _____________

01.11.13.0056 Leuchten Cosma3

Leuchte COSMA III DA LED
Lichtfarbe warmweiss/3000K, als Mastansatzleuchte 
betriebsfertig montieren
- Farbe DB702 pulverbeschichtet

Ausführung mit Schutzisolierung nach DIN EN 50122 bis 1 kV
Anschlussklemmen für NYY-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer: 9.103.8115.028-3
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Hersteller Leipziger Leuchten

10,000  St _____________ _____________

01.11.13.0057 Leuchten Cosma3

Leuchte COSMA III DA LED
Lichtfarbe warmweiss/3000K, als Mastansatzleuchte 
betriebsfertig montieren
- Farbe DB702 pulverbeschichtet

Ausführung mit Schutzisolierung nach DIN EN 50122 bis 1 kV
Anschlussklemmen für NYY-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer: 9.103.8118.028-3

Hersteller Leipziger Leuchten

3,000  St _____________ _____________

01.11.13.0058 Leuchten Cosma3

Leuchte COSMA III DA LED
Lichtfarbe warmweiss/3000K, als Mastansatzleuchte 
betriebsfertig montieren
- Farbe DB702 pulverbeschichtet

Ausführung mit Schutzisolierung nach DIN EN 50122 bis 1 kV
Anschlussklemmen für NYY-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer:9.103.8124.028-3

Hersteller Leipziger Leuchten

2,000  St _____________ _____________

01.11.13.0059 Leuchten Cosma3

Leuchte COSMA III DA LED
Lichtfarbe warmweiss/3000K, als Mastansatzleuchte 
betriebsfertig montieren
- Farbe DB702 pulverbeschichtet

Ausführung mit Schutzisolierung nach DIN EN 50122 bis 1 kV
Anschlussklemmen für NYY-J 3 x 1,5 mm²

Bestellnummer:9.103.8128.058-3

Übertrag  _____________ 
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Hersteller Leipziger Leuchten

1,000  St _____________ _____________

01.11.13.0060 Ansatzausleger 280 mm

Ansatzausleger an Fahrleitungsmast Beton rund, 
Einfachausleger betriebsfertig montieren mit Flanschplatte
- Ausleger Stahl verzinkt
- Leuchtenanschluss Durchm. 60 mm
- Ausladung 280 mm
- Neigung 2°
- Farbe DB702
- Auslegertyp WA 71-2

- statischer Nachweis ist erforderlich

Der Ausleger ist mit einem Duplexsystem nach ZTV-KOR 92 zu 
versehen. Für die letzte Deckschicht ist Eisenglimmer DB702 zu 
verwenden.1. DB EP 80 µm un die 2 DB PUR 80 µm. Die 
Deckbeschichtungen sind in unterschiedlichen Farbtönen 
aufzubringen.

3,000  St _____________ _____________

01.11.13.0061 Aufsatzausleger TODO! 5°

Aufsatzausleger an Fahrleitungsmast Beton rund, 
Einfachausleger betriebsfertig montieren auf Zopf
- Ausleger Stahl verzinkt
- Leuchtenanschluss Durchm. 60 mm
- Ausladung 280 mm
- Neigung 5 °
- Zopfmaß 76 mm
- Farbe DB702

- statischer Nachweis ist erforderlich

Der Ausleger ist mit einem Duplexsystem nach ZTV-KOR 92 zu 
versehen. Für die letzte Deckschicht ist Eisenglimmer DB702 zu 
verwenden.1. DB EP 80 µm un die 2 DB PUR 80 µm. Die 
Deckbeschichtungen sind in unterschiedlichen Farbtönen 
aufzubringen.

22,000  St _____________ _____________

01.11.13.0062 Aufsatzausleger MA 1076150

Aufsatzausleger an Fahrleitungsmast Beton rund, 
Einfachausleger betriebsfertig montieren auf Zopf

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1277 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.13.0062) ... Übertrag  _____________ 

- Ausleger Stahl verzinkt
- Leuchtenanschluss Durchm. 60 mm
- Ausladung 150 mm
- Neigung 10 °
- Zopfmaß 76 mm
- Farbe DB702
- Auslegertyp MA 1076150

- statischer Nachweis ist erforderlich

Der Ausleger ist mit einem Duplexsystem nach ZTV-KOR 92 zu 
versehen. Für die letzte Deckschicht ist Eisenglimmer DB702 zu 
verwenden.1. DB EP 80 µm un die 2 DB PUR 80 µm. Die 
Deckbeschichtungen sind in unterschiedlichen Farbtönen 
aufzubringen.

5,000  St _____________ _____________

01.11.13.0063 Kabel NYY-J '5x16' mm2 montieren

Kabel NYY-J '5x16'  mm2 montieren
Kabel zwischen 'Betriebsmittel'  und 'Betriebsmittel' in 
Kabelschutzrohr einziehen und Schächte verlegen sowie 
betriebsfertig montieren.

796,000  m _____________ _____________

01.11.13.0064 Kabel 'NYY-J 5x16' anschließen

Kabel 'NYY-J 5x16' mm2 anschließen
Kabel an 'Betriebsmittel'  und 'Betriebsmittel' einführen, 
absetzen und nach Klemmenplan an elektrische Betriebsmittel 
anklemmen, einschließlich Kleinmaterial
Die Abrechnung erfolgt je Stück Kabelende.

60,000  St _____________ _____________

01.11.13.0065 Kabel NYY-J '5x1,5' mm2 montieren

Kabel NYY-J '5x1,5'  mm2 montieren
Kabel zwischen 'KüK'  und 'Leuchte' in Kabelschutzrohr 
einziehen und Schächte verlegen sowie betriebsfertig 
montieren.

243,000  m _____________ _____________

01.11.13.0066 Kabel 'NYY-J 5x1,5' anschließen

Kabel 'NYY-J 5x1,5' mm2 anschließen
Kabel an 'KüK'  und 'Leuchte' einführen, absetzen und nach 
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Klemmenplan an elektrische Betriebsmittel anklemmen, 
einschließlich Kleinmaterial
Die Abrechnung erfolgt je Stück Kabelende.

60,000  St _____________ _____________

01.11.13.0067 Kleinmaterial betriebsfertig montieren

Kleinmaterial betriebsfertig montieren 
Kleinmaterial (Kabelbinder, Verschraubungen, Normteile, 
Schellen, Kabelbezeichner, Sicherungseinsätze D01 und D02, 
Isolierband etc.) das nicht in den Positionen enthalten ist. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.11.13.0068 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100
Teil 600 einschließlich Erstellung eines Prüfprotokolls 
gemeinsam mit Betreiber

1,000  St _____________ _____________

01.11.13.0069 Verrohrung abdichten

Rohrmündung nach Kabelzug sand- und wasserdicht abdichten, 
Rohre die an der Oberfläche oder unterhalb an Betriebsmitteln 
herausgeführt werden

60,000  St _____________ _____________

Summe 01.11.13 Beleuchtung Stadt Leipzig KT 3 _____________

Summe 01.11 KT 3 |Beleuchtung Stadt Leipzig _____________
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01.12 KT 2 | Tiefbau LSA
KT 2 | Tiefbau LSA

Die Anlage ist an Hindernissen und den vorgegebenen
Richtungsänderungen mit Gelenkbögen auszuführen.
Kabuflexrohre sind nur zwischen Kabelschacht und
Mast, zwischen den Schränken  und zwischen 
Kabelschacht und Schränken zu verwenden.
Ab drei Rohre in einer Trasse sind Abstandshalter
vorzusehen. Abstandshalter werden nicht gesondert
vergütet. 

Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau anteilig in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Dies betrifft bei flächenhaftem Aushub/ Einbau 10 % der Mengen, bei punktuellem 
Aufbruch / Aushub / Einbau, sowie Kabel- und Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen.
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen sowie bauliche Anlagen generell in 
Handschachtung zu arbeiten um Beschädigungen derselben zu vermeiden.
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des Auftragnehmers in die 
jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe 
und Bauteile, sofern diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt
werden.
Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in den 
entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

Der LV-Titel Tiefbau LSA hat keinen Untertitel Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung
Die Kampfmittelüberprüfung erfolgt dazu bereits im LV-Titel 1.5 Straßen- uund Wegebau.

01.12.01 technische Bearbeitung, für Bereich Bauwerk 11
technische Bearbeitung, für Bereich Bauwerk 11

Planung auf Grundlage ZTV-ING,
Alle Unterlagen geprüft gemäß Planlauf in der
Baubeschreibung auf Papier und digital liefern.

01.12.01.0001 Standsicherheitsnachweis aufstellen für Standorte im Bereich BW 11 Bau

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Bauwerk und sämtliche Bau-
behelfe.Standsicherheitsnachweis 'für Bauwerke und alle erforderlichen Baubehelfe 
(Verbauten, Aussteifungen usw.) für 
NM: 11, 12, 17, 18, 21, 28 und 29 
und
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.12.01.0001) ...   

AM: 10, 16, 27 
erstellen und Prüfung durch Prüfstatiker ausführen lassen.
Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für
erforderliche Ablaufplanungen, Arbeitsvorbereitungen,
Abstimmungen sowie die Einholung von Genehmigungen,
Zustimmungen und dgl.
Ausfertigungen entsprechend Planlauf und Plankopf dem
AG zur Prüfung -prüffähig- auf Papier liefern.
Zusätzlich 1-fach digital im DXF- und PDF-Format auf
Datenträger liefern.'

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.12.01.0002 Erarbeitung der Werkplanung für Standorte im Bereich BW 11

Erarbeitung der Werkplanung nach Standortbegehung als 
Grundlage für alle weiteren Positionen und Übergabe der 
Ausführungsunterlagen zur Bestätigung der nachfolgenden 
Standorte: 
- Werkstattzeichnung der LZA. 
   Auslegermasten: 10, 16, 27
  und 
  Standardmasten: 11, 12, 17, 18, 21, 28 und 29
- Standortblatt (mit Festlegungen der Standortbegehung)
- statische Berechnung auf Grundlage aller nachfolgenden          
    Leistungspositionen und Aufmass-/Standortblatt
 - (Windlast 1,20 kN/m²)
Bestandteil der statischen Berechnung und Nachweisführung     
sind u.a. die Aufstellvorrichtung mit Fußplatte, Fundament, die   
Haltekonstruktion mit Verbindungselementen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.12.01.0003 Ausführungszeichnungen herstellen für Standorte im Bereich BW 11 Bauwe

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Bauwerk und sämtliche Baube-
helfe.
Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.12.01.0004 Prüfung Betongüte (Probewürfel)

Prüfung Betongüte (Probewürfel)
Es ist ein Satz  (> 3 Stück) Probewürfel pro Lieferung 
anzufertigen und durch eine anerkannte Prüfstelle nach
den geltenden Regelwerken prüfen zu lassen.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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Summe 01.12.01 technische Bearbeitung, für Bereich 
Bauwerk 11 

_____________
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01.12.02 Leitungsgräben und Baugruben
Leitungsgräben und Baugruben

01.12.02.0001 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,60 m*1 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 0,60 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 1. DN 75 / DN 110.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

780,000  m _____________ _____________

01.12.02.0002 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*2 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 0,80 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 2. DN 110.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

1.620,000  m _____________ _____________

01.12.02.0003 Zulage zur Position 1.12.1.2 - Mehrtiefe je 0,50 m

Zulage zur Position 1.12.1.2
Leitungsgraben herstellen 
Aushub von je 0,50 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

55,000  m _____________ _____________
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01.12.02.0004 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*3 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 0,80 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 3. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 1 Rohr
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

45,000  m _____________ _____________

01.12.02.0005 Zulage zur Position 1.12.1.4 - Mehrtiefe je 0,50 m

Zulage zur Position 1.12.1.4
Leitungsgraben herstellen 
Aushub von je 0,50 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

35,000  m _____________ _____________

01.12.02.0006 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*4 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 0,80 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 4. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

260,000  m _____________ _____________
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01.12.02.0007 Zulage zur Position 1.12.1.6 - Mehrtiefe je 0,50 m

Zulage zur Position 1.12.1.6
Leitungsgraben herstellen 
Aushub von je 0,50 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

52,000  m _____________ _____________

01.12.02.0008 Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1,25 m, Breite 1,00 m*6 St Schutzrohr

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Grabentiefe: 1,25 m
Grabenbreite: 1,00 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre: 6. DN 110.
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

45,000  m _____________ _____________

01.12.02.0009 Verbau für Leitungsgraben herstel. Tiefe 1,25 - 2,20, Breite 0,80 m

Verbau für Leitungsgraben entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten 
und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird je Grabenwand.
Grabentiefe: über 1,25 bis 2,20 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m

320,000  m2 _____________ _____________

01.12.02.0010 Suchgraben herstellen T bis 1,25 m

Boden für Suchgraben ausheben, 
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereiche E1 bis E3
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
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50,000  m3 _____________ _____________

01.12.02.0011 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können. 
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

100,000  St _____________ _____________

01.12.02.0012 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- und 
Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

250,000  m _____________ _____________

01.12.02.0013 Sichern parallel laufender Leitungen bis 10 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen von 
4 bis einschl. 10 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
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dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen von 4 bis 
einschl. 10 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

250,000  m _____________ _____________

01.12.02.0014 Baugruben für Kabelschacht EK 268 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen,
für EK 268 Bauhöhe 389 mm
Größe der Baugrube 1,50 x 1,50 x 0,60 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert 
vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

3,000  St _____________ _____________

01.12.02.0015 Baugruben für Kabelschacht EK 368 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen,
für EK 368 Bauhöhe 820 mm
Größe der Baugrube 1,80 x 1,60 x 1,30 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird 
gesondert vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

23,000  St _____________ _____________

01.12.02.0016 Baugruben für Kabelschacht EK 508 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen,
für EK 508 Bauhöhe 902 mm
Größe der Baugrube 2,30 x 1,90 x 1,50 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird 
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gesondert vergütet.
Homogenbereich: E1 bis E3
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Verwertung wird in gesonderter Position vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

25,000  St _____________ _____________

01.12.02.0017 Baugrube für Gerätesockel Steuerschrank und KVS herstellen

Baugrube für die Gerätesockel des Steuerschrankes
und des KVS/Video herstellen
Größe der Baugrube 2,50 x 1,00 x 1,00 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Homogenbereich: E1 bis E3
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verwertung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Betonplatte 2,20 x 0,50 x 0,10 m aus Beton C 12/15
eben und waagerecht herstellen

4,000  St _____________ _____________

01.12.02.0018 Baugrube für Mastfundament Größe 1,00 x 1,00 x 1,00 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,00 x 1,00 x 1,00 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

18,000  St _____________ _____________

01.12.02.0019 Baugrube für Mastfundament Größe 1,10 x 1,10 x 2,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,10 x 1,10 x 2,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

5,000  St _____________ _____________
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01.12.02.0020 Baugrube für Mastfundament Größe 1,30 x 1,30 x 2,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,30 x 1,300 x 2,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

2,000  St _____________ _____________

01.12.02.0021 Baugrube für Mastfundament Größe 1,35 x 1,35 x 2,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,35 x 1,35 x 2,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

3,000  St _____________ _____________

01.12.02.0022 Baugrube für Mastfundament Größe 1,14 x 1,40 x 2,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,40 x 1,40 x 2,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchtiefe: 1,70 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

Baugruben für Mastfundamente im Bereich Bauwerk 11

01.12.02.0023 Baugrube für Mastfundament Größe ca. 1,50 x 1,50 x 0,80 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe ca. 1,50 x 1,50 x 0,80 m
herstellen, Größe Baugrube richtet sich nach 
Standsicherheitsnachweis des AN.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: E1 bis E3
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Abbruchtiefe: 1,00 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

7,000  St _____________ _____________

01.12.02.0024 Baugrube für Mastfundament Größe ca. 2,00 x 2,00 x 0,80 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe ca. 2,00 x 2,0 x 0,80 m 
herstellen, Größe Baugrube richtet sich nach 
Standsicherheitsnachweis des AN.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen, 
Homogenbereich: E1 bis E3
Abbruchtiefe: 1,00 m 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Verwertung wird gesondert vergütet.

3,000  St _____________ _____________

01.12.02.0025 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

5.800,000  t _____________ _____________

01.12.02.0026 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
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Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

100,000  t _____________ _____________

01.12.02.0027 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F2

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen 
und nach Wahl des AN verwerten. 
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren.  
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

01.12.02.0028 Sandbettung herstellen, Breite 0,60 m*1 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,60 m
Anzahl der Schutzrohre: 1. DN 75 / DN 110.

780,000  m _____________ _____________

01.12.02.0029 Sandbettung herstellen, Breite 0,80 m*2 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,80 m
Anzahl der Schutzrohre: 2. DN 110.

1.620,000  m _____________ _____________

01.12.02.0030 Sandbettung herstellen, Breite 0,80 m*3 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
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Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,80 m
Anzahl der Schutzrohre: 3. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 1 Rohr

45,000  m _____________ _____________

01.12.02.0031 Sandbettung herstellen, Breite 0,80 m*4 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,80 m
Anzahl der Schutzrohre: 4. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre

260,000  m _____________ _____________

01.12.02.0032 Sandbettung herstellen, Breite 1,00 m*5 St Schutzrohr

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,80 m
Anzahl der Schutzrohre: 5. DN 110.
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 2 Rohre

45,000  m _____________ _____________

01.12.02.0033 Bettung für Kabelschacht EK 268 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht  herstellen.
Kabelschacht EK 268
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 
und auf einer Fläche von 0,60 x 0,60 m 
5 cm dick herstellen

3,000  St _____________ _____________

01.12.02.0034 Bettung für Kabelschacht EK 368 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht  herstellen.
Kabelschacht EK 368
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 
und auf einer Fläche von 1,00 x 0,75 m 
5 cm dick herstellen

23,000  St _____________ _____________
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01.12.02.0035 Bettung für Kabelschacht EK 508 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht  herstellen.
Kabelschacht EK 508
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 
und auf einer Fläche von 1,50 x 1,30 m 
5 cm dick herstellen

25,000  St _____________ _____________

01.12.02.0036 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,60 m*1 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,60 m 
Anzahl der Schutzrohre: 1. DN 75 / DN 110.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

780,000  m _____________ _____________

01.12.02.0037 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*2 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m 
Anzahl der Schutzrohre: 2. DN 110.
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

1.620,000  m _____________ _____________

01.12.02.0038 Zulage zur Position 1.12.1.32 - Mehrtiefe je 0,50 m

Zulage zur Position 1.12.1.32
Leitungsgraben schließen
Verfüllung je 0,50 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Zur Verfüllung grobkörnigen Boden einbauen
und verdichten.
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55,000  m _____________ _____________

01.12.02.0039 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*3 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m 
Anzahl der Schutzrohre: 3. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 1 Rohr
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

45,000  m _____________ _____________

01.12.02.0040 Zulage zur Position 1.12.1.34 - Mehrtiefe je 0,50 m

Zulage zur Position 1.12.1.34
Leitungsgraben schließen
Verfüllung je 0,50 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Zur Verfüllung grobkörnigen Boden einbauen
und verdichten.

35,000  m _____________ _____________

01.12.02.0041 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m*4 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m 
Anzahl der Schutzrohre: 4. DN 110.
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

260,000  m _____________ _____________
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01.12.02.0042 Zulage zur Position 1.12.1.2 - Mehrtiefe je 0,50 m

Zulage zur Position 1.12.1.36
Leitungsgraben schließen
Verfüllung je 0,50 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Zur Verfüllung grobkörnigen Boden einbauen
und verdichten.

52,000  m _____________ _____________

01.12.02.0043 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 1,00 m*5 St Schutzrohr

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 40 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m 
Anzahl der Schutzrohre: 5 DN 110.
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

45,000  m _____________ _____________

01.12.02.0044 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 268 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 268 Bauhöhe 389 mm, 
verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 1,50 x 1,50 x 0,60 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,40 x 0,40 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

3,000  St _____________ _____________

01.12.02.0045 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 368 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 368 Bauhöhe 820 mm, 
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verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 1,80 x 1,60 x 1,30 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,55 x 0,80 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

23,000  St _____________ _____________

01.12.02.0046 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 508 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 508 Bauhöhe 902 mm, 
verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 2,30 x 1,90 x 1,50 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,96 x 1,30 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

25,000  St _____________ _____________

01.12.02.0047 Baugrube nach Einbau Gerätesockel Steuerschrank und KVS verfüllen

Baugrube nach Einbau der Gerätesockel des
Steuerschrankes und des KVS/Video verfüllen und verdichten.
Größe der Baugrube 2,50 x 1,00 x 1,00 m,
Verfüllung 0,20 m umlaufend um die Sockel.
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges Material
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.12.02 Leitungsgräben und Baugruben _____________
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01.12.03 Kabelschutzrohre und Kabelschächte
Kabelschutzrohre und Kabelschächte

01.12.03.0001 1 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 75 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

75,000  m _____________ _____________

01.12.03.0002 1 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

80,000  m _____________ _____________

01.12.03.0003 2 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
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Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 2, Verlegeart: mehrrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

300,000  m _____________ _____________

01.12.03.0004 3 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 3, Verlegeart: mehrrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

30,000  m _____________ _____________

01.12.03.0005 4 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 4, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
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sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

120,000  m _____________ _____________

01.12.03.0006 5 St Kabelschutzrohr Kabuflex DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf 
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohre: 5, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 3 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

25,000  m _____________ _____________

01.12.03.0007 1 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 75 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 75 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1299 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.12.03.0007) ... Übertrag  _____________ 

100,000  m _____________ _____________

01.12.03.0008 1 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

525,000  m _____________ _____________

01.12.03.0009 2 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 2, Verlegeart: mehrrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

2.940,000  m _____________ _____________

01.12.03.0010 3 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen
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Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 3, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 1 Rohr
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

105,000  m _____________ _____________

01.12.03.0011 4 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 4, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

920,000  m _____________ _____________

01.12.03.0012 5 St Kabelschutzrohr Glattrohr DN 110 einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
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Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 5, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird die verlegte Länge Kabelschutzrohr.

200,000  m _____________ _____________

01.12.03.0013 1 St Kabelschutzformstück Bogen DN 75 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 75 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

30,000  St _____________ _____________

01.12.03.0014 1 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 1, Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
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Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

100,000  St _____________ _____________

01.12.03.0015 2 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 2, Verlegeart: mehrrohrig 
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

300,000  St _____________ _____________

01.12.03.0016 3 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 3, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 1 Rohr
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
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Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

50,000  St _____________ _____________

01.12.03.0017 4 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 4, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 2 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.

100,000  St _____________ _____________

01.12.03.0018 5 St Kabelschutzformstück Bogen DN 110 einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohre: 5, Verlegeart: mehrrohrig 
untere Lage 3 Rohre, obere Lage 2 Rohre
Kabelwarnband Material: PE, Farbton: gelb
Aufschrift: LSA auflegen,
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern. Rohrverbindungen 
sind mit vorgesehenen Steckmuffen herzustellen. 
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden 
nicht gesondert berechnet.
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30,000  St _____________ _____________

01.12.03.0019 Schutzrohr 1.x DN 75 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 1 x DN 75 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 75 in Sollbruchstelle 75
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

30,000  St _____________ _____________

01.12.03.0020 Schutzrohr 1.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 1 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

50,000  St _____________ _____________

01.12.03.0021 Schutzrohr 2.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 2 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

75,000  St _____________ _____________

01.12.03.0022 Schutzrohr 3.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 3 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
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Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

12,000  St _____________ _____________

01.12.03.0023 Schutzrohr 4.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 4 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

115,000  St _____________ _____________

01.12.03.0024 Schutzrohr 5.x DN 110 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 5 x DN 110 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen in Kabelschacht.

20,000  St _____________ _____________

01.12.03.0025 vorhandenes Kabelschutzrohr DN 110 trennen, in neuen Kabelschacht

vorhandenes Kabelschutzrohr DN 110 trennen und
beidseitig in den neuen Kabelschacht einbinden.
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

10,000  St _____________ _____________

01.12.03.0026 Rohreinbindung DN 110 in vorhandenen Kabelschacht

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht
Rohröffnung durch Kernbohrung herstellen,
Schutzrohr DN 110 in Kabelschacht einbinden, innen
bündig abschließen, abdichten, mit Verschlussbecher
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verschließen und zum Kabelzug wieder entfernen.
Ausbruch an Kabelschachtwand mit Zementmörtel
verschließen
Schacht säubern und Schmutzauffangschale nach
Gegebenheiten einbauen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

5,000  St _____________ _____________

01.12.03.0027 Kompakt-Kabelschacht*250x250 mm, h=389 mm einbauen

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat
in Rahmenbauweise, mit umlaufender
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen.
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung
Schutzrohre DN 75 und DN 110
Abdeckung mit Logo LSA 
Außenabmessungen: 400 x 400
Lichte Weite:250 x 250
Bauhöhe: 389
Belastungsklasse: B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (4), Rahmen (150), Kopfrahmen und
Stahlrahmen mit einteiliger Gussabdeckung B 125 (235)
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

3,000  St _____________ _____________

01.12.03.0028 Kompakt-Kabelschacht*400x650 mm, h=820 mm einbauen

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat
in Rahmenbauweise, mit umlaufender
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen.
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung
Schutzrohre DN 75 und DN 110
Abdeckung mit Logo LSA 
Außenabmessungen: 550 x 800
Lichte Weite:400 x 650
Bauhöhe: 820
Belastungsklasse: B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen (70), Rahmen (2x220), Rahmen
(70), Kopfrahmen und Stahlrahmen mit einteiliger
Gussabdeckung B 125 (235)
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integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

23,000  St _____________ _____________

01.12.03.0029 Kompakt-Kabelschacht*800x1165 mm, h=902 mm einbauen

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat
in Rahmenbauweise, mit umlaufender
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen.
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung
Schutzrohre DN 75 und DN 110
Abdeckung mit Logo LSA 
Außenabmessungen: 960 x 1300
Lichte Weite:800 x 1165
Bauhöhe: 900
Belastungsklasse: B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen (3x220), Kopfrahmen und
Stahlrahmen mit zweiteiliger Gussabdeckung  B 125 (235)
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

25,000  St _____________ _____________

Summe 01.12.03 Kabelschutzrohre und Kabelschächte _____________
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01.12.04 Gerätesockel und Rohreinbindung
Gerätesockel und Rohreinbindung

01.12.04.0001 Bereitgestellten Gerätesockel für Steuerschrank vom Lager

Bereitgestellten Gerätesockel für Steuerschrank, einschließlich 
Banderder, vom Lager der  Signalbaufirma Yunex GmbH auf die 
Baustelle transportieren, einschließlich Ladearbeiten und 
einbauen.
Einbau laut Einbauvorschrift vom VTA auf vorbereitete 
Betonplatte
Sockelinnenraum bis 3 cm unter der Oberkante der
unteren Klappe mit Kies-Sand-Gemisch 0/4 auffüllen,
Banderder, 25 m lang, mit einer Mindestüberdeckung 
von 0,80 m verlegen, der Banderder endet im Schrank 
10 cm über dem unteren Segment.
Sockel allseitig waagerecht ausrichten.
Einfache Transportentfernung 45 km
Signalbaufirma: 
Schenker Deutschland AG
c/o Yunex GmbH
Wegastraße 8a 
06116 Halle/Saale

2,000  St _____________ _____________

01.12.04.0002 Bereitgestellten Gerätesockel für KVS vom Lager

Bereitgestellter Gerätesockel für KVS mit Video vom
Lager der Signalbaufirma Yunex GmbH auf die Baustelle 
transportieren, einschließlich Ladearbeiten und 
einbauen.
Einbau laut Einbauvorschrift vom VTA auf vorbereitete
Betonplatte, Sockelinnenraum bis 3 cm unter der
Oberkante der unteren Klappe mit Kies-Sand-Gemisch 0/4 
auffüllen, 
Sockel allseitig waagerecht ausrichten.
Einfache Transportentfernung 45 km
Signalbaufirma: 
Schenker Deutschland AG
c/o Yunex GmbH
Wegastraße 8a 
06116 Halle/Saale

2,000  St _____________ _____________

01.12.04.0003 Rohreinbindung je 4 x DN 110 in Steuergerät der LSA herstellen

Rohreinbindung in Steuergerät der LSA nach Einbauvorschrift 
herstellen.
4x Schutzrohre Kabuflex DN 110 in Steuerschrank einführen 
und abdichten. 
Schutzrohre enden 5 cm über der unteren Klappe des Sockels.
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Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen.

2,000  St _____________ _____________

01.12.04.0004 Rohreinbindung je 2 x DN 110 in KVS herstellen

Rohreinbindung in KVS nach  Einbauvorschrift herstellen.
2x Schutzrohre Kabuflex DN 110 in KVS einführen und 
abdichten. 
Schutzrohre enden 5 cm über der unteren Klappe des Sockels.
Abgerechnet wird die Anzahl der Einbindungen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.12.04 Gerätesockel und Rohreinbindung _____________
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01.12.05 Fundamente
Fundamente

01.12.05.0001 Beton für Mastfundament Größe 1,0 x1,0 x1,0 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C 25/30, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Grundrahmen im Fundament einbauen.
Fundament für 108er Standmast.
Fundamentgröße normal: 1,00 x 1,00 x 1,00 m
entspricht 1,00 m3 Beton

18,000  St _____________ _____________

01.12.05.0002 Beton für Mastfundament Größe 1,10 x1,10 x 2,50 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C 25/30, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast ohne Ausleger und Mast mit
Auslegerlänge 3 bis 4 m.
Fundamentgröße tief: 1,10 x 1,10 x 2,50 m
entspricht 3,03 m3 Beton

5,000  St _____________ _____________

01.12.05.0003 Beton für Mastfundament Größe 1,30 x1,30 x 2,50 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C 25/30, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 6 m.
Fundamentgröße tief: 1,30 x 1,30 x 2,50 m
entspricht 4,23 m3 Beton

2,000  St _____________ _____________
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01.12.05.0004 Beton für Mastfundament Größe 1,35 x1,35 x 2,50 m einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich
geschalt nach statischen Erfordernissen einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen 
Flechtmatten verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C 25/30, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 7,5 m.
Fundamentgröße tief: 1,35 x 1,35 x 2,50 m
entspricht 4,56 m3 Beton

3,000  St _____________ _____________

01.12.05.0005 Beton für Mastfundament Größe 1,40 x1,40 x 2,50 einbauen

Beton für Fundament gegen gewachsenes Erdreich geschalt 
nach statischen Erfordernissen einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen Flecht-
mappen verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C25/30, XC 3, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 9 m.
Fundamentgröße tief: 1,40 x 1,40 x 2,50 m
entspricht 4,90 m3 Beton

1,000  St _____________ _____________

01.12.05.0006 Fundament Größe 1,40x1,40x2,50 für Auslegermast bewehren

Fundament für Auslegermast mit Betonstabstahl
B St 500 bewehren
Betonstabstahl nach DIN 488
Durchmesser 10 mm
Abstand der Bewehrung ca. 25 cm allseitig
Betonstabstahl schneiden, biegen und verlegen.

Fundamentgröße 1,40 x 1,40 x 2,50 m
entspricht 0,12 to Betonstabstahl 

1,000  St _____________ _____________

für Mastfundamente im Bereich Bauwerk 11

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1312 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.12.05.0007 Beton für Mastfundament Größe 1,50x1,50 x0,80 m einbauen

Beton für Fundament gegen gewachsenes Erdreich geschalt 
nach statischen Erfordernissen einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen Flecht-
mappen verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C25/30, XC 3, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast ohne Ausleger (Standmast)
Fundamentgröße tief: 1,50 x 1,50 x 0,80 m
entspricht 1,80 m3 Beton

7,000  St _____________ _____________

01.12.05.0008 Beton für Mastfundament Größe 2,00x2,00 x0,80 m einbauen

Beton für Fundament gegen gewachsenes Erdreich geschalt 
nach statischen Erfordernissen einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen Flecht-
mappen verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C25/30, XC 3, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.
Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge bis 7,50 m.
Fundamentgröße tief: 2,00 x 2,00 x 0,80 m
entspricht 3,20 m3 Beton

3,000  St _____________ _____________

01.12.05.0009 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Betonfundamente für Standorte der
LSA-Maste im Bereich Bauwerk 11 '
Stahlsorte 'B St 500
Betonstabstahl nach DIN 488
Durchmesser 14 mm'

2,000  t _____________ _____________

01.12.05.0010 Einbindung Schutzrohr 1 x DN 110 im Mastfundament herstellen

Rohreinbindung mittig im Fundamentrahmen im
Mastfundament herstellen.
Schutzrohr Kabuflex 1 x DN 110 bzw. 1 x DN 75 im Fundament 
verlegen und Rohrübergang in der Einführungsöffnung des 
Fundamentes abdichten.
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Schutzrohr endet 20 cm über der Fundamentoberkante.
Rohreinbindung nach Einbauvorschrift.

39,000  St _____________ _____________

Summe 01.12.05 Fundamente _____________
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01.12.06 Fundamentrahmen
Fundamentrahmen

01.12.06.0001 Bereitgestellten Ankerkorb / Fundamentrahmen vom Lager holen

Bereitgestellten Ankerkorb / Fundamentrahmen für 
Mastfundament am Lager der Signalbaufirma Yunex GmbH  
aufladen, auf die Baustelle  transportieren und entladen, 
vorhalten, zum Einbauort umsetzen und einbauen.
Fundament herstellen wird gesondert berechnet.
Einbau entsprechend Anleitung.
Einfache Transportentfernung 45 km
Signalbaufirma: 
Schenker Deutschland AG
c/o Yunex GmbH
Wegastraße 8a 
06116 Halle/Saale

29,000  St _____________ _____________

für Mastfundamente im Bereich Bauwerk 11

01.12.06.0002 Ankerkorb für Standmast  liefern

Ankerkorb für Standmast (Normalmast) aus Stahl,
feuerverzinkt, zwecks Einbau im Fundament,
komplett frei Baustelle liefern;
Einbauen des Ankerkorbes in Pos. im Abschnitt
Fundamentarbeiten für die LSA.
Ankerkorb passend für Mast Nr. 11, 12, 17, 18, 28, 29 und 31

7,000  St _____________ _____________

01.12.06.0003 Ankerkorb für Peit-Ausl 6-7m liefern

Ankerkorb für Auslegermast aus Stahl, feuerverzinkt,
zwecks Einbau im Fundament, kpl. frei Bau-
stelle liefern;
Ankerkorb mit Verdrehungsschutz und Flansch-
platte; Ankerkorb passend zum Peitschenmast
mit Auslegerlänge bis 7,50m;
Einbauen des Ankerkorbes in Pos. im Abschnitt
Fundamentarbeiten für die LSA.
passend zum Auslegermast Nr. 10,16 und 27

3,000  St _____________ _____________

Summe 01.12.06 Fundamentrahmen _____________
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01.12.07 Ausbau / Abbruch
Ausbau / Abbruch

01.12.07.0001 Kabelschacht aus Polycarbonat 0,40 x 0,40 x 0,40 m ausbauen

Vorhandenen Kabelschacht der LSA ausbauen
und nach Wahl des AN verwerten.
Schutzrohreinbindungen bis DN 110 beseitigen
Homogenbereich: E1 bis E2
Abbruchmaterial in einer Breite von 10 cm um den
Kabelschacht als Arbeitsraum ausbauen. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Nach dem Ausbau des Schachtes die Baugrube bis
Unterkante Planum mit grobkörnigen Boden verfüllen und 
verdichten.
Kabelschacht aus Polycarbonat in Rahmenbauweise,
Schachtabdeckung aus Guss
Außenabmessung 0,40 x 0,40 m
Schachttiefe 0,40 m

3,000  St _____________ _____________

01.12.07.0002 Kabelschacht aus Polycarbonat 0,80 x 0,55 x 0,85 m ausbauen

Vorhandenen Kabelschacht der LSA ausbauen
und nach Wahl des AN verwerten.
Schutzrohreinbindungen bis DN 110 beseitigen
Homogenbereich: E1 bis E2
Abbruchmaterial in einer Breite von 10 cm um den
Kabelschacht als Arbeitsraum ausbauen. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Nach dem Ausbau des Schachtes die Baugrube bis
Unterkante Planum mit grobkörnigen Boden verfüllen und 
verdichten.
Kabelschacht aus Polycarbonat in Rahmenbauweise,
Schachtabdeckung aus Guss
Außenabmessung 0,80 x 0,55 m
Schachttiefe 0,85 m

12,000  St _____________ _____________

01.12.07.0003 Kabelschacht aus Beton ca. 1,0x0,6x1,0 m

Vorhandenen Kabelschacht der LSA ausbauen
und nach Wahl des AN verwerten.
Schutzrohreinbindungen bis DN 110 beseitigen
Homogenbereich: E1 bis E2
Abbruchmaterial in einer Breite von 10 cm um den
Kabelschacht als Arbeitsraum ausbauen. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
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Nach dem Ausbau des Schachtes die Baugrube bis
Unterkante Planum mit grobkörnigen Boden verfüllen und 
verdichten.
Kabelschacht aus Beton
Außenabmessung ca. 1,00 x 0,60 m
Schachttiefe bis 1,00 m

2,000  St _____________ _____________

01.12.07.0004 Beton Mastfundament abbrechen

Beton des Mastfundamentes abbrechen
Schutzrohreinbindung entfernen.
Boden in einer Breite von 10 cm um das
Mastfundament als Arbeitsraum ausbauen. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Homogenbereich: E1 bis E3
Bodenmaterial bis einschließlich Klasse F3(BM-F3) gemäß EBV
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Nach dem Ausbau des Fundamentes die Baugrube bis
Unterkante Planum mit grobkörnigen Boden verfüllen und 
verdichten
Ankerkorb ausbauen.
Fundamentgröße: 1,20 x 1,20 x 1,50 m
entspricht 2,16 m3 Beton

12,000  St _____________ _____________

Summe 01.12.07 Ausbau / Abbruch _____________

Summe 01.12 KT 2 | Tiefbau LSA _____________
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01.13 Tiefbau für Dritte
Tiefbau für Dritte

Zu kalkulieren sind:
- Kabelgraben ab Planum ausheben und verfüllen
- Kabellegung erfolgt durch jeweiliges Versorgungsunternehmen
- Schachtbaugruben werden übermessen und nicht gesondert vergütet
 
Bei der Verfüllung ist Trassenband des Versorgungsunternehmens (wird beigestellt) 0,3 m 
über
Leitung oder Schutzrohr zu verlegen. Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau anteilig in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Die Tiefbauarbeiten erfolgen im Rahmen der Gesamtmaßnahme durch den Haupt-AN. 
Mit der Kabelverlegung sowie den erfoderlichen Montagen wird durch Netz Leipzig eine 
Rahmenvertragsfirma beauftragt. Diese liefert auch die entsprechend der nachfolgenden 
Positionen ausgewiesenen Materialbeistellungen frei Baustelle. Die erforderlichen 
Abstimmungen und Koordinierungen sind zu berücksichtigen.

01.13.01 KT 4.1 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, Strom
KT 4.1 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, Strom

01.13.01.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,6 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.
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7,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0002 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

164,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1320 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.01.0003) ... Übertrag  _____________ 

derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

45,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0004 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' bis 0,6 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

3,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0005 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

82,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0006 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
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Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

22,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0007 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite bis 0,6 m

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite bis 0,6 m. 

4,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0008 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 0,6 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 0,6 m bis 1,0 m. 

82,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0009 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 1,0 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 1,0 m bis 2,0 m. 

23,000  m3 _____________ _____________

01.13.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
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Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

50,000  Stk _____________ _____________

01.13.01.0011 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen

100,000  m _____________ _____________

01.13.01.0012 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
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Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

399,000  t _____________ _____________

01.13.01.0013 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

11,000  t _____________ _____________

01.13.01.0014 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

22,000  t _____________ _____________

01.13.01.0015 Verlegen Kabelschutzrohr DN 150

Verlegen von PE-HD-Kabelschutzrohr DN 150, 
DIN EN 61386-24, in abgesandeten Kabelgraben, Stangenware 
mit einer Länge von 6 m mit zugehöriger Steckmuffe.
Die Rohrenden sind mit Abschlussdeckel zu verschließen.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.
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1.000,000  m _____________ _____________

01.13.01.0016 Verlegen Kabelabdeckplatten

Verlegen von Kabelabdeckplatten in abgesandeten 
Kabelgraben. 
Farbe: gelb
Stückware mit einer Länge von 1,0 m mit angeformter 
Steckverbindung.
Sicherung der Platten gegen Verrutschen beim Verfüllen des 
Grabens.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

3.600,000  m _____________ _____________

01.13.01.0017 Kabel bergen, papiermasseisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der Stadtwerke 
Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu entsorgen, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAKBA, NKBA, NAKY, XAHdKY

600,000  m _____________ _____________

01.13.01.0018 Kabel bergen, kunststoffisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der Stadtwerke 
Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAYY, NYY, NA2XS2Y, NA2YHCaY

200,000  m _____________ _____________

01.13.01.0019 Verlegen Kabelschutzrohr DN 150

Verlegen von PE-HD-Kabelschutzrohr DN 150, 
DIN EN 61386-24, in abgesandeten Kabelgraben, Stangenware 
mit einer Länge von 6 m mit zugehöriger Steckmuffe.
Die Rohrenden sind mit Abschlussdeckel zu verschließen.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
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Baustelle bereitgestellt.

200,000  m _____________ _____________

01.13.01.0020 Verlegen Kabelabdeckplatten

Verlegen von Kabelabdeckplatten in abgesandeten 
Kabelgraben. 
Farbe: gelb
Stückware mit einer Länge von 1,0 m mit angeformter 
Steckverbindung.
Sicherung der Platten gegen Verrutschen beim Verfüllen des 
Grabens.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

1.300,000  m _____________ _____________

01.13.01.0021 Kabel bergen, papiermasseisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der Stadtwerke 
Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu entsorgen, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAKBA, NKBA, NAKY, XAHdKY

400,000  m _____________ _____________

01.13.01.0022 Kabel bergen, kunststoffisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der Stadtwerke 
Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAYY, NYY, NA2XS2Y, NA2YHCaY

400,000  m _____________ _____________

Summe 01.13.01 KT 4.1 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, 
Strom 

_____________
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01.13.02 KT 4.2 | Sonstige Maßnahme Netz Leipzig, Strom
KT 4.2 | Sonstige Maßnahme Netz Leipzig, Strom

01.13.02.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV =bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

64,000  m3 _____________ _____________

01.13.02.0002 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

32,000  m3 _____________ _____________

01.13.02.0003 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 0,6 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
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liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 0,6 m bis 1,0 m. 

32,000  m3 _____________ _____________

01.13.02.0004 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

20,000  Stk _____________ _____________

01.13.02.0005 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen
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40,000  m _____________ _____________

01.13.02.0006 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

117,000  t _____________ _____________

01.13.02.0007 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

4,000  t _____________ _____________

01.13.02.0008 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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7,000  t _____________ _____________

01.13.02.0009 Verlegen Kabelschutzrohr DN 150

Verlegen von PE-HD-Kabelschutzrohr DN 150, 
DIN EN 61386-24, in abgesandeten Kabelgraben, Stangenware 
mit einer Länge von 6 m mit zugehöriger Steckmuffe.
Die Rohrenden sind mit Abschlussdeckel zu verschließen.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

200,000  m _____________ _____________

01.13.02.0010 Verlegen Kabelabdeckplatten

Verlegen von Kabelabdeckplatten in abgesandeten 
Kabelgraben. 
Farbe: gelb
Stückware mit einer Länge von 1,0 m mit angeformter 
Steckverbindung.
Sicherung der Platten gegen Verrutschen beim Verfüllen des 
Grabens.
Das Material wird durch den AN der Netz Leipzig auf der 
Baustelle bereitgestellt.

1.000,000  m _____________ _____________

01.13.02.0011 Kabel bergen, papiermasseisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der Stadtwerke 
Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu entsorgen, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Kabeltypen: NAKBA, NKBA, NAKY, XAHdKY

50,000  m _____________ _____________

01.13.02.0012 Kabel bergen, kunststoffisoliert

Demontage von außer Betrieb befindlichen Kabeln 
(Mittelspannung, Niederspannung, Gleichstrom) sowie 
dazugehörige Abdeckung (Platten oder Hauben) der Stadtwerke 
Leipzig nach Freigabe und Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
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Kabeltypen: NAYY, NYY, NA2XS2Y, NA2YHCaY

50,000  m _____________ _____________

Summe 01.13.02 KT 4.2 | Sonstige Maßnahme Netz Leipzig, 
Strom 

_____________
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01.13.03 KT 4.3 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, Gas
KT 4.3 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, Gas

01.13.03.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

65,000  m3 _____________ _____________

01.13.03.0002 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

32,000  m3 _____________ _____________

01.13.03.0003 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 0,6 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
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liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 0,6 m bis 1,0 m. 

33,000  m3 _____________ _____________

01.13.03.0004 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

20,000  Stk _____________ _____________

01.13.03.0005 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen
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60,000  m _____________ _____________

01.13.03.0006 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

119,000  t _____________ _____________

01.13.03.0007 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

4,000  t _____________ _____________

01.13.03.0008 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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7,000  t _____________ _____________

01.13.03.0009 Gasrohr bergen, Guss / Stahl

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
DN 300 (Guß, Stahl) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und 
Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erforderlichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Klöpperböden zu verschließen.

1.200,000  m _____________ _____________

01.13.03.0010 Gasrohr bergen, PE

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
d 315 (PE) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung 
durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erfordelichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Endkappe zu verschließen.

200,000  m _____________ _____________

01.13.03.0011 Demontage Absperreinrichtungen/Wassertopf St/GG bis DN150

Demontage von vorhandenen und außer Betrieb befindlichen 
Absperreinrichtungen oder Wassertöpfen aus Stahl- oder 
Graugussleitungen bis DN150.
Die Rohrleitung ist beidseitig zu trennen und wasserdicht zu 
verschließen. Absperreinrichtung bzw. Wassertopf mit 
geeignetem Hebezeug aus der Grube entfernen und 
dazugehörige Straßenkappe inkl. Tragplatte demontieren. 
Ausgebautes Material, demontierte Straßenkappe sowie 
Beschilderung geht ins Eigentum des Auftragnehmers über und 
ist fachgerecht zu verwerten.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.03.0011) ... Übertrag  _____________ 

4,000  St _____________ _____________

01.13.03.0012 Demontage Absperreinrichtungen/Wassertopf St/GG bis DN300

Demontage von vorhandenen und außer Betrieb befindlichen 
Absperreinrichtungen oder Wassertöpfen aus Stahl- oder 
Graugussleitungen ab DN 200 bis DN 300.
Die Rohrleitung ist beidseitig zu trennen und wasserdicht zu 
verschließen. Absperreinrichtung bzw. Wassertopf mit 
geeignetem Hebezeug aus der Grube entfernen und 
dazugehörige Straßenkappe inkl. Tragplatte demontieren. 
Ausgebautes Material, demontierte Straßenkappe sowie 
Beschilderung geht ins Eigentum des Auftragnehmers über und 
ist fachgerecht zu verwerten.

2,000  St _____________ _____________

01.13.03.0013 Gasrohr bergen, Guss / Stahl

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
DN 300 (Guß, Stahl) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und 
Trennung durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erforderlichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Klöpperböden zu verschließen.

300,000  m _____________ _____________

01.13.03.0014 Gasrohr bergen, PE

Demontage von außer Betrieb befindlichen Gasleitungen bis 
d 315 (PE) der Stadtwerke Leipzig nach Freigabe und Trennung 
durch Netz Leipzig.
Die demontierten Materialien sind fachgerecht zu verwerten, der 
Nachweis darüber dem AG zu übergeben.
Die Position beinhaltet alle erfordelichen Trennschnitte an der 
Rohrleitung zur Herstellung von Transportlängen sowie die 
Demontage von Form- und Verbindungsstücken soweit dies 
erforderlich ist.
Die im Erdreich verbleibenden Leitungsenden sind mittels 
Endkappe zu verschließen.
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250,000  m _____________ _____________

01.13.03.0015 Demontage Absperreinrichtungen/Wassertopf St/GG bis DN150

Demontage von vorhandenen und außer Betrieb befindlichen 
Absperreinrichtungen oder Wassertöpfen aus Stahl- oder 
Graugussleitungen bis DN150.
Die Rohrleitung ist beidseitig zu trennen und wasserdicht zu 
verschließen. Absperreinrichtung bzw. Wassertopf mit 
geeignetem Hebezeug aus der Grube entfernen und 
dazugehörige Straßenkappe inkl. Tragplatte demontieren. 
Ausgebautes Material, demontierte Straßenkappe sowie 
Beschilderung geht ins Eigentum des Auftragnehmers über und 
ist fachgerecht zu verwerten.

2,000  St _____________ _____________

01.13.03.0016 Demontage Absperreinrichtungen/Wassertopf St/GG bis DN300

Demontage von vorhandenen und außer Betrieb befindlichen 
Absperreinrichtungen oder Wassertöpfen aus Stahl- oder 
Graugussleitungen ab DN 200 bis DN 300.
Die Rohrleitung ist beidseitig zu trennen und wasserdicht zu 
verschließen. Absperreinrichtung bzw. Wassertopf mit 
geeignetem Hebezeug aus der Grube entfernen und 
dazugehörige Straßenkappe inkl. Tragplatte demontieren. 
Ausgebautes Material, demontierte Straßenkappe sowie 
Beschilderung geht ins Eigentum des Auftragnehmers über und 
ist fachgerecht zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.13.03 KT 4.3 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, Gas _____________
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01.13.04 KT 4.4 | PYUR
KT 4.4 | PYUR

01.13.04.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

23,000  m3 _____________ _____________

01.13.04.0002 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

11,000  m3 _____________ _____________

01.13.04.0003 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 0,6 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.04.0003) ... Übertrag  _____________ 

liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 0,6 m bis 1,0 m. 

12,000  m3 _____________ _____________

01.13.04.0004 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

5,000  Stk _____________ _____________

01.13.04.0005 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.04.0005) ... Übertrag  _____________ 

15,000  m _____________ _____________

01.13.04.0006 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

41,000  t _____________ _____________

01.13.04.0007 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

2,000  t _____________ _____________

01.13.04.0008 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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3,000  t _____________ _____________

Summe 01.13.04 KT 4.4 | PYUR _____________
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01.13.05 KT 4.5 | HLkomm
KT 4.5 | HLkomm

01.13.05.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

14,000  m3 _____________ _____________

01.13.05.0002 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

7,000  m3 _____________ _____________

01.13.05.0003 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 0,6 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.05.0003) ... Übertrag  _____________ 

liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 0,6 m bis 1,0 m. 

7,000  m3 _____________ _____________

01.13.05.0004 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

3,000  Stk _____________ _____________

01.13.05.0005 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.05.0005) ... Übertrag  _____________ 

10,000  m _____________ _____________

01.13.05.0006 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

26,000  t _____________ _____________

01.13.05.0007 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

1,000  t _____________ _____________

01.13.05.0008 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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2,000  t _____________ _____________

Summe 01.13.05 KT 4.5 | HLkomm _____________
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01.13.06 KT 4.6 | Vodafone
KT 4.6 | Vodafone

01.13.06.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,6 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

11,000  m3 _____________ _____________

01.13.06.0002 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,6 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

5,000  m3 _____________ _____________

01.13.06.0003 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite bis 0,6 m

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
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liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite bis 0,6 m. 

6,000  m3 _____________ _____________

01.13.06.0004 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

3,000  Stk _____________ _____________

01.13.06.0005 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen
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7,000  m _____________ _____________

01.13.06.0006 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

19,000  t _____________ _____________

01.13.06.0007 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

1,000  t _____________ _____________

01.13.06.0008 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1348 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.13.06.0008) ... Übertrag  _____________ 

2,000  t _____________ _____________

Summe 01.13.06 KT 4.6 | Vodafone _____________
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01.13.07 KT 4.7 | Telekom
KT 4.7 | Telekom

01.13.07.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,6 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

44,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0002 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
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Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

15,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

21,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0004 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
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wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet.  '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

330,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0005 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,6 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

21,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0006 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

7,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0007 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
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verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

12,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0008 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

130,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0009 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite bis 0,6 m

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite bis 0,6 m. 

23,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0010 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 0,6 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 0,6 m bis 1,0 m. 
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8,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0011 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 1,0 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 1,0 m bis 2,0 m. 

206,000  m3 _____________ _____________

01.13.07.0012 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

100,000  Stk _____________ _____________

01.13.07.0013 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
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Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen

200,000  m _____________ _____________

01.13.07.0014 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

758,000  t _____________ _____________

01.13.07.0015 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

21,000  t _____________ _____________

01.13.07.0016 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
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derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

41,000  t _____________ _____________

Summe 01.13.07 KT 4.7 | Telekom _____________

Summe 01.13 Tiefbau für Dritte _____________
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01.14 KT 5.1 | Tiefbau koordinierte Leitungsgräben
KT 5.1 | Tiefbau koordinierte Leitungsgräben

Zu kalkulieren sind:
- Kabelgraben ab Planum ausheben und verfüllen
- Kabellegung erfolgt durch jeweiliges Versorgungsunternehmen

Bei der Verfüllung ist Trassenband des Versorgungsunternehmens (wird beigestellt) 0,3 m 
über
Leitung oder Schutzrohr zu verlegen. Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau anteilig in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Abrechnung erfolgt nach festgelegtem Kostenteiler.

01.14.01 Kombinierte Leitungsgräben
Kombinierte Leitungsgräben

01.14.01.0001 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'bis 0,6 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

105,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0002 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
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len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

245,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0003 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.
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2.510,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0004 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 2,0 m bis 3,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

550,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0005 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Fr

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'über 3,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
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derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet. '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

130,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0006 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet.  '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

50,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0007 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m ... F

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'von 2,0 m bis 3,0 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
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Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Materialklasse 'Materialwerte nach EBV = bis BM-F1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall. '
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und abladen. 
Verwertung wird gesondert vergütet.  '
Abrechnung mit senkrechten Wänden.

110,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0008 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' bis 0,6 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

54,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0009 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 0,6 m bis 1,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

126,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0010 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
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Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

1.240,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0011 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'von 2,0 m bis 3,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

250,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0012 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'über 3,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

40,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0013 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m
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Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'von 1,0 m bis 2,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0014 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand-Gemisch '
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'von 2,0 m bis 3,0 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

40,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0015 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite bis 0,6 m

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite bis 0,6 m. 

51,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0016 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 0,6 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
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Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 0,6 m bis 1,0 m. 

119,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0017 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 1,0 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 1,0 m bis 2,0 m. 

1.270,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0018 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite von 2,0 m b

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite von 2,0 m bis 3,0 m. 

300,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0019 Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten; Grabenbreite über 3,0 m

Sand Bettungsschicht einbauen und verdichten;
Sand, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/2,
liefern, für
Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 30 bis 35 cm.
Grabenbreite über 3,0 m. 

90,000  m3 _____________ _____________

01.14.01.0020 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
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umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis
einschl. 6 Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

500,000  Stk _____________ _____________

01.14.01.0021 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Einschließlich liefern und einbauen von Sand.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen

1.000,000  m _____________ _____________

01.14.01.0022 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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6.850,000  t _____________ _____________

01.14.01.0023 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F0*

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*) gemäß EBV 
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

180,000  t _____________ _____________

01.14.01.0024 Transport und Verwertung Boden nicht gefährl. Abfall BM-F1

Laden, Transport und Verwertung  Boden
Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1) gemäß EBV
Boden von der Baustelle entfernen
und nach Wahl des AN verwerten.
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall 
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom 
AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen. 
Verwertung inklusive Transport und Gebühren. 
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

370,000  t _____________ _____________

Summe 01.14.01 Kombinierte Leitungsgräben _____________

Summe 01.14 KT 5.1 | Tiefbau koordinierte 
Leitungsgräben 

_____________

Summe 01 Straßenbau, Verkehrsführung _____________
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02 Ingenieurbau und bahnseitige Anpassung
Ingenieurbau und bahnseitige Anpassung

02.01 KT 1 | Behelfsbrücke
KT 1 | Behelfsbrücke

Für den gesamten Baubehelf wird von einer Standzeit von ca. 2 Jahren ausgegangen. 
Danach erfolgt der Rückbau (ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung) der 
Stahlüberbauten und der Stahlunterbauten. Die Gründungen der BW 01, BW 02, BW 03 
und BW 06 verbleiben. Lediglich die Fundamentplatten des BW 04 (Inselbaustelle) werden 
abgetragen, die Anker sind einzukürzen und die Bahnsteiganlage wird in den 
Ursprungszustand zurück versetzt. 

Alle in den Leistungstexten angegebenen Sperrzeiten beziehen sich auf die entsprechend 
betroffenen Anlagen der DB AG.

Für alle Baugeräte die im Gleis- und Oberleitungsbereich arbeiten verrichten, sind 
Geräteerdungen (Schlepperdung od. ähnl.) ohne gesondere Vergütung vorzusehen. Die 
Mehraufwendungen im Zuge von Umsetzungen für das Auf- und Abbauen bzw. für das 
Mitführung der Erdung werden nicht gesondert vergütet.

Gemäß dem Schadstoffgutachten des AG wird das zu entfernende Bodenmaterial 
(Aushub) der Klasse F2 (BM-F2) gemäß EBV zu geordnet.
Einstufungs relevante Parameter im Feststoff und Eluat sind:
Auffüllungen
-PAK (EPA),
-Zink,
-TOC,
-Chlorid.

Die baubegleitende Kampfmittelräumung darf nur durch eine Fachfirma für 
Kampfmittelräumung erfolgen. Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach 
§7 SprengG verfügen. Die unselbständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach §20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. Die Durchführung der 
örtlichen Sicherungs- und Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer Herkunft, sowie durch Fundobjekte 
hervorgerufene Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis vergütet.

Das BW 04 ist eine zwischen den Gleisen 1 uns 2 befindliche Inselbaustelle. Es gibt somit 
keine Zuwegung (Personenzuwegung ausgenommen). Alle benötigten Gegenstände, 
Materialen etc. müssen in nächtlichen Sperrpausen (0-4 Uhr) ein- bzw. ausgehoben 
werden. Das betrifft auch Geräte und Maschinen. Bohrschlamm/Bohrgut ist in geeigneter 
Weise zwischenzulagern.
Die zulässige Belastung der Bahnsteigkonstruktion ist auf 5,0 kN/m2 begrenzt.

Für die barrierefreie Andienung der Behelfskonstruktion werden 5 Personenaufzüge der 
Firma:
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Reco Lift Solutions B.V.
Containerweg 2a
2742 RA Waddinxveen
The Netherlands
+31(0)182 74 40 50
info@recolift.com
www.recolift.com
zum Einsatz gelangen.
Die zu erbringenden Leistungen sind als Komplettleistungen mit:
-Anmietung, Versicherung (7% vom Mietreis sowie mit einer Eigenbeteiligung des Mieters 
von 2.500,00 EUR pro Schadensereignis)
-Montage, Reise- und Verbleibkosten
-Vorbereitung Transport und Transportkosten
-Mobilkrane
-Entwurfs- und Kalkulation sowie Projektmanagement
-Aufzugsprüfung (nach Montage und aller 3 Monate)
-Wartung und Service aller 3 Monate
-Demontage, Reise- und Verbleibkosten
-Vorbereitung Transport und Transportkosten
-Mobilkrane
zu kalkulieren.

Die Mietzeit für 4 Aufzüge beträgt 114 Wochen und für einen Aufzug 107 Wochen.
Für die Montage/Installation sind 5 Werktage erforderlich.
Für die Demontage/Deinstallation sind ebenfalls 5 Werktage erforderlich.
Ab dem 03.12.2025 werden 4 Aufzüge für die BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06 benötigt.
Der Aufzug für das BW 04 wird am 17.01.2026 benötigt.
Das Eigengewicht eines Aufzuges beträgt ca. 12 to.

02.01.01 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, baubegleitende Maßnahmen

02.01.01.0001 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

595,000  m _____________ _____________

02.01.01.0002 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
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105,000  m _____________ _____________

02.01.01.0003 Behelfsm. Straße B  >/=6,0 m herst.

Behelfsmäßige Straße (Baustraße) für nichtöffentlichen 
Verkehr, Breite >/= 6,0 m nach Unterlagen des AG herstellen, 
vorhalten, unterhalten und  rückstandslos beseitigen. Material 
wiederverwerten.
Kurvenradien sind entsprechend der einzusetzenden 
Großgeräte zu vergrößern.
Fahrbahnbreite >/=5,0 m, beidseitiger Bankettstreifen von 0,5 m 
Breite, Gefälle 2,5% 
Aufbau:
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100,
- 30 cm Frostschutzschicht 0/45, als RC-Baustoff zugelassen,
- Vliesunterlage GRK 4, 250 g/m2.

2.440,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0004 Verkehrsfläche kehren, Baustraße Walzasphalt*VSM durchführen

Verkehrsfläche der Baustraßen mit einer selbstaufnehmenden 
Kehrmaschine während der gesamten Bauzeit 1x pro Woche 
kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

2.440,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0005 Montage- u. Vorbereitungsflächen herst.

Montage- und Vorbereitungflächen als Schottertragschicht auf 
Vliestrennlage nach Unterlagen des AG herstellen, vorhalten, 
unterhalten und  rückstandslos beseitigen. Material 
wiederverwerten.
Montage- und Vorbereitungsflächen für alle Stahlbauarbeiten 
sowie Stahlbetonarbeiten.
Aufbau:
- 40 cm Frostschutzschicht 0/45, als RC-Baustoff zugelassen,
- Vliesunterlage GRK 4, 250 g/m2.

2.160,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0006 Kranstellflächen herst.

Kranstellflächen nach Unterlagen des AG herstellen, vorhalten, 
unterhalten und  rückstandslos beseitigen. Material 
wiederverwerten. 
Aufbau:
- 10 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 70/100,
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- 30 cm Frostschutzschicht 0/45, als RC-Baustoff zugelassen,
- Vliesunterlage GRK 4, 250 g/m2.

2.250,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0007 Höhenfestpunkt herst., einmessen u. entfernen

Höhenfestpunkt herstellen. Aus einem Mauerbolzen, der in
einem unbewehrten Betonfundament (50x50x60 cm), in der
Güte C12/15 versetzt ist. Die Lage des Festpunktes = nach 
Wahl des AN. Der Festpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor der Durchführung der ersten
Geländeaufnahme durch den AN auf den vom AN zu
beschaffenden staatl. Höhenfestpunkt einzumessen. Gebühren
sind einzukalkulieren. Die erforderlichen Erdarbeiten sind
einzurechnen. Nach Abschluss der Baumaßnahme
Höhenfestpunkt beseitigen. Anfallendes Material geht in
Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.01.0008 Medienleitungen im Baubereich sichern u. schützen

Im Baubereich vorhandene Medienleitungen vor Baubeginn
orten, Lage markieren. Örtliche Einweisung mit den
Versorgungsträgern durchführen. Leitungen im Baubereich
während der Baumaßnahme vor Beschädigung mit
geeingneten Maßnahmen nach Vorgabe des Betreibers
schützen. Versorgungsleitungen in Betrieb. Medienleitungen 
nach Unteragen des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0009 Überwachung Betoneinbau, Anmeldung ÜK2

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil
3-Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte
unabhängige Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen
Verhältnis zum AN steht. Die Pauschale umfasst alle
Überwachungsleistungen für Frischbetone des Bauwerkes.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0010 FA, auf-/abbauen, Sperrzeit, Nacht

Feste Absperrung an Gleisanlagen der DB AG auf- und 
abbauen. Sperrzeit = Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr. Zugelassenes 
System der DB AG bis 160 km/h, einschließlich An- und 
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Abtransport. Abrechnung nach Aufbaulänge. 

350,000  m _____________ _____________

02.01.01.0011 FA, vorhalten u. betreiben

Feste Absperrung für Gleisanlagen der DB AG vorhalten u. 
betreiben. Abrechnung: Je Meter Aufbaulänge FA (m) x Anzahl 
Standzeittag (d) = (md). 

63.000,000  md _____________ _____________

02.01.01.0012 Baustelle einrichten, Inselbaustelle BW 04

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Kosten für 
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und 
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. 
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit 
nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für das Einrichten der Inselbaustelle des BW 04 (auf den 
Bahnsteigen 1 und 2).
Es gibt keine Zuwegung. Die gesamte Baustelleneinrichtung ist 
in einer nächtlichen Sperrzeit = Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr 
einzuheben. Alle Bahnsicherungsleistungen sowie das 
Abschalten der OL und das Erden werden gesondert vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0013 Baustelle räumen, Inselbaustelle BW 04

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für das 
Räumen der Inselbaustelle des BW 04 (auf den Bahnsteigen 1 
und 2). Es gibt keine Zuwegung. Die gesamte 
Baustelleneinrichtung ist in einer nächtlichen Sperrzeit = Nacht, 
0.00 bis 4.00 Uhr auszuheben. Alle Bahnsicherungsleistungen 
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sowie das Abschalten der OL und das Erden werden gesondert 
vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0014 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang und nach Erfordenis 
herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen 
und das Abbauen innerhalb des Baufeldes.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Einrichten der BE und Räumen der BE. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0015 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, vorhalten

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang betriebsbereit 
vorhalten. Einschließliche Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Einrichten der BE und Räumen der BE. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0016 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, betreiben

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen betrieben.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Einrichten der BE und Räumen der BE. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0017 Bauzaun aufstellen u. entfernen, Erdung Zaunhöhe 2,0 m, Inselbaustelle

Bauzaun für Inselbaustelle BW 04 zur Abgrenzung des 
Bahnsteigbereiches einschl. der erforderlichen Tore und 
Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten 
und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach 
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Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,0 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
Alle Zaunelemente sind zu erden bzw. an eine bestehende 
Erdung anzuschließen.

14,000  m _____________ _____________

02.01.01.0018 Mobilkraneinsatz, Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Mobilkran für das Einrichten und das Räumen der BE der 
Inselbaustelle BW 04 sowie für das Einheben aller benötigten 
Baumaterialien einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K4. 
Gerätegröße nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0019 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 ... Freite

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit Beton, Gussasphalt und Splitt '
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf der Inselbaustelle BW 04, im Überstreichungsbereich der Einzelfundamente 
Auflager E bis G sowie der Aufzugsrampe, auf der Oberfläche der Bahnsteigkonstruktion. '
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnnung nach überdeckter Trennfläche.

180,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0020 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 ... Freite

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit Beton, Gussasphalt und Splitt '
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf der Inselbaustelle BW 04,auf der Oberfläche der Bahnsteigkonstruktion. '
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnnung nach überdeckter Trennfläche.

280,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0021 Auflager herst., Splitt 0-5, Inselbaustelle BW 04
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Auflager herstellen, Splitt 0-5 mm, Stärke 2-6 cm.
Einbau über Geotextil.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04, auf Bahnsteigkonstruktion.

420,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0022 Lastverteilerplatten aus Stahl, Inselbaustelle BW 04

Lastverteilerplatten aus Stahl auf Splittbett verlegen, unterhalten 
und entfernen. Spurbreite 3,5 m. Plattegröße nach Wahl des 
AN. Plattenstärke >/= 15 mm.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04, auf Bahnsteigkonstruktion.

175,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0023 Beleuchtungsmasten abbauen, zw-lagern, Inselbaustelle BW 04

Doppelarmige/doppelseitge Beleuchtungsmasten mit 
Beleuchtungseinheiten in Bahnsteigmitte der Inselbaustelle BW 
04 vollständig und fachgerecht demontieren. Elt-Anschluss 
fachgerecht zurückzuziehen und zu verwahren.
Informations- und Hinweisschilder an den Masten abbauen.
Beleuchtungsmasten mit Beleuchtungseinheiten, Schilder und 
Kleinteile für die Standzeit des Baubehelfs (ca. 2 Jahre) auf dem 
Lagerplatz des AN transportieren und zwischenlagern.

5,000  St _____________ _____________

02.01.01.0024 Streugutkiste umsetzen

Streugutkiste im Bereich des Bahnsteiges der Inselbaustelle 
BW 04 außerhalb des Baufeldes umsetzen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.01.0025 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, BW 04

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang und nach Erfordenis 
herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen 
und das Abbauen innerhalb des Baufeldes.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Einrichtung/Montage des gesamten BW 04. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0026 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, vorhalten

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang betriebsbereit 
vorhalten. Einschließliche Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Einrichtung/Montage des gesamten BW 04.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0027 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, betreiben

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen betrieben.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Einrichtung/Montage des gesamten BW 04.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0028 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, Brücken 01-04

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang und nach Erfordenis 
herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen 
und das Abbauen innerhalb des Baufeldes.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baufeld = die Bereiche der Brücken 01 bis 04 sowie Lager-
/Andienungs-/Montage- und Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Einheben der Überbauten der Brücken 01 
bis 04. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeiten, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0029 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, vorhalten

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang betriebsbereit 
vorhalten. Einschließliche Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Baufeld = die Bereiche der Brücken 01 bis 04 sowie Lager-
/Andienungs-/Montage- und Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit =  Einheben der Überbauten der Brücken 01 
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bis 04. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeiten, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0030 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, betreiben

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen betrieben.
Baufeld = die Bereiche der Brücken 01 bis 04 sowie Lager-
/Andienungs-/Montage- und Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit =  Einheben der Überbauten der Brücken 01 
bis 04. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeiten, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0031 Gesamtbauwerk f. Standzeitraum unterhalten

Das Gesamtbauwerk für den geplanten Standzeitraum von 2 
Jahren unterhalten. Die Unterhaltung beinhaltet die Reinigung 
von Belägen, den Winterdienst sowie das 
Austauschen/Wechseln beschädigter und verschließener Teile 
sowie die Sichtungprüfung der Funktionsfähigkeit der 
Entwässerungsanlage.

24,000  Mt _____________ _____________

02.01.01.0032 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, Brücken 01-04

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang und nach Erfordenis 
herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen 
und das Abbauen innerhalb des Baufeldes.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baufeld = die Bereiche der Brücken 01 bis 04 sowie Lager-
/Andienungs-/Montage- und Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Ausheben der Überbauten der Brücken 01 
bis 04. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeiten, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0033 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, vorhalten

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang betriebsbereit 
vorhalten. Einschließliche Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Baufeld = die Bereiche der Brücken 01 bis 04 sowie Lager-
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/Andienungs-/Montage- und Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit =  Aushheben der Überbauten der Brücken 01 
bis 04.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeiten, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0034 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, betreiben

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen betrieben.
Baufeld = die Bereiche der Brücken 01 bis 04 sowie Lager-
/Andienungs-/Montage- und Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit =  Ausheben der Überbauten der Brücken 01 
bis 04. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeiten, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0035 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, BW 04

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang und nach Erfordenis 
herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen 
und das Abbauen innerhalb des Baufeldes.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Abbau/Demontage des gesamten BW 04. 
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0036 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, vorhalten

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen in ausreichenden Umfang betriebsbereit 
vorhalten. Einschließliche Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Abbau/Demontage des gesamten BW 04.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0037 Künstl. Beleuchtung f. Baustelle, Nacht, betreiben

Künstliche Beleuchtung nach Arbeitsstättenrichtlinie für 
Nachbaustellen betrieben.
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Baufeld = Inselbaustelle BW 04 sowie Lager-/Andienungs- und 
Aufstellflächen.
Einsatzhäufigkeit = Abbau/Demontage des gesamten BW 04.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.01.0038 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 ... Freite

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit Beton, Gussasphalt und Splitt '
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'auf der Inselbaustelle BW 04,für den Rückbau der Einzelfundamente Auflager E 
bis G, auf der Oberfläche der Bahnsteigkonstruktion. '
Verlegen auf Flächen bis 8 v.H. Neigung.
Abrechnnung nach überdeckter Trennfläche.

460,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0039 Auflager herst.u. entf., Splitt 0-5, Inselbaustelle BW 04

Auflager herstellen und entfernen, Splitt 0-5 mm, Stärke 2-6 cm.
Einbau über Geotextil.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04, auf Bahnsteigkonstruktion.

420,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0040 Lastverteilerplatten aus Stahl, Inselbaustelle BW 04

Lastverteilerplatten aus Stahl auf Splittbett verlegen, unterhalten 
und entfernen. Spurbreite 3,5 m. Plattegröße nach Wahl des 
AN. Plattenstärke >/= 15 mm.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04, auf Bahnsteigkonstruktion.

175,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0041 Beleuchtungsmasten aufbauen, Inselbaustelle BW 04

Doppelarmige/doppelseitge Beleuchtungsmasten mit 
Beleuchtungseinheiten in Bahnsteigmitte der Inselbaustelle BW 
04 vom Zwischenlagerplatz des AN antransportieren und 
fachgerecht an den entsprechend Positionen aufstellen. 
Elt-Anschluss fachgerecht aus der Verwahrung ausrollen und 
anklemmen.
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Informations- und Hinweisschilder an den Masten anbauen. 
Befestigungteile ersetzen.

5,000  St _____________ _____________

02.01.01.0042 Streugutkiste an Altstandort

Streugutkiste im Bereich des Bahnsteiges der Inselbaustelle 
BW 04 an den Altstandort zurücksetzen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.01 Baustelleneinrichtung, baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.01.02 Entsorgung
Entsorgung

02.01.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Geb

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall '= Boden aus Aushub. Abfallschlüsselnummer 17 05 04. '
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

460,000  t _____________ _____________

02.01.02.0002 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Geb

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall '= Boden aus Bohrgut. Abfallschlüsselnummer 17 05 04. '
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

390,000  t _____________ _____________

02.01.02.0003 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebü

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall '= Beton und Zementsuspension. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.  '
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

20,000  t _____________ _____________

02.01.02.0004 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
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nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

9,000  St _____________ _____________

02.01.02.0005 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

9,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.02 Entsorgung _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1381 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.01.03 Erdbau
Erdbau

02.01.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Rä

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.03.0002 Bauliche Anlage abbrechen Schacht*Beton*ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.
Anlage = Schacht.
Anlage aus Beton.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

5,000  m3 _____________ _____________

02.01.03.0003 Bauliche Anlage abbrechen Einfriedungsmauer*Mauerwerk ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.
Anlage = Einfriedungsmauer.
Anlage aus Mauerwerk.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

5,000  m3 _____________ _____________

02.01.03.0004 Bauliche Anlage abbrechen Fundament*Stahlbeton ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Stahlbeton.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

5,000  m3 _____________ _____________

02.01.03.0005 Bauliche Anlage abbrechen Fundament*Beton*ges. Abbr. verw.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.
Anlage = Fundament.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1382 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.03.0005) ... Übertrag  _____________ 

Anlage aus Beton.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

5,000  m3 _____________ _____________

02.01.03.0006 Schutz für Baumstamm herstellen StU bis 50 cm*Polst.flex.kokos Brett 2

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang bis 50 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 3,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

02.01.03.0007 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.kokos Bret

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 3,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

02.01.03.0008 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.kokos Bre

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 3,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.
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1,000  St _____________ _____________

02.01.03.0009 Oberboden abtragen und lagern Abtrag bis 10 cm*Oberbod.i.lagern ... Fr

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Lagerflächen 'nach Unterlagen des AG'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

02.01.03.0010 Abtreppung herstellen Abrechnung Abtrag

Abtreppung nach Unterlagen des AG in geneigter Grund-
fläche für Anschüttung herstellen, Sohle der Abtreppung
verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzu-
gabe. Boden bzw. Fels in Auftragsbereichen einbauen
und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Was-
serzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unter-
lagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

70,000  m3 _____________ _____________

02.01.03.0011 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'nach ZTV E-StB, gemischtkörnige Böden (SU, ST, GU, GT), lagenweise </=30 
cm Höhe einbauen. '
Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen, abzüglich in-
nerhalb der Baustelle gewonnener, eingebauter und nach
Abtragsprofilen ermittelter Mengen.

900,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.01.03 Erdbau _____________
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02.01.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.01.04.0001 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a - Auffüllungen grobkörnig '
Baugrube 'für Einzelfundamente '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub 'innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG lagern '

117,000  m3 _____________ _____________

02.01.04.0002 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1b - Auffüllungen fein - gemischtkörnig '
Baugrube 'für Einzelfundamente '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub 'innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG lagern '

117,000  m3 _____________ _____________

02.01.04.0003 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a - Auffüllungen grobkörnig'
Baugrube 'für Einzelfundamente '
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub 'innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG lagern '

59,000  m3 _____________ _____________

02.01.04.0004 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1b - Auffüllungen fein - gemischtkörnig '
Baugrube 'für Einzelfundamente '
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub 'innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG lagern '

59,000  m3 _____________ _____________
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02.01.04.0005 Planum herst., Baugruben, Einzelfundamente Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa. Planum auf 
Baugrubensohlen. Baugruben für Einzelfundamente.

860,000  m2 _____________ _____________

02.01.04.0006 Boden AG als BW-Hinterfüllung einb. ... Freitext ...*Boden gelagert Ab

Boden des AG als Bauwerkshinterfüllung profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe.
Hinterfüllung für 'Einzelfundamente '
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

110,000  m3 _____________ _____________

02.01.04.0007 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst. Boden einb.u.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

6,000  m3 _____________ _____________

02.01.04.0008 Leitungsgraben herstellen gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben
einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'seitlich einebenen '
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

23,000  m3 _____________ _____________
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02.01.04.0009 Kabelschutzrohr liefern/einbauen KSR endlos d110*PVC-Rohr innen glatt*

Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr endlos d110.
Rohr aus PVC.
Innenwand = glatt.
Farbkennzeichnung = schwarz.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand überdecken.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
einziehen.

45,000  m _____________ _____________

Summe 02.01.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.01.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.01.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten Einzelfundament*FD bis 10 m3/h Höhe b

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube für Einzelfundament.
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter bis 20,00 m.

15,000  St _____________ _____________

02.01.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten Einzelfundament*Reserveanlage Schlauch

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Einzelfundament.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mittels Schlauchleitung.

105,000  d _____________ _____________

02.01.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben Einzelfundament*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Einzelfundament.
Ableitung mittels Schlauchleitung.

105,000  d _____________ _____________

Summe 02.01.05 Wasserhaltung _____________
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02.01.06 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

02.01.06.0001 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 01 '
Tragsystem 'nach Wahl des AN'
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0002 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 02 '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0003 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 03 '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0004 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
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weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 04 (Inselbaustelle) '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0005 Zulage Herst. Arbeitsgerüst Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage zur Herstellung des Arbeitsgerüstes des BW 04 
(Inselbaustelle) in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0006 Abstützung BW 05 inkl. Grdg. herst. u. besetigen

Konstruktive Abstützung des Turm 05.1 (BW 05) gegen Kippen 
herstellen und beseitigen. Gründung herstellen und beseitigen.
Kippsicherung und Gründung nach Wahl des AN.
Kippsicherung so lang vorhalten bis Vermörtelung der 
Profildübel ausreichend ausgehärtet ist.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0007 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'Turm 05.1 (BW 05) '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0008 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
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Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 06 '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0009 Lagerböcke f. Brücke 01 auf M/V 1

Lagerböcke in der entsprechenden Tragfähigkeit zur 
Montage/Komlettierung des Brückenüberbaus 01auf der M/V 1 
als Baubehelf einschließlich Lastverteilerplatten liefern, 
aufstellen, umsetzen und entfernen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0010 Lagerböcke f. Brücke 02 und 03 auf M/V 3

Lagerböcke in der entsprechenden Tragfähigkeit zur 
Montage/Komlettierung des Brückenüberbaus 02 und 03 auf der 
M/V 3 als Baubehelf einschließlich Lastverteilerplatten liefern, 
aufstellen, umsetzen und entfernen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0011 Lagerböcke f. Brücke 04 auf M/V 4

Lagerböcke in der entsprechenden Tragfähigkeit zur 
Montage/Komlettierung des Brückenüberbaus 04auf der M/V 4 
als Baubehelf einschließlich Lastverteilerplatten liefern, 
aufstellen, umsetzen und entfernen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0012 Mobile Arbeitshubbühnen, M/V 1

Mobile Arbeitshubbühnen zur Montage/Komlettierung und zum 
Anschlagen des Brückenüberbaus 01 auf der M/V 1 liefern, 
aufstellen, umsetzen und entfernen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0013 Mobile Arbeitshubbühnen, M/V 3

Mobile Arbeitshubbühnen zur Montage/Komlettierung und zum 
Anschlagen des Brückenüberbaus 02 und 03 auf der M/V 3 
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liefern, aufstellen, umsetzen und entfernen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0014 Mobile Arbeitshubbühnen, M/V 4

Mobile Arbeitshubbühnen zur Montage/Komlettierung und zum 
Anschlagen des Brückenüberbaus 04 auf der M/V 4 liefern, 
aufstellen, umsetzen und entfernen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0015 Traggerüst herstellen ... Freitext ...*Grdg. beseitigen Erdung, Berühr

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerüst 'für Überbau Brücke 01 '
Gründung herstellen und beseitigen.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0016 Traggerüst herstellen ... Freitext ...*Grdg. beseitigen Erdung, Berühr

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerüst 'für Überbau Brücke 02 '
Gründung herstellen und beseitigen.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0017 Traggerüst herstellen ... Freitext ...*Grdg. beseitigen Erdung, Berühr

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerüst 'für Überbau Brücke 03 '
Gründung herstellen und beseitigen.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0018 Traggerüst herstellen ... Freitext ...*Grdg. beseitigen Erdung, Berühr

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerüst 'für Überbau Brücke 04 '
Gründung herstellen und beseitigen.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0019 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 01, Rückbau '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0020 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 02, Rückbau '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0021 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
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und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 03, Rückbau '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0022 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 04 (Inselbaustelle), Rückbau '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0023 Zulage Herst. Arbeitsgerüst Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage zur Herstellung des Arbeitsgerüstes des BW 04 
(Inselbaustelle) in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0024 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Erdung, Ber

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'Turm 05.1 (BW 05), Rückbau '
Tragsystem 'nach Wahl des AN  '
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.01.06.0025 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes BW 06, Rückbau '
Tragsystem 'nach Wahl des AN '

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0026 Lagerböcke f. Brücke 01 auf M/V 1

Lagerböcke in der entsprechenden Tragfähigkeit zur 
Demontage/Rückbau des Brückenüberbaus 01auf der M/V 1 als 
Baubehelf einschließlich Lastverteilerplatten liefern, aufstellen, 
umsetzen und entfernen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0027 Lagerböcke f. Brücke 02 und 03 auf M/V 3

Lagerböcke in der entsprechenden Tragfähigkeit zur 
Demontage/Rückbau des Brückenüberbaus 02 und 03 auf der 
M/V 3 als Baubehelf einschließlich Lastverteilerplatten liefern, 
aufstellen, umsetzen und entfernen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0028 Lagerböcke f. Brücke 04 auf M/V 4

Lagerböcke in der entsprechenden Tragfähigkeit zur 
Demontage/Rückbau des Brückenüberbaus 04auf der M/V 4 als 
Baubehelf einschließlich Lastverteilerplatten liefern, aufstellen, 
umsetzen und entfernen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0029 Mobile Arbeitshubbühnen, M/V 1

Mobile Arbeitshubbühnen zur Demontage/Rückbau des 
Brückenüberbaus 01 auf der M/V 1 liefern, aufstellen, umsetzen 
und entfernen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.01.06.0030 Mobile Arbeitshubbühnen, M/V 3

Mobile Arbeitshubbühnen zur Demontage/Rückbau des 
Brückenüberbaus 02 und 03 auf der M/V 3 liefern, aufstellen, 
umsetzen und entfernen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.06.0031 Mobile Arbeitshubbühnen, M/V 4

Mobile Arbeitshubbühnen zur Demontage/Rückbau des 
Brückenüberbaus 04 auf der M/V 4 liefern, aufstellen, umsetzen 
und entfernen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.01.06 Gerüste, Baubehelfe _____________
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02.01.07 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.01.07.0001 Geräteeinsatz für Pfähle ... Freitext ...*Ortbet.bohrpfähle Ebene hers

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 01 '
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.07.0002 Geräteeinsatz für Pfähle ... Freitext ...*Ortbet.bohrpfähle Ebene hers

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 02 '
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.07.0003 Geräteeinsatz für Pfähle ... Freitext ...*Ortbet.bohrpfähle Ebene hers

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 03 '
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.07.0004 Geräteeinsatz für Pfähle ... Freitext ...*Ortbet.bohrpfähle Ebene hers

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 06 '
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________
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02.01.07.0005 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 01 '
Pfahldurchmesser '62 cm '
Pfahllänge über 6,00 bis 10,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff = Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,
Expositionsklasse XC2, XF3, XA2. Betonangreifende Stof-
fe nach Unterlagen des AG.
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen.
Bohrgut 'beseitigen, Entsorgung wird gesondert vergütet '

160,000  m _____________ _____________

02.01.07.0006 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 01 '
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Neigung vertikal.

58,000  m _____________ _____________

02.01.07.0007 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Ortbetonbohrpfähle des BW 01 '
Stahlsorte BSt 500 S.

4,500  t _____________ _____________

02.01.07.0008 Pfahlkopf herrichten ... Freitext ...*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext .

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
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des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 01 '
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

16,000  St _____________ _____________

02.01.07.0009 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 02 '
Pfahldurchmesser '62 cm '
Pfahllänge über 6,00 bis 10,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff = Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,
Expositionsklasse XC2, XF3, XA2. Betonangreifende Stof-
fe nach Unterlagen des AG.
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

160,000  m _____________ _____________

02.01.07.0010 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 02 '
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Neigung vertikal.

22,000  m _____________ _____________

02.01.07.0011 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S
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Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Ortbetonbohrpfähle des BW 02 '
Stahlsorte BSt 500 S.

4,500  t _____________ _____________

02.01.07.0012 Pfahlkopf herrichten ... Freitext ...*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext .

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 02 '
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

16,000  St _____________ _____________

02.01.07.0013 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 03 '
Pfahldurchmesser '62 cm '
Pfahllänge über 6,00 bis 10,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff = Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,
Expositionsklasse XC2, XF3, XA2. Betonangreifende Stof-
fe nach Unterlagen des AG.
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

160,000  m _____________ _____________

02.01.07.0014 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
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Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 03 '
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Neigung vertikal.

32,000  m _____________ _____________

02.01.07.0015 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Ortbetonbohrpfähle des BW 03 '
Stahlsorte BSt 500 S.

4,500  t _____________ _____________

02.01.07.0016 Pfahlkopf herrichten ... Freitext ...*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext .

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 03 '
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

16,000  St _____________ _____________

02.01.07.0017 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 06 '
Pfahldurchmesser '62 cm '
Pfahllänge über 6,00 bis 10,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff = Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,
Expositionsklasse XC2, XF3, XA2. Betonangreifende Stof-
fe nach Unterlagen des AG.
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
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vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

140,000  m _____________ _____________

02.01.07.0018 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 06 '
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Neigung vertikal.

6,000  m _____________ _____________

02.01.07.0019 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Ortbetonbohrpfähle des BW 06 '
Stahlsorte BSt 500 S.

4,000  t _____________ _____________

02.01.07.0020 Pfahlkopf herrichten ... Freitext ...*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext .

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 06 '
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

14,000  St _____________ _____________

02.01.07.0021 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei der Herstellung von Ortbetonbohrpfählen.
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8,000  h _____________ _____________

02.01.07.0022 Hindernis durchfahren (Zul.) Bohrpfahl*Beton*Bohrl. ü. 0,5-1 m Bereich

Hindernis nach Unterlagen des AG durchfahren. Vergütet
wird der Mehraufwand für das Durchfahren eines Hinder-
nisses gegenüber dem Herstellen in Lockergestein. Abge-
rechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses.
Durchfahren bei Herstellung Bohrpfahl.
Hindernis = Beton.
Zu durchbohrende Hindernisstärke über 0,50 bis 1,00 m.
Hindernisbereich bis 2,00 m Tiefe.
Zulage zu OZ '2.1.7 '

10,000  m _____________ _____________

02.01.07.0023 Hindernis durchfahren (Zul.) Bohrpfahl*... Freitext ... Bohrlänge b.0,

Hindernis nach Unterlagen des AG durchfahren. Vergütet
wird der Mehraufwand für das Durchfahren eines Hinder-
nisses gegenüber dem Herstellen in Lockergestein. Abge-
rechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses.
Durchfahren bei Herstellung Bohrpfahl.
Hindernis 'große Steine '
Zu durchbohrende Hindernisstärke bis 0,50 m.
Hindernisbereich über 2,00 bis 4,00 m Tiefe.
Zulage zu OZ '2.1.7 '

10,000  m _____________ _____________

02.01.07.0024 Hindernis durchfahren (Zul.) Bohrpfahl*... Freitext ... Bohrlänge b.0,

Hindernis nach Unterlagen des AG durchfahren. Vergütet
wird der Mehraufwand für das Durchfahren eines Hinder-
nisses gegenüber dem Herstellen in Lockergestein. Abge-
rechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses.
Durchfahren bei Herstellung Bohrpfahl.
Hindernis 'große Steine '
Zu durchbohrende Hindernisstärke bis 0,50 m.
Hindernisbereich über 4,00 bis 6,00 m Tiefe.
Zulage zu OZ '2.1.7 '

10,000  m _____________ _____________

02.01.07.0025 Hindernis durchfahren (Zul.) Bohrpfahl*... Freitext ... Bohrlänge b.0,

Hindernis nach Unterlagen des AG durchfahren. Vergütet
wird der Mehraufwand für das Durchfahren eines Hinder-
nisses gegenüber dem Herstellen in Lockergestein. Abge-
rechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses.
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Durchfahren bei Herstellung Bohrpfahl.
Hindernis 'große Steine '
Zu durchbohrende Hindernisstärke bis 0,50 m.
Hindernisbereich über 6,00 bis 8,00 m Tiefe.
Zulage zu OZ '2.1.7 '

10,000  m _____________ _____________

02.01.07.0026 Hindernis durchfahren (Zul.) Bohrpfahl*... Freitext ... Bohrlänge b.0,

Hindernis nach Unterlagen des AG durchfahren. Vergütet
wird der Mehraufwand für das Durchfahren eines Hinder-
nisses gegenüber dem Herstellen in Lockergestein. Abge-
rechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses.
Durchfahren bei Herstellung Bohrpfahl.
Hindernis 'große Steine '
Zu durchbohrende Hindernisstärke bis 0,50 m.
Hindernisbereich über 8,00 bis 10,00 m Tiefe.
Zulage zu OZ '2.1.7 '

10,000  m _____________ _____________

02.01.07.0027 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Ortbetonbohrpfähle der BW 01, BW 02, BW 03 und 
BW 06.
Stahlsorte BSt 500 S.

1,100  t _____________ _____________

02.01.07.0028 Geräteeinsatz für Verpressanker ... Freitext ...*Anker ü. 5-20 m

Geräte für das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bauteils.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 04 (Inselbaustelle) '
Ankerlänge über 5,00 bis 20,00 m.

1,000  St _____________ _____________

02.01.07.0029 Zulage Geräteeinsatz Verpresspfähle

Zulage für den Geräteeinsatz für Verpresspfähle aufgrund von 
technologischen Arbeitsunterbrechungen, im Zuge der 
wechselseitigen Herstellung der Kernbohrungen/Rückbau 
Lastverteilerplatten/Verpresspfahlherstellung.
Der Verrechnungssatz behintaltet sämtliche Aufwendungen für 
den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
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und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.07.0030 Verpressanker einbauen ... Freitext ...*Kurzzeitanker Länge ü. 8-10 m*

Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerfuß) wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird
die Länge zwischen Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf
und Außenkante Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 04 '
Anker als Kurzzeitanker.
Ankerlänge über 8,00 bis 10,00 m.
Ankerkraft 'bis 150 kN '
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

306,000  m _____________ _____________

02.01.07.0031 Hüllrohr Verpressanker einbauen

Hüllrohr im Zuge der Verpresspfahlherstellung für den oberen 
Teilbereich der Bahnsteigkonstruktion (Inselbaustelle BW 04) in 
anstehendes Erdreich einschlagen bzw in ausgebohrte 
Konstruktionsteile (Gründung/Unterbau) einstellen und gegen 
Auftrieb sichern. Hüllrohroberseite mit Schrägschnitt versehen.
Stahlrohr = Material S 235 JR
Wandstärke = 6,0 mm
Länge = 1400 mm
Durchmesser = 193,7 mm

34,000  St _____________ _____________

02.01.07.0032 Enden für Verpressanker herstellen ... Freitext ...*Kurzzeitanker ...

Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
Bauteil 'für Tiefgründungen des BW 04'
Anker als Kurzzeitanker.
Ankerkraft 'bis 150 kN '

34,000  St _____________ _____________
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02.01.07.0033 Zulage Enden Verpressanker herst.

Zulage zur besonderen Herstellung der Enden der 
Verpressanker für Tiefgründungen des BW 04nach Unterlagen 
des AG für eine schwimmende Bauteillagerung.

34,000  St _____________ _____________

02.01.07.0034 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Injektionsbohrung

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei Arbeiten für Injektionsbohrungen.

16,000  h _____________ _____________

Summe 02.01.07 Verbau, Gründung _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1406 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.01.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.01.08.0001 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*... Freitext ... X0*Mit S

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz für Einzelfundamente der BW 01, BW 
02, BW 03 und BW 06, jeweils für das Auflager A.
Druckfestigkeitsklasse 16/20 
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

9,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0002 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Sauberkeitsschicht für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, 
BW 03 und BW 06, jeweils für das Auflager B 1.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

36,000  m2 _____________ _____________

02.01.08.0003 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Sauberkeitsschicht für Einzelfundamente der BW 01, BW 02 
und BW 03, jeweils für das Auflager B 2.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

27,000  m2 _____________ _____________

02.01.08.0004 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Sauberkeitsschicht für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, 
BW 03 und BW 06, jeweils für die Auflager C und D.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.
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183,000  m2 _____________ _____________

02.01.08.0005 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager A. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

10,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0006 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager A. '
Stahlsorte BSt 500 S.

2,600  t _____________ _____________

02.01.08.0007 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und 
BW 06, jeweils für das Auflager A.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0008 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager B1. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '
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25,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0009 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager B1. '
Stahlsorte BSt 500 S.

6,100  t _____________ _____________

02.01.08.0010 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und 
BW 06, jeweils für das Auflager B1.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0011 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02 und BW 03, jeweils für das Auflager B2. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

19,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0012 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02 und BW 03, jeweils für das Auflager B2. '
Stahlsorte BSt 500 S.

4,600  t _____________ _____________

02.01.08.0013 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und 
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BW 06, jeweils für das Auflager B2.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0014 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager C. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

81,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0015 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager C. '
Stahlsorte BSt 500 S.

17,800  t _____________ _____________

02.01.08.0016 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und 
BW 06, jeweils für das Auflager C.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0017 Fugeneinlage einbauen ... Freitext ...*Hartschaum Dicke 2 cm.

Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils zwischen dem  
Auflager C und D. '
Einlage aus Hartschaumplatten.
Dicke = 2 cm.

15,000  m2 _____________ _____________
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02.01.08.0018 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager D. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

56,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0019 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und BW 06, jeweils für das 
Auflager D. '
Stahlsorte BSt 500 S.

10,800  t _____________ _____________

02.01.08.0020 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und 
BW 06, jeweils für das Auflager D.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0021 Kernbohrung durchführen ... Freitext ...*Tiefe ü. 10-20 cm ... Freitex

Kernbohrung am bewehrten Bauteil nach Unterlagen des AG
durchführen. Bohrkern ziehen und kennzeichnen. 
Entnahmestelle auf den Unterlagen des AG doku-
mentieren. Bohrkern auf Lagerplatz des AN transportieren und 
für ca. 2 Jahre zwischenlagern
Bauteil für die Einzelfundamente des BW 04 auf der 
Bahnsteigkonstruktion, jeweils für die Auflager E bis G. 
Bohrtiefe über 10 bis 20 cm.
Kerndurchmesser 200 mm 
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

34,000  St _____________ _____________
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02.01.08.0022 Zulage Kernbohrung herst.

Zulage für das abschnittsweise Herstellen der Kernbohrungen in 
Kombination mit der Herstellung der Verpresspfähle.
Mehrfache An- und Abfahrt sowie mehrfaches auf- und 
abbauen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.08.0023 Splittbett profilieren, Inselbaustelle BW 04

Vorhandenes Splittbett nach dem Rückbau der 
Lastverteilerplatten im Bereich der Einzelfundamente der 
Auflager E bis G sowie der Einzelfundamente zur 
Aufzugsrampe  profilieren.
Splitt 0-5 mm, Stärke 2-6 cm.
Baufeld = Inselbaustelle BW 04, auf der  Bahnsteigkonstruktion.

55,000  m2 _____________ _____________

02.01.08.0024 Setzungsplatte d=100 mm, verlorene Schalung einbauen

Liefern und fachgerechtes Einbauen einer verlorenen Schalung 
zur Lastfreischaltung inkl. Schlauchsystem unter der 
Fundamentplatte entsprechend den Unterlagen des AG.
Baufeld = für Einzelfundamente des BW 04 (Inselbaustelle, 
Bahnsteig), jeweils für die Auflager E bis G.
Die verlorene Schalung muss zur Erzeugung einer kontrollierten 
Lastfreischaltung durch Wasserbeaufschlagung zu einem klar 
definierten Zeitpunkt geeignet sein. Bei Verwendung der 
verlorenen Schalung können z. B. statisch eindeutige Lastfälle 
hergestellt werden.
Die verlorene Schalung ist entsprechend dem Montagehinweis 
und Technisches Datenblatt des Herstellers einzubauen. Im 
Einheitspreis sind alle Zubehörteile und Nebenleistungen mit 
einzukalkulieren.
Bei Verlegung der Setzungsplatten im Gefälle von mehr als 2% 
ist auf der oberen Seite der Platten unter das Abdichtungsband 
ein perforierter Schlauch einzulegen, über den die Platten 
später bewässert werden. Bei Nutzung des perforierten 
Schlauches entfallen die Ventile.
Die Setzungsplatten sind vor, während und nach dem Einbau 
bis zur Lastfreischaltung vor Nässe zu schützen.
Eine Einweisung durch den Hersteller ist in den Einheitspreis 
mit einzukalkulieren.
Eine Einweisung für die Verlegung und Wasserbeaufschlagung 
der verlorenen Schalung durch den Hersteller ist ausdrücklich 
vorgeschrieben.
Arbeiten mit der verlorenen Schalung sind von eingewiesenem 
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Personal durchzuführen. Ein Wechsel des Personals ist der 
Bauleitung unverzüglich anzuzeigen.
Egcovoid® Setzungsplatte inkl. Zubehör für horizontale 
Verlegung der Firma Max Frank GmbH & Co. KG, 94339 
Leiblfing.
Plattendicke von 100 mm = statischer Hohlraum von 80 mm.
Standard Plattengröße: max. 2400 x 1200 mm.
Zulässige Belastung: max. 100 kN/m² im Bauzustand.

43,000  m2 _____________ _____________

02.01.08.0025 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager E. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

0,600  m3 _____________ _____________

02.01.08.0026 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager E. '
Stahlsorte BSt 500 S.

0,300  t _____________ _____________

02.01.08.0027 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 04 (Inselbaustelle), für 
das Auflager E.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0028 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
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Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager F1. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

1,700  m3 _____________ _____________

02.01.08.0029 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager F1. '
Stahlsorte BSt 500 S.

0,800  t _____________ _____________

02.01.08.0030 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 04 (Inselbaustelle), für 
das Auflager F1.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0031 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager F2. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

1,700  m3 _____________ _____________

02.01.08.0032 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager F2. '
Stahlsorte BSt 500 S.
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0,800  t _____________ _____________

02.01.08.0033 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 04 (Inselbaustelle), für 
das Auflager F2.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0034 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager F3. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

1,700  m3 _____________ _____________

02.01.08.0035 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager F3. '
Stahlsorte BSt 500 S.

0,800  t _____________ _____________

02.01.08.0036 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 04 (Inselbaustelle), für 
das Auflager F3.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,050  t _____________ _____________

02.01.08.0037 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
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gesondert vergütet.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager G. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XF1 und XA2 '
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

4,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0038 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'für Einzelfundament des BW 04 (Inselbaustelle), für das Auflager G. '
Stahlsorte BSt 500 S.

1,500  t _____________ _____________

02.01.08.0039 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 04 (Inselbaustelle), für 
das Auflager G.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,100  t _____________ _____________

02.01.08.0040 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, BW 03 und 
BW 06, für die Auflager A bis D sowie für die Einzelfundamente 
des BW 04 (Inselbaustelle), für die Auflager E bis F 
Stahlsorte BSt 500 S.

0,700  t _____________ _____________

02.01.08.0041 Zulage Betonage Einzelfundamente, nächtl. Sperrzeit

Zulage zur Betonage der Einzelfundamente des BW 04 
(Inselbaustelle) in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagbetonage, ausgenommen Beleuchtung, gesonderte 
Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.01.08.0042 Profildübel vergießen, BW 05

Profildübel am Turmfuß  05.1 (BW 05) kraft- und formschlüssig 
mit der Kopfplatte 6 der Stützwand 2 vergießen.
Kopfplatte 6 = Stahlbetonbauteil
Stahlprofildübel = HEB 140 
Aussparungsgröße = 200 x 200 x 120 mm
Vergussmaterial = Pagelmörtel V1/10 od. glw.

6,000  St _____________ _____________

02.01.08.0043 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C25/30*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil Winkelstützelemente im Übergang Gehwegrampe 
zum Aufzugseinstieg, Abmessungen 0,2 x 0,35 x 0,15m 
(BxHxD), Elementlänge 0,25 m 
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC4, XF2 

71,000  St _____________ _____________

02.01.08.0044 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C25/30*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Winkelstützelemente zur Gehwegführung am BW 06, Abmessungen 0,6 x 1,1 x 
0,15 m (BxHxD), Elementlänge 0,5 m '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse 'XC4, XF2 '

5,000  St _____________ _____________

02.01.08.0045 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C25/30*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Winkelstützelemente zur Gehwegführung am BW 06, Abmessungen 0,55 x 0,9 x 
0,15 m (BxHxD), Elementlänge 0,5 m '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse 'XC4, XF2 '

5,000  St _____________ _____________
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02.01.08.0046 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C25/30*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Winkelstützelemente zur Gehwegführung am BW 06, Abmessungen 0,5 x 0,7 x 
0,15 m (BxHxD), Elementlänge 0,5 m '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse 'XC4, XF2 '

5,000  St _____________ _____________

02.01.08.0047 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C25/30*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Winkelstützelemente zur Gehwegführung am BW 06, Abmessungen 0,45 x 0,5 x 
0,15 m (BxHxD), Elementlänge 0,5 m '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse 'XC4, XF2 '

5,000  St _____________ _____________

02.01.08.0048 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*Mit Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'als Unterbeton für Fertigteilwinkelstützelemente '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

10,000  m3 _____________ _____________

02.01.08.0049 Stufe für Böschungstr. herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Be

Stufe für Böschungstreppe nach Unterlagen des AG ent-
sprechend RiZ Bösch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv
bewehrtem Unterbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 ein-
schließlich ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung
und der erforderlichen Erdarbeiten herstellen.
Stufenbreite '3,0 m '
Auftrittsbreite/-höhe '35cm/18cm '
Blockstufe aus Betonfertigteil, Druckfestigkeitsklasse
C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als
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Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.

8,000  St _____________ _____________

02.01.08.0050 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*XF2, X

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Köcherfundamente nach RiZ-ING Gel 7, zur Aufnahme der Pfosten von 
Böschungsgeländern an den Bahnsteigzugängen 3 und 4 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.

8,000  St _____________ _____________

02.01.08.0051 Baustraßenplatten als Fundamentierung verlegen

Baustraßenplatten als Fundamentierung verlegen.
Bauteil = Aufzugsrampe am BW 04 (Inselbaustelle).
Einzelplattengröße 350 x 120 x 14 cm.
Einzelgewicht 1.400 kg.
Platten ohne Stahlkanten.
Baustraßenplatten in der erforderlichen Höhe 
übereinanderlegen.
Zwischenräume zur Stahlkonstruktion sind in geeigneter Form 
auszufüttern.

8,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.01.09 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

02.01.09.0001 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Turm 01.1 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0002 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Turm 01.2 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

2,000  t _____________ _____________

02.01.09.0003 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Turm 01.3 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

6,000  t _____________ _____________

02.01.09.0004 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '100 mm '
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Durchmesser '12 mm '

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0005 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '250 mm '
Durchmesser '25 mm '

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0006 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '100 mm '
Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0007 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '235 mm '
Anker-Durchmesser 20 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.
Verfüllgut = PCC-Mörtel.

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0008 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0008) ... Übertrag  _____________ 

Material = S 235 JR.

60,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0009 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 260 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

70,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0010 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 200 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

40,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0011 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 250 x 250 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

50,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0012 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Podest  01.1, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0012) ... Übertrag  _____________ 

Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0013 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Podest  01.2, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0014 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Podest  01.3, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

2,500  t _____________ _____________

02.01.09.0015 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Treppe  01.1, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0016 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0016) ... Übertrag  _____________ 

einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Treppe  01.2, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0017 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 01, Treppe  01.3, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0018 Mobilkraneinsatz, BW 01

Mobilkrane für das Errichten des gesamten BW 01 einsetzen. 
Vorgesehene Gerätestandfläche K1. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0019 Erdung BW 01 herst.

Erdungen für das gesamte BW 01 nach Unterlagen des AG 
herstellen. Anschluss an die Fundamenterder herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0020 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Turm 02.1 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0020) ... Übertrag  _____________ 

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0021 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Turm 02.2 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

2,000  t _____________ _____________

02.01.09.0022 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Turm 02.3 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

6,500  t _____________ _____________

02.01.09.0023 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '100 mm '
Durchmesser '12 mm '

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0024 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '250 mm '
Durchmesser '25 mm '
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0024) ... Übertrag  _____________ 

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0025 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '100 mm '
Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0026 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '235 mm '
Anker-Durchmesser 20 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.
Verfüllgut = PCC-Mörtel.

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0027 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

60,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0028 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 260 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0028) ... Übertrag  _____________ 

70,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0029 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 200 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

40,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0030 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 250 x 250 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

50,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0031 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Podest  02.1, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0032 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Podest  02.2, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0032) ... Übertrag  _____________ 

Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0033 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Podest  02.3, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

2,500  t _____________ _____________

02.01.09.0034 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Treppe  02.1, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0035 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Treppe  02.2, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0036 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0036) ... Übertrag  _____________ 

einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 02, Treppe  02.3, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0037 Mobilkraneinsatz, BW 02

Mobilkrane für das Errichten des gesamten BW 02 einsetzen. 
Vorgesehene Gerätestandfläche K2. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0038 Erdung BW 02 herst.

Erdungen für das gesamte BW 02 nach Unterlagen des AG 
herstellen. Anschluss an die Fundamenterder herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0039 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Turm 03.1 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0040 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Turm 03.2 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0040) ... Übertrag  _____________ 

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0041 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Turm 03.3 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

6,500  t _____________ _____________

02.01.09.0042 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '100 mm '
Durchmesser '12 mm '

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0043 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '250 mm '
Durchmesser '25 mm '

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0044 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '100 mm '
Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0044) ... Übertrag  _____________ 

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0045 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '235 mm '
Anker-Durchmesser 20 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.
Verfüllgut = PCC-Mörtel.

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0046 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

60,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0047 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 260 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

70,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0048 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 200 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.
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40,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0049 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 250 x 250 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

50,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0050 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Podest  03.1, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0051 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Podest  03.2, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0052 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Podest  03.3, einschließlich Geländerkonstruktion  '
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Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

2,500  t _____________ _____________

02.01.09.0053 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Treppe  03.1, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0054 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Treppe  03.2, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0055 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 03, Treppe  03.3, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0056 Mobilkraneinsatz, BW 03
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Mobilkrane für das Errichten des gesamten BW 03 einsetzen. 
Vorgesehene Gerätestandfläche K3. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0057 Erdung BW 03 herst.

Erdungen für das gesamte BW 03 nach Unterlagen des AG 
herstellen. Anschluss an die Fundamenterder herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0058 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Turm 04.1 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0059 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Turm 04.2 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0060 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Turm 04.3 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
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Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

2,000  t _____________ _____________

02.01.09.0061 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '100 mm '
Durchmesser '12 mm '

48,000  St _____________ _____________

02.01.09.0062 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '100 mm '
Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.

48,000  St _____________ _____________

02.01.09.0063 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

40,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0064 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 200 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.
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40,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0065 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Podest  04.1, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0066 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Podest  04.2, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0067 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Podest  04.3, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0068 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
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gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Treppe  04.1, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0069 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Treppe  04.2, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0070 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Treppe  04.3, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0071 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 04 (Inselbaustelle), Rampe zum Aufzug, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

4,000  t _____________ _____________
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02.01.09.0072 Zulage Montage Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Montagearbeiten des gesamten BW 04 
(Inselbaustelle) in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0073 Mobilkraneinsatz, Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Errichten des gesamten BW 04 
(Inselbaustelle) einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K4. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0074 Erdung Inselbaustelle BW 04 herst.

Erdungen für das gesamte BW 04 (Inselbaustelle) nach 
Unterlagen des AG herstellen. Anschluss an die 
Fundamenterder herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0075 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 05, Turm 05.1 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

9,000  t _____________ _____________

02.01.09.0076 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern und zuschneiden.
Abmessungen = 150 x 150 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.
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20,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0077 Mobilkraneinsatz, BW 05

Mobilkrane für das Errichten des BW 05 einsetzen. 
Vorgesehene Gerätestandfläche K4. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0078 Erdung BW 05 herst.

Erdungen für das BW 05 nach Unterlagen des AG herstellen. 
Anschluss an die Fundamenterder herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0079 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 06, Turm 06.1 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0080 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 06, Turm 06.2 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

4,500  t _____________ _____________

02.01.09.0081 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
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Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '100 mm '
Durchmesser '12 mm '

24,000  St _____________ _____________

02.01.09.0082 Bohrloch herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil = Fundament.
Bohrloch in Stahlbeton.
Bohrloch-Tiefe '250 mm '
Durchmesser '25 mm '

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0083 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '100 mm '
Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.

24,000  St _____________ _____________

02.01.09.0084 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton ... Freitext ...*... Frei

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'S 235, galvanisch verzinkt '
Ankerlänge '235 mm '
Anker-Durchmesser 20 mm.
Bohrloch herstellen wird gesondert vergütet.
Verfüllgut = PCC-Mörtel.

36,000  St _____________ _____________

02.01.09.0085 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
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einbringen.
Abmessungen = 200 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

40,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0086 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebenheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 260 x 395 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

50,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0087 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 200 x 200 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

20,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0088 Ausgl.-bleche, Fußauflager, S235JR, d=2 bis10 mm

Stahlbleche zum Ausgleich von Maßtolleranzen/Unebeneheiten 
unter den Fußplatten der Stahlkonstruktionen nach Bedarf 
einbauen. Bleche liefern, zuschneiden, Bohrungen anreißen und 
einbringen.
Abmessungen = 250 x 250 mm,
Stärke = 2 bis 10 mm,
Material = S 235 JR.

30,000  kg _____________ _____________

02.01.09.0089 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1441 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.09.0089) ... Übertrag  _____________ 

Bauteil 'BW 06, Podest  06.1, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,500  t _____________ _____________

02.01.09.0090 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 06, Podest  06.2, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

2,500  t _____________ _____________

02.01.09.0091 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 06, Treppe  06.1, einschließlich Geländerkonstruktion  '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,000  t _____________ _____________

02.01.09.0092 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'BW 06, Treppe  06.2, einschließlich Geländerkonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

1,500  t _____________ _____________

02.01.09.0093 Mobilkraneinsatz, BW 06
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Mobilkrane für das Errichten des gesamten BW 06 einsetzen. 
Vorgesehene Gerätestandfläche K5. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0094 Erdung BW 06 herst.

Erdungen für das gesamte BW 06 nach Unterlagen des AG 
herstellen. Anschluss an die Fundamenterder herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0095 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 Geschw./geschr

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Überbau Brücke 01 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

58,000  t _____________ _____________

02.01.09.0096 Erdung Brücke 01 herst.

Erdungen für den gesamten Überbau der Brücke 01 nach 
Unterlagen des AG herstellen. Anschluss an die 
Turmkonstruktionen herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0097 Zulage Montage Brücke 01, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Montagearbeiten des Überbaus der Brücke 01 in 
der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0098 Mobilkraneinsatz, Brücke 01, Einheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Komplettieren und das Einheben des 
Überbau der Brücke 01 einsetzen. Vorgesehene 
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Gerätestandfläche K1. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit Einheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0099 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 Geschw./geschr

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Überbau Brücke 02 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

58,000  t _____________ _____________

02.01.09.0100 Erdung Brücke 02 herst.

Erdungen für den gesamten Überbau der Brücke 02 nach 
Unterlagen des AG herstellen. Anschluss an die 
Turmkonstruktionen herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0101 Zulage Montage Brücke 02, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Montagearbeiten des Überbaus der Brücke 02 in 
der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0102 Mobilkraneinsatz, Brücke 02, Einheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Komplettieren und das Einheben des 
Überbau der Brücke 02 einsetzen. Vorgesehene 
Gerätestandfläche K3. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit Einheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0103 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 Geschw./geschr

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Überbau Brücke 03 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

63,000  t _____________ _____________

02.01.09.0104 Erdung Brücke 03 herst.

Erdungen für den gesamten Überbau der Brücke 03 nach 
Unterlagen des AG herstellen. Anschluss an die 
Turmkonstruktionen herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0105 Zulage Montage Brücke 03, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Montagearbeiten des Überbaus der Brücke 03 in 
der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0106 Mobilkraneinsatz, Brücke 03,  Einheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Komplettieren und das Einheben des 
Überbau der Brücke 03 einsetzen. Vorgesehene 
Gerätestandfläche K3. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit Einheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0107 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 Geschw./geschr

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
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struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Überbau Brücke 04 '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

45,000  t _____________ _____________

02.01.09.0108 Erdung Brücke 04 herst.

Erdungen für den gesamten Überbau der Brücke 04 nach 
Unterlagen des AG herstellen. Anschluss an die 
Turmkonstruktionen herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0109 Zulage Montage Brücke 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Montagearbeiten des Überbaus der Brücke 04 in 
der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.09.0110 Mobilkraneinsatz, Brücke 04,  Einheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Komplettieren und das Einheben des 
Überbau der Brücke 04 einsetzen. Vorgesehene 
Gerätestandfläche K4. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit Einheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.01.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.01.10 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

02.01.10.0001 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*2 Achsen fest Rechteck/N=0,5

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 1, BW 02, Turm 02.3, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger 
'
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für zwei Ach-
sen.
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerkslängsrichtung 0,1 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 0,1 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.

2,000  St _____________ _____________

02.01.10.0002 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*2 Achsen fest Rechteck/N=0,5

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 1, BW 05, Turm 05.1, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger 
'
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für zwei Ach-
sen.
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerkslängsrichtung 0,1 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 0,1 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.
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2,000  St _____________ _____________

02.01.10.0003 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*1 Achse fest Rechteck/N=0,5 M

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 2, BW 02, Turm 02.3, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger 
'
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für eine Ach-
se.
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerkslängsrichtung 0,1 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.

2,000  St _____________ _____________

02.01.10.0004 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*1 Achse fest Rechteck/N=0,5 M

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 2, BW 05, Turm 05.1, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger 
'
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für eine Ach-
se.
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerkslängsrichtung 0,1 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.
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2,000  St _____________ _____________

02.01.10.0005 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*1 Achse fest Rechteck/N=0,5 M

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 1, BW 03, Turm 03.3, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger  
'
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für eine Ach-
se.
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 0,1 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.

2,000  St _____________ _____________

02.01.10.0006 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*1 Achse fest Rechteck/N=0,5 M

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 1, BW 01, Turm 01.3, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger  
'
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für eine Ach-
se.
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 0,1 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.
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1,000  St _____________ _____________

02.01.10.0007 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*1 Achse fest Rechteck/N=0,5 M

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 1, BW 06, Turm 06.2, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger  
'
Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für eine Ach-
se.
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung 0,1 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.

1,000  St _____________ _____________

02.01.10.0008 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Rechteck/N=0

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 2, BW 03, Turm 03.3, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger  
'
Elastomerlager 'ohne Festhaltung '
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.
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2,000  St _____________ _____________

02.01.10.0009 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Rechteck/N=0

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 2, BW 01, Turm 01.3, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger  
'
Elastomerlager 'ohne Festhaltung '
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.

1,000  St _____________ _____________

02.01.10.0010 Elastomerlager einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Rechteck/N=0

Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker-
platte nach Unterlagen des AG einbauen.Für den Korrosi-
onsschutz zu beachten:
Bei betonberührten Flächen Randstreifen von 5 cm mitbe-
schichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur
Randstreifen von 2cm beschichten. Ggf. vorhandene Kon-
taktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten,
Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer
Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zink-
staub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 40 mym.
Einbau 'Lagerreihe 2, BW 06, Turm 06.2, Unterkonstruktion = Stahlstützen/Profilstahlträger  
'
Elastomerlager 'ohne Festhaltung '
Lager rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 0,5 MN.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung mit Ei-
senglimmer auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke je 80 mym.

1,000  St _____________ _____________
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02.01.10.0011 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl*H = 1000 mm Rohrg.in Bösch.*Ver

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Stützwand.
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1000 mm.
Ausbildung als Rohrgeländer in Böschungen.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

20,000  m _____________ _____________

02.01.10.0012 Geländerverankerung einbauen Stützwand*Stahlplatte Verz./EP/PUR

Verankerung für Geländer nach Unterlagen des AG einbau-
en.
Einbau auf Stützwand.
Verankerung = Fußplatte aus Stahl, 160 * 160 * 20 mm,
mit 4 Betonankern D=16 mm, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz: Fußplatte feuerverzinken, zu be-
schichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
schichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-
Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

10,000  St _____________ _____________

02.01.10.0013 Zulage z. Gländerverankerung

Zulage z. Gländerverankerung an Stützwand.
Geländervarankerung vertikal an Fertigteilelement herstellen. 
Pfostenanschluss als S-Form herstellen.

10,000  St _____________ _____________

02.01.10.0014 Stahlgeländer einbauen Treppe*Stahl*H = 1000 mm Rohrg.in Bösch.*Pf. in

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Treppe.
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1000 mm.
Ausbildung als Rohrgeländer in Böschungen.
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Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens.
Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

8,000  m _____________ _____________

Summe 02.01.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.01.11 Entwässerung für Ingenieurbauten
Entwässerung für Ingenieurbauten

02.01.11.0001 Überbauentwässerung, Schlauch

Überbauentwässerung als flexibles Schlauchstück an 
Entwässerungsrinne des Stahlüberbaus mittels 
Schlauchschellen befestigen. Anschlussstellen nach Unterlagen 
des AG.
Bauteil = Brücke 01, 02, 03 und 04
Anschlussanzahl = 8 Stück
Schlauchmaterial = PVC, flexibel
Einzellänge = 1,00 m
Schlauchdurchmesser = DN 80

8,000  m _____________ _____________

02.01.11.0002 Überbauentwässerung, Rohrleitung

Überbauentwässerung als Rohrleitung nach Unterlagen des AG 
herstellen. Flexible Schlauchleitung in Rohrleitung aufnehmen.
Rohrleitung an Stahlkonstruktion mittels Rohrschellen an 
Profilflansch befestigen. Befestigungsabstände aller 1,5 m.
Bauteil = BW 01, Turm 01.3; BW 03, Turm 03.3; BW 06, Turm 
06.2
Anzahl = 8 Einzelrohrleitungen
Rohrmaterial = PP
Durchmesser = DN 100
Rohrleitung einschließlich aller erforderlichen Formstücke. 
Freier Auslauf in Entwässerungsmulde.

80,000  m _____________ _____________

02.01.11.0003 Versickerungsmulde herst., Kies 16/32

Versickerungsmulde für anfallendes Wasser der Überbauten 
nach Unterlagen des AG herstellen.
Mulde in anstehenden Baugrund einarbeiten. Überschüssigen 
Boden seitlich einebnen.
Anzahl = 3 Stück (neben BW 01, BW 03 und BW 06)
Muldenbreite = 1,5 m
Bettung = Kies 16/32
Dicke der Bettung = 20 cm.

55,000  m2 _____________ _____________

02.01.11.0004 Mulde als Raubettmulde befestigen ... Freitext ...*Gefälle ü.1:2,5-1 .

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs-
beständiger Bruchsteine befestigen einschließlich Erd-
arbeiten.
Muldenbreite '50 cm '
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Sohlgefälle über 1 zu 2 bis 1 zu 1.
Mittlere Steinhöhe '10 cm '
Steinsatz in Beton C 20/25, Bettungsdicke = h/2 + 10
cm. Splitt in Steinsatz einstreuen. Fugen mit Pflaster-
fugenmörtel Typ A verschließen.
Splitt = gebrochenes Naturgestein.
Überschüssigen Boden seitlich einebnen.

14,000  m _____________ _____________

Summe 02.01.11 Entwässerung für Ingenieurbauten _____________
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02.01.12 Überbaubeläge, Berührungsschutz
Überbaubeläge, Berührungsschutz

02.01.12.0001 Belagsträger, Podest BW 01

Belagsträger aus Holz für offenen Belag nach Unterlagen des 
AG für Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 01, Turm 01.3
Profilquerschnitt = 60 x 55 mm
Einzellängen = 2600 mm (3 Stück), 2,800 mm  (4 Stück)
Material = Lärche
Sortierklasse = S 7
Festigkeitsklasse = C 24
Belagsträger aller 40 cm mittels selbstschneidender 
Verschraubung auf Verblechung befestigen.

19,000  m _____________ _____________

02.01.12.0002 Holzbohlenbelag, Podest BW 01

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 01, Turm 01.3
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Einzelbohle = 3700 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vollholzprofil) jeweils doppelt mittels 
Verschraubung befestigen.

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0003 Holzbohlenbelag, Überbau Brücke 01

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 01
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vierkantprofilstahl) jeweils doppelt mittels 
selbstschneidender Verschraubung befestigen.

100,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0004 Rutschschutz Holzbohlenbelag aufbringen

Rutschschutz für Holzbohlenbelag aufbringen.
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Offener Belag für Geh- und Radwegbrücken.
Bauteil = Überbau Brücke 01, Podest BW 01, Turm 01.3.
Rutschhemmung = R11.
Maschinelle Grundreinigung der Belagsoberfläche durchführen.
Antirutsch-Beschichtung auftragen. 

111,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0005 Belagsträger, Podest BW 02

Belagsträger aus Holz für offenen Belag nach Unterlagen des 
AG für Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 02, Turm 02.3
Profilquerschnitt = 60 x 55 mm
Einzellängen = 2600 mm (3 Stück), 2,800 mm  (4 Stück)
Material = Lärche
Sortierklasse = S 7
Festigkeitsklasse = C 24
Belagsträger aller 40 cm mittels selbstschneidender 
Verschraubung auf Verblechung befestigen.

19,000  m _____________ _____________

02.01.12.0006 Holzbohlenbelag, Podest BW 02

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 02, Turm 02.3
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Einzelbohle = 3700 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vollholzprofil) jeweils doppelt mittels 
Verschraubung befestigen.

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0007 Holzbohlenbelag, Überbau Brücke 02

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 02
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vierkantprofilstahl) jeweils doppelt mittels 
selbstschneidender Verschraubung befestigen.
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100,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0008 Rutschschutz Holzbohlenbelag aufbringen

Rutschschutz für Holzbohlenbelag aufbringen.
Offener Belag für Geh- und Radwegbrücken.
Bauteil = Überbau Brücke 02, Podest BW 02, Turm 02.3.
Rutschhemmung = R11.
Maschinelle Grundreinigung der Belagsoberfläche durchführen.
Antirutsch-Beschichtung auftragen. 

111,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0009 Belagsträger, Podest BW 03

Belagsträger aus Holz für offenen Belag nach Unterlagen des 
AG für Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 03, Turm 03.3
Profilquerschnitt = 60 x 55 mm
Einzellängen = 2600 mm (3 Stück), 2,900 mm  (4 Stück)
Material = Lärche
Sortierklasse = S 7
Festigkeitsklasse = C 24
Belagsträger aller 40 cm mittels selbstschneidender 
Verschraubung auf Verblechung befestigen.

20,000  m _____________ _____________

02.01.12.0010 Holzbohlenbelag, Podest BW 03

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 03, Turm 03.3
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Einzelbohle = 3700 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vollholzprofil) jeweils doppelt mittels 
Verschraubung befestigen.

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0011 Holzbohlenbelag, Überbau Brücke 03

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 03
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
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Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vierkantprofilstahl) jeweils doppelt mittels 
selbstschneidender Verschraubung befestigen.

102,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0012 Rutschschutz Holzbohlenbelag aufbringen

Rutschschutz für Holzbohlenbelag aufbringen.
Offener Belag für Geh- und Radwegbrücken.
Bauteil = Überbau Brücke 03, Podest BW 03, Turm 03.3.
Rutschhemmung = R11.
Maschinelle Grundreinigung der Belagsoberfläche durchführen.
Antirutsch-Beschichtung auftragen. 

113,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0013 Belagsträger, Podest BW 04

Belagsträger aus Holz für offenen Belag nach Unterlagen des 
AG für Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 04
Profilquerschnitte = 60 x 60 mm, 60 x 40 mm
Einzellängen = 2000 mm (1 Stück), 2,100 mm  (2 Stück)
Material = Lärche
Sortierklasse = S 7
Festigkeitsklasse = C 24
Belagsträger aller 40 cm mittels selbstschneidender 
Verschraubung auf Verblechung befestigen.

5,000  m _____________ _____________

02.01.12.0014 Holzbohlenbelag, Podest BW 04

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 04
Einzelbohle = 700 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vollholzprofil) jeweils doppelt mittels 
Verschraubung befestigen.

2,000  m2 _____________ _____________
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02.01.12.0015 Holzbohlenbelag, Podest BW 05

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 05, Turm 05.1
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vierkantprofilstahl) jeweils doppelt mittels 
selbstschneidender Verschraubung befestigen.

8,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0016 Holzbohlenbelag, Überbau Brücke 04

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 04
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vierkantprofilstahl) jeweils doppelt mittels 
selbstschneidender Verschraubung befestigen.

75,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0017 Rutschschutz Holzbohlenbelag aufbringen

Rutschschutz für Holzbohlenbelag aufbringen.
Offener Belag für Geh- und Radwegbrücken.
Bauteil = Überbau Brücke 04, Podest BW 04, .Podest BW 05, 
Turm 05.1
Rutschhemmung = R11.
Maschinelle Grundreinigung der Belagsoberfläche durchführen.
Antirutsch-Beschichtung auftragen. 

85,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0018 Belagsträger, Podest BW 06

Belagsträger aus Holz für offenen Belag nach Unterlagen des 
AG für Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 06, Turm 06.2
Profilquerschnitt = 60 x 55 mm
Einzellängen = 2600 mm (3 Stück), 2,900 mm  (4 Stück)
Material = Lärche
Sortierklasse = S 7
Festigkeitsklasse = C 24
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Belagsträger aller 40 cm mittels selbstschneidender 
Verschraubung auf Verblechung befestigen.

20,000  m _____________ _____________

02.01.12.0019 Holzbohlenbelag, Podest BW 06

Holzbohlenbelag als offenen Belag nach Unterlagen des AG für 
Geh- und Radwegbrücken herstellen.
Bauteil = Podest BW 06, Turm 06.2
Einzelbohle = 2680 x 140 x 45 mm
Einzelbohle = 3700 x 140 x 45 mm
Material = Lärche, Oberfläche mit Entlastungsnuten 12 x 5 mm
Sortierklasse = S 10
Festigkeitsklasse = C 24
Verlegespalt = 5 - 13 mm
Auf Belagsträger (Vollholzprofil) jeweils doppelt mittels 
Verschraubung befestigen.

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0020 Rutschschutz Holzbohlenbelag aufbringen

Rutschschutz für Holzbohlenbelag aufbringen.
Offener Belag für Geh- und Radwegbrücken.
Bauteil = Podest BW 06..
Rutschhemmung = R11.
Maschinelle Grundreinigung der Belagsoberfläche durchführen.
Antirutsch-Beschichtung auftragen. 

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0021 Berührungsschutz, Überbau Brücke 01

Berührungsschutz aus Holz nach Unterlagen des AG für 
Bauwerke über Bahnanlagen herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 01
Berührungsschutz = Siebdruckplatten, Furnierholz mit 
Phenolharz beschichteten Oberflächen 
Plattenstärke = 21 mm
Feldgrößen = 2,32 x 1,90 m (24 Stück)
1,14 x 1,90 m (8 Stück)
0,48 x 1,90 m (8 Stück)
Einzelfelder aufmessen, passgenau zuschneiden und einbauen.
Verbindungen mittels Verbindungsmittel lagesicher mit dem 
Profilstahl herstellen.

130,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0022 Berührungsschutz, Überbau Brücke 02
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Berührungsschutz aus Holz nach Unterlagen des AG für 
Bauwerke über Bahnanlagen herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 02
Berührungsschutz = Siebdruckplatten, Furnierholz mit 
Phenolharz beschichteten Oberflächen 
Plattenstärke = 21 mm
Feldgrößen = 2,32 x 1,90 m (24 Stück)
1,14 x 1,90 m (8 Stück)
0,48 x 1,90 m (8 Stück)
Einzelfelder aufmessen, passgenau zuschneiden und einbauen.
Verbindungen mittels Verbindungsmittel lagesicher mit dem 
Profilstahl herstellen.

130,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0023 Berührungsschutz, Überbau Brücke 03

Berührungsschutz aus Holz nach Unterlagen des AG für 
Bauwerke über Bahnanlagen herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 03
Berührungsschutz = Siebdruckplatten, Furnierholz mit 
Phenolharz beschichteten Oberflächen 
Plattenstärke = 21 mm
Feldgrößen = 2,32 x 1,90 m (20 Stück)
1,07 x 1,90 m (12 Stück)
0,48 x 1,90 m (8 Stück)
0,64 x 1,90 m (2 Stück)
Einzelfelder aufmessen, passgenau zuschneiden und einbauen.
Verbindungen mittels Verbindungsmittel lagesicher mit dem 
Profilstahl herstellen.

123,000  m2 _____________ _____________

02.01.12.0024 Berührungsschutz, Überbau Brücke 04

Berührungsschutz aus Holz nach Unterlagen des AG für 
Bauwerke über Bahnanlagen herstellen.
Bauteil = Überbau Brücke 04
Berührungsschutz = Siebdruckplatten, Furnierholz mit 
Phenolharz beschichteten Oberflächen 
Plattenstärke = 21 mm
Feldgrößen = 2,32 x 1,90 m (16 Stück)
0,95 x 1,90 m (10 Stück)
0,48 x 1,90 m (4 Stück)
Einzelfelder aufmessen, passgenau zuschneiden und einbauen.
Verbindungen mittels Verbindungsmittel lagesicher mit dem 
Profilstahl herstellen.

92,000  m2 _____________ _____________
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Summe 02.01.12 Überbaubeläge, Berührungsschutz _____________
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02.01.13 Kampfmittelräumarbeiten
Kampfmittelräumarbeiten

02.01.13.0001 KM-Bereitstellungslager einrichten

Kampfmittel-Bereitstellungslager einrichten. Lagerbe-
reich mit Lagerbehältern gemäß den Vorgaben der zu-
ständigen Behörde nach Unterlagen des AG einrichten
und nach Abschluss der Arbeiten zurückbauen. Vorhal-
ten und Bewachen wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

02.01.13.0002 KM-Bereitstellungslager vorhalten

Kampfmittel-Bereitstellunglager betriebsbereit vorhal-
ten und sichern. Die Einsatzzeiträume richten sich nach
den Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Kalender-
tagen.

21,000  d _____________ _____________

02.01.13.0003 KM-Bereitstellungslager bewachen

Kampfmittel-Bereitstellungslager bewachen. Die Einsatz-
zeiträume richten sich nach den Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Zuschläge für
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind einzurechnen.
Anforderungen an das Bewachungspersonal nach Unterlagen
des AG.

21,000  d _____________ _____________

02.01.13.0004 Visuelle Kampfmittelüberprüfung

Baubegleitende Kampfmittelüberprüfung im Bereich des 
oberflächennahen Aushubs der Baugruben mittels visueller 
Beobachtung des Aushubs durch eine Fachfirma für 
Kampfmittelräumung.

21,000  d _____________ _____________

02.01.13.0005 Flächensondierung durchführen Elektromagnetik*Tiefe bis 0,5 m

Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu über-
geben.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 0,50 m.
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8.000,000  m2 _____________ _____________

02.01.13.0006 Flächensondierung durchführen Elektromagnetik*Tiefe über 0,5-1m

Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu über-
geben.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über 0,50 bis
1,00 m.

8.000,000  m2 _____________ _____________

02.01.13.0007 Flächensondierung durchführen Elektromagnetik*Tiefe über 1-3 m

Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu über-
geben.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über 1,00 bis
3,00 m.

8.000,000  m2 _____________ _____________

02.01.13.0008 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*Baugr.n.Unterl.AG Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nach Unterlagen des AG.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Zement-Bentonit-Suspension.

300,000  m _____________ _____________
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02.01.13.0009 Durchbohren von Hindernissen Beton*Bohrverf. Wahl AN Bohrl.über 0,5-1m

Durchbohren von Hindernissen mit angepasstem Durchmes-
ser für die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die durchbohrte Län-
ge des Hindernisses.
Hindernis = Beton.
Bohrverfahren nach Wahl des AN.
Zu durchbohrende Hindernisstärke über 0,50 bis 1,00 m.
Hindernisbereich bis 2,00 m Tiefe.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.

50,000  m _____________ _____________

02.01.13.0010 Geräteeinsatz Kampfmittelsondierung

Gerät für Kampfmittelsondierung an der jeweiligen Räum-
stelle einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen
und Abbauen sowie das Umstellen von Räumstelle zu Räum-
stelle. Abgerechnet wird der Einsatz je Räumstelle.
Räumstellen nach Unterlagen des AG.

2,000  St _____________ _____________

02.01.13.0011 Gerätestillstand Kampfmittelsond. Flächensondierung

Stillstand des Geräts und des eingesetzten Personals
auf Anordnung des AG. Vergütet wird der Verrechnungs-
satz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des
Geräts, ggf. davon abhängiger Geräte sowie sämtlicher
Kosten für das hierfür eingesetzte Personal
einschließlich aller Personalnebenkosten enthält.
Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.
Gerät = Sonde für Flächensondierung.

8,000  h _____________ _____________

02.01.13.0012 Gerätestillstand Kampfmittelsond. Bohr-Sondiergerät

Stillstand des Geräts und des eingesetzten Personals
auf Anordnung des AG. Vergütet wird der Verrechnungs-
satz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des
Geräts, ggf. davon abhängiger Geräte sowie sämtlicher
Kosten für das hierfür eingesetzte Personal
einschließlich aller Personalnebenkosten enthält.
Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.
Gerät = Bohr- und Sondiereinheit.

8,000  h _____________ _____________
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02.01.13.0013 Störkörper freilegen/identifizieren

Störkörper innerhalb eines Störpunkts manuell (spaten-
tief) freilegen und identifizieren. Handhabungsfähige
Kampfmittel bergen und in Bereitstellungslager trans-
portieren. Bei nicht handhabungsfähigen Kampfmitteln
Fundstelle sichern und nach den länderspezifischen Re-
gelungen gemäß den Unterlagen des AG verfahren. Sonsti-
ge Störkörper sind umgehend zu bergen und von der Räum-
stelle zu entfernen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Nach Bergung der Kampfmittel und sonstiger Störkörper
nachsondieren. Dokumentation nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird je dokumentiertem Störpunkt.

20,000  St _____________ _____________

02.01.13.0014 Deklarier./Verpacken für Verbringen

Sortieren, Deklarieren und Verpacken handhabungsfähiger
Kampfmittel zum Befördern/Verbringen von der Räumstel-
le. Transportbehälter werden gestellt.

8,000  h _____________ _____________

02.01.13.0015 Einstellung aller Arbeiten, Stillstand Baustelle

Vergütung für Mehraufwand durch Einstellung und 
Wiederaufnahme aller Arbeiten auf der gesamten Baustelle 
durch Kampfmittelfunde bzw. auf Anweisung des AG.
Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für 
den Stillstand der Geräte, ggf. davon abhängiger Geräte sowie 
sämtlicher Kosten für das hierfür eingesetzte Personal
einschließlich aller Personalnebenkosten enthält.
Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.

8,000  h _____________ _____________

Summe 02.01.13 Kampfmittelräumarbeiten _____________
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02.01.14 Technische Bearbeitung
Technische Bearbeitung

02.01.14.0001 Techn. Bearbeitung f.d. Bauwerk durchf.

Technische Bearbeitung für das Bauwerk durchführen. 
Erarbeitung von Unterlagen für:
-Baustelleneinrichtung, Lager- u. Montageflächen,
-Bauverfahren,
-Baugrubenaushub,
-Geräteaufstellflächen,
-Arbeitsvorbereitung,
-Einholen der aktuellen Leitungsbestandspläne der örtl.
Versorgungsunternehmen, einschl. Schachtgenehmigungen,
-Bauablaufplanung einschl. Detailablaufplanung mit
Fortschreibung, in Form eines Zeit-Wege-Diagramms,
-Prüfung aller Werksplanungen,
-Erstellung von Betonierpläne,
-Prüfung von Stahllisten,
-Kontrolle von Schal- und Bewehrungsplänen sowie sonstiger
zur Ausführung freigegebenen Planunterlagen,
-Technologische Unterlagen,
-alle Planlieferungen sind 7-fach durchzuführen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.14.0002 Techn.Bearbeitung f.d. Gerüste durchf.

Techische Bearbeitung für die Arbeits- und Traggerüste 
durchführen:
-Veranlassen und Durchführen von statisch konstruktiven 
Prüfungen durch einen anerkannten Prüfingenieur (Liste der 
Obersten Baubehörde des Freistaates Sachsen) des AN, 
Prüfgebühren sind einzukalkulieren,
-Veranlassen und Durchführen der Gerüstabnahmen durch 
einen anerkannten Prüfingenieur des AN,
-Veranlassen und Durchführen von Abnahmen durch die DB AG,
-Veranlassen und Durchführen von Abnahmen zur Erdung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.14.0003 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ..

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'die Aufzugstürme(BW01,BW02, BW03, BW04) inklusive der Kompaktaufzüge, RECO 
Lift Solutions od. glw. '
Art der Ausführungszeichnungen = 'technische, montagetechnische und elektrotechnische 
Werkstattplanungen sowie betreibstechnische Werkstattplanungen '
Lieferung 'auf Papier, weiß, Anzahl 7fach '
Druckbild = farbig
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.14.0004 Berechnung. Ing.-Bauwerke aufstell. ... Freitext ...*alle Nachw. ... F

Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen
für 'Traggerüste der Bemessungsklasse B '
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit
Grundlagen = 'entsprechend den Unterlagen des AG '
Lieferung 'geprüft, auf Papier weiß, Anzahl 3fach '
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.14.0005 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... ..

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Traggerüste der Bemessungsklasse B '
Art der Ausführungszeichnungen = 'geprüft und gleichgestellt '
Lieferung 'auf Papier, weiß, Anzahl 7fach '
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.14.0006 Bestandsunterlagen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... TIFF,

Bestandsunterlagen aus den Ausführungszeichnungen/
-unterlagen entwickeln und aufstellen
für 'alle im Boden verbleibenden Tiefgründungen (Mikroverpresspfähle und 
Ortbetonbohrpfähle) '
Art der Bestandsunterlagen = 'als entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren 
sowie der Bauausführung berichtigte Ausführungspläne '
Lieferung im Archiv-/Druckformat = TIFF, Version G4
Lieferung '1-fach in Papier und CAD Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger 
sowie als DXF-Datei auf Datenträger '

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.14.0007 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
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stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

100,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.14 Technische Bearbeitung _____________
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02.01.15 RECO PP-Aufzüge
RECO PP-Aufzüge

02.01.15.0001 Anmietung Personenaufzüge, 5 Stück

Anmietung der Personenaufzüge von den in den 
Vorbemerkungen genannten Vermieter.
Mietbeginn und Mietdauer siehe Vorbemerkungen.

113,000  Wo _____________ _____________

02.01.15.0002 Versicherung Personenaufzüge, 5 Stück

Versicherung der Personenaufzüge, 5 Stück, mit 7% vom 
Mietpreis.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0003 Selbstbeteiligung Schadensereignisse Personenaufzüge

Selbstbeteiligung durch Schadensereignisse an den 
Personenaufzügen.
Für die Mietzeit wird von 5 Schadensereignissen pro 
Personenaufzug ausgegangen.

25,000  St _____________ _____________

02.01.15.0004 Montage/Installation Personenaufzüge, 5 Stück

Montage/Installation der Personenaufzüge an den 
vorgesehenen Standorten. Dauer 5 Werktage.
Das entsprechend Fachpersonal wir vom Vermieter gestellt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0005 Reise- u. Verbleibkosten, Personal

Reise- und Verbleibkosten des Fachpersonals des Vermieter für 
die Montage/Installation.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0006 Zulage Montage Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Montagearbeiten des Personenaufzuges am BW 
04 (Inselbaustelle) in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0007 Transportvorbereitung, LKW-Beladung

Transportvorbereitung, LKW-Beladung mittels Mobilkran an 
genannter Adresse (siehe Vorbemerkungen) des Vermieters.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0008 Transport auf Baustelle, Personenaufzug

Transport der Personenaufzüge mittels LKW, 5 Stück, von der 
Lageradresse (siehe Vorbemerkungen) zur Baustelle.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0009 Mobilkraneinsatz, BW 01, Personenaufzug

Mobilkrane für das Montieren des Personenaufzuges am BW 01 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K1. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0010 Mobilkraneinsatz, BW 02, Personenaufzug

Mobilkrane für das Montieren des Personenaufzuges am BW 02 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K2. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0011 Mobilkraneinsatz, BW 03, Personenaufzug

Mobilkrane für das Montieren des Personenaufzuges am BW 03 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K3. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0012 Mobilkraneinsatz, Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit, Personenauf

Mobilkrane für das Montieren des Personenaufzuges am BW 04 
(Inselbaustelle) einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K4. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0013 Mobilkraneinsatz, BW 06, Personenaufzug

Mobilkrane für das Montieren des Personenaufzuges am BW 05 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K5. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0014 Entwurf u. Kalkulation, Projektmanagement

Entwurfs- und  Kalkulation- sowie Projektmanagement des 
Vermieters.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0015 Prüfung Personenaufzug

Prüfung der Personenaufzüge (5 Stück) durch exteren Prüfer 
(TÜV) nach erfolgter Montage und dann aller 3 Monate im 
Zeitraum der Standzeit.

15,000  St _____________ _____________

02.01.15.0016 Demontage/Deinstallation Personenaufzüge, 5 Stück

Demontage/Deinstallation der Personenaufzüge an den 
vorgesehenen Standorten. Dauer 5 Werktage.
Das entsprechend Fachpersonal wir vom Vermieter gestellt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0017 Reise- u. Verbleibkosten, Personal

Reise- und Verbleibkosten des Fachpersonals des Vermieter für 
die Demontage/Deinstallation.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0018 Zulage Montage Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Demontagearbeiten des Personenaufzuges am 
BW 04 (Inselbaustelle) in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zur Tagaufstellung, ausgenommen Beleuchtung, 
gesonderte Position. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0019 Abtransport von Baustelle, Personenaufzug

Abtransport der Personenaufzüge mittels LKW, 5 Stück, von der 
Baustelle zur Lageradresse (siehe Vorbemerkungen).

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0020 Mobilkraneinsatz, BW 01, Personenaufzug

Mobilkrane für das Demontieren des Personenaufzuges am BW 
01 einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K1. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0021 Mobilkraneinsatz, BW 02, Personenaufzug

Mobilkrane für das Demontieren des Personenaufzuges am BW 
02 einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K2. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0022 Mobilkraneinsatz, BW 03, Personenaufzug

Mobilkrane für das Demontieren des Personenaufzuges am BW 
03 einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K3. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0023 Mobilkraneinsatz, Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit, Personenauf

Mobilkrane für das Demontieren des Personenaufzuges am BW 
04 (Inselbaustelle) einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche 
K4. Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0024 Mobilkraneinsatz, BW 06, Personenaufzug

Mobilkrane für das Demontieren des Personenaufzuges am BW 
05 einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K5. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.15.0025 Wartung u. Service, Personenaufzug

Wartung und Service der Personenaufzüge (5 Stück) durch das 
Fachpersonal des Vermieter aller 3 Monate im Zeitraum der 
Standzeit.

10,000  St _____________ _____________

02.01.15.0026 Überschreitung Mietzeitraum, Personenaufzüge

Der angegebene Verrechnungsatz beinhaltet eine 
Überschreitung des angegebenen Mietzeitraumes von 5 
Personenaufzüge pro Woche.

8,000  Wo _____________ _____________

02.01.15.0027 Reinigung, Beschädigungen, Personenaufzüge

Vor Rückgabe der Mietobjekte an den Vermieter ist eine 
Reinigung von Graffiti und Schmierereien durchführen sowie 
das Beheben von Beschädigungen (Vandalismus) an den 
Personenaufzügen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.01.15 RECO PP-Aufzüge _____________
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02.01.16 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen
Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen

02.01.16.0001 Kunststoffkabel NYY-O 4x4

0Kunststoffkabel NYY-O 4x4
Cu-Zahl: 154
in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

540,000  m _____________ _____________

Summe 02.01.16 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen _____________
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02.01.17 Elektrotechnik 50Hz - Beleuchtungsanlagen
Elektrotechnik 50Hz - Beleuchtungsanlagen

02.01.17.0001 Einbauleuchte LED Leuchtmittel

Einbauleuchte Tuscan SK II DB, Scheibe Prismen,
breitstrahlend, LED, 650mm, 15,5W, 1419 lm; Schutzgrad IP
65; Schutzklasse SK II
Abdeckwanne aus schlagfesten Polycarbonat, 5mm dick,
Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2
gemäß Leuchtenauswahlliste DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe Gruppe 30; B04.10.30.051
Liefern, montieren und betriebsbereit anschliesen

34,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.17 Elektrotechnik 50Hz - 
Beleuchtungsanlagen 

_____________
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02.01.18 Beschilderung Bahnsteige und Zuwegungen
Beschilderung Bahnsteige und Zuwegungen

Demontage

02.01.18.0001 vorh. Schilder aus Beleuchtungsmast demontieren,transportieren, lagern

vorh. Schilder aus Beleuchtungsmast demontieren,
transportieren, lagern und nach Baumaßnahme 
wiederherstellen

10,000  St. _____________ _____________

Beschilderungen am Aufzug

02.01.18.0002 Ausgang und Gleisbezeichnung "4", "3,4","1,2,4" als selbstklebende Fol

Ausgang und Gleisbezeichnung als selbstklebende Folie an 
Aufzug gemäß 813.9301,
nach Design Manual  Ausführungshandbuch  81393 Richtlinie
mit Anwendung hinweis der Hersteller 

Höhe : 250 mm
Länge : 1000 mm 

Gleisschild 
1x Beschriftung: "4"
1x Beschriftung: "3,4"
1x Beschriftung: "1,2,4"

3,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0003 Gleisschild "1-3", "1-4", "1,2", "3" als selbstklebende Folie am Aufzu

Gleisschild  als selbstklebende Folie an Aufzug gemäß 
813.9301,
 nach Design Manual  Ausführungshandbuch  81393 Richtlinie 
emit Anwendung hinweis der Hersteller

Höhe : 250 mm
Länge : 1000 mm 

1x Beschriftung: "1-3"
2x Beschriftung: "1-4"
1x Beschriftung: "1,2"
1x Beschriftung: "3"
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5,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0004 Ausgangschild  als selbstklebende Folie am Aufzug

Ausgangschild  als selbstklebende Folie an Aufzug gemäß 
813.9301,  
nach Design Manual  Ausführungshandbuch  81393 Richtlinie
mit Anwendung hinweis der Hersteller

Höhe : 250 mm
Länge : 1000 mm 

2,000  St. _____________ _____________

Beschilderung am Mast/Pfosten

02.01.18.0005 Stationsschild mit Zusatzschild Gleisrichtungsschilder liefern und mon

Stationsschild Marke Bahnhof, doppelseitig,
 (HxB) 1.000 x 750  mm, 
gemäß aktuellem DB S&S--Ausstattungskatalog für 
Bahnhöfe der Kategorie 4 bis 7

[Material: Aluminium

Farbe: Verkehrsrot RAL 3020, Signalweiß RAL 9003, 
Nachtblau RAL 5022]

 mit Zusatzschild Gleisrichtungsschilder
Beschriftung: "1-4"

[  Material: Aluminium

Farbe: Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022]

zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen.

Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente.herstellen. 
Statischen Nachweis erbringen. 

Stationsschild mit Anwenderfreigabe DB Station & Service AG.
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2,000  St _____________ _____________

02.01.18.0006 Stationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen

Stationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen

2,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0007 Richtungsschilder Ausgang, Einseitig , aufbauen, vorhalten, warten, in

Ausgangsschild kurz als Schild nach Ril 81303
liefern und nach Herstellerrichtlinien montieren.

Schild: Ausgangsschild
Höhe: ca. 250 mm
Länge : nach Design Manual nach Ausführungshandbuch 
81393 
Material: Aluminium, 
Farbe: Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022
Ergänzungsprodukte: Ersatzhauben, Graffitischutzfolie, 
Vandalismushaube, Taubenvergrämung & Einzelmast f. 
Größengruppe 1,2,3   

 Ausführung: rechteckig, einseitig
Schild "Ausgang/Exit mit Pfeil"
unbeleuchtet,
einschl. allen erf. Befestigungs- und
Verbindungsmitteln aus Edelstahl
für die Montage an Beleuchtungsmast oder an eigene Pfosten.
am eigenen Pfosten.

Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende 
Personen/Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen.

17,000  St _____________ _____________

02.01.18.0008 Gleisbezeichnungsschild "3 " & "4"  Einseitig aufbauen, vorhalten, war

Gleisbezeichnungsschild ("3 " und "4") einseitig ohne 
Rücksprung, unbeleuchtet,
(HxB) in mm: 500 x 500 gemäß aktuellem DB 
S&S-Ausstattungskatalog für Bahnhöfe der Kategorie 4 bis 7, 
Schildausführung gemäß technischen Lastenheft und Design 
Manual 81393 der DB Station&Service AG liefern und 
montieren, inkl. Graffitischutzfolie, inkl. aller 
Befestigungselemente.
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1 x Beschriftung: "3"
3 x Beschriftung: "4"

Material: Aluminium

Farbe: Signalweiß RAL 9003, Nachtblau RAL 5022,

statischer Nachweis erforderlich Montage an vorh. Lichtmast 
oder separaten Mast liefern und montieren
Systemschilder mit Anwenderfreigabe DB Station & Service 
AG,

4,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0009 Gleisbezeichnungsschild "1-4 " & "1-3"  & "3,4" Einseitig aufbauen, vo

Gleisbezeichnungsschild ("1-3 " und "1-4") einseitig ohne 
Rücksprung, unbeleuchtet,
(HxB) in mm: 300 x 550 gemäß aktuellem DB 
S&S-Ausstattungskatalog für Bahnhöfe der Kategorie 4 bis 7, 
Schildausführung gemäß technischen Lastenheft und Design 
Manual 81393 der DB Station&Service AG liefern und 
montieren, inkl. Graffitischutzfolie, inkl. aller 
Befestigungselemente.

2 x Beschriftung: "1-3"
2 x Beschriftung: "3,4"
2 x Beschriftung: "1-4"

Material: Aluminium

Farbe: Signalweiß RAL 9003, Nachtblau RAL 5022,

statischer Nachweis erforderlich Montage an vorh. Lichtmast 
oder separaten Mast liefern und montieren
Systemschilder mit Anwenderfreigabe DB Station & Service 
AG,

6,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0010 Gleisbezeichnungsschild "1-4 " & "1-3" mit Piktogramm "Aufzug"  Zweise

Gleisbezeichnungsschild ("1-3 " und "1-4") doppelseitig ohne 
Rücksprung, unbeleuchtet,
(HxB) in mm: 300 x 775 gemäß aktuellem DB 
S&S-Ausstattungskatalog für Bahnhöfe der Kategorie 4 bis 7, 
Schildausführung gemäß technischen Lastenheft und Design 
Manual 81393 der DB Station&Service AG liefern und 
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montieren, inkl. Graffitischutzfolie, inkl. aller 
Befestigungselemente.

1x Beschriftung: "1-3"
1 x Beschriftung: "1-4"

Material: Aluminium

Farbe: Signalweiß RAL 9003, Nachtblau RAL 5022,
mit Piktogramm "Aufzug"

statischer Nachweis erforderlich Montage an vorh. Lichtmast 
oder separaten Mast liefern und montieren
Systemschilder mit Anwenderfreigabe DB Station & Service 
AG,

2,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0011 Gleisbezeichnungsschild "1,2,4 " mit Piktogramm "Aufzug" Zweiseitig au

Gleisbezeichnungsschild ("1-3 " und "1-4") doppelseitig ohne 
Rücksprung, unbeleuchtet,
(HxB) in mm: 300 x 825 gemäß aktuellem DB 
S&S-Ausstattungskatalog für Bahnhöfe der Kategorie 4 bis 7, 
Schildausführung gemäß technischen Lastenheft und Design 
Manual 81393 der DB Station&Service AG liefern und 
montieren, inkl. Graffitischutzfolie, inkl. aller 
Befestigungselemente.

1x Beschriftung: "1-3"
1 x Beschriftung: "1-4"

Material: Aluminium

Farbe: Signalweiß RAL 9003, Nachtblau RAL 5022,
mit Piktogramm "Aufzug"

statischer Nachweis erforderlich Montage an vorh. Lichtmast 
oder separaten Mast liefern und montieren
Systemschilder mit Anwenderfreigabe DB Station & Service 
AG,

2,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0012 Richtungsschilder  Piktogramm "Ausgang" , mit Außgang Straßen, Einseit

Ausgangsschild kurz als Schild nach Ril 81303
liefern und nach Herstellerrichtlinien montieren.

Schild:  Piktogramm "Ausgangs"

Höhe: ca. 250 mm
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Länge : nach Design Manual nach Ausführungshandbuch 
81393 
Material: Aluminium, 
Farbe: Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022
Ergänzungsprodukte: Ersatzhauben, Graffitischutzfolie, 
Vandalismushaube, Taubenvergrämung & Einzelmast f. 
Größengruppe 1,2,3   

 Ausführung: rechteckig, einseitig
Schild "Pfeil"

1xBeschriftung : Am Ritterschlösschen
1xBeschriftung : G. Schwarz Str.

unbeleuchtet,
einschl. allen erf. Befestigungs- und
Verbindungsmitteln aus Edelstahl
für die Montage an Beleuchtungsmast oder an eigene Pfosten.
am eigenen Pfosten.

Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende 
Personen/Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen.

2,000  St _____________ _____________

02.01.18.0013 Richtungsschilder "Aufzug" Piktogramm Einseitig aufbauen, vorhalten, w

Ausgangsschild kurz als Schild nach Ril 81303
liefern und nach Herstellerrichtlinien montieren.

Schild: "Aufzug"  Piktogram mit Richtung Pfeil
Höhe: ca. 250 mm
Länge : nach Design Manual nach Ausführungshandbuch 
81393 
Material: Aluminium, 
Farbe: Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022
Ergänzungsprodukte: Ersatzhauben, Graffitischutzfolie, 
Vandalismushaube, Taubenvergrämung & Einzelmast f. 
Größengruppe 1,2,3   

 Ausführung: rechteckig, einseitig
unbeleuchtet,
einschl. allen erf. Befestigungs- und
Verbindungsmitteln aus Edelstahl
für die Montage an Beleuchtungsmast oder an eigene Pfosten.
am eigenen Pfosten.

Aufstellvorrichtung nach statischen
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Erfordernissen. Vorübergehende 
Personen/Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen.

3,000  St _____________ _____________

02.01.18.0014 Gleisbezeichnungsschild "1,2 " Einseitig aufbauen, vorhalten, warten,

Gleisbezeichnungsschild ("1,2 " und "3,4") einseitig ohne 
Rücksprung, unbeleuchtet,
(HxB) in mm: 300 x 550 gemäß aktuellem DB 
S&S-Ausstattungskatalog für Bahnhöfe der Kategorie 4 bis 7, 
Schildausführung gemäß technischen Lastenheft und Design 
Manual 81393 der DB Station&Service AG liefern und 
montieren, inkl. Graffitischutzfolie, inkl. aller 
Befestigungselemente.

2 x Beschriftung: "1,2"
1 x Beschriftung: "3,4"

Material: Aluminium

Farbe: Signalweiß RAL 9003, Nachtblau RAL 5022,

statischer Nachweis erforderlich Montage an vorh. Lichtmast 
oder separaten Mast liefern und montieren
Systemschilder mit Anwenderfreigabe DB Station & Service 
AG,

3,000  St. _____________ _____________

02.01.18.0015 Gleisbezeichnungsschild "1,2 " & "3-4"  Zweiseitig aufbauen, vorhalten

Gleisbezeichnungsschild ("1,2 " und "3,4") einseitig ohne 
Rücksprung, unbeleuchtet,
(HxB) in mm: 300 x 550 gemäß aktuellem DB 
S&S-Ausstattungskatalog für Bahnhöfe der Kategorie 4 bis 7, 
Schildausführung gemäß technischen Lastenheft und Design 
Manual 81393 der DB Station&Service AG liefern und 
montieren, inkl. Graffitischutzfolie, inkl. aller 
Befestigungselemente.

1 x Beschriftung: "1,2"
1 x Beschriftung: "3,4"

Material: Aluminium
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Farbe: Signalweiß RAL 9003, Nachtblau RAL 5022,

statischer Nachweis erforderlich Montage an vorh. Lichtmast 
oder separaten Mast liefern und montieren
Systemschilder mit Anwenderfreigabe DB Station & Service 
AG,

2,000  St. _____________ _____________

Summe 02.01.18 Beschilderung Bahnsteige und 
Zuwegungen 

_____________
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02.01.19 Rückbau
Rückbau

02.01.19.0001 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abbr. m. Lager Abr.n.Bere

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Überbau Brücke 01 '
Abbruch einschl. Lager.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

55,000  t _____________ _____________

02.01.19.0002 Zulage Demontage Brücke 01, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Demontagearbeiten des Überbaus der Brücke 01 
in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zum Tagrückbau, ausgenommen Beleuchtung, gesonderte 
Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0003 Mobilkraneinsatz, Brücke 01, Ausheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Ausheben und das Demontieren des 
Überbau der Brücke 01 einsetzen. Vorgesehene 
Gerätestandfläche K1. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit Ausheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0004 Gehwegbelag abbrechen, Brücke 01

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Überbau Brücke 01.

100,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0005 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abbr. m. Lager Abr.n.Bere

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Überbau Brücke 02 '
Abbruch einschl. Lager.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
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55,000  t _____________ _____________

02.01.19.0006 Zulage Demontage Brücke 02, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Demontagearbeiten des Überbaus der Brücke 02 
in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zum Tagrückbau, ausgenommen Beleuchtung, gesonderte 
Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0007 Mobilkraneinsatz, Brücke 02, Ausheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Ausheben und das Demontieren des 
Überbau der Brücke 02 einsetzen. Vorgesehene 
Gerätestandfläche K3. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit Ausheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0008 Gehwegbelag abbrechen, Brücke 02

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Überbau Brücke 02.

100,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0009 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abbr. m. Lager Abr.n.Bere

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Überbau Brücke 03 '
Abbruch einschl. Lager.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

58,000  t _____________ _____________

02.01.19.0010 Zulage Demontage Brücke 03, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Demontagearbeiten des Überbaus der Brücke 03 
in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zum Tagrückbau, ausgenommen Beleuchtung, gesonderte 
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Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0011 Mobilkraneinsatz, Brücke 03, Ausheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Ausheben und das Demontieren des 
Überbau der Brücke 03 einsetzen. Vorgesehene 
Gerätestandfläche K3. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit Ausheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0012 Gehwegbelag abbrechen, Brücke 03

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Überbau Brücke 03.

102,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0013 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abbr. m. Lager Abr.n.Bere

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Überbau Brücke 04 '
Abbruch einschl. Lager.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

45,000  t _____________ _____________

02.01.19.0014 Zulage Demontage Brücke 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Demontagearbeiten des Überbaus der Brücke 04 
in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zum Tagrückbau, ausgenommen Beleuchtung, gesonderte 
Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0015 Mobilkraneinsatz, Brücke 04, Ausheben nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Ausheben und das Demontieren des 
Überbau der Brücke 04 einsetzen. Vorgesehene 
Gerätestandfläche K4. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
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Einsatzzeit Ausheben = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 
4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0016 Gehwegbelag abbrechen, Brücke 04

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Überbau Brücke 04.

75,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0017 Gehwegbelag abbrechen, Podest BW 01

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Podest BW 01, Turm 01.3

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0018 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abr.n.Berechnen

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion des BW 01 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

17,000  t _____________ _____________

02.01.19.0019 Mobilkraneinsatz, BW 01

Mobilkrane für das Abbauen/Demontieren des gesamten BW 01 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K1. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0020 Gehwegbelag abbrechen, Podest BW 02

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Podest BW 02, Turm 02.3

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0021 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abr.n.Berechnen

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
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nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion des BW 02 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

17,000  t _____________ _____________

02.01.19.0022 Mobilkraneinsatz, BW 02

Mobilkrane für das Abbauen/Demontieren des gesamten BW 02 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K2. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0023 Gehwegbelag abbrechen, Podest BW 03

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Podest BW 03, Turm 03.3

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0024 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abr.n.Berechnen

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion des BW 03 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

17,000  t _____________ _____________

02.01.19.0025 Mobilkraneinsatz, BW 03

Mobilkrane für das Abbauen/Demontieren des gesamten BW 02 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K2. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0026 Gehwegbelag abbrechen, Podest BW 04

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Podest BW 04

2,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0027 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abr.n.Berechnen
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Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion des BW 04 (Inselbaustelle), einschließlich Gehwegrampe '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

19,000  t _____________ _____________

02.01.19.0028 Zulage Montage Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Zulage für die Demontagearbeiten des gesamten BW 04 
(Inselbaustelle) in der Nacht.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.
Einzurechnen sind alle zusätzlichen Aufwendung, Zuschläge 
etc. zum Tagrückbau, ausgenommen Beleuchtung, gesonderte 
Position. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0029 Mobilkraneinsatz, Inselbaustelle BW 04, nächtl. Sperrzeit

Mobilkrane für das Abbauen/Demontieren des gesamten BW 04 
(Inselbaustelle) einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K4. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = Nächtlichen Sperrzeit, Nacht, 0.00 bis 4.00 Uhr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0030 Gehwegbelag abbrechen, Podest BW 05

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Podest BW 05, Turm 05.1

8,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0031 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abr.n.Berechnen

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Turmkonstruktion des BW 05 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

7,000  t _____________ _____________

02.01.19.0032 Mobilkraneinsatz, BW 05

Mobilkrane für das Abbauen/Demontieren der Turmkonstruktion 
des BW 05 einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K4. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0033 Gehwegbelag abbrechen, Podest BW 06

Holzbohlenbelag und Belagsträger nach Unterlagen des AG 
abbrechen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Podest BW 06, Turm 06.2

11,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0034 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abr.n.Berechnen

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion des BW 06 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

11,000  t _____________ _____________

02.01.19.0035 Mobilkraneinsatz, BW 06

Mobilkrane für das Abbauen/Demontieren des gesamten BW 06 
einsetzen. Vorgesehene Gerätestandfläche K5. 
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0036 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*O.Erschü

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'für Einzelfundamente des BW 04 (Inselbaustelle), für die Auflager E, F1, F2, F3 
und G '
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

10,000  m3 _____________ _____________

02.01.19.0037 Setzungsplatte d=100 mm, verlorene Schalung ausbauen

Ausbauen einer verlorenen Schalung.
Verlorene Schalung = Setzungsplatte.
Setzungsplatte inkl. Schlauchsystem unter der Fundamentplatte 
entsprechend den Unterlagen des AG.
Baufeld = für Einzelfundamente des BW 04 (Inselbaustelle, 
Bahnsteig), jeweils für die Auflager E bis G.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN entsorgen.
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43,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0038 Ankerköpfe entf., Verpresskörper abstemmen

Ankerköpfe abbrennen, Verpresskörper händig zurückstemmen, 
für das Einsetzen der Bohrkerne, bis unter 
Bahnsteigkonstruktion.
Anker = Mikropfähle, DM 175 mm
Baufeld = Gründungen der Einzelfundamente des BW 04 
(Inselbaustelle, Bahnsteig), jeweils für die Auflager E bis G.
Material nach Wahl des AN entsorgen. 

34,000  St _____________ _____________

02.01.19.0039 Bohrkerne einstzen u. vergießen

Gelagerten Bohrkerne vom Zwischenlagerplatz des  AN 
antransportiren. Entsprechend der Kennzeichungen auslegen. 
In vorhandene Öffnungen einsetzen und kraft-/formschlüssig 
vergießen. Vergussmaterial = Pagelmörtel V1/10 od. glw.
Baufeld = Gründungen der Einzelfundamente des BW 04 
(Inselbaustelle, Bahnsteig), jeweils für die Auflager E bis G.

34,000  St _____________ _____________

02.01.19.0040 Baustraßenplatten als Fundamentierung entfernen

Baustraßenplatten als Fundamentierung ausbauen. Material 
geht in das Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu 
entfernen.
Baustraßenplatten unter der Aufzugsrampe.
Einzelplattengröße 350 x 120 x 14 cm.
Einzelgewicht 1.400 kg.

8,000  St _____________ _____________

02.01.19.0041 Bahnsteigberäumung, Inselbaustelle BW 04

Vollständige Bahnsteigberäumung des BW 04 (Inselbaustelle) 
von Baumaterialien. Material nach Wahl des AN entsorgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0042 Reinigung Bahnsteigfläche, Inselbaustelle BW 04

Reinigung der Bahnsteigfläche, die durch die Inselbaustelle BW 
04 in Anspruch genommen wurde. Reinigung durch Wässern 
der Fläche und händiges Kehren.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.19.0043 Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Geh- und Radwege.
Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

480,000  m2 _____________ _____________

02.01.19.0044 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*Dicke n.Unterl.AG Geh- und Radw

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Geh- und Radwege.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

400,000  m3 _____________ _____________

02.01.19.0045 Geotextil als Trennschicht ausbauen, Mat.n.Wahl entsorgen

Geotextil als Trenn- und Filterschicht ausbauen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit Asphalt ,Frostschutzschicht und Auffüllungen, 
bestehend aus grob- und feinkörnigen Böden '
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegt 'längs in Gehwegrichtung  '
Gesamtes Ausbaumaterial nach Wahl des AN entsorgen.

800,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.01.19 Rückbau _____________
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02.01.20 Zuwegungen
Zuwegungen

02.01.20.0001 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 ... Freite

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit Asphalt ,Frostschutzschicht und Auffüllungen, bestehend aus grob- und 
feinkörnigen Böden '
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'längs in Gehwegrichtung '
Abrechnnung nach überdeckter Trennfläche.

800,000  m2 _____________ _____________

02.01.20.0002 Frostschutzschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*Feinanteil UF 3 0/45*U

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

370,000  m3 _____________ _____________

02.01.20.0003 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. Geh- und Radwege*... Freitext ... Bi

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbau 'mit Hand ohne Fertiger, 10 cm Dicke '
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1, Feine
Gesteinskörnung = Fließkoeffizient Kategorie E CS 35
Mindestanteil 35 M.-v.H.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Seitliche Abböschungen 1 zu 1 herstellen.

480,000  m2 _____________ _____________

02.01.20.0004 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*Baustoff. C 90/3 Bre

Übertrag  _____________ 
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Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg.
Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn
von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.
Breite nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke = 15 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

135,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.01.20 Zuwegungen _____________
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02.01.21 Verkehrssicherung a. Arbeitsstellen
Verkehrssicherung a. Arbeitsstellen

02.01.21.0001 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*... Freitext ... ..

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'B 1/15 (Vollsperrung) '
Für 'sttationäre Arbeitsstelle, Einheben des Überbaus Brücke 04'
Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 200 m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

1,000  St _____________ _____________

02.01.21.0002 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*... Freitext ... ..

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'B 1/15 (Vollsperrung) '
Für 'sttationäre Arbeitsstelle, Ausheben des Überbaus Brücke 04'
Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 200 m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.21 Verkehrssicherung a. Arbeitsstellen _____________

Summe 02.01 KT 1 | Behelfsbrücke _____________
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02.02 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R11, Treppenzugang und Aufzug
KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R11, Treppenzugang und Aufzug

Dar Abbruch erfolgt nach dem Abschluss des Bauabschnitts 1 des Brückenneubaus. 

02.02.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

02.02.01.0001 Abbruchkonzept

Abbruchkonzept für gesamten Bauwerk und Bahnsteigzugang 
Mittelbahnsteig DB-Anlage incl. Statische Nachweise für 
Kritische Zwischenzustände aufstellen und Freigabe durch 
Prüfingenieur erwirken. Prüfkosten übernimmt der AN. 
Freigegebens Abbruchkonzept 4 Wochen vor Arbeitsbeginn 
vorlegen. Pläne Bestand stehen als Grundlage zur Verfügung. 
Statik Nachrechnung Bestand ist verfügbar. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die mit den folgenden Positionen ausgeschreiben Unterlagen sind in geprüfter Form dem 
AG vorzulegen. Die Prüfung durch einen zugelassenen Prüfingenieur ist in die Positionen 
einzukalulieren. Die Freigabe der Unterlagen ist zu erwirken.

02.02.01.0002 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für 'Verbauten '
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.02.01.0003 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Verbauten '
Ausführungszeichnungen 5-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.02.01.0004 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für 'Verschubtechnik Überbau BWII/R11 einschließlich Arbeits- 
und Traggerüst'
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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02.02.01.0005 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Verschubtechnik BWIIR11 einschließlich Arbeits- und 
Traggerüst'
Ausführungszeichnungen 5-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.02.01.0006 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.02.01.0007 Abstimmung Außerbetriebnahme

Abstimmung Vorgehensweise und Zeitpunkt der 
Außerbetriebnahme der Aufzugstechnik, der Beleuchtung und 
der Überwachungskameras mit dem Anlagenverantwortlichen 
der DB Infra Go. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.02.01.0008 Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit an den Sigeko des AG für das Erstellen einer 
Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen hinsichtlich erforderiicher 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 02.02.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.02.02 Entsorgung
Entsorgung

Die folgenden Entsorgungspositionen sind für eine Verwertung der Materialien zu 
kalkulieren. Die Zuornung zu den Verwertungsklassen nach EVB erfolgt über sepatate 
Hinweise zu den einzelnen Positionen.

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.02.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung AN Gebühr ein

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer
17 01 01.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

1.240,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.02.02.0002 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

966,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position ist Stahlschrott. Eine Einrdnung nach EBV erfolgt nicht

02.02.02.0003 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Eisen*EntsoDas Material der folgend

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Übertrag  _____________ 
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Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Eisen und Stahl. Abfallschlüsselnummer 17 04
05.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

455,500  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.02.02.0004 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

130,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse A [2] zugeordnet.

02.02.02.0005 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Aspahlt Entsorgung AN Gebühr einrec

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Asphaltbefestigung, Abfallschlüsselnummer 17 03
02'
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

114,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse BM-0 zugeordnet.

02.02.02.0006 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern

Übertrag  _____________ 
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und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

4.256,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse A [2] für Sperrschichten 
zugeordnet

02.02.02.0007 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. ... Freitext ...*Gebühr einrechn.

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlüsselnummer '170303* Kohlenteer und
teerhaltige Produkte'
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

5,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse Gefährlich [7] für 
Geländerbeschichtungen zugeordnet

02.02.02.0008 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. Metall*Gebühr einrechn.

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunrei-
nigt sind. Abfallschlüsselnummer = 17 04 09.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

5,000  t _____________ _____________

02.02.02.0009 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
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Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

4,000  St _____________ _____________

02.02.02.0010 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

4,000  St _____________ _____________

02.02.02.0011 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Schichten ohne Binde

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:

Übertrag  _____________ 
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 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

9,000  St _____________ _____________

02.02.02.0012 Untersuchung nach Dep.V., Schichten ohne Bindemittel

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

9,000  St _____________ _____________

02.02.02.0013 Untersuchung Oberbau Fahrbahn Asphalt durchführen

Deklarationsanalyse durch Analyseinstitut mit erforderlicher 
Zulassung durchführen. Beproben und Erstellen einer 
Deklarationsuntersuchung für:  - Oberbau Fahrbahn und 
Gehweg, Asphalt  Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung 
der Untersuchung (Analysen) durchführen. Boden- bzw. 
Materialentnahme und Übergabe Probe an
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Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.
 - RuVA-StB 01, Parameter im Feststoff und Eluat nach 
Tabelle 1, für  Verwertungsklasse A, B, C

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

Summe 02.02.02 Entsorgung _____________
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02.02.03 Erdbau
Erdbau

Rückbau der Fahrbahn und Gehewege gebundene und ungebundene Schichten ist im 
Abschnitt 01 Straßenbau, Verkehrsführung enthalten.

02.02.03.0001 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen BM

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Homogenbereich 'E1a'
Profilgerecht lösen.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2.240,000  m3 _____________ _____________

02.02.03.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden'
Einbaustelle 'Arbeitsebene Verschub Überbau'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

33,000  m3 _____________ _____________

Aufstellfläche Kran Aushub Bahnsteigzugang

02.02.03.0003 Schottertragschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/45 URM n. Unterl. AG*

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '120 MN/m2'
Einbaudicke = 30 cm.

200,000  m2 _____________ _____________
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02.02.04 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

02.02.04.0001 Arbeitsgerüst herstellen Überbau*Öffnungen des AG Erdung, Berührung

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Überbau.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Das Gerüst der folgenden Position dient dem Anheben und dem Herausschieben des 
bestehenden Überbaus BWII/R11. In die Position sind sämtliche Bauteile des Gerüstes 
einschließlich der Gründung einzukalkulieren. Die Gründung des Traggerüstes erfolgt mit 
Mikopfählen, diese sind mit Abschnitt 2.2.6 enthalten

02.02.04.0002 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*Grdg. beseitigen Erdung, Berühru

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.02.04 Gerüste, Baubehelfe _____________
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02.02.05 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.02.05.0001 Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN*vorbohren I-Träger*Länge ü. 3-6

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.
Träger einbringen nach Wahl des AN.
Einbringhilfe = vorbohren.
Träger = I-Träger.
Trägerlänge über 3,00 bis 6,00 m.
Ausfachung mit Holzbohlen.
Trägerbohlwand freistehend.
Träger ausbauen und entfernen.
Ausfachung ausbauen und entfernen.

19,200  m2 _____________ _____________

02.02.05.0002 Geräteeinsatz für Trägerbohlwand Bauwerk*Arb.pl herst/bes.

Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.02.05.0003 Gebohrten Mikropfahl herstellen ... Freitext ...*Pfahl-DU 25 cm Länge

Gebohrten Mikropfahl einschl. Bewehrung bzw. Tragglied
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen nach Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird
nach Länge bis Unterkante der Pfahlkopfplatte bzw. des
an den Pfahl anschließenden Bauteils. Das Herrichten
des Pfahlkopfes sowie die Durchführung von Probebelas-
tungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Gründung Traggerüst'
Pfahldurchmesser = 25 cm.
Pfahllänge über 6,00 bis 10,00 m.
Neigung vertikal.
Leerbohrung über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

104,000  m _____________ _____________

02.02.05.0004 Geräteeinsatz für Pfähle ... Freitext ...*geb. Mikropfähle Ebene herst

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
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des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil 'Gründung Traggerüst'
Einsatz für gebohrte Mikropfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.02.05.0005 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) ... Freitext ...*Mikropfahl Pfahl-D

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil 'Gründung Traggerüst'
Pfahl = Mikropfahl.
Pfahldurchmesser = 25 cm.
Neigung vertikal.

10,000  m _____________ _____________

02.02.05.0006 Pfahlkopf herrichten ... Freitext ...*Mikropfahl Pfahl-DU 25 cm*Abbruc

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil 'Gründung Traggerüst '
Pfahl = Mikropfahl.
Pfahldurchmesser = 25 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

16,000  St _____________ _____________

Summe 02.02.05 Verbau, Gründung _____________
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02.02.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.02.06.0001 Beton abbrechen Fundamente *Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Fundamente Bahnsteigzugang'
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

74,000  m3 _____________ _____________

02.02.06.0002 Beton abbrechen Widerlager*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Widerlager.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

690,000  m3 _____________ _____________

02.02.06.0003 Beton abbrechen ... Freitext ...*Unbewehrter Beton C20/25 bis C35/45*O

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Pfeilerfundament'
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

110,000  m3 _____________ _____________

Verschubfundament herstellen und nach Verschub rückbauen

02.02.06.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C20/25*XC2 un

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC2 und XA1.
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82,600  m3 _____________ _____________

02.02.06.0005 Betonstahl einbauen Fundament*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte BSt 500 S.

10,000  t _____________ _____________

02.02.06.0006 Beton abbrechen Fundament*Stahlbeton C12/15 bis C20/25*Entsorgung ges.

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

82,600  m3 _____________ _____________

Fundamente Traggerüst

02.02.06.0007 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C20/25*XC2 un

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC2 und XA1.

44,700  m3 _____________ _____________

02.02.06.0008 Betonstahl einbauen Fundament*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte BSt 500 S.

5,400  t _____________ _____________

02.02.06.0009 Beton abbrechen Fundament*Stahlbeton C12/15 bis C20/25*Entsorgung ges.
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Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Fundament.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

44,700  m3 _____________ _____________

Summe 02.02.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.02.07 Mauerwerk für Ingenieurbauten
Mauerwerk für Ingenieurbauten

02.02.07.0001 Mauerwerk abbrechen Widerlager*Kunststein Entsorgung ges.

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil = Widerlager.
Mauerwerk aus Kunststein.
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.

2,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.02.07 Mauerwerk für Ingenieurbauten _____________
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02.02.08 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

Abbruch Überbau BW II R11

02.02.08.0001 Stahlkonstruktion abbrechen Überbau*Abbr.m.Lg./Überg. Besch. entsorgen

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.
Abbruch einschl. Lager und Übergangskonstruktion.
Altbeschichtung entfernen. Abfall entsorgen. Entsor-
gung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.

211,000  t _____________ _____________

02.02.08.0002 Überbau anheben, aufbocken

Überbau anheben, aufbocken 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Abbruch Bahnsteigzugang

02.02.08.0003 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abbr.m.Lg./Überg. Besch.

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Bahnsteigzugang Mittelbahnsteig mit Treppenkonstruktion'
Abbruch einschl. Lager und Übergangskonstruktion.
Altbeschichtung entfernen. Abfall entsorgen. Entsor-
gung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.

95,000  t _____________ _____________

02.02.08.0004 Rückbau und Entsorgung Schachtgerüst Gleis 1/2

Rückbau und Entsorgung Schachtgerüst Gleis 1/2

Rückbau des bestehenden Schachtgerüstes einschließlich
Stahlkonstruktion sowie aller Anbauten wie
Dachkonstruktion, Fassaden, Eckverkleidungen,
Entwässerunsgrinnen und -rohre, Beschilderungen,
Verankerungen und Wandabdichtungen etc..

Einschließlich fachgerechter Entsorgung.
Auf Verlangen des AG sind die Entsorgungsnachweise zu
übergeben.

Übertrag  _____________ 
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Grundabmessungen:
Schachthöhe ca. 9,4 m
Schachtbreite außen: ca. 2,49 m
Schachttiefe außen: ca. 3,08 m
Größte Glasscheibe: ca. 1,145 m x 0,99 m
Glasaufbau: VSG 12 mm (6/0,76/6)
Stahlkonstruktion:
Eckpfosten Q-Profil 100x5 mm
Mittelpfosten: R-Profil 140x80x5 mm
Türpfosten: Q-Profil 80x5 mm
Querriegel: R-Profil 140x80x5 mm + Q-Profil 80x5 mm
Glashalteprofile aufgesetzt: Raico

Flachdach mit Dachabdeckung Sandwichpanel
Vordach mit Unterkonstruktion und Edelstahlabdeckung

Weitere Details siehe Bestandspläne. 

Einschließlich aller benötigen Rüstarbeiten, Hebezeuge,
Kranarbeiten, Transportkosten, Schneid- und Brennarbeiten,
Erstellung Heißschein sowie alle notwendige Maßnahmen
zur Sicherstellung des Brandschutzes!

Demontagetechnologie: 
Das Schachtgerüst muss vollständig mittels Autokran am Stück 
demontiert werden. Hierfür sind in Vorbereitung des Kranhubes 
die Vordächer sowie die Dacheindeckung des Schachtgerüstes 
zu demontieren. Nach dem Anschlagen im oberen Bereich des 
Schachtgerüstes erfolgt die Trennung im Bereich der 
Anschweißplatten in der Schachtgrube. Anschließend erfolgt 
der Aushub bis auf eine BE-Fläche, auf welcher das 
Schachtgerüst zerkleinert werden kann. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.02.08 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.02.09 Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung
Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung

02.02.09.0001 Geländer abbauen Brücke*Stahl*H = 1100 mm Pfosten abtr.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Pfosten abtrennen.

82,200  m _____________ _____________

02.02.09.0002 Berührungsschutz rückbauen

Berührungsschutz am Bahnsteigzugang neben 
Oberleitungsanlage aus Pfosten und Wandelementen 
entsprechend abbauen und verwerten. Handlauf und Erdungen 
werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Länge 
zwischen den Achsen der Endpfosten. Einbauort  
Bahnsteigzugang  Berührungsschutz nach Unterlagen des AG. 
Wandelement aus transparentem Kunststoff mit integrier- ter 
schwarzer Fangkonstruktion und zusätzlicher Halte- 
konstruktion. Pfosten verankert. Verankerung rückbauen. 

30,100  m _____________ _____________

02.02.09.0003 Informationskasten abbauen, einlagern

Informationskasten Fahrplan abbauen, einlagern bis zur 
Wiederverwendung nach Herstellung Neubau Bahnsteigzugang. 

1,000  St _____________ _____________

02.02.09.0004 Beschilderung Bahnsteigzugang abbauen, einlagern

Beschilderung Bahnsteigzugang bestehend aus Schildern 
Bahnsteigsbezeichnung abbauen, einlagern bis zur 
Wiederverwendung nach Herstellung Neubau Bahnsteigzugang. 

4,000  St _____________ _____________

02.02.09.0005 Überwachungskamera abbauen, einlagern

Überwachungskamera Bahnsteigzugang abbauen inklusive 
Kabel bis zum Anschlusskasten, einlagern bis zur 
Wiederverwendung nach Herstellung Neubau Bahnsteigzugang. 

Übertrag  _____________ 
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2,000  St _____________ _____________

02.02.09.0006 Mast abbauen As.Mast*Aus Stahl*Hoehe 5 - 8 m M. Flanschplatte*Mast bes

Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-
fundamentes wird gesondert berechnet.
Aufsatzmast
aus Stahl,
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Mast mit Flanschplatte.
Mast geht in Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.

5,000  St _____________ _____________

02.02.09.0007 Leuchte abbauen Ansatzl.steh.Mast*Hoehe 5 - 8 m Material beseitg.

Leuchte einschl. Zubehoer nach Angabe des AG abbauen.
Abbau der Steigleitung wird gesondert berechnet.
Ansatzleuchte am stehenden Mast.
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Material geht in Eigentum des AN ueber und wird besei-
tigt.

5,000  St _____________ _____________

02.02.09.0008 Kabel aufnehmen und entfernen E-Kabel*... Freitext ... Abd. lag.,besei

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabel 'innerhalb der Stahlkonstruktion Bahnsteigzugang
verlegt'
Abdeckung aufnehmen. Kabel freilegen. Wiederverwendba-
res Material säubern und innerhalb der Baustelle la-
gern. Unbrauchbares Material beseitigen. Entsorgung
wird gesondert vergütet.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m _____________ _____________

02.02.09.0009 Steigleitung abbauen Abbau lieg. Mast*Hoehe max. 5 m Material beseitg.

Steigleitung einschl. Zubehoer abbauen.
Abbau aus liegendem Mast.
Arbeitshoehe max. 5 m.
Material geht in Eigentum des AN ueber und wird besei-
tigt.

Übertrag  _____________ 
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25,000  m _____________ _____________

02.02.09.0010 Kabel aufnehmen und entfernen TK-Kabel*... Freitext ... Abd. lag.,bese

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Telekommunikationskabel Kupfer.
Kabel 'innerhalb der Konstruktion verlegt'
Abdeckung aufnehmen. Kabel freilegen. Wiederverwendba-
res Material säubern und innerhalb der Baustelle la-
gern. Unbrauchbares Material beseitigen. Entsorgung
wird gesondert vergütet.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m _____________ _____________

Summe 02.02.09 Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung _____________
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02.02.10 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

02.02.10.0001 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*... Freitext ... Gussasphalt*Teil

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.
Dichtungsschicht '50µm Zink-Spritzung, 150µm
Alu-Spritzung, bituminöser Haftanstrich'
Schutzschicht = Gussasphalt.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

515,000  m2 _____________ _____________

02.02.10.0002 Abdichtung aufnehmen Unter Kappen*... Freitext ... Gussasphalt*einschl

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau im Kappenbereich.
Dichtungsschicht '50µm Zink-Spritzung, 150µm
Alu-Spritzung, bituminöser Haftanstrich'
Schutzschicht = Gussasphalt.
Deckschicht aufnehmen nach Unterlagen des AG.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

194,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.02.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.02.11 Maschienentechnik
Maschienentechnik

02.02.11.0001 Rückbau und Entsorgung Aufzugsanlage Gleis 1/2

Rückbau und Entsorgung Aufzugsanlage Gleis 1/2
Rückbau und Entsorgung der bestehenden Altanlage mit 
folgenden Technischen Daten / Randbedingungen:

· Fabrikat Otis (Gen2)
· Baujahr 2012
· Fabriknummer 47NAM748
· 2 Haltestellen / 2 Zugänge 
· mit Durchladefunktion
· Antriebssystem: 2:1, Treibscheibenaufzug mit Gegengewicht, 
Tragmittel: Gurte
· Antriebsanordnung: oben im Schachtkopf, Maschinenraumlos
· Förderhöhe ca. 5,92 m
· Tragfähigkeit 1050 kg / 14 Personen
· Nenngeschwindigkeit 1,00 m/s
· Fahrkorbbreite 1100 mm
· Fahrkorbtiefe 1400 mm
· Türbreite 1000 mm
· Türhöhe 2100 mm
· Türtyp: Teleskop, 2-flüglig, zentral öffnend, Ausführung 
Glastüren, Fabrikat Meiler
· Schachtgerüst mit Schachtgrube in Beton
· Fahrkorbgewicht: ca. 2050 kg (ist vor Ort durch AN zu 
ermitteln)
· Gegengewicht: ca. 3075 kg (ist vor Ort durch AN zu ermitteln)
· Fahrkorbausführung: Verglaste Seitenwände, in 
Segmentbauweise

Weitere Informationen siehe Bestandspläne Aufzugsanlage.
Demontage und Entsorgung der Aufzugsanlage einschließlich 
aller dazugehörigen Anlagenteile und Komponenten wie 
Antriebsaggregat, Steuerschrank, Elektro- und Steuerleitungen, 
Kabelkanäle, Tragmittel, Grubenausrüstung, Seilrollen, 
Geschwindigkeitsbegrenzer, Spanngewicht, Fahrkorb komplett, 
Führungsschienensystem, Gegengewicht inkl. Einlagen sowie 
Schachttüren etc.
Alle notwendigen thermischen Schweiß-, Brenn- und 
Trennarbeiten sind eigenverantwortlich auszuführen. Für diese 
Arbeiten ist beim Anlagenbetreiber ein Erlaubnisschein zu 
beantragen, in welchem alle brandschutztechnischen 
Maßnahmen für die Dauer der Arbeiten sowie die Dauer der 
notwendigen Brandwache zu beschreiben ist. Die 
Aufwendungen für die Brandwache sowie der benötigten 
brandschutztechnischen Maßnahmen sind Sache des AN und 
von diesem zu kalkulieren. 
Demontierte Anlagenteile sind sofort abzutransportieren oder 
alternativ in geschlossenen Schrottcontainern zu lagern. Der AN 
hat für die fachgerechte Entsorgung aller Anlagenteile Sorge zu 
tragen. Die fachgerechte Entsorgung insbesondere von 
wassergefährdenden Stoffen ist nachzuweisen. 
Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen der Projektleitung / 
dem Auftraggeber vorzulegen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.11.0001) ...   

Aus dem Entsorgungsnachweis muss eindeutig hervorgehen, 
dass die entsorgten Anlagenteile der demontierten 
Aufzugsanlage zu zuordnen sind.
Die Demontage soll kleinteilig erfolgen. Dies bedeutet, dass 
sämtliche Anlagenteile fachgerecht vor Ort so zu zerkleinern 
sind, dass diese händisch abtransportiert werden können. Der 
Abtransport erfolgt in Ebene Straße/Brücke. 
Anschlagpunkte an der Schachtdecke sind vorhanden (3 Stück 
Lastöse mit je 25 kN). Vorhandene Anschlagpunkte sind auf 
deren Verwendung hin eigenverantwortlich durch den AN zu 
prüfen (Zugversuch).
Zum Zeitpunkt der Demontage der Aufzugsanlage kann nicht 
sichergestellt werden, dass die Aufzugsanlage noch in Betrieb 
ist. Für die Kalkulation der Demontage ist daher davon 
auszugehen, dass Schachtfahrten für Demontagearbeiten nicht 
erfolgen können.  
Notwendige Rüstungen (Montagerüstungen nach DGUV 
209-053) sind durch den AN zu erbringen.
Alle Schachtzugänge sind unmittelbar nach Demontage der 
Schachttüren durch eine vollflächige 
Schachzugangsverkleidung (OSB-Platten mit Unterkonstruktion) 
zu verschließen. Diese Verkleidung ist so auszulegen und am 
Bauwerk zu verankern, dass diese horizontale Anprallasten aus 
dem umgebenden Verkehrsbereich (mind. 1kN/m) aufnehmen 
kann. In der Ebene Straße/Brücke ist nach Montageende eine 
vollflächige Schutzrüstung (Ausführung analog Montagerüstung 
nach DGUV 209-053) vorzusehen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.02.11 Maschienentechnik _____________
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02.02.12 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung
Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung

Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tife von 6,50 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante

02.02.12.0001 Bohrlochsondierung durchführen

Bohrlochsondierung durchführen Bohrlochsondierung nach 
Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. 
Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach 
Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der 
Baustelle entfernen. Sondierung auswerten, bewerten und 
Ergebnisse dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG in 1-
facher Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung von 
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle 
wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe 
bis zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. 
Sondierverfahren: EDV-gestützte Bohrlochsondierung nach 
Wahl des AN Baugrund = 'Homogenbereich B 1b.'   
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis '6,50'  m Bohrgut 
nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch bis Unterkante 
befestigte Fläche verfüllen, Verfüllstoff nach Wahl des AN. 
Sondierung nach erfolgter Aufnahme der 
Oberflächenbefestigung 

227,000  St. _____________ _____________

Summe 02.02.12 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

Summe 02.02 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R11, 
Treppenzugang und Aufzug 

_____________
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02.03 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R12, Treppenzugang und Aufzug
KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R12, Treppenzugang und Aufzug

Dar Abbruch erfolgt nach dem Abschluss des Bauabschnitts 1 des Brückenneubaus. 

02.03.01 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

02.03.01.0001 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.03.01.0002 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Übertrag  _____________ 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.03.01.0003 Abbruchkonzept

Abbruchkonzept incl. Statische Nachweise gesamten Bauwerk 
und Bahnsteigzugänge Bahnsteige DB-Anlage für Kritische 
Zwischenzustände aufstellen und Freigabe durch Prüfingenieur 
erwirken. Prüfkosten übernimmt der AN. Freigegebens 
Abbruchkonzept 4 Wochen vor Arbeitsbeginn vorlegen. Plane 
Bestand stehen als Grundlage zur Verfügung. Statik 
Nachrechnung Bestand verfügbar. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.03.01.0004 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

450,000  m2 _____________ _____________

02.03.01.0005 Abstimmung Außerbetriebnahme

Abstimmung Vorgehensweise und Zeitpunkt der 
Außerbetriebnahme der Aufzugstechnik, der Beleuchtung und 
der Überwachungskameras mit dem Anlagenverantwortlichen 
der DB Infra Go. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.03.01.0006 Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit an den Sigeko des AG für das Erstellen einer 
Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen hinsichtlich erforderiicher 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.03.02 Entsorgung
Entsorgung

Die folgenden Entsorgungspositionen sind für eine Verwertung der Materialien zu 
kalkulieren. Die Zuornung zu den Verwertungsklassen nach EVB erfolgt über sepatate 
Hinweise zu den einzelnen Positionen.

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.03.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung AN Gebühr ein

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer
17 01 01.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

665,787  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.03.02.0002 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

573,923  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position ist Stahlschrott. Eine Einrdnung nach EBV erfolgt nicht

02.03.02.0003 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Eisen*Entsorgung AN Gebühr einrechn

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
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Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Eisen und Stahl. Abfallschlüsselnummer 17 04
05.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

293,588  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.03.02.0004 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

219,360  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse A [2] zugeordnet.

02.03.02.0005 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Aspahlt Entsorgung AN Gebühr einrec

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Asphaltbefestigung, Abfallschlüsselnummer 17 03
02'
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

45,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse BM-0 zugeordnet.

02.03.02.0006 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
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und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

1.465,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse A [2] für Sperrschichten 
zugeordnet

02.03.02.0007 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. ... Freitext ...*Gebühr einrechn.

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlüsselnummer '170303* Kohlenteer und
teerhaltige Produkte'
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

4,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse Gefährlich [7] für 
Geländerbeschichtungen zugeordnet

02.03.02.0008 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. Metall*Gebühr einrechn.

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunrei-
nigt sind. Abfallschlüsselnummer = 17 04 09.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

5,000  t _____________ _____________

02.03.02.0009 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1530 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.02.0009) ... Übertrag  _____________ 

Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

02.03.02.0010 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

02.03.02.0011 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Schichten ohne Binde

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
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 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

02.03.02.0012 Untersuchung nach Dep.V., Schichten ohne Bindemittel

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

02.03.02.0013 Untersuchung Oberbau Fahrbahn Asphalt durchführen

Deklarationsanalyse durch Analyseinstitut mit erforderlicher 
Zulassung durchführen. Beproben und Erstellen einer 
Deklarationsuntersuchung für:  - Oberbau Fahrbahn und 
Gehweg, Asphalt  Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung 
der Untersuchung (Analysen) durchführen. Boden- bzw. 
Materialentnahme und Übergabe Probe an
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Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.
 - RuVA-StB 01, Parameter im Feststoff und Eluat nach 
Tabelle 1, für  Verwertungsklasse A, B, C

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.03.02 Entsorgung _____________
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02.03.03 Erdbau
Erdbau

Rückbau der Fahrbahn und Gehewege Gebunde und ungebunde Schichten ist im 
Abschnitt 01 Straßenbau, Verkehrsführung enthalten.

02.03.03.0001 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen BM

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Homogenbereich 'E1'
Profilgerecht lösen.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

800,150  m3 _____________ _____________

Summe 02.03.03 Erdbau _____________
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02.03.04 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

02.03.04.0001 Arbeitsgerüst herstellen Überbau*Öffnungen des AG Erdung, Berührung

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Überbau.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.03.04 Gerüste, Baubehelfe _____________
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02.03.05 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.03.05.0001 Beton abbrechen Fundamente *Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Fundamente Bahnsteigzugang'
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

130,000  m3 _____________ _____________

02.03.05.0002 Beton abbrechen Widerlager*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Ohne Sprengen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Widerlager.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

160,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.03.05 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.03.06 Mauerwerk für Ingenieurbauten
Mauerwerk für Ingenieurbauten

02.03.06.0001 Mauerwerk abbrechen Widerlager*Naturstein Aufbr.tw.entsogen

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil = Widerlager.
Mauerwerk aus Naturstein.
Nicht wieder verwertbare Steine und übriges Abbruchgut
entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

240,850  m3 _____________ _____________

02.03.06.0002 Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*Kunststein Entsorgung ges.

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil 'Mauern beidseitig Bahnsteigzugänge'
Mauerwerk aus Kunststein.
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.

7,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.03.06 Mauerwerk für Ingenieurbauten _____________
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02.03.07 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

Abbruch Überbau BW II R11

02.03.07.0001 Stahlkonstruktion abbrechen Überbau*Abbr.m.Lg./Überg. Besch. entsorgen

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.
Abbruch einschl. Lager und Übergangskonstruktion.
Altbeschichtung entfernen. Abfall entsorgen. Entsor-
gung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.

150,000  t _____________ _____________

02.03.07.0002 Überbau trennen, Längsschnitte

Überbau trennen, Längsschnitte in Deckblech und Blech 
Brückenunterseite zur Trennung der Abbruchsegmente 
ausführen, Verfahren nach Wahl des AN, Anlagen der DB-AG 
sichern, Ausführung in Sperrpause der DB-AG, 
Überbausegmente vor Trennschnitt in Lage sichern, Rückbau 
des Fahrbahnbelages und der Abdichtung wird gesondert 
vergütet 

40,000  m _____________ _____________

Abbruch Bahnsteigzugang

02.03.07.0003 Stahlkonstruktion abbrechen ... Freitext ...*Abbr.m.Lg./Überg. Besch.

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG abbrechen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauteil 'Bahnsteigzugang zum Gleis 4 und 5 mit Treppenkonstruktion'
Abbruch einschl. Lager und Übergangskonstruktion.
Altbeschichtung entfernen. Abfall entsorgen. Entsor-
gung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.

68,000  t _____________ _____________

02.03.07.0004 Rückbau und Entsorgung Schachtgerüst Gleis 4

Rückbau und Entsorgung Schachtgerüst Gleis 4

Rückbau des bestehenden Schachtgerüstes einschließlich
Stahlkonstruktion sowie aller Anbauten wie
Dachkonstruktion, Fassaden, Eckverkleidungen,
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Entwässerunsgrinnen und -rohre, Beschilderungen,
Verankerungen und Wandabdichtungen etc..

Einschließlich fachgerechter Entsorgung.
Auf Verlangen des AG sind die Entsorgungsnachweise zu
übergeben.

Grundabmessungen:
Schachthöhe ca. 8,93 m
Schachtbreite außen: ca. 2,49 m
Schachttiefe außen: ca. 3,08 m
Größte Glasscheibe: ca. 1,145 m x 0,99 m
Glasaufbau: VSG 12 mm (6/0,76/6)
Stahlkonstruktion:
Eckpfosten Q-Profil 100x5 mm
Mittelpfosten: R-Profil 140x80x5 mm
Türpfosten: Q-Profil 80x5 mm
Querriegel: R-Profil 140x80x5 mm + Q-Profil 80x5 mm
Glashalteprofile aufgesetzt: Raico

Flachdach mit Dachabdeckung Sandwichpanel
Vordach mit Unterkonstruktion und Edelstahlabdeckung

Weitere Details siehe Bestandspläne. 

Einschließlich aller benötigen Rüstarbeiten, Hebezeuge,
Kranarbeiten, Transportkosten, Schneid- und Brennarbeiten,
Erstellung Heißschein sowie alle notwendige Maßnahmen
zur Sicherstellung des Brandschutzes!

Demontagetechnologie: 
Das Schachtgerüst muss vollständig mittels Autokran am Stück 
demontiert werden. Hierfür sind in Vorbereitung des Kranhubes 
die Vordächer sowie die Dacheindeckung des Schachtgerüstes 
zu demontieren. Nach dem Anschlagen im oberen Bereich des 
Schachtgerüstes erfolgt die Trennung im Bereich der 
Anschweißplatten in der Schachtgrube. Anschließend erfolgt 
der Aushub bis auf eine BE-Fläche, auf welcher das 
Schachtgerüst zerkleinert werden kann. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.03.07.0005 Rückbau und Entsorgung Schachtgerüst Gleis 4

Rückbau und Entsorgung Schachtgerüst Gleis 4

Rückbau des bestehenden Schachtgerüstes einschließlich
Stahlkonstruktion sowie aller Anbauten wie
Dachkonstruktion, Fassaden, Eckverkleidungen,
Entwässerunsgrinnen und -rohre, Beschilderungen,
Verankerungen und Wandabdichtungen etc..

Einschließlich fachgerechter Entsorgung.
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Auf Verlangen des AG sind die Entsorgungsnachweise zu
übergeben.

Grundabmessungen:
Schachthöhe ca. 8,93 m
Schachtbreite außen: ca. 2,49 m
Schachttiefe außen: ca. 3,08 m
Größte Glasscheibe: ca. 1,145 m x 0,99 m
Glasaufbau: VSG 12 mm (6/0,76/6)
Stahlkonstruktion:
Eckpfosten Q-Profil 100x5 mm
Mittelpfosten: R-Profil 140x80x5 mm
Türpfosten: Q-Profil 80x5 mm
Querriegel: R-Profil 140x80x5 mm + Q-Profil 80x5 mm
Glashalteprofile aufgesetzt: Raico

Flachdach mit Dachabdeckung Sandwichpanel
Vordach mit Unterkonstruktion und Edelstahlabdeckung

Weitere Details siehe Bestandspläne. 

Einschließlich aller benötigen Rüstarbeiten, Hebezeuge,
Kranarbeiten, Transportkosten, Schneid- und Brennarbeiten,
Erstellung Heißschein sowie alle notwendige Maßnahmen
zur Sicherstellung des Brandschutzes!

Demontagetechnologie: 
Das Schachtgerüst muss vollständig mittels Autokran am Stück 
demontiert werden. Hierfür sind in Vorbereitung des Kranhubes 
die Vordächer sowie die Dacheindeckung des Schachtgerüstes 
zu demontieren. Nach dem Anschlagen im oberen Bereich des 
Schachtgerüstes erfolgt die Trennung im Bereich der 
Anschweißplatten in der Schachtgrube. Anschließend erfolgt 
der Aushub bis auf eine BE-Fläche, auf welcher das 
Schachtgerüst zerkleinert werden kann. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.03.07 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.03.08 Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung
Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung

02.03.08.0001 Geländer abbauen Brücke*Stahl*H = 1100 mm Pfosten abtr.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Pfosten abtrennen.

196,000  m _____________ _____________

02.03.08.0002 Rückbau Fassendenelemete Aufzugsanlage

Rückbau und Entsorgung sämtlicher Fassendenelemete 
Aufzugsanlage. Fassdenelemente als Glaselemente  

146,000  m2 _____________ _____________

02.03.08.0003 Berührungsschutz rückbauen

Berührungsschutz am Bahnsteigzugang neben 
Oberleitungsanlage aus Pfosten und Wandelementen 
entsprechend abbauen und verwerten. Handlauf und Erdungen 
werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Länge 
zwischen den Achsen der Endpfosten. Einbauort  
Bahnsteigzugang  Berührungsschutz nach Unterlagen des AG. 
Wandelement aus transparentem Kunststoff mit integrier- ter 
schwarzer Fangkonstruktion und zusätzlicher Halte- 
konstruktion. Pfosten verankert. Verankerung rückbauen. 

13,000  m _____________ _____________

02.03.08.0004 Informationskasten abbauen, einlagern

Beschilderung Bahnsteigzugang bestehend aus einem 
Informationskasten Fahrplan abbauen, einlagern bis zur 
Wiederverwendung nach Herstellung Neubau Bahnsteigzugang. 

1,000  St _____________ _____________

02.03.08.0005 Beschilderung Bahnsteigzugang abbauen, einlagern

Beschilderung Bahnsteigzugang bestehend aus Schildern 
Bahnsteigsbezeichnung abbauen, einlagern bis zur 
Wiederverwendung nach Herstellung Neubau Bahnsteigzugang. 
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5,000  St _____________ _____________

02.03.08.0006 Überwachungskamera abbauen, einlagern

Überwachungskamera Bahnsteigzugang abbauen, einlagern bis 
zur Wiederverwendung nach Herstellung Neubau 
Bahnsteigzugang. 

4,000  St _____________ _____________

02.03.08.0007 Mast abbauen As.Mast*Aus Stahl*Hoehe 5 - 8 m M. Flanschplatte*Mast bes

Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-
fundamentes wird gesondert berechnet.
Aufsatzmast
aus Stahl,
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Mast mit Flanschplatte.
Mast geht in Eigentum des AN ueber und wird beseitigt.

11,000  St _____________ _____________

02.03.08.0008 Leuchte abbauen Ansatzl.steh.Mast*Hoehe 5 - 8 m Material beseitg.

Leuchte einschl. Zubehoer nach Angabe des AG abbauen.
Abbau der Steigleitung wird gesondert berechnet.
Ansatzleuchte am stehenden Mast.
Nennhoehe ueber 5 bis 8 m.
Material geht in Eigentum des AN ueber und wird besei-
tigt.

11,000  St _____________ _____________

02.03.08.0009 Kabel aufnehmen und entfernen E-Kabel*... Freitext ... Abd. lag.,besei

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabel 'innerhalb der Stahlkonstruktion Bahnsteigzugang
verlegt'
Abdeckung aufnehmen. Kabel freilegen. Wiederverwendba-
res Material säubern und innerhalb der Baustelle la-
gern. Unbrauchbares Material beseitigen. Entsorgung
wird gesondert vergütet.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.
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100,000  m _____________ _____________

02.03.08.0010 Steigleitung abbauen Abbau lieg. Mast*Hoehe max. 5 m Material beseitg.

Steigleitung einschl. Zubehoer abbauen.
Abbau aus liegendem Mast.
Arbeitshoehe max. 5 m.
Material geht in Eigentum des AN ueber und wird besei-
tigt.

55,000  m _____________ _____________

02.03.08.0011 Kabel aufnehmen und entfernen TK-Kabel*... Freitext ... Abd. lag.,bese

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Telekommunikationskabel Kupfer.
Kabel 'innerhalb der Konstruktion verlegt'
Abdeckung aufnehmen. Kabel freilegen. Wiederverwendba-
res Material säubern und innerhalb der Baustelle la-
gern. Unbrauchbares Material beseitigen. Entsorgung
wird gesondert vergütet.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

100,000  m _____________ _____________

Summe 02.03.08 Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1543 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.03.09 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

02.03.09.0001 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*... Freitext ... Gussasphalt*Teil

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.
Dichtungsschicht '50µm Zink-Spritzung, 150µm
Alu-Spritzung, bituminöser Haftanstrich'
Schutzschicht = Gussasphalt.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

300,000  m2 _____________ _____________

02.03.09.0002 Abdichtung aufnehmen Unter Kappen*... Freitext ... Gussasphalt*einschl

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau im Kappenbereich.
Dichtungsschicht '50µm Zink-Spritzung, 150µm
Alu-Spritzung, bituminöser Haftanstrich'
Schutzschicht = Gussasphalt.
Deckschicht aufnehmen nach Unterlagen des AG.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

150,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.03.09 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.03.10 Maschienentechnik
Maschienentechnik

02.03.10.0001 Rückbau und Entsorgung Aufzugsanlage Gleis 4

Rückbau und Entsorgung Aufzugsanlage Gleis 4
Rückbau und Entsorgung der bestehenden Altanlage mit 
folgenden Technischen Daten / Randbedingungen:

· Fabrikat Otis (Gen2)
· Baujahr 2012
· Fabriknummer 47NAM749
· 2 Haltestellen / 2 Zugänge 
· mit Durchladefunktion
· Antriebssystem: 2:1, Treibscheibenaufzug mit Gegengewicht, 
Tragmittel: Gurte
· Antriebsanordnung: oben im Schachtkopf, Maschinenraumlos
· Förderhöhe ca. 5,48 m
· Tragfähigkeit 1050 kg / 14 Personen
· Nenngeschwindigkeit 1,00 m/s
· Fahrkorbbreite 1100 mm
· Fahrkorbtiefe 1400 mm
· Türbreite 1000 mm
· Türhöhe 2100 mm
· Türtyp: Teleskop, 2-flüglig, zentral öffnend, Ausführung 
Glastüren, Fabrikat Meiler
· Schachtgerüst mit Schachtgrube in Beton
· Fahrkorbgewicht: ca. 2050 kg (ist vor Ort durch AN zu 
ermitteln)
· Gegengewicht: ca. 3075 kg (ist vor Ort durch AN zu ermitteln)
· Fahrkorbausführung: Verglaste Seitenwände, in 
Segmentbauweise

Weitere Informationen siehe Bestandspläne Aufzugsanlage.
Demontage und Entsorgung der Aufzugsanlage einschließlich 
aller dazugehörigen Anlagenteile und Komponenten wie 
Antriebsaggregat, Steuerschrank, Elektro- und Steuerleitungen, 
Kabelkanäle, Tragmittel, Grubenausrüstung, Seilrollen, 
Geschwindigkeitsbegrenzer, Spanngewicht, Fahrkorb komplett, 
Führungsschienensystem, Gegengewicht inkl. Einlagen sowie 
Schachttüren etc.
Alle notwendigen thermischen Schweiß-, Brenn- und 
Trennarbeiten sind eigenverantwortlich auszuführen. Für diese 
Arbeiten ist beim Anlagenbetreiber ein Erlaubnisschein zu 
beantragen, in welchem alle brandschutztechnischen 
Maßnahmen für die Dauer der Arbeiten sowie die Dauer der 
notwendigen Brandwache zu beschreiben ist. Die 
Aufwendungen für die Brandwache sowie der benötigten 
brandschutztechnischen Maßnahmen sind Sache des AN und 
von diesem zu kalkulieren. 
Demontierte Anlagenteile sind sofort abzutransportieren oder 
alternativ in geschlossenen Schrottcontainern zu lagern. Der AN 
hat für die fachgerechte Entsorgung aller Anlagenteile Sorge zu 
tragen. Die fachgerechte Entsorgung insbesondere von 
wassergefährdenden Stoffen ist nachzuweisen. 
Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen der Projektleitung / 
dem Auftraggeber vorzulegen.
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Aus dem Entsorgungsnachweis muss eindeutig hervorgehen, 
dass die entsorgten Anlagenteile der demontierten 
Aufzugsanlage zu zuordnen sind.
Die Demontage soll kleinteilig erfolgen. Dies bedeutet, dass 
sämtliche Anlagenteile fachgerecht vor Ort so zu zerkleinern 
sind, dass diese händisch abtransportiert werden können. Der 
Abtransport erfolgt in Ebene Straße/Brücke. 
Anschlagpunkte an der Schachtdecke sind vorhanden (3 Stück 
Lastöse mit je 25 kN). Vorhandene Anschlagpunkte sind auf 
deren Verwendung hin eigenverantwortlich durch den AN zu 
prüfen (Zugversuch).
Zum Zeitpunkt der Demontage der Aufzugsanlage kann nicht 
sichergestellt werden, dass die Aufzugsanlage noch in Betrieb 
ist. Für die Kalkulation der Demontage ist daher davon 
auszugehen, dass Schachtfahrten für Demontagearbeiten nicht 
erfolgen können.  
Notwendige Rüstungen (Montagerüstungen nach DGUV 
209-053) sind durch den AN zu erbringen.
Alle Schachtzugänge sind unmittelbar nach Demontage der 
Schachttüren durch eine vollflächige 
Schachzugangsverkleidung (OSB-Platten mit Unterkonstruktion) 
zu verschließen. Diese Verkleidung ist so auszulegen und am 
Bauwerk zu verankern, dass diese horizontale Anprallasten aus 
dem umgebenden Verkehrsbereich (mind. 1kN/m) aufnehmen 
kann. In der Ebene Straße/Brücke ist nach Montageende eine 
vollflächige Schutzrüstung (Ausführung analog Montagerüstung 
nach DGUV 209-053) vorzusehen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.03.10.0002 Rückbau und Entsorgung Aufzugsanlage Gleis 5

Rückbau und Entsorgung Aufzugsanlage Gleis 5
Rückbau und Entsorgung der bestehenden Altanlage mit 
folgenden Technischen Daten / Randbedingungen:

· Fabrikat Otis (Gen2)
· Baujahr 2012
· Fabriknummer 47NAM750
· 2 Haltestellen / 2 Zugänge 
· mit Durchladefunktion
· Antriebssystem: 2:1, Treibscheibenaufzug mit Gegengewicht, 
Tragmittel: Gurte
· Antriebsanordnung: oben im Schachtkopf, Maschinenraumlos
· Förderhöhe ca. 5,46 m
· Tragfähigkeit 1050 kg / 14 Personen
· Nenngeschwindigkeit 1,00 m/s
· Fahrkorbbreite 1100 mm
· Fahrkorbtiefe 1400 mm
· Türbreite 1000 mm
· Türhöhe 2100 mm
· Türtyp: Teleskop, 2-flüglig, zentral öffnend, Ausführung 
Glastüren, Fabrikat Meiler
· Schachtgerüst mit Schachtgrube in Beton
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·Fahrkorbgewicht: ca. 2050 kg (ist vor Ort durch AN zu ermitteln)
· Gegengewicht: ca. 3075 kg (ist vor Ort durch AN zu ermitteln)
· Fahrkorbausführung: Verglaste Seitenwände, in 
Segmentbauweise

Weitere Informationen siehe Bestandspläne Aufzugsanlage.
Demontage und Entsorgung der Aufzugsanlage einschließlich 
aller dazugehörigen Anlagenteile und Komponenten wie 
Antriebsaggregat, Steuerschrank, Elektro- und Steuerleitungen, 
Kabelkanäle, Tragmittel, Grubenausrüstung, Seilrollen, 
Geschwindigkeitsbegrenzer, Spanngewicht, Fahrkorb komplett, 
Führungsschienensystem, Gegengewicht inkl. Einlagen sowie 
Schachttüren etc.
Alle notwendigen thermischen Schweiß-, Brenn- und 
Trennarbeiten sind eigenverantwortlich auszuführen. Für diese 
Arbeiten ist beim Anlagenbetreiber ein Erlaubnisschein zu 
beantragen, in welchem alle brandschutztechnischen 
Maßnahmen für die Dauer der Arbeiten sowie die Dauer der 
notwendigen Brandwache zu beschreiben ist. Die 
Aufwendungen für die Brandwache sowie der benötigten 
brandschutztechnischen Maßnahmen sind Sache des AN und 
von diesem zu kalkulieren. 
Demontierte Anlagenteile sind sofort abzutransportieren oder 
alternativ in geschlossenen Schrottcontainern zu lagern. Der AN 
hat für die fachgerechte Entsorgung aller Anlagenteile Sorge zu 
tragen. Die fachgerechte Entsorgung insbesondere von 
wassergefährdenden Stoffen ist nachzuweisen. 
Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen der Projektleitung / 
dem Auftraggeber vorzulegen.
Aus dem Entsorgungsnachweis muss eindeutig hervorgehen, 
dass die entsorgten Anlagenteile der demontierten 
Aufzugsanlage zu zuordnen sind.
Die Demontage soll kleinteilig erfolgen. Dies bedeutet, dass 
sämtliche Anlagenteile fachgerecht vor Ort so zu zerkleinern 
sind, dass diese händisch abtransportiert werden können. Der 
Abtransport erfolgt in Ebene Straße/Brücke. 
Anschlagpunkte an der Schachtdecke sind vorhanden (3 Stück 
Lastöse mit je 25 kN). Vorhandene Anschlagpunkte sind auf 
deren Verwendung hin eigenverantwortlich durch den AN zu 
prüfen (Zugversuch).
Zum Zeitpunkt der Demontage der Aufzugsanlage kann nicht 
sichergestellt werden, dass die Aufzugsanlage noch in Betrieb 
ist. Für die Kalkulation der Demontage ist daher davon 
auszugehen, dass Schachtfahrten für Demontagearbeiten nicht 
erfolgen können.  
Notwendige Rüstungen (Montagerüstungen nach DGUV 
209-053) sind durch den AN zu erbringen.
Alle Schachtzugänge sind unmittelbar nach Demontage der 
Schachttüren durch eine vollflächige 
Schachzugangsverkleidung (OSB-Platten mit Unterkonstruktion) 
zu verschließen. Diese Verkleidung ist so auszulegen und am 
Bauwerk zu verankern, dass diese horizontale Anprallasten aus 
dem umgebenden Verkehrsbereich (mind. 1kN/m) aufnehmen 
kann. In der Ebene Straße/Brücke ist nach Montageende eine 
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vollflächige Schutzrüstung (Ausführung analog Montagerüstung 
nach DGUV 209-053) vorzusehen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.03.10 Maschienentechnik _____________
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02.03.11 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung
Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung

Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tife von 6,50 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante

02.03.11.0001 Bohrlochsondierung durchführen

Bohrlochsondierung durchführen Bohrlochsondierung nach 
Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. 
Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach 
Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der 
Baustelle entfernen. Sondierung auswerten, bewerten und 
Ergebnisse dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG in 1-
facher Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung von 
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle 
wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe 
bis zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. 
Sondierverfahren: EDV-gestützte Bohrlochsondierung nach 
Wahl des AN Baugrund = 'Homogenbereich B 1'   
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis '6,50'  m Bohrgut 
nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch bis Unterkante 
befestigte Fläche verfüllen, Verfüllstoff nach Wahl des AN. 
Sondierung nach erfolgter Aufnahme der 
Oberflächenbefestigung 

111,000  St. _____________ _____________

Summe 02.03.11 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

Summe 02.03 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R12, 
Treppenzugang und Aufzug 

_____________
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02.04 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R13
KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R13

Dar Abbruch erfolgt in zwei getrennten Bauabschnitten. Die Mengen der folgenden 
Positionen beinhalten beide Bauabschnitte. Die Ausführung der Abbrüche in Teilmengen ist 
in die Einzenlen Positionen einzukalkulieren.

02.04.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

02.04.01.0001 Abbruchkonzept

Abbruchkonzept incl. Statische Nachweise für Kritische 
Zwischenzustände aufstellen und Freigabe durch Prüfingenieur 
erwirken. Prüfkosten übernimmt der AN. Freigegebens 
Abbruchkonzept 4 Wochen vor Arbeitsbeginn vorlegen. Plane 
Bestand stehen als Grundlage zur Verfügung. Statik Bestand 
nicht verfügbar. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.04.01.0002 Planung Bachverrohrung

Planung Bachverrohrung aufstelllen, bestehend aus Lageplan, 
Längsschnitt und Querschnitt sowie Erläuterungsbericht und 
hydraulischer Nachweis. Bachverrohrung bestehend aus 
Stahlrohr DN 800 und beidseitigen Fangedämmen. Planung mit 
AG abstimmen. Planung
bei Unterer Wasserbehörde zur Genehmigung einreichen, Pla-
nung entsprechend der Hinweise Behörde nachführen, Geneh-
migung erwirken.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.04.01.0003 Wasserrechtliche Genehmigung Wasserhaltung

Wasserrechtliche Genehmigung für Wassr der Wasserhaltung 
bei der unteren Wasserbehörde beantragen, Genehmigung 
erwirken 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.04.01.0004 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für 'Verbauten '
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.04.01.0005 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Verbauten '
Ausführungszeichnungen 5-fach liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.04.01.0006 Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit an den Sigeko des AG für das Erstellen einer 
Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen hinsichtlich erforderiicher 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.04.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.04.02 Entsorgung
Entsorgung

Die folgenden Entsorgungspositionen sind für eine Verwertung der Materialien zu 
kalkulieren. Die Zuornung zu den Verwertungsklassen nach EVB erfolgt über sepatate 
Hinweise zu den einzelnen Positionen.

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.04.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Stahlbeton*Entsorgung AN Gebühr ein

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Stahlbeton, Spannbeton. Abfallschlüsselnummer
17 01 01.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

106,300  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.04.02.0002 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

77,070  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position ist Stahlschrott. Eine Einrdnung nach EBV erfolgt nicht

02.04.02.0003 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Eisen*Entsorgung AN Gebühr einrechn

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
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Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Eisen und Stahl. Abfallschlüsselnummer 17 04
05.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

4,500  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse RC 1 zugeordnet.

02.04.02.0004 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-
mik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen.
Abfallschlüsselnummer 17 01 07.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

1,400  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse A [2] zugeordnet.

02.04.02.0005 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Aspahlt Entsorgung AN Gebühr einrec

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Asphaltbefestigung, Abfallschlüsselnummer 17 03
02'
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

5,200  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse BM-0 zugeordnet.

02.04.02.0006 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
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und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

645,800  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse A [2] für Sperrschichten 
zugeordnet

02.04.02.0007 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. ... Freitext ...*Gebühr einrechn.

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlüsselnummer '170303* Kohlenteer und
teerhaltige Produkte'
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

2,000  t _____________ _____________

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse Gefährlich [7] für 
Geländerbeschichtungen zugeordnet

02.04.02.0008 Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. Metall*Gebühr einrechn.

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunrei-
nigt sind. Abfallschlüsselnummer = 17 04 09.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

2,000  t _____________ _____________

02.04.02.0009 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
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Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

02.04.02.0010 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

02.04.02.0011 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Schichten ohne Binde

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1555 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.02.0011) ... Übertrag  _____________ 

 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

02.04.02.0012 Untersuchung nach Dep.V., Schichten ohne Bindemittel

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Schichten ohne Bindemittel

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

02.04.02.0013 Untersuchung Oberbau Fahrbahn Asphalt durchführen

Deklarationsanalyse durch Analyseinstitut mit erforderlicher 
Zulassung durchführen. Beproben und Erstellen einer 
Deklarationsuntersuchung für:  - Oberbau Fahrbahn und 
Gehweg, Asphalt  Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung 
der Untersuchung (Analysen) durchführen. Boden- bzw. 
Materialentnahme und Übergabe Probe an
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Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.
 - RuVA-StB 01, Parameter im Feststoff und Eluat nach 
Tabelle 1, für  Verwertungsklasse A, B, C

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.04.02 Entsorgung _____________
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02.04.03 Erdbau
Erdbau

Rückbau der Fahrbahn und Gehewege Gebunde und ungebunde Schichten ist im 
Abschnitt 01 Straßenbau, Verkehrsführung enthalten.

02.04.03.0001 Boden bzw. Fels lösen  *profilg. lösen  *Abrechnung Abtr

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Homogenbereich E2 (Auelehm)
Profilgerecht lösen.
Materialklasse Z 2 nach LAGA M 20; Einstufung nach 
EBV in BM-0*
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Entsorgung wird gesondert vergütet

272,000  m3 _____________ _____________

02.04.03.0002 Boden bzw. Fels lösen  *profilg. lösen  *Abrechnung Abtr

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Homogenbereich E3 (Flusschotter)
Profilgerecht lösen.
Materialklasse Z 2 nach LAGA M 20; Einstufung nach 
EBV in BM-0*
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

50,900  m3 _____________ _____________

Summe 02.04.03 Erdbau _____________
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02.04.04 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.04.04.0001 Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.  *geschl. Haltung Bis 15 m3/h*Rohr

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Vorhalten und Betreiben wird gesondert vergütet.
Baugrube 'Abbruchund NeubauBauwerk BWII/R13'
Anlage für geschlossene Wasserhaltung.
Gesamter Förderdurchfluss bis 15 m3/h.
Ableitung mittels Rohrleitung herstellen.
Brunnenverrohrung ziehen. Hohlräume nach Unterlagen des
AG verfüllen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.04.04.0002 Wasserhaltungsanlage vorhalten  *geschl. Haltung Rohrleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Abbruch Bauwerk BWII/R13'
Anlage für geschlossene Wasserhaltung.
Ableitung mit Rohrleitung.

60,000  d _____________ _____________

02.04.04.0003 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*geschl. Haltung Rohrle

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Abbruch BWII/R13'
Anlage für geschlossene Wasserhaltung.
Ableitung mit Rohrleitung.

60,000  d _____________ _____________

02.04.04.0004 Bachumleitung herstellen Rohr

Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und
beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.

Übertrag  _____________ 
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Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Ab-
sperrdämme.
Umleitung = Rohr.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.04.04.0005 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.

1,000  St _____________ _____________

02.04.04.0006 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

60,000  d _____________ _____________

Summe 02.04.04 Wasserhaltung _____________
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02.04.05 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.04.05.0001 Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN*vorbohren I-Träger*Länge ü. 3-6

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.
Träger einbringen nach Wahl des AN.
Einbringhilfe = vorbohren.
Träger = I-Träger.
Trägerlänge über 3,00 bis 6,00 m.
Ausfachung mit Holzbohlen.
Trägerbohlwand freistehend.
Träger ausbauen und entfernen.
Ausfachung ausbauen und entfernen.

35,000  m2 _____________ _____________

02.04.05.0002 Geräteeinsatz für Trägerbohlwand Bauwerk*Arb.pl herst/bes.

Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.04.05 Verbau, Gründung _____________
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02.04.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

Der Abbruch des Bauwerkes erfolgt nach Herstellung der Bachverrohrung. Die sich daraus 
ergebenden Erschwernisse sind in die folgdenden Positionen einzukalkulieren.

02.04.06.0001 Druchlassbauwerk trennen, sägen

Trennschnitt des Rahmenbauwerkes an Abbruchgrenze 
durchführen.  Material: Decke Stahlbeton C20/25 Widerlager: 
Mauerwerk Fundamente; Beton C 20/25 Bauteilstärke ca. 80 cm 

7,200  m _____________ _____________

02.04.06.0002 Beton abbrechen Überbau, Stirnwände, Flügelwände*Stahlbeton C20/25 bis

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Überbauplatte, Stirnwände und Flügelwände'
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

25,000  m3 _____________ _____________

02.04.06.0003 Beton abbrechen Kappe*Stahlbeton*C20/25 bis C35/45 Ohne Sprengen*Entso

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Kappe.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

20,000  m3 _____________ _____________

02.04.06.0004 Beton abbrechen Betongerinne Unbewehrter Beton C20/25 bis C35/45*Ohne

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Betongerinne'
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

7,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 02.04.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1563 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.04.07 Mauerwerk für Ingenieurbauten
Mauerwerk für Ingenieurbauten

02.04.07.0001 Mauerwerk abbrechen Widerlager*Kunststein Entsorgung ges.

Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet
wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und
Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitze bis zu
0,1 m3/m übermessen werden.
Bauteil = Widerlager.
Mauerwerk aus Kunststein.
Sämtliche Steine und übriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.

30,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.04.07 Mauerwerk für Ingenieurbauten _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1564 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.04.08 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

02.04.08.0001 Geländer abbauen Brücke*Stahl*H = 1100 mm Pfosten abtr.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1100 mm.
Pfosten abtrennen.

16,000  m _____________ _____________

Summe 02.04.08 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.04.09 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

02.04.09.0001 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*Dichtungsbahn Beton*Teilflächen*E

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.
Dichtungsschicht = Bitumendichtungsbahn 2-lagig.
Schutzschicht = Beton.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

42,000  m2 _____________ _____________

02.04.09.0002 Abdichtung aufnehmen Unter Kappen*Dichtungsbahn Schutzl.+Verstär.*Beto

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau im Kappenbereich.
Dichtungsschicht = Bitumendichtungsbahn 2-lagig.
Schutzlage aus Bitumendachbahn einschl. Verstärkungs-
streifen.
Schutzschicht = Beton.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

14,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.04.09 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.04.10 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung
Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung

Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tife von 6,50 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante, diese umfasst auch den Berech der Baugruben Neubau, die 
Bohrpfahlgründung und den Baugrubenverbau.

02.04.10.0001 Bohrlochsondierung durchführen

Bohrlochsondierung durchführen Bohrlochsondierung nach 
Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. 
Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach 
Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der 
Baustelle entfernen. Sondierung auswerten, bewerten und 
Ergebnisse dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG in 1-
facher Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung von 
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle 
wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe 
bis zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. 
Sondierverfahren: EDV-gestützte Bohrlochsondierung nach 
Wahl des AN Baugrund = 'Homogenbereich B 1'   
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis '6,50'  m Bohrgut 
nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch bis Unterkante 
befestigte Fläche verfüllen, Verfüllstoff nach Wahl des AN. 
Sondierung nach erfolgter Aufnahme der 
Oberflächenbefestigung 

128,000  St. _____________ _____________

Summe 02.04.10 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

Summe 02.04 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R13 _____________
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02.05 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R11, Treppenzugang und Aufzug
KT 6 | Neubau Brücke BWII/R11, Treppenzugang und Aufzug

02.05.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung
Sämtliche statische Berechungen und Ausführungszeichnungen sind durch einen 
zugelassen Prüfingenieur zu prüfen. Die Unterlagen sind in geprüfter Form dem AG zu 
übergeben. Die Prüfgebüren sind in die Positionen einzukalkulieren.

Die Bestandsunterlagen sind für die Übertragung in die DB-Datenbank IZ-Plan und den IVL-
Plan aufzubereiten. Die aufbereiteten Unterlagen sind der DB zu Übergeben

02.05.01.0001 Bestandsunterlagen aufstellen  *Bw-buch PDF, Version A-1*Papier 4fach

Bestandsunterlagen aus den Ausführungszeichnungen/
-unterlagen entwickeln und aufstellen
für 'BWII/R11'
Art der Bestandsunterlagen = Bauwerksbücher
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0002 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer einschließlich Seilkonstruktion 
erstellen und in geprüfter Endfassung liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0003 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
Endfassung liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0004 Werkstattplanung Treppe und Berührungschutz

Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschließlich eines geprüften
Standsicherheitsnachweises und  
inklusive Schweißnachtprüfplan für die konstruktive
Ausbildung des Treppenzugangs Gleis 1 und 2 sowie des
Berührungsschutzes. Übergabe der
geprüften Unterlagen in 2-facher

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.01.0004) ... Übertrag  _____________ 

Ausfertigung in Papierform 1x Digital an den AG.
Nach Prüfung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Übergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (2-fache Ausfertigung), 1x Digital.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0005 Werkstattplanung Schachtgerüst

Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschließlich eines geprüften
Standsicherheitsnachweises und inklusive 
Schweißnachtprüfplan für die konstruktive
Ausbildung des Schachtgerüstes. Übergabe der
geprüften Unterlagen in 2-facher
Ausfertigung in Papierform 1x Digital an den AG.
Nach Prüfung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Übergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (2-fache Ausfertigung), 1x Digital.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0006 Bestandsunterlagen Schachtgerüst

Fertigung der Bestandsunterlagen (Soll/Ist) unter
Beachtung der Vorgaben RIL 813.0104 der DB InfraGO.

Nach mängelfreier Abnahme des Schachtgerüstes erfolgt
die Übergabe der Bestandsunterlagen jeweils 2-fach und
in digitaler Form an den AG. Abgerechnet wird pauschal
für mindestens folgende Unterlagen:

a)
Bestandszeichnungen (Schacht, Grube, evtl.
Bahnsteigdach) im Maßstab 1:50, Detailzeichnungen
(Eckprofile, Anschlüsse) im Maßstab 1:10.

b)
Stücklisten

c)
Lieferscheine (Stahl, Glas, Abdichtungen, etc.)

d)
Werks- und Materialbescheinigungen (Stahl, Glas,
Abdichtungen, etc.)

e)
Schweißnachweise

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.01.0006) ... Übertrag  _____________ 

Zu berücksichtigen sind die Ausführung von CAD Daten in
weiterzuverarbeitender Form gemäß Vorgabe und in
PDF-Format, alle übrigen Unterlagen in PDF-Format.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0007 Berechnung. Ing.-Bauwerke aufstell. ... Freitext ...*alle Nachw. PDF,

Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen
für 'Baubehelfe (Verbaue)'
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0008 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... PD

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Baubehelfe (Verbaue)'
Lieferung digital in Vektorformat/Version = 'DWG/DXF '
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0009 Berechnung. Ing.-Bauwerke aufstell. ... Freitext ...*alle Nachw. PDF,

Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen
für 'Baubehelfe (Schrägstützen Halbfertigteilei inklusive der Ausbildung der Schutzpolster 
und dem Vlies sofern erforderlich) '
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1

Übertrag  _____________ 
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Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0010 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... PD

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Baubehelfe (Schrägstützen Halbfertigteile)'
Lieferung digital in Vektorformat/Version = 'DWG/DXF '
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0011 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0012 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0013 Erstellung/ Fortschreibung Betonbaukonzept

Erstellung und Fortschreibung eines Betonbaukonzeptes im 
Rahmen des BBQ gemäß DIN 1045 für die Klasse AK-s

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.05.01.0014 Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit an den Sigeko des AG für das Erstellen einer 
Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen hinsichtlich erforderiicher 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0015 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brückenbaumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0016 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke
Mehraufwendungen für diese zweigeteilte Bauphasen sind einzukalkulieren

02.05.01.0017 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
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digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

440,000  m _____________ _____________

02.05.01.0018 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

414,000  m _____________ _____________

02.05.01.0019 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

645,000  m2 _____________ _____________

02.05.01.0020 FA, auf-/abbauen

FA, auf-/abbauen Feste Absperrung auf- und abbauen, 
zugelassenes System bis 160 km/h, einschließlich An- und 
Abtransport. (Abrechnung: Aufbaulänge FA (m)) 

410,000  m _____________ _____________

02.05.01.0021 FA, vorhalten u. betreiben

FA, vorhalten u. betreiben Feste Absperrung vorhalten und 
betreiben, (Abrechnung: je Meter Aufbaulänge FA (m) X Anzahl 
Tag (d) = (md)). 

381.300,000  md _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.05.01.0022 Baubegleitende Vermessung

Vermessungsleistungen als baubegleitende Vermessung 
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gemäß
ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2, Pkt. 2 durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten Vermes-
sungsbüro zu übertragen.
einschl. Herstellen, Unterhalten und Rückbauen aller 
temporärer
Messbolzen und Messniete.
Messprogramm in 3-facher Ausfertigung dem AG vor 
Baubeginn
übergeben.
Nachweis der Höhenlage der Fahrbahntafel vor Beginn der Ab-
dichtungsarbeiten.
Setzungs- und Verformungsmessungen während der Bauphase
bis zur Bauwerksübergabe.
a. Fundamente, 0-Messung.
b. Brückenbauwerk mit Überbau,Widerlager- und Flügelwän-
den,
c. Brückenbauwerk nach dem Einbringen der WL-Hinterfül-
lung
d. Vor Abnahme des Bauwerkes (Messung an den aufge-
henden Bauteilen und den Kappen)
e. Bei Bedarf vor Freigabe für den öffentlichen Verkehr (Mes-
sung an den aufgehenden Bauteilen und den Kappen)

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.01.0023 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Brücke durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.05.01.0024 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

20,000  St _____________ _____________
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Kampfmittelsondierung

02.05.01.0025 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*nicht bind. Boden Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nicht bindiger Boden.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Sand/Kies.

8.285,000  m _____________ _____________

Summe 02.05.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.05.02 Entsorgung
Entsorgung

Die folgenden Entsorgungspositionen sind für eine Verwertung der Materialien zu 
kalkulieren. Die Zuornung zu den Verwertungsklassen nach EVB erfolgt über sepatate 
Hinweise zu den einzelnen Positionen.

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse BM-0 zugeordnet.

02.05.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle entsorgen Boden*Entsorgung AN Gebühr e

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

14.895,000  t _____________ _____________

02.05.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

30,000  St _____________ _____________

02.05.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
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der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

30,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.02 Entsorgung _____________
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02.05.03 Erdbau
Erdbau

Die folgende Position ist für eine Fläche von 2300 m2 zu kalkulieren.

02.05.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.03.0002 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Abrec

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

515,000  m3 _____________ _____________

02.05.03.0003 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

250,000  m2 _____________ _____________

02.05.03.0004 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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250,000  m2 _____________ _____________

02.05.03.0005 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

745,000  m2 _____________ _____________

02.05.03.0006 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,3-

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde am Dammfuß.
Muldenbreite = 1,50 m.
Tiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Sohlgefälle 1:3 und flacher.
Boden bzw. Fels entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-0

15,000  m _____________ _____________

Summe 02.05.03 Erdbau _____________
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02.05.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

Die Aushubmassen für den Abbruch der Widerlager sind im Abschnitt 2.3 berücksichtigt

02.05.04.0001 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Widerlager ... Freitext ...*... F

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1'
Baugrube für Widerlager.
Baugrubentiefe 'bis 8,00 m'
Materialklasse 'nach beiliegenden Gutachten'
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

6.440,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0002 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Widerlager ... Freitext ...*... F

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E2'
Baugrube für Widerlager.
Baugrubentiefe 'bis 8,00 m'
Materialklasse 'nach beiliegenden Gutachten'
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

1.370,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0003 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1'
Baugrube 'Fundamente Treppe Gleis 4'
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Materialklasse 'nach beiliegenden Gutachten'
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

35,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0004 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen gem.körn.Boden*Widerlager Abrechng

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
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dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = gemischtkörniger Boden.
Baugrube für Widerlager.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

11.420,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0005 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen  *Widerlager Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges Material gemäß WAS 7 '
Baugrube für Widerlager.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

425,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0006 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*  Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungszone hinter dem Widerlager '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

910,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0007 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen gem.körn.Boden*Stütze/Pfeiler Abre

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = gemischtkörniger Boden.
Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

390,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0008 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m nur Handschac

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E1'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Nur Handschachtung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
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Abrechnung nach Abtragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

02.05.04.0009 Leitungsgraben herstellen gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Hal-
tung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

9,600  m3 _____________ _____________

02.05.04.0010 Baugrube für Schacht herstellen gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Schacht 1

Baugrube für Schacht herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Lichter Schachtdurchmesser = 1 000 mm.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Hal-
tung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Setzen des Schachtes in Baugrube einbauen
und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzug-
abe.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.

4,000  m3 _____________ _____________
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02.05.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.05.05.0001 Einleitgenehmigung Wasserhaltung

Einleitgenehmigung in das Kanalnetz für Wasser aus der 
Wasserhaltung bei den Leipziger Wasserwerken beantragen, 
Genehmigung erwirken 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.05.0002 Einfache Pumpenanlage einrichten Widerlager*FD bis 10 m3/h Höhe 5,0-7,

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube für Widerlager.
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe über 5,00 bis 7,50 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.05.0003 Wasserhaltungsanlage vorhalten Widerlager*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Widerlager.
Ableitung mit Schlauchleitung.

481,000  d _____________ _____________

02.05.05.0004 Wasserhaltungsanlage betreiben  *Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Neubau BWII/R11'
Ableitung mit Schlauchleitung.

72,150  d _____________ _____________
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02.05.06 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

Die folgende Position umfasst die benötigten Schwerlaststützen zur Auflagerung der 
Halbfertigteile

02.05.06.0001 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*Grdg. beseitigen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.06.0002 Bauzeitliche Absturzsicherung Fluchtweg Gleis LVB

Absturzsicherung auf Trennung Bauabschnitte nach 
Fertigstellung BA1 liefern und aufbauen
Absutzsicherung bestehend aus Stahlkonstruktion Konsole und 
Einzelpfosten, Laufebene aus Betonfertigteilen und Ausfachung 
aus OSB-Platte
Pfosten und Konsolen aus Stahlprofile 
Befestigung außen am Überbaufertigteil 101 mit Ankerplatte und 
Ankern sowie an den Verbauträgern
Abstand Pfosten und Konsolen 2,00 m
Auskrakung Konsole bis 1,00 m
Höhe Pfosten 2,00 m
Betonfertigteile Laufebene Stützweite 2,00 m, Bauteilstärke 0,20 
m, Breite 0,90 m
Ausfachung OSB-Platte 
Handlauf nach RIZ Gel 1
Planung als Baubehelf durch AN wird separat vergütet
Abrechnung erfolgt nach Baulänge

75,000  m _____________ _____________

02.05.06.0003 Schutzgerüst herstellen ... Freitext ...*Erdung, Berührung

Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Gerüstes nach Unterlagen des AG.
Gerüst 'Schutzgegrüst Trennung Bahnbereich'
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.06.0004 Arbeitsgerüst herstellen Brücke*Öffnungen des AG Erdung, Berührung

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Brücke.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.05.06 Gerüste, Baubehelfe _____________
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02.05.07 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.05.07.0001 Geräteeinsatz für Pfähle gesamtes Bauwerk*Ortbet.bohrpfähle Ebene hers

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0002 Ortbetonbohrpfahl herstellen gesamtes Bauwerk*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Pfahllänge über 20,00 bis 25,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'C35/45 XC2, XA2, WA'
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

38,200  m _____________ _____________

02.05.07.0003 Ortbetonbohrpfahl herstellen gesamtes Bauwerk*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
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kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahldurchmesser '100 cm'
Pfahllänge über 20,00 bis 25,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'C35/45 XC2, XA2, WA'
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

803,200  m _____________ _____________

02.05.07.0004 Ortbetonbohrpfahl herstellen Widerlager*Pfahl-DU 100 cm Länge ü. 15-20

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Widerlager.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Pfahllänge über 15,00 bis 20,00 m.
Neigung '15°'
Baustoff 'C35/45 XC2, XA2, WA'
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

972,100  m _____________ _____________

02.05.07.0005 Ortbetonbohrpfahl herstellen Widerlager*Pfahl-DU 100 cm Länge ü. 15-20

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
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lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Widerlager.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Pfahllänge über 15,00 bis 20,00 m.
Neigung '5°'
Baustoff 'C35/45 XC2, XA2, WA'
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

1.048,500  m _____________ _____________

02.05.07.0006 Leerbohrung/ -rammung herstellen gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl ..

Leerbohrung/ -rammung über 1,00 m je Pfahl nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '100 cm'
Neigung vertikal.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.
Leerbohrung/ -rammung mit nicht bindigem Baustoff ver-
füllen.

134,000  m _____________ _____________

02.05.07.0007 Leerbohrung/ -rammung herstellen gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl ..

Leerbohrung/ -rammung über 1,00 m je Pfahl nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Neigung vertikal.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.
Leerbohrung/ -rammung mit nicht bindigem Baustoff ver-
füllen.

2,000  m _____________ _____________

02.05.07.0008 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bohrpfahl'

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1590 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.07.0008) ... Übertrag  _____________ 

Stahlsorte BSt 500 S.

410,000  t _____________ _____________

02.05.07.0009 Pfahlkopf herrichten gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 100 c

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

134,000  St _____________ _____________

02.05.07.0010 Pfahlkopf herrichten gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext .

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0011 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '100 cm'
Neigung 'lotrecht bis 15°'

1.810,000  m _____________ _____________

02.05.07.0012 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Neigung 'lotrecht'
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25,000  m _____________ _____________

02.05.07.0013 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-D

Low-Strain-Integritätsprüfung von Pfählen nach Unterla-
gen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dyna-
mische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik durchführen. Pfähle für Prüfung vorbereiten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Neigung 'lotrecht bis 15°'

134,000  St _____________ _____________

02.05.07.0014 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl ... Fre

Low-Strain-Integritätsprüfung von Pfählen nach Unterla-
gen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dyna-
mische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik durchführen. Pfähle für Prüfung vorbereiten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Neigung vertikal.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0015 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei der Herstellung von Ortbetonbohrpfählen.

40,000  h _____________ _____________

02.05.07.0016 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Spundw. einbr.

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
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Einsatz beim Einbringen von Spundwänden.

40,000  h _____________ _____________

02.05.07.0017 Geräteeinsatz für Trägerbohlwand Bauwerk*Arb.pl herst/bes.

Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

4,000  St _____________ _____________

02.05.07.0018 Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN*vorbohren I-Träger*Länge ü. 9-12

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.
Träger einbringen nach Wahl des AN.
Einbringhilfe = vorbohren.
Träger = I-Träger.
Trägerlänge über 9,00 bis 12,00 m.
Ausfachung mit Holzbohlen.
Trägerbohlwand verankert. Erforderliche Gurtung und
Verankerung werden gesondert vergütet.
Träger ausbauen und entfernen.
Ausfachung ausbauen und entfernen.

710,000  m2 _____________ _____________

02.05.07.0019 Geräteeinsatz für Stahlspundwand ... Freitext ...*Spundwand herst. Arb

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil 'Verbau und Ankerwände'
Einsatz für Spundwand herstellen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0020 Geräteeinsatz für Stahlspundwand ... Freitext ...*Spundwand ziehen Arb

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil 'Verbau und Ankerwände'
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Einsatz für Spundwand ziehen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0021 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 3-6 m S 240 GP*min

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand für temporären Baugrubenverbau.
Bohlenlänge über 3,00 bis 6,00 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
min Wy = 800 cm3/m.
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.
Einbringen durch Rammen.

390,000  m2 _____________ _____________

02.05.07.0022 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Trägerbohlwand*... Freitext ... Be

Gurtung/Aussteifung für Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.
Gurtung/Aussteifung für Trägerbohlwand.
Stahlsorte 'S235 JR'
Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden,
vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.

22,000  t _____________ _____________

02.05.07.0023 Bohrung Verankerung Boden GU Durchm. bis 76mm L 15-20m lagern

Bohrung für Verankerung, Trägerbohlwand, als Vollbohrung, Bohransatzpunkt ab 
Vorderkante Verbauwand, Ansatzpunkthöhe bis 0,5 m, über Arbeitsebene, Bohrrichtung 
waagerecht,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 20 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
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- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %,
- Kohäsion unterer Wert '5' kPa,
- Kohäsion oberer Wert '8' kPa,
- nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bohrlochdurchmesser bis 76 mm, Bohrlochlänge über 15 bis 20 m,
Bohrgut nicht schadstoffbelastet, am Bohrloch seitlich lagern.

1.055,000  m _____________ _____________

02.05.07.0024 Rundstahlanker Kurzzeitanker Einstabanker Boden GU 2200kN L 25-30m

Rundstahlanker, als Kurzzeitanker, Einstabanker, mit Neigung zur Waagerechten bis 15 
Grad, einbauen, einschl. beidseitiger Ankerköpfe,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 10 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %, - nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bemessungswert der Ankerkraft Pd 2200 kN DIN EN 1997-1, Ankerlänge über 25 bis 30 m, 
die Ankerlänge wird abgerechnet zwischen den Auflagerplatten, erforderliche Überstände 
sind einzurechnen,
Hersteller und Typ 'Anker M64'

288,000  m _____________ _____________

02.05.07.0025 Rundstahlanker Kurzzeitanker Einstabanker Boden GU 2300kN L 25-30m

Rundstahlanker, als Kurzzeitanker, Einstabanker, mit Neigung zur Waagerechten bis 15 
Grad, einbauen, einschl. beidseitiger Ankerköpfe,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 10 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %, - nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bemessungswert der Ankerkraft Pd 2300 kN DIN EN 1997-1, Ankerlänge über 25 bis 30 m, 
die Ankerlänge wird abgerechnet zwischen den Auflagerplatten, erforderliche Überstände 
sind einzurechnen,
Hersteller und Typ 'Anker M68'
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220,000  m _____________ _____________

02.05.07.0026 Rundstahlanker Kurzzeitanker Einstabanker Boden GU 2300kN L 25-30m

Rundstahlanker, als Kurzzeitanker, Einstabanker, mit Neigung zur Waagerechten bis 15 
Grad, einbauen, einschl. beidseitiger Ankerköpfe,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 10 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %, - nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bemessungswert der Ankerkraft Pd 2300 kN DIN EN 1997-1, Ankerlänge über 25 bis 30 m, 
die Ankerlänge wird abgerechnet zwischen den Auflagerplatten, erforderliche Überstände 
sind einzurechnen,
Hersteller und Typ 'Anker M56'

78,000  m _____________ _____________

02.05.07.0027 Rundstahlanker Kurzzeitanker Einstabanker Boden GU 1000kN L 25-30m

Rundstahlanker, als Kurzzeitanker, Einstabanker, mit Neigung zur Waagerechten bis 15 
Grad, einbauen, einschl. beidseitiger Ankerköpfe,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 10 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %, - nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bemessungswert der Ankerkraft Pd 1000 kN DIN EN 1997-1, Ankerlänge über 25 bis 30 m, 
die Ankerlänge wird abgerechnet zwischen den Auflagerplatten, erforderliche Überstände 
sind einzurechnen,
Hersteller und Typ 'M46'

104,000  m _____________ _____________

02.05.07.0028 Geräteeinsatz für Verpressanker Baugrubenwand*Anker ü. 20-40 m

Geräte für das Herstellen von Verpressankern nach Un-
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terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bauteils.
Bauteil = Baugrubenwand.
Ankerlänge über 20,00 bis 40,00 m.

2,000  St _____________ _____________

02.05.07.0029 Verpressanker einbauen Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ... Freitext ...*ü

Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerfuß) wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird
die Länge zwischen Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf
und Außenkante Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil = Trägerbohlwand.
Anker als Kurzzeitanker.
Ankerlänge 'bis 27 m'
Ankerkraft über 550 bis 600 KN.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

950,000  m _____________ _____________

02.05.07.0030 Enden für Verpressanker herstellen Trägerbohlwand*Kurzzeitanker ü. 550

Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
Bauteil = Trägerbohlwand.
Anker als Kurzzeitanker.
Ankerkraft über 550 bis 600 KN.

38,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.07 Verbau, Gründung _____________
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02.05.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.05.08.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

735,000  m2 _____________ _____________

02.05.08.0002 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Pfahlkopfbalken'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2, XA2, WA'

650,000  m3 _____________ _____________

02.05.08.0003 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Pfahlkopfbalken'
Stahlsorte BSt 500 S.

95,000  t _____________ _____________

02.05.08.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Widerlager*Stahlbeton C35/45*XF2,

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Widerlager.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'XA1, WA'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf vertikal.

1.720,000  m3 _____________ _____________
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02.05.08.0005 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Flügel und Stützwand'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'XA1, WA'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf vertikal.

18,000  m3 _____________ _____________

02.05.08.0006 Betonstahl einbauen Widerlager*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Widerlager.
Stahlsorte BSt 500 S.

150,000  t _____________ _____________

02.05.08.0007 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Überbau*Stahlbeton C35/45*XF2, XC4

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

1.405,000  m3 _____________ _____________

02.05.08.0008 Betonstahl einbauen Überbau*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Überbau.
Stahlsorte BSt 500 S.

220,000  t _____________ _____________
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02.05.08.0009 Betonfertigteile einbauen Überbau*FT:StBn, Bew.ges. C35/45*XF2, XC4, X

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil = Überbau.
Fertigteile aus Stahlbeton. Bewehrung wird gesondert
vergütet.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf parallel zur Achse.

880,000  m3 _____________ _____________

02.05.08.0010 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Randträger, Gesims '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '
Zusätzliche Anforderungen 'LP; w/z < 0,45'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf vertikal.

115,000  m3 _____________ _____________

02.05.08.0011 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Fertigteile'
Stahlsorte BSt 500 S.

212,000  t _____________ _____________

02.05.08.0012 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.08.0013 Bewehrungsschablonen Fertigteile

Bewehrungsschablonen für sicherstellung des Lagegerecheten 
Einbaus des Betonstahls fertigen und in die Schalung einsetzen.
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Beweherungsschablone für die Herstellung der Halbfertigteile 
Stirnseite zum Widerlager.
Material der Schablone nach Wahl des AN. Abgerechnet wird 
die geschalte Fläche mit einer Schablone.

86,000  m2 _____________ _____________

02.05.08.0014 Bewehrungsschablonen Widerlagerkopf

Bewehrungsschablonen für sicherstellung des Lagegerecheten 
Einbaus des Betonstahls fertigen und in die Schalung einsetzen.
Beweherungsschablone für die Herstellung der Widerlager im 
Bewehrungsanschluss an den Überbau.
Material der Schablone nach Wahl des AN. Abgerechnet wird 
die geschalte Fläche mit einer Schablone.

390,000  m2 _____________ _____________

02.05.08.0015 CDF Test Beton durchführen

Überwachung Betoneinbau, normgerechte Frost-, 
Tausalzwiderstandsprüfung nach dem CDF-Verfahren am 
Probekörper.
CDF Test Beton durchführen für den Beton Randfertigteile und  
Gesimse. Nachweis des Widerstands der vorgesehen 
Betonmischung erbringen. Sofern der Test nicht erfolgreich ist 
den Test mit einer geänderten Mischung wiederholen.

2,000  Stk _____________ _____________

Summe 02.05.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.05.09 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

Konstruktion Zugang Bahnsteig Gleis 1+2

02.05.09.0001 Stahlkonstruktion herst. u. mont. Gesamtkonstr.*... Freitext ... Gesch

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil = Gesamtkonstruktion.
Stahlsorte ' S235J2+N (Blech)'
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

4,600  t _____________ _____________

02.05.09.0002 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Ge

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion einschließlich Geländer und Lampenmasten '
Stahlsorte 'S235J2+N (Profile) '
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

3,500  t _____________ _____________

02.05.09.0003 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Geländer Handlauf '
Stahlsorte 'NiRo Werkstoffnummer 1.4301 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,100  t _____________ _____________

02.05.09.0004 Schweißnahtprüfung

Schweißnahtprüfung entsprechend 
Schweißnahtprüfplan durchführen und 

dokumentieren. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

Die folgende Position beinhaltet lediglich die Lanmpenmaste. Die technische Ausrüstung 
mit Lampen und Kabeln ist Bestandteil des Abschnittes 2.8

02.05.09.0005 Lampen

Lampenmaste inklusive Lampenaufsätze entsprechend Planung 
fertigen, liefern und an Treppenkonsturktion montieren. 

3,000  Stck _____________ _____________

02.05.09.0006 Ü-konstr., wasserundurchl., einb. Hohl-/Faltprofil*Dilat. 20 mm EP-Zin

Wasserundurchlässige Übergangskonstruktion aus Stahl
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen einschliesslich Schrammbord- und Gesimsausbildung
nach Unterlagen des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge der Konstruktion in der
Profilachse, horizontal.
Konstruktion mit Dehnungshohl- oder Faltprofil.
Gesamtdilatation 20 mm.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschichtung auf Epoxidharz-
Zinkstaub-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 70
mym. 3 Zwischenbeschichtungen und eine Deckbeschichtung
auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdic-
ke je 80 mym.

3,200  m _____________ _____________

02.05.09.0007 Verbundanker Durchm. 20 mm L 0,1-0,2m kraftschlüssig

Verbundanker für Anschluss Fundamente, Durchmesser 20 
mm, Ankerlänge über 0,3 bis 0,4 m, Setztiefe über 0,3 bis 0,4 
m, kraftschlüssig, Verankerung auf Fundamnet, 
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

32,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.05.10 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

02.05.10.0001 Stahlgeländer herstellen Brücke, Stahl Seil DU 20 mm Anschlagkonstr. V

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG 
herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl
Höhe des Geländers = 1.300 mm.
Ausbildung: Sonderausführung nach Unterlagen des AG.
Ausbildung des oberen Holmes für feuerverzinktes Drahtseil, 
Durchmesser 20mm.
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
stellen.
Verankerungsart: mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschichtende 
Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtungen auf 
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, 
Sollschichtdicke 80 mym.
Farbton der Beschichtung = DB 703
Handlauf wird separat geliefert und ist nicht Bestandteil dieser 
Position.

60,700  m _____________ _____________

02.05.10.0002 Handlauf mit LED- Berleuchtung

Handlauf mit LED- Beleuchtung
Handlaufprofil
Material: Edelstahl-Rohrprofil Material 1.4404 
Durchmesser 100mm (101,6mm) Materialstärke 5mm (5,74mm) 
Oberfläche Edelstahl gebürstet
Korrosionswiderstandsklasse III.
6 Stück Öffnungen 28x30x380mm auf der Unterseite des 
Handlaufrohres im angegebenen Abstand lt. Zeichnungsdetail. 
Incl. Befestigungssystem für die Lichteinsätze
Länge der Handlaufprofile angepasst an den Pfostenabstand.
Der Handlauf ist in Teillängen bis 3.000 mm herzustellen Die 
Teillängen sind über entsprechend mit gelieferte Rohrverbinder 
formschlüssig zu verbinden, 
Richtungswechsel entsprechend Detail Zeichnung als 
Gehrungsecke komplett verschweißt und verschliffen (keine 
sichtbaren Schweißnähte) zu fertigen .Die  Rohrverbinder sind 
gesteckt mit einer Dehnungsfuge zu liefern.
Entsprechende Aufnahmebohrungen bzw. Befestigung des 
Handlaufes sind in Abstimmung der Stahlkonstruktion der 
Geländerkonstruktion für die hierfür vorgesehene 
Aufnahmekonsole vorzusehen.
Die Kabelführung Stromversorgung erfolgt im Rohr. Es in jedem
Handlaufprofil ein Potentialausgleich mitzuführen und 
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anzuschließen.
Mit 6 Stück LED- Module
LED-Lichteinsatz einfarbig 230 V,
vollvergossen IP67, geeignet für den Einsatz in Standard-
Nutrohren von Handläufen, zur Allgemeinbeleuchtung von 
Verkehrszonen im Innen- und Außenbereich.
Direkter Betrieb an AC 230 V~ (Netzteil integriert).
Dimmbar über Standard-Dimmer (Phasenabschnitt),
Dimmer-Kompatibilitätstabelle beachten!
Leuchtenkörper aus Edelstahl V4A mit klarem Vollverguss.
Lichtfarben (Weiß):
827 warmweiß Typ. 2700 K:
Farbwiedergabe (Ra) 85, Lichtstrom 200 lm.
830 warmweiß Typ. 3000 K:
Farbwiedergabe (Ra) 85, Lichtstrom 200 lm.
840 neutralweiß Typ. 4000 K:
Farbwiedergabe (Ra) 85, Lichtstrom 220 lm.
Integrierte klare Optik, asymmetrische Lichtverteilung mit einem 
Abstrahlwinkel von 70°x 90°.
Anzahl LED: 120 pro Meter, weißer Lötstopplack.
Netzteil integriert, Nennspannung AC 230 V~, Schutzart IP67, 
Schutzklasse II, Leistungsaufnahme 3,3 W, Leistungsfaktor 
0,52...0,6.
Elektrischer Anschluss vorkonfektioniert für Verkettung, Ein- 
und Ausgangsleitung mit Rundsteckverbindern, 
Schrumpfschlauch für Verbindung IP67 im Lieferumfang.
Varianten L: Eingangsleitung links
Varianten R: Eingangsleitung rechts
Max. Verkettung: Bis zu 20 Meter pro Leitungsschutzschalter B 
16 A.
Montage mittels Haltenasen, Lochabstand 365 mm.
Abmessungen (LxBxH): 380x27x30 mm.
Länge Lichtaustritt: 350 mm.
Gewicht: ca. 0,56 kg.
Liefern und montieren
Hersteller: InstaLighting GmbH
Instalighting DN 100 IL4020
Art.-Nr.: il 4020 LH 0350 xxxX ASYML /R

18,700  m _____________ _____________

02.05.10.0003 Handlauf einbauen ... Freitext ... Stahl, n.rostend

Handlauf einschließlich der Halterungen nach Unterlagen
des AG einbauen.
Handlauf 'für Geländerbereiche ohne Beleuchtung'
Material = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401
oder 1.4571. Oberflächenbeschaffenheit nach Unterlagen
des AG.

42,000  m _____________ _____________
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02.05.10.0004 Anschlussbox mit Dimmeinheit

Dimmeinheit für Musterstellung
Bestehend aus:
Abzweigkasten Kunststoff IP66
Maße: 240x190x95mm
Dimmodul geeignet zum Dimmen der LED-Module  über 
Phasenabschnitt 
Mit DALI Ausgang für LED-Module 
Eigenschaften:
DALI-Phasenabschnittsdimmer
-Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen
-Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen 
für Netzspannung
-Dimmen von elektronischen Trafos
-Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
-DALI/Touch DIM Steuersignal
-kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: 
elektronisch reversibel
-Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)
-Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
-Sicherheit: nach EN 61347
-Störfestigkeit nach EN 61547
-Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 
1% erfordern, geeignet
Maße: 153x54x36mm
Dali- Power- Drehdimmer eingebaut zum manuellen Regeln der 
Beleuchtungsstärke.
Mit flexiblel ausgeführter Ansschlußleitung für 
Geländerbeleuchtung sowie 
Anschlußleitung mit Schutzkontaktstecker IP54  für 
Netzanschluss jeweils in 5m Länge.

2,000  St _____________ _____________

02.05.10.0005 Kabelschacht druckwasserdicht Kl.B

Kabelschacht aus Stahlbetonfertigteilen, druckwasserdicht, Eintauchtiefe bis 1,25 m, 
Schacht ungeteilt, mit Kabeleinführungsplatten aus bewehrtem PUR-Integralschaum, 
Klasse B DIN 1229 und DIN EN 124, Schachtüberdeckung 35 cm.

2,000  St _____________ _____________

02.05.10.0006 Berührungsschutz herstellen Brücke*Unterlagen AG ... Freitext ...*...

Berührungsschutz an Brücken über Oberleitungsanlagen
aus Pfosten und Wandelementen entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen auf Bauwerk ein-
schließlich blankem Leiter herstellen.
Handlauf und Erdungen werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge zwischen den Achsen der
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Endpfosten.
Einbauort = Brücke.
Berührungsschutz nach Unterlagen des AG.
Wandelement 'nicht vorhanden, horizontaler Berühurngsschutz'
Pfosten 'Einbau horizontal gemäß Bauwerksübersichtsplan'
Korrosionsschutz: Stahlkonstruktion feuerverzinken, zu
beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
schichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-
Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

27,000  m _____________ _____________

02.05.10.0007 Messbolzen einbauen Kappe*Messing*DU 20 - 30 mm L 20 - 40 mm*Vertikal

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Kappe.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm.
Schaftlänge 20 bis 40 mm.
Einbau vertikal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Höhenmessung.

14,000  St _____________ _____________

02.05.10.0008 Messbolzen einbauen Widerlager*Messing DU 30 - 40 mm*L 120 - 160 mm Ho

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm.
Schaftlänge über 120 bis 160 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

8,000  St _____________ _____________

02.05.10.0009 Stahlgeländer Brücke Mustergeländer des AG einbauen

Stahlgeländer Brücke Mustergeländer des AG vom Lagerplatz 
des Herstellers aufnehmen, zum Einbauort transportieren und 
auf Brücke aufbauen und verankern.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

Material = Stahl
Höhe des Geländers = 1.300 mm.
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Ausbildung: Sonderausführung nach Unterlagen des AG.
Ausbildung des oberen Holmes für feuerverzinktes Drahtseil, 
Durchmesser 20mm.
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
stellen.
Verankerungsart: mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschichtende 
Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtungen auf 
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, 
Sollschichtdicke 80 mym.
Farbton der Beschichtung = DB 703
Inklusive Handlauf und LED Beleuchtungssätze

8,300  m _____________ _____________

Summe 02.05.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.05.11 Korrosionsschutz von Stahl
Korrosionsschutz von Stahl

Korroionsschutz Zugang Bahnsteig 1

02.05.11.0001 Stahlfl. mit Korr.schutz versehen ... Freitext ...*... Freitext ... Ko

Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvor-
bereitung wird gesondert vergütet.
Zu beschichtendes Bauteil 'Treppenkonstruktion: Sichtflächen der Tragkonstruktion, 
Unterseite der Stufen und Podeste, Geländer '
Bauteil Nr. 'System Nr. 1.3.1b, System 1 nach ZTV-ING '
Zugrundegelegte Korrosionsbelastung = b).
Korrosionsschutzsystem Nr.1.
Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.

230,000  m2 _____________ _____________

02.05.11.0002 Stahlfl. mit Korr.schutz versehen ... Freitext ...*... Freitext ... Ko

Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvor-
bereitung wird gesondert vergütet.
Zu beschichtendes Bauteil 'Treppenkonstruktion: Oberseiten der Stufen und Podeste, alle 
horizontalen Laufflächen rutschhemmend (R11) ausbilden '
Bauteil Nr. '1.1.3b gemäß ZTV-ING, System gemäß TL/TP-ING Teil 6 Abschnitt 5 (TL RHD-
ST) '
Zugrundegelegte Korrosionsbelastung = b).
Korrosionsschutzsystem Nr.1.
Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.

45,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.05.11 Korrosionsschutz von Stahl _____________
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02.05.12 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

Die Dichtbahnen nach BASt müssen die elektrische Isolation der beiden 
Bahnstromsysteme (LVB und DB) am Bauwerk sicherstellen. Dazu sind chargenweise 
Messungen vor dem Einbau der Dichtbahnen durchzuführen. Nur Chargen, die die 
Messungen bestehen, dürfen verbaut werden. Nach Einbau erfolgen weitere Messungen 
zum Nachweis der Isolationsfähigkeit der entstandenen Dichtflächen. Die Messungen 
basieren auf DIN EN 50122-2 Anhang D und EN 62631-3-1. Die Messungen sind 
baubegleitend auszuführen und können in Teilflächen aufgeteilt werden. Gemessen wird 
zwischen Bauwerk und einer Messelektrode. Die Messergebnisse sind zu dokumentieren.  
Ablauf: 
- Direkt nach Anlieferung, jedoch mindestens 12 Werktage vor Einbau, sind dem 
Beauftragten Erdung je Charge 2 Probestücke mit den Maßen 300 x 300 mm zusammen 
mit den Chargennummern zu übergeben. Die Probestücke müssen unverarbeitet, 
unbeschädigt und trocken sein. Schutzfolien, Verpackungen etc. sind zu entfernen.
- Der Beauftragte Erdung übergibt die Probestücke der IFTEC GmbH und lässt die Prüfung 
durchführen
- Die IFTEC GmbH gibt über den Beauftragten Erdung die Chargen frei. Sie können dann 
verbaut werden.
- Nach Einbau werden die abgedichteten Flächen vor Ort durch die IFTEC GmbH auf ihre 
Isolationsfähigkeit geprüft. Dazu ist nochmals ein unverarbeitetes Probestück 300 x 300 
mm vor Ort bereitzustellen. 

- Im unverbauten Zustand müssen die Dichtbahnen folgende Werte erreichen:
 Durchschlagsfestigkeit >= 10 kV DC
 spezifischer Durchgangswiderstand >= 1 GOhm*m

Im eingebauten Zustand müssen die Dichtbahnen folgende Werte erreichen:
Durchschlagsfestigkeit >= 4 kV DC
 spezifischer Durchgangswiderstand >= 1 GOhm*m

02.05.12.0001 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Überbau*Teilflächen

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen.

2.600,000  m2 _____________ _____________

02.05.12.0002 Beton für Schutzschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... D

Beton für Schutzschicht einschließlich ggf. erforderli-
cher Schalung und Bewehrung nach Unterlagen des AG her-
stellen. Ggf. erforliche Schalung vorhalten und besei-
tigen.
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Druckfestigkeitsklasse 'C34/45'
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, WA'
Dicke min. 10 cm.
Bewehrung = Betonstahlmatte, min. Q 188.
Fugen herstellen.

2.600,000  m2 _____________ _____________

Der Anschluss der Dichtung an die Aufgehenden Randfertigteile ist nach Richtzeichnung 
RIZ Fug 6 herzustellen. Unterhalb des Dichtungsbandes ist eine Hohlkehle als Auflage 
dech Dichtungsbandes herzustellen. Diese Aufwendungen sind in die folgende Position mit 
einzukalkulieren.

02.05.12.0003 Fugenabdeckung n.RiZ "Fug 6" herst. ... Freitext ...*Bild 2

Fugenabdeckung bei getrennten Betonüberbauten gemäß
Richtzeichnung "Fug 6" nach Unterlagen des AG herstel-
len.
"f" '20 mm'
Ausführung nach Bild 2.

170,000  m _____________ _____________

02.05.12.0004 Bauwerksfuge herstellen Widerlager*Fug 1, Bild 1 Abschl.Fug1,Bild5*Dic

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
Raumfuge nach RiZ "Fug 1", Bild 1 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 1", Bild 5.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 150 bis 200 cm.

90,000  m _____________ _____________

02.05.12.0005 Bauwerksfuge herstellen Widerlager*Fug 2, Bild 2 Abschl.Fug1,Bild5*Dic

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 2 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 1", Bild 5.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 150 bis 200 cm.

20,000  m _____________ _____________
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Ingenieurbauten 
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02.05.13 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.05.13.0001 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

1.150,000  m2 _____________ _____________

02.05.13.0002 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In-
nendurchmesser 100 mm.
Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

175,000  m _____________ _____________

02.05.13.0003 Rohr einbauen Widerlager*Entwässerung nichtrost.Stahl*DN/ID 100 Länge

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Verwendungszweck = Entwässerung.
Baustoff = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Rohr DN/ID 100.
Länge über 50 bis 75 cm.

2,000  St _____________ _____________

02.05.13.0004 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Be

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PE-HD.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und liefern.

Übertrag  _____________ 
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5,000  m _____________ _____________

02.05.13.0005 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 1212*DU 1000 mm Tiefe b

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweiläufig
nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe bis 1,00 m.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub in
Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdich-
ten. Baustoff nach Unterlagen des AG zum Verfüllen des
Leitungsgrabens liefern und einbauen. Einbaudokumenta-
tion nach Unterlagen des AG übergeben.
Materialwerte nach EBV = BM-0

1,000  St _____________ _____________

02.05.13.0006 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*Höhe Zug um Zug Mörtel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.13.0007 Betonunterlage vorbereiten Überbau*Oberfl. waager. Teilflächen*strahle

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
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Bauteil = Überbau.
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

2.600,000  m2 _____________ _____________

02.05.13.0008 Betonunterlage versiegeln Überbau*Teilflächen

Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila-
gig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

2.600,000  m2 _____________ _____________

02.05.13.0009 Vertikalen Deckaufstrich herstellen

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aus 
zweikomponentigen Massen für erd- bzw. wasserberührte 
Flächen herstellen. Flächen vertikal bis stark geneigt. 
Untergrund: Beton  Bauteil:Widerlager, erdberührte Flächen

  Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenschichtdicke min. 3 mm  

1.150,000  m2 _____________ _____________

02.05.13.0010 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. ... Freitext ...*auf Beton streichen

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil 'Gesimse und Widerlagerwände'
Untergrund = Beton.
Auftragsverfahren = streichen, rollen.
Anti-Graffiti-System = semipermanent.
Farbton = transparent.

2.100,000  m2 _____________ _____________
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Summe 02.05.13 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________
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02.05.14 Schutzrohre, Sonstiges
Schutzrohre, Sonstiges

02.05.14.0001 GFK-Platten zur elektrischen Trennung Oberleitung - Überbau

GFK-Platten zur elektrischen Trennung Oberleitung - Überbau 
gemäß Richtzeichnung 3 EBS 19.01.24
 
Hersteller (z.Bsp.): 
Fibrolux GmbH 
Hessenstraße 18 
D-65719 Hoflteim 
(www.fibrolux.com) 
Profile PA40A, PA40Ax, PA40B
Kanten versiegelt

Die Befestigung der GFK-Paneelen am Bauwerk ist örtlich 
anzupassen. Diese sind direkt über eine Grundkonstruktion am 
Bauwerk mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln zu 
befestigen. Es sind Befestigungsteile aus korrosionsträgen 
Materialien (VZA; CuNiSi) zu verwenden. Befestigungsteile sind 
gegen Überschlag abzudecken. Befestigungsteile sind mit 
dieser Position zu kalkulieren

110,000  m2 _____________ _____________

02.05.14.0002 Montageschiene Stahl verz Profil 52/34 einbauen Beton

Montageschiene aus Stahl feuerverzinkt, warmgewalzt, Profil 52/34, einbauen in Beton.

134,000  m _____________ _____________

02.05.14.0003 Informationskasten einbauen

Eingelagerten Informationskasten Fahrplan zur 
Wiederverwendung nach Herstellung Neubau Bahnsteigzugang 
herrichten und vor Ort aufstellen. Aufstellkonstruktion nach 
Wahl des AN liefern und aufbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.05.14.0004 Beschilderung Bahnsteigzugang einbauen

Eingelagerte Beschilderung Bahnsteigzugang bestehend aus 
Schildern Bahnsteigsbezeichnung zur Wiederverwendung nach 
Herstellung Neubau Bahnsteigzugang herrichten und vor Ort 
aufstellen. Aufstellkonstruktion nach Wahl des AN liefern und 
aufbauen.

4,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.05.14.0005 Überwachungskameraeinbauen

Eingelagerte Überwachungskamera Bahnsteigzugang inklusive 
Kabel bis zum Anschlusskasten zur Wiederverwendung nach 
Herstellung Neubau Bahnsteigzugang herrichten und vor Ort 
aufstellen. Aufstellkonstruktion nach Wahl des AN liefern und 
aufbauen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.14 Schutzrohre, Sonstiges _____________
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02.05.15 Schachtgerüst Gleis 1/2 - Neubau
Schachtgerüst Gleis 1/2 - Neubau

Die Stadt Leipzig hat sich das Ziel gestellt, die Verkehrsstation Leipzig-Leutzsch nach der 
Erneuerung der Georg-Schwarz-Brücken wieder barrierefrei zu erschließen. 

Ziel ist es Aufzugsschachtgerüste gemäß DB-Standard vorzusehen. Daher wird an dieser 
Stelle ausdrücklich auf die Einhaltung der im Lastenheft definierten technischen 
Ausführungsqualitäten hingewiesen! 

Um eine einheitliche Bahnsteiggestaltung und ein wirtschaftliches Betreiben zu erzielen, 
sind die Aufzugsschachtgerüste in einer standardisierten Bauweise beschrieben und 
auszuführen. 

Die an die Aufzugsschachtgerüste gestellten gestalterischen, technischen und qualitativen 
Anforderungen sind dem Allgemeinen Lastenheft für Aufzugsschachtgerüste der DB AG zu 
entnehmen. 

Das Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

Die angefragte Leistung betrifft die Lieferung und Montage von 1 Aufzugsschachtgerüst. 

· Brückenbauwerk BWII/R11 - Schachtgerüst Bahnsteig Gleis 1/2

Vor Angebotsabgabe bzw. spätestens vor Fertigungsbeginn im Werk hat sich der AN über 
die Örtlichkeiten, Einbausituation, Rohbau-Schachtmaße, Einbringmöglichkeiten und 
Transportwege allumfassend und gemäß den gegebenen Möglichkeiten weitestgehend zu 
informieren. Zusätzliche Kosten durch Montageverzögerungen, die z.B. infolge nicht 
beanstandeter Maßungenauigkeiten entstehen gehen zu Lasten des AN.

02.05.15.0001 Gerüstkonstruktion

Gerüstkonstruktion in geschweißter Ausführung. Fertigungs- 
und konstruktionsbedingte Schraubverbindungen sind zulässig 
und einzupreisen. Notwendige Schraubverbindung sind gemäß 
DB-Lastenheft für Schachtgerüste auszuführen. 

Ausführung der Schachtgerüstkonstruktion für den
Zugangsbereich mit integriertem Schaltschrank sowie
der übrigen Wände ( Seiten- und Rückwände) in Anlehnung
das "Allgemeine Lastenheft DB Schachtgerüst Standard" in 
aktueller Version. 

Ausführung und Dimensionierung der Pfosten und Riegel 
gemäß Ausführungsplanung. 

Die Anordnung eines umlaufenden Querriegels
unterhalb des Schachkopfes gemäß beigefügter 
Ausführungsplanung als Zwangspunkt zur Aufnahme des vom 
Aufzugslieferanten beizustellenden Maschinen- und 
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Rollenträgersystems ist vorzusehen .

Das Gerüst beeinhaltet Montageschienen der Größe
HM 40/22
4x800 mm
2x550 mm
18x2250 mm
3x2200 mm
8x 150 mm

4.375,000  kg _____________ _____________

02.05.15.0002 Windverband

Zur Aussteifung des Stahl-Glasgerüstes sind gemäß Vorstatik 
Windverbände (Zugstangensystem) anzuordnen.
Die Anzahl der Windverbände ergeben sich aus der statischen 
Berechnung unter Berücksichtigung der tatsächlich vor Ort 
herrschenden Bedingungen. Die Anzahl der Windverbände sind 
auf ein Minimum zu begrenzen.

Ausführung feuerverzinkt mit Endbeschichtung DB 702.
Preis gilt pro Feld im Schachtgerüst und mischkalkuliert für 
Feldgröße, Durchmesser der Zugstangen (M20), der benötigten 
Knotenbleche sowie der Spannhülsen. Die Feldgröße ist 
definiert durch die Anordnung zwischen zwei Eckpfosten und 
zwei Querriegeln. 
Detailausführung der Befestigung sowie Lage siehe 
Ausführungspläne.
Abgerechnet wird nach tatsächlich verbauter Anzahl der 
Windverbände.

25,000  St _____________ _____________

02.05.15.0003 Korrosionsschutz "C4 lang" Außenanlagen

Korrosionsschutz von Stahl- und Metallbauteilen durch
Feuerverzinkung und Duplex-Beschichtung.

Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944.
Stahlbau mit Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461.
Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkungsgerecht gemäß DIN EN 
ISO 14713 zu konstruieren und zu fertigen (Entgraten, 
Kantenbrechen, Zink- und Luft-Zirkulationslöcher vorsehen).

Nacharbeiten am feuerverzinktem Stahl:

Duplex-gerechtes Verputzen: 
- grobe Zinkanhäufungen / Pickel verschleifen.

Übertrag  _____________ 
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- Sweep-Strahlreinigung, Reinheitsgrad entspr. SA 2 1/2 . (EN 
12944-4).
Beschichtung:
- 1x 2K Epoxid- Grundbeschichtung (Nasslack oder Pulverlack)
- 1x 2k Polyurethan Nasslack oder Polyester Pulverlack
- Deckbeschichtung DB 702, DB 703, RAL 9007, oder RAL 
7016 nach Wahl und Festlegung des AG
Die Gesamtschichtdicke beträgt 240 um.

4.375,000  kg _____________ _____________

02.05.15.0004 Nicht transparente Fassade (Aluminium)

Nicht transparente Fassade (Aluminium) ausgeführt als  
Sandwichpaneele. 

Die Sandwichelemente bestehen aus zwei Blechen 
(ALMn0,5Mg0,5) der Mindestdicke 1,0 mm und dem Füllmaterial 
(Fermacell Gipsfaser-Platte). Die Dicke des Füllmaterial ist in 
Abhängigkeit der Glasdicke (VSG 16) zu wählen und beträgt 
12,5 mm.  Die Bauteile sind flächig schubfest zu verkleben.

Das Sandwichelement ist auf der Außenseiten mit
einer Farbbeschichtung (Pulverbeschichtung)zu versehen.
Farbton: RAL 9006

Die Anzahl und Abmessungen der Einzelpaneele sind dem 
Ausführungsplan zu entnehmen.

Zu berücksichtigen sind die Schnittstellen zu den
angrenzenden Gerüstseiten, dem Maschinen-/ Trägerrahmen 
und den jeweiligen Schachtabschlüssen.

Hinweis:
Eck- und Sockelverkleidungen werden gesondert vergütet!

28,000  m2 _____________ _____________

02.05.15.0005 Transparente Fassade (VSG-16)

Transparente Fassadenelemente als Sonnenschutzverglasung 
VSG-16. 

Die Anzahl der Einzelscheiben sind den beigefügten Plänen
zu entnehmen.

Die Bemessung erfolgt auf Basis DIN 18008 und umfasst die 
Nachweise:
- Tragfähigkeit
- Gebrauchstauglichkeit
- Nachweis auf Stoßsicherheit

Übertrag  _____________ 
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Glasaufbau 8/8/0,76

Lichteigenschaften EN 410

Lichttransmission ca.60%
Lichtreflexion >30% < 40%
g-Wert ca.60%

70,000  m2 _____________ _____________

02.05.15.0006 Glashalteleisten

Glashalteleisten für die Befestigung der Fassadenkonstruktion 
ausgeführt als Aufsatzkonstruktion inkl. Deckleiste.

Breite der Abdeckleisten 50 mm. 
Deckbeschichtung DB 702, DB 703, RAL 9007, oder RAL 7016 
nach Wahl und Festlegung des AG

Glashalteleisten mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

247,000  m _____________ _____________

02.05.15.0007 Eckverkleidung rechtwinklig (nichtrostender Stahl)

Eckverkleidungen an allen Ecken als Ergänzung zur
Fassade des Stahl-Glas-Sandwichgerüstes
herstellen, liefern und montieren. 

Montage der Eckverkleidung durch Einspannung in die
Glashalteleisten inkl. Unterbau zum Ausgleich der Glas- und 
Paneelstärken.

Rechtwinklige Eckausbildung mit kleinst möglichem Biegeradius 
in Abhängigkeit der Materialstärke.

Die Eckausbildung ist verformungsfrei durch ausreichende
konstruktiv erforderliche Materialstärken, gratfrei auszuführen.

Material:
nichtrostender Stahl - 1.4571, 240er Korn geschliffen, 
Oberfläche elektrolytisch poliert.

Die Abmessungen sind der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Materialstärke: 1,5 mm.

80,000  kg _____________ _____________
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02.05.15.0008 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter als Schachtentlüftung im oberen Bereich
mit Wetter-, Insekten- und Vogelschutz sowie
Eingreifschutz von außen.

Die Ausführung der Lüftungsgitter erfolgt schiebewasser- und 
stochersicheren Z-Lamellen.

Ausführung des Insektenschutzes aus nichtrostendem Stahl -
1.4301 mit einer Maschenweite von 1,4 x 1,4 mm.

Material: Alu-Legierung Al Mg Si 0,5 P korrosionsbeständig 
vorbehandelt.

Beschichtung:
Polyester-Pulverlackbeschichtung (60 - 80 Micron) in
RAL 9006.

Die Befestigung erfolgt in den umlaufenden
Glashalteleisten des Befestigungssystems der Fassade.

Die Lüftungsgitter dürfen nicht in die Profilebene
hineinragen, um die sichere Auflage des
Maschinenrahmens (Aufzugstechnik) zu gewährleisten.

10,000  St _____________ _____________

02.05.15.0009 Schachtabschluss Flachdach freistehend

Schachtabschluss ausgeführt als leicht geneigtes Flachdach.

Ausführung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
als leicht geneigtes Flachdach inkl. Lieferung aller nach 
statischer Berechnung erforderlichen bauaufsichtlich 
zugelassener Verbindungsmittel sowie der Unterkonstruktion.

Ausführung als Sandwich-Dachlement, bestehend  aus
bandverzinkten, kunststoffbeschichteten Stahlblechen
und einem Kern aus Polyurethan (PUR)-Hartschaum (FCKW-
und HFCKW-frei) zwischen den Deckschalen. 

Notwendige Längsstöße sind fugendicht mit einem weichen, 
füllenden Dichtband und einem zusätzlichen EPDM-Dichtprofil 
auszuführen; inkl. einer zusätzlich aufgelegten Dachhaut als 
Aluminiumblech mit Hartschaumunterfütterung (Füllung von 
Hohlräumen).
Befestigung der Dachhaut auf dem Sandwich-Dachelement
mittels Dichtschrauben.

Inkl. Attika umlaufendend aus nichtrostendem Stahl - 1.4571 
komplett herstellen, liefern und montieren.
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Materialstärke: 1,5 mm.

Ausführung gemäß Ausführungsplanung.

1,000  St _____________ _____________

02.05.15.0010 Entwässerungsrinne für den Schachtabschluss

Entwässerungsrinne für den Schachtabschluss als
Kastenrinne einschließlich Laubschutzgitter.
Ausführung aus nichtrostendem Stahl - 1.4571/1.4404.

2,800  m _____________ _____________

02.05.15.0011 Fallrohr

Fallrohr D=60 aus nichtrostendem Stahl - 1.4571
inkl. aller erforderlichen Formstücke und Befestigungsmittel zur 
Einbindung in die Bahnsteigentwässerung.

Die Befestigung erfolgt mittels Sicherheitstorxschrauben
an den Eckprofilen des Schachtgerüstes gemäß 
Ausführungsplanung ohne größere Beinträchtigung bzw.
Behinderung des Fassadensystems (einschließlich des
Scheibenwechsels). Sofern ein "Ausklinken" von Abdeck- oder 
Eckprofilen erforderlich sein sollte, ist entsprechend auf eine 
optisch ansprechende und wasserdichte Ausführung
zu achten.
Die Rohrverbindungen sind vollflächig zu verschweißen
und anschließend optisch aufzuarbeiten (z.B. durch
Polieren etc.).

18,500  m _____________ _____________

02.05.15.0012 Gerüstkonstruktion Vordach

Gerüstkonstruktion Vordach zur Realisierung eines
leicht zum Schacht geneigten (ca. 5°) Flachdaches
entsprechend der Beschreibung des Lastenheftes
Schachtgerüste sowie der Vorgaben aus der 
Ausführungsplanung nach statischen Erfordernissen herstellen, 
liefern und montieren.

Inkl. Vorbereitung und Befestigung am Schachtgerüst
sowie einer Vorrichtung für eine Lampenbefestigung.
Die Anzahl der Vordächer ist der Ausführungsplanung zu 
entnehmen.

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Duplex-
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Beschichtung. Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944. Ausführung analog 
Gerüstkonstruktion. 

Gewicht Gerüstkonstruktions je Vordach: ca. 110 kg

2,000  St _____________ _____________

02.05.15.0013 Dachabdeckung Vordach

Dachabdeckung Vordach einschließlich Anbindung eines
Fallrohrs zur Entwässerung der Vordachfläche entsprechend 
der Ausführungsplanung.

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571/1.4404,
Materialstärke: 4 mm,
Einschließlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Kleinteile, Verbindungselemente und
Abdichtungskomponenten.
Anzahl der Dachabdeckung entsprechend der Anzahl der 
Vordächer. 

2,000  St _____________ _____________

02.05.15.0014 Zarge Zugang Schachtgerüst

Eingangszarge, profiliert gekantet, im Bereich der
Zugänge mit Anschluss an die Aufzugstüranlagen
herstellen, liefern und montieren.

Bauart und -größe:
Türdurchgangsöffnung 1000 x 2100 mm (BxH), 3-seitig,
umlaufend ausgeführt.  
Die Zargentiefe und die Breite des umlaufenden 
Zargenspiegeles sind der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Eingangszarge bestehend aus je 3 Stück konstruktiv
miteinander verbundenen mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen (Kopfteil und zwei Seitenteile).
Werkstoff nichtrostender Stahl - 1.4571, vollflächig
Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert. An den
Stoßkanten sauber gestoßen sowie nicht sichtbar mit
nichtlösbaren Verbindern verbunden. 

Die Eingangszargen sind konstruktiv in die Glashalteleisten des 
Schachtgerüstes bzw. Fassade einzubinden und
sämtliche Fugen sind abzudichten.

Materialstärke: 1,5 mm

Inkl. Vorbereitung für LED Schwellenbeleuchtung des AN
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Aufzug gemäß Ausführungsplanung.

Aussparung für die LED Schwellenbeleuchtung in Höhe ca. 250 
mm über OKFF. Zargenseite gemäß Ausführungsplanung.

2,000  St _____________ _____________

02.05.15.0015 Sockelabdeckung (nichtrostender Stahl)

Geneigte Sockelabdeckung des umlaufenden Betonsockels 
bestehend aus nichtrostendem Stahl - 1.4571/1.4404 komplett 
herstellen,liefern und montieren. 
Inkl. Eck- und Endstücke .

Ausführung gratfrei und in ausreichender
Steifigkeit (Beachtung der ggf. wirkenden Kräfte
horizontal und vertikal).

Materialstärke: 1,5 mm.

Befestigung an den Glashalteleisten des Fassadensystems.

Ausführung gemäß Ausführungsplanung

4,500  m2 _____________ _____________

02.05.15.0016 Abdichtung Bauwerk (horizontal)

Abdichtung zwischen Schachtgerüst (Sockelabdeckung) und 
Betonsockel ausgeführt als Elastomer-Dichtfolie aus EPDM-
Kautschuk mit einseitigem Butyl-Selbstklebestreifen zur 
Befestigung an der Schachtgerüstkonstruktion.

Folieneigenschaften:
alterungs-, witterungs- und wasserbeständig,
diffusionsoffen.

Folienstärke: 1,5 mm,
Folienbreite: 300 mm,

Dichtfolie ist am Baukörper mit einem
produktzugehörigem
Folienkleber zu verkleben und abzudichten,
Ecken sind überlappend luft- und wasserdicht zu
überkleben,
inkl. Grundierung der Klebeflächen des
Betonbauwerkes mittels produktzugehöriger
Grundierungslösung.

10,000  m _____________ _____________
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02.05.15.0017 Wegeleitsystem Zugänge Aufzug

Wegeleitbeschilderung über dem Aufzugszugang mit 
Zielbezeichnung und den Piktogrammen "Aufzug" (Nr.01032) 
und "Rollstuhlfahrer" (Nr.01034), sowie Richtungspfeilen gemäß 
DB Ausführungshandbuch 81393, sowie den Angaben aus dem 
Erläuterungsbericht und dem Ausführungsplan.
Grundfarbeton: RAL 5022 Nachtblau Piktogramm- und 
Schriftfarbe: RAL 9016 Verkehrsweiß 
Schildgröße: ca. 1100 mm x 300 mm angepasst an den 
vorhandenen Beschriftungsbereich über der jeweiligen 
Schachtzugangstür (gemäß Aufmaß vor Ort).
Die Piktogrammgröße ist proportional zum Grundraster von 12,5 
x 12,5 mm (1 RE) zu skalieren.
Material: selbstklebende Folie

2,000  St _____________ _____________

02.05.15.0018 Übergangsprofil Brückenanbindung

Zur Verbindung von Schachtgerüst zur Brückenkonstruktion
ist ein Übergangs-/Dehnfugenprofil vorzusehen. 

Übergangs-/Dehnfugenprofil als Kompakt-Dehnfuge für gering 
belastete Bauteile, Einbaumaß 120 mm, Fugenbreite 50 mm,  
Länge ca. 3 m. 

Einschließlich notwendige Unterkonstruktion am 
Schachtgerüst/Podest und beidseitige Befestigung am Bauwerk. 

Ausführung und Abmessungen gemäß Ausführungsplanung.

Unterkonstruktion in geschweißter Ausführung. Fertigungs- und 
konstruktionsbedingte Schraubverbindungen sind zulässig. 
Schraubverbindung sind gemäß DB-Lastenheft für 
Schachtgerüste auszuführen. 

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Duplex-
Beschichtung. Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944. Ausführung analog 
Gerüstkonstruktion. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0019 Übergangsbleche

Lieferung und Montage von Übergangsblechen an den 
Zugängen der Aufzugsanlage.
Das Übergangsblech wird an die jeweilige Schachttürschwelle 
und an den angrenzenden Bodenbelag angearbeitet. 
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Lieferung der Übergangsbleche inkl. Unterkonstruktion zum 
Höhenausgleich bemessen für eine Punktlast von 7 kN. 
Tränenblech (Mandorla) rutschfest R12 gemäß DIN 16165 aus 
nichtrostendem Stahl 1.4401
Stärke: 8 mm

1,000  m2 _____________ _____________

02.05.15.0020 Erdungslasche

Erdungslasche als Schnittstelle für den Anschluss
Potentialausgleich (Bahnerdung) am Schachtgerüst. 

Fachgerechte Befestigung am Schachtgerüst durch 
Anschweißen. 
Erdungslasche mit Durchgangsbohrung für M16 Gewinde oder 
angeschweißte Stehbolzen mit M16 Gewinde realisieren.
Innenseitig sind M12 Bolzen für den Potentialausgleich 
Aufzugstechnik vorzusehen.
Anzahl Erdungslaschen außen: 2 Stück
Anzahl Erdungslaschen innen: 2 Stück

2,000  St _____________ _____________

02.05.15.0021 Mehrpreis Aufmaß KIB

Durchführung eines Aufmaßes nach Erstellung der 
Brückenzuwegung vor Ort sowie vor Fertigung des 
Schachtgerüstes im Werk.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0022 Unterkonstruktion Quertableau

Lieferung und Montage eines Unterkonstruktion zur Befestigung 
des Quertableaus des AN Aufzug. 

Inkl. aufgesetzter Quertableaukasten sowie Befestigung am 
Bahnsteiggeländer und am Schachtgerüst mittels 
Befestigungsrossetten und eines Edelstahlrohres.

Material Quertableaukasten: nichtrostender Stahl - 1.4571
Wandstärke: 2 mm

Die Kabelzuführung für den Bedientaster erfolgt über das
Edelstahlrohr und ist vom AN Aufzug vorzunehmen 
(einschließlich Durchbruchsbohrung am Sandwichpanel).

Das Lochbild und die Gestaltung des Quertableaukastens ist 
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der AP zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0023 Werksplanung/ -zeichnungen

Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschließlich eines prüffähigen
Standsicherheitsnachweises für die konstruktive
Ausbildung des Schachtgerüstes. Übergabe der
prüffähigen Unterlagen vier Wochen nach
rechtsverbindlichem Auftragseingang in 2-facher
Ausfertigung in Papierform 1x Digital an den AG.
Nach Prüfung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Übergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (2-fache Ausfertigung), 1x Digital.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0024 Bestandsunterlagen

Fertigung der Bestandsunterlagen (Soll/Ist) unter
Beachtung der Vorgaben RIL 813.0104 der DB InfraGO.

Nach mängelfreier Abnahme des Schachtgerüstes erfolgt
die Übergabe der Bestandsunterlagen jeweils 2-fach und
in digitaler Form an den AG. Abgerechnet wird pauschal
für mindestens folgende Unterlagen:

a)
Bestandszeichnungen (Schacht, Grube, evtl.
Bahnsteigdach) im Maßstab 1:50, Detailzeichnungen
(Eckprofile, Anschlüsse) im Maßstab 1:10.

b)
Stücklisten

c)
Lieferscheine (Stahl, Glas, Abdichtungen, etc.)

d)
Werks- und Materialbescheinigungen (Stahl, Glas,
Abdichtungen, etc.)

e)
Schweißnachweise
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Zu berücksichtigen sind die Ausführung von CAD Daten in
weiterzuverarbeitender Form gemäß Vorgabe und in
PDF-Format, alle übrigen Unterlagen in PDF-Format.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0025 Transport mit LKW

Transport mit LKW

Lieferung des Schachtgerüstes ab Werk frei Einbauort.
Anlieferung und Abladen vor Ort in der Zeit von 06.00 - 18.00
Uhr.

Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:
Basispreis  +  Euro je Lademeter  *  Lademeter

Anlieferung bis  BE-Fläche / Abladezone gemäß BE-Planung
im Bereich des Vorplatzes Bahnhofstraße.

Die Anlieferung ist so zu kalkulieren, dass zum Arbeitsbeginn
am ersten Werktag die Anlieferung erfolgt! Transportkosten
welche für Nacht- und Sonntagsarbeit damit verbunden sind,
werden nicht gesondert vergütet und sind mit zu kalkulieren.

BE-Fläche und Einrichtung gemäß BE-Planung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0026 Einbringung und Montage

Einbringung und Montage

Die Einbringung des Schachtgerüstes sowie sämtlicher
Materialien erfolgt mittels Kraneinhub. 
Der Kranhub ist, sofern zutreffend und erforderlich während der 
vorgegebenen Sperrpausen gemäß abgestimmten
Terminablaufplanung umzusetzen. 

Stellfläche des einzusetzenden Autokrans sowie Entfernung
zwischen Kranstellfläche zum Einbringort gemäß
BE-Planung. 

Sofern erforderlich erfolgt die Endmontage des Schachtgerüstes 
im unmittelbarem Umfeld des Kranstandortes.

Die Einbringung ist während bestehender Gleissperrungen in 
der Zeit von 06:00  bis 20:00 Uhr vorgesehen!
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Aus der ggf. notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnung 
resultierenden Maßnahmen wie Einrichtungen von 
Straßensperrungen und/ oder Parkverbotszonen einschließlich 
aller notwendigen Beschilderungen für die Umleitung des 
öffentlichen Straßenverkehrs sind Sache des AN und in dieser 
Preisposition mit zu kalkulieren. 

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber im Vorfeld
für die Terminabstimmung seine detailierte Montage- und
Einbringtechnologie.

BE-Fläche und Einrichtung gemäß BE-Planung

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0027 Einholung verkehrsrechtlicher Anordnung

Einholung verkehrsrechtlicher Anordnung

Einholen aller zur Umsetzung des Bauvorhabens (insbesondere 
für die Einbringung)
erforderlichen behördlichen Anmeldungen und
Genehmigungen vor und während der Bauzeit inkl. führen
von Abstimmungen mit den zuständigen Ämtern.

Dazu gehören u.a.
- verkehrsrechtliche Genehmigungen für
Baustellenverkehr und Baulogistik

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0028 Krananweisung

Erstellung und Abstimmung Krananweisung

Durch den AN ist im Zuge des Kraneinsatzes eine
Krananweisung zu erstellen. Die Kraneinweisung wird als
bearbeitbares Dokument dem AN projektseitig zur Verfügung
gestellt.

Durch den AN sind sämtliche Aufwendungen für die
Erstellung sowie Abstimmung der Krananweisungen mit den
zuständigen Projektbeteiligten (BzS, BÜB,
Anlagenverantwortliche DB Netz Energie, Fahrleitung,
Bahnstromleitung etc.) einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0029 Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung
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Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Erstellung der 1. Seite des Sicherungsplanes und
Arbeitsanmeldung je Kalenderwoche während der
vertraglich vereinbarten Gesamtbauzeit und der
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Beantragung des Sicherungsplanes über das Onlinetool
Sipla der DB Netz AG. Anmeldekosten und Lizenzen für den
Zugang sind vom AN vollständig zu tragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.15.0030 Gitterrost Schachtgrube

Gitterrost gemäß RAL-GZ 638 sowie nach DIN EN ISO 1461 im 
Vollbad feuerverzinkt liefern und montieren. Gitterrost als 
Pressrost mit allseits geschlossener Randeinfassung. 
Maschenweite 30 x 30 mm, Rosthöhe max. 40 mm; Material: 
S355J2G3 (St 52-3) oder S235JR (St 37-2), verzinkt

Größe: ca. 300x300mm

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.05.15 Schachtgerüst Gleis 1/2 - Neubau _____________
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02.05.16 Aufzugsanlage Gleis 1/2 - Neubau
Aufzugsanlage Gleis 1/2 - Neubau

Ziel ist es Aufzugsanlagen gemäß DB-Standard vorzusehen. Dabei ist es vorrangiges Ziel 
die Verfügbarkeit der Aufzüge in hohem Maße sicher zu stellen. Daher wird an dieser Stelle 
ausdrücklich auf die Einhaltung der im Lastenheft definierten technischen 
Ausführungsqualitäten hingewiesen! 

Um eine einheitliche Bahnsteiggestaltung und ein wirtschaftliches Betreiben zu erzielen, 
sind die Aufzüge in einer standardisierten Bauweise beschrieben und auszuführen. 

Die an die Aufzüge gestellten gestalterischen, technischen und qualitativen Anforderungen 
sind dem Allgemeinen Lastenheft für Aufzüge der DB AG zu entnehmen. 

Das Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

Die angefragte Leistung betrifft die Lieferung und Montage von 1 Personenaufzug. 
· Brückenbauwerk BWII/R11 - Aufzugsanlage Bahnsteig Gleis 1/2

Die Anlage ist wie folgt klassifiziert: 

Traglast-MDL-TB10-ZS

Traglast = 1000 kg 
MDL = mit Durchladung
TB10 = Türbreite 1000 mm
ZS = zentral schließen

Vor Angebotsabgabe bzw. spätestens vor Fertigungsbeginn im Werk hat sich der AN über 
die Örtlichkeiten, Einbausituation, Rohbau-Schachtmaße, Einbringmöglichkeiten und 
Transportwege allumfassend und gemäß den gegebenen Möglichkeiten weitestgehend zu 
informieren. Zusätzliche Kosten durch Montageverzögerungen, die z.B. infolge nicht 
beanstandeter Maßungenauigkeiten entstehen gehen zu Lasten des AN.

02.05.16.0001 Grundpreis AZ Tragfähigkeit 1000 kg

Grundpreis Aufzugsanlage Typ 1000-MDL-TB10-ZS.
Tragfähigkeit 1000 kg / 1100 x 2100 mm (B x T), mit
Durchladung und folgender Grundausstattung:
Behindertengerechter Personenaufzug gemäß "Allgemeinem
Lastenheft für Aufzüge der DB"
2 Haltestellen / 2 Zugänge
Förderhöhe 7,258 m
Fahrkorb vorbereitet für Türbreite 1000 mm i.L.
zentral schließend und Durchladefunktion

Der Grundpreis der Aufzugsanlage beinhaltet alle technischen 
Komponenten welche nicht in den nachfolgenden 
Preispositionen gesondert aufgeführt sind, bspw. wie folgt:
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·Führungsschienen für Fahrkorb und Gegengewicht
· Antriebssystem inkl. Rahmen und Federelemente
· Tragmittel inkl. Aufhängungen und Umlenkrollen
· Gegengewicht inkl. Einlagen und Abtrennung
· Grubenelemente einschließlich Puffer und Abstiegsleiter
· Geschwindigkeitsbegrenzer inkl. Seil und Gewicht
· Fahrkorb inkl. Fahrkorbrahmen und Rollenführung
· Fahrkorbeinsatz inkl. Ausstattung nach DB-Lastenheft, inkl. 
Handläufe, Fahrkorbtableau, Beleuchtung, Rammschutz, etc.
· Steuerung kompl. inkl Schachtverdrahtung und Kabelkanäle
· Frequenzumrichter für Antriebsregelung
· etc. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0002 Schachttür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H)  zentral schließend

Schachttür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H)
zentral schließend

Ausführung gemäß DB-Lastenheft mit Türblättern in allseitig 
gerahmter verglaster Ausführung mit 250 mm hohem Sockel.  

2,000  St _____________ _____________

02.05.16.0003 Fahrkorbtür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H), zentral schließend

Fahrkorbtür mit Antrieb, Lichtgitter und allen weiteren
notwendigen Komponenten

Ausführung gemäß DB-Lastenheft mit Türblättern in allseitig 
gerahmter verglaster Ausführung mit 250 mm hohem Sockel.

Inkl. Türantriebsystem nach DB-Lastenheft. 

2,000  St _____________ _____________

02.05.16.0004 Schwellenheizung Schachttüren

Schwellenheizung Schachttüren

2,000  St _____________ _____________

02.05.16.0005 Schwellenheizung Fahrkorb

Schwellenheizung Fahrkorb

2,000  St _____________ _____________
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02.05.16.0006 Zweifarbiges LED-Lichtgitter

LED-Lichtgitter für die Überwachung der Türschließung 

Inklusive grüne bzw. rote LED-Türsignalisierung als optische 
Signalsielisierung der Öffnungsrichtung der Tür

2,000  St _____________ _____________

02.05.16.0007 Interne Notstromversorgung USV

Interne Notstromversorgung USV gemäß DB-Lastenheft Punkt 
6.6.3

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0008 Steuer-/Schaltschrank

Dimension 2300 x 420 x 300 (H x B x T)
Schaltschrankmaße beziehen sich auf den Schaltschrank
ohne außenliegende Montagelemente.
USV und FU werden gemäß Planung außerhalb des
Steuerschranks positioniert.
Der Netzanschluss in SKII inkl. RCD sind Bestandteil des
Steuerschrankes.
Ausführung Steuerschrank gemäß "Allgemeines Lastenheft der 
DB" in aktueller Ausführung.
Farbbeschichtung: RAL 9007.

1,000  St _____________ _____________

02.05.16.0009 Lastunabhängige Evakuierungsfahrt

Der Aufzug fährt bei Stormausfall lastunabhängig
selbständig bündig in die Haltestelle (d.h.
automatische Einleitung), öffnet die Türen und setzt
sich anschließend bis zur Wiederkehr der
Stromversorgung (Netz) außer Betrieb. Der Aufzug kehrt
nach Wiederkehr des Netzes automatisch wieder in den
Normalbetrieb zurück.

Automatische lastunabhängige Evakuierungsfahrt
(Befreiungsfahrt) bei Stromausfall. Wichtig: Kein
Reset einer verriegelten Störung.

Als Evakuierungshaltestelle ist die Ebene Ausgang Brücke 
sicher zu stellen. 

Bei Aktivierung der Evakuierungsfahrt leuchtet die
"Außer Betrieb" Anzeige in den Etagentableaus (Symbol

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.16.0009) ... Übertrag  _____________ 

Einbahnstraße), das Kabinendisplay zeigt "Stromausfall
- Evakuierung". Zusätzlich wird nach bündigem
Erreichen der festgelegten Haltestelle und Öffnen der
Türen 2x per Sprachansage informiert: "Evakuierung,
bitte Aufzug verlassen"

Inkl. über eine dem Einsatzzweck ausreichend dimensionierte 
USV.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0010 Ruftableau in Türzarge

Ruftableau "unter Putz" in Türzarge angeordnet. 

Ausführung nach DB-Lastenheft.

inkl. Akustikmodul für Sprachansagen gemäß Lastenheft 6.2.4

1,000  St _____________ _____________

02.05.16.0011 Ruftableau als Quertableau am Geländer

Ruftableau als Quertableau am Geländer

Das Außenruftableau ist in ein am Geländer befestigten 
Quertableaukasten vorzusehen.

Ausführung gemäß Detailplanung. 

Material der Deckplatte: nichtrostender Stahl - 1.4571, 
Wandstärke: 2 mm

Die Kabelzuführung für den Bedientaster erfolgt über den
Handlauf und ist vom AN vorzunehmen (einschließlich
Durchbruchsbohrung am Sandwichpanel).

Inkl. Akustikmodul für Sprachansagen gemäß Lastenheft 6.2.4.

1,000  St _____________ _____________

02.05.16.0012 Sonderfahrtschlüsselschalter mit Hausschließung AG

Sonderfahrtschlüsselschalter mit Hausschließung AG.
in Außenruftableau Ebene Straße/Brücke

Schließung als DIN-Halbprofilzylinder HJK13. Inkl. 4 Schlüssel. 

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.05.16.0013 Aufzugsnotruf - Beschaffung, Konfiguration, Montage und Inbetriebnahme

Lieferung und Montage eines Notrufgerätes Typ Safeline-6-Mini-
GSM-R (Ausführung für DB AG).  

Konfiguration, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher
Komponenten des Aufzugsnotrufes (Notrufgerät, Antenne, 
Sprechstellen, Verkabelung). 

Hinweis: Zur Konfiguration ist das Notrufgerät an die DB AG zu 
übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0014 SafeLine GL1 GSM gateway 4G VoLTE

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines GSM-Moduls für 
den primären Übertragungsweg über 4G. 

Fabrikat Safeline, Typ GL1 4G VoLTE

1,000  St _____________ _____________

02.05.16.0015 Stabantenne, Rundstrahlantenne Typ Siro SO 4G LTE N

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Stabantenne, 
Rundstrahlantenne, Typ
Siro SO 4G LTE N

2,000  St _____________ _____________

02.05.16.0016 HF Kabel 10 m

Lieferung, Montage von HF-Kabel, LMR240, 10 Meter mit
N-Stecker und SMA-Stecker
Max. Dämpfung 900 MHz/100m: 25 dB

2,000  St _____________ _____________

02.05.16.0017 Effektschachtbeleuchtung

Lieferung und Montage einer Schachtbeleuchtung ausgeführt 
als LED Leuchtmittel gemäß Lastenheft Effektbeleuchtung 
(Punkt 6.2.3.4.1)

Schaltfunktion zum Wechsel von Effektbeleuchtung auf
Schachtbeleuchtung (Arbeitsbeleuchtung).

Übertrag  _____________ 
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Blendfrei für den Eisenbahnbetrieb.

Die Leuchtmittel sind einzeln auszuwechseln
Lebensdauer: > 80.000h

Leuchtfarbe weiß und blau umschaltbar

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0018 Fernüberwachung bereitstellen und einbauen

Lieferung und Montage einer Fernüberwachung gemäß DB-
Lastenheft Aufzüge Punkt 6.8

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0019 Schlüsseldepot Standard

Lieferung und Montage eines Schlüsseldepot für den Aufzug 
gemäß Beschreibung DB-Lastenheft

Anordnung im Sandwichpanel Scahchtgerüst oberster Zugang.

Lieferung mit Vorbereitung des Depots für den Einbau
eines Schließzylinders (DIN-Halbprofilzylinder)

1,000  St _____________ _____________

02.05.16.0020 Prüfung vor Inbetriebnahme nach 15 BetrSichV

Prüfung vor Inbetriebnahme nach 15 BetrSichV (PvI)
Die Aufzüge gelten als Arbeitsmittel gemäß
Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.
Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind bei der
konstruktiven Ausführung des jeweiligen Aufzuges zu
berücksichtigen, so dass weder für die späteren Nutzer,
noch für das Montage- und Servicepersonal Gefährdungen
vom Aufzug ausgehen.
Vom AN sind vor Abnahme die gemäß BetrSichV
erforderlichen Bewertungen mit Ermittlung der
Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilungen
durchzuführen und vorzulegen. Die
Gefährdungsbeurteilungen sind unter Einbeziehung der
zuständigen Stellen der DB S&S AG aufzustellen.
Der AN unterstützt den Fachbereich der DB S&S AG auch
bei der Erstellung der Unterlagen und Angaben die gemäß
BetrSichV der ZÜS vor der Erstinverkehrbringung (PvI)
einer Aufzugsanlage vorgelegt werden müssen,
einschließlich dem Aufstellen eines Notfallplanes.
Die hierfür notwendigen Formulare werden dem AN von der
DB S&S AG beigestellt.

Übertrag  _____________ 
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Die Kosten für diese Leistungen einschließlich der
Prüfgebühren für die PvI sind in dieser Position
enthalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0021 Probebetrieb

Durch den Auftragnehmer ist ein Probebetrieb vor der 
Inbetriebnahme durchzuführen. 

Voraussetzung für die Durchführung des Probebetriebs ist die 
Funktionsfähigkeit des GA - Übertragungsbausteins.

Dabei sind folgende Leistungen Bestandteil des Probetriebes: 
Die Zugänge der Aufzugsanlage sind während des
Probebetriebs einzuhausen und eine Nutzerinformation
anzubringen. Der Text der Nutzerinformation ist in
Absprache mit dem Bahnhofsmanagement festzulegen.
Die Dauer des Probebetriebes beträgt 5 Kalendertage.
Die Laufzeiten des Probebetriebes betragen täglich 24
Stunden von 0-24 Uhr .
Simulation des Lastverhältnisses - Kabine leer,
größter Lastfall als Systemtest der gesamten Anlage
Der Aufzug wird so programmiert , dass er mindestens
alle 4 Minuten eine Fahrt durchführt .
Der Probebetrieb führt die Türspiele (Tür öffnen, Tür
schließen ) " normal " durch, also vollständig und mit
den gleichen Türöffnungszeiten, wie später im
regulären Betrieb.
Simulation der Türspiele, mit zufallsgesteuerter
abruptem Umsteuern der Türeinheit während
des Schließvorgangs.
Ruck , Beschleunigung und Nenngeschwindigkeit der
Aufzugsanlage sind auf die gleichen Werte wie im
späteren regulären Betrieb einzustellen.
Zu dokumentieren ist zusätzlich der Zählerstand
( anhand eines manipulationssicheren und nicht
zurücksetzbaren Fahrtenzählers ) vor Beginn des
Probebetriebs sowie nach Beendigung des Probebetriebs .
Fehler /Störungen sind innerhalb von 24 Stunden zu
beheben. Der Zeitraum des Probebetriebes ist
entsprechend, um die Dauer der Störung zu verlängern .
Der Auftragnehmer Fördertechnik dokumentiert für den
Probebetrieb folgende Punkte:
Fahrtenzahl für den Zeitraum des Probebetriebs
O während des Probebetriebs aufgetretene Fehler
O Ursachen, die die Fehler ausgelöst haben
O eingeleitete Maßnahmen bzw. getauschte Teile
O Empfehlung zur Inbetriebnahme ja/ nein im Zuge einer
ganzheitlichen Betrachtung

Der Probebetrieb wird als erfolgreich anerkannt, wenn

Übertrag  _____________ 
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in den letzten zwei Tagen ( 48h ) des
Durchführungszeitraums eine technische Verfügbarkeit
von 99,9% erreicht wurde . Kann dies nicht erreicht
werden, ist der Probebetrieb entsprechend zu
verlängern.
Es handelt sich bei der Umsetzung des Probebetriebs
nicht um eine stillschweigende VOB - Abnahme. Die
fachtechnische Prüfung wird einvernehmlich mit der
Projektleitung, dem Fachspezialisten und dem
Fachingenieur festgelegt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0022 Werk- und Montageplanung

Erstellung einer Werk- und Montageplanung (WMP) gemäß DB-
Lastenheft Punkt 8.1.5. 

Die Erstellung der WMP erfolgt auf Basis der 
Ausführungsplanung. Die Ausführungsplanung wird als  
Planungsmodell BIM/3D sowie als 2D-Planung (PDF/DWG) 
übergeben.

Der AN erstellt die WMP modellbasiert in 3D/Bim und leitet aus 
dem 3D-Bim-Modell alle Planungsunterlagen in 2D zur Vorlage 
der Werkplanprüfung durch den AG ab. 

Der AN erstellt zudem ein As-Built-Modell der fertig montierten 
Anlage. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0023 Betriebstelevante Dokumentation (Prüf- / Anlagenbuch)

Lieferung einer betriebsrelevanten Dokumentation nach 
Aufzugsrichtlinie und DIN EN-81-20. 

Übergabe der betriebsrelevanten Dokumente in Papierform 
1 x Ordner A4

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0024 Digitale Dokumentation

Lieferung einer vollständigen Dokumentation in digitaler Form. 
Umfang gemäß Beschreibung Lastenheft 7.1

Übertrag  _____________ 
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1. Digitale Übergabe + USB Stick
2. BOM

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0025 Zusätzliche Papier Dokumentation

Lieferung einer vollständigen Dokumentation in Papierform 
Umfang gemäß Beschreibung Lastenheft 7.1

Übergabe der gesamten Dokumentation in Papierform 
2-fach als Ordner A4 + USB Stick

 psch nur Ges.-Preis _____________

Für die in der Leistungsbeschreibung näher beschriebenen fördertechnischen Anlagen sind 
mit dem Angebot  regelmäßige Wartungen und Inspektionen (Einfachwartung nach DIN 
31051) anzubieten.

Dieser Wartungsvertrag umfasst die Wartung mit Kleinmaterial sowie Kontrollen zur 
Wartung. Hierbei ist die Stellung von Putz- und Schmiermaterial, Prüfung und 
Nachstellarbeiten aller Sicherheitseinrichtungen sowie das Reinigen und Schmieren aller 
zur Anlage gehörenden Teile sowie die Kontrolle der Ölstände sowie Lieferung von neuen 
Ölen (außer Hydraulikölbefüllungen) und dessen Austausch inbegriffen.

Instandhaltungsanweisungen sind vom Montagebetriebe nach DIN EN 13015 zu erstellen 
und anzuwenden . 

Die Wartung ist gemäß VDI 3810-6 Tabelle A1 für hochfrequentierte und 
sicherheitsrelevante Aufzugsanlagen alle 2 Monate durchzuführen. 

Der AN dokumentiert Unregelmäßigkeiten und informiert den Betreiber über Störungen, 
Maßnahmen zur deren Beseitigung, sowie Art und Kostenumfang der eingebauten Teile.

Der angegebene Vertragspreis pro Jahr entspricht den Kosten für Material und Löhne auf 
Preisbasis des Vertragsbeginns. 

Die Wartungsleistung erfolgt für die Dauer von 5 Jahren nach der VOB-Abnahme. 

02.05.16.0026 Wartung und Inspektion Aufzug Gleis 1/2

 12 Wartungen und Inspektionen pro Jahr

5,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1641 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

02.05.16.0027 Transport und Anlieferung mit LKW

Transport und Anlieferung mit LKW

Lieferung des Aufzuges ab Werk frei Einbauort.
Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:
Basispreis + Euro je Lademeter * Lademeter

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0028 Abladen vor Ort (tagsüber)

Abladen vor Ort (tagsüber)

Anlieferung und Abladen vor Ort in der Zeit von 06:00 -
20:00 Uhr.

Abladen der Anlagenteile vor Ort mit geeigneten Hubgeräten 
und Transport der Anlagenteile bis zu den BE-Flächen gemäß 
Abstimmung vor Ort. 

Abladezone und BE-Fläche befindet sich innerhalb des 
baufeldes der Gesamtmaßnahme und ist vor Montagebeginn 
vom AN mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen. Durch den AN 
sind alle notwendigen Transportarbeiten zwischen der BE-
Fläche sowie dem Aufzugsstandort einzukalkulieren.  

Die Anfahrt erfolgt über die Georg-Schwarz-Straße.

HINWEIS: BE-Fläche befindet sich im kommunalen
Grundstücksteil. Bei Erfordernis ist eine Genehmigung
einzuholen.

Bauseitig werden keine Hilfskräfte oder Geräte gestellt! 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.05.16.0029 Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Erstellung der 1. Seite des Sicherungsplanes und
Arbeitsanmeldung je Kalenderwoche während der
vertraglich vereinbarten Gesamtbauzeit und der
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.

Beantragung des Sicherungsplanes über das Onlinetool
Sipla der DB Netz AG. Anmeldekosten und Lizenzen für den
Zugang sind vom AN vollständig zu tragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1642 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

02.05.16.0030 3-facher öldichter Schutzantrich Aufzugsschachtgrube

Beschichtung der Bodensohle des Aufzugschachtes inkl. 
umlaufender Sockelbeschichtung (Höhe 300mm) ausgeführt als 
Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung als  
teflonverstärkte einkomponentige Methacrylatbeschichtung, 
einschließlich Vorbereiten der Boden- und Wandflächen nach 
Vorgaben des Herstellers wie bspw. Säubern von 
Verunreinigungen, Entfernen lose anhaftenden Substanzen und 
Ausführung von Hohlkehlen, wasserverdünnbar, 
schmutzabweisend, elastisch, ölbeständig, abriebfest, 
seidenmatt, pigmentiert. 
Besondere Eigenschaften: zugelassen für Ölauffang- wannen 
und Aufzugschächte im Innen- und Außenbereich.  
Die Zulassung ist nachzuweisen.

Farbton der Schlussbeschichtung: Hellgrau 

Die Farbtöne der einzelnen Beschichtungen sind aus 
Kontrollzwecken unterschiedlich auszuführen. Dabei ist der 2. 
und 3. Anstrich nur soweit hochführen, dass vom vorherigen 
Anstrich jeweils ein 1 cm breiter Streifen sichtbar bleibt. 

Inkl. Beschilderung mit Angaben zum Beschichtungsstoff, 
Ausführungsdatum und Verarbeiter. Die Schlussbeschichtung 
erfolgt nach Einbau der fördertechnischen Anlage in Absprache 
mit der Bauleitung sowie der AN Aufzug. 

9,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.05.16 Aufzugsanlage Gleis 1/2 - Neubau _____________

Summe 02.05 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R11, 
Treppenzugang und Aufzug 

_____________
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02.06 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R12, Treppenzugang und Aufzug
KT 6 | Neubau Brücke BWII/R12, Treppenzugang und Aufzug

02.06.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung
Sämtliche statische Berechungen und Ausführungszeichnungen sind durch einen zugelassen 
Prüfingenieur zu prüfen. Die Unterlagen sind in geprüfter Form dem AG zu übergeben. Die Prüfgebüren 
sind in die Positionen einzukalkulieren.

Die Bestandsunterlagen sind für die Übertragung in die DB-Datenbank IZ-Plan und den IVL-
Plan aufzubereiten. Die aufbereiteten Unterlagen sind der DB zu Übergeben

02.06.01.0001 Bestandsunterlagen aufstellen  *Bw-buch PDF, Version A-1*Papier 4fach

Bestandsunterlagen aus den Ausführungszeichnungen/
-unterlagen entwickeln und aufstellen
für 'BWII/R12'
Art der Bestandsunterlagen = Bauwerksbücher
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0002 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer einschließlich Seilkonstruktion 
erstellen und in geprüfter Endfassung liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0003 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
Endfassung liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0004 Werkstattplanung Treppenzugang und Berührungsschutz

Werkstattplanung  inklusive Schweißnahtprüfplan erstellen und 
in geprüfter Endfassung liefern. 
Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschließlich eines prüffähigen
Standsicherheitsnachweises für die konstruktive
Ausbildung des Berührungsschutzes und der Treppenzugänge 
Gleise 4 und 5. Übergabe der
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geprüften Unterlagen in 2-facher
Ausfertigung in Papierform 1x Digital an den AG.
Nach Prüfung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Übergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (2-fache Ausfertigung), 1x Digital.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0005 Werkstattplanung Schachtgerüst Zugang Gleis 4

Werkstattplanung  inklusive Schweißnahtprüfplan erstellen und 
in geprüfter Endfassung liefern. 
Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschließlich eines prüffähigen
Standsicherheitsnachweises für die konstruktive
Ausbildung des Schachtgerüstes. Übergabe der
geprüften Unterlagen in 2-facher
Ausfertigung in Papierform 1x Digital an den AG.
Nach Prüfung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Übergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (2-fache Ausfertigung), 1x Digital.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0006 Bestandsunterlagen Schachtgerüst Zugang Gleis 4

Fertigung der Bestandsunterlagen (Soll/Ist) unter
Beachtung der Vorgaben RIL 813.0104 der DB InfraGO.

Nach mängelfreier Abnahme des Schachtgerüstes erfolgt
die Übergabe der Bestandsunterlagen jeweils 2-fach und
in digitaler Form an den AG. Abgerechnet wird pauschal
für mindestens folgende Unterlagen:

a)
Bestandszeichnungen (Schacht, Grube, evtl.
Bahnsteigdach) im Maßstab 1:50, Detailzeichnungen
(Eckprofile, Anschlüsse) im Maßstab 1:10.

b)
Stücklisten

c)
Lieferscheine (Stahl, Glas, Abdichtungen, etc.)

d)
Werks- und Materialbescheinigungen (Stahl, Glas,
Abdichtungen, etc.)
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e)
Schweißnachweise

Zu berücksichtigen sind die Ausführung von CAD Daten in
weiterzuverarbeitender Form gemäß Vorgabe und in
PDF-Format, alle übrigen Unterlagen in PDF-Format.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0007 Werkstattplanung Schachtgerüst Zugang Gleis 5

Werkstattplanung  inklusive Schweißnahtprüfplan erstellen und 
in geprüfter Endfassung liefern. 
Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschließlich eines prüffähigen
Standsicherheitsnachweises für die konstruktive
Ausbildung des Schachtgerüstes. Übergabe der
geprüften Unterlagen in 2-facher
Ausfertigung in Papierform 1x Digital an den AG.
Nach Prüfung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Übergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (2-fache Ausfertigung), 1x Digital.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0008 Bestandsunterlagen Schachtgerüst Zugang Gleis 5

Fertigung der Bestandsunterlagen (Soll/Ist) unter
Beachtung der Vorgaben RIL 813.0104 der DB InfraGO.

Nach mängelfreier Abnahme des Schachtgerüstes erfolgt
die Übergabe der Bestandsunterlagen jeweils 2-fach und
in digitaler Form an den AG. Abgerechnet wird pauschal
für mindestens folgende Unterlagen:

a)
Bestandszeichnungen (Schacht, Grube, evtl.
Bahnsteigdach) im Maßstab 1:50, Detailzeichnungen
(Eckprofile, Anschlüsse) im Maßstab 1:10.

b)
Stücklisten

c)
Lieferscheine (Stahl, Glas, Abdichtungen, etc.)

d)
Werks- und Materialbescheinigungen (Stahl, Glas,
Abdichtungen, etc.)
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e)
Schweißnachweise

Zu berücksichtigen sind die Ausführung von CAD Daten in
weiterzuverarbeitender Form gemäß Vorgabe und in
PDF-Format, alle übrigen Unterlagen in PDF-Format.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0009 Berechnung. Ing.-Bauwerke aufstell. ... Freitext ...*alle Nachw. PDF,

Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen
für 'Baubehelfe (Verbaue) '
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0010 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... PD

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Baubehelfe (Verbaue)'
Lieferung digital in Vektorformat/Version = 'DWG/DXF '
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0011 Berechnung. Ing.-Bauwerke aufstell. ... Freitext ...*alle Nachw. PDF,

Berechnungen für Ingenieurbauwerke des Hoch-, Tief-,
und Wasserbaus mit allen für die Prüfung, Fertigung,
Montage, Instandhaltung und den Betrieb erforderlichen
Nachweisen aufstellen
für 'Baubehelfe (Schrägstützen Halbfertigteilei inklusive der Ausbildung der Schutzpolster 
und dem Vlies sofern erforderlich) '
Art der Berechnungen = Nachweise der Standsicher-
heit, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und
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Dauerhaftigkeit
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0012 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... PD

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Baubehelfe (Schrägstützen Halbfertigteile)'
Lieferung digital in Vektorformat/Version = 'DWG/DXF '
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medium für Datenübergabe = 'CD/Mail '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0013 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0014 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0015 Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit an den Sigeko des AG für das Erstellen einer 
Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen hinsichtlich erforderiicher 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
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Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0016 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0017 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke
Mehraufwendungen für diese zweigeteilte Bauphasen sind einzukalkulieren

02.06.01.0018 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
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Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

241,000  m _____________ _____________

02.06.01.0019 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

241,000  m _____________ _____________

02.06.01.0020 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________

02.06.01.0021 FA, auf-/abbauen

FA, auf-/abbauen Feste Absperrung auf- und abbauen, 
zugelassenes System bis 160 km/h, einschließlich An- und 
Abtransport. (Abrechnung: Aufbaulänge FA (m)) 

130,000  m _____________ _____________

02.06.01.0022 FA, vorhalten u. betreiben

FA, vorhalten u. betreiben Feste Absperrung vorhalten und 
betreiben, (Abrechnung: je Meter Aufbaulänge FA (m) X Anzahl 
Tag (d) = (md)). 

61.230,000  md _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.06.01.0023 Baubegleitende Vermessung

Vermessungsleistungen als baubegleitende Vermessung 
gemäß
ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2, Pkt. 2 durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten Vermes-
sungsbüro zu übertragen.
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einschl. Herstellen, Unterhalten und Rückbauen aller 
temporärer
Messbolzen und Messniete.
Messprogramm in 3-facher Ausfertigung dem AG vor 
Baubeginn
übergeben.
Nachweis der Höhenlage der Fahrbahntafel vor Beginn der Ab-
dichtungsarbeiten.
Setzungs- und Verformungsmessungen während der Bauphase
bis zur Bauwerksübergabe.
a. Fundamente, 0-Messung.
b. Brückenbauwerk mit Überbau,Widerlager- und Flügelwän-
den,
c. Brückenbauwerk nach dem Einbringen der WL-Hinterfül-
lung
d. Vor Abnahme des Bauwerkes (Messung an den aufge-
henden Bauteilen und den Kappen)
e. Bei Bedarf vor Freigabe für den öffentlichen Verkehr (Mes-
sung an den aufgehenden Bauteilen und den Kappen)

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.01.0024 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Brücke durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.06.01.0025 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,000  St _____________ _____________

Kampfmittelsondierung

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1651 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

02.06.01.0026 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*nicht bind. Boden Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nicht bindiger Boden.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Sand/Kies.

4.368,000  m _____________ _____________

Summe 02.06.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1652 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.06.02 Entsorgung
Entsorgung

Die folgenden Entsorgungspositionen sind für eine Verwertung der Materialien zu 
kalkulieren. Die Zuornung zu den Verwertungsklassen nach EVB erfolgt über sepatate 
Hinweise zu den einzelnen Positionen.

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse BM-0 zugeordnet.

02.06.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle entsorgen Boden*Entsorgung AN Gebühr e

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

4.490,000  t _____________ _____________

02.06.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

5,000  St _____________ _____________

02.06.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
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der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

5,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.02 Entsorgung _____________
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02.06.03 Erdbau
Erdbau

Die folgende Position ist für eine Fläche von 1800 m2 zu kalkulieren.

02.06.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.03.0002 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Abrec

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

105,000  m3 _____________ _____________

02.06.03.0003 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

50,000  m2 _____________ _____________

02.06.03.0004 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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50,000  m2 _____________ _____________

02.06.03.0005 Böschung mit Stufen versehen Stufenabst. 0,5 m

Böschung mit 10 bis 15 cm tiefen, schräg verlaufenden
Stufen versehen. Abrechnung nach mit Stufen ver-
sehener Böschungsfläche in der Neigung.
Abstand der Stufen 0,50 m.

453,000  m2 _____________ _____________

02.06.03.0006 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufneh

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

91,000  m3 _____________ _____________

02.06.03.0007 Oberboden liefern und andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.A

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

02.06.03.0008 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

390,000  m2 _____________ _____________

02.06.03.0009 Mulde herstellen gewachsener Boden*Dammfuß Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,3-

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Mulde am Dammfuß.
Muldenbreite = 1,50 m.
Tiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Sohlgefälle 1:3 und flacher.
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Boden bzw. Fels entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-0

15,000  m _____________ _____________

Summe 02.06.03 Erdbau _____________
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02.06.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

Die Aushubmassen für den Abbruch der Widerlager sind im Abschnitt 2.3 berücksichtigt

02.06.04.0001 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Widerlager ... Freitext ...*... F

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1'
Baugrube für Widerlager.
Baugrubentiefe 'bis 8,00 m'
Materialklasse 'nach beiliegenden Gutachten'
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

1.980,000  m3 _____________ _____________

02.06.04.0002 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1'
Baugrube 'Fundamente Treppe Gleis 4'
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Materialklasse 'nach beiliegenden Gutachten'
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

140,000  m3 _____________ _____________

02.06.04.0003 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,75-3,00

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1'
Baugrube 'Fundamente Treppe Gleis 5'
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Materialklasse 'nach beiliegenden Gutachten'
Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

140,000  m3 _____________ _____________
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02.06.04.0004 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen gem.körn.Boden*Widerlager Abrechng

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = gemischtkörniger Boden.
Baugrube für Widerlager.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

6.280,000  m3 _____________ _____________

02.06.04.0005 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen  *Widerlager Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges Material gemäß WAS 7 '
Baugrube für Widerlager.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

500,000  m3 _____________ _____________

02.06.04.0006 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*  Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungszone hinter dem Widerlager '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

420,000  m3 _____________ _____________

02.06.04.0007 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m nur Handschac

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'E1'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Nur Handschachtung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

100,000  m3 _____________ _____________

02.06.04.0008 Leitungsgraben herstellen gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
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In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Hal-
tung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

39,000  m3 _____________ _____________

02.06.04.0009 Baugrube für Schacht herstellen gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Schacht 1

Baugrube für Schacht herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Lichter Schachtdurchmesser = 1 000 mm.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10
m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Hal-
tung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Setzen des Schachtes in Baugrube einbauen
und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzug-
abe.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.

4,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.06.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.06.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.06.05.0001 Einleitgenehmigung Wasserhaltung

Einleitgenehmigung in das Kanalnetz für Wasser aus der 
Wasserhaltung bei den Leipziger Wasserwerken beantragen, 
Genehmigung erwirken 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.05.0002 Einfache Pumpenanlage einrichten Widerlager*FD bis 10 m3/h Höhe 5,0-7,

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube für Widerlager.
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe über 5,00 bis 7,50 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.06.05.0003 Wasserhaltungsanlage vorhalten Widerlager*Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube für Widerlager.
Ableitung mit Schlauchleitung.

390,000  d _____________ _____________

02.06.05.0004 Wasserhaltungsanlage betreiben  *Schlauchleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Neubau BWII/R12'
Ableitung mit Schlauchleitung.

58,500  d _____________ _____________
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Summe 02.06.05 Wasserhaltung _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1662 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.06.06 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

Die folgende Position umfasst die benötigten Schwerlaststützen zur Auflagerung der 
Halbfertigteile

02.06.06.0001 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*Grdg. beseitigen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.06.0002 Bauzeitliche Absturzsicherung Fluchtweg Gleis LVB

Absturzsicherung auf Trennung Bauabschnitte nach 
Fertigstellung BA1 liefern und aufbauen
Absutzsicherung bestehend aus Stahlkonstruktion Konsole und 
Einzelpfosten, Laufebene aus Betonfertigteilen und Ausfachung 
aus OSB-Platte
Pfosten und Konsolen aus Stahlprofile 
Befestigung außen am Überbaufertigteil 101 mit Ankerplatte und 
Ankern sowie an den Verbauträgern
Abstand Pfosten und Konsolen 2,00 m
Auskrakung Konsole bis 1,00 m
Höhe Pfosten 2,00 m
Betonfertigteile Laufebene Stützweite 2,00 m, Bauteilstärke 0,20 
m, Breite 0,90 m
Ausfachung OSB-Platte 
Handlauf nach RIZ Gel 1
Planung als Baubehelf durch AN wird separat vergütet
Abrechnung erfolgt nach Baulänge

40,000  m _____________ _____________

02.06.06.0003 Schutzgerüst herstellen ... Freitext ...*Erdung, Berührung

Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Gerüstes nach Unterlagen des AG.
Gerüst 'Schutzgegrüst Trennung Bahnbereich'
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.06.0004 Arbeitsgerüst herstellen Brücke*Öffnungen des AG Erdung, Berührung

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Brücke.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
des AG herstellen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.06.06 Gerüste, Baubehelfe _____________
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02.06.07 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.06.07.0001 Geräteeinsatz für Pfähle gesamtes Bauwerk*Ortbet.bohrpfähle Ebene hers

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.06.07.0002 Ortbetonbohrpfahl herstellen gesamtes Bauwerk*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Pfahllänge über 20,00 bis 25,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'C35/45 XC2, XA2, WA'
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

400,000  m _____________ _____________

02.06.07.0003 Ortbetonbohrpfahl herstellen gesamtes Bauwerk*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
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kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahldurchmesser '110 cm'
Pfahllänge über 20,00 bis 25,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'C35/45 XC2, XA2, WA'
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.

440,000  m _____________ _____________

02.06.07.0004 Leerbohrung/ -rammung herstellen gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl ..

Leerbohrung/ -rammung über 1,00 m je Pfahl nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Neigung vertikal.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.
Leerbohrung/ -rammung mit nicht bindigem Baustoff ver-
füllen.

32,000  m _____________ _____________

02.06.07.0005 Leerbohrung/ -rammung herstellen gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl ..

Leerbohrung/ -rammung über 1,00 m je Pfahl nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '110 cm'
Neigung vertikal.
Bohrgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.
Leerbohrung/ -rammung mit nicht bindigem Baustoff ver-
füllen.

44,000  m _____________ _____________

02.06.07.0006 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bohrpfahl'
Stahlsorte BSt 500 S.
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72,000  t _____________ _____________

02.06.07.0007 Pfahlkopf herrichten gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext .

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

16,000  St _____________ _____________

02.06.07.0008 Pfahlkopf herrichten gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext .

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '110 cm'
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

22,000  St _____________ _____________

02.06.07.0009 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Neigung vertikal.

232,000  m _____________ _____________

02.06.07.0010 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl ... Frei

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser '110 cm'
Neigung vertikal.

253,000  m _____________ _____________
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02.06.07.0011 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl ... Fre

Low-Strain-Integritätsprüfung von Pfählen nach Unterla-
gen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dyna-
mische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik durchführen. Pfähle für Prüfung vorbereiten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '140 cm'
Neigung vertikal.

16,000  St _____________ _____________

02.06.07.0012 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl ... Fre

Low-Strain-Integritätsprüfung von Pfählen nach Unterla-
gen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dyna-
mische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik durchführen. Pfähle für Prüfung vorbereiten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '110 cm'
Neigung vertikal.

22,000  St _____________ _____________

02.06.07.0013 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei der Herstellung von Ortbetonbohrpfählen.

40,000  h _____________ _____________

02.06.07.0014 Geräteeinsatz für Trägerbohlwand Bauwerk*Arb.pl herst/bes.

Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________
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02.06.07.0015 Trägerbohlwand herstellen Wahl des AN*vorbohren I-Träger*Länge ü. 9-12

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.
Träger einbringen nach Wahl des AN.
Einbringhilfe = vorbohren.
Träger = I-Träger.
Trägerlänge über 9,00 bis 12,00 m.
Ausfachung mit Holzbohlen.
Trägerbohlwand verankert. Erforderliche Gurtung und
Verankerung werden gesondert vergütet.
Träger ausbauen und entfernen.
Ausfachung ausbauen und entfernen.

100,000  m2 _____________ _____________

02.06.07.0016 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Trägerbohlwand*... Freitext ... Be

Gurtung/Aussteifung für Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.
Gurtung/Aussteifung für Trägerbohlwand.
Stahlsorte 'S235 JR'
Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden,
vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.

5,500  t _____________ _____________

02.06.07.0017 Bohrung Verankerung Boden GU Durchm. bis 76mm L 15-20m lagern

Bohrung für Verankerung, Trägerbohlwand, als Vollbohrung, Bohransatzpunkt ab 
Vorderkante Verbauwand, Ansatzpunkthöhe bis 0,5 m, über Arbeitsebene, Bohrrichtung 
waagerecht,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 20 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %,
- Kohäsion unterer Wert '5' kPa,
- Kohäsion oberer Wert '8' kPa,
- nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bohrlochdurchmesser bis 76 mm, Bohrlochlänge über 15 bis 20 m,
Bohrgut nicht schadstoffbelastet, am Bohrloch seitlich lagern.
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200,000  m _____________ _____________

02.06.07.0018 Rundstahlanker Kurzzeitanker Einstabanker Boden GU 900kN L 25-30m

Rundstahlanker, als Kurzzeitanker, Einstabanker, mit Neigung zur Waagerechten bis 15 
Grad, einbauen, einschl. beidseitiger Ankerköpfe,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 10 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %, - nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bemessungswert der Ankerkraft Pd 900 kN DIN EN 1997-1, Ankerlänge über 25 bis 30 m, 
die Ankerlänge wird abgerechnet zwischen den Auflagerplatten, erforderliche Überstände 
sind einzurechnen,
Hersteller und Typ 'Anker M56'

210,000  m _____________ _____________

02.06.07.0019 Rundstahlanker Kurzzeitanker Einstabanker Boden GU 1800kN L 25-30m

Rundstahlanker, als Kurzzeitanker, Einstabanker, mit Neigung zur Waagerechten bis 15 
Grad, einbauen, einschl. beidseitiger Ankerköpfe,
Homogenbereich 1, bestehend aus Boden mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 10 m, Kornverteilungsbereich DIN EN 
ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '5' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '20' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '15' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '25' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Sand oberer Wert '35' %,
- Massenanteile Kies unterer Wert '40' %,
- Massenanteile Kies oberer Wert '20' %, - nicht abrasiv, LAK g/t 0 - 50,
Bemessungswert der Ankerkraft Pd 1800 kN DIN EN 1997-1, Ankerlänge über 25 bis 30 m, 
die Ankerlänge wird abgerechnet zwischen den Auflagerplatten, erforderliche Überstände 
sind einzurechnen,
Hersteller und Typ 'Anker M56'

126,000  m _____________ _____________

02.06.07.0020 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C25/30*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
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konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Ankerwände Verbau Ausführung als Winkelstützwände, Wandhöhe 2,00m, 
Baulänge 1,00 m'
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse 'ohne'

19,000  St _____________ _____________

02.06.07.0021 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 75-80cm nicht schadstoffbela

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche senkrecht, aus 
Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 75 bis 80 
cm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.07 Verbau, Gründung _____________
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02.06.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.06.08.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

310,000  m2 _____________ _____________

02.06.08.0002 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C35/45*... Fr

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2, XA2, WA'

280,000  m3 _____________ _____________

02.06.08.0003 Betonstahl einbauen Fundament*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte BSt 500 S.

41,000  t _____________ _____________

02.06.08.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Widerlager*Stahlbeton C35/45*XF2,

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Widerlager.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'XA1, WA'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf vertikal.

590,000  m3 _____________ _____________
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02.06.08.0005 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Flügel und Stützwand'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'XA1, WA'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf vertikal.

338,000  m3 _____________ _____________

02.06.08.0006 Betonstahl einbauen Widerlager*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Widerlager.
Stahlsorte BSt 500 S.

103,000  t _____________ _____________

02.06.08.0007 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Überbau*Stahlbeton C35/45*XF2, XC4

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

360,000  m3 _____________ _____________

02.06.08.0008 Betonstahl einbauen Überbau*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Überbau.
Stahlsorte BSt 500 S.

56,000  t _____________ _____________
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02.06.08.0009 Betonfertigteile einbauen Überbau*FT:StBn, Bew.ges. C35/45*XF2, XC4, X

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil = Überbau.
Fertigteile aus Stahlbeton. Bewehrung wird gesondert
vergütet.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf parallel zur Achse.

150,000  m3 _____________ _____________

02.06.08.0010 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C30/37*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Randträger, Gesims '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA '
Zusätzliche Anforderungen 'L, w/z < 0,45 '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf vertikal.

18,000  m3 _____________ _____________

02.06.08.0011 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Fertigteile'
Stahlsorte BSt 500 S.

36,000  t _____________ _____________

02.06.08.0012 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.06.08.0013 Bewehrungsschablonen Fertigteile

Bewehrungsschablonen für sicherstellung des Lagegerecheten 
Einbaus des Betonstahls fertigen und in die Schalung einsetzen.
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Beweherungsschablone für die Herstellung der Halbfertigteile 
Stirnseite zum Widerlager.
Material der Schablone nach Wahl des AN. Abgerechnet wird 
die geschalte Fläche mit einer Schablone.

22,000  m2 _____________ _____________

02.06.08.0014 Bewehrungsschablonen Widerlagerkopf

Bewehrungsschablonen für sicherstellung des Lagegerecheten 
Einbaus des Betonstahls fertigen und in die Schalung einsetzen.
Beweherungsschablone für die Herstellung der Widerlager im 
Bewehrungsanschluss an den Überbau.
Material der Schablone nach Wahl des AN. Abgerechnet wird 
die geschalte Fläche mit einer Schablone.

109,000  m2 _____________ _____________

02.06.08.0015 CDF Test Beton durchführen

Überwachung Betoneinbau, normgerechte Frost-, 
Tausalzwiderstandsprüfung nach dem CDF-Verfahren am 
Probekörper.
CDF Test Beton durchführen für den Beton Randfertigteile und  
Gesimse. Nachweis des Widerstands der vorgesehen 
Betonmischung erbringen. Sofern der Test nicht erfolgreich ist 
den Test mit einer geänderten Mischung wiederholen.

2,000  Stk _____________ _____________

Summe 02.06.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.06.09 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

Konstruktion Zugang Bahnsteig 4

02.06.09.0001 Stahlkonstruktion herst. u. mont. Gesamtkonstr.*... Freitext ... Gesch

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil = Gesamtkonstruktion.
Stahlsorte ' S235J2+N (Blech)'
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

4,800  t _____________ _____________

02.06.09.0002 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Ge

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion einschließlich Geländer und Lampenmasten '
Stahlsorte 'S235J2+N (Profile) '
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

3,500  t _____________ _____________

02.06.09.0003 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Geländer Handlauf '
Stahlsorte 'NiRo Werkstoffnummer 1.4301 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,100  t _____________ _____________

02.06.09.0004 Schweißnahtprüfung

Schweißnahtprüfung entsprechend 
Schweißnahtprüfplan durchführen und 

dokumentieren. 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.09.0005 Verbundanker Durchm. 20 mm L 0,1-0,2m kraftschlüssig

Verbundanker für Anschluss Fundamente, Durchmesser 20 
mm, Ankerlänge über 0,3 bis 0,4 m, Setztiefe über 0,3 bis 0,4 
m, kraftschlüssig, Verankerung auf Fundamnet, 
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

32,000  St _____________ _____________

02.06.09.0006 Ü-konstr., wasserundurchl., einb. Hohl-/Faltprofil*Dilat. 20 mm EP-Zin

Wasserundurchlässige Übergangskonstruktion aus Stahl
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen einschliesslich Schrammbord- und Gesimsausbildung
nach Unterlagen des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge der Konstruktion in der
Profilachse, horizontal.
Konstruktion mit Dehnungshohl- oder Faltprofil.
Gesamtdilatation 20 mm.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschichtung auf Epoxidharz-
Zinkstaub-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 70
mym. 3 Zwischenbeschichtungen und eine Deckbeschichtung
auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdic-
ke je 80 mym.

3,400  m _____________ _____________

02.06.09.0007 Lampen

Lampenmaste inklusive Lampenaufsätze entsprechend Planung 
fertigen, liefern und an Treppenkonsturktion montieren. 

3,000  Stck _____________ _____________

Konstruktion Zugang Bahnsteig 5

02.06.09.0008 Stahlkonstruktion herst. u. mont. Gesamtkonstr.*... Freitext ... Gesch

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil = Gesamtkonstruktion.
Stahlsorte ' S235J2+N (Blech)'
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
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Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

4,800  t _____________ _____________

02.06.09.0009 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Ge

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Gesamtkonstruktion einschließlich Geländer und Lampenmasten '
Stahlsorte 'S235J2+N (Profile) '
Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

3,500  t _____________ _____________

02.06.09.0010 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*... Freitext ... Ab

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Geländer Handlauf '
Stahlsorte 'NiRo Werkstoffnummer 1.4301 '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.

0,100  t _____________ _____________

02.06.09.0011 Schweißnahtprüfung

Schweißnahtprüfung entsprechend 
Schweißnahtprüfplan durchführen und 

dokumentieren

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.09.0012 Verbundanker Durchm. 20 mm L 0,1-0,2m kraftschlüssig

Verbundanker für Anschluss Fundamente, Durchmesser 20 
mm, Ankerlänge über 0,3 bis 0,4 m, Setztiefe über 0,3 bis 0,4 
m, kraftschlüssig, Verankerung auf Fundamnet, 
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

32,000  St _____________ _____________

02.06.09.0013 Ü-konstr., wasserundurchl., einb. Hohl-/Faltprofil*Dilat. 20 mm EP-Zin
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Wasserundurchlässige Übergangskonstruktion aus Stahl
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen einschliesslich Schrammbord- und Gesimsausbildung
nach Unterlagen des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge der Konstruktion in der
Profilachse, horizontal.
Konstruktion mit Dehnungshohl- oder Faltprofil.
Gesamtdilatation 20 mm.
Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschichtung auf Epoxidharz-
Zinkstaub-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 70
mym. 3 Zwischenbeschichtungen und eine Deckbeschichtung
auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdic-
ke je 80 mym.

3,400  m _____________ _____________

02.06.09.0014 Lampen

Lampenmaste inklusive Lampenaufsätze entsprechend Planung 
fertigen, liefern und an Treppenkonsturktion montieren. 

3,000  Stck _____________ _____________

Summe 02.06.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.06.10 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

02.06.10.0001 Stahlgeländer herstellen Brücke, Stahl Seil DU 20 mm Anschlagkonstr. V

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG 
herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl
Höhe des Geländers = 1.300 mm.
Ausbildung: Sonderausführung nach Unterlagen des AG.
Ausbildung des oberen Holmes für feuerverzinktes Drahtseil, 
Durchmesser 20mm.
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
stellen.
Verankerungsart: mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu beschichtende 
Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtungen auf 
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, 
Sollschichtdicke 80 mym.
Farbton der Beschichtung = DB 703
Handlauf wird separat geliefert und ist nicht Bestandteil dieser 
Position.

69,000  m _____________ _____________

02.06.10.0002 Handlauf mit LED- Berleuchtung

Handlauf mit LED- Beleuchtung
Handlaufprofil
Material: Edelstahl-Rohrprofil Material 1.4404 
Durchmesser 100mm (101,6mm) Materialstärke 5mm (5,74mm) 
Oberfläche  Oberfläche Edelstahl gebürstet
Korrosionswiderstandsklasse III.
6 Stück Öffnungen 28x30x380mm auf der Unterseite des 
Handlaufrohres im angegebenen Abstand lt. Zeichnungsdetail. 
Incl. Befestigungssystem für die Lichteinsätze
Länge der Handlaufprofile angepasst an den Pfostenabstand.
Der Handlauf ist in Teillängen bis 3.000 mm herzustellen Die 
Teillängen sind über entsprechend mit gelieferte Rohrverbinder 
formschlüssig zu verbinden, 
Richtungswechsel entsprechend Detail Zeichnung als 
Gehrungsecke komplett verschweißt und verschliffen (keine 
sichtbaren Schweißnähte) zu fertigen .Die  Rohrverbinder sind 
gesteckt mit einer Dehnungsfuge zu liefern.
Entsprechende Aufnahmebohrungen bzw. Befestigung des 
Handlaufes sind in Abstimmung der Stahlkonstruktion der 
Geländerkonstruktion für die hierfür vorgesehene 
Aufnahmekonsole vorzusehen.
Die Kabelführung Stromversorgung erfolgt im Rohr. Es in jedem
Handlaufprofil ein Potentialausgleich mitzuführen und 
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anzuschließen.
Mit 6 Stück LED- Module
LED-Lichteinsatz einfarbig 230 V,
vollvergossen IP67, geeignet für den Einsatz in Standard-
Nutrohren von Handläufen, zur Allgemeinbeleuchtung von 
Verkehrszonen im Innen- und Außenbereich.
Direkter Betrieb an AC 230 V~ (Netzteil integriert).
Dimmbar über Standard-Dimmer (Phasenabschnitt),
Dimmer-Kompatibilitätstabelle beachten!
Leuchtenkörper aus Edelstahl V4A mit klarem Vollverguss.
Lichtfarben (Weiß):
827 warmweiß Typ. 2700 K:
Farbwiedergabe (Ra) 85, Lichtstrom 200 lm.
830 warmweiß Typ. 3000 K:
Farbwiedergabe (Ra) 85, Lichtstrom 200 lm.
840 neutralweiß Typ. 4000 K:
Farbwiedergabe (Ra) 85, Lichtstrom 220 lm.
Integrierte klare Optik, asymmetrische Lichtverteilung mit einem 
Abstrahlwinkel von 70°x 90°.
Anzahl LED: 120 pro Meter, weißer Lötstopplack.
Netzteil integriert, Nennspannung AC 230 V~, Schutzart IP67, 
Schutzklasse II, Leistungsaufnahme 3,3 W, Leistungsfaktor 
0,52...0,6.
Elektrischer Anschluss vorkonfektioniert für Verkettung, Ein- 
und Ausgangsleitung mit Rundsteckverbindern, 
Schrumpfschlauch für Verbindung IP67 im Lieferumfang.
Varianten L: Eingangsleitung links
Varianten R: Eingangsleitung rechts
Max. Verkettung: Bis zu 20 Meter pro Leitungsschutzschalter B 
16 A.
Montage mittels Haltenasen, Lochabstand 365 mm.
Abmessungen (LxBxH): 380x27x30 mm.
Länge Lichtaustritt: 350 mm.
Gewicht: ca. 0,56 kg.
Liefern und montieren
Hersteller: InstaLighting GmbH
Instalighting DN 100 IL4020
Art.-Nr.: il 4020 LH 0350 xxxX ASYML /R

27,000  m _____________ _____________

02.06.10.0003 Handlauf einbauen ... Freitext ... Stahl, n.rostend

Handlauf einschließlich der Halterungen nach Unterlagen
des AG einbauen.
Handlauf 'für Geländerbereiche ohne Beleuchtung'
Material = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401
oder 1.4571. Oberflächenbeschaffenheit nach Unterlagen
des AG.

42,000  m _____________ _____________
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02.06.10.0004 Anschlussbox mit Dimmeinheit

Dimmeinheit für Musterstellung
Bestehend aus:
Abzweigkasten Kunststoff IP66
Maße: 240x190x95mm
Dimmodul geeignet zum Dimmen der LED-Module  über 
Phasenabschnitt 
Mit DALI Ausgang für LED-Module 
Eigenschaften:
DALI-Phasenabschnittsdimmer
-Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen
-Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen 
für Netzspannung
-Dimmen von elektronischen Trafos
-Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
-DALI/Touch DIM Steuersignal
-kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: 
elektronisch reversibel
-Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)
-Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
-Sicherheit: nach EN 61347
-Störfestigkeit nach EN 61547
-Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 
1% erfordern, geeignet
Maße: 153x54x36mm
Dali- Power- Drehdimmer eingebaut zum manuellen Regeln der 
Beleuchtungsstärke.
Mit flexiblel ausgeführter Ansschlußleitung für 
Geländerbeleuchtung sowie 
Anschlußleitung mit Schutzkontaktstecker IP54  für 
Netzanschluss jeweils in 5m Länge.

2,000  St _____________ _____________

02.06.10.0005 Kabelschacht druckwasserdicht Kl.B

Kabelschacht aus Stahlbetonfertigteilen, druckwasserdicht, Eintauchtiefe bis 1,25 m, 
Schacht ungeteilt, mit Kabeleinführungsplatten aus bewehrtem PUR-Integralschaum, 
Klasse B DIN 1229 und DIN EN 124, Schachtüberdeckung 35 cm.

2,000  St _____________ _____________

02.06.10.0006 Berührungsschutz herstellen Brücke*Unterlagen AG ... Freitext ...*...

Berührungsschutz an Brücken über Oberleitungsanlagen
aus Pfosten und Wandelementen entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen auf Bauwerk ein-
schließlich blankem Leiter herstellen.
Handlauf und Erdungen werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge zwischen den Achsen der
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Endpfosten.
Einbauort = Brücke.
Berührungsschutz nach Unterlagen des AG.
Wandelement 'nicht vorhanden, horizontaler Berühurngsschutz'
Pfosten 'Einbau horizontal gemäß Bauwerksübersichtsplan'
Korrosionsschutz: Stahlkonstruktion feuerverzinken, zu
beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
schichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-
Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

27,000  m _____________ _____________

02.06.10.0007 Messbolzen einbauen Kappe*Messing*DU 20 - 30 mm L 20 - 40 mm*Vertikal

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Kappe.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm.
Schaftlänge 20 bis 40 mm.
Einbau vertikal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Höhenmessung.

14,000  St _____________ _____________

02.06.10.0008 Messbolzen einbauen Widerlager*Messing DU 30 - 40 mm*L 120 - 160 mm Ho

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm.
Schaftlänge über 120 bis 160 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

8,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1683 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.06.11 Korrosionsschutz von Stahl
Korrosionsschutz von Stahl

Korroionsschutz Zugang Bahnsteig 4

02.06.11.0001 Stahlfl. mit Korr.schutz versehen ... Freitext ...*... Freitext ... Ko

Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvor-
bereitung wird gesondert vergütet.
Zu beschichtendes Bauteil 'Treppenkonstruktion: Sichtflächen der Tragkonstruktion, 
Unterseite der Stufen und Podeste, Geländer '
Bauteil Nr. 'System Nr. 1.3.1b, System 1 nach ZTV-ING '
Zugrundegelegte Korrosionsbelastung = b).
Korrosionsschutzsystem Nr.1.
Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.

235,000  m2 _____________ _____________

02.06.11.0002 Stahlfl. mit Korr.schutz versehen ... Freitext ...*... Freitext ... Ko

Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvor-
bereitung wird gesondert vergütet.
Zu beschichtendes Bauteil 'Treppenkonstruktion: Oberseiten der Stufen und Podeste, alle 
horizontalen Laufflächen rutschhemmend (R11) ausbilden '
Bauteil Nr. '1.1.3b gemäß ZTV-ING, System gemäß TL/TP-ING Teil 6 Abschnitt 5 (TL RHD-
ST)'
Zugrundegelegte Korrosionsbelastung = b).
Korrosionsschutzsystem Nr.1.
Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.

45,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.06.11 Korrosionsschutz von Stahl _____________

Korroionsschutz Zugang Bahnsteig 5
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02.06.12 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

Die Dichtbahnen nach BASt müssen die elektrische Isolation der beiden 
Bahnstromsysteme (LVB und DB) am Bauwerk sicherstellen. Dazu sind chargenweise 
Messungen vor dem Einbau der Dichtbahnen durchzuführen. Nur Chargen, die die 
Messungen bestehen, dürfen verbaut werden. Nach Einbau erfolgen weitere Messungen 
zum Nachweis der Isolationsfähigkeit der entstandenen Dichtflächen. Die Messungen 
basieren auf DIN EN 50122-2 Anhang D und EN 62631-3-1. Die Messungen sind 
baubegleitend auszuführen und können in Teilflächen aufgeteilt werden. Gemessen wird 
zwischen Bauwerk und einer Messelektrode. Die Messergebnisse sind zu dokumentieren.  
Ablauf: 
- Direkt nach Anlieferung, jedoch mindestens 12 Werktage vor Einbau, sind dem 
Beauftragten Erdung je Charge 2 Probestücke mit den Maßen 300 x 300 mm zusammen 
mit den Chargennummern zu übergeben. Die Probestücke müssen unverarbeitet, 
unbeschädigt und trocken sein. Schutzfolien, Verpackungen etc. sind zu entfernen.
- Der Beauftragte Erdung übergibt die Probestücke der IFTEC GmbH und lässt die Prüfung 
durchführen
- Die IFTEC GmbH gibt über den Beauftragten Erdung die Chargen frei. Sie können dann 
verbaut werden.
- Nach Einbau werden die abgedichteten Flächen vor Ort durch die IFTEC GmbH auf ihre 
Isolationsfähigkeit geprüft. Dazu ist nochmals ein unverarbeitetes Probestück 300 x 300 
mm vor Ort bereitzustellen. 

- Im unverbauten Zustand müssen die Dichtbahnen folgende Werte erreichen:
 Durchschlagsfestigkeit >= 10 kV DC
 spezifischer Durchgangswiderstand >= 1 GOhm*m

Im eingebauten Zustand müssen die Dichtbahnen folgende Werte erreichen:
Durchschlagsfestigkeit >= 4 kV DC
 spezifischer Durchgangswiderstand >= 1 GOhm*m

02.06.12.0001 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Überbau*Teilflächen

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen.

590,000  m2 _____________ _____________

02.06.12.0002 Beton für Schutzschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... D

Beton für Schutzschicht einschließlich ggf. erforderli-
cher Schalung und Bewehrung nach Unterlagen des AG her-
stellen. Ggf. erforliche Schalung vorhalten und besei-
tigen.

Übertrag  _____________ 
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Druckfestigkeitsklasse 'C34/45'
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, WA'
Dicke min. 10 cm.
Bewehrung = Betonstahlmatte, min. Q 188.
Fugen herstellen.

590,000  m2 _____________ _____________

Der Anschluss der Dichtung an die Aufgehenden Randfertigteile ist nach Richtzeichnung 
RIZ Fug 6 herzustellen. Unterhalb des Dichtungsbandes ist eine Hohlkehle als Auflage 
dech Dichtungsbandes herzustellen. Diese Aufwendungen sind in die folgende Position mit 
einzukalkulieren.

02.06.12.0003 Fugenabdeckung n.RiZ "Fug 6" herst. ... Freitext ...*Bild 2

Fugenabdeckung bei getrennten Betonüberbauten gemäß
Richtzeichnung "Fug 6" nach Unterlagen des AG herstel-
len.
"f" '20 mm'
Ausführung nach Bild 2.

65,000  m _____________ _____________

02.06.12.0004 Bauwerksfuge herstellen Widerlager*Fug 1, Bild 1 Abschl.Fug1,Bild5*Dic

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
Raumfuge nach RiZ "Fug 1", Bild 1 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 1", Bild 5.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 150 bis 200 cm.

13,000  m _____________ _____________

02.06.12.0005 Bauwerksfuge herstellen Widerlager*Fug 2, Bild 2 Abschl.Fug1,Bild5*Dic

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 2 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 1", Bild 5.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 150 bis 200 cm.

26,000  m _____________ _____________
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Summe 02.06.12 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.06.13 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.06.13.0001 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

900,000  m2 _____________ _____________

02.06.13.0002 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In-
nendurchmesser 100 mm.
Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

120,000  m _____________ _____________

02.06.13.0003 Rohr einbauen Widerlager*Entwässerung nichtrost.Stahl*DN/ID 100 Länge

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Verwendungszweck = Entwässerung.
Baustoff = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Rohr DN/ID 100.
Länge über 50 bis 75 cm.

2,000  St _____________ _____________

02.06.13.0004 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Be

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PE-HD.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und liefern.

Übertrag  _____________ 
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20,500  m _____________ _____________

02.06.13.0005 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT Steig. 1212*DU 1000 mm Tiefe b

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweiläufig
nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe bis 1,00 m.
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastübertragungsring.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub in
Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdich-
ten. Baustoff nach Unterlagen des AG zum Verfüllen des
Leitungsgrabens liefern und einbauen. Einbaudokumenta-
tion nach Unterlagen des AG übergeben.
Materialwerte nach EBV = BM-0

1,000  St _____________ _____________

02.06.13.0006 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*Höhe Zug um Zug Mörtel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000  St _____________ _____________

02.06.13.0007 Betonunterlage vorbereiten Überbau*Oberfl. waager. Teilflächen*strahle

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
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Bauteil = Überbau.
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

590,000  m2 _____________ _____________

02.06.13.0008 Betonunterlage versiegeln Überbau*Teilflächen

Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila-
gig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

590,000  m2 _____________ _____________

02.06.13.0009 Vertikalen Deckaufstrich herstellen

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aus 
zweikomponentigen Massen für erd- bzw. wasserberührte 
Flächen herstellen. Flächen vertikal bis stark geneigt. 
Untergrund: Beton  Bauteil:Widerlager, erdberührte Flächen

  Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenschichtdicke min. 3 mm  

900,000  m2 _____________ _____________

02.06.13.0010 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. ... Freitext ...*auf Beton streichen

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil 'Gesimse, Stützwände, Flügelwände  und Widerlagerwände'
Untergrund = Beton.
Auftragsverfahren = streichen, rollen.
Anti-Graffiti-System = semipermanent.
Farbton = transparent.

850,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1690 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Summe 02.06.13 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1691 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.06.14 Schutzrohre, Sonstiges
Schutzrohre, Sonstiges

02.06.14.0001 GFK-Platten zur elektrischen Trennung Oberleitung - Überbau

GFK-Platten zur elektrischen Trennung Oberleitung - Überbau 
gemäß Richtzeichnung 3 EBS 19.01.24
 
Hersteller (z.Bsp.): 
Fibrolux GmbH 
Hessenstraße 18 
D-65719 Hoflteim 
(www.fibrolux.com) 
Profile PA40A, PA40Ax, PA40B
Kanten versiegelt

Die Befestigung der GFK-Paneelen am Bauwerk ist örtlich 
anzupassen. Diese sind direkt über eine Grundkonstruktion am 
Bauwerk mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln zu 
befestigen. Es sind Befestigungsteile aus korrosionsträgen 
Materialien (VZA; CuNiSi) zu verwenden. Befestigungsteile sind 
gegen Überschlag abzudecken. Befestigungsteile sind mit 
dieser Position zu kalkulieren

35,000  m2 _____________ _____________

02.06.14.0002 Montageschiene Stahl verz Profil 52/34 einbauen Beton

Montageschiene aus Stahl feuerverzinkt, warmgewalzt, Profil 52/34, einbauen in Beton.

29,000  m _____________ _____________

02.06.14.0003 Informationskasten einbauen

Eingelagerten Informationskasten Fahrplan zur 
Wiederverwendung nach Herstellung Neubau Bahnsteigzugang 
herrichten und vor Ort aufstellen. Aufstellkonstruktion nach 
Wahl des AN liefern und aufbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.06.14.0004 Beschilderung Bahnsteigzugang einbauen

Eingelagerte Beschilderung Bahnsteigzugang bestehend aus 
Schildern Bahnsteigsbezeichnung zur Wiederverwendung nach 
Herstellung Neubau Bahnsteigzugang herrichten und vor Ort 
aufstellen. Aufstellkonstruktion nach Wahl des AN liefern und 
aufbauen.

5,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.06.14.0005 Überwachungskameraeinbauen

Eingelagerte Überwachungskamera Bahnsteigzugang inklusive 
Kabel bis zum Anschlusskasten zur Wiederverwendung nach 
Herstellung Neubau Bahnsteigzugang herrichten und vor Ort 
aufstellen. Aufstellkonstruktion nach Wahl des AN liefern und 
aufbauen.

4,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.14 Schutzrohre, Sonstiges _____________
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02.06.15 Schachtgerüst Gleis 5 - Neuabau
Schachtgerüst Gleis 5 - Neuabau

Die Stadt Leipzig hat sich das Ziel gestellt, die Verkehrsstation Leipzig-Leutzsch nach der 
Erneuerung der Georg-Schwarz-Brücken wieder barrierefrei zu erschließen. 

Ziel ist es Aufzugsschachtgerüste gemäß DB-Standard vorzusehen. Daher wird an dieser 
Stelle ausdrücklich auf die Einhaltung der im Lastenheft definierten technischen 
Ausführungsqualitäten hingewiesen! 

Um eine einheitliche Bahnsteiggestaltung und ein wirtschaftliches Betreiben zu erzielen, 
sind die Aufzugsschachtgerüste in einer standardisierten Bauweise beschrieben und 
auszuführen. 

Die an die Aufzugsschachtgerüste gestellten gestalterischen, technischen und qualitativen 
Anforderungen sind dem Allgemeinen Lastenheft für Aufzugsschachtgerüste der DB AG zu 
entnehmen. 

Das Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

Die angefragte Leistung betrifft die Lieferung und Montage von 2 Aufzugsschachtgerüsten. 
Aufteilung der Aufzugsanlagen auf die Brückenbauwerke wie folgt: 

· Brückenbauwerk BWII/R12 - Schachtgerüst Bahnsteig Gleis 4
· Brückenbauwerk BWII/R12 - Schachtgerüst Bahnsteig Gleis 5

Vor Angebotsabgabe bzw. spätestens vor Fertigungsbeginn im Werk hat sich der AN über 
die Örtlichkeiten, Einbausituation, Rohbau-Schachtmaße, Einbringmöglichkeiten und 
Transportwege allumfassend und gemäß den gegebenen Möglichkeiten weitestgehend zu 
informieren. Zusätzliche Kosten durch Montageverzögerungen, die z.B. infolge nicht 
beanstandeter Maßungenauigkeiten entstehen gehen zu Lasten des AN.

02.06.15.0001 Gerüstkonstruktion

Gerüstkonstruktion in geschweißter Ausführung. Fertigungs- 
und konstruktionsbedingte Schraubverbindungen sind zulässig 
und einzupreisen. Notwendige Schraubverbindung sind gemäß 
DB-Lastenheft für Schachtgerüste auszuführen. 

Ausführung der Schachtgerüstkonstruktion für den
Zugangsbereich mit integriertem Schaltschrank sowie
der übrigen Wände ( Seiten- und Rückwände) in Anlehnung
das "Allgemeine Lastenheft DB Schachtgerüst Standard" in 
aktueller Version. 

Ausführung und Dimensionierung der Pfosten und Riegel 
gemäß Ausführungsplanung. 

Die Anordnung eines umlaufenden Querriegels
unterhalb des Schachkopfes gemäß beigefügter 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.15.0001) ...   

Ausführungsplanung als Zwangspunkt zur Aufnahme des vom 
Aufzugslieferanten beizustellenden Maschinen- und 
Rollenträgersystems ist vorzusehen .

Das Gerüst beeinhaltet Montageschienen der Größe
HM 40/22
4x800 mm
2x550 mm
18x2250 mm
3x2200 mm
8x 150 mm

4.375,000  kg _____________ _____________

02.06.15.0002 Windverband

Zur Aussteifung des Stahl-Glasgerüstes sind gemäß Vorstatik 
Windverbände (Zugstangensystem) anzuordnen.
Die Anzahl der Windverbände ergeben sich aus der statischen 
Berechnung unter Berücksichtigung der tatsächlich vor Ort 
herrschenden Bedingungen. Die Anzahl der Windverbände sind 
auf ein Minimum zu begrenzen.
 
Ausführung feuerverzinkt mit Endbeschichtung DB 702.
Preis gilt pro Feld im Schachtgerüst und mischkalkuliert für 
Feldgröße, Durchmesser der Zugstangen (M20), der benötigten 
Knotenbleche sowie der Spannhülsen. Die Feldgröße ist 
definiert durch die Anordnung zwischen zwei Eckpfosten und 
zwei Querriegeln. 
Detailausführung der Befestigung sowie Lage siehe 
Ausführungspläne.
Abgerechnet wird nach tatsächlich verbauter Anzahl der 
Windverbände.

25,000  St _____________ _____________

02.06.15.0003 Korrosionsschutz "C4 lang" Außenanlagen

Korrosionsschutz von Stahl- und Metallbauteilen durch
Feuerverzinkung und Duplex-Beschichtung.

Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944.
Stahlbau mit Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461.
Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkungsgerecht gemäß DIN EN 
ISO 14713 zu konstruieren und zu fertigen (Entgraten, 
Kantenbrechen, Zink- und Luft-Zirkulationslöcher vorsehen).

Nacharbeiten am feuerverzinktem Stahl:

Duplex-gerechtes Verputzen: 
- grobe Zinkanhäufungen / Pickel verschleifen.
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- Sweep-Strahlreinigung, Reinheitsgrad entspr. SA 2 1/2 . (EN 
12944-4).
Beschichtung:
- 1x 2K Epoxid- Grundbeschichtung (Nasslack oder Pulverlack)
- 1x 2k Polyurethan Nasslack oder Polyester Pulverlack
- Deckbeschichtung DB 702, DB 703, RAL 9007, oder RAL 
7016 nach Wahl und Festlegung des AG.

Die Gesamtschichtdicke beträgt 240 um.

4.375,000  kg _____________ _____________

02.06.15.0004 Nicht transparente Fassade (Aluminium)

Nicht transparente Fassade (Aluminium) ausgeführt als  
Sandwichpaneele. 

Die Sandwichelemente bestehen aus zwei Blechen 
(ALMn0,5Mg0,5) der Mindestdicke 1,0 mm und dem Füllmaterial 
(Fermacell Gipsfaser-Platte). Die Dicke des Füllmaterial ist in 
Abhängigkeit der Glasdicke (VSG 16) zu wählen und beträgt 
12,5 mm.  Die Bauteile sind flächig schubfest zu verkleben.

Das Sandwichelement ist auf der Außenseiten mit
einer Farbbeschichtung (Pulverbeschichtung)zu versehen.
Farbton: RAL 9006

Die Anzahl und Abmessungen der Einzelpaneele sind dem 
Ausführungsplan zu entnehmen.

Zu berücksichtigen sind die Schnittstellen zu den
angrenzenden Gerüstseiten, dem Maschinen-/ Trägerrahmen 
und den jeweiligen Schachtabschlüssen.

Hinweis:
Eck- und Sockelverkleidungen werden gesondert vergütet!

28,000  m2 _____________ _____________

02.06.15.0005 Transparente Fassade (VSG-16)

Transparente Fassadenelemente als Sonnenschutzverglasung 
VSG-16. 

Die Anzahl der Einzelscheiben sind den beigefügten Plänen
zu entnehmen.

Die Bemessung erfolgt auf Basis DIN 18008 und umfasst die 
Nachweise:
- Tragfähigkeit
- Gebrauchstauglichkeit
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- Nachweis auf Stoßsicherheit

Glasaufbau 8/8/0,76

Lichteigenschaften EN 410

Lichttransmission ca.60%
Lichtreflexion >30% < 40%
g-Wert ca.60%

70,000  m2 _____________ _____________

02.06.15.0006 Glashalteleisten

Glashalteleisten für die Befestigung der Fassadenkonstruktion 
ausgeführt als Aufsatzkonstruktion inkl. Deckleiste.

Breite der Abdeckleisten 50 mm. 
Deckbeschichtung DB 702, DB 703, RAL 9007, oder RAL 7016 
nach Wahl und Festlegung des AG

Glashalteleisten mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

247,000  m _____________ _____________

02.06.15.0007 Eckverkleidung rechtwinklig (nichtrostender Stahl)

Eckverkleidungen an allen Ecken als Ergänzung zur
Fassade des Stahl-Glas-Sandwichgerüstes
herstellen, liefern und montieren. 

Montage der Eckverkleidung durch Einspannung in die
Glashalteleisten inkl. Unterbau zum Ausgleich der Glas- und 
Paneelstärken.

Rechtwinklige Eckausbildung mit kleinst möglichem Biegeradius 
in Abhängigkeit der Materialstärke.

Die Eckausbildung ist verformungsfrei durch ausreichende
konstruktiv erforderliche Materialstärken, gratfrei auszuführen.

Material:
nichtrostender Stahl - 1.4571, 240er Korn geschliffen, 
Oberfläche elektrolytisch poliert.

Die Abmessungen sind der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Materialstärke: 1,5 mm.

80,000  kg _____________ _____________
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02.06.15.0008 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter als Schachtentlüftung im oberen Bereich
mit Wetter-, Insekten- und Vogelschutz sowie
Eingreifschutz von außen.

Die Ausführung der Lüftungsgitter erfolgt schiebewasser- und 
stochersicheren Z-Lamellen.

Ausführung des Insektenschutzes aus nichtrostendem Stahl -
1.4301 mit einer Maschenweite von 1,4 x 1,4 mm.

Material: Alu-Legierung Al Mg Si 0,5 P korrosionsbeständig 
vorbehandelt.

Beschichtung:
Polyester-Pulverlackbeschichtung (60 - 80 Micron) in
RAL 9006.

Die Befestigung erfolgt in den umlaufenden
Glashalteleisten des Befestigungssystems der Fassade.

Die Lüftungsgitter dürfen nicht in die Profilebene
hineinragen, um die sichere Auflage des
Maschinenrahmens (Aufzugstechnik) zu gewährleisten.

10,000  St _____________ _____________

02.06.15.0009 Schachtabschluss Flachdach freistehend

Schachtabschluss ausgeführt als leicht geneigtes Flachdach.

Ausführung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
als leicht geneigtes Flachdach inkl. Lieferung aller nach 
statischer Berechnung erforderlichen bauaufsichtlich 
zugelassener Verbindungsmittel sowie der Unterkonstruktion.

Ausführung als Sandwich-Dachlement, bestehend  aus
bandverzinkten, kunststoffbeschichteten Stahlblechen
und einem Kern aus Polyurethan (PUR)-Hartschaum (FCKW-
und HFCKW-frei) zwischen den Deckschalen. 

Notwendige Längsstöße sind fugendicht mit einem weichen, 
füllenden Dichtband und einem zusätzlichen EPDM-Dichtprofil 
auszuführen; inkl. einer zusätzlich aufgelegten Dachhaut als 
Aluminiumblech mit Hartschaumunterfütterung (Füllung von 
Hohlräumen).
Befestigung der Dachhaut auf dem Sandwich-Dachelement
mittels Dichtschrauben.
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Inkl. Attika umlaufendend aus nichtrostendem Stahl - 1.4571 
komplett herstellen, liefern und montieren.
Materialstärke: 1,5 mm.

Ausführung gemäß Ausführungsplanung.

1,000  St _____________ _____________

02.06.15.0010 Entwässerungsrinne für den Schachtabschluss

Entwässerungsrinne für den Schachtabschluss als
Kastenrinne einschließlich Laubschutzgitter.
Ausführung aus nichtrostendem Stahl - 1.4571/1.4404.

2,800  m _____________ _____________

02.06.15.0011 Fallrohr

Fallrohr D=60 aus nichtrostendem Stahl - 1.4571
inkl. aller erforderlichen Formstücke und Befestigungsmittel zur 
Einbindung in die Bahnsteigentwässerung.

Die Befestigung erfolgt mittels Sicherheitstorxschrauben
an den Eckprofilen des Schachtgerüstes gemäß 
Ausführungsplanung ohne größere Beinträchtigung bzw.
Behinderung des Fassadensystems (einschließlich des
Scheibenwechsels). Sofern ein "Ausklinken" von Abdeck- oder 
Eckprofilen erforderlich sein sollte, ist entsprechend auf eine 
optisch ansprechende und wasserdichte Ausführung
zu achten.
Die Rohrverbindungen sind vollflächig zu verschweißen
und anschließend optisch aufzuarbeiten (z.B. durch
Polieren etc.).

18,500  m _____________ _____________

02.06.15.0012 Gerüstkonstruktion Vordach

Gerüstkonstruktion Vordach zur Realisierung eines
leicht zum Schacht geneigten (ca. 5°) Flachdaches
entsprechend der Beschreibung des Lastenheftes
Schachtgerüste sowie der Vorgaben aus der 
Ausführungsplanung nach statischen Erfordernissen herstellen, 
liefern und montieren.

Inkl. Vorbereitung und Befestigung am Schachtgerüst
sowie einer Vorrichtung für eine Lampenbefestigung.
Die Anzahl der Vordächer ist der Ausführungsplanung zu 
entnehmen.
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Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Duplex-
Beschichtung. Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944. Ausführung analog 
Gerüstkonstruktion. 

Gewicht Gerüstkonstruktions je Vordach: ca. 110 kg

2,000  St _____________ _____________

02.06.15.0013 Dachabdeckung Vordach

Dachabdeckung Vordach einschließlich Anbindung eines
Fallrohrs zur Entwässerung der Vordachfläche entsprechend 
der Ausführungsplanung.

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571/1.4404,
Materialstärke: 4 mm,
Einschließlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Kleinteile, Verbindungselemente und
Abdichtungskomponenten.
Anzahl der Dachabdeckung entsprechend der Anzahl der 
Vordächer. 

2,000  St _____________ _____________

02.06.15.0014 Zarge Zugang Schachtgerüst

Eingangszarge, profiliert gekantet, im Bereich der
Zugänge mit Anschluss an die Aufzugstüranlagen
herstellen, liefern und montieren.

Bauart und -größe:
Türdurchgangsöffnung 1000 x 2100 mm (BxH), 3-seitig,
umlaufend ausgeführt.  
Die Zargentiefe und die Breite des umlaufenden 
Zargenspiegeles sind der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Eingangszarge bestehend aus je 3 Stück konstruktiv
miteinander verbundenen mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen (Kopfteil und zwei Seitenteile).
Werkstoff nichtrostender Stahl - 1.4571, vollflächig
Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert. An den
Stoßkanten sauber gestoßen sowie nicht sichtbar mit
nichtlösbaren Verbindern verbunden. 

Die Eingangszargen sind konstruktiv in die Glashalteleisten des 
Schachtgerüstes bzw. Fassade einzubinden und
sämtliche Fugen sind abzudichten.

Materialstärke: 1,5 mm
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Inkl. Vorbereitung für LED Schwellenbeleuchtung des AN
Aufzug gemäß Ausführungsplanung.

Aussparung für die LED Schwellenbeleuchtung in Höhe ca. 250 
mm über OKFF. Zargenseite gemäß Ausführungsplanung.

2,000  St _____________ _____________

02.06.15.0015 Sockelabdeckung (nichtrostender Stahl)

Geneigte Sockelabdeckung des umlaufenden Betonsockels 
bestehend aus nichtrostendem Stahl - 1.4571/1.4404 komplett 
herstellen,liefern und montieren. 
Inkl. Eck- und Endstücke .

Ausführung gratfrei und in ausreichender
Steifigkeit (Beachtung der ggf. wirkenden Kräfte
horizontal und vertikal).

Materialstärke: 1,5 mm.

Befestigung an den Glashalteleisten des Fassadensystems.

Ausführung gemäß Ausführungsplanung

4,500  m2 _____________ _____________

02.06.15.0016 Abdichtung Bauwerk (horizontal)

Abdichtung zwischen Schachtgerüst (Sockelabdeckung) und 
Betonsockel ausgeführt als Elastomer-Dichtfolie aus EPDM-
Kautschuk mit einseitigem Butyl-Selbstklebestreifen zur 
Befestigung an der Schachtgerüstkonstruktion.

Folieneigenschaften:
alterungs-, witterungs- und wasserbeständig,
diffusionsoffen.

Folienstärke: 1,5 mm,
Folienbreite: 300 mm,

Dichtfolie ist am Baukörper mit einem
produktzugehörigem
Folienkleber zu verkleben und abzudichten,
Ecken sind überlappend luft- und wasserdicht zu
überkleben,
inkl. Grundierung der Klebeflächen des
Betonbauwerkes mittels produktzugehöriger
Grundierungslösung.
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10,000  m _____________ _____________

02.06.15.0017 Wegeleitsystem Zugänge Aufzug

Wegeleitbeschilderung über dem Aufzugszugang mit 
Zielbezeichnung und den Piktogrammen "Aufzug" (Nr.01032) 
und "Rollstuhlfahrer" (Nr.01034), sowie Richtungspfeilen gemäß 
DB Ausführungshandbuch 81393, sowie den Angaben aus dem 
Erläuterungsbericht und dem Ausführungsplan.
Grundfarbeton: RAL 5022 Nachtblau Piktogramm- und 
Schriftfarbe: RAL 9016 Verkehrsweiß 
Schildgröße: ca. 1100 mm x 300 mm angepasst an den 
vorhandenen Beschriftungsbereich über der jeweiligen 
Schachtzugangstür (gemäß Aufmaß vor Ort).
Die Piktogrammgröße ist proportional zum Grundraster von 12,5 
x 12,5 mm (1 RE) zu skalieren.
Material: selbstklebende Folie

2,000  St _____________ _____________

02.06.15.0018 Übergangspodest mit Geländer

Zur Verbindung von Schachtgerüst zur Brückenkonstruktion
ist ein Übergangspodest vorzusehen. Zur seitlichen 
Absturzsicherung sind an beiden Seiten des Geländer als 
Füllstabsgeländer. 

Mittlere Länge des Podestes: ca. 1,2 m

Zu bemessen ist das Podest für eine Verkehrslast 
von 5,0 kN/m2.

Ausführung und Abmessungen gemäß Ausführungsplanung.

Unterkonstruktion in geschweißter Ausführung. Fertigungs- und 
konstruktionsbedingte Schraubverbindungen sind zulässig. 
Schraubverbindung sind gemäß DB-Lastenheft für 
Schachtgerüste auszuführen. 

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Duplex-
Beschichtung. Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944. Ausführung analog 
Gerüstkonstruktion. 

Inklusive Abdeckung als Tränenblech Edelstahl W 1.4571 bzw. 
1.4404 mit Rutschfestigkeit R12 sowie integrierter 
Entwässerungsrinne vor dem Aufzugszugang. Materialstärke 
Tränenblech mind. 10 mm.

Übergangs-/Dehnfugenprofil als Kompakt-Dehnfuge für gering 
belastete Bauteile, Einbaumaß 120 mm, Fugenbreite 50 mm,  
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Länge ca. 3 m. Einschließlich notwendige Unterkonstruktion am 
Schachtgerüst/Podest und beidseitige Befestigung am Bauwerk. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0019 Übergangsbleche

Lieferung und Montage von Übergangsblechen an den 
Zugängen der Aufzugsanlage.
Das Übergangsblech wird an die jeweilige Schachttürschwelle 
und an den angrenzenden Bodenbelag angearbeitet. 
Lieferung der Übergangsbleche inkl. Unterkonstruktion zum 
Höhenausgleich bemessen für eine Punktlast von 7 kN. 
Tränenblech (Mandorla) rutschfest R12 gemäß DIN 16165 aus 
nichtrostendem Stahl 1.4401
Stärke: 8 mm

1,000  m2 _____________ _____________

02.06.15.0020 Erdungslasche

Erdungslasche als Schnittstelle für den Anschluss
Potentialausgleich (Bahnerdung) am Schachtgerüst. 

Fachgerechte Befestigung am Schachtgerüst durch 
Anschweißen. 
Erdungslasche mit Durchgangsbohrung für M16 Gewinde oder 
angeschweißte Stehbolzen mit M16 Gewinde realisieren.
Innenseitig sind M12 Bolzen für den Potentialausgleich 
Aufzugstechnik vorzusehen.
Anzahl Erdungslaschen außen: 2 Stück
Anzahl Erdungslaschen innen: 2 Stück

2,000  St _____________ _____________

02.06.15.0021 Mehrpreis Aufmaß KIB

Durchführung eines Aufmaßes nach Erstellung der 
Brückenzuwegung vor Ort sowie vor Fertigung des 
Schachtgerüstes im Werk.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0022 Unterkonstruktion Quertableau

Lieferung und Montage eines Unterkonstruktion zur Befestigung 
des Quertableaus des AN Aufzug. 
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Inkl. aufgesetzter Quertableaukasten sowie Befestigung am 
Bahnsteiggeländer und am Schachtgerüst mittels 
Befestigungsrossetten und eines Edelstahlrohres.

Material Quertableaukasten: nichtrostender Stahl - 1.4571
Wandstärke: 2 mm

Die Kabelzuführung für den Bedientaster erfolgt über das
Edelstahlrohr und ist vom AN Aufzug vorzunehmen 
(einschließlich Durchbruchsbohrung am Sandwichpanel).

Das Lochbild und die Gestaltung des Quertableaukastens ist 
der AP zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0023 Transport mit LKW

Transport mit LKW

Lieferung des Schachtgerüstes ab Werk frei Einbauort.
Anlieferung und Abladen vor Ort in der Zeit von 06.00 - 18.00
Uhr.

Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:
Basispreis  +  Euro je Lademeter  *  Lademeter

Anlieferung bis  BE-Fläche / Abladezone gemäß BE-Planung
im Bereich des Vorplatzes Bahnhofstraße.

Die Anlieferung ist so zu kalkulieren, dass zum Arbeitsbeginn
am ersten Werktag die Anlieferung erfolgt! Transportkosten
welche für Nacht- und Sonntagsarbeit damit verbunden sind,
werden nicht gesondert vergütet und sind mit zu kalkulieren.

BE-Fläche und Einrichtung gemäß BE-Planung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0024 Einbringung und Montage

Einbringung und Montage

Die Einbringung des Schachtgerüstes sowie sämtlicher
Materialien erfolgt mittels Kraneinhub. 
Der Kranhub ist, sofern zutreffend und erforderlich während der 
vorgegebenen Sperrpausen gemäß abgestimmten
Terminablaufplanung umzusetzen. 
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Stellfläche des einzusetzenden Autokrans sowie Entfernung
zwischen Kranstellfläche zum Einbringort gemäß
BE-Planung. 

Sofern erforderlich erfolgt die Endmontage des Schachtgerüstes 
im unmittelbarem Umfeld des Kranstandortes.

Die Einbringung ist während bestehender Gleissperrungen in 
der Zeit von 06:00  bis 20:00 Uhr vorgesehen!

Aus der ggf. notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnung 
resultierenden Maßnahmen wie Einrichtungen von 
Straßensperrungen und/ oder Parkverbotszonen einschließlich 
aller notwendigen Beschilderungen für die Umleitung des 
öffentlichen Straßenverkehrs sind Sache des AN und in dieser 
Preisposition mit zu kalkulieren. 

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber im Vorfeld
für die Terminabstimmung seine detailierte Montage- und
Einbringtechnologie.

BE-Fläche und Einrichtung gemäß BE-Planung

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0025 Einholung verkehrsrechtlicher Anordnung

Einholung verkehrsrechtlicher Anordnung

Einholen aller zur Umsetzung des Bauvorhabens (insbesondere 
für die Einbringung)
erforderlichen behördlichen Anmeldungen und
Genehmigungen vor und während der Bauzeit inkl. führen
von Abstimmungen mit den zuständigen Ämtern.

Dazu gehören u.a.
- verkehrsrechtliche Genehmigungen für
Baustellenverkehr und Baulogistik

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0026 Krananweisung

Erstellung und Abstimmung Krananweisung

Durch den AN ist im Zuge des Kraneinsatzes eine
Krananweisung zu erstellen. Die Kraneinweisung wird als
bearbeitbares Dokument dem AN projektseitig zur Verfügung
gestellt.

Durch den AN sind sämtliche Aufwendungen für die
Erstellung sowie Abstimmung der Krananweisungen mit den
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zuständigen Projektbeteiligten (BzS, BÜB,
Anlagenverantwortliche DB Netz Energie, Fahrleitung,
Bahnstromleitung etc.) einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0027 Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Erstellung der 1. Seite des Sicherungsplanes und
Arbeitsanmeldung je Kalenderwoche während der
vertraglich vereinbarten Gesamtbauzeit und der
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Beantragung des Sicherungsplanes über das Onlinetool
Sipla der DB Netz AG. Anmeldekosten und Lizenzen für den
Zugang sind vom AN vollständig zu tragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.15.0028 Gitterrost Schachtgrube

Gitterrost gemäß RAL-GZ 638 sowie nach DIN EN ISO 1461 im 
Vollbad feuerverzinkt liefern und montieren. Gitterrost als 
Pressrost mit allseits geschlossener Randeinfassung. 
Maschenweite 30 x 30 mm, Rosthöhe max. 40 mm; Material: 
S355J2G3 (St 52-3) oder S235JR (St 37-2), verzinkt

Größe: ca. 300x300mm

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.15 Schachtgerüst Gleis 5 - Neuabau _____________
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02.06.16 Schachtgerüst Gleis 4 - Neuabau
Schachtgerüst Gleis 4 - Neuabau

02.06.16.0001 Gerüstkonstruktion

Gerüstkonstruktion in geschweißter Ausführung. Fertigungs- 
und konstruktionsbedingte Schraubverbindungen sind zulässig 
und einzupreisen. Notwendige Schraubverbindung sind gemäß 
DB-Lastenheft für Schachtgerüste auszuführen. 

Ausführung der Schachtgerüstkonstruktion für den
Zugangsbereich mit integriertem Schaltschrank sowie
der übrigen Wände ( Seiten- und Rückwände) in Anlehnung
das "Allgemeine Lastenheft DB Schachtgerüst Standard" in 
aktueller Version. 

Ausführung und Dimensionierung der Pfosten und Riegel 
gemäß Ausführungsplanung. 

Die Anordnung eines umlaufenden Querriegels
unterhalb des Schachkopfes gemäß beigefügter 
Ausführungsplanung als Zwangspunkt zur Aufnahme des vom 
Aufzugslieferanten beizustellenden Maschinen- und 
Rollenträgersystems ist vorzusehen .

Das Gerüst beeinhaltet Montageschienen der Größe
HM 40/22
4x800 mm
2x550 mm
18x2250 mm
3x2200 mm
8x 150 mm

4.375,000  kg _____________ _____________

02.06.16.0002 Windverband

Zur Aussteifung des Stahl-Glasgerüstes sind gemäß Vorstatik 
Windverbände (Zugstangensystem) anzuordnen.
Die Anzahl der Windverbände ergeben sich aus der statischen 
Berechnung unter Berücksichtigung der tatsächlich vor Ort 
herrschenden Bedingungen. Die Anzahl der Windverbände sind 
auf ein Minimum zu begrenzen.

Ausführung feuerverzinkt mit Endbeschichtung DB 702.
Preis gilt pro Feld im Schachtgerüst und mischkalkuliert für 
Feldgröße, Durchmesser der Zugstangen (M20), der benötigten 
Knotenbleche sowie der Spannhülsen. Die Feldgröße ist 
definiert durch die Anordnung zwischen zwei Eckpfosten und 
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zwei Querriegeln. 
Detailausführung der Befestigung sowie Lage siehe 
Ausführungspläne.
Abgerechnet wird nach tatsächlich verbauter Anzahl der 
Windverbände.

25,000  St _____________ _____________

02.06.16.0003 Korrosionsschutz "C4 lang" Außenanlagen

Korrosionsschutz von Stahl- und Metallbauteilen durch
Feuerverzinkung und Duplex-Beschichtung.

Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944.
Stahlbau mit Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461.
Alle Stahlbauteile sind feuerverzinkungsgerecht gemäß DIN EN 
ISO 14713 zu konstruieren und zu fertigen (Entgraten, 
Kantenbrechen, Zink- und Luft-Zirkulationslöcher vorsehen).

Nacharbeiten am feuerverzinktem Stahl:

Duplex-gerechtes Verputzen: 
- grobe Zinkanhäufungen / Pickel verschleifen.
- Sweep-Strahlreinigung, Reinheitsgrad entspr. SA 2 1/2 . (EN 
12944-4).
Beschichtung:
- 1x 2K Epoxid- Grundbeschichtung (Nasslack oder Pulverlack)
- 1x 2k Polyurethan Nasslack oder Polyester Pulverlack
- Deckbeschichtung DB 702, DB 703, RAL 9007, oder RAL 
7016 nach Wahl und Festlegung des AG

Die Gesamtschichtdicke beträgt 240 um.

4.375,000  kg _____________ _____________

02.06.16.0004 Nicht transparente Fassade (Aluminium)

Nicht transparente Fassade (Aluminium) ausgeführt als  
Sandwichpaneele. 

Die Sandwichelemente bestehen aus zwei Blechen 
(ALMn0,5Mg0,5) der Mindestdicke 1,0 mm und dem Füllmaterial 
(Fermacell Gipsfaser-Platte). Die Dicke des Füllmaterial ist in 
Abhängigkeit der Glasdicke (VSG 16) zu wählen und beträgt 
12,5 mm.  Die Bauteile sind flächig schubfest zu verkleben.

Das Sandwichelement ist auf der Außenseiten mit
einer Farbbeschichtung (Pulverbeschichtung)zu versehen.
Farbton: RAL 9006

Die Anzahl und Abmessungen der Einzelpaneele sind dem 
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Ausführungsplan zu entnehmen.

Zu berücksichtigen sind die Schnittstellen zu den
angrenzenden Gerüstseiten, dem Maschinen-/ Trägerrahmen 
und den jeweiligen Schachtabschlüssen.

Hinweis:
Eck- und Sockelverkleidungen werden gesondert vergütet!

28,000  m2 _____________ _____________

02.06.16.0005 Transparente Fassade (VSG-16)

Transparente Fassadenelemente als Sonnenschutzverglasung 
VSG-16. 

Die Anzahl der Einzelscheiben sind den beigefügten Plänen
zu entnehmen.

Die Bemessung erfolgt auf Basis DIN 18008 und umfasst die 
Nachweise:
- Tragfähigkeit
- Gebrauchstauglichkeit
- Nachweis auf Stoßsicherheit

Glasaufbau 8/8/0,76

Lichteigenschaften EN 410

Lichttransmission ca.60%
Lichtreflexion >30% < 40%
g-Wert ca.60%

70,000  m2 _____________ _____________

02.06.16.0006 Glashalteleisten

Glashalteleisten für die Befestigung der Fassadenkonstruktion 
ausgeführt als Aufsatzkonstruktion inkl. Deckleiste.

Breite der Abdeckleisten 50 mm. 
Deckbeschichtung DB 702, DB 703, RAL 9007, oder RAL 7016 
nach Wahl und Festlegung des AG

Glashalteleisten mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

247,000  m _____________ _____________

02.06.16.0007 Eckverkleidung rechtwinklig (nichtrostender Stahl)
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Eckverkleidungen an allen Ecken als Ergänzung zur
Fassade des Stahl-Glas-Sandwichgerüstes
herstellen, liefern und montieren. 

Montage der Eckverkleidung durch Einspannung in die
Glashalteleisten inkl. Unterbau zum Ausgleich der Glas- und 
Paneelstärken.

Rechtwinklige Eckausbildung mit kleinst möglichem Biegeradius 
in Abhängigkeit der Materialstärke.

Die Eckausbildung ist verformungsfrei durch ausreichende
konstruktiv erforderliche Materialstärken, gratfrei auszuführen.

Material:
nichtrostender Stahl - 1.4571, 240er Korn geschliffen, 
Oberfläche elektrolytisch poliert.

Die Abmessungen sind der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Materialstärke: 1,5 mm.

80,000  kg _____________ _____________

02.06.16.0008 Lüftungsgitter

Lüftungsgitter als Schachtentlüftung im oberen Bereich
mit Wetter-, Insekten- und Vogelschutz sowie
Eingreifschutz von außen.

Die Ausführung der Lüftungsgitter erfolgt schiebewasser- und 
stochersicheren Z-Lamellen.

Ausführung des Insektenschutzes aus nichtrostendem Stahl -
1.4301 mit einer Maschenweite von 1,4 x 1,4 mm.

Material: Alu-Legierung Al Mg Si 0,5 P korrosionsbeständig 
vorbehandelt.

Beschichtung:
Polyester-Pulverlackbeschichtung (60 - 80 Micron) in
RAL 9006.

Die Befestigung erfolgt in den umlaufenden
Glashalteleisten des Befestigungssystems der Fassade.

Die Lüftungsgitter dürfen nicht in die Profilebene
hineinragen, um die sichere Auflage des
Maschinenrahmens (Aufzugstechnik) zu gewährleisten.
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10,000  St _____________ _____________

02.06.16.0009 Schachtabschluss Flachdach freistehend

Schachtabschluss ausgeführt als leicht geneigtes Flachdach.

Ausführung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
als leicht geneigtes Flachdach inkl. Lieferung aller nach 
statischer Berechnung erforderlichen bauaufsichtlich 
zugelassener Verbindungsmittel sowie der Unterkonstruktion.

Ausführung als Sandwich-Dachlement, bestehend  aus
bandverzinkten, kunststoffbeschichteten Stahlblechen
und einem Kern aus Polyurethan (PUR)-Hartschaum (FCKW-
und HFCKW-frei) zwischen den Deckschalen. 

Notwendige Längsstöße sind fugendicht mit einem weichen, 
füllenden Dichtband und einem zusätzlichen EPDM-Dichtprofil 
auszuführen; inkl. einer zusätzlich aufgelegten Dachhaut als 
Aluminiumblech mit Hartschaumunterfütterung (Füllung von 
Hohlräumen).
Befestigung der Dachhaut auf dem Sandwich-Dachelement
mittels Dichtschrauben.

Inkl. Attika umlaufendend aus nichtrostendem Stahl - 1.4571 
komplett herstellen, liefern und montieren.
Materialstärke: 1,5 mm.

Ausführung gemäß Ausführungsplanung.

1,000  St _____________ _____________

02.06.16.0010 Entwässerungsrinne für den Schachtabschluss

Entwässerungsrinne für den Schachtabschluss als
Kastenrinne einschließlich Laubschutzgitter.
Ausführung aus nichtrostendem Stahl - 1.4571/1.4404.

2,800  m _____________ _____________

02.06.16.0011 Fallrohr

Fallrohr D=60 aus nichtrostendem Stahl - 1.4571
inkl. aller erforderlichen Formstücke und Befestigungsmittel zur 
Einbindung in die Bahnsteigentwässerung.

Die Befestigung erfolgt mittels Sicherheitstorxschrauben
an den Eckprofilen des Schachtgerüstes gemäß 
Ausführungsplanung ohne größere Beinträchtigung bzw.
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Behinderung des Fassadensystems (einschließlich des
Scheibenwechsels). Sofern ein "Ausklinken" von Abdeck- oder 
Eckprofilen erforderlich sein sollte, ist entsprechend auf eine 
optisch ansprechende und wasserdichte Ausführung
zu achten.
Die Rohrverbindungen sind vollflächig zu verschweißen
und anschließend optisch aufzuarbeiten (z.B. durch
Polieren etc.).

18,500  m _____________ _____________

02.06.16.0012 Gerüstkonstruktion Vordach

Gerüstkonstruktion Vordach zur Realisierung eines
leicht zum Schacht geneigten (ca. 5°) Flachdaches
entsprechend der Beschreibung des Lastenheftes
Schachtgerüste sowie der Vorgaben aus der 
Ausführungsplanung nach statischen Erfordernissen herstellen, 
liefern und montieren.

Inkl. Vorbereitung und Befestigung am Schachtgerüst
sowie einer Vorrichtung für eine Lampenbefestigung.
Die Anzahl der Vordächer ist der Ausführungsplanung zu 
entnehmen.

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Duplex-
Beschichtung. Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944. Ausführung analog 
Gerüstkonstruktion. 

Gewicht Gerüstkonstruktions je Vordach: ca. 110 kg

2,000  St _____________ _____________

02.06.16.0013 Dachabdeckung Vordach

Dachabdeckung Vordach einschließlich Anbindung eines
Fallrohrs zur Entwässerung der Vordachfläche entsprechend 
der Ausführungsplanung.

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571/1.4404,
Materialstärke: 4 mm,
Einschließlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Kleinteile, Verbindungselemente und
Abdichtungskomponenten.
Anzahl der Dachabdeckung entsprechend der Anzahl der 
Vordächer. 

2,000  St _____________ _____________
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02.06.16.0014 Zarge Zugang Schachtgerüst

Eingangszarge, profiliert gekantet, im Bereich der
Zugänge mit Anschluss an die Aufzugstüranlagen
herstellen, liefern und montieren.

Bauart und -größe:
Türdurchgangsöffnung 1000 x 2100 mm (BxH), 3-seitig,
umlaufend ausgeführt.  
Die Zargentiefe und die Breite des umlaufenden 
Zargenspiegeles sind der Ausführungsplanung zu entnehmen.

Eingangszarge bestehend aus je 3 Stück konstruktiv
miteinander verbundenen mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen (Kopfteil und zwei Seitenteile).
Werkstoff nichtrostender Stahl - 1.4571, vollflächig
Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert. An den
Stoßkanten sauber gestoßen sowie nicht sichtbar mit
nichtlösbaren Verbindern verbunden. 

Die Eingangszargen sind konstruktiv in die Glashalteleisten des 
Schachtgerüstes bzw. Fassade einzubinden und
sämtliche Fugen sind abzudichten.

Materialstärke: 1,5 mm

Inkl. Vorbereitung für LED Schwellenbeleuchtung des AN
Aufzug gemäß Ausführungsplanung.

Aussparung für die LED Schwellenbeleuchtung in Höhe ca. 250 
mm über OKFF. Zargenseite gemäß Ausführungsplanung.

2,000  St _____________ _____________

02.06.16.0015 Sockelabdeckung (nichtrostender Stahl)

Geneigte Sockelabdeckung des umlaufenden Betonsockels 
bestehend aus nichtrostendem Stahl - 1.4571/1.4404 komplett 
herstellen,liefern und montieren. 
Inkl. Eck- und Endstücke .

Ausführung gratfrei und in ausreichender
Steifigkeit (Beachtung der ggf. wirkenden Kräfte
horizontal und vertikal).

Materialstärke: 1,5 mm.

Befestigung an den Glashalteleisten des Fassadensystems.

Ausführung gemäß Ausführungsplanung
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4,500  m2 _____________ _____________

02.06.16.0016 Abdichtung Bauwerk (horizontal)

Abdichtung zwischen Schachtgerüst (Sockelabdeckung) und 
Betonsockel ausgeführt als Elastomer-Dichtfolie aus EPDM-
Kautschuk mit einseitigem Butyl-Selbstklebestreifen zur 
Befestigung an der Schachtgerüstkonstruktion.

Folieneigenschaften:
alterungs-, witterungs- und wasserbeständig,
diffusionsoffen.

Folienstärke: 1,5 mm,
Folienbreite: 300 mm,

Dichtfolie ist am Baukörper mit einem
produktzugehörigem
Folienkleber zu verkleben und abzudichten,
Ecken sind überlappend luft- und wasserdicht zu
überkleben,
inkl. Grundierung der Klebeflächen des
Betonbauwerkes mittels produktzugehöriger
Grundierungslösung.

10,000  m _____________ _____________

02.06.16.0017 Wegeleitsystem Zugänge Aufzug

Wegeleitbeschilderung über dem Aufzugszugang mit 
Zielbezeichnung und den Piktogrammen "Aufzug" (Nr.01032) 
und "Rollstuhlfahrer" (Nr.01034), sowie Richtungspfeilen gemäß 
DB Ausführungshandbuch 81393, sowie den Angaben aus dem 
Erläuterungsbericht und dem Ausführungsplan.
Grundfarbeton: RAL 5022 Nachtblau Piktogramm- und 
Schriftfarbe: RAL 9016 Verkehrsweiß 
Schildgröße: ca. 1100 mm x 300 mm angepasst an den 
vorhandenen Beschriftungsbereich über der jeweiligen 
Schachtzugangstür (gemäß Aufmaß vor Ort).
Die Piktogrammgröße ist proportional zum Grundraster von 12,5 
x 12,5 mm (1 RE) zu skalieren.
Material: selbstklebende Folie

2,000  St _____________ _____________

02.06.16.0018 Übergangspodest mit Geländer

Zur Verbindung von Schachtgerüst zur Brückenkonstruktion
ist ein Übergangspodest vorzusehen. Zur seitlichen 
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Absturzsicherung sind an beiden Seiten des Geländer als 
Füllstabsgeländer. 

Mittlere Länge des Podestes: ca. 2,4 m

Zu bemessen ist das Podest für eine Verkehrslast 
von 5,0 kN/m2.

Ausführung und Abmessungen gemäß Ausführungsplanung.

Unterkonstruktion in geschweißter Ausführung. Fertigungs- und 
konstruktionsbedingte Schraubverbindungen sind zulässig. 
Schraubverbindung sind gemäß DB-Lastenheft für 
Schachtgerüste auszuführen. 

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Duplex-
Beschichtung. Korrosivitatskategorie C4, Schutzdauer lang
gemäß Norm EN ISO 12944. Ausführung analog 
Gerüstkonstruktion. 

Inklusive Abdeckung als Tränenblech Edelstahl W 1.4571 bzw. 
1.4404 mit Rutschfestigkeit R12 sowie integrierter 
Entwässerungsrinne vor dem Aufzugszugang. Materialstärke 
Tränenblech mind. 10 mm.

Übergangs-/Dehnfugenprofil als Kompakt-Dehnfuge für gering 
belastete Bauteile, Einbaumaß 120 mm, Fugenbreite 50 mm,  
Länge ca. 3 m. Einschließlich notwendige Unterkonstruktion am 
Schachtgerüst/Podest und beidseitige Befestigung am Bauwerk. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.16.0019 Übergangsbleche

Lieferung und Montage von Übergangsblechen an den 
Zugängen der Aufzugsanlage.
Das Übergangsblech wird an die jeweilige Schachttürschwelle 
und an den angrenzenden Bodenbelag angearbeitet. 
Lieferung der Übergangsbleche inkl. Unterkonstruktion zum 
Höhenausgleich bemessen für eine Punktlast von 7 kN. 
Tränenblech (Mandorla) rutschfest R12 gemäß DIN 16165 aus 
nichtrostendem Stahl 1.4401
Stärke: 8 mm

1,000  m2 _____________ _____________

02.06.16.0020 Erdungslasche

Erdungslasche als Schnittstelle für den Anschluss
Potentialausgleich (Bahnerdung) am Schachtgerüst. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.16.0020) ... Übertrag  _____________ 

Fachgerechte Befestigung am Schachtgerüst durch 
Anschweißen. 
Erdungslasche mit Durchgangsbohrung für M16 Gewinde oder 
angeschweißte Stehbolzen mit M16 Gewinde realisieren.
Innenseitig sind M12 Bolzen für den Potentialausgleich 
Aufzugstechnik vorzusehen.
Anzahl Erdungslaschen außen: 2 Stück
Anzahl Erdungslaschen innen: 2 Stück

2,000  St _____________ _____________

02.06.16.0021 Mehrpreis Aufmaß KIB

Durchführung eines Aufmaßes nach Erstellung der 
Brückenzuwegung vor Ort sowie vor Fertigung des 
Schachtgerüstes im Werk.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.16.0022 Unterkonstruktion Quertableau

Lieferung und Montage eines Unterkonstruktion zur Befestigung 
des Quertableaus des AN Aufzug. 

Inkl. aufgesetzter Quertableaukasten sowie Befestigung am 
Bahnsteiggeländer und am Schachtgerüst mittels 
Befestigungsrossetten und eines Edelstahlrohres.

Material Quertableaukasten: nichtrostender Stahl - 1.4571
Wandstärke: 2 mm

Die Kabelzuführung für den Bedientaster erfolgt über das
Edelstahlrohr und ist vom AN Aufzug vorzunehmen 
(einschließlich Durchbruchsbohrung am Sandwichpanel).

Das Lochbild und die Gestaltung des Quertableaukastens ist 
der AP zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.16.0023 Transport mit LKW

Transport mit LKW

Lieferung des Schachtgerüstes ab Werk frei Einbauort.
Anlieferung und Abladen vor Ort in der Zeit von 06.00 - 18.00
Uhr.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.16.0023) ... Übertrag  _____________ 

Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:
Basispreis  +  Euro je Lademeter  *  Lademeter

Anlieferung bis  BE-Fläche / Abladezone gemäß BE-Planung
im Bereich des Vorplatzes Bahnhofstraße.

Die Anlieferung ist so zu kalkulieren, dass zum Arbeitsbeginn
am ersten Werktag die Anlieferung erfolgt! Transportkosten
welche für Nacht- und Sonntagsarbeit damit verbunden sind,
werden nicht gesondert vergütet und sind mit zu kalkulieren.

BE-Fläche und Einrichtung gemäß BE-Planung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.16.0024 Einbringung und Montage

Einbringung und Montage

Die Einbringung des Schachtgerüstes sowie sämtlicher
Materialien erfolgt mittels Kraneinhub. 
Der Kranhub ist, sofern zutreffend und erforderlich während der 
vorgegebenen Sperrpausen gemäß abgestimmten
Terminablaufplanung umzusetzen. 

Stellfläche des einzusetzenden Autokrans sowie Entfernung
zwischen Kranstellfläche zum Einbringort gemäß
BE-Planung. 

Sofern erforderlich erfolgt die Endmontage des Schachtgerüstes 
im unmittelbarem Umfeld des Kranstandortes.

Die Einbringung ist während bestehender Gleissperrungen in 
der Zeit von 06:00  bis 20:00 Uhr vorgesehen!

Aus der ggf. notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnung 
resultierenden Maßnahmen wie Einrichtungen von 
Straßensperrungen und/ oder Parkverbotszonen einschließlich 
aller notwendigen Beschilderungen für die Umleitung des 
öffentlichen Straßenverkehrs sind Sache des AN und in dieser 
Preisposition mit zu kalkulieren. 

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber im Vorfeld
für die Terminabstimmung seine detailierte Montage- und
Einbringtechnologie.

BE-Fläche und Einrichtung gemäß BE-Planung

 psch nur Ges.-Preis _____________
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Übertrag  _____________ 

02.06.16.0025 Einholung verkehrsrechtlicher Anordnung

Einholung verkehrsrechtlicher Anordnung

Einholen aller zur Umsetzung des Bauvorhabens (insbesondere 
für die Einbringung)
erforderlichen behördlichen Anmeldungen und
Genehmigungen vor und während der Bauzeit inkl. führen
von Abstimmungen mit den zuständigen Ämtern.

Dazu gehören u.a.
- verkehrsrechtliche Genehmigungen für
Baustellenverkehr und Baulogistik

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.16.0026 Krananweisung

Erstellung und Abstimmung Krananweisung

Durch den AN ist im Zuge des Kraneinsatzes eine
Krananweisung zu erstellen. Die Kraneinweisung wird als
bearbeitbares Dokument dem AN projektseitig zur Verfügung
gestellt.

Durch den AN sind sämtliche Aufwendungen für die
Erstellung sowie Abstimmung der Krananweisungen mit den
zuständigen Projektbeteiligten (BzS, BÜB,
Anlagenverantwortliche DB Netz Energie, Fahrleitung,
Bahnstromleitung etc.) einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.16.0027 Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Erstellung der 1. Seite des Sicherungsplanes und
Arbeitsanmeldung je Kalenderwoche während der
vertraglich vereinbarten Gesamtbauzeit und der
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
Beantragung des Sicherungsplanes über das Onlinetool
Sipla der DB Netz AG. Anmeldekosten und Lizenzen für den
Zugang sind vom AN vollständig zu tragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.16.0028 Gitterrost Schachtgrube

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.16.0028) ... Übertrag  _____________ 

Gitterrost gemäß RAL-GZ 638 sowie nach DIN EN ISO 1461 im 
Vollbad feuerverzinkt liefern und montieren. Gitterrost als 
Pressrost mit allseits geschlossener Randeinfassung. 
Maschenweite 30 x 30 mm, Rosthöhe max. 40 mm; Material: 
S355J2G3 (St 52-3) oder S235JR (St 37-2), verzinkt

Größe: ca. 300x300mm

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.06.16 Schachtgerüst Gleis 4 - Neuabau _____________
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02.06.17 Aufzugsanlage Gleis 5 - Neubau
Aufzugsanlage Gleis 5 - Neubau

Die Stadt Leipzig hat sich das Ziel gestellt, die Verkehrsstation Leipzig-Leutzsch nach der 
Erneuerung der Georg-Schwarz-Brücken wieder barrierefrei zu erschließen. 

Ziel ist es Aufzugsanlagen gemäß DB-Standard vorzusehen. Dabei ist es vorrangiges Ziel 
die Verfügbarkeit der Aufzüge in hohem Maße sicher zu stellen. Daher wird an dieser Stelle 
ausdrücklich auf die Einhaltung der im Lastenheft definierten technischen 
Ausführungsqualitäten hingewiesen! 

Um eine einheitliche Bahnsteiggestaltung und ein wirtschaftliches Betreiben zu erzielen, 
sind die Aufzüge in einer standardisierten Bauweise beschrieben und auszuführen. 

Die an die Aufzüge gestellten gestalterischen, technischen und qualitativen Anforderungen 
sind dem Allgemeinen Lastenheft für Aufzüge der DB AG zu entnehmen. 

Das Lastenheft ist Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

Die angefragte Leistung betrifft die Lieferung und Montage von 2 Personenaufzügen. 
Aufteilung der Aufzugsanlagen auf die Brückenbauwerke wie folgt: 

· Brückenbauwerk BWII/R12 - Aufzugsanlage Bahnsteig Gleis 4
· Brückenbauwerk BWII/R12 - Aufzugsanlage Bahnsteig Gleis 5

Die Anlagen sind wie folgt klassifiziert: 

Traglast-MDL-TB10-ZS

Traglast = 1000 kg 
MDL = mit Durchladung
TB10 = Türbreite 1000 mm
ZS = zentral schließen

Vor Angebotsabgabe bzw. spätestens vor Fertigungsbeginn im Werk hat sich der AN über 
die Örtlichkeiten, Einbausituation, Rohbau-Schachtmaße, Einbringmöglichkeiten und 
Transportwege allumfassend und gemäß den gegebenen Möglichkeiten weitestgehend zu 
informieren. Zusätzliche Kosten durch Montageverzögerungen, die z.B. infolge nicht 
beanstandeter Maßungenauigkeiten entstehen gehen zu Lasten des AN.

02.06.17.0001 Grundpreis AZ Tragfähigkeit 1000 kg

Grundpreis Aufzugsanlage Typ 1000-MDL-TB10-ZS.
Tragfähigkeit 1000 kg / 1100 x 2100 mm (B x T), mit
Durchladung und folgender Grundausstattung:
Behindertengerechter Personenaufzug gemäß "Allgemeinem
Lastenheft für Aufzüge der DB"
2 Haltestellen / 2 Zugänge
Förderhöhe 7,258 m
Fahrkorb vorbereitet für Türbreite 1000 mm i.L.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.17.0001) ...   

zentral schließend und Durchladefunktion

Der Grundpreis der Aufzugsanlage beinhaltet alle technischen 
Komponenten welche nicht in den nachfolgenden 
Preispositionen gesondert aufgeführt sind, bspw. wie folgt:

· Führungsschienen für Fahrkorb und Gegengewicht
· Antriebssystem inkl. Rahmen und Federelemente
· Tragmittel inkl. Aufhängungen und Umlenkrollen
· Gegengewicht inkl. Einlagen und Abtrennung
· Grubenelemente einschließlich Puffer und Abstiegsleiter
· Geschwindigkeitsbegrenzer inkl. Seil und Gewicht
· Fahrkorb inkl. Fahrkorbrahmen und Rollenführung
· Fahrkorbeinsatz inkl. Ausstattung nach DB-Lastenheft, inkl. 
Handläufe, Fahrkorbtableau, Beleuchtung, Rammschutz, etc.
· Steuerung kompl. inkl Schachtverdrahtung und Kabelkanäle
· Frequenzumrichter für Antriebsregelung
· etc. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0002 Schachttür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H)  zentral schließend

Schachttür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H)
zentral schließend

Ausführung gemäß DB-Lastenheft mit Türblättern in allseitig 
gerahmter verglaster Ausführung mit 250 mm hohem Sockel.  

2,000  St _____________ _____________

02.06.17.0003 Fahrkorbtür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H), zentral schließend

Fahrkorbtür mit Antrieb, Lichtgitter und allen weiteren
notwendigen Komponenten

Ausführung gemäß DB-Lastenheft mit Türblättern in allseitig 
gerahmter verglaster Ausführung mit 250 mm hohem Sockel.

Inkl. Türantriebsystem nach DB-Lastenheft. 

2,000  St _____________ _____________

02.06.17.0004 Schwellenheizung Schachttüren

Lieferung und Montage einer Schwellenheizung Schachttüren

2,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.06.17.0005 Schwellenheizung Fahrkorb

Lieferung und Montage einer Schwellenheizung Fahrkorb

2,000  St _____________ _____________

02.06.17.0006 Zweifarbiges LED-Lichtgitter

Lieferung und Montage eines LED-Lichtgitter für die 
Überwachung der Türschließung 

Inklusive grüne bzw. rote LED-Türsignalisierung als optische 
Signalsielisierung der Öffnungsrichtung der Tür

2,000  St _____________ _____________

02.06.17.0007 Interne Notstromversorgung USV

Lieferung und Montage einer Internen Notstromversorgung USV 
gemäß DB-Lastenheft Punkt 6.6.3

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0008 Steuer-/Schaltschrank

Dimension 2300 x 420 x 300 (H x B x T)
Schaltschrankmaße beziehen sich auf den Schaltschrank
ohne außenliegende Montagelemente.
USV und FU werden gemäß Planung außerhalb des
Steuerschranks positioniert.
Der Netzanschluss in SKII inkl. RCD sind Bestandteil des
Steuerschrankes.
Ausführung Steuerschrank gemäß "Allgemeines Lastenheft der 
DB" in aktueller Ausführung.
Farbbeschichtung: RAL 9007.

1,000  St _____________ _____________

02.06.17.0009 Lastunabhängige Evakuierungsfahrt

Der Aufzug fährt bei Stormausfall lastunabhängig
selbständig bündig in die Haltestelle (d.h.
automatische Einleitung), öffnet die Türen und setzt
sich anschließend bis zur Wiederkehr der
Stromversorgung (Netz) außer Betrieb. Der Aufzug kehrt
nach Wiederkehr des Netzes automatisch wieder in den
Normalbetrieb zurück.

Automatische lastunabhängige Evakuierungsfahrt
(Befreiungsfahrt) bei Stromausfall. Wichtig: Kein
Reset einer verriegelten Störung.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.17.0009) ... Übertrag  _____________ 

Als Evakuierungshaltestelle ist die Ebene Ausgang Brücke 
sicher zu stellen. 

Bei Aktivierung der Evakuierungsfahrt leuchtet die
"Außer Betrieb" Anzeige in den Etagentableaus (Symbol
Einbahnstraße), das Kabinendisplay zeigt "Stromausfall
- Evakuierung". Zusätzlich wird nach bündigem
Erreichen der festgelegten Haltestelle und Öffnen der
Türen 2x per Sprachansage informiert: "Evakuierung,
bitte Aufzug verlassen"

Inkl. über eine dem Einsatzzweck ausreichend dimensionierte 
USV.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0010 Ruftableau in Türzarge

Ruftableau "unter Putz" in Türzarge angeordnet. 

Ausführung nach DB-Lastenheft.

inkl. Akustikmodul für Sprachansagen gemäß Lastenheft 6.2.4

1,000  St _____________ _____________

02.06.17.0011 Ruftableau als Quertableau am Geländer

Ruftableau als Quertableau am Geländer

Das Außenruftableau ist in ein am Geländer befestigten 
Quertableaukasten vorzusehen.

Ausführung gemäß Detailplanung. 

Material der Deckplatte: nichtrostender Stahl - 1.4571, 
Wandstärke: 2 mm

Die Kabelzuführung für den Bedientaster erfolgt über den
Handlauf und ist vom AN vorzunehmen (einschließlich
Durchbruchsbohrung am Sandwichpanel).

Inkl. Akustikmodul für Sprachansagen gemäß Lastenheft 6.2.4.

1,000  St _____________ _____________

02.06.17.0012 Sonderfahrtschlüsselschalter mit Hausschließung AG

Sonderfahrtschlüsselschalter mit Hausschließung AG.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.17.0012) ... Übertrag  _____________ 

in Außenruftableau Ebene Straße/Brücke

Schließung als DIN-Halbprofilzylinder HJK13. Inkl. 4 Schlüssel. 

1,000  St _____________ _____________

02.06.17.0013 Aufzugsnotruf - Beschaffung, Konfiguration, Montage und Inbetriebnahme

Lieferung und Montage eines Notrufgerätes Typ Safeline-6-Mini-
GSM-R (Ausführung für DB AG).  

Konfiguration, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher
Komponenten des Aufzugsnotrufes (Notrufgerät, Antenne, 
Sprechstellen, Verkabelung). 

Hinweis: Zur Konfiguration ist das Notrufgerät an die DB AG zu 
übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0014 SafeLine GL1 GSM gateway 4G VoLTE

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines GSM-Moduls für 
den primären Übertragungsweg über 4G. 

Fabrikat Safeline, Typ GL1 4G VoLTE

1,000  St _____________ _____________

02.06.17.0015 Stabantenne, Rundstrahlantenne Typ Siro SO 4G LTE N

Stabantenne, Rundstrahlantenne, Typ
Siro SO 4G LTE N

2,000  St _____________ _____________

02.06.17.0016 HF Kabel 10 m

HF-Kabel, LMR240, 10 Meter mit
N-Stecker und SMA-Stecker
Max. Dämpfung 900 MHz/100m: 25 dB

2,000  St _____________ _____________

02.06.17.0017 Effektschachtbeleuchtung

Lieferung und Montage einer Schachtbeleuchtung ausgeführt 
als LED Leuchtmittel gemäß Lastenheft Effektbeleuchtung 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.17.0017) ... Übertrag  _____________ 

(Punkt 6.2.3.4.1)

Schaltfunktion zum Wechsel von Effektbeleuchtung auf
Schachtbeleuchtung (Arbeitsbeleuchtung).

Blendfrei für den Eisenbahnbetrieb.

Die Leuchtmittel sind einzeln auszuwechseln
Lebensdauer: > 80.000h

Leuchtfarbe weiß und blau umschaltbar

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0018 Fernüberwachung bereitstellen und einbauen

Lieferung und Montage einer Fernüberwachung gemäß DB-
Lastenheft Aufzüge Punkt 6.8

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0019 Schlüsseldepot Standard

Lieferung und Montage eines Schlüsseldepot für den Aufzug 
gemäß Beschreibung DB-Lastenheft

Anordnung im Sandwichpanel Scahchtgerüst oberster Zugang.

Lieferung mit Vorbereitung des Depots für den Einbau
eines Schließzylinders (DIN-Halbprofilzylinder)

1,000  St _____________ _____________

02.06.17.0020 Prüfung vor Inbetriebnahme nach 15 BetrSichV

Prüfung vor Inbetriebnahme nach 15 BetrSichV (PvI)
Die Aufzüge gelten als Arbeitsmittel gemäß
Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.
Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind bei der
konstruktiven Ausführung des jeweiligen Aufzuges zu
berücksichtigen, so dass weder für die späteren Nutzer,
noch für das Montage- und Servicepersonal Gefährdungen
vom Aufzug ausgehen.
Vom AN sind vor Abnahme die gemäß BetrSichV
erforderlichen Bewertungen mit Ermittlung der
Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilungen
durchzuführen und vorzulegen. Die
Gefährdungsbeurteilungen sind unter Einbeziehung der
zuständigen Stellen der DB S&S AG aufzustellen.
Der AN unterstützt den Fachbereich der DB S&S AG auch
bei der Erstellung der Unterlagen und Angaben die gemäß
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BetrSichV der ZÜS vor der Erstinverkehrbringung (PvI)
einer Aufzugsanlage vorgelegt werden müssen,
einschließlich dem Aufstellen eines Notfallplanes.
Die hierfür notwendigen Formulare werden dem AN von der
DB S&S AG beigestellt.
Die Kosten für diese Leistungen einschließlich der
Prüfgebühren für die PvI sind in dieser Position
enthalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0021 Probebetrieb

Durch den Auftragnehmer ist ein Probebetrieb vor der 
Inbetriebnahme durchzuführen. 

Voraussetzung für die Durchführung des Probebetriebs ist die 
Funktionsfähigkeit des GA - Übertragungsbausteins.

Dabei sind folgende Leistungen Bestandteil des Probetriebes: 
Die Zugänge der Aufzugsanlage sind während des
Probebetriebs einzuhausen und eine Nutzerinformation
anzubringen. Der Text der Nutzerinformation ist in
Absprache mit dem Bahnhofsmanagement festzulegen.
Die Dauer des Probebetriebes beträgt 5 Kalendertage.
Die Laufzeiten des Probebetriebes betragen täglich 24
Stunden von 0-24 Uhr .
Simulation des Lastverhältnisses - Kabine leer,
größter Lastfall als Systemtest der gesamten Anlage
Der Aufzug wird so programmiert , dass er mindestens
alle 4 Minuten eine Fahrt durchführt .
Der Probebetrieb führt die Türspiele (Tür öffnen, Tür
schließen ) " normal " durch, also vollständig und mit
den gleichen Türöffnungszeiten, wie später im
regulären Betrieb.
Simulation der Türspiele, mit zufallsgesteuerter
abruptem Umsteuern der Türeinheit während
des Schließvorgangs.
Ruck , Beschleunigung und Nenngeschwindigkeit der
Aufzugsanlage sind auf die gleichen Werte wie im
späteren regulären Betrieb einzustellen.
Zu dokumentieren ist zusätzlich der Zählerstand
( anhand eines manipulationssicheren und nicht
zurücksetzbaren Fahrtenzählers ) vor Beginn des
Probebetriebs sowie nach Beendigung des Probebetriebs .
Fehler /Störungen sind innerhalb von 24 Stunden zu
beheben. Der Zeitraum des Probebetriebes ist
entsprechend, um die Dauer der Störung zu verlängern .
Der Auftragnehmer Fördertechnik dokumentiert für den
Probebetrieb folgende Punkte:
Fahrtenzahl für den Zeitraum des Probebetriebs
O während des Probebetriebs aufgetretene Fehler
O Ursachen, die die Fehler ausgelöst haben
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O eingeleitete Maßnahmen bzw. getauschte Teile
O Empfehlung zur Inbetriebnahme ja/ nein im Zuge einer
ganzheitlichen Betrachtung

Der Probebetrieb wird als erfolgreich anerkannt, wenn
in den letzten zwei Tagen ( 48h ) des
Durchführungszeitraums eine technische Verfügbarkeit
von 99,9% erreicht wurde . Kann dies nicht erreicht
werden, ist der Probebetrieb entsprechend zu
verlängern.
Es handelt sich bei der Umsetzung des Probebetriebs
nicht um eine stillschweigende VOB - Abnahme. Die
fachtechnische Prüfung wird einvernehmlich mit der
Projektleitung, dem Fachspezialisten und dem
Fachingenieur festgelegt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0022 Werk- und Montageplanung

Erstellung einer Werk- und Montageplanung (WMP) gemäß DB-
Lastenheft Punkt 8.1.5. 

Die Erstellung der WMP erfolgt auf Basis der 
Ausführungsplanung. Die Ausführungsplanung wird als  
Planungsmodell BIM/3D sowie als 2D-Planung (PDF/DWG) 
übergeben.

Der AN erstellt die WMP modellbasiert in 3D/Bim und leitet aus 
dem 3D-Bim-Modell alle Planungsunterlagen in 2D zur Vorlage 
der Werkplanprüfung durch den AG ab. 

Der AN erstellt zudem ein As-Built-Modell der fertig montierten 
Anlage. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0023 Betriebstelevante Dokumentation (Prüf- / Anlagenbuch)

Lieferung einer betriebsrelevanten Dokumentation nach 
Aufzugsrichtlinie und DIN EN-81-20. 

Übergabe der betriebsrelevanten Dokumente in Papierform 
1 x Ordner A4
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0024 Digitale Dokumentation

Lieferung einer vollständigen Dokumentation in digitaler Form. 
Umfang gemäß Beschreibung Lastenheft 7.1

1. Digitale Übergabe + USB Stick
2. BOM

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0025 Zusätzliche Papier Dokumentation

Lieferung einer vollständigen Dokumentation in Papierform 
Umfang gemäß Beschreibung Lastenheft 7.1

Übergabe der gesamten Dokumentation in Papierform 
2-fach als Ordner A4 + USB Stick

 psch nur Ges.-Preis _____________

Für die in der Leistungsbeschreibung näher beschriebenen fördertechnischen Anlagen sind 
mit dem Angebot  regelmäßige Wartungen und Inspektionen (Einfachwartung nach DIN 
31051) anzubieten.

Dieser Wartungsvertrag umfasst die Wartung mit Kleinmaterial sowie Kontrollen zur 
Wartung. Hierbei ist die Stellung von Putz- und Schmiermaterial, Prüfung und 
Nachstellarbeiten aller Sicherheitseinrichtungen sowie das Reinigen und Schmieren aller 
zur Anlage gehörenden Teile sowie die Kontrolle der Ölstände sowie Lieferung von neuen 
Ölen (außer Hydraulikölbefüllungen) und dessen Austausch inbegriffen.

Instandhaltungsanweisungen sind vom Montagebetriebe nach DIN EN 13015 zu erstellen 
und anzuwenden . 

Die Wartung ist gemäß VDI 3810-6 Tabelle A1 für hochfrequentierte und 
sicherheitsrelevante Aufzugsanlagen alle 2 Monate durchzuführen. 

Der AN dokumentiert Unregelmäßigkeiten und informiert den Betreiber über Störungen, 
Maßnahmen zur deren Beseitigung, sowie Art und Kostenumfang der eingebauten Teile.

Der angegebene Vertragspreis pro Jahr entspricht den Kosten für Material und Löhne auf 
Preisbasis des Vertragsbeginns. 

Die Wartungsleistung erfolgt für die Dauer von 5 Jahren nach der VOB-Abnahme. 

02.06.17.0026 Wartung und Inspektion Aufzug Gleis 1/2

 12 Wartungen und Inspektionen pro Jahr
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5,000  St _____________ _____________

02.06.17.0027 Transport und Anlieferung mit LKW

Transport und Anlieferung mit LKW

Lieferung des Aufzuges ab Werk frei Einbauort.
Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:
Basispreis + Euro je Lademeter * Lademeter

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0028 Abladen vor Ort (tagsüber)

Abladen vor Ort (tagsüber)

Anlieferung und Abladen vor Ort in der Zeit von 06:00 -
20:00 Uhr.

Abladen der Anlagenteile vor Ort mit geeigneten Hubgeräten 
und Transport der Anlagenteile bis zu den BE-Flächen gemäß 
Abstimmung vor Ort. 

Abladezone und BE-Fläche befindet sich innerhalb des 
baufeldes der Gesamtmaßnahme und ist vor Montagebeginn 
vom AN mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen. Durch den AN 
sind alle notwendigen Transportarbeiten zwischen der BE-
Fläche sowie dem Aufzugsstandort einzukalkulieren.  

Die Anfahrt erfolgt über die Georg-Schwarz-Straße.

HINWEIS: BE-Fläche befindet sich im kommunalen
Grundstücksteil. Bei Erfordernis ist eine Genehmigung
einzuholen.

Bauseitig werden keine Hilfskräfte oder Geräte gestellt! 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0029 Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Erstellung der 1. Seite des Sicherungsplanes und
Arbeitsanmeldung je Kalenderwoche während der
vertraglich vereinbarten Gesamtbauzeit und der
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.
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Beantragung des Sicherungsplanes über das Onlinetool
Sipla der DB Netz AG. Anmeldekosten und Lizenzen für den
Zugang sind vom AN vollständig zu tragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.17.0030 3-facher öldichter Schutzantrich Aufzugsschachtgrube

Beschichtung der Bodensohle des Aufzugschachtes inkl. 
umlaufender Sockelbeschichtung (Höhe 300mm) ausgeführt als 
Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung als  
teflonverstärkte einkomponentige Methacrylatbeschichtung, 
einschließlich Vorbereiten der Boden- und Wandflächen nach 
Vorgaben des Herstellers wie bspw. Säubern von 
Verunreinigungen, Entfernen lose anhaftenden Substanzen und 
Ausführung von Hohlkehlen, wasserverdünnbar, 
schmutzabweisend, elastisch, ölbeständig, abriebfest, 
seidenmatt, pigmentiert. 
Besondere Eigenschaften: zugelassen für Ölauffang- wannen 
und Aufzugschächte im Innen- und Außenbereich.  
Die Zulassung ist nachzuweisen.

Farbton der Schlussbeschichtung: Hellgrau 

Die Farbtöne der einzelnen Beschichtungen sind aus 
Kontrollzwecken unterschiedlich auszuführen. Dabei ist der 2. 
und 3. Anstrich nur soweit hochführen, dass vom vorherigen 
Anstrich jeweils ein 1 cm breiter Streifen sichtbar bleibt. 

Inkl. Beschilderung mit Angaben zum Beschichtungsstoff, 
Ausführungsdatum und Verarbeiter. Die Schlussbeschichtung 
erfolgt nach Einbau der fördertechnischen Anlage in Absprache 
mit der Bauleitung sowie der AN Aufzug. 

9,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.06.17 Aufzugsanlage Gleis 5 - Neubau _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1730 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.06.18 Aufzugsanlage Gleis 4 - Neubau
Aufzugsanlage Gleis 4 - Neubau

02.06.18.0001 Grundpreis AZ Tragfähigkeit 1000 kg

Grundpreis Aufzugsanlage Typ 1000-MDL-TB10-ZS.
Tragfähigkeit 1000 kg / 1100 x 2100 mm (B x T), mit
Durchladung und folgender Grundausstattung:
Behindertengerechter Personenaufzug gemäß "Allgemeinem
Lastenheft für Aufzüge der DB"
2 Haltestellen / 2 Zugänge
Förderhöhe 7,258 m
Fahrkorb vorbereitet für Türbreite 1000 mm i.L.
zentral schließend und Durchladefunktion

Der Grundpreis der Aufzugsanlage beinhaltet alle technischen 
Komponenten welche nicht in den nachfolgenden 
Preispositionen gesondert aufgeführt sind, bspw. wie folgt:

· Führungsschienen für Fahrkorb und Gegengewicht
· Antriebssystem inkl. Rahmen und Federelemente
· Tragmittel inkl. Aufhängungen und Umlenkrollen
· Gegengewicht inkl. Einlagen und Abtrennung
· Grubenelemente einschließlich Puffer und Abstiegsleiter
· Geschwindigkeitsbegrenzer inkl. Seil und Gewicht
· Fahrkorb inkl. Fahrkorbrahmen und Rollenführung
· Fahrkorbeinsatz inkl. Ausstattung nach DB-Lastenheft, inkl. 
Handläufe, Fahrkorbtableau, Beleuchtung, Rammschutz, etc.
· Steuerung kompl. inkl Schachtverdrahtung und Kabelkanäle
· Frequenzumrichter für Antriebsregelung
· etc. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0002 Schachttür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H)  zentral schließend

Schachttür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H)
zentral schließend

Ausführung gemäß DB-Lastenheft mit Türblättern in allseitig 
gerahmter verglaster Ausführung mit 250 mm hohem Sockel.  

2,000  St _____________ _____________

02.06.18.0003 Fahrkorbtür transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H), zentral schließend

Fahrkorbtür mit Antrieb, Lichtgitter und allen weiteren
notwendigen Komponenten

Ausführung gemäß DB-Lastenheft mit Türblättern in allseitig 
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gerahmter verglaster Ausführung mit 250 mm hohem Sockel.

Inkl. Türantriebsystem nach DB-Lastenheft. 

2,000  St _____________ _____________

02.06.18.0004 Schwellenheizung Schachttüren

Lieferung und Montage einer Schwellenheizung Schachttüren

2,000  St _____________ _____________

02.06.18.0005 Schwellenheizung Fahrkorb

Lieferung und Montage einer Schwellenheizung Fahrkorb

2,000  St _____________ _____________

02.06.18.0006 Zweifarbiges LED-Lichtgitter

Lieferung und Montage eines LED-Lichtgitter für die 
Überwachung der Türschließung 

Inklusive grüne bzw. rote LED-Türsignalisierung als optische 
Signalsielisierung der Öffnungsrichtung der Tür

2,000  St _____________ _____________

02.06.18.0007 Interne Notstromversorgung USV

Lieferung und Montage einer Internen Notstromversorgung USV 
gemäß DB-Lastenheft Punkt 6.6.3

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0008 Steuer-/Schaltschrank

Dimension 2300 x 420 x 300 (H x B x T)
Schaltschrankmaße beziehen sich auf den Schaltschrank
ohne außenliegende Montagelemente.
USV und FU werden gemäß Planung außerhalb des
Steuerschranks positioniert.
Der Netzanschluss in SKII inkl. RCD sind Bestandteil des
Steuerschrankes.
Ausführung Steuerschrank gemäß "Allgemeines Lastenheft der 
DB" in aktueller Ausführung.
Farbbeschichtung: RAL 9007.
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1,000  St _____________ _____________

02.06.18.0009 Lastunabhängige Evakuierungsfahrt

Der Aufzug fährt bei Stormausfall lastunabhängig
selbständig bündig in die Haltestelle (d.h.
automatische Einleitung), öffnet die Türen und setzt
sich anschließend bis zur Wiederkehr der
Stromversorgung (Netz) außer Betrieb. Der Aufzug kehrt
nach Wiederkehr des Netzes automatisch wieder in den
Normalbetrieb zurück.

Automatische lastunabhängige Evakuierungsfahrt
(Befreiungsfahrt) bei Stromausfall. Wichtig: Kein
Reset einer verriegelten Störung.

Als Evakuierungshaltestelle ist die Ebene Ausgang Brücke 
sicher zu stellen. 

Bei Aktivierung der Evakuierungsfahrt leuchtet die
"Außer Betrieb" Anzeige in den Etagentableaus (Symbol
Einbahnstraße), das Kabinendisplay zeigt "Stromausfall
- Evakuierung". Zusätzlich wird nach bündigem
Erreichen der festgelegten Haltestelle und Öffnen der
Türen 2x per Sprachansage informiert: "Evakuierung,
bitte Aufzug verlassen"

Inkl. über eine dem Einsatzzweck ausreichend dimensionierte 
USV.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0010 Ruftableau in Türzarge

Ruftableau "unter Putz" in Türzarge angeordnet. 

Ausführung nach DB-Lastenheft.

inkl. Akustikmodul für Sprachansagen gemäß Lastenheft 6.2.4

1,000  St _____________ _____________

02.06.18.0011 Ruftableau als Quertableau am Geländer

Ruftableau als Quertableau am Geländer

Das Außenruftableau ist in ein am Geländer befestigten 
Quertableaukasten vorzusehen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.18.0011) ... Übertrag  _____________ 

Ausführung gemäß Detailplanung. 

Material der Deckplatte: nichtrostender Stahl - 1.4571, 
Wandstärke: 2 mm

Die Kabelzuführung für den Bedientaster erfolgt über den
Handlauf und ist vom AN vorzunehmen (einschließlich
Durchbruchsbohrung am Sandwichpanel).

Inkl. Akustikmodul für Sprachansagen gemäß Lastenheft 6.2.4.

1,000  St _____________ _____________

02.06.18.0012 Sonderfahrtschlüsselschalter mit Hausschließung AG

Sonderfahrtschlüsselschalter mit Hausschließung AG.
in Außenruftableau Ebene Straße/Brücke

Schließung als DIN-Halbprofilzylinder HJK13. Inkl. 4 Schlüssel. 

1,000  St _____________ _____________

02.06.18.0013 Aufzugsnotruf - Beschaffung, Konfiguration, Montage und Inbetriebnahme

Lieferung und Montage eines Notrufgerätes Typ Safeline-6-Mini-
GSM-R (Ausführung für DB AG).  

Konfiguration, Montage und Inbetriebnahme sämtlicher
Komponenten des Aufzugsnotrufes (Notrufgerät, Antenne, 
Sprechstellen, Verkabelung). 

Hinweis: Zur Konfiguration ist das Notrufgerät an die DB AG zu 
übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0014 SafeLine GL1 GSM gateway 4G VoLTE

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines GSM-Moduls für 
den primären Übertragungsweg über 4G. 

Fabrikat Safeline, Typ GL1 4G VoLTE

1,000  St _____________ _____________

02.06.18.0015 Stabantenne, Rundstrahlantenne Typ Siro SO 4G LTE N

Stabantenne, Rundstrahlantenne, Typ
Siro SO 4G LTE N
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2,000  St _____________ _____________

02.06.18.0016 HF Kabel 10 m

HF-Kabel, LMR240, 10 Meter mit
N-Stecker und SMA-Stecker
Max. Dämpfung 900 MHz/100m: 25 dB

2,000  St _____________ _____________

02.06.18.0017 Effektschachtbeleuchtung

Lieferung und Montage einer Schachtbeleuchtung ausgeführt 
als LED Leuchtmittel gemäß Lastenheft Effektbeleuchtung 
(Punkt 6.2.3.4.1)

Schaltfunktion zum Wechsel von Effektbeleuchtung auf
Schachtbeleuchtung (Arbeitsbeleuchtung).

Blendfrei für den Eisenbahnbetrieb.

Die Leuchtmittel sind einzeln auszuwechseln
Lebensdauer: > 80.000h

Leuchtfarbe weiß und blau umschaltbar

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0018 Fernüberwachung bereitstellen und einbauen

Lieferung und Montage einer Fernüberwachung gemäß DB-
Lastenheft Aufzüge Punkt 6.8

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0019 Schlüsseldepot Standard

Lieferung und Montage eines Schlüsseldepot für den Aufzug 
gemäß Beschreibung DB-Lastenheft

Anordnung im Sandwichpanel Scahchtgerüst oberster Zugang.

Lieferung mit Vorbereitung des Depots für den Einbau
eines Schließzylinders (DIN-Halbprofilzylinder)

1,000  St _____________ _____________

02.06.18.0020 Prüfung vor Inbetriebnahme nach 15 BetrSichV
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Prüfung vor Inbetriebnahme nach 15 BetrSichV (PvI)
Die Aufzüge gelten als Arbeitsmittel gemäß
Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.
Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind bei der
konstruktiven Ausführung des jeweiligen Aufzuges zu
berücksichtigen, so dass weder für die späteren Nutzer,
noch für das Montage- und Servicepersonal Gefährdungen
vom Aufzug ausgehen.
Vom AN sind vor Abnahme die gemäß BetrSichV
erforderlichen Bewertungen mit Ermittlung der
Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilungen
durchzuführen und vorzulegen. Die
Gefährdungsbeurteilungen sind unter Einbeziehung der
zuständigen Stellen der DB S&S AG aufzustellen.
Der AN unterstützt den Fachbereich der DB S&S AG auch
bei der Erstellung der Unterlagen und Angaben die gemäß
BetrSichV der ZÜS vor der Erstinverkehrbringung (PvI)
einer Aufzugsanlage vorgelegt werden müssen,
einschließlich dem Aufstellen eines Notfallplanes.
Die hierfür notwendigen Formulare werden dem AN von der
DB S&S AG beigestellt.
Die Kosten für diese Leistungen einschließlich der
Prüfgebühren für die PvI sind in dieser Position
enthalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0021 Probebetrieb

Durch den Auftragnehmer ist ein Probebetrieb vor der 
Inbetriebnahme durchzuführen. 

Voraussetzung für die Durchführung des Probebetriebs ist die 
Funktionsfähigkeit des GA - Übertragungsbausteins.

Dabei sind folgende Leistungen Bestandteil des Probetriebes: 
Die Zugänge der Aufzugsanlage sind während des
Probebetriebs einzuhausen und eine Nutzerinformation
anzubringen. Der Text der Nutzerinformation ist in
Absprache mit dem Bahnhofsmanagement festzulegen.
Die Dauer des Probebetriebes beträgt 5 Kalendertage.
Die Laufzeiten des Probebetriebes betragen täglich 24
Stunden von 0-24 Uhr .
Simulation des Lastverhältnisses - Kabine leer,
größter Lastfall als Systemtest der gesamten Anlage
Der Aufzug wird so programmiert , dass er mindestens
alle 4 Minuten eine Fahrt durchführt .
Der Probebetrieb führt die Türspiele (Tür öffnen, Tür
schließen ) " normal " durch, also vollständig und mit
den gleichen Türöffnungszeiten, wie später im
regulären Betrieb.
Simulation der Türspiele, mit zufallsgesteuerter
abruptem Umsteuern der Türeinheit während
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des Schließvorgangs.
Ruck , Beschleunigung und Nenngeschwindigkeit der
Aufzugsanlage sind auf die gleichen Werte wie im
späteren regulären Betrieb einzustellen.
Zu dokumentieren ist zusätzlich der Zählerstand
( anhand eines manipulationssicheren und nicht
zurücksetzbaren Fahrtenzählers ) vor Beginn des
Probebetriebs sowie nach Beendigung des Probebetriebs .
Fehler /Störungen sind innerhalb von 24 Stunden zu
beheben. Der Zeitraum des Probebetriebes ist
entsprechend, um die Dauer der Störung zu verlängern .
Der Auftragnehmer Fördertechnik dokumentiert für den
Probebetrieb folgende Punkte:
Fahrtenzahl für den Zeitraum des Probebetriebs
O während des Probebetriebs aufgetretene Fehler
O Ursachen, die die Fehler ausgelöst haben
O eingeleitete Maßnahmen bzw. getauschte Teile
O Empfehlung zur Inbetriebnahme ja/ nein im Zuge einer
ganzheitlichen Betrachtung

Der Probebetrieb wird als erfolgreich anerkannt, wenn
in den letzten zwei Tagen ( 48h ) des
Durchführungszeitraums eine technische Verfügbarkeit
von 99,9% erreicht wurde . Kann dies nicht erreicht
werden, ist der Probebetrieb entsprechend zu
verlängern.
Es handelt sich bei der Umsetzung des Probebetriebs
nicht um eine stillschweigende VOB - Abnahme. Die
fachtechnische Prüfung wird einvernehmlich mit der
Projektleitung, dem Fachspezialisten und dem
Fachingenieur festgelegt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0022 Werk- und Montageplanung

Erstellung einer Werk- und Montageplanung (WMP) gemäß DB-
Lastenheft Punkt 8.1.5. 

Die Erstellung der WMP erfolgt auf Basis der 
Ausführungsplanung. Die Ausführungsplanung wird als  
Planungsmodell BIM/3D sowie als 2D-Planung (PDF/DWG) 
übergeben.

Der AN erstellt die WMP modellbasiert in 3D/Bim und leitet aus 
dem 3D-Bim-Modell alle Planungsunterlagen in 2D zur Vorlage 
der Werkplanprüfung durch den AG ab. 
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Der AN erstellt zudem ein As-Built-Modell der fertig montierten 
Anlage. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0023 Betriebstelevante Dokumentation (Prüf- / Anlagenbuch)

Lieferung einer betriebsrelevanten Dokumentation nach 
Aufzugsrichtlinie und DIN EN-81-20. 

Übergabe der betriebsrelevanten Dokumente in Papierform 
1 x Ordner A4

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0024 Digitale Dokumentation

Lieferung einer vollständigen Dokumentation in digitaler Form. 
Umfang gemäß Beschreibung Lastenheft 7.1

1. Digitale Übergabe + USB Stick
2. BOM

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0025 Zusätzliche Papier Dokumentation

Lieferung einer vollständigen Dokumentation in Papierform 
Umfang gemäß Beschreibung Lastenheft 7.1

Übergabe der gesamten Dokumentation in Papierform 
2-fach als Ordner A4 + USB Stick

 psch nur Ges.-Preis _____________

Für die in der Leistungsbeschreibung näher beschriebenen fördertechnischen Anlagen sind 
mit dem Angebot  regelmäßige Wartungen und Inspektionen (Einfachwartung nach DIN 
31051) anzubieten.

Dieser Wartungsvertrag umfasst die Wartung mit Kleinmaterial sowie Kontrollen zur 
Wartung. Hierbei ist die Stellung von Putz- und Schmiermaterial, Prüfung und 
Nachstellarbeiten aller Sicherheitseinrichtungen sowie das Reinigen und Schmieren aller 
zur Anlage gehörenden Teile sowie die Kontrolle der Ölstände sowie Lieferung von neuen 
Ölen (außer Hydraulikölbefüllungen) und dessen Austausch inbegriffen.

Instandhaltungsanweisungen sind vom Montagebetriebe nach DIN EN 13015 zu erstellen 
und anzuwenden . 

Die Wartung ist gemäß VDI 3810-6 Tabelle A1 für hochfrequentierte und 
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sicherheitsrelevante Aufzugsanlagen alle 2 Monate durchzuführen. 

Der AN dokumentiert Unregelmäßigkeiten und informiert den Betreiber über Störungen, 
Maßnahmen zur deren Beseitigung, sowie Art und Kostenumfang der eingebauten Teile.

Der angegebene Vertragspreis pro Jahr entspricht den Kosten für Material und Löhne auf 
Preisbasis des Vertragsbeginns. 

Die Wartungsleistung erfolgt für die Dauer von 5 Jahren nach der VOB-Abnahme. 

02.06.18.0026 Wartung und Inspektion Aufzug Gleis 1/2

 12 Wartungen und Inspektionen pro Jahr

5,000  St _____________ _____________

02.06.18.0027 Transport und Anlieferung mit LKW

Transport und Anlieferung mit LKW

Lieferung des Aufzuges ab Werk frei Einbauort.
Der Angebotspreis ist wie folgt zu kalkulieren:
Basispreis + Euro je Lademeter * Lademeter

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0028 Abladen vor Ort (tagsüber)

Abladen vor Ort (tagsüber)

Anlieferung und Abladen vor Ort in der Zeit von 06:00 -
20:00 Uhr.

Abladen der Anlagenteile vor Ort mit geeigneten Hubgeräten 
und Transport der Anlagenteile bis zu den BE-Flächen gemäß 
Abstimmung vor Ort. 

Abladezone und BE-Fläche befindet sich innerhalb des 
baufeldes der Gesamtmaßnahme und ist vor Montagebeginn 
vom AN mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen. Durch den AN 
sind alle notwendigen Transportarbeiten zwischen der BE-
Fläche sowie dem Aufzugsstandort einzukalkulieren.  

Die Anfahrt erfolgt über die Georg-Schwarz-Straße.

HINWEIS: BE-Fläche befindet sich im kommunalen
Grundstücksteil. Bei Erfordernis ist eine Genehmigung
einzuholen.
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Bauseitig werden keine Hilfskräfte oder Geräte gestellt! 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0029 Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Sicherungsplan und Arbeitsanmeldung

Erstellung der 1. Seite des Sicherungsplanes und
Arbeitsanmeldung je Kalenderwoche während der
vertraglich vereinbarten Gesamtbauzeit und der
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen.

Beantragung des Sicherungsplanes über das Onlinetool
Sipla der DB Netz AG. Anmeldekosten und Lizenzen für den
Zugang sind vom AN vollständig zu tragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.06.18.0030 3-facher öldichter Schutzantrich Aufzugsschachtgrube

Beschichtung der Bodensohle des Aufzugschachtes inkl. 
umlaufender Sockelbeschichtung (Höhe 300mm) ausgeführt als 
Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung als  
teflonverstärkte einkomponentige Methacrylatbeschichtung, 
einschließlich Vorbereiten der Boden- und Wandflächen nach 
Vorgaben des Herstellers wie bspw. Säubern von 
Verunreinigungen, Entfernen lose anhaftenden Substanzen und 
Ausführung von Hohlkehlen, wasserverdünnbar, 
schmutzabweisend, elastisch, ölbeständig, abriebfest, 
seidenmatt, pigmentiert. 
Besondere Eigenschaften: zugelassen für Ölauffang- wannen 
und Aufzugschächte im Innen- und Außenbereich.  
Die Zulassung ist nachzuweisen.

Farbton der Schlussbeschichtung: Hellgrau 

Die Farbtöne der einzelnen Beschichtungen sind aus 
Kontrollzwecken unterschiedlich auszuführen. Dabei ist der 2. 
und 3. Anstrich nur soweit hochführen, dass vom vorherigen 
Anstrich jeweils ein 1 cm breiter Streifen sichtbar bleibt. 

Inkl. Beschilderung mit Angaben zum Beschichtungsstoff, 
Ausführungsdatum und Verarbeiter. Die Schlussbeschichtung 
erfolgt nach Einbau der fördertechnischen Anlage in Absprache 
mit der Bauleitung sowie der AN Aufzug. 
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9,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.06.18 Aufzugsanlage Gleis 4 - Neubau _____________

Summe 02.06 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R12, 
Treppenzugang und Aufzug 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1741 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.07 KT 6 | Erdung, übergreifende Leistungen
KT 6 | Erdung, übergreifende Leistungen

Nachfolgende Leistungen beziehen sich nicht auf Leistungen innerhalb der Bauwerke bzw. 
direkt an ihnen.
Nachfolgende Positionen beschreiben Leistungen, die erbracht werden müssen:
- im Umfeld der Bauwerke
- zur Anbindung der Bauwerke an die Rückleitung
- an Nebenanlagen (Zäunen, Lärmschutzwänden, etc.)
- Zuarbeiten zu Bauzuständen, Sperrungen etc.
- Koordinationsleistungen

Das komplette Erdungsprojekt ist zu beachten. Abweichungen von den geprüften 
Planungsunterlagen sind zwingend mit der DB-AG abzustimmen. Alle Arbeiten sind immer 
mit der Bauleitung, dem Schaltberechtigtem der DB und dem Abnahmeprüfer DB 
abzustimmen.

Der Kurzschlussstrom der DB-Anlagen beträgt aktuell < 25 kA, wird jedoch perspektivisch 
auf >25 kA angehoben. Entsprechende Abstimmungen sind durch den AN mit dem OLA-
Verantwortlichen zu führen.

OLA-Verantwortlicher DB:

Dipl.-Ing. (FH) Markus Schmidt
Bezirksleiter/Bauüberwacher
Energieanlagen (I.NA-SO-N-LPZ-IE) 
Oberleitung Altenburg/Leipzig
 
DB Netz AG
Region Südost
Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Leipzig
Humboldtstr. 25, 04105 Leipzig; Raum A 08.10
Mobil: 016097449685
Markus.Ma.Schmidt@deutschebahn.com

Alle DB-Anlagen sind als dauerhaft unter Spannung 15 kV AC stehend zu betrachten. Das 
Ebs-Regelwerk ist zu beachten.

Es wird ausdrücklich auf den geplanten Bauablauf und die zur Verfügung stehenden 
Sperrzeiten DB in den definierten Bereichen verwiesen. Grundsätzlich findet außerhalb der 
Sperrzeiten unbeschränkter Eisenbahnverkehr auf den DB-Anlagen statt. Die Gleisanlagen 
können außerhalb der Sperrzeiten nicht betreten werden sowie Schutz- und 
Sicherheitsabstände dürfen nicht unterschritten werden.

Der AN hat sich den Abläufen auf der Gesamtbaustelle, welche umfassend vom Regelwerk 
DB bestimmt werden, unterzuordnen und seine Leistungen entsprechend anzupassen. 
Dies betrifft auch Arbeitszeiten und das Arbeiten unter dem Einfluss des laufenden 
Eisenbahnbetriebes.

Alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden nicht extra vergütet und sind in die 
Einheitspreise einzupreisen.
Zusätzliche Anfahrten, Rüst- und Verlustzeiten sowie Wartezeiten werden nicht gesondert 
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vergütet.

Alle Kabellängen, auch in konfektionierten Baugruppen (z. B.: Erdungsverbinder, 
Erdungsbrücken), sind VOR Bestellung/Anfertigung vom Baubetrieb aufzumessen und bei 
Bedarf zu korrigieren. Längendifferenzen +-20% sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es sind auch Anlagen der LVB betroffen bzw. werden tangiert. Die LVB betreiben auf den 
Brücken und im Umfeld eine DC-Straßenbahn mit 600/750 V DC 
Traktionsenergieversorgung über Fahrleitung und Rückleitung per Schiene. Weiterhin 
betreibt die LVB auch Niederspannungssysteme 230/400 V AC, die mit dem 
Bahnstromsystem koordiniert sind. Die Koordination und wechselseitige Beeinflussung 
dieser Systeme ist jederzeit zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine 
gesonderte Vergütung auf Grund der Kreuzungssituation bzw. Nähe der DB- und LVB-
Anlangen zueinander erfolgt nicht.

Anlagenverantwortlicher Fahrleitung LVB:

Silvio Neubert
Bereich Infrastruktur
Anlagenmanager Fahrleitung und Sicherungstechnik
Anlagenmanagement Stromversorgung triebe (LVB) GmbH Georgiring 3
04103 Leipzig
Telefon: +49 341 492 3114
Mobil: +49 151 15153113
silvio.neubert@L.de
www.L.de

Anlagenverantwortlicher Bahnstrom LVB:

Nico Ludwig
 
Bereich Infrastruktur
Anlagenmanager Bahnstrom
Anlagenmanagement Stromversorgung
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 
Georgiring 3
04103 Leipzig
Telefon: +49 341 492 1214
Mobil: +49 162 256 7284
nico.ludwig@L.de
www.L.de

Anlagenverantwortlicher Niederspannung LVB:

Matthias Kramer
Leiter Arbeitsvorbereitung
Steuerungssysteme und Anlagentechnik
Eingetragener Handwerksmeister der Elektrotechnik
IFTEC GmbH & Co. KG
Teslastr. 2
04347 Leipzig
Telefon: +49 341 492 3171
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Fax: +49 341 492 3197
Mobil: +49 151 15153170
Matthias.Kramer@iftec.de
www.iftec.de

02.07.01 Organisation
Organisation

02.07.01.0001 Dokumentation

Für die Gesamtanlage ist eine normgerechte 
Bestandsdokumentation zu fertigen. Der Auftraggeber und der 
Betreiber sind umfassend in die Anlage einzuweisen.

Die Revisions-Anlagendokumentation beinhaltet die 
systematisch abgeheftete Dokumentation aller 
Anlagenbestandteile. Diese ist mit einem Inhaltsverzeichnis zu 
versehen.

Mindestbestandteile dieser Dokumentation sind:

- Materialnachweise
- Bedienungsanweisungen
- Wartungsvorschriften
- Lageplan aller Komponenten
- Einweisungsprotokolle
- Messprotokolle
- Errichterbestätigung über die normkonforme 
Errichtung und Betriebsfähigkeit der Anlage bzw. Anlagenteile
- Revisionszeichnungen (Lagepläne, Übersichtspläne, 
Werkpläne).

1,000  St _____________ _____________

02.07.01.0002 Koordination

Koordination mit allen Gewerken und  Auftraggebern auf der 
Baustelle

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.07.01.0003 Beauftragter Erdung

Vom AN ist ein Beauftragter "Erdung" zu benennen, der als 
alleiniger Vertreter des AN als Ansprechpartner zu Fragen der 
Erdung und der gegenseitigen Beeinflussung gegenüber allen 
Projektbeteiligten, insbesondere der DB, den 
Schaltberechtigten, Abnahmeprüfern und den LVB zur 
Verfügung steht. 

Dieser Beauftragte hat alle Leistungen im Kontext mit der 
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Erdung und der gegenseitigen Beeinflussung fachlich und 
organisatorisch zu koordinieren und zu überwachen.

Im Falle der Verhinderung ist ein Vertreter zu benennen.

Der Beauftragte muss Elektrofachkraft oder Bauüberwacher 
Bahn sein.
Der Bauüberwacher Bahn muss nach Funktionsausbildung:
- 046.2753, "Bauüberwacher Bahn Oberbau / Konstruktiver
Ingenieurbau" und
- 046.2749, "Prüfung der inneren Erdung von 
Stahlbetonbauwerken"
ausgebildet sein. Die Elektrofachkraft muss zur Prüfung
der inneren Erdung von Stahlbetonbauwerken befähigt
sein. (siehe RIL 997.0205)

Der Beauftragte "Erdung" ist 2 Wochen nach Beauftragung allen 
Projektbeteiligten zu benennen.

1.358,000  Tag _____________ _____________

Summe 02.07.01 Organisation _____________
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02.07.02 Werksplanung Behelfsbrücke
Werksplanung Behelfsbrücke

02.07.02.0001 Werksplanung Erdungsanlage

Erstellung Werks- und Montageplanung der Erdungsanlage, 
einschließlich:
- Lageplan
- Dokumentation der verbauten Komponenten
- Bedienungsanleitungen
- Ablaufplanung

1,000  St _____________ _____________

02.07.02.0002 Revision der Werksplanung nach Ausführung

Revision der Werksplanung nach Ausführung und Erstellung 
einer vollständigen Anlagendokumentation einschließlich 
Beschriftung vor Ort

1,000  St _____________ _____________

02.07.02.0003 Einmessen und Dokumentation der Kabeltrassen

Einmessen und Dokumentation der Kabeltrassen

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.07.02 Werksplanung Behelfsbrücke _____________
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02.07.03 Vorbereitungsarbeiten Behelfsbrücke
Vorbereitungsarbeiten Behelfsbrücke

Durch den AN sind die angenommenen Schutzabstände der Planung zu prüfen. Dazu sind 
die Sperrpausen zu nutzen. Bei Unterschreitung der angenommenen oder zulässigen 
Abstände ist die Bauleitung zu informieren. Bei Bedarf sind alle Arbeiten in gefährdeten 
Bereichen abzubrechen. 
Bei den Messungen müssen auch thermische Veränderungen und Fahrdrahtbruch 
berücksichtigt werden.
Siehe dazu Erläuterungsbericht "Prüfung der Schutzabstände"

02.07.03.0001 Vermessung Schutzabstände

baubegleitend sind die Schutzabstände bei jeder Sperrung 
und/oder Änderung an den Hindernissen (z. B. 
Kappenschalung) nachzumessen und zu dokumentieren

10,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.03 Vorbereitungsarbeiten Behelfsbrücke _____________
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02.07.04 Behelfsbrücke
Behelfsbrücke

Für Bauzustände können auch unlegierte bzw. nicht oberflächenvergütete Stähle und 
Materialien zum Einsatz kommen. Dies ist bei der Auswahl angrenzender Bauteile zu 
berücksichtigen
Alle Bauzustände sind wieder zurückzubauen. Die entsprechenden Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Abweichungen davon sind gesondert ausgeschrieben.
Die freiwerdenden Materialien gehen in das Eigentum des AN über und sind nach Wahl 
des AN zu verwerten

02.07.04.0001 Erdungsverbinder 5 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

2,000  St _____________ _____________

02.07.04.0002 Erdungsverbinder 10 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

3,000  St _____________ _____________

02.07.04.0003 Erdungsverbinder 20 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

2,000  St _____________ _____________

02.07.04.0004 Erdungsverbinder 50 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

2,000  St _____________ _____________

02.07.04.0005 Erdungsverbinder 90 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
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betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

2,000  St _____________ _____________

02.07.04.0006 Gleisanschluss

Gleisanschluss einschl. Schienenbohrung betriebsfertig 
herstellen nach 3 Ebs15.03.23-1 Bl. 2 Bauart b

4,000  St _____________ _____________

02.07.04.0007 Verteilerschiene

Verteilerschiene nach 3 Ebs 15.03.36, Ausführung 1 
betriebsfertig montieren an bauseits vorhandener Erdungsplatte 
DB16 am bauseits vorhandenen Betonfundament

4,000  St _____________ _____________

Der Erdungsträger dient als temporäre Halterung der Verteilerschiene und damit als 
Erdungsfestpunkt. Die Verteilerschiene muss in der ersten Sperrpause an die 
Rückleitung/Schiene angeschlossen werden und dient als temporäre 
Erdungssammelschiene zum temporären Anschluss notwendiger Schlepperden etc. für die 
Errichtung der Fundamente. Der Erdungsträger ist außerhalb des Gleisbereiches 
anzuordnen und ermöglicht den Anschluss von Baugeräten etc. unabhängig von 
Sperrungen

Die Ausführung des Erdungsträger kann nach Wahl des AN erfolgen. Er muss die 
Verteilerschiene und die Erdungsverbinder sicher tragen und fixieren.

02.07.04.0008 Erdungsträger mit Verteilerschiene

Erdungsträger mit Verteilerschiene nach 3 Ebs 15.03.36, 
Ausführung 1 betriebsfertig montieren

4,000  St _____________ _____________

02.07.04.0009 Erdungsverbinder 5 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

4,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.07.04.0010 Umschwenken am Gleisanschluss

Umschwenken der Erdungsverbinder weg vom Erdungsträger 
hin zum Fundament nach Baufortschritt

4,000  St _____________ _____________

02.07.04.0011 Stahlpanzerrohr M32 Stvz

Stapa-Rohr M32, feuerverzinkt, Wandstärke 1,2 mm
einschl. aller Befestigungsteile, Formteile, und Schutzkappen 
betriebsfertig montieren
Formteile können nach Wahl des AN vorgefertigt verwendet 
werden oder vor Ort gezogen werden. 

40,000  m _____________ _____________

02.07.04.0012 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100
Teil 600, EN 50122 und Regelwerke DB inkl. Erstellung eines
Prüfprotokolles in Zusammenarbeit mit Schaltberechtigtem der 
DB
Durchführen einer Durchgangsmessung

4,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.04 Behelfsbrücke _____________
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02.07.05 Werksplanung Bauzustände
Werksplanung Bauzustände

02.07.05.0001 Werksplanung Erdungsanlage

Erstellung Werks- und Montageplanung der Erdungsanlage, 
einschließlich:
- Lageplan
- Dokumentation der verbauten Komponenten
- Bedienungsanleitungen
- Ablaufplanung

5,000  St _____________ _____________

02.07.05.0002 Revision der Werksplanung nach Ausführung

Revision der Werksplanung nach Ausführung und Erstellung 
einer vollständigen Anlagendokumentation einschließlich 
Beschriftung vor Ort

5,000  St _____________ _____________

02.07.05.0003 Einmessen und Dokumentation der Kabeltrassen

Einmessen und Dokumentation der Kabeltrassen

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.07.05 Werksplanung Bauzustände _____________
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02.07.06 Vorbereitungsarbeiten Bauzustände
Vorbereitungsarbeiten Bauzustände

Durch den AN sind die angenommenen Schutzabstände der Planung zu prüfen. Dazu sind 
die Sperrpausen zu nutzen. Bei Unterschreitung der angenommenen oder zulässigen 
Abstände ist die Bauleitung zu informieren. Bei Bedarf sind alle Arbeiten in gefährdeten 
Bereichen abzubrechen. 
Bei den Messungen müssen auch thermische Veränderungen und Fahrdrahtbruch 
berücksichtigt werden.
Siehe dazu Erläuterungsbericht "Prüfung der Schutzabstände"

02.07.06.0001 Vermessung Schutzabstände

baubegleitend sind die Schutzabstände bei jeder Sperrung 
und/oder Änderung an den Hindernissen (z. B. 
Kappenschalung) nachzumessen und zu dokumentieren

20,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.06 Vorbereitungsarbeiten Bauzustände _____________
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02.07.07 Bauzustände
Bauzustände

Für Bauzustände können auch unlegierte bzw. nicht oberflächenvergütete Stähle und 
Materialien zum Einsatz kommen. Dies ist bei der Auswahl angrenzender Bauteile zu 
berücksichtigen
Alle Bauzustände sind wieder zurückzubauen. Die entsprechenden Kosten sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. Abweichungen davon sind gesondert ausgeschrieben.
Die freiwerdenden Materialien gehen in das Eigentum des AN über und sind nach Wahl 
des AN zu verwerten

02.07.07.0001 Erdungsverbinder 5 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0002 Erdungsverbinder 10 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0003 Erdungsverbinder 20 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0004 Erdungsverbinder 50 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0005 Erdungsverbinder 90 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 

Übertrag  _____________ 
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betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0006 Erdungsleitung

Erdungsleitung (N)A(St)YY-O 1x110 ALMGST betriebsfertig 
montieren und verlegen im Schotterbett und auf Oberfläche

60,000  m _____________ _____________

02.07.07.0007 Erdungsleitung auflegen

Kabel absetzen, einführen und betriebsfertig auflegen je 
Kabelende, Kabelschuh aufpressen, Verarbeitung nach 3 Ebs 
15.03.17-3, Bauart b

4,000  St _____________ _____________

02.07.07.0008 Gleisanschluss

Gleisanschluss einschl. Schienenbohrung betriebsfertig 
herstellen nach 3 Ebs15.03.23-1 Bl. 2 Bauart b

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0009 Verteilerschiene

Verteilerschiene nach 3 Ebs 15.03.36, Ausführung 1 
betriebsfertig montieren an bauseits vorhandener Erdungsplatte 
DB16 am bauseits vorhandenen Betonfundament

10,000  St _____________ _____________

Der Erdungsträger dient als temporäre Halterung der Verteilerschiene und damit als 
Erdungsfestpunkt. Die Verteilerschiene muss in der ersten Sperrpause an die 
Rückleitung/Schiene angeschlossen werden und dient als temporäre 
Erdungssammelschiene zum temporären Anschluss notwendiger Schlepperden etc. für die 
Baustelleneinrichtung. Der Erdungsträger ist außerhalb des Gleisbereiches anzuordnen 
und ermöglicht den Anschluss von Baugeräten etc. unabhängig von Sperrungen

Die Ausführung des Erdungsträger kann nach Wahl des AN erfolgen. Er muss die 
Verteilerschiene und die Erdungsverbinder sicher tragen und fixieren.

02.07.07.0010 Erdungsträger mit Verteilerschiene
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Erdungsträger mit Verteilerschiene nach 3 Ebs 15.03.36, 
Ausführung 1 betriebsfertig montieren

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0011 Umschwenken am Gleisanschluss

Umschwenken der Erdungsverbinder weg vom Erdungsträger 
hin zum Fundament nach Baufortschritt

10,000  St _____________ _____________

02.07.07.0012 Stahlpanzerrohr M32 Stvz

Stapa-Rohr M32, feuerverzinkt, Wandstärke 1,2 mm
einschl. aller Befestigungsteile, Formteile, und Schutzkappen 
betriebsfertig montieren
Formteile können nach Wahl des AN vorgefertigt verwendet 
werden oder vor Ort gezogen werden. 

60,000  m _____________ _____________

Die Bestandsbrücken sind durch VLD-F bahngeerdet. Diese Lösung ist nur für die 
Bestandsbrücken zulässig. Im Rahmen von Bauzuständen kann ihr Einsatz notwendig 
werden. Nachfolgende Position darf nur genutzt werden, solange der Kurzschlussstrom < 
25 kA beträgt. Eine Abstimmung mit dem OLA-Verantwortlichen und dem 
Schaltberechtigten ist zwingend notwendig.

02.07.07.0013 VLD-F mit Kabel 35 m

VLD-F nach 3 Ebs 15.13.18 mit Kabel konfektioniert 
betriebsfertig montieren und verlegen

Nur für Ik <25 kA:

Eine Verlängerung des mitgelieferten Anschlusskabels auf die 
geforderte Gesamtlänge ist möglich durch Anpressen eines 
Erdverbinders nach 3 Ebs 15.03.17-03 Variante d mit 
Stoßverbinder nach 3 Ebs 15.03.38 Bauart f

2,000  St _____________ _____________

02.07.07.0014 Anschlagschiene

Anschlagschiene nach 3 Ebs 15.01.43 betriebsfertig montieren,
einschl. Schweißungen, Kabelanschlüsse, Montagebohrungen 
in Metall und Beton, Befestigungsmaterial und Normteile

Übertrag  _____________ 
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100,000  m _____________ _____________

02.07.07.0015 Prellleiter

betriebsfähige Montage Prellleiter nach 3 Ebs 15.01.48 Bauart 
b, einschl. Achlussleitungen bis 10 m, inkl. Befestigungsmaterial

200,000  m _____________ _____________

02.07.07.0016 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100
Teil 600, EN 50122 und Regelwerke DB inkl. Erstellung eines
Prüfprotokolles in Zusammenarbeit mit Schaltberechtigtem der 
DB
Durchführen einer Durchgangsmessung

10,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.07 Bauzustände _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1756 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.07.08 Werksplanung Endzustand
Werksplanung Endzustand

02.07.08.0001 Werksplanung Erdungsanlage

Erstellung Werks- und Montageplanung der Erdungsanlage, 
einschließlich:
- Lageplan
- Dokumentation der verbauten Komponenten
- Bedienungsanleitungen
- Ablaufplanung

1,000  St _____________ _____________

02.07.08.0002 Revision der Werksplanung nach Ausführung

Revision der Werksplanung nach Ausführung und Erstellung 
einer vollständigen Anlagendokumentation einschließlich 
Beschriftung vor Ort

1,000  St _____________ _____________

02.07.08.0003 Einmessen und Dokumentation der Kabeltrassen

Einmessen und Dokumentation der Kabeltrassen

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.07.08 Werksplanung Endzustand _____________
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02.07.09 Vorbereitungsarbeiten Endzustand
Vorbereitungsarbeiten Endzustand

Durch den AN sind die angenommenen Schutzabstände der Planung zu prüfen. Dazu sind 
die Sperrpausen zu nutzen. Bei Unterschreitung der angenommenen oder zulässigen 
Abstände ist die Bauleitung zu informieren. Bei Bedarf sind alle Arbeiten in gefährdeten 
Bereichen abzubrechen. 
Bei den Messungen müssen auch thermische Veränderungen und Fahrdrahtbruch 
berücksichtigt werden.
Siehe dazu Erläuterungsbericht "Prüfung der Schutzabstände"

02.07.09.0001 Vermessung Schutzabstände

baubegleitend sind die Schutzabstände bei jeder Sperrung 
und/oder Änderung an den Hindernissen (z. B. 
Kappenschalung) nachzumessen und zu dokumentieren

20,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.09 Vorbereitungsarbeiten Endzustand _____________
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02.07.10 Endzustand
Endzustand

02.07.10.0001 Erdungsverbinder 5 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.10.0002 Erdungsverbinder 10 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.10.0003 Erdungsverbinder 20 m

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-3, Ausführung a 
betriebsfertig montieren
Montage in Kabelführung unterhalb Behelfsbrücke und direkt an 
Stahlkonstruktion mit Befestigungsmaterial

10,000  St _____________ _____________

02.07.10.0004 Erdungsleitung

Erdungsleitung (N)A(St)YY-O 1x110 ALMGST betriebsfertig 
montieren und verlegen im Schotterbett und auf Oberfläche

100,000  m _____________ _____________

02.07.10.0005 Erdungsleitung auflegen

Kabel absetzen, einführen und betriebsfertig auflegen je 
Kabelende, Kabelschuh aufpressen, Verarbeitung nach 3 Ebs 
15.03.17-3, Bauart b

20,000  St _____________ _____________

02.07.10.0006 Gleisanschluss

Gleisanschluss einschl. Schienenbohrung betriebsfertig 
herstellen nach 3 Ebs15.03.23-1 Bl. 2 Bauart b

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1759 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.10.0006) ... Übertrag  _____________ 

15,000  St _____________ _____________

02.07.10.0007 Verteilerschiene

Verteilerschiene nach 3 Ebs 15.03.36, Ausführung 1 
betriebsfertig montieren an bauseits vorhandener Erdungsplatte 
DB16 am bauseits vorhandenen Betonfundament

12,000  St _____________ _____________

02.07.10.0008 Stahlpanzerrohr M32 Stvz

Stapa-Rohr M32, feuerverzinkt, Wandstärke 1,2 mm
einschl. aller Befestigungsteile, Formteile, und Schutzkappen 
betriebsfertig montieren
Formteile können nach Wahl des AN vorgefertigt verwendet 
werden oder vor Ort gezogen werden. 

60,000  m _____________ _____________

02.07.10.0009 Anschlagschiene

Anschlagschiene nach 3 Ebs 15.01.43 betriebsfertig montieren,
einschl. Schweißungen, Kabelanschlüsse, Montagebohrungen 
in Metall und Beton, Befestigungsmaterial und Normteile

100,000  m _____________ _____________

02.07.10.0010 Prellleiter

betriebsfähige Montage Prellleiter nach 3 Ebs 15.01.48 Bauart 
b, einschl. Achlussleitungen bis 10 m, inkl. Befestigungsmaterial

200,000  m _____________ _____________

02.07.10.0011 Trennfunkenstrecke

Trennfunkenstrecke TFS betriebsfertig in Beleuchtungsmast 
montieren, einschließlich Anschlussmaterial in NIRO V4A, 
Montage austauschbar, keine Pressverbindung!

Hochleistungs-Trennfunkenstrecke
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305 / VDE 0185 sowie zum
Einsatz in informationstechnischen Anlagen
nach DIN VDE 0845 mit korrosionsbeständigen
Edelstahl-Anschlüssen Rd 10mm für den
Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien,
in feuchten Räumen sowie unterirdisch
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Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 4 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 2,5 kV
Schutzart: IP 65
Anschluß: Rd 10 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs): 100 kA
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz): 300 V
Betriebstemperaturbereich: -20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 65
Anschluss: Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss): NIRO (V2A).

8,000  St _____________ _____________

02.07.10.0012 Prüfung und Inbetriebnahme

Prüfung und Inbetriebnahme der Anlage nach DIN VDE 0100
Teil 600, EN 50122 und Regelwerke DB inkl. Erstellung eines
Prüfprotokolles in Zusammenarbeit mit Schaltberechtigtem der 
DB
Durchführen einer Durchgangsmessung

10,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.10 Endzustand _____________
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02.07.11 baubegleitende Messungen
baubegleitende Messungen

Auszuführen ist die Messung des Isolationswiderstandes der Bitumendichtbahn nach DIN 
EN 50122-2 Anhang D und EN 62631-3-1auf der fertig eingebauten Bitumenabdichtung. 
Die Messung ist baubegleitend auszuführen und kann in Teilflächen aufgeteilt werden. 
Gemessen wird zwischen Bauwerk und einer Messelektrode. Die Messergebnisse sind zu 
dokumentieren. 

Die Messung wird von der Bauleitung nach Baufortschritt angefordert. Die Messungen sind 
rechtzeitig, mindestens 12 Werktage vorher, anzufordern bei:

Heiko Steudtner
IFTEC GmbH & Co. KG
Teslastr. 2
04347 Leipzig
Telefon: +49 341 492 3132
Mobil: +49 173 5896654
heiko.steudtner@iftec.de
www.iftec.de

Vor Einbau der Dichtbahnen sind der IFTEC GmbH je 2 Materialproben je Charge zur 
Verfügung zu stellen und am Standort Teslasstraße 2, 04347 Leipzig durch den 
Beauftragten Erdung zu übergeben. Die IFTEC führt die Beprobung durch und gibt die 
Chargen zum Einbau gegenüber dem Beauftragten Erdung frei.

Nach erfolgtem Einbau werden Messungen am Bauwerk durchgeführt. Diese Messungen 
am Bauwerk müssen zerstörungsfrei ausgeführt werden. Dazu sind erneut Probestücke 
der verwendeten Dichtbahnen einer Vorprüfung vor Ort zu unterziehen mit Bestimmung der 
Durchschlagspannung. 

Alle Probestücke sind der IFTEC GmbH kostenfrei zusammen mit den jeweiligen 
Chargennummern der Dichtbahn zur Verfügung zu stellen. Die Größe der Probestücke 
muss 300 x 300 mm betragen. Die Probestücke müssen unverarbeitet, unbeschädigt und 
trocken sein. Schutzfolien, Verpackungen etc. sind zu entfernen.

Die zu messenden Flächen sind grundgereinigt und frei von Materialien jeder Art der 
IFTEC GmbH zu übergeben. Während der Messungen dürfen die Flächen nicht betreten 
werden. Durch den AN sind Bedarf notwendige Absperrungen und organisatorische 
Maßnahmen zur Sicherheit der Flächen bereitzustellen und in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht
"

02.07.11.0001 Durchführung Isolationsmessung Grundleistung

Anforderung Isolationsmsessung bei Bauleitung,  Durchführung 
und Begleitung Isolationsmessung und Bereitstellung 
Materialproben.
Schaffung der Bedingungen gemäß vorstehendem Hinweistext.
Diese Position ist für einen Messtermin einmalig anzusetzen. Es 
können mehrere Messpunkte je Termin abgearbeitet werden.
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10,000  St _____________ _____________

02.07.11.0002 Isolationsmessung Dichtbahn Messpunkt

Begleitung der Messung für einen Messpunkt.
Die Messung an einem Messpunkt dauert ca. 45 min.

40,000  St _____________ _____________

02.07.11.0003 Dokumentation

Übernahme der Messprotokolle von der IFTEC GmbH und 
Erstellung einer vollständigen Dokumentation über alle 
Messungen.
Die Dokumentation muss enthalten:
- Lageplan mit den Messpunkten im Maßstab 1:250
- Fotodokumentation im Format JPG
- tabellarische Aufstellung der Messwerte der einzelnen 
Messpunkte und Vorprüfungen mit eindeutiger Zuordnung: 
Datum, Uhrzeit, Witterungsbedingungen, Temperatur, 
Messpunktnummer, Chargennummer, Durchgangswiderstand, 
Durschlagsspannung, Namen Messpersonal

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.07.11 baubegleitende Messungen _____________
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02.07.12 Tiefbau Erdung
Tiefbau Erdung

02.07.12.0001 Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 0,6 bis 1,0 m 
Behinderung durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und 
Kabel, Sicherung wird nicht gesondert vergütet und ist in den 
Einheitspreis einzurechnen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

02.07.12.0002 Kabelsand Rundkorn in Leitungsgraben einbauen

Kabelsand in Leitungsgraben einbauen
Sand bereitstellen und in offenen Leitungsgraben
einbauen 
Kabelsand 0/2 Rundkorn

10,000  m3 _____________ _____________

02.07.12.0003 Kabelschutzrohr aus PE-HD flexibel, 63 x 5.8, mehrrohrig verlegen

Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung einbauen. 
Rohröffnungen dicht verschliessen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.
Material = PE-HD flexibel, 63 x 5.8 nach DIN 8074,

außen gewellt, innen glatt
Kunststoffpanzerrohr

Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandhaltern und  
Sandummantelung, aussen min. 10 cm dick.
Sand und erforderliche Abstandshalter einbauen.
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m.

Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Überstand einziehen.
Einschließlich Anbindung/Einführung der Rohre an Schächte, 
Einbauten und Maste.

100,000  m _____________ _____________

02.07.12.0004 Markierung von Kabeltrassen herstellen

Übertrag  _____________ 
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Markierung von Kabeltrassen herstellen aus Kabelwarnband,

Verlegung  30 cm über Kabelachse.
Abrechnung nach Trassenlänge

100,000  m _____________ _____________

02.07.12.0005 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb

Baustoff in Leitungsgraben einschließlich Baugruben einbauen 
und verdichten. 
Baustoff: gemischtkörniger, verdichtungsfähiger Boden
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle  0,6 bis 1,0 m.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Einschließlich wiederherstellen der unbefestigten
ungebundenen Oberfläche im Baustellenbereich
gemäß Bestandsfläche. Das Herstellen des Erdplanums
im Grabenbereich wird nicht gesondert berechnet.

15,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.07.12 Tiefbau Erdung _____________

Summe 02.07 KT 6 | Erdung, übergreifende Leistungen _____________
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02.08 KT 6 | Bahnseitige Anpassungen BWII/R11
KT 6 | Bahnseitige Anpassungen BWII/R11

Bauleistungen Bautechnik

02.08.01 Allgemeines und Baustellenorganisation
Allgemeines und Baustellenorganisation

02.08.01.0001 Beantragung von Erlaubnisscheinen für Erdarbeiten / Kabelmerkblätter

Beantragung von Erlaubnisscheinen für
Erdarbeiten/ Kabelmerkblättern für Baumaßnahmen
Dritter im Zuständigkeitsbereich der DB Netz AG.
Einweisung mit dem jeweiligen Anlagenverantwortlichen
der DB
AG durchführen und Ergebnisse dokumentieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.01.0002 Zuarbeit zur BETRA-Beantragung

Zuarbeit sämtlicher erforderlicher Angaben durch den AN
zur BETRA-Beantragung bei Arbeiten im Gefahrenbereich
(siehe Baubeschreibung).

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.01.0003 Erstellung Sicherungspläne

Erstellung der erforderlichen Sicherungspläne
einschl. Abstimmung bei örtlicher Betriebsführung der
DB AG usw., Fahrtkosten zur Abstimmung und Abholung
sind einzurechnen.
Gilt für die Gesamtbaumaßnahme, alle Zwischenzustände.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.01.0004 Einweisung

Teilnahme an örtlicher DB AG-Einweisung des Baubetriebes 
bzw. beteiligte Personen/Sperrpersonal für die Baumaßnahme.
Gilt für die Gesamtbaumaßnahme, alle Zwischenzustände.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.01.0005 Montage-Terminplan erstellen.

Erarbeiten eines Montage-Terminplanes in Abstimmung
mit allen an der Planung Beteiligten.

Übertrag  _____________ 
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Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.01.0006 Sicherungsmaßnahmen abstimmen

Sicherungsmaßnahmen über die durchzuführenden Arbeiten
an den Kabelanlagen gegen Gefahren aus dem
Bahnbetrieb abstimmen. Mitwirkung bei der Organisation
von Sicherungsposten, Mitwirkung bei der Erstellung des
Sicherheitsplanes.

Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.01.0007 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen 
zwischen Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle
sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen
und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal
einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses 2.8.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.01.0007  (01) inkl. Gestellung Logistikkoordinator

Inkl. Gestellung Logistikkoordinator für die Koordinierung aller 
Transporte zwischen Übergabe-/ Güterverkehrsstelle und 
Einbaustelle, Montage-/ Demontageplatz und 
Verwendungsstelle einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten 
für Beteiligte.
Die Pauschale umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 

Übertrag  _____________ 
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Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 

 ----

02.08.01.0007  (02) inkl. Bestellung und Gebühren bei DB

Inkl. Bestellung der Gleisnutzung bei DB InfraGO
und Auslösung der entsprechenden Nutzungsgebühren

 ----

02.08.01.0007  (03) Die folgenden Angaben sind den

Die folgenden Angaben sind den Vorbemerkungen zu
entnehmen:

Ort/Beschreibung der Übergabestelle
Abstellgleise für Wagen und Maschinen
Ort/Beschreibung der Zwischenlagerflächen
Bereitstellungsflächen
Ort/Beschreibung der Verwendungsstelle
Zufahrts- Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle

 ----

02.08.01.0008 Baugelände abräumen

Baugelände abräumen
Wurzeln und Baumstümpfe, Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser, Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und entsorgen.

3.000,000  m2 _____________ _____________

02.08.01.0009 Kabelkanal sichern

Kabel sichern
Vorhandene (>Kabel der Fachgewerke der DB AG<) sichern.
im vorhandenen Kabelgefäßsystem. 
Sicherung des Kanals in Abstimmung mit dem Betreiber nach 
Wahl des AN für Abbruch Pfeiler und Arbeiten am 
Pfeilerkopfbalken.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Übertrag  _____________ 
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200,000  m _____________ _____________

02.08.01.0010 Teilnahme an Projektbesprechungen

Teilnahme an den laufenden Projektbesprechungen
zum Bau der bahnseitigen Anpassungen absichern. 
Besprechungsort: Stenda, oder auf der
Baustelle.

Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenleistungen.

8,000  St _____________ _____________

Summe 02.08.01 Allgemeines und Baustellenorganisation _____________
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02.08.02 BT - Kabeltiefbau
BT - Kabeltiefbau

Bauzustand

02.08.02.0001 Rückbau Kabelkanäle Gr. I

vorh. Kabelkanäle - Beton Gr. I a i.F. ausbauen,
Trog mit innenliegenden Kabeln,
einschl. Aufdecken.
Kabel sichern, Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach
Wahl des AN.
Kabelumverlegung wird gesondert vergütet.

Ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind
zu beseitigen.

130,000  m _____________ _____________

02.08.02.0002 Rückbau Kabelkanäle Gr. III

vorh. Kabelkanäle - Beton Gr. III a i.F. ausbauen,
Trog mit innenliegenden Kabeln,
einschl. Aufdecken.
Kabel sichern, Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach
Wahl des AN.
Kabelumverlegung wird gesondert vergütet.
Ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind
zu beseitigen.

215,000  m _____________ _____________

02.08.02.0003 Kunststoffkabelkanal aufgelegt, Größe II

Kunststoffkabelkanal  aufgelegt, Größe II,
mit aufklappbarem und verriegelbarem Deckel, Freigabe
DB Netz AG
als Bauzustand verlegen und ggf. mittels Erdnägeln im Erdreich
verankern,
einschließlich aller Umfahrungen, Richtungsänderungen
und Anschlüsse an benachbarte Anlagen.
Innenmaße Kanal mindestens: Breite 250 mm, Höhe 150 mm
Kanal-/Deckellänge: L = 1000 mm,
begehbar, punktförmige Belastbarkeit mind. 1 kN.

215,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

02.08.02.0004 Kabelkanal Kunststoff Gr. II anpassen

Kabelkanal Kunststoff Gr. II im Anschluss an Troganlage
 anpassen.
einschließlich Lieferung aller nötiger Teileund
Herstellen von Öffnungen
Nach der Kabelverlegung Deckel montieren und
verschließen.
Überschüssige Materialien übernehmen.

10,000  St _____________ _____________

Gilt für 2 Querungen
km 7,498 und km 7,605

02.08.02.0005 Gleisdurchbruch, Breite über 0,80 bis 1,50 m, Tiefe über 1,50 bis 2,00

Gleisdurchbruch unter Gleisen und Schwellen in
Sperrpausen gemäß Angabe des AG herstellen, Überdeckung
Schwellenoberkante - Rohrscheitel über 1,50 bis 2,00 m, 
Breite über 0,80 bis 1,50 m, in Homogenbereich' 
'> 3<' nach DIN 18300 gemäß geotechnischem Bericht.
Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwänden,
einschließlich Verbau nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen nach Wahl des AN. Der
Schotter und übrigen Bodenmassen sind getrennt
auszuheben und auf AN-seitig gestellten
Bettungstüchern seitlich zu lagern. Das ausgebaute
Material darf im Gleis nur bis auf Schienenoberkante
aufgeschichtet werden. Nach Verlegung der
Kabelschutzrohre ( siehe gesonderte Position)
fachgerechte Verfüllung des Grabens. Die
Schotterbettung ist unverschmutzt auf den verdichteten
Graben aufzubringen. Überschüssiges Material ist auf
Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung und
bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. Die Gleislage ist vor, während und
nach der Arbeiten durch Messungen zu dokumentieren.
Die Herstellung der Solllage des Gleises durch Stopfen
wird gesondert vergütet. 

14,000  m _____________ _____________

02.08.02.0006 Mehrlagige Anordnung von Kabelschutzrohren, PE-HD   MLV-KTB_01200075

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 16874 ,
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN/OD 110, 
'>2<'  Rohre liefern und nebeneinander
verlegen, 

Übertrag  _____________ 
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'>1<' Lage/n übereinander, einschl.
Abstandhalter alle 1,50 m, 
'> Rohrlänge 2,00m<'  , einschl. Auflager und Leitungszone aus 
Sand oder
Kiessand mit mind. 
'> 20cm<'  Überschüttung der
Rohre, Trassenwarnband über Schutzschicht. Darüber 
hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert vergütet. 
Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen nach DIN 
4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen, Überdeckung
'>Schwellenoberkante<' - Rohrscheitel über 
'>1,00 bis 1,50<' m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels. 

14,000  m _____________ _____________

02.08.02.0007 Unterquerung Kabeltrog herstellen

Unterquerung Kabeltrog herstellen.
vorhandenen Kabeltrog Beton Gr. I-II mit Kabelschutzrohren 
2xDN 110 nebeneinander unterqueren.
Position beinhaltet Schutz des Kabeltroges gegen Verschieben 
oder Einbrechen. 
Schutz mit geeigneten Mitteln aufbauen und wiederabbauen.
Erdbau gehört zur zugehörigen Pos. Gleisdurchbruch.

2,000  St _____________ _____________

02.08.02.0008 Kernbohrung bis DN 150 mm   MLV-KTB_01205530

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche,
Untergrundfläche 
'>senkrecht<'  , aus
 
'> Stahlbeton <' , Bohrdurchmesser über
100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 2,5 bis 5 cm, einschl.
Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Arbeitshöhe bis 2 m, 
nicht wiederverwendbare Stoffe sind zu sammeln, auf
Flächen des AN zu transportieren und bis zur weiteren
Verwertung zwischenzulagern. Einführungsbausatz mit
wasserdichter Abdichtung für 
'> PE-HD ' - Rohre, einschließlich Abdeckung der Kabelgestelle 
und Verteilungen. 

1,000  St _____________ _____________

02.08.02.0009 Kleinabzweigkasten Typ 1, Ausführung 2

Kleinabzweigkasten aus Stahlbetonfertigteilen Typ 2 ,
Ausführung 1 , Unterbau LM1 nach DIN- Fachbericht 101 ,
Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen, Fugen mit 
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Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8
herstellen lichte Länge 350 mm lichte Breite 350 mm
lichte Tiefe 730 mm Kleinabzweigkasten bestehend aus :
- 1 Stück Unterteil einteilig - 1 Stück Oberteil mit
Deckelrahmen Kl. B 125 - 1 Stück Deckel Kl . B 125 nach
EN 124 ohne Entlüftung - 1 Satz Rundeisen Gewicht 0,2
kg notwendige Aussparungen herstellen, einschließlich
aller notwendigen Erdarbeiten, Gründung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Überschüssiges
Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. 

1,000  St _____________ _____________

02.08.02.0010 Flexibles Kunststoffrohr DN 110 als Kabelschutz

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren, mit
einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht)
'>und Profildichtring (wasserdicht)<' , DN 110, 1
Rohr liefern und als Kabelschutz verlegen, neben
Gleisen und mit Fertigstellung des Endzustandes 
wiederaufnehmen und entsorgen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des
Rohres.

50,000  m _____________ _____________

02.08.02.0011 Kabeltröge öffnen. reinigen, schließen MLV-KTB_01210070

Kabelkanal aus Betonfertigteilen verschiedener Größe
als Trog mit innenliegenden Deckeln mit Falz,
Deckellänge 50 cm, Kanal öffnen, Auflagestrick richten
oder erneuern. Eine Erneuerung von 20 % der
Auflagerstricke ist einzukalkulieren. Kanal reinigen,
Deckel seitlich lagern; Nach dem Einlegen der Kabel
wieder schließen. Für das Reinigen der Kanäle sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bauüberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht
mehr verwendbare Auflagerstricke sind auf Flächen des
AN zu transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.

2.000,000  m _____________ _____________

02.08.02.0012 Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln MLV-KTB_01210010

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
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von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.

20,000  St _____________ _____________

02.08.02.0013 Muffenbausatz Ausführung II MLV-KTB_ 01204080

Muffenbausatz Ausführung II aus Betonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß
BZA - Zeichnung S 4201.01.5 liefern und einbauen
Bausatzlänge 5000 mm lichte Breite 370/400 mm lichte
Höhe 400 mm Muffenbausatz Ausführung II bestehend aus:
- 6 Stück Kabeltrog gem. BZA- Zeichnung S 4201.01.5 - 2
Stück Kabeltrog gem. BZA- Zeichnung S 4201.01.5 mit
einer Stirnwand - 2 Stück Kabeltrog gem. BZA- Zeichnung
S 4201.01.5 mit einer Stirnwand und einer seitlichen
Wandaussparung 500 mm lang einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Der Muffenbausatz dient zum
Schutz für Kabel - und Kondensatormuffen. Er ist zum
Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen.
Dazu sind in der Kabelkanaltrasse an zwei Stellen
Wandaussparungen von 500 mm Länge herzustellen.

2,000  St _____________ _____________

02.08.02.0014 Mehrlängenbausatz (Holz) liefern und montieren.

Mehrlängenbausatz (Holz) liefern und montieren,
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

02.08.02.0015 Betonsockel KV 59 für KVz 85   MLV-KTB_01200940

Betonsockel KV 59 für KVz 85, aus
Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C
35/45 nach EN 206-1, Kabelöffnung oben 618 x 164 mm,
Kabelöffnung unten 555 x 300 mm liefern und einbauen
Länge 744 mm Breite 286 mm Höhe 1.600 mm Der
Betonsockel KV 59 wird zur seitlichen Kabeleinführung
in Kabelaufbauschächte oder Gebäude verwendet. "

2,000  St _____________ _____________

Endzustand
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02.08.02.0016 vorh. Kunststoffkabelkanal ausbauen

vorh. Kunststoffkabelkanal Gr.II ausbauen,
im Gleisbereich,
Kanäle mit innenliegenden Kabeln,
einschl. Aufdecken
Kabel schützen,
Kabelumverlegung wird gesondert vergütet.
Ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind
zu beseitigen.

215,000  m _____________ _____________

02.08.02.0017 Kabelkanal Gr. I i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1 MLV-KTB

Kabelkanal Gr. I i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA- Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 100 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal Gr. I i. F. 
bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe- 
/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm - 2 Stück/m Deckel, 
bemessen und geprüft für 10 kN Belastung Baulänge 500 mm 
Einbau Rand- , Zwischen und Rangiererwegen ohne 
Schutzschicht nach Ril 836.4101, Bild 1. Einschließlich aller 
notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu 
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern. 

100,000  m _____________ _____________

einschließlich aller Richtungsänderungen und Anpassungen an den Bestand

02.08.02.0018 Kabelkanal Gr. IIIa i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1 MLV-

Kabelkanal Gr. IIIa i. F. mit innenliegenden Deckeln
aus Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung vglb. BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 355 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr.
IIIa i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
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Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

220,000  m _____________ _____________

einschließlich aller Richtungsänderungen und Anpassungen an den Bestand

02.08.02.0019 Ausschnitte in Betonkabelkanäle   MLV-KTB_01201010

Ausschnitte in die Seitenwände vorhandener
Betonkabelkanäle mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
für Kabelausführungen herstellen. Öffnungen in
verschiedenen Größen; im Gleisbereich Einschließlich
Ausschnittüberbrückung zur sicheren Auflage des
Deckels. "

4,000  St _____________ _____________

02.08.02.0020 Umlenkung an Schacht oder Mast herstellen

Umlenkung an Schacht oder Mast herstellen
Umlenkung der durchgehenden Kabeltrogtrasse an 
Hindernissen herstellen.
Herstellung nach Angabe des AG aus gleichartigen Bauteilen 
mittels Gehrschnitten.
Es gelten die Angaben der zugehörigen Position 
Kabelkanal Gr. IIIa.
Abgerechnet wird nach Stück Umlenkung.
Entwässerungsschacht DN 600.

4,000  St _____________ _____________

02.08.02.0021 Mehrlängenbausatz Größe II Anordnung I, Deckel D1 MLV-KTB_01204140

Mehrlängenbausatz Größe II aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß
Richtzeichnung Dlk 1733.ff der BD Nürnberg und HDlk
200.1733.033 der BD Hannover passend für
Betonkabelkanäle Größe I bis V oder Gr. I i. F., Gr.
II i. F., Gr. IIIa i. F., Gr. IV i. F. liefern und
einbauen, Bausatzlänge eines Schutzkastens bestehend
aus zwei Kastenteilen: 2080 mm lichte Breite 1540 mm
lichte Tiefe 325 mm Mehrlängenbausatz Größe II
bestehend aus zwei Schutzkästen: - 1 Stück Kastenteil
T 4 mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen - 1
Stück Kastenteil T 3 mit Entwässerungsloch und
Kabelaussparungen - 1 Stück Kastenteil T 5 mit
Entwässerungsloch und Kabelaussparungen - 1 Stück
Kastenteil T 2 mit Entwässerungsloch und
Kabelaussparungen - 8 Stück Deckel D1 innenliegend mit
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Aushebetülle einschließlich aller notwendigen
Erdarbeiten. Anordnung I Schutzkästen in der Trasse
liegend.

1,000  St _____________ _____________

02.08.02.0022 Mehrlängenbausatz (Holz) - Rückbau und Entsorgung.

Mehrlängenbausatz (Holz) demontieren,
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen bzw. der Wiederverwertung
zuzuführen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.02.0023 Kabeltröge öffnen. reinigen, schließen MLV-KTB_01210070

Kabelkanal aus Betonfertigteilen verschiedener Größe
als Trog mit innenliegenden Deckeln mit Falz,
Deckellänge 50 cm, Kanal öffnen, Auflagestrick richten
oder erneuern. Eine Erneuerung von 20 % der
Auflagerstricke ist einzukalkulieren. Kanal reinigen,
Deckel seitlich lagern; Nach dem Einlegen der Kabel
wieder schließen. Für das Reinigen der Kanäle sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bauüberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht
mehr verwendbare Auflagerstricke sind auf Flächen des
AN zu transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.

2.000,000  m _____________ _____________

02.08.02.0024 Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln MLV-KTB_01210010

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
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Deckellagers.

20,000  St _____________ _____________

02.08.02.0025 Kabelschutzrohr DN 50, PE-HD verlegen

PE-Rohr verlegen,
bis 50 mm Außendurchmesser.
'Verlegung zwischen Widerlager und Gleisaußenkante'
Überdeckung Erdoberfläche-Rohroberkante
bis 0,50 m.
Für Anschlussleitung Erdung an verschiedenen Stellen.
Abgerechnet wird die verlegte Rohrlänge.
Einschl. Lieferung und Einbau Sandeinbettung
Sand 0/2 und Kabelwarnband
einschl. Grabenaushub

20,000  m _____________ _____________

Summe 02.08.02 BT - Kabeltiefbau _____________
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02.08.03 BT - Oberbau
BT - Oberbau

02.08.03.0001 Führungsschiene für Brücke herstellen und einbauen

Führungsschiene für Brücke herstellen, einbauen und 
wiederausbauen
Sonderbauform nach Anlage Führungsschiene Glesiverstärkung
Position gilt für Liefern und Einbauen der aufgeführten Bauteile
einschließlich Vorhalten und regelmäßiger Kontrolle.
Ausbau und Entsorgung der Bauteile am Ende der 
vorgesehenen Nutzungsdauer.
Abgerechnet wird nach Gleislänge einschließlich zugehöriger 
Fangvorrichtungen.
Stopfgang nach Ausbau wird gesondert vergütet.

101,000  m _____________ _____________

Gilt für Gleis 1

02.08.03.0002 Bauzeitlicher Verbau für Schotterhalterung (Gleis)

Bauzeitlicher Verbau für Schotterhalterung (Gleis) nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ggf. an Bauzustände anpassen, als Baubehelf
vorhalten und beseitigen. Ggf. erforderliches
mehrmaliges
Umsetzen ist mit einzurechnen. Art des Verbaus:
zugelassenes Verfahren nach Wahl des AN.
Schotterhalterung für Abgrabungstiefen bis 0,75 m
unter Schwellenoberkante.

72,000  m _____________ _____________

Summe 02.08.03 BT - Oberbau _____________
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02.08.04 BT - Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
BT - Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

Ausbaubereich Schotterhalterung

02.08.04.0001 Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

18,000  t _____________ _____________

02.08.04.0001  (01) Einschl. Lieferung

Einschl. Lieferung Gleisschotter nach DBS 918 061.

 ----

02.08.04.0001  (02) Einschl. Transport

Einschl. Transport der Bahnwagen des AN vom Lieferwerk des 
AN zur Baustelle und zurück.

 ----

02.08.04.0001  (03) Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

 ----

02.08.04.0002 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung 
festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch 
nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.

176,000  m _____________ _____________

02.08.04.0003 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Rich

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit 
kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, 
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch 
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

176,000  m _____________ _____________
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Ausbaubereich Führungsschiene in zwei zeitlich getrennten Abschnitten im Gleis 3 je nach 
Baufortschritt:
Abschnitt 1: km 7,364 - 7,540
Abschnitt 2: km 7,476 - 7,637

02.08.04.0004 Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

16,000  t _____________ _____________

02.08.04.0004  (01) Einschl. Lieferung

Einschl. Lieferung Gleisschotter nach DBS 918 061.

 ----

02.08.04.0004  (02) Einschl. Transport

Einschl. Transport der Bahnwagen des AN vom Lieferwerk des 
AN zur Baustelle und zurück.

 ----

02.08.04.0004  (03) Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

 ----

02.08.04.0005 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung 
festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch 
nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.

170,000  m _____________ _____________

02.08.04.0006 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Rich

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit 
kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, 
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch 
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

170,000  m _____________ _____________
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02.08.05 BT - Tiefbau und Entwässerung (konventionell)
BT - Tiefbau und Entwässerung (konventionell)

Gleis 1

02.08.05.0001 Tiefenentwässerung  ausbauen inkl. Erdarbeiten

Tiefenentwässerung aus Vollsickerrohr (TP) DN/ID
250 
Rohrmaterial '(>PE' stilllegen und in störenden Bereichen 
ausbauen.Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau sind mit einzurechnen. Überschüssige 
Materialien wie z.B. PE-Rohr und Vliesstoff sind fachgerecht auf 
Nachweis zu entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den 
Aushubmengen des Neubaus zu generieren.sind mit 
einzurechnen. Überschüssige Materialien wie z.B. PE-Rohr und 
Vliesstoff sind fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den Aushubmengen des 
Neubaus zu generieren.

71,000  m _____________ _____________

02.08.05.0002 Kunststoffschacht ausbauen

Kunststoffschacht DN/ID ,
'außerhalb des inneren Druckbereichs'
inklusive aller notwendigen Erdarbeiten und Verbau ausbauen.
Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau sind mit einzurechnen. Überschüssige 
Materialien wie Schacht sind fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen.Verfüllmaterial der Baugrube ist aus den 
Aushubmengen des Neubaus zu generieren.

2,000  St _____________ _____________

02.08.05.0003 Tiefenentwässerung  MP inkl. Erdarbeiten MLV-ERD_01130050

Tiefenentwässerung aus Vollsickerrohr (MP) DN/ID
'(250)',
'(>außerhalb des inneren Druckbereichs<)',
Rohrmaterial '(>PE<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ
liefern und einbauen, im inneren Druckbereich nur mit
EBA-Zulassung,  Rohrverbindungen mit Steckmuffe
einschließlich aller benötigten Formstücke und
Rohrmaterialien. Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau, Auflager und
Ummantelung Filtermaterial, Trennvlies nach
Anwendungsfall 3.3 DBS 918039, inklusive Verfüllung
sind mit einzurechnen. Schlitzbreite: '(>5 mm<)',
Verlegetiefe bis '(>1,20 m<)'  Rohrauflager,
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Grabenbreite, etc. nach DIN 836.4602. '(>Überschüssiges
Aushubmaterial im Bereich der Baustelle wieder
einbauen<)'. Homogenbereich im Aushub gemäß
geotechnischem Bericht.

71,000  m _____________ _____________

02.08.05.0004 Kunststoffschacht MLV-ERD_01130060

Kunststoffschacht DN/ID '(>600<)',
'(>außerhalb des inneren Druckbereichs<)'
inklusive aller notwendigen Erdarbeiten, Verbau und
Lieferung aller Materialien auf Sauberkeitsschicht aus
mind. '(>10 cm<)'
'(>Beton)' herstellen. Ausführung gemäß DBS
918064 mit HPQ, Einbau im inneren Druckbereich nur mit
EBA-Zulassung, Ab- / Zulauf '(250 mm<)',
Sandfang '(>100 mm<)' tief, Prüffähige Statik in
Anlehnung an ATV - A 127 / Fb 101 liefern, Lichte Tiefe
des Schachtes über '(>1,20 m<)'. Schachtabdeckung DIN EN
124 und DIN 1229 vollfugig auf Mörtelbett aus
Fertigzementmörtel herstellen. Abdeckung Klasse
'(>D<)', Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Überschüssiges Aushubmaterial ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

5,000  St _____________ _____________

02.08.05.0005 Anschluss an Vorflut MLV-ERD_01130140

Anschluss Abwasserkanal DN '(>250<)', Rohrmaterial
'(>PE<)' an bestehende Vorflut
'(> Hauptkanal DN 250<)', Material
'(>PE<)' inklusive herstellen der Anschlussöffnung und
Abdichtung mit  den hierzu notwendigen Erdarbeiten und
Lieferung aller benötigter Materialien. Anlage '(ist in Betrieb<)'.

2,000  St _____________ _____________

02.08.05.0006 Anschluss an Bauwerk MLV-ERD_01130150

Rohrleitung DN/ID '(>250<)', Rohrmaterial
'(>PE<)' anschließen an vorhandenen Schacht / Bauwerk
aus '(>Beton<)' mit Wanddicke bis
'(>15 cm<)', Material
'(>Beton)'. Einschließlich herstellen der
Anschlußöffnung mit fachmännischem Anschluss, z.B.
Sattelstück.
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2,000  St _____________ _____________

02.08.05.0007 Optische Inspektion MLV-ERD_01130080

Optische Inspektion der Rohrleitung DN '(>bis 300<)' aus
'(>Kunststoff<)' durchführen nach DIN EN
13508-2 und DWA-M 149 Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf
Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem
und seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung,
Ergebnisse dokumentieren, Haltungslänge über '(>60m<)'.
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Leitung, als Prüfprotokoll,
aufbereitet gemäß DWA A 139.

100,000  m _____________ _____________

02.08.05.0008 Dichtheitsprüfung MLV-ERD_01130090

Dichtheitsprüfung durchführen gemäß DIN EN 1610 der
Entwässerungsleitung aus '(>PE<)' mit Durchmesser DN
'(>bis 300<)' je Haltung / Leitung, Prüfverfahren nach Wahl
des AN einschließlich aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse.
Zugängig vom Schacht. Leitung reinigen vor Prüfung.
Einschl. der Dokumentation der Dichtheitsprüfung je
Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht mit
grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

100,000  m _____________ _____________

Gleis 2

02.08.05.0009 Tiefenentwässerung  ausbauen inkl. Erdarbeiten

Tiefenentwässerung aus Vollsickerrohr (TP) DN/ID
100-350 
Rohrmaterial '(>PE' stilllegen und in störenden Bereichen 
ausbauen.Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau sind mit einzurechnen. Überschüssige 
Materialien wie z.B. PE-Rohr und Vliesstoff sind fachgerecht auf 
Nachweis zu entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den 
Aushubmengen des Neubaus zu generieren.sind mit 
einzurechnen. Überschüssige Materialien wie z.B. PE-Rohr und 
Vliesstoff sind fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den Aushubmengen des 
Neubaus zu generieren.
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15,000  m _____________ _____________

02.08.05.0010 Fertigteilschacht DN 1000 MLV-ERD_01130110

Schacht aus Beton- / Stahlbetonfertigteilen DN 1000
nach DIN EN 1917, rund, '(außerhalb des
inneren
Druckbereichs<)', Fertigteile mit werksseitig
ausbauen und entsorgen
'(>Überschüssiges
Aushubmaterial im Bereich der Baustelle wieder
einbauen<)'.

1,000  St _____________ _____________

02.08.05.0011 Entwässerung inkl. Erdarbeiten MLV-ERD_01130030

Entwässerung aus Vollwandrohr DN/ID
'(>200<)',
'(>außerhalb des inneren Druckbereichs <)',
Rohrmaterial '(>PE<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ,
im inneren Druckbereich nur mit EBA-Zulassung,
Rohrverbindungen mit Steckmuffe, einschließlich aller
benötigten Formstücke und Rohrmaterialien. Die
notwendigen Erdarbeiten einschließlich Verbau inklusive 
Verfüllung sind mit einzurechnen. Verlegetiefe bis
'(>1,50m<)', Rohrauflager, Grabenbreite, etc. nach Ril
836.4602. '(>Überschüssiges Aushubmaterial im
Bereich der Baustelle wieder einbauen<)'.
Homogenbereich im Aushub nach geotechnischem Bericht.

7,000  m _____________ _____________

02.08.05.0012 Fertigteilschacht DN 1000 MLV-ERD_01130110

Schacht aus Beton- / Stahlbetonfertigteilen DN 1000
nach DIN EN 1917, rund, '(außerhalb des
inneren
Druckbereichs<)', Fertigteile mit werksseitig
eingebauter integrierter Dichtung, Steigeisen DIN 1212,
lichte Schachttiefe '(>1,50 m<)' bis
'(>2,00 m<)', bestehend aus Schachtunterteil mit
gelenkigen Anschlüssen mit Muffen für Zulauf DN
'(>250<)', Ablauf DN
'(>350<)', Seitenzulauf
'(>DN 100<)', Gerinne
'(>gekrümmt<)', Auftritt in Scheitelhöhe, ggf.
Schachtring(en) DN 1000, '(>Schachtkonus SH-M 1000/625
', Auflagerring(en) und
Schachtabdeckung Klasse '(>D<)',
'(>mit Schmutzfänger<)', höhengerecht in Mörtel MG III
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versetzt inklusive der erforderlichen Erdarbeiten und
Lieferung aller Materialien auf Sauberkeitsschicht aus
mind. '(>15 cm<)'
'(>Beton / Splitt<)' herstellen und zulaufende sowie
abgehende Rohrleitungen anschließen. '(>Überschüssiges
Aushubmaterial im Bereich der Baustelle wieder
einbauen<)'.

1,000  St _____________ _____________

02.08.05.0013 Anschluss an Vorflut MLV-ERD_01130140

Anschluss Abwasserkanal DN '(>350<)', Rohrmaterial
'(>Kunststoff<)' an bestehende Vorflut
'(>Schacht /  DN 1000<)', Material
'(>Beton<)' inklusive herstellen der Anschlussöffnung und
Abdichtung mit  den hierzu notwendigen Erdarbeiten und
Lieferung aller benötigter Materialien. Anlage '(>ist in Betrieb<)'.

1,000  St _____________ _____________

02.08.05.0014 Anschluss an Bauwerk MLV-ERD_01130150

Rohrleitung DN/ID '(>150-300<)', Rohrmaterial
'(>Kunststoff<)' anschließen an vorhandenen Schacht / Bauwerk
aus '(>Beton<)' mit Wanddicke bis
'(>15 cm<)', Material
'(>Kunststoff)'. Einschließlich herstellen der
Anschlußöffnung mit fachmännischem Anschluss, z.B.
Sattelstück.

3,000  St _____________ _____________

02.08.05.0015 Optische Inspektion MLV-ERD_01130080

Optische Inspektion der Rohrleitung DN '(>150-300<)' aus
'(>Kunststoff<)' durchführen nach DIN EN
13508-2 und DWA-M 149 Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf
Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem
und seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung,
Ergebnisse dokumentieren, Haltungslänge über '(>5m<)'.
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Leitung, als Prüfprotokoll,
aufbereitet gemäß DWA A 139.

30,000  m _____________ _____________

02.08.05.0016 Dichtheitsprüfung MLV-ERD_01130090

Dichtheitsprüfung durchführen gemäß DIN EN 1610 der
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Entwässerungsleitung aus '(>Kunststoff<)' mit Durchmesser DN
'(>150-300<)' je Haltung / Leitung, Prüfverfahren nach Wahl
des AN einschließlich aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse.
Zugängig vom Schacht. Leitung reinigen vor Prüfung.
Einschl. der Dokumentation der Dichtheitsprüfung je
Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht mit
grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

30,000  m _____________ _____________

02.08.05.0017 Randweg herstellen Gleis 1

Randweg, Gleis 1.
Profilgemäß herstellen.
Wegbreite im Mittel 100 cm zzgl. integrierter Kabeltrog
Abdecken und Verdichten 'mittels Randwegmaterial 0/8'.

Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 8 mm,
Wasserdurchlässigkeit k10 = 5 x 10-5 m/s,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.
Wege neben Kabeltrögen bzw. mit integrierten
Kabeltrögen.

230,000  m _____________ _____________

02.08.05.0018 Randweg herstellen Gleis 1/2

Profilgemäß herstellen.
Wegbreite im Mittel 220 cm zzgl. integrierter Kabeltrog
Abdecken und Verdichten 'mittels Randwegmaterial 0/8'.

Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 8 mm,
Wasserdurchlässigkeit k10 = 5 x 10-5 m/s,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.
Wege neben Kabeltrögen bzw. mit integrierten
Kabeltrögen.

210,000  m _____________ _____________

02.08.05.0019 Randweg herstellen Gleis 3

Profilgemäß herstellen.
Wegbreite im Mittel 130 cm zzgl. integrierter Kabeltrog
Abdecken und Verdichten 'mittels Randwegmaterial 0/8'.

Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 8 mm,
Wasserdurchlässigkeit k10 = 5 x 10-5 m/s,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
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Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.
Wege neben Kabeltrögen bzw. mit integrierten
Kabeltrögen.

110,000  m _____________ _____________

Summe 02.08.05 BT - Tiefbau und Entwässerung 
(konventionell) 

_____________
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02.08.06 BT - Begleitarbeiten
BT - Begleitarbeiten

02.08.06.0001 Wasserhaltungsanlage zum Freihalten der Baugrube MLV-ERD_01160010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Wasser aus vorhandener TE-Leitung nach geologischen 
und hydraulischen
Erfordernissen zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw.
umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der
Arbeiten abbauen und abfahren. Wasserfassung nach Wahl
des AN, Ableitung in bestehende Vorflut. Pauschale gilt
für den Umbau der TE-Leitungen 4 und 5 inklusive aller 
erforderlichen

Erdarbeiten, Pumpensümpfe, Wasserfassungen,
Ableitungen, Energieversorgungen und
Reserveeinrichtungen über die Zeit des Umbaus.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.06.0002 Wasserhaltungssanlage vorhalten und betreiben

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
betriebsbereit vorhalten ud betreiben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.06.0003 Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene

vorhandene Mast- / Bauteilerdung sowie Schienen- und 
Gleisverbinder bis 5,00 m an der Schiene oder Bauteil 
demontieren und zum Wiedereinbau sichern.
Zum Endzustand wieder betriebsfertig verlegen 
einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

20,000  St _____________ _____________

02.08.06.0004 Braunstrichzeichnungen Bautechnik

Braunstrichzeichnungen Bautechnik erstellen
Aufnahme und Einmessen der veränderten bautechnischen
Anlagen im Endzustand als Braunstrichzeichnung mit
Übereinstimmungsvermerk der Bauüberwachung
zur Anfertigung der Bestandsdokumentation

Leistungen komplett, einschließlich aller
erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfmaterialien
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.06.0005 Bestandsunterlagen liefern

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsübersichtsplan
einschließlich der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der endgültigen Ausführung (>2 Wochen<) vor
VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Unterlagen 1* digital und (>2<)* in Papierform zur
Bestätigung der Übereinstimmung mit der Örtlichkeit
liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung
1* digital, 1 Original und (>2<) Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216 und Ril 885.1090

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.08.06 BT - Begleitarbeiten _____________

Oberleitungsanlagen
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02.08.07 Oberleitung Bauzustand Bw 11
Oberleitung Bauzustand Bw 11

Vorbemerkungen: 
Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den 
Streckenquerschnitten der DBAG (Regelprofil). 
Erdaushub, Boden anfüllen und verdichten 
(Regelprofil/Geländeprofil beachten) sowie Erstellen 
von Rammprotokollen ist Sache AN und ist den 
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. 
Statisch nachzuweisender Verbau, ggf. notwendige 
Verschwenkung von Kettenwerk oder Bahnenergieleitung 
und die Wasserhaltung wird gesondert vergütet. 
Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG. 
 
Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 07-20 Uhr. 
Zuschläge (Mehrpreis) außerhalb der o.g. Zeiten sind 
durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu vergüten. 

02.08.07.0001 Leistung, Vorschachten  MLV-OLA_02010100 

Vorschachten (Handschachtung) am Maststandort, zur 
Ortung von im Baubereich vorhandenen Kabeln und 
Leitungen, Tiefe bis 1,25 m unter EOK. 
Bei Kreuzschachtungen sind 2 Vorschachtungen 
abzurechnen. 

27,000  St _____________ _____________

02.08.07.0002 Leistung, Aushub verbringen  MLV-OLA_02010200 

Leistung, Überschüssigen Erdaushub zu den ausgewiesenen 
Bereitstellungsflächen durch den AN zur Beprobung 
verbringen, ohne sichern und abdecken 

20,000  m3 _____________ _____________

02.08.07.0003 Leistung, Aushub entsorgen nach Beprobung  MLV-OLA_02010300 

Leistung, Überschüssigen Erdaushub verladen, abfahren 
und entsorgen einschl. Deponiegebühren für nicht 
kontaminierten Aushub (ohne Beprobungsgebühr) 

8,750  m3 _____________ _____________

02.08.07.0004 Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen mit Gleis  MLV-OLA_0201040

Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen bei 
vorhandenem Bestandsgleis mit Messrad, Bandmaß o.ä. 
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22,000  St _____________ _____________

02.08.07.0005 Leistung, kontaminierte Böden verbringen  MLV-OLA_02010600 

Leistung, kontaminierte Böden sind zu den ausgewiesenen 
Bereitstellungsflächen durch den AN zu verbringen, ohne 
sichern und abdecken 

8,750  m3 _____________ _____________

02.08.07.0006 Leistung, Blockfundament Stahlprofilmast  bis 3 m³  MLV-OLA_02020301 

Blockfundament für Stahlprofilmast nach Regelzeichnung 
herstellen, Betoninhalt bis 3 m³ 

3,000  St _____________ _____________

02.08.07.0007 Lieferung, Blockfundament Stahlprofilmast  bis 3 m³  MLV-OLA_02020302 

Blockfundament für Stahlprofilmast nach Regelzeichnung 
liefern, Betoninhalt bis 3 m³ 

3,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Sind in der Ausschreibung keine Angaben zum Baugrund 
enthalten, dann ist die Basis der Kalkulation die 
Auswahl der Längen der Bohrrohre nach Ebs für normal 
tragfähigen Boden mit einem z-Maß von max. 1,00 m 

Vorbemerkungen: 
Bohrrohre ausfahren und einbringen 
(Pfahlkopf herstellen mit Bewehrung und 
Ankerbolzen gemäß Regelzeichnung) 

02.08.07.0008 Leistung, Bohrrohrgründung für Flachmast  Rohr bis 3 m  MLV-OLA_020801

Bohrrohr Länge bis 3 m einbringen 
Rohr mit Erdreich verfüllen 
Pfahlkopf für Flachmast herstellen 
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung) 
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der 
Erdungsbuchse zum Mast montieren 

6,000  St _____________ _____________
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02.08.07.0009 Lieferung, Bohrrohrgründung Flachmast  Rohr bis 3 m  MLV-OLA_02080102 

Bohrrohr Länge bis 3 m inkl. 2 Torsionsknaggen 
Pfahlkopf für Flachmast 
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung) 
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der 
Erdungsbuchse zum Mast liefern 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0010 Leistung, Bohrrohrgründung für Winkelmast  Rohr bis 5 m  MLV-OLA_02080

Bohrrohr Länge bis 5 m einbringen 
Rohr mit Erdreich verfüllen 
Pfahlkopf für Winkelmast herstellen 
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung) 
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der 
Erdungsbuchse zum Mast montieren 

5,000  St _____________ _____________

02.08.07.0011 Lieferung, Bohrrohrgründung für Winkelmast  Rohr bis 5 m  MLV-OLA_0208

Bohrrohr Länge bis 5 m inkl. 2 Torsionsknaggen 
Pfahlkopf für Winkelmast 
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung) 
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der 
Erdungsbuchse zum Mast liefern 

5,000  St _____________ _____________

02.08.07.0012 Leistung, Mehrlänge Bohrrohr  MLV-OLA_02080701 

Zuschlag Pos 02.08.0101, 02.08.0201, 
02.08.0301, 02.08.0401, 02.08.0501 und 02.08.0601 
für das Einbringen von längeren Bohrrohren 

33,000  m _____________ _____________

02.08.07.0013 Lieferung, Mehrlänge Bohrrohr  MLV-OLA_02080702 

Zuschlag Pos 02.08.0102, 02.08.0202, 
02.08.0302, 02.08.0402, 02.08.0502 und 02.08.0602 
für das Liefern von längeren Bohrrohren 

33,000  m _____________ _____________

02.08.07.0014 Leistung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf  Flachmast  MLV-OLA_02080801 

Mehrpreis zu Pos 02.08.0101 (Pfahlkopf für Flachmast) 
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für die Montage von zusätzlicher Bewehrung und Beton 
für Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß 
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten 

3,000  m _____________ _____________

02.08.07.0015 Lieferung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf  Flachmast  MLV-OLA_02080802 

Mehrpreis zu Pos 02.08.0102 (Pfahlkopf für Flachmast). 
Lieferung von zusätzlicher Bewehrung und Beton für 
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß 
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten 

3,000  m _____________ _____________

02.08.07.0016 Leistung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf  Winkelmast  MLV-OLA_02080901 

Mehrpreis zu Pos 02.08.0201 (Pfahlkopf für Winkelmast). 
Montage von zusätzlicher Bewehrung und Beton für 
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß 
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten 

2,500  m _____________ _____________

02.08.07.0017 Lieferung, x-Maß-Verlängerung Pfahlkopf  Winkelmast  MLV-OLA_02080902 

Mehrpreis zu Pos 02.08.0202 (Pfahlkopf für Winkelmast). 
Lieferung von zusätzlicher Bewehrung und Beton für 
Verlängerung des Pfahlkopfes bei erhöhtem x-Maß 
Abrechnung erfolgt in 0,10 m - Schritten 

2,500  m _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Sind in der Ausschreibung keine Angaben zum Baugrund 
enthalten, dann ist die Basis der Kalkulation die 
Auswahl der Längen der Bohrrohre nach Ebs für normal 
tragfähigen Boden mit einem z-Maß von max. 1,00 m 

Vorbemerkungen: 
Bohrrohre ausfahren und einbringen 

02.08.07.0018 Leistung, Bohrrohrgründung für Stahlprofil-Tragmast  Rohr bis 3 m  MLV

Bohrrohr Länge bis 3 m einbringen 
für Einsetz-Stahlprofil-Tragmast, 
einschl. Herstellung der Einsetztiefe 
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8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0019 Lieferung, Bohrrohrgründung für Stahlprofil-Tragmast  Rohr bis 3 m  ML

Bohrrohr Länge bis 3 m für 
Einsetz-Stahlprofil-Tragmast 
liefern 

8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0020 Leistung, Mehrlänge Bohrrohr  MLV-OLA_02100701 

Zuschlag zu Pos 02.10.101, 02.10.201, 02.10.301, 
02.10.401, 02.10.501 und 02.10.601 
für das Einbringen von Bohrrohren 

24,000  m _____________ _____________

02.08.07.0021 Lieferung, Mehrlänge Bohrrohr  MLV-OLA_02100702 

Zuschlag zu Pos 02.10.102, 02.10.202, 02.10.302, 
02.10.402, 02.10.502 und 02.10.602 
für das Liefern von längeren Bohrrohren 

24,000  m _____________ _____________

02.08.07.0022 Lieferung, Bohrkrone  MLV-OLA_02100802 

Bohrkrone liefern 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0023 Leistung, Flachmast, Länge bis 7,5 m  MLV-OLA_02120101 

Flachmast, Länge bis 7,5 m stellen, ausrichten, 
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der 
Unterstopfung einschl. Anbringen des 
Mastnummernschildes 

8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0024 Lieferung, Flachmast, Länge bis 7,5 m  MLV-OLA_02120102 

Flachmast, Länge bis 7,5 liefern, 
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und 
Mastnummernschild 
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8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0025 Leistung, Flachmast - Mehrlänge über 7,5 m  MLV-OLA_02120201 

Flachmast, Mehrlänge über 7,5 montieren 

4,000  m _____________ _____________

02.08.07.0026 Lieferung, Flachmast - Mehrlänge über 7,5 m  MLV-OLA_02120202 

Flachmast, Mehrlänge über 7,5 m liefern 

4,000  m _____________ _____________

02.08.07.0027 Leistung, Winkelmast, Länge bis 8,5 m  MLV-OLA_02120301 

Winkelmast, Länge bis 8,5 m stellen, ausrichten, 
unterstopfen, Beschichtung der Ankerbolzen und der 
Unterstopfung einschl. Anbringen des 
Mastnummernschildes 

5,000  St _____________ _____________

02.08.07.0028 Lieferung, Winkelmast, Länge bis 8,5 m  MLV-OLA_02120302 

Winkelmast, Länge bis 8,5 m liefern, 
einschl. Unterstopfung, Beschichtung und 
Mastnummernschild 

5,000  St _____________ _____________

02.08.07.0029 Leistung, Winkelmast - Mehrlänge über 8,5 m  MLV-OLA_02120401 

Winkelmast, Mehrlänge über 8,5 montieren 

4,000  m _____________ _____________

02.08.07.0030 Lieferung, Winkelmast - Mehrlänge über 8,5 m  MLV-OLA_02120402 

Winkelmast, Mehrlänge über 8,5 liefern 

4,000  m _____________ _____________

02.08.07.0031 Leistung, Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m  MLV-OLA_02120501 

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m stellen, 
ausrichten, unterstopfen, Beschichten der Ankerbolzen 
und der Unterstopfung einschl. Anbringen des 
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Mastnummernschildes 

9,000  St _____________ _____________

02.08.07.0032 Lieferung, Aufsetz-Stahlprofilmast Länge bis 8,5 m  MLV-OLA_02120502 

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m liefern, 
einschl. 
Unterstopfung, Beschichtung und Mastnummernschild 

9,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen, 
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren, 
Montage am Mast / Bauwerk 

02.08.07.0033 Leistung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010101 

Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren 

2,000  St _____________ _____________

02.08.07.0034 Lieferung, am Flachmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010102 

Flachmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern 

2,000  St _____________ _____________

02.08.07.0035 Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010201 

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren 

2,000  St _____________ _____________

02.08.07.0036 Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010202 

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern 

2,000  St _____________ _____________

02.08.07.0037 Leistung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010501 

Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger montieren 

1,000  St _____________ _____________
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02.08.07.0038 Lieferung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010502 

Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger liefern 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0039 Leistung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je  Stützpunkt  MLV-OLA_0

Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt 
montieren 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0040 Lieferung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je  Stützpunkt  MLV-OLA_

Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0041 Leistung, am Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m  MLV-OLA_03030301 

Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m montieren 

9,000  St _____________ _____________

02.08.07.0042 Lieferung, am Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m  MLV-OLA_03030302

Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m liefern 

9,000  St _____________ _____________

02.08.07.0043 Leistung, Vogelabwehr 2 Stück pro Isolator  MLV-OLA_03060101 

Montage Vogelabwehr, 2 Stück pro Isolator im Ausleger 

32,000  St _____________ _____________

02.08.07.0044 Lieferung, Vogelabwehr 2 Stück pro Isolator  MLV-OLA_03060102 

Vogelabwehr, 2 Stück pro Isolator im Ausleger liefern 

32,000  St _____________ _____________

02.08.07.0045 Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28  MLV-OLA_0306

Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28 
1 Stück pro Isolator 
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6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0046 Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28  MLV-OLA_030

Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 
19.01.28 
1 Stück pro Isolator 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0047 Leistung, Mehrgleisausleger komplett Länge bis 8,0 m  MLV-OLA_04010101

Montage Mehrgleisausleger komplett, Länge bis 8,0 m 
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne 
Hängesäule 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0048 Lieferung, Mehrgleisausleger komplett Länge bis 8,0 m  MLV-OLA_0401010

Lieferung Mehrgleisausleger komplett, Länge bis 8,0 m 
einschl. Befestigungsteile und Aufhängung ohne 
Hängesäule 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0049 Leistung, Hängesäule  MLV-OLA_04010301 

Montage komplett, Montage Hängesäule einschl. 
Befestigungsteile und Aufhängung 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0050 Lieferung, Hängesäule  MLV-OLA_04010302 

Lieferung komplett, Hängesäule einschl. 
Befestigungsteile und Aufhängung 

1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Lieferung und Montage aller Anbauteile, Radspanner, 
Gewichtssatz und Gewichtsführung für Fahrdraht und 
Tragseil komplett, 
ohne Isolatoren, Regelausführung Betongewicht 
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02.08.07.0051 Leistung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am Winkelmast  MLV-OLA_050

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander 
am Winkelmast montieren 

3,000  St _____________ _____________

02.08.07.0052 Lieferung, KW-Abspann. bew/bew nebeneinander am Winkelmast  MLV-OLA_05

Kettenwerksabspannung beweglich/beweglich nebeneinander 
am Winkelmast liefern 

3,000  St _____________ _____________

02.08.07.0053 Leistung, am Ausleger  MLV-OLA_06010101 

Festpunkt am Ausleger, 
Montage der Befestigungsteile, des Festpunktseiles und 
der Z-Ankerseile, ohne Isolatoren 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0054 Lieferung, am Ausleger  MLV-OLA_06010102 

Festpunkt am Ausleger, 
Lieferung der Befestigungsteile, des Festpunktseiles 
und der Z-Ankerseile, ohne Isolatoren 

1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Mastanker Lieferung und Montage der Befestigungsteile 
einschl. des Rückankers 

02.08.07.0055 Leistung, Mastanker für FP-Verank. am Winkelmast  MLV-OLA_07010201 

Mastanker für Festpunktverankerung 
am Winkelmast montieren 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0056 Lieferung, Mastanker für FP-Verank. am Winkelmast  MLV-OLA_07010202 

Mastanker für Festpunktverankerung 
am Winkelmast liefern 

1,000  St _____________ _____________
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02.08.07.0057 Leistung, Mastanker für FP-Verank. am Betonmast  MLV-OLA_07010401 

Mastanker für Festpunktverankerung 
am Betonmast montieren 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0058 Lieferung, Mastanker für FP-Verank. am Betonmast  MLV-OLA_07010402 

Mastanker für Festpunktverankerung 
am Betonmast liefern 

1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl. 
Auswechseln der Hänger 

02.08.07.0059 Leistung, Re 200 regulieren mit Hängerwechsel  MLV-OLA_08040301 

Re 200, Montage 
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl. 
Auswechseln der Hänger 

1.800,000  m _____________ _____________

02.08.07.0060 Lieferung, Re 200 regulieren mit Hängerwechsel  MLV-OLA_08040302 

Re 200, Lieferung 
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl. 
Auswechseln der Hänger 

1.800,000  m _____________ _____________

02.08.07.0061 Leistung, elektrischer Verbinder  MLV-OLA_08080101 

Montage elektrischer Verbinder zwischen zwei 
Kettenwerken 

2,000  St _____________ _____________

02.08.07.0062 Lieferung, elektrischer Verbinder  MLV-OLA_08080102 

Lieferung elektrischer Verbinder zwischen zwei 
Kettenwerken 

2,000  St _____________ _____________
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02.08.07.0063 Leistung, Montage eines Isolators  mit einer Einbaulänge von 840 mm  M

Montage eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840 
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten 
und an Abfangungen 

8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0064 Lieferung, für Montage eines Isolators  mit einer Einbaulänge von 840

Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840 
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten 
und an Abfangungen 

8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0065 Leistung, Ausgleichsverbinder  MLV-OLA_08100301 

Leistung; Ausgleichsverbinder 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0066 Lieferung, Ausgleichsverbinder  MLV-OLA_08100302 

Lieferung; Ausgleichsverbinder 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0067 Leistung, Längskettenwerk einmalig umbauen  MLV-OLA_08110101 

Längskettenwerk einmalig umbauen und 
regulieren, 
Kettenwerk an den Stützpunkten ausklemmen, 
auf neue Stützpunkte übernehmen bzw. Stützpunkte 
anpassen, Regulierung, Hängermontage einschl. 
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthänger 
ohne Y-Seiltausch 

850,000  m _____________ _____________

02.08.07.0068 Lieferung, Hänger für Endzustand  MLV-OLA_08110102 

Lieferung, Hänger für Endzustand 

850,000  St _____________ _____________

02.08.07.0069 Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren  MLV-OLA_08110201 

Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren 

Übertrag  _____________ 
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850,000  m _____________ _____________

02.08.07.0070 Lieferung, Bindedrahthänger  MLV-OLA_08110202 

Lieferung, Bindedrahthänger 

850,000  St _____________ _____________

02.08.07.0071 Leistung, Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung  MLV-OLA_08110301

Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung, Regulieren 
des Längskettenwerks einschl. Zubehör und Einbau von 
isoliertem Tragseil 

900,000  m _____________ _____________

02.08.07.0072 Lieferung, Zuschlag für Kettenwerksabsenkung  MLV-OLA_08110302 

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör, 
Hänger und isoliertes Tragseil liefern 

900,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das 
Unterqueren von Kabelkanälen. 
Ohne das fachgerechte Abschleifen von 
Schienenwalzzeichen. 
Die maximale Länge bis 5m, bezieht sich auf die 
Kabellänge (nicht MVK-Maß) 

02.08.07.0073 Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene  MLV-OLA_100

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der 
Schiene oder Bauteil. 
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, 
Erdarbeiten und Befestigungen 

11,000  St _____________ _____________

02.08.07.0074 Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene  MLV-OLA_10

Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der 
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges 
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und 
Befestigungen 

Übertrag  _____________ 
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11,000  St _____________ _____________

02.08.07.0075 Leistung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m  MLV-OLA_100

Montage Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m 
(Kabellänge) 

5,000  m _____________ _____________

02.08.07.0076 Lieferung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m  MLV-OLA_10

Lieferung Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro 
m (Kabellänge) 

5,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Regelfall ist die parallele Verlegung der Kabel. 
Davon abweichende Ausführungen sind in der 
Leistungsbeschreibung festzulegen 

02.08.07.0077 Leistung, Steuerkabel im vorhandenen Schutzrohr  verlegen  MLV-OLA_140

Steuerkabel im vorhandenen Schutzrohr 
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbänder, 
ohne Erd- und Schutzrohrverlegearbeiten 

250,000  m _____________ _____________

02.08.07.0078 Lieferung, Steuerkabel im vorhandenen Schutzrohr  MLV-OLA_14020202 

Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher 
Kabelkennzeichnungsbänder 

250,000  m _____________ _____________

02.08.07.0079 Leistung, Kabelprüfung durchführen  MLV-OLA_14020310 

Kabelprüfung nach DIN / VDE durchführen, 
Messprotokolle 

2,000  St _____________ _____________

02.08.07.0080 Leistung, Anschluss eines Steuerkabels der Außenanlage  MLV-OLA_150101

Anschluss eines Steuerkabels der Außenanlage an 
vorhandene HX1 - Klemmleiste oder 

Übertrag  _____________ 
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Schalterfernantrieb einschl. 
Kabel- und Adernkennzeichnung 

2,000  St _____________ _____________

02.08.07.0081 Lieferung, Anschluss eines Steuerkabels der Außenanlage  MLV-OLA_15010

Material für Anschluss eines Steuerkabels der 
Außenanlage an vorhandene HX1 - Klemmleiste oder 
Schalterfernantrieb einschl. Kabel- und 
Adernkennzeichnung liefern 

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 

02.08.07.0082 Schaltergestänge ausbolzen und festlegen  MLV-OLA_18012101 

Schaltergestänge ausbolzen und festlegen 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0083 Schaltergestänge lösen und einbolzen  MLV-OLA_18012201 

Schaltergestänge lösen und einbolzen 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0084 Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren  (Aufbau und Rüc

Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren 
(Aufbau und Rückbau) 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0085 Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich  MLV-OLA_18012302 

Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0086 Leistung, Bahnerdungsvorrichtung  für Längskettenwerk einbauen  MLV-OL

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung 
für Längskettenwerk einbauen 

6,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1806 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

02.08.07.0087 Leistung, Bahnerdungsvorrichtung  für Längskettenwerk ausbauen  MLV-OL

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung 
für Längskettenwerk ausbauen 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0088 Leistung, Bahnerdungsvorrichtung  für Längskettenwerk vorhalten  MLV-O

Leistung, Bahnerdungsvorrichtung 
für Längskettenwerk vorhalten 

6,000  d _____________ _____________

02.08.07.0089 Leistung, EL 6-Signalschild  MLV-OLA_19020301 

Aufstellen eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder 
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0090 Lieferung, EL 6-Signalschild  MLV-OLA_19020302 

Liefern eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder 
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0091 Leistung, Anbringen von Warnschildern  MLV-OLA_19020401 

Anbringen von Warnschildern 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0092 Lieferung, Anbringen von Warnschildern  MLV-OLA_19020402 

Liefern von Warnschildern 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0093 Schaltantragsteller für eigene Leistungen  MLV-OLA_19020601 

Schaltantragsteller für eigene Leistungen 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.08.07.0094 Zuarbeit Sige-Koordinator  MLV-OLA_19020701 

Zuarbeit für den Sige-Koordinator 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.07.0095 Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit für die BLS  (

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit 
für die BLS (Betriebszentrale Sicherheit) 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0096 Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.  MLV-OLA_19020901 

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder 
Koordinierungsbesprechungen 

1,000  h _____________ _____________

02.08.07.0097 Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.  MLV-OLA_19021001 

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder 
Koordinierungsbesprechungen bei notwendiger gesonderter 
An- und Abreise, Tagessatz enthält alle notwendigen 
Aufwendungen 

1,000  d _____________ _____________

02.08.07.0098 Teilnahme an der Abnahme Begehung  MLV-OLA_19030101 

Teilnahme an der Abnahme Begehung. 
Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese 
wird im Bedarfsfall gesondert vergütet. 
1 Stück entspricht max. 8 Stunden 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0099 Teilnahme an der Abnahme Befahrung  MLV-OLA_19030201 

Teilnahme an der Abnahme Befahrung. 
Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch 
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und 
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert 
vergütet. 
1 Stück entspricht max. 8 Stunden. 

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.08.07.0100 IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange  MLV-OLA_19030301 

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Höhen- 
und Seitenlage 
am Stützpunkt sowie Erstellung eines 
Aufnahmedatenblattes pro Stützpunkt 

9,000  St _____________ _____________

02.08.07.0101 An- und Abtransport des Fahrzeuges mit Messstromabnehmer  MLV-OLA_1903

An- und Abtransport des Fahrzeuges mit 
Messstromabnehmer 

1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Rückbau entsprechend der nachstehenden 
Standardpositionen 
einschl. aller Befestigungsteile, Träger, Traversen, 
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld 
gelegenen Sammelübergabestelle(n) 
(Festlegung durch AN) 

02.08.07.0102 Rückbau Kettenwerk  MLV-OLA_20010101 

Rückbau Kettenwerk 

45,000  m _____________ _____________

02.08.07.0103 Rückbau Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_20010301 

Rückbau Rohrschwenkausleger 

37,000  St _____________ _____________

02.08.07.0104 Rückbau Abfangung beweglich/beweglich  MLV-OLA_20010901 

Rückbau Abfangung beweglich/beweglich komplett 

3,000  St _____________ _____________

02.08.07.0105 Rückbau Masterdung  MLV-OLA_20011501 

Rückbau Masterdung 

14,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.08.07.0106 Rückbau EL-Signal  MLV-OLA_20011901 

Rückbau EL-Signal einschl. Betonpfahl oder Rohr 

6,000  St _____________ _____________

02.08.07.0107 Rückbau Steuerkabel  MLV-OLA_20012201 

Rückbau Steuerkabel einschl. Kabelaufführung 

250,000  m _____________ _____________

02.08.07.0108 Rückbau Stahlmaste Winkelmast  MLV-OLA_20012501 

Rückbau Stahlmaste Winkelmast 

5,000  St _____________ _____________

02.08.07.0109 Rückbau Stahlmaste Flachmast  MLV-OLA_20012601 

Rückbau Stahlmaste Flachmast 

8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0110 Rückbau Betonmast Tragmast  MLV-OLA_20013001 

Rückbau Betonmast Tragmast 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0111 Abbrennen von Ankerbolzen  MLV-OLA_20013201 

Abbrennen von Ankerbolzen 

112,000  St _____________ _____________

02.08.07.0112 Mastfundamente, unbewehrten Beton abbrechen  MLV-OLA_20013301 

unbewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter 
Erdoberkante (EOK) einschl. verfüllen 
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen) 

6,000  m3 _____________ _____________

02.08.07.0113 Mastfundamente, bewehrten Beton abbrechen  MLV-OLA_20013401 

bewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter 
Erdoberkante (EOK) einschl. verfüllen 
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen) 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.07.0113) ... Übertrag  _____________ 

23,000  m3 _____________ _____________

02.08.07.0114 Rammpfahl / Rohr abbrennen  MLV-OLA_20013501 

Rammpfahl / Rohr abbrennen bis 0,8 m unter 
Erdoberkante (EOK) 

13,000  St _____________ _____________

02.08.07.0115 Rückbau Festpunkt  MLV-OLA_20013701 

Rückbau Festpunkt ohne Rückanker 

1,000  St _____________ _____________

02.08.07.0116 Rückbau elektrischer Verbinder  MLV-OLA_20013801 

Rückbau elektrischer Verbinder 

3,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Projektbezogene Leistungen, die in den 
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind 

02.08.07.0117 Leistung, Mastfußadapter für Großrohrgründung 

Mastfußadapter für Großrohrgründung entspr. Ebs 03.03.30 
montieren 

8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0118 Lieferung, Mastfußadapter für Großrohrgründung 

Mastfußadapter für Großrohrgründung entspr. Ebs 03.03.30 
liefern 

8,000  St _____________ _____________

02.08.07.0119 Leistung, Muffe für OSE-Kabel herstellen 

Muffe für OSE-Kabel mit bis zu 24 Adern herstellen 

4,000  St _____________ _____________

02.08.07.0120 Lieferung, Muffe für OSE-Kabel herstellen 

Übertrag  _____________ 
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Muffe für OSE-Kabel mit bis zu 24 Adern liefern 

4,000  St _____________ _____________

Summe 02.08.07 Oberleitung Bauzustand Bw 11 _____________
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02.08.08 Oberleitung Endzustand Bw 11
Oberleitung Endzustand Bw 11

Planungsleistungen 

Vorbemerkungen: 
Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert 
gemäß Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu übergeben. 

Es ist nur eine Möglichkeit für die Erstellung der AU
auszuwählen

Folgende Unterlagen sind Grundlage für die AU und
durch den AG beizustellen:
*   vektorisierte, bauphasenbezogene EP geprüft und
     freigegeben einschl. beantragter/erteilter UIG
*   vektorisierte IVL-Pläne
*   Bestandspläne der Oberleitungsanlage/OSE aus
     IZ-Plan mit Änderungsstamm gesperrt
     sowie aktuelle Ebsü
*   vektorisierte bautechnische QP mit allen Einbauten
     in SOLL-/IST-Gleislage von geplanten
     Maststandorten EP
*   vektorisierte Bestandspläne/Entwurfspläne geprüft
     und freigegeben projektbezogen tangierender
     Fremdgewerke
*   VZG Umbaubereich SOLL/IST
*   vektorisierte Trassierung Soll/Ist-Zustand
*   Schienenteilungspläne und Angabe Gleisfreimelde-
     technik
*   Gleisvermarkungspläne
*   LINA-Listen
*   Baugrundgutachen inkl. Gründungsempfehlung

02.08.08.0001 Erstellen der AU in vollständig vektorisierter Form (DGN/DWG). Grundla

Erstellen der  Ausführungsunterlagen in vektorisierter
Form (DGN/DWG).
Grundlage: Die Entwurfsplanung und der umgebende
Bestand werden für die betroffenen Planbereiche
vollständig vektorisiert gemäß
Schnittstellenbeschreibung Elektrotechnik Teilbereich
Oberleitungsanlagen kostenfrei übergeben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.08.0002 Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge)  MLV-OLA_01020100 

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur 
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage für die Pos. 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.08.0002) ... Übertrag  _____________ 

01.02.0400 und werden separat vergütet. 
Grundlage: Die freigegebene Ausführungsunterlage ist 
handschriftlich um die Veränderungen während des 
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.08.0003 Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter  Anlagen (Baubereic

Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im 
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung 
Oberleitung für den in der Leistungsbeschreibung 
definierten Baubereiche 
(IVL-Blattschnitte 6367 CG, 6367 CH) 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.08.0004 Erstellen der Revision im vorhandenen Dateiformat  MLV-OLA_01020400 

Erstellen der Revision / Korrektur der 
Bestandsunterlagen im vorhandenen Dateiformat. 
Grundlage: Die Bestandsdateien werden in nicht 
vektorisierter Form als Raster-/Pixeldatei übergeben 
und sind in diesem Format zurückzuführen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.08.0005 Pflege der technischen Plätze für einem in der Leistungsbeschreibung

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen 
Plätze für einem in der Leistungsbeschreibung 
definierten Bereich im Format Excel übergeben. In 
diesem sind alle Felder zu pflegen, die in den 
OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.08.0006 Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan  MLV-OLA_01020700 

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan 
gemäß Ril 997.0120 und örtlichen Grenzen laut 
Leistungsbeschreibung 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Vorbemerkungen: 
Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsätzlich 
dem AG 
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02.08.08.0007 Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung  MLV-OLA_01030200 

Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung 
Übergabe der Handskizze durch den AN an die Projektleitung 
der DB zur weiteren Bearbeitung 

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Grundlagen sind die übergebenen vermessungstechnischen 
Bestandsunterlagen (Vermessungsdaten und 
CAD-Vectordaten...) 

02.08.08.0008 Leistung, Messbolzen  MLV-OLA_01040101 

Anbringen von Messbolzen ohne Vermessungsleistungen 

11,000  St _____________ _____________

02.08.08.0009 Lieferung, Messbolzen  MLV-OLA_01040102 

Lieferung von Messbolzen 

11,000  St _____________ _____________

02.08.08.0010 Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte  MLV-OLA_01040200 

Einmessen der Mast- und Ankerfundamentstandorte und 
Übergabe der Koordinaten in DB REF NETZ 

11,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den 
Streckenquerschnitten der DBAG (Regelprofil). 
Erdaushub, Boden anfüllen und verdichten 
(Regelprofil/Geländeprofil beachten) sowie Erstellen 
von Rammprotokollen ist Sache AN und ist den 
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. 
Statisch nachzuweisender Verbau, ggf. notwendige 
Verschwenkung von Kettenwerk oder Bahnenergieleitung 
und die Wasserhaltung wird gesondert vergütet. 
Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG. 
 
Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 07-20 Uhr. 
Zuschläge (Mehrpreis) außerhalb der o.g. Zeiten sind 
durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu vergüten. 
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Vorbemerkungen: 
Hängesäulen im Tunnel oder unter Bauwerken für 
Kettenwerks-, Speiseleitungs- und 
Rückleiterstützpunkte 

02.08.08.0011 Leistung, Hängesäule im Tunnel oder unter Bauwerken  MLV-OLA_02130101 

Hängesäule im Tunnel oder unter Bauwerken montieren, 
Montage an vorhandenen Verankerungspunkten ohne 
Abstützung 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0012 Lieferung, Hängesäule ohne Abstützung im Tunnel oder  unter Bauwerken

Hängesäule ohne Abstützung für Montage im Tunnel oder 
unter Bauwerken liefern 

6,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen, 
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren, 
Montage am Mast / Bauwerk 

02.08.08.0013 Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010201 

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0014 Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010202 

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0015 Leistung, am Betonmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010401 

Betonmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren 

8,000  St _____________ _____________

02.08.08.0016 Lieferung, am Betonmast 1 Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_03010402 
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Betonmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern 

8,000  St _____________ _____________

02.08.08.0017 Leistung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je  Stützpunkt  MLV-OLA_0

Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt 
montieren 

5,000  St _____________ _____________

02.08.08.0018 Lieferung, am Flachmast 2 Rohrschwenkausleger je  Stützpunkt  MLV-OLA_

Flachmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern 

5,000  St _____________ _____________

02.08.08.0019 Leistung, am Betonmast 2 Rohrschwenkausleger je  Stützpunkt  MLV-OLA_0

Betonmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt 
montieren 

1,000  St _____________ _____________

02.08.08.0020 Lieferung, am Betonmast 2 Rohrschwenkausleger je  Stützpunkt  MLV-OLA_

Betonmast, 2 Rohrschwenkausleger je Stützpunkt liefern 

1,000  St _____________ _____________

02.08.08.0021 Leistung, an Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m.  MLV-OLA_03030501 

Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m montieren 

9,000  St _____________ _____________

02.08.08.0022 Lieferung, an Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m.  MLV-OLA_03030502 

Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m liefern 

9,000  St _____________ _____________

02.08.08.0023 Leistung, Bahnsteigausleger am Winkelmast  MLV-OLA_03040201 

Einzelausleger am Winkelmast 
1 Rohrschwenkausleger 
montieren 
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3,000  St _____________ _____________

02.08.08.0024 Lieferung, Bahnsteigausleger am Winkelmast  MLV-OLA_03040202 

Einzelausleger am Winkelmast 
1 Rohrschwenkausleger 
liefern 

3,000  St _____________ _____________

02.08.08.0025 Leistung, Vogelabwehr 2 Stück pro Isolator  MLV-OLA_03060101 

Montage Vogelabwehr, 2 Stück pro Isolator im Ausleger 

46,000  St _____________ _____________

02.08.08.0026 Lieferung, Vogelabwehr 2 Stück pro Isolator  MLV-OLA_03060102 

Vogelabwehr, 2 Stück pro Isolator im Ausleger liefern 

46,000  St _____________ _____________

02.08.08.0027 Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28  MLV-OLA_0306

Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28 
1 Stück pro Isolator 

8,000  St _____________ _____________

02.08.08.0028 Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28  MLV-OLA_030

Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 
19.01.28 
1 Stück pro Isolator 

8,000  St _____________ _____________

02.08.08.0029 Leistung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung regulieren  MLV-OLA_08020101 

Zuschlag für Kettenwerksabsenkung, 
Regulieren des Längskettenwerkes einschl. Zubehör und 
Einbau von isoliertem Tragseil 

900,000  m _____________ _____________

02.08.08.0030 Lieferung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung  MLV-OLA_08020102 

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör, 
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Hänger und isoliertes Tragseil liefern 

900,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl. 
Auswechseln der Hänger 

02.08.08.0031 Leistung, Re 200 regulieren mit Hängerwechsel  MLV-OLA_08040301 

Re 200, Montage 
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl. 
Auswechseln der Hänger 

1.800,000  m _____________ _____________

02.08.08.0032 Lieferung, Re 200 regulieren mit Hängerwechsel  MLV-OLA_08040302 

Re 200, Lieferung 
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl. 
Auswechseln der Hänger 

1.800,000  m _____________ _____________

02.08.08.0033 Leistung, Y-Beiseiltausch  MLV-OLA_08070101 

Y-Beiseiltausch einschl. Beiseilklemmen und der 
Beiseilhänger 

13,000  St _____________ _____________

02.08.08.0034 Lieferung, für Y-Beiseiltausch  MLV-OLA_08070102 

Y-Beiseil einschl. Beiseilklemmen und 
Beiseilhänger liefern 

13,000  St _____________ _____________

02.08.08.0035 Leistung, elektrischer Verbinder  MLV-OLA_08080101 

Montage elektrischer Verbinder zwischen zwei 
Kettenwerken 

4,000  St _____________ _____________

02.08.08.0036 Lieferung, elektrischer Verbinder  MLV-OLA_08080102 

Lieferung elektrischer Verbinder zwischen zwei 
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Kettenwerken 

4,000  St _____________ _____________

02.08.08.0037 Leistung, Montage eines Isolators  mit einer Einbaulänge von 840 mm  M

Montage eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840 
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten 
und an Abfangungen 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0038 Lieferung, für Montage eines Isolators  mit einer Einbaulänge von 840

Lieferung eines Isolators mit einer Einbaulänge von 840 
mm einschl. Klemmen innerhalb von Seilen, Fahrdrähten 
und an Abfangungen 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0039 Leistung, Längskettenwerk einmalig umbauen  MLV-OLA_08110101 

Längskettenwerk einmalig umbauen und 
regulieren, 
Kettenwerk an den Stützpunkten ausklemmen, 
auf neue Stützpunkte übernehmen bzw. Stützpunkte 
anpassen, Regulierung, Hängermontage einschl. 
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthänger 
ohne Y-Seiltausch 

1.100,000  m _____________ _____________

02.08.08.0040 Lieferung, Hänger für Endzustand  MLV-OLA_08110102 

Lieferung, Hänger für Endzustand 

1.100,000  St _____________ _____________

02.08.08.0041 Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren  MLV-OLA_08110201 

Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren 

1.100,000  m _____________ _____________

02.08.08.0042 Lieferung, Bindedrahthänger  MLV-OLA_08110202 

Lieferung, Bindedrahthänger 
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1.100,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Bei Kettenwerkeinkürzung wird der Rückbau KW und bei 
Verlängerung des KW der Neubau KW zusätzlich berechnet. 

02.08.08.0043 Leistung, vorhandenes Kettenwerk auf vorhandene Abfangung übernehmen

Leistung, vorhandenes Kettenwerk auf vorhandene 
Abfangung übernehmen. 

3,000  St _____________ _____________

02.08.08.0044 Lieferung, vorhandenes Kettenwerk auf vorhandene Abfangung übernehmen

Lieferung, vorhandenes Kettenwerk auf vorhandene 
Abfangung übernehmen 

3,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das 
Unterqueren von Kabelkanälen. 
Ohne das fachgerechte Abschleifen von 
Schienenwalzzeichen. 
Die maximale Länge bis 5m, bezieht sich auf die 
Kabellänge (nicht MVK-Maß) 

02.08.08.0045 Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene  MLV-OLA_100

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der 
Schiene oder Bauteil. 
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse, 
Erdarbeiten und Befestigungen 

13,000  St _____________ _____________

02.08.08.0046 Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene  MLV-OLA_10

Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der 
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges 
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und 
Befestigungen 

13,000  St _____________ _____________
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02.08.08.0047 Leistung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m  MLV-OLA_100

Montage Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m 
(Kabellänge) 

5,000  m _____________ _____________

02.08.08.0048 Lieferung, Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro m  MLV-OLA_10

Lieferung Zuschlag für Mast- / Bauteilerde > 5,00 m pro 
m (Kabellänge) 

5,000  m _____________ _____________

02.08.08.0049 Leistung, Schienenverbinder  MLV-OLA_10010301 

Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen 
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und 
Befestigungen 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0050 Lieferung, Schienenverbinder  MLV-OLA_10010302 

Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen 
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und 
Befestigungen 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0051 Leistung, Gleisverbinder  MLV-OLA_10010401 

Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen 
einschl. 
aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen 

1,000  St _____________ _____________

02.08.08.0052 Lieferung, Gleisverbinder  MLV-OLA_10010402 

Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen 
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und 
Befestigungen 

1,000  St _____________ _____________

02.08.08.0053 Leistung, Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk)  MLV-OLA_10011301 

Montage Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk), 
betriebsfertig verlegen und anschließen einschl. aller 
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Befestigungen 

9,000  St _____________ _____________

02.08.08.0054 Lieferung, Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk)  MLV-OLA_10011302 

Lieferung Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk) 
einschl. aller Befestigungen 

9,000  St _____________ _____________

02.08.08.0055 Leistung, Kurze Erdungsverbinder  MLV-OLA_10011601 

Montage Kurze Erdungsverbinder zwischen Bauteilen 
montieren 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0056 Lieferung, Kurze Erdungsverbinder  MLV-OLA_10011602 

Lieferung Kurze Erdungsverbinder einschl. aller 
Befestigungsteile 

6,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Lieferung und Montage Anschluss Schalter und 
Schalterquerleitungen ans Kettenwerk, einschl. aller 
Traversen, Befestigungsteile und Isolatorstützen mit 
Isolatoren und elektrischen Verbindern 
 
Die Verbindungen von Schalter auf Kettenwerk und 
Schalterquerleitung auf Kettenwerk sind einzeln zu 
erfassen 

02.08.08.0057 Leistung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk  MLV-OLA_11030101 

Montage Schalterleitung ans Kettenwerk betriebsfertig 
anschließen 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0058 Lieferung, Anschluss Schalter ans Kettenwerk  MLV-OLA_11030102 

Lieferung Anschluss Schalter ans Kettenwerk 

2,000  St _____________ _____________
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Vorbemerkungen: 
Regelfall ist die parallele Verlegung der Kabel. 
Davon abweichende Ausführungen sind in der 
Leistungsbeschreibung festzulegen 

02.08.08.0059 Leistung, Kabelprüfung durchführen  MLV-OLA_14020310 

Kabelprüfung nach DIN / VDE durchführen, 
Messprotokolle 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0060 Leistung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog  verlegen  MLV-OLA_1402

Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen, 
einschl. Kabelkennzeichnungsbänder, 
ohne Auf- u. Zudeckeln Kabeltrog, 
ohne Erd- und Trogverlegearbeiten 

800,000  m _____________ _____________

02.08.08.0061 Lieferung, Steuerkabel im vorhandenen Kabeltrog  MLV-OLA_14020402 

Steuerkabel liefern einschl. erforderlicher 
Kabelkennzeichnungsbänder 

800,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Herstellen der Kabelwege außerhalb des Gewerkes 
koordinierter Kabeltrassen- und Tiefbau 

02.08.08.0062 Leistung, Kabeltrog auf- und zudeckeln  MLV-OLA_14030501 

Kabeltrog auf- und zudeckeln 
Kabeltrog Größe I / II 

800,000  m _____________ _____________

02.08.08.0063 Leistung, Anschluss eines Steuerkabels der Außenanlage  MLV-OLA_150101

Anschluss eines Steuerkabels der Außenanlage an 
vorhandene HX1 - Klemmleiste oder 
Schalterfernantrieb einschl. 
Kabel- und Adernkennzeichnung 
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2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0064 Lieferung, Anschluss eines Steuerkabels der Außenanlage  MLV-OLA_15010

Material für Anschluss eines Steuerkabels der 
Außenanlage an vorhandene HX1 - Klemmleiste oder 
Schalterfernantrieb einschl. Kabel- und 
Adernkennzeichnung liefern 

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Lieferung und Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen 
einschl. Befestigungsteile nach Maßgabe der Richtlinie 
800.0104 

02.08.08.0065 Leistung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,  doppelseitig am Oberleit

Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, doppelseitig 
am Oberleitungsmast 

7,000  St _____________ _____________

02.08.08.0066 Lieferung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,  doppelseitig am Oberlei

Lieferung Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, 
doppelseitig am Oberleitungsmast 

7,000  St _____________ _____________

02.08.08.0067 Leistung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer)  MLV-OLA_17010601 

Montage von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der 
Korrektur des genauen Standorts 

7,000  St _____________ _____________

02.08.08.0068 Lieferung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer)  MLV-OLA_17010602 

Lieferung von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der 
Korrektur des genauen Standorts 

7,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 

Übertrag  _____________ 
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02.08.08.0069 Schaltergestänge ausbolzen und festlegen  MLV-OLA_18012101 

Schaltergestänge ausbolzen und festlegen 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0070 Schaltergestänge lösen und einbolzen  MLV-OLA_18012201 

Schaltergestänge lösen und einbolzen 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0071 Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren  (Aufbau und Rüc

Leistung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich montieren 
(Aufbau und Rückbau) 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0072 Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich  MLV-OLA_18012302 

Lieferung, feste Erde Kettenwerk bauzeitlich 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0073 Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und freisetzen  MLV-OLA_18

Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und freisetzen 
Radspanner am Mast für Baufeldfreimachungen 
festsetzen und freisetzen. 

3,000  St _____________ _____________

02.08.08.0074 Leistung, EL 6-Signalschild  MLV-OLA_19020301 

Aufstellen eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder 
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0075 Lieferung, EL 6-Signalschild  MLV-OLA_19020302 

Liefern eines EL 6-Signalschildes am Betonpfahl oder 
Rohr, ohne elektr. Beleuchtungsanschluss 

6,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.08.08.0076 Schaltantragsteller für eigene Leistungen  MLV-OLA_19020601 

Schaltantragsteller für eigene Leistungen 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.08.0077 Zuarbeit Sige-Koordinator  MLV-OLA_19020701 

Zuarbeit für den Sige-Koordinator 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.08.0078 Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit für die BLS  (

Erstellen der 1. Seite des Sicherungsplans als Zuarbeit 
für die BLS (Betriebszentrale Sicherheit) 

1,000  St _____________ _____________

02.08.08.0079 Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.  MLV-OLA_19020901 

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder 
Koordinierungsbesprechungen 

1,000  h _____________ _____________

02.08.08.0080 Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.  MLV-OLA_19021001 

Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder 
Koordinierungsbesprechungen bei notwendiger gesonderter 
An- und Abreise, Tagessatz enthält alle notwendigen 
Aufwendungen 

1,000  d _____________ _____________

02.08.08.0081 Teilnahme an der Abnahme Befahrung  MLV-OLA_19030201 

Teilnahme an der Abnahme Befahrung. 
Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch 
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und 
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert 
vergütet. 
1 Stück entspricht max. 8 Stunden. 

1,000  St _____________ _____________

02.08.08.0082 IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer  MLV-OLA_19030401 

IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer der Höhen- und 
Seitenlage sowie Erstellung eines Aufnahmemessstreifens 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.08.0082) ... Übertrag  _____________ 

1.500,000  m _____________ _____________

02.08.08.0083 An- und Abtransport des Fahrzeuges mit Messstromabnehmer  MLV-OLA_1903

An- und Abtransport des Fahrzeuges mit 
Messstromabnehmer 

1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Rückbau entsprechend der nachstehenden 
Standardpositionen 
einschl. aller Befestigungsteile, Träger, Traversen, 
Isolatoren, einschl. Transport zur im Baufeld 
gelegenen Sammelübergabestelle(n) 
(Festlegung durch AN) 

02.08.08.0084 Rückbau Rohrschwenkausleger  MLV-OLA_20010301 

Rückbau Rohrschwenkausleger 

17,000  St _____________ _____________

02.08.08.0085 Rückbau Schalterleitung  MLV-OLA_20011202 

Rückbau Schalterleitung 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0086 Rückbau Masterdung  MLV-OLA_20011501 

Rückbau Masterdung 

11,000  St _____________ _____________

02.08.08.0087 Rückbau EL-Signal  MLV-OLA_20011901 

Rückbau EL-Signal einschl. Betonpfahl oder Rohr 

6,000  St _____________ _____________

02.08.08.0088 Rückbau Steuerkabel  MLV-OLA_20012201 

Rückbau Steuerkabel einschl. Kabelaufführung 

800,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.08.08.0089 Rückbau Stahlmaste Flachmast  MLV-OLA_20012601 

Rückbau Stahlmaste Flachmast 

2,000  St _____________ _____________

02.08.08.0090 Rückbau Stahlprofilmaste Tragmast  MLV-OLA_20012801 

Rückbau Stahlprofilmaste Tragmast 

9,000  St _____________ _____________

02.08.08.0091 Rammpfahl / Rohr abbrennen  MLV-OLA_20013501 

Rammpfahl / Rohr abbrennen bis 0,8 m unter 
Erdoberkante (EOK) 

8,000  St _____________ _____________

02.08.08.0092 Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen  MLV-OLA_20013601 

Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, 
ein- oder doppelseitig 

7,000  St _____________ _____________

02.08.08.0093 Rückbau elektrischer Verbinder  MLV-OLA_20013801 

Rückbau elektrischer Verbinder 

3,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen: 
Projektbezogene Leistungen, die in den 
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind 

02.08.08.0094 Leistung, Muffe für OSE-Kabel herstellen 

Muffe für OSE-Kabel mit bis zu 24 Adern herstellen 

3,000  St _____________ _____________

02.08.08.0095 Lieferung, Muffe für OSE-Kabel herstellen 

Muffe für OSE-Kabel mit bis zu 24 Adern liefern 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.08.0095) ... Übertrag  _____________ 

3,000  St _____________ _____________

02.08.08.0096 Leistung, Hängesäule im Tunnel oder  unter Bauwerken an vorhandenen  V

Hängesäule im Tunnel oder unter Bauwerken montieren, 
Montage an vorhandenen Verankerungspunkten mit 
Abstützung entsprechend Ebs 12.11.53 

3,000  St _____________ _____________

02.08.08.0097 Lieferung, Hängesäule mit Abstützung im Tunnel oder unter Bauwerken 

Hängesäule mit Abstützung entspr. Ebs 12.11.53 für Montage 
im Tunnel oder 
unter Bauwerken liefern 

3,000  St _____________ _____________

Summe 02.08.08 Oberleitung Endzustand Bw 11 _____________

Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik
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02.08.09 LST-Bauzustand-Kabelanlage
LST-Bauzustand-Kabelanlage

Die Kabelumverlegung gilt für folgende Kabel:
1. Verlegung zwischen den Gleisen 1 und 2:
- S 1806 123
- S 1806 127
- S 1806 129

2. Verlegung bahnrechts
- S 1806 100
- S 1806 103
- S 1806 600
- S 1807 100
- S 1807 500
- S 1807 700
- S 1809 100
- S 0910 (BÜ)

Es handelt sich um Signalkabel mit Nagetierschutz unterschiedlicher Durchmesser.
Die Kabel sind in Trogtrassen verlegt.
Es sind die Biegeradien und Verlegehinweise gemäß LH 416 einzuhalten.

Abgerechnet wird je m Kabel.

02.08.09.0001 Bestandskabel trennen

LST-Bestandskabel 2x trennen und zurückziehen,
nach Kürzung der Signalkabel in KS einführen.

20,000  St _____________ _____________

02.08.09.0002 Signalkabel aus Kabeltrasse aufnehmen und entsorgen inkl. Baufeldfreim

Signalkabel aus Kabeltrasse aufnehmen und entsorgen

1.980,000  m _____________ _____________

02.08.09.0003 Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 4x1x0,9

Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 4x1x0,9 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

205,000  m _____________ _____________

02.08.09.0004 Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 24x1x0,9

Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 24x1x0,9 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.09.0004) ... Übertrag  _____________ 

230,000  m _____________ _____________

02.08.09.0005 Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 100x1x0,9

Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 100x1x0,9 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

460,000  m _____________ _____________

02.08.09.0006 Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 160x1x0,9

Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 160x1x0,9 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

230,000  m _____________ _____________

02.08.09.0007 PZB-Steuerkabel A-02YSTF(L)2YB2Y 1x4x0,8

PZB-Steuerkabel A-02YSTF(L)2YB2Y 1x4x0,8 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

280,000  m _____________ _____________

02.08.09.0008 Signalkabel A-2Y(L)2YB2Y 30x4x1,4

Signalkabel A-2Y(L)2YB2Y 30x4x1,4 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

230,000  m _____________ _____________

02.08.09.0009 Signalkabel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x0,9 403

Signalkabel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x0,9 rK = 403 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

230,000  m _____________ _____________

02.08.09.0010 Signalkabel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20x4x0,9 403

Signalkabel AJ-2Y(L)2YDB2Y 20x4x0,9 rK = 403 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

Übertrag  _____________ 
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230,000  m _____________ _____________

02.08.09.0011 Auflegen Kabeladern Signalkabel bis 40 Adern

Anschluss bereits verlegter Signalkabel am zugehörigen KV 
oder KS,
Anschluss der Einzeladern an den definierten Klemmpunkten.

20,000  St _____________ _____________

02.08.09.0012 Auflegen Kabeladern Signalkabel bis 80 Adern

Anschluss bereits verlegter Signalkabel am zugehörigen KV 
oder KS,
Anschluss der Einzeladern an den definierten Klemmpunkten.

4,000  St _____________ _____________

02.08.09.0013 Auflegen Kabeladern Signalkabel bis 120 Adern

Anschluss bereits verlegter Signalkabel am zugehörigen KV 
oder KS,
Anschluss der Einzeladern an den definierten Klemmpunkten.

12,000  St _____________ _____________

02.08.09.0014 Auflegen Kabeladern Signalkabel bis 160 Adern

Anschluss bereits verlegter Signalkabel am zugehörigen KV 
oder KS,
Anschluss der Einzeladern an den definierten Klemmpunkten.

4,000  St _____________ _____________

02.08.09.0015 Vorwärmen Signalkabel

Kabeltrommel vom Kabellagerplatz in Lagerhalle des AN 
transportieren, Kabeltrommel in Lagerhalle mittels isolierender 
Schutzhülle verpacken und mittels Warmluft auf geeignete 
Temperatur für Verlegung vorwärmen, Kabeltrommel mit 
Schutzhülle auf LKW verladen und zur Baustelle transportieren, 
Kabeltrommel am Verlegeort fertig zur Verlegung aufstellen, 
Schutzhülle entfernen und Kabellänge sofort in 
Kabelgefäßsystem verlegen.

Leistung komplett, einschließlich erforderlichen 
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.09.0015) ... Übertrag  _____________ 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.09.0016 Kabelkennzeichnungsband KEZ 150 weiß

Kabelkennzeichnungsband KEZ 150 weiß mit erhaben 
geprägter Kabelnummer versehen,
Befestigung aller 5 m,
liefern und montieren.

420,000  St _____________ _____________

Summe 02.08.09 LST-Bauzustand-Kabelanlage _____________
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02.08.10 LST-Endzustand-Kabelanlage
LST-Endzustand-Kabelanlage

Die Kabelumverlegung gilt für folgende Kabel:
- S 1806 123a
- S 1806 127a
- S 1806 129
- S 1806 100a
- S 1806 600a
- S 1807 100a
- S 1807 500a
- S 1807 700a
- S 1809 100a
- S 0910a (BÜ)

Es handelt sich um Signalkabel mit Nagetierschutz unterschiedlicher Durchmesser.
Die Kabel sind in Betontrassen umzuverlegen.
Es sind die Biegeradien und Verlegehinweise gemäß LH 416 einzuhalten.

Abgerechnet wird je m Kabel.

02.08.10.0001 Signalkabel in Betontrog umverlegen

Signalkabel in Betontrog (Endzustand) umverlegen,
aufgemessene Kabellängen in den Planunterlagen eintragen
(ohne Tiefbauleistungen).

2.095,000  m _____________ _____________

Summe 02.08.10 LST-Endzustand-Kabelanlage _____________
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02.08.11 LST-sonstiges
LST-sonstiges

02.08.11.0001 Kabelschrank KVz 85 komplett

Kabelschrank KVz 85 komplett
liefern und montieren (Komplexposition),
Lieferumfang: KVz 85, Betonsockel, Zubehör, SEV 92, 
Erdschiene, Erdseil, Kleinmaterial
Montage: Standort gemäß Kabellageplan, KVz montieren, 
Beschrifung gemäß Kabelübersichtsplan vornehmen, 
Endverschlüsse einsetzen, Erseil montieren, einschließlich aller 
Erdarbeiten.

2,000  St _____________ _____________

02.08.11.0002 Kabelverteiler SEW95 komplett

Kabelverteiler SEW95 liefern und montieren,
Montage am Standfuß
Beschriftung gemäß Kabelübersichtsplan vornehmen,
inkl. notwendiger Erdarbeiten.

2,000  St _____________ _____________

02.08.11.0003 Erstellung Braunstrich

Erstellung der Braunstrichunterlagen im Rahmen der 
Bauausführung als Grundlage für die Bestandsplanerstellung.
Es sind alle Änderungen in der Bauausführung gegenüber der 
freigegebenen Ausführungsplanung in den Bauplänen 
einzutragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.11.0004 Erstellung Bestandspläne

Erstellung Bestandspläne gemäß Ril 886 und Übergabe an IZ-
Plan, Pflege zugehöriger Metadatenlisten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.11.0005 Herstellung der Funktionsfähigkeit

Herstellung der Funktionsfähigkeit gemäß Herstellervorgaben 
und aktueller DB-Regelwerke insbesondere Ril 892.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Summe 02.08.11 LST-sonstiges _____________

Telekommunikationsanlagen
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02.08.12 Baunebenleistungen
Baunebenleistungen

02.08.12.0001 Mitwirkung DB Kommunikationstechnik

Bestellung und Koordination aller erforderlichen
Nachauftragnehmer und deren Leistungen.
Überwachung der finanziellen Rahmenbedingungen
einschließlich der Rechnungslegungen.
Abstimmung mit der DB InfraGO AG bzw. anderen
Bereichen im Falle von Sperrpausen oder Maßnahmen
zur Realisierung des Vorhabens.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.12.0002 Montage-Terminplan erstellen.

Erarbeiten eines Montage-Terminplanes in Abstimmung
mit allen an der Planung Beteiligten.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.12.0003 Inbetriebnahme-Terminplan erstellen.

Erarbeiten eines Inbetriebnahme-Terminplanes in
Abstimmung mit allen an der Planung Beteiligten.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.12.0004 Beweissicherung.

Erstellung einer Dokumentationsunterlage zur Beweissicherung
vorgefundener Vegetation, örtlicher Gegebenheiten und
Trassierung der Tk-Kabelanlagen vor und nach Durchführung
der Bauarbeiten.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

12,000  h _____________ _____________

02.08.12.0005 Koordination, Montagebegleitung bei Prüf- und Messarbeiten.

Koordination, Montagebegleitung bei Prüf- und Messarbeiten
durch Bauüberwacher / Techniker der DB
Kommunikationstechnik GmbH.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Übertrag  _____________ 
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32,000  h _____________ _____________

02.08.12.0006 Beauftragung und Durchführung Change Order.

Beauftragung und Durchführung Change Order.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

02.08.12.0007 Leistung Netzbüro, Schaltaufträge.

Leistungen im Netzbüro der DB Kommunikationstechnik
GmbH, Erstellung und Bearbeitung von Schaltaufträgen.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

02.08.12.0008 Zutrittsgewährung, technische Überwachung Vormessung.

Zutrittsgewährung, technische Überwachung Vormessung
durch Bauüberwacher / Techniker der DB
Kommunikationstechnik GmbH.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

02.08.12.0009 Zutrittsgewährung, technische Überwachung Abschlussmessung.

Zutrittsgewährung, technische Überwachung
Abschlussmessung durch Bauüberwacher / Techniker der DB
Kommunikationstechnik GmbH.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

Summe 02.08.12 Baunebenleistungen _____________
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02.08.13 TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen
TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen

02.08.13.0001 F 5273 - Vorvermessung LWL-Stfmk. 48'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5273 48'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Vormessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.13.0002 F 5213 - Vorvermessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5213 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Vormessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.13.0003 Vorvermessung Fernmeldeortskabel  A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8.

Vorvermessung der einzuspleißenden Adern
des Fernmeldeortskabels A-02YSF(L)2Y
10x2x0,8. Es sind alle notwendigen Messungen
incl. Protokolle in die Kalkulation einzubeziehen,
darüber hinaus werden keine Messungen vergütet.
Der AN garantiert die fachliche Kompetenz des
ausführenden Messpersonals. Das Ergebnis
ist zu protokollieren. Leistung komplett,
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incl. aller erforderlichen Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.08.13.0004 F 5273 - Mehrlänge auflösen und Nachziehen, LWL-Stfmk 48'.

Teilweises Auflösen der Mehrlänge am ESTW-A
Leipzig-Leutzsch km 6,789 (Str. 6367).
Nachziehen des LWL-Stfmk. 48' bis km 7,380 (Str. 6367).

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

600,000  m _____________ _____________

02.08.13.0005 F 5273 - LWL-Stfmk 48' verschwenken.

LWL-Stfmk. 48' in bauzeitliche Kabeltrasse im Baubereich
Strecke 6367 verschwenken. Für die Verschwenkung ist
die aufgelöste Mehrlänge zu nutzen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
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- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für das Schwenken von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

230,000  m _____________ _____________

02.08.13.0006 F 5213 - Mehrlänge auflösen und Nachziehen, LWL-Stfmk 24'.

Teilweises Auflösen der Mehrlänge am ESTW-A
Leipzig-Leutzsch km 6,789 (Str. 6367).
Nachziehen des LWL-Stfmk. 24' bis km 7,380 (Str. 6367).

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

600,000  m _____________ _____________
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02.08.13.0007 F 5213 - LWL-Stfmk 24' verschwenken.

LWL-Stfmk. 24' in bauzeitliche Kabeltrasse im Baubereich
Strecke 6367 verschwenken. Für die Verschwenkung ist
die aufgelöste Mehrlänge zu nutzen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für das Schwenken von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

230,000  m _____________ _____________

02.08.13.0008 Fernmeldeortskabel A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8 liefern.

Längswassergeschütztes Fernmeldeortskabel
A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8 liefern, ggf. auf der
Baustelle zwischenlagern.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen
Nebenleistungen.

80,000  m _____________ _____________

02.08.13.0009 Vorwärmen Fernmeldeortskabel  A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8.

Kabeltrommel vom Kabellagerplatz in Lagerhalle des AN
transportieren. Kabeltrommel in Lagerhalle mittels
isolierender Schutzhülle verpacken und mittels Warmluft
auf geeignete Temperatur für Verlegung vorwärmen. 
Kabeltrommel mit Schutzhülle auf LKW verladen und zur
Baustelle transportieren. Kabeltrommel am Verlegeort
fertig zur Verlegung aufstellen, Schutzhülle entfernen und
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Kabellänge sofort in Kabelgefäßsystem verlegen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.13.0010 FB-Kabel A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8 in Trasse verlegen.

Längswassergeschütztes Fernmeldeortskabel
A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8 fachgerecht in
neuer Kabeltrasse verlegen und in
Mehrlängen neben neuen Verbindungsmuffen
ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Abladen der Kabeltrommeln von Bahnwagen bzw. LKW und
  Transport zur Einbaustelle, einschl. Zwischenlagerung.
- Rücktransport der leeren Kabeltrommeln zum Lagerplatz
  und Verladen auf Bahnwagen bzw. auf LKW.
- Einziehen der Kabel in Schächte und Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

80,000  m _____________ _____________

02.08.13.0011 FB-Kabel - Kabelkennzeichnungsbänder liefern und anbringen.

Kabelkennzeichnungsbänder aus PVC herstellen, liefern
und anbringen.
Kennzeichnung von Kabeln gemäß DV 881 Th.1 (7.4) bzw.
ST-Richtlinie 026/93 auf Höhe von Hektometerangaben,
bei Schächten, Muffen, Kabelreserven usw., jedoch mind.
alle 50 m anbringen.
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Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Abstimmungen, Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

5,000  St _____________ _____________

02.08.13.0012 Schrumpfmuffe VASM-B 1/6 als Verbindungsmuffe liefern und montieren.

Schrumpfmuffe VASM-B 1/6 als Verbindungsmuffe
frei Verwendungsstelle liefern und ggf. einlagern.
Muffe unter Beachtung der Herstelleranweisungen
mit allen notwendigen Kleinmaterialien wie
Adernverbinder etc. durch Spleißen mittels Quetsch-
verbindung, Kennzeichnung der Adern und Schrumpfen
betriebsfertig als Verbindungsmuffe montieren und
in Kabelschacht ablegen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.08.13.0013 Schutzmuffe VASS 620-75/15 liefern und montieren.

Schrumpfmuffe VASS 620-75/15 als Schutzmuffe
frei Verwendungsstelle liefern und ggf. einlagern.
Schutzmuffe unter Beachtung der Herstelleranweisungen
mit allen notwendigen Kleinmaterialien montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.08.13.0014 FB-Kabel - Einspleiß Ersatzlänge 10x2x0,8.

Neu verlegte Ersatzlänge FB-Kabel 10" in Muffen einspleißen.
Muffen in Kabelschächten ablegen.

Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien

2,000  St _____________ _____________

02.08.13.0015 FB-Kabel A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8 - Schaltarbeiten.

Schalten der Verbindungen im Fernmeldeortskabel.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
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Abstimmungen, Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.13.0016 F 5273 - Abschlussmessung LWL-Stfmk. 48'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5273 48'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.13.0017 F 5213 - Abschlussmessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5213 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.13.0018 Abschlussmessung Fernmeldeortskabel  A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8.

Abschlussmessung der einzuspleißenden Adern des
Fernmeldeortskabels A-02YSF(L)2Y 10x2x0,8.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl.Protokolle
in die Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus
werden keine Messungen vergütet. Der AN garantiert
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die fachliche Kompetenz des ausführenden
Messpersonals. Das Ergebnis ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.13.0019 Fernmeldeortskabel Cu zurückziehen.

Fernmeldeortskabel Cu (2 Stück) zum Holzbausatz
zurückziehen, verkappen und dort ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

350,000  m _____________ _____________

02.08.13.0020 Fernmeldeortskabel LWL zurückziehen.

Fernmeldeortskabel LWL (1 Stück) zum Holzbausatz
zurückziehen, verkappen und dort ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1847 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.13.0020) ... Übertrag  _____________ 

- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

250,000  m _____________ _____________

02.08.13.0021 F 2226.1 - Rückbau und Entsorgung.

Streckenfernmeldekabel 34" zwischen ESTW-A Leipzig-
Leutzsch km 6,789 (Str. 6367) und dem Baubereich aus der
Kabeltrasse demontieren.
Kabel auf Kabeltrommel aufrollen, Abtransport und
fachgerechte Entsorgung des Kabels.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

.

600,000  m _____________ _____________

02.08.13.0022 FB-Kabel 10x2x0,8 - Rückbau und Entsorgung alte Teillänge.

Fernmeldeortskabel 10" aus Kabeltrasse demontieren.
Kabel auf Kabeltrommel aufrollen, Abtransport und
fachgerechte Entsorgung des Kabels.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
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gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

80,000  m _____________ _____________

Summe 02.08.13 TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen _____________
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02.08.14 TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung
TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung

02.08.14.0001 Videokamera - Rückbau und Entsorgung.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen,
WEV und Anschaltkästen Elt demontieren.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0002 Videokamera - Bauzeitliche Demontage.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen,
WEV und Anschaltkästen Elt demontieren.
Komponenten während der Baumaßnahme einlagern.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0003 Befestigung Videokamera - Rückbau und Entsorgung.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
Mast demontieren.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0004 Befestigung Videokamera - Bauzeitliche Demontage.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
Mast demontieren, entrosten, Korrosionsschutz
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erneuern und während der Baumaßnahme
einlagern.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0005 Fernmeldeortskabel LWL - Rückbau und Entsorgung.

Fernmeldeortskabel LWL aus Kabeltrasse demontieren.

Kabel auf Kabeltrommel aufrollen, Abtransport und

fachgerechte Entsorgung des Kabels.

Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen

ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls

mit dem Betreiber zu klären.

Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind

gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur

Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"

nachweislich zu entsorgen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen

Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

230,000  m _____________ _____________

02.08.14.0006 Bauzeitliche Umsetzung Videokamera.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen,
WEV und Anschaltkästen Elt demontieren.

Kamera und Anschaltkästen Elt zum bauzeitlichen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
am Mast montieren.
Kabelverbindung Elt. und Tk herstellen, Durchführung
der notwendigen Funktionsprobe.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0007 Befestigung Videokamera - Bauzeitliche Umsetzung.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
Mast demontieren, entrosten, Korrosionsschutz
erneuern.

Befestigungskonstruktion zum bauzeitlichen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
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montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0008 Fernmeldeortskabel LWL zurückziehen.

Fernmeldeortskabel LWL (1 Stück) zum bauzeitlichen
Kamerastandort zurückziehen und anschließen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

110,000  m _____________ _____________

02.08.14.0009 Fernmeldeortskabel LWL - Abschlussmessung.

Kabelmessung für das Fernmeldeortskabel LWL
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
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Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0010 Erstellung von Videoprints.

Erstellung von Videoprints mit mobiler Kamera-
ausrüstung am bauzeitlichen Montagestandort.

- Bereitstellung und Anlieferung des benötigten
Equipments zum Einsatzort,
- Optimierung des Kamerastandorts (Test möglicher
Überwachungsvarianten),
- Tag- und Nachtprint,
- Anfertigung eines Standortprotokolls nach
EBA-Richtlinien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.14.0011 Inbetriebnahme der Videoanlage.

Inbetriebnahme der Videoanlage.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.14.0012 Bauzeitliche Umsetzung Dynamischer Schriftanzeiger.

Dynamischen Schriftanzeiger mit Akustikmodul (DSA,
doppelseitig, 1 Gehäuse), Farbe: Nachtblau, matt mit
Beschriftung "Fahrgastinformation", incl. Soundprojektor
aus Kunststoff, bidirektional außer Betrieb nehmen
und vom Mast demontieren.

Dynamischen Schriftanzeiger zum bauzeitlichen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
am Mast montieren.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0013 Befestigung DSA - Bauzeitliche Umsetzung.

Befestigungskonstruktion für Montage des Dynamischen
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Schriftanzeigers vom Mast demontieren, entrosten,
Korrosionsschutz erneuern.

Befestigungskonstruktion zum bauzeitlichen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0014 Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.14.0015 Aufzugsnotruf außer Betrieb nehmen.

Aufzugsnotruf für einen Aufzug für die Dauer der
Baumaßnahmen außer Betrieb nehmen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.14.0016 Notrufgerät SafeLine liefern.

Notrufgerät SafeLine SL6+ GSM-R incl. GSM-Modul
und GSM-Antenne für einen Aufzug der provisorischen
Personenüberführung liefern.

Der Einbau erfolgt duch den Errichter der Aufzugs-
technik.

1,000  St _____________ _____________

02.08.14.0017 Übergabe SIM-Karten für GSM-R- und GSM-Zugang.

Übergabe der SIM-Karten (je 2 Stück) für den GSM-R-
und den GSM-Zugang des Aufzugsnotrufs der
provisorischen Personenüberführung an den Errichter
der Aufzugstechnik.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.14.0018 Einrichtung Notruf.

Aufzugsnotruf der provisorischen Personenüberführung:
Einrichtung Notruf als Sprechverbindung mit
Selbstwählautomatik incl. Aufschaltung bei der
Alarmempfangszentrale der Firma BOSCH.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.08.14 TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung _____________
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02.08.15 TK - Herstellung des Endzustands - Tk-Kabelanlagen
TK - Herstellung des Endzustands - Tk-Kabelanlagen

02.08.15.0001 F 5273 - Vorvermessung LWL-Stfmk. 48'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5273 48'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Vormessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.15.0002 F 5213 - Vorvermessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5213 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Vormessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.15.0003 F 5273 - LWL-Stfmk 48' verschwenken.

LWL-Stfmk. 48' in endgültige Kabeltrasse verschwenken.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
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  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für das Schwenken von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

230,000  m _____________ _____________

02.08.15.0004 F 5273 - LWL-Stfmk 48' zurückziehen, Mehrlänge wieder herstellen.

LWL-Stfmk. 48' vom Baubereich bis zum ESTW-A
Leipzig-Leutzsch km 6,789 (Str. 6367) wieder
zurückziehen, Mehrlänge wieder herstellen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.
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600,000  m _____________ _____________

02.08.15.0005 F 5213 - LWL-Stfmk 24' verschwenken.

LWL-Stfmk. 24' in endgültige Kabeltrasse verschwenken.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für das Schwenken von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

230,000  m _____________ _____________

02.08.15.0006 F 5213 - LWL-Stfmk 24' zurückziehen, Mehrlänge wieder herstellen.

LWL-Stfmk. 24' vom Baubereich bis zum ESTW-A
Leipzig-Leutzsch km 6,789 (Str. 6367) wieder
zurückziehen, Mehrlänge wieder herstellen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
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erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

600,000  m _____________ _____________

02.08.15.0007 Fernmeldeortskabel Cu wieder verlegen.

Fernmeldeortskabel Cu (2 Stück) nach Beendigung der
Baumaßnahmen wieder analog zum Bestand verlegen
und anschließen bzw. im Kabelschacht ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

350,000  m _____________ _____________

02.08.15.0008 Fernmeldeortskabel LWL wieder verlegen.

Fernmeldeortskabel LWL (2 Stück) nach Beendigung der
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Baumaßnahmen wieder analog zum Bestand verlegen
und anschließen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

360,000  m _____________ _____________

02.08.15.0009 Ortskabel - Kabelkennzeichnungsbänder liefern und anbringen.

Kabelkennzeichnungsbänder aus PVC herstellen, liefern
und anbringen.
Kennzeichnung von Kabeln gemäß DV 881 Th.1 (7.4) bzw.
ST-Richtlinie 026/93 auf Höhe von Hektometerangaben,
bei Schächten, Muffen, Kabelreserven usw., jedoch mind.
alle 50 m anbringen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Abstimmungen, Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

90,000  St _____________ _____________

02.08.15.0010 F 5273 - Abschlussmessung LWL-Stfmk. 48'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5273 48'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
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- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.15.0011 F 5213 - Abschlussmessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 5213 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.15.0012 Abschlussmessung Fernmeldeortskabel Cu.

Abschlussmessung der einzuspleißenden Adern des
Fernmeldeortskabels Cu.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl.Protokolle
in die Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus
werden keine Messungen vergütet. Der AN garantiert
die fachliche Kompetenz des ausführenden
Messpersonals. Das Ergebnis ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.08.15.0013 Abschlussmessung Fernmeldeortskabel LWL.

Kabelmessung für das LWL-Ortskabel
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
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Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien

1,000  St _____________ _____________

02.08.15.0014 Braunstrichzeichnung Tk-Kabelanlagen erstellen.

Aufnahme und Einmessen der gesamten
LWL-Streckenfernmeldekabelanlagen F 5273 und F 5213
und der gesamten Cu-Streckenfernmeldekabelanlage
F 2226.1 sowie aller Fernmeldeortskabel als
Braunstrichzeichnung mit Übereinstimmungsvermerk
der Bauüberwachung zur Anfertigung der Bestands-
dokumentation.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.15.0015 Bestandsdokumentation Tk-Kabelanlagen erstellen.

Bestandsdokumentation der
LWL-Streckenfernmeldekabelanlagen F 5273 und F 5213
und der Cu-Streckenfernmeldekabelanlage F 2226.1
sowie aller Fernmeldeortskabel aus bunter Vorlage der
bestätigten Braunstrichzeichnungen nach den
Dokumentationsrichtlinien der DB Kommunikationstechnik
GmbH erstellen.
Übergabe 2-fach als Papierexemplar und 1-fach digital
auf CD.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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Summe 02.08.15 TK - Herstellung des Endzustands - Tk-
Kabelanlagen 
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02.08.16 TK - Herstellung des Endzustands - Bahnsteigausstattung
TK - Herstellung des Endzustands - Bahnsteigausstattung

02.08.16.0001 Befestigung Videokamera - Neumontage.

Eingelagerte Befestigungskonstruktion für Kamera-
montage zum endgültigen Montagestandort
transportieren, fachgerecht und vollständig am Mast
montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.16.0002 Videokamera - Neumontage.

Eingelagerte Videokamera incl. WEV und Anschalt-
kästen Elt zum endgültigen Montagestandort
transportieren, fachgerecht und vollständig am Mast
montieren.
Kabelverbindung Elt. und Tk wieder herstellen.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.16.0003 Endgültige Umsetzung Videokamera.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen,
WEV und Anschaltkästen Elt demontieren.

Kamera und Anschaltkästen Elt zum endgültigen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
am Mast montieren.
Kabelverbindung Elt. und Tk herstellen, Durchführung
der notwendigen Funktionsprobe.

1,000  St _____________ _____________

02.08.16.0004 Befestigung Videokamera - Endgültige Umsetzung.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
Mast demontieren, entrosten, Korrosionsschutz
erneuern.

Befestigungskonstruktion zum endgültigen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
montieren.
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Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.16.0005 Fernmeldeortskabel LWL wieder verlegen.

Fernmeldeortskabel LWL (1 Stück) nach Beendigung der
Baumaßnahmen wieder analog zum Bestand verlegen
und anschließen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

110,000  m _____________ _____________

02.08.16.0006 Fernmeldeortskabel LWL - Abschlussmessung.

Kabelmessung für das Fernmeldeortskabel LWL
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1865 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.16.0006) ... Übertrag  _____________ 

Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.08.16.0007 Erstellung von Videoprints.

Erstellung von Videoprints mit mobiler Kamera-
ausrüstung am endgültigen Montagestandort.

- Bereitstellung und Anlieferung des benötigten
Equipments zum Einsatzort,
- Optimierung des Kamerastandorts (Test möglicher
Überwachungsvarianten),
- Tag- und Nachtprint,
- Anfertigung eines Standortprotokolls nach
EBA-Richtlinien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.16.0008 Inbetriebnahme der Videoanlage.

Inbetriebnahme der Videoanlage.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.16.0009 Endgültige Umsetzung Dynamischer Schriftanzeiger.

Dynamischen Schriftanzeiger mit Akustikmodul (DSA,
doppelseitig, 1 Gehäuse), Farbe: Nachtblau, matt mit
Beschriftung "Fahrgastinformation", incl. Soundprojektor
aus Kunststoff, bidirektional außer Betrieb nehmen
und vom Mast demontieren.

Dynamischen Schriftanzeiger zum endgültigen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
am Mast montieren.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

1,000  St _____________ _____________

02.08.16.0010 Befestigung DSA - Endgültige Umsetzung.

Befestigungskonstruktion für Montage des Dynamischen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1866 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.16.0010) ... Übertrag  _____________ 

Schriftanzeigers vom Mast demontieren, entrosten,
Korrosionsschutz erneuern.

Befestigungskonstruktion zum endgültigen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.08.16.0011 Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.16.0012 Provisorischer Aufzugsnotruf - Rückbau.

Abmeldung Notrufeinrichtung des Aufzugsnotrufs
der provisorischen Personenüberführung bei der
Alarmempfangszentrale der Firma BOSCH.
Rücknahme der SIM-Karten für den GSM-R- und
den GSM-Zugang.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.16.0013 Inbetriebnahme Aufzugsnotruf.

Funktionsprüfung und Inbetriebnahme Aufzugsnotruf
für einen Aufzug nach Beendigung der Baumaßnahmen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.16.0014 Braunstrichzeichnung Bahnsteigausstattung erstellen.

Aufnahme und Einmessen aller Fernmeldeortskabel,
Aufnahme der Tk-Anlagen Videotechnik, Dynamischer
Schriftanzeiger und Aufzugsnotruf als
Braunstrichzeichnung mit Übereinstimmungsvermerk
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der Bauüberwachung zur Anfertigung der Bestands-
dokumentation.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.16.0015 Bestandsdokumentation Bahnsteigausstattung erstellen.

Bestandsdokumentation aller Fernmeldeortskabel
sowie der Tk-Anlagen Videotechnik, Dynamischer
Schriftanzeiger und Aufzugsnotruf aus bunter Vorlage
der bestätigten Braunstrichzeichnungen nach den
Dokumentationsrichtlinien der DB Kommunikations-
technik GmbH erstellen.
Übergabe 2-fach als Papierexemplar und 1-fach digital
auf CD.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.08.16 TK - Herstellung des Endzustands - 
Bahnsteigausstattung 

_____________

Elektrotechnik - 50 Hz
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02.08.17 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen
Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen

02.08.17.0001 Kunststoffkabel NYY-J 5x2,5

Kunststoffkabel NYY-J 5x2,5
Cu-Zahl: 120
in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

510,000  m _____________ _____________

02.08.17.0002 Kunststoffkabel NYY-J 5x4

0Kunststoffkabel NYY-O 4x16
Cu-Zahl: 490
in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

110,000  m _____________ _____________

02.08.17.0003 Kunststoffkabel NYY-O 4x16

Kunststoffkabel NYY-O 4x16
Cu-Zahl: 614
in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

390,000  m _____________ _____________

02.08.17.0004 Kunststoffkabel NYY-J 1x16

Kunststoffkabel NYY-J 14x16

in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

30,000  m _____________ _____________

02.08.17.0005 Kunststoffkabel NYY-J 1x50

Kunststoffkabel NYY-O 4x16

in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

150,000  m _____________ _____________

02.08.17.0006 Kennzeichnung von Kabeln

Kennzeichnung von Kabeln
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mit Kabelkennungsbändern aus PVC, Farbton und
Beschriftung gem.Rili 954.0102,
Befestigung am Kabel 1 Stück je 5 bis 10m Meter
bei Erdverlegung und Verlegung im Trog bzw. am
Kabelanfang, -ende und in Fädelschächten
kommend und gehend

für alle verlegten Kabel

Die Kennzeichnung ist mit dem Betreiber im
Vorfeld abzustimmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.17.0007 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 4x16 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 4x16 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

3,000  St _____________ _____________

02.08.17.0008 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x2,5 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x2,5 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

5,000  St _____________ _____________

02.08.17.0009 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x4 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x4 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

1,000  St _____________ _____________

02.08.17.0010 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x25 mm²
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Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x25mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

1,000  St _____________ _____________

02.08.17.0011 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x16 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x16 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

3,000  St _____________ _____________

02.08.17.0012 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x50mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x50 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

3,000  St _____________ _____________

02.08.17.0013 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 4x16 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 4x16 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

3,000  St _____________ _____________

02.08.17.0014 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 5x2,5 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x2,5 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
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aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

4,000  St _____________ _____________

02.08.17.0015 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 5x4 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x4 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

1,000  St _____________ _____________

02.08.17.0016 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 5x25 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x25 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

1,000  St _____________ _____________

02.08.17.0017 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 1x50 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 1x50 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

3,000  St _____________ _____________

02.08.17.0018 Datenleitung J-Y(St) Lg 10 x2x0,8 mm² liefern

Datenleitung J-Y(St)Y Lg 10x2x0,8mm² als           
Fernmeldeinnenkabel gemäß DIN VDE 0815 für feste        
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Verlegung in Teillängen liefern.

50,000  m _____________ _____________

02.08.17.0019 Datenleitung J-Y(St)Y Lg 10x2x0,8 mm² verlegen und

Datenleitung J-Y(St)Y Lg 102x0,8 mm² als           
Fernmeldeinnenkabel gemäß DIN VDE 0815 für feste        
Verlegung in Teillängen durch Einziehen in vorhandene   
Kabelrohre, Kabelkanäle, Kabelschächte verlegen.  .     
Kabelanschluss bis  10 x 2 x 0,8 mm2 einseitig          
herstellen, Abisolierung, Einführung und Anschluss des  
Kabels und Lieferung aller erforderlicher Kleinteile    
für das Anschließen    

1,000  St _____________ _____________

02.08.17.0020 Abklemmen Datenleitung J-Y(St) Lg 10 x2x0,8 mm²

Datenleitung bis 10 x2x0,8 mm² oder gleichwertige Kabelart, in 
Teillängen aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten 
im Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen 
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.08.17 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen _____________
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02.08.18 Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen
Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen

02.08.18.0001 Anpassung NSHV DB S&S 1

NSHV DB S&S 1
Anpassen der Abgänge der NSHV DB S&S 1 entsprechend den 
Planunterlagen der Ausführungsplanung.

darunter zählen:
Einbau/Erweiterung Sicherungseinsätze für:
- Trennmesser
- NH00
- D01

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.08.18 Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen _____________
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02.08.19 Elektrotechnik 50Hz - Erdung
Elektrotechnik 50Hz - Erdung

02.08.19.0001 Erdungsanschluss an Sammelschiene

Erdungsanschluss der fördertechnischen Anlage am 
bahngeerdeten Sammelerder der Bstg 3 und 4
Anschluss mit Kunststoffkabel NYY-J 1x50 mm² am 
Sammelerder

3,000  St _____________ _____________

02.08.19.0002 Messen und Prüfen der Erdungsanlage

Messen und Prüfen der Erdungsanlage
Position Messen und Prüfen der Erdungsanlage
Messen der Erdungsanlage, gemessene Widerstandswete in
in Form eines
Prüfberichtes dokumentieren,
der Prüfbericht ist Bestandteil der
Revisionsunterlagen

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.08.19 Elektrotechnik 50Hz - Erdung _____________
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02.08.20 Elektrotechnik 50Hz - Technische Bearbeitung
Elektrotechnik 50Hz - Technische Bearbeitung

02.08.20.0001 Inbetriebnahme, Messung

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und
Messprotokolle sowie der Protokolle über die
Lichtwertmessungen. Einstellung der Anlagen,
d.h. der Auftragnehmer hat alle Anlagenteile so
einzustellen, dass die geforderten Funktionen
und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen
und Normen erfüllt sind, Liefern und befestigen
aller Funktions-, Bezeichnungs- und
Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
EP abgegolten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.20.0002 Einweisung, Schulungen

Im Rahmen der Einweisung und Schulung sind
folgende Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der
elektro- und nachrichtentechnischen Anlagen
zuständige Personal muss in die Lage versetzt
werden, die Anlagen ohne fremde Hilfe betreiben
zu können. Die hierzu erforderlichen
Einweisungen und Schulungen sind vom jeweiligen
Systemlieferanten durchzuführen.
- Die Schulungstermine sind an Werktagen
(Montag - Freitag) während der normalen
Tagesschicht durchzuführen.
- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden umfassen, wobei ausreichende
Pausenzeiten vorzusehen sind.
- Die Schulungskurse sind mindestens 10
Arbeitstage vor dem Beginn anzukündigen und mit
dem Bauherrn abzustimmen.
- Über die Schulung und Einweisung des
Wartungs- und Bedienungspersonals ist ein
Protokoll zu erstellen, das spätestens bei der
Abnahmeprüfung vorzulegen ist.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.20.0003 Abnahme

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
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Auftraggeber, Bauübergabe.
Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer
den Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung
seiner Lieferungen und Leistungen zu erbringen.
Für die Abnahmeprüfung ist durch den
Auftragnehmer das erforderliche Fach- und
Hilfspersonal mit den notwendigen Geräten,
Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen und
Hilfsmitteln bereitzuhalten. Eine
Abnahmeprüfung ist Vorraussetzung für die
Abnahme
und besteht aus:
- Vollständigkeitsprüfung
- Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe,
die den
Dokumentationsunterlagen beizufügen sind,
bilden eine wesentliche Vorraussetzung für eine
Systemabnahme.
- Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prüfungsnachweis durch Erstellung der DB
der erforderlichen Unterlagen an den AG.
Die technische Prüfung erfolgt durch
Beauftragte des Auftraggebers anhand eines
schriftlich festgelegten Prüfprogrammes und auf
Basis der Ril 813 , aktueller Stand, mit den
Vordrucken für die fachtechnischen Abnahmen.

2,000  St _____________ _____________

02.08.20.0004 Bestandsunterlagen

Vorbemerkungen und unter Beachtung der aktuell
gültigen Dokumentationsvorgaben der Richtlinie
813.0104:
- alle Ausführungsunterlagen
(Grundrisspläne, Übersichtspläne,
Verteilerpläne, Listen u.a.) revidiert
- Verteilerbelegungspläne von jedem
Verteiler
- Leistenbelegungspläne von jeder Leiste
- Rangierliste von jedem Verteiler
- Klemmenbelegungspläne
- Stromlaufpläne
- Strommessprotokolle
- Beleuchtungsmessprotokolle
- Montagepläne Installation
- Anlagenschemata
- Funktionsbeschreibung
- Anlagenbeschreibung
- Datenblätter
- Leistungsdiagramme
- Schaltpläne der Zentraleinheiten
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- Bedienungs- und Montageanleitung
- Benutzerhandbuch
- Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen
und Werkstattestate
- Gerätelisten mit Anlagen- und
Funktionsbeschreibung
- Stückliste, enthalten alle Geräte
- Wartungsanleitung und detaillierte
Wartungsliste
- Ersatzteilliste für Verschleißteile mit
Fabrikats-und Typbezeichnung
Die ordnungsgemäße Vorlage der
Bestandsdokumentation (ein kompletter und
endgültiger Satz der Bestandsunterlagen) ist
der VOB-Abnahme und ist spätestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin zur Prüfung vorzulegen.
Ergänzend zu o.g. Bestandsdokumentation ist ein
Wartungshandbuch in Papier- sowie digitaler
Form zu übergeben. Dieses muss alle für die
Anlagenwartung massgeblichen Informationen
enthalten:
- Wartungsplan der Beleuchtungsanlage inkl.
Pflege- und Wartungshinweisen der
Hersteller
- Materialliste inkl. Leuchten-und
Lampentypen
- Messprotokolle der Erstinbetriebnahme
- Messprotokolle der Beleuchtungsstärken
- Stromlaufpläne der Verteilungen
- Aufstellung 813.0502V01
"Bahnsteigbeleuchtung - Ermittlung der
Anschlussleistungen -"
Bestandsunterlagen 3 x in Papier, 1 x
elektronisch

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.08.20.0005 Prüfung der elektrotechnischen Anlage

Durchführung der Prüfung der errichteten
elektrotechnischen Anlage nach DIN VDE 0100-600,
Erstellung eines Ergebnisprotokolles

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.08.20 Elektrotechnik 50Hz - Technische 
Bearbeitung 

_____________
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02.08.21 Elektrotechnik 50Hz - Bahnsteigbeleuchtung
Elektrotechnik 50Hz - Bahnsteigbeleuchtung

02.08.21.0001 Demontage Mastleuchte

Mastleuchte oder Auslegerleuchte nach Abstimmung mit 
dem ALV freischalten, elektrisch abklemmen und 
einschließlich Leuchtenträger, Verkabelung und 
systembedingtem Zubehör demontieren und für Endzustand 
zwischenlagern.

10,000  St _____________ _____________

02.08.21.0002 Demontage Leuchtenmast Stahl bis 6,5 m

Leuchtenmast aus Stahl, oberirdische Länge bis max. 6,5 
m, einschließlich systembedingtem Zubehör demontieren 
und zur Wiederverwendung im Endzustand zwischenlagern.. 
Position beinhaltet auch das elektrische Abklemmen des 
Kabelübergangskastens und das Ausklemmen der 
elektrischen Zuleitungen einschließlich aller 
Nebenleistungen.

8,000  St _____________ _____________

02.08.21.0003 Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-türig mit Flanschplatte

 Beleuchtungsstahlmast konisch
1-türig mit Flanschplatte, Stahlmanschette,
Kantenschutz u.Erdungsmutter, Zopf 76, für
Lichtpunkthöhe 6,0 m, verzinkt

nach Technischer Freigabe der DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe
gemäß aktueller Typenstatik

Die Kabeleinführungen sind mit entsprechendem
Kabelschutz zu versehen. Verzinkte
Erdungsschrauben mit Beilagscheibe und
Federring sind ebenfalls Bestandteil der
Mastlieferung.
Farbgebung gemäß Ril 813.0502 mattschwarz.

Kabelauslässe inklusive Verschraubung oder
Blindstopfen.

Liefern, und inklusive aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen betriebsfertig
in bauseits vorgehaltenes PE-Fundamentrohr oder
Stahlbeton Köcherfundament stellen.

12,000  St _____________ _____________
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02.08.21.0004 Mastaufsatzleuchte LED Modul; 1 x 20 W, 2080 lm

Bahnsteigleuchte als Einzelleuchte,
für die Bestückung mit LED Modul 1 x 20W, 2080 lm
Korpus: Edelstahl-Rostfrei; Mastaufsatz-Zopf 76mm;
UV-stabilisierte Pyramidenförmige Abdeckwanne
klar;Radal-Popfreflektor; einschließlich
Anschlussleitung 6,5m
Technische Ausführung gemäß den Richtlinien der
DB AG, zugelassen für den gleisnahen Bereich.

entsprechend Listennummer B04.10.065 der
Leuchtenauswahlliste der DB InfraGO AG Personenbahnhöfe
(LAL)

Schutzklasse:II
Schutzart:min. IP 54
Bestückung: LED Modul 1 x 20W, 2080lm
inklusive Leuchtmittel und systembedingtem Zubehör
Lichtstrom: mind. 2080 lm

12,000  St _____________ _____________

02.08.21.0005 Einbauleuchte LED Leuchtmittel

Einbauleuchte Tuscan SK II DB, Scheibe Prismen,
breitstrahlend, LED, 650mm, 15,5W, 1419 lm; Schutzgrad IP
65; Schutzklasse SK II
Abdeckwanne aus schlagfesten Polycarbonat, 5mm dick,
Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2
gemäß Leuchtenauswahlliste DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe Gruppe 30; B04.10.30.051
Liefern, montieren und betriebsbereit anschliesen

27,000  St _____________ _____________

02.08.21.0006 Kabelanschlusskasten EK 480, 3xE14

Kabelanschlusskasten nach DIN VDE 0660-505 und DIN
43628
- für den Einbau in Lichtmaste
- für Türgröße 85 x 400 mm
- aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54
- Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück
- Typ/querschnitt: NYY-J 5x16
- 2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16
- 3 Sicherungsockel E 14, incl. Sicherungen D01
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A
Fabrikat: Langmatz, Typ: EK 480

Übertrag  _____________ 
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12,000  St _____________ _____________

02.08.21.0007 Lichtpunkte ausmessen

Lichtpunkte ausmessen
und sichtbar nach Ergebnissen der
Lichtberechnung kennzeichnen, Abstimmung mit
Fachbauleitung über der Lichtpunkte,

39,000  St _____________ _____________

02.08.21.0008 Beleuchtungsmessung

Beleuchtungsmessung
Messung und protokollarischer Nachweis der
erreichten Beleuchtungsstärken für die gesamte
Beleuchtungsanlage, Messung nach
813.0502V02

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.08.21 Elektrotechnik 50Hz - 
Bahnsteigbeleuchtung 

_____________

Summe 02.08 KT 6 | Bahnseitige Anpassungen BWII/R11 _____________
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02.09 KT 6 | Bahnseitge Anpassungen BWII/R12
KT 6 | Bahnseitge Anpassungen BWII/R12

Bauleistungen Bautechnik

02.09.01 Allgemeines und Baustellenorganisation
Allgemeines und Baustellenorganisation

02.09.01.0001 Beantragung von Erlaubnisscheinen für Erdarbeiten / Kabelmerkblätter

Beantragung von Erlaubnisscheinen für
Erdarbeiten/ Kabelmerkblättern für Baumaßnahmen
Dritter im Zuständigkeitsbereich der DB Netz AG.
Einweisung mit dem jeweiligen Anlagenverantwortlichen
der DB
AG durchführen und Ergebnisse dokumentieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.01.0002 Zuarbeit zur BETRA-Beantragung

Zuarbeit sämtlicher erforderlicher Angaben durch den AN
zur BETRA-Beantragung bei Arbeiten im Gefahrenbereich
(siehe Baubeschreibung).

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.01.0003 Erstellung Sicherungspläne

Erstellung der erforderlichen Sicherungspläne
einschl. Abstimmung bei örtlicher Betriebsführung der
DB AG usw., Fahrtkosten zur Abstimmung und Abholung
sind einzurechnen.
Gilt für die Gesamtbaumaßnahme, alle Zwischenzustände.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.01.0004 Einweisung

Teilnahme an örtlicher DB AG-Einweisung des Baubetriebes 
bzw. beteiligte Personen/Sperrpersonal für die Baumaßnahme.
Gilt für die Gesamtbaumaßnahme, alle Zwischenzustände.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.01.0005 Montage-Terminplan erstellen.

Erarbeiten eines Montage-Terminplanes in Abstimmung
mit allen an der Planung Beteiligten.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1882 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.01.0005) ... Übertrag  _____________ 

Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.01.0006 Sicherungsmaßnahmen abstimmen

Sicherungsmaßnahmen über die durchzuführenden Arbeiten
an den Kabelanlagen gegen Gefahren aus dem
Bahnbetrieb abstimmen. Mitwirkung bei der Organisation
von Sicherungsposten, Mitwirkung bei der Erstellung des
Sicherheitsplanes.

Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.01.0007 Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen,
schienengebundener Transport, zwischen 
zwischen Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle
sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen
und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal
einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne,
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses 2.8.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.01.0007  (01) inkl. Gestellung Logistikkoordinator

Inkl. Gestellung Logistikkoordinator für die Koordinierung aller 
Transporte zwischen Übergabe-/ Güterverkehrsstelle und 
Einbaustelle, Montage-/ Demontageplatz und 
Verwendungsstelle einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten 
für Beteiligte.
Die Pauschale umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
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Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 

 ----

02.09.01.0007  (02) inkl. Bestellung und Gebühren bei DB

Inkl. Bestellung der Gleisnutzung bei DB InfraGO
und Auslösung der entsprechenden Nutzungsgebühren

 ----

02.09.01.0007  (03) Die folgenden Angaben sind den

Die folgenden Angaben sind den Vorbemerkungen zu
entnehmen:

Ort/Beschreibung der Übergabestelle
Abstellgleise für Wagen und Maschinen
Ort/Beschreibung der Zwischenlagerflächen
Bereitstellungsflächen
Ort/Beschreibung der Verwendungsstelle
Zufahrts- Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle

 ----

02.09.01.0008 Baugelände abräumen

Baugelände abräumen
Wurzeln und Baumstümpfe, Astwerk bereits gefällter
Bäume aller Durchmesser, Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und entsorgen.

2.000,000  m2 _____________ _____________

02.09.01.0009 Kabelkanal sichern

Kabel sichern
Vorhandene (>Kabel der Fachgewerke der DB AG<) sichern.
im vorhandenen Kabelgefäßsystem. 
Sicherung des Kanals in Abstimmung mit dem Betreiber nach 
Wahl des AN für Abbruch Pfeiler und Arbeiten am 
Pfeilerkopfbalken.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
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200,000  m _____________ _____________

02.09.01.0010 Teilnahme an Projektbesprechungen

Teilnahme an den laufenden Projektbesprechungen
zum Bau der bahnseitigen Anpassungen absichern. 
Besprechungsort: Stenda, oder auf der
Baustelle.

Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenleistungen.

6,000  St _____________ _____________

Summe 02.09.01 Allgemeines und Baustellenorganisation _____________
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02.09.02 BT - Kabeltiefbau
BT - Kabeltiefbau

Bauzustand

02.09.02.0001 Rückbau Kabelkanäle Gr. II

vorh. Kabelkanäle - Beton Gr. II i.F. ausbauen,
Trog mit innenliegenden Kabeln,
einschl. Aufdecken.
Kabel sichern, Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach
Wahl des AN.
Kabelumverlegung wird gesondert vergütet.

Ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind
zu beseitigen.

61,000  m _____________ _____________

02.09.02.0002 Kunststoffkabelkanal aufgelegt, Größe II

Kunststoffkabelkanal  aufgelegt, Größe II,
mit aufklappbarem und verriegelbarem Deckel, Freigabe
DB Netz AG
als Bauzustand verlegen und ggf. mittels Erdnägeln im Erdreich
verankern,
einschließlich aller Umfahrungen, Richtungsänderungen
und Anschlüsse an benachbarte Anlagen.
Innenmaße Kanal mindestens: Breite 250 mm, Höhe 150 mm
Kanal-/Deckellänge: L = 1000 mm,
begehbar, punktförmige Belastbarkeit mind. 1 kN.

61,000  m _____________ _____________

02.09.02.0003 Kabelkanal Kunststoff Gr. II anpassen

Kabelkanal Kunststoff Gr. II im Anschluss an Troganlage
 anpassen.
einschließlich Lieferung aller nötiger Teileund
Herstellen von Öffnungen
Nach der Kabelverlegung Deckel montieren und
verschließen.
Überschüssige Materialien übernehmen.

4,000  St _____________ _____________

02.09.02.0004 Flexibles Kunststoffrohr DN 110 als Kabelschutz
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Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren, mit
einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht)
'>und Profildichtring (wasserdicht)<' , DN 110, 1
Rohr liefern und als Kabelschutz verlegen, neben
Gleisen und mit Fertigstellung des Endzustandes 
wiederaufnehmen und entsorgen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des
Rohres.

50,000  m _____________ _____________

02.09.02.0005 Kabeltröge öffnen. reinigen, schließen MLV-KTB_01210070

Kabelkanal aus Betonfertigteilen verschiedener Größe
als Trog mit innenliegenden Deckeln mit Falz,
Deckellänge 50 cm, Kanal öffnen, Auflagestrick richten
oder erneuern. Eine Erneuerung von 20 % der
Auflagerstricke ist einzukalkulieren. Kanal reinigen,
Deckel seitlich lagern; Nach dem Einlegen der Kabel
wieder schließen. Für das Reinigen der Kanäle sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bauüberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht
mehr verwendbare Auflagerstricke sind auf Flächen des
AN zu transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.

1.800,000  m _____________ _____________

02.09.02.0006 Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln MLV-KTB_01210010

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.

20,000  St _____________ _____________

02.09.02.0007 Mehrlängenbausatz (Holz) liefern und montieren.

Mehrlängenbausatz (Holz) liefern und montieren,
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000  St _____________ _____________
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02.09.02.0008 Muffenbausatz Ausführung II MLV-KTB_ 01204080

Muffenbausatz Ausführung II aus Betonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß
BZA - Zeichnung S 4201.01.5 liefern und einbauen
Bausatzlänge 5000 mm lichte Breite 370/400 mm lichte
Höhe 400 mm Muffenbausatz Ausführung II bestehend aus:
- 6 Stück Kabeltrog gem. BZA- Zeichnung S 4201.01.5 - 2
Stück Kabeltrog gem. BZA- Zeichnung S 4201.01.5 mit
einer Stirnwand - 2 Stück Kabeltrog gem. BZA- Zeichnung
S 4201.01.5 mit einer Stirnwand und einer seitlichen
Wandaussparung 500 mm lang einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Der Muffenbausatz dient zum
Schutz für Kabel - und Kondensatormuffen. Er ist zum
Einbau in vorhandene Kabelkanaltrassen vorgesehen.
Dazu sind in der Kabelkanaltrasse an zwei Stellen
Wandaussparungen von 500 mm Länge herzustellen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.02.0009 Betonsockel KV 59 für KVz 85   MLV-KTB_01200940

Betonsockel KV 59 für KVz 85, aus
Stahlbetonfertigteilen, konstruktiv bewehrt, Beton C
35/45 nach EN 206-1, Kabelöffnung oben 618 x 164 mm,
Kabelöffnung unten 555 x 300 mm liefern und einbauen
Länge 744 mm Breite 286 mm Höhe 1.600 mm Der
Betonsockel KV 59 wird zur seitlichen Kabeleinführung
in Kabelaufbauschächte oder Gebäude verwendet. "

1,000  St _____________ _____________

Zur Umverlegung der Mittelspannungsleitungen

02.09.02.0010 Grabenaushub MLV-ERD_01130190

Boden Leitungsgraben profilgerecht lösen, ausheben
'(>seitlich zwischenlagern / laden und auf
Bereitstellungsflächen transportieren<)',
Baugrubensohle planieren und verdichten. Abgerechnet
wird 'senkrechten Wänden<)'. Verlegetiefe
bis '(>1,0m<)'. Grabenbreite  bis 80 cm nach DIN EN1610. 
Homogenbereich im Aushub
gemäß geotechnischem Bericht.

6,000  m3 _____________ _____________

02.09.02.0011 Kabelkanal Gr. I i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1 MLV-KTB

Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
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Ausführung gemäß BZA- Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und mgestülpt über Mittelspannungsleitungen 
einbauen, 
lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 100 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal Gr.
I i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe- /Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
bemessen und geprüft für 10 kN Belastung Baulänge 500 mm 
Einschließlich aller Richtungsänderungen und Anapssungen an 
die Anschlussbereiche mittels Gehrungsschnitten.

100,000  m _____________ _____________

02.09.02.0012 Verfüllung Leitungsgraben MLV-ERD_01130240

Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens '(
seitlich gelagert<)', oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten auf Verformungsmodul EV2/EVD
'(>50/35 MN/m2<)'. Abgerechnet wird mit
'(senkrechten Wänden<)'. Grabenbreite bis 80cm.

5,000  m3 _____________ _____________

Endzustand

02.09.02.0013 vorh. Kunststoffkabelkanal ausbauen

vorh. Kunststoffkabelkanal Gr.II ausbauen,
im Gleisbereich,
Kanäle mit innenliegenden Kabeln,
einschl. Aufdecken
Kabel schützen,
Kabelumverlegung wird gesondert vergütet.
Ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind
zu beseitigen.

61,000  m _____________ _____________

Verlegung als Zwillingstrog für MS-Kabel

02.09.02.0014 Kabelkanal Gr. I i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1 MLV-KTB

Kabelkanal Gr. I i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA- Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 100 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal Gr.
I i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
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stirnseitiger Muffe- /Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand- , Zwischen und
Rangiererwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.
Einschließlich aller Richtungsänderungen und Anapssungen an 
die Anschlussbereiche mittels Gehrungsschnitten.

100,000  m _____________ _____________

02.09.02.0015 Kabelkanal Gr. II i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1 MLV-KT

Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr.
II i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "
Einschließlich aller Richtungsänderungen und Anapssungen an 
die Anschlussbereiche mittels Gehrungsschnitten.

65,000  m _____________ _____________

02.09.02.0016 Ausschnitte in Betonkabelkanäle   MLV-KTB_01201010

Ausschnitte in die Seitenwände vorhandener
Betonkabelkanäle mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
für Kabelausführungen herstellen. Öffnungen in
verschiedenen Größen; im Gleisbereich Einschließlich
Ausschnittüberbrückung zur sicheren Auflage des
Deckels. "

4,000  St _____________ _____________

02.09.02.0017 Umlenkung an Schacht oder Mast herstellen

Umlenkung an Schacht oder Mast herstellen
Umlenkung der durchgehenden Kabeltrogtrasse an 
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Hindernissen herstellen.
Herstellung nach Angabe des AG aus gleichartigen Bauteilen 
mittels Gehrschnitten.
Es gelten die Angaben der zugehörigen Position 
Kabelkanal Gr. IIIa.
Abgerechnet wird nach Stück Umlenkung.
Entwässerungsschacht DN 600.

1,000  St _____________ _____________

02.09.02.0018 Mehrlängenbausatz Größe II Anordnung I, Deckel D1 MLV-KTB_01204140

Mehrlängenbausatz Größe II aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß
Richtzeichnung Dlk 1733.ff der BD Nürnberg und HDlk
200.1733.033 der BD Hannover passend für
Betonkabelkanäle Größe I bis V oder Gr. I i. F., Gr.
II i. F., Gr. IIIa i. F., Gr. IV i. F. liefern und
einbauen, Bausatzlänge eines Schutzkastens bestehend
aus zwei Kastenteilen: 2080 mm lichte Breite 1540 mm
lichte Tiefe 325 mm Mehrlängenbausatz Größe II
bestehend aus zwei Schutzkästen: - 1 Stück Kastenteil
T 4 mit Entwässerungsloch und Kabelaussparungen - 1
Stück Kastenteil T 3 mit Entwässerungsloch und
Kabelaussparungen - 1 Stück Kastenteil T 5 mit
Entwässerungsloch und Kabelaussparungen - 1 Stück
Kastenteil T 2 mit Entwässerungsloch und
Kabelaussparungen - 8 Stück Deckel D1 innenliegend mit
Aushebetülle einschließlich aller notwendigen
Erdarbeiten. Anordnung I Schutzkästen in der Trasse
liegend.

1,000  St _____________ _____________

02.09.02.0019 Mehrlängenbausatz (Holz) - Rückbau und Entsorgung.

Mehrlängenbausatz (Holz) demontieren,
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen bzw. der Wiederverwertung
zuzuführen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.
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1,000  St _____________ _____________

02.09.02.0020 Kabeltröge öffnen. reinigen, schließen MLV-KTB_01210070

Kabelkanal aus Betonfertigteilen verschiedener Größe
als Trog mit innenliegenden Deckeln mit Falz,
Deckellänge 50 cm, Kanal öffnen, Auflagestrick richten
oder erneuern. Eine Erneuerung von 20 % der
Auflagerstricke ist einzukalkulieren. Kanal reinigen,
Deckel seitlich lagern; Nach dem Einlegen der Kabel
wieder schließen. Für das Reinigen der Kanäle sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bauüberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht
mehr verwendbare Auflagerstricke sind auf Flächen des
AN zu transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern.

1.800,000  m _____________ _____________

02.09.02.0021 Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln MLV-KTB_01210010

Schachtdeckel mehrfach öffnen und schließen, Deckel
von Kabelschächten verschiedener Größen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, öffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung
wieder schließen, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.

10,000  St _____________ _____________

02.09.02.0022 Kabelschutzrohr DN 50, PE-HD verlegen

PE-Rohr verlegen,
bis 50 mm Außendurchmesser.
'Verlegung zwischen Widerlager und Gleisaußenkante'
Überdeckung Erdoberfläche-Rohroberkante
bis 0,50 m.
Für Anschlussleitung Erdung an verschiedenen Stellen.
Abgerechnet wird die verlegte Rohrlänge.
Einschl. Lieferung und Einbau Sandeinbettung
Sand 0/2 und Kabelwarnband
einschl. Grabenaushub

20,000  m _____________ _____________
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02.09.03 BT - Oberbau
BT - Oberbau

Gleis 4

02.09.03.0001 Führungsschiene für Brücke herstellen und einbauen

Führungsschiene für Brücke herstellen, einbauen und 
wiederausbauen
Sonderbauform nach Anlage Führungsschiene Glesiverstärkung
Position gilt für Liefern und Einbauen der aufgeführten Bauteile
einschließlich Vorhalten und regelmäßiger Kontrolle.
Ausbau und Entsorgung der Bauteile am Ende der 
vorgesehenen Nutzungsdauer.
Abgerechnet wird nach Gleislänge einschließlich zugehöriger 
Fangvorrichtungen.
Stopfgang nach Ausbau wird gesondert vergütet.
Position beinhaltet den zweifachen Ein- und Ausbau 
entsprechend dieser Abschnitte in zeitlichem Verstaz nach 
Baufortschritt:

Abschnitt 1: km 7,469 - 7,501
Abschnitt 2: km 7,499 - 7,527

58,000  m _____________ _____________

Gleis 4 - Einbaubereich Entwässerung

02.09.03.0002 Bettungskegel wiederherstellen

Schotterböschung des Gleisbettes wiederherstellen.
Schotter vor Kopf 40 cm.
Bettungsdicke 30 cm.
Breite im Mittel bis 50 cm.
Neigung 1:1,25.
Bettung verdichten.
Fehlenden Schotter ergänzen.
Gleisschotter nach Ril 820.
Ausbaubereiche Pfeilerfundamente beidseitig.

55,000  m _____________ _____________

02.09.03.0003 Bauzeitlicher Verbau für Schotterhalterung (Gleis)

Bauzeitlicher Verbau für Schotterhalterung (Gleis) nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ggf. an Bauzustände anpassen, als Baubehelf
vorhalten und beseitigen. Ggf. erforderliches
mehrmaliges
Umsetzen ist mit einzurechnen. Art des Verbaus:
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zugelassenes Verfahren nach Wahl des AN.
Schotterhalterung für Abgrabungstiefen bis 0,75 m
unter Schwellenoberkante.

Stopfgang nach Ausbau wird gesondert vergütet.
Position beinhaltet den zweifachen Ein- und Ausbau 
entsprechend dieser Abschnitte in zeitlichem Verstaz nach 
Baufortschritt:

Abschnitt 1: km 7,478 - 7,503
Abschnitt 2: km 7,498 - 7,530

32,000  m _____________ _____________

Gleis 5

02.09.03.0004 Führungsschiene für Brücke herstellen und einbauen

Führungsschiene für Brücke herstellen, einbauen und 
wiederausbauen
Sonderbauform nach Anlage Führungsschiene Glesiverstärkung
Position gilt für Liefern und Einbauen der aufgeführten Bauteile
einschließlich Vorhalten und regelmäßiger Kontrolle.
Ausbau und Entsorgung der Bauteile am Ende der 
vorgesehenen Nutzungsdauer.
Abgerechnet wird nach Gleislänge einschließlich zugehöriger 
Fangvorrichtungen.
Stopfgang nach Ausbau wird gesondert vergütet.
Position beinhaltet den zweifachen Ein- und Ausbau 
entsprechend dieser Abschnitte in zeitlichem Verstaz nach 
Baufortschritt:

Abschnitt 1: km 7,474 - 7,507
Abschnitt 2: km 7,497 - 7,530

58,000  m _____________ _____________

Gleis 5 - Einbaubereich Entwässerung

02.09.03.0005 Bettungskegel wiederherstellen

Schotterböschung des Gleisbettes wiederherstellen.
Schotter vor Kopf 40 cm.
Bettungsdicke 30 cm.
Breite im Mittel bis 50 cm.
Neigung 1:1,25.
Bettung verdichten.
Fehlenden Schotter ergänzen.
Gleisschotter nach Ril 820.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1895 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.03.0005) ... Übertrag  _____________ 

Ausbaubereiche Pfeilerfundamente beidseitig.

60,000  m _____________ _____________

02.09.03.0006 Bauzeitlicher Verbau für Schotterhalterung (Gleis)

Bauzeitlicher Verbau für Schotterhalterung (Gleis) nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ggf. an Bauzustände anpassen, als Baubehelf
vorhalten und beseitigen. Ggf. erforderliches
mehrmaliges
Umsetzen ist mit einzurechnen. Art des Verbaus:
zugelassenes Verfahren nach Wahl des AN.
Schotterhalterung für Abgrabungstiefen bis 0,75 m
unter Schwellenoberkante.

Stopfgang nach Ausbau wird gesondert vergütet.
Position beinhaltet den zweifachen Ein- und Ausbau 
entsprechend dieser Abschnitte in zeitlichem Verstaz nach 
Baufortschritt:

Abschnitt 1: km 7,451 - 7,570

60,000  m _____________ _____________

Summe 02.09.03 BT - Oberbau _____________
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02.09.04 BT - Stopfgang nach techn. Notwendigkeit
BT - Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

Ausbaubereich Schotterhalterung

Gleis 5 Bereich Entwässerung 

02.09.04.0001 Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

12,000  t _____________ _____________

02.09.04.0001  (01) Einschl. Lieferung

Einschl. Lieferung Gleisschotter nach DBS 918 061.

 ----

02.09.04.0001  (02) Einschl. Transport

Einschl. Transport der Bahnwagen des AN vom Lieferwerk des 
AN zur Baustelle und zurück.

 ----

02.09.04.0001  (03) Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

 ----

02.09.04.0002 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung 
festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch 
nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.

119,000  m _____________ _____________

02.09.04.0003 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Rich

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit 
kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, 
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch 
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.
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119,000  m _____________ _____________

Ausbaubereich Führungsschiene in zwei zeitlich getrennten Abschnitten im Gleis 5 je nach 
Baufortschritt:
Abschnitt 1: km 7,444 - 7,539
Abschnitt 2: km 7,467 - 7,560

02.09.04.0004 Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

20,000  t _____________ _____________

02.09.04.0004  (01) Einschl. Lieferung

Einschl. Lieferung Gleisschotter nach DBS 918 061.

 ----

02.09.04.0004  (02) Einschl. Transport

Einschl. Transport der Bahnwagen des AN vom Lieferwerk des 
AN zur Baustelle und zurück.

 ----

02.09.04.0004  (03) Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

 ----

02.09.04.0005 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung 
festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch 
nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.

188,000  m _____________ _____________

02.09.04.0006 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Rich

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit 
kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, 
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch 
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.
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188,000  m _____________ _____________

Ausbaubereich Schotterhalterung

Gleis 4 Bereich Entwässerung 
Ausbaubereich in zwei zeitlich getrennten Abschnitten je nach Baufortschritt:
Abschnitt 1: km 7,448 - 7,540
Abschnitt 2: km 7,468 - 7,560

02.09.04.0007 Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

18,000  t _____________ _____________

02.09.04.0007  (01) Einschl. Lieferung

Einschl. Lieferung Gleisschotter nach DBS 918 061.

 ----

02.09.04.0007  (02) Einschl. Transport

Einschl. Transport der Bahnwagen des AN vom Lieferwerk des 
AN zur Baustelle und zurück.

 ----

02.09.04.0007  (03) Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

 ----

02.09.04.0008 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung 
festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch 
nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.

183,000  m _____________ _____________

02.09.04.0009 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Rich

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit 
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kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, 
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch 
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

183,000  m _____________ _____________

Ausbaubereich Führungsschiene in zwei zeitlich getrennten Abschnitten im Gleis 4 je nach 
Baufortschritt:
Abschnitt 1: km 7,439 - 7,539
Abschnitt 2: km 7,469 - 7,557

02.09.04.0010 Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

19,000  t _____________ _____________

02.09.04.0010  (01) Einschl. Lieferung

Einschl. Lieferung Gleisschotter nach DBS 918 061.

 ----

02.09.04.0010  (02) Einschl. Transport

Einschl. Transport der Bahnwagen des AN vom Lieferwerk des 
AN zur Baustelle und zurück.

 ----

02.09.04.0010  (03) Abgerechnet wird nach Wiegekarte

Abgerechnet wird nach Wiegekarte

 ----

02.09.04.0011 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung 
festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch 
nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.

188,000  m _____________ _____________

02.09.04.0012 Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Rich

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit 
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kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, 
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch 
ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.

188,000  m _____________ _____________

Summe 02.09.04 BT - Stopfgang nach techn. Notwendigkeit _____________
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02.09.05 BT - Tiefbau und Entwässerung (konventionell)
BT - Tiefbau und Entwässerung (konventionell)

Gleis 4

02.09.05.0001 Auffüllung über Fundamentresten herstellen

Auffüllung zwischen Oberkante Aushub/Fundamentrest und
Gelände/Randweg profilgemäß herstellen.
Breite im Mittel 150 cm, Dicke 80-120cm
Abdecken und Verdichten 'mittels Mineralgemisch KG 2l
0/32'.
Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 32mm,
Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.

23,000  m _____________ _____________

02.09.05.0002 Auffüllung übeTE-Leitungen herstellen

Auffüllung zwischen Oberkante Aushub/Fundamentrest und
Gelände/Randweg profilgemäß herstellen.
Breite im Mittel 150 cm, Dicke 50cm
Abdecken und Verdichten 'mittels Mineralgemisch KG 2l
0/32'.
Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 32mm,
Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.

26,000  m _____________ _____________

02.09.05.0003 Tiefenentwässerung  ausbauen inkl. Erdarbeiten

Tiefenentwässerung aus Vollsickerrohr (TP) DN/ID
150 
Rohrmaterial '(>PE' stilllegen und in störenden Bereichen 
ausbauen.Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau sind mit einzurechnen. Überschüssige 
Materialien wie z.B. PE-Rohr und Vliesstoff sind fachgerecht auf 
Nachweis zu entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den 
Aushubmengen des Neubaus zu generieren.sind mit 
einzurechnen. Überschüssige Materialien wie z.B. PE-Rohr und 
Vliesstoff sind fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den Aushubmengen des 
Neubaus zu generieren.

54,000  m _____________ _____________

02.09.05.0004 Kunststoffschacht ausbauen

Kunststoffschacht DN/ID '400',
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'außerhalb des inneren Druckbereichs'
inklusive aller notwendigen Erdarbeiten und Verbau ausbauen.
Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau sind mit einzurechnen. Überschüssige 
Materialien wie Schacht sind fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen.Verfüllmaterial der Baugrube ist aus den 
Aushubmengen des Neubaus zu generieren.

1,000  St _____________ _____________

02.09.05.0005 Tiefenentwässerung  TP inkl. Erdarbeiten MLV-ERD_01130050

Tiefenentwässerung aus Vollsickerrohr (TP) DN/ID
'(150)',
'(außerhalb des inneren Druckbereichs<)',
Rohrmaterial '(>PEHD<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ
liefern und einbauen, im inneren Druckbereich nur mit
EBA-Zulassung,  Rohrverbindungen mit Steckmuffe
einschließlich aller benötigten Formstücke und
Rohrmaterialien. Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau, Auflager und
Ummantelung Filtermaterial, Trennvlies nach
Anwendungsfall 3.3 DBS 918039, inklusive Verfüllung
sind mit einzurechnen. Schlitzbreite: '(>5 mm<)',
Verlegetiefe bis '(>1,20 m<)'  Rohrauflager,
Grabenbreite, etc. nach DIN 836.4602. '(>Überschüssiges
Aushubmaterial im Bereich der Baustelle wieder
einbauen<)'. Homogenbereich im Aushub gemäß
geotechnischem Bericht.
Herstellung in zwei Abschnitten zeitlich getrennt

54,000  m _____________ _____________

02.09.05.0006 Kunststoffschacht MLV-ERD_01130060

Kunststoffschacht DN/ID '(400)',
'(>innerhalb des inneren Druckbereichs<)'
inklusive aller notwendigen Erdarbeiten, Verbau und
Lieferung aller Materialien auf Sauberkeitsschicht aus
mind. '(>10 cm<)'
'(>Beton<)' herstellen. Ausführung gemäß DBS
918064 mit HPQ, Einbau im inneren Druckbereich nur mit
EBA-Zulassung, Ab- / Zulauf '(>150 mm<)',
Sandfang '(>100 mm<)' tief, Prüffähige Statik in
Anlehnung an ATV - A 127 / Fb 101 liefern, Lichte Tiefe
des Schachtes über '(>1,20 m<)'. Schachtabdeckung DIN EN
124 und DIN 1229 vollfugig auf Mörtelbett aus
Fertigzementmörtel herstellen. Abdeckung Klasse
'(>D<)', Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Überschüssiges Aushubmaterial ist auf Flächen des AN zu
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transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

2,000  St _____________ _____________

02.09.05.0007 Anschluss an Vorflut MLV-ERD_01130140

Anschluss Abwasserkanal DN '(>150<)', Rohrmaterial
'(>PE)' an bestehende Vorflut
'(> Hauptkanal DN 150)', Material
'(>PE<)' inklusive herstellen der Anschlussöffnung und
Abdichtung mit  den hierzu notwendigen Baustoffen (Muffen) 
und
Lieferung aller benötigter Materialien. Anlage 'ist in Betrieb<)'.

2,000  St _____________ _____________

02.09.05.0008 Anschluss an Bauwerk MLV-ERD_01130150

Rohrleitung DN/ID '(>150<)', Rohrmaterial
'(>PE<)' anschließen an vorhandenen Schacht
aus '(>PE<)' mit Wanddicke bis
'(>5 cm<)', Material
'(>PE<)'. Einschließlich herstellen der
Anschlußöffnung mit fachmännischem Anschluss, z.B.
Sattelstück.

2,000  St _____________ _____________

02.09.05.0009 Optische Inspektion MLV-ERD_01130080

Optische Inspektion der Rohrleitung DN '(>150<)' aus
'(>Kunststoff<)' durchführen nach DIN EN
13508-2 und DWA-M 149 Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf
Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem
und seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung,
Ergebnisse dokumentieren, Haltungslänge über '(>30m<)'.
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Leitung, als Prüfprotokoll,
aufbereitet gemäß DWA A 139.

200,000  m _____________ _____________

02.09.05.0010 Dichtheitsprüfung MLV-ERD_01130090

Dichtheitsprüfung durchführen gemäß DIN EN 1610 der
Entwässerungsleitung aus '(>PE<)' mit Durchmesser DN
'(>150<)' je Haltung / Leitung, Prüfverfahren nach Wahl
des AN einschließlich aller erforderlichen Anlagen,
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Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse.
Zugängig vom Schacht. Leitung reinigen vor Prüfung.
Einschl. der Dokumentation der Dichtheitsprüfung je
Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht mit
grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.

200,000  m _____________ _____________

02.09.05.0011 Bahngraben herstellen MLV-ERD_01130260

Bahngraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal '(>1,00
m<)', Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich gemäß
geotechnischem Bericht. Boden lösen, ausheben, seitlich
zwischenlagern, Baugrubensohle planieren und
verdichten, Überschüssiges Material ist auf Flächen des
AN zu transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis
zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern, einschließlichGrabenböschungen nach
Regelprofil profilieren.

20,000  m _____________ _____________

Gleis 5

02.09.05.0012 Tiefenentwässerung  ausbauen inkl. Erdarbeiten

Tiefenentwässerung aus Vollsickerrohr (TP) DN/ID
150 
Rohrmaterial '(>PE' stilllegen und in störenden Bereichen 
ausbauen.Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau sind mit einzurechnen. Überschüssige 
Materialien wie z.B. PE-Rohr und Vliesstoff sind fachgerecht auf 
Nachweis zu entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den 
Aushubmengen des Neubaus zu generieren.sind mit 
einzurechnen. Überschüssige Materialien wie z.B. PE-Rohr und 
Vliesstoff sind fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen.Verfüllmaterial ist aus den Aushubmengen des 
Neubaus zu generieren.

51,000  m _____________ _____________

02.09.05.0013 Kunststoffschacht ausbauen

Kunststoffschacht DN/ID '400',
'außerhalb des inneren Druckbereichs'
inklusive aller notwendigen Erdarbeiten und Verbau ausbauen.
Die notwendigen Erdarbeiten
einschließlich Verbau sind mit einzurechnen. Überschüssige 
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Materialien wie Schacht sind fachgerecht auf Nachweis zu 
entsorgen.Verfüllmaterial der Baugrube ist aus den 
Aushubmengen des Neubaus zu generieren.

1,000  St _____________ _____________

02.09.05.0014 Tiefenentwässerung LP inkl. Erdarbeiten MLV-ERD_01130030

Tiefenentwässerung aus Teilsickerrohr (LP) DN/ID
'(>300<)',
'(>außerhalb des inneren Druckbereichs <)',
Rohrmaterial '(>PEHD<)' entsprechend DBS 918064 mit HPQ,
im inneren Druckbereich nur mit EBA-Zulassung,
Rohrverbindungen mit Steckmuffe, einschließlich aller
benötigten Formstücke und Rohrmaterialien. Die
notwendigen Erdarbeiten einschließlich Verbau, Auflager
mit schwachdurchlässigem verdichtungsfähigem Material,
Filtermaterial, Trennvlies nach Anwendungsfall 3.3 DBS
918039, inklusive Verfüllung sind mit einzurechnen.
Schlitzbreite: '(>5 mm<)', Verlegetiefe bis
'(>1,50 m<)', Rohrauflager, Grabenbreite, etc. nach Ril
836.4602. '(>Überschüssiges Aushubmaterial im
Bereich der Baustelle wieder einbauen<)'.
Homogenbereich im Aushub nach geotechnischem Bericht.

51,000  m _____________ _____________

02.09.05.0015 Kunststoffschacht MLV-ERD_01130060

Kunststoffschacht DN/ID '(>600<)',
'(>außerhalb des inneren Druckbereichs<)'
inklusive aller notwendigen Erdarbeiten, Verbau und
Lieferung aller Materialien auf Sauberkeitsschicht aus
mind. '(>10 cm<)'
'(>Betont<)' herstellen. Ausführung gemäß DBS
918064 mit HPQ, Einbau im inneren Druckbereich nur mit
EBA-Zulassung, Ab- / Zulauf '(>300mm<)',
Sandfang '(>100 mm<)' tief, Prüffähige Statik in
Anlehnung an ATV - A 127 / Fb 101 liefern, Lichte Tiefe
des Schachtes über '(>1,50m<)'. Schachtabdeckung DIN EN
124 und DIN 1229 vollfugig auf Mörtelbett aus
Fertigzementmörtel herstellen. Abdeckung Klasse
'(>D<)', Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.
Überschüssiges Aushubmaterial ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

51,000  St _____________ _____________
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02.09.05.0016 Anschluss an Vorflut MLV-ERD_01130140

Anschluss Abwasserkanal DN '(>300<)', Rohrmaterial
'(>PE)' an bestehende Vorflut
'(> Hauptkanal DN 300)', Material
'(>PE<)' inklusive herstellen der Anschlussöffnung und
Abdichtung mit  den hierzu notwendigen Baustoffen (Muffen) 
und
Lieferung aller benötigter Materialien. Anlage 'ist in Betrieb<)'.

1,000  St _____________ _____________

02.09.05.0017 Anschluss an Bauwerk MLV-ERD_01130150

Rohrleitung DN/ID '(>150<)', Rohrmaterial
'(>PE<)' anschließen an vorhandenen Schacht DN 600
aus '(>PE<)' mit Wanddicke bis
'(>5 cm<)', Material
'(>PE<)'. Einschließlich herstellen der
Anschlußöffnung mit fachmännischem Anschluss, z.B.
Sattelstück.

1,000  St _____________ _____________

02.09.05.0018 Optische Inspektion MLV-ERD_01130080

Optische Inspektion der Rohrleitung DN '(>150<)' aus
'(>Kunststoff<)' durchführen nach DIN EN
13508-2 und DWA-M 149 Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf
Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem
und seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung,
Ergebnisse dokumentieren, Haltungslänge über '(>30m<)'.
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Leitung, als Prüfprotokoll,
aufbereitet gemäß DWA A 139.

200,000  m _____________ _____________

02.09.05.0019 Dichtheitsprüfung MLV-ERD_01130090

Dichtheitsprüfung durchführen gemäß DIN EN 1610 der
Entwässerungsleitung aus '(>Kunststoff<)' mit Durchmesser DN
'(>150<)' je Haltung / Leitung, Prüfverfahren nach Wahl
des AN einschließlich aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse.
Zugängig vom Schacht. Leitung reinigen vor Prüfung.
Einschl. der Dokumentation der Dichtheitsprüfung je
Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht mit
grafischer Darstellung des Prüfverlaufes.
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200,000  m _____________ _____________

02.09.05.0020 Auffüllung überTE-Leitungen herstellen

Auffüllung zwischen Oberkante Aushub/Fundamentrest und
Gelände/Randweg profilgemäß herstellen.
Breite im Mittel 150 cm, Dicke 50cm
Abdecken und Verdichten 'mittels Mineralgemisch KG 2l
0/32'.
Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 32mm,
Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.

67,000  m _____________ _____________

02.09.05.0021 Geotextil Rangiererweg

Geotextil (Vlies), Werkstoff PP, vernadelt und
komprimiert. Mindestflächengewicht 250 gr/m², GRK
Klasse 4 CBR X-Wert nach EN ISO 12236, liefern und
fachgerecht einbauen. 
Bereiche zwischen Schotterbettung und Rangiererweg

67,000  m2 _____________ _____________

02.09.05.0022 Randweg herstellen Gleis 4

Randweg, Gleis 4.
Profilgemäß herstellen.
Wegbreite im Mittel 100 cm zzgl. integrierter Kabeltrog
Abdecken und Verdichten 'mittels Randwegmaterial 0/8'.

Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 8 mm,
Wasserdurchlässigkeit k10 = 5 x 10-5 m/s,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.
Wege neben Kabeltrögen bzw. mit integrierten
Kabeltrögen.

52,000  m _____________ _____________

02.09.05.0023 Randweg herstellen Gleis 5

Rangiererweg.
Profilgemäß herstellen.
Wegbreite im Mittel 220 cm zzgl. integrierter Kabeltrog
Abdecken und Verdichten 'mittels Randwegmaterial 0/8'.

Anlehnung an DBS 918 062, Größtkorn 8 mm,
Wasserdurchlässigkeit k10 = 5 x 10-5 m/s,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 10 cm.
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Stoffe sind vom AN frei Einbaubereiche zu liefern.
Wege neben Kabeltrögen bzw. mit integrierten
Kabeltrögen.

64,000  m _____________ _____________

Summe 02.09.05 BT - Tiefbau und Entwässerung 
(konventionell) 

_____________
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02.09.06 BT - Begleitarbeiten
BT - Begleitarbeiten

02.09.06.0001 Wasserhaltungsanlage zum Freihalten der Baugrube MLV-ERD_01160010

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Wasser aus vorhandener TE-Leitung nach geologischen 
und hydraulischen
Erfordernissen zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw.
umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der
Arbeiten abbauen und abfahren. Wasserfassung nach Wahl
des AN, Ableitung in bestehende Vorflut. Pauschale gilt
für den Umbau der TE-Leitung 1 inklusive aller erforderlichen

Erdarbeiten, Pumpensümpfe, Wasserfassungen,
Ableitungen, Energieversorgungen und
Reserveeinrichtungen über die Zeit des Umbaus.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.06.0002 Wasserhaltungssanlage vorhalten und betreiben

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
betriebsbereit vorhalten ud betreiben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.06.0003 Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene

vorhandene Mast- / Bauteilerdung sowie Schienen- und 
Gleisverbinder bis 5,00 m an der Schiene oder Bauteil 
demontieren und zum Wiedereinbau sichern.
Zum Endzustand wieder betriebsfertig verlegen 
einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

20,000  St _____________ _____________

02.09.06.0004 Braunstrichzeichnungen Bautechnik

Braunstrichzeichnungen Bautechnik erstellen
Aufnahme und Einmessen der veränderten bautechnischen
Anlagen im Endzustand als Braunstrichzeichnung mit
Übereinstimmungsvermerk der Bauüberwachung
zur Anfertigung der Bestandsdokumentation

Leistungen komplett, einschließlich aller
erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfmaterialien
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.06.0005 Bestandsunterlagen liefern

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsübersichtsplan
einschließlich der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der endgültigen Ausführung (>2 Wochen<) vor
VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Unterlagen 1* digital und (>2<)* in Papierform zur
Bestätigung der Übereinstimmung mit der Örtlichkeit
liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung
1* digital, 1 Original und (>2<) Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216 und Ril 885.1090

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.06 BT - Begleitarbeiten _____________

Oberleitungsanlagen
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02.09.07 Bauzustand
Bauzustand

Vorbemerkungen:
Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemäß Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu übergeben.

02.09.07.0001 Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge) MLV-OLA_01020100

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage für die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergütet.
Grundlage: Die freigegebene  Ausführungsunterlage ist
handschriftlich um die Veränderungen während des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.07.0002 Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter Anlagen (Baubereich

Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung für den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereiche
(von km 7,100 bis km 7,700, Gleise 4 und 5)

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.07.0003 Pflege der technischen Plätze für einem in der Leistungsbeschreibung d

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Plätze für einem in der Leistungsbeschreibung
definierten Bereich im Format Excel übergeben. In
diesem sind alle Felder zu pflegen, die in den
OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Vorbemerkungen:
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Vorbemerkungen:
Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsätzlich
dem AG

02.09.07.0004 Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung MLV-OLA_01030200

Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung
Übergabe der  Handskizze durch den AN an die
Projektleitung
der DB zur weiteren Bearbeitung

1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Grundlage sind die Regelzeichnungen zu den Streckenquerschnitten
der DBAG (Regelprofil).
Erdaushub, Boden anfüllen und verdichten
(Regelprofil/Geländeprofil beachten) sowie Erstellen
von Rammprotokollen ist Sache AN und ist den
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Statisch nachzuweisender Verbau, ggf. notwendige
Verschwenkung von Kettenwerk oder Bahnenergieleitung
und die Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Die Kabelumverlegung erfolgt durch den AG.
Lieferung von Beton im Zeitraum von Montag bis Freitag
in der Zeit von 07-20 Uhr.
Zuschläge (Mehrpreis) außerhalb der o.g. Zeiten sind
durch den AN nachzuweisen und durch den AG zu vergüten.

02.09.07.0005 Leistung, Vorschachten MLV-OLA_02010100

Vorschachten (Handschachtung) am Maststandort, zur
Ortung von im Baubereich vorhandenen Kabeln und
Leitungen, Tiefe bis 1,25 m unter EOK.
Bei Kreuzschachtungen sind 2 Vorschachtungen
abzurechnen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0006 Leistung, Aushub verbringen MLV-OLA_02010200

Leistung, Überschüssigen Erdaushub zu den ausgewiesenen
Bereitstellungsflächen durch den AN zur Beprobung
verbringen, ohne sichern und abdecken

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1913 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.07.0006) ... Übertrag  _____________ 

2,000  m3 _____________ _____________

02.09.07.0007 Leistung, Aushub entsorgen nach Beprobung MLV-OLA_02010300

Leistung, Überschüssigen Erdaushub verladen, abfahren
und entsorgen einschl. Deponiegebühren für nicht
kontaminierten Aushub (ohne Beprobungsgebühr)

2,000  m3 _____________ _____________

02.09.07.0008 Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen mit Gleis MLV-OLA_02010400

Leistung, Einmessen für Gründungsleistungen bei
vorhandenem Bestandsgleis mit Messrad, Bandmaß o.ä.

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0009 Leistung, Mehrlänge Bohrrohr MLV-OLA_02080701

Zuschlag Pos 02.08.0101, 02.08.0201,
02.08.0301, 02.08.0401, 02.08.0501 und 02.08.0601
für das Einbringen von längeren Bohrrohren

8,000  m _____________ _____________

02.09.07.0010 Lieferung, Mehrlänge Bohrrohr MLV-OLA_02080702

Zuschlag Pos 02.08.0102, 02.08.0202,
02.08.0302, 02.08.0402, 02.08.0502 und 02.08.0602
für das Liefern von längeren Bohrrohren

8,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen:

02.09.07.0011 Leistung, Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m MLV-OLA_02120501

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m stellen,
ausrichten, unterstopfen, Beschichten der Ankerbolzen
und der Unterstopfung einschl. Anbringen des
Mastnummernschildes

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1914 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.07.0011) ... Übertrag  _____________ 

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0012 Lieferung, Aufsetz-Stahlprofilmast Länge bis 8,5 m MLV-OLA_02120502

Aufsetz-Stahlprofilmast, Länge bis 8,5 m liefern,
einschl.
Unterstopfung, Beschichtung und Mastnummernschild

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen,
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren,
Montage am Mast / Bauwerk

02.09.07.0013 Leistung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010201

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger montieren

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0014 Lieferung, am Winkelmast 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010202

Winkelmast, 1 Rohrschwenkausleger liefern

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0015 Leistung, am Stahlprofilmast 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010301

Stahlprofilmast, 1 Rohrschwenkausleger
montieren

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0016 Lieferung, am Stahlprofilmast 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010302

Stahlprofilmast, 1 Rohrschwenkausleger
liefern
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2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0017 Leistung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010501

Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger montieren

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0018 Lieferung, an Hängesäule 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010502

Hängesäule, 1 Rohrschwenkausleger liefern

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0019 Leistung, am Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m MLV-OLA_03030301

Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m montieren

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0020 Lieferung, am Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m MLV-OLA_03030302

Stahlprofilmast, Systemhöhe = < 0,30 m liefern

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0021 Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28 MLV-OLA_03060

Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stück pro Isolator

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0022 Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28 MLV-OLA_0306

Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs
19.01.28
1 Stück pro Isolator
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4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0023 Leistung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung regulieren MLV-OLA_08020101

Zuschlag für Kettenwerksabsenkung,
Regulieren des Längskettenwerkes einschl. Zubehör und
Einbau von isoliertem Tragseil

645,500  m _____________ _____________

02.09.07.0024 Lieferung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung MLV-OLA_08020102

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör,
Hänger und isoliertes Tragseil liefern

2,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Anpassen der Seiten- und Höhenlage am Ausleger +/- 5cm
ohne Austausch von anderen Teilen, außer
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

02.09.07.0025 Leistung, Re 100 regulieren MLV-OLA_08030101

Re 100, Montage
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

400,000  m _____________ _____________

02.09.07.0026 Lieferung, Re 100 regulieren MLV-OLA_08030102

Re 100, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

400,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.09.07.0027 Leistung, Ausgleichsverbinder MLV-OLA_08100301

Leistung; Ausgleichsverbinder

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0028 Lieferung, Ausgleichsverbinder MLV-OLA_08100302

Lieferung; Ausgleichsverbinder

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0029 Leistung, Längskettenwerk einmalig umbauen MLV-OLA_08110101

Längskettenwerk einmalig umbauen und
regulieren,
Kettenwerk an den Stützpunkten ausklemmen,
auf neue Stützpunkte übernehmen bzw. Stützpunkte
anpassen, Regulierung, Hängermontage einschl.
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthänger
ohne Y-Seiltausch

211,000  m _____________ _____________

02.09.07.0030 Lieferung, Hänger für Endzustand MLV-OLA_08110102

Lieferung, Hänger für Endzustand

10,000  St _____________ _____________

02.09.07.0031 Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren MLV-OLA_08110201

Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren

211,000  m _____________ _____________

02.09.07.0032 Lieferung, Bindedrahthänger MLV-OLA_08110202

Lieferung, Bindedrahthänger

10,000  St _____________ _____________
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Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1918 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

02.09.07.0033 Leistung, Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung MLV-OLA_08110301

Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung, Regulieren
des Längskettenwerks einschl. Zubehör und Einbau von
isoliertem Tragseil

645,500  m _____________ _____________

02.09.07.0034 Lieferung, Zuschlag für Kettenwerksabsenkung MLV-OLA_08110302

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör,
Hänger und isoliertes Tragseil liefern

645,500  m _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das Unterqueren von Kabelkanälen.
Ohne das fachgerechte Abschleifen von Schienenwalzzeichen.

02.09.07.0035 Leistung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene MLV-OLA_1001

Montage Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil.
betriebsfertig verlegen einschl. aller Anschlüsse,
Erdarbeiten und Befestigungen

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0036 Lieferung, Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der Schiene MLV-OLA_100

Lieferung Mast- / Bauteilerdung bis 5,00 m an der
Schiene oder Bauteil. Liefern für betriebsfertiges
Verlegen einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

2,000  St _____________ _____________
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02.09.07.0037 Leistung, MS-Kabel im vorhandenen Schutzrohr verlegen MLV-OLA_14010201

MS-Kabel im vorhandenen Schutzrohr
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbänder,
ohne Erd- und Schutzrohrverlegearbeiten

200,000  m _____________ _____________

02.09.07.0038 Leistung, Muffe herstellen MLV-OLA_14010401

Muffe herstellen, einschl. Grube (evtl. Verbau)
und Kennzeichnung mit Muffenmerkstein

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0039 Lieferung, Muffe herstellen MLV-OLA_14010402

Muffe liefern, einschl. Kennzeichnung
mit Muffenmerkstein

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0040 Leistung, Kabelprüfung durchführen MLV-OLA_14010901

Kabelprüfung nach DIN / VDE durchführen,
Messprotokolle erstellen

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0041 Lieferung, MS-Kabel im Erdreich/Schutzrohr/Mastaufführung/Kabeltrog ML

MS-Kabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbänder (Abrechnungslänge=
Endverschluss bis Endverschluss)

200,000  m _____________ _____________

02.09.07.0042 Leistung, MS-Kabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen MLV-OLA_14011101

MS-Kabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen,
einschl. Kabelkennzeichnungsbänder,
ohne Auf- u. Zudeckeln Kabeltrog,
ohne Erd- und Trogverlegearbeiten
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200,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Lieferung und Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen
einschl. Befestigungsteile nach Maßgabe der Richtlinie
800.0104

02.09.07.0043 Leistung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, doppelseitig am Oberleitu

Montage Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, doppelseitig
am Oberleitungsmast

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0044 Lieferung, Kilometer- bzw. Hektometerzeichen, doppelseitig am Oberleit

Lieferung Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
doppelseitig am Oberleitungsmast

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0045 Leistung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer) MLV-OLA_17010601

Montage von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der
Korrektur des genauen Standorts

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0046 Lieferung, Folien-Klebeziffern (pro Ziffer) MLV-OLA_17010602

Lieferung von Folien-Klebeziffern zur Angabe bzw. der
Korrektur des genauen Standorts

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0047 Schaltergestänge ausbolzen und festlegen MLV-OLA_18012101
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Schaltergestänge ausbolzen und festlegen

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0048 Schaltergestänge lösen und einbolzen MLV-OLA_18012201

Schaltergestänge lösen und einbolzen

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0049 Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und freisetzen MLV-OLA_180

Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und
freisetzen
Radspanner am Mast für Baufeldfreimachungen
festsetzen und freisetzen.

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0050 Teilnahme an der Abnahme Begehung MLV-OLA_19030101

Teilnahme an der Abnahme Begehung.
Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal. Diese
wird im Bedarfsfall gesondert vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0051 Teilnahme an der Abnahme Befahrung MLV-OLA_19030201

Teilnahme an der Abnahme Befahrung.
Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert
vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden.

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0052 IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange MLV-OLA_19030301

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Höhen-
und Seitenlage
am Stützpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stützpunkt
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18,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Rückbau entsprechend der nachstehenden Standardpositionen
einschl. aller Befestigungsteile, Träger, Traversen, Isolatoren, einschl. Transport zur im 
Baufeld gelegenen Sammelübergabestelle(n) (Festlegung durch AN)

02.09.07.0053 Rückbau Rohrschwenkausleger MLV-OLA_20010301

Rückbau Rohrschwenkausleger

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0054 Rückbau Mehrgleisausleger MLV-OLA_20010401

Rückbau Mehrgleisausleger einschl. der Hängesäulen

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0055 Rückbau Masterdung MLV-OLA_20011501

Rückbau Masterdung

1,000  St _____________ _____________

02.09.07.0056 Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder MLV-OLA_20011601

Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0057 Rückbau EL-Signal MLV-OLA_20011901

Rückbau EL-Signal einschl. Betonpfahl oder Rohr

4,000  St _____________ _____________

02.09.07.0058 Rückbau Stahlmaste Winkelmast MLV-OLA_20012501

Rückbau Stahlmaste Winkelmast

1,000  St _____________ _____________
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02.09.07.0059 Abbrennen von Ankerbolzen MLV-OLA_20013201

Abbrennen von Ankerbolzen

16,000  St _____________ _____________

02.09.07.0060 Mastfundamente, unbewehrten Beton abbrechen MLV-OLA_20013301

unbewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK) einschl. verfüllen
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen)

2,000  m3 _____________ _____________

02.09.07.0061 Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen MLV-OLA_20013601

Rückbau Kilometer- bzw. Hektometerzeichen,
ein- oder doppelseitig

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

02.09.07.0062 Leistung, Bohrrohrgründung für Bauzustandabspannmast (Metallkopf) bis

Bohrrohr Länge bis 5 m einbringen Rohr mit Erdreich 
verfüllen Pfahlkopf für Winkelmast herstellen
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung) 
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der Erdungsbuchse zum Mast 
montieren
Metallkopf für Stahl-Abspannmast für Bauzustände am Pfahl 
montieren
EBS 03.03.30

2,000  St _____________ _____________

02.09.07.0063 Lieferung, Bohrrohrgründung für Bauzustandabspannmast (Metallkopf) bis

Bohrrohr Länge bis 5 m inkl. 2 Torsionsknaggen Pfahlkopf für 
Winkelmast
(Regelhöhe nach Ebs / Grundlänge ohne Verlängerung) 
Erdungsbrücke im Pfahlkopf und von der Erdungsbuchse zum Mast 
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liefern
Metallkopf für Stahl-Abspannmast für Bauzustände am Pfahl liefern
EBS 03.03.30

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Enthalten sind die Aufwendungen für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Großgeräte gemäß dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Räumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.

02.09.07.0064 Einrichten und Vorhalten MLV-OLA_22010100

Einmaliges Einrichten und Vorhalten

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.07.0065 Räumen MLV-OLA_22010200

Einmaliges Räumen

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.07.0066 Vorhalten je Verlängerungsmonat MLV-OLA_22010300

Vorhalten je Verlängerungsmonat

1,000  Mt _____________ _____________

02.09.07.0067 Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen MLV-OLA_220104

Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen
für Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.09.07.0068 Weitere für die Durchführung erforderliche Genehmigungen MLV-OLA_22010

Weitere für die Durchführung der Arbeiten erforderliche
behördliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehörden usw...)

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.07 Bauzustand _____________
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02.09.08 Endzustand
Endzustand

Planungsleistungen

Vorbemerkungen:
Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemäß Ril 997.0120Z02 zu erstellen und zu übergeben.

Es ist nur eine Möglichkeit für die Erstellung der AU
auszuwählen

Folgende Unterlagen sind Grundlage für die AU und
durch den AG beizustellen:
*   vektorisierte, bauphasenbezogene EP geprüft und
     freigegeben einschl. beantragter/erteilter UIG
*   vektorisierte IVL-Pläne
*   Bestandspläne der Oberleitungsanlage/OSE aus
     IZ-Plan mit Änderungsstamm gesperrt
     sowie aktuelle Ebsü
*   vektorisierte bautechnische QP mit allen Einbauten
     in SOLL-/IST-Gleislage von geplanten
     Maststandorten EP
*   vektorisierte Bestandspläne/Entwurfspläne geprüft
     und freigegeben projektbezogen tangierender
     Fremdgewerke
*   VZG Umbaubereich SOLL/IST
*   vektorisierte Trassierung Soll/Ist-Zustand
*   Schienenteilungspläne und Angabe Gleisfreimelde-
     technik
*   Gleisvermarkungspläne
*   LINA-Listen
*   Baugrundgutachen inkl. Gründungsempfehlung

02.09.08.0001 Erstellen der AU in vollständig vektorisierter Form (DGN/DWG). Grundla

Erstellen der  Ausführungsunterlagen in vektorisierter
Form (DGN/DWG).
Grundlage: Die Entwurfsplanung und der umgebende
Bestand werden für die betroffenen Planbereiche
vollständig vektorisiert gemäß
Schnittstellenbeschreibung Elektrotechnik Teilbereich
Oberleitungsanlagen kostenfrei übergeben.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.09.08.0002 Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge) MLV-OLA_01020100

Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme. Diese Leistungen sind Grundlage für die Pos.
01.02.0400 und werden separat vergütet.
Grundlage: Die freigegebene  Ausführungsunterlage ist
handschriftlich um die Veränderungen während des
Baus zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.08.0003 Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter Anlagen (Baubereich

Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im
DGN/DWG-Format nach Schnittstellenbeschreibung
Oberleitung für den in der Leistungsbeschreibung
definierten Baubereiche
(von km 7,100 bis km 7,700, Gleise 4 und 5)

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.08.0004 Pflege der technischen Plätze für einem in der Leistungsbeschreibung d

Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Plätze für einem in der Leistungsbeschreibung
definierten Bereich im Format Excel übergeben. In
diesem sind alle Felder zu pflegen, die in den
OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.08.0005 Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan MLV-OLA_01020700

Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan
gemäß Ril 997.0120 und örtlichen Grenzen laut
Leistungsbeschreibung

 psch nur Ges.-Preis _____________

Vorbemerkungen:
Die Verteilung und deren Kosten obliegen grundsätzlich
dem AG
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02.09.08.0006 Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung MLV-OLA_01030200

Zuarbeit zur Erstellung einer Ebsü-Änderung
Übergabe der  Handskizze durch den AN an die
Projektleitung
der DB zur weiteren Bearbeitung

1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Hängesäulen im Tunnel oder unter Bauwerken für
Kettenwerks-, Speiseleitungs- und
Rückleiterstützpunkte

02.09.08.0007 Leistung, Hängesäule im Tunnel oder unter Bauwerken MLV-OLA_02130101

Hängesäule im Tunnel oder unter Bauwerken montieren,
Montage an vorhandenen Verankerungspunkten ohne
Abstützung

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0008 Lieferung, Hängesäule ohne Abstützung im Tunnel oder unter Bauwerken M

Hängesäule ohne Abstützung für Montage im Tunnel oder
unter Bauwerken liefern

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Montage der Befestigungsteile, Aufmessen, Berechnen,
Ausleger anfertigen, Ausleger einschl. Isolatoren,
Montage am Mast / Bauwerk

02.09.08.0009 Leistung, am Bauwerk 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010601

Montage an vorhandenen Verankerungspunkten
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am Bauwerk, 1 Rohrschwenkausleger montieren

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0010 Lieferung, am Bauwerk 1 Rohrschwenkausleger MLV-OLA_03010602

am Bauwerk, 1 Rohrschwenkausleger liefern

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0011 Leistung, an Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m. MLV-OLA_03030501

Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m montieren

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0012 Lieferung, an Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m. MLV-OLA_03030502

Hängesäule, Systemhöhe = < 0,30 m liefern

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0013 Leistung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28 MLV-OLA_03060

Leistung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28
1 Stück pro Isolator

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0014 Lieferung, Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs 19.01.28 MLV-OLA_0306

Lieferung Vogel- und Kleintierabweiser nach Ebs
19.01.28
1 Stück pro Isolator

4,000  St _____________ _____________
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02.09.08.0015 Leistung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung regulieren MLV-OLA_08020101

Zuschlag für Kettenwerksabsenkung,
Regulieren des Längskettenwerkes einschl. Zubehör und
Einbau von isoliertem Tragseil

645,500  m _____________ _____________

02.09.08.0016 Lieferung, Zuschlag Kettenwerksabsenkung MLV-OLA_08020102

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör,
Hänger und isoliertes Tragseil liefern

2,000  m _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln der Hänger

02.09.08.0017 Leistung, Re 100 regulieren mit Hängerwechsel MLV-OLA_08040101

Re 100, Montage
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln der Hänger

400,000  m _____________ _____________

02.09.08.0018 Lieferung, Re 100 regulieren mit Hängerwechsel MLV-OLA_08040102

Re 100, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln der Hänger

400,000  m _____________ _____________

02.09.08.0019 Leistung, Ausgleichsverbinder MLV-OLA_08100301

Leistung; Ausgleichsverbinder

2,000  St _____________ _____________
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02.09.08.0020 Lieferung, Ausgleichsverbinder MLV-OLA_08100302

Lieferung; Ausgleichsverbinder

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0021 Leistung, Längskettenwerk einmalig umbauen MLV-OLA_08110101

Längskettenwerk einmalig umbauen und
regulieren,
Kettenwerk an den Stützpunkten ausklemmen,
auf neue Stützpunkte übernehmen bzw. Stützpunkte
anpassen, Regulierung, Hängermontage einschl.
oberleitungstechnologisch bedingte Bindedrahthänger
ohne Y-Seiltausch

211,000  m _____________ _____________

02.09.08.0022 Lieferung, Hänger für Endzustand MLV-OLA_08110102

Lieferung, Hänger für Endzustand

10,000  St _____________ _____________

02.09.08.0023 Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren MLV-OLA_08110201

Leistung, Längskettenwerk in Bindedrähte regulieren

211,000  m _____________ _____________

02.09.08.0024 Lieferung, Bindedrahthänger MLV-OLA_08110202

Lieferung, Bindedrahthänger

10,000  St _____________ _____________

02.09.08.0025 Leistung, Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung MLV-OLA_08110301

Zuschlag für Umbau in Kettenwerksabsenkung, Regulieren
des Längskettenwerks einschl. Zubehör und Einbau von
isoliertem Tragseil

645,500  m _____________ _____________
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02.09.08.0026 Lieferung, Zuschlag für Kettenwerksabsenkung MLV-OLA_08110302

Material für Kettenwerksabsenkung einschl. Zubehör,
Hänger und isoliertes Tragseil liefern

645,500  m _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Betriebsfertiges Verlegen beinhaltet auch das Unterqueren von Kabelkanälen.
Ohne das fachgerechte Abschleifen von Schienenwalzzeichen.

02.09.08.0027 Leistung, Schienenverbinder MLV-OLA_10010301

Montage Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0028 Lieferung, Schienenverbinder MLV-OLA_10010302

Lieferung Schienenverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0029 Leistung, Gleisverbinder MLV-OLA_10010401

Montage Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl.
aller Anschlüsse, Erdarbeiten und Befestigungen

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0030 Lieferung, Gleisverbinder MLV-OLA_10010402

Lieferung Gleisverbinder, betriebsfertig verlegen
einschl. aller Anschlüsse, Erdarbeiten und
Befestigungen
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2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0031 Leistung, Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk) MLV-OLA_10011301

Montage Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk),
betriebsfertig verlegen und anschließen einschl. aller
Befestigungen

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0032 Lieferung, Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk) MLV-OLA_10011302

Lieferung Erdung einer Hängesäule (am Bauwerk)
einschl. aller Befestigungen

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0033 Leistung, MS-Kabel im vorhandenen Schutzrohr verlegen MLV-OLA_14010201

MS-Kabel im vorhandenen Schutzrohr
verlegen, einschl. Kabelkennzeichnungsbänder,
ohne Erd- und Schutzrohrverlegearbeiten

550,000  m _____________ _____________

02.09.08.0034 Leistung, Kabelaufführung am Mast montieren MLV-OLA_14010501

Kabelaufführung am Mast montieren,
einschl. Kabel- und Freischneideschutz
aller Befestigungsschellen
und Haltewinkeln

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0035 Lieferung, Kabelaufführung am Mast MLV-OLA_14010502

Kabelaufführung am Mast liefern,
einschl. Kabel- und Freischneideschutz
aller Befestigungsschellen
und Haltewinkeln
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4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0036 Leistung, Freiluft-Kabelendverschluss montieren MLV-OLA_14010601

Freiluft-Kabelendverschluss montieren,
einschl. Kabelendverschlussträger, elektrischen
Verbinder
und Schirmerdung

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0037 Lieferung, Freiluft-Kabelendverschluss MLV-OLA_14010602

Freiluft-Kabelendverschluss liefern,
einschl. Kabelendverschlussträger, elektrischen
Verbinder
und Schirmerdung

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0038 Leistung, Kabelprüfung durchführen MLV-OLA_14010901

Kabelprüfung nach DIN / VDE durchführen,
Messprotokolle erstellen

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0039 Lieferung, MS-Kabel im Erdreich/Schutzrohr/Mastaufführung/Kabeltrog ML

MS-Kabel liefern einschl. erforderlicher
Kabelkennzeichnungsbänder (Abrechnungslänge=
Endverschluss bis Endverschluss)

550,000  m _____________ _____________

02.09.08.0040 Leistung, MS-Kabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen MLV-OLA_14011101

MS-Kabel im vorhandenen Kabeltrog verlegen,
einschl. Kabelkennzeichnungsbänder,
ohne Auf- u. Zudeckeln Kabeltrog,
ohne Erd- und Trogverlegearbeiten

550,000  m _____________ _____________
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02.09.08.0041 Schaltergestänge ausbolzen und festlegen MLV-OLA_18012101

Schaltergestänge ausbolzen und festlegen

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0042 Schaltergestänge lösen und einbolzen MLV-OLA_18012201

Schaltergestänge lösen und einbolzen

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0043 Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und freisetzen MLV-OLA_180

Leistung, Radspanner bauzeitlich festsetzen und
freisetzen
Radspanner am Mast für Baufeldfreimachungen
festsetzen und freisetzen.

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0044 Teilnahme an der Abnahme Befahrung MLV-OLA_19030201

Teilnahme an der Abnahme Befahrung.
Gestellung des Abnahmefahrzeuges incl. Personals durch
AN. Ohne erforderliche An- und Abfahrt von Personal und
Fahrzeug. Diese werden im Bedarfsfall gesondert
vergütet.
1 Stück entspricht max. 8 Stunden.

1,000  St _____________ _____________

02.09.08.0045 IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange MLV-OLA_19030301

IST-Aufmessung mit opt. Lot und Messstange der Höhen-
und Seitenlage
am Stützpunkt sowie Erstellung eines
Aufnahmedatenblattes pro Stützpunkt

18,000  St _____________ _____________

02.09.08.0046 IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer MLV-OLA_19030401
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IST-Aufmessung mit Messstromabnehmer der Höhen- und
Seitenlage sowie Erstellung eines Aufnahmemessstreifens

645,500  m _____________ _____________

02.09.08.0047 An- und Abtransport des Fahrzeuges mit Messstromabnehmer MLV-OLA_19030

An- und Abtransport des Fahrzeuges mit
Messstromabnehmer

1,000  St _____________ _____________

02.09.08.0048 Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage MLV-OLA_19030601

Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung mit Einsatz von Großgeräten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

645,500  m _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Rückbau entsprechend der nachstehenden Standardpositionen
einschl. aller Befestigungsteile, Träger, Traversen, Isolatoren, einschl. Transport zur im 
Baufeld gelegenen Sammelübergabestelle(n) (Festlegung durch AN)

02.09.08.0049 Rückbau Rohrschwenkausleger MLV-OLA_20010301

Rückbau Rohrschwenkausleger

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0050 Rückbau Masterdung MLV-OLA_20011501

Rückbau Masterdung

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0051 Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder MLV-OLA_20011601

Rückbau Schienen- oder Gleisverbinder

4,000  St _____________ _____________
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02.09.08.0052 Rückbau EL-Signal MLV-OLA_20011901

Rückbau EL-Signal einschl. Betonpfahl oder Rohr

4,000  St _____________ _____________

02.09.08.0053 Rückbau Mittelspannungskabel MLV-OLA_20012101

Rückbau Mittelspannungskabel (PE-Kabel) einschl.
Kabelaufführung

750,000  m _____________ _____________

02.09.08.0054 Rückbau Stahlprofilmaste Tragmast MLV-OLA_20012801

Rückbau Stahlprofilmaste Tragmast

2,000  St _____________ _____________

02.09.08.0055 Mastfundamente, bewehrten Beton abbrechen MLV-OLA_20013401

bewehrten Beton abbrechen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK) einschl. verfüllen
(ohne Abbrennen von Ankerbolzen)

2,000  m3 _____________ _____________

02.09.08.0056 Rammpfahl / Rohr abbrennen MLV-OLA_20013501

Rammpfahl / Rohr abbrennen bis 0,8 m unter
Erdoberkante (EOK)

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Projektbezogene Leistungen, die in den
Leistungspositionen OZ 1 bis 20 nicht enthalten sind

02.09.08.0057 Rückbau Metallkopf für Stahl-Tragmast für Bauzustände am Pfahl  MLV-OL

Rückbau Metallkopf für Stahl-Tragmast für Bauzustände am 
Pfahl 
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2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen:
Enthalten sind die Aufwendungen für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Großgeräte gemäß dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Räumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes.

02.09.08.0058 Einrichten und Vorhalten MLV-OLA_22010100

Einmaliges Einrichten und Vorhalten

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.08.0059 Räumen MLV-OLA_22010200

Einmaliges Räumen

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.08.0060 Vorhalten je Verlängerungsmonat MLV-OLA_22010300

Vorhalten je Verlängerungsmonat

1,000  Mt _____________ _____________

02.09.08.0061 Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen MLV-OLA_220104

Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen
für Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.08.0062 Weitere für die Durchführung erforderliche Genehmigungen MLV-OLA_22010

Weitere für die Durchführung der Arbeiten erforderliche

Übertrag  _____________ 
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behördliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehörden usw...)

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.08 Endzustand _____________

Leit- und Sicherungstechnik
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02.09.09 LST-Bauzustand-Kabelanlage
LST-Bauzustand-Kabelanlage

Die Kabelumverlegung gilt für folgende Kabel:
- S 1816 100
- S 1816 103
- S 1816 107
- S 1816 600

Es handelt sich um Signalkabel mit Nagetierschutz unterschiedlicher Durchmesser.
Die Kabel sind in Trogtrassen verlegt.
Es sind die Biegeradien und Verlegehinweise gemäß LH 416 einzuhalten.

Abgerechnet wird je m Kabel.

02.09.09.0001 Bestandskabel trennen

LST-Bestandskabel 2x trennen und zurückziehen,
nach Kürzung der Signalkabel in KS einführen.

8,000  St _____________ _____________

02.09.09.0002 Signalkabel aus Kabeltrasse aufnehmen und entsorgen inkl. Baufeldfreim

Signalkabel aus Kabeltrasse aufnehmen und entsorgen

540,000  m _____________ _____________

02.09.09.0003 Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 120x1x0,9

Signalkabel A-2YOF(L)2YB2Y 120x1x0,9 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

155,000  m _____________ _____________

02.09.09.0004 Signalkabel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x0,9 601

Signalkabel AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x0,9 rK = 601 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.

155,000  m _____________ _____________

02.09.09.0005 PZB-Steuerkabel A-02YSTF(L)2YB2Y 1x4x0,8

PZB-Steuerkabel A-02YSTF(L)2YB2Y 1x4x0,8 liefern, 
in Behelfskabeltrasse verlegen,
in KV oder KS einführen.
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665,000  m _____________ _____________

02.09.09.0006 Auflegen Kabeladern Signalkabel bis 40 Adern

Anschluss bereits verlegter Signalkabel am zugehörigen KV 
oder KS,
Anschluss der Einzeladern an den definierten Klemmpunkten.

12,000  St _____________ _____________

02.09.09.0007 Auflegen Kabeladern Signalkabel bis 120 Adern

Anschluss bereits verlegter Signalkabel am zugehörigen KV 
oder KS,
Anschluss der Einzeladern an den definierten Klemmpunkten.

4,000  St _____________ _____________

02.09.09.0008 Vorwärmen Signalkabel

Kabeltrommel vom Kabellagerplatz in Lagerhalle des AN 
transportieren, Kabeltrommel in Lagerhalle mittels isolierender 
Schutzhülle verpacken und mittels Warmluft auf geeignete 
Temperatur für Verlegung vorwärmen, Kabeltrommel mit 
Schutzhülle auf LKW verladen und zur Baustelle transportieren, 
Kabeltrommel am Verlegeort fertig zur Verlegung aufstellen, 
Schutzhülle entfernen und Kabellänge sofort in 
Kabelgefäßsystem verlegen.

Leistung komplett, einschließlich erforderlichen 
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.09.0009 Kabelkennzeichnungsband KEZ 150 weiß

Kabelkennzeichnungsband KEZ 150 weiß mit erhaben 
geprägter Kabelnummer versehen,
Befestigung aller 5 m,
liefern und montieren.

200,000  St _____________ _____________

Summe 02.09.09 LST-Bauzustand-Kabelanlage _____________
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02.09.10 LST-Endzustand-Kabelanlage
LST-Endzustand-Kabelanlage

Die Kabelumverlegung gilt für folgende Kabel:
- S 1806 123a
- S 1806 127a
- S 1806 129
- S 1806 100a
- S 1806 600a
- S 1807 100a
- S 1807 500a
- S 1807 700a
- S 1809 100a
- S 0910a (BÜ)

Es handelt sich um Signalkabel mit Nagetierschutz unterschiedlicher Durchmesser.
Die Kabel sind in Betontrassen umzuverlegen.
Es sind die Biegeradien und Verlegehinweise gemäß LH 416 einzuhalten.

Abgerechnet wird je m Kabel.

02.09.10.0001 Signalkabel in Betontrog umverlegen

Signalkabel in Betontrog (Endzustand) umverlegen,
aufgemessene Kabellängen in den Planunterlagen eintragen
(ohne Tiefbauleistungen).

970,000  m _____________ _____________

Summe 02.09.10 LST-Endzustand-Kabelanlage _____________
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02.09.11 LST-sonstiges
LST-sonstiges

02.09.11.0001 Kabelschrank KVz 85 komplett

Kabelschrank KVz 85 komplett
liefern und montieren (Komplexposition),
Lieferumfang: KVz 85, Betonsockel, Zubehör, SEV 92, 
Erdschiene, Erdseil, Kleinmaterial
Montage: Standort gemäß Kabellageplan, KVz montieren, 
Beschrifung gemäß Kabelübersichtsplan vornehmen, 
Endverschlüsse einsetzen, Erseil montieren, einschließlich aller 
Erdarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

02.09.11.0002 Erstellung Braunstrich

Erstellung der Braunstrichunterlagen im Rahmen der 
Bauausführung als Grundlage für die Bestandsplanerstellung.
Es sind alle Änderungen in der Bauausführung gegenüber der 
freigegebenen Ausführungsplanung in den Bauplänen 
einzutragen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.11.0003 Erstellung Bestandspläne

Erstellung Bestandspläne gemäß Ril 886 und Übergabe an IZ-
Plan, Pflege zugehöriger Metadatenlisten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.11.0004 Herstellung der Funktionsfähigkeit

Herstellung der Funktionsfähigkeit gemäß Herstellervorgaben 
und aktueller DB-Regelwerke insbesondere Ril 892.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.11 LST-sonstiges _____________

Telekommunikationsanlagen
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02.09.12 TK - Baunebenleistungen
TK - Baunebenleistungen

02.09.12.0001 Mitwirkung DB Kommunikationstechnik

Bestellung und Koordination aller erforderlichen
Nachauftragnehmer und deren Leistungen.
Überwachung der finanziellen Rahmenbedingungen
einschließlich der Rechnungslegungen.
Abstimmung mit der DB InfraGO AG bzw. anderen
Bereichen im Falle von Sperrpausen oder Maßnahmen
zur Realisierung des Vorhabens.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.12.0002 Montage-Terminplan erstellen.

Erarbeiten eines Montage-Terminplanes in Abstimmung
mit allen an der Planung Beteiligten.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.12.0003 Inbetriebnahme-Terminplan erstellen.

Erarbeiten eines Inbetriebnahme-Terminplanes in
Abstimmung mit allen an der Planung Beteiligten.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.12.0004 Beweissicherung.

Erstellung einer Dokumentationsunterlage zur Beweissicherung
vorgefundener Vegetation, örtlicher Gegebenheiten und
Trassierung der Tk-Kabelanlagen vor und nach Durchführung
der Bauarbeiten.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

12,000  h _____________ _____________

02.09.12.0005 Koordination, Montagebegleitung bei Prüf- und Messarbeiten.

Koordination, Montagebegleitung bei Prüf- und Messarbeiten
durch Bauüberwacher / Techniker der DB
Kommunikationstechnik GmbH.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

Übertrag  _____________ 
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32,000  h _____________ _____________

02.09.12.0006 Beauftragung und Durchführung Change Order.

Beauftragung und Durchführung Change Order.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

02.09.12.0007 Leistung Netzbüro, Schaltaufträge.

Leistungen im Netzbüro der DB Kommunikationstechnik
GmbH, Erstellung und Bearbeitung von Schaltaufträgen.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

02.09.12.0008 Zutrittsgewährung, technische Überwachung Vormessung.

Zutrittsgewährung, technische Überwachung Vormessung
durch Bauüberwacher / Techniker der DB
Kommunikationstechnik GmbH.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

02.09.12.0009 Zutrittsgewährung, technische Überwachung Abschlussmessung.

Zutrittsgewährung, technische Überwachung
Abschlussmessung durch Bauüberwacher / Techniker der DB
Kommunikationstechnik GmbH.

Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenleistungen.

16,000  h _____________ _____________

Summe 02.09.12 TK - Baunebenleistungen _____________
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02.09.13 TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen
TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen

02.09.13.0001 Mehrlängenbausatz (Holz) liefern und montieren.

Mehrlängenbausatz (Holz) liefern und montieren,
einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

02.09.13.0002 F 552021 - Vorvermessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 552021 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Vormessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.13.0003 F 2296 - Vorvermessung Cu-Stfmk 34".

Vorvermessung des Streckenfernmeldekabels
F 2296 34" zur Beweissicherung. Es sind alle
notwendigen Messungen incl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des ausführenden Messpersonals. Das Ergebnis
ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.09.13.0004 F 2296 - Vorvermessung Ersatzlänge 34".

Vorvermessung der Ersatzkabellänge F 2296 34".
Es sind alle notwendigen Messungen incl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des ausführenden Messpersonals. Das Ergebnis
ist zu protokollieren.

Übertrag  _____________ 
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Leistung komplett, incl. aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.09.13.0005 F 552021 - Kabel Nachziehen, LWL-Stfmk 24'.

Ausspleiß des Kabels aus Muffe M 1/2 km 8,310 (Str. 6383).
Nachziehen des LWL-Stfmk. 24' bis km 7,542 (Str. 6383).
Kabel nach Mastumfahrung und Verlegung wieder in die
Muffe 1/2 einspleißen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

800,000  m _____________ _____________

02.09.13.0006 F 552021 - LWL-Stfmk 24' verschwenken.

LWL-Stfmk. 24' in bauzeitliche Kabeltrasse im Baubereich
Strecke 6367 verschwenken. Für die Verschwenkung ist
die vorhandene Kabelreserve zu nutzen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der

Übertrag  _____________ 
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  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für das Schwenken von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

75,000  m _____________ _____________

02.09.13.0007 F 2296 - Streckenfernmeldekabel AJ-02YSTF(L)2YDB2Y 34"(8/26) liefern.

Induktionsgeschütztes Streckenfernmeldekabel
AJ-02YSTF(L)2YDB2Y 34" (8/26) liefern, ggf. auf der
Baustelle zwischenlagern.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen
Nebenleistungen.

75,000  m _____________ _____________

02.09.13.0008 F 2296 - Vorwärmen Ersatzlänge Cu-Stfmk. 34".

Kabeltrommel vom Kabellagerplatz in Lagerhalle des AN
transportieren. Kabeltrommel in Lagerhalle mittels
isolierender Schutzhülle verpacken und mittels Warmluft
auf geeignete Temperatur für Verlegung vorwärmen. 
Kabeltrommel mit Schutzhülle auf LKW verladen und zur
Baustelle transportieren. Kabeltrommel am Verlegeort
fertig zur Verlegung aufstellen, Schutzhülle entfernen und
Kabellänge sofort in Kabelgefäßsystem verlegen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.13.0009 F 2296 - Verlegung Ersatzlänge Cu-Stfmk 34".

Cu-Erdkabel AJ-02YSTF(L)2YDB2Y 34" in bauzeitlicher
Kabeltrasse verlegen und in Mehrlängen neben neuen
Verbindungsmuffen ablegen.

Übertrag  _____________ 
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Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Abladen der Kabeltrommeln von Bahnwagen bzw. LKW und
  Transport zur Einbaustelle, einschl. Zwischenlagerung.
- Rücktransport der leeren Kabeltrommeln zum Lagerplatz
  und Verladen auf Bahnwagen bzw. auf LKW.
- Einziehen der Kabel in Schächte und Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

75,000  m _____________ _____________

02.09.13.0010 F 2296 - Kabelkennzeichnungsbänder liefern und anbringen.

Kabelkennzeichnungsbänder aus PVC herstellen, liefern
und anbringen.
Kennzeichnung von Kabeln gemäß DV 881 Th.1 (7.4) bzw.
ST-Richtlinie 026/93 auf Höhe von Hektometerangaben,
bei Schächten, Muffen, Kabelreserven usw., jedoch mind.
alle 50 m anbringen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Abstimmungen, Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

10,000  St _____________ _____________

02.09.13.0011 F 2296 - Schrumpfmuffe VASM-B 3/6 liefern und montieren.

Schrumpfmuffe VASM-B 3/6 als Verbindungsmuffe / als
Abzweigmuffe frei Verwendungsstelle liefern und ggf. einlagern.
Muffe unter Beachtung der Herstelleranweisungen mit allen
notwendigen Kleinmaterialien wie Adernverbinder etc. durch
Spleißen mittels Quetschverbindung der Adern und Schrumpfen
betriebsfertig als Verbindungsmuffe / als Abzweigmuffe
montieren und in Erde ablegen.
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Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.09.13.0012 F 2296 - Schutzmuffe VASS 730-125/30 liefern und montieren.

Schrumpfmuffe VASS 730-125/30 als Schutzmuffe frei
Verwendungsstelle liefern und ggf. einlagern.
Schutzmuffe unter Beachtung der Herstelleranweisungen
mit allen notwendigen Kleinmaterialien montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.09.13.0013 F 2296 - Einspleiß Ersatzlänge Cu-Stfmk 34".

Neu verlegte Ersatzlänge Cu-Stfmk. 34" in Muffen einspleißen.
Muffen in Bausätzen ablegen.

Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien

2,000  St _____________ _____________

02.09.13.0014 F 2296 - Schaltarbeiten.

Schalten der Verbindungen im Streckenfernmeldekabel.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Abstimmungen, Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.13.0015 F 552021 - Abschlussmessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 552021 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
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Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.13.0016 F 2296 - Abschlussmessung Cu-Stfmk. 34".

Abschlussmessung der einzuspleißenden Adern des
bestehenden Streckenfernmeldekabels 34" in den
tangierenden Betriebsstellen. Es sind alle notwendigen
Messungen inkl. Protokolle in die Kalkulation einzubeziehen,
darüber hinaus werden keine Messungen vergütet. Der AN
garantiert die fachliche Kompetenz des Messpersonals. Das
Ergebnis ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.13.0017 Fernmeldeortskabel Cu zurückziehen.

Fernmeldeortskabel Cu (4 Stück) zum Holzbausatz
zurückziehen, verkappen und dort ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
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Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

770,000  m _____________ _____________

02.09.13.0018 Fernmeldeortskabel LWL zurückziehen.

Fernmeldeortskabel LWL (2 Stück) zum Holzbausatz
zurückziehen, verkappen und dort ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

450,000  m _____________ _____________

02.09.13.0019 F 2296 - Rückbau und Entsorgung alte Teillänge.

Streckenfernmeldekabel 34" aus Kabeltrasse demontieren.
Kabel auf Kabeltrommel aufrollen, Abtransport und
fachgerechte Entsorgung des Kabels.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.
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75,000  m _____________ _____________

Summe 02.09.13 TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen _____________
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02.09.14 TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung
TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung

02.09.14.0001 Videokamera - Rückbau und Entsorgung.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen,
WEV und Anschaltkästen Elt demontieren.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Eine eventuelle Wiederverwertung erfolgt durch den AN.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0002 Videokamera - Bauzeitliche Demontage.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen,
WEV und Anschaltkästen Elt demontieren.
Komponenten während der Baumaßnahme einlagern.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0003 Befestigung Videokamera - Rückbau und Entsorgung.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
Mast demontieren.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0004 Befestigung Videokamera - Bauzeitliche Demontage.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.14.0004) ... Übertrag  _____________ 

Mast demontieren, entrosten, Korrosionsschutz
erneuern und während der Baumaßnahme
einlagern.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0005 Fernmeldeortskabel LWL - Rückbau und Entsorgung.

Fernmeldeortskabel LWL aus Kabeltrasse demontieren.
Kabel auf Kabeltrommel aufrollen, Abtransport und
fachgerechte Entsorgung des Kabels.
Die Wiederverwendungsfähigkeit von Tk-Anlagenteilen
ist über die Aufstellung eines Wiederverwendungsprotokolls
mit dem Betreiber zu klären.
Die im Zuge des Rückbaus anfallenden Tk-Restbaustoffe sind
gemäß der Reststoffliste und der "Handlungsanweisung zur
Behandlung von Telekommunikationsrestbaustoffen"
nachweislich zu entsorgen.
Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

480,000  m _____________ _____________

02.09.14.0006 Neupositionierung Videokamera.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen.
Videokamera in neuer Montageposition wieder
fachgerecht und vollständig am Mast montieren.

Drehung 180°

Kabelverbindung Elt. und Tk wieder herstellen.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0007 Befestigung Videokamera - Neupositionierung.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
Mast demontieren, entrosten, Korrosionsschutz
erneuern. 
Befestigungskonstruktion für Kamera-
montage in neuer Montageposition fachgerecht und
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vollständig am Mast montieren.

Drehung 180°

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0008 Erstellung von Videoprints.

Erstellung von Videoprints mit mobiler Kamera-
ausrüstung am bauzeitlichen Montagestandort.

- Bereitstellung und Anlieferung des benötigten
Equipments zum Einsatzort,
- Optimierung des Kamerastandorts (Test möglicher
Überwachungsvarianten),
- Tag- und Nachtprint,
- Anfertigung eines Standortprotokolls nach
EBA-Richtlinien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.14.0009 Inbetriebnahme der Videoanlage.

Inbetriebnahme der Videoanlage.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.14.0010 Lautsprecher - Bauzeitliche Demontage.

Lautsprecher außer Betrieb nehmen und vom Mast
bzw. Dach demontieren. Kabelverbindung Tk lösen.
Komponenten während der Baumaßnahme einlagern.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

4,000  St _____________ _____________

02.09.14.0011 Befestigung Lautsprecher - Bauzeitliche Demontage.

Befestigungskonstruktion für Lautsprechermontage
von Dachkonstruktion demontieren, entrosten,
Korrosionsschutz erneuern und während der
Baumaßnahme einlagern.
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Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0012 Lautsprecherlinie einkürzen.

Bauzeitliches Einkürzen der Lautsprecherlinie.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0013 Inbetriebnahme Lautsprecheranlage.

Schaltarbeiten, Funktionsprüfung und Inbetriebnahme
für die Lautsprecheranlage nach Einkürzung der
Lautsprecherlinien.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.14.0014 Bauzeitliche Umsetzung Fahrausweisautomat.
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Fahrausweisautomat außer Betrieb nehmen und
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen.

Fahrausweisautomat zum bauzeitlichen Standort
transportieren und fachgerecht und vollständig
aufstellen.
Kabelverbindung Elt. und Tk herstellen, Durchführung
der notwendigen Funktionsprobe.

1,000  St _____________ _____________

02.09.14.0015 Fernmeldeortskabel Cu wieder verlegen.

Fernmeldeortskabel Cu (1 Stück) zum bauzeitlichen
Standort Fahrausweisautomat wieder verlegen und
anschließen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

100,000  m _____________ _____________

02.09.14.0016 Abschlussmessung Fernmeldeortskabel Cu.

Abschlussmessung der einzuspleißenden Adern des
Fernmeldeortskabels Cu.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl.Protokolle
in die Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus
werden keine Messungen vergütet. Der AN garantiert
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die fachliche Kompetenz des ausführenden
Messpersonals. Das Ergebnis ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.14.0017 Bauzeitliche Umsetzung Dynamischer Schriftanzeiger.

Dynamischen Schriftanzeiger mit Akustikmodul (DSA,
doppelseitig, 1 Gehäuse), Farbe: Nachtblau, matt mit
Beschriftung "Fahrgastinformation", incl. Soundprojektor
aus Kunststoff, bidirektional außer Betrieb nehmen
und vom Mast demontieren.

Dynamischen Schriftanzeiger zum bauzeitlichen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
am Mast montieren.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0018 Befestigung DSA - Bauzeitliche Umsetzung.

Befestigungskonstruktion für Montage des Dynamischen
Schriftanzeigers vom Mast demontieren, entrosten,
Korrosionsschutz erneuern.

Befestigungskonstruktion zum bauzeitlichen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0019 Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.14.0020 Aufzugsnotruf außer Betrieb nehmen.

Aufzugsnotruf für einen Aufzug für die Dauer der
Baumaßnahmen außer Betrieb nehmen.
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Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.14.0021 Notrufgerät SafeLine liefern.

Notrufgerät SafeLine SL6+ GSM-R incl. GSM-Modul
und GSM-Antenne für einen Aufzug der provisorischen
Personenüberführung liefern.

Der Einbau erfolgt duch den Errichter der Aufzugs-
technik.

2,000  St _____________ _____________

02.09.14.0022 Übergabe SIM-Karten für GSM-R- und GSM-Zugang.

Übergabe der SIM-Karten (je 2 Stück) für den GSM-R-
und den GSM-Zugang des Aufzugsnotrufs der
provisorischen Personenüberführung an den Errichter
der Aufzugstechnik.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.14.0023 Einrichtung Notruf.

Aufzugsnotruf der provisorischen Personenüberführung:
Einrichtung Notruf als Sprechverbindung mit
Selbstwählautomatik incl. Aufschaltung bei der
Alarmempfangszentrale der Firma BOSCH.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.14 TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung _____________
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02.09.15 TK - Herstellung des Endzustands - Tk-Kabelanlagen
TK - Herstellung des Endzustands - Tk-Kabelanlagen

02.09.15.0001 F 552021 - Vorvermessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 552021 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Vormessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.15.0002 F 2296 - Vorvermessung Cu-Stfmk 34".

Vorvermessung des Streckenfernmeldekabels
F 2296 34" zur Beweissicherung. Es sind alle
notwendigen Messungen incl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des ausführenden Messpersonals. Das Ergebnis
ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen
Nebenleistungen.

1,000  St _____________ _____________

02.09.15.0003 F 552021 - LWL-Stfmk 24' verschwenken.

LWL-Stfmk. 24' in endgültige Kabeltrasse verschwenken.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
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- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für das Schwenken von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

75,000  m _____________ _____________

02.09.15.0004 F 552021 - LWL-Stfmk 24' zurückziehen, Mehrlänge wieder herstellen.

LWL-Stfmk. 24' vom Baubereich bis zur Muffe 1/2
km 8,310 (Str. 6383) wieder zurückziehen, Mehrlänge
wieder herstellen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

800,000  m _____________ _____________

02.09.15.0005 F 2296 - Cu-Stfmk 34" verschwenken.

Cu-Stfmk. 34" in endgültige Kabeltrasse verschwenken.
Entstehende Mehrlänge im Bausatz km 7,542
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(Str. 6383) fachgerecht ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für das Schwenken von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

75,000  m _____________ _____________

02.09.15.0006 Fernmeldeortskabel Cu wieder verlegen.

Fernmeldeortskabel Cu (4 Stück) nach Beendigung der
Baumaßnahmen wieder analog zum Bestand verlegen
und anschließen bzw. im Kabelschacht ablegen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).
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Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

770,000  m _____________ _____________

02.09.15.0007 Fernmeldeortskabel LWL wieder verlegen.

Fernmeldeortskabel LWL (2 Stück) nach Beendigung der
Baumaßnahmen wieder analog zum Bestand verlegen
und anschließen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

450,000  m _____________ _____________

02.09.15.0008 Ortskabel - Kabelkennzeichnungsbänder liefern und anbringen.

Kabelkennzeichnungsbänder aus PVC herstellen, liefern
und anbringen.
Kennzeichnung von Kabeln gemäß DV 881 Th.1 (7.4) bzw.
ST-Richtlinie 026/93 auf Höhe von Hektometerangaben,
bei Schächten, Muffen, Kabelreserven usw., jedoch mind.
alle 50 m anbringen.
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Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Abstimmungen, Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

130,000  St _____________ _____________

02.09.15.0009 F 552021 - Abschlussmessung LWL-Stfmk. 24'.

Kabelmessung für das LWL-Kabel F 552021 24'
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.15.0010 F 2296 - Abschlussmessung Cu-Stfmk. 34".

Abschlussmessung der einzuspleißenden Adern des
bestehenden Streckenfernmeldekabels 34" in den
tangierenden Betriebsstellen. Es sind alle notwendigen
Messungen inkl. Protokolle in die Kalkulation einzubeziehen,
darüber hinaus werden keine Messungen vergütet. Der AN
garantiert die fachliche Kompetenz des Messpersonals. Das
Ergebnis ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.15.0011 Abschlussmessung Fernmeldeortskabel Cu.

Abschlussmessung der einzuspleißenden Adern des
Fernmeldeortskabels Cu.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl.Protokolle
in die Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus
werden keine Messungen vergütet. Der AN garantiert
die fachliche Kompetenz des ausführenden
Messpersonals. Das Ergebnis ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.
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4,000  St _____________ _____________

02.09.15.0012 Abschlussmessung Fernmeldeortskabel LWL.

Kabelmessung für das LWL-Ortskabel
gemäß ST-Richtlinie Nr. 004/93. Es sind folgende
Messungen auszuführen:
- Durchgangsprüfung
- Dämpfungsmessung
- Rückstreumessung
- Messung der Dämpfung an den Spleißstellen
Die Messungen sind als Abschlussmessung durchzuführen.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl. Protokolle in die
Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus werden keine
Messungen vergütet. Der AN garantiert die fachliche
Kompetenz des Messpersonals. Das Ergebnis ist zu
protokollieren.
Leistung komplett, incl. allen erforderlichen
Nebenarbeiten, Klein- und Hilfsmaterialien

2,000  St _____________ _____________

02.09.15.0013 Braunstrichzeichnung Tk-Kabelanlagen erstellen.

Aufnahme und Einmessen der gesamten
LWL-Streckenfernmeldekabelanlagen F 5273 und F 5213
und der gesamten Cu-Streckenfernmeldekabelanlage
F 2226.1 sowie aller Fernmeldeortskabel als
Braunstrichzeichnung mit Übereinstimmungsvermerk
der Bauüberwachung zur Anfertigung der Bestands-
dokumentation.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.15.0014 Bestandsdokumentation Tk-Kabelanlagen erstellen.

Bestandsdokumentation der
LWL-Streckenfernmeldekabelanlagen F 5273 und F 5213
und der Cu-Streckenfernmeldekabelanlage F 2226.1
sowie aller Fernmeldeortskabel aus bunter Vorlage der
bestätigten Braunstrichzeichnungen nach den
Dokumentationsrichtlinien der DB Kommunikationstechnik
GmbH erstellen.
Übergabe 2-fach als Papierexemplar und 1-fach digital
auf CD.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.
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Summe 02.09.15 TK - Herstellung des Endzustands - Tk-
Kabelanlagen 

_____________
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02.09.16 TK - Herstellung des Endzustands - Bahnsteigausstattung
TK - Herstellung des Endzustands - Bahnsteigausstattung

02.09.16.0001 Befestigung Videokamera - Neumontage.

Eingelagerte Befestigungskonstruktion für Kamera-
montage zum endgültigen Montagestandort
transportieren, fachgerecht und vollständig am Mast
montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0002 Videokamera - Neumontage.

Eingelagerte Videokamera incl. WEV und Anschalt-
kästen Elt zum endgültigen Montagestandort
transportieren, fachgerecht und vollständig am Mast
montieren.
Kabelverbindung Elt. und Tk wieder herstellen.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0003 Neupositionierung Videokamera.

Videokamera außer Betrieb nehmen und vom Mast
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen.
Videokamera in neuer Montageposition wieder
fachgerecht und vollständig am Mast montieren.

Drehung 180°

Kabelverbindung Elt. und Tk wieder herstellen.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0004 Befestigung Videokamera - Neupositionierung.

Befestigungskonstruktion für Kameramontage vom
Mast demontieren, entrosten, Korrosionsschutz
erneuern. 
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Befestigungskonstruktion für Kamera-
montage in neuer Montageposition fachgerecht und
vollständig am Mast montieren.

Drehung 180°

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0005 Erstellung von Videoprints.

Erstellung von Videoprints mit mobiler Kamera-
ausrüstung am bauzeitlichen Montagestandort.

- Bereitstellung und Anlieferung des benötigten
Equipments zum Einsatzort,
- Optimierung des Kamerastandorts (Test möglicher
Überwachungsvarianten),
- Tag- und Nachtprint,
- Anfertigung eines Standortprotokolls nach
EBA-Richtlinien.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.16.0006 Inbetriebnahme der Videoanlage.

Inbetriebnahme der Videoanlage.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.16.0007 Befestigung Lautsprecher - Neumontage.

Eingelagerte Befestigungskonstruktion für Lautsprecher-
montage zum endgültigen Montagestandort
transportieren, fachgerecht und vollständig an Dach-
konstruktion montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0008 Lautsprecher - Neumontage.

Eingelagerten Lautsprecher zum endgültigen Montage-
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standort transportieren, fachgerecht und vollständig am
Mast bzw. Dach montieren.
Kabelverbindung Tk wieder herstellen.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0009 Lautsprecherlinie wieder herstellen.

Wiederherstellen der Lautsprecherlinie nach Beendigung
der Baumaßnahmen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0010 Inbetriebnahme Lautsprecheranlage.

Schaltarbeiten, Funktionsprüfung und Inbetriebnahme
für die Lautsprecheranlage nach Beendigung der
Baumaßnahmen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.16.0011 Endgültige Umsetzung Fahrausweisautomat.

Fahrausweisautomat außer Betrieb nehmen und
demontieren. Kabelverbindung Elt. und Tk lösen.

Fahrausweisautomat zum endgültigen Standort
transportieren und fachgerecht und vollständig
aufstellen.
Kabelverbindung Elt. und Tk herstellen, Durchführung
der notwendigen Funktionsprobe.

1,000  St _____________ _____________

02.09.16.0012 Fernmeldeortskabel Cu verlegen.

Fernmeldeortskabel Cu (1 Stück) zum endgültigen
Standort Fahrausweisautomat verlegen und anschließen.

Die allgemeinen im Baufeld vorhandenen
Betriebserschwernisse sind zu berücksichtigen und in die
Position mit einzukalkulieren.
Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
einzukalkulieren:
- Zurückziehen des Kabels aus Schächten und 
Unterkreuzungen.
- Provisorisch verlegte Kabel in der Weise verlegen, dass der
  Trassen- und Randwegeverbau nicht behindert wird.
- Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials.
- Das kraftschlüssige Verbinden von Windenzugseil mit
  Kabelmantel/-adern.
Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende Angaben zu
erfragen:
- Zulässiger Biegeradius (allgemein 20-facher
  Kabeldurchmesser).
- Zulässiger Temperaturbereich für die Verlegung.
- Zulässige Zugkräfte beim Einsatz von Winden
  (Diagrammschreiber).

Zuschlag für Schwenken und Zurücknahme von Kabeln.
Reserven für zusätzliche Prüfarbeiten.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen, Klein- und Hilfsmaterialien.

100,000  m _____________ _____________

02.09.16.0013 Abschlussmessung Fernmeldeortskabel Cu.

Abschlussmessung der einzuspleißenden Adern des
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Fernmeldeortskabels Cu.
Es sind alle notwendigen Messungen inkl.Protokolle
in die Kalkulation einzubeziehen, darüber hinaus
werden keine Messungen vergütet. Der AN garantiert
die fachliche Kompetenz des ausführenden
Messpersonals. Das Ergebnis ist zu protokollieren.
Leistung komplett, incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Klein- und Hilfsmaterialien.

1,000  St _____________ _____________

02.09.16.0014 Endgültige Umsetzung Dynamischer Schriftanzeiger.

Dynamischen Schriftanzeiger mit Akustikmodul (DSA,
doppelseitig, 1 Gehäuse), Farbe: Nachtblau, matt mit
Beschriftung "Fahrgastinformation", incl. Soundprojektor
aus Kunststoff, bidirektional außer Betrieb nehmen
und vom Mast demontieren.

Dynamischen Schriftanzeiger zum endgültigen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
am Mast montieren.
Durchführung der notwendigen Funktionsprobe.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0015 Befestigung DSA - Endgültige Umsetzung.

Befestigungskonstruktion für Montage des Dynamischen
Schriftanzeigers vom Mast demontieren, entrosten,
Korrosionsschutz erneuern.

Befestigungskonstruktion zum endgültigen
Standort transportieren, fachgerecht und vollständig
montieren.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.16.0016 Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Inbetriebnahme des Dynamischen Schriftanzeigers.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.09.16.0017 Provisorischer Aufzugsnotruf - Rückbau.

Abmeldung Notrufeinrichtung des Aufzugsnotrufs
der provisorischen Personenüberführung bei der
Alarmempfangszentrale der Firma BOSCH.
Rücknahme der SIM-Karten für den GSM-R- und
den GSM-Zugang.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.16.0018 Inbetriebnahme Aufzugsnotruf.

Funktionsprüfung und Inbetriebnahme Aufzugsnotruf
für zwei Aufzüge nach Beendigung der Baumaßnahmen.

Leistung komplett, einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.16.0019 Braunstrichzeichnung Bahnsteigausstattung erstellen.

Aufnahme und Einmessen aller Fernmeldeortskabel,
Aufnahme der Tk-Anlagen Videotechnik, Lautsprecher-
anlage, Fahrausweisautomat, Dynamischer Schrift-
anzeiger und Aufzugsnotruf als Braunstrichzeichnung
mit Übereinstimmungsvermerk der Bauüberwachung
zur Anfertigung der Bestandsdokumentation.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.16.0020 Bestandsdokumentation Bahnsteigausstattung erstellen.

Bestandsdokumentation aller Fernmeldeortskabel
sowie der Tk-Anlagen Videotechnik, Lautsprecher-
anlage, Fahrausweisautomat, Dynamischer Schrift-
anzeiger und Aufzugsnotruf aus bunter Vorlage
der bestätigten Braunstrichzeichnungen nach den
Dokumentationsrichtlinien der DB Kommunikations-
technik GmbH erstellen.
Übergabe 2-fach als Papierexemplar und 1-fach digital
auf CD.

Leistungen komplett incl. aller notwendigen
Nebenleistungen.

Übertrag  _____________ 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.16 TK - Herstellung des Endzustands - 
Bahnsteigausstattung 

_____________

Elektrotechnik - 50 Hz
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02.09.17 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen
Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen

02.09.17.0001 Kunststoffkabel NYY-J 5x2,5

Kunststoffkabel NYY-J 5x2,5
Cu-Zahl: 120
in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

240,000  m _____________ _____________

02.09.17.0002 Kunststoffkabel NYY-O 4x4

0Kunststoffkabel NYY-O 4x4
Cu-Zahl: 154
in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

310,000  m _____________ _____________

02.09.17.0003 Kunststoffkabel NYY-O 4x16

Kunststoffkabel NYY-O 4x16
Cu-Zahl: 614
in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

250,000  m _____________ _____________

02.09.17.0004 Kunststoffkabel NYY-J 1x16

Kunststoffkabel NYY-J 1x16

in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

20,000  m _____________ _____________

02.09.17.0005 Kunststoffkabel NYY-J 1x50

Kunststoffkabel NYY-O 4x16

in Teillängen liefern und in vorh. Schutzrohre, Tröge
bzw. Kabelgraben verlegen

100,000  m _____________ _____________

02.09.17.0006 Kennzeichnung von Kabeln

Kennzeichnung von Kabeln

Übertrag  _____________ 
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mit Kabelkennungsbändern aus PVC, Farbton und
Beschriftung gem.Rili 954.0102,
Befestigung am Kabel 1 Stück je 5 bis 10m Meter
bei Erdverlegung und Verlegung im Trog bzw. am
Kabelanfang, -ende und in Fädelschächten
kommend und gehend

für alle verlegten Kabel

Die Kennzeichnung ist mit dem Betreiber im
Vorfeld abzustimmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.17.0007 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 4x16 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 4x16 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0008 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x2,5 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x2,5 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0009 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x4 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x4 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

4,000  St _____________ _____________

02.09.17.0010 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x25 mm²
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Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 5x25mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0011 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x16 mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x16 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0012 Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x50mm²

Anschließen von Kabel u. Leitungen bis 1x50 mm²

an beigestellte Betriebsmittel und
Verteilerschränke
Kabel einführen, abmanteln Länge bis 1m, und
nach Klemmplan anschließen

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0013 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 4x16 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 4x16 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0014 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 5x2,5 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x2,5 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1978 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.17.0014) ... Übertrag  _____________ 

aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0015 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 5x4 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x4 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

6,000  St _____________ _____________

02.09.17.0016 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 5x25 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5x25 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

2,000  St _____________ _____________

02.09.17.0017 Abklemmen von Kabel u. Leitungen bis 1x50 mm²

Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 1x50 mm² oder gleichwertige Kabelart, in Teillängen
aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder Masten im
Gleisbereich ausziehen oder bei Erdverlegung aufnehmen
und fachgerecht zurückzuziehen und zur Wiederverwendung 
zwischenzulagern.

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.09.17 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen _____________
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02.09.18 Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen
Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen

02.09.18.0001 Anpassung NSHV DB S&S 2

NSHV DB S&S 1
Anpassen der Abgänge der NSHV DB S&S 2 entsprechend den 
Planunterlagen der Ausführungsplanung.

darunter zählen:
Einbau/Erweiterung Sicherungseinsätze für:
- Trennmesser
- NH00
- D01

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.18 Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen _____________
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02.09.19 Elektrotechnik 50Hz - Erdung
Elektrotechnik 50Hz - Erdung

02.09.19.0001 Erdungsanschluss an Sammelschiene

Erdungsanschluss der fördertechnischen Anlage am 
bahngeerdeten Sammelerder der Bstg 3 und 4
Anschluss mit Kunststoffkabel NYY-J 1x50 mm² am 
Sammelerder

2,000  St _____________ _____________

02.09.19.0002 Messen und Prüfen der Erdungsanlage

Messen und Prüfen der Erdungsanlage
Position Messen und Prüfen der Erdungsanlage
Messen der Erdungsanlage, gemessene Widerstandswete in
in Form eines
Prüfberichtes dokumentieren,
der Prüfbericht ist Bestandteil der
Revisionsunterlagen

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.19 Elektrotechnik 50Hz - Erdung _____________
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02.09.20 Elektrotechnik 50Hz - Technische Bearbeitung
Elektrotechnik 50Hz - Technische Bearbeitung

02.09.20.0001 Inbetriebnahme, Messung

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und
Messprotokolle sowie der Protokolle über die
Lichtwertmessungen. Einstellung der Anlagen,
d.h. der Auftragnehmer hat alle Anlagenteile so
einzustellen, dass die geforderten Funktionen
und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen
und Normen erfüllt sind, Liefern und befestigen
aller Funktions-, Bezeichnungs- und
Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
EP abgegolten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.20.0002 Einweisung, Schulungen

Im Rahmen der Einweisung und Schulung sind
folgende Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der
elektro- und nachrichtentechnischen Anlagen
zuständige Personal muss in die Lage versetzt
werden, die Anlagen ohne fremde Hilfe betreiben
zu können. Die hierzu erforderlichen
Einweisungen und Schulungen sind vom jeweiligen
Systemlieferanten durchzuführen.
- Die Schulungstermine sind an Werktagen
(Montag - Freitag) während der normalen
Tagesschicht durchzuführen.
- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden umfassen, wobei ausreichende
Pausenzeiten vorzusehen sind.
- Die Schulungskurse sind mindestens 10
Arbeitstage vor dem Beginn anzukündigen und mit
dem Bauherrn abzustimmen.
- Über die Schulung und Einweisung des
Wartungs- und Bedienungspersonals ist ein
Protokoll zu erstellen, das spätestens bei der
Abnahmeprüfung vorzulegen ist.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.20.0003 Abnahme

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
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Auftraggeber, Bauübergabe.
Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer
den Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung
seiner Lieferungen und Leistungen zu erbringen.
Für die Abnahmeprüfung ist durch den
Auftragnehmer das erforderliche Fach- und
Hilfspersonal mit den notwendigen Geräten,
Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen und
Hilfsmitteln bereitzuhalten. Eine
Abnahmeprüfung ist Vorraussetzung für die
Abnahme
und besteht aus:
- Vollständigkeitsprüfung
- Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe,
die den
Dokumentationsunterlagen beizufügen sind,
bilden eine wesentliche Vorraussetzung für eine
Systemabnahme.
- Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prüfungsnachweis durch Erstellung der DB
der erforderlichen Unterlagen an den AG.
Die technische Prüfung erfolgt durch
Beauftragte des Auftraggebers anhand eines
schriftlich festgelegten Prüfprogrammes und auf
Basis der Ril 813 , aktueller Stand, mit den
Vordrucken für die fachtechnischen Abnahmen.

2,000  St _____________ _____________

02.09.20.0004 Bestandsunterlagen

Vorbemerkungen und unter Beachtung der aktuell
gültigen Dokumentationsvorgaben der Richtlinie
813.0104:
- alle Ausführungsunterlagen
(Grundrisspläne, Übersichtspläne,
Verteilerpläne, Listen u.a.) revidiert
- Verteilerbelegungspläne von jedem
Verteiler
- Leistenbelegungspläne von jeder Leiste
- Rangierliste von jedem Verteiler
- Klemmenbelegungspläne
- Stromlaufpläne
- Strommessprotokolle
- Beleuchtungsmessprotokolle
- Montagepläne Installation
- Anlagenschemata
- Funktionsbeschreibung
- Anlagenbeschreibung
- Datenblätter
- Leistungsdiagramme
- Schaltpläne der Zentraleinheiten

Übertrag  _____________ 
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- Bedienungs- und Montageanleitung
- Benutzerhandbuch
- Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen
und Werkstattestate
- Gerätelisten mit Anlagen- und
Funktionsbeschreibung
- Stückliste, enthalten alle Geräte
- Wartungsanleitung und detaillierte
Wartungsliste
- Ersatzteilliste für Verschleißteile mit
Fabrikats-und Typbezeichnung
Die ordnungsgemäße Vorlage der
Bestandsdokumentation (ein kompletter und
endgültiger Satz der Bestandsunterlagen) ist
der VOB-Abnahme und ist spätestens 14 Tage
vor dem Abnahmetermin zur Prüfung vorzulegen.
Ergänzend zu o.g. Bestandsdokumentation ist ein
Wartungshandbuch in Papier- sowie digitaler
Form zu übergeben. Dieses muss alle für die
Anlagenwartung massgeblichen Informationen
enthalten:
- Wartungsplan der Beleuchtungsanlage inkl.
Pflege- und Wartungshinweisen der
Hersteller
- Materialliste inkl. Leuchten-und
Lampentypen
- Messprotokolle der Erstinbetriebnahme
- Messprotokolle der Beleuchtungsstärken
- Stromlaufpläne der Verteilungen
- Aufstellung 813.0502V01
"Bahnsteigbeleuchtung - Ermittlung der
Anschlussleistungen -"
Bestandsunterlagen 3 x in Papier, 1 x
elektronisch

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.09.20.0005 Durchführung der Prüfung der errichteten

Durchführung der Prüfung der errichteten
elektrotechnischen Anlage nach DIN VDE 0100-600,
Erstellung eines Ergebnisprotokolles

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.09.20 Elektrotechnik 50Hz - Technische 
Bearbeitung 

_____________
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02.09.21 Elektrotechnik 50Hz - Bahnsteigbeleuchtung
Elektrotechnik 50Hz - Bahnsteigbeleuchtung

02.09.21.0001 Demontage Mastleuchte

Mastleuchte oder Auslegerleuchte nach Abstimmung mit 
dem ALV freischalten, elektrisch abklemmen und 
einschließlich Leuchtenträger, Verkabelung und 
systembedingtem Zubehör demontieren und für Endzustand 
zwischenlagern.

19,000  St _____________ _____________

02.09.21.0002 Demontage Leuchtenmast Stahl bis 6,5 m

Leuchtenmast aus Stahl, oberirdische Länge bis max. 6,5 
m, einschließlich systembedingtem Zubehör demontieren 
und zur Wiederverwendung im Endzustand zwischenlagern.. 
Position beinhaltet auch das elektrische Abklemmen des 
Kabelübergangskastens und das Ausklemmen der 
elektrischen Zuleitungen einschließlich aller 
Nebenleistungen.

19,000  St _____________ _____________

02.09.21.0003 Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-türig mit Flanschplatte

 Beleuchtungsstahlmast konisch
1-türig mit Flanschplatte, Stahlmanschette,
Kantenschutz u.Erdungsmutter, Zopf 76, für
Lichtpunkthöhe 6,0 m, verzinkt

nach Technischer Freigabe der DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe
gemäß aktueller Typenstatik

Die Kabeleinführungen sind mit entsprechendem
Kabelschutz zu versehen. Verzinkte
Erdungsschrauben mit Beilagscheibe und
Federring sind ebenfalls Bestandteil der
Mastlieferung.
Farbgebung gemäß Ril 813.0502 mattschwarz.

Kabelauslässe inklusive Verschraubung oder
Blindstopfen.

Liefern, und inklusive aller erforderlichen
Materialien und Nebenleistungen betriebsfertig
in bauseits vorgehaltenes PE-Fundamentrohr oder
Stahlbeton Köcherfundament stellen.

7,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.09.21.0004 Mastaufsatzleuchte LED Modul; 1 x 20 W, 2080 lm

Einbauleuchte Lutteroth, Scheibe Prismen,
breitstrahlend, LED, m600, 15W., 1800 lm; Schutzgrad IP
65; Schutzklasse SK II
Abdeckwanne aus schlagfesten Polycarbonat, 5mm dick,
Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2
gemäß Leuchtenauswahlliste DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe Gruppe 30; B04.10.30.062
Liefern, montieren und betriebsbereit anschliesen

7,000  St _____________ _____________

02.09.21.0005 Einbauleuchte LED Leuchtmittel

Einbauleuchte Tuscan SK II DB, Scheibe Prismen,
breitstrahlend, LED, 650mm, 15,5W, 1419 lm; Schutzgrad IP
65; Schutzklasse SK II
Abdeckwanne aus schlagfesten Polycarbonat, 5mm dick,
Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2
gemäß Leuchtenauswahlliste DB InfraGO AG
Personenbahnhöfe Gruppe 30; B04.10.30.051
Liefern, montieren und betriebsbereit anschliesen

20,000  St _____________ _____________

02.09.21.0006 Kabelanschlusskasten EK 480, 3xE14

Kabelanschlusskasten nach DIN VDE 0660-505 und DIN
43628
- für den Einbau in Lichtmaste
- für Türgröße 85 x 400 mm
- aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54
- Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück
- Typ/querschnitt: NYY-J 5x16
- 2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16
- 3 Sicherungsockel E 14, incl. Sicherungen D01
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A
Fabrikat: Langmatz, Typ: EK 480

7,000  St _____________ _____________

02.09.21.0007 Lichtpunkte ausmessen

Lichtpunkte ausmessen
und sichtbar nach Ergebnissen der
Lichtberechnung kennzeichnen, Abstimmung mit
Fachbauleitung über der Lichtpunkte,

Übertrag  _____________ 
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61,000  St _____________ _____________

02.09.21.0008 Beleuchtungsmessung

Beleuchtungsmessung
Messung und protokollarischer Nachweis der
erreichten Beleuchtungsstärken für die gesamte
Beleuchtungsanlage, Messung nach
813.0502V02

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.09.21 Elektrotechnik 50Hz - 
Bahnsteigbeleuchtung 

_____________

Summe 02.09 KT 6 | Bahnseitge Anpassungen BWII/R12 _____________
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02.10 KT 6 | Bahnseitige Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen
KT 6 | Bahnseitige Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen

Sicherungsaufsicht und Sicherungspersonal

02.10.01 Sicherungsaufsicht
Sicherungsaufsicht

02.10.01.0001 Einsatz Sicherungsaufsicht MLV-SLE_01010010

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde,
Sicherungsaufsicht.

15.000,000  h _____________ _____________

02.10.01.0002 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Nebenkosten

Verrechnungssatz als Zuschlag für Nebenkosten,
Sicherungspesonal.

15.000,000  h _____________ _____________

02.10.01.0003 Zul. Sicherungsaufsicht, Nachtarbeit MLV-SLE_01010030

Verrechnungssatz als Zulage bei Nachtarbeit,
Sicherungsaufsicht.

5.000,000  h _____________ _____________

02.10.01.0004 Zul. Sicherungsaufsicht, Sonntag MLV-SLE_01010040

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an Sonntagen
Sicherungsaufsicht.

300,000  h _____________ _____________

02.10.01.0005 Zul. Sicherungsaufsicht, gesetzlicher Feiertag MLV-SLE_01010050

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an
gesetzlichen Feiertagen,
Sicherungsaufsicht.

400,000  h _____________ _____________

Summe 02.10.01 Sicherungsaufsicht _____________
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02.10.02 Sicherungspersonale
Sicherungspersonale

Zu dem  weiteren Sicherungspersonal sind die Funktionen

Sicherungs-, Absperr-, Überwachungsposten zugeordnet.

Der Einsatz Sicherungsposten erfolgt auch zur
Überwachung des Seitenläufers im Mittelkern an einer
Gleisbau-Großmaschine entsprechend der Vorbemerkungen.

02.10.02.0001 Einsatz Sicherungspersonal MLV-SLE_01020010

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde,
Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten.

1.500,000  h _____________ _____________

02.10.02.0002 Zuschlag Sicherungspersonal, Nebenkosten

Verrechnungssatz als Zuschlag für Nebenkosten,
Sicherungspesonal.

1.500,000  h _____________ _____________

02.10.02.0003 Zulage Sicherungspersonal,  Nachtarb. MLV-SLE_01020030

Verrechnungssatz als Zulage bei Nachtarbeit,
Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten.

500,000  h _____________ _____________

02.10.02.0004 Zulage Sicherungspersonal, Sonntag MLV-SLE_01020040

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an Sonntagen
Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten.

30,000  h _____________ _____________

02.10.02.0005 Zulage Sicherungspersonal, Feiertag MLV-SLE_01020050

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an
gesetzlichen Feiertagen,
Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten.

30,000  h _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 02.10.02 Sicherungspersonale _____________
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02.10.03 Feste Absperrung (FA)
Feste Absperrung (FA)

Feste Absperrung 

Die feste Absperrung wird mit Baubeginn im Gefahrenbereich  
aufgebaut und ist über die gesamte Bauzeit auf der Baustelle 
vorzuhalten.
Die Vorhaltezeit beinhaltet die Gesamtlänge der Absperrung 
über die Gesamtbauzeit der Arbeiten in Gleisnähe.
Es ist darauf zu achten, dass die Absperrung vorallem zu den 
Arbeiten in Sperrpausen mehrfach ab- und wiederaufzubauen 
ist.
Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 

02.10.03.0001 FA, auf-/abbauen MLV-SLE_02010010

Feste Absperrung auf- und abbauen,
zugelassenes System bis 160 km/h, einschließlich
An- und Abtransport.
(Abrechnung: Aufbaulänge FA (m)).

1.200,000  m _____________ _____________

02.10.03.0002 FA, vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010020

Feste Absperrung
der Pos. 'vorher '
vorhalten und betreiben,
(Abrechnung:
je Meter Aufbaulänge FA (m) X Anzahl Tag (d) = (md)).

1.500.000,000  md _____________ _____________

02.10.03.0003 FA, im Bauablauf ab- und aufbauen MLV-SLE_02010050

Aufgebaute Feste Absperrung
der Pos. 'vorher '
im Bauablauf ab- und aufbauen, außerhalb des
Lichtraumprofils vor Ort ablegen.
(Abrechnung: Länge der ab-/aufzubauende FA (m)).

4.500,000  m _____________ _____________

02.10.03.0004 FA, Überhöhungsmodule auf-/abbauen MLV-SLE_02010090

Überhöhungsmodule für Feste Absperrung auf- und
abbauen,
zur Sicherstellung der Wirksamen Höhe von mindestens
90cm
über der angrenzenden Standfläche,

Übertrag  _____________ 
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(Abrechnung: Länge der FA mit Überhöhungsmodul (m)).

1.000,000  m _____________ _____________

02.10.03.0005 FA, Überhöhungsmodule vorhalten u. betreiben MLV-SLE_02010100

Überhöhungsmodule für Feste Absperrung vorhalten und
betreiben, zur Sicherstellung der Wirksamen Höhe,
(Abrechnung: Länge der FA mit Überhöhungsmodul (m) x
Anzahl Tage (d) = (md)).

1.000,000  md _____________ _____________

Summe 02.10.03 Feste Absperrung (FA) _____________
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02.10.04 Akustischer Warnsignalgeber
Akustischer Warnsignalgeber

02.10.04.0001 fernbedienbarer akustischer Warnsignalgeber MLV-SLE_01030010

Handbetriebene, fernbedienbare akustische
Warnsignalgeber mit 126 dB (A), bei konventioneller
Sicherung, einschließlich erforderlicher
Energiebevorratung und An- und Abtransport, vorhalten
und betreiben,
(Abrechnung: Summe Warngeber Stück x  Anzahl Tage =
(d)).

20,000  d _____________ _____________

Summe 02.10.04 Akustischer Warnsignalgeber _____________
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02.10.05 Signalisierung
Signalisierung

02.10.05.0001 Schutzhaltsignal (Sh2), auf-/abbauen MLV-SLE_03010010

Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
auf- und abbauen, im Zusammenhang mit der
dazugehörenden Sicherungsmaßnahme/bauaffienen
Dienstleistung,
als Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich An- und
Abtransport.

300,000  St _____________ _____________

02.10.05.0002 Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010020

Schutzhaltsignal (Sh 2) vorhalten und betreiben, als
Tages- oder Nachtzeichen, einschließlich
Betriebsstoffe/Energieversorgung,
(Abrechnung:
Summe von Stück Sh 2-Sig. x Anzahl Tage = (d)).

1.000,000  d _____________ _____________

02.10.05.0003 Schutzhaltsignal (Sh 2), umsetzen MLV-SLE_03010030

Schutzhaltsignal (Sh 2) umsetzen, im Zusammenhang mit
der Sicherungsmaßnahme,
Baustellentransport bis '500 ' m.

50,000  St _____________ _____________

02.10.05.0004 Langsamfahrsignale (Satz) auf-/abbauen MLV-SLE_03010050

Einen Satz Langsamfahrsignale bestehend aus :
Lf 1 (ggf. mit Richtungspfeil/Zuordnungstafel),
Lf 2 (ggf. mit Richtungspfeil/Zuordnungstafel)
und Lf 3, rückstrahlend, als Tages- oder Nachtzeichen,
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport.

10,000  St _____________ _____________

02.10.05.0005 Langsamfahrsignale (Satz), vorhalten und betreiben MLV-SLE_03010060

Einen Satz Langsamfahrsignale bestehend aus :
Lf 1 (ggf. mit Richtungspfeil/Zuordnungstafel),
Lf 2 (ggf. mit Richtungspfeil/Zuordnungstafel)
und Lf 3, rückstrahlend, als Tages- oder Nachtzeichen,
vorhalten und betreiben,
(Abrechnung:
Summe von Satz Lf-Sig. Stück X Anzahl Tage = (d)).

Übertrag  _____________ 
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21.000,000  d _____________ _____________

02.10.05.0006 Langsamfahrsignale (Satz), umsetzen MLV-SLE_03010070

Einen Satz Langsamfahrsignale umsetzen,
bestehend aus :
Lf 1 (ggf. mit Richtungspfeil/Zuordnungstafel),
Lf 2 (ggf. mit Richtungspfeil/Zuordnungstafel)
und Lf 3, rückstrahlend, als Tages- oder Nachtzeichen,
Baustellentransport bis '500' m.

24,000  St _____________ _____________

02.10.05.0007 Gleismagnet ein- und ausbauen MLV-SLE_03010160

Baugleismagnet 500 Hz oder 1000 Hz, für vorübergehende
Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen
und in Betrieb nehmen,
bei Aufhebung der vorübergehenden Langsamfahrstelle
ausbauen und außer Betrieb nehmen.

10,000  St _____________ _____________

02.10.05.0008 Gleismagnet des AN, bereitstellen MLV-SLE_03010170

Baugleismagnet des AN, 500 Hz oder 1000 Hz für
vorübergehende Langsamfahrstelle der
Kennziffer 0,5 bis 7 (Ril 819.1310A01),
geprüft entsprechend Ril 892.9307A01 in Verbinung
mit Ril 892.9107A02,
am Einbauort bereitstellen und nach dem Ausbauen vom
Einbauort entfernen.

10,000  St _____________ _____________

02.10.05.0009 Gleismagnet des AN, vorhalten MLV-SLE_03010180

Durch den AN bereitgestellter Baugleismagnet 500 Hz
oder 1000 Hz für vorübergehende Langsamfahrstelle
vorhalten,
(Abrechnung:
Summe von Gleismagnete Stück X Anzahl Tage = (d)).

21.000,000  d _____________ _____________

Summe 02.10.05 Signalisierung _____________
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02.10.06 Bahnerdungsberechtigter
Bahnerdungsberechtigter

Bahnerdung

02.10.06.0001 Einsatz Bahnerder mit Arbeitsmittel

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Bahnerder einschließlich aller nötigen Arbeitsmittel
(Erdungsbesteck, Spannungsprüfer etc.)

1.600,000  h _____________ _____________

02.10.06.0002 Zuschlag Bahnerder, Nebenkosten

Verrechnungssatz als Zuschlag für Nebenkosten,
Bahnerder.

1.600,000  h _____________ _____________

02.10.06.0003 Zuschlag Bahnerder, Nachtarbeit

Verrechnungssatz als Zuschlag bei Nachtarbeit,
Bahnerder.

500,000  h _____________ _____________

02.10.06.0004 Zuschlag Bahnerder, Sonn- und Feiertag

Verrechnungssatz als Zuschlag bei Sonn- und Feiertag,
Bahnerder.

80,000  h _____________ _____________

Ausbolzen von Schaltgruppen

02.10.06.0005 EbSÜ-Änderungsantrag

Aufstellen und Einreichen von EbSÜ-Änderungsanträge der 
Zwischenzustände der Abschaltungen von Schaltgruppen 
gilt für alle Abschaltungen >24h und Wiederinbetriebnahmen im 
Bauzeitraum

12,000  St _____________ _____________

02.10.06.0006 OLA-Schalter

OLA-Schalter festlegen/lösen und aus- bzw wiedereinbolzen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 1998 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.06.0006) ... Übertrag  _____________ 

je zwei Schalter pro Schaltgruppe
Ausbolzen am Beginn und Wiedereinbolzen vor Ende der 
jeweiligen Sperrpause.
einschließlich aller Geräte und Werkzeuge zur Erreichbarkeit 
der Schalter und Oberleitungsanlagen.

30,000  St _____________ _____________

02.10.06.0007 Signal El 6, auf- und abbauen MLV-SLE_03010220

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, neben dem Gleis
außerhalb des Bereiches von Fahrleitungen auf- und
abbauen, einschließlich An- und Abtransport.

30,000  St _____________ _____________

02.10.06.0008 Signal El 6, vorhalten MLV-SLE_03010230

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", reflektierend, vorhalten,
(Abrechnung:
Summe von EL 6-Sig. Stück X Anzahl Tage= (d)).

200,000  d _____________ _____________

Summe 02.10.06 Bahnerdungsberechtigter _____________
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02.10.07 Bahnübergangsposten
Bahnübergangsposten

02.10.07.0001 Einsatz Bahnübergangsposten MLV-SLE_03040010

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde,
Bahnübergangsposten (BÜP).

100,000  h _____________ _____________

02.10.07.0002 Zulage Bahnübergangsposten, Nebenkosten MLV-SLE_03040020

Verrechnungssatz als Zulage für Nebenkosten,
Bahnübergangsposten,
(Abrechnung: Anzahl Mitarbeiter X Anzahl Schichten,
Schichten bis 10 Stunden).

15,000  ZSS _____________ _____________

02.10.07.0003 Zulage Bahnübergangsposten, Nachtarbeit MLV-SLE_03040030

Verrechnungssatz als Zulage bei Nachtarbeit,
Bahnübergangsposten.

30,000  h _____________ _____________

02.10.07.0004 Zulage Bahnübergangsposten, Sonntag MLV-SLE_03040040

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an Sonntagen
Bahnübergansposten.

16,000  h _____________ _____________

02.10.07.0005 Zulage Bahnübergangsposten, Feiertag MLV-SLE_03040050

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an
gesetzlichen Feiertagen, Bahnübergangsposten.

8,000  h _____________ _____________

Summe 02.10.07 Bahnübergangsposten _____________
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02.10.08 Helfer im Bahnbetrieb
Helfer im Bahnbetrieb

gilt auch für Stellung von SH2-Signalen

02.10.08.0001 Einsatz Helfer im Bahnbetrieb MLV-SLE_03060010

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde,
Helfer im Bahnbetrieb.

4.000,000  h _____________ _____________

02.10.08.0002 Zuschlag Sicherungsaufsicht, Nebenkosten

Verrechnungssatz als Zuschlag für Nebenkosten,
Sicherungsaufsicht.

4.000,000  h _____________ _____________

02.10.08.0003 Zulage Helfer im Bahnbetrieb, Nachtarbeit MLV-SLE_03060030

Verrechnungssatz als Zulage bei Nachtarbeit,
Helfer im Bahnbetrieb.

1.500,000  h _____________ _____________

02.10.08.0004 Zulage Helfer im Bahnbetrieb, Sonntag MLV-SLE_03060040

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an Sonntagen
Helfer im Bahnbetrieb.

80,000  h _____________ _____________

02.10.08.0005 Zulage Helfer im Bahnbetrieb, Feiertag MLV-SLE_03060050

Verrechnungssatz als Zulage bei Arbeiten an
gesetzlichen Feiertagen,
Helfer im Bahnbetrieb.

80,000  h _____________ _____________

Summe 02.10.08 Helfer im Bahnbetrieb _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2001 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.10.09 Sonstiges
Sonstiges

02.10.09.0001 Sichtbare Abgrenzung auf-/abbauen, betreiben MLV-SLE_01040010

Sichtbare Abgrenzung gem. DGUV Regel 101-024,
auf Anordnung der für den Bahnbetrieb zuständigen
Stelle (BzS) auf-/abbauen, vorhalten, betreiben.
Ausschließlich zur Kennzeichnung des Gefahrenbereiches
durch eine Kette aus nicht leitendem Material in der
Farbe rot-weiß, inkl. geeigneter Befestigungsmittel,
Befestigung in einer Höhe von 76 cm bis 110 cm ü.
Gelände.

500,000  m _____________ _____________

Summe 02.10.09 Sonstiges _____________

Summe 02.10 KT 6 | Bahnseitige Sicherungs- und 
bauaffine Dienstleistungen 

_____________
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02.11 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R13
KT 6 | Neubau Brücke BWII/R13

02.11.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung
Sämtliche statische Berechungen und Ausführungszeichnungen sind durch einen 
zugelassen Prüfingenieur zu prüfen. Die Unterlagen sind in geprüfter Form dem AG zu 
übergeben. Die Prüfgebüren sind in die Positionen einzukalkulieren.-

02.11.01.0001 Koordinieren Arbeiten ASG

Koordinieren Arbeiten mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer 
der Stadt Leipzig, Eingriffe in Deiche, Gewässer und Wege.  
Abstimmung der Arbeiten mit dem Betreiber. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0002 Koordinieren Arbeiten LWW

Koordinieren Arbeiten mit den Leipziger Wasserwerken, 
Herstellung Schutzrohr Trinkwasserleitung.  Abstimmung der 
Arbeiten und der Dokumentation mit dem Betreiber. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0003 Koordinieren Arbeiten Netz Leipzig

Koordinieren Arbeiten mit dem Netzbetreiber Leipzig Elt. 
Herstellung Schutzrohre ELT.  Abstimmung der Arbeiten und 
der Dokumentation mit dem Betreiber. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0004 Bestandsunterlagen aufstellen  *Bw-buch PDF, Version A-1*Papier 4fach

Bestandsunterlagen aus den Ausführungszeichnungen/
-unterlagen entwickeln und aufstellen
für 'BWII/R13 '
Art der Bestandsunterlagen = Bauwerksbücher
Lieferung im Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach
Druckbild = farbig

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0005 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer erstellen und in geprüfter Form 
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liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0006 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0007 Werkstattplanung Traggerüst erstellen

Werkstattplanung für Traggerüst erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0008 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0009 Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit an den Sigeko des AG für das Erstellen einer 
Gefährdungsbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen hinsichtlich erforderiicher 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0010 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
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Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0011 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0012 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Vermessungsarbeiten

02.11.01.0013 Baubegleitende Vermessung

Vermessungsleistungen als baubegleitende Vermessung 
gemäß
ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2, Pkt. 2 durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten Vermes-
sungsbüro zu übertragen.
einschl. Herstellen, Unterhalten und Rückbauen aller 
temporärer
Messbolzen und Messniete.
Messprogramm in 3-facher Ausfertigung dem AG vor 
Baubeginn
übergeben.
Nachweis der Höhenlage der Fahrbahntafel vor Beginn der Ab-
dichtungsarbeiten.
Setzungs- und Verformungsmessungen während der Bauphase
bis zur Bauwerksübergabe.
a. Fundamente, 0-Messung.
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b. Brückenbauwerk mit Überbau,Widerlager- und Flügelwän-
den,
c. Brückenbauwerk nach dem Einbringen der WL-Hinterfül-
lung
d. Vor Abnahme des Bauwerkes (Messung an den aufge-
henden Bauteilen und den Kappen)
e. Bei Bedarf vor Freigabe für den öffentlichen Verkehr (Mes-
sung an den aufgehenden Bauteilen und den Kappen)

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.01.0014 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke
Mehraufwendungen für diese zweigeteilte Bauphasen sind einzukalkulieren

02.11.01.0015 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

60,000  m _____________ _____________

02.11.01.0016 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
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60,000  m _____________ _____________

02.11.01.0017 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

250,000  m2 _____________ _____________

02.11.01.0018 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

500,000  St _____________ _____________

Summe 02.11.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.11.02 Entsorgung
Entsorgung

Die folgenden Entsorgungspositionen sind für eine Verwertung der Materialien zu 
kalkulieren. Die Zuornung zu den Verwertungsklassen nach EVB erfolgt über sepatate 
Hinweise zu den einzelnen Positionen.

Das Material der folgenden Position wird nach EBV der Klasse BM-0* zugeordnet.

02.11.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle entsorgen Boden*Entsorgung AN Gebühr e

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

652,220  t _____________ _____________

02.11.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

02.11.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
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der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.11.02 Entsorgung _____________
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02.11.03 Erdbau
Erdbau

Die folgende Position ist für eine Fläche von 120 m2 zu kalkulieren.

02.11.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.03.0002 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Abrec

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

70,000  m3 _____________ _____________

02.11.03.0003 Oberbodenlager ansäen Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

40,000  m2 _____________ _____________

02.11.03.0004 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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40,000  m2 _____________ _____________

02.11.03.0005 Böschung mit Stufen versehen Stufenabst. 0,5 m

Böschung mit 10 bis 15 cm tiefen, schräg verlaufenden
Stufen versehen. Abrechnung nach mit Stufen ver-
sehener Böschungsfläche in der Neigung.
Abstand der Stufen 0,50 m.

150,000  m2 _____________ _____________

02.11.03.0006 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Boden i. aufneh

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

70,000  m3 _____________ _____________

02.11.03.0007 Oberboden liefern und andecken Böschungen*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.A

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

60,000  m3 _____________ _____________

In die folgende Position sind die Aufwendungen zur Herstellung des Gewässerprofils des 
Bauerngrabens inklusive der Bermen entlang der Widerlager einzukalkulieren. Die 
Lieferung der Wasserbaustreine zur Befestigung des Grabenprofils wird in einer separaten 
Position vergütet. 

02.11.03.0008 Graben herstellen eingeb.verd. Bod.*Grab. Unterl. AG ... Freitext ...*

Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht lösen.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Graben nach Unterlagen des AG.
Sohlenbreite '1,50 m'
Grabentiefe über 0,50 bis 0,75 m.
Böschungsneigung 1:2.
Boden bzw. Fels entsorgen. Entsorgung wird gesondert
vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-0*
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35,000  m _____________ _____________

02.11.03.0009 Steinsatz herstellen Böschungssich.*Neigung 1 zu 2 wechselnde Wstd.*..

Steinsatz auf vorbereitetem Planum nach Leistungs-
beschreibung herstellen, verzwicken und verkeilen.
Erdarbeiten und Filtereinbau werden gesondert vergütet.
Zweck = Böschungssicherung,
in einer Neigung 1 zu 2,
im Bereich wechselnder Wasserstände,
max. Einbautiefe unter Bezugswasserstand '30cm'
Material = Wasserbaustein, Rohdichte
mindestens 2,3 Mg/m3
Größen- oder Gewichtsklasse: 'LMB 40/200'

80,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.11.03 Erdbau _____________
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02.11.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.11.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a/E1b '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

350,000  m3 _____________ _____________

02.11.04.0002 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen gem.körn.Boden*Widerlager Abrechng

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = gemischtkörniger Boden.
Baugrube für Widerlager.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

250,000  m3 _____________ _____________

02.11.04.0003 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen  *Widerlager Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges Material gemäß WAS 7 '
Baugrube für Widerlager.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

80,000  m3 _____________ _____________

02.11.04.0004 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*  Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungszone hinter dem Widerlager '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

02.11.04.0005 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
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seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

Leitungsgraben für Trinwasserleitung, Grabenaushub erfolgt im Grundwasser ab 
Baugrubensohle Brückenbauwerk, entsprechende zusätzliche Aufwendungen sind in die 
folgende Position einzukalkulieren.

02.11.04.0006 Leitungsgraben herstellen  *Tiefe >3,00-5,00m Rohr DN 600*mit Verbau l

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'E2 (Auelehm) und E3(Flusschotter)'
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

90,000  m3 _____________ _____________

Die Verfüllung des Leitungsgrabens erfolgt im Grundwasserbreich mit Flüssigboden unter 
Abzug des Wassers aus dem Rohrgraben. Für die Lieferung und den Einbau des 
Flüssigbodens ist die folgende Position zu kalkulieren. Die Verfüllung des Grabens 
oberhalb des Grundwasserstandes erfolgt mit dem Aushubmaterial

02.11.04.0007 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Flüssigboden nach RAL GZ 507, Stichfest, Lösbar
mit Schaufel / Spaten'
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
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Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

50,000  m3 _____________ _____________

Als Homogenbereich für die Entnahme des Bodens der folgenden Position ist eine 
Zuordnung E1 zu kalkulieren

02.11.04.0008 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. Boden aus Abtrag*Tiefe bis 1,25 m Roh

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Abrechnung nach der Länge
des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden durchgemessen. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe einschließlich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.

45,000  m _____________ _____________

Leitungsgraben für Trinwasserleitung, Grabenaushub erfolgt im Grundwasser ab 
Baugrubensohle Brückenbauwerk, entsprechende zusätzliche Aufwendungen sind in die 
folgende Position einzukalkulieren.

02.11.04.0009 Leitungsgraben herstellen  *Tiefe >3,00-5,00m  *lag. i./ver.o.Lz. Aush

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'E2 (Auelehm) und
E3 (Flusschotter)'
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'für 3 Kabelschutzrohre DN200,
Achsabstand 30 cm'
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Auftrags-
bereichen profilgerecht einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
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100,000  m3 _____________ _____________

Die Verfüllung des Leitungsgrabens erfolgt im Grundwasserbreich mit Flüssigboden unter 
Abzug des Wassers aus dem Rohrgraben. Für die Lieferung und den Einbau des 
Flüssigbodens ist die folgende Position zu kalkulieren. Die Verfüllung des Grabens 
oberhalb des Grundwasserstandes erfolgt mit dem Aushubmaterial

02.11.04.0010 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*Tiefe >3,00-5,00m

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Flüssigboden nach RAL GZ 507, Stichfest, Lösbar
mit Schaufel / Spaten'
Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.
Breite der Grabensohle 'für 3 Kabelschutzrohre DN200,
Achsabstand 30 cm'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

50,000  m3 _____________ _____________

Als Homogenbereich für die Entnahme des Bodens der folgenden Position ist eine 
Zuordnung E1 zu kalkulieren

02.11.04.0011 Boden d. AG in Leitungsgr. einb. Boden aus Abtrag*Tiefe bis 1,25 m  *o

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Abrechnung nach der Länge
des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden durchgemessen. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe einschließlich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'für 3 Kabelschutzrohre DN200,
Achsabstand 30 cm'
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.

55,000  m _____________ _____________
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02.11.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

Die Wasserhaltungsanlage ist im Abschnitt 2.4 Rückbau BWII/R13 ausgeschreiben. Hier ist 
nur die Unterhaltung und der Betrieb der Anlage wärend des Brückenneubaus 
einzhukalulieren.

02.11.05.0001 Wasserhaltungsanlage vorhalten  *geschl. Haltung Rohrleitung

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser betriebsbereit
vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Neubau Bauwerk BWII/R13'
Anlage für geschlossene Wasserhaltung.
Ableitung mit Rohrleitung.

345,000  d _____________ _____________

02.11.05.0002 Wasserhaltungsanlage betreiben ... Freitext ...*geschl. Haltung Rohrle

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbre-
chungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube
von Wasser betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Neubau BWII/R13'
Anlage für geschlossene Wasserhaltung.
Ableitung mit Rohrleitung.

345,000  d _____________ _____________

02.11.05.0003 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

345,000  d _____________ _____________

Summe 02.11.05 Wasserhaltung _____________
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02.11.06 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

02.11.06.0001 Arbeitsgerüst herstellen Brücke*Öffnungen des AG

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Brücke.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.11.06.0002 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*Grdg. beseitigen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.11.06 Gerüste, Baubehelfe _____________
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02.11.07 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.11.07.0001 Geräteeinsatz für Pfähle gesamtes Bauwerk*Ortbet.bohrpfähle Ebene hers

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.11.07.0002 Ortbetonbohrpfahl herstellen gesamtes Bauwerk*... Freitext ... Länge ü

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahldurchmesser '60 cm'
Pfahllänge über 10,00 bis 15,00 m.
Neigung '10:1'
Baustoff = Stahlbeton, Druckfestigkeitsklasse C 30/37,
Expositionsklasse XC2, XF3, XA2. Betonangreifende Stof-
fe nach Unterlagen des AG.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

230,000  m _____________ _____________

02.11.07.0003 Leerbohrung/ -rammung herstellen gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pf

Leerbohrung/ -rammung über 1,00 m je Pfahl nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 60 cm.
Neigung '10:1'
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Leerbohrung/ -rammung mit nicht bindigem Baustoff ver-
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füllen.

50,000  m _____________ _____________

02.11.07.0004 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bohrpfahl'
Stahlsorte BSt 500 S.

7,800  t _____________ _____________

02.11.07.0005 Pfahlkopf herrichten gesamtes Bauwerk*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 60 cm

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 60 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000  St _____________ _____________

02.11.07.0006 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. gesamtes Bauwerk*Bohrpfahl Pfahl-D

Low-Strain-Integritätsprüfung von Pfählen nach Unterla-
gen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dyna-
mische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik durchführen. Pfähle für Prüfung vorbereiten.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 60 cm.
Neigung vertikal bis n = 10.

20,000  St _____________ _____________

02.11.07.0007 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei der Herstellung von Ortbetonbohrpfählen.
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40,000  h _____________ _____________

Summe 02.11.07 Verbau, Gründung _____________
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02.11.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.11.08.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

55,000  m2 _____________ _____________

02.11.08.0002 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C30/37*

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF1, XA2, WA'

30,000  m3 _____________ _____________

02.11.08.0003 Betonstahl einbauen Fundament*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte BSt 500 S.

5,000  t _____________ _____________

02.11.08.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Widerlager*Stahlbeton C30/37*  Bre

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Widerlager.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF1, XA2, WA'
Sichtflächenschalung = Ungehobelte Bretter gleichen
Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und Feder o-
der dgl.).
Schalungsverlauf horizontal.
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48,800  m3 _____________ _____________

02.11.08.0005 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton*  Bretter ungehob.*Ho

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Gesims Flügel'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 LP'
Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA'
Sichtflächenschalung = Ungehobelte Bretter gleichen
Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und Feder o-
der dgl.).
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

5,100  m3 _____________ _____________

02.11.08.0006 Betonstahl einbauen Widerlager*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Widerlager.
Stahlsorte BSt 500 S.

13,000  t _____________ _____________

02.11.08.0007 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Überbau*Stahlbeton C35/45*XF2, XC4

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

60,000  m3 _____________ _____________

02.11.08.0008 Betonstahl einbauen Überbau*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Überbau.
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Stahlsorte BSt 500 S.

15,000  t _____________ _____________

02.11.08.0009 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C30/37 XF4, XC4,

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen ' LP, w/z < 0,45'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

15,000  m3 _____________ _____________

02.11.08.0010 Betonstahl einbauen Kappe*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Kappe.
Stahlsorte BSt 500 S.

1,700  t _____________ _____________

02.11.08.0011 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.11.08.0012 CDF Test Beton durchführen

Überwachung Betoneinbau, normgerechte Frost-, 
Tausalzwiderstandsprüfung nach dem CDF-Verfahren am 
Probekörper.
CDF Test Beton durchführen für den Beton Randfertigteile und  
Gesimse. Nachweis des Widerstands der vorgesehen 
Betonmischung erbringen. Sofern der Test nicht erfolgreich ist 
den Test mit einer geänderten Mischung wiederholen.

1,000  Stk _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2025 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 
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02.11.09 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

02.11.09.0001 Stahlgeländer einbauen Brücke*Stahl*... Freitext ... Füllstabgeländer*

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl
Höhe des Geländers '1300 mm'
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharzgrundlage, lösemittelarm (high solid), nach
Blatt 94/95, Sollschichtdicke 120 mym. Deckbeschichtung
auf Polyurethan-Grundlage, lösemittelarm (high solid),
nach Blatt 94/95 oder auf Polyurethan-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

24,000  m _____________ _____________

02.11.09.0002 Fahrbahnabschlußprofil einbauen Profil T 90*Ank.blech/-haken Sickersch

Fahrbahnabschlußprofil für Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Profilachse, hori-
zontal.
Abschlußprofil T 90.
Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.
Sickerschlitze herstellen.
Korrosionsschutz: Stahlflächen feuerverzinken, zu be-
schichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
tung und Deckbeschichtung der nicht betonberührten
Flächen auf Epoxidharz-Kombinations-Grundlage nach
Blatt 81, Sollschichtdicke je 120 mym.

21,000  m _____________ _____________

02.11.09.0003 Messbolzen einbauen Widerlager*Messing DU 30 - 40 mm*L 120 - 160 mm Ho

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm.
Schaftlänge über 120 bis 160 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.
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8,000  St _____________ _____________

02.11.09.0004 Messbolzen einbauen Kappe*Messing*DU 20 - 30 mm L 20 - 40 mm*Vertikal

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Kappe.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm.
Schaftlänge 20 bis 40 mm.
Einbau vertikal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Höhenmessung.

20,000  St _____________ _____________

Summe 02.11.09 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.11.10 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

02.11.10.0001 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Überbau*Teilflächen

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen.

126,000  m2 _____________ _____________

02.11.10.0002 Verstärkungsstreifen einbauen Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau im Schrammbordbereich.
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite mind. 30 cm.

28,000  m _____________ _____________

02.11.10.0003 Asphaltschutzschicht herstellen zwischen Kappen*MA11S,Bk100-Bk3,2 Dick

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus MA 11 S. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 10/40-65 A.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.

70,000  m2 _____________ _____________

02.11.10.0004 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk32*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
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Einbau mit Beschicker.

64,000  m2 _____________ _____________

02.11.10.0005 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bk32*Dicke 4,0 cm*Bitumen 20/30+vvZ

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Ab-
streukörnung.
Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
mittel 20/30.
Einbau von Hand

7,000  m2 _____________ _____________

02.11.10.0006 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deck-/Schutzsch. Tiefe 80

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In Asphaltdeck- und -schutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 80 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in zwei Lagen mit Trennstreifen
zwischen erster und zweiter Lage.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

21,000  m _____________ _____________

02.11.10.0007 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch. T

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In Asphaltdeck- und -schutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 80 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenspalt verfüllen in zwei Lagen mit Trennstreifen
zwischen erster und zweiter Lage.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

28,000  m _____________ _____________

02.11.10.0008 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*

Übertrag  _____________ 
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Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längsfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

14,000  m _____________ _____________

Summe 02.11.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.11.11 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.11.11.0001 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

37,000  m2 _____________ _____________

02.11.11.0002 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In-
nendurchmesser 100 mm.
Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

36,000  m _____________ _____________

02.11.11.0003 Tropftülle in vorhand. Überbau einb nach WAS 11

Tropftülle mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung in
vorhandenen Überbau nach Unterlagen des AG einbauen.
Bohrloch mittels Kernbohrung herstellen. Tropftülle mit
Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM) und Haftbrücke
einbauen. Anfallendes Abbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.
Ausführung nach Richtzeichnung Was 11.

2,000  St _____________ _____________

02.11.11.0004 Rohr einbauen Widerlager*Entwässerung nichtrost.Stahl*DN/ID 100 Länge

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Verwendungszweck = Entwässerung.
Baustoff = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Rohr DN/ID 100.
Länge über 50 bis 75 cm.

2,000  St _____________ _____________

02.11.11.0005 Betonunterlage vorbereiten Überbau*Oberfl. waager. Teilflächen*strahle

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Überbau.

Übertrag  _____________ 
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Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

126,000  m2 _____________ _____________

02.11.11.0006 Betonunterlage versiegeln Überbau*Teilflächen

Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila-
gig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

126,000  m2 _____________ _____________

02.11.11.0007 Vertikalen Deckaufstrich herstellen

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aus 
zweikomponentigen Massen für erd- bzw. wasserberührte 
Flächen herstellen. Flächen vertikal bis stark geneigt. 
Untergrund: Beton  Bauteil:Widerlager, erdberührte Flächen

  Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenschichtdicke min. 3 mm  

77,000  m2 _____________ _____________

02.11.11.0008 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. ... Freitext ...*auf Beton streichen

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil 'Gesimse und Widerlagerwände'
Untergrund = Beton.
Auftragsverfahren = streichen, rollen.
Anti-Graffiti-System = semipermanent.
Farbton = transparent.

30,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.11.11 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2033 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2034 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.11.12 Schutzrohre, Sonstiges
Schutzrohre, Sonstiges

02.11.12.0001 Kabelschutzrohr liefern/einbauen  *PE-HD-Rohr innen glatt*schwarz  *Ei

Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr 'DN 200'
Rohr aus PE-HD.
Innenwand = glatt.
Farbkennzeichnung = schwarz.
Kabelschutzrohr 'in Graben, Unterwasser auftriebssicher
und lagegesichert verlegen, Grabenverfüllung erfolgt
mit Flüssigboden, Verfüllung wird gesondert vergütet'
Rohrverbinder = Einblasdruck mind. 10 bar.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
einziehen.

30,600  m _____________ _____________

02.11.12.0002 Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen KSR endl.d110 AN*PE-HD-Rohr innen

Kabelschutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und Stöße dichten. Bögen, Passstücke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr endlos über d50 bis d110 einschließlich
der Rohrverbindung liefern.
Rohr aus PE-HD.
Innenwand = glatt.
Farbkennzeichnung = schwarz.
Einziehhilfe aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand einziehen.

68,000  m _____________ _____________

02.11.12.0003 Stahlschutzrohr liefern/einbauen

Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie- fern und 
einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen. Erdarbeiten und 
der Aufbruch von Straßenbefestigungen werden gesondert 
vergütet. Stahlschutzrohr DN 600 Rohr aus Stahl Innenwand = 
glatt. Farbkennzeichnung = schwarz. Schutzrohr in Graben, 
Unterwasser auftriebssicher und lagegesichert verlegen, 
Grabenverfüllung erfolgt mit Flüssigboden, Verfüllung wird 
gesondert vergütet 

15,100  m _____________ _____________
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02.11.12.0004 Schutzrohre einmessen

Schutzrohre einmessen in Lage und Höhe. Unterlage in Papier 
und digital als DWG und PDF erstellen und an AG sowie in 
Kopie an die Leitungsbetreiber LWW und Netz Leipzig 
übergeben. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.11.12 Schutzrohre, Sonstiges _____________

Summe 02.11 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R13 _____________
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02.12 KT 6 | Neubau Stützwand 1
KT 6 | Neubau Stützwand 1

02.12.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung

02.12.01.0001 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Verbauten und Gerüste 
Standsicherheitsnachweis 3-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0002 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Verbauten und Gerüste 
Ausführungszeichnungen 5-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0003 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0004 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0005 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
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Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0006 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0007 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0008 Register f. nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung 
umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht 
gefährlichen Abfälle, die infolge Aushub/Erdbau, Verdrängung, 
fehlender Eignung oder mangels 
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle 
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht 
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des 
Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an 
den AN über. Der AN handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle 
damit verbundenen Pflichten wahr. Das Register ist dem AG
bis spätestens zur Schlussabnahme als Excel-Tabelle (xls-
Dateiformat) zu übergeben. Die Pauschale gilt für alle 
Leistungen dieses Abschnittes im Leistungsverzeichnisses. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0009 Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
hinsichtlich erforderiicher Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0010 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.01.0011 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke

02.12.01.0012 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________
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02.12.01.0013 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

150,000  m _____________ _____________

02.12.01.0014 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000  m _____________ _____________

02.12.01.0015 FA, auf-/abbauen

FA, auf-/abbauen Feste Absperrung auf- und abbauen, 
zugelassenes System bis 160 km/h, einschließlich An- und 
Abtransport. (Abrechnung: Aufbaulänge FA (m)) 

130,000  m _____________ _____________

02.12.01.0016 FA, vorhalten u. betreiben

FA, vorhalten u. betreiben Feste Absperrung vorhalten und 
betreiben, (Abrechnung: je Meter Aufbaulänge FA (m) X Anzahl 
Tag (d) = (md)). 

26.000,000  md _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.12.01.0017 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.12.01.0018 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,000  St _____________ _____________

Kampfmittelsondierung
Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tiefe von 6,00 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante, diese umfasst auch den Berech der Baugruben Neubau, die 
Bohrpfahlgründung und den Baugrubenverbau.

02.12.01.0019 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*nicht bind. Boden Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nicht bindiger Boden.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Sand/Kies.

1.820,000  m _____________ _____________
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Summe 02.12.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.12.02 Entsorgung
Entsorgung

Das Bodenmaterial der nachfolgenden Positionen ist 
der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV zuzuordnen.

02.12.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

7.500,000  t _____________ _____________

02.12.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

9,000  St _____________ _____________

02.12.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial
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Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

9,000  St _____________ _____________

Summe 02.12.02 Entsorgung _____________
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02.12.03 Erdbau
Erdbau

02.12.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1.700,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.12.03 Erdbau _____________
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02.12.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.12.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a/E1b '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

4.000,000  m3 _____________ _____________

02.12.04.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben '
Einbaustelle 'Baugrube für Stützwand '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

2.000,000  m3 _____________ _____________

02.12.04.0003 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*  Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungszone hinter der Stützwand '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

350,000  m3 _____________ _____________

02.12.04.0004 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2046 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Summe 02.12.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2047 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.12.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.12.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten  *FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schla

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Stützwand'
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.12.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.12.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.12.05.0004 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.
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1,000  St _____________ _____________

02.12.05.0005 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

5,000  d _____________ _____________

Summe 02.12.05 Wasserhaltung _____________
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02.12.06 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

02.12.06.0001 Traggerüst herstellen Grdg. beseitigen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gründung herstellen und beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.06.0002 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand*

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Stützwand.
Tragsystem 'nach Wahl des AN'

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.12.06 Gerüste, Baubehelfe _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2050 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.12.07 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.12.07.0001 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand herst. Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand herstellen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.12.07.0002 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand ziehen Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand ziehen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

Nachfolgende Position bezieht sich auf die Spundwandverbauten 

02.12.07.0003 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 6-9 m S 240 GP*  di

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand für temporären Baugrubenverbau.
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
min Wy '800 cm³/m '
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand freistehend.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.
Einbringen durch Vibrieren.

1.020,000  m2 _____________ _____________

02.12.07.0004 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 9-12 m S 240 GP*Spu

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
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Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand für temporären Baugrubenverbau.
Bohlenlänge über 9,00 bis 12,00 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
Spundwand freistehend.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.
Einbringen durch Vibrieren.

150,000  m2 _____________ _____________

02.12.07.0005 Zulage für im Baugrund verbleibende Spundwandprofile

Zulage für im Baugrund verbleibende Spundwandprofile für 
vorherige Position 

90,000  m2 _____________ _____________

02.12.07.0006 Stahlspundwand ziehen ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 6-9 m Bohlen verwerte

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, hori-
zontal, multipliziert mit der tatsächlichen Boh-
lenlänge.
Ziehen nach Wahl des AN.
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Bohlen nach Wahl des AN verwerten.

1.020,000  m2 _____________ _____________

02.12.07.0007 Stahlspundwand kürzen Baugrubenverbau*

Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Länge
in der Wandachse, horizontal.
Spundwand für Baugrubenverbau.
Neue Oberkante '+105.430 m (DHHN 92), bzw. 1,70 m unter
SO'

15,000  m _____________ _____________

Die Nachfolgenden Positionen neziehen sich auf die Erstellung der Bauwerksgrünung

02.12.07.0008 Geräteeinsatz für Pfähle Stützwand*Ortbet.bohrpfähle Ebene herst/bes.

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
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Bauteil = Stützwand.
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.12.07.0009 Ortbetonbohrpfahl herstellen Stützwand*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 10-15

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Stützwand.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Pfahllänge über 10,00 bis 15,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'Stahlbeton, C35/45, XC2, XD1, XF2, XA2, WA  '
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

144,000  m _____________ _____________

02.12.07.0010 Ortbetonbohrpfahl herstellen Stützwand*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 10-15

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Stützwand.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Pfahllänge über 10,00 bis 15,00 m.
Neigung '15° '
Baustoff 'Stahlbeton, C35/45, XC2, XD1, XF2, XA2, WA  '
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Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

156,000  m _____________ _____________

02.12.07.0011 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Neigung vertikal.

24,000  m _____________ _____________

02.12.07.0012 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Neigung '15° '

26,000  m _____________ _____________

02.12.07.0013 Pfahlkopf herrichten Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Abbru

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

25,000  St _____________ _____________

02.12.07.0014 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
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Bauteil 'Bohrpfahl '
Stahlsorte BSt 500 S.

28,000  t _____________ _____________

Summe 02.12.07 Verbau, Gründung _____________
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02.12.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.12.08.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

500,000  m2 _____________ _____________

02.12.08.0002 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*Mit Schalung*A

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'zum Verfüllen der Spundwandtäler '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

8,000  m3 _____________ _____________

02.12.08.0003 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil ' Pfahlkopfplatte/Fundamentplatte'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2, XA2, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

500,000  m3 _____________ _____________

02.12.08.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'aufgehende Wände'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
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470,000  m3 _____________ _____________

02.12.08.0005 Zulage Strukturschalung

Zulage Strukturschalung  Zulage zur vorherigen Position für das 
Erstellen der . Auf Strukturschalung Typ "Brüssel" 
Artikelnummer: 563400, Fa. Noeder Luftseite der Wände 4.1 - 
6.2 

295,000  m2 _____________ _____________

02.12.08.0006 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C30/37 XF4, XC4,

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen ' LP'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

34,000  m3 _____________ _____________

02.12.08.0007 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Pfahlkopfplatte '
Stahlsorte BSt 500 S.

93,000  t _____________ _____________

02.12.08.0008 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Wände'
Stahlsorte BSt 500 S.

59,000  t _____________ _____________

02.12.08.0009 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2057 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.12.08.0009) ... Übertrag  _____________ 

Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Kappen'
Stahlsorte BSt 500 S.

5,000  t _____________ _____________

Sonstiges

02.12.08.0010 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.12.08.0011 Stahlrohr DN 100, liefer und einbauen

Stahlrohr DN 100, liefer und einbauen nichtrostender Stahl, 
Stahlsorte A4, Werkstoff-Nr.: 1.4404 Länge: 1,10 m liefern und 
in Stützwand einbauen 

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.12.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.12.09 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

02.12.09.0001 Erdungsleitung einbauen Erdungsplan AG*Bewehrung einbez.

Erdungsleitung einschließlich erforderlicher
Formstücke, der Erdungsplatten, der Erdungsverbinder
sowie erforderlicher Überbrückungseinrichtungen einbau-
en. Erdungsplatten u. Befestigungsteile aus nichtro-
stendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr.
1.4401 oder 1.4571.
Erdung nach Erdungsplan des AG.
Erdungsmaßnahme unter Einbeziehung der schlaffen Beweh-
rung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.12.09.0002 Berührungsschutz herstellen  *Unterlagen AG  *Verank. einb.

Berührungsschutz an Brücken über Oberleitungsanlagen
aus Pfosten und Wandelementen entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen auf Bauwerk ein-
schließlich blankem Leiter herstellen.
Handlauf und Erdungen werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge zwischen den Achsen der
Endpfosten.
Einbauort 'an der Vorderkannte der Kappe '
Berührungsschutz nach Unterlagen des AG.
Wandelement 'Brührungsschutz analog A_BRS 1 (DB-Richtzeichung) '
Pfosten verankern. Verankerung einbauen.
Korrosionsschutz 'Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. 
Zwei Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 
80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. '

5,000  m _____________ _____________

Summe 02.12.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.12.10 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

GELÄNDER

02.12.10.0001 Stahlgeländer herstellen, Brücke, Stahl, Seil DU 20 mm

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG 
herstellen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs 
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 
für Brücke. Material = Stahl Höhe des Geländers = 1.300 mm. 
Ausbildung: Sonderausführung nach Unterlagen des AG. 
Ausbildung des oberen Holmes für feuerverzinktes Drahtseil, 
Durchmesser 20mm. Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach 
RiZ Gel 11 her- stellen. Verankerungsart: mit Fußplatte und 
Verbundankern. Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu 
beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwei 
Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 
87, Sollschichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf 
Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbton der Beschichtung = DB 703 Handlauf wird separat 
geliefert und ist nicht Bestandteil dieser Position. 

110,000  m _____________ _____________

02.12.10.0002 Handlauf einbauen, Stahl, n.rostend

Handlauf einschließlich der Halterungen nach Unterlagen des 
AG einbauen. Handlauf 'für Geländerbereiche ohne 
Beleuchtung' Material = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 
1.4401
oder 1.4571. Oberflächenbeschaffenheit nach Unterlagen des 
AG. Korrosionsschutz 'ohne Beschichtung, Oberfläche 
gebürsteter Edelstahl ' 

110,000  m _____________ _____________

Summe 02.12.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.12.11 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

02.12.11.0001 Fugenabschlussband FM 250

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: FM 250 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

58,000  m _____________ _____________

02.12.11.0002 Fugenabschlussband FAE 50

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Fugenbandtyp: FAE 50
Einbauort: Wand Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes.  

58,000  m _____________ _____________

02.12.11.0003 Dichtstreifen für Dehnfugen

Dichtstreifen System, bestehend aus TPE-Dichtstreifen mit 
Dicke 2 mm und und Systemkleber liefern und gemäß den 
Verarbeitungsvorgaben des Herstellers als streifenförmige 
Abklebung gegenüber negativ drückendem Wasser applizieren.   
Dichtstreifen: 
Dicke des Dichtstreifens: 2 mm Breite des Dichtstreifens: 200 
mm Farbe: betongrau thermisch schweißbar, kein Primer 
erforderlich  Systemkleber:  2-komponentiger 
epoxidharzbasierender Systemkleber Farbe: grau     Die 
technischen Vorbemerkungen und Verarbeitungsvorgaben des 
Herstellers sind zu beachten. Baustellenschweißungen einschl. 
der erforderlichen Hilfsstoffe für den Einbau sind in den EP 
einzurechnen.  Erforderliche Maßnahmen zur 
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Untergrundvorbereitung sowie Hilfsmittel zum Einbau sind mit 
dem EP abgegolten.  Dichtungsbänder werden nach ihrer 
größten Länge (Schrägschnitt, Gehrungen) abgerechnet, 
Formstücke werden dabei übermessen.  In den Einheitspreis 
eingerechnet sind:  - Anschleifen und Reinigen der Klebeflächen 
im Betonbereich - Aufbringen des Grundauftrages mit 
Systemkleber - Einarbeiten des TPE-Dichtstreifens in den 
Grundauftrag - Aufbringen des Deckauftrages mit Systemkleber 
- Ausbilden eines kleberfreien Dehnteiles entsprechend 
Bemessungsvorgaben - alle notwendigen Schweißungen und 
thermischen Verformungen 

68,000  m _____________ _____________

02.12.11.0004 Fugeneinlage

Fugeneinlage für Raumfuge/Scheinfuge einbauen und 
befestigen. Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. 
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen. Einlage aus 
Hartschaumplatten (25 kg/m3), '(>20<) 'mm dick. 

48,000  m2 _____________ _____________

02.12.11.0005 Fugenabschlussband FAE 50

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Fugenbandtyp: FAE 50
Einbauort: Kappe Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes. 

23,000  m _____________ _____________

02.12.11.0006 Fugeneinlage für Raumfugen Randkappen

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen. 
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. Aussparungen bis 0,10 
m2 werden übermessen. Einlage aus Hartschaumplatten (25 
kg/m3), 20 mm dick.  Fuge: Raumfugen in Kappen. 

36,000  m2 _____________ _____________
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02.12.11.0007 Vertikalen Deckaufstrich herstellen

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aus 
zweikomponentigen Massen für erd- bzw. wasserberührte 
Flächen herstellen. Flächen vertikal bis stark geneigt. 
Untergrund: Beton  Bauteil:Stützwand

  Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenschichtdicke min. 3 mm  

550,000  m2 _____________ _____________

02.12.11.0008 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Stützwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

550,000  m2 _____________ _____________

02.12.11.0009 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In-
nendurchmesser 100 mm.
Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

110,000  m _____________ _____________

Summe 02.12.11 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.12.12 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.12.12.0001 Betonunterlage vorbereiten Stützwand*Oberfl. senkrecht Teilflächen*  e

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Stützwand.
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren 'für Anti-Grafitti-Schutz '
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

400,000  m2 _____________ _____________

02.12.12.0002 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. Stützwand*auf Beton  *  AGS 1-2

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil = Stützwand.
Untergrund = Beton.
Untergrundvorbereitung wir gesondert Vergütet 
Auftragsverfahren nach Wahl AN 
Anti-Graffiti-System = permanent.
Farbton = transparent.

400,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.12.12 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________

Summe 02.12 KT 6 | Neubau Stützwand 1 _____________
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02.13 KT 6 | Neubau Stützwand 2
KT 6 | Neubau Stützwand 2

02.13.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung

02.13.01.0001 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Verbauten und Gerüste
Standsicherheitsnachweis 3-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0002 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Berührungsschutz 
Standsicherheitsnachweis 3-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0003 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Verbauten und Gerüste
Ausführungszeichnungen 5-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0004 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Berührungsschutz 
Ausführungszeichnungen 5-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0005 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
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stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0006 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0007 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0008 Werkstattplanung Anhängepunkte Fertigteil erstellen

Werkstattplanung für Anhängepunkte der  Fertigteil  erstellen 
und in geprüfter Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0009 Werkstattplanung Traggerüst erstellen

Werkstattplanung für Traggerüst erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0010 Werkstattplanung LWS erstellen

Werkstattplanung für die Lärmschutzwandelemente erstellen 
und in geprüfter Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0011 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
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Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0012 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0013 Register f. nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung 
umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht 
gefährlichen Abfälle, die infolge Aushub/Erdbau, Verdrängung, 
fehlender Eignung oder mangels 
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle 
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht 
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des 
Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an 
den AN über. Der AN handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle 
damit verbundenen Pflichten wahr. Das Register ist dem AG
bis spätestens zur Schlussabnahme als Excel-Tabelle (xls-
Dateiformat) zu übergeben. Die Pauschale gilt für alle 
Leistungen dieses Abschnittes im Leistungsverzeichnisses. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0014 Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
hinsichtlich erforderiicher Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0015 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
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baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.01.0016 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke
Die Bohrpfähle und die Bodenplatte im Bereich Feld 6 wird im Zuge der 
Fußgängerbehelfsbrücke hergestellt.
Mehraufwendungen für diese zweigeteilte Bauphasen sind einzukalkulieren

02.13.01.0017 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________

02.13.01.0018 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
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150,000  m _____________ _____________

02.13.01.0019 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000  m _____________ _____________

02.13.01.0020 FA, auf-/abbauen

FA, auf-/abbauen Feste Absperrung auf- und abbauen, 
zugelassenes System bis 160 km/h, einschließlich An- und 
Abtransport. (Abrechnung: Aufbaulänge FA (m)) 

60,000  m _____________ _____________

02.13.01.0021 FA, vorhalten u. betreiben

FA, vorhalten u. betreiben Feste Absperrung vorhalten und 
betreiben, (Abrechnung: je Meter Aufbaulänge FA (m) X Anzahl 
Tag (d) = (md)). 

12.000,000  md _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.13.01.0022 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.13.01.0023 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
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trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,000  St _____________ _____________

Kampfmittelsondierung
Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tiefe von 6,00 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante, diese umfasst auch den Berech der Baugruben Neubau, die 
Bohrpfahlgründung und den Baugrubenverbau.

02.13.01.0024 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*nicht bind. Boden Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nicht bindiger Boden.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Sand/Kies.

1.950,000  m _____________ _____________

Summe 02.13.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.13.02 Entsorgung
Entsorgung

Das Bodenmaterial der nachfolgenden Positionen ist 
der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV zuzuordnen.

02.13.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

3.600,000  t _____________ _____________

02.13.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

4,000  St _____________ _____________

02.13.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2071 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.13.02.0003) ... Übertrag  _____________ 

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

4,000  St _____________ _____________

Summe 02.13.02 Entsorgung _____________
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02.13.03 Erdbau
Erdbau

02.13.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1.500,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.13.03 Erdbau _____________
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02.13.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.13.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a/E1b '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

1.900,000  m3 _____________ _____________

02.13.04.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben '
Einbaustelle 'Baugrube für Stützwand '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

2.400,000  m3 _____________ _____________

02.13.04.0003 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen  *Stützwand Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges Material gemäß WAS 7 '
Baugrube für Stützwand.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

630,000  m3 _____________ _____________

02.13.04.0004 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*  Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungszone hinter der Stützwand '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

450,000  m3 _____________ _____________

02.13.04.0005 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v
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Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.13.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.13.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.13.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten  *FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schla

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Stützwand'
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.13.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.13.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.13.05.0004 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.
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1,000  St _____________ _____________

02.13.05.0005 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

5,000  d _____________ _____________

Summe 02.13.05 Wasserhaltung _____________
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02.13.06 Gerüste, Baubehelfe
Gerüste, Baubehelfe

02.13.06.0001 Traggerüst herstellen Grdg. beseitigen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gründung herstellen und beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.06.0002 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Stützwand.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.13.06 Gerüste, Baubehelfe _____________
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02.13.07 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.13.07.0001 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand herst. Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand herstellen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.13.07.0002 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand ziehen Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand ziehen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

Nachfolgende Position bezieht sich auf die Spundwandverbauten am nordwestlichen 
Bereich der Stützwand

02.13.07.0003 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 6-9 m S 240 GP*  Sp

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand für temporären Baugrubenverbau.
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
min Wy 'bis 800 cm/m'
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.
Einbringen durch Vibrieren.

530,000  m2 _____________ _____________

02.13.07.0004 Zulage für im Baugrund verbleibende Spundwandprofile

Zulage für im Baugrund verbleibende Spundwandprofile für 
vorherige Position 
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290,000  m2 _____________ _____________

02.13.07.0005 Stahlspundwand ziehen ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 6-9 m Bohlen verwerte

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, hori-
zontal, multipliziert mit der tatsächlichen Boh-
lenlänge.
Ziehen nach Wahl des AN.
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Bohlen nach Wahl des AN verwerten.

235,000  m2 _____________ _____________

02.13.07.0006 Stahlspundwand kürzen Baugrubenverbau*

Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Länge
in der Wandachse, horizontal.
Spundwand für Baugrubenverbau.
Neue Oberkante '+105.90 m (DHHN 92), bzw. 1,70 m unter
SO'

57,000  m _____________ _____________

02.13.07.0007 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Spundwand*S 235*Behelfskonstr.

Gurtung/Aussteifung für Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.
Gurtung/Aussteifung für Spundwand.
Stahlsorte = S 235.
Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden,
vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.

11,000  t _____________ _____________

02.13.07.0008 Geräteeinsatz für Verpressanker Baugrubenwand*Anker ü. 5-20 m

Geräte für das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bauteils.
Bauteil = Baugrubenwand.
Ankerlänge über 5,00 bis 20,00 m.

1,000  St _____________ _____________
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02.13.07.0009 Verpressanker einbauen Stahlspundwand*Kurzzeitanker Länge ü. 8-10 m*

Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerfuß) wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird
die Länge zwischen Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf
und Außenkante Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil = Stahlspundwand.
Anker als Kurzzeitanker.
Ankerlänge über 8,00 bis 10,00 m.
Ankerkraft '200 kN/Anker'
Verpresssystem für einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.

108,000  m _____________ _____________

02.13.07.0010 Enden für Verpressanker herstellen Stahlspundwand*Kurzeitank. ausb.

Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
Bauteil = Stahlspundwand.
Anker als Kurzzeitanker. Anker lösen. Ankerköpfe aus-
bauen, Anker abschneiden und Durchbruch verschließen.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Ankerkraft 'bis 200 kN'

12,000  St _____________ _____________

02.13.07.0011 Stat. Probebelast.f. Pfahl durchf. Druckpf. b 0,5 MN*  vertikal

Statische Probebelastung eines Pfahles zur Bestimmung
des Pfahlwiderstandes nach Unterlagen des AG durchfüh-
ren, auswerten und dokumentieren. Erforderliche Reakti-
onspfähle herstellen. Erforderliche Belastungseinrich-
tungen einschließlich der erforderlichen Geräte anfah-
ren, aufstellen, vorhalten, umsetzen, abbauen und ab-
fahren. Das Herstellen des zu belastenden Pfahles wird
gesondert vergütet.
Druckpfähle bis 0,5 MN Tragfähigkeit.
Probelast '0,8 der Tragfähigkeit (200 kN) '
Prüfung der Vertikallast.

3,000  St _____________ _____________

02.13.07.0012 Mehrmenge Verpresspfahl

Mehrmenge Verpresmörtel Mehrmenge Verpressgut nach 
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Anordnung AG liefern und einbauen Bei einem Mehrverbrauch 
von 40 kg/Bohrmeter 

4.400,000  kg _____________ _____________

02.13.07.0013 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Verankerungsbohr.

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei Arbeiten für Verankerungsbohrungen.

8,000  h _____________ _____________

Nachfolgende Position bezieht sich auf die Spundwandverbauten am südwestlichen 
Bereich der Stützwand

02.13.07.0014 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 9-12 m S 240 GP*  S

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand für temporären Baugrubenverbau.
Bohlenlänge über 9,00 bis 12,00 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
min Wy 'bis 1100 cm³/m'
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergütet.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.
Einbringen durch Vibrieren.

255,000  m2 _____________ _____________

02.13.07.0015 Stahlspundwand ziehen ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 9-12 m Bohlen verwert

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, hori-
zontal, multipliziert mit der tatsächlichen Boh-
lenlänge.
Ziehen nach Wahl des AN.
Bohlenlänge über 9,00 bis 12,00 m.
Bohlen nach Wahl des AN verwerten.
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255,000  m2 _____________ _____________

02.13.07.0016 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Spundwand*S 235*Behelfskonstr.

Gurtung/Aussteifung für Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.
Gurtung/Aussteifung für Spundwand.
Stahlsorte = S 235.
Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden,
vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.

7,000  t _____________ _____________

02.13.07.0017 Geräteeinsatz für Verpressanker Baugrubenwand*Anker ü. 5-20 m

Geräte für das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bauteils.
Bauteil = Baugrubenwand.
Ankerlänge über 5,00 bis 20,00 m.

1,000  St _____________ _____________

02.13.07.0018 Verpressanker einbauen Stahlspundwand*Kurzzeitanker Länge ü. 8-10 m*

Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchführen einschließlich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprüfung
durchführen. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerfuß) wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird
die Länge zwischen Außenkante Ankerplatte am Ankerkopf
und Außenkante Stahlzugglied am Ankerfuß.
Bauteil = Stahlspundwand.
Anker als Kurzzeitanker.
Ankerlänge über 8,00 bis 10,00 m.
Ankerkraft '300 kN/Anker'
Verpresssystem für einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.

81,000  m _____________ _____________

02.13.07.0019 Enden für Verpressanker herstellen Stahlspundwand*Kurzeitank. ausb.

Enden (Ankerkopf und Ankerfuß) für Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
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Bauteil = Stahlspundwand.
Anker als Kurzzeitanker. Anker lösen. Ankerköpfe aus-
bauen, Anker abschneiden und Durchbruch verschließen.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Ankerkraft 'bis 300 kN'

9,000  St _____________ _____________

02.13.07.0020 Stat. Probebelast.f. Pfahl durchf. Druckpf. b 0,5 MN*  vertikal

Statische Probebelastung eines Pfahles zur Bestimmung
des Pfahlwiderstandes nach Unterlagen des AG durchfüh-
ren, auswerten und dokumentieren. Erforderliche Reakti-
onspfähle herstellen. Erforderliche Belastungseinrich-
tungen einschließlich der erforderlichen Geräte anfah-
ren, aufstellen, vorhalten, umsetzen, abbauen und ab-
fahren. Das Herstellen des zu belastenden Pfahles wird
gesondert vergütet.
Druckpfähle bis 0,5 MN Tragfähigkeit.
Probelast '0,8 der Tragfähigkeit (300 kN) '
Prüfung der Vertikallast.

3,000  St _____________ _____________

02.13.07.0021 Mehrmenge Verpresspfahl

Mehrmenge Verpresmörtel Mehrmenge Verpressgut nach 
Anordnung AG liefern und einbauen Bei einem Mehrverbrauch 
von 40 kg/Bohrmeter 

3.320,000  kg _____________ _____________

02.13.07.0022 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Verankerungsbohr.

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsächlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei Arbeiten für Verankerungsbohrungen.

8,000  h _____________ _____________

02.13.07.0023 Anschluss Spundwandverbau an Bauwerk

Anschluss Spundwandverbau an Bauwerk Liefern und einbauen 
alle erfoderlichen Bauteile, welche für die Sicherung des 
Bereiches zwischen der Spundwand und der Stützwand 
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notwendig sind.  Bestahend aus: 1x HEA 240, L= 13,00 m (In 
den Boden einrammen) 1x UPE 240, L=6,00 m (an Stützwand 
befestigen) 10 m² Holzausfachung D = 10 cm  Inklusive 
Vorhaltung und Rückbau. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die Nachfolgenden Positionen neziehen sich auf die Erstellung der Bauwerksgrünung

02.13.07.0024 Geräteeinsatz für Pfähle Stützwand*Ortbet.bohrpfähle Ebene herst/bes.

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Stützwand.
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.13.07.0025 Ortbetonbohrpfahl herstellen Stützwand*Pfahl-DU 100 cm Länge ü. 15-20

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Stützwand.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Pfahllänge über 15,00 bis 20,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'Stahlbeton, C35/45, XC2, XD1, XF2, XA2, WA '
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

325,000  m _____________ _____________
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02.13.07.0026 Ortbetonbohrpfahl herstellen Stützwand*Pfahl-DU 100 cm Länge ü. 15-20

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Stützwand.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Pfahllänge über 15,00 bis 20,00 m.
Neigung '1:10 '
Baustoff 'Stahlbeton, C35/45, XC2, XD1, XF2, XA2, WA '
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

475,000  m _____________ _____________

02.13.07.0027 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 100 cm

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Neigung vertikal.

100,000  m _____________ _____________

02.13.07.0028 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 100 cm

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Neigung '1:10 '

145,000  m _____________ _____________
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02.13.07.0029 Leerbohrung/ -rammung herstellen Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU

Leerbohrung/ -rammung über 1,00 m je Pfahl nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Neigung vertikal.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Leerbohrung/ -rammung mit nicht bindigem Baustoff ver-
füllen.

23,000  m _____________ _____________

02.13.07.0030 Leerbohrung/ -rammung herstellen Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU

Leerbohrung/ -rammung über 1,00 m je Pfahl nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Neigung '1:10 '
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Leerbohrung/ -rammung mit nicht bindigem Baustoff ver-
füllen.

34,000  m _____________ _____________

02.13.07.0031 Pfahlkopf herrichten Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 100 cm*Abbru

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 100 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

49,000  St _____________ _____________

02.13.07.0032 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bohrpfahl '
Stahlsorte BSt 500 S.

71,000  t _____________ _____________
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02.13.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

Ortbeton

02.13.08.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

640,000  m2 _____________ _____________

02.13.08.0002 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*Mit Schalung*A

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'zum Verfüllen der Spundwandtäler '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

13,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0003 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil ' Pfahlkopfplatte'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2, XA2, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

695,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'aufgehende Wände'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
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Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

485,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0005 Zulage Strukturschalung

Zulage Strukturschalung  Zulage zur vorherigen Position für das 
Erstellen der . Auf Strukturschalung Typ "Brüssel" 
Artikelnummer: 563400, Fa. Noeder Luftseite der Wände 4.1 - 
6.2 

140,000  m2 _____________ _____________

02.13.08.0006 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Stützen '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung 'glatt, SB 2 '

30,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0007 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Unterzüge '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung 'glatt, SB 2 '

25,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0008 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Deckenplatten '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
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Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung 'glatt, SB 2 '

130,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0009 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Ortbetonergänzung '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung 'glatt, SB 2 '

67,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0010 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Wände unter Kappe '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung 'glatt, SB 2 '

12,000  m3 _____________ _____________

02.13.08.0011 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C30/37 XF4, XC4,

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen 'LP '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

25,000  m3 _____________ _____________
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02.13.08.0012 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Pfahlkopfplatte '
Stahlsorte BSt 500 S.

208,000  t _____________ _____________

02.13.08.0013 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'aufgehende Wände '
Stahlsorte BSt 500 S.

105,000  t _____________ _____________

02.13.08.0014 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Stützen '
Stahlsorte BSt 500 S.

3,500  t _____________ _____________

02.13.08.0015 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Unterzüge '
Stahlsorte BSt 500 S.

5,000  t _____________ _____________

02.13.08.0016 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Deckenplatten inkl. Wände unter Kappe und Kappe '
Stahlsorte BSt 500 S.

20,000  t _____________ _____________

02.13.08.0017 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
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Bauteil 'Ortbetonergänzng'
Stahlsorte BSt 500 S.

21,000  t _____________ _____________

Fertigteile

02.13.08.0018 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.1 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Unterzug mit Anschlussbewehrung
Länge:                 8,96 - 9,38 m
Breite:                  1,25 m
Höhe:                   0,80 m
Betonvolumen:    9,10 m³
Bewehrung:         1,40 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0019 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.2 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Unterzug mit Anschlussbewehrung
Länge:                 7,81 - 8,15 m
Breite:                  1,25 m
Höhe:                   0,80 m
Betonvolumen:    6,40 m³
Bewehrung:         1,10 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.
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1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0020 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.3 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Unterzug mit Anschlussbewehrung
Länge:                 6,40 - 6,66 m
Breite:                  1,00 m
Höhe:                   0,80 m
Betonvolumen:    5,20 m³
Bewehrung:         0,90 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0021 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.4 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Unterzug mit Anschlussbewehrung
Länge:                 5,81 m
Breite:                  1,00 m
Höhe:                   0,80 m
Betonvolumen:    4,60  m³
Bewehrung:         0,80 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0022 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
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konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.5 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Unterzug ohne Anschlussbewehrung
Länge:                 2,41 m
Breite:                  0,40 m
Höhe:                   1,10 m
Betonvolumen:    1,00 m³
Bewehrung:         0,20 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0023 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.6 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Unterzug ohne Anschlussbewehrung
Länge:                 3,96 m
Breite:                  0,40 m
Höhe:                   1,10 m
Betonvolumen:    1,70 m³
Bewehrung:         0,25 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0024 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.7 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
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Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Unterzug ohne Anschlussbewehrung
Länge:                 3,96 m
Breite:                  0,40 m
Höhe:                   1,10 m
Betonvolumen:    1,70 m³
Bewehrung:         0,25 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0025 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.8 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Halbfertigteil Deckenplatte mit Kappe
Länge:                 ca. 8,00 -9,00 m
Breite:                  ca. 3,00 m (Kappe 4,32 m)
Plattendicke:        14 cm
Kappenhöhe:       ca. 1,70 m
Betonvolumen:    6,60 m³
Bewehrung:         2,80 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0026 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.9 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Halbfertigteil Deckenplatte mit Kappe
Länge:                 ca. 7,00 -8,00 m
Breite:                  ca. 2,20 m (Kappe 4,60 m)
Plattendicke:        14 cm
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Kappenhöhe:       ca. 1,70 m
Betonvolumen:    4,20 m³
Bewehrung:         2,80 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0027 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.10 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Halbfertigteil Deckenplatte mit Kappe
Länge:                 ca. 6,00 -7,00 m
Breite:                  ca. 2,20 m (Kappe 2,60 m)
Plattendicke:        14 cm
Kappenhöhe:       ca. 1,60 m
Betonvolumen:    4,00 m³
Bewehrung:         1,80 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0028 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.11 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Halbfertigteil Deckenplatte mit Kappe
Länge:                 ca. 6,00 -7,00 m
Breite:                  ca. 2,20 m (Kappe 2,60 m)
Plattendicke:        14 cm
Kappenhöhe:       ca. 1,55 m
Betonvolumen:    3,60 m³
Bewehrung:         1,60 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
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 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0029 Betonfertigteile einbauen  *FT:Stahlbeton C35/45*   *  Horizontal

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'FT 1.12 '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD1,XF2,XA2,WA '
Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Halbfertigteil Deckenplatte mit Kappe
Länge:                 ca. 5,00 -6,00 m
Breite:                  ca. 2,20 m (Kappe 2,60 m)
Plattendicke:        14 cm
Kappenhöhe:       ca. 1,50 m
Betonvolumen:    3,80 m³
Bewehrung:         1,71 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN
 '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt) '
Schalungsverlauf horizontal.

1,000  St _____________ _____________

Sonstiges

02.13.08.0030 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.13.08.0031 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Standartmuffe
D=20, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Standartmuffe Durchmesser: D = 20mm
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Bauteil: Wand in Übergang zur Deckenplatte

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und 
Bewehrungsstab mit Gewinde  liefern und gemäß 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

158,000  St _____________ _____________

02.13.08.0032 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Standartmuffe
D=20, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Standartmuffe Durchmesser: D = 25mm
Bauteil: Wand in Übergang zur Deckenplatte

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und 
Bewehrungsstab mit Gewinde  liefern und gemäß 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

615,000  St _____________ _____________

02.13.08.0033 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Standartmuffe
D=20, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Standartmuffe Durchmesser: D = 28mm
Bauteil: Wand in Übergang zur Deckenplatte

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und 
Bewehrungsstab mit Gewinde  liefern und gemäß 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

28,000  St _____________ _____________

02.13.08.0034 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Positionsmuffe
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D=28, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Standartmuffe Durchmesser: D = 25mm
Bauteil: Stützen in Übergang zur Deckenplatte/Unterzug

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und 
Bewehrungsstab mit Gewinde  liefern und gemäß 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

42,000  St _____________ _____________

02.13.08.0035 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Standartmuffe
D=20, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Standartmuffe Durchmesser: D = 20mm
Bauteil: Fertigteile in Übergang zur Deckenplatte

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und 
Bewehrungsstab mit Gewinde  liefern und gemäß 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

341,000  St _____________ _____________

02.13.08.0036 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Standartmuffe
D=20, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Standartmuffe Durchmesser: D = 20mm
Bauteil: Kopfplatte in Übergang in die Wand

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und 
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Bewehrungsstab mit Gewinde  liefern und gemäß 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

240,000  St _____________ _____________

02.13.08.0037 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Standartmuffe
D=20, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Standartmuffe Durchmesser: D = 20mm
Bauteil: Im Überbau

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und 
Bewehrungsstab mit Gewinde  liefern und gemäß 
Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

109,000  St _____________ _____________

02.13.08.0038 Bewehrungs-Schraubanschluss

Bewehrungs-Schraubanschluss, Positionsmuffe
D=20, Muffenstab mit einseitiger Schraubmuffe inkl. 
Gewindeverschlussschraube, zur Verbindung von 
Bewehrungsstäben als Zug- und Druckstoß,  mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht 
vorwiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung, 
Die Bewehrungseisen werden gesondert vergütet.
Diese Position gilt als Zulage für das Herstellen der Verbindung

Typ: Positionsmuffe Durchmesser: D = 20mm
Bauteil: Kopfplatte in Übergang in die Wand

Bestehend aus Muffenstab mit Schraubmuffe und Gegenstück  
liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen. 

272,000  St _____________ _____________

02.13.08.0039 Stahlrohr DN 100, liefer und einbauen

Stahlrohr DN 100, liefer und einbauen nichtrostender Stahl, 
Stahlsorte A4, Werkstoff-Nr.: 1.4404 Länge: 1,10 m liefern und 
in Stützwand einbauen 
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02.13.09 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

02.13.09.0001 Erdungsleitung einbauen Erdungsplan AG*Bewehrung einbez.

Erdungsleitung einschließlich erforderlicher
Formstücke, der Erdungsplatten, der Erdungsverbinder
sowie erforderlicher Überbrückungseinrichtungen einbau-
en. Erdungsplatten u. Befestigungsteile aus nichtro-
stendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr.
1.4401 oder 1.4571.
Erdung nach Erdungsplan des AG.
Erdungsmaßnahme unter Einbeziehung der schlaffen Beweh-
rung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.09.0002 Berührungsschutz herstellen  *Unterlagen AG  *Verank. einb.

Berührungsschutz an Brücken über Oberleitungsanlagen
aus Pfosten und Wandelementen entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen auf Bauwerk ein-
schließlich blankem Leiter herstellen.
Handlauf und Erdungen werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge zwischen den Achsen der
Endpfosten.
Einbauort 'an der Vorderkannte der Kappe '
Berührungsschutz nach Unterlagen des AG.
Wandelement 'Brührungsschutz analog A_BRS 1 (DB-Richtzeichung) '
Pfosten verankern. Verankerung einbauen.
Korrosionsschutz 'Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. 
Zwei Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 
80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. '

10,000  m _____________ _____________

Summe 02.13.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.13.10 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

02.13.10.0001 Querkraftdübel D 25 mm

Querkraftdübel, verzinkt - hochfest, zur Übertragung von 
Querkräften im Bereich von Dehnfugen, längsverschieblich in 
Dornrichtung. Dübel liefern und einbauen.  Dorndurchmesser: 
25 mm Dornlänge: 385 mm Dornmaterial: verzinkt  Der Einbau, 
die Anordnung und die bauseitige Anschlussbewehrung 
erfolgen nach den Angaben des Tragwerkplaners und den 
technischen Unterlagen des Herstellers.  

14,000  St _____________ _____________

02.13.10.0002 Bohrloch herstellen  *Stahlbeton  *

Bohrloch nach Unterlagen des AG herstellen. Bohrloch
ausspülen.
Bauteil 'Stützen '
Bohrloch in Stahlbeton.
Neigung der Bohrung 'Vertikal '
Bohrloch-Tiefe 'gemäß Einbauhinweise Querkraftdübel Hersteller '
Durchmesser 'gemäß Einbauhinweise Querkraftdübel Hersteller '

14,000  St _____________ _____________

02.13.10.0003 Hüllwellrohr DN 60, Nichtrostender Stahl

Hüllwellrohr DN 60, Nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 
liefern und in die Fertigteile einbauen L=0,80 m 

14,000  St _____________ _____________

02.13.10.0004 Verfüllung Hüllwellrohr DN 60

Verfüllung Hüllwellrohr DN 60 mit geeignetem Vergußmörtel
Zylinderdruckfestigkeit mind. 35 N/mm²
Verfüllvolumen: D= 60 mm, L=800mm 

14,000  St _____________ _____________

02.13.10.0005 Elastomerlager 1000 x 350

Liefern und Verlegen von unbewehrten Elastomerlagern ESZ 
Typ 100 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-
16.32-482. Formatabhängig bis zu einer maximal zulässigen 
vertikalen Druckspannung von 14 N/mm² verwendbar. 
Lagerdicke 20 mm Format 1000 x 350 mm mit 2 Bohrungen für 
Schubdorne 
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1,000  St _____________ _____________

02.13.10.0006 Elastomerlager 800 x 350

Liefern und Verlegen von unbewehrten Elastomerlagern ESZ 
Typ 100 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-
16.32-482. Formatabhängig bis zu einer maximal zulässigen 
vertikalen Druckspannung von 14 N/mm² verwendbar. 
Lagerdicke 20 mm Format 800 x 350 mm mit 2 Bohrungen für 
Schubdorne 

3,000  St _____________ _____________

02.13.10.0007 Elastomerlager 140 x 350

Liefern und Verlegen von unbewehrten Elastomerlagern ESZ 
Typ 100 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-
16.32-482. Formatabhängig bis zu einer maximal zulässigen 
vertikalen Druckspannung von 14 N/mm² verwendbar. 
Lagerdicke 20 mm Format 140 x 350 mm mit Bohrung für 
Schubdorne 

6,000  St _____________ _____________

GELÄNDER

02.13.10.0008 Stahlgeländer herstellen, Brücke, Stahl, Seil DU 20 mm

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG 
herstellen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs 
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 
für Brücke. Material = Stahl Höhe des Geländers = 1.300 mm. 
Ausbildung: Sonderausführung nach Unterlagen des AG. 
Ausbildung des oberen Holmes für feuerverzinktes Drahtseil, 
Durchmesser 20mm. Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach 
RiZ Gel 11 her- stellen. Verankerungsart: mit Fußplatte und 
Verbundankern. Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu 
beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwei 
Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 
87, Sollschichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf 
Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbton der Beschichtung = DB 703 Handlauf wird separat 
geliefert und ist nicht Bestandteil dieser Position. 

101,000  m _____________ _____________

02.13.10.0009 Handlauf einbauen, Stahl, n.rostend

Handlauf einschließlich der Halterungen nach Unterlagen des 
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AG einbauen. Handlauf 'für Geländerbereiche ohne 
Beleuchtung' Material = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 
1.4401
oder 1.4571. Oberflächenbeschaffenheit nach Unterlagen des 
AG. Korrosionsschutz 'ohne Beschichtung, Oberfläche 
gebürsteter Edelstahl ' 

101,000  m _____________ _____________

Summe 02.13.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.13.11 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

02.13.11.0001 Fugeneinlage

Fugeneinlage für Raumfuge/Scheinfuge einbauen und 
befestigen. Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. 
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen. Einlage aus 
Hartschaumplatten (25 kg/m3), '(>20<) 'mm dick. 

51,000  m2 _____________ _____________

02.13.11.0002 Verstärkung der Abdichtung über Fugen

Erdseitige Verstärkung der Dichtungsschicht im Fugenbereich, 
Dichtungsschicht aus Dichtungsbahnen herstellen. Das 
Einbauen von Dichtungsstreifen und -manschetten wird nicht 
gesondert vergütet. Flächen senkrecht Dichtungsbahn: 
Kupferbleche 0,20 mm dick, Breite mindestens 0,30 m in zwei 
Lagen nach DIN 18195, Teil 4, mit heißer, gefüllter 
Bitumenklebemasse auf Bitumenschweißbahn aufbringen. Über 
den Kupferblechen ist jeweils eine Bitumenschweißbahn mind. 
0,50 m breit anzuordnen. Die durchgängige 
Bitumenschweißbahn wird gesondert vergütet.  Fuge: 
Raumfugen im '(>Widerlager<)'.  

112,500  m _____________ _____________

02.13.11.0003 Fugenabschlussband FAE 50

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Fugenbandtyp: FAE 50 Farbe grau, Fugenbänder einschließlich 
aller Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes.  

56,000  m _____________ _____________

02.13.11.0004 Fugenabschlussband MKN 20

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
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Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandtyp: MKN20 Einbauort: Zwischen BW11 und SW2
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

16,000  m _____________ _____________

02.13.11.0005 Fugenabschlussband MKN 20

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandtyp: MKN20 Einbauort: Zwischen den Fertigteilen in 
Wand und Kappe
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

15,000  m _____________ _____________

02.13.11.0006 Fugenabschlussband AM 250

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: AM 250 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

17,000  m _____________ _____________

02.13.11.0007 Fugenabschlussband Sonderkonstruktion

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: A 250 
(L=0,80 m), F250 (L=5,35 m), F250 K (L=1,13m) Farbe grau, 
Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, Winkel, 
Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- und 
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Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.11.0008 Fugenabschlussband A 250

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: A 250 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

50,000  m _____________ _____________

02.13.11.0009 Fugenabschlussband FM 250

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: FM 250 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

33,000  m _____________ _____________

02.13.11.0010 Fugenabdeckung n.RiZ "Fug 6" herst.  *Bild 1, 35 mm

Fugenabdeckung bei getrennten Betonüberbauten gemäß
Richtzeichnung "Fug 6" nach Unterlagen des AG herstel-
len.
"f" '20 mm '
Ausführung nach Bild 1, "h" bis 35 mm.

18,000  m _____________ _____________

02.13.11.0011 Abdichtungsabschluss Bauwerksende

Abdichtungsabschluss analog Ril 804.6101, Bild 13 und Ril 
804.9030 aus Winkelprofil, Verankerungsteilen, Abschlussblech, 
Elastomerschürze entsprechend statischen und konstruktiven 
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Erfordernissen herstellen und einbauen, einschl. aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen, Füllungen, bituminöser 
Verguss etc. Winkel und T-Verbindungen werden aus 
werksgefertigten Formstücken hergestellt. Verbindungsmittel 
werden nicht gesondert vergütet.  Einbauort: 
Abdichtungsabschluss an Bauwerksenden 

67,000  m _____________ _____________

02.13.11.0012 Korrosionsschutz Fugenkonstruktion

Oberfläche vorbereiten und beschichten Bauteil: 
Fugenkonstruktion aus Stahl einschließlich 
Verankerungselemente.   '(>Beschichtungssystem nach ZTV-
ING, Teil 4 Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 
3.4.2, Nr. 1 Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blatt 
87 / 97  Oberflächenvorbereitung  nach DIN EN ISO 12 
944-4,8503-2 Normreinheitsgrad Sa 2 1/2, Rauheitsgrad mittel 
(G), 1 Grundbeschichtung EP-Zinkstaub, Sollschichtdicke 70 
µm, Kantenschutz EP-Zinkphosphat, Sollschichtdicke 60 bis 80 
µm, 1. Zwischenbeschichtung EP, Sollschichtdicke 80 µm, 2. 
Zwischenbeschichtung EP, Sollschichtdicke 80 µm, 1 
Deckbeschichtung EP,  Sollschichtdicke 80 µm, Spritzen im 
Werk.<) '   Abgerechnet wird nach Länge der 
Fugenkonstruktion. 

67,000  m _____________ _____________

02.13.11.0013 Fugeneinlage für Raumfugen Randkappen

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen. 
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. Aussparungen bis 0,10 
m2 werden übermessen. Einlage aus Hartschaumplatten (25 
kg/m3), 20 mm dick.  Fuge: Raumfugen in Kappen. 

2,500  m2 _____________ _____________

02.13.11.0014 Fugenabschlussband in Randkappen

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541 oder 
Elastomerfugenbändern nach DIN 7865, Fugenband für den 
Einbau in Beton, Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste, 
Fugenbreite 20 mm, Fugenbandhöhe 70 mm, 2 Sperranker. 
Farbe grau, Fugenbänder werkseitig gefertigt einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes.  Einbauort: Raumfugen in Kappen 
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16,000  m _____________ _____________

02.13.11.0015 Dichtstreifen für Dehnfugen

Dichtstreifen System, bestehend aus TPE-Dichtstreifen mit 
Dicke 2 mm und und Systemkleber liefern und gemäß den 
Verarbeitungsvorgaben des Herstellers als streifenförmige 
Abklebung gegenüber negativ drückendem Wasser applizieren.   
Dichtstreifen: 
Dicke des Dichtstreifens: 2 mm Breite des Dichtstreifens: 200 
mm Farbe: betongrau thermisch schweißbar, kein Primer 
erforderlich  Systemkleber:  2-komponentiger 
epoxidharzbasierender Systemkleber Farbe: grau     Die 
technischen Vorbemerkungen und Verarbeitungsvorgaben des 
Herstellers sind zu beachten. Baustellenschweißungen einschl. 
der erforderlichen Hilfsstoffe für den Einbau sind in den EP 
einzurechnen.  Erforderliche Maßnahmen zur 
Untergrundvorbereitung sowie Hilfsmittel zum Einbau sind mit 
dem EP abgegolten.  Dichtungsbänder werden nach ihrer 
größten Länge (Schrägschnitt, Gehrungen) abgerechnet, 
Formstücke werden dabei übermessen.  In den Einheitspreis 
eingerechnet sind:  - Anschleifen und Reinigen der Klebeflächen 
im Betonbereich - Aufbringen des Grundauftrages mit 
Systemkleber - Einarbeiten des TPE-Dichtstreifens in den 
Grundauftrag - Aufbringen des Deckauftrages mit Systemkleber 
- Ausbilden eines kleberfreien Dehnteiles entsprechend 
Bemessungsvorgaben - alle notwendigen Schweißungen und 
thermischen Verformungen 

51,000  m _____________ _____________

02.13.11.0016 Klemmkonstruktion Abdichtungsabschluss

Klemmkonstruktion Abdichtungsabschluss Bestehend aus -
Klemmleiste 40x6 nichtrostender Stahl A4 W.-Nr. 1.4401 -
Verbundanker oder Betonschraube M10 inklusive Scheibe und  
ggf. Mutter ausnichtrostender Stahl A4 W.-Nr. 1.4401 e = 20cm  
liefern und einbauen  zur Verwarung der Überbauabdichtung an 
den aufgenden Wänden/Kappen 

67,000  m _____________ _____________

ABDICHTUNGSARBEITEN

02.13.11.0017 Dichtungssch. aus 2 Bitbahnen herst Überbau*

Dichtungsschicht aus zwei Bitumen-Schweißbahnen gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 2 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
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gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Bitumen-Schweißbahn 'Polymerbitumen-Schweißbahn,
nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-202'

265,000  m2 _____________ _____________

02.13.11.0018 Schutzbeton

Beton C 25/30 für Schutzschichten  einschließlich erforderlicher 
Schalung und Bewehrung einbauen.  Einbauort: '(Überbau) '  
Dicke '(>0,10 m<) ' Bewehrung mind. aus Betonstahlmatte 
N141.   

265,000  m2 _____________ _____________

02.13.11.0019 Verstärkungsstreifen einbauen  *Edelstahlband Breite mind.30 cm

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau 'Über den Fertigteilfugen'
Stoff = Edelstahlband auf Bitumenklebemasse.
Breite mind. 30 cm.

2,360  m _____________ _____________

02.13.11.0020 Vertikalen Deckaufstrich herstellen

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aus 
zweikomponentigen Massen für erd- bzw. wasserberührte 
Flächen herstellen. Flächen vertikal bis stark geneigt. 
Untergrund: Beton  Bauteil:Stützwand

  Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenschichtdicke min. 3 mm  

550,000  m2 _____________ _____________

02.13.11.0021 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Stützwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.
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550,000  m2 _____________ _____________

02.13.11.0022 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In-
nendurchmesser 100 mm.
Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

101,000  m _____________ _____________

Summe 02.13.11 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.13.12 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.13.12.0001 Betonunterlage vorbereiten Stützwand*Oberfl. senkrecht Teilflächen*  e

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Stützwand.
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren 'für Anti-Grafitti-Schutz '
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

350,000  m2 _____________ _____________

02.13.12.0002 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. Stützwand*auf Beton  *  AGS 1-2

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil = Stützwand.
Untergrund = Beton.
Untergrundvorbereitung wir gesondert Vergütet 
Auftragsverfahren nach Wahl AN 
Anti-Graffiti-System = permanent.
Farbton = transparent.

350,000  m2 _____________ _____________

02.13.12.0003 Sicherung der Anschlussbewehrung und der Muffen Segment 6

Sicherung der Anschlussbewehrung und der Muffen Segment 6 
Sicherung nach Wahl AN Sicherung für 5 Jahre gewährleisten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.13.12.0004 Sicherung der Anschlussbewehrung Segment 5 Wand

Sicherung der Anschlussbewehrung Segment 5 Wand 
Sicherung nach Wahl AN Sicherung für 5 Jahre gewährleisten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.13.12 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________
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02.13.13 Lärmschutzkonstruktionen
Lärmschutzkonstruktionen

02.13.13.0001 Wandelement ausbauen ... Freitext ...*Aluminium m. E. Gesichert*Mit Ab

Wandelement ausbauen. Wandelement nach Unterlagen des
AG.
Ausbauort 'Bereich zukünftige SW2 '
Wandelement aus Aluminium mit absorbierender Einlage.
Element mit Haltekonstruktion gesichert.
Ausbau einschließlich Abdeckung.
Wandhöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ausgebaute Teile 'nach Wahl des AN verwerten '

45,000  m2 _____________ _____________

02.13.13.0002 Wandelement ausbauen ... Freitext ...*Stahlbeton Gesichert*Höhe 2,00-4

Wandelement ausbauen. Wandelement nach Unterlagen des
AG.
Ausbauort ' Bereich zukünftige SW2'
Wandelement aus Stahlbeton.
Element mit Haltekonstruktion gesichert.
Wandhöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ausgebaute Teile 'nach Wahl des AN verwerten '

15,000  m2 _____________ _____________

02.13.13.0003 Pfosten f. Lärmschutzwand ausbauen ... Freitext ...*Stahl Geerdet*Ausb

Pfosten für Lärmschutzwand ausbauen. Pfosten nach Un-
terlagen des AG.
Ausbauort 'parallel der Strecke der DB-AG'
Pfosten aus Stahl.
Pfosten geerdet.
Pfosten ausbauen.
Wandhöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.

3,000  St _____________ _____________

02.13.13.0004 Pfosten für LSW einbauen Stützwand*Pfosten m.Fußpl. Profilstahl*BtNr.3

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen einbauen. Pfosten nach Un-
terlagen des AG.
Einbauort = Stützwand.
Pfosten mit Fußplatte.
Pfosten aus Profilstahl.
Pfosten aus Stahl mit Korrosionsschutz nach ZTV-ING,
Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil Nr. 3.6.2, Beschichtungs-
system Nr.1.
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Wandhöhe '4,00 m '
Verankerung auf vorgefertigter Ankerkonstruktion. An-
kerkonstruktion einbetonieren.

3,000  St _____________ _____________

02.13.13.0005 Lärmschutzwandanker

Lärmschutzwandanker liefern und in Schalung einbauen 
Pfostenverankerung nach RIZ-ING LS 1 Blatt 2 vom Typ LS 
TYP 2 - M27 

3,000  St _____________ _____________

02.13.13.0006 Wandsockel für LSW einbauen  *Tausalzbeständig

Wandsockel aus Stahlbeton für Lärmschutzwand entspre-
chend statischen und konstruktiven Erfordernissen ein-
bauen. Wandsockel nach Unterlagen des AG. Fuge zwischen
Pfosten und Wandsockel mit Fugenband schließen.
Einbauort 'Stützwand '
Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand und hohem
Widerstand gegen starken chemischen Angriff.

15,000  m2 _____________ _____________

02.13.13.0007 Wandelement für LSW einbauen  *Eins.hochabsorb. BtNr.3.6.3,Syst.1*Halt

Wandelement für Lärmschutzwand entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen einschließlich erfor-
derlicher Dämmung der Fugen einbauen. Wandelement nach
Unterlagen des AG.
Einbauort 'Stützwand '
Wand einseitig hochabsorbierend.
Wandelement aus Aluminium mit Korrosionsschutz nach
ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil Nr. 3.6.3, Be-
schichtungssystem Nr.1.
Element durch Haltekonstruktion sichern.
Elementlänge für Pfostenachsabstand = 5,00 m.
Wandhöhe '4,00m '

45,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.13.13 Lärmschutzkonstruktionen _____________

Summe 02.13 KT 6 | Neubau Stützwand 2 _____________
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02.14 KT 6 | Neubau Stützwand 3
KT 6 | Neubau Stützwand 3

02.14.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung

02.14.01.0001 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Verbauten und Gerüste
Standsicherheitsnachweis 3-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0002 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Verbauten und Gerüste 
Ausführungszeichnungen 5-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0003 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0004 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0005 Werkstattplanung Anhängepunkte Fertigteil erstellen

Werkstattplanung für Anhängepunkte der  Fertigteil  erstellen 
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und in geprüfter Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0006 Werkstattplanung Gabione erstellen

Werkstattplanung für Gabione erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0007 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0008 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0009 Register f. nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung 
umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht 
gefährlichen Abfälle, die infolge Aushub/Erdbau, Verdrängung, 
fehlender Eignung oder mangels 
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle 
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht 
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des 
Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an 
den AN über. Der AN handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle 
damit verbundenen Pflichten wahr. Das Register ist dem AG
bis spätestens zur Schlussabnahme als Excel-Tabelle (xls-
Dateiformat) zu übergeben. Die Pauschale gilt für alle 
Leistungen dieses Abschnittes im Leistungsverzeichnisses. 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.14.01.0010 Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit zur  Gefährdungsbeurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
hinsichtlich erforderiicher Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0011 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.14.01.0012 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke

02.14.01.0013 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
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herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________

02.14.01.0014 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

190,000  m _____________ _____________

02.14.01.0015 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000  m _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.14.01.0016 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.14.01.0017 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
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trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,000  St _____________ _____________

Summe 02.14.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.14.02 Entsorgung
Entsorgung

Das Bodenmaterial der nachfolgenden Position ist 
der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV zuzuordnen.

02.14.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

700,000  t _____________ _____________

Das Abbruchgut der nachfolgenden Position ist 
der Klasse RC 1 gemäß EBV zuzuordnen.

02.14.02.0002 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Beton*Entsorgung AN Gebühr einrechn

Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Beton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

5,000  t _____________ _____________

02.14.02.0003 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
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und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

02.14.02.0004 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

Summe 02.14.02 Entsorgung _____________
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02.14.03 Erdbau
Erdbau

02.14.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

500,000  m2 _____________ _____________

02.14.03.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben '
Einbaustelle 'Zwischen Verbau und Straße, Fläche für BE '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

185,000  m3 _____________ _____________

02.14.03.0003 Gabionenwand herstellen Zugfest. 450 MPa*   *  100x100/100x50 mm*   *W

Gabionenwand aus Drahtgitterbehälter mit Füllung aus
frostbeständigem Mineralstoff nach Unterlagen des AG
herstellen. Behälter besteht aus elektrisch punkt-
geschweißten Drahtgittermatten. Systembedingte Verbin-
dungselemente nach Herstellerangaben einbauen. Erdar-
beiten, Fundament und Entwässerungseinrichtungen sowie
das Erstellen von Standsicherheitsnachweisen und Aus-
führungszeichnungen werden gesondert vergütet.
Behälter = alle Teile spezialverzinkt mit mindestens
350 g/m2 Zink/Aluminium Legierung, Zugfestigkeit der
Drahtgitter und Verbindungsstellen mindestens 450 MPa.
Behälterlänge '1,00 m '
Behälterbreite '0,50 - 2,00 '
Behälterhöhe '0,50 - 1,00 '
Maschenweite 100 x 100 mm und luftseitige Seitenwände
100 x 50 mm, Stahldraht-DU mind. 4,5 mm.
Füllung 'Grundfüllung: Steinschüttung 63/125 o. Schroppen 56/125 '
Füllung 'Sichtseiten: Bruchstein 125/250, lagenhaft geschlichtet '
Gesamtwandhöhe über 1,50 bis 3,00 m.
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78,000  m3 _____________ _____________

02.14.03.0004 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 5*

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 5.
Verlegen 'horizontal  '
Verlegen auf Flächen 'der Gabione (Rückseite) '
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

71,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.14.03 Erdbau _____________
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02.14.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.14.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a/E1b '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

380,000  m3 _____________ _____________

02.14.04.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben '
Einbaustelle 'Baugrube '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

400,000  m3 _____________ _____________

02.14.04.0003 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.14.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.14.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.14.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten  *FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schla

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Stützwand'
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.14.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.14.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.14.05.0004 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.
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1,000  St _____________ _____________

02.14.05.0005 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

5,000  d _____________ _____________

Summe 02.14.05 Wasserhaltung _____________
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02.14.06 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.14.06.0001 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand herst. Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand herstellen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.14.06.0002 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand ziehen Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand ziehen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

Nachfolgende Position bezieht sich auf den Spundwandverbau im Bereich der BE

02.14.06.0003 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 6-9 m S 240 GP*min

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand für temporären Baugrubenverbau.
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
min Wy = 800 cm3/m.
Spundwand freistehend.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.
Einbringen durch Vibrieren.

290,000  m2 _____________ _____________

02.14.06.0004 Stahlspundwand ziehen ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 6-9 m Bohlen verwerte

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, hori-
zontal, multipliziert mit der tatsächlichen Boh-
lenlänge.
Ziehen nach Wahl des AN.
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Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Bohlen nach Wahl des AN verwerten.

290,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.14.06 Verbau, Gründung _____________
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02.14.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

Ortbeton

02.14.07.0001 Beton abbrechen  *Ger.bewehrt.Beton C12/15 bis C20/25*

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Treppe '
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruch 'Nach Wahl des AN '
Abbruchgut 'auf Zwischenlagerfläche des AN transportieren, Entsorgung wird gesondert 
vergütet '

2,000  m3 _____________ _____________

02.14.07.0002 Unbewehrten Beton herstellen Fundament*  X0*Mit Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton für Fundament.
Druckfestigkeitsklasse 'C16/20 '
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

2,000  m3 _____________ _____________

02.14.07.0003 Unbewehrten Beton herstellen  *  X0*Mit Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'für Unterbeton unter der Gabione '
Druckfestigkeitsklasse 'C16/20 '
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

40,000  m3 _____________ _____________

Fertigteile

02.14.07.0004 Betonfertigteile einbauen ... Freitext ...*FT:Stahlbeton C35/45*... Fr

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Treppenfertigteil '
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse ' XC4,XD3,XF4,WA '
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Zusätzliche Anforderungen '
Form:                   Treppe mit Wangen
Länge:                 4,90 m
Breite:                  2,30 m
Höhe:                   3,12 m
Betonvolumen:    4,33 m³
Bewehrung:         0,87 t
Anschlagmittel gemäß Werksplanung AN '
Sichtflächenschalung 'nach ZTV- ING, SB2 (glatt)
Trittflächen mit Besenstrich '

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.14.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.14.08 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

GELÄNDER

02.14.08.0001 Geländer abbauen Treppe*Stahl*H = 1000 mm Pfosten abtr.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Treppe.
Material = Stahl.
Höhe des Geländers 1000 mm.
Pfosten abtrennen.

15,000  m _____________ _____________

02.14.08.0002 Stahlgeländer einbauen Treppe*Stahl*H = 1000 mm Holmgel. m. 1 ZH*Veran

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Treppe.
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1000 mm.
Ausbildung als Holmgeländer mit einem Zwischenholm.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz 'Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. 
Zwei Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 
80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym.
Farbton der Beschichtung = DB 703 '

5,500  m _____________ _____________

02.14.08.0003 Stahlgeländer einbauen  *Stahl H = 1000 mm*Rohrg.in Bösch.  *

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'OK Böschung '
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1000 mm.
Ausbildung als Rohrgeländer in Böschungen.
Verankerung 'nach GEL 7 ist einzukalkulieren und wir nicht gesondert vergütet '
Korrosionsschutz 'Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. 
Zwei Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 
80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym.
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Farbton der Beschichtung = DB 703 '

26,000  m _____________ _____________

Summe 02.14.08 Lager, Übergänge, Geländer _____________

Summe 02.14 KT 6 | Neubau Stützwand 3 _____________
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02.15 KT 6 | Neubau Stützwand 4
KT 6 | Neubau Stützwand 4

02.15.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung

02.15.01.0001 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.15.01.0002 Werkstattplanung Berührungsschutz Berstellen

Werkstattplanung für Berührungsschutz erstellen und in 
geprüfter Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.15.01.0003 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.15.01.0004 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.15.01.0005 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.15.01.0006 Register f. nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung 
umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht 
gefährlichen Abfälle, die infolge Aushub/Erdbau, Verdrängung, 
fehlender Eignung oder mangels 
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle 
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht 
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des 
Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an 
den AN über. Der AN handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle 
damit verbundenen Pflichten wahr. Das Register ist dem AG
bis spätestens zur Schlussabnahme als Excel-Tabelle (xls-
Dateiformat) zu übergeben. Die Pauschale gilt für alle 
Leistungen dieses Abschnittes im Leistungsverzeichnisses. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.15.01.0007 Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
hinsichtlich erforderiicher Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.15.01.0008 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
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Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.15.01.0009 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke

02.15.01.0010 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________

02.15.01.0011 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

350,000  m _____________ _____________

02.15.01.0012 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
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Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000  m _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.15.01.0013 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.15.01.0014 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,000  St _____________ _____________

Summe 02.15.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.15.02 Entsorgung
Entsorgung

Das Bodenmaterial der nachfolgenden Positionen ist 
der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV zuzuordnen.

02.15.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

5.200,000  t _____________ _____________

02.15.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

6,000  St _____________ _____________

02.15.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Übertrag  _____________ 
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Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

6,000  St _____________ _____________

Summe 02.15.02 Entsorgung _____________
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02.15.03 Erdbau
Erdbau

02.15.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1.500,000  m2 _____________ _____________

02.15.03.0002 Zaun aufnehmen ... Freitext ...*Höhe 1,00-1,50 m Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Zaun 'Stahlgitterzaun im Bereich zukünftige SW4'
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
40 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN einer zulässigen Verwertung zuzuführen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten.'

70,000  m _____________ _____________

02.15.03.0003 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*... Freitext ... Pfosten Stahl*Abstand

Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe 'über 1,50 bis 1,80m. '
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material liefern.
Türen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen.
Material 'Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN einer zulässigen Verwertung zuzuführen.
Leistung komplett aller Nebenarbeiten einschl. Entfernen der Werbeplakate'

15,000  m _____________ _____________
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02.15.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.15.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a/E1b '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

2.800,000  m3 _____________ _____________

02.15.04.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben '
Einbaustelle 'Baugrube für Stützwand'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

500,000  m3 _____________ _____________

02.15.04.0003 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen  *Stützwand Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges Material gemäß WAS 7 '
Baugrube für Stützwand.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.000,000  m3 _____________ _____________

02.15.04.0004 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*  Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungszone hinter der Stützwand nach Was 7 '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

180,000  m3 _____________ _____________

02.15.04.0005 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v
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Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,000  m3 _____________ _____________

02.15.04.0006 Trinkwasserleitung Sichern

Trinkwasserleitung Sichern
Sichern der kreuzenden Trinkwasserleitung,
die Funktionsfähigkeit ist während der gesamten Bauzeit 
aufrecht zu halten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.15.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.15.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.15.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten  *FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schla

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Stützwand'
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.15.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.15.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.15.05.0004 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.
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1,000  St _____________ _____________

02.15.05.0005 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

5,000  d _____________ _____________

Summe 02.15.05 Wasserhaltung _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2147 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.15.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.15.06.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

480,000  m2 _____________ _____________

02.15.06.0002 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil ' Pfahlkopfplatte/Fundamentplatte'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC2, XD1, XF2, XA2, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

450,000  m3 _____________ _____________

02.15.06.0003 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'aufgehende Wände'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

120,000  m3 _____________ _____________

02.15.06.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C30/37 XF4, XC4,

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
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Zusätzliche Anforderungen ' LP'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

25,000  m3 _____________ _____________

02.15.06.0005 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Pfahlkopfplatte '
Stahlsorte BSt 500 S.

25,000  t _____________ _____________

02.15.06.0006 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Wände'
Stahlsorte BSt 500 S.

31,000  t _____________ _____________

02.15.06.0007 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Kappen'
Stahlsorte BSt 500 S.

3,000  t _____________ _____________

Sonstiges

02.15.06.0008 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.15.06.0009 Durchführung Trinkwasserleitung

Durchführung Trinkwasserleitung
Zulage für die zusätzlichen Aufwendungen im Zug der 
Erstellung der Stützwand aufgrund der vorhandenen 
Trinkwasserleitung. Diese ist durch die Schalung zu führen.
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Leitung mittels Halbschalen vom Beton trennen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.15.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.15.07 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

02.15.07.0001 Fugenabschlussband AM 250

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: AM 250 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

43,000  m _____________ _____________

02.15.07.0002 Fugenabschlussband FAE 50

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Fugenbandtyp: FAE 50
Einbauort: Wand Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes.  

43,000  m _____________ _____________

02.15.07.0003 Fugeneinlage

Fugeneinlage für Raumfuge/Scheinfuge einbauen und 
befestigen. Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. 
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen. Einlage aus 
Hartschaumplatten (25 kg/m3), '(>20<) 'mm dick. 

16,000  m2 _____________ _____________

02.15.07.0004 Fugeneinlage für Raumfugen Randkappen

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen. 
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. Aussparungen bis 0,10 
m2 werden übermessen. Einlage aus Hartschaumplatten (25 
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kg/m3), 20 mm dick.  Fuge: Raumfugen in Kappen. 

2,000  m2 _____________ _____________

02.15.07.0005 Fugenabschlussband in Randkappen

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541 oder 
Elastomerfugenbändern nach DIN 7865, Fugenband für den 
Einbau in Beton, Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste, 
Fugenbreite 20 mm, Fugenbandhöhe 70 mm, 2 Sperranker. 
Farbe grau, Fugenbänder werkseitig gefertigt einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes.  Einbauort: Raumfugen in Kappen 

23,000  m _____________ _____________

02.15.07.0006 Vertikalen Deckaufstrich herstellen

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aus 
zweikomponentigen Massen für erd- bzw. wasserberührte 
Flächen herstellen. Flächen vertikal bis stark geneigt. 
Untergrund: Beton  Bauteil:Stützwand

  Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenschichtdicke min. 3 mm  

180,000  m2 _____________ _____________

02.15.07.0007 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Stützwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

180,000  m2 _____________ _____________

02.15.07.0008 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In-
nendurchmesser 100 mm.
Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
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12/15, herstellen.

160,000  m _____________ _____________

Summe 02.15.07 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.15.08 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.15.08.0001 Betonunterlage vorbereiten Stützwand*Oberfl. senkrecht Teilflächen*  e

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Stützwand.
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren 'für Anti-Grafitti-Schutz '
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

240,000  m2 _____________ _____________

02.15.08.0002 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. Stützwand*auf Beton  *  AGS 1-2

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil = Stützwand.
Untergrund = Beton.
Untergrundvorbereitung wir gesondert Vergütet 
Auftragsverfahren nach Wahl AN 
Anti-Graffiti-System = permanent.
Farbton = transparent.

240,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.15.08 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________
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02.15.09 Lärmschutzkonstruktionen
Lärmschutzkonstruktionen

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf den Sichtuschutz auf der Stützwand, für diesen 
gibt es keine Anforderungen aus Lärmschutz

02.15.09.0001 Pfosten für LSW einbauen Stützwand*Pfosten m.Fußpl. Profilstahl*BtNr.3

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen einbauen. Pfosten nach Un-
terlagen des AG.
Einbauort = Stützwand.
Pfosten mit Fußplatte.
Pfosten aus Profilstahl.
Pfosten aus Stahl mit Korrosionsschutz nach ZTV-ING,
Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil Nr. 3.6.2, Beschichtungs-
system Nr.1.
Wandhöhe '2,00 m '
Verankerung auf vorgefertigter Ankerkonstruktion. An-
kerkonstruktion einbetonieren.

86,000  St _____________ _____________

02.15.09.0002 Lärmschutzwandanker

Lärmschutzwandanker liefern und in Schalung einbauen 
Pfostenverankerung nach RIZ-ING LS 1 Blatt 2 vom Typ LS 
TYP 1 - M10 

86,000  St _____________ _____________

02.15.09.0003 Wandelement für LSW einbauen Stützwand*   *Pf.Abstand 2,00 m Höhe bis

Wandelement für Lärmschutzwand entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen einschließlich erfor-
derlicher Dämmung der Fugen einbauen. Wandelement nach
Unterlagen des AG.
Einbauort = Stützwand.
Wand 'als Sichtschutz '
Wandelement 'aus Holz '
Elementlänge für Pfostenachsabstand = 2,00 m.
Wandhöhe bis 2,00 m.

280,000  m2 _____________ _____________

02.15.09.0004 Muster für Lärmschutzwand liefern

Muster für Lärmschutzwand liefern
Musterelement für vorbeschriebene Lärmschutzwand liefern 
und zu Präsentationszwecken aufstellen. Nach der 
Bemusterung durch den AG von der Baustelle entfernen, 
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Verwertung nach Wahl AN.
Größe der Muster ca. 1 m²

3,000  St _____________ _____________

02.15.09.0005 Wandelement ausbauen Dammschulter*Holz*Höhe bis 2 m Verwerten AN

Wandelement ausbauen. Wandelement nach Unterlagen des
AG.
Ausbauort = Dammschulter.
Wandelement aus Holz.
Wandhöhe bis 2,00 m.
Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.

170,000  m2 _____________ _____________

02.15.09.0006 Pfosten f. Lärmschutzwand ausbauen Dammschulter*Holz*Ausbauen Sockel a

Pfosten für Lärmschutzwand ausbauen. Pfosten nach Un-
terlagen des AG.
Ausbauort = Dammschulter.
Pfosten aus Holz.
Pfosten ausbauen.
Pfostensockel abbrechen.
Wandhöhe bis 2,00 m.
Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.

43,000  St _____________ _____________

Summe 02.15.09 Lärmschutzkonstruktionen _____________

Summe 02.15 KT 6 | Neubau Stützwand 4 _____________
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02.16 KT 6 | Neubau Stützwand 5
KT 6 | Neubau Stützwand 5

02.16.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung

02.16.01.0001 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Verbauten und Gerüste
Standsicherheitsnachweis 3-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0002 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Verbauten und Gerüste
Ausführungszeichnungen 5-fach in geprüfter Form -liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0003 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0004 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0005 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
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Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0006 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0007 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0008 Register f. nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung 
umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht 
gefährlichen Abfälle, die infolge Aushub/Erdbau, Verdrängung, 
fehlender Eignung oder mangels 
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle 
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht 
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des 
Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an 
den AN über. Der AN handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle 
damit verbundenen Pflichten wahr. Das Register ist dem AG
bis spätestens zur Schlussabnahme als Excel-Tabelle (xls-
Dateiformat) zu übergeben. Die Pauschale gilt für alle 
Leistungen dieses Abschnittes im Leistungsverzeichnisses. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0009 Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
hinsichtlich erforderiicher Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0010 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.01.0011 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke

02.16.01.0012 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________
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02.16.01.0013 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

240,000  m _____________ _____________

02.16.01.0014 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000  m _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.16.01.0015 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.16.01.0016 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,000  St _____________ _____________
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Kampfmittelsondierung
Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tiefe von 6,00 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante, diese umfasst auch den Berech der Baugruben Neubau, die 
Bohrpfahlgründung und den Baugrubenverbau.

02.16.01.0017 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*nicht bind. Boden Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nicht bindiger Boden.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Sand/Kies.

1.560,000  m _____________ _____________

Summe 02.16.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.16.02 Entsorgung
Entsorgung

Das Bodenmaterial der nachfolgenden Positionen ist 
der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV zuzuordnen.

02.16.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

2.040,000  t _____________ _____________

02.16.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

02.16.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Übertrag  _____________ 
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Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

Summe 02.16.02 Entsorgung _____________
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02.16.03 Erdbau
Erdbau

02.16.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1.000,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.16.03 Erdbau _____________
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02.16.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.16.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a/E1b '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

1.100,000  m3 _____________ _____________

02.16.04.0002 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen  *Stützwand Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff 'Verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges Material gemäß WAS 7 '
Baugrube für Stützwand.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.300,000  m3 _____________ _____________

02.16.04.0003 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*  Abrechng.Auftrag

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungszone hinter der Stützwandnach Was 7 '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

210,000  m3 _____________ _____________

02.16.04.0004 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 02.16.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.16.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.16.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten  *FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schla

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Stützwand'
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.16.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.16.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.16.05.0004 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.
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1,000  St _____________ _____________

02.16.05.0005 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

5,000  d _____________ _____________

Summe 02.16.05 Wasserhaltung _____________
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02.16.06 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.16.06.0001 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand herst. Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand herstellen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.16.06.0002 Geräteeinsatz für Stahlspundwand Bauwerk*Spundwand ziehen Arb.pl herst

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.
Bauteil = gesamtes Bauwerk.
Einsatz für Spundwand ziehen.
Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

Nachfolgende Position bezieht sich auf die Spundwandverbauten 

02.16.06.0003 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 6-9 m S 240 GP*  di

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig- sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge.
Spundwand für temporären Baugrubenverbau.
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Stahlsorte = S 240 GP.
min Wy '800 cm³/m '
Spundwand wasserdicht. Anforderungen nach Unterlagen
des AG.
Spundwand freistehend.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.
Einbringen durch Vibrieren.

55,000  m2 _____________ _____________

02.16.06.0004 Stahlspundwand ziehen ziehen Wahl d. AN*Länge ü. 6-9 m Bohlen verwerte

Stahlspundwand ziehen. Spundwand nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, hori-
zontal, multipliziert mit der tatsächlichen Boh-

Übertrag  _____________ 
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lenlänge.
Ziehen nach Wahl des AN.
Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.
Bohlen nach Wahl des AN verwerten.

55,000  m2 _____________ _____________

Nachfolgende Position bezieht sich auf die Bohrpfahlgründung

02.16.06.0005 Geräteeinsatz für Pfähle Stützwand*Ortbet.bohrpfähle Ebene herst/bes.

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Stützwand.
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.16.06.0006 Ortbetonbohrpfahl herstellen Stützwand*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 10-15

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Stützwand.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Pfahllänge über 10,00 bis 15,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'Stahlbeton, C35/45 ,XC2,XD1,XF2,XA2,WA  '
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

295,000  m _____________ _____________
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02.16.06.0007 Ortbetonbohrpfahl herstellen Stützwand*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 10-15

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Stützwand.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Pfahllänge über 10,00 bis 15,00 m.
Neigung '15° '
Baustoff 'Stahlbeton, C35/45, XC2,XD1,XF2,XA2,WA  '
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

260,000  m _____________ _____________

02.16.06.0008 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Neigung vertikal.

180,000  m _____________ _____________

02.16.06.0009 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) Stützwand*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Bohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Neigung '15° '

160,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.16.06.0010 Pfahlkopf herrichten Stützwand*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Abbru

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 120 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

33,000  St _____________ _____________

02.16.06.0011 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bohrpfahl '
Stahlsorte BSt 500 S.

51,000  t _____________ _____________

Summe 02.16.06 Verbau, Gründung _____________
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02.16.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.16.07.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

400,000  m2 _____________ _____________

02.16.07.0002 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil ' Pfahlkopfplatte/Fundamentplatte'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2, XA2, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

420,000  m3 _____________ _____________

02.16.07.0003 Zulage für Erschwernis aufgrund von Bestandskabeln

Zulage für Erschwernis aufgrund von Bestandskabeln im 
Bereich Segment 13 Kabel nach Wahl AN schützen und in den 
Kopfbalken integrieren. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.16.07.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'aufgehende Wände'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

260,000  m3 _____________ _____________

02.16.07.0005 Zulage Strukturschalung

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.16.07.0005) ... Übertrag  _____________ 

Zulage Strukturschalung  Zulage zur vorherigen Position für das 
Erstellen der . Auf Strukturschalung Typ "Brüssel" 
Artikelnummer: 563400, Fa. Noeder Luftseite der Wände 4.1 - 
6.2 

220,000  m2 _____________ _____________

02.16.07.0006 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C30/37 XF4, XC4,

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen ' LP'
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
Schalungsverlauf horizontal.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

38,000  m3 _____________ _____________

02.16.07.0007 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Pfahlkopfplatte '
Stahlsorte BSt 500 S.

85,000  t _____________ _____________

02.16.07.0008 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Wände'
Stahlsorte BSt 500 S.

42,000  t _____________ _____________

02.16.07.0009 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Kappen'
Stahlsorte BSt 500 S.

Übertrag  _____________ 
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5,000  t _____________ _____________

Sonstiges

02.16.07.0010 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.16.07.0011 Stahlrohr DN 100, liefern und einbauen

Stahlrohr DN 100, liefer und einbauen nichtrostender Stahl, 
Stahlsorte A4, Werkstoff-Nr.: 1.4404 Länge: 1,10 m liefern und 
in Stützwand einbauen 

1,000  St _____________ _____________

02.16.07.0012 Stahlrohr RO 616x8, liefern und einbauen

Stahlrohr RO 616x8 liefern und einbauen S 235 als Köcher für 
Leitungsmasten LVB Länge: 1,915 m liefern und in Stützwand 
einbauen 

5,000  St _____________ _____________

Summe 02.16.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.16.08 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

02.16.08.0001 Erdungsleitung einbauen Erdungsplan AG*Bewehrung einbez.

Erdungsleitung einschließlich erforderlicher
Formstücke, der Erdungsplatten, der Erdungsverbinder
sowie erforderlicher Überbrückungseinrichtungen einbau-
en. Erdungsplatten u. Befestigungsteile aus nichtro-
stendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr.
1.4401 oder 1.4571.
Erdung nach Erdungsplan des AG.
Erdungsmaßnahme unter Einbeziehung der schlaffen Beweh-
rung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.16.08 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.16.09 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

GELÄNDER

02.16.09.0001 Stahlgeländer herstellen, Brücke, Stahl, Seil DU 20 mm

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG 
herstellen. Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs 
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer 
für Brücke. Material = Stahl Höhe des Geländers = 1.300 mm. 
Ausbildung: Sonderausführung nach Unterlagen des AG. 
Ausbildung des oberen Holmes für feuerverzinktes Drahtseil, 
Durchmesser 20mm. Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach 
RiZ Gel 11 her- stellen. Verankerungsart: mit Fußplatte und 
Verbundankern. Korrosionsschutz:Geländer feuerverzinken, zu 
beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwei 
Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 
87, Sollschichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf 
Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbton der Beschichtung = DB 703 Handlauf wird separat 
geliefert und ist nicht Bestandteil dieser Position. 

104,000  m _____________ _____________

02.16.09.0002 Handlauf einbauen, Stahl, n.rostend

Handlauf einschließlich der Halterungen nach Unterlagen des 
AG einbauen. Handlauf 'für Geländerbereiche ohne 
Beleuchtung' Material = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 
1.4401
oder 1.4571. Oberflächenbeschaffenheit nach Unterlagen des 
AG. Korrosionsschutz 'ohne Beschichtung, Oberfläche 
gebürsteter Edelstahl ' 

104,000  m _____________ _____________

Summe 02.16.09 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.16.10 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

02.16.10.0001 Fugenabschlussband AM 250

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: AM 250 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

45,000  m _____________ _____________

02.16.10.0002 Fugenabschlussband FAE 50

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Fugenbandtyp: FAE 50
Einbauort: Wand Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes.  

45,000  m _____________ _____________

02.16.10.0003 Fugeneinlage

Fugeneinlage für Raumfuge/Scheinfuge einbauen und 
befestigen. Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. 
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen. Einlage aus 
Hartschaumplatten (25 kg/m3), '(>20<) 'mm dick. 

31,000  m2 _____________ _____________

02.16.10.0004 Fugenabschlussband FAE 50

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 

Übertrag  _____________ 
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Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Fugenbandtyp: FAE 50
Einbauort: Kappe Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes. 

27,500  m _____________ _____________

02.16.10.0005 Fugeneinlage für Raumfugen Randkappen

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen. 
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. Aussparungen bis 0,10 
m2 werden übermessen. Einlage aus Hartschaumplatten (25 
kg/m3), 20 mm dick.  Fuge: Raumfugen in Kappen. 

3,000  m2 _____________ _____________

02.16.10.0006 Vertikalen Deckaufstrich herstellen

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) aus 
zweikomponentigen Massen für erd- bzw. wasserberührte 
Flächen herstellen. Flächen vertikal bis stark geneigt. 
Untergrund: Beton  Bauteil:Stützwand

  Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen. 
Trockenschichtdicke min. 3 mm  

230,000  m2 _____________ _____________

02.16.10.0007 Dränschicht an Bauwerk herstellen Stützwand*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Stützwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

230,000  m2 _____________ _____________

02.16.10.0008 Grundrohr für Dränschicht verlegen Beton*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.
Grundrohr aus teilporösem Beton außen quadratisch, In-
nendurchmesser 100 mm.
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Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

104,000  m _____________ _____________

Summe 02.16.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.16.11 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.16.11.0001 Betonunterlage vorbereiten Stützwand*Oberfl. senkrecht Teilflächen*  e

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Stützwand.
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren 'für Anti-Grafitti-Schutz '
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

365,000  m2 _____________ _____________

02.16.11.0002 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. Stützwand*auf Beton  *  AGS 1-2

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil = Stützwand.
Untergrund = Beton.
Untergrundvorbereitung wir gesondert Vergütet 
Auftragsverfahren nach Wahl AN 
Anti-Graffiti-System = permanent.
Farbton = transparent.

365,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.16.11 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________

Summe 02.16 KT 6 | Neubau Stützwand 5 _____________
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02.17 KT 6 | Neubau Stützwand 6
KT 6 | Neubau Stützwand 6

02.17.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung

02.17.01.0001 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.17.01.0002 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.17.01.0003 Werkstattplanung Fugenbänder erstellen

Werkstattplanung für Fugenbänder erstellen und in geprüfter 
Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.17.01.0004 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________
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02.17.01.0005 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.17.01.0006 Register f. nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung 
umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht 
gefährlichen Abfälle, die infolge Aushub/Erdbau, Verdrängung, 
fehlender Eignung oder mangels 
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle 
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht 
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des 
Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an 
den AN über. Der AN handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle 
damit verbundenen Pflichten wahr. Das Register ist dem AG
bis spätestens zur Schlussabnahme als Excel-Tabelle (xls-
Dateiformat) zu übergeben. Die Pauschale gilt für alle 
Leistungen dieses Abschnittes im Leistungsverzeichnisses. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.17.01.0007 Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit zur  Gefährdungsbeurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
hinsichtlich erforderiicher Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.17.01.0008 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
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Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.17.01.0009 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke

02.17.01.0010 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________

02.17.01.0011 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

220,000  m _____________ _____________

02.17.01.0012 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
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Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000  m _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.17.01.0013 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.17.01.0014 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

10,000  St _____________ _____________

Kampfmittelsondierung
Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tiefe von 6,00 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante, diese umfasst auch den Berech der Baugruben Neubau, die 
Bohrpfahlgründung und den Baugrubenverbau.

02.17.01.0015 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*nicht bind. Boden Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
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Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nicht bindiger Boden.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Sand/Kies.

260,000  m _____________ _____________

Summe 02.17.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.17.02 Entsorgung
Entsorgung

Das Bodenmaterial der nachfolgenden Positionen ist 
der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV zuzuordnen.

02.17.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

1.200,000  t _____________ _____________

02.17.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

02.17.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial
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Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

2,000  St _____________ _____________

Summe 02.17.02 Entsorgung _____________
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02.17.03 Erdbau
Erdbau

02.17.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

900,000  m2 _____________ _____________

02.17.03.0002 Straßenablauf Kunststoff einbauen Boden/Muffe/45 Gr*

Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Auflager her-
stellen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert ver-
gütet.
Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit Abgang 45 Grad.
Schaft '75 cm '

1,000  St _____________ _____________

02.17.03.0003 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Höhe planmäßig Mö

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

1,000  St _____________ _____________

02.17.03.0004 Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.  *  Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m e

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausführen. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Förderleistung und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Hal-
tung ausführen. Schächte und Anschlüsse an Schächte so-
wie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr 'DN 150 flexibel '
Rohr 'PE '
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2189 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.17.03.0004) ... Übertrag  _____________ 

Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe nach Un-
terlagen des AG.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub
seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüs-
sigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

3,000  m _____________ _____________

02.17.03.0005 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfe

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

1,000  St _____________ _____________

02.17.03.0006 Rinne aus Betonformsteinen herst. Bordrinne 40 cm*  Fuge Typ B*

Rinne aus Betonformsteinen herstellen.
Formstein = Bordrinnenstein, Breite = 40 cm, Länge max.
50cm.
Fundament und Rückenstütze 'ohne, Verlegung auf der Stützwand '
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung 'an Hinterkante Stützwand '

96,000  m _____________ _____________

02.17.03.0007 Stufe für Böschungstr. herstellen  *H/B n. Unterl. AG Betonfertigteile

Stufe für Böschungstreppe nach Unterlagen des AG ent-
sprechend RiZ Bösch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv
bewehrtem Unterbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 ein-
schließlich ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung
und der erforderlichen Erdarbeiten herstellen.
Stufenbreite '1,00m '
Auftrittshöhe und Auftrittsbreite nach Unterlagen des
AG.
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Blockstufe aus Betonfertigteil, Druckfestigkeitsklasse
C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als
Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

46,000  St _____________ _____________

Summe 02.17.03 Erdbau _____________
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02.17.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.17.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1 '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

600,000  m3 _____________ _____________

02.17.04.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben '
Einbaustelle 'Baugrube für Stützwand'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

500,000  m3 _____________ _____________

02.17.04.0003 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.17.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.17.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.17.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten  *FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schla

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Stützwand'
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.17.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.17.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Stützwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.17.05.0004 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.
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1,000  St _____________ _____________

02.17.05.0005 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

5,000  d _____________ _____________

Summe 02.17.05 Wasserhaltung _____________
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02.17.06 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

Nachfolgende Position bezieht sich auf die Bohrpfahlgründung

02.17.06.0001 Geräteeinsatz für Pfähle Stützwand*Ortbet.bohrpfähle Ebene herst/bes.

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Stützwand.
Einsatz für Ortbetonbohrpfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

02.17.06.0002 Ortbetonbohrpfahl herstellen Stützwand*  Länge ü. 6-10 m*vertikal  *Me

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahlkopfes bzw. Herstellen
eines Köchers, Herstellen eines Pfahlfußes und Einbau
eines Hülsenrohres sowie die Durchführung von Probebe-
lastungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird
nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahl-
kopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bau-
teils.
Bauteil = Stützwand.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Pfahllänge über 6,00 bis 10,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff 'Stahlbeton, C35/45, XC2, XA2, WA '
Mehraufwand für das Herstellen in Festgestein gegenüber
dem Herstellen in Lockergestein wird gesondert
vergütet.
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrung
über 1,00 m wird gesondert vergütet.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

252,000  m _____________ _____________

02.17.06.0003 Pfahl in Festgestein herst. (Zul.) Stützwand*Bohrpfahl ... Freitext ..

Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen in
Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Bohrpfahl.
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Pfahldurchmesser '62 cm '
Neigung vertikal.

40,000  m _____________ _____________

02.17.06.0004 Pfahlkopf herrichten Stützwand*Ortbetonbohrpfahl ... Freitext ...*Abbr

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten.
Bauteil = Stützwand.
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser '62 cm '
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

40,000  St _____________ _____________

02.17.06.0005 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bohrpfahl '
Stahlsorte BSt 500 S.

8,500  t _____________ _____________

02.17.06.0006 Baugrubensich. m. Spritzbeton herst Bauwerk*... Freitext ... ... Freit

Baugrubensicherung mit Spritzbeton nach Unterlagen des
AG entsprechend statischen und konstruktiven Erforder-
nissen herstellen. Rückprallgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Neigung der Böschung 'vertikal '
Mindestdicke der Spritzbetonschicht '30cm '
Spritzbeton 'mit Bewehrungsmatte Q424A, Bewehrung wird nicht gesondert vergütet '
Baugrubensicherung 'verbleibt im Baugrund als verlorene Schalung '
Spritzbetonschicht einschließlich Bewehrung und Dränage
abbrechen. Ankerkopf abschneiden, Anker bzw. Nagel be-
lassen. Abbruchbaustoff nach Wahl des AN verwerten.

80,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.17.06 Verbau, Gründung _____________
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02.17.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.17.07.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

90,000  m2 _____________ _____________

02.17.07.0002 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*... Freitext .

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'zur Verfüllung der Bereiche Zwischen den Bohrpfählen '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Zusätzliche Anforderungen 'einhäuptische Schalung '
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

35,000  m3 _____________ _____________

02.17.07.0003 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil ' Pfahlkopfbalken und Vorsatzschale'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

80,000  m3 _____________ _____________

02.17.07.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst.  *Stahlbeton C35/45*  Gestaltung A

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Segmente 11 und 12'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA1, WA '
Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
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28,000  m3 _____________ _____________

02.17.07.0005 Zulage Strukturschalung

Zulage Strukturschalung  Zulage zur vorherigen Position für das 
Erstellen der . Auf Strukturschalung Typ "Brüssel" 
Artikelnummer: 563400, Fa. Noeder Luftseite der Wände 4.1 - 
6.2 

55,000  m2 _____________ _____________

02.17.07.0006 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil ' Pfahlkopfbalken und Vorsatzschale'
Stahlsorte BSt 500 S.

15,000  t _____________ _____________

02.17.07.0007 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Segmente 11 und 12'
Stahlsorte BSt 500 S.

3,500  t _____________ _____________

Sonstiges

02.17.07.0008 Jahreszahl-Matrize einbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000  St _____________ _____________

02.17.07.0009 Verbundanker herstellen Stützwand*Beton*BSt 500 B  *DU 12 mm Mit Bohrl

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Stützwand.
Verbundanker in Beton.
Stahlsorte BSt 500 B.
Ankerlänge 'Winkelstab L-förmig 55x20
inkl. liefern des Winkelstabes, feuerverzinkt '
Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen.
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Verfüllgut 'zugelassenes System nach Wahl AN
für nachträglichen Bewehrungsanschluss
Einbau in die Bohrpfähle '

120,000  St _____________ _____________

Summe 02.17.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.17.08 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

GELÄNDER

02.17.08.0001 Stahlgeländer einbauen Treppe*Stahl*H = 1000 mm Holmgel. m. 1 ZH*Veran

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Treppe.
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1000 mm.
Ausbildung als Holmgeländer mit einem Zwischenholm.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz 'Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. 
Zwei Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 
80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym.
Farbton der Beschichtung = DB 703 '

96,000  m _____________ _____________

Summe 02.17.08 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.17.09 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

02.17.09.0001 Fugenabschlussband AM 250

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: AM 250 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

2,800  m _____________ _____________

02.17.09.0002 Fugenabschlussband FAE 50

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Fugenbandtyp: FAE 50
Einbauort: Wand Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller 
Formstücke, Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung 
einbauen. Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus 
werksgefertigten Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße 
bzw. Verbindungen nach Gebrauchsanweisung des Herstellers 
wasserdicht ausführen. Abgerechnet wird nach Länge des 
Fugenbandes.  

33,000  m _____________ _____________

02.17.09.0003 Fugeneinlage

Fugeneinlage für Raumfuge/Scheinfuge einbauen und 
befestigen. Abgerechnet wird die bedeckte Fläche. 
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen. Einlage aus 
Hartschaumplatten (25 kg/m3), '(>20<) 'mm dick. 

4,000  m2 _____________ _____________

02.17.09.0004 Fugenabschlussband MKN 20

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugen gefast durch 
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Trapez- oder Profilleiste, Fugenbreite '(>20 mm<)', 
Fugenbandtyp: MKN20 Einbauort: Zwischen BW11 und SW6
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

2,200  m _____________ _____________

02.17.09.0005 Fugenabschlussband FM 350 KA

Fugenabschlussband aus thermoplastischen 
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541. 
Fugenband für den Einbau in Beton, Fugenbandtyp: FM 250 KA 
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller Formstücke, 
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen. Winkel-, T- 
und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten Formstücken 
herstellen. Erforderliche Stöße bzw. Verbindungen nach 
Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht ausführen. 
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.  

1,800  m _____________ _____________

Summe 02.17.09 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.17.10 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

02.17.10.0001 Betonunterlage vorbereiten Stützwand*Oberfl. senkrecht Teilflächen*  e

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Stützwand.
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren 'für Anti-Grafitti-Schutz '
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

135,500  m2 _____________ _____________

02.17.10.0002 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. Stützwand*auf Beton  *  AGS 1-2

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.
Bauteil = Stützwand.
Untergrund = Beton.
Untergrundvorbereitung wir gesondert Vergütet 
Auftragsverfahren nach Wahl AN 
Anti-Graffiti-System = permanent.
Farbton = transparent.

135,500  m2 _____________ _____________

Summe 02.17.10 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

_____________

Summe 02.17 KT 6 | Neubau Stützwand 6 _____________
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02.18 KT 6 | Lärmschutzwand
KT 6 | Lärmschutzwand

02.18.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Maßnahmen

Technische Bearbeitung

02.18.01.0001 Standsicherheitsnachweis aufstellen  *3-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Verbauten und Gerüste
Standsicherheitsnachweis 3-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0002 Ausführungszeichnungen herstellen  *5-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Verbauten und Gerüste
Ausführungszeichnungen 5-fach in geprüfter Form liefern.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0003 Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0004 Werkstattplanung Geländer erstellen

Werkstattplanung für Geländer erstellen und in geprüfter Form 
liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0005 Werkstattplanung LWS erstellen

Werkstattplanung für die Lärmschutzwandelemente und Sockel 
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erstellen und in geprüfter Form liefern. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0006 Überwachung Betoneinbau

Leistungen zur Überwachung des Betoneinbaus gemäß den 
Anforderungen der Überwachungsklasse 2, geregelt in der DIN 
1045-3, im DIN-FB "Beton" sowie in der ZTV-ING, Teil 3-
Massivbau, Überwachung durch eine anerkannte unabhängige 
Prüfstelle, die in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum AN 
steht. Die Pauschale umfasst alle Überwachungsleistungen für 
Frischbetone des Bauwerkes. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0007 Abnahme Baugrubensohle

Visuelle Begutachtung der Baugrubensohle durch den 
Baugrundsachverständigen des AG (Erdbaulabor Leipzig). 
Mehrfache An- und Abfahrt, Konsultationen, gutachterliche 
Stellungnahme sind einzurechnen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0008 Register f. nicht gefährliche Abfälle

Abfallregister für nicht gefährliche Abfälle führen. Leistung 
umfasst die Erfüllung der Registerpflicht für alle nicht 
gefährlichen Abfälle, die infolge Aushub/Erdbau, Verdrängung, 
fehlender Eignung oder mangels 
Wiederverwendungsmöglichkeit nicht innerhalb der Baustelle 
verbleiben und bei denen die Führung des Abfallregisters nicht 
ausdrücklich erwähnt ist. Mit dem Lösen bzw. Aufnehmen des 
Materials geht die "Sachherrschaft" im Sinne des KrW-AbfG an 
den AN über. Der AN handelt als Abfallerzeuger und nimmt alle 
damit verbundenen Pflichten wahr. Das Register ist dem AG
bis spätestens zur Schlussabnahme als Excel-Tabelle (xls-
Dateiformat) zu übergeben. Die Pauschale gilt für alle 
Leistungen dieses Abschnittes im Leistungsverzeichnisses. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0009 Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung

Zuarbeit zur Gefährdungsbeurteilung der für die
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
hinsichtlich erforderiicher Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
Weitere Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
und vorlegen.
SiGe-Plan erstellt AG.
Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0010 Technische Bearbeitung und Koordinierung

Technische Bearbeitung und Koordinierung für gesamte 
Brücken-
baumaßnahme durchführen.
Bearbeiten von:
Bauverfahren, Behelfszuständen, Bauzeiten- und Terminpläne
mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung),
Prüfung der Stahllisten, Baustellensicherungsleistungen,
Arbeitsvorbereitung, Schachtscheine v. Versorgungsunterneh-
men, usw.
Eingerechnet und vergütet werden mit dieser OZ alle notwendi-
gen Koordinierungsleistungen des AN einschl. Nebenkosten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.18.01.0011 Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker.

Planung der Einteilung der Schalhaut und Schalungsanker
erstellen.
gemäß Festlegungen im Planlauf dem AG zur Prüfung vorlegen
und genehmigen zu lassen.
einschl. mehrfacher Einarbeitung von Forderungen des AG

 psch nur Ges.-Preis _____________

Baustelleneinrichtung
Die nachfolgenden Positionen zur Baustelleneinrichtung gelten als Zulage zu den 
allgemeinen Positionen der Baustelleneinrichtung (Kapitel 1.1.1.) für spezifisch notwenige 
Baustelleneinrichtungen/Zufahrten für die jeweiligen Bauwerke

02.18.01.0012 Lagerflächen herstellen

Lagerflächen als Schottertragschicht auf Vliestrennlage 
herstellen, vorhalten und unterhalten, Lagerflächen für 
Abbruchgut und Baugrubenaushub, Lagerfläche nach 
Nutzungsende rückbauen. Rückbaumaterial in das Eigentum 
des AN überführen und entsorgen. 

276,000  m2 _____________ _____________
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02.18.01.0013 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

40,000  m _____________ _____________

02.18.01.0014 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

30,000  m _____________ _____________

02.18.01.0015 FA, auf-/abbauen

FA, auf-/abbauen Feste Absperrung auf- und abbauen, 
zugelassenes System bis 160 km/h, einschließlich An- und 
Abtransport. (Abrechnung: Aufbaulänge FA (m)) 

40,000  m _____________ _____________

02.18.01.0016 FA, vorhalten u. betreiben

FA, vorhalten u. betreiben Feste Absperrung vorhalten und 
betreiben, (Abrechnung: je Meter Aufbaulänge FA (m) X Anzahl 
Tag (d) = (md)). 

4.000,000  md _____________ _____________

Vermessungsarbeiten

02.18.01.0017 Schlussvermessung

Vermessungsleistungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2,
Pkt. 2 als Schlussvermessung für Bauwerk durchführen.
Die Vermessungsarbeiten sind einem autorisierten
Vermessungsbüro zu übertragen.
Die Schlussvermessung muss im Höhensystem DHHN 92 erfol-
gen. Alle Bestandshöhen sind im Höhensystem DHHN 92 anzu-
geben.

Übertrag  _____________ 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

Hilfsleistungen

02.18.01.0018 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

4,000  St _____________ _____________

Kampfmittelsondierung
Kampmittelsondierung Aufgrabung Hinterfüllung Widerlager
Es erfolgt die Flächensondierung auf Kampfmittel im Zuge des Abschnittes 1.1.7. Für die 
Herstellung der Baugruben zum Abbruch der Widerlager erfolgt eine ergänzende 
Sondierung im Raster von 1,5 x 1,5 m bis in eine Tiefe von 6,0 m ab ursprünglicher 
Geländeoberkante, diese umfasst auch den Berech der Baugruben Neubau, die 
Bohrpfahlgründung und den Baugrubenverbau.

02.18.01.0019 Bohrlochsondierung durchführen Elektromagnetik*nicht bind. Boden Tiefe

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Sondierverfahren = Elektromagnetik.
Baugrund = nicht bindiger Boden.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.
Bohrgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.
Bohrloch vollständig verfüllen.
Verfüllstoff = Sand/Kies.

130,000  m _____________ _____________
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Summe 02.18.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.18.02 Entsorgung
Entsorgung

Das Bodenmaterial der nachfolgenden Positionen ist 
der Klasse F0 (BM-F0) gemäß EBV zuzuordnen.

02.18.02.0001 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Boden*Entsorgung AN Gebühr einrech

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer = 17 05 04.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

148,000  t _____________ _____________

02.18.02.0002 Untersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Boden- und Bauschutt

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem
in der Ersatzbaustoffverordnung vorgegebenen 
Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

02.18.02.0003 Untersuchung nach Dep.V., Boden- und Bauschuttmaterial

Untersuchung von Aushub- und Abbruchmaterial nach dem in 
der Dep.-Verordnung vorgegebenen Parameterspektrum.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Untersuchung für:
 - Boden- und Bauschuttmaterial

Übertrag  _____________ 
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Alle erforderlichen Leistungen zur Erbringung der Untersuchung 
(Analysen) durchführen. Boden- bzw. Materialentnahme und 
Übergabe Probe an
Labor sind in die LV-Position einzurechnen. Die Probenahme ist 
nur nach vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen.

Erdstoffuntersuchung / Laboruntersuchung von Bodenmisch- 
und Materialproben durchführen und erstellen lassen.
Analyse ist von einem fachkundigen, dafür prädestiniertem und 
zugelassenem Baugrundlabor auswerten zu lassen. Das 
Ergebnis (Prüfbericht mit Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer oder ähnliches) ist dem Auftraggeber 
sowie der örtlichen Bauüberwachung schriftlich zu übergeben.  
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt. 

3,000  St _____________ _____________

Summe 02.18.02 Entsorgung _____________
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02.18.03 Erdbau
Erdbau

02.18.03.0001 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. V

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

200,000  m2 _____________ _____________

Summe 02.18.03 Erdbau _____________
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02.18.04 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.18.04.0001 Baugrube herstellen  *Bauwerk Tiefe >1,25-1,75m*Aushub Zwischl.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche 'E1a/E1b '
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

80,000  m3 _____________ _____________

02.18.04.0002 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'grobkörniger Boden, Verdichtungsfähig, mind. Ev2 > 80 MPa bzw. Dpr. > 98%, 
Einbaudokumentation übergeben '
Einbaustelle 'Baugrube '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

73,000  m3 _____________ _____________

02.18.04.0003 Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht. Boden einb.u.v

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Nur Handschachtung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.18.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________
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02.18.05 Wasserhaltung
Wasserhaltung

02.18.05.0001 Einfache Pumpenanlage einrichten  *FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Schla

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'Lärmschutzwand'
Förderdurchfluss bis 10 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
Pumpensumpf verfüllen.

1,000  St _____________ _____________

02.18.05.0002 Einfache Pumpenanlage vorhalten  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Lärmschutzwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.18.05.0003 Einfache Pumpenanlage betreiben  *Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Lärmschutzwand'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

20,000  d _____________ _____________

02.18.05.0004 Stromaggregat aufstellen Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.
Vorhalten wird gesondert vergütet.
Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.
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1,000  St _____________ _____________

02.18.05.0005 Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

5,000  d _____________ _____________

Summe 02.18.05 Wasserhaltung _____________
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02.18.06 Verbau, Gründung
Verbau, Gründung

02.18.06.0001 Geräteeinsatz für Pfähle Lärmschutzwand*vorgefert. Pfähle Ebene herst/

Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Baufeldes.
Bauteil = Lärmschutzwand.
Einsatz für vorgefertigte Verdrängungspfähle.
Arbeitsebene herstellen und beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

02.18.06.0002 Vorgefert. Verdrängungspfahl einbr. Lärmschutzwand*Länge ü. 6-10 m ver

Vorgefertigten Verdrängungspfahl entsprechend stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen
des AG herstellen und einbringen. Erforderlichen Pfahl-
schuh herstellen. Abgerechnet wird nach vereinbarter
Länge vom Pfahlkopf bis zur Pfahlfußspitze; jedoch ohne
Pfahlschuh. Herrichten des Pfahlkopfes und die Durch-
führung von Probebelastungen werden gesondert vergütet.
Bauteil = Lärmschutzwand.
Pfahllänge über 6,00 bis 10,00 m.
Neigung vertikal.
Baustoff = Stahlrohr S 275 JR.
Pfahl einbringen durch Vibrieren.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.

96,000  m _____________ _____________

02.18.06.0003 Stahlbauteil mit Korr.schutz vers. ... Freitext ...*... Freitext ... i

Stahlbauteil nach Unterlagen des AG mit Korrosions-
schutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme"
der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflächenvorbereitung wird gesondert vergütet.
Zu beschichtendes Bauteil 'Rohr S 275 JR, aus vorheriger Position '
Korrosionsschutzsystem Nr. '3.6.1 '
Beschichtungen im Werk aufbringen.
Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen.

12,000  St _____________ _____________

Summe 02.18.06 Verbau, Gründung _____________
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02.18.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.18.07.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

15,000  m2 _____________ _____________

02.18.07.0002 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*Mit Schalung*A

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'zum Verfüllen der Spundwandtäler '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

3,000  m3 _____________ _____________

02.18.07.0003 Betonfertigteile einbauen Stützwand*FT:StBn, Bew.ges. C35/45*... Freit

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil = Stützwand.
Fertigteile aus Stahlbeton. Bewehrung wird gesondert
vergütet.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD3,XF4,WA '
Sichtflächenschalung 'SB2 glatt '

7,000  m3 _____________ _____________

02.18.07.0004 Betonstahl einbauen  *BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Pfahlkopfplatte '
Stahlsorte BSt 500 S.

0,500  t _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Summe 02.18.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.18.08 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

02.18.08.0001 Erdungsleitung einbauen Erdungsplan AG*Bewehrung einbez.

Erdungsleitung einschließlich erforderlicher
Formstücke, der Erdungsplatten, der Erdungsverbinder
sowie erforderlicher Überbrückungseinrichtungen einbau-
en. Erdungsplatten u. Befestigungsteile aus nichtro-
stendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr.
1.4401 oder 1.4571.
Erdung nach Erdungsplan des AG.
Erdungsmaßnahme unter Einbeziehung der schlaffen Beweh-
rung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.18.08 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.18.09 Lager, Übergänge, Geländer
Lager, Übergänge, Geländer

02.18.09.0001 Stahlgeländer einbauen Stützwand*Stahl*... Freitext ... Füllstabgeländ

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Stützwand.
Material = Stahl
Höhe des Geländers '1,30m '
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz 'Geländer feuerverzinken, zu beschichtende Flächen sweep-strahlen. 
Zwei Zwischenbeschichtungen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 
80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 
mym. Farbton der Beschichtung = DB 703 '

9,000  m _____________ _____________

Summe 02.18.09 Lager, Übergänge, Geländer _____________
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02.18.10 Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten
Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

02.18.10.0001 Dichtstreifen für Dehnfugen

Dichtstreifen System, bestehend aus TPE-Dichtstreifen mit 
Dicke 2 mm und und Systemkleber liefern und gemäß den 
Verarbeitungsvorgaben des Herstellers als streifenförmige 
Abklebung gegenüber negativ drückendem Wasser applizieren.   
Dichtstreifen: 
Dicke des Dichtstreifens: 2 mm Breite des Dichtstreifens: 200 
mm Farbe: betongrau thermisch schweißbar, kein Primer 
erforderlich  Systemkleber:  2-komponentiger 
epoxidharzbasierender Systemkleber Farbe: grau     Die 
technischen Vorbemerkungen und Verarbeitungsvorgaben des 
Herstellers sind zu beachten. Baustellenschweißungen einschl. 
der erforderlichen Hilfsstoffe für den Einbau sind in den EP 
einzurechnen.  Erforderliche Maßnahmen zur 
Untergrundvorbereitung sowie Hilfsmittel zum Einbau sind mit 
dem EP abgegolten.  Dichtungsbänder werden nach ihrer 
größten Länge (Schrägschnitt, Gehrungen) abgerechnet, 
Formstücke werden dabei übermessen.  In den Einheitspreis 
eingerechnet sind:  - Anschleifen und Reinigen der Klebeflächen 
im Betonbereich - Aufbringen des Grundauftrages mit 
Systemkleber - Einarbeiten des TPE-Dichtstreifens in den 
Grundauftrag - Aufbringen des Deckauftrages mit Systemkleber 
- Ausbilden eines kleberfreien Dehnteiles entsprechend 
Bemessungsvorgaben - alle notwendigen Schweißungen und 
thermischen Verformungen 

8,000  m _____________ _____________

Summe 02.18.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten 

_____________
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02.18.11 Lärmschutzkonstruktionen
Lärmschutzkonstruktionen

02.18.11.0001 Wandelement ausbauen ... Freitext ...*Aluminium m. E. Gesichert*Mit Ab

Wandelement ausbauen. Wandelement nach Unterlagen des
AG.
Ausbauort 'Bereich zukünftige SW2 '
Wandelement aus Aluminium mit absorbierender Einlage.
Element mit Haltekonstruktion gesichert.
Ausbau einschließlich Abdeckung.
Wandhöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ausgebaute Teile 'nach Wahl des AN verwerten '

105,000  m2 _____________ _____________

02.18.11.0002 Wandelement ausbauen ... Freitext ...*Stahlbeton Gesichert*Höhe 2,00-4

Wandelement ausbauen. Wandelement nach Unterlagen des
AG.
Ausbauort ' Bereich zukünftige SW2'
Wandelement aus Stahlbeton.
Element mit Haltekonstruktion gesichert.
Wandhöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ausgebaute Teile 'nach Wahl des AN verwerten '

35,000  m2 _____________ _____________

02.18.11.0003 Pfosten f. Lärmschutzwand ausbauen ... Freitext ...*Stahl Geerdet*Ausb

Pfosten für Lärmschutzwand ausbauen. Pfosten nach Un-
terlagen des AG.
Ausbauort 'parallel zur Strecke der DB-AG'
Pfosten aus Stahl.
Pfosten geerdet.
Pfosten ausbauen.
Wandhöhe über 2,00 bis 4,00 m.
Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.

9,000  St _____________ _____________

02.18.11.0004 Pfosten für LSW einbauen ... Freitext ...*Pfosten m.Fußpl. Profilstahl

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen einbauen. Pfosten nach Un-
terlagen des AG.
Einbauort 'In den Rammpfählen '
Pfosten mit Fußplatte.
Pfosten aus Profilstahl.
Pfosten aus Stahl mit Korrosionsschutz nach ZTV-ING,
Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil Nr. 3.6.2, Beschichtungs-
system Nr.1.

Übertrag  _____________ 
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Wandhöhe '4,00m '
Verankerung 'Gemäß RIZ 13  '

12,000  St _____________ _____________

02.18.11.0005 Wandsockel für LSW einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...

Wandsockel aus Stahlbeton für Lärmschutzwand entspre-
chend statischen und konstruktiven Erfordernissen ein-
bauen. Wandsockel nach Unterlagen des AG. Fuge zwischen
Pfosten und Wandsockel mit Fugenband schließen.
Einbauort 'Ausfachung zwischen den Pfosten '
Beton 'C35/45 XC4,XD3,XF4,WA '

63,000  m2 _____________ _____________

02.18.11.0006 Wandelement für LSW einbauen ... Freitext ...*Eins.absorbierend BtNr.3

Wandelement für Lärmschutzwand entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen einschließlich erfor-
derlicher Dämmung der Fugen einbauen. Wandelement nach
Unterlagen des AG.
Einbauort 'LSW parallel der DB-AG'
Wand einseitig absorbierend.
Wandelement aus Aluminium mit Korrosionsschutz nach
ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Bauteil Nr. 3.6.3, Be-
schichtungssystem Nr.1.
Element durch Haltekonstruktion sichern.
Elementlänge für Pfostenachsabstand = 5,00 m.
Wandhöhe über 2,00 bis 4,00 m.

165,000  m2 _____________ _____________

02.18.11.0007 Erdungsleitung einbauen Erdungsplan AG*Bewehrung einbez.

Erdungsleitung einschließlich erforderlicher
Formstücke, der Erdungsplatten, der Erdungsverbinder
sowie erforderlicher Überbrückungseinrichtungen einbau-
en. Erdungsplatten u. Befestigungsteile aus nichtro-
stendem Stahl, Stahlsorte A4 oder A5 bzw. Werkstoff-Nr.
1.4401 oder 1.4571.
Erdung nach Erdungsplan des AG.
Erdungsmaßnahme unter Einbeziehung der schlaffen Beweh-
rung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Summe 02.18.11 Lärmschutzkonstruktionen _____________

Summe 02.18 KT 6 | Lärmschutzwand _____________
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02.19 KT 6 | Pergola
KT 6 | Pergola

02.19.01 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Maßnahmen
Baustelleneinrichtung, baubegleitende Maßnahmen

02.19.01.0001 Bauzaun aufstellen und  entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

105,000  m _____________ _____________

02.19.01.0002 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

70,000  m _____________ _____________

Summe 02.19.01 Baustelleneinrichtung, baubegleitende 
Maßnahmen 

_____________
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02.19.02 Baugruben, Leitungsgräben
Baugruben, Leitungsgräben

02.19.02.0001 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Aush.verdichten

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube 'für Fundamente '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und
verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

20,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.19.02 Baugruben, Leitungsgräben _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2226 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.19.03 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton
Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

02.19.03.0001 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Sauberkeitsschicht für Einzelfundamente der BW 01, BW 02, 
BW 03 und BW 06, jeweils für das Auflager B 1.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

25,000  m2 _____________ _____________

02.19.03.0002 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C25/30*XC2, X

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC2, XF1 und XA1.
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

14,000  m3 _____________ _____________

02.19.03.0003 Betonstahl einbauen Fundament*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte BSt 500 S.

2,000  t _____________ _____________

02.19.03.0004 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C25/30

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Fundament Zeltdachabspannung '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XC2, XF1 und XA1.
Schalungsverlauf vertikal.
Oberfläche 'händig abziehen und glätten '

Übertrag  _____________ 
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3,000  m3 _____________ _____________

02.19.03.0005 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Fundament Zeltdachabspannung '
Stahlsorte BSt 500 S.

0,300  t _____________ _____________

02.19.03.0006 Betonstahl einbauen Erdung *BSt 500 S

Betonstahl für Erdung nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = Fundamente.
Stahlsorte BSt 500 S.

0,200  t _____________ _____________

02.19.03.0007 Verbundanker herstellen Fundament*Stahlbeton Länge bis 0,3 m*DU 16 mm

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Fundament.
Verbundanker in Stahlbeton.
Ankerlänge bis 0,30 m.
Anker-Durchmesser 16 mm.
Bohrloch herstellen.
Verfüllgut = PCC-Mörtel.

36,000  St _____________ _____________

02.19.03.0008 Verbundanker herstellen Widerlager*Stahlbeton Länge bis 0,3 m*DU 14 mm

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Widerlager.
Verbundanker in Stahlbeton.
Ankerlänge bis 0,30 m.
Anker-Durchmesser 14 mm.
Bohrloch herstellen.
Verfüllgut = PCC-Mörtel.

36,000  St _____________ _____________

02.19.03.0009 Zuganker, Fundament

Zuganker nach Unterlagen des AG in Fundamentkonstruktion 
einbauen. Zuganker feuerverzinkt, Stahlgüte S 235 JR, DM 12 

Übertrag  _____________ 
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mm mit Augenstab zur Aufnahme der Spannvorrichtung des 
Zeltdaches.

8,000  St _____________ _____________

02.19.03.0010 Zuganker, Kappe

Zuganker nach Unterlagen des AG in Kappenkonstruktion der 
Bauwerke BW 11 und BW 12 einbauen. 
Zuganker feuerverzinkt, Stahlgüte S 235 JR, DM 12 mm mit 
Augenstab zur Aufnahme der Spannvorrichtung des Zeltdaches.

8,000  St _____________ _____________

Summe 02.19.03 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.19.04 Ingenieurbauten aus Stahl
Ingenieurbauten aus Stahl

02.19.04.0001 Stahlkonstruktion herst. u. mont. ... Freitext ...*S235 ... Freitext .

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.
Bauteil 'Pergolakonstruktion '
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion 'geschweißt und geschraubt '
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Beschichtungsflächenberechnung 3-fach vorlegen.

13,000  t _____________ _____________

02.19.04.0002 Pergolaausfachungen, textl. Zeltbahn

Pergolaausfachungen in Form von textlien Zeltbahnen rand- 
und zugverstärkt, witterungs- und frostbeständig, licht- und UV-
Beständig, entsprechend den Unterlagen des AG herstellen und 
in den Felder einspannen. Rückwärtige Abspannung mittel 
Rundstahl DM12 mm und Spannschloss (S 235 JR) vorsehen 
und mit Fundamentanker verbinden. Alle Stahlbauteile sind 
feuerzuverzinken.

Weitere Materialangaben:
PTFE-beschichtetes Glasfaser-Gewebe, Zugfestigkeit (Kette / 
Schuss) 160 / 140 kN/m, Gewicht 1550 g/m², 
Lichtdurchlässigkeit bei 550 nm 11%, Farbe RAL 9001 oder 
ähnlich (cremeweiß)

Angaben zum Anschluss:
Der Anschluss seitlich an den Trägern erfolgt über eine 
Klemmleiste unterhalb der Träger, in die die Membran 
eingeklemmt wird, dazu wird am Rand der Membran ein 
Edelstahlseil eingearbeitet, der Anschluss an den Tiefpunkt 
erfolgt mittels Öse und Edelstahlseil.

260,000  m2 _____________ _____________

02.19.04.0003 Mobile Arbeitshubbühnen

Mobile Arbeitshubbühnen zur Montage/Komlettierung der 
Pergolakonstrukrion liefern, aufstellen, umsetzen und entfernen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.19.04.0004 Mobilkraneinsatz
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Mobilkrane für das Errichten der Pergolakonstruktion einsetzen.
Gerätegrößen nach Erfordernis und nach Wahl des AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.19.04 Ingenieurbauten aus Stahl _____________
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02.19.05 Korrosionsschutz von Stahl
Korrosionsschutz von Stahl

02.19.05.0001 Stahlkonstruktion vorbereiten ... Freitext ...*Erstbeschichtung Sweeps

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG für Korrosi-
onsschutz vorbereiten.
Bauteil 'Pergolakonstruktion '
Vorbereitung für Erstbeschichtung.
Verfahren = Sweepstrahlen.
Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Ausgangszustand 'der zu beschichtenten Oberfläche = vollständiger Rostüberzug, 
Rostgrad B nach ISO 8501-1+2 und DIN 55928. Anteil der vorzubereitenden Fläche = 100 
v.H '
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen.

13,000  t _____________ _____________

02.19.05.0002 Stahlkonstruktion grundbeschichten ... Freitext ...*im Werk EP Zinkst.

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG grundbeschich-
ten. Vorbereiten der zu beschichtenden Oberfläche wird
gesondert vergütet.
Bauteil 'Pergolakonstruktion '
Grundbeschichtung im Werk aufbringen.
Beschichtungsstoff auf Epoxidharz-Basis mit Zinkstaub
nach Blatt 87.
Sollschichtdicke = 80 mym.

13,000  t _____________ _____________

02.19.05.0003 Stahlkonstr. zwischenbeschichten ... Freitext ...*1 Schicht/Werk 0,5-2

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG zwischenbe-
schichten.
Bauteil 'Pergolakonstruktion '
Zwischenbeschichtung bestehend aus einer Schicht, im
Werk aufgebracht.
Zusätzliche Schicht im Bereich von 0,50 m unter bis
2,00 m über Geländeoberkante.
Beschichtungsstoff auf Epoxidharz-Basis mit Eisenglim-
mer nach Blatt 87.
Sollschichtdicke = 120 mym.

13,000  t _____________ _____________

02.19.05.0004 Stahlkonstruktion deckbeschichten ... Freitext ...*im Werk PUR EG, Bl.

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG deckbeschich-
ten.
Bauteil 'Pergolakonstruktion '
Deckbeschichtung im Werk aufbringen.
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Beschichtungsstoff auf Polyurethan-Basis mit Eisenglim-
mer nach Blatt 87.
Sollschichtdicke = 120 mym.

13,000  t _____________ _____________

Summe 02.19.05 Korrosionsschutz von Stahl _____________
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02.19.06 Erdbau
Erdbau

02.19.06.0001 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'nach ZTV E-StB, gemischtkörnige Böden (SU, ST, GU, GT), lagenweise </=30 
cm Höhe einbauen. '
Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen, abzüglich in-
nerhalb der Baustelle gewonnener, eingebauter und nach
Abtragsprofilen ermittelter Mengen.

300,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.19.06 Erdbau _____________
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02.19.07 Technische Bearbeitung
Technische Bearbeitung

02.19.07.0001 Techn. Bearbeitung f.d. Bauwerk durchf.

Technische Bearbeitung für das Bauwerk durchführen. 
Erarbeitung von Unterlagen für:
-Baustelleneinrichtung, Lager- u. Montageflächen,
-Bauverfahren,
-Baugrubenaushub,
-Geräteaufstellflächen,
-Arbeitsvorbereitung,
-Einholen der aktuellen Leitungsbestandspläne der örtl.
Versorgungsunternehmen, einschl. Schachtgenehmigungen,
-Bauablaufplanung einschl. Detailablaufplanung mit
Fortschreibung, in Form eines Zeit-Wege-Diagramms,
-Prüfung aller Werksplanungen,
-Erstellung von Betonierpläne,
-Prüfung von Stahllisten,
-Kontrolle von Schal- und Bewehrungsplänen sowie sonstiger
zur Ausführung freigegebenen Planunterlagen,
-Technologische Unterlagen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.19.07.0002 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Pa

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Pergolakonstruktion'
Art der Ausführungszeichnungen = 'technische und montagetechnische 
Werkstattplanungen '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.19.07.0003 Ausführungszeichnungen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Pa

Ausführungszeichnungen mit allen für
die Prüfung, Fertigung, Montage, Inbetriebsetzung
und dem Betrieb erforderlichen Angaben und
Darstellungen aufstellen
für 'Zeltdachkonstruktion'
Art der Ausführungszeichnungen = 'technische und montagetechnische 
Werkstattplanungen '
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4fach

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.19.07.0004 Bestandsunterlagen aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ... TIFF,
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Bestandsunterlagen aus den Ausführungszeichnungen/
-unterlagen entwickeln und aufstellen
für 'Pergolakonstruktion einschließlich Gründungsbauteile) '
Art der Bestandsunterlagen = 'als entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren 
sowie der Bauausführung berichtigte Ausführungspläne '
Lieferung im Archiv-/Druckformat = TIFF, Version G4
Lieferung '1-fach in Papier und CAD Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger 
sowie als DXF-Datei auf Datenträger '

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.19.07.0005 Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

50,000  St _____________ _____________

Summe 02.19.07 Technische Bearbeitung _____________

Summe 02.19 KT 6 | Pergola _____________

Summe 02 Ingenieurbau und bahnseitige Anpassung _____________
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03 Maßnahmen LWW
Maßnahmen LWW

Hinweis Abschnitte
Es ist zu berücksichtigen, dass die Arbeiten in einzelnen, zum Teil auch kleinteiligen 
Abschnitten durchgeführt werden müssen.
Die Arbeiten müssen daher mehrfach unterbrochen werden, um sie zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder aufzunehmen. 
In diesem Zusammenhang wird auf den beigefügten Bauzeitenplan sowie die geplante 
Verkehrsführung verwiesen. 
Alle Erschwernisse aufgrund von Arbeiten in Einzelabschnitten mit Unterbrechungen sind 
in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

Hinweis Abrechnungsgrenzen innerhalb der Baugrenzen Straßen-/Brückenbau:
Sämtliche Erdarbeiten erfolgen von und bis auf eine Höhe, die 60 cm unter der geplanten 
Fahrbahnoberfläche liegt. 
Grundlage für die Angabe von Grabentiefen sowie für die Berechnung des Verbaus ist die 
geplante Fahrbahnoberkante, d.h.die Abrechnung des Verbaus erfolgt bis zur Ebene +/-0 
cm.
Das Herstellen des Planums wird im Bereich von Baugruben und Gräben nicht gesondert 
vergütet.
Die Vergütung erfolgt im Rahmen des Straßenbaus.
Außerhalb der Baugrenzen Straßen-/Brückenbau erfolgt die Abrechnung ab +/-0, einschl. 
Aufbruch und Wiederherstellung des Straßenoberbaus. 

03.01 KT 7.1 | Allgemeines
KT 7.1 | Allgemeines

03.01.01 Koordinierung
Koordinierung

03.01.01.0001 Koordinierungsaufwand mit Betreiber Fremdleitungen

Koordinierungsaufwand für die Abstimmung und
Durchführung der Sicherungs-, Rückbau- und
Umverlegungsmaßnahmen für die Fremdleitungen mit den
einzelnen Ver- und Entsorgungsunternehmen aller Sparten
im Baubereich.

Abrechnung: nach St Ver- und Entsorgungsunternehmen.

10,000  St _____________ _____________

03.01.01.0002 Koordinierung TV-Kanalinspektion und Dichtheitsprüfung

TV-Kanalinspektion und Dichtheitsprüfung für die
Kanäle, Anschlussleitungen, Schächte und Sonderbauwerke
zur Dokumentation d. Schadensfreiheit werden durch den
Auftraggeber (KWL) extern beauftragt.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2237 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.01.0002) ... Übertrag  _____________ 

Der Auftragnehmer (AN) hat die Pflicht, die
TV-Kanalinspektion und die Dichtheitsprüfung so zu
koordinieren, dass diese vor der Inbetriebnahme
erfolgen. Der AN hat sich mit der vom AG beauftragten
Firma so abzustimmen, dass die HD-Reinigung der Kanäle
unmittelbar vor der TV- Befahrung der Kanäle erfolgt.

Der AN versorgt die Inspektionsfirma rechtzeitig mit
Befahrungsplänen (Ausführungspläne in Papierform, im
Originalformat) zur ständigen Überlassung.
Im Anschluss kann dann die Dichtheitsprüfung erfolgen.
Bei den Koordinierungsarbeiten sind die
unterschiedlichen Prüfzeiten der
Dichtigkeitsprüfung(Wasser / Luft) zu berücksichtigen.
Die Art der Dichtigkeitsprüfung legt der AG fest.

Behinderungen, die sich durch eine mangelhafte
Koordinierung ergeben, werden nicht anerkannt.

Vorraussetzung für eine Abnahme ist die durch den AG
geprüfte Kamerabefahrung.

Abrechnung pauschal pro Baustelle

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.01.01 Koordinierung _____________
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03.01.02 Fremdüberwachung
Fremdüberwachung

In den Nachfolgenden Positionen wird die
Fremdüberwachung des Bodeneinbaus geregelt.

03.01.02.0001 Kontrollprüfung Dpr 97% als Fremdüberwachung

Kontrollprüfung für Verdichtungsgrad Dpr 97% als
Fremdüberwachung, auf besondere Anordnung durch den AG
im Bereich der Verfüllung der Baugrubenbereiche.

4,000  St _____________ _____________

03.01.02.0002 Rammsondierungen als Fremdüberwachung

Überprüfen der Verdichtung innerhalb der Leitungszone
durch
Rammsondierungen. In der Leitungszone sind bis 1,00 m
unter Rohrsohle Rammsondierungen nach
Terminvereinbarung mit der Bauleitung und auf dessen
Weisung mit der leichten Rammsonde
nach DIN EN ISO 22476-2, einschließlich der
erforderlichen Auswertung der Rammsondierungen
durchzuführen.
Pro Prüftermin werden drei Rammsondierungen
durchgeführt.
Die Kosten für An- und Abfahrt sowie alle Nebenkosten
sind einzurechnen. Der Rammsondierungsbericht ist der
Bauleitung auszuhändigen.

6,000  St _____________ _____________

03.01.02.0003 Statische Lastplattendruckversuche als Fremdüberwachung

Statische Lastplattendruckversuche nach Angabe der
Bauüberwachung im Bereich der Kanalbaugrube
nach den Vorschriften der ZTVA-StB, ZTV-E-StB (in den
aktuellen Fassungen) und DIN 18134 auf OK Planum
einschließlich der erforderlichen Auswertung der
Lastplattendruckversuche im Beisein des AG oder dessen
Bevollmächtigten durchzuführen.
Die Versuche müssen die Verformungsmodule nach ZTV-E
einhalten. Werden diese geforderten Werte beim ersten
Versuch nicht erreicht, hat der AN die Verdichtungsarbeiten auf 
eigene Kosten bis zur Erreichung der Werte weiterzuführen.
Die dann noch erforderlichen Versuche bis zur Erreichung der 
geforderten Werte gehen ebenfalls zu Lasten des AN.
Einzukalkulieren ist die Gestellung aller
erforderlichen Technik und Baumaschine.
Der Prüfbericht ist dem AG in analoger und digitaler
Form einschließlich Meßplan auszuhändigen.

Übertrag  _____________ 
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Mit Angebotsabgabe hat der AN das Verfahren der
Verdichtung anzugeben, mit dem die Forderungen der
ZTV-E, Anhang 3, erreicht werden sollen.
Zur Beachtung;
Die erforderliche Eigenüberwachung nach ZTV-E ist in
die EP der Erdarbeiten einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet. Die Ergebnisse sind den AG
unaufgefordert vorzulegen.

10,000  St _____________ _____________

Summe 03.01.02 Fremdüberwachung _____________
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03.01.03 Analysen
Analysen

Für die nachfolgenden Untersuchungen sind die
Probenahmen direkt auf der Baustelle durchzuführen. Die
örtliche Bauüberwachung ist über den Termin der
Probenahme zu informieren.

03.01.03.0001 Deklarationsuntersuchungen von Boden nach LAGA - TR '2004' Boden und E

Probenahme und Deklarationsuntersuchungen von Boden
gemäß LAGA sowie EBV
Durchführung von Deklarationsuntersuchungen auf die
Parameter der LAGA TR [2004] Boden, Tabelle II.1.2-1
Feststoff und Eluat, 
zuzüglich Materialwerte für Bodenmaterial gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1 Tabelle 3.
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme
gemäß LAGA PN 98 oder weiterer gemäß MantelV für 
Ersatzbaustoffe und Bodenschutz zulässiger 
Probenahmeverfahren, einschl. Dokumentation der 
Probenahme
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse.
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien,
Hilfsmittel und Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur
Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.

15,000  Stk _____________ _____________

Summe 03.01.03 Analysen _____________

Summe 03.01 KT 7.1 | Allgemeines _____________
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03.02 KT 7.2 | Trinkwasser, Sonstige
KT 7.2 | Trinkwasser, Sonstige

03.02.01 Allgemeines
Allgemeines

KAMPFMITTEL

03.02.01.0001 Kampfmittelüberprüfung - Begleitg., Koord.

Begleitung der Baumaßnahme durch Munitionsbergungsfirma
während der Bauzeit im schutzwürdigen Bereich.
Ort: Baustellenbereich der Leipziger Wasserwerke
Termin: Zeitraum der Verbau- und Erdarbeiten
EP umfasst Koordinierungsleistungen und Behinderungen
während des normalen Baustellenbetriebes.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.02.01.0002 Oberflächen-Sondierung Kampfmittel

Oberflächenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Oberflächensondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
in offener bauweise notwendig werden (Rohrgraben,
Baugruben etc.)
zur Erkennung von Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Oberflächenabtrag, vor erdeingreifenden Maßnahmen
im Bereich der geplanten Baugruben und Rohrgräben.
Inkl. Nebenarbeiten.
Abrechnung nach m² untersuchter Fläche

150,000  m2 _____________ _____________

ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle und Jahr) vorliegt, 
kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur Anwendung kommen.

03.02.01.0003 Transp. u. Entsorgung von Boden (Z 2 bzw. BM-F3)

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004]
Boden bzw. > BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme

Übertrag  _____________ 
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derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu
erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

15,000  t _____________ _____________

Summe 03.02.01 Allgemeines _____________
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03.02.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten
Oberflächen- und Straßenbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von
Straßen- und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der
Abrechnung für Titel "Oberflächen- und Straßenbauarbeiten")

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß 102-1 bzw. 102-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der
Straßenbefestigung werden maximal die in der unten
stehenden Tabelle angegebenen zusätzlichen Aufbruch-
und Wiederherstellungsbreiten neben dem Rohrgraben,
Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je
Seite:
- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum
Rand/ Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und
Parkstreifen: 40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorh.
gebund. Tragschicht einschl. eventl. vorhandener
ungebundener Tragschichten auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T>2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und
sonstigen in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt
oder anderweitig verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf
das notwendige Maß zu reduzieren und durch den AN in
Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung
durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die
entsprechenden Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB,
neueste Fassung, entsprechende Leistungen werden
gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den 
AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte
beauftragt. Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzuführen 
und hierfür erforderliche
Aufwendungen sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
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gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

STRASSENAUFBRUCH
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist
einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle 
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb
der Baustelle zur Wiederverwendung lagern;
bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)
innerhalb der Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton)
aufbrechen, laden

- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und
Aushubmaterialien (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV 
(Ersatzbaustoffverordnung),
Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01, gebrochenes Material bis W
1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle 
abfahren und unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen 
Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
nach
den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
fachgerecht entsorgen.

- Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung
(NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien
(Anlieferscheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten
Entsorgungsweg ergebenden Aufwendungen für
Deklarationsuntersuchungen.

- sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titels Oberflächen- und
Straßenbauarbeiten

Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen
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Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien (Mengen > 20 t, pro Jahr, 
Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG 
vorgegeben werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an die 
Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung) 
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen
des Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der
betreffenden Asphaltflächen so gering wie möglich zu
halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu
vermeiden (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten
Flächen und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit
abgedecktem Förderband, Staubabsaugung sowie
   Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials
sind abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei
Direktverladung auf LKW ist das Material unmittelbar
nach Verladung abzuplanen.

03.02.02.0001 Gehwegbefestigung aller Art

Gehwegbefestigung aller Art (Gehwegplatten,
Betonverbundpflaster, Kleinsteinpflaster,
Klinkerpflaster usw.)

Die Aufnahme der Gehwegbefestigung aus Granitplatten,
Mosaikpflaster und Rasengitterplatten wird gesondert
vergütet.

Aufnehmen und aufbrechen

20,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0002 Mosaikpflaster

Mosaikpflaster aufnehmen und aufbrechen

5,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0003 Asphalt, Dicke über 25 - 30 cm

Asphalt, Dicke über 25 - 30 cm, gebundene Befestigung
aufnehmen und aufbrechen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.02.0003) ... Übertrag  _____________ 

105,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0004 Beton/Asphalt schneiden über 25 - 30 cm

Beton/Asphalt schneiden über 25 - 30 cm

130,000  m _____________ _____________

03.02.02.0005 Bordsteine aus Naturstein aufnehmen

Bordsteine verschiedener Bauart aufnehmen.
Bordsteine aus Naturstein als Hochbord und Tiefbord in
Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze
aufbrechen.

3,000  m _____________ _____________

03.02.02.0006 Entwässerungsrinne aufnehmen

Entwässerungsrinne aller Fabrikate und Dicken aus
Beton, Rinnenplatten, Muldensteinen oder Pflaster
einschl. Bettung aus Kiesschicht oder Beton aufnehmen.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm.

Wiederverwendbares Material säubern und innerhalb der
Baustelle lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen nach Wahl
des AN fachgerecht entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Entwässerungsrinne

Aufnehmen und aufbrechen

3,000  m _____________ _____________

03.02.02.0007 Erschwernisse infolge Einbauten

Zulage für Erschwernisse beim Straßen - und
Oberflächenaufbruch infolge Einbauten (Schachtdeckel,
Straßenkappen, Straßeneinläufe usw.)

Abrechnungsgrundlage: 1 Einbauteil für alle Schichten

6,000  St _____________ _____________
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Übertrag  _____________ 

03.02.02.0008 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm, aufnehmen und
aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

35,000  m3 _____________ _____________

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht
wiederverwendbaren Materialien wird bei Pflaster,
Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht
gesondert vergütet. Bereits beschädigte Materialien
werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und
Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungsarbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten
Forderungen des Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der Bauausführung 
durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach
RStO und ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS,  B 50/70, B 70/100 oder B 
25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 1/3 bis 2/5) 
in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht gebundenem Material ist 
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45
oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis
AC 32 TS, B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
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g/m² liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind.
C 20/25 nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz, Dicke der 
Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen
Nachbehandlungsfilm aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens
10 mm breit und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN
entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem
Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder
Bauteil in der Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind
die Tragschichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung
in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis
180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
zu liefern und einzubauen.

03.02.02.0009 Betonpflaster

Betonpflaster einbauen,verschiedene Formate
Verlegeart wie vorhanden
Bettungsmaterial Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil
ca. 30 %, Ecs35, SZ 18-22)
Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%
Fugenbreite von 5 mm
Fugenmaterial gemäß DIN 18138 nach TL-Gestein StB-04,
Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35,
SZ 18-22)
Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
Wasserzugabe einzuschlämmen
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20,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0010 Mosaikpflaster

Mosaikpflaster einbauen,
Verlegeart wie vorhanden
Bettungsmaterial Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil
ca. 30 %, Ecs35, SZ 18-22)
Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%
Fugenbreite von 5 mm
Fugenmaterial gemäß DIN 18138 nach TL-Gestein StB-04,
Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35,
SZ 18-22)
Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
Wasserzugabe einzuschlämmen

5,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0011 Zulieferung Betonpflaster

Zulieferung Betonpflaster, mit TL Pflaster-StB, aus
Pflastersteinenaus Beton DIN EN 1338, Maße L/B bis
200/100 mm, Dicke 100 mm, max. Differenzen K,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, gefast,

Farbton grau, Bettung aus Kiessand, Körnung 0/4,
Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfüllen mit Sand,
Körnung 0/2.
Herstellung nach DIN 18318 sowie ZTV Pflaster StB 06

Es wird nur die Lieferung des Materials vergütet.
Der Einbau wird gesondert vergütet.

20,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0012 Asphaltdeckschicht Splittmastix SMA, Dicke 3,5 bis 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Splittmastix SMA,
Dicke 3,5 bis 4 cm, liefern und einbauen

105,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0013 Bindemittel liefern und aufsprühen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m², liefern und auf Tragschicht und Binderschicht
aufsprühen.
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210,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0014 Asphaltbinderschicht, Dicke über 5 bis 10 cm

Asphaltbinderschicht, Dicke über 5 bis 10 cm, liefern
und einbauen

105,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0015 Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm

Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm, liefern
und einbauen, Einbau zweilagig.

105,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0016 Nachsch.Beton/Asphalt, 25-30 cm

Beton/Asphalt nachschneiden über 25 - 30 cm,
Schnittgut laden, transportieren und fachgerecht nach
Wahl des AN entsorgen,
Schnittflächen gemäß ZTV A - StB neuste Fassung
behandeln.

135,000  m _____________ _____________

03.02.02.0017 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm, liefern und
einbauen

35,000  m3 _____________ _____________

03.02.02.0018 Bordsteine aus Naturstein einbauen

Bordsteine als Hoch-/Rund-/ Tiefbord aus Naturstein
einbauen.
Anfertigen von Passstücken u. Eckverbindungen, inkl.
aller erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitte.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C12/15, 15 bis 20 cm dick, herstellen, inkl.
erforderliche Bettung aus 10 cm Kiessand

Abrechnung:
nach lfm eingebauten Bordsteine
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3,000  m _____________ _____________

03.02.02.0019 Entwässerungsrinne einbauen

Entwässerungsrinne aller Fabrikate und Dicken aus
Beton, Rinnenplatten, Muldensteinen oder Pflaster in
Beton versetzen, Beton C12/15 liefern.
Unterbeton C12/15 Dicke bis 20 cm liefern und einbauen.

Einschließlich der ggf. hierfür erforderlichen
Erdarbeiten und der Aussparungen für bzw. der
Anpassungen an Straßenabläufe und andere Einbauteile.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.

Abrechnung:
nach lfm eingebauter Entwässerungsrinne

3,000  m _____________ _____________

03.02.02.0020 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle
ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen
Bodens wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

130,000  m2 _____________ _____________

03.02.02.0021 Anpassung Straßenkappen an Straßenoberkante

Anpassung neu errichteter Straßenkappen und Einläufe an
Straßenoberkante. 

Straßenkappen und Einläufe aller Art einschl. der
dazugehörigen Tragplatten an Straßen-/Wegoberkante (höhen- 
u. neigungsgenau) anpassen.

Diese Position ist nur für neu errichtete
Straßenkappen und Einläufe anzuziehen.

6,000  St _____________ _____________

03.02.02.0022 Anschluss mit Fugenvergussmasse herstellen

Anschluss an bestehende Decke in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit bit. Fugenvergussmassse
herstellen, einschließlich Materiallieferung.
Fuge entlang Borden und/ oder gepflastertem
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Schnittgerinne und/oder Anschluss an bestehende 
Asphaltdeckschicht oder Bauteil.
Herstellung durch Schneiden, Breite 15 mm, Tiefe 40 mm,
Fuge säubern,
Anfallendes Material ist durch den AN wiederzuverwerten.

135,000  m _____________ _____________

Summe 03.02.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________
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03.02.03 Erd- und Verbauarbeiten
Erd- und Verbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

AUSHUB ROHR-/KANALGRABEN
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
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Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

03.02.03.0001 Aushub, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 3,00 m,
Homogenbereich 2

87,000  m3 _____________ _____________

AUSHUB KOPFLÖCHER, BAUGRUBEN, SUCHGRABEN, MONTAGEBAUGRUBEN
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des
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Auftraggebers oder nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben
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Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

03.02.03.0002 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

32,000  m3 _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben
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freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

03.02.03.0003 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

5,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0004 Hindernis Stahlbeton abbrechen

Hindernis aus Stahlbeton abbrechen

5,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0005 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in 
Handschachtung; die Wiederherstellung der Rohrbettung und 
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200.

5,000  m _____________ _____________

03.02.03.0006 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu

Übertrag  _____________ 
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einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen bis 0,2 m².

10,000  m _____________ _____________

03.02.03.0007 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen,Freilegen und Unterqueren 
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel 
erforderliche Handaushub wird über die jeweiligen Positionen 
zur Trassenkreuzung abgerechnet.

8,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0008 Z_Trennen, Verschließen, Rückbauen Gasleitung bis DN 250

Z_Trennen, fachgerechtes Verschließen, Rückbauen und 
Entsorgung Gasleitung bis DN 250
- Trennung der Gasleitung DN 100 bis DN 250 a.B. nach 
Feststellung der Gasfreiheit durch den Meisterbereich von Netz 
Leipzig,
- fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes,
- Rückbau und Entsorgung der Leitung innerhalb des 
Rohrgrabens, Material Stahl oder GG, Länge maximal 5 m. 
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind der als Schrott zu verwerten.
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren. 

3,000  St _____________ _____________

BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
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Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.02.03.0009 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und nach 
Wahl des AN wiederverwerten oder nach den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

119,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0010 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der 
dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung werden gesondert vergütet.

45,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0011 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

45,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0012 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
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40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(bei Trinkwasserrohren) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

61,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0013 Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben,
Dicke ca. 25-30 cm
Lieferung und Einbau von geeignetem Baustoffgemisch 0/56.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Vor und nach der Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen. 

13,000  m3 _____________ _____________

03.02.03.0014 Temporäre Aufschotterung des Rohrgrabens

Temporäre Aufschotterung des Rohrgraben/Baugrube bis OK
Gelände zur Befahrbarkeit mit durch AN zu liefernden
Stoffen inkl. Ein- und Ausbau des Schotters

30,000  m3 _____________ _____________

VERBAU
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.
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Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

03.02.03.0015 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 3,00 m

290,000  m2 _____________ _____________

03.02.03.0016 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m

65,000  m2 _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.
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Übertrag  _____________ 

03.02.03.0017 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

12,000  St _____________ _____________

03.02.03.0018 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0m, Höhe bis 0,5m.

6,000  St _____________ _____________

Summe 03.02.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________
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03.02.04 Wasserhaltungsarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten

WASSERHALTUNG
1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen, wobei die Auflagen der unteren 
Wasserbehörde zu berücksichtigen sind. Die Einholung der entsprechenden Wasserrechte 
bei der unteren Wasserbehörde erfolgt generell durch die Leipziger Wasserwerke 
(Anzeige; wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und Schichtenwasser; 
Genehmigung der Einleitung; Erlaubnis für Gewässerbenutzung). Der AN hat die 
Grundwasserabsenkung vor Ausführung der Leistung dem AG anzuzeigen. Bei Einleitung 
in Kanäle hat der AN die Genehmigung bei den Leipziger Wasserwerken einzuholen. Die 
Kosten dafür (auch für die Erfüllung der Nebenbestimmungen) sind in die nachfolgenden 
Positionen einzurechnen. 
Ist während der Bauzeit kurzfristig eine offene Grund- und Schichtenwasserhaltung 
notwendig, ist dies vom AN dem AG anzuzeigen. Ggf. erforderlichen Unterlagen sind nach 
Rücksprache mit dem AG vom AN zu erarbeiten und an den AG zu übergeben.  

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
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Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

8.
Bei der elektronischen Bohranzeige Elba.Sax werden die Anzeigeverfahren nach 
Lagerstättengesetz, Bundesberggesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 
Sächsischem Wassergesetz gebündelt.
Die elektronische Bohranzeige ist durch den AN auszuführen. Die entsprechenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der Positionen für geschlossene Wasserhaltung einzukalkulieren.

OFFENE WASSERHALTUNG
Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
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pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

03.02.04.0001 o. WH in Rohrgräben, bis 15 m³/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

40,000  m _____________ _____________

Summe 03.02.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________
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03.02.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung
Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Grundlage für die Abrechnung von Form- und Verbindungstücken in Druckrohrleitungen für 
die
Wasserversorgung ist:

Regelblatt 700 der KWL:
Form- und Verbindungsstücke

Die in den DIN-Vorschriften und DVGW-Regelblättern
festgelegten Forderungen werden durch die Regelwerke
der KWL ergänzt  bzw. es bestehen zusätzlich besondere
Anforderungen.

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen.
Formstücke werden als Zulage zur Rohrverlegung vergütet.

Allgemeine Festlegungen:

Wasserabsage an Verbraucher durch AN nur in Abstimmung
mit dem AG
Rohrdeckung bis 2,50 m
Mindestrohrdeckung beträgt 1,20 m,
Die Rohrleitung ist mit blauem Trassenwarnband mit der
Aufschrift "Wasserleitung" 30 cm über Rohrscheitel zu
markieren.
Der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit ist zu
führen.
Alle Anlagenteile sind vor der Rohrgrabenverfüllung
lage-, höhen- und formstückseitig einzumessen;
Vermessungsbüro durch AG
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer bzw. in Betrieb genommen
werden.
Bei der Verlegung der Rohre und Armaturen sind die
"Verlege- und Einbauanweisungen" der Lieferwerke zu
beachten.
Bei Arbeitspausen sowie beim täglichen Arbeitsende muss
das Rohrleitungsende sicher verschlossen werden.
Isolier-, Schmier-, Gleit- und Dichtungsmittel dürfen
nur verwendet werden, wenn sie für Trinkwasser
unbedenklich und zugelassen sind.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen),
Schmier- und Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
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Die hierfür anfallenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkungen
nicht anderes vorgesehen ist, werden alle Materialien
(Rohrleitungen, Formstücke, Armaturen, Hydranten,
Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör,
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt (siehe Materialkatalog in der jeweils
neuesten Fassung).
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Bei Kleinbaustellen oder im Havariefall ist das
Material ab Lagerplatz des AG abzuholen.

Das Abladen und Verteilen auf der Baustelle ist in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Bei der Desinfektion ist das DVGW Arbeitsblatt W 291 "Reinigung und Desinfektion von 
Wasserverteilungsanlagen" zu beachten, besonders Punkt 3 "Vorbeugende Maßnahmen".

Alle Rohre, Formstücke und Armaturen sind verdeckelt
oder verschweißt zu transportieren und auf der Baustelle zu lagern. Dieser mechanische 
Schutz hat bis zur Desinfektion und dem unmittelbarem Einbau zu verbleiben.

Es sind alle Rohre, Formstücke, Kupplungen und
Armaturen sowie die Anschlussstellen an den vorhandenen
Anlagen vor Einbau mit geeigneten Mitteln zu desinfizieren.
Vor dem Einbau: Die Rohre/Armaturen/Formstücke sind
insgesamt und insbesondere die schwer zugänglichen
Bereiche mittels Wasserstrahlen (viel Wasser - wenig
Druck) zu reinigen.
Anschließend sind die Armaturen und Formstücke
mechanisch mittels Bürsten und Lappen gründlich zu reinigen sowie zu spülen. Die offenen 
Rohrenden sind vor Einbau auf eine Länge von 1-2 Metern ebenso zu behandeln.
Einbau: Aus den Schächten oder Gebäuden ragende
Leitungen sowie Rohrenden sind immer verschlossen zu
halten. (Nach der jeweiligen Tagesleistung wasserdicht
zu verschließen).
Der Einbau muß unmittelbar nach der Reinigung/Desinfektion der Bauteile erfolgen. Als 
Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von Wasserstoffperoxid zu verwenden. 
Durchführung der Desinfektion bei kleineren Nennweiten mittels Sprühflasche. Bei 
größeren Dimensionen und Rohrleitungen mittels Nebelgerät, dabei sind die 
dementsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten.
Die Desinfektionsmittel- und Geräte sind durch den AN zu stellen und einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer versichert, dass bei Ausführung
eventuell anfallender weiterer Tätigkeiten, die
gegebenenfalls nicht explizit in der Ausschreibung
aufgeführt sind, die Anforderungen der Regelwerke
hinsichtlich Qualifikation und Nachweis beachtet und
erfüllt werden (z.B. DVGW-Arbeitsblatt GW 11 für
Tätigkeiten im Zusammenhang mit kathodischem
Korrosionsschutz). Es werden nur Beschäftigte und /
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oder Subunternehmer eingesetzt, die die entsprechenden
Anforderungen erfüllen.

Die nachfolgenden Positionen gelten für die Hauptleitung.

DUKTILE GUSSROHRE
Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL
in aktueller Fassung sowie Materialkatalog eingebaut:

Rohrschutz nach DIN EN 545 werkseitiger Rohrschutz für
Druckrohre aus  duktilem Gusseisen, Außenschutz nach
DIN 30674-3 mit Zinküberzug und Deckbeschichtung.
Innenschutz: Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880/ DIN
2614 und DVGW-Arbeitsblatt W 346 (ehemals W 342).

Für das Abladen und Verteilen der Rohre auf der
Baustelle erfolgt keine besondere Vergütung.
Flanschverbindungen Schrauben und Unterlegscheiben,
Muttern in Stahl, verzinkt, Flachdichtungen liefern und
herstellen.
Isolierung der Flansche mit Fettbinden sowie Schutz mit
PP-Vliesmatten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.
Die Vergütung erfolgt in den Form- und
Verbindungsstücken sowie den Armaturen.
Schneiden und Anschrägen nach DIN EN ISO 9692-1
(ehemals DIN 2559-1) an Druckrohrleitungen für
Trinkwasser aus duktilem Gusseisen DIN EN 545 wird
nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
Formstücke und Armaturen werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.

Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545  mit
Steckmuffe nach DIN 28603, und DVGW-Prüfzeichen VP 545,
einschließlich Dichtung aus EPDM, als zugfeste
Verbindung DVGW GW 368,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS, Standard Vi,
BLS, TIS-K, Universal VE und TKF,
Baulänge 6 m.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.02.05.0001 GGG DN 150, zugfest

GGG DN 150, zugfest

2,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

03.02.05.0002 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest

40,000  m _____________ _____________

Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28 650, einschließlich
Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi
BLS, TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung
DVGW GW 368.

Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL

03.02.05.0003 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest

6,000  m _____________ _____________

03.02.05.0004 GGG DN 100, zugfest

GGG DN 100, zugfest

6,000  m _____________ _____________

03.02.05.0005 GGG DN 150, zugfest

GGG DN 150, zugfest

16,000  m _____________ _____________

03.02.05.0006 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest

48,000  m _____________ _____________

PE-HD-ROHRE
PE-HD Rohre fachgerecht verlegen und Rohrverbindung
(Schraub-, Losflansch- oder Schweißverbindung)
fachgerecht herstellen.

Druckrohr aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und

Übertrag  _____________ 
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SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser, Rohre mit maßlich integrierten Schutzschichten 
(in Anlehnung an Typ 2 nach PAS 1075), DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden, Rohrverbindungen
werden nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4
bis 315 x 18,7 durch Heizelementstumpfschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt 
DVS 2207-1, sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen
der Rohre ist einzurechnen. (gemäß Technischen
Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Die Einbindung der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.02.05.0007 PE-HD Rohr 160 x 9,5

 PE-HD Rohr 160 x 9,5

37,000  m _____________ _____________

PE-HD Formstücke fachgerecht verlegen und
Rohrverbindung (Schraub-, Losflansch- oder
Schweißverbindung) herstellen.

Formstück aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und SDR 17 ab da = 75 mm   
für Trinkwasser, DVGW
zugelassen, mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindung wird nicht gesondert vergütet,

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4
bis 315 x 18,7 durch Heizelementstumpfschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt 
DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen
der Rohre ist einzurechnen. (gemäß Technischen

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Abrechnung:
Die Abrechnung von Formstücken erfolgt nach
übermessener Formstücklänge.
Je Formstückende wird 1 m Formstücklänge vergütet
entsprechend der Nennweite (z. B. Bogen, Winkel,
Reduzierung, Vorschweißbund = je 2 m, T-Stück DN 100/80
= 2 m für DN 100 und 1 m für DN 80).

03.02.05.0008 PE-HD Formstück 160 x 9,5

 PE-HD Formstück 160 x 9,5

8,000  m _____________ _____________

Summe 03.02.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung _____________
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03.02.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion
Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion

HYDRANT, BE-/ENTLÜFTUNG
Für die nachfolgenden Positionen ist insbesondere zu
berücksichtigen:

Sickerpackungen fachgerecht montieren,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl,
verzinkt, alle Flanschverbindungen mit Fett-Binden o.
glw. schützen.
Bei Bedarf  Einbau von FF-Stücken

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Hydranten, alle Hydrantenarten

03.02.06.0001 Unterflurhydrant, DN 80

Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 (ehemals DIN 3221),
DN 80 einbauen,
Flansch PN 16,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Unterflurhydrant direkt auf und in Richtung Rohrleitung
bis DN 400 setzen,
Einbaulage in Richtung Verkehr,
zuerst Bedienungsschlüssel, dann Standrohr

1,000  St _____________ _____________

03.02.06.0002 Z_Be- und Entlüftungs-Kompaktschacht für den direkten Erdeinbau DN 100

Be- und Entlüftungs-Kompaktschacht DN 100 für Erdeinbau
Automatisches 3-Wege-Be- und Entlüftungsventil mit 
Schachtmantel mit Frostschutzisolierung (Durchmesser 170 
mm) und Flanschanschluss DN 100.

1,000  St _____________ _____________

SCHIEBER
Absperrschieber für Erdeinbau, weichdichtend, DIN EN
1171
(DIN 3352-4B) fachgerecht einbauen, mit
Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2,  PN 10
Normalbaulänge, mit innenliegendem Spindelgewinde,
Gehäuseteile aus EN-JS 1050 oder EN-GJS-400-15,
geeignet für Handbetätigung,

Rohrdeckung bis 2,00 m
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Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Flanschschieber

03.02.06.0003 Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

1,000  St _____________ _____________

03.02.06.0004 Flanschschieber über DN 200 bis DN 300

Flanschschieber über DN 200 bis DN 300

4,000  St _____________ _____________

EINBAUGARNITUR
Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar
(Teleskopbauart)
für Ventilanbohrschelle, Schieber oder Klappe, Hülsrohr
aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel.
Schlüsselstange aus Stahl, nicht herausziehbar,
Vierkantschoner aus Gusseisen GG.
Für Absperrklappen mit Schließanzeige.

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Einbaugarnituren

03.02.06.0005 Einbaug.Ventilanbohrsch., Schieb. bis DN 400

Einbaugarnitur für Schieber bis DN 400

5,000  St _____________ _____________

STRASSENKAPPE
Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach
Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen
gemäß DIN 3580 fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der
höhenverstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in
der Normalausführung (starr) eingebaut.
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Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter (beigestellter) Straßenkappen
mit Tragplatten.

03.02.06.0006 Straßenkappe Schieber

Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber

5,000  St _____________ _____________

03.02.06.0007 Straßenkappe Hydrant/BEV

Straßenkappe mit Tragplatte für Hydrant/Be- und
Entlüftung

2,000  St _____________ _____________

WIDERLAGER
Betonwiderlager gemäß DVGW GW 310 für TW-Leitungen im
Bereich der Anbindungen, Abzweige, Richtungsänderungen
und Mauerflansch herstellen, PN 10.

Für die nachfolgenden Positionen ist zu berücksichtigen:

Der Einbau erfolgt nur nach schriftlicher Anweisung des AG,
Abbindezeit und Schraubenfreiheit sind zu gewährleisten.

Abrechnung:
nach Anzahl hergestellter Widerlager

03.02.06.0008 Widerlager über DN 200 bis DN 300

Widerlager für Leitung über DN 200 bis DN 300

3,000  St _____________ _____________

Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von
neu verlegten TW-Leitungen zu vermeiden, ist eine
vorherige Prüfung der Trinkwasserqualität erforderlich.
Die Hygieneprüfung wird durch den AG realisiert.
Die rechtzeitige Organisation der Prüfung, mind. 7 Tage
vor der Wasserentnahme, ist mit einzukalkulieren.

Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.

Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen. Die
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Ableitungen des Wassers der Druckprüfung zum Vorfluter
sind durch den AN einzukalkulieren. Die Einleitung in
den Kanal erfolgt über entsprechende Schächte im
Straßenbereich je nach bestmöglichster
Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Den Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen ist Folge zu leisten.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und
Druckprüfungsprotokoll zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen
Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser
PE-HD oder duktiler Gussleitungen

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Druckprüfung der Leitung
erforderlich sind (u.a. erforderlichen Formstücke,
Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen,
Entlüftungsstutzen,  provisorische Rohrleitungen.
Jeweils ein Manometer am Anfang und am Endes des
Rohrabschnittes, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten
verbunden sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit
dem AN.
Der AG wird nach Absprache mit dem AN einen Abstellplan
erstellen, der vom AN zu einzuhalten ist.
Der AG ist rechtzeitig über die geplanten/erforderlichen Betriebszustände zu informieren.

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

03.02.06.0009 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150

37,000  m _____________ _____________

03.02.06.0010 Druckprüfung DN 300 - DN 400

Druckprüfung für Leitung DN 300 - DN 400

40,000  m _____________ _____________

Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die
Freigabe zur Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch
das zuständige Gesundheitsamt.
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Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig erfolgt die
Freigabe durch das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig.
Für diesen Bereich sind die notwendigen Probenahmen und
die Trinkwasseruntersuchungen durch das akkreditierte
Prüflabor der Leipziger Wasserwerke zu realisieren. Der
Probenahmetermin ist rechtzeitig mit dem Labor unter
der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de
abzustimmen bzw. zu vereinbaren. Die Kosten für die
Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an
das Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der
Untersuchungsergebnisse stellt das Gesundheitsamt die
Freigabebescheinigung aus und sendet diese an die
beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu
beseitigen.Die Ableitungen des Wassers der Desinfektion
und Spülung zum Vorfluter sind durch den AN
einzukalkulieren. Die Einleitung in den Kanal erfolgt
über entsprechende Schächte im Straßenbereich je nach
bestmöglichster Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Den Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen ist Folge zu leisten.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach
Absprache mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist
anzuwenden).
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in
oberirdische Gewässer geleitet werden!

Anfallende Laborkosten und Gebühren für Behörden und
das akkredidierte Prüflabor sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme
spülen und desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung mit
berücksichtigt.

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Desinfektion und Spülung der
Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen
Formstücke, Sprühlanzen, Armaturen, T-Stücke mit
Abgangsstutzen, Entlüftungsstutzen,
Desinfektionsmittel, Dosiergerät, provisorische
Rohrleitungen, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Alle
Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden
sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit dem AN.

Das Wasser wird durch den AG kostenpflichtig,
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gestellt. Die entnommende Wassermenge ist mittels
Wasserzähler zu messen, zu protokollieren und der
Bauleitung in schriftlicher Form zu übergeben.

Abrechnung: nach lfm desinfizierte Leitung

03.02.06.0011 Desinfektion bis DN 150

Desinfektion für Leitungen bis DN 150

37,000  m _____________ _____________

03.02.06.0012 Desinfektion DN 300 - DN 400

Desinfektion für Leitungen DN 300 - DN 400

40,000  m _____________ _____________

Summe 03.02.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion _____________
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03.02.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, Sonstiges
Rückbau, Provisorium, Einbindungen, Sonstiges

ROHRLEITUNG AUSBAUEN
Metallische Rohrleitung und nicht metallische
Rohrleitungen (Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung
ist außer Betrieb, auf dem Baugelände sammeln und nach Wahl des AN entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich
erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung

03.02.07.0001 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Rohrleitung ausbauen bis DN 150

10,000  m _____________ _____________

03.02.07.0002 Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400

Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400

25,000  m _____________ _____________

ARMATUREN AUSBAUEN
Absperrschieber, -klappen, Hydranten, Ausbaustücke,
Rohrtrenner, Kupplungen, Ventilanbohrschellen und
dergleichen ausbauen, auf dem Baugelände sammeln und in
Eigentum des AN nehmen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach Anzahl ausgebauter Armaturen

03.02.07.0003 Armaturen ausbauen DN 250 - DN 400

Armaturen ausbauen für Leitungen
DN 250 - DN 400

6,000  St _____________ _____________

03.02.07.0004 Straßenkappe ausbauen

Straßenkappe von Hydrant, Schieber, Klappe,
Ventilanbohrschelle oder Be- und Entlüftungsventil
ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist nach Wahl des AN zu entsorgen.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2280 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.07.0004) ... Übertrag  _____________ 

6,000  St _____________ _____________

03.02.07.0005 Einbaugarnitur ausbauen

Einbaugarnitur von Schieber, Klappe,
Ventilanbohrschelle oder Be- und Entlüftungsventil
ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist nach Wahl des AN
zu entsorgen.

4,000  St _____________ _____________

ROHRENDE VERSCHLIESSEN
Rohrenden aller Materialien von außer Betrieb genommen
Leitungen fachgerecht verschließen, inkl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer Betrieb genommen werden.

Abrechnung: nach Stück verschlossener Rohrleitung

03.02.07.0006 Rohrende verschließen über DN 100 bis DN 200

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung über DN 100 bis DN 200 verschließen.

6,000  St _____________ _____________

03.02.07.0007 Rohrende verschließen über DN 200 bis DN 300

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung über DN 200 bis DN 300 verschließen.

4,000  St _____________ _____________

TRINKWASSERPROVISORIUM
Auf- und Abbau, Vorhalten eines Trinkwasser-
Versorgungsprovisoriums nach Anordnung des AG aus
vorhandenem Netzanschluss,
Es ist einzurechnen:
PE-Leitungen einschließlich Rohrverbindung,
Erforderliche Abzweige und
Einbau eines Absperrschiebers zur Hausversorgung
sämtliche Maßnahmen zur Sicherung, Verankerung und
Überfahrung der Leitung,
Rückbau, Spülen und Desinfizieren.

Die Freigabe durch das Gesundheitsamt ist einzurechnen.
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Materiallieferung/-bereitstellung durch AN. Material für
TW-Provisorium wird nicht durch den AG beigestellt.

Sämtliche Erd- und Oberflächenarbeiten bis zu einem
Längenanteil von 30 % des Provisoriums sind mit diesen
Positionen abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet, werden weitere Erd- und Oberflächenarbeiten
erforderlich, erfolgt die Abrechnung nach Titel Erd-
und Verbauarbeiten.

Abrechnung:
nach lfm verlegtem TW- Provisorium

Anbindung HA auf Provisorium:
Fachgerechte Montage und Anbohren unter Wasserdruck auf
Rohrleitungen und Setzen einer Ventilanbohrschelle bzw.
Sattelschelle. Anbindung HA-Provisoriumsleitung an
Ventilanbohrschelle anschließen.

Abrechnung:
nach Anzahl der Anbindungen

Anbindung Provisorium an Hauptleitung:
Anbindung wie folgt ausführen:
E-Flex, DN nach Positionsangabe liefern und bauzeitlich
auf vorhandene Leitung montieren.
Reduzierstück liefern und bauzeitlich einbauen.
Vorschweißbund mit Losflansch, DN mit Positionsangabe
liefern und an PE-Provisorium anschweißen und an E-Flex
verschrauben

Abrechnung:
nach Anzahl der Anbindungen

03.02.07.0008 Auf- und Abbau, Vorhalten DN 80 - DN 100

Auf- und Abbau, Vorhalten TW-Provisorium,
DN 80 - DN 100

5,000  m _____________ _____________

03.02.07.0009 Anbind. Provisor. an Hauptltg,DN80-DN250

Anbindung Provisorium an Hauptleitung,
DN 80 - DN 250

2,000  St _____________ _____________

EINBINDUNG ROHRLEITUNG
Die Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes
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und die Wiederinbetriebnahme nach abgeschlossener
Einbindung erfolgen durch den AG.

Eine Einbindung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn
die vorhandene, vom AG drucklos übergebene
Druckrohrleitung geschnitten bzw. getrennt werden muss,
um eine neue Leitung anzuschließen. Dies gilt auch im
Bereich von Reparaturen, wenn ein neues
Rohrleitungsstück eingesetzt werden muss.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:

die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, sowie Rohrschnitte, Vorbereiten der
Rohrenden,
Demontage, Abfuhr und Entsorgung des innerhalb der
Montagegrube ausgebauten Materials,
Handdesinfektion im Bereich der Einbindung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach
Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.

Erforderliche Einbauteile und deren Montage werden
gesondert vergütet.

Wasserhaltungen für die Leitungsentleerung über o.g.
Wassermenge hinaus, werden gesondert vergütet.

Pro Stück Einbindung sind in einer Montagegrube bis zu
drei Anbindungen an die vorhandene Leitung erfasst.

Die Auswechslung einer Armatur zählt nicht als
Einbindung.
Das Abblinden einer wieder in Betrieb gehenden Leitung (z.B. bei bauzeitlichem 
Parallelbetrieb alte Leitung / neue Leitung) zählt ebenfalls nicht als Einbindung.

Abrechnung:
Nach Anzahl der Einbindungen, Abrechnung erfolgt nach
der größten Dimension der bestehenden Rohrleitung
innerhalb einer Montagegrube (bei maximal drei
Einbindungen).

Die Einheitspreise sind unabhängig von:
Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und Material

03.02.07.0010 Einbindung Rohrleitung, bis  DN 150

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
bis  DN 150

2,000  St _____________ _____________
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03.02.07.0011 Einbindung Rohrleitung, DN 200 - DN 400

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
DN 200 - DN 400

2,000  St _____________ _____________

Einbindung Hausanschluss (HA) bis PE 63x5,8, bis 2,0m Länge, einschließlich Montage 
Ventilanbohrarmatur, Einbaugarnitur, Straßenkappe.
Einschließlich aller Nebenarbeiten, die für den funktionsfähigen Anschluss der 
Hausanschlussleitung an die Hauptleitung erforderlich sind.
Gilt für Umbindungen von vorhandenen Hausanschlussleitungen an die neue Hauptleitung.

- Ventilanbohrschelle zum Anbohren und Absperren PE-,
GGG-, Stahl-Rohr der Hauptleitung nach DIN 3543 Teil 2
fachgerecht einbauen.
- Montage der Anbohrarmatur einschl. Einbaugarnitur, einschließlich sämtlicher 
Zubehörteile, einschl.
Einbau der Straßenkappe und der Tragplatte 
- Verlegen von bis zu 2,0m Hausanschlussleitung bis da 63 einschließlich erforderlicher 
Formstücke. 
Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100-RC, SDR 11, mit maßlich integrierten 
Schutzschichten) nach DIN 8074/DIN 8075/DIN EN 12201  für Trinkwasser entsprechend 
Regelwerk, Rohr- bzw. Schweißverbindung wird nicht gesondert vergütet.
- Anbindung der neuen Hausanschlussleitung an die Ventilanbohrarmatur und an die 
bestehende Hausanschlussleitung (alle Materialien).

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:
-Lieferung und Einbau eines Trassenwarnbandes
mit Ortungsdraht 
- die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, 
- Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden,
- Demontage, Abfuhr und Entsorgung des bei der Umbindung ausgebauten Materials, 
- Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf
Vorhandensein von Altlasten: Einbau von PE-HD-Rohren mit zusätzlichem äußeren 
Schutzmantel und metallischer Diffusionssperre, einschl. Wiederherstellung der 
Diffusionsbeständigkeit der Hauptleitung im Bereich der Ventilanbohrschelle. 

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach
Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.
Bei Einbindungen von Hausanschlüssen über 2,00m Länge erfolgt die Abrechnung der 
zusätzlichen Leitungslänge über den Abschnitt 9 Hausanschlüsse.

Abrechnung:
Nach Anzahl der einzubindenden Hausanschlüsse. Die Abrechnung erfolgt nach der 
Dimension der Hauptleitung.
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03.02.07.0012 Einbindung HA bis da63, Hauptl. über DN 200 bis DN 300

Einbindung Hausanschluss bis 2,0m Länge, 
Dimension der Hauptleitung über DN 200 bis DN 300,
Dimension Hausanschluss bis da 63.

1,000  St _____________ _____________

LEITUNGSENTLEERUNG
Wasserhaltung zur Rohrleitungsentleerung im Rahmen von
Einbindungen.

Zur Vergütung von Wassermengen über 1 m³ bei
Einbindungen.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

Lieferung und Betrieb einer Tauchmotorpumpe, Leistung
nach Positionsangabe und Rückbau der Tauchmotorpumpe
der Mehraushub und die Mehrverfüllung der zusätzliche
Baugrubenverbau gegenüber Normalgraben.
Herstellen Stromanschluss/Generatorbetrieb und
Stromkosten bzw. Betriebsmittel.
Herstellung Pumpensumpf innerhalb der Baugrube.
Auf- und Abbau, Betrieb von einer Vorflutleitung bis 50
m Länge

Abrechnung:
nach Betriebszeit der eingesetzten Tauchmotorpumpen

03.02.07.0013 Tauchmotorpumpe, bis 10 m³/h

Tauchmotorpumpe betreiben, bis 10 m³/h

12,000  h _____________ _____________

HINWEISSCHILDER
Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der
Absperrarmatur oder des Hydranten anbringen.

Montagehöhe des Hinweisschildes 2,00 m bis 2,20 m,
seitlicher Abstand nicht weiter als 5,00 m.
Bei fehlenden Gebäuden - Hinweispfosten aus Aluminium
setzen, im Außenbereich Sicherung mit 4 Betonpfählen
H = 1,50 m über Gelände, rotgestrichen.

Hinweisschild:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweisschild für Trinkwasser aus Kunststoff mit
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auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern liefern und
montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, liefern und
fachgerecht einbauen, für Armaturen und Hydranten.

DIN 4067 (Armatur)
DIN 4066 (UH, ÜH, Gartenhydrant)
Befestigung an Pfosten/ Gebäuden

Hinweispfosten:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Durchmesser 6 cm,
2,20 m über Gelände hoch,
mit Kunststoffabdeckkappe.,
einschl. Betonfundament aus B 10,
30 x 30 cm oder Da = mind. 350 mm (rundes Fundament),
Tiefe 80 cm,
liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich
Erdarbeiten, überschüssigen Boden beseitigen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Hinweisschilder

03.02.07.0014 Hinweisschild mit Pfosten

Hinweisschild mit Pfosten

1,000  St _____________ _____________

03.02.07.0015 Hinweisschild abbauen

Rückbau Hinweisschild ohne Pfosten
Hinweisschilder von Hydranten, Schiebern, Hausanschlüssen  
rückbauen. 
Vorh. Befestigung an Pfosten von Verkehrsschildern o.ä.,  oder 
an Einfriedungen.
Gesamtes Material nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
entsorgen.

5,000  St _____________ _____________

MEHRBEREICHSKUPPLUNG, MULTI-JOINT, E-JOINT
Mehrbereichskupplung aus duktilem Gusseisen inklusive
Dichtung, geeignet für alle Rohrmaterialien, Schrauben
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und Muttern aus Edelstahl, fachgerecht einbauen.
Dimension nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Kupplungen

03.02.07.0016 Mehrbereichskupplung ü. DN 75 bis DN 150

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint über DN 75
bis DN 150

2,000  St _____________ _____________

03.02.07.0017 Mehrbereichskupplung ü. DN200 bis DN300

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint
über DN 200 bis DN 300

4,000  St _____________ _____________

MATERIALBEISTELLUNG

03.02.07.0018 Material Soll-Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten
Materials erstellen. Kontrolle des verbauten Materials
anhand eines detaillierten Soll-Ist-Vergleichs nach den
Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen,
laufend zu aktualisieren und gegebenenfalls auf
Verlangen dem AG oder der örtlichen Bauüberwachung
vorzulegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.02.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, 
Sonstiges 

_____________

Summe 03.02 KT 7.2 | Trinkwasser, Sonstige _____________
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03.03 KT 7.3 | Trinkwasser
KT 7.3 | Trinkwasser

03.03.01 Allgemeines
Allgemeines

KAMPFMITTEL

03.03.01.0001 Kampfmittelüberprüfung - Begleitg., Koord.

Begleitung der Baumaßnahme durch Munitionsbergungsfirma
während der Bauzeit im schutzwürdigen Bereich.
Ort: Baustellenbereich der Leipziger Wasserwerke
Termin: Zeitraum der Verbau- und Erdarbeiten
EP umfasst Koordinierungsleistungen und Behinderungen
während des normalen Baustellenbetriebes.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.03.01.0002 Oberflächen-Sondierung Kampfmittel

Oberflächenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Oberflächensondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
in offener bauweise notwendig werden (Rohrgraben,
Baugruben etc.)
zur Erkennung von Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Oberflächenabtrag, vor erdeingreifenden Maßnahmen
im Bereich der geplanten Baugruben und Rohrgräben.
Inkl. Nebenarbeiten.
Abrechnung nach m² untersuchter Fläche

800,000  m2 _____________ _____________

ABBRÜCKUNGEN

Gehbahnbrücken/ Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in
Geländehöhe für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und
Rohrleitungsgräben, herstellen, vorhalten über die
Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer, mit
rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich
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Anfahrschutz nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch
Eurocode 1- Band 3 (ehemals DIN 1072), Abdeckung mit
Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang
und ist mit einzukalkulieren.

03.03.01.0003 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren

5,000  St _____________ _____________

03.03.01.0004 befahrbare Brücke, BKL 60 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

befahrbare Brücke, Brückenklasse 60 anliefern, auf- und
abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren

5,000  St _____________ _____________

ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle und Jahr) vorliegt, 
kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur Anwendung kommen.

03.03.01.0005 Transp. u. Entsorgung von Boden (Z 2 bzw. BM-F3)

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004]
Boden bzw. > BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu
erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.
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50,000  t _____________ _____________

Summe 03.03.01 Allgemeines _____________
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03.03.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten
Oberflächen- und Straßenbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von
Straßen- und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der
Abrechnung für Titel "Oberflächen- und Straßenbauarbeiten")

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß 102-1 bzw. 102-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der
Straßenbefestigung werden maximal die in der unten
stehenden Tabelle angegebenen zusätzlichen Aufbruch-
und Wiederherstellungsbreiten neben dem Rohrgraben,
Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je
Seite:
- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum
Rand/ Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und
Parkstreifen: 40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorh.
gebund. Tragschicht einschl. eventl. vorhandener
ungebundener Tragschichten auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T>2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und
sonstigen in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt
oder anderweitig verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf
das notwendige Maß zu reduzieren und durch den AN in
Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung
durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die
entsprechenden Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB,
neueste Fassung, entsprechende Leistungen werden
gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den 
AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte
beauftragt. Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzuführen 
und hierfür erforderliche
Aufwendungen sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
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gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

STRASSENAUFBRUCH
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist
einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle 
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb
der Baustelle zur Wiederverwendung lagern;
bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)
innerhalb der Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton)
aufbrechen, laden

- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und
Aushubmaterialien (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV 
(Ersatzbaustoffverordnung),
Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01, gebrochenes Material bis W
1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle 
abfahren und unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen 
Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

- Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung
(NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien
(Anlieferscheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten
Entsorgungsweg ergebenden Aufwendungen für
Deklarationsuntersuchungen.

- sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titels Oberflächen- und
Straßenbauarbeiten

Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien (Mengen > 20 t, pro Jahr, 
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Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG 
vorgegeben werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an die 
Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung) 
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen
des Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der
betreffenden Asphaltflächen so gering wie möglich zu
halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu
vermeiden (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten
Flächen und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit
abgedecktem Förderband, Staubabsaugung sowie
   Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials
sind abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei
Direktverladung auf LKW ist das Material unmittelbar
nach Verladung abzuplanen.

03.03.02.0001 Gehwegbefestigung aller Art

Gehwegbefestigung aller Art (Gehwegplatten,
Betonverbundpflaster, Kleinsteinpflaster,
Klinkerpflaster usw.)

Die Aufnahme der Gehwegbefestigung aus Granitplatten,
Mosaikpflaster und Rasengitterplatten wird gesondert
vergütet.

Aufnehmen und aufbrechen

13,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0002 Großpfl./Kleinpf./Betonpflaster aller Art

Großpfl./Kleinpf./Betonpflaster aller Art aufnehmen und
aufbrechen

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0003 Bordsteine aus Beton aufnehmen

Bordsteine verschiedener Bauart aufnehmen.
Bordsteine aus Beton als Hochbord, Rundbord und
Tiefbord in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze
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aufbrechen.

3,000  m _____________ _____________

03.03.02.0004 Bordsteine aus Naturstein aufnehmen

Bordsteine verschiedener Bauart aufnehmen.
Bordsteine aus Naturstein als Hochbord und Tiefbord in
Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze
aufbrechen.

3,000  m _____________ _____________

03.03.02.0005 Entwässerungsrinne aufnehmen

Entwässerungsrinne aller Fabrikate und Dicken aus
Beton, Rinnenplatten, Muldensteinen oder Pflaster
einschl. Bettung aus Kiesschicht oder Beton aufnehmen.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm.

Wiederverwendbares Material säubern und innerhalb der
Baustelle lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe 
wiederverwerten oder nach den entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen nach Wahl
des AN.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Entwässerungsrinne

Aufnehmen und aufbrechen

3,000  m _____________ _____________

03.03.02.0006 Asphalt, Dicke über 25 - 30 cm

Asphalt, Dicke über 25 - 30 cm, gebundene Befestigung
aufnehmen und aufbrechen

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0007 Beton/Asphalt schneiden über 25 - 30 cm

Beton/Asphalt schneiden über 25 - 30 cm

23,000  m _____________ _____________

03.03.02.0008 Bituminöse Befestigung einschl. Großpflaster aufbrechen
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Bituminöse Befestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung über 2 bis 12 cm,
einschl. Unterlage aus Großpflaster,
Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN
entsorgen.
Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet.

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0009 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm, aufnehmen und
aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

11,000  m3 _____________ _____________

03.03.02.0010 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm, aufnehmen
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

Aufnehmen von Packlage, Stärke 15-30 cm, als Setzpacklage 
oder Schüttpacklage.

6,000  m3 _____________ _____________

03.03.02.0011 Z_Stahlrohrgeländer abbauen

Stahlrohrgeländer abbauen
vorhandenes Stahlrohrgeländer für Herstellung Schutzrohr über 
Straße Am Ritterschlößchen teilweise rückbauen.
Geländerhöhe bis 1,20 m,
inkl. Pfosten und Fundamente abbauen, einschl. Erdarbeiten. 
Gesamtes Material nach Wahl des AN verwerten.

4,000  m _____________ _____________

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht
wiederverwendbaren Materialien wird bei Pflaster,
Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht
gesondert vergütet. Bereits beschädigte Materialien
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werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und
Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungsarbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten
Forderungen des Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der Bauausführung 
durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach
RStO und ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS,  B 50/70, B 70/100 oder B 
25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 1/3 bis 2/5) 
in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht gebundenem Material ist 
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45
oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis
AC 32 TS, B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m² liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind.
C 20/25 nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz, Dicke der 
Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen
Nachbehandlungsfilm aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens
10 mm breit und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN
entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil
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in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem
Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder
Bauteil in der Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind
die Tragschichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung
in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis
180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
zu liefern und einzubauen.

03.03.02.0012 Betonpflaster

Betonpflaster einbauen,verschiedene Formate
Verlegeart wie vorhanden
Bettungsmaterial Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil
ca. 30 %, Ecs35, SZ 18-22)
Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%
Fugenbreite von 5 mm
Fugenmaterial gemäß DIN 18138 nach TL-Gestein StB-04,
Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35,
SZ 18-22)
Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
Wasserzugabe einzuschlämmen

8,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0013 Kleinpflaster

Kleinpflaster aus Naturstein einbauen, verschiedene
Formate
Verlegeart wie vorhanden
Bettungsmaterial Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil
ca. 30 %, Ecs35, SZ 18-22)
Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%
Fugenbreite von 5 mm
Fugenmaterial gemäß DIN 18138 nach TL-Gestein StB-04,
Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35,
SZ 18-22)
Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
Wasserzugabe einzuschlämmen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.02.0013) ... Übertrag  _____________ 

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0014 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton, Dicke über 3 bis 5 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton,
Dicke über 3 bis 5 cm, liefern und einbauen

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0015 Bindemittel liefern und aufsprühen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m², liefern und auf Tragschicht und Binderschicht
aufsprühen.

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0016 Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm

Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm, liefern
und einbauen, Einbau zweilagig.

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0017 Hydraulisch gebundene Tragschicht, Dicke 15-20 cm

Hydraulisch gebundene Tragschicht herstellen.
Als Ersatz für vorhandene Packlage oder vorhandene 
Tragschicht.
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45 
nach ZTV-Beton.
Einbaudicke 15-20 cm.
Kerben in der frischen Schicht in Querrichtung herstel-
len, Abstand = 5,00 m.
Hydraulisch gebundene Tragschicht mit wasserhaltender
Abdeckung versehen und feucht halten.

10,000  m2 _____________ _____________

03.03.02.0018 Z_Betondecke, Dicke über 15 - 20 cm

Z_Betondecke, Dicke über 15 - 20 cm  liefern und einbauen,
als Provisorium über die Straße "Am Ritterschlößchen" im 
Bereich der Leipziger Straße,
Einbau in 2 Abschnitten

10,000  m2 _____________ _____________
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03.03.02.0019 Nachsch.Beton/Asphalt, 20-25 cm

Beton/Asphalt nachschneiden über 20 - 25 cm,
Schnittgut laden, transportieren und fachgerecht nach
Wahl des AN entsorgen,
Schnittflächen gemäß ZTV A - StB neuste Fassung
behandeln.

12,000  m _____________ _____________

03.03.02.0020 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm, liefern
und einbauen

8,000  m3 _____________ _____________

03.03.02.0021 Bordsteine aus Beton einbauen

Bordsteine als Hoch-/ Rund-/ Tiefbord aus Beton
einbauen.
Anfertigen von Passstücken u. Eckverbindungen, inkl.
aller erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitte.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C12/15, 15 bis 20 cm dick, herstellen, inkl.
erforderliche Bettung aus 10 cm Kiessand

Abrechnung:
nach lfm eingebauten Bordsteine

3,000  m _____________ _____________

03.03.02.0022 Bordsteine aus Naturstein einbauen

Bordsteine als Hoch-/Rund-/ Tiefbord aus Naturstein
einbauen.
Anfertigen von Passstücken u. Eckverbindungen, inkl.
aller erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitte.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C12/15, 15 bis 20 cm dick, herstellen, inkl.
erforderliche Bettung aus 10 cm Kiessand

Abrechnung:
nach lfm eingebauten Bordsteine

3,000  m _____________ _____________
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03.03.02.0023 Entwässerungsrinne einbauen

Entwässerungsrinne aller Fabrikate und Dicken aus
Beton, Rinnenplatten, Muldensteinen oder Pflaster in
Beton versetzen, Beton C12/15 liefern.
Unterbeton C12/15 Dicke bis 20 cm liefern und einbauen.

Einschließlich der ggf. hierfür erforderlichen
Erdarbeiten und der Aussparungen für bzw. der
Anpassungen an Straßenabläufe und andere Einbauteile.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.

Abrechnung:
nach lfm eingebauter Entwässerungsrinne

3,000  m _____________ _____________

03.03.02.0024 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle
ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen
Bodens wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

43,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.03.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________
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03.03.03 Erd- und Verbauarbeiten
Erd- und Verbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

AUSHUB ROHR-/KANALGRABEN
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
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Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

03.03.03.0001 Aushub, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 3,00 m,
Homogenbereich 2

805,000  m3 _____________ _____________

AUSHUB KOPFLÖCHER, BAUGRUBEN, SUCHGRABEN, MONTAGEBAUGRUBEN
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des
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Auftraggebers oder nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2304 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

03.03.03.0002 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

100,000  m3 _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben
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freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

03.03.03.0003 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

20,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0004 Hindernis Stahlbeton abbrechen

Hindernis aus Stahlbeton abbrechen

20,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0005 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in 
Handschachtung; die Wiederherstellung der Rohrbettung und 
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200.

10,000  m _____________ _____________

03.03.03.0006 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
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einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen bis 0,2 m².

150,000  m _____________ _____________

03.03.03.0007 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen,Freilegen und Unterqueren 
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel 
erforderliche Handaushub wird über die jeweiligen Positionen 
zur Trassenkreuzung abgerechnet.

40,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0008 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und nach Wahl 
des AN entsorgen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m
Breite werden als 1 Stück berechnet.

180,000  m _____________ _____________

03.03.03.0009 Z_Trennen, Verschließen, Rückbauen Gasleitung DN 100-200

Z_Trennen, fachgerechtes Verschließen, Rückbauen und 
Entsorgung Gasleitung DN 100-200
- Trennung der Gasleitung DN 100 bis DN 200 a.B. nach 
Feststellung der Gasfreiheit durch den Meisterbereich von Netz 
Leipzig,
- fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes,
- Rückbau und Entsorgung der Leitung innerhalb des 
Rohrgrabens, Material Stahl oder GG, Länge maximal 3m. 
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind als Schrott zu verwerten.
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
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fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren.

3,000  St _____________ _____________

BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.03.03.0010 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und nach 
Wahl des AN wiederverwerten oder nach den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

905,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0011 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der 
dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung werden gesondert vergütet.

315,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0012 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
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315,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0013 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(bei Trinkwasserrohren) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

505,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0014 Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben,
Dicke ca. 25-30 cm
Lieferung und Einbau von geeignetem Baustoffgemisch 0/56.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Vor und nach der Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen. 

85,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0015 Temporäre Aufschotterung des Rohrgrabens

Temporäre Aufschotterung des Rohrgraben/Baugrube bis OK
Gelände zur Befahrbarkeit mit durch AN zu liefernden
Stoffen inkl. Ein- und Ausbau des Schotters

220,000  m3 _____________ _____________

In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung
und Lieferung sowie der Einbau von Flüssigboden
geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden
Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ
507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten,
unabhängigen Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung
der Anforderungen an Flüssigboden gemäß Baubeschreibung
und allgmein anerkannter Regeln der Technik (z.B.
H-ZFSV der FGSV)
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oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter
aller eingesetzten Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport
und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch
Vorlage von Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten
Baustellen mit Flüssigboden im Kanal- und
Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen

03.03.03.0016 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk
unter Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder
aus gesetzlich zulässig
verwertbaren mineralischen Stoffen und
Bodenmaterialien, z. B. aus natürlichen und
aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie Kies-Sand-Gemisch)
sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien ohne
treibende, latent- oder resthydraulische und den
Wasser- Bindemittelwert verändernde Eigenschaften, zum
Einbauort mit geeigneten Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen
Sachverständigen oder AG
geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials
ist vor dem Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe
durch Planer, Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG)
herstellen und
frei Baustelle liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement,
Compound und mögliche weitere Komponenten) sowie das
Endgemisch erfüllen die umweltrechtlichen Anforderungen
und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die
notwendigen Randbedingungen variabel festgelegt werden)
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- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
(Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 M Pa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 M Pa oder EVdyn = 25 M Pa
nach < 28 d

30,000  m3 _____________ _____________

03.03.03.0017 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs-
und Verfüllzone fachgerecht einbauen
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen
des jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden
Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden
entfernt, wobei die Auftriebssicherung für absolute
Lagestabilität der Rohrleitung sorgen muss.

30,000  m3 _____________ _____________

VERBAU
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.
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Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

03.03.03.0018 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 3,00 m

3.290,000  m2 _____________ _____________

03.03.03.0019 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m

285,000  m2 _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

03.03.03.0020 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.
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40,000  St _____________ _____________

03.03.03.0021 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0m, Höhe bis 0,5m.

30,000  St _____________ _____________

03.03.03.0022 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 2,0m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0m, Höhe bis 0,5m.

22,000  St _____________ _____________

Summe 03.03.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________
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03.03.04 Wasserhaltungsarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten

WASSERHALTUNG
1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen, wobei die Auflagen der unteren 
Wasserbehörde zu berücksichtigen sind. Die Einholung der entsprechenden Wasserrechte 
bei der unteren Wasserbehörde erfolgt generell durch die Leipziger Wasserwerke 
(Anzeige; wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und Schichtenwasser; 
Genehmigung der Einleitung; Erlaubnis für Gewässerbenutzung). Der AN hat die 
Grundwasserabsenkung vor Ausführung der Leistung dem AG anzuzeigen. Bei Einleitung 
in Kanäle hat der AN die Genehmigung bei den Leipziger Wasserwerken einzuholen. Die 
Kosten dafür (auch für die Erfüllung der Nebenbestimmungen) sind in die nachfolgenden 
Positionen einzurechnen. 
Ist während der Bauzeit kurzfristig eine offene Grund- und Schichtenwasserhaltung 
notwendig, ist dies vom AN dem AG anzuzeigen. Ggf. erforderlichen Unterlagen sind nach 
Rücksprache mit dem AG vom AN zu erarbeiten und an den AG zu übergeben.  

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
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Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

8.
Bei der elektronischen Bohranzeige Elba.Sax werden die Anzeigeverfahren nach 
Lagerstättengesetz, Bundesberggesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 
Sächsischem Wassergesetz gebündelt.
Die elektronische Bohranzeige ist durch den AN auszuführen. Die entsprechenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der Positionen für geschlossene Wasserhaltung einzukalkulieren.

OFFENE WASSERHALTUNG
Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
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pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

03.03.04.0001 o. WH in Rohrgräben, bis 15 m³/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

275,000  m _____________ _____________

Summe 03.03.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________
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03.03.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung
Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Grundlage für die Abrechnung von Form- und Verbindungstücken in Druckrohrleitungen für 
die
Wasserversorgung ist:

Regelblatt 700 der KWL:
Form- und Verbindungsstücke

Die in den DIN-Vorschriften und DVGW-Regelblättern
festgelegten Forderungen werden durch die Regelwerke
der KWL ergänzt  bzw. es bestehen zusätzlich besondere
Anforderungen.

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen.
Formstücke werden als Zulage zur Rohrverlegung vergütet.

Allgemeine Festlegungen:

Wasserabsage an Verbraucher durch AN nur in Abstimmung
mit dem AG
Rohrdeckung bis 2,50 m
Mindestrohrdeckung beträgt 1,20 m,
Die Rohrleitung ist mit blauem Trassenwarnband mit der
Aufschrift "Wasserleitung" 30 cm über Rohrscheitel zu
markieren.
Der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit ist zu
führen.
Alle Anlagenteile sind vor der Rohrgrabenverfüllung
lage-, höhen- und formstückseitig einzumessen;
Vermessungsbüro durch AG
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer bzw. in Betrieb genommen
werden.
Bei der Verlegung der Rohre und Armaturen sind die
"Verlege- und Einbauanweisungen" der Lieferwerke zu
beachten.
Bei Arbeitspausen sowie beim täglichen Arbeitsende muss
das Rohrleitungsende sicher verschlossen werden.
Isolier-, Schmier-, Gleit- und Dichtungsmittel dürfen
nur verwendet werden, wenn sie für Trinkwasser
unbedenklich und zugelassen sind.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen),
Schmier- und Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
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Die hierfür anfallenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkungen
nicht anderes vorgesehen ist, werden alle Materialien
(Rohrleitungen, Formstücke, Armaturen, Hydranten,
Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör,
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt (siehe Materialkatalog in der jeweils
neuesten Fassung).
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Bei Kleinbaustellen oder im Havariefall ist das
Material ab Lagerplatz des AG abzuholen.

Das Abladen und Verteilen auf der Baustelle ist in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Bei der Desinfektion ist das DVGW Arbeitsblatt W 291 "Reinigung und Desinfektion von 
Wasserverteilungsanlagen" zu beachten, besonders Punkt 3 "Vorbeugende Maßnahmen".

Alle Rohre, Formstücke und Armaturen sind verdeckelt
oder verschweißt zu transportieren und auf der Baustelle zu lagern. Dieser mechanische 
Schutz hat bis zur Desinfektion und dem unmittelbarem Einbau zu verbleiben.

Es sind alle Rohre, Formstücke, Kupplungen und
Armaturen sowie die Anschlussstellen an den vorhandenen
Anlagen vor Einbau mit geeigneten Mitteln zu desinfizieren.
Vor dem Einbau: Die Rohre/Armaturen/Formstücke sind
insgesamt und insbesondere die schwer zugänglichen
Bereiche mittels Wasserstrahlen (viel Wasser - wenig
Druck) zu reinigen.
Anschließend sind die Armaturen und Formstücke
mechanisch mittels Bürsten und Lappen gründlich zu reinigen sowie zu spülen. Die offenen 
Rohrenden sind vor Einbau auf eine Länge von 1-2 Metern ebenso zu behandeln.
Einbau: Aus den Schächten oder Gebäuden ragende
Leitungen sowie Rohrenden sind immer verschlossen zu
halten. (Nach der jeweiligen Tagesleistung wasserdicht
zu verschließen).
Der Einbau muß unmittelbar nach der Reinigung/Desinfektion der Bauteile erfolgen. Als 
Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von Wasserstoffperoxid zu verwenden. 
Durchführung der Desinfektion bei kleineren Nennweiten mittels Sprühflasche. Bei 
größeren Dimensionen und Rohrleitungen mittels Nebelgerät, dabei sind die 
dementsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten.
Die Desinfektionsmittel- und Geräte sind durch den AN zu stellen und einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer versichert, dass bei Ausführung
eventuell anfallender weiterer Tätigkeiten, die
gegebenenfalls nicht explizit in der Ausschreibung
aufgeführt sind, die Anforderungen der Regelwerke
hinsichtlich Qualifikation und Nachweis beachtet und
erfüllt werden (z.B. DVGW-Arbeitsblatt GW 11 für
Tätigkeiten im Zusammenhang mit kathodischem
Korrosionsschutz). Es werden nur Beschäftigte und /
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oder Subunternehmer eingesetzt, die die entsprechenden
Anforderungen erfüllen.

Die nachfolgenden Positionen gelten für die Hauptleitung.

DUKTILE GUSSROHRE
Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL
in aktueller Fassung sowie Materialkatalog eingebaut:

Rohrschutz nach DIN EN 545 werkseitiger Rohrschutz für
Druckrohre aus  duktilem Gusseisen, Außenschutz nach
DIN 30674-3 mit Zinküberzug und Deckbeschichtung.
Innenschutz: Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880/ DIN
2614 und DVGW-Arbeitsblatt W 346 (ehemals W 342).

Für das Abladen und Verteilen der Rohre auf der
Baustelle erfolgt keine besondere Vergütung.
Flanschverbindungen Schrauben und Unterlegscheiben,
Muttern in Stahl, verzinkt, Flachdichtungen liefern und
herstellen.
Isolierung der Flansche mit Fettbinden sowie Schutz mit
PP-Vliesmatten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.
Die Vergütung erfolgt in den Form- und
Verbindungsstücken sowie den Armaturen.
Schneiden und Anschrägen nach DIN EN ISO 9692-1
(ehemals DIN 2559-1) an Druckrohrleitungen für
Trinkwasser aus duktilem Gusseisen DIN EN 545 wird
nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
Formstücke und Armaturen werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.

Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545  mit
Steckmuffe nach DIN 28603, und DVGW-Prüfzeichen VP 545,
einschließlich Dichtung aus EPDM, als zugfeste
Verbindung DVGW GW 368,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS, Standard Vi,
BLS, TIS-K, Universal VE und TKF,
Baulänge 6 m.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.03.05.0001 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest

4,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2319 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

03.03.05.0002 GGG DN 150, zugfest

GGG DN 150, zugfest

10,000  m _____________ _____________

Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28 650, einschließlich
Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi
BLS, TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung
DVGW GW 368.

Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL

03.03.05.0003 Z_GGG DN 50, zugfest

GGG DN 50, zugfest

8,000  m _____________ _____________

03.03.05.0004 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest

50,000  m _____________ _____________

03.03.05.0005 GGG DN 150, zugfest

GGG DN 150, zugfest

110,000  m _____________ _____________

PE-HD-ROHRE
PE-HD Rohre fachgerecht verlegen und Rohrverbindung
(Schraub-, Losflansch- oder Schweißverbindung)
fachgerecht herstellen.

Druckrohr aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser, Rohre mit maßlich integrierten Schutzschichten 
(in Anlehnung an Typ 2 nach PAS 1075), DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden, Rohrverbindungen
werden nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2320 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

bis 315 x 18,7 durch Heizelementstumpfschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt 
DVS 2207-1, sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen
der Rohre ist einzurechnen. (gemäß Technischen
Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Die Einbindung der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.03.05.0006 PE-HD Rohr bis 75 x 4,5

PE-HD Rohr bis 75 x 4,5

10,000  m _____________ _____________

03.03.05.0007 PE-HD Rohr 160 x 9,5

 PE-HD Rohr 160 x 9,5

895,000  m _____________ _____________

03.03.05.0008 Z_PE-HD 160x9,5 Rohr wärmegedämmt

Z_PE-HD Rohr wärmegedämmt
PE-HD Rohr 160 x 9,5 mm einschließlich Wärmedämmung: 
PE-HD-Rohr 160 x 9,5 mm in PE-HD Mantelrohr da 280 mm mit 
PUR-Schaumdämmung im Ringraum.
Einschließlich Rohrverbindung herstellen inkl. Wiederherstellung 
der Diffusionsdichtheit und nachträgliche Herstellung der 
Wärmedämmung vor Ort im Bereich der Rohrverbindung mittels 
Isoliermuffen (Schrumpfmuffen).
Einschließlich Einbau von Endkappen an den Enden des 
wärmegedämmten Bereichs.

27,000  m _____________ _____________

PE-HD Formstücke fachgerecht verlegen und
Rohrverbindung (Schraub-, Losflansch- oder
Schweißverbindung) herstellen.

Übertrag  _____________ 
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Formstück aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und SDR 17 ab da = 75 mm   
für Trinkwasser, DVGW
zugelassen, mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindung wird nicht gesondert vergütet,

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4
bis 315 x 18,7 durch Heizelementstumpfschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt 
DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen
der Rohre ist einzurechnen. (gemäß Technischen
Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Abrechnung:
Die Abrechnung von Formstücken erfolgt nach
übermessener Formstücklänge.
Je Formstückende wird 1 m Formstücklänge vergütet
entsprechend der Nennweite (z. B. Bogen, Winkel,
Reduzierung, Vorschweißbund = je 2 m, T-Stück DN 100/80
= 2 m für DN 100 und 1 m für DN 80).

03.03.05.0009 PE-HD Formstück bis 75 x 4,5

PE-HD Formstück bis 75 x 4,5

6,000  m _____________ _____________

03.03.05.0010 PE-HD Formstück 160 x 9,5

 PE-HD Formstück 160 x 9,5

105,000  m _____________ _____________

03.03.05.0011 Z_PE-HD Formstück 160x9,5 wärmegedämmt

Z_PE-HD Formstück wärmegedämmt
PE-HD Formstück (Bogen) 160 x 9,5 mm einschließlich 
Wärmedämmung mit PUR-Schaumdämmung im Ringraum
einbauen.
Einschließlich Rohrverbindung herstellen inkl. Wiederherstellung 
der Diffusionsdichtheit und nachträgliche Herstellung der 
Wärmedämmung vor Ort im Bereich der Rohrverbindung mittels 
Isoliermuffen (Schrumpfmuffen).
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.05.0011) ... Übertrag  _____________ 

Abrechnung: 
Je Formstückende wird 1 m Formstücklänge vergütet
entsprechend der Nennweite (z. B. Bogen, Winkel,
Reduzierung, Vorschweißbund = je 2 m).

4,000  m _____________ _____________

PE-HD-SCHUTZROHRE
PE-Rohr nach DIN 8074/75 für Stumpfschweißverbindung
als Schutzrohr für offenen Einbau verlegen.
Material wird durch den Auftraggeber beigestellt.
Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Baulänge 6 m / 12 m
PE-Schutzrohr in offener Bauweise verlegen.

Einmaliges fachgerechtes Trennen des Rohres ist mit
einzurechnen.
Herstellen der Rohrverbindung durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 
2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1, 
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen. 

Abrechnung:
nach lfm verlegtem PE-Schutzrohr

03.03.05.0012 PE-Schutzrohr DN 250 bis 400

PE-Schutzrohr DN 250 (250 x 14,8) 
bis DN 400 (450 x 26,7)

12,000  m _____________ _____________

Stahlrohr nach DIN EN 10224 für Stumpfschweißverbindung
als Schutzrohr für offenen Einbau verlegen.

Material wird durch den Auftraggeber beigestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Stahlsorte L 235 (St 37.0)

Baulänge 6 m

Stahlschutzrohr in offener Bauweise verlegen.

Einmaliges fachgerechtes Trennen einer Stahlleitung
mittels thermischen oder mechanischen Verfahren ist mit
einzurechnen.

Übertrag  _____________ 
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Abrechnung:
nach lfm verlegtem Stahlschutzrohr

03.03.05.0013 Stahlschutzrohr DN 250

Stahlschutzrohr DN 250 - 267,0 x 6,3

13,000  m _____________ _____________

Schweißverbindungen herstellen.

An Schutzrohr aus Stahl L235

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Stumpfschweißverbindung.

Vorbereiten der Rohrenden, Rohraußenschutz in nötiger
Länge entfernen.

Einschließlich Prüfung der Schweißnähte Gruppe C nach
DIN EN ISO 5817 mit Ultraschall. Bei einer erhöhten
Fehlerquote sind zusätzlich die Nähte mit einer
Durchstrahlungsprüfung, einschließlich Entwickeln und
Auswerten des Filmmaterials und Erstellen des
Prüfprotokolls, zu prüfen.

inkl. Nachisolierung der Schweißnahtbereiche: System
Testo C 30/24 EN,
bestehend aus Butylkautschukbinde Testo 0,8 H EN
(Innenlage) und Polyethylen Folie PE 0,40 EN
(Außenlage)

In den Positionen sind alle Mehraufwendungen für die
Vertiefung des Rohrgrabens an der Muffe, der Mehreinbau
von Sand und die erforderliche Bodenabfuhr enthalten.

Abrechnung:
nach Anzahl der Schweißverbindungen

03.03.05.0014 Schweißverbindung DN 250

Schweißverbindung 267,0 x 6,3

1,000  St _____________ _____________

Schutzrohrabschluss mit elastomerer Abschlussmanschette
zur drucklosen Abdichtung des Ringraumes zwischen
Mantelrohr und Medienrohr, komplett mit Spannbändern
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und Spannschlosser aus rostfreiem Stahl gemäß
Einbauvorschriften des Herstellers montieren.

Medienrohr: DN 1
Schutzrohr : DN 2
Medienrohr liegt exzentrisch im Schutzrohr.

Material wird nicht durch den AG beigestellt, die
Lieferung der Anschlussmanschette ist mit
einzukalkulieren.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Abschlussmanschetten

03.03.05.0015 Abschlussmanschette DN 150/300

Abschlussmanschetten für
DN 1 = 150
DN 2 = 300

2,000  St _____________ _____________

03.03.05.0016 Z_Abschlussmanschette DN 150/250

Abschlussmanschetten für
DN 1 = 150 (PE da 160)
DN 2 = 250 (Stahl)

2,000  St _____________ _____________

Rohreinzug in Schutzrohr aus Stahl oder PE ausführen,
Medienrohr: DN in mm nach Positionsangabe.

Rohrstrang vorbereiten.
Einschließlich erforderlicher Gerätschaften und
Zubehör.
Gleitkufen zum Einziehen der Rohre fachgerecht
einbauen. Material wird nicht durch den AG beigestellt.
Abrechnung:
nach lfm Leitungslänge, die mit Gleitkufen eingezogen
werden

03.03.05.0017 Rohreinzug m. Gleitk. DN 150

Rohreinzug mit Gleitkufen für
DN = 150
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25,000  m _____________ _____________

Summe 03.03.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung _____________
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03.03.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion
Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion

HYDRANT, BE-/ENTLÜFTUNG
Für die nachfolgenden Positionen ist insbesondere zu
berücksichtigen:

Sickerpackungen fachgerecht montieren,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl,
verzinkt, alle Flanschverbindungen mit Fett-Binden o.
glw. schützen.
Bei Bedarf  Einbau von FF-Stücken

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Hydranten, alle Hydrantenarten

03.03.06.0001 Unterflurhydrant, DN 80

Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 (ehemals DIN 3221),
DN 80 einbauen,
Flansch PN 16,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Unterflurhydrant direkt auf und in Richtung Rohrleitung
bis DN 400 setzen,
Einbaulage in Richtung Verkehr,
zuerst Bedienungsschlüssel, dann Standrohr

9,000  St _____________ _____________

SCHIEBER
Absperrschieber für Erdeinbau, weichdichtend, DIN EN
1171
(DIN 3352-4B) fachgerecht einbauen, mit
Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2,  PN 10
Normalbaulänge, mit innenliegendem Spindelgewinde,
Gehäuseteile aus EN-JS 1050 oder EN-GJS-400-15,
geeignet für Handbetätigung,

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Flanschschieber

03.03.06.0002 Flanschschieber bis DN 100

Flanschschieber bis DN 100

1,000  St _____________ _____________
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03.03.06.0003 Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

8,000  St _____________ _____________

EINBAUGARNITUR
Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar
(Teleskopbauart)
für Ventilanbohrschelle, Schieber oder Klappe, Hülsrohr
aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel.
Schlüsselstange aus Stahl, nicht herausziehbar,
Vierkantschoner aus Gusseisen GG.
Für Absperrklappen mit Schließanzeige.

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Einbaugarnituren

03.03.06.0004 Einbaug.Ventilanbohrsch., Schieb. bis DN 400

Einbaugarnitur für Schieber bis DN 400

10,000  St _____________ _____________

STRASSENKAPPE
Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach
Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen
gemäß DIN 3580 fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der
höhenverstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in
der Normalausführung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter (beigestellter) Straßenkappen
mit Tragplatten.

03.03.06.0005 Straßenkappe Ventilanbohrschelle

Straßenkappe mit Tragplatte für Ventilanbohrschelle

1,000  St _____________ _____________
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03.03.06.0006 Straßenkappe Schieber

Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber

9,000  St _____________ _____________

03.03.06.0007 Straßenkappe Hydrant/BEV

Straßenkappe mit Tragplatte für Hydrant/Be- und
Entlüftung

9,000  St _____________ _____________

VENTILANBOHRARMATUR

03.03.06.0008 Z_Ventilanbohrarmatur als Entlüftung, wärmegedämmtes Rohr

Ventilanbohrschelle zum Anbohren und Absperren nach DIN 
3543 Teil 2 fachgerecht einbauen, einschließlich 
Entlüftungsschlauch PE 63.
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- Demontage des Außenmantels aus doppellagigem PE-HD und 
der Wärmedämmung da 345 mm aus PE-Schaum im Bereich 
der Ventilanbohrarmatur, ohne Schädigung des PE-Rohres da 
160
- Anbohrschelle für PE-Rohr da 160, mit Abgang 2'' einbauen
- PE-Rohrleitung 63x5,8 mm mit Winkel nach oben führen 
(Rohrdeckung da 160: ca. 50-60 cm)
- Feuerwehrkupplung für C-Schlauch einbauen
- Schlauch mit Blindstopfen verschließen
- Wärmedämmung um Hauptleitung und Anbohrarmatur
  nachträglich fachgerecht wiederherstellen

Das Einbauen der Straßenkappe (BEV-Straßenkappe) und der 
Einbaugarnitur (Mini-KIT für RD 0,55m) wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

WIDERLAGER
Betonwiderlager gemäß DVGW GW 310 für TW-Leitungen im
Bereich der Anbindungen, Abzweige, Richtungsänderungen
und Mauerflansch herstellen, PN 10.

Für die nachfolgenden Positionen ist zu berücksichtigen:

Der Einbau erfolgt nur nach schriftlicher Anweisung des AG,
Abbindezeit und Schraubenfreiheit sind zu gewährleisten.

Übertrag  _____________ 
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Abrechnung:
nach Anzahl hergestellter Widerlager

03.03.06.0009 Widerlager über DN 100 bis DN 200

Widerlager für Leitung über DN 100 bis DN 200

5,000  St _____________ _____________

Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von
neu verlegten TW-Leitungen zu vermeiden, ist eine
vorherige Prüfung der Trinkwasserqualität erforderlich.
Die Hygieneprüfung wird durch den AG realisiert.
Die rechtzeitige Organisation der Prüfung, mind. 7 Tage
vor der Wasserentnahme, ist mit einzukalkulieren.

Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.

Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen. Die
Ableitungen des Wassers der Druckprüfung zum Vorfluter
sind durch den AN einzukalkulieren. Die Einleitung in
den Kanal erfolgt über entsprechende Schächte im
Straßenbereich je nach bestmöglichster
Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Den Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen ist Folge zu leisten.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und
Druckprüfungsprotokoll zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen
Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser
PE-HD oder duktiler Gussleitungen

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Druckprüfung der Leitung
erforderlich sind (u.a. erforderlichen Formstücke,
Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen,
Entlüftungsstutzen,  provisorische Rohrleitungen.
Jeweils ein Manometer am Anfang und am Endes des
Rohrabschnittes, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten
verbunden sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit
dem AN.
Der AG wird nach Absprache mit dem AN einen Abstellplan
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erstellen, der vom AN zu einzuhalten ist.
Der AG ist rechtzeitig über die geplanten/erforderlichen Betriebszustände zu informieren.

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

03.03.06.0010 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150

940,000  m _____________ _____________

Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die
Freigabe zur Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch
das zuständige Gesundheitsamt.

Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig erfolgt die
Freigabe durch das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig.
Für diesen Bereich sind die notwendigen Probenahmen und
die Trinkwasseruntersuchungen durch das akkreditierte
Prüflabor der Leipziger Wasserwerke zu realisieren. Der
Probenahmetermin ist rechtzeitig mit dem Labor unter
der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de
abzustimmen bzw. zu vereinbaren. Die Kosten für die
Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an
das Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der
Untersuchungsergebnisse stellt das Gesundheitsamt die
Freigabebescheinigung aus und sendet diese an die
beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu
beseitigen.Die Ableitungen des Wassers der Desinfektion
und Spülung zum Vorfluter sind durch den AN
einzukalkulieren. Die Einleitung in den Kanal erfolgt
über entsprechende Schächte im Straßenbereich je nach
bestmöglichster Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Den Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen ist Folge zu leisten.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach
Absprache mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist
anzuwenden).
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in
oberirdische Gewässer geleitet werden!

Anfallende Laborkosten und Gebühren für Behörden und
das akkredidierte Prüflabor sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme
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spülen und desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung mit
berücksichtigt.

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Desinfektion und Spülung der
Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen
Formstücke, Sprühlanzen, Armaturen, T-Stücke mit
Abgangsstutzen, Entlüftungsstutzen,
Desinfektionsmittel, Dosiergerät, provisorische
Rohrleitungen, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Alle
Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden
sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit dem AN.

Das Wasser wird durch den AG kostenpflichtig,
gestellt. Die entnommende Wassermenge ist mittels
Wasserzähler zu messen, zu protokollieren und der
Bauleitung in schriftlicher Form zu übergeben.

Abrechnung: nach lfm desinfizierte Leitung

03.03.06.0011 Desinfektion bis DN 150

Desinfektion für Leitungen bis DN 150

940,000  m _____________ _____________

Summe 03.03.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion _____________
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03.03.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, Sonstiges
Rückbau, Provisorium, Einbindungen, Sonstiges

ROHRLEITUNG AUSBAUEN
Metallische Rohrleitung und nicht metallische
Rohrleitungen (Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung
ist außer Betrieb, auf dem Baugelände sammeln und nach Wahl des AN entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich
erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung

03.03.07.0001 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Rohrleitung ausbauen bis DN 150

35,000  m _____________ _____________

ARMATUREN AUSBAUEN
Absperrschieber, -klappen, Hydranten, Ausbaustücke,
Rohrtrenner, Kupplungen, Ventilanbohrschellen und
dergleichen ausbauen, auf dem Baugelände sammeln und in
Eigentum des AN nehmen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach Anzahl ausgebauter Armaturen

03.03.07.0002 Armaturen ausbauen bis DN 200

Armaturen ausbauen für Leitungen bis DN 200

32,000  St _____________ _____________

03.03.07.0003 Straßenkappe ausbauen

Straßenkappe von Hydrant, Schieber, Klappe,
Ventilanbohrschelle oder Be- und Entlüftungsventil
ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist nach Wahl des AN
zu entsorgen.

32,000  St _____________ _____________

03.03.07.0004 Einbaugarnitur ausbauen

Einbaugarnitur von Schieber, Klappe,
Ventilanbohrschelle oder Be- und Entlüftungsventil
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ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist nach Wahl des AN
zu entsorgen.

24,000  St _____________ _____________

ROHRENDE VERSCHLIESSEN
Rohrenden aller Materialien von außer Betrieb genommen
Leitungen fachgerecht verschließen, inkl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer Betrieb genommen werden.

Abrechnung: nach Stück verschlossener Rohrleitung

03.03.07.0005 Z_Rohrende verschließen über bis DN 200

Z_Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung bis DN 200 verschließen.

22,000  St _____________ _____________

EINBINDUNG ROHRLEITUNG
Die Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes
und die Wiederinbetriebnahme nach abgeschlossener
Einbindung erfolgen durch den AG.

Eine Einbindung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn
die vorhandene, vom AG drucklos übergebene
Druckrohrleitung geschnitten bzw. getrennt werden muss,
um eine neue Leitung anzuschließen. Dies gilt auch im
Bereich von Reparaturen, wenn ein neues
Rohrleitungsstück eingesetzt werden muss.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:

die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, sowie Rohrschnitte, Vorbereiten der
Rohrenden,
Demontage, Abfuhr und Entsorgung des innerhalb der
Montagegrube ausgebauten Materials,
Handdesinfektion im Bereich der Einbindung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach
Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.

Erforderliche Einbauteile und deren Montage werden
gesondert vergütet.
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Wasserhaltungen für die Leitungsentleerung über o.g.
Wassermenge hinaus, werden gesondert vergütet.

Pro Stück Einbindung sind in einer Montagegrube bis zu
drei Anbindungen an die vorhandene Leitung erfasst.

Die Auswechslung einer Armatur zählt nicht als
Einbindung.
Das Abblinden einer wieder in Betrieb gehenden Leitung (z.B. bei bauzeitlichem 
Parallelbetrieb alte Leitung / neue Leitung) zählt ebenfalls nicht als Einbindung.

Abrechnung:
Nach Anzahl der Einbindungen, Abrechnung erfolgt nach
der größten Dimension der bestehenden Rohrleitung
innerhalb einer Montagegrube (bei maximal drei
Einbindungen).

Die Einheitspreise sind unabhängig von:
Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und Material

03.03.07.0006 Einbindung Rohrleitung, bis  DN 150

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
bis  DN 150

9,000  St _____________ _____________

Einbindung Hausanschluss (HA) bis PE 63x5,8, bis 2,0m Länge, einschließlich Montage 
Ventilanbohrarmatur, Einbaugarnitur, Straßenkappe.
Einschließlich aller Nebenarbeiten, die für den funktionsfähigen Anschluss der 
Hausanschlussleitung an die Hauptleitung erforderlich sind.
Gilt für Umbindungen von vorhandenen Hausanschlussleitungen an die neue Hauptleitung.

- Ventilanbohrschelle zum Anbohren und Absperren PE-,
GGG-, Stahl-Rohr der Hauptleitung nach DIN 3543 Teil 2
fachgerecht einbauen.
- Montage der Anbohrarmatur einschl. Einbaugarnitur, einschließlich sämtlicher 
Zubehörteile, einschl.
Einbau der Straßenkappe und der Tragplatte 
- Verlegen von bis zu 2,0m Hausanschlussleitung bis da 63 einschließlich erforderlicher 
Formstücke. 
Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100-RC, SDR 11, mit maßlich integrierten 
Schutzschichten) nach DIN 8074/DIN 8075/DIN EN 12201  für Trinkwasser entsprechend 
Regelwerk, Rohr- bzw. Schweißverbindung wird nicht gesondert vergütet.
- Anbindung der neuen Hausanschlussleitung an die Ventilanbohrarmatur und an die 
bestehende Hausanschlussleitung (alle Materialien).

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:
-Lieferung und Einbau eines Trassenwarnbandes
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mit Ortungsdraht 
- die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, 
- Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden,
- Demontage, Abfuhr und Entsorgung des bei der Umbindung ausgebauten Materials, 
- Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf
Vorhandensein von Altlasten: Einbau von PE-HD-Rohren mit zusätzlichem äußeren 
Schutzmantel und metallischer Diffusionssperre, einschl. Wiederherstellung der 
Diffusionsbeständigkeit der Hauptleitung im Bereich der Ventilanbohrschelle. 

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach
Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.
Bei Einbindungen von Hausanschlüssen über 2,00m Länge erfolgt die Abrechnung der 
zusätzlichen Leitungslänge über den Abschnitt 9 Hausanschlüsse.

Abrechnung:
Nach Anzahl der einzubindenden Hausanschlüsse. Die Abrechnung erfolgt nach der 
Dimension der Hauptleitung.

03.03.07.0007 Einbindung HA bis da63, Hauptl. über DN 100 bis DN 200

Einbindung Hausanschluss bis 2,0m Länge, 
Dimension der Hauptleitung über DN 100 bis DN 200,
Dimension Hausanschluss bis da 63. 

1,000  St _____________ _____________

Einbindung Hausanschluss ab PE da 75, bis 2,0m Länge

Einschließlich aller Nebenarbeiten, die für den funktionsfähigen Anschluss der 
Hausanschlussleitung an die Hauptleitung erforderlich sind.
Gilt für Umbindungen von vorhandenen Hausanschlussleitungen ab PE da 75 bis PE da 
110 an die neue Hauptleitung.
Einbindung mit T-Stück auf der Hauptleitung und Absperrschieber auf der Abgangsseite. 
Der Einbau des T-Stücks auf der Hauptleitung wird gesondert vergütet!

- Absperrschieber aus GGG, DN 65, DN 80 oder DN 100 fachgerecht einbauen. Schieber 
für Erdeinbau, weichdichtend, mit Flanschanschluss, PN 10.  
- Montage der Einbaugarnitur, einschließlich sämtlicher Zubehörteile, einschl. Einbau der 
Straßenkappe und der Tragplatte 
- Verlegen von bis zu 2,0m Hausanschlussleitung ab da 75 bis da 110 einschließlich 
erforderlicher Formstücke. 
Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100-RC, SDR 17, mit maßlich integrierten 
Schutzschichten) nach DIN 8074/DIN 8075/DIN EN 12201  für Trinkwasser entsprechend 
Regelwerk, Rohr- bzw. Schweißverbindung wird nicht gesondert vergütet.
- Anbindung der neuen Hausanschlussleitung an den Schieber und an die bestehende 
Hausanschlussleitung (alle Materialien).

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:
-Lieferung und Einbau eines Trassenwarnbandes
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mit Ortungsdraht 
- die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, 
- Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden,
- Demontage, Abfuhr und Entsorgung des bei der Umbindung ausgebauten Materials,
- Handdesinfektion im Bereich der Einbindung. 
- Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf
Vorhandensein von Altlasten: Einbau von PE-HD-Rohren mit zusätzlichem äußeren 
Schutzmantel und metallischer Diffusionssperre, einschl. Wiederherstellung der 
Diffusionsbeständigkeit der Hauptleitung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach
Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.
Bei Einbindungen von Hausanschlüssen über 2,00m Länge erfolgt die Abrechnung der 
zusätzlichen Leitungslänge über den Abschnitt 9 Hausanschlüsse.

Abrechnung:
Nach Anzahl der einzubindenden Hausanschlüsse. 

03.03.07.0008 Einbindung HA da 75 bis da 110

Einbindung Hausanschluss bis 2,0m Länge, 
Hausanschluss da 75 bis da 110.

1,000  St _____________ _____________

LEITUNGSENTLEERUNG
Wasserhaltung zur Rohrleitungsentleerung im Rahmen von
Einbindungen.

Zur Vergütung von Wassermengen über 1 m³ bei
Einbindungen.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

Lieferung und Betrieb einer Tauchmotorpumpe, Leistung
nach Positionsangabe und Rückbau der Tauchmotorpumpe
der Mehraushub und die Mehrverfüllung der zusätzliche
Baugrubenverbau gegenüber Normalgraben.
Herstellen Stromanschluss/Generatorbetrieb und
Stromkosten bzw. Betriebsmittel.
Herstellung Pumpensumpf innerhalb der Baugrube.
Auf- und Abbau, Betrieb von einer Vorflutleitung bis 50
m Länge

Abrechnung:
nach Betriebszeit der eingesetzten Tauchmotorpumpen

03.03.07.0009 Tauchmotorpumpe, bis 10 m³/h

Tauchmotorpumpe betreiben, bis 10 m³/h
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.07.0009) ... Übertrag  _____________ 

24,000  h _____________ _____________

HINWEISSCHILDER
Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der
Absperrarmatur oder des Hydranten anbringen.

Montagehöhe des Hinweisschildes 2,00 m bis 2,20 m,
seitlicher Abstand nicht weiter als 5,00 m.
Bei fehlenden Gebäuden - Hinweispfosten aus Aluminium
setzen, im Außenbereich Sicherung mit 4 Betonpfählen
H = 1,50 m über Gelände, rotgestrichen.

Hinweisschild:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweisschild für Trinkwasser aus Kunststoff mit
auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern liefern und
montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, liefern und
fachgerecht einbauen, für Armaturen und Hydranten.

DIN 4067 (Armatur)
DIN 4066 (UH, ÜH, Gartenhydrant)
Befestigung an Pfosten/ Gebäuden

Hinweispfosten:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Durchmesser 6 cm,
2,20 m über Gelände hoch,
mit Kunststoffabdeckkappe.,
einschl. Betonfundament aus B 10,
30 x 30 cm oder Da = mind. 350 mm (rundes Fundament),
Tiefe 80 cm,
liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich
Erdarbeiten, überschüssigen Boden beseitigen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Hinweisschilder

03.03.07.0010 Hinweisschild mit Pfosten

Hinweisschild mit Pfosten

8,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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03.03.07.0011 Hinweisschild abbauen

Rückbau Hinweisschild ohne Pfosten
Hinweisschilder von Hydranten, Schiebern, Hausanschlüssen  
rückbauen. 
Vorh. Befestigung an Pfosten von Verkehrsschildern o.ä.,  oder 
an Einfriedungen.
Gesamtes Material nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
entsorgen.

30,000  St _____________ _____________

MEHRBEREICHSKUPPLUNG, MULTI-JOINT, E-JOINT
Mehrbereichskupplung aus duktilem Gusseisen inklusive
Dichtung, geeignet für alle Rohrmaterialien, Schrauben
und Muttern aus Edelstahl, fachgerecht einbauen.
Dimension nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Kupplungen

03.03.07.0012 Mehrbereichskupplung ü. DN 75 bis DN 150

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint über DN 75
bis DN 150

6,000  St _____________ _____________

MATERIALBEISTELLUNG

03.03.07.0013 Material Soll-Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten
Materials erstellen. Kontrolle des verbauten Materials
anhand eines detaillierten Soll-Ist-Vergleichs nach den
Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen,
laufend zu aktualisieren und gegebenenfalls auf
Verlangen dem AG oder der örtlichen Bauüberwachung
vorzulegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.03.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, 
Sonstiges 

_____________
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Summe 03.03 KT 7.3 | Trinkwasser _____________
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03.04 KT 7.4 | Trinkwasser Ritterschlößchen ab LMS
KT 7.4 | Trinkwasser Ritterschlößchen ab LMS

03.04.01 Allgemeines
Allgemeines

03.04.01.0001 Kampfmittelüberprüfung - Begleitg., Koord.

Begleitung der Baumaßnahme durch Munitionsbergungsfirma
während der Bauzeit im schutzwürdigen Bereich.
Ort: Baustellenbereich der Leipziger Wasserwerke
Termin: Zeitraum der Verbau- und Erdarbeiten
EP umfasst Koordinierungsleistungen und Behinderungen
während des normalen Baustellenbetriebes.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.04.01.0002 Oberflächen-Sondierung Kampfmittel

Oberflächenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Oberflächensondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
in offener bauweise notwendig werden (Rohrgraben,
Baugruben etc.)
zur Erkennung von Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Oberflächenabtrag, vor erdeingreifenden Maßnahmen
im Bereich der geplanten Baugruben und Rohrgräben.
Inkl. Nebenarbeiten.
Abrechnung nach m² untersuchter Fläche

1.700,000  m2 _____________ _____________

ABBRÜCKUNGEN

Gehbahnbrücken/ Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in
Geländehöhe für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und
Rohrleitungsgräben, herstellen, vorhalten über die
Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer, mit
rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich
Anfahrschutz nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch
Eurocode 1- Band 3 (ehemals DIN 1072), Abdeckung mit
Stahl- oder Stahlbetonplatten

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang
und ist mit einzukalkulieren.

03.04.01.0003 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren

15,000  St _____________ _____________

03.04.01.0004 befahrbare Brücke, BKL 60 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

befahrbare Brücke, Brückenklasse 60 anliefern, auf- und
abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren

10,000  St _____________ _____________

ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle und Jahr) vorliegt, 
kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur Anwendung kommen.

03.04.01.0005 Transp. u. Entsorgung von Boden (Z 2 bzw. BM-F3)

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004]
Boden bzw. > BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu
erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

80,000  t _____________ _____________

ABSTIMMUNG HAUSANSCHLÜSSE

Übertrag  _____________ 
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03.04.01.0006 Abstimmungsleistungen Erneuerung /Sanierung Hausanschlussleitungen

Abstimmungsleistungen für die Erneuerung / Sanierung
der Hausanschlussleitungen zu den Grundstücken /
Häusern
mit den Eigentümern bzw. einem befugten Vertreter
(Hausverwaltung).

Enthalten sind die Lage- und tiefenmäßige
Feinabstimmung sowie die ggf. erforderliche
Betretungserlaubnis.

Die Abstimmung hat vor der Ausführung der Leistung im
Straßenbereich zu erfolgen, um ggf. noch Anpassungen
ausführen zu können. Gilt nur in Zusammenhang mit der
Verlegung einer neuen Hauptleitung.

Abrechnung je Stück Hausanschluss

6,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.01 Allgemeines _____________
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03.04.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten
Oberflächen- und Straßenbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von
Straßen- und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der
Abrechnung für Titel "Oberflächen- und Straßenbauarbeiten")

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß 102-1 bzw. 102-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der
Straßenbefestigung werden maximal die in der unten
stehenden Tabelle angegebenen zusätzlichen Aufbruch-
und Wiederherstellungsbreiten neben dem Rohrgraben,
Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je
Seite:
- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum
Rand/ Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und
Parkstreifen: 40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorh.
gebund. Tragschicht einschl. eventl. vorhandener
ungebundener Tragschichten auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T>2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und
sonstigen in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt
oder anderweitig verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf
das notwendige Maß zu reduzieren und durch den AN in
Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung
durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die
entsprechenden Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB,
neueste Fassung, entsprechende Leistungen werden
gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den 
AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte
beauftragt. Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzuführen 
und hierfür erforderliche
Aufwendungen sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
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gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

STRASSENAUFBRUCH
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist
einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle 
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb
der Baustelle zur Wiederverwendung lagern;
bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)
innerhalb der Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton)
aufbrechen, laden

- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und
Aushubmaterialien (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV 
(Ersatzbaustoffverordnung),
Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01, gebrochenes Material bis W
1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle 
abfahren und unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen 
Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
nach
den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
fachgerecht entsorgen.

- Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung
(NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien
(Anlieferscheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten
Entsorgungsweg ergebenden Aufwendungen für
Deklarationsuntersuchungen.

- sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titels Oberflächen- und
Straßenbauarbeiten

Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen
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Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien (Mengen > 20 t, pro Jahr, 
Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG 
vorgegeben werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an die 
Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung) 
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen
des Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der
betreffenden Asphaltflächen so gering wie möglich zu
halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu
vermeiden (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten
Flächen und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit
abgedecktem Förderband, Staubabsaugung sowie
   Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials
sind abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei
Direktverladung auf LKW ist das Material unmittelbar
nach Verladung abzuplanen.

03.04.02.0001 Großpfl./Kleinpf./Betonpflaster aller Art

Großpfl./Kleinpf./Betonpflaster aller Art aufnehmen und
aufbrechen

10,000  m2 _____________ _____________

03.04.02.0002 Asphalt, Dicke über 15 - 20 cm

Asphalt, Dicke über 15 - 20 cm, gebundene Befestigung
aufnehmen und aufbrechen

6,000  m2 _____________ _____________

03.04.02.0003 Beton/Asphalt schneiden über 15 - 20 cm

Beton/Asphalt schneiden über 15 - 20 cm

6,000  m _____________ _____________

03.04.02.0004 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm, aufnehmen und
aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Übertrag  _____________ 
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5,000  m3 _____________ _____________

03.04.02.0005 Zulage für Packlage, Dicke 15 bis 30 cm

Packlage, Dicke 15 bis 30 cm, aufnehmen
als Zulage zur Position Frostschutzschicht aufnehmen. 

Aufnehmen von Packlage, Stärke 15-30 cm, als Setzpacklage 
oder Schüttpacklage.

5,000  m3 _____________ _____________

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht
wiederverwendbaren Materialien wird bei Pflaster,
Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht
gesondert vergütet. Bereits beschädigte Materialien
werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und
Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungsarbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten
Forderungen des Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der Bauausführung 
durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach
RStO und ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS,  B 50/70, B 70/100 oder B 
25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 1/3 bis 2/5) 
in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht gebundenem Material ist 
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45
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oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis
AC 32 TS, B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m² liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind.
C 20/25 nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz, Dicke der 
Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen
Nachbehandlungsfilm aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens
10 mm breit und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN
entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem
Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder
Bauteil in der Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind
die Tragschichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung
in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis
180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
zu liefern und einzubauen.

03.04.02.0006 Großpflaster

Großpflaster aus Naturstein einbauen, verschiedene
Formate
Verlegeart wie vorhanden
Bettungsmaterial Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil
ca. 30 %, Ecs35, SZ 18-22)
Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%
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Fugenbreite von 5 mm
Fugenmaterial gemäß DIN 18138 nach TL-Gestein StB-04,
Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35,
SZ 18-22)
Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
Wasserzugabe einzuschlämmen

10,000  m2 _____________ _____________

03.04.02.0007 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton, Dicke über 3 bis 5 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton,
Dicke über 3 bis 5 cm, liefern und einbauen

6,000  m2 _____________ _____________

03.04.02.0008 Bindemittel liefern und aufsprühen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m², liefern und auf Tragschicht und Binderschicht
aufsprühen.

6,000  m2 _____________ _____________

03.04.02.0009 Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm

Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm, liefern
und einbauen, Einbau zweilagig.

6,000  m2 _____________ _____________

03.04.02.0010 Hydraulisch gebundene Tragschicht, Dicke über 20-25 cm

Hydraulisch gebundene Tragschicht herstellen.
Als Ersatz für vorhandene Packlage oder vorhandene 
Tragschicht.
Hydraulisch gebundene Tragschicht 0/32 bis 0/45 
nach ZTV-Beton.
Einbaudicke über 20-25 cm.
Kerben in der frischen Schicht in Querrichtung herstel-
len, Abstand = 5,00 m.
Hydraulisch gebundene Tragschicht mit wasserhaltender
Abdeckung versehen und feucht halten.

6,000  m2 _____________ _____________
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03.04.02.0011 Nachsch.Beton/Asphalt,15-20 cm

Beton/Asphalt nachschneiden über 15 - 20 cm,
Schnittgut laden, transportieren und fachgerecht nach
Wahl des AN entsorgen,
Schnittflächen gemäß ZTV A - StB neuste Fassung
behandeln.

6,000  m _____________ _____________

03.04.02.0012 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm, liefern
und einbauen

5,000  m3 _____________ _____________

03.04.02.0013 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle
ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen
Bodens wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

16,000  m2 _____________ _____________

03.04.02.0014 Anschluss mit Fugenvergussmasse herstellen

Anschluss an bestehende Decke in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit bit. Fugenvergussmassse
herstellen, einschließlich Materiallieferung.
Fuge entlang Borden und/ oder gepflastertem
Schnittgerinne und/oder Anschluss an bestehende 
Asphaltdeckschicht oder Bauteil.
Herstellung durch Schneiden, Breite 15 mm, Tiefe 40 mm,
Fuge säubern,
Anfallendes Material ist durch den AN wiederzuverwerten.

6,000  m _____________ _____________

Summe 03.04.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________
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03.04.03 Erd- und Verbauarbeiten
Erd- und Verbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

AUSHUB ROHR-/KANALGRABEN
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
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Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

03.04.03.0001 Aushub, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 3,00 m,
Homogenbereich 2

795,000  m3 _____________ _____________

AUSHUB KOPFLÖCHER, BAUGRUBEN, SUCHGRABEN, MONTAGEBAUGRUBEN
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des
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Auftraggebers oder nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben
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Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

03.04.03.0002 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

105,000  m3 _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben
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freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

03.04.03.0003 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

50,000  m3 _____________ _____________

03.04.03.0004 Hindernis Stahlbeton abbrechen

Hindernis aus Stahlbeton abbrechen

50,000  m3 _____________ _____________

03.04.03.0005 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in 
Handschachtung; die Wiederherstellung der Rohrbettung und 
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200.

30,000  m _____________ _____________

03.04.03.0006 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
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einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen bis 0,2 m².

80,000  m _____________ _____________

03.04.03.0007 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen,Freilegen und Unterqueren 
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel 
erforderliche Handaushub wird über die jeweiligen Positionen 
zur Trassenkreuzung abgerechnet.

40,000  m3 _____________ _____________

03.04.03.0008 Z_Trennen und fachgerechtes Verschließen Gasleitung

Z_Trennen und fachgerechtes Verschließen Gasleitung
Trennung der Gasleitung DN 100-200 a.B., Material Stahl oder 
Grauguss GG, nach Feststellung der Gasfreiheit durch den 
Meisterbereich von Netz Leipzig
und fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes.

6,000  St _____________ _____________

03.04.03.0009 Z_Rückbau und Entsorgung Gasleitung DN 100-200l a.B.

Rückbau und Entsorgung der Gasleitung DN 200 a.B., Material  
Grauguss GG, bzw. DN 100-150 a.B., Material Stahl.
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind als Schrott zu verwerten.
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren.
Rückbau in Einzellängen!
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115,000  m _____________ _____________

BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.04.03.0010 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und nach 
Wahl des AN wiederverwerten oder nach den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

900,000  m3 _____________ _____________

03.04.03.0011 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der 
dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung werden gesondert vergütet.

310,000  m3 _____________ _____________

03.04.03.0012 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

310,000  m3 _____________ _____________
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03.04.03.0013 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(bei Trinkwasserrohren) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

475,000  m3 _____________ _____________

03.04.03.0014 Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben,
Dicke ca. 25-30 cm
Lieferung und Einbau von geeignetem Baustoffgemisch 0/56.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Vor und nach der Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen. 

115,000  m3 _____________ _____________

03.04.03.0015 Temporäre Aufschotterung des Rohrgrabens

Temporäre Aufschotterung des Rohrgraben/Baugrube bis OK
Gelände zur Befahrbarkeit mit durch AN zu liefernden
Stoffen inkl. Ein- und Ausbau des Schotters

225,000  m3 _____________ _____________

VERBAU
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
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Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

03.04.03.0016 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 3,00 m

2.970,000  m2 _____________ _____________

03.04.03.0017 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m

270,000  m2 _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
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etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

03.04.03.0018 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

84,000  St _____________ _____________

03.04.03.0019 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0m, Höhe bis 0,5m.

24,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________
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03.04.04 Wasserhaltungsarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten

WASSERHALTUNG
1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen, wobei die Auflagen der unteren 
Wasserbehörde zu berücksichtigen sind. Die Einholung der entsprechenden Wasserrechte 
bei der unteren Wasserbehörde erfolgt generell durch die Leipziger Wasserwerke 
(Anzeige; wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und Schichtenwasser; 
Genehmigung der Einleitung; Erlaubnis für Gewässerbenutzung). Der AN hat die 
Grundwasserabsenkung vor Ausführung der Leistung dem AG anzuzeigen. Bei Einleitung 
in Kanäle hat der AN die Genehmigung bei den Leipziger Wasserwerken einzuholen. Die 
Kosten dafür (auch für die Erfüllung der Nebenbestimmungen) sind in die nachfolgenden 
Positionen einzurechnen. 
Ist während der Bauzeit kurzfristig eine offene Grund- und Schichtenwasserhaltung 
notwendig, ist dies vom AN dem AG anzuzeigen. Ggf. erforderlichen Unterlagen sind nach 
Rücksprache mit dem AG vom AN zu erarbeiten und an den AG zu übergeben.  

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
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Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

8.
Bei der elektronischen Bohranzeige Elba.Sax werden die Anzeigeverfahren nach 
Lagerstättengesetz, Bundesberggesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 
Sächsischem Wassergesetz gebündelt.
Die elektronische Bohranzeige ist durch den AN auszuführen. Die entsprechenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der Positionen für geschlossene Wasserhaltung einzukalkulieren.

OFFENE WASSERHALTUNG
Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
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pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

03.04.04.0001 o. WH in Rohrgräben, bis 15 m³/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

280,000  m _____________ _____________

GESCHLOSSENE WASSERHALTUNG - FILTERBRUNNEN

03.04.04.0002 BE für Brunnenbauarbeiten

Einrichten, Räumen und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für Brunnenarbeiten für sämtliche
auszuführende Leistungen inkl. An- und Abtransport.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.04.04.0003 Umsetzen Bohreinrichtung

Umsetzen der Bohreinrichtung zum nächsten Bohrloch

2,000  St _____________ _____________

Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis mit
einzurechnen:
Bohrungen zur Herstellung eines Brunnen ausführen,
Bohrrichtung vertikal,

Bohrlochdurchmesser: mindestens 300 mm,
Ausführung nach Wahl des AN,
Bohrgut wird Eigentum des AN und ist nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

03.04.04.0004 Brunnenbohrung DN 300, T bis 5,0 m
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Brunnenbohrung DN 300, T bis 5,0 m

12,000  m _____________ _____________

03.04.04.0005 Filterrohr

Einbau Filterrohr, geschlitzt, in vorhandenes Bohrloch,

Material nach Wahl des AN inkl. Rohrstatik,
mit Gewindeverbindungen in Standardlängen,
DN 125 inkl. Einbau Bodenkappen.

6,000  m _____________ _____________

03.04.04.0006 Filterrohr - Vollwandrohr

Einbau Filterrohr, geschlitzt, in vorhandenes Bohrloch,

Material nach Wahl des AN inkl. Rohrstatik,
als Vollwandrohr mit wasserdichten Verbindungen,
DN 125. inkl. Einbau Bodenkappen.
Rohrstöße außen mit Isolierband.

6,000  m _____________ _____________

03.04.04.0007 Filtersand / Filterkies

Schüttung aus Filtersand / Filterkies nach DIN 4294
einbauen.

Einbau mit Schüttverrohrung.

12,000  m _____________ _____________

03.04.04.0008 Brunnenpumpe

Ein- und Ausbau Brunnenpumpe,
inkl. Saug-/Druckleitung bis über Gelände,
Förderleistung bis 8 l/s,
Einbautiefe entsprechend Baugrubentiefe +0,50 m,
einschl. Vorhalten, Betriebsstoffe, Bedienung und
Wartung nach Disposition des AN.
Bei abschnittsweiser Ausführung der Bauleistungen ist
das mehrmalige Umsetzen der Pumpen inkl. Vorhalten,
Betreiben und Bedienen einzukalkulieren.

3,000  St _____________ _____________

03.04.04.0009 Abflussleitung
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Oberirdische Rohrleitungen für Brunnenanlage zur
Ableitung inkl. Formstücke, Armaturen und Anschlüssen
an Brunnenanlage verlegen und nach Ende der Arbeiten
zurückbauen.
Material und Nennweite nach Wahl des AN, Vorhalten,
Betreiben, Umsetzen und notwendiges Material für
Schlauch- oder Rohrbrücken sind einzukalkulieren.

70,000  m _____________ _____________

03.04.04.0010 Z_Rückbau des Brunnens durch Herausziehen

Brunnenrückbau durch Herausziehen des Brunnenrohre
Material wird Eigentum des AN, demzufolge Abzug von den
Gesamtkosten.
Verfüllen und verdichten mit geeignetem Material:
- Filterkies im Bereich der vorhandenen ungebundenen Schicht 
(unterer Bereich) 
- Quellton im Bereich der vorhandenen bindigen Schicht bzw. 
der Auffüllung (oberer Bereich).

3,000  St _____________ _____________

03.04.04.0011 Z_Vorhaltung und Wartung Filterbrunnen

Filterbrunnen pro Betriebstag vorhalten und warten,
einschließlich der erforderlichen Betriebskosten und
der Kontrollfahrten.
Abrechnung in Kalendertagen je Filterbrunnen

Mengenansatz: 3 Brunnen * ca. 5 Wochen 

105,000  Kt _____________ _____________

SONSTIGES

Wassermengen - Messvorrichtung:
Nach Wahl des AN in Abflussleitungen einbauen,
vorhalten, betreiben, überwachen, warten und ausbauen.

Abrechnung: nach eingebauter Messvorrichtung (Stck)

Absetzbecken:
Zur Klärung des geförderten Wassers, nach Wahl des AN,
einbauen, vorhalten, betreiben, überwachen, warten und
ausbauen, sowie entfernen und abtransportieren der
Ablagerungen während des Betriebs und zum Bauende.
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Abrechnung:
nach aufgebauten Absetzbecken

03.04.04.0012 Wassermengenmessung, bis 100 m³/h

Wassermengenmessung,
Obergrenze des Messbereichs 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

03.04.04.0013 Absetzbecken, bis 100 m³/h

Absetzbecken, bis 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

03.04.04.0014 Wasserspiegelmessung ausführen

Wasserspiegelmessung des Grundwassers innerhalb oder 
außerhalb der Baustelle ausführen. 
Lage der Messstellen nach Unterlagen des AG. Protokolle für 
Beobachtungszeitraum aufstellen und übergeben.
Das Herstellen der Grundwassermessstelle wird geson-
dert vergütet.
Messung einmal täglich.
Messverfahren = Kabellichtlot.
Anzahl der Beobachtungspunkte bis 5 Stück.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.04.04.0015 Z_Rückbau Grundwasser-Messpegel

Z_Rückbau Grundwasser-Messpegel (Rammpegel)
Messpegel, Tiefe bis 6 m, rückbauen:
Rohr aus HDPE, Durchmesser bis DN 100, ziehen oder 1,5m 
unter GOK schneiden. 
Oberen Bereich vollständig rückbauen, einschließlich 
Abschlusskappe aus Stahl.
Unteren Bereich fachgerecht mit Quellton verfüllen.
Einschließlich Erdarbeiten.
Rückgebautes Material nach Wahl des AN verwerten. 
(RP 1 und RP 2 im Bereich Am Ritterschlößchen)

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________
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03.04.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung
Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Grundlage für die Abrechnung von Form- und Verbindungstücken in Druckrohrleitungen für 
die
Wasserversorgung ist:

Regelblatt 700 der KWL:
Form- und Verbindungsstücke

Die in den DIN-Vorschriften und DVGW-Regelblättern
festgelegten Forderungen werden durch die Regelwerke
der KWL ergänzt  bzw. es bestehen zusätzlich besondere
Anforderungen.

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen.
Formstücke werden als Zulage zur Rohrverlegung vergütet.

Allgemeine Festlegungen:

Wasserabsage an Verbraucher durch AN nur in Abstimmung
mit dem AG
Rohrdeckung bis 2,50 m
Mindestrohrdeckung beträgt 1,20 m,
Die Rohrleitung ist mit blauem Trassenwarnband mit der
Aufschrift "Wasserleitung" 30 cm über Rohrscheitel zu
markieren.
Der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit ist zu
führen.
Alle Anlagenteile sind vor der Rohrgrabenverfüllung
lage-, höhen- und formstückseitig einzumessen;
Vermessungsbüro durch AG
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer bzw. in Betrieb genommen
werden.
Bei der Verlegung der Rohre und Armaturen sind die
"Verlege- und Einbauanweisungen" der Lieferwerke zu
beachten.
Bei Arbeitspausen sowie beim täglichen Arbeitsende muss
das Rohrleitungsende sicher verschlossen werden.
Isolier-, Schmier-, Gleit- und Dichtungsmittel dürfen
nur verwendet werden, wenn sie für Trinkwasser
unbedenklich und zugelassen sind.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen),
Schmier- und Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
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Die hierfür anfallenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkungen
nicht anderes vorgesehen ist, werden alle Materialien
(Rohrleitungen, Formstücke, Armaturen, Hydranten,
Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör,
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt (siehe Materialkatalog in der jeweils
neuesten Fassung).
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Bei Kleinbaustellen oder im Havariefall ist das
Material ab Lagerplatz des AG abzuholen.

Das Abladen und Verteilen auf der Baustelle ist in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Bei der Desinfektion ist das DVGW Arbeitsblatt W 291 "Reinigung und Desinfektion von 
Wasserverteilungsanlagen" zu beachten, besonders Punkt 3 "Vorbeugende Maßnahmen".

Alle Rohre, Formstücke und Armaturen sind verdeckelt
oder verschweißt zu transportieren und auf der Baustelle zu lagern. Dieser mechanische 
Schutz hat bis zur Desinfektion und dem unmittelbarem Einbau zu verbleiben.

Es sind alle Rohre, Formstücke, Kupplungen und
Armaturen sowie die Anschlussstellen an den vorhandenen
Anlagen vor Einbau mit geeigneten Mitteln zu desinfizieren.
Vor dem Einbau: Die Rohre/Armaturen/Formstücke sind
insgesamt und insbesondere die schwer zugänglichen
Bereiche mittels Wasserstrahlen (viel Wasser - wenig
Druck) zu reinigen.
Anschließend sind die Armaturen und Formstücke
mechanisch mittels Bürsten und Lappen gründlich zu reinigen sowie zu spülen. Die offenen 
Rohrenden sind vor Einbau auf eine Länge von 1-2 Metern ebenso zu behandeln.
Einbau: Aus den Schächten oder Gebäuden ragende
Leitungen sowie Rohrenden sind immer verschlossen zu
halten. (Nach der jeweiligen Tagesleistung wasserdicht
zu verschließen).
Der Einbau muß unmittelbar nach der Reinigung/Desinfektion der Bauteile erfolgen. Als 
Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von Wasserstoffperoxid zu verwenden. 
Durchführung der Desinfektion bei kleineren Nennweiten mittels Sprühflasche. Bei 
größeren Dimensionen und Rohrleitungen mittels Nebelgerät, dabei sind die 
dementsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten.
Die Desinfektionsmittel- und Geräte sind durch den AN zu stellen und einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer versichert, dass bei Ausführung
eventuell anfallender weiterer Tätigkeiten, die
gegebenenfalls nicht explizit in der Ausschreibung
aufgeführt sind, die Anforderungen der Regelwerke
hinsichtlich Qualifikation und Nachweis beachtet und
erfüllt werden (z.B. DVGW-Arbeitsblatt GW 11 für
Tätigkeiten im Zusammenhang mit kathodischem
Korrosionsschutz). Es werden nur Beschäftigte und /
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oder Subunternehmer eingesetzt, die die entsprechenden
Anforderungen erfüllen.

Die nachfolgenden Positionen gelten für die Hauptleitung.

DUKTILE GUSSROHRE
Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL
in aktueller Fassung sowie Materialkatalog eingebaut:

Rohrschutz nach DIN EN 545 werkseitiger Rohrschutz für
Druckrohre aus  duktilem Gusseisen, Außenschutz nach
DIN 30674-3 mit Zinküberzug und Deckbeschichtung.
Innenschutz: Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880/ DIN
2614 und DVGW-Arbeitsblatt W 346 (ehemals W 342).

Für das Abladen und Verteilen der Rohre auf der
Baustelle erfolgt keine besondere Vergütung.
Flanschverbindungen Schrauben und Unterlegscheiben,
Muttern in Stahl, verzinkt, Flachdichtungen liefern und
herstellen.
Isolierung der Flansche mit Fettbinden sowie Schutz mit
PP-Vliesmatten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.
Die Vergütung erfolgt in den Form- und
Verbindungsstücken sowie den Armaturen.
Schneiden und Anschrägen nach DIN EN ISO 9692-1
(ehemals DIN 2559-1) an Druckrohrleitungen für
Trinkwasser aus duktilem Gusseisen DIN EN 545 wird
nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
Formstücke und Armaturen werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.

Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545  mit
Steckmuffe nach DIN 28603, und DVGW-Prüfzeichen VP 545,
einschließlich Dichtung aus EPDM, als zugfeste
Verbindung DVGW GW 368,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS, Standard Vi,
BLS, TIS-K, Universal VE und TKF,
Baulänge 6 m.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.04.05.0001 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest

3,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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03.04.05.0002 GGG DN 100, zugfest

GGG DN 100, zugfest

3,000  m _____________ _____________

03.04.05.0003 GGG DN 150, zugfest

GGG DN 150, zugfest

8,000  m _____________ _____________

03.04.05.0004 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest

7,000  m _____________ _____________

Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28 650, einschließlich
Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi
BLS, TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung
DVGW GW 368.

Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL

03.04.05.0005 GGG DN 80, zugfest

GGG DN 80, zugfest

46,000  m _____________ _____________

03.04.05.0006 GGG DN 100, zugfest

GGG DN 100, zugfest

36,000  m _____________ _____________

03.04.05.0007 GGG DN 150, zugfest

GGG DN 150, zugfest

76,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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03.04.05.0008 GGG DN 300, zugfest

GGG DN 300, zugfest

54,000  m _____________ _____________

PE-HD-ROHRE
PE-HD Rohre fachgerecht verlegen und Rohrverbindung
(Schraub-, Losflansch- oder Schweißverbindung)
fachgerecht herstellen.

Druckrohr aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und
SDR 17 ab da = 75 mm für Trinkwasser, Rohre mit maßlich integrierten Schutzschichten 
(in Anlehnung an Typ 2 nach PAS 1075), DVGW zugelassen,
mit rechtwinklig geschnittenen Enden, Rohrverbindungen
werden nicht gesondert vergütet.

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4
bis 315 x 18,7 durch Heizelementstumpfschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt 
DVS 2207-1, sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen
der Rohre ist einzurechnen. (gemäß Technischen
Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Die Einbindung der Rohrleitung wird gesondert vergütet.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.04.05.0009 PE-HD Rohr 90 x 5,4

PE-HD Rohr 90 x 5,4

20,000  m _____________ _____________

03.04.05.0010 PE-HD Rohr 125 x 7,4

PE-HD Rohr 125 x 7,4

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.05.0010) ... Übertrag  _____________ 

56,000  m _____________ _____________

03.04.05.0011 PE-HD Rohr 160 x 9,5

 PE-HD Rohr 160 x 9,5

120,000  m _____________ _____________

03.04.05.0012 PE-HD Rohr 180 x 10,7

PE-HD Rohr 180 x 10,7

580,000  m _____________ _____________

03.04.05.0013 PE-HD Rohr 355 x 21,1

PE-HD Rohr 355 x 21,1

85,000  m _____________ _____________

Neuverlegung eines PE-Rohres mittels Erdrakete.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18319 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Verdrängen des Bodens mit Hilfe von Rammenergie bei
selbsttätigem Vortrieb des Bodenverdrängungshammers
durch Druckluft oder Hydraulik.

Die Verrohrung erfolgt entweder gleichzeitig oder bei
ausreichend standfestem Boden durch anschließendes
Einziehen oder Einschieben. Das Verfahren wird
angewendet im trockenen oder erdfeuchten,
gemischtkörnigen und verdrängungsfähigen Lockergestein,
im Regelfall bis max.
200 mm Außendurchmesser.

Die zu durchpressenden Böden müssen ausreichend
verdichtungsfähig sein und sollen möglichst keine
eingelagerten Fremdkörper, Findlinge o. ä. aufweisen.

In Abhängigkeit von den anstehenden Böden betragen die
anwendbaren Vortriebslängen bis 25 m.
Die erforderliche Mindestüberdeckung beträgt 10 x Da
bzw. nach techn. Regelwerk der KWL -mind.
Rohrüberdeckung
1,10 m.
Die erforderliche Zielgenauigkeit muss unter

Übertrag  _____________ 
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Berücksichtigung des anstehenden Bodens und der
vorhandenen Örtlichkeit gewährleistet werden können.

Vortrieb mit Verdrängungshammer / Rakete in gerader
Trasse durchführen.
Anfahren, Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Abbau
der Geräte einschl. Einziehen des Rohres.

Einsatz von PE-HD Rohr mit Schutzeigenschaften
(Schutzmantelrohr bzw. Mehrschichtenrohr) gemäss
Technisches Regelwerk KWL.
PE-HD Rohr (PE 100, SDR 11 bis da = 63 mm und SDR 17 ab
da = 75 mm)

Abrechnung:
nach der Rohrlänge zwischen der Start- und Zielbaugrube
(ohne Start- und Zielbaugrube).

Die Abrechnung der Rohrlänge innerhalb der Start- und
Zielbaugrube erfolgt nach der offenen Bauweise.

03.04.05.0014 PE-HD 125 verl. (geschl. BW)

bis PE-HD 125 x 7,4 verlegen in geschlossener Bauweise

10,000  m _____________ _____________

PE-HD Formstücke fachgerecht verlegen und
Rohrverbindung (Schraub-, Losflansch- oder
Schweißverbindung) herstellen.

Formstück aus PE-HD, PE 100-RC, SDR 11 bis da = 63 mm und SDR 17 ab da = 75 mm   
für Trinkwasser, DVGW
zugelassen, mit rechtwinklig geschnittenen Enden,
Rohrverbindung wird nicht gesondert vergütet,

Bei Schweißverbindung:
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr 90 x 5,4
bis 315 x 18,7 durch Heizelementstumpfschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt 
DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen.
Das Herstellen der Rohrverbindung für Rohr bis 75 x 4,5 mit E-Muffen durch 
Heizwendelschweißen gemäß
Merkblatt DVS 2207-1 sowie das Schneiden und Anschrägen
der Rohre ist einzurechnen. (gemäß Technischen
Regelwerk Trinkwasserversorgung).

Die E-Muffe wird durch den AG bereitgestellt.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Übertrag  _____________ 
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Abrechnung:
Die Abrechnung von Formstücken erfolgt nach
übermessener Formstücklänge.
Je Formstückende wird 1 m Formstücklänge vergütet
entsprechend der Nennweite (z. B. Bogen, Winkel,
Reduzierung, Vorschweißbund = je 2 m, T-Stück DN 100/80
= 2 m für DN 100 und 1 m für DN 80).

03.04.05.0015 PE-HD Formstück 90 x 5,4

PE-HD Formstück  90 x 5,4

8,000  m _____________ _____________

03.04.05.0016 PE-HD Formstück 125 x 7,4

PE HD Formstück 125 x 7,4

28,000  m _____________ _____________

03.04.05.0017 PE-HD Formstück 160 x 9,5

 PE-HD Formstück 160 x 9,5

22,000  m _____________ _____________

03.04.05.0018 PE-HD Formstück 180 x 10,7

PE HD Formstück 180 x 10,7

36,000  m _____________ _____________

03.04.05.0019 PE-HD Formstück 355 x 21,1

PE-HD Formstück 355 x 21,1

24,000  m _____________ _____________

PE-HD-SCHUTZROHRE
PE-Rohr nach DIN 8074/75 für Stumpfschweißverbindung
als Schutzrohr für offenen Einbau verlegen.
Material wird durch den Auftraggeber beigestellt.
Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Baulänge 6 m / 12 m
PE-Schutzrohr in offener Bauweise verlegen.

Einmaliges fachgerechtes Trennen des Rohres ist mit

Übertrag  _____________ 
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einzurechnen.
Herstellen der Rohrverbindung durch Heizelementstumpfschweißen gemäß Merkblatt DVS 
2207-1 oder mit E-Muffen durch Heizwendelschweißen gemäß Merkblatt DVS 2207-1, 
sowie das Schneiden und Anschrägen der Rohre sind einzurechnen. 

Abrechnung:
nach lfm verlegtem PE-Schutzrohr

03.04.05.0020 PE-Schutzrohr DN 250 bis 400

PE-Schutzrohr DN 250 (250 x 14,8) 
bis DN 400 (450 x 26,7)

21,000  m _____________ _____________

03.04.05.0021 PE-Schutzrohr DN 500 bis 600

PE-Schutzrohr DN 500 (500 x 29,7) 
bis DN 600 (630 x 37,4)

10,000  m _____________ _____________

Schutzrohrabschluss mit elastomerer Abschlussmanschette
zur drucklosen Abdichtung des Ringraumes zwischen
Mantelrohr und Medienrohr, komplett mit Spannbändern
und Spannschlosser aus rostfreiem Stahl gemäß
Einbauvorschriften des Herstellers montieren.

Medienrohr: DN 1
Schutzrohr : DN 2
Medienrohr liegt exzentrisch im Schutzrohr.

Material wird nicht durch den AG beigestellt, die
Lieferung der Anschlussmanschette ist mit
einzukalkulieren.

Rohrabmessung in mm nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Abschlussmanschetten

03.04.05.0022 Z_Abschlussmanschette DN 150/250

Abschlussmanschetten für
DN 1 = 150 (PE da 160 oder da 180)
DN 2 = 250 (PE da 280)

14,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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03.04.05.0023 Z_Abschlussmanschette DN 350/500

Abschlussmanschetten für
DN 1 = 350 (PE da 355)
DN 2 = 500

4,000  St _____________ _____________

Rohreinzug in Schutzrohr aus Stahl oder PE ausführen,
Medienrohr: DN in mm nach Positionsangabe.

Rohrstrang vorbereiten.
Einschließlich erforderlicher Gerätschaften und
Zubehör.
Gleitkufen zum Einziehen der Rohre fachgerecht
einbauen. Material wird nicht durch den AG beigestellt.
Abrechnung:
nach lfm Leitungslänge, die mit Gleitkufen eingezogen
werden

03.04.05.0024 Rohreinzug m. Gleitk. DN 150

Rohreinzug mit Gleitkufen für
DN = 150

21,000  m _____________ _____________

03.04.05.0025 Z_Rohreinzug m. Gleitk. DN 350

Rohreinzug mit Gleitkufen für
DN = 350 (PE da 355)

10,000  m _____________ _____________

Summe 03.04.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung _____________
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03.04.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion
Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion

HYDRANT, BE-/ENTLÜFTUNG
Für die nachfolgenden Positionen ist insbesondere zu
berücksichtigen:

Sickerpackungen fachgerecht montieren,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl,
verzinkt, alle Flanschverbindungen mit Fett-Binden o.
glw. schützen.
Bei Bedarf  Einbau von FF-Stücken

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Hydranten, alle Hydrantenarten

03.04.06.0001 Unterflurhydrant, DN 80

Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 (ehemals DIN 3221),
DN 80 einbauen,
Flansch PN 16,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Unterflurhydrant direkt auf und in Richtung Rohrleitung
bis DN 400 setzen,
Einbaulage in Richtung Verkehr,
zuerst Bedienungsschlüssel, dann Standrohr

8,000  St _____________ _____________

SCHIEBER
Absperrschieber für Erdeinbau, weichdichtend, DIN EN
1171
(DIN 3352-4B) fachgerecht einbauen, mit
Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2,  PN 10
Normalbaulänge, mit innenliegendem Spindelgewinde,
Gehäuseteile aus EN-JS 1050 oder EN-GJS-400-15,
geeignet für Handbetätigung,

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Flanschschieber

03.04.06.0002 Flanschschieber bis DN 100

Flanschschieber bis DN 100

3,000  St _____________ _____________
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03.04.06.0003 Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

7,000  St _____________ _____________

03.04.06.0004 Flanschschieber über DN 200 bis DN 300

Flanschschieber über DN 200 bis DN 300

2,000  St _____________ _____________

EINBAUGARNITUR
Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar
(Teleskopbauart)
für Ventilanbohrschelle, Schieber oder Klappe, Hülsrohr
aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel.
Schlüsselstange aus Stahl, nicht herausziehbar,
Vierkantschoner aus Gusseisen GG.
Für Absperrklappen mit Schließanzeige.

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Einbaugarnituren

03.04.06.0005 Einbaug.Ventilanbohrsch., Schieb. bis DN 400

Einbaugarnitur für Schieber bis DN 400

12,000  St _____________ _____________

STRASSENKAPPE
Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach
Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen
gemäß DIN 3580 fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der
höhenverstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in
der Normalausführung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter (beigestellter) Straßenkappen
mit Tragplatten.
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03.04.06.0006 Straßenkappe Schieber

Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber

12,000  St _____________ _____________

03.04.06.0007 Straßenkappe Hydrant/BEV

Straßenkappe mit Tragplatte für Hydrant/Be- und
Entlüftung

8,000  St _____________ _____________

WIDERLAGER
Betonwiderlager gemäß DVGW GW 310 für TW-Leitungen im
Bereich der Anbindungen, Abzweige, Richtungsänderungen
und Mauerflansch herstellen, PN 10.

Für die nachfolgenden Positionen ist zu berücksichtigen:

Der Einbau erfolgt nur nach schriftlicher Anweisung des AG,
Abbindezeit und Schraubenfreiheit sind zu gewährleisten.

Abrechnung:
nach Anzahl hergestellter Widerlager

03.04.06.0008 Widerlager über DN 100 bis DN 200

Widerlager für Leitung über DN 100 bis DN 200

3,000  St _____________ _____________

03.04.06.0009 Widerlager über DN 200 bis DN 300

Widerlager für Leitung über DN 200 bis DN 300

2,000  St _____________ _____________

Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von
neu verlegten TW-Leitungen zu vermeiden, ist eine
vorherige Prüfung der Trinkwasserqualität erforderlich.
Die Hygieneprüfung wird durch den AG realisiert.
Die rechtzeitige Organisation der Prüfung, mind. 7 Tage
vor der Wasserentnahme, ist mit einzukalkulieren.
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Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.

Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen. Die
Ableitungen des Wassers der Druckprüfung zum Vorfluter
sind durch den AN einzukalkulieren. Die Einleitung in
den Kanal erfolgt über entsprechende Schächte im
Straßenbereich je nach bestmöglichster
Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Den Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen ist Folge zu leisten.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und
Druckprüfungsprotokoll zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen
Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser
PE-HD oder duktiler Gussleitungen

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Druckprüfung der Leitung
erforderlich sind (u.a. erforderlichen Formstücke,
Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen,
Entlüftungsstutzen,  provisorische Rohrleitungen.
Jeweils ein Manometer am Anfang und am Endes des
Rohrabschnittes, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten
verbunden sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit
dem AN.
Der AG wird nach Absprache mit dem AN einen Abstellplan
erstellen, der vom AN zu einzuhalten ist.
Der AG ist rechtzeitig über die geplanten/erforderlichen Betriebszustände zu informieren.

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

03.04.06.0010 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150

776,000  m _____________ _____________

03.04.06.0011 Druckprüfung DN 300 - DN 400

Druckprüfung für Leitung DN 300 - DN 400

85,000  m _____________ _____________
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Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die
Freigabe zur Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch
das zuständige Gesundheitsamt.

Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig erfolgt die
Freigabe durch das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig.
Für diesen Bereich sind die notwendigen Probenahmen und
die Trinkwasseruntersuchungen durch das akkreditierte
Prüflabor der Leipziger Wasserwerke zu realisieren. Der
Probenahmetermin ist rechtzeitig mit dem Labor unter
der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de
abzustimmen bzw. zu vereinbaren. Die Kosten für die
Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an
das Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der
Untersuchungsergebnisse stellt das Gesundheitsamt die
Freigabebescheinigung aus und sendet diese an die
beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu
beseitigen.Die Ableitungen des Wassers der Desinfektion
und Spülung zum Vorfluter sind durch den AN
einzukalkulieren. Die Einleitung in den Kanal erfolgt
über entsprechende Schächte im Straßenbereich je nach
bestmöglichster Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Den Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen ist Folge zu leisten.
Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach
Absprache mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist
anzuwenden).
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in
oberirdische Gewässer geleitet werden!

Anfallende Laborkosten und Gebühren für Behörden und
das akkredidierte Prüflabor sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme
spülen und desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung mit
berücksichtigt.

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Desinfektion und Spülung der
Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen
Formstücke, Sprühlanzen, Armaturen, T-Stücke mit
Abgangsstutzen, Entlüftungsstutzen,
Desinfektionsmittel, Dosiergerät, provisorische
Rohrleitungen, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Alle
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Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden
sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit dem AN.

Das Wasser wird durch den AG kostenpflichtig,
gestellt. Die entnommende Wassermenge ist mittels
Wasserzähler zu messen, zu protokollieren und der
Bauleitung in schriftlicher Form zu übergeben.

Abrechnung: nach lfm desinfizierte Leitung

03.04.06.0012 Desinfektion bis DN 150

Desinfektion für Leitungen bis DN 150

776,000  m _____________ _____________

03.04.06.0013 Desinfektion DN 300 - DN 400

Desinfektion für Leitungen DN 300 - DN 400

85,000  m _____________ _____________

Summe 03.04.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion _____________
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03.04.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, Sonstiges
Rückbau, Provisorium, Einbindungen, Sonstiges

ROHRLEITUNG AUSBAUEN
Metallische Rohrleitung und nicht metallische
Rohrleitungen (Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung
ist außer Betrieb, auf dem Baugelände sammeln und nach Wahl des AN entsorgen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich
erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung

03.04.07.0001 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Rohrleitung ausbauen bis DN 150

85,000  m _____________ _____________

03.04.07.0002 Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400

Rohrleitung ausbauen DN 300 - DN 400

17,000  m _____________ _____________

ARMATUREN AUSBAUEN
Absperrschieber, -klappen, Hydranten, Ausbaustücke,
Rohrtrenner, Kupplungen, Ventilanbohrschellen und
dergleichen ausbauen, auf dem Baugelände sammeln und in
Eigentum des AN nehmen.
Die Entsorgung ist nachzuweisen.
Einschließlich erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach Anzahl ausgebauter Armaturen

03.04.07.0003 Armaturen ausbauen bis DN 200

Armaturen ausbauen für Leitungen bis DN 200

21,000  St _____________ _____________

03.04.07.0004 Armaturen ausbauen DN 250 - DN 400

Armaturen ausbauen für Leitungen
DN 250 - DN 400

4,000  St _____________ _____________
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03.04.07.0005 Straßenkappe ausbauen

Straßenkappe von Hydrant, Schieber, Klappe,
Ventilanbohrschelle oder Be- und Entlüftungsventil
ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist nach Wahl des AN
zu entsorgen.

27,000  St _____________ _____________

03.04.07.0006 Einbaugarnitur ausbauen

Einbaugarnitur von Schieber, Klappe,
Ventilanbohrschelle oder Be- und Entlüftungsventil
ausbauen einschl. aller Nebenarbeiten.
Das Abbruchgut ist nach Wahl des AN
zu entsorgen.

16,000  St _____________ _____________

ROHRENDE VERSCHLIESSEN
Rohrenden aller Materialien von außer Betrieb genommen
Leitungen fachgerecht verschließen, inkl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer Betrieb genommen werden.

Abrechnung: nach Stück verschlossener Rohrleitung

03.04.07.0007 Rohrende verschließen bis DN 100

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung bis DN 100 verschließen.

5,000  St _____________ _____________

03.04.07.0008 Rohrende verschließen über DN 100 bis DN 200

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung über DN 100 bis DN 200 verschließen.

15,000  St _____________ _____________

03.04.07.0009 Rohrende verschließen über DN 200 bis DN 300

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung über DN 200 bis DN 300 verschließen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.07.0009) ... Übertrag  _____________ 

7,000  St _____________ _____________

TRINKWASSERPROVISORIUM
Auf- und Abbau, Vorhalten eines Trinkwasser-
Versorgungsprovisoriums nach Anordnung des AG aus
vorhandenem Netzanschluss,
Es ist einzurechnen:
PE-Leitungen einschließlich Rohrverbindung,
Erforderliche Abzweige und
Einbau eines Absperrschiebers zur Hausversorgung
sämtliche Maßnahmen zur Sicherung, Verankerung und
Überfahrung der Leitung,
Rückbau, Spülen und Desinfizieren.

Die Freigabe durch das Gesundheitsamt ist einzurechnen.

Materiallieferung/-bereitstellung durch AN. Material für
TW-Provisorium wird nicht durch den AG beigestellt.

Sämtliche Erd- und Oberflächenarbeiten bis zu einem
Längenanteil von 30 % des Provisoriums sind mit diesen
Positionen abgegolten und werden nicht gesondert
vergütet, werden weitere Erd- und Oberflächenarbeiten
erforderlich, erfolgt die Abrechnung nach Titel Erd-
und Verbauarbeiten.

Abrechnung:
nach lfm verlegtem TW- Provisorium

Anbindung HA auf Provisorium:
Fachgerechte Montage und Anbohren unter Wasserdruck auf
Rohrleitungen und Setzen einer Ventilanbohrschelle bzw.
Sattelschelle. Anbindung HA-Provisoriumsleitung an
Ventilanbohrschelle anschließen.

Abrechnung:
nach Anzahl der Anbindungen

Anbindung Provisorium an Hauptleitung:
Anbindung wie folgt ausführen:
E-Flex, DN nach Positionsangabe liefern und bauzeitlich
auf vorhandene Leitung montieren.
Reduzierstück liefern und bauzeitlich einbauen.
Vorschweißbund mit Losflansch, DN mit Positionsangabe
liefern und an PE-Provisorium anschweißen und an E-Flex
verschrauben

Abrechnung:
nach Anzahl der Anbindungen
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03.04.07.0010 Auf- und Abbau, Vorhalten DN 80 - DN 100

Auf- und Abbau, Vorhalten TW-Provisorium,
DN 80 - DN 100

60,000  m _____________ _____________

03.04.07.0011 Anbindung HA auf Provisorium bis DN 100

Anbindung HA auf Provisorium bis DN 100

1,000  St _____________ _____________

03.04.07.0012 Anbind. Provisor. an Hauptltg,DN80-DN250

Anbindung Provisorium an Hauptleitung,
DN 80 - DN 250

2,000  St _____________ _____________

EINBINDUNG ROHRLEITUNG
Die Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes
und die Wiederinbetriebnahme nach abgeschlossener
Einbindung erfolgen durch den AG.

Eine Einbindung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn
die vorhandene, vom AG drucklos übergebene
Druckrohrleitung geschnitten bzw. getrennt werden muss,
um eine neue Leitung anzuschließen. Dies gilt auch im
Bereich von Reparaturen, wenn ein neues
Rohrleitungsstück eingesetzt werden muss.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:

die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, sowie Rohrschnitte, Vorbereiten der
Rohrenden,
Demontage, Abfuhr und Entsorgung des innerhalb der
Montagegrube ausgebauten Materials,
Handdesinfektion im Bereich der Einbindung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach
Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.

Erforderliche Einbauteile und deren Montage werden
gesondert vergütet.

Wasserhaltungen für die Leitungsentleerung über o.g.
Wassermenge hinaus, werden gesondert vergütet.
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Pro Stück Einbindung sind in einer Montagegrube bis zu
drei Anbindungen an die vorhandene Leitung erfasst.

Die Auswechslung einer Armatur zählt nicht als
Einbindung.
Das Abblinden einer wieder in Betrieb gehenden Leitung (z.B. bei bauzeitlichem 
Parallelbetrieb alte Leitung / neue Leitung) zählt ebenfalls nicht als Einbindung.

Abrechnung:
Nach Anzahl der Einbindungen, Abrechnung erfolgt nach
der größten Dimension der bestehenden Rohrleitung
innerhalb einer Montagegrube (bei maximal drei
Einbindungen).

Die Einheitspreise sind unabhängig von:
Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und Material

03.04.07.0013 Einbindung Rohrleitung, bis  DN 150

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
bis  DN 150

12,000  St _____________ _____________

03.04.07.0014 Einbindung Rohrleitung, DN 200 - DN 400

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
DN 200 - DN 400

3,000  St _____________ _____________

Einbindung Hausanschluss (HA) bis PE 63x5,8, bis 2,0m Länge, einschließlich Montage 
Ventilanbohrarmatur, Einbaugarnitur, Straßenkappe.
Einschließlich aller Nebenarbeiten, die für den funktionsfähigen Anschluss der 
Hausanschlussleitung an die Hauptleitung erforderlich sind.
Gilt für Umbindungen von vorhandenen Hausanschlussleitungen an die neue Hauptleitung.

- Ventilanbohrschelle zum Anbohren und Absperren PE-,
GGG-, Stahl-Rohr der Hauptleitung nach DIN 3543 Teil 2
fachgerecht einbauen.
- Montage der Anbohrarmatur einschl. Einbaugarnitur, einschließlich sämtlicher 
Zubehörteile, einschl.
Einbau der Straßenkappe und der Tragplatte 
- Verlegen von bis zu 2,0m Hausanschlussleitung bis da 63 einschließlich erforderlicher 
Formstücke. 
Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100-RC, SDR 11, mit maßlich integrierten 
Schutzschichten) nach DIN 8074/DIN 8075/DIN EN 12201  für Trinkwasser entsprechend 
Regelwerk, Rohr- bzw. Schweißverbindung wird nicht gesondert vergütet.
- Anbindung der neuen Hausanschlussleitung an die Ventilanbohrarmatur und an die 
bestehende Hausanschlussleitung (alle Materialien).
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Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:
-Lieferung und Einbau eines Trassenwarnbandes
mit Ortungsdraht 
- die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, 
- Rohrschnitte, Vorbereiten der Rohrenden,
- Demontage, Abfuhr und Entsorgung des bei der Umbindung ausgebauten Materials, 
- Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf
Vorhandensein von Altlasten: Einbau von PE-HD-Rohren mit zusätzlichem äußeren 
Schutzmantel und metallischer Diffusionssperre, einschl. Wiederherstellung der 
Diffusionsbeständigkeit der Hauptleitung im Bereich der Ventilanbohrschelle. 

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach
Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.
Bei Einbindungen von Hausanschlüssen über 2,00m Länge erfolgt die Abrechnung der 
zusätzlichen Leitungslänge über den Abschnitt 9 Hausanschlüsse.

Abrechnung:
Nach Anzahl der einzubindenden Hausanschlüsse. Die Abrechnung erfolgt nach der 
Dimension der Hauptleitung.

03.04.07.0015 Einbindung HA bis da63, Hauptl. über DN 100 bis DN 200

Einbindung Hausanschluss bis 2,0m Länge, 
Dimension der Hauptleitung über DN 100 bis DN 200,
Dimension Hausanschluss bis da 63. 

13,000  St _____________ _____________

03.04.07.0016 Einbindung HA bis da63, Hauptl. über DN 300 bis DN 400

Einbindung Hausanschluss bis 2,0m Länge, 
Dimension der Hauptleitung über DN 300 bis DN 400,
Dimension Hausanschluss bis da 63.

2,000  St _____________ _____________

LEITUNGSENTLEERUNG
Wasserhaltung zur Rohrleitungsentleerung im Rahmen von
Einbindungen.

Zur Vergütung von Wassermengen über 1 m³ bei
Einbindungen.

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

Lieferung und Betrieb einer Tauchmotorpumpe, Leistung
nach Positionsangabe und Rückbau der Tauchmotorpumpe
der Mehraushub und die Mehrverfüllung der zusätzliche
Baugrubenverbau gegenüber Normalgraben.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2390 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Herstellen Stromanschluss/Generatorbetrieb und
Stromkosten bzw. Betriebsmittel.
Herstellung Pumpensumpf innerhalb der Baugrube.
Auf- und Abbau, Betrieb von einer Vorflutleitung bis 50
m Länge

Abrechnung:
nach Betriebszeit der eingesetzten Tauchmotorpumpen

03.04.07.0017 Tauchmotorpumpe, bis 10 m³/h

Tauchmotorpumpe betreiben, bis 10 m³/h

24,000  h _____________ _____________

03.04.07.0018 Tauchmotorpumpe, bis 30 m³/h

Tauchmotorpumpe betreiben, bis 30 m³/h

8,000  h _____________ _____________

HINWEISSCHILDER
Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der
Absperrarmatur oder des Hydranten anbringen.

Montagehöhe des Hinweisschildes 2,00 m bis 2,20 m,
seitlicher Abstand nicht weiter als 5,00 m.
Bei fehlenden Gebäuden - Hinweispfosten aus Aluminium
setzen, im Außenbereich Sicherung mit 4 Betonpfählen
H = 1,50 m über Gelände, rotgestrichen.

Hinweisschild:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweisschild für Trinkwasser aus Kunststoff mit
auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern liefern und
montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, liefern und
fachgerecht einbauen, für Armaturen und Hydranten.

DIN 4067 (Armatur)
DIN 4066 (UH, ÜH, Gartenhydrant)
Befestigung an Pfosten/ Gebäuden

Hinweispfosten:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Durchmesser 6 cm,
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2,20 m über Gelände hoch,
mit Kunststoffabdeckkappe.,
einschl. Betonfundament aus B 10,
30 x 30 cm oder Da = mind. 350 mm (rundes Fundament),
Tiefe 80 cm,
liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich
Erdarbeiten, überschüssigen Boden beseitigen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Hinweisschilder

03.04.07.0019 Hinweisschild mit Pfosten

Hinweisschild mit Pfosten

8,000  St _____________ _____________

03.04.07.0020 Hinweisschild abbauen

Rückbau Hinweisschild ohne Pfosten
Hinweisschilder von Hydranten, Schiebern, Hausanschlüssen  
rückbauen. 
Vorh. Befestigung an Pfosten von Verkehrsschildern o.ä.,  oder 
an Einfriedungen.
Gesamtes Material nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
entsorgen.

24,000  St _____________ _____________

MEHRBEREICHSKUPPLUNG, MULTI-JOINT, E-JOINT
Mehrbereichskupplung aus duktilem Gusseisen inklusive
Dichtung, geeignet für alle Rohrmaterialien, Schrauben
und Muttern aus Edelstahl, fachgerecht einbauen.
Dimension nach Positionsangabe.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Kupplungen

03.04.07.0021 Mehrbereichskupplung ü. DN 75 bis DN 150

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint über DN 75
bis DN 150

6,000  St _____________ _____________
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03.04.07.0022 Mehrbereichskupplung ü. DN200 bis DN300

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint
über DN 200 bis DN 300

3,000  St _____________ _____________

MATERIALBEISTELLUNG

03.04.07.0023 Material Soll-Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten
Materials erstellen. Kontrolle des verbauten Materials
anhand eines detaillierten Soll-Ist-Vergleichs nach den
Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen,
laufend zu aktualisieren und gegebenenfalls auf
Verlangen dem AG oder der örtlichen Bauüberwachung
vorzulegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.04.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, 
Sonstiges 

_____________
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03.04.08 Hausanschlüsse
Hausanschlüsse

Hinweise zu Hausanschlüssen

1. Ansprechpartner AN

Für die Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von
Hausanschlüssen gilt:
Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Abwicklung
übergibt der AN 3 Tage vor Baubeginn eine Aufstellung
der projektbeteiligten Personen in Form einer
Baustellenanmeldung. Das Formular wird durch den AG
übergeben. Diese Aufstellung
ist bei Veränderung des Personenkreises unverzüglich zu
aktualisieren. Der vorstehende Personenkreis ist im
Rahmen des Projektes befugt, verbindliche Auskünfte zu
erteilen und Entscheidungen zu fällen. Insbesondere
sind dort die Ansprechpartner benannt, welche im
Bedarfsfall zu informieren sind.

2. Bauvorbereitung

Der AN hat sich mit dem Kunden zwecks Terminabsprache
in Verbindung zu setzen.
Müssen Grundstückseinfahrten durch die Arbeiten
vorüber- gehend ganz oder teilweise gesperrt werden, so
hat der AN dies rechtzeitig, mindestens aber 2 Tage
vorher, mit dem
Grundstückseigentümer oder seinem Beauftragten
abzusprechen.

3. Materialien

Trinkwasser:
Sofern nicht anders beschrieben, werden alle
Materialien
(Rohrleitungen, Formstücke, Armaturen,
Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör,
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt.
Die Bereitstellung erfolgt im Regelfall frei Baustelle.
Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern, Dichtungen),
Schmier- und Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser:
Alle Materialien für Abwasser sind durch den AN zu
liefern
und in die jeweilige Position einzukalkulieren.

4. Feststellung von Grenzsteinen
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Bei Verlegung von Rohrleitungen/Kanäle außerhalb
öffentlicher Wege und Straßen sind vor Baubeginn vom AN
alle betroffenen Anlieger zu einer Begehung einzuladen,
um alle vorhandenen Grenzsteine aufzunehmen.
Eine Kopie des über die Begehung zu fertigenden
Protokolls mit Lageplan ist dem AG vorzulegen.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die im Protokoll
und Lageplan festgehaltenen Grenzsteine den
Grundstücksbesitzern wieder zu übergeben. Eine
Unterschrift über die Übergabe ist vom Kunden des AG
einzuholen.
Für fehlende Grenzsteine hat der AN die Neuvermessung
zu beantragen und zu bezahlen.
Neuvermessungskosten der Grenzsteine, die innerhalb der
Baugrube liegen, trägt der AG, jedoch nur dann, wenn
die geforderten Aufzeichnungen mit Unterschrift für
Grenzsteine vorliegen.

5. Bauausführung:
Das Aufnehmen und Wiederherstellen der Flächen neben
dem Leitungsgraben werden über den Umfang der
ausgeschriebenen Flächen hinaus nicht gesondert
vergütet. Sollten zusätzliche Flächen benötigt werden,
so sind diese in den ursprünglichen Zustand zu
versetzen, die Kosten dafür werden nicht gesondert
vergütet.

Schutz von Bäumen und Gehölzen:
Eventuell erforderliche Leistungen zum Schutz von
Bäumen und Gehölzen werden nicht gesondert vergütet.
In Gartenbereichen sind Pflanzen und Sträucher, die
Rasensoden, der Mutterboden und der Aushub getrennt auf
Folie zum Wiedereinbau zu lagern bzw. einzuschlagen und
zu bewässern. Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die
Gartenfläche wieder fachgerecht hergestellt werden,
einschließlich der Anpflanzungen.
Behinderungen im Wurzelbereich von Bäumen und
Sträuchern
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

6. Abnahme und Dokumentation

Bei Neuerstellung, Änderung und Auswechslung von
Trinkwasserhausanschlüssen wird der Hygienenachweis
durch den AG veranlasst. Wenn weitere Nachweise
aufgrund nicht bestandener erster Hygiene erforderlich
werden, erfolgen die nachfolgenden Spülungen zu Lasten
des AN.

Die Abnahme ist vor Ort, gemeinsam mit dem AG, zu
protokollieren. Die Fertigstellung ist dem AG
anzuzeigen!
Der AG ist berechtigt, die Leistungen des AN aus
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betrieblichen Gründen schon vor der Abnahme zu nutzen.
Die Nutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

Nach Fertigstellung ist durch den AN eine komplette
Dokumentation pro Hausanschluss (gilt nur für neu
errichtete HA, nicht für Umbindungen) dem AG
auszuhändigen.

03.04.08.0001 Material Soll - Ist Vergleich

Dokumentation und prüffähige Auflistung des verlegten
Materials erstellen. Kontrolle des verbauten Materials
anhand eines detaillierten Soll-Ist-Vergleichs nach den
Vorgaben des AG.
Die Liste ist bei der ersten Lieferung zu beginnen,
laufend zu aktualisieren und gegebenenfalls auf
Verlangen dem AG oder der örtlichen Bauüberwachung
vorzulegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.04.08.0002 Dokumentation Hausanschluss Trinkwasser

Dokumentation für neu errichteten Hausanschluss
Trinkwasser
Die Dokumentation hat folgendes zu beinhalten:

Allgemein:
- Schweißprüfprotokolle,
- Entsorgungsnachweise für Bauschutt, Erdaushub u.ä.,
- Bestandsplan (Aufmaß-Skizze) auf Grundlage der
  Einmessordnung der KWL,
- Bestandskarte ( Bestandsplan M 1:500; wird durch AG
  beigestellt und ist durch AN zu ergänzen),
- Nachweis Deckenschluss, Abnahmeprotokoll des
jeweiligen
  Straßenbaulastträgers,
- Verdichtungsnachweise,
- Aufmaße 1-fach,
- sämtliche Abnahmeprotokolle fremder
  Rechts-/Medienträger bzw. Grundstückseigentümer,
- Protokoll zur Abnahme.

Für Trinkwasserhausanschlüsse:
- Nachweis des eingebauten Materials,
- Material Soll-Ist-Vergleich,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TWL Teil 1 -
Skizze,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TWL Teil 2 -
  Beschreibung,
- Überprüfung der Hausanschlussleitung TW Aufmaßblatt
  Firma: - Seite 1, Leistungsabrechnung,
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             - Seite 2, Aufmaßskizze.

Des Weiteren sind zusätzlich nachfolgende digitale
Fotos von jedem Hausanschluss zu erstellen. Die Fotos
sind in jpg-Format per E-mail an den AG zu übergeben.
Mindestumfang digitale Fotos:
1 Foto, VA in Richtung Hauptleitung,
1 Foto, VA in Richtung Hausanschlussleitung,
1 Foto, Mauerdurchführung außen,
1 Foto, Mauerdurchführung innen,
1 Foto, Isolierung Hausanschlussleitung,
1 Foto, Wasserzählergarnitur.

Weitere digitale Fotos im Falle von:
- Kreuzender Leitung,
- Minderdeckung,
- Abweichungen vom technischen Regelwerk,
- zusätzlicher Kernbohrung im Gebäude.

3,000  St _____________ _____________

AUSHUB ROHR-/KANALGRABEN
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der
vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden
ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen
Boden abtransportieren und entsorgen wird gesondert
vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
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18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

03.04.08.0003 Aushub, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben T bis 2,00 m, Tiefe
Homogenbereich 2

123,000  m3 _____________ _____________

AUSHUB BAUGRUBEN UND SUCHGRÄBEN
Die Baugruben, Montagebaugruben und Suchgräben müssen
nach den Plänen und den Angaben des Auftraggebers oder
nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit
senkrechten Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.
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Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Baugruben und Suchgräben profilgerecht
ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:

a) Baugruben (auch Start- und Zielbaugruben):

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis
Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

b) Suchgräben:

Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis
Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

c) Schachtbaugruben:
Breite gemäß Regelblatt 102-1 und 102-2
Breite = Außendurchmesser des Schachtes
             + Arbeitsraum (2 x 0,50 m)
             + Bohlendicke (2 x s)

03.04.08.0004 Aushub Baugruben und Suchgräben, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Baugruben, Suchgräben und Montagebaugruben T
über 1,25 bis 2,00 m, Homogenbereich 2
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130,000  m3 _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung der Homogenbereiche erfolgt in der
Baubeschreibung oder dem Geotechnischen Bericht.

Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Erdsatzboden werden nicht
vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw.
Kabelbündel/Leitungslänge, quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum
Zwischenlagerplatz des AN  transportieren und abladen
und Boden vom Zwischenlagerplatz des AN laden, zur
Baustelle transportieren und abladen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw.  Aushub Kopflöcher, Baugruben,
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Suchgraben.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den
Transport zum als auch den Transport vom Zwischenlager.

03.04.08.0005 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

10,000  m3 _____________ _____________

03.04.08.0006 Hindernis Stahlbeton abbrechen

Hindernis aus Stahlbeton abbrechen

10,000  m3 _____________ _____________

03.04.08.0007 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in 
Handschachtung; die Wiederherstellung der Rohrbettung und 
Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200

30,000  m _____________ _____________

03.04.08.0008 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m²  
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.
Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich  ist,
aufhängen bis 0,2 m².

70,000  m _____________ _____________

BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
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und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abrechng:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.04.08.0009 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und nach 
Wahl des AN wiederverwerten oder nach
den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht 
entsorgen.

253,000  m3 _____________ _____________

03.04.08.0010 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau)
liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, einbaubar 
unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der dort 
genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

126,000  m3 _____________ _____________

03.04.08.0011 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
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126,000  m3 _____________ _____________

03.04.08.0012 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw. gemäß DIN
EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 (bei
Trinkwasserrohre) liefern und einbauen  und verdichten
auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

100,000  m3 _____________ _____________

03.04.08.0013 Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben,
Dicke ca. 25-30 cm
Lieferung und Einbau von geeignetem Baustoffgemisch 0/56.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Vor und nach der Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen. 

27,000  m3 _____________ _____________

03.04.08.0014 Temporäre Aufschotterung des Rohrgrabens

Temporäre Aufschotterung des Rohrgraben/Baugrube bis OK
Gelände zur Befahrbarkeit mit durch AN zu liefernden
Stoffen inkl. Ein- und Ausbau des Schotters

60,000  m3 _____________ _____________

VERBAUARBEITEN
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach DIN 4124
herzustellen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18304
sowie 18301 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienenverbau, Dielenkammerverbau, einfacher
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Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Baugruben und
Suchgräben" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm

03.04.08.0015 Standardisierter Verbau, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 2,00
m.

420,000  m2 _____________ _____________

03.04.08.0016 Standardisierter Verbau Baugruben und Suchgräben, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Baugruben und Suchgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 2,00
m.

265,000  m2 _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen) bei
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Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen, Dränen,
Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

03.04.08.0017 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter
Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

60,000  St _____________ _____________

03.04.08.0018 Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite bis 1,0m, Höhe bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter
Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0m, Höhe bis 0,5m.

12,000  St _____________ _____________

BAU VON TW-HAUSANSCHLÜSSEN / ROHRVERLEGEARBEITEN
Allgemeine Vorbemerkungen Rohrleitungsbauarbeiten:

Sofern in der Leistungsbeschreibung bzw. Vorbemerkung
nichts anderes vorgesehen ist, werden alle Materialien
(Rohrleitungen, Formstücke, Armaturen, Hydranten,
Einbaugarnituren, Straßenkappen mit Zubehör,
Rohrbruchdichtschellen und Mehrbereichskupplung) vom AG
bereitgestellt. Die Bereitstellung erfolgt frei
Baustelle, abgeladen.

Das Verteilen auf der Baustelle ist in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Liefertermine sind direkt mit dem Materiallieferanten
des AG abzustimmen und dem AG mitzuteilen. Der AG
übermittelt dem AN die Kontaktdaten des
Materiallieferanten unverzüglich nach Beauftragung.
Treten Umstände ein, die eine Verzögerung der
vereinbarten Termine erwarten lassen, so ist der AG in
jedem Fall sofort nach Eintreten des Ergebnisses
schriftlich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer
und Gründe der Termin- verzögerung zu benachrichtigen.

Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom
AN zu bestätigen ist. Die unterschriebenen
Lieferscheine sind dem AG unverzüglich zu übergeben.
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Abrechnung:
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl
verzinkt, sowie Dichtungen sind vom AN zu liefern und
einzubauen und werden nicht gesondert vergütet.

Der Einbau und die Lieferung sämtlicher notwendiger
Befestigungs- und Montageteile ist einzurechnen. Rohr-
bzw. Schweißverbindung ist einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet.

Alle Flanschverbindungen sind durch Fett-Binden o. glw.
zu schützen. (Fettbinden o. glw. sind durch den AN zu
liefern)

Alle Armaturen in unbefestigtem Gelände mit 1,0 m²
Kleinpflaster umpflastern. Hierfür erfolgt eine
gesonderte Vergütung nach Titel
Straßenwiederherstellungsarbeiten.

Es hat die technisch und wirtschaftlich beste
Ausführung zur Erstellung eines Hausanschlusses auch in
Kombination von geschlossener und offener Bauweise zu
erfolgen, ohne das dem AG Mehrkosten entstehen.
Grundlage für die Ausführung ist das Technische
Regelwerk der KWL in der jeweils gültigen Fassung. Des
Weiteren gelten: DIN EN 805, DVGW  W 400-2.

Neuverlegung eines Hausanschlusses mittels Erdrakete.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18319 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Verdrängen des Bodens mit Hilfe von Rammenergie bei
selbsttätigem Vortrieb des Bodenverdrängungshammers
durch Druckluft oder Hydraulik.

Die Verrohrung erfolgt entweder gleichzeitig oder bei
ausreichend standfestem Boden durch anschließendes
Einziehen oder Einschieben. Das Verfahren wird
angewendet im trockenen oder erdfeuchten,
gemischtkörnigen und verdrängungsfähigen Lockergestein,
im Regelfall bis max.
200 mm Außendurchmesser.

Die zu durchpressenden Böden müssen ausreichend
verdichtungsfähig sein und sollen möglichst keine
eingelagerten Fremdkörper, Findlinge o. ä. aufweisen.

In Abhängigkeit von den anstehenden Böden betragen die
anwendbaren Vortriebslängen bis 25 m.
Die erforderliche Mindestüberdeckung beträgt 10 x Da
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bzw. nach techn. Regelwerk der KWL -mind.
Rohrüberdeckung
1,10 m.
Die erforderliche Zielgenauigkeit muss unter
Berücksichtigung des anstehenden Bodens und der
vorhandenen Örtlichkeit gewährleistet werden können.

Vortrieb mit Verdrängungshammer / Rakete in gerader
Trasse durchführen.
Anfahren, Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Abbau
der Geräte einschl. Einziehen des Rohres.

Einsatz von PE-HD Rohr mit Schutzeigenschaften
(Schutzmantelrohr bzw. Mehrschichtenrohr) gemäss
Technisches Regelwerk KWL.
PE-HD Rohr (PE 100, SDR 11 bis da = 63 mm und SDR 17 ab
da = 75 mm)

Abrechnung:
nach der Rohrlänge zwischen der Start- und Zielbaugrube
(ohne Start- und Zielbaugrube).

Die Abrechnung der Rohrlänge innerhalb der Start- und
Zielbaugrube erfolgt nach der offenen Bauweise.

03.04.08.0019 bis PE-HD 63 verl. (geschl. BW)

bis PE-HD 63 x 5,8 verlegen in geschlossene Bauweise

120,000  m _____________ _____________

Druckrohr und Formteile aus PE-HD (PE 100, SDR 11 bis
da = 63 mm und SDR 17 ab da = 75 mm) nach DIN 8074/DIN
8075/DIN EN 12201 (ehemals DIN 19533) für Trinkwasser
entsprechend Regelwerk,
Rohr- bzw. Schweißverbindung wird nicht gesondert
vergütet.
grundsätzlich bis da = 63 mm erfolgt die Verlegung von
PE-HD Rohr mit Schutzeigenschaften (Vollwandrohr,
Schutz-  mantelrohr bzw. Mehrschichtenrohr) gemäss
Technisches Regelwerk KWL.
Bei kontaminierten Böden oder bei Verdacht auf
Vorhandensein von Altlasten, besteht die Erfordernis
von Diffusionsbeständigkeit in diesen Fall sind PE-HD
Rohre mit Schutzeigenschaften (Diffusionssperre) zu
verlegen.
Der Einbau von ggf. erforderlichen Formstücken ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Die Lieferung und der Einbau eines Trassenwarnbandes
mit Ortungsdraht sowie dessen fachgerechter Anschluss
an Straßenkappen ist einzurechnen und wird nicht
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gesondert vergütet.
Die Demontage von Armaturen wird gesondert nach Titel
"Demontage von Trinkwasserhausanschlüssen" vergütet.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Abrechnung:
Als Abrechnungslänge gilt die Rohrlänge von der Achse
der Hauptleitung bis zur Gebäudeaußenwand bzw.
Wasserzählerschachtaußenwand  bzw. einer anderen vom AG
festgelegten Leistungsgrenze (im allgemeinen
Wasserzähler).

Wird ein Teil der Rohrlegearbeiten in geschlossener
Bauweise hergestellt, so reduziert sich die zu
berechnende  Rohrlänge um diese Länge.

03.04.08.0020 bis PE-HD 63 verl. (off. BW)

bis PE-HD 63 x 5,8 verlegen mit
Schutzrohreigenschaften/Schutzmantelrohr

90,000  m _____________ _____________

03.04.08.0021 Z_Halbschalen als Schutzrohr um Hausanschluss

Z_Halbschalen als Schutzrohr um Hausanschluss
Reparatur-Halbschalen DN 100 aus PVC oder PP zur 
nachträglichem Schutz von Leitungen um 
Hausanschlussleitungenverlegen. 
Einschließlich Verbindung der einzelnen Halbschalen sowie 
gas- und wasserdichtes Verschließen der Enden der 
Halbschalen, gemäß Herstellerempfehlung (z.B. durch 
Kaltschrumpfband).
Einschließlich fachgerechte Trennschnitte.
Halbschalen DN 100 für Hausanschlussleitungen bis DN 50, zur 
Verwendung als Wurzelschutz o.ä. 

Material wird nicht durch den AG beigestellt, die
Lieferung ist mit einzukalkulieren.

15,000  m _____________ _____________

DRUCKPRÜFUNG
Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.
Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und
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Druckprüfungsprotokoll zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen
Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser
PE-HD oder duktiler Gussleitungen

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

03.04.08.0022 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150

55,000  m _____________ _____________

Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die
Freigabe zur Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch
das zuständige Gesundheitsamt.
Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig sind die notwendigen Probenahmen und die 
Trinkwasseruntersuchungen durch das akkreditierte
Prüflabor der Leipziger Wasserwerke zu realisieren. Der
Probenahmetermin ist rechtzeitig mit dem Labor unter
der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de
abzustimmen bzw. zu vereinbaren. Die Kosten für die
Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an
das Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der
Untersuchungsergebnisse stellt das Gesundheitsamt die
Freigabebescheinigung aus und sendet diese an die
beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu
beseitigen. Desinfektionsmittel nach Wahl des AN, jedoch nach
Absprache mit dem AG (betriebsübliche Desinfektion ist
anzuwenden).
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in
oberirdische Gewässer geleitet werden!

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme
spülen und desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung mit
berücksichtigt.

Abrechnung:
nach lfm desinfizierte Leitung

03.04.08.0023 Spülen und Desinfektion bis DN 150

Spülen und Desinfektion bis DN 150 nach DVGW - W 291
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55,000  m _____________ _____________

MAUER- UND WANDDURCHFÜHRUNGEN
Es ist eine geeignete, den örtlichen Verhältnissen
entsprechende Mauerdurchführung gemäss dem Technischen
Regelwerk der KWL zu verwenden. Die Mauerdurchführung
ist mittels Kernbohrung herzustellen.

Kernbohrung Mauerdurchführung:

Kernbohrung zum Einbau der Mauerdurchführung
herstellen. Der ggf. erforderliche Einbau eines
Futterrohres ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

Kernbohrung in Naturstein, Stahlbeton, Mauerwerk oder
Beton - auch Kernbohrungen innerhalb des Gebäudes

Abrechnung als Pauschalpreis für Neubau bzw.
Erweiterung

03.04.08.0024 Kernb. HA b. DN 50, MW/Beton, bis 0,4 m

Kernbohrung für Hausanschluss bis DN 50 (Medienrohr) in
Beton/Mauerwerk, bis 0,40 m Wanddicke

3,000  St _____________ _____________

Nachfolgende Vorbemerkungen sind für die
Pauschalpositionen zu berücksichtigen:

Es ist grundsätzlich von  "drückendem Wasser"
auszugehen.

DIE VERWENDUNG VON  BAUSCHAUM IST NICHT ZULÄSSIG

Besondere Sorgfalt ist auf die Wiederherstellung der
Dichtheit  aller vorhandenen Sperrschichten an der
Gebäudewand zu verwenden.

Folgende Anforderungen werden gemäss Regelwerk KWL an
die Mauer- und Wanddurchführungen gestellt.

Naturstein:
Abdichtung des Ringraumes zwischen Kernbohrung und
Anschlussleitung mittels quellfähigem Dichtschlauch und
Expansionsharz (Typ I)

Mauwerk:
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Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2410 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Abdichtung des Ringraumes zwischen Kernbohrung und
Anschlussleitung mittels quellfähigem Dichtschlauch und
Expansionsharz (Typ I)

Beton:
Abdichtung des Ringraumes zwischen Kernbohrung und
Anschlussleitung mittels quellfähigem Dichtschlauch und
Expansionsharz (Typ I) bzw. Rohrdichtung zum
Verspannen, mit zwei Dichtungssätzen, beidseitig
dichtend;
Ausführung "gegen drückendes Wasser" (Typ II)

Abrechnung als Pauschalpreis für den Einbau / Montage
als Komplettleistung.

Materialbeistellung erfolgt durch den AG.

Typ I

Abdichtung gegen drückendes Wasser
Bestehend aus Dichtschlauch M 4082
mind. 3 Wicklungen nebeneinander und Expansionsharz M
3000. Bei größeren Ringspalten Einbau von mind. 3
Wicklungen bis zu 3 Lagen übereinander. Der
Dichtschlauch muss vor dem Einbringen des
Expanisonsharzes ausreichenden Kontakt zum Mauerwerk
besitzen.
Die Kernbohrungswandung ist vor Montage mit einem
Wasser abweisenden Dichtgrund einzustreichen.
(Materiallieferung durch AN)  Kernbohrungswandung vor
Montage trocknen und reinigen.
Montage der "Verlorenen Schalung" innen und außen.
Kernbohrung/Futterrohr: nach örtlichen Verhältnissen
Ausführung nach Herstellerangaben (Technische
Merkblätter,
Montageanleitung) einschließlich aller Nebenarbeiten
und Nebenleistungen

03.04.08.0025 Wandd. bis DN 50, Typ I

Wanddurchführung bis DN 50 (Medienrohre) für Typ I

3,000  St _____________ _____________

WZ-ANLAGE
Größe der Zählstelle Q3=4 - 16 m³/hbzw. Q3= > 25 m³/h
gemäss Anschlussvertrag mit folgenden Armaturen gemäss
TRW:

Übertrag  _____________ 
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Eingang mit einem Kugelhahn oder mit einem
Freistromventil aus Pressmessing mit Fettkammer -
Oberteil,
Ausgang mit einem "KFR" - Ventil bzw. einem
"kombinierten Schrägsitz Rückschlagventil" aus
Pressmessing mit  Fettkammer - Oberteil

Handräder nur aus Kunststoff bzw. Spritzguss. Höhe der
Zählstelle über Sohle - Kellerinstallation: 0,80 bis 1,20 m
Höhe der Zählstelle über Sohle - Schachtinstallation:
ca. 0,15 bis 0,30 m

Einbau WZ-Anlage für Gebäude bzw. in
Wasserzählerschächten.
In Sonderfällen erfolgt der Einbau in einen
Wasserzählerschrank.

Nachfolgende Vorbemerkungen sind kalkulatorisch
einzurechnen:

Die WZ-Materialbeistellung erfolgt ducrh den AG,
Montage einer kompletten Wasserzählergarnitur
einschließlich Montage des beigestellten Wasserzähler
und einschließlich aller Befestigungs- und
Montageteile,
Alle Befestigungs- und Montageteile sind durch den AN
zu liefern,
Verbindung zur Anschlussleitung einschließlich aller
erforderlichen Form- und Verbindungsteile,
Herstellung einer "funktionsfähigen Anlage" bei
Beibehaltung des Wasserzählerstandortes, d.h. auch
Anbindung an Kundenanlage einschließlich aller dafür
erforderlichen Form- und Verbindungsteile.
(Materiallieferung durch den AN)
Montage der Einbauteile, so dass bei ausgebautem
Wasserzähler die auftretenden Kräfte aufgenommen
werden.

Abrechnung als Pauschalpreis je Stück einschließlich
aller Nebenleistungen

03.04.08.0026 Montage WZ-Anlage  Q3=4 - 16 m³/h

Montage Wasserzähleranlage einschießlich Wasserzähler
Q3=4 - 16 m³/h

3,000  St _____________ _____________

Folgende Leistungen sind einzurechnen:

Übertrag  _____________ 
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Demontage der Wand- bzw. Bodenbefestigungsteile und
fachgerechte Entsorgung bzw. Wiederverwendung.
Fachgerechtes Verschließen von Dübellöchern.

Demontage und fachgerechte Entsorgung von Sockeln

Notwendige Schneidarbeiten, Lösen aller Verbindungen
und Demontage der Wasserzahleranlage einschl. Halterung
und fachgerechte Entsorgung.

Demontage des Wasserzählers und Übergabe an den AG.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten und Nebenleistungen
sind einzurechnen.

Abrechnung als Pauschalpreis je Stück.

03.04.08.0027 Rückbau WZ-A Q3=4 - 16 m³/h

Rückbau Wasserzähleranlagen Q3=4 - 16 m³/h

3,000  St _____________ _____________

03.04.08.0028 Wasserzählerschacht einschl. Schachtabdeckung einbauen

Einbau Wasserzählerschacht einschließlich Schachtabdeckung 
Klasse B. 
Schacht für den Erdeinbau, für Wasser PN 10 und für den 
Einbau von waagerechnten Wasserzählern auf 
Hausanschlussleitungsniveau. 
Material PE, 
unten konisch, 
maximaler Außendurchmesser 800 mm, 
beidseitig Innengewinde mit Achtkant-Gewindemuffe G 1'' oder 
G 1,25'', zusätzlich mit O-Ring-Kammer, einschließlich 
Hebevorrichtung,
einschließlich Schachtabdeckung Klasse B 125 aus GG, 
Außendurchmesser mit Rahmen 550 mm.
Das Material wird durch den AG beigestellt.
  

3,000  St _____________ _____________

DEMONTAGE VON TRINKWASSER-HAUSANSCHLÜSSEN
Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis
einzurechnen:

Notwendige Schneidarbeiten, lösen aller Verbindungen
Ausbau der Armatur einschließlich zugehöriger
Zubehörteile
(auch Formstücke, Einbaugarnitur und Straßenkappe)
In Eigentum des AN übernehmen bzw. bei Wiederverwendung

Übertrag  _____________ 
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Übergabe an AG.
Der Einbau von Passstücken und Dichtschellen wird
gesondert vergütet.

03.04.08.0029 Rückbau Armatur/Anbohrschelle bis DN 50

Rückbau Armatur/Anbohrschelle bis DN 50

15,000  St _____________ _____________

03.04.08.0030 Z_Rückbau Wasserzählerschacht

Rückbau Wasserzählerschacht
Material: Kunststoff oder Beton, 
Dimension bis DN 1000, 
Tiefe bis 2,00m (Deckel bis Sohle), 
vollständig zurückbauen, einschl. Schachtabdeckung.
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten. 

3,000  St _____________ _____________

Summe 03.04.08 Hausanschlüsse _____________

Summe 03.04 KT 7.4 | Trinkwasser Ritterschlößchen ab 
LMS 

_____________
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03.05 KT 7.5 | Misch- u. Regenwasser, Sonstige
KT 7.5 | Misch- u. Regenwasser, Sonstige

03.05.01 Allgemeines
Allgemeines

KAMPFMITTEL

03.05.01.0001 Kampfmittelüberprüfung - Begleitg., Koord.

Begleitung der Baumaßnahme durch Munitionsbergungsfirma
während der Bauzeit im schutzwürdigen Bereich.
Ort: Baustellenbereich der Leipziger Wasserwerke
Termin: Zeitraum der Verbau- und Erdarbeiten
EP umfasst Koordinierungsleistungen und Behinderungen
während des normalen Baustellenbetriebes.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.05.01.0002 Bohrloch-Sondierung Kampfmittel

Bodenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Bohrloch-Sondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
notwendig werden (Rammkernsondierungen,
Baugrubenverbau,
Durchörterung, Spundung etc.) zur Erkennung von
Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Voraushub bzw. Baufeldfreimachung im Bereich der
geplanten Rohrachse bzw. Verbauachse
Abstand der Sondierung 1,5 m
Inkl. Nebenarbeiten.
Abrechnung nach Bohrmeter

470,000  m _____________ _____________

03.05.01.0003 Oberflächen-Sondierung Kampfmittel

Oberflächenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Oberflächensondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
in offener bauweise notwendig werden (Rohrgraben,
Baugruben etc.)
zur Erkennung von Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Oberflächenabtrag, vor erdeingreifenden Maßnahmen
im Bereich der geplanten Baugruben und Rohrgräben.
Inkl. Nebenarbeiten.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.01.0003) ... Übertrag  _____________ 

Abrechnung nach m² untersuchter Fläche

90,000  m2 _____________ _____________

ABBRÜCKUNGEN

Gehbahnbrücken/ Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in
Geländehöhe für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und
Rohrleitungsgräben, herstellen, vorhalten über die
Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer, mit
rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich
Anfahrschutz nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch
Eurocode 1- Band 3 (ehemals DIN 1072), Abdeckung mit
Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang
und ist mit einzukalkulieren.

03.05.01.0004 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren

3,000  St _____________ _____________

03.05.01.0005 befahrbare Brücke, BKL 60 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

befahrbare Brücke, Brückenklasse 60 anliefern, auf- und
abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren

3,000  St _____________ _____________

ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle und Jahr) vorliegt, 
kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur Anwendung kommen.

03.05.01.0006 Transp. u. Entsorgung von Boden (Z 2 bzw. BM-F3)

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.01.0006) ... Übertrag  _____________ 

abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004]
Boden bzw. > BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu
erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

80,000  t _____________ _____________

ABSTIMMUNG HAUSANSCHLÜSSE

03.05.01.0007 Abstimmungsleistungen Erneuerung /Sanierung Hausanschlussleitungen

Abstimmungsleistungen für die Erneuerung / Sanierung
der Hausanschlussleitungen zu den Grundstücken /
Häusern
mit den Eigentümern bzw. einem befugten Vertreter
(Hausverwaltung).

Enthalten sind die Lage- und tiefenmäßige
Feinabstimmung sowie die ggf. erforderliche
Betretungserlaubnis.

Die Abstimmung hat vor der Ausführung der Leistung im
Straßenbereich zu erfolgen, um ggf. noch Anpassungen
ausführen zu können. Gilt nur in Zusammenhang mit der
Verlegung einer neuen Hauptleitung.

Abrechnung je Stück Hausanschluss

3,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.01 Allgemeines _____________
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03.05.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten
Oberflächen- und Straßenbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von
Straßen- und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der
Abrechnung für Titel "Oberflächen- und Straßenbauarbeiten")

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß 102-1 bzw. 102-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der
Straßenbefestigung werden maximal die in der unten
stehenden Tabelle angegebenen zusätzlichen Aufbruch-
und Wiederherstellungsbreiten neben dem Rohrgraben,
Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je
Seite:
- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum
Rand/ Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und
Parkstreifen: 40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorh.
gebund. Tragschicht einschl. eventl. vorhandener
ungebundener Tragschichten auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T>2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und
sonstigen in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt
oder anderweitig verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf
das notwendige Maß zu reduzieren und durch den AN in
Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung
durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die
entsprechenden Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB,
neueste Fassung, entsprechende Leistungen werden
gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den 
AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte
beauftragt. Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzuführen 
und hierfür erforderliche
Aufwendungen sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
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gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

OBERFLÄCHENAUFBRUCH
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist
einzurechnen:

-Aufbrechen, aufnehmen und verladen
-Aufgenommenes Material innerhalb der Baustelle zur
 Wiederverwendung lagern
-Transport innerhalb der Baustelle

-Nicht wieder verwendbare Rückbau- und Aushubmaterialien
(Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV 
(Ersatzbaustoffverordnung), Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01, gebrochenes Material bis 
W 1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle 
abfahren und unter Einhaltung der geltenden
abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen Gesetze
sowie der untergesetzlichen Regelwerke einer Wiederverwertung nach Wahl des AN 
zuführen oder nach
den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
fachgerecht entsorgen.

Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung
(NachwV). Dokumentation der Entsorgung der
Rückbaumaterialien (Anlieferscheine, Wiegescheine) zur
Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten
Entsorgungsweg ergebenden Aufwendungen für
Deklarationsuntersuchungen.

-sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßenbau- und
Oberflächenarbeiten

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien
(Mengen > 20 t, pro Jahr, Anfallstelle und Abfallschlüssel)
erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG vorgegeben
werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG
an die Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist
für die Mehraufwendung (Transportleistung) eine Zulageposition zur entsprechenden 
Rückbauposition aufgeführt.

03.05.02.0001 Rasensoden
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.02.0001) ...   

Rasensoden bis 30 cm Dicke

15,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0002 Oberboden bis 30 cm

Oberboden nach DIN 18320 (Homogenbereich 1) bis 30 cm

15,000  m2 _____________ _____________

STRASSENAUFBRUCH
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist
einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle 
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb
der Baustelle zur Wiederverwendung lagern;
bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)
innerhalb der Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton)
aufbrechen, laden

- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und
Aushubmaterialien (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV 
(Ersatzbaustoffverordnung),
Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01, gebrochenes Material bis W
1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle 
abfahren und unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen 
Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
nach
den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
fachgerecht entsorgen.

- Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung
(NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien
(Anlieferscheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten
Entsorgungsweg ergebenden Aufwendungen für
Deklarationsuntersuchungen.

- sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titels Oberflächen- und
Straßenbauarbeiten
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Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen

Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien (Mengen > 20 t, pro Jahr, 
Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG 
vorgegeben werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an die 
Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung) 
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen
des Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der
betreffenden Asphaltflächen so gering wie möglich zu
halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu
vermeiden (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten
Flächen und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit
abgedecktem Förderband, Staubabsaugung sowie
   Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials
sind abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei
Direktverladung auf LKW ist das Material unmittelbar
nach Verladung abzuplanen.

03.05.02.0003 Gehwegbefestigung aller Art

Gehwegbefestigung aller Art (Gehwegplatten,
Betonverbundpflaster, Kleinsteinpflaster,
Klinkerpflaster usw.)

Die Aufnahme der Gehwegbefestigung aus Granitplatten,
Mosaikpflaster und Rasengitterplatten wird gesondert
vergütet.

Aufnehmen und aufbrechen

20,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0004 Mosaikpflaster

Mosaikpflaster aufnehmen und aufbrechen

10,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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03.05.02.0005 Asphalt, Dicke über 15 - 20 cm

Asphalt, Dicke über 15 - 20 cm, gebundene Befestigung
aufnehmen und aufbrechen

102,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0006 Asphalt, Dicke über 25 - 30 cm

Asphalt, Dicke über 25 - 30 cm, gebundene Befestigung
aufnehmen und aufbrechen

325,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0007 Beton/Asphalt schneiden über 15 - 20 cm

Beton/Asphalt schneiden über 15 - 20 cm

50,000  m _____________ _____________

03.05.02.0008 Beton/Asphalt schneiden über 25 - 30 cm

Beton/Asphalt schneiden über 25 - 30 cm

105,000  m _____________ _____________

03.05.02.0009 Bordsteine aus Beton aufnehmen

Bordsteine verschiedener Bauart aufnehmen.
Bordsteine aus Beton als Hochbord, Rundbord und
Tiefbord in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze
aufbrechen.

18,000  m _____________ _____________

03.05.02.0010 Bordsteine aus Naturstein aufnehmen

Bordsteine verschiedener Bauart aufnehmen.
Bordsteine aus Naturstein als Hochbord und Tiefbord in
Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze
aufbrechen.

22,000  m _____________ _____________

03.05.02.0011 Entwässerungsrinne aufnehmen

Entwässerungsrinne aller Fabrikate und Dicken aus

Übertrag  _____________ 
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Beton, Rinnenplatten, Muldensteinen oder Pflaster
einschl. Bettung aus Kiesschicht oder Beton aufnehmen.
Dicke des Unterbetons bis 20 cm.

Wiederverwendbares Material säubern und innerhalb der
Baustelle lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe wiederverwerten oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht 
entsorgen nach Wahl des AN.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Entwässerungsrinne

Aufnehmen und aufbrechen

40,000  m _____________ _____________

03.05.02.0012 Erschwernisse infolge Einbauten

Zulage für Erschwernisse beim Straßen - und
Oberflächenaufbruch infolge Einbauten (Schachtdeckel,
Straßenkappen, Straßeneinläufe usw.)

Abrechnungsgrundlage: 1 Einbauteil für alle Schichten

3,000  St _____________ _____________

03.05.02.0013 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm, aufnehmen und
aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

70,000  m3 _____________ _____________

03.05.02.0014 Z_Verkehrsschild abbauen und lagern

Z_Verkehrsschild abbauen und lagern
Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung abbauen. 
Schildgröße bis 1,1 m2.
Aufstellpfosten = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm abbauen.
Fundament entfernen.
Schild neben der Fahrbahn.
Rohrpfosten mit Schild säubern, im Baustellenbereich für den 
späteren Wiedereinbau gesichert lagern.
Übrige Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

OBERFLÄCHENWIEDERHERSTELLUNG

Übertrag  _____________ 
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Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist
einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- der fachgerechte Wiedereinbau des zwischengelagerten
Materials
- die Lieferung und Einbau fehlender Materialien bis
10% der  Menge
- sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Nach dem Verfüllen der Baugrube muss die Gartenfläche
wieder fachgerecht hergestellt werden.

Abrechnung:
Nach den Vorbemerkungen des Titels Oberflächen- und Straßenbauarbeiten

03.05.02.0015 Rasensoden

Rasensoden bis 30 cm einsetzen, nach Erfordernis
wässern.
Drei Rasenschnitte durchführen.

15,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0016 Oberboden bis 30 cm

Zwischengelagerten Oberboden nach DIN 18320
(Homogenbereich 1) andecken, bis zu einer Gesamtdicke
bis 30 cm.

15,000  m2 _____________ _____________

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht
wiederverwendbaren Materialien wird bei Pflaster,
Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht
gesondert vergütet. Bereits beschädigte Materialien
werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und
Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungsarbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten
Forderungen des Straßenbaulastträgers.

Übertrag  _____________ 
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Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der Bauausführung 
durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach
RStO und ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS,  B 50/70, B 70/100 oder B 
25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55
Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 1/3 bis 2/5) 
in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht gebundenem Material ist 
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45
oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis
AC 32 TS, B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m² liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind.
C 20/25 nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz, Dicke der 
Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen
Nachbehandlungsfilm aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens
10 mm breit und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN
entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem
Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder
Bauteil in der Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind
die Tragschichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung
in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis
180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
zu liefern und einzubauen.

03.05.02.0017 Betonpflaster

Betonpflaster einbauen,verschiedene Formate
Verlegeart wie vorhanden
Bettungsmaterial Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil
ca. 30 %, Ecs35, SZ 18-22)
Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%
Fugenbreite von 5 mm
Fugenmaterial gemäß DIN 18138 nach TL-Gestein StB-04,
Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35,
SZ 18-22)
Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
Wasserzugabe einzuschlämmen

20,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0018 Mosaikpflaster

Mosaikpflaster einbauen,
Verlegeart wie vorhanden
Bettungsmaterial Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil
ca. 30 %, Ecs35, SZ 18-22)
Kornanteil < 0,063 mm max. 5,0 M.-%
Fugenbreite von 5 mm
Fugenmaterial gemäß DIN 18138 nach TL-Gestein StB-04,
Korngruppe 0/5 (gebrochen, Sandanteil ca. 30 %, Ecs35,
SZ 18-22)
Abschließend mit gebrochenem Sand 0/2 (Ecs > 35) unter
Wasserzugabe einzuschlämmen

10,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0019 Zulieferung Betonpflaster

Zulieferung Betonpflaster, mit TL Pflaster-StB, aus
Pflastersteinenaus Beton DIN EN 1338, Maße L/B bis
200/100 mm, Dicke 100 mm, max. Differenzen K,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, gefast,

Farbton grau, Bettung aus Kiessand, Körnung 0/4,
Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfüllen mit Sand,

Übertrag  _____________ 
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Körnung 0/2.
Herstellung nach DIN 18318 sowie ZTV Pflaster StB 06

Es wird nur die Lieferung des Materials vergütet.
Der Einbau wird gesondert vergütet.

20,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0020 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton, Dicke über 3 bis 5 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton,
Dicke über 3 bis 5 cm, liefern und einbauen

102,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0021 Asphaltdeckschicht Splittmastix SMA, Dicke 3,5 bis 4 cm

Asphaltdeckschicht aus Splittmastix SMA,
Dicke 3,5 bis 4 cm, liefern und einbauen

365,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0022 Bindemittel liefern und aufsprühen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m², liefern und auf Tragschicht und Binderschicht
aufsprühen.

832,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0023 Asphaltbinderschicht, Dicke über 5 bis 10 cm

Asphaltbinderschicht, Dicke über 5 bis 10 cm, liefern
und einbauen

365,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0024 Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm

Asphalttragschicht, Dicke über 15 bis 20 cm, liefern
und einbauen, Einbau zweilagig.

467,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0025 Nachsch.Beton/Asphalt,15-20 cm

Beton/Asphalt nachschneiden über 15 - 20 cm,
Schnittgut laden, transportieren und fachgerecht nach
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Wahl des AN entsorgen,
Schnittflächen gemäß ZTV A - StB neuste Fassung
behandeln.

50,000  m _____________ _____________

03.05.02.0026 Nachsch.Beton/Asphalt, 25-30 cm

Beton/Asphalt nachschneiden über 25 - 30 cm,
Schnittgut laden, transportieren und fachgerecht nach
Wahl des AN entsorgen,
Schnittflächen gemäß ZTV A - StB neuste Fassung
behandeln.

95,000  m _____________ _____________

03.05.02.0027 Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm

Frostschutzschicht, Dicke 15 bis 30 cm, liefern und
einbauen

48,000  m3 _____________ _____________

03.05.02.0028 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm, liefern
und einbauen

30,000  m3 _____________ _____________

03.05.02.0029 Bordsteine aus Beton einbauen

Bordsteine als Hoch-/ Rund-/ Tiefbord aus Beton
einbauen.
Anfertigen von Passstücken u. Eckverbindungen, inkl.
aller erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitte.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C12/15, 15 bis 20 cm dick, herstellen, inkl.
erforderliche Bettung aus 10 cm Kiessand

Abrechnung:
nach lfm eingebauten Bordsteine

18,000  m _____________ _____________

03.05.02.0030 Bordsteine aus Naturstein einbauen

Bordsteine als Hoch-/Rund-/ Tiefbord aus Naturstein
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einbauen.
Anfertigen von Passstücken u. Eckverbindungen, inkl.
aller erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitte.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C12/15, 15 bis 20 cm dick, herstellen, inkl.
erforderliche Bettung aus 10 cm Kiessand

Abrechnung:
nach lfm eingebauten Bordsteine

22,000  m _____________ _____________

03.05.02.0031 Zulieferung Bordsteine aus Beton

Zulieferung Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN
483, alle Formen und Größen, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand J, Biegezugfestigkeit U

Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurven-,
Rundbord- und Übergangssteine nach Zeichnung.

Es wird nur die Lieferung des Materials vergütet. Der
Einbau wird gesondert vergütet.

Abrechnung:
nach lfm zugelieferte Bordsteine

18,000  m _____________ _____________

03.05.02.0032 Entwässerungsrinne einbauen

Entwässerungsrinne aller Fabrikate und Dicken aus
Beton, Rinnenplatten, Muldensteinen oder Pflaster in
Beton versetzen, Beton C12/15 liefern.
Unterbeton C12/15 Dicke bis 20 cm liefern und einbauen.

Einschließlich der ggf. hierfür erforderlichen
Erdarbeiten und der Aussparungen für bzw. der
Anpassungen an Straßenabläufe und andere Einbauteile.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.

Abrechnung:
nach lfm eingebauter Entwässerungsrinne

40,000  m _____________ _____________

03.05.02.0033 Planum herstellen und verdichten

Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
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Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle
ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen
Bodens wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

280,000  m2 _____________ _____________

03.05.02.0034 Anpassung Schachtabdeckung an Straßenoberkante

Anpassung neu errichteter Schachtabdeckung an
Straßenoberkante. Die erforderlichen Auflageringe (AR-V) nach 
DIN 4034-1 sind in der jeweiligen Schacht - Position enthalten.

Diese Position ist nur für neu errichtete
Schachtabdeckungen anzuziehen.

3,000  St _____________ _____________

03.05.02.0035 Anschluss mit Fugenvergussmasse herstellen

Anschluss an bestehende Decke in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit bit. Fugenvergussmassse
herstellen, einschließlich Materiallieferung.
Fuge entlang Borden und/ oder gepflastertem
Schnittgerinne und/oder Anschluss an bestehende 
Asphaltdeckschicht oder Bauteil.
Herstellung durch Schneiden, Breite 15 mm, Tiefe 40 mm,
Fuge säubern,
Anfallendes Material ist durch den AN wiederzuverwerten.

160,000  m _____________ _____________

03.05.02.0036 Z_Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung einbauen

Z_Verkehrsschild mit Aufstellvorrichtung einbauen
Rohrpfosten mit Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallende 
Aushub- und Verfüllarbeiten. 
Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm.
Schild neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m 
über der Verkehrsfläche.
Aufstellung in Fundament. Fundament herstellen und einbauen.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Schild und Rohrpfosten lagern im Baustellenbereich.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________
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03.05.03 Erd- und Verbauarbeiten
Erd- und Verbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

AUSHUB ROHR-/KANALGRABEN
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
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Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

03.05.03.0001 Aushub, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 3,00 m,
Homogenbereich 2

65,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0002 Aushub, T bis 6,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben,T bis 6,00 m,
Homogenbereich 2
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1.350,000  m3 _____________ _____________

AUSHUB KOPFLÖCHER, BAUGRUBEN, SUCHGRABEN, MONTAGEBAUGRUBEN
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des
Auftraggebers oder nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
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Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

03.05.03.0003 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

15,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0004 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 6,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 6,00 m, Homogenbereich 2

75,000  m3 _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
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nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

03.05.03.0005 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

20,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0006 Hindernis Findling entfernen

Hindernis als Findling entfernen

10,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0007 Hindernis Stahlbeton abbrechen

Hindernis aus Stahlbeton abbrechen

15,000  m3 _____________ _____________
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03.05.03.0008 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in 
Handschachtung; die Wiederherstellung der Rohrbettung und 
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200.

10,000  m _____________ _____________

03.05.03.0009 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen bis 0,2 m².

20,000  m _____________ _____________

03.05.03.0010 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen über 0,2 m².

10,000  m _____________ _____________

03.05.03.0011 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
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Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen,Freilegen und Unterqueren 
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel 
erforderliche Handaushub wird über die jeweiligen Positionen 
zur Trassenkreuzung abgerechnet.

45,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0012 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und nach Wahl 
des AN entsorgen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m
Breite werden als 1 Stück berechnet.

35,000  m _____________ _____________

03.05.03.0013 Z_Trennen und fachgerechtes Verschließen Gasleitung

Z_Trennen und fachgerechtes Verschließen Gasleitung
Trennung der Gasleitung DN 300 St a.B. nach Feststellung der 
Gasfreiheit durch den Meisterbereich von Netz Leipzig
und fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes.

2,000  St _____________ _____________

03.05.03.0014 Z_Rückbau und Entsorgung Gasleitung DN 300 Stahl a.B.

Rückbau und Entsorgung der Gasleitung DN 300 Stahl a.B.
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind als Schrott zu verwerten.
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren.

17,000  m _____________ _____________

BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.
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Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.05.03.0015 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und nach 
Wahl des AN wiederverwerten oder nach den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

1.505,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0016 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der 
dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung werden gesondert vergütet.

745,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0017 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

745,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0018 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
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(bei Trinkwasserrohren) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

505,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0019 Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben,
Dicke ca. 25-30 cm
Lieferung und Einbau von geeignetem Baustoffgemisch 0/56.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Vor und nach der Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen. 

20,000  m3 _____________ _____________

03.05.03.0020 Temporäre Aufschotterung des Rohrgrabens

Temporäre Aufschotterung des Rohrgraben/Baugrube bis OK
Gelände zur Befahrbarkeit mit durch AN zu liefernden
Stoffen inkl. Ein- und Ausbau des Schotters

120,000  m3 _____________ _____________

SCHACHTBAUGRUBE
Die Schachtbaugruben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe
mit senkrechten Wänden, wenn nicht anders
ausgeschrieben, ausgeführt werden.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden 
als gesonderte Positionen vergütet.

Boden für Schachtbaugruben von rückzubauenden oder neu
herzustellenden Schachtbauwerken ab Geländeoberfläche
profilgerecht ausheben, Schachtbaugrubensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen 
Boden abtransportieren und fachgerecht entsorgen nach Wahl des AN.
 
Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau in
den Schachtbaugruben bis zum Planum Straßenbau (Neubau)
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liefern, einbauen und verdichten.

Zu liefernder Boden für Positionen zum Abbruch der Schächte wird in Titel Bodenabfuhr, 
Lieferung und Einbau gesondert vergütet.

Abmaße Schachtbaugruben:
Als Schachtbaugrube werden die nachfolgenden lichten
Maße angesetzt und entsprechend beim Rohrgraben
abgezogen:

Schacht DN 1000, LxB: 2,5 x 2,5 m
Schacht DN 1200, LxB: 2,8 x 2,8 m
Schacht DN 1500, LxB: 3,3 x 3,3 m

Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.

Abrechnung:
nach Schachttiefe,
Schachttiefe = Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle
Kanal

03.05.03.0021 Aushub Baugrube für Schacht DN 1000, Homogenbereich 2

Aushub für Baugrube Schacht DN1000, Homogenbereich 2

11,500  m _____________ _____________

03.05.03.0022 Z_Aushub Baugrube für Schachtneubau DN 2200 GFK, Homogenbereich 2

Z_Aushub Baugrube für Schachtneubau DN 2800 GFK, 
Homogenbereich 2
Als Schachtbaugrube wird als lichtes
Maß angesetzt und entsprechend beim Rohrgraben
abgezogen: LxB: 3,65 x 3,65 m
Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.

5,200  m _____________ _____________

03.05.03.0023 Z_Aushub Baugrube für Schachtneubau DN 2500 GFK, Homogenbereich 2

Z_Aushub Baugrube für Schachtneubau DN 2500 GFK, 
Homogenbereich 2
Als Schachtbaugrube wird als lichtes
Maß angesetzt und entsprechend beim Rohrgraben
abgezogen: LxB: 4,00 x 4,00 m
(Der Grundablass kann somit innerhalb der Baugrube
hergestellt werden!)
Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.
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4,600  m _____________ _____________

Hinweis zum Schachtrückbau
Baugruben für den Schachtrückbau werden nur für die Schächte vergütet, die nicht im 
Zuge der Herstellung des regulären Kanalgrabens bzw. der regulären Schachtbaugruben 
(für neue Schächte) abgebrochen werden. 
Für den Teilrückbau von Schächten im oberen Bereich wird eine Baugrube von 1,0m 
vergütet, für den gesamten Rückbau von Schächten erfolgt die Abrechnung nach 
Schachttiefe des vorhandenen Schachtes (Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle Kanal).

03.05.03.0024 Z_Aushub Baugrube für Schachtrückbau DN 1000 bzw. bis 0,85x1,20 Innenm

Z_Aushub Baugrube für Schachtrückbau DN 1000 bzw. bis 
0,85x1,20 Innenmaß.
Gemauerter Schacht.

2,000  m _____________ _____________

VERBAU
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.
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Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

03.05.03.0025 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 3,00 m

150,000  m2 _____________ _____________

03.05.03.0026 Standardisierter Verbau, T bis 5,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 6,00 m

360,000  m2 _____________ _____________

03.05.03.0027 Standardisierter Verbau, T bis 6,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 6,00 m

720,000  m2 _____________ _____________

03.05.03.0028 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m

35,000  m2 _____________ _____________

03.05.03.0029 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 6,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 6,00 m
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50,000  m2 _____________ _____________

03.05.03.0030 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 1000

Standardisierten Verbau für Baugrube Schacht DN 1000
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung nach Verbautiefe.

13,000  m _____________ _____________

03.05.03.0031 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 2200 (GFK)

Standardisierten Verbau Baugrube für Schacht DN 2200 (GFK)
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Als Schachtbaugrube wird ein lichtes Maß von 3,65 x 3,65 m
angesetzt, welches beim Rohrgraben abgezogen wird.
Abrechnung nach Verbautiefe.
Verbautiefe hier ab -0,50m unter geplanter Fahrbahnoberkante 
(=-0,60m+0,10m Überstand)

5,700  m _____________ _____________

03.05.03.0032 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 2500 (GFK)

Standardisierten Verbau Baugrube für Schacht DN 2500
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Als Schachtbaugrube wird ein lichtes Maß von 4,00 x 4,00 m
angesetzt, welches beim Rohrgraben abgezogen wird.
Abrechnung nach Verbautiefe.

5,100  m _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

03.05.03.0033 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.
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11,000  St _____________ _____________

03.05.03.0034 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0m, Höhe bis 0,5m.

6,000  St _____________ _____________

03.05.03.0035 Z_Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m (Staukan

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter
Verbau für den Staukanal (einschl. dessen Schächte).
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

6,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________
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03.05.04 Wasserhaltungsarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten

WASSERHALTUNG
1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen, wobei die Auflagen der unteren 
Wasserbehörde zu berücksichtigen sind. Die Einholung der entsprechenden Wasserrechte 
bei der unteren Wasserbehörde erfolgt generell durch die Leipziger Wasserwerke 
(Anzeige; wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und Schichtenwasser; 
Genehmigung der Einleitung; Erlaubnis für Gewässerbenutzung). Der AN hat die 
Grundwasserabsenkung vor Ausführung der Leistung dem AG anzuzeigen. Bei Einleitung 
in Kanäle hat der AN die Genehmigung bei den Leipziger Wasserwerken einzuholen. Die 
Kosten dafür (auch für die Erfüllung der Nebenbestimmungen) sind in die nachfolgenden 
Positionen einzurechnen. 
Ist während der Bauzeit kurzfristig eine offene Grund- und Schichtenwasserhaltung 
notwendig, ist dies vom AN dem AG anzuzeigen. Ggf. erforderlichen Unterlagen sind nach 
Rücksprache mit dem AG vom AN zu erarbeiten und an den AG zu übergeben.  

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
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Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

8.
Bei der elektronischen Bohranzeige Elba.Sax werden die Anzeigeverfahren nach 
Lagerstättengesetz, Bundesberggesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 
Sächsischem Wassergesetz gebündelt.
Die elektronische Bohranzeige ist durch den AN auszuführen. Die entsprechenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der Positionen für geschlossene Wasserhaltung einzukalkulieren.

OFFENE WASSERHALTUNG
Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung

  
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2448 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

  

pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

03.05.04.0001 o. WH in Rohrgräben, bis 15 m³/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

5,000  m _____________ _____________

GESCHLOSSENE WASSERHALTUNG - FILTERBRUNNEN

03.05.04.0002 BE für Brunnenbauarbeiten

Einrichten, Räumen und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für Brunnenarbeiten für sämtliche
auszuführende Leistungen inkl. An- und Abtransport.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.05.04.0003 Umsetzen Bohreinrichtung

Umsetzen der Bohreinrichtung zum nächsten Bohrloch

5,000  St _____________ _____________

Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis mit
einzurechnen:
Bohrungen zur Herstellung eines Brunnen ausführen,
Bohrrichtung vertikal,

Bohrlochdurchmesser: mindestens 300 mm,
Ausführung nach Wahl des AN,
Bohrgut wird Eigentum des AN und ist nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

03.05.04.0004 Brunnenbohrung DN 300, T über 5,0 m bis 10,0 m
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Brunnenbohrung DN 300, T über 5,0 bis 10,0 m

44,000  m _____________ _____________

03.05.04.0005 Filterrohr

Einbau Filterrohr, geschlitzt, in vorhandenes Bohrloch,

Material nach Wahl des AN inkl. Rohrstatik,
mit Gewindeverbindungen in Standardlängen,
DN 125 inkl. Einbau Bodenkappen.

22,000  m _____________ _____________

03.05.04.0006 Filterrohr - Vollwandrohr

Einbau Filterrohr, geschlitzt, in vorhandenes Bohrloch,

Material nach Wahl des AN inkl. Rohrstatik,
als Vollwandrohr mit wasserdichten Verbindungen,
DN 125. inkl. Einbau Bodenkappen.
Rohrstöße außen mit Isolierband.

22,000  m _____________ _____________

03.05.04.0007 Filtersand / Filterkies

Schüttung aus Filtersand / Filterkies nach DIN 4294
einbauen.

Einbau mit Schüttverrohrung.

44,000  m _____________ _____________

03.05.04.0008 Brunnenpumpe

Ein- und Ausbau Brunnenpumpe,
inkl. Saug-/Druckleitung bis über Gelände,
Förderleistung bis 8 l/s,
Einbautiefe entsprechend Baugrubentiefe +0,50 m,
einschl. Vorhalten, Betriebsstoffe, Bedienung und
Wartung nach Disposition des AN.
Bei abschnittsweiser Ausführung der Bauleistungen ist
das mehrmalige Umsetzen der Pumpen inkl. Vorhalten,
Betreiben und Bedienen einzukalkulieren.

6,000  St _____________ _____________

03.05.04.0009 Abflussleitung
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Oberirdische Rohrleitungen für Brunnenanlage zur
Ableitung inkl. Formstücke, Armaturen und Anschlüssen
an Brunnenanlage verlegen und nach Ende der Arbeiten
zurückbauen.
Material und Nennweite nach Wahl des AN, Vorhalten,
Betreiben, Umsetzen und notwendiges Material für
Schlauch- oder Rohrbrücken sind einzukalkulieren.

250,000  m _____________ _____________

03.05.04.0010 Z_Rückbau des Brunnens durch Herausziehen

Brunnenrückbau durch Herausziehen des Brunnenrohre
Material wird Eigentum des AN, demzufolge Abzug von den
Gesamtkosten.
Verfüllen und verdichten mit geeignetem Material:
- Filterkies im Bereich der vorhandenen ungebundenen Schicht 
(unterer Bereich) 
- Quellton im Bereich der vorhandenen bindigen Schicht bzw. 
der Auffüllung (oberer Bereich).

6,000  St _____________ _____________

03.05.04.0011 Z_Vorhaltung und Wartung Filterbrunnen

Filterbrunnen pro Betriebstag vorhalten und warten,
einschließlich der erforderlichen Betriebskosten und
der Kontrollfahrten.
Abrechnung in Kalendertagen je Filterbrunnen

Mengenansatz: 6 Brunnen * ca. 7 Wochen 

300,000  Kt _____________ _____________

SONSTIGES

Wassermengen - Messvorrichtung:
Nach Wahl des AN in Abflussleitungen einbauen,
vorhalten, betreiben, überwachen, warten und ausbauen.

Abrechnung: nach eingebauter Messvorrichtung (Stck)

Absetzbecken:
Zur Klärung des geförderten Wassers, nach Wahl des AN,
einbauen, vorhalten, betreiben, überwachen, warten und
ausbauen, sowie entfernen und abtransportieren der
Ablagerungen während des Betriebs und zum Bauende.
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Abrechnung:
nach aufgebauten Absetzbecken

03.05.04.0012 Wassermengenmessung, bis 100 m³/h

Wassermengenmessung,
Obergrenze des Messbereichs 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

03.05.04.0013 Absetzbecken, bis 100 m³/h

Absetzbecken, bis 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

03.05.04.0014 Wasserspiegelmessung ausführen

Wasserspiegelmessung des Grundwassers innerhalb oder 
außerhalb der Baustelle ausführen. 
Lage der Messstellen nach Unterlagen des AG. Protokolle für 
Beobachtungszeitraum aufstellen und übergeben.
Das Herstellen der Grundwassermessstelle wird geson-
dert vergütet.
Messung einmal täglich.
Messverfahren = Kabellichtlot.
Anzahl der Beobachtungspunkte bis 5 Stück.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.05.04.0015 Z_Rückbau Grundwasser-Messpegel

Z_Rückbau Grundwasser-Messpegel (Rammpegel)
Messpegel, Tiefe bis 6 m, rückbauen:
Rohr aus HDPE, Durchmesser bis DN 100, ziehen oder 1,5m 
unter GOK schneiden. 
Oberen Bereich vollständig rückbauen, einschließlich 
Abschlusskappe aus Stahl.
Unteren Bereich fachgerecht mit Quellton verfüllen.
Einschließlich Erdarbeiten.
Rückgebautes Material nach Wahl des AN verwerten. 
(RP 3 für Ludwig-Hupfeld-Straße, Standort südlich der Heinrich-
Heine-Straße;
RP 5 im Bereich Leipziger Straße Höhe Barnecker Straße)

2,000  St _____________ _____________

STARKREGEN, HAVARIE U.Ä.
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03.05.04.0016 Räumung und Sicherung des Kanals infolge Überflutung

Räumung und Sicherung der Baustelle vor Ort (im Kanal)
sowie sämtlicher Maschinen, Geräte, Gerüste und
Arbeitskräfte,
bei Überflutung des Kanals infolge Starkregen, Havarie
u.ä. Ereignissen bzw. bei Überlastung der vorgegebenen
Interimsentwässerungsanlage, Entleerung des
überfluteten Kanalabschnittes und dessen Nachreinigung
(Pumpenstunden und Reinigung werden gesondert
vergütet), einschl. dem erneuten Einrichten der
Baustelle vor Ort (im Kanal).

Vor Wiederaufnahme der Arbeiten wird durch den AG der
entstandene Schaden an bereits realisierten Leistungen
eingeschätzt und ggf. erforderliche Nacharbeiten
festgelegt. Erst danach sind die Arbeiten fortzusetzen.
Eine Überflutung ist sofort dem AG zu melden.

2,000  St _____________ _____________

03.05.04.0017 Reinigung infolge Überflutung

Komplette Reinigung des aktuellen Sanierungsabschnittes
infolge Überflutung,
dies betrifft alle überfluteten und verschmutzten
Flächen im Kanalabschnitt, Schächte usw. allseits,
unter Beachtung der Sanierungsabfolge, des baulichen
Zustandes sowie der eingeschränkten Zugänglichkeit vor
Wiederaufnahme der Sanierungsarbeiten,
Material: Beton / Mauerwerk / GFK
Verschmutzungshöhe bis 10 cm im Hochdruckspülverfahren,
Räumgut fachgerecht entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen und sicherstellen, dass kein
verschmutztes Reinigungswasser in die Vorflut gelangt.
Abrechnung erfolgt für verschmutzte lfd. Meter Kanal
(d.h. unabhängig von der Geometrie, Schächte Bauwerke
werden übermessen) nach vorherigem Aufmaß.

20,000  m _____________ _____________

03.05.04.0018 Stillstands- und Ausfallzeiten bei kurzen Überflutungsereignissen

Stillstands- und Ausfallzeiten für die
Sanierungsarbeiten vor Ort (im Kanal) nach Überflutung
des Kanals infolge nicht vom AN verschuldeter
Ereignisse (Starkregenereignis, Havarie o.ä.),
alle Geräte und Arbeitskräfte gesamt pauschal pro
Stunde über diese Pos., Vergütung bis max. 10h/
Arbeitstag,
die Pos. wird vom Zeitpunkt der Information an den AG
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bis zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Arbeiten
vergütet, max. jedoch bis zum Folgetag der Überflutung.

10,000  h _____________ _____________

Summe 03.05.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________
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03.05.05 Kanäle
Kanäle

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasseranlagen
sind durch den AN zu liefern und in die jeweilige
Position einzukalkulieren (Ausnahme:
Schachtabdeckungen, Rahmen, Schmutzfänger und duktile
Gussrohre und Formteile).

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen. Die Positionen der
Formstücke gelten als Zulage zur Rohrverlegung.

Verlegetiefe Rohre: siehe Position
Verlegetiefe Formteile: bis 6,00 m

ABBRUCH
Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051, einschl.
einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen
sind fachgerecht zu verschließen.
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Abrechnung:
nach m³

03.05.05.0001 Abbruch Kanal bis DN 150

Abbruch Kanal bis DN 150

10,000  m _____________ _____________

03.05.05.0002 Abbruch Kanal über DN 150 bis DN 300

Abbruch Kanal  über DN 150 bis DN 300

8,000  m _____________ _____________

03.05.05.0003 Abbruch Kanal  über DN 300 bis DN 400

Abbruch Kanal  über DN 300 bis DN 400

95,000  m _____________ _____________

03.05.05.0004 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen
Gerätschaften für Verdämmarbeiten, stirnseitiges
fachgerechtes Abdichten der zu verdämmenden
Kanalabschnitte,
Ein- und Rückbau der Befüll- und
Entlüftungsvorrichtungen, Anzahl entsprechend der
erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

03.05.05.0005 Verdämmen des Kanales

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
die Öffnungen durch Befüll- und
Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu
verschließen.

1,000  m3 _____________ _____________

03.05.05.0006 Z_Rohrende von nicht in Betrieb befindlichen Rohren verschließen (bis

Z_Rohrende von nicht in Betrieb befindlichen Rohren 
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verschließen (bis DN 200) nach Wahl des AN, z.B. durch 
Betonplombe

7,000  St _____________ _____________

03.05.05.0007 Z_Glatter Trennschnitt bis DN 150

Trennschnitt am vorhandenen Kanalrohr bis DN 150 ausführen.
Glatter Trennschnitt zur Anbindung des neuen Kanalrohrs.
Einschl. ggf. erforderliche Erdarbeiten zum Freilegen des 
Rohres. 

7,000  St _____________ _____________

03.05.05.0008 Z_Glatter Trennschnitt über DN 150 bis DN 300

Trennschnitt am vorhandenen Kanalrohr über DN 150 bis DN 
300 ausführen.
Glatter Trennschnitt zur Anbindung des neuen Kanalrohrs.
Einschl. ggf. erforderliche Erdarbeiten zum Freilegen des 
Rohres. 

1,000  St _____________ _____________

03.05.05.0009 Z_Glatter Trennschnitt über DN 300 bis DN 400

Trennschnitt am vorhandenen Kanalrohr über DN 300 bis DN 
400 ausführen.
Glatter Trennschnitt zur Anbindung des neuen Kanalrohrs.
Einschl. ggf. erforderliche Erdarbeiten zum Freilegen des 
Rohres. 

1,000  St _____________ _____________

STEINZEUGROHRE
Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach
DIN EN 295 fachgerecht verlegen.

DN 125/ DN 150
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 34
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 200
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 250/ DN 350
Normallastreihe
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Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 300/ DN 400
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

DN 450
Hochlastreihe
Tragfähigkeitsklassen 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 500
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 120,
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

DN 600
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 95,
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

eine fachgerechte prov. Verbindung in allen Nennweiten,
die unter Normalabfluss dicht ist, ist einzukalkulieren

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren DIN EN
295 fachgerecht einbauen.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Baulängen:
DN 125: L= 1,25m
DN 150: L= 1,50m
DN 350/450: L= 2,00m
DN 200/250/300/400/500/600: L= 2,50m

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.05.05.0010 Stz-Rohr DN 300, Tiefe bis 4 m

Stz-Rohr DN 300, Grabentiefe bis 4 m

1,000  m _____________ _____________

03.05.05.0011 Stz-Rohr DN 400, Tiefe über 4 m bis 6 m

Stz-Rohr DN 400, Grabentiefe über 4 bis 6 m
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1,000  m _____________ _____________

Passstück aus Steinzeug einschließlich Passring
herstellen und fachgerecht einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

03.05.05.0012 Stz-Passstück DN 300

Stz-Passstück DN 300

1,000  St _____________ _____________

03.05.05.0013 Stz-Passstück DN 400

Stz-Passstück DN 400

1,000  St _____________ _____________

PP-ROHRE
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und -Formstücke aus
Polypropylen fachgerecht verlegen,
Rohre und Formstücke nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe
und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard),
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Farbe: orangebraun

Ringsteifigkeit:
Rohrreihe SN 8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2,   oder
Rohrreihe SN 16, Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2.

Die Ringsteifigkeit wird in den Positionen der
Rohrverlegung angegeben. Die Formstücke sind aus dem
entsprechenden Material mit gleicher Ringsteifigkeit einzubauen.

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren nach
DIN EN 1852 fachgerecht einbauen.
Baulänge: 6 m
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.
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Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.05.05.0014 PP-Rohr OD 160, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 160, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

12,000  m _____________ _____________

03.05.05.0015 PP-Rohr OD 200, SN 10, Tiefe bis 6 m

PP-Rohr OD 200, Grabentiefe  bis 6 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

33,000  m _____________ _____________

03.05.05.0016 PP-Rohr OD 315, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 315, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

38,000  m _____________ _____________

03.05.05.0017 Z_PP-Rohr OD 400, SN 10, Tiefe bis 5 m

PP-Rohr OD 400, Grabentiefe bis 5 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

3,000  m _____________ _____________

Einbau eines Schachtanschlussstückes für den
Schachtanschluss mit Lippendichtung bei Schachtneubau
und beim vorhandenen Schacht.

Schachtanschlussstück als konisches Schachtfutter  aus
Kunststoff passend für PP-Rohre nach DIN EN 1852
liefern und in Schachtunterteile aus Beton, Mauerwerk
oder ähnlichen Werkstoffen fachgerecht nach
Herstellervorschrift einbauen.
Einbaulänge: ca. 110/ 240 mm

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Schachtanschlussstücke und
Überschiebmuffen

Die nachfolgenden Positionen für die Lieferung und den
Einbau der Schachtanschlussstücke gelten nur für
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nachträgliche Schachtanbindungen bzw. für monolithische
oder gemauerte Schachtbauwerke. Die für die Herstellung
der Stahlbeton - Fertigteilschachtbauwerke benötigten
Schachtanschlussstücke sind durch das jeweilige
Betonwerk werkseitig beizustellen und einzubauen.

03.05.05.0018 PP-Schachtanschlussstück OD 160

PP-Schachtanschlussstück OD 160

1,000  St _____________ _____________

03.05.05.0019 PP-Schachtanschlussstück OD 200

PP-Schachtanschlussstück OD 200

2,000  St _____________ _____________

Passstück aus PP-Rohr herstellen und fachgerecht
einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

Hinweis: bei PP-Rohren sind keine gesonderten PP-Gelenkstücke erforderlich, da durch 
die biegeweichen PP-Rohre eine gelenkige Schachtanbindung auch ohne Gelenkstücke 
gewährleistet ist. 

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

03.05.05.0020 PP-Passstück OD 160

PP-Passstück OD 160

12,000  St _____________ _____________

03.05.05.0021 PP-Passstück OD 200

PP-Passstück OD 200

7,000  St _____________ _____________

03.05.05.0022 PP-Passstück OD 315

PP-Passstück OD 315

3,000  St _____________ _____________
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03.05.05.0023 PP-Passstück OD 400

PP-Passstück OD 400

4,000  St _____________ _____________

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe aus PP fachgerecht
einbauen.

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe für nachträglich
einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Überschiebmuffen

03.05.05.0024 PP-Überschiebmuffe OD 160

PP-Überschiebmuffe für OD 160

3,000  St _____________ _____________

03.05.05.0025 PP-Überschiebmuffe OD 200

PP-Überschiebmuffe für OD 200

5,000  St _____________ _____________

03.05.05.0026 PP-Überschiebmuffe OD 315

PP-Überschiebmuffe für OD 315

2,000  St _____________ _____________

03.05.05.0027 PP-Überschiebmuffe OD 400

PP-Überschiebmuffe für  OD 400

4,000  St _____________ _____________

Bogen 15, 30, 45 Grad aus PP fachgerecht verlegen.
Nur auf schriftliche Anweisung AG.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

03.05.05.0028 PP-Bogen OD 160

PP-Bogen OD 200
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9,000  St _____________ _____________

03.05.05.0029 PP-Bogen OD 200

PP-Bogen OD 200

4,000  St _____________ _____________

GFK-ROHRE
GFK-Rohr und Formstücke aus glasfaserverstärktem
ungesättigten Polyesterharz (UP-GF) nach DIN EN 14364,
DIN EN 15383 (ehemals DIN 19565) fachgerecht verlegen,
mit DIBt Zulassung,
einschließlich einer einseitig aufgezogenen Kupplung
pro Rohr bzw. Formstück, Kupplung aus
glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),
einschließlich Elastomer-Dichtung,
Nennsteifigkeit: SN 10.000 N/m2

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus GFK-Rohr DIN EN 14364
fachgerecht verlegen,
Baulänge: 3 m
In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.
Abrechnung: nach lfm verlegter Rohrleitung

03.05.05.0030 Z_gepüfte Rohrstatik

Es ist eine geprüfte statische Berechnung der Rohre
gemäß Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127 vor Beginn der
Arbeiten zu erbringen.
Die Rohrstatik ist in Abstimmung mit dem AG vor der
Ausführung vorzulegen. Sämtliche kritischen Lastfälle
sind nachzuweisen. Die statischen Ansätze sind nach
Vorgabe des AG bzw. Technologie des AN (Überdeckung 
während der Bauzeit) zu wählen.
Vor Beginn der Bauausführung muss die Tragfähigkeit der
Rohrleitung nachgewiesen werden. Die Verlege- und
Einbauanleitungen des Rohrhersteller sind zu beachten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.05.05.0031 Z_GFK-Rohr DN 1800 mit TWR, Tiefe über 4 bis 5 m

Z_GFK-Rohr DN 1500, Tiefe über 4 bis 5 m
Rohr 1841 x 35 mm (DN 1800), PN1, SN 10.000
mit Trockenwetterrinne in Leichtbauweise.
Ohne Beschichtung des Profils.
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Einschließlich Anfertigung eines Verlegeplans vor 
Bauausführung.

Tiefenangabe bezogen auf GOK (außerhalb Straßen-
/Brückenbaumaßnahme) bzw. bezogen auf geplante Höhe 
-60cm (innerhalb Straßen-/Brückenbaumaßnahme).
Einschließlich Anfertigung eines Verlegeplans.

88,000  m _____________ _____________

03.05.05.0032 Z_GFK-Passstück DN 1800 mit TWR

Passstück DN 1800 mit TWR in Leichtbauweise
Passstück aus GFK-Rohr herstellen und fachgerecht
einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

2,000  St _____________ _____________

03.05.05.0033 Z_Anschlussstutzen DN/OD 160 werkseitig, Rohr GFK 1841x35

Z_Anschlussstutzen DN/OD 160 werkseitig
Anschlussstutzen für Anbindung Anschlussleitung DN/OD 160 
auf Kanalrohr DN 1800 GFK (1841 x 35 mm, SN 10.000),
werkseitig anfertigen.
PVC-Stutzen DN 150.

2,000  St _____________ _____________

MANSCHETTENDICHTUNGEN
Manschettendichtung für die Verbindung von
Rohrspitzenden von Abwasserrohren nach DIN EN 295-4,
DN nach Positionsangabe,
mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl und
umlaufende Spannbänder nach DIN EN 10 088-2.
für alle Materialien mit jeweiligem Außendurchmesser
fachgerecht einbauen.

Manschettentyp: Typ 2B

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Manschettendichtungen

03.05.05.0034 Manschettendichtung DN 300

Manschettendichtung für DN 300

1,000  St _____________ _____________
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03.05.05.0035 Manschettendichtung  DN 400

Manschettendichtung für DN 400

1,000  St _____________ _____________

Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung zur Verbindung von Rohren mit 
unterschiedlichen oder auch gleichen Außendurchmessern und/oder aus verschiedenen 
Werkstoffen, mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung, fachgerecht einbauen.

Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und mittig 
umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorp aus bruchstabilem, 
hochschlagfestem Polyamid mit beidseitig integriertem Bandführungskanal sowie zwei 
Spannbändern aus nicht rostendem Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, ggf. mit Exzenterring,
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar 
Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
verlegen.

DN und Spannbereich gemäß Positionsangabe. 

03.05.05.0036 Variable Rohrkupplung DN 150

Variable Rohrkupplung für DN 150
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
160 bis 192 mm

7,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.05 Kanäle _____________
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03.05.06 Schächte
Schächte

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN.
Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

ABBRUCH
Abbruch eines vorhandenen Revisionsschachtes, nach
Technologie des AN,
Schacht aus Beton/ Stahlbeton/ Mauerwerk.

Abbruch kompletter Schacht:
Schacht komplett einschließlich Schachtabdeckung
abbrechen.
Verfüllung erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen nach Wahl
des AN.

Abrechnung:
nach Schachttiefe, Tiefe = Deckeloberkante - Rohrsohle

Teilabbruch Schacht:
Der Schacht ist ab OK Gelände ca. 1,50 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Schacht mit Kies-Sand-Gemisch verfüllen, Verfüllhöhe
bis Abbruchkante bei 1,50 m Tiefe, Restverfüllung
erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht entsorgen nach Wahl
des AN.

Abrechnung:
nach Anzahl teilabgebrochener Schächte

03.05.06.0001 Schachtabbruch bis DN 1000

Schachtabbruch bis DN 1000

13,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2466 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

03.05.06.0002 Z_Teilabbruch Schacht bis DN 1500, bis 3,0 m

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=1,0m,
Schacht bis 3,0 m

Der Schacht ist ab OK Gelände 1,00 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Die Verfüllung des Schachtes bis zur Abbruchkante bei 1,0m 
Tiefe erfolgt mit Dämmerbeton; die Vergütung für das Verfüllen 
erfolgt über die Position Verdämmen des Kanals.
Restverfüllung bis Unterkante Straßenoberbau erfolgt im Titel 
Erd- und Verbauarbeiten.
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu entsorgen.

1,000  St _____________ _____________

03.05.06.0003 Z_Teilabbruch Schacht bis DN 1500, bis 5,0 m

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=1,0m,
Schacht bis 5,0 m

Der Schacht ist ab OK Gelände 1,00 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Schacht mit Kies-Sand-Gemisch verfüllen, Verfüllhöhe
bis Abbruchkante bei 1,00 m Tiefe, Restverfüllung
bis Unterkante Straßenoberbau erfolgt im Titel Erd- und 
Verbauarbeiten.
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu entsorgen.

1,000  St _____________ _____________

SCHACHTNEUBAU
Fertigteilschächte SW/ MW und RW:

Schacht, rund, lichte Weite nach Positionsangabe,
aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917
und DIN V 4034-1, Typ 2,
in FBS- Qualität unter Verwendung von HS-Zement, mit
Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals bzw.
Abdeckplatte, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der
Rohre mit Stutzen, Fugendichtung mit werkseitig
vorgeschmierter Schachtdichtung aus Elastomeren mit
dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060.

Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN
1212, Teil 2, bzw. Steigbügel nach DIN 19555 als Edelstahlvollkern aus V4A, mit Kunststoff 
ummantelt.
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Steigmaß 250 mm, obere Steighilfe bis unter OK
Auftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß beträgt max. 250
mm bis 500 mm über Auftritt.
Bei nichtbegehbaren Freispiegelleitungen sind keine Steighilfen bei Schächten <= 3,50 m 
Tiefe notwendig.

Einschließlich ein Zu- und Ablauf im Schachtunterteil
werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen,
Nennweite nach Positionsangabe (Hauptsammler),

max. 3 zusätzliche Seitenzuläufe (außer Hauptsammler)
im Schachtunterteil werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen.

Schachttiefe in Position beschrieben,
Abdeckung fachgerecht einbauen. Schachtabdeckung wird
durch den AG beigestellt.

Die Bereitstellung durch den AG erfolgt ab einer Menge von 5 Schachtabdeckungen frei 
Baustelle, abgeladen. Bei geringerem Mengenbedarf für Schachtabdeckungen sowie 
Schachtabdeckungen mit Stadtwappen sind diese vom AN im Zentrallager des AG, 
Berliner Straße 25 in Leipzig abzuholen.

Das Verteilen auf der Baustelle ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Einschließlich Nachweis der Auftriebssicherheit.

Einschließlich Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10,
10 cm dick

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Schächte

Schacht wie unter Vorbemerkungen Schachtneubau  beschrieben.

Gerinne geklinkert:
Gerinne gerade oder gekrümmt, 
einschl. ggf. Dimensionswechsel im Gerinne.
Auskleidung von Gerinne mit Steinzeughalbschale und
Auftritt mit Kanalklinkern nach DIN 4051 (Gerinne bis
DN 500) bzw. Gerinne und Auftritt mit Kanalklinker nach DIN
4051 (Gerinne ab DN 500) entsprechend ATV-DVWK-A 157.
Befestigung der Halbschale und Klinker mit Normalmörtel
MG III unter Verwendung von sulfatbeständigen Zement
oder kunstharzgebundenem Fugenmörtel.
Gerinne scheitelhoch, Auftritt in Höhe des Scheitels.

Schacht unter Aufrechterhaltung des Betriebes
fachgerecht einbauen.
Errichten, Unterhalten, Betrieb aller erforderlichen
Provisorien, zugehörige Absperrvorrichtungen, Leitungen
usw. innerhalb der Schachtbaugrube ausführen.
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03.05.06.0004 SW/MW-Schacht DN 1000, FT, Betr., gekl.

SW/MW-Schacht DN 1000, geklinkert,
unter Aufrechterhaltung des Betriebes,
Schachttiefe bis 2,0 m,
größter anzuschließender Kanal bis DN 600,
größter Zulaufkanal bis DN 300

3,000  St _____________ _____________

Untersturz PP:
Herstellen eines außenliegenden Absturzes mittels
Kernbohrungen bei Sohlhöhenunterschied zwischen
Auftrittshöhe und Anschlussleitung über 0,60 m.

Ausbildung des außenliegenden Absturzes für
Hauptsammler bzw. Seitenzulauf OD 1 bestehend aus:
PP-Abzweig 45°, OD 1 = Hauptkanal, OD 2 = Untersturz,
gedreht entgegen Fließrichtung, Anbindung an Kanal
mittels Überschiebmuffe.
PP-Zulauf unten mit Passstück ohne Muffe, OD 2 = Untersturz,
PP-Rohre und Passstücke mit Muffe, OD 2 = Untersturz,
3 PP-Bögen 45°, OD 2 = Untersturz

OD 1 = Nennweite des Hauptkanals,
OD 2 = Nennweite des Untersturzes,
OD 1 = 160/ 200, OD 2 = 160,
OD 1 = 315/ 400, OD 2 = 200,

Jeweils mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneführung
nach den Grundsätzen des ATV-DVWK-A 157,
Absturzhöhe: bis 2,0 m,
einschließlich im Einlaufbereich des außenliegenden
Absturzes Beton C 8/10 liefern, einbringen und
verdichten.

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Unterstürze

Mehrtiefe > 2,00 m für Untersturz:
Mehrtiefe > 2,0 m für Untersturz OD nach
Positionsangabe,
PP-Rohre und Passstücke mit Muffe zur Herstellung
einer Absturzhöhe > 2,00 m

Abrechnung:
nach lfm Höhenunterschied, von RS Zulauf oben bis RS
Zulauf unten
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03.05.06.0005 Untersturz für OD 315 PP, bis 2,0m

Untersturz für OD 315,
Höhenunterschied bis 2,0m,
OD 1 = 315 (Hauptkanal)
OD 2 = 200 (Untersturz)

1,000  St _____________ _____________

zusätzlicher Zulauf:
zusätzlicher Zulauf alle Nennweiten und alle Bauarten
im Schachtunterteil herstellen,
Vergütung Schachtanschlussstück nach Titel Kanalbau.

Abrechnung:
nach Anzahl der zusätzlich hergestellten Zuläufe

Mehrtiefe > 2,00 m für Schächte:
Mehrtiefe > 2,0 m für Schacht DN nach Positionsangabe,
Schachtmaterialien aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1, Typ 2,
in FBS-Qualität unter Verwendung von HS-Zement,
für den Aufbau der Schächte mit einer Schachttiefe über
2,00 m.

Abrechnung:
nach lfm Schachttiefe,
Deckeloberkante - Kanalsohle abzgl. 2,00 m
(Schachtgrundposition)

03.05.06.0006 Mehrtiefe > 2,0 m, Schacht DN 1000,

 Mehrtiefe > 2,0 m,  Schacht DN 1000,

5,500  m _____________ _____________

03.05.06.0007 Z_Zusätzlicher Zulauf DN 400 oberhalb des Schachtunterteils

Z_Zusätzlicher Zulauf DN 400 oberhalb des Schachtunterteils
Anbindung DN 400 PP (Notüberlauf) oberhalb des 
Schachtunterteils.
Ausführung mittels Kernbohrung im Schachtring und mit 
Schachtanschlussstück oder mittels werkseitig hergestelltem 
Anschluss.
Es ist darauf zu achten, den Schacht so aufzubauen, dass eine 
Kernbohrung bzw. ein Anschluss auf der vorgegebenen Höhe 
(Sohle Notüberlauf ca. 2,73 m über Sohle Zulaufkanal) möglich 
ist.
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1,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen Schächte aus GFK

Schacht wie unter Vorbemerkungen zum Titel
Schachtneubau  beschrieben, jedoch:

Die runden Schachtbauwerke mit einer lichten Nennweite von DN 2200, DN 2500 oder DN 
1000 (Tangentialschacht) sind als Standardschächte aus glasfaserverstärktem 
ungesättigten Polyesterharz (UP-GF) - Rohren gemäß DIN EN 14364,
DIN 15383 für erdverlegte Rohre, DIN 16869 Teile 1 und 2,
mit DIBt-Zulassung, Nennsteifigkeit SN 10.000, mit bzw. ohne innenliegende Unterstürze, 
folgendermaßen herzustellen:
- Gerinne aus GFK, gerade oder gekrümmt,
- Gerinne mit Trockenwetterrinne entsprechend der Rohrleitung
- Berme gemäß Beschreibung in den einzelnen Schachtpositionen

- Steigleiter mit Einstieghilfe, komplett aus Edelstahl 1.4571,
lichte Weite 300 mm, einschl. Wandhalter, 
Holm: geschlossenes Rechteckrohrprofil 40 x 20 mm, oben und unten mit Kunststoffkappe 
verschlossen,
Sprossen: gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm, tritt- und rutschsicher, Steigmaß 250 mm, 
oberes Steigmaß bis OK Leiterauftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß max. 250 mm über 
Auftritt (Berme/Gerinne),
- Auftriebssicherung mit Betonaufkantung überlaminiert,
- Anschlüsse für Einbindung der Hauptkanäle und Hausanschlussleitungen,
     
Die GFK-Schachtrohre sind mit einer inneren Reinharzschicht mindestens 1 mm dick, ohne 
Glas- und Sandanteile, die Außenschicht aus einer mindestens 0,5 mm dicken 
sandgefüllten Harzschicht ohne Zusatz von Glasfasern auszuführen.
Der Zu- und Ablauf im Gerinne sowie die innenliegenden Unterstürze sind werksseitig 
herzustellen.
Die Tiefe und die Art der Ausführung der Schächte sind im Lageplan, Längsschnitt und den 
Schachtzeichnungen angegeben.

Die Schachtabdeckungen und Schmutzfänger werden durch den AG beigestellt und sind 
vom AN einzubauen.
Liefertermine sind direkt mit dem Materiallieferanten des AG abzustimmen und dem AG 
mitzuteilen. Der AG übermittelt dem AN die Kontaktdaten des Materiallieferanten 
unverzüglich nach Beauftragung.
Treten Umstände ein, die eine Verzögerung der vereinbarten Termine erwarten lassen, so 
ist der AG in jedem Fall sofort nach Eintreten des Ergebnisses schriftlich unter Angabe der 
voraussichtlichen Dauer und Gründe der Terminverzögerung zu benachrichtigen.

Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom AN zu bestätigen ist. Die 
unterschriebenen Lieferscheine sind dem AG unverzüglich zu übergeben. 

Für die Schächte ist ein geprüfter statischer Nachweis für sämtliche kritischen Lastfälle, ein 
geprüfter Nachweis der Auftriebssicherheit sowie eine Werks-/Ausführungsplanung 
einzureichen. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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03.05.06.0008 Z_Fertigteilschacht DN 2500 aus GFK, Tiefe über 4,50 bis 5,00 m (Dross

Fertigteilschacht DN 2500 GFK als Drosselschacht, 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen.
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): über 4,50 bis 5,00 m.
Anschlüsse zulaufseitig: 
- Stutzen mit Kupplung für Anschluss GFK-Rohr 
1.841 x 35 mm, SN 10.000;

Anschlüsse ablaufseitig: 
- PVC-Stutzen DN 400 für Anschluss PP-Rohr da 400 ;
- PVC-Stutzen DN 400 für Notüberlauf, PP-Rohr da 400;
- PVC-Stutzen DN 200 für Grundablass, PP-Rohr da 200.

Berme und Gerinne für Drosselorgan gemäß 
Herstellervorgaben bzw. gemäß Zeichnung ausbilden.

- Abdeckplatte aus Stahlbeton gemäß/ analog DIN V 4034-1 
und mit zum Schachtsystem passender Dichtung, mit 
Verschiebesicherung, mit GFK-Versiegelung passend zum 
angebotenen Schachtrohr, mit exzentrischer Öffnung für 
Schachtabdeckung mit lichter Weite 1000x1000 mm,
- Schachtabdeckung siehe gesonderte Position.

Einschließlich Plattenschieber vor Ablauföffnung als 
Grundablass: 
Spindelschieber aus Edelstahl V2A, Öffnungsgröße DN 200, 
allseitig dichtend bis zu einem Druck von 1,0 bar, Dichtung aus 
abwasser- und UV-beständigem EPDM oder ölbeständigem 
NBR. 
Armatur mit Edelstahlschrauben/-dübeln an Schachtwandung 
befestigt, inkl. Herstellung einer geraden Wand an der 
Schachtwandung zur Befestigung des Gestänges,
Betätigung der Armatur durch Spindel und Vierkantschoner.
- Spindel mit Spindelschutz aus Edelstahl einschließlich 
Durchführung durch Übergangsplatte mittels  Deckenbohrung 
d=100 mm mit Leerrohr aus PE-HD, 
- Straßenkappe für Schieber,höhenverstellbar, Gehäuse aus 
Kunststoff, Deckel aus Grauguss, Deckelbolzen und 
Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2, einschließlich Tragplatte für 
Straßenkappe, nach DIN 3580, fachgerecht einbauen.

Einschließlich Vorlage einer Werkzeichnung, mit Freigabe durch 
den AG vor Herstellung / Ausführung. In der Werkzeichnung 
muss die dazugehörige Schachtabdeckung enthalten sein.

Ausführung für Schacht 21906542.

1,000  St _____________ _____________

03.05.06.0009 Z_Fertigteilschacht DN 2200 aus GFK, Tiefe über 5,00 bis 5,50 m (Schac
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Fertigteilschacht DN 2200 GFK, 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen.
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): über 5,00 bis 5,50 m.
Anschluss zulaufseitig: 
- PVC-Stutzen DN 500 für Anschluss PP-Rohr da 500
Anschluss ablaufseitig: 
- Stutzen ohne Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
1.841 x 35 mm, SN 10.000. 
Einschließlich Podest:
Podest auf voller Schachtfläche aus fest montierten/verschraub-
ten GFK-Gitterrosten mit einer Aussparung 0,40 m x 0,20 m für
die Steigleiter, mit 1 St Aussparung ca. 0,40 x 0,40 m für die
Durchführung des innenliegenden Untersturzes DN 300 GFK,
Fußleiste aus GFK als äußerer Abschluss der Aussparungen,
Höhe der Fußleiste mindestens 5 cm,
klappbares Element 0,60 m x 0,60 m in der GFK-Gitterrost-
fläche und der statisch erforderlichen Auflager- und Unter-
stützungskonstruktion für das Podest aus GFK-Gitterrosten.

Scheitelhohe Berme aus GFK mit besandetem Auftritt;
Sicherheitssteigkasten aus GFK mit Haltegriff im Gerinne, 
Steigmaß 250 mm.

- Übergangsplatte aus Stahlbeton gemäß/ analog DIN V 4034-1 
und mit zum Schachtsystem passender Dichtung, mit 
Verschiebesicherung, mit GFK-Versiegelung passend zum 
angebotenen Schachtrohr, mit exzentrischer Öffnung DN 1000,
- Schachthals und Auflagerringe aus Beton- und 
Stahlbetonfertigteilen nach DIN V 4034-1, Typ 2,
- Schachtabdeckung, einwalzbar DN 600 (wird beigestellt).

Einschließlich Vorlage einer Werkzeichnung, mit Freigabe durch 
den AG vor Herstellung / Ausführung.

Ausführung für Schacht 21906539.

1,000  St _____________ _____________

03.05.06.0010 Z_Fertigteilschacht DN 1000 aus GFK, Tiefe über 4,50 bis 5,00 m (Tange

Fertigteilschacht DN 1000 GFK als Tangentialschacht mit 8° 
Abwinklung,
Tangentialschacht Typ B (ohne zusätzlichen seitlichen Auftritt), 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen.
Schachthöhe (Sohle - OK Gelände): über 4,50 bis 5,00 m.
Anschlüsse zulaufseitig: 
- Stutzen mit Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
1.841 x 35 mm, SN 10.000;
- PVC-Stutzen DN 200 für Hausanschluss Haus-Nr. 1+1a (PP 
da 200), Zulaufsohle 4 cm über Sohle Hauptkanal;
- GFK-Stutzen DN 150 im oberen Bereich für Straßenabläufe 
DN 150.
Anschluss ablaufseitig: 
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- Stutzen ohne Kupplung für Anschluss GFK-Rohr
1.841 x 35 mm, SN 10.000.

- Abdeckplatte mit halber Kupplung und Lastverteilungsring:
Lastverteilungsplatte mit Durchmesser 1800/1100 mm, Stärke 
200 mm, Abdeckplatte mit Durchmesser 1300 mm, Stärke 200 
mm, mit Öffnung 625 mm aus Stahlbeton gemäß/ analog DIN V 
4034-1 und mit zum Schachtsystem passender Dichtung, mit 
GFK-Versiegelung passend zum angebotenen Schachtrohr, 
- Lastverteilungsring auf Verfüllmaterial auflagern/betonieren; 
Abdeckplatte auf Schachtrohr aufsetzen und bis auf den 
Lastverteilungsring absenken. Dabei muss auf mindestens 3 cm 
Zwischenraum zwischen der Oberkante des Schachtrohres und 
dem Gummianschlag in der Abdeckplatten-Kupplung geachtet 
werden, um evtl. auftretende Setzungen auszugleichen. Ein 
direkter Lastabtrag zwischen Schachtabdeckung und 
Schachtrohr ist zu vermeiden
- Auflagerringe aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN 
V 4034-1, Typ 2,
- Schachtabdeckung DN 600, einwalzbar (wird beigestellt).

Einschließlich Vorlage einer Werkzeichnung, mit Freigabe durch 
den AG vor Herstellung / Ausführung.

Tangentialschacht am Leitungsknick mit 8° Abwinklung
Ausführung für Schacht 21906541.

1,000  St _____________ _____________

03.05.06.0011 Z_Innenliegender Untersturz DN 500/300, Höhe ca. 2,70 m (Schacht 21906

Z_Innenliegender Untersturz DN 500/300, Höhe ca. 2,70 m

Innenliegender Untersturz DN 300 ohne Umlenktopf am Einlauf
und mit 60°-Bogen am Auslauf, einschl. Anpassung Gerinne / 
Berme, als Zulage zum Fertigteilschacht DN 2200 aus GFK,
mit Rohren und Formstücken aus geschleudertem glas-
faserverstärktem Polyesterharz (UP-GF).
Zulauf DN 500 als offener Stutzen, ca. 40 cm in den Schacht 
hineinragend, am Ende abgeschrägt
(siehe Ausführungsplan Schachtzeichnungen).

Absturzhöhe gemessen von Sohle Einlauf bis Sohle Auslauf
ca. 2,70 m.

Ausführung für die Hauptleitung PP da 500 in der Ludwig-
Hupfeld-Straße im Schacht 21906539.

1,000  St _____________ _____________

03.05.06.0012 Z_Schachtabdeckung 1,00x1,00 m aus Edelstahl liefern und einbauen, Fah
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Z_Schachtabdeckung 1,00x1,00 m aus Edelstahl liefern und 
einbauen, Fahrbahnbereich
Quadratische Schachtabdeckung,
tagwasserdicht mit umlaufender Dichtung,
unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und
passiviert,
lichte Weite 1,00 x 1,00 m,
Belastungsklasse D 400, für fließenden Schwerlastverkehr,
komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571,
mit Scharnieren und Edelstahl-Gasfederstäben als
Öffnungshilfe und Zuklappsicherung, untenliegendem 
hochklappbaren Sicherheitsrost mit 
Schraubvorreiberverschlüssen.
Einteilige Deckelwanne mit werksseitiger Betonfüllung,
schwarz eingefärbt, Oberfläche besenstrich.
Rahmen mit Mauerankern zum Einbetonieren in hergestellte
Aussparung/Öffnung, liefern und auf der Aufkantung des 
Drosselschachtes einbauen/einbetonieren, einschl. 
Bedienschlüssel, aller Befestungs- und Montagematerialien,
örtlichem Aufmass vor der Fertigung und der
erforderlichen Ausführungs-, Werkstatt- und Montagepläne.

1,000  St _____________ _____________

03.05.06.0013 Abflussregler in Drosselschacht DN 2500

Abflussregler in Drosselschacht einbauen
- Abflussregler zum fremdenergiefreien Konstanthalten des 
Abflusses, keine Umlenkung des Wasserstromes (Inline);
- werkseitig eingestellter Sollabfluss mit senkrechter Q/h-Linie 
(Toleranz +/- 5%)
- Sollabfluss: 142 l/s
- Medium: Schmutzwasser
- max. Stauhöhe: 2,03 m 
- Durchmesser der Wandöffnung: 400 mm
- Einbau in den Endschacht des Stauraumkanals, Rundschacht 
DN 2500, einschließlich Einbau eines Rundschachtadapters 
oder eines Betonspiegels für den Einbau des Reglers
- Montageöffnung 1000x1000 mm
- funktionssicher auch bei Rückstau
- ohne Sohlsprung

- funktionssicher auch bei Rückstau, durchgehende Grundplatte 
zur optimalen kraftschlüssigen Befestigung der Grundplatte 
über die gesamte Reglerhöhe an dem Bauwerk; ohne 
Sohlsprung
- Schwimmerarm nach vorn schwenkend
- bestehend aus Grundplatte, Öffnungsdurchmesser 400 mm, 
- Doppelblende, Spezialschwimmer,
- Edelstahlschrauben, Dübel, Dichtungsmaterial
- Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Lager in Messing, Polyethylen
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Planungsfabrikat: Steinhardt HydroSlide Abflussregler
Typ DR 400 VN mit einem nach vorn schwenkenden 
Schwimmerarm.

Bieterangabe: gewähltes Fabrikat'

....................................................'

Bei einer anderen Drossel als der oben genannten ist der 
Nachweis der Kennlinie erforderlich. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.06 Schächte _____________
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03.05.07 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung
Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung

03.05.07.0001 Schwarz-Weiß-Anlage

Drei miteinander verbundene Raumzellen erstellen,
vorhalten, unterhalten, betreiben, mit erforderlichem
Umsetzen der S-W-Anlage im Baustellenbereich, einschl.
aller Installationen, Stoffe und Leistungen.

Bestehend aus:
- Weißbereich zum Ablegen, Aufbewahren und späterem
Wiederanlegen der Straßenkleidung, Anlegen persönlicher
Schutzausrüstung und für Arbeitspausen.
- Nassbereiche mit Toilette, Dusch- und
Waschgelegenheiten
- Schwarzbereiche zum Ablegen kontaminierter
Arbeitsbekleidung, Schutzausrüstung, etc. Bestimmungen
der Arbeitsstättenverordnung und
Arbeitsstättenrichtlinien sind einzuhalten.

Reinhaltung/Sauberkeit ist besonders zu beachten.
Einschl. Räumlichkeiten zur Unterbringung von
Schutzausrüstung (auch Stiefel), Stiefelwaschanlagen
sowie erforderliche Messgeräte (z.B. Gasmessgeräte) und
Erste-Hilfe-Material (den Besonderheiten der S-W-Anlage
Rechnung tragend).

Mitbenutzung durch den AG ist einzurechnen.

Mindestens arbeitstägliche Reinigung ist erforderlich,
über die gesamte Bauzeit der Bauarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

Stellen eines Sicherheitspostens über die gesamte Dauer
der im Mischwassersammler durchzuführenden Arbeiten
d.h. während der Reinigung, Inspektion, Sanierung des
Hauptkanals und der Seitenzuläufe:
Sicherheitsposten außenhalb des Kanals, der mit den
Personen vor Ort ständig Kontakt aufrecht erhält, nach
Erfordernis ist der Sicherheitsposten mit
Kommunikationsmitteln auszurüsten, der
Sicherheitsposten ist nicht in den Arbeitsprozess zu
integrieren.

Tägliche Abfrage der prognostizierten
Regenwahrscheinlichkeit vor Arbeitsbeginn beim
Deutschen Wetterdienst für das Gebiet der Baumaßnahme
als begleitende Maßnahme während der Arbeiten im
Sammler und freigelegtem Sammler als Grundlage der vom
AN durchzuführenden Sicherungs- und Havariemaßnahmen.
Dauer: gesamte Bauzeit.
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Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

KANALSANIERUNG
Es gelten die Technische Richtlinie/ ETV "Grabenlose
Sanierung" der KWL, die Merkblätter des RSV, die
DAfStb-Richtlinie sowie die Regelwerke der
ATV-(DVWK)-DWA d.h. Arbeits-, Merk- und Hinweisblätter,
in der jeweils aktuellen Fassung.

Besonders wird auf die einzelnen Teile des
DWA-Merkblattes 143 hingewiesen.

Alle Materialien sind auf die Abwassereigenschaften
abzustimmen, Abwassereigenschaften: kommunales Abwasser
gemäß den gültigen Regelwerken.

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen. Eine Bestellung
des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf Risiko
des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Sanierungsleistungen, deren Randbedingungen über die
gemäß den, dem jeweiligen Sanierungsvorhaben
vorangestellten, "Vorgaben der Statischen
Randbedingungen" hinausgehen, sind nicht Gegenstand
dieser Leistungstexte.

SCHLAUCHLINER
Für die Kalkulation der folgenden Leistungen, die im
Zusammenhang mit dem Einbau eines mit einem Kunstharz
getränkten Schlauches (korrosionssicher und
selbsttragend) stehen, ist von folgenden
Randbedingungen auszugehen:

ARZ I:
   - Höhe des Grund- und Schichtenwassers:
     1,5 m über Rohrsohle bzw. DN + 0,1 m (Maßgebliches
ist zu berücksichtigen)
   - örtliche Vorverformung: 2% des Radius
   - Ringspalt: 0,5% des Radius

ARZ II:
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   - Höhe des Grund- und Schichtenwassers:
     1,5 m über Rohrsohle bzw. DN + 0,1 m (Maßgebliches
ist zu berücksichtigen)
   - örtliche Vorverformung: 2% des Radius
   - Gelenkringvorverformung: 3% des Radius
   - Ringspalt: 0,5% des Radius

Für Hausanschluss-Liner gilt abweichend:
Es entsteht kein Ringspalt, da die Liner i.d.R. einen Verbund mit dem Altrohr eingehen 
(Harzüberschuss läuft in Risse, Scherben etc.). Diese abweichende Randbedingung ist bei 
der Erstellung der Statik zu berücksichtigen. 

Die folgenden Positionen beschreiben die vor dem
Schlauchlining durchzuführende Kalibrierung zur
Ermittlung der geometrischen Abmessungen (Durchmesser
und Länge).
Eine vorherige Schlauchfertigung liegt im Risiko des AN
Abrechnungsgrundlage: lfd. m. Des weiteren sind die
seitlichen Zuläufe in Stationierung, Lage und Dimension
einzumessen.

03.05.07.0002 Kalibrierung Schlauchliner -LH600

Kalibrierung des Altkanals bis zu einer lichten Höhe
von 600 mm für die durchzuführende Sanierung mittels
Schlauchlining.

224,000  m _____________ _____________

Schlauchliner einbringen, aufstellen und aushärten. Kunstharzgetränkten Schlauch 
muffenlos und formschlüssig an der Innenwand des Altrohres einbauen. 

Die Schläuche sind vor ihrem Einbau sachgerecht zu
lagern  und gegen vorzeitige Aushärtung zu schützen.
Dabei sind die technischen Vorschriften des
Schlauchherstellers zu beachten.

Das eingesetzte Verfahren muss eine DIBt-Zulassung
besitzen. Diese ist dem AG rechtzeitig vor Bestellung
des Schlauches zum Nachweis vorzulegen.

Die Wandstärke des Schlauches ist gemäß
DWA-M 144-3 bzw. DWA-A 143-2 nach Auftragserteilung auf
der Basis der Eignungsnachweise des AN nachzuweisen
(wird gesondert vergütet).

Folgende Leistungen sind einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergütet:
- der Einsatz der für den Einbau des Schlauchliners
erforderlichen Hilfsmittel, Geräte und Anlagen, sofern
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sie nicht in den Titel 01.01 (Baustelleneinrichtung)
einkalkuliert werden.
- das technologieabhängige mehrfache Umsetzen aller
Hilfsmittel, Anlagen und Geräte.
- das Abschneiden des Schlauches in den Anfangs- und
Endschächten des Schlaucheinbaus bzw. in den
Einbindebereichen zum Hauptkanal (bei
Hausanschlusskanälen), 
- das Herstellen von dichten und korrosionssicheren Verbindungen zwischen dem 
Schlauch und den Schachtwänden, Gerinnen und Auftritten, ggf. ist die Kanalsohle an den 
Übergangsstellen anzugleichen.
- das Stellen von Hilfsschalungen in den Endschacht zur
Sicherstellung der Passgenauigkeit des Liners im
vorhandenen Gerinne, 
- das Herstellen von Entlastungsschnitten in den Kontrollschächten und deren 
fachgerechtes Verschließen mit GFK-Handlaminat, 
- das Einlegen von quellfähigen Dichtungsbändern im Schachteinbindebereich auf 
vorbereitetem Untergrund.

Das Öffnen des Liners in Zwischenschächten sowie das Beschichten von Übergängen mit 
GFK-Handlaminat werden gesondert vergütet. 
Abrechnungsgrenzen sind jeweils die Innenkanten der Schächte bzw. Bauwerke. 

03.05.07.0003 Schlauchliner AK off. Ende  bis DN 150 ARZ II

Schlauchliner für Anschlusskanal, bis DN 150,
für Altrohrzustand II,
faltenfreier Einbau auch in Bögen bis 90 Grad,
Schlauchliner mit offenem Ende,
sämtliche Mehraufwendungen wie Ein- und Rückbau
Stützschlauch etc. sind einzukalkulieren.

10,000  m _____________ _____________

03.05.07.0004 Schlauchliner HK bis DN 300 ARZ II

Schlauchliner für Hauptkanal, > DN 200 bis DN 300,
für Altrohrzustand II.

150,000  m _____________ _____________

03.05.07.0005 Schlauchliner HK bis DN 400 ARZ II

Schlauchliner für Hauptkanal, > DN 300 bis DN 400,
für Altrohrzustand II.

74,000  m _____________ _____________

Die folgenden Positionen beschreiben die Entnahme einer
Materialprobe (Größe ca. DIN A 4).
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Die Proben sind je Haltung bzw. Einbauabschnitt (d.h.
Einzugs- oder Inversionsabschnitt) zu entnehmen.

In die Angebotspreise einzurechnen sind folgende
Leistungen:
Für die Entnahme der Materialprobe aus einem Kanal bis
DN 600 ist der Lining-Abschnitt in einem Schacht
mittels Stützrohr künstlich zu verlängern. Die
Materialprobe ist dann aus dem Stützrohr zu entnehmen.

Für die Entnahme der Materialprobe aus einem Kanal
> DN 600 sowie aus Eiprofilen hat die Probenahme aus
der Haltung zu erfolgen. Die Entnahmestellen in der Haltung
sind vorab zu egalisieren und danach durch Handlaminate
dauerhaft kraftschlüssig, gas- und wasserdicht zu
versiegeln.

Die Probeentnahme erfolgt in Gegenwart des AG und des
Bauleiters des AN. Der Termin ist mit dem AG
abzustimmen.

Die Materialprobe ist in einer styroldichten Verpackung
(bei UV-Härtung zusätzlich in UV-Licht-undurchlässiger
Folie) dem AG zu übergeben.

Der AN erkennt durch seine Unterschrift auf dem
Probenbegleitschein an, dass die entnommene Probe
repräsentativ ist und damit vorbehaltlos einer
Materialprüfung unterzogen werden kann.

Abrechnungsgrundlage: Anzahl der Materialproben.

Die Untersuchung der Materialprobe erfolgt im Auftrag
des AG bei einem akkreditierten Prüflabor.

03.05.07.0006 Mat.-probeentn. Schlauchl. bis DN 600

Entnahme einer Materialprobe, Schlauchliner > DN 200
bis DN 600.

6,000  St _____________ _____________

03.05.07.0007 Einbauprotokoll Schlauchliner

Erstellen eines Einbauprotokolls gemäß RSV-Merkblatt
RSV 1
(Schlauchliner) bzw. RSV-Merkblatt RSV 7.1
(Schlauchliner, Anschlüsse)
und Übergabe an den AG, für den Einbau eines
Schlauchliners,
Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte,
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Überprüfung mit den Vorgaben der Eignungsnachweise.

Der Aushärtungsvorgang ist für das jeweilige Verfahren
gemäß TRL-ETV-Sanierung der KWL GmbH messtechnisch
genau zu erfassen und zu dokumentieren.

6,000  St _____________ _____________

Herstellung Lineranbindung mittels einer baurechtlich
zugelassenen Linerendmanschette zur dauerhaften und
wasserdichten Abdichtung des Ringspalts zwischen dem
spannungsfreien Liner und dem Altrohr.
Manschette bestehend aus EPDM für Abwasser einschl.
Spannbänder mit Schloss- und Passstücken sowie
Unterlegblechen sämtliches aus Edelstahl (V4A).
Die Manschette muss mechanisch im sanierten Kanal bis
zum kraftschlüssigen Anliegen an die Rohrwandung
verspannt werden und die Linerwanddicke ausgleichen,
Baulänge in Abhängigkeit der
Linerwanddicke/Manschettenbreite.
Den spannungsfreien Liner gemäß Herstellerangabe und
Manschettenbreite fachgerecht zurückschneiden /
ablängen sowie den Bereich reinigen.
Linerendmanschette fachgerecht einbauen und
dokumentieren einschl. Ein- und Ausbau der für die Installation
notwendigen Werkzeuge und Gerätschaften. Einbau erfolgt
über Einstiegschacht bzw. begehbaren Kanal.
Protokoll mit Foto der eingebauten Linerendmanschette
ist dem AG vor Abnahme zu übergeben.

03.05.07.0008 Einbau Linerendmanschette bis DN 300

Linerendmanschette liefern und einbauen.
Nennweite Altrohr: > DN 200 bis DN 300

6,000  St _____________ _____________

03.05.07.0009 Einbau Linerendmanschette bis DN 400

Linerendmanschette liefern und einbauen.
Nennweite Altrohr: > DN 300 bis DN 400

6,000  St _____________ _____________

Liner im Zwischenschacht öffnen
Obere Halbschale des Liners auf der gesamten Länge des Schachtgerinnes in 
Durchlaufschächten entfernen. 
Das Anbinden des Liners an die Schachtwandung und die Berme mittels Handlaminat 
werden gesondert vergütet (Titel Schacht- und Bauwerkssanierung).
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03.05.07.0010 Liner bis LH 600 im Zwischenschacht bis DN 1500 öffnen

Liner bis LH 600 im Zwischenschacht bis DN 1500 bzw. im 
rechteckigen Schacht bis Innenmaß 1,50m x 1,50m öffnen.

2,000  St _____________ _____________

03.05.07.0011 Z_Schlauchliner AK off. Ende DN 200 ARZ I

Schlauchliner für Anschlusskanal, DN 200,
für Altrohrzustand I,
faltenfreier Einbau auch in Bögen bis 90 Grad,
Schlauchliner mit offenem Ende,
sämtliche Mehraufwendungen wie Ein- und Rückbau
Stützschlauch etc. sind einzukalkulieren.

20,000  m _____________ _____________

ROBOTER

03.05.07.0012 Zulauf auffräsen bis DN 200 (Roboter)

Auffräsen eines durch die Kanalsanierung
verschlossenen Zulaufs,
bis DN 200,
mittels Fräsroboter.

1,000  St _____________ _____________

03.05.07.0013 Hutprofil -DN 200, t bis 30 cm (Roboter)

Hutprofil fachgerecht einbauen,
zur Anbindung eines seitlichen Anschlusses ,
bis DN 200,
Krempe, Material gemäß Liner im Hauptkanal,
ankaschierter und harzgetränkter Schlauch aus
Nadelfilz,
bis 30 cm in den Anschluss ragend,
einschl. sämtlicher erforderlicher Nebenarbeiten wie
z.B. Reinigung und Aufrauhung des Untergrundes,
dies ist vor dem Einbau des Hutprofils mittels TV-
Inspektion zu dokumentieren (Dokumentation wird
gesondert vergütet).

1,000  St _____________ _____________

03.05.07.0014 Ausführungsprotokoll Roboterarbeiten
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Erstellen eines Ausführungsprotokolls gemäß
DWA-Merkblatt 143-16,
Anhang A, Übergabe an den AG,
für die Ausführung von Roboterarbeiten,
Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte,
Überprüfung mit den Vorgaben der Eignungsnachweise.

10,000  St _____________ _____________

Die Erfordernis der in den folgenden Positionen
beschriebenen Leistungen ist dem AG schriftlich
anzuzeigen und nach schriftlicher Bestätigung und
Beauftragung durch den AG auszuführen und gegen
Nachweis abzurechnen.

Die Verrechnungssätze für Geräteeinheiten verstehen
sich, einschließlich An- und Abtransport, Vorhalten,
Betrieb, Treib- und Schmierstoffe und Bedienung
(mindestens 2 Mann fachtechnisches Personal), Materialverbrauch wird gesondert 
vergütet.

Abgerechnet wird nach tatsächlich auf der Baustelle
angefallenen Stunden.

03.05.07.0015 Fräsroboter bis DN 600

Verrechnungssatz Fräsroboter,
Kanäle bis DN 600.

16,000  h _____________ _____________

SCHACHT- UND BAUWERKSSANIERUNG
Ausführung:

Nach Wahl des AN sind alle erforderlichen Hilfs- und
Behelfseinrichtungen durch den AN bereitzustellen,
aufzubauen, umzusetzen und rückzubauen sowie für die
Dauer der Bauzeit vorzuhalten, diese werden nicht
gesondert vergütet und sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.
Das Sanierunsgverfahren und die Ausführung der Arbeiten
müssen den DWA-M 143-17  entsprechen.

Alle Prüfungen sind in Abstimmung und in Beisein des AG
oder dessen Beauftragten durchzuführen.

Vorhandene Verarbeitungsbedingungen in den Schächten
sind vor Beginn der Sanierung auf der Grundlage der
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DAfStb-Richtlinie zu prüfen und zu bewerten.
Verarbeitungskriterien sind die Lufttemperatur und
Luftfeuchte, die Bauteiltemperatur sowie die
Taupunkttemperatur. Die Prüfung ist in Form eines
Prüfberichtes in 2-facher Ausfertigung für jeden
Schacht dem AG zu übergeben. Die daraus entstehenden
Kosten sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

03.05.07.0016 Ausbau Steigeisen

Ausfräsen eines vorhandenen Steigeisens einschl. des
fachgerechten Füllens der Frässtelle mit einem
kunststoffmodifizierten, sulfatbeständigen und
mineralischen
Mörtel sowie fachgerechte Entsorgung des
Abbruchmaterials
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

45,000  St _____________ _____________

03.05.07.0017 Rückbau Schachtabdeckung, -Kl. D400

Rückbau einer Schachtabdeckung, bis Klasse D400,
einschließlich Rahmen und Deckel, Schmutzfänger sowie
Auflageringen, das Abbruchmaterial ist durch den AN
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht 
nach Wahl des AN zu entsorgen

3,000  St _____________ _____________

Die folgenden Positionen beschreiben den Neubau einer
Schachtabdeckung, ohne/ mit Verriegelung, die Bauteile
werden durch den AG gestellt, mit Schmutzfänger,
schwere Ausführung nach DIN 1221, 
verzinkt, mit dämpfender Einlage,
einzukalkulieren ist die Abholung beim AG, der
Transport zur Baustelle, das Zwischenlagern sowie der
Einbau, höhengerecht in MG III versetzen,
einschließlich Höhenanpassung mittels Auflageringen
(diese werden nicht durch den AG gestellt).

03.05.07.0018 Neubau Schachtabd. D400 (Einwalzen)

Neubau einer Schachtabdeckung
selbstnivellierend und hochziehbar zum Einwalzen in den
Straßenoberbau,
Klasse D 400, DIN EN 124,
lichte Weite 610 mm,
glattschaftiger Rahmen,
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Rahmen und Deckel aus Gusseisen,
mit frei lagerndem Gelenk,
Rahmenhöhe: bis 140 mm,
fachgerecht und höhengerecht in bituminöse Trag- und
Deckschicht einbauen.

3,000  St _____________ _____________

BESCHICHTUNG, VERFUGEN, ABDICHTUNG
Den in den folgenden Positionen beschriebenen
Leistungen sind insbesondere das DWA-Merkblatt M 143,
Teil 17, die GSTT-Information Nr. 18-1 und die DIN 18349 zugrunde zu legen.

Die Leistungen beschreiben auch die Arbeiten in
begehbaren Kanälen.

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Die Verarbeitung aller Produkte muss gemäß den
Verarbeitungsrichtlinien/ Ausführungsanweisungen und
technischen Merkblättern des Materialherstellers
erfolgen.

Eigenüberwachung:
Der Bieter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der
Instandsetzungsarbeiten laufend Eigenüberwachungen
durchzuführen.
Dies bezieht sich insbesondere auf die einzusetzenden
Materialien.
Die Ergebnisse der Eigenüberwachungen sind in einem
Bautagebuch festzuhalten.

03.05.07.0019 Feststellen Schadensumfang

Inaugenscheinnahme von Beton- oder Mauerwerksoberfläche
sowie Abklopfen auf evtl. Hohlstellen und Prüfen des
Gefüges auf Risse und lockere Teile. Markieren der
Schadstellen. Anfertigen eines Protokolles.

40,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0020 Flächige mineralische Beschichtung, bis 20 mm
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Ausreichend vorbereitete Oberflächen mit einer
zementären Haftbrücke, entsprechend Herstellerangaben 
des vom AN gewählten Materials, vorbehandeln.

Anschließend einen sulfatbeständigen, zementären
Reparaturmörtel im Spachtelverfahren nach Herstellerangaben 
auftragen, Oberfläche holzscheibenrau abreiben.

Reparaturmörtel durch geeignete Nachbehandlung vor zu
schnellem Feuchtigkeitsentzug schützen.
Gesamtschichtdicke bis 20 mm.

Mörtelreste fachgerecht entsorgen!

40,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0021 Feinspachtelung (PCC)

Als abschließende Beschichtung ist die zuvor
vorbereitete, feste, tragfähige, reprofilierte,
Oberfläche vorzunässen und ein dampfdiffusionsfähiger, 
sulfatbeständiger, zementärer Feinspachtel (Dichtschlämme) 
zum Schutz gegen die chemische Beanspruchung durch 
kommunales Abwasser in 2 Lagen aufzutragen,
Schichtdicke: ca. 2-3 mm,
Lunker vorher mit Kratzspachtelung schließen,
Oberfläche mit Schwamm nacharbeiten.
Ausführung nach Wahl des AN, z.B. im Schlämm-, Spachtel
 oder Spritzverfahren.

Die Dichtschlämme ist durch geeignete Nachbehandlung
vor zu schnellem Feuchtigkeitsentzug zu schützen.

Mörtelreste fachgerecht entsorgen!

40,000  m2 _____________ _____________

Die folgenden Positionen beschreiben das Ausräumen des
Fugenmörtels aus Mauerwerksfugen im begehbaren Kanal,
Schacht oder Bauwerk, bis auf tragfähiges Material,
Fugenbreite bis 15 mm, Technologie nach Wahl des AN,
z.B. mittels Höchstdruckwasserstrahlen bis 800 bar,
Düsenstrahl eingestellt auf die Fugenbreite, Schäden
des Mauerwerks sind auszuschließen und gehen zu Lasten
des AN, das Räumgut ist durch den AN entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen.

Abrechnung:
Die Positionen 10.02.05.120 und -121 sind nicht als
"Zulage" zur Position 10.02.05.110 zu verstehen, d.h.
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das Ausräumen erfolgt jeweils über die gesamte
Fugentiefe.

03.05.07.0022 MW-Fugen ausräumen, Tiefe bis 5 cm

Mauerwerksfugen ausräumen bis in eine Tiefe von 5 cm.

20,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0023 MW-Fugen ausräumen, Tiefe über 5 - 10 cm

Mauerwerksfugen ausräumen bis in eine Tiefe von über 5
bis 10 cm.

20,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0024 Mauerwerksfugen reinigen

Technologie nach Wahl des AN, z.B. Auskehren und
Hochdruckwasserstrahlen bis 300 bar, Räumgut ist durch
den AN entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl
des AN zu entsorgen.
Der Untergrund muss tragfähig, sauber sowie frei von
Staub, Öl, losen Teilen und sonstigen trennend
wirkenden Stoffen sein.

40,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0025 Mehraufwand Koordinierung Fugen ausräumen

Mehraufwand für die Koordinierung und Teilnahme an
Zwischenabnahmen Fugen,
nach dem Ausräumen, zur Feststellung der tatsächlichen
Fugentiefe, im Beisein des AG bzw. Vertreter, mehrfach,
abschnittsweise,
einschl. Zusammenstellung der erforderlichen
Unterlagen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Die folgenden Positionen beschreiben das vollflächige
Ausfüllen von Mauerwerksfugen mit einem
sulfatbeständigen,
zementären und schwindfreien Fugenmörtel für
Kanalmauerwerk, Eigenschaften des Materials:
- steife Konsistenz,
- Frostbeständigkeit,
- Quellen/Schwinden: neutral,
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Anwendung entsprechend den Verarbeitungsvorschriften
des Herstellers, wandungsbündig, Oberfläche sauber
abziehen.
Mörtelreste fachgerecht entsorgen!

Abrechnung:
Die Positionen 10.02.05.150 und -151 sind nicht als
"Zulage" zur Position 10.02.05.140 zu verstehen, d.h.
das Füllen erfolgt jeweils über die gesamte Fugentiefe.

03.05.07.0026 MW-Fugen füllen, Tiefe bis 5 cm

Mauerwerksfugen vollflächig ausfüllen,
bis in eine Fugentiefe von 5 cm.

20,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0027 MW-Fugen füllen, Tiefe über 5 - 10 cm

Mauerwerksfugen vollflächig ausfüllen,
bis in eine Fugentiefe von über 5 bis 10 cm.

20,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0028 Nachbehandlung Frischmörtel

Nachbehandlung der Fugen,
Material: Fugenmörtel,
auf der Grundlage der Technischen Merkblätter des
Materialherstellers einschließlich Endreinigung sowie
fachgerechter Entsorgung des Reinigungsmaterials
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

40,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0029 GFK-Handlaminat

Beschichtung von Flächen und Übergängen zwischen GFK-
Rohren, GFK-/Nadelfilzlinern und mineralischen Untergründen 
mittels GFK-Handlaminat inkl. fachgerechter Vorbereitung der 
zu laminierenden Flächen. Ggf. erforderliche Abdichtung wird 
gesondert vergütet.

Ausführung in Bereichen
- der Übergänge zwischen Rohr/Liner und Schachtwand als 
„Spiegel",
- der Übergänge zwischen Gerinne mit durchgeführtem Liner 
und Bermen,
- von Gerinnen.

Dicke:          4-5 mm
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Überdeckung: 18-20 cm in Bereich von Kanten
Untergrund: GFK/mineralisch, 

Ausführung in Einzelflächen

Einschließlich Dokumentation: 
Ausführungsprotokoll, Fotodokumentation 
(außer Betrieb genommener Schacht mit Bild vor den Arbeiten, 
gereinigter Bereich nach dem Freilegen, fertiger Bereich nach 
Fertigstellung der Beschichtung).

3,000  m2 _____________ _____________

03.05.07.0030 Dauerh. Verschl. seitl. Zulauf -DN300

Dauerhaftes Verschließen eines seitlichen Zulaufes,
bis DN 300,
vom Schacht/ Bauwerk oder dem begehbaren Kanal aus,
durch Abmauern einschließlich einer mineralischen
Beschichtung.

2,000  St _____________ _____________

03.05.07.0031 Z_Aufmaß Schacht mit 3-D-Laserscan

Aufmaß Schacht mit 3-D-Laserscan
Vermessung des Schachtunterteils per 3-D-Laserscan, inkl. 
Datenaufbereitung samt Darstellung der Gerinnegeometrie und 
einem Höhenschnitt.
Aufmaßdaten in eine Bestandszeichnung übertragen und dem 
AG mit einem Sanierungsvorschlag / 3D-Darstellung vor 
Ausführung übergeben. 
Einschließlich Erschwernisse durch Modellierung einer 
scheitelgleichen Berme für den Sanierungsvorschlag 
(vorhanden: Berme bis Kämpfer). 

5,000  St _____________ _____________

03.05.07.0032 Z_Vorarbeiten für Einbau Sanierungsboden

Vorarbeiten für Einbau Sanierungsboden
Abbruch der vorhandenen Schachtsohle aus Kanalklinker und 
Abbruch des Auftritts (Berme) einschließlich Schaffung eines 
geeigneten Untergrunds.
Schachtsohle mindestens 4-5 cm unter den Bestand abbrechen, 
Auftritt (Berme) bis 10 cm unter Rohrscheitel abbrechen.
Im Anschluss muss ein sauberer und tragfähiger Untergrund für 
das Sanierungssystem nach Angaben des Herstellers gegeben 
sein.
Einschließlich Räum- und Abbruchgut nach Wahl des AN 
verwerten.
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5,000  St _____________ _____________

03.05.07.0033 Z_Schacht reinigen

Schacht mittels Wasserhochdruck (min. 230 bar bzw. gemäß 
Angaben des Herstellers des Sanierungsschachtbodens) 
vollflächig reinigen, bis ein sauberer und tragfähiger Untergrund 
für das gewählte Sanierungssystem / Mörtelsystem, nach 
Vorgaben des Herstellers, entstanden ist. 
Anfallendes Räumgut ordnungsgemäß entsorgen.
Einschließlich Kosten für Entsorgung und Beschaffung des 
benötigten Trinkwassers.

5,000  St _____________ _____________

03.05.07.0034 Z_Sanierungsschachtboden

Schacht mit Sanierungsschachtboden auskleiden 
Liner-Sanierungsschachtboden DN 1000 mit einer 
Gerinnegröße von DN 300 bis DN 350 aus 
abwasserbeständigem Polyurea gemäß Angaben des 
Herstellers fachgerecht einbauen.
Die dem Beton zugewandte Seite ist mit ausreichenden 
Verankerungselementen zu versehen. 
Einschließlich rückseitig verankerten Haftbrücken, Besplittung 
sowie rutschsicherer Berme.
Auskleidung bis mindestens 10 cm über dem Rohrscheitel 
(Auskleidung und Aufkantung).
Materialdicke der Auskleidung mindestens 4 mm.
Schachtboden ungeteilt, gefaltet, zerstörungsfrei durch die 
Schachtöffnung DN 625 in den Schacht einbringen und im 
Schacht zur endgültigen Größe entfalten.
Rohrstutzen anbinden unter Berücksichtigung von 
Linerendmanschetten.
Hohlraum zwischen Sanierungsschachtboden und Altschacht 
mittels Vergussmörtel verfüllen. Der Vergussmörtel muss 
folgende Eigenschaften aufweisen: 
- hochfließfähig, 
- selbstnivellierend.
- kunststoffmodifiziert
- abwasserbeständig
- frühfest, säuren- und laugenbeständig
- schrumpffrei
- wasserundurchlässig
- Druckfestigkeit > 9N/mm2 nach 30 Minuten. 

Einschließlich aller Einbauhilfen (z.B. Styropor-Supportkern).
Einbau nach Einbauanleitung des Herstellers.

Planungsfabrikat: PREDL Flexliner 
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Bieterangabe: gewähltes Fabrikat'

....................................................'

5,000  St _____________ _____________

03.05.07.0035 Z_Zulage zum Schachtboden für Seitenzulauf DN 150-DN 200

Zulage zum Schachtboden für Seitenzulauf DN 150-DN 200
Seitenzulauf im Sanierungsschachtboden berücksichtigen.

1,000  St _____________ _____________

HA-SCHACHT LUDWIG-HUPFELD-STR. 1

03.05.07.0036 Rückb. Ger./ Auftr. Schacht -DN1500

Gerinne/ Auftritt abbrechen
bis auf tragfähiges Material,
Abbruchmaterial ist durch den AN entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen einer fachgerechten
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen,

Gerinne/ Auftritt aus Beton/ Kanalklinkern,
größter Schachtdurchmesser: DN 1500,
Abrechnungsgrundlage: je Schacht.

1,000  St _____________ _____________

Die folgenden Positionen beschreiben den Neubau und die
Auskleidung von Gerinne und Auftritt in einem
vorhandenen Schacht bis DN 1500, größtes Rohr DN 1000,
einschließlich Herstellung einer ausreichend rauhen
Oberfläche bzw. mechanischen Verzahnung zum vorhandenen
Untergrund aus Beton/ Mauerwerk,
Auftritt gleich Scheitel Hauptkanal, jedoch max. 50 cm,
maximal 4 Zuläufe und 1 Ablauf,
Abrechnungsgrundlage:
je Schacht.

03.05.07.0037 Neubau Gerinne/ Auftritt (Beton)

Neubau Gerinne/ Auftritt in einem vorhandenen Schacht
bis DN 1500,
Gerinne/ Auftritt aus Beton C 12/15 (Grundkörper).

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

03.05.07.0038 Auskl. Gerinne/ Auftritt (Klinker)

Auskleidung Gerinne/ Auftritt in einem vorhandenen
Schacht bis DN 1500,
aus einer Lage Kanalklinkern DIN 4051 bzw. Gerinne aus
Steinzeughalbschalen.

1,000  St _____________ _____________

In den folgenden Positionen ist die Herstellung von
Kernbohrungen beschrieben, in Bauteilen aus Mauerwerk/
Beton/ Stahlbeton, Ansatzfläche gerade oder gekrümmt,
einschließlich der Entnahme und der fachgerechten
Entsorgung des Abbruchmaterials entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen.

03.05.07.0039 Kernbohrung -DN 400, Dicke bis 20 cm

Kernbohrung, Bohrdurchmesser > DN 200 bis DN 400,
Bauteildicke bis 20 cm.

1,000  St _____________ _____________

03.05.07.0040 Dauerh. Verschl. seitl. Zulauf -DN300

Dauerhaftes Verschließen eines seitlichen Zulaufes,
bis DN 300,
vom Schacht/ Bauwerk oder dem begehbaren Kanal aus,
durch Abmauern einschließlich einer mineralischen
Beschichtung.

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.07 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung _____________
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03.05.08 Reinigung, Inspektion
Reinigung, Inspektion

Der AN ist für die ordnungsgemäße Sicherung der
Arbeitsstellen verantwortlich. Die Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA, MVAS)
sind einzuhalten.

In die Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten
für die Fahrzeuge einschließlich An- und Abfahrt,
Rüstarbeiten, Zubehör, Betriebsstoffe und das
erforderliche Personal.

Der AN ist verantwortlich für die Einhaltung aller für
die Arbeitssicherheit maßgeblichen Gesetze und
Verordnungen. Die Arbeiten dürfen nur unter Beachtung
der Unfallverhütungsvorschriften durchgeführt werden.

Bei allen Reinigungs- und Inspektionsarbeiten sind
mindestens 2 Mann Fachpersonal als Fahrzeugbesatzung
einzusetzen.

Die Besatzung muss innerbetrieblich oder durch
Fachorganisationen (z.B. DWA, Güteschutz Kanalbau, TÜV,
Berufsgenossenschaft oder gleichwertiger Art)
ausreichend und regelmäßig geschult sein.

Die Durchführung der jährlichen Unterweisung (möglichst
bis Ende März des laufenden Jahres) über die
Unfallverhütungsvorschriften (UVV), die
Arbeitsschutzunterweisungen und die
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind auf
Verlangen nachzuweisen. Das Personal muss über die nach
UVV erforderliche persönliche Schutzausrüstung verfügen
und hat diese einzusetzen.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten einen vor Ort
verantwortlichen Vetreter für die Ausführung der
Arbeiten und die Umsetzung der Anforderungen an die
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie der
Verkehrssicherheit zu benennen.

Arbeitsunfälle sind meldepflichtig und sollten bis zum
nächsten
Werktag dem AG mitgeteilt werden.

Das Personal jedes Fahrzeuges muss während der
Arbeitszeit immer erreichbar sein (Ansprechpartner mit
Handy-Nummern sind beim AG schriftlich einzureichen).
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REINIGUNG
Die Anwohner sind vor Ausführung der im folgenden
beschriebenen Reinigungsarbeiten rechtzeitig und
ausreichend, mit Handzetteln des AG , zu informieren.

Wasser als Reinigungsmedium kann vom AG unentgeltlich
aus dem Trinkwassernetz über Standrohre bezogen werden.
Der Verbrauch ist zu dokumentieren.

Die Standrohre sind beim AG gleichfalls unentgeltlich
abzuholen und nach Beendigung der Reinigungsarbeiten
wieder abzugeben (jeweils mit Übergabeprotokoll).

Die damit verbundenen Aufwendungen sind in die
Angebotspreise einzukalkulieren.

Die Hydrantennutzung ist mit dem AG abzustimmen!

Die Spülleistungen sind für die jeweilige Maßnahme mit
dem AG vorab abzustimmen. Sie sind in Abhängigkeit des
Zustandes der vorhandenen Bausubstanz (Neu- und
Altbestand sowie Sanierungsstrecken) festzulegen, so
dass eine Schädigung ausgeschlossen wird.

Die Tagesleistungen sind dem AG anzuzeigen, um
Plausibilitätsprüfungen und Qualitätskontrollen zu
ermöglichen.

Unplanmäßige Wechsel des Reinigungsgebietes oder
vorzeitiger Abbruch der Arbeiten sind dem AG
gleichfalls mitzuteilen.

Die in den entsprechenden Positionen aufgeführten
Verschmutzungsgrade verstehen sich pro Haltung und
beziehen sich auf die lichte Höhe.
Beim Reinigen von Ei-, Maul- oder Sonderprofilen muss
eine Umrechnung der Querschnittsfläche auf einen
äquivalenten Kreisquerschnitt erfolgen, um den
Reinigungsarbeiten die entsprechende LV-Position
zuordnen zu können.
Der Verschmutzungsgrad ist dann ebenfalls auf die
tatsächliche lichte Höhe zu beziehen.

Die Verschmutzungshöhen sind dem AG anzuzeigen und von
diesem bestätigen zu lassen. Dies ist Voraussetzung für
die Abrechnung/ Vergütung.

Im Zweifel (auf Wunsch des AG) sind die Ablagerungshöhen gemeinsam aufzumessen. 
Gemessen wird bei nicht begehbaren Kanälen (< DN 1200) im Bereich der Zu- und 
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Ablaufrohre zu den Schächten (nicht im Gerinne) und bei
begehbaren Kanälen in der Haltung im Abstand von ca. 30 m. Für jede Haltung wird 
gemeinsam ein Mittelwert aus
den gemessenen Ablagerungshöhen gebildet und
protokolliert.

Das bei den beschriebenen Arbeiten anfallende
Kanalräumgut kann unbelastet (nicht gefährlich) oder
belastet (gefährlich) sein.

Unbelastetes Räumgut ist bei allen Reinigungsarbeiten
zu Annahmestationen des AG innerhalb des
Reinigungsgebietes des AG zu transportieren und in
Entwässerungscontainern des AG fachgerecht zu entsorgen
(dies ist in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet).

Weisen Verdachtsmomente oder makroskopische
Auffälligkeiten auf eine Belastung hin, so ist umgehend
der AG zu informieren. Das weitere Vorgehen ist
zwingend mit dem AG abzustimmen.

Im übrigen gelten die Bestimmungen der Nachweisverordnung  (Verordnung über die 
Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfällen - NachwV), in der aktuellsten Fassung.

Die Beseitigung punktueller, saugfähiger Hindernisse und
Verstopfungen ist in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

Die Reinigungsfahrzeuge müssen den Anforderungen des
Güteschutzes Kanalbau (Gütezeichen R) und der
Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) genügen,
insbesondere darf der Fahrgeräuschgrenzwert die nach
Immissionsschutzverordnung max. zulässigen Werte nicht
überschreiten. Die Fahrzeuge müssen mit Rundumleuchten
und den notwendigen Gaswarn-, Sicherheits- und
Rettungsgeräten, Deckelhebegeräten, Lampen, Steighilfen, Schaufeln, Seilen, Schildern 
usw. ausgestattet sein.

Es sind die gerätetechnischen Möglichkeiten zur
Wasserrückgewinnung/ -einsparung zu nutzen. Es ist der
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und Sauggerätes
vorzusehen.

Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die
Reinigungsarbeiten behindern, ist der AG zur Abstimmung
des weiteren Vorgehens unverzüglich zu informieren.
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Dies betrifft z.B. verfestigte Ablagerungen, hohe
Verschmutzungsgrade (> 50%), hohe Abwasserzuflüsse bzw.
Rückstau im Reinigungsabschnitt, Auffälligkeiten im
Räumgut, Behinderungen durch Wurzeleinwuchs o.ä.

Die Reinigung ist in diesen Fällen an anderer Stelle,
ohne dass Mehrkosten geltend gemacht werden können,
fortzusetzen.

Erschwerniszulagen bzw. Mehraufwendungen gelangen nur
zur Abrechnung, wenn sie vorher vom AG bestätigt wurden
und Nachweise in Form von Fotos oder Videos sowie
Protokolle vorgelegt werden.

Die Vergütung erfolgt dann vorzugsweise auf
Stundenbasis (siehe entsprechende Positionen).

REINIGUNG ANSCHLUSSKANÄLE
Die Definition der Grenzen bei der Reinigung von
Anschlusskanälen sind der Technischen Richtlinie
"Optische Inspektion Kanalisation, Teil 2 -
Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.

Die Einhaltung der Reinigungsgrenzen ist vom AN
eigenverantwortlich umzusetzen!

Die Reinigungseinheit muss vom Hauptkanal aus auch
durch 90°-Bögen bis zu 30 m in den Anschlusskanal reinigen
können.

Die Definition der Grenzen bei der Reinigung von
Anschlusskanälen sind der Technischen Richtlinie
"Optische Inspektion Kanalisation, Teil 2 -
Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.

Die Einhaltung der Reinigungsgrenzen ist vom AN
eigenverantwortlich umzusetzen!

Die Reinigungseinheit muss vom Hauptkanal aus auch
durch 90°-Bögen bis zu 30 m in den Anschlusskanal reinigen
können.

03.05.08.0001 Zugängl. AK rein., Verschmutzung -10%

Auf Schacht oder in der Haltung
auf einen begehbaren Kanal einbindende (und
somit zugängliche) Anschlusskanäle
reinigen,
bis DN 200,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.08.0001) ...   

bis 20 m lang,
Verschmutzungsgrad bis 10%,
durch Hochdruckspülverfahren.

6,000  St _____________ _____________

REINIGUNG KANÄLE

03.05.08.0002 Kanal -DN 400 rein., Verschmutz. -10%

Entwässerungskanal/-leitung reinigen,
über DN 200 bis DN 400,
Verschmutzungsgrad bis 10%,
durch Hochdruckspülverfahren.

448,000  m _____________ _____________

Die Schächte/ Bauwerke (runder/ eckiger Querschnitt)
sind mittels Hochdruckspülverfahren zu reinigen.

03.05.08.0003 Schacht rein. bis DN 1000, t bis 7,5 m

Schacht / Bauwerk reinigen,
lichter Durchmesser bzw. größte lichte Abmessung
bis 1 m,
Tiefe bis 7,5 m.

7,000  St _____________ _____________

INSPEKTION
Grundlage jeder Inspektion ist die Technische
Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation" der
Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH,
Teil 1: Haltungen und
Teil 2: Anschlussleitungen.

Vom AG werden zur Vorbereitung der durchzuführenden
Kanalinspektion Planunterlagen zur Verfügung gestellt,
aus denen Einsatzort, Lage, Art und Umfang der
Inspektion hervorgehen.

Der AN hat die ihm übergebenen Unterlagen zu prüfen.
Neben der Vollständigkeit der Unterlagen ist
insbesondere auf die eindeutige Zuordnung der
vorgegebenen Schachtnummern zu den zu befahrenden
Schächten zu achten.

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die
Inspektionsarbeiten behindern, ist der AG zur
Abstimmung des weiteren Vorgehens unverzüglich zu informieren.

Dies betrifft z.B. die optische Inspektion zur
Erkundung nicht bekannter Leitungsverläufe, hohe Abwasserzuflüsse bzw. Rückstau im 
Inspektionsabschnitt o.ä.

Die Inspektion ist in diesen Fällen an anderer Stelle, ohne dass Mehrkosten geltend 
gemacht werden können, fortzusetzen.

Mehraufwendungen gelangen nur zur Abrechnung, wenn sie
vorher vom AG bestätigt wurden und Nachweise in Form
von Fotos oder Videos sowie Protokolle vorgelegt werden.

Die Vergütung erfolgt dann vorzugsweise auf
Stundenbasis (siehe entsprechende Positionen).

INSPEKTION ANSCHLUSSKANÄLE
Die Definition der Grenzen bei der optischen Inspektion
von Anschlusskanälen sind der Technischen Richtlinie
"Optische Inspektion Kanalisation, Teil 2 -
Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.

Die Einhaltung der Inspektionsgrenzen ist vom AN
eigenverantwortlich umzusetzen!

Die Definition der Grenzen bei der optischen Inspektion
von Anschlusskanälen sind der Technischen Richtlinie
"Optische Inspektion Kanalisation, Teil 2 -
Anschlussleitungen" der KWL zu entnehmen.

Die Einhaltung der Inspektionsgrenzen ist vom AN
eigenverantwortlich umzusetzen!

03.05.08.0004 Insp. zugängl. AK, ferngest. TV-Kamera

Auf Schacht oder in der Haltung
auf einen begehbaren Hauptkanal einbindenden (und somit
zugänglichen) Anschlusskanal,
bis DN 200,
bis 20 m lang,
durch ferngesteuerte TV-Kamera inspizieren,
Ergebnisse dokumentieren,
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion
Kanalisation" der KWL,
Datenträger werden gesondert vergütet,
Kanal ggf. abwasserführend.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.05.08.0004) ... Übertrag  _____________ 

6,000  St _____________ _____________

INSPEKTION KANÄLE
Die folgenden Positionen beschreiben das Inspizieren
eines Entwässerungskanals/ einer Entwässerungsleitung
durch eine ferngesteuerte TV-Kamera,
die Ergebnisse sind zu dokumentieren,
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion
Kanalisation" der KWL,
Datenträger werden gesondert vergütet,
Kanal ggf. abwasserführend.

Beim Inspizieren von Ei-, Maul- oder Sonderprofilen
muss eine Umrechnung der Querschnittsfläche auf einen
äquivalenten Kreisquerschnitt erfolgen, um den
Inspektionsarbeiten die entsprechende LV-Position
zuordnen zu können.

03.05.08.0005 TV-Insp. Kanal > DN 200 bis DN 400

Entwässerungskanal/-leitung > DN 200 bis DN 400
inspizieren.

448,000  m _____________ _____________

INSPEKTION SCHÄCHTE
In den folgenden Positionen ist die Inspektion von
Schächten und Schachtbauwerken mit rundem/ eckigem
Querschnitt beschrieben.

Die Leistung versteht sich grundsätzlich als Ortsbegehung,
einschließlich Öffnen und Verschließen der
Schachtabdeckung bis Klasse D 400,
Einmündungen und Beschädigungen aufnehmen und
fotografieren (digitale Bilder), Ergebnisse dokumentieren,
in Abstimmung mit dem AG, in Anlehnung an die
Technische Richtlinie "Optische Inspektion
Kanalisation" der KWL,
Datentyp S (isybau: Bauzustand Schächte),
Dokumentation, Datenaufzeichnungen und digitale Bilder
auf DVD,
Datenträger werden gesondert vergütet,
Schacht ggf. abwasserführend.
Einzukalkulieren sind alle Hilfsmittel wie Kanallampen,
Gaswarngeräte, Schutzkleidung, Absperrmittel usw.

03.05.08.0006 Insp. v. Schacht-BW -DN 1000; t -7,5m

Inspektion Schacht / Bauwerk,

Übertrag  _____________ 
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lichter Durchmesser bzw. größte lichte Abmessung bis 1 m,
Tiefe bis 7,5 m.

7,000  St _____________ _____________

DOKUMENTATION

03.05.08.0007 DVD optische Inspektion (Original)

DVD (Original) mit den Ergebnissen der optischen
Inspektion
einschließlich Hülle und Beschriftung, Dateninhalt
gemäß Technischer Richtlinie "Optische Inspektion" der KWL.

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.05.08 Reinigung, Inspektion _____________
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03.05.09 Interimsentwässerung
Interimsentwässerung

PUMPANLAGEN
Für die Beaufsichtigung des Pumpenbetriebes
(Interimsentwässerung) sind für die Pumpenwache
sämtliches Personal und sonstige Aufwendungen
einzukalkulieren.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben,
gilt die Pumpenwache 24 h x 7 d pro Woche!

In den Ein- und Ausbau von Pumpen ist der Aufwand für
die Lieferung und den Abtransport sowie die
Montage/Demontage an die Druckleitung, einschließlich
Herstellen/Abbau der Baustromanlage sowie des
Stromanschlusses einzurechnen.

Zur Auswahl der geeigneten Pumpenanlage sind die
Umgebungsbedingungen wie Anfall an
Abwasserinhaltsstoffen und notwendiger Platzbedarf zum
Aufstellen der Pumpenanlage zu beachten.
Die für die Beseitigung des Trockenwetteranfalls
vorgesehen Pumpen sind grundsätzlich für die Förderung
von Schmutzwasser auszulegen!

Abgerechnet wird das haltungs- bzw. bauabschnittsweise
Umsetzen der Pumpen von Schacht zu Schacht. Der
tägliche Ein- und Ausbau der Pumpen aus Sicherheits-
und bautechnologischen Gründen wird nicht gesondert
vergütet.

03.05.09.0001 Pumpe bis 5 m3/h, nass

Ein- und Ausbau einer Söffel-/Tauchmotorpumpe,
Leistung bis 5 m3/h.

3,000  St _____________ _____________

03.05.09.0002 Pumpe bis 50 m3/h, trocken

Ein- und Ausbau einer selbstansaugenden, trocken
aufgestellten Pumpe, Leistung bis 50 m3/h.

4,000  St _____________ _____________

Verlegung von Rohrleitungen
In den nachfolgenden Positionen sind die
Rohrverlegearbeiten zum Betrieb einer

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Interimsentwässerung beschrieben,Material nach Wahl des
AN, einzurechnen sind:
- der Ein- und Ausbau in Einzellängen,
- alle Armaturen, Form- und Passstücke,
- Sicherungen gegen Verkehr (z.B. Schlauchbrücken).

Für die angebotenen Druckrohrleitungen ist eine
Vorhaltung nicht separat abrechenbar, sondern
ausschließlich über die Auf- und Abbau-Position, siehe
auch "Hinweis Vorhaltung/Betrieb Pumpenanlagen", zu
kalkulieren.

03.05.09.0003 Rohrltg. flexibel, für Pumpe bis 5 m3/h

Rohrleitung, Rohrstrang flexibel,
DN nach Kapazität einer Pumpe bis 5 m3/h.

93,000  m _____________ _____________

03.05.09.0004 Rohrltg. flexibel, für Pumpe bis 50 m3/h

Rohrleitung, Rohrstrang flexibel,
DN nach Kapazität einer Pumpe bis 50 m3/h.

280,000  m _____________ _____________

Vorhalten und Betrieb von Pumpanlagen

Die Abrechnung der Leistung für die Vorhaltung von
Pumpanlagen kann nur ab dem Tag der notwendigen
Inbetriebnahme bis zum Abbau der Pumpanlage bzw. bei
Aussetzen der Pumpenanlage über Wochenenden und aus
technologischen Gründen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden die Söffelpumpen kleiner Kapazität
(Leistung bis 30 m3/h), welche z.B. für eine Trockenhaltung der Baugrube oder kleinerer, 
diskontinuierlicher Zuläufe aus Infiltrationen über die jeweils gesamte Bauzeit in einem 
Arbeitsabschnitt vorgehalten werden müssen, ohne dass dies gesondert vergütet wird.

Der Pumpenbetrieb ist über Pumpenbücher nachzuweisen.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen wie
Energieerzeugung, Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie
5 m³/h bis 30 m³/h: täglicher Ein- und Ausbau sind
einzukalkulieren ab 50 m³/h: Ein- und Ausbau ist zu
dokumentieren und wird auf Nachweis vergütet.

Je nach Verfahrensweise werden die Pumpen zum
Feierabend außer Betrieb genommen oder die 24 h
Pumpenwache ist umzusetzen.
Wenn keine 24 h Pumpenwache erfolgt, dann ist die
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Herstellung eines Provisoriums für diese Zeit vorsehen.
Dieses wird über die Pos. 12.01.03.150 gesondert
vergütet.

03.05.09.0005 Betr. Pumpe nass (- 5 m3/h)

Betrieb einer Söffel-/Tauchmotorpumpe,
Leistung bis 5 m3/h.

88,000  h _____________ _____________

03.05.09.0006 Betr. Pumpe trocken (- 50 m3/h)

Betrieb einer selbstansaugenden, trocken aufgestellten
Pumpe, Leistung bis 50 m3/h.

32,000  h _____________ _____________

03.05.09.0007 Vorhalten einer Pumpe trocken (bis 50 m3/h)

Vorhalten einer selbstansaugenden, trocken
aufgestellten Pumpe,
Leistung bis 50 m3/h.

21,000  d _____________ _____________

TEMPORÄRE ABSPERRUNGEN
In den folgenden Positionen ist die Wasserhaltung durch
Einsetzen geeigneter Absperrvorrichtungen,nach Wahl des
AN (z.B. Blasen oder wasserdichte Abmauerung)
beschrieben.
Schädlicher Rückstau in oberhalb liegenden Haltungen
darf nicht auftreten.
Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller dazu
erforderlichen Geräte und Abbau, einschließlich
Sicherung der Absperrvorrichtung.

Erfolgt die temporäre Absperrung nicht über die gesamte
Höhe des Kanalprofils, so dient das Verhältnis der Höhe
der Absperrung zur Profilhöhe des Kanals als
Abrechnungsgrundlage.

03.05.09.0008 Temporäre Absperrung bis DN 200

Temporäre Absperrvorrichtung für Rohre bis DN 200.

5,000  St _____________ _____________
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03.05.09.0009 Temp. Absperrung > DN 200 - DN 600

Temporäre Absperrvorrichtung für Rohre über DN 200 bis
DN 600.

10,000  St _____________ _____________

03.05.09.0010 Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/ Straßenablaufes, bis DN 25

Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/
Straßenablaufes, bis DN 250, starr
ggf. abschnittsweise Interimsentwässerung in
Abhängigkeit der gewählten Sanierungsabschnitte und der
örtlichen Gegebenheiten, aus vorhandenen
Revisionsschächten, Reinigungsöffnungen oder
Zwischenschächten oder zu erstellenden Kopflöchern,
Demontage von Dachfallrohren und Aufstellen von
ausreichend dimensionierten Sammelbehältern, Vorhalten,
Einbauen, Ausbauen sämtlicher Pumpen, Betriebs- und
Vorhaltestoffe (wie z.B. Schlauchleitungen (starr),
Formstücke, Strom und Kraftstoff), Betreiben der
Wasserhaltung über die gesamte Bauzeit.
Nach Beendigung der Wasserhaltung Abbau und Herstellung
des vorgefundenen Zustandes.
Die Schlauchleitungen müssen starr sein und die
Verbindungen sind gegen Vandalismus zu schützen. Die
Überfahrbarkeit der Leitungen mit Hüllrohren oder
Schlauchbrücken ist zu garantieren. Die Anwohner sind
vom AN in Abstimmung mit dem AG rechtzeitig vor
Baubeginn zu informieren und die Zugänglichkeit zu den
Revisionsöffnungen im Keller ist zu vereinbaren.
Wahlweise kann in Absprache mit den Anwohnern und deren
Zustimmung die Aufstellung von provisorischen Toiletten
und Benutzungspausen vereinbart werden (verantw. AN,
Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet).
Für Oberflächenwasser Abflusssperren und Pumpensümpfe
einrichten.
Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und Verbauarbeiten
werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Straßenbauarbeiten werden nach Titel
"Straßenbauarbeiten" vergütet.
Abrechnung: nach Anzahl der ausgeführten
Überpumpbetriebe

7,000  St _____________ _____________

03.05.09.0011 Interimsentwässerung für Straßenabläufe während Herstellung Großprofil

Interimsentwässerung der Ludwig-Hupfeld-Straße sicherstellen 
beim Bau des Großprofils, d.h. zwischen Ablaufschacht 
21906542a und 21906539
Ableitung der Straßenentwässerung aus dem Bereich 
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außerhalb des Straßenbaus.
Die Interimsentwässerung für den Hausanschluss Ludwig-
Hupfeld-Straße 1/1a wird gesondert vergütet.
Die Sicherstellung der Straßenentwässerung Georg-Schwarz-
Straße, zwischen Bauwerk 11 und Bauwerk 12, wird gesondert 
vergütet (Abschnitt MW/RW Folge).  
Es ist zu beachten, dass das Ableiten des Oberflächenwassers 
aus der Ludwig-Hupfeld-Straße (= Dammbereich) eine 
Nebenleistung darstellt und nicht gesondert vergütet wird!

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.05.09 Interimsentwässerung _____________

Summe 03.05 KT 7.5 | Misch- u. Regenwasser, Sonstige _____________
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03.06 KT 7.6 | Misch- u. Regenwasser
KT 7.6 | Misch- u. Regenwasser

03.06.01 Allgemeines
Allgemeines

03.06.01.0001 Kampfmittelüberprüfung - Begleitg., Koord.

Begleitung der Baumaßnahme durch Munitionsbergungsfirma
während der Bauzeit im schutzwürdigen Bereich.
Ort: Baustellenbereich der Leipziger Wasserwerke
Termin: Zeitraum der Verbau- und Erdarbeiten
EP umfasst Koordinierungsleistungen und Behinderungen
während des normalen Baustellenbetriebes.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.06.01.0002 Bohrloch-Sondierung Kampfmittel

Bodenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Bohrloch-Sondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
notwendig werden (Rammkernsondierungen,
Baugrubenverbau,
Durchörterung, Spundung etc.) zur Erkennung von
Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Voraushub bzw. Baufeldfreimachung im Bereich der
geplanten Rohrachse bzw. Verbauachse
Abstand der Sondierung 1,5 m
Inkl. Nebenarbeiten.
Abrechnung nach Bohrmeter

45,000  m _____________ _____________

03.06.01.0003 Oberflächen-Sondierung Kampfmittel

Oberflächenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Oberflächensondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
in offener bauweise notwendig werden (Rohrgraben,
Baugruben etc.)
zur Erkennung von Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Oberflächenabtrag, vor erdeingreifenden Maßnahmen
im Bereich der geplanten Baugruben und Rohrgräben.
Inkl. Nebenarbeiten.
Abrechnung nach m² untersuchter Fläche

890,000  m2 _____________ _____________
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ABBRÜCKUNGEN

Gehbahnbrücken/ Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in
Geländehöhe für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und
Rohrleitungsgräben, herstellen, vorhalten über die
Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer, mit
rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich
Anfahrschutz nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch
Eurocode 1- Band 3 (ehemals DIN 1072), Abdeckung mit
Stahl- oder Stahlbetonplatten

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang
und ist mit einzukalkulieren.

03.06.01.0004 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren

2,000  St _____________ _____________

ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle und Jahr) vorliegt, 
kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur Anwendung kommen.

03.06.01.0005 Transp. u. Entsorgung von Boden (Z 2 bzw. BM-F3)

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004]
Boden bzw. > BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu
erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
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Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

50,000  t _____________ _____________

Summe 03.06.01 Allgemeines _____________
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03.06.02 Erd- und Verbauarbeiten
Erd- und Verbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

AUSHUB ROHR-/KANALGRABEN
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
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Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

03.06.02.0001 Aushub, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 3,00 m,
Homogenbereich 2

795,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0002 Aushub, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 4,00 m,
Homogenbereich 2
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710,000  m3 _____________ _____________

AUSHUB KOPFLÖCHER, BAUGRUBEN, SUCHGRABEN, MONTAGEBAUGRUBEN
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des
Auftraggebers oder nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
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Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

03.06.02.0003 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

50,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0004 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

40,000  m3 _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
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nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

03.06.02.0005 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

20,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0006 Hindernis Findling entfernen

Hindernis als Findling entfernen

5,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0007 Hindernis Stahlbeton abbrechen

Hindernis aus Stahlbeton abbrechen

15,000  m3 _____________ _____________
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03.06.02.0008 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in 
Handschachtung; die Wiederherstellung der Rohrbettung und 
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200.

15,000  m _____________ _____________

03.06.02.0009 Trassenkreuzung Leitung/Kanal >DN 200-DN 400

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen über DN 200 bis 
DN 400 in Handschachtung; die Wiederherstellung der 
Rohrbettung und Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und 
Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern über DN 200 bis DN 400

5,000  m _____________ _____________

03.06.02.0010 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen bis 0,2 m².

170,000  m _____________ _____________

03.06.02.0011 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel > 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln über 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
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vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen über 0,2 m².

20,000  m _____________ _____________

03.06.02.0012 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen,Freilegen und Unterqueren 
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel 
erforderliche Handaushub wird über die jeweiligen Positionen 
zur Trassenkreuzung abgerechnet.

25,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0013 Kabel, Kabelbündel rückbauen, bis 0,2 m²

freigelegte Kabel sowie Kabelbündel rückbauen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zuführen bis 0,2 m².
Mehrere nebeneinander liegende Kabel auf bis zu 0,50 m
Breite werden als 1 Stück berechnet.

205,000  m _____________ _____________

03.06.02.0014 Z_Trennen, Verschließen, Rückbauen Gasleitung DN 150

Z_Trennen, fachgerechtes Verschließen, Rückbauen und 
Entsorgung Gasleitung DN 150
- Trennung der Gasleitung DN 150 a.B. nach Feststellung der 
Gasfreiheit durch den Meisterbereich von Netz Leipzig,
- fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes,
- Rückbau und Entsorgung der Leitung innerhalb des 
Rohrgrabens, Material Stahl oder GG, Länge maximal 3m. 
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind als Schrott zu verwerten.
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren.
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2,000  St _____________ _____________

03.06.02.0015 Z_Trennen, Verschließen, Rückbauen Gasleitung DN 250-300

Z_Trennen, fachgerechtes Verschließen, Rückbauen und 
Entsorgung Gasleitung DN 250 - DN 300
- Trennung der Gasleitung DN 250/300 a.B. nach Feststellung 
der Gasfreiheit durch den Meisterbereich von Netz Leipzig,
- fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes,
- Rückbau und Entsorgung der Leitung innerhalb des 
Rohrgrabens, Material Stahl oder GG, Länge maximal 3m. 
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind als Schrott zu verwerten.
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren.

1,000  St _____________ _____________

03.06.02.0016 Z_Trennen, Verschließen, Rückbauen Gasleitung DN 500

Z_Trennen, fachgerechtes Verschließen, Rückbauen und 
Entsorgung Gasleitung DN 500
- Trennung der Gasleitung DN 500 a.B. nach Feststellung der 
Gasfreiheit durch den Meisterbereich von Netz Leipzig,
- fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes,
- Rückbau und Entsorgung der Leitung innerhalb des 
Rohrgrabens, Material Stahl oder GG, Länge maximal 3m. 
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind als Schrott zu verwerten.
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren.

1,000  St _____________ _____________
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BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.06.02.0017 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und nach 
Wahl des AN wiederverwerten oder nach den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

1.595,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0018 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der 
dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung werden gesondert vergütet.

1.055,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0019 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

1.055,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0020 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
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Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(bei Trinkwasserrohren) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

420,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0021 Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben,
Dicke ca. 25-30 cm
Lieferung und Einbau von geeignetem Baustoffgemisch 0/56.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Vor und nach der Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen. 

125,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0022 Temporäre Aufschotterung des Rohrgrabens

Temporäre Aufschotterung des Rohrgraben/Baugrube bis OK
Gelände zur Befahrbarkeit mit durch AN zu liefernden
Stoffen inkl. Ein- und Ausbau des Schotters

215,000  m3 _____________ _____________

In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung
und Lieferung sowie der Einbau von Flüssigboden
geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden
Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ
507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten,
unabhängigen Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung
der Anforderungen an Flüssigboden gemäß Baubeschreibung
und allgmein anerkannter Regeln der Technik (z.B.
H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter
aller eingesetzten Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport
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und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch
Vorlage von Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten
Baustellen mit Flüssigboden im Kanal- und
Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen

03.06.02.0023 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk
unter Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder
aus gesetzlich zulässig
verwertbaren mineralischen Stoffen und
Bodenmaterialien, z. B. aus natürlichen und
aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie Kies-Sand-Gemisch)
sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien ohne
treibende, latent- oder resthydraulische und den
Wasser- Bindemittelwert verändernde Eigenschaften, zum
Einbauort mit geeigneten Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen
Sachverständigen oder AG
geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials
ist vor dem Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe
durch Planer, Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG)
herstellen und
frei Baustelle liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement,
Compound und mögliche weitere Komponenten) sowie das
Endgemisch erfüllen die umweltrechtlichen Anforderungen
und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die
notwendigen Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
(Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 M Pa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 M Pa oder EVdyn = 25 M Pa
nach < 28 d
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30,000  m3 _____________ _____________

03.06.02.0024 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs-
und Verfüllzone fachgerecht einbauen
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen
des jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden
Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden
entfernt, wobei die Auftriebssicherung für absolute
Lagestabilität der Rohrleitung sorgen muss.

30,000  m3 _____________ _____________

SCHACHTBAUGRUBE
Die Schachtbaugruben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe
mit senkrechten Wänden, wenn nicht anders
ausgeschrieben, ausgeführt werden.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden 
als gesonderte Positionen vergütet.

Boden für Schachtbaugruben von rückzubauenden oder neu
herzustellenden Schachtbauwerken ab Geländeoberfläche
profilgerecht ausheben, Schachtbaugrubensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen 
Boden abtransportieren und fachgerecht entsorgen nach Wahl des AN.

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau in
den Schachtbaugruben bis zum Planum Straßenbau (Neubau)
liefern, einbauen und verdichten.

Zu liefernder Boden für Positionen zum Abbruch der Schächte wird in Titel Bodenabfuhr, 
Lieferung und Einbau gesondert vergütet.

Abmaße Schachtbaugruben:
Als Schachtbaugrube werden die nachfolgenden lichten
Maße angesetzt und entsprechend beim Rohrgraben
abgezogen:
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Schacht DN 1000, LxB: 2,5 x 2,5 m
Schacht DN 1200, LxB: 2,8 x 2,8 m
Schacht DN 1500, LxB: 3,3 x 3,3 m

Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.

Abrechnung:
nach Schachttiefe,
Schachttiefe = Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle
Kanal

03.06.02.0025 Aushub Baugrube für Schacht DN 1000, Homogenbereich 2

Aushub für Baugrube Schacht DN1000, Homogenbereich 2

55,000  m _____________ _____________

Hinweis zum Schachtrückbau
Baugruben für den Schachtrückbau werden nur für die Schächte vergütet, die nicht im 
Zuge der Herstellung des regulären Kanalgrabens bzw. der regulären Schachtbaugruben 
(für neue Schächte) abgebrochen werden. 
Für den Teilrückbau von Schächten im oberen Bereich wird eine Baugrube von 1,0m 
vergütet, für den gesamten Rückbau von Schächten erfolgt die Abrechnung nach 
Schachttiefe des vorhandenen Schachtes (Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle Kanal).
In der Ludwig-Hupfeld-Straße müssen Schächte bis unterhalb der Sohle des neugeplanten 
Kanals abgebrochen werden, d.h. je Schacht ca. 2,40-3,20 m tief. Die Abrechnung erfolgt 
ab Deckeloberkante bis zur Abbruchkante.

03.06.02.0026 Z_Aushub Baugrube für Schachtrückbau DN 1000 bzw. bis 0,85x1,20 Innenm

Z_Aushub Baugrube für Schachtrückbau DN 1000 bzw. bis 
0,85x1,20 Innenmaß.
Gemauerter Schacht.

38,000  m _____________ _____________

VERBAU
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.
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Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

03.06.02.0027 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 3,00 m

1.740,000  m2 _____________ _____________

03.06.02.0028 Standardisierter Verbau, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 4,00 m

1.480,000  m2 _____________ _____________

03.06.02.0029 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.02.0029) ... Übertrag  _____________ 

T bis 3,00 m

65,000  m2 _____________ _____________

03.06.02.0030 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m

75,000  m2 _____________ _____________

03.06.02.0031 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 1000

Standardisierten Verbau für Baugrube Schacht DN 1000
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung nach Verbautiefe.

60,000  m _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

03.06.02.0032 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

60,000  St _____________ _____________

03.06.02.0033 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0m, Höhe bis 0,5m.

20,000  St _____________ _____________

03.06.02.0034 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 2,0m, H bis 0,5m
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Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 1,0 bis 2,0m, Höhe bis 0,5m.

12,000  St _____________ _____________

Summe 03.06.02 Erd- und Verbauarbeiten _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2525 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

03.06.03 Wasserhaltungsarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten

WASSERHALTUNG
1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen, wobei die Auflagen der unteren 
Wasserbehörde zu berücksichtigen sind. Die Einholung der entsprechenden Wasserrechte 
bei der unteren Wasserbehörde erfolgt generell durch die Leipziger Wasserwerke 
(Anzeige; wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und Schichtenwasser; 
Genehmigung der Einleitung; Erlaubnis für Gewässerbenutzung). Der AN hat die 
Grundwasserabsenkung vor Ausführung der Leistung dem AG anzuzeigen. Bei Einleitung 
in Kanäle hat der AN die Genehmigung bei den Leipziger Wasserwerken einzuholen. Die 
Kosten dafür (auch für die Erfüllung der Nebenbestimmungen) sind in die nachfolgenden 
Positionen einzurechnen. 
Ist während der Bauzeit kurzfristig eine offene Grund- und Schichtenwasserhaltung 
notwendig, ist dies vom AN dem AG anzuzeigen. Ggf. erforderlichen Unterlagen sind nach 
Rücksprache mit dem AG vom AN zu erarbeiten und an den AG zu übergeben.  

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
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Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

8.
Bei der elektronischen Bohranzeige Elba.Sax werden die Anzeigeverfahren nach 
Lagerstättengesetz, Bundesberggesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 
Sächsischem Wassergesetz gebündelt.
Die elektronische Bohranzeige ist durch den AN auszuführen. Die entsprechenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der Positionen für geschlossene Wasserhaltung einzukalkulieren.

OFFENE WASSERHALTUNG
Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
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pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

03.06.03.0001 o. WH in Rohrgräben, bis 15 m³/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

210,000  m _____________ _____________

Summe 03.06.03 Wasserhaltungsarbeiten _____________
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03.06.04 Kanäle
Kanäle

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasseranlagen
sind durch den AN zu liefern und in die jeweilige
Position einzukalkulieren (Ausnahme:
Schachtabdeckungen, Rahmen, Schmutzfänger und duktile
Gussrohre und Formteile).

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen. Die Positionen der
Formstücke gelten als Zulage zur Rohrverlegung.

Verlegetiefe Rohre: siehe Position
Verlegetiefe Formteile: bis 6,00 m

ABBRUCH
Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051, einschl.
einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen
sind fachgerecht zu verschließen.

  
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2529 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

  

Abrechnung:
nach m³

03.06.04.0001 Abbruch Kanal bis DN 150

Abbruch Kanal bis DN 150

30,000  m _____________ _____________

03.06.04.0002 Abbruch Kanal über DN 150 bis DN 300

Abbruch Kanal  über DN 150 bis DN 300

10,000  m _____________ _____________

03.06.04.0003 Abbruch Kanal  über DN 300 bis DN 400

Abbruch Kanal  über DN 300 bis DN 400

10,000  m _____________ _____________

03.06.04.0004 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen
Gerätschaften für Verdämmarbeiten, stirnseitiges
fachgerechtes Abdichten der zu verdämmenden
Kanalabschnitte,
Ein- und Rückbau der Befüll- und
Entlüftungsvorrichtungen, Anzahl entsprechend der
erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

13,000  St _____________ _____________

03.06.04.0005 Verdämmen des Kanales

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
die Öffnungen durch Befüll- und
Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu
verschließen.

65,000  m3 _____________ _____________

03.06.04.0006 Z_Rohrende von nicht in Betrieb befindlichen Rohren verschließen (bis

Z_Rohrende von nicht in Betrieb befindlichen Rohren 
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verschließen (bis DN 200) nach Wahl des AN, z.B. durch 
Betonplombe

12,000  St _____________ _____________

03.06.04.0007 Z_Glatter Trennschnitt über DN 300 bis DN 400

Trennschnitt am vorhandenen Kanalrohr über DN 300 bis DN 
400 ausführen.
Glatter Trennschnitt zur Anbindung des neuen Kanalrohrs.
Einschl. ggf. erforderliche Erdarbeiten zum Freilegen des 
Rohres. 

2,000  St _____________ _____________

STEINZEUGROHRE
Glasierte Steinzeug-Muffenrohre und -Formstücke nach
DIN EN 295 fachgerecht verlegen.

DN 125/ DN 150
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 34
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 200
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,

DN 250/ DN 350
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklasse 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 300/ DN 400
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

DN 450
Hochlastreihe
Tragfähigkeitsklassen 160
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe K,

DN 500
Normallastreihe
Tragfähigkeitsklassen 120,
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

DN 600
Normallastreihe

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2531 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Tragfähigkeitsklassen 95,
Verbindungssystem C, mit Steckmuffe S,

eine fachgerechte prov. Verbindung in allen Nennweiten,
die unter Normalabfluss dicht ist, ist einzukalkulieren

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus Steinzeugrohren DIN EN
295 fachgerecht einbauen.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Baulängen:
DN 125: L= 1,25m
DN 150: L= 1,50m
DN 350/450: L= 2,00m
DN 200/250/300/400/500/600: L= 2,50m

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.06.04.0008 Stz-Rohr DN 300, Tiefe bis 4 m

Stz-Rohr DN 300, Grabentiefe bis 4 m

4,000  m _____________ _____________

03.06.04.0009 Stz-Passstück DN 300

Stz-Passstück DN 300

4,000  St _____________ _____________

PP-ROHRE
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und -Formstücke aus
Polypropylen fachgerecht verlegen,
Rohre und Formstücke nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe
und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard),
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Farbe: orangebraun

Ringsteifigkeit:
Rohrreihe SN 8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2,   oder
Rohrreihe SN 16, Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2.

Die Ringsteifigkeit wird in den Positionen der
Rohrverlegung angegeben. Die Formstücke sind aus dem
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entsprechenden Material mit gleicher Ringsteifigkeit einzubauen.

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren nach
DIN EN 1852 fachgerecht einbauen.
Baulänge: 6 m
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.06.04.0010 PP-Rohr OD 160, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 160, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

25,000  m _____________ _____________

03.06.04.0011 PP-Rohr OD 200, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 200, Grabentiefe  bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

10,000  m _____________ _____________

03.06.04.0012 PP-Rohr OD 315, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 315, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

370,000  m _____________ _____________

03.06.04.0013 PP-Rohr OD 400, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 400, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

50,000  m _____________ _____________

03.06.04.0014 PP-Rohr OD 500, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 500, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

110,000  m _____________ _____________
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Einbau eines Schachtanschlussstückes für den
Schachtanschluss mit Lippendichtung bei Schachtneubau
und beim vorhandenen Schacht.

Schachtanschlussstück als konisches Schachtfutter  aus
Kunststoff passend für PP-Rohre nach DIN EN 1852
liefern und in Schachtunterteile aus Beton, Mauerwerk
oder ähnlichen Werkstoffen fachgerecht nach
Herstellervorschrift einbauen.
Einbaulänge: ca. 110/ 240 mm

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Schachtanschlussstücke und
Überschiebmuffen

Die nachfolgenden Positionen für die Lieferung und den
Einbau der Schachtanschlussstücke gelten nur für
nachträgliche Schachtanbindungen bzw. für monolithische
oder gemauerte Schachtbauwerke. Die für die Herstellung
der Stahlbeton - Fertigteilschachtbauwerke benötigten
Schachtanschlussstücke sind durch das jeweilige
Betonwerk werkseitig beizustellen und einzubauen.

03.06.04.0015 PP-Schachtanschlussstück OD 160

PP-Schachtanschlussstück OD 160

1,000  St _____________ _____________

03.06.04.0016 PP-Schachtanschlussstück OD 200

PP-Schachtanschlussstück OD 200

1,000  St _____________ _____________

Passstück aus PP-Rohr herstellen und fachgerecht
einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

Hinweis: bei PP-Rohren sind keine gesonderten PP-Gelenkstücke erforderlich, da durch 
die biegeweichen PP-Rohre eine gelenkige Schachtanbindung auch ohne Gelenkstücke 
gewährleistet ist. 

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

03.06.04.0017 PP-Passstück OD 160

PP-Passstück OD 160
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6,000  St _____________ _____________

03.06.04.0018 PP-Passstück OD 200

PP-Passstück OD 200

3,000  St _____________ _____________

03.06.04.0019 PP-Passstück OD 315

PP-Passstück OD 315

25,000  St _____________ _____________

03.06.04.0020 PP-Passstück OD 400

PP-Passstück OD 400

6,000  St _____________ _____________

03.06.04.0021 PP-Passstück OD 500

PP-Passstück OD 500

7,000  St _____________ _____________

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe aus PP fachgerecht
einbauen.

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe für nachträglich
einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Überschiebmuffen

03.06.04.0022 PP-Überschiebmuffe OD 160

PP-Überschiebmuffe für OD 160

5,000  St _____________ _____________

03.06.04.0023 PP-Überschiebmuffe OD 315

PP-Überschiebmuffe für OD 315

15,000  St _____________ _____________
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03.06.04.0024 PP-Überschiebmuffe OD 400

PP-Überschiebmuffe für  OD 400

3,000  St _____________ _____________

03.06.04.0025 PP-Überschiebmuffe OD 500

PP-Überschiebmuffe für OD 500

7,000  St _____________ _____________

Bogen 15, 30, 45 Grad aus PP fachgerecht verlegen.
Nur auf schriftliche Anweisung AG.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

03.06.04.0026 PP-Bogen OD 160

PP-Bogen OD 160

8,000  St _____________ _____________

03.06.04.0027 Z_PP-Deckel OD 315

PP-Verschlussdeckel OD 315
z.B. für das provisorische Verschließen von Kanälen an 
Bauabschnittsgrenzen

2,000  St _____________ _____________

03.06.04.0028 Z_PP-Reduzierung 315/160

PP-Verschlussdeckel OD 315
z.B. für das provisorische Verschließen von Kanälen an 
Bauabschnittsgrenzen

1,000  St _____________ _____________

Schachtanschlussstück bestehend aus
Abwasserschachtfutter und Abwassereinschubmuffe für den
Anschluss von PE-HD Rohren an den Schacht fachgerecht
einbauen.

Abwasserschachtfutter:
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Aus PE 100 mit elastischem Mittelstück zur
Spannungsaufnahme bei beauflagten Rohrspannungen und
Schachtsetzungen.

Länge des Schachtfutters bei Schachtneubau: 135 mm,
Länge des Schachtfutters für den nachträglichen
Anschluss: 250 mm

Abwassereinschubmuffe:
Abwassereinschubmuffe (Elektroschweißmuffe) aus PE 100
mit 2 Elastomere Dichtringe zur gelenkigen Einbindung
in den Schacht und einer wasserquerfähigen
Rundprofildichtung.
Dichtringe entsprechend den allgemeinen Anforderungen
der DIN EN 681 bzw. DIN 4060.
Freiliegende, fest verankerte Heizwendel,
ohne PE- Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung
bei der Schweißung.
Einschließlich Schweißung.
Schweißnahtprotokoll durch den AN anfertigen

Abrechnung:
nach eingebauten Abwasserschachtfutter mit
Abwassereinschubmuffe

Die nachfolgenden Positionen für die Lieferung und den
Einbau der Schachtanschlussstücke gelten nur für
nachträgliche Schachtanbindungen bzw. für monolithische
oder gemauerte Schachtbauwerke. Die für die Herstellung
der Stahlbeton - Fertigteilschachtbauwerke benötigten
Schachtanschlussstücke sind durch das jeweilige
Betonwerk werkseitig beizustellen und einzubauen.

03.06.04.0029 PE-HD Schachtanschlussstück DA 160

PE-HD Schachtanschlussstück für DA 160

17,000  St _____________ _____________

MANSCHETTENDICHTUNGEN
Manschettendichtung für die Verbindung von
Rohrspitzenden von Abwasserrohren nach DIN EN 295-4,
DN nach Positionsangabe,
mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl und
umlaufende Spannbänder nach DIN EN 10 088-2.
für alle Materialien mit jeweiligem Außendurchmesser
fachgerecht einbauen.

Manschettentyp: Typ 2B

Abrechnung:
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nach Anzahl eingebauter Manschettendichtungen

03.06.04.0030 Manschettendichtung  DN 150

Manschettendichtung für DN 150

2,000  St _____________ _____________

03.06.04.0031 Manschettendichtung DN 300

Manschettendichtung für DN 300

3,000  St _____________ _____________

Summe 03.06.04 Kanäle _____________
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03.06.05 Schächte
Schächte

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN.
Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

ABBRUCH
Abbruch eines vorhandenen Revisionsschachtes, nach
Technologie des AN,
Schacht aus Beton/ Stahlbeton/ Mauerwerk.

Abbruch kompletter Schacht:
Schacht komplett einschließlich Schachtabdeckung
abbrechen.
Verfüllung erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl
des AN zu entsorgen.

Abrechnung:
nach Schachttiefe, Tiefe = Deckeloberkante - Rohrsohle

Teilabbruch Schacht:
Der Schacht ist ab OK Gelände ca. 1,50 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Schacht mit Kies-Sand-Gemisch verfüllen, Verfüllhöhe
bis Abbruchkante bei 1,50 m Tiefe, Restverfüllung
erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl
des AN zu entsorgen.

Abrechnung:
nach Anzahl teilabgebrochener Schächte

03.06.05.0001 Schachtabbruch bis DN 1000

Schachtabbruch bis DN 1000

3,000  m _____________ _____________
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03.06.05.0002 Z_Teilabbruch Schacht bis DN 1500, 1m Abbruch, bis 3,0 m Schachttiefe

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=1,0m,
Schachttiefe gesamt bis 3,0 m

Der Schacht ist ab OK Gelände 1,00 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Einschließlich Verfüllung des Schachtes bis zur Abbruchkante 
bei 1,0m Tiefe mit Dämmerbeton; die Lieferung des Betons wird 
gesondert vergütet. 
Restverfüllung bis Unterkante Straßenoberbau erfolgt im Titel 
Erd- und Verbauarbeiten, dabei werden je Baugrube 3m2 
Fläche angesetzt (1,75m x 1,75m).
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu entsorgen.

3,000  St _____________ _____________

03.06.05.0003 Z_Teilabbruch Schacht bis DN 1500, 1m Abbruch, bis 5,0 m Schachttiefe

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=1,0m,
Schachttiefe gesamt über 3,0 bis 5,0 m

Der Schacht ist ab OK Gelände 1,00 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Einschließlich Verfüllung des Schachtes bis zur Abbruchkante 
bei 1,0m Tiefe mit Dämmerbeton; die Lieferung des Betons wird 
gesondert vergütet. 
Restverfüllung bis Unterkante Straßenoberbau erfolgt im Titel 
Erd- und Verbauarbeiten, dabei werden je Baugrube 3m2 
Fläche angesetzt (1,75m x 1,75m).
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu entsorgen.

18,000  St _____________ _____________

03.06.05.0004 Z_Teilabbruch Schacht bis DN 1500, 2,4-3,2m Abbruch, bis 5,0 m Schacht

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=2,40-3,20m,
Schachttiefe gesamt über 3,0 bis 5,0 m

Der Schacht ist ab OK Gelände ca. 2,40-3,20 m tief 
abzubrechen, einschließlich Schachtabdeckung.
Der Rückbau erfolgt bis unterhalb der neu herzustellenden 
Leitung bzw. Schächte (Ludwig-Hupfeld-Straße).
Einschließlich Verfüllung des Schachtes bis zur Abbruchkante 
mit Dämmerbeton; die Lieferung des Betons wird gesondert 
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vergütet. 
Restverfüllung bis Unterkante Straßenoberbau erfolgt im Titel 
Erd- und Verbauarbeiten, dabei werden je Baugrube 5m2 
Fläche angesetzt (2,25m x 2,25m).
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu entsorgen.

6,000  St _____________ _____________

03.06.05.0005 Z_Lieferung Dämmerbeton für Teilrückbau Schächte

Z_Lieferung Dämmerbeton
Lieferung von Dämmerbeton zur Verfüllung der teilrückgebauten 
Schächte. Der Einbau erfolgt über die Position Teilabbruch 
Schacht.
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
die Öffnungen durch Befüll- und
Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu
verschließen.

58,000  m3 _____________ _____________

SCHACHTNEUBAU
Fertigteilschächte SW/ MW und RW:

Schacht, rund, lichte Weite nach Positionsangabe,
aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917
und DIN V 4034-1, Typ 2,
in FBS- Qualität unter Verwendung von HS-Zement, mit
Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals bzw.
Abdeckplatte, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der
Rohre mit Stutzen, Fugendichtung mit werkseitig
vorgeschmierter Schachtdichtung aus Elastomeren mit
dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060.

Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN
1212, Teil 2, bzw. Steigbügel nach DIN 19555 als Edelstahlvollkern aus V4A, mit Kunststoff 
ummantelt.
Steigmaß 250 mm, obere Steighilfe bis unter OK
Auftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß beträgt max. 250
mm bis 500 mm über Auftritt.
Bei nichtbegehbaren Freispiegelleitungen sind keine Steighilfen bei Schächten <= 3,50 m 
Tiefe notwendig.

Einschließlich ein Zu- und Ablauf im Schachtunterteil
werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen,
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Nennweite nach Positionsangabe (Hauptsammler),

max. 3 zusätzliche Seitenzuläufe (außer Hauptsammler)
im Schachtunterteil werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen.

Schachttiefe in Position beschrieben,
Abdeckung fachgerecht einbauen. Schachtabdeckung wird
durch den AG beigestellt.

Die Bereitstellung durch den AG erfolgt ab einer Menge von 5 Schachtabdeckungen frei 
Baustelle, abgeladen. Bei geringerem Mengenbedarf für Schachtabdeckungen sowie 
Schachtabdeckungen mit Stadtwappen sind diese vom AN im Zentrallager des AG, 
Berliner Straße 25 in Leipzig abzuholen.

Das Verteilen auf der Baustelle ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Einschließlich Nachweis der Auftriebssicherheit.

Einschließlich Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10,
10 cm dick

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Schächte

RW-Fertigteilschacht
Schacht wie unter Vorbemerkungen zum Titel
Schachtneubau beschrieben.

Gerinne gerade oder gekrümmt, 
einschl. ggf. Dimensionswechsel im Gerinne.
Gerinne und Auftritt aus Beton. 
Gerinne scheitelhoch, Auftritt in Höhe des Scheitels.

03.06.05.0006 RW-Schacht DN 1000, FT

RW-Schacht DN 1000,
Schachttiefe bis 2,0 m
größter anzuschließender Kanal bis DN 600,
größter Zulaufkanal bis DN 300

13,000  St _____________ _____________

MW-Fertigteilschacht
Schacht wie unter Vorbemerkungen Schachtneubau beschrieben.

Gerinne geklinkert:
Gerinne gerade oder gekrümmt, 
einschl. ggf. Dimensionswechsel im Gerinne.
Auskleidung von Gerinne mit Steinzeughalbschale und
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Auftritt mit Kanalklinkern nach DIN 4051 (Gerinne bis
DN 500) bzw. Gerinne und Auftritt mit Kanalklinker nach DIN
4051 (Gerinne ab DN 500) entsprechend ATV-DVWK-A 157.
Befestigung der Halbschale und Klinker mit Normalmörtel.
Gerinne scheitelhoch, Auftritt in Höhe des Scheitels.

MG III unter Verwendung von sulfatbeständigen Zement
oder kunstharzgebundenem Fugenmörtel.

Gerinne mit GFK-Auskleidung:
Gerinne gerade oder gekrümmt.
Auskleidung des Schachtunterteils mit werkseitig
einbetoniertem Kunststoff-Schachtboden in GFK.
Gerinne scheitelhoch, Auftritt in Höhe des Scheitels,
einschließlich Gefälle in der GFK-Auskleidung,
einschl. ggf. Dimensionswechsel im Gerinne.
Amtlich geprüft und zugelassen vom DIBT.

03.06.05.0007 SW/MW-Schacht DN 1000, FT, gekl.

SW/MW-Schacht DN 1000, geklinkert,
Schachttiefe bis 2,0 m,
größter anzuschließender Kanal bis DN 600,
größter Zulaufkanal bis DN 300

5,000  St _____________ _____________

Untersturz PP:
Herstellen eines außenliegenden Absturzes mittels
Kernbohrungen bei Sohlhöhenunterschied zwischen
Auftrittshöhe und Anschlussleitung über 0,60 m.

Ausbildung des außenliegenden Absturzes für
Hauptsammler bzw. Seitenzulauf OD 1 bestehend aus:
PP-Abzweig 45°, OD 1 = Hauptkanal, OD 2 = Untersturz,
gedreht entgegen Fließrichtung, Anbindung an Kanal
mittels Überschiebmuffe.
PP-Zulauf unten mit Passstück ohne Muffe, OD 2 = Untersturz,
PP-Rohre und Passstücke mit Muffe, OD 2 = Untersturz,
3 PP-Bögen 45°, OD 2 = Untersturz

OD 1 = Nennweite des Hauptkanals,
OD 2 = Nennweite des Untersturzes,
OD 1 = 160/ 200, OD 2 = 160,
OD 1 = 315/ 400, OD 2 = 200,

Jeweils mit gelenkiger Rohreinbindung, Gerinneführung
nach den Grundsätzen des ATV-DVWK-A 157,
Absturzhöhe: bis 2,0 m,
einschließlich im Einlaufbereich des außenliegenden
Absturzes Beton C 8/10 liefern, einbringen und
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verdichten.

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Unterstürze

Mehrtiefe > 2,00 m für Untersturz:
Mehrtiefe > 2,0 m für Untersturz OD nach
Positionsangabe,
PP-Rohre und Passstücke mit Muffe zur Herstellung
einer Absturzhöhe > 2,00 m

Abrechnung:
nach lfm Höhenunterschied, von RS Zulauf oben bis RS
Zulauf unten

03.06.05.0008 Untersturz für OD 315 PP, bis 2,0m

Untersturz für OD 315,
Höhenunterschied bis 2,0m,
OD 1 = 315 (Hauptkanal)
OD 2 = 200 (Untersturz)

4,000  St _____________ _____________

Rutsche DN nach Positionsangabe, bis 0,60 m,
im Haupt- und Seitenzulauf in Schachtbauwerk
fachgerecht einbauen, Gerinneführung nach den
Grundsätzen des
ATV-DVWK-A 157,
Gerinne geklinkert bzw. GFK-Auskleidung (SW/ MW
Schächte)
Gerinne aus Beton (RW Schacht)

Höhenunterschied gemessen von Sohle Zulauf bis Sohle
Gerinne.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Rutschen

03.06.05.0009 Rutsche DN 300, bis 0,6 m

Rutsche DN 300, bis 0,60 m

4,000  St _____________ _____________

03.06.05.0010 Rutsche DN 400, bis 0,6 m

Rutsche DN 400, bis 0,60 m
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1,000  St _____________ _____________

03.06.05.0011 Z_Rutsche DN 500, bis 0,6 m

Rutsche DN 500, bis 0,60 m

2,000  St _____________ _____________

zusätzlicher Zulauf:
zusätzlicher Zulauf alle Nennweiten und alle Bauarten
im Schachtunterteil herstellen,
Vergütung Schachtanschlussstück nach Titel Kanalbau.

Abrechnung:
nach Anzahl der zusätzlich hergestellten Zuläufe

Mehrtiefe > 2,00 m für Schächte:
Mehrtiefe > 2,0 m für Schacht DN nach Positionsangabe,
Schachtmaterialien aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1, Typ 2,
in FBS-Qualität unter Verwendung von HS-Zement,
für den Aufbau der Schächte mit einer Schachttiefe über
2,00 m.

Abrechnung:
nach lfm Schachttiefe,
Deckeloberkante - Kanalsohle abzgl. 2,00 m
(Schachtgrundposition)

03.06.05.0012 Mehrtiefe > 2,0 m, Schacht DN 1000,

 Mehrtiefe > 2,0 m,  Schacht DN 1000,

16,000  m _____________ _____________

Summe 03.06.05 Schächte _____________
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03.06.06 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung
Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung

03.06.06.0001 Schwarz-Weiß-Anlage

Drei miteinander verbundene Raumzellen erstellen,
vorhalten, unterhalten, betreiben, mit erforderlichem
Umsetzen der S-W-Anlage im Baustellenbereich, einschl.
aller Installationen, Stoffe und Leistungen.

Bestehend aus:
- Weißbereich zum Ablegen, Aufbewahren und späterem
Wiederanlegen der Straßenkleidung, Anlegen persönlicher
Schutzausrüstung und für Arbeitspausen.
- Nassbereiche mit Toilette, Dusch- und
Waschgelegenheiten
- Schwarzbereiche zum Ablegen kontaminierter
Arbeitsbekleidung, Schutzausrüstung, etc. Bestimmungen
der Arbeitsstättenverordnung und
Arbeitsstättenrichtlinien sind einzuhalten.

Reinhaltung/Sauberkeit ist besonders zu beachten.
Einschl. Räumlichkeiten zur Unterbringung von
Schutzausrüstung (auch Stiefel), Stiefelwaschanlagen
sowie erforderliche Messgeräte (z.B. Gasmessgeräte) und
Erste-Hilfe-Material (den Besonderheiten der S-W-Anlage
Rechnung tragend).

Mitbenutzung durch den AG ist einzurechnen.

Mindestens arbeitstägliche Reinigung ist erforderlich,
über die gesamte Bauzeit der Bauarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

Stellen eines Sicherheitspostens über die gesamte Dauer
der im Mischwassersammler durchzuführenden Arbeiten
d.h. während der Reinigung, Inspektion, Sanierung des
Hauptkanals und der Seitenzuläufe:
Sicherheitsposten außenhalb des Kanals, der mit den
Personen vor Ort ständig Kontakt aufrecht erhält, nach
Erfordernis ist der Sicherheitsposten mit
Kommunikationsmitteln auszurüsten, der
Sicherheitsposten ist nicht in den Arbeitsprozess zu
integrieren.

Tägliche Abfrage der prognostizierten
Regenwahrscheinlichkeit vor Arbeitsbeginn beim
Deutschen Wetterdienst für das Gebiet der Baumaßnahme
als begleitende Maßnahme während der Arbeiten im
Sammler und freigelegtem Sammler als Grundlage der vom
AN durchzuführenden Sicherungs- und Havariemaßnahmen.
Dauer: gesamte Bauzeit.
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Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

SCHACHT- UND BAUWERKSSANIERUNG
Ausführung:

Nach Wahl des AN sind alle erforderlichen Hilfs- und
Behelfseinrichtungen durch den AN bereitzustellen,
aufzubauen, umzusetzen und rückzubauen sowie für die
Dauer der Bauzeit vorzuhalten, diese werden nicht
gesondert vergütet und sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.
Das Sanierunsgverfahren und die Ausführung der Arbeiten
müssen den DWA-M 143-17  entsprechen.

Alle Prüfungen sind in Abstimmung und in Beisein des AG
oder dessen Beauftragten durchzuführen.

Vorhandene Verarbeitungsbedingungen in den Schächten
sind vor Beginn der Sanierung auf der Grundlage der
DAfStb-Richtlinie zu prüfen und zu bewerten.
Verarbeitungskriterien sind die Lufttemperatur und
Luftfeuchte, die Bauteiltemperatur sowie die
Taupunkttemperatur. Die Prüfung ist in Form eines
Prüfberichtes in 2-facher Ausfertigung für jeden
Schacht dem AG zu übergeben. Die daraus entstehenden
Kosten sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

03.06.06.0002 Schachtbauteil-Rückbau, bis DN 1500

Rückbau von Schachtbauteilen, bis DN 1500,
Material: Beton/ Stahlbeton/ Mauerwerk,
einschließlich Steigeisen und Schachtabdeckung,
das Abbruchmaterial ist durch den AN entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu 
entsorgen, die Abrechnung
erfolgt nach Rückbautiefe, Tiefe = Deckeloberkante -
Rückbauebene (Abbruchkante),
Einzeltiefen bis 6 m.

3,000  m _____________ _____________

Für die in den folgenden Positionen beschriebenen
Schachtbauteile sind Beton- und Stahlbetonfertigteile
einzusetzen, die nach DIN EN 1917 in Verbindung mit

Übertrag  _____________ 
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DIN  V 4034, Teil 1, Typ 2, unter Verwendung
hochsulfatbeständiger Zemente, hergestellt werden,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren
mit dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060,
Ausbildung gemäß Technischem Regelwerk
Abwasserableitung der KWL, Steigeisen für einläufige
oder zweiläufige Steigeisengänge (Festlegung durch AG),
Steigmaß 250 mm,
Einbautiefe bis 6 m.

03.06.06.0003 Neubau Fußauflagering, DN 1000

Neubau eines Fußauflageringes FAR-M, DN 1000,
Bauhöhe: bis 250 mm.

3,000  St _____________ _____________

03.06.06.0004 Z_Neubau Schachthals, DN 1000, Bauhöhe 600-850 mm

Neubau eines Schachthalses,
Schachthals: SH-M, 1000/625,
Bauhöhe: 600 oder 850 mm.

3,000  St _____________ _____________

Die folgenden Positionen beschreiben den Neubau einer
Schachtabdeckung, ohne/ mit Verriegelung, die Bauteile
werden durch den AG gestellt, mit Schmutzfänger,
schwere Ausführung nach DIN 1221, 
verzinkt, mit dämpfender Einlage,
einzukalkulieren ist die Abholung beim AG, der
Transport zur Baustelle, das Zwischenlagern sowie der
Einbau, höhengerecht in MG III versetzen,
einschließlich Höhenanpassung mittels Auflageringen
(diese werden nicht durch den AG gestellt).

03.06.06.0005 Neubau Schachtabd. D400 (Einwalzen)

Neubau einer Schachtabdeckung
selbstnivellierend und hochziehbar zum Einwalzen in den
Straßenoberbau,
Klasse D 400, DIN EN 124,
lichte Weite 610 mm,
glattschaftiger Rahmen,
Rahmen und Deckel aus Gusseisen,
mit frei lagerndem Gelenk,
Rahmenhöhe: bis 140 mm,
fachgerecht und höhengerecht in bituminöse Trag- und
Deckschicht einbauen.
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3,000  St _____________ _____________

In den folgenden Positionen ist die Herstellung von
Kernbohrungen beschrieben, in Bauteilen aus Mauerwerk/
Beton/ Stahlbeton, Ansatzfläche gerade oder gekrümmt,
einschließlich der Entnahme und der fachgerechten
Entsorgung des Abbruchmaterials entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen.

03.06.06.0006 Kernbohrung -DN 200, Dicke bis 20 cm

Kernbohrung, Bohrdurchmesser bis DN 200,
Bauteildicke bis 20 cm.

20,000  St _____________ _____________

03.06.06.0007 Kernbohrung -DN 400, Dicke bis 20 cm

Kernbohrung, Bohrdurchmesser > DN 200 bis DN 400,
Bauteildicke bis 20 cm.

1,000  St _____________ _____________

03.06.06.0008 Kernbohrung -DN 200, Dicke bis 40 cm

Kernbohrung, Bohrdurchmesser bis DN 200,
Bauteildicke über 20 bis 40 cm.

2,000  St _____________ _____________

03.06.06.0009 Dauerh. Verschl. seitl. Zulauf -DN300

Dauerhaftes Verschließen eines seitlichen Zulaufes,
bis DN 300,
vom Schacht/ Bauwerk oder dem begehbaren Kanal aus,
durch Abmauern einschließlich einer mineralischen
Beschichtung.

5,000  St _____________ _____________

03.06.06.0010 Z_Dauerh. Verschl. seitl. Zulauf DN 600

Dauerhaftes Verschließen eines seitlichen Zulaufes,
DN 600,
vom Schacht/ Bauwerk oder dem begehbaren Kanal aus,
durch Abmauern einschließlich einer mineralischen
Beschichtung.
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1,000  St _____________ _____________

03.06.06.0011 Z_Zulage für Zugang in Kastenprofil

Z_Zulage für Zugang in Kastenprofil
Zugang in Kastenprofil als Zulage zum dauerhaften 
Verschließen des seitlichen Zulaufs, als Zulage zur Position 
Verschließen seitlicher Zulauf DN 600. 
Folgende Leistungen sind hier einzukalkulieren: 
- Einstieg in Schacht 21910011 (im derzeitigen Grünstreifen Am 
Ritterschlößchen, gegenüber der Robert-Koch-Straße) mit einer 
Entfernung von ca. 35-40 m zum Zulauf.
- Zugang zum Zulauf bei Trockenwetter über die schmale 
Berme,
- für die Arbeiten Trockenwetterrinne im Bereich des Zulaufs auf 
einer Breite von mindestens 3 m mit Bohlen abdecken, um 
einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen.
- zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten in 
begehbaren Kanälen gemäß Unfallverhütungsvorschriften
- Zulage zur Bewetterungsanlage dafür, dass der zweite 
Schacht (21917019) sich jenseits der Anlagen der Deutschen 
Bahn in der Philipp-Reis-Straße in einer Entfernung von ca. 
175m befindet. Die Bewetterung wird gesondert vergütet.
Einstieg in das Kastenprofil nur bei Trockenwetter!

 psch nur Ges.-Preis _____________

BEWETTERUNG
Hinweis Vorhaltung/ Betrieb Bewetterung

Die Leistung für die Vorhaltung der Bewetterungsanlage
kann nur ab dem Tag der notwendigen Inbetriebnahme bis
zum Abbau der Bewetterungsanlage bzw. bei Aussetzen der
Bewetterungsanlage über Wochenenden und aus
technologischen Gründen in Anspruch genommen werden.

Der Betrieb ist über Bautagesberichte nachzuweisen.

03.06.06.0012 Bewetterungsanlage auf- und abbauen

Bewetterungsanlage (Gebläse) mit Abluftschaltung und
Schlauch
bis 10 m,
Volumenstrom über 3.000 m3/h,
Einzurechnen ist das mehrmalige Umsetzen entsprechend
Arbeitsfortschritt.

2,000  St _____________ _____________
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03.06.06.0013 Bewetterungsanlage vor- u. unterhalten

Bewetterungsanlage vor- und unterhalten.

2,000  d _____________ _____________

03.06.06.0014 Bewetterungsanlage betreiben

Bewetterungsanlage einschließlich aller Anschluss- und
Betriebskosten betreiben.

20,000  h _____________ _____________

Summe 03.06.06 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung _____________
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03.06.07 Interimsentwässerung
Interimsentwässerung

PUMPANLAGEN
Für die Beaufsichtigung des Pumpenbetriebes
(Interimsentwässerung) sind für die Pumpenwache
sämtliches Personal und sonstige Aufwendungen
einzukalkulieren.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben,
gilt die Pumpenwache 24 h x 7 d pro Woche!

In den Ein- und Ausbau von Pumpen ist der Aufwand für
die Lieferung und den Abtransport sowie die
Montage/Demontage an die Druckleitung, einschließlich
Herstellen/Abbau der Baustromanlage sowie des
Stromanschlusses einzurechnen.

Zur Auswahl der geeigneten Pumpenanlage sind die
Umgebungsbedingungen wie Anfall an
Abwasserinhaltsstoffen und notwendiger Platzbedarf zum
Aufstellen der Pumpenanlage zu beachten.
Die für die Beseitigung des Trockenwetteranfalls
vorgesehen Pumpen sind grundsätzlich für die Förderung
von Schmutzwasser auszulegen!

Abgerechnet wird das haltungs- bzw. bauabschnittsweise
Umsetzen der Pumpen von Schacht zu Schacht. Der
tägliche Ein- und Ausbau der Pumpen aus Sicherheits-
und bautechnologischen Gründen wird nicht gesondert
vergütet.

03.06.07.0001 Pumpe bis 300 m3/h, trocken

Ein- und Ausbau einer selbstansaugenden, trocken
aufgestellten Pumpe,
Leistung bis 300 m3/h.

1,000  St _____________ _____________

Verlegung von Rohrleitungen
In den nachfolgenden Positionen sind die
Rohrverlegearbeiten zum Betrieb einer
Interimsentwässerung beschrieben,Material nach Wahl des
AN, einzurechnen sind:
- der Ein- und Ausbau in Einzellängen,
- alle Armaturen, Form- und Passstücke,
- Sicherungen gegen Verkehr (z.B. Schlauchbrücken).

Für die angebotenen Druckrohrleitungen ist eine

Übertrag  _____________ 
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Vorhaltung nicht separat abrechenbar, sondern
ausschließlich über die Auf- und Abbau-Position, siehe
auch "Hinweis Vorhaltung/Betrieb Pumpenanlagen", zu
kalkulieren.

03.06.07.0002 Rohrltg. starr, für Pumpe bis 300 m3/h

Rohrleitung, Rohrstrang starr,
DN nach Kapazität einer Pumpe bis 300 m3/h.

74,000  m _____________ _____________

Vorhalten und Betrieb von Pumpanlagen

Die Abrechnung der Leistung für die Vorhaltung von
Pumpanlagen kann nur ab dem Tag der notwendigen
Inbetriebnahme bis zum Abbau der Pumpanlage bzw. bei
Aussetzen der Pumpenanlage über Wochenenden und aus
technologischen Gründen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden die Söffelpumpen kleiner Kapazität
(Leistung bis 30 m3/h), welche z.B. für eine Trockenhaltung der Baugrube oder kleinerer, 
diskontinuierlicher Zuläufe aus Infiltrationen über die jeweils gesamte Bauzeit in einem 
Arbeitsabschnitt vorgehalten werden müssen, ohne dass dies gesondert vergütet wird.

Der Pumpenbetrieb ist über Pumpenbücher nachzuweisen.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen wie
Energieerzeugung, Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie
5 m³/h bis 30 m³/h: täglicher Ein- und Ausbau sind
einzukalkulieren ab 50 m³/h: Ein- und Ausbau ist zu
dokumentieren und wird auf Nachweis vergütet.

Je nach Verfahrensweise werden die Pumpen zum
Feierabend außer Betrieb genommen oder die 24 h
Pumpenwache ist umzusetzen.
Wenn keine 24 h Pumpenwache erfolgt, dann ist die
Herstellung eines Provisoriums für diese Zeit vorsehen.
Dieses wird über die Pos. 12.01.03.150 gesondert
vergütet.

03.06.07.0003 Betr. Pumpe trocken (- 300 m3/h)

Betrieb einer selbstansaugenden, trocken aufgestellten
Pumpe, Leistung bis 300 m3/h.

10,000  h _____________ _____________

03.06.07.0004 Vorhalten einer Pumpe trocken (bis 300 m3/h)
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Vorhalten einer selbstansaugenden, trocken
aufgestellten Pumpe,
Leistung bis 300 m3/h.

10,000  d _____________ _____________

TEMPORÄRE ABSPERRUNGEN
In den folgenden Positionen ist die Wasserhaltung durch
Einsetzen geeigneter Absperrvorrichtungen,nach Wahl des
AN (z.B. Blasen oder wasserdichte Abmauerung)
beschrieben.
Schädlicher Rückstau in oberhalb liegenden Haltungen
darf nicht auftreten.
Die Leistungen verstehen sich einschließlich aller dazu
erforderlichen Geräte und Abbau, einschließlich
Sicherung der Absperrvorrichtung.

Erfolgt die temporäre Absperrung nicht über die gesamte
Höhe des Kanalprofils, so dient das Verhältnis der Höhe
der Absperrung zur Profilhöhe des Kanals als
Abrechnungsgrundlage.

03.06.07.0005 Sandsackdamm

Trockenhaltung einzelner Arbeitsbereiche,
mittels Sandsäcken, mehrlagig,
bis 1,0 m breit und bis 1,5 m hoch aufstapeln,
Länge des Einzeldammes bis 2 m,
Sandsäcke liefern, über die gesamte Bauzeit vorhalten,
nach Erfordernis Sandsäcke im Verband stapeln,
mehrfach umsetzen.

Einschließlich täglicher Kontrolle der Dichtheit,
nach Erfordernis ist der Sandsackdamm zu verstärken.

Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Sandsäcke
durch den AN von der Baustelle zu entfernen, sie
verbleiben im Eigentum des AN.

1,000  St _____________ _____________

03.06.07.0006 Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/ Straßenablaufes, bis DN 25

Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/
Straßenablaufes, bis DN 250, starr
ggf. abschnittsweise Interimsentwässerung in
Abhängigkeit der gewählten Sanierungsabschnitte und der
örtlichen Gegebenheiten, aus vorhandenen
Revisionsschächten, Reinigungsöffnungen oder
Zwischenschächten oder zu erstellenden Kopflöchern,
Demontage von Dachfallrohren und Aufstellen von

Übertrag  _____________ 
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ausreichend dimensionierten Sammelbehältern, Vorhalten,
Einbauen, Ausbauen sämtlicher Pumpen, Betriebs- und
Vorhaltestoffe (wie z.B. Schlauchleitungen (starr),
Formstücke, Strom und Kraftstoff), Betreiben der
Wasserhaltung über die gesamte Bauzeit.
Nach Beendigung der Wasserhaltung Abbau und Herstellung
des vorgefundenen Zustandes.
Die Schlauchleitungen müssen starr sein und die
Verbindungen sind gegen Vandalismus zu schützen. Die
Überfahrbarkeit der Leitungen mit Hüllrohren oder
Schlauchbrücken ist zu garantieren. Die Anwohner sind
vom AN in Abstimmung mit dem AG rechtzeitig vor
Baubeginn zu informieren und die Zugänglichkeit zu den
Revisionsöffnungen im Keller ist zu vereinbaren.
Wahlweise kann in Absprache mit den Anwohnern und deren
Zustimmung die Aufstellung von provisorischen Toiletten
und Benutzungspausen vereinbart werden (verantw. AN,
Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet).
Für Oberflächenwasser Abflusssperren und Pumpensümpfe
einrichten.
Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und Verbauarbeiten
werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Straßenbauarbeiten werden nach Titel
"Straßenbauarbeiten" vergütet.
Abrechnung: nach Anzahl der ausgeführten
Überpumpbetriebe

2,000  St _____________ _____________

03.06.07.0007 Z_Rohrleitung zur Interimsentwässerung GSS/LHS

Rohrleitung für die Interimsentwässerung der Georg-Schwarz-
Straße zwischen Bauwerk 11 und Bauwerk 12:
Rohrleitung vom Schacht RW 55 im Kreuzungsbereich Georg-
Schwarz- / Ludwig-Hupfeld-Straße bis hinter den Bereich des 
Großprofils verlegen, 
zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der neuen Georg-
Schwarz-Straße (zwischen Bauwerk 11 und Bauwerk 12) im 
Freigefälle.
Die vorhandenen Kanäle in der Ludwig-Hupfeld-Straße müssen 
mit Beginn des Dammbaus verdämmt werden, so dass die 
provisorische Ableitung über den Straßenablauf Georg-Schwarz-
Straße nicht mehr funktioniert. 
Rohrleitung, mindestens DN 200, flexibel oder starr nach Wahl 
des AN, verlegen. Während Herstellung des Damms sowie 
Herstellung der Misch- und Regenwasserleitung in der Ludwig-
Hupfeld-Straße vor- und unterhalten, nach Fertigstellung 
Lückenschluss zum RW 55 abbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Einschließlich Herstellung eines Grabens im Damm, in 
Teilbereichen gemäß Längsschnitt Ludwig-Hupfeld-Straße.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.06.07.0007) ... Übertrag  _____________ 

280,000  m _____________ _____________

03.06.07.0008 Z_Rohrleitung zur Interimsentwässerung GSS/PRS

Z_Interimsentwässerung GSS/PRS
Interimsentwässerung der Georg-Schwarz-Straße zwischen 
Bauwerk 12 und Schacht RW 63:
zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der neuen Georg-
Schwarz-Straße (nördliche Fahrspuren, zwischen Bauwerk 12 
und Schacht RW 63) während der Bauzeit von MW 64 / 
Lückenschluss RW63  
Interimsentwässerung nach Wahl des AN
- z.B. aus RW 63 in Schacht 21907094 in der Philipp-Reis-
Straße oder in Schacht 20182607 in der Georg-Schwarz-Straße 
pumpen
- z.B. Schacht 21907061 neu oberhalb der Berme anbohren, 
Provisorium von vorhandener Leitung DN 350 zum Schacht 
verlegen (Gegengefälle), nach Beendigung der 
Interimsentwässerung Kernbohrung wieder fachgerecht 
verschließen. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.06.07 Interimsentwässerung _____________

Summe 03.06 KT 7.6 | Misch- u. Regenwasser _____________
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03.07 KT 7.7 | Misch- u. Regenwasser Ritterschlößchen ab LMS
KT 7.7 | Misch- u. Regenwasser Ritterschlößchen ab LMS

03.07.01 Allgemeines
Allgemeines

03.07.01.0001 Kampfmittelüberprüfung - Begleitg., Koord.

Begleitung der Baumaßnahme durch Munitionsbergungsfirma
während der Bauzeit im schutzwürdigen Bereich.
Ort: Baustellenbereich der Leipziger Wasserwerke
Termin: Zeitraum der Verbau- und Erdarbeiten
EP umfasst Koordinierungsleistungen und Behinderungen
während des normalen Baustellenbetriebes.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.07.01.0002 Oberflächen-Sondierung Kampfmittel

Oberflächenuntersuchung zur Gefahrenprognose
Aufwendungen für Oberflächensondierungen im
Bereich in denen entsprechend dem Bauvorhaben
Erdarbeiten
in offener bauweise notwendig werden (Rohrgraben,
Baugruben etc.)
zur Erkennung von Kampfmittelbelastung durch eine in
Sachsen zugelassene Firma für Kampfmittelbeseitigung.
Nach Oberflächenabtrag, vor erdeingreifenden Maßnahmen
im Bereich der geplanten Baugruben und Rohrgräben.
Inkl. Nebenarbeiten.
Abrechnung nach m² untersuchter Fläche

490,000  m2 _____________ _____________

ABBRÜCKUNGEN

Gehbahnbrücken/ Behelfsbrücken, Länge bis 5,00 m,
einschließlich Schutz- und Leiteinrichtungen, in
Geländehöhe für öffentlichen Verkehr, über Kanal- und
Rohrleitungsgräben, herstellen, vorhalten über die
Bauzeit und beseitigen.

Gehbahnbrücken:
nutzbare Breite bis 1,50 m, mit Schutzgeländer, mit
rutschhemmender Oberfläche

Behelfsbrücken:
nutzbare Breite über 2,50 bis 3,00 m, einschließlich
Anfahrschutz nach DIN Fachbericht 101 bzw. Handbuch
Eurocode 1- Band 3 (ehemals DIN 1072), Abdeckung mit
Stahl- oder Stahlbetonplatten

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Das tägliche Auf- und Abbauen gilt als Umsetzvorgang
und ist mit einzukalkulieren.

03.07.01.0003 Gehbahnbrücke auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

Gehbahnbrücke anliefern, auf- und abbauen, vorhalten,
umsetzen und abfahren

5,000  St _____________ _____________

03.07.01.0004 befahrbare Brücke, BKL 60 auf-/abbauen, vorhalten, umsetzen

befahrbare Brücke, Brückenklasse 60 anliefern, auf- und
abbauen, vorhalten, umsetzen und abfahren

5,000  St _____________ _____________

ENTSORGUNG VON RÜCKBAUMATERIAL

Sofern die gesetzliche Voraussetzung (20 t / Abfallschlüssel, Anfallstelle und Jahr) vorliegt, 
kann auch ein Sammelentsorgungsnachweis zur Anwendung kommen.

03.07.01.0005 Transp. u. Entsorgung von Boden (Z 2 bzw. BM-F3)

Boden, Erdaushub von der Baustelle entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.
abfallrechtliche Einstufung: Z 2 gemäß LAGA TR [2004]
Boden bzw. > BM-F3 gemäß EBV (Ersatzbaustoffverordnung).
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer:   17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG,
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu
erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des
vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden NachwV.
Alle sich zusätzlich aus dem gewählten Entsorgungsweg
ergebenden Deklarationsuntersuchungen sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.
Entsorgung inkl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

40,000  t _____________ _____________

ABSTIMMUNG HAUSANSCHLÜSSE

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

03.07.01.0006 Abstimmungsleistungen Erneuerung /Sanierung Hausanschlussleitungen

Abstimmungsleistungen für die Erneuerung / Sanierung
der Hausanschlussleitungen zu den Grundstücken /
Häusern
mit den Eigentümern bzw. einem befugten Vertreter
(Hausverwaltung).

Enthalten sind die Lage- und tiefenmäßige
Feinabstimmung sowie die ggf. erforderliche
Betretungserlaubnis.

Die Abstimmung hat vor der Ausführung der Leistung im
Straßenbereich zu erfolgen, um ggf. noch Anpassungen
ausführen zu können. Gilt nur in Zusammenhang mit der
Verlegung einer neuen Hauptleitung.

Abrechnung je Stück Hausanschluss

3,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.01 Allgemeines _____________
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03.07.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten
Oberflächen- und Straßenbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abzurechnende Aufbruch-/Wiederherstellungsarbeiten von
Straßen- und Oberflächenbefestigungen (Grundlage der
Abrechnung für Titel "Oberflächen- und Straßenbauarbeiten")

Rohrgrabenbreiten:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Kopflöcher, Baugruben:
Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß 102-1 bzw. 102-2 der KWL.
Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Randstreifen:
Unabhängig von der tatsächlich aufgenommenen Breite der
Straßenbefestigung werden maximal die in der unten
stehenden Tabelle angegebenen zusätzlichen Aufbruch-
und Wiederherstellungsbreiten neben dem Rohrgraben,
Kopfloch und der Baugrube anerkannt.

Zusätzlicher Oberflächenaufbruch/- wiederherstellung je
Seite:
- Asphalt: < 35 cm oder zur nächsten Fuge/Naht oder zum
Rand/ Randeinfassung
- Beton: < 120 cm bis zum Rand oder zur nächsten Fuge
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- Pflasterdecke/ Plattenbelag Fahrbahn und
Parkstreifen: 40 cm oder 1/2 Bogenbreite der Pflasterung
- Pflasterdecke/Plattenbelag Geh- und Radwege:
Formatbreite oder < 20 cm einschl. eventl. vorh.
gebund. Tragschicht einschl. eventl. vorhandener
ungebundener Tragschichten auf Nachweis.

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T<2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 15 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 15 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 15 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Abtreppung je Seite bei Grabentiefe T>2,0 m:

Asphalt/Beton: mind. 20 cm
Plasterdecke mit ungebundener Tragschicht: mind. 20 cm
Plasterdecke mit gebundener Tragschicht: mind. 20 cm
und zusätzlich eine Formatbreite

Oberboden gemäß DIN 18320 vorab von allen Auftrags- und
sonstigen in Anspruch genommenen Bauflächen abtragen.
Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt
oder anderweitig verschlechtert werden.
Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf
das notwendige Maß zu reduzieren und durch den AN in
Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung
durch Markierung einzugrenzen.
Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die
entsprechenden Positionen des LV.

Weiterhin gilt die Reststreifenregelung nach ZTVA-StB,
neueste Fassung, entsprechende Leistungen werden
gesondert vergütet.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des
Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den 
AG.

Abrechnung Beton/Asphalt schneiden:
nach lfm Schnittlänge

Gartenbauarbeiten:
Gartenbauarbeiten werden durch den AG separat an Dritte
beauftragt. Die hierfür erforderlichen Koordinierungen sind durch den AN durchzuführen 
und hierfür erforderliche
Aufwendungen sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
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gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

STRASSENAUFBRUCH
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist
einzurechnen:

- Aufbrechen, aufnehmen und verladen
- Transport innerhalb der Baustelle 
- Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art,
  Großpflaster und Betonpflaster) abputzen und innerhalb
der Baustelle zur Wiederverwendung lagern;
bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
Bettungsmaterials
- Aufgenommenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)
innerhalb der Baustelle zur Wiederverwertung lagern
- Aufgenommenes Material (Asphalt und Beton)
aufbrechen, laden

- Nicht wieder verwendbare Rückbau- und
Aushubmaterialien (Bodenmaterial bis Z 1.2 gemäß LAGA bzw. bis BM-F2 gemäß EBV 
(Ersatzbaustoffverordnung),
Asphalt VK A gem. RuVA - StB 01, gebrochenes Material bis W
1.2 gem. Richtlinie des SMUL bzw. bis BM-F2 oder RC-2 gemäß EBV) von der Baustelle 
abfahren und unter Einhaltung der geltenden abfallrechtlichen und bodenschutzrechtlichen 
Gesetze sowie der untergesetzlichen Regelwerke nach Wahl des AN wiederverwerten oder 
nach
den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
fachgerecht entsorgen.

- Erstellung der für die Entsorgung notwendigen Dokumente
gemäß den Vorgaben der geltenden Nachweisverordnung
(NachwV).
Dokumentation der Entsorgung der Rückbaumaterialien
(Anlieferscheine, Wiegescheine) zur Übergabe an den AG.
Alle sich zusätzlich aus dem vom AN gewählten
Entsorgungsweg ergebenden Aufwendungen für
Deklarationsuntersuchungen.

- sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung Straßenaufbruch:
nach den Vorbemerkungen des Titels Oberflächen- und
Straßenbauarbeiten

Beton/ Asphalt schneiden:
Wird gesondert vergütet und beinhaltet:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe beseitigen
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Außerdem beachten:
Ist die Entsorgung von kontaminierten Rückbaumaterialien (Mengen > 20 t, pro Jahr, 
Anfallstelle und Abfallschlüssel) erforderlich, kann die Entsorgungsanlage vom AG 
vorgegeben werden und die Entsorgungskosten werden direkt vom AG an die 
Entsorgungsanlage vergütet. In diesem Fall ist für die Mehraufwendung (Transportleistung) 
eine Zulageposition zur entsprechenden Rückbauposition aufgeführt.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit
PAK Belastungen > 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren
Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen
des Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der
betreffenden Asphaltflächen so gering wie möglich zu
halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu
vermeiden (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten
Flächen und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit
abgedecktem Förderband, Staubabsaugung sowie
   Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials
sind abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei
Direktverladung auf LKW ist das Material unmittelbar
nach Verladung abzuplanen.

03.07.02.0001 Asphalt, Dicke über 10 - 15 cm

Asphalt, Dicke über 10 - 15 cm, gebundene Befestigung
aufnehmen und aufbrechen

10,000  m2 _____________ _____________

03.07.02.0002 Asphalt, Dicke über 35 - 40 cm

Asphalt, Dicke über 35 - 40 cm, gebundene Befestigung
aufnehmen und aufbrechen

25,000  m2 _____________ _____________

03.07.02.0003 Beton/Asphalt schneiden über 10 - 15 cm

Beton/Asphalt schneiden über 10 - 15 cm

10,000  m _____________ _____________

03.07.02.0004 Beton/Asphalt schneiden über 35 - 40 cm

Beton/Asphalt schneiden über 35 - 40 cm

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2563 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.07.02.0004) ... Übertrag  _____________ 

25,000  m _____________ _____________

03.07.02.0005 Bordsteine aus Beton aufnehmen

Bordsteine verschiedener Bauart aufnehmen.
Bordsteine aus Beton als Hochbord, Rundbord und
Tiefbord in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Rückenstütze
aufbrechen.

6,000  m _____________ _____________

03.07.02.0006 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm, aufnehmen
und aufbrechen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen

18,000  m3 _____________ _____________

STRASSENWIEDERHERSTELLUNG
Nachfolgende Positionen beinhalten und es ist einzurechnen:
- Transport innerhalb der Baustelle
- Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht
wiederverwendbaren Materialien wird bei Pflaster,
Platten und Borden gesondert vergütet.
Durch den AN zerstörte Materialien werden nicht
gesondert vergütet. Bereits beschädigte Materialien
werden auch nicht durch KWL vergütet.
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
nach den Vorbemerkungen des Titel Straßen- und
Oberflächenarbeiten

Ausführung des Schichtenaufbaus der Straßenwiederherstellungsarbeiten:
Gemäß der nachweislich durch den AN abgestimmten
Forderungen des Straßenbaulastträgers.
Das Protokoll der Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger ist vor der Bauausführung 
durch den AN der Bauleitung des AG zur Freigabe vorzulegen.

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach
RStO und ZTV-Asphalt neueste Fassung:

Asphaltbeton AC 5 DL bis AC 11 DN, AC 8 DS bis AC 11 DS,  B 50/70, B 70/100 oder B 
25/55-55
Splittmastix SMA 8 S bis 11 S, B 25/55-55

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Tragdeckschicht AC 16 TD, B 70/100
Gussasphalt MA 5 S bis 11 S, B 20/30 oder B 30/45

Das Aufbringen und Einwalzen des erforderlichen Abstreumaterials (Edelsplitt 1/3 bis 2/5) 
in erforderlicher Menge sowie das Entfernen von nicht gebundenem Material ist 
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 

Binderschicht AC 16 BS bis AC 22 BS, B 25/55-55, 35/45
oder 10/40-65
Asphalttragschicht AC 22 TL bis AC 32 TN, AC 22 TS bis
AC 32 TS, B 35/45, B 50/70 oder B 70/100,
liefern und fachgerecht einbauen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m² liefern und auf Tragschicht und Binderschicht aufsprühen.

Betondecke
Betondecke ZTV Beton-StB neuste Fassung Betongüte mind.
C 20/25 nach DIN EN 206-1, DIN 1045 neu, Straßenbeton mit Fließmittelzusatz, Dicke der 
Decke bis 12 cm,
Betonoberfläche mit Haarbesen, abziehen und einen
Nachbehandlungsfilm aufbringen.

Eingebohrte Dübel bzw. Anker ausbilden und mindestens
10 mm breit und 20 mm tief. Material liefern und einbauen.

Beton/ Asphalt nachschneiden:
Decke senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden,
Beton unbewehrt, anfallende Stoffe nach Wahl des AN
entsorgen.
Anschlüsse an der bestehenden Asphaltdecke oder Bauteil
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem
Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Beton/ Asphalt nachschneiden wird gesondert vergütet.
Anschluss quer und längs.
Dicke der Deckschicht bis 6,0 cm.
Breite des Dichtungsbandes 10 mm.

Für den Anschluss an der bestehenden Betondecke oder
Bauteil in der Dicke der Betonschicht Fugen einschließlich Schneidarbeiten und 
Fugenmasse herstellen.

ungebundene Tragschichten:
Auf das im Zuge der Verfüllung hergestellte Planum sind
die Tragschichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung
in Form von:
Kies-/ Schottertragschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis
180 MPa
Frostschutzschicht 0/32 bis 0/56 Ev2 > 80 bis 120 MPa
zu liefern und einzubauen.

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

03.07.02.0007 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton, Dicke über 3 bis 5 cm

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton,
Dicke über 3 bis 5 cm, liefern und einbauen

35,000  m2 _____________ _____________

03.07.02.0008 Bindemittel liefern und aufsprühen

Bindemittel
C 60BP1-S oder C40BF1-S, Bindemittelmenge 200 - 300
g/m², liefern und auf Tragschicht und Binderschicht
aufsprühen.

35,000  m2 _____________ _____________

03.07.02.0009 Asphalttragschicht, Dicke über 10 bis 15 cm

Asphalttragschicht, Dicke über 10 bis 15 cm, liefern
und einbauen

35,000  m2 _____________ _____________

03.07.02.0010 Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm

Frostschutzschicht, Dicke über 30 bis 50 cm, liefern
und einbauen

18,000  m3 _____________ _____________

03.07.02.0011 Bordsteine aus Beton einbauen

Bordsteine als Hoch-/ Rund-/ Tiefbord aus Beton
einbauen.
Anfertigen von Passstücken u. Eckverbindungen, inkl.
aller erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitte.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.

Unterbeton C12/15, 15 bis 20 cm dick, herstellen, inkl.
erforderliche Bettung aus 10 cm Kiessand

Abrechnung:
nach lfm eingebauten Bordsteine

6,000  m _____________ _____________

03.07.02.0012 Planum herstellen und verdichten
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Planum profilieren und verdichten (>= 45 MPa).
Boden, soweit möglich, innerhalb der Baustelle
ausgleichen.
Lieferung von Boden bzw. Entsorgung überschüssigen
Bodens wird gesondert vergütet.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

35,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.07.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________
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03.07.03 Erd- und Verbauarbeiten
Erd- und Verbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

AUSHUB ROHR-/KANALGRABEN
Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
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Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

03.07.03.0001 Aushub, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 3,00 m,
Homogenbereich 2

385,000  m3 _____________ _____________

AUSHUB KOPFLÖCHER, BAUGRUBEN, SUCHGRABEN, MONTAGEBAUGRUBEN
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des

Übertrag  _____________ 
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Auftraggebers oder nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben
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Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

03.07.03.0002 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

75,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0003 Einmessung vorgefundener Anlagen

Einmessung vorgefundener Anlagen bei Suchgräben
lage-, höhe- und formstückmäßig nach der Einmessordnung
und Zeichenordnung des AG.
Dokumentation der Einmessung ist dem AG in analoger und
digitaler Form zu übergeben.
Der AN hat Sorge zu tragen, dass die
Vermessungsarbeiten vor dem Verfüllen der Suchgräben
durchgeführt werden können.

4,000  St _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt
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Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

03.07.03.0004 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

10,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0005 Hindernis Findling entfernen

Hindernis als Findling entfernen

5,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0006 Hindernis Stahlbeton abbrechen

Hindernis aus Stahlbeton abbrechen

5,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0007 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200
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Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200 in 
Handschachtung; die Wiederherstellung der Rohrbettung und 
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200.

17,000  m _____________ _____________

03.07.03.0008 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen, Freilegen und 
Unterqueren von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m² 
in Handschachtung;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich ist, aufhängen bis 0,2 m².

55,000  m _____________ _____________

03.07.03.0009 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen,Freilegen und Unterqueren 
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel 
erforderliche Handaushub wird über die jeweiligen Positionen 
zur Trassenkreuzung abgerechnet.

10,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0010 Z_Trennen, Verschließen, Rückbauen Gasleitung DN 150-200

Z_Trennen, fachgerechtes Verschließen, Rückbauen und 
Entsorgung Gasleitung DN 150 bis DN 200
- Trennung der Gasleitung DN 150 oder DN 200 a.B. nach 
Feststellung der Gasfreiheit durch den Meisterbereich von Netz 
Leipzig,
- fachgerechtes, dichtes Verschließen des Leitungsendes,
- Rückbau und Entsorgung der Leitung innerhalb des 
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Rohrgrabens, Material Stahl oder GG, Länge maximal 10m. 
Der Rückbau erfolgt nach Freigabe des Meisterbereichs der 
Netz Leipzig.
Die Gasleitung war lange Zeit in Betrieb und riecht weiterhin 
nach Gas. Das demontierte Rohrmaterial ist fachgerecht zu 
entsorgen; bei Lagerung und Transport muss eine 
Geruchsbelästigung vermieden werden. 
Die ausgebauten Rohrsegmente sind z.B. in Kunststoffsäcke zu 
verpacken; die Rohrteile sind als Schrott zu verwerten. 
Alle zusätzlichen Trennschnitte der Leitung, die für den 
fachgerechten Ausbau und Abtransport erforderlich sind, sind 
einzukalkulieren.

2,000  St _____________ _____________

BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.07.03.0011 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und nach 
Wahl des AN wiederverwerten oder nach den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

460,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0012 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der 
dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung werden gesondert vergütet.
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275,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0013 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

275,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0014 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(bei Trinkwasserrohren) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

140,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0015 Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben

Bodenaustausch im Rohrgraben und in Baugruben,
Dicke ca. 25-30 cm
Lieferung und Einbau von geeignetem Baustoffgemisch 0/56.
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %
Vor und nach der Ausführung ist die Verdichtung nachzuweisen. 

65,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0016 Temporäre Aufschotterung des Rohrgrabens

Temporäre Aufschotterung des Rohrgraben/Baugrube bis OK
Gelände zur Befahrbarkeit mit durch AN zu liefernden
Stoffen inkl. Ein- und Ausbau des Schotters

75,000  m3 _____________ _____________

In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung
und Lieferung sowie der Einbau von Flüssigboden
geregelt.
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Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden
Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ
507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten,
unabhängigen Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung
der Anforderungen an Flüssigboden gemäß Baubeschreibung
und allgmein anerkannter Regeln der Technik (z.B.
H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter
aller eingesetzten Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport
und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch
Vorlage von Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten
Baustellen mit Flüssigboden im Kanal- und
Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen

03.07.03.0017 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk
unter Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder
aus gesetzlich zulässig
verwertbaren mineralischen Stoffen und
Bodenmaterialien, z. B. aus natürlichen und
aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie Kies-Sand-Gemisch)
sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien ohne
treibende, latent- oder resthydraulische und den
Wasser- Bindemittelwert verändernde Eigenschaften, zum
Einbauort mit geeigneten Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen
Sachverständigen oder AG
geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials
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ist vor dem Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe
durch Planer, Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG)
herstellen und
frei Baustelle liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement,
Compound und mögliche weitere Komponenten) sowie das
Endgemisch erfüllen die umweltrechtlichen Anforderungen
und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die
notwendigen Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
(Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 M Pa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 M Pa oder EVdyn = 25 M Pa
nach < 28 d

20,000  m3 _____________ _____________

03.07.03.0018 Einbau Flüssigboden

Flüssigboden in den offenen Rohrgraben in die Leitungs-
und Verfüllzone fachgerecht einbauen
unter Beachtung eventueller spezieller Anforderungen
des jeweiligen Medienträgers bei kreuzenden / querenden
Leitungen.
Die Rohre und Leitungen sind spannungsfrei einzubauen.
Der Verbau wird bei noch flüssigem Flüssigboden
entfernt, wobei die Auftriebssicherung für absolute
Lagestabilität der Rohrleitung sorgen muss.

20,000  m3 _____________ _____________

SCHACHTBAUGRUBE
Die Schachtbaugruben müssen nach den Plänen und den
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe
mit senkrechten Wänden, wenn nicht anders
ausgeschrieben, ausgeführt werden.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.
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Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden 
als gesonderte Positionen vergütet.

Boden für Schachtbaugruben von rückzubauenden oder neu
herzustellenden Schachtbauwerken ab Geländeoberfläche
profilgerecht ausheben, Schachtbaugrubensohle herstellen und verdichten. Ausgehobenen 
Boden abtransportieren und fachgerecht nach Wahl des AN entsorgen.

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau in
den Schachtbaugruben bis zum Planum Straßenbau (Neubau)
liefern, einbauen und verdichten.

Zu liefernder Boden für Positionen zum Abbruch der Schächte wird in Titel Bodenabfuhr, 
Lieferung und Einbau gesondert vergütet.

Abmaße Schachtbaugruben:
Als Schachtbaugrube werden die nachfolgenden lichten
Maße angesetzt und entsprechend beim Rohrgraben
abgezogen:

Schacht DN 1000, LxB: 2,5 x 2,5 m
Schacht DN 1200, LxB: 2,8 x 2,8 m
Schacht DN 1500, LxB: 3,3 x 3,3 m

Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.

Abrechnung:
nach Schachttiefe,
Schachttiefe = Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle
Kanal

03.07.03.0019 Aushub Baugrube für Schacht DN 1000, Homogenbereich 2

Aushub für Baugrube Schacht DN1000, Homogenbereich 2

13,000  m _____________ _____________

Hinweis zum Schachtrückbau
Baugruben für den Schachtrückbau werden nur für die Schächte vergütet, die nicht im 
Zuge der Herstellung des regulären Kanalgrabens bzw. der regulären Schachtbaugruben 
(für neue Schächte) abgebrochen werden. 
Für den Teilrückbau von Schächten im oberen Bereich wird eine Baugrube von 1,0m 
vergütet, für den gesamten Rückbau von Schächten erfolgt die Abrechnung nach 
Schachttiefe des vorhandenen Schachtes (Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle Kanal).

03.07.03.0020 Z_Aushub Baugrube für Schachtrückbau DN 1000 bzw. bis 0,85x1,20 Innenm

Z_Aushub Baugrube für Schachtrückbau DN 1000 bzw. bis 
0,85x1,20 Innenmaß.
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Gemauerter Schacht.

15,000  m _____________ _____________

VERBAU
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

03.07.03.0021 Standardisierter Verbau, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
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herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 3,00 m

845,000  m2 _____________ _____________

03.07.03.0022 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m

155,000  m2 _____________ _____________

03.07.03.0023 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 1000

Standardisierten Verbau für Baugrube Schacht DN 1000
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung nach Verbautiefe.

10,000  m _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

03.07.03.0024 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

36,000  St _____________ _____________

03.07.03.0025 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 1,0m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite über 0,5 bis 1,0m, Höhe bis 0,5m.

16,000  St _____________ _____________

SCHLITZWAND
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03.07.03.0026 Z_Schlitzwand herstellen d=30cm, L=5m bis Kämpfer Eiprofil aus Flüssig

Schlitzwand herstellen d=30cm,
Einzellängen bis 5 m, 
Boden ausheben bis Kämpfer des Eiprofils, 
Tiefe bis 3m,
Verfüllen mit wurzeldichtem Flüssigboden,
einschließlich aller Erdarbeiten und Lieferung des 
Flüssigbodens.
Die Eignung des Flüssigbodens ist dem AG vor Einbau 
nachzuweisen, die Rezeptur ist zu übergeben.
Schlitzwand zum Schutz des Eiprofils vor Wurzeln im Bereich 
geplanter Baumstandorte.
Abrechnung je lfm Schlitzwand mit Tiefe bis 3m.

10,000  m _____________ _____________

Summe 03.07.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________
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03.07.04 Wasserhaltungsarbeiten
Wasserhaltungsarbeiten

WASSERHALTUNG
1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen, wobei die Auflagen der unteren 
Wasserbehörde zu berücksichtigen sind. Die Einholung der entsprechenden Wasserrechte 
bei der unteren Wasserbehörde erfolgt generell durch die Leipziger Wasserwerke 
(Anzeige; wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und Schichtenwasser; 
Genehmigung der Einleitung; Erlaubnis für Gewässerbenutzung). Der AN hat die 
Grundwasserabsenkung vor Ausführung der Leistung dem AG anzuzeigen. Bei Einleitung 
in Kanäle hat der AN die Genehmigung bei den Leipziger Wasserwerken einzuholen. Die 
Kosten dafür (auch für die Erfüllung der Nebenbestimmungen) sind in die nachfolgenden 
Positionen einzurechnen. 
Ist während der Bauzeit kurzfristig eine offene Grund- und Schichtenwasserhaltung 
notwendig, ist dies vom AN dem AG anzuzeigen. Ggf. erforderlichen Unterlagen sind nach 
Rücksprache mit dem AG vom AN zu erarbeiten und an den AG zu übergeben.  

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
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Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

8.
Bei der elektronischen Bohranzeige Elba.Sax werden die Anzeigeverfahren nach 
Lagerstättengesetz, Bundesberggesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 
Sächsischem Wassergesetz gebündelt.
Die elektronische Bohranzeige ist durch den AN auszuführen. Die entsprechenden Kosten 
sind in die Einheitspreise der Positionen für geschlossene Wasserhaltung einzukalkulieren.

OFFENE WASSERHALTUNG
Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
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pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

03.07.04.0001 o. WH in Rohrgräben, bis 15 m³/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

130,000  m _____________ _____________

GESCHLOSSENE WASSERHALTUNG - FILTERBRUNNEN

03.07.04.0002 BE für Brunnenbauarbeiten

Einrichten, Räumen und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für Brunnenarbeiten für sämtliche
auszuführende Leistungen inkl. An- und Abtransport.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.07.04.0003 Umsetzen Bohreinrichtung

Umsetzen der Bohreinrichtung zum nächsten Bohrloch

2,000  St _____________ _____________

Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis mit
einzurechnen:
Bohrungen zur Herstellung eines Brunnen ausführen,
Bohrrichtung vertikal,

Bohrlochdurchmesser: mindestens 300 mm,
Ausführung nach Wahl des AN,
Bohrgut wird Eigentum des AN und ist nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18301
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

03.07.04.0004 Brunnenbohrung DN 300, T bis 5,0 m
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Brunnenbohrung DN 300, T bis 5,0 m

12,000  m _____________ _____________

03.07.04.0005 Filterrohr

Einbau Filterrohr, geschlitzt, in vorhandenes Bohrloch,

Material nach Wahl des AN inkl. Rohrstatik,
mit Gewindeverbindungen in Standardlängen,
DN 125 inkl. Einbau Bodenkappen.

6,000  m _____________ _____________

03.07.04.0006 Filterrohr - Vollwandrohr

Einbau Filterrohr, geschlitzt, in vorhandenes Bohrloch,

Material nach Wahl des AN inkl. Rohrstatik,
als Vollwandrohr mit wasserdichten Verbindungen,
DN 125. inkl. Einbau Bodenkappen.
Rohrstöße außen mit Isolierband.

6,000  m _____________ _____________

03.07.04.0007 Filtersand / Filterkies

Schüttung aus Filtersand / Filterkies nach DIN 4294
einbauen.

Einbau mit Schüttverrohrung.

12,000  m _____________ _____________

03.07.04.0008 Brunnenpumpe

Ein- und Ausbau Brunnenpumpe,
inkl. Saug-/Druckleitung bis über Gelände,
Förderleistung bis 8 l/s,
Einbautiefe entsprechend Baugrubentiefe +0,50 m,
einschl. Vorhalten, Betriebsstoffe, Bedienung und
Wartung nach Disposition des AN.
Bei abschnittsweiser Ausführung der Bauleistungen ist
das mehrmalige Umsetzen der Pumpen inkl. Vorhalten,
Betreiben und Bedienen einzukalkulieren.

3,000  St _____________ _____________

03.07.04.0009 Abflussleitung
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Oberirdische Rohrleitungen für Brunnenanlage zur
Ableitung inkl. Formstücke, Armaturen und Anschlüssen
an Brunnenanlage verlegen und nach Ende der Arbeiten
zurückbauen.
Material und Nennweite nach Wahl des AN, Vorhalten,
Betreiben, Umsetzen und notwendiges Material für
Schlauch- oder Rohrbrücken sind einzukalkulieren.

70,000  m _____________ _____________

03.07.04.0010 Z_Rückbau des Brunnens durch Herausziehen

Brunnenrückbau durch Herausziehen des Brunnenrohre
Material wird Eigentum des AN, demzufolge Abzug von den
Gesamtkosten.
Verfüllen und verdichten mit geeignetem Material:
- Filterkies im Bereich der vorhandenen ungebundenen Schicht 
(unterer Bereich) 
- Quellton im Bereich der vorhandenen bindigen Schicht bzw. 
der Auffüllung (oberer Bereich).

3,000  St _____________ _____________

03.07.04.0011 Z_Vorhaltung und Wartung Filterbrunnen

Filterbrunnen pro Betriebstag vorhalten und warten,
einschließlich der erforderlichen Betriebskosten und
der Kontrollfahrten.
Abrechnung in Kalendertagen je Filterbrunnen

Mengenansatz: 3 Brunnen * ca. 5 Wochen 

105,000  Kt _____________ _____________

SONSTIGES

Wassermengen - Messvorrichtung:
Nach Wahl des AN in Abflussleitungen einbauen,
vorhalten, betreiben, überwachen, warten und ausbauen.

Abrechnung: nach eingebauter Messvorrichtung (Stck)

Absetzbecken:
Zur Klärung des geförderten Wassers, nach Wahl des AN,
einbauen, vorhalten, betreiben, überwachen, warten und
ausbauen, sowie entfernen und abtransportieren der
Ablagerungen während des Betriebs und zum Bauende.
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Abrechnung:
nach aufgebauten Absetzbecken

03.07.04.0012 Wassermengenmessung, bis 100 m³/h

Wassermengenmessung,
Obergrenze des Messbereichs 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

03.07.04.0013 Wasserspiegelmessung ausführen

Wasserspiegelmessung des Grundwassers innerhalb oder 
außerhalb der Baustelle ausführen. 
Lage der Messstellen nach Unterlagen des AG. Protokolle für 
Beobachtungszeitraum aufstellen und übergeben.
Das Herstellen der Grundwassermessstelle wird geson-
dert vergütet.
Messung einmal täglich.
Messverfahren = Kabellichtlot.
Anzahl der Beobachtungspunkte bis 5 Stück.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.07.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________
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03.07.05 Kanäle
Kanäle

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasseranlagen
sind durch den AN zu liefern und in die jeweilige
Position einzukalkulieren (Ausnahme:
Schachtabdeckungen, Rahmen, Schmutzfänger und duktile
Gussrohre und Formteile).

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen. Die Positionen der
Formstücke gelten als Zulage zur Rohrverlegung.

Verlegetiefe Rohre: siehe Position
Verlegetiefe Formteile: bis 6,00 m

ABBRUCH
Abbruch:
Vollständige Aufnahme eines Sammlerabschnittes,
Erdarbeiten werden separat vergütet,
Kanalrohr nach Positionsangabe.
Entsorgung sämtlicher Abbruchmaterialien entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften fachgerecht nach Wahl des
AN entsorgen.

Abrechnung:
nach lfm abgebrochener Kanal

Abmauerung:
Abmauerung des Abwasserkanales wasserdicht herstellen,
aus Mauerwerk, aus Kanalklinkern DIN 4051, einschl.
einseitigem Putz P III DIN 18550, Wanddicke 24 cm

Abrechnung:
nach St

Verdämmen:
Verdämmen von Kanälen, lagenweise,
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.

Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
die Öffnungen durch Befüll-und Entlüftungseinrichtungen
sind fachgerecht zu verschließen.
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Abrechnung:
nach m³

03.07.05.0001 Abbruch Kanal bis DN 150

Abbruch Kanal bis DN 150

15,000  m _____________ _____________

03.07.05.0002 Abbruch Kanal über DN 150 bis DN 300

Abbruch Kanal  über DN 150 bis DN 300

5,000  m _____________ _____________

03.07.05.0003 Verdämmeinrichtung

Aufwand für Auf- und Abbau der notwendigen
Gerätschaften für Verdämmarbeiten, stirnseitiges
fachgerechtes Abdichten der zu verdämmenden
Kanalabschnitte,
Ein- und Rückbau der Befüll- und
Entlüftungsvorrichtungen, Anzahl entsprechend der
erforderlichen Verdämmabschnitte.
Verdämmmaterial wird gesondert vergütet.

4,000  St _____________ _____________

03.07.05.0004 Verdämmen des Kanales

Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
die Öffnungen durch Befüll- und
Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu
verschließen.

153,000  m3 _____________ _____________

03.07.05.0005 Z_Rohrende von nicht in Betrieb befindlichen Rohren verschließen (bis

Z_Rohrende von nicht in Betrieb befindlichen Rohren 
verschließen (bis DN 200) nach Wahl des AN, z.B. durch 
Betonplombe

12,000  St _____________ _____________
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03.07.05.0006 Z_Glatter Trennschnitt bis DN 200

Trennschnitt am vorhandenen Kanalrohr bis DN 150 ausführen.
Glatter Trennschnitt zur Anbindung des neuen Kanalrohrs.
Einschl. ggf. erforderliche Erdarbeiten zum Freilegen des 
Rohres. 

6,000  St _____________ _____________

03.07.05.0007 Z_Kasten 900/1900 teilweise rückbauen

Z_Kasten 900/1900 teilweise rückbauen und außer Betrieb 
nehmen
gewölbten Deckel aus Mauerwerk abtragen, Breite innen 0,9 m, 
außen bis 1,65 m,
Wandstärke bis 36 cm,
Wölbung etwa im Halbkreis,
Sohle zur Schaffung einer Wasserdurchlässigkeit perforieren / 
zerstören; Sohle aus Beton oder Mauerwerk, bis 30 cm stark.
Unmittelbar nach Perforieren zur Vermeidung von 
Grundwasserzutritten: Einbau von Flüssigboden (ca. 1,5 
cbm/lfm). 
Die Lieferung des Flüssigbodens wird separat vergütet. 
Rückgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

22,000  m _____________ _____________

03.07.05.0008 Z_Überprüfung/Funktionsprüfung von Leitungen

Z_Überprüfung von Leitungen
Überprüfung von Anschlussleitungen DN 150 - DN 250 auf 
Funktion, inkl. aller Absprachen,
Vorortbegehungen mit dem Netzmeister der Leipziger 
Wasserwerke zur Entscheidung, ob angebunden wird bzw. wie 
der Handlungsbedarf ist.
Einschließlich Reinigung der Leitung inkl. aller Nebenarbeiten, 
Überprüfung mittels (Schiebe-) Kamera, Protokollieren der 
Ergebnisse. 
Inspektion der Leitung bis max. 20 m Länge.
Es ist zu berücksichtigen, dass die Leitungen derzeit zu einem 
großen Teil auf Haltung einbinden und vom Schacht aus 
aufgrund von Ablagerungen, Hindernissen, einragendem 
Stutzen o.ä. nicht befahren werden können. Daher ist 
einzukalkulieren, dass jede Anschlussleitung separat überprüft 
werden muss.
Abrechnung je Stück Anschlussleitung.

7,000  St _____________ _____________

In den nachfolgenden Positionen wird die Herstellung
und Lieferung sowie der Einbau von Flüssigboden
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geregelt.

Als Nachweis für die Einhaltung der nachfolgenden
Bedingungen kann:

1. die Vorlage eines Zertifikates (z.B. BQF, RAL-GZ
507, BÜV) dienen
oder
2. die Vorlage von Prüfzeugnissen von akkreditierten,
unabhängigen Prüfinstituten mit Nachweis der Einhaltung
der Anforderungen an Flüssigboden gemäß Baubeschreibung
und allgmein anerkannter Regeln der Technik (z.B.
H-ZFSV der FGSV)
oder
3. der Nachweis durch Vorlage folgender Unterlagen

für die Herstellung:
a. Sicherheitsdatenblätter und Produktdatenblätter
aller eingesetzten Zuschlagstoffe
b. Werksnorm des Herstellers zu Herstellung, Transport
und Einbau
b. Nachweis der ausbleibenden Langzeiterhärtung durch
Vorlage von Prüfergebnissen der letzten 5 Jahre
c. Beispielrezeptur
d. Verfahrenbeschreibung der Herstellung
e. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen
f. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre

für den Einbau:
a. Vorlage von mind. drei erfolgreich absolvierten
Baustellen mit Flüssigboden im Kanal- und
Rohrleitungsbau innerhalb der letzten 5 Jahre
b. Fachkundenachweis der Schulung eines Mitarbeiters
nicht älter als 3 Jahre
c. aktuell gültige Eigen- und
Fremdüberwachungsunterlagen

03.07.05.0009 Herstellen und Liefern Flüssigboden

Herstellen des Flüssigbodens in situ oder im Mischwerk
unter Verwendung des örtlich anfallenden Aushubs oder
aus gesetzlich zulässig
verwertbaren mineralischen Stoffen und
Bodenmaterialien, z. B. aus natürlichen und
aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie Kies-Sand-Gemisch)
sowie aus zertifizierten Recyclingmaterialien ohne
treibende, latent- oder resthydraulische und den
Wasser- Bindemittelwert verändernde Eigenschaften, zum
Einbauort mit geeigneten Hilfsmitteln transportieren.
Nachweis der vom Planer, Geotechnischen
Sachverständigen oder AG
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geforderten Kennwerte und Eigenschaften des Materials
ist vor dem Einbau zu erbringen.
Flüssigboden mit folgenden Endeigenschaften (Vorgabe
durch Planer, Geotechnischen Sachverständigen bzw. AG)
herstellen und
frei Baustelle liefern:
- alle eingesetzten Zuschlagstoffe (Wasser, Zement,
Compound und mögliche weitere Komponenten) sowie das
Endgemisch erfüllen die umweltrechtlichen Anforderungen
und Vorgaben
- Lösbarkeit in Anlehnung an die maximale Festigkeit,
einaxiale Druckfestigkeit <=0,5 MPa (Wert kann auf die
notwendigen Randbedingungen variabel festgelegt werden)
- selbst verdichtend
- hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand
(Volumenstabilität unter Einbaubedingungen < 1 %)
- Fließfähig im Einbauzustand
- Begehbarkeit EVdyn >= 5 M Pa nach < 12 h
- Tragfähigkeit EV2 >= 45 M Pa oder EVdyn = 25 M Pa
nach < 28 d

33,000  m3 _____________ _____________

PP-ROHRE
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und -Formstücke aus
Polypropylen fachgerecht verlegen,
Rohre und Formstücke nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe
und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard),
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Farbe: orangebraun

Ringsteifigkeit:
Rohrreihe SN 8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2,   oder
Rohrreihe SN 16, Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2.

Die Ringsteifigkeit wird in den Positionen der
Rohrverlegung angegeben. Die Formstücke sind aus dem
entsprechenden Material mit gleicher Ringsteifigkeit einzubauen.

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren nach
DIN EN 1852 fachgerecht einbauen.
Baulänge: 6 m
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
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nach lfm verlegter Rohrleitung

03.07.05.0010 PP-Rohr OD 160, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 160, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

47,000  m _____________ _____________

03.07.05.0011 PP-Rohr OD 200, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 200, Grabentiefe  bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

14,000  m _____________ _____________

03.07.05.0012 PP-Rohr OD 315, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 315, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

160,000  m _____________ _____________

03.07.05.0013 Z_Schutzrohr OD 315 verlegen als Zulage zum PP-Rohr OD 160

Z_Schutzrohr OD 315 verlegen als Zulage zum PP-Rohr OD 
160
Schutzrohr PP OD 315 liefern und verlegen. 
Einschließlich Rohreinzug mit Gleitkufen ausführen. Rohrstrang 
OD 160 vorbereiten, einschließlich erforderlicher Gerätschaften 
und Zubehör. Gleitkufen zum Einziehen der Rohre fachgerecht 
einbauen.
Verlegung als Zulage zum PP-Rohr OD 160.

8,000  m _____________ _____________

03.07.05.0014 Z_Abschlussmanschette DN 150/300

Z_Schutzrohrabschluss mit elastomerer Abschlussmanschette
zur drucklosen Abdichtung des Ringraumes zwischen
Mantelrohr und Medienrohr, komplett mit Spannbändern
und Spannschlosser aus rostfreiem Stahl gemäß
Einbauvorschriften des Herstellers montieren.
Medienrohr: DN 150 (PP OD 160)
Schutzrohr : DN 300 (PP OD 315)
Medienrohr liegt exzentrisch im Schutzrohr.
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4,000  St _____________ _____________

Abzweig 45 Grad aus PP fachgerecht verlegen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Abzweige

03.07.05.0015 PP-Abzweig  OD 160/160

PP-Abzweig OD 160/160

1,000  St _____________ _____________

03.07.05.0016 PP-Abzweig  OD 315/160

PP-Abzweig OD 315/160

3,000  St _____________ _____________

03.07.05.0017 Z_PP-Abzweig  OD 315/200

PP-Abzweig OD 315/200

1,000  St _____________ _____________

Passstück aus PP-Rohr herstellen und fachgerecht
einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

Hinweis: bei PP-Rohren sind keine gesonderten PP-Gelenkstücke erforderlich, da durch 
die biegeweichen PP-Rohre eine gelenkige Schachtanbindung auch ohne Gelenkstücke 
gewährleistet ist. 

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

03.07.05.0018 PP-Passstück OD 160

PP-Passstück OD 160

10,000  St _____________ _____________

03.07.05.0019 PP-Passstück OD 200

PP-Passstück OD 200
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3,000  St _____________ _____________

03.07.05.0020 PP-Passstück OD 315

PP-Passstück OD 315

8,000  St _____________ _____________

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe aus PP fachgerecht
einbauen.

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe für nachträglich
einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Überschiebmuffen

03.07.05.0021 PP-Überschiebmuffe OD 160

PP-Überschiebmuffe für OD 160

6,000  St _____________ _____________

03.07.05.0022 PP-Überschiebmuffe OD 200

PP-Überschiebmuffe für OD 200

2,000  St _____________ _____________

03.07.05.0023 PP-Überschiebmuffe OD 315

PP-Überschiebmuffe für OD 315

5,000  St _____________ _____________

Bogen 15, 30, 45 Grad aus PP fachgerecht verlegen.
Nur auf schriftliche Anweisung AG.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

03.07.05.0024 PP-Bogen OD 160

PP-Bogen OD 160
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15,000  St _____________ _____________

03.07.05.0025 PP-Bogen OD 200

PP-Bogen OD 200

3,000  St _____________ _____________

VARIABLE ROHRKUPPLUNG
Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung zur Verbindung von Rohren mit 
unterschiedlichen oder auch gleichen Außendurchmessern und/oder aus verschiedenen 
Werkstoffen, mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung, fachgerecht einbauen.

Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und mittig 
umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorp aus bruchstabilem, 
hochschlagfestem Polyamid mit beidseitig integriertem Bandführungskanal sowie zwei 
Spannbändern aus nicht rostendem Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-
System, ggf. mit Exzenterring,
Funktionsprüfung nach DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 bar 
Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
verlegen.

DN und Spannbereich gemäß Positionsangabe. 

03.07.05.0026 Variable Rohrkupplung DN 150

Variable Rohrkupplung für DN 150
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
160 bis 192 mm

5,000  St _____________ _____________

03.07.05.0027 Variable Rohrkupplung DN 200

Variable Rohrkupplung für DN 200
Außendurchmesser/ Spannbereich: 
200 bzw. 218 bis 261 mm

1,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.05 Kanäle _____________
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03.07.06 Schächte
Schächte

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN.
Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

ABBRUCH
Abbruch eines vorhandenen Revisionsschachtes, nach
Technologie des AN,
Schacht aus Beton/ Stahlbeton/ Mauerwerk.

Abbruch kompletter Schacht:
Schacht komplett einschließlich Schachtabdeckung
abbrechen.
Verfüllung erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl
des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach Schachttiefe, Tiefe = Deckeloberkante - Rohrsohle

Teilabbruch Schacht:
Der Schacht ist ab OK Gelände ca. 1,50 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Schacht mit Kies-Sand-Gemisch verfüllen, Verfüllhöhe
bis Abbruchkante bei 1,50 m Tiefe, Restverfüllung
erfolgt im Titel Erd- und Verbauarbeiten.

Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl
des AN entsorgen.

Abrechnung:
nach Anzahl teilabgebrochener Schächte

03.07.06.0001 Schachtabbruch bis DN 1000

Schachtabbruch bis DN 1000

5,000  m _____________ _____________
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03.07.06.0002 Z_Teilabbruch Schacht bis DN 1500, 1m Abbruch, bis 3,0 m Schachttiefe

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=1,0m,
Schachttiefe gesamt bis 3,0 m

Der Schacht ist ab OK Gelände 1,00 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Einschließlich Verfüllung des Schachtes bis zur Abbruchkante 
bei 1,0m Tiefe mit Dämmerbeton; die Lieferung des Betons wird 
gesondert vergütet. 
Restverfüllung bis Unterkante Straßenoberbau erfolgt im Titel 
Erd- und Verbauarbeiten, dabei werden je Baugrube 3m2 
Fläche angesetzt (1,75m x 1,75m).
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu entsorgen.

7,000  St _____________ _____________

03.07.06.0003 Z_Teilabbruch Schacht bis DN 1500, 1m Abbruch, bis 5,0 m Schachttiefe

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=1,0m,
Schachttiefe gesamt über 3,0 bis 5,0 m

Der Schacht ist ab OK Gelände 1,00 m abzubrechen,
einschließlich Schachtabdeckung.
Einschließlich Verfüllung des Schachtes bis zur Abbruchkante 
bei 1,0m Tiefe mit Dämmerbeton; die Lieferung des Betons wird 
gesondert vergütet. 
Restverfüllung bis Unterkante Straßenoberbau erfolgt im Titel 
Erd- und Verbauarbeiten, dabei werden je Baugrube 3m2 
Fläche angesetzt (1,75m x 1,75m).
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen fachgerecht nach Wahl des AN zu entsorgen.

7,000  St _____________ _____________

03.07.06.0004 Z_Lieferung Dämmerbeton für Teilrückbau Schächte

Z_Lieferung Dämmerbeton
Lieferung von Dämmerbeton zur Verfüllung der teilrückgebauten 
Schächte. Der Einbau erfolgt über die Position Teilabbruch 
Schacht.
Druckfestigkeit des Dämmers: mind. 5 N/mm² nach 28 d,
Schwindmaß darf 1% nicht überschreiten.
Produkt aus Dämmerdichte und Dämmerhöhe: max. 45 kN/m2,
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die Öffnungen durch Befüll- und
Entlüftungseinrichtungen sind fachgerecht zu
verschließen.

20,000  m3 _____________ _____________

SCHACHTNEUBAU
Fertigteilschächte SW/ MW und RW:

Schacht, rund, lichte Weite nach Positionsangabe,
aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917
und DIN V 4034-1, Typ 2,
in FBS- Qualität unter Verwendung von HS-Zement, mit
Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals bzw.
Abdeckplatte, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der
Rohre mit Stutzen, Fugendichtung mit werkseitig
vorgeschmierter Schachtdichtung aus Elastomeren mit
dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060.

Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN
1212, Teil 2, bzw. Steigbügel nach DIN 19555 als Edelstahlvollkern aus V4A, mit Kunststoff 
ummantelt.
Steigmaß 250 mm, obere Steighilfe bis unter OK
Auftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß beträgt max. 250
mm bis 500 mm über Auftritt.
Bei nichtbegehbaren Freispiegelleitungen sind keine Steighilfen bei Schächten <= 3,50 m 
Tiefe notwendig.

Einschließlich ein Zu- und Ablauf im Schachtunterteil
werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen,
Nennweite nach Positionsangabe (Hauptsammler),

max. 3 zusätzliche Seitenzuläufe (außer Hauptsammler)
im Schachtunterteil werkseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen.

Schachttiefe in Position beschrieben,
Abdeckung fachgerecht einbauen. Schachtabdeckung wird
durch den AG beigestellt.

Die Bereitstellung durch den AG erfolgt ab einer Menge von 5 Schachtabdeckungen frei 
Baustelle, abgeladen. Bei geringerem Mengenbedarf für Schachtabdeckungen sowie 
Schachtabdeckungen mit Stadtwappen sind diese vom AN im Zentrallager des AG, 
Berliner Straße 25 in Leipzig abzuholen.

Das Verteilen auf der Baustelle ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Einschließlich Nachweis der Auftriebssicherheit.

Einschließlich Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10,
10 cm dick
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Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Schächte

MW-Fertigteilschacht
Schacht wie unter Vorbemerkungen Schachtneubau beschrieben.

Gerinne geklinkert:
Gerinne gerade oder gekrümmt, 
einschl. ggf. Dimensionswechsel im Gerinne.
Auskleidung von Gerinne mit Steinzeughalbschale und
Auftritt mit Kanalklinkern nach DIN 4051 (Gerinne bis
DN 500) bzw. Gerinne und Auftritt mit Kanalklinker nach DIN
4051 (Gerinne ab DN 500) entsprechend ATV-DVWK-A 157.
Befestigung der Halbschale und Klinker mit Normalmörtel.
Gerinne scheitelhoch, Auftritt in Höhe des Scheitels.

MG III unter Verwendung von sulfatbeständigen Zement
oder kunstharzgebundenem Fugenmörtel.

Gerinne mit GFK-Auskleidung:
Gerinne gerade oder gekrümmt.
Auskleidung des Schachtunterteils mit werkseitig
einbetoniertem Kunststoff-Schachtboden in GFK.
Gerinne scheitelhoch, Auftritt in Höhe des Scheitels,
einschließlich Gefälle in der GFK-Auskleidung,
einschl. ggf. Dimensionswechsel im Gerinne.
Amtlich geprüft und zugelassen vom DIBT.

03.07.06.0005 SW/MW-Schacht DN 1000, FT, gekl.

SW/MW-Schacht DN 1000, geklinkert,
Schachttiefe bis 2,0 m,
größter anzuschließender Kanal bis DN 600,
größter Zulaufkanal bis DN 300

5,000  St _____________ _____________

zusätzlicher Zulauf:
zusätzlicher Zulauf alle Nennweiten und alle Bauarten
im Schachtunterteil herstellen,
Vergütung Schachtanschlussstück nach Titel Kanalbau.

Abrechnung:
nach Anzahl der zusätzlich hergestellten Zuläufe

Mehrtiefe > 2,00 m für Schächte:
Mehrtiefe > 2,0 m für Schacht DN nach Positionsangabe,
Schachtmaterialien aus Beton- und
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
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4034-1, Typ 2,
in FBS-Qualität unter Verwendung von HS-Zement,
für den Aufbau der Schächte mit einer Schachttiefe über
2,00 m.

Abrechnung:
nach lfm Schachttiefe,
Deckeloberkante - Kanalsohle abzgl. 2,00 m
(Schachtgrundposition)

03.07.06.0006 Mehrtiefe > 2,0 m, Schacht DN 1000,

 Mehrtiefe > 2,0 m,  Schacht DN 1000,

0,500  m _____________ _____________

Summe 03.07.06 Schächte _____________
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03.07.07 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung
Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung

03.07.07.0001 Schwarz-Weiß-Anlage

Drei miteinander verbundene Raumzellen erstellen,
vorhalten, unterhalten, betreiben, mit erforderlichem
Umsetzen der S-W-Anlage im Baustellenbereich, einschl.
aller Installationen, Stoffe und Leistungen.

Bestehend aus:
- Weißbereich zum Ablegen, Aufbewahren und späterem
Wiederanlegen der Straßenkleidung, Anlegen persönlicher
Schutzausrüstung und für Arbeitspausen.
- Nassbereiche mit Toilette, Dusch- und
Waschgelegenheiten
- Schwarzbereiche zum Ablegen kontaminierter
Arbeitsbekleidung, Schutzausrüstung, etc. Bestimmungen
der Arbeitsstättenverordnung und
Arbeitsstättenrichtlinien sind einzuhalten.

Reinhaltung/Sauberkeit ist besonders zu beachten.
Einschl. Räumlichkeiten zur Unterbringung von
Schutzausrüstung (auch Stiefel), Stiefelwaschanlagen
sowie erforderliche Messgeräte (z.B. Gasmessgeräte) und
Erste-Hilfe-Material (den Besonderheiten der S-W-Anlage
Rechnung tragend).

Mitbenutzung durch den AG ist einzurechnen.

Mindestens arbeitstägliche Reinigung ist erforderlich,
über die gesamte Bauzeit der Bauarbeiten.

2,000  St _____________ _____________

Stellen eines Sicherheitspostens über die gesamte Dauer
der im Mischwassersammler durchzuführenden Arbeiten
d.h. während der Reinigung, Inspektion, Sanierung des
Hauptkanals und der Seitenzuläufe:
Sicherheitsposten außenhalb des Kanals, der mit den
Personen vor Ort ständig Kontakt aufrecht erhält, nach
Erfordernis ist der Sicherheitsposten mit
Kommunikationsmitteln auszurüsten, der
Sicherheitsposten ist nicht in den Arbeitsprozess zu
integrieren.

Tägliche Abfrage der prognostizierten
Regenwahrscheinlichkeit vor Arbeitsbeginn beim
Deutschen Wetterdienst für das Gebiet der Baumaßnahme
als begleitende Maßnahme während der Arbeiten im
Sammler und freigelegtem Sammler als Grundlage der vom
AN durchzuführenden Sicherungs- und Havariemaßnahmen.
Dauer: gesamte Bauzeit.
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Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

SCHACHT- UND BAUWERKSSANIERUNG
Ausführung:

Nach Wahl des AN sind alle erforderlichen Hilfs- und
Behelfseinrichtungen durch den AN bereitzustellen,
aufzubauen, umzusetzen und rückzubauen sowie für die
Dauer der Bauzeit vorzuhalten, diese werden nicht
gesondert vergütet und sind in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.
Das Sanierunsgverfahren und die Ausführung der Arbeiten
müssen den DWA-M 143-17  entsprechen.

Alle Prüfungen sind in Abstimmung und in Beisein des AG
oder dessen Beauftragten durchzuführen.

Vorhandene Verarbeitungsbedingungen in den Schächten
sind vor Beginn der Sanierung auf der Grundlage der
DAfStb-Richtlinie zu prüfen und zu bewerten.
Verarbeitungskriterien sind die Lufttemperatur und
Luftfeuchte, die Bauteiltemperatur sowie die
Taupunkttemperatur. Die Prüfung ist in Form eines
Prüfberichtes in 2-facher Ausfertigung für jeden
Schacht dem AG zu übergeben. Die daraus entstehenden
Kosten sind in die nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

03.07.07.0002 Schachtbauteil-Rückbau, bis DN 1500

Rückbau von Schachtbauteilen, bis DN 1500,
Material: Beton/ Stahlbeton/ Mauerwerk,
einschließlich Steigeisen und Schachtabdeckung,
das Abbruchmaterial ist durch den AN entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht
nach Wahl des AN zu entsorgen, die Abrechnung
erfolgt nach Rückbautiefe, Tiefe = Deckeloberkante -
Rückbauebene (Abbruchkante),
Einzeltiefen bis 6 m.

6,000  m _____________ _____________

Für die in den folgenden Positionen beschriebenen
Schachtbauteile sind Beton- und Stahlbetonfertigteile
einzusetzen, die nach DIN EN 1917 in Verbindung mit
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DIN  V 4034, Teil 1, Typ 2, unter Verwendung
hochsulfatbeständiger Zemente, hergestellt werden,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren
mit dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060,
Ausbildung gemäß Technischem Regelwerk
Abwasserableitung der KWL, Steigeisen für einläufige
oder zweiläufige Steigeisengänge (Festlegung durch AG),
Steigmaß 250 mm,
Einbautiefe bis 6 m.

03.07.07.0003 Neubau Fußauflagering, DN 1000

Neubau eines Fußauflageringes FAR-M, DN 1000,
Bauhöhe: bis 250 mm.

4,000  St _____________ _____________

03.07.07.0004 Z_Neubau Schachthals, DN 1000, Bauhöhe 600-850 mm

Neubau eines Schachthalses,
Schachthals: SH-M, 1000/625,
Bauhöhe: 600 oder 850 mm.

4,000  St _____________ _____________

Die folgenden Positionen beschreiben den Neubau einer
Schachtabdeckung, ohne/ mit Verriegelung, die Bauteile
werden durch den AG gestellt, mit Schmutzfänger,
schwere Ausführung nach DIN 1221, 
verzinkt, mit dämpfender Einlage,
einzukalkulieren ist die Abholung beim AG, der
Transport zur Baustelle, das Zwischenlagern sowie der
Einbau, höhengerecht in MG III versetzen,
einschließlich Höhenanpassung mittels Auflageringen
(diese werden nicht durch den AG gestellt).

03.07.07.0005 Neubau Schachtabdeckung -D400

Neubau einer Schachtabdeckung bis Klasse D400,
Rahmen rund/ rechteckig,
aus Gusseisen mit Beton oder aus Gusseisen,
Deckel rund aus Gusseisen mit Beton oder aus Gusseisen,
mit oder ohne Lüftungsöffnungen,
lichte Weite: 625 mm,
nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 19584.

1,000  St _____________ _____________
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03.07.07.0006 Neubau Schachtabd. D400 (Einwalzen)

Neubau einer Schachtabdeckung
selbstnivellierend und hochziehbar zum Einwalzen in den
Straßenoberbau,
Klasse D 400, DIN EN 124,
lichte Weite 610 mm,
glattschaftiger Rahmen,
Rahmen und Deckel aus Gusseisen,
mit frei lagerndem Gelenk,
Rahmenhöhe: bis 140 mm,
fachgerecht und höhengerecht in bituminöse Trag- und
Deckschicht einbauen.

4,000  St _____________ _____________

In den folgenden Positionen ist die Herstellung von
Kernbohrungen beschrieben, in Bauteilen aus Mauerwerk/
Beton/ Stahlbeton, Ansatzfläche gerade oder gekrümmt,
einschließlich der Entnahme und der fachgerechten
Entsorgung des Abbruchmaterials entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen.

03.07.07.0007 Kernbohrung -DN 400, Dicke bis 40 cm

Kernbohrung, Bohrdurchmesser bis DN 400,
Bauteildicke über 20 bis 40 cm.

1,000  St _____________ _____________

Die folgenden Positionen beschreiben die Abdichtung des
Ringraumes zwischen Medienrohr und kreisrunder Öffnung,
druckdicht bis 0,5 bar, einschließlich
Befestigungsmittel  V4A.

03.07.07.0008 Ringraumdichtung > DN 200 bis DN 400

Ringraumdichtung für Medienrohr > DN 200 bis DN 400.

1,000  St _____________ _____________

03.07.07.0009 Dauerh. Verschl. seitl. Zulauf -DN300

Dauerhaftes Verschließen eines seitlichen Zulaufes,
bis DN 300,
vom Schacht/ Bauwerk oder dem begehbaren Kanal aus,
durch Abmauern einschließlich einer mineralischen
Beschichtung.
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1,000  St _____________ _____________

03.07.07.0010 Z_Dauerh. Verschl. seitl. Zulauf Eiprofil 700/1050

Dauerhaftes Verschließen eines seitlichen Zulaufes,
Eiprofil 700/1050 mm,
vom Schacht/ Bauwerk oder dem begehbaren Kanal aus,
durch Abmauern einschließlich einer mineralischen
Beschichtung.
Die Erschwernisse durch das Abmauern im Bereich der 
ausgerundeten Einbindung sind einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet. 

1,000  St _____________ _____________

BEWETTERUNG
Hinweis Vorhaltung/ Betrieb Bewetterung

Die Leistung für die Vorhaltung der Bewetterungsanlage
kann nur ab dem Tag der notwendigen Inbetriebnahme bis
zum Abbau der Bewetterungsanlage bzw. bei Aussetzen der
Bewetterungsanlage über Wochenenden und aus
technologischen Gründen in Anspruch genommen werden.

Der Betrieb ist über Bautagesberichte nachzuweisen.

03.07.07.0011 Bewetterungsanlage auf- und abbauen

Bewetterungsanlage (Gebläse) mit Abluftschaltung und
Schlauch
bis 10 m,
Volumenstrom über 3.000 m3/h,
Einzurechnen ist das mehrmalige Umsetzen entsprechend
Arbeitsfortschritt.

2,000  St _____________ _____________

03.07.07.0012 Bewetterungsanlage vor- u. unterhalten

Bewetterungsanlage vor- und unterhalten.

3,000  d _____________ _____________

03.07.07.0013 Bewetterungsanlage betreiben

Bewetterungsanlage einschließlich aller Anschluss- und
Betriebskosten betreiben.
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30,000  h _____________ _____________

Summe 03.07.07 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung _____________
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03.07.08 Interimsentwässerung
Interimsentwässerung

PUMPANLAGEN
Für die Beaufsichtigung des Pumpenbetriebes
(Interimsentwässerung) sind für die Pumpenwache
sämtliches Personal und sonstige Aufwendungen
einzukalkulieren.

Soweit in der Baubeschreibung nicht anders beschrieben,
gilt die Pumpenwache 24 h x 7 d pro Woche!

In den Ein- und Ausbau von Pumpen ist der Aufwand für
die Lieferung und den Abtransport sowie die
Montage/Demontage an die Druckleitung, einschließlich
Herstellen/Abbau der Baustromanlage sowie des
Stromanschlusses einzurechnen.

Zur Auswahl der geeigneten Pumpenanlage sind die
Umgebungsbedingungen wie Anfall an
Abwasserinhaltsstoffen und notwendiger Platzbedarf zum
Aufstellen der Pumpenanlage zu beachten.
Die für die Beseitigung des Trockenwetteranfalls
vorgesehen Pumpen sind grundsätzlich für die Förderung
von Schmutzwasser auszulegen!

Abgerechnet wird das haltungs- bzw. bauabschnittsweise
Umsetzen der Pumpen von Schacht zu Schacht. Der
tägliche Ein- und Ausbau der Pumpen aus Sicherheits-
und bautechnologischen Gründen wird nicht gesondert
vergütet.

03.07.08.0001 Pumpe bis 300 m3/h, trocken

Ein- und Ausbau einer selbstansaugenden, trocken
aufgestellten Pumpe,
Leistung bis 300 m3/h.

2,000  St _____________ _____________

Verlegung von Rohrleitungen
In den nachfolgenden Positionen sind die
Rohrverlegearbeiten zum Betrieb einer
Interimsentwässerung beschrieben,Material nach Wahl des
AN, einzurechnen sind:
- der Ein- und Ausbau in Einzellängen,
- alle Armaturen, Form- und Passstücke,
- Sicherungen gegen Verkehr (z.B. Schlauchbrücken).

Für die angebotenen Druckrohrleitungen ist eine
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Vorhaltung nicht separat abrechenbar, sondern
ausschließlich über die Auf- und Abbau-Position, siehe
auch "Hinweis Vorhaltung/Betrieb Pumpenanlagen", zu
kalkulieren.

Verlegung von Rohrleitungen
In den nachfolgenden Positionen sind die
Rohrverlegearbeiten zum Betrieb einer
Interimsentwässerung beschrieben,Material nach Wahl des
AN, einzurechnen sind:
- der Ein- und Ausbau in Einzellängen,
- alle Armaturen, Form- und Passstücke,
- Sicherungen gegen Verkehr (z.B. Schlauchbrücken).

Für die angebotenen Druckrohrleitungen ist eine
Vorhaltung nicht separat abrechenbar, sondern
ausschließlich über die Auf- und Abbau-Position, siehe
auch "Hinweis Vorhaltung/Betrieb Pumpenanlagen", zu
kalkulieren.

03.07.08.0002 Rohrltg. starr, für Pumpe bis 300 m3/h

Rohrleitung, Rohrstrang starr,
DN nach Kapazität einer Pumpe bis 300 m3/h.

85,000  m _____________ _____________

Vorhalten und Betrieb von Pumpanlagen

Die Abrechnung der Leistung für die Vorhaltung von
Pumpanlagen kann nur ab dem Tag der notwendigen
Inbetriebnahme bis zum Abbau der Pumpanlage bzw. bei
Aussetzen der Pumpenanlage über Wochenenden und aus
technologischen Gründen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden die Söffelpumpen kleiner Kapazität
(Leistung bis 30 m3/h), welche z.B. für eine Trockenhaltung der Baugrube oder kleinerer, 
diskontinuierlicher Zuläufe aus Infiltrationen über die jeweils gesamte Bauzeit in einem 
Arbeitsabschnitt vorgehalten werden müssen, ohne dass dies gesondert vergütet wird.

Der Pumpenbetrieb ist über Pumpenbücher nachzuweisen.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen wie
Energieerzeugung, Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie
5 m³/h bis 30 m³/h: täglicher Ein- und Ausbau sind
einzukalkulieren ab 50 m³/h: Ein- und Ausbau ist zu
dokumentieren und wird auf Nachweis vergütet.

Je nach Verfahrensweise werden die Pumpen zum
Feierabend außer Betrieb genommen oder die 24 h
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Pumpenwache ist umzusetzen.
Wenn keine 24 h Pumpenwache erfolgt, dann ist die
Herstellung eines Provisoriums für diese Zeit vorsehen.
Dieses wird über die Pos. 12.01.03.150 gesondert
vergütet.

Vorhalten und Betrieb von Pumpanlagen

Die Abrechnung der Leistung für die Vorhaltung von
Pumpanlagen kann nur ab dem Tag der notwendigen
Inbetriebnahme bis zum Abbau der Pumpanlage bzw. bei
Aussetzen der Pumpenanlage über Wochenenden und aus
technologischen Gründen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden die Söffelpumpen kleiner Kapazität
(Leistung bis 30 m3/h), welche z.B. für eine Trockenhaltung der Baugrube oder kleinerer, 
diskontinuierlicher Zuläufe aus Infiltrationen über die jeweils gesamte Bauzeit in einem 
Arbeitsabschnitt vorgehalten werden müssen, ohne dass dies gesondert vergütet wird.

Der Pumpenbetrieb ist über Pumpenbücher nachzuweisen.

Einzurechnen sind sämtliche Leistungen wie
Energieerzeugung, Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie
5 m³/h bis 30 m³/h: täglicher Ein- und Ausbau sind
einzukalkulieren ab 50 m³/h: Ein- und Ausbau ist zu
dokumentieren und wird auf Nachweis vergütet.

Je nach Verfahrensweise werden die Pumpen zum
Feierabend außer Betrieb genommen oder die 24 h
Pumpenwache ist umzusetzen.
Wenn keine 24 h Pumpenwache erfolgt, dann ist die
Herstellung eines Provisoriums für diese Zeit vorsehen.
Dieses wird über die Pos. 12.01.03.150 gesondert
vergütet.

03.07.08.0003 Betr. Pumpe trocken (- 300 m3/h)

Betrieb einer selbstansaugenden, trocken aufgestellten
Pumpe, Leistung bis 300 m3/h.

30,000  h _____________ _____________

03.07.08.0004 Vorhalten einer Pumpe trocken (bis 300 m3/h)

Vorhalten einer selbstansaugenden, trocken
aufgestellten Pumpe,
Leistung bis 300 m3/h.

10,000  d _____________ _____________
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03.07.08.0005 Sandsackdamm

Trockenhaltung einzelner Arbeitsbereiche,
mittels Sandsäcken, mehrlagig,
bis 1,0 m breit und bis 1,5 m hoch aufstapeln,
Länge des Einzeldammes bis 2 m,
Sandsäcke liefern, über die gesamte Bauzeit vorhalten,
nach Erfordernis Sandsäcke im Verband stapeln,
mehrfach umsetzen.

Einschließlich täglicher Kontrolle der Dichtheit,
nach Erfordernis ist der Sandsackdamm zu verstärken.

Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Sandsäcke
durch den AN von der Baustelle zu entfernen, sie
verbleiben im Eigentum des AN.

2,000  St _____________ _____________

03.07.08.0006 Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/ Straßenablaufes, bis DN 25

Interimsentwässerung eines Hausanschlusses/
Straßenablaufes, bis DN 250, starr
ggf. abschnittsweise Interimsentwässerung in
Abhängigkeit der gewählten Sanierungsabschnitte und der
örtlichen Gegebenheiten, aus vorhandenen
Revisionsschächten, Reinigungsöffnungen oder
Zwischenschächten oder zu erstellenden Kopflöchern,
Demontage von Dachfallrohren und Aufstellen von
ausreichend dimensionierten Sammelbehältern, Vorhalten,
Einbauen, Ausbauen sämtlicher Pumpen, Betriebs- und
Vorhaltestoffe (wie z.B. Schlauchleitungen (starr),
Formstücke, Strom und Kraftstoff), Betreiben der
Wasserhaltung über die gesamte Bauzeit.
Nach Beendigung der Wasserhaltung Abbau und Herstellung
des vorgefundenen Zustandes.
Die Schlauchleitungen müssen starr sein und die
Verbindungen sind gegen Vandalismus zu schützen. Die
Überfahrbarkeit der Leitungen mit Hüllrohren oder
Schlauchbrücken ist zu garantieren. Die Anwohner sind
vom AN in Abstimmung mit dem AG rechtzeitig vor
Baubeginn zu informieren und die Zugänglichkeit zu den
Revisionsöffnungen im Keller ist zu vereinbaren.
Wahlweise kann in Absprache mit den Anwohnern und deren
Zustimmung die Aufstellung von provisorischen Toiletten
und Benutzungspausen vereinbart werden (verantw. AN,
Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet).
Für Oberflächenwasser Abflusssperren und Pumpensümpfe
einrichten.
Hierdurch bedingte zusätzliche Erd- und Verbauarbeiten
werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.
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Straßenbauarbeiten werden nach Titel
"Straßenbauarbeiten" vergütet.
Abrechnung: nach Anzahl der ausgeführten
Überpumpbetriebe

3,000  St _____________ _____________

Summe 03.07.08 Interimsentwässerung _____________

Summe 03.07 KT 7.7 | Misch- u. Regenwasser 
Ritterschlößchen ab LMS 

_____________
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03.08 KT 7.8 | Anschlüsse Straßenentwässerung
KT 7.8 | Anschlüsse Straßenentwässerung

Hinweis:
Die Abzweige werden im Zuge der Hauptleitung mit eingebaut, hier sind keine zusätzlichen 
Erdarbeiten vorgesehen. 
Die an die Hauptleitung bzw. den Schacht angrenzende Anschlussleitung wird auf einer 
Länge von 1m in diesem Abschnitt abgerechnet. Dafür wird eine Baugrube von jeweils 
1,20x1,70 m Größe angesetzt.  

03.08.01 Erd- und Verbauarbeiten
Erd- und Verbauarbeiten

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Der Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe hat unter Beachtung der Vorgaben gemäß 
ErsatzbaustoffV Abschnitt 4 (§ 19 Grundsätzliche Anforderungen, § 22 Anzeigepflichten 
usw.) zu erfolgen. Der geplante Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe ist dem AG 
rechtzeitig anzuzeigen. Die entsprechenden Prüfzeugnisse sind von der örtlichen 
Bauüberwachung freigeben zu lassen. Die Anzeigepflichten des Verwenders nach § 22 
ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

AUSHUB KOPFLÖCHER, BAUGRUBEN, SUCHGRABEN, MONTAGEBAUGRUBEN
Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des
Auftraggebers oder nach Erfordernis in der vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten 
Wänden, ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
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Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass.
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Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG.
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG.
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass.
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.

03.08.01.0001 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

86,000  m3 _____________ _____________

03.08.01.0002 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

65,000  m3 _____________ _____________

03.08.01.0003 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 4,00 m, Homogenbereich 2

35,000  m3 _____________ _____________

HINDERNIS, ERSCHWERNISSE, SICHERN
Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
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Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung:
als zusätzliche Vergütung zu den Titeln: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher Baugruben,
Suchgraben

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

03.08.01.0004 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen,Freilegen und Unterqueren 
kreuzender Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel 
erforderliche Handaushub wird über die jeweiligen Positionen 
zur Trassenkreuzung abgerechnet.

30,000  m3 _____________ _____________

BODENABFUHR, LIEFERUNG UND EINBAU
Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

Abrechnung:
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als zusätzliche Vergütung zum Titel: Aushub Rohr-/
Kanalgraben bzw. Aushub Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben

03.08.01.0005 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z
1.2 nach LAGA bzw. bis BM-F2 nach EBV 
Ersatzbaustoffverordnung) von der Baustelle abfahren und einer 
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht 
entsorgen.

186,000  m3 _____________ _____________

03.08.01.0006 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: verdichtungsfähig auf DPr mind. 100 %, 
einbaubar unter Einhaltung der Kriterien der EBV einschl. der 
dort genannten Anzeigepflichten.

Der Einbau und die Verdichtung werden gesondert vergütet.

134,000  m3 _____________ _____________

03.08.01.0007 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

134,000  m3 _____________ _____________

03.08.01.0008 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(bei Trinkwasserrohren) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.08.01.0008) ... Übertrag  _____________ 

52,000  m3 _____________ _____________

VERBAU
Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm.

03.08.01.0009 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 2,00 m
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265,000  m2 _____________ _____________

03.08.01.0010 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 3,00 m

215,000  m2 _____________ _____________

03.08.01.0011 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 4,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 4,00 m

110,000  m2 _____________ _____________

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

03.08.01.0012 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

45,000  St _____________ _____________

Summe 03.08.01 Erd- und Verbauarbeiten _____________
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03.08.02 Kanäle
Kanäle

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren nach
DIN EN 1852 fachgerecht einbauen.
Baulänge: 6 m
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

03.08.02.0001 PP-Rohr OD 160, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 160, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

35,000  m _____________ _____________

03.08.02.0002 PP-Rohr OD 200, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 200, Grabentiefe  bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

13,000  m _____________ _____________

Abzweig 45 Grad aus PP fachgerecht verlegen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Abzweige

03.08.02.0003 PP-Abzweig  OD 200/160

PP-Abzweig OD 200/160

11,000  St _____________ _____________

03.08.02.0004 PP-Abzweig  OD 315/160

PP-Abzweig OD 315/160

3,000  St _____________ _____________

03.08.02.0005 Z_PP-Abzweig  OD 315/200

PP-Abzweig OD 315/200

Übertrag  _____________ 
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7,000  St _____________ _____________

03.08.02.0006 PP-Abzweig  OD 400/200

PP-Abzweig OD 400/200

3,000  St _____________ _____________

03.08.02.0007 PP-Abzweig  OD 500/150

PP-Abzweig OD 500/150

3,000  St _____________ _____________

03.08.02.0008 PP-Abzweig  OD 500/200

PP-Abzweig OD 500/200

3,000  St _____________ _____________

Einbau eines Schachtanschlussstückes für den
Schachtanschluss mit Lippendichtung bei Schachtneubau
und beim vorhandenen Schacht.

Schachtanschlussstück als konisches Schachtfutter  aus
Kunststoff passend für PP-Rohre nach DIN EN 1852
liefern und in Schachtunterteile aus Beton, Mauerwerk
oder ähnlichen Werkstoffen fachgerecht nach
Herstellervorschrift einbauen.
Einbaulänge: ca. 110/ 240 mm

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Schachtanschlussstücke und
Überschiebmuffen

Die nachfolgenden Positionen für die Lieferung und den
Einbau der Schachtanschlussstücke gelten nur für
nachträgliche Schachtanbindungen bzw. für monolithische
oder gemauerte Schachtbauwerke. Die für die Herstellung
der Stahlbeton - Fertigteilschachtbauwerke benötigten
Schachtanschlussstücke sind durch das jeweilige
Betonwerk werkseitig beizustellen und einzubauen.

03.08.02.0009 PP-Schachtanschlussstück OD 160

PP-Schachtanschlussstück OD 160

27,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Passstück aus PP-Rohr herstellen und fachgerecht
einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

Hinweis: bei PP-Rohren sind keine gesonderten PP-Gelenkstücke erforderlich, da durch 
die biegeweichen PP-Rohre eine gelenkige Schachtanbindung auch ohne Gelenkstücke 
gewährleistet ist. 

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

03.08.02.0010 PP-Passstück OD 160

PP-Passstück OD 160

35,000  St _____________ _____________

03.08.02.0011 PP-Passstück OD 200

PP-Passstück OD 200

13,000  St _____________ _____________

Bogen 15, 30, 45 Grad aus PP fachgerecht verlegen.
Nur auf schriftliche Anweisung AG.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Bögen

03.08.02.0012 PP-Bogen OD 160

PP-Bogen OD 160

35,000  St _____________ _____________

03.08.02.0013 PP-Bogen OD 200

PP-Bogen OD 200

13,000  St _____________ _____________

03.08.02.0014 Z_PP-Reduzierung OD 200/160

PP-Reduzierstück OD 200/160
fachgerecht einbauen 

Übertrag  _____________ 
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11,000  St _____________ _____________

03.08.02.0015 Z_Verschlussdeckel OD 160

Verschlussdeckel OD 160 aus Kunststoff
fachgerecht einbauen und bei Weiterbau der Anschlussleitung 
wieder entfernen und verwerten nach Wahl des AN

56,000  St _____________ _____________

03.08.02.0016 Z_Verschlussdeckel OD 200

Verschlussdeckel OD 200 aus Kunststoff
fachgerecht einbauen und bei Weiterbau der Anschlussleitung 
wieder entfernen und verwerten nach Wahl des AN

13,000  St _____________ _____________

ANSCHLÜSSE GFK

03.08.02.0017 Z_Anschlussstutzen DN/OD 160 werkseitig, Rohr GFK 1841x35

Z_Anschlussstutzen DN/OD 160 werkseitig
Anschlussstutzen für Anbindung Anschlussleitung DN/OD 160 
auf Kanalrohr DN 1800 GFK (1841 x 35 mm, SN 10.000),
werkseitig anfertigen.
PVC-Stutzen DN 150 für Anschluss PP-Rohr da 160

2,000  St _____________ _____________

In den folgenden Positionen ist die Herstellung von
Kernbohrungen beschrieben, in Bauteilen aus Mauerwerk/
Beton/ Stahlbeton, Ansatzfläche gerade oder gekrümmt,
einschließlich der Entnahme und der fachgerechten
Entsorgung des Abbruchmaterials entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen.

03.08.02.0018 Kernbohrung -DN 200, Dicke bis 20 cm

Kernbohrung, Bohrdurchmesser bis DN 200,
Bauteildicke bis 20 cm.

27,000  St _____________ _____________
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Summe 03.08.02 Kanäle _____________

Summe 03.08 KT 7.8 | Anschlüsse Straßenentwässerung _____________

Summe 03 Maßnahmen LWW _____________
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04 Maßnahmen LVB
Maßnahmen LVB

04.01 KT 8 | Allgemeines
KT 8 | Allgemeines

04.01.01 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Summe 04.01.01 Baustelleneinrichtung _____________
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04.01.02 Baustellensicherung
Baustellensicherung

04.01.02.0001 Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsbrücke Fußgänger herstellen, vorhalten und räumen,
Behelfsbrücke Fußgänger ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen
Belastung über '5 bis 10' kN/m2, 
Nutzbreite bis '1,5' m, 
Länge über '1,5 bis 3,0' m, mit Anrampung, beidseitig, 
Länge bis '2,0' m, mit Schutzgeländer aus Stahl

20,000  St _____________ _____________

04.01.02.0002 Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen

Behelfsbrücke Fußgänger umsetzen
Behelfsbrücke für Fußgänger, ohne offene Fugen, mit 
rutschhemmender Oberfläche, in Geländehöhe, für öffentlichen 
Verkehr umsetzen
Belastung über '5 bis 10'
Nutzbreite bis '1,5' m, 
Länge über '1,5 bis 3,0' m, mit Anrampung, beidseitig, 
Länge bis '2,0' m, mit Schutzgeländer aus Stahl

30,000  St _____________ _____________

04.01.02.0003 Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen

Behelfsüberfahrt herstellen, vorhalten und räumen
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, bereitstellen, über die gesamte Bauzeit 
vorhalten und beseitigen.  
Brückenklasse '60'
Länge '2,0 bis 4,0' m

10,000  St _____________ _____________

04.01.02.0004 Behelfsüberfahrt umsetzen

Behelfsüberfahrt umsetzen
Behelfsüberfahrt, Abdeckung mit Stahl, für öffentlichen Verkehr, 
über Graben geeignet, umsetzen nach besonderer Anordnung 
des AG. 
Brückenklasse '60'
Länge '2,0 bis 4,0' m

Übertrag  _____________ 
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10,000  St _____________ _____________

04.01.02.0005 Behelfsüberfahrt für LKW  aufbauen, vorhalten und abbauen

Behelfsüberfahrt für LKW herstellen, vorhalten und abbauen,
Behelfsüberfahrt für LKW nach eigenen Bauablaufplan
bereitstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und 
beseitigen.
Lastklasse: Bk '32'
Länge ca. '5' m, 
Breite ca. '3' m
Material nach Wahl des AN

10,000  St _____________ _____________

04.01.02.0006 Behelfsüberfahrt für LKW umsetzen

Behelfsüberfahrt für LKW umsetzen,
entsprechend Erfordernis der einzelnen Bauabschnitte nach 
Anweisung des AG.

10,000  St _____________ _____________

04.01.02.0007 Anrampungen oder Überfahrten

Anrampungen oder Überfahrten 
Anrampungen oder Überfahrten zur Absicherung der 
Befahrbarkeit der Baustelle durch Anlieger und 
Rettungsfahrzeuge u. a. in Grundstückszufahrten herstellen, 
vorhalten und beseitigen.
Anrampungen oder Überfahrten aus Schotter 0/32 
einschließlich Vliesunterlage herstellen, Schotter verdichten.
Anpassungen in Abhängigkeit des Baufortschrittes
Sämtliches Material nach Rückbau nach Wahl des AN 
verwerten.
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.
Vergütet wird die einmalige Herstellung für einen Standort.
Diese Position gilt nicht für Schotterrampen, die der AN für sich 
selbst zur Befahrbarkeit der Baustelle benötigt.

100,000  m3 _____________ _____________

04.01.02.0008 Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde

Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde 
Provisorische Anrampung der vorhandenen Borde u.a. Bereiche 
von Überfahrungen und provisorischen Haltestellen herstellen.
Breite der Anrampung '50' cm, 
Höhe '12 bis 15' cm

Übertrag  _____________ 
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'einseitige, beidseitige' Anrampung am Bord
Anrampung mit 'Asphalttragdeckschicht AC 16 T D, 70/100 '
Geotextil mit Überlappung und seitlichen Überstand von 50 cm 
unter der Tragdeckschicht zum Schutz des Untergrundes 
verlegen, Untergrund vor der Verlegung säubern.
Anrampung abbrechen und Geotextil aufnehmen und 
Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wiederherstellen.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

40,000  m _____________ _____________

04.01.02.0009 Schiebergestänge, Schieberkappen schützen

Schiebergestänge, Schieberkappen schützen 
Schiebergestänge, Schieberkappen über die Dauer der 
Baumaßnahme vor Beschädigung schützen.
Unterhaltung der Schutzmaßnahme und Beseitigung 
durchführen.
Nach Rückübergabe an die zuständigen 
Versorgungsunternehmen; Protokoll erstellen und Übergabe 
des Protokolls in 1-facher Papierausfertigung und 1-facher 
digitaler Ausfertigung an den AG vor VOB-Abnahme

20,000  St _____________ _____________

Summe 04.01.02 Baustellensicherung _____________
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04.01.03 Baustellenbegleitende Leistungen
Baustellenbegleitende Leistungen

04.01.03.0001 Durchführung von gesonderten Bauleitertätigkeiten

Durchführung von gesonderten Bauleitertätigkeiten 
infolge Beistellungen durch den AG LVB.
Erfassung aller Tätigkeiten, welche sich durch die Bereitstellung 
von Gleisbaumaterialien, Hanning & Kahl - Material, 
Gleiskonstruktionen sowie Zusatzleistungen der LVB-Gruppe 
beim AN erforderlich machen.
Einmalige Vergütung ohne prozentuale Verrechnung beim 
Auftreten von Minder- und Mehrmengen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.01.03.0002 Sicherstellung der Abfallentsorgung

Sicherstellung der Abfallentsorgung 
für die Anlieger mittels Tonnen verschiedener Größen für Rest-, 
Bio-, Plastik- und Papierabfall.
Leistungen gemäß Baubeschreibung
Dem AG ist durch den AN zur Bauanlaufberatung aktenkundig 
ein Ansprechpartner und ein Stellvertreter für die Sicherstellung 
der Abfallentsorgung für die Anlieger zu benennen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 04.01.03 Baustellenbegleitende Leistungen _____________
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04.01.04 Kontrollprüfung
Kontrollprüfung

04.01.04.0001 Beistellung des Gegengewichtes

Beistellung des Gegengewichtes 
Gegengewicht für Plattendruckversuch nach DIN 18134 für 
Kontrollprüfungen des AG.

12,000  h _____________ _____________

Summe 04.01.04 Kontrollprüfung _____________
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04.01.05 Vermessung
Vermessung

04.01.05.0001 Vermessungspunkt sichern

Vermessungspunkt sichern
Sicherung von amtlichen Festpunkten, Grenzsteinen und dgl. in 
Lage und Höhe, die ggf. durch die Bautätigkeit berührt werden, 
zur Vermeidung von unbeabsichtigten Veränderungen und 
Beschädigungen.
Geeignete Sicherung nach Wahl des AN.
Vor Beginn der Sicherungsarbeiten ist der AG und die 
zuständige Vermessungsbehörde durch den AN zu informieren.

20,000  St _____________ _____________

04.01.05.0002 Setzen und Einmessen von Katastervermessungspunkten

Setzen und Einmessen von Katastervermessungspunkten, 
amtlichen Festpunkten, Grenzsteinen und dgl. die im Zuge der 
Bautätigkeit beseitigt werden müssen.
Aufnahme der Punkte vor Beseitigung, ggf. Verwahrung der 
Bolzen / Grenzsteine / Pflöcke.
Zu jedem Vermessungspunkt ist eine Niederschrift mit 
Koordinaten, allen Bezügen, Bezeichnung und Skizze zu 
übergeben.
Im Vorfeld ist das Amt für Geoinformation und Bodenordnung 
der Stadt Leipzig zu informieren.
Das Wiederherstellen der Vermessungspunkte erfolgt durch das 
Amt für Geoinformation und Bodenordnung

10,000  St _____________ _____________

04.01.05.0003 Festpunktfeld prüfen

Festpunktfeld prüfen
Prüfung des Festpunktfeldes auf Spannungen und 
Veränderungen sowie Herstellung der Spannungsfreiheit in 
Bezug auf Lage- und Höhenangaben.

2,000  St _____________ _____________

04.01.05.0004 Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Gleises prüfen

Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Gleises prüfen
Vor und nach Fixierung des Gleises bzw. der Gleiskonstruktion 
ist die Lage und Höhe durch Vermesser zu kontrollieren, der 
Nachweis der Kontrolle ist zu erbringen
Der AG stellt dem AN ein Prüfprotokoll inklusive der 
einzuhaltenden Genauigkeiten zur Verfügung. Dieses 
Dokument wird durch den AN an den AG vor Fixierung der 
Gleise unaufgefordert übergeben. 
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Der AG kann eine Kontrollvermessung durchführen. 
Gleiskonstruktionen werden über die Herzstückschnittpunkte 
ausgelegt und in die Örtlichkeit übertragen.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.
Vorgaben an die Dokumentation der Prüfung:
ein Nachweis über die Instrumentenorientierung ist vor 
Fixierung der Gleise / Gleiskonstruktionen beim AG 
unaufgefordert einzureichen
Messmittel: Gleiswinkel, Anschlag / Messebene 14 mm
erfasst wird die linke und rechte Fahrkante 
Intervall Gleis / Gleiskonstruktion: entsprechend Absteckpunkte
original Messdateien welche im Tachymeter erzeugt wurden 
(Bei Trimble ist es das Format *.job bzw. *.jxl und bei Leica das 
Format *.dbx) sind in digitaler Form zu übergeben
bei der Verwendung von Trimble Geräten werden zusätzlich das 
Format *.raw und *.csv in digitaler Form übergeben
werden andere Gerätehersteller verwendet, so ist das 
Abgabeformat vor Beginn der Baumaßnahme mit AG 
abzustimmen
unabhängig vom Gerätehersteller, muss zusätzlich eine ASCII-
Datei mit dem Inhalt Standpunktnummer, Zielpunktnummer, 
Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Schrägstrecke, 
Standpunkthöhe, Zielpunkthöhe, Codierung und 
Prismenkonstante übergeben werden
Sofern Feldbücher vorhanden sind, werden diese im PDF-
Format übergeben
der AN übergibt dem AG unaufgefordert ein Koordinaten- 
verzeichnis im ASCII Format, Leerzeichen getrennt (PunktNr., 
Y, X, Z, Code) der original gemessenen Punkte aus der 
Instrumentenorientierung 
Codeliste
benutzte Punktnummernbereiche
Übergabefrist sämtlicher Unterlagen: 
3 Arbeitstage nach Einrichtung der Gleise / Gleiskonstruktionen, 
spätestens 1 Arbeitstag vor Fixierung der Gleise / 
Gleiskonstruktionen
2 Arbeitswochen nach Fixierung der Gleise/Gleiskonstruktionen, 
Teillieferung werden akzeptiert 
sämtliche Unterlagen werden dem AG unaufgefordert 
übergeben
der AG behält sich vor, aus den übergebenen Unterlagen ein 
Soll-Ist-Vergleiche zu generieren

1.740,000  m Gl _____________ _____________

04.01.05.0005 Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Bahnsteiges prüfen

Lage und Höhe vor und nach Fixierung des Bahnsteiges prüfen
Vor und nach Fixierung des Bahnsteiges ist die Lage und Höhe 
durch Vermesser zu kontrollieren, der Nachweis der Kontrolle 
ist zu erbringen
Der AG stellt dem AN ein Prüfprotokoll inklusive der 
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einzuhaltenden Genauigkeiten zur Verfügung. Dieses 
Dokument wird durch den AN an den AG vor Fixierung des 
Bahnsteiges unaufgefordert übergeben. 
Der AG kann eine Kontrollvermessung durchführen. 
Vorgaben an die Dokumentation der Prüfung:
ein Nachweis über die Instrumentenorientierung ist vor 
Fixierung des Bahnsteiges beim AG unaufgefordert 
einzureichen
Messmittel: Gleiswinkel, Anschlag / Messebene 14 mm
erfasst wird die Bahnsteigkante in Höhe der gemessenen 
Fahrkante 
Intervall Bahnsteigkante: Anfang, Ende, alle 4m
original Messdateien welche im Tachymeter erzeugt wurden 
(Bei Trimble ist es das Format *.job bzw. *.jxl und bei Leica das 
Format *.dbx) sind in digitaler Form zu übergeben
bei der Verwendung von Trimble Geräten werden zusätzlich das 
Format *.raw und *.csv in digitaler Form übergeben
werden andere Gerätehersteller verwendet, so ist das 
Abgabeformat vor Beginn der Baumaßnahme mit AG 
abzustimmen
unabhängig vom Gerätehersteller, muss zusätzlich eine ASCII-
Datei mit dem Inhalt Standpunktnummer, Zielpunktnummer, 
Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Schrägstrecke, 
Standpunkthöhe, Zielpunkthöhe, Codierung und 
Prismenkonstante übergeben werden
Sofern Feldbücher vorhanden sind, werden diese im PDF-
Format übergeben
der AN übergibt dem AG unaufgefordert ein Koordinaten- 
verzeichnis im ASCII Format, Leerzeichen getrennt (PunktNr., 
Y, X, Z, Code) der original gemessenen Punkte aus der 
Instrumentenorientierung 
Codeliste
benutzte Punktnummernbereiche
Übergabefrist sämtlicher Unterlagen: 
3 Arbeitstage nach Einrichtung des Bahnsteiges, spätestens 1 
Arbeitstag vor Fixierung des Bahnsteiges
2 Arbeitswochen nach Fixierung  des Bahnsteiges, Teillieferung 
werden akzeptiert 
sämtliche Unterlagen werden dem AG unaufgefordert 
übergeben
der AG behält sich vor, aus den übergebenen Unterlagen ein 
Soll-Ist-Vergleiche zu generieren

220,000  m Gl _____________ _____________

04.01.05.0006 Schlussvermessung durchführen

Schlussvermessung durchführen
Schlussvermessung entsprechend der aktuellen "Richtlinie 
Schlussvermessung für die Leipziger Verkehrsbetriebe"
angepasst unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und 
Aufgabenstellung durchführen 
Es ist die Topografie einschließlich der neu gebauten oder 
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geänderten Ver- und Entsorgungsleitungen der Medienträger 
(ober- und unterirdisch) im Baubereich vollständig 
aufzunehmen. Geoobjekte die nicht mehr vorhanden  bzw. 
weggefallen sind oder in ihrer Geometrie und Semantik 
verändert sind, sind zu dokumentieren. 
Nach dem 2. Stopfgang sind die Schienen nochmals lage- und 
höhenmäßig aufzumessen.
Zusätzlich zu den Daten im Lagebezugssystem RD83 sind die 
Daten im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen.
Die Unterlagen der Schlussvermessung sind an den AG in 2-
facher Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler 
Ausfertigung (RD83 und ETRS89) übergeben.
Die Schlussvermessung muss spätestens zur VOB-Abnahme 
dem AG vorliegen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.01.05.0007 Zulage zur Schlussvermessung - 2. Stopfgang

Zulage zur Schlussvermessung - 2. Stopfgang
Nach dem 2. Stopfgang sind die Schienen nochmals lage - und
höhenmäßig aufzumessen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 04.01.05 Vermessung _____________
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04.01.06 Kampfmittel
Kampfmittel

04.01.06.0001 visuelle Kampfmittelüberprüfung

visuelle Kampfmittelüberprüfung 
Baubegleitende Kampfmittelüberprüfung im Bereich des 
oberflächennahen Aushubs und Abbruchs der Baumaßnahme 
mittels visueller Beobachtung des Aushubs / Aufbruchs durch 
eine Fachfirma für Kampfmittelräumung.
Größe der zu detektierenden Fläche: '6600' m2
Anzahl der Abschnitte: '4' Stück
Anzahl von An- und Abfahren zu / von der Baustelle: '4' Stück
Anzahl der Maststandorte: '60' Stück
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.
Die unselbstständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach § 20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Bei Auffälligkeiten und Verdachtsmomenten sind die Arbeiten 
einzustellen und der AG sowie der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend zu informieren.
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Vorbemerkung Kampfmittelsondierung

Kampfmittelsondierung nach der Aufnahme von der Oberflächenbefestigung in den 
Bereichen der geplanten Herstellung von Leitungsgräben / Baugruben, im Bereich 
geplanter Fundamente und im Planumsbereich bei Einschnitten.

04.01.06.0002 Räumstelleneinrichtung

Räumstelleneinrichtung
Räumstelleneinrichtung für Kampfmittelsondierung und -
räumung herstellen, vorhalten und abbauen, einschließlich 
Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von 
Zufahrtswegen zur Baustelle
über die vom AG zur Verfügung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und 
betriebsfertig aufstellen.
Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare 
Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen.
Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die 
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Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang.
Räumen der Räumstelle von allen Geräten, Anlagen, 
Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau der vom AN 
erstellten Zufahrtswege.
Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter 
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
ordnungsgemäß herrichten.
Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an vom AG 
zur Verfügung gestellten Zufahrtswegen gehört zum 
Leistungsumfang.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.01.06.0003 Absicherung Baustellenbereich

Absicherung Baustellenbereich
Absicherung des unmittelbaren Baustellenbereiches nach 
Maßgabe des AN zum Schutz der auf der Baustelle 
beschäftigten Personen sowie vom öffentlichen Verkehr 
entsprechend der gültigen Vorschriften

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.01.06.0004 Absteckung Suchfelder

Absteckung Suchfelder
Abschnittsweise als Orientierung für die zu erbringenden bzw. 
schon erbrachten Tagesleistungen.
Baubegleitende Kampfmittelsuche erfolgt zeitlich getrennt 
entsprechend Baufortschritt.
Mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle ist einzukalkulieren. 
Koordination durch den AN.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.01.06.0005 Flächensondierung durchführen

Flächensondierung durchführen
Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. 
Störpunkte sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die 
Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Sondierverfahren: EDV-gestützte Oberflächensondierung nach
Wahl des AN
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über '1,00' m bis
'1,50' m
Sondierung nach erfolgter Aufnahme der 
Oberflächenbefestigung

6.600,000  m2 _____________ _____________
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04.01.06.0006 Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen

Aufwendungen bei Kampfmittelräummaßnahmen
Durchführung nach ATV DIN 18323 Überprüfung, 
Baubegleitung, Sondierung durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Sachsen bzw. einer 
zugelassenen privaten Kampfmittelräumfirma einschließlich aller 
erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen

1,000  St _____________ _____________

Summe 04.01.06 Kampfmittel _____________
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04.01.07 Probenahme und Deklarationsanalytik, Entsorgungsmanagement
Probenahme und Deklarationsanalytik, 
Entsorgungsmanagement

04.01.07.0001 Untersuchung Asphalt nach RuVA-StB 01

Untersuchung Asphalt nach RuVA-StB 01
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Asphalt nach RuVA - StB 01
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

20,000  St _____________ _____________

04.01.07.0002 Untersuchung Bodenmaterial nach ErsatzbaustoffV

Untersuchung Bodenmaterial nach ErsatzbaustoffV
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial nach ErsatzbaustoffV,
Parameter im Feststoff und Schütteleluat 2:1 nach Anlage 1, 
Tabelle 3, für BM-0 / BG-0,
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
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zu übermitteln.

30,000  St _____________ _____________

04.01.07.0003 Untersuchung Bodenmaterial nach BBodSchV

Untersuchung Bodenmaterial nach BBodSchV
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial nach BBodSchV in der ab 01.08.2023 gültigen 
Fassung,
Parameter im Feststoff < 2 mm und Eluat 2:1 nach Anlage 1, 
Tabelle 1+2
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

30,000  St _____________ _____________

04.01.07.0004 Untersuchung Bodenmaterial nach LAGA TR Boden 11/2004

Untersuchung Bodenmaterial nach LAGA TR Boden 11/2004
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial (komplett) nach LAGA TR Boden 11/2004,
Parameter im Feststoff und Eluat nach Tabelle II.1.2-4 und
II.1.2-5, für eingeschränkten Einbau in technischen Bauwerken,
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
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Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7  Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

30,000  St _____________ _____________

04.01.07.0005 Untersuchung Bodenmaterial und Bauschutt nach DepV

Untersuchung Bodenmaterial und Bauschutt nach DepV
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial und Bauschutt nachDepV
Parameter im Feststoff und Eluat nach Anhang 3, Tabelle 2 
DepV,
komplett einschließlich Säureneutralisationskapazität und 
Glühverlust für DK 0 bis DK III,
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

50,000  St _____________ _____________

04.01.07.0006 Untersuchung Bodenmaterial nach DepV, Ergänzungsparameter LAGA TR Bode

Untersuchung Bodenmaterial nach DepV, 
Ergänzungsparameter LAGA TR Boden
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bodenmaterial nachDepV, Ergänzungsparameter LAGA TR 
Boden
Parameter im Feststoff und Eluat nach Anhang 3, Tabelle 2 
DepV,
Ergänzungsparameter zur LAGA TR Boden 11/2004 
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einschließlich Säureneutralisationskapazität, für DK I bis DK III,
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

30,000  St _____________ _____________

04.01.07.0007 Untersuchung Bauschutt nach LAGA M 20, 11/2003

Untersuchung Bauschutt nach LAGA M 20, 11/2003
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
Bauschutt nach LAGA M 20, 11/2003
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

50,000  St _____________ _____________

04.01.07.0008 Untersuchung RC-Baustoff nach ErsatzbaustoffV, Materialwerte
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Untersuchung RC-Baustoff nach ErsatzbaustoffV, Materialwerte
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
RC-Baustoff nach ErsatzbaustoffV, Materialwerte
Parameter im Feststoff und Schütteleluat 2:1 nach Anlage 1, 
Tabelle 1, für RC-1 bis RC-3
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

30,000  St _____________ _____________

04.01.07.0009 Untersuchung RC-Baustoff nach DepV, Ergänzungsparameter LAGA M 20

Untersuchung RC-Baustoff nach DepV, Ergänzungsparameter 
LAGA M 20
Probenahme und Durchführung von Deklarationsanalyse von 
RC-Baustoff / nicht aufbereiteter Bauschutt nach DepV, 
Ergänzungsparameter LAGA M 20
Parameter im Feststoff und Eluat, Ergänzungsparameter zur 
LAGA M 20,
einschließlich erforderlicher Leistungen zum Homogenisieren / 
Brechen
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme, 
einschließlich Gestellung der Probenahmegefäße, gemäß 
LAGA PN 98, einschließlich Dokumentation der Probenahme 
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse
Einzurechnen sind die Kosten für Materialien, Hilfsmittel und 
Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.
Die Probenahme und die Analytik sind von einem unabhängigen
und akkreditierten Labor durchzuführen.
Die Akkreditierung ist vor der ersten Probenahme und bei
Wechsel des Labors der Bauüberwachung vorzulegen.
Anerkannt werden nur Probenahmen die bei AG/BÜ angemeldet 
sind und unter Teilnahme eines Bauherrenvertreters 
vorgenommen werden.
Das Ergebnis der Deklarationsanalyse ist ausgewertet mit 
einem Zuordnungsvorschlag für die Entsorgungsposition 
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spätestens 7 Arbeitstage nach Probenahme an den AG digital 
zu übermitteln.

30,000  St _____________ _____________

04.01.07.0010 Erstellung Abfallregister aller verwerteten Bau- und Erdstoffe

Erstellung Abfallregister aller verwerteten Bau- und Erdstoffe
Erstellen einer Massebilanz, entsprechend dem beigefügten 
Muster, über alle Bau- und Erdstoffe (mit und ohne 
Wiegeschein), die der Verwertung bzw. Wiederverwendung 
zugeführt werden.
Übergabe der Daten, vierteljährlich und nach Abnahme der 
Leistungen, an den AG im Excel-Datenformat.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 04.01.07 Probenahme und Deklarationsanalytik, 
Entsorgungsmanagement 

_____________

Summe 04.01 KT 8 | Allgemeines _____________
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04.02 KT 8 | Gleisausbau
KT 8 | Gleisausbau

04.02.01 Ausbau Deckenschluss
Ausbau Deckenschluss

04.02.01.0001 Asphaltbefestigung schneiden

Asphaltbefestigung schneiden
bis '4 ' cm Tiefe
Asphaltbefestigung senkrecht und geradlinig schneiden, Dicke 
der Asphaltbefestigung '4'  cm
Einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

2.450,000  m _____________ _____________

04.02.01.0002 Asphaltbefestigung schneiden

Asphaltbefestigung schneiden
bis '10 ' cm Tiefe
Asphaltbefestigung senkrecht und geradlinig schneiden, Dicke 
der Asphaltbefestigung 'ca. 10'  cm
Einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

500,000  m _____________ _____________

04.02.01.0003 Asphaltbefestigung schneiden

Asphaltbefestigung schneiden
bis '24' cm Tiefe
Asphaltbefestigung senkrecht und geradlinig schneiden, Dicke 
der Asphaltbefestigung '19-24'  cm
Einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

1.150,000  m _____________ _____________

04.02.01.0004 Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten

Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten
Technologie nach Wahl des AN.
Dicke der Asphaltbefestigung: '4' cm
Ausbau im Gleisbereich
Verwertungsklasse: 'A ' 
Abfallschlüssel: '17 03 02'
Abfallbezeichnung: 'Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Deckschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
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Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

1.800,000  m2 _____________ _____________

04.02.01.0005 Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten

Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten
Technologie nach Wahl des AN.
Dicke der Asphaltbefestigung: '10' cm
Ausbau im Gleisbereich
Verwertungsklasse: 'A ' 
Abfallschlüssel: '17 03 02'
Abfallbezeichnung: 'Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Deckschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

1.000,000  m2 _____________ _____________

04.02.01.0006 Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten

Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten
Technologie nach Wahl des AN.
Dicke der Asphaltbefestigung: '19' cm
Ausbau im Gleisbereich
Verwertungsklasse: 'A' 
Abfallschlüssel: '17 03 02'
Abfallbezeichnung: 'Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Deckschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

110,000  m2 _____________ _____________

04.02.01.0007 Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten

Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten
Technologie nach Wahl des AN.
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Dicke der Asphaltbefestigung: '24' cm
Ausbau im Gleisbereich
Verwertungsklasse: 'A ' 
Abfallschlüssel: '17 03 02'
Abfallbezeichnung: 'Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01 fallen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Deckschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

900,000  m2 _____________ _____________

04.02.01.0008 Sandgeschlämmte Schotterdecke ausbauen

Sandgeschlämmte Schotterdecke ausbauen
Dicke bis '20' cm
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

1.300,000  m2 _____________ _____________

04.02.01.0009 Füllbeton schneiden

Füllbeton schneiden
Füllbetonschicht senkrecht und geradlinig schneiden,
Dicke des Betons bis '16' cm.
Betongüte bis: 'C30/37', unbewehrt
Einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u.a. Schneidschlämme).

400,000  m _____________ _____________

04.02.01.0010 Füllbeton aufbrechen und aufnehmen

Füllbeton aufbrechen und aufnehmen.
Dicke des Betons: '14' cm bis '16' cm,
Ausbau im: 'Randbereich, Mittelachse und Gleisachse'
Betongüte bis: 'C30/37', unbewehrt
Abfallschlüssel: '170101, Genehmigung nicht erforderlich, nicht 
gefährlicher Abfall W1.1 und 1.2,'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufbrechen und Aufnehmen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
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Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten, einschließlich 
Gebühr Recyclinganlage oder Deponie.

2.400,000  m2 _____________ _____________

Summe 04.02.01 Ausbau Deckenschluss _____________
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04.02.02 Ausbau Gleis
Ausbau Gleis

04.02.02.0001 Freigelegte Großverbundplatte ausbauen und verwerten

Freigelegte Großverbundplatte ausbauen und verwerten.
Plattenlänge: 'bis 12,50' m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die 
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Streifen zwischen den Platten (Stoßlücke) 150 cm x 50 cm aus 
5 cm Asphalt und 20 cm Füllbeton aufbrechen und aufnehmen
Der Ausbau der Bettungsschicht und die Ausführung von
Trennschnitten werden gesondert vergütet.
Großverbundplatte und sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des 
AN verwerten.

54,000  St _____________ _____________

04.02.02.0002 Bettungsschicht der Großverbundplatten ausbauen

Bettungsschicht der Großverbundplatte ausbauen
Bettungsschicht der Großverbundplatte '5 bis 7' cm dick und 
200 cm breit ausbauen
Bettung bestehend aus 'Lacksplitt' 
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

1.350,000  m2 _____________ _____________

04.02.02.0003 Großverbundplatte mittig aufbrechen

Großverbundplatte mittig aufbrechen
Großverbundplatte (bewehrter Beton) für das Trennen durch
Brennschnitte quer in der Mitte aufbrechen.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

54,000  St _____________ _____________

04.02.02.0004 Schienen trennen

Schienen trennen
Schienen aller '6,00 m' trennen.
Schienenart: 'Schiene Großverbundplatte'
Trenntechnologie 'nach Wahl des AN' 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

100,000  St _____________ _____________

04.02.02.0005 Füllbeton schneiden

Füllbeton schneiden
Füllbetonschicht senkrecht und geradlinig schneiden,
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Dicke des Betons bis '16' cm.
Betongüte bis: 'C30/37', unbewehrt
Einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u.a. Schneidschlämme).

400,000  m _____________ _____________

04.02.02.0006 Füllbeton aufbrechen und aufnehmen

Füllbeton aufbrechen und aufnehmen.
Dicke des Betons: '14' cm bis '16' cm,
Ausbau im: 'Randbereich, Mittelachse und Gleisachse'
Betongüte bis: 'C30/37', unbewehrt
Abfallschlüssel: '170101, Genehmigung nicht erforderlich, nicht 
gefährlicher Abfall W1.1 und 1.2,'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufbrechen und Aufnehmen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten, einschließlich 
Gebühr Recyclinganlage oder Deponie.

2.400,000  m2 _____________ _____________

04.02.02.0007 Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten

Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten
Füllung in ' 2 ' Kammern/m Gleis
Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und nach Wahl des 
AN verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

555,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0008 Schienen trennen

Schienen trennen
Schienen aller '6,00 m' trennen.
Schienenart: 'Rillenschiene'
Trenntechnologie ' nach Wahl des AN' 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

300,000  St _____________ _____________

04.02.02.0009 Rillenschienen ausbauen und verwerten

Rillenschienen ausbauen und verwerten
Rillenschienen 'gerade' 
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Gleisbauweise: 'Rahmengleis'
Länge bis: 4,50 m/Stück
Gewicht: ≤ 65 kg/m
Radius: '-' m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die Stromrück- 
leitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und dergleichen 
nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Die Schienen, einschließlich Kleineisenteile nach Wahl des AN 
verwerten. Anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

870,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0010 Rillenschienen ausbauen und verwerten

Rillenschienen ausbauen und verwerten
Rillenschienen 'gerade/gebogen' 
Gleisbauweise: 'Rahmengleis auf Stopfdamm'
Länge bis: 4,50 m/Stück
Gewicht: ≤ 65 kg/m
Radius: 'von 25 bis unendl. ' m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die Stromrück- 
leitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und dergleichen 
nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Die Schienen, einschließlich Kleineisenteile nach Wahl des AN 
verwerten. Anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

820,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0011 Rillenschienen ausbauen und verwerten

Rillenschienen ausbauen und verwerten
Rillenschienen 'gerade/gebogen' 
Gleisbauweise: 'Rheda-City'
Länge bis: 4,50 m/Stück
Gewicht: ≤ 65 kg/m
Radius: '-' m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die Stromrück- 
leitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und dergleichen 
nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Die Schienen, einschließlich Kleineisenteile nach Wahl des AN 
verwerten. Anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
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des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

90,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0012 Rillenschienen ausbauen und verwerten

Rillenschienen ausbauen und verwerten
Rillenschienen 'gerade' 
Gleisbauweise: 'Fangschiene'
Länge bis: 4,50 m/Stück
Gewicht: ≤ 65 kg/m
Radius: '-' m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die Stromrück- 
leitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und dergleichen 
nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Die Schienen, einschließlich Kleineisenteile nach Wahl des AN 
verwerten. Anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

100,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0013 Rillenschienen ausbauen und verwerten

Rillenschienen ausbauen und verwerten
Rillenschienen 'gerade' 
Gleisbauweise: 'Eingedeckte Querschwelle'
Länge bis: 4,50 m/Stück
Gewicht: ≤ 65 kg/m
Radius: 'von 50 bis gerade' m
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für die Stromrück- 
leitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und dergleichen 
nach Rücksprache mit dem AG zu lösen.
Die Schienen, einschließlich Kleineisenteile nach Wahl des AN 
verwerten. Anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

80,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0014 Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten
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Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten
Füllung in '4' Kammern/m Gleis
Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und nach Wahl des 
AN verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

510,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0015 Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten

Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten
Füllung in '3' Kammern/m Gleis
Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und nach Wahl des 
AN verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

40,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0016 Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten

Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten
Füllung in '2' Kammern/m Gleis
Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und nach Wahl des 
AN verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

530,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0017 Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten

Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und verwerten
Füllung in '1' Kammern/m Gleis
Füllbeton in Schienenkammern ausbauen und nach Wahl des 
AN verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

20,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0018 Kunststoffmaterialien aus Gleisbauweise ausbauen und verwerten

Kunststoffmaterialien aus Gleisbauweise ausbauen und 
verwerten
Gleisbauweise: 'eingedecktes Querschwellengleis'
Schienenart: 'Rillenschiene'
Bauteil: ' Kammerfüllelemente, 4 Kammern pro mGl'
Materialien nach Wahl des AN verwerten.
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120,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0019 Kunststoffmaterialien aus Gleisbauweise ausbauen und verwerten

Kunststoffmaterialien aus Gleisbauweise ausbauen und 
verwerten
Gleisbauweise: 'Rheda City'
Schienenart: 'Rillenschiene'
Bauteil: ' Kammerfüllelemente, 4 Kammern pro mGl'
Materialien nach Wahl des AN verwerten.

45,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0020 Kunststoffmaterialien aus Gleisbauweise ausbauen und verwerten

Kunststoffmaterialien aus Gleisbauweise ausbauen und 
verwerten
Gleisbauweise: 'Fangschiene'
Schienenart: 'Rillenschiene'
Bauteil: ' Kammerfüllelemente, leitschienenseitig'
Materialien nach Wahl des AN verwerten.

100,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0021 Spurstange trennen

Spurstange trennen
Typ: 'Spurstange Stahl 70x10 mm'
Trennen der Spurstange ausführen.  
Trenntechnologie nach Wahl des AN. 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

2.600,000  St _____________ _____________

04.02.02.0022 Spurstange ausbauen und verwerten

Spurstange ausbauen und verwerten
Spurstange Typ: 70x10mm aus Stahl; 
für Spurweite 1458 mm
Die Spurstange, einschließlich Kleineisenteile und anfallende 
Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

1.300,000  St _____________ _____________
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04.02.02.0023 Bituminösen Unterguss ausbauen und verwerten

Bituminösen Unterguss ausbauen und verwerten
Dicke: bis '3' cm
Bituminösen Unterguss ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

470,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0024 Fugenverguss aufnehmen und verwerten

Fugenverguss aufnehmen und verwerten
Fugenverguss der Längsfugen an Rillenschienen
Material: 'bituminös'
der Gleisbauweise 'Rahmengleis, Rheda-City'
aufnehmen 
Fugenbreite: fahrkopfseitig bis 6 cm und leitschienenseitig 
bis 4 cm 
Fugentiefe: bis 4 cm
Fugenverguss nach Wahl des AN verwerten.

1.130,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0025 Fugenverguss aufnehmen und verwerten

Fugenverguss aufnehmen und verwerten
Fugenverguss der Längsfugen an Rillenschienen
Material: 'bituminös'
der Gleisbauweise 'GVP'
aufnehmen 
Fugenbreite: fahrkopfseitig bis 6 cm
Fugentiefe: bis 4 cm
Fugenverguss nach Wahl des AN verwerten.

1.050,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0026 Fugenverguss aufnehmen und verwerten

Fugenverguss aufnehmen und verwerten
Fugenverguss der Längsfugen an Rillenschienen
Material: 'bituminös'
der Gleisbauweise 'provisorischer Deckenschluss'
aufnehmen 
Fugenbreite: fahrkopfseitig bis 6 cm und leitschienenseitig 
bis 4 cm 
Fugentiefe: bis 4 cm
Fugenverguss nach Wahl des AN verwerten.
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350,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0027 Fugenverguss aufnehmen und verwerten

Fugenverguss aufnehmen und verwerten
Fugenverguss der Längsfugen an Rillenschienen
Material: 'bituminös'
der Gleisbauweise 'provisorischer Deckenschluss, Fangschiene'
aufnehmen 
Fugenbreite: leitschienenseitig bis 4 cm 
Fugentiefe: bis 4 cm
Fugenverguss nach Wahl des AN verwerten.

100,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0028 Fugenverguss aufnehmen und verwerten

Fugenverguss aufnehmen und verwerten
Fugenverguss der Längsfugen an Rillenschienen
Material: 'bituminös'
der Gleisbauweise 'provisorischer Deckenschluss'
aufnehmen 
Fugenbreite: fahrkopfseitig bis 6 cm 
Fugentiefe: bis 4 cm
Fugenverguss nach Wahl des AN verwerten.

120,000  mSch _____________ _____________

04.02.02.0029 Querverbinder demontieren und verwerten

Querverbinder demontieren und verwerten
Schienenquerverbinder und Gleisquerverbinder
Querverbinder nach Wahl des AN verwerten

6,000  St _____________ _____________

04.02.02.0030 Schienen an Gleiskonstruktion trennen

Schienen an Gleiskonstruktion trennen
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'Bauweichen ' 
Schienen aller 4,50 m (Annahme) trennen.
Schienenart: 'Rillenschiene'
Trenntechnologie 'nach Wahl des AN' 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

16,000  St _____________ _____________

04.02.02.0031 Gleiskonstruktion ausbauen und transportieren
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Gleiskonstruktion ausbauen und transportieren
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'Bauweiche R50 rechts' 
Schienenart: 'Rillenschiene' 
'auf Betonschwelle' gemäß Gleisbauweise 'eingedeckte 
Querschwelle ' montiert,
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für Weichenheizung,
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit AG zu lösen.
Die Gleiskonstruktion ist zu säubern, einschließlich der 
Herausnahme aller anhaftenden Baustoffe aus den 
Schienenkammern, zum Lagerplatz nach Angabe des AG zu 
transportieren.
Mittlere Länge des Transportweges '10' km
Gleiskonstruktion auf- und abladen.
Anfallende Baustoffe sowie nicht wiederverwendungsfähige 
Teile nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

37,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0032 Gleiskonstruktion ausbauen und transportieren

Gleiskonstruktion ausbauen und transportieren
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'Bauweiche R50 links' 
Schienenart: 'Rillenschiene' 
'auf Betonschwelle' gemäß Gleisbauweise 'eingedeckte 
Querschwelle ' montiert,
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für Weichenheizung,
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit AG zu lösen.
Die Gleiskonstruktion ist zu säubern, einschließlich der 
Herausnahme aller anhaftenden Baustoffe aus den 
Schienenkammern, zum Lagerplatz nach Angabe des AG zu 
transportieren.
Mittlere Länge des Transportweges '10' km
Gleiskonstruktion auf- und abladen.
Anfallende Baustoffe sowie nicht wiederverwendungsfähige 
Teile nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

37,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0033 Schienen an Gleiskonstruktion trennen
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Schienen an Gleiskonstruktion trennen
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EA mit Weiche 235 ' 
Schienen aller 4,50 m (Annahme) trennen.
Schienenart: 'Rillenschiene'
Trenntechnologie 'nach Wahl des AN' 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

16,000  St _____________ _____________

04.02.02.0034 Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren

Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EA mit Weiche 235' 
Schienenart: 'Rillenschiene' 
'mit Spurstangen' gemäß Gleisbauweise 'Rahmengleis ' montiert,
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für Weichenheizung,
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit AG zu lösen.
Folgende Teile sind zu bergen, zu säubern, einschließlich der 
Herausnahme aller anhaftenden Baustoffe aus den 
Schienenkammern: 
'Weichenzunge, Umstellvorrichtung aus dem Weichenkasten'
und zum Lagerplatz nach Angabe des AG zu transportieren.
Mittlere Länge des Transportweges '10' km
Teile der Gleiskonstruktion auf- und abladen.
Alle übrigen anfallenden Baustoffe sowie nicht 
wiederverwendungsfähige Teile nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

57,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0035 Schienen an Gleiskonstruktion trennen

Schienen an Gleiskonstruktion trennen
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EW 236 ' 
Schienen aller 4,50 m (Annahme) trennen.
Schienenart: 'Rillenschiene, Vignolschiene'
Trenntechnologie 'bei wiederzuverwendender Gleiskonstruktion 
mechanisch (Sägeschnitt, Trennschleifer), bei nicht 
wiederzuverwendender Gleiskonstruktion nach Wahl des AN' 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

8,000  St _____________ _____________

04.02.02.0036 Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren

Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren
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Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EW 236' 
Schienenart: 'Rillenschiene' 
'mit Spurstangen' gemäß Gleisbauweise 'Rahmengleis ' montiert,
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für Weichenheizung,
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit AG zu lösen.
Folgende Teile sind zu bergen, zu säubern, einschließlich der 
Herausnahme aller anhaftenden Baustoffe aus den 
Schienenkammern: 
'Weichenzunge, Umstellvorrichtung aus dem Weichenkasten'
und zum Lagerplatz nach Angabe des AG zu transportieren.
Mittlere Länge des Transportweges '10' km
Teile der Gleiskonstruktion auf- und abladen.
Alle übrigen anfallenden Baustoffe sowie nicht 
wiederverwendungsfähige Teile nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

33,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0037 Schienen an Gleiskonstruktion trennen

Schienen an Gleiskonstruktion trennen
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'W 227' 
Schienen aller 4,50 m (Annahme) trennen.
Schienenart: 'Rillenschiene'
Trenntechnologie 'nach Wahl des AN' 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

8,000  St _____________ _____________

04.02.02.0038 Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren

Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'W 227' 
Schienenart: 'Rillenschiene' 
'mit Spurstangen' gemäß Gleisbauweise 'Rahmengleis' montiert,
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für Weichenheizung,
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit AG zu lösen.
Folgende Teile sind zu bergen, zu säubern, einschließlich der 
Herausnahme aller anhaftenden Baustoffe aus den 
Schienenkammern: 
'Weichenzunge, Umstellvorrichtung aus dem Weichenkasten'
und zum Lagerplatz nach Angabe des AG zu transportieren.
Mittlere Länge des Transportweges '10' km
Teile der Gleiskonstruktion auf- und abladen.
Alle übrigen anfallenden Baustoffe sowie nicht 
wiederverwendungsfähige Teile nach Wahl des AN verwerten.
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Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

35,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0039 Schienen an Gleiskonstruktion trennen

Schienen an Gleiskonstruktion trennen
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'W 237' 
Schienen aller 4,50 m (Annahme) trennen.
Schienenart: 'Rillenschiene'
Trenntechnologie 'nach Wahl des AN' 
Vor dem Trennen sind die Trennstellen zu säubern.

8,000  St _____________ _____________

04.02.02.0040 Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren

Gleiskonstruktion ausbauen und verwerten, Teile transportieren
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'W 237' 
Schienenart: 'Rillenschiene' 
'mit Spurstangen' gemäß Gleisbauweise 'Rahmengleis' montiert,
Vor dem Ausbau sind die Verbindungen für Weichenheizung,
Stromrückleitung, Kontakte für die Streckenausrüstung und 
dergleichen nach Rücksprache mit AG zu lösen.
Folgende Teile sind zu bergen, zu säubern, einschließlich der 
Herausnahme aller anhaftenden Baustoffe aus den 
Schienenkammern: 
'Weichenzunge, Umstellvorrichtung aus dem Weichenkasten'
und zum Lagerplatz nach Angabe des AG zu transportieren.
Mittlere Länge des Transportweges '10' km
Teile der Gleiskonstruktion auf- und abladen.
Alle übrigen anfallenden Baustoffe sowie nicht 
wiederverwendungsfähige Teile nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

29,000  m Gl _____________ _____________

04.02.02.0041 Schienenentwässerungskasten ausbauen und verwerten

Schienenentwässerungskasten ausbauen und verwerten
Entwässerungsanschluss fachgerecht verschließen.
Sämtliche anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten. 
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4,000  St _____________ _____________

04.02.02.0042 Gleisentwässerungskasten ausbauen und verwerten

Gleisentwässerungskasten ausbauen und verwerten
Entwässerungsanschluss fachgerecht verschließen.
Sämtliche anfallende Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

8,000  St _____________ _____________

04.02.02.0043 Stopfdamm ausbauen und verwerten

Stopfdamm ausbauen und verwerten
Dicke: bis '8' cm
Stopfdamm aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch ausbauen und 
nach Wahl des AN verwerten. 
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

560,000  m Gl _____________ _____________

Summe 04.02.02 Ausbau Gleis _____________
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04.02.03 Ausbau Tragschichten
Ausbau Tragschichten

04.02.03.0001 Betontragschicht schneiden

Betontragschicht schneiden
Betontragschicht senkrecht und geradlinig schneiden;
Dicke des Betons bis '20' cm
Betongüte bis: 'C30/37'
Beton: 'unbewehrt'
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

250,000  m _____________ _____________

04.02.03.0002 'Betontragschicht' aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung verl

'Betontragschicht' aufnehmen und auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Bereich: 'Gleisbereich'
Dicke: '20'  cm.
Betongüte bis: 'C30/37'
Beton: 'unbewehrt'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.600,000  m2 _____________ _____________

04.02.03.0003 Entsorgung Bauschutt Z 1.1 bzw. RC-1 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 1.1 bzw. RC-1 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA M20 bzw. RC-1 gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 0106* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

300,000  t _____________ _____________

04.02.03.0004 Entsorgung Bauschutt Z 1.2 bzw. RC-2 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 1.2 bzw. RC-2 (AVV 17 01 07)
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Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA M20 bzw. RC-2 gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 0106* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

300,000  t _____________ _____________

04.02.03.0005 Entsorgung Bauschutt Z 2 bzw. RC-3 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 2 bzw. RC-3 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA M20 bzw. RC-3 gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 0106* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

300,000  t _____________ _____________

04.02.03.0006 Entsorgung Bauschutt Z>2 entsorgen

Entsorgung Bauschutt Z>2
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
Z>2 gemäß LAGA M20 
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 06*
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

100,000  t _____________ _____________

04.02.03.0007 Betontragschicht einschießlich Schwellen aufbrechen

Betontragschicht einschließlich Schwellen aufbrechen, 
Betontragschicht einschließlich Zweiblockschwellen / 
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Gitterträgerschwellen aufbrechen, aufnehmen und verwerten
Dicke des Betons: '25' cm
Ausbau im: 'Randbereich, Mittelachse und Gleisachse'
Betongüte bis: 'C 30/37'
Beton: bewehrt; aufgrund der einbetonierten Schwellen (Beton 
C50/60 bewehrt BSt500)
Schwellen einschließlich Schwellenkleineisen und Kleinteile 
(Zwischenlagen usw.) aufnehmen
Abfallschlüssel: '170101 Genehmigung nicht erforderlich, nicht 
gefährlicher Abfall W1.1 und 1.2,'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten, einschließlich 
Gebühr Recyclinganlage oder Deponie.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufbrechen und Aufnehmen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

120,000  m2 _____________ _____________

04.02.03.0008 Entsorgung Bauschutt Z 1.1 bzw. RC-1 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 1.1 bzw. RC-1 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA M20 bzw. RC-1 gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 0106* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

30,000  t _____________ _____________

04.02.03.0009 Entsorgung Bauschutt Z 1.2 bzw. RC-2 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 1.2 bzw. RC-2 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA M20 bzw. RC-2 gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 0106* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers
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30,000  t _____________ _____________

04.02.03.0010 Entsorgung Bauschutt Z 2 bzw. RC-3 (AVV 17 01 07)

Entsorgung Bauschutt Z 2 bzw. RC-3 (AVV 17 01 07)
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA M20 bzw. RC-3 gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 07
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 0106* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

30,000  t _____________ _____________

04.02.03.0011 Entsorgung Bauschutt >Z2 entsorgen

Entsorgung Bauschutt >Z2
Laden, Transport und Entsorgung von Beton, Bauschutt, 
Bauschuttgemischen
abfallrechtliche Einstufung:
>Z2 gemäß LAGA M20 
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 06*
Abfallbezeichnung: Gemische aus Beton, Ziegeln,
Fliesen und Keramik 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

10,000  t _____________ _____________

04.02.03.0012 'Frostschutzschicht' aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung ve

'Frostschutzschicht' aufnehmen und auf Transport-LKW zur 
Entsorgung verladen
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Bereich: 'Fahrbahn-, Gleisbereich'
Dicke: '30-40'  cm.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
'Schotter-Kies-Sand-Gemisch, zur Wiederverwendung nicht 
geeignet. '
'Weiterverwendung maximal für Baustraßen, Grabenverfüllung, 
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Nebenbereiche'
'Weiterverwendung als konstruktive Tragschicht nicht möglich'
'Frostschutzschicht kann sandige, tonige. lehmige Anteile bzw. 
Auffülle, Ziegel- oder Betonreste enthalten'

1.400,000  m3 _____________ _____________

04.02.03.0013 ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

900,000  t _____________ _____________

04.02.03.0014 ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

900,000  t _____________ _____________

04.02.03.0015 ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
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Entsorgers

900,000  t _____________ _____________

04.02.03.0016 ungebundene Tragschicht Z>2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z>2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z>2 gemäß LAGA TR Boden (2004) 
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 03*
Abfallbezeichnung: Boden und Steine 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

300,000  t _____________ _____________

04.02.03.0017 'Packlage' aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung verladen

'Packlage' aufnehmen und auf Transport-LKW zur Entsorgung 
verladen
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Bereich: 'Gleisbereich'
Dicke: '20 bis 25' cm
Materialangabe: ' Grobschlag '
Kantenlänge bis '15' cm.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

800,000  m3 _____________ _____________

04.02.03.0018 Zwischentransport Material aus Position 'Packlage' aufnehmen

Zwischentransport Material aus Position 'Packlage'aufnehmen
Material zur Bereitstellungsfläche transportieren, abladen
und zu Haufwerk aufsetzen (Höhe 3 m) und wetterfest
beschildern.
Abrechnung erfolgt unter Bezug auf Grundposition bzw.
Aufmaß Haufwerk unter Berücksichtigung Auflockerungsfaktor.

1.000,000  m3 _____________ _____________

04.02.03.0019 ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
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abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

180,000  t _____________ _____________

04.02.03.0020 ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

540,000  t _____________ _____________

04.02.03.0021 ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

540,000  t _____________ _____________

04.02.03.0022 ungebundene Tragschicht Z>2 entsorgen

ungebundene Tragschicht Z>2 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z>2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
gemäß EBV.
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Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 03*
Abfallbezeichnung: Boden und Steine 
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

180,000  t _____________ _____________

04.02.03.0023 Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur Entsorgung

Boden- / Baustoffgemische lösen und  auf Transport-LKW zur
Entsorgung verladen
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
Aufbruchtiefe: '10 - 30' cm
Homogenbereich: 'E1, E2, E3'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen des Bodens
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

500,000  m3 _____________ _____________

04.02.03.0024 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

330,000  t _____________ _____________

04.02.03.0025 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
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derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

330,000  t _____________ _____________

04.02.03.0026 Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

330,000  t _____________ _____________

04.02.03.0027 Boden > Z 2 bzw. DK I nach DepV entsorgen (AVV 170504)

Boden > Z 2 bzw. DK I nach DepV entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Material hält die Zuordnungswerte der DKI (Spalte 6) ein
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

110,000  t _____________ _____________

04.02.03.0028 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen und auf Transport-LKW 
zur Entsorgung verladen.
Abtransport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Schicht Bettungsschicht 0/32
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche Gleisbereich 
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Schichten ohne Bindemittel 
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Einbauteile: Schienen, Borde, Schienen- und 
Gleisentwässerungskästen, Hydranten, Schieberkappen, 
Schächte, Straßenabläufe, Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

200,000  m3 _____________ _____________

04.02.03.0029 ungebundene Tragschicht bis Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen

ungebundene Tragschicht bis Z 1.1 bzw. bis BM-F1 entsorgen
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Bis Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw.  bis BM-
F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

450,000  t _____________ _____________

04.02.03.0030 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Dicke 'i.M. 30 cm'
Fläche 'Gleisbereich'
Baustoffgemisch '0/45 aus natürlichen Gesteinskörnung'
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

120,000  m3 _____________ _____________

Summe 04.02.03 Ausbau Tragschichten _____________
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04.02.04 Abbruch/Rückbau
Abbruch/Rückbau

04.02.04.0001 Demontage Gleisanschlusskasten

Demontage Gleisanschlusskasten
Gleisanschlusskasten im Gleis öffnen, demontieren und nach 
Wahl des AN verwerten

13,000  St _____________ _____________

04.02.04.0002 Schachtteil ausbauen einschl. 1. Ring Baut.s.+f.+abl. Rest verwerten

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Abdeckung, Auflageringe, Schachthals und obers-
ten Schachtring.
Abdeckung säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des
AG fördern und abladen.
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

16,000  St _____________ _____________

04.02.04.0003 Anschlussleitung ausbauen und verwerten

Anschlussleitung ausbauen und verwerten
Rohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei.
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche 'E1, E2, E3' 
ausführen.
Fließsohlentiefe bis: '1,25' m
Rohrmaterial: 'bis DN 150 Stz'
Sämtliche Stoffe und Aushub nach Wahl des AN verwerten

140,000  m _____________ _____________

04.02.04.0004 Abbruch Stabmattenzaun

Abbruch Stabmattenzaun.
Zaun aus Stahl.
Höhe: ca. 2,20 m.
Feldweite: ca. 2,50 m.
Einschließlich Abbau der Stahlpfosten.
Betonfundamente: ca. 40 x 40 x 60 cm
Erdarbeiten in Homgenbereich ... durchführen.
Sämtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl des 
AN zuführen.  
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 

95,000  m _____________ _____________
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04.02.04.0005 Tür/Tor aufnehmen

Tür/Tor, mit beidseitigen Pfosten, einschließlich der
erforderlichen Erdarbeiten, aufnehmen.
Stahlgitterzaun.
Höhe größer 1,60 m bis 2,10 m.
Breite größer 4,00 m bis 6,00 m.
Pfosten in Beton.
Betonfundamente 60x60x80 cm.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material aus Baubereich.
Material nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

04.02.04.0006 Bauliche Anlagen abbrechen

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: 'Mauerwerk, Beton unbewehrt' 
Abbruch bis '1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

15,000  m3 _____________ _____________

Summe 04.02.04 Abbruch/Rückbau _____________
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04.02.05 Landschaftsbau
Landschaftsbau

04.02.05.0001 Strauchbestand roden

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe '2-5 m.'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

2.000,000  m2 _____________ _____________

04.02.05.0002 Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m verfüll/Boden AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-
fern.

9,000  St _____________ _____________

04.02.05.0003 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

400,000  m3 _____________ _____________

Summe 04.02.05 Landschaftsbau _____________

Summe 04.02 KT 8 | Gleisausbau _____________
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04.03 KT 8 | Gleisbau
KT 8 | Gleisbau

04.03.01 Tragschichten
Tragschichten

04.03.01.0001 Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen

Magerbetonschicht zur Untergrundverbesserung einbauen
Der Magerbeton ist mit einer Neigung von '0 ' bis '4' % 
einzubauen.
Beton 'C 8/10'
Dicke: '20' cm 
Expositionsklasse: 'XF 1'
Bindemittel = Zement
Baustoffgemisch: mit Größtkorn '8' mm (rundes Korn bei
Gesteinskörnungen, ohne RC-Baustoffe und industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen; 
in Einbauort: 'Gleisbereich' einbauen und verdichten;
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

470,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0002 Feinplanum herstellen und verdichten

Feinplanum herstellen und verdichten
Feinplanum mit einem Quergefälle von '0' bis '4' % 
Gegebenenfalls unter Zugabe eines gleichwertigen Füllstoffes 
bis zur Erreichung einer gleichmäßigen und für den 
Verwendungszweck sicheren Standfestigkeit und 
Höhengenauigkeit 
Verformungsmodul auf der Oberfläche: EV2 >= 45 MPa; +/- 2 
cm auf 1 m.
Herstellort: 'Gleisbereich'
Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des 
Planums gegen Witterungseinflüsse werden nicht gesondert 
vergütet.
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen des Feinplanums
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

6.900,000  m2 _____________ _____________

04.03.01.0003 Geotextil einbauen

Übertrag  _____________ 
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Geotextil einbauen
Eine Lage Geotextil vor Einbau des Bodenaustausches 
entsprechend den Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen. 
Funktion als Trenn- und Filterschicht unter Schüttungen.
Das Eignungsprüfungszeugnis ist dem AG vorzulegen und 
Eignungsüberwachungsprüfungen sind durchzuführen.
Einbau mit mindestens 50 cm Überlappung.
Material: zugfester Vliesstoff, > 250 g/m2
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4 oder höher
Verlegung im Einbauort: Gleisbereich
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Verlegen des Geotextils
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

6.900,000  m2 _____________ _____________

04.03.01.0004 Frostschutzschicht einbauen

Frostschutzschicht einbauen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen 
Körnung: '0/45'
Schichtdicke: 'nach Unterlagen des AG' cm
Verformungsmodul auf der Oberfläche: EV2 '120' MPa
Einbauort: 'Gleisbereich'
Quergefälle Planum: 'bis 4,0-'-  %
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.000,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0005 Frostschutzschicht einbauen

Frostschutzschicht einbauen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen 
Körnung: '0/45'
Schichtdicke: 'nach Unterlagen des AG' cm
Verformungsmodul auf der Oberfläche: EV2 '80' MPa
Einbauort: 'Gleis- und Haltestellenbereich'
Quergefälle Planum: 'bis 4,0-'-  %
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
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Kabelschächte und dgl.

550,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0006 Frostschutzschicht einbauen

Frostschutzschicht einbauen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
Körnung: '0/45'
Schichtdicke: '20' cm
Verformungsmodul auf der Oberfläche: EV2 '80' MPa
Einbauort: 'Wegflächen, Randbereichen'
Quergefälle Planum: 'bis 4,0-'-  %
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

180,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0007 Schicht a. frostunempf. M. herst.

Schicht aus frostunempfindlichem Material
herstellen.
In Verkehrsflächen Gleis- und Haltestellenbereich 
Schicht unter Frostschutzschichten.
Baustoffgemisch 0/45, aus natürlichen Gesteinskörnungen
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Schicht für Profilausgleich (Auffüllung u. Böschung 
(Böschungsneigung 1:1,5)).
Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert 
vergütet.
Einbauten:  Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.600,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0008 Betontragschicht für Gleisbausystem Feste Fahrbahn einbauen

Betontragschicht für Gleisbausystem Feste Fahrbahn einbauen
Betontragschicht einschließlich Schalung, herstellen
Betonage des vormontierten und fixierten Gleises nach der 
systemtechnischen Freigabe
Beton C 30/37, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen
Einbaudicke: 25 cm
Baustoffgemisch mit Größtkorn 16 mm (rundes Korn bei
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Gesteinskörnungen)
Bindemittel = Zement
Expositionsklassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM2
Feuchtigkeitsklasse WA
Konsistenzklasse F3
Beton ist überwachungsbedürftig, Kosten dafür sind
einzukalkulieren; Überwachungsklasse (ÜK) 2
Der Betonkörper der Schwellen und das Planum sind für 
mindestens eine Stunde bis unmittelbar vor der Betonage feucht 
zu halten.
Es ist ein kontinuierlicher Betoniervorgang, einschließlich der 
Verdichtung, mit einer Verfüllung bis zur Unterkante der 
Schwellenfachzwischenlagen und einer ebenen Oberfläche 
auszuführen.
Nach Abschluss der Schweißarbeiten werden die darunter 
befindlichen Aussparungen in den Schwellenfächern betoniert.
Die Schienenstützpunkte einschließlich der 
Schienenbefestigungen sowie die Schienen mit geeigneten 
Mitteln nach Wahl des AN abdecken und von Beton freihalten.
Der Betoniervorgang erfolgt in '20'  technologischen 
Abschnitten.
Am Ende eines Betonierabschnittes ist die Arbeitsfuge mit 
Querkraftdübeln (Durchmesser 25 mm L = 400 mm/500 mm) 
auszuführen. Der Abstand der Dübel beträgt 25 cm und die 
Breite der Betonplatte, bei eingleisigen Betonieren, 2,50 m.
Beim mehrgleisigen Betonieren sind die Fahrbahnplatten durch 
eine in Gleisachse einzubringende Scheinfuge zu trennen.
Durch die Betonschicht durchgehende Bauteile (z. B. 
Entwässerungsrohre) sind mit einem Schaumstoff geringer 
Wasseraufnahmefähigkeit zu ummanteln.
Es sind schädigende Einflüsse von TZug- und Druckkräften auf 
den jungen Beton zwingend zu vermeiden.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Die Freigabe zum Betonieren durch den AG erfolgt erst nach 
erfolgter Lage- und Höhenkontrolle durch den 
Systemüberwacher von RAIL.ONE. Dessen rechtzeitiger Abruf 
je Betonierabschnitt obliegt dabei dem Auftragnehmer 
entsprechend seines Bauablaufplans.

3.200,000  m2 _____________ _____________

04.03.01.0009 Schottertragschicht einbauen

Schottertragschicht einbauen
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
Körnung: 0/45
Einbaudicke: '25' cm
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 
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'150' MPa
Einbauort: 'Gleisbereich'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

230,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0010 Schotter zwischen Querschwellen einbauen

Schotter zwischen Querschwellen einbauen
Schotter profilgerecht im Schwellenfach, Gleiszwischen- und -
randbereich sowie Mittelstreifen (bei 2 Gleisen) auf Höhe der 
Betonschwellen einbauen und verdichten
Einbaudicke: '17 bis 21' cm
Körnung: 0/45
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Schichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 

170,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0011 Gleisschotter als Tragschicht einbauen

Gleisschotter als Tragschicht einbauen
Einbaudicke: 25 cm
Körnung: 31,5/63
Oberfläche als  Verlegeplanum, Unebenheiten des 
Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht 
größer als 3 cm, Bearbeitungsbreite über 3 bis 6 m
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

300,000  m3 _____________ _____________

04.03.01.0012 Gleisschotter zwischen Querschwellen einbauen

Gleisschotter zwischen Querschwellen einbauen
Gleisschotter profilgerecht im Schwellenfach, Gleiszwischen- 
und -randbereich sowie Mittelstreifen (bei 2 Gleisen) auf Höhe 
der Betonschwellen einbauen und verdichten
Einbaudicke: '17' bis '21' cm
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Körnung: 31,5/63
Baustoffgemisch aus ' natrülichen Gesteinskörnungen ' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

220,000  m3 _____________ _____________

Summe 04.03.01 Tragschichten _____________
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04.03.02 Einbau Gleis
Einbau Gleis

04.03.02.0001 Rillenschienen gerade entladen

Rillenschienen gerade entladen
Schienenprofil: 60R2
Länge: bis 15 m/Stück
Gewicht: <= 915 kg/Stück
Entladearbeiten für gerade Schiene auf der Baustelle.

151,000  St _____________ _____________

04.03.02.0002 Rillenschiene gebogen transportieren und entladen

Rillenschiene gebogen transportieren und entladen
von: Dessauer Straße 2, 04129 Leipzig 
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '10' km
Schienenprofil: 60R2
Länge: bis 15 m/Stück, 
Gewicht: <= 915 kg/Stück
Radius: 'von  30 bis 1000' m
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Rillenschiene auf Baustelle entladen.

74,000  St _____________ _____________

04.03.02.0003 Gleiskonstruktion transportieren und entladen

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig'
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '10' km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'Weiche 237, Gleislänge: 
27 mGl'
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

13,000  t _____________ _____________

04.03.02.0004 Gleiskonstruktion transportieren und entladen

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
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von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig'
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '10' km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EW 236, Gleislänge: 
47 mGl'
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

22,000  t _____________ _____________

04.03.02.0005 Gleiskonstruktion transportieren und entladen

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig'
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '10' km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EW 227, Gleislänge: 
29 mGl'
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

13,000  t _____________ _____________

04.03.02.0006 Gleiskonstruktion transportieren und entladen

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig'
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '10' km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'EA  mit Weiche 235, 
Gleislänge: 
59 mGl'
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.
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28,000  t _____________ _____________

04.03.02.0007 Gleiskonstruktion transportieren und entladen

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig'
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '10' km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'Bauweiche R50 rechts, 
Gleislänge: 37 mGl'
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

17,000  t _____________ _____________

04.03.02.0008 Gleiskonstruktion transportieren und entladen

Gleiskonstruktion transportieren und entladen
von: 'Haferkornstraße 13, 04129 Leipzig'
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '10' km
Gleiskonstruktion bestehend aus: 'Bauweiche R50 links, 
Gleislänge: 37 mGl'
Material bau(-herren)seits durch Weichen- und Anlagenbau der 
IFTEC GmbH & Co. KG auf Fahrzeug des AN geladen.
Gleiskonstruktion auf Baustelle entladen.
Erschwernisse bei den Transport- und Ladearbeiten infolge des 
Vorhandenseins von Fahrleitungsanlagen sind 
bautechnologisch zu beachten und werden mit dieser Position 
vergütet.

17,000  t _____________ _____________

04.03.02.0009 Spannbetonschwelle entladen

Spannbetonschwelle entladen
Spannbetonschwelle auf Baustelle entladen, komplett, 
einschließlich Schwellenkleineisen und Kleinteile (Zwischenlage 
usw.)
Abmessungen L x B x H bis: 2,30 x 0,35 x 0,25 m
Material: Betongüte C 50/60 mit Bewehrung aus Spannstahl 
Betonvolumen: bis 0,15 m3
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827,000  St _____________ _____________

04.03.02.0010 Ankerschienenschwellen entladen

Ankerschienenschwellen entladen
Ankerschienenschwellen auf Baustelle entladen, komplett, 
einschließlich Schwellenkleineisen und Kleinteile (Zwischenlage 
usw.)
Abmessungen L x B x H bis: 2,30 x 0,35 x 0,25 m
Material: Betongüte C 50/60 mit Bewehrung aus Spannstahl 
Betonvolumen: bis 0,044 m3

124,000  St _____________ _____________

04.03.02.0011 Gleisbausystemkomponenten entladen

Gleisbausystemkomponenten entladen
Gleisbausystemkomponenten auf Baustelle entladen, komplett, 
einschließlich Schwellenkleineisen und Kleinteile (Zwischenlage 
usw.)
Systemkomponenten Rheda City-D für Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn
Gleisbausystem bestehend aus folgenden Komponenten:

Zweiblockschwellen
TB/ZB-1.458 NV-1 Ri 180 (EISU) für Rillenschiene Profil 60R2, 
Länge ca. 2,02 m, Gewicht ca. 80 kg, komplett mit vormontierter 
Schienenbefestigung Typ NV-1 (NiroTec-Beschichtung), 
einschließlich vormontierter Isolierclips Iso Skl NV-1 Sf, 
Justiereinrichtung (jede dritte Schwelle), Schwellenabstand 
750 m

elastischen Zwischenlagen
aus microzellularem EPDM, 2 Stück pro Schwelle

Kammerfüllelemente 
aus recyceltem Gummigranulat für Rillenschiene Profil 60R2 
(Innen- und Außenkammer) für Schwellenabstand 750 mm, 
einschließlich Kleber

Schwellenfachzwischenlagen
aus geschlossenzelligem PE-Schaum, einschließlich Kleber, für 
Rillenschienen Profil 60R2

Elektrisch isolierende Schienenfußummantelung (EISU)
aus Gummi (SBR - Styrol Butadien Kautschuk)

Abdeckkappen
aus Polyethylen, für Schienenbefestigung NV-1, 4 Stück pro 
Schwelle
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Aufstandsplatten
 2 Stück pro höhenjustierbare Schwelle

Justierschrauben
Höhenausgleichsspindeln M 20, 2 Stück pro höhenjustierbare 
Schwelle

1.250,000  St _____________ _____________

04.03.02.0012 Spannbetonschwelle auslegen

Spannbetonschwelle auslegen
Spannbetonschwelle einschließlich Befestigungsmaterialien auf 
vorbereiteter Schotterbettung im Abstand von 750 mm auslegen

520,000  St _____________ _____________

04.03.02.0013 Spannbetonschwelle auslegen (kleinerer Schwellenabstand)

Spannbetonschwelle auslegen (kleinerer Schwellenabstand)
Spannbetonschwelle einschließlich Befestigungsmaterialien auf 
vorbereiteter Schotterbettung im Abstand zwischen 500 und 
750 mm auslegen
Einbauort: 'vor / nach Überwegen, Entwässerungsschächten, 
Gleisradius < 101 m.'

320,000  St _____________ _____________

04.03.02.0014 Spannbetonschwelle auslegen (größerer Schwellenabstand)

Spannbetonschwelle auslegen (größerer Schwellenabstand)
Spannbetonschwelle einschließlich Befestigungsmaterialien auf 
vorbereiteter Schotterbettung im Abstand zwischen 750 mm und 
'1000 mm' auslegen
Einbauort: 'Entwässerungsschächten'

10,000  St _____________ _____________

04.03.02.0015 Halfenschwellen auslegen

Ankerschienenschwellen auslegen
Ankerschienenschwellen einschließlich Befestigungsmaterialien 
auf vorbereiteter Schotterbettung im Abstand von 750 mm 
auslegen.

124,000  St _____________ _____________

04.03.02.0016 Schienenbefestigungssystem SKL14 für Rillenschiene betriebsfertig mont

Schienenbefestigungssystem SKL14 für Rillenschiene 
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betriebsfertig montieren
vormontierte Schienenbefestigung für Rillenschiene auf 
Betonschwelle bestehend aus:
2 x Kunststoffdübel Sdü 25
2 x Schwellenschrauben Ss 35
2 x Unterlegscheiben Uls 7
2 x Spannklemmen SKL 14
'1 x Winkelführungsplatte Wfp 14K 14,5 und 1 x 
Winkelführungsplatte Wfp 14K 9,5' 
1 x elastische Zwischenlage Zw 165/180x180x6/12
Anziehdrehmoment 200 Nm bis max. 250 Nm
Verspannung in Form eines Protokolls dokumentieren und dem 
AG jeweils 1-fach in Papierform und digital übergeben.

750,000  St _____________ _____________

04.03.02.0017 Schienenbefestigungssystem SKL14 für Rillenschiene betriebsfertig mont

Schienenbefestigungssystem SKL14 für Rillenschiene 
betriebsfertig montieren
vormontierte Schienenbefestigung für Rillenschiene auf 
Betonschwelle bestehend aus:
2 x Kunststoffdübel Sdü 25
2 x Schwellenschrauben Ss 35
2 x Unterlegscheiben Uls 7
2 x Spannklemmen SKL 14
'1 x Winkelführungsplatte Wfp 14K 17 und 1 x 
Winkelführungsplatte Wfp 14K 7 ' 
1 x elastische Zwischenlage Zw 165/180x180x6/12
Anziehdrehmoment 200 Nm bis max. 250 Nm
Verspannung in Form eines Protokolls dokumentieren und dem 
AG jeweils 1-fach in Papierform und digital übergeben.

950,000  St _____________ _____________

04.03.02.0018 Schienenbefestigungssystem AS-Skl Ri180 für Rillenschiene betriebsfert

Schienenbefestigungssystem AS-Skl Ri180 für Rillenschiene 
betriebsfertig montieren
vormontierte Schienenbefestigung für Rillenschiene auf 
Ankerschienenschwelle (Bauart Rheda-City) bestehend aus:
2 x Arretierungsplatte
2 x Verstellbare Platte
2 x Unterlegscheibe-23
2 x Spannklemme
2 x Doppelkerbzahnschraube
2 x Isolierclip
2 x Hakenkopfschraube
2 x Unterlegscheibe-21
4 x Selbstsichernde Mutter
2 x verstellbare Platte
2 x Klemmkappe
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2 x Abdeckkappe
1 x  Elastische Zwischenlage
Anziehdrehmoment 200 Nm bis max. 250 Nm
Verspannung in Form eines Protokolls dokumentieren und dem 
AG jeweils 1-fach in Papierform und digital übergeben.

260,000  St _____________ _____________

04.03.02.0019 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich Streckengleis, R >= 4

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Streckengleis, R >= 40 m, mit EISU
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Schwellenabstand: 750 mm
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen, mit komplett
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener 
und frostsicherer Tragschicht aufbauen.
Die Schwellen sind rechtwinklig zur Gleisachse auszulegen.
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die 
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 3. 
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Die elektrisch isolierende Schienenfußummantelung (EISU) ist 
auf den Schienenfuß, einschließlich der Anpassungsarbeiten, 
aufzuziehen.
Die Zwischenlagen zentriert auf die Schienenauflager der 
Schwellen auflegen, die Schienen auf den Stützpunkten der 
ausgelegten Schwellen ablegen und mit der 
Schienenbefestigung, einschließlich dem werkseitig 
angebrachten Isolierclip, montieren.
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet.
Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. 
Zum Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen.
Die Richtung des Gleisrostes ist im Bereich der 
höhenjustierbaren Schwellen mit seitlichen Abstützungen zu 
fixieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben.
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen.
Die Spurweite ist zu prüfen, ggf. muss nachjustiert werden.
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der
geforderten Betonfestigkeit, fachgerecht mit 150 Nm zu 
erfolgen.
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Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen.
Im Bereich der Schienenbefestigungsmittel sind nach dem 
Verlegen und Anpassen der Kammerfüllelemente 
Abdeckkappen zu montieren und mit Klammern an den 
Kammerfüllelementen fixieren.
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 
Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen.
Die Freigabe zum Betonieren durch den AG erfolgt erst nach 
erfolgter Lage- und Höhenkontrolle durch den 
Systemüberwacher von RAIL.ONE. Dessen rechtzeitiger Abruf 
je Betonierabschnitt obliegt dabei dem Auftragnehmer 
entsprechend seines Bauablaufplans.

895,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0020 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen  - Bereich Streckengleis, R '<'

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen - Bereich 
Streckengleis, R '<' 40 m, ohne EISU
System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Schwellenabstand: '650' mm
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen, mit komplett 
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter ebener 
und frostsicherer Tragschicht aufbauen.
Die Schwellen sind rechtwinklig zur Gleisachse auszulegen.
Die lose mitgelieferten Schrauben und Fußplatten für die
Spindelung sind auf der Baustelle zu montieren Es ist jede 3.
Schwelle auf Höhe zu justieren. 
Die 'Kippschutz-Noppenplatte mit elastischer Kippschutz-
Zwischenlage' zentriert auf die Schienenauflager der Schwellen 
auflegen, die Schienen auf den Stützpunkten der ausgelegten 
Schwellen ablegen und mit der Schienenbefestigung, 
einschließlich dem werkseitig angebrachten Isolierclip, 
montieren.
Temporäre Hilfskonstruktionen, wie Laschen jedes 
Schienenstoßes, werden nicht gesondert vergütet.
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Unter dem Schienenfuß sind zwischen den Stützpunkten die 
Schienenfußunterlagen, einschließlich der Ausführung von 
Anpassungsarbeiten, mit Kleber zu befestigen. 
Zum Abkleben/Abdichten der Stöße bei den 
Schwellenfachzwischenlagen ist Klebeband zu verwenden. Im 
Bereich der nachträglich verschweißten Schienenstöße ist der 
Lückenschluss der Schwellenfachzwischenlagen herzustellen.
Die Richtung des Gleisrostes ist im Bereich der 
höhenjustierbaren Schwellen mit seitlichen Abstützungen zu 
fixieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf Höhe 
und Lage erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante durch 
Hochdrehen der Justierschrauben.
Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons 
herauszudrehen, zu reinigen und für den nächsten Bauabschnitt 
zu verwenden. 
Die offenen Spindellöcher sind mit Mörtel oder anderem 
geeigneten Material zu verschließen.
Die Spurweite ist zu prüfen, ggf. muss nachjustiert werden.
Die endgültige und gleichmäßige Verspannung der 
Schienenbefestigung hat, nach Erreichen der geforderten 
Betonfestigkeit, fachgerecht mit 180 Nm zu erfolgen.
Zur Vorbereitung des Einbaus der Kammerfüllelemente sind die 
Klebeflächen an der Rillenschiene mit einer Stahlbürste oder 
Schleifscheibe zu reinigen. Es erfolgt der lückenlose Einbau der 
Kammerfüllelemente in die Schienenkammern, einschließlich 
dem Verkleben mit dem PUR-Kleber, sowie 
Anpassungsarbeiten an den Kammerfüllelementen im Bereich 
von Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. durch Zuschneiden 
und Verspachteln der Elemente mit einer geeigneten ein- oder 
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse sowie einem 
nochmaligen Verspachteln an Stößen.
Vor dem Einbau der Oberflächenbefestigung ist der korrekte 
Sitz der Kammerfüllelemente zu überprüfen und, falls 
erforderlich, nachzuarbeiten. 
Der genaue Ablauf des Einbaus ist unter Berücksichtigung der 
Baustellenbedingungen und der Einhaltung der Anforderungen 
für eine einwandfreie bautechnische bzw. produktspezifische 
Qualität durch den AN festzulegen sowie mit dem AG und dem 
Systemlieferanten abzustimmen.
Die Freigabe zum Betonieren durch den AG erfolgt erst nach 
erfolgter Lage- und Höhenkontrolle durch den 
Systemüberwacher von RAIL.ONE. Dessen rechtzeitiger Abruf 
je Betonierabschnitt obliegt dabei dem Auftragnehmer 
entsprechend seines Bauablaufplans.

30,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0021 Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen (größerer Schwellenabstand)

Gleisbausystem Feste Fahrbahn aufbauen  (größerer 
Schwellenabstand)
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System Rheda City-D der Firma RAIL.ONE GmbH
Schwellenabstand zwischen 750 mm und '1000 mm'
Einbauort: 'Entwässerungsschächten'
Die Position umfasst auch die Erschwernisse, Leistungen und
Material infolge der Vergrößerung des Schwellenabstandes.
Gleis aus Rillenschienen auf Zweiblockschwellen mit komplett 
vormontierter Schienenbefestigung, auf vorbereiteter 
frostsicherer Tragschicht aufbauen
Aufbau und Montage wie in Position "Gleisbausystem Feste 
Fahrbahn aufbauen" beschrieben.
Die Freigabe zum Betonieren durch den AG erfolgt erst nach 
erfolgter Lage- und Höhenkontrolle durch den 
Systemüberwacher von RAIL.ONE. Dessen rechtzeitiger Abruf 
je Betonierabschnitt obliegt dabei dem Auftragnehmer 
entsprechend seines Bauablaufplans.

5,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0022 Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda City Strecken

Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda 
City
offene Schienenstöße (nach Teillänge von max. 90 m) vor dem 
Feinrichten der Gleise verlaschen 
Die Schienenlaschen sind nur auf einer Seite des Stoßes mit 
der Schiene zu verschrauben.
Nach circa 24 Stunden der letzten Betonage sind die 
Verbindungslaschen wieder zu entfernen.

24,000  St _____________ _____________

04.03.02.0023 Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda City Gleiskon

Laschenverbindung herstellen und entfernen, System Rheda 
City Gleiskonstruktion
offene Schienenstöße vor dem Feinrichten der Gleise 
verlaschen 
Die Schienenlaschen sind nur auf einer Seite des Stoßes mit 
der Schiene zu verschrauben.
Nach circa 24 Stunden der letzten Betonage sind die 
Verbindungslaschen wieder zu entfernen.

30,000  St _____________ _____________

04.03.02.0024 Gleis aus Rillenschienen auf Betonschwelle auslegen

Gleis aus Rillenschienen auf Betonschwelle auslegen
Gleis aus Rillenschienen auf ausgelegte Betonschwellen mit 
SKL 14-Befestigung montieren.     
In Bögen und bei Passstücken sind die Schienen nach den 
Angaben des Gleisverlegeplanes auszulegen und zu montieren. 
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Die Verlegung des Gleises ist für die Verschweißung so 
vorzubereiten, dass die seitliche Verschiebung beim 
Grobrichten maximal 5 cm beträgt.
Die Endmontage der Schienen auf den Schwellen darf erst nach 
dem ersten Stopfgang und erfolgter Verschweißung größerer 
Teilabschnitte (ca. 60 m, Spannungsausgleich) erfolgen.

460,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0025 Gleis aus Rillenschienen auf Halfenschwelle auslegen

Gleis aus Rillenschienen auf Halfenschwelle auslegen
Gleis aus Rillenschienen auf ausgelegteHalfenschwelle mit 
AS-SKL Befestigung montieren.     
In Bögen und bei Passstücken sind die Schienen nach den 
Angaben des Gleisverlegeplanes auszulegen und zu montieren. 
Die Verlegung des Gleises ist für die Verschweißung so 
vorzubereiten, dass die seitliche Verschiebung beim 
Grobrichten maximal 5 cm beträgt.
Die Endmontage der Schienen auf den Schwellen darf erst nach 
dem Betoniervorgang und erfolgter Verschweißung größerer 
Teilabschnitte (ca. 60 m, Spannungsausgleich) erfolgen.

94,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0026 Fangschiene auf Halfenschwelle auslegen

Fangschiene auf Halfenschwelle auslegen

Die Verlegung der Schiene ist für die Verschweißung so 
vorzubereiten, dass die seitliche Verschiebung beim 
Grobrichten maximal 5 cm beträgt.

100,000  mSch _____________ _____________

04.03.02.0027 Schienenbefestigungssystem für Fangschiene betriebsfertig montieren

Schienenbefestigungssystem  für Fangschiene betriebsfertig 
montieren bestehend aus:
Doppelrippenplatte mit  2x Spannklemmen

Anziehdrehmoment 200 Nm bis max. 250 Nm
Verspannung in Form eines Protokolls dokumentieren und dem 
AG jeweils 1-fach in Papierform und digital übergeben.

62,000  St _____________ _____________

04.03.02.0028 Herstellung der Einbaulängen

Herstellung der Einbaulängen
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Trennschnitte auf Baustelle mechanisch (Sägeschnitt, 
Trennschleifer) ausführen
Alle Anpassungsarbeiten zur Herstellung der Einbaulängen, 
einschließlich Bereitstellung und Einsatz aller erforderlichen 
Maschinen und Geräte.
Schienenprofil: '60R2'

20,000  St _____________ _____________

04.03.02.0029 Laschenverbindung herstellen und entfernen, Querschwellengleis

Laschenverbindung herstellen und entfernen, 
Querschwellengleis
Für die Ausführung der Stopfarbeiten sind die
'Rillenschienen, Vignolschienen' im Bereich der 
Schlussschweißstöße zu laschen und nach Beendigung der 
Stopfarbeiten wieder zu entfernen.

10,000  St _____________ _____________

04.03.02.0030 Querschwellengleis stopfen, R >= 70 m

Querschwellengleis stopfen, R >= 70 m
Gleis aus Rillenschienen auf Betonschwellen
Material: Baustoffgemisch 0/45
Querschwellengleis mit 'einer kombinierten Gleisstopf- und 
Richtmaschine, einem maschinellen Stopfaggregat' 
in 4 Arbeitsgängen (Stopfgängen) heben, stopfen und fein 
ausrichten: 
erster Stopfgang: 2 cm heben und stopfen
erster Stabilisierungsstopfgang: 2 cm heben und stopfen
zweiter Stabilisierungsstopfgang: 2 cm heben und stopfen
zusätzlicher Stabilisierungsstopfgang des 
Schwellenmittelbereiches (Schwellengewölbe) 
Stopf-und Hebemaß gesamt: 6 - 7 cm
Mit Rand- und Mittelkernfüllung.
Die Schwellen sind über ihre gesamte Breite komplett dicht zu
lagern, ohne Hohlraumbildungen, und unter der gesamten 
Schwelle zu stopfen.
Zwischen den einzelnen Stopfgängen die Schwellenfächer  bei 
Erfordernis nachverfüllen und nach dem letzten
Stabilisierungsvorgang den Bettungsquerschnitt abnahmereif 
herstellen. 
Nach dem letzten Stopfgang sind die Schwellenfächer und die 
Schwellenrandbereiche so zu verdichten, dass auf der 
Oberfläche ein Verformungsmodul EV2 >= 150 MPa erreicht 
wird.
Ein Erschwerniszuschlag für Handstopfung im Bereich von
Einbauten ist einzukalkulieren.

270,000  m Gl _____________ _____________
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04.03.02.0031 Querschwellengleis stopfen, für R < 70 m

Querschwellengleis stopfen, für R < 70 m
Gleis aus Rillenschienen auf Betonschwellen
Material: Baustoffgemisch 0/45
Querschwellengleis mit einem maschinellen Stopfaggregat
in 4 Arbeitsgängen (Stopfgängen) heben, stopfen und fein 
ausrichten: 
erster Stopfgang: 2 cm heben und stopfen
erster Stabilisierungsstopfgang: 2 cm heben und stopfen
zweiter Stabilisierungsstopfgang: 2 cm heben und stopfen
zusätzlicher Stabilisierungsstopfgang des 
Schwellenmittelbereiches (Schwellengewölbe) 
Stopf-und Hebemaß gesamt: 6 - 7 cm
Mit Rand- und Mittelkernfüllung.
Die Schwellen sind über ihre gesamte Breite komplett dicht zu
lagern, ohne Hohlraumbildungen, und unter der gesamten 
Schwelle zu stopfen.
Zwischen den einzelnen Stopfgängen die Schwellenfächer bei 
Erfordernis nachverfüllen und nach dem letzten
Stabilisierungsvorgang den Bettungsquerschnitt abnahmereif 
herstellen. 
Nach dem letzten Stopfgang sind die Schwellenfächer und die 
Schwellenrandbereiche so zu verdichten, dass auf der 
Oberfläche ein Verformungsmodul EV2 >= 150 MPa erreicht 
wird.
Ein Erschwerniszuschlag für Handstopfung im Bereich von
Einbauten ist einzukalkulieren.

60,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0032 Querschwellengleis stopfen, R >= 70 m

Querschwellengleis stopfen, R >= 70 m
Gleis aus Vignolschienen auf Betonschwellen
Material: Gleisschotter 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Querschwellengleis mit 'einer kombinierten Gleisstopf- und 
Richtmaschine, einem maschinellen Stopfaggregat' 
in 3 Arbeitsgängen (Stopfgängen) heben, stopfen und fein 
ausrichten:  
erster Stopfgang 6 cm heben und stopfen
erster Stabilisierungsstopfgang 2 cm heben und stopfen
zweiter Stabilisierungsstopfgang 2 cm heben, stopfen und fein 
ausrichten
Stopf- und Hebemaß gesamt: 10 cm
Mit Rand- und Mittelkernfüllung.
Zwischen den einzelnen Stopfgängen die Schwellenfächer bei 
Erfordernis nachverfüllen und nach dem letzten 
Stabilisierungsvorgang den Bettungsquerschnitt abnahmereif
herstellen.
Die Schwellen sind über ihre gesamte Breite komplett dicht zu
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lagern, ohne Hohlraumbildungen.
Ein Erschwerniszuschlag für Handstopfung im Bereich von
Einbauten ist einzukalkulieren.

160,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0033 Querschwellengleis stopfen, R < 70 m

Querschwellengleis stopfen, R < 70 m
Gleis aus Vignolschienen auf Betonschwellen
Material: Gleisschotter 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen  
' 
Querschwellengleis mit einem maschinellen Stopfaggregat
in 3 Arbeitsgängen (Stopfgängen) heben, stopfen und fein 
ausrichten:  
erster Stopfgang 6 cm heben und stopfen
erster Stabilisierungsstopfgang 2 cm heben und stopfen
zweiter Stabilisierungsstopfgang 2 cm heben, stopfen und fein 
ausrichten
Stopf- und Hebemaß gesamt: 10 cm
Mit Rand- und Mittelkernfüllung.
Zwischen den einzelnen Stopfgängen die Schwellenfächer bei 
Erfordernis nachverfüllen und nach dem letzten
Stabilisierungsvorgang den Bettungsquerschnitt abnahmereif
herstellen.
Die Schwellen sind über ihre gesamte Breite komplett dicht zu
lagern, ohne Hohlraumbildungen.
Ein Erschwerniszuschlag für Handstopfung im Bereich von
Einbauten ist einzukalkulieren.

145,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0034 Querschwellengleis stopfen, in Handarbeit

Querschwellengleis stopfen, in Handarbeit
Gleis aus Vignolschienen auf Betonschwellen
Material: Gleisschotter 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Querschwellengleis in 3 Arbeitsgängen (Stopfgängen) heben, 
stopfen und fein ausrichten:  
erster Stopfgang 6 cm heben und stopfen
erster Stabilisierungsstopfgang 2 cm heben und stopfen
zweiter Stabilisierungsstopfgang 2 cm heben, stopfen und fein 
ausrichten
Stopf- und Hebemaß gesamt: 10 cm
Mit Rand- und Mittelkernfüllung.
Zwischen den einzelnen Stopfgängen die Schwellenfächer bei 
Erfordernis nachverfüllen und nach dem letzten
Stabilisierungsvorgang den Bettungsquerschnitt abnahmereif
herstellen.
Die Schwellen sind über ihre gesamte Breite komplett dicht zu
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lagern, ohne Hohlraumbildungen.
Handstopfung im Bereich von Einbauten (Schächte, Kästen 
usw.) bzw. im Bereich von Gleiskonstruktionen.
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

110,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0035 2. Stopfgang durchführen, R >= 70 m

2. Stopfgang durchführen, R >= 70 m
bei Querschwellengleis aus Vignolschienen auf Betonschwellen 
nach einer Liegezeit bis zu 12 Monaten durchführen
Material: Gleisschotter 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Schwellengleis bis zum 2. Stopfgang vorhalten.
Spurweite prüfen und ggf. herstellen
Überprüfung und Festziehen Befestigungsmittel (Nachweis 
digitale Drehmomenterfassung)
Gleis mit einem Stabilisierungsstopfgang bis zur festen Lage 
stopfen und richten.
Bettungsquerschnitt manuell nacharbeiten
(Schwellenfachverfüllung u. ä).
Übrige Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

160,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0036 2. Stopfgang durchführen, R < 70 m

2. Stopfgang durchführen, R < 70 m
bei Querschwellengleis aus Vignolschienen auf Betonschwellen 
nach einer Liegezeit bis zu 12 Monaten durchführen
Material: Gleisschotter 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Schwellengleis bis zum 2. Stopfgang vorhalten.
Spurweite prüfen und ggf. herstellen
Überprüfung und Festziehen Befestigungsmittel (Nachweis 
digitale Drehmomenterfassung)
Gleis mit einem Stabilisierungsstopfgang bis zur festen Lage 
stopfen und richten.
Bettungsquerschnitt manuell nacharbeiten 
(Schwellenfachverfüllung u. ä).
Übrige Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

145,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0037 2. Stopfgang durchführen, Handarbeit

2. Stopfgang durchführen, Handarbeit
bei Querschwellengleis aus Vignolschienen auf Betonschwellen 
nach einer Liegezeit bis zu 12 Monaten durchführen
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Material: Gleisschotter 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Schwellengleis bis zum 2. Stopfgang vorhalten.
Spurweite prüfen und ggf. herstellen
Überprüfung und Festziehen Befestigungsmittel (Nachweis 
digitale Drehmomenterfassung)
Gleis mit einem Stabilisierungsstopfgang bis zur festen Lage 
stopfen und richten.
Bettungsquerschnitt manuell nacharbeiten
Übrige Baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Handstopfung im Bereich von Einbauten (Schächte, Kästen 
usw.) bzw. im Bereich von Gleiskonstruktionen.

30,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0038 Kammerfüllelemente einbauen

Kammerfüllelemente einbauen
Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente für 
Querschwellengleis mit Rillenschienen des Profils 60R2 
(Innenkammer und Außenkammer) auf Betonschwellen 
abgestimmt auf das Gleisbausystem Eingedecktes 
Querschwellengleis auslegen und einbauen.
Kammerfüllelemente mit Aussparungen für 
Schienenbefestigungsmittel, formschlüssige Verbindung der 
Stöße, lückenlos (Stoßlücken kleiner 3 mm)
Aufbringen von einem geeigneten PU-Material auf Schienen 
und Kammerfüllelementen zum Verkleben der Elemente. 
Kammerfüllelemente an Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. 
durch Schneiden anpassen, zuschneiden und mit, für den 
Einsatzzweck geeignetem, einkomponentigen PUR-Kleber
verkleben.  
Durchführung der Fugenabdichtung und Verspachteln der 
Kammerfüllelemente mit einer geeigneten ein- oder
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse.
Die Stoßstellen sind mit einer Spachtelmasse nochmals zu 
verspachteln. Es erfolgt eine Fertigung eines Kreuzstoßes an 
den Enden, um eine Lagesicherung zu gewährleisten. 
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die
verwendeten Komponenten müssen aufeinander abgestimmt
sein.
Kammerfüllelemente gemäß 
"TR_03_01_01_50_22_KFEaußen_eingedQS"  
(Kammerfüllelement außen eingedecktes Querschwellengleis)
"TR_03_01_01_50_23_KFEinnen_eingedQS"  
(Kammerfüllelement innen eingedecktes Querschwellengleis)

a) Material: recyceltes Gummigranulat
b) Abmessungen: 
Außen-Elemente: L x B x H 750 mm x  84 mm x 137 mm 
Aussparung für Schienenbefestigung L x B x H 200 mm x 
30 mm x 33 mm
Vertikaler Abstand zwischen Fahrkopfoberkante und Oberkante 
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Kammerelement 35 mm
Horizontaler Abstand zwischen Fahrkopfaußenkante und 
Außenkante Kammerfüllelement 50 mm
Innere Aussparung über die gesamte Länge B 24 mm bis 45 
mm x H 50 mm bis 61 mm 
Innen-Elemente: L x B x H 750 mm x  95 mm x 132 mm 
Aussparung für Schienenbefestigung L x B x H 200 mm x 
41 mm x 34 mm
Vertikaler Abstand zwischen Leitschienenoberkante und 
Oberkante Kammerelement 35 mm
Horizontaler Abstand zwischen Leitschienenaußenkante und 
Außenkante Kammerfüllelement 30 mm
Innere Aussparung über die gesamte Länge B 25 mm bis 45 
mm x H 30 mm bis 50 mm 
c) Kennwerte: Shore-Härte A:  60 - 70
d) Materialeigenschaften gemäß DIN 45673-8:
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2%
wasserbeständig gemäß Nr. 6.5
frost-tau-beständig gemäß Nr. 6.5
alterungsbeständig gemäß Nr. 6.5
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2

Die Einhaltung der Kennwerte und Materialeigenschaften der 
Kammerfüllelemente ist durch Prüfberichte/Prüfzeugnisse einer 
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen.

Abgerechnet wird nach Meter Gleis (m Gl = 4 Kammern)
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

320,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0039 Kammerfüllelemente einbauen

Kammerfüllelemente einbauen
Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente für 
Querschwellengleis mit Rillenschienen des Profils 60R2 (nur 
Außenkammer) auf Betonschwellen abgestimmt auf das 
Gleisbausystem Eingedecktes Querschwellengleis auslegen 
und einbauen.
Kammerfüllelemente mit Aussparungen für 
Schienenbefestigungsmittel, formschlüssige Verbindung der 
Stöße, lückenlos (Stoßlücken kleiner 3 mm)
Aufbringen von einem geeigneten PU-Material auf Schienen 
und Kammerfüllelementen zum Verkleben der Elemente. 
Kammerfüllelemente an Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. 
durch Schneiden anpassen, zuschneiden und mit, für den 
Einsatzzweck geeignetem, einkomponentigen PUR-Kleber
verkleben.  
Durchführung der Fugenabdichtung und Verspachteln der 
Kammerfüllelemente mit einer geeigneten ein- oder
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse.
Die Stoßstellen sind mit einer Spachtelmasse nochmals zu 
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verspachteln. Es erfolgt eine Fertigung eines Kreuzstoßes an 
den Enden, um eine Lagesicherung zu gewährleisten. 
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die
verwendeten Komponenten müssen aufeinander abgestimmt
sein.
Kammerfüllelemente gemäß 
"TR_03_01_01_50_22_KFEaußen_eingedQS"  
(Kammerfüllelement außen eingedecktes Querschwellengleis)

a) Material: recyceltes Gummigranulat
b) Abmessungen: 
Außen-Elemente: L x B x H 750 mm x  84 mm x 137 mm 
Aussparung für Schienenbefestigung L x B x H 200 mm x 
30 mm x 33 mm
Vertikaler Abstand zwischen Fahrkopfoberkante und Oberkante 
Kammerelement 35 mm
Horizontaler Abstand zwischen Fahrkopfaußenkante und 
Außenkante Kammerfüllelement 50 mm
Innere Aussparung über die gesamte Länge B 24 mm bis 45 
mm x H 50 mm bis 61 mm 

c) Kennwerte: Shore-Härte A:  60 - 70
d) Materialeigenschaften gemäß DIN 45673-8:
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2%
wasserbeständig gemäß Nr. 6.5
frost-tau-beständig gemäß Nr. 6.5
alterungsbeständig gemäß Nr. 6.5
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2

Die Einhaltung der Kennwerte und Materialeigenschaften der 
Kammerfüllelemente ist durch Prüfberichte/Prüfzeugnisse einer 
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen.

Abgerechnet wird nach Meter Gleis (m Gl = 2 Kammern)
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.

35,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0040 Kammerfüllelemente einbauen

Kammerfüllelemente einbauen
Vorgefertigte selbstklemmende Kammerfüllelemente für Feste 
Fahrbahn (Halfen-Schwellen) mit Rillenschienen des Profils 
60R2 (Innenkammer und Außenkammer) auf Halfen-Schwellen 
abgestimmt auf das Gleisbausystem Feste Fahrbahn auslegen 
und einbauen.
Kammerfüllelemente mit Aussparungen für 
Schienenbefestigungsmittel, formschlüssige Verbindung der 
Stöße, lückenlos (Stoßlücken kleiner 3 mm)
Aufbringen von einem geeigneten PU-Material auf Schienen 
und Kammerfüllelementen zum Verkleben der Elemente. 
Kammerfüllelemente an Einbauten, Stößen, Gleisbögen usw. 
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durch Schneiden anpassen, zuschneiden und mit, für den 
Einsatzzweck geeignetem, einkomponentigen PUR-Kleber
verkleben.  
Durchführung der Fugenabdichtung und Verspachteln der 
Kammerfüllelemente mit einer geeigneten ein- oder
zweikomponentigen Polyurethan-Spachtelmasse.
Die Stoßstellen sind mit einer Spachtelmasse nochmals zu 
verspachteln. Es erfolgt eine Fertigung eines Kreuzstoßes an 
den Enden, um eine Lagesicherung zu gewährleisten. 
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die
verwendeten Komponenten müssen aufeinander abgestimmt
sein.
Kammerfüllelemente gemäß 
"TR_03_01_01_50_18_KFEaußen_Rheda"
"TR_03_01_01_50_19_KFEinnen_Rheda" 

a) Material: recyceltes Gummigranulat
b) Abmessungen: 
Außen-Elemente: L x B x H 750 mm x  84 mm x 137 mm 
Aussparung für Schienenbefestigung L x B x H 200 mm x 
30 mm x 33 mm
Vertikaler Abstand zwischen Fahrkopfoberkante und Oberkante 
Kammerelement 35 mm
Horizontaler Abstand zwischen Fahrkopfaußenkante und 
Außenkante Kammerfüllelement 50 mm
Innere Aussparung über die gesamte Länge B 24 mm bis 45 
mm x H 50 mm bis 61 mm 
Innen-Elemente: L x B x H 750 mm x  95 mm x 132 mm 
Aussparung für Schienenbefestigung L x B x H 200 mm x 
41 mm x 34 mm
Vertikaler Abstand zwischen Leitschienenoberkante und 
Oberkante Kammerelement 35 mm
Horizontaler Abstand zwischen Leitschienenaußenkante und 
Außenkante Kammerfüllelement 30 mm
Innere Aussparung über die gesamte Länge B 25 mm bis 45 
mm x H 30 mm bis 50 mm 
c) Kennwerte: Shore-Härte A:  60 - 70
d) Materialeigenschaften gemäß DIN 45673-8:
Wasseraufnahmevermögen gemäß Nr. 6.5 < 2%
wasserbeständig gemäß Nr. 6.5
frost-tau-beständig gemäß Nr. 6.5
alterungsbeständig gemäß Nr. 6.5
streustromsicher gemäß DIN EN 50122-2

Die Einhaltung der Kennwerte und Materialeigenschaften der 
Kammerfüllelemente ist durch Prüfberichte/Prüfzeugnisse einer 
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen.

Abgerechnet wird nach Meter Gleis (m Gl = 4 Kammern)
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.
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100,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0041 Kammerfüllelemente einbauen

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

100,000  mSch _____________ _____________

04.03.02.0042 Schienenstöße grob richten

Schienenstöße grob richten
Schienenstöße zum Schweißen grob richten. Die maximale 
Richtungsabweichung vor dem Grobrichten darf nur 5 cm 
betragen und nach dem Grobrichten 5 mm bei Stößen des 
Schienenprofils: '60R2'

240,000  St _____________ _____________

04.03.02.0043 Schienenschweißstoß herstellen

Schienenschweißstoß herstellen
Verbindungsschweißung für Schienen der Schienenform 
'60R2', ohne Wulst.
Stöße fein richten (maximale Richtungsänderung 5 mm) 
Vor- und Nachwärmen der Schienen nach Herstellerangaben
Herstellung der Schweißverbindung nach VDV 609
Schweißung erfolgt durch elektrisches Schweißverfahren mit
selbstschützender Fülldrahtelektrode mit DB-Zulassung.
Ab 10 mm unter SO (Schienenoberfläche) ist ein 
niedriglegierter, DB-zugelassener Schweißzusatzwerkstoff 
(Deckelektrode) zu verwenden.
Schweißstoß schleifen. Die geforderten geometrischen 
Toleranzen nach dem Schleifen der Fahrfläche liegen auf den 
Meter gemessen bei: 
Senke = 0,0 mm und Spitzlage = 0,6 mm
Die Schweißarbeiten sind gemäß DB - Richtlinie 824 von 
geprüften Personal durchzuführen.
Die Schweiß- und Schleifrückstände sind vorschriftsmäßig zu 
beseitigen.

240,000  St _____________ _____________

04.03.02.0044 Anwärmen mit Wärmeröhren

Anwärmen mit Wärmeröhren
Erwärmung der Schienen mit Wärmeröhren auf neutralen 
Verspannungsbereich zur Durchführung des 
Spannungsausgleichs.
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1.740,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0045 Spannungsausgleich für Schlussschweißung

Spannungsausgleich für Schlussschweißung
Es sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen:
Lösen sämtlicher Schienenbefestigungsmittel und Laschen an 
den Schienen
Entspannen der Schienen, diese müssen spannungsfrei auf den 
Schwellen liegen, Anschlagen der Schienen mit einem 
schweren Kunststoffhammer
Messung der Ausgangstemperatur mit Schienenhaft- 
thermometer an der Schattenseite der Fahrschiene
Festlegung der Verspanntemperatur
Ermittlung der zulässigen Längenänderung
Setzen von Kontrollpunkten im Abstand von maximal 30 m
Anzeichnen der ermittelten Längenänderung an den 
Kontrollpunkten
Längen der Schienen bei gleichzeitiger Kontrolle der 
Längenänderung an den Kontrollpunkten
Verspannung der Schienenbefestigungsmittel

1.740,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0046 Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich

Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich
Überwachung und Dokumentation der Herstellung des 
Spannungsausgleiches gemäß  DB - Richtlinie 824 durch den 
Fachbauleiter.
Die Dokumentation ist dem AG in 1-facher digitaler Ausfertigung 
und 2-facher Papierausfertigung zu übergeben.

16,000  h _____________ _____________

04.03.02.0047 Spannungsausgleichsschweißung herstellen

Spannungsausgleichsschweißung herstellen
Schweißung bei Schienen der Schienenform '60R2' im 
Querschwellengleis nach erfolgten Spannungsausgleich 
durchführen.
Stöße fein richten (maximale Richtungsänderung 5 mm) 
Schweißung erfolgt durch elektrisches Schweißverfahren mit
selbstschützender Fülldrahtelektrode mit DB-Zulassung.
Ab 10 mm unter SO (Schienenoberfläche) ist ein 
niedriglegierter, DB-zugelassener Schweißzusatzwerkstoff 
(Deckelektrode) zu verwenden.
Schweißstöße schleifen. Die geforderten geometrischen 
Toleranzen nach dem Schleifen der Fahrfläche liegen auf den 
Meter gemessen bei: Senke = 0,0 mm und Spitzlage = 0,6 mm 
Die Schweißarbeiten sind gemäß DB - Richtlinie 824 von 
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geprüften Personal durchzuführen.
Die Schweiß- und Schleifrückstände sind vorschriftsmäßig zu 
beseitigen.

30,000  St _____________ _____________

04.03.02.0048 Schweißtechnische Abnahme

Schweißtechnische Abnahme
Schweißtechnische Abnahme der Stoßschweißung
einschließlich Protokollierung durch Schweißfachmann
(SFM OS) bzw. Schweißingenieur (SFI OS).
Protokollierung ist in Papierform dem AG in 1-facher digitaler 
Ausfertigung und 2-facher Ausfertigung zu übergeben.

270,000  St _____________ _____________

04.03.02.0049 Kontrolle Spurmaß des AN am Urspurmaß

Kontrolle Spurmaß des AN am Urspurmaß
Vor Baubeginn setzt sich der AN mit der Bauüberwachung in 
Verbindung, um einen Termin zur Kontrolle seines Spurmaßes 
am Urspurmaß zu vereinbaren. 
Die durch die Auflage des Spurmaßes auf dem Urspurmaß ggf. 
festgestellte Differenz wird schriftlich in einem Prüfbuch und im 
Bautagebuch des Baubetriebs festgehalten. 
Das beim Bau verwendete Spurmaß ist auch bei der Abnahme 
zu verwenden. Dabei ist die Dokumentation des 
Prüfergebnisses vom AN vorzulegen. 
Spurmaße, deren Prüfung mehr als 6 Monate zurückliegt, 
dürfen nicht verwendet werden.

4,000  St _____________ _____________

04.03.02.0050 Neuschienenschleifen

Neuschienenschleifen
Vorgaben an die Maschine: Schienenbearbeitung mit 
rotierenden Schleiftöpfen/-scheiben, Mehrfacettenschliff, 
mindestens 2 x 3 voneinander unabhängig arbeitende, 
elektrisch angetriebene Schleifeinheiten zur gleichzeitigen 
Bearbeitung beider Schienenstränge. Schleifeinheiten sind mit 
je 2 Schleiftöpfen bzw. einer Schleifscheibe bestückt. 
Computergestützte Schleifprozessüberwachung und Steuerung 
der kompletten Schleifeinheit. Ausschließlich elektro- 
mechanische Zustellung, Winkelverstellung und Ausrichtung der 
Schleifeinheit. Wirkungsvolle Schleifstaubabsaugung, 
mindestens 95 % Rückhaltegrad der Filter für die bei der 
Schienenbearbeitung entstehenden Schleifstäube. Effektiver 
Funkenschutz für die Schleifeinheit. Es dürfen keine Personen 
bzw. Gegenstände, insbesondere Fahrzeuge, im Umkreis der 
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sich im Einsatz befindlichen Maschine beschädigt werden. 
Rückstände im Gleisbereich (Klumpen) der schleiftechnischen 
Schienenbearbeitung sind zu entfernen. In Gleisen mit 
offenliegender fester Fahrbahn, mit Gleiseindeckung und im 
Bereich von Gleisüberfahrten sind Schleifrückstände 
wegzukehren. Vorbeugender Brandschutz muss gewährleistet 
sein. Die Maschine muss mit Einrichtung ausgerüstet sein, die 
eine Entstehung von durch die Schienenbearbeitung 
ausgelösten Bränden verhindert. 

Zu bearbeitende Schienen:
Schienenart: 'Rillenschiene 60R2'
in der Neigung '1:40'
Stahlsorte: 'R 260 V'
Gleisart: 'Streckengleis (gerades Gleis/Gleisbogen mit R > 50 
m, Zwischenschienen in Gleiskonstruktion mit Länge > 7,50 m'
Einbau in: 'Rheda City-D'

Art der geforderten Bearbeitung:
Durchführen von Neuschienenschleifarbeiten auf:
'Rillenschienen' im 'eingedeckten' Bereich ('straßenbündiger 
Einbau Asphalt') zur Beseitigung der Walzhaut und der 
randentkohlten Schicht an Schienen der genannten Form mit 
einer Neigung von '1:40' bezogen auf das Sollquerprofil im 
Mehrfacettenschliff (8-16 Facetten);
Gesamtschleiftiefe von 0,30 mm zur Herstellung einer 
homogenen Oberflächenstruktur in Anlehnung an die 
DB-Richtlinie 824.4001 und 824.4016
Der Zustand der Schiene ist vor und nach dem Schleifen durch 
eine Messung mit dem Riffelmessgerät RM 1200 bzw. 
RMF 2.3 E und einem Querprofilmessgerät (DQM) an 
festgelegten Messpunkten zu dokumentieren. (1 Messpunkt auf 
250 m bzw. bei kürzeren Strecken bis max. 2 Messpunkte)

maximal zulässige Facettenbreiten:
4 mm im Bereich des Kopfeckradius (Fahrkante)
7 mm im Übergangsbereich
10 mm auf dem Schienenkopf  

Zulässige Restrauigkeit im Bereich der Fahrfläche nach dem 
Schleifen: max. 10 Mikron.
Zulässige maximale Abweichung im Schienenkopfquerprofil der 
bearbeiteten Schienen im Bereich der Fahrkante:
Zielprofil ist das Schienenkopfprofil  '60R2' die maximal 
zulässigen Abweichungen des Schienenkopfquerprofils der 
bearbeiteten Schienen betragen +0,3 / -0,8 mm im Bereich der 
Fahrkante.

900,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0051 Neuschienenschleifen
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Neuschienenschleifen
Vorgaben an die Maschine: Schienenbearbeitung mit 
rotierenden Schleiftöpfen/-scheiben, Mehrfacettenschliff, 
mindestens 2 x 3 voneinander unabhängig arbeitende, 
elektrisch angetriebene Schleifeinheiten zur gleichzeitigen 
Bearbeitung beider Schienenstränge. Schleifeinheiten sind mit 
je 2 Schleiftöpfen bzw. einer Schleifscheibe bestückt. 
Computergestützte Schleifprozessüberwachung und Steuerung 
der kompletten Schleifeinheit. Ausschließlich elektro- 
mechanische Zustellung, Winkelverstellung und Ausrichtung der 
Schleifeinheit. Wirkungsvolle Schleifstaubabsaugung, 
mindestens 95 % Rückhaltegrad der Filter für die bei der 
Schienenbearbeitung entstehenden Schleifstäube. Effektiver 
Funkenschutz für die Schleifeinheit. Es dürfen keine Personen 
bzw. Gegenstände, insbesondere Fahrzeuge, im Umkreis der 
sich im Einsatz befindlichen Maschine beschädigt werden. 
Rückstände im Gleisbereich (Klumpen) der schleiftechnischen 
Schienenbearbeitung sind zu entfernen. In Gleisen mit 
offenliegender fester Fahrbahn, mit Gleiseindeckung und im 
Bereich von Gleisüberfahrten sind Schleifrückstände 
wegzukehren. Vorbeugender Brandschutz muss gewährleistet 
sein. Die Maschine muss mit Einrichtung ausgerüstet sein, die 
eine Entstehung von durch die Schienenbearbeitung 
ausgelösten Bränden verhindert. 

Zu bearbeitende Schienen:
Schienenart: 'Rillenschiene 60R2'
in der Neigung '1:40'
Stahlsorte: 'R 260 V'
Gleisart: 'Streckengleis (gerades Gleis/Gleisbogen mit R > 50 m'
Einbau in: 'eingedecktes Querschwellengleis'

Art der geforderten Bearbeitung:
Durchführen von Neuschienenschleifarbeiten auf:
'Rillenschienen' im 'eingedeckten' Bereich ('straßenbündiger 
Einbau Asphalt') zur Beseitigung der Walzhaut und der 
randentkohlten Schicht an Schienen der genannten Form mit 
einer Neigung von '1:40, 1:00' bezogen auf das Sollquerprofil im 
Mehrfacettenschliff (8-16 Facetten);
Gesamtschleiftiefe von 0,30 mm zur Herstellung einer 
homogenen Oberflächenstruktur in Anlehnung an die 
DB-Richtlinie 824.4001 und 824.4016
Der Zustand der Schiene ist vor und nach dem Schleifen durch 
eine Messung mit dem Riffelmessgerät RM 1200 bzw. 
RMF 2.3 E und einem Querprofilmessgerät (DQM) an 
festgelegten Messpunkten zu dokumentieren. (1 Messpunkt auf 
250 m bzw. bei kürzeren Strecken bis max. 2 Messpunkte)

maximal zulässige Facettenbreiten:
4 mm im Bereich des Kopfeckradius (Fahrkante)
7 mm im Übergangsbereich
10 mm auf dem Schienenkopf  
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Zulässige Restrauigkeit im Bereich der Fahrfläche nach dem 
Schleifen: max. 10 Mikron.
Zulässige maximale Abweichung im Schienenkopfquerprofil der 
bearbeiteten Schienen im Bereich der Fahrkante:
Zielprofil ist das Schienenkopfprofil  '60R2' die maximal 
zulässigen Abweichungen des Schienenkopfquerprofils der 
bearbeiteten Schienen betragen +0,3 / -0,8 mm im Bereich der 
Fahrkante.

240,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0052 Neuschienenschleifen

Neuschienenschleifen
Vorgaben an die Maschine: Schienenbearbeitung mit 
rotierenden Schleiftöpfen/-scheiben, Mehrfacettenschliff, 
mindestens 2 x 3 voneinander unabhängig arbeitende, 
elektrisch angetriebene Schleifeinheiten zur gleichzeitigen 
Bearbeitung beider Schienenstränge. Schleifeinheiten sind mit 
je 2 Schleiftöpfen bzw. einer Schleifscheibe bestückt. 
Computergestützte Schleifprozessüberwachung und Steuerung 
der kompletten Schleifeinheit. Ausschließlich elektro- 
mechanische Zustellung, Winkelverstellung und Ausrichtung der 
Schleifeinheit. Wirkungsvolle Schleifstaubabsaugung, 
mindestens 95 % Rückhaltegrad der Filter für die bei der 
Schienenbearbeitung entstehenden Schleifstäube. Effektiver 
Funkenschutz für die Schleifeinheit. Es dürfen keine Personen 
bzw. Gegenstände, insbesondere Fahrzeuge, im Umkreis der 
sich im Einsatz befindlichen Maschine beschädigt werden. 
Rückstände im Gleisbereich (Klumpen) der schleiftechnischen 
Schienenbearbeitung sind zu entfernen. In Gleisen mit 
offenliegender fester Fahrbahn, mit Gleiseindeckung und im 
Bereich von Gleisüberfahrten sind Schleifrückstände 
wegzukehren. Vorbeugender Brandschutz muss gewährleistet 
sein. Die Maschine muss mit Einrichtung ausgerüstet sein, die 
eine Entstehung von durch die Schienenbearbeitung 
ausgelösten Bränden verhindert. 

Zu bearbeitende Schienen:
Schienenart: 'Rillenschiene 60R2'
in der Neigung '1:40'
Stahlsorte: 'R 260 V'
Gleisart: 'Streckengleis (gerades Gleis/Gleisbogen mit R > 50 
m, Zwischenschienen in Gleiskonstruktion mit Länge > 7,50 m'
Einbau in: 'Offenes Querschwellengleis'

Art der geforderten Bearbeitung:
Durchführen von Neuschienenschleifarbeiten auf:
'Rillenschienen' im 'offenen' Bereich ('-') zur Beseitigung der 
Walzhaut und der randentkohlten Schicht an Schienen der 
genannten Form mit einer Neigung von '1:40' bezogen auf das 
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Sollquerprofil im Mehrfacettenschliff (8-16 Facetten);
Gesamtschleiftiefe von 0,30 mm zur Herstellung einer 
homogenen Oberflächenstruktur in Anlehnung an die 
DB-Richtlinie 824.4001 und 824.4016
Der Zustand der Schiene ist vor und nach dem Schleifen durch 
eine Messung mit dem Riffelmessgerät RM 1200 bzw. 
RMF 2.3 E und einem Querprofilmessgerät (DQM) an 
festgelegten Messpunkten zu dokumentieren. (1 Messpunkt auf 
250 m bzw. bei kürzeren Strecken bis max. 2 Messpunkte)

maximal zulässige Facettenbreiten:
4 mm im Bereich des Kopfeckradius (Fahrkante)
7 mm im Übergangsbereich
10 mm auf dem Schienenkopf  

Zulässige Restrauigkeit im Bereich der Fahrfläche nach dem 
Schleifen: max. 10 Mikron.
Zulässige maximale Abweichung im Schienenkopfquerprofil der 
bearbeiteten Schienen im Bereich der Fahrkante:
Zielprofil ist das Schienenkopfprofil  '60R2' die maximal 
zulässigen Abweichungen des Schienenkopfquerprofils der 
bearbeiteten Schienen betragen +0,3 / -0,8 mm im Bereich der 
Fahrkante.

170,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0053 Ausführung von Spezial-Schleifarbeiten

Ausführung von Spezial-Schleifarbeiten
Ausführung von Spezialschleifarbeiten mit einer handgeführten 
Maschine an Schienen im Streckengleis in Bögen bis Radius 
<= 50 m und in Gleiskonstruktionen an Konstruktionsschienen 
und an Zwischenschienen mit Länge < 7,50 m.
Schienenart: 'Rillenschiene 60R2'
Stahlsorte: 'R 260 V, R 260'
In Gleisbögen R <= 50 m und an Zwischenschienen in 
Gleiskonstruktionen mit einer Länge < 7,50 m zur Beseitigung 
der Walzhaut und der randentkohlten Schicht im 
Mehrfacettenschliff (8-16 Facetten) , Gesamtschleiftiefe von
t = 0,30 mm zur Herstellung einer homogenen 
Oberflächenstruktur in Anlehnung an die DB- Richtlinie 
824.4001 und 824.4016 
maximal zulässige Facettenbreiten:
4 mm im Bereich des Kopfeckradius (Fahrkante)
7 mm im Übergangsbereich
10 mm auf dem Schienenkopf

Zulässige Restrauigkeit im Bereich der Fahrfläche nach dem 
Schleifen:  max. 10 Mikron. Zulässige maximale Abweichung im 
Schienenkopfquerprofil der bearbeiteten Schienen im Bereich 
der Fahrkante: Zielprofil ist das Schienenkopfprofil '60R2' die 
maximal zulässigen Abweichungen des Schienenkopfquerprofils 
der bearbeiteten Schienen betragen +0,3/-0,8 mm im Bereich 
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der Fahrkante. 
An Konstruktionsschienen in Gleiskonstruktionen zur 
Beseitigung des normalen Rostansatzes.  
Bei Gleiskonstruktionen wird die in ihnen enthaltene Gleislänge 
vergütet.
Die Zwischenschienen in Gleiskonstruktionen werden ab einer 
Länge von 7,50 m mit einem Neuschienenschliff versehen, 
dieser wird über eine andere Position gesondert vergütet.

430,000  m Gl _____________ _____________

04.03.02.0054 montierten Weichenkasten fertig einbauen

montierten Weichenkasten fertig einbauen 
Der Kasten muss lückenlos mit einem elastischen und elektrisch 
isolierenden Material beschichtet sein. 
Dabei darf die Ausführung eines Fugenvergusses  der 
umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor, 
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden. 
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.

4,000  St _____________ _____________

Summe 04.03.02 Einbau Gleis _____________
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04.03.03 Oberflächenbefestigung
Oberflächenbefestigung

04.03.03.0001 Gleisbord einbauen

Gleisbord einbauen
Länge: 99,5 cm
Höhe: 65 cm
Fuß: '56' cm, 'T-' förmig
Material: Beton C 35/45, XC4, XD3, XF4, schalungsglatt
Farbe: 'betongrau'
Bord für Belastungsklasse 'Lastfall Grünfläche'
Gleisbord auf 'min. 20' cm Beton 'C20/25' mit beidseitiger 
Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C20/25' und 
vorbereitete frostsichere Tragschicht setzen 
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material
Fabrikat/Typ: 'GBT 650'
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

210,000  m _____________ _____________

04.03.03.0002 Gleisbord einbauen

Gleisbord einbauen
Länge: 99,5 cm
Höhe: 55 cm
Fuß: '56' cm, 'T-' förmig
Material: Beton C 35/45, XC4, XD3, XF4, schalungsglatt
Farbe: 'betongrau'
Bord für Belastungsklasse 'Lastfall Radlast 100 kN'
Gleisbord auf 'min. 20' cm Beton 'C20/25' mit beidseitiger 
Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C20/25' und 
vorbereitete frostsichere Tragschicht setzen 
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material
Fabrikat/Typ: 'GBT 550'
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

45,000  m _____________ _____________

04.03.03.0003 Gleisbord einbauen

Gleisbord einbauen
Länge: 99,5 cm
Höhe: 55 cm
Fuß: '56' cm, 'T-' förmig
Material: Beton C 35/45, XC4, XD3, XF4, schalungsglatt
Farbe: 'betongrau'
Bord für Belastungsklasse 'Lastfall Grünfläche'
Gleisbord auf 'min. 20' cm Beton 'C20/25' mit beidseitiger 
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Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C20/25' und 
vorbereitete frostsichere Tragschicht setzen 
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material
Fabrikat/Typ: 'GBT 550'
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

400,000  m _____________ _____________

04.03.03.0004 Gleisbord trennen, quer schneiden

Gleisbord trennen, quer schneiden.
Gleisbord 'GBT 650' auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme). 

20,000  St _____________ _____________

04.03.03.0005 Gleisbord trennen, quer schneiden

Gleisbord trennen, quer schneiden.
Gleisbord 'GBT 550' auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme). 

30,000  St _____________ _____________

04.03.03.0006 Gleisbord trennen, Gehrung

Gleisbord trennen, Gehrung
Gleisbord 'GBT 650' auf Passmaß trennen, Gehrung schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

10,000  St _____________ _____________

04.03.03.0007 Gleisbord trennen, Gehrung

Gleisbord trennen, Gehrung
Gleisbord 'GBT 550' auf Passmaß trennen, Gehrung schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

20,000  St _____________ _____________

04.03.03.0008 Winkelstützelemente einbauen

Winkelstützelemente einbauen
Errichten einer Stützwand aus Winkelstützelementen. 
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Mindestwandstärke 20 cm, nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2, 
DIN 1045-4, DIN EN 15258, Eurocode 2 – DIN EN 1992.
Oberfläche Sichtbeton glatt grau (Sichtbetonklasse SB3).
Bauhöhe: 105 cm
Baubreite: 100 cm
Festigkeit: C30/37
Expositionsklassen: XC2 (Erdseite), XC4 und XF1, WF 
Lastfall 1.
Fundament: Beton C 20/25, min. 20 cm dick
Höhen- und fluchtgerechtes Versetzen der Winkelstützelemente 
auf das vorbereitetes Fundament  in eine ca. 5 cm starke 
Mörtelausgleichsschicht. 
Lagenweises Hinterfüllen der Elemente mit frostsicherem 
Material.

11,000  St _____________ _____________

04.03.03.0009 Bordstein aus Beton setzen HB

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'C20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein'
Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm dick '

400,000  m _____________ _____________

04.03.03.0010 Bordstein aus Beton setzen RB

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'C20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein '
Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm dick '

15,000  m _____________ _____________

04.03.03.0011 Bordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'HB / RB '
Übergangsstein/Absenkungsstein.
Rückenstütze 'C20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein'
Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm dick  '

10,000  m _____________ _____________
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04.03.03.0012 Bordstein aus Beton setzen TB

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 30 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'C20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein '
Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm dick '

120,000  m _____________ _____________

04.03.03.0013 Hitzeschutzdamm herstellen

Hitzeschutzdamm herstellen
Damm aus Beton (Hitzeschutz) vor Einbau Asphaltschichten,  
um HCS-Schleife herstellen.
Material: Beton C 20/25

5,000  m _____________ _____________

04.03.03.0014 Bituminöses Bindemittel aufsprühen

Bituminöses Bindemittel aufsprühen
Bindemittel: 'Bitumenemulsion C60BP1-S'
Ansprühmenge: '250 bis 350 g/m²'
Vor Einbau: Asphalttragschicht 
Ort: im Gleisbereich
Unterlage: Betonschwellen einschließlich Schienenbefestigung
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.

600,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0015 Bindemittel aufsprühen

Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion 'C60BP4-S'
Ansprühmenge: '250' g/m²
Vor Einbau: 'Asphalttragschicht'
Einbauort: 'Gleisbereich'
Unterlage: 'Beton'
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

3.200,000  m2 _____________ _____________
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04.03.03.0016 Asphalttragschicht einbauen

Asphalttragschicht einbauen
Asphalttragschicht: 'Mischgutart AC 22 T S'
Bindemittel: '50/70'
Schichtdicke: '80-94' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle/Dachprofil: '2,5' %
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.700,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0017 Asphalttragschicht einbauen

Asphalttragschicht einbauen
Asphalttragschicht: 'Mischgutart AC 22 T S'
Bindemittel: '50/70 '
Schichtdicke: '95-110' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle/Dachprofil: '2,5' %
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.400,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0018 Asphalttragschicht einbauen

Asphalttragschicht einbauen
Asphalttragschicht: 'Mischgutart AC 22 T S'
Bindemittel: '50/70 '
Schichtdicke: '130' mm
Einbauort: 'Gleisbereich, Fahrgasse'
auszuführendes Gefälle/Dachprofil: '1-2,5' %
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

270,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0019 Asphalttragsch. herstellen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2711 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.03.0019) ... Übertrag  _____________ 

AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 50/70.

60,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0020 Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung Dachprofil

Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung Dachprofil
Asphalttragschicht bis zu '2' cm Mehrdicke, für die Herstellung 
eines Dachprofiles in der Gleisachse und im Mittelstreifen nach 
Wahl und Technologie des AN einbauen.

2.500,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0021 Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung Quergefälle

Zulage zur Asphalttragschicht einbauen, Herstellung 
Quergefälle
bis '3' cm  Mehrdicke, für die Herstellung eines Quergefälles im 
'Randstreifen, Mittelstreifen' nach Wahl und Technologie des AN 
einbauen.

1.600,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0022 Bindemittel aufsprühen

Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion 'C60BP4-S'
Ansprühmenge: '300' g/m²
Vor Einbau: 'Asphaltbinderschichtt'
Einbauort: 'Gleisbereich'
Unterlage: 'Asphalt'
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.700,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0023 Asphaltbinder einbauen

Asphaltbinder einbauen
Asphaltbinder: 'Mischgutart AC 16 B S'
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Bindemittel: '25/55-55'
Schichtdicke: '50' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle / Dachprofil gemäß Querschnitt: 
'2,5 %'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

300,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0024 Asphaltbinder einbauen

Asphaltbinder einbauen
Asphaltbinder: 'Mischgutart AC 16 B S'
Bindemittel: '25/55-55'
Schichtdicke: '55' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle / Dachprofil gemäß Querschnitt: 
'2,5 %'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.400,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0025 Bindemittel aufsprühen

Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion 'C60BP4-S'
Ansprühmenge: '200' g/m²
Vor Einbau: 'Asphaltdeckschicht'
Einbauort: 'Randbereich, Fahrgasse'
Unterlage: 'Asphalt'
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

350,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0026 Asphaltdeckschicht einbauen

Asphaltdeckschicht einbauen
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Asphaltdeckschicht ' MA 8 S'
Bindemittel: '20/30'
Schichtdicke: '35' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle  / Dachprofil gemäß Querschnitt:
'2,5 %'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Deckschichten
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.700,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0027 Halbstarre Deckschicht HD 16  herst.

Halbstarre Deckschicht HD 16 aus einem hohlraumreichen
Traggerüst aus Asphaltmischgut ATG 16 und einem Ver-
füllmörtel in zwei Arbeitsgängen nach Unterlagen des AG
herstellen. Fugen der Unterlage übernehmen. Asphalt-
traggerüst ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Hohl-
raumgehalt des Asphalttraggerüstes 25 Vol.-v.H. bis 30
Vol.-v.H. Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 18. Korn-
formkennzahl höchstens 10. Hohlräume des Asphalttragge-
rüstes mit Verfüllmörtel vollständig verfüllen. Ver-
füllmörtel mit Größtkorn von höchstens 0,25 mm. Fest-
mörtel mit folgenden Eigenschaften bei Erstprüfung:
Schwindmaß im Festmörtel höchstens 5 mm/m. Biegezugfes-
tigkeit nach drei Tagen mindestens 10 MPa. Biegezugfes-
tigkeit nach 28 Tagen mindestens 12 MPa. Druckfestig-
keit nach drei Tagen mindestens 65 MPa. Druckfestigkeit
nach 28 Tagen mindestens 100 MPa. Überschussmörtel
durch scharfes Abziehen über die Gesteinsköpfe entfer-
nen und nach Wahl des AN verwerten. Halbstarre Deck-
schicht im frischen Zustand mit Betonnachbehandlungs-
mittel als Verdunstungsschutz nachbehandeln.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 bis
Bk1,8.
Einbaudicke des Asphalttraggerüstes = 5 cm einschlie-
ßlich Abdichtung.
Bindemittel = 50/70, Bindemittelträger mindestens 0,2
M.-v.H.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 90/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC '90.
Einbau in Teilflächen sowie zeitlich versetzten Bauphasen ist
einzukalkulieren.
Infolge der Bauphasen ist ein mehrmaliges Anfahren der
Maschinentechnik einzukalkulieren.
 Halbstarre Deckschicht in zwei Arbeitsgängen herstellen.
1. Arbeitsgang
Herstellen eines hohlraumreichen Asphalttraggerüsts.
Asphalttraggerüst ATG 16 gemäß Merkblatt für die Herstellung
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von Halbstarren Deckschichten, Tabelle 1: Asphalttraggerüst
liefern, maschinell einbauen und statisch unter Verwendung
einer 4 t bis 6 t Glattmantelwalze verdichten. Das
Asphalttraggerüst ist höhengleich an angrenzende Flächen
(auch Rinnen und Einbauten) anzuschließen. Der Handeinbau
ist auf ein Minimum zu reduzieren.
2. Arbeitsgang:
Vollständiges Verfüllen der Hohlräume des Asphalttraggerüsts
mit Fließmörtel nach Abkühlung des ATG in vollem Querschnitt
der Einbaudicke auf < 30 °C. Die Verfüllung hat vibrationsfrei
erfolgen. Angrenzende Bauteile sind vor Verschmutzung zu
schützen.
Überschussmörtel ist durch scharfes Abziehen über die
Gesteinsköpfe zu entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
Anforderungen an den Mörtel:
Gemäß Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren
Deckschichten.
Tabelle 2: Mörtel für Halbstarre Deckschichten.
Die Aufbereitung des Frischmörtels hat nach den
Verarbeitungsrichtlinien des Mörtelherstellers zu erfolgen

Die Regeln und Hinweise des "Merkblatt für die Herstellung von Halbstarren 
Deckschichten" (Ausgabe 2022) sind zu beachten.'

200,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0028 Abdichten

Öffnungen in Borden, Rinnen und Entwässerungseinrichtungen
sind im Anschlussbereich der Halbstarren Deckschicht mit
geeigneten Materialien, beispielsweise hitzebeständigem
Silikon oder Magermischung Sand/Zement so abzudichten,
dass kein Mörtel abfließen kann.

150,000  m _____________ _____________

04.03.03.0029 Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht (staubfrei)

Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht (staubfrei)
Entfernen vorhandener Schlämme- und Bitumenschicht bis zur
Freilegung der Gesteinskörnungsstruktur des
Asphalttraggerüstes, ohne dieses zu zerstören.
Die Hotspotbildung in der Strahlbahmitte ist so gering wie
möglich zu halten. Die Strahlbahnen sind gerade zu halten
bzw.
Kurven entsprechend der geometrischen Flächenform
anzupassen. Soweit es die geometrischen Flächenform erlaubt,
ist der Überlappungsbereich auf ein Minimum (max. 2cm) zu
reduzieren.

200,000  m2 _____________ _____________
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04.03.03.0030 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk1,8 Dicke 4 cm Bitumen 50/70

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,8.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

150,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0031 Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten

Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten
Bearbeitung der Oberfläche gemäß Verfahren A
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch heiße 
Oberfläche aufbringen. Abstreumaterial mit Gummirad- 
und / oder Glattmantelwalze eindrücken.
Materialmenge12 bis 15 kg/m2'
Lieferkörnung 2/5
Gesteinskörnung aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Gussasphaltdeckschicht.
Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht 
gebundenes und gelöstes Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.

200,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0032 Asphaltdeckschicht (Gussasphalt aufgehellt) bearbeiten

Asphaltdeckschicht (Gussasphalt aufgehellt) bearbeiten
Bearbeitung der Oberfläche gemäß Verfahren A
Abstreumaterial - aufgehellter Edelsplitt, leicht bituminiert, auf 
die noch heiße Oberfläche aufbringen. Abstreumaterial mit 
Gummirad- und / oder Glattmantelwalze eindrücken.
Materialmenge 5 bis 8 kg/m2'
Lieferkörnung 2/5
Splittüberschuss entfernen,
(es ist auch der Einsatz von farblos ummanteltem Splitt
möglich, hier ist die Aufhellung sofort sichtbar, bei bituminierten
Splitt tritt der Effekt erst mit der Nutzung ein)
Gesteinskörnung aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Gussasphaltdeckschicht.
Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht gebund- 
enes und gelöstes Material aufnehmen und nach Wahl des AN 
verwerten.

1.500,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0033 Asphalttragdeckschicht einbauen
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Asphalttragdeckschicht einbauen
Asphalttragdeckschicht: 'Mischgutart AC 16 TD'
Bindemittel: '50/70'
Schichtdicke: '100' mm
Einbauort: 'Gleisbereich, Mittelachse, Randbereich'
auszuführendes Gefälle/Dachprofil: '2,5' %
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Tragschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

1.000,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0034 Zwickel an Gleiskonstruktion verfüllen

Zwickel an Gleiskonstruktion verfüllen
Verfüllen an den spitzwinklig zusammenlaufenden
Schienen (Zwickel) der Gleiskonstruktion bis zu einem
Spreizmaß von 30 cm mehrlagig mit Gussasphalt
Asphalt MA 8 S 20/30
Länge 50 bis 70 cm, Breite 30 cm spitzzulaufend, Einbauhöhe  
13 bis 16 cm

3,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0035 Deckschicht an Zwickel der Gleiskonstruktion aufbringen

Deckschicht an Zwickel der Gleiskonstruktion aufbringen
Ausgießen an den spitzwinklig zusammenlaufenden Schienen 
(Zwickel) der Gleiskonstruktion bis zu einem Spreizmaß von 
30 cm mit einer zweikomponentigen Polyurethan-
Vergussmasse auf eine Unterlage aus mehrlagigen 
Gussasphalt.
Einschließlich Flächen säubern und mit einem geeignetem 
Primer vorbereiten.
Länge 50 bis 70 cm, Breite 30 cm spitzzulaufend, Einbauhöhe  
4 cm
Fabrikat/Typ: Icosit KC 340/65
Hersteller: SIKA Deutschland GmbH

3,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0036 Abstreuung Icosit-Oberfläche an Zwickeln

Abstreuung Icosit-Oberfläche an Zwickeln
Oberfläche der Icositschicht an den spitzwinklig
zusammenlaufenden Schienen (Zwickel) an den
Gleiskonstruktionen mit Splitt abstreuen.
Abstreuung während noch ausreichend Klebewirkung
des Icositmaterials vorhanden ist.
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Abstreumaterial: Splitt 2/5
Klebefreie Icositoberfläche abkehren und nicht
gebundenes und gelöstes Abstreumaterial aufnehmen und nach 
Wahl des AN verwerten.

3,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0037 Schotterrampe herstellen

Schotterrampe herstellen
Herstellung von Schotterrampen am Überweg aus Gleisschotter
Körnung: 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Breite der Rampe '300 bis 750' cm, 
Höhe '0 bis 25' cm

30,000  m3 _____________ _____________

04.03.03.0038 Verbinder / Kabel mit Schotter abdecken

Verbinder / Kabel mit Schotter abdecken
Im offenen Gleisbereich freiliegende Kabel, Gleis- und 
Schienenquerverbinder usw. mit Gleisschotter abdecken
Körnung: 31,5/63
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Abdeckung als Diebstahl- und Vandalismusschutz
Abgerechnet wird pro Stück Verbinder / Kabel 

10,000  St _____________ _____________

04.03.03.0039 Fuge herstellen und ausräumen

Fuge herstellen und ausräumen
Fuge mit zwangsgeführtem Fugenschneider nachträglich 
herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Asphaltdeckschicht aus ' Gussasphalt' 
zwischen Gleisrandstreifen und Fahrbahn, 
Fugenbreite: 10 mm
Fugentiefe: '35' mm

800,000  m _____________ _____________

04.03.03.0040 Fuge mit Bitumenvergussmasse füllen

Fuge mit Bitumenvergussmasse füllen
Fuge zwischen Gleisrandstreifen und Straße, Fugenspalt mit 
Druckluft säubern und trocknen, Fugenwandung mit Voran- 
strichmittel vorbehandeln, danach mit bituminöser 
Vergussmasse füllen 
Fugenbreite: 10 mm
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Fugentiefe: '35' mm
Fugenraum randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit 
vorbituminiertem Sand,  Körnung 1/3 abstreuen.

800,000  m _____________ _____________

04.03.03.0041 Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen

Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen
Seite: 'fahrkopfseitig'
Längsfuge an Rillenschiene Profil 60R2
mit Spezialfräsmaschine fräsen  und bituminöser Fugenmasse 
vergießen.
Das Fräsgut nach Wahl des AN verwerten.
Die Fugen sind vor Vergussarbeiten auszublasen und die 
anfallenden Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fugenbreite: '55' mm
Fugentiefe: '35' mm
Verguss: 'bis 5 mm unter Schienenkopfaußenkante'
Die Metallflanke 'des Fahrkopfes' mit einem geeigneten 
Verfahren  metallisch blank vorbehandeln (es müssen alle 
haftungsmindernden Medien entfernt werden).
Unmittelbar nach der Vorbehandlung der Metallflächen ist ein 
der Vergusstemperatur entsprechender, standfester Epoxid- 
harzprimer auf die vorbehandelten Metallflächen aufzutragen 
(Menge nach Herstellervorschrift).
Zur Sicherstellung einer Zweiflankenhaftung sind auf dem 
Fugengrund geeignete Trennstreifen aus Geotextil, 
Bitumenpapier o. ä. zu verlegen.
Anschließend ist der Primer mit feuergetrocknetem Quarzsand 
(0,7 – 1,2 mm) im Überschuss abzustreuen.
Nach Aushärtung des Primers und Reinigung der Fugenräume, 
einschließlich Entfernung und Verwertung der überschüssigen 
Stoffe nach Wahl des AN, werden alle Flanken ein zweites Mal 
mit Primer versehen und die Fugen mit bitumenhaltiger 
Heißvergussmasse nach ZTV Fug-StB nach den 
Ausführungsanweisungen des Systemanbieters vergossen. 
Materialien:
Vergussmasse: heiß verarbeitbare bitumenhaltige 
Schienenfugenmasse für 'elastische Lagerungsart der Schiene 
(maximale Einsenkung der Schiene 0,70 mm'
Primer: auf Vergussmasse abgestimmter Primer und 
Reinigungsmittel
Alle verwendeten Materialien müssen systemisch aufeinander 
abgestimmt sein.

2.800,000  m _____________ _____________

04.03.03.0042 Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen

Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen
Seite: 'fahrkopfseitig'
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Längsfuge an Rillenschiene Profil 60R2
mit Spezialfräsmaschine fräsen  und bituminöser Fugenmasse 
vergießen.
Das Fräsgut nach Wahl des AN verwerten.
Die Fugen sind vor Vergussarbeiten auszublasen und die 
anfallenden Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fugenbreite: '55' mm
Fugentiefe: '40' mm
Verguss: 'bis 5 mm unter Schienenkopfaußenkante'
Die Metallflanke 'des Fahrkopfes' mit einem geeigneten 
Verfahren  metallisch blank vorbehandeln (es müssen alle 
haftungsmindernden Medien entfernt werden).
Unmittelbar nach der Vorbehandlung der Metallflächen ist ein 
der Vergusstemperatur entsprechender, standfester Epoxid- 
harzprimer auf die vorbehandelten Metallflächen aufzutragen 
(Menge nach Herstellervorschrift).
Zur Sicherstellung einer Zweiflankenhaftung sind auf dem 
Fugengrund geeignete Trennstreifen aus Geotextil, 
Bitumenpapier o. ä. zu verlegen.
Anschließend ist der Primer mit feuergetrocknetem Quarzsand 
(0,7 – 1,2 mm) im Überschuss abzustreuen.
Nach Aushärtung des Primers und Reinigung der Fugenräume, 
einschließlich Entfernung und Verwertung der überschüssigen 
Stoffe nach Wahl des AN, werden alle Flanken ein zweites Mal 
mit Primer versehen und die Fugen mit bitumenhaltiger 
Heißvergussmasse nach ZTV Fug-StB nach den 
Ausführungsanweisungen des Systemanbieters vergossen. 
Materialien:
Vergussmasse: heiß verarbeitbare bitumenhaltige 
Schienenfugenmasse für 'elastische Lagerungsart der Schiene 
(maximale Einsenkung der Schiene 0,70 mm'
Primer: auf Vergussmasse abgestimmter Primer und 
Reinigungsmittel
Alle verwendeten Materialien müssen systemisch aufeinander 
abgestimmt sein.

70,000  m _____________ _____________

04.03.03.0043 Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen

Längsfuge an Rillenschiene fräsen und vergießen
Seite: 'leitschienenseitig'
Längsfuge an Rillenschiene Profil 60R2
mit Spezialfräsmaschine fräsen  und bituminöser Fugenmasse 
vergießen.
Das Fräsgut nach Wahl des AN verwerten.
Die Fugen sind vor Vergussarbeiten auszublasen und die 
anfallenden Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fugenbreite: '35' mm
Fugentiefe: '35' mm
Verguss: 'bis 3 mm unter Leitschienenoberkante'
Die Metallflanke 'der Leitschiene' mit einem geeigneten 
Verfahren  metallisch blank vorbehandeln (es müssen alle 
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haftungsmindernden Medien entfernt werden).
Unmittelbar nach der Vorbehandlung der Metallflächen ist ein 
der Vergusstemperatur entsprechender, standfester Epoxid- 
harzprimer auf die vorbehandelten Metallflächen aufzutragen 
(Menge nach Herstellervorschrift).
Zur Sicherstellung einer Zweiflankenhaftung sind auf dem 
Fugengrund geeignete Trennstreifen aus Geotextil, 
Bitumenpapier o. ä. zu verlegen.
Anschließend ist der Primer mit feuergetrocknetem Quarzsand 
(0,7 – 1,2 mm) im Überschuss abzustreuen.
Nach Aushärtung des Primers und Reinigung der Fugenräume, 
einschließlich Entfernung und Verwertung der überschüssigen 
Stoffe nach Wahl des AN, werden alle Flanken ein zweites Mal 
mit Primer versehen und die Fugen mit bitumenhaltiger 
Heißvergussmasse nach ZTV Fug-StB nach den 
Ausführungsanweisungen des Systemanbieters vergossen. 
Materialien:
Vergussmasse: heiß verarbeitbare bitumenhaltige 
Schienenfugenmasse für 'elastische Lagerungsart der Schiene 
(maximale Einsenkung der Schiene 0,70 mm'
Primer: auf Vergussmasse abgestimmter Primer und 
Reinigungsmittel
Alle verwendeten Materialien müssen systemisch aufeinander 
abgestimmt sein.

3.000,000  m _____________ _____________

04.03.03.0044 Protokollierung der Herstellung von Schienenlängsfugen

Protokollierung der Herstellung von Schienenlängsfugen
Die Arbeitsschritte zur Herstellung der Schienenlängsfugen sind 
fortlaufend zu dokumentieren.
Dazu sind die Fugenformulare gemäß Anlage in der
Leistungsbeschreibung zu verwenden. Es muss jeweils pro
Gleis mindestens ein Protokoll erstellt werden für Fugen die im
zeitlichen Zusammenhang und unter gleichen
Einbaubedingungen hergestellt werden. Werden die Fugen im
Gleis zeitversetzt und / oder unter geänderten
Einbaubedingungen hergestellt, ist dies erneut separat zu
protokollieren. Die Kontrolle und Freigabe erfolgt jeweils durch
die Bauüberwachung.
Die Protokolle sind dem AG digital als PDF-Dateien zu 
übergeben.

6,000  St _____________ _____________

04.03.03.0045 Längs- und Querfugen um Einbauten fräsen und vergießen

Längs- und Querfugen um Einbauten fräsen und vergießen
Längs- und Querfugen im Gleisbereich um Einbauten (u.a. 
Schienenentwässerungskästen) in Asphaltdeckschicht aus 
'Gussasphalt' fräsen und bituminös vergießen.
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Das Fräsgut nach Wahl des AN verwerten.
Die Fugen sind vor Vergussarbeiten auszublasen und die 
anfallenden Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fugen 20 mm breit und '35' mm tief.

100,000  m _____________ _____________

04.03.03.0046 Gleisanschlusskasten elastisch lagern

Gleisanschlusskasten elastisch lagern
Gleisanschlusskasten ist lückenlos mit einem elastischen und 
elektrisch isolierenden (streustromisoliert) Material zu 
beschichten / umschließen. 
Dabei darf die Ausführung eines Fugenvergusses der 
umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor,
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden.
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.
Die elastische Lagerung bezieht sich nicht auf die 
schienenseitige Flanke und die Auflagefläche des Kastens.

14,000  St _____________ _____________

04.03.03.0047 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
Einzellängen bis 20,00 m.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Aufweiten durch Fräsen.

210,000  m _____________ _____________

04.03.03.0048 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Aufweiten durch Fräsen.

270,000  m _____________ _____________
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04.03.03.0049 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
Einzellängen über 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Aufweiten durch Fräsen.

150,000  m _____________ _____________

04.03.03.0050 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
Einzellängen bis 20,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Aufweiten durch Fräsen.

50,000  m _____________ _____________

04.03.03.0051 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Aufweiten durch Fräsen.

140,000  m _____________ _____________

04.03.03.0052 Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst .

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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575,000  m _____________ _____________

04.03.03.0053 Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst .

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

110,000  m _____________ _____________

04.03.03.0054 Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst .

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

60,000  m _____________ _____________

04.03.03.0055 Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst .

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

75,000  m _____________ _____________

04.03.03.0056 Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'Geh -und Radwege Rutschwiderstand SRT Wert mind. 65'
Format für Rastermaß '25 x 25 x 8 cm.'
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Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Läuferverband verlegen.

120,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0057 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton Dicke 6-8 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten bis 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

60,000  m _____________ _____________

04.03.03.0058 Gleisschotter in Randbereich einbauen

Gleisschotter in Randbereich einbauen
Einbaudicke: ca. 8-12 cm
Körnung: 31,5/63
Gleisschotter profilgerecht im Randbereich einbauen
Baustoffgemisch aus ''natürlichen Gesteinskörnungen
und ohne RC Baustoffe''
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim
Herstellen der Schicht ohne Bindemittel
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen,
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Kabelschächte
Gleisborde, Borde und dgl.

10,000  m3 _____________ _____________

04.03.03.0059 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr pH 4-9 GRK 4 ...

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'im Randstreifen Gleis'
Abgerechnet wird die überdeckte Trennfläche.
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100,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0060 Deckschicht ohne Bindem. herst. Dicke 5,0 cm

Deckschicht ohne Bindemittel herstellen.
In Verkehrsflächen Randbereich Gleis
Baustoffgemisch Steinsand 0/5
Einbaudicke = 5 cm.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen und ohne 
RC-Baustoffe.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim
Einbauen der Schichten ohne Bindemittel.
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen,
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Kabelschächte
Gleisborde, Borde und dgl.

100,000  m2 _____________ _____________

04.03.03.0061 Sandgeschlämmte Schotterdecke einbauen

Sandgeschlämmte Schotterdecke einbauen
und mit Steinsandabdeckung, '5' cm dick, versehen.
Gesamtdicke '20 ' cm
Baustoffgemisch Schotter: '0/45'
Baustoffgemisch Steinsand: '0/8'
Baustoffgemisch aus 'natürlichen Gesteinskörnungen' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

480,000  m2 _____________ _____________

Summe 04.03.03 Oberflächenbefestigung _____________
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04.03.04 Entwässerung
Entwässerung

04.03.04.0001 Boden für Drainagegraben profilgerecht ausheben und verwerten

Boden für Drainagegraben profilgerecht ausheben und 
verwerten
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Planum.
Boden der Homogenbereiche 'E1, E2, E3' ausbauen.
Zuordnungswert nach LAGA  'bis > Z 2 bzw. bis > W 2 gem. 
der Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von 
Baustoffrecyclingmaterial des SMUL.'
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind 
einzukalkulieren. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Aushub aufnehmen und laden.  
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 0,70 m
Grabenbreite'0,40' m
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von '10' m³ 
Fördermenge mal '2,00' m Förderhöhe je Stunde und Haltung 
ausführen.
Gesamten Aushub nach Wahl des AN verwerten.

310,000  m _____________ _____________

04.03.04.0002 Geotextil in Drainagegraben einbauen

Geotextil in Drainagegraben einbauen
Auskleidung Sohle und Wand des Drainagegrabens mit 
Geotextil, einschließlich Zuschneiden des Geotextils.
Material: zugfester Vliesstoff, > '150' g/m²
Geotextilrobustheitsklasse GRK '3' oder höher
Durchlässigkeitswert kf mind. 0,1 cm/s, wirksame 
Öffnungsweite (DW) 0,05 bis 0,1 mm, Überlappung mindestens 
500 mm
Abrechnung nach bedeckter Fläche.

440,000  m2 _____________ _____________

04.03.04.0003 Filterkies einbauen

Filterkies einbauen
Filterkies nach Verlegen der Drainageleitung im Graben 
einbauen und verdichten.
Material: 'Körnung 16/32'

50,000  m3 _____________ _____________

04.03.04.0004 Drainageleitung DN 150 einbauen

Drainageleitung einbauen
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Rohrmaterial: Teilsickerrohr DN 150 mit glatter Steckmuffe aus 
PE-HD nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. 
Leitung zum Schacht.
Auflager aus bindigem Boden 5 cm dick herstellen und 
den Graben beiderseits des Rohres bis zur Oberkante des 
dichten Rohrteiles mit bindigem Boden auffüllen und verdichten.

310,000  m _____________ _____________

04.03.04.0005 Drainagekontrollschacht einbauen

Drainagekontrollschacht einbauen
Kontrollschacht aus Kunststoff (Ausschluss PVC) DN 400, 
geeignet für Verkehrslast SLW 60
Schachthöhe bis max.: '1,75' m
Der Schacht besteht aus:
- Abdeckung aus Gusseisen, DN 400, Klasse D 400, 
Ausführung mit Ventilation
- Betonauflageringen DN 400, verschiebesicher, passend zur 
Gussabdeckung
- Schachtverlängerungsrohr mit angeformter Muffe bzw. lose 
beigefügter Verbindungsmuffe
- Schachtboden als Fließgerinne
Nennweite der Sickerleitung DN 150 aus PE-HD
Anzahl der Rohranschlüsse: '2' Stück
Abgänge in '180°' Anordnung
Kontroll- und Spülschacht als Revisionszugang für Sicker- 
leitungen fachgerecht einbauen, einschließlich Ausführung 
erforderlicher Erd- und Bettungsarbeiten. 
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche 'E1, E2, E3' 
ausführen.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

3,000  St _____________ _____________

04.03.04.0006 Drainagekontrollschacht einbauen

Drainagekontrollschacht einbauen
Kontrollschacht aus Kunststoff (Ausschluss PVC) DN 400, 
geeignet für Verkehrslast SLW 60
Schachthöhe bis max.: '1,75' m
Der Schacht besteht aus:
- Abdeckung aus Gusseisen, DN 400, Klasse D 400, 
Ausführung mit Ventilation
- Betonauflageringen DN 400, verschiebesicher, passend zur 
Gussabdeckung
- Schachtverlängerungsrohr mit angeformter Muffe bzw. lose 
beigefügter Verbindungsmuffe
- Schachtboden als Fließgerinne
Nennweite der Sickerleitung DN 150 aus PE-HD
Anzahl der Rohranschlüsse: '2' Stück
Abgänge in '90°' Anordnung

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2728 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.04.0006) ... Übertrag  _____________ 

Kontroll- und Spülschacht als Revisionszugang für Sicker- 
leitungen fachgerecht einbauen, einschließlich Ausführung 
erforderlicher Erd- und Bettungsarbeiten. 
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche 'E1, E2, E3' 
ausführen.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0007 Drainagekontrollschacht einbauen

Drainagekontrollschacht einbauen
Kontrollschacht aus Kunststoff (Ausschluss PVC) DN 400, 
geeignet für Verkehrslast SLW 60
Schachthöhe bis max.: '1,75' m
Der Schacht besteht aus:
- Abdeckung aus Gusseisen, DN 400, Klasse D 400, 
Ausführung mit Ventilation
- Betonauflageringen DN 400, verschiebesicher, passend zur 
Gussabdeckung
- Schachtverlängerungsrohr mit angeformter Muffe bzw. lose 
beigefügter Verbindungsmuffe
- Einlaufrost mit Schmutzfangeimer
- Schachtboden als Fließgerinne
Nennweite der Sickerleitung DN 150 aus PE-HD
Anzahl der Rohranschlüsse: '3' Stück
Abgänge in ' 90° und 180°' Anordnung
Kontroll- und Spülschacht als Revisionszugang für Sicker- 
leitungen fachgerecht einbauen, einschließlich Ausführung 
erforderlicher Erd- und Bettungsarbeiten. 
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche 'E1, E2, E3' 
ausführen.
Auflager aus Kiessand, 10 cm dick, herstellen.

5,000  St _____________ _____________

04.03.04.0008 Fertigteil- Schacht herst.,m. Erdarb.

Fertigteil-Schacht als Absetzschacht mit Schachthals 
einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. 
Erforderliche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m
Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweiläufig
nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,50 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
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Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastübertragungsring.
Schachtsohle: Schachtboden als Schlammfang ohne Gerinne.
Erforderliche Erdarbeiten im Homogenbereich 'E1, E2, E3' 
ausführen
Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten. 
Zuordnungswert gemäß LAGA bis ' Z1.2'
Abfallschlüsselnr.: '170504'

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0009 Schachtkennzeichnungsschilder anbringen

Schachtkennzeichnungsschilder anbringen
Kennzeichnung bestehend aus einem Schild gemäß 
"TR_03_01_08_01_Schachtnummernschild" auf dem 
Schachthals in Betonschächten, gemauerten Schächten oder 
Kunststoffschächten aus Edelstahl montieren einschließlich aller 
erforderlichen rostsicheren Befestigungsmaterialien (kein 
Kleben!)
Schilder 10 cm unter Oberkante Schachthals befestigen.
Die Nummerierung (verschiedene Beschriftungen) ist der 
Ausführungsplanung zu entnehmen und diese nochmals vor 
Fertigung durch den AG bestätigen zu lassen.
Schachtnummern: 'DKS 1: S1100100'

10,000  St _____________ _____________

04.03.04.0010 Mechanische Rückstauklappe einbauen

Mechanische Rückstauklappe einbauen
in Anschlussleitung unmittelbar hinter dem Schachtanschluss.  
Rohr DN '150'
aus 'PE-HD'

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0011 Rinne aus Betonformsteinen herst.

Rinne aus Betonformsteinen herstellen.
Formstein = Rinnenplatte, Breite = 30 cm, Dicke = 14
cm.
Fundament und Rückenstütze 'Fundamentbeton C 20/25, 20 cm dick '
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
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E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

140,000  m _____________ _____________

04.03.04.0012 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Rinne

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Rinne.

30,000  St _____________ _____________

04.03.04.0013 Anpassung von Rinnen herstellen Straßenablauf  beidseitig

Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stück Einbauteil.
Einbauteil = Straßenablauf.
Rinnenbreite bis 35 cm.
Anpassung beidseits des Einbauteils.

8,000  St _____________ _____________

04.03.04.0014 Anpassung von Rinnen herstellen  einseitig

Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stück Einbauteil.
Einbauteil 'Straßenablauf, Gleisentwässerungskette '
Rinnenbreite bis 35 cm.
Anpassung an einer Seite des Einbauteils.

2,000  St _____________ _____________

04.03.04.0015 Str.Ablauf Kunstst. einb.

Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten aus-
führen und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert
vergütet.
Bodenteil mit 1 Zulaufmöglichkeiten, DN 150.
Einschließlich Auslaufstutzen DN 150
Ablauftiefe: bis 1,25 m ab Gerinneoberkannte
Für Aufsatzform 300 x 500 mm 
Homogenbereich E1, E2, E3
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Geieigneten Baustoff 
nach  zum Verfüllen liefern, einbauen und verdichten. 
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
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2,000  St _____________ _____________

04.03.04.0016 Str.Ablauf Kunstst. einb.

Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten aus-
führen und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert
vergütet.
Bodenteil mit 2 Zulaufmöglichkeiten, DN 150.
Einschließlich Auslaufstutzen DN 150
Ablauftiefe: bis 1,25 m ab Gerinneoberkannte
Für Aufsatzform 300 x 500 mm 
Homogenbereich E1, E2, E3
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Geieigneten Baustoff 
nach  zum Verfüllen liefern, einbauen und verdichten. 
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0017 Str.Ablauf Kunstst. einb.

Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten aus-
führen und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert
vergütet.
Bodenteil mit Auslaufstutzen DN 150
Ablauftiefe: bis 1,25 m ab Gerinneoberkannte
Für Aufsatzform 300 x 500 mm 
Homogenbereich E1, E2, E3
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Geieigneten Baustoff 
nach  zum Verfüllen liefern, einbauen und verdichten. 
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

9,000  St _____________ _____________

04.03.04.0018 Str.Ablauf Kunstst. einb.

Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten aus-
führen und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert
vergütet.
Bodenteil mit Auslaufstutzen DN 150
Ablauftiefe: bis 1,25 m ab Oberkante Gelände
Für Aufsatzform 500 x 500 mm 
Homogenbereich E1, E2, E3
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Geieigneten Baustoff 
nach  zum Verfüllen liefern, einbauen und verdichten. 
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
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7,000  St _____________ _____________

04.03.04.0019 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen.

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.

16,000  St _____________ _____________

04.03.04.0020 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.

7,000  St _____________ _____________

04.03.04.0021 Kastenrinne einbauen Klasse D 400

Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstücke und An-
schlussleitungen werden gesondert vergütet.
Klasse D 400.
Nenngröße 300.
Innengefälle der Rinne 0,5 v.H.
Rinne aus Betonfertigteilen.
Umgebende Fläche = Asphalt.
Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Rückenstütze, 15
cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.
Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, bei-
de feuerverzinkt, verschließbar.
Schlitzweite bis 18 mm.

4,000  m _____________ _____________

04.03.04.0022 Formstück f. Kastenrinne einb. (Zul.)

Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden
Rinne.
Formstück = Endstück als Einlaufkasten mit Schlammeimer
und Ablauf. Anschluss an weiterführende Entwässerungs-
leitung herstellen.
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Abflussrohr DN/ID 150.

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0023 Formstück f. Kastenrinne einb. (Zul.)

Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden
Rinne.
Formstück = Endstück.

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0024 Schienenentwässerungskasten einbauen

Schienenentwässerungskasten einbauen
Schienenentwässerungskasten einbauen sowie fachgerecht an 
der Schiene, einschließlich Schienenbohrung, montieren.
Entwässerungskasten für Schienenprofil 60R2
Der Einbau erfolgt gemäß Einbauanleitung des Herstellers. 
Abmessungen: L x B x H max. 265 mm x 198 mm x 165 mm,  
Anschlussstutzen Durchmesser und Höhe bis 100 mm, 
Abdeckung verschraubt, 150 mm x 130 mm, mit 3 Schlitzen 
100 mm x 20 mm mit 15 mm Abstand zueinander, Loch in Mitte 
des Mittelschlitzes mit 35 mm Durchmesser, für die 
Belastungsklassen D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung 
durch den motorisierten Individualverkehr.
Einbauort: in Gleisachse 
Der Kasten ist, inklusive des Sattelstückes, lückenlos mit einem 
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten. 
Dabei darf die Ausführung eines Fugenvergusses  der 
umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor, 
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden. 
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Hersteller: Riecken Maschinenbau GmbH

70,000  St _____________ _____________

04.03.04.0025 Gleisentwässerungskasten einbauen

Gleisentwässerungskasten einbauen
Gleisentwässerungskasten einbauen sowie fachgerecht am 
Gleis, einschließlich Schienenbohrung, montieren.
Entwässerungskasten für Schienenprofil 60R2
Abmessungen: L x B X H mm, passend für  Spurweite 1458 mm 
x 230 mm x  200 mm (an Kastenmitte)
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Gefälle im Kasten zur Kastenmitte, Entwässerungsabgang 
mittig, Anschlussstutzen Durchmesser bis 100 mm
Abdeckung verschweißt, mit 3 Reihen Längsschlitze,  Abstand 
zwischen den einzelnen Schlitzen einer Reihe 50 mm, 
Einzelschlitzgröße 200 mm x 20 mm, je ein Querschlitz 150 mm 
x 20 mm an den Enden des Kastens und ein Loch in der 
Deckelmitte mit 35 mm Durchmesser für die Belastungsklasse 
D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung durch den 
motorisierten Individualverkehr
Einbauort: quer in Gleisachse
Der Kasten ist, inklusive des Sattelstückes, lückenlos mit einem
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten 
und durch systemisch abgestimmte elektrisch isolierende und 
dauerelastische Kunststoff-Sattelstücke mit dem Schienensteg 
zu verbinden. 
Dabei darf die Ausführung eines bituminösen Fugenvergusses 
der umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor,
Styrodur oder gleichwertig ( Dicke 10 mm ) zu umkleiden.
Die Gleisentwässerungskästen müssen mit ihrer Unterseite 
vollflächig auf dem Auflager aufliegen, sodass ein gleichmäßiger 
Lastabtrag erfolgen kann. Die Einfederung mit der Schiene 
erfolgt ausschließlich an den Wasserfangrinnen.
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material. 
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Fabrikat/Typ: K40-Gl-S-60R2-1458
Hersteller: Riecken Maschinenbau GmbH

8,000  St _____________ _____________

04.03.04.0026 Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten einbauen

Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten 
einbauen
Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskästen 
verschiedener Längen als Linienentwässerung einbauen sowie 
fachgerecht am Gleis, einschließlich Schienenbohrung, 
montieren. 
Entwässerungsrinne für Schienenart: 60R2
Abmessungen:
1 x Gleisentwässerungskasten für Spurweite 1458 mm
1 x Randkasten A = 1160 mm
1 x Randkasten C = 1160 mm
B x H 230 mm x 200 mm (an Kastenmitte)
Gefälle im Kasten zur Kastenmitte, Entwässerungsabgang 
mittig
Anschlussstutzen Durchmesser bis 100 mm
Abdeckung verschweißt, mit 3 Reihen Längsschlitze, Abstand 
zwischen den einzelnen Schlitzen einer Reihe 50 mm, 
Einzelschlitzgröße 200 mm x 20 mm, je ein Querschlitz 150 mm 
x 20 mm an den Enden des Kastens und ein Loch in der 
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Deckelmitte mit 35 mm Durchmesser für die Belastungsklasse 
D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung durch den 
motorisierten Individualverkehr. 
Die Kästen sind, inklusive der Sattelstücke, lückenlos mit einem
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten 
und durch systemisch abgestimmte elektrisch isolierende und 
dauerelastische Kunststoff-Sattelstücke mit dem Schienensteg 
zu verbinden.
Einbauort: quer in Gleisachse
Dabei darf die Ausführung eines bituminösen Fugenvergusses 
der umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor,
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden.
Die Gleisentwässerungskästen müssen mit ihrer Unterseite 
vollflächig auf dem Auflager aufliegen, sodass ein gleichmäßiger 
Lastabtrag erfolgen kann. Die Einfederung mit der Schiene 
erfolgt ausschließlich an den Wasserfangrinnen. 
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Fabrikat/Typ: K40-Gl-S-60R2-1458

K40-GI-R-60R2-1160
K40-GI-R-60R2-1160

Hersteller: Riecken Maschinenbau GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0027 Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten einbauen

Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten 
einbauen
Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskästen 
verschiedener Längen als Linienentwässerung einbauen sowie 
fachgerecht am Gleis, einschließlich Schienenbohrung, 
montieren. 
Entwässerungsrinne für Schienenart: 60R2
Abmessungen:
1 x Gleisentwässerungskasten für Spurweite 1458 mm
1 x Randkasten A = 1570 mm
1 x Randkasten C = 1650 mm
B x H 230 mm x 200 mm (an Kastenmitte)
Gefälle im Kasten zur Kastenmitte, Entwässerungsabgang 
mittig
Anschlussstutzen Durchmesser bis 100 mm
Abdeckung verschweißt, mit 3 Reihen Längsschlitze, Abstand 
zwischen den einzelnen Schlitzen einer Reihe 50 mm, 
Einzelschlitzgröße 200 mm x 20 mm, je ein Querschlitz 150 mm 
x 20 mm an den Enden des Kastens und ein Loch in der 
Deckelmitte mit 35 mm Durchmesser für die Belastungsklasse 
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D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung durch den 
motorisierten Individualverkehr. 
Die Kästen sind, inklusive der Sattelstücke, lückenlos mit einem
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten 
und durch systemisch abgestimmte elektrisch isolierende und 
dauerelastische Kunststoff-Sattelstücke mit dem Schienensteg 
zu verbinden.
Einbauort: quer in Gleisachse
Dabei darf die Ausführung eines bituminösen Fugenvergusses 
der umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor,
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden.
Die Gleisentwässerungskästen müssen mit ihrer Unterseite 
vollflächig auf dem Auflager aufliegen, sodass ein gleichmäßiger 
Lastabtrag erfolgen kann. Die Einfederung mit der Schiene 
erfolgt ausschließlich an den Wasserfangrinnen. 

Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Fabrikat/Typ: K40-Gl-S-60R2-1458

K40-GI-R-60R2-1570
K40-GI-R-60R2-1650

Hersteller: Riecken Maschinenbau GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0028 Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten einbauen

Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten 
einbauen
Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskästen 
verschiedener Längen als Linienentwässerung einbauen sowie 
fachgerecht am Gleis, einschließlich Schienenbohrung, 
montieren. 
Entwässerungsrinne für Schienenart: 60R2
Abmessungen:
2 x Gleisentwässerungskasten für Spurweite 1458 mm
1 x Randkasten A = 1150 mm
1 x Mittelkasten B = 2360 mm
1 x Randkasten C = 1170 mm
B x H 230 mm x 200 mm (an Kastenmitte)
Gefälle im Kasten zur Kastenmitte, Entwässerungsabgang 
mittig
Anschlussstutzen Durchmesser bis 100 mm
Abdeckung verschweißt, mit 3 Reihen Längsschlitze, Abstand 
zwischen den einzelnen Schlitzen einer Reihe 50 mm, 
Einzelschlitzgröße 200 mm x 20 mm, je ein Querschlitz 150 mm 
x 20 mm an den Enden des Kastens und ein Loch in der 
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Deckelmitte mit 35 mm Durchmesser für die Belastungsklasse 
D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung durch den 
motorisierten Individualverkehr. 
Die Kästen sind, inklusive der Sattelstücke, lückenlos mit einem
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten 
und durch systemisch abgestimmte elektrisch isolierende und 
dauerelastische Kunststoff-Sattelstücke mit dem Schienensteg 
zu verbinden.
Einbauort: quer in Gleisachse
Dabei darf die Ausführung eines bituminösen Fugenvergusses 
der umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor,
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden.
Die Gleisentwässerungskästen müssen mit ihrer Unterseite 
vollflächig auf dem Auflager aufliegen, sodass ein gleichmäßiger 
Lastabtrag erfolgen kann. Die Einfederung mit der Schiene 
erfolgt ausschließlich an den Wasserfangrinnen. 
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Fabrikat/Typ: K40-Gl-S-60R2-1458

K40-GI-R-60R2-1150
K40-GI-M-60R2-2360
K40-GI-R-60R2-1170

Hersteller: Riecken Maschinenbau GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0029 Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten einbauen

Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskasten 
einbauen
Gleisentwässerungskette aus Gleisentwässerungskästen 
verschiedener Längen als Linienentwässerung einbauen sowie 
fachgerecht am Gleis, einschließlich Schienenbohrung, 
montieren. 
Entwässerungsrinne für Schienenart: 60R2
Abmessungen:
2 x Gleisentwässerungskasten für Spurweite 1458 mm
1 x Randkasten A = 1150 mm
1 x Mittelkasten B = 2360 mm
1 x Randkasten C = 1170 mm
B x H 230 mm x 200 mm (an Kastenmitte)
Gefälle im Kasten zur Kastenmitte, Entwässerungsabgang 
mittig
Anschlussstutzen Durchmesser bis 100 mm
Abdeckung verschweißt, mit 3 Reihen Längsschlitze, Abstand 
zwischen den einzelnen Schlitzen einer Reihe 50 mm, 
Einzelschlitzgröße 200 mm x 20 mm, je ein Querschlitz 150 mm 
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x 20 mm an den Enden des Kastens und ein Loch in der 
Deckelmitte mit 35 mm Durchmesser für die Belastungsklasse 
D 400 geeignet zur allseitigen Überfahrung durch den 
motorisierten Individualverkehr. 
Die Kästen sind, inklusive der Sattelstücke, lückenlos mit einem
elastischen und elektrisch isolierenden Material zu beschichten 
und durch systemisch abgestimmte elektrisch isolierende und 
dauerelastische Kunststoff-Sattelstücke mit dem Schienensteg 
zu verbinden.
Einbauort: quer in Gleisachse
Dabei darf die Ausführung eines bituminösen Fugenvergusses 
der umlaufenden Anschlussfugen nicht behindert werden.
In den Beton reichende Teile sind vollständig mit Styropor,
Styrodur oder gleichwertig (Dicke 10 mm) zu umkleiden.
Die Gleisentwässerungskästen müssen mit ihrer Unterseite 
vollflächig auf dem Auflager aufliegen, sodass ein gleichmäßiger 
Lastabtrag erfolgen kann. Die Einfederung mit der Schiene 
erfolgt ausschließlich an den Wasserfangrinnen. 
Ausfüllen (Um- und Unterfüllen) der Einbaulücken in den 
Tragschichten entsprechend der Gleisbauweise mit 
gebundenem bzw. ungebundenem Material.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.
Fabrikat/Typ: K40-Gl-S-60R2-1458

K40-GI-R-60R2-1150
K40-GI-M-60R2-2360
K40-GI-R-60R2-1170

Hersteller: Riecken Maschinenbau GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0030 Anschluss Entwässerungskasten herstellen

Anschluss für Schienenentwässerung herstellen
Art: 'Schienenentwässerungskasten'
Gem. Anlage „Anschluss Schienenentwässerung“
Verbindung zwischen den Anschlussstutzen der 2 Einzelkästen 
und der Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen.
pro Anschlussstelle i.M. 3 m Anschlussleitung aus KG-Rohr, 
DN/ID 100 verlegen, 
einschließlich erforderlicher Form- und Übergangsstücke je 
Anschlussstelle '3 Stück Bogen, 1 Stück Abzweig, 1 Stück 
Muffe, 2 Stück Passstück, 1 Stück Muffe' 
einschl. aller Erd-, Bettungs- und Verfüllarbeiten, 
Boden für die Leitungszone liefern, 
Verfüllung oberhalb der Leitungszone mit Boden des AN, Boden 
liefern, 
Aushub ist nach Wahl des AN zu verwerten.
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante.
Die weitere Fortführung der Anschlussleitung zum Schacht / 
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Rohrleitung und der Anschluss an den Schacht / Rohrleitung 
wird gesondert vergütet.

35,000  St _____________ _____________

04.03.04.0031 Anschluss Entwässerungskasten herstellen

Anschluss Entwässerungskasten herstellen
Art: 'Gleisentwässerungskasten'
Verbindung zwischen Anschlussstutzen der 2 Einzelkästen und 
der Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen.
pro Anschlussstelle i.M. 3 m Anschlussleitung aus KG-Rohr, 
DN/ID 100 verlegen, 
einschließlich erforderlicher Form- und Übergangsstücke '(1 
Stück Bogen, 1 Stück Abzweig, 1 Stück Muffe, 2 Stück 
Passstücke)' 
einschl. aller Erd-, Bettungs- und Verfüllarbeiten,
Boden für die Leitungszone liefern, 
Verfüllung oberhalb der Leitungszone mit Boden des AN, Boden 
liefern, 
Aushub ist nach Wahl des AN zu verwerten.
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante. 
Die weitere Fortführung der Anschlussleitung zum Schacht / 
Rohrleitung und der Anschluss an den Schacht / Rohrleitung 
wird gesondert vergütet.

4,000  St _____________ _____________

04.03.04.0032 Anschluss Gleisentwässerungskette herstellen

Anschluss Entwässerungskasten herstellen
Art: ' Gleisentwässerungskette mit 3 Entwässerungskästen'
Verbindung zwischen den Anschlussstutzen der 3 Einzelkästen 
und der
Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen.
4 m Anschlussleitung aus KG-Rohr, DN/ID 100 verlegen
einschließlich erforderlicher Form- und Übergangsstücke '(4 
Stück Bogen, 2 Stück Abzweig,
2 Stück Muffe, 4 Stück Passstück)' 
einschl. aller Erd-, Bettungs- und Verfüllarbeiten,
Boden für die Leitungszone liefern, 
Verfüllung oberhalb der Leitungszone mit Boden des AN, Boden 
liefern, 
Aushub ist nach Wahl des AN zu verwerten.
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante. 
Die weitere Fortführung der Anschlussleitung zum Schacht / 
Rohrleitung und der Anschluss an den Schacht / Rohrleitung 
wird gesondert vergütet.
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2,000  St _____________ _____________

POSITION ENTFÄLLT

04.03.04.0033 Anschluss Entwässerungskasten herstellen - ENTFÄLLT

 _____________ _____________

04.03.04.0034 Anschluss Gleisentwässerungskette herstellen

Anschluss Entwässerungskasten herstellen
Art: ' Gleisentwässerungskette mit 5 Entwässerungskästen'
Verbindung zwischen den Anschlussstutzen der 5 Einzelkästen 
und der Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen.
7 m Anschlussleitung aus KG-Rohr, DN/ID 100 verlegen
einschließlich erforderlicher Form- und Übergangsstücke '(6 
Stück Bogen, 4 Stück Abzweig, 4 Stück Muffe, 8 Stück 
Passstück)' 
einschl. aller Erd-, Bettungs- und Verfüllarbeiten,
Boden für die Leitungszone liefern, 
Verfüllung oberhalb der Leitungszone mit Boden des AN, Boden 
liefern, 
Aushub ist nach Wahl des AN zu verwerten.
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante.
Die weitere Fortführung der Anschlussleitung zum Schacht / 
Rohrleitung und der Anschluss an den Schacht / Rohrleitung 
wird gesondert vergütet.

2,000  St _____________ _____________

04.03.04.0035 Anschluss Weichenkasten herstellen

Anschluss Entwässerungskasten herstellen 
Art: 'Weichenkasten (einfach)'
Verbindung zwischen Anschlussstutzen des Kastens und der 
Anschlussleitung zum Schacht / Rohrleitung herstellen. 
1,5 m Anschlussleitung aus KG-Rohr, DN/ID 100 verlegen, 
einschließlich erforderlicher Form- und Übergangsstücke '(2 
Stück Bögen, 2 x Passstücke, 2 Stück Muffe)' 
einschl. aller Erd-, Bettungs- und Verfüllarbeiten,
Boden für die Leitungszone liefern, 
Aushub ist nach Wahl des AN zu verwerten.
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante. 
Die weitere Fortführung der Anschlussleitung zum Schacht / 
Rohrleitung und der Anschluss an den Schacht / Rohrleitung 
wird gesondert vergütet.
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2,000  St _____________ _____________

04.03.04.0036 Anschluss Weichenkasten herstellen

Anschluss Entwässerungskasten herstellen 
Art: 'Weichenkasten mit 3 Entwässerungskästen'
Verbindung zwischen den Anschlussstutzen der 3 
Entwässerungskästen und der Anschlussleitung zum Schacht / 
Rohrleitung herstellen. 
4 m Anschlussleitung aus KG-Rohr, DN/ID 100 verlegen, 
einschließlich erforderlicher Form- und Übergangsstücke '(4 
Stück Bögen, 2 Stück Abzweig, 2 Stück Muffe, 4 Stück 
Passstück)' 
einschl. aller Erd-, Bettungs- und Verfüllarbeiten,
Boden für die Leitungszone liefern, 
Aushub ist nach Wahl des AN zu verwerten.
Die Überdeckungshöhe der Entwässerungsleitung beträgt im 
Gleisbereich mindestens 1,20 m zur Schienenoberkante. 
Die weitere Fortführung der Anschlussleitung zum Schacht / 
Rohrleitung und der Anschluss an den Schacht / Rohrleitung 
wird gesondert vergütet.

2,000  St _____________ _____________

04.03.04.0037 Schlitz für Schienenentwässerung herstellen

Schlitz für Schienenentwässerung herstellen
Technologie i.d.R. Fräsen, eine andere Technologie ist möglich, 
Brennen der Schlitze ist unzulässig
Länge des Schlitzes in der Rille: 
für Schienenentwässerungskasten 120 mm
für Gleisentwässerungskasten 150 mm
Breite des Schlitzes in der Rille: 22 mm

98,000  St _____________ _____________

04.03.04.0038 Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'E1, E2, E3'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,60 m '
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pum-
penleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
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vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

180,000  m3 _____________ _____________

04.03.04.0039 Sandbettung für Leitungszone herstellen

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,15' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: 0,50 bis 0,70 m
Rohr: 'PE-HD, DN 100'

15,000  m3 _____________ _____________

04.03.04.0040 Sandbettung für Leitungszone herstellen

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,15' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: 0,50 bis 0,70 m
Rohr: 'PE-HD, DN 150'

70,000  m3 _____________ _____________

04.03.04.0041 Anschlussleitung einbauen

Anschlussleitung einbauen
Rohrtyp: 'PE-HD'
Rohr DN: '150'
Leitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach 
statischen und konstruktiven Erfordernissen, einschließlich 
Passstücke einbauen, Grabenleitung herstellen. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung Typ '1 '
Verlegetiefe von '0,5' bis '1,5' m.

440,000  m _____________ _____________

04.03.04.0042 Formstück Bogen einbauen

Formstück Bogen einbauen
Bogen in Rohrleitung einbauen. 
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Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Leitung.
Rohr DN '150, PE-HD'
Bogenwinkel: 'bis 45°'

150,000  St _____________ _____________

04.03.04.0043 Formstück Abzweig einbauen

Formstück Abzweig einbauen
Abzweig 45° in Rohrleitung einbauen
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Leitung.
Durchgangsrohr DN '150, PE-HD'
Abzweigrohr DN '150, PE-HD'

50,000  St _____________ _____________

04.03.04.0044 Formstück Reduzierstück einbauen

Formstück Reduzierstück einbauen
Reduzierstück 100/150 DN in Rohrleitung einbauen
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Leitung.

50,000  St _____________ _____________

04.03.04.0045 Rohrleitung an Sammelrohrleitung anschließen

Rohrleitung an Sammelrohrleitung anschließen
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung 
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr der Anschlussleitung DN '150'
Anschlussleitung aus 'PE-HD'
Sammelleitung aus 'DN 300, PE-HD'
Öffnung für Rohranschluss (Technologie entsprechend dem 
vorhandenen Rohrmaterial) herstellen. Anfallende Stoffe nach 
Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

04.03.04.0046 Rohrleitung an Schacht anschließen

Rohrleitung an Schacht anschließen
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Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber 
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen 
Rohrleitung.
Rohrleitung DN '150'
aus 'PE-HD'
Schacht aus 'Stahlbeton'
Öffnung für Rohranschluss (Kernbohrung bei Betonschacht 
bzw. Technologie entsprechend dem vorhandenem 
Schachtmaterial) herstellen.
Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

32,000  St _____________ _____________

04.03.04.0047 Rohrleitung an Schacht anschließen

Rohrleitung an Schacht anschließen
Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses (einschließlich eventueller Formstücke) gegenüber 
der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen 
Rohrleitung.
Rohrleitung DN '150'
aus 'PE-HD'
Schacht aus 'Kunststoff'
Öffnung für Rohranschluss (Kernbohrung bei Betonschacht 
bzw. Technologie entsprechend dem vorhandenem 
Schachtmaterial) herstellen.
Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

26,000  St _____________ _____________

04.03.04.0048 Schienenentwässerung prüfen und spülen

Schienenentwässerung prüfen und spülen
Schienenentwässerung / Weichenentwässerung prüfen und 
spülen.
Schienenentwässerung / Weichenentwässerung auf 
Funktionstüchtigkeit vor der Abnahme der Baumaßnahme 
überprüfen (neuverlegt oder vorhanden). 
Spülprotokoll ist anzufertigen und dem AG 2-fach in Papierform 
und 1-fach digital (CD) zu übergeben.

100,000  St _____________ _____________

04.03.04.0049 Anschlussleitung prüfen und spülen

Anschlussleitung prüfen und spülen
Anschlussleitung auf Funktionstüchtigkeit vor der Abnahme der 
Baumaßnahme überprüfen (neuverlegt oder vorhanden). 
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Spülprotokoll ist anzufertigen und dem AG 2-fach in Papierform 
und 1-fach digital (CD) zu übergeben.

440,000  m _____________ _____________

04.03.04.0050 Leitungsinspektion durchführen

Leitungsinspektion durchführen
Inspektion der Entwässerungs-/Drän-/Sicker-/Sammelleitung, 
in einem mehrfach verzweigten System, aus 'Kunststoff' mit TV-
Kamera, vom Einlauf bis 'zum Kanal'
Ergebnisse dokumentieren und auswerten, einschließlich 
Dokumentationsunterlagen und dem AG 2-fach in Papierform 
und 1-fach digital (CD) übergeben.
Durchmesserbereich bis 'DN 200'
Einzellänge bis' 50' m.

750,000  m _____________ _____________

Summe 04.03.04 Entwässerung _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2746 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

04.03.05 Landschaftsbauarbeiten
Landschaftsbauarbeiten

04.03.05.0001 Zaun herstellen

Zaun herstellen
Zaun aus Rechteckpfosten und Stahlgittermatten
herstellen. 
Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Höhe 
2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, 
Dicke der senkrechten Drähte 5 mm, waagerechte Profile als 
Doppelstab 6 mm, Bodenabstand 3 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, 
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 
55633-1, grün RAL 6005, an Pfosten befestigen mit 
Abdeckleiste.
Pfosten: 
Material Stahl gemäß DIN EN 10210, rechteckig/quadratisch 
aus einem Stück gefertigt,  feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und 
pulverbeschichtet DIN 55633-1, grün RAL 6005
Profil 60 x 40 x 2 mm
Pfostenabstand: 2,50 m
Pfostenlänge: min. 2,60 m
Betonfundament für Pfosten herstellen
Fundamentabmessungen: min. 30 x 30 x 60 cm 
Beton: C 20/25
Erdarbeiten im Homogenbereich E1, E2, E3 ausführen.
Aushub nach Wahl AN verwerten.

65,000  m _____________ _____________

04.03.05.0002 Sichtschutz einbauen

Sichtschutz einbauen
Sichtschutz für den Einbau in Doppelstabmatten
Material PVC und PP, Lichtechtheitstufe 4-5 nach Blaumaßstab 
(DIN 53952) bzw. 4-5 nach Wollskala; 
Höhe: 190 mm; Stärke: 1,3 mm; Länge: 2550mm
Farbe: grün RAL 6005
Sichtschutz einschließlich Befestigunsmaterial an Zaun 
montieren.

250,000  St _____________ _____________

04.03.05.0003 Zaun herstellen

Zaun herstellen
Zaun aus Rechteckpfosten und Stahlgittermatten
herstellen. 
Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Höhe 
2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, 
Dicke der senkrechten Drähte 5 mm, waagerechte Profile als 
Doppelstab 6 mm, Bodenabstand 3 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, 
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 
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55633-1, grün RAL 6005, an Pfosten befestigen mit 
Abdeckleiste.
Pfosten: 
Material Stahl gemäß DIN EN 10210, rechteckig/quadratisch 
aus einem Stück gefertigt,  feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und 
pulverbeschichtet DIN 55633-1, grün RAL 6005
Profil 60 x 40 x 2 mm
Pfostenabstand: 2,50 m
Pfostenlänge: min. Zaunhöhe
Befestigung an Winkelstützmauer.
Befestigung herstellen, einschließlich aller notwendigen 
Arbeiten und Befestigungsmittel. 

95,000  m _____________ _____________

04.03.05.0004 Zaun herstellen Zulage Eck-/Endpfosten

Zulage zur Position "Zaun herstellen"
Zulage für das setzen von Eck - oder Endpfosten

10,000  St _____________ _____________

04.03.05.0005 Zaun herstellen Zulage Passfelder

Zulage für das Anpassen und Einfügen eines Passfeldes
für den Zaun der Pos. "Zaun herstellen". 
Länge unterschiedlich nach örtlichem Aufmaß.
Beschädigungen der Verzinkung
sind durch Kaltverzinkung und Nachlackieren im
passenden Farbton zu beheben

10,000  St _____________ _____________

04.03.05.0006 Tor,zweiflügel.,f .St.gitterz.herst .

Tor, zweiflügelig, für Stahlgitterzaun, einschließlich
der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller für den geöffneten Zustand. Für den ge-
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der
bei geschlossenem Tor nicht geöffnet werden kann.
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehör- und Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun-
anschluss herstellen.
Torhöhe = 2,03 m, Pfostenlänge = 2,75 m.
Torbreite = 4,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl,
100x100x4 mm, regensicher abgedeckt.  Betonfundamente C
12/15, 60x60x80 cm.
Stahlrahmen, 60x40x2 mm, Übersteigschutz mit Zacken-
schiene.
Rahmenfüllung Gittermatte aus waagerecht verlaufenden,
gelochten U-förmigen Profilen 9x20x2 mm und senkrechten
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Rundstäben 6 mm. Maschenweite 50x200 mm.
Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, grün, RAL
6005.
Drückergarnitur starr, mit Zylinderschloss und 3
Schlüsseln.
Erdarbeiten in Homogenbereich E1, E2, E3 ausführen, 
Überschüssiges Aushubmaterial nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

04.03.05.0007 Böschung mit Stufen versehen Stufenabst. 0,5 m

Böschung mit 10 bis 15 cm tiefen, schräg verlaufenden
Stufen versehen. Abgerechnet wird nach mit Stufen ver-
sehener Böschungsfläche in der Neigung.
Abstand der Stufen 0,50 m.

270,000  m2 _____________ _____________

04.03.05.0008 Oberboden liefern  und andecken Böschungen

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.

30,000  m3 _____________ _____________

04.03.05.0009 Oberboden liefern  und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'Nebenflächen '
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.

30,000  m3 _____________ _____________

04.03.05.0010 Rasenansaat mit RSM herstellen

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 15 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.2 Landschaftsrasen -
Standard mit Kräutern.

600,000  m2 _____________ _____________
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04.03.05.0011 Baustoff liefern und einbauen

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = Boden ohne Fremdbestandteile.
Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

130,000  m3 _____________ _____________

04.03.05.0012 Rasendüngung

Rasendüngung
Rasenvolldünger mit Langzeitstickstoff flach in den
Oberboden nach Herstellerangaben einarbeiten.
Düngemenge je m2: mindestens 30 g.
Mindest-Nährstoffgehalte:
16% N, 12% P 205, 14% K 20, 2% MgO, 0,1% Fe

600,000  m2 _____________ _____________

04.03.05.0013 Fertigstellungspflege für Rasenflächen

Fertigstellungspflege für Rasenflächen 
Fertigstellungspflege nach DIN 18917
Anzahl der Arbeitsgänge maximal 4
Der Zeitpunkt der Pflegegänge ist den örtlichen Gegebenheiten
anzupassen. Die Durchführung der Pflegegänge ist dem AG
jeweils mindestens 2 Werktage vorher schriftlich anzuzeigen.
Schnitthöhe: 5-10 cm.
Verwertung des anfallenden Mähgutes und des anfallenden 
Laubes auf diesen Flächen nach Wahl des AN.

600,000  m2 _____________ _____________

04.03.05.0014 Wasser auf Vegetationsfläche gießen, Fertigstellungspflege

Wasser auf Vegetationsfläche gießen, Fertigstellungspflege
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und
Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang 15 ltr./ m2
Wässerung mit Wasserwagen
Anzahl der Arbeitsgänge maximal 10
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge, die
zuvor dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis

600,000  m2 _____________ _____________

04.03.05.0015 Entwicklungspflege für Rasenfläche, 1. Jahr
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Entwicklungspflege für Rasenfläche, 1. Jahr
Leistung wie Fertigstellungspflege und gemäß DIN 18919
Entwicklungsziel: Rasen im Gleisbereich
Schnitthöhe: 5-10 cm.
Jeder Pflegegang besteht aus zwei Arbeitsgängen: Mahd
und separates Abräumen des Schnittguts
Verwertung des anfallenden Mähgutes und des anfallenden 
Laubes auf diesen Flächen nach Wahl des AN.
Es wird von maximal 4 Gängen pro Jahr ausgegangen, sind
weitere Pflegegänge notwendig, sind diese vorher
mit dem AG abzustimmen

600,000  m2 _____________ _____________

04.03.05.0016 Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 1. Jahr

Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 1. Jahr
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und
Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang 15 ltr./m 2
Wässerung mit Wasserwagen
Anzahl der Arbeitsgänge maximal 10
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge, die
zuvor dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis

600,000  m2 _____________ _____________

04.03.05.0017 Entwicklungspflege für Rasenfläche, 2. Jahr

Entwicklungspflege für Rasenfläche, 2. Jahr wie 1. Jahr
Leistung wie Fertigstellungspflege und gemäß DIN 18919
Entwicklungsziel: Rasen im Gleisbereich
Schnitthöhe: 5-10 cm.
Jeder Pflegegang besteht aus zwei Arbeitsgängen: Mahd
und separates Abräumen des Schnittguts.
Verwertung des anfallenden Mähgutes und des anfallenden 
Laubes auf diesen Flächen nach Wahl des AN.
Es wird von maximal 4 Gängen pro Jahr ausgegangen, sind
weitere Pflegegänge notwendig, sind diese vorher
mit dem AG abzustimmen.

600,000  m2 _____________ _____________

04.03.05.0018 Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 2. Jahr

Wasser auf Vegetationsfläche gießen, 2. Jahr
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und
Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang 15 ltr./m2
Wässerung mit Wasserwagen

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2751 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.03.05.0018) ... Übertrag  _____________ 

Anzahl der Arbeitsgänge maximal 10
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge, die
zuvor dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis

600,000  m2 _____________ _____________

Summe 04.03.05 Landschaftsbauarbeiten _____________
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04.03.06 Temporäre Anbindung Markt
Temporäre Anbindung Markt

04.03.06.0001 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.200,000  m2 _____________ _____________

04.03.06.0002 Geotextil als Trennschicht verlegen

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 4.
Verlegen 'Zuwegung Anlieferung Markt'
Abgerechnet wird die überdeckte Trennfläche.

1.200,000  m2 _____________ _____________

04.03.06.0003 Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen 'Zuwegung Anlieferung Markt '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natürlichen Gesteinskörnungen'
Einbaudicke '40 cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

500,000  m3 _____________ _____________

04.03.06.0004 Provisorische Oberflächenbefestigung herstellen

Provisorischer Oberflächenbefestigung herstellen
Provisorischer Oberflächenbefestigung aus Asphalttrag- 
deckschicht 'AC 16 TD' herstellen
Einbaudicke: '10' cm
Bindemittel: '70/100'

1.000,000  m2 _____________ _____________

04.03.06.0005 Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen

Provisorische Oberflächenbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Dicke der Asphaltbefestigung über '6' cm bis '10' cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
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Ausgangszustand nach Baubeendigung, einschließlich 
Säuberung des Untergrundes, wieder herstellen.

1.000,000  m2 _____________ _____________

04.03.06.0006 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Dicke '40 cm '
Fläche 'Zuwegung Anlieferung Markt '
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

500,000  m3 _____________ _____________

04.03.06.0007 Einrichtung Umschlagplatz als Anlieferzone

Einrichtung Umschlagplatz als Anlieferzone
Absicherung der Anlieferung der Anlieger gemäß der 
Technologie des Auftragnehmers und Baufortschritt
Einrichtung Umschlagplatz in den am jeweiligen Baufeld 
befindlichen Querstraßen.
Umschlagplatz während der Bauzeit vorhalten und säubern.
Abrechnung nach Baufortschritt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.03.06.0008 Umschlagplatz als Anlieferzone beräumen

Umschlagplatz als Anlieferzone beräumen
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschafts-
pflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.03.06.0009 Lieferung transportieren, für Gewerbe Norma

Lieferung transportieren, für Gewerbe 'Norma'
Lieferung an den Anlieger auf die Anlieferzone außerhalb des 
Baufeldes von Dritten (insbesondere Logistikunternehmen)  
entgegennehmen, diese zu dem Anlieger transportieren und 
entladen und von dem Anlieger zu versendende Lieferungen 
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sowie das dort anfallende Ladegut (bspw. leere Paletten, 
Gitterboxen, Fässer, Kisten) bei dem Anlieger 
entgegennehmen, in eine Anlieferzone außerhalb des Baufeldes 
transportieren und an Dritte (insbesondere 
Logistikunternehmen) übergeben. Transportfahrzeug mit 
Kühleinheit.
Konkretisierende Abstimmungen sind mit dem Anlieger durch 
den AN durchzuführen. 
Gewerbe: 'Norma'
Regeleinsatzzeit für Anlieferung ist Montag bis Samstag von 
07:00 bis 18:00 Uhr
Anzahl der Lieferungen: ca. '4 pro Tag'

2,000  Mt _____________ _____________

04.03.06.0010 Werbetafel

Demontage der bestehenden Werbetafel

ca. 5m in der Höhe mittels zweier Stahlpfosten befestigtest 
Werbschild des angrenzenden Supermarktes 

Sicherer Transport und Zwischenlagerung der demontierten 
Teile

Prüfung der Bauteile vor Wiederverwendung

Fundamentarbeiten am neuen Standort nach Angaben des AG

1,000  St _____________ _____________

Summe 04.03.06 Temporäre Anbindung Markt _____________

Summe 04.03 KT 8 | Gleisbau _____________
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04.04 KT 8.1 | Deck- und Binderschichten Mitbenutzung MIV
KT 8.1 | Deck- und Binderschichten Mitbenutzung MIV

04.04.01 Deck- und Binderschichten Mitbenutzung MIV
Deck- und Binderschichten Mitbenutzung MIV

04.04.01.0001 Bindemittel aufsprühen

Bindemittel aufsprühen
Bitumenemulsion 'C60BP4-S'
Ansprühmenge: '300' g/m²
Vor Einbau: 'Asphaltbinderschichtt'
Einbauort: 'Gleisbereich'
Unterlage: 'Asphalt'
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut aufnehmen 
und nach Wahl des AN verwerten.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufsprühen der Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.450,000  m2 _____________ _____________

04.04.01.0002 Asphaltbinder einbauen

Asphaltbinder einbauen
Asphaltbinder: 'Mischgutart AC 16 B S'
Bindemittel: '25/55-55'
Schichtdicke: '50' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle / Dachprofil gemäß Querschnitt: 
'2,5 %'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

350,000  m2 _____________ _____________

04.04.01.0003 Asphaltbinder einbauen

Asphaltbinder einbauen
Asphaltbinder: 'Mischgutart AC 16 B S'
Bindemittel: '25/55-55'
Schichtdicke: '55' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle / Dachprofil gemäß Querschnitt: 
'2,5 %'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2756 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.04.01.0003) ... Übertrag  _____________ 

Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.100,000  m2 _____________ _____________

04.04.01.0004 Asphaltunterschicht einbauen

Asphaltunterschicht einbauen
Asphaltunterschicht 'MA 8 S '
Bindemittel: '20/30   '
Schichtdicke: '35' mm
Bereich: 'Gleisrandstreifen'
auszuführendes Gefälle / Dachprofil gemäß Querschnitt: 
'2,5 %'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Schichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

100,000  m2 _____________ _____________

04.04.01.0005 Asphaltdeckschicht einbauen

Asphaltdeckschicht einbauen
Asphaltdeckschicht ' MA 8 S'
Bindemittel: '20/30'
Schichtdicke: '35' mm
Einbauort: 'Gleisbereich'
auszuführendes Gefälle  / Dachprofil gemäß Querschnitt:
'2,5 %'
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen der Deckschichten
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

2.550,000  m2 _____________ _____________

04.04.01.0006 Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten

Asphaltdeckschicht (Gussasphalt) bearbeiten
Bearbeitung der Oberfläche gemäß Verfahren A
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch heiße 
Oberfläche aufbringen. Abstreumaterial mit Gummirad- 
und / oder Glattmantelwalze eindrücken.
Materialmenge12 bis 15 kg/m2'
Lieferkörnung 2/5
Gesteinskörnung aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Gussasphaltdeckschicht.
Erkaltete Gussasphaltdeckschicht abkehren und nicht 
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gebundenes und gelöstes Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.

2.550,000  m2 _____________ _____________

Summe 04.04.01 Deck- und Binderschichten Mitbenutzung 
MIV 

_____________

Summe 04.04 KT 8.1 | Deck- und Binderschichten 
Mitbenutzung MIV 

_____________
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04.05 KT 8 | Haltestellenbau
KT 8 | Haltestellenbau

04.05.01 Borde
Borde

Einbau

04.05.01.0001 Bahnsteigelement BL 650 setzen

Bahnsteigelement BL 650 setzen
Länge: 99,5 cm
Breite oben: 21 cm
Breite unten: 45 cm
Höhe: 65 cm,
Material: Beton C 35/45 XC4, XD3, XF4 schalungsglatt
Betonfarbe: Weißzement durchgefärbt
Bord für Belastungsklasse SWL 60
Bahnsteigelement auf 'min. 20' cm Beton 'C 20/25',  mit 
beidseitiger Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C20/25' 
und vorbereitete frostsichere Tragschicht, mit einer maximal 
zulässigen Toleranz von +/- 5 mm für den seitlichen Abstand 
und die Höhe des Bahnsteigelementes zum Gleis, setzen.
Die horizontale und vertikale Einbaulage hat in Bezug auf die 
senkrechten und waagerechten Flächen des 
Bahnsteigelementes ohne Abweichungen zu erfolgen.
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material nach DIN 18540
Fabrikat/Typ: BL 650
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

167,000  m _____________ _____________

04.05.01.0002 Bahnsteigelement BL 650 trennen, quer schneiden

Bahnsteigelement BL 650 trennen, quer schneiden.
Bahnsteigelement auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

6,000  St _____________ _____________

04.05.01.0003 Bahnsteigelement BL 650 trennen, Gehrung

Bahnsteigkante BL 650 trennen, Gehrung
Bahnsteigkante auf Passmaß trennen, Gehrung schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).
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12,000  St _____________ _____________

04.05.01.0004 Bahnsteigelement BL 650 kombi setzen

Bahnsteigelement BL 650 kombi setzen
Länge: 99,5 cm
Breite oben: 20 cm
Breite unten: 45 cm
Höhe: 65 cm,
Anfahrschräge: 18°, Höhe 19,5 cm
Material: Beton C 45/55 XC4, XD3, XF4 schalungsglatt 
Betonfarbe: Weißzement durchgefärbt
Bord für Belastungsklasse SWL 60
Bahnsteigelement auf 'min. 20' cm Beton 'C 20/25',  mit 
beidseitiger Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C 20/25' 
und vorbereitete frostsichere Tragschicht, mit einer maximal 
zulässigen Toleranz von +/- 5 mm für den seitlichen Abstand 
und die Höhe des Bahnsteigelementes zum Gleis, setzen.
Die horizontale und vertikale Einbaulage hat in Bezug auf die 
senkrechten und waagerechten Flächen des 
Bahnsteigelementes ohne Abweichungen zu erfolgen.
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material nach DIN 18540
Fabrikat/Typ: BL 650 kombi
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

59,000  m _____________ _____________

04.05.01.0005 Bahnsteigelement BL 650 kombi trennen, quer schneiden

Bahnsteigelement BL 650 kombi trennen, quer schneiden.
Bahnsteigelement auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

2,000  St _____________ _____________

04.05.01.0006 Bahnsteigelement BL 650 kombi trennen, Gehrung

Bahnsteigelement BL 650 kombi trennen, Gehrung
Bahnsteigelement auf Passmaß trennen, Gehrung schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

4,000  St _____________ _____________

04.05.01.0007 Bordsteinfugen des Haltestellenbordes abdichten

Bordsteinfugen des Haltestellenbordes abdichten
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Fugen gegen das Durchrieseln der dahinterliegenden 
ungebundenen Tragschicht mit Einlage von Trennstreifen 
abdichten

226,000  m _____________ _____________

04.05.01.0008 Gleisbord einbauen

Gleisbord einbauen
Länge: 99,5 cm
Höhe: 65 cm
Fuß: '56' cm, 'T-' förmig
Material: Beton C 35/45, XC4, XD3, XF4, schalungsglatt
Farbe: 'betongrau'
Bord für Belastungsklasse 'Lastfall Grünfläche'
Gleisbord auf 'min. 20 ' cm Beton 'C20/25' mit beidseitiger 
Rückenstütze im Fußbereich aus Beton 'C20/25' und 
vorbereitete frostsichere Tragschicht setzen 
Stoßfugenausbildung mit Nut/Feder und Abstandhalter, 
Fugenbreite > 5 mm, mit Dichtung aus dauerelastischem 
Material
Fabrikat/Typ: 'GBT 650'
Hersteller: RAILBETON HAAS GmbH

59,000  m _____________ _____________

04.05.01.0009 Gleisbord trennen, quer schneiden

Gleisbord trennen, quer schneiden.
Gleisbord 'GBT 650, GBL 650' auf Passmaß trennen, quer 
schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller 
anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme). 

1,000  St _____________ _____________

04.05.01.0010 Bordstein aus Beton setzen HB

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'C20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein'
Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm dick '

110,000  m _____________ _____________

04.05.01.0011 Bordstein aus Beton setzen TB

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
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Bordstein = TB 10 x 30 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze 'C20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein '
Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm dick '

70,000  m _____________ _____________

04.05.01.0012 Bordstein trennen HBSt.

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein quer trennen.

6,000  St _____________ _____________

04.05.01.0013 Bordstein trennen TBSt.

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein quer trennen.

8,000  St _____________ _____________

Summe 04.05.01 Borde _____________
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04.05.02 Oberflächenbefestigung
Oberflächenbefestigung

04.05.02.0001 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen als 
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '30' cm 
Breite: '30' cm
Höhe: '8,4' cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 
Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft nach 
DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '60' cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 30 x 30 x 8,4 cm'
Hersteller: RAILBETON Haas KG

130,000  St _____________ _____________

04.05.02.0002 Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen als 
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '25' cm 
Breite: '30' cm
Höhe: '7,4' cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2763 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.05.02.0002) ... Übertrag  _____________ 

Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft nach 
DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '30' cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 25 x  30 x 7,4 cm'
Hersteller: RAILBETON Haas KG

630,000  St _____________ _____________

04.05.02.0003 Aufmerksamkeitsstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen

Aufmerksamkeitsstreifen für Blinde und Sehbehinderte verlegen 
als Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '25' cm 
Breite: '25' cm
Höhe: '7,4' cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 
Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft nach 
DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '50' cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 25 x 25 x 7,4 cm'
Hersteller: RAILBETON Haas KG
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58,000  St _____________ _____________

04.05.02.0004 Aufmerksamkeitsfeld für Blinde und Sehbehinderte verlegen

Aufmerksamkeitsfeld für Blinde und Sehbehinderte verlegen als 
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '30' cm 
Breite: '25' cm
Höhe: '7,4' cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 
Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft nach 
DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '100' cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 30 x 25 x 7,4 cm'
Hersteller: RAILBETON Haas KG

16,000  St _____________ _____________

04.05.02.0005 Aufmerksamkeitsfeld für Blinde und Sehbehinderte verlegen

Aufmerksamkeitsfeld für Blinde und Sehbehinderte verlegen als 
Bodenindikator im öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus 
Blindenleitplatten
Länge: '25' cm 
Breite: '25' cm
Höhe: '7,4' cm
aus Faserbeton C 35/45 XF 4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 
52108, Härteklasse I) mit Weißzement auf Kernbeton C 30/37 
(LP) XF2, frost- und tausalzbeständig
Farbe weiß
Rillenweite 42 mm (symmetrisch aufgeteilt in 15 mm breite 
"Berge", 19 mm breite "Täler" und 2x4 mm breite "Anstiege")
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Die Höhe der Rillierung beträgt 4 mm.
Oberfläche trapezförmige Längsrillen (mit "Tal" beginnend) mit 
Querriffelung
Unterkante Rille ("Tal") niveaugleich zum angrenzenden 
Bodenbelag
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11 geprüft nach 
DIN 51130
Platten fachgerecht auf Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 
0/5, 4 cm dick, verlegen.
Fugenbreite >3 mm vollflächig gefüllt mit hellem Quarzsand, 
verbleibender Sand, insbesondere zwischen den Rillen, ist 
gründlich zu entfernen
Die Gesamtbreite des Längsstreifens beträgt '100' cm
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ: 'Rippenplatte 25 x 25 x 7,4 cm'
Hersteller: RAILBETON Haas KG

32,000  St _____________ _____________

04.05.02.0006 Blindenleitplatten auf Passmaß trennen

Blindenleitplatten auf Passmaß trennen 
Platten an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen 
und Einbauten zuarbeiten.
Platten schneiden, einschließlich vorschriftsmäßiger 
Beseitigung aller anfallenden Stoffe und Materialien (u. a. 
Schneidschlämme).
Art = Platte aus Faserbeton auf Kernbeton, bis 9 cm dick

80,000  St _____________ _____________

04.05.02.0007 Betonsteinpflaster verlegen

Betonsteinpflaster verlegen
Verlegeart: Steine rechtwinklig zum Bord mit Kreuzfuge
Art: Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz
Material: Beton
Kantenlänge: 25 x 25 cm
Pflasterstärke: '8' cm
Farbe: 'braun-melange'
mit Minifase, wassergestrahlt, Vorsatz Edelsplitt
Steine müssen gegen Frost und Tausalz widerstandsfähig sein 
und einen Schutz gegen horizontale Verschiebung besitzen.
Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, 4 cm dick 
herstellen.
Einkehren von Brechsand bis OK Steine, übriges Kehrgut nach 
Wahl des AN verwerten.
Erforderliche Schneidarbeiten werden gesondert vergütet.
Fabrikat/Typ: 'galaLUPUS oder Carena von Steinwerk®'
Hersteller: 'Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH oder 
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Kann GmbH Baustoffwerke'

610,000  m2 _____________ _____________

04.05.02.0008 Betonpflaster auf Passmaß trennen

Betonpflaster auf Passmaß trennen
Betonpflaster an Kanten und Einfassungen bzw. an 
Aussparungen und Einbauten zuarbeiten.
Betonpflaster schneiden oder behauen, einschließlich 
vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden Stoffe und 
Materialien (u. a. Schneidschlämme).
Art = Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz, '7, 8' cm dick

400,000  m _____________ _____________

04.05.02.0009 Rinne aus Betonformsteinen herst.

Rinne aus Betonformsteinen herstellen.
Formstein = Rinnenplatte, Breite = 30 cm, Dicke = 14
cm.
Fundament und Rückenstütze 'Fundamentbeton C 20/25, 20 cm dick '
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

56,000  m _____________ _____________

04.05.02.0010 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Rinne

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Rinne.

12,000  St _____________ _____________

04.05.02.0011 Anpassung von Rinnen herstellen beidseitig

Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stück Einbauteil.
Einbauteil = Straßenablauf.
Rinnenbreite bis 35 cm.
Anpassung beidseits des Einbauteils.
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2,000  St _____________ _____________

04.05.02.0012 Anpassung von Rinnen herstellen einseitig

Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stück Einbauteil.
Einbauteil = Straßenablauf.
Rinnenbreite bis 35 cm.
Anpassung an einer Seite des Einbauteils.

1,000  St _____________ _____________

04.05.02.0013 Abstandhalter Gleis / Haltestellenbord einbauen

Abstandhalter Gleis / Haltestellenbord einbauen
Abstandhalter für Gleis bezüglich Bahnsteigbord (Verhinderung 
der Verschiebung des Gleises in Richtung Bahnsteig) in jedem 
5. Schwellenfach im Bereich der Bahnsteige herstellen und 
nach dem 2. Stopfgang einbauen.
Rippenplatte, Klemmplatte, Hakenschraube für 60R2 als 
Abstandhalter aus Flachstahl 60x10 mm mit Spannklemmen 
und Schrauben im Schwellenfach mittig am Schienenfuß 
befestigen.
Flachstahllappen auf der Anschlagstelle mit Gummiprofil (Stärke 
ca. 4 mm) dauerhaft bekleben.
Flachstahl mit Lappen an der senkrechten Seite des 
Bahnsteiges stumpf stoßen, einpassen und mit zwei 
Schweißnähten an der kurzen Seite der Rippenplatte 
anschweißen.
Überstehende Länge zur Gleismitte abtrennen, so dass eine 
Verwendung des Reststückes für einen weiteren Abstandhalter 
erfolgen kann.
Scharfe Kanten der Trennstellen entgraten.

16,000  St _____________ _____________

04.05.02.0014 Abdeckkappe für Schienenbefestigungsmittel einbauen

Abdeckkappe für Schienenbefestigungsmittel einbauen
Abdeckkappe abgestimmt auf das Gleisbausystem 
Eingedecktes Querschwellengleis für die Eindeckung des 
Gleisrandstreifens mit Beton als Maßnahme zur 
Streustromisolierung:
Schwellenabstand: 750 mm
Abdeckkappe gemäß "TR_01_01_50_24_Kappe_eingedQS" 
(Abdeckkappe eingedecktes Querschwellengleis)
Material: Kunststoff
Abmessung: L x B x H 320 mm x 115 mm x 67 mm, mit 
Aussparung 120 mm x 16 mm zum Herausbrechen, für 
Befestigungsmittel an Rillenschienen
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Abdeckkappen im Bereich der Schienenbefestigungsmittel nach 
dem Verlegen und Anpassen der Kammerfüllelemente 
montieren und mit Klammern an den Kammerfüllelementen 
fixieren.

125,000  m Gl _____________ _____________

04.05.02.0015 Geotextil unter Betondecke einbauen

Geotextil unter Betondecke einbauen
Eine Lage Geotextil für Gleisbauweise 'eingedecktes 
Querschwellengleis, Rheda City' als Trennlage entsprechend 
den Verlegerichtlinien des Herstellers einbauen.
Geotextil vor Einbau der Betondecke im Gleisrandstreifen 
verlegen.
Material: zugfester Vliesstoff, > 250 g/m²
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4 oder höher
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Verlegen des Geotextils
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche nach Aufmaß.

60,000  m2 _____________ _____________

04.05.02.0016 Betondecke als Gleisrandstreifen herstellen

Betondecke als Gleisrandstreifen herstellen
Gleisbauweise: 'Rheda City und eingedecktes 
Querschwellengleis'
Betondecke einschichtig, einlagig aus Ortbeton in 
Verkehrsflächen als Gleisrandstreifen vor Haltestellenborde 
herstellen, einschließlich Schalung.
Beton C 30/37, ohne RC - Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen 
Einbaudicke: '20' cm; 
Baustoffgemisch: mit Größtkorn 22 mm (rundes Korn bei
Gesteinskörnungen), Körnung über 8 mm mind. 50 Gew.-% aus 
Edelsplitt,
Bindemittel = Zement
Expositionsklassen: XC4, XF4, XD 3, XM2
Beton ist überwachungsbedürftig, Kosten dafür sind 
einzukalkulieren, Überwachungsklasse (ÜK) 2
Scheinfugenabstand 2,00 m
auszuführendes Gefälle: bis 7 %
Betonoberfläche mit Stahlbesen in Querrichtung abziehen
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Herstellen von Betonschichten.
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
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60,000  m2 _____________ _____________

04.05.02.0017 Randlängsfuge herstellen

Randlängsfuge herstellen
Randlängsfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen vor 
Bordstein herstellen. 
Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen. Fugenkerbe 
durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen.
Betondecke '20' cm dick
Schneidschlamm am Schneidblatt während des 
Schneidvorganges direkt absaugen.
Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 60 mm, Unterfüllstoff
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen.

125,000  m _____________ _____________

04.05.02.0018 Querscheinfuge herstellen

Querscheinfuge herstellen
Querscheinfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen jeweils vor 
der Fuge des Bordes herstellen. 
Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen. Fugenkerbe 
durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten. Fuge verfüllen.
Betondecke '20' cm dick
Schneidschlamm am Schneidblatt während des 
Schneidvorganges direkt absaugen.
Fugenspaltbreite 8 mm, Fugenspalttiefe 27 mm, Unterfüllstoff
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen.

15,000  m _____________ _____________

04.05.02.0019 Raumfuge herstellen

Raumfuge herstellen
Raumfuge in Betondecke im Gleisrandstreifen mit einer 
Fugeneinlage herstellen
Betondecke '20' cm dick
Oberen Fugenspalt nach dem Erhärten des Betons 
einschneiden.
Fugenspaltbreite 20 mm, Fugenspalttiefe 40 mm, Unterfüllstoff
einbringen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 
verfüllen

10,000  m _____________ _____________

04.05.02.0020 Betondecke nachbehandeln und schützen
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Betondecke nachbehandeln und schützen
Wasserhaltende Abdeckung aufbringen und feucht halten.

60,000  m2 _____________ _____________

Summe 04.05.02 Oberflächenbefestigung _____________
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04.05.03 Ausstattung
Ausstattung

Ausbau

04.05.03.0001 Fundament abbrechen und verwerten

Fundament abbrechen und verwerten.
Fundament mit 'Bodenhülse' abbrechen, einschließlich aller 
notwendigen Erdarbeiten sowie Handschachtungen.
Ausbauort: 'Haltestellen-Fahne '
Fundament Betongüte bis C '20/25'
Länge: ca. '90 ' cm
Breite: ca. '60' cm
Tiefe: ca. '45' cm
Durch den Abbruch entstandene Gruben mit Füllmaterial 
verfüllen und verdichten.
Einschließlich aller notwendigen Arbeiten, Materialien und 
Geräte.
Alle Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

04.05.03.0002 Abfallbehälter abbauen und verwerten

Abfallbehälter abbauen und verwerten
Abfallbehälter einschließlich Befestigungsmaterial.
Abfallbehälter aus 'Kunststoff'
Abmessungen: ca. 74 x 43 x 34 cm (H x B x T)
Alle Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,000  St _____________ _____________

Einbau

04.05.03.0003 Fundament Haltestellenschild Seitenmast herstellen

Fundament Haltestellenschild Seitenmast herstellen
Bodenhülse wird durch LVB-Gruppe bereitgestellt.
Fundament unter Seitenmast mit einer max. Bauhöhe von 4,00 
m
Betonfundament als Einzelfundament unbewehrt,
Beton C 25/30, XC4
Abmessung Fundament (rechteckig):
Länge: 90 cm
Breite: 60 cm
Tiefe:  45 cm,
Die Bodenhülse ist mittig im Fundament einzubauen. 
Beton einbauen und verdichten, einschließlich 10 cm 
Sauberkeitsschicht aus Kiessand. einschließlich aller 
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notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Schalungs- und Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet, 
Schalung nach Wahl des AN.
Die Oberkante Fundament endet '12' cm unter der Oberkante 
Gelände und die Oberkante der Bodenhülse ist gleich mit der 
Oberkante Deckenschluss.
Fundamentoberfläche waagerecht, mit einer griffigen und
rutschfesten Struktur für darüber liegende Aufbauten ausführen. 

4,000  St _____________ _____________

04.05.03.0004 Abfallbehälter aufstellen

Abfallbehälter aufstellen
Abfallbehälter einschließlich Pfosten und Befestigungsmaterial
Abfallbehälter aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Inhalt 50 Liter, 
Behälter mit Rundlochung 7 mm und mit herausnehmbaren, 
abschließbaren Innenbehälter Stahl, feuerverzinkt, stoß- und 
schlagfest
Behälter 650 mm hoch, Durchmesser 350 mm
Behälter an zwei Pfosten befestigt, stationäre Fußausführung, 
Pfosten 830 mm über Flur, Einbautiefe 500 mm
Pfostendurchmesser 48 mm
Abfallbehälter mit drehbarer Abdeckung
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
Grundierung
Fundament, Beton 'C 20/25', ist herzustellen, einschließlich 
erforderlicher Erdarbeiten.
Die Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Fabrikat/Typ:  A170V-S50-D mit drehbarer Abdeckung, 

mit Zubehör IBS-50
Hersteller: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG

8,000  St _____________ _____________

04.05.03.0005 Sitzelement, 3-sitzig mit Rückenlehne, aufstellen

Sitzelement, 3-sitzig mit Rückenlehne, aufstellen 
als stationäre Ausführung, verschraubbare Bodenhülsen für DN 
60 mm einschließlich Klemmring und Gewindering 
einbetonieren mit Beton C 20/25 - 2 Fundamente, einschließlich 
erforderlicher Erdarbeiten.
Fundamentgröße:
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 600 mm
Komponenten:
Fuß: Vari komplett, ortsfest, feuerverzinkt (tzn)
Zarge: Vari-3sitzig
Sitzschale: Rahmen seitlich aus Laser-Formteilen
Befestigung: Verschraubungsset Sitzschale
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
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Grundierung 
Sitzelement: Sitzschale mit Rückenlehne durchgehend mit 
Drahtgitter
Maschengröße: 15 x 30 mm
Drahtdurchmesser: 4 mm
Obere Drähte quer zur Sitzrichtung. Mit zwei Raster- 
verdichtungen zur zusätzlichen Stabilisierung. Wirbelgesintert in 
PA-Rilsan, Beschichtungsdicke mindestens 350 µm
Abmessungen:
Gesamtbreite: 1701 mm
Abstand zwischen den Sitzen: 100 mm
Abstand Füße: 1300 mm
Sitzbreite: 475 mm
Sitzhöhe: 460 mm
Tiefe: 648 mm
Gesamthöhe über Flur: 842 mm
Fuß unter Flur: 285 mm
Zarge 3-sitzig, 50x50mm, Länge 1700 mm feuerverzinkt
4 Armlehnen pro 3-Sitzer, komplett, abgekantetes Laser-
Formteil zur Anbringung über Schraubbefestigung an 
Sitzschale, pulverbeschichtet
Abmessungen:
Breite: 30 mm
Tiefe: 390 mm
Höhe: 252 mm
Fuß komplett feuerverzinkt mit beidseitiger Öffnung für eine 
variable Zargenausrichtung. Abdeckung zur Befestigung der 
Zarge aus Aluminium-Druckguss mit Erlau-Emblem
Abmessungen:
Breite: 119 mm
Höhe: 744 mm
Durchmesser Fußrohr: 60 mm für Einbau Bodenhülse
Fabrikat/Typ: Topsit Drahtgitter mit Rücken- und Armlehnen, 3-
sitzig
Hersteller: RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH & Co. KG

4,000  St _____________ _____________

04.05.03.0006 Geländer ohne Spritzschutz (Rundrohrgeländer) aufbauen

Geländer ohne Spritzschutz (Rundrohrgeländer) aufbauen
Feuerverzinktes, pulverbeschichtetes Steckgeländer (max. 15 
m lang, ansonsten elektrisch isoliert) aufbauen.
Knieleistengeländer Bauart B des Tiefbauamtes Leipzig
Durchmesser: 48 x 2,0 mm
Geländerhöhe: 1000 mm über Flur
Höhe des Zwischenholmes: 500 mm über Flur
Einbautiefe: 500 mm
Holmabstand: 2 000 mm
Material: Stahl feuerverzinkt, Schichtdicke mind.60 mym
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
Grundierung
Die Hülsenfundamente sind, einschließlich der erforderlichen 
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Erdarbeiten, herzustellen.
Gegen Herausziehen sind je Geländerrohr zwei Moniereisen im 
Fundament durch das Geländerrohr gesteckt einzubetonieren.
Leistung ist einschließlich Bohrungen und Fundamentarbeiten.
Kernbohrung:
Durchmesser: 100 mm
Tiefe: bis 500 mm
Fundament:
Betongüte 'C 20/25'
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 500 mm

155,000  m _____________ _____________

04.05.03.0007 Geländer mit Spritzschutz (Rundrohrgeländer) aufbauen

Geländer mit Spritzschutz (Rundrohrgeländer) aufbauen
Feuerverzinktes, pulverbeschichtetes Steckgeländer (max. 15 
m lang, ansonsten elektrisch isoliert) aufbauen.
Stahlrohrsteckgeländer mit Spritzschutz aus Einscheiben- 
sicherheitsglas SR 200 klar, 10 mm dick, polierte Kanten der 
Bauart BS des Tiefbauamtes Leipzig
Durchmesser : 48 x 2,0 mm
Geländerhöhe: 1000 mm über Flur
Einbautiefe: 500 mm
Holmabstand: 2 000 mm
Material : Stahl feuerverzinkt, Schichtdicke mind.60 mym
Farbe: DB 703 / RAL 7016, Farbgebung einschließlich 
Grundierung
Die Hülsenfundamente sind, einschließlich der erforderlichen 
Erdarbeiten, herzustellen.
Gegen Herausziehen sind je Geländerrohr zwei Moniereisen im 
Fundament durch das Geländerrohr gesteckt einzubetonieren.
Leistung einschließlich Bohrungen und Fundamentarbeiten.
Kernbohrung:
Durchmesser: 100 mm
Tiefe: bis 500 mm
Fundament:
Betongüte 'C 20/25'
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 500 mm

95,000  m _____________ _____________

04.05.03.0008 Geländerpfosten zur Isolierung transportieren und entladen.

Geländerpfosten zur Isolierung an IFTEC GmbH & Co. KG 
transportieren und entladen.
von: Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig
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nach: 'Teslastraße 2, 04347 Leipzig'
Transportentfernung bis '15' km

33,000  St _____________ _____________

04.05.03.0009 Geländerpfosten nach Isolierung transportieren und entladen.

Geländerpfosten nach Isolierung durch IFTEC GmbH & Co. KG 
transportieren und entladen.
von: Teslastraße 2, 04347 Leipzig
nach: 'Georg-Schwarz-Brücken, Georg-Schwarz-Str., 04179, 
Leipzig'
Transportentfernung bis '15' km

33,000  St _____________ _____________

Summe 04.05.03 Ausstattung _____________

Summe 04.05 KT 8 | Haltestellenbau _____________
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04.06 KT 8 | Dynamische Fahrgastinformation
KT 8 | Dynamische Fahrgastinformation

04.06.01 Dynamische Fahrgastinformation
Dynamische Fahrgastinformation

04.06.01.0001 Baugrube für DFI-Fundament herstellen

Baugrube für DFI-Fundament herstellen
gemäß Konstruktionszeichnung 
"TR_04_02_01_DFI_Neu_Fundament_A_Ankerk_Schroeder"
Abmessung der Baugrube (l x b x t): 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m
Erdarbeiten im Homogenbereich 'E1, E2, E3' ausführen. 
Erschwernisse durch vorhandene Kabel, Leitungen, 
Schutzrohre, Kabelbündel usw. sind einzukalkulieren.
Eventuell vorhandene Hindernisse aus Beton, Mauerwerk, u. ä. 
sind abzubrechen.
Aufbruchgut nach Wahl des AN 
verwerten. 
Verdichten des Untergrundes und Verlegen einer Lage Geotextil 
GRK 4 als Trennlage zwischen anstehendem Boden und 
Blockfundament DFI.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

4,000  m3 _____________ _____________

04.06.01.0002 Ankerkorb für DFI einbauen

Ankerkorb für DFI einbauen
gemäß Konstruktionszeichnung 
"TR_04_02_01_DFI_Neu_Fundament_A_Ankerk_Schroeder"
Die Herstellung des Fundamentes wird gesondert vergütet.
Stellen und Justieren des Ankerkorbes und Verlegen der 
Leerrohre für die Medieneinführung.
Leerrohre: ' 2 x Kabuflex DN 63 '
1 x Stromanschluss
' 1 x Erdungsanschluss. Die Erdung wird seitlich am Mast
angebracht, das Schutzrohr ist oberhalb des Ankerkorbes und
des Fundaments einzubauen '
Ankerkorb-Abmessungen: 575 x 295mm
Fabrikat/Typ: Gewindeanker Liste 20 SL-FW-A4 M16x575 mit 
Gewindehülse, Kopfbolzen und Gewindestange M16x140mm
Hersteller: Friedrich Schroeder GmbH & Co. KG

4,000  St _____________ _____________

04.06.01.0003 Herstellung Betonfundament für DFI

Herstellung Betonfundament für DFI
gemäß Konstruktionszeichnung 
"TR_04_02_01_DFI_Neu_Fundament_A_Ankerk_Schroeder"
einbringen des Betons gegen das Erdreich,
10 cm der Gewindestangenanschlüsse müssen ab OK 
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Fundament für die Maststellung freiliegen.
Maße (l x b x t): 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m
Betongüte: C 25/30
Expositionsklasse: X0, XF1, WF
Erhärtungszeit: 28 Tage
Abbindezeit: mindestens 3 Tage

zur Information: Zwischen dem Betonfundament und der 
Mastanschlussplatte erfolgt bauseits durch AN Rahmenvertrag 
DFI der Einbau einer Pagelschicht  (Vergussmörtel) mit einer 
Schichtstärke von 3-5mm. Der erforderliche Abstand zwischen 
Fundament und Mastanschlussplatte ist bei der 
Fundamentherstellung zu gewährleisten.

4,000  m3 _____________ _____________

Summe 04.06.01 Dynamische Fahrgastinformation _____________

Summe 04.06 KT 8 | Dynamische Fahrgastinformation _____________
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04.07 KT 8 | E-Versorgung der Haltestellenausrüstung
KT 8 | E-Versorgung der Haltestellenausrüstung

04.07.01 E-Versorgung der Haltestellenausrüstung
E-Versorgung der Haltestellenausrüstung

04.07.01.0001 Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung

Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung
Durchführung einer partiellen Erstabsteckung der Flucht 
' des Fahrbahnbordes / der Gehwegvorder,- hinterkante ' mit 
geeigneten vermessungstechnischen Hilfsmitteln zur lage- und 
höhentechnischen Einordnung von um- bzw. neu zu 
verlegenden Medienleitungen zwischen 
' in Fahrbahn- und Gehweg, Gleisbereich '
Absteckung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG sowie 
den Versorgungsträgern vor Beginn bzw. während der 
Bauarbeiten.
Es sind sämtliche Hilfs- und Nebenleistungen einzurechnen.

920,000  m _____________ _____________

04.07.01.0002 Absteckung der Kabeltrasse

Absteckung der Kabeltrasse und einschließlich aller
zugehörigen Leistungen durch den AN bzw. ein durch ihn
beauftragtes Vermessungsbüro.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.07.01.0003 Kabeltrassen einmessen und einzeichnen

Kabeltrassen einmessen und einzeichnen
baubegleitende Einmessung und Dokumentation von 
Kabeltrassen gemäß der Regelung der LVB
Schnittstelle DXF/DWG, 
Die Daten sind zusätzlich zum Lagebezugssystem RD83 auch 
im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen.
Die Dokumentation ist an den AG in 1-facher 
Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler Ausfertigung 
(RD83 und ETRS89) zu übergeben.

920,000  m _____________ _____________

04.07.01.0004 Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz

Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz 
Koordination und Abstimmung mit dem AG nach Fertigstellung
der Arbeiten zum Kabelschutz :
Nach Verlegen der Kabel / Abdeckhauben wird die Kabeltrasse 
zusätzlich zur Schlussvermessung durch das
Zeichenbüro des Auftraggebers in Eigenleistung topographisch 
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eingemessen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.07.01.0005 Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich  von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '6' Stück
die im Bereich von 1 lfm. Rohrgraben liegen, werden als 1 Stück 
Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen

50,000  St _____________ _____________

04.07.01.0006 Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.  
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '3' Stück.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

220,000  m _____________ _____________

04.07.01.0007 Kabel rückbauen und verwerten, Al

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Al '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
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Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

150,000  m _____________ _____________

04.07.01.0008 Kabel rückbauen und verwerten, Cu

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Cu '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

150,000  m _____________ _____________

04.07.01.0009 Kabel rückbauen und verwerten, Ölkabel

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Ölkabel / gefährlicher Abfall '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

100,000  m _____________ _____________

04.07.01.0010 Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel

Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel
Sicherung der Kabel sowie die Kabelschächte und Schutzrohre 
vor Beschädigungen und dem Eindringen von Wasser, 
Schlamm und dgl. schützen.
Sicherung und Schutz nach Wahl des AN.

100,000  m _____________ _____________

04.07.01.0011 Altleitung abbrechen, Fl.s.T bis 1,25m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
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Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 0 m - 1,25 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

80,000  m _____________ _____________

04.07.01.0012 Altleitung abbrechen, Fl.s.T über 1,25 bis 1,75m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 1,25 m - 1,75 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________

04.07.01.0013 Bauliche Anlagen abbrechen, Mauerwerk

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Mauerwerk ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

8,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0014 Bauliche Anlagen abbrechen, Beton unbew/- bew

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Beton unbewehrt/- bewehrt ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

8,000  m3 _____________ _____________
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04.07.01.0015 Boden für Suchschachtung aus- und einbauen

Boden für Suchschachtung aus- und einbauen
Boden ausheben, seitlich lagern und nach Beendigung der 
Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereich: 'E1, E2, E3'                                                                                                                                           
Grabentiefe ' bis 1,25 m '
ab ' OK Planum '
Grabenbreite: ' bis 0,80 m '  
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der Baustelle 
entfernen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

40,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0016 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 0,50-0

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 0,50 bis 0,80 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

160,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0017 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 0,80-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
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Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 0,80 bis 1,00 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

260,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0018 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 1,00-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich ' HB1, HB2 '
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 1,00 bis 1,30 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

10,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0019 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,75 m. Grab.br. 1,00-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,75 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
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entfernen.
Grabentiefe bis 1,75 m
Grabenbreite bis ' über 1,00 bis 1,20 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden einbauen und auf 
Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa verdichten. Verfüllung der 
Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).

37,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0020 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

205,000  t _____________ _____________

04.07.01.0021 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

205,000  t _____________ _____________

04.07.01.0022 Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
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abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

205,000  t _____________ _____________

04.07.01.0023 Boden > Z 2 bzw. DK I nach DepV entsorgen (AVV 170504)

Boden > Z 2 bzw. DK I nach DepV entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Material hält die Zuordnungswerte der DKI (Spalte 6) ein
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

205,000  t _____________ _____________

04.07.01.0024 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,25 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,25 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 3,00 ' m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird gesondert 
vergütet.
Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

68,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0025 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,75 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,75 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 3,00 ' m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird gesondert 
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vergütet.
Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

70,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0026 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T über 1,75 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe über 1,75 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 3,00 ' m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird gesondert 
vergütet.
Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0027 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

765,000  m2 _____________ _____________

04.07.01.0028 Erschwernis durch  Einbauten b.Profilieren

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Profilieren der Unterlage.
Einbauten ' Hydranten und Schieberkappen, Schächte,
Straßenabläufe, Kabelschächte, Schilderpfosten '

40,000  St _____________ _____________

04.07.01.0029 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
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graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,50 bis 0,80 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

110,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0030 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,80 bis 1,00 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

164,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0031 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 1,00 bis 1,30 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

10,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0032 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe >1,25-1,75m B

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle ' über 1,00 bis 1,20 m '
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Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

30,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0033 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 0,50-0,80

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 0,50 bis 0,80 ' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN110, DN63 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

75,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0034 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 0,80-1,00

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 0,80 bis 1,00' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN110, DN63 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

145,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0035 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 1,00-1,30

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 1,00 bis 1,30 ' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN110, DN63 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).
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12,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0036 Bettungsschicht in Baugruben einbauen

Bettungsschicht in Baugruben einbauen
Bettungsschicht für Fundamente, Schächte u. ä. einbauen und 
verdichten.
Material = Kies-Sand (Größtkorn bis 20 mm).
Es ist eine 10 - 15 cm dicke Schicht als Bettung zu verlegen.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

25,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0037 Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen

Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen
Fundamentplatte aus Beton C 12/15 auf einer 5 cm dicken 
Sauberkeitsschicht aus Sand herstellen, einschließlich 
Schalung
Abmessung: 200 x 100 x 10 cm

5,000  St _____________ _____________

04.07.01.0038 Standardsockel für Schrank einbauen

Standardsockel für Schrank einbauen
Standardsockel Größe ' 2 ' für ' Kabelverteilerschrank ' 
Sockel auf 10 cm Kiessandbettung, 30 cm über OK Gelände, 
einbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssigen Erdstoff 
nach Wahl des AN verwerten.
Sockel wird auf Baustelle bereitgestellt.

5,000  St _____________ _____________

04.07.01.0039 Rohreinbindung in Schrank herstellen, DN 110

Rohreinbindung in Schrank herstellen
Schutzrohr ' DN 110 aus PE-HD ' in Schrank einführen und 
abdichten.
Einbindung in Kabelverteilerschrank, Steuerschrank und dgl.
Abgerechnet wird pro Rohreinbindung.

16,000  St _____________ _____________

04.07.01.0040 Rohreinbindung in Schrank herstellen, DN 63
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Rohreinbindung in Schrank herstellen
Schutzrohr ' DN 63 aus PE-HD ' in Schrank einführen und 
abdichten.
Einbindung in Kabelverteilerschrank, Steuerschrank und dgl.
Abgerechnet wird pro Rohreinbindung.

2,000  St _____________ _____________

04.07.01.0041 Rohreinbindung in Schrank herstellen, KSE

Rohreinbindung in Schrank herstellen
Schutzrohr ' KSE aus PE-HD ' in Schrank einführen und 
abdichten.
Einbindung in Kabelverteilerschrank, Steuerschrank und dgl.
Abgerechnet wird pro Rohreinbindung.

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0042 Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge

Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge
in die Einführungsöffnungen des Fundamentes

19,000  St _____________ _____________

04.07.01.0043 Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen

Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Baugrube: für: ' Kabelschächte, Kabelverteilerschrank '
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

115,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0044 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 2 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 2 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
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Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

315,000  m _____________ _____________

04.07.01.0045 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 3 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD '380
 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 3 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

958,000  m _____________ _____________

04.07.01.0046 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 4 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 4 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.
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1.260,000  m _____________ _____________

04.07.01.0047 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 5 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 5 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

217,000  m _____________ _____________

04.07.01.0048 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 6 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 6 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

40,000  m _____________ _____________

04.07.01.0049 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, einrohrig, einbauen

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, einrohrig, einbauen 
Material: ' DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens  10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
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mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

380,000  m _____________ _____________

04.07.01.0050 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen, Anz Rohr 2

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
Material: ' 2x DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

140,000  m _____________ _____________

04.07.01.0051 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen, Anz Rohr 3

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
Material: ' 3x DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

55,000  m _____________ _____________

04.07.01.0052 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen, Anz Rohr 4

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
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Material: ' 4x DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

20,000  m _____________ _____________

04.07.01.0053 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen, Anz Rohr 5

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
Material: ' 5x DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

45,000  m _____________ _____________

Bei neuen Anlagen in offener Bauweise ist 10 cm oberhalb der Rohranlage das beigestellte 
Trassenwarnband zu verlegen.
Die Rohranlagen müssen von einem Vermessungsbüro eingemessen werden.

04.07.01.0054 Mehrfachrohr (EVMR-) im Graben verlegen

Erdverlegbares Mehrfachrohr 4-fach,  Trommelmaterial, 
bestehend aus 4 Einzelrohren (2x32x2mm und 2x40x2,5mm) 
aus PE-HD mit Steg und Innenriefung im Graben verlegen, 
allseitig in 5cm Sand, einschl. Liefern und Montage der 
Verbinder und Endstopfen. Die Rohranlagen müssen von einem 
Vermessungsbüro eingemessen werden.

330,000  m _____________ _____________
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04.07.01.0055 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohr

Doppelsteckmuffe DN 110 für sanddichte Verbindung von 
Kabelschutzrohren fachgerecht einbauen.

380,000  St _____________ _____________

04.07.01.0056 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen

Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens 1 m..
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens ' 3 ' cm, 
mit Ummantelung aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, 
außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

150,000  St _____________ _____________

04.07.01.0057 Kabelschutzrohr PE-HD b.DN 200  trennen, Passmaß

Kabelschutzrohr PE-HD bis DN 200 trennen, Passmaß.
Kabelschutzrohr auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien.
Material: ' Kunststoff, PE-HD '
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet.

30,000  St _____________ _____________

04.07.01.0058 Rohrprüfung

Rohrprüfung
Rohre, einschließlich Kabelschächte, auf Fädelbarkeit mittels 
Kalibrierung prüfen
Über die Gängigkeit der Verrohrung ist ein Protokoll 
auszustellen und dem AG in 1-facher Papierausfertigung  und 1-
facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.
Abgerechnet wird nach lfd. Meter Rohr, die Kabelschächte 
werden übermessen.

3.760,000  m _____________ _____________
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04.07.01.0059 Verrohrung abdichten

Verrohrung abdichten
Rohrmündung nach Kabelzug sand- und wasserdicht abdichten.

150,000  St _____________ _____________

04.07.01.0060 Kabelwarnband verlegen

Kabelwarnband verlegen
Kabelwarnband nach Einbau der Rohre bzw. Kabel 0,30 m über 
den Rohren bzw. Kabeln in der Grabenachse auf der
gesamten Länge der Kabeltrasse verlegen und vor 
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Beistellung des Kabelwarnbandes durch den AG.

2.520,000  m _____________ _____________

04.07.01.0061 Schutzbeton einbauen

Schutzbeton einbauen
Schutzbeton für Ver- und Entsorgungsleitungen mit Minder- 
deckung einbauen und verdichten.
Betongüte: 'C 20/25'
Expositionsklasse: 'bis XC4'

60,000  m3 _____________ _____________

04.07.01.0062 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 368, EBHöhe 750

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 368 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 550x790 ' mm
Lichte Weite: ' 400x650 ' mm
Bauhöhe: ' 750 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 2x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
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integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 368 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0063 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 368, EBHöhe 119

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 368 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 550x790 ' mm
Lichte Weite: ' 400x650 ' mm
Bauhöhe: ' 1190 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 368 '
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Hersteller: Langmatz GmbH

3,000  St _____________ _____________

04.07.01.0064 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 368, EBHöhe 141

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 368 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 550x790 ' mm
Lichte Weite: ' 400x650 ' mm
Bauhöhe: ' 1410 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 5x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 368 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0065 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 368, EBHöhe 970

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 368 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
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Außenabmessungen: ' 550x790 ' mm
Lichte Weite: ' 400x650 ' mm
Bauhöhe: ' 970 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 3x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 368 '
Hersteller: Langmatz GmbH

3,000  St _____________ _____________

04.07.01.0066 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 163

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1630 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 6x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
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entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

2,000  St _____________ _____________

04.07.01.0067 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 133

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1330 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 3x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
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Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

8,000  St _____________ _____________

04.07.01.0068 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 126

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1260 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 2x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0069 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 820

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
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Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 820 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 2x70 / 2x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

2,000  St _____________ _____________

04.07.01.0070 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 970

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 970 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 3x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
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bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0071 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 185

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1850 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 7x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
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Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

2,000  St _____________ _____________

04.07.01.0072 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 119

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1190 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0073 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 338, EBHöhe 133

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 338 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
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Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 746x1305 ' mm
Lichte Weite: ' 550x1165 ' mm
Bauhöhe: ' 1330 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 3x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 338 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0074 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 268, EBHöhe 950

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 268 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 400x400 ' mm
Lichte Weite: ' 250x250 ' mm
Bauhöhe: ' 950 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 2x70 / 1x 220 / 1x 350 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
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Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 268 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0075 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 388, EBHöhe 820

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 388 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 800x800 ' mm
Lichte Weite: ' 650x650 ' mm
Bauhöhe: ' 820 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 2x70 / 2x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
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Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 388 '
Hersteller: Langmatz GmbH

7,000  St _____________ _____________

04.07.01.0076 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 388, EBHöhe 141

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 388 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 800x800 ' mm
Lichte Weite: ' 650x650 ' mm
Bauhöhe: ' 1410 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 5x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 388 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0077 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 388, EBHöhe 126
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Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 388 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 800x800 ' mm
Lichte Weite: ' 650x650 ' mm
Bauhöhe: ' 1260 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 2x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 388 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0078 Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulage zu EK 368

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 368 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 550 ' mm
Breite außen: ' 790 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 368 '
Hersteller: Langmatz GmbH

8,000  St _____________ _____________
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04.07.01.0079 Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulage zu EK 328

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 328 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 960 ' mm
Breite außen: ' 960 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

17,000  St _____________ _____________

04.07.01.0080 Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulage zu EK 338

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 338 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 746 ' mm
Breite außen: ' 1305 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 338 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0081 Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulage zu EK 268

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 268 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 400 ' mm
Breite außen: ' 400 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 268 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.07.01.0082 Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulage zu EK 388

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 388 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 800 ' mm
Breite außen: ' 800 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
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Fabrikat/Typ: ' EK 388 '
Hersteller: Langmatz GmbH

9,000  St _____________ _____________

04.07.01.0083 Rohreinbindung in Kabelziehschacht herstellen, DN 63

Rohreinbindung in Kabelziehschacht herstellen
Rohr [' PE-HD 63 ']
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden. Kabelschutzrohre DN '63' unter 
Verwendung der Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, 
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung abdichten, 
mit Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

52,000  St _____________ _____________

04.07.01.0084 Rohreinbindung in Kabelziehschacht herstellen, KSE

Rohreinbindung in Kabelziehschacht herstellen
Rohr [' KSE ']
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden. Kabelschutzrohre 'KSE' unter 
Verwendung der Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, 
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung abdichten, 
mit Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

22,000  St _____________ _____________

04.07.01.0085 Kabelziehschacht höhenmäßig anpassen

Kabelschacht höhenmäßig anpassen
Kabelschacht nach Herstellung der Oberfläche des Geländes in 
der Höhe an das Niveau der Verkehrsfläche anpassen. 
Stahlrahmen auf die vorgesehene Höhe der Schachtabdeckung 
einstellen und seitlich lagern.
Für das Ausfüllen des Freiraumes zwischen Kopfrahmen und 
Stahlrahmen muss ein geeigneter dichter Schalungsrahmen 
erstellt werden. 
Innen verhindert eine bereits bestehende Schalungswand am 
Kopfrahmen ein Eindringen des Trocken- / Vergussmörtels.
Verfüllung nach Anleitung des Herstellers des Kabelschachtes
Druckfestigkeit >35 N/mm² nach 28 Tagen
Nach dem Ausfüllen den Schalungsrahmen entfernen und 
Stahlrahmen wieder auf den Kabelschacht aufsetzen. Die 
Gewindestangen der zuvor eingestellten Höhenverstellung 
müssen durch den noch weichen  Trocken- / Vergussmörtel 
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gedrückt werden bis sie wieder auf der Blechunterlage 
aufstehen.
Der Kabelschacht kann erst dann belastet werden,  wenn der 
verwendete Trocken- / Vergussmörtel die vom Hersteller 
vorgeschriebene Festigkeit erreicht hat!
Für das Ausfüllen darf kein Bauschaum verwendet werden! Die 
Tragfähigkeit ist hier nicht gegeben!

36,000  St _____________ _____________

04.07.01.0086 Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen

Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen
Kartenlayout gemäß Vorlage der LVB im Excel-Format
Die vorausgefüllte Karte wird durch die Projektleitung Bau der 
LVB an den AN Bau übergeben. 
In der Karte sind alle relevanten Daten zum Kabelschacht 
zu erfassen, u. a. mit Darstellung der Rohreinführungen und 
Kabelbelegungen.
Die Karte ist durch den AN Tiefbau komplett auszufüllen, 
insofern dieser die Leitungsgräben herstellt und die Kabel 
verlegt bzw. zieht. 
Ansonsten ist die Karte an den AN Kabelbau, über die 
Projektleitung Bau der LVB, zum Vervollständigen zu 
übergeben.
Die Endfertigung der Kabelschachtkarte ist im Excel-Format an 
die Projektleitung Bau der LVB zu übergeben.

36,000  St _____________ _____________

04.07.01.0087 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen
Vor dem Schließen der Kabelgräben muss der AG informiert 
werden, um die Bestandspläne aktualisieren zu können.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.07.01.0088 Wurzelschutzfolie verlegen

Wurzelschutzfolie verlegen.
Folie an die Baumscheibengrubenwand anbringen bis 10 cm
unter Oberkante Baumscheibe
in Bereichen von Leitungen (längsseitig in der Baumgrube)
Befestigung der Folie mit Erdnägeln
Stoß mind. 1,00 m überlappen
Folie aus PE-HD 1,50 mm dick
Anforderung:
- wurzelfest
- verrottungsfest
- nagetierresistent
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- physiologisch unbedenklich
- öl-, bitumen- und treibstoffbeständig
Folie bei einem Abstand der Versorgungsleitungen kleiner als
2,50 m.
Einbau nach technischen Angaben und Forderungen des
Herstellers.

180,000  m2 _____________ _____________

04.07.01.0089 Schutzrohrhalbschalen einbauen

Schutzrohrhalbschalen einbauen.
Zur Sicherung vorhandener Kabel und Leitungen gegen
Durchwurzelung.
Im Baubereich der Baumstandorte in Teillängen.
Material: PE-HD, mind. DU bis 20 cm
Verlegeart: mit Kiesummantelung, bis 30 cm dick,
Schutzrohr mit Sand bis Kämpfer gefüllt.
Rohr dauerhaft dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert vergütet.
Abrechnung nach Länge in der Achse.

190,000  m _____________ _____________

Summe 04.07.01 E-Versorgung der Haltestellenausrüstung _____________

Summe 04.07 KT 8 | E-Versorgung der 
Haltestellenausrüstung 

_____________
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04.08 KT 8 Fahrleitungausbau
KT 8 Fahrleitungausbau

04.08.01 Demontage Fahrleitung
Demontage Fahrleitung

04.08.01.0001 Komplettausbau eines Rammrohrfundamentes und Verwertung

Komplettausbau eines Gründungsrohrfundamentes und 
Verwertung
Gründungsrohr bis 800 x 6000 mm für Fahrleitungsmast
Ringsumlaufend 0,5 m von Oberkante bis Unterkante 
Fundament freilegen zum Ausbau einschließlich Verwertung  
und Wiederverfüllung.
Durch den Abbruch entstandene Grube mit geeigneten Material 
verfüllen und verdichten sowie Oberfläche entsprechend der 
umgebenden Fläche wiederherstellen
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

3,000  St _____________ _____________

04.08.01.0002 Fundament Fahrleitungsmast vollständig ausbauen und verwerten

Fundament Fahrleitungsmast vollständig ausbauen und 
verwerten 
Einzelfundament aus unbewehrtem Beton vollständig ausbauen, 
Fundamentgröße: l x b x t: '1,5x1,5x2,6 ' m
Ringsumlaufend 0,5 m von Oberkante bis Unterkante 
Fundament freilegen zum Ausbau einschließlich Verwertung  
und Wiederverfüllung.
Durch den Abbruch entstandene Grube mit geeigneten Material 
verfüllen und verdichten sowie Oberfläche entsprechend der 
umgebenden Fläche wiederherstellen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

45,000  St _____________ _____________

04.08.01.0003 Betonmast demontieren und verwerten

Betonmast demontieren und verwerten
Betonmast bis 15 m lang demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.

47,000  St _____________ _____________

04.08.01.0004 Stahlmast demontieren und verwerten

Stahlmast demontieren und verwerten
Stahlmast bis 15 m lang demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
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Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

1,000  St _____________ _____________

04.08.01.0005 Wandbefestigung demontieren und verwerten

Wandbefestigung demontieren und verwerten
Wandbefestigung einschließlich Befestigungsmittel demontieren 
und nach Wahl des AN verwerten.
Fassade fachgerecht wiederherstellen und farblich angleichen.

1,000  St _____________ _____________

04.08.01.0006 Querverspannung demontieren und verwerten

Querverspannung demontieren und verwerten
Querverspannung demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

27,000  St _____________ _____________

04.08.01.0007 Ausleger demontieren und verwerten

Ausleger demontieren und verwerten
Ausleger für 'Einfachfahrleitung, Kettenwerkfahrleitung' 
demontieren und nach Wahl des AN verwerten
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

13,000  St _____________ _____________

04.08.01.0008 Bogenabzug demontieren und verwerten

Bogenabzug demontieren und verwerten
Bogenabzug demontieren und nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.
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18,000  St _____________ _____________

04.08.01.0009 Streckentrenner demontieren und verwerten

Streckentrenner demontieren und verwerten
Streckentrenner demontieren und nach Wahl des AN verwerten.

6,000  St _____________ _____________

04.08.01.0010 Einspeisung demontieren und verwerten

Einspeisung demontieren und verwerten
Einspeisung komplett mit Schalter demontieren und nach Wahl 
des AN verwerten.

3,000  St _____________ _____________

04.08.01.0011 Trennung demontieren und verwerten

Trennung demontieren und verwerten
Trennung komplett mit Schalter und Fahrdraht demontieren und 
nach Wahl des AN verwerten.

3,000  St _____________ _____________

04.08.01.0012 Fahrdraht demontieren und verwerten

Fahrdraht demontieren und verwerten
Fahrdraht einschließlich Abspannung demontieren 
und nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

2.250,000  m _____________ _____________

04.08.01.0013 Festpunkt Einfachfahrleitung demontieren und verwerten

Festpunkt Einfachfahrleitung demontieren und verwerten
Festpunkt Einfachfahrleitung einschließlich Anker demontieren 
und nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.
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2,000  St _____________ _____________

04.08.01.0014 Feste Abspannung demontieren und verwerten

Feste Abspannung demontieren und verwerten
Feste Abspannung demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

4,000  St _____________ _____________

04.08.01.0015 Federabspannung demontieren und verwerten

Federabspannung demontieren und verwerten
Federabspannung demontieren und nach Wahl des AN 
verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

3,000  St _____________ _____________

04.08.01.0016 Radspanner demontieren und verwerten

Radspanner demontieren und verwerten
Radspanner demontieren und nach Wahl des AN verwerten.
Durch den Auftraggeber wird ein Erlös durch die Verwertung 
des Ausbaumaterials erwartet. Dieser ist NICHT in den 
Einheitspreis einzurechnen. Dem Auftraggeber ist unmittelbar 
nach der Verwertung unaufgefordert eine gesonderte Gutschrift 
auszustellen.

2,000  St _____________ _____________

04.08.01.0017 Oberleitungskontakt wiederverwendungsfähig demontieren und an AG überg

Oberleitungskontakt wiederverwendungsfähig demontieren und 
an AG übergeben

6,000  St _____________ _____________

04.08.01.0018 Beschilderung demontieren und verwerten
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Beschilderung demontieren und verwerten
Beschilderung in Fahrleitungsanlage komplett demontieren und 
nach Wahl des AN verwerten.

4,000  St _____________ _____________

Summe 04.08.01 Demontage Fahrleitung _____________

Summe 04.08 KT 8 Fahrleitungausbau _____________
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04.09 Fahrleitung
Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

04.09.01 KT 8 Fahrleitung
KT 8 Fahrleitung

04.09.01.0001 Mobiler Fahrleitungsmast

Mobiler Fahrleitungsmast
Mobiler Fahrleitungsmast '8,0m / 16kN' einschließlich der 
Auflastgewichte liefern, stellen, ausrichten und wieder 
demontieren und abtransportieren,
Maße Auflastgewichte entsprechend Masttabelle
Mast 'Mprov1' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 10.3.010

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0002 Mobiler Fahrleitungsmast

Mobiler Fahrleitungsmast
Mobiler Fahrleitungsmast '10,0m / 12kN' einschließlich der 
Auflastgewichte liefern, stellen, ausrichten und wieder 
demontieren und abtransportieren,
Maße Auflastgewichte entsprechend Masttabelle
Mast 'Mprov2, Mprov3' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 10.3.010

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0003 Mobiler Fahrleitungsmast

Mobiler Fahrleitungsmast
Mobiler Fahrleitungsmast '10,0m / 14kN' einschließlich der 
Auflastgewichte liefern, stellen, ausrichten und wieder 
demontieren und abtransportieren,
Maße Auflastgewichte entsprechend Masttabelle
Mast 'Mprov5, Mprov6' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 10.3.010

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0004 Mobiler Fahrleitungsmast

Mobiler Fahrleitungsmast
Mobiler Fahrleitungsmast '10,0m / 10kN' einschließlich der 
Auflastgewichte liefern, stellen, ausrichten und wieder 
demontieren und abtransportieren,
Maße Auflastgewichte entsprechend Masttabelle
Mast 'Mprov4, Mprov7, Mprov8, Mprov9, Mprov10' 
nach LVB Bauweisenzeichnung 10.3.010
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5,000  St _____________ _____________

04.09.01.0005 Mobiler Fahrleitungsmast auf neuenb Standort umbauen

Mobiler Fahrleitungsmast auf neuenb Standort umbauen
entsprechend des Bauzustandes

5,000  St _____________ _____________

04.09.01.0006 Vorhalten von mobilen Fahrleitungsmast

Vorhalten von mobilen Fahrleitungsmast (transportables 
Fundament inkl. Mast)
Abrechnung je mobilen Fahrleitungsmast (transp. Fundament 
inkl. Mast) pro Monat

10,000  St/M _____________ _____________

04.09.01.0007 operative Standortänderung

operative Standortänderung
operative Änderung eines Mast- bzw. Wandanker-Standortes in 
Abstimmung mit dem AG

10,000  St _____________ _____________

04.09.01.0008 Abstimmung / Koordinierung der Leistungen

Abstimmung / Koordinierung der Leistungen
Mindestens 1 x Trassenbegehung des AN Fahrleitungsanlage 
mit den anderen ausführenden Gewerken
Teilnahme an Koordinierungs- und Baubesprechungen für die 
gesamte Bauzeit. Besprechungen wöchentlich vor Ort, 
Erstellen von Abstimmungsprotokollen, diese sind dem AG in 1-
facher Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben.

1,000  St/M _____________ _____________

04.09.01.0009 An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes

An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes
An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes auf die 
Baustelle
Es ist ein geeignetes Gerät zum Einbringen von runden 
Stahlrohren für die Rohrgründung entsprechend dem Standort 
einzusetzen.
Ausführung der Stahlrohrgründung mittels Bohrtechnik
einschließlich aller erforderlichen Zusatz- und
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Nebenleistungen.

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0010 Baustelleneinrichtung für Ramme bzw. Bohrgerät

Baustelleneinrichtung für Ramme bzw. Bohrgerät
für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen
einschließlich Vorhaltung in Teilabschnitten während der
Baumaßnahme und Räumung der Baustelle

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.09.01.0011 Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen

Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen 
10 bis 100 m umsetzen einschließlich allem Zubehör

33,000  St _____________ _____________

04.09.01.0012 Strecke vermessen

Strecke vermessen 
Vermessung der Strecke und c Maß prüfen.

1.500,000  m _____________ _____________

04.09.01.0013 Fundamentstandort abstecken

Fundamentstandort abstecken
Absteckung nach Koordinaten, einschließlich Sicherung aller 
Absteckpunkte vor Ort,
Einmessen der Gründungskörper bezogen auf das neue
Geländeprofil, Prüfung von Standort und Abstand zum Gleis 
und
der Fahrbahn.

33,000  St _____________ _____________

04.09.01.0014 Kampfmittelüberprüfung am Maststandort

Kampfmittelüberprüfung am Maststandort
Bohrlochsondierung an den festgelegten Standorten der
neuen Fahrleitungsmaste innerhalb der Räumstelle 
durchführen.
Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach 
Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der 
Baustelle entfernen.
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Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse 
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG in 1-facher 
Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu 
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert 
vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum 
Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. 
Sondierverfahren: Georadar oder Bohrsondierung nach Wahl 
des AN
Baugrund entsprechend Bodengutachten 
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6 m
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch verfüllen, 
Verfüllstoff nach Wahl des AN.
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.
Die unselbstständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach § 20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Bei Auffälligkeiten und Verdachtsmomenten sind die Arbeiten 
einzustellen und der AG sowie der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend zu informieren.
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.

33,000  St _____________ _____________

04.09.01.0015 Rammsondierung Maststandort

Rammsondierung Maststandort 
Rammsondierung mit leichter Künzelsonde einschließlich 
Nachweis durch Künzeldiagramm. 
Das Künzeldiagramm ist dem AG in 1-facher Papierausfertigung 
und 1-facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.

33,000  St _____________ _____________

04.09.01.0016 Vorschachtung für Rohrgründung

Vorschachtung für Rohrgründung 
Vorschachtung in Handschachtung 1,50 x 1,50 x 1,50 m, mit 
Wiederverfüllung.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

120,000  m3 _____________ _____________

04.09.01.0017 zusätzlicher Erdaushub
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zusätzlicher Erdaushub
Erdaushub für Probe- / Suchschachtungen und dgl., 
einschließlich ordnungsgemäßer Wiederverfüllung wie 
vorgefunden
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

04.09.01.0018 Beseitigung von Hindernissen als Zulage zum Aushub

Beseitigung von Hindernissen als Zulage zum Aushub
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament
Material: Mauerwerk und Beton bewehrt/unbewehrt 
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

04.09.01.0019 Stahlrohr einbringen 5,0/ 610 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,0 / 610 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MSN1, MSN2, MSN3, MSN4, MSN6/B, 
MSN8/B, MSN10/B, MSN12, MSN13/B, MSN15, MSN16, 
MSN17/B, MSN19/B, MSN20/B, MSN21/B, MSN22/B, MSN23, 
MSN24/B, MSN25, MSN26, MSN27, MSN28, MSN29, 
MSN30/B, MSN31' entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

25,000  St _____________ _____________

04.09.01.0020 Stahlrohr einbringen 5,5 / 610 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,5 / 610 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN1, MBN9a, MSN11, MSN14, MSN18/B' 
entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.
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5,000  St _____________ _____________

04.09.01.0021 Stahlrohr einbringen 5,5 / 711 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,5 / 711 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN3' entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0022 Stahlrohr einbringen 6,5 / 711 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,5 / 711 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MSN32' entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0023 Stahlrohr einbringen 6,5 / 813 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,5 / 813 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN19' entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0024 Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren

Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

33,000  St _____________ _____________
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04.09.01.0025 e-Maß herstellen

e-Maß herstellen
Herstellen der Einspanntiefe des Fahrleitungsmastes durch
ausbohren oder aussaugen; einschließlich aller notwendigen 
Materialien, Werkzeuge und Fahrzeuge
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0026 Überprüfen des x- und e-Maßes

Überprüfen des x- und e-Maßes
Überprüfen nach Mast- und Fundamenttafel auf Veränderung 
der örtlichen Begebenheiten.

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0027 Ablängen von überstehenden Stahlrohren

Ablängen von überstehenden Stahlrohren 
Ablängen auf Fundamentoberkante einschließlich Verwertung 
des Restrohres nach Wahl des AN 
Rohrdurchmesser max. '711' mm
Wandstärke max. '10' mm
Länge max. '2,50' m

5,000  St _____________ _____________

04.09.01.0028 Fundamentsanierung nach dem Kürzen

Fundamentsanierung nach dem Kürzen 
Fundament nach dem Kürzen von überstehenden Stahlrohren 
mit Betonmanschette C 25/30 sanieren

5,000  m3 _____________ _____________

04.09.01.0029 Fundamentsohle herstellen

Fundamentsohle herstellen
Material: Beton C 20/25, 
Einbaudicke: 20 cm

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0030 Kranz im Gründungsrohr herstellen

Kranz im Gründungsrohr herstellen
Material: Beton C 20/25
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Einbaudicke: 20 cm

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0031 Rohrkappe im Fundament herstellen

Rohrkappe im Fundament herstellen
Material: Beton C 20/25
Einbaudicke: 20 cm

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0032 Verfüllbeton C 20/25 liefern

Verfüllbeton C 20/25 liefern
zur Herstellung von Fundamentsohle, 
20 cm Kranz am Mastfuß sowie 20 cm Rohrkappe an OK 
Fundament

36,000  m3 _____________ _____________

04.09.01.0033 Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

35,000  m3 _____________ _____________

04.09.01.0034 Baugrubenabsperrung für Fundamente

Baugrubenabsperrung für Fundamente 
während des Bauzeitraumes auf- und abbauen sowie vorhalten

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0035 überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)

überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)
auf- und abbauen sowie vorhalten

34,000  St _____________ _____________

Vorbemerkung Maste
Für alle Masten gilt Angabe "Gesamtlänge / Nutzzug"
Dem AG ist nach Zuschlagserteilung der Hersteller der
Masten und die Betongüte zu benennen.
Die statischen Nachweise aller Maste sind dem AG zu
übergeben.
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04.09.01.0036 Lichtraumprofilschnitt durchführen

Lichtraumprofilschnitt durchführen 
Äste erforderlichenfalls auf Astring absägen oder auf Zugast 
einkürzen.
Baumstandort: unmittelbar angrenzend an die Gleistrasse, nur
mit Hubsteiger zu erreichen, der Einsatz des Hubsteigers wird
im Leistungszeitraum nicht gesondert vergütet,
Höhe des lichten Raumes = 6,50 m
über der Gleistrasse
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen vom
Rand der Gleistrasse = 2,50 m
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) 
auftragen.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Zum Schnitt sind durch den AN immer Abstimmungen
hinsichtlich der Abschaltung der Straßenbahnoberleitung zu
führen, die Bestandteil der Leistungsposition sind.
Abgerechnet wird nach Stück Baum.

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0037 Erstellung Werksplanung für Mast

Erstellung Werksplanung für Mast
Die Erstellung einer detaillierten Werksplanung
(Fertigungszeichnung für Mast) 
Die zu erstellenden Fertigungszeichnungen der Maste sind
rechtzeitig vor Fertigung der Maste dem AG zur
Genehmigung und Freigabe in digitaler Ausfertigung (PDF) 
vorzulegen. Hierfür hat der AN eine Prüfdauer des AG von 14 
Kalendertagen zu berücksichtigen.

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0038 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 10,0 m /

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'10,0 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
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am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MSN12, MSN15, MSN25'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

3,000  St _____________ _____________

04.09.01.0039 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 10,5 m /

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'10,5 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MSN2, MSN3'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0040 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 11,0 m /

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'11,0 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
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Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MBN1, MSN4,  MSN16, MSN23, MSN26, MSN27, MSN28, 
MSN29'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

8,000  St _____________ _____________

04.09.01.0041 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 11,5 m /

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'11,5 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MSN31'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0042 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 12,0 m /

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'12,0 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
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detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MSN1'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0043 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 10,0 m /

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'10,0 m / 12 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MSN11, MSN14'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0044 Spannbetonmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 11,5 m /

Spannbetonmast, konisch, rund, ohne 
Beleuchtungsvorbereitung 
'11,5 m / 26 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MSN32'
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nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0045 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 11,0 m / 1

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'11,0 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, Befestigungshöhen entsprechend 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MSN10/B, MSN13/B, MSN17/B, MSN19/B, MSN20/B, 
MSN21/B, MSN22/B'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

7,000  St _____________ _____________

04.09.01.0046 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 11,5 m / 1

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'11,5 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
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Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, Befestigungshöhen entsprechend 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MSN6/B, MSN8/B, MSN24/B, MSN30/B'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0047 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 11,0 m / 1

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'11,0 m / 14 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, Befestigungshöhen entsprechend 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MSN18/B'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0048 Stahlmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 13,0 m / 10 kN
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Stahlmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 
'13,0 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, rund, feuerverzinkt,  
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MBN9a'

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0049 Stahlmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 13,5 m / 16kN

Stahlmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 16 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, rund, feuerverzinkt,  
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
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sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MBN3, MBN4'

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0050 Stahlmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 13,5 m / 24kN

Stahlmast, konisch, rund, ohne Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 24 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, rund, feuerverzinkt,  
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C20/25,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MBN19'

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0051 Ausbesserung Mastanstrich neue Maste

Ausbesserung Mastanstrich neue Maste 
Ausbesserung auf der Baustelle bei maximal 15 % 
Beschädigung der Mastoberfläche
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
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DB 702-Glimmerqualität,

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0052 Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle

Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle,
2K-PU-Lack permanent, DB 702-Glimmerqualität,
Trockenschichtdicke 80 µm

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0053 Schutzbeschichtung der Maste auf der Baustelle

Schutzbeschichtung der Maste auf der Baustelle,
2K-PU-Anti-Graffiti-Schutzlack permanent, transparent, 
Trockenschichtdicke 80 µm
bis 2,5 m über GOK

34,000  St _____________ _____________

04.09.01.0054 Bituminösen Schutzanstrich ausführen

Bituminösen Schutzanstrich ausführen
Schutzanstrich der Erdübergangszone von 10 cm unter 
Fundamentoberkante bis 40 cm über Erdoberkante bei 
Stahlmast

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0055 Mastschutz

Mastschutz
Die oben genannten Maste sind durch eine vom AN selbst
gewählte Art während der Standzeit bis zur Abnahme zu
schützen.
Es wird darauf hingewiesen, dass bis zur Abnahme der
Auftragnehmer für Schäden aller Art an den Masten aufkommt,
überschüssiges Material nach Wahl des AN verwerten.

60,000  St _____________ _____________

04.09.01.0056 Befestigung Gelenkbock am Mast

Befestigung Gelenkbock am Mast
Gelenkbock mit Drehgelenk und Spannbandbefestigung am
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Mast nach LVB Bauweisenzeichnung 20.5.030 montieren

300,000  St _____________ _____________

04.09.01.0057 Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II

Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II
Quertragseil für Einfachfahrleitung
zwischen 35 Bz II, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast/ Wandankerung,
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse;
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig Einbau
einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.010 montieren

24,000  St _____________ _____________

04.09.01.0058 Querverspannung für Einfachfahrleitung 50 Bz II

Querverspannung für Einfachfahrleitung 50 Bz II
Quertragseil für Einfachfahrleitung
zwischen 50 Bz II, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast/ Wandankerung,
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse;
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig Einbau
einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.020 montieren

6,000  St _____________ _____________

04.09.01.0059 Quertragwerk mit unterem Richtseil

Quertragwerk mit unterem Richtseil
Quertragseil 50 Bz II, Richtseil 35 Bz II,
doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig
Einbau einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren, Richtseilfeder am Mast
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.090 montieren

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0060 Quertragwerk mit oberem und unterem Richtseil

Quertragwerk mit oberem und unterem Richtseil
Quertragseil 50 Bz II, Richtseil 35 Bz II,
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doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder,
einseitig Einbau einer Verbindung mit Keilendklemme für
mögliches Nachregulieren, Richtseilfeder am Mast
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.120 montieren

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0061 Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II, Spitze einseitig

Querverspannung für Einfachfahrleitung 35 Bz II, Spitze 
einseitig
1 Gleis 
zwischen 35 Bz II, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast/ Wandankerung,
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse;
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig Einbau
einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.050 montieren

3,000  St _____________ _____________

04.09.01.0062 Querverspannung für Einfachfahrleitung 50 Bz II, Spitze beidseitig

Querverspannung für Einfachfahrleitung 50 Bz II, Spitze 
beidseitig
1 Gleis
zwischen 50 Bz II, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast/ Wandankerung,
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse;
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder, einseitig Einbau
einer Verbindung mit Keilendklemme für mögliches
Nachregulieren,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.1.080 montieren

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0063 Umbau und Anpassung Bogenabzug Fahrdraht

Umbau und Anpassung Bogenabzug Fahrdraht
regulieren auf Seitenlage und Höhen mit teilweisen 
Materialersatz

6,000  St _____________ _____________

04.09.01.0064 Anpassung Querverspannung Einfachfahrleitung
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Anpassung Querverspannung Einfachfahrleitung
regulieren auf Seitenlage und Höhen mit teilweisen 
Materialersatz

8,000  St _____________ _____________

04.09.01.0065 Bogenabzug über 1 Gleis, einfach

Bogenabzug über 1 Gleis, einfach
mit Seitenhalter mit GFK-Ovalstab;
doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter aus GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.010 montieren

3,000  St _____________ _____________

04.09.01.0066 Bogenabzug über 1 Gleis, doppelt

Bogenabzug über 1 Gleis, doppelt
Fahrdraht, mit Bogenfahrdrahthalter und Seitenhalter mit
GFK-Ovalstab, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.30 montieren

9,000  St _____________ _____________

04.09.01.0067 Bogenabzug über 2 Gleise, doppelt

Bogenabzug über 2 Gleise, doppelt 
Fahrdraht, mit Bogenfahrdrahthalter und Seitenhalter mit
GFK-Ovalstab, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der
Gleisachse; Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.060 montieren

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0068 Bogenabzug über 2 Gleise, einfach, Spitze

Bogenabzug über 2 Gleise, einfach, Spitze
Fahrdraht, mit Bogenfahrdrahthalter und Seitenhalter mit
GFK-Ovalstab; doppelte Isolation in den Seilen,
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1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der
Gleisachse; Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter aus GFK-Bogenschiene,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.070 montieren

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0069 Bogenabzug über 3 Gleise, doppelt

Bogenabzug über 2 Gleise, doppelt 
Fahrdraht, mit Bogenfahrdrahthalter und Seitenhalter mit
GFK-Ovalstab, doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der
Gleisachse; Verbindung Kausche/ Kerbverbinder;
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.060 montieren

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0070 Bogenabzug über 4 Gleise, einfach

Bogenabzug über 2 Gleise, einfach
Fahrdraht, mit Bogenfahrdrahthalter und Seitenhalter mit
GFK-Ovalstab; doppelte Isolation in den Seilen,
1. Isolation 1,5 m vom Mast, 
2. Isolation 1,5 m von der Gleisachse; 
Verbindung Kausche/ Kerbverbinder; 
Seitenhalter aus GFK-Ovalstab,
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.2.050 montieren

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0071 Ausleger Einfachfahrleitung, Seilgleiter über Auslegerrohr, 1 Gleis

Ausleger Einfachfahrleitung, Seilgleiter über Auslegerrohr, 1 
Gleis
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.3.090 montieren

25,000  St _____________ _____________

04.09.01.0072 Ausleger Einfachfahrleitung, Seilgleiter über Auslegerrohr, 2 Gleise

Ausleger Einfachfahrleitung, Seilgleiter über Auslegerrohr, 2 
Gleise
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.3.100 montieren

5,000  St _____________ _____________
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04.09.01.0073 Seilgleiter mit Seitenhalter im Radius < 2000 m

Seilgleiter mit Seitenhalter im Radius < 2000 m
im Quertragwerk, für beweglich nachgespannte Fahrleitung
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab einschließlich Fahrdrahtklemme
nach LVB Bauweisenzeichnung 40.3.020 montieren

60,000  St _____________ _____________

04.09.01.0074 Flachkette Einfachfahrleitung 2-gleisig

Flachkette Einfachfahrleitung 2-gleisig

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0075 Ausleger Einfachfahrleitung, verstärkt, Seilgleiter über Auslegerrohr,

Ausleger Einfachfahrleitung, verstärkt, Seilgleiter über 
Auslegerrohr, 2 Gleise
nach LVB Bauweisenzeichnung 30.3.120 montieren

5,000  St _____________ _____________

04.09.01.0076 Bronzeseil 35 Bz II

Bronzeseil 35 Bz II, 
DIN 48201, 7 x 2,5 drähtig
für Querverspannungen liefern

2.800,000  m _____________ _____________

04.09.01.0077 Bronzeseil 50 Bz II

Bronzeseil 50 Bz II, 
DIN 48201, 19 x 1,8 drähtig
für Querverspannungen liefern

1.400,000  m _____________ _____________

04.09.01.0078 zusätzlicher Seitenhalter am Ausleger/Quertragwerk

zusätzlicher Seitenhalter am Ausleger/Quertragwerk,
Seitenhalter mit GFK-Ovalstab einschließlich
Fahrdrahtklemme montieren

86,000  St _____________ _____________

04.09.01.0079 Anpassung Querverspannung Einfachfahrleitung
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Anpassung Querverspannung Einfachfahrleitung
regulieren auf Seitenlage und Höhen mit teilweisen 
Materialersatz

10,000  St _____________ _____________

04.09.01.0080 Fahrdrahthalter am Seil

Fahrdrahthalter am Seil 
einschließlich Fahrdrahtklemme, nach LVB 
Bauweisenzeichnung 40.1.010 montieren

10,000  St _____________ _____________

04.09.01.0081 Beschilderung in der Fahrleitungsanlage

Beschilderung in der Fahrleitungsanlage 
Beschilderung in Quertragwerk und Längstragwerk
nach LVB Bauweisenzeichnung 70.3.010
montieren

5,000  St _____________ _____________

04.09.01.0082 Fahrdraht AC-100, Valthermo

Fahrdraht AC-100, Valthermo
nach DIN EN 50149 in Teillängen montieren und regulieren auf 
Gleislage

2.500,000  m _____________ _____________

04.09.01.0083 Fahrdrahtkreuzung schräg (Weiche)

Fahrdrahtkreuzung schräg (Weiche)
nach LVB Bauweisenzeichnug 40.2.050 montieren 

10,000  St _____________ _____________

04.09.01.0084 Regulage Fahrdraht

Regulage Fahrdraht 
auf Seitenlage und Höhe

1.000,000  m _____________ _____________

04.09.01.0085 Fahrdrahtstoßklemme montieren

Fahrdrahtstoßklemme montieren 
Höhe Querverspannung
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4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0086 Einbindung der neuen Fahrleitungsanlage

Einbindung der neuen Fahrleitungsanlage
in die bestehende Anlage herstellen

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0087 Nachregulage der Fahrleitung

Nachregulage der Fahrleitung 
im Neubaubereich 3 Monate nach Fertigstellung

2.200,000  m _____________ _____________

04.09.01.0088 feste Fahrdraht-Abspannung Einfachfahrleitung

feste Fahrdraht-Abspannung Einfachfahrleitung
nach LVB Bauweisenzeichnung 50.1.010 montieren

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0089 Radspanner für Einfachfahrleitung, mit Schutzkorb

Radspanner für Einfachfahrleitung, mit Schutzkorb
Radspanner, 1 x 10 kN, am Mast 
mit Gewichtssäule außen am Mast mit Schutzkorb für 
Nachspannung Fahrdraht nach LVB Bauweisenzeichnung 
50.2.010 montieren

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0090 Federnachspannung 180 für Fahrdraht oder Tragseil

Federnachspannung 180 für Fahrdraht oder Tragseil
nach LVB Bauweisenzeichnung 50.4.010 montieren

3,000  St _____________ _____________

04.09.01.0091 Fahrdrahtfestpunkt 2 Gleise im Querfeld

Fahrdrahtfestpunkt 2 Gleise im Querfeld
nach LVB Bauweisenzeichnung 50.5.050 montieren

1,000  St _____________ _____________
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POSITION ENTFÄLLT

04.09.01.0092 Querverspannung für Schalterquerleitung 35 Bz II - ENTFÄLLT

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

 _____________ _____________

04.09.01.0093 Streckentrenner in Einfachfahrleitung

Streckentrenner in Einfachfahrleitung
einschießlich Aufhängung am Seilgleiter nach LVB 
Bauweisenzeichnung 60.1.020 montieren

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0094 Speisung Einfachfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk

Speisung Einfachfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.080 montieren

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0095 Trennung Einfachfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk

Trennung Einfachfahrleitung, 2 Gleise, im Quertragwerk
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.160 montieren

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0096 elektrische Verbindung für 2 Einfachfahrleitungen

elektrische Verbindung für 2 Einfachfahrleitungen
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.1.260 montieren

5,000  St _____________ _____________

04.09.01.0097 Trennschalter am Mast mit elektromechanischen fernsteuerbaren Antrieb

Trennschalter am Mast, 3 kV, 3000 A
mit elektromechanischen fernsteuerbaren Antrieb, 
Anbau am Mast, isolierter Aufbau, Schalter mit festen 
Anschlüssen, mit Schnellöffner, einschließlich aller 
Befestigungselemente und Anschließen aller Kabel, 
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.2.010 montieren

5,000  St _____________ _____________
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04.09.01.0098 Erdung für Überspannungsableiter am Rammrohr und NSV/GAK

Erdung für Überspannungsableiter am Rammrohr und 
NSV/GAK
Erdung verlegen bis zum Isolator in Höhe 
Überspannungsableiter mit 'H07RN-F 1x95mm2', 
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.4.010 montieren

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0099 Trennschalteraufbau mit A1 und A 2

Trennschalteraufbau mit A1 und A 2
Anbau am Stahlmast, einschließlich aller Befestigungselemente 
und Anschließen aller Kabel, nach LVB Bauweisenzeichnung 
60.4.050 montieren

1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0100 Erdung für Überspannungsableiter am Tiefenerder/NSV/GAK

Erdung für Überspannungsableiter am Tiefenerder/NSV/GAK
nach LVB Bauweisenzeichnung 60.4.030 montieren

3,000  St _____________ _____________

04.09.01.0101 Schutzerdung des Überspannungsableiters

Schutzerdung des Überspannungsableiters 
am Rammrohr bzw. Tiefenerder verlegen bis zum Isolator in 
Höhe Überspannungsableiter, mit Kabel H07RN-F 95 mm2

4,000  St _____________ _____________

04.09.01.0102 Kabel H07RN-F 95 mm2 liefern

Kabel H07RN-F 95 mm2 liefern

60,000  m _____________ _____________

04.09.01.0103 Kabel H 07RN-F 1x120 mm²

Kabel H 07RN-F 1x120 mm² 
nur liefern

300,000  m _____________ _____________

04.09.01.0104 Kabelträger für 2 Kabel liefern
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Kabelträger für 2 Kabel liefern 
Kabelträger einschließlich Spannbänder für Verkabelung 
Speisung und/oder Trennung

150,000  St _____________ _____________

04.09.01.0105 Kabelträger für 4 Kabel liefern

Kabelträger für 4 Kabel liefern 
Kabelträger einschließlich Spannbänder für Verkabelung 
Speisung und/oder Trennung

120,000  St _____________ _____________

04.09.01.0106 Kabelhalter für 2 Kabel liefern

Kabelhalter für 2 Kabel liefern
Kabelhalter einschließlich Grundelement für Kabelhalter am 
Rohr 55 für Verkabelung Speisung und/oder Trennung

20,000  St _____________ _____________

04.09.01.0107 Kabelaufhängung am separaten Seil

Kabelaufhängung am separaten Seil 
Kettenwerk/Einfachfahrleitung nach LVB Bauweisenzeichnung 
70.1.010 montieren

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0108 Kabelaufhängung an Auslegern

Kabelaufhängung an Auslegern
nach LVB Bauweisenzeichnung 70.1.020 montieren

2,000  St _____________ _____________

04.09.01.0109 Aufhängung Register montieren

Aufhängung Register montieren
Prinzipdarstellung LSA in der Querverspannung mit zusätzlicher 
Isolation nach LVB Bauweisenzeichnung 70.4.010 

6,000  St _____________ _____________

04.09.01.0110 Kleinmaterial für provisorische Umbauten einbauen

Kleinmaterial für provisorische Umbauten einbauen
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 psch nur Ges.-Preis _____________

04.09.01.0111 Bauseitige Vermessung Mast und Wandstützpunkt

Bauseitige Vermessung Mast und Wandstützpunkt
Durch einen Vermesser sind während der Bauzeit die
Anbauhöhen der Wandstützpunkt und die Koordinaten der
Standorte für Fahrleitungsmaste in Lage und Höhe zu 
überprüfen und zu protokollieren.
Abweichungen sind der Bauleitung und dem Auftraggeber 
unverzüglich mitzuteilen. 
Die Vermessung ist spätestens 14 Tage nach Errichten eines 
Wandstützpunkt oder Mastes durchzuführen.
Die Protokollierung ist dem AG in 1-facher Papierausfertigung 
und 1-facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.

60,000  St _____________ _____________

04.09.01.0112 Punktuelle Vermessung Mast und Wandstützpunkt

Punktuelle Vermessung Mast und Wandstützpunkt
Der Auftraggeber behält sich vor zusätzliche punktuelle
Vermessungsleistungen abzufordern.

10,000  St _____________ _____________

04.09.01.0113 Dokumentation bei Mastneubau

Dokumentation bei Mastneubau mit mindestens 5 Fotos pro 
Mast von jeder Seite (N, O, S, W), und vom Mastschild, die 
digital als JPG-Dateien dem Auftraggeber für GIS/Mastkataster 
übergeben werden.
Die Mastbezeichnung entspricht der Nummerierung im 
LVB-Netz und ist in die Dateibezeichnung 
(Bsp. M0820140_Bild_1.jpg) zu übernehmen.
Abrechnung erfolgt pro Stück Mast.   

60,000  St _____________ _____________

04.09.01.0114 Messprotokoll Fahrdrahthöhen- und -seitenlage ausfüllen

Messprotokoll Fahrdrahthöhen- und -seitenlage ausfüllen
Protokoll gemäß Vorlage des AG im Pdf-Format
In dem Protokoll sind alle relevanten Daten zu den Messungen 
im Baubereich sowie in den Anschlussbereichen zu erfassen.
Die Endfertigung des Messprotokolls ist an das 
Anlagenmanagement Stromversorgung des Bereiches 
Infrastruktur der LVB unverzüglich und unaufgefordert zu 
übergeben.
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1,000  St _____________ _____________

04.09.01.0115 Erstellung und Übergabe von Revisionsunterlagen

Erstellung und Übergabe von Revisionsunterlagen 
Revisionsunterlagen für Fahrleitungsanlagen nach Abschluss 
der Bauarbeiten vor der Verkehrsfreigabe für in
sich abgeschlossene Bauzustände erstellen und Vorlage der
vom AG geprüften Schlussvermessungsunterlagen.
Leistungsbestandteil ist die Bereitstellung:

· revidierte Bespannungspläne (dwg/dxf in RD83)
· revidierte Mast- und Gründungslisten
· Tiefenerder-Protokolle 

Die Änderungen sind rot zu markieren und die Zeichnungen
mit Datum und Unterschrift zu versehen.
Die Unterlage ist dem AG in 1-facher Papierausfertigung und 1-
facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 04.09.01 KT 8 Fahrleitung _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2847 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

04.09.02 KT 8.2 FL-Masten als Kombimasten mit Beleuchtung
KT 8.2 FL-Masten als Kombimasten mit Beleuchtung

Vorbemerkung Maste
Für alle Masten gilt Angabe "Gesamtlänge / Nutzzug"
Dem AG ist nach Zuschlagserteilung der Hersteller der
Masten und die Betongüte zu benennen.
Die statischen Nachweise aller Maste sind dem AG zu
übergeben.

04.09.02.0001 An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes

An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes
An- und Abtransport der Ramme bzw. des Bohrgerätes auf die 
Baustelle
Es ist ein geeignetes Gerät zum Einbringen von runden 
Stahlrohren für die Rohrgründung entsprechend dem Standort 
einzusetzen.
Ausführung der Stahlrohrgründung mittels Bohrtechnik
einschließlich aller erforderlichen Zusatz- und
Nebenleistungen.

2,000  St _____________ _____________

04.09.02.0002 Baustelleneinrichtung für Ramme bzw. Bohrgerät

Baustelleneinrichtung für Ramme bzw. Bohrgerät
für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen
einschließlich Vorhaltung in Teilabschnitten während der
Baumaßnahme und Räumung der Baustelle

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.09.02.0003 Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen

Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen 
10 bis 100 m umsetzen einschließlich allem Zubehör

20,000  St _____________ _____________

04.09.02.0004 Strecke vermessen

Strecke vermessen 
Vermessung der Strecke und c Maß prüfen.

1.000,000  m _____________ _____________

04.09.02.0005 Fundamentstandort abstecken
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Fundamentstandort abstecken
Absteckung nach Koordinaten, einschließlich Sicherung aller 
Absteckpunkte vor Ort,
Einmessen der Gründungskörper bezogen auf das neue
Geländeprofil, Prüfung von Standort und Abstand zum Gleis 
und
der Fahrbahn.

20,000  St _____________ _____________

04.09.02.0006 Kampfmittelüberprüfung am Maststandort

Kampfmittelüberprüfung am Maststandort
Bohrlochsondierung an den festgelegten Standorten der
neuen Fahrleitungsmaste innerhalb der Räumstelle 
durchführen.
Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach 
Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der 
Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse 
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG in 1-facher 
Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu 
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert 
vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum 
Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. 
Sondierverfahren: Georadar oder Bohrsondierung nach Wahl 
des AN
Baugrund entsprechend Bodengutachten 
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6 m
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch verfüllen, 
Verfüllstoff nach Wahl des AN.
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.
Die unselbstständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach § 20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Bei Auffälligkeiten und Verdachtsmomenten sind die Arbeiten 
einzustellen und der AG sowie der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend zu informieren.
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.

20,000  St _____________ _____________

04.09.02.0007 Rammsondierung Maststandort

Rammsondierung Maststandort 
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Rammsondierung mit leichter Künzelsonde einschließlich 
Nachweis durch Künzeldiagramm. 
Das Künzeldiagramm ist dem AG in 1-facher Papierausfertigung 
und 1-facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.

20,000  St _____________ _____________

04.09.02.0008 Vorschachtung für Rohrgründung

Vorschachtung für Rohrgründung 
Vorschachtung in Handschachtung 1,50 x 1,50 x 1,50 m, mit 
Wiederverfüllung.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

85,000  m3 _____________ _____________

04.09.02.0009 zusätzlicher Erdaushub

zusätzlicher Erdaushub
Erdaushub für Probe- / Suchschachtungen und dgl., 
einschließlich ordnungsgemäßer Wiederverfüllung wie 
vorgefunden
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

20,000  m3 _____________ _____________

04.09.02.0010 Beseitigung von Hindernissen als Zulage zum Aushub

Beseitigung von Hindernissen als Zulage zum Aushub
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament
Material: Mauerwerk und Beton bewehrt/unbewehrt 
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m3 _____________ _____________

04.09.02.0011 Stahlrohr einbringen 5,5 / 610 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,5 / 610 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN5/B, MBN15/B,MBN16/B, MBN21/B, 
MBN23/B, MBN24/B, MBN25/B, MBN26/B, MBN27/B, 
MBN28/B, MBN29/B, MBN30/B-'- entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
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einbringen.

12,000  St _____________ _____________

04.09.02.0012 Stahlrohr einbringen 6,0/ 610 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,0 / 610 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN9/B-'- entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

1,000  St _____________ _____________

04.09.02.0013 Stahlrohr einbringen 5,5 / 711 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '5,5 / 711 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN7/B, MBN22/B' entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

2,000  St _____________ _____________

04.09.02.0014 Stahlrohr einbringen 6,5 / 813 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,5 / 813 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN2/B, MBN13/B, MBN14/B, MBN17/B, 
MBN18/B' entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

5,000  St _____________ _____________

04.09.02.0015 Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren

Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
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20,000  St _____________ _____________

04.09.02.0016 e-Maß herstellen

e-Maß herstellen
Herstellen der Einspanntiefe des Fahrleitungsmastes durch
ausbohren oder aussaugen; einschließlich aller notwendigen 
Materialien, Werkzeuge und Fahrzeuge
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0017 Überprüfen des x- und e-Maßes

Überprüfen des x- und e-Maßes
Überprüfen nach Mast- und Fundamenttafel auf Veränderung 
der örtlichen Begebenheiten.

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0018 Ablängen von überstehenden Stahlrohren

Ablängen von überstehenden Stahlrohren 
Ablängen auf Fundamentoberkante einschließlich Verwertung 
des Restrohres nach Wahl des AN 
Rohrdurchmesser max. '711' mm
Wandstärke max. '10' mm
Länge max. '2,50' m

2,000  St _____________ _____________

04.09.02.0019 Fundamentsanierung nach dem Kürzen

Fundamentsanierung nach dem Kürzen 
Fundament nach dem Kürzen von überstehenden Stahlrohren 
mit Betonmanschette C 25/30 sanieren

2,000  m3 _____________ _____________

04.09.02.0020 Fundamentsohle herstellen

Fundamentsohle herstellen
Material: Beton C 20/25, 
Einbaudicke: 20 cm

25,000  St _____________ _____________
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04.09.02.0021 Kranz im Gründungsrohr herstellen

Kranz im Gründungsrohr herstellen
Material: Beton C 20/25
Einbaudicke: 20 cm

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0022 Rohrkappe im Fundament herstellen

Rohrkappe im Fundament herstellen
Material: Beton C 20/25
Einbaudicke: 20 cm

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0023 Verfüllbeton C 20/25 liefern

Verfüllbeton C 20/25 liefern
zur Herstellung von Fundamentsohle, 
20 cm Kranz am Mastfuß sowie 20 cm Rohrkappe an OK 
Fundament

28,000  m3 _____________ _____________

04.09.02.0024 Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

26,000  m3 _____________ _____________

04.09.02.0025 Baugrubenabsperrung für Fundamente

Baugrubenabsperrung für Fundamente 
während des Bauzeitraumes auf- und abbauen sowie vorhalten

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0026 überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)

überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)
auf- und abbauen sowie vorhalten

25,000  St _____________ _____________

Vorbemerkung Maste
Für alle Masten gilt Angabe "Gesamtlänge / Nutzzug"
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Dem AG ist nach Zuschlagserteilung der Hersteller der
Masten und die Betongüte zu benennen.
Die statischen Nachweise aller Maste sind dem AG zu
übergeben.

04.09.02.0027 Erstellung Werksplanung für Mast

Erstellung Werksplanung für Mast
Die Erstellung einer detaillierten Werksplanung
(Fertigungszeichnung für Mast) 
Die zu erstellenden Fertigungszeichnungen der Maste sind
rechtzeitig vor Fertigung der Maste dem AG zur
Genehmigung und Freigabe in digitaler Ausfertigung (PDF) 
vorzulegen. Hierfür hat der AN eine Prüfdauer des AG von 14 
Kalendertagen zu berücksichtigen.

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0028 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 13,5 m / 1

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, Gewindebuchsen zur Befestigung der 
Beleuchtungausleger
vorzusehen, untere Befestigung 10,0 m über GOK, obere
Befestigung 10,5 m über GOK,
Befestigungshöhen entsprechend 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN23/B, MBN24/B, MBN26/B, MBN27/B, MBN28/B'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010
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5,000  St _____________ _____________

04.09.02.0029 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 13,5 m / 1

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 12 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, Gewindebuchsen zur Befestigung der 
Beleuchtungausleger
vorzusehen, untere Befestigung 10,0 m über GOK, obere
Befestigung 10,5 m über GOK,
Befestigungshöhen entsprechend 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN25/B, MBN29/B, MBN30/B'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

3,000  St _____________ _____________

04.09.02.0030 Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 13,5 m / 3

Spannbetonmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 36 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: wird mit gesonderter Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
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maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %,
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Betonmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, Masttür 100 x 400 mit
Dreikantverschluss, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger
(Gewindebuchse z. B. PG 18 mit Stopfbuchse in Höhe der
Ansatzleuchte),
Gewindebuchsen zur Befestigung der Beleuchtungausleger
vorzusehen, Gewindebuchsen zur Befestigung der 
Beleuchtungausleger
vorzusehen, untere Befestigung 10,0 m über GOK, obere
Befestigung 10,5 m über GOK,
Befestigungshöhen entsprechend 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN2/B'
nach LVB Bauweisenzeichnung 20.2.010

1,000  St _____________ _____________

04.09.02.0031 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 10 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 10 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
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Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN21/B'

1,000  St _____________ _____________

04.09.02.0032 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,0 m / 12 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,0 m / 12 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK,
ddetaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN6/B, MBN10/B'
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2,000  St _____________ _____________

04.09.02.0033 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 12 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 12 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN5/B'

1,000  St _____________ _____________

04.09.02.0034 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 12 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 12 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
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durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN5/B'

1,000  St _____________ _____________

04.09.02.0035 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,0 m / 16 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,0 m / 16 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
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geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN8/B'

1,000  St _____________ _____________

04.09.02.0036 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 16 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 16 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
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Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN7/B, MBN22/B'

2,000  St _____________ _____________

04.09.02.0037 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 22 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 22 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN11/B, MBN12/B'
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2,000  St _____________ _____________

04.09.02.0038 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 12 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 12 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK, 5,0 m 
über GOK 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN15/B, MBN16/B'

2,000  St _____________ _____________

04.09.02.0039 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 22 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 22 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2862 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.09.02.0039) ... Übertrag  _____________ 

Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK, 5,0 m 
über GOK 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN17/B'

1,000  St _____________ _____________

04.09.02.0040 Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung13,5 m / 24 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit Beleuchtungsvorbereitung 
'13,5 m / 24 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
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Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 2 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA und Bel.), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe Beleuchtungsausleger,
Gewindebohrungen zur Befestigung der
Beleuchtungausleger sind vorzusehen, untere Befestigung
10,0 m über GOK, obere Befestigung 10,5 m über GOK, 5,0 m 
über GOK 
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mast-, Gründungs- und Ausrüstungstabelle, Bauweise 
Beleuchtungsausleger
'MBN13/B, MBN14/B, MBN18/B'

3,000  St _____________ _____________

04.09.02.0041 Ausbesserung Mastanstrich neue Maste

Ausbesserung Mastanstrich neue Maste 
Ausbesserung auf der Baustelle bei maximal 15 % 
Beschädigung der Mastoberfläche
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0042 Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle

Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle,
2K-PU-Lack permanent, DB 702-Glimmerqualität,
Trockenschichtdicke 80 µm

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0043 Schutzbeschichtung der Maste auf der Baustelle
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Schutzbeschichtung der Maste auf der Baustelle,
2K-PU-Anti-Graffiti-Schutzlack permanent, transparent, 
Trockenschichtdicke 80 µm
bis 2,5 m über GOK

25,000  St _____________ _____________

04.09.02.0044 Bituminösen Schutzanstrich ausführen

Bituminösen Schutzanstrich ausführen
Schutzanstrich der Erdübergangszone von 10 cm unter 
Fundamentoberkante bis 40 cm über Erdoberkante bei 
Stahlmast

16,000  St _____________ _____________

Summe 04.09.02 KT 8.2 FL-Masten als Kombimasten mit 
Beleuchtung 

_____________
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04.09.03 KT 8.3 FL-Masten als Kombimasten mit LSA
KT 8.3 FL-Masten als Kombimasten mit LSA

Vorbemerkung Maste
Für alle Masten gilt Angabe "Gesamtlänge / Nutzzug"
Dem AG ist nach Zuschlagserteilung der Hersteller der
Masten und die Betongüte zu benennen.
Die statischen Nachweise aller Maste sind dem AG zu
übergeben.

04.09.03.0001 Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen

Ramme bzw. Bohrgerät umsetzen 
10 bis 100 m umsetzen einschließlich allem Zubehör

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0002 Strecke vermessen

Strecke vermessen 
Vermessung der Strecke und c Maß prüfen.

100,000  m _____________ _____________

04.09.03.0003 Fundamentstandort abstecken

Fundamentstandort abstecken
Absteckung nach Koordinaten, einschließlich Sicherung aller 
Absteckpunkte vor Ort,
Einmessen der Gründungskörper bezogen auf das neue
Geländeprofil, Prüfung von Standort und Abstand zum Gleis 
und
der Fahrbahn.

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0004 Kampfmittelüberprüfung am Maststandort

Kampfmittelüberprüfung am Maststandort
Bohrlochsondierung an den festgelegten Standorten der
neuen Fahrleitungsmaste innerhalb der Räumstelle 
durchführen.
Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach 
Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der 
Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse 
dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG in 1-facher 
Papierausfertigung und 1-facher digitaler Ausfertigung zu 
übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu 
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert 
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vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum 
Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. 
Sondierverfahren: Georadar oder Bohrsondierung nach Wahl 
des AN
Baugrund entsprechend Bodengutachten 
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6 m
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch verfüllen, 
Verfüllstoff nach Wahl des AN.
Der Firmeninhaber muss über einen Erlaubnisschein nach §7 
SprengG verfügen.
Die unselbstständig Beschäftigten müssen über einen gültigen 
Befähigungsschein nach § 20 SprengG (Feuerwerker) verfügen. 
Bei Auffälligkeiten und Verdachtsmomenten sind die Arbeiten 
einzustellen und der AG sowie der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend zu informieren.
Die Durchführung der erforderlichen örtlichen Sicherungs- und 
Räummaßnahmen auf der Baustelle bei Auffinden von 
Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer 
Herkunft sowie durch Fundobjekte hervorgerufene 
Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis 
vergütet.

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0005 Rammsondierung Maststandort

Rammsondierung Maststandort 
Rammsondierung mit leichter Künzelsonde einschließlich 
Nachweis durch Künzeldiagramm. 
Das Künzeldiagramm ist dem AG in 1-facher Papierausfertigung 
und 1-facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0006 Vorschachtung für Rohrgründung

Vorschachtung für Rohrgründung 
Vorschachtung in Handschachtung 1,50 x 1,50 x 1,50 m, mit 
Wiederverfüllung.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

4,000  m3 _____________ _____________

04.09.03.0007 Stahlrohr einbringen 6,5 / 813 / 8

Stahlrohr einbringen
Länge / Durchmesser / Wandungsstärke: '6,5 / 813 / 8'
Stahlrohr S235 DIN EN 10027 für Rohrgründung spiral- oder
längsnahtgeschweißt
Zuordung zu Mast 'MBN20/L' entsprechend Mastliste 
Rammrohr zwischenlagern und nach LVB Bauweisenzeichnung 
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10.1.010 mit geeignetem Gerät entsprechend dem Standort 
einbringen.

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0008 Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren

Gründungsrohr auf Einsatztiefe ausbohren
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0009 e-Maß herstellen

e-Maß herstellen
Herstellen der Einspanntiefe des Fahrleitungsmastes durch
ausbohren oder aussaugen; einschließlich aller notwendigen 
Materialien, Werkzeuge und Fahrzeuge
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0010 Überprüfen des x- und e-Maßes

Überprüfen des x- und e-Maßes
Überprüfen nach Mast- und Fundamenttafel auf Veränderung 
der örtlichen Begebenheiten.

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0011 Ablängen von überstehenden Stahlrohren

Ablängen von überstehenden Stahlrohren 
Ablängen auf Fundamentoberkante einschließlich Verwertung 
des Restrohres nach Wahl des AN 
Rohrdurchmesser max. '711' mm
Wandstärke max. '10' mm
Länge max. '2,50' m

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0012 Fundamentsanierung nach dem Kürzen

Fundamentsanierung nach dem Kürzen 
Fundament nach dem Kürzen von überstehenden Stahlrohren 
mit Betonmanschette C 25/30 sanieren

1,000  m3 _____________ _____________
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04.09.03.0013 Fundamentsohle herstellen

Fundamentsohle herstellen
Material: Beton C 20/25, 
Einbaudicke: 20 cm

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0014 Kranz im Gründungsrohr herstellen

Kranz im Gründungsrohr herstellen
Material: Beton C 20/25
Einbaudicke: 20 cm

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0015 Rohrkappe im Fundament herstellen

Rohrkappe im Fundament herstellen
Material: Beton C 20/25
Einbaudicke: 20 cm

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0016 Verfüllbeton C 20/25 liefern

Verfüllbeton C 20/25 liefern
zur Herstellung von Fundamentsohle, 
20 cm Kranz am Mastfuß sowie 20 cm Rohrkappe an OK 
Fundament

1,000  m3 _____________ _____________

04.09.03.0017 Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

Sand für das Einschlämmen der Masten liefern

1,000  m3 _____________ _____________

04.09.03.0018 Baugrubenabsperrung für Fundamente

Baugrubenabsperrung für Fundamente 
während des Bauzeitraumes auf- und abbauen sowie vorhalten

1,000  St _____________ _____________
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04.09.03.0019 überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)

überfahrbare Fundamentsicherung (Deckel)
auf- und abbauen sowie vorhalten

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0020 Stahlmast, konisch, rund, mit LSA-vorbereitung 13,0 m / 24 kN

Stahlmast, konisch, rund, mit LSA-Vorbereitung 
'13,0 m / 24 kN'
durchmesseroptimierte Ausführung,
Stahlvollwandmast rund, konisch, feuerverzinkt, 
Schichtdicke 85 µm
Oberflächenvorbehandlung im Werk: Strahlentrostung
durch Strahlen entsprechend dem Normreinheitsgrad Sa 2
½ gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke: 85 µm
Zwischenbehandlung im Werk: 2 Schichten Grundierung mit
2K-hydrophobierende Haftvermittler, PU-niedervernetzt,
je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
Reparatur von Transport und Montageschäden auf der
Baustelle entsprechend dem Normreinheitsgrad PMqa oder
ST 3S355 gemäß DIN EN ISO 12944, Teil 4
Deckbeschichtung auf der Baustelle wird mit gesonderter 
Position vergütet
geschlossener Zopf, Lüftungsöffnungen, 
Mastschild nach Bauweisenzeichnung 20.5.110 anfertigen und 
am Mast befestigen, 
sonstige Anbauteile sind gesondert aufgeführt,
maximale Ausbiegung bei Nennlast '1,5' %
Mast stellen, ausrichten, einsanden, je 20 cm Betonkranz an
Mastfuß und an FOK aus C 20/25,
Beleuchtungseinbauten im konischen Stahlmast
(2 Kabeleinführungen 100 x 200, 1 x Masttür 100 x 400
mit Dreikantverschluss (LSA ), Gerätesteg mit
2 Schiebemuttern M 6,
Kabelausführung Höhe siehe Mastliste,
Kabelausführung Höhe LSA-Register und Verspannung LSA,
detaillierte Beschreibung im Erläuterungsbericht,
Mastliste und Mastausrüstungsliste
'MBN20/L'

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0021 Ausbesserung Mastanstrich neue Maste

Ausbesserung Mastanstrich neue Maste 
Ausbesserung auf der Baustelle bei maximal 15 % 
Beschädigung der Mastoberfläche
Anstrichssystem: 
1. Grundierung:2x 2K-hydrophobierende Haftvermittler, 
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PU-niedervernetzt, je Schicht 80 µm, Farbe DB 702
2. Endbeschichtung: 2K-PU-Anti-Graffiti-Lack permanent,
DB 702-Glimmerqualität,

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0022 Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle

Deckbeschichtung der Maste auf der Baustelle,
2K-PU-Lack permanent, DB 702-Glimmerqualität,
Trockenschichtdicke 80 µm

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0023 Schutzbeschichtung der Maste auf der Baustelle

Schutzbeschichtung der Maste auf der Baustelle,
2K-PU-Anti-Graffiti-Schutzlack permanent, transparent, 
Trockenschichtdicke 80 µm
bis 2,5 m über GOK

1,000  St _____________ _____________

04.09.03.0024 Bituminösen Schutzanstrich ausführen

Bituminösen Schutzanstrich ausführen
Schutzanstrich der Erdübergangszone von 10 cm unter 
Fundamentoberkante bis 40 cm über Erdoberkante bei 
Stahlmast

1,000  St _____________ _____________

Summe 04.09.03 KT 8.3 FL-Masten als Kombimasten mit 
LSA 

_____________

Summe 04.09 Fahrleitung _____________
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04.10 KT 8 | Bahnstromtiefbau
KT 8 | Bahnstromtiefbau

04.10.01 Bahnstromtiefbau
Bahnstromtiefbau

04.10.01.0001 Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung

Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung
Durchführung einer partiellen Erstabsteckung der Flucht 
' des Fahrbahnbordes / der Gehwegvorder,- hinterkante ' mit 
geeigneten vermessungstechnischen Hilfsmitteln zur lage- und 
höhentechnischen Einordnung von um- bzw. neu zu 
verlegenden Medienleitungen zwischen 
' in Fahrbahn- und Gehweg, Gleisbereich '
Absteckung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG sowie 
den Versorgungsträgern vor Beginn bzw. während der 
Bauarbeiten.
Es sind sämtliche Hilfs- und Nebenleistungen einzurechnen.

530,000  m _____________ _____________

04.10.01.0002 Absteckung der Kabeltrasse

Absteckung der Kabeltrasse und einschließlich aller
zugehörigen Leistungen durch den AN bzw. ein durch ihn
beauftragtes Vermessungsbüro.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.10.01.0003 Kabeltrassen einmessen und einzeichnen

Kabeltrassen einmessen und einzeichnen
baubegleitende Einmessung und Dokumentation von 
Kabeltrassen gemäß der Regelung der LVB
Schnittstelle DXF/DWG, 
Die Daten sind zusätzlich zum Lagebezugssystem RD83 auch 
im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen.
Die Dokumentation ist an den AG in 1-facher 
Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler Ausfertigung 
(RD83 und ETRS89) zu übergeben.

530,000  m _____________ _____________

04.10.01.0004 Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz

Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz 
Koordination und Abstimmung mit dem AG nach Fertigstellung
der Arbeiten zum Kabelschutz :
Nach Verlegen der Kabel / Abdeckhauben wird die Kabeltrasse 
zusätzlich zur Schlussvermessung durch das
Zeichenbüro des Auftraggebers in Eigenleistung topographisch 
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eingemessen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.10.01.0005 Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich  von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '6' Stück
die im Bereich von 1 lfm. Rohrgraben liegen, werden als 1 Stück 
Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen

50,000  St _____________ _____________

04.10.01.0006 Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.  
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '3' Stück.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

220,000  m _____________ _____________

04.10.01.0007 Kabel rückbauen und verwerten, Al

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Al '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
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Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

150,000  m _____________ _____________

04.10.01.0008 Kabel rückbauen und verwerten, Cu

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Cu '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

150,000  m _____________ _____________

04.10.01.0009 Kabel rückbauen und verwerten, Ölkabel

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Ölkabel / gefährlicher Abfall '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

100,000  m _____________ _____________

04.10.01.0010 Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel

Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel
Sicherung der Kabel sowie die Kabelschächte und Schutzrohre 
vor Beschädigungen und dem Eindringen von Wasser, 
Schlamm und dgl. schützen.
Sicherung und Schutz nach Wahl des AN.

100,000  m _____________ _____________

04.10.01.0011 Altleitung abbrechen, Fl.s.T bis 1,25m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
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Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 0 m - 1,25 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

80,000  m _____________ _____________

04.10.01.0012 Altleitung abbrechen, Fl.s.T über 1,25 bis 1,75m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 1,25 m - 1,75 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

50,000  m _____________ _____________

04.10.01.0013 Bauliche Anlagen abbrechen, Mauerwerk

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Mauerwerk ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

8,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0014 Bauliche Anlagen abbrechen, Beton unbew/- bew

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Beton unbewehrt/- bewehrt ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

8,000  m3 _____________ _____________
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04.10.01.0015 Boden für Suchschachtung aus- und einbauen

Boden für Suchschachtung aus- und einbauen
Boden ausheben, seitlich lagern und nach Beendigung der 
Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereich: 'E1, E2, E3'                                                                                                                                           
Grabentiefe ' bis 1,25 m '
ab ' OK Planum '
Grabenbreite: ' bis 0,80 m '  
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der Baustelle 
entfernen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

25,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0016 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 0,70-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 0,70 bis 1,00 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

42,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0017 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 1,00-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
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Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 1,00 bis 1,20 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

200,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0018 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 1,40-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich ' E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 1,40 bis 1,70 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).

75,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0019 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,75 m. Grab.br. 0,80-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,75 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis > Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
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entfernen.
Grabentiefe bis 1,75 m
Grabenbreite bis ' über 0,80 bis 1,00 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden einbauen und auf 
Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa verdichten. Verfüllung der 
Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

45,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0020 Muffengruben herstellen

Muffengruben herstellen
Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist nach Wahl 
des AN verwerten. 
Abmessungen: 
Länge: ca. ' 3,00 ' m
Breite: ca. ' 2,00 ' m
Tiefe: ca. ' bis 1,25 ' m
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

70,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0021 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

160,000  t _____________ _____________

04.10.01.0022 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
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Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

160,000  t _____________ _____________

04.10.01.0023 Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

285,000  t _____________ _____________

04.10.01.0024 Boden > Z 2 bzw. DK I nach DepV entsorgen (AVV 170504)

Boden > Z 2 bzw. DK I nach DepV entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Material hält die Zuordnungswerte der DKI (Spalte 6) ein
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

160,000  t _____________ _____________

04.10.01.0025 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,25 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,25 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 3,00 ' m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird gesondert 
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vergütet.
Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0026 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

690,000  m2 _____________ _____________

04.10.01.0027 Erschwernis durch  Einbauten b.Profilieren

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Profilieren der Unterlage.
Einbauten ' Hydranten und Schieberkappen, Schächte,
Straßenabläufe, Kabelschächte, Schilderpfosten '

15,000  St _____________ _____________

04.10.01.0028 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,70 bis 1,00 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

22,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0029 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 1,00 bis 1,20 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
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der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

100,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0030 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 1,40 bis 1,70 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

35,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0031 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe >1,25-1,75m B

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,80 bis 1,00 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

30,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0032 Boden zum Verfüllen der Muffengrube einbauen und verdichten

Boden zum Verfüllen der Muffengrube einbauen und verdichten.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

45,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0033 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 0,70-1,00
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Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 0,70 bis 1,00 ' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN 110 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

35,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0034 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 1,00-1,20

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 1,00 bis 1,20' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN 110 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

105,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0035 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 1,40-1,70

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 1,40 bis 1,70 ' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN 110 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).

68,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0036 Bettungsschicht in Baugruben einbauen

Bettungsschicht in Baugruben einbauen
Bettungsschicht für Fundamente, Schächte u. ä. einbauen und 
verdichten.
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Material = Kies-Sand (Größtkorn bis 20 mm).
Es ist eine 10 - 15 cm dicke Schicht als Bettung zu verlegen.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).

5,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0037 Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen

Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen
Fundamentplatte aus Beton C 12/15 auf einer 5 cm dicken 
Sauberkeitsschicht aus Sand herstellen, einschließlich 
Schalung
Abmessung: 200 x 100 x 10 cm

1,000  St _____________ _____________

04.10.01.0038 Standardsockel für Schrank einbauen

Standardsockel für Schrank einbauen
Standardsockel Größe ' 2 ' für ' Kabelverteilerschrank ' 
Sockel auf 10 cm Kiessandbettung, 30 cm über OK Gelände, 
einbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssigen Erdstoff 
nach Wahl des AN verwerten.
Sockel wird auf Baustelle bereitgestellt.

1,000  St _____________ _____________

04.10.01.0039 Rohreinbindung in Schrank herstellen

Rohreinbindung in Schrank herstellen
Schutzrohr '110x4,3 aus PE-HD' in Schrank einführen und 
abdichten.
Einbindung in Kabelverteilerschrank, Steuerschrank und dgl.
Abgerechnet wird pro Rohreinbindung.

4,000  St _____________ _____________

04.10.01.0040 Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge

Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge
in die Einführungsöffnungen des Fundamentes

4,000  St _____________ _____________

04.10.01.0041 Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen

Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen.
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Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Baugrube: für: ' Kabelschächte, Kabelverteilerschrank '
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

12,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0042 Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig, 
einschließlich fester Rohrverbindung. 
Material: PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

180,000  m _____________ _____________

04.10.01.0043 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 3 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 3 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

200,000  m _____________ _____________
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04.10.01.0044 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 4 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 4 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

210,000  m _____________ _____________

04.10.01.0045 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 7 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 7 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

535,000  m _____________ _____________

04.10.01.0046 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 8 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 8 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
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Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

275,000  m _____________ _____________

Bei neuen Anlagen in offener Bauweise ist 10 cm oberhalb der Rohranlage das beigestellte 
Trassenwarnband zu verlegen.
Die Rohranlagen müssen von einem Vermessungsbüro eingemessen werden.

04.10.01.0047 Mehrfachrohr (EVMR-) im Graben verlegen

Erdverlegbares Mehrfachrohr 4-fach,  Trommelmaterial, 
bestehend aus 4 Einzelrohren (2x32x2mm und 2x40x2,5mm) 
aus PE-HD mit Steg und Innenriefung im Graben verlegen, 
allseitig in 5cm Sand, einschl. Liefern und Montage der 
Verbinder und Endstopfen. Die Rohranlagen müssen von einem 
Vermessungsbüro eingemessen werden.

435,000  m _____________ _____________

04.10.01.0048 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohr

Doppelsteckmuffe DN 110 für sanddichte Verbindung von 
Kabelschutzrohren fachgerecht einbauen.

350,000  St _____________ _____________

04.10.01.0049 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, einrohrig, einbauen

Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, einrohrig, einbauen.
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens1 m.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

60,000  St _____________ _____________

04.10.01.0050 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen
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Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens 1 m..
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens ' 3 ' cm, 
mit Ummantelung aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, 
außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

180,000  St _____________ _____________

04.10.01.0051 Kabelschutzrohr PE-HD b.DN 200  trennen, Passmaß

Kabelschutzrohr PE-HD bis DN 200 trennen, Passmaß.
Kabelschutzrohr auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien.
Material: ' Kunststoff, PE-HD '
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet.

20,000  St _____________ _____________

04.10.01.0052 Rohrprüfung

Rohrprüfung
Rohre, einschließlich Kabelschächte, auf Fädelbarkeit mittels 
Kalibrierung prüfen
Über die Gängigkeit der Verrohrung ist ein Protokoll 
auszustellen und dem AG in 1-facher Papierausfertigung  und 1-
facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.
Abgerechnet wird nach lfd. Meter Rohr, die Kabelschächte 
werden übermessen.

1.835,000  m _____________ _____________

04.10.01.0053 Gebäudeeinführung als Kernlochbohrung herstellen

Gebäudeeinführung als Kernlochbohrung herstellen
Gebäudeeinführung der Kabel in das Unterwerk 
durch Wandöffnung einschließlich Abdichtung herstellen.

4,000  St _____________ _____________

04.10.01.0054 Kabelwarnband verlegen
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Kabelwarnband verlegen
Kabelwarnband nach Einbau der Rohre bzw. Kabel 0,30 m über 
den Rohren bzw. Kabeln in der Grabenachse auf der
gesamten Länge der Kabeltrasse verlegen und vor 
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Beistellung des Kabelwarnbandes durch den AG.

2.135,000  m _____________ _____________

04.10.01.0055 Schutzbeton einbauen

Schutzbeton einbauen
Schutzbeton für Ver- und Entsorgungsleitungen mit Minder- 
deckung einbauen und verdichten.
Betongüte: 'C 20/25'
Expositionsklasse: 'bis XC4'

30,000  m3 _____________ _____________

04.10.01.0056 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 368 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 550x790 ' mm
Lichte Weite: ' 400x650 ' mm
Bauhöhe: ' 1040 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 2x70 / 3x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
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Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 368 '
Hersteller: Langmatz GmbH

5,000  St _____________ _____________

04.10.01.0057 Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulage zu EK 368

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 368 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 550 ' mm
Breite außen: ' 790 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 368 '
Hersteller: Langmatz GmbH

5,000  St _____________ _____________

Summe 04.10.01 Bahnstromtiefbau _____________

Summe 04.10 KT 8 | Bahnstromtiefbau _____________
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04.11 KT 8 | Weichensteuerung
KT 8 | Weichensteuerung

04.11.01 Weichensteuerung
Weichensteuerung

04.11.01.0001 Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung

Partielle Erstabsteckung für Leitungsverlegung
Durchführung einer partiellen Erstabsteckung der Flucht 
' des Fahrbahnbordes / der Gehwegvorder,- hinterkante ' mit 
geeigneten vermessungstechnischen Hilfsmitteln zur lage- und 
höhentechnischen Einordnung von um- bzw. neu zu 
verlegenden Medienleitungen zwischen 
' in Fahrbahn- und Gehweg, Gleisbereich '
Absteckung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG sowie 
den Versorgungsträgern vor Beginn bzw. während der 
Bauarbeiten.
Es sind sämtliche Hilfs- und Nebenleistungen einzurechnen.

120,000  m _____________ _____________

04.11.01.0002 Absteckung der Kabeltrasse

Absteckung der Kabeltrasse und einschließlich aller
zugehörigen Leistungen durch den AN bzw. ein durch ihn
beauftragtes Vermessungsbüro.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.11.01.0003 Kabeltrassen einmessen und einzeichnen

Kabeltrassen einmessen und einzeichnen
baubegleitende Einmessung und Dokumentation von 
Kabeltrassen gemäß der Regelung der LVB
Schnittstelle DXF/DWG, 
Die Daten sind zusätzlich zum Lagebezugssystem RD83 auch 
im Lagebezugssystem ETRS89_UTM33 bereitzustellen.
Die Dokumentation ist an den AG in 1-facher 
Papierausfertigung (RD83) sowie 1-facher digitaler Ausfertigung 
(RD83 und ETRS89) zu übergeben.

120,000  m _____________ _____________

04.11.01.0004 Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz

Koordination für Einmessung nach Arbeiten am Kabelschutz 
Koordination und Abstimmung mit dem AG nach Fertigstellung
der Arbeiten zum Kabelschutz :
Nach Verlegen der Kabel / Abdeckhauben wird die Kabeltrasse 
zusätzlich zur Schlussvermessung durch das
Zeichenbüro des Auftraggebers in Eigenleistung topographisch 
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eingemessen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.11.01.0005 Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Kreuzende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich  von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '6' Stück
die im Bereich von 1 lfm. Rohrgraben liegen, werden als 1 Stück 
Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen

30,000  St _____________ _____________

04.11.01.0006 Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern

Parallel verlaufende Kabel / -bündel und Leitungen sichern
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann.
Während der Grabenverfüllung sind die Leitungen / Kabel mit 
geeignetem Material nach Wahl des AN zu umhüllen.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.  
Kabel und Schutzrohre bis 'DN 110'
in Paketen bis '3' Stück.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen / -kabel ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

30,000  m _____________ _____________

04.11.01.0007 Kabel rückbauen und verwerten, Al

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Al '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
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Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

04.11.01.0008 Kabel rückbauen und verwerten, Cu

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Cu '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

04.11.01.0009 Kabel rückbauen und verwerten, Ölkabel

Kabel rückbauen und verwerten
Kabel, erdverlegt bzw. in Kabelschutzrohr, im Graben- oder 
Planumsbereich, zurückbauen, einschließlich der Aufnahme von 
Kabelabdeckungen (Band, Platten u. ä.). 
Kabel sind außer Betrieb.
Kabeltyp: ' Ölkabel / gefährlicher Abfall '
Kabeldurchmesser bis 500 m2
Tiefe: bis ' 1,25 ' m
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

04.11.01.0010 Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel

Sicherung bauzeitlich zurückgezogener Kabel
Sicherung der Kabel sowie die Kabelschächte und Schutzrohre 
vor Beschädigungen und dem Eindringen von Wasser, 
Schlamm und dgl. schützen.
Sicherung und Schutz nach Wahl des AN.

20,000  m _____________ _____________

04.11.01.0011 Altleitung abbrechen, Fl.s.T bis 1,25m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
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Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 0 m - 1,25 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

04.11.01.0012 Altleitung abbrechen, Fl.s.T über 1,25 bis 1,75m

Altleitung abbrechen
Leitung außer Betrieb befindlich.
Durchmesser: ' DN 100 bis 200 '
Material: ' Steinzeug, Beton, Kunststoff, Guss '
Fließsohlentiefe: ' 1,25 m - 1,75 m '
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

04.11.01.0013 Bauliche Anlagen abbrechen, Mauerwerk

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Mauerwerk ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

5,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0014 Bauliche Anlagen abbrechen, Beton unbew/- bew

Bauliche Anlagen abbrechen 
Abbruch als Zulage zum Aushub.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials.
Anlage: Fundament, Gebäudesockel u. ä.
Material: ' Beton unbewehrt/- bewehrt ' 
Abbruch bis ' 1,25 ' m unter Planum
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Baugrube bis auf OK Planum mit grobkörnigen, steinfreien, 
verdichtungsfähigen Boden verfüllen und auf 
Verformungsmodul EV2 >= 45 MPa verdichten.

5,000  m3 _____________ _____________
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04.11.01.0015 Boden für Suchschachtung aus- und einbauen

Boden für Suchschachtung aus- und einbauen
Boden ausheben, seitlich lagern und nach Beendigung der 
Suche wieder einbauen und verdichten.
Homogenbereich: 'E1, E2, E3'                                                                                                                                           
Grabentiefe ' bis 1,25 m '
ab ' OK Planum '
Grabenbreite: ' bis 0,80 m '  
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der Baustelle 
entfernen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

12,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0016 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 0,50-0

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 0,50 bis 0,80 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

50,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0017 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 0,80-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich ' E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Laden, Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet.
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Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 0,80 bis 1,00 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

25,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0018 Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.1 bzw. BM-F1 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.1 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F1
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

45,000  t _____________ _____________

04.11.01.0019 Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 1.2 bzw. BM-F2 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F2
gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

45,000  t _____________ _____________

04.11.01.0020 Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)

Boden Z 2 bzw. BM-F3 entsorgen (AVV 170504)
Laden, Transport und Entsorgung von
Boden und Steinen
abfallrechtliche Einstufung:
Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004) Boden bzw. BM-F3
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gemäß EBV.
Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Abfallbezeichnung: Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
Abrechnungsnachweise sind die Wiegescheine des
Entsorgers

45,000  t _____________ _____________

04.11.01.0021 Baugrube für Fundamente u. ä. herstellen, T bis 1,75 m

Baugrube für Fundamente, Schächte u. ä. herstellen, 
Grubentiefe bis 1,75 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis ' 3,00 ' m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird gesondert 
vergütet.
Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Auffülle mit Abbruchmaterial ausbauen und nach Wahl des AN 
verwerten. 
Erschwernisse sind einzuplanen.
Notwendigen Verbau entsprechend den statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

45,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0022 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

95,000  m2 _____________ _____________

04.11.01.0023 Erschwernis durch  Einbauten b.Profilieren

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Profilieren der Unterlage.
Einbauten ' Hydranten und Schieberkappen, Schächte,
Straßenabläufe, Kabelschächte, Schilderpfosten '

20,000  St _____________ _____________

04.11.01.0024 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
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übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,50 bis 0,80 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

40,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0025 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,80 bis 1,00 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

15,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0026 Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen

Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Baugrube: für: ' Kabelschächte, Kabelverteilerschrank '
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

35,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0027 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 0,50-0,80

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 0,50 bis 0,80 ' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN110, DN63 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
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ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

20,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0028 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 0,80-1,00

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 0,80 bis 1,00' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN110, DN63 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

12,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0029 Bettungsschicht in Baugruben einbauen

Bettungsschicht in Baugruben einbauen
Bettungsschicht für Fundamente, Schächte u. ä. einbauen und 
verdichten.
Material = Kies-Sand (Größtkorn bis 20 mm).
Es ist eine 10 - 15 cm dicke Schicht als Bettung zu verlegen.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). 

7,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0030 Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen

Fundamentplatte für Verteilerschrank herstellen
Fundamentplatte aus Beton C 12/15 auf einer 5 cm dicken 
Sauberkeitsschicht aus Sand herstellen, einschließlich 
Schalung
Abmessung: 200 x 100 x 10 cm

2,000  St _____________ _____________

04.11.01.0031 Standardsockel für Schrank einbauen

Standardsockel für Schrank einbauen
Standardsockel Größe ' 2 ' für ' Kabelverteilerschrank ' 
Sockel auf 10 cm Kiessandbettung, 30 cm über OK Gelände, 
einbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssigen Erdstoff 
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nach Wahl des AN verwerten.
Sockel wird auf Baustelle bereitgestellt.

2,000  St _____________ _____________

04.11.01.0032 Rohreinbindung in Schrank herstellen, DN 110

Rohreinbindung in Schrank herstellen
Schutzrohr ' DN 110 aus PE-HD ' in Schrank einführen und 
abdichten.
Einbindung in Kabelverteilerschrank, Steuerschrank und dgl.
Abgerechnet wird pro Rohreinbindung.

4,000  St _____________ _____________

04.11.01.0033 Rohreinbindung in Schrank herstellen, DN 63

Rohreinbindung in Schrank herstellen
Schutzrohr ' DN 63 aus PE-HD ' in Schrank einführen und 
abdichten.
Einbindung in Kabelverteilerschrank, Steuerschrank und dgl.
Abgerechnet wird pro Rohreinbindung.

2,000  St _____________ _____________

04.11.01.0034 Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge

Abdichten bzw. Kleben der Rohrübergänge
in die Einführungsöffnungen des Fundamentes

6,000  St _____________ _____________

04.11.01.0035 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 2 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 2 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2899 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.11.01.0035) ... Übertrag  _____________ 

75,000  m _____________ _____________

04.11.01.0036 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 3 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 3 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

77,000  m _____________ _____________

04.11.01.0037 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 4 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 4 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

102,000  m _____________ _____________

04.11.01.0038 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 5 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
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10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 5 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

50,000  m _____________ _____________

04.11.01.0039 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 8 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 8 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

90,000  m _____________ _____________

04.11.01.0040 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, einrohrig, einbauen

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, einrohrig, einbauen 
Material: ' DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens  10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

35,000  m _____________ _____________
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04.11.01.0041 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen, Anz Rohr 2

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
Material: ' 2x DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

45,000  m _____________ _____________

04.11.01.0042 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen, Anz Rohr 5

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
Material: ' 5x DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

30,000  m _____________ _____________

04.11.01.0043 Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen, Anz Rohr 7

Kabelschutzrohr, flexibel, einbauen, mehrrohrig, einbauen 
Material: ' 7x DN 63, Kabuflex ' 
Verlegeart: Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 
cm dick. 
Entfernung der Abstandshalter maximal 1,50 m. Abstand der 
Rohre mindestens '3' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
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und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

25,000  m _____________ _____________

04.11.01.0044 Kabelschutzrohr einbauen, PE-HD flexibel, FFKus-Em-F, einrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, PE-HD flexibel, einrohrig 
einschließlich fester Rohrverbindung. 
Rohröffnungen dicht verschließen.
Material:PE-HD flexibel, 63 x 5.8 nach DIN 8074  außen gewellt, 
innen glatt  Kunststoffpanzerrohr (FFKus-Em-F) 
Verlegeart: einrohrig, mit Sandummantelung außen mind. 10 cm 
dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mind. 3 mm mit je 2 
m Überstand ziehen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der 
Achse der Rohrleitung.

95,000  m _____________ _____________

04.11.01.0045 Beistellung Kabelschutzrohr PE-HD flex DN63 (FFKus-Em-F) für Tiefbau-B

Beistellung Kabelschutzrohr, 
Material: PE-HD flexibel, 63 x 5.8 nach DIN 8074  außen
gewellt, innen glatt  Kunststoffpanzerrohr (FFKus-Em-F), 
für Weichenbau IFTEC. 

20,000  m _____________ _____________

04.11.01.0046 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohr

Doppelsteckmuffe DN 110 für sanddichte Verbindung von 
Kabelschutzrohren fachgerecht einbauen.

120,000  St _____________ _____________

04.11.01.0047 Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen

Normrohrbogen für Kabelschutzrohr, mehrrohrig, einbauen
Normrohrbögen mit unterschiedlichen Radien, mindestens 1 m..
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens ' 3 ' cm, 
mit Ummantelung aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, 
außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
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Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet.

70,000  St _____________ _____________

04.11.01.0048 Kabelschutzrohr PE-HD b.DN 200  trennen, Passmaß

Kabelschutzrohr PE-HD bis DN 200 trennen, Passmaß.
Kabelschutzrohr auf Passmaß trennen, quer schneiden, 
einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien.
Material: ' Kunststoff, PE-HD '
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet.

20,000  St _____________ _____________

04.11.01.0049 Rohrprüfung

Rohrprüfung
Rohre, einschließlich Kabelschächte, auf Fädelbarkeit mittels 
Kalibrierung prüfen
Über die Gängigkeit der Verrohrung ist ein Protokoll 
auszustellen und dem AG in 1-facher Papierausfertigung  und 1-
facher digitaler Ausfertigung zu übergeben.
Abgerechnet wird nach lfd. Meter Rohr, die Kabelschächte 
werden übermessen.

645,000  m _____________ _____________

04.11.01.0050 Verrohrung abdichten

Verrohrung abdichten
Rohrmündung nach Kabelzug sand- und wasserdicht abdichten.

60,000  St _____________ _____________

04.11.01.0051 Kabelwarnband verlegen

Kabelwarnband verlegen
Kabelwarnband nach Einbau der Rohre bzw. Kabel 0,30 m über 
den Rohren bzw. Kabeln in der Grabenachse auf der
gesamten Länge der Kabeltrasse verlegen und vor 
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Beistellung des Kabelwarnbandes durch den AG.

300,000  m _____________ _____________
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04.11.01.0052 Schutzbeton einbauen

Schutzbeton einbauen
Schutzbeton für Ver- und Entsorgungsleitungen mit Minder- 
deckung einbauen und verdichten.
Betongüte: 'C 20/25'
Expositionsklasse: 'bis XC4'

25,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0053 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 133

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1330 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 3x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

2,000  St _____________ _____________

04.11.01.0054 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 163
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Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1630 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 6x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.11.01.0055 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 328, EBHöhe 141

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 328 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 960x960 ' mm
Lichte Weite: ' 800x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1410 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 5x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
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Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.11.01.0056 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 338, EBHöhe 133

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 338 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 746x1305 ' mm
Lichte Weite: ' 550x1165 ' mm
Bauhöhe: ' 1330 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 3x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2907 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.11.01.0056) ... Übertrag  _____________ 

Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 338 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.11.01.0057 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 378, EBHöhe 163

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 378 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 560x940 ' mm
Lichte Weite: ' 400x800 ' mm
Bauhöhe: ' 1630 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 1x70 / 6x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 378 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________
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04.11.01.0058 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 388, EBHöhe 820

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 388 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 800x800 ' mm
Lichte Weite: ' 650x650 ' mm
Bauhöhe: ' 820 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 2x70 / 2x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 388 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.11.01.0059 Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen, EK 388, EBHöhe 133

Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht einbauen
Kabelschacht ' EK 388 ' aus druckfestem Polycarbonat in 
Rahmenbauweise, mit umlaufender Rohranschlussmöglichkeit 
durch universelle Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem 
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der 
Schachthöhe (0-60 mm), 
Außenabmessungen: ' 800x800 ' mm
Lichte Weite: ' 650x650 ' mm
Bauhöhe: ' 1330 ' mm
Belastungsklasse: ' D 400 '
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Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte, Rahmen (' 3x70 / 4x 220 '),
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche, Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und 
die Schutzrohre sind einzubinden 
Kabelschutzrohre DN ' 110 ' unter Verwendung der 
Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, Schutzrohr innen 
bündig abschließen, Einbindung abdichten, mit 
Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.
Kopfrahmen und Stahlrahmen mit Gussabdeckung ' D 400 '
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker
Abdeckung mit Logo 'LVB' und Verriegelung mit Außen-
Sechskant
Der Riegel muss gegen unbeabsichtigte Entriegelung gesichert 
sein und darf sich nicht durch Vibration lösen. Der 
Riegelmechanismus muss vor Schmutz geschützt sein.
Abdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen
Untergrund ebnen und verdichten und eine 10 cm dicke 
Kiessandbettung herstellen.
Der Einbau des Schachtes erfolgt nach der Einbauanleitung des 
Herstellers.
Anfallende Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fabrikat/Typ: ' EK 388 '
Hersteller: Langmatz GmbH

2,000  St _____________ _____________

04.11.01.0060 Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulag

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 328 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 960 ' mm
Breite außen: ' 960 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 328 '
Hersteller: Langmatz GmbH

4,000  St _____________ _____________

04.11.01.0061 Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulag

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 338 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 746 ' mm
Breite außen: ' 1305 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 338 '
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Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.11.01.0062 Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulag

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 378 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 560 ' mm
Breite außen: ' 940 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 378 '
Hersteller: Langmatz GmbH

1,000  St _____________ _____________

04.11.01.0063 Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen, Höhe 70mm, Zulag

Zusätzlichen Zwischenrahmen in Kabelschacht einbauen.
Kabelschacht als Kunststoff-Fertigschacht: ' EK 388 '
Zwischen-Rahmenelement aufsetzen, einbauen.
Zwischen-Rahmenelement: aus druckfestem Polycarbonat 
Länge außen: ' 800 ' mm
Breite außen: ' 800 ' mm
Höhe: ' 70 ' mm
Fabrikat/Typ: ' EK 388 '
Hersteller: Langmatz GmbH

3,000  St _____________ _____________

04.11.01.0064 Rohreinbindung in Kabelziehschacht herstellen, DN 63

Rohreinbindung in Kabelziehschacht herstellen
Rohr [' PE-HD 63 ']
Rohreinführung über werkseitig geschlossene Sollbrüche, 
Sollbruchstellen sind vor Ort herauszuschlagen und die 
Schutzrohre sind einzubinden. Kabelschutzrohre DN '63' unter 
Verwendung der Sollbruchstellen in den Schacht einbinden, 
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung abdichten, 
mit Verschlussbecher verschließen und zum Kabelzug wieder 
entfernen.

30,000  St _____________ _____________
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04.11.01.0065 Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen

Kabelschachtkarte für neuen Kabelschacht ausfüllen
Kartenlayout gemäß Vorlage der LVB im Excel-Format
Die vorausgefüllte Karte wird durch die Projektleitung Bau der 
LVB an den AN Bau übergeben. 
In der Karte sind alle relevanten Daten zum Kabelschacht 
zu erfassen, u. a. mit Darstellung der Rohreinführungen und 
Kabelbelegungen.
Die Karte ist durch den AN Tiefbau komplett auszufüllen, 
insofern dieser die Leitungsgräben herstellt und die Kabel 
verlegt bzw. zieht. 
Ansonsten ist die Karte an den AN Kabelbau, über die 
Projektleitung Bau der LVB, zum Vervollständigen zu 
übergeben.
Die Endfertigung der Kabelschachtkarte ist im Excel-Format an 
die Projektleitung Bau der LVB zu übergeben.

9,000  St _____________ _____________

04.11.01.0066 Kabelbeschriftungen

Kabelbeschriftungen
Die Bezeichnungen der Kabel werden durch den AG vor Beginn 
der Ausführung dem AN bekannt gegeben.
Material ist nach Spezifikation des AG vom AN beizustellen.
Material:
Etiketten beschreibbar, Werkstoff Vinylgewebe (Farbe: gelb), 
Abmessungen ca. 10 x 30 mm zum aufkleben auf Kabelbinder 
mit Beschriftungsfeld, Werkstoff Nylon
Beschriftung ist dauerhaft und leserlich mit Faserstift 
auszuführen.
Die Bezeichnungen sind unmittelbar nach dem Ausformen 
(Ablage) der Kabel anzubringen. Diese ist jeweils ca. 0,50 m (ab 
Eingang in den Kabelschacht) zu beiden Seiten auf dem Kabel 
zu befestigen.
Werden Kabelschächte unter einer lichten Weite von 1,50 m 
bezogen, ist eine Bezeichnung in der Mitte des Schachtes gut 
sichtbar am Kabel zu befestigen.

85,000  St _____________ _____________

04.11.01.0067 Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen
Vor dem Schließen der Kabelgräben muss der AG informiert 
werden, um die Bestandspläne aktualisieren zu können.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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04.11.01.0068 Asphaltbefestigung schneiden, einschl. Rückschnitt, T 6-15cm

Asphaltbefestigung schneiden
bis ' 15 ' cm Tiefe
Asphaltbefestigung senkrecht und geradlinig schneiden, Dicke 
der Asphaltbefestigung ' über 6 bis 15 '  cm
Einschließlich vorschriftsmäßiger Beseitigung aller anfallenden 
Stoffe und Materialien (u. a. Schneidschlämme).

80,000  m _____________ _____________

04.11.01.0069 Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten, T 6-15cm

Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten
Technologie nach Wahl des AN.
Dicke der Asphaltbefestigung: ' über 6 bis 15 ' cm
Ausbau im Fahrbahn-, Gleisbereich.
Verwertungsklasse: ' A ' 
Abfallschlüssel: ' 17 03 02, 17 03 01* '
Abfallbezeichnung: ' Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen ' 
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Ausbauen der Deckschichten mit Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

35,000  m2 _____________ _____________

04.11.01.0070 Schottertragschicht aufnehmen und verwerten

Schottertragschicht aufnehmen und verwerten
Bereich: ' Fahrbahn-, Gleisbereich '
Dicke: ' über 20 ' bis ' 40 ' cm.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
'Schotter-Kies-Sand-Gemisch, zur Wiederverwendung nicht 
geeignet. '
'Weiterverwendung maximal für Baustraßen, Grabenverfüllung, 
Nebenbereiche'
'Weiterverwendung als konstruktive Tragschicht nicht möglich'
'Schottertragschicht kann sandige, tonige. lehmige Anteile bzw. 
Auffülle, Ziegel- oder Betonreste enthalten'
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30,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0071 Frostschutzschicht aufnehmen und verwerten

Frostschutzschicht aufnehmen und verwerten
Bereich: ' Fahrbahn-, Gleisbereich '
Dicke: ' über 20 bis 40 '  cm.
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Aufnehmen der Tragschichten ohne Bindemittel 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
'Schotter-Kies-Sand-Gemisch, zur Wiederverwendung nicht 
geeignet. '
'Weiterverwendung maximal für Baustraßen, Grabenverfüllung, 
Nebenbereiche'
'Weiterverwendung als konstruktive Tragschicht nicht möglich'
'Frostschutzschicht kann sandige, tonige. lehmige Anteile bzw. 
Auffülle, Ziegel- oder Betonreste enthalten'

30,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0072 Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m. Grab.br. 0,50-1

Leitungsgraben profilgerecht herstellen, T bis 1,25 m
Die Grabentiefe wird gerechnet ab Oberkante 
' Planum, geplantes Gelände '
Der Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Angenommene Stärke des ' Gleis,- Straßen,-
Wegeaufbruchs ' ' über 0,50 bis 0,70 ' m
Boden Homogenbereich 'E1, E2, E3'
Zuordnungswert nach LAGA  ' bis Z 1.2, Z 2 '
Abbruchmaterial ausbauen, Erschwernisse sind einzuplanen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und nach Wahl des 
AN verwerten. 
Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenbreite bis ' über 0,50 bis 1,20 ' m
Nach Verlegen der Leitung im Graben, oberhalb der 
Leitungszone, grobkörnigen, steinfreien, verdichtungsfähigen 
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten. Verfüllung der Leitungszone bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG).

35,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0073 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa
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Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

40,000  m2 _____________ _____________

04.11.01.0074 Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb . grobk. Boden Tiefe bis 1,25 m Br

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle ' über 0,50 bis 1,20 m '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

20,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0075 Sandbettung für Leitungszone herstellen, Br Grabens 0,50-1,20

Sandbettung für Leitungszone herstellen 
Korngröße 0-2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungs- bzw. Kabelgraben bis  
'0,30' m über Rohrscheitel
Bettung: '0,10m + 1/10 DN'
Bettung: Typ '1 '
Grabenbreite: bis ' über 0,50 bis 1,20 ' m
Medium: [[' Gleichspannungskabel einschl. Kabelabdeck-
hauben, Schutzrohr PE-HD DN110, DN63 ']]
Für Natursteinmaterial ist ein Herkunftsnachweis
ausreichend (Vorlage vor Anlieferung bei AG). Bei
Einsatz von Mineralischen Ersatzbaustoffen ist die
Zuordnung BM ' -0, -0*,  -F0* , -F1, -F2, und -F3 ' nach Anlage 
1, Tabelle 3
Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten.

15,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0076 Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig

Kabelschutzrohr einbauen, einrohrig, 
einschließlich fester Rohrverbindung. 
Material: PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart: einrohrig, mit Ummantelung aus steinfreiem Sand 
Körnung 0-2 mm, außen mindestens 10 cm dick.
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm 
mit je 2 m Überstand ziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
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und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht 
gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

40,000  m _____________ _____________

04.11.01.0077 Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig, Anz Rohr 2 x

Kabelschutzrohr einbauen, mehrrohrig,  
einschließlich fester Rohrverbindung.
Material = PE-HD ' 110x4,3 '
Verlegeart = Mehrrohrig mit Abstandshaltern und Ummantelung  
aus steinfreiem Sand Körnung 0-2 mm, außen mindestens 
10 cm dick. 
Anzahl der Rohre: ' 2 x DN 110 ' 
Entfernung der Abstandhalter maximal 1,5 m. Abstand der 
Rohre mindestens ' 3 ' cm
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mindestens 3 mm, 
mit je 2 m Überstand einziehen.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.Erschwernisse durch vorhandene 
Leitungen werden nicht gesondert berechnet. 
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

80,000  m _____________ _____________

04.11.01.0078 Kabelwarnband verlegen

Kabelwarnband verlegen
Kabelwarnband nach Einbau der Rohre bzw. Kabel 0,30 m über 
den Rohren bzw. Kabeln in der Grabenachse auf der
gesamten Länge der Kabeltrasse verlegen und vor 
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Beistellung des Kabelwarnbandes durch den AG.

120,000  m _____________ _____________

04.11.01.0079 Schutzbeton einbauen

Schutzbeton einbauen
Schutzbeton für Ver- und Entsorgungsleitungen mit Minder- 
deckung einbauen und verdichten.
Betongüte: 'C 20/25'
Expositionsklasse: 'bis XC4'

6,000  m3 _____________ _____________
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04.11.01.0080 Kiestragschicht herstellen. Fahrbahn- Gleisber. 0/32 URM n. Unterl. AG

Kiestragschicht herstellen. Erschwernisse durch Ein-
bauten, Schächte und Straßenabläufe werden nicht
gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen  Fahrbahn-, Gleisbereich 
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul  EV2 120 MPa 
Einbaudicke  über 20 bis 40 cm.

35,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0081 Schottertragschi- cht herstellen. Fahbrahn- Gleisber. 0/45 URM n. Unte

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden nicht
gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen  Fahrbahn-, Gleisbereich 
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul  EV2 120 MPa 
Einbaudicke  über 20 bis 40 cm.

35,000  m3 _____________ _____________

04.11.01.0082 Sandgeschlämmte Schotterdecke einbauen

Sandgeschlämmte Schotterdecke einbauen
und mit Steinsandabdeckung, ' über 5 bis 10 ' cm dick,
 versehen.
Gesamtdicke ' bis 30 ' cm
Baustoffgemisch Schotter: ' 0/45 '
Baustoffgemisch Steinsand: ' 0/8 '
Einschließlich der Erschwernisse durch Einbauten beim 
Einbauen der Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauteile: Schienen- und Gleisentwässerungskästen, 
Hydranten, Schieberkappen, Schächte, Straßenabläufe, 
Kabelschächte und dgl.

50,000  m2 _____________ _____________

04.11.01.0083 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2 Dicke 12 cm Bitumen 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel = 50/70.
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35,000  m2 _____________ _____________

04.11.01.0084 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 3

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

35,000  m2 _____________ _____________

04.11.01.0085 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2 Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.

35,000  m2 _____________ _____________

Summe 04.11.01 Weichensteuerung _____________

Summe 04.11 KT 8 | Weichensteuerung _____________
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04.12 KT 8 | LVB - Beleuchtung
KT 8 | LVB - Beleuchtung

04.12.01 LVB - Beleuchtung
LVB - Beleuchtung

04.12.01.0001 Mastgründung für Eingrabtiefe 1,20 m mit Fundamentrohr

Mastgründung für Eingrabtiefe 1,20m
Loch für Mastfundament ausheben,
Maße bis ca. Tiefe x Durchmesser 1,50 m x 0,7 m,
Fundamentrohr in Loch einsetzen,
außen zu 2/3 mit Beton C12/15 auffüllen, Rest mit
Erdreich, Verdrängter Boden nach Wahl AN verwerten.
Fundamentrohr wird gesondert vergütet.
Am Boden des Mastfundamentes ist eine
Betonplatte (gesondert vergütet) einzubringen,
statischer Nachweis erforderlich.

16,000  St _____________ _____________

04.12.01.0002 Betonsteinplatte einlegen

Betonsteinplatte Maße ca. 400 x 400 mm, Dicke ca. 50 mm in
Mastfundament einlegen
Hinweis:
Die Fundamentrohre sind nach dem Erdstück der
Lichtmaste ausgelegt. Die Längen der Fundamentrohre sind so
anzupassen, dass die Rohroberkante 10 cm unter OK
Deckenschluss liegt.
Preise hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise einzuberechnen.

16,000  St _____________ _____________

04.12.01.0003 Fundamentrohr KG300

Fundamentrohr KG 300 mm betriebsfertig montieren
mit Schlitz für Kabelschutzrohr/Kabeleinführung
Länge: bis 1800 mm, Innendurchmesser: ca. 300 mm
Schlitz Kabeleinführung ab OK Fundamentrohr bis Tiefe 0,60 m
(Mitte) Breite ca. 80 mm

16,000  St _____________ _____________

04.12.01.0004 Kabelschutzrohr zur Kabeleinführung verlegen

Kabelschutzrohr zur Kabeleinführung
in den Lichtmast betriebsfertig verlegen
Kabelschutzrohr flexibel, DN63
Das Kabelschutzrohr ist zum Schutz der Kabel vorher von
den Kabeldurchführungsöffnungen der Fundamentrohre bis
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in die Öffnungen der Maste einzubringen
In Teillängen schneiden und verlegen;
nach Kabeldurchführung sind die Öffnungen zu
verschäumen.
inkl. aller notwendigen Materialien
inkl. Sägearbeiten und entgraten

16,000  St _____________ _____________

04.12.01.0005 Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen

Stahlmast, zylindrisch 4,0 m, Erdstück 1,20 m aufstellen
Stahlmast als Lichtmast nach DIN VDE EN 40 Teil 2 als gerader 
Mast, Bauform zylindrisch einfach abgesetzt, feuerverzinkt 80 
µm, komplett mit Tür, Kabelöffnung und Gerätesteg
Gesamtlänge 5,20 m
freie Länge 4,00 m
Erdlänge 1,20 m
Wandstärke 4 mm
Mastzopfdurchmesser 76 mm
unterer Durchmesser 114 mm
Türöffnung 85 mm x 400 mm mit VA - Dreikantschraube M10 
Abstand EOK-UK Tür 600 mm mit Gerätesteg mit 2 
Schiebemuttern M 6 und Erdungsschraube M 8 x 15 
Kabeleinführung 80 x 200 mm, OK 400 mm unter Gelände - OK
aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschette aus Stahl Länge 
400 mm, lang, 3 mm dick, Länge über Flur 200 mm, 
angeschweißte Fußplatte mit Kantenschutz aus PE
Farbe: DB 703 + Zusatzlackierung Antiflyer
lotrecht in vorhandenes Mastloch einschließlich aller 
erforderlichen Tiefbauarbeiten und Abfuhr der verdrängten 
Bodenmassen aufstellen, 
Einführen der vorhandenen Kabel bis 5 x 25 mm2, 
ordnungsgemäßes Verkeilen, Auffüllen und Verdichten mit 
Sand, Auffüllen des Mastrohrinneren mit Sand bis 20 cm 
unterhalb des Kabelübergangskasten.
Wiederherstellung der vorhandenen Oberfläche.
Fabrikat/Typ: Stahlmast AZ 40.76 mit Erdstück 1,20 m
Hersteller: Leipziger Leuchten GmbH

16,000  St _____________ _____________

04.12.01.0006 Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen

Kabelübergangskasten EK 480, 3xE14, einbauen
Einbau eines Kabelübergangskastens nach DIN VDE 0660-505 
und DIN 43628 für den Einbau in Lichtmaste,
für Türgröße 85 x 400 mm,
aus schlagfestem Polyamid mit Deckel, Farbe: RAL 7035
Schutzklasse II, Schutzart IP 54,
Anzahl der maximal anzuschließenden Kabel: 3 Stück
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Typ/Querschnitt: NYY-J 5x16 mm2
2 Abgänge oben, mit Stopfbuchsen PG 16,
3 Sicherungssockel E14, incl. Sicherungen D01
einschließlich Sicherungssatz GL 6 A,
Einführen von bis zu 3 Kabel NYY-J 5x16 mm2 durch
Kabeleinführungsöffnung und betriebsfertiges Anklemmen der
Kabel
Fabrikat/Typ: Typ: EK 480 3xE14
Hersteller: Langmatz GmbH

16,000  St _____________ _____________

04.12.01.0007 Kabel NYY-J '5x16' mm2 montieren

Kabel NYY-J '5x16'  mm2 montieren
Kabel zwischen 'Betriebsmittel'  und 'Betriebsmittel' in 
Kabelschutzrohr einziehen und Schächte verlegen sowie 
betriebsfertig montieren.

232,000  m _____________ _____________

04.12.01.0008 Kabel 'NYY-J 5x16' anschließen

Kabel 'NYY-J 5x16' mm2 anschließen
Kabel an 'Betriebsmittel'  und 'Betriebsmittel' einführen, 
absetzen und nach Klemmenplan an elektrische Betriebsmittel 
anklemmen, einschließlich Kleinmaterial
Die Abrechnung erfolgt je Stück Kabelende.

21,000  St _____________ _____________

04.12.01.0009 Kabel NYY-J '5x4' mm2 montieren

Kabel NYY-J '5x4'  mm2 montieren
Kabel zwischen 'Betriebsmittel'  und 'Betriebsmittel' in 
Kabelschutzrohr einziehen und Schächte verlegen sowie 
betriebsfertig montieren.

502,000  m _____________ _____________

04.12.01.0010 Kabel 'NYY-J 5x4' anschließen

Kabel 'NYY-J 5x4' mm2 anschließen
Kabel an 'Betriebsmittel'  und 'Betriebsmittel' einführen, 
absetzen und nach Klemmenplan an elektrische Betriebsmittel 
anklemmen, einschließlich Kleinmaterial
Die Abrechnung erfolgt je Stück Kabelende.

30,000  St _____________ _____________
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04.12.01.0011 Verrohrung abdichten

Rohrmündung nach Kabelzug sand- und wasserdicht abdichten, 
Rohre die an der Oberfläche oder unterhalb an Betriebsmitteln 
herausgeführt werden

50,000  St _____________ _____________

Summe 04.12.01 LVB - Beleuchtung _____________

Summe 04.12 KT 8 | LVB - Beleuchtung _____________
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04.13 KT 8 | Endstellengebäude
KT 8 | Endstellengebäude

04.13.01 Tiefbau
Tiefbau

04.13.01.0001 Baugrube für Endstellengebäude herstellen

Baugrube für Endstellengebäude herstellen, 
Grubentiefe bis 0,80 m
Die Grubentiefe wird gerechnet ab Planum.
Grubenbreite bis '9,00' m
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung wird gesondert 
vergütet.
In eingebautem, qualifiziert verbesserten, verdichteten Boden.
Erschwernisse sind einzukalkulieren.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuordnungswert nach
LAGA = Z 0. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

04.13.01.0002 Bettungsschicht in Baugruben einbauen

Bettungsschicht in Baugruben einbauen
Bettungsschicht für Endstellengebäude einbauen und 
verdichten.
Es ist eine 15 cm dicke Schicht als Bettung zu verlegen.
Untere Lage 12 cm Kies 0/26.
Obere Lage 3 cm Splitt 4/6
Bettungsschicht eben abziehen.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

7,000  m3 _____________ _____________

04.13.01.0003 Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen

Boden zum Verfüllen der Baugrube einbauen.
Boden einbauen und auf Verformungsmodul EV 2 >= 45 MPa 
verdichten.
Material = grobkörniger, steinfreier, verdichtungsfähiger Boden
Baugrube: für: 'Endstellengebäude'
Verfüllung der Grube bis OK Planum. 
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________

Summe 04.13.01 Tiefbau _____________
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04.13.02 Hochbau
Hochbau

04.13.02.0001 Endstellengebäude als Fertigteil herstellen

Endstellengebäude als Fertigteil herstellen.

Endstellengebäude bestehend aus:

1 St
Betonraumzelle Typ UF 3066
Lichte Innenmaße: B x L x H = 2,78 x 6,38 x 3,20 m
Außenmaße: B x L x H = 3,02 x 6,58 x 3,32 m bei einer 
Wandstärke von 10/12 cm und Boden-
(oder Decken-) stärke von 12 cm; Veränderung der Außenmaße 
bei Modifikation der Wand bzw. Boden- (oder Decken-) stärke 
aus statischen Gründen; Zelle fugenlos aus einem Guss;
Expositionsklassen nach DIN 1045-2 und DIN EN 13369 für 
Außenbauteile XC4, XF1, XA1, für
Innenbauteile XC1, Feuchteklasse WF; Potentialausgleich nach 
VDE.

1 St
Wannenflachdach DB 3066
Betonwannendach mit umlaufender Attika, Tropfkante und 2 cm 
Vorsprung zum Gebäude; Deckenstärke an der Attika 24 cm;
5 cm Kies- oder Schotterschüttung; Entwässerung über 
Wasserspeier; Dach gleitend auf
Betonkörper gelagert;
Expositionsklassen nach DIN 1045-2 und DIN EN 13369 für 
Außenbauteile XC4, XF1, XA1, für
Innenbauteile XC1, Feuchteklasse WF

1 St
Aluminium-Regenfallrohr L = 2,81 m
aus stranggepresstem Rechteckprofil, EV1 silber eloxiert, mit 
Kanalanschluss.

1 St
Übergangsstück zum Einstecken in Kanalanschluß
für Aluminiumregenfallrohr; von rechteckig auf
rund für DN 110; Aluminiumguß

19 m
Attikablende Typ DWA
aus 2,0 mm Aluminiumblech, EV1 silber eloxiert, Blendenhöhe 
h=380mm, für wärmegedämmte
Flachdächer,

1 St
Wärmedämmung Dach
durch Einlegen von 8 cm starken XPS Dämmplatten, inklusiver 
Dämmung der
Attika, Prinzip "Umkehrdach
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1 x
Oberflächenbeschichtung
Stationstyp UF 3066
Höhe Körper 3,32 m
Breite 3,02 m
Länge 6,58 m
Eingrabtiefe 0,75 m
Innenanstrich Farbton BB4721
Außenputz Wärmedämmverbundsystem
Putzfarbton noch zu klären
Dicke WDVSE Putz 8 cm
Dicke WDVS Sockel 8 cm
Sockelhöhe 20 cm
Sockelanstrich Farbton noch zu klären
Aussenbeschichtung Bitumen-Schutzanstrich Wände

1 St
Faserzementhülse DN 300 im Kellerbereich für Trink- und 
Abwasser
(Abdichtung bauseits vor Ort)

1 St
Betoninnenwand als Trennwand Vorraum/Technikraum
Einbaumaße: B x H x T = 2,74 x 3,18 x 0,10 m; Wand in 
Raumzelle nach statischen
Erfordernissen eingeschweißt;

1 St
Betoninnenwand als Trennwand Vorraum/WC
Einbaumaße: B x H x T = 2,74 x 2,38 x 0,10 m; Wand in 
Raumzelle nach statischen
Erfordernissen eingeschweißt;

1 St
Betoninnenwand als Trennwand WC/WC
Einbaumaße: B x H x T = 2,06 x 2,38 x 0,10 m; Wand in 
Raumzelle nach statischen
Erfordernissen eingeschweißt;

10,5 m2
Betonzwischenboden
einschließlich Aussparungen für Schaltanlagen, Kabel etc.;
Expositionsklasse XC1 nach DIN 1045 und DIN EN 13369.

7 m2
Zwischenboden, nichtleitfähig
bestehend aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit 
höhenverstellbaren verzinkten Stahlstützen,
vorbereitet für die zum Einbau kommenden Schaltanlagen. 
Verkehrslast bis 500 kg/m#. Die
begehbare Fläche wird mit Holzwerkstoffplatten, Rastermaß 
60x60 cm, ausgelegt, Plattenstärke
ca. 40 mm, Plattenbelag aus Kunststoff. Zwischenbodensystem 
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(Plattenbelag, Platte,
Unterkonstruktion) mit Erdableitwiderstand R2 > 10^9 Ohm
Lieferung inkl. Saugheber

1 St
Bodenluken im Vorraum (60 x 60 cm) mit herausnehmbarem 
Deckel
Deckel gefliest und in Falz eingelegt.

10 m2
Bodenfliesen 25 x 25 cm, grau
Größe 15 x 15 cm, Verlegung imGefälle in Dickbett, einschl. 
grauer Verfugung,

13,5 m2
Sockelfliesen grau
Verlegung in Dünnbettmörtel einschl. grauer Verfugung,
Verlegung nach DIN 18352

20,6 m2
Wandfliesen 20 x 20 cm weiß H = 1,50 M
Größe 20 x 20 cm, Verlegung im Dünnbettmörtel,
einschl. grauer Verfugung,
Verlegung nach DIN 18352

1 x
Sanitärinstallation:
- pauschal Frischwasserinstallation in Cu-Rohren mit Isolierung,
- bis zur Gebäudekante inkl. Absperrhahn
- pauschal Abwasserleitungen in HD-PE
- 1 Wasserhahn außen (mit Absperrmöglichkeit innen)
- 2 Stück Waschbecken Keramik inkl. Armatur
- 2 Stück WC, Tiefspüler, weiß mit WC-Sitz und Deckel
- 2 Stück Keramikablage 550 mm, weiß
- 2 Stück Kristallspiegel 500 x 400 mm
- 2 Stück W-Seifenspender
- 2 Stück WC-Papierhalter, verchromt, zweiteilig
- inkl. 2 x Vorwandmontage (H=125cm und T=15cm) mit 
Revisionsklappe

3 St
Bodenablauf DN 50 mit Geruchverschluß herausnehmbar
senkrechtem Ablauf DN 50, Grundkörper aus PP,
Aufsatzstück aus ABS mit Schlitzrost 110x110 mm aus
Edelstahl, Einbauhöhe 145-195 mm,
KESSEL 41700.20 o. glw

2 St
WC-Tür 75/200 DIN rechts, Dünnfalz,
Türblatt: 55mm dick, Blechstärke 1,0 mm,3 Sicherungsbolzen
Zarge: Blechstärke 2,0 mm, 3-seitige Dichtung
Beschläge: WC-Rundgriff-Drückergarnitur, Schwarz;
Endbeschichtet RAL nach Wahl und Herstellermöglichkeit
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1 St
Mehrzweckinnentür 1000 x 2125 mm für Technikraum
Türblatt:
45 mm dick, Blechstärke 1,0 mm, 3-seitig gefälzt, 2 
Sicherungsbolzen
Zarge:
U-Zarge, Blechstärke 2,0 mm, 3-seitige EPDM-Dichtung
Beschläge:
Panikschloß mit FS-LM-Panikgrnitur Kurzschild
1 Konstruktionsband, 1 Federband mit Kugellager
Oberfläche:
Türblatt und Zarge aus verzinktem Material,
grundiert (pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002 - 
Grauweiß
Endbeschichtet RAL nach Wahl und Herstellermöglichkeit

1 St
Außentüre als Sicherheitstür WK3 mit Eckzarge (1125 x 2125 
mm)
Türblatt:
65mm dick, Blechstärke 1,0mm, 6 Sicherungsbolzen
Zarge:
2,0mm Blechstärke, 3-seitig EPDM-Dichtung
Beschläge:
5-fach Verriegelung mit Nebenschlössern als Bolzen
Schwenkriegelkombination.
Alu-FS-Sicherheitsgarnitur ES2, Langschild + Ziehschutz.
Profilzylinder DIN 18252 P2 mit Aufbohrschutz und 
Sicherungsschein
5 Schlüssel 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
Oberfläche:
Türblatt und Zarge aus verzinktem Material
grundiert (pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002 - 
Grauweiß
Türschließer TS 5000 mit mechanischer Feststellung
Endbeschichtet RAL nach Wahl und Herstellermöglichkeit

2 x
Aluminiumlüfter WK 3
Art LLE RAL ... lackiert
Rohbaumaß Breite 1.023 mm
Rohbaumaß Höhe 488 mm
Lüfter Breite 1.003 mm
Lüfter Höhe 468 mm
Bautiefe 100 mm
Farbe RAL lackiert
Blechschiebeverschluß wärmegedämmt
Schieberichtung nach unten / oben
Wassernase
Einbau in Dämmung Ja
Stärke Dämmmaterial 80 mm
Lüftungsquerschnitt 0,195 m2
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.13.02.0001) ...  

3 St
Oberlichtfenster Sanitärraum und Aufenthaltsraum:
Aluminium-Fenster RAL ... lackiert
RBM: ca. B x H = 1050 x 490 mm,
einteilig, mit Kipp-Beschlag und Bedienhebelverlängerung,
Fensterflügel zur Reinigung waagerecht klappbar,
Alu-Fensterbank außen mit Überstand + Tropfkante nach DIN,
Profile thermisch getrennt,
Verglasung innen 6 mm,
außen 8 mm(VSG) als Isolierverglasung

3 St
Fenstervergitterung ca.110x50 (für alle Oberlichtfenster),
bestehend aus 2 waagerechten, unter der Dämmung 
verdübelten Flacheisen
und eingeschweißten senkrechten Rundstäben DN 16 (alles 
feuerverzinkt),
über Gewindedübel in Potentialausgleich einbezogen

15 St
Doppeldichtpackung HSI 150-K2/120
Fabrikat Hauff mit gas- und druckwasserdichtem Blinddeckel 
HSI
150-D und Bajonettaufnahme. 

1 St
Erdungsdurchführung HEA-IS-M 12/120, Fabrikat Hauff
Incl. Kreuzklemme M12 A4.
Starre isolierte Wanddurchführung für 120 mm
Wandstärke, wasserdicht, beidseitig mit Anschlussgewinde 
M12, spezialbeschichtet, bündig
einbetoniert, geeignet zum Anschluss von Erdungssystemen, 
Fundamenterder, Blitzschutz, Potenzialausgleich etc.
Wassersperrflansch aus EPDM, Leiterkern isoliert,
d= 25mm mit Gewinde M12 aus Edelstahl V2A
(AISI 304L), Kontaktscheiben Durchmesser 72mm aus
Edelstahl V2A (AISI 304L), seitlich
kunststoffbeschichtet

1,000  St _____________ _____________

04.13.02.0002 Transport Endstellengebäude

Transport Endstellengebäude
Endstellengebäude Laden und Transportieren auf Baustelle.
Transport Entfernung bis 30 km.
Transportgewicht 38,7 t
Begleitfahrzeuge mit Begleitfahrzeug BF3

1,000  St _____________ _____________
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Übertrag  _____________ 

04.13.02.0003 Endstellengebäude entladen und aufstellen

Endstellengebäude entladen und aufstellen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 04.13.02 Hochbau _____________
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04.13.03 Elektroinstallation
Elektroinstallation

In Leipzig Philipp-Reis-Straße wird im Zuge der Errichtung einer neuen 
Straßenbahngleisschleife ein Endstellengebäude in Betonfertigteilbauweise aufgestellt. Das 
Gebäude wird durch die Firma Betonbau Schkeuditz geplant, ausgestattet und aufgestellt. 
Inhalt nachfolgender Leistungsbeschreibung ist die Elektroinstallation dieses Gebäudes, 
einschließlich Niederspannung, Blitz- und Überspannungsschutz, Erdung, PA.

Folgende Regelwerke sind anzuwenden:
o   Normenreihe DIN VDE 0100
o   DIN EN 50122
o   VDV-Schriftenreihe (insb. VDV 507 und 509)
o   DIN EN 62305
o   DIN 18014

Diese Ansprechpartner sind benannt und entsprechend einzubeziehen: 

Anlagenverantwortlicher LVB
Nico Ludwig
Bereich Infrastruktur
Anlagenmanager Bahnstrom
Anlagenmanagement Stromversorgung
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 
Georgiring 3
04103 Leipzig
Telefon: +49 341 492 1214
Mobil: +49 162 256 7284
nico.ludwig@L.de

Infrastrukturbetreiber LVB:
Matthias Kramer
Leiter Arbeitsvorbereitung
Steuerungssysteme und Anlagentechnik
Eingetragener Handwerksmeister der Elektrotechnik
IFTEC GmbH & Co. KG
Teslastr. 2
04347 Leipzig
Telefon: +49 341 492 3171
Fax: +49 341 492 3197
Mobil: +49 151 15153170
Matthias.Kramer@iftec.de
www.iftec.de

04.13.03.0001 Unterverteiler

Wandverteiler a.P. fünfreihig, zweifeldrig,

hxbxt=ca.800x550x225, 5 RE, 120 PLE, 

Abdeck- und Einbauplatten für Geräte,

Schienen, Tür, Menbranflansch, Rangierblende 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.13.03.0001) ...   

mit Endplatten und Befestigungswinkel, 

Schutzart IP 55, einschließlich Klemmen 

und Verdrahtung, Platzreserve mindestens 20%,

verschließbar mit beigestellten Profilhalbzylinder

im LVB Schließsystem, vollständig bestückt,

betriebsfertig montieren.

1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0002 Lastschalter (3-polig)

Lastschalter (3-polig)

für Verteilungseinbau

Nennspannung:380 V / 415 V / 50 Hz

Dauerstrom: 63 A

Fabrikat ABB (Vorgabe AG)

betriebsfertig montieren.

1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0003 FI/LS-Schalter

FI/LS-Schalter

IFN  30 mA

IN 16 A

IK 6 kA

2-polig, Typ B,

B-Charakteristik

Fabrikat ABB (Vorgabe AG)

betriebsfertig montieren.

10,000  St _____________ _____________

04.13.03.0004 FI/LS-Schalter

FI/LS-Schalter

IFN  30 mA

IN 20 A

IK 6 kA

4-polig, Typ B,

B-Charakteristik

Fabrikat ABB (Vorgabe AG)

betriebsfertig montieren.

Übertrag  _____________ 
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1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0005 Sicherungslasttrennschalter D02

Sicherungslasttrennschalter

Kombination aus D0-Sicherungselement und Lastschalter,

zwangsweise allpolige Abschaltung durch Handbetrieb,

auch beim Sicherungswechsel, mit vollkommenem 

Berührungsschutz, Schnappbefestigung für

Profilschienenmontage,

D02 (bis 63 A), 3-polig, 400 V, mit Sicherungen

Passeinsatz und Schraubkappen

Fabrikat ABB (Vorgabe AG)

betriebsfertig montieren.

1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0006 Überspannungsschutzgerät Typ 1/2

Überspannungsschutzgerät DIN EN 61643-11 (VDE 

0675-6-11), leckstromfrei, Typ 1 und 2, als Reiheneinbaugerät, 

Maße DIN 43880, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 

Nennableitstoßstrom (8/20) je Leiter 20 kA, 4-polig, für TN-S-

System, Blitzstoßstrom (10/350) mind. 50 kA je Pol, 

Folgestromlöschfähigkeit mind. 50 kA effektiv, Schutzpegel 

max. 1,5 kV, mit pot.-freien FM-Kontakt

betriebsfertig montieren.

1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0007 Elektronischer Stromzähler

Elektronischer Stromzähler

Genauigkeitsklasse nach IEC 1036 und IEC 1268,

als Wirkenergiezähler, MID,

für Direktmessung bis 60A dreiphasig,

400 V, 50...60 Hz, einschl. S0- Impulsausgang,

einschl. serielle Schnittstelle für M-Bus,

mit LCD- Anzeige, 8- stellig

betriebsfertig montieren.

Übertrag  _____________ 
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1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0008 RC-Glied

RC-Glied

für Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter 

im Gleichstrombahnbereich gem. VDV 509 10/08

zum Schutz des PE- Leiters, Ausführung rund, 

vergossen, Anschluss mit 2x10mm² Litzen mit 1m,

mit Schnappsockel Hutschienenadapter, IP67,

Dm x L = 30 x 100 mm, Fabrikat ESN/8970030

betriebsfertig montieren.

4,000  St _____________ _____________

04.13.03.0009 NHXMH-J 3x2,5

Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J

3 x 2,5, Cu-Zahl 72,

einziehen in vorhandene Rohre, Kanäle,

Wände und Böden.

170,000  m _____________ _____________

04.13.03.0010 NHXMH-J 5x2,5

Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J

5 x 2,5, Cu-Zahl 120,

einziehen in vorhandene Rohre, Kanäle,

Wände und Böden.

65,000  m _____________ _____________

04.13.03.0011 Anschliessen 3x2,5

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an beigestellten Betriebsmitteln,

Querschnitt 3 x 2,5 mm².

Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe.

2,000  St _____________ _____________

04.13.03.0012 Anschliessen 5x35

Übertrag  _____________ 
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Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an beigestellten Betriebsmitteln,

Querschnitt 5 x 35 mm².

Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe.

1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0013 Doppel-Dichtpackung

Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren

Doppel-Dichtpackung für den schalungsbündigen Einbau, 

ermöglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss 

von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre, 

Paketbildung durch Rahmensystem, ab Werk lieferbar. 

Maße: Rahmenmaß: 220 x 220 mm (pro Dichtpackung); 

Achsabstand: 210 mm; Mindestwandstärke: 100 mm

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE; 

Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE; Zwischenrohr: 

PVC

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Wandstärke (X): 120 mm, Paketbildung: 

Reihen übereinander (Y): 1 Reihen nebeneinander (Z): 5

Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 

3-Stegdichtung; beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. 

Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem 

Öffnen des Verschlussdeckels,

in der Schalung montieren

5,000  St _____________ _____________

04.13.03.0014 Kabelabdichtung

Kabelabdichtung 

für 3 Kabel Dm. 32 bis 56mm

komplett in vorhandenen Systemdeckel-

Anschluss an Spiralschlauch/Dichtpackung

einsetzen und mit Muffen abdichten

1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0015 Steckdose

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620

in Unterputzausführung alpinweiß

mit Abdeckung und Rahmen, mit Schriftfeld, 

mit integriertem erhöhten Berührungschutz

Übertrag  _____________ 
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2polig 16 A, 250 V AC, Fab. BJ Standard (Vorgabe AG).

Mit Schrauben befestigen, betriebsfertig montieren.

4,000  St _____________ _____________

04.13.03.0016 Install.schalter Aus-/Wechselschalter

Installationsschalter VDE 0632

mit Abdeckung und Rahmen, alpinweiß,

mit Schriftfeld, in Unterputzausführung,

als Aus-/Wechselschalter,

mit Kontrolllampe, Fab. BJ Standard (Vorgabe AG).

Mit Schrauben befestigen, betriebsfertig montieren.

4,000  St _____________ _____________

04.13.03.0017 Blindabdeckung

Blindabdeckung komplett mit

Tragring und Schraubbefestigung,

mit Abdeckung und Rahmen, alpinweiß,

in Unterputzausführung im System

des Schalterprogramms, Fab. BJ Standard (Vorgabe AG).

betriebsfertig montieren.

2,000  St _____________ _____________

04.13.03.0018 Geräteanschlussdose

Geräteanschlussdose in Unterputz- Ausführung

mit fünf Klemmen bis 4mm², Zugentlastung 

für flexible Anschlussleitung, Kunststoffabdeckung,

betriebsfertig montieren.

5,000  St _____________ _____________

04.13.03.0019 Geräte-Verb.dose in Beton

Geräte-Verbindungsdose für Betonbau als

Abzweig-Schalterdose aus Isolierstoff,

Innendurchmesser 58 mm, Tiefe 60 mm,

für Schraubbefestigung,

mit 5 Klemmen bis 2,5 mm2,

Übertrag  _____________ 
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auf der Schalung befestigen.

20,000  St _____________ _____________

04.13.03.0020 Isolierstoffrohr flexibel 25

Isolierstoffrohr, geeignet für Verlegung in Beton,

Nenngröße EN 25

Verlegung geschlossen einschl. Muffen und Bögen mit

eingelegtem Zugdraht, in der Schalung.

45,000  m _____________ _____________

04.13.03.0021 Isolierstoffrohr flexibel 150

Isolierstoffrohr, geeignet für Verlegung im Erdreich,

Nenngröße EN 150

Verlegung geschlossen mit eingelegtem Zugdraht,

im Erdreich.

15,000  m _____________ _____________

04.13.03.0022 Leitungskanal 60/90mm

Installationskanal als Leitungsführungskanal

halogenfrei, Aussenmaß H/B mind. 60/90 mm,

mit 1 Trennwand als gerades Stück, auf Beton,

betriebsfertig montieren.

6,000  m _____________ _____________

04.13.03.0023 Elektrischer Direktheizer

Elektrischer Direktheizer für Wandmontage,

230 V, 1,5 KW, 50 Hz, händisch einstellbares

Thermostat zur Konstanthaltung der Raumtemperatur

in Technikräumen (5°C), mit Gebläse, einschließlich

Geräteanschlussleitung für Festanschluss.

Betriebsfertig montieren.

4,000  St _____________ _____________

04.13.03.0024 Elektrischer Durchlauferhitzer

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer

Übertrag  _____________ 
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Gradgenaue Wunschtemperatur von 20-60 °C

Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen

LC-Display zur Temperaturanzeige

Temperaturwahl in 1 °C-Schritten

Verbrühschutz dauerhaft bei 43 °C aktivierbar

Nennspannung 400 V

Nennleistung 11/13.5 kW 

Nennstrom 17.5/19.5 A Absicherung 20 A

Frequenz 50/60 Hz, Phasen 3/PE

Schutzart IP25

Farbe weiß

Ein >2,5 l/min

Höhe 466 mm

Breite 225 mm

Tiefe 116 mm

Gewicht 2,80 kg

Energieeffizienzklasse A

einschließlich Geräteanschlussleitung für Festanschluss,

betriebsfertig montieren.

1,000  St _____________ _____________

Leuchten

04.13.03.0025 Feuchtraum-Anbauleuchte

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP 66.Leuchte mit begrenzter 

Oberflächentemperatur (DIN EN 60598-2-24, D-Kennung). 

Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS Version 6 und/oder 

BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten 

Unternehmen (DIN 10500). Ausstrahlungscharakteristik: breit 

Ausstrahlungsgeometrie: symmetrisch Lichtstärkeverteilung: 

direkt Material Reflektor: PC-Abdeckung Optisches System: PC-

Diffusor Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 

12464-1) < 25.Leuchtenkörper aus PC.Farbe Leuchtenkörper: 

lichtgrau, (RAL 7035)Montageort: Wand ohne Einbauöffnung, 

Decke ohne Einbauöffnung, Outdoor Wand überdacht Zulässige 

Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +35 °C.Betriebsgerät: Mit 

elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Mittlere 

Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Lichtquelle 

gemäß Ökodesign- Anforderungen austauschbar. 

Bemessungslichtstrom: 3900 lm Bemessungsleistung: 28,00 W 

Leistungsfaktor > 0,95, Lichtausbeute: 139 lm/W 

Farbwiedergabeindex: Ra > 80 Lichtfarbe: neutralweiß 

Farbtemperatur: 4000 K Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 

Übertrag  _____________ 
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SDCM, Maße (L x B): 1552 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 

mm.Schutzklasse (DIN EN 61140): ISchutzart (DIN EN 60529): 

IP66 Schutzart raumseitig: IP66Prüftemperatur Glühdrahttest 

(IEC 60695-2-11): 850 °C Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08 

Gewicht: 2.5 kg. Betriebsfertig montieren.

2,000  St _____________ _____________

04.13.03.0026 Wandanbauleuchte

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. 

Ausstrahlungscharakteristik: lambertsch 

Ausstrahlungsgeometrie: symmetrisch Lichtstärkeverteilung: 

direkt Material Reflektor: PMMA-Abdeckung Optisches System: 

Abdeckung Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende 

Federverschlüsse. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung 

(EN 12464-1) < 25. Leuchtenkörper aus Stahlblech. Farbe 

Leuchtenkörper: weiß, (RAL 9016)Montageort: Wand ohne 

Einbauöffnung, Decke ohne Einbauöffnung Zulässige 

Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +.Betriebsgerät: Mit 

elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Betriebsgerät gemäß 

Ökodesign-Anforderungen austauschbar. Mittlere 

Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere 

Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Lichtquelle 

gemäß Ökodesign-Anforderungen austauschbar. 

Bemessungslichtstrom: 1500 lm Bemessungsleistung: 13,00 W 

Leistungsfaktor > 0,9, Lichtausbeute: 115 lm/W 

Farbwiedergabeindex: Ra > 80 Lichtfarbe: neutralweiß 

Farbtemperatur: 4000 K Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3 

SDCM, Maße (L x B) 633 mm x 111 mm, Leuchtenhöhe 101 

mm. Schutzklasse (DIN EN 61140): ISchutzart (DIN EN 60529): 

IP40Schutzart raumseitig: IP40Prüftemperatur Glühdrahttest 

(IEC 60695-2-11): 650 °C Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK02 

Gewicht: 2.3 kg. Betriebsfertig montieren.

2,000  St _____________ _____________

04.13.03.0027 Kopfloch

Herstellen eines Kopfloches in Handschachtung

zwischen bauseitigen Kabelschacht und Kabeleinführungen
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in das Betonbaugebäude.  Volumen ca. 1m³ - 1m x 1m x 1m.

Einführen der bauseitigen Kabeleinspeisung 5x35mm² ,

Verfüllen und Verdichten des Kopfloches. 

1,000  St _____________ _____________

04.13.03.0028 Werk-, Detail- und Montageplanung

Werk-, Detail- und Montagepläne

als komplette Werk- und Montageplanung mit

positionsbezogenem Nachweis aller Bauteile

erstellen. Einschl. Erstellung der Stromkreis-

und Verteilungsplanung.

Der Auftragnehmer hat die prüfbaren Werk- und

Montagepläne, farbig, zweifach in Papier und einfach

auf Datenträger im dwg- oder dxf-Format und im pdf-Format

4 Wochen vor Montagebeginn beim Auftraggeber einzureichen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.13.03.0029 Koordinieren

Erforderliche Koordinierungsleistungen mit am Bau

beteiligten AN und AG und dessen Vertreter,

einschließlich der Teilnahme an Bauberatungen

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.13.03.0030 Bestandsunterlagen

Anfertigen von Bestandsunterlagen, die den endgültigen 

Zustand der angelieferten Anlage nach Montageende darstellt. 

Bestandteil sind die Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

Die Bestandspläne beinhalten alle, vom Auftraggeber 

geforderten Anlagenschemata, Grundrisse, Ansichten und 

Schnitte. Die Pläne sind in folgender Form zu übergeben:

2 Satz auf Datenträger (PDF, DWG, Excel, Word)

3 Satz Pausen, je ein Satz in Ordner 

Hierzu gehören:

- Installationspläne

- Schalt- und Funktionsschemen

- Protokolle der vorgenommenen Anlageneinstellungen

- Funktionsbeschreibungen
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- Bedienungsanweisungen

- Stücklisten, Fabrikatelisten

- Technische Datenblätter

- Werksprüfungen

- Meß- und Prüfprotokolle 

- Gerätebeschreibungen

- Wartungsanweisungen

- Ersatzteillisten

Die Revisions- und Bestandsunterlagen sind 14 Tage vor 

Abnahme der Leistungen zu übergeben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

04.13.03.0031 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme der starkstromtechnischen  Anlage 

gemeinsam mit der IFTEC und dem Auftragnehmer

der Außenanlage

 psch nur Ges.-Preis _____________

Stundenlohnarbeit, Abfrageposition.
Die Position gilt als gesperrt und wird nur nach 
schriftlicher Genehmigung der Objekt-/Fachbauleitung freigegeben.

Der Auftragnehmer hat über genehmigte
Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung bei der Bauleitung einzureichen
und sich von dieser bestätigen zu lassen.

Stundenzettel gelten erst mit Unterschriftsleistung des
AG bzw. seiner beauftragten Bauleitung als anerkannt.

Die Stundenlohnzettel müssen enthalten:

-  das Datum
-  die Bezeichnung der Baustelle
-  die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes
   innerhalb der Baustelle
-  die Art der Leistung
-  die Namen der Arbeitskräfte
-  deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe
-  die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf.
Aufgliederung nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sowie in dem Verrechnungssatz nicht
enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen.

Es dürfen keine höherqualifizierten Arbeitskräfte in
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Rechnung gestellt werden, als dies für die Art der
Arbeiten erforderlich ist.

Der im Angebot angegebene Stundenlohn umfasst alle
Kosten, auch Auslösung, Fahrtkosten und dergleichen,
ebenso Wagnis und Gewinn.

04.13.03.0032 Monteur

Monteur

5,000  Std _____________ _____________

04.13.03.0033 Helfer

Helfer

3,000  Std _____________ _____________

Summe 04.13.03 Elektroinstallation _____________
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04.13.04 Blitzschutz und Erdungsanlagen
Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

04.13.04.0001 Fangleitung Rd 8-Al Flachdach

Fangleitung DIN EN 50164-2 - Rd 8-Al,

auf gering geneigtem Dach,

'einschl. Dachleitunghalter für Flachdächer mit
Betonstein kunststoffummantelt,
komplett mit systembezogenen Zubehör montieren.'

25,000  m _____________ _____________

04.13.04.0002 Fangspitze

Fangspitze Rd 8-Al

durch Ausformen und Ablängen

der vorhandenen Fangleitung

an Gebäudeecken montieren

4,000  St _____________ _____________

04.13.04.0003 Ableitung Rd 8-Al

Ableitung DIN EN 50164-2 - Rd 8-Al, auf Betonwänden,

Ausführung 
'einschl. Leitungshaltern komplett,
mit systembezogenem Zubehör montieren.'

10,000  m _____________ _____________

04.13.04.0004 Erdung als Ringerder Fl 30

Erdung als Ringerder

DIN 48 801 - Fl 30-Niro V4A, korrosionsgeschützt.

Edelstahl-Band

Bandbreite: 30 mm,

Banddicke: 3,5 mm,

Ringgewicht / -Länge ca.: 50 kg / 60 m,
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Leitung 'in vorhandene Gräben einlegen
einschl. erforderlicher Diagonal- und Kreuzverbinder
betriebsfertig montieren'

25,000  m _____________ _____________

04.13.04.0005 Erdung als Tiefenerder Rd 20

Erdung als Tiefenerder

Rd 20-Niro V4A, korrosionsgeschützt.

Edelstahl-in mehreren Einzelstücken

Erderlänge: 9000 mm,

Erderdicke: 20 mm,

Erder 'in Einzelstücken einschlagen und verbinden
einschl. erforderlicher Verbinder und Anschlussklemme  
betriebsfertig montieren'

2,000  St _____________ _____________

04.13.04.0006 Verbindungsleitung

Erdung als Verbindungsleitung und Anschlußfahne

DIN 48 801 - Fl 30-Niro V4A,, korrosionsgeschützt.

Edelstahl-Band

Bandbreite: 30 mm,

Banddicke: 3,5 mm,

Ringgewicht / -Länge ca.: 50 kg / 60 m,

in Einzellängen ein bis zwei Meter

Leitung 'in vorhandene Gräben einlegen
einschl. erforderlicher Diagonal- und Kreuzverbinder
betriebsfertig montieren'

5,000  m _____________ _____________

04.13.04.0007 Erdeinführung 1500mm

Erdeinführung mit Stange DIN EN 50164-2

einschl. Anschluss an die Erdungseinrichtung, 

Niro V4A, korrosionsgeschützt,

einschl. Verbindungs-/ Trennbauteile, einschl. Trennstelle

mit Nummernschild, Länge 1500 mm.

Betriebsfertig montieren.
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2,000  St _____________ _____________

04.13.04.0008 Wanddurchführung

Wanddurchführung Erdung, 

Niro V4A, korrosionsgeschützt.

Durchführung durch Beton für Verbindung

Erdung mit Potenzialausgleich und Bewehrung

einschließlich Anschlüsse an die Erdung außen

und den Potenzialausgleich innen.

Betriebsfertig montieren.

2,000  St _____________ _____________

04.13.04.0009 Korrosionsschutz

Korrosionsschutz, Isolierung

an 'den Anschlussfahnen und Verbindungen'

'mit Schrumpfschlauch / Fettbinde'

6,000  St _____________ _____________

04.13.04.0010 Messen und Prüfen

Messen und Prüfen

der Erdungsanlage und der äußeren Blitzschutzanlage,

Anzahl der Messstellen: 4,

gemessene Widerstandswerte auflisten einschl. Prüfbericht,

Anlagenbeschreibung und Bestandszeichnung,

in dreifacher Ausfertigung

1,000  St _____________ _____________

04.13.04.0011 Errichternachweis

Errichternachweis der gesamten Erdungsanlage

und Blitzschutzanlage in normgerechter Ausführung,

mit Nachweis des Erdungswiderstandes <10 Ohm,

einschließlich Einzelerdungswiderstände der Tiefen-
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Erdersegmente

1,000  St _____________ _____________

04.13.04.0012 Potenzialschiene

Potenzialausgleichsschiene VDE 0100

mit Abdeckkappe aus Kunststoff mit Anschluss von

7 Leiter 2,5-25 mm² , 2 Leiter 16-95 mm²

Betriebsfertig montieren.

1,000  St _____________ _____________

04.13.04.0013 NHXMH-J 1x6

Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J

1 x 6, Cu-Zahl 58,

einziehen in vorhandene Rohre, Kanäle,

Wände und Böden.

10,000  m _____________ _____________

04.13.04.0014 NHXMH-J 1x25

Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J

1 x 25, Cu-Zahl 240,

einziehen in vorhandene Rohre, Kanäle,

Wände und Böden.

10,000  m _____________ _____________

04.13.04.0015 NYY-J 1x95

Starkstromkabel NYY-J

1 x 95, Cu-Zahl 912,
'in vorhandene Gräben einlegen'

20,000  m _____________ _____________

04.13.04.0016 Anschliessen 1x6

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 6 mm2.

4,000  St _____________ _____________
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04.13.04.0017 Anschliessen 1x25

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 25mm2.

4,000  St _____________ _____________

04.13.04.0018 Anschliessen 1x95

Anschliessen von Kabeln oder Leitungen

an Geräten, Querschnitt bis 1 x 95mm2.

4,000  St _____________ _____________

Summe 04.13.04 Blitzschutz und Erdungsanlagen _____________

Summe 04.13 KT 8 | Endstellengebäude _____________

Summe 04 Maßnahmen LVB _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW

01.01.01 Baustelleneinrichtung/ Koordinierung/ 
baubegleitende Maßnahmen

_____________

01.01.02 Baustraßen und Überfahrten _____________

01.01.03 Vermessung _____________

01.01.04 Untersuchungen, Entsorgung _____________

01.01.05 Baumschutz _____________

01.01.06 Umleitungsstrecken Lichtraumprofilschnitt _____________

01.01 KT 1 | Baustelleneinrichtung und Bauvorbereitung _____________

01.02.01 Allgemeines _____________

01.02.02 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - 
VF-Phase 5a

_____________

01.02.03 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - 
VF-Phase 5b

_____________

01.02.04 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - 
VF-Phase 5c und 6a

_____________

01.02.05 Umleitungsführung Georg-Schwarz-Brücken - 
VF-Phase 6b bis 8b-2

_____________

01.02.06 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 1

_____________

01.02.07 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 1x

_____________

01.02.08 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 1y

_____________

01.02.09 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 2a

_____________

01.02.10 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 3

_____________

01.02.11 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 3x

_____________
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01.02.12 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 4a

_____________

01.02.13 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 4b

_____________

01.02.14 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 5a

_____________

01.02.15 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 5b-1

_____________

01.02.16 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 5b-2

_____________

01.02.17 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 5b-3

_____________

01.02.18 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 5c

_____________

01.02.19 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 6a

_____________

01.02.20 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 6b

_____________

01.02.21 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 7

_____________

01.02.22 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 8a-1

_____________

01.02.23 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 8a-2

_____________

01.02.24 Verkehrsführung Georg-Schwarz-Brücken - VF-
Phase 8b

_____________

01.02.25 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-
Phase 2b-x1

_____________

01.02.26 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-
Phase 2b-x2

_____________

01.02.27 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-
Phase 2b-x3

_____________

01.02.28 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-
Phase 2b-x4

_____________
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01.02.29 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-
Phase 2b-x5a

_____________

01.02.30 Verkehrsführung Am Ritterschlößchen - VF-
Phase 2b-x5b

_____________

01.02.31 Temporäre ÖPNV-Schranke - VF-Phase 6a _____________

01.02.32 Transp. Fußgänger-LSA Ludwig-Hupfeld-Str. _____________

01.02.33 Transp. LSA Merseburger Str./Schönauer 
Landstr.

_____________

01.02.34 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Franz-
Flemming-Str.

_____________

01.02.35 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Franz-
Flemming-Str.

_____________

01.02.36 Transp. LSA Rückmarsdorfer Str./Paul-
Langheinrich-Str.

_____________

01.02.37 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/ Planstr. _____________

01.02.38 Transp. LSA Ludwig-Hupfeld-Str./Paul-
Langheinrich-Str.

_____________

01.02.39 Transp. LSA Leipziger Str./Am 
Ritterschlößchen

_____________

01.02.40 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-
Str. (I)

_____________

01.02.41 Transp. LSA Georg-Schwarz-Str./Philipp-Reis-
Str. (II)

_____________

01.02.42 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (I) _____________

01.02.43 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (II) _____________

01.02.44 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (III) _____________

01.02.45 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (IV) _____________

01.02.46 Transp. LSA Leipziger Str./Gutshofstr. (V) _____________

01.02.47 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-
Str. (I)

_____________
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01.02.48 Transp. LSA Am Ritterschlößchen/Lise-Meitner-
Str. (II)

_____________

01.02.49 Transp. Engstellen-LSA Gustav-Esche-Str. _____________

01.02.50 Transp. Engstellen-LSA Am Ritterschlößchen _____________

01.02 KT 1 | Verkehrsführung _____________

01.03.01 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. 
Bauzaun und Absturzsicherung

_____________

01.03.02 Prüfungen, Vermessung und Dokumentation _____________

01.03.03 Untersuchungen _____________

01.03.04 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

01.03.05 Erdbau _____________

01.03.06 Landschaftsbau _____________

01.03.07 Schichten ohne Bindemittel _____________

01.03.08 Asphaltbauweisen _____________

01.03.09 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________

01.03.10 Zäune, Mauern _____________

01.03.11 Fahrbahnmarkierung _____________

01.03.12 Ausstattung _____________

01.03 KT 1 | Behelfsumfahrungen (Planstraße, temporäre 
Gehwege)

_____________

01.04.01 Vorarbeiten _____________

01.04.02 Rückbau von Gebäuden und baulichen 
Anlagen

_____________

01.04.03 Entsorgung _____________

01.04.04 Gebäudeschließung Gustav-Esche-Straße 1 a _____________

01.04 KT 2 | Abbrucharbeiten _____________

01.05.01 Baufeldfreimachung (Vorarbeiten, 
Baumfällungen, Sträucher roden usw.)

_____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2951 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01.05.02 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. 
Bauzaun und Absturzsicherung

_____________

01.05.03 Prüfungen, Vermessung und Dokumentation _____________

01.05.04 Untersuchungen _____________

01.05.05 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

01.05.06 Erdbau _____________

01.05.07 Landschaftsbau _____________

01.05.08 Baugruben, Leistungsgräben für 
Straßenabläufe und Sickerstränge

_____________

01.05.09 Entwässerung für Straßen _____________

01.05.10 Schichten ohne Bindemittel _____________

01.05.11 Asphaltbauweisen _____________

01.05.12 Betonbauweisen _____________

01.05.13 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________

01.05.14 Verbau, Gründung zur Höhenabfangung _____________

01.05.15 Zäune, Mauern, Werbetafeln, 
Fertigteilstützwände

_____________

01.05.16 Beschilderung (ohne Wegweisende 
Beschilderung)

_____________

01.05.17 Fahrbahnmarkierung _____________

01.05.18 Ausstattung _____________

01.05.19 Grundstückeinfriedungen _____________

01.05.20 Brunnen Abrisshaus GSS 224 _____________

01.05 KT 2 | Straßen- und Wegebau _____________

01.06.01 Ausbau _____________

01.06.02 Einbau Fahrbau /Stellflächen _____________

01.06.03 Einbau Gehweg / Radverkehr _____________
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01.06.04 Entwässerung _____________

01.06.05 Einbauten _____________

01.06 KT 2 | Straßen- und Wegebau Gleisschleife _____________

01.07.01 Baustellen- und Verkehrssicherung inkl. 
Bauzaun und Absturzsicherung

_____________

01.07.02 Prüfungen, Vermessung und Dokumentation _____________

01.07.03 Untersuchungen _____________

01.07.04 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

01.07.05 Erdbau _____________

01.07.06 Entwässerung für Straßen _____________

01.07.07 Schichten ohne Bindemittel _____________

01.07.08 Asphaltbauweisen _____________

01.07.09 Betonbauweisen _____________

01.07.10 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________

01.07 KT 2 | Deckensanierung Lise-Meitner-Straße, An der 
Luppe und Burgauens

_____________

01.08.01 Erdbau _____________

01.08.02 Schichten ohne Bindemittel _____________

01.08.03 Asphaltbauweisen _____________

01.08.04 Pflaster, Platten, Borden, Rinnen _____________

01.08 KT 2 | Bushaltestellen _____________

01.09.01 Allgemeine Leistungen und 
Genehmigungsverfahren

_____________

01.09.02 Wegweiserstandort 815-11_1 _____________

01.09.03 Wegweiserstandort 815-11_2 _____________

01.09.04 Wegweiserstandort 815-21 _____________

01.09.05 Wegweiserstandort 815-31 _____________
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01.09.06 Wegweiserstandort 815-40 _____________

01.09.07 Wegweiserstandort 815-41_1 _____________

01.09.08 Wegweiserstandort 815-41_2 _____________

01.09.09 Rückbau Wegweiserstandort _____________

01.09.10 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 
815-12

_____________

01.09.11 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 
815-22

_____________

01.09.12 Verkehrszeichenbauwerkstandort VZB_A 
815-32

_____________

01.09.13 Haltekonstruktionen mit Abrutschsicherung für 
Verkehrszeichenbauwerke

_____________

01.09 KT 2 | Wegweisende Beschilderung _____________

01.10.01 Kampfmittelberäumung _____________

01.10.02 Rampe Am Ritterschlößchen bis Lise-Meitner-
Straße (förderfähig)

_____________

01.10.03 Haltung auf BW 11 (RW 54 - förderfähig) _____________

01.10.04 Lise-Meitner-Straße bis Einleitstelle 
Bauerngraben

_____________

01.10.05 P + R Parkplatz - Regenwasser _____________

01.10.06 P + R Parkplatz - Schmutzwasser _____________

01.10.07 RW-Kanal Geh-Radweg parallel BW 11 _____________

01.10.08 Rückbau TWL und MW _____________

01.10 KT 2 | Neubau Stauraumkanal und RW-Leitungen _____________

01.11.01 Mastgründungen-1 _____________

01.11.02 Bestandsvermessung-1 _____________

01.11.03 Material- und Montagearbeiten-1 _____________

01.11.04 Provisorium-1 _____________
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01.11.05 Demontagearbeiten-1 _____________

01.11.06 Prüfungen, Übergabe-1 _____________

01.11.07 Mastgründungen-2 _____________

01.11.08 Bestandsvermessung-2 _____________

01.11.09 Material- und Montagearbeiten-2 _____________

01.11.10 Provisorium-2 _____________

01.11.11 Demontagearbeiten-2 _____________

01.11.12 Prüfungen, Übergabe-2 _____________

01.11.13 Beleuchtung Stadt Leipzig KT 3 _____________

01.11 KT 3 |Beleuchtung Stadt Leipzig _____________

01.12.01 technische Bearbeitung, für Bereich Bauwerk 
11

_____________

01.12.02 Leitungsgräben und Baugruben _____________

01.12.03 Kabelschutzrohre und Kabelschächte _____________

01.12.04 Gerätesockel und Rohreinbindung _____________

01.12.05 Fundamente _____________

01.12.06 Fundamentrahmen _____________

01.12.07 Ausbau / Abbruch _____________

01.12 KT 2 | Tiefbau LSA _____________

01.13.01 KT 4.1 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, Strom _____________

01.13.02 KT 4.2 | Sonstige Maßnahme Netz Leipzig, 
Strom

_____________

01.13.03 KT 4.3 | Folgemaßnahme-Netz Leipzig, Gas _____________

01.13.04 KT 4.4 | PYUR _____________

01.13.05 KT 4.5 | HLkomm _____________

01.13.06 KT 4.6 | Vodafone _____________
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01.13.07 KT 4.7 | Telekom _____________

01.13 Tiefbau für Dritte _____________

01.14.01 Kombinierte Leitungsgräben _____________

01.14 KT 5.1 | Tiefbau koordinierte Leitungsgräben _____________

01 Straßenbau, Verkehrsführung _____________

02.01.01 Baustelleneinrichtung, baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.01.02 Entsorgung _____________

02.01.03 Erdbau _____________

02.01.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.01.05 Wasserhaltung _____________

02.01.06 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.01.07 Verbau, Gründung _____________

02.01.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.01.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.01.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.01.11 Entwässerung für Ingenieurbauten _____________

02.01.12 Überbaubeläge, Berührungsschutz _____________

02.01.13 Kampfmittelräumarbeiten _____________

02.01.14 Technische Bearbeitung _____________

02.01.15 RECO PP-Aufzüge _____________

02.01.16 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen _____________

02.01.17 Elektrotechnik 50Hz - Beleuchtungsanlagen _____________

02.01.18 Beschilderung Bahnsteige und Zuwegungen _____________

02.01.19 Rückbau _____________
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02.01.20 Zuwegungen _____________

02.01.21 Verkehrssicherung a. Arbeitsstellen _____________

02.01 KT 1 | Behelfsbrücke _____________

02.02.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.02.02 Entsorgung _____________

02.02.03 Erdbau _____________

02.02.04 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.02.05 Verbau, Gründung _____________

02.02.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.02.07 Mauerwerk für Ingenieurbauten _____________

02.02.08 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.02.09 Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung _____________

02.02.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.02.11 Maschienentechnik _____________

02.02.12 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

02.02 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R11, Treppenzugang 
und Aufzug

_____________

02.03.01 Baustelleneinrichtung _____________

02.03.02 Entsorgung _____________

02.03.03 Erdbau _____________

02.03.04 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.03.05 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.03.06 Mauerwerk für Ingenieurbauten _____________

02.03.07 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.03.08 Lager, Übergänge, Geländer, Ausrüstung _____________
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02.03.09 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.03.10 Maschienentechnik _____________

02.03.11 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

02.03 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R12, Treppenzugang 
und Aufzug

_____________

02.04.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.04.02 Entsorgung _____________

02.04.03 Erdbau _____________

02.04.04 Wasserhaltung _____________

02.04.05 Verbau, Gründung _____________

02.04.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.04.07 Mauerwerk für Ingenieurbauten _____________

02.04.08 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.04.09 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.04.10 Kampfmittelüberprüfung, -Sondierung _____________

02.04 KT 6 | Abbruch Brücke BWII/R13 _____________

02.05.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.05.02 Entsorgung _____________

02.05.03 Erdbau _____________

02.05.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.05.05 Wasserhaltung _____________

02.05.06 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.05.07 Verbau, Gründung _____________
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02.05.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.05.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.05.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.05.11 Korrosionsschutz von Stahl _____________

02.05.12 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.05.13 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.05.14 Schutzrohre, Sonstiges _____________

02.05.15 Schachtgerüst Gleis 1/2 - Neubau _____________

02.05.16 Aufzugsanlage Gleis 1/2 - Neubau _____________

02.05 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R11, Treppenzugang und 
Aufzug

_____________

02.06.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.06.02 Entsorgung _____________

02.06.03 Erdbau _____________

02.06.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.06.05 Wasserhaltung _____________

02.06.06 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.06.07 Verbau, Gründung _____________

02.06.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.06.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.06.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.06.11 Korrosionsschutz von Stahl _____________

02.06.12 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________
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02.06.13 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.06.14 Schutzrohre, Sonstiges _____________

02.06.15 Schachtgerüst Gleis 5 - Neuabau _____________

02.06.16 Schachtgerüst Gleis 4 - Neuabau _____________

02.06.17 Aufzugsanlage Gleis 5 - Neubau _____________

02.06.18 Aufzugsanlage Gleis 4 - Neubau _____________

02.06 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R12, Treppenzugang und 
Aufzug

_____________

02.07.01 Organisation _____________

02.07.02 Werksplanung Behelfsbrücke _____________

02.07.03 Vorbereitungsarbeiten Behelfsbrücke _____________

02.07.04 Behelfsbrücke _____________

02.07.05 Werksplanung Bauzustände _____________

02.07.06 Vorbereitungsarbeiten Bauzustände _____________

02.07.07 Bauzustände _____________

02.07.08 Werksplanung Endzustand _____________

02.07.09 Vorbereitungsarbeiten Endzustand _____________

02.07.10 Endzustand _____________

02.07.11 baubegleitende Messungen _____________

02.07.12 Tiefbau Erdung _____________

02.07 KT 6 | Erdung, übergreifende Leistungen _____________

02.08.01 Allgemeines und Baustellenorganisation _____________

02.08.02 BT - Kabeltiefbau _____________

02.08.03 BT - Oberbau _____________

02.08.04 BT - Stopfgang nach techn. Notwendigkeit _____________
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02.08.05 BT - Tiefbau und Entwässerung (konventionell) _____________

02.08.06 BT - Begleitarbeiten _____________

02.08.07 Oberleitung Bauzustand Bw 11 _____________

02.08.08 Oberleitung Endzustand Bw 11 _____________

02.08.09 LST-Bauzustand-Kabelanlage _____________

02.08.10 LST-Endzustand-Kabelanlage _____________

02.08.11 LST-sonstiges _____________

02.08.12 Baunebenleistungen _____________

02.08.13 TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen _____________

02.08.14 TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung _____________

02.08.15 TK - Herstellung des Endzustands - Tk-
Kabelanlagen

_____________

02.08.16 TK - Herstellung des Endzustands - 
Bahnsteigausstattung

_____________

02.08.17 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen _____________

02.08.18 Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen _____________

02.08.19 Elektrotechnik 50Hz - Erdung _____________

02.08.20 Elektrotechnik 50Hz - Technische Bearbeitung _____________

02.08.21 Elektrotechnik 50Hz - Bahnsteigbeleuchtung _____________

02.08 KT 6 | Bahnseitige Anpassungen BWII/R11 _____________

02.09.01 Allgemeines und Baustellenorganisation _____________

02.09.02 BT - Kabeltiefbau _____________

02.09.03 BT - Oberbau _____________

02.09.04 BT - Stopfgang nach techn. Notwendigkeit _____________

02.09.05 BT - Tiefbau und Entwässerung (konventionell) _____________

02.09.06 BT - Begleitarbeiten _____________
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02.09.07 Bauzustand _____________

02.09.08 Endzustand _____________

02.09.09 LST-Bauzustand-Kabelanlage _____________

02.09.10 LST-Endzustand-Kabelanlage _____________

02.09.11 LST-sonstiges _____________

02.09.12 TK - Baunebenleistungen _____________

02.09.13 TK - Bauzustand - Tk-Kabelanlagen _____________

02.09.14 TK - Bauzustand - Bahnsteigausstattung _____________

02.09.15 TK - Herstellung des Endzustands - Tk-
Kabelanlagen

_____________

02.09.16 TK - Herstellung des Endzustands - 
Bahnsteigausstattung

_____________

02.09.17 Elektrotechnik 50Hz - Kabel und Leitungen _____________

02.09.18 Elektrotechnik 50Hz - Verteilungen _____________

02.09.19 Elektrotechnik 50Hz - Erdung _____________

02.09.20 Elektrotechnik 50Hz - Technische Bearbeitung _____________

02.09.21 Elektrotechnik 50Hz - Bahnsteigbeleuchtung _____________

02.09 KT 6 | Bahnseitge Anpassungen BWII/R12 _____________

02.10.01 Sicherungsaufsicht _____________

02.10.02 Sicherungspersonale _____________

02.10.03 Feste Absperrung (FA) _____________

02.10.04 Akustischer Warnsignalgeber _____________

02.10.05 Signalisierung _____________

02.10.06 Bahnerdungsberechtigter _____________

02.10.07 Bahnübergangsposten _____________

02.10.08 Helfer im Bahnbetrieb _____________
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02.10.09 Sonstiges _____________

02.10 KT 6 | Bahnseitige Sicherungs- und bauaffine 
Dienstleistungen

_____________

02.11.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.11.02 Entsorgung _____________

02.11.03 Erdbau _____________

02.11.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.11.05 Wasserhaltung _____________

02.11.06 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.11.07 Verbau, Gründung _____________

02.11.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.11.09 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.11.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.11.11 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.11.12 Schutzrohre, Sonstiges _____________

02.11 KT 6 | Neubau Brücke BWII/R13 _____________

02.12.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.12.02 Entsorgung _____________

02.12.03 Erdbau _____________

02.12.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.12.05 Wasserhaltung _____________

02.12.06 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.12.07 Verbau, Gründung _____________

02.12.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.12.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.12.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.12.11 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.12.12 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.12 KT 6 | Neubau Stützwand 1 _____________

02.13.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.13.02 Entsorgung _____________

02.13.03 Erdbau _____________

02.13.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.13.05 Wasserhaltung _____________

02.13.06 Gerüste, Baubehelfe _____________

02.13.07 Verbau, Gründung _____________

02.13.08 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.13.09 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.13.10 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.13.11 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.13.12 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.13.13 Lärmschutzkonstruktionen _____________

02.13 KT 6 | Neubau Stützwand 2 _____________

02.14.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.14.02 Entsorgung _____________

02.14.03 Erdbau _____________
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02.14.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.14.05 Wasserhaltung _____________

02.14.06 Verbau, Gründung _____________

02.14.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.14.08 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.14 KT 6 | Neubau Stützwand 3 _____________

02.15.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.15.02 Entsorgung _____________

02.15.03 Erdbau _____________

02.15.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.15.05 Wasserhaltung _____________

02.15.06 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.15.07 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.15.08 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.15.09 Lärmschutzkonstruktionen _____________

02.15 KT 6 | Neubau Stützwand 4 _____________

02.16.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.16.02 Entsorgung _____________

02.16.03 Erdbau _____________

02.16.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.16.05 Wasserhaltung _____________

02.16.06 Verbau, Gründung _____________

02.16.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________
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02.16.08 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.16.09 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.16.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.16.11 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.16 KT 6 | Neubau Stützwand 5 _____________

02.17.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.17.02 Entsorgung _____________

02.17.03 Erdbau _____________

02.17.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.17.05 Wasserhaltung _____________

02.17.06 Verbau, Gründung _____________

02.17.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.17.08 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.17.09 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.17.10 Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen

_____________

02.17 KT 6 | Neubau Stützwand 6 _____________

02.18.01 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.18.02 Entsorgung _____________

02.18.03 Erdbau _____________

02.18.04 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.18.05 Wasserhaltung _____________

02.18.06 Verbau, Gründung _____________
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02.18.07 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.18.08 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.18.09 Lager, Übergänge, Geländer _____________

02.18.10 Dichtungsschichten und Fugen für 
Ingenieurbauten

_____________

02.18.11 Lärmschutzkonstruktionen _____________

02.18 KT 6 | Lärmschutzwand _____________

02.19.01 Baustelleneinrichtung, baubegleitende 
Maßnahmen

_____________

02.19.02 Baugruben, Leitungsgräben _____________

02.19.03 Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton _____________

02.19.04 Ingenieurbauten aus Stahl _____________

02.19.05 Korrosionsschutz von Stahl _____________

02.19.06 Erdbau _____________

02.19.07 Technische Bearbeitung _____________

02.19 KT 6 | Pergola _____________

02 Ingenieurbau und bahnseitige Anpassung _____________

03.01.01 Koordinierung _____________

03.01.02 Fremdüberwachung _____________

03.01.03 Analysen _____________

03.01 KT 7.1 | Allgemeines _____________

03.02.01 Allgemeines _____________

03.02.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________

03.02.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________

03.02.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________

03.02.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung _____________
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03.02.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion _____________

03.02.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, 
Sonstiges

_____________

03.02 KT 7.2 | Trinkwasser, Sonstige _____________

03.03.01 Allgemeines _____________

03.03.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________

03.03.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________

03.03.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________

03.03.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung _____________

03.03.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion _____________

03.03.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, 
Sonstiges

_____________

03.03 KT 7.3 | Trinkwasser _____________

03.04.01 Allgemeines _____________

03.04.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________

03.04.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________

03.04.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________

03.04.05 Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung _____________

03.04.06 Armaturen, Druckprüfung, Desinfektion _____________

03.04.07 Rückbau, Provisorium, Einbindungen, 
Sonstiges

_____________

03.04.08 Hausanschlüsse _____________

03.04 KT 7.4 | Trinkwasser Ritterschlößchen ab LMS _____________

03.05.01 Allgemeines _____________

03.05.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________

03.05.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________

03.05.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________
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03.05.05 Kanäle _____________

03.05.06 Schächte _____________

03.05.07 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung _____________

03.05.08 Reinigung, Inspektion _____________

03.05.09 Interimsentwässerung _____________

03.05 KT 7.5 | Misch- u. Regenwasser, Sonstige _____________

03.06.01 Allgemeines _____________

03.06.02 Erd- und Verbauarbeiten _____________

03.06.03 Wasserhaltungsarbeiten _____________

03.06.04 Kanäle _____________

03.06.05 Schächte _____________

03.06.06 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung _____________

03.06.07 Interimsentwässerung _____________

03.06 KT 7.6 | Misch- u. Regenwasser _____________

03.07.01 Allgemeines _____________

03.07.02 Oberflächen- und Straßenbauarbeiten _____________

03.07.03 Erd- und Verbauarbeiten _____________

03.07.04 Wasserhaltungsarbeiten _____________

03.07.05 Kanäle _____________

03.07.06 Schächte _____________

03.07.07 Kanal-, Schacht- und Bauwerkssanierung _____________

03.07.08 Interimsentwässerung _____________

03.07 KT 7.7 | Misch- u. Regenwasser Ritterschlößchen ab 
LMS

_____________

03.08.01 Erd- und Verbauarbeiten _____________

 
Druckdatum: 24.06.2025   Seite 2969 von 2972

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt

  

Projekt 2025-00107-MAT - Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Hauptbauleistung KIB, VA, LVB, LWW
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

03.08.02 Kanäle _____________

03.08 KT 7.8 | Anschlüsse Straßenentwässerung _____________

03 Maßnahmen LWW _____________

04.01.01 Baustelleneinrichtung _____________

04.01.02 Baustellensicherung _____________

04.01.03 Baustellenbegleitende Leistungen _____________

04.01.04 Kontrollprüfung _____________

04.01.05 Vermessung _____________

04.01.06 Kampfmittel _____________

04.01.07 Probenahme und Deklarationsanalytik, 
Entsorgungsmanagement

_____________

04.01 KT 8 | Allgemeines _____________

04.02.01 Ausbau Deckenschluss _____________

04.02.02 Ausbau Gleis _____________

04.02.03 Ausbau Tragschichten _____________

04.02.04 Abbruch/Rückbau _____________

04.02.05 Landschaftsbau _____________

04.02 KT 8 | Gleisausbau _____________

04.03.01 Tragschichten _____________

04.03.02 Einbau Gleis _____________

04.03.03 Oberflächenbefestigung _____________

04.03.04 Entwässerung _____________

04.03.05 Landschaftsbauarbeiten _____________

04.03.06 Temporäre Anbindung Markt _____________

04.03 KT 8 | Gleisbau _____________
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04.04.01 Deck- und Binderschichten Mitbenutzung MIV _____________

04.04 KT 8.1 | Deck- und Binderschichten Mitbenutzung 
MIV

_____________

04.05.01 Borde _____________

04.05.02 Oberflächenbefestigung _____________

04.05.03 Ausstattung _____________

04.05 KT 8 | Haltestellenbau _____________

04.06.01 Dynamische Fahrgastinformation _____________

04.06 KT 8 | Dynamische Fahrgastinformation _____________

04.07.01 E-Versorgung der Haltestellenausrüstung _____________

04.07 KT 8 | E-Versorgung der Haltestellenausrüstung _____________

04.08.01 Demontage Fahrleitung _____________

04.08 KT 8 Fahrleitungausbau _____________

04.09.01 KT 8 Fahrleitung _____________

04.09.02 KT 8.2 FL-Masten als Kombimasten mit 
Beleuchtung

_____________

04.09.03 KT 8.3 FL-Masten als Kombimasten mit LSA _____________

04.09 Fahrleitung _____________

04.10.01 Bahnstromtiefbau _____________

04.10 KT 8 | Bahnstromtiefbau _____________

04.11.01 Weichensteuerung _____________

04.11 KT 8 | Weichensteuerung _____________

04.12.01 LVB - Beleuchtung _____________

04.12 KT 8 | LVB - Beleuchtung _____________

04.13.01 Tiefbau _____________

04.13.02 Hochbau _____________
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04.13.03 Elektroinstallation _____________

04.13.04 Blitzschutz und Erdungsanlagen _____________

04.13 KT 8 | Endstellengebäude _____________

04 Maßnahmen LVB _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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