01 Anschlussdetails

01.01 Anschlussdetail Westfassade

7cm Rindenmulch
30cm Vegetationstragschicht

ca.37cm Gesamtaufbau
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01.04 Anschlussdetail Ostfassade

()

&

r e

TSV

d

30cm Tiefbord 08/100/30

10cm Betonfundament C20/25
Rickenstiitze beidseitig

10cm Frost-Tragschicht 0/32
Ev2 >120 Pa

Planum
Ev2 min. 45 MN/m2

ca.50cm Gesamtaufbau

Auffilllung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
kombiniertes Geogitter /Geotextil
bei nicht gegebener Tragfahigkeit

%
S
10cm Betonpflaster Arena }:‘
3cm kornstabiler Hartgesteinsplitt 2/5 ;::
22cm Frosttragschicht 0/32 0’
Ev2 >120 Pa
Planum

Ev2 min. 45 MN/m2

ca.35cm Gesamtaufbau
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4cm Deckschicht 0/3
6cm Dynamische Schicht 0/16
25¢cm Frost-Tragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa
Planum
Ev2 min. 45 MN/m2
ca.35cm Gesamtaufbau
Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen
10cm Betonpflaster Arena
3cm kornstabiler Hartgesteinsplitt 2/5
42cm Frosttragschicht 0/32
Ev2 >120 Pa
Planum
Ev2 min. 45 MN/m2
ca.55cm Gesamtaufbau

ca. 30 cm/ Auffiillung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56

kombiniertes Geogitter /Geotextil
bei nicht gegebener Tragfahigkeit

01.07 Anschlussdetail Sudfassade Innenhof

8cm Granitsteinpflaster

5cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4
22cm Frost- Tragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa

Planum
Ev2 min. 45 MN/m2

ca.35cm Gesamtaufbau
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Auffiillung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
kombiniertes Geogitter /Geotextil
bei nicht gegebener Tragfahigkeit

Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen

Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen

01.02 Anschlussdetail Ostfassade Innenhof
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5959 Auffiillung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
© 5959 kombiniertes Geogitter /Geotextil
O o O O

Ol bei nicht gegebener Tragfahigkeit

01.05 Anschlussdetail Laufbahn - Pergola

1,3cm EPDM- Deckschicht
2,5cm Asphalt PA 5 D WDA
4,0 cm Asphalt PA 11 T WDA
47,2cm Frost-Tragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa
Planum
Ev2 min. 45 MN/m2
ca.55cm Gesamtaufbau

samtliche Asphalttragschichten
sind wasserdurchlassig auszu-
fihren und = 90% zu verdichten
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30cm  Tiefbord 08/100/30

10cm Betonfundament C20/25
Ruckenstiutze beidseitig

ca.40cm Gesamtaufbau

8cm Granitsteinpflaster
5cm kornstabiler Hartgesteinsplitt 2/5
22cm Frosttragschicht 0/32
Ev2 >120 Pa
Planum
Ev2 min. 45 MN/m2
ca.35cm Gesamtaufbau
Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen
8cm Betonpflaster Arena
5cm kornstabiler Hartgesteinsplitt 2/5
22cm Frost-Tragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa
Planum
Ev2 min. 45 MN/m2
ca.35cm Gesamtaufbau

5959 ca. 30 cm/ Auffillung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
© 5959 kombiniertes Geogitter /Geotextil
© 0O © 0O

O bei nicht gegebener Tragfahigkeit

01.08 Anschlussdetail Nordfassade

4cm Deckschicht 0/3
6cm Dynamische Schicht 0/16
25cm Frost-Tragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa
Planum
Ev2 min. 45 MN/m2
ca.35cm Gesamtaufbau
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30cm Tiefbord 08/100/30

10cm Betonfundament C20/25
Ruickenstitze beidseitig

10cm Frost-Tragschicht 0/32
Ev2 >120 Pa

Planum
Ev2 min. 45 MN/m2

ca.50cm Gesamtaufbau

5959 Auffillung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
©5° 59 kombiniertes Geogitter /Geotextil
© 4 © -9 bei nicht gegebener Tragfahigkeit

10cm

Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen

Vegetationstragschicht

ca.10cm

Gesamtaufbau

Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen

01.03 Anschlussdetail Westfassade Innenhof

8cm Granitsteinpflaster

5cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4

22cm Frosttragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa

Planum
Ev2 min. 45 MN/m2

ca.35cm Gesamtaufbau

Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen

kombiniertes Geogitter /Geotextil

Auffilllung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
; o
Ol bei nicht gegebener Tragfahigkeit

01.06 Anschlussdetail Pergola - Innenhof

8cm Betonpflaster Arena 8cm Granitsteinpflaster

5cm kornstabiler Hartgesteinsplitt 2/5 5cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/4

22cm Frost- Tragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa

22cm Frost-Tragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa

Planum
Ev2 min. 45 MN/m2

Planum
Ev2 min. 45 MN/m2

ca.35cm Gesamtaufbau ca.35cm Gesamtaufbau
Schnittstelle
Hochbau -
Freianlagen
5959 Auffullung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
0 5© 59 kombiniertes Geogitter /Geotextil
© A9~ 9 bei nicht gegebener Tragfahigkeit
01.09 Anschlussdetail Sauberlaufe Fassade
O
6cm Gitterrost Sauberlauf
Maschenwelte 30/30 1l !H | m|nininininimininininin %‘H i minininimininininininisisisinlyisisisiysisisisiwiwi
8cm Einbauwanne 7 ’ )
mit Auflagerrahmen fiir Abdeckrost (XC 4| | 72rrrrrrniiirninnninnnin :
mit Aussteifung und Ablauf Y A i . . P 8em Betonpflaster Arena
Lot L 6960000660000 6
20cm  Betonfundament C20/25 L] (@ \.4_%&0gogogogogogogogogogogogog 5cm  kornstabiler Hartgesteinsplitt 2/5
. — — (- & S’ s g am's g m— X ga— £ Sa— W_—T S_——T WX G_—
10cm  Frost-Tragschicht 0/32 ' AN\ N ,:’?;v N\ T N e 22cm  Frosttragschicht 0/32
Ev2 >120 MPa QOQC> QC: Ev2 >120 Pa
d ¢
Planum SOSESESSENESESESE Planum
Ev2 min. 45 MN/m2 XD Va Va Na Va Va Va Va Va Ev2 min. 45 MN/m2
//?"/Lf// 4 <
ca.44cm  Gesamtaufbau 5550007 e Q\ % % % % ca.35cm  Gesamtaufbau
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werkseitiger Ablaufstutzen unter Sauberlauf,
Anschluss mit KG Rohr / an Entwéasserungsleitung
(dh. Positionierung und Ausrichtung variiert)

Detailaufbau Sauberlauf
siehe SBBEN-5-FFL-DET-03 Schnittstelle
Hochbau -

Freianlagen

werkseitiger Ablaufstutzen unter Sauberlauf
Anschluss mit KG-Rohr / an Entwasserungsleitung

5969 Auffiillung Baugrube Hochbau Untergrundstabilisierung Schotter 0/56
0 ~© 59 kombiniertes Geogitter /Geotextil
© . © -9 bei nicht gegebener Tragfahigkeit
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Ausfihrende Firmen haben alle Maf3e und Angaben vor Ausfiihrungsbeginn eigenverantwortlich zu priifen.
Bedenken gegen vorgesehene Konstruktionen sind gemaf VOB/B der Bauleitung vorzutragen. Abweichungen
von den Angaben der Ausfiihrungsplanung erfordern immer die Zustimmung des Planers. Dieser Plan ist nur
gultig in Verbindung mit den Unterlagen der Ausfiihrungsplanung und den anderen beteiligten Fachplanern,
mit den geltenden DIN-Vorschriften und den Leistungsbeschreibungen.
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