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Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)
09 Lv Bolzplatz

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Der geplante Bolzplatz befindet sich im Richard-Wagner-Park in der Gro3en Kreisstadt Werdau, in der
Gemarkung Werdau, Flurstiick 1242/6. Die Zufahrt erfolgt von der Briiderstralie aus Uber das vorhandene
Wegenetz.

Der Richard Wagner-Park ist eine 6ffentliche Parkanlage mit 6ffentlich gewidmeten Wegen. Die
Absperrungen fur das Baufeld und die Lagerflachen haben dem Rechnung zu tragen. Wegesperrungen sind
beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung zu beantragen.

Der Richard-Wagner-Park ist eine alte Friedhofsanlage, sodass mit Hohlrdumen unverfillter Grabstellen zu
rechnen ist. Entsprechende SicherungsmafRnahmen sind zu ergreifen.

Im Bereich des Baufelds befindet sich momentan eine Wiesenflache, die von Alleebdumen eingerahmt wird.
Samtliche Arbeiten mussen in einer Art und Weise ausgefiihrt werden, dass die Bestandsbaume nicht
geschadigt werden.

Neben dem Spielfeld und den zugehdrigen Einbauten ist auch eine als Sitzgelegenheit dienende Treppe aus
bauseits vorhandenen Granitstufen zu errichten.

09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

09.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

09.01.01.1 Einrichten und Raumen der Baustelle

Einrichten und Radumen der Baustelle, Freimachen der
erforderlichen Gelandeflache, Herstellen erforderlicher Lager-
und Arbeitsplatze, fur sdmtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten und zusatzlichen Leistungen.

Durch den AG werden weder Baustrom noch Bauwasser zur
Verfligung gestellt. Dies ist eigenverantwortlich durch den AN zu
organisieren.

Die Baustellensicherung ist wahrend der gesamten Bauzeit
eigenverantwortlich durch den AN herzustellen und vorzuhalten.
Lagerflachen, die nicht im Baufeld zur Verfligung gestellt
werden kénnen, kdnnen im Zufahrtsbereich von 3km zur
Verfligung gestellt werden. Nach Beendigung der
BaumalRnahmen ist das Gelande, insbesondere die
Rasenflachen, wieder herzustellen und zu rekultivieren.

Vom AN ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
Alle durch die Baumaf3inahme verschmutzten 6ffentlichen
Flachen sind mind. 1x wochentlich zu reinigen.

Das Gelande der Baustelleneinrichtung ist nach Beendigung der
Leistungen entsprechend den Angaben des AG herzurichten.
Alle festen und beweglichen Elemente der BE sind zu entfernen.

1 Psch (]

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 2




Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)
09 Lv Bolzplatz
09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

09.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.01.01.2 Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung

fur samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgefiuhrten und
zusatzlichen Leistungen.

Lagerflachen, die nicht im Baufeld zur Verfigung gestellt
werden kénnen sind eigenverantwortlich und auf Kosten des AN
durch diesen bereit zu stellen.

8 Wo EP o GP s

09.01.01.3 Trockentoilette mit Waschgelegenheit

Trockentoilette mit Waschgelegenheit
liefern, flr die Bauzeit vorhalten und entfernen

8 Wo EP GP

09.01.01.4 Bauzaun

Bauzaun, auf befestigtem und unbefestigtem Untergrund,
Zaunoberkante 2 m uber Oberflache Gelande liefern, aufstellen,
bis 5m umsetzen und rdumen Uber gesamte Bauzeit, einschl.
evtl. zusatzlich beauftragter Leistungen vorhalten, einschl.
Unterhalt wahrend der Standzeit.

Bauzaunfelder aus Metall, untereinander verschraubt,

an jedem flunften Bauzaunfeld Sicherheitsbeschilderung "Zutritt
fur Unbefugte verboten" (Schild D-P 0006 DIN 4844-2),
Kunststoffschild (Hangeschild), 2mm dick, 150x150 mm

165 m EP o GP i

09.01.01.5 Stammschutz StU bis 100cm

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern, einschl.
Polsterung gegen den Baum, herstellen, fir die Dauer der
Ausfuhrungszeit vorhalten und entsorgen,

Polsterung aus Stroh oder flexiblem Schutzrohr DN 100
Stammumfang bis 100 cm,

Mindestabstand vom Stamm 25 cm,

Mindestdicke der Bretter 24 mm, Mindesthohe 2 m.

14 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 3




Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten
09.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.01.01.6 Stammschutz StU bis 200cm

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern, einschl.
Polsterung gegen den Baum, herstellen, fur die Dauer der
Ausfiihrungszeit vorhalten und entsorgen,

Polsterung aus Stroh oder flexiblem Schutzrohr DN 100
Stammumfang bis 200 cm,

Mindestabstand vom Stamm 25 cm,

Mindestdicke der Bretter 24 mm, Mindesthéhe 2 m.

8 St EP GP

09.01.01.7 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrsrechtliche Anordnung flir Schachtarbeiten in
Richard-Wagner-Park eigenverantwortlich fur gesamte Bauzeit
rechtzeitig einholen.

einschl. aller erhobenen Gebuhren

1St EP o GP s

09.01.01.8 Absperrschranken mit Warnbeleuchtung

Absperrschranken liefern, aufstellen, vorhalten und raumen
Vorhaltedauer Gber gesamte Bauzeit

Oberflache reflektierend

rot-weil} gestreift

mit Aufstellvorrichtung nach VwV-StVO

mit Warnleuchten

Verkehrseinrichtung nach StVO und RSA 95

Ausfiihrung geman Verkehrszeichenplan

09.01.01.9 Absperrschranken ohne Warnbeleuchtung

Absperrschranken liefern, aufstellen, vorhalten und raumen
Vorhaltedauer Gber gesamte Bauzeit

Oberflache reflektierend

rot-weil} gestreift

mit Aufstellvorrichtung nach VwV-StVO

ohne Warnleuchten

Verkehrseinrichtung nach StVO und RSA 95

Ausfiihrung geman Verkehrszeichenplan

09.01.01.10 Zeichen 123 - Baustelle

Zeichen 123 - Baustelle

Grole 2 nach Verkehrszeichenkatalog,

Schild aus Leichtmetall,

Laminatschild, einseitig, reflektierend nach Vorgaben
Bundesanstalt fiir StraBenwesen (BASt)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 4



Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten
09.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
liefern, montieren, vorhalten und demontieren
mit Ful und Pfosten entsprechend VwV-StVO
Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Giutegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V.
Ausfiihrung geman Verkehrszeichenplan

2 St EP o GP s

Summe Bereich 09.01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

09.01.02 Bereich Abbrucharbeiten

09.01.02.1 Grasnarbe abziehen
Grasnarbe abziehen, laden, férdern und entsorgen
Dicke ca. 5-10 cm
Die Grasnarbe ist einer Kompostierung zuzufiihren.

1.000 m2 EP o GP s

09.01.02.2 Oberboden abtragen

Oberboden nach DIN 18915 abtragen und im Baufeld seitlich
lagern

Abtragsdicke im Mittel 10 cm,

Flachen eben und geneigt bis 1:4

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Lagerstelle

100 m3 EP o GP s

09.01.02.3 Oberboden verwerten

Oberboden nach DIN 18915 abtragen, laden, férdern und
verwerten

Abtragsdicke im Mittel 10 cm,

Flachen eben und geneigt bis 1:4

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Lagerstelle

20 m3 EP o GP e,
09.01.02.4 Unterboden l6sen, verwerten
Unterboden profilgerecht I16sen, laden, fordern und
verwerten

Bodenklasse 3-5 DIN 18300

Homogenbereich An1 [TL,UM]

Flachen eben bis 1:4

Aushubtiefe im Mittel bis 70 cm,

maximal bis ca. 160 cm unter Bestand

geringe Beimengungen nicht schadlicher Bauabfalle
LAGA Z0

350 m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 5




Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten
09.01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.01.02.5 Unterboden l6sen, wieder einbauen
Unterboden profilgerecht 16sen, im Baufeld auf Miete lagern,
wieder einbauen und lageweise verdichten
Bodenklasse 3-5 DIN 18300
Homogenbereich An1 [TL,UM]
Flachen eben bis 1:4
Aushubtiefe im Mittel bis 70 cm,
maximal bis ca. 160 cm unter Bestand
geringe Beimengungen nicht schadlicher Bauabfalle
200 m3 EP GP oo,
09.01.02.6 Abbruch Mauerteile und Ziegel
Reste von Mauerteilen und Ziegeln im Boden I6sen, laden,
foérdern und verwerten
10 m3 EP GP
09.01.02.7 Verfiillen Hohlraume
Verflllen von Hohlraumen ehemaliger Grabstellen
entsprechend Kennzeichnung in vorliegendem Plan aus
Baugrundgutachten mit verdichtungsfahigem Mineralboden von
Miete.
Nicht verdichtungsfahiges Material 16sen, laden, fordern und
verwerten - LAGA Z0
verdichtungsfahiges Material aufnemhen, lageweise einbauen
und verdichten
15 m3 EP GP oo,
09.01.02.8 Untersuchung Aushubmaterial LAGA
Untersuchung Aushubmaterial entsprechend Kriterien LAGA
Mischprobe entnehmen und zertifiziertem Labor zur
Untersuchung Ubergeben, Ergebnisse auswerten und AG
2-fach schriftlich sowie digital als WORD- oder
PDF-Dokument Gibergeben
18t EP o GP
09.01.02.9 Entsorgungswege
Erarbeitung der Entsorgungswege fiir Erdaushub
inkl. Vorlage bei der unteren Abfallbehérde zur Prifung und
Bestatigung
(Einreichung bei der Behdrde: 5 Tage nach Beauftragung)
Ausfiihrung: 2-fach
Inhalt der Entsorgungswege:
- Abfallschlisselnummer
- Abfall
- Abfallbezeichnung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2025 - Seite 6



Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten
09.01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Menge
- Entsorger mit entsprechender Entsorgernummer
- Beforderer mit entsprechender Beférderernummer
- Entsorgungsnachweisnummer
- Erzeuger mit entsprechender Erzeugernummer

1 psch GP e

09.01.02.10 Zulage fiir LAGA Z1.1

Zulage zu Aushubpositionen fir Material

verunreinigt, schwach schadstoffbelastet

separiert 16sen, laden, férdern und verwerten

Zuordnung nach LAGA: Z1.1

Alle notwendigen Unterlagen fur die Entsorgung sind durch den
AN rechtzeitig und eigenverantwortlich einzuholen und
einzureichen.

Nachweis durch Aufmalf’ und Entsorgungsnachweis

360 m3 EP o GP

09.01.02.11 Zulage fiir LAGA Z21.2

Zulage zu Aushubpositionen fir Material

verunreinigt, schwach schadstoffbelastet

separiert 16sen, laden, fordern und verwerten

Zuordnung nach LAGA: Z 1.2

Alle notwendigen Unterlagen fiir die Entsorgung sind durch den
AN rechtzeitig und eigenverantwortlich einzuholen und
einzureichen.

Nachweis durch Aufmalf’ und Entsorgungsnachweis

20 m3 EP o GP s

09.01.02.12 Zulage fiir LAGA Z2

Zulage zu Aushubpositionen fir Material

verunreinigt, schadstoffbelastet

separiert 16sen, laden, férdern und entsorgen

Zuordnung nach LAGA: Z 2

kritische Bestandteile: PAK, TOC, Cadmium, Kupfer und/oder
Blei

Alle notwendigen Unterlagen fiir die Entsorgung sind durch den
AN rechtzeitig und eigenverantwortlich einzuholen und
einzureichen.

Nachweis durch Aufmalf’ und Entsorgungsnachweis

20 m3 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 7




Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten
09.01.02 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.01.02.13 Wurzeln behandeln
Alle freigelegten Wurzeln fachgerecht nach DIN 18920
einkdrzen, abdecken und feuchthalten.
1 Psch GP oo

Summe Bereich 09.01.02
Abbrucharbeiten, Netto: ...

Summe Titel 09.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (16,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

09.02 Titel Entwéasserung

09.02.01 Bereich Drianage Bolzplatz

09.02.01.1 Baugrube Revisionsschéachte

Baugrube fir Revisionsschachte DN 315

ab Planum Gelandeprofilierung herstellen

profilgerecht 16sen, laden, lagern, im Baufeld wieder einbauen
und verdichten

Schachttiefe: bis 1,25 m

Bodenklassen 3-5 DIN 18 300

Verwertung verdrangter Massen in gesonderter Position
einschl. bendtigter Schalung, Aussteifung und

sonstiger Grabensicherungen sowie Sicherung gegen Absturz
nach Wahl des AN

6 St EP GP

09.02.01.2 Dranageschacht DN 315

Spll- Kontroll- und Sammelschacht f. Dranage DA 315
aus PVC-U liefern und einbauen auf 15cm Bettung aus
Beton C12/15

Ausstattung:

- Sandfang

- 3 Abgange, inkl. Blindstopfen

- 1 Schachtdeckel aus Gusseisen mit Arretierung
Baulange: 80cm

6 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 8




Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.02 Titel Entwasserung
09.02.01 Bereich Dranage Bolzplatz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
09.02.01.3 Aufsatzrohr Spiil- Kontroll- und Sammelschacht
Aufsatzrohr Spul- Kontroll- und Sammelschacht liefern und
einbauen Dranagekontrollschacht DA 315 PVC-U
Baulange: ca. 80 cm
einschl. aller Anpass- und Schneidarbeiten
6 St EP GP oo,
09.02.01.4 Graben Dranageleitung
Graben fur Drénageleitung ab Planum
Gelandeprofilierung
profilgerecht 16sen, laden, fordern und verwerten
Sohlbreite: 0,3 m
Tiefe: 0,80 m
Bodenklassen 3-5 DIN 18 300
eingebaute Massen verdichten
Verdichtungsgrad mind. EV2-45 MN/m?
Verwertung verdrangter Massen in gesonderter Position
einschl. bendtigter Schalung, Aussteifung und
sonstiger Grabensicherungen sowie Sicherung gegen Absturz
nach Wahl des AN
140 m EP GP
09.02.01.5 Planum Dranagegraben
Planum fur Dranagegraben herstellen
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
mit Verdichtungsnachweis,
Verdichtungsgrad mind. EV2-45 MN/m?
Aufmal} nach Fertigstellung bestellter Leistung
140 m EP o GP e,
09.02.01.6 Dranagerohr DN 100
Dranagerohr DN 100 aus PVC-U liefern und verlegen
gewellt, geschlitzt oder gelocht,
im Gefélle in Graben verlegen
einschl. aller Formstlicke und Endstopfen
auf 10 cm Waschkiesbettung
anbinden an Revisionsschachte und Sickerpackungen
einschl. aller Anpass- und Schneidarbeiten
140 m EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz

09.02 Titel Entwasserung

09.02.01 Bereich Dranage Bolzplatz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.02.01.7 Kies 16/32 + Filtervlies

Kies 16/32 liefern und einbauen Ummantelung der Dranage
Hoéhe des Kiesauffillung: 30 cm, Breite 30cm

vollflachige Ummantelung des Kieskoffers

mit Filtervlies 180g/m2, Stof3e mind. 20cm Uberdecken

140 m EP o GP s

Summe Bereich 09.02.01
Dranage Bolzplatz, Netto: ...,

09.02.02 Bereich Sickerpackungen

09.02.02.1 Aushub Sickerpackung

Aushub fur zwei Sickerpackungen ab Grundplanum
profilgerecht I16sen, laden, lagern, im Baufeld wieder einbauen
und verdichten

Lange: 4 m

Breite: 4 m

Tiefe: 1 m

Bodenklassen 3-5 DIN 18 300

Verwertung verdrangter Massen in gesonderter Position
einschl. bendtigter Schalung, Aussteifung und

sonstiger Grabensicherungen sowie Sicherung gegen Absturz
nach Wahl des AN

40 m3 EP GP oo,
09.02.02.2 Planum Sickerpackung
Planum fur zwei Sickerpackungen
héhengerecht herstellen und verdichten
Verdichtungsgrad mind. EV2-45 MN/m?
Aufmal} Fertigstellung bestellter Leistung
32 m2 EP o GP

09.02.02.3 Sickerpackung herstellen

Zwei Sickerpackungen herstellen

mit gewaschenem Kies, Koérnung 16/32

Hohe der Kiesauffullung: 100 cm

vollflachige Ummantelung mit Filtervlies als Schutz des
Kieskoffers, Sté3e mind. 20cm tberdecken

einschl. Kies und Filtervlies liefern sowie alle Anpassarbeiten
herstellen

32 m3 EP o GP i

Summe Bereich 09.02.02
Sickerpackungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 10



Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.02 Titel Entwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 09.02
Entwédsserung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (16,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

09.03 Titel Befestigungen

09.03.01 Bereich Tiefbord

09.03.01.1 Graben fiir Tiefbord

Graben fir Einbau Tiefbord ab Erdplanum

profilgerecht 16sen, laden, lagern, im Baufeld wieder einbauen
und verdichten

Grabentiefe: 0,65 m, Breite 0,3m

Bodenklassen 3-5 DIN 18 300

Verwertung verdrangter Massen in gesonderter Position
einschl. bendtigter Schalung, Aussteifung und

sonstiger Grabensicherungen nach Wahl des AN

115 m EP o GP i

09.03.01.2 Planum

Planum Tiefbordgraben herstellen

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
mit Verdichtungsnachweis,

Verdichtungsgrad mind. EV2-45 MN/m?

Aufmal} nach Fertigstellung bestellter Leistung

115 m EP o GP

09.03.01.3 Frostschutztragschicht Schotter 0/32

Frostschutztragschicht Schotter 0/32

liefern und profilgerecht einbauen

gebrochenes Material

Kornanteil unter 0,063 mm, max. 6 Gew. %,
Wasserschluckwert k>0,1cm/s

Die Eignung ist durch Zertifikat nachzuweisen.

Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerat bis zur
Standfestigkeit (mind.EV2-80 MN/m?) zu verdichten und das
Planum auf +/- 1 cm hdhengerichtet auszurichten.

Dicke: 20 cm in verdichtetem Zustand

Abrechnung nach Aufmal fertiger bestellter Leistung

115 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 11




Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.03 Titel Befestigungen
09.03.01 Bereich Tiefbord
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.03.01.4 Tiefbord Beton 8/25/100

Tiefbord liefern und einbauen

aus Beton DIN EN 483

Format: 8x25x100cm

in Bettung aus Beton C 20/25 mit Ruckenstutzen
Dicke der Bettung unter Stein: 20cm

Im Einheitspreis eingeschlossen sind alle Anpass- und
Schneidarbeiten

115 m EP GP

Summe Bereich 09.03.01

09.03.02 Bereich Bolzplatz

09.03.02.1 verdichtungsfahigen Boden liefern

verdichtungsfahiger Mineralboden Bodengruppe 3-4 DIN 18915
liefern, profilgerecht einbauen und verdichten

Ausfihrung erfolgt nur, sofern der bauseits gelagerte
Mineralboden fiir die geplante Gelandemodellierung nicht
ausreichend sein sollte.

30 m3 EP o GP s

09.03.02.2 Planum

Planum herstellen

zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
mit Verdichtungsnachweis,

Verdichtungsgrad mind. EV2-45 MN/m?

Aufmald nach Fertigstellung bestellter Leistung

800 m2 EP o GP s

09.03.02.3 Frostschutztragschicht Schotter 0/32

Frostschutztragschicht Schotter 0/32

liefern und profilgerecht einbauen

gebrochenes Material

Kornanteil unter 0,063 mm, max. 6 Gew. %,
Wasserschluckwert k>0,1cm/s

Die Eignung ist durch Zertifikat nachzuweisen.

Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerat bis zur
Standfestigkeit (mind.EV2-80 MN/m?) zu verdichten und das
Planum auf +/- 1 cm hdhengerichtet auszurichten.

Dicke: 10 cm in verdichtetem Zustand

Abrechnung nach Aufmal fertiger bestellter Leistung

80 m3 EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.05.2025 - Seite 12




Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.03 Titel Befestigungen
09.03.02 Bereich Bolzplatz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.03.02.4 Rasentragschicht

Rasentragschicht aus auf Miete lagerndem Oberboden
und zu liefernden Schotter 0/32 und Sand 0/4 herstellen
Oberboden sieben, Maschenweite Sieb 3cm

Anteil Oberboden: 50%

Anteil Schotter 0/32: 40%

Anteil Sand 0/4: 10%

gleichmafig vermischen und profilgerecht einbauen
Auftragsdicke: 10 cm

Fremdstoffe und Steine >5cm ablesen und verwerten

80 m3 EP....

Summe Bereich 09.03.02

Bolzplatz, Netto: ...,

Summe Titel 09.03

Befestigungen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (16,0 %): oo

Gesamtsumme,

Brutto: .,

09.04 Titel

Einbauten

09.04.01 Bereich Einbauten Bolzplatz

09.04.01.1

09.04.01.2

Baugrube Fundamente

Baugrube fir Fundamente Ballfangzaun

ab Planum Gelandeprofilierung herstellen

profilgerecht I16sen, laden, lagern, im Baufeld wieder einbauen
und verdichten

Fundamente ca. 80x80x100 cm

Bodenklassen 3-5 DIN 18 300

Verwertung verdrangter Massen in gesonderter Position
einschl. bendtigter Schalung, Aussteifung und

sonstiger Grabensicherungen sowie Sicherung gegen Absturz
nach Wahl des AN

11 St EP....

Ballfangzaun Fundamente

Fundamente fur Zaunpfosten Ballfangzaun

herstellen aus Beton C20/25

Blockfundamente, ca. 80x80x100 cm

Oberkanten abgeflacht entsprechend DIN EN 1176

mit 10cm Sauberkeitsschicht aus Sand 0/4

einschl. Fundamentbewehrung bestehend aus 2 Stlick
Bewehrungsbiigel aus Bewehrungsstahl (Durchmesser & 10

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2025 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09
09.04
09.04.01

Bolzplatz

Titel Einbauten

Bereich Einbauten Bolzplatz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.04.01.3

mm) der Qualitat B500A mit allseitiger Betoniberdeckung von
minimal 50 mm ist vorgegeben

einschl. Erdarbeiten,

Schalungen und verdrangte Massen entsorgen

11 St EP .............

Ballfangzaun

Ballfangzaun 25 x 4 m liefern und einbauen
10 Zaunfelder mit 11 Pfosten

Nennhohe: 4 m

Zaunpfosten:

Pfostenprofil: 100 x 40 x 2 mm (H6he x Breite x Wandstarke)
Profilldnge: 4800 mm

Ballfangzaunpfosten, vorgerichtet zur Montage in Ortbeton,
hergestellt aus durchgehendem, werksneuem
Rechteckstahlrohr gem. DIN EN 10219 in der Giite S235.
Pfosten mit auf einer Schmalseite montierten,
gerauschdammenden Kunststoff-Distanzhaltern im Abstand von
200 mm (unterster Abstand 160 mm), mit eingezogenen
Gewindeniethilsen zur Aufnahme und Verschraubung der
Stabgitterbespannung werkseitig vorgerichtet. Oberer
Pfostenabschluss durch Kunststoff-Abdeckkappe;
Befestigungszubehdr: Rundloch-Deckleisten bestehend aus
massivem Flachstahl in der Abmessung 40 x 5 mm
Linsenkopfschrauben der GréRe M8 mit Innensechskantantrieb
in der Schlusselweite 5,5 mm in Edelstahlausflihrung.

Zaunbespannung:

Hergestellt aus Doppelstab-Gittermatten Typ 8/6/8 in der Lange
2.510 mm, bestehend aus waagerecht doppelt
gegenuberliegend verlaufenden Horizontalstaben in der
NenngréRe 8 mm und senkrecht einfach verlaufenden
Vertikalstaben in der NenngréfRe 6 mm, die im
Rechteckverbund miteinander stark punktgeschweilf3t sind. Zur
Vermeidung von Verletzungen schliel3en die Vertikalstabe
beidseitig blindig mit den horizontalen Doppelstaben ab. Die
Bespannung ist vertikal geteilt aus einzelnen
Doppelstabgittermatten in Einzelhéhen 2.008 mm und 2.008
mm auszuflhren (FulRebene bis 2,00 m Bespannungshdhe:
Maschenteilung 50 x 200 mm; Rumpf-/Kopfebene tiber 2,00 m
Bespannungshdhe: Maschenteilung 100 x 200 mm).

Korrosionsschutz:

Alle Metallteile, insbesondere Doppelstabgitter, Pfostenprofile
und Deckleisten sind nach dem Schwei3en im Tauchverfahren
stlickverzinkt gem. DIN EN ISO 1461, pulverbeschichtet mit
RAL-Farbton nach Wahl AG.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2025 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09
09.04
09.04.01

Bolzplatz

Titel Einbauten

Bereich Einbauten Bolzplatz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.04.01.4

Ausfihrung:

Die Pfosten sind im Achsabstand von rund 2,50 m in
Blockfundamente lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Die
Einbauhohe der Zaunpfosten ergibt sich aus der
Bespannungshoéhe und einer Bodenfreiheit von 50 mm. Die
Einbautiefe der Fundamente ist auf eine
Fundamenttberdeckung von 150 mm auszulegen. Die sich aus
der Summe von Bodenfreiheit und Fundamenttiberdeckung
ergebende Einbauhohe ist auf maximal 200 mm begrenzt. Die
Befestigung der einzelnen Doppelstabgitter am Pfosten erfolgt
mittels einzelner Deckleisten und einer spielfeldseitigen
Verschraubung. Durch diese Befestigungselemente wird
jegliche metallische Berthrung zwischen den Pfosten und der
Stabgitterbespannung verhindert, gleichzeitig aber eine exakte
horizontale und vertikale Fixierung der Stabgitter erreicht. Je
Bespannungsebene sind die Doppelstabgitter am Pfosten
einzuhangen und mittels einer auf die jeweilige Gitterhdhe in der
Lange angepasste, durchgehende Deckleiste zu verschrauben,
so dass der Stabgitterstol’ durchgehend durch die Deckleiste
abgedeckt wird.

Vorschlagsfabrikat:
INOVA® inoSport Ballfangzaunanlage Typ UNI
Anbieter:

Berlemann Torbau GmbH
UlmenstralRe 3

D — 48485 Neuenkirchen
Tel.: +49 5973 9481-0
Fax:+49 5973 9481-50
E-Mail: info@berlemann.de
www.berlemann.de

oder gleichwertig

1 psch

Baugrube Fundamente

Baugrube fir Fundamente Ful3balltore

ab Planum Gelandeprofilierung herstellen

profilgerecht I16sen, laden, lagern, im Baufeld wieder einbauen
und verdichten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.04 Titel Einbauten
09.04.01 Bereich Einbauten Bolzplatz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fundamente ca. 110 x 50 x 75 cm
Bodenklassen 3-5 DIN 18 300
Verwertung verdrangter Massen in gesonderter Position
einschl. bendtigter Schalung, Aussteifung und
sonstiger Grabensicherungen sowie Sicherung gegen Absturz
nach Wahl des AN
4 St EP ... GP oo
09.04.01.5 Frostschutztragschicht Schotter 0/32
Frostschutztragschicht Schotter 0/32
fur Fundamente Ful3balltore
liefern und profilgerecht einbauen
gebrochenes Material
Kornanteil unter 0,063 mm, max. 6 Gew. %,
Wasserschluckwert k>0,1cm/s
Die Eignung ist durch Zertifikat nachzuweisen.
Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerat bis zur
Standfestigkeit (mind.EV2-100 MN/m?) zu verdichten und das
Planum auf +/- 1 cm hdhengerichtet auszurichten.
Dicke: 15 cm in verdichtetem Zustand
Abrechnung nach Aufmal fertiger bestellter Leistung
11 St EP .. GP e
09.04.01.6 FuBballtore Fundamente
Fundamente fur bauseits vorhandene Fuflballtore
herstellen aus Beton C20/25
Streifenfundamente, ca. 110 x 50 x 75 cm
Oberkanten abgeflacht entsprechend DIN EN 1176
mit Sauberkeitsschicht aus Sand 0/4
einschl. Erdarbeiten,
Schalungen und verdrangte Massen entsorgen
4 St EP .. GP e
09.04.01.7 FuBballtore einbauen
FuRlballtor bauseits vorhanden einbauen
mittels bauseits vorhandenen Bodenankern und
Schwerlastdibeln auf Betonfundamenten befestigen
2 St EP ... GP oo
09.04.01.8 Zulage fiir Bodenanker FuBBballtore
Zulage fir Bodenanker Ful3balltore
nach Herstellervorgaben liefern und einbauen
4 St EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz

09.04 Titel Einbauten

09.04.01 Bereich Einbauten Bolzplatz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 09.04.01

Einbauten Bolzplatz, Netto: ...

09.04.02 Bereich Sitzstufen

09.04.02.1 Planum

Planum Sitzstufen herstellen

zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,

mit Verdichtungsnachweis,
Verdichtungsgrad mind. EV2-45 MN/m?

Aufmald nach Fertigstellung bestellter Leistung

09.04.02.2 Frostschutztragschicht Schotter 0/32

Frostschutztragschicht Schotter 0/32
liefern und profilgerecht einbauen

gebrochenes Material

25 m2

Kornanteil unter 0,063 mm, max. 6 Gew. %,

Wasserschluckwert k>0,1cm/s

Die Eignung ist durch Zertifikat nachzuweisen.
Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerat bis zur

Standfestigkeit (mind.EV2-80 MN/m?) zu verdichten und das

Planum auf +/- 1 cm hdhengerichtet auszurichten.

Dicke: 15 cm in verdichtetem Zustand
Abrechnung nach Aufmal fertiger bestellter Leistung

09.04.02.3 Fundamente Sitzstufen

Fundamente fiir Granitstufen herstellen
Beton C20/25 liefern und einbauen

25 m2

mit 10cm Sauberkeitsschicht aus Sand 0/4

Bodenklassen 3-5 DIN 18 300
Verwertung verdrangter Massen in gesonderter Position

einschl. bendtigter Schalung, Aussteifung und
sonstiger Grabensicherungen nach Wahl des AN

09.04.02.4 Einbau Granitstufen

Einbau bauseits vorhandener Granitstufen mit unregelmaRig

8 m3

gebrochener Unterseite auf Ortbetonfundament

Tiefe ca. 30-35¢cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.05.2025 - Seite 17



Leistu ngsve rzeichnis Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.04 Titel Einbauten
09.04.02 Bereich Sitzstufen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Hohe ca. 10-15cm

Lange ca. 100-200cm

zwei Stufen Ubereinander,

inkl. sortieren, reinigen

im Bereich Richard-Wagner-Park lagernd aufnehmen und
einbauen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

40 m EP o,

Summe Bereich 09.04.02

Sitzstufen, Netto:

Summe Titel 09.04

Einbauten, Netto:
zzgl. MwsSt. (16,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

09.05 Titel Saatarbeiten

09.05.01 Bereich Rasen

09.05.01.1 Oberboden von Miete

Oberboden fir Rasenflachen auf Miete lagernd aufnehmen und
profilgerecht einbauen,

Oberboden Bodengruppe 3-4 DIN 18915

Auftragsdicke: 20 cm

Fremdstoffe und Steine >5cm ablesen und verwerten
Abrechnung nach Auftragsflache.

40 m3 EP i GP e
09.05.01.2 Feinplanum fiir Rasenflachen
Feinplanum flr Rasenflachen,
zulassige Abweichung von der Ebenheit 2 cm,
Anschlisse an Kanten, Wege- und Platzbelage
oberflachengleich,
ebene und geneigte Flachen bis 1:3
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe verwerten
einschl. Anarbeiten an Einfassungen
1.000 m2 EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Lv Bolzplatz
09.05 Titel Saatarbeiten
09.05.01 Bereich Rasen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.05.01.3 Sportrasen, RSM 3.1
Sportrasen, RSM 3.1
liefern und ausbringen in zentraler Achse
Saatgutmenge 20 g/m2,
Die Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in
der RSM/FLL in die hochste Eignungsstufe eingeordnet sind.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides - vor Ansaat.
einschl. einigeln und abwalzen,
in zwei gekreuzten Arbeitsgangen
800 m2 EP GP
09.05.01.4 Fertigstellungspflege Sportrasen, 3 Pflegegange
Fertigstellungspflege Sportrasen
Far die Ausfuhrung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege
gilt DIN 18917, die erforderlichen Teilleistungen sind ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszufiihren, die Ausfiihrung
jeder Teilleistung ist dem AG anzuzeigen
Flachengrdflie: 800 m2
vorgesehene Pflegegange 3
2.400 m2 EP GP
09.05.01.5 Waissern Sportrasen, 2 Pflegegédnge
Wassern Sportrasen
die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
Anordnung rechtzeitig auszufiihren, die Ausflihrung jeder
Teilleistung ist dem AG anzuzeigen
Flachengrofe: 800 m2
vorgesehene Pflegegénge: 2
Wassermenge: pro m2 und Arbeitsgang ca. 15 |
Wasser ist vom AN bereitzustellen
1.600 m2 EP GP oo,
09.05.01.6 Strapazierrasen RSM 2.3 Spielrasen
Strapazierrasen RSM 2.3 Spielrasen
zur Anarbeitung an bestehende Rasenflache
liefern und ausbringen entsprechend DIN 18917
Ansaatmenge: 25 g/m?
Die Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in
der RSM/FLL in die héchste Eignungsstufe eingeordnet sind.
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides - vor Ansaat.
einschl. einigeln und abwalzen,
in zwei gekreuzten Arbeitsgangen
200 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

Fertigstellungspflege Spielrasen

Far die Ausfuhrung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege
gilt DIN 18917, die erforderlichen Teilleistungen sind ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszufiihren, die Ausfiihrung
jeder Teilleistung ist dem AG anzuzeigen

Flachengrdéfie: 200 m2

vorgesehene Pflegegange 2

09 Lv Bolzplatz

09.05 Titel Saatarbeiten

09.05.01 Bereich Rasen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

09.05.01.7 Fertigstellungspflege Spielrasen, 2 Pflegegédnge

400 m2 EP o GP
09.05.01.8 Waissern Spielrasen, 2 Pflegegédnge
Wassern Spielrasen
die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere
Anordnung rechtzeitig auszufthren, die Ausfuhrung jeder
Teilleistung ist dem AG anzuzeigen
Flachengréfie: 200 m2
vorgesehene Pflegegange: 2
Wassermenge: pro m2 und Arbeitsgang ca. 15 |
Wasser ist vom AN bereitzustellen
400 m2 EP GP
Summe Bereich 09.05.01
Rasen, Netto: ...
Summe Titel 09.05
Saatarbeiten, Netto: ...
zzgl. MwSt. (16,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
09.06 Titel Stundenlohnarbeiten
09.06.01 Bereich Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten
Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten werden im Bedarfsfall
gesondert durch den AG beauftragt. Die Beauftragung der
Durchfiihrung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe fiir die
Stundenlohnarbeiten.
Werden Stundenlohnarbeiten zusammen mit anderen
Vertragsleistungen ausgefiihrt, wird fur eine aufsichtsfliihrende
Person keine gesonderte Vergutung gewahrt. Bei zeitlich
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09
09.06
09.06.01

Bereich

Bolzplatz

Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.06.01.1

versetzter Durchfihrung und ausdricklicher Forderung des
Bauherren nach einer Aufsichtsperson ist ein Vorarbeiter fiir
diese Aufgabe ausreichend.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn- /
Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und
stattdessen den Satz moglichst gleichwertiger Arbeitkrafte
anzubieten.

Kleingerate, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer, SchweilRgerate
und dergl. werden nicht gesondert vergutet, sie sind einschl.
ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenléhne
einzukalkulieren.

Abrechnungen zu Stundenlohnarbeiten mussen folgende
Nachweise enthalten:

- Art der ausgeflihrten Leistung

- Ort, Datum und Dauer der Arbeiten mit Uhrzeitangabe
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssatze fir Baumaschinen, Gerate und
Fahrzeuge enthalten samtliche Aufwendungen, wie

- Kosten fiir Bedienpersonal

- Verbrauchskosten

- Vorhaltung

- Reparatur

Die Unterzeichnung der Stundenzettel durch die Bauleitung hat
lediglich die Wirkung einer Bestatigung, daf} die dort
bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen
sind. Eine Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden,
ebensowenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als
Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden kénnen, wenn sie
unter Umstanden schon in Einheitspreisen enthalten sind.

Im Ubrigen gelten fiir die Durchflihrung der Stundenlohnarbeiten
die gleichen Bedingungen wie fur Vertragsarbeiten.

- Ende der Vorbemerkungen -

Mittlerer Radlader einschl. Fahrer

Mittlerer Radlader einschl. Fahrer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen

S5h EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Bolzplatz
09.06 Titel Stundenlohnarbeiten
09.06.01 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.06.01.2 LKW einschl. Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast 3,5 bis 5 t.
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen
5h EP GP oo
09.06.01.3 Hydraulikbagger einschl. Fahrer
Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen
5h EP o GP oo
09.06.01.4 Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/Polier
Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/Polier
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:
5h EP (] N
09.06.01.5 Stundensatz Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
10 h EP GP e

Summe Bereich 09.06.01

Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Summe Titel 09.06

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ...........cccccceeeeiiie,
zzgl. MwSt. (16,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Werdau_Richard-Wagner-Park (21216)

09 Bolzplatz
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
09.01 Titel Vorbereitende Arbeiten 2 eeeeeesreseerreeeea .
09.01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 2 i,
09.01.02 Bereich Abbrucharbeiten 5 v
09.02 Titel Entwédsserung 2
09.02.01 Bereich Dranage Bolzplatz - N
09.02.02 Bereich Sickerpackungen 100 erereeeeereeenee e
09.03 Titel Befestigungen M rrsesrssrresrsesssrneen.
09.03.01 Bereich Tiefbord £ T
09.03.02 Bereich Bolzplatz 120 rrerereeeeereere .
09.04 Titel Einbauten £ T
09.04.01 Bereich Einbauten Bolzplatz L
09.04.02 Bereich Sitzstufen LA
09.05 Titel Saatarbeiten £ 2
09.05.01 Bereich Rasen L1
09.06 Titel Stundenlohnarbeiten 20 seeeeesseesessrssseesseeeeens
09.06.01 Bereich Stundenlohnarbeiten 20 e
Summe LV 09 Bolzplatz
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (16,0 %):  EUR ...
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR  ...........cccoieeeennnnee...

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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