Bestätigung

Datum / Unterschrift

Flurstück 977 Gesamtfläche	36.630m2
Bedarf dauernd	25m2
Bedarf für Bauzeit	100m2

Datum / Unterschrift

Flurstück 978 Gesamtfläche	4.320m2
Bedarf dauernd	64m2

Datum / Unterschrift

Flurstück 830/10 Gesamtfläche	47.292m2
dauernd benötigte Fläche	962m2
Bedarf für Bauzeit	1.556m2
Baustraße	495m2
BE1	91m2
BE2	93m2
BE3	779m2
BE4	3.014m2
gesamt	



Bestätigung

Datum / Unterschrift

Flurstück 830/2 Gesamtfläche	211m2
Bedarf dauernd	211m2



Stadt Lunzenau
Karl-Marx-Str. 1
09238 Lunzenau

bearbeitet
Bauamt der Stadt Lunzenau

Projektnummer

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
A	FFH-Genze nachgetragen	17.1.24	
B	Anpassung der Nutzungsflächen	20.2.24	
C			
D			

Straßenbauverwaltung
Stadt Lunzenau

Straße / Abschnitt / Station Gesamtmassnahme

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt Nr.: GE 1B

Grunderwerb

Maßstab: 1 : 1.000

Ersatzneubau für Brücke BW18,
in 09328 Lunzenau, OT Göritzhain
Göritzhain, Flurstücke Nr. 830/10, 977. 978 und 160

aufgestellt: Ingenieurbüro Endmann,
Köthensdorfer Hauptstraße 73,
09249 Taura,

Ruf 037 24 / 89 23 9

Taura, am 10.1.24

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

Allplan 2023