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Angebotsaufforderung

Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  

1.Alle auszuführenden Arbeiten sind zügig und sorgfältig auszuführen
   und sofort nach Zuschlagserteilung bzw. nach vom Planungsbüro
   genanntem Termin zu beginnen.
2.Sämtliche Nachtragsangebote bedürfen vor Beginn der Arbeiten der
   Genehmigung des Planungsbüros bzw. sind mit ihm vorher abzustimmen.
3.Nicht fachgerecht ausgeführte Arbeiten, Qualitätsmängel und
   Beschädigung vorhandener Bausubstanz führen zur Nichtabnahme
   der Bauleistungen.
   Die für die Schadensbeseitigung entstehenden Kosten gehen zu Lasten
   des Verursachers.
4.Es werden nur nachprüfbare und durch Aufmaßzeichnungen, Lieferscheine,
   Stundennachweise u.ä. belegbare Rechnungen anerkannt.
5.Nur fertige Bauleistungen ( nach Positionsbeschreibung ) sind
   abrechenbar.
6.Alle ausgeführten Bauleistungen und die Baustelle insgesamt sind
  gegen unbefugtes Betreten und Diebstahl in Abstimmung mit den anderen
  am Bau beteiligten Firmen und dem Bauherren zu sichern.
7.Alle durch Arbeiten am Bau hervorgerufenen Verschmutzungen sind durch
  den  Verursacher kostenlos und umgehend zu beseitigen.
  Sämtliche Verpackungen für zu verwendende Materialien bleiben
  Eigentum des AN und sind zu beseitigen. Eine Vergütung dafür erfolgt
  nicht.
8.Vor der Angebotsabgabe hat sich der Unternehmer über alle Positionen
   Klarheit zu verschaffen, sowie ggf. an Ort und Stelle sich mit Art
   und
   Umfang der Leistungen / Lieferungen vertraut zu machen.
   Nachforderungen infolge Unkenntnis sind ausgeschlossen.
9.Für sämtliche Gewerke gelten die Bestimmungen der einschlägigen
   in den zugehörigen DIN-Vorschriften geregelten ATV.
10.Die Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil.
11.Der Bauherr behält sich vor, einzelne Positionen ggf. zu einem
    späteren  Zeitpunkt ausführen zu lassen.
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Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1. BE / Technische Bearbeitung

1.1. Baustelleneinrichtung / Technische Bearbeitung

1.1.10. Bestandsunterlagen liefern
Bestandsübersichtszeichnung Bestandsübersichtszeichnung
und Bestandslageplan, eingemessen,
gemäß ZTV-Ing. Teil 1 Pkt. 4.1 und 4.2 zum genannten
Vorhaben erstellen und spätestens bei Vorlage der
Schlußrechnung dem Auftraggeber übergeben. Vorlage
zweifach und auf Datenträger als dxf-Datei.

1,000 psch .........................

1.1.20. Bauwerksdaten erfassen, BW-Buch erstellen
Bauwerksdaten erfassen, BW-Buch erstellen Bauwerksdaten
mit einem Erfassungsprogrann auf der Grundlage der
"Anweisung Straßeninformationsbank, Teilsystem
Bauwerksdaten" Programm "SIB .Bauwerke" erfassen, und
Bauwerksbuch erstellen. Übergabe des Bauwerksbuches  an
den AG in dem Übergabeformat der ASB-Bauwerksdaten  auf
PC kompatiblen mit dem AG abgestimmten Datenträger und
1x als Farbausdruck. Übergabe des Bauwerksbuches an den
bauüberwachenden Ingenieur  1x in Schriftform .

1,000 psch .........................

1.1.30. Werkplanung Rahmendurchlass
Werkplanung Rahmendurchlass erstellen,
Schal und Bewehrungsplan,
2 KW vor Fertigung  dem Auftraggeber übergeben. Vorlage
zweifach und auf Datenträger als dxf-Datei.

1,000 psch .........................

1.1.40. Statische Berechnung
Prüffähige statische Berechnung Rahmendurchlass erstellen,
4 KW vor Fertigung  dem Auftraggeber übergeben. Vorlage
zweifach und auf Datenträger als dxf-Datei.

1,000 psch .........................

1.1.50. *** Preisanfrageposition  
Geprüfte Statische Berechnung
Geprüftee statische Berechnung Rahmendurchlass erstellen,
2 KW vor Fertigung  dem Auftraggeber übergeben. Vorlage
zweifach und auf Datenträger als dxf-Datei.

1,000 psch ......................... Nur Einh.-Pr.
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1.1.60. Hochwassermaßnahmenplan
Hochwassermaßnahmenplan Erarbeitung eines
Hochwassermaßnahmenplanes
Übergabe an Behörde und AG.

1,000 psch .........................

1.1.70. Beweissicherung
Beweissicherungsverfahren
Durchführung der
Beweissicherung an den im Baufeld vorhandenen baulichen
Anlagen vor Beginn und nach Beendigung der Baumaßnahme.
Durchführung durch vereidigten Sachverständigen für
Bauschäden. o.gleichwertig Qualifikation.
Bericht, Fotos an AG übergeben

1,000 psch .........................

1.1.80. Lichtbilder
Bilddokumentation Lichtbilder über den wesentlichen
Bauablauf und nach der Fertigstellung des Bauwerkes in
digitalisierter Form (mind. 600x400Pixel) mit
Digitalkamera im JPG-Format herstellen. Bilder auf
CD-ROM liefen.

1,000 psch .........................

1.1.90. Vermessung
Vermessung Abstecken der Brücken Hauptachse und der
Höhenpunkte Sicherung dieser Punkte, Achsen,
Kleinpunktabsteckung sowie alle anderen
bautechnologischen Vermessungen. einschließlich  Lage
und höhenmäßige Absteckung der Bohrpfähle durch
Vermessungsingenieur.

1,000 psch .........................

1.1.100. SIGE-Plan gemäß Baustellenverordnung
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan  gem.
BaustellenVO v. 10.06.1998 ausarbeiten und ggf.
währendder Ausführung des Bauvorhabens an sich ändernde
Bedingungen anpassen.

1,000 psch .........................

1.1.110. Koordinator gem. BaustellVO
SIGE- Koordinatorentätigkeit Wahrnehmung der Pflichten
des AG-Koordinatorentätigkeit- in Delegation an den AN
gem. §2 und §3 der BaustellenVO v. 10.06.1998 nach
gesonderter Beauftragung durch den AG

1,000 psch .........................
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1.1.120. Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.
Geraete, Werkzeuge und
sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
fuehren.
Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen verguetet.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Einrichten der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch .........................

1.1.130. Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.
Baustelle von allen Geraeten,
Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch .........................
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1.1.140. Bodenanalyse
Bodenanalyse
Analyse des zu entsorgenden Bodens (aus Bachbett bzw.
Aushub Fundamente) hinsichtlich
der Schadstoffbelastung,
Untersuchung einer Mischprobe ( mind.4 Teilproben) auf
Schadstoffe im Feststoff und im Eluat gemäß
LAGA-Richtlinie TR Boden ( 2004) und Vorsorgewerte für
Metalle sowie anorganische Stoffe nach BBodSchV Anh. 2,
Ziffer 4,
Mindestuntersuchungsprogramm nach Tabelle lt. 1.2-1 TR Boden
(incl. Chlorid und Sulfat), PCB sowie gemäß
entsorgungsspezifischer Zusatzanforderungen,
Probeentnahme (LAGA PN 98) sowie Ausführung der Analytik
(LAGA TR Boden, Teil III) durch Prüfinstitut mit Akkreditierung für
boden- und abfallanalytische Untersuchungen. 

1,000 St ......................... .........................

1.1.150. Untersuchung Kampfmittel Oberfläche
Untersuchung Kampfmittel
Oberflächenuntersuchung nach Beräumung der Baustelle
mittels Ferromagnetischem Untersuchungsgerät zur 
Feststellung der Kampfmittelfreiheit.

1,000 psch .........................

1.1.160. *** Bedarfsposition mit GB
Untersuchung Kampfmittel Bohrung
Untersuchung Kampfmittel
Bohrlochuntersuchung nach Abbruch der Brückenkonstruktion,
Herstellung von Sondierungsbohrungen und
Bohrlochuntersuchung
mittels Ferromagnetischem Untersuchungsgerät zur 
Feststellung der Kampfmittelfreiheit.
16 Bohrlöcher mit je 6 m Bohrlochtiefe.

1,000 psch .........................
 

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung / Technis.. .........................

 

Summe 1. BE / Technische Bearbeitung .........................
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2. Brückenbauarbeiten

2.1. Erdarbeiten und Straßenbauarbeiten, Abbruch

2.1.10. (unb) Gl 391
Einr.,Räum.,Vorh.,Baust.
Einrichten und Räumen der Baustelle,
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
für sämtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführten Leistungen.
Ausführung für Instandsetzung Brücke.

1,000 psch .........................

2.1.20. Vermessung
Vermessung : Abstecken der Brücken Hauptachse und der
Höhenpunkte Sicherung dieser Punkte, Achsen,
Kleinpunktabsteckung sowie alle anderen
bautechnologischen Vermessungen.  durch
Vermessungsingenieur.

1,000 psch .........................

2.1.30. (unb) Gl 591
Verkehrszeichen nach STVO-Nr.:' ', einschl. Genehmigung+Gebühren
Verkehrszeichen nach STVO-Nr.: ' ',
mit festem Pfahl
aufstellen, für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten
und beseitigen.
Vorhaltedauer 8 Wochen.
Die Genehmigung für die Benutzung von
öffentlichem Verkehrsraum ist vom
Auftragnehmer einzuholen.
Gebühren für die Nutzung der Verkehrs-
fläche werden nicht vergütet.

2,000 St ......................... .........................

2.1.40. Einholen Schachtscheine,
Einholen Schachtscheine,
Aufwand für das Einholen der Schachtscheine im Baubereich.

1,000 psc ......................... .........................

2.1.50. Teergehaltermittlung

Ermittlung der PAK - Gehaltes und aller weiteren
erforderlichen Parameter zur Einschätzung der
Teerbelastung und Entscheidung der Art der Entsorgung
durch ein zugelassenes Labor.
Repräsentative Probenahme vor Ort und Protokollierung
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(mind. 3 Proben) im Beisein der örtl. Bauüberwachung /
des AG.
zu untersuchende Fläche: Zufahrt Brücke

1,000 St ......................... .........................

2.1.60. (unb) Gl 391
Schutzzaun, Einzelelemente verzin. Stahlrohrrahmen, h=2,0 m
Schutzzaun, Absturzsicherung Baugrube,
auf unbefestigtem Untergrund,
aufstellen, für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist (6 Wochen)  vorhalten
und beseitigen.
Ausführung in Einzelelementen mit
verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung mit Standfüßen.
Zaunoberkante über Boden 2,00 m.
Abrechnung nach Zaunlänge.

32,000 m ......................... .........................

2.1.70. Baugelände abräumen Aufwuchs Astwerk Steine/Mauer/Zaun Ges.Räumg.entf.
Baugelände abräumen.
Auf dem Baugelände vorhanden
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger Auf-
wuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Gesamtes Räumgut in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.

375,000 m2 ......................... .........................

2.1.80. *** Bedarfsposition ohne GB
(unb) Gl 214
Baum fällen, D 15-30 cm, Stamm lag. Räumgut von Baustelle entfernen
Baum fällen,
Als Einzelbaum,
D über 15 bis 30 cm, 1 m über Gelände
gemessen,
Schnittstelle höchstens 15 cm über
Gelände.
Schnittstelle höchstens 15 cm über
Gelände.
Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m.
Stamm entästen und seitlich lagern,
übriges Räumgut von der Baustelle
entfernen,

1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.
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2.1.90. *** Bedarfsposition ohne GB
(unb) Gl 214
Wurzelstock roden, D 100-150 cm, sprengen verboten
Wurzelstock roden,
Durchmesser der Schnittfläche über 15
bis 30 cm.
beim Roden ist sprengen verboten,
Ausführung in Teilflächen.
Abtragfläche geneigt,
Räumgut wird Eigentum AN und ist zu beseitigen.

1,000 St ......................... Nur Einh.-Pr.

2.1.100. Oberboden abtragen und lagern
Oberboden DIN 18300 abtragen,
Abtragsfläche waagerecht,
Abtragdicke bis 25 cm,
Aushub auf Gelände AN lagern,
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

65,000 m3 ......................... .........................

2.1.110. Bituminöser Straßenaufbau abtragen und entsorgen
Bituminöser Straßenaufbau abtragen,
Abtragsfläche waagerecht,
Abtragdicke bis 20 cm,
Aushub im entsorgen,verwerten/entsorgen.

                          Gebühren für die Beseitigung gehen zu Lasten des
                          Auftragnehmers.
                          Abrechnung nach Auftragsprofilen.

65,000 m2 ......................... .........................

2.1.120. *** Bedarfsposition ohne GB
Gebühren für Aufbereitung

Entstehende Kosten zur Aufbereitung der teerhaltigen
Abbruchmassen.
Abrechnung und Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung
mit Wiegekarte gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Verwertungsklasse C

1,000 t ......................... Nur Einh.-Pr.

2.1.130. Gebühren für Aufbereitung

Entstehende Kosten zur Aufbereitung der teerhaltigen
Abbruchmassen.
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Abrechnung und Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung
mit Wiegekarte gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Verwertungsklasse A

30,000 t ......................... .........................

2.1.140. (unb) Gl 311
Boden Kl.3-5 lösen , Aushub beseitigen
Boden für gesamte Baugrube profilgerecht lösen,
Aushub beseitigen,
Verbau wird gesondert vergütet,
Aushub ab Geländeoberfläche,
Aushubtiefe bis 2,70 m.
Bodenklasse 3 bis 5,
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

150,000 m3 ......................... .........................

2.1.150. (unb) Gl 311
Boden Kl.3-5 lösen , Aushub lagern
Boden für Baugrubeim Bereich der Straße profilgerecht lösen,
wiederverwendungsfähiger Aushub im Baubereich lagern,
Aushubtiefe bis1,00 m.
Bodenklasse 3 bis 5,
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000 m3 ......................... .........................

2.1.160. Montagegrube herstellen Klassen 3 bis 5 Abwasserleiitung Tiefe 0,75-1,5 m Aush.entf.
Boden für Baugrube
ausheben.
Klassen 3 bis 5.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,75 bis 5 m.
Aushub  in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

15,000 m3 ......................... .........................

2.1.170. Handschachtung
Handschachtung im Bereich der Medienleitungen.
Als Zulage zu Vorpos. ( Mengen in Vorpos enthalten).
Bei der Kalkulation ist von Erdstoff der GK 3-5 auszugehen.
max. Tiefe bis 1,50 m Abrechnung nach m³;

2,000 m3 ......................... .........................

2.1.180. Hindernisse entfernen
Abbruch von Hindernissen aus Naturstein ,größeren
Felsblöcken,  Mauerreste, und Fundamentteile größer
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als 0,1 m3, im Aushubbereich, als Maschinenarbeit; das
Abbruchmaterial ist nach Wahl des Auftragnehmers zu
beseitigen; incl. Kippgebühren.

2,000 m3 ......................... .........................

2.1.190. Baugrube herstellen Klassen 3 bis 5 Bachbett Tiefe bis 0,5 m Aush.entf.
Boden im Bachbett
ausheben.
Klassen 3 bis 5.
Baugrube für Flussschotter.
Baugrubentiefe  bis 0,5 m.
Aushub  in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

60,000 m3 ......................... .........................

2.1.200. *** Bedarfsposition mit GB
Zulage zur Entsorgung Boden
Zulage zur Entsorgung Boden
Material beim Aushub selektiert aufnehmen.
Entsorgungsbelege dem AG zeitnah übergeben.
Zuordnung nach Boden der Deklaration nach LAGA TR
Boden bis Z 2 Abfallschlüssel 170503*
Material beim Aushub selektiert aufnehmen,
Aufstellen und Liefern eines Entsorgungsnachweises mit
Plausibilitätsnachweis.
Anforderungen des Verbringungsortes sind einzurechnen.

Kalkulatorischer Umrechnungsfaktor:
zwischen Materialvolumen und Ladegewicht: 1,8 t/m³.
Die Entsorgungsbelege sind dem AG zeitnah zu übergeben.
Anlage: ''
............................................................................................
Nennung der Verwertungs-/Entsorgungsanlage.

36,000 t ......................... .........................

2.1.210. *** Bedarfsposition mit GB
Zulage zur Entsorgung Boden
Zulage zur Entsorgung Boden
Material beim Aushub selektiert aufnehmen.
Entsorgungsbelege dem AG zeitnah übergeben.
Zuordnung nach Boden der Deklaration nach LAGA TR
Boden bis Z 1.2 Abfallschlüssel 170504*
Material beim Aushub selektiert aufnehmen,
Aufstellen und Liefern eines Entsorgungsnachweises mit
Plausibilitätsnachweis.
Anforderungen des Verbringungsortes sind einzurechnen.

Kalkulatorischer Umrechnungsfaktor:
zwischen Materialvolumen und Ladegewicht: 1,8 t/m³.

Druckdatum:  06.05.2025 Seite: 12 von 39

Dipl. Ing. H. Kliemt, Lunitz 16
02826 Görlitz  Tel. 03581-767091 



Angebotsaufforderung

Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

Die Entsorgungsbelege sind dem AG zeitnah zu übergeben.
Anlage: ''
............................................................................................
Nennung der Verwertungs-/Entsorgungsanlage.

240,000 t ......................... .........................

2.1.220. Handschachtung
Handschachtung 
Suchschachtung für vorh. Leitungen/Kabel. 
Erdarbeiten in Handarbeit zum Feststellen vorh. Kabel- bzw.
Versorgungsleitungen. 
Bei der Kalkulation ist von Erdstoff der GK 3-5 auszugehen.
Grabenbreite der Suchschachtung bis 0,50 m;
max. Tiefe bis 1,5 m 
Abrechnung nach m³;

3,000 m3 ......................... .........................

2.1.230. Mauerwerk abbrechen,
Abbrechen von Brückenkonstruktion aus Mauerwerk,
Abbruchverfahren nach Wahl AN
Abbruchmaterial entsorgen,
Mauerwerk aus Vollziegeln/Klinkern,  
Mauerwerk der Widerlager und Böschungsbefestigungen,
Mauerwerk aus Bruchsteinen / Ziegeln,
sprengen verboten,
Abbruch nach Wahl des AN.

3,500 m3 ......................... .........................

2.1.240. Bruchsteinmaterial bergen
Bruchsteinmaterial bergen,
wiederverwendungsfähiges Material aus Bruchstein bergen,
laden und ca. 1, 5 km bis Lagerplatz AG transportieren.

3,000 t ......................... .........................

2.1.250. Fundamente abbrechen,
Abbrechen von Brückenfundamenten aus Beton/Mauerwerk,
Abbruchverfahren nach Wahl AN
Abbruchmaterial entsorgen,
Streifenfundamente aus Beton/ Mauerwerk,
sprengen verboten,
Abbruch nach Wahl des AN.

11,500 m3 ......................... .........................

2.1.260. Betonplatten abbrechen,
Abbrechen von Fertigteilplatten aus Beton d <= 16 cm.,
ca. 0,60 x 3,60 m
Abbruchverfahren nach Wahl AN
Abbruchmaterial entsorgen,
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Streifenfundamente aus Beton/ Mauerwerk,
sprengen verboten,
Abbruch nach Wahl des AN.
Abbruchgut entsorgen.

6,000 Stck ......................... .........................

2.1.270. Bohlenbelag aus Holz abbrechen
Bohlenbelag aus Holz abbrechen,
ca. 80 mm dick.
Abbruchgut entsorgen.

16,500 m2 ......................... .........................

2.1.280. Stahlträger abbrechen
Stahlträger als Walzträger abbrechen,
2 x I 42,5
3 x I 36
Einzellänge jeweils 5,0 m.
Abbruchmaterial an AG übergeben. 

1,000 psch .........................

2.1.290. Schotter-Splitt-16/63 liefern
Körnungsmaterial liefern,
Schotter-Splitt--Gemisch 16/63,
als Baugrundverbesserung.

18,000 m3 ......................... .........................

2.1.300. (unb) Gl 311
Bodeneinbau in Baugruben, Boden lagert seitlich,
Bodeneinbau
in Baugruben,
profilgerecht,
mit seitlich gelagertem Schottermaterial,
aus Vorpos.,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind.
97 %,
Einbauhöhe bis 0,50 m.

18,000 m3 ......................... .........................

2.1.310. Planum f.Sauberkeitsschicht, Breite > 4,0 m, Sollhöhe +- 2 cm
Planum herstellen für Sauberkeitsschicht
zulässige Abweichung von der
profilgerechten Sollhöhe +- 2 cm,
Breite über 4,0 m

35,000 m2 ......................... .........................
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2.1.320. (unb) Gl 311
Flussschotter in Böschungen mit Schotter CP 45 / 125
Kiesschotter in Flussböschung einbauen,
Schotter liefern,
Schotter mit gebrochener Kante
in Flussbett lagenweise einbauen,
profilgerecht,
Schotter-Gemisch CP 45/ 125 mm,
lagenweise einbauen
Schichtdicke über 30 bis 40 cm.

10,000 m3 ......................... .........................

2.1.330. (unb) Gl 311
Kiesschotter in Flussbett mit Kies 16/63
Kiesschotter in Flussbett einbauen,
Schotter liefern,
Schotter mit gebrochener Kante
in Flussbett lagenweise einbauen,
profilgerecht,
Schotter-Gemisch 16/63 mm,
lagenweise einbauen
Schichtdicke über 30 bis 40 cm.

5,000 m3 ......................... .........................

2.1.340. Niedrigwasser-Rinne
Niedrigwasser-Rinne 
im Flussbett bei Kieseinbau herstellen. 
ca. 30 x 30 cm.

15,000 m ......................... .........................

2.1.350. (unb) Gl 395
Herstellen von  Böschungswänden (Bruchsteinsichtmauerwerk), mit Zementmörtel
Herstellen
von Böschungswänden,
Art des  Mauerwerks:
Bruchsteinmauerwerk, Verfugung mit Zementmörtel.
Bruchsteinmaterial frei Baustelle liefern.
Bruchsteine Mittelpflaster, Granit, ca. 15 x 15 x 15 cm.

9,600 m2 ......................... .........................

2.1.360. Herstellen von Buhnen aus Einzelsteinen
Herstellen von Buhnen aus Einzelsteinen,
Granit- Flussbausteinen Liefern, als Lenkbuhnen gemäß Planung
einbauen, ca. 20 cm über Gewässersohle.
Einzelsteine B>= 20 x 20 x 20 cm

12,000 m ......................... .........................
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2.1.370. (unb) Gl 311
Bodeneinbau in Baugruben, Boden liefern,
Bodeneinbau
in Baugruben,
profilgerecht,
mit zu lieferndem gemischtkörnigem Boden,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind.
97 %,
Einbauhöhe bis 2,00 m.

140,000 m3 ......................... .........................

2.1.380. (unb) Gl 311
Bodeneinbau in Baugruben, Boden seitl. gelagert,
Bodeneinbau
in Baugruben,
profilgerecht,
mit seitl. gelagertem gemischtkörnigem Boden
(mineral. Straßenaufbau),
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind.
97 %,
Einbauhöhe bis 2,00 m.

10,000 m3 ......................... .........................

2.1.390. StL-Nr. 05.112/106.13.03.19.01
Frostschutzschicht herstellen BK SV, I bis III*0/45 EV2 min. 120MN/m2*
Dicke Unterl. AG ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht aus Baustoffgemisch für
Frostschutzschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis III.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MN/m2.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch ''
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

22,500 m3 ......................... .........................

2.1.400. Planum für Straße Breite > 4,0-5,0 m, Sollhöhe +- 2 cm
Planum herstellen für Straßenfläche
zulässige Abweichung von der
profilgerechten Sollhöhe +- 2 cm,
Breite über 4,0 bis 5,0 m

50,000 m2 ......................... .........................

2.1.410. Betonunterlage vorbereiten Überbau Oberfl.waagerecht Strahlen/Abs. Ent
Betonunterlage nach
Zeichnung vorbereiten. Vorbereite-
te Flächen säubern.
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Bauteil = Fertigteil.
Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Zementschlämme und minderfeste Schichten abtragen.
Beim Vorbereiten anfallende Stoffe in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

20,000 m2 ......................... .........................

2.1.420. Betonunterlage versiegeln Überbau
Vorbereitete
Betonunterlage vor Herstellen der Dich-
tungsschicht kugelstrahlen und mit Epoxidharz versiegeln
(Grundierung und Versiegelungsschicht). Grundierung abstreuen.
Überschüssiges Streugut in Eigentum des AN überneh-
men und von der Baustelle entfernen.
(21)A Bauteil 'Überbau '

20,000 m2 ......................... .........................

2.1.430. Dichtungssch.a. Schweißbahn herst . Überbau Ohne Kaschierung
Dichtungsschicht aus einer
Bitumenschweißbahn gemäß
ZTV-ING Teil 7 Abschn.1 herstellen.
Dichtungsschicht an bestehende Abdichtungen und Kon-
struktionen sowie an Durchdringungskörper anschlie-
ßen. Schutzlagen bestehender Abdichtungen entfernen.
Das Einbauen von Dichtungsmanschetten und Verstär-
kungsstreifen wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Bitumenschweißbahn ohne Metallkaschierung.

20,000 m2 ......................... .........................

2.1.440. Verstärkungsstreifen einbauen Schrammbord Schweißbn.kasch. Breite min.30 cm
Verstärkungsstreifen
einbauen und ggf. an Konstruk-
tionen und Durchdringungskörper anschließen.
Einbau im Schrammbordbereich.
Material = edelstahlkaschierte Bitumenschweißbahn.
Breite min. 30 cm.

12,000 m ......................... .........................

2.1.450. Schutzlage herstellen
Schutzlage aus
Glasvlies-Bitumendachbahn V 13 Dich-
tungsschicht unter Kappen herstellen. Bahn an Längs-
und Querstößen min. 10 cm überlappen.
Querstöße versetzt anordnen.
Überstand im Fahrbahnbereich mindestens 30 cm, davon
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25 cm lose auflegen und min. 5 cm aufkleben.
Schutzlage an bestehende Schutzlagen, Konstruktionen
und an Durchdringungskörper anschließen.

12,000 m2 ......................... .........................

2.1.460. Gußasphalt einbauen Schutzschicht Gußasphalt 0/8 Dicke 3,5 cm Bitumen
B 45 Gebr.Naturgestein Edelbrechsand
Gußasphalt einbauen
(21)A Einbau in Fläche 'Schutzschicht '
Gußasphalt 0/8.
Einbaudicke 3,5 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen B 45.
gebrochenes Naturgestein.
Edelbrechsand, Natursand, Füller.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

20,000 m2 ......................... .........................

2.1.470. Gussasphalt einbauen (Deckschicht.), BM 30/45, d= 4 cm,
Gussasphaltdeckschicht einbauen
Die Bearbeitung d. Gussasphaltoberfläche
wird gesondert vergütet.
Ausführung in Fahrbahnflächen.
Mischgut MA 8 N,
Bindemittel 30/45 (DIN EN 12591).
Gesteinsart: nach Wahl des AN.
Die Einbaudicke wird entsprechend
TP D-StB 89 durch Nivellement bestimmt.

20,000 m2 ......................... .........................

2.1.480. Gußasphaltoberfläche bearbeiten Bit.Mat. aufbr. Menge 1-2 kg/m2 Edelsp
litt 2/5 Ungebdns.entfern.
Oberfläche der
Gußasphaltschicht bearbeiten.
Abstreumaterial, leicht bituminiert, auf die noch
heiße Oberfläche aufbringen,
Materialmenge = 1 bis 2 kg/m2.
Edelsplitt 2/5 mm.
Nicht gebundenes und gelöstes Material in Eigentum
des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

20,000 m2 ......................... .........................

2.1.490. Anschluß als Fuge herstellen Bord-Randfuge Deck-/Schutzsch. Schichtd.
8,0 cm Breite 20 mm Spalt säubern FR ver
Anschluß der
Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Randfuge vor Borden
in Deck- und Schutzschicht ausbilden.
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Dicke der Schicht 8,0 cm.
Fugenbreite 10 mm.
Fugenspalt säubern, soweit erforderlich trocknen.
Fugenraum bis Oberkante verfüllen
mit Fugenvergußmasse.

16,000 m ......................... .........................

2.1.500. StL-Nr. 05.113/820.25.11
Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss quer*Schichtd. 4,0 cm Bis
20 m*Breite 10 mm
Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband
herstellen.
Querfuge.
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4,0 cm.
Einzellängen bis 20 m.
Breite des Fugenbandes 10 mm.

16,000 m ......................... .........................

2.1.510. StL-Nr. 05.113/146.16.20.00
Asphalttragschicht C 0/22 herst. BK III bis VI*Menge 320 kg/m2 70/100
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut C
0/22 herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen III bis VI.
Einbaumenge 320 kg/m2.
Bindemittel = 70/100.

45,000 m2 ......................... .........................

2.1.520. StL-Nr. 05.113/056.21.12.23
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. BK IV-VI*Unterlage Asphalt Rampens
pritzgerät*BitEmulsion U60K Menge 300 g/m2*Vor ADS
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. In
Verkehrsflächen der Bauklassen IV bis VI.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = Bitumenemulsion U 60 K.
Bindemittelmenge 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

45,000 m2 ......................... .........................

2.1.530. StL-Nr. 05.113/326.13.10.00.01
Asphaltbeton 0/11 herstellen BK III+IV*Menge 100 kg/m2 50/70*Ohne AG
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton 0/11 herstellen. In
Verkehrsflächen der Bauklassen III und IV.
Einbaumenge 100 kg/m2.
Bindemittel = 50/70.
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

45,000 m2 ......................... .........................
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2.1.540. StL-Nr. 05.113/840.41.21
Abstumpfungsmaßnahme durchführen Bit.LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 2
,0 kg/m2*Maschinell
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreumaterial durchführen.
Nicht gebundenes Material aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreumaterial = leicht bituminierte Liefer-
körnung 2/5.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in
Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge 2,0 kg/m2.
Maschinell aufstreuen.

45,000 m2 ......................... .........................

2.1.550. StL-Nr. 05.113/810.11.99
Randabdichtung herstellen PmB 45 A*Ein Arbeitsgang ... Freitext ...
Flankenfläche des hochliegenden Randes der
Asphaltschichten abdichten durch heiss aufzubringendes
Bindemittel. Auftragsmenge 4,0 kg/m2 in 2 Lagen auf der
geneigten Fläche.
Bindemittel = PmB 45 A.
Herstellung in einem Arbeitsgang.
Auftragsbreite auf der geneigten Fläche 'bis 20 cm '

20,000 m ......................... .........................

2.1.560. StL-Nr. 06.115/312.21.04.02.54
Bordsteine aus Beton setzen BSt. R 15 x 22*Formsteine R-Stütz.bis 10cm
*U-Beton 20-24 cm Erdarb.+ZM-Bett
Bordsteine aus Beton setzen. Bordsteine DIN 483 R 15 x
22 (150/220 mm).
Bordsteine, einschl. aller erforderlichen Kurven-,
Rundbord- und Übergangssteine nach Zeichnung.
Rückenstütze aus Beton C12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C12/15, 20 bis 24 cm dick, herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Bettung aus
Zementmörtel herstellen.

16,000 m ......................... .........................

2.1.570. StL-Nr. 06.115/332.02
Bordsteine trennen BSt.15/30 u.15/25
Bordsteine auf Passmaß trennen. Bordsteine aus Beton,
ca. 15/30 und 15/25 cm.

4,000 St ......................... .........................
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2.1.580. StL-Nr. 05.113/815.51.44.91
Anschluss als Fuge herstellen Versch.Randfuge*Deckschicht Tiefe 4,0 cm
*Breite 15 mm ... Freitext ...*Fugenmasse
Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.Ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe 4,0 cm.
Fugenspaltbreite 15 mm.
Fugenraum verfüllen 'vollständig'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse.

16,000 m ......................... .........................

2.1.590. StL-Nr. 05.112/510.23.11.22
Bankett profilgerecht herstellen FSS*Volle Br.U.AG d20 12 tief+ 6 hoch
*3cm tiefer EV2 80 + DPR 98*Oberb.+Saatgut
Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert
vergütet.
Material = Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Einbau in voller Breite als obere Schicht des Banketts
nach Unterlagen des AG. Einbaudicke = 20 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 mindestens 80 MN/m2,
Verdichtungsgrad DPR mindestens 98 v. H.
Fläche mit krümeligem Oberboden flächendeckend
abstreuen und andrücken. Saatgut nach Unterlagen des AG
ausbringen und einarbeiten.

20,000 m ......................... .........................

2.1.600. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl 521
Pflasterstreifen, Randeinfassung, 3-zeilig, Bettung C16/20
Pflasterstreifen
als Randeinfassung / Abführung Oberflächenwasser, 
hochgesetzt,
3-zeilig,
aus 'Granit-Großpflaster ', Maße ' ',
Steine vom AG beigestellt,
Bettung aus Beton C16/20, Dicke ' ',
mit einseitiger Rückenstütze
aus Beton C16/20,
Pflasterfugen 'einschlämmen mit
Brechsand'.

6,000 m ......................... .........................
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2.1.610. Oberboden aus auf der Baustelle gelagerter Miete andecken
Oberboden aus  Miete
andecken
Auftragsfläche waagerecht,
Auftragdicke  bis 35 cm,
Aushub im Bereich der Baustelle lagern,
Förderweg  bis 50 m.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

40,000 m3 ......................... .........................

2.1.620. (unb) Gl 511
Vegetationsfläche profilgerecht formen,Ab/Auftrag 10 cm
Vegetationsfläche
profilgerecht formen,
herstellen der ursprünglichen Geländeform
in der Fläche und an der Böschung,
Neigung der Flächen
0  bis 1 : 2,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe
+- 5 cm.
Abrechnung in der Abwicklung.

250,000 m2 ......................... .........................

2.1.630. Rasenansaat,Gebrauchsrasen-Standard
Rasenansaat
mit Regel-Saatgutmischung RSM 2.1 Ge-
brauchsrasen-Standard,
in einem Arbeitsgang,
Saatgutmenge ' ',
Nachweis der Beschaffenheit ' ',
Abrechnung ' '.

250,000 m2 ......................... .........................

2.1.640. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl 211
Baumschutz durch Brettermantel,H=3m Stammdurchmesser 40-60 cm
Schutz gegen mechanische Schäden für
Bäume
durch Brettermantel einschl. Polsterung
gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Dicke und Art der Polsterung ' '.
Stammdurchmesser über 100 bis 120 cm,
Mindestabstand vom Stamm 25 cm,
Mindesthöhe 3 m,
Mindestdicke der Bretter 24 mm.

1,000 St ......................... .........................
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2.1.650. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl 211
Wurzelschutz,Bäume v. Druckschäden, Natursand 0/2,Bohlendicke 40 mm
Schutz des Wurzelbereiches
von Bäumen vor Druckschäden,
bei Überfahrten und Auflasten.
Überdeckung aus Natursand 0/2, Dicke
25 cm.
Auflegen von untereinander fest verbun-
denen Bohlen, Dicke 40 mm.

4,000 m2 ......................... .........................

2.1.660. Mauerwerk der Böschungsabmauerung
Mauerwerk der Böschungsabmauerung,
Abbruchverfahren nach Wahl AN

Mauerwerk aus Flußbausteinen aus Granit D< 300 mm,  
MG III für  Böschungsbefestigungen,
nach optischem Vorbild des Bestandsmauerwerkes 
herstellen.

5,500 m2 ......................... .........................

2.1.670. Facharbeiterstunden Erdarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Facharbeiterstunden.

5,000 h ......................... .........................

2.1.680. Helferstunden Erdarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
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Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Helferstunden.

5,000 h ......................... .........................

2.1.690. *** Preisanfrageposition  
(unb) Gl 311
LKW einschl.Fahrer,Allradantrieb, Nutzlast 20 t
Lastkraftwagen mit Allradantrieb
einschl. Fahrer, max. Nutzlast in
t '20,0', und Kippvorrichtung nach ' ',
auf Anordnung und zum Nachweis,
vorhalten.

4,000 h ......................... Nur Einh.-Pr.

2.1.700. (unb) Gl 211
TW-Leitung,Kunststoffrohr DN 63 sichern,
TW-Rohrleitung
aus Kunststoff,
in Betrieb,
DN bis 630 mm,
sichern,
einschl. des Aufwands für Handschachtung im
Leitungsbereich und Suchschachtungen
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände
bis 1,25 m.
Abrechnung nach Länge, gemessen in der
Achse.

12,000 m ......................... .........................

2.1.710. (unb) Gl 211
SW-Leitung,Kunststoffrohr DN 50 sichern,
SW-Rohrleitung
aus Kunststoff PEHD,
Druckleitung jin Betrieb,
DN bis 50 mm,einschl.Versorgungskabel NAYY-J 4x10
sichern,
einschl. des Aufwands für Handschachtung im
Leitungsbereich und Suchschachtungen
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände
bis 1,25 m.
Abrechnung nach Länge, gemessen in der
Achse.

12,000 m ......................... .........................

2.1.720. (unb) Gl 211
Gas-Leitung,Kunststoffrohr DN 50 sichern,
Gas-Rohrleitung
aus Kunststoff PEHD,
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Druckleitung jin Betrieb,
DN bis 50 mmsichern,
einschl. des Aufwands für Handschachtung im
Leitungsbereich und Suchschachtungen
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände
bis 1,25 m.
Abrechnung nach Länge, gemessen in der
Achse.

12,000 m ......................... .........................

2.1.730. (unb) Gl 211
Fernmeldekabel D=20mm sichern, in Betrieb,T<0,80 m
Kabel
als Fernmeldekabel,
erdverlegt,
in Betrieb,
Kabelaußendurchmesser bis 20 mm,
Anzahl der Kabel 1,
sichern.
einschl. des Aufwands für Handschachtung im
Leitungsbereich und Suchschachtungen
Länge der Einzelabschnitte
über 5 bis 10 m.
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände
bis 0,80 m.

12,000 m ......................... .........................

2.1.740. *** Preisanfrageposition  
(unb) Gl 211
Mittelspannungskabel D 20-40 mm sichern,in Betrieb,T=1,25 m
Kabel
als Mittelspannungskabel,
erdverlegt,
in Betrieb,
Kabelaußendurchmesser über 20 bis 40 mm,
sichern.
einschl. des Aufwands für Handschachtung im
Leitungsbereich und Suchschachtungen
Länge der Einzelabschnitte
über 10 bis 20 m.
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände
bis 1,25 m.

12,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
 

Summe 2.1. Erdarbeiten und Straßenbauarbei.. .........................
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2.2. Betonarbeiten / Stahlbauarbeiten

2.2.10. Ortbeton der Sauberkeitsschicht, C12/15, UG waagerecht
Ortbeton der
Sauberkeitsschicht,
Untergrund leicht waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1,
aus unbewehrtem Beton,
Druckfestigkeitsklasse C12/15,
ohne besondere Eigenschaften nach
DIN EN 206-1,
Dicke '10 'cm.
seitl. Abschalung ist einzukalkulieren.

30,000 m2 ......................... .........................

2.2.20. (unb) Gl 331
Fertigteil-StB.-Rahmendurchlass C35/45, OF glatt, Maße ' '
Rahmendurchlass,
als Fertigteil aus Stahlbeton,
Druckfestigkeitsklasse C35/45 DIN EN
206-1, XC4,XA3,XM1, XF1 liefern,
horizontall einbauen,
Maße in cm '2,70 lichte Weite x 1,50 m lichte Höhe ', Baulänge
'L= 1,90 m ',
Wandstärke 20 cm, mit Vouten 20/20,
mit einseitiger Rückbiegebewehrung für Kappenanschluß,
mit Rückbiegebewehrung für Flügelwandanschluß
mit werkseitig aufgeklebter Keil-Gleitquetschring-Dichtung
Oberfläche außen glatt,
Lastfall DIN-Fachbericht 101als Wirtschaftswegbrücke
mit SLW 60 ,
Gewicht bis 4,0 t/m,
einschl. Eignungsnachweis des Herstellers,
einschl. Spannschloss mit Ribber-Elast Abdichtgummi 38§" mm,
Elastomer nach DIN 4060, zur Abdichtung und Aufnahme von
Querkräften (DIBt-Zulassung Z-14.4-599)
Elastomerdichtung werksseitig aufgebracht.
Typ Kleihues Rahmenprofil oder gleichwertig.
Liefern und Montieren.

3,000 St ......................... .........................

2.2.30. Stirnwand im Werk anbetoniert
Stirnwand im Werk anbetoniert
Bewehrten Beton
einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. 
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteil = , Seitenwände 
dW= 40 cm, bU= 520 cm, bO=700 cm, H= 210 cm
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 C35/45 DIN EN
206-1, XC4,XA3,XM1, XF1 liefern,.
Zusätzliche Anforderungen w/z-Wert < 0,50;
Konsistenzklasse F2;
Wassereindringtiefe ew = 50 mm;Dmax.= 16.
Einschl Anschlussbewehrung für Kappe.
Glatte Schalung ohne Anforderungen. 
Liefern und montieren.

2,000 St ......................... .........................

2.2.40. Kappe im Werk anbetoniert
Kappe  im Werk anbetoniert
Bewehrten Beton
einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. 
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteil = , Seitenwände 
Art der Verwendung = Stahlbeton.
 C25/30 (LP) DIN EN
206-1, XC4,XD3,XM1, XF4 liefern,.
Seitlicher Überstamd 25 cm
Oberseite Besenstrich,
sichtbare Kanten gebrochen,
Sichtflächen schalungsglatt,
Leerrohr aus PE DN 110.
Liefern und montieren.

2,000 St ......................... .........................

2.2.50. Jahreszahl-Matrize einbauen
Jahreszahl-Matrize nach
RIZ"Jahr 1" einbauen.

1,000 Stk ......................... .........................

2.2.60. *** Bedarfsposition mit GB
zus.Kunstst.Futterrohr,D=100mm,
Futterrohr
aus Kunststoff mit Rohrinnendurchmesser
von 100 mm,
liefern,
in Kappenbeton 
einbauen und einbetonieren.

14,000 m ......................... .........................

2.2.70. Unbew. Beton einschl. Schalung herst. C 16/20, XC2; XA1
Unbewehrten Beton nach
Unterlagen des AG herstellen.
Beton für Sauberkeitsschichten/notwendige Unterbetonschichten
Böschungspflaster.
Druckfestigkeitsklasse C 16/20.
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Expositionsklassen = XC2, XA1.
ohne besondere Anforderungen,
Dicke mind.  10 cm.
Beton einschl. Seiten-Schalung herstellen.

3,000 m3 ......................... .........................

2.2.80. Gelaender abbauen Bruecke Stahl H = 0,8 - 1,2 m Pfosten ausbauen Gel.
beseitigen
Gelaender abbauen.
Abgerechnet wird nach Laenge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstaebe.
Gelaender fuer Bruecke,
Gelaender aus Stahl,
Hoehe ueber 0,8 bis 1,2 m.
Pfosten ausbauen.
Abgebautes Gelaender geht in Eigentum des AN ueber und
wird beseitigt.

13,500 m ......................... .........................

2.2.90. Stahlgelaender einbauen Bruecke Hoehe = 1000 mm Fuellst.,Pfosten, Verz./EP/PUR
STLKNr. 06.03 121/313 11 00 31 Geschweisstes
Stahlgelaender nach Unterlagen des AG
einbauen.
Abgerechnet wird nach Laenge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstaebe.
Gelaender fuer Bruecke,
Material = Stahl.
Hoehe des Gelaenders 1000 mm.
Ausbildung als Fuellstabgelaender.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu
beschichtende Flächen sweep-strahlen.
Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach
Blatt 87, Sollschichtdicke 80mym. Deckbechichtung auf
Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke
80mym.
Farbe RAL nach Wahl AG.

14,600 m ......................... .........................

2.2.100. Gelaenderverankerung einbauen Bruecke,Verz./EP/PUR
STLKNr. 06.03 121/337 11 01 Verankerung fuer Gelaender
nach Unterlagen des AG
einbauen.
Einbau auf Fundamenten.
Verankerung = Fussplatte aus Stahl, 200*250*20 mm,
mit 4 Verbundankern D=12mm, feuerverzinkt.
Korrosionsschutz: Fussplatte feuerverzinken, zu
beschichtende Flächen sweep-strahlen.
Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach
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Blatt 87, Sollschichtdicke 80mym.Deckbechichtung auf
Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke
80mym.

10,000 St ......................... .........................

2.2.110. Facharbeiterstunden Betonarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Facharbeiterstunden.

4,000 h ......................... .........................
 

Summe 2.2. Betonarbeiten / Stahlbauarbeiten .........................
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2.3. Wasserhaltung

2.3.10. (unb) Gl 591
Einrichten, Räumen, Vorhalten Wasserhaltung
Einrichten und Räumen der Baustelle,
Vorhalten der Wasserhaltung
für sämtliche in der Leistungsbe-
schreibung aufgeführten Leistungen.

1,000 psch .........................

2.3.20. Fangedamm herstellen, vorhalten und beseitigen.
Fangedamm nach Wahl des AN entsprechend hydraulischen
und bautechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Angaben über Art der Gewässer-
sohle und dgl. in Baubeschreibung.
Max. Höhe über Gewässersohle über 1,0 bis 1,5 m.

2,000 Stk ......................... .........................

2.3.30. (unb) Gl 541
Entwässerungsgraben ausheben u.verfüllen m.Verbau,T<1,8 m,B=1,00 m
Boden der Gräben 
-Entwässerungsgraben-
profilgerecht ausheben,
Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Art des Verbaues nach Wahl des AN.
Aushub soweit zum Verfüllen geeignet
seitlich als Fangedamm einbauen, nach Beendigung der
Wasserhaltung Fangedamm ausheben, 
gewonnenen Boden im Graben
einbauen und verdichten, unbrauchbaren
Boden von der Baustelle entfernen.
Fehlenden Boden zur Verfüllung liefern
(wird gesondert vergütet).
Aushubtiefe bis 1,50 m.
Sohlenbreite der Gräben 
1,0 m.
Bodenklasse 3 bis 5,

22,000 m ......................... .........................

2.3.40. Stahl-Rohr als fliegende Leitung
Stahl-Rohr als fliegende Leitung nach Bedarf verlegen,
Wasserüberleitungsrohr im Baustellenbereich,
überfahrbar für Baufahrzeuge,

Druckdatum:  06.05.2025 Seite: 30 von 39

Dipl. Ing. H. Kliemt, Lunitz 16
02826 Görlitz  Tel. 03581-767091 



Angebotsaufforderung

Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

in Graben der Vorpos. einbauen und überfahrbar verfüllen.
vorhalten und wieder entfernen.
DN 800 mm.

22,000 m ......................... .........................

2.3.50. Pumpensumpf
Pumpensumpf in vorhandener Baugrube
herstellen und wieder entfernen.
Eingeschlossen ist der Erdaushub
und die Wiederverfüllung.

1,000 St ......................... .........................

2.3.60. Schotter-Sickergraben bis Pumpensumpf
Schotter liefern und in der Stärke
35 bis 50 mm auf der Sohle des Sicker-
grabens einbauen.
Körnung 35/55 mm.

2,000 m3 ......................... .........................

2.3.70. Elektrotauchpumpe, 10 bis 30 m3/h
Elektrotauchpumpe für die offene
Wasserhaltung vorhalten, aufstellen,
umsetzen und nach Beendigung der
Bauarbeiten abbauen.
Förderleistung 10 bis 30 m3/h.

1,000 St ......................... .........................

2.3.80. Pumpenstunden, 10 bis 30 m3/h
Pumpenstunden einer Elektrotauch-
pumpe der Förderleistung 10 bis 30 m3/h.

500,000 h ......................... .........................

2.3.90. Stromerzeuger, 10 bis 30 kVA
Stromerzeuger aufstellen, vorhalten und
wieder entfernen.
Anschluss herstellen und bis
zum Abschluss der Baustelle gewährlei-
sten.
Leistung: über 10 bis 30 kVA.

1,000 St ......................... .........................

2.3.100. Facharbeiterstunden Wasserhaltung
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
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Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Facharbeiterstunden.

20,000 h ......................... .........................
 

Summe 2.3. Wasserhaltung .........................
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2.4. Wegebau Provisorium Parkplatz

2.4.10. Oberboden abtragen und lagern
Oberboden DIN 18300 abtragen,
Abtragsfläche waagerecht,
Abtragdicke bis 25 cm,
Aushub auf Gelände AN lagern,
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

71,000 m3 ......................... .........................

2.4.20. Belegung der Abtragsfläche,Geotextil
Belegung des Untergrundes des provisorischen Weges  
mit geotextilem Filter, als Trennlage,
ohne besondere Filtereigenschaften,
Überlappung mind. 0,1 m,
Überdeckung der Wegränder mind.
20 cm, einschl. Mehraufwand Böschungsfuß und Böschungskopf, 
einschl. Ausbau und Entsorgung nach Rückbau
Wegeprovisorium,
Abrechnung nach verbrauchter Fläche.

180,000 m2 ......................... .........................

2.4.30. Mineralgemisch,Schotter-Splitt-2/45 liefern
Körnungsmaterial liefern,
Schotter-Splitt--Gemisch 16/63,
als Baugrundverbesserung.

50,000 m3 ......................... .........................

2.4.40. (unb) Gl 311
Bodeneinbau/ -ausbau  in Baugruben, Boden lagert seitlich,
Bodeneinbau/Ausbau
in Baugruben,
profilgerecht,
mit seitlich gelagertem Schottermaterial,
aus Vorpos.,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind.
97 %,
Einbauhöhe bis 0,25 m.
Nach Beendigung der Brückenbaumaßnahme ausbauen und
verwerten.

50,000 m3 ......................... .........................

2.4.50. Oberboden aus  Miete andecken
Oberboden aus auf der Baustelle gelagerter Miete
andecken
Auftragsfläche waagerecht,
Auftragdicke  bis 35 cm,
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Aushub im Bereich der Baustelle lagern,
Förderweg  bis 50 m.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

71,000 m3 ......................... .........................

2.4.60. (unb) Gl 511
Vegetationsfläche profilgerecht formen,Ab/Auftrag 10 cm
Vegetationsfläche
profilgerecht formen,
herstellen der ursprünglichen Geländeform
in der Fläche und an der Böschung,
Neigung der Flächen
0  bis 1 : 2,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe
+- 5 cm.
Abrechnung in der Abwicklung.

200,000 m2 ......................... .........................

2.4.70. Rasenansaat,Gebrauchsrasen-Standard
Rasenansaat
mit Regel-Saatgutmischung RSM 2.1 Ge-
brauchsrasen-Standard,
in einem Arbeitsgang,
Saatgutmenge ' ',
Nachweis der Beschaffenheit ' ',
Abrechnung ' '.

200,000 m2 ......................... .........................

2.4.80. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl 211
Baumschutz durch Brettermantel,H=3m Stammdurchmesser 40-60 cm
Schutz gegen mechanische Schäden für
Bäume
durch Brettermantel einschl. Polsterung
gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Dicke und Art der Polsterung ' '.
Stammdurchmesser über 100 bis 120 cm,
Mindestabstand vom Stamm 25 cm,
Mindesthöhe 3 m,
Mindestdicke der Bretter 24 mm.

1,000 St ......................... .........................

2.4.90. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl 211
Wurzelschutz,Bäume v. Druckschäden, Natursand 0/2,Bohlendicke 40 mm
Schutz des Wurzelbereiches
von Bäumen vor Druckschäden,
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bei Überfahrten und Auflasten.
Überdeckung aus Natursand 0/2, Dicke
25 cm.
Auflegen von untereinander fest verbun-
denen Bohlen, Dicke 40 mm.

4,000 m2 ......................... .........................

2.4.100. Facharbeiterstunden Erdarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Facharbeiterstunden.

5,000 h ......................... .........................

2.4.110. Helferstunden Erdarbeiten
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwen-
dungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert
vergütet.
Helferstunden.

5,000 h ......................... .........................

2.4.120. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl 311
LKW einschl.Fahrer,Allradantrieb, Nutzlast 20 t
Lastkraftwagen mit Allradantrieb
einschl. Fahrer, max. Nutzlast in
t '20,0', und Kippvorrichtung nach ' ',
auf Anordnung und zum Nachweis,
vorhalten.

4,000 h ......................... .........................
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Angebotsaufforderung

Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

 

Summe 2.4. Wegebau Provisorium Parkplatz .........................

 

Summe 2. Brückenbauarbeiten .........................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

1. BE / Technische Bearbeitung

1.1. Baustelleneinrichtung / Technische Bearbeitung .........................
 

Summe 1. BE / Technische Bearbeitung  .........................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

2. Brückenbauarbeiten

2.1. Erdarbeiten und Straßenbauarbeiten, Abbruch .........................

2.2. Betonarbeiten / Stahlbauarbeiten .........................

2.3. Wasserhaltung .........................

2.4. Wegebau Provisorium Parkplatz .........................
 

Summe 2. Brückenbauarbeiten  .........................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 23-17 Ersatzneubau Hartmann-Brücke
LV: 01 Brückenbau
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

LV 01

1. BE / Technische Bearbeitung .........................

2. Brückenbauarbeiten .........................
 

Summe LV 01 Brückenbau  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 39

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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