


DA 01 | DN 15° Satteldach

- Blecheindeckung auf Bitumentrennlage
- 24mm Holz Fichte Vollschalung
- 80mm Holz Fichte Konterlattung
- Unterdeckbahn, sd ≤ 0,3m
- 24mm Holzschalung Fichte Vollschalung
- 240mm Konstruktionsholz 8/24 bzw. 20/24, e = 625 , NH C24, GK 0, NKL 1 mit zwischenliegender Holzfaserdämmung WLG 039
- Dampfbremse sd ≥ 10m
- 30mm Holz Fichte Querlattung (a=400) mit zwischenliegender Dämmung Mineralwolle WLG 040
- 12,5mm Gipsplatte Typ DF (GKF)
- 43,5mm In Teilbereichen Akustikdecke (siehe Raumstempel im Grundriss OG: AD DS): Lochdeckenplatten auf Metall-UK, Knauf Cleaneo Classic, Lochraster 8/12/50 R, o. glw. mit 20mm Mineralwolle, Tragprofil CD 60/27 auf Direktmontagedeclips

Innenwände

IW 01 | Stahlbeton im EG und OG

- 200mm Stb-Filligranwand, SB2 einseitig, SHK2, imprägniert, in Teilbereichen Anstrich



Materialien

- Stahlbeton
gemäß Statik und Brandschutz
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Trockenbau
- OSB
- Holz

Pläne gelten nur in Verbindung mit folgenden Plänen:

Statik: A.R.T. GmbH, Große Münzstraße 6, 39104 Magdeburg, (19.07.2024)
Haustechnikpläne: Phase 10, Abteilung Gebäudetechnik

HINWEISE ZUR BEACHTUNG!

Die Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure!
Alle Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen! Maßstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- u. fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Bauvorhaben

P10AARDEA00XX7500bP

Standorterweiterung Kita Frauenstein

Anschrift

Freiberger Straße 37, 09623 Frauenstein

Höhenbezug

OK FFB EG ±0.00 = 656,82 m ü.DHHN

b	05.05.2025	1033	OK StB-Wände OG angepasst						MKo	MKo
a	10.04.2025	1020	Im Bereich ü. F30 STB-TRH-Wand n.b. MiWo statt Holzfaserdämmung ausgetauscht						MKo	MKo
-	09.04.2025	01	Planerstellung							
Index	Datum	Nr.	Änderungen siehe gelbe Markierungen, Nr. und Wolken						gez.	gepr.

Bauherr		Stadtverwaltung Frauenstein			
Markt 28, 09623 Frauenstein		Tel 0049 37326 - 838 0		Mail Bauverwaltung@Frauenstein.com	
Fax 0049 37326 - 838 19		Web #Auftraggeber:in Web			
Fachplanung		Objektplanung		 Borngasse 4 09599 Freiberg Tel 03731 2024-0 Fax 03731 2024-20 Mail info@phase-10.de Web www.phase-10.de	
Planinhalt		Planungsphase		Status	
Detail Dachaufbau DA01		Ausführungsplanung		Prüfung	
Plannummer		P10		A	
Plannersteller		LPH		Gewerk	
Datum, Unterschrift Freigabe Bauherr		Datum, Unterschrift Freigabe Planverfasser		Maßstab	
				1:5	
				Proj-Nr. intern	
				Proj-Nr.	
				824	