

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung, Werk- ...</b>		Titel						
01.01.1	Baustelle einrichten, vorhalten und abräumen	1	Stk						
01.01.2	Straßenreinigung	8	Stk						
01.01.3	Überwachung Beton ÜK 2	1	Stk						
01.01.4	Dokumentation	1	Stk						
01.01.5	Baumschutzzaun Holz	20	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung, Werk- ...</b>		Titel						
01.02.1	Baustelleneinrichtung, Wasserhaltung	1	psch						
01.02.2	Elektroinstallation auf- und abbauen	1	psch						
01.02.3	Pumpensumpf, Wasserhaltung, D= 1,0 m	2	St						
01.02.4	Tauchpumpe,bis 10 l/S	2	Stk						
01.02.5	Tauchpumpe,bis 10 l/S Vorhaltung	180	Tag						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung, Werk- ...</b>		Titel						
01.03.1	Werkpläne Betonfertigteile	1	Psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
Text	Tiefbau Medien.	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.1	Rohrgrabenaushub mit Verfüllung BK 3-5,	294,3	m³						
02.01.2	Rohrgrabenaushub mit Verfüllung BK 3-5, t=>1,25m	299,49	m³						
02.01.3	Planum und Verdichten der Grabensohle	572	m						
02.01.4	Zulage Bodenklasse 6	124	m³						
02.01.5	Zulage Bodenklasse 7	25	m³						
02.01.6	Grabenverbau	203	m²						
02.01.7	Rohr- und Leitungsbettung, Sand, bis 20 cm	45	m³						
02.01.8	Abfuhr von Verdrängungsmassen	593,8	m³						
02.01.9	Wurzelstock roden, STD bis 0,80 m	4	Stk						
02.01.10	Einfußstein, Beton, ausbauen	24	m						
02.01.11	Suchgraben ausheben	5,5	m³						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

824 Kita Frauenstein

**223**

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
Text	Anbindung an Bestand	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.1	RW Anschluss an Schachtbauwerk 200	1	Stk						
02.02.2	RW Kontrollschacht DN 600 Regenwasser bis 1,2m Tiefe	2	St						
02.02.3	RW Kontrollschacht DN 600 Regenwasser bis 2,2m Tiefe	8	St						
02.02.4	MW Kontrollschacht,Fertigt.,DN 1000, 2,20m	2	Stk						
02.02.5	RW PVC-U OD DN110 SN8	134,78	m						
02.02.6	RW PVC-U OD DN125	19,7	m						
02.02.7	RW PVC-U OD DN160	61,56	m						
02.02.8	RW PVC-U-Reduzierung OD DN125/110	2	St						
02.02.9	RW PVC-U-Reduzierung OD DN160/110	1	St						
02.02.10	RW PVC-U-Bogen KGB 45Grad OD DN110	29	St						
02.02.11	RW PVC-U-Bogen KGB 45Grad OD DN125	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
02.02.12	RW PVC-U-Abzweig 45Grad OD DN110	19	St						
02.02.13	RW PVC-U-Abzweig 45Grad OD DN110/125	4	St						
02.02.14	RW PVC-U-Abzweig 45Grad OD DN110/160	9	St						
02.02.15	RW PVC-U-Abzweig 45Grad OD DN160	1	St						
02.02.16	RW PVC-U-Muffenstopfen KGM OD DN110	41	St						
02.02.17	RW Passstück OD DN110	44	St						
02.02.18	RW Passstück OD DN125	3	St						
02.02.19	RW Passstück OD DN160	5	St						
02.02.20	RW Passstück OD DN200	1	St						
02.02.21	Abwasserkanal reinigen,	232	m						
02.02.22	Abwasserkanal durch Fernauge prüfen,	232	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
02.03.1	SW Anschluss an Schachtbauwerk 150	1	Stk						
02.03.2	Kontrollschacht DN 600 Schmutzwasser bis 1,4m Tiefe, E/A DN150	2	St						
02.03.3	Kontrollschacht DN 600 Schmutzwasser bis 2m Tiefe, E/A DN125	3	St						
02.03.4	SW Kontrollschacht,Fertigt.,DN 1000,t=2,00m	1	Stk						
02.03.5	Schmutzwasser OD DN110	93,16	m						
02.03.6	Schmutzwasser OD DN125	57,35	m						
02.03.7	Schmutzwasser OD DN200	5,35	m						
02.03.8	SW PVC-U-Bogen KGB 15Grad OD DN110	1	St						
02.03.9	SW PVC-U-Bogen KGB 45Grad OD DN110	30	St						
02.03.10	SW PVC-U-Bogen KGB 45Grad OD DN125	1	St						
02.03.11	SW PVC-U-Bogen KGB 45Grad OD DN200	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
02.03.12	SW PVC-U-Abzweig KGEA 45Grad OD DN110	9	St						
02.03.13	SW PVC-U-Abzweig KGEA 45Grad OD DN200	1	St						
02.03.14	SW PVC-U-Abzweig Reduzierung KGEA 45Grad OD DN125/110	1	St						
02.03.15	SW PVC-U-Muffenstopfen KGM OD DN110	11	St						
02.03.16	Bodenablauf Guss DN100	5	St						
02.03.17	BA2 Bodenablauf DN100	1	St						
02.03.18	BA4 Bodenablauf DN70/100	1	St						
02.03.19	Mauerkragen DN/OD110	6	St						
02.03.20	Abwasserkanal reinigen,	160	m						
02.03.21	Abwasserkanal durch Fernauge prüfen,	160	m						
02.03.22	Dichtheitsprüfung,Grundleitung,	1	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

824 Kita Frauenstein

**223**

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
02.04.1	Elektroinstallationsrohr flex. EN 110	60	m						
02.04.2	Mehrsparten-Hauseinführung in Reihenanordnung, 4fach	1	St						
02.04.3	Mauerdurchführung mit Ringraumdichtung	3	Stck						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
Text	Erdungsanlagen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.05.1	Ringerder unter /neben dem Fundament, Edelstahl Draht	295	m						
02.05.2	Funktionspotentialausgleich im Fundament, Runddrähte	175	m						
02.05.3	Ausleitungen, Edelstahl Draht nach DIN EN 50164-2 (VDE	60	m						
02.05.4	2 Verbindung zu benachbarten Erdungsanlagen herstellen	1	Psch						
02.05.5	Verbinder DIN 48 845-F	60	St						
02.05.6	Verbindungsklemmen, für Bewehrungen zum Verbinden von	100	St						
02.05.7	Verbindungsklemmen, für Bewehrungen Bügelklemmen für	50	St						
02.05.8	Trennstück DIN EN 50164-1, Klasse N für normale	15	St						
02.05.9	Erdeinführung DIN 48 850	8	St						
02.05.10	Korrosionsschutz an Erdeinführungen und den Anschluss-	1	Psch						
02.05.11	Schutzkappe für Anschlussfahnen	25	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
02.06.1	Aushub Fundamente Anbau zum Bestand	65	m³						
02.06.2	Baugrubensohle planieren	110	m²						
02.06.3	Schottertragschicht 0/45 mm,	573	m²						
02.06.4	Feinplanum herstellen	455	m²						
02.06.5	Boden einbauen und planieren, Lagermat. der Baustelle	100	m³						
02.06.6	Auffüllung, Mineralgemisch	96	m³						
02.06.7	Prüfung ZTVT-StB Tragfähigkeit	3	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
Text	Frischbetonverbundfolie	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.1	Frischbetonverbundfolie	460	m <sup>2</sup>						
03.01.2	Zulage Rohrdurchführung	25	Stk						
03.01.3	Zulage Stirnseiten der Bodenplatte	112	m						
03.01.4	Zulage Ausbildung von Ecken	13	Stk						
03.01.5	Außenseitiger Anschluss der Bodenplatten-Wand-Fuge zur	112	m						
03.01.6	Frischbetonverbundfolie Gruben	2	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.02.1	Sauberkeitsschicht C 12/15, d = 5 - 6 cm	10,717	m <sup>2</sup>						
03.02.2	Ausgleichsbeton C 12/15	4	m <sup>3</sup>						
03.02.3	Schalung, Streifenfundamente	15,94	m <sup>2</sup>						
03.02.4	Streifenfundamente C 25/30, Stb	3,74	m <sup>3</sup>						
03.02.5	Schalung, Funamente	14,84	m <sup>2</sup>						
03.02.6	Einzelfundamente C 25/30, Stb	2,12	m <sup>3</sup>						
03.02.8	Betonstahl B 500 B 8-12mm	0,71	t						
03.02.9	Schalung, Funamente innen	6,2	m						
03.02.10	Beton Fundamente innen C 20/25,	1,4	m <sup>3</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.03.1	Sauberkeitsschicht C 12/15, d = 5 - 6 cm	6,5	m <sup>2</sup>						
03.03.2	Ausgleichsbeton C 12/15	3,5	m <sup>3</sup>						
03.03.3	Bodenplatte Grube, C30/37, Stb, wu,	5,12	m <sup>2</sup>						
03.03.4	Grubenwände C30/37, Stb	3,02	m <sup>3</sup>						
03.03.5	Schalung, Grubenwände	22,16	m <sup>2</sup>						
03.03.6	Streifenfundamente C 30/37, Stb	3,74	m <sup>3</sup>						
03.03.7	Schalung, Streifenfundamente	16,14	m <sup>2</sup>						
03.03.8	Schalung, verloren	6,5	m <sup>2</sup>						
03.03.9	Dämmung xps 160 Wand	12	m <sup>2</sup>						
03.03.10	Dämmung xps 100 Boden	6,5	m <sup>2</sup>						
03.03.11	Betonstahl B 500 B 8-12mm	1,45	t						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

824 Kita Frauenstein

**223**

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.04.1	Sauberkeitsschicht C 12/15, d = 5 - 6 cm	455	m <sup>2</sup>						
03.04.2	Dämmung xps 100 Boden	425	m <sup>2</sup>						
03.04.3	Trennlage, PE-Folie 0,2 mm	425	m <sup>2</sup>						
03.04.4	Bodenplatte	423,91	m <sup>2</sup>						
03.04.5	Bodenplatte Verbinder Anbau	15,5	m <sup>2</sup>						
03.04.6	Oberfläche erhöhte Anforderung	15,5	m <sup>2</sup>						
03.04.7	Schalung, Bodenplatte bis 25cm	111,96	m						
03.04.8	Ausgleichsbeton C 12/15	3,5	m <sup>3</sup>						
03.04.9	Schalung einseitig	5,6	m <sup>2</sup>						
03.04.10	Mehrmenge Bodenplatte	7,3	m <sup>3</sup>						
03.04.11	Betonstahl B 500 B 8-12mm	13,025	t						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

824 Kita Frauenstein

**223**

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.04.12	Abstandshalter	550	kg						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

**Baumaßnahme 824 - Kita Frauenstein**  
Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

**Leistung LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Lohn <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>		<b>LV</b>							
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.05.1	Horizontalfugen-Abdichtung	14,4	m						
03.05.2	Zulage für Ecken	16	Stk						
03.05.3	Randabschlussprofil	3,5	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
Text	Sichtbeton	\	\	\	\	\	\	\	\
03.06.1	Schutz der Sichtbetonwände	750	m <sup>2</sup>						
03.06.2	Filigranwände C25/30, d=6+18+6 cm Aufzug OG	8,44	m <sup>2</sup>						
03.06.3	Fugenverschluss Halbfertigteile	538	m						
03.06.4	Filigranwände C25/30, d=5+10+5 cm	682,11	m <sup>2</sup>						
03.06.5	Zulage Wandoberseite	72	m						
03.06.6	Wände C25/30 Stb,d=20	5,4	m <sup>3</sup>						
03.06.7	Schalung für Wände	21,7	m <sup>2</sup>						
03.06.8	Schalung für Außenwände (Außenseite)	21,9	m <sup>2</sup>						
03.06.9	Beton Stahlbetonwände der Treppenbrüstung	3,9	m <sup>3</sup>						
03.06.10	Schalung für Wände für Ortbetonergänzung aus saugenden	39	m <sup>2</sup>						
03.06.11	Attika C30/37,Stb,	2,36	m <sup>3</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.06.12	Schalung Attika seitlich	33,52	m <sup>2</sup>						
03.06.13	Gitterträger BST 500 S Fertigteile	4,3	t						
03.06.14	Betonstahl B 500 B 8-16mm Fertigteile	13,7	t						
03.06.15	Betonstahl B 500 B 8-12mm	1,3	t						
03.06.16	Öffnungen schalen, d = 25 cm	318,52	m						
03.06.17	Herstellung Aussparungen Rund 150 bis d = 30 cm	32	St						
03.06.18	Herstellung Aussparungen Rund 250 bis d = 30 cm	8	St						
03.06.19	Herstellung Wandaussparungen bis 400 cm <sup>2</sup> bis d = 30 cm	22	St						
03.06.20	Herstellung Wandaussparungen von 401 cm <sup>2</sup> - 1250 cm <sup>2</sup> bis d = 30 cm	16	St						
03.06.21	Herstellung Wandaussparungen von 1251 - 5.501 cm <sup>2</sup> bis d=30 cm	12	St						
03.06.22	Längervorhaltung der Schrägstützen der Flurwände im OG	720	St/Wo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

824 Kita Frauenstein

**223**

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.08.1	Zulage Deckenschalung außer Bodenplatte	38,5	m²						
03.08.2	Unterzüge C30/37	0,66	m³						
03.08.3	Schalung Unterzüge seitlich	8,4	m²						
03.08.4	Bodenschalung der Unterzüge	30	m						
03.08.5	Filigrandecken	463,36	m²						
03.08.6	Abschalung Treppenaufleger	1,5	m						
03.08.7	Deckenbeton C25/30 Stb,	453,36	m²						
03.08.8	Oberfläche erhöhte Anforderung	53,71	m²						
03.08.9	Deckenrandschalung 25	106,83	m						
03.08.10	Zulage auskragende Decke	93,83	m						
03.08.11	Attika C25/30,Stb,	2,36	m³						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.08.12	Schalung Attika seitlich	31,52	m <sup>2</sup>						
03.08.13	Betonstahl B 500 B 8-12mm	1,2	t						
03.08.14	Betonstahl B 500 B >14mm	0,8	t						
03.08.15	Betonstahlmatten B500A	5,4	t						
03.08.16	Gitterträger BST 500 S Fertigteile	3,8	t						
03.08.17	Betonstahl B 500 B 8-16mm Fertigteile	4,3	t						
03.08.18	Herstellung Aussparungen UZ Rund 150 bis d = 75 cm	4	St						
03.08.19	Herstellung Deckenaussparungen Rund 150 bis d = 30 cm	3	St						
03.08.20	Herstellung Deckenaussparungen bis 400 cm <sup>2</sup> bis d = 30 cm	4	St						
03.08.21	Herstellung Deckenaussparungen von 401 cm <sup>2</sup> - 1250 cm <sup>2</sup> bis d = 30 cm	1	St						
03.08.22	Herstellung Deckenaussparungen von 1251 - 5.501 cm <sup>2</sup> bis d=30 cm	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

824 Kita Frauenstein

**223**

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.08.23	Verschluss Deckendurchbrüche								

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

**Baumaßnahme 824 - Kita Frauenstein**  
Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

**Leistung LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Lohn <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>		<b>LV</b>							
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.09.1	Zwischenpodest Stb, gerade, Fertigteil	1	Stk						
03.09.2	Treppen Stb, gerade, Fertigteil, 11Steig	1	Stk						
03.09.3	Treppen Stb, gerade, Fertigteil 11Steig	1	Stk						
03.09.4	Dämm-Matte 10,	12	m						
03.09.5	Trittschalldämmelement 1.Stufe	1	Stk						
03.09.6	Tronsole Typ T	3	Stk						
03.09.7	Betonstahl B 500 B 8-12mm	0,41	t						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

**Baumaßnahme 824 - Kita Frauenstein**  
Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

**Leistung LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.10.1	Klebeanker D12	18	Stk						
03.10.2	Dübelleisten	8	Stk						
03.10.3	Halfenschielen Aufzug, verzinkt	21	m						
03.10.4	Einbauteile Aufzugsdecke	1	Stk						
03.10.5	Arbeitspodeste Aufzug	1	Stk						
03.10.6	Absperrung Aufzugsschachttüren	2	Stk						
03.10.7	Halfen HTA CE 38/17	72	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme **824 - Kita Frauenstein**  
 Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

Leistung **LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>04</b>	<b>Gebäudeabdichtung</b>		Titel						
Text	Abdichtung zur Beachtung	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.1	Untergrund vorbereiten, Außenabdichtung	80	m²						
04.01.2	Voranstrich, Außenwände	80	m²						
04.01.3	Abdichtung geg.drückendes Wasser	80	m²						
04.01.4	Schichtdickenkontrollen	20	Stk						
04.01.5	Zulage Fenster Türanschlüsse	35	m						
04.01.6	Perimeterdämmung, außen 160 mm	80	m²						
04.01.7	Anfüllschutz	95	m²						
04.01.8	Abschlussprofil für Noppenbahn	112	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

**Baumaßnahme 824 - Kita Frauenstein**  
Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

**Leistung LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Lohn <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03 Erd- und Rohbauarbeiten LV</b>									
<b>05</b>	<b>Mauererarbeiten</b>		Titel						
05.01.1	Querschnittsabdichtung,G 200 DD,d=17,5	12	m						
05.01.2	Isomur d17,5	12	m						
05.01.3	KS-R Stein 20/2,0, IW, d=17,5	40	m <sup>2</sup>						
05.01.4	Maueranschlussschienen, verzinkt, 25/15	16,5	m						
05.01.5	Herstellung Aussparungen bis 400 cm <sup>2</sup> bis d = 24 cm	2	St						
05.01.6	Herstellung Aussparungen bis 1.500 cm <sup>2</sup> bis d = 24 cm	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>			Titel					
02.02.2	RW Kontrollschacht DN 600 Regenwasser bis 1,2m Tiefe	2	St						
02.02.3	RW Kontrollschacht DN 600 Regenwasser bis 2,2m Tiefe	8	St						
02.02.4	MW Kontrollschacht,Fertigt.,DN 1000, 2,20m	2	Stk						
02.02.5	RW PVC-U OD DN110 SN8	134,78	m						
02.02.6	RW PVC-U OD DN125	19,7	m						
02.02.7	RW PVC-U OD DN160	61,56	m						
02.03.2	Kontrollschacht DN 600 Schmutzwasser bis 1,4m Tiefe, E/A DN150	2	St						
02.03.3	Kontrollschacht DN 600 Schmutzwasser bis 2m Tiefe, E/A DN125	3	St						
02.03.4	SW Kontrollschacht,Fertigt.,DN 1000,t=2,00m	1	Stk						
02.03.5	Schmutzwasser OD DN110	93,16	m						
02.03.6	Schmutzwasser OD DN125	57,35	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
02.03.7	Schmutzwasser OD DN200	5,35	m						
02.03.16	Bodenablauf Guss DN100	5	St						
02.03.17	BA2 Bodenablauf DN100	1	St						
02.03.18	BA4 Bodenablauf DN70/100	1	St						
02.03.19	Mauerkragen DN/OD110	6	St						
02.04.1	Elektroinstallationsrohr flex. EN 110	60	m						
02.04.2	Mehrsparten-Hauseinführung in Reihen-anordnung, 4fach	1	St						
02.04.3	Mauerdurchführung mit Ringraum-dichtung	3	Stck						
02.05.1	Ringerder unter /neben dem Fundament, Edelstahl-draht	295	m						
02.05.2	Funktionspotentialausgleich im Fundament, Runddrähte	175	m						
02.05.3	Ausleitungen, Edelstahl-draht nach DIN EN 50164-2 (VDE	60	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiberger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Lohn	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>02</b>	<b>Tiefbau Medien</b>		Titel						
02.05.8	Trennstück DIN EN 50164-1, Klasse N für normale	15	St						
02.05.9	Erdeinführung DIN 48 850	8	St						
02.05.12	Erdungsfestpunkt,Edelstahl E123	12	Stk						
03.01	Frischbetonverbundfolie								
03.01.1	Frischbetonverbundfolie	460	m <sup>2</sup>						
03.03.9	Dämmung xps 160 Wand	12	m <sup>2</sup>						
03.03.10	Dämmung xps 100 Boden	6,5	m <sup>2</sup>						
03.04.2	Dämmung xps 100 Boden	425	m <sup>2</sup>						
03.05.1	Horizontalfugen-Abdichtung	14,4	m						
03.05.3	Randabschlussprofil	3,5	m						
03.09.4	Dämm-Matte 10,	12	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

Baumaßnahme	<b>824 - Kita Frauenstein</b> Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein
-------------	--

Leistung	<b>LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>
----------	--------------------------------------

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Lohn <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03</b>	<b>Erd- und Rohbauarbeiten</b>			<b>LV</b>					
<b>03</b>	<b>Stahlbeton</b>		Titel						
03.09.5	Trittschalldämmelement 1.Stufe	1	Stk						
03.09.6	Tronsole Typ T	3	Stk						
03.10.1	Klebeanker D12	18	Stk						
03.10.2	Dübelleisten	8	Stk						
03.10.7	Halfen HTA CE 38/17	72	m						
04.01.2	Voranstrich, Außenwände	80	m <sup>2</sup>						
04.01.3	Abdichtung geg.drückendes Wasser	80	m <sup>2</sup>						
04.01.5	Zulage Fenster Türanschlüsse	35	m						
04.01.6	Perimeterdämmung, außen 160 mm	80	m <sup>2</sup>						
04.01.7	Anfüllschutz	95	m <sup>2</sup>						
05.01.1	Querschnittsabdichtung,G 200 DD,d=17,5	12	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		13.05.2025

**Baumaßnahme 824 - Kita Frauenstein**  
Standorterweiterung Kita Frauenstein Freiburger Straße 37 09623 Frauenstein

**Leistung LV 03 Erd- und Rohbauarbeiten**

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des <sup>1</sup> LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Lohn <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03 Erd- und Rohbauarbeiten</b>		<b>LV</b>							
<b>05</b>	<b>Mauererarbeiten</b>		Titel						
05.01.2	Isomur d17,5	12	m						
05.01.3	KS-R Stein 20/2,0, IW, d=17,5	40	m²						
05.01.4	Maueranschlussschienen, verzinkt, 25/15	16,5	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.