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Leistungsverzeichnis  
Erneuerung Teilstrecke Gelenauer Straße, Straßen- und Kanalbau,  
BA 1.1 TEIL A1&A3 
. 

Vorbemerkungen 
 
Allgemeines 
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der 
dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich 
Abladen und Lagern auf der Baustelle, soweit die 
Positionen nicht ausdrücklich anderes ausweisen. 
 
Bodenaushub 
Generell sind durch den AN geeignete Lagerflächen,  
auch für Aufwendungen zur Analytik vorzusehen.  
Der Transport, Laden, Fördern zum Zwischenlager- 
platz ist vollumfänglich einzukalkulieren. 
 
Allgemein gilt: Zum Wiedereinbau vorgesehene Böden 
sowie die Baugruben an sich sind vor Witterung zu 
schützen und mittels Folie, wind- und wassergeschützt 
abzudecken bzw. abzuziehen. Sämtliche Aufwendungen 
zum Unterhalt über die gesamte Bauzeit und die 
Beseitigung nach Bauende sind in die entsprechenden 
Positionen einzukalkulieren. Nicht zum Wiedereinbau 
geeigneter Bodenaushub sowie Überschussmassen 
werden der Entsorgung zugeführt. 
 
Dem AN obliegt es, sein Baustellenregime auf die 
Verfügbarkeit der Flächen unter Anderem zur 
Zwischenlagerung von Aushubmassen abzustimmen. 
Insbesondere muss ein Massenmanagement stattfinden, 
welches die Trennung etwaiger Entsorgungsmassen und 
Bodenaushub zur Aufbereitung berücksichtigt. Das 
Bewegen von Materialien innerhalb der Baufeldes ist in 
die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren, 
Mehraufwendungen für zusätzliche Transporte innerhalb 
des Baufeldes bzw. zum Zwischenlagerplatz werden  
nicht gesondert vergütet. 
 
Im Wurzel- und Kronenbereich vom Bäumen sind der 
Auf- und Abtrag von Böden, die Nutzung als BE, die 
Ablagerung von sonstigen Materialien und Befahrung 
mittels Maschinen untersagt. Im Bereich von Wurzeln 
sind die Erdarbeiten schonend durch Absaugen oder 
Handarbeit auszuführen. 
 
Entsorgung 
Im Allgemeinen ist aus dem Rückbau anfallender  
Abfall entsprechend der Abfallfraktionen  
AVV-Nummer zu trennen, sortieren und sammeln. 
Transport, Entsorgung bzw. Verwertung werden nur  
gemäß den angegebenen Entsorgungspositionen  
gesondert vergütet. Sämtliche weiteren Entsorgungen  
sind in die entsprechenden Rückbaupositionen  
einzukalkulieren. 



Projekt: Erneuerung Gelenauer Straße, OT Kemtau 
LV: Erneuerung Teilstrecke Gelenauer Straße, Straßen- und Kanalbau, BA 1.1 TEIL A1&A3 
 Datum: 15.05.2025 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 

 
Die für die Entsorgung vorgesehenen Abfälle werden  
in Haufwerke zwischengelagert, beprobt und erst nach  
Freigabe durch die örtliche Bauleitung der Entsorgung  
zugeführt. Für die Beprobung und Laboranalysen ist  
ein Zeitraum von mind. 10 Arbeitstagen erforderlich.  
Die dadurch notwendigen Stillstandskosten sind in den  
Einheitspreis einzurechnen und werden nicht separat  
vergütet. Transportfahrzeuge und Container sind mittels 
Abdeckung auszustatten. Die Koordination der  
Verladung und des Abtransportes erfolgt durch den AN. 
 
Für jeden Abfalltransport hat eine ordnungsgemäße  
Brutto- und Tara-Verwiegung zu erfolgen. Diese  
bildet die Grundlage der Abrechnung. 
 
Es gilt die aktuelle Ersatzbaustoffverordnung (EBV),  
die Entsorgung von Bodenmaterial und Baggergut,  
welches unter die EBV fallen sind entsprechend  
den Zuordnungsklassen und gemäß den Entsorgungs- 
positionen innerhalb des Leistungsverzeichnisses zu 
entsorgen. Die Deklaration und Entsorgung über 
die Zuordnungsklasse der ehem. LAGA TR Boden ist 
nicht gestattet und wird nicht gesondert vergütet.  
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 Übertrag: 
  _________________ € 

 

01 Titel Baustelleneinrichtung 

. 
01.0001 Baustelle einrichten 

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, 
die zur vertragsgemäßen Ausführung der 
Bauleistungen über alle Baulose erforderlich sind, 
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit 
der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet 
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der 
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen 
festen Anlagen herstellen. 
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, 
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, 
antransportieren, aufbauen und einrichten. 
einschl. Bereitstellung Container für die Bauleitung 
AG, zur Abhaltung von Beratungen und zum  
Aufenthalt  
 
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die 
Baustelle werden nicht durch den AG 
bereitgestellt und sind, soweit erforderlich, 
einschließlich sämtlicher Aufwendungen 
und Genehmigungen, herzustellen. 
Es ist eine mobile Sanitäranlage mit 
Waschplätzen, WC etc. vorzusehen.  
 
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platz- 
befestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen 
von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, 
soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, 
sofern die vom AG zur Verfügung gestellten 
nicht ausreichen. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das 
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen 
im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die 
Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. 
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach 
Beendigung der Baumaßnahme entfernen. 
Ursprünglichen Zustand wiederherstellen. 
 
Die Position umfasst die Lieferung und Transport 
von geeigneten Containern und geschlossenen 
Behältnissen in ausreichender Anzahl für die 
Entsorgung/Verwertung von Bauschutten und 
sonstigen Abfällen. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
01.0002 Baustelle räumen 

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, 
Containern und dgl. räumen. Soweit nicht für 
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen 
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
01.0003 Baustelleneinrichtung vorhalten 

Baustelleneinrichtung für die Leistungen der vorgenannten  
Pos. "Baustelle einrichten" aufgeführten Leistungen über  
die vertraglich vereinbarte Bauzeit vorhalten. 
 

 20 Wo _____________ € _____________ € 

. 
01.0004 Bauzaun aufstellen und räumen, H = 2 m Stahlgitter-FT 

Bauzaun einschließlich der erforderlichen 
Tore und Pfosten liefern, standsicher aufstellen 
und sichern. 
einschl. Aufstellvorrichtung, Einzelelemente sind 
fest miteinander zu verbinden, Aufstellfläche 
profilieren. 
Zaunhöhe: 2 m 
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen. 
 
Diese Position gilt einschl. Umstellen innerhalb 
der Baustelle, mehrfaches Umsetzen wird nicht 
gesondert vergütet. 
 

 150,000 m _____________ € _____________ € 

. 
01.0005 Bauzaun vorhalten, H = 2 m Stahlgitter-FT 

Bauzaun für die Leistungen der vorgenannten  
Pos. "Bauzaun aufstellen und räumen, H = 2 m Stahlgitter-FT" 
ausgeführten Leistungen vorhalten, unterhalten 
und betreiben. 
 

 20 Wo _____________ € _____________ € 

. 
01.0006 Ausstattungsgegenstände sichern 

Vorhandenen Ausstattungsgegenstände 
gegen mechanische Beschädigung und 
Lageveränderung sichern, nach statischen 
und konstruktiven Erfordernissen, einschl. 
aller notwendigen Arbeiten, Materialien und 
Geräte. 
z. B. ÖB Mast, Kabelschacht und dgl. 
 

 10,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.0007 Reinigung von Verkehrsflächen, täglich 

Reinigung der vom AN benutzten Verkehrsflächen. 
Der Aufwand ist unter Beachtung der Bautätigkeiten 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

sowie unter Berücksichtigung der Massentransporte 
zu kalkulieren. 
Reinigung täglich durchführen, anfallende 
Stoffe laden und nach Wahl des AN der 
Entsorgung/Verwertung zuführen. 
Abrechnung erfolgt je Woche. 
 

 20 Wo _____________ € _____________ € 

. 
01.0008 Absetzbecken für Wasserhaltungsanlagen 

Absetzbecken für Wasserhaltungsanlagen vor 
Wiedereinleitung herstellen, betriebsbereit 
aufbauen, vorhalten, ggf. umsetzen entsprechend 
Bauabschnitte und Regime des AN, und nach 
Einsatz abbauen, einschl. Rohrleitungen und 
Anschlüsse. 
Das Becken ist mit einer Trennwand mit 
scharfkantigem V-Ausschnitt und Hinterlüftung 
als Thomson-Wehr in zwei Teile zu trennen 
(1/4, 3/4). Zusätzlich ist eine Zentimetermeß- 
skale zur Ermittlung der Stauhöhe anzubringen. 
Abmessung des Absetzbeckens: 
3,0 x 1,5 x 1,5 m 
Material nach Wahl des AN, 
Zulauf von oben mit Rohrbogen, Ablauf 
rückstaufrei von Behältersohle. 
Die Wasserstände sind zweimal täglich 
festzustellen und gesondert zu dokumentieren. 
Die Absetzstoffe sind wöchentlich zu beräumen 
und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuzuführen. 
Förderdurchfluss bis 50 m3/h, 
geodätische Förderhöhe ab Baugrubensohle 
bis 8 m. 
Entfernung zum Vorfluter max. 50 m. 
Vorfluter = Kanal. 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.0009 Müllbehälter zur Sammelstelle räumen, je BA 

Bereitstellen von Müllbehältern und -containern 
am Abfuhrtag des Entsorgers zur Sammelstelle. 
Nach Leerung wieder Einfahren der Müllbehälter 
auf die dafür vorgesehenen Stellflächen. 
 
Abstimmung und örtliche Festlegungen mit dem 
Entsorger und Anwohnern/Gewerbetreibenden in 
Abhängigkeit der Bauabschnitt und Baufortschritt 
durchführen. 
 
Abrechnung je Bauabschnitt vollständig für alle 
von der Baumaßnahme betroffenen Grundstücke 
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  _________________ € 
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  _________________ € 

 

 
 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.0010 Stahlplatten Behelfsüberfahrt SLW 60 

Stahlplatte zur behelfsmäßigen Verlegung 
im Bereich von provisorischen Überfahrten, 
Rohrgräben und Schächten, zur Lastverteilung 
beim Überfahren mit Kraftfahrzeugen 
Belastungsklasse SLW 60 liefern, aufbauen, 
über die gesamte Bauzeit vorhalten, unterhalten, 
kontinuierlich dem Bauablauf entsprechend 
mehrfach innerhalb der Baustelle umsetzen 
und wieder beseitigen, incl. Anrampungen aus 
bituminösen Mischgut sowie Sicherung gegen 
Verschieben. 
Abrechnung der gleichzeitig auf der Baustelle 
eingesetzten Stahlplatten. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.0011 Fußgängerbrücke/-behelf einrichten, umsetzen, räumen 

Behelfsmäßiger Fußweg/Fußgängerbrücke mit 
beidseitigem Handlauf und Seitenschutz herstellen 
und räumen. 
In Abhängigkeit des Bauablaufs und nach 
technologischen Erfordernissen mehrfach umsetzen. 
 
Nutzbreite: 1,50 m, 
Länge: über 2 m bis 3 m, 
Lauffläche nach Wahl des AN 
Abrechnung der gleichzeitig auf der Baustelle 
eingesetzten Fußgängerbehelfe. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
01.0012 Fußgängerbrücke/-behelf vorhalten 

Fußgängerbrücke für die Leistungen der vorgenannten 
Pos. "Fußgängerbrücke/-behelf einrichten, umsetzen,  
räumen" ausgeführten Leistungen vorhalten, 
unterhalten und reinigen. 
 

 10,000 StWo _____________ € _____________ € 

. 
01.0013 Grenzpunkt sichern, wiederherstellen 

Grenzpunkt bzw. Grenzstein bauzeitlich fachgerecht nach  
Wahl des AN sichern, entsprechend den gesetzlichen  
Bestimmungen, rückbauen, zwischenlagern und wieder  
einbauen, Einmessung durch ö.b.u.v. Vermesser. 
 

 3,000 St _____________ € _____________ € 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

 
 

 

01 Summe Titel Baustelleneinrichtung ___________ € 
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02 Titel Baunebenleistungen 

. 
02.0001 Schachtscheine einholen 

Einholen der Bestandsunterlagen bestehend aus 
Schachtscheine der Versorgungsträger. 
Die anfallenden Gebühren sind einzukalkulieren. 
 
Übergabe der Unterlagen an den AG und die BÜ 
1-fach digital als PDF-Datei auf Datenträger. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0002 Erstabsteckung 

Vermessungsleistungen zur Erstabsteckung  
durchführen. einschl. der Beschaffung von amtlichen  
Festpunkten und Anfertigen von Absteckplänen  
durch den AN 
Die Übergabe der Koordinaten, dxf erfolgt durch  
den AG. 
 
Der AN hat alle Punkte während der ganzen  
Bauzeit zu sichern. Es dürfen im Zuge der  
Bauarbeiten keine Absteckpunkte entfernt  
werden. Während der Bauarbeiten entfernte  
Absteckpunkte sind auf Kosten des AN von  
einem hierzu befugten Vermessungsbüro  
wiederherzustellen.  
 
Lagebezug: ETRS 89 
Höhenbezug: DHHN2016 
 
In Abhängigkeit der vom AN gewählten  
Technologie und gemäß der Bauabschnitte kann  
eine mehrmalige Absteckung erforderlich werden. 
Der Mehraufwand ist in dieser Pauschale 
einzurechnen. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0003 Baubegleitende Vermessungsarbeiten einschl. Absteckung 

Vermessungsleistungen zur Absteckung und 
die Ausführung von Kontrollmessungen als 
baubegleitende Vermessung durch den AN, 
sämtliche Bautrassen (Kanäle, Schächte, 
Baugruben usw.) lage- und höhenmäßig 
abstecken, einmessen und sichern, 
einschließlich der Beschaffung von amtlichen 
Festpunkten, Kontrollmessungen und 
Anfertigen von Absteckplänen. 
 
Lagebezug: ETRS 89 
Höhenbezug: DHHN2016 
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  _________________ € 

 

 
In Abhängigkeit der vom AN gewählten 
Technologie kann eine mehrmalige 
Absteckung erforderlich werden. 
Der Mehraufwand ist in dieser Pauschale 
einzurechnen. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0004 Statik Verbau liefern, geprüft 

Erstellung der Statik für alle Verbauarten nach 
Wahl des AN gemäß DIN EN 1997 i.V.m. 
DIN 1054. 
Pauschale gilt für alle Verbau-Leistungen 
sämtlicher Bauteile des Leistungsverzeichnisses. 
 
Bodenkennwerte und Bemessungswasser- 
stand gemäß beiliegenden Baugrundgutachten. 
Die Prüfkosten sind mit dem Einheitspreis 
abgegolten. Die geprüfte Statik ist 10 Werkstage 
vor Beauftragung der Fertigung dem AG vorzulegen. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0005 Beantragung der Einleitgenehmigung 

Beantragung der Einleitgenehmigung für das Einleiten  
des geförderten Wassers/Abwassers aus den  
nachfolgend beschriebenen Positionen. 
 
Beantragung einschl. Erarbeiten der   
Antragsunterlagen mit Darstellung aller Wasser-/ 
Abwasserhaltungsanlagen und Einleitstellen sowie  
Mengenermittlung der voraussichtlich abzuleitenden  
Mengen. 
Ausführung farbig, 3-fach Ausfertigungen für die 
Beantragung, 1-fach Ausfertigung für AG 
Teilnahme an Ortsterminen und Abstimmungen 
mit dem AG und der Behörde. 
Gebühren für die Einholung der Einleitgenehmigung  
sind einzurechnen. 
Die Beantragung hat spätestens 2 Wochen 
vor Baubeginn zu erfolgen. 
 
Präzisierungen und Auflagen der Behörde 
sind einzuarbeiten. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0006 Freistellungserklärung einholen 

Einzukalkulieren sind alle Aufwendungen zum Erstellen  
und Erlangen der Freistellungserklärungen. 
Für die Dokumentation aller durch den Baubetrieb direkt  
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

und indirekt betroffenen Bauwerke und Flächen im  
Baubereich ist vom AN nach Fertigstellung aller Arbeiten  
zusammen mit den Grundstückspächtern und  
Eigentümern eine Begehung durchzuführen und zu  
dokumentieren. Der AN beschafft die erforderlichen  
Freistellungsbescheinigungen und übergibt diese vor  
der Schlussrechnungslegung. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0007 Beweissicherungsverfahren durchführen 

Zustandsfeststellung vor Beginn und nach dem Ende der 
Baumaßnahme, gemeinsam mit dem Auftraggeber 
durchführen. 
 
Leistungsabgrenzung: 
- Baufeld, - Flächen, Einfriedungen und Bebauungen der 
  unmittelbar angrenzenden Flurstücke, Verkehrswege 
- Baustellenzufahrt, BE-Flächen 
 
Festgestellte äußerlich erkennbare Schäden sind 
eindeutig zu dokumentieren. Dokumentation von 
Schadstellen wie Abplatzungen, Hohlstellen, 
Oberflächendefekte (Fehlstellen, Risse) im Bereich der 
befestigten Flächen und der Grenzbebauung sowie 
Dokumentation von erkennbaren Setzungen in der nicht 
zurückzubauenden Befestigung. 
 
Die Dokumentation umfasst folgende Leistungen: 
- Bestandsaufnahmen mit Fotos digital, 
   (mit eindeutiger Beschriftung und Aufnahmedatum), 
- Erfassung der Altschäden, 
- Gesamtbericht. 
 
Übergabe der Dokumentation in 2-facher Ausfertigung 
Original sowie 1-fach digital auf Datenträger. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0008 Aufwendungen für Koordinierungsleistungen des AN mit den 

einzelnen Unternehmen 
Aufwendungen für Koordinierungsleistungen des AN zwischen 
den Ver- und Entsorgungsunternehmen, der Verkehrsbehörde, 
der Feuerwehr, der Stadtverwaltung, Abfallentsorgung,  
Verkehrsbetrieb sowie den Anwohnern und Gewerbetreibenden  
u.a. für einen reibungslosen Bauablauf, einschl. aller  
Nebenkosten wie z.B. zusätzliche Anfahrten, Ortstermine, usw. 
Der AN hat dafür zu sorgen, dass o.g. Unternehmen und 

Einsatzkräfte rechtzeitig informiert werden und ungehindert  
ihre Leistungen erfüllen können. 
Ständige Information der AG und deren Bevollmächtigten 
Die Leistungsposition gilt für alle Abschnitte des 
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Leistungsverzeichnisses. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0009 Anliegerinformation 

Anliegerinformation je Bauabschnitt inkl.  
Fortschreibung erstellen.  
Mit Angaben über Baubeginn, Bauablauf,  
Bauabschnitte, Sperrungen, zuständige  
Ansprechpartner des AG und des AN. 
Informationsschreiben mit dem AG abstimmen und  
mind. 4 Wochen vor Beginn jedes Bauabschnittes  
sowie bei Änderungen der Verkehrsführung,  
Einschränkungen der Anlieger etc. an alle Anlieger 
verteilen. 
Abrechnung als Psch über die Gesamtmaßnahme 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
02.0010 Bestandsdokumentation, Schlussvermessung 

Bestandsunterlagen herstellen 
 
Dies umfasst u. A. folgende Unterlagen: 
 - Probeplot zur vermessungstechnischen 
   Prüfung 
 - Lageplan Maßstab 1:500 
 - Längsschnitt Maßstab 1:500/100 oder 1:500 
   (nicht überhöht) 
 - Aufnahmerisse und Koordinaten neu 
   erstellter Passpunkte 
 - Punktnummernplan aller gemessener Punkte 
 - Bestandsunterlagen auf Papier und Pdf 
 - Bestandsdaten zusätzlich im dxf-Format 
 - Schachtliste mit Material, Durchmesser auf 
   Papier, Pdf 
 
Es ist eine Bestandseinmessung der kompletten 
Neubauanlage einschließlich Bauwerke, Kanäle, 
Leitungen, Anschlusskanäle, Außenanlagen mit 
Straßen, Gehwegen, Gelände, Gebäude usw. 
durchzuführen. 
 
Es sind zu kennzeichnen: 
 - Lage, Gelände- und Sohlhöhe der Kanäle 
 - Haltungslängen bezogen auf die Schachtmitten, 
   Nennweiten, Werkstoff, Gefälle, Fließrichtung, 
   Seitenzuläufe mit Anschlusskanälen/ -stutzen, 
 - Schächte mit Lage, allen Deckel-, Zu- und 
   Ablaufhöhen, Schachtnennweiten, Material, 
 - stillgelegte Kanäle, Leitungen, Schächte, 
 - im Baugrundverbliebene Baubehelfe 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

Lagebezug:   ETRS 89 
Höhenbezug: DHHN 2016 
Lieferung der Pläne je 5-fach als Farbplott, 
gefaltet, und auf CD-ROM mit Ebenenbelegung 
digitale Daten im DWG- Format und als 
Pdf-Datei. 
 
Übergabe Bestandsunterlagen 14 Tage vor Abnahme  
der Bauleistungen an den AG, öBÜ, zur Abnahme  
Übergabe Vorabplott 3-fach an den AG, Endlieferung 
der Unterlagen innerhalb von 30 Werktagen nach 
Abnahme. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 
 
 

 

 

02 Summe Titel Baunebenleistungen ___________ € 



Projekt: Erneuerung Gelenauer Straße, OT Kemtau 
LV: Erneuerung Teilstrecke Gelenauer Straße, Straßen- und Kanalbau, BA 1.1 TEIL A1&A3 
 Datum: 15.05.2025 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 14 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

03 Titel Verkehrssicherung 
. 

Hinweis zur Verkehrssicherung und Beschilderung 
 
Alle verwendeten Verkehrszeichen müssen auf Basis der 
VwV-StVO der RAL-Gütesicherung gemäß RAL-GZ 628 
entsprechen. Der Hersteller der Verkehrszeichen muss 
für die gütegesicherte Überarbeitung der Sinnbilder von 
temporären Verkehrszeichen zugelassen sein. Der 
Nachweis ist dem AG auf Verlangen vorzulegen. Die 
verwendeten Verkehrszeichen müssen entsprechend mit dem 
RAL-Gütezeichen und dem Autorisierungssiegel des 
Herstellers gekennzeichnet sein. 
 
Die gesamte Beschilderung einschließlich aller 
Aufstellvorrichtungen muss wind- und knicksicher 
verankert und verbunden sein. 
 
Der Bieter hat die Qualifikation des zu benennenden 
Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten an 
Arbeitsstellen gemäß "Merkblatt über Rahmenbedingungen 
für die erforderlichen Fachkenntnisse zur 
Verkehrssicherung an Straßen (MVAS) und einen 
Zertifizierungsnachweis "Fachbetrieb für die Sicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen" nachzuweisen und 
vorzulegen. 
(entsprechend RSA 21) 
 
Der Auftragnehmer hat einen Betrieb der Anlage 
(24h/7 Tage pro Woche) zu gewährleisten. 
Die Überwachung, evtl. Störungsbeseitigung und die 
Ansteuerung von Zustandsänderungen muss auch außerhalb 
der üblichen Arbeitszeit mit qualifiziertem 
Fachpersonal sichergestellt werden. 
Es ist im Störfall eine Reaktionszeit von 1h 
sicherzustellen. 
 
Gemäß den neuen Vorschriften der RSA 21 sind alle 
Absperrmaterialien mit Folien mindestens der 
Reflektionsklasse RA2 auszurüsten, ausgenommen sind 
Absperrschrankenschutzgitter in Längsabsperrung. 
 

. 
03.0001 Einholung der verkehrsrechtl.  Anordnung 

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
durch den AN entsprechend den Verkehrssituationen 
und der Bauphasen sowie Abstimmung mit der  
Verkehrsbehörde, einschließlich Gebühren. 
Abrechnung einmalig über die gesamte Bauzeit. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

03.0002 Erstellen bzw. Änderung der Beschilderungspläne 
Erstellung bzw. Änderung der Beschilderungs- und 
Verkehrszeichenpläne sowie Abstimmung mit der 
Verkehrsbehörde, für die einzelnen Bauphasen. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.0003 Einrichten der Verkehrssicherung 

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung 
nach StVO gem. RSA vollumfänglich  
auf- und abbauen. 
Vollsperrung in Anlehnung Regelplan B I/15 und B I/6 
Ausführung erfolgt auf Grundlage der VAO sowie unter 
Beachtung Anlieger- und Fußgängerverkehr. 
Transportable Beschilderung anliefern und standsicher 
aufstellen. 
Vorübergehende Sicherungsarbeiten beim Auf- und 
Abbau durchführen. 
Abrechnung erfolgt zu 60% für Aufbau/ zu 40% für 
Abbau. 
Baufeldlänge 120 m 
Beidseitige Aufstellung Schrankenschutzgitterzaun 
ist mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
inkl. Verkehrszeichen und Zusatzzeichen aufstellen  
und räumen,  
inkl. Verkehrszeichen abdecken / auskreuzen  
(berührungsfrei), und wieder in Kraft setzen nach  
Beendigung der Baumaßnahme. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
03.0004 Verkehrszeichen und -einrichtungen  mieten, vorhalten, 

instandhalten und betreiben (BA A) 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
wie vor beschrieben, mieten, vorhalten, 
instandhalten und betreiben. (BA A) 
Zerstörte und beschädigte Einrichtungen 
ohne gesonderte Vergütung ersetzen. 
Die Vergütung erfolgt nach vom AG 
festgelegte Einsatzzeit und Baufeldlänge 
 

 140 d _____________ € _____________ € 

. 
03.0005 Transportable LSA Typ D aufstellen und abbauen 

Transportable Lichtsignalanlage einschließlich 
Energieversorgung, kabelgesteuert, aufstellen und  
beseitigen. Vorhalten, warten und betreiben werden  
gesondert vergütet. 
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 
Verkehrsabhängigkeit Typ D, 
Energieversorgung nach Wahl des AN 
Steuerung = verkehrsabhängig 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

inkl. Programmierung 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
03.0006 Transportable LSA Typ D vorhalten und warten 

Transportable LSA gemäß der Position vorher warten und 
betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen 
durchführen. 
LSA Typ D, kabelgesteuert 
Energieversorgung nach Wahl des AN 
Die Vergütung erfolgt nach vom AG festgelegter 
Einsatzzeit. 
 

 14 d _____________ € _____________ € 

. 
03.0007 Temporäre Markierung in Folie, Breite 0,12 m 

Temporäre Markierung in Folie gelb, Typ I, 
einschl. Grundierung aufbringen, vorhalten und 
entfernen für Leitlinie / Sperrlinie, Auskreuzungen 
b = 0,12 m und 
- Verkehrsklasse = P 4, Überrollklasse T 2 
- auf Anordnung des AG 
- einschl. Vormarkierung 
- 1m Leitlinie b = 0,12 m 
- Markierung durchgehend und unterbrochen 
- Bei Bedarf erneuern bzw. ausbessern. 
Die Abrechnung erfolgt nach effektiver Strichlänge. 
 

 50,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.0008 Temporäre Markierung in Folie, Breite 0,50 m 

Wie vor, jedoch Strichbreite 0,50 m breit. 
Abrechnung erfolgt nach effektiver Strichlänge. 
 

 10,000 m _____________ € _____________ € 

. 
03.0009 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung nach ZTV-SA 

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA 
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren 
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. 
Arbeitsmittel und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen 
und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. 
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen 
einmal täglich. 
 

 140 d _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

03 Summe Titel Verkehrssicherung ___________ € 
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 Übertrag: 
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 Übertrag: 
  _________________ € 

 

04 Titel Qualitätssicherung 
. 

Vorbemerkungen Analytik 
 
Durchführung der Probenahmen nach LAGA 
PN 98, Probenahme aus Haufwerken am 
Anfallort. Fachkunde des Probenehmers 
ist nachzuweisen, Protokollieren der 
Probenahme. 
Probeuntersuchungen sind durch eine 
unabhängige nach DIN EN ISO/EC 17025 
akkreditierte Untersuchungsstelle durchzuführen. 
Ergebnisse der Untersuchung mit Zuordnung 
sind dem Auftraggeber spätestens 10 Tage nach  
erfolgter Probenahme vorzulegen. 
Alle Aufwendungen für Probenahme, Transport, 
Analytik und Auswertung sind in die jeweilige  
Positionen einzurechnen. 
 

. 
04.0001 Analyse Asphalt nach RuVA-StB 01 

Bestimmung Schadstoffe im Eluat und Feststoff 
an bituminös gebundenen Schichten (RuVA-StB 01/05 
beachten). 
Zuordnung zu den Verwertungsklassen nach RuVA-StB und 
den Angaben der Schlüsselnummern nach AVV. 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
04.0002 Analyse Eignungsnachweis n. ErsatzbaustoffVO 

Bodenuntersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung  
zum Eignungsnachweis Anlage 4, Tabelle 2.1, 2.2 
 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
04.0003 Analyse Boden n. ErsatzbaustoffVO 

Bodenuntersuchung nach Ersatzbaustoffverordnung  
Tabelle 3 
(Boden, BM*) unspezifischer Verdacht: im Feststoff  
und Eluat 
einschl. Bestimmung PAK im Feststoff. 
Zuordnung zu den Verwertungsklassen nach 
Ersatzbaustoffverordnung und den Angaben der 
Schlüsselnummern nach AVV. 
 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
04.0004 Analyse RC-mat. ErsatzbaustoffVO 

Analyse Recyclingmaterial nach Ersatzbaustoffverordnung 
Tabelle 1 
(RC-Material) unspezifischer Verdacht: im Feststoff  
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

und Eluat 
Zuordnung zu den Verwertungsklassen nach 
Ersatzbaustoffverordnung und den Angaben der 
Schlüsselnummern nach AVV. 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
04.0005 Ergänzungsparameter nach DepV 

Ermittlung Ergänzungsparameter bei Überschreitung 
BM-F3, RC-3 (ErsatzbaustoffVO) nach DepV   
Anlage 2, Spalte 5, 
Deponieklassen I - III 
und Angabe der Deponiefähigkeit sowie Deponieklasse 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
04.0006 Kontrollprüfung dyn. Lastplattendruckversuch 

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB 
Prüfung für Verformungsmodul, mit 
dynamischem Lastplattendruckversuch 
TP BF-StB. 
 

 10,000 St _____________ € _____________ € 

. 
04.0007 Kontrollprüfung stat. Lastplattendruckversuch 

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB 
Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem 
Lastplattendruckversuch DIN 18134. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

04 Summe Titel Qualitätssicherung ___________ € 
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05 Titel Straßenbau 

. 
05.0001 Bituminöse Befestigung trennen, D = bis 20 cm 

Bituminöse Befestigung trennen, geradlinig 
mit Fugenschneidgerät schneiden. 
Stärke: bis 20 cm 
 

 60,000 m _____________ € _____________ € 

. 
05.0002 Bituminöse Befestigung abbrechen D = bis 20 cm 

Bitumenhaltige Befestigung in Fahrbahnen, 
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
abschnittsweise aufbrechen und rückbauen. 
Abbruchgut laden und innerhalb der Baustelle 
zur Entsorgung zwischenlagern. 
Einschl. zerkleinern auf Annahmegröße, 
max. Kantenlänge bis 60 cm, 
Abbruchstärke: bis 20 cm. 
 
Trennen, Sortieren und Sammeln der 
Abfallfraktionen entsprechend AVV. 
Transport, Entsorgung und Verwertung 
werden gesondert vergütet. 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 780,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
05.0003 Abbruch Bordsteine aus Beton, Naturstein 

Bordsteine im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
schadfrei aufnehmen, zur Wiederverwendung sortieren 
und innerhalb der Baustelle zwischenlagern. 
 
Bordsteine aus Beton jeglicher Formate, 
Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm, 
einschl. Rückbau Fundamente aus Beton, 
Stärke ca. über 10 bis 20 cm. 
 
Wieder verwendbare Bordsteine säubern, zum 
Lagerplatz fördern, abladen und stapeln. 
Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges 
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen. 
 
Trennen, Sortieren und Sammeln der Abfallfraktionen 
entsprechend AVV. Transport, Entsorgung und 
Verwertung werden gesondert vergütet. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 10,000 m _____________ € _____________ € 

. 
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05.0004 Pflasterbelag aufnehmen 
Pflasterbelag im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, 
schadfrei aufnehmen, zwischenlagern, fördern. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
 
Pflasterbelag aus Beton, Naturstein jeglicher Formate  
aufnehmen, reinigen und zum Lagerplatz des AN fördern,  
abladen/stapeln. 
 
Fugenfüllung und Bettung bis 25 cm, Schichtstärke  
rückbauen und der Entsorgung zuführen 
 
Trennen, Sortieren und Sammeln der Abfallfraktionen 
entsprechend AVV. Transport, Entsorgung und 
Verwertung werden gesondert vergütet. 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
05.0005 Planum herstellen, Verf. 45 MPa 

Planum für Verkehrsflächen herstellen. 
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, 
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, 
mit Verdichtungsnachweis. 
 

 790,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
05.0006 Hydraulisch geb. Tragschicht liefern und herstellen, D = 20 cm 

Hydraulisch gebundene Tragschicht ZTV Beton-StB, 
unter Asphaltbefestigung, liefern, laden und 
profilgerecht in Teilflächen einbauen. 
 
Belastungsklasse: RStO 12, Bk0,3, 
Bindemittel hydraulischer Boden- und 
Tragschichtbinder DIN EN 13282-1 und 
DIN EN 13282-3, 
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, 
Schichtstärke: 20 cm, 
Einbau in Teilflächen, 
abgerechnet wird nach Auftragprofilen. 
 

 170,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
05.0007 ungeb. Tragschicht profilieren und verdichten 

Tragschicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe  
profilieren und verdichten.  
Umlagerung/Regulierung bei Fehlstellen und  
zur Verbesserung Erdplanum mit vorhandenem 
Material, ungeb. Tragschicht auf der Baustelle  
zwischengelagert 
 
Der Einbau in Handarbeit ist einzukalkulieren  
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  _________________ € 
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  _________________ € 

 

und wird nicht gesondert vergütet. 
 

 20,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
05.0008 Frostschutzschicht liefern und herstellen, D = bis 30 cm 

Baustoffgemisch für Frostschutzschichten 
ZTV SoB-StB in Fahrbahnen liefern, laden 
und profilgerecht einbauen, verdichten. 
 
Baustoffgemisch: Schotter-, Splitt-, 
Brechsandgemisch, ohne RC-Baustoffe, 
Schichtstärke: bis 30 cm, 
Körnung: 0/32, 
Verdichtungsgrad: mind. DPr 1,0 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche 
mind. 45 MPa, 
Abgerechnet wird nach Auftragprofilen. 
 

 120,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
05.0009 Asphalttragschicht liefern und herstellen, D = 22 cm 

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB in 
Fahrbahnen liefern, laden und profilgerecht 
einbauen, verdichten. 
 
Mischgutart: AC 22 T N, 
Bindemittel: 70/100, TL Bitumen-StB und 
DIN EN 12591, 
Schichtstärke: 22 cm 
Unebenheiten höchstens 10 mm/4 m, 
Einbaustärke gemäß TPD-StB durch 
Messen mit Tiefenlehre, 
Einbau in Teilflächen, mit Fertiger 
inkl. notwendiger Handeinbau 
Abgerechnet wird nach Auftragprofilen. 
 

 770,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
05.0010 Asphaltbetondeckschicht liefern und herstellen, D = 4 cm 

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, 
ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen liefern, laden 
und profilgerecht einbauen, verdichten. 
 
Mischgutart: AC 8 D N, 
Bindemittel: 50/70, TL Bitumen-StB und 
DIN EN 12591, 
Schichtstärke: 4 cm, 
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen 
mit Tiefenlehre, 
Einbau in Teilflächen, mit Fertiger 
Abgerechnet wird nach Auftragprofilen. 
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 770,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
05.0011 Bitumenemulsion aufsprühen C40B5-S 

Bitumenemulsion zur Herstellung des 
Schichtenverbundes liefern und ganzflächig 
aufsprühen, ZTV Asphalt-StB. 
Untergrund Asphaltragschicht und 
Asphaltbinderschicht, für den Einbau 
der Asphaltbetondeckschicht und 
Asphalttragschicht. 
 
Bindemittel: C40B5-S gemäß TL BE-StB 
Bindemittelmenge 300 g/m2 
 

 770,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
05.0012 Abschluss mit Fugenverguss herstellen 

Fuge in Asphaltdeckschicht nachträglich mit 
Fugenschneider herstellen, ausräumen, reinigen 
und trocknen. 
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, 
Fugenraum bis max. 15 mm unter Oberkante mit 
komprimierbarem, bis 200°C standfestem Füllstoff 
ausfüllen und mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB 
verfüllen. 
 
Fugenbreite: 10 mm 
Fugentiefe: 40 mm 
Ausführung in Teillängen 
 

 170,000 m _____________ € _____________ € 

. 
05.0013 Fuge um Schachtabdeckung herstellen 

Anschluss der Asphaltdeckschicht an 
Schachtabdeckungen durch Herstellen einer 
Fuge gemäß ZTV Fug-StB. 
 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2. 
 
Das Ausräumen und Reinigen des 
Fugenspaltes ist einzukalkulieren und 
wird nicht gesondert vergütet. 
 

 3,000 St _____________ € _____________ € 

. 
05.0014 Fuge um Schieberkappen herstellen 

Anschluss der Asphaltdeckschicht an 
Schieberkappen durch Herstellen einer 
Fuge gemäß ZTV Fug-StB. 
 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 
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Das Ausräumen und Reinigen des 
Fugenspaltes ist einzukalkulieren und 
wird nicht gesondert vergütet. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
05.0015 Fuge um Schachtrost Straßeneinlauf herstellen 

Anschluss der Asphaltdeckschicht an 
Schachtrost durch Herstellen einer 
Fuge gemäß ZTV Fug-StB. 
 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 
 
Das Ausräumen und Reinigen des 
Fugenspaltes ist einzukalkulieren und 
wird nicht gesondert vergütet. 
 

 4,000 St _____________ € _____________ € 

. 
05.0016 Pflasterbelag aus Beton, Naturstein wiedereinbauen, einschl. 

Bettung 
Pflastersteine aus Beton und Naturstein, gebraucht, 
innerhalb der Baustelle lagernd, im Gehweg und Bereich 
von Grundstückszufahrten wiedereinbauen. 
 
Pflasterbelag aus Beton und Naturstein jeglicher 
Formate und Abmessungen, Ausführung je nach 
Bestand 
 
einschl. Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 
aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen 
(Brechsand-Splitt-Gemisch) einbringen, 
Fugenbreite 1 bis 3 mm. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
05.0017 Hochbord Granit, A5 liefern und setzen 

Bordsteine aus Naturstein liefern, laden, fördern 
und einbauen. DIN EN 1343, Maße DIN 482, 
Form: A5 
Material: Granit 
einschl. Unterlage zum Einbau der Borde auf 
Sohlhöhe profilieren und verdichten, 
mit Fundament und einseitiger Rückenstütze 
aus Beton C 12/15, DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
Bettungsdicke 15 cm, 
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Breite der Rückenstütze 15 cm, 
mit Dehnungsfuge alle 6 m. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß 
 

 160,000 m _____________ € _____________ € 

. 
05.0018 Rundbord Granit, B6 liefern und setzen 

Bordsteine aus Naturstein liefern, laden, fördern 
und einbauen. DIN EN 1343, Maße DIN 482, 
Form: B6, Breite 120 mm 
Material: Granit 
einschl. Unterlage zum Einbau der Borde auf 
Sohlhöhe profilieren und verdichten, 
mit Fundament und einseitiger Rückenstütze 
aus Beton C 12/15, DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
Bettungsdicke 15 cm, 
Breite der Rückenstütze 15 cm, 
mit Dehnungsfuge alle 6 m. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß 
 

 65,000 m _____________ € _____________ € 

. 
05.0019 Absenkstein Granit, liefern und setzen 

Bordsteine aus Naturstein liefern, laden, fördern 
und einbauen. DIN EN 1343, Maße DIN 482, 
Form: Absenkstein, Hochbord zu Rundbord 
Material: Granit 
einschl. Unterlage zum Einbau der Borde auf 
Sohlhöhe profilieren und verdichten, 
mit Fundament und einseitiger Rückenstütze 
aus Beton C 12/15, DIN EN 206 und DIN 1045-2, 
Bettungsdicke 15 cm, 
Breite der Rückenstütze 15 cm, 
mit Dehnungsfuge alle 6 m. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß 
 

 15,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

05 Summe Titel Straßenbau ___________ € 
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06 Titel Erdarbeiten 

. 
06.0001 Rückbau ungebundene Tragschicht 

ungebundene Tragschicht-Material aus provisorischer 
Verfüllung der vorangegangenen Maßnahme (Verfüllung 
Gräben Trinkwasserleitung) profilgerecht lösen, laden,  
fördern und zum Wiedereinbau innerhalb der Baustelle 
zwischenlagern. 
 
Schicht ohne Bindemittel, Baustoffgemisch  
aus frostunempfindlichem Material, 
Abbruchstärke: über 40 bis 70 cm 
Abbruchbreite: über 1 bis 2 m 
 

 20,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0002 Boden profilgerecht lösen, lagern, Homogenbereich EA1 

Boden der Gräben für Leitungen, Kanäle und Schächte  
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung profilgerecht  
lösen, laden, fördern und lagern. Verbau wird  
gesondert vergütet. 
 
In Haufwerken bis 250 m3 zwischenlagern. 
Beprobung und Analytik werden gesondert 
vergütet. Lagerflächen müssen in 
ausreichender Abmessung und Qualität, 
witterungsgeschützt durch den AN vorgehalten 
werden. 
Bei Verdacht auf Verunreinigungen dürfen keine  
schädlichen Bestandteile in das Erdreich gelangen. 
 
Aushubtiefe Gesamt: bis 1 m 
 
Homogenbereich EA1, mit 1 Bodengruppen, 
Bodengruppe 1 [GU] DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemische) 
 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,4 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 0,7 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4: 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '30' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) oberer Wert '0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) unterer Wert 
'0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) oberer Wert '0' 
%, 
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 
  über 2100 bis 2200 kg/m3, 
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht 
weitere Beschreibung der Homogenbereiche nach 
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Unterlagen des AG. 
 
Behinderung durch Verbau, kreuzende Kanäle und 
Leitungen, sowie beengte Verhältnisse durch die 
Aufrechterhaltung des Verkehrs sind einzukalkulieren. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. 
 

 520,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0003 Boden profilgerecht lösen, lagern, Homogenbereich EA2 

Boden der Gräben für Leitungen, Kanäle und Schächte  
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung profilgerecht  
lösen, laden, fördern und lagern. Verbau wird  
gesondert vergütet. 
 
In Haufwerken bis 250 m3 zwischenlagern. 
Beprobung und Analytik werden gesondert 
vergütet. Lagerflächen müssen in 
ausreichender Abmessung und Qualität, 
witterungsgeschützt durch den AN vorgehalten 
werden. 
Bei Verdacht auf Verunreinigungen dürfen keine  
schädlichen Bestandteile in das Erdreich gelangen. 
 
Aushubtiefe Gesamt: bis 2 m 
 
Homogenbereich EA2, mit 2 Bodengruppen, 
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemische) 
Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemische) 
 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,2 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis größer 2 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4: 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '20' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) oberer Wert '0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) unterer Wert 
'0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) oberer Wert '0' 
%, 
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 
  über 2100 bis 2200 kg/m3, 
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif 
weitere Beschreibung  
Behinderung durch Verbau, kreuzende Kanäle und 
Leitungen, sowie beengte Verhältnisse durch die 
Aufrechterhaltung des Verkehrs sind einzukalkulieren. 
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Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. 
 

 500,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0004 Boden profilgerecht lösen, lagern, Homogenbereich EA3 

Boden der Gräben für Leitungen, Kanäle und Schächte  
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung profilgerecht  
lösen, laden, fördern und lagern. Verbau wird  
gesondert vergütet. 
 
In Haufwerken bis 250 m3 zwischenlagern. 
Beprobung und Analytik werden gesondert 
vergütet. Lagerflächen müssen in 
ausreichender Abmessung und Qualität, 
witterungsgeschützt durch den AN vorgehalten 
werden. 
Bei Verdacht auf Verunreinigungen dürfen keine 
schädlichen Bestandteile in das Erdreich gelangen. 
 
Aushubtiefe Gesamt: bis 2 m 
 
Homogenbereich EA3, mit 1 Bodengruppen, 
Bodengruppe 1 A Auffüllungen 
 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,2 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis größer 3,5 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4: 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '10' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) oberer Wert '5' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) unterer Wert 
'0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) oberer Wert '0' 
%, 
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 
  über 1900 bis 2100 kg/m3, 
- Lagerungsdichte locker bis mitteldicht 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif 
weitere Beschreibung  
Behinderung durch Verbau, kreuzende Kanäle und 
Leitungen, sowie beengte Verhältnisse durch die 
Aufrechterhaltung des Verkehrs sind einzukalkulieren. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. 
 

 10,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0005 Suchgraben, Boden lösen, lagern, Homogenbereich EA2 

Boden für Suchgraben nach Abtrag der Oberflächen- 



Projekt: Erneuerung Gelenauer Straße, OT Kemtau 
LV: Erneuerung Teilstrecke Gelenauer Straße, Straßen- und Kanalbau, BA 1.1 TEIL A1&A3 
 Datum: 15.05.2025 
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 28 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

befestigung zur Freilegung von Anschlusskanälen  
und Medienbestand profilgerecht lösen, laden,  
fördern und lagern. 
Verbau wird gesondert vergütet, 
 
In Haufwerken bis 250 m3 zwischenlagern. 
Beprobung und Analytik werden gesondert 
vergütet. Lagerflächen müssen in 
ausreichender Abmessung und Qualität, 
witterungsgeschützt durch den AN vorgehalten 
werden. 
Bei Verdacht auf Verunreinigungen dürfen keine  
schädlichen Bestandteile in das Erdreich gelangen. 
 
Aushubtiefe Gesamt: bis 2 m 
Aushubbreite: über 0,5 bis 1,5 m 
 
Homogenbereich EA2, mit 2 Bodengruppen, 
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemische) 
Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemische) 
 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,2 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis größer 2 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4: 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '20' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) oberer Wert '0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) unterer Wert 
'0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) oberer Wert '0' 
%, 
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 
  über 2100 bis 2200 kg/m3, 
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif 
weitere Beschreibung  
Behinderung durch Verbau, kreuzende Kanäle und 
Leitungen, sowie beengte Verhältnisse durch die 
Aufrechterhaltung des Verkehrs sind einzukalkulieren. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. 
 

 30,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0006 Handaushub, Boden lösen, laden, fördern, lagern, 

Homogenbereich EA2 
Boden im Bereich vorhandener Kabel, Leitungen  
und Bauwerken im vorhandenen Graben von  
Hand lösen. Die Hinweise im Kabelschutz- 
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merkblatt sind zu beachten! 
Bodenaushub laden, fördern und lagern. 
Förderweg bis 1 km, Transport über  
öffentliche Straßen 
 
In Haufwerken bis 250 mⁿ zwischenlagern, Beprobung und 
Analytik werden gesondert vergütet. Lagerflächen müssen 
in ausreichender Abmessung und Qualität, 
witterungsgeschützt durch den AN vorgehalten werden. 
Bei Verdacht auf Verunreinigungen dürfen keine 
Bestandteile in das Erdreich gelangen. 
 
Aushubtiefe Gesamt: bis 2 m 
Aushubbreite: über 0,5 bis 1,5 m 
 
Homogenbereich EA2, mit 2 Bodengruppen, 
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemische) 
Bodengruppe 2 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemische) 
 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,2 m, 
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis größer 2 m, 
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4: 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '20' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) unterer Wert '0' %, 
- Massenanteil Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (Bo) oberer Wert '0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) unterer Wert 
'0' %, 
- Massenanteil große Blöcke DIN EN ISO 14688-1 (LBo) oberer Wert '0' 
%, 
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 
  über 2100 bis 2200 kg/m3, 
- Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht 
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif 
weitere Beschreibung  
Behinderung durch Verbau, kreuzende Kanäle und 
Leitungen, sowie beengte Verhältnisse durch die 
Aufrechterhaltung des Verkehrs sind einzukalkulieren. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß an  
Abtragprofilen. 
 

 50,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0007 Grabenverbau für Leitungsgräben, Tiefe 1 bis 2,5 m 

Verbau für Leitungsgräben nach statischen  
und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten  
und nach Einbau der Leitung/Schacht mit dem 
Verfüllen des Grabens fortschreitend zurückbauen. 
Kreuzende Leitungen und Kabeltrassen sind 
zu beachten. 
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Grabentiefe:  über 1 bis 2,5 m 
lichte Grabenbreite: bis 2 m 
Homogenbereich EA1 bis EA3 
Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG. 
 
Die Auswahl des geeigneten Verbausystems 
obliegt dem AN, die Eignung ist durch den AN 
nachzuweisen. 
Es ist ein geprüfter Statischer Nachweis 
vorzulegen, die Vergütung erfolgt gesondert. 
 
Abgerechnet wird nach Verbauachse und der 
Höhe der Grabensohle bis max. 5 cm über 
Geländeoberkante. 
 

 320,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
06.0008 Baugrubenverbau, Breite = 2-4 m, Tiefe 2-4 m 

Verbau zur Erneuerung der Bachverrohrung inkl.  
Schachtneubau nach statischen und konstruktiven  
Erfordernissen herstellen, vorhalten und nach Einbau  
der Leitung/Schacht mit dem Verfüllen des Grabens  
fortschreitend zurückbauen. Kreuzende Leitungen  
und Kabeltrassen sind zu beachten. 
 
Grabentiefe:  über 2 bis 4 m 
lichte Grabenbreite: über 2 bis 4 m 
Homogenbereich EA1 bis EA3 
Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG. 
 
Die Auswahl des geeigneten Verbausystems 
obliegt dem AN, die Eignung ist durch den AN 
nachzuweisen. 
Es ist ein geprüfter Statischer Nachweis 
vorzulegen, die Vergütung erfolgt gesondert. 
 
Abgerechnet wird nach Verbauachse und der 
Höhe der Grabensohle bis max. 5 cm über 
Geländeoberkante. 
 

 200,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
06.0009 Rohrgrabensohle profilgerecht herstellen, verdichten 

Rohrgrabensohle einschließlich Schachtgruben 
profilgerecht herstellen und verdichten 
max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm 
Ev2 mind. 25 MN/m² auf der Grabensohle. 
 

 350,000 m2 _____________ € _____________ € 
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. 
06.0010 Geotextil liefern und fachgerecht einbauen, GRK 3 

Mechanisch verfestigtes Geotextil GRK 3 
liefern und verlegen. 
Das Geotextil ist bei dem Einbau der 
Leitungszone als Trennvlies einzubauen. 
Die Leitungszone ist einschließlich 
Überlappung vollständig einzuschlagen. 
 
Charakteristische Öffnungsweite: 
0,06= O 90 =0,20 mm, 
hydraulische Filterwirksamkeit: 
kv =1 x 10-4 m/s, 
Masse: mind. 150 g/m2, 
Stempeldurchdrückprüf.: mind. 1,5 kN 
Überlappung: 50 cm. 
 
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche 
ohne Überlappung nach Aufmaß. 
 

 540,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
06.0011 Leitungszone herstellen, Sand liefern und einbauen 

Leitungszone allseitig der Erdkabel herstellen,  
Material liefern, einbauen und verdichten, 
Material: Sand, Rundkorn 0/2, kein RC-Material, 
allseitig 10 cm Sandbettung herstellen 
 
Abrechnung nach Aufmaß 
 

 20,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0012 Abdeckung, Seitenraumverfüllung herstellen, Boden liefern 

Verfüllmaterial für die Leitungszone als Abdeckung und 
Seitenraumverfüllung der Kanalrohre nach DIN EN 1610 
einbauen und verdichten. 
 
Nennweiten: DN 150 bis DN 300,  
  Rahmenprofil 1000x1000 i.L. 
Material: Brechsand-Splitt-Gemisch, 
  Größtkorn 11 mm, 
Verdichtung: im Bereich Rohrleitungszone mind. 
DPr 97 %, Höhe der Abdeckung über Rohrscheitel 
(Rohrschaft) 30 cm. 
 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofil des Leitungsgrabens 
beim Aushub abzüglich der durch Baukörper mit mehr 
als 0,1 m2 Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen 
verdrängten Mengen und mit senkrechten Wänden. 
 

 110,000 m3 _____________ € _____________ € 
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. 
06.0013 Dichtriegel einbauen 

Dichtriegel in die Rohrleitungszone, aus 
homogen-bindigen Erdstoffen, zur Vermeidung 
einer Längsdrainagewirkung einbauen. 
Einschl. Material nach Wahl des AN liefern, 
Einbaudicke: 50 cm, 
Einbauhöhe: bis 50 cm über Rohrscheitel, 
Einbaubreite: über 2 bis 3 m. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
06.0014 Bankett liefern und herstellen 

Bankett profilgerecht herstellen, Boden liefern  
und einbauen. 
 
Baustoff: gemischtkörniger Boden 0/32 für  
Deckschichten ohne Bindemittel 
Einbau: einschichtig 
Einbaubreite: ≥ 0,50 m 
Einbaudicke: 0,30 m 
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H.  
am hochliegenden Fahrbahnrand, 
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand, 
Verdichtungsgrad DPr mindestens 97 v. H 
 

 50,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
06.0015 Boden liefern und einbauen 

Liefern von verdichtungsfähigem Boden zur  
Verfüllung der Baugruben, mit 4 Bodengruppen,  
Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),  
Bodengruppe 2 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),  
Bodengruppe 3 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),  
Bodengruppe 4 GU* DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch) 
 
Körnung: 0/63 
steinfrei, Überkorn 100 mm < 10 % M 
verdichtungsfähig auf Proctordichte 97 % 
Chemismus Z0 LAGA Boden 2004 
 
Mengenermittlung nach Lieferschein. 
 

 130,000 m3 _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

06 Summe Titel Erdarbeiten ___________ € 
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07 Titel Wasserhaltung 

. 
07.0001 Offene Wasserhaltung durchführen 

Offene Wasserhaltung in Teilabschnitten zum 
Freihalten der Baugruben von Sicker-/Grund- und  
Niederschlagswasser für den Kanal-/Leitungsbau sowie 
zum schadlosen Ableiten des Wassers durchführen. 
Anlage betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben 
und abbauen. Erforderliche Erdarbeiten, Wasser- 
fassungen, Zu- und Ableitungen, Sickerleitungen und 
Sickerpackungen sowie Sickerschichten über die 
gesamte Grabenbreite, Pumpenanlagen mit 
Betriebsstundenzähler zur Ermittlung der geförderten 
Mengen, Sand- und Schlammfänge, 
Reserveeinrichtungen (auch Notstromanlage) 
sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage 
entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen 
werden nicht gesondert berechnet. 
Baugrube für Leitungsgraben mit Schächten. 
Förderdurchfluss bis 50 m³/h, geodätische 
Förderhöhe ab Baugrubensohle bis 3 m. 
Ableitung zum Vorfluter/ Mischwasserkanal 
entsprechend der Einleitgenehmigung, 
Einhaltung der vorgebenen Grenzwerte. 
Ableitung nach Wahl des AN herstellen. 
Das gepumpte Wasser ist über eine Absetzanlage 
zu führen. Das Absetzbecken wird gesondert vergütet. 
Es ist sicher zu stellen, dass nicht mehr als 50 mg/l 
abfiltrierbare Stoffe eingeleitet werden. 
Beginn und Ende der Wasserhaltung der einzelnen 
Abschnitte sind in einem Betriebstagebuch zu 
dokumentieren, die abgeleiteten Wassermengen 
sind zu erfassen. 
Nach Abbau der Wasserhaltungsanlage sind die 
Drainageleitungen, Pumpensümpfe usw. zu 
verschließen. 
Abrechnung nach lfdm Leitungsgraben 
unabhängig von der Grabenbreite. 
 

 110,000 m _____________ € _____________ € 

. 
07.0002 Bachumleitung herstellen, vorhalten, beseitigen 

Bachumleitung/Verrohrung nach Wahl des AN sowie  
bautechnischen Erfordernissen und Belangen des AN  
herstellen, vorhalten, betreiben, unterhalten und  
beseitigen. 
 
Bachumleitung mittels provisorischer Rohrleitung 
Nennweite Bestand: DN 1000/Ei 800/1200 
Umleitung mit Vorflut die in vorhandene Verrohrung  
(DN 1000, Beton) anbinden 
Länge über 25 bis ca. 40 m 
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einschl. Umsetzen/Anpassen der Bauchumleitung und  
Vorflut gemäß Baufortschritt und nach bautechnischen  
Erfordernissen 
einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten 
Das Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. 
 
Es sind Maßnahmen zum störungsfreien Betrieb auch 
unter Berücksichtigung der Wetterlagen vorzusehen,  
welche die Aufrechterhaltung der Funktion auch nachts,  
an arbeitsfreien Tagen und im Havariefall 
gewährleisten. Dies umfasst mind. regelmäßige 
Kontrollen, Instandsetzung und Reparaturarbeiten.  
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
07.0003 Fangedamm herstellen, vorhalten, räumen 

Fangedamm entsprechend hydraulischen, bautechnischen 
und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten, 
unterhalten und beseitigen. 
Einschl. aller notwendigen Erdarbeiten. Ausführungsart nach  
Wahl des AN. Komplette Konstruktion nach Beendigung der  
Bauarbeiten rückbauen und von der Baustelle entfernen. 
Das Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. 
Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der ursprüngliche  
Zustand wiederherzustellen. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 
 
 

 

 

07 Summe Titel Wasserhaltung ___________ € 
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08 Titel Leitungen sichern 

. 
08.0001 Kabel sichern 

Kabel, erdverlegt und unter Spannung, jeglicher 
Abmessungen und Materialien einschl. 
Kabelmantel bzw. Schutzrohr sichern. 
Die Kabel sind in ausreichenden Abständen 
zu unterfangen oder aufzuhängen. Sicherung 
herstellen, vorhalten und beseitigen. 
In die Leistungsposition ist das mehrfache 
Umsetzen einzukalkulieren. 
 
Vorhandene Nieder-, Mittelspannungskabel, 
Glasfaser-, Kommunikations-, Beleuchtungs- 
und Steuerkabel sichern. 
inkl. händische Erdarbeiten 
 
Lage: über 0,4 bis 1,5 m unter GOK 
 
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber 
nach Wahl des AN. 
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 
Bündel aus mehreren Kabeln werden 
zusammengefasst und wie ein einziges 
Kabel abgerechnet. 
 

 120,000 m _____________ € _____________ € 

. 
08.0002 Versorgungsleitungen sichern, Trinkwasser 

Versorgungsleitungen als Trinkwasserleitungen, 
erdverlegt und in Betrieb, jeglicher Abmessungen 
und Materialien sichern. Die Versorgungsleitungen 
sind in ausreichenden Abständen zu unterfangen 
oder aufzuhängen. Sicherung herstellen, vorhalten 
und beseitigen. In die Leistungsposition ist das 
mehrfache Umsetzen einzukalkulieren. 
inkl. händische Erdarbeiten 
 
Vorhandene Anschluss-, Haupt- und Versorgungs- 
leitungen bis DN 100 aus PE und Gusseisen sichern. 
Lage: über 0,8 bis 2 m unter GOK 
 
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber 
nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach 
Aufmaß. 
 

 30,000 m _____________ € _____________ € 

. 
08.0003 Versorgungsleitungen sichern, Gas 

Versorgungsleitungen als Gasleitungen, 
erdverlegt und in Betrieb, jeglicher Abmessungen 
und Materialien sichern. Die Versorgungsleitungen 
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sind in ausreichenden Abständen zu unterfangen 
oder aufzuhängen. Sicherung herstellen, vorhalten 
und beseitigen. In die Leistungsposition ist das 
mehrfache Umsetzen einzukalkulieren. 
inkl. händische Erdarbeiten 
 
Vorhandene Gasleitung bis DN 100  
aus Stahl und PE sichern. 
Lage: über 0,8 bis 2 m unter GOK 
 
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber 
nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt 
nach Aufmaß. 
 

 120,000 m _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

08 Summe Titel Leitungen sichern ___________ € 
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09 Titel Kanalbau 

. 
09.0001 Kanal DN 150, PP liefern, einschl. Bettung einbauen 

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren 
DIN EN 1852-1 als homogenes Vollwandrohr liefern 
und einschließlich Bettung einbauen. 
Für Regenwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit 
Muffe, DN 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN 10 
DIN EN ISO 9969. 
Grabentiefe: über 1 bis 2 m, 
Höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen verbauten 
Graben, fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlege- 
richtlinien verlegen bzw. gemäß Herstellerangabe. 
einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mind. 15 cm, aus 
Kies-Sand-Gemisch, obere Bettungsschicht aus 
Kies-Sand-Gemisch, Dicke der oberen Bettungs- 
schicht gemäß beiliegender statischer Berechnung. 
 
Seitenraumverfüllung und Abdeckung werden 
gesondert vergütet. 
 

 100,000 m _____________ € _____________ € 

. 
09.0002 Kanal DN 500, PP liefern, einschl. Bettung einbauen 

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren 
DIN EN 1852-1 als homogenes Vollwandrohr liefern 
und einschließlich Bettung einbauen. 
Für Regenwasser, mit Steckverbindung, Rohrende mit 
Muffe, DN 500, Nenn-Ringsteifigkeit SN 10 
DIN EN ISO 9969. 
Grabentiefe: über 1 bis 2 m, 
Höhen- und fluchtgerecht in vorhandenen verbauten 
Graben, fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlege- 
richtlinien verlegen bzw. gemäß Herstellerangabe. 
einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mind. 15 cm, aus 
Kies-Sand-Gemisch, obere Bettungsschicht aus 
Kies-Sand-Gemisch, Dicke der oberen Bettungs- 
schicht gemäß beiliegender statischer Berechnung. 
 
Seitenraumverfüllung und Abdeckung werden 
gesondert vergütet. 
 

 3,000 m _____________ € _____________ € 

. 
09.0003 Bogen PP DN 150, bis 45 Grad liefern und einbauen 

Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) 
DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, 
für Regenwasser, Steckverbindung, liefern 
und einbauen. 
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Nennweite: DN 150 
Grad: 15° bis 45° 
 

 25,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0004 Abzweig PP DN 150, 45 Grad liefern und einbauen 

Abzweig, Formstück aus PP (Polypropylen) 
DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, 
für Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, 
DN 150 liefern und einbauen. 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0005 Anschlusselement DN 150 liefern und einbauen 

Anschlusselement, für Abwasserkanal aus PP, 
DN 150 liefern und an Regenwasserkanal,  
einschl. Anschlussdichtung einbauen. 
 
Hauptkanal: DN 500, Kunststoff PP 
 
Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss 
mittels Kernbohrgerät am Hauptkanal einzurechnen. 
Bohrarbeiten für Öffnung DN 150 entsprechend 
Anschlussstutzen durchführen. 
Anschlusswinkel 90 Grad. 
 

 3,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0006 Straßenablauf vollständig liefern und einbauen, Ablauf 

anschließen 
Straßenablauf aus Beton mit quadratischen Aufsatz, 
Eimer und Steckmuffe DN 150 liefern, auf Betonauflager 
(C 12/15 DIN EN 206, Mindestdicke 15 cm) einbauen 
und Ablaufleitung anschließen. 
 
Straßeneinlauf: DIN 4052 - 1a - 5d - 10a - A4, 
Aufsatz: Gusseisen, Pultform, Belastungsklasse 
D 400, DIN EN 124-1, Abmessung 50/50 cm, 
Eimer: lang, Stahl verzinkt für Aufsatz 50/50 cm. 
 
inkl. höhengerechte Anpassung in der  
Asphaltbefestigung 
 

 4,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0007 Bestandsschacht anschließen, Kanal DN 150 

Rohreinbindung im Bestandsschacht herstellen  
und dichten, lose/schadhafte Fugenstoffe entfernen, 
Fuge reinigen und mit hochfestem 
schnellbindenden Mörtel aufarbeiten, 
Kanal DN 150, Schacht im Regenwasserkanal 
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aus Mauerwerk und Beton/Stahlbeton, 
DN 1000-1500, Tiefe bis 4 m. 
inkl. fachgerechter Anschluss mittels Kernbohrgerät  
am Schacht, Bohrarbeiten für Öffnung DN 150  
entsprechend Anschlussstutzen durchführen, 
Wandstärke über 20 bis 40 cm, 
Anschlusswinkel 90 Grad 
 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0008 Schacht S03, DN 400 liefern und einbauen, T = 1,37 m 

Spül-/Kontroll-/Sammelschacht S03 aus PP,  
DIN EN 13598-1, DN 400, mit 2 Anschlüssen,  
liefern und einbauen. 
inkl. Abdeckung DIN 1229, DIN EN 124,  
Klasse D 400 
 
1 x Zulauf DN 150 
1 x Ablauf DN 150 
Tiefe Sohle Auslauf: bis 1,37 m 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0009 Schacht S02, DN 1000 mit Energieumwandlung, T = 1,7 m 

Schacht S02 als Energieumwandlungsschacht liefern,  
laden und auf vorbereiteter, verdichteter Sohle und  
Sauberkeitsschicht aus Beton, Schichtstärke 
20 cm höhen- und seitengerecht einbauen. 
Nennweite: DN 1000 
inkl. Konus und Auflagerring für DN1000/DN 625, 
Steigleiter (Steigmaß 250 mm) 
 
Energieumwandlungstrichter mit Kugelboden  
mit tangentialen Zulauf und radialen Auslauf, 
Zulauf DN 500, PP 
Gefälle Zulauf: ca. 8 % 
Auslauf DN 500, PP 
Gefälle Auslauf: ca. 8 % 
Schachttiefe (Sohle): ca. 1,7 m 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0010 Schachtabdeckung Klasse D 400 rund einwalzbar 

Schachtabdeckung, rund, System MEILEVEL®-A,  

selbstnivellierend, einwalzbarer Rahmen aus  

Gusseisen für bituminöse Fahrbahnbeläge, inklusiv  

Führungsring, Bauhöhe 85 mm, LW 610 mm,  

Bauhöhe 160 mm, System MEISTEP®, mit  

integrierter Aufnahmebuchse für eine Haltestange  

(Einsteighilfe), Einlegeabmessungen für Deckel  

nach DIN 19584, mit Ventilation, mit dämpfender  
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Einlage DUOMEIPREN® in Rahmen und Deckel  

 

Rahmen aus Gusseisen selbstnivellierend, mit  

dämpfender Einlage MEIPREN® 

Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2 mit  

Ventilation und mit dämpfender Einlage MEIPREN® 

 

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229, sowie  

DIN 19572 und den UVV-Vorschriften, gemäß den  

Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692. 

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere  

durch den Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens  

oder gleichwertig nachgewiesen werden. 

Fabrikat: 

MEIERGUSS Art.-Nr. 114253  

incl. Führungsring 104295 

o. glw. 

 
 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
09.0011 Schmutzfänger schwere Ausführung Stahl verzinkt 

Schmutzfänger in schwerer Ausführung aus 
Stahl, verzinkt nach DIN 1221 mit Kreuzstange 
liefern und in Rahmen der Schachtabdeckung 
einhängen. 
 

 2,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

09 Summe Titel Kanalbau ___________ € 
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10 Titel Bachverrohrung 

. 
10.0001 Statik Schacht S01 liefern, geprüft 

Erstellung der Statik für den Schacht S01. 
 
Bodenkennwerte gemäß Angaben AG. 
Die Prüfkosten sind mit dem Einheitspreis  
abgegolten. 
Die geprüfte Statik ist 10 Werkstage vor  
Beauftragung der Fertigung dem AG  
vorzulegen. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
10.0002 Statik Rahmenprofil 

Erstellung der Statik für das Rahmenprofil. 
Profil: eckig 1 x 1 m (i.L.) 
Bodenkennwerte gemäß Angaben AG. 
Die Statik ist 10 Werkstage vor Ausführung  
dem AG vorzulegen. 
 

 1,000 Psch  _____________ € 

. 
10.0003 Sauberkeitsschicht herstellen 

Untergrund waagerecht, 
obere Betonfläche waagerecht, 
aus unbewehrtem Beton, 
als Normalbeton DIN EN 206-1 und  
DIN 1045-2 C12/15 Dicke 10-30 cm 
einschließlich Schalung und Absteifung, 
liefern und einbauen. 
 

 25,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
10.0004 Rahmenprofil, StB 1000x1000 i.L. liefern und einbauen 

Rechteck-Rahmenprofil aus güteüberwachten  
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 206-1 und  
DIN 1045-2/4 liefern und einbauen 
Festigkeitsklasse C40/50 WU 
Expositionsklassen XC4, XF3, XA2, 
gefertigt nach den erhöhten Anforderungen der  
FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1-3 
monolithisch in einem Arbeitsgang hergestellt  
und in der Form erhärtet, Muffenverbindung mit  
Langmuffe (Muffentiefe 165 mm) zur besseren  
Lagesicherung und werkseitig aufgeklebter  
Keilgleitringdichtung, 
mit monolithischer V-Sohle, 
Eckverstärkung mit Vouten 
bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072, 
bzw. Lastmodell 1 des DIN-Fachberichtes 101 
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und einer Erdüberdeckung von 0,30 - 2,00 m 
mit eingebauten Kugelkopf-Versetzankern 
hergestellt in Gießform mit folgenden Abmessungen: 
Breite i. L.: 1,00 m 
Höhe i. L.: 1,00 m 
 

 24,000 m _____________ € _____________ € 

. 
10.0005 Rahmenprofil, StB 1000x1000 i.L. liefern und einbauen, inkl. Zulauf 

DN 500 
Rechteck-Rahmenprofil aus güteüberwachten  
Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 206-1 und  
DIN 1045-2/4 liefern und einbauen. 
hier mit Zulauf DN 500 
Festigkeitsklasse C40/50 WU 
Expositionsklassen XC4, XF3, XA2, 
gefertigt nach den erhöhten Anforderungen der  
FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1-3 
monolithisch in einem Arbeitsgang hergestellt  
und in der Form erhärtet, Muffenverbindung mit  
Langmuffe (Muffentiefe 165 mm) zur besseren  
Lagesicherung und werkseitig aufgeklebter  
Keilgleitringdichtung, 
mit monolithischer V-Sohle, 
Eckverstärkung mit Vouten 
bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072, 
bzw. Lastmodell 1 des DIN-Fachberichtes 101 
und einer Erdüberdeckung von 0,30 - 2,00 m 
mit eingebauten Kugelkopf-Versetzankern 
hergestellt in Gießform mit folgenden Abmessungen: 
Breite i. L.: 1,00 m 
Höhe i. L.: 1,00 m 
seitlicher Zulauf für DN 500, PP herstellen,  
inkl. Rohreinbindung mit Dichtung 
 

 1,000 m _____________ € _____________ € 

. 
10.0006 Schacht S01, DN 1500 liefern und einbauen, T = 1,60 m 

Schacht S01 aus Beton/Stahlbetonfertigteilen 
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2/4, aus Beton 
Festigkeitsklasse C 40/50 gefertigt, FBS-Qualität, 
liefern, laden und auf vorbereiteter, verdichteter Sohle 
und Sauberkeitsschicht aus Beton, Schichtstärke 
20 cm höhen- und seitengerecht einbauen. 
 
Als Rahmenprofil mit Einstieg, Einstieg DN 800,  
Schachtrohr DN 800, Schachtkonus DN 800/625,  
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus 
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060  
als Kompressionsdichtung, 
Dichtringe werksseitig fest eingebaut, 
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einläufiger Steiggang mit Steigbügeln DIN 19555, 
aus Edelstahl, kunststoffummantelt (orange), 
Steigmaß 250 mm, 
 
Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der 
Zu- und Abläufe mit Muffe herstellen. 
Zulauf Quad 1000x1000 i.L., Stb 
Auslauf Quad 1000x1000 i.L., Stb 
Schachttiefe (Sohle): ca. 1,60 m 
 

 1,000 St _____________ € _____________ € 

. 
10.0007 Betonummantelung herstellen 

Betonummantelung zur Anbindung/Verbindung 
an den Bestand der Bachverrohrung herstellen. 
Betonummantelung aus C 20/25 DIN 1045,  
DIN EN 206-1 einschließlich Betonauflager  
C12/15 im vorhandenen Graben 
 
Länge Ummantelung: mind. 1,5 m 
Stärke Ummantelung: ca. 20 cm 
Stärke Betonauflager: ca. 10 cm 
Kanal: DN 1000, Beton/Stb und  
    Rahmenprofil 1000x1000 i.L. 
Grabentiefe: über 2 - 4 m 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 5,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
10.0008 Ortbeton für Riegel, Fußsicherung herstellen 

Ortbeton für Einbau Riegel/Kolksicherung für  
Einleitbauwerk aus Beton als Normalbeton  
DIN 1045, DIN EN 206-1 
C 20/25, XA1. 
Stärke 0,5 m, 
Tiefe 1,5 m 
liefern, einbringen und verdichten. 
Untergrund waagerecht 
 

 2,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
10.0009 Wasserbausteine LMB 40/200 liefern und einbauen, Steinsatz 

Böschungssicherung mit Steinen DIN 19657,  
als Uferbefestigung im Sohl- und Böschungs- 
bereich liefern und einbauen. 
bestehend aus Wasserbausteinen  
DIN EN 13383-1 als Steinsatz mit  
zurückgesetzter Fuge,  
Gewichtsklasse LMB 40/200,  
Gesteinsart Granit, auf Planum,  
Einbaudicke über 0,5 bis 0,8 m. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 

 

 
Steinsatz als Einleitbauwerk mind. 1 m  
umlaufend um das Rahmenprofil und  
bis zum Böschungsfuß herstellen.  
 

 12,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
10.0010 Anpassung Ufer-/Böschung an Bestand 

Vorhandenes Bachbett und bestehende  
Böschung sind in Angrenzung an die 
Einleitbaustelle höhen- und breitenmäßig  
an den Bestand anzugleichen. 
Bachbett ausräumen und nachprofilieren. 
einschl. erforderlicher Erdarbeiten 
 
Anfallendes Räumgut zur Entwässerung  
zwischenlagern und in Eigentum des AN  
übernehmen, laden, fördern und fachgerecht  
entsorgen. 
 

 30,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

10 Summe Titel Bachverrohrung ___________ € 
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11 Titel Transport/Entsorgung 

. 
11.0001 AVV 17 01 07 Nicht gefährl. Abfall entsorgen, RC-1 

Nicht gefährlichen Abfall aus der Baustelle laden, 
fördern und entsorgen. 
Abgerechnet wird nach Wiegeschein. 
 
Abfallschlüssel nach AVV 17 01 07 
"Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und 
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 01 06 fallen" 
Zuordnungsklasse RC-1 nach  
Ersatzbaustoffverordnung 
 
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN. 
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. 
 

 55,000 t _____________ € _____________ € 

. 
11.0002 AVV 17 03 02 Nicht gefährl. Abfall entsorgen, Verw.kl. A 

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, 
fördern und entsorgen. Abgerechnet wird nach 
Wiegescheinen. 
 
Abfallschlüssel nach AVV 17 03 02 
"Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 03 01 fallen" 
RuVA-StB Verwertungsklasse A. 
 
Entsorgung nach Wahl des AN. 
Gebühren der Abfallentsorgung sind 
einzurechnen. 
 

 140,000 t _____________ € _____________ € 

. 
11.0003 AVV 17 05 04 Nicht gefährl. Abfall entsorgen, bis BM-F1 

Nicht gefährlichen Abfall aus der Baustelle laden, 
fördern und entsorgen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
 
Abfallschlüssel nach AVV 17 05 04 
"Boden und Steine" 
Zuordnungsklasse bis BM-F1 nach  
Ersatzbaustoffverordnung 
 
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN. 
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. 
 

 1.650,000 t _____________ € _____________ € 

. 
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 Übertrag: 
  _________________ € 

 

11.0004 AVV 17 05 04 Nicht gefährl. Abfall entsorgen, BM-F2 
Nicht gefährlichen Abfall aus der Baustelle laden, 
fördern und entsorgen. 
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. 
 
Abfallschlüssel nach AVV 17 05 04 
"Boden und Steine" 
Zuordnungsklasse BM-F2 nach  
Ersatzbaustoffverordnung 
 
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN. 
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. 
 

 600,000 t _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

11 Summe Titel Transport/Entsorgung ___________ € 
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten 

. 
12.0001 Hecken und Buschwerk roden 

Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk 
roden. Abgerechnet wird die Fläche in 1 m Höhe 
über dem Erdboden, bei niedrigeren Hecken die 
größte Ausdehnung. 
Mittlere Höhe bis 3 m 
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. 
Boden liefern. Wurzelstöcke und Schlagabraum 
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen, 
Entsorgung und Verwertung werden nicht gesondert 
vergütet. 
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 10,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
12.0002 Gehölz herausnehmen, einschlagen, pflanzen 

Gehölz herausnehmen, mit Ballen, transportieren, 
am Zwischenlagerplatz einschlagen, Ballen allseitig 
mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben, 
feucht halten und wieder pflanzen. 
einschl. Pflanzlich/-graben herstellen, brauchbaren 
Boden wiedereinbauen und Gießrand anlegen. 
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN 
verwerten. 
Bewuchshöhe über 2 bis 3 m 
 

 2,000 St _____________ € _____________ € 

. 
12.0003 Oberboden liefern und andecken, D = 15 cm 

Oberboden für Rasenplanum liefern und 
profilgerecht in wiederherzustellenden 
Grünflächen andecken. 
 
Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), 
eine Bodengruppe, 
Bodengruppe OH DIN 18196 
(grob- bis gemischtkörniger Boden mit 
Beimengungen humoser Art), 
 
Material: Oberboden, Bodengruppe OH, steinfrei 
Körnung: 0/32 
Auftragsdicke: 15 cm 
 
Vorsorgewerte nach BBodSchV einhalten, 
nur technologisch bedingte Verdichtung 
zugelassen. 
Abgerechnet werden die angedeckten Flächen. 
 

 200,000 m2 _____________ € _____________ € 
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. 
12.0004 Rasenplanum herstellen 

Feinplanum für Rasenfläche gleichmäßig andrücken 
und unter Berücksichtigung der Bodensetzung 
feinplanieren, nach dem Oberbodenauftrag. 
zul. Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm, 
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 
oberflächengleich herstellen, Steine, Fremdkörper 
mit Durchmesser > 5 cm und schwer verrottbare 
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr 
auf Haufen setzen. 
 
Steine, Fremdkörper und sonst. Pflanzenteile 
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Transport, Entsorgung und Verwertung werden 
nicht gesondert vergütet. 
 

 200,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
12.0005 Rasenansaat herstellen 

Rasenansaat auf vorhandenem Planum 
herstellen, Saatgut liefern, ohne Entmischung 
ausbringen, einarbeiten und andrücken. 
 
Saatgut: RSM 7.1.1/FLL 
Landschaftsrasen Standard, ohne Kräuter 
Menge: 20 g/m² 
 
Eine entsprechende Nachsaat bei Fehlstellen 
ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet. 
Ansaat auf ebenen und geneigten Flächen, 
eventuell notwendige Nachsaat und Anwässern 
mit mindestens 10 l/m² sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. 
 

 200,000 m2 _____________ € _____________ € 

. 
12.0006 Fertigstellungspflege für Rasenflächen 

Fertigstellungspflege für Rasenflächen nach 
DIN 18917. Dauer und Anzahl der Schnitte 
bis zum Erreichen des abnahmefähigen 
Zustandes, jedoch mind. zwei Schnitte. 
Landschaftsrasen mähen, Schnitthöhe 5-10 cm, 
Eine ggf. notwendige Nachansaat bei Fehlstellen 
ist einzukalkulieren. 
Einschl. Wässern der Flächen nach Erfordernis 
und Wasserlieferung. Beräumung des anfallenden 
Mähgutes und Entsorgung nach Wahl des AN. 
Der Zeitpunkt der Pflegegänge ist den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Die Durchführung 
der Pflegegänge sind dem AG/öBÜ jeweils 
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mindestens 2 Werktage vor Ausführung 
anzuzeigen. 
 

 200,000 m2 _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

12 Summe Titel Landschaftsbauarbeiten ___________ € 
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13 Titel Rückbau 

. 
13.0001 Rückbau Kanal, Ei-/Kreisprofil bis DN 1500 

Rückbau Kanal als Teilabbruch im vorhandenen Graben,  
einschl. sauberem Trennschnitt an der Schnittstelle  
des Kanals. 
 
Abmessungen: Kreis-/Ei-Profil, über DN 800 bis DN 1500,  
Verlegetiefe: bis 4 m 
Material: Steinzeug, Beton/Stahlbeton 
 
Trennen, Sortieren und Sammeln der 
Abfallfraktionen entsprechend AVV. Transport, 
Entsorgung und Verwertung werden gesondert 
vergütet, einschl. Vorzerkleinerung auf 
Annahmegröße. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 25,000 m _____________ € _____________ € 

. 
13.0002 Abbruch Entwässerungskanal, DN 100-200, inkl. Entsorgung 

Rückbau Kanal als Teilabbruch im 
vorhandenen Graben, einschl. sauberem  
Trennschnitt an der Schnittstelle des Kanals. 
 
Abmessungen: über DN 100 bis DN 200 
Verlegetiefe: über 3 m bis 4 m 
Material: Steinzeug, Beton/Stahlbeton, Kunststoff 
 
Trennen, Sortieren und Sammeln der 
Abfallfraktionen entsprechend AVV. Transport, 
Entsorgung und Verwertung werden nicht  
gesondert vergütet, einschl. Vorzerkleinerung  
auf Annahmegröße. 
 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 120,000 m _____________ € _____________ € 

. 
13.0003 Abbruch Straßenablauf vollständig inkl. Entsorgung 

Abbruch Straßenablauf jeglicher Abmessungen, 
aus Beton, Mauerwerk, einschl. Aufsatz und Rost 
aus Gusseisen und Beton, einschließlich erforderlicher 
Erdarbeiten und Rückbau Fundamente. 
 
Trennen, Sortieren und Sammeln der 
Abfallfraktionen entsprechend AVV. Transport, 
Entsorgung und Verwertung werden nicht 
gesondert vergütet, einschl. Vorzerkleinerung 
auf Annahmegröße. 
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN. 
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Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. 
Mengenermittlung nach Aufmaß. 
 

 3,000 St _____________ € _____________ € 

. 
13.0004 Kanal verpressen, DN 150 bis DN 400 

Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch 
gebundenem, fließfähigem Füllstoff. 
Füllstoff liefern und einbauen, 
einschließlich Entlüftungs- und Einfüllöffnungen 
anlegen. Druckfestigkeit mind. 5 N/mm2, 
bis zum Kanalscheitel. 
Kanal: über DN 150 bis DN 400 
 

 10,000 m3 _____________ € _____________ € 

. 
13.0005 Kanal verschließen, Verschlussplombe DN 100-400 

Verschließen der Kanäle/Sammelleitungen. 
Einbringen einer Verschlussplombe in die 
Rohrleitung und dauerhaftes verschließen des Rohrendes 
mit Zementmörtel. 
Gesamtlänge der Verschlussplombe muss 
mind. dem 1,5-fachen Rohrdurchmesser 
betragen. 
 
Anschlusskanäle: 
DN 100 bis DN 400 aus Stz, Stb, Kunststoff 
 

 5,000 St _____________ € _____________ € 
 
 

 

 

13 Summe Titel Rückbau ___________ € 

 

 
 Summe Erneuerung Teilstrecke 

Gelenauer Straße, Straßen- und 
Kanalbau, BA 1.1 TEIL A1&A3 ___________ € 
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ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

01 Baustelleneinrichtung _______________ € 
 

02 Baunebenleistungen _______________ € 
 

03 Verkehrssicherung _______________ € 
 

04 Qualitätssicherung _______________ € 
 

05 Straßenbau _______________ € 
 

06 Erdarbeiten _______________ € 
 

07 Wasserhaltung _______________ € 
 

08 Leitungen sichern _______________ € 
 

09 Kanalbau _______________ € 
 

10 Bachverrohrung _______________ € 
 

11 Transport/Entsorgung _______________ € 
 

12 Landschaftsbauarbeiten _______________ € 
 

13 Rückbau _______________ € 
 

 Summe Erneuerung Teilstrecke Gelenauer 
Straße, Straßen- und Kanalbau, BA 1.1 TEIL 
A1&A3 _______________ € 

 

 
Erneuerung Teilstrecke Gelenauer Straße, Straßen- 
und Kanalbau, BA 1.1 TEIL A1&A3 
LV-Nettosumme _______________ € 
 
19 % Umsatzsteuer _______________ € 
 
 

LV-Bruttosumme _______________ € 
 
Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter 
erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus 
den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und 
ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine. 
 
 
___________________________   __________________________________  
Ort / Datum  Stempel und rechtsgültige Unterschrift 


