FD

FC





VE 160 3.006 - Außenfenster und Türen

Wärmedurchgangskoeffizient: Uw<=1,2W/(m²K),
Gesamtenergiedurchlassgrad: g=0,35
Schallschutz gegen Außenlärm: siehe Ansichtspläne
Brandschutz: siehe Ansichtspläne

(6.1) Wärmeschutz Fensterprofilsystem aus Kunststoff mit einer Alu-Deckschale, Wärmeschutzverglasung

Bautiefe ca. 85mm

Bauwerksanschluß:
Innen Folie diffusionsdicht, Außen Folie diffusionsoffen,

Farbe außen: PU-Beschichtung, Farbton Ral 9007
Farbe innen: Weiß

(6.2) Fensterbeschläge Dreh- /Kippfunktion, V2A, gebürstet, Design nach Wahl AG Bänder V2A

(6.5) Raffstore, 60mm, Lamelle gebördelt, schienengeführt, elektromotorisch gesteuert, Funktion Arbeitsstellung, Lamellenkasten geschlossen zur Integration im WDVS, Montage auf Fensterrahmen / Rohbau, PU Beschichtung , Farbton Ral 9007

VE 160 3.007 - WDVS

(7.1) WDVS, Mineralfaserdämmstoff, d=28cm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK (1cm Klebemasse, 26cm Dämmung, 1cm mineralischer Putz, durchgefärbt + mineralischer Farbanstrich)

(7.3) Putzträgerplatte passend zum WDVS, 10mm, ca. 60 cm überstehend

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.
00	14.02.2025	Erste Planstand	qz

FREIGABE

ORT/DATUM

QR SCAN

Ist dieser Druck der aktuellste Stand?

GENERALPLANER
wörner traxler richter
planungsgesellschaft mbh
01309 DRESDEN
GOETHEALLEE 23
TEL 0351 31513-0
FAX 0351 31513-10

BAUHERR / BAUVORHABEN
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße

PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE
wörner traxler richter
planungsgesellschaft mbh

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG
Fensterfassade Typ 1.1
E04-E06
1213

ERST.-DAT./ERST.	GEPRÜFT/MA	MASZSTAB		PLOTDATUM
28.10.2021 /		1:20		14.03.2025

BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
Ausführungsplanung

PLANSTUFE / STATUS
V O R A B Z U G

ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!
- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

MASZNAHME PHASE TYP TEIL ZUORDNUNG BAUTEIL FACH RAUM INTERNES KENNZEICHEN INDEX PLANSTUFE STATUS

1213_5DP1v1-----8912_AG_DP_4191 00-W0V