



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FREIGABE | | | | QR SCAN | | | |
| 00 10.02.2025 Erste Planstand qz | | | | Ist dieser Druck der aktuellste Stand? | | | |
| INDEX DATUM ÄNDERUNG GEZ. | | | | ORT/DATUM | | | |
| GENERALPLANER wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh | | | | BAUHERR / BAUVORHABEN Universitätsklinikum Halle (Saale) Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße | | | |
| PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh | | | | PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG Fenster Typ 5 Treppenhaus_Nord_E05-E06 1213 | | | |
| 12.11.2024 / qz ERST.-DAT./ERST. GEPRÜFT/MA MASZSTAB | | | | BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI Ausführungsplanung PLANSTUFE / STATUS VORABZUG | | | |
| ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN! - URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - | | | | 1213_5DP1v1-NRD-8913_AG_DP_4208 00-W0V | | | |