Anschlußplan Komplement Nord: RÜSÜ_5GR1v1-E02-8908_AG_--_**0263**

Anschlußplan Komplement Nord: RÜSÜ_5GR1v1-E02-8908_AG_--_**0263**

Anschlußplan Kompelent Süd: RÜSÜ_3GR1v1----8911_AG_--_**0253**

Nordmagistrale

Südmagistrale

Südmagistrale

DACH ÜBER U02

KARDIOLOGISCHE UND ANGIOLOGISCHE FUNKTIONSDIAGNOSTIK

ENDOSKOPIE / SONOGRAPHIE
AMBULANZ MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM

Haus 12 | Haus 13

TS B1 | TS B2 | TS B3 | TS B4 | TS B5

TS C1 | TS C2 | TS C3

A | B | C | D | E | F | G | H

LEGENDE ENTWURF

WANDE IM NEUBAU

- STAHLBETON
- STAHLBETON F90 / BRANDWAND
- MAUERWERK
- MAUERWERK F90 / BRANDWAND
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- GIPSKARTON (Rw,P=54 dB)
- GIPSKARTON F90 / BRANDWAND
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- ELEMENTIERTE TRENNWAND
- OP-TRENNWÄNDE
- WÄRMEDÄMMUNG
- CONTAINER/ MODULWAND
- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- Fuge MAVOK — VERTIKALE FUGE MAUERWERK / GK

WÄNDE IM BESTAND

- IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT VORLIEGENDEN BESTANDSPLANEN
- NEUBAU
- ABBRUCH
- ERGÄNZUNG IN BESTANDSPLÄNEN (durch GP ergänzte Angaben z.b. vom Vermessen / UKH)
- ZUKÜNFTIG ZU ERSTELLENENDE BAUTEILE (Ausführung in spätere Bauphase)

ROHBAU SONSTIGES

- GEBÄUDETRENNFUGE
- VERSPRUNG ROHDECKE
- ESTRICHFUGE
- DA — DACHABLAUF
- BA — BODENABLAUF
- OK BE BEZGL. OKFFB
- SCHLITZ- UND DRUCHBRUCHS-ANGABEN TGA
- TABUZONE STATIK (KEINE DB mgl.)

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE: NEU / BESTAND

F30 / F30	FEUERHEMMENDE WAND	RS / RS	RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
F90 / F90	FEUERBESTÄNDIGE WAND	T30 / T30	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
BRANDWAND	BRANDWAND	T90 / T90	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
BAUART BRANDWAND	BAUART BRANDWAND	G30 / G30	FEUERHEMMENDE VERGLAS.
H	WANDHYDRANT	G90 /G90	FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.

ERLÄUTERUNG MASZE



ALLE ANGABEN VON BRÜSTUNGS-UMWEHRUNGS- / TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFFB BIS OK ROHBAUHÖHE / UK STURZ !

RAUMBESCHRIFTUNG

1.07.02.05	RAUMNUMMER
Vorbereitung Herzkatheter	RAUMBEZEICHNUNG FUNKTIONSBEREICH
23.24 m²	IST-FLÄCHE
19.65 m	UMFANG
Soll 20.0 m²	SOLL-FLÄCHE
OKFFB	OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN
OKRFB	OBERKANTE ROHFUSZBODEN
LRH	LICHTE RAUMHÖHE
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)
UH	UMWEHRUNGSHÖHE (OKFFB - OK UMWEHRUNG)
AH	ABSTURZHÖHE (OK GELÄNDE-OKFFB)
LD	LICHTER DURCHGANG TÜR
LH	LICHTE HÖHE TÜR
LRH 2.70m / LRH 2.40m	DECKENSPRUNG

ERLÄUTERUNG AUSSTATTUNG

- KG 472 + KG 611 AUSSTATTUNG PLANUNGSINHALT
- KG 611 AUSSTATTUNG **KEIN PLANUNGSINHALT**

LEGENDE FUNKTIONSBEREICHE + FUNKTIONSSTELLENNR.

EBENE U01
- 2.03 INTENSIVPFLEGE IMC
- 2.03 INTENSIVPFLEGE ITS

EBENE E01
- 1.07 KLINIK FÜR RADIOLOGIE

EBENE E02
- 1.02.02.04 AMBULANZ MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM
- 1.07.02 HERZKATHETER
- 1.04 ENDOSKOPIE / SONOGRAPHIE
- 1.03.01 KARDIOLOGISCHE UND ANGIOLOGISCHE FUNKTIONS-DIAGNOSTIK

EBENE 03
- 1.02.02 DEPARTMENT FÜR ORTHOPÄDIE, UNFALL- UND WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE
- 2.04.01 AKUTDIALYSE 18 PLÄTZE
- 1.10 ENTBINDUNG
- 1.10 ENTBINDUNG AMBULANZ

EBENE E04, E05, E06
- 2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 12
- 2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 13

ALLGEMEIN
- TECHNIK / SCHACHT
- 5.08 MED.-TECH. INSTANDHALTUNG
- SONSTIGES

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
37	04.02.2025	jk	aktueller Planstand
36	26.11.2024	jk	aktueller Planstand, Integration S+DB TGA Stand 25.11.2024
35	04.09.2024	jk	aktueller Planstand, Integration aktuelle Planung Medizintechnik
34	15.04.2024	qz	Planunterlagen 1.NT HU-Bau
33	07.02.2024	ahs	Integration PAA 055 [Endo/Sono]
32	12.01.2024	dh	Freigabe zur Ausführung Rohbau
31	17.08.2023	ahs	Anpassung an Anforderung TGA Vorwandtiefen
30	04.08.2023	ahs	Integration aktuelle Planung Medizintechnik 04.08.2023
29	07.07.2023	ahs	S+DB TGA vom 06.07.2023, Freigabe zur Erstellung Schalplan (exlusive Wolken
	21.06.2023	ahs	Integration Schlitz- und Durchbruchplanung TGA Stand 20.06.2023
28	26.05.2023	ahs	Integration aktuelle Planung Medizintechnik 26.05.2023, Anpassungen gem. Wo
27	06.03.2023	ahs	Integration aktuelle Planung Medizintechnik + KG 611 ukh
26	24.02.2023	ahs	Anpassung Installationsstelen TGA gesamter GR - ohne separate Wolken
25	18.01.2023	ahs	Anpassungen an Anforderungen TGA
24	05.09.2022	ahs	Integration Planung KG611 [UKH]
23	02.09.2022	ahs	Aktualisierung der Raummummern

Teilmaßnahme

1213 - Errichtung Haus 12-13

Plannummer	Index	Datum
1213_5GR1v1-E02-8912_AG_--_0205 37-W3F		04.02.2025

Ausführungsplanung

OKFF E01 = ±0.00 = +95.945 m ü NHN

Planinhalt	Haus 12_13 Grundriß E02 HK Funk Endo/Sono
Planungsbereich	Gebäude
Erweiterungsneubau/Ebene	12/E02
Unterschrift Bauherr	
Unterschrift Entwurfs-/Planverfasser	
Projektnummer GP	52917
Plannummer	1213 5GR1v1-E02-8912 AG_--_0205
Index/Stufe	37-W3F
Planverfasser	wörner traxler richter
Datum/Gez	20250204 / jk
Maßstab	1:100 Plangröße 1189 x 841
Plandatei	1213_5GR1v1-E02-8912_AG_--_0205_37-W3F
Enthaltene Daten (DWG)	ARCH 1213_5GR---E02-8912_AG_--_---_44-W3F MT TGA 1213_5GR---E02-8912_T-_TS_0000_08-TVI ELT R2IT AUSST
QR SCAN:	Ist dieser Druck der aktuellste Stand?

wörner traxler richter
planungsgesellschaft mbh
01309 Dresden, Goetheallee 23
Tel +49 351 31513 0
Fax +49 351 31513 10

Bauvorhaben
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße Universitätsklinikum Halle (Saale)

Bauherr
Universitätsklinikum Halle (Saale)
Ernst-Grube-Straße, 06120 Halle (Saale)

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -