



































BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:		NEU / BESTAND	
 F30	FEUERHEMMENDE WAND	 R5	RAUCHSCHUTZTÜR DN 18095
 F90	FEUERBESTÄNDIGE WAND	 T30 / T30	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
 BRANDW	BRANDWAND	 T60	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
 BAUAT BRANDW	BAUAT BRANDWAND	 G30 / G30	FEUERHEMMENDE VERGLAS.
 H	WANDHYDRANT	 G60	FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.

ERLÄUTERUNG MASSE	RAUMBESCHRIFTUNG
	<p>1.07.02.05 Vorbereitung Herzkatheter 23,24 m² 19,65 m Soll 20,0 m²</p> <p>RAUMNUMMER RAUMBESCHREIBUNG FUNKTIONSBEREICH IST-FLÄCHE UMFANG</p>



ERLÄUTERUNG AUSSTATTUNG	
 KG 472 + KG 611 AUSSTATTUNG PLANUNGSINHALT	 KG 611 AUSSTATTUNG <u>KEIN</u> PLANUNGSINHALT

LEGENDE FUNKTIONSBEREICHE + FUNKTIONSTABELLENNR.	
EBENE U01	EBENE 03
	
2.03	1.02/02 DEPARTMENT FÜR ORTHOPÄDIE, UNFALL- UND WIEDERHERSTELLUNGSSCHIRURGIE
	
2.03	2.04 01 AKUTDIAGNOSE 18 PLÄTZE
EBENE U01	1.10
	
1.07	ENTBINDUNG
	
1.07	ENTBINDUNG AMBULANZ
EBENE E02	EBENE E04, E05, E06
	
1.02.02.04 AMBULANZ MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM	2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 12
	
1.07.02 HERZKATHETER	2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 13
	
1.04	ALLGEMEIN
	
1.04	TECHNIK / SCHACHT
	
1.03.01 KARDIOLOGISCHE UND ANGIOLOGISCHE FUNKTIONS-DIAGNOSTIK	5.08 MED.-TECH. INSTANDHALTUNG
	
	SONSTIGES


29	04.02.2025	jk	aktueller Planstand
28	27.08.2024	jk	Integration S+D8 Planung zw Stand 26.07.2024, Anpassungen Grundriss
27	25.07.2024	jk	Integration S+D8 Planung zw Stand 19.07.2024
26	01.07.2024	jk	Anpassung Dachentläufe, Rauchabzugsöffnung TRH Nord und Gefällebedimmung
25	25.06.2024	jk	Anpassung Dachentläufe
24	15.04.2024	qz	Planunterlagen 1 NT HU-Bau
23	09.02.2024	ahs	Anpassung RW an Erfordernisse TGA (keine zusätzlichen Änderungswolken)
22	12.01.2024	dh	Aktueller Planstand
21	04.07.2023	ahs	Anpassungen gem. Abstimmung TGA
20	13.04.2023	fh	Änderung Gefällebedimmung und Dachentläufe
19	05.04.2023	ahs	Anpassung Tec-Z nach LAP, s. Wolken
18	09.03.2023	hi	Überstellung im Zuge Schotter-, s. Wolken
17	02.09.2022	ahs	Aktualisierung der Raumnumern
16	16.06.2022	ahs	Anpassung Größe Technikzentrale Haus 13 gem. TGA
15	21.03.2022	ahs	aktueller Planstand
14	03.08.2021	ahs	Anpassung Statistik und Tabuzonen -Änderungen siehe Wolken
INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG

Teilmaßnahme

1213 - Errichtung Haus 12-13

Plannummer											Index		Datum
BUCHSTABE	FAZIS	FFP	TEL	ZUORDNUNG	BAUTEL	FAZIS	BAUK1	INFORMATIONSZEICHEN	INDEX	PLANZEICHEN	STATUS		
1213	5GR1v1	-E07	-8912	AG	--	0210	29-W3V				04.02.2025		

Ausführungsplanung VORABZUG



PKOFF E001 ± 0.00 = +95.945 in ± 0.00 in NHN Planzahl		52917 Projektnummer GP	
<h1>Haus 12_13</h1> <h2>Grundriß E07</h2> <h3>Technikflächen Dach</h3>		1213 Plansnummer 5GR1v1-E07-8912 AG __ 0210 29-WV3	
Index/Stufe		Planverfasser wörner traxler richter	
Planungsbereich <h3>Gebäude</h3>		wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh	
Erweiterungsebene <h3>12/07</h3>		Datum/Gez 20250204 / jk	
01309 Dresden, Goetheallee 23 Tel +49 351 311510 Fax +49 351 311513 10		Maßstab 1:1000 Plangröße 1189 x 841	
Unterschrift Bauherr		Randnote 0121_5GRv1-E07-8912_AE __ 0210_29-WV3	
Unterschrift Entwurfs-/Planverfasser		<h3>Erhaltene Daten (DWG)</h3>	
Bauvorhaben Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße Universitätsklinikum Halle (Saale)		ARCH 1213_5GR__E07-8912_AE __ 0210-WV3 NT TGA 1213_5GR__E07-8912_1_19_000_26-11 E1 AUST	
Bauherr Universitätsklinikum Halle (Saale) Ernst-Grube-Straße, 06120 Halle (Saale)		QR SCANN Ist dieser Druck der aktuellste Stand?	