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01 Titel Landschaftbau

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

01   Titel   Landschaftbau

Allgemeine Baubeschreibung

siehe‑Anlage

01.211   Bereich   Sicherungsmaßnahmen

01.211.1 Bauzaun (H:200cm) liefern, aufstellen und abbauen.

Bauzaun‑liefern,‑aufstellen,‑instandhalten‑und‑nach
der‑Fertigstellung‑des‑Bauvorhabens‑zur‑Verwendung‑des
Auftragnehmers‑abfahren.
Ausführung‑Stahlgitterelemente‑mit‑transportablen
Betonfundamenten,‑Maschenweite:‑5x30‑cm,
Zaunoberkante‑über‑Oberfläche‑Gelände‑2,00‑m.
Zaunfelder‑miteinander‑verschraubt.
Vorhaltedauer:‑Gesamte‑Bauzeit

1.000 m EP‑......................... GP‑............................

01.211.2 Bauzaun umsetzen.

Bauzaun‑nach‑Bedarf‑innerhalb‑der
Bearbeitungsflächen‑einmal‑umsetzen.
Umsetzstrecke‑max.‑500m

500 m EP‑......................... GP‑............................

01.211.3 Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume.

Schutz‑gegen‑mechanische‑Schäden‑für‑Bäume‑liefern‑und
herstellen,‑bestehend‑aus‑einer‑Ummantelung‑des‑Stammes,
mit‑Abpolsterung‑aus‑Drainrohren‑o.ä,‑D‑=‑25‑cm‑und‑einer
Umbretterung‑mit‑Bohlen‑10/2,4‑cm,
Stammschutz‑bis‑zu‑einer‑Stammhöhe‑von‑2,50‑m.

140 Stk EP‑......................... GP‑............................

01.211.4 Aufasten von Starkästen

Aufasten‑von‑Bäumen‑AstU‑bis‑60cm
bis‑3‑m‑über‑Bodenniveau
Abstimmung‑des‑erforderlichen‑Umfangs‑gemeinsam‑mit‑der
ÖBÜ‑und‑nur‑nach‑Anweisung
Beachtung‑der‑ZTV‑Baumpflege,‑Wundverschluss,‑bzw.
Wundrandverschluss‑in‑Abstimmung‑mit‑der‑ökologischen
Baubegleitung

Bereich:‑Baustellenzufahrt,‑Maschineneinsatzbereich

20 Stk EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑3
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01 Titel Landschaftbau

SicherungsmaßnahmenBereich01.211

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.211.5 Hochbinden von Ästen

Hochbinden‑von‑jungen‑Ästen‑mit‑Juteseil‑oder‑Gurt‑zum
Schutz‑gegen‑Schäden‑durch‑Baustelle.‑Abbinden‑nach
Bauende.
Abstimmung‑des‑erforderlichen‑Umfangs‑gemeinsam‑mit‑der
ÖBÜ‑und‑nur‑nach‑Anweisung

10 Stk EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.211 ‑

‑‑Sicherungsmaßnahmen, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.212   Bereich   Abbruchmaßnahmen

01.212.1 Abbruch Durchlässe unter ehem. Bahntrasse

2‑Durchlässe‑unter‑ehemaliger‑Bahntrasse,‑inkl.‑Fundamente
bzw.‑eingebaute‑Teile‑abbrechen,‑laden‑und‑entsorgen.

Abfallentsorgung in gesonderten Positionen
Entsorgung‑Abfallschlüssel:17‑01‑01
Entsorgung‑Abfallschlüssel:‑17‑04‑05

Erster‑Durchlass:‑
Stahlrohr‑DN‑1.400;‑ca.‑20m
Betonhülle:‑ca.‑95‑m³‑

Zweiter‑Durchlass/Brücke
Brücke‑ca.‑8,50‑x‑5,00‑m
Beton:‑ca.‑60m³

Ort:‑ehemalige‑Bahntrasse

155 m³ EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.212 ‑

‑‑Abbruchmaßnahmen, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.213   Bereich   Entsorgung

01.213.1 Entsorgung Abfallschlüssel: 17 09 04

Entsorgung‑Abfallschlüssel:17‑09‑04,
gemischte‑Bau-‑und‑Abbruchabfälle,‑nicht‑gefährlich

Abfallbezeichnung:‑Beton
-‑Beton‑unbewehrt‑und‑Stahlbeton
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑4
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01 Titel Landschaftbau

EntsorgungBereich01.213

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Umrechnungsfaktor‑in‑Tonnen:2,2
-‑grobe‑Schätzung‑für‑Abbruch‑vorhandene‑Betonmauern,
einschl.‑Fundamente‑des‑Rohrdurchlasses

-‑nicht‑gefährlicher‑Abfall‑zur‑Verwertung‑
-‑keine‑Überlassungspflicht

Leistungsbestandteil:
-‑Laden
-‑Transport‑bis‑50km
-‑Abfallverwertung
-‑einschließlich‑aller‑Gebühren‑und‑Entgelte
-‑Liefer-‑und‑Wiegescheine
Abrechnung‑nach‑t‑auf‑der‑Grundlage‑des‑Wiegescheines‑und
vollständiger‑gesetzeskonformer‑Nachweisführung.

241 t EP‑......................... GP‑............................

01.213.2 Entsorgung Abfallschlüssel: 17 09 03

Entsorgung‑Abfallschlüssel:17‑09‑03,
sonstige‑Bau-‑und‑Abbruchabfälle‑(einschließlich‑gemischte
Abfälle),‑die‑gefährliche‑Stoffe‑enthalten

Abfallbezeichnung:Beton
-‑Beton‑unbewehrt‑und‑Stahlbeton
Umrechnungsfaktor‑in‑Tonnen:2,2
-‑grobe‑Schätzung‑für‑Abbruch‑vorhandene‑Betonmauern,
einschl.‑Fundamente

-‑gefährlicher‑Abfall‑
-‑keine‑Überlassungspflicht

Leistungsbestandteil:
-‑Laden
-‑Transport‑bis‑50km
-‑Abfallverwertung
-‑einschließlich‑aller‑Gebühren‑und‑Entgelte
-‑Liefer-‑und‑Wiegescheine
Abrechnung‑nach‑t‑auf‑der‑Grundlage‑des‑Wiegescheines‑und
vollständiger‑gesetzeskonformer‑Nachweisführung.

100 t EP‑......................... GP‑............................

01.213.3 Entsorgung Abfallschlüssel: 17 04 05

Transport‑und‑Entsorgung,‑Abfallschlüssel:‑17‑04‑05

Abfallbezeichnung:‑Schrott , Eisen und Stahl
(EAK‑Nr.‑170405)

Abfall‑zur‑Verwertung.

‑
‑‑‑‑ ‑‑‑‑

-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑5
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01 Titel Landschaftbau

EntsorgungBereich01.213

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Leistungsbestandteil:
-‑Laden
-‑Transport‑bis‑50km
-‑Liefer-‑und‑Wiegescheine
Abrechnung‑nach‑t‑auf‑der‑Grundlage‑des‑Wiegescheines‑und
vollständiger‑gesetzeskonformer‑Nachweisführung.

5,6 t EP‑......................... GP‑............................

01.213.4 Entsorgung Abfallschlüssel: 17 05 04

Entsorgung‑Abfallschlüssel:‑17‑05‑04‑(</=‑Z‑2),‑
nicht‑gefährlich

Abfallbezeichnung:‑
-‑Boden‑und‑Steine‑(Gewässersediment,‑</=‑Z‑2)
‑‑‑Umrechnungsfaktor‑in‑Tonnen:‑1,8

-‑nicht‑gefährlicher‑Abfall‑
-‑keine‑Überlassungspflicht

Leistungsbestandteil:
-‑Laden
-‑Transport‑bis‑50‑km
-‑Abfallverwertung
-‑einschließlich‑aller‑Gebühren‑und‑Entgelte
-‑Liefer-‑und‑Wiegescheine
Abrechnung‑nach‑t‑auf‑der‑Grundlage‑des‑Wiegescheines‑und
vollständiger‑gesetzeskonformer‑Nachweisführung.

180 t EP‑......................... GP‑............................

01.213.5 Entsorgung Abfallschlüssel: 17 05 08

Entsorgung‑Abfallschlüssel:‑17‑05‑08‑(</=‑Z‑2),‑
nicht‑gefährlich

Abfallbezeichnung:‑Gleisschotter 
-‑Gleisschotter
‑‑‑Umrechnungsfaktor‑in‑Tonnen:‑1,6

-‑nicht‑gefährlicher‑Abfall‑zur‑Verwertung
-‑keine‑Überlassungspflicht

Leistungsbestandteil:
-‑Laden
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑6
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01 Titel Landschaftbau

EntsorgungBereich01.213

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

-‑Transport‑bis‑50‑km
-‑Abfallverwertung
-‑einschließlich‑aller‑Gebühren‑und‑Entgelte
-‑Liefer-‑und‑Wiegescheine
Abrechnung‑nach‑t‑auf‑der‑Grundlage‑des‑Wiegescheines‑und
vollständiger‑gesetzeskonformer‑Nachweisführung.

153 t EP‑......................... GP‑............................

01.213.6 Entsorgung Abfallschlüssel:20 02 01

Entsorgung‑Abfallschlüssel:‑20‑02‑01

Abfallbezeichnung:‑biologisch abbaubarer Abfall
Umrechnungsfaktor‑in‑Tonnen:‑0,7

biol.Abfall‑(z.B.‑Grasnarbe,‑Kraut,‑Laub)‑und‑
Schnittgut‑(Gehölzrückschnitt)‑

-‑nicht‑gefährlicher‑Abfall‑zur‑Verwertung
-‑keine‑Überlassungspflicht

Leistungsbestandteil:
-‑Laden
-‑Transport‑bis‑50‑km
-‑Abfallverwertung
-‑einschließlich‑aller‑Gebühren‑und‑Entgelte
-‑Liefer-‑und‑Wiegescheine
Abrechnung‑nach‑t‑auf‑der‑Grundlage‑des‑Wiegescheines‑und
vollständiger‑gesetzeskonformer‑Nachweisführung.

740 t EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.213 ‑

‑‑Entsorgung, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.214   Bereich   Herrichten der Geländeoberfläche

01.214.1 Vorhandene Krautschicht abschieben

Vorhandene‑Krautschicht,‑inkl.‑Laub‑abschieben‑und‑laden‑und
entsorgen,‑inkl.‑Wurzelfilz,‑Stärke‑ca.‑5‑cm,‑

Entsorgung über gesonderte Position (Abfallschlüssel: 20

02 01)

Krautschicht‑Gewässersohle:‑ca.‑3.495‑qm
Krautschicht‑Gewässerböschung:‑ca.‑4.740‑qm
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑7
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01 Titel Landschaftbau

Herrichten‑der‑GeländeoberflächeBereich01.214

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Grasnarbe‑Gewässerrandstreifen:‑ca.‑10.030‑qm

Siehe‑Plan:‑LL_FRE_4F_5_LA_02

Ort:‑Wiesefläche‑(Gewässerrandstreifen)‑und‑Krautschicht
Gewässerböschung‑und‑Sohle

18.265 m² EP‑......................... GP‑............................

01.214.2 Wiese mähen

Wiese‑mähen,‑als‑Vorbereitung‑zur‑Verlegung‑der
Druckrohrleitung‑(Gewässerumleitung).
Das‑Madgut‑verbleibt‑vor‑Ort.

Ort:‑südlich‑der‑ehem.‑Bahntrasse,‑östlicher
Gewässerrandstreifen

1.640 m² EP‑......................... GP‑............................

01.214.3 Gehölze markieren

Einzelne‑Bäume‑der‑nachstehenden‑Baumfällarbeiten‑sind‑im
Rahmen‑einer‑gemeinsamen‑Begehung‑mit‑der‑ÖBÜ‑u.‑ökol.
BB‑zu‑markieren,‑inkl.‑Art‑der‑Fällung‑(Fällen,‑Absetzen,
Besteigen),‑die‑Markierungen‑sind‑zu‑sichern.

2 h EP‑......................... GP‑............................

01.214.4 Laubbaum fällen, StU 31-60 cm.

Laubbaum‑fällen,‑StU‑‑31-60‑cm‑in‑130‑cm‑Höhe,
incl.‑Wurzelstock‑roden.
Stubbenloch‑mit‑bauseits‑gelagertem‑Boden‑standfest‑verfüllen
und‑glätten,‑Schnittgut‑verbleibt‑vor‑Ort.

1 Stk EP‑......................... GP‑............................

01.214.5 Laubbaum fällen, StU 61-90 cm.

Laubbaum‑fällen,‑StU‑‑61-90‑cm‑in‑130‑cm‑Höhe,
incl.‑Wurzelstock‑roden,
Stubbenloch‑mit‑bauseits‑gelagertem‑Boden‑standfest‑verfüllen
und‑glätte,‑Holz‑in‑1m‑Stücken‑stapeln.

1 Stk EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑8
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01 Titel Landschaftbau

Herrichten‑der‑GeländeoberflächeBereich01.214

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.214.6 Rodung Solitärsträucher

Sträucher‑roden,‑Schnittgut‑auf‑Miete‑lagern‑und‑laden.‑Höhe
3-5‑m.‑Entsorgung‑in‑gesonderter‑Position.‑(Entsorgung
Abfallschlüssel:‑20‑02‑01)

10 St EP‑......................... GP‑............................

01.214.7 Zurückschneiden, auslichten oder auf Stock setzen

Gehölzflächen/Unterwuchs‑von‑Bäumen‑
zurückschneiden,‑auslichten‑
oder‑auf‑Stock‑setzen‑für‑Baufreiheit.‑Notwendiger‑Umfang‑der
Maßnhamen‑in‑Abstimmung‑mit‑der‑öBÜ‑und‑der‑ökologischen
Baubegleitung.

mehrere‑Teilflächen,‑vgl.‑Plan‑LL_FRE_4F_5_LA_02
Umgriff‑insgesamt:‑ca.‑655‑m²

Schnittgut‑auf‑Miete‑lagern‑und‑laden.‑Entsorgung‑in
gesonderter‑Position.‑(Entsorgung‑Abfallschlüssel:‑20‑02‑01)

655 m² EP‑......................... GP‑............................

01.214.8 Freischneiden und Beräumen entlang des Wasserlaufs

Ablaufen‑des‑bereits‑hergestellten‑Gewässerverlaufs‑Abschnitt
4b-4E‑(ca.‑5,3‑km)‑und‑Entfernen‑von‑Stauelementen‑(‑Laub
und‑kleinen‑Ästen).
Besonderheit‑in‑unwegbarem‑Gelände.
Entferntes‑verbleibt‑seitlich‑des‑Wasserlaufs.

Ansatz:‑2‑Personen/8‑Stunden

16 h EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.214 ‑

‑‑Herrichten der Geländeoberfläche, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.215   Bereich   Kampfmittelberäumung

Vorbemerkungen Kampfmittelerkundung

Eine‑Überprüfung‑des‑Geländes‑des‑geplanten
Gewässerverlaufs‑mit‑der‑Karte‑über‑munitionsverseuchte
Gebiete‑der‑Stadt‑Leipzig/‑Land‑Sachsen‑ergab,‑dass‑sich
dieser‑in‑einem‑Geländeteil‑befindet,‑in‑dem‑eine
Kampfmittelbelastung‑nicht‑ausgeschlossen‑werden‑kann.

Die‑Bodenuntersuchungen‑zur‑Kampfmittelsondierung‑dürfen
nur‑von‑einer‑zugelassenen‑Fachfirma‑durchgeführt‑werden,
die‑über‑eine‑Erlaubnis‑gemäß‑§7‑SprenG‑verfügen‑und
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑9
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01 Titel Landschaftbau

KampfmittelberäumungBereich01.215

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Personal‑mit‑Befähigungsnachweis‑§20‑SprenG‑einsetzen.
Wurden‑bei‑der‑Sondierung‑Störwerte‑gefunden,‑die‑einen
Verdacht‑auf‑Kampfmittel‑nicht‑ausschließen,‑ist‑nach
Freilegung‑eine‑Identifizierung‑und‑Feststellung‑der
Handhabungsfähigkeit‑durch‑eine‑befähigte‑Person‑ge.‑§19
Abs.(1)‑Nr.‑3‑SprengG‑vorzunehmen.
Ausführung‑gem.‑Übersichtsplan‑Kampfmittelsondierung.

01.215.1 Kampfmittelüberprüfung durch Fachfirma

Flächennahe‑Kampfmittelsondierung‑im‑Bereich‑der
Bodenarbeiten‑durch‑eine‑zugelassene‑Fachfirma,‑die‑über
eine‑Erlaubnis‑gem.‑§7‑SpengG‑verfügt‑und‑Personal‑mit
Befähigungsnachweis‑nach‑§20‑SprengG‑einsetzen.
Tiefe‑bis‑60‑

6.820‑qm‑Böschungsbreich‑(Gewässer)
3.765‑qm‑Sohle
7.275‑qm‑Wiesenfläche/Gewässerrandstreifen

17.860 m² EP‑......................... GP‑............................

01.215.2 Zulage Tiefe 60-120

Zulage‑Tiefe‑60-120.

6.300 m² EP‑......................... GP‑............................

01.215.3 Maschinelle Freilegung von Störkörpern

Bei‑der‑Identifizierung‑von‑nicht‑definierbaren‑Störkörpern‑im
Boden,‑die‑den‑Versacht‑auf‑Kampfmittel‑nicht‑ausschließen,‑ist
die‑Fundstelle‑maschinell‑freizulegen‑und‑mit‑Verbau‑und
gegen‑Absturz‑von‑Personen‑zu‑sichern.‑Bis‑30cm‑Tiefe.
Die‑Fundstellen‑sind‑zu‑sichern.

30 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.215.4 Zulage für Manuelle Freilegung

Zulage‑zu‑o.g.‑Position‑für‑die‑manuelle‑Freilegung,‑z.B.‑mittels
Handschachtung.‑Bei‑Tiefen‑>‑60cm.

10 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.215.5 Identifizieren von Störkörpern

Baubegleitende‑Fachkundigenaufsicht‑während‑der
Aushubarbeiten‑zur‑Identifizierung‑von‑Störwerten‑durch‑einen
Befähigungsscheininhaber‑na‑§20‑SprengG‑mit‑der
dazugehörigen‑Technik‑und‑Ausrüstung,‑einschl.‑An-‑und
Abfahrt.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑10
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01 Titel Landschaftbau

KampfmittelberäumungBereich01.215

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Durch‑die‑verantwortliche‑Person‑gemäß‑§19‑Abs.‑(1)‑Nr.‑3
SprengG‑erfolgt‑die‑Identifizierung‑und‑Feststellung‑der
Handhabungsfähigkeit‑der‑aufgefundenen‑Kampfmittel.
Der‑Fund‑ist‑dem‑KMBD‑zu‑melden.
Die‑Abrechnung‑erfolgt‑nach‑Kalendertagen‑zum‑Nachweis.

7 d EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.215 ‑

‑‑Kampfmittelberäumung, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.217   Bereich   Artenschutzmaßnahmen

01.217.1 Baustelle zur Reptilienschutzmaßnahme einrichten und räumen

Baustelle‑zur‑Reptilienschutzmaßnahme‑einrichten,‑vorhalten
von‑Aug.‑25‑bis‑Ende‑Feb.‑26‑und‑räumen.
Die‑Strecke‑der‑Zauntrasse‑ist‑durch‑Holzpflöcke‑abzustecken
und‑durch‑die‑örtliche‑Bauüberwachung‑freizugeben.

1 Psch GP‑............................

01.217.2 Reptilienschutzzaun

Anlieferung,‑Einbau‑und‑Rückbau‑von‑für‑Eidechsen‑nicht
überwindbarer‑Reptilienschutzzaun‑(glatte‑Folie)‑entlang‑der
gem.‑Ausführungsplanung‑markierten‑Verlaufs.‑Standzeit
während‑der‑gesamten‑Baumaßnahme.
Reptilienschutzzaun‑mit‑lückenlosem‑Fugen-‑und
Bodenschluss‑einschließlich‑Pfosten‑gemäß‑in
Ausführungsplan‑dargestellten‑Standorten‑standfest‑herstellen.‑
Schnittgut‑geht‑in‑Eigentum‑des‑AN‑über,‑ist‑aufzunehmen‑und
ordnungsgemäß‑zu‑entsorgen.‑Entsorgung‑wird‑nicht‑gesondert
vergütet.‑Reptilienleitzaun‑aus‑PE-Bändchengewebe‑(mit
glatter‑Oberfläche,‑Masse‑200‑g/m²),‑Breite:‑50‑bis‑60‑cm‑und
Pfosten‑aus‑ca.‑70‑cm‑langen‑Moniereisenabschnitten,
Pfostenabstand‑max.‑2‑m,‑herstellen‑und‑vorhalten.‑Die
Moniereisen‑sind‑an‑Ihrem‑oberen‑Ende‑mit‑zum‑Schutz‑gegen
Verletzungen‑‑geeigneten‑Kappen‑zu‑versehen.‑Der‑Leitzaun
ist‑senkrecht‑zu‑stellen;‑beidseitige‑U-förmige‑Endenausbildung
(Länge‑mindestens‑je‑3‑m).‑Folien‑an‑den‑Stoßstellen‑dicht
verbinden.‑Leitzaun‑bindet‑mindestens‑10‑cm‑in‑das
vorhandene‑Erdreich‑ein,‑einschl.‑Erdaushub‑und
Wiederanfüllen.‑Folie‑an‑Pfosten‑mit‑Kabelbindern‑sichern.
Sämtliche‑Stoffe‑liefert‑der‑AN.‑Aufstellung:‑siehe
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑11
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01 Titel Landschaftbau

ArtenschutzmaßnahmenBereich01.217

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Leistungsbeschreibung.‑Zaun‑vorhalten.‑Vorhaltedauer:‑August
2025‑Mitte‑bis‑Ende‑Februar‑2026.‑Abrechnungseinheit:‑m
hergestellter‑Schutzzaun.

Ort:‑am‑Deichfuss‑(Saale-Leipzig-Kanal)‑und‑am‑ehemaligen
Gleisbett‑

220 m EP‑......................... GP‑............................

01.217.3 Zaunkontrolle des Reptilienschutzzaunes

Der‑AN‑hat‑den‑Zaun‑bis‑zum‑Ende‑der‑Standzeit‑monatlich
einmal‑zu‑kontrollieren‑und‑seine‑durchgängige
Funktionsfähigkeit‑zu‑gewährleisten.‑Schäden‑am‑Zaun‑sind
unverzüglich‑zu‑beseitigen.

40 h EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.217 ‑

‑‑Artenschutzmaßnahmen, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.251   Bereich   Provisorien - Gewässerumleitung

Gewässerumleitung

Wasserhaltung‑als‑temporäre‑Überleitung‑des‑Zschamperts‑zur
Freihaltung‑der‑langgestreckten‑Bearbeitungsbereiche‑nach
geologischen‑und‑hydraulischen‑Erfordernissen‑sowie‑zum
schadlosen‑Ableiten‑des‑geförderten‑Wassers‑durchführen.
Bei‑starken‑Niederschlagsereignissen‑sind
Unterbrechungszeiträume‑der‑Arbeiten‑und
Sicherungsmaßnahmen‑(Rückbau‑Absperrbauwerke)‑zu
berücksichtigen.

Abfluss:‑Bachwasser‑des‑Zschamperts‑vom
Saale-Leipzig-Kanal‑bis‑zum‑Grünen‑Winkel
Fördermengen‑bis‑max.‑100‑l/s
Haltungslänge:‑730‑‑770m
Abschnitte:‑2‑St.‑(Nord,‑Süd)

System‑bestehend‑aus‑Absperrbauwerken,‑Zulaufbereichen,
Verrohrung‑DN250‑und‑Auslaufbauwerk.‑Alle‑Anlagenteile‑und
deren‑Funktion‑sind‑täglich‑zu‑kontrollieren.

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑12
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Provisorien‑-‑GewässerumleitungBereich01.251

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Absperrbauwerk

---‑Absperrbauwerk‑als‑Erddamm‑(je‑Abschnitt‑2‑Stück)‑mit
innenliegender‑Foliendichtung‑zur‑Absicherung‑des
Bearbeitungsabschnittes.‑Erddamm‑bis‑max.‑20cm‑unterhalb
angrenzender‑Böschungskanten/Geländeoberfläche.

01.251.1 Planum herstellen

Planum‑für‑Erddamm‑herstellen,‑inkl.‑Abräumen‑der
Sohl-/Böschungsbereiche.
Abgerechnet‑wird‑nach‑m2‑des‑auf‑die‑Horizontale‑des
projizierten‑Planums.

250 m2 EP‑......................... GP‑............................

01.251.2 Foliendichtung

Folie‑aus‑HD-PE,‑Dicke‑ca.‑2‑mm,‑schwarz,‑UV-stabilisiert,
weichmacherfrei,‑liefern‑und‑mit‑mind.‑1,0m‑Überlappung
wasserseitig,‑vollflächig‑als‑innere‑Dichtung‑des‑Erddammes
verlegen.‑Überdeckung‑mindestens‑50cm,‑Verwahrung‑der
Enden‑im‑Erdreich.
Inkl.‑Rückbau‑und‑Entsorgung.

120 m2 EP‑......................... GP‑............................

01.251.3 Fangedamm

Fangedamm‑zur‑Sicherung‑der‑Baugrube‑und‑Absperrung‑des
Zschamperts,‑aus‑zu‑lieferndem‑Boden‑(schwach‑durchlässig),
quer‑zur‑Fließrichtung‑im‑fließenden‑Gewässer‑über‑das
vorhandene‑Grabenprofil‑herstellen,‑nach‑Beendigung‑der
Arbeiten‑Rückbauen‑und‑Planum‑herstellen.‑Der‑eingebaute
Boden‑ist‑lagenweise‑zu‑verdichten.‑Je‑2‑Dämme‑pro‑Abschnitt
(Nord,‑Süd).‑Inkl.‑Rückbau‑und‑Entsorgung.

Fußbreite‑Damm:‑4,2-5,0m
Dammhöhe:‑bis‑2,0‑m
Dammkrone:‑min‑0,8m
Baulänge:‑8,0-12,0m

200 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑13
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‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Zu-/Auslaufbereiche

---‑Zu-/Auslaufbereiche‑für‑Überpumpbetrieb.‑Je
Bearbeitungsabschnitt‑(Nord,‑Süd)‑werden‑zwei‑Zulaufbereiche
(Schachtböden‑mit‑je‑einer‑Pumpe)‑und‑ein‑Auslaufbauwerk
benötigt.‑In‑den‑Zulaufbereichen‑werden‑die‑beiden‑Pumpen
eingesetzt,‑welche‑an‑die‑Vorflutleitung‑angebunden‑werden.
Der‑Auslaufbereich‑hinter‑dem‑Absperrbauwerk‑dient‑dem
geordneten‑Ausstritt‑der‑Gewässerumleitung.

Die‑Bereiche‑dienen‑des‑gesicherten‑Zutritts‑von‑Wasser‑in‑die
Pumpensümpfe,‑sowie‑dem‑zerstörungsfreien‑Austritt‑in‑den
Sohlbereich.

01.251.4 Planum herstellen

Planum‑für‑Zu-/Auslaufbereiche‑herstellen,‑inkl.‑Abräumen‑der
Sohlbereiche.
Abgerechnet‑wird‑nach‑m2‑des‑auf‑die‑Horizontale‑des
projizierten‑Planums.

50 m2 EP‑......................... GP‑............................

01.251.5 Zulaufbereiche

Zulaufbereich‑bestehend‑aus‑2‑Stahlbetonschachtunterteilen
DN‑1.500‑mit‑Siebkorbaufsatz‑liefern,‑vorhalten,‑einmal
umsetzen‑und‑Rückbauen.‑Schachtunterteile‑auf‑Planum
setzen‑und‑angrenzende‑Bereiche‑als‑Absetzbereich‑mittels
Wasserbausteinschüttung‑auf‑10m²‑rundum‑sichern‑(Höhe‑bis
ca.‑70cm).

Siebkorb:‑Höhe‑80cm‑oberhalb‑Schachtring,‑Lochgröße‑10mm
Schachthöhe:‑0,5m
Dimension:‑DN‑1.500
Material:‑Beton

1 psch GP‑............................

01.251.6 Auslaufbereich

Auslaufbauwerk‑als‑Stahlbetonschachtunterteil‑DN‑1.500
liefern,‑vorhalten,‑einmal‑umsetzen‑und‑Rückbauen.
Schachtunterteil‑auf‑Planum‑setzen,‑angrenzende‑Bereiche
gegen‑Ausspülen‑mittels‑Wasserbausteinschüttung‑auf‑10m²
rundum‑sichern‑(Höhe‑bis‑ca.‑50cm).

Schachthöhe:‑0,5m
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑14
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Übertrag:‑................................

Dimension:‑DN‑1.500
Material:‑Beton

1 psch GP‑............................

Wasserhalung/Pumpbetrieb

---‑Wasserhaltung/Pumpbetrieb‑zur‑Umleitung‑des
Zschamperts‑mit‑maximal‑100l/s.‑Im‑Regelfall‑(bis‑50l/s)‑betrieb
einer‑Pumpe‑über‑Betriebstage.‑Bei‑Abflüssen‑über‑50l/s‑bis
100l/s‑betrieb‑einer‑zweiten‑Pumpe‑über‑Betriebsstunden.
Südlich‑des‑Bahndammes‑darf‑zum‑Schutz‑des‑Bodens‑für‑die
Verlegung‑der‑Leitung‑nur‑mit‑kleinem‑Gerät‑gearbeitet‑werden.

01.251.7 Aufbau 2xTauchpumpe 50l/s

Wasserhaltung‑über‑gesteuerte‑Tauchpumpen‑als
Überpumpbetrieb‑zur‑Ableitung‑des‑anfallenden‑Wassers
aufbauen,‑vorhalten‑für‑die‑Dauer‑der‑Arbeiten‑und‑nach
Beendigung‑der‑Arbeiten‑abbauen.‑Dies‑beinhaltet‑die
Pumpen,‑Anschlussverrohrungen,‑Aufständerung‑und
Stromaggregate‑inkl.‑Verkabelung.‑Einzurechnen‑ist‑das
einmalige‑Umsetzen‑der‑erforderlichen‑Geräte‑innerhalb‑der
Baustelle‑inkl.‑aller‑Verbindungsmittel‑und‑Nebenkosten‑für‑die
Teilabschnitte‑Nord‑und‑Süd.

Tauchpumpen‑je‑Abschnitt:‑2‑St.
Förderleistung‑je‑Tauchpumpe:‑bis‑50‑l/s
Pumpenleistung‑je‑Pumpe:‑ca.‑2,5‑kW

Steuerung‑Pumpe‑1:‑bis‑Einstauhöhe‑70cm‑ab‑Sohle
Brunnenring‑(ca.‑30‑cm‑oberhalb‑Gewässersohle)
Steuerung‑Pumpe‑2:‑ab‑Einstauhöhe‑von‑90cm‑ab‑Sohle
Brunnenring‑(ca.‑50‑cm‑oberhalb‑Gewässersohle)

1 psch GP‑............................

01.251.8 Betrieb offene Wasserhaltung bis 50l/s

Betrieb‑einer‑Tauchpumpe‑bei‑Fördermengen‑bis‑50l/s‑für‑die
Bauzeit.‑Abrechnung‑nach‑Betriebstagen‑auf‑Nachweis.‑Inkl.
Betriebsstoffen‑der‑Stromaggregate.

150 d EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

01.251.9 Betrieb offene Wasserhaltung über 50l/s bis 100l/s

Betrieb‑der‑zweiten‑Tauchpumpe‑bei‑Fördermengen‑über‑50l/s
bis‑100l/s.‑Abrechnung‑nach‑Maschinenbetriebsstunden‑auf
Nachweis.‑Inkl.‑Betriebsstoffen‑der‑Stromaggregate.

720 h EP‑......................... GP‑............................

01.251.10 Vorflutleitung für Gewässerumleitung

Vorflutleitung‑für‑die‑Gewässerumleitung/Überpumpbetrieb‑in
zwei‑Abschnitten‑mit‑einer‑maximalen‑Abschnittslänge‑von
770m‑
zur‑Trockenlegung‑des‑Bearbeitungsbereiches‑liefern,
aufbauen,‑vorhalten,‑einmalig‑umsetzen‑und‑nach‑Beendigung
der‑Arbeiten‑abbauen.‑Inkl.‑punktueller‑Lagesicherung
(Überschüttung)‑aller‑erforderlichen‑Geräte,‑Verbindungsmittel
und‑Nebenkosten.‑Die‑Rohrleitungen‑bleiben‑Eigentum‑des‑AN.

Material:‑Stahl
Dimension:‑bis‑DN250

Leitungslängen
Abschnitt‑Nord:‑730m
Abschnitt‑Süd:‑770m

770 m EP‑......................... GP‑............................

01.251.11 Aufständerung Vorflutleitung

Aufständerung‑der‑Vorflutleitung‑in‑Querungsbereichen
(Gräben),‑starken‑Geländesprüngen‑oder‑zur‑Anbindung‑von
Zu-/Auslaufbereichen‑an‑die‑Vorflutleitung‑herstellen.
Bestehend‑aus‑verstellbaren‑Stahlböcken‑mit
Holzbohlenkonstruktion‑zur‑Fixierung‑der‑Leitung.‑Inkl.
Rückbau‑nach‑Beendigung‑der‑Arbeiten.

mehrere‑Teilstücke:
-‑Grabenquerung‑und‑Führung‑zum‑Abschnitt‑4b‑am‑Grünen
Winkel,‑ca.‑45‑m
-‑Grabenquerung‑am‑ehemaligen‑Bahndamm,‑ca.‑15‑m
-‑4‑Zu-‑und‑Auslaufbereiche‑(je‑zwei‑pro‑Bauphase)

100 m EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑16
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Übertrag:‑................................

01.251.12 Überfahrbereich Vorflutleitung

Überfahrsicherung‑der‑Vorflutleitung‑mittels‑Schottertragschicht
als‑Überdeckung‑liefern,‑herstellen,‑vorhalten‑und‑rückbauen.
Schottertragschicht‑auf‑Geotextil‑bis‑auf‑eine‑Gesamthöhe‑von
50cm‑mit‑Anrampungen‑(1:4)‑herstellen.

Breite:‑5m
Gesamtlänge:‑ca.‑5-7m

3 St EP‑......................... GP‑............................

Sonstiges

01.251.13 Kleinsteuerung Pumpen

Kleinsteuerung‑SPS,‑zur‑Überwachung‑von‑Wasserständen,
Meldung‑sowie‑Ansteuerung‑der‑Pumpen‑komplett‑liefern‑und
in‑Leergehäuse‑montieren,‑einschl.‑Verdrahtung,‑mobilem
Gehäuse,‑Kleinteilen,‑Programmierung‑und‑aller
Nebenleistungen.‑Alle‑Schalter,‑Tasten,‑Kontroll-‑und
Überwachungsleuchten‑sind‑im‑Schrank‑einzubauen
(witterungsgeschützt).

In‑der‑Steuerung‑sind‑folgende‑Komponenten‑einzubinden/
vorzusehen:
-‑Hauptschalter‑(EIN-0-AUS)
-‑Überwachung‑der‑Füllstände‑(konduktive‑Messsonde)
-‑füllstandsabhängige‑Steuerung‑zwei‑Pumpen
-‑abwechselnde‑Ansteuerung‑der‑Pumpen‑zur
Verschleißminimierung.
-‑Ausgabe‑eines‑Störungssignales‑über‑eine‑visuellen
Störungsmeldung‑am‑Standort
-‑GSM-Modul‑zum‑Absetzen‑des‑Störsignals‑an‑hinterlegte
Funknummer

komplett‑liefern,‑aufstellen,‑montieren‑und‑Verdrahtung,‑inkl.
einmaligem‑Umsetzen.

1 psch GP‑............................

01.251.14 Niveauerfassung

Niveauerfassung‑innerhalb‑einer‑Schachtanlage‑über
konduktive‑Niveauschalter‑(max.‑3‑Stück‑Elektrodenkabel‑a
20,00m),‑einschl.‑Schaltrelais‑und‑Messwerterfassung:

-‑min,‑min‑Wasserspiegel,‑Trockenlaufschutz
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑17
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Übertrag:‑................................

-‑Wasserspiegel‑50l/s‑bis‑Einstauhöhe‑70cm‑ab‑Sohle
Brunnenring‑(ca.‑30‑cm‑oberhalb‑Gewässersohle)
-‑Wasserspiegel‑100‑l/s‑ab‑Einstauhöhe‑von‑90cm‑ab‑Sohle
Brunnenring‑(ca.‑50‑cm‑oberhalb‑Gewässersohle)

einschl.‑Schutzrohr,‑Messwertumformer,‑Kleinteile,
Verbindungsmittel,‑Verdrahtung‑und‑Nebenleistungen.

Liefern‑und‑montieren.‑Einzurechnen‑ist‑das‑einmalige
Umsetzen‑innerhalb‑der‑Baustelle‑inkl.‑aller‑Verbindungsmittel
und‑Nebenkosten‑für‑die‑Teilabschnitte‑Nord‑und‑Süd.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.251 ‑

‑‑Provisorien - Gewässerumleitung, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.510   Bereich   Geländeflächen

VORBEMERKUNGEN

Wiederverwendung Bodenmaterial

Für‑die‑Verwendung‑des‑abgeschobenen‑Bodenmaterials‑zur
Geländemodellierung‑und‑zum‑Gewässerbau‑gilt‑die
Bodenschutzverordnung‑(BoSchV)‑und‑hier‑insbesondere‑das
Verschlechterungsverbot.‑Das‑bedeutet,‑dass‑es‑einer
Laborprobe‑des‑abgeschobenen‑Bodenmaterials‑und‑eine
Laborprobe‑der‑Wiedereinbaustelle‑vor‑Ort‑bedarf.‑Es‑soll
jeweils‑eine‑Probe‑für‑den‑Nordabschnitt‑und‑eine‑Probe‑für
den‑Südabschnitt‑erfolgen.‑

Weiterhin‑sind‑die‑Ergebnisse‑der‑Baugrunduntersuchungen‑zu
beachten.

Sobald‑das‑abgeschobenen‑Bodenmaterial‑für‑den
Wiedereinbau‑in‑einem‑technischen‑Bauwerk‑(z.B.‑Baustraße,
Brücke)‑verwendet‑wird‑oder‑die‑Baustelle‑verlässt‑und‑nicht
auf‑einer‑Deponie‑entsorgt‑wird,‑gilt‑die‑EBV‑und‑ist‑zu
beachten.

Grundsätzlich soll das verschobene Bodenmaterial
vollständige Vorort wiederverwendet werden.

Der‑Auftraggeber‑wird‑kein‑Bodengut‑zur‑Weiterverwendung
auf‑anderen‑Baustellen‑freigeben,‑beziehungsweise‑hierfür
keine‑Haftung‑übernehmen.‑Daher‑sollte‑nichtverwertbares
Bodenmaterial‑von‑dieser‑Baustelle‑nur‑auf‑den‑Deponien
entsorgt‑werden,‑wenn‑es‑nicht‑auf‑der‑Baustelle‑wieder
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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GeländeflächenBereich01.510

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

eingebaut‑wird.
Wenn‑die‑Baufirma‑das‑Bodenmaterial‑nicht‑wiederverwendet
oder‑in‑der‑Deponie‑entsorgt,‑hat‑sie‑folgendes‑zu
berücksichtigen:‑

· Bei‑einer‑abweichenden‑Entsorgung‑nach‑EBV‑anstatt
nach‑LAGA‑sind‑die‑Entsorgungsklauseln‑der‑EBV‑und
die‑Bodenbeprobung‑nach‑EBV‑sowie‑der‑Transport
auf‑eigene‑Kosten‑durchzuführen‑sowie‑die
vollständige‑Untersuchungs-‑und
Dokumentationspflicht‑gem.‑EBV‑und‑der‑BBodSchV!‑

· Der‑Dokumentationsnachweis‑ist‑dann‑zwingend‑für‑die
Abrechnung‑vorzulegen.

· Der‑AG‑übernimmt‑keine‑Haftung.‑In‑diesem‑Fall‑haftet
die‑Baufirma‑als‑Eigentümer‑und‑Verursacher.

Bodenlieferung
Für‑sämtliche‑Füllbodenlieferungen‑gelten
die‑folgenden‑Qualitätskriterien:
verdichtungsfähig,‑schadstoff-‑und‑steinfrei,
frei‑von‑ausdauernden‑Pflanzen‑und‑Pflanzenbeimengungen,
Bodengruppe:‑3-4,‑Bodenklasse:‑3-4,
nach‑DIN‑18300.

Bodenbearbeitung
Im‑Kronenbereich‑der‑Bäume‑ist‑auf‑einen‑minimal-invasiven
Eingriff‑zu‑achten.‑Boden-‑und‑Erdarbeiten‑werden‑mit
kleinsten‑Geräten‑(Minibagger),‑ggf.‑als‑Handarbeit‑und‑mit
„Vor‑Kopf“-Arbeiten‑ausgeführt.

Bereiche:‑siehe‑Plan‑LL_FRE_4F_5_LA_02_Räumung‑Rodung

Die Technik zum Laden und Transportieren von Erdmassen

ist gem. des BE-Plans und den vorgegebenen

Gewichtsbeschränkungen für Baustellentechnik zu
kalkulieren.

Im Vorfeld der Maßnahme informiert die bodenkundlichen

Baubegleitung hinsichtlich von geplanten

Bodenschutzmaßnahmen. Hierzu ist auch das

Bodenschutzkonzept einzusehen.

01.510.1 Repräsentative Haufwerks-/Bodenbeprobung durchführen

Repräsentative‑Haufwerks-/Bodenbeprobung‑nach
Deklarationsanalytik‑gem.‑LAGA/Baurestmassenerlass‑(Eluat
und‑Feststoffe)‑von‑vorhandenen‑Bodenauffüllungen‑zur
Entscheidung‑über‑die‑Eignung‑zum‑Wiedereinbau‑bzw.‑den
Entsorgungsweg‑durchführen.
Beprobung‑des‑abgetragenen‑Bodens‑auf‑die
Zuordnungskategorien‑gemäß‑Richtlinie‑durch‑ein
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

zugelassenes‑Labor,‑inkl.‑Beprobungsnachweis.
2‑Mischproben‑aus‑je‑18‑Einzelproben‑Boden‑in‑Abstimmung
mit‑der‑Bauleitung.‑Eine‑Probe‑für‑den‑Nördlichen‑Bauabschnitt
und‑eine‑für‑den‑südlichen‑Bauabschnitt.
In‑Beprobungsprotokollen‑ist‑der‑Bauschuttanteil‑zu
quantifizieren‑und‑prozentual‑zu‑qualifizieren.

Kalkulationshinweis:‑die‑Bodenproben‑sind‑für‑jede‑Miete
einzeln‑zu‑entnehmen‑und‑einzeln‑analysieren‑zu‑lassen

2 Stk EP‑......................... GP‑............................

01.510.2 Homogenbereich 1: Oberboden aufnehmen, abschieben und bis zum Wiedereinbau auf Miete

setzen.

Homogenbereich‑1:‑Oberboden‑aufnehmen,‑abschieben‑und
bis‑zum‑Wiedereinbau‑auf‑Miete‑setzen.
Abtragtiefe:‑bis‑ca.‑30‑cm‑unter‑OK‑Gelände

Abrechnung‑nur‑über‑ÖBÜ-freigezeichnetes‑Mietenaufmaß.‑

Förderweg‑max.‑500m

3.500 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.3 Homogenbereich 2: Auenlehm profilgerecht aufnehmen,laden und bis zum Wiedereinbau auf

Miete setzen.

Homogenbereich‑2:‑Auenlehm‑profilgerecht‑aufnemhen,laden
und‑bis‑zum‑Wiedereinbau‑auf‑Miete‑setzen.

Abtragtiefe:‑bis‑ca.‑100‑cm‑unter‑OK‑Gelände,
Ausbaustärke:‑ca.‑50-70cm
Abrechnung‑nur‑über‑ÖBÜ-freigezeichnetes‑Mietenaufmaß.

Bodengruppe‑(DIN18196):‑TL-TM

Förderweg‑max.‑500m

2.300 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.4 Homogenbereich 3: Kies-Schluff-Gemisch profilgerecht aufnehmen,laden und bis zum

Wiedereinbau auf Miete setzen.

Homogenbereich‑2:‑Kies-Schluff-Gemisch‑profilgerecht
aufnemhen,laden‑und‑bis‑zum‑Wiedereinbau‑auf‑Miete‑setzen.

‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Abtragtiefe:‑bis‑ca.‑100‑cm‑unter‑OK‑Gelände,
Ausbaustärke:‑ca.‑20-30‑cm
Abrechnung‑nur‑über‑ÖBÜ-freigezeichnetes‑Mietenaufmaß.

Bodengruppe‑(DIN18196):‑GU

Förderweg‑max.‑500m

100 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.5 Gewässersediment profilgerecht aufnehmen,laden und

Gewässersediment‑profilgerecht‑aufnehmen,laden‑und
entsorgen.

Abfallentsorgung über gesonderte Position. (Entsorgung
Abfallschlüssel:‑)

Ort:‑Gewässersohle‑(Bestandsgewässer)
Ausbaustärke:‑ca.‑20-30‑cm

Abrechnung‑über‑ÖBÜ-freigezeichnete‑Transportscheine.

Bodengruppe‑(DIN18196):‑OT,‑OU-F

Förderweg‑max.‑500m

100 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.6 Gleisschotter aufnehmen und zum Transport laden.

Gleisschotter‑aufnehmen,‑laden‑und‑entsorgen.

Abfallentsorgung über gesonderte Position. (Entsorgung
Abfallschlüssel:‑17‑05‑08‑(</=‑Z‑2),‑)

Abtragtiefe/-stärke:‑bis‑ca.‑50‑cm‑unter‑OK‑Gelände

Abrechnung‑über‑ÖBÜ-freigezeichnete‑Transportscheine.

Ort:‑ehemalige‑Bahntrasse

96 m³ EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

01.510.7 Zuschlag für Arbeiten im Kronenbereich von Bäumen

Zulage‑für‑Arbeiten‑im‑Kronenbereich‑der‑Bäume.
Hier‑ist‑auf‑einen‑minimal-invasiven‑Eingriff‑zu‑achten.‑Boden-
und‑Erdarbeiten‑werden‑mit‑kleinsten‑Geräten‑(Minibagger),
ggf.‑als‑Handarbeit‑oder‑mit‑„Vor‑Kopf“-Arbeiten‑ausgeführt.

Bereiche:‑siehe‑Plan‑LL_FRE_4F_5_LA_02_Räumung‑Rodung

1.000 m² EP‑......................... GP‑............................

01.510.8 Oberboden bauseits vorhanden wiedereinbauen.

Oberboden‑bauseits‑vorhanden‑wiedereinbauen.
Schichtstärke:‑i.M.‑20‑-30cm
Förderweg‑max.‑1.000m.

3.500 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.9 Auenlehm bauseits vorhanden wiedereinbauen.

Auenlehm‑bauseits‑vorhanden‑als‑Gewässerabdichtung‑
wiedereinbauen.
Schichtstärke:‑i.M.‑20-25cm

Förderweg‑max.‑1.000m.

2.300 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.10 Kies-Schluff-Gemisch bauseits vorhanden wiedereinbauen.

Kies-Schluff-Gemisch‑bauseits‑vorhanden‑wiedereinbauen.
Schichtstärke:‑ca.‑20-25cm
Förderweg‑max.‑1.000

100 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.11 Sohlauflage: sandig-kiesiges Substrat und sandige Auflage

Sohle‑mit‑einem‑20-25cm‑dicken‑durchlässig‑sandig-kiesigem
Substrat‑und‑einer‑ca.‑5cm‑sandigen‑Auflage‑(kf-Wert‑von‑ca.‑1
5*10-5‑m/s)‑herstellen.
Sustrate‑liefern‑und‑profilgerecht‑als‑Sohlauflage‑einbauen

Schichtstärke:‑i.M.‑20-25cm‑sandig-kiesiges‑Substrat‑+‑5‑cm
Sandauflage

Ort:‑Teilstrecke‑von‑125m‑(zwischen‑5+865‑und‑5+740)‑

60 m³ EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01.510.12 Zulage Formen Gewässerbett und Böschung

Zulage‑Formen‑des‑Gewässerbettes‑und‑der‑Böschungen‑mit
Bagger.‑Profildicke‑des‑Lehms‑ca.‑20-25cm.

2.000 m EP‑......................... GP‑............................

01.510.13 Kies 0/2 liefern und profilgerecht einbauen

Kies‑0/2‑liefern‑und‑profilgerecht‑(Auffüllung
Gewässeranhebung)‑einbauen.

3.000 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.14 Füllboden liefern und einbauen

Füllboden‑liefern‑und‑profilgerecht‑einbauen
Bodengruppe:‑GU
Geländemodellierung

120 m³ EP‑......................... GP‑............................

01.510.15 Wasserbausteine liefern und ins Geäwsserbett einbauen

5‑Stk.‑Wasserbausteine‑(Granit)‑und‑Kiesauflage‑liefern‑und
senkrecht‑zur‑Gewässerachse‑ins‑Gewässerbett‑einbauen.
Steine‑bis‑2/3‑der‑Höhe‑in‑Kiesauflage‑einbinden.
Material‑für‑Einbau‑in‑Wasserschutzgebieten‑geeignet.

Wasserbausteine,‑Granit
Die‑Verwendung‑von‑Recyclingmaterial‑ist‑nicht‑zulässig.
Qualitätsanforderungen:‑nach‑TLW‑2003,
Gewichtsklasse‑HMB‑300/1000‑nach‑TLW‑2003‑sowie
DIN‑EN‑13‑383
Kantenlänge‑[cm]:‑ca.‑60
Nachweis‑der‑Eignung‑ist‑vor‑Einbau‑zu‑erbringen.

Notwendigen‑Erdarbeiten‑zur‑Einbindung‑der‑Trittsteine
in‑die‑Kiesauflage,‑Profilierung‑und‑Glättung‑des
Nachaushubs‑sind‑in‑die‑Position‑einzurechnen.

Ort:‑KM‑5+305

5 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01.510.16 Sitzstange für Greifvögel liefern und einbauen.

Sitzstange‑für‑Greifvögel‑liefern‑und‑am‑Rand‑des
Nutzungskorridors‑(gem.‑Plan)‑einbauen.

Material:‑Holz
Höhe:‑mindestens‑3,00‑m‑über‑OK‑Gelände

3 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.510 ‑

‑‑Geländeflächen, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.513   Bereich   Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung

offene‑Wasserhaltung
Trockenhaltung‑der‑Gewässersohle‑mittels‑offener
Wasserhaltung‑auf‑Grund‑auftretenden
Tagwassers‑im‑Bereich‑der‑zu‑bearbeitenden‑Gewässersohlen.

01.513.1 Tauch- oder Motorpumpe stellen

Tauch-‑oder‑Motorpumpe‑jeder‑Betriebsart‑nach‑Wahl‑des
Auftragnehmers‑mit‑einer‑Förderleistung‑bis‑40‑m3/h‑an-
und‑abtransportieren‑sowie‑auf-‑‑und‑abbauen.
Einschließlich‑Verlegung‑von‑Anschlussschläuchen‑(Lmax:
20‑m)‑für‑die‑Ableitung‑des‑anfallenden‑Wassers.
Das‑Umbauen‑und‑Umsetzen‑der‑Anlagen‑entsprechend‑der
vom‑AN‑gewählten‑Baulängen‑wird‑nicht‑gesondert
vergütet.

Anfallendes‑Tagwasser‑kann‑in‑den‑anstehenden‑Aubereich
abgeleitet‑werden.

1 St EP‑......................... GP‑............................

Betriebsstunden

Betriebsstunden
Betriebsstunden‑für‑die‑Tauch-‑oder‑Motorpumpen‑mit
einer‑Förderleistung‑bis‑40‑m3/h‑einschl.‑Vorhalten‑der
jeweiligen‑Pumpen‑und‑Liefern‑der‑Betriebsstoffe.

Abrechnung‑nach‑Maschinenbetriebsstunden‑auf‑Nachweis.
Inkl.‑Betriebsstoffen‑der‑Stromaggregate.

01.513.2 Pumpenstunde innerhalb der regulären Arbeitszeit

Für‑eine‑Pumpe‑innerhalb‑der‑regulären‑Arbeitszeit

50 h EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01.513.3 Pumpenstunde außerhalb der regulären Arbeitszeit

Für‑eine‑Pumpe‑außerhalb‑der‑regulären‑Arbeitszeit

50 h EP‑......................... GP‑............................

01.513.4 Pumpensümpfe herstellen und verfüllen

Pumpensümpfe‑bis‑1‑m‑Tiefe,‑ab‑Baugrubensohle
gerechnet,‑herstellen,‑unterhalten‑und‑später‑wieder
verfüllen‑und‑verdichten

20 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.513 ‑

‑‑Wasserhaltung, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.538   Bereich   Wasserbauliche Anlagen

Bauwerk 3.46 Dammscharte

Bauwerk 3.46 Dammscharte

Erdbau

01.538.1 Oberboden lösen

Oberboden‑DIN‑18‑300‑einschließlich‑pflanzlicher
Vegetationsdecke‑lösen‑laden,‑fördern‑und‑in‑Mieten‑auf‑den
BE-Flächen‑aufsetzen
Homogenbereich‑A
Abtragsdicke:‑bis‑15‑cm
Steine,‑Wurzeln,‑Fremdkörper‑und‑schwer‑verrottbare
Pflanzenteile‑ablesen,‑Durchmesser‑der‑Steine‑und
Fremdkörper‑ab‑5‑cm,‑anfallendes‑Material‑ist‑ordnungsgemäß
zu‑entsorgen
Neigung‑der‑Fläche:‑eben,‑Böschungsbereiche

Förderweg:‑bis‑400m
Abgerechnet‑wird‑nach‑Aufmaß‑am‑Gewinnungsort

15 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

01.538.2 Unterboden lösen

Unterboden‑aus‑Abtragsbereich‑profilgerecht‑lösen,‑laden‑und
Verwertung‑nach‑Wahl‑des‑AN‑zuführen.

Homogenbereich‑B
Dicke‑Abtrag:‑bis‑30‑cm
Das‑Herstellen‑des‑Planums‑wird‑gesondert‑vergütet.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Aufmaß‑am‑Gewinnungsort.

30 m3 EP‑......................... GP‑............................

01.538.3 Planum herstellen

Planum‑für‑Aufbau‑Böschungssicherung‑herstellen.

Max.‑Abweichung‑von‑der‑Sollhöhe‑+3/-3‑cm.

Abgerechnet‑wird‑nach‑m2‑des‑auf‑die‑Horizontale‑des
projizierten‑Planums.

125 m2 EP‑......................... GP‑............................

01.538.4 Füllboden liefern

Füllboden,‑Bodenklasse‑3‑nach‑DIN‑18300,‑verdichtungsfähig,
liefern.

Der‑Füllboden‑muss‑die‑Vorsorgewerte‑für‑Böden‑gemäß
Bundes-Bodenschutz-‑und‑Altlastenverordnung‑(BBodSchV
Anhang‑2)‑einhalten.‑Der‑Nachweis‑ist‑vor‑Einbau‑vorzulegen.

Das‑Material‑darf‑keine‑anthropogenen‑Bestandteile‑und‑keine
Fremdbestandteile‑wie‑Bauschutt-‑/‑Ziegel-‑/‑Betonreste
aufweisen.

100 m3 EP‑......................... GP‑............................

01.538.5 Stützkörper/Bodenstabilisierung, lagenweise einbauen

Seitlich‑gelagertes‑Material‑und‑Füllboden‑vermischen‑und‑mit
zu‑lieferndem‑Kalk‑versetzen,‑lagenweise‑und‑profilgerecht
einbauen‑und‑verdichten.
Schichtdicke:‑20-30cm
Länge:‑bis‑12,5m
Breite:‑10,0m
Höhe:‑bis‑1,4m
Max.‑Abweichung‑von‑der‑Sollhöhe‑+2/-2‑cm.
Verdichtungsgrad‑DPr‑mind.‑95%
Kalkhydrat:‑gelöschter‑Baukalk‑nach‑DIN‑EN‑459-1
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

(Gütesicherung‑RAL‑ GZ‑543)
Kalkmenge‑bezogen‑auf‑Trockenmasse‑des‑Bodens:‑4-8‑M.-%

130 m3 EP‑......................... GP‑............................

Deckschichten

01.538.6 Oberboden liefern und auftragen

Oberboden‑als‑Vegetationstragschicht‑nach‑Bodenlockerung
gem.‑DIN‑18915‑auf‑Auftragsfläche‑profilgerecht‑auftragen,‑bei
Anschlüssen,‑Einbauten,‑Bestandsvegetation,‑etc.‑auch
Handeinbau.

Bodengruppe‑4a‑gem.‑DIN‑18915‑(bindig,‑sandig)
Bodengruppe‑1‑SU*‑gem.‑DIN‑18196‑(Sand-Schluff-Gemisch)
Bodengruppe‑2‑ST*‑gem.‑DIN‑18196‑(Sand-Ton-Gemisch)

Oberboden‑mit‑mind.‑2-4‑Gew.-%‑organischer‑Substanz,
gesiebt,‑stein-,‑scherben-‑und‑kunststofffrei

Dem‑AG‑sind‑Prüfzeugnisse‑vorzulegen,‑aus‑denen‑die
Schadstofffreiheit‑der‑verwendeten‑Materialien‑hervorgeht.

Auftragsstärke:
Rasenflächen:‑20‑cm‑im‑gesetzten‑Zustand.

Abrechnung:‑Fläche‑(Aufmaß)‑x‑Auftragsstärke
Fertig‑gestellte‑Flächen‑sind‑nicht‑mehr‑mit‑Baufahrzeugen‑zu
befahren.

25 m3 EP‑......................... GP‑............................

01.538.7 Rasensoden liefern einbauen

Vegetationsziegel‑(Rasensoden)‑liefern‑und‑verpflanzen.
Rasensoden‑in‑lockerem‑Untergrund‑setzen,‑andrücken‑und
walzen.
Böschungen‑vorher‑aufrauen,‑um‑ein‑Abrutschen‑zu
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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verhindern.‑An‑steilen‑Böschungen‑Rasenziegel‑mit‑Holznägeln
befestigen.
Verbleibende‑Lücken‑zwischen‑den‑Ziegeln‑mit‑Sodenhäckseln
auffüllen,‑sodass‑eine‑geschlossene‑Decke‑entsteht.

125 m2 EP‑......................... GP‑............................

Abbruchmaßnahmen

01.538.8 Abbruch temp. Bauwerk

Abbruch‑temporäres‑zweireihiges‑Pfahlbaubauwerk‑mit
Lagesicherung.
Material‑=‑Holz,‑Wasserbausteine,‑Sandsäcke,‑Geovlies
Abbruchgut‑entsorgen.‑Entsorgung‑wird‑gesondert‑vergütet.

Länge:‑ca.‑7m
Breite:‑ca.‑5m

1 psch GP‑............................

Materialentsorgung

01.538.9 Untersuchung von Boden

Untersuchung‑des‑Aushubsmaterials‑mittels
Haufwerksbeprobung‑gemäß‑den‑"Vollzugshinweisen‑zu‑den
Abfallarten‑eines‑Spiegeleintrages‑in‑der
Abfallverzeichnisverordnung‑Anlage‑V‑Tabelle‑1
(Verdachtsunabhängiger‑Mindestuntersuchungsumfang‑zu‑den
in‑Anlage‑IV‑Tabelle‑4‑genannten‑Schwellenwerten"‑durch‑ein
akkreditiertes‑Prüflabor‑nach‑DIN‑EN‑ISO/IEC‑17025.

Je‑500‑m³‑Boden‑sind‑2‑Bodenmischproben‑bestehend‑aus
jeweils‑18‑Einzelproben‑zu‑entnehmen‑und‑zu‑untersuchen.

Probespezifizierung‑und‑Erstellung‑eines‑Prüfberichts‑und‑einer
Dokumentation‑sowie‑Auswertung‑und‑Benennung
Abfallschlüssel‑und‑Auswertung‑angelehnt‑an‑die‑Materialwerte
der‑EBV‑(Ersatzbaustoffverordnung)‑Anlage‑1,‑Tabelle‑1,3,4
pro‑500‑m³‑Haufwerk.
Übergabe‑des‑Prüfberichts‑an‑den‑Bauherren‑und‑an‑die
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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örtliche‑Bauüberwachung.

1‑Abrechnungseinheit‑‑umfasst‑‑jeweils‑die‑Entnahme‑und
Untersuchung‑von‑2‑Bodenmischproben.

2 St EP‑......................... GP‑............................

01.538.10 Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle (AVV-ASN 20 02 01)

Entsorgung‑biologisch‑abbaubare‑Abfälle‑wie‑z.B.‑Holzspäne,
Fräsgut,‑Strauchwerk,‑Grünschnitt,‑Rasen,
Astwerk,‑Stammholz‑oder‑Stubben‑(AVV-ASN‑20‑02‑01)‑laden,
zur‑Entsorgungsstelle‑transportieren‑und
entsorgen.
Das‑Material‑ist‑zu‑einer‑zugelassenen‑Entsorgungsanlage‑zu
transportieren.
Über‑die‑Verwertung‑des‑Materials‑ist‑der‑Nachweis‑zu‑führen.
Abrechnung‑nach‑Wiegenoten‑auf‑Nachweis.

2,5 t EP‑......................... GP‑............................

01.538.11 Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F0, AVV 17 01 07

Gelagerten‑und‑beprobten‑Boden‑laden,‑zur‑Entsorgungsstelle
transportieren‑und‑entsorgen,‑wie‑folgt:
Materialklasse‑nach‑§§‑3,‑11,‑16‑der‑Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial‑BM-F0
Mineralische‑Fremdbestandteile:‑>‑10‑%‑-‑50‑%
AVV-ASN‑17‑01‑07‑"Boden‑und‑Steine"‑mit‑Ausnahme
derjenigen,‑die‑unter‑AVV-ASN‑17‑01‑06‑fallen,‑laden,
Abtransport‑und‑Entsorgung‑/‑Verwertung‑von‑Boden.
Das‑Material‑ist‑zu‑einer‑zugelassenen‑Entsorgungsanlage‑zu
transportieren.
Die‑Kosten‑für‑das‑Übernahmescheinverfahren,‑das
Begleitscheinverfahren‑sowie‑die‑Kippgebühren‑für‑das
Material‑sind‑in‑die‑Position‑einzukalkulieren.
Über‑die‑Verwertung‑des‑Bodenaushubs‑ist‑der‑Nachweis‑zu
führen.

Abrechnung:‑nach‑Wiegenoten‑auf‑Nachweis.
Wird‑kein‑Wiegenachweis‑vorgelegt,‑gilt‑der
Umrechnungsfaktor‑1,0‑cbm‑Boden‑=‑1,6‑to.

10 t EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑29
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01 Titel Landschaftbau

Wasserbauliche‑AnlagenBereich01.538

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.538.12 Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F1, AVV 17 05 04

Gelagerten‑und‑beprobten‑Boden‑laden,‑zur‑Entsorgungsstelle
transportieren‑und‑entsorgen,‑wie‑folgt:
Materialklasse‑nach‑§§‑3,‑11,‑16‑der‑Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial‑BM-F1
Mineralische‑Fremdbestandteile:‑<‑10‑%
AVV-ASN‑17‑05‑04‑"Boden‑und‑Steine"‑mit‑Ausnahme
derjenigen,‑die‑unter‑AVV-ASN‑17‑05‑03‑fallen,‑laden,
Abtransport‑und‑Entsorgung‑/‑Verwertung‑von‑Boden.
Das‑Material‑ist‑zu‑einer‑zugelassenen‑Entsorgungsanlage‑zu
transportieren.
Die‑Kosten‑für‑das‑Übernahmescheinverfahren,‑das
Begleitscheinverfahren‑sowie‑die‑Kippgebühren‑für‑das
Material‑sind‑in‑die‑Position‑einzukalkulieren.
Über‑die‑Verwertung‑des‑Bodenaushubs‑ist‑der‑Nachweis‑zu
führen.

Abrechnung:‑nach‑Wiegenoten‑auf‑Nachweis.
Wird‑kein‑Wiegenachweis‑vorgelegt,‑gilt‑der
Umrechnungsfaktor‑1,0‑cbm‑Boden‑=‑1,6‑to.

10 t EP‑......................... GP‑............................

01.538.13 Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F2, AVV 17 05 04

Gelagerten‑und‑beprobten‑Boden‑laden,‑zur‑Entsorgungsstelle
transportieren‑und‑entsorgen,‑wie‑folgt:
Materialklasse‑nach‑§§‑3,‑11,‑16‑der‑Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial‑BM-F2
Mineralische‑Fremdbestandteile:‑<‑10‑%
AVV-ASN‑17‑05‑04‑"Boden‑und‑Steine"‑mit‑Ausnahme
derjenigen,‑die‑unter‑AVV-ASN‑17‑05‑03‑fallen,‑laden,
Abtransport‑und‑Entsorgung‑/‑Verwertung‑von‑Boden.
Das‑Material‑ist‑zu‑einer‑zugelassenen‑Entsorgungsanlage‑zu
transportieren.
Die‑Kosten‑für‑das‑Übernahmescheinverfahren,‑das
Begleitscheinverfahren‑sowie‑die‑Kippgebühren‑für‑das
Material‑sind‑in‑die‑Position‑einzukalkulieren.
Über‑die‑Verwertung‑des‑Bodenaushubs‑ist‑der‑Nachweis‑zu
führen.

Abrechnung:‑nach‑Wiegenoten‑auf‑Nachweis.
Wird‑kein‑Wiegenachweis‑vorgelegt,‑gilt‑der
Umrechnungsfaktor‑1,0‑cbm‑Boden‑=‑1,6‑to.

5 t EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑30
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01 Titel Landschaftbau

Wasserbauliche‑AnlagenBereich01.538

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.538.14 Abfall nicht gefährlich AVV170904, Baumischabfälle, entsorgen

Sonstige‑Bau-‑und‑Abbruchabfälle,‑nicht‑gefährlich,
Abfallschlüssel‑nach‑AVV‑(Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904‑gemischte‑Bau-‑und‑Abbruchabfälle,‑nicht
schadstoffbelastet,‑auf‑Baustelle‑lagernd,‑in‑Behälter‑AN‑laden,
mit‑LKW‑des‑AN‑transportieren,‑entsorgen,‑max.
Gesamtgewicht‑ohne‑Beschränkung,‑Behältergröße‑nach‑Wahl
des‑AN‑zur‑Verwertungsanlage,‑Transportweg‑bis‑100‑km.

Die‑Entsorgungsgebühren‑werden‑vom‑AN‑übernommen.

Die‑Abrechnung‑erfolgt‑auf‑Grundlage‑von‑Wiegenoten‑einer
geeichten‑Waage.

2 t EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.538 ‑

‑‑Wasserbauliche Anlagen, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.560   Bereich   Einbauten

01.560.1 Ansitzkanzel mit Unterbau

1‑Stück‑Ansitzkanzel‑mit‑Unterbau,‑Podest‑mit‑Anstellleiter‑und
Bodenverankerung‑liefern‑an‑Einbauort

Ansitzkanzel:‑Länge/Breite/Höhe‑125‑cm‑x‑125‑cm‑x‑205‑cm,
Nut-/Federbretter‑20/30‑mm,‑Kiefer‑imprägniert,‑3‑Fenster‑mit
Holzluken,‑komplette‑Filzausstattung,‑Sitzbank,‑Ablage,‑Türe
ohne‑Fenster,‑Haltegriff,‑4‑x‑Winkelleisten‑oliv,‑Dach‑mit
reißfester‑vollflächig‑verklebter‑Schweißbahn‑beschichtet,‑alles
zerlegt‑6‑Elemente

Unterbau:‑Höhe‑4,45‑cm,‑Holzkonstruktion,‑alles‑Lärche‑natur‑
Kanthölzer‑ca.‑9‑x‑9‑cm
Sprossenhölzer‑ca.‑4‑x‑10‑cm
Verstrebungsriegel‑ca.‑35‑x‑70‑cm

Podest mit Anstellleiter:‑Podestrahmen‑8‑x‑10‑cm,
Leiterholme‑8‑x‑10‑cm‑Länge‑500‑cm,‑Sprossen‑6‑x‑8‑cm‑alles
Lärche‑natur‑

inkl.‑Bodenverankerung‑und‑Montagehülsen

‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑31
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01 Titel Landschaftbau

EinbautenBereich01.560

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Liefern an Einbauort: ehemalige Bahntrasse
Der‑Einbau‑erfolgt‑durch‑die‑Jadgpächter.

1 St EP‑......................... GP‑............................

01.560.2 Drückjagdbock Gesamthöhe 305 cm

Drückjagdbock‑Gesamthöhe‑305‑cm

Pfosten‑60‑x‑80‑mm,‑Bohlen‑40‑x‑150‑mm,‑Sprossen‑40‑x‑60
mm,‑Streben‑40‑x‑60‑mm‑alles‑Lärche‑natur,‑vormontiert

Liefern an Einbauort
Der‑Einbau‑erfolgt‑durch‑die‑Jadgpächter.

2 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.560 ‑

‑‑Einbauten, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.572   Bereich   Veg. Tech. Bodenarbeiten

01.572.1 Feinplanum für Pflanzflächen herstellen.

Feinplanum‑für‑Pflanzflächen,‑mit‑Neuandeckung‑von
Oberboden,‑zulässige‑Abweichung‑von
der‑Ebenheit‑+/-‑2cm,‑Anschlüsse‑an‑Kanten,‑Wege-‑und
Platzbeläge‑2‑cm‑unter‑Belagsoberfläche.
Steine‑von‑mehr‑als‑5‑cm‑Durchmesser‑und‑schwer
verrottbare‑Pflanzenteile‑ablesen,‑anfallende‑Stoffe‑aufnehmen
und‑nachweislich‑zur‑Entsorgung‑abfahren.
Bodengruppe‑3-4‑DIN‑18915.

835 m² EP‑......................... GP‑............................

01.572.2 Feinplanum für Wiesenflächen herstellen.

Feinplanum‑für‑Wiessenflächen,‑mit‑Neuandeckung‑von
Oberboden,‑zulässige‑Abweichung‑von
der‑Ebenheit‑+/-‑5cm,
Anschlüsse‑an‑Kanten,‑Wege-‑und‑Platzbeläge
2‑cm‑unter‑Belagsoberfläche.
Steine‑von‑mehr‑als‑10‑cm‑Durchmesser‑und‑schwer
verrottbare‑Pflanzenteile‑ablesen,
anfallende‑Stoffe‑aufnehmen
und‑nachweislich‑zur‑Entsorgung‑abfahren.
Bodengruppe‑3-4‑DIN‑18915.

25.075 m² EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

Veg.‑Tech.‑BodenarbeitenBereich01.572

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.572.3 Vegetationsfläche zur Nachansaat vorbereiten.

Vegetationsfläche‑zur‑Nachansaat‑vorbereiten.‑Boden‑lockern
durch‑fräsen,‑nur‑innerhalb‑der‑Oberbodenschicht,
Lockerungstiefe‑=‑Frästiefe‑15-20‑cm
Durchführung‑nach‑Abbau‑provisorischer‑Gewässerumleitung.

Fläche:‑
Lage‑der‑Provisorischen‑Gewässerumleitung.‑

Ansaat‑in‑gesonderter‑Position

2.000 m² EP‑......................... GP‑............................

01.572.4 Totholz verteilen

Totholz‑(Stämme‑und‑Wurzelstümpfe)‑liefern‑und‑im
Gewässerverlauf‑verteilen/einbauen.‑

Verwendung‑von‑Schnittgut‑vor‑Ort‑in‑Abstimmung‑mit‑der‑ökol.
Baubegleitung‑und‑der‑BÜ.

Verteilung‑mit‑Kleinmaschine‑bis‑2t.

Fahrweg‑bis‑500m.

Einheit:‑Schüttraummeter

40 srm EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.572 ‑

‑‑Veg. Tech. Bodenarbeiten, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.574   Bereich   Pflanzen

VORBEMERKUNG

Vorbemerkungen‑Pflanzenlieferung
Unverzüglich‑nach‑Angebotszuschlag‑sind‑die‑Gehölze‑in‑der
Baumschule‑vertraglich‑zu‑binden‑und‑der‑Bauleitung‑zur
Auswahl‑anzubieten.‑
Alle‑Pflanzen‑und‑Weidenstecklinge‑müssen‑der‑DIN‑18916
sowie‑den
Gütebestimmungen‑der‑FLL‑und‑des‑Bundes‑Deutscher
Baumschulen‑der‑Güteklasse‑I‑entsprechen.‑Die‑Pflanzen
müssen‑aus‑klimatisch‑und‑bodenstandortbezogen
vergleichbaren‑Anbaugebieten‑stammen.‑Der‑AN‑leistet
Gewähr‑für‑Sortenechtheit‑und‑das‑Anwachsen‑bis‑zum‑Ablauf
der‑Pflegezeit‑bzw.‑Abnahme‑durch‑AG.
Der‑Lieferbetrieb‑ist‑gegenüber‑dem‑AG‑als‑anerkannter
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

PflanzenBereich01.574

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Lieferbetrieb‑/‑Markenbaumschule‑per‑Nachweis‑anzuzeigen.
Nach‑§‑40‑Abs.‑1‑S.‑4‑Nr.‑4‑BNatSchG‑sind‑Gehölze‑und
Saatgut‑in‑der‑freien‑Natur‑nur‑innerhalb‑der
Vorkommensgebiete‑einzubringen.
Der‑Nachweis‑ist‑durch‑den‑AN‑zu‑erbringen.
Pflanzung‑gem.‑Detailausführungsplanung.

01.574.1 Solitär, Salix fragilis, liefern.

Solitärstrauch,‑Salix‑fragilis,‑60-100cm‑liefern
vStr.‑4‑Triebe

6 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.2 Weidenstecklinge schneiden und einsetzen

Weidenstecklinge‑schneiden,‑vor‑Ort‑gewinnen‑(Umfeld‑bis
1.000m)‑und‑in‑8‑ausgewiesenen‑Fläche‑wieder‑einsetzen‑
Mischung‑verschiedener‑Weidensorten‑(Abhängig‑von
Verfügbarkeit)‑

Steckschema siehe: LL_FRE_4F_5a_PF_01
Gerinnebegleitend,‑Übergang‑in‑Böschung,‑lockere‑Verteilung‑
Grundraster: Reihenabstand rd. 0,80 m und Steckabstand rd.
1,50m

241 St EP‑......................... GP‑............................

Weißdorn-Schlehengebüsch und Feldgehölzgebüsch

Herstellung‑von‑drei‑Weißdorn-Schlehengebüschen‑und‑einem
Feldgehölzgebüsch
siehe‑Pflanzpläne‑LL_FRE_4F_5_PF_02‑und
LL_FRE_4F_5_PF_03
Pflanzraster‑1,50‑x‑1,50m

01.574.3 Crataegus monogyna, liefern

Crataegus‑monogyna,‑liefern
(eingriffiger‑Weißdorn)
Qualität:‑v.‑Str.‑3‑Tr.,
Höhe:‑125-150cm

29 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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PflanzenBereich01.574

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.574.4 Prunus spinosa, liefern

Prunus‑spinosa,‑liefern
(Schlehe)
Qualität:‑Sol.,‑3xv.,‑mB
Höhe:‑100-125cm

26 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.5 Sambucus nigra, liefern

Sambucus‑nigra,‑liefern
(Schwarzer‑Holunder)
Qualität:‑v.‑Str.‑3‑Tr.
Höhe:‑60-100cm

14 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.6 Euonymus europaeus, liefern

Euonymus‑europaeus,‑liefern
(Pfaffenhütchen)
Qualität:‑v.‑Str.,‑3‑Tr.,
Höhe:‑100-150cm

20 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.7 Acer campestre, liefern

Acer‑campestre,‑liefern
(Feldahorn)
Qualität:‑Sol.,‑3xv.,‑mB
Höhe:‑150-200cm

8 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.8 Sorbus aucuparia, liefern

Sorbus‑aucuparia,‑liefern
(Gemeine‑Eberesche)
Qualität:‑vHei.
Höhe:‑125-150

5 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.9 Corylus avellana, liefern

Corylus‑avellana,‑liefern
(Gemeine‑Hasel)
Qualität:‑v.‑Str.,‑4‑Tr.,
Höhe:‑60-100cm

7 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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PflanzenBereich01.574

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.574.10 Rhamnus frangula, liefern

Rhamnus‑frangula,‑liefern
(Faulbaum)
Qualität:‑v.‑Str.,‑4‑Tr.,
Höhe:‑100-150cm

4 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.11 Cornus sanguinea, liefern

Cornus‑sanguinea,‑liefern
(roter‑Hartriegel)
Qualität:‑v.‑Str.,‑4‑Tr.,
Höhe:‑60-100cm

6 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.12 Rubus idaeus, liefern

Rubus‑idaeus,‑liefern
(Wild-Himbeere)
Qualität:‑Wurzelware
Höhe:‑40-60cm

38 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.13 Rosa glauca, liefern

Rosa‑glauca
(Hechtrose)
Qualität:‑Wurzelware
Höhe:‑40-60cm

64 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.14 Rosa canina, liefern

Rosa‑canina
(Hundsrose)
Qualität:‑Wurzelware
Höhe:‑60-100cm

49 St EP‑......................... GP‑............................

Weidengebüsch

Herstellen‑von‑Weidengebüschen,‑Mischung‑gleicher‑Anteile
von‑Korb-,‑Mandel-,‑und‑Purpurweiden‑‑

siehe‑Pflanzschema‑LL_FRE_4F_5_PF_01
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

Raster‑1,00m‑x‑1,00m,‑flächenhafte‑Pflanzung,‑lockere
Verteilung;‑1‑Stk./m²,‑Mischung‑gleicher‑Anteile‑von‑Korb-,
Mandel-,‑und‑Purpurweiden

Forstware
Qualität:‑2+0‑oder‑3+0,‑2-3‑jährig,‑Größe‑30-50cm

01.574.15 Forstware: Salix virminalis

Salix‑virminalis‑liefern
Forstware
Qualität:‑2-3‑jährig,‑Größe‑30-50cm

88 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.16  Forstware: Salix purpurea

Salix‑purpurea‑liefern
Forstware
Qualität:‑2-3‑jährig,‑Größe‑30-50cm

88 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.17 Forstware: Salix triandra

Salix‑triandra‑liefern
Forstware
Qualität:‑2-3‑jährig,‑Größe‑30-50cm

88 St EP‑......................... GP‑............................

VORBEMERKUNG

Die‑Leistung‑umfasst‑den‑Schutz‑der‑Pflanzen‑vor
Austrocknung‑(ggf.‑durch‑Einschlagen),‑fachgerechtes
Schneiden‑der‑Wurzeln‑und‑Triebe,‑Wurzelbehandlung‑im
Tauchbad,‑das‑Auslegen‑von‑Sträuchern‑nach‑Pflanzplan,
gründliches‑Wässern‑und‑pflegen‑bis‑zur‑mängelfreien
Abnahme.‑Es‑sind‑keine‑Flächen‑für‑einen‑dauerhaften
Einschlag‑vorgesehen.

Das‑ggf.‑im‑Bauablauf‑erforderliche,‑kurzfristige‑Einschlagen
von‑Pflanzen‑auf‑der‑Baustelle‑ist‑in‑den‑Einheitspreisen‑zu
berücksichtigen.
Die‑Ausführung‑der‑Herstellung‑von‑Baumgruben‑und
Pflanzlöchern‑hat‑in‑Zeiteinheit‑(am‑selben‑Tag)‑mit‑der
Pflanzung‑zu‑erfolgen.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

Bei‑der‑Pflanzung‑ist‑das‑Setzmaß‑zu‑berücksichtigen.

Das‑Auslegen‑der‑Pflanzware‑gemäß‑Pflanzplan‑erfolgt‑in
unmittelbarer‑Zeiteinheit‑zur‑Pflanzung.‑Die‑Arbeitsabläufe‑sind
so‑zu‑koordinieren,‑dass‑die‑Pflanzware‑zu‑jedem‑Zeitpunkt‑der
Pflanzung‑feucht‑gehalten‑bleiben.

Die‑Lieferung,‑Annahme‑und‑Pflanzung‑erfolgt‑in‑enger
Abstimmung‑mit‑der‑öBÜ.

Die‑im‑Leistungsverzeichnis‑aufgeführten‑Positionen‑der
Pflanzen‑beinhalten‑das‑Liefern‑der‑Pflanzen‑frei
Verwendungsstelle‑sowie‑das‑Abladen‑und‑den‑Transport
innerhalb‑der‑Baustelle.

01.574.18 Verbissschutzzaun liefern und einbauen

Verbisschutzzaun‑aus‑feuerverzinktem‑Draht,‑Höhe‑1,50m,‑inkl.
Robinienpfählen,‑alle‑2,50m,‑liefern‑und‑einbauen

Ort:‑Weißdorn-Schlehen-Gebüsch‑WSG‑01‑und
Feldgehölzgebüsch‑(am‑Grünen‑Winkel)

135 m EP‑......................... GP‑............................

01.574.19 Sträucher mit Ballen pflanzen

Strauch‑mit‑Topfballen,‑H‑bis‑150‑cm‑bauseits‑gelagert
Pflanzgrube‑ausheben,
Seitenlaenge‑30‑cm‑x‑30‑cm
Tiefe‑30cm,‑verdrängten‑Boden‑seitlich‑planieren,
Bodengruppe‑3‑und‑5‑DIN‑18‑915‑Teil‑1,
in‑vorbereitete‑Pflanzgrube‑pflanzen,‑ggf.‑fachgerechter
Rückschnitt,‑wässern‑mit‑mind.‑30‑l‑nach‑dem‑Pflanzen

34 Stk EP‑......................... GP‑............................

01.574.20 Sträucher ohne Ballen pflanzen

Pflanzlöcher‑für‑Sträucher‑ohne‑Ballen‑herstellen.‑Brauchbaren
Boden‑wiederverwenden,‑überschüssigen‑Boden
seitlich‑einplanieren.‑Beseitigung‑von‑ungeeignetem‑Boden‑und
Unrat.‑Anfallendes‑Material‑laden‑und‑der
Verwertung‑nach‑Wahl‑des‑AN‑zuführen.
Fläche‑mit‑gelieferten‑Sträuchern‑verschiedener
Arten/Qualitäten‑(‑nach‑Pflanzplan‑DIN-gerecht‑bepflanzen,
einschl.‑aller‑Nebenarbeiten.‑Trockene,‑verletzte‑etc.
Pflanzenteile‑abschneiden‑Wurzeln‑und‑Ballen‑allseitig‑mit
lockerem‑Boden‑verfüllen‑und‑gleichmäßig‑andrücken.‑Nach
der‑Pflanzung‑sind‑die‑Gehölze‑durchdringend‑zu
wässern.‑Giessmulden‑herstellen.

‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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zu‑pflanzende‑Qualitäten:
vStr.‑3‑und‑4‑Triebe:‑86‑Stk.
vHeister:‑5‑Stk.
Wurzelware:‑151‑Stk.
Forstware:‑264‑Stk.

506 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.21 Fertigstellungspflege Sträucher, Forstware und Stecklinge durchführen.

Fertigstellungspflege‑gem.‑DIN‑18916‑für‑Sträucher,‑Forstware
und‑Stecklinge‑nach‑erfolgter‑Abnahme‑durchführen,
ausfallende‑Pflanzen‑sind‑in‑gleicher‑Art,‑Sorte‑und‑Größe‑zu
ersetzen,‑Inkl.‑aller‑Materialien,‑Nebenarbeiten.
Die‑ausgeführten‑Pflegeleistungen‑sind‑in‑Pflegeprotokollen‑zu
dokumentieren.

781 Stk EP‑......................... GP‑............................

01.574.22 Entwicklungspflege Sträucher, Forstware und Stecklinge

Entwicklungspflege‑gem.‑DIN‑18919‑für‑Sträucher,‑Forstware
und‑Stecklinge‑

Pflegedauer:‑36‑Monate‑
beginnend‑mit‑dem‑Tag‑der‑mängelfreien‑Abnahme‑nach
Abschluss‑der‑Fertigstellungspflege.

Abweichend von der DIN werden Bewässerungsgänge

gesondert in den Folgepositionen vergütet.

Arbeitsumfang:
ausfallende‑Pflanzen‑sind‑in‑gleicher‑Art,‑Sorte‑und‑Größe‑zu
ersetzen,‑Inkl.‑aller‑Materialien,‑Nebenarbeiten‑und
Laubbeseitigung.
1‑Pflegedurchgang‑im‑Frühjahr‑pro‑Pflegejahr,‑insgesamt‑3
Pflegedurchgänge
Die‑ausgeführten‑Pflegeleistungen‑sind‑in‑Pflegeprotokollen‑zu
dokumentieren.

Kalkulationshinweis:‑
Sträucher,‑Forstware,‑Stecklinge:‑781‑Stk.‑*‑3
Pflegedurchgänge
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
‑

2.343 Stk EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01.574.23 Bewässerungsgänge für Sträucher, Forstware und Stecklinge

Bewässerungsgänge‑für‑Sträucher,‑Forstware‑und‑Stecklinge
wässern‑bei‑Bedarf‑(je‑nach
Witterung)‑in‑Absprache‑mit‑dem‑Auftraggeber;
Wasser‑liefern‑

Wassermenge‑20Liter/Stck

in‑10 Arbeitsgängen (AG).

Der‑Zeitpunkt‑eines‑jeden‑Bewässerungsganges‑ist‑ohne
besondere‑Anordnung‑rechtzeitig‑auszuführen‑und‑der
Bauleitung‑schriftlich‑vor‑Ausführung‑der‑Arbeiten
anzuzeigen‑und‑durch‑Stundenzettel‑zu‑bestätigen.
Das‑Wässern‑ist‑nachweisbar‑zu‑dokumentieren,‑entsprechend
bewässerter‑Einheiten.
Inkl.‑Wasserlieferung‑und‑manuelles‑Wässern.

Bewässerungsgänge:‑10‑x‑/‑Jahr‑(3‑Jahre)

Der EP bezieht sich auf 1 Bewässerungsgang.

Hinweis:‑Der‑Wasserverbrauch‑ist‑nachzuweisen‑und‑wird‑nicht
gesondert‑vergütet.‑Abrechnung‑in‑der‑Abwicklung.

Umfang:‑781‑Stk.Sträucher,‑Forstware‑und‑Stecklinge

Kalkulationshinweis:‑
20L*781Stck*10AG=156.200‑L‑gesamt

entspricht:‑156,20‑cbm‑gesamt‑(15,62 cbm/AG)

30 St EP‑......................... GP‑............................

01.574.24 Initial: Hochstaudenflur mit Pestwurz aus Bestand

Hochstaudenflur‑mit‑Pestwurz‑aus‑Bestand‑sichern,‑
in‑einzelnen‑Soden‑abschälen,‑im‑fertiggestellten‑nördlichen
Abschnitt‑oder‑in‑Wasserbehältnissen‑nach‑Wahl‑des‑AN
zwischenlagern‑und‑an‑5‑verschiedenen‑Stellen,‑nach
Beendigung‑des‑zweiten‑Bauabschnitts,‑als‑Inital‑wieder
einsetzen.

Entnahmeort:‑siehe‑LL_FRE_4F_5_LA_02‑(zwischen‑6+425
und‑6+025)
Einsetzorte:‑siehe‑LL_FRE_4F_5a_PF_01

245 m² EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01.574.25 Initial: Schwimmblatt und Wasserpflanzen

Wasserpflanzenvegetation‑-‑Wasserschwebergesellschaften
aus‑Bestand‑händisch‑mit‑Forke,‑o.ä.‑entnehmen,‑im
fertiggestellten‑nördlichen‑Abschnitt‑oder‑in
Wasserbehältnissen‑nach‑Wahl‑des‑AN‑zwischenlagern‑und‑als
Initalpflanzung,‑nach‑Beendigung‑des‑zweiten‑Bauabschnitts,
an‑8‑Stellen‑wieder‑einsetzen

Entnahmeorte‑in‑Abstimmung‑mit‑ökologischer‑Baubegleitung
bestimmen.

300 m² EP‑......................... GP‑............................

01.574.26 Initial: Schilf-Röhricht

Schilf-Röhricht‑-‑Rhizome‑sichern,‑und‑an‑verschiedenen
Stellen‑im‑Nördlichen‑fertiggestellten‑Abschnitt‑als‑Inital‑direkt‑
wieder‑einsetzen

Entnahmeort:‑‑siehe‑LL_FRE_4F_5_LA_02‑(zwischen‑6+225
und‑6+325)
Einsetzorte:‑verteilt‑im‑nördlichen‑fertiggestellten‑Abschnitt

550 m² EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.574 ‑

‑‑Pflanzen, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.575   Bereich   Ansaaten

01.575.1 Frischwiese - Wiesenansaat - Neuanlagen

Wiesenansaat,‑Frischwiese‑‑herstellen‑in‑unterschiedlichen
Mengen‑gem.‑Saatsorten.
Ansaat‑ausbringen,‑unterbringen‑und‑leicht‑anwalzen.
Die‑Position‑beinhaltet‑nur‑den‑Arbeitsgang,‑Saatgut‑in
gesonderter‑Position.‑Inkl.‑Anwässern‑nach‑Erfordernis.
Wasser‑ist‑bereitzustellen.‑Für‑Flächen‑Neuanlagen‑gem.
Lageplan.

21.910 m² EP‑......................... GP‑............................

01.575.2 Feuchtwiese: Hochstaudenflur-Ansaat - Neuanlagen

Wiesenansaat,‑Feuchtwiese‑(Hochstaudenflur-Ansaat)‑‑
herstellen‑in‑unterschiedlichen‑Mengen‑gem.‑Saatsorten.
Ansaat‑ausbringen,‑unterbringen‑und‑leicht‑anwalzen.
Die‑Position‑beinhaltet‑nur‑den‑Arbeitsgang,‑Saatgut‑in
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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gesonderter‑Position.‑Inkl.‑Anwässern‑nach‑Erfordernis.
Wasser‑ist‑bereitzustellen.‑Für‑Flächen‑Neuanlagen‑gem.
Lageplan.

Ort:‑Sekundäraue‑-‑östliche‑Seite

3.165 m² EP‑......................... GP‑............................

Saatgut liefern

Anfoderungen‑Saatgut

Nachweis‑von‑VWW-Regiosaaten®,‑die‑Ihrer‑Region
entsprechen‑=‑zertifiziertes‑Saatgut‑nach‑den‑Regeln‑des
VWW,‑Lieferung‑im‑versiegelten‑Gebinde‑oder‑durch‑einen
zertifizierten‑Händler.

oder
Nachweis‑eines‑Regionsnachweises‑für‑die‑Sammlung‑des
Ausgangssaatguts‑(z.B.‑amtliche‑Sammelerlaubnis‑und
Geokoordinaten)

Nachweis‑eines‑Herkunftsnachweises‑des‑Saatguts
(Anbaubetrieb‑und‑Anbaufläche‑müssen
benannt‑werden)

Nachweis‑Mindestanforderungen‑Wildpflanzensaatgut:
technische‑Reinheit‑80%,‑Keimfähigkeit‑70%.

Herkunftsnachweise‑sind‑auf‑Anfrage‑des‑Auftraggebers‑vor
Vergabe‑des‑Auftrags‑zu‑erbringen‑(Anbaubetrieb‑und
Vermehrungsflächen‑können‑benannt‑werden).

Die‑Lieferung‑als‑Einzelsaaten‑bleibt‑vorbehalten.

Aussaat‑erfolgt‑erst‑nach‑Prüfung‑und‑Freigabe‑des‑Saatguts
durch‑den‑Planer‑oder‑Auftraggebers.

Nach‑Erteilung‑des‑Auftrags‑ist‑auf‑der‑Baustelle‑vor
Ausbringung‑des‑Saatguts‑eine‑Rückstellprobe‑zu‑ziehen.

01.575.3 Wiesensaat Typ: Sondermischung Grundmischung / Frischwiese

Sondermischung‑Grundmischung‑/‑Frischwiese
70%‑Gräser‑/‑30%‑Kräuter
UG‑5‑-‑Mitteldeutsches‑Tief-‑und‑Hügelland
nach‑RegioZert®
Saatstärke:‑3-5g/m²

Gräser:‑%‑UG‑5
Agrostis‑capillaris‑7,50‑UG5
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Alopecurus‑pratensis‑9,50‑UG5
Anthoxanthum‑odoratum‑12,50‑UG5
Arrhenatherum‑elatius‑5,00‑UG5
Bromus‑hordeaceus‑12,00‑UG5
Cynosurus‑cristatus‑3,00‑UG5
Festuca‑pratensis‑4,50‑UG5
Poa‑pratensis‑16,00‑UG5
Kräuter:
Achillea‑millefolium‑1,50‑UG5
Anthemis‑tinctoria‑1,00‑UG5
Centaurea‑jacea‑1,25‑UG5
Cichorium‑intybus‑1,50‑UG5
Crepis‑biennis‑1,00‑UG5
Daucus‑carota‑3,00‑UG5
Echium‑vulgare‑1,00‑UG5
Galium‑album‑1,25‑UG5
Geranium‑pratense‑0,10‑UG5
Knautia‑arvensis‑0,10‑UG5
Leontodon‑hispidus‑0,50‑UG5
Leucanthemum‑ircutianum‑3,00‑UG5
Pimpinella‑saxifraga‑1,00‑UG5
Plantago‑lanceolata‑1,60‑UG5
Prunella‑vulgaris‑1,35‑UG5
Rumex‑acetosa‑1,00‑UG5
Salvia‑pratensis‑1,00‑UG5
Sanguisorba‑minor‑3,50‑UG5
Saxifraga‑granulata‑0,10‑UG5
Silene‑dioica‑1,50‑UG5
Silene‑latifolia‑ssp.‑Alba‑1,50‑UG5
Silene‑vulgaris‑1,75‑UG5
Stellaria‑graminea‑0,50‑UG5
Summe‑100,00

90 kg EP‑......................... GP‑............................

01.575.4 Wiesensaat Typ: Feuchtwiese/Hochstaudenflur

Feuchtwiese‑/‑Ufermischung
70%‑Gräser‑/‑30%‑Kräuter
UG‑5‑-‑Mitteldeutsches‑Tief-‑und‑Hügelland
nach‑RegioZert®
Saatstärke:‑3-5g/m²

Gräser:‑%‑UG‑5
Agrostis‑capillaris‑6,00‑UG5
Alopecurus‑pratensis‑7,50‑UG5
Anthoxanthum‑odoratum‑6,50‑UG5
Arrhenatherum‑elatius‑2,50‑UG5
Bromus‑hordeaceus‑10,50‑UG5
Cynosurus‑cristatus‑5,00‑UG5
Festuca‑pratensis‑9,00‑UG5
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Phleum‑pratense‑3,00‑UG5
Poa‑pratensis‑15,00‑UG5
Poa‑trivialis‑5,00‑UG5
Kräuter:
Achillea‑millefolium‑1,50‑UG5
Centaurea‑cyanus‑3,50‑UG5
Centaurea‑jacea‑3,00‑UG5
Cirsium‑oleraceum‑0,50‑UG5
Crepis‑biennis‑1,50‑UG5
Daucus‑carota‑3,50‑UG5
Filipendula‑ulmaria‑1,00‑UG5
Galium‑album‑2,25‑UG5
Geranium‑pratense‑0,50‑UG5
Iris‑pseudacorus‑0,10‑UG5
Lythrum‑salicaria‑0,50‑UG5
Pastinaca‑sativa‑0,50‑UG5
Plantago‑lanceolata‑2,65‑UG5
Prunella‑vulgaris‑2,00‑UG5
Rumex‑acetosa‑2,50‑UG5
Silene‑dioica‑3,50‑UG5
Stellaria‑graminea‑1,00‑UG5
Summe‑100,00

15 kg EP‑......................... GP‑............................

Vorbemerkung Fertigstellungspflege

Vorbemerkung

Die‑Fertigstellungspflege‑beginnt‑mit‑der‑Abnahme‑der
Bauleistung.
Die‑Fertigstellung‑der Wiesenflächen‑erfolgt‑bis‑zum
abnahmefähigem‑Zustand‑durch‑die‑Fertigstellungspflege.
Diese‑hat‑zum‑Ziel,‑einen‑Zustand‑zu‑erreichen,‑der‑bei
anschließenden‑Pflegemaßnahmen‑nach
DIN‑18919‑die‑gesicherte‑Weiterentwicklung‑ermöglicht.
Sie‑umfasst‑alle‑Leistungen,‑die‑jeweils‑zur‑Erzielung‑eines
abnahmefähigen
Zustandes‑erforderlich‑sind.
Die‑geplante‑Ausführung‑der‑einzelnen‑Pflegegänge‑ist‑der
Bauleitung‑rechtzeitig
vor‑Beginn‑der‑Arbeiten‑anzukündigen‑und‑nach‑Beendigung
der‑Arbeiten‑ist‑der
Bauleitung‑Vollzugmeldung‑zu‑machen.‑Nicht‑rechtzeitig
gemeldete‑Pflegearbeiten
werden‑nachträglich‑nicht‑anerkannt.
Der‑Einsatz‑chemischer‑Unkrautbekämpfungsmittel‑ist‑nicht
erlaubt

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01.575.5 Fertigstellungspflege - Wiesenfläche

Fertigstellungspflege‑für‑Wiesenflächen,‑bis‑zur
Abnahme‑durchführen,‑Abfuhr‑des‑Mähguts,‑inkl.‑aller
Materialien‑und‑Nebenarbeiten,‑inkl.‑Laubbeseitigung
sowie‑Müll-‑und‑Unratbeseitigung.
Saatflächen‑3x‑mähen‑in‑zwei‑bis‑drei‑Arbeitsgängen‑im
ersten‑Jahr‑nach‑der‑Ansaat,
Schnitthöhe‑6-10‑cm.
1.‑Schnitt:‑ca.‑8‑bis‑10‑Wochen‑nach‑der‑Ansaat‑
2.‑Schnitt:‑zum‑Ende‑der‑Vegetationsperiode‑oder
früher,‑je‑nach‑Unkrautaufwuchs
3.‑Schnitt:‑nach‑Bedarf‑bei‑hohem‑Aufkommen
unerwünschter‑Beikräuter‑incl.‑Abfuhr‑des‑Schnittgutes
incl.‑Auflockerung‑und‑Nachsaat‑von‑Fehlstellen.
Abnahme‑nach‑einer‑Vegetationsperiode‑beim‑Erreichen
von‑70-80%‑Deckungsgrad.
Für‑Flächen‑Neuanlagen‑gem.‑Lageplan.
Arbeitsgänge:‑3x‑Mähen‑inkl.‑Entsorgung‑des‑Mahdguts
Gesamtfläche‑x3),
Nachsäen‑von‑Fehlstellen‑(Gesamtfläche‑x1).‑Nachweis‑durch
Rapportzettel!

25.905 m² EP‑......................... GP‑............................

01.575.6 Entwicklungspflege gem. DIN 18919 für Wiese

Entwicklungspflege‑für‑die‑Wiesenflächen‑in‑mehreren
Teilflächen‑fachgerecht‑gemäß‑DIN‑18919,‑durchführen.
Die‑Abnahme‑erfolgt‑nach‑Herstellung‑des‑abnahmefähigem
Zustandes.

Pflegedauer:‑36‑Monate‑
beginnend‑mit‑dem‑Tag‑der‑mängelfreien‑Abnahme‑nach
Abschluss‑der‑Fertigstellungspflege.

Abweichend von der DIN werden Bewässerungsgänge

gesondert in den Folgepositionen vergütet.

Arbeitsumfang:
Der‑Wiesenschnitt‑hat‑mit‑schneidenden,
nicht‑schlagenden‑Geräten‑zu‑erfolgen.

Schnittgut‑ist‑aufzunehmen‑und‑zu‑entsorgen.

1.‑Schnitt:‑Juni
2.‑Schnitt:‑September‑oder‑früher‑bei‑hohem
Unkrautwaufwuchs

Inklusive‑Auflockerung‑und‑Nachsaat‑von‑Fehlstellen.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Es‑darf‑nicht‑gedüngt‑werden!
Inkl.‑aller‑Lieferungen,‑Leistungen‑und‑Nebenarbeiten,
in‑fertiger,‑fachgerechter‑Ausführung‑gemäß‑DIN‑18‑919

Die‑erforderlichen‑Pflegeleistungen‑sind‑ohne‑besondere
Anordnung‑rechtzeitig‑auszuführen,‑über‑die‑Ausführung‑der
Pflegeleistungen‑ist‑die‑BL‑ohne‑Aufforderung‑durch
Pflegeprotokolle‑in‑Kenntnis‑zu‑setzen.‑Müllentfernung.

Kalkulationshinweis:‑
2xMähen,‑25.905m²‑Fläche/‑Pflegejahr

--> Angegebene Menge entspricht der 3-fachen

Flächengröße (25.905m²*3 Jahre)

77.715 m² EP‑......................... GP‑............................

01.575.7 Bewässerungsgänge für Wiesenflächen

Bewässerungsgänge‑für‑Wiesenflächen‑wässern‑bei‑Bedarf‑(je
nach‑Witterung)‑in‑Absprache‑mit‑dem‑Auftraggeber;
Wasser‑liefern‑

Es‑sind‑je‑Bewässerungsgang‑10l‑pro‑m2‑zu‑kalkulieren.

Jeder‑Bewässerungsgang‑ist‑vorab‑der‑Bauüberwachung
schriftlich‑per‑Mail‑mitzuteilen.

Wassermenge‑10Liter/m²

in‑10 Arbeitsgängen.

Der‑Zeitpunkt‑eines‑jeden‑Bewässerungsganges‑ist‑ohne
besondere‑Anordnung‑rechtzeitig‑auszuführen‑und‑der
Bauleitung‑schriftlich‑vor‑Ausführung‑der‑Arbeiten
anzuzeigen‑und‑durch‑Stundenzettel‑zu‑bestätigen.
Das‑Wässern‑ist‑nachweisbar‑zu‑dokumentieren,‑entsprechend
bewässerter‑Einheiten.
Inkl.‑Wasserlieferung‑

Bewässerungsgänge:‑10‑x‑/‑Jahr‑(3‑Jahre)
Der‑EP‑bezieht‑sich‑auf‑1‑Bewässerungsgang.

Hinweis:‑Der‑Wasserverbrauch‑ist‑nachzuweisen‑und‑wird‑nicht
gesondert‑vergütet.‑Abrechnung‑in‑der‑Abwicklung.

Umfang:‑25.905‑m²‑Wiesenfläche

‑
‑‑‑‑ ‑‑‑‑

-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

AnsaatenBereich01.575

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

30 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.575 ‑

‑‑Ansaaten, Netto: ...............................
‑‑‑‑

01.591   Bereich   Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen

01.591.1 Abstecken

Abstecken‑der‑im‑Plan‑enthaltenen‑Koordinaten‑mit‑Pflöcken.
Ausführung‑nach‑Freigabe‑durch‑die‑örtliche‑Bauüberwachung.
Inkl.‑Anpassen‑von‑Lagen‑und‑Höhen‑innerhalb‑von‑2m‑Lage,
20cm‑Höhe.
inklusive‑Rückbau‑der‑Pflöcke‑nach‑Beendigung‑der
Baumaßnahme

Pflöcke:‑235
Gewässerachse:‑1.125‑m
Fläche‑insg.:‑17.775‑qm

1 Psch GP‑............................

01.591.2 Bauschild liefern, aufbauen, abbauen, abfahren.

Bauschild‑Größe‑150‑cm‑cm‑x‑300‑cm‑(BxH)
Format/Zuschnitt‑zweiteilig:
Bauschild‑Höhe‑200‑cm,‑Infoschild‑Höhe‑100‑cm,
Unterkante‑Schild‑/‑lichte‑Höhe‑80‑cm,‑Abstand‑zwischen‑den
Schildern‑20‑cm,
Material‑3mm‑Aluverbund‑DILITE‑mit‑Druckgrafik‑4-C
Ständerkonstruktion‑und‑Fundamente:‑nach‑Wahl‑des‑AN
Standsicherheitsnachweis:‑muss‑vom‑AN‑erbracht‑werden
einschl.‑Datenübernahme/Daten-RIP
Montage‑an‑Unterkonstruktion,‑zweiteilig
liefern,‑aufbauen‑(Standort‑in‑Abstimmung‑mit‑der‑Bauleitung),
nach‑Bauende‑abbauen‑und‑zur‑freien‑Verwendung‑abfahren.

1 Stk EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

Sonstige‑Maßnahmen‑für‑AußenanlagenBereich01.591

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.591.3 Baustelleneinrichtung liefern und vorhalten und räumen.

Baustelleneinrichtung‑liefern‑und‑Vorhalten‑für‑sämtliche

in‑der‑Leistungsbeschreibung Landschaftbau‑aufgeführten
Leistungen‑für‑die‑Dauer‑der‑Ausführung,
einschl.‑evtl.‑notwendiger‑Einfriedungen‑von‑Materiallager‑und
ähnliches,‑einschl.‑ggf.‑Umsetzen.
Herstellen‑evt.‑notwendiger‑Anschlüsse‑wie‑Wasser‑und‑Strom.
Anschlussmöglichkeiten‑an‑Ver-‑und‑Entsorgungsleitungen
werden‑durch‑den‑AG‑nicht‑bereitgestellt.‑Es‑liegen‑vor‑Ort
keine‑Anschlussmöglichkeiten‑an.‑

Folgende Leistungen sind ebenfalls in den Pauschalpreis
einzurechnen:

· 1x Lagerflächen (500 m² Landschaftsbau) und
Arbeitsplätze, ggf. Unterkünfte, sind mit Bodenplatten,
Baggermatratzen oder Schotterfläche mit Geotextilvlies zu
sichern,

· mobile Miettoiletten liefern und räumen, regelmäßig
leeren und säubern

· Maschinen und Geräte
· Einholung von Genehmigungen in Abstimmung mit der

Bauleitung, einschl. Gebühren (Sondernutzung beim VTA
beantragen;

· Schutz von überfahrenen Gehwegen, Nacharbeiten von
Fahrspuren im Rasen und auf wassergebun­ denen Wegen

· Kenntlichmachung der Baustellenzufahrt
· angrenzende Wege und Straßen arbeitstäglich säubern
· Pflanzeneinschläge
· Verkehrssicherung, inkl. Beantragung und ggf.

Verlängerung
Nach Fertigstellung des Bauvorhabens Baustelleneinrichtung
räumen. Standort entsprechend Entwicklungsziel der Flächen –
Ackernutzung bearbeiten und wiederherstellen.
(Bodenlockerung durch Fräsen)

Die Pauschale gilt für alle Geräte, Werkzeuge und sonstigen
Betriebsmittel, die zur Durchführung der Bauleistung
erforderlich sind.
Dauer der Vorhaltung = vertraglich gebundene Bauzeit

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

Sonstige‑Maßnahmen‑für‑AußenanlagenBereich01.591

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.591.4 Tensiometer liefern und 2 Meßfelder einrichten

24‑Druckwandler-Tensiometer,‑Tensio‑152‑oder‑gleichwertig
liefern‑

2‑Tensiometermeßfelder‑3x3‑m,‑mit‑je‑12‑Tensiometer‑nach
Vorgabe‑der‑bodenkundlichen‑Baubegleitung‑vor‑Ort‑einrichten‑

1 psch GP‑............................

01.591.5 Tensiometerfelder ablesen

Tensiometer‑ablesen‑und‑an‑die‑bo.‑BÜ‑übermitteln

Ermittlung‑pro‑Feld:‑
· 32‑mal‑Ablesen‑zwischen‑August‑u.‑November‑(2

mal/Woche‑oder‑nach‑Niederschlag‑>10‑mm/d);‑‑
· 17‑mal‑Ablesen‑zwischen‑November‑u.‑Februar‑(1‑mal‑pro

Woche‑oder‑nach‑Niederschlag‑>10‑mm/d);

‑insgesamt:‑49‑mal‑Ablesen‑pro‑Meßfeld

98 St EP‑......................... GP‑............................

01.591.6 Beweissicherung durchführen

Beweissicherung‑vor‑Beginn‑der‑Bauarbeiten‑im‑Beisein‑des
AG,‑an‑den‑angrenzenden‑Grundstücken,‑Bauwerken,‑und
Brücken,‑Straßen‑(gesamte‑Schotterstraße‑bis‑zum‑Anschluss
der‑asphaltierten‑Straße)‑und‑Wege,‑hinsichtlich‑Schäden‑aller
Art‑durchführen.
Eigentümer‑und‑Besitzer‑benachrichtigen‑und‑dafür‑Sorge
tragen,‑dass‑sämtliche‑Liegenschaften‑und‑Vermietungen‑bei
der‑Besichtigung‑zugänglich‑sind.
Über‑die‑Besichtigung‑Protokolle‑fertigen‑(Bau-u.‑Endzustand),
durch‑Fotografien‑oder‑Video‑ergänzen,‑von‑allen‑Beteiligten
gegenzeichnen‑lassen‑und‑an‑alle‑Beteiligten‑sowie‑an‑den‑AG
Mehrfertigungen‑aushändigen.‑Die‑Dokumentation‑muss‑auch
die‑bereits‑vorhandenen‑Schäden‑oder‑Auffälligkeiten
beinhalten.‑Soweit‑erforderlich‑Gipsmarken‑anbringen,‑datieren
und‑laufend‑kontrollieren.
Für‑alle‑angrenzenden‑Bereiche‑(Flurstücke)

8 h EP‑......................... GP‑............................

01.591.7 Provisorische Baustraße/BE Fläche aus Schotter (Belastung bis zu 40t) herstellen, vorhalten

und entfernen, inkl. Oberflächenwiederherstellung

Provisorische‑Baustraße‑(Belastung‑bis‑zu‑40t),‑einschl.
Wendefläche‑aus‑Schotter‑(zertifiziertem‑RC)‑liefern,‑vorhalten
und‑auf‑druckverteilendes,‑wasserdurchlässiges‑Geotextil
einbauen,‑vorhalten‑und‑nach‑Bauende‑entfernen‑und‑zur
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑49
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01 Titel Landschaftbau

Sonstige‑Maßnahmen‑für‑AußenanlagenBereich01.591

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

eigenen‑Verwertung‑abfahren.

Inklusive‑Herstellen‑des‑originalen‑Oberflächenzustandes
(Rohplanum)‑nach‑Bauende‑(Rohplanum‑überarbeiten),‑inkl.
Lockerung‑des‑Oberbodens.

Nachsaat‑in‑gesonderter‑Position‑(Ansaat)

Kalkulationshinweis:‑
1‑Bauabschnitt:‑Teilfläche‑Nord‑und‑Süd,‑westliche‑Seite

1.500‑m²‑des‑Schotters‑im‑2.‑Bauabschnitt‑wiederverwenden.
(Wiederverwendung‑in‑gesonderter‑Position)

Eine‑Ausbesserung‑der‑Baustraße‑während‑der‑Bauzeit‑ist‑mit
einzukalkulieren‑und‑wird‑nicht‑gesondert‑vergütet.

5.200 m² EP‑......................... GP‑............................

01.591.8 wie vor jedoch umsetzen

Provisorische‑Baustraße‑(Belastung‑bis‑zu‑40t),‑aus‑Schotter
zertifiziertem‑RC,‑bauseits‑vorhanden‑umsetzen‑und‑auf
druckverteilendes,‑wasserdurchlässiges‑Geotextil‑einbauen,
vorhalten‑und‑nach‑Bauende‑entfernen‑und‑zur‑eigenen
Verwertung‑abfahren.

Inklusive‑Herstellen‑des‑originalen‑Oberflächenzustandes
(Rohplanum)‑nach‑Bauende‑(Rohplanum‑überarbeiten),‑inkl.
Lockerung‑des‑Oberbodens.

Nachsaat‑in‑gesonderter‑Position‑(Ansaat).

Abstimmung‑des‑erforderlichen‑Umfangs
gemeinsam‑mit‑der‑BÜ.

Kalkulationshinweis:‑
Transportweg‑bis‑500m

1.500 m² EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

Sonstige‑Maßnahmen‑für‑AußenanlagenBereich01.591

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.591.9 Provisorische Baustellenstraße aus BituKies herstellen u. entfernen.

Provisorische‑Baustellenstraße‑20cm‑stark,‑aus‑Bitukies‑liefern,
einbauen‑und‑nach‑Bauende‑entfernen,
Breite‑3,5.‑Inkl.‑Geotextil,‑Güteklasse‑GRK‑3,‑>/=‑150g/m²
gemäß‑DIN‑EN‑ISO‑9864
Alle‑Baustoffe‑sind‑nach‑Beendigung‑fachgerecht
zurückzubauen‑und‑zu‑entsorgen.

30 m² EP‑......................... GP‑............................

01.591.10 Abdeckvlies zum Schutz von Wiesenflächen liefern und auslegen.

Abdeckvlies‑zum‑Schutz‑von‑Wiesenflächen‑für‑Lagerflächen
liefern,‑auslegen‑und‑nach‑Fertigstellung‑der‑Baumaßnahme
entfernen‑und‑entsorgen.‑Inklusive‑Herstellen‑des‑originalen
Oberflächenzustandes‑nach‑Bauende‑(Rohplanum
überarbeiten,‑Nachsaat)

2.000 m² EP‑......................... GP‑............................

01.591.11 Schlussvermessung und Bestandsdokumentation

Schlussvermessung‑und‑Bestandsdokumentation

Vermessung‑der‑im‑BV‑errichteten‑Flächen‑und‑Pflanzungen
Schlussvermessung‑durchführen‑inkl.‑Herstellung‑der
Bestandspläne‑M‑1:500‑auf‑Grundlage‑der‑Topografie‑der
digitalen‑Stadtkarte‑der‑Stadt‑Leipzig.
Einzumessen‑sind:
-‑Gewässerflächen
-‑Grünflächen/Gehölzflächen‑einschl.‑Bäume
-‑Bauwerke‑
-‑Geländemodellierung,‑
-‑Totholz,‑
-‑Ansitzwarten

Schlussvermessung‑durchführen;
der‑Datenbestand‑ist‑in‑folgender‑Ausfertigung‑zu‑übergeben:

1. Lageplan‑im‑PDF-Format‑mit‑Punktnummern,‑mit
Gitternetz‑(ETRS89‑UTM33N)‑und‑Dokumentation‑im
Maßstab‑1:500‑in‑1-facher‑Ausgabe

2. Datenabgabe‑im‑ESRI-File-Geodatabase‑oder‑ESRI
Geodatabase‑XML‑oder‑ESRI‑Shape-Dateien‑oder‑im
DXF-Format‑oder‑dwg-Format

3. Messungsdatenfile‑als‑Trimble-Job‑XML‑bzw.‑als
csv-Dateien‑(Strukturierte‑Textdatei)‑mit‑der
vorgesehenen‑Datenstruktur‑für‑Topografie‑mit‑dem
Objektcode‑aller‑Punkte‑(siehe‑Pflichtenheft)‑zur
Führung‑der‑digitalen‑Stadtgrundkarte‑der‑Stadt‑Leipzig

Hinweise:
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

Sonstige‑Maßnahmen‑für‑AußenanlagenBereich01.591

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Zu‑2.)‑In‑den‑CAD-‑oder‑GIS-‑Vektordaten‑dürfen‑die‑Layer
bzw.‑Featureklassen-Namen‑keine‑Sonderzeichen‑(z.B.‑'
<>/\&-@$|:!~‑()"‑'‑)‑enthalten.‑Vorzugsweise‑sind‑für‑diese
Namen‑Großbuchstaben,‑Kleinbuchstaben‑und‑Ganzzahlen‑zu
benutzen.‑Als‑Leerzeichen-‑und‑Bindestrichersatz‑wird‑ein‑‑_
(Unterstrich,‑ASCII‑Zeichen‑95)‑empfohlen.
An‑allen‑Layer-‑bzw.‑Featureklassen-Namen‑muss‑eindeutig
erkennbar‑sein,‑ob‑es‑sich‑um‑neue‑Erhebungs-‑oder
Fortführungsdaten‑handelt‑oder‑um‑unveränderten‑Bestand.
Solche‑unveränderten‑Bestandsdaten‑werden‑oft‑als
Kartenhintergrund‑für‑Darstellungszwecke‑genutzt.‑Hierzu‑wird
festgelegt:‑Wenn‑solche‑unveränderten‑Bestandsdaten‑in‑dem
von‑der‑vermessenden‑Stelle‑übergebenen‑Geodatensatz
enthalten‑sind,‑so‑sind‑hier‑die‑folgenden‑konstanten
Layernamen‑(Datentyp:‑Textstring)‑zu‑verwenden.
Layername‑=‑"Hintergrundkarte"‑oder‑"Bestand_uv"‑-‑steht‑für‑
Bestandsdaten‑unverändert
Zu‑3.)‑‑ Strukturierte‑Textdatei‑heißt:

‑ a)‑Punktkennung‑(PKN)‑alphanumerisch,‑1‑bis‑14
Stellen,‑bei‑amtlichen‑Punkten‑z.B.‑AP‑oder‑RBP‑die
amtliche‑Nummer‑wie‑im‑ALKIS‑oder‑AFIS‑Sachsen

‑ b)‑Ostwert‑(E)‑ohne‑Zonenkennung,‑Zahl‑mit
Dezimalstellen,‑6‑Vorkomma,‑3‑Nachkomma,
Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)

‑ c)‑Nordwert‑(N)‑,‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑7‑Vorkomma,
3‑Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)

‑ d)‑Höhe‑(H)‑(optional),‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑3
Vorkomma,‑3‑Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.
(Punkt)‑,‑wenn‑keine‑Höhe‑dann‑,,‑(zweimal‑Komma)

‑ e)‑Objektcode‑(Code),‑alphanumerisch‑5‑Stellen,‑erste
bis‑vierte‑Stelle‑=‑Ganzzahl,‑Zahl‑codiert‑Thema,
Featureklasse‑und‑Darstellungskategorie,‑5‑Stelle‑ist
Kleinbuchstabe‑p,‑l‑‑oder‑f.‑Dies‑steht‑für‑p‑=
Punktfeature,‑l=‑Linien‑bzw.‑Polylinien-Feature‑und‑f=
Polygon-Feature‑bzw.‑Fläche‑–‑alle‑geometrischen
Primitive‑sind‑rein‑zweidimensional.
Mehrere‑Codes‑pro‑Punkt‑sind‑möglich,‑sie‑werden
durch‑Leerzeichen‑getrennt.
Als‑Spalten-Trennzeichen‑dient‑,‑(Komma).
Eine‑Kopfzeile‑wird‑empfohlen‑(PKN,E,N,H,Code).

Das‑Pflichtenheft‑mit‑allen‑Informationen‑und‑Codeliste‑ist‑beim
Verkehrs-‑und‑Tiefbauamt‑oder‑beim‑Amt‑für‑Geoinformation
und‑Bodenordnung‑erhältlich.
Eine‑Grundvermessung‑liegt‑vor.

1 Psch GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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01 Titel Landschaftbau

Sonstige‑Maßnahmen‑für‑AußenanlagenBereich01.591

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

01.591.12 Freistellungsbescheide

Vor‑der‑VOB-Abnahme‑die‑Freistellungsbescheide‑von‑den
betroffenen‑Eigentümern‑einholen.‑Das‑Formblatt‑und
Adressenliste‑wird‑vom‑AG‑geliefert,‑betroffen‑sind‑29
Eigentümer.

29 St EP‑......................... GP‑............................

01.591.13 Haverieplan und Hochwassermaßnahmeplan für die 

Baustelle 

Anpassung‑des‑aktuellen‑Hochwasserschutzmaßnahmenplan
(Anlage)‑an‑die‑aktuellen‑Verhältnisse‑des‑Zschampert‑Süd.‑

Haverieplan‑und‑Hochwassermaßnahmeplan‑für‑die‑
Baustelle‑erstellen.‑Haverieplan‑für‑die‑Arbeiten‑im‑
Bereich‑überflutbares‑Gelände‑Zschampert.‑
Inhalt:‑Schutzmaßnahmen‑und‑Maßnahmen‑bei‑Unfällen.‑
Folgende‑Angaben‑müssen‑mindestens‑im‑Plan‑enthalten‑
sein:‑
-‑Darlegung‑der‑Bautechnologie‑
-‑Ausweisung‑der‑BE-Flächen‑für‑Baumaterial‑und‑
Baugeräte‑
-‑konkrete‑Schutzmaßnahmen,‑die‑im‑Falle‑eines‑
Hochwasserereignisses‑vom‑AN‑umgesetzt‑werden‑
-‑evtl.‑getroffene‑vorbeugende‑
Hochwasserschutzmaßnahmen‑
-‑Bauzeit‑
-‑Zuständigkeiten‑und‑Erreichbarkeiten‑(Bauleiter,‑Polier‑
etc.)‑
-‑Verfügbarkeit‑von‑Personal,‑Technik‑und‑Material‑im‑
Falle‑eines‑Hochwasserereignisses.‑
Abgestimmten‑Hochwasserschutzmaßnahmeplan‑2‑
Wochen‑vor‑Baubeginn‑der‑Unteren‑Wasserbehörde‑
2-fach‑in‑Papierform‑zur‑Bestätigung‑vorlegen.‑
Bestätigten‑Hochwasserschutzmaßnahmeplan‑wie‑folgt‑in‑
Papierform‑übergeben:‑
1x‑AG;‑1x‑BÜ;‑1x‑auf‑Baustelle‑aushängen.‑

1 psch GP‑............................

01.591.14 Beräumung im Havariefall Hochwasser

Baufeldberäumung‑für‑den‑Baubereich‑z.B.‑bei‑
Hochwasser.‑
Es‑sind‑alle‑Maschinen,‑Geräte‑einschl.‑
Elektrozuführungen,‑Hochbaukräne‑etc.,‑
Hilfseinrichtungen‑und‑Materialien‑aus‑dem‑
Hochwassergefährdungsbereich‑wegzuräumen‑und‑nach‑
Freigabe‑des‑Baufeldes‑wieder‑herzustellen,‑einzurichten‑
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Sonstige‑Maßnahmen‑für‑AußenanlagenBereich01.591

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

bzw.‑aufzubauen.‑
Einrichtung‑der‑Baustelle‑für‑die‑Wiederaufnahme‑der‑
Bauarbeiten‑nach‑Rückgang‑des‑Hochwasserereignisses‑
ist‑mit‑einzurechnen.‑
Der‑angebotene‑Einheitspreis‑gilt‑unabhängig‑von‑der‑
Anzahl‑der‑tatsächlich‑eingetretenen‑Ereignisse.‑

1 St EP‑......................... GP‑............................

01.591.15 Baustillstandskosten

Baustillstandskosten‑für‑die‑zu‑erbringenden‑Leistungen‑aus
Gründen,‑welche‑der‑AN‑nicht‑zu‑vertreten‑hat‑(z.B.
Hochwasser,‑Munitionsfunde,‑Archäologische‑
Funde‑u.s.w.).‑Vorhalten‑aller‑Geräte‑und‑des‑erforderlichen
Baustellenpersonals‑bei‑Stillstandszeiten,‑die‑nicht‑durch‑den
AN‑verschuldet‑sind.‑Der‑Verrechnungssatz‑umfasst‑sämtliche
Aufwendungen‑für‑den‑Einsatz,‑insbesondere‑Gerätevorhalte-
und‑Betriebsstoffkosten‑sowie‑die‑Kosten‑für‑Personal‑einschl.
sämtlicher‑Zuschläge.‑Der‑angebotene‑Einheitspreis‑gilt
unabhängig‑von‑der‑tatsächlichen‑Anzahl‑der‑abgerechneten
Tage.‑Beginn‑und‑Ende‑des‑Baustillstandes‑sind‑der‑BÜ‑des
AG‑schriftlich‑anzuzeigen.‑Nur‑der‑schriftlich‑angezeigte‑und
bestätigte‑Baustillstand‑gilt‑als‑Abrechnungszeitraum.‑

Abrechnung in Tage 

10 d EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  01.591 ‑

‑‑Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, Netto: ...............................
‑‑‑‑

‑‑‑‑Summe Titel  01
‑

‑‑Landschaftbau, Netto: ...............................

‑‑zzgl.‑MwSt.‑(19,0‑%): ...............................

‑‑Gesamtsumme, Brutto: ...............................
‑‑‑‑

02   Titel   Ingenieurbau - F1 (Brücke) 

02.001   Bereich   Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten 

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Baustelleneinrichtung,‑Vorarbeiten‑Bereich02.001

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.001.10 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

StLBNr.‑‑‑‑19‑‑101/107.21
Geräte,‑Werkzeuge‑und‑sonstige‑Betriebsmittel,‑die‑zur
vertragsgemäßen‑Ausführung‑der‑Bauleistungen‑erforder-
lich‑sind,‑auf‑die‑Baustelle‑bringen,‑bereitstellen‑und
soweit‑der‑Geräteeinsatz‑nicht‑gesondert‑vergütet
wird‑-‑betriebsfertig‑aufstellen‑einschl.‑der‑dafür
notwendigen‑Arbeiten.‑Die‑erforderlichen‑festen‑Anlagen
herstellen.‑Baubüros,‑Unterkünfte,‑Werkstätten,‑Lager-
schuppen‑und‑dgl.,‑soweit‑erforderlich,‑antransportie-
ren,‑aufbauen‑und‑einrichten.‑Strom-,‑Wasser-,‑Fern-
sprechanschluss‑sowie‑Entsorgungseinrichtungen‑und‑dgl.
für‑die‑Baustelle,‑soweit‑erforderlich,‑herstellen.‑Bei
Bedarf‑Lagerplätze,‑sonstige‑Platzbefestigungen‑und
Wege‑im‑Baustellenbereich‑anlegen.‑Oberbodenarbeiten
einschl.‑Beseitigen‑von‑Aufwuchs‑für‑die‑Baustellenein-
richtung,‑soweit‑erforderlich,‑ausführen.‑Flächen‑be-
schaffen,‑sofern‑die‑vom‑AG‑zur‑Verfügung‑gestellten
nicht‑ausreichen.‑Kosten‑für‑Vorhalten,‑Unterhalten‑und
Betreiben‑der‑Geräte,‑Anlagen‑und‑Einrichtungen
einschl.‑Mieten,‑Pacht,‑Gebühren‑und‑dgl.‑werden‑nicht
mit‑dieser‑Pauschale,‑sondern‑mit‑den‑Einheitspreisen
der‑betreffenden‑Teilleistungen‑vergütet.‑Soweit‑nicht
für‑bestimmte‑Leistungen‑für‑das‑Einrichten‑der‑Bau-
stelle‑gesonderte‑Positionen‑im‑Leistungsverzeichnis
enthalten‑sind,‑gilt‑die‑Pauschale
für‑alle‑Leistungen‑dieses‑Abschnittes‑des‑Leistungs-
verzeichnisses.
Zufahrt‑zur‑Baustelle‑vorhanden.

1 psch GP‑............................

02.001.20 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.

StLBNr.‑‑‑‑19‑‑101/112.02
Baustelle‑von‑allen‑Geräten,‑Anlagen,‑Einrichtungen‑und
dgl.‑räumen.‑Benutzte‑Flächen‑und‑Wege‑entsprechend‑dem
ursprünglichen‑Zustand‑herrichten.‑Soweit‑nicht‑für
bestimmte‑Leistungen‑für‑das‑Räumen‑der‑Baustelle‑ge-
sonderte‑Positionen‑im‑Leistungsverzeichnis‑enthalten
sind,‑gilt‑die‑Pauschale
für‑alle‑Leistungen‑dieses‑Abschnittes‑des‑Leistungs-
verzeichnisses.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

02.001.30 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter-FT

StLBNr.‑‑‑‑19‑‑101/207.33
Bauzaun‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑einschl.‑der‑erforderli-
chen‑Tore‑und‑Pfosten‑standsicher‑aufstellen,‑während
der‑Bauzeit‑vorhalten‑und‑unterhalten‑sowie‑nach‑Been-
digung‑der‑Bauzeit‑entfernen.‑70‑v.H.‑des‑Preises‑wer-
den‑nach‑Aufstellen,‑der‑Rest‑nach‑Entfernen‑des‑Bau-
zaunes‑vergütet.
Zaunhöhe‑=‑2,00‑m.
Zaun‑aus‑Stahlgitter-Fertigteilen.

730 m EP‑......................... GP‑............................

02.001.40 Schutz für Baumstamm herstellen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑107/004.91.14.01
Schutz‑für‑Baumstamm‑durch‑Mantel‑mit‑Polsterung‑her-
stellen‑und‑während‑der‑Bauzeit‑vor-‑und‑unterhalten.
Der‑Mantel‑darf‑den‑Baumstamm‑und‑die‑Wurzelanläufe
nicht‑berühren.

(01)A‑ Stammumfang‑'2‑bis‑3‑m'
(21)
Polsterung‑des‑Stammes‑mit‑flexiblen‑Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel‑aus‑Brettern,‑24‑mm‑dick,‑lückenlos‑befestigen.
Mantelhöhe‑mindestens‑3,50‑m.
Schutz‑nach‑Beendigung‑der‑Bauarbeiten‑abbauen‑und‑nach
Wahl‑des‑AN‑verwerten.

1 St EP‑......................... GP‑............................

02.001.50 Gebühren für Genehmigungen

Gebühren‑gem.‑VOB-B‑§4‑für‑sämtliche‑erforderliche
öffentlich-rechtlichen‑Genehmigungen,‑Erlaubnisse,
Schachtscheine‑und‑Zustimmungen‑einschl.‑Einholung
der‑verkehrsbehördlichen‑Anordnungen‑für‑alle
Verkehrszustände‑im‑Rahmen‑des‑Vorhabens.
Sowie‑die‑Aufwendungen‑für‑deren‑Erlangung,‑wie
Abstimmungsaufwendungen,‑Ortstermine‑u.ä.

1 psch GP‑............................

02.001.60 Baustellensicherung

Absperren‑und‑Kennzeichnen‑der‑Baustelle‑sowie‑der
Baustellenausfahrten‑auf‑öffentliche‑Straßen‑nach‑StVO,
StVZO,‑den‑Unfallverhütungsvorschriften‑und‑der‑RSA.
Einschließlich‑elektrischer‑Beleuchtung,‑erforderlichen
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

Verkehr-‑und‑Hinweiszeichen,‑Absperrungen,‑Schutz-‑und
Sicherheitseinrichtungen‑sowie‑Beleuchtung‑hierfür
aufgestellter‑Geräte.
Einsatzzeit‑=‑gesamte‑Bauzeit
Einschließlich‑An-‑und‑Abtransport,‑aufbauen,‑vorhalten,
warten,‑instand‑setzen,‑betreiben,‑erforderlichenfalls
umsetzen‑und‑abbauen.
Einschließlich‑Ersatz‑beschädigter‑oder‑während‑der
Bauzeit‑abhanden‑gekommener‑Absperrungen,‑Schilder
o.ä.
Verschmutzungen‑öffentlicher‑Straßen‑an
Baustellenausfahrten‑sind‑umgehend‑zu‑beseitigen.‑Dies
wird‑nicht‑gesondert‑vergütet‑und‑sind‑in‑den‑EP
einzukalkulieren.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Baufortschritt‑in‑Abstimmung‑mit
der‑örtlichen‑Bauüberwachung.

1 psch GP‑............................

02.001.70 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung‑an‑Arbeitsstellen‑von‑längerer‑Dauer
betriebsfertig‑aufbauen,‑vorhalten,‑warten,‑instand
setzen,‑betreiben‑und‑abbauen.‑Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen‑durchführen.
Vorübergehende‑Markierung,‑bauliches‑Leitelement‑und
transportable‑Schutzeinrichtung‑werden‑nicht‑gesondert
vergütet‑und‑sind‑in‑den‑EP‑einzukalkulieren.
Verkehrssicherung‑Wirtschaftsweg
Einsatzzeit‑=‑gesamte‑Bauzeit.
Ausführung‑nach‑vom‑AN‑zu‑erarbeitendem‑und‑von‑der
Unteren‑Verkehrsbehörde‑zu‑genehmigendem
Verkehrszeichenplan.
ZTV-SA‑durchführen.‑Die‑Kontrolle‑ist‑unmittelbar‑nach
deren‑Durchführung‑zu‑erfassen‑und‑zu‑dokumentieren.
Arbeits-‑und‑Hilfsmittel‑sind‑vom‑AN‑zu‑stellen‑und‑dem
AG‑jederzeit‑zugänglich‑zu‑machen.
Kontrolle‑zweimal‑täglich,‑an‑arbeitsfreien‑Tagen‑einmal
täglich.

1 psch GP‑............................

***Bedarfspos. 

02.001.80 Beräumung bei Havarie/Hochwasser

Baufeldberäumung‑für‑den‑Baubereich‑z.B.‑bei
Hochwasser.
Es‑sind‑alle‑Maschinen,‑Geräte‑einschl.
Elektrozuführungen,‑Hochbaukräne‑etc.,
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

Hilfseinrichtungen‑und‑Materialien‑aus‑dem
Hochwassergefährdungsbereich‑wegzuräumen‑und‑nach
Freigabe‑des‑Baufeldes‑wieder‑herzustellen,‑einzurichten
bzw.‑aufzubauen.
Einrichtung‑der‑Baustelle‑für‑die‑Wiederaufnahme‑der
Bauarbeiten‑nach‑Rückgang‑des‑Hochwasserereignisses
ist‑mit‑einzurechnen.
Der‑angebotene‑Einheitspreis‑gilt‑unabhängig‑von‑der
Anzahl‑der‑tatsächlich‑eingetretenen‑Ereignisse.

1 St EP‑......................... ‑-‑Nur‑EP‑-

02.001.90 Baustillstandskosten

Baustillstandskosten‑für‑die‑zu‑erbringenden‑Leistungen
aus‑Gründen,‑welche‑der‑AN‑nicht‑zu‑vertreten‑hat‑(z.B.
Hochwasser,‑Munitionsfunde,‑Archäologische‑Funde‑u.s.w.).
Vorhalten‑aller‑Geräte‑und‑des‑erforderlichen‑Baustellen-
personals‑bei‑Stillstandszeiten,‑die‑nicht‑durch‑den‑AN
verschuldet‑sind.
Der‑Verrechnungssatz‑umfasst‑sämtliche‑Aufwendungen‑für
den‑Einsatz,‑insbesondere‑Gerätevorhalte-‑und‑Betriebsstoff-
kosten‑sowie‑die‑Kosten‑für‑Personal‑einschl.‑sämtlicher
Zuschläge.
Der‑angebotene‑Einheitspreis‑gilt‑unabhängig‑von‑der
tatsächlichen‑Anzahl‑der‑abgerechneten
Tage.‑Beginn‑und‑Ende‑des‑Baustillstandes‑sind‑der‑BÜ‑des
AG‑schriftlich‑anzuzeigen.‑Nur‑der‑schriftlich‑angezeigte‑und
bestätigte‑Baustillstand‑gilt‑als‑Abrechnungszeitraum.

10 d EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.001 ‑

‑‑Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.002   Bereich   Ingenieurleistungen, Techn. Bearbeitung 

02.002.10 Technische Bearbeitung Werkstattplanung

Werkstattplanung‑für‑alle‑Stahlkonstruktionen‑des
Bauwerkes‑nach‑ZTV-ING‑herstellen‑und‑liefern.
Werkstattplanung‑für‑folgende‑Bauteile:
-‑Geländer
Planungsgrundlage‑sind‑die‑Eurocodes,‑die‑ZTV-ING
sowie‑die‑für‑die‑Bauteile‑zutreffenden‑weiterführenden
Vorschriften,‑Richtlinien‑und‑technischen‑Regelwerke.
Prüfung‑durch‑Prüfingenieur‑des‑AN‑auf‑Kosten‑des‑AN.
Lieferung‑in‑4-facher‑Ausfertigung‑(1.‑Prüflauf)‑und
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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6-fach‑überarbeitet‑(entsprechend‑der‑Prüfprotokolle‑des
AG)‑bzw.‑zur‑Gleichstellung‑für‑Genehmigungsprüflauf.
Schriftfeld‑nach‑Angaben‑des‑AG.

1 psch GP‑............................

02.002.20 Ausführungszeichnungen herstellen Baubehelfe

Ausführungszeichnungen‑herstellen.
Ausführungszeichnungen‑für‑sämtliche‑Baubehelfe.
Ausführungszeichnungen‑nach‑ZTV-ING,‑Teil‑1,‑Abschnitt‑2
für‑Baubehelfe/Verbauten‑entsprechend‑den‑Formvorschriften
des‑AG‑herstellen‑und‑liefern.‑Herbeiführen‑der‑erforderlichen
öffentlichen‑Genehmigungen‑und‑Erlaubnisse.
Ausführungszeichnungen‑in‑4-facher‑Ausfertigung‑in
ungeprüfter‑Form‑herstellen‑und‑mind.‑1‑Woche‑vor‑Baubeginn
dem‑Prüfingenieur‑des‑AG‑zur‑Prüfung‑vorlegen.
Die‑erforderlichen‑Abnahmen‑werden‑durch‑den‑Prüfingenieur
des‑AG‑durchgeführt;‑sie‑sind‑rechtzeitig‑vor‑Inbetriebnahme
der‑Baubehelfe/Verbauten‑durch‑den‑AN‑zu‑beantragen.‑(22)

1 psch GP‑............................

02.002.30 Standsicherheitsnachweis aufstellen Baubehelfe

Standsicherheitsnachweis‑aufstellen.
Standsicherheitsnachweis‑für‑sämtliche‑Baubehelfe.
Standsicherheitsnachweis‑in‑3-facher‑Ausfertigung‑in
ungeprüfter‑Form‑mind.‑1‑Woche‑vor‑Baubeginn‑dem
Prüfingenieur‑des‑AG‑zur‑Prüfung‑vorlegen.
Die‑erforderlichen‑Abnahmen‑werden‑durch‑den‑Prüfingenieur
des‑AG‑durchgeführt;‑sie‑sind‑rechtzeitig‑vor‑Inbetriebnahme
der‑Baubehelfe/Verbauten‑durch‑den‑AN‑zu‑beantragen.‑(22)

1 psch GP‑............................

02.002.40 Ausführungszeichnungen herstellen 'Umfahrung' 4-fach

Ausführungszeichnungen‑herstellen.
Ausführungszeichnungen‑für‑'Bauzeitliche‑Umfahrung'
(21)
Ausführungszeichnungen‑4-fach‑liefern.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

Hinweis zu Bestandsunterlagen und Bestandsübersichtszeichnung

Der‑Datenbestand‑ist‑in‑folgender‑Ausfertigung‑zu‑übergeben:
1.‑Lageplan‑im‑PDF-Format‑mit‑Punktnummern,‑mit‑Gitternetz
(ETRS89‑UTM33N)‑und‑Dokumentation‑im‑Maßstab‑1:500‑in
1-facher‑Ausgabe
2.‑Datenabgabe‑im‑ESRI-File-Geodatabase‑oder‑ESRI
Geodatabase‑XML‑oder‑ESRI‑Shape-Dateien‑oder‑im
DXF-Format‑oder‑dwg-Format
3.‑Messungsdatenfile‑als‑Trimble-Job‑XML‑bzw.‑als
csv-Dateien‑(Strukturierte‑Textdatei)‑mit‑der‑vorgesehenen
Datenstruktur‑für‑Topografie‑mit‑dem‑Objektcode‑aller‑Punkte
(siehe‑Pflichtenheft)‑zur‑Führung‑der‑digitalen‑Stadtgrundkarte
der‑Stadt‑Leipzig

Hinweise:
Zu‑2.)
In‑den‑CAD-‑oder‑GIS-‑Vektordaten‑dürfen‑die‑Layer‑bzw.
Featureklassen-Namen‑keine‑Sonderzeichen‑(z.B.‑'
<>/\&-@$|:!~‑()"‑'
)‑enthalten.‑Vorzugsweise‑sind‑für‑diese‑Namen
Großbuchstaben,‑Kleinbuchstaben‑und‑Ganzzahlen‑zu
benutzen.‑Als‑Leerzeichen-‑und‑Bindestrichersatz‑wird‑ein‑_

(Unterstrich,‑ASCII‑Zeichen‑95)‑empfohlen.
An‑allen‑Layer-‑bzw.‑Featureklassen-Namen‑muss‑eindeutig
erkennbar‑sein,‑ob‑es‑sich‑um‑neue‑Erhebungs-‑oder
Fortführungsdaten‑handelt‑oder‑um‑unveränderten‑Bestand.
Solche‑unveränderten‑Bestandsdaten‑werden‑oft‑als
Kartenhintergrund‑für‑Darstellungszwecke‑genutzt.‑Hierzu‑wird
festgelegt:‑Wenn‑solche‑unveränderten‑Bestandsdaten‑in‑dem
von‑der‑vermessenden‑Stelle‑übergebenen‑Geodatensatz
enthalten‑sind,‑so‑sind‑hier‑die‑folgenden‑konstanten
Layernamen‑(Datentyp:‑Textstring)‑zu‑verwenden.
Layername‑=‑"Hintergrundkarte"‑oder‑"Bestand_uv"‑-‑steht‑für
Bestandsdaten‑unverändert

Zu‑3.)
Strukturierte‑Textdatei‑heißt:
a)‑Punktkennung‑(PKN)‑alphanumerisch,‑1‑bis‑14‑Stellen,‑bei
amtlichen‑Punkten‑z.B.‑AP‑oder‑RBP‑die‑amtliche‑Nummer‑wie
im‑ALKIS‑oder‑AFIS‑Sachsen
b)‑Ostwert‑(E)‑ohne‑Zonenkennung,‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑6
Vorkomma,‑3‑Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)
c)‑Nordwert‑(N)‑,‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑7‑Vorkomma,‑3
Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)
d)‑Höhe‑(H)‑(optional),‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑3‑Vorkomma,‑3
Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)‑,‑wenn‑keine
Höhe‑dann‑,,‑(zweimal‑Komma)
e)‑Objektcode‑(Code),‑alphanumerisch‑5‑Stellen,‑erste‑bis
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

vierte‑Stelle‑=‑Ganzzahl,‑Zahl‑codiert‑Thema,‑Featureklasse
und‑Darstellungskategorie,‑5‑Stelle‑ist‑Kleinbuchstabe‑p,‑l‑‑oder
f.‑Dies‑steht‑für‑p‑=‑Punktfeature,‑l=‑Linien‑bzw.
Polylinien-Feature‑und‑f=‑Polygon-Feature‑bzw.‑Fläche‑‑alle
geometrischen‑Primitive‑sind‑rein‑zweidimensional.‑Mehrere
Codes‑pro‑Punkt‑sind‑möglich,‑sie‑werden‑durch‑Leerzeichen
getrennt.‑Als‑Spalten-Trennzeichen‑dient‑,‑(Komma).‑Eine
Kopfzeile‑wird‑empfohlen‑(PKN,E,N,H,Code).

Das‑Pflichtenheft‑mit‑allen‑Informationen‑und‑Codeliste‑ist‑beim
Verkehrs-‑und‑Tiefbauamt‑oder‑beim‑Amt‑für‑Geoinformation
und‑Bodenordnung‑erhältlich.
Eine‑Grundvermessung‑liegt‑vor.

02.002.50 Bestandsunterlagen herstellen und liefern

Bestandsunterlagen‑gemäß‑ZTV-ING,‑Teil‑1,‑Abschnitt‑2
für‑alle‑Teilbauwerke‑herstellen.
Die‑Übergabe‑der‑Bestandsunterlagen‑an‑den‑AG‑hat
spätestens‑mit‑der‑Vorlage‑des‑Antrages‑auf‑Abnahme
der‑Leistung‑zu‑erfolgen.
Lieferung‑an‑den‑AG‑digital‑als‑pdf-,‑dxf-‑und‑dwg-Datei
auf‑mit‑dem‑AG‑abgestimmten‑Datenträger‑(CD‑oder
DVD)‑sowie‑1-fach‑auf‑Papier.

1 psch GP‑............................

02.002.60 Bestandsübersichtzeichnung herstellen und liefern

Bestandsübersichtszeichnung‑gemäß‑ZTV-ING,‑Teil‑1,
Abschnitt‑2‑für‑alle‑Teilbauwerke‑herstellen.
Lieferung‑an‑den‑AG‑digital‑als‑pdf-,‑dxf-‑und‑dwg-Datei
auf‑mit‑dem‑AG‑abgestimmten‑Datenträger‑(CD‑oder
DVD)‑sowie‑1-fach‑in‑Papier.

1 psch GP‑............................

02.002.70 Zuarbeit Vorankünd. BaustellV

Erforderliche‑Angaben‑für‑die‑Vorankündigung‑gemäß
Verordnung‑über‑Sicherheit‑und‑Gesundheitsschutz‑auf
Baustellen‑(Baustellenverordnung‑-‑BaustellV)‑vom
10.06.1998‑zusammentragen‑und‑spätestens‑14
Kalendertage‑vor‑der‑Einrichtung‑der‑Baustelle‑dem
zuständigen‑SiGeKo‑des‑AG‑schriftlich‑auf‑digitalem‑Wege
übermitteln.
Exemplar‑der‑Vorankündigung‑und‑des‑SiGe-Plans‑sichtbar
und‑witterungsgeschützt‑auf‑der‑Baustelle‑aushängen.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Unterlagen‑zur‑Ergänzung‑der‑Vorankündigung‑nach
wesentlichen‑Änderungen‑entsprechend‑der
Baustellenverordnung‑an‑den‑SiGeKo‑des‑AG‑senden.

1 psch GP‑............................

02.002.80 Haverie- und Hochwassermaßnahmeplan

Haverie-‑und‑Hochwassermaßnahmeplan‑für‑die‑Baustelle
erstellen.‑Haverieplan‑für‑die‑Arbeiten‑im‑Bereich‑überflutbares
Gelände‑Zschampert.
Inhalt:‑Schutzmaßnahmen‑und‑Maßnahmen‑bei‑Unfällen.
Folgende‑Angaben‑müssen‑mindestens‑im‑Plan‑enthalten
sein:
-‑Darlegung‑der‑Bautechnologie
-‑Ausweisung‑der‑BE-Flächen‑für‑Baumaterial‑und
‑‑Baugeräte
-‑konkrete‑Schutzmaßnahmen,‑die‑im‑Falle‑eines
‑‑Hochwasserereignisses‑vom‑AN‑umgesetzt‑werden
-‑evtl.‑getroffene‑vorbeugende
‑‑Hochwasserschutzmaßnahmen
-‑Bauzeit
-‑Zuständigkeiten‑und‑Erreichbarkeiten‑(Bauleiter,‑Polier
‑‑etc.)
-‑Verfügbarkeit‑von‑Personal,‑Technik‑und‑Material‑im
‑‑Falle‑eines‑Hochwasserereignisses.
Abgestimmten‑Hochwassermaßnahmeplan‑2
Wochen‑vor‑Baubeginn‑der‑Unteren‑Wasserbehörde
2-fach‑in‑Papierform‑zur‑Bestätigung‑vorlegen.
Bestätigten‑Hochwassermaßnahmeplan‑wie‑folgt‑in
Papierform‑übergeben:
1x‑AG;‑1x‑BÜ;‑1x‑auf‑Baustelle‑aushängen.

1 psch GP‑............................

Nachfolgende Pos gilt für den gesamten Leistungsbereich des

Nachfolgende‑Pos‑gilt‑für‑den‑gesamten‑Leistungsbereich‑des
LOS‑4

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.002 ‑

‑‑Ingenieurleistungen, Techn. Bearbeitung , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.003   Bereich   Beweissicherung 

‑‑‑‑ ‑‑‑‑

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑62
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Beweissicherung‑Bereich02.003

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.003.10 Fotodokumentation herstellen und liefern

Lichtbilder‑über‑den‑wesentlichen‑Bauablauf‑des‑Bau-
werks‑in‑digitalisierter‑Form‑(Auflösung‑mindestens
1024‑mal‑768‑Pixel,‑24‑Farben)‑mit‑Digitalkamera‑her-
stellen‑Das‑Komprimierungsverhältnis‑bzw.‑die‑Bildqualität‑ist
so‑zu‑wählen,‑dass‑durch‑die‑Komprimierung‑keine‑für‑den
Sachverhalt‑wesentlichen‑Bildinformationen‑verloren‑gehen
Fotodokumentation‑über‑den‑Bauablauf‑an‑Hand‑der
digitalisierten‑Fotos‑herstellen.
Beschriftung‑der‑Bilder‑einschl.‑ergänzender
Erläuterungen.
Ausdruck‑der‑digitalisierten‑Fotos‑auf‑fotoähnlichem
Papier‑(mind.‑satiniert‑und‑100‑g‑/m2‑-‑Papiergewicht).
-‑Abgabe‑im‑Schnellhefter
-‑Deckblatt,‑Inhaltsverzeichnis
-‑Bildnummer,‑Bildtitel
-‑max.‑2‑Bilder‑pro‑Seite
-‑Bildgröße‑ca.‑9‑x‑13‑cm
-‑Bildanzahl‑=‑30‑Stück
Dokumentation‑anfertigen‑und‑spätestens‑mit‑der
Vorlage‑der‑Schlussrechnung‑1-fach‑auf‑mit‑dem‑AG
abgestimmten‑Datenträger‑(CD‑oder‑DVD)‑an‑den‑AG
liefern.

1 psch GP‑............................

02.003.20 Beweissicherung Baufeld

Durchführung‑einer‑Beweissicherung‑zur‑Feststellung‑des
Zustandes‑der‑im‑Bau-‑und‑Zufahrtsbereich‑sowie‑im
Bereich‑der‑bauzeitlichen‑Umfahrung‑vorhandenen
baulichen‑Anlagen,‑Verkehrswege,‑Einbauten,‑Ver-‑und
Entsorgungsleitungen‑und‑Anliegergrundstücke.
Beweissicherung‑durch‑einen‑Sachverständigen‑nach
VOB/B‑§3‑Ziff.‑4‑durchführen.‑Beweissicherung‑vor
Aufnahme‑und‑während‑der‑Bautätigkeit‑sowie‑vor‑VOB-
Abnahme‑gemeinsam‑mit‑dem‑AG‑bzw.‑der
Bauüberwachung‑des‑AG‑und‑den‑entsprechenden
Eigentümern‑angrenzender‑Grundstücke‑und‑Gebäude
bzw.‑dringlich‑Berechtigten,‑zuständigen‑Behörden
hinsichtlich‑Schäden‑aller‑Art‑durchführen.
Zu‑erfassen‑sind‑bauliche‑Anlagen,‑Verkehrswege,
Zufahrtswege‑und‑-straßen,‑Hecken,‑Zäune,‑Mauern,
Gärten‑und‑Grünflächen,‑Gewässer,‑freiliegende
Leitungen‑und‑umzuverlegende‑Leitungen‑u.‑dgl.‑im
gesamten‑Baustellen-‑und‑Zufahrtsbereich.‑Die
Befestigungsart‑der‑Zufahrtswege‑und‑-straßen‑ist‑zu
benennen.‑Durch‑eine‑Fotodokumentation‑ist‑der
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑63
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02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Beweissicherung‑Bereich02.003

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Zustand‑dieser‑Bauten‑und‑Anlagen‑vor‑Beginn‑der
Bauarbeiten‑festzuhalten.
Schadensgefährdete‑Bereiche‑oder‑beschädigte
Bereiche‑sind‑im‑Detail‑zu‑fotografieren‑und‑zu
dokumentieren.
Soweit‑erforderlich‑sind‑Gipsmarken‑anzubringen,‑zu
datieren‑und‑laufend‑zu‑kontrollieren.
Aufnahme‑eines‑Höhennivellements,‑zwecks‑Kontrolle
evtl.‑eintretender‑Setzungen.
Für‑Versorgungsleitungen‑ist‑das
Beweissicherungsverfahren‑mit‑den‑Versorgungsträgern
abzustimmen.
Erforderliche‑Suchschachtungen‑sind‑einzukalkulieren.
Die‑Beweissicherung‑ist‑7‑Kalendertage‑vor‑Baubeginn‑in
Form‑einer‑Dokumentation‑(Bericht‑einschließlich‑Fotos,
zeichnerischer‑Unterlagen,‑ggfs.‑Videoaufnahmen)
durchzuführen,‑von‑allen‑Beteiligten‑gegenzeichnen‑zu
lassen‑und‑an‑alle‑Beteiligten‑sowie‑an‑den‑AG
spätestens‑zum‑Baubeginn‑auszuhändigen.
Nach‑Beendigung‑der‑Baumaßnahme‑sind‑die
dokumentierten‑Bereiche‑auf‑etwaige‑Schäden‑unter
Einbeziehung‑betroffener‑Anlieger/Eigentümer/Pächter‑zu
überprüfen.
Lieferung‑der‑Dokumentationen‑bei‑Baubeginn‑und‑am
Bauende‑jeweils‑in‑jeweils‑1-facher‑Ausfertigung‑in‑Papier
an‑den‑AG‑sowie‑an‑alle‑Beteiligten‑und‑1-fach‑digital‑an
den‑AG.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.003 ‑

‑‑Beweissicherung , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.004   Bereich   Baufeldfreimachung 

02.004.10 Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Neigung 

über 1:4 Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN '....'

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/002.11.10.11.19
Fläche‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑abräumen.
Strauch-‑und‑Baumbestand‑sowie‑sonstiger‑Aufwuchs‑bis
zu‑0,10‑m‑Stammdurchmesser,‑1,00‑m‑über‑dem‑Erdboden
gemessen,‑einschließlich‑Wurzelwerk.
Wurzelstöcke‑anderweitig‑gefällter‑Bäume‑bis‑zu‑0,10‑m
Durchmesser‑an‑der‑Schnittstelle‑roden.
Astwerk‑gefällter‑Bäume,‑Holzreste.
Neigung‑der‑Abräumfläche‑steiler‑als‑1:4.
Wurzelstöcke‑nach‑Wahl‑des‑AN‑verwerten.
Schlagabraum‑nach‑Wahl‑des‑AN‑verwerten.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑64
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Baufeldfreimachung‑Bereich02.004

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

(01)A‑ Räumgut‑'
Übriges‑Räumgut‑nach‑Wahl‑den‑AN‑verwerten
Fläche‑=‑400‑m2‑'
(52)

1 psch GP‑............................

02.004.20 Rohrpfosten abbauen, säubern, lagern

Aufstellvorrichtung‑abbauen,‑säubern‑und‑zwischenlagern.
Aufstellvorrichtung‑=‑Rohrpfosten,‑DU‑bis‑76,1‑mm‑abbauen.
Pfostenlänge‑bis‑2000‑mm
Aufstellvorrichtung‑neben‑der‑Fahrbahn.
Fundament‑entfernen.
Aufstellvorrichtung‑von‑Fundamentresten‑säubern.
Abbruchgut‑nach‑Wahl‑des‑AN‑verwerten.

1 St EP‑......................... GP‑............................

02.004.30 Rohrpfosten des AG aufstellen L bis 2 m D 76mm Boden 

Unterl. AG '....' Aushub verwerten lagert in Baust.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑130/311.10.01.90.21
Rohrpfosten‑des‑AG‑für‑Verkehrsschild‑aufstellen
einschl.‑anfallenden‑Aushubarbeiten.‑Umgebende‑Fläche
entsprechend‑dem‑früheren‑Zustand‑herstellen.
Pfostenlänge‑bis‑2000‑mm‑und‑Rohrdurchmesser‑bis‑76‑mm.
Aufstellung‑in‑Boden/Homogenbereich‑nach‑Unterlagen‑des
AG.

(01)A‑ Fundament‑'
aus‑Ortbeton‑C‑20/25‑0,40/0,40‑m.‑Tiefe‑0,80m
herstellen‑'
(41)
Aushub‑nach‑Wahl‑des‑AN‑verwerten.
Rohrpfosten‑lagert‑innerhalb‑der‑Baustelle.

1 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.004 ‑

‑‑Baufeldfreimachung , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.005   Bereich   Wasserhaltung 

‑‑‑‑ ‑‑‑‑

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑65
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Wasserhaltung‑Bereich02.005

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.005.10 Einfache Pumpenanlage einrichten

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑109/101.91.10.91.00
Einfache‑Pumpenanlage‑für‑offene‑Wasserhaltung‑zum‑Tro-
ckenlegen‑und‑Freihalten‑der‑Baugrube‑von‑Wasser‑sowie
zum‑Ableiten‑des‑geförderten‑Wassers‑einrichten.‑Pum-
pensumpf‑nach‑Wahl‑des‑AN‑herstellen.‑Der‑Einsatz‑um-
fasst‑das‑betriebsbereite‑Aufbauen‑innerhalb‑einer‑Bau-
grube,‑das‑Abbauen‑sowie‑das‑Herstellen‑und‑Beseitigen
der‑Ableitung‑zum‑Vorfluter‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.
Vorhalten‑und‑Betreiben‑werden‑gesondert‑vergütet.

(01)A‑ Baugrube‑'zur‑Fundament-‑und‑Widerlagerherstellung‑'
(21)
Förderdurchfluss‑bis‑10‑m3/h.
Förderhöhe‑bis‑5,00‑m.

(02)A‑ Ableitung‑'
nach‑Wahl‑des‑AN,‑sofern‑nicht‑mit‑Beton‑in
Berührung‑gekommen
Wasser,‑das‑mit‑Beton‑in‑Berührung‑gekommen‑ist,‑ist‑auf-
zufangen‑und‑zu‑entsorgen,‑Entsorgung‑wird‑gesondert
vergütet‑'
(41)
Entfernung‑zum‑Vorfluter‑bis‑20,00‑m.

1 St EP‑......................... GP‑............................

02.005.20 Einfache Pumpenanlage betreiben

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑109/109.99.00
Einfache‑Pumpenanlage‑für‑offene‑Wasserhaltung‑betrei-
ben.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Kalendertagen.

(01)A‑ Baugrube‑'zur‑Fundament-‑und‑Widerlagerherstellung‑'
(21)

(02)A‑ Ableitung‑'
nach‑Wahl‑des‑AN,‑sofern‑nicht‑mit‑Beton‑in
Berührung‑gekommen
Wasser,‑das‑mit‑Beton‑in‑Berührung‑gekommen‑ist,‑ist‑auf-
zufangen‑und‑zu‑entsorgen,‑Entsorgung‑wird‑gesondert
vergütet‑'
(22)

45 d EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Wasserhaltung‑Bereich02.005

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.005.30 Mobile Absetzanlage aufstellen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑109/901.00.00
Mobile‑Absetzanlage‑für‑Wasserhaltungsanlage‑nach
Unterlagen‑des‑AG‑aufstellen.‑Absetzanlage‑beseiti-
gen.‑Ursprünglichen‑Zustand‑wieder‑herstellen.
Einschließlich‑Erd-‑und‑Gründungsarbeiten.

1 St EP‑......................... GP‑............................

02.005.40 Mobile Absetzanlage betreiben Abges.St. verwert

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑109/909.10
Mobile‑Absetzanlage‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑vorhalten
und‑betreiben.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Kalendertagen.
Abgesetzte‑Stoffe‑nach‑Wahl‑des‑AN‑verwerten.

45 d EP‑......................... GP‑............................

02.005.50 Entsorgung verunreinigtes Wasser

Transport‑und‑Entsorgung‑von‑verunreinigtem‑Wasser
Verunreinigung‑=‑Wasser,‑das‑mit‑Beton‑in‑Berührung
gekommen‑ist.‑Abfallschlüsselnummer‑10‑13‑14,‑nicht
gefährlich
Entsorgung‑gegen‑Nachweis
Abgerechnet‑wird‑nach‑Wiegescheinen.
Gebühren‑der‑Abfallentsorgung‑sind‑einzurechnen.

1 t EP‑......................... GP‑............................

02.005.60 Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler‑für‑Wasserhaltungsanlage‑liefern,
betriebsbereit‑vorhalten‑und‑einsetzen.‑Mit‑Abbau‑der
Wasserhaltung‑ist‑der‑Betriebsstundenzähler‑in‑Eigentum
des‑AN‑zu‑übernehmen.
Ausbildung‑des‑Betriebsstundenzählers‑nach‑Wahl‑des
AN‑zum‑Nachweis‑der‑tatsächlichen‑Einsatzstunden‑der
Wasserhaltungsanlage.
Vorhaltung‑und‑Betreiben‑über‑die‑gesamte‑Bauzeit.
Zählerstand‑vor‑Erst-Inbetriebnahme‑im‑Beisein‑des‑AG
protokollieren.‑Protokoll‑in‑1-facher‑Ausfertigung
übergeben.‑Geleistete‑Betriebsstunden‑täglich
protokollieren‑und‑wöchentlich‑dem‑AG‑übergeben.

1 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑67
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Wasserhaltung‑Bereich02.005

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.005.70 Fangedamm n.W.d. AN herstellen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑109/309
Fangedamm‑nach‑Wahl‑des‑AN‑herstellen,‑vorhalten,
unterhalten‑und‑beseitigen.‑Hydraulische‑und‑bau-
technische‑Erfordernisse‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.

1 psch GP‑............................

02.005.80 Grundwasserspiegelmessung

Grundwasserspiegelmessung‑ausführen.‑Erforderliche
Verzeichnisse,‑Protokolle‑und‑grafische‑Darstellungen
fertigen.
Ergebnisse‑dem‑AG‑wöchentlich‑einreichen.
Messung‑mit‑Brunnenpfeife.
Messung‑1‑mal‑täglich.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.005 ‑

‑‑Wasserhaltung , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.006   Bereich   Vermessungsleistungen 

Hinweis zu Vermessungsleistungen

Der‑Datenbestand‑ist‑in‑folgender‑Ausfertigung‑zu‑übergeben:
1.‑Lageplan‑im‑PDF-Format‑mit‑Punktnummern,‑mit‑Gitternetz
(ETRS89‑UTM33N)‑und‑Dokumentation‑im‑Maßstab‑1:500‑in
1-facher‑Ausgabe
2.‑Datenabgabe‑im‑ESRI-File-Geodatabase‑oder‑ESRI
Geodatabase‑XML‑oder‑ESRI‑Shape-Dateien‑oder‑im
DXF-Format‑oder‑dwg-Format
3.‑Messungsdatenfile‑als‑Trimble-Job‑XML‑bzw.‑als
csv-Dateien‑(Strukturierte‑Textdatei)‑mit‑der‑vorgesehenen
Datenstruktur‑für‑Topografie‑mit‑dem‑Objektcode‑aller‑Punkte
(siehe‑Pflichtenheft)‑zur‑Führung‑der‑digitalen‑Stadtgrundkarte
der‑Stadt‑Leipzig

Hinweise:
Zu‑2.)
In‑den‑CAD-‑oder‑GIS-‑Vektordaten‑dürfen‑die‑Layer‑bzw.
Featureklassen-Namen‑keine‑Sonderzeichen‑(z.B.‑'
<>/\&-@$|:!~‑()"‑'
)‑enthalten.‑Vorzugsweise‑sind‑für‑diese‑Namen
Großbuchstaben,‑Kleinbuchstaben‑und‑Ganzzahlen‑zu
benutzen.‑Als‑Leerzeichen-‑und‑Bindestrichersatz‑wird‑ein‑_

‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑68
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Vermessungsleistungen‑Bereich02.006

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

(Unterstrich,‑ASCII‑Zeichen‑95)‑empfohlen.
An‑allen‑Layer-‑bzw.‑Featureklassen-Namen‑muss‑eindeutig
erkennbar‑sein,‑ob‑es‑sich‑um‑neue‑Erhebungs-‑oder
Fortführungsdaten‑handelt‑oder‑um‑unveränderten‑Bestand.
Solche‑unveränderten‑Bestandsdaten‑werden‑oft‑als
Kartenhintergrund‑für‑Darstellungszwecke‑genutzt.‑Hierzu‑wird
festgelegt:‑Wenn‑solche‑unveränderten‑Bestandsdaten‑in‑dem
von‑der‑vermessenden‑Stelle‑übergebenen‑Geodatensatz
enthalten‑sind,‑so‑sind‑hier‑die‑folgenden‑konstanten
Layernamen‑(Datentyp:‑Textstring)‑zu‑verwenden.
Layername‑=‑"Hintergrundkarte"‑oder‑"Bestand_uv"‑-‑steht‑für
Bestandsdaten‑unverändert

Zu‑3.)
Strukturierte‑Textdatei‑heißt:
a)‑Punktkennung‑(PKN)‑alphanumerisch,‑1‑bis‑14‑Stellen,‑bei
amtlichen‑Punkten‑z.B.‑AP‑oder‑RBP‑die‑amtliche‑Nummer‑wie
im‑ALKIS‑oder‑AFIS‑Sachsen
b)‑Ostwert‑(E)‑ohne‑Zonenkennung,‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑6
Vorkomma,‑3‑Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)
c)‑Nordwert‑(N)‑,‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑7‑Vorkomma,‑3
Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)
d)‑Höhe‑(H)‑(optional),‑Zahl‑mit‑Dezimalstellen,‑3‑Vorkomma,‑3
Nachkomma,‑Dezimaltrennzeichen‑als‑.‑(Punkt)‑,‑wenn‑keine
Höhe‑dann‑,,‑(zweimal‑Komma)
e)‑Objektcode‑(Code),‑alphanumerisch‑5‑Stellen,‑erste‑bis
vierte‑Stelle‑=‑Ganzzahl,‑Zahl‑codiert‑Thema,‑Featureklasse
und‑Darstellungskategorie,‑5‑Stelle‑ist‑Kleinbuchstabe‑p,‑l‑‑oder
f.‑Dies‑steht‑für‑p‑=‑Punktfeature,‑l=‑Linien‑bzw.
Polylinien-Feature‑und‑f=‑Polygon-Feature‑bzw.‑Fläche‑‑alle
geometrischen‑Primitive‑sind‑rein‑zweidimensional.‑Mehrere
Codes‑pro‑Punkt‑sind‑möglich,‑sie‑werden‑durch‑Leerzeichen
getrennt.‑Als‑Spalten-Trennzeichen‑dient‑,‑(Komma).‑Eine
Kopfzeile‑wird‑empfohlen‑(PKN,E,N,H,Code).

Das‑Pflichtenheft‑mit‑allen‑Informationen‑und‑Codeliste‑ist‑beim
Verkehrs-‑und‑Tiefbauamt‑oder‑beim‑Amt‑für‑Geoinformation
und‑Bodenordnung‑erhältlich.
Eine‑Grundvermessung‑liegt‑vor.

Hinweis zu Festpunkten

Die‑zur‑Vermessung‑und‑Absteckung‑des‑Bauwerkes
erforderlichen‑Festpunkte‑sind‑durch‑Vermesser‑des
AN‑im‑Gelände‑aufzunehmen.

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Vermessungsleistungen‑Bereich02.006

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.006.10 Festpunktfeld sichern

Vorhandene‑Lage-‑und‑Höhenfestpunkte‑im‑Baubereich
während‑der‑gesamten‑Bauzeit‑nach‑Wahl‑des‑AN‑mit
geeigneten‑Mitteln‑sichern‑und‑unterhalten.
Nach‑Abschluss‑der‑Baumaßnahme‑ist‑das‑Festpunktnetz‑an
den‑AG‑zu‑übergeben.

1 psch GP‑............................

02.006.20 Baubegl. Ausführungsvermessung

Baubegleitende‑Ausführungsvermessungen‑und
vermessungstechnische‑Eigenüberwachung
Eigenüberwachung‑inkl.‑Ermittlung‑und‑Lieferung‑von
Messdaten,‑Protokollen,‑Nachweisen,‑Skizzen‑und
Übersichtsplänen.‑Das‑Messprogramm‑ist‑rechtzeitig‑vor
Baubeginn‑dem‑AG‑zur‑Genehmigung‑vorzulegen.
Messbolzen/-nieten‑für‑Höhenkontrolle‑während‑des
Bauens‑nach‑Messprogramm‑anordnen‑und‑einbauen.
Messungen‑nach‑ZTV-ING‑1.2‑und‑ZTV-Verm‑StB‑01‑von
Baubeginn‑bis‑zur‑Bauwerksabnahme‑durchführen,‑einschl.
der‑Erarbeitung‑des‑zugehörigen‑Messprogramms‑und
Einsetzen‑der‑erforderlichen‑Messbolzen/-nieten
(insbesondere‑auf‑Fundamenten).‑,
Vermessungsunterlagen‑und‑Messprotokolle‑nach
Baubeschreibung‑anfertigen.
Einmessen‑nach‑Fertigstellung‑des‑Bauwerks‑und‑Übertrag
der‑Höhen‑auf‑Messbolzen‑bzw.‑-niete‑in‑Unter-‑und
Überbau.‑Höhenbezug‑DHHN‑2016‑herstellen.
Graphische‑Darstellung‑im‑Messprogramm‑nach‑ZTV-ING‑mit
tabellarischer‑Aufstellung‑der‑Höhen.‑Lieferung‑in
3-facher‑Ausfertigung‑sowie‑Zwischen-/‑Vorablieferungen
1-fach.

1 psch GP‑............................

02.006.30 Grenzpunkte/-marken einmessen

Grenzpunkte‑bzw.‑-marken‑im‑Nahbereich‑der
Baufeldgrenze‑vor‑Aufnahme‑der‑Arbeiten‑einmessen.
Ausführung‑mit‑elektronischem‑Tachymeter.
Messung‑im‑Bezugssystem‑ETRS89‑UTM33N,
Höhenbezug‑DHHN‑2016.
Lieferung‑der‑digitalen‑Daten‑als‑Bestandteil‑der
Bestandsdokumentation.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Vermessungsleistungen‑Bereich02.006

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.006.40 Bestandsvermessung durchführen

Bestandsvermessung‑durchführen.‑Vermessung‑der‑im‑BV
errichteten‑Bauwerke‑und‑Flächen.
Ausführung‑und‑Lieferung‑entsprechend‑Baubeschreibung.
Leistung‑für‑alle‑Gewerke‑ausführen.

1 psch GP‑............................

02.006.50 Setzungs- und Verformungsmessung

Setzungs-‑und‑Verformungsmessungen‑nach‑ZTV-ING
1.2,‑einschließlich‑Pkt.‑4.2‑‑Stahlbauteile‑und‑ZTV-Verm
StB‑01‑von‑Baubeginn‑bis‑zur‑Bauwerksabnahme
durchführen,‑einschl.‑Erarbeitung‑des‑zugehörigen
Messprogramms‑in‑3-facher‑Ausfertigung.
Das‑Messprogramm‑ist‑rechtzeitig‑vor‑Baubeginn‑zur
Genehmigung‑vorzulegen.
Messbolzen/-nieten‑für‑Höhenkontrollen‑während‑des
Bauens‑nach‑Messprogramm‑anordnen.
Einmessen‑nach‑Fertigstellung‑des‑Bauwerkes‑und
Übertrag‑der‑Höhen‑auf‑Messbolzen‑bzw.‑-niete‑in‑Unter-
u.‑Überbau.
Höhenbezug‑DHHN‑2016‑herstellen.

1 psch GP‑............................

02.006.60 Achsabsteckung

Achsabsteckung‑Bauwerk‑auf‑Basis‑der‑vom‑AG
übergebenen‑Absteckkoordinaten,‑einschließlich
Herstellung‑eines‑Höhenfestpunktes‑durchführen,
inklusive‑Lieferung‑von‑Messdaten,‑Protokollen‑und
Absteckriss.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Vermessungsleistungen‑Bereich02.006

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.006.70 Baufeldgrenzen markieren

Markierung‑der‑Baufeldgrenze‑standsicher‑aufstellen,‑während
der‑Bauzeit‑vorhalten‑und‑unterhalten‑sowie‑nach‑Beendigung
der‑Bauzeit‑entfernen.‑70‑v.‑H.‑des‑Preises‑werden‑nach
Aufstellen,‑der‑Rest‑nach‑Entfernen‑der‑Markierung‑vergütet.
Höhe‑=‑1,00‑m.
Markierung‑=‑Holzpfosten‑mit‑Markierungsband.
Einschließlich‑erforderlicher‑Vermessungsleistungen.

1 psch GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.006 ‑

‑‑Vermessungsleistungen , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.007   Bereich   Kampfmittelfreimessung 

Vorbemerkung Kampfmittelfreimessung

Die‑Durchführung‑der‑Kampfmittelfreimessung‑hat‑durch
eine‑in‑Sachsen‑zugelassene‑Kampfmittelbeseitigungs-‑/
räumfirma‑zu‑erfolgen.

Die‑Untersuchungen‑finden‑u.a.‑im‑Bereich‑vorhandener
Brückenbauwerke‑statt.‑Die‑zur‑Anwendung‑kommende
Technik‑ist‑darauf‑abzustellen.

02.007.10 Kampfmittelüberprüfung durch Fachfirma

Kampfmittelüberprüfung‑durch‑Fachfirma
Flächennahe‑Kampfmittelsondierung‑im‑Bereich‑der
geplanten‑Wege-‑und‑Platzflächen‑durch‑eine
zugelassene‑Fachfirma,‑die‑über‑eine‑Erlaubnis‑gemäß
§7‑SprengG‑verfügt‑und‑Personal‑mit
Befähigungsnachweis‑nach‑§20‑SprengG‑einsetzen.
Fundstellen‑von‑Störwerten‑sind‑zu‑sichern.
Inkl.‑Dokumentation‑und‑Freigabebescheinigung.

1.850 m² EP‑......................... GP‑............................

02.007.20 Tiefensondierung

Tiefensondierung‑als‑Kampfmittelfreimessung
Sondierbohrungen‑auf‑evtl.‑vorhandene‑Kampfmittel
im‑Bauwerksbereich‑durch‑eine
zugelassene‑Fachfirma,‑die‑über‑eine‑Erlaubnis
gemäß‑§7‑SprengG‑verfügt‑und‑Personal‑mit
Befähigungsnachweis‑nach‑§20‑SprengG‑einsetzen.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑72



Leistungsverzeichnis Lebendige Luppe (2023-0111)

‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Kampfmittelfreimessung‑Bereich02.007

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Tiefe‑der‑Bohrungen‑bis‑max.‑9,00‑m
Abstand‑der‑Bohrungen‑max.‑2,00‑m
Lageplan‑mit‑Bohransatzpunkten‑erstellen‑und
Schichtenverzeichnis‑nach‑DIN‑4022‑führen.
Bodenart‑siehe‑Baugrundgutachten.
Bohrlöcher‑verfüllen.
Fundstellen‑von‑Störwerten‑sind‑zu‑sichern.
Für‑jedes‑Bauteil‑ist‑unmittelbar‑nach‑Abschluss‑der
Sondierungen‑ein‑Abschlussbericht‑anzufertigen‑und‑dem‑AG
zu‑übergeben.
In‑den‑Einheitspreis‑sind‑alle‑Nebenleistungen‑einschl.
Einsatz‑eines‑Bohrgerätes‑einzurechnen.
Inkl.‑Freigabebescheinigung.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Anzahl‑der‑Sondierungen.

36 Stk EP‑......................... GP‑............................

02.007.30 Maschinelle Freilegung von Störkörpern

Maschinelle‑Freilegung‑von‑Störkörpern
Bei‑der‑Identifizierung‑von‑nicht‑definierbaren
Störkörpern‑im‑Boden,‑die‑den‑Verdacht‑auf‑Kampfmittel
nicht‑ausschließen,‑ist‑die‑Fundstelle‑maschinell
freizulegen‑und‑mit‑Verbau‑und‑gegen‑Absturz‑von
Personen‑zu‑sichern.
Die‑Fundstellen‑sind‑zu‑sichern.

3 m³ EP‑......................... GP‑............................

02.007.40 Zulage für manuelle Freilegung

Zulage‑für‑manuelle‑Freilegung
Zulage‑zu‑o.g.‑Position‑für‑die‑manuelle‑Freilegung,
z.B.‑mittels‑Handschachtung

1 m³ EP‑......................... GP‑............................

02.007.50 Identifizierung von Störkörpern

Identifizierung‑von‑Störkörpern
Baubegleitende‑Fachkundigenaufsicht‑während‑der
Aushubarbeiten‑zur‑Identifizierung‑von‑Störwerten
durch‑einen‑Befähigungsscheininhaber‑nach‑§20‑SprengG
mit‑der‑dazugehörigen‑Technik‑und‑Ausrüstung,‑einschl.
An-‑und‑Abfahrt.
Durch‑die‑verantwortliche‑Person‑gemäß‑§‑19‑‑Abs.‑(1)
Nr.‑3‑SprengG‑erfolgt‑die‑Identifizierung‑und
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Kampfmittelfreimessung‑Bereich02.007

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Feststellung‑der‑Handhabungsfähigkeit‑der
aufgefundenen‑Kampfmittel.
Der‑Fund‑ist‑dem‑KMBD‑zu‑melden.
Die‑Abrechnung‑erfolgt‑nach‑Kalendertagen‑zum‑Nachweis.

1 d EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.007 ‑

‑‑Kampfmittelfreimessung , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.008   Bereich   Behelfsumfahrung 

BODENVERBESSERUNG

02.008.10 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm beseitigen Abrechnung Abtrag

Oberboden‑ggf.‑einschließlich‑Vegetationsdecke‑abtra-
gen.‑Homogenbereiche‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.
Dicke‑des‑Abtrages‑über‑10‑bis‑30‑cm.
Oberboden‑beseitigen.‑Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN
Abgerechnet‑wird‑nach‑Abtragsprofilen.

220 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.008.20 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp. pH 4-9 GRK 5

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/402.31.02.09.01
Geotextil‑als‑Trenn-‑und‑Filterschicht‑verlegen.‑Trenn-
schicht‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.‑Überlappung‑mindestens
0,50‑m.‑Überschüttung‑wird‑gesondert‑vergütet.
Nutzungsdauer‑temporär‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.
pH-Wert‑des‑Umgebungsmilieus‑4‑bis‑9.
Geotextilrobustheitsklasse‑5.

(01)A‑ Verlegen‑'
quer‑zur‑Straßenachse
Einbauort‑=‑bauzeitliche‑Umfahrung
nach‑Beendigung‑der‑Baumaßnahme
zurückbauen‑und‑entsorgen‑'
(42)
Abgerechnet‑wird‑die‑überdeckte‑Trennfläche.

800 m2 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑74



Leistungsverzeichnis Lebendige Luppe (2023-0111)

‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV
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Behelfsumfahrung‑Bereich02.008

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.008.30 Bodenaustausch durchführen '0/45' Baustoff liefern 

Wasserschutzgeb. Abrechng. Auftrag

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/329.91.11
Bodenaustausch‑durchführen.‑Baustoff‑in‑Auskofferung
einbauen‑und‑verdichten‑einschließlich‑ggf.‑erforderli-
cher‑Wasserzugabe.‑Boden‑bzw.‑Fels‑lösen‑und‑verwerten
wird‑gesondert‑vergütet.

(01)A‑ Baustoff‑'
=‑Baustoffgemisch‑0/45
Einbauort‑=‑bauzeitliche‑Umfahrung
nach‑Beendigung‑der‑Baumaßnahme‑zurückbauen‑und
entsorgen‑'
(21)
Baustoff‑liefern.
Baustoff‑für‑Einbau‑in‑Wasserschutzgebieten‑nach‑Unter-
lagen‑des‑AG‑geeignet.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Auftragsprofilen‑über‑der‑Auskof-
ferungssohle.

220 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.008.40 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug‑als‑Gegengewicht‑(z.B.‑ausreichend
beladener‑Lkw)‑für‑Plattendruckversuch‑bei‑Kon-
trollprüfungen‑bereitstellen.

2 h EP‑......................... GP‑............................

02.008.50 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch‑nach‑DIN‑18134‑zur‑Bestimmung‑der
Verformbarkeit‑und‑Tragfähigkeit‑des‑Bodens
durchführen.‑Durchführung‑in‑Anwesenheit‑der
Örtlichen‑Bauüberwachung.
Der‑Prüfbericht‑ist‑dem‑AG‑zeitnah‑in‑2-facher
Ausfertigung‑zu‑übergeben.
Der‑Prüfbericht‑ist‑in‑der‑Art‑so‑anzufertigen,‑dass‑die
Messergebnisse‑zweifelsfrei‑erkennbar‑sind.

3 St EP‑......................... GP‑............................

AUFBAU

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Behelfsumfahrung‑Bereich02.008

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.008.60 Planum herstellen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/249.99
Planum‑herstellen‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.

(01)A‑ Verformungsmodul‑'≥‑45‑MPa‑'
(21)

720 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.008.70 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug‑als‑Gegengewicht‑(z.B.‑ausreichend
beladener‑Lkw)‑für‑Plattendruckversuch‑bei‑Kon-
trollprüfungen‑bereitstellen.

2 h EP‑......................... GP‑............................

02.008.80 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch‑nach‑DIN‑18134‑zur‑Bestimmung‑der
Verformbarkeit‑und‑Tragfähigkeit‑des‑Bodens
durchführen.‑Durchführung‑in‑Anwesenheit‑der
Örtlichen‑Bauüberwachung.
Der‑Prüfbericht‑ist‑dem‑AG‑zeitnah‑in‑2-facher
Ausfertigung‑zu‑übergeben.
Der‑Prüfbericht‑ist‑in‑der‑Art‑so‑anzufertigen,‑dass‑die
Messergebnisse‑zweifelsfrei‑erkennbar‑sind.

3 St EP‑......................... GP‑............................

02.008.90 Schottertragschi- cht herstellen ländliche Wege 0/45 mm

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑136/349.12.00.09.99
Schottertragschicht‑nach‑ZTV‑LW‑herstellen.
Verkehrsflächen‑für‑ländliche‑Wege.
Baustoffgemisch‑0/45‑mm.

(01)A‑ Einbaumenge/Einbaudicke‑'40cm‑'
(42)

(02)A‑ Baustoffgemisch‑'
aus‑natürlichen‑Gesteinskörnungen
für‑Einbau‑in‑Wasserschutzgebieten‑geeignet
Einbauort‑=‑bauzeitliche‑Umfahrung
nach‑Beendigung‑der‑Baumaßnahme‑zurückbauen‑und
entsorgen‑'
(51)

700 m2 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Behelfsumfahrung‑Bereich02.008

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

RÜCKBAU

02.008.100 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS '40cm' ländl. Weg 

nat. Gesteinsk. 'Entsorgung'

StLBNr.‑‑‑‑22‑‑112/005.49.71.99
Schicht‑ohne‑Bindemittel‑aufnehmen.‑Erschwernisse
durch‑Einbauten‑werden‑gesondert‑vergütet.
Schicht‑aus‑Baustoffgemisch‑für‑Schottertragschich-
ten.

(01)A‑ Dicke‑'40‑cm‑'
(22)
Fläche‑=‑ländlicher‑Weg.
Baustoffgemisch‑aus‑natürlichen‑Gesteinskörnungen
nach‑Unterlagen‑des‑AG.

(02)A‑ Baustoff‑'entsorgen,‑Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN‑'
(41)

700 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.008.110 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen 'Bodenaustausch.' Dicke 

ü.20-30cm ländl. Weg nat. Gesteinsk. '....'

StLBNr.‑‑‑‑22‑‑112/005.95.71.99
Schicht‑ohne‑Bindemittel‑aufnehmen.‑Erschwernisse
durch‑Einbauten‑werden‑gesondert‑vergütet.

(01)A‑ Schicht‑'Bodenaustausch‑'
(21)
Dicke‑über‑20‑bis‑30‑cm.
Fläche‑=‑ländlicher‑Weg.
Baustoffgemisch‑aus‑natürlichen‑Gesteinskörnungen
nach‑Unterlagen‑des‑AG.

(02)A‑ Baustoff‑'entsorgen,‑Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN‑'
(41)

800 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.008.120 Oberboden liefern  und andecken 'bauz. Umfahrung' Andeckung 30 cm

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/152.90.05
Oberboden‑liefern‑und‑profilgerecht‑andecken.‑Abgerech-
net‑werden‑die‑angedeckten‑Flächen.

(01)A‑ Andeckung‑'bauzeitliche‑Umfahrung‑'
(21)
Dicke‑der‑Andeckung‑=‑30‑cm.

800 m2 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Behelfsumfahrung‑Bereich02.008

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.008 ‑

‑‑Behelfsumfahrung , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.009   Bereich   Oberbodenarbeiten 

02.009.10 Vegetationsdecke abtragen und entsorgen

Vegetationsdecke‑vor‑Oberbodenabtrag‑abtragen,‑laden
und‑entsorgen.
Homogenbereich‑A
Abtragsdicke‑bis‑15‑cm
Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN.
Gebühren‑der‑Abfallentsorgung‑sind‑einzurechnen.

27,5 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.009.20 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm Oberbod.i.lagern

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/109.00.21.00
Oberboden‑ggf.‑einschließlich‑Vegetationsdecke‑abtragen
und‑lagern.‑Oberboden‑in‑regelmäßig‑geformten‑Mieten
locker‑aufsetzen.‑Ansaat‑und‑Mähen‑einer‑Decksaat‑wer-
den‑gesondert‑vergütet.‑Beschreibung‑der‑Homogenberei-
che‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.‑Abgerechnet‑wird‑nach‑Ab-
tragsprofilen.
Dicke‑des‑Abtrages‑über‑10‑bis‑30‑cm.
Oberboden‑innerhalb‑der‑Baustelle‑lagern.

44 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.009.30 Oberboden des AG andecken

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/149.09.03.03
Gelagerten‑Oberboden‑des‑AG‑profilgerecht‑andecken.‑Ho-
mogenbereiche‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.‑Abgerechnet‑wird
nach‑Auftragsprofilen.

(01)A‑ Andeckung‑'
auf‑Böschungen,‑Seitenstreifen,‑Trennstreifen,
Mulden‑u.ä.‑'
(22)
Dicke‑der‑Andeckung‑über‑15‑bis‑25‑cm.
Oberboden‑außerhalb‑der‑Baustelle‑auf‑Flächen‑des‑AN
aufnehmen‑und‑fördern.

44 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Oberbodenarbeiten‑Bereich02.009

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.009.40 Mulde herstellen eingeb.verd. Bod. 'hinter Flügeln' 'B=0,30m' 

'T=0,15m' Boden i. einbauen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/512.19.99.02.00
Mulde‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.
In‑eingebautem‑und‑verdichtetem‑Boden.

(01)A‑ Mulde‑'hinter‑Flügeln‑'
(21)

(02)A‑ Muldenbreite‑'0,30m‑'
(31)

(03)A‑ Tiefe‑'0,15m‑'
(32)
Boden‑bzw.‑Fels‑auf‑Flächen‑innerhalb‑der‑Baustelle
nach‑Unterlagen‑des‑AG‑einbauen‑und‑verdichten.

14,4 m EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.009 ‑

‑‑Oberbodenarbeiten , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.010   Bereich   Erdarbeiten 

Nachfolgende Pos. bezieht sich auf die Baugrube zum

Nachfolgende‑Pos.‑bezieht‑sich‑auf‑die‑Baugrube‑zum
Rückbau‑des‑zweiten‑Bauwerkes

02.010.10 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden i. Zw.verd.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/209.00.03.00
Boden‑bzw.‑Fels‑aus‑Abtragsbereichen‑profilgerecht
lösen‑und‑wiederverwenden,‑einschließlich‑ggf.‑erfor-
derlicher‑Wasserzugabe.‑Beschreibung‑der‑Homogenberei-
che‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.‑Die‑Herstellung‑von‑Mulden
und‑Gräben‑wird‑gesondert‑vergütet.‑Abgerechnet‑wird
nach‑Abtragsprofilen.
Boden‑bzw.‑Fels‑innerhalb‑der‑Baustelle‑auf‑Zwischenla-
ger‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑einbauen‑und‑verdichten.

225 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Erdarbeiten‑Bereich02.010

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Das Freilegen von Wurzeln ist im Bereich des abzubrechenden

Das‑Freilegen‑von‑Wurzeln‑ist‑im‑Bereich‑des‑abzubrechenden
zweiten‑Brückenbauwerkes‑vorgesehen.‑Hier‑ist‑darauf‑zu
achten,‑dass‑das‑Freilegen‑nicht‑während‑der‑Frostperiode
durchgeführt‑wird‑und‑das‑Freiliegen‑der‑Wurzeln‑so‑kurz‑wie
möglich‑zu‑halten‑ist.‑Der‑Bauablauf‑ist‑darauf‑abzustellen.

02.010.20 Freigelegte Wurzelbereiche abdecken Strohmatte feucht halten 

Abdeck.Verwert.AN

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑107/014.11.01
Freigelegte‑Wurzelbereiche‑während‑der‑Bauzeit‑gegen
Austrocknen‑abdecken.
Wurzelabdeckung‑=‑Strohmatte,‑Jute‑o.ä.
Abdeckung‑während‑der‑Bauzeit‑feucht‑halten.
Abdeckung‑vor‑dem‑Verfüllen‑der‑Abgrabung‑aufnehmen‑und
nach‑Wahl‑des‑AN‑verwerten.

10 m2 EP‑......................... GP‑............................

Die Baugrubensohlen sind durch einen Gutachter im

Die‑Baugrubensohlen‑sind‑durch‑einen‑Gutachter‑im
Auftrag‑des‑AG‑abzunehmen.
Die‑Abnahme‑ist‑zu‑protokollieren‑und‑dem‑AG‑zu‑übergeben.
Die‑Mehraufwendungen‑sind‑in‑der‑nachfolgenden‑Position‑mit
zu‑erfassen.

02.010.30 Baugrube herstellen Bauwerk Tiefe >1,75-3,00m LAGA Z 1.1

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑108/106.01.32.99
Baugrube‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.‑Beschrei-
bung‑der‑Homogenbereiche‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.
Verbau‑wird‑gesondert‑vergütet.
Baugrube‑für‑gesamtes‑Bauwerk.
Baugrubentiefe‑über‑1,75‑bis‑3,00‑m.
Zuordnungswert‑nach‑LAGA‑=‑Z‑1.1.

(01)A‑ Aushub‑'
zur‑Wiederverwendung‑innerhalb‑der‑Baustelle
(Bodenlager)‑lagern,‑nach‑Herstellung‑des‑Baukörpers‑als
Baugrubenverfüllung‑bis‑unter‑Gewässersohle‑einbauen‑und
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Erdarbeiten‑Bereich02.010

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

verdichten.‑Überschüssigen‑Aushub‑im‑Bodenlager
aufnehmen‑und‑der‑Verwertung‑nach‑Wahl‑des‑AN‑zuführen‑'
(41)

(02)A‑ Abrechnung‑'erfolgt‑nach‑Abtragsprofilen'
(42)

450 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.010.40 Gründungssohle verdichten gesamtes Bauwerk Dpr 100 v. H.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑117/805.14
Gründungssohle‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑verdichten‑und
Oberfläche‑profilgerecht‑herstellen.‑Abgerechnet‑wird
nach‑Grundfläche‑des‑Fundamentes.
Baugrube‑für‑gesamtes‑Bauwerk.
Verdichten‑auf‑mind.‑100‑v.‑H.‑Verdichtungsgrad‑Dpr.

75 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.010.50 Baust. lief. als BW-Hinterfüll. einb Widerl./Flüglwd.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/609.19.01
Baustoff‑liefern‑und‑als‑Bauwerkshinterfüllung‑profil-
gerecht‑einbauen‑und‑verdichten.‑Abgerechnet‑wird‑nach
Auftragsprofilen.
Hinterfüllung‑für‑Widerlager‑und‑Flügelwand.

(01)A‑ Baustoff‑'
gemischtkörniger‑Boden‑nach‑ZTV-E‑StB,
Abschn.‑10.2.4
Einau‑lagenweise‑gem.‑ZTV-ING‑'
(22)
Gesamter‑Hinterfüllbereich.

220 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.010.60 Baustoff liefern und einbauen Bodeno.Fremdbest.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/242.10.90.01
Geeigneten‑Baustoff‑liefern,‑profilgerecht‑einbauen‑und
verdichten.
Baustoff‑=‑Boden‑ohne‑Fremdbestandteile.

(01)A‑ Einbaustelle‑'
Böschungen‑im‑Bauwerksbereich‑und
Anrampungen‑'
(31)
Abgerechnet‑wird‑nach‑Auftragsprofilen.

45 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Erdarbeiten‑Bereich02.010

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.010.70 Erosionsschutzmatte verlegen

Erosionsschutzmatte‑auf‑Böschungen‑verlegen.
Matte‑in‑ungespanntem‑Zustand‑auslegen.
Abgerechnet‑wird‑die‑abgedeckte‑Fläche.
Neigung‑der‑Böschung‑bis‑1:1,5
Material‑=‑Jute
Gewicht‑300‑bis‑400‑g/m2.
Oberen‑Rand‑15‑cm‑tief‑eingraben.
Überlappung‑der‑Bahnen‑ca.‑10‑cm.
Sichern‑der‑Matte‑mit‑Holzpflöcken‑30‑cm‑lang.
Anzahl‑=‑4‑Stück/m2.
Abgerechnet‑wird‑nach‑abgedeckter‑Fläche.
Überlappungsverluste‑und‑Verschnitt‑sind‑mit
einzurechnen.

55 m2 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.010 ‑

‑‑Erdarbeiten , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.011   Bereich   Abbrucharbeiten 

02.011.10 Geländer abbauen Brücke Stahl H = 1000 mm Pfosten abtr.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/303.11.12
Geländer‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑abbauen‑und‑nach‑Wahl
des‑AN‑verwerten.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Länge‑des‑Handlaufs‑zwischen‑den
Achsen‑der‑Endpfosten‑bzw.‑Endstäbe.
Geländer‑für‑Brücke.
Material‑=‑Stahl.
Höhe‑des‑Geländers‑1000‑mm.
Pfosten‑abtrennen.

20 m EP‑......................... GP‑............................

02.011.20 Geländer abbauen Brücke Stahl '600 mm' Pfosten abtr.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/303.11.92
Geländer‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑abbauen‑und‑nach‑Wahl
des‑AN‑verwerten.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Länge‑des‑Handlaufs‑zwischen‑den
Achsen‑der‑Endpfosten‑bzw.‑Endstäbe.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Abbrucharbeiten‑Bereich02.011

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Geländer‑für‑Brücke.
Material‑=‑Stahl.

(01)A‑ Höhe‑des‑Geländers‑'600‑mm'
(31)
Pfosten‑abtrennen.

5 m EP‑......................... GP‑............................

02.011.30 Asphaltbefestigu- ng aufnehmen ländliche Wege mit SoB

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑113/028.61.99.90.04
Asphaltbefestigung‑aufbrechen‑und‑aufnehmen.
Fläche‑=‑ländliche‑Wege.
Einschließlich‑Unterlage‑=‑Schicht‑ohne‑Bindemittel.

(01)A‑ Dicke‑der‑Asphaltbefestigung‑'ca.‑10cm‑'
(31)

(02)A‑ Dicke‑der‑gebundenen‑Befestigung‑'ca.‑20cm‑'
(32)

(03)A‑ Gesamtaufbruchtiefe‑'ca.‑30cm‑'
(41)
Aufbruchgut‑beseitigen.‑Entsorgen‑wird‑gesondert
vergütet.

20 m2 EP‑......................... GP‑............................

Prüfung gemäß LAGA M23:

Prüfung‑gemäß‑LAGA‑M23:
Sofern‑ein‑Sachverständiger‑das‑Bauwerk‑vor‑dem‑Abbruch
abschließend‑als‑asbestfrei‑identifiziert,‑kann‑der‑Betonabbruch
ohne‑analytischen‑Nachweis‑dem‑Recycling‑zugeführt‑werden.
Andernfalls‑sind‑Betonabbruchabfälle‑segmentweise‑durch
Kontrollbeprobungen‑zu‑prüfen.

02.011.40 Prüfung gem. LAGA M23

Prüfung‑abzubrechender‑Bauwerke‑gemäß
LAGA‑M23‑auf‑Asbestfreiheit.
Prüfung‑durch‑Sachverständigen‑vor‑Abbruch

1 psch GP‑............................

Hinweis Betonabbruch Bauwerke

Bei‑den‑abzubrechenden‑Bauwerken‑handelt‑es‑sich‑um‑ein
Rahmenbauwerk,‑lichte‑Weite‑ca.‑2,05‑m,‑mit‑ca.‑4,50‑m
langen‑Schrägflügeln‑(d~0,65m)‑und‑Aufkantungen‑an‑den
Überbaurändern.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Abbrucharbeiten‑Bereich02.011

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Das‑zweite‑Brückenbauwerk‑liegt‑neben‑dem‑Gewässerlauf
und‑wurde‑bereits‑zugeschüttet.‑Das‑Bauwerk‑hat‑eine‑lichte
Weite‑von‑ca.‑1,85‑m‑und‑ca.‑6,00‑m‑lange‑Aufkantungen
(d~0,55m)‑zwischen‑den‑Flügelenden.

02.011.50 Kontrollbeprobung gem. LAGA M23 Betonabbruch

Kontrollbeprobung‑gem.‑LAGA‑M23‑auf‑Asbestfreiheit
für‑Betonabbruch
Durchführung‑segmentweise
Beprobung‑zur‑Einstufung‑in‑„asbestfreier"‑Betonabbruch
oder‑„geringfügig‑asbesthaltiger"‑Betonabbruch

8 St EP‑......................... GP‑............................

02.011.60 Beton abbrechen Bauwerk Stahlbeton Ohne Sprengen Entsorgung ges.

Beton‑abbrechen.
Bauteil‑=‑Brückenbauwerk.
Material‑=‑Stahlbeton.
Abbruch‑ohne‑Sprengen.
Abbruchgut‑entsorgen.‑Entsorgung‑wird‑gesondert
vergütet.

50 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.011.70 Beton abbrechen Bauwerk Beton mit geringf. Bew. Ohne 

Sprengen Entsorgung ges.

Beton‑abbrechen.
Bauteil‑'zugeschüttetes‑Brückenbauwerk‑'
(21)
Material‑=‑Beton,‑mit‑geringer‑Bewehrung.
Abbruch‑ohne‑Sprengen.
Abbruchgut‑entsorgen.‑Entsorgung‑wird‑gesondert
vergütet.

40 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.011.80 Deklarationsanalyse Abbruchgut

Probenahme/Deklarationsanalyse‑zur‑Entsorgung‑von
Abfällen‑und‑Abbruchgut
Dokumentation‑und‑Bewertung‑der
Untersuchungsergebnisse‑durch‑Vorlage‑eines
Untersuchungsberichtes.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Abbrucharbeiten‑Bereich02.011

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Im‑Untersuchungsbericht‑müssen‑mindestens‑die
Probenahme‑(LAGA-‑Richtlinie‑PN‑98,‑PN‑2/78‑K),
das‑zugehörige‑qualifizierte‑Probenahmeprotokoll,
der‑Prüfbericht‑(Analysenergebnisse)‑und
Informationen‑(z.‑B.‑Ausgangsstoffe‑und‑deren
Zusammensetzung)‑bezogen‑auf‑die‑vorgesehene
Entsorgung‑bzw.‑der‑Wiederverwendung‑nach‑den
Anforderungen‑an‑die‑Folgenutzung
(Landschaftsbau/Land-‑und‑Forstwirtschaft)‑des
Abfalls‑mit‑den‑dazu‑einzuhaltenden‑Gesetzen,
Verordnungen‑und‑Verwaltungsvorschriften
(BBodSchG,‑BBodSchV,‑DepV,‑AGA-Merkblätter
etc.)‑dargestellt‑sein.
Die‑Deklarationsanalyse‑dient‑zur‑eindeutigen
Identifikation‑der‑Inhaltsstoffe‑der‑Abfälle.
Die‑chemische‑Analytik‑der‑relevanten‑Parameter
erfolgt‑nach‑den‑jeweils‑geltenden‑aktuellen
Vorschriften‑durch‑Feststellung‑des
-‑Gesamtgehaltes‑(im‑Regelfall‑Feststoffanalyse),
-‑verfügbaren‑(mobilen)‑Anteiles‑der‑Schadstoffe
‑‑(im‑Regelfall‑Eluatanalyse)‑sowie‑sonstiger
‑‑erforderlicher‑Parameter.
Der‑Umfang‑der‑Analytik‑ist‑mit‑dem‑Entsorger
abzustimmen‑und‑richtet‑sich‑nach‑den
Regelungen‑der‑Genehmigung‑bzw.‑des
Zulassungsbescheides,‑insbesondere‑der
Annahmeparameter‑der‑Entsorgungsanlage.
Die‑Deklarationsanalyse‑ist‑u.‑a.‑Bestandteil‑der
Entsorgungsnachweisverfahren.
Die‑Probenahme‑und‑Analytik‑sind‑von‑einem
anerkannten,‑zugelassenen‑und‑unabhängigen
Labor‑durchzuführen.

8 Stk EP‑......................... GP‑............................

02.011.90 N.gefährl. Abfall  aus Abbruch ent. Stahlbeton Entsorgung AN 

Gebühr einrechn.

Nicht‑gefährlichen‑Abfall‑aus‑Abbruch‑laden,‑fördern
und‑entsorgen.‑Schadstoffbelastung‑mit‑Zuordnungswert
bis‑Z1.2
Abgerechnet‑wird‑nach‑Wiegescheinen.
Abfall‑=‑Stahlbeton,‑Spannbeton.‑Abfallschlüsselnummer
17‑01‑01.
Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN.
Gebühren‑der‑Abfallentsorgung‑sind‑einzurechnen.

150 t EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Übertrag:‑................................

02.011.100 N.gefährl. Abfall  aus Abbruch ent. Stahlbeton Entsorgung AN 

Gebühr einrechn.

Nicht‑gefährlichen‑Abfall‑aus‑Abbruch‑laden,‑fördern
und‑entsorgen.‑Schadstoffbelastung‑mit‑Zuordnungswert
>‑Z1.2‑bis‑Z2
Abgerechnet‑wird‑nach‑Wiegescheinen.
Abfall‑=‑Stahlbeton,‑Spannbeton.‑Abfallschlüsselnummer
17‑01‑01.
Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN.
Gebühren‑der‑Abfallentsorgung‑sind‑einzurechnen.

23 t EP‑......................... GP‑............................

02.011.110 N.gefährl. Abfall  aus Abbruch ent. Stahlbeton Entsorgung AN 

Gebühr einrechn.

Nicht‑gefährlichen‑Abfall‑aus‑Abbruch‑laden,‑fördern
und‑entsorgen.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Wiegescheinen.
Abfall‑=‑Stahlbeton,‑Spannbeton.‑Abfallschlüsselnummer
17‑01‑01,‑geringfügig‑asbesthaltig‑‑zur‑Beseitigung.
Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN.
Gebühren‑der‑Abfallentsorgung‑sind‑einzurechnen.

50 t EP‑......................... GP‑............................

02.011.120 N.gefährl. Abfall  aus Baustelle ent Asphalt Entsorgung AN 

Gebühr einrechn. Aufmaß Fzg.

StLBNr.‑‑‑‑12‑‑102/117.51.10.02
Nicht‑gefährlichen‑Abfall‑aus‑Baustelle‑laden,‑fördern
und‑entsorgen.‑Schadstoffbelastung‑nach‑Unterlagen‑des
AG.
Abfall‑=‑Asphaltbefestigung.‑Abfallschlüsselnummer‑17
03‑02.
Entsorgung‑nach‑Wahl‑des‑AN.
Gebühren‑der‑Abfallentsorgung‑sind‑einzurechnen.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Aufmaß‑auf‑dem‑Fahrzeug.

13,7 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.011 ‑

‑‑Abbrucharbeiten , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.012   Bereich   Beton, Stahlbeton 

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
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Beton,‑Stahlbeton‑Bereich02.012

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.012.10 Überwachung Betonarbeiten

Eigenüberwachung‑sowie‑Fremdüberwachung‑durch
anerkannte‑Überwachungsstelle‑bei‑Betonarbeiten
veranlassen‑und‑durchführen.
Überwachungsklasse‑2‑und‑3‑gemäß‑DIN‑1045-3,‑Anhang
C.1‑bis‑C.5‑durch‑eine‑dafür‑anerkannte
Überwachungsstelle.
Benötigte‑Prüfkörper‑herstellen,‑fachgerecht‑lagern‑und
zum‑jeweiligen‑Prüflabor‑transportieren.
Auf‑der‑Baustelle‑benötigte‑Geräte‑vorhalten‑und‑durch
entsprechend‑qualifiziertes‑Personal‑betreiben.
Die‑Baustelle‑ist‑schriftlich‑anzumelden.‑Ergebnisse‑sind
zu‑dokumentieren‑und‑die‑Ergebnisse‑der‑Überwachung
einschließlich‑Abschlussbericht‑dem‑AG‑2-fach‑in‑Kopie
zu‑übergeben.

1 psch GP‑............................

02.012.20 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15 X0 Dicke min. 10 cm

Beton‑für‑Sauberkeitsschicht‑einschließlich‑ggf.‑erfor-
derlicher‑Schalung‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.
Ggf.‑erforderliche‑Schalung‑vorhalten‑und‑beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse‑C12/15.
Expositionsklasse‑X0.
Dicke‑min.‑10‑cm.

7,3 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.012.30 Bew. Beton einschl. Schalung  herst. Fundament Stahlbeton C30/37

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/313.11.49.90.00
Bewehrten‑Beton‑einschließlich‑Schalung‑nach‑Unterlagen
des‑AG‑herstellen.‑Schalung‑vorhalten‑und‑beseitigen.
Bewehrung‑und‑Traggerüst‑der‑Bemessungsklasse‑B‑werden
gesondert‑vergütet.
Bauteil‑=‑Fundament.
Art‑der‑Verwendung‑=‑Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse‑C30/37.

(01)A‑ Expositionsklasse‑'
XC2,‑XD2,‑XF3,‑XA1,‑WA
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Beton,‑Stahlbeton‑Bereich02.012

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Oberflächen‑der‑Fundamente‑geneigt‑herstellen,‑profilgerecht
abziehen‑und‑abreiben/glätten.‑'
(32)

(02)A‑ Zusätzliche‑Anforderungen‑'Betonfestigkeitsentwicklung‑r‑<=‑0,3‑'
(41)

16,75 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.012.40 Bew. Beton einschl. Schalung  herst. Widerlager Stahlbeton C30/37

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/313.21.49.92.20
Bewehrten‑Beton‑einschließlich‑Schalung‑nach‑Unterlagen
des‑AG‑herstellen.‑Schalung‑vorhalten‑und‑beseitigen.
Bewehrung‑und‑Traggerüst‑der‑Bemessungsklasse‑B‑werden
gesondert‑vergütet.
Bauteil‑=‑Widerlager.
Art‑der‑Verwendung‑=‑Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse‑C30/37.

(01)A‑ Expositionsklasse‑'XC4,‑XD2,‑XF2,‑XA1,‑WA‑'
(32)

(02)A‑ Zusätzliche‑Anforderungen‑'
Betonfestigkeitsentwicklung‑r‑<=‑0,3,
Größtkorn‑dg=16mm‑'
(41)
Sichtflächenschalung‑=‑Ungehobelte‑Bretter‑gleichen
Querschnitts‑mit‑profilierten‑Seiten‑(Nut‑und‑Feder‑o-
der‑dgl.).
Schalungsverlauf‑vertikal.

13,3 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.012.50 Bew. Beton einschl. Schalung  herst. Überbau Stahlbeton C35/45

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/313.41.59.02.40
Bewehrten‑Beton‑einschließlich‑Schalung‑nach‑Unterlagen
des‑AG‑herstellen.‑Schalung‑vorhalten‑und‑beseitigen.
Bewehrung‑und‑Traggerüst‑der‑Bemessungsklasse‑B‑werden
gesondert‑vergütet.
Bauteil‑=‑Überbau.
Art‑der‑Verwendung‑=‑Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse‑C35/45.

(01)A‑ Expositionsklasse‑'
XC4,‑XD1,‑XF2,‑WA
Größtkorn‑dg=16mm‑'
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Beton,‑Stahlbeton‑Bereich02.012

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

(32)
Sichtflächenschalung‑=‑Ungehobelte‑Bretter‑gleichen
Querschnitts‑mit‑profilierten‑Seiten‑(Nut‑und‑Feder‑o-
der‑dgl.).
Schalungsverlauf‑parallel‑zur‑Gradiente.

18,2 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.012.60 Bew. Beton einschl. Schalung  herst. 'Flügel' Stahlbeton C30/37

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/313.91.49.90.20
Bewehrten‑Beton‑einschließlich‑Schalung‑nach‑Unterlagen
des‑AG‑herstellen.‑Schalung‑vorhalten‑und‑beseitigen.
Bewehrung‑und‑Traggerüst‑der‑Bemessungsklasse‑B‑werden
gesondert‑vergütet.

(01)A‑ Bauteil‑'Flügel‑'
(21)
Art‑der‑Verwendung‑=‑Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse‑C30/37.

(02)A‑ Expositionsklasse‑'XC4,‑XD2,‑XF2,‑XA1,‑WA‑'
(32)

(03)A‑ Zusätzliche‑Anforderungen‑'Betonfestigkeitsentwicklung‑r‑<=‑0,3‑'
(41)
Schalungsverlauf‑vertikal.

27,5 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.012.70 Jahreszahl- Matrize einbauen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/923.00
Jahreszahl-Matrize‑nach‑RIZ‑"Jahr‑1"‑einbauen.

1 St EP‑......................... GP‑............................

02.012.80 Betonstahl einbauen Fundament 'B500 B'

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/213.19
Betonstahl‑entsprechend‑statischen‑und‑konstruktiven
Erfordernissen‑einbauen.
Bauteil‑=‑Fundament.

(01)A‑ Stahlsorte‑'B500‑B‑'
(22)

8,4 t EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Beton,‑Stahlbeton‑Bereich02.012

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.012.90 Betonstahl einbauen Widerlager 'B500 B'

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/213.29
Betonstahl‑entsprechend‑statischen‑und‑konstruktiven
Erfordernissen‑einbauen.
Bauteil‑=‑Widerlager.

(01)A‑ Stahlsorte‑'B500‑B‑'
(22)

4,3 t EP‑......................... GP‑............................

02.012.100 Betonstahl einbauen Überbau 'B500 B'

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/213.49
Betonstahl‑entsprechend‑statischen‑und‑konstruktiven
Erfordernissen‑einbauen.
Bauteil‑=‑Überbau.

(01)A‑ Stahlsorte‑'B500‑B‑'
(22)

5,6 t EP‑......................... GP‑............................

02.012.110 Betonstahl einbauen 'Flügel' 'B500 B'

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑118/213.99
Betonstahl‑entsprechend‑statischen‑und‑konstruktiven
Erfordernissen‑einbauen.

(01)A‑ Bauteil‑'Flügel‑'
(21)

(02)A‑ Stahlsorte‑'B500‑B'
(22)

5 t EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.012 ‑

‑‑Beton, Stahlbeton , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.013   Bereich   Gerüste, Behelfsbrücken 

02.013.10 Traggerüst herstellen

StLBNr.‑‑‑‑17‑‑116/106.09.03.00
Traggerüst‑der‑Bemessungsklasse‑B‑für‑gesamtes‑Bauwerk
nach‑statischen,‑konstruktiven‑und‑sicherheitstechni-
schen‑Erfordernissen‑herstellen,‑vorhalten,‑unterhalten
und‑beseitigen.

(01)A‑ Gerüst‑'
für‑alle‑Trag-,‑Montage-‑und‑Schalgerüste‑für‑alle
Beton-‑und‑Stahlbetonbauteile‑(auch‑für‑Kappen)‑herstellen,
nach‑Baufortschritt‑umsetzen/umbauen,‑vor-‑und‑unterhalten
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑90
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Gerüste,‑Behelfsbrücken‑Bereich02.013

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

und‑zurückbauen.
Einschließlich‑aller‑Leistungen‑und‑Maßnahmen‑infolge
Bodenverhältnissen.
Soweit‑erforderlich‑entsprechende‑Ankerelemente‑in
angrenzenden‑Betonbauteilen‑gemäß‑ZTV-ING‑Teil‑3,
Abschnitt‑14‑.3.1‑(6‑)‑einbauen.
In‑diese‑Position‑sind‑alle‑Kosten‑für‑den‑erhöhten
Aufwand‑infolge‑eines‑ggf.‑abschnittsweisen‑Auf-‑und
Abbaus‑der‑Traggerüste‑einzurechnen.
An‑den‑Überbaukragarmunterseiten‑sind‑entsprechende
Einbauteile‑aus‑nicht‑rostendem‑Stahl‑zur‑Aufnahme‑von
Zugkräften‑einzubauen.
Nach‑Fertigstellung‑sind‑diese‑Einbauteile‑dauerhaft‑mit
einer‑Schraube‑aus‑nicht‑rostendem‑Stahl‑zu‑schließen,
sodass‑bei‑späteren‑Instandsetzungsarbeiten‑die‑im‑Überbau
befindlichen‑Einbauteile‑erneut‑als‑Zugverankerung‑genutzt
werden‑können.
Mit‑der‑Pauschale‑sind‑die‑mehrfach‑einzusetzenden‑Gerüste
infolge‑der‑Bauphasen‑und‑Bauabschnitte‑sowie‑Teilauf-‑und
-abbauten‑abgegolten.
Gerüste‑mit‑wasserdichter‑Abdeckung‑einschließlich‑Sicherung
gegen‑herabfallende‑Teile‑und‑gegen‑Strahlgut.
Gerüste‑bzw.‑Anlagen‑einschließlich‑Gründung‑beseitigen
und‑Ursprungszustand‑wieder‑herstellen.
60‑v.H.‑des‑Preises‑werden‑nach‑Aufstellung,‑der‑Rest‑nach
Entfernung‑der‑Gerüste/‑Anlagen‑vergütet.'
(21)
Gründung‑herstellen‑und‑beseitigen.

1 psch GP‑............................

02.013.20 Arbeitsgerüst herstellen Brücke

StLBNr.‑‑‑‑17‑‑116/306.10.00.00.00
Arbeitsgerüste,‑einschließlich‑ggf.‑erforderlicher
Gründung‑sowie‑ggf.‑erforderlicher‑Treppentürme‑und
weiterer‑Leitergänge,‑nach‑statischen,‑konstruktiven
und‑sicherheitstechnischen‑Erfordernissen‑herstellen
und‑beseitigen,‑für‑den‑Zeitraum‑der‑eigenen‑Leistung
vorhalten‑und‑unterhalten.
Einsatzort‑=‑Brücke.

1 psch GP‑............................

02.013.30 Schutzeinrichtung  bereitstellen Überbau

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑124/921.19.39
Witterungsbedingte‑Schutzeinrichtung‑entsprechend‑sta-
tischen,‑konstruktiven,‑sicherheitstechnischen,‑ausrüs-
tungstechnischen‑und‑umwelttechnischen‑Erfordernissen
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑91
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Gerüste,‑Behelfsbrücken‑Bereich02.013

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

nach‑Unterlagen‑des‑AG‑bereitstellen.‑Zur‑Baustelle‑an-
fahren,‑abladen,‑wieder‑aufladen‑und‑von‑der‑Baustelle
abfahren.
Schutzeinrichtung‑bei‑Nichteinsatz‑vorhalten,‑einset-
zen,‑vorhalten,‑unterhalten‑und‑betreiben‑wird‑geson-
dert‑vergütet.
Bauteil‑=‑Überbau.

(01)A‑ Grundfläche‑'mind.‑45‑m2'
(22)
Schutzeinrichtung‑mit‑Beleuchtung‑und‑Heizung.

(02)A‑ Schutzeinrichtung‑'
Anforderungen‑witterungsbedingte
Schutzeinrichtung‑nach‑ZTV-ING,‑Teil‑6,‑Abschnitt‑3
einhalten,‑zeichnerische‑Darstellung‑der‑gewählten
Schutzeinrichtung‑mit‑detailierter‑Beschreibung
vorlegen
Kosten‑sind‑in‑den‑Einheitspreis‑einzurechnen.‑'
(32)

1 psch GP‑............................

02.013.40 Schutzeinrichtung  einsetzen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑124/925
Schutzeinrichtung‑einsetzen‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.
Witterungsbedingte‑Schutzeinrichtung‑auf‑der‑Baustelle
aufstellen,‑entsprechend‑dem‑Arbeitsvorgang‑umsetzen
und‑abbauen.

1 psch GP‑............................

02.013.50 Schutzeinrichtung beheizen

Schutzeinrichtung‑beheizen.
Abgerechnet‑werden‑Kalendertage,‑an‑denen‑geheizt
werden‑muss.
Der‑angebotene‑EP‑gilt‑unabhängig‑von‑der‑Anzahl‑der
abgerechneten‑Tage.

10 d EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Gerüste,‑Behelfsbrücken‑Bereich02.013

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.013.60 Schutzeinrichtung beleuchten

Schutzeinrichtung‑beleuchten.
Abgerechnet‑werden‑die‑Stunden,‑an‑denen‑beleuchtet
werden‑muss.
Der‑angebotene‑EP‑gilt‑unabhängig‑von‑der‑Anzahl‑der
abgerechneten‑Stunden.

60 h EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.013 ‑

‑‑Gerüste, Behelfsbrücken , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.014   Bereich   Abdichtung, Fugen, Beläge 

02.014.10 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerlager Matte, RiZ Was 7

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑111/104.11
Dränschicht‑an‑erdberührten‑Flächen‑von‑Bauwerken‑nach
Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.‑Abgerechnet‑wird‑die‑be-
deckte‑Wandfläche.
Dränschicht‑für‑Widerlager.
Dränschicht‑aus‑Dränmatte‑nach‑Richtzeichnung‑Was‑7.

20,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.014.20 Dränschicht an Bauwerk herstellen 'Flügelwände' Matte, RiZ Was 7

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑111/104.91
Dränschicht‑an‑erdberührten‑Flächen‑von‑Bauwerken‑nach
Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.‑Abgerechnet‑wird‑die‑be-
deckte‑Wandfläche.

(01)A‑ Dränschicht‑'Flügelwände‑'
(21)
Dränschicht‑aus‑Dränmatte‑nach‑Richtzeichnung‑Was‑7.

29,6 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.014.30 Betonunterlage vorbereiten Überbau Oberfl. waager. 

strahlen/absaugen abtr. von Besch. entsorgen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑124/108.04.10.05.11
Betonunterlage‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑vorbereiten.‑Vor-
bereitete‑Flächen‑säubern.
Bauteil‑=‑Überbau.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Abdichtung,‑Fugen,‑Beläge‑Bereich02.014

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Oberfläche‑waagerecht‑bis‑20‑v.H.‑geneigt.
Vorbereitungsverfahren‑=‑Betonunterlage‑mit‑festen
Strahlmitteln‑strahlen‑bei‑gleichzeitigem‑Absaugen.
Beschichtungen,‑Voranstrich‑und‑Nachbehandlungsfilme
sowie‑Verunreinigungen‑entfernen.
Abfall‑entsorgen.

36,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.014.40 Betonunterlage versiegeln Überbau

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑124/213.10.00
Vorbereitete‑Betonunterlage‑mit‑Epoxidharz‑versiegeln.
Epoxidharz‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.‑Versiegelung‑zweila-
gig‑herstellen.‑Erste‑Lage‑im‑Überschuss‑abstreuen.
Nicht‑festhaftendes‑Abstreugut‑entfernen‑und‑nach‑Wahl
des‑AN‑verwerten.
Bauteil‑=‑Überbau.

36,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.014.50 Dichtungssch. aus  1 Bitbahn herst. Überbau

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑123/123.30.00
Dichtungsschicht‑aus‑einer‑Bitumen-Schweißbahn‑gemäß
ZTV-ING,‑Teil‑7,‑Abschnitt‑1‑nach‑Unterlagen‑des‑AG
herstellen.‑Dichtungsschicht‑an‑bestehende‑Abdichtun-
gen,‑Konstruktionen,‑Durchdringungskörper‑und‑sonstige
Einbauten‑anschließen.‑Anschlussflächen‑sind‑vorzube-
reiten.‑Das‑Einbauen‑von‑Verstärkungsstreifen‑und
Schutzlage‑wird‑gesondert‑vergütet.
Bauteil‑=‑Überbau.

36,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.014.60 Dichtungssch.a. Flüssigkunstst. herst 'Überbau Schrammbord'

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑123/133.90
Dichtungsschicht‑aus‑Flüssigkunststoff‑gemäß‑ZTV-ING,
Teil‑7,‑Abschnitt‑3‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.
Erforderliche‑Haftbrücke‑und‑erforderliche‑Verbindungs-
schicht‑zur‑Schutzschicht‑auftragen.‑Dichtungsschicht
an‑bestehende‑Abdichtungen,‑Konstruktionen,‑Durchdrin-
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Abdichtung,‑Fugen,‑Beläge‑Bereich02.014

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

gungskörper‑und‑sonstige‑Einbauten‑anschließen.
(01)A‑ Bauteil‑'

=‑Überbau‑Schrammbord/Aufkantung
Herstellung‑Abdichtung‑in‑Anlehnung‑an‑RiZ-Ing‑Dicht‑23‑'
(21)

3 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.014.70 Verstärkungsstreifen einbauen Schrammbord Edelstahlband 

Breite mind.30 cm

Verstärkungsstreifen‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑einbauen
und‑ggf.‑an‑Konstruktionen‑und‑Durchdringungskörper‑an-
schließen.
Einbau‑im‑Schrammbordbereich.
Stoff‑=‑Edelstahlband‑auf‑Bitumenklebemasse.
Breite‑mind.‑30‑cm.

14,6 m EP‑......................... GP‑............................

02.014.80 Asphaltschutzschicht herstellen

Asphaltschutzschicht‑auf‑Dichtungsschicht‑herstellen.
Fugen‑herstellen‑und‑verfüllen‑wird‑gesondert‑vergütet.
Einbaubreiten‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.
Bauteil‑'Überbau‑zwischen‑Aufkantungen‑'
(21)
Asphaltschutzschicht‑aus‑MA‑11‑N.‑Einbau‑in‑Ver-
kehrsflächen‑der‑Belastungsklassen‑Bk1,8‑bis‑Bk0,3.
Einbaudicke‑=‑3,5‑cm.
Bindemittel‑=‑25/55-55‑A‑mit‑viskositätsveränderndem
Zusatz‑bzw.‑einem‑entsprechend‑viskositätsveränderten
Bindemittel‑25/55-55‑A.
Asphaltschutzschicht‑ohne‑Verwendung‑von‑Asphaltgranu-
lat‑aus‑Gussasphalt.
Einbau‑maschinell.

36,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Abdichtung,‑Fugen,‑Beläge‑Bereich02.014

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.014.90 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ländliche Wege Dicke 

4,0 cm Bitumen 50/70

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑113/338.21.10.00.00
Asphaltdeckschicht‑aus‑Asphaltbeton‑für‑Asphaltdeck-
schichten‑AC‑11‑D‑N‑herstellen.‑Anlieferung‑des
Asphaltmischguts‑in‑thermoisolierten
Transportbehältern.
In‑Verkehrsflächen‑für‑ländliche‑Wege.
Einbaudicke‑=‑4‑cm.
Bindemittel‑=‑50/70.

36,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.014.100 Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst . 'Randfuge vor 

Aufkantung' Deck-/Schutzsch.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑113/912.93.99.40.01
Anschluss‑als‑Fuge‑mit‑Fugenmasse‑herstellen.

(01)A‑ Fuge‑'
Randfuge‑vor‑Aufkantung
Ausführung‑gemäß‑RiZ-Ing‑Dicht‑9‑'
(21)
In‑Asphaltdeck-‑und‑-schutzschicht‑ausbilden.

(02)A‑ Fugenspalttiefe‑'75‑mm‑'
(31)
Fugenspaltbreite‑=‑20‑mm.
Mit‑heiß‑verarbeitbarer‑Fugenmasse‑Typ‑N2,‑einschlie-
ßlich‑zugehörigem‑und‑zuvor‑aufgetragenem‑Voranstrich-
mittel.

14,6 m EP‑......................... GP‑............................

02.014.110 Bauwerksfuge herstellen 'Widerlager/Flügel' 'Raumfuge Fug 1' 

Abschl.Fug1,Bild5

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑123/205.99.01.00
Bauwerksfuge‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.‑Fu-
genbänder‑und‑Fugeneinlagen‑einbauen.‑Stöße‑und‑Verbin-
dungen‑herstellen.

(01)A‑ Bauteil‑'Widerlager/Flügel‑'
(21)

(02)A‑ Fuge‑'
Raumfuge‑gemäß‑Fug‑1‑Bild‑2
erdseitiges‑Fugenband‑AM‑350‑KA‑(o.‑glw.)‑'
(22)
Luftseitiger‑Fugenabschluss‑nach‑RiZ‑"Fug‑1",‑Bild‑5.

10,16 m EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Abdichtung,‑Fugen,‑Beläge‑Bereich02.014

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.014.120 Bauwerksfuge herstellen 'Widerlager/Flügel' 'Raumfuge Fug 1' 

Abschl.Fug1,Bild5

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑123/205.99.01.00
Bauwerksfuge‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.‑Fu-
genbänder‑und‑Fugeneinlagen‑einbauen.‑Stöße‑und‑Verbin-
dungen‑herstellen.

(01)A‑ Bauteil‑'Widerlager/Flügel‑'
(21)

(02)A‑ Fuge‑'
Raumfuge‑gemäß‑Fug‑1‑Bild‑2
luftseitiges‑Fugenband‑FAE‑50‑'
(22)
Luftseitiger‑Fugenabschluss‑nach‑RiZ‑"Fug‑1",‑Bild‑5.

11,8 m EP‑......................... GP‑............................

02.014.130 Abdichtung aus 1 Bitbahn herst.

Dichtungsschicht‑aus‑einer‑Bitumen-Schweißbahn‑nach
Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.‑Dichtungsschicht‑an
Konstruktionen‑anschließen.‑Anschlussflächen‑sind
vorzubereiten.
Bauteil‑=‑Kehle‑Flügel/Widerlager
Ausführung‑umlaufend

26 m2 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.014 ‑

‑‑Abdichtung, Fugen, Beläge , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.015   Bereich   Stahlbau, Übergänge, Geländer, Ausstattungen 

02.015.10 Fahrbahnabschlußprofil einbauen Profil T 90 Ank.blech/-haken 

Sickerschlitze Verz,/EP-Kombi

Fahrbahnabschlußprofil‑für‑Abdichtung‑nach‑Unterlagen
des‑AG‑einbauen.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Länge‑in‑der‑Profilachse,‑hori-
zontal.
Abschlußprofil‑T‑90.
Verankerung‑gem.‑RiZ.‑Abs.‑4‑mit‑Ankerblech‑und‑Anker-
haken.
Sickerschlitze‑herstellen.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Stahlbau,‑Übergänge,‑Geländer,‑Ausstattungen‑Bereich02.015

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Korrosionsschutz:‑Stahlflächen‑feuerverzinken,‑zu‑be-
schichtende‑Flächen‑sweep-strahlen.‑Zwischenbeschich-
tung‑und‑Deckbeschichtung‑der‑nicht‑betonberührten
Flächen‑auf‑Epoxidharz-Kombinations-Grundlage‑nach
Blatt‑81,‑Sollschichtdicke‑je‑120‑mym.

9 m EP‑......................... GP‑............................

02.015.20 Stahlgeländer einbauen Brücke Stahl 'H=1080mm' 

Füllstabgeländer Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/313.11.93.00.31
Geschweißtes‑Stahlgeländer‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑ein-
bauen.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Länge‑des‑Handlaufs‑zwischen‑den
Achsen‑der‑Endpfosten‑bzw.‑Endstäbe.
Geländer‑für‑Brücke.
Material‑=‑Stahl

(01)A‑ Höhe‑des‑Geländers‑'1080mm‑'
(31)
Ausbildung‑als‑Füllstabgeländer.
Verankerung‑mit‑Fußplatte‑und‑Verbundankern.
Korrosionsschutz:Geländer‑feuerverzinken,‑zu‑beschich-
tende‑Flächen‑sweep-strahlen.‑Zwischenbeschichtung‑auf
Epoxidharz-Grundlage‑nach‑Blatt‑87,‑Sollschichtdicke‑80
mym.‑Deckbeschichtung‑auf‑Polyurethan-Grundlage‑nach
Blatt‑87,‑Sollschichtdicke‑80‑mym.

14,6 m EP‑......................... GP‑............................

02.015.30 Geländerverankerung einbauen Brücke Verz./EP/PUR

Verankerung‑für‑Geländer‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑einbau-
en.
Einbau‑auf‑Brücke.
Verankerung‑'
gemäß‑RiZ-Ing‑Gel‑14
mit‑je‑4‑Verbundankern‑M12‑'
(22)
Korrosionsschutz:‑Fußplatte‑feuerverzinken,‑zu‑be-
schichtende‑Flächen‑sweep-strahlen.‑Zwischenbeschich-
tung‑auf‑Epoxidharz-Grundlage‑nach‑Blatt‑87,‑Soll-
schichtdicke‑80‑mym.‑Deckbeschichtung‑auf‑Polyurethan-
Grundlage‑nach‑Blatt‑87,‑Sollschichtdicke‑80‑mym.

8 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑98
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Stahlbau,‑Übergänge,‑Geländer,‑Ausstattungen‑Bereich02.015

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.015.40 Stahlgeländer einbauen 'Flügel' Stahl H = 1000 mm Holmgel. 

m. 1 ZH Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/313.91.11.00.31
Geschweißtes‑Stahlgeländer‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑ein-
bauen.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Länge‑des‑Handlaufs‑zwischen‑den
Achsen‑der‑Endpfosten‑bzw.‑Endstäbe.

(01)A‑ Geländer‑'auf‑Flügeln'
(21)
Material‑=‑Stahl
Höhe‑des‑Geländers‑1000‑mm.
Ausbildung‑als‑Holmgeländer‑mit‑einem‑Zwischenholm.
Verankerung‑mit‑Fußplatte‑und‑Verbundankern.
Korrosionsschutz:Geländer‑feuerverzinken,‑zu‑beschich-
tende‑Flächen‑sweep-strahlen.‑Zwischenbeschichtung‑auf
Epoxidharz-Grundlage‑nach‑Blatt‑87,‑Sollschichtdicke‑80
mym.‑Deckbeschichtung‑auf‑Polyurethan-Grundlage‑nach
Blatt‑87,‑Sollschichtdicke‑80‑mym.

16,1 m EP‑......................... GP‑............................

02.015.50 Geländerverankerung einbauen 'auf Flügeln' Verz./EP/PUR

Verankerung‑für‑Geländer‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑einbau-
en.
Einbau‑'auf‑Flügeln‑'
(21)
Verankerung‑'
gemäß‑RiZ-Ing‑Gel‑14
mit‑je‑4‑Verbundankern‑M12‑'
(22)
Korrosionsschutz:‑Fußplatte‑feuerverzinken,‑zu‑be-
schichtende‑Flächen‑sweep-strahlen.‑Zwischenbeschich-
tung‑auf‑Epoxidharz-Grundlage‑nach‑Blatt‑87,‑Soll-
schichtdicke‑80‑mym.‑Deckbeschichtung‑auf‑Polyurethan-
Grundlage‑nach‑Blatt‑87,‑Sollschichtdicke‑80‑mym.

12 St EP‑......................... GP‑............................

02.015.60 Messbolzen einbauen Widerlager Messing DU 20 - 30 mm L 80 

-120 mm Horizontal Mörtel

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/971.22.23.11.09
Messbolzen‑einbauen.
Einbauort‑=‑Widerlager.
Material‑=‑Messing.
Schaftdurchmesser‑über‑20‑bis‑30‑mm.
Schaftlänge‑über‑80‑bis‑120‑mm.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑99
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Stahlbau,‑Übergänge,‑Geländer,‑Ausstattungen‑Bereich02.015

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Einbau‑horizontal.
Bolzen‑in‑Bohrungen‑einsetzen.‑Bohrungen‑herstellen‑und
mit‑Mörtel‑verfüllen.

(01)A‑ Messbolzen‑'=Mauerbolzen‑gemäß‑RiZ-ING‑Mess‑1‑'
(51)

4 St EP‑......................... GP‑............................

02.015.70 Messbolzen einbauen 'Aufkantung' Messing DU 20 - 30 mm L 

80 -120 mm Horizontal Mörtel

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/971.92.23.11.09
Messbolzen‑einbauen.

(01)A‑ Einbauort‑'Außenseite‑(Gesims)‑der‑Aufkantung‑Überbau'
(21)
Material‑=‑Messing.
Schaftdurchmesser‑über‑20‑bis‑30‑mm.
Schaftlänge‑über‑80‑bis‑120‑mm.
Einbau‑horizontal.
Bolzen‑in‑Bohrungen‑einsetzen.‑Bohrungen‑herstellen‑und
mit‑Mörtel‑verfüllen.

(02)A‑ Messbolzen‑'=‑Mauerbolzen‑gemäß‑RiZ-ING‑Mess‑1‑'
(51)

6 St EP‑......................... GP‑............................

02.015.80 Messbolzen einbauen 'Flügel' 'Messing' DU 10 - 20 mm L 40 - 

80 mm Vertikal Mörtel

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/971.99.12.21.09
Messbolzen‑einbauen.

(01)A‑ Einbauort‑'Flügeloberseite'
(21)

(02)A‑ Material‑'Messing,‑geschmiedet‑'
(22)
Schaftdurchmesser‑10‑bis‑20‑mm.
Schaftlänge‑über‑40‑bis‑80‑mm.
Einbau‑vertikal.
Bolzen‑in‑Bohrungen‑einsetzen.‑Bohrungen‑herstellen‑und
mit‑Mörtel‑verfüllen.

(03)A‑ Messbolzen‑'=‑Stehbolzen‑gemäß‑RiZ-ING‑Mess‑1‑'
(51)

8 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Stahlbau,‑Übergänge,‑Geländer,‑Ausstattungen‑Bereich02.015

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.015.90 Messbolzen einbauen 'Flügel' Messing DU 20 - 30 mm L 80 

-120 mm Horizontal Mörtel

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑121/971.92.23.11.09
Messbolzen‑einbauen.

(01)A‑ Einbauort‑'Flügel‑'
(21)
Material‑=‑Messing.
Schaftdurchmesser‑über‑20‑bis‑30‑mm.
Schaftlänge‑über‑80‑bis‑120‑mm.
Einbau‑horizontal.
Bolzen‑in‑Bohrungen‑einsetzen.‑Bohrungen‑herstellen‑und
mit‑Mörtel‑verfüllen.

(02)A‑ Messbolzen‑'=‑Mauerbolzen‑gemäß‑RiZ-ING‑Mess‑2‑'
(51)

12 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.015 ‑

‑‑Stahlbau, Übergänge, Geländer, Ausstattungen , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.016   Bereich   Wasserbauarbeiten Gewässerbett 

02.016.10 Baustoff liefern und einbauen 'Lehm' Wasserschutzgeb. 

Bauwerksbereich Planum gesondert Abrechng. Auftrag

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/242.91.42.01
Geeigneten‑Baustoff‑liefern,‑profilgerecht‑einbauen‑und
verdichten.

(01)A‑ Baustoff‑'Lehm'
(21)
Baustoff‑für‑Einbau‑in‑Wasserschutzgebieten‑nach‑Unter-
lagen‑des‑AG‑geeignet.
Einbaustelle‑=‑Bauwerksbereich.
Das‑Herstellen‑des‑Planums‑wird‑gesondert‑vergütet.
Abgerechnet‑wird‑nach‑Auftragsprofilen.

24,6 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.016.20 Planum herstellen Im Auftrag Toleranz +-5 cm Fremdstoffe ents.

StLBNr.‑‑‑‑16‑‑205/261.01.03.19.00
Planum‑nach‑Regelprofilen‑herstellen.‑Überschussboden
abfahren,‑fehlenden‑Boden‑liefern.
Planum‑im‑Auftrag.
Profiltoleranz‑+-5‑cm.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑101
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02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Wasserbauarbeiten‑Gewässerbett‑Bereich02.016

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Fremdstoffe‑und‑Wurzelwerk‑aussondern,‑aufnehmen,
der‑Wiederverwendung/Verwertung/Entsorgung‑nach‑Wahl
des‑AN‑zuführen.

(01)A‑ Material‑'Lehm'
(41)

82 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.016.30 Steinschüttung herstellen Sohlensicherung trockener Bereich 

Waba. mind.2,6 CP 63/180

Steinschüttung‑auf‑vorbereitetem‑Planum‑(Lehmsohle)
herstellen‑und‑abgleichen.‑Erdarbeiten‑und
Filtereinbau‑werden‑gesondert‑vergütet.
Zweck‑=‑Sohlensicherung,
im‑trockenen‑Bereich.
Wasserhaltung‑wird‑gesondert‑vergütet.
Material‑=‑Wasserbaustein,‑Rohdichte
mindestens‑2,6‑Mg/m3
Größenklasse‑CP‑63/180,
Einbaudicke‑=‑30‑cm

17,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.016.40 Steinschüttung herstellen Bermen trockener Bereich Waba. 

mind.2,6 CP 63/180

Steinschüttung‑auf‑vorbereitetem‑Planum‑(Lehmsohle)
herstellen‑und‑abgleichen.‑Erdarbeiten‑und
Filtereinbau‑werden‑gesondert‑vergütet.
Zweck‑=‑Bermen,
im‑trockenen‑Bereich.
Wasserhaltung‑wird‑gesondert‑vergütet.
Material‑=‑Wasserbaustein,‑Rohdichte
mindestens‑2,6‑Mg/m3
Größenklasse‑CP‑63/180,
Einbaudicke‑=‑30‑cm

50 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.016.50 Steinschüttung herstellen Böschungssich. Neigung 1 zu 2 

trockener Bereich Waba. mind.2,6 CP 63/180

Steinschüttung‑auf‑vorbereitetem‑Planum‑(Lehmsohle)
herstellen‑und‑abgleichen.‑Erdarbeiten‑und
Filtereinbau‑werden‑gesondert‑vergütet.
Zweck‑=‑Böschungssicherung,
in‑einer‑Neigung‑1‑zu‑2,
‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑102
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02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Wasserbauarbeiten‑Gewässerbett‑Bereich02.016

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

im‑trockenen‑Bereich.
Wasserhaltung‑wird‑gesondert‑vergütet.
Material‑=‑Wasserbaustein,‑Rohdichte
mindestens‑2,6‑Mg/m3
Größenklasse‑CP‑63/180,
Einbaudicke‑=‑30‑cm

17,5 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.016.60 Sohlriegel herstellen

Sohlriegel‑nach‑Unterlagen‑des‑AG‑herstellen.
Material=Wasserbaustein,‑Rohdichte‑mind.‑2,6‑Mg/m3
Größen-‑oder‑Gewichtsklasse:‑LMB‑5/40

3,9 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.016.70 Sohlsubstrat liefern und einbauen

Sohlsubstrat‑liefern‑und‑profilgerecht‑als‑Sohlauflage
einbauen.
Einbauort‑=‑Gewässersohle‑im‑Bauwerksbereich
im‑trockenen‑Bereich.
Wasserhaltung‑wird‑gesondert‑vergütet.
Material‑=‑durchlässig‑kiesiges‑Substrat‑mit
einer‑sandigen‑Auflage‑(kf-Wert‑langjährig‑unter
Berücksichtigung‑der‑Kolmation‑von‑10‑-6)
Einbaudicke‑=‑20‑cm

4 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.016 ‑

‑‑Wasserbauarbeiten Gewässerbett , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.017   Bereich   Straßenbauarbeiten 

RÜCKBAU

02.017.10 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS+DoB Dicke 

ü.20-30cm ländl. Weg Bstoff. Verw.AN.

Schicht‑ohne‑Bindemittel‑aufnehmen.‑Erschwernisse
durch‑Einbauten‑werden‑gesondert‑vergütet.
Schichten‑aus‑Baustoffgemischen‑für‑Schottertrag-
schichten‑und‑für‑Deckschichten‑ohne‑Bindemittel.
‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
-‑Fortsetzung‑auf‑nächster‑Seite‑- Übertrag:‑................................
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Leistungsverzeichnis Lebendige Luppe (2023-0111)

‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Straßenbauarbeiten‑Bereich02.017

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

Dicke‑über‑20‑bis‑30‑cm.
Fläche‑=‑ländlicher‑Weg.
Baustoff‑nach‑Wahl‑des‑AN‑verwerten.‑Baustoff‑nach
Unterlagen‑des‑AG.

230 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.017.20 Asphaltbefestigu- ng aufnehmen ländliche Wege Dicke ü. 6-12 

cm Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr.beseit.ges.

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑113/033.60.03.02.04
Asphaltbefestigung‑aufbrechen‑und‑aufnehmen.‑Abrechnung
erfolgt‑nach‑Abtragsprofilen.
Fläche‑=‑ländliche‑Wege.
Dicke‑der‑Asphaltbefestigung‑über‑6‑bis‑12‑cm.
Gesamtaufbruchtiefe‑über‑10‑bis‑20‑cm.
Aufbruchgut‑beseitigen.‑Entsorgen‑wird‑gesondert
vergütet.

9,5 m3 EP‑......................... GP‑............................

ERDARBEITEN

02.017.30 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug‑als‑Gegengewicht‑(z.B.‑ausreichend
beladener‑Lkw)‑für‑Plattendruckversuch‑bei‑Kon-
trollprüfungen‑bereitstellen.

2 h EP‑......................... GP‑............................

02.017.40 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch‑nach‑DIN‑18134‑zur‑Bestimmung‑der
Verformbarkeit‑und‑Tragfähigkeit‑des‑Bodens
durchführen.‑Durchführung‑in‑Anwesenheit‑der
Örtlichen‑Bauüberwachung.
Der‑Prüfbericht‑ist‑dem‑AG‑zeitnah‑in‑2-facher
Ausfertigung‑zu‑übergeben.
Der‑Prüfbericht‑ist‑in‑der‑Art‑so‑anzufertigen,‑dass‑die
Messergebnisse‑zweifelsfrei‑erkennbar‑sind.

2 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Straßenbauarbeiten‑Bereich02.017

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.017.50 Planum herstellen

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑106/249.99
Planum‑herstellen‑nach‑Unterlagen‑des‑AG.

(01)A‑ Verformungsmodul‑'≥‑30‑MPa‑'
(21)

153 m2 EP‑......................... GP‑............................

OBERBAU

02.017.60 Schottertragschicht herstellen ländl. Wege 0/45 natürl. Gstk. U 

min.13+Filterst

Schottertragschicht‑herstellen.
In‑Verkehrsflächen‑für‑ländliche‑Wege.
Baustoffgemisch‑0/45.
Einbaudicke‑'=‑40‑cm‑'
(32)
Baustoffgemisch‑aus‑natürlichen‑Gesteinskörnungen.
Ungleichförmigkeitszahl‑U‑mindestens‑13.‑Die‑Filtersta-
bilität‑gegenüber‑dem‑Bettungsstoff‑muss‑eingehalten
werden.

86 m3 EP‑......................... GP‑............................

02.017.70 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht‑herstellen.
In‑Verkehrsflächen‑'
Seitenstreifen‑als‑Randausbildung
gemäß‑DWA-A‑904‑Bild‑8.4‑a)
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul‑EV2‑=‑80‑MPa‑'
(21)
Baustoffgemisch‑0/45.
Einbaudicke‑'=‑40‑cm‑'
(32)
Baustoffgemisch‑aus‑natürlichen‑Gesteinskörnungen.
Ungleichförmigkeitszahl‑U‑mindestens‑13.‑Die‑Filtersta-
bilität‑gegenüber‑dem‑Bettungsstoff‑muss‑eingehalten
werden.

9,5 m3 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................
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Straßenbauarbeiten‑Bereich02.017

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.017.80 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug‑als‑Gegengewicht‑(z.B.‑ausreichend
beladener‑Lkw)‑für‑Plattendruckversuch‑bei‑Kon-
trollprüfungen‑bereitstellen.

2 h EP‑......................... GP‑............................

02.017.90 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch‑nach‑DIN‑18134‑zur‑Bestimmung‑der
Verformbarkeit‑und‑Tragfähigkeit‑des‑Bodens
durchführen.‑Durchführung‑in‑Anwesenheit‑der
Örtlichen‑Bauüberwachung.
Der‑Prüfbericht‑ist‑dem‑AG‑zeitnah‑in‑2-facher
Ausfertigung‑zu‑übergeben.
Der‑Prüfbericht‑ist‑in‑der‑Art‑so‑anzufertigen,‑dass‑die
Messergebnisse‑zweifelsfrei‑erkennbar‑sind.

2 St EP‑......................... GP‑............................

02.017.100 Deckschicht ohne Bindem. herst. ländliche Wege 0/8 Dicke 5,0 

cm Natürl. Gstk.

StLBNr.‑‑‑‑16‑‑112/308.21.21
Deckschicht‑ohne‑Bindemittel‑herstellen.
In‑Verkehrsflächen‑für‑ländliche‑Wege.
Baustoffgemisch‑0/8
Einbaudicke‑=‑5‑cm.
Baustoffgemisch‑aus‑natürlichen‑Gesteinskörnungen.

237 m2 EP‑......................... GP‑............................

AUSSTATTUNG

02.017.110 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm 

Überg./Absenker F-beton 12 MPa

StLBNr.‑‑‑‑21‑‑115/311.03.00.06.01
Bordstein‑aus‑Beton‑setzen.‑Breite‑der‑Rückenstütze
mind.‑15‑cm.
Bordstein‑=‑HB‑15‑x‑30‑cm.
Übergangsstein/Absenkungsstein.
Fundamentbeton‑mit‑einer‑Druckfestigkeit‑(Einzelwert)
am‑Bohrkern‑von‑mind.‑12‑MPa.

8 m EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
Übertrag:‑................................

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑106
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Straßenbauarbeiten‑Bereich02.017

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.017.120 Verkehrzeichen aufstellen, Zeichen 605-10, Eingrabpf.m.Ausz., 

Kl. RA2, Aufbau A

Verkehrszeichen‑aufstellen.
Inkl.‑Eingrableitpfosten,‑Länge‑1,60‑m,‑mit‑Auszugsicherung.
Retroreflektoren‑Typklasse‑A,‑Klasse‑RA‑2.
Verkehrszeichen‑=‑Zeichen‑Nr.‑605-10‑(Schraffenbake)
Seitenfläche‑einseitig
Material‑Rohrpfosten‑=‑Stahl,‑verzinkt
Material‑Verkehrszeichen‑=‑Aluminium
Aufstellort‑=‑vor‑und‑hinter‑dem‑Bauwerk
Leitpfosten‑in‑Boden.‑Erforderliche‑Erdarbeiten‑ausführen,
die‑die‑Pfosten‑umgebende‑Fläche‑wieder‑herstellen,
überschüssigen‑Boden‑flächenhaft‑verteilen.

2 St EP‑......................... GP‑............................

02.017.130 Verkehrzeichen aufstellen, Zeichen 605-20, Eingrabpf.m.Ausz., 

Kl. RA2, Aufbau A

Verkehrszeichen‑aufstellen.
Inkl.‑Eingrableitpfosten,‑Länge‑1,60‑m,‑mit‑Auszugsicherung.
Retroreflektoren‑Typklasse‑A,‑Klasse‑RA‑2.
Verkehrszeichen‑=‑Zeichen‑Nr.‑605-20‑(Schraffenbake)
Seitenfläche‑einseitig
Material‑Rohrpfosten‑=‑Stahl,‑verzinkt
Material‑Verkehrszeichen‑=‑Aluminium
Aufstellort‑=‑vor‑und‑hinter‑dem‑Bauwerk
Leitpfosten‑in‑Boden.‑Erforderliche‑Erdarbeiten‑ausführen,
die‑die‑Pfosten‑umgebende‑Fläche‑wieder‑herstellen,
überschüssigen‑Boden‑flächenhaft‑verteilen.

2 St EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.017 ‑

‑‑Straßenbauarbeiten , Netto: ...............................
‑‑‑‑

02.018   Bereich   Entwicklungspflege 

‑‑‑‑ ‑‑‑‑

‑‑‑‑Alle‑Einzelbeträge‑Netto‑in‑EUR 07.05.2025‑-‑Seite‑107



Leistungsverzeichnis Lebendige Luppe (2023-0111)

‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

02 Titel Ingenieurbau‑-‑F1‑(Brücke)‑

Entwicklungspflege‑Bereich02.018

‑Nr. Leistungsbeschreibung ‑Menge/‑Einh. Preis‑(EP) Gesamt‑(GP)

Übertrag:‑................................

02.018.10 Kontrolle Erosionsschutzmatten, 1. Kontrollgang

Kontrolle‑der‑Erosionsschutzmatten‑auf‑Lagesicherheit
im‑ersten‑Jahr‑der‑Entwicklungspflege
Verschobene‑Matten‑sind‑auszurichten.
Fehlende‑Befestigungen‑sind‑zu‑ersetzen.

53 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.018.20 Kontrolle Erosionsschutzmatten, 2. Kontrollgang

Kontrolle‑der‑Erosionsschutzmatten‑auf‑Lagesicherheit
im‑zweiten‑Jahr‑der‑Entwicklungspflege
Verschobene‑Matten‑sind‑auszurichten.
Fehlende‑Befestigungen‑sind‑zu‑ersetzen.

53 m2 EP‑......................... GP‑............................

02.018.30 Kontrolle Erosionsschutzmatten, 3. Kontrollgang

Kontrolle‑der‑Erosionsschutzmatten‑auf‑Lagesicherheit
im‑dritten‑Jahr‑der‑Entwicklungspflege
Verschobene‑Matten‑sind‑auszurichten.
Fehlende‑Befestigungen‑sind‑zu‑ersetzen.

53 m2 EP‑......................... GP‑............................

‑‑‑‑
Summe Bereich  02.018 ‑

‑‑Entwicklungspflege , Netto: ...............................
‑‑‑‑

‑‑‑‑Summe Titel  02
‑

‑‑Ingenieurbau - F1 (Brücke) , Netto: ...............................

‑‑zzgl.‑MwSt.‑(19,0‑%): ...............................

‑‑Gesamtsumme, Brutto: ...............................
‑‑‑‑

‑‑‑‑ ‑‑‑‑
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

‑‑Nr. Bezeichnung Gesamt‑in‑EURSeite

‑
‑ ‑01 Titel Landschaftbau ..............................3

‑
‑ ‑Bereich Sicherungsmaßnahmen ..............................01.211 3

‑
‑ ‑Bereich Abbruchmaßnahmen ..............................01.212 4

‑
‑ ‑Bereich Entsorgung ..............................01.213 4

‑
‑ ‑Bereich Herrichten‑der‑Geländeoberfläche ..............................01.214 7

‑
‑ ‑Bereich Kampfmittelberäumung ..............................01.215 9

‑
‑ ‑Bereich Artenschutzmaßnahmen ..............................01.217 11

‑
‑ ‑Bereich Provisorien‑-‑Gewässerumleitung ..............................01.251 12

‑
‑ ‑Bereich Geländeflächen ..............................01.510 18

‑
‑ ‑Bereich Wasserhaltung ..............................01.513 24

‑
‑ ‑Bereich Wasserbauliche‑Anlagen ..............................01.538 25

‑
‑ ‑Bereich Einbauten ..............................01.560 31

‑
‑ ‑Bereich Veg.‑Tech.‑Bodenarbeiten ..............................01.572 32

‑
‑ ‑Bereich Pflanzen ..............................01.574 33

‑
‑ ‑Bereich Ansaaten ..............................01.575 41

‑
‑ ‑Bereich Sonstige‑Maßnahmen‑für‑Außenanlagen ..............................01.591 47

‑
‑ ‑02 Titel Ingenieurbau - F1 (Brücke) ..............................55

‑
‑ ‑Bereich Baustelleneinrichtung,‑Vorarbeiten‑ ..............................02.001 55

‑
‑ ‑Bereich Ingenieurleistungen,‑Techn.‑Bearbeitung‑ ..............................02.002 58

‑
‑ ‑Bereich Beweissicherung‑ ..............................02.003 63

‑
‑ ‑Bereich Baufeldfreimachung‑ ..............................02.004 64

‑
‑ ‑Bereich Wasserhaltung‑ ..............................02.005 66

‑
‑ ‑Bereich Vermessungsleistungen‑ ..............................02.006 68

‑
‑ ‑Bereich Kampfmittelfreimessung‑ ..............................02.007 72

‑
‑ ‑Bereich Behelfsumfahrung‑ ..............................02.008 74

‑
‑ ‑Bereich Oberbodenarbeiten‑ ..............................02.009 78

‑
‑ ‑Bereich Erdarbeiten‑ ..............................02.010 79

‑
‑ ‑Bereich Abbrucharbeiten‑ ..............................02.011 82
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‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑
02 4FLV

‑‑Nr. Bezeichnung Gesamt‑in‑EURSeite

‑
‑ ‑Bereich Beton,‑Stahlbeton‑ ..............................02.012 87

‑
‑ ‑Bereich Gerüste,‑Behelfsbrücken‑ ..............................02.013 90

‑
‑ ‑Bereich Abdichtung,‑Fugen,‑Beläge‑ ..............................02.014 93

‑
‑ ‑Bereich Stahlbau,‑Übergänge,‑Geländer,‑Ausstattungen‑ ..............................02.015 97

‑
‑ ‑Bereich Wasserbauarbeiten‑Gewässerbett‑ ..............................02.016 101

‑
‑ ‑Bereich Straßenbauarbeiten‑ ..............................02.017 103

‑
‑ ‑Bereich Entwicklungspflege‑ ..............................02.018 108

‑‑‑‑Summe  LV  02  4F

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl.‑MwSt.‑(19,0‑%): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
‑‑‑‑Anbieter‑-‑Unterschrift
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	30  Bew. Beton einschl. Schalung  herst. Fundament Stahlbeton C30/37
	40  Bew. Beton einschl. Schalung  herst. Widerlager Stahlbeton C30/37
	50  Bew. Beton einschl. Schalung  herst. Überbau Stahlbeton C35/45
	60  Bew. Beton einschl. Schalung  herst. 'Flügel' Stahlbeton C30/37
	70  Jahreszahl- Matrize einbauen
	80  Betonstahl einbauen Fundament 'B500 B'
	90  Betonstahl einbauen Widerlager 'B500 B'
	100  Betonstahl einbauen Überbau 'B500 B'
	110  Betonstahl einbauen 'Flügel' 'B500 B'

	013 Gerüste, Behelfsbrücken
	10  Traggerüst herstellen
	20  Arbeitsgerüst herstellen Brücke
	30  Schutzeinrichtung  bereitstellen Überbau
	40  Schutzeinrichtung  einsetzen
	50  Schutzeinrichtung beheizen
	60  Schutzeinrichtung beleuchten

	014 Abdichtung, Fugen, Beläge
	10  Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerlager Matte, RiZ Was 7
	20  Dränschicht an Bauwerk herstellen 'Flügelwände' Matte, RiZ Was 7
	30  Betonunterlage vorbereiten Überbau Oberfl. waager. strahlen/absaugen abtr. von Besch. entsorgen
	40  Betonunterlage versiegeln Überbau
	50  Dichtungssch. aus  1 Bitbahn herst. Überbau
	60  Dichtungssch.a. Flüssigkunstst. herst 'Überbau Schrammbord'
	70  Verstärkungsstreifen einbauen Schrammbord Edelstahlband Breite mind.30 cm
	80  Asphaltschutzschicht herstellen
	90  Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ländliche Wege Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70
	100  Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst . 'Randfuge vor Aufkantung' Deck-/Schutzsch.
	110  Bauwerksfuge herstellen 'Widerlager/Flügel' 'Raumfuge Fug 1' Abschl.Fug1,Bild5
	120  Bauwerksfuge herstellen 'Widerlager/Flügel' 'Raumfuge Fug 1' Abschl.Fug1,Bild5
	130  Abdichtung aus 1 Bitbahn herst.

	015 Stahlbau, Übergänge, Geländer, Ausstattungen
	10  Fahrbahnabschlußprofil einbauen Profil T 90 Ank.blech/-haken Sickerschlitze Verz,/EP-Kombi
	20  Stahlgeländer einbauen Brücke Stahl 'H=1080mm' Füllstabgeländer Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR
	30  Geländerverankerung einbauen Brücke Verz./EP/PUR
	40  Stahlgeländer einbauen 'Flügel' Stahl H = 1000 mm Holmgel. m. 1 ZH Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR
	50  Geländerverankerung einbauen 'auf Flügeln' Verz./EP/PUR
	60  Messbolzen einbauen Widerlager Messing DU 20 - 30 mm L 80 -120 mm Horizontal Mörtel
	70  Messbolzen einbauen 'Aufkantung' Messing DU 20 - 30 mm L 80 -120 mm Horizontal Mörtel
	80  Messbolzen einbauen 'Flügel' 'Messing' DU 10 - 20 mm L 40 - 80 mm Vertikal Mörtel
	90  Messbolzen einbauen 'Flügel' Messing DU 20 - 30 mm L 80 -120 mm Horizontal Mörtel

	016 Wasserbauarbeiten Gewässerbett
	10  Baustoff liefern und einbauen 'Lehm' Wasserschutzgeb. Bauwerksbereich Planum gesondert Abrechng. Auftrag
	20  Planum herstellen Im Auftrag Toleranz +-5 cm Fremdstoffe ents.
	30  Steinschüttung herstellen Sohlensicherung trockener Bereich Waba. mind.2,6 CP 63/180
	40  Steinschüttung herstellen Bermen trockener Bereich Waba. mind.2,6 CP 63/180
	50  Steinschüttung herstellen Böschungssich. Neigung 1 zu 2 trockener Bereich Waba. mind.2,6 CP 63/180
	60  Sohlriegel herstellen
	70  Sohlsubstrat liefern und einbauen

	017 Straßenbauarbeiten
	RÜCKBAU
	10  Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS+DoB Dicke ü.20-30cm ländl. Weg Bstoff. Verw.AN.
	20  Asphaltbefestigu- ng aufnehmen ländliche Wege Dicke ü. 6-12 cm Tiefe ü. 10-20 cm Aufbr.beseit.ges.
	ERDARBEITEN
	30  Belastungsfahrzeug bereitstellen
	40  Plattendruckversuch
	50  Planum herstellen
	OBERBAU
	60  Schottertragschicht herstellen ländl. Wege 0/45 natürl. Gstk. U min.13+Filterst
	70  Schottertragschicht herstellen
	80  Belastungsfahrzeug bereitstellen
	90  Plattendruckversuch
	100  Deckschicht ohne Bindem. herst. ländliche Wege 0/8 Dicke 5,0 cm Natürl. Gstk.
	AUSSTATTUNG
	110  Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm Überg./Absenker F-beton 12 MPa
	120  Verkehrzeichen aufstellen, Zeichen 605-10, Eingrabpf.m.Ausz., Kl. RA2, Aufbau A
	130  Verkehrzeichen aufstellen, Zeichen 605-20, Eingrabpf.m.Ausz., Kl. RA2, Aufbau A

	018 Entwicklungspflege
	10  Kontrolle Erosionsschutzmatten, 1. Kontrollgang
	20  Kontrolle Erosionsschutzmatten, 2. Kontrollgang
	30  Kontrolle Erosionsschutzmatten, 3. Kontrollgang
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