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Baustelleneinrichtung:

Bauzaun
1.BA: l= ca. 155m
2.BA: l= ca. 45m

Baustelleneinrichtung
1. Bauabschnitt
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1.BA: Komplettabbruch
Sozialtrakt/Verwaltung

Alle Maße am Bau prüfen!

geä.

geä.

geä.
geä.

Änderung  

gepr.

NameDatum

IndexNameDatum

bearb.
Ausführungsplanung

Planungsbüro
Schenk und Tappe

Gutenbergstr. 9
39106 Magdeburg

Tel. 0391/ 25 149 73
E-Mail. info@schenkundtappe.com

Blatt 1
von 1

Plannr.

Errichtung einer Atemschutzwerkstatt mit Sozialtrakt

FTZ Oschersleben
Schermker Winkel 3
in 39387 Oschersleben

FTZ Oschersleben, Schermker Winkel 3

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2023Allplan 2023

Bestand/Abbruch/Neubau
Baustelleneinrichtung/Lageplan 1.BA 30.12.23 A. Kötz

A2M 1:200

Vorabzug - ohne Freigabe

A. Kötz 114.03.24Bauzaun, Tore angepasst; Abstimmung zu Bauanlauf
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