

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.0010.	Baustelleneinrichtung	1,00	psch						
1.1.0020.	Beweissicherungsverfahren (Vor- und Nachschaugutachten)	1,00	psch						
1.1.0030.	Zulage Beweissicherung vereidigter Sachverständiger	2,00	St						
1.1.0040.	Zulage Beweissicherung Rißmonitor	2,00	St						
1.1.0050.	Anliegerinformationen durchführen	1,00	psch						
1.1.0060.	Koordinierungs- / Erschwernispauschale	1,00	psch						
1.1.0070.	Aufwendungen für Abfallentsorgung der Anliegergrundstücke	1,00	psch						
1.1.0080.	Einholung der Schachtscheine	1,00	psch						
1.1.0090.	Stillstandskosten bis zwei Tage	10,00	h						
1.1.0100.	Stillstandskosten über zwei Tage	30,00	h						
1.1.0110.	Fußgängerbrücke, herstellen und beseitigen.	5,00	St						
1.1.0120.	Fußgängerhilfsbrücke umsetzen	10,00	St						
1.1.0130.	Hilfsüberfahrt bis 12,5 t, herstellen und beseitigen.	2,00	St						
1.1.0140.	Straßenbrücke umsetzen, 16 to	6,00	St						
1.1.0150.	Hilfsüberfahrt bis 40 t, herstellen und beseitigen.	1,00	St						
1.1.0160.	Behelfsüberfahrt Stahlplatte herstellen, räumen	30,00	m2						
1.1.0170.	Stahlplatten umsetzen	60,00	m2						
1.1.0180.	Provisorische Zufahrten (BA, BE) herstellen und beseitigen	7,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.0190.	Provisorische Wege (Baustraße) im Baufeld herstellen und zurück bauen	250,00	m ²						
1.1.0200.	Verkehrsflächen unterhalten	1,00	Psch						
1.1.0210.	Grenzsteine aufnehmen und neu setzen	1,00	St						
1.1.0220.	Maste, sichern	10,00	St						
1.1.0230.	Bauzaun aufstellen u. beseitigen	400,00	m						
1.1.0240.	Bauzaun umsetzen	550,00	m						
	Summe Titel 1.1. Baustelleneinrichtung								
1.2.0010.	Verkehrssicherung/ Umleit./ Planu./ Abstim.; F.-Geyer-Str.	1,00	psch						
1.2.0020.	Verkehrssicherung/ Umleit./ Planu./ Abstim.; Zscherbener Weg	1,00	psch						
1.2.0030.	Verkehrssicherung läng. Dauer vorhalten; F.-Geyer-Str.	244,00	d						
1.2.0040.	Verkehrssicherung läng. Dauer vorhalten; Zscherbener Weg	183,00	d						
1.2.0050.	Verkehrssicherung m. Transp. Lichtsignalanlage, Regelplan B I/6	12,00	d						
1.2.0060.	Absperrgerät o. Warneinrichtung aufstellen, Warnbake	36,00	St						
1.2.0070.	Absperrgerät o. Warneinrichtung aufstellen, Absperrschranke	40,00	St						
1.2.0080.	Verkehrsschild aufstellen, unterschiedlicher Art	40,00	St						
1.2.0090.	Kontrolle Arbeitstellensicherung	1,00	Psch						
	Summe Titel 1.2. Verkehrssicherung								
1.3.0010.	Baustelleneinrichtung Aufbau Messung	3,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.0020.	Dauermessung mit Alamierung und Fernabfrage mit 2 Sensoren	12,00	Wo						
1.3.0030.	Abbau der Schwingungsmessungen	3,00	St						
1.3.0040.	Ergebnisbericht (digital als PDF)	3,00	St						
	Summe Titel 1.3. Schwingungsmessungen								
1.4.0010.	Untersuchung LAGA Boden	7,00	St						
1.4.0020.	Untersuchung n. Ersatzbaustoffverordnung Boden	7,00	St						
1.4.0030.	Untersuchung Abfalldeklaration	2,00	St						
1.4.0040.	Entnahme Mischgutprobe Bodenaushub/Abbruchmaterial	2,00	St						
1.4.0050.	Verwertungskonzept	1,00	psch						
	Summe Titel 1.4. Bodenbeprobung								
1.5.0010.	Bauzeitenplan / Finanzierungsplan	1,00	psch						
1.5.0020.	Bauabsteckung durchführen	1,00	psch						
1.5.0030.	Bestandsplan nach RAS Vermessung erstellen	1,00	psch						
1.5.0040.	Höhenfestpunkt herstellen , beseitigen	5,00	St						
1.5.0050.	Sicherung vorh. Festpunkte	7,00	St						
1.5.0060.	Entwässerungsgraben profilieren; Aushub bis Z1.2	30,00	m3						
1.5.0070.	Zulage Boden Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen	21,00	to						
1.5.0080.	Zulage Boden >Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen,	15,00	to						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.0090.	Zulage Boden >Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen,	15,00	to						
1.5.0100.	Entw.-graben befestigen; gebr. Naturgestein 32/56	100,00	m2						
1.5.0110.	Organisatorische Leistungen; Kampfmittelfreigabe	1,00	psch						
1.5.0120.	Oberflächennahe Freimessung; Kampfmittelfreigabe	6.500,00	m2						
1.5.0130.	Schichtweise Sondierung durchführen; Kampfmittelfreigabe	1.000,00	h						
1.5.0140.	Dokumentation/ Freigabebescheinigung	1,00	psch						
1.5.0150.	Hecken und Buschwerk roden	30,00	m2						
1.5.0160.	Klettergehölze roden	20,00	m ²						
1.5.0170.	Bäume fällen mit Roden; Durchm. über 0,10 bis 0,30m	1,00	St						
1.5.0180.	Gehölze schneiden, Auslichtungsschnitt	3,00	St						
1.5.0190.	Lichttraumprofil-schnitt durchführen	10,00	St						
	Summe Titel 1.5. Sonstige Arbeiten								
1.6.0010.	Schürfschlitz ausheben (T bis 1,5 m)	54,00	m3						
1.6.0020.	Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen, m. Ausgleichsring	11,00	St						
1.6.0030.	Fertigteil für Schacht einbauen; Schachthals 1000x625, BH600mm	1,00	St						
1.6.0040.	Fertigteil für Schacht einbauen; Schachtring 1000x500	3,00	St						
1.6.0050.	Wasserhaltung, offen, Schachtanpassung	2,00	St						
1.6.0060.	Kappen für Armaturen der TW-Leitung aufnehmen, sichern u.	15,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.0070.	Energiekabel, sichern	40,00	m						
1.6.0080.	Telekom-Kabel sichern	40,00	m						
1.6.0090.	TW-Leitung, sichern	20,00	m						
1.6.0100.	Gasleitung, sichern	20,00	m						
1.6.0110.	Entwässerungsleitung bis DN 300, sichern	40,00	m						
	Summe Titel 1.6. Fremdleitungen, Kreuzungen, Näherungen - Straße								
1.7.0010.	Leitungsgräben für Leitungsumverlegung (Gas)	50,00	m						
1.7.0020.	Leitungsgräben für Leitungsumverlegung (TW)	50,00	m						
1.7.0030.	Leitungsgräben für Leitungsumverlegung (Elektro+TK)	190,00	m						
	Summe Titel 1.7. Fremdleitungen, Kreuzungen, Näherungen - Kanal								
1.8.0010.	Bäume schützen mit Bohlenschalung	7,00	St						
	Summe Titel 1.8. Baumschutzmaßnahmen								
1.9.0010.	Vorbereitung des Trassenverlaufes	245,00	m						
1.9.0020.	Amphibienschutzzaun liefern, einbauen und vorhalten	245,00	m						
1.9.0030.	Amphibienschutzzaun nach Beendigung der Baumaßnahme	245,00	m						
	Summe Titel 1.9. Artenschutzmaßnahmen								
	Summe Bereich 1. BT 0 - Allgemeine Leistungen								
2.1.0010.	Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H bis 50cm	620,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.0020.	Strauchflächen roden einschl. Wurzelstock entfernen	25,00	m2						
2.1.0030.	Gehölze schneiden, Lichttraumprofilsschnitt	50,00	m2						
2.1.0040.	Bäume fällen mit Roden; Durchm. über 0,30 bis 0,50m	1,00	St						
2.1.0050.	Zulage für Fällarbeiten	1,00	St						
2.1.0060.	Schutz für Baumstamm herstellen	3,00	St						
2.1.0070.	Bituminöse Deck- und Tragschicht Kl. A schneiden	65,00	m						
2.1.0080.	Bituminöse Befestigung Kl.A; bis 15cm; aufbrechen/ beseitigen	155,00	to						
2.1.0090.	Betontrag- bzw. -deckschicht schneiden	15,00	m						
2.1.0100.	Betontrag- bzw. deckschicht aufbrechen und entsorgen	13,00	m3						
2.1.0110.	Baul. Anlagen abrech.; Beton; unterird. Hindern., Fundam., Stufen	8,00	m3						
2.1.0120.	Vorhandene Pflasterbefestigung aufnehmen u. entsorgen; Naturstein	830,00	m2						
2.1.0130.	Vorhandene Pflasterbefestigung aufnehmen u. entsorgen; Betonstein	90,00	m2						
2.1.0140.	Straßenablauf ausbauen und entsorgen	6,00	St						
2.1.0150.	Bordsteine aufnehmen u. entsorgen	1.000,00	m						
2.1.0160.	Boden bis Z 1,2 profilgerecht lösen und entsorgen	2.250,00	m3						
2.1.0170.	Zulage Boden Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen	1.575,00	to						
2.1.0180.	Zulage Boden >Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen,	450,00	to						
2.1.0190.	Zulage Boden >Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen,	225,00	to						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.0200.	Geländeprofilierung für Rasenflächen herstellen	290,00	m2						
2.1.0210.	Oberboden liefern und andecken	45,00	m3						
2.1.0220.	Rasensaat herstellen	290,00	m2						
2.1.0230.	Planum herstellen	4.100,00	m2						
2.1.0240.	Planumstabilisierung Bodenaustausch b.30cm; 0/45 bzw.	615,00	m3						
2.1.0250.	Geotextil als Trennschicht verlegen	2.100,00	m2						
2.1.0260.	Dynamischer Plattendruckversuch	26,00	St						
2.1.0270.	Lastplattendruckversuche	3,00	St						
	Summe Titel 2.1. Abbruch- und Erdarbeiten								
2.2.0010.	Wasserhaltung, offen, Mediengraben Anschlussleitungen	1,00	psch						
2.2.0020.	Boden ausheben und entsorgen; bis Z 1.2	630,00	m3						
2.2.0030.	Zulage Boden Z 2 entsorgen	126,00	to						
2.2.0040.	Zulage Boden >Z 2 entsorgen, Deponieklasse I	63,00	to						
2.2.0050.	Zulage Boden >Z 2 entsorgen, Deponieklasse II	63,00	to						
2.2.0060.	Auflager Kies/Sand 0/8 mm	34,00	m3						
2.2.0070.	Einbettung Kies/Sand 0/8 mm	102,00	m3						
2.2.0080.	Bodenaustausch Kies/Sand 0/64	494,00	m3						
2.2.0090.	Untergrund verdichten, für Gräben	225,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.0100.	Füllmaterial, Stabilisierungsschicht, Kies 16/32	67,00	m3						
2.2.0110.	Strassenablauf o. Aufsatz einbauen; 500x300; Bordrinne	11,00	St						
2.2.0120.	Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen 500x300,D, Guss; Bordrinne	11,00	St						
2.2.0130.	Entwässerungsrinne Betonformsteine; Schwerverkehr	200,00	m						
2.2.0140.	Ablaufelemente Entwässerungsrinne	11,00	St						
2.2.0150.	Sickerstrang herstellen m. Erdarbeiten; Planumsentwässerung	410,00	m						
2.2.0160.	Sickerrohrleitung DN 100 verlegen; Planumsentwässerung	410,00	m						
2.2.0170.	Sickerrohrleitung DN 100 anschießen; Rohr DN 150	21,00	St						
2.2.0180.	Stahlbeton-Schlitzrinne (Pfuhrer Rinne); Fahrbahn	25,00	m						
2.2.0190.	Reinigungsrinne für Schlitzrinne; Fahrbahn	2,00	St						
2.2.0200.	Entwässerungsschacht für Schlitzrinne; Fahrbahn	1,00	St						
2.2.0210.	Entwässerungsrinne mit Gussabdeckung	46,00	m						
2.2.0220.	Einlaufkasten liefern und einbauen	12,00	St						
2.2.0230.	PP-Rohr, DN 160, Anschluss Straßeneinlauf/ Kastenrinne	170,00	m						
2.2.0240.	Zulage Bogen, 15, 30, 45 Grad, DN 160	102,00	St						
2.2.0250.	Zulage Passstück DN 160	34,00	St						
2.2.0260.	Verbau herstellen	1.360,00	m2						
2.2.0270.	Zulage Verbau	136,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.0280.	Dichtheit prüfen Anschlussleitungen DN 160	170,00	m						
2.2.0290.	Abwasserkanal reinigen Hochdruckstrahlverfahren DN 160	170,00	m						
2.2.0300.	Verdichtungsnachweise	34,00	St						
2.2.0310.	Dynamischer Plattendruckversuch	34,00	St						
2.2.0320.	Verdichtungsnachweise protokollieren	1,00	Psch						
2.2.0330.	Rohr markieren Trassenwarnband Ortungsdraht	170,00	m						
	Summe Titel 2.2. Entwässerung für Straßen								
2.3.0010.	FSS Fahrbahn Bk 1,0; Dicke 36 cm	1.030,00	m3						
2.3.0020.	FSS Zufahrten Bk 0,3; Dicke 28 cm	125,00	m3						
2.3.0030.	FSS Gehwege; Dicke 28 cm	116,00	m3						
2.3.0040.	STS Fahrbahn Bk 1,0; Dicke 15 cm	390,00	m3						
2.3.0050.	STS Zufahrten Bk 0,3; Dicke 15 cm	60,00	m3						
2.3.0060.	STS Kunststoffgitter; Dicke 15 cm	74,00	m3						
2.3.0070.	VTS lastverteil. Kunststoffgitter; Bk 0,3; D=20cm; Rasen	98,00	m3						
2.3.0080.	Bettungssubstrat lastverteil. Kunststoffgitter; Rasen	480,00	m2						
2.3.0090.	Trenngewebe lastverteil. Kunststoffgitter	480,00	m2						
2.3.0100.	Tragschicht; AC 22 TN, Bindemittel 70/100; Bk1,0; Fahrbahn	2.450,00	m2						
2.3.0110.	Asphaltbeton AC 11 DN, Bindemittel 50/70; Fahrbahn	2.450,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.0120.	Bitumenemulsion aufsprühen, DS auf TS, Bk0,3 b. Bk1,8; frisch	2.450,00	m2						
2.3.0130.	Abstreumaterial aufbringen Menge = 1,0 kg/m ²	2.450,00	m2						
2.3.0140.	Straßenanschlussfuge mit Fugenverguss	65,00	m						
2.3.0150.	Fugenspalt in Asphaltdeckschicht für Einbauteile herstellen	745,00	m						
2.3.0160.	Fugen verfüllen	745,00	m						
	Summe Titel 2.3. Tragschichten u. vollgebundener Oberbau								
2.4.0010.	Lastverteilendes Kunststoffgitter; SLW 60; Rasen	490,00	m2						
2.4.0020.	Anschluss Kunststoffgitter; Schnittkanten	675,00	m						
2.4.0030.	Rasensubstrat Kunststoffgitter; Verfüllung	490,00	m2						
2.4.0040.	Rasen ansäen Parkplatzrasen RSM 5.1/ RSM 2.2; Kunststoffgitter	490,00	m2						
2.4.0050.	Wässern, Mähen, Düngen u. Nachsäen; Fläche Kunststoffgitter	490,00	m2						
2.4.0060.	Pflasterstreifen 1-zeilig; Betonsteinpflaster; Läuferstein	670,00	m						
2.4.0070.	Pflasterstreifen 2-zeilig; Betonsteinpflaster; Bordrinne	170,00	m						
2.4.0080.	Pflasterstreifen 3-zeilig; Betonsteinpflaster; Entw.-rinne	5,00	m						
2.4.0090.	Pflasterstreifen 3-zeilig; Natursteinpflaster; Trennstreifen	10,00	m						
2.4.0100.	Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster herstellen;	640,00	m2						
2.4.0110.	Betonsteinplatte 30x30x5; Randeinfassung Plattenstreifen	410,00	m						
2.4.0120.	Palisadensteine liefern und setzen; Rechteck; 120 cm Höhe; Cont.-platz	85,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.0130.	Palisadensteine liefern und setzen; Rechteck; 80 cm Höhe; Zugang	30,00	St						
2.4.0140.	Palisadensteine liefern und setzen; Rechteck; 60 cm Höhe; Zugang	17,00	St						
2.4.0150.	Betonbord HB 12/15/30 liefern und einbauen	125,00	m						
2.4.0160.	Betonbord RB15/22 liefern und einbauen	690,00	m						
2.4.0170.	Betonbord TB 8/25 liefern und einbauen	630,00	m						
2.4.0180.	Zulage Kurvensteine; R=0,5 bis R=10	100,00	m						
2.4.0190.	Zulage Übergangsteine; HB/RB	14,00	m						
2.4.0200.	Rollkiesschicht als Flächenanpassung (Traufstreifen)	5,00	m ²						
2.4.0210.	Bodenindikatoren, liefern und einbauen, Rippenplatten	3,00	m ²						
2.4.0220.	Bodenindikatoren, liefern und einbauen, Kontraststreifen	1,00	m ²						
	Summe Titel 2.4. Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen								
2.5.0010.	Längsmarkierung (B-1/1) b=0,25, Thermoplastik, Fahrbahnrand	32,00	m						
2.5.0020.	Vkz unterschiedl. Art aufnehmen und zwischenlagern	8,00	St						
2.5.0030.	Vkz unterschiedl. Art auf Baustelle zwischenlagert neu setzen	6,00	St						
2.5.0040.	Zulage Entsorgung Verkehrsschilder m. Pfosten	2,00	St						
2.5.0050.	Rohrpfosten liefern u. aufstellen; Verkehrszeichen	2,00	St						
2.5.0060.	Bodenhülse für Rohrpfosten	8,00	St						
2.5.0070.	Fundament (C20/25) für AV Vkz	8,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.0080.	Absperrbügel herausnehmbar liefern und einbauen	2,00	St						
	Summe Titel 2.5. Markierung und Beschilderung								
	Summe Bereich 2. BT 1 - Verkehrsanlage F.-Geyer-Str. -								
3.1.0010.	Betontrag- bzw. -deckschicht schneiden	10,00	m						
3.1.0020.	Betontrag- bzw. deckschicht aufbrechen und entsorgen	2,00	m3						
3.1.0030.	Baul. Anlagen abrech.; Beton; unterird. Hindern., Fundam., Stufen	5,00	m3						
3.1.0040.	Vorhandene Pflasterbefestigung aufnehmen u. entsorgen; Naturstein	130,00	m2						
3.1.0050.	Vorhandene Pflasterbefestigung aufnehmen u. entsorgen; Betonstein	10,00	m2						
3.1.0060.	Bordsteine aufnehmen u. entsorgen	50,00	m						
3.1.0070.	Boden bis Z 1.2 profilgerecht lösen und entsorgen	390,00	m3						
3.1.0080.	Zulage Boden Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen	273,00	to						
3.1.0090.	Zulage Boden >Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen,	78,00	to						
3.1.0100.	Zulage Boden >Z 2 in Verkehrsfläche entsorgen,	39,00	to						
3.1.0110.	Geländeprofilierung für Rasenflächen herstellen	420,00	m2						
3.1.0120.	Oberboden liefern und andecken	63,00	m3						
3.1.0130.	Rasensaat herstellen	420,00	m2						
3.1.0140.	Planum herstellen	1.400,00	m2						
3.1.0150.	Planumsstabilisierung Bodenaustausch b.30cm; 0/45 bzw.	210,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.0160.	Geotextil als Trennschicht verlegen	700,00	m2						
3.1.0170.	Dynamischer Plattendruckversuch	15,00	St						
3.1.0180.	Lastplattendruckversuche	2,00	St						
	Summe Titel 3.1. Abbruch- und Erdarbeiten								
3.2.0010.	Wasserhaltung, offen, Mediengraben Anschlussleitungen	1,00	psch						
3.2.0020.	Boden ausheben und entsorgen; bis Z 1.2	43,00	m3						
3.2.0030.	Zulage Boden Z 2 entsorgen	9,00	to						
3.2.0040.	Zulage Boden >Z 2 entsorgen, Deponieklasse I	5,00	to						
3.2.0050.	Zulage Boden >Z 2 entsorgen, Deponieklasse II	5,00	to						
3.2.0060.	Auflager Kies/Sand 0/8 mm	2,00	m3						
3.2.0070.	Einbettung Kies/Sand 0/8 mm	6,00	m3						
3.2.0080.	Bodenaustausch Kies/Sand 0/64	35,00	m3						
3.2.0090.	Untergrund verdichten, für Gräben	15,00	m2						
3.2.0100.	Füllmaterial, Stabilisierungsschicht, Kies 16/32	4,00	m3						
3.2.0110.	Strassenablauf o. Aufsatz einbauen; 500x300; Bordrinne	2,00	St						
3.2.0120.	Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen 500x300,D, Guss; Bordrinne	2,00	St						
3.2.0130.	Sickerstrang herstellen m. Erdarbeiten; Planumsentwässerung	25,00	m						
3.2.0140.	Sickerrohrleitung DN 100 verlegen; Planumsentwässerung	25,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.0150.	Sickerrohrleitung DN 100 anschießen; Rohr DN 150	2,00	St						
3.2.0160.	PP-Rohr, DN 160, Anschluss Straßeneinlauf/ Kastenrinne	10,00	m						
3.2.0170.	Zulage Bogen, 15, 30, 45 Grad, DN 160	6,00	St						
3.2.0180.	Zulage Passstück DN 160	2,00	St						
3.2.0190.	Verbau herstellen	80,00	m2						
3.2.0200.	Dichtheit prüfen Anschlussleitungen DN 160	10,00	m						
3.2.0210.	Abwasserkanal reinigen Hochdruckstrahlverfahren DN 160	105,00	m						
3.2.0220.	Verdichtungsnachweise	2,00	St						
3.2.0230.	Verdichtungsnachweise protokollieren	1,00	Psch						
3.2.0240.	Rohr markieren Trassenwarnband Ortungsdraht	10,00	m						
	Summe Titel 3.2. Entwässerung für Straßen								
3.3.0010.	STS Wirtschaftsweg; Dicke 30 cm	310,00	m3						
3.3.0020.	Deckschicht ohne Bindem.; Anpassung Seitenbereiche	580,00	m2						
3.3.0030.	Befahrbarer Seitenstreifen herstellen	203,00	m2						
3.3.0040.	Tragdeckschicht; AC 16 Duopave, Bindemittel 50/70; Wirtschaftsweg	138,00	m2						
3.3.0050.	Abstreumaterial aufbringen Menge = 1,0 kg/m ²	138,00	m2						
3.3.0060.	Straßenanschlussfuge mit Fugenverguss	5,00	m						
3.3.0070.	Fugenspalt in Asphalttragdeckschicht als	10,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.0080.	Fugen verfüllen	10,00	m						
	Summe Titel 3.3. Tragschichten u. vollgebundener Oberbau								
3.4.0010.	Betonbord HB 12/15/30 liefern und einbauen	45,00	m						
3.4.0020.	Betonbord RB15/22 liefern und einbauen	7,00	m						
3.4.0030.	Betonbord TB10/25 liefern und einbauen	10,00	m						
3.4.0040.	Zulage Übergangsteine; HB/RB	2,00	m						
3.4.0050.	Rollkiesschicht als Flächenanpassung (Traufstreifen)	15,00	m2						
3.4.0060.	Großpflaster Naturstein liefern und verlegen, Granit, gebund. Bw.	18,00	m2						
	Summe Titel 3.4. Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen								
3.5.0010.	Vkz unterschiedl. Art aufnehmen und zwischenlagern	1,00	St						
3.5.0020.	Vkz unterschiedl. Art auf Baustelle zwischenlagert neu setzen	1,00	St						
3.5.0030.	Zulage Entsorgung Verkehrsschilder m. Pfosten	1,00	St						
3.5.0040.	Rohrpfosten liefern u. aufstellen; Verkehrszeichen	1,00	St						
3.5.0050.	Bodenhülse für Rohrpfosten	1,00	St						
3.5.0060.	Fundament (C20/25) für AV Vkz	1,00	St						
	Summe Titel 3.5. Beschilderung								
3.6.0010.	Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelwerk H bis 50cm	50,00	m2						
3.6.0020.	Strauchflächen roden einschl. Wurzelstock entfernen	10,00	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.0030.	Gehölze schneiden, Schaffung Baufreiheit	10,00	m2						
3.6.0040.	Bauliche Anlagen abrechen, Durchlass	8,00	m						
3.6.0050.	Boden ausheben und entsorgen, Durchlass	35,00	m3						
3.6.0060.	Durchlassbauwerk Rahmenprofil 2000x600mm herstellen	8,00	m						
3.6.0070.	Füllmaterial, Stabilisierungsschicht, Kies 16/32	6,00	m3						
3.6.0080.	Untergrund verdichten, für Sohlbereich Durchlass	20,00	m2						
3.6.0090.	Auflager Kies/Sand 0/8 mm	3,00	m3						
3.6.0100.	Hinterfüllung Durchlassbauwerk; Kies/Sand 0/8 mm	15,00	m3						
3.6.0110.	Bodenaustausch Kies/Sand 0/64; Verfüllung Baugrube	15,00	m3						
3.6.0120.	Befestigung Zu- und Auslaufbereiche, Durchlass	30,00	m2						
3.6.0130.	Holmgeländer liefern und montieren	14,00	m						
3.6.0140.	Geländeprofilierung für Rasenflächen herstellen;	50,00	m2						
3.6.0150.	Oberboden liefern und andecken	15,00	m3						
3.6.0160.	Rasensaat herstellen	50,00	m2						
	Summe Titel 3.6. Herstellung Durchlass Bau-km 0+061,65								
	Summe Bereich 3. BT 2 - Verkehrsanlage Zscherbener Weg								
4.1.0010.	Boden profiligerecht lösen und zwischenlagern	625,00	m3						
4.1.0020.	Abfall nicht gefährl. AVV170504; verwerten	500,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.0030.	Baugrube Drosselschacht	45,00	m3						
4.1.0040.	Baugruben Dükerbauwerk	360,00	m3						
4.1.0050.	Zulage für Entsorgung Boden LAGA Z2	125,00	m3						
4.1.0060.	Zulage Vor-Kopf-Bauweise	215,00	m						
4.1.0070.	Zulage Abbruch Elektrokabel	42,00	m						
4.1.0080.	Abbrucharbeiten unterirdischer Beton	5,00	m3						
4.1.0090.	Abbrucharbeiten unterirdisches Mauerwerk	5,00	m3						
4.1.0100.	Einbettung Kies/Sand 0/11 mm	415,00	m3						
4.1.0110.	Auflager Kies/Sand 0/11 mm	25,00	m3						
4.1.0120.	Sohlbetonaufleger	45,00	m3						
4.1.0130.	Füllmaterial, Stabilisierungsschicht, Schotter liefern und einbauen	220,00	m3						
4.1.0140.	Geotextil, 300 g/m ² liefern und verlegen	1.095,00	m2						
4.1.0150.	Bodenaustausch Kies/Sand 0/64	120,00	m3						
4.1.0160.	Zulage Kanalgraben; Einbau Magerbeton	5,00	m3						
4.1.0170.	Untergrund verdichten, für Gräben	440,00	m2						
4.1.0180.	Untergrund verdichten, Schachtbaugruben	85,00	m2						
4.1.0190.	Planum herstellen Rohrgrabenbereich	440,00	m2						
4.1.0200.	Dichtriegel aus Ton einbauen	9,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.0210.	Schürfschlitz ausheben (T bis 1,5 m)	15,00	m3						
4.1.0220.	Kabel-Kreuzung sichern	3,00	St						
4.1.0230.	Erschwernisse Parallelverlegung Kabel	215,00	m						
4.1.0240.	Wurzelbehandlung	30,00	m						
4.1.0250.	Provisorische Schottertragschicht 0/32, 30 cm	440,00	m2						
	Summe Titel 4.1. Erdarbeiten								
4.2.0010.	Verbau	745,00	m2						
4.2.0020.	Zulage Verbau Leitungsquerung	145,00	m2						
4.2.0030.	Verbau Baugruben Dükerbauwerk	270,00	m2						
4.2.0040.	Statik Verbau Düker	1,00	Psch						
	Summe Titel 4.2. Verbau								
4.3.0010.	Beweissicherung zur Nachbarbebauung an der	1,00	psch						
4.3.0020.	Beweissicherung zur Nachbarbebauung an der	1,00	psch						
4.3.0030.	Überwachung / Dokumentation	1,00	psch						
4.3.0040.	Suchschachtung, maschinell	6,00	m3						
4.3.0050.	Suchschachtung, Zulage für reine Handschachtung	2,50	m3						
4.3.0060.	Lieferung + Einbau v. Mineralgemisch für	25,00	m3						
4.3.0070.	Beseitigen von Bohrhindernissen	6,00	Std						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.0080.	Überfahrerschutz von Kabel und Leitungen	6,00	m						
4.3.0090.	Abdeckung auf Schächten	3,00	Stk						
4.3.0100.	Schutzgeländer für Absturzsicherung	52,00	m						
4.3.0110.	Arbeitsebene für Bohrpfahlerät herstellen	1,00	psch						
4.3.0120.	Bohrgut, unbelastet (Z0) laden, fördern, entsorgen	80,00	m3						
4.3.0130.	Schutzabdeckung mit Schutzvlies	25,00	m2						
4.3.0140.	Schutzabdeckung mit Holz	10,00	m2						
4.3.0150.	Schutzabdeckung aus Stahlplatten	10,00	m2						
4.3.0160.	Spritzschutz durch Folienbespannung	10,00	m2						
4.3.0170.	Spritzschutz aus Lattenrahmen mit Folie bespannt	10,00	m2						
4.3.0180.	Bretterschalung als Schutzvorsatz	10,00	m2						
4.3.0190.	Änderung der Expositionsklasse Beton (Zulage)	8,00	m3						
4.3.0200.	Bohrgut LAGA Z1 laden, entsorgen	80,00	m3						
4.3.0210.	Bohrgut LAGA >Z2 laden, entsorgen	80,00	m3						
4.3.0220.	Vermessung Verbauachsen / Bohrpfähle	1,00	psch						
4.3.0230.	Dokumentation Vermessung	1,00	psch						
4.3.0240.	Schablone Bohrpfahlwand Pfähle überschnitten Beton	50,00	m						
4.3.0250.	Zulage für Passfelder und Ecken Bohrraster Pfahlbohrungen	5,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.0260.	Zulage Höhenversprung Bohrschablone / Bohrebene	4,00	St						
4.3.0270.	Bohrung für Bohrpfahl, DN 300, Sekundärpfahl bis 8,0 m	1.100,00	m						
4.3.0280.	Ortbeton für Bohrpfahl DIN EN 1536, Stahlbeton	80,00	m ³						
4.3.0290.	Bewehrungskorb für Bohrpfahl; B500	16,00	t						
4.3.0300.	Mehrbedarf Bohrpfahlbeton	10,00	m ³						
4.3.0310.	Aussteifung aus Profilstahl	5,00	t						
	Summe Titel 4.3. Verbau - Bohrpfähle								
4.4.0010.	Offene Wasserhaltung	215,00	m						
4.4.0020.	bauzeitliche Wasserhaltung am Geiselufer	1,00	Psch						
4.4.0030.	Pegelbohrung, D=150 mm, bis 5 m	4,00	St						
4.4.0040.	Grundwasserabsenkung Zscherbener Weg	210,00	St						
	Summe Titel 4.4. Wasserhaltung								
4.5.0010.	Abwasserkanal Stahlb. K-FM DN500 Gleitringdichtung Graben	215,00	m						
4.5.0020.	Zulage Gelenkstück L 1m SM Kreisquerschnitt DN500	5,00	St						
4.5.0030.	Zulage Gelenkstück L 1m SS Kreisquerschnitt DN500	5,00	St						
4.5.0040.	Zulage Betonpassstück Kreisquerschnitt DN500	7,00	St						
4.5.0050.	Stahlbetonkrümmer C40/50 einschnittig 2Segmente DN500	4,00	St						
4.5.0060.	Rohrkupplung DN 500 (B), Spannbereich 606 bis 675 mm	7,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5.0070.	Schacht DN 1200 (500/500) bis 2,00 m	2,00	St						
4.5.0080.	Schachtabdeckung liefern und verlegen	3,00	St						
4.5.0090.	Drosselbauwerk RW Zscherb2	1,00	St						
4.5.0100.	Abflussregler DN 500 Mini	1,00	St						
4.5.0110.	Gewindeschieber DN 150 liefern und einbauen	1,00	St						
4.5.0120.	Sattelstück DN 150/90°, Stz an Beton, Stb, Stz DN 400-500	2,00	St						
	Summe Titel 4.5. Entwässerungskanalarbeiten								
4.6.0010.	Trennbauwerk Düker 1	1,00	St						
4.6.0020.	Dükeroberhaupt Düker 1	1,00	St						
4.6.0030.	Dükerrohr GfK DN 300	10,00	m						
4.6.0040.	Dükerrohr GfK DN 400	10,00	m						
4.6.0050.	Dükerrohr GfK DN 550	10,00	m						
4.6.0060.	Dükerunterhaupt Düker 2	1,00	St						
4.6.0070.	Vereinigungsbauwerk Düker 2	1,00	St						
4.6.0080.	Zulage Entlüftungsrohre	1,00	Psch						
4.6.0090.	Schachtabdeckung liefern und verlegen	10,00	St						
4.6.0100.	statische Berechnungen	1,00	psch						
4.6.0110.	Prüfkosten	1,00	Psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Titel 4.6. Dükerbauwerk								
4.7.0010.	Rohrsiel-Kopfstück Stahlbeton	1,00	St						
4.7.0020.	Ausbildung Böschungsbereich/ Sohlsicherung	40,00	m2						
4.7.0030.	Ausbildung Anprallbereich	7,00	m2						
4.7.0040.	Abschottung der Baugrube	1,00	Psch						
4.7.0050.	Wiederherstellung Gewässer	10,00	m3						
4.7.0060.	Holmgeländer liefern und montieren	5,50	m						
	Summe Titel 4.7. Auslaufbauwerk								
4.8.0010.	Bestandsunterlagen für abwassertechnische Anlagen	1,00	Psch						
4.8.0020.	Dichtheit prüfen Abwasserkanal bis DN 500, mit Luft	215,00	m						
4.8.0030.	Dichtheit prüfen Schacht bis DN 1500, mit Wasser	2,00	St						
4.8.0040.	Dichtheit prüfen Sonderbauwerke	5,00	St						
4.8.0050.	Abwasserkanal reinigen Hochdruckstrahlverfahren bis DN	215,00	m						
4.8.0060.	Rohr markieren Trassenwarnband Ortungsdraht	215,00	m						
4.8.0070.	Überprüfung / Bestimmung der Schachtwinkel	1,00	Psch						
4.8.0080.	Stahlgitterzaun aufnehmen, säubern, lagern	30,00	m						
4.8.0090.	Stahlgitterzaun herstellen	30,00	m						
	Summe Titel 4.8. sonstige Tätigkeiten Hauptkanäle								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.9.0010.	Verdichtungsnachweise	9,00	St						
4.9.0020.	Zulage Verdichtungsnachweise	2,00	St						
4.9.0030.	Künzelstabversuch durchführen	4,00	St						
4.9.0040.	Lastplattendruckversuch	1,00	St						
4.9.0050.	Dynamischer Plattendruckversuch	5,00	St						
4.9.0060.	Prüfung ZTVE-StB, Proctordichte	5,00	St						
4.9.0070.	Verdichtungsnachweise protokollieren	1,00	Psch						
	Summe Titel 4.9. Nachweise der Verdichtung								
	Summe Bereich 4. BT 3 - Herstellung RW-Kanal								
5.1.0010.	Baustelle für den Rohrvortrieb einrichten	1,00	Psch						
5.1.0020.	Baustelle für den Rohrvortrieb vorhalten	1,00	Psch						
5.1.0030.	Baustelle für den Rohrvortrieb räumen	1,00	Psch						
5.1.0040.	statische Nachweise für die Vortriebsrohre	1,00	Psch						
5.1.0050.	Setzungsmessungen auf Messpunkten	1,00	Psch						
5.1.0060.	Startbaugrube	1,00	St						
5.1.0070.	Zielbaugrube	1,00	St						
5.1.0080.	Stahlbeton-Vortriebsrohre DN 400	34,00	m						
5.1.0090.	Stahlbeton-Vortriebsrohr-Passstück DN 400	2,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.0100.	Manschettendichtungen	2,00	St						
5.1.0110.	Ein- und Ausbau der kompletten Vortriebsanlage	1,00	St						
5.1.0120.	Mikrotunneling	34,00	m						
5.1.0130.	Bergegrube	1,00	St						
5.1.0140.	Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine	1,00	St						
5.1.0150.	Hindernisse bergen	1,00	St						
5.1.0160.	Stillstand der Vortriebsanlage	8,00	h						
	Summe Titel 5.1. Gesteuerter Rohrvortrieb								
5.2.0010.	Boden profulgerecht lösen und zwischenlagern	2.885,00	m3						
5.2.0020.	Abfall nicht gefährl. AVV170504; verwerten	2.305,00	m3						
5.2.0030.	Baugrube Drosselschacht	75,00	m3						
5.2.0040.	Zulage für Entsorgung Boden LAGA Z2	580,00	m3						
5.2.0050.	Zulage. Abbruch Steinzeugrohr DN 300	10,00	m						
5.2.0060.	Zulage Abbruch TW-Leitung bis DN 100 AZ	244,00	m						
5.2.0070.	Transportbehälter für AZ	1,00	St						
5.2.0080.	Entsorgung Asbestzement	6,00	to						
5.2.0090.	Zulage Abbruch Elektrokabel	40,00	m						
5.2.0100.	Abbrucharbeiten unterirdischer Beton	5,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.0110.	Abbrucharbeiten unterirdisches Mauerwerk	5,00	m3						
5.2.0120.	Einbettung Kies/Sand 0/11 mm	855,00	m3						
5.2.0130.	Auflager Kies/Sand 0/11 mm	130,00	m3						
5.2.0140.	Füllmaterial, Stabilisierungsschicht, Schotter liefern und einbauen	390,00	m3						
5.2.0150.	Geotextil, 300 g/m ² liefern und verlegen	1.995,00	m2						
5.2.0160.	Bodenaustausch Kies/Sand 0/64	1.725,00	m3						
5.2.0170.	Zulage Kanalgraben verfüllen Einbau-H 2,5m Flüssigboden	150,00	m3						
5.2.0180.	Zulage Kanalgraben; Einbau Magerbeton	5,00	m3						
5.2.0190.	Untergrund verdichten, für Gräben	775,00	m2						
5.2.0200.	Untergrund verdichten, Schachtbaugruben	115,00	m2						
5.2.0210.	Planum herstellen Rohrgrabenbereich	775,00	m2						
5.2.0220.	Dichtriegel aus Ton einbauen	18,00	St						
5.2.0230.	Schürfschlitz ausheben (T bis 1,5 m)	100,00	m3						
5.2.0240.	Schürfschlitz ausheben (T >1,5 bis 3,0 m)	220,00	m3						
5.2.0250.	Kabel-Kreuzung sichern	25,00	St						
5.2.0260.	Versorgungsleitung-Kreuzung sichern (Trinkwasser/Gas)	20,00	St						
5.2.0270.	Erschwernisse Parallelverlegung bestehender	30,00	m						
5.2.0280.	Erschwernisse Parallelverlegung Kabel	100,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- ginei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.0290.	Provisorische Schottertragschicht 0/32, 30 cm	775,00	m2						
	Summe Titel 5.2. Erdarbeiten								
5.3.0010.	Verbau	3.740,00	m2						
5.3.0020.	Zulage Gleitschienenverbau	740,00	m2						
5.3.0030.	Zulage Verbau Leitungsquerung	750,00	m2						
	Summe Titel 5.3. Verbau								
5.4.0010.	Beweissicherung zur Nachbarbebauung an der	1,00	psch						
5.4.0020.	Beweissicherung zur Nachbarbebauung an der	1,00	psch						
5.4.0030.	Überwachung / Dokumentation	1,00	psch						
5.4.0040.	Suchschachtung, maschinell	4,00	m3						
5.4.0050.	Suchschachtung, Zulage für reine Handschachtung	2,50	m3						
5.4.0060.	Lieferung + Einbau v. Mineralgemisch für	10,00	m3						
5.4.0070.	Beseitigen von Bohrhindernissen	4,00	Std						
5.4.0080.	Überfahrerschutz von Kabel und Leitungen	10,00	m						
5.4.0090.	Abdeckung auf Schächten	4,00	Stk						
5.4.0100.	Schutzgeländer für Absturzsicherung	15,00	m						
5.4.0110.	Arbeitsebene für Bohrpfalgerät herstellen	1,00	psch						
5.4.0120.	Bohrgut, unbelastet (Z0) laden, fördern, entsorgen	20,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4.0130.	Schutzabdeckung mit Schutzvlies	10,00	m2						
5.4.0140.	Schutzabdeckung mit Holz	10,00	m2						
5.4.0150.	Schutzabdeckung aus Stahlplatten	6,00	m2						
5.4.0160.	Spritzschutz durch Folienbespannung	10,00	m2						
5.4.0170.	Spritzschutz aus Lattenrahmen mit Folie bespannt	10,00	m2						
5.4.0180.	Bretterschalung als Schutzvorsatz	8,00	m2						
5.4.0190.	Änderung der Expositionsklasse Beton (Zulage)	3,00	m3						
5.4.0200.	Bohrgut LAGA Z1 laden, entsorgen	20,00	m3						
5.4.0210.	Bohrgut LAGA >Z2 laden, entsorgen	20,00	m3						
5.4.0220.	Vermessung Verbauachsen / Bohrpfähle	1,00	psch						
5.4.0230.	Dokumentation Vermessung	1,00	psch						
5.4.0240.	Schablone Bohrpfahlwand Pfähle überschnitten Beton	15,00	m						
5.4.0250.	Zulage für Passfelder und Ecken Bohrraster Pfahlbohrungen	2,00	m						
5.4.0260.	Zulage Höhenversprung Bohrschablone / Bohrebene	2,00	St						
5.4.0270.	Bohrung für Bohrpfahl, DN 300, Sekundärpfahl bis 8,0 m	275,00	m						
5.4.0280.	Ortbeton für Bohrpfahl DIN EN 1536, Stahlbeton	20,00	m³						
5.4.0290.	Bewehrungskorb für Bohrpfahl; B500	5,00	t						
5.4.0300.	Mehrbedarf Bohrpfahlbeton	5,00	m³						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4.0310.	Aussteifung aus Profilstahl	2,00	t						
	Summe Titel 5.4. Verbau - Bohrpfähle								
5.5.0010.	Offene Wasserhaltung	430,00	m						
	Summe Titel 5.5. Wasserhaltung								
5.6.0010.	Abwasserkanal Stahlb. K-GM DN1200 integrierte Dichtung Graben	85,00	m						
5.6.0020.	Zulage Gelenkstück L 1m SM Kreisquerschnitt DN1200	1,00	St						
5.6.0030.	Zulage Betonpassstück Kreisquerschnitt DN1200	2,00	St						
5.6.0040.	Stahlbetonkrümmer C40/50 einschnittig 2Segmente DN1200	1,00	St						
5.6.0050.	Abwasserkanal Stahlb. K-GM DN500 integrierte Dichtung Graben	80,00	m						
5.6.0060.	Zulage Gelenkstück L 1m SM Kreisquerschnitt DN500	3,00	St						
5.6.0070.	Zulage Gelenkstück L 1m SS Kreisquerschnitt DN500	3,00	St						
5.6.0080.	Zulage Betonpassstück Kreisquerschnitt DN500	3,00	St						
5.6.0090.	Abwasserkanal Stahlb. K-GM DN400 integrierte Dichtung Graben	241,00	m						
5.6.0100.	Zulage Gelenkstück L 1m SM Kreisquerschnitt DN400	6,00	St						
5.6.0110.	Zulage Gelenkstück L 1m SS Kreisquerschnitt DN400	5,00	St						
5.6.0120.	Zulage Betonpassstück Kreisquerschnitt DN400	6,00	St						
5.6.0130.	Zulage Muffenstopfen DN 400	1,00	St						
5.6.0140.	KG PVC-U Rohr SN 10 Vollwand DN/OD 315	7,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.0150.	Zulage PVC-U Passstück DN/OD 315	2,00	St						
5.6.0160.	Zulage Bogen, 15, 30, 45 Grad, DN/OD 315	1,00	St						
5.6.0170.	Zulage PVC-U Überschiebmuffe DN/OD 315	2,00	St						
5.6.0180.	KG PVC-U Rohr SN 10 Vollwand DN/OD 200	17,00	m						
5.6.0190.	Zulage PVC-U Passstück DN/OD 200	4,00	St						
5.6.0200.	Zulage PVC-U Überschiebmuffe DN/OD 200	4,00	St						
5.6.0210.	Rohrkupplung DN 500 (B), Spannbereich 606 bis 675 mm	3,00	St						
5.6.0220.	Rohrkupplung DN 400 (B), Spannbereich 495 bis 565 mm	5,00	St						
5.6.0230.	Rohrkupplung XXL DN 1200 (B), Spannbereich 1440 bis 1490 mm	1,00	St						
5.6.0240.	Manschettdichtung EPDM Stahl niro PVC-U DN200 PVC-U DN200	4,00	St						
5.6.0250.	Manschettdichtung EPDM Stahl niro PVC-U DN315 PVC-U DN 315	2,00	St						
5.6.0260.	Schacht DN 1000 (400/400) bis 4,00 m	1,00	St						
5.6.0270.	Schacht DN 1000 (400/400) bis 5,00 m	5,00	St						
5.6.0280.	Schacht DN 1000 (500/500) bis 4,00 m	2,00	St						
5.6.0290.	Schacht DN 1200 (500/315/500) bis 3,00 m inkl. außenliegenden Absturz	1,00	St						
5.6.0300.	Schacht DN 1500 (500/400/200/200) bis 4,00 m	1,00	St						
5.6.0310.	Domschacht DN 1000 bis 4,50 m	1,00	St						
5.6.0320.	Schlammfang für Domschacht herstellen	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.0330.	Schachtabdeckung liefern und verlegen	12,00	St						
5.6.0340.	Drosselbauwerk F-Geyer-Straße	1,00	St						
5.6.0350.	Abflussregler DN 300	1,00	St						
5.6.0360.	Sattelstück DN 150/90°, Stz an Beton, Stb, Stz DN 400-500	18,00	St						
5.6.0370.	Kanal verfüllen Füllstoff bis DN 250	50,00	m						
5.6.0380.	Teilabbruch Stahlbeton rund, Tiefe bis 2,00 m	2,00	St						
	Summe Titel 5.6. Entwässerungskanalarbeiten								
5.7.0010.	Bestandsunterlagen für abwassertechnische Anlagen	1,00	Psch						
5.7.0020.	Dichtheit prüfen Abwasserkanal bis DN 500, mit Luft	345,00	m						
5.7.0030.	Dichtheit prüfen Abwasserkanal bis DN 1200, mit Luft	85,00	m						
5.7.0040.	Dichtheit prüfen Schacht bis DN 1500, mit Wasser	11,00	St						
5.7.0050.	Dichtheit prüfen Sonderbauwerke	1,00	St						
5.7.0060.	Abwasserkanal reinigen Hochdruckstrahlverfahren bis DN	345,00	m						
5.7.0070.	Abwasserkanal reinigen Hochdruckstrahlverfahren bis DN	85,00	m						
5.7.0080.	Rohr markieren Trassenwarnband Ortungsdraht	430,00	m						
5.7.0090.	Überprüfung / Bestimmung der Schachtwinkel	1,00	Psch						
	Summe Titel 5.7. sonstige Tätigkeiten Hauptkanäle								
5.8.0010.	Verdichtungsnachweise	20,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gelinei- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8.0020.	Zulage Verdichtungsnachweise	52,00	St						
5.8.0030.	Künzelstabversuch durchführen	20,00	St						
5.8.0040.	Lastplattendruckversuch	1,00	St						
5.8.0050.	Dynamischer Plattendruckversuch	12,00	St						
5.8.0060.	Prüfung ZTVE-StB, Proctordichte	5,00	St						
5.8.0070.	Verdichtungsnachweise protokollieren	1,00	Psch						
	Summe Titel 5.8. Nachweise der Verdichtung								
	Summe Bereich 5. BT 4 - Herstellung RW-Kanal								
6.1.0010.	Grundstücksanschluss FR Geyer 40	1,00	Psch						
	Summe Titel 6.1. Kompaktpositionen								
	Summe Bereich 6. BT 5 - RW-Anschlussleitungen								
7.1.0010.	Baustelle für den Rohrvortrieb einrichten	1,00	Psch						
7.1.0020.	Baustelle für den Rohrvortrieb vorhalten	1,00	Psch						
7.1.0030.	Baustelle für den Rohrvortrieb räumen	1,00	Psch						
7.1.0040.	statische Nachweise für die Vortriebsrohre	1,00	Psch						
7.1.0050.	Setzungsmessungen auf Messpunkten	1,00	Psch						
7.1.0060.	Startbaugrube	1,00	St						
7.1.0070.	Zielbaugrube	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.0080.	Steinzeug-Vortriebsrohre DN 200	85,00	m						
7.1.0090.	Steinzeug-Vortriebsrohr-Passstück DN 200	1,00	St						
7.1.0100.	Manschettdichtungen	2,00	St						
7.1.0110.	Vortriebsrohr bauseits schneiden	1,00	St						
7.1.0120.	Manschettdichtungen	2,00	St						
7.1.0130.	Ein- und Ausbau der kompletten Vortriebsanlage	1,00	St						
7.1.0140.	Mikrotunneling	85,00	m						
7.1.0150.	Bergegrube	1,00	St						
7.1.0160.	Ausbauen und Bergen der Vortriebsmaschine	1,00	St						
7.1.0170.	Hindernisse bergen	1,00	St						
7.1.0180.	Stillstand der Vortriebsanlage	8,00	h						
	Summe Titel 7.1. Gesteuerter Rohrvortrieb								
7.2.0010.	Baustelle einrichten und räumen für horizontales Spülbohrverfahren	1,00	Psch						
7.2.0020.	Bohranlage umsetzen	5,00	St						
7.2.0030.	Herstellung von Start- und Zielgruben	5,00	St						
7.2.0040.	Stillstandszeit	8,00	h						
7.2.0050.	Bergegrube zur Beseitigung eines Vortriebshindernisses	4,00	St						
7.2.0060.	Rohrleitung HDPE, Typ PE100-RC, SDR11, PN 10, Rohr DN 150;	255,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.0070.	Rohrleitung HDPE, Typ PE100-RC, SDR11, PN 10, Rohr DN 200;	112,00	m						
7.2.0080.	Zulage Offene Verlegung PE-HD DN 150, im Kopfloch	35,00	m						
7.2.0090.	Zulage Offene Verlegung PE-HD DN 200, im Kopfloch	16,00	m						
7.2.0100.	Anbindung der verlegten Druckleitung auf Bestandsleitung	1,00	St						
7.2.0110.	Endkappe liefern und auf Bestandsleitung aufschweißen	1,00	St						
	Summe Titel 7.2. Spülbohrverfahren								
7.3.0010.	Schottertragschicht, Dicke bis 50 cm aufnehmen + entsorgen	185,00	m2						
7.3.0020.	STS Ungebundene Deckschicht	85,00	m2						
7.3.0030.	Deckschicht ohne Bindem. herstellen	85,00	m2						
7.3.0040.	Natursteinpflaster, Großpflaster, seitlich lagern	100,00	m2						
7.3.0050.	Natursteinpflaster, Großpflaster verlegen	100,00	m2						
7.3.0060.	Betonpflaster aufnehmen, seitlich lagern	5,00	m2						
7.3.0070.	Betonpflaster verlegen	5,00	m2						
7.3.0080.	STS Bk3,2 DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 25cm	100,00	m2						
7.3.0090.	FSS Bk3,2 DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 26cm	26,00	m3						
7.3.0100.	Bordstein aufnehmen, säubern, lagern	15,00	m						
7.3.0110.	Bordstein als Abgrenzung	15,00	m						
7.3.0120.	Boden für Grünfläche profilgerecht lösen	15,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gensein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3.0130.	Oberboden liefern und andecken	15,00	m3						
7.3.0140.	Rasensaat herstellen	50,00	m2						
	Summe Titel 7.3. Oberflächenarbeiten außerhalb								
7.4.0010.	Boden profilgerecht lösen und zwischenlagern	1.145,00	m3						
7.4.0020.	Abfall nicht gefährl. AVV170504; verwerten	1.045,00	m3						
7.4.0030.	Baugrube Pumpstation	60,00	m3						
7.4.0040.	Zulage für Entsorgung Boden LAGA Z2	100,00	m3						
7.4.0050.	Zulage. Abbruch Steinzeugrohr DN 300	60,00	m						
7.4.0060.	Zulage Abbruch Elektrokabel	20,00	m						
7.4.0070.	Zulage Abbruch ADL-Leitung bis DN 200PE	50,00	m						
7.4.0080.	Abbrucharbeiten unterirdischer Beton	5,00	m3						
7.4.0090.	Abbrucharbeiten unterirdisches Mauerwerk	5,00	m3						
7.4.0100.	Einbettung Kies/Sand 0/11 mm	355,00	m3						
7.4.0110.	Auflager Kies/Sand 0/11 mm	70,00	m3						
7.4.0120.	Füllmaterial, Stabilisierungsschicht, Schotter liefern und einbauen	165,00	m3						
7.4.0130.	Geotextil, 300 g/m ² liefern und verlegen	1.540,00	m2						
7.4.0140.	Bodenaustausch Kies/Sand 0/64	575,00	m3						
7.4.0150.	Zulage Kanalgraben verfüllen Einbau-H 2,5m Flüssigboden	80,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4.0160.	Zulage Kanalgraben; Einbau Magerbeton	10,00	m3						
7.4.0170.	Untergrund verdichten, für Gräben	600,00	m2						
7.4.0180.	Untergrund verdichten, Schachtbaugruben	30,00	m2						
7.4.0190.	Planum herstellen Rohrgrabenbereich	600,00	m2						
7.4.0200.	Dichtriegel aus Ton einbauen	19,00	St						
7.4.0210.	Schürfschlitz ausheben (T bis 1,5 m)	30,00	m3						
7.4.0220.	Schürfschlitz ausheben (T >1,5 bis 3,0 m)	35,00	m3						
7.4.0230.	Kabel-Kreuzung sichern	6,00	St						
7.4.0240.	Versorgungsleitung-Kreuzung sichern (Trinkwasser/Gas)	3,00	St						
7.4.0250.	Erschwernisse Parallelverlegung bestehender	10,00	m						
7.4.0260.	Erschwernisse Parallelverlegung Kabel	10,00	m						
	Summe Titel 7.4. Erdarbeiten								
7.5.0010.	Verbau	2.155,00	m2						
7.5.0020.	Zulage Gleitschienenverbau	590,00	m2						
7.5.0030.	Zulage Verbau Leitungsquerung	435,00	m2						
	Summe Titel 7.5. Verbau								
7.6.0010.	Beweissicherung zur Nachbarbebauung an der	1,00	psch						
7.6.0020.	Beweissicherung zur Nachbarbebauung an der	1,00	psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6.0030.	Überwachung / Dokumentation	1,00	psch						
7.6.0040.	Suchschachtung, maschinell	3,00	m3						
7.6.0050.	Suchschachtung, Zulage für reine Handschachtung	1,50	m3						
7.6.0060.	Lieferung + Einbau v. Mineralgemisch für	10,00	m3						
7.6.0070.	Beseitigen von Bohrhindernissen	2,00	Std						
7.6.0080.	Überfahrerschutz von Kabel und Leitungen	5,00	m						
7.6.0090.	Abdeckung auf Schächten	3,00	Stk						
7.6.0100.	Schutzgeländer für Absturzsicherung	15,00	m						
7.6.0110.	Arbeitsebene für Bohrfahlggerät herstellen	1,00	psch						
7.6.0120.	Bohrgut, unbelastet (Z0) laden, fördern, entsorgen	20,00	m3						
7.6.0130.	Schutzabdeckung mit Schutzvlies	10,00	m2						
7.6.0140.	Schutzabdeckung mit Holz	10,00	m2						
7.6.0150.	Schutzabdeckung aus Stahlplatten	6,00	m2						
7.6.0160.	Spritzschutz durch Folienbespannung	10,00	m2						
7.6.0170.	Spritzschutz aus Lattenrahmen mit Folie bespannt	10,00	m2						
7.6.0180.	Bretterschalung als Schutzvorsatz	10,00	m2						
7.6.0190.	Änderung der Expositions-klasse Beton (Zulage)	3,00	m3						
7.6.0200.	Bohrgut LAGA Z1 laden, entsorgen	20,00	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6.0210.	Bohrgut LAGA >Z2 laden, entsorgen	20,00	m3						
7.6.0220.	Vermessung Verbauachsen / Bohrpfähle	1,00	psch						
7.6.0230.	Dokumentation Vermessung	1,00	psch						
7.6.0240.	Schablone Bohrpfahlwand Pfähle überschnitten Beton	13,00	m						
7.6.0250.	Zulage für Passfelder und Ecken Bohrraster Pfahlbohrungen	2,00	m						
7.6.0260.	Zulage Höhenversprung Bohrschablone / Bohrebene	2,00	St						
7.6.0270.	Bohrung für Bohrpfahl, DN 300, Sekundärpfahl bis 8,0 m	275,00	m						
7.6.0280.	Ortbeton für Bohrpfahl DIN EN 1536, Stahlbeton	20,00	m³						
7.6.0290.	Bewehrungskorb für Bohrpfahl; B500	5,00	t						
7.6.0300.	Mehrbedarf Bohrpfahlbeton	5,00	m³						
7.6.0310.	Aussteifung aus Profilstahl	2,00	t						
	Summe Titel 7.6. Verbau - Bohrpfähle								
7.7.0010.	Offene Wasserhaltung	515,00	m						
7.7.0020.	Aufrechterhalten der Vorflut Pumpwerk "Kirche"	1,00	St						
7.7.0030.	Rohrleitung herst. und abbauen	80,00	m						
7.7.0040.	Wasserhaltungsanlage unterhalten und vorhalten	240,00	d						
7.7.0050.	Wasserhaltungsanlage betreiben	240,00	d						
7.7.0060.	Aufrechterhalten der Vorflut Pumpwerk Zscherbener Weg	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.7.0070.	Rohrleitung herst. und abbauen	5,00	m						
7.7.0080.	Wasserhaltungsanlage unterhalten und vorhalten	240,00	d						
7.7.0090.	Wasserhaltungsanlage betreiben	240,00	d						
7.7.0100.	Aufrechterhalten der Vorflut 42472	1,00	St						
7.7.0110.	Rohrleitung herst. und abbauen	120,00	m						
7.7.0120.	Leitungsbehelfsbrücke L 8-10m H 4-4,5m B 4,5-6m Anfahrerschutz	1,00	St						
7.7.0130.	Wasserhaltungsanlage unterhalten und vorhalten	120,00	d						
7.7.0140.	Wasserhaltungsanlage betreiben	120,00	d						
7.7.0150.	Aufrechterhalten der Vorflut ab Schacht 42778	1,00	St						
7.7.0160.	Rohrleitung herst. und abbauen	65,00	m						
7.7.0170.	Wasserhaltungsanlage unterhalten und vorhalten	45,00	d						
7.7.0180.	Wasserhaltungsanlage betreiben	45,00	d						
7.7.0190.	Aufrechterhalten der Vorflut Pumpwerk "Kirche"	1,00	St						
7.7.0200.	Rohrleitung herst. und abbauen	15,00	m						
7.7.0210.	Wasserhaltungsanlage unterhalten und vorhalten	30,00	d						
7.7.0220.	Wasserhaltungsanlage betreiben	30,00	d						
7.7.0230.	Brunnenbohrung DN 550, T = 6,50 m	6,00	St						
7.7.0240.	Filterrohr DN 200-300	40,00	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.7.0250.	Filtersand / Filterkies	40,00	m						
7.7.0260.	Tauchmotorpumpe liefern, ein- und ausbauen	6,00	St						
7.7.0270.	Tauchmotorpumpe vorhalten	3.024,00	h						
7.7.0280.	Tauchmotorpumpe betreiben	3.024,00	h						
7.7.0290.	Vorflutleitung als Druckleitung Baugrube	60,00	m						
7.7.0300.	Rückbau Pumpensumpf	6,00	St						
	Summe Titel 7.7. Wasserhaltung/ Aufrechterhalten der Vorflut								
7.8.0010.	Abwasserkanal Steinzeug DN200 TKL160 Verbind.C Steckm.K	95,00	m						
7.8.0020.	Abwasserkanal Steinzeug DN400 TKL160 Verbind.C Steckm.K	3,00	m						
7.8.0030.	Zulage Passstück, DN 200, Stz liefern und verlegen	6,00	St						
7.8.0040.	Zulage Passstück, DN 400, Stz liefern und verlegen	1,00	St						
7.8.0050.	Zulage Steinzeuggelenkstück GZ Verbind.C DN200	6,00	St						
7.8.0060.	Zulage Steinzeuggelenkstück GA Verbind.C DN200	5,00	St						
7.8.0070.	Zulage Steinzeuggelenkstück GZ Verbind.C DN400	1,00	St						
7.8.0080.	Zulage Abzweig 200 / 150, Stz liefern und verlegen	2,00	St						
7.8.0090.	KG PVC-U Rohr SN 10 Vollwand DN/OD 160	20,00	m						
7.8.0100.	Zulage PVC-U Bogen, 45 Grad, DN/OD 160	3,00	St						
7.8.0110.	Zulage PVC-U Passstück DN/OD 160	5,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.8.0120.	Zulage PVC-U Überschiebmuffe DN/OD 160	5,00	St						
7.8.0130.	Muffenstopfen Abwasserkanal DN160	1,00	St						
7.8.0140.	Umschluss Anschlussleitungen DN 150	2,00	St						
7.8.0150.	PVC-U Passstück DN/OD 315	4,00	St						
7.8.0160.	PVC-U Überschiebmuffe DN/OD 315	4,00	St						
7.8.0170.	Rohrkupplung DN 250 (Stz), Spannbereich 265 bis 325 mm	1,00	St						
7.8.0180.	Leistung wie vor, jedoch hier für Leitung DN 200	1,00	St						
7.8.0190.	Leistung wie vor, jedoch hier für Leitung DN 400	1,00	St						
7.8.0200.	PE-HD Druckleitung DN 200 (225x13,4)	370,00	m						
7.8.0210.	Anbindung mittels Multijoint-Kupplung DN 200	2,00	Stck						
7.8.0220.	wie vor, jedoch hier Multi-Joint Kupplung DN 150	1,00	St						
7.8.0230.	Anbindung an vorhandene SW-Druckleitung	1,00	Psch						
7.8.0240.	Bogen, 15/30/45°, PE-HD, da 225	10,00	St						
7.8.0250.	Schacht DN 1000 (200/200) bis 2,50 m	1,00	St						
7.8.0260.	Schacht DN 1000 (200/200) bis 2,50 m	1,00	St						
7.8.0270.	Schacht DN 1000 (200/200) bis 3,50 m	2,00	St						
7.8.0280.	Schacht DN 1000 (200/400) bis 3,50 m	1,00	St						
7.8.0290.	Schacht DN 1000 (200/200/200) bis 5,00 m inkl. äußere Abstürze	1,00	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengeneinheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.8.0300.	Schacht DN 1000 (200/200/150) bis 1,80 m	1,00	St						
7.8.0310.	PE-Druckleitungsendschacht DN 1000 gemäß DWA-A 157 m. Filter	1,00	St						
7.8.0320.	Schacht DN 1250; H=2,18m	1,00	St						
7.8.0330.	Belüftungseinrichtung	2,00	St						
7.8.0340.	Schachtabdeckung liefern und verlegen	10,00	St						
7.8.0350.	Umschluss Bestand Zulaufschacht PW	1,00	Psch						
7.8.0360.	Umschluss Bestand DLES-Schacht	1,00	Psch						
7.8.0370.	Anschluss an Schacht 3637	1,00	Psch						
7.8.0380.	Anschluss an Schacht 3636	1,00	Psch						
	Summe Titel 7.8. Entwässerungskanalarbeiten								
7.9.0010.	Bestandsunterlagen für abwassertechnische Anlagen	1,00	Psch						
7.9.0020.	Dichtheit prüfen Abwasserkanal bis DN 400, mit Luft	145,00	m						
7.9.0030.	Dichtheit prüfen Schacht bis DN 1000, mit Wasser	7,00	St						
7.9.0040.	Abwasserkanal reinigen Hochdruckstrahlverfahren bis DN	145,00	m						
7.9.0050.	Innendruckprüfung	625,00	m						
7.9.0060.	Rohr markieren Trassenwarnband Ortungsdraht	515,00	m						
7.9.0070.	Überprüfung / Bestimmung der Schachtwinkel	1,00	Psch						
	Summe Titel 7.9. sonstige Tätigkeiten Hauptkanäle								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstru. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gerein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.10.0010.	Verdichtungsnachweise	6,00	St						
7.10.0020.	Zulage Verdichtungsnachweise	15,00	St						
7.10.0030.	Künzelstabversuch durchführen	5,00	St						
7.10.0040.	Lastplattendruckversuch	2,00	St						
7.10.0050.	Dynamischer Plattendruckversuch	7,00	St						
7.10.0060.	Prüfung ZTVE-StB, Proctordichte	5,00	St						
7.10.0070.	Verdichtungsnachweise protokollieren	1,00	Psch						
	Summe Titel 7.10. Nachweise der Verdichtung								
7.11.0010.	Pumpschacht DN 2000 abbrechen, Tiefe bis 4,00 m	1,00	St						
7.11.0020.	Komplettabbruch Schacht DN 1000, Tiefe bis 4,00 m	7,00	St						
7.11.0030.	Kanal verfüllen Füllstoff bis DN 400	20,00	m						
7.11.0040.	Stillgelegte DL-Leitungen verfüllen	20,00	m ³						
	Summe Titel 7.11. Abbruch- und Verdämmerarbeiten								
	Summe Bereich 7. BT 6 - Umbau SW-Kanalisation (AZV)								
8.1.0010.	Grundstücksanschluss GASW FGEY33	1,00	Psch						
8.1.0020.	Grundstücksanschluss GASW FGEY31a	1,00	Psch						
8.1.0030.	Grundstücksanschluss GASW FGEY32	1,00	Psch						
8.1.0040.	Grundstücksanschluss GASW FGEY13	1,00	Psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		20.05.2025
Baumaßnahme AZVM-045 Rekonstr. RWK Zscherbener Weg/ Florian-Geyer-Str. Merseburg 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str. Mrsb.		
Leistung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- genein- heit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.0050.	Grundstücksanschluss GASW FGEY10	1,00	Psch						
8.1.0060.	Grundstücksanschluss GASW FGEY35	1,00	Psch						
	Summe Titel 8.1. Kompaktpositionen								
	Summe Bereich 8. BT 7 - SW-Anschlussleitungen (AZV)								
	Summe LV 1 Reko RW-Kanal Zscherbener Weg / F.-Geyer-Str.								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.