
Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 305 Gerüstbauarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

LOS GERÜSTBAUARBEITEN - BAUABSCHNITT 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
GESAMTBAUMAßNAHME

Bei den Saalecker Werkstätten handelt es sich um ein Denkmal 
von sozialgeschichtlicher, bau- und kunstgeschichtlicher sowie 
städtebaulicher Bedeutung. 

Durch den Erwerb des Anwesens durch dieDAS 
Marzonastiftung 
soll das Ensemble zu einer Designakademie mit 
Dokumentationszentrum umgestaltet werden. 

Haupthaus (I) 
Hierbei handelt es sich um einen 3-geschossigen massiven 
Baukörper mit quadratischem Grundriss, Putzfassade und 
Mansarddach. Mit der Errichtung wurde 1902 begonnen und 
danach mehreren Umbaumaßnahmen unterzogen. Als 
wesentliche Räumlichkeiten sind die große Bibliothek im 
Erdgeschoss sowie Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer in den 
Geschossen zu nennen. Die Erschließung erfolgt über die 
Treppendiele mit weiß gestrichenem Treppengeländer mit 
verzierten Holzstäben. 

Haupthausanbau (II) 
Der langgestreckte, 3-geschossige, massive Baukörper schließt 
über den Verbindungsgang an das Haupthaus als Erweiterung 
an. Darüber gelangt man von der Bibliothek direkt in das reich 
verzierte Speisezimmer (Stuck, Marmorkamin, Parkett). Daran 
anschließend befinden sich die Nebenfunktionen wie Anrichte, 
Bügelzimmer etc. 
Die Räume für die Küche waren im Erdgeschoss untergebracht.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die historischen Gebäude 
zu erhalten und zu sanieren. In diesem Zusammenhang sind 
Sanierungsmaßnahmen in Teilen der Fassade und der 
Innenräume, aber auch wichtige statisch-konstruktive 
Ertüchtigungsmaßnahmen, verbunden. Ein weiteres primäres 
Ziel der Sanierung ist die Sicherstellung einer barrierefreien 
Nutzung. 

Dokumentationszentrum (VI-VII)
Für das Dokumentationszentrum wird die Gebäudekubatur zur 
Straße und das Dach noch historischem Vorbild saniert bzw. 
erneuert. Auf der Hofseite erfolgt der Einbau einer neuen 
Fassade. Das Dokumentationszentrum wird als 
Ausstellungsgebäude mit kleinem Café/Imbiss genutzt.

Die geplanten Maßnahmen sind in engem Austausch mit den 
Denkmalbehörden abzustimmen und sensibel hinsichtlich der 
denkmalgeschützten Substanz zu wählen. 
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Jedoch sind, unabhängig von denkmalpflegerischer Zielstellung 
und erhaltenswerter Bausubstanz, Maßnahmen zur statisch-
konstruktiven Sicherung der Bausubstanz sowie zur 
Gewährleistung des Brandschutzes zu ergreifen, die eine 
Umsetzung aller denkmalpflegerischen Ziele nicht vollständig 
möglich macht.  

HINWEISE ZUR BAUSTELLENZUFAHRT

Die Zufahrten auf das Grundstück sind im folgende Plan 
dargestellt:

I-IX_arc_A-01-03_R Haus I-IX_Baustelleneinrichtung (BE)

Baustellenzufahrt 1: 
Höhe durch Baumkronen begrenzt, Breite 4,00 m

im weiteren Verlauf Straßenbreite 2,50 m mit Wendemöglichkeit 
gemäß BE Plan Bewegungsfläche für Baufahrzeuge  

Baustellenzufahrt 2 :
Höhe 3,42 m, Breite 3,20m

im weiteren Verlauf Straßenbreite 3,00 m mit Wendemöglichkeit 
gemäß BE Plan Bewegungsfläche für Baufahrzeuge  

Die Baustellenzufahrt 1 wird laut Terminplan erst nach dem 
Einrichten der Baustelle bauseits hergestellt.
Somit steht für die Errichtung der Teilleistungen Baustrom und 
Bauwasser die Baustellenzufahrt 2 (eingeschränkte 
Durchfahrtsbreite und Höhe für maximale Kleintranpsorter ) zur 
Verfügung.

Diese technologischen Abläufe sind bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen.
 

HINWEISE ZUR KALKULATION

In den Besonderen Vertragsbedingungen sind wichtige 
Regelungen enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung 
der Leistungen relevant sind. Es wird empfohlen, die BVB´s 
sorgfältig zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf spezifischen 
Anforderungen und Verpflichtungen, die sich auf die 
Leistungserbringung und Preiskalkulation auswirken.
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ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen in 
digitaler Form (pdf-Format) als Anlage beigefügt. Die 
Unterlagen dienen als Ergänzung der Leistungs- 
beschreibung und somit als Kalkulationsgrundlage.

Architektenpläne

Plangrundlagen Haus I:
I_arc_A-02-03_A Haus I_Erdgeschoss Ausbau 
WAE_FE_T_Ixf_250516
I_arc_A-03-01_A Haus I_Schnitt A - A  Ausbau 
WAE_FE_T_Ixd_250516
I_arc_A-03-02_A Haus I_Schnitt B - B Ausbau 
WAE_FE_T_Ixd_250516
I_arc_A-04-01_A Haus I_Ansichten Ausbau 
WAE_FE_T_Ixb_250516

Plangrundlagen Haus II:
II_arc_A-02-09_A Haus II_Erdgeschoss Ausbau 
WAE_FE_T_Ixd_250516
II_arc_A-03-04_A Haus II_Querschnitt E - E und 
Längsschnitt F - F  Ausbau WAE_FE_T_Ixc_250516
II_arc_A-04-02_A Haus II_Ansichten Ausbau 
WAE_FE_T_Ixe_250516

Plangrundlagen Haus VI-VII:
VI-VII_arc_A-02-01_A Haus VI-VII Dokuzentrum Grundriss 
Ausbau WAE_FE_T_Ixa
VI-VII_arc_A-04-01_A Haus VI-VII Dokuzentrum 
Ansichten_Ixb
VI-VII_arc_A-05-03-01 Haus VI-VII Dokuzentrum 
Fassadenschnitt Hof_250516
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Arbeits- und Schutzgerüste

Hinweise zu den nachfolgenden Positionen:

Die nachfolgenden Arbeits- und Schutzgerüste werden im 
Zuge der in mehreren Bauabschnitten unterteilten 
Sanierung des Gebäude errichtet.

TECHNOLOGISCHER BAUABLAUF:

Die nachfolgenden Leistungen unterteilen sich zeitlich 
noch einmal in folgende Teilbauabschnitte:

Gerüstbau Haus I + II
Gerüstbau Haus VI - VII (Dokuzentrum)

Innerhalb der jeweiligen Hauptpositionen werden die 
Teilleistungen ausgeführt.

Der Abbau des Gerüstes erfolgt ebenso in verschiedenen 
Teilabschnitten. Dabei ist das Abrüsten mit den jeweils 
beteiligten Gewerken abzustimmen. 

Der Abruf der Leistungen, der in Summe in den 
nachfolgend beschrieben Baustelleneinrichtungsarbeiten 
ausgeschriebenen Positionen, unterteilt sich in diese 
vor beschriebenen Bauabschnitte.

Als Transportwege stehen auf dem Gelände befahrbare 
Flächen für die Bauabschnitte in unmittelbarer Nähe zur 
Verfügung.
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01.01 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS I + II

01.01.0010 Plan für Auf-, Um- und Abbau/Montageanweisung

Plan für Auf-, Um- und Abbau/Montageanweisung 

durch den für die Gerüstbauarbeiten verantwortlichen 
Arbeitgeber oder eine von ihm bestimmte, hierzu
befähigte Person erstellen.

Für die zu errichtenden Gerüstkonstruktion ist die 
allgemeine Aufbau- und Verwendungsanleitung
des Herstellers der Gerüste vorzulegen und mit den  
erforderlichen Detailangaben für das zu errichtende 
Gerüst zu ergänzen.

Der Plan enthält folgende Angaben:
– Art des Gerüstes, z.B. Arbeits- und/oder Schutzgerüst
– Lastklasse
– Breitenklasse
– Name und Anschrift des Gerüsterstellers
– Datum der Prüfung nach der Montage
– Weitere objektbezogene Angaben

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0020 Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, 
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle 
Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der 
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für 
Natur- und Betonwerksteinarbeiten und Dacharbeiten, an 
senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Vor- und 
Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten 
Gerüstlage 12 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '12,5' m.

1.170,000  m2 _____________ _____________

01.01.0030 Zulage Aufstellung Standgerüst auf Flachdach

Zulage zur vorherigen Position zur Aufstellung des 
Standgerüstes auf einem Vordachbereich als Flachdach.

Sicherung des Bestandsdaches mittels Lastverteilerplatten über 
eine Länge von ca. 3,50 m.

Höhe der Aufstellfläche bis OK Bestandsdach ca. 4,00 m.

50,000  m2 _____________ _____________

5Druckdatum: 18.05.2025   Seite  von 19



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 305 Gerüstbauarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.01.0040 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, 
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst 
DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert 
vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus '1170 
m²'(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '50 Wochen.'(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, 
alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Natur- und 
Betonwerksteinarbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten 
Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 12 m, 
direkt belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '12,5' m.

58.500,000  m2Wo _____________ _____________

01.01.0050 Umsetzen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW09

Umsetzen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, 
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle 
Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der 
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Länge des 
waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m, Einrüstung 
für Natur- und Betonwerksteinarbeiten und Dacharbeiten, an 
senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Vor- und 
Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten 
Gerüstlage 12 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '12,5' m.

500,000  m2 _____________ _____________

01.01.0060 Gerüstverankerung umankern Stahl verz Verschluss Mörtel

Gerüstverankerung umankern, aus verzinktem Stahl, in 
Mauerwerk aus Vollziegel, mit Verlängerung ab 
Verankerungsgrund bis 40 mm, verschließen mit Mörtel.

50,000  St _____________ _____________

01.01.0070 Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, 
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle 
Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, 
mit Vor- und Rücksprüngen, Abbau zeitlich gestaffelt in 6 
Höhenabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 12 m, direkt 
belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '12,5' m.

1.170,000  m2 _____________ _____________
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01.01.0080 Aufbauen Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, für 
Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m.

140,000  m _____________ _____________

01.01.0090 Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m

Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, 
für Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m,
Positionsmenge = Produkt aus 
'140m'(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '50 Wochen'(Gebrauchsüberlassungsdauer).

7.000,000  mWo _____________ _____________

01.01.0100 Abbauen Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, für 
Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m.

140,000  m _____________ _____________

01.01.0110 Anbringen Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie Gerüstverankerung

Anbringen der Gerüstbekleidung,
als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Kunststoffgitterfolie, 
lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 
(schwerentflammbar), einschl. zusätzlich erforderlicher 
Gerüstverankerungen.

1.170,000  m2 _____________ _____________

01.01.0120 Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie

Gebrauchsüberlassung für Gerüstbekleidung,
Positionsmenge = Produkt aus 1.170 m² 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 50 Wochen(Gebrauchsüberlassungsdauer)
als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Kunststoffgitterfolie, 
lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 
(schwerentflammbar).

58.500,000  m2Wo _____________ _____________

01.01.0130 Abnehmen Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie

Abnehmen der Gerüstbekleidung,
als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Kunststoffgitterfolie, 
lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 
(schwerentflammbar).

1.170,000  m2 _____________ _____________
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01.01.0140 Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 11-12m Lauf-B 0,75-1m

Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis 
zur obersten Gerüstlage, Höhe über 11 bis 12 m, Laufbreite 
(Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m.

4,000  St _____________ _____________

01.01.0150 Zulage Treppenaufgang

Zulage Treppenaufgang

Treppentürme sind mit Aufstiegsfläche auf die Dachfläche zu 
führen.

einschl. Vorhaltung über 50 Wochen

4,000  St _____________ _____________

01.01.0160 Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 11-12m Lauf-B 0,75-1m

Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus 'Menge gemäß Position 
vor.'(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '50 Wochen'(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, 
Höhe über 11 bis 12 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 
m.

200,000  StWo _____________ _____________

01.01.0170 Abbauen Treppenaufgang einläufig H 11-12m Lauf-B 0,75-1m

Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, 
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, 
Höhe über 11 bis 12 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 
m.

4,000  St _____________ _____________

BELAGSVERBREITERUNG

01.01.0180 Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig,
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 
0,33 m.

610,000  m _____________ _____________

01.01.0190 Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,3m

Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig 
bis 0,33 m Positionsmenge = 610 m
(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '50 Wochen'
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0190) ...

(Gebrauchsüberlassungsdauer)

30.500,000  mWo _____________ _____________

01.01.0200 Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig,
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 
0,33 m.

610,000  m _____________ _____________

ÜBERBRÜCKUNGEN - GITTERTRÄGER

Das Haus I und II sind über einen Verbindungsgang miteinander 
verbunden. Neben der Einrüstung des Verbindungsganges 
müssen die angrenzenden Gerüstflächen der Häuser I 
(Ostseite)und II (Westseite) über dem Verbindungsgang 
überbrückt werden.

Zusätzlich sind Eingangstüren und ggf. das Saalfenster Haus I 
mit Systemgitterträgern über eine Länge von ca. 5,0 m 
überbrückt werden.

01.01.0210 Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag

Aufbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten 
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche 
bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in 
Überbrückungshöhe.

50,000  m _____________ _____________

01.01.0220 Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 5-6m H bis 4m G

Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 'aus Position vor 
beschrieben'(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '50 Wochen.'(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten 
Zwischenraumes (Spannweite) über 5 bis 6 m, Höhe über 
Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in 
Überbrückungshöhe.

2.500,000  mWo _____________ _____________

01.01.0230 Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten 
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0230) ...

bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in 
Überbrückungshöhe.

50,000  m _____________ _____________

INNENGERÜSTE TREPPENHAUS

01.01.0240 Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1

Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als 
Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit 
einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, verankern, Befestigung in 
der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung 
für Montagearbeiten, Grundfläche gemäß Zeichnung, aufstellen 
in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche 
abgetreppt, über Lastverteiler belastbar.

240,000  m3 _____________ _____________

01.01.0250 Umsetzen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1

Umsetzen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als 
Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit 
einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, verankern, Befestigung in 
der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Länge des 
waagerechten Transportweges im Mittel über 25 bis 50 m, 
Einrüstung für Montagearbeiten, Grundfläche gemäß 
Zeichnung, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten 
Gerüstlage 4 m, Standfläche abgetreppt, über Lastverteiler 
belastbar.

240,000  m3 _____________ _____________

01.01.0260 Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m

Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN 
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus '240 
m³'(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '10 Wochen'(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, 
Einrüstung für Montagearbeiten, Grundfläche gemäß 
Zeichnung, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über 
Lastverteiler belastbar.

2.400,000  m3Wo _____________ _____________

01.01.0270 Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1

Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als 
Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit 
einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0270) ...

Grundfläche gemäß Zeichnung, Höhe der obersten Gerüstlage 
4 m, über Lastverteiler belastbar.

240,000  m3 _____________ _____________

STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis 
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach 
Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung des AG zu beginnen. Der Umfang der 
im Einzellfall zu erbringenen Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die 
Stundenlohnzettel sind werktäglich (wöchentlich) einzureichen.

Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter 
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu 
ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der 
abzurechnenden Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. 
Auslösekosten sowie Fahrgeld, Lohnnebenkosten und 
Unternehmerzuschläge sind in die Stundenverrechnungs- 
sätze mit einzukalkulieren.

01.01.0280 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.01.0290 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.01.0300 Stundensatz Kolonne 2 AN mit An- und Abfahrt

Arbeiten, welche nicht in den LV-Positionen
erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen (z.B. Umbauarbeiten, Beseitigung von 
Vandalismusschäden, usw.) Facharbeiter für Mitarbeiter 
des AN.

Der Stundensatz beinhaltet eine Kolonne von 2 
Arbeitnehmern einschl. der erforderlichen An- und 
Abfahrt vom Betriebshof / Firmensitz mit den 
Betriebskosten für Arbeiten auf Anweisung des AG / 
Bauüberwachung wie zum Bsp. außerordentliche 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0300) ...

Instandsetzungsarbeiten am Fassadengerüst.

Abrechnung ist die Kolonnen Stunde

20,000  h _____________ _____________

Summe 01.01 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS I + II _____________
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01.02 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS VI - VII

01.02.0010 Plan für Auf-, Um- und Abbau/Montageanweisung

Plan für Auf-, Um- und Abbau/Montageanweisung 

durch den für die Gerüstbauarbeiten verantwortlichen 
Arbeitgeber oder eine von ihm bestimmte, hierzu
befähigte Person erstellen.

Für die zu errichtenden Gerüstkonstruktion ist die 
allgemeine Aufbau- und Verwendungsanleitung
des Herstellers der Gerüste vorzulegen und mit den  
erforderlichen Detailangaben für das zu errichtende 
Gerüst zu ergänzen.

Der Plan enthält folgende Angaben:
– Art des Gerüstes, z.B. Arbeits- und/oder Schutzgerüst
– Lastklasse
– Breitenklasse
– Name und Anschrift des Gerüsterstellers
– Datum der Prüfung nach der Montage
– Weitere objektbezogene Angaben

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0020 Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, 
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle 
Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der 
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für 
Natur- und Betonwerksteinarbeiten und Dacharbeiten, an 
senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Vor- und 
Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten 
Gerüstlage 4 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '4' m.

270,000  m2 _____________ _____________

01.02.0030 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, 
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst 
DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert 
vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus '270 
m²'(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '20 Wochen.'(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, 
alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Natur- und 
Betonwerksteinarbeiten und Dacharbeiten, an senkrechten 
Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, 
direkt belastbar,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0030) ...

Höhe Gerüst/-bauteil '4' m.

5.400,000  m2Wo _____________ _____________

01.02.0040 Umsetzen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW09

Umsetzen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, 
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle 
Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der 
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Länge des 
waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m, Einrüstung 
für Natur- und Betonwerksteinarbeiten und Dacharbeiten, an 
senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Vor- und 
Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten 
Gerüstlage 4 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '4' m.

100,000  m2 _____________ _____________

01.02.0050 Gerüstverankerung umankern Stahl verz Verschluss Mörtel

Gerüstverankerung umankern, aus verzinktem Stahl, in 
Mauerwerk aus Kalksandsteinen, mit Verlängerung ab 
Verankerungsgrund bis 40 mm, verschließen mit Mörtel.

20,000  St _____________ _____________

01.02.0060 Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN 
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, 
Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle 
Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, 
mit Vor- und Rücksprüngen, Abbau zeitlich gestaffelt in 2 
Höhenabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, direkt 
belastbar,
Höhe Gerüst/-bauteil '4' m.

270,000  m2 _____________ _____________

01.02.0070 Aufbauen Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, für 
Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m.

70,000  m _____________ _____________

01.02.0080 Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m

Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, 
für Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m,
Positionsmenge = Produkt aus 70 m 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0080) ...

(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 20 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer).

1.400,000  mWo _____________ _____________

01.02.0090 Abbauen Dachfanggerüst Netz B 0,6-0,9m

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, für 
Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite 
des Dach-/Deckenüberstandes über 0,6 bis 0,9 m.

70,000  m _____________ _____________

01.02.0100 Anbringen Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie Gerüstverankerung

Anbringen der Gerüstbekleidung,
als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Kunststoffgitterfolie, 
lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 
(schwerentflammbar), einschl. zusätzlich erforderlicher 
Gerüstverankerungen.

270,000  m2 _____________ _____________

01.02.0110 Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie

Gebrauchsüberlassung für Gerüstbekleidung,
Positionsmenge = Produkt aus 270 m² 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 20 Wochen (Gebrauchsüberlassungsdauer)
als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Kunststoffgitterfolie, 
lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 
(schwerentflammbar).

5.400,000  m2Wo _____________ _____________

01.02.0120 Abnehmen Gerüstbekl. Kunststoffgitterfolie

Abnehmen der Gerüstbekleidung,
als Sicht-, Witterungs- und Staubschutz mit Kunststoffgitterfolie, 
lichtdurchlässig, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 
(schwerentflammbar).

270,000  m2 _____________ _____________

BELAGSVERBREITERUNG

01.02.0130 Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig,
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 
0,33 m.

140,000  m _____________ _____________
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01.02.0140 Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,3m

Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig 
bis 0,33 m Positionsmenge = 140 m
(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '20 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

2.800,000  mWo _____________ _____________

01.02.0150 Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig,
für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 
0,33 m.

140,000  m _____________ _____________

ÜBERBRÜCKUNGEN - GITTERTRÄGER

01.02.0160 Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag

Aufbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten 
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche 
bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in 
Überbrückungshöhe.

10,000  m _____________ _____________

01.02.0170 Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 5-6m H bis 4m G

Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus aus Position vor 
beschrieben(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 20 Wochen. (Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten 
Zwischenraumes (Spannweite) über 5 bis 6 m, Höhe über 
Standfläche bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in 
Überbrückungshöhe.

200,000  mWo _____________ _____________

01.02.0180 Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m Gerüstbelag

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten 
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche 
bis 4 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in 
Überbrückungshöhe.

10,000  m _____________ _____________
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STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis 
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach 
Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauleitung des AG zu beginnen. Der Umfang der 
im Einzellfall zu erbringenen Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die 
Stundenlohnzettel sind werktäglich (wöchentlich) einzureichen.

Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter 
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu 
ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der 
abzurechnenden Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. 
Auslösekosten sowie Fahrgeld, Lohnnebenkosten und 
Unternehmerzuschläge sind in die Stundenverrechnungs- 
sätze mit einzukalkulieren.

01.02.0190 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.02.0200 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.02.0210 Stundensatz Kolonne 2 AN mit An- und Abfahrt

Arbeiten, welche nicht in den LV-Positionen
erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen (z.B. Umbauarbeiten, Beseitigung von 
Vandalismusschäden, usw.) Facharbeiter für Mitarbeiter 
des AN.

Der Stundensatz beinhaltet eine Kolonne von 2 
Arbeitnehmern einschl. der erforderlichen An- und 
Abfahrt vom Betriebshof / Firmensitz mit den 
Betriebskosten für Arbeiten auf Anweisung des AG / 
Bauüberwachung wie zum Bsp. außerordentliche 
Instandsetzungsarbeiten am Fassadengerüst.

17Druckdatum: 18.05.2025   Seite  von 19



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 305 Gerüstbauarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0210) ...

Abrechnung ist die Kolonnen Stunde

10,000  h _____________ _____________

Summe 01.02 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS VI - VII _____________

Summe 01 LOS GERÜSTBAUARBEITEN - 
BAUABSCHNITT 1

_____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
1.BA Los 305 Gerüstbauarbeiten

01.01 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS I + II _____________

01.02 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS VI - VII _____________

01 LOS GERÜSTBAUARBEITEN - 
BAUABSCHNITT 1

_____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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