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Allgemeine Gebäudebeschreibung

Nutzungsgeschichte Gesamtareal Schloss Albrechtsberg

Der Weinberg, auf dem sich heute Schloss Albrechtsberg 
und das Lingnerschloss befinden, wurde 1803 von Lord 
Jacob Graf von Findlater und Seafield gekauft. Er ließ 
sich hier einen Palaisbau errichten.
Nach wechselnden Besitz- und Pachtverhältnissen kaufte 
1850 Ernestine Baronin von Stockhausen das Areal. Sie 
war von Prinz Albrecht von Hohenzollern beauftragt 
worden, da sich dieser aufgrund seiner morganatischen 
Ehe außerhalb Preußens nach einem neuen Wohnsitz 
umschauen musste.
Prinz Albrecht war der jüngste Bruder der preußischen 
Könige Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I. (ab 1871 
auch deutscher Kaiser). Anstelle des Findlaterschen 
Palais ließ er sich zwischen 1850 und 1854 von dem 
Berliner Adolf Lohse (1807 – 1867) das Schloss 
Albrechtsberg erbauen, eines der drei Elbschlösser am 
rechten Elbufer in Dresden.
Der Schlosspark wurde durch den preußischen 
Gartenbaumeister Eduard Neide entworfen und unter der 
Leitung des königlichen Hofgärtners Hermann Sigismund 
Neumann angelegt.
Nachdem Prinz Albrecht 1872 und die Gräfin von Hohenau 
1879 verstorben waren, wohnten ihr Sohn Friedrich und 
nach dessen Tod sein Bruder Wilhelm im Schloss. 1925 
verkaufte dieser Schloss und Grundstück an die Stadt 
Dresden.
1930 wurde das Gelände zur öffentlichen Parkanlage. 
Ab 1933 waren Militärdienststellen auf dem Grundstück 
stationiert, die Keller des Schlosses als 
Luftschutzkeller ausgebaut.
In den Jahren 1945/46 war das Schloss Sitz der SMAD, 
danach kaufte das Außenhandelsministerium der UdSSR 
Schloss Albrechtsberg und gestaltete es durch 
umfangreiche Renovierungsmaßnahmen unter Leitung des 
Architekten Köckritz zum Hotel „Intourist“ um.
1951 wurde das Gelände durch die Stadt Dresden 
zurückgekauft und das Schloss als Pionierpalast und 
Freizeitzentrum umgestaltet. Das Römische Bad wurde als 
Badeanstalt genutzt.
Der Vorsitzende des Denkmalschutzes des Bezirkes 
Dresden, Professor Nadler, erklärte Schloss 
Albrechtsberg 1977 zum Nationalen Kulturdenkmal. Seit 
1978 fanden deshalb umfangreiche Restaurierungen der 
kostbaren Innenausstattung statt. 
Seit Herbst 1990 wurde von der Stadtverwaltung Dresden 
eine neue Nutzungskonzeption für Schloss Albrechtsberg 
verwirklicht. Da alle Nutzer das Schloss und den Park 
nach ihren Bedürfnissen umgestaltet und bauliche 
Veränderungen vorgenommen hatten, soll der Zustand von 
1854 schrittweise wiederhergestellt werden.
Betreiber des Schlosses war von 1999 bis 2012 die 
Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden. Seit 
2012 wird die Schlossanlage von der Landeshauptstadt 
Dresden verwaltet.
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Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18299

1. Baustellenbesichtigung :

Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes mit den 

örtlichen Bedingungen vertraut zu machen. 
Die Kenntnis der Gegebenheiten wird vorausgesetzt und 
ist kein Grund für Nachforderungen.
Besonders die Kenntnis der beengten Zufahrts- und 
Verkehrsbedingungen und der äußerst beschränkten 
räumlichen Verhältnisse am und auf dem Grundstück sind 
wichtige Grundlage zur Entwicklung eines tragfähigen 
technologischen und logistischen Konzeptes zur 
Durchführung der Bauaufgabe und damit auch wichtige 
Grundlage der Kalkulation.
Mit der Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, daß 
ihm Baugrundstück, und die Verkehrsverhältnisse 
hinreichend bekannt sind. 
Nachforderungen aus Unkenntnis der offensichtlichen 
örtlichen Gegebenheiten sind von vornherein 
ausgeschlossen.

2. Baustelleneinrichtung / Nutzung öffentlicher 

Verkehrsflächen :
Alle Gehwege und Straßen am Baugrundstück sind 
öffentlich Verkehrsflächen der Stadt Dresden. 
Der Baustellenbereich ist durch einen verschlossenen 
Zaun abgetrennt. Der AN hat sich arbeitstäglich beim 
Objektschutz an- und abzumelden.

Die Baustellenzufahrt über den westlichen Zufahrtsweg 

ist beschränkt auf 7,5 t. Diese Gewichtsbegrenzung ist 

bei allen Transportarbeiten zu beachten und gilt 

ausschließlich bei trockener Fahrbahn! 
Die Fahrbreite ist eingeschränkt, stärkere Fahrbahn- 
neigungen sind zu beachten. Es sind dafür entsprechende 
Fahrzeugklassen vorzusehen. 
Der AN ist verpflichtet alle verkehrsrechtlichen 
Belange im Zusammenhang mit seinen Leistungen vorab mit 
den zuständigen Behörde selbständig zu klären und die 
sich daraus ergebenden Kosten in seiner Kalkulation zu 
berücksichtigen. Alle erforderliche Genehmigungen für 
z.B. eventuellen Großgeräteeinsatz etc. sind vom AN 
selbständig einzuholen.
Die Aufwendungen und Kosten für die Einholung aller 
notwendigen Informationen und Genehmigungen sind durch 
den AN zutragen. Alle dabei anfallende Gebühren sind 
inkl. der ggf. durch Auflagen entstehenden weiteren 
Kosten in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Eine 
gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Dem AG werden ausschließlich die für das Los 

vorgesehenen Flächen gemäß beiliegenden 

Baustelleneinrichtungsplan zur Verfügung gestellt. 
Werden darüber hinaus Flächen für Material-, Geräte- 
oder Unterkünfte benötigt sind diese durch den AN 
selbstständig außerhalb des Baustellengelände zur 
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Verfügung zu stellen (Bauhof).

3. Einrichten von Unterkünften, BE :
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für 
die Freizeit dürfen im Baustellenbereich nicht 
eingerichtet werden.
Unterkünfte für Aufenthaltszwecke werden vom AG nicht 
zur Verfügung gestellt und sind durch den AN im Rahmen 
seiner Baustelleneinrichtung im erforderlichen Umfang 
selbst zu errichten.
Einrichten, Vorhalten sowie Beräumen der Baustelle sind 
in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses mit 
einzurechnen. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.

4. Abstimmung :
Während der Baudurchführung ist ein ständiger Kontakt 
zum Architekt und Statiker sowie der Bauleitung zu 
halten. Weiterhin hat der AN seine Vertragsarbeiten im 
erforderlichen Umfang mit den AN anderer Fachlose 
abzustimmen und den AG daran zu beteiligen.

5. Baustellenbesprechung/Bautagebuch :
Der AN hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG 
regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter 
zu entsenden. Die Besprechungen finden i.d.R. jeweils 
1 x wöchentlich statt. Es ist arbeitstäglich ein 
Bautagebuch zu führen.

6. Anordnung von Stundenlohnarbeiten :
Mit der Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist erst 
nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu 
beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden 
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. 
Die Stundenzettel sind werktäglich einzureichen.

7. Baustrom, Bauwasser, WC :

Baustrom, Bauwasser werden vom AG kostenpflichtig 
bereitgestellt. Entnahmestellen werden durch den AG auf 
dem Grundstück zugewiesen. 
Kosten für Unterverteilungen und Zuleitungen zu den 
Arbeitsplätzen sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 
Der AG stellt eine ausreichende Anzahl von 
Baustellen-WC´s (Toi-Toi) zur Verfügung. 

8. Bauschild :
Durch den AG wird ein Bauschild errichtet, an dem ein 
Schild der Firmenanschrift des AN angebracht wird.
Das Anbringen von Werbeplanen am Bauwerk oder am Gerüst 
ist nicht zulässig.

9. Bauschutt, Reinigung Baustelle :
Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt 
(Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) 
ist in Schuttbehältern des AN zu sammeln und 
kontinuierlich (mindestens wöchentlich) zu beseitigen.
Darüber hinaus ist die Baustelle täglich von allen 
brennbaren Abfällen zu reinigen.
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Die Schuttbeseitigung ist entsprechend der kommunalen- 
Bauabfallsatzung in der aktuellsten Fassung 
vorzunehmen. Die Kosten hierfür sind in die 
Einheitspreise mit einzurechnen.

10. Bauablaufplan :
Unmittelbar nach Auftragserteilung ist durch den AN 
eine Bauablaufplan mit Zuordnung von Arbeitskräften zu 
erstellen und spätestens 5 WT nach Auftragserteilung 
der Bauleitung vorzulegen.

Angebots- und Kalkulationsgrundlage sind neben dem LV 

auch folgende Zeichnungen / Skizzen in der LV - Anlage:

Pläne:   A-200_A, 

    A-201_A, 
    A-225_A;
    A-240_A; 
    A-241_A, 
    A-242_A

Die Beigefügten Pläne dienen ausschließlich zu 
Erstellung des Angebotes und sind keine freigegebenen 
Unterlagen für die Fertigung.
Das beiliegende Baugrundgutachten dient als Richtlinie 
zur Kalkulation.

Es werden die Abkürzungen AG für Auftraggeber und AN 
für Auftragnehmer verwendet.

Vorbemerkungen Arbeiten Portikus West, Ebene 1

Der Portikus West und die Treppenanlage ist direkt über 
den Zufahrtsweg der Baustelle mit Fahrzeugen bis 7,5 to 
erreichbar. 
Die Ebene 1 kann nicht angefahren werden. 
Mehraufwendungen für Transport- und Hebezeuge von der 
Ebene 2 aus, sind in die EP einzukalkulieren.

Besonderer Hinweis gilt den Naturschutzrechtlichen 
Einschränkungen im Bereich der Kolonnaden sowie 
innerhalb der Treppenräume. Gemäß Bauablaufplan sind 

die Arbeiten nur in den Monaten Mai bis September nach 

Freigabe der Naturschutzbehörde möglich. 
Bauzeitliche Unterbrechungen, auf Anordnung der 
örtlichen Bauleitung sind einzukalkulieren.
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01 Steinreinigung Ebene 1-2  

01.01 Steinreinigung Naturstein  

01.01.0010 Entfernen von biogenem Bewuchs

Entfernen von biogenem Bewuchs
Mechanisches Entfernen biogener Beläge wie Gräser, 
Kräuter, Sträucher auf der Steinoberfläche und 
Mauerwerksfugen mit Spachtel, Bürsten etc.;
Reinigung mit dem Mikrodampfstrahlgerät;
Die Anwendung salzbildender Steinreiniger, z.B. auf 
Basis Chlorbleichlauge, ist untersagt,
inkl. anfallende Materialien aufnehmen, transportieren 
und wertstoffgerecht verwerten. 

Leistungsbereiche:
 - Brüstungen Ebene 1 (allseitig)
 - Gesims (Oberseite; Ansicht)
 - Architekturteile wie Säulen, Gesimse, Architraf, etc
 - Quadermauerwerk der Stützwände Ebene 2

psch nur Ges.-Preis ....................

01.01.0020 Entfernen von Krusten

Entfernen von Krusten
Manuelle, steinmetzmäßige Entfernung vorhandenen 
Krusten und Sinterschichten vor allem auf der Oberseite 
der Abdeckung und der Kassetten durch vornässen zum 
Aufweichen, 
Mechanisches Entfernen bzw. Ausdünnen der Krusten 
mittels Spachtel, Skalpell etc.;
inkl. anfallende Materialien aufnehmen, transportieren 
und wertstoffgerecht verwerten. 

Leistungsbereiche:
 - Brüstungen, vor allem auf der Oberseitig (Abdeckung)
 - Gesims (Oberseite; Ansicht)

Einheitspreis bis 20% der Gesamtoberfläche pro m2

150,000 m2 .................... ....................

01.01.0030 Mengenmehrung, Entfernen von Krusten

Mengenmehrung, Entfernen von Krusten
Mengenmehrung Entfernen von Krusten über die 20%, 
bezogen auf die Gesamtfläche der Brüstungen, 
nach Festlegung durch die Fachbauleitung.
Nachweis erfolgt durch Aufmaß durch den AN.
Leistungsbereich gemäß Vorposition.

30,000 m2 .................... ....................
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01.01.0040 Vorreinigung versalzener Flächen

Vorreinigung versalzener Flächen
Entfernen loser Salzkrusten, manuell mit harter Bürste, 
und Industriesauger.

Leistungsbereiche:
 - Gesims (Oberseite; Ansicht)
 - Quadermauerwerk der Stützwände
 - Sockelbereich bis 50 cm über OK Gelände / Treppen

40,000 m2 .................... ....................

Leistungsbeschreibung Trockenstrahlreinigung

Trockenstrahlreinigung, Feinstrahlgut
Micro-Trockenstrahlreinigung mit Strahlgut 0,04-0,09 mm 
(Aluminiumsilikat oder Hochofenschlacke) unter 
Verwendung einer Breitstrahldüse (Punktdüsen sind nicht 
zugelassen), inkl. sammeln des Strahlgutes und des 
entfernten Substrat in geschlossenen Behältern und 
Entsorgen, inkl. Transport und Deponiegebühr

Ausführungsbedingungen der Witterung angepaßt:
- Luftfeuchtigkeit muss so gering sein, das das
  Trockenstrahlgranulat nicht am zu reinigenden
  Untergrund anhaftet
- die gereinigten Flächen sind arbeitstäglich
  abschließend vollflächig abzusaugen, inkl. Entfernen
  des Strahlgutes und des Staubes
- Strahlgut und entferntes Substrat sind arbeitstäglich
  am Gerüstfuß gründlich aufzunehmen, inkl.
  abschließendes Aufsaugen Entsorgung

Mengenermittlung für Ansichtsfläche gemäß Zeichnung,
ohne Abwicklung

01.01.0050 Trockenstrahlreinigung, Probefläche Brüstung

Trockenstrahlreinigung, Probefläche Brüstung
Probefläche Micro-Trockenstrahlreinigung gemäß 
Leistungsbeschreibung.
Musterfläche im Bereich der Brüstung zur Ermittlung des 
Strahlgutes und des Reinigungssubstrates, in Abstimmung 
mit der örtlichen Bauleitung
Flächengröße : ca. 0,5 m2

2,000 St .................... ....................

01.01.0060 Trockenstrahlreinigung, Probefläche Mwk

Trockenstrahlreinigung, Probefläche Mwk
Probefläche Micro-Trockenstrahlreinigung gemäß 
Leistungsbeschreibung.
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Musterfläche im Bereich des Sichtmauerwerks aus 
Naturstein zur Ermittlung des Strahlgutes und des 
Reinigungssubstrates, in Abstimmung mit der örtlichen 
Bauleitung
Flächengröße : ca. 0,5 m2

2,000 St .................... ....................

01.01.0070 Trockenstrahlreinigung, Probefläche Portikus

Trockenstrahlreinigung, Probefläche Portikus
Probefläche Micro-Trockenstrahlreinigung gemäß 
Leistungsbeschreibung 
Musterfläche im Bereich der Architekturteile am 
Portikus zur Ermittlung des Strahlgutes und des 
Reinigungssubstrates, in Abstimmung mit der örtlichen 
Bauleitung,
Flächengröße : ca. 0,5 m2

2,000 St .................... ....................

01.01.0080 Trockenstrahlreinigung, Feinstrahlgut

Trockenstrahlreinigung, Feinstrahlgut
Micro-Trockenstrahlreinigung gemäß 
Leistungsbeschreibung mit Strahlgut gemäß Festlegung 
der jeweiligen Probefläche durch die Fachbauleitung.

Leistungsbereiche:
 - Brüstungen Ebene 1 (allseitig)
 - Gesims (Oberseite; Ansicht)
 - Architekturteile wie profilierte Balkenköpfe,
   Architraf, etc.
 - Treppenunterseite
 - Quadermauerwerk der Stützwände Ebene 2

650,000 m2 .................... ....................

01.01.0090 Trockenstrahlreinigung, Grobstrahlgut

Trockenstrahlreinigung, Grobstrahlgut
Micro-Trockenstrahlreinigung gemäß 
Leistungsbeschreibung mit einer Mischung aus Fein- und 
Grobstrahlgut gemäß Festlegung Probefläche durch die 
Fachbauleitung.

Leistungsbereiche:
- Unterseite Hauptgesims, inkl. Plattenband und kleines
  profiliertes Gesimsband

130,000 m2 .................... ....................
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01.01.0100 Trockenstrahlreinigung, Sichtmauerwerk

Trockenstrahlreinigung, Sichtmauerwerk
Micro-Trockenstrahlreinigung gemäß 
Leistungsbeschreibung mit einer Mischung aus Fein- und 
Grobstrahlgut gemäß Festlegung Probefläche Mwk durch 
die Fachbauleitung im Bereich Sichtmauerwerk aus 
Naturstein im Innenbereich.

Leistungsbereich:
- Innenraum unterhalb der Treppenanlage E2 West
  für neue WC-Anlage, Raumhöhe ca. 2,65 m
  gemäß Plan A225

80,000 m2 .................... ....................

01.01.0110 Entfernen von Krusten nach Reinigung

Entfernen von Krusten nach Reinigung
Partielle manuelle, steinmetzmäßige Entfernung 
verbliebener Krusten nach der Reinigung
Mindesabrechnungsgröße: 0,25 m2

25,000 m2 .................... ....................

01.01.0120 Entfernen Sinterschicht nach Reinigung

Entfernen Sinterschicht nach Reinigung
Partielle manuelle, steinmetzmäßige Entfernung von 
Sinterschichten auf dem Gesims, nach der Reinigung
Mindesabrechnungsgröße: 0,25 m2

2,000 m2 .................... ....................

01.01.0130 Musterfläche Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung

Musterfläche Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung
Reinigung mit einem Heißwasser-Dampfstrahl- 
Reinigungsverfahren bei ca. 130°C und 25 bar ohne 
Zusätze, zur Entfernung von Staub, abgelagerten 
Schadstoffen, Taubenkot etc.;
Musterfläche jeweils auf Putz- und Sandsteinflächen zur 
Ermittlung der Temperatur und des Aufpralldruckes, in 
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung,

inkl. Auffangen und Entsorgung des Abwassers aus der 
Reinigung gemäß der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen, Anzeige der Reinigungsarbeiten und 
Einholung aller notwendigen Genehmigungen, inkl. aller 
anfallenden Gebühren;
inkl. Schutz der historischen Bodenbeläge
Vorlage der Unterlagen und Genehmigungen vor Beginn der 
Reinigungsarbeiten bei der Bauleitung.
Einzelfläche jeweils ca. 1,00 m2 

3,000 St .................... ....................
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01.01.0140 Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung

Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung
Reinigung aller Sandsteinflächen der Treppen, 
vorgelagerten Stufen und des Bodenbelages in den 
Kolonnaden mit dem 
Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigungsverfahren gemäß 
bestätigter Musterfläche, zur Entfernung von Staub, 
abgelagerten Schadstoffen, Taubenkot etc.;

inkl. Auffangen und Entsorgung des Abwassers aus der 
Reinigung gemäß der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen, Anzeige der Reinigungsarbeiten und 
Einholung aller notwendigen Genehmigungen, inkl. aller 
anfallenden Gebühren;
inkl. Schutz der historischen Bodenbeläge
Vorlage der Unterlagen und Genehmigungen vor Beginn der 
Reinigungsarbeiten bei der Bauleitung.

300,000 m2 .................... ....................

01.01.0150 Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung Säulen

Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung Säulen
Reinigung aller Sandsteinflächen mit dem 
Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigungsverfahren gemäß 
Vorposition, jedoch an den Säulen.

Aufmaß:
Abrechnungsfläche ist die Abwicklungsfläche der Säulen 
inkl. der Kanneluren an den Säulen, Kapitel, etc.
gemäß Zeichnung

220,000 m2 .................... ....................

01.01.0160 Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung Mwk

Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigung Mwk
Reinigung aller Putzflächen mit dem 
Heißwasser-Dampfstrahl-Reinigungsverfahren gemäß 
Vorposition, jedoch geputztes Mauerwerk, mit Leimfarbe 
behaftet 

Leistungsbereiche in Ebene 2:
 - Rückwand Portikus West
 - Rückwand Kolonnaden
 - DeckeKolonnade

440,000 m2 .................... ....................

01.01 Steinreinigung Naturstein ....................

01 Steinreinigung Ebene 1-2 ....................
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02 Sonstiges / Stundenlohnarbeiten  

02.01 Rollgerüst  

02.01.0010 Standgerüst, fahrbar, LK3

Standgerüst, fahrbar, LK3
Stahlrohrgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst bei Höhen 
der zu bearbeitenden Flächen über 3,50 m Standhöhe 
innerhalb der Kolonnade bei zeitversetzter Ausfgührung.
Arbeitslagen eingedeckt; komplett mit allen Zubehör 
liefern und montieren, inkl. Transport
Länge: 2,5 m 
Breite : 1,0 m 
Lastklasse: 3 (2,0 kN/m2) 
Raumhöhe ca. 6,20 m innerhalb der Kolonnade
Aufbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung

2,000 St .................... ....................

02.01.0020 Standgerüst, fahrbar, Vorhaltung

Standgerüst, fahrbar, Vorhaltung
Standgerüst, fahrbar gemäß Vorposition
Geschätze Vorhaltedauer : ca. 2 Wochen,
Abrechnung: St x Wochen, nach der tatsächlichen 
Einsatzzeit

4,000 StWo .................... ....................

02.01 Rollgerüst ....................
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02.02 Stundensätze  

Für unvorhergesehene Leistungen werden folgende 
Stundensätze vereinbart. Die in der Ausschreibung nicht 
erfaßten notwendigen Arbeiten sind dem Auftraggeber vor 
der Ausführung anzuzeigen und nach Genehmigung durch 
die Bauleitung zum Nachweis zu berechnen.

Die Stundensätze sind Bruttolöhne, d.h. sie enthalten 
alle Zuschläge (z.B. Sozialkosten, Lohnnebenkosten, 
Allgem. Geschäftskosten usw.).
Meister- und Polierstunden (Aufsicht) werden nicht 
gesondert vergütet. Der Polieranteil ist im angebotenen 
Stundenanteil enthalten.

Die folgenden Stundenlohnarbeiten sind in der 
vorgesehenen Zahl von Stunden geschätzt und 
unverbindlich. Vergütet wird jeweils nur der 
tatsächlich am Ausführungsort geleistete Zeitaufwand, 
d. h. An- und Abfahrtszeiten sowie die Fahrtkosten 
werden nicht berücksichtigt und sind in die 
Stundensätze einzukalkulieren. 

02.02.0010 Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz Facharbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

10,000 h .................... ....................

02.02.0020 Stundensatz Helfer

Stundensatz Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

5,000 h .................... ....................

02.02 Stundensätze ....................

02 Sonstiges / Stundenlohnarbeiten ....................
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Summenzusammenstellung:

01.01 Steinreinigung Naturstein ....................

01 Steinreinigung Ebene 1-2 ....................

02.01 Rollgerüst ....................

02.02 Stundensätze ....................

02 Sonstiges / Stundenlohnarbeiten ....................

 
Summe Netto EUR ...........................

./. Nachlaß in % ..............% ...........................

 Summe gesamt Netto EUR ........................... 

 

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR ..........................

Summe Brutto EUR 

 

...........................

Skonto                     .........% (Frist:.......AT)  

 


