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Baubeschreibung  

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau plant im Ortsteil Crostau, Kirschauer Straße 5a (Kindertagesstätte 
Zwergenhaus) und 5b (Sporthalle Crostau)  eine umfassende Standortentwicklung. Der jetzige 
öffentliche Spielplatz wird mit den Bestandsspielgeräten hinter die Sporthalle versetzt, um Platz für den 
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zu schaffen. Zusätzlich wird für die Kita eine neue  Außenanlage 
mit einem Spielbereich geschaffen, damit die Kinder einen direkten Zugang vom Gebäude zur 
Außenanlage haben. 
 

 
Die vorhandenen Gebäude – der Kindertagesstätte und der Sporthalle werden während der gesamten 
Bauzeit benutzt, auf die Nutzer und vor allem Kinder ist besondere Rücksicht zu nehmen. 
 
Der Auftragnehmer hat vor Angebotsabgabe die Gegebenheiten und die Zufahrtswege vor Ort in 
Augenschein zu nehmen, zusätzliche Aufwendungen sind zu berücksichtigen und in die Einheitspreise 
einzurechnen. 
 
Die Zufahrt zu Baustelle erfolgt über eine öffentliche Straße.  
 

 

 
Ansicht Kita 
 



bauplanconcept ingenieure gmbh Seite 4 
Projekt: 2022 02.06.2025 
Gesamt: Los 05 - Abbruch- und Planumsarbeiten  
Ausschreibungs-LV 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 
 
 
 

 
 
Regelung für Bauschutt und Baustellenabfälle 

Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der Unternehmer, 
dass er sich an Ort und Stelle von den Bedingungen der Baustelle  
überzeugt und alle, für eine sachgerechte Beurteilung notwendigen  
Erkundigungen eingezogen hat. 
 
Abfälle sind auf der Baustelle an einem zentralen Standort getrennt in 
Containern zu sammeln und sortenrein zu entsorgen. 
Die Container sind entsprechend ihres Inhaltes zu kennzeichnen. Kommt 
der AN seiner Pflicht zur Abfallentsorgung nicht oder nicht ausrei- 
chend nach, so wird bei der Behinderung des Baufortschritts ohne 
Fristsetzung  die Entsorgung auf seine Kosten veranlasst. 
Die dem AG entstehenden Kosten für die Abfallentsorgung werden  
anteilig auf die am Bauvorhaben beteiligten Gewerke aufgeschlüsselt  
und vom Werklohn in Abzug gebracht. 
Zur Beweissicherung wird der Zustand der Baustelle vorher fotografisch 
dokumentiert mit Angabe von Tag und Uhrzeit. 
Eine Behinderung in Sinne der VOB liegt vor, wenn andere am Bau 
tätig AN ihre Leistung nicht termingerecht beginnen oder fördern 
können. 
Grundsätzlich gilt: Der AN hat eigenverantwortlich die Baustelle 
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wöchentlich von den von ihm zu vertretenden Abfallstoffen zu beräumen. 
Ein entsprechender Vermerk im Bautagebuch, zu dessen Führung der AN 
verpflichtet ist , wird durch den örtlichen Bauleiter bestätigt. 
Unbeschadet davon hat der AN auch zwischendurch auf Veranlassung durch 
den AG die Baustelle aufzuräumen, soweit dies erforderlich ist. 
Die Räumung von Baustellenabfällen und dergleichen, welche nicht von 
ihm zu verantworten sind  - Abfälle Dritter - werden auf besondere 
Veranlassung durch den AG im Stundenlohn abgerechnet. 
Containerkosten und Kippgebühren sind dabei gesondert zu berechnen. 
Der Auftragnehmer hat die verschiedenen Materialien nach den gesetzli- 
chen Bestimmungen auf der Baustelle getrennt zu erfassen und diese 
vorschriftsmäßig zu entsorgen. Die Entsorgung ist durch Kippscheine der 
Bauleitung zu dokumentieren (Datum, Menge, Art, Entsorgungsart, Un- 
terschrift des Deponiebetreibers und des LKW-Fahrers). 
Der Auftragnehmer hat die öffentlichen Straßen, die durch den 
Baustellenverkehr verschmutzt werden zu reinigen. 
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1 Abbruch- und Planumsarbeiten 
 
 

1.1 Baustelleneinrichtung 
 
 

 
1.1.10 Einrichten und Räumen der Baustelle 

Einrichten, Unterhalten, Abbauen der Baustelleneinrich- 
tung mit allen zur Durchführung der Arbeiten erforderli- 
chen Maschinen, Versorgungsanlagen, Unfallverhütungsein- 
richtungen, Unterkunftseinrichtungen, Kran einschl. Montage usw. 
Vom Auftragnehmer ist innerhalb von ca 2 Wochen nach 
Auftragserteilung ein BE-Plan vorzulegen. 
Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definier- 
ten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden 
Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet. 
 
Gegenseitige Behinderungen aller am Bau beteiligten 
Firmen sind zu vermeiden. Eine Koordinierung der Bauun- 
ternehmen ist unbedingt erforderlich. 
 
Zeitlich gestaffelte Arbeiten in Teilabschnitten entsprechend 
des Baufortschritts und der Baufreigabe berechtigen nicht  
zu Nachforderungen. Ebenso sind mehrmalige Anfahrten und 
eigenverantwortliche Abstimmungen mit anderen Baubeteiligten 
in die Einheitspreise einzurechnen. 
 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.20 WC-Kabine 

1 Stück WC-Kabine für die Nutzung der am Bau 
beteiligten Firmen antransportieren, auf- 
stellen und nach Beendigung aller Bauarbei- 
ten beseitigen, incl. regelmäßiger Ver- und 
Entsorgung nach Erfordernis. 

 8 Wo .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.30 Bauzaun aus Stahlrahmenelementen 

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit 
Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton 
einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen 
etc., aufstellen und nach Abschluß aller 
Bauarbeiten abbauen. 
Türen und Tore werden übermessen und in 
gesonderter Position als Zulage vergütet. 
Grundeinsatzdauer:  4 Wochen 
Zaunhöhe:   ca 2 m 

 65,00 m .............................. .............................. 
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1.1.40 Vorhalten des Bauzaunes 

Vorhalten des Bauzaunes  

 520,000 m/Wo  .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.50 Stundenlohn, Facharbeiter  

Stundenlohnleistungen für nicht im LV erfasste Leistungen, welche nur auf 
Anweisung des AG und/oder der örtlichen Bauüberwachung, zur Ausführung 
kommen  
Die schriftliche Bestätigung muss innerhalb von 5 AT bei örtlichen Bauüberwachung 
des AG eingeholt werden.  
Facharbeiter 

 20,00 h .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.1 Baustelleneinrichtung  .............................. 

 _______________ 
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1.2 Abbrucharbeiten 
 
 

 
1.2.10 Einfassungen aus Beton-Pflastersteinen aufnehmen,B:10 cm 

Einfassungen aus Beton-Pflastersteinen einschl. Bettung 
aufnehmen, 
Breite 60-100 mm, 
Hoehe 200 mm, 
in Beton versetzt mit Rueckenstuetze als Tiefbord. 
Dicke des Unterbetons bis 15 cm. 
Laenge ueber 5 bis 10 m. 
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 

 135,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.20 Bordsteine aus Beton aufnehmen,B:40-80 

Bordstein aus Beton einschl. Bettung 
aufnehmen, 
Breite 40 bis 80 mm, 
Hoehe 200 bis 300 mm, 
in Beton versetzt mit Rueckenstuetze als 
Tiefbord. 
Dicke des Unterbetons bis 15 cm. 
Laenge ueber 5 bis 10 m. 
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 

 345,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.30 Bordsteine aus Beton aufnehmen,B:80-120 

Bordstein aus Beton einschl. Bettung 
aufnehmen, 
Breite 80 bis 120 mm, 
Höhe 200 bis 300 mm, 
in Beton versetzt mit Rückenstütze als 
Tiefbord. 
Dicke des Unterbetons bis 15 cm. 
Länge über 5 bis 10 m. 
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 

 5,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.40 Pflaster aufnehmen, Beton-Verbundpflaster  

Pflaster aufnehmen, in Wegen 
Beton-Verbundpflaster, Dicke bis 10 cm, 
verlegt in Sand/Brechsand,  
Dicke der Bettung 4 cm 
Fugenfüllung aus Sand/Brechsand. 
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incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 

 120,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.50 Plattenbelag aufnehmen,Gehwegplatten 40x40x5 cm 

Plattenbelag aufnehmen, in Wegen 
Und als einzelne Platten im Rasenflächen verlegt 
einschl. Bettung, Dicke der Bettung 4 cm 
Gehwegplatten aus Beton - 40 x 40 x 5, bis 50 x 50 x 5 cm 
verlegt in Sand/Brechsand. 
Fugenfuellung aus Sand. 
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 

 90,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.60 Plattenbelag aufnehmen,Granitplatten, -pflaster 24x16x5 cm und entsorgen 

Plattenbelag aufnehmen, in Terrassenflächen verlegt, 
einschl. Bettung, Dicke der Bettung 4 cm 
Platten aus Granit - 24 x 16 x 5 cm 
verlegt in Sand/Brechsand. 
Fugenfuellung aus Sand. 
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 

 27,50 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.70 Auskofferung, einschl.Abtransp. - Auffüllungen Frostschutzschichten, Sand 

Auskofferungen zur Herstellung von Rasenflächen  
In Bereich von befestigten Flächen 
Bestehend aus Frostschutzmateriel 
profilgerecht lösen, 
laden und abtransportieren, einschl. Entsorgungsgebühr, 
Aushubtiefe bis ca. 0,30 m, 
Entsorgung auf einer DK 0-Deponie 
Abfallschlüsselnummer 17 05 04 

 100,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.80 Betonstufen/Blockstufen abbrechen l=1,50 m 

Betonstufe, Blockstufe, einschl. Fundamentierungen 
abbrechen, abtransportieren und entsorgen,  
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 
Abmesssung: ca. 1,50 x 0,15 x 0,35 m 

 3 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.90 Sandkasten entfernen 

Sandkasten 6-eckig mit Umfassung und Sitzbänken aus Holz,  
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Durchmesser ca. 4,00 m 
Höhe ca. 0,30 m über Gelände 
Entfernen und entsorgen 
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 
 

 
 
 
 
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.100 Strauch samt Wurzelwerk roden 

Strauch samt Wurzelwerk roden, anfallendes 
Material entfernen und entsorgen; 
incl. Entsorgung aller anfallenden Stoffe  
gemäß Abfallschlüssel auf Nachweis 
Breite bis 1,50 m 
Höhe: bis 3,00 m 

 5 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.110 Wurzelstock ausfräsen,Tiefe bis 80 cm unter Gelände d=30-50cm 

Wurzelstock ausfräsen und entstandene Wurzelgrube mit vorhandenem Fräsgut 
auffüllen. 
Überschüssiges Fräsgut verbleibt auf der Baustelle. 
Stammdurchmesser am Boden: 30-50cm 
Frästiefe: 80 cm unter GOK 

 2 St .............................. .............................. 
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1.2.120 Wurzelstock ausfräsen,Tiefe bis 80 cm unter Gelände d=50-70m 

Wurzelstock ausfräsen und entstandene Wurzelgrube mit vorhandenem Fräsgut 
auffüllen. 
Überschüssiges Fräsgut verbleibt auf der Baustelle. 
Stammdurchmesser am Boden: 50-75cm 
Frästiefe: 80 cm unter GOK 

 1 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.2 Abbrucharbeiten  .............................. 

 _______________ 
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1.3 Abbrucharbeiten Nebengebäude 
 

 
Allgemeine Hinweise 

Auf dem Flurstück 118/1 und 156 Gemarkung Callenberg in Crostau Kirschauer Straße ist ein 
freistehendes, eingeschossiges Nebengebäude abzubrechen. Das Nebengebäude hat eine überdachte 
Terrasse ist von allen Seiten zugänglich.  
 

 
 
 

 
1.3.10 Abbruchkonzept 

Erarbeitung eines prüffähigen Abbruchkonzeptes auf der Grundlage und mit 
Beschreibung der zur Ausführung kommenden gewählten Abbruchtechnologie 
durch den AN. 
 
Die Unterlagen sind vom AN sofort nach Auftragserteilung zum Vorhaben zu 
erstellen und sollten genaue Festlegungen, Anweisungen, Vorkehrungen und 
Hinweise für die Durchführung eines gefahrlosen Abbruchs mit der zur Ausführung 
kommenden Technologie enthalten.  Darüber hinaus sind genaue Angaben zur 
Bewältigung unumgänglicher Gefahrenmomente und Vorgaben zu 
auszuschließenden Grenzzuständen zu machen.  
 
Ausfertigungen: 
1x an AG 
1x Bauüberwachung 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.20 Grenzpunkte sichern 

Vorhandene Grenzpunkte sichern, 
Grenzsteine vor Beginn der Bauarbeiten einmessen 
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Und farblich markieren und dauerhaft vor  
Veränderung der Lage sichern. 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.30 Einholung Grabeerlaubnis- Schachtschein 

Das Einholen der Grabeerlaubnis für die einzelnen Medien ( Elt, Wasser)  
in Verantwortung des AN.  

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.40 Prüfung Freischaltung Elt 

Fachgerechtes Prüfen der Freischaltung bzw. der medienseitigen Abtrennung von 
Strom. des Abbruchhauses von den Netzen durch Fachpersonal und Erstellen 
eines Prüfprotokolls.  
Die notwendigen Anträge und Genehmigungen bei den verschiedenen 
Medienträger sind durch den AN einzuholen. Prüfzeitpunkt, noch vor Beginn der 
Beräumung und Entrümpelung. Erstellung mindestens in zweifacher Ausfertigung 
(Papierform) an AG und Bauleitung.  

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.70 Abbruch Nebengebäude 

Totalabriss einschließlich Fundamente (Tiefenenttrümmerung)  
bis zur Tiefe von 1m  
 
Das Gebäude wird vor dem Abbruch bauseits beräumt. 
 
Grundfläche 
Gebäudelänge: ca. 10,15 m 
Gebäudebreite: ca. 5,25 m 
Firsthöhe:   ca. 3,30 m, 
Traufhöhe:  ca. 2,75 m 
Umbauter Raum: 162 m³ 
 
Ansicht Außen 
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Innenansicht 

 
 
  
 
Einschl. Abtransport und Entsorgung der Abrissmassen 
Einschl. Entsorgungs- und Deponiegebühren 
 
Beschreibung: 
 
- Dachkonstruktion Holzdachstuhl mit einer Dachdeckung aus Alu-Wellblech 
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- Außenmauerwerk aus Ziegelsteinen beidseitig verputzt 
- 2 Holztür ca. 1,00 x 2,10 m 
- 2 Stück Holzfenster 1,30 x 1,40 m  
- 1 Stück Holzfenster 0,90 x 1,40 m  
- Innenmauerwerk aus Ziegelsteinen beidseitig verputzt 
- Fußboden aus Stahlbeton mit PVC-Belag 

 
- Deckenverkleidung aus Holz  ohne Zwischendämmung 

 
 
- ELT-Installationen einschließlich aller Isolierungen  
- elektrische Ausstattungen/Leuchten und Installationen 
- Trinkwasserleitungen und Installationen 
Sonstiges 
- Abbruch Maltafel 1,00 x 1,00 m (siehe Außenansicht) 
- Abbruch Waschbecken gemauert 45 x 65 x 45 cm  
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Die nach dem Totalabbruch verbleibenden Baugruben 
Und Fundamente sind mit verdichtungsfähigem Material 
Abrechnung in gesonderter Position  
zu verfüllen und lagenweise zu verdichten.  
 
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.80 Abbruch überdachte Terrasse 

Totalabriss einschließlich Fundamente (Tiefenenttrümmerung)  
bis zur Tiefe von 1m  
 
Die überdachte Terrasse wird vor dem Abbruch bauseits beräumt. 
 
Grundfläche 
Gebäudelänge: ca. 7,50 m 
Gebäudebreite: ca. 5,25 m 
Firsthöhe:   ca. 3,30 m, 
Traufhöhe:  ca. 2,75 m 
Umbauter Raum: 120 m³ 
 
Ansicht Außen 
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Innenansicht 
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Einschl. Abtransport und Entsorgung der Abrissmassen 
Einschl. Entsorgungs- und Deponiegebühren 
 
Beschreibung: 
 
- Dachkonstruktion Holzdachstuhl mit einer Dachdeckung aus Alu-Wellblech 
- Stützen/Tragwerk aus Stahl 
  11 Stahlstützen Hohlprofil und 5 Dachträger aus U-Profil U120 
- 2-seitig (Rückseite und Giebelseite) verkleidet mit  
 Holz-Sichtschutzwänden 2m hoch  
- Vorderseite mit einer brüstungshohen Verkleidung aus Betonelementen 
   in Wabenoptik 
 
Die nach dem Totalabbruch verbleibenden Baugruben 
Und Fundamente sind mit verdichtungsfähigem Material 
Abrechnung in gesonderter Position  
zu verfüllen und lagenweise zu verdichten.  
 
 
 

 1 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.90 Bauschuttbeseitigung, Material RC-1 

Bauschuttbeseitigung, Material RC-1 
Für nicht erfasste Bereiche 
Welche nicht sicht- oder erkundbar werden, 
z.B. verschüttete Keller  
einschl. Abbruch, Aufbereitung (Brechen), 
Abtransport zur Abnahmestelle und Entsorgungsnachweis. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Verwertungsklasse RC-1 
einschl. Beprobung durch ein Büro/Labor, 
Bericht zweifach an  IB  
Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit – bauplanconcept - 
unter Zustimmung des Bauüberwachers (Protokoll) 
Entsorgte Güter die über diese Position  
abgerechnet werden sollen, werden nicht anerkannt. 

 1,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.100 Bauschuttbeseitigung, Material RC-2 

Bauschuttbeseitigung, Material RC-2 
Für nicht erfasste Bereiche 
Welche nicht sicht- oder erkundbar werden, 
z.B. verschüttete Keller  
einschl. Abbruch, Aufbereitung (Brechen), 
Abtransport zur Abnahmestelle und Entsorgungsnachweis. 
Verwertungsklasse RC-2 
einschl. Beprobung durch ein Büro/Labor, 
Bericht zweifach an  IB  
Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit – bauplanconcept - 
unter Zustimmung des Bauüberwachers (Protokoll) 
Entsorgte Güter die über diese Position  
abgerechnet werden sollen, werden nicht anerkannt. 

 1,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.110 Bauschuttbeseitigung, Material RC-3 

Bauschuttbeseitigung, Material RC-3 
Für nicht erfasste Bereiche 
Welche nicht sicht- oder erkundbar werden, 
z.B. verschüttete Keller  
einschl. Abbruch, Aufbereitung (Brechen), 
Abtransport zur Abnahmestelle und Entsorgungsnachweis. 
Verwertungsklasse RC-3 
einschl. Beprobung durch ein Büro/Labor, 
Bericht zweifach an  IB  
Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit – bauplanconcept - 
unter Zustimmung des Bauüberwachers (Protokoll) 
Entsorgte Güter die über diese Position  
abgerechnet werden sollen, werden nicht anerkannt. 

 1,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.120 Bauschuttbeseitigung, Material >RC-3 

Bauschuttbeseitigung, Material >RC-3 
Für nicht erfasste Bereiche 
Welche nicht sicht- oder erkundbar werden, 
z.B. verschüttete Keller  
einschl. Abbruch, Aufbereitung (Brechen), 
Abtransport zur Abnahmestelle und Entsorgungsnachweis. 
Verwertungsklasse <Rc-3 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

einschl. Beprobung durch ein Büro/Labor, 
Bericht zweifach an  IB  
Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit – bauplanconcept – 
Ohne Zustimmung des Bauüberwachers (Protokoll) 
Entsorgte Güter die über diese Position  
abgerechnet werden sollen, werden nicht anerkannt. 

 1,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.130 Entsorgung von gemischten Bauabfällen 

Entsorgung von gemischten Bauabfällen 
Abfallschlüssel 17 09 04 
Fußbodenbeläge 
Kunststoffbauteile, Kunststoffdämmung im 
Fußboden und von Heizungsrohren, 
verladen in Container und Transport 
vor Abfuhr ist das bauüberwachende  IB  
zu informieren 
einschl. Entsorgungsnachweis 

 0,200 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.140 Entsorgung von Stahl 

Entsorgung von Eisen und Stahl 
Abfallschlüssel 17 04 05 
Stahl-Trägern und Stützen, Bleche und Kleineisenteile,  
Heizkörper, Rohrleitungen, FE Schrott usw. 
verladen in Container und Transport 
vor Abfuhr ist das bauüberwachende  IB  
zu informieren 
einschl. Entsorgungsnachweis 

 0,500 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.150 Entsorgung von Altholz 

Entsorgung Altholz Kategorie AI - AIII 
Abfallschlüssel 17 02 01 
verladen in Container und Transport 
vor Abfuhr ist das bauüberwachende  IB  
zu informieren 
einschl. Entsorgungsnachweis 

 1,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.160 Entsorgung von Altholz - gestrichene Hölzer 

Entsorgung Altholz Kategorie A IV 
Abfallschlüssel 17 02 04* 
A IV, gestrichene Hölzer, Verkleidungenusw. 
verladen in Container und Transport 
vor Abfuhr ist das bauüberwachende  IB  
zu informieren 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

einschl. Entsorgungsnachweis 

 2,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.170 Entsorgung von Aluminium Schrott 

Entsorgung von Aluminium Schrott 
Abfallschlüssel 17 04 02 
Dachkonstruktion 
verladen in Container und Transport 
vor Abfuhr ist das bauüberwachende  IB  
zu informieren 
einschl. Entsorgungsnachweis 
 

 2,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.180 Entsorgung von Leuchtstoffröhren 

Entsorgung von Leuchtstoffröhren 
Abfallschlüssel 20 01 21* 
verladen in Container und Transport 
vor Abfuhr ist das bauüberwachende  IB  
zu informieren 
einschl. Entsorgungsnachweis 

 0,100 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.190 Entsorgung von Sperrmüll 

Entsorgung von Sperrmüll 
Abfallschlüssel 20 03 07 
Möbel, Schränke, Tische, Stühle 
Im Baubereich und in den Gebäuden gelagert 
Verladen in Container und Transport 
Einschl. Entsorgungsnachweis 

 2,000 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.200 Trennung und Entsorgung von Dachpappe - Teerfrei 

Trennung und Entsorgung von Dachpappe 
Teerfrei 
Abfallschlüssel 17 03 02 
verladen in Container und Transport 
einschl. Entsorgungsnachweis 
sollte der AN die Pappe bereits von Abbruch vom  
Dach lösen, so wird auf die Sicherungspflicht  
gegen Absturz in diesen Bereichen verwiesen,  
welche in diese Positionen einzukalkulieren ist. 

 0,100 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.210 Trennung und Entsorgung von Dachpappe - Teerhaltig 

Trennung und Entsorgung von Dachpappe 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Im Bereich von Bodenplatten,  
Teerhaltig 
Abfallschlüssel 17 03 03 
verladen in Container und Transport 
einschl. Entsorgungsnachweis 
sollte der AN die Pappe bereits von Abbruch vom  
Dach lösen, so wird auf die Sicherungspflicht  
gegen Absturz in diesen Bereichen verwiesen,  
welche in diese Positionen einzukalkulieren ist. 

 0,100 t .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.3 Abbrucharbeiten Nebengebäude  .............................. 

 _______________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

1.4 Planumsarbeiten 
 

 
Fuer die Ausfuehrung gelten 

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB), 
sowie die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) 
der VOB Teil C Erdarbeiten - DIN 18300. 
 
Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach bestätigtem Aufmass. 
Mengen, die nach dem Längen- und/oder Flächenmass abzurechnen sind, werden 
durch horizontale Messung ermittelt. 
 
Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, 
Dränen Kanälen u.ä. im Bereich der Baustelle beim zuständigen Versorgungsträger 
zu unterrichten. 
 
Es ist zu beachten, dass die gemischt- bis feinkörnigen Böden, bindige Auffüllung und 
Verwitterungslehm sehr wasserempfindlich sind und bei Wasserzutritt rasch aufweichen, wodurch diese 
ihre Tragfähigkeit verlieren. Die anstehenden Böden sind daher generell vor Wasserzutritt (z.B. 
Niederschlag) zu schützen, 
und mit Frostschutzmaterial abzudecken. 

 
 

 
1.4.10 Oberboden abtrag., in Mieten lag., bis 100 m transp. 

Oberboden DIN 18 300 abtragen, 
'Boden in Mieten lagern, 
Abtragdicke im Mittel 30 cm, 
Bodengruppe 6, enthält weniger als 5 % Steine, 
sowie keine Blöcke 
 
Foerderweg bis 100 m. 

 1.600,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.20 Baugrubenaushub, einschl.Abtransp. - Auffüllungen Schicht 1a 

Boden zur Herstellung von Baugruben/Auskofferungen  
In Bereich von Auffüllungen – rollige Auffüllungen- gemäß Baugrundgutachten 
(Kies als Fallschutz im Bereich Spielgeräte) 
Boden profilgerecht lösen, 
laden und abtransportieren, einschl. Entsorgungsgebühr, 
Aushubtiefe bis ca. 0,30 m, 
Homogenbereich H1 
Geotechnische Kategorie 2 
Bodengruppe GU, GW, SU, UL, Zv 
Entsorgung auf einer DK 0-Deponie 
Abfallschlüsselnummer 17 05 04 
gemäß beiliegendem Baugrundgutachten 

 30,000 m3 .............................. .............................. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 
1.4.30 Baugrubenaushub, einschl.Abtransp. - Auffüllungen Schicht 1b 

Boden zur Herstellung von Baugruben/Auskofferungen  
In Bereich von Auffüllungen – bindige Auffüllungen - gemäß Baugrundgutachten 
(Befestigung Bolzplatz) 
Boden profilgerecht lösen, 
laden und abtransportieren, einschl. Entsorgungsgebühr, 
Aushubtiefe bis ca. 0,30 m, 
Homogenbereich H1 
Geotechnische Kategorie 2 
Bodengruppe GU, GW, SU, UL, Zv 
Entsorgung auf einer DK 0-Deponie 
Abfallschlüsselnummer 17 05 04 
gemäß beiliegendem Baugrundgutachten 

 103,500 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.40 Baugrubenaushub, einschl.Abtransp. - Boden Schicht 2a und 2b 

Boden zur Herstellung von Baugruben/Auskofferungen  
In Bereich von Schicht 2a und Schicht 2b - gemäß Baugrundgutachten 
Boden profilgerecht lösen, 
laden und abtransportieren, einschl. Entsorgungsgebühr, 
Aushubtiefe bis ca. 0,40 m, 
Homogenbereich H1 
Geotechnische Kategorie 2 
Bodengruppe GU, GW, SU, UL, Zv 
Entsorgung auf einer DK 0-Deponie 
Abfallschlüsselnummer 17 05 04 
gemäß beiliegendem Baugrundgutachten 
 

 1.210,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.50 Baugrubenaushub,transportieren und einbauen 

Boden zur Herstellung von Baugruben/Auskofferungen  
In Bereich von Schicht 2 a oder 2b - gemäß Baugrundgutachten 
Boden profilgerecht lösen und bei Eignung separieren und 
laden  bis 50 m transportieren,  
und in Absprache mit der Bauleitung  
zur profilgerechten Verfüllung der Fundamente und Bodenplatte 
Nebengebäude verwenden, Lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr. 98%, 
Verdichtungsnachweis ist zu führen. 
Einzelne Schichten 15 bis 20 cm. 
 
Aushubtiefe bis ca. 2,00 m, 
 

 25,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.60 Bodenanalyse gemäß LAGA 

Bodenanalyse zur Entsorgung gemäß LAGA erstellen 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Je 500 m3 Aushub 

 4 St .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.70 Gründungssohlen verdichten 

Gruendungssohle verdichten, 
in Baugruben, 
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2, 
Bodenklasse 3 bis 5. 

 2.230,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.80 Planum herstellen, Abweichung +-2cm 

Planum herstellen. 
Zulaessige Abweichung von der Sollhoehe 
+- 2 cm. 

 2.230,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.90 Frostschutzschicht, unter Bodenplatte und befestigte Flächen 

Frostschutzschicht als Tragschicht 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %,  
einschl.Verdichtungsnachweis, 
Frostschutzmaterial gemäß TL-SoB / ZTV-SoB 
güteüberwacht  
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, 
Koernung 0/45 mm, 
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. 
Schichtdicke: 
Bereich Fahrspur Bk 3.2:  50 cm 
Bereich Fahrspur Bk 0.3:  40 cm 
Bereich Gündung 
unter der Bodenplatte:    30 cm 

 880,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.100 Dynamischer Plattendruckversuch 

Dynamischen Plattendruckversuch als Kontrollprüfung zur Bestimmung der 
Tragfähigkeit der Unterlage, inkl. Bereitstellung aller erforderlichen Geräte und 
Hilfsmittel, Protokollführung und Auswertung 

 6 St .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.4 Planumsarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

1.5 Oberboden und Rasenarbeiten 
 
 

 
1.5.10 Grasnarbe abtragen, laden, abtransportieren - ehemalige Rasenflächen  

Grasnarbe mit Oberboden DIN 18 300 abtragen, laden, 
abtransportieren und entsorgen, 
einschl. Entsorgungsgebühr. 
Abtragdicke  ca. 15-20 cm. 

 160,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.20 Gelagerten Oberboden laden, sieben, fördern, auftragen d=20 cm - ehemalige 

Rasenflächen 

In Mieten auf dem Baugrundstück gelagerten Oberboden  
Mit Grasnarbe DIN 18 300  
Homogenbereich EA 0 
Mutterboden der Bodengruppe 6 nach DIN 18 915 
und enthält ca. 5…10 % Steine sowie keine Blöcke 
Laden, sieben, transportieren und auftragen, 
Förderweg bis 100 m 
Auftragsdicke ca. 20 cm 
Oberboden durchsieben und Grasnarbe, Unrat, Steine und Wurzeln aussondern.  
Siebrückstand wird Eigentum des AN, Entsorgung wird gesondert vergütet  
gesiebten Oberboden auf der bestehenden Fläche auftragen 
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen der Miete, gesiebter Boden. 

 31,500 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.30 Gelagerten Oberboden laden, sieben, fördern, auftragen d=40 cm - 

Verkehrsgarten Gartenhaus+Terrassen 

In Mieten auf dem Baugrundstück gelagerten Oberboden  
Mit Grasnarbe DIN 18 300  
Homogenbereich EA 0 
Mutterboden der Bodengruppe 6 nach DIN 18 915 
und enthält ca. 5…10 % Steine sowie keine Blöcke 
Laden, sieben, transportieren und auftragen, 
Förderweg bis 100 m 
Auftragsdicke ca. 20 cm 
Oberboden durchsieben und Grasnarbe, Unrat, Steine und Wurzeln aussondern.  
Siebrückstand wird Eigentum des AN, Entsorgung wird gesondert vergütet  
gesiebten Oberboden auf der bestehenden Fläche auftragen 
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen der Miete, gesiebter Boden. 

 100,000 m3 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.40 Siebrückstand entsorgen  

Anfallender Siebrückstand der Vorposition  
(Unrat, Steine, Wurzeln, etc.) von der Baustelle entfernen  
und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.  
Als Abrechnungsgrundlage der Position sind die 
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 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Entsorgungsnachweise (Wiegescheine, Annahmebestätigung)  
eines zugelassenen Verwerters unaufgefordert zu übergeben.  
Die Kosten der Entsorgung sind einzurechnen 

 47,500 t .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.50 Feinplanie für Rasenansaat und Pflanzflächen 

Feinplanie für Rasenansaat herstellen, 
Steine größer als 3 cm, Wurzeln, Unkräuter und  
sonstigen Unrat aufnehmen und entsorgen, 
einschl. Kippgebühren. 

 415,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.60 Rasenansaat Landschaftsrasen, Standart 

Rasenansaat mit Regel-Saatgut-Mischung,  
Standard für Landschaftsrasen, in allen 
Lagen, gleichmäßig auf die vorbereitete  
Pflanzfläche aufbringen, incl. Einigeln und abwalzen. 
Regel-Saatgut-Mischung: Landschaftsrasen 
Saatgutmenge: 20 g/m2 

 415,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.70 Düngung Rasenflächen 

Düngung Rasenflächen 
mit Universal-NPK-Langzeitdünger 20+5+10 
Menge: 25 g/m2 

 415,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.80 Rasen-Fertigstellungspflege/Mähen 2 Ag 2025  

Rasen-Fertigstellungspflege für Rasenflächen 
durch Mähen bei einer Wuchshöhe von 5 - 8 cm, 
Schnitthöhe 3 - 4 cm. Schnittgut abtransportieren  
und entsorgen, einschl. Kippgebühren. 
Die Abrechnung erfolgt nach m2 Rasenfläche. 
Die Leistung umfasst ca. 2 Arbeitsgänge bis zur  
Abnahme. Durchgeführte Arbeitsgänge sind vom  
AG durch Unterschrift zu bestätigen. 
Komplett für das Jahr  

 415,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.90 Rasen-Fertigstellungspflege/Mähen 6-8 Ag 2026  

Rasen-Fertigstellungspflege für Rasenflächen 
durch Mähen bei einer Wuchshöhe von 5 - 8 cm, 
Schnitthöhe 3 - 4 cm. Schnittgut abtransportieren  
und entsorgen, einschl. Kippgebühren. 
Die Abrechnung erfolgt nach m2 Rasenfläche. 
Die Leistung umfasst ca. 6 – 8  Arbeitsgänge bis zur  
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Abnahme. Durchgeführte Arbeitsgänge sind vom  
AG durch Unterschrift zu bestätigen. 
Komplett für das Jahr  

 415,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.100 Wässern von Rasenflächen 2025 -4 Ag  

Wässern von Rasenflächen unter Berücksichtigung  
der Standortverhältnisse 
Anschlussmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung 
Wasser ist mitzuführen und in den EP einzurechnen. 
Wassermenge: 10l / m2 
Anzahl der Arbeitsgänge: 4 
Oder kann das Wasser durch die Gemeinde bereit gestellt werden? 

 415,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.110 Wässern von Rasenflächen 2026 -6 AG  

Wässern von Rasenflächen unter Berücksichtigung  
der Standortverhältnisse 
Anschlussmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung 
Wasser ist mitzuführen und in den EP einzurechnen. 
Wassermenge: 10l / m2 
Anzahl der Arbeitsgänge: 6 

 415,00 m2 .............................. .............................. 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.5 Oberboden und Rasenarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 _______________ 

Summe Gewerk 
1 Abbruch- und Planumsarbeiten  .............................. 

 _______________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Zusammenstellung Gewerk 1 Abbruch- und Planumsarbeiten 
 
 
 
Titel 1.1 Baustelleneinrichtung  EUR .............................. 

 
Titel 1.2 Abbrucharbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 1.3 Abbrucharbeiten Nebengebäude  EUR .............................. 

 
Titel 1.4 Planumsarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 1.5 Oberboden und Rasenarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

Gesamtzusammenstellung Los 05 - Abbruch- und Planumsarbeiten  
 
 
 
Gewerk 1 Abbruch- und Planumsarbeiten  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 


