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3 x PE-HD d50x4.6 SDR11
im vorh.SR Stahl DN150

3 x PE-HD d50x4.6 SDR11

im vorh.SR Stahl DN150

3 x PE-HD d50x4.6 SDR11

im vorh.SR Stahl DN150

3 x PE-HD d50x4.6 SDR11

im vorh.SR Stahl DN150

2. Teilbauabschnitt 

von Stat. 0+075

bis Stat. 0+328
3. Teilbauabschnitt

von Stat. 0+328

bis Stat. 0+386

Einbau außenliegender Absturz
DN 200 für Anbindung des 
vorhandenen Kanals Stz DN 200 vom
Schacht 121102 und perspektivisch
für neuen Kanal PP DN 400

Absturz von vorh. Kanal Ei 400/600 
im Schacht ca. 0,70 m
Zulauf für spätere sohlgleiche
Einbindung eines neuen Kanals mit 
Ei 700/1050 vorsehen

Sonderschachtbauwerk

Abstimmung mit SachsenEnergieBau
Umverlegung Gas-NDL
auf ca. 45m

Erneuerung/Neubau der Hausanschlussleitungen
im bereits sanierten Kanalbereich bei Bedarf

Einbau außenliegender Absturz
DN 250

Einbau außenliegender Absturz
DN 200 für Anbindung des 
neuen Kanals vom
Schacht 121112-1

4. Teilbauabschnitt

von Stat. 0+386

bis Stat. 0+660

248.56
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Große Kreisstadt Radeberg


