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XXX
IZYLUM, Schreder
LPH=8m

XXX
IZYLUM, Schreder
LPH=8m

XXX
IZYLUM, Schreder
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IZYLUM, Schreder
LPH=8m
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LPH=8m

XXX
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XXX neue Leuchte
IZYLUM, Schreder
LPH=8m

B
auanfang

Stat. 0+008

1. Teilbauabschnitt 
von Stat. 0+008
bis Stat. 0+075

2. Teilbauabschnitt 
von Stat. 0+075
bis Stat. 0+328

A
A

B
B

A
A

B
B

Hauptzufahrt
Befestigung mit Asphalt

Reservezufahrt
Befestigung mit Asphalt

"Gleis"zufahrt
Befestigung mit Asphalt

vorh. Leuchte 866
am Gebäude

Abbruch der 
Gleisanlage

Holmgeländer abbauen
und nach Aufbereitung (durch den AG)
wieder einbauen

248.56

G F HGas Post Heiz.

0.24

Linde, 0.5

Fichte

G

w

G

Große Kreisstadt Radeberg


