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1. Angaben zur Baustelle
Die nachstehend genannten Angaben zur Baustelle und Ausführung sind bei der Kalkulation und
Angebotserstellung zu berücksichtigen und in die anzubietenden Preise mit einzuarbeiten.

1.1. Lage des Bauvorhabens

Das Baugrundstück befindet sich an einer Straße in einem Wohngebiet

Stadtteil: Leipzig Paunsdorf 04329
Zufahrt: Zum Wäldchen 4

1.2 Zufahrt /Baustellenverkehr/Baugrundstück
Die Zuwegung ist beengt und erfolgt über das angrenzende Wohngebiet. Die Zugangsstraßen verfügen über eine Breite von
ca. 5m und enthalten drei 90° Kurven mit Innenradien zwischen 10 und 13m.
Transportfahrzeuge dürfen nicht auf der öffentlichen Straße be- und entladen werden. Es beleibt dem AN überlassen, die
Befahrbarkeit der Zuwegung zu prüfen und Rückschlüsse auf die Größe der zu verwendenden Fahrzeuge zu ziehen.
Das Parken von Baufahrzeugen und Privatfahrzeugen ist auf dem Baugrundstück nur bedingt möglich.
Lagerflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung. Die Zuweisung erfolgt durch diue BÜ.
Das Gelände ist weitestgehend eben mit geringem Gefälle.
Es werden keine Aufenthaltsräume/Pausenräume zur Verfügung gestellt.
Auf dem Grundstück befindet sich ein kürzlich gebautes Nebengebäude
(DaZ). Dieses wird nicht saniert und fungiert während der Bauzeit als Baubüro.

1.3 Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser
Anschlüsse für  Baustrom/Bauwasser werden zur Verfügung gestellt. Der BE- Plan ist zu beachten.
Kosten für Baustrom und Bauwasser übernimmt der AG.

1.4 Bodenverhältnisse
Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit können in dem vorhandenen Baugrundgutachten eingesehen werden.
Sollten Bodeneingriffe vorgenommen werden, so sind die Arbeiten mind. drei Wochen vorher mit dem Landesamt
für Archäologie abzustimmen.

1.5 Sicherheits- und Gesundheitsplan
Der Auftragnehmer hat die allgemeinen und für sein Gewerk spezifischen Sicherheits- und Gesundheitsvorkehrungen
eigenverantwortlich umzusetzen.

1.6 Abfall- und Abwasserbeseitigung, Sauberkeit der Baustelle
Der Unternehmer hat seine Abfälle selbst zu entsorgen. Die Entsorgung von Sondermüll hat nach geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu erfolgen.
Der AN der die Zufahrt und öffentliche Straße verschmutzt oder beschädigt, sorgt für die ünverzügliche  Reinhaltung und
Instandsetzung. Bei Versäumnis zur Reinigung kann die Reinigung durch Dritte veranlasst werden. Die Kosten hierfür können
dem AN in Rechnung gestellt werden.

Die Arbeitsstelle ist täglich in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

1.7 Vorhandene Anlagen und Leitungen
- Sind dem Leitungsplänen zu entnehmen -

1.8 Kampfmittel im Bereich der Baustelle
Eine Belastung mit Kampfmitteln ist nicht bekannt.

1.9 Genehmigungen
Die erforderlichen Schachtgenehmigungen sowie eventuell erforderliche Stellgenehmigungen sind durch den Auftragnehmer
auf dessen Kosten rechtzeitig vor Ausführungsbeginn einzuholen.

1.10 Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle
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Alle beteiligten Unternehmer sind verpflichtet, das gleichzeitige Zusammenwirken mehrerer Gewerke so untereinander und
kollegial zu koordinieren, dass ein reibungsloser und rascher Ablauf der
Gesamtsanierung vonstatten gehen kann.

1.11 Arbeitszeiten
Alle Arbeiten sind an den gesetzlich geregelten Werktagen und in den üblichen Arbeitszeiten durchzuführen.

1.12 Lärm
Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm sind bei der Durchführung von Baumaßnahmen an
der nächstliegenden schutzwürdigen Bebauung im Umfeld der Baustelle folgende
Lärmimmissionswerte maßgeblich:
Wohnbebauung Am Vorwerk 15, Hainveilchenweg 14, Gundermannstraße 37

tags 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr: 55 dB(A)
nachts 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr: 40 dB(A)

Der Immissionswert gilt im Nachtzeitraum als überschritten, wenn eine oder mehrere Geräuschspitzen den Immissionswert
um mehr als 20 dB(A) überschreiten

2.0 Angaben zur Ausführung

2.1 Geplanter Arbeitsablauf
Zu Beginn der Arbeiten sind sämtliche Schadstoffe auf den Wänden und Decken zu entfernen. Nach dem
Entfernen kann der Abbruch in den Bauteilen A und B sowie der Gesamtabbruch des Bauteils C erfolgen. Die
Abbrucharbeiten in A und B sollen gleichzeitig erfolgen. Die entsprechenden Kapazitäten sind einzuplanen.
Der Abbruch der Dachkonstruktion der Bauteile A und B erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge des
Rohbaus Bauteil C. Die Unterbrechung beträgt etwa 6 Monate und ist einzukalkulieren.

2.2 Bautagebücher
Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu führen und dem Auftraggeber
bzw. der Bauüberwachung wöchentlich vorzulegen Die Vorlage erfolgt auasschließlich digital. 

2.3 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten bedürfen grundsätzlich der vorherigen gesonderten Beauftragung durch den Auftraggeber.

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben wurden, sind die Kosten für folgende nicht vom Auftraggeber gestellten
Leistungen in den Preisen einzurechnen:
- witterungsbedingte Erschwernisse und Mehraufwendungen
- Verbrauch von Energien
- Ständige Reinigung der durch die eigenen Arbeiten verschmutzte Straßen
und Wege.
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern und dgl.
- Sicherheitsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte
Unterbrechung der eigenen Arbeiten
- Entsorgung der eigenen Abfälle
- Reinigung der eigenen Baustellenbereiche
- bauliche Toleranzen sind zu  berücksichtigen und einzukalkulieren. Angegebene Maß können durchaus im
Rahmen von +/- 5% abweichen.
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2. Projektbeschreibung
Modernisierung und Erweiterung der Oberschule Paunsdorf

Die 1988 errichtete Oberschule Paunsdorf soll saniert, modernisiert und erweitert werden.
Die Schule wurde als Plattenbau mit Typenplatten der WBS70 errichtet.
Die Schule ist in drei Bauteile gegliedert. Die äußeren Bauteile A ( dreigeschossig) und Bauteil B (viergeschossig)
werden durch das Bauteil C (zweigeschossig) miteinander verbunden.
Die Erweiterung und Modernisierung des Objektes sieht den vollständigen Abbruch des Bauteils C vor. Die
Bauteile A und B werden vollständig entkernt.
Das Bauteil C wird als viergeschossiger Neubau wiedererrichtet. Die Bauteile A und B werden neu gestaltet und
modernsiert.

Die Haustechnischen Anlagen für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro werden vollständig erneuert.

Die Freiflächen der schulischen Nutzung werden ebenfalls vollständig erneuert. Die Sportflächen bleiben im Bestand erhalten
und werden lediglich instandgesetzt.

Stellplätze für bewegungseingeschränkte Personen und Fahrräder sind auf den Schulgrundstück vorgesehen. Weitere
notwendige KFZ-Stellplätze und Fahrradstellplätz für die schulische Nutzung sind im Straßenraum vorhanden.
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Das Abbruch- und Entsorgungskonzept umfasst den geordneten Rückbau
der Schule Paunsdorf sowie die fachgerechte Entsorgung der anfallenden
Materialien gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Umweltstandards. Alle
Arbeiten erfolgen unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, insbesondere
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der Technischen Regeln für
Gefahrstoffe (TRGS).
Bei den Abbrucharbeiten sind die verwertbaren und die zu beseitigenden
Abfälle nach Abfallarten getrennt zu erfassen. Bei Recyclingmaterial ist auf
die höchste Qualität und Reinheit der Materialien zu achten.
Eine Vermischung von Abfallarten ist nicht gestattet.
Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist eine schriftliche Abbruchanweisung von
dem ausführenden Unternehmen aufzustellen und einzureichen. In ihr sind
u.a. alle sicherheitstechnischen Angaben wie (Absturzsicherung,

Baustelleninformationen als besondere technische Hinweise:

Die anfallenden Stoffe, die nicht im Rahmen der beauftragten
Baumaßnahme auf der Baustelle eingebaut werden, sind gem. den
Vorgaben des Abfallbeseitigungs- und Kreislaufwirtschaftsgesetzes einer
geordneten Wiederverwendung zuzuführen oder zu entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind vollständig mit Originaldokumenten zu
belegen.

Zum Nachweis der Abfuhr von Stoffen hat der AN mit dem Bauherrn ein
Verfahren abzustimmen, bei dem Fahrzeugtyp, Datum, Uhrzeit und
Beladungszustand des Fahrzeuges dokumentiert werden (Vorgeschlagenes
Verfahren: Anmeldung per Fax oder Mail beim AG 1 Arbeitstag vor
Ausführung).
Bei fehlender Dokumentation erlischt der Vergütungsanspruch für die
betreffende Fahrt. Die Nachweise sind mit der Rechnung über die
Entsorgungsgebühren beim Bauherrn einzureichen.

Vorschriften und Regeln:

Es gelten sämtliche einschlägigen Vorschriften, Bedingungen, Regelungen
und Anweisungen die für die fachgerechte Durchführung der
ausgeschriebenen Bauleistungen zu beachten sind.

Das Vorhaben wird von einem unabhängigen Büro begleitet. Dieses wird die
baubgeleitenden Untersuchungen durchführen. Sämtliche abgebrochenen
Stoffe sind separiert vor Ort auf Haufwerken zur Beprobung
zwischenzulagern. Die Entsorgung erfolgt erst nach Vorlage der
Analyseergebnisse. Termine zur Beprobung sind so abzustimmen, dass es
nicht zu Unterbrechungen in der Ausführung kommt. Die Zeit von der
Beprobung bis zur Vorlage von Ergenissen dauert i.d.R. eine Woche. Diese
Zeit ist zu berücksichtigen.
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Gefahrenbereiche, Schutz gegen Staubentwicklung usw.) festzulegen. (ges.
Pos.)

2. Bestandsaufnahme und Schadstoffuntersuchung
Als Grundlage der Entsorgung ist das AVE- Konzept vom Büro Buchholz &
Partner zwingend zu beachten und einzuhalten!
Dabei wurden folgende Materialien als schadstoffhaltig eingestuft:
Gefährliche Abfälle:
Krebserzeugende künstliche Mineralfaserstoffe (KMF) - AVV 17 06 03*
Asbesthaltige Baustoffe (Dachpappen, Fugendichtstoffe) - AVV 17 06 05*
Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen - AVV 17 02 04*
Fußbodenbeläge mit schadstoffhaltigen Klebstoffen - AVV 17 09 03*
Teerhaltige Straßenaufbruchmaterialien - AVV 17 03 01*
Dämmmaterialien mit gefährlichen Stoffen - AVV 17 06 04
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit gefährlichen Stoffen
- AVV 17 01 06*
Kabel mit gefährlichen Bestandteilen - AVV 17 04 10*
Boden und Steine mit gefährlichen Stoffen - AVV 17 05 03*
Nicht gefährliche Abfälle:
Betonabbruch ohne gefährliche Stoffe - AVV 17 01 01
Ziegel, Fliesen, Keramik - AVV 17 01 03
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik ohne gefährliche Stoffe -
AVV 17 01 07
Bitumenhaltige Materialien ohne Teer - AVV 17 03 02
Kohlenstoffhaltige Bitumenmischungen ohne Teer - AVV 17 03 03
Nicht behandeltes Holz - AVV 17 02 01
Eisen und Stahl - AVV 17 04 05
Aluminium - AVV 17 04 02
Kupfer, Bronze, Messing - AVV 17 04 01
Blei - AVV 17 04 03
Zink - AVV 17 04 04
Glas - AVV 17 02 02
Kunststoffe - AVV 17 02 03
Gummi - AVV 16 03 04
Kabel ohne gefährliche Bestandteile - AVV 17 04 11
Boden und Steine ohne gefährliche Stoffe - AVV 17 05 04
Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis ohne gefährliche Stoffe - AVV 17 08
02

3. Rückbau- und Entsorgungsstrategie

3.1 Rückbauplan

Entfernung aller schadstoffhaltigen Materialien durch Fachfirmen vor Beginn
der maschinellen Abbrucharbeiten

Selektiver Rückbau zur Maximierung der Wiederverwertung von
Baumaterialien

Dokumentation aller Abfallströme gemäß den
Abfallverzeichnis-Verordnungen (AVV)
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3.2 Entsorgungskonzept

Verwertung vor Beseitigung: Wiederverwendbare Baustoffe werden separiert
und einer geeigneten Wiederverwertung zugeführt
Gefährliche Abfälle: Werden durch zugelassene Fachbetriebe entfernt und in
speziellen Deponien entsorgt
Bauschutt und Beton: Prüfung auf Wiederverwendung als Recyclingmaterial,
ansonsten Deponierung gemäß DepV
Betonabbruch ohne gefährliche Stoffe - AVV 17 01 01
Betonabbruch mit gefährlichen Stoffen - AVV 17 01 06*
Ziegel, Fliesen, Keramik - AVV 17 01 03
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik ohne gefährliche Stoffe -
AVV 17 01 07
Holzabfälle:
Holz mit gefährlichen Verunreinigungen - AVV 17 02 04*
Metalle und Glas:
Eisen und Stahl - AVV 17 04 05
Aluminium - AVV 17 04 02
Kupfer, Bronze, Messing - AVV 17 04 01
Blei - AVV 17 04 03
Zink - AVV 17 04 04
Glas - AVV 17 02 02
Kunststoffe und Gummi:
Kunststoffe - AVV 17 02 03
Gummi - AVV 16 03 04
Elektrische und elektronische Bauteile:
Kabel mit gefährlichen Bestandteilen - AVV 17 04 10*
Kabel ohne gefährliche Bestandteile - AVV 17 04 11
Bodenmaterialien:
Boden und Steine ohne gefährliche Stoffe - AVV 17 05 04
Boden und Steine mit gefährlichen Stoffen - AVV 17 05 03*

4. Dokumentation und Nachweisführung
Alle Abfälle werden entsprechend ihrer Abfallschlüsselnummern (ASN) in
Baustellenprotokollen erfasst. Der Auftragnehmer führt ein
Abfallnachweisbuch, das alle Transport- und Entsorgungswege
dokumentiert. Dies umfasst:

Kumulierte Baustellenprotokolle

Nachweise über Brutto- und Nettoverwiegungen bei Anlieferung

Nachweise der endgültigen Entsorgung durch Fachbetriebe

5. Sicherheits- und Umweltmaßnahmen

Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemäß ArbSchG und GefStoffV

Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)

Minimierung der Staub- und Lärmbelastung durch geeignete Maßnahmen
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Erstellen der Dokumentation gem. Übersichtsblatt
Gewerkedokumentation
Die Übergabe erfolgt 1x digital (USB- Stick) und 1x in
Papierform

Erstellen der Abbruchanweisung und des
Entsorgungsweges entsprechend dem vorbeschriebenen
Abbruch- und Entsorgungskonzept, einschl. Einarbeiten
der Hinweise des vom AG eingesetzten SiGeKo.
In diesem Zuge ist auch eine Betriebsanweisung für die
eingesetzten Arbeitnehmer zu erstellen, mit dem SiGeKo
des AG vorher abzustimmen und vorzulegen. Die
Anmeldung  Arbeiten bei der Landesdirektion erfolgt vom
SiGeKo des AG.

Erstellen der Anmeldung für die Asbestentsorgung bei
der unteren Arbeitsschutzbehörde einschl. aller erf.
Unterlagen

Die Vorlage dieser Unterlagen mit Freigabe beim AG hat
vor der Ausführung zu erfolgen.

Umweltgerechte Lagerung und Abtransport der Abfälle

6. Verantwortlichkeiten
Der Abbruch ist durch eine zertifizierte Fachfirma durchzuführen. 
Entsprechende Nachweise sind dem Angebot beizulegen.
Die Bauleitung des AN überwacht die Einhaltung aller Vorschriften und die
ordnungsgemäße Entsorgung. Bei unerwarteten umweltrelevanten Funden
sind die zuständigen Behörden unverzüglich zu informieren.
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Schutzvorrichtung als Witterungsschutz, an Fenster-
und Bauwerksöffnungen anbringen, für die Dauer der
Bauarbeiten vorhalten und entfernen, inkl. einmaliges
Umsetzen

Ausführung   :   Lattenrahmen, Bekleidung mit
Holzfaserplatten
Einzelgröße   :   bis 7 m2

Fensteröffnungen in der Fassade als Witterungsschutz
behelfsmäßig schließen, einschl. vorhalten, umsetzen
und beseitigen.
Holzunterkonstruktion mit PE-Folie bespannt.

Foliendicke   :   0,5 mm

Größe   :   bis 3,0 x 3,0 m

Einrichten der notwenigen Baustelleneinrichtung über die
vereinbarte Leistungszeit , vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten wieder abbauen mit folgenden
in den EP einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht
in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
·Lager- und Arbeitsplätze
·eigene Baustellenbeleuchtung
·Kommunikationseinrichtungen
·Wohnunterkünfte
·Lagerräume, Werkstatt, Magazin,
Unterstelleinrichtungen
·Maschinen, Geräte, Werkzeuge
·Wetterschutzmaßnahmen
·notwendige Gerüste 

Ebenso enthalten sind alle erf. Anlagen und
Aufwendungen zum Arbeitsschutz, die sich aus dem
Abbruch- und Entsorgungskonzept ergeben.
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01.02 Baustelleneinrichtung

01.02.0001 Baustelleneinrichtung

1,000 ..........................St ..........................

01.02.0002 Fensteröffnung schließen, Folie

50,000 ..........................m² ..........................

01.02.0003 Lattenrahmen m. Holzfaserplatte, bis 7,0m²

5,000 ..........................St ..........................
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Herstellen einer prov. Rampe vor den Einbringöffnungen
der v.g. Pos.

Treppen- und Podestgeländer als Bauzeitumwehrung aus
Holz oder Metall provisorisch herstellen, vorhalten
und beseitigen.
Vorhaltedauer   :  10 Monate

Deckenöffnung mit Kanthölzern und Bohlen abdecken,
einschl. der erforderlichen Abstützung;
unverschiebbar, begehbar; inkl. vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Abdeckungen in verschiedenen Größen
Vorhaltedauer   :   10  Monate

Decken- und Bodenöffnung behelfsmäßig umwehren,
durch Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen
von Trag- und Unterkonstruktion sowie der erforderlichen
Aussteifungen, Absturzsicherungen und Befestigung an
massiven Bauteilen.
Höhe   :   1,10 m
Vorhaltedauer   :   10  Monate
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01.02.0004 Deckenöffnung behelfsmäßig umwehren

50,000 ..........................m ..........................

01.02.0005 Deckenöffnung abdecken

20,000 ..........................m² ..........................

01.02.0006 Treppengeländer, provisorisch

15,000 ..........................m ..........................

01.02.0007 Provisorische Rampe Einbringöffnung

2,000 ..........................St ..........................

Summe 01.02 Baustelleneinrichtung ............................

Summe 01 Vorbereitung ............................
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Dachaufbau Flachdachfläche einschl. Attika aufnehmen
und entsorgen. Die TRGS 519 ist zu beachten.

Dachaufbau bestehend aus :
- Abdichtung 1,7 cm dick, asbesthaltig
- Dachbetonplatten als Kassettenplatten geneigt in
Pultdachform mit innerer Entwässerung
- Betonauflager der Kassettenplatten
- Dacheinläufe (Entwässerung nach innen) 6 Stck mit
angeschlossenen Entwässerungsleitungen
- Rinnen an den Vordächern mit Fallrohren
- Dachrandbleche alle An- und Abschlüsse an Atttika und
aufgehende Wandanschlüsse
- Dampfsperre auf Decke , asbesthaltig
- Dachdämmung aus KMF

- Die Abdichtung sowie die Verblechung der Attika sind
vor der Abbruch der Fertigetile händisch zu demontieren.

umlaufende Attika, Höhe 1,70 m aus Fertigteilen
Arbeitshöhe bis 12,50 m über Gelände

Prüfen der Anschlüsse an die Strom- Wasser- und
Fernwärmeversorgung in Abstimmung mit den
Versorgern in Leipzig.

Die Einzelpositionen beinhalten Ausbau, Demontage, Transport aus dem
Gebäude und zur Deponie.

Für alle Abbruchpositionen sind ohne gesonderte Vergütung die Verwertung/
Entsorgung mineralischer Bausubstanz (Beton, Ziegelmauerwerk u.ä.) bis zu
einem Schadstoffgehalt der Zuordnungswerte Z 2 abgegolten.

Für die Separierung und Entsorgung/ Verwertung von Material mit Belastung
der mineralischen Bausubstanz über Einbauklasse 2 / Zuordnungswerte Z 2
sowie Abfälle die abfallspezifische Auffälligkeiten aufweisen bzw. besonders
überwachungsbedürftig sind, sind jeweils Positionen für eine gesonderte
Vergütung vorgesehen.

Deponiegebühren werden in ges. Positionen abgerechnet

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Druckdatum: 22.05.2025 Seite: 11 von 80

02 Abbrucharbeiten BT A/B/C

02.01 Abbrucharbeiten Gebäude Bauteil C

02.01.0001 Prüfen und Sicherstellen der Medienfreiheit

1,000 ..........................St ..........................

02.01.0002 Dachaufbau Flachdachfläche aufnehmen und entsorgen
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Abbruch der massiven Gebäudekonstruktion
als Totalabbruch
Der Rückbau hat elementweise zu erfolgen, dh. die
Fertigteile sind zu lösen, zu sichern und  zu demontieren
und zu verladen. Die Zerkleinerung vor Ort ist möglich.
Die Abbruchhinweise der Tragwerksplanung sind
zwingend zu beachten und einzukalkulieren.

Gebäudeabmessungen
Länge x Breite 13x 16m
Höhe einschl. UG bis 11.30m (OK. Attika)
abbrechen und fachgerecht entsprechend den
Vorschriften
und dem Entsorgungskonzept verwerten bzw. entsorgen.

Das Gebäude ist komplett incl. der Bodenplatte und
Fundamente abzubrechen, aufzuladen und abzufahren,
einschl. Entsorgungsnachweise
Die Abbruchmaterialien sind sorgfältig zu trennen und
nach Klassifizierung zu verwerten bzw. zu entsorgen.
Bauschutt entsprechend der Zuordnungswerte W1.1
kann
der Wiederverwertung in technischen Bauwerken
zugeführt
werden.

Sicherungsmaßnahmen gem. Hinweis der
Tragwerksplanung aind zu berücksichtigen und
einzukalkulieren
Der Abbruch umfasst :

- die komplette Gebäudekonstruktion aus Stahlbeton
(Außenwände Mehrschichtelemente) Beton, einschl.
Außentüren und Fenster
Geländer, Gitterrosten und anderen Konstruktionen,
(ohne fest eingebaute Ausstattung in extra Position)

Abmessungen Flachdachfläche 12,50x 16,00 m

anfallende Stoffe sortieren, im Behälter des AN sammeln
laden, mit LKW des AN transportieren,
zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN,
Entsorgung ges. Pos.
Eine Zerkleinerung der abgebrochenen Materialien vor
Ort ist möglich.
Die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen,
Absturzsicherungen und Gerüste sowie Hebezeuge sind
einzukalkulieren.

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig
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in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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200,000 ..........................m² ..........................

02.01.0003 Gebäudeabbruch
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04317 Leipzig
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Sämtliche Einbauten, Türen, Fliesen etc. sind vorher zu
entfernen und werden gesondert abgerechnet
- Eingangstreppe
- Vordächer und sonstige Anbauten

Grobbaubeschreibung :

-  Außenwände massiv aus Betonfertigteilen
-  3-geschossiges Bauteil einschl. UG
-  Innenwände Betonfertigeteile, wenig Trockenbau aus   
GK-Platten, 
-  Wände in verschiedenen Dicken einschließlich
Oberbelag
-  Bodenplatte UG aus Stahlbeton 15-20 cm dick, 
komplett in der Tiefe mit allen Fundamenten einschl.
Betonschneide- und Stemmarbeiten zur Trennung von
den bleibenden Gebäudeteilen
Streifenfundamente 50 cm dick
- Außentreppe einschl. Fundamente und Geländer
- Vordach

Mehraufwendungen und Erschwernisse für den Abbruch
sind
in dieser Position mit abgegolten. Der Abbruch des
Gebäudes ist als Komplettleistung (mit Ausnahme der
gesondert beschriebenen Leistungen), einschließlich
aller erforderlichen Gerüste, Hilfsmittel aller Art,
Transporte, Prüfungen und Überwachungen anzubieten.

Angebot
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1,000 ..........................St ..........................

Summe 02.01 Abbrucharbeiten Gebäude Bauteil C ............................
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Vordach BT B, Achse A, Metallkonstruktion, komplett
demontieren und entsorgen
Abm. 1,50*1,00 m

Seitenwangen der Außenrampe aus Beton, 20-25 cm
dick, Höhe bis zu 4m, eisnchl. oberseitigem Geländer
komplett abrechen und entsorgen
Länge 9,00 m
Breite 1,50 m

Treppenpodeste aus Beton, vor BT B, Abm.3x1,50 m
einschl. Stufen komplett abbrechen und entsorgen

Fenstergitter 1.OG, BTC, Abm.2.10/1,20 m
demontieren und entsorgen

Fenstergitter UG, Abm. 2.10/0,80 m
demontieren und entsorgen

Außenrampe vor BT , aus Beton, Länge 9m
Breite 1,20 m

Notausgangstreppe UG aus Beton

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR
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02.02 Außenbereich

02.02.0001 Notausgangstreppe UG

1,000 ..........................St ..........................

02.02.0002 Außenrampe BTA1

1,000 ..........................St ..........................

02.02.0003 Fenstergitter klein

9,000 ..........................St ..........................

02.02.0004 Fenstergitter groß

8,000 ..........................St ..........................

02.02.0005 Treppenpodeste

2,000 ..........................St ..........................

02.02.0006 Seitenwangen

40,000 ..........................m² ..........................

02.02.0007 Vordach

3,000 ..........................St ..........................
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Fassadenanbauteile, wie Leuchten, Lautsprecher etc. im
Zug des Gerüstaufbaus und des Abbruchs der Attika
demontieren und entsorgen

Demontage der Außenfensterbänke aus Blech im Zuge
des Abbruchs der Attika nach erfolgter Gerüststellung.
Ausladung bis 35 cm

Angebot
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02.02.0008 Außenfensterbänke

450,000 ..........................m ..........................

02.02.0009 Fassadenanbauteile

40,000 ..........................St ..........................

Summe 02.02 Außenbereich ............................
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vorh. Grundleitungen aus Steinzeug unter der
abgebrochenen Bodenplatte ausbauen und entsorgen

Abbruch und Entsorgung der Abbruchmaterialien von
Bodenplatte aus Beton/ Stahlbeton im Gebäude.
in Kleinteilen, Handabbruch!
einschl. Transport aus dem Gebäude sowie Entsorgung

D = 15 bis 20 cm

umlaufendes Schneiden der Bodenplatte
durch Sägen, abgerechnet werden die Sägeschnitte,
Bodenplattendicke 15-20 cm, nach Vorgabe
Tragwerksplanung Schalplan Gründung Teil A und B
Abbruch der Bodenplatte in gesonderter Position

Angebot
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02.03 Gründung innen BT A/B

02.03.0001 Schneiden Bodenplatte

620,000 ..........................m ..........................

02.03.0002 Abbruch und Entsorgung Bodenplatte, d 15 bis 20 cm

800,000 ..........................m² ..........................

02.03.0003 Grundleitungen

50,000 ..........................m ..........................

Summe 02.03 Gründung innen BT A/B ............................
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Steinholzestrich, Dicke 50 mm, ausbauen und entsorgen
Ausbauort: UG

Vor Ausbau ist der Boden auf Asbesthaltigkeit zu prüfen.

Anhydritestrich  Dicke 50 mm, ausbauen und entsorgen
Ausbauort: in allen Geschossen
Sulfatgehalt =1.500mg/l 

Zementestrich, Dicke 50 mm, ausbauen und entsorgen
Ausbauort: UG

Tapete an Wänden und Decken lösen mittels Abschaben,
Fräsen etc. nach Wahl des AN einschl. Entsorgung
vorh. Glasfasertapeten sind zu separieren und getrennt
zu entsorgen.

Decken mit Ölanstrich und schadstoffbelasteten
Anstrichen durch Trockenstrahlen vorbereiten.
Das Sammeln des Strahlmittels/Strahlgutes sowie die Abfuhr
zur Deponie sind einzukalkulieren. 
Die Arbeiten sind gem. den Aforderungen der TRGS 505
auszuführen.

Wände mit Ölanstrichen und schadstoffbelastetet
Anstrichen durch Trockenstrahlen vorbereiten.
Das Sammeln des Strahlmittels/Strahlgutes sowie die Abfuhr
zur Deponie sind einzukalkulieren. 
Flächen gem. Übersichtsplan 
Die Arbeiten sind gem. den Aforderungen der TRGS 505
auszuführen.

Angebot
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02.04 Innenbereich

02.04.0001 Wände mit Anstrich flächig strahlen

2.900,000 ..........................m² ..........................

02.04.0002 Decken mit Anstrich flächig strahlen

5.900,000 ..........................m² ..........................

02.04.0003 Tapete entfernen

8.500,000 ..........................m² ..........................

02.04.0004 Zementestrich

400,000 ..........................m² ..........................

02.04.0005 Anhydritestrich

4.000,000 ..........................m² ..........................

02.04.0006 Steinholzestrich
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Innenwände aus Trockenbau/ Metallständerwände als
Einfach - und Doppelständerwände
Wanddicke   :   11 - 25 cm
komplett abbrechen und entsorgen

Innenwände aus Stahlbeton, tragend, abbrechen, alle
Anschlüsse an Wände, Decken und Böden sind sauber
herzustellen; Bauschutt entsorgen.
Betonbohr- und Sägearbeiten in gesonderter LV-Position.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl.
erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen
einzukalkulieren.

Wanddicke   :   11 - 25 cm

Trennlage aus Teerpappe unter Estrichen, 
Estrichmaterial separieren und entsorgen
Trennschichten 1. - 3. OG
bezüglich erhöhter Benzo(a)pyren-Gehalte gegenüber
dem Verordnungsrichtwert von 0,005 Masse% (=50mg/kg
TM) der GefStoffV ist bei den Abbrucharbeiten die TRGS
524 (Schutzmaßnahmen: chemikalienbeständige
Schutzhandschuhe, Atemschutz AP2 oder AP3) durch die
ausführende Firma zu beachten

Trennlage aus Teerpappe unter Estrichen, 
 Estrichmaterial separieren und entsorgen
Trennschichten UG und 1. OG
bezüglich erhöhter Benzo(a)pyren-Gehalte gegenüber
dem Verordnungsrichtwert von 0,005 Masse% (=50mg/kg
TM) der GefStoffV ist bei den Abbrucharbeiten die TRGS
524 (Schutzmaßnahmen: chemikalienbeständige
Schutzhandschuhe, Atemschutz AP2 oder AP3) durch die
ausführende Firma zu beachten

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 22.05.2025 Seite: 18 von 80

400,000 ..........................m² ..........................

02.04.0007 Trennlage aus Teerpappe

2.200,000 ..........................m² ..........................

02.04.0008 Trennlage aus Teerpappe

3.000,000 ..........................m² ..........................

02.04.0009 Innenwände, Stb, abbrechen, 11-25 cm

360,200 ..........................m² ..........................

02.04.0010 Ständerwände, 11-25 cm

470,000 ..........................m² ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bodenbelag aus Linoleum, Dicke 3mm einschl. Kleber
und Sockelleisten komplett ausbauen und entsorgen

Innentreppe aus Stahl, zweiläufig mit Zwischenpodest
über ein Geschoss
1.OG-2.OG 20 Stufen
komplett abbrechen und entsorgen

Innentreppe aus Beton, zweiläufig mit Zwischenpodesten
über drei Geschosse
UG-2.OG 60 Stufen
komplett einschl. Geländer abbrechen und entsorgen
Plattendicke 20 cm

Innentreppe aus Beton, zweiläufig mit Zwischenpodesten
über 1/2 Geschoss
UG- EG 10 Stufen (nur unterer Lauf)
komplett einschl. Metallgeländer über abbrechen und
entsorgen
Plattendicke 20 cm

Innentreppe aus Beton, zweiläufig mit Zwischenpodesten
UG-4.OG 80 Stufen
komplett über alle Etagen einschl. Metallgeländer
abbrechen und entsorgen
Plattendicke 20 cm

Metallrasterdecke im UG einschl. Platten und Metall- UK
abbrechen und entsorgen

Angebot
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02.04.0011 Metallrasterdecke

250,000 ..........................m² ..........................

02.04.0012 Innentreppe StB BT B,80 Stg

1,000 ..........................St ..........................

02.04.0013 Innentreppe StB BT B, 10Stg

1,000 ..........................St ..........................

02.04.0014 Innentreppe StB BT A, 60Stg

1,000 ..........................St ..........................

02.04.0015 Innentreppe Stahl BT A, 20 Stg

1,000 ..........................St ..........................

02.04.0016 Bodenbelag Linoleum

3.000,000 ..........................m² ..........................
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Sanitär/ WC-.Trennwände aus Holzmaterial, abbrechen
und entsorgen

Wand- und Deckenabsorber aus Schaumstoff, Dicke 50
mm, abbauen und entsorgen

Fensterbänke aus Betonwerkstein, bis 30 cm breit,
ausbauen und entsorgen

asbestaltige Fugenmasse ("Morinol")  fachgerecht unter
Beachtung der TRGS 519 ausbauen uns entsorgen.

Innentüren zweifüglig, Stahlzargen mit Holztürblatt, teilw.
Glasausschnitte, ausbauen und entsorgen
Größe bis 2,00/2,00 m

Innentüren ein, Stahlzargen mit Holztürblatt, teilw.
Glasausschnitte, ausbauen und entsorgen
Größe 1,00/2,00m

Fliesen an Wänden und Böden, aus Keramik,
Feinsteinzeug, Terrazzo, verlegt in Dün- und Dickbett.
ausbauen und entsorgen

Bodenbelag aus Teppich/ Auslegware einschl. Kleber und
Sockelleisten komplett ausbauen und entsorgen

Angebot
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02.04.0017 Bodenbelag Auslegware

280,000 ..........................m² ..........................

02.04.0018 Fliesen

1.400,000 ..........................m² ..........................

02.04.0019 Türen einflg.

85,000 ..........................St ..........................

02.04.0020 Türen 2-flg

40,000 ..........................St ..........................

02.04.0021 Fugenmasse Morinol

150,000 ..........................m ..........................

02.04.0022 Fensterbänke innen

260,000 ..........................m ..........................

02.04.0023 Wand- und Deckenabsorber

860,000 ..........................m² ..........................

02.04.0024 Sanitärtrennwände
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Kleineisenteile, wie Schrauben. Nägel,  Winkel etc. von
Wänden und Decken entfernen und entsorgen.
Abrechnung pauschal über die Grundfläche der
Gebäudeteile A/B

Vorhänge, Raffstore Alu/ Kunststoff, Gardinen einschl.
Halte- und Fürhungsschienen abbauen und entsorgen

nach dem Auszug der Schule verbliebener Sperrmüll aus
den Gebäudeteilen transportieren und entsorgen

Herstellen einer Einbringöffnung für die Abbrucharbeiten
im UG durch Abbruch einer Fensterbrüstung aus Beton
mittels beidseitigem Sägeschnitt. Abbruch massen sind
zu entsorgen
Breite/ Höhe 2,20x1,00 m

Rohrverkofferungen und Schachtverkleidungen aus GK-
Ständerwand abbrechen und entsorgen

Angebot
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110,000 ..........................m² ..........................

02.04.0025 Gipsverkofferungen/ Schächte

30,000 ..........................m² ..........................

02.04.0026 Brüstungen / Einbringöffnungen

2,000 ..........................St ..........................

02.04.0027 Sperrmüll

50,000 ..........................m³ ..........................

02.04.0028 Vorhänge/ Gardinen

800,000 ..........................m² ..........................

02.04.0029 Kleineisenteile

4.000,000 ..........................m² ..........................

Summe 02.04 Innenbereich ............................
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Dachaufbau Flachdachfläche einschl. Attika aufnehmen
und entsorgen. Die TRGS 519 ist zu beachten.

Dachaufbau bestehend aus :
- mehrlagige Abdichtung 1,7 -2,1 cm dick, asbesthaltig 
- Dachbetonplatten als Kassettenplatten geneigt in
Pultdachform mit innerer Entwässerung
- Betonauflager der Kassettenplatten
- Dacheinläufe (Entwässerung nach innen) ca. 6 Stck mit
angeschlossenen Entwässerungsleitungen
- Rinnen an den Vordächern mit Fallrohren
- Dachrandbleche alle An- und Abschlüsse an Atttika und
aufgehende Wandanschlüsse
- Dampfsperre auf Decke 
- Dachdämmung aus KMF

umlaufende Attika, Höhe 1,70 m aus Fertigteilen
Arbeitshöhe bis 17,00 m über Gelände
Abmessungen Flachdachfläche 14,50x 28,00 m

anfallende Stoffe sortieren, im Behälter des AN sammeln
laden, mit LKW des AN transportieren,
zum Lager / zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Die Gerüststellung erfolgt für die beiden Bauteile im Zuge
des Rohbaus und ist im Gegensatz zum BT C nicht
einzukalkulieren

Der Abbruch der Dachfläche zu einem späteren Zeitpunkt
(sh. Projektbeschreibung) ist zu beachten.

Angebot
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Druckdatum: 22.05.2025 Seite: 22 von 80

02.05 Rückbau Dächer BT A/B

02.05.0001 Dachaufbau Flachdachfläche aufnehmen und entsorgen

950,000 ..........................m² ..........................

Summe 02.05 Rückbau Dächer BT A/B ............................

Summe 02 Abbrucharbeiten BT A/B/C ............................
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Badewanne demontieren
bestehend aus Badewanne, Wannenträger,
Wandarmatur
einschließlich wandbündiges abschneiden der
Befestigungskonstruktionen.

WC aus Sanitärporzellan
einschließlich Befestigungskonstruktion
(bündig mit der Wand abschneiden),
Ablaufgarnitur, Spülkasten

demontieren

Urinal aus Sanitärporzellan
einschließlich Befestigungskonstruktion
(bündig mit der Wand abschneiden),
Ablaufgarnitur, Druckspülarmatur

demontieren

Spiegel oberhalb Waschitsch
demontieren einschließlich Befestigung
Abmessung: ungefähr 80 x 60 cm

Waschtische aus Sanitärporzellan
einschließlich Befestigungskonstruktion
(bündig mit der Wand abschneiden),
Ablaufgarnitur, Waschtischarmatur
demontieren

Angebot
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03 Demontage und Entsorgung TGA

03.01 Sanitär

03.01.0001 Waschtische demontieren

62,000 ..........................St ..........................

03.01.0002 Spiegel demontieren

62,000 ..........................St ..........................

03.01.0003 Urinal demontieren

15,000 ..........................St ..........................

03.01.0004 WC demontieren

31,000 ..........................St ..........................

03.01.0005 Badewanne demontieren

1,000 ..........................St ..........................
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Papierspender demontieren
aus den WC-Räumen

Seifenspender demontieren
aus den Waschräumen

Trinkbrunnen demontieren
aus Edelstahl an der Wand montiert
LxBxH 300x300x600mm
Gewicht: 3 kg

Auslaufventil demontieren

Bodeneinlauf demontieren
Bodeneinlauf aus Gusseisen, aus Boden freistemmen
und ausbauen.

Ausgußbecken demontieren
bestehend aus Ausgussbecken, Ablaufgarnitur,
Wandarmatur

Spüledemontieren
bestehend aus Spülbecken, Ablaufgarnitur,
Spültischarmatur
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03.01.0006 Spüle demontieren

10,000 ..........................St ..........................

03.01.0007 Ausgußbecken demontieren

18,000 ..........................St ..........................

03.01.0008 Bodeneinlauf demontieren

10,000 ..........................St ..........................

03.01.0009 Auslaufventil demontieren

6,000 ..........................St ..........................

03.01.0010 Trinkbrunnen demontieren

1,000 ..........................St ..........................

03.01.0011 Seifenspender demontieren

27,000 ..........................St ..........................

03.01.0012 Papierspender demontieren

19,000 ..........................St ..........................
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Trinkwasserrohrnetz entleeren

Trinkwasser Hauptabsperrschieber schließen
mit Stopfen verschließen und Beschriften
"Hauptabsperrschieber geschlossen"

Trinkwasserfilter demontieren

Hebeanlage demontieren
Stromkabel abklemmen,
Druckleitung demontieren

WC-Papierabfallbehälter demontieren
aus den WC-Räumen

WC-Papierhalter demontieren
aus den WC-Räumen

WC-Papierrollenhalter demontieren
aus den WC-Räumen

WC-Bürste demontieren
aus den WC-Räumen
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03.01.0013 WC-Bürste demontieren

31,000 ..........................St ..........................

03.01.0014 WC-Papierrollenhalter demontieren

31,000 ..........................St ..........................

03.01.0015 WC-Hygienebehälter demontieren

20,000 ..........................St ..........................

03.01.0016 WC-Papierabfallbehälter demontieren

15,000 ..........................St ..........................

03.01.0017 Hebeanlage demontieren

1,000 ..........................St ..........................

03.01.0018 Trinkwasserfilter demontieren

1,000 ..........................St ..........................

03.01.0019 Trinkwasser Absperrschieber schließen und Beschriften

1,000 ..........................St ..........................

03.01.0020 Trinkwasserrohrnetz entleeren

1,000 ..........................St ..........................
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Dämmung an Stahlrohr bis DN 50
Dämmstärke bis 40 mm
bestehend aus:

- Abisolieren der Ummantelung aus Isogener Packfolie
  und gesonderte Lagerung
- Abisolierung der Glaswolle bzw. Isolierung mit KMF
Fasern
  entsprechend des beschriebenen Hinweises.
Abtransport und Entsorgung

Rohrleitung TW DN 65 bis DN 100 demontieren
Rohrmaterial : Gussrohr
einschließlich Schellen,
einschließlich bündiges abschneiden der Befestigungen
und verbaute Armaturen.
Trennen nach Material,
einschl. Abtransport und Entsorgung

Rohrleitung TW DN 15 bis DN 50 demontieren

Rohrmaterial : Kupfer, Edelstahl und Verbundrohr
einschließlich Schellen,
einschließlich bündiges abschneiden der Befestigungen
und verbaute Armaturen.
Trennen nach Material,
einschl. Abtransport und Entsorgung

Rohrleitung SW DN 50 bis DN 125 demontieren.
aus Kunststoff und Gussrohr, einschließlich Schellen,
einschließlich bündiges abschneiden der Befestigungen,
Trennen nach Material,
Abtransport und Entsorgung
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03.01.0021 Rohrleitung SW DN 50 bis DN 125

480,000 ..........................m ..........................

03.01.0022 Rohrleitung TW DN 15 bis DN 50

500,000 ..........................m ..........................

03.01.0023 Rohrleitung TW DN 65 bis DN 100

50,000 ..........................m ..........................

03.01.0024 Dämmung an Trinkwasserlrohr bis DN 50

500,000 ..........................m ..........................
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TW DN 65 bis DN 80
Dämmstärke bis 40 mm

bestehend aus:

- Abisolieren der Ummantelung aus Isogener Packfolie
  und gesonderte Lagerung
- Abisolierung der Glaswolle bzw. Isolierung mit KMF
Fasern
  entsprechend des beschriebenen Hinweises.
- Dämmung DN 40- DN 80 abtransportieren und
entsorgen
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03.01.0025 Dämmung an TW DN 65 bis DN 80

30,000 ..........................m ..........................

Summe 03.01 Sanitär ............................
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Ausdehnungsgefäß demontieren

Hersteller / Typ: Reflex
Inhalt: 50 l

Speicher-Wassererwärmer demontieren

Hersteller: Bindl
Wassereinhalt : 400 l
Gewicht: 150 kg
- Ablassen des Wassers
- Trennen vom Rohrsystem
- Trennen der Isolierung und Kunststoffdeckel vom
  Speicherkörper
- Ausbauen der elektrischen Heizpatrone
abtransportieren und entsorgen

Plattenheizkörper demontieren

Bauhöhe: bis  600 mm,
baulänge: bis  2500 mm
Einzelgewicht: bis  100 kg

einschließlich wandbündiges Abtrennen
der HK Halterung
Anzahl : bis 4 Stück

einschlielich Thermostatventil und Thermostatkopf und
Entleeren
abtransportieren und entsorgen

Abstimmung mit Stadtwerke wegen Außerbetriebnahme Heizungsanlage /
Fernwärmetrasse.

Die Fernwärmetrasse soll im Zeitraum vom 11.08.2025-15.08.2025 (letzte
Woche Sommerferien) durch die Stadtwerke erfolgen. Dazu bitte mit Hr.
Lutze der Stadtwerke Leipzig abstimmen, da der Termin noch nicht final ist.
Kontakt: Robert.Lutze@netz-leipzig.de
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03.02 Heizung

03.02.0001 Plattenheizkörper

125,000 ..........................St ..........................

03.02.0002 Speicher-Wassererwärmer

1,000 ..........................St ..........................

03.02.0003 Ausdehnungsgefäß Klein
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Rundrohr- Verteiler inkl. Zubehör demontieren
bis auf eine Höhe von etwa 2,00 m

Verteilerbreite: 2,50 m

bestehend aus folgenden Leistungen:

- Freigabe vom Elektriker (Stromlos machen) einholen
- Entleeren der Anlage
- Entfernen Blechmantel Gesamtlänge etwa 6 m
- Entfernen isogene Packfolie Gesamtlänge etwa 4 m
- Entfernen der Isolierung ist separat beschrieben.
- Rundrohrverteiler DN 200 zerschneiden
- 7 Umwälzpumpen
- 14 Thermometer
- 14 Manometer
- 7 Dreiwegemischer mit Stellantrieb
- 14 Absperrventile max. Dimension DN 65
- 2 Schmutzfänger max. Dimension DN 100
- 2 Vierkantfuß U Konstruktionen als Traggerüst
abtransportieren und entsorgen

Ausdehnungsgefäß demontieren

Hersteller / Typ: Pneumatex
Inhalt: 200 l
Abmessungen des Gefäßes:

D = 500 mm
H = 1400 mm
Gewicht 30 kg
3 Standfüsse

mit folgenden Leistungen

- Wasser ablassen
- Trennen vom Rohrnetz
- Zerschneiden des Behälters in Transportfähige Teile
abtransportieren und entsorgen

- Trennen vom Rohrnetz
abtransportieren und entsorgen
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1,000 ..........................St ..........................

03.02.0004 Ausdehnungsgefäß Groß

2,000 ..........................St ..........................

03.02.0005 Verteiler inkl. Zubehör

1,000 ..........................St ..........................
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Stahlrohr bis DN 32 demontieren

Rohrleitung aus Gewinderohr bzw. nathlosen Stahlrohr,
zerschneiden in transportfähige Teilstücke. einschließlich
Absperrarmaturen

Demontage der Fernwärmezuleitung von der Haupttrasse
bis zum Fernwärmestation (L=2x10m)  und Entsorgung. 
Hierzu ist der Hinweistex zur Abstimmung mit den
Stadtwerken zu beachten.

Heizungsnetz Strangweise entleeren

Fernwärme Hauptabsperrschieber zudrehen

Fernwärmestation demontieren
auf 4-Kantprofilrahmen mit 4 Füßen

Abmessungen:
B= 1000 mm
L= 1500 mm
H= 1500 mm

Gesamtgewicht der Fernwärmestation: 200 kg

mit folgenden Leistungen:

- Wasser entleeren,
- Freigabe vom Elektriker (Stromlos machen) einholen
- Regelungseinheit demontieren
- Plattenwärmertauscher demontieren
- Isolierung demontieren
- Regelventile
- Einzelteile zusätzloch zerschneiden in transportable
Größen
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03.02.0006 Fernwärme

1,000 ..........................St ..........................

03.02.0007 Fernwärme Hauptabsperrschieber zudrehen

2,000 ..........................St ..........................

03.02.0008 Heizungsnetz Strangweise entleeren

1,000 ..........................St ..........................

03.02.0009 Fernwärmerohr

20,000 ..........................m ..........................

03.02.0010 Stahlrohr bis DN 32
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Entfernung von Dämmstoff aus Künstlichen Mineralfasern (KMF) und
Glaswolle

Die Materialien aus Künstlichen Mineralfasern (KMF) sind
gemäß der TRGS 521 "Faserstäube" bzw. der
Handlungsanleitung "mit künstlichen
Mineralfaser-Dämmstoffen (Glaswolle/Steinwolle)" der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft zu entfernen.
Das Abgrenzen des Arbeitsplatzes und das Kennzeichnen mit
dem Gefahrenhinweis H350i "Kann beim Einatmen Krebs
erzeugen" ist in die Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

Einzukalkulierende Leistungen

- Erstellung Betriebsanweisung
- Unterweisung nach §14 GefStoffV
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach §15 und
  16 GefStoffV (z.B. G26)
- Sicherheitskennzeichnung nach BGV A 8
  Persönlicher Arbeitsschutz
- Schutzhandschuhe aus Leder oder nitrilbeschichtete
  Handschuhe
- zertifizierte Einweg-Staubschutzanzüge Typ 5
- Halbmaske mit P2-Filter oder partikelfilternde Halbmaske
  FFP2

Einzukalkulierende Gerätschaften inkl. Betriebs- und
Verbrauchsmittel

- BIA-geprüfter Staubsauger (Verwendungskategorie H)
- Elektromesser o.dgl.

Stahlrohr DN 40 bis DN 80

Rohrleitung aus Gewinderohr bzw. nathlosen Stahlrohr,
zerschneiden in transportfähige Teilstücke einschließlich
Absperrarmaturen

einschließlich der Rohrbefestigungen an den Wänden
und Decken, Rohrbefestigung herausdrehen oder bündig
abschneiden und Entleeren der Anlagenteile.
abtransportieren und entsorgen

einschließlich der Rohrbefestigungen an den Wänden
und Decken, Rohrbefestigung herausdrehen oder bündig
abschneiden und Entleeren der Anlagenteile.

abtransportieren und entsorgen
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500,000 ..........................m ..........................

03.02.0011 Stahlrohr DN 40 bis DN 80

150,000 ..........................m ..........................
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Dämmung an Stahlrohr bis DN 32 demontieren

Dämmstärke bis 40 mm

bestehend aus:

- Abisolieren der Ummantelung aus Isogener Packfolie
  und gesonderte Lagerung
- Abisolierung der Glaswolle bzw. Isolierung mit KMF
Fasern
  entsprechend des beschriebenen Hinweises.
abtransportieren und entsorgen

- Befeuchtungsmöglichkeit (z.B. Gloria-Pumpe, angepaßte
  Befeuchtung)
- Technische Lüftung (Filterkategorie H) oder ausreichende
  Staubminimierung (Befeuchtung)
- staubdichtes Einlagern der KMF am Entstehungsort
- sämtliche sonstigen Geräte, Hilfsmittel und Betriebsstoffe
- reißfestes Verpackungsmaterial für die staubdichte
  Verpackung
- nach Erfordernis Folienabschottung
- Reinigen des Arbeitsbereiches
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03.02.0012 Dämmung an Stahlrohr bis DN 32

100,000 ..........................m ..........................

Summe 03.02 Heizung ............................
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Lüftungskanal bis 500mm demontieren
besteht aus Stahlblech
einschl. Abtransport und Entsorgung

Fensterventilator Technikraum BT C UG demontieren
einschl. Abtransport und Entsorgung

Demontage Lüftungshaube über Chemieraum BT B Dach
Eingebaut in Decke
Abmessung BxH: 500x500mm
einschl. Abtransport und Entsorgung

Demontage Jalousieklappe Chemieraum BT B 3.OG
Eingebaut in Decke
Abmessung BxH: 500x500mm
vorher das Stromkabel trennen
mit Stemmgerät aus der Decke freistemmen
einschl. Abtransport und Entsorgung

Demontage Wetterschutzgitter  Speiseraum BT B UG
Eingebaut in Außenwand
Abmessung BxH: 500x500mm
mit Stemmgerät aus der Außenwand freistemmen
einschl. Abtransport und Entsorgung

Demontage Ventilator Speiseraum BT B UG
Eingebaut in Abhangdecke
Gewicht: 15 kg
einschl. Abtransport und Entsorgung
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03.03 Lüftung

03.03.0001 Ventilator Speiseraum BT B UG

1,000 ..........................St ..........................

03.03.0002 Wetterschutzgitter Speiseraum BT B UG

1,000 ..........................St ..........................

03.03.0003 Jalousieklappe Chemieraum BT B 3.OG

1,000 ..........................St ..........................

03.03.0004 Lüftungshaube Chemieraum BT B Dach

2,000 ..........................St ..........................

03.03.0005 Fensterventilator Technikraum BT C UG

1,000 ..........................St ..........................

03.03.0006 Lüftungskanal bis 500mm

10,000 ..........................m² ..........................
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Lüftungsrohr aus PPs bis DN 400 demontieren
Rohrverbindungen geschweißt
einschl. Formstücke und Montagezubehör
einschl. Abtransport und Entsorgung
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03.03.0007 Lüftungsrohr aus PPs bis DN 400

10,000 ..........................m ..........................

Summe 03.03 Lüftung ............................
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BAUBESCHREIBUNG

Allgemeines

Als bauvorbereitende Maßnahme ist die Demontage / Entsorgung sämtlicher
Anlagenteile der Starkstrom- sowie der Fernmeldetechnischen Anlagen
notwendig.
Demontage/Umschluss
Die Nebenkosten für das Einrichten und Beräumen der Baustelle, sowie das
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen - einschließlich Herstellen,
Vorhalten und Beseitigen von
Provisorien - sind gemäß VOB, Teil C, ATV DIN 18299 Punkt 4 in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Demontage/Umschlussarbeiten

Vor Beginn der Demontage/Umschlussarbeiten sind alle zu zu
demontierenden Bauteile spannungsfrei zu schalten. Freischaltung und -
meldung der Anlage ist bei der Bauleitung vorzulegen.

Im Bedarfsfall sind provisorische Umverlegungen notwendig.

Koordinierungsleistungen werden nicht gesondert vergütet.

Demontage- und Umschlussarbeiten an vorhandenen Anlagen die zu
Abschaltungen von Anlagenteilen führen sind nur nach vorheriger
Abstimmung
mit dem Betreiber des Objektes durchzuführen.

Insbesondere sind die UVV bei den Demontage- und Umschlussarbeiten zu
beachten und einzuhalten.

Die zur Entsorgung vorgesehenen Anlagenteile sind entsprechend den
gesetz-lichen Vorschriften und behördlichen Auflagen für Feststoffe und
Flüssigkeiten zu entsorgen. Insbesondere sind folgende Gesetze und
Verordnungen einzuhalten:

- Abfallnachweisverordnung
- Gefahrenstoffverordnung
- Wasser-Haushalts-Gesetz
- Gefahrengutverordnung Straße
- Abfallbeseitigungsgesetz
- Abfallreststoffverordnung
- Landesspezifische Zusatzverordnungen
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03.04 ELT
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Abklemmen von Kabeln oder Leitungen

an vorhandenen Klemmen, Querschnitt bis 5 x 70 mm²

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen

an vorhandenen Klemmen, Querschnitt bis 5 x 25mm²

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen

an vorhandenen Klemmen, Querschnitt  bis 5 x 10mm²

Abklemmen von Kabeln oder Leitungen

an vorhandenen Klemmen, Querschnitt  bis 5 x 4 mm²

ABKLEMMEN VON KABEL UND LEITUNGEN

Das Abklemmen beinhaltet das Entfernen von Sicherungen,  Herrichten der
erforderlichen Materialien und Werkzeuge, abklemmen und entfernen, sowie
notwendiger Nebenarbeiten.

Die Einzelpositionen beinhalten Ausbau, Demontage, Transport aus dem
Gebäude und zur Deponie.

Entsorgungsgebühren sind in ges. Pos. abzurechnen.

HINWEIS

Alle Demontagearbeiten sind fachgerecht durchzuführen und die
entsprechenden Materialien und Anlagenteile die nicht wiederverwendet
werden, sind in Abstimmung mit dem Nutzer fachgerecht und
ordnungsgemäß entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und
behördlichen Auflagen für Feststoffe und Flüssigkeiten zu entsorgen
(Entsorgungsnachweis ist zu führen)
Die hierfür notwendigen administrativen Maßnahmen sind in die EP's
einzukalkulieren.
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03.04.0001 Abklemmen von Kabeln oder Leitungen

10,000 ..........................St ..........................

03.04.0002 Abklemmen von Kabeln oder Leitungen

20,000 ..........................St ..........................

03.04.0003 Abklemmen von Kabeln oder Leitungen

30,000 ..........................St ..........................

03.04.0004 Abklemmen von Kabeln oder Leitungen an

4,000 ..........................St ..........................
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Demontage Leitungsführungs-/Brüstungskanäle

aus PVC und Stahlblech von 20x20 bis 40x70 mm

Demontage Installationsgeräte AP/UP

wie Schalter, Taster, Steckdosen, Abzweigdosen,
TEA-Dosen, RJ 45-Anschlussdosaen, BK-Dosen,
Vorschaltgeräten

Demontage von Plattenmaterial

Pertinax

Demontage Aufputz-Verteiler

Wandverteiler Stahlblech, inkl. Einbaugeräte
HxBxT 0,6x0,4x0,2 m
abklemmen, demontieren,

Demontage Aufputz-Etagenverteiler

Wandverteiler Stahlblech, inkl. Einbaugeräte
HxBxT 0,8x0,4x0,2 m
abklemmen, demontieren,

Demontage SNV-Verteilung

Stahlblech/Guß (bis 14 Felder)  inkl. Einbaugeräte
und Stahlunterkonstruktion
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03.04.0005 Demontage SNV-Verteilung

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0006 Demontage Aufputz-Etagenverteiler

4,000 ..........................St ..........................

03.04.0007 Demontage Aufputz-Verteiler

4,000 ..........................St ..........................

03.04.0008 Demontage von Plattenmaterial

10,000 ..........................m2 ..........................

03.04.0009 Demontage Installationsgeräte AP/UP

250,000 ..........................St ..........................

03.04.0010 Demontage Leitungsführungs-/Brüstungskanäle

550,000 ..........................m ..........................
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Demontage Tragschiene für Leuchten

Länge etwa 6m einschl. Kettenabhängung

einschließlich Entsorgung

Demontage Leuchten

wie Hängeleuchten, An- und Einbauleuchten von
1x18 W - 4x18W ,2x 58 W, einschl. Leuchtmittel,
einschl. Befestigungsmaterial, einschl. Kettenabhängung,
einschließlich Entsorgung entspr. Gefahrstoffverordnung.

Demontage PVC-Rohr

von NW 25 bis NW 60 mm
einschließlich Entsorgung

Demontage Brandschutzkanal I90

allseitig geschlossen, Abmessung B x H bis 30 x 30 cm
einschließlich Entsorgung

Demontage Kabelrinnen

NW 200 bis 400 mm
einschließlich Entsorgung

Demontage Leitungsführungs-/Brüstungskanäle

aus PVC und Stahlblech von 50x70 bis 170x70 mm
einschließlich Entsorgung
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03.04.0011 Demontage Leitungsführungs-/Brüstungskanäle

50,000 ..........................m ..........................

03.04.0012 Demontage Kabelrinnen

150,000 ..........................m ..........................

03.04.0013 Demontage Brandschutzkanal I90

10,000 ..........................m ..........................

03.04.0014 Demontage PVC-Rohr

200,000 ..........................m ..........................

03.04.0015 Demontage Leuchten

110,000 ..........................St ..........................

03.04.0016 Demontage Leuchten

15,000 ..........................St ..........................
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Demontage Kabel/Leitungen

Querschnitt 4x6² bis 4x16², Aluminium bzw. Kupfer,
einschließlich Entsorgung

Demontage Kabel und Leitungen

Querschnitt 3x1,5² bis 5x2,5², Aluminium bzw. Kupfer,
einschließlich Entsorgung

Demontage Zählerschrank

einschließlich Entsorgung, einschl. Demontage und 
Übergabe Zähler an Bauherr zur Weiterverwendung.

Demontage Zählertafel

einschließlich Entsorgung

Demontage Wandlergehäuse

Stahlblech 600x400x200 mm inkl. Einbaugeräte
einschließlich Entsorgung

Demontage Strahler

bis 250 W,
Demontage an Außenfassade, Gerüst kann mit genutzt
werden.
einschl. Leuchtmittel,
einschl. Entsorgung
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03.04.0017 Demontage Strahler

3,000 ..........................St ..........................

03.04.0018 Demontage Wandlergehäuse

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0019 Demontage Zählertafel

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0020 Demontage Zählerschrank

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0021 Demontage Kabel und Leitungen

1.500,000 ..........................m ..........................

03.04.0022 Demontage Kabel/Leitungen

250,000 ..........................m ..........................
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Demontage Türsprechstelle

einschl. Entsorgung

Demontage Uhr

Durchmesser bis 60cm
einschl. Entsorgung

Demontage Hauptuhr

einschl. Entsorgung

LSA-Verteilergehäuse 50 DA

inkl. Anschlussleisten etc.
demontieren und entsorgen

Demontage Blitzschutzanlage

Länge Ableitungen etwa 100m
Länge Fangleitungen rund 200m
einschl. Dachleitungshalter
einschl. Erdeinführungsstangen 8 Stk
einschließlich Entsorgung

Demontage Kabel/Leitungen

Querschnitt 4x25² bis 4x50², Aluminium bzw. Kupfer,
einschließlich Entsorgung
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03.04.0023 Demontage Kabel/Leitungen

150,000 ..........................m ..........................

03.04.0024 Demontage Blitzschutzanlage

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0025 LSA-Verteilergehäuse 20 - 50 DA

6,000 ..........................St ..........................

03.04.0026 Demontage Hauptuhr

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0027 Demontage Nebenuhr

5,000 ..........................St ..........................

03.04.0028 Demontage Türsprechstelle

2,000 ..........................St ..........................
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die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage

Demontage Flachstahl

verzinkt, bis 50x 4mm, bündiges abschneiden an
Gebäudekante und lösen von Heizkörperleitungen
einschl. Entsorgung.

Demontage von Installationskabel

bis 10 x 2 x 0,8,
aus vorhandenen Kabelkanal- und Rohrsystem entfernen,
Zwischenlagern und einer ordnungsgemäßen Entsorgung
zuführen.

Abklemmen von Kabel und Leitungen bis 4x2x0,8

an vorhandenen Klemmen, Querschnitt bis 4x2x0,8 mm2,
einschl. Einholung von Freischaltgenehmigung des
Betreibers.

Demontage von Installationskabel

bis 4 x 2 x 0,8,
aus vorhandenen Kabelkanal- und Rohrsystem entfernen,
Zwischenlagern und einer ordnungsgemäßen Entsorgung
zuführen.

Demontage Läutewerk/Lautsprecher

einschl.  Entsorgung
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03.04.0029 Demontage Läutewerk

10,000 ..........................St ..........................

03.04.0030 Demontage von Installationskabel

700,000 ..........................m ..........................

03.04.0031 Abklemmen von Kabel und Leitungen bis 4x2x0,8

80,000 ..........................St ..........................

03.04.0032 Demontage von Installationskabel

100,000 ..........................m ..........................

03.04.0033 Demontage Flachstahl

20,000 ..........................St ..........................

03.04.0034 Demontage SiBe-Zentrale
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die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

fachgerechte Entsorgung
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1,000 ..........................St ..........................

03.04.0035 Demontage Akkus

19,000 ..........................St ..........................

03.04.0036 Demontage Hauptverteilung Standschrank

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0037 Demontage Hauptverteilung Wandschrank

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0038 Demontage Hausanschlusskasten

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0039 Demontage Zählerschrank Wand

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0040 Demontage Unterverteilung Standschrank

3,000 ..........................St ..........................
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die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung
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03.04.0041 Demontage Unterverteilung Wandschrank UP

16,000 ..........................St ..........................

03.04.0042 Demontage Unterverteilung Wandschrank AP

22,000 ..........................St ..........................

03.04.0043 Demontage Kleinverteilung

11,000 ..........................St ..........................

03.04.0044 Demontage Steigtrasse bis 300mm

26,000 ..........................m ..........................

03.04.0045 Demontage Steigtrasse bis 600m

26,000 ..........................m ..........................

03.04.0046 Demontage Kabelbahn, Leiter bis 100mm

42,000 ..........................m ..........................

03.04.0047 Demontage Kabelbahn, Leiter bis 300mm
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die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
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fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
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fachgerechte Entsorgung
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53,000 ..........................m ..........................

03.04.0048 Demontage Kabelbahn, Leiter bis 600mm

42,000 ..........................m ..........................

03.04.0049 Demontage Installationsrohre Kunstoff bis DN40

158,000 ..........................m ..........................

03.04.0050 Demontage Installationsrohre Metall bis DN40

53,000 ..........................m ..........................

03.04.0051 Demontage Brüstungskanäle Kunstoff

315,000 ..........................m ..........................

03.04.0052 Demontage Brüstungskanäle Metall

21,000 ..........................m ..........................

03.04.0053 Demontage Leitungsführungskanäle bis 60x40mm

248,000 ..........................m ..........................

03.04.0054 Demontage Leitungsführungskanäle bis 100x200mm

76,000 ..........................m ..........................
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Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
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fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
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die Position beinhaltet:
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fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung
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03.04.0055 Demontage Schalter, Taster UP

13,000 ..........................St ..........................

03.04.0056 Demontage Schalter, Taster AP

139,000 ..........................St ..........................

03.04.0057 Demontage Schalter, Taster BRK

11,000 ..........................St ..........................

03.04.0058 Demontage Steckdose UP

24,000 ..........................St ..........................

03.04.0059 Demontage Steckdose AP

528,000 ..........................St ..........................

03.04.0060 Demontage Steckdose BRK

44,000 ..........................St ..........................
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Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
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fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
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fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung
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Spannungsfreiheit prüfen
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die Position beinhaltet:
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03.04.0061 Demontage Steckdose CEE

12,000 ..........................St ..........................

03.04.0062 Demontage Steckdosenkombination

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0063 Demontage Präsenzmelder Bewegungsmelder

5,000 ..........................St ..........................

03.04.0064 Demontage Leuchte Anbau

128,000 ..........................St ..........................

03.04.0065 Demontage Leuchte Einbau

42,000 ..........................St ..........................

03.04.0066 Demontage Leuchte Pendel

176,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
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die Position beinhaltet:
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Spannungsfreiheit prüfen
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03.04.0067 Demontage Sicherheitsleuchte Anbau

20,000 ..........................St ..........................

03.04.0068 Demontage Sicherheitsleuchte Einbau

5,000 ..........................St ..........................

03.04.0069 Demontage Piktogramm Wand

55,000 ..........................St ..........................

03.04.0070 Demontage Piktogramm Decke

5,000 ..........................St ..........................

03.04.0071 Demontage Piktogramm Pendel

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0072 Demontage Fassadenleuchte

10,000 ..........................St ..........................
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fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung
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03.04.0073 Demontage Außenmastleuchte

4,000 ..........................St ..........................

03.04.0074 Demontage Ringerder V4a bis 10mm

150,000 ..........................m ..........................

03.04.0075 Demontage Fundamenterder bis 30x3,5mm

50,000 ..........................m ..........................

03.04.0076 Demontage Fangleitung ALU bis DA10mm

500,000 ..........................m ..........................

03.04.0077 Demontage Ableitung Alu bis DA 10mm

250,000 ..........................m ..........................

03.04.0078 Demontage Ableitung Alu mit Kunstoffmantel bis DA

10mm

50,000 ..........................m ..........................

03.04.0079 Demontage Uhr bis DA300mm

6,000 ..........................St ..........................
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03.04.0080 Demontage Uhr bis DA600mm

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0081 Demontage Brandmeldezentrale

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0082 Demontage E30 Umschrank

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0083 Demontage FIBS

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0084 Demontage Blitzleuchte

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0085 Demontage FSD

1,000 ..........................St ..........................
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03.04.0086 Demontage FSE

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0087 Demontage Handmelder

28,000 ..........................St ..........................

03.04.0088 Demontage Rauchmelder/Wärmemelder

86,000 ..........................St ..........................

03.04.0089 Demontage Lautsprecher Aufbau

108,000 ..........................St ..........................

03.04.0090 Demontage Einbruchmeldezentrale

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0091 Demontage IR Melder

67,000 ..........................St ..........................
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die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung
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03.04.0092 Demontage Gegensprechanlage

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0093 Demontage Innensprechstelle

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0094 Demontage Datenschrank Standschrank bis 42HE

1,000 ..........................St ..........................

03.04.0095 Demontage Datenschrank Standschrank bis 24HE

3,000 ..........................St ..........................

03.04.0096 Demontage Datenschrank Wandschrank bis 12HE

2,000 ..........................St ..........................

03.04.0097 Demontage Datendose, TK-Dose AP

74,000 ..........................St ..........................
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die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung
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03.04.0098 Demontage Datendose, TK-Dose UP

32,000 ..........................St ..........................

03.04.0099 Demontage Datendose, TK-Dose BRK

26,000 ..........................St ..........................

03.04.0100 Demontage Kabel AV bis 5x2,5

15.451,000 ..........................m ..........................

03.04.0101 Demontage Kabel AV bis 5x6

614,000 ..........................m ..........................

03.04.0102 Demontage Kabel AV bis 5x16

1.544,000 ..........................m ..........................

03.04.0103 Demontage Kabel AV bis 5x50

1.229,000 ..........................m ..........................
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die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung

die Position beinhaltet:
Spannungsfreiheit prüfen
fachgerechte Demontage
fachgerechte Entsorgung
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03.04.0104 Demontage Kabel AV bis 5x95

20,000 ..........................m ..........................

03.04.0105 Demontage Kabel IT Kupfer bis 4x2x08

16.128,000 ..........................m ..........................

03.04.0106 Demontage Kabel IT Kupfer bis 100x2x0.8

315,000 ..........................m ..........................

03.04.0107 Demontage Kabel IT LWL bis 24 Fasern

315,000 ..........................m ..........................

Summe 03.04 ELT ............................

Summe 03 Demontage und Entsorgung TGA ............................
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Tischtennisplatte in einem Stück aus Betonstein
mit zwei Betonfüßen und Zwischenholm,
hergestellt aus Betonwerkstein Güte B 35 mit Bewehrung,
inkl. Netzadaption. Farbe blau und weiß.

Gewicht   ≥ 1360 kg
Maße: LxBxH: 2,74 x 1,52 x 0,76m,

Tischtennisplatte in einem Stück aufnehmen und nach
Anweisung der Bauleitung im Schulgelände 50 bis 80m
transportieren zum Lagerort und lagern für spätere
Wiederverwendung.

Aufnahme und Transport  von Sitzgruppe, bestehend
aus Tischelement und 2 Hockerbänken aus 
Kunststoffbohlen und Untergestell aus Stahl
feuerverzinkt.
Maße Länge x Breite x Höhe:
2,00m x 1,85m x 45cm/74cm
verschraubt auf Betonpflasterbelag
Sitzgruppe von Belag demontieren, aufnehmen und nach
Anweisung der Bauleitung im Schulgelände 50 bis 80m
transportieren zum Lagerort und lagern für spätere
Wiederverwendung.

Bereich: Schulhof

Aufnahme und Transport  von Hockerbänken, bestehend
aus Sitzelement aus 3 Kunststoffbohlen und Bankfuß aus
Kunstoff, Farbe blau / grau und rot / grau
Maße Länge x Breite x Höhe:
2,00m x 0,35m x 45cm
freistehend
Kunststoffbänke aufnehmen und nach Anweisung der
Bauleitung im Schulgelände 50 bis 80m transportieren
zum Lagerort und lagern für spätere Wiederverwendung.

Bereich: Schulhof
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04 Abbruch Außenanlagen

04.01 Sicherung

04.01.0001 Aufnahme, Transport und Lagern von Hockerbänken aus

Kunststoff

22,000 ..........................Stk ..........................

04.01.0002 Aufnahme, Transport und Lagern von Sitzgruppe aus

Stahl und Kunststoff

1,000 ..........................Stk ..........................

04.01.0003 Aufnahme Tischtennisplatte, laden, Transport und Lagern
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Geotextil, Vlies entsprechend Merkblatt für die
Anwendung von Geotextilien im Erdbau verlegen
Funktion als Schutz- und Trennschicht im Bereich der
Lagerfläche vor Transport und Lagerung von
Ausstattungen
Verlegung mit mind. 0,5m Überlappung.
Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils
nach Aufmaß, ohne Überlappung.

Papierkorb aus Betonwerkstein rund, einschl. Einsatz aus
Kunststoff
Maße: Durchmesser 50-55cm / Höhe 62cm,
Gewicht   ≥ 120 bis 130 kg
Papierkorb in einem Stück aufnehmen und nach
Anweisung der Bauleitung im Schulgelände 50 bis 80m
transportieren zum Lagerort und lagern für spätere
Wiederverwendung.

Bereich: Schulhof

Müllcontainerbox / Müllcontainerschrank aus Betonstein
mit zwei Einwurfklappen, Stahltüren und Stahlcorpus

Gewicht   ≥ 1610 kg
Maße: LxBxH: 166 x 132 x 166cm,

Müllcontainerbox aufnehmen und nach Anweisung der
Bauleitung im Schulgelände 50 bis 80m transportieren
aufstellen auf ebenen Untergrund zur Lagerung für
spätere Wiederverwendung.

Bereich: Schulhof

Bereich: Schulhof
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4,000 ..........................St ..........................

04.01.0004 Aufnahme Müllcontainerbox, laden, Transport und

versetzen

4,000 ..........................St ..........................

04.01.0005 Aufnahme Papierkorb Betonwerkstein, laden, Transport

und Lagern

12,000 ..........................St ..........................

04.01.0006 Geotextil, Vlies liefern und verlegen

80,000 ..........................m² ..........................

Summe 04.01 Sicherung ............................
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Demontage von Metalltor, H=1,20m, Lichte Breite= 3,50m
zweiflügelig, feuerverzinkt, gestrichen Farbe grün
Pfosten aus Rechteckprofil
Pfostenhöhe 1,20 m,
Ausfertigung Rahmen und Metallfüllung, inkl.
Fundamente.
Tor aufnehmen, trennen und laden.
Material ist einer wertstoffgerechten Verwertung
zuzuführen, inkl. Deponiegebühr.
Fundamentgruben lagenweise verfüllen und verdichten
mit bauseits vorhandenem Bodenaushub.
Bereich Einfriedung Westseite, Zufahrtstor

Abbruch der Toranlage erfolgt nach Anweisung
der Bauleitung.
Achtung! Der Profilzylinder ist vor Abbruch auszubauen
bzw. zu demontieren und der Bauleitung zu übergeben.

Abbruch Zaun aus Stahlelementen, gestrichen Farbe
grün
bestehend aus:
Rahmen mit Füllelementen und Pfosten, durch Laschen
verschweißt, Ausführung feuerverzinkt und gestrichen
Pfosten versetzt in Betonfundamenten  30x30x 80 cm /
Eckpfosten bis 60 x 60 x 80 cm
Zaun inkl. Pfosten und Betonfundamente aufnehmen in
Teilabschnitten,
anfallende Materialien, trennen, laden und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. aller anfallenden Kosten.
Inkl. Verfüllen der Fundamentlöcher mit bauseits
vorhandenem Bodenmaterial in Absprache mit der
Bauleitung.
Bereich Einfriedung Westseite.

Angebot
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04.02 Abbruch

04.02.0001 Abbruch Metallzaun gestrichen, H=1,20m, trennen, laden,

wertstoffgerechte Verwertung

32,000 ..........................m ..........................

04.02.0002 Abbruch Metalltor, H=1,20m, L.B.= 3,50m, gestrichen,

laden,

wertstoffgerechte Verwertung

1,000 ..........................Stk ..........................
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Demontage von Metalltor, H=1,20m, Lichte Breite= 1,50m
einflügelig, feuerverzinkt, pulverbeschichtet Farbe grün
Pfosten aus Rechteckprofil
Pfostenhöhe 1,40 m,
Ausfertigung Rahmen und Metallfüllung aus Stabgitter,
inkl. Fundamente.
Tor aufnehmen, trennen und laden.
Material ist einer wertstoffgerechten Verwertung
zuzuführen, inkl. Deponiegebühr.
Fundamentgruben lagenweise verfüllen und verdichten
mit bauseits vorhandenem Bodenaushub.
Bereich Einfriedung Westseite, Tür zu
Fahrradabstellanlage

Abbruch der Toranlage erfolgt nach Anweisung
der Bauleitung.
Achtung! Der Profilzylinder ist vor Abbruch auszubauen
bzw. zu demontieren und der Bauleitung zu übergeben.

Demontage von Metalltor, H=1,20m, Lichte Breite= 2,40m
zweiflügelig, feuerverzinkt, gestrichen Farbe grün
Pfosten aus Rechteckprofil
Pfostenhöhe 1,20 m ü.OKG,
Ausfertigung Rahmen und Metallfüllung, inkl.
Fundamente.
Tor aufnehmen, trennen und laden.
Material ist einer wertstoffgerechten Verwertung
zuzuführen, inkl. Deponiegebühr.
Fundamentgruben lagenweise verfüllen und verdichten
mit bauseits vorhandenem Bodenaushub.
Bereich Einfriedung Nordseite

Abbruch der Toranlage erfolgt nach Anweisung
der Bauleitung.
Achtung! Der Profilzylinder ist vor Abbruch auszubauen
bzw. zu demontieren und der Bauleitung zu übergeben.
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04.02.0003 Abbruch Metalltor, H=1,20m, L.B.= 2,40m, gestrichen,

laden,

wertstoffgerechte Verwertung

1,000 ..........................Stk ..........................

04.02.0004 Abbruch Metalltor, H=1,20m, L.B.= 1,50m, fvz. beschichtet,

wertstoffgerechte Verwertung

1,000 ..........................Stk ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Abbruch Zaun aus Stahlgittermatten, gerade Ausführung
Einzelfeldlänge 2,5 m, Höhe 1,20 m

Demontage von Metalltür, H=1,40m, Lichte Breite= 1,00m
einflügelig, feuerverzinkt
Pfosten aus Rechteckprofil
Pfostenhöhe 1,40 m ü-OKG,
Ausfertigung Rahmen und Metallfüllung aus Stabgitter,
inkl. Fundamente.
Tor aufnehmen, trennen und laden.
Material ist einer wertstoffgerechten Verwertung
zuzuführen, inkl. Deponiegebühr.
Fundamentgruben lagenweise verfüllen und verdichten
mit bauseits vorhandenem Bodenaushub.
Bereich Einfriedung Ostseite Gebäude

Abbruch der Toranlage erfolgt nach Anweisung
der Bauleitung.
Achtung! Der Profilzylinder ist vor Abbruch auszubauen
bzw. zu demontieren und der Bauleitung zu übergeben.

Demontage von Metalltor, H=1,20m, Lichte Breite= 1,50m
einflügelig, feuerverzinkt
Pfosten aus Rechteckprofil
Pfostenhöhe 1,40 m,
Ausfertigung Rahmen und Metallfüllung aus Stabgitter,
inkl. Fundamente.
Tor aufnehmen, trennen und laden.
Material ist einer wertstoffgerechten Verwertung
zuzuführen, inkl. Deponiegebühr.
Fundamentgruben lagenweise verfüllen und verdichten
mit bauseits vorhandenem Bodenaushub.
Bereich Einfriedung Ostseite, Tür zu Sportanlagen

Abbruch der Toranlage erfolgt nach Anweisung
der Bauleitung.
Achtung! Der Profilzylinder ist vor Abbruch auszubauen
bzw. zu demontieren und der Bauleitung zu übergeben.

Angebot
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04.02.0005 Abbruch Metalltor, H=1,20m, L.B.= 1,50m, fvz.

wertstoffgerechte Verwertung

1,000 ..........................Stk ..........................

04.02.0006 Abbruch Metaltür, H=1,40m, L.B.= 1,00m, fvz.

wertstoffgerechte

Verwertung

1,000 ..........................Stk ..........................

04.02.0007 Abbruch Zaun, Stahlgittermatte fvz. beschichtet grün,

H=1,20

m, inkl. Pfosten, wertstoffgerechte Verwertung
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Abbruch Zaun aus Stahlgittermatten, gerade Ausführung
Einzelfeldlänge 2,5 m, Höhe 1,20 m
Stahlgittermatten und Pfosten feuerverzinkt.

Pfosten aus Rechteckprofilen 60 x 40 x 2 mm,
inkl. Betonfundament , Befestigungsleisten aus
Flachstahl, Zubehör/Schrauben aus Edelstahl,
Abdeckkappe aus Kunststoff, überstehend,
Pfostenlänge 2,00 m, Pfostenabstand 2,50 m
in Teilabschnitten
Stahlgittermatte feuerverzinkt
befestigt an Pfosten mit korrosionsbeständigen
Klammern und Montageelementen.
Zaun inkl. Pfosten und Betonfundamente aufnehmen in
Teilabschnitten,
anfallende Materialien, trennen, laden und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. aller anfallenden Kosten.
Inkl. Verfüllen der Fundamentlöcher mit bauseits
vorhandenem Bodenmaterial in Absprache mit der
Bauleitung.
Bereich Einfriedung Nord- und Nordwestseite

Stahlgittermatten und Pfosten feuerverzinkt,
pulverbeschichtet Farbe grün.

Pfosten aus Rechteckprofilen 60 x 40 x 2 mm,
inkl. Betonfundament , Befestigungsleisten aus
Flachstahl, Zubehör/Schrauben aus Edelstahl,
Abdeckkappe aus Kunststoff, überstehend,
Pfostenlänge 2,00 m, Pfostenabstand 2,50 m
in Teilabschnitten
Stahlgittermatte feuerverzinkt und pulverbeschichtet
befestigt an Pfosten mit korrosionsbeständigen
Klammern und Montageelementen.
Zaun inkl. Pfosten und Betonfundamente aufnehmen in
Teilabschnitten,
anfallende Materialien, trennen, laden und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. aller anfallenden Kosten.
Inkl. Verfüllen der Fundamentlöcher mit bauseits
vorhandenem Bodenmaterial in Absprache mit der
Bauleitung.
Bereich Einfriedung Fahrradabstellanlage
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20,000 ..........................m ..........................

04.02.0008 Abbruch Zaun, Stahlgittermatte fvz., H=1,20 m, inkl.

Pfosten,

wertstoffgerechte Verwertung
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Abbruch Zaun aus Stahlgittermatten, gerade Ausführung
Einzelfeldlänge 2,5 m, Höhe 1,40 m
Stahlgittermatten und Pfosten feuerverzinkt.

Pfosten aus Rechteckprofilen 60 x 40 x 2 mm,
inkl. Betonfundament , Befestigungsleisten aus
Flachstahl, Zubehör/Schrauben aus Edelstahl,
Abdeckkappe aus Kunststoff, überstehend,
Pfostenlänge 2,20 m, Pfostenabstand 2,50 m
Stahlgittermatte feuerverzinkt
befestigt an Pfosten mit korrosionsbeständigen
Klammern und Montageelementen.
Zaun inkl. Pfosten und Betonfundamente aufnehmen in
Teilabschnitten,
anfallende Materialien, trennen, laden und einer

Abbruch Zaun aus Stahlgittermatten, gerade Ausführung
Einzelfeldlänge 2,5 m, Höhe 3,00 m
Stahlgittermatten und Pfosten feuerverzinkt.

Pfosten aus Rechteckprofilen 60 x 40 x 2 mm,
inkl. Betonfundament , Befestigungsleisten aus
Flachstahl, Zubehör/Schrauben aus Edelstahl,
Abdeckkappe aus Kunststoff, überstehend,
Pfostenlänge 3,80 m, Pfostenabstand 2,50 m
Stahlgittermatte feuerverzinkt
befestigt an Pfosten mit korrosionsbeständigen
Klammern und Montageelementen.
Zaun inkl. Pfosten und Betonfundamente aufnehmen in
Teilabschnitten,
anfallende Materialien, trennen, laden und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. aller anfallenden Kosten.
Inkl. Verfüllen der Fundamentlöcher mit bauseits
vorhandenem Bodenmaterial in Absprache mit der
Bauleitung.
Reststoffe von ehemaligen Bewuchs von
Stabgittermatten und Pfosten trennen.
Bereich: Ostseite Gebäude
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30,000 ..........................m ..........................

04.02.0009 Abbruch Zaun, Stahlgittermatte fvz., H=3,00 m, inkl.

Pfosten,

wertstoffgerechte Verwertung

24,000 ..........................m ..........................

04.02.0010 Abbruch Zaun, Stahlgittermatte fvz., H=1,40 m, inkl.

Pfosten,

wertstoffgerechte Verwertung
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Fahnenmast aus Stahlrohr, gestrichen Farbe weiss,
zylindrische Form,
lösen und inkl. Fundamentierung und Bodenhülse /
Pfostenschuh abbrechen
Größe Fundament L/B/H 60 / 60/ 80 cm,
Durchmesser Stahlpfosten 6-15 cm
Höhe 8,0m-10,0m
Aushubloch mit bauseits vorhandenem Material
lagenweise verfüllen und verdichten.
Anfallendes Material laden und einer wertstoffgerechten
Verwertung zuführen, einschl. aller anfallenden Kosten.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Demontage Fahrradständer feuerverzinkt, zweiseitig als
Einstellparker, auf Betonpflaster verschraubt, aufnehmen,
laden und einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. aller anfallenden Kosten.

Bereich: neben Hauptzugang

Demontage Fahrradständer feuerverzinkt, hoch/tief,
zweiseitig als Bügelparker, auf Betonpflaster verschraubt,
aufnehmen,
laden und einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. aller anfallenden Kosten.
Größe: 10er Parker Einzellänge 1500mm  untereinander
verschraubt
Bereich: Fahrradabstellanlage

wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. aller anfallenden Kosten.
Inkl. Verfüllen der Fundamentlöcher mit bauseits
vorhandenem Bodenmaterial in Absprache mit der
Bauleitung.
Bereich: Ostseite Gebäude
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27,000 ..........................m ..........................

04.02.0011 Demontage von Fahrradständern hoch/tief,

wertstoffgerechte Verwertung

14,000 ..........................St ..........................

04.02.0012 Demontage von Fahrradständern Metall, wertstoffgerechte

Verwertung

2,000 ..........................St ..........................

04.02.0013 Fahnenmast abbrechen inkl. FU, wertstoffgerecht

verwerten

3,000 ..........................Stk ..........................
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Abbruch von Mauer aus Waschbeton- und
Betonelementen
L x B x H: 9,80 x 0,30 x 0,85 m,
bestehend aus Betonelementen und Betonplatten
inkl. Betonfundament Tiefe bis 80 cm
Gründung aus Frostschutzmaterial Dicke bis 30 cm
Abbruch komplett inkl. Gründung,
anfallende Materialien trennen und laden.
Der Transport und die wertstoffgerechte Verwertung
werden gesondert vergütet und sind nicht Bestandteil
dieser Leistungsposition.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Ortbetondecke in Teilflächen aufbrechen,
Dicke 30-40cm,
Abbruch in Teilflächen.
Elastisches Fugenmaterial vom Ortbeton trennen,
aufnehmen und separieren
Der Transport und die wertstoffgerechte Verwertung der
Materialien werden gesondert vergütet und sind nicht
Bestandteil dieser Leistungsposition.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.
Bereich: Spritzschutz Gebäude Ostseite

Aufnahme und Transport  von Hockerbänken, bestehend
aus Waschbetonelementen
Maße Länge x Breite x Höhe: 2,00m x 0,75m x 0,38m
fundamentlos mit Sitzauflagen aus Kunststofflatten.
Sitzauflage mit Kunststofflattung von Betonelementen 
trennen und transportieren zum Lagerort.
Sitzelemente aus Beton laden für Verwertung.
Der Transport und die wertstoffgerechte Verwertung
werden gesondert vergütet und sind nicht Bestandteil
dieser Leistungsposition.
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04.02.0014 Abbruch von Hockerbänken Beton mit Sitzauflagen aus

Kunststoff, trennen, laden, Sitzauflagen transportieren

zum

Lagerort

20,000 ..........................Stk ..........................

04.02.0015 Aufbruch Ortbeton, laden

38,000 ..........................m² ..........................

04.02.0016 Abbruch Mauer aus Waschbeton- und Betonelementen,

laden

4,900 ..........................m³ ..........................
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Ungebundene Tragschichten aus
Boden-Sand-Kiesgemisch
nach den Kennwerten des Baugrundgutachtens
aufnehmen,
Aufbruch bis  zu einer Tiefe von 20cm.
Anfallendes Material lösen und laden.
Die wertstoffgerechte Verwertung wird gesondert
vergütet.

Betongroßplattendecke aufnehmen, in Teilbereichen,
Farbe grau
Größe 120 x 120cm x 10 bis 12cm verlegt in
Sandbettung,
Aufbruch bis Tiefe 12cm
Betongroßplatten lösen, anfallendes Material laden. Der
Transport und die wertstoffgerechte Verwertung werden
gesondert vergütet und sind nicht Bestandteil dieser
Leistungsposition.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Betonpflasterdecke aufnehmen, in Teilbereichen,
Farbe grau
Größe 10 x 20 x 8 cm, verlegt in Sandbettung,
Aufbruch bis Tiefe 10cm
Betonsteine lösen, anfallendes Material laden. Der
Transport und die wertstoffgerechte Verwertung werden
gesondert vergütet und sind nicht Bestandteil dieser
Leistungsposition.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Abbruch von Einfassung aus Waschbetonelementen
L x B x H: 1,80 bis 2,00m x 0,30 x 0,40 m,
Abbruch komplett inkl. Gründung auf Mörtelbett
anfallende Materialien trennen und laden.
Der Transport und die wertstoffgerechte Verwertung
werden gesondert vergütet und sind nicht Bestandteil
dieser Leistungsposition.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.
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04.02.0017 Abbruch Einfassung aus Waschbetonelementen, laden

6,000 ..........................m³ ..........................

04.02.0018 Aufnahme Betonpflasterdecke 10 x 20 x 8cm, laden

20,000 ..........................m² ..........................

04.02.0019 Aufnahme Betongroßplatten, 120 x 120 x 12cm, laden

80,000 ..........................m² ..........................

04.02.0020 Ungebundene Tragschichten 0/45 bis 20cm, aufnehmen,

laden,

transportieren und einbauen
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Oberboden profilgerecht lösen und laden,
Aushubtiefe im Mittel 40 cm

Oberboden profilgerecht lösen, laden und transportieren
zum Lagerplatz für Oberbodenmieten.
Aushubtiefe 20 bis 40 cm
Lösen des Bodens nur in trockenem Zustand!
ein Befahren des Oberbodens ist zu vermeiden!
Inkl. mechanische Reinigung des Oberbodens von
Vegetationsresten mit geeignetem Gerät.
Transportweg zum Lagerplatz innerhalb der Baustelle bis
150 m Anlegen der Miete wird gesondert vergütet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Alte Grasnarbe zerkleinern, abräumen in Teilflächen,
anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu verwerten,
Schichtdicke bis 10cm, bestehender Baum- und
Gehölzbestand ist zu schützen. Abrechnung in der
Horizontalprojektion.
Material ist einer wertstoffgerechten Verwertung
zuzuführen, inkl. aller anfallenden Kosten.

Vegetationsfläche, abräumen, anfallendes Material ist
fachgerecht zu entsorgen, Schichtdicke bis 10cm,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
Roden von Bewuchs ist bereits erfolgt.
Anfallendes Material laden und einer wertstoffgerechten
Verwertung zuzuführen, einschl. aller anfallenden
Kosten.

Bereich: ehem. Vegetationsfläche

Bereich: ehem. befestigte Flächen
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100,000 ..........................m² ..........................

04.02.0021 Vegetationsfläche abräumen, wertstoffgerechte

Verwertung

665,000 ..........................m² ..........................

04.02.0022 Grasnarbe abräumen, beseitigen, werstoffgerechte

Verwertung

260,000 ..........................m² ..........................

04.02.0023 Oberboden lösen, Tiefe 20 bis 40 cm, lösen, laden,

transportieren zur Wiederverwendung

180,000 ..........................m³ ..........................

04.02.0024 Oberboden, versetzt mit Vegetationsresten lösen, laden,

Tiefe

im Mittel 40 cm
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Unbrauchbare Stoffe, recyclingfähig,
anfallendes Material lösen, laden und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen.
Abrechnung nach gemeinsamen örtlichen Aufmaß.

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk, Beton,
Fundamentreste, Findlinge o.ä. größer als 0,1 m³ im
Aushubbereich, als Maschinenarbeit.
Anfallendes Material lösen, laden. Der Transport und die
wertstoffgerechte Verwertung werden gesondert vergütet
und sind nicht Bestandteil dieser Leistungsposition.
Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Oberboden stark mit Vegetationsresten/ Wurzeln versetzt
und nicht zur Zwischenlagerung geeignet.
Der Transport und die wertstoffgerechte Verwertung der
Materialien werden gesondert vergütet und sind nicht
Bestandteil dieser Leistungsposition.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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200,000 ..........................m³ ..........................

04.02.0025 Hindernisse im Boden abbrechen, laden

5,000 ..........................m³ ..........................

04.02.0026 Unbrauchbare Stoffe, recyclingfähig, laden,

wertstoffgerechte

Verwertung

5,000 ..........................m³ ..........................

Summe 04.02 Abbruch ............................
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Wurzelstock roden von ehemaligem Bewuchs bereits
gefällter Gehölzflächen inkl. Beseitigung von
Wurzelstöcken und neuem Auswuchs
Ausführung flächig, dichter Stand, Flächen eben und
teilweise geneigt

Gemischte Aufwuchsfläche ehemals bestehend aus
Gehölzen:
Forsythia, Rosen-Arten, Bauernjasmin, Pfeifenstrauch,
Spiersträucher, Zwergmispel, Liguster, Holunder,
Berberitze, Hartriegel, Tamariske, Zierquitte, Mahonien

ehemalige Bewuchsdichte 1 Pflanze / 1m²
Anfallende Stoffe aufnehmen, abtransportieren, und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen einschließlich
aller anfallenden Kosten.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Zwischenbegrünung (Oberbodenmieten) mähen,
Zeitpunkt: vor der Samenreife

Schnittgut aufnehmen, abtransportieren und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschließlich Deponiegebühren.

Ausführung zum Nachweis.

Mähen von wiesenähnlichen Flächen,
Wildkräuteraufwuchs
ein Schnitt, Schnitthöhe bis 50cm,
Schnittgut abfahren und werstoffgerecht verwerten.
Bereich: Teilflächen im Baufeld vor Abbruch der
Grasnarbe
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04.03 Rodung / Fräsen / Mähen

04.03.0001 Mähen von wiesenähnliche Fläche Höhe bis 50cm,

wertstoffgerechte Verwertung

260,000 ..........................m² ..........................

04.03.0002 Mähen der Zwischenbegrünung, Oberbodenmieten

500,000 ..........................m² ..........................

04.03.0003 Wurzelstock roden von ehem. Sträuchern / Aufwuchs

flächig

wertstoffgerecht verwerten

665,000 ..........................m² ..........................
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Roden von Wurzelstock bereits gefällter Gehölze

ehem. Strauchdurchmesser bis 5m
ehem. Strauchhöhe 5,00m bis 8,00m
Roden des Wurzelstockes.
Anfallende Stoffe aufnehmen,
abtransportieren, und einer wertstoffgerechten
Verwertung zuführen einschließlich Deponiergebühren.

Baumstumpf bereits gefällter Gehölze entfernen durch
fräsen, mittlerer Stumpfdurchmesser 20cm bis 40cm,
inkl. Entfernen der Stockausschläge.
ehem. Kronenbreite (zur Information)
Baum-Nummer:
Nr. 33 - Baum-Hasel, Stdm. 0,30m, Kronenbreite 8,0m
Nr. 32 - Baum-Hasel, Stdm. 0,28m, Kronenbreite 8,0m
Nr. 34 - Baum-Hasel, Stdm. 0,14m, Kronenbreite 5,0m
Nr. 31 - Hainbuche, Stdm. 0,15m, Kronenbreite 6,0m
Nr. 12 - Fichte, Stdm. 0,27m, Kronenbreite 5,0m
Nr. 9 - Kiefer, Stdm. 0,33m, Kronenbreite 6,0m

Achtung! Die Stubben von Baum Nr. 33 und Baum Nr.
12 befinden sich im unmittelbaren Näherungsbereich der
Abwasserleitung.  Der Leitungsbestand ist zwingend zu
schützen. Aushubloch Wurzelstock mit bauseits
vorhandenem Material lagenweise verfüllen und
verdichten.
Anfallende Stoffe aufnehmen, laden,
und einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschließlich aller anfallenden Kosten.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
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04.03.0004 Baumstumpf, STD bis 40cm, fräsen, wertstoffgerecht

verwerten

6,000 ..........................St ..........................

04.03.0005 Roden Wurzelstock von ehem. Großstrauch,

wertstoffgerechte Verwertung

25,000 ..........................St ..........................

Summe 04.03 Rodung / Fräsen / Mähen ............................
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Oberboden fachgerecht aufsetzen in messbaren Mieten
gemäß DIN 19731 und DIN 18915 mit geeignetem Gerät
(vgl. Hinweise zur Anlage von Oberbodenmieten)

Oberbodenbeschaffenheit: Schluff, feinsandig, schwach
tonig,
Miete locker schütten in steiler Trapezform,
Neigung der Krone mind. 4% zur
Oberflächenentwässerung,
Schüttung in 2 Streifen (Endlosmiete),
Breite  5,20 m,
Länge 2 x 17,20 m, gemäß Lageplan
Schütthöhe gemäß DIN 19731 max. 1,20 m.

Oberfläche profilieren und glätten mit Raupenfahrzeug
oder anderem geeigneten Gerät.
Ein Befahren mit schwerem Gerät, vor allem mit
Radfahrzeugen ist unbedingt zu unterlassen!

Lagerplatz: östlich des Baufeldes im Bereich
Schulsportfreifläche, siehe Lageplan

Abrechnung nach Aufmaß.

Planum herstellen vor Aufmietung des Oberbodens
Profilgenauigkeit +/- 2 cm,
Planum mit Dachgefälle mind. 2% zur Entwässerung
der Mieten ausbilden,
maschinell herstellen.
Abrechnung nach dem Aufmaß.

Hinweis zur Anlage von Oberbodenmieten:

Die Miete ist locker und in trockenem Zustand zu schütten, damit die
biologische Vielfalt und der Gasaustausch erhalten bleiben. Bei längeren

Niederschlägen sind die Arbeiten zu unterbrechen!
Der Untergrund ist so zu wählen, dass keine Staunässe entsteht, d.h.
Senken sind als Standort zu meiden.
Befahrung der Oberbodenmiete mit schwerem Gerät, vor allem mit
Radfahrzeugen ist zu unterlassen!

Angebot
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04.04 Oberbodenmieten

04.04.0001 Planum für Oberbodenmiete herstellen

200,000 ..........................m² ..........................

04.04.0002 Oberbodenmiete aufsetzen, Schütthöhe max. 1,20 m

170,000 ..........................m³ ..........................
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Vorbereiten der Oberbodenmieten für Frühjahrsansaat
durch Entfernen von Vegetationsresten, Wurzelmaterial
der Herbstansaat und schwer verrottbaren Pflanzenteilen,
inkl. Ausstechen von Sämlingen,
Schichtdicke 5-10 cm,
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen,
inkl. Feinplanie für Ansaatflächen
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
Mahd der Herbstansaat wird gesondert vergütet.

Wässern der Zwischenbegrünzung bei Bedarf (je nach
Witterung) um ein Auflaufen der Ansaat zu gewährleisten,
in Absprache mit dem AG und zum Nachweis,
Wasser liefern,
Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf,
mind. 2 Stück / Lagerzeit
Abrechnung nach m² Zwischenbegrünungsfläche x
Anzahl der
Arbeitsgänge 260 m² x 2)

Zwischenbegrünung auf Oberbodenmiete fachgerecht
herstellen

Saatgut: Senf (Sinapis alba)
Saatgutmenge 1,5 - 2 g/m²
Saatzeitpunkt: Herbst

Nachweis durch Vorlage des Mischnummernbescheides.

Ausführung in geneigten und ungeneigten Flächen,
Anteil der geneigten Fläche >80%, Saatgut in einem
Arbeitsgang gleichmäßig aufbringen, mit geeignetem
Gerät einarbeiten und trittfest verdichten.

Bei Bedarf bis zum Auflaufen der Ansaat wässern.
Wässerung wird gesondert vergütet.

Wird Oberboden länger als 6 Monaten gelagert, ist gemäß DIN 19731 sofort
eine Zwischenbegrünung vorzusehen als Schutz gegen Wind- und
Wassererosion, Fremdaufwuchs sowie zur Lockerung und Lüftung des
Bodens.
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04.04.0003 Zwischenbegrünung Oberbodenmiete herstellen,

Herbstansaat

260,000 ..........................m² ..........................

04.04.0004 Zwischenbegrünung wässern, Herbstansaat

520,000 ..........................m² ..........................

04.04.0005 Vorbereiten der Oberbodenmiete für Frühjahrsansaat
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Zwischenbegrünung (Frühjahrsansaat) mähen,
Zeitpunkt: vor der Samenreife

Schnittgut aufnehmen, abtransportieren und einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschließlich Deponiegebühren.

Ausführung zum Nachweis.

Wässern der Zwischenbegrünzung bei Bedarf (je nach
Witterung) um ein Auflaufen der Ansaat zu gewährleisten,
in Absprache mit dem AG und zum Nachweis,
Wasser liefern,
Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf,
mind. 2 Stück / Lagerzeit
Abrechnung nach m² Zwischenbegrünungsfläche x
Anzahl der
Arbeitsgänge 260 m² x 2)

Zwischenbegrünung auf Oberbodenmiete fachgerecht
herstellen

Saatgut: Senf (Sinapis alba)
Saatgutmenge 1,5 - 2 g/m²
Saatzeitpunkt: Frühjahr

Nachweis durch Vorlage des Mischnummernbescheides.

Ausführung in geneigten und ungeneigten Flächen,
Anteil der geneigten Fläche >80%, Saatgut in einem
Arbeitsgang gleichmäßig aufbringen, mit geeignetem
Gerät einarbeiten und trittfest verdichten.

Bei Bedarf bis zum Auflaufen der Ansaat wässern.
Wässerung wird gesondert vergütet.

Anfallendes Material laden und einer wertstoffgerechten
Verwertung zuzuführen, einschl. aller anfallenden
Kosten.
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260,000 ..........................m² ..........................

04.04.0006 Zwischenbegrünung Oberbodenmiete herstellen,

Frühjahrsansaat

260,000 ..........................m² ..........................

04.04.0007 Zwischenbegrünung wässern, Frühjahrsansaat

520,000 ..........................m² ..........................

04.04.0008 Mähen der Zwischenbegrünung, Frühjahrsansaat

260,000 ..........................m² ..........................
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Summe 04.04 Oberbodenmieten ............................

Summe 04 Abbruch Außenanlagen ............................
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Bau- und Abbruchabfälle, Metalle, nicht gefährlich,
Metallprofile

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,

Bitumenpappe im Dachaufbau, Sperrschichten im
Fußboden, Fugenmassen (nicht teerhaltig)
ASN 17 03 02, Bitumengemische mit Ausnahme
derjenigen, die unter17 03 01 fallen

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Strahlgut

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen, nicht
schadstoffbelastet,

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
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05 Entsorgung

05.01 nicht gefährlicher Abfall

05.01.0001 Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht

schadstoffbelastet

550,000 ..........................t ..........................

05.01.0002 Abfall nicht gefährlich AVV170103 nicht

schadstoffbelastet

15,000 ..........................t ..........................

05.01.0003 Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht

schadstoffbelastet,

50,000 ..........................t ..........................

05.01.0004 Abfall nicht gefährlich AVV 170302

12,000 ..........................t ..........................

05.01.0005 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht

schadstoffbelastet, Mischabfäl

25,000 ..........................t ..........................

05.01.0006 Abfall nicht gefährlich AVV170404 nicht

schadstoffbelastet, Metallprof
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis ohne gefährliche
Stoffe, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoff
Gipsbasis

Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich,
Abfallschlüssel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff,
Mineralwolle in Trockenbauwänden, -Decken, nicht
schadstoffbelastet,

Siedlungsabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel
nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200307 Sperrmüll, nicht
schadstoffbelastet,

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, nicht
schadstoffbelastet,

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170202
Bau-/Abbruchabfall,
Glas, nicht schadstoffbelastet,

verzinkt, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170404 

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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8,000 ..........................t ..........................

05.01.0007 Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht

schadstoffbelastet, Glas

1,000 ..........................t ..........................

05.01.0008 Abfall nicht gefährlich AVV170102 nicht

schadstoffbelastet, Ziegel

5,000 ..........................t ..........................

05.01.0009 Abfall nicht gefährlich AVV200307 nicht

schadstoffbelastet, Sperrmüll

40,000 ..........................t ..........................

05.01.0010 Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht

schadstoffbelastet MiWo

8,000 ..........................t ..........................

05.01.0011 Abfall nicht gefährlich AVV170802

25,000 ..........................t ..........................
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Kabel aus Schaltanlagen, Sicherungskästen und
Lüftungstechnik etc. ohne gefährliche Bestandteile
ASN 17 04 11,

Schleifschlämme und Stäube ohne gefährliche Stoffen
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
120117

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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05.01.0012 Abfall nicht gefährlich AVV1120217

10,000 ..........................t ..........................

05.01.0013 Abfall nicht gefährlich AVV170411

10,000 ..........................t ..........................

Summe 05.01 nicht gefährlicher Abfall ............................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte, gefährlich, Abfallschlüssel nach
AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170303*
kohlenteerhaltige
Bitumengemische, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170903*
Fußbodenbeläge mit schadstoffhaltigen Klebstoffen

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
gefährlich,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170204* Glas, Kunststoff und Holz, schadstoffbelastet,
Altholzkategorie A IV, Schadstoffe Holzschutzmittel,
Anstriche,

asbesthaltige Baustoffe (Dachpappen, Fugendichtstoffe)
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605*

krebserzeugende künstliche Mineralfaser
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603*

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR
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05.02 gefährlicher Abfall

05.02.0001 Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet

15,000 ..........................t ..........................

05.02.0002 Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet

15,000 ..........................t ..........................

05.02.0003 Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet, Holz A

IV

2,000 ..........................t ..........................

05.02.0004 Abfall gefährlich AVV170903* schadstoffbelastet

6,000 ..........................t ..........................

05.02.0005 Abfall gefährlich AVV170303*

10,000 ..........................t ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leuchtstoffröhren
ASN 20 01 21, Leuchtstoffröhren und andere
quecksilberhaltige
Abfälle

Kabel aus Schaltanlagen, Sicherungskästen und
Lüftungstechnik etc. mit gefährlichen Betsandteilen
ASN 17 04 10

Elektroschrott aus Schaltanlagen, Sicherungskästen
und Lüftungstechnik etc.
gebrauchte elektrische und elektronische Geräte AVV
200135

Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis mit gefährlichen
Stoffen
, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170801* Baustoff
Gipsbasis
(gefährl. Stoffe),

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170106* Gemische aus
oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik,

Dämmmaterialien mit gefährlichen Stoffen, gefährlich,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170604*

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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05.02.0006 Abfall gefährlich AVV170604* schadstoffbelastet

4,000 ..........................t ..........................

05.02.0007 Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet

10,000 ..........................t ..........................

05.02.0008 Abfall gefährlich AVV170801* schadstoffbelastet

2,000 ..........................t ..........................

05.02.0009 Abfall gefährlich AVV200135

5,000 ..........................t ..........................

05.02.0010 Abfall gefährlich AVV170410

10,000 ..........................t ..........................

05.02.0011 Leuchtstoffröhren

2,000 ..........................t ..........................
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Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Summe 05.02 gefährlicher Abfall ............................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Transport und Entsorgung von Oberboden/ Mutterboden,
durchmischt mit Wurzelresten und Vegetationsabfällen.
Oberboden nach BBodSchV: Lehm und Schluff mit einem
Humusgehalt von <8%
Oberboden von der Baustelle entfernen und einer
werstoffgerechten Verwertung zuführen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des
KrWG, des BBodSchG und der untergesetzlichen
Regelwerke zu erfolgen.
Vor Beginn des Abtransports ist die Zulässigkeit des vom
AN gewählten Verwertungsweges dem AG
nachzuweisen.
Erstellung der für die Verwertung notwendigen
Dokumente gemäß den Vorgaben der geltenden
NachwV.

Verwertung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

Angebot

Projekt: 4-OS_ZumWäldchen4_M+ Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

LV: 302 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR
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05.03 Böden

05.03.0001 Oberboden,durchmischt mit Vegetationsabfällen Z2,

wertstoffgerecht verwerten

360,000 ..........................t ..........................

Summe 05.03 Böden ............................

Summe 05 Entsorgung ............................
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Angebot

4-OS_ZumWäldchen4_M+Projekt: Oberschule Paunsdorf, Zum Wäldchen 4, 04329 Leipzig

302 AbbrucharbeitenLV:
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 Vorbereitung

01.01 Allgemeines .............................. EUR

01.02 Baustelleneinrichtung .............................. EUR

Summe 01 Vorbereitung .............................. EUR

02 Abbrucharbeiten BT A/B/C

02.01 Abbrucharbeiten Gebäude Bauteil C .............................. EUR

02.02 Außenbereich .............................. EUR

02.03 Gründung innen BT A/B .............................. EUR

02.04 Innenbereich .............................. EUR

02.05 Rückbau Dächer BT A/B .............................. EUR

Summe 02 Abbrucharbeiten BT A/B/C .............................. EUR

03 Demontage und Entsorgung TGA

03.01 Sanitär .............................. EUR

03.02 Heizung .............................. EUR

03.03 Lüftung .............................. EUR

03.04 ELT .............................. EUR

Summe 03 Demontage und Entsorgung TGA .............................. EUR

04 Abbruch Außenanlagen

04.01 Sicherung .............................. EUR

04.02 Abbruch .............................. EUR

04.03 Rodung / Fräsen / Mähen .............................. EUR

04.04 Oberbodenmieten .............................. EUR

Summe 04 Abbruch Außenanlagen .............................. EUR
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Angebot
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302 AbbrucharbeitenLV:
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05 Entsorgung

05.01 nicht gefährlicher Abfall .............................. EUR

05.02 gefährlicher Abfall .............................. EUR

05.03 Böden .............................. EUR

Summe 05 Entsorgung .............................. EUR

Summe LV .............................. EUR

.............................. EURzuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme Brutto


