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0. Vorarbeiten

0.0. Baustelleneinrichtung

StL-Nr. 19.101/107.11

0.0.1. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

StL-Nr. 19.101/112.01

0.0.2. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

StL-Nr. 19.101/207.33

0.0.3. Bauzaun aufstellen und  entfernen
Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT
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1.290,000 m ...................... ......................

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

StL-Nr. 19.101/707

0.0.4. Belastungsfahrzeug bereitstellen

18,000 h ...................... ......................

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

0.0.5. Beweissicherungsverfahren

1,000 psch ......................

Beweissicherungsverfahren nach DIN 4123 durchführen
Der AG veranlasst kein gesondertes 
Beweissicherungsverfahren.
Die Beweissicherung ist für die gesamte Bauleistung einschl. 
Umleitungsstrecken vorzusehen, für den Zustand der vorh. 
angrenzenden Fahrbahnen, Flächen, Gebäude, Einfriedungen 
und sonstiger baulicher Anlagen,für den Zustand vor- und nach 
Baubeginn.
Für das Beweissicherungsverfahren ist vom AN ein 
unabhängiges, bei Gericht zugelassenes Gutachterbüro
einzuschalten. 
Zustandserfassung mit Einrichtungen der 
Versorgungsunternehmen im Baustellenbereich 
(Schächte, Schiebergruppen, Maste usw.) 

Das Beweisicherungsverfahren beginnt mit einer 
Bestandsaufnahme, danach finden turnusmäßige Kontrollen 
statt und es endet mit einem Abschlussbericht. 
Die Dokumentation muss von allen Beteiligten vor Beginn und 
nach Beendigung der Baumaßnahme gegengezeichnet sein. 
Das zu begutachtende Gebiet wird entsprechend der 
Baumaßnahme vom Gutachter eingegrenzt. Schäden sind 
durch den Sachverständigen zu erfassen, nach DIN 4123 zu 
dokumentieren und über die Bauleitung dem AG 
auszuhändigen. 

Der Auftraggeber ist dabei von Ansprüchen Dritter freizuhalten. 
Schäden, die dem AN nachweislich anzulasten sind, werden 
durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich reguliert.
Leistung über alle Lose und Baubereiche.

0.0.6. Anwohner- und Anliegerinformation

Anwohner- und Anliiegerinformation durch AN zu Sperrungen 
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1,000 psch ......................

und Einschränkungen
Information der Anlieger über die einzelnen Bauabschnitte 
hinsichtlich temporärer Beschränkungen der Nutzung der 
Grundstückszufahrten durch den AN in schriftlicher Form.
Leistung über alle Lose und Baubereiche.

0.0.7. Transport der Müllcontainer

1,000 psch ......................

Vorh. Abfallbehälter/Mülltonnen bis 1,1 m3/St, grüne Tonnen 
und Müllsäcke zum Sammelplatz zur Abholung durch die 
Müllabfuhr transportieren und nach Entleerung wieder leer 
zurücktransportieren, zu den entsprechenden
Grundstücken. wieder an vorgegebenen Ort abstellen.
Transportentfernung bis zum Sammelplatz bis 220 m. 
- incl. notwendiger Abstimmungen mit den Eigentümern
- für den Zeitraum der Bauausführung einschl Unterbrechung 
z.B. Winterpause
Leistung über alle Lose und Baubereiche.

Summe 0.0. Baustelleneinrichtung ......................
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0.1. Vermessungsleistung

0.1.1. Höhenfestpunkt herstellen

1,000 Psch ......................

Höhenfestpunkte/Aufnahmepunkte bei Beginn der 
Baumaßnahme herstellen und Festpunkte sichern, zur 
höhengerechten Durchführung der Absteckungen;
Leistung einschließlich Messeinsatz bauvorbereitend für das 
erforderliche Personal, die notwendigen Geräte und 
Fahrzeuge - in Anpassung an Bauablauf und Abstimmung mit 
Bauleitung -
einschl. Aufstellen, Stationieren der Messeinrichtung, Anfahrt 
und Abfahrt.
Leistung über alle Lose und Baubereiche.

0.1.2. Höhenfestpunkt beseitigen

1,000 Psch ......................

Höhenfestpunkte/Aufnahmepunkte bei Abschluß der
Baumaßnahme wieder beseitigen;.
Der Höhenfestpunkt ist fachgerecht zu entsorgen,
Die Gebühren der Entsorgung sind im Einheitspreis
einzurechnen.

Summe 0.1. Vermessungsleistung ......................

Summe 0. Vorarbeiten ......................
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1. Herstellung der Tränkdeckschicht Am Ziethetal

1.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

1.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

1.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Am Ziethetal'

StL-Nr. 21.105/110.19

1.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Am Ziethetal'
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StL-Nr. 21.105/905.29

1.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

Verkehrsbeschilderung nach der Baumaßnahme bis zur 
durchgeführten Reinigung und der Aufnahme des losen Splitts

StL-Nr. 21.105/208.12.10.94.03

1.0.5. Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

StL-Nr. 21.105/220.21.21.09.43

1.0.6. Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.
VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.
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2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Höhe 2.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

1.0.7. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 150 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

1.0.8. Deklaration Boden

1,000 psch ......................

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.

Summe 1.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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1.1. Herstellung Trändeckschicht

StL-Nr. 22.112/019.24.01

1.1.1. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

660,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

1.1.2. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

66,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 10 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1.1.3. Zulage für Pflaster aufnehmen

4,500 m2 ...................... ......................

Zulage beim Ausbau der ungebundenen Schicht für 
Kleinbereiche aus Pflasterdecke, Betonsteinen, Betonbruch, 
Natursteinpflaster
Material, einschl. Fugenfüllung, aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

1.1.4. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
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145,200 t ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/22, für
Tränkungsverfahren geeignet'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 80 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 10 cm'

1.1.5. Tränkdeckschicht (3-fach) herstellen

500,000 m2 ...................... ......................

Tränkdeckschicht herstellen in folgenden Arbeitsgängen
In Verkehrsflächen ' ländlicher Wegebau '
Dreifache bituminöse Tränkung mit Bitumenemulsion
Bindemittel = Bitumenemulsion C69BP3-OB-1) gemäß TL BE-  
StB 15 gleichmäßig mit
einem Einbauzug wie folgt im :
1. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 2,0 kg/m2,  im
2. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,8 kg/m2 und im
3. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,6 kg/m2 auf
eingebautes Mineralgemisch aufbringen.
Absplitten im
1. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 8/11 
mm, im
2. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 5/8
mm und im
3. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 2/5
mm einschließlich Abwalzen des Splittes.-

StL-Nr. 22.113/977.31

1.1.6. Verkehrsfläche kehren
Oberflächenbeh.*VSM durchführen

500,000 m2 ...................... ......................

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Ober-
flächenbehandlung.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

StL-Nr. 22.113/078.96.99

1.1.7. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
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Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

Summe 1.1. Herstellung Trändeckschicht ......................
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LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

1.2. Nebenbereiche

StL-Nr. 21.106/212.01.00.00

1.2.1. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen

17,500 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 22.112/706.92.49.12.00

1.2.2. Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...*Baustoffgemisch
Breite 0,50 m*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig

350,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Lage 'neben Tränkungsschicht'
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '10 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

StL-Nr. 21.107/204.09.22.04.00

1.2.3. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 5 g/m2*UG 04

175,000 m2 ...................... ......................

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche 'Nebenbereiche'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 4,
Ostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.09.91.30

1.2.4. Rasen mähen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN

Rasen mähen.
Mähfläche 'Mulden und Nebenbereiche'

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 13 von 82



Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

525,000 m2 ...................... ......................

Pflegegang 'Pflegegänge 1 bis 3, Abrechnung je
Pflegegang'
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe 1.2. Nebenbereiche ......................

Summe 1. Herstellung der Tränkdecksc… ......................
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2. Herstellung der Tränkdeckschicht Teichdammweg

2.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

2.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

2.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Teichdammweg'

StL-Nr. 21.105/110.19

2.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Teichdammweg'
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StL-Nr. 21.105/905.29

2.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

Verkehrsbeschilderung nach der Baumaßnahme bis zur 
durchgeführten Reinigung und der Aufnahme des losen Splitts

StL-Nr. 21.105/208.12.10.94.03

2.0.5. Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

StL-Nr. 21.105/220.21.21.09.43

2.0.6. Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.
VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.
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Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Höhe 2.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

2.0.7. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 150 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

2.0.8. Deklaration Boden

1,000 psch ......................

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.

Summe 2.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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2.1. Herstellung Trändeckschicht

StL-Nr. 22.112/019.24.01

2.1.1. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

880,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

2.1.2. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

88,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 10 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2.1.3. Zulage für Pflaster aufnehmen

10,000 m2 ...................... ......................

Zulage beim Ausbau der ungebundenen Schicht für 
Kleinbereiche aus Pflasterdecke, Betonsteinen, Betonbruch, 
Natursteinpflaster
Material, einschl. Fugenfüllung, aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

2.1.4. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
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193,600 t ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/22, für
Tränkungsverfahren geeignet'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 80 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 10 cm'

2.1.5. Tränkdeckschicht (3-fach) herstellen

660,000 m2 ...................... ......................

Tränkdeckschicht herstellen in folgenden Arbeitsgängen
In Verkehrsflächen ' ländlicher Wegebau '
Dreifache bituminöse Tränkung mit Bitumenemulsion
Bindemittel = Bitumenemulsion C69BP3-OB-1) gemäß TL BE-  
StB 15 gleichmäßig mit
einem Einbauzug wie folgt im :
1. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 2,0 kg/m2,  im
2. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,8 kg/m2 und im
3. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,6 kg/m2 auf
eingebautes Mineralgemisch aufbringen.
Absplitten im
1. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 8/11 
mm, im
2. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 5/8
mm und im
3. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 2/5
mm einschließlich Abwalzen des Splittes.-

StL-Nr. 22.113/977.31

2.1.6. Verkehrsfläche kehren
Oberflächenbeh.*VSM durchführen

660,000 m2 ...................... ......................

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Ober-
flächenbehandlung.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

StL-Nr. 22.113/078.96.99

2.1.7. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
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7,000 St ...................... ......................

Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

Summe 2.1. Herstellung Trändeckschicht ......................
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2.2. Nebenbereiche

StL-Nr. 21.106/212.01.00.00

2.2.1. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen

22,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 22.112/706.92.49.12.00

2.2.2. Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...*Baustoffgemisch
Breite 0,50 m*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig

440,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Lage 'neben Tränkungsschicht'
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '10 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

StL-Nr. 21.107/204.09.22.04.00

2.2.3. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 5 g/m2*UG 04

220,000 m2 ...................... ......................

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche 'Nebenbereiche'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 4,
Ostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.09.91.30

2.2.4. Rasen mähen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN

Rasen mähen.
Mähfläche 'Mulden und Nebenbereiche'
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660,000 m2 ...................... ......................

Pflegegang 'Pflegegänge 1 bis 3, Abrechnung je
Pflegegang'
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe 2.2. Nebenbereiche ......................

Summe 2. Herstellung der Tränkdecksc… ......................
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3. Herstellung Tränkdeckschicht Bergens Busch

3.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

3.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

3.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'BaubereichBergens Busch Teil3 '

StL-Nr. 21.105/110.19

3.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

28,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'BaubereichBergens Busch Teil3'
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StL-Nr. 21.105/905.29

3.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

28,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

Verkehrsbeschilderung nach der Baumaßnahme bis zur 
durchgeführten Reinigung und der Aufnahme des losen Splitts

StL-Nr. 21.105/208.12.10.94.03

3.0.5. Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

4,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

StL-Nr. 21.105/220.21.21.09.43

3.0.6. Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.
VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.
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4,000 St ...................... ......................

Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Höhe 2.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

3.0.7. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 1.000 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

3.0.8. Deklaration Boden

1,000 psch ......................

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.

Summe 3.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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3.1. Herstellung Trändeckschicht

StL-Nr. 22.112/019.24.01

3.1.1. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

900,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

3.1.2. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

90,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 15 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

3.1.3. Zulage für Pflaster aufnehmen

5,000 m2 ...................... ......................

Zulage beim Ausbau der ungebundenen Schicht für 
Kleinbereiche aus Pflasterdecke, Betonsteinen, Betonbruch, 
Natursteinpflaster
Material, einschl. Fugenfüllung, aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

3.1.4. Ausbau Gesteinsbrocken

Ausbau Gesteinsbrocken, Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.
Material: Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken Kantenläne 
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5,000 m3 ...................... ......................

bis 400  mm. Störende Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken 
bergen und entstandene Hohlräume mit Mineralgemisch  0/32 
auffüllen und  lagenweise verdichten.-

StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

3.1.5. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

180,000 t ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/22, für
Tränkungsverfahren geeignet'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 80 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 10 cm'

3.1.6. Tränkdeckschicht (3-fach) herstellen

600,000 m2 ...................... ......................

Tränkdeckschicht herstellen in folgenden Arbeitsgängen
In Verkehrsflächen ' ländlicher Wegebau '
Dreifache bituminöse Tränkung mit Bitumenemulsion
Bindemittel = Bitumenemulsion C69BP3-OB-1) gemäß TL BE-  
StB 15 gleichmäßig mit
einem Einbauzug wie folgt im :
1. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 2,0 kg/m2,  im
2. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,8 kg/m2 und im
3. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,6 kg/m2 auf
eingebautes Mineralgemisch aufbringen.
Absplitten im
1. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 8/11 
mm, im
2. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 5/8
mm und im
3. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 2/5
mm einschließlich Abwalzen des Splittes.-

StL-Nr. 22.113/977.31

3.1.7. Verkehrsfläche kehren
Oberflächenbeh.*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Ober-
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600,000 m2 ...................... ......................

flächenbehandlung.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

StL-Nr. 22.113/078.96.99

3.1.8. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

22,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

StL-Nr. 22.113/083.96.01

3.1.9. Erschwernis infolge Einfassungen
... Freitext ...*dünne A.decksch.
Einfassung

195,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten
und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen
Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einfassung.

Summe 3.1. Herstellung Trändeckschicht ......................
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3.2. Nebenbereiche

StL-Nr. 23.115/031.21.02.00

3.2.1. Bordstein aufnehmen.
Tiefbord Beton*Fund. bis 10 cm
alles Verw. AN

65,000 m ...................... ......................

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

StL-Nr. 21.106/119.90.11.01

3.2.2. Oberboden abtragen
... Freitext ...*Abtrag bis 10 cm
Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag

9,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich 'Oberboden, durchwurzelte Schicht'
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 21.106/112.90.94.99.01

3.2.3. Oberboden abtragen und andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
Mulden/Gräben*... Freitext ...
... Freitext ...*Abrechnung Abtrag

18,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Homogenbereich 'nicht durchwurzelter Oberboden'
Dicke 'i. M. 15 cm'
Andeckung in Mulden und Gräben.
Einbau '5 bis 25 cm , Profilierung als
Versickerungsmulde, Muldentiefe 20 cm'
Dicke der Andeckung 'entsprechend des vorhandenem
Materials'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 22.112/706.92.49.12.00

3.2.4. Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...*Baustoffgemisch
Breite 0,50 m*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig
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390,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Lage 'neben Tränkungsschicht'
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '10 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

StL-Nr. 21.106/212.01.00.00

3.2.5. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen

15,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 21.107/204.09.22.04.00

3.2.6. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 5 g/m2*UG 04

285,000 m2 ...................... ......................

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 4,
Ostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.09.91.30

3.2.7. Rasen mähen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN

855,000 m2 ...................... ......................

Rasen mähen.
Mähfläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Pflegegang 'Pflegegänge 1 bis 3, Abrechnung je
Pflegegang'
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.
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StL-Nr. 23.810/547.92

3.2.8. Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)
... Freitext ...*Abfluss DN 200

1,000 St ...................... ......................

Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden
Rinne.
Formstück 'Endplatte'
Abflussrohr DN/ID 200.

StL-Nr. 23.810/547.92

3.2.9. Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)
... Freitext ...*Abfluss DN 200

1,000 St ...................... ......................

Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden
Rinne.
Formstück 'Böschungsstück 1:1,5'
Abflussrohr DN/ID 200.

3.2.10. Kastenrinne einbauen
Klasse D400*Nenngröße 200
Betonfertigteile*in Asphalt-Fläche
Aufl.+RSt Herstan*Abdeckung G-Eisen
Schlitzw.18 mm

70,000 m ...................... ......................

Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstücke und An-
schlussleitungen werden gesondert vergütet.
Klasse D400.
Nenngröße 200.
Rinne aus Betonfertigteilen.
Umgebende Fläche = Asphalt.
Auflager und Rückenstützen nach Herstellerangaben her-
stellen.
Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen.
Schlitzweite bis 18 mm.

StL-Nr. 21.115/421.41.13.11.90

3.2.11. Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Muldenrinne*Pfst.160/160/140
o.F., m. Vorsatz.*3-zeilig
Fundamentbeton*Fuge Typ B
... Freitext ...

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
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70,000 m ...................... ......................

Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung 'neben Tränkungsfahrbahn zur 
Versickerungseinrichtung, Erdarbeiten ausführen,
Restmaterial aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'

StL-Nr. 23.115/421.11.13.11.90

3.2.12. Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Bordrinne*Pfst.160/160/140
o.F., m. Vorsatz.*3-zeilig
Fundamentbeton*Fuge Typ B
... Freitext ...

80,000 m ...................... ......................

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Bordrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung 'neben Tränkungsfahrbahn 
zurVersickerungseinrichtung, Erdarbeiten ausführen,
Restmaterial aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'

StL-Nr. 23.115/311.10.00.11.11

3.2.13. Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 15x22 cm*an Rinne mit BewF
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 32 von 82



Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

80,000 m ...................... ......................

mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

StL-Nr. 23.115/311.06.00.01.11

3.2.14. Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

65,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

StL-Nr. 24.110/145.32.19.22.02

3.2.15. Grabenböschung befestigen
Breite ü.1-1,50 m*Tiefe 1,00-2,00 m
Böschg. 1 zu 1*... Freitext ...
Pflaster/Beton*Bettung.gebr.Nat.
Dicke 15 cm

5,000 m2 ...................... ......................

Grabenböschung befestigen einschließlich Erdarbeiten
für Bettung und Befestigung. Abrechnung nach abge-
wickelter Fläche der Böschungsbefestigung.
Breite der Befestigung über 1,00 bis 1,50 m.
Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Neigung der Grabenböschung = 1 zu 1.
Überschüssigen Boden 'nach Wahl des AN verwerten'
Befestigung = Pflaster nach Unterlagen des AG mit Bet-
tung aus Beton C 20/25. Fugen mit Zementmörtel verfu-
gen.
Bettung = gebrochenes Naturgestein.
Dicke der Bettung = 15 cm.

StL-Nr. 23.812/502.91.12

3.2.16. Deckschicht ohne Bindem. herst.
... Freitext ...*0/8
URM n. Unterl. AG*Dicke 4,0 cm

Deckschicht ohne Bindemittel herstellen.
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50,000 m2 ...................... ......................

In Verkehrsflächen 'Anpassung ungebundene Zufahrten'
Baustoffgemisch 0/8.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Einbaudicke = 4 cm.

StL-Nr. 23.115/011.21.12.01

3.2.17. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflaster säubern

40,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

StL-Nr. 23.115/006.06.01.11.19

3.2.18. Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn.
Pfl.st. 14 cm*Granit
ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung
Steine lagern*... Freitext ...

70,000 m2 ...................... ......................

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflasterstein, Dicke ca. 14 cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern 'und lagern'

StL-Nr. 23.115/101.93.91.11.19

3.2.19. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
... Freitext ...*Fl. ü. 10-100 m2
... Freitext ...*Fase 2/2
SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'Anpassung Zufahrten Betonstein'
Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2.

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 34 von 82



Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

40,000 m2 ...................... ......................

Format für Rastermaß 'gem. ausbaute Steine'
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'im Verband analog der vorhandenen Zufahrt'

StL-Nr. 23.115/142.53.11.11.19

3.2.20. Pfl.m. Großpfl. a. Nat.d. AG herst.
Über-/Zufahrten*Fl. ü. 10-100 m2
Pflaster gelagert*St.160/160/160
SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*... Freitext ...

70,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke mit Großpflastersteinen aus Naturstein
des AG herstellen.
In Überfahrten und Zufahrten.
Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß = 160/160/160 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen 'im Verband analog der vorhandenen Zufahrt'

Summe 3.2. Nebenbereiche ......................

Summe 3. Herstellung Tränkdeckschich… ......................
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4. Hertsellung Tränkdeckschicht Am Poetenwall

4.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

4.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

4.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Am Poetenwall '

StL-Nr. 21.105/110.19

4.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

21,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Am Poetenwall'
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StL-Nr. 21.105/905.29

4.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

21,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

Verkehrsbeschilderung nach der Baumaßnahme bis zur 
durchgeführten Reinigung und der Aufnahme des losen Splitts

StL-Nr. 21.105/208.12.10.94.03

4.0.5. Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

6,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

StL-Nr. 21.105/220.21.21.09.43

4.0.6. Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.
VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.
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6,000 St ...................... ......................

Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Höhe 2.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

4.0.7. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 1.000 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

4.0.8. Deklaration Boden

1,000 psch ......................

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.

Summe 4.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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4.1. Herstellung Trändeckschicht

StL-Nr. 22.112/019.24.01

4.1.1. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

780,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

4.1.2. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

70,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 8 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

4.1.3. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/22, für
Tränkungsverfahren geeignet'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung'
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153,120 t ...................... ......................

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 80 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 10 cm'

4.1.4. Zulage für Pflaster aufnehmen

24,000 m2 ...................... ......................

Zulage beim Ausbau der ungebundenen Schicht für 
Kleinbereiche aus Pflasterdecke, Betonsteinen, Betonbruch, 
Natursteinpflaster
Material, einschl. Fugenfüllung, aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

4.1.5. Ausbau Gesteinsbrocken

1,000 m3 ...................... ......................

Ausbau Gesteinsbrocken, Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.
Material: Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken Kantenläne 
bis 400  mm. Störende Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken 
bergen und entstandene Hohlräume mit Mineralgemisch  0/32 
auffüllen und  lagenweise verdichten.-

4.1.6. Tränkdeckschicht (3-fach) herstellen

700,000 m2 ...................... ......................

Tränkdeckschicht herstellen in folgenden Arbeitsgängen
In Verkehrsflächen ' ländlicher Wegebau '
Dreifache bituminöse Tränkung mit Bitumenemulsion
Bindemittel = Bitumenemulsion C69BP3-OB-1) gemäß TL BE-  
StB 15 gleichmäßig mit
einem Einbauzug wie folgt im :
1. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 2,0 kg/m2,  im
2. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,8 kg/m2 und im
3. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,6 kg/m2 auf
eingebautes Mineralgemisch aufbringen.
Absplitten im
1. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 8/11 
mm, im
2. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 5/8
mm und im
3. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 2/5
mm einschließlich Abwalzen des Splittes.-

StL-Nr. 22.113/977.31

4.1.7. Verkehrsfläche kehren
Oberflächenbeh.*VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Ober-
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700,000 m2 ...................... ......................

flächenbehandlung.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

StL-Nr. 22.113/078.96.99

4.1.8. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

8,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

StL-Nr. 22.113/083.96.01

4.1.9. Erschwernis infolge Einfassungen
... Freitext ...*dünne A.decksch.
Einfassung

290,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten
und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen
Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einfassung.

Summe 4.1. Herstellung Trändeckschicht ......................

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 41 von 82



Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

4.2. Nebenbereiche

StL-Nr. 21.115/421.41.13.11.90

4.2.1. Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Muldenrinne*Pfst.160/160/140
o.F., m. Vorsatz.*3-zeilig
Fundamentbeton*Fuge Typ B
... Freitext ...

20,000 m ...................... ......................

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Muldenrinne nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung 'neben Tränkungsfahrbahn 
zurVersickerungseinrichtung, Erdarbeiten ausführen,
Restmaterial aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'

StL-Nr. 21.106/119.90.11.01

4.2.2. Oberboden abtragen
... Freitext ...*Abtrag bis 10 cm
Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag

5,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich 'Oberboden, durchwurzelte Schicht'
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 21.106/212.01.00.00

4.2.3. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
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2,500 m3 ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 22.112/706.92.49.12.00

4.2.4. Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...*Baustoffgemisch
Breite 0,50 m*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig

100,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Lage 'neben Tränkungsschicht'
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '10 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

StL-Nr. 21.107/204.09.22.04.00

4.2.5. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 5 g/m2*UG 04

50,000 m2 ...................... ......................

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 4,
Ostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.09.91.30

4.2.6. Rasen mähen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN

150,000 m2 ...................... ......................

Rasen mähen.
Mähfläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Pflegegang 'Pflegegänge 1 bis 3, Abrechnung je
Pflegegang'
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe 4.2. Nebenbereiche ......................

Summe 4. Hertsellung Tränkdeckschich… ......................
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5. Sanierung ungebundene Tragschicht Zwickmantel

5.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

5.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

5.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Zwickmantel '

StL-Nr. 21.105/110.19

5.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Zwickmantel'
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StL-Nr. 21.105/905.29

5.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

5.0.5. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 1.000 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

5.0.6. Deklaration Boden

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.
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1,000 psch ......................

Summe 5.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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5.1. Sanierung ungebundene Schotterschicht

StL-Nr. 22.112/019.24.01

5.1.1. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

570,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

5.1.2. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

114,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 20 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5.1.3. Ausbau Gesteinsbrocken

0,800 m3 ...................... ......................

Ausbau Gesteinsbrocken, Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.
Material: Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken Kantenläne 
bis 400  mm. Störende Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken 
bergen und entstandene Hohlräume mit Mineralgemisch  0/32 
auffüllen und  lagenweise verdichten.-

StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

5.1.4. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
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247,500 t ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/32'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung, ohne Kalksteinschotter, kf-Wert im 
eingebauten Zustand mind 5x10-5 m/s'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 100 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 20 cm'

StL-Nr. 22.113/078.96.99

5.1.5. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

5,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

Summe 5.1. Sanierung ungebundene Sch… ......................
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5.2. Nebenbereiche

StL-Nr. 21.106/212.01.00.00

5.2.1. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen

50,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 22.112/706.92.49.12.00

5.2.2. Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...*Baustoffgemisch
Breite 0,50 m*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig

250,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Lage 'neben Tränkungsschicht'
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '10 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

StL-Nr. 24.106/160.30.21

5.2.3. Oberboden liefern und andecken
Mulden/Gräben*Andeck. ü. 5-15cm
Abrechng.Auftrag

18,750 m3 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung in Mulden und Gräben.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 21.107/204.09.22.04.00

5.2.4. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 5 g/m2*UG 04

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
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250,000 m2 ...................... ......................

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 4,
Ostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.09.91.30

5.2.5. Rasen mähen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN

750,000 m2 ...................... ......................

Rasen mähen.
Mähfläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Pflegegang 'Pflegegänge 1 bis 3, Abrechnung je
Pflegegang'
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe 5.2. Nebenbereiche ......................

Summe 5. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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6. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz1

6.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

6.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

6.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Alt Scholitz Bereich 1 '

StL-Nr. 21.105/110.19

6.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Alt Scholitz Bereich 1'
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StL-Nr. 21.105/905.29

6.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

Verkehrsbeschilderung nach der Baumaßnahme bis zur 
durchgeführten Reinigung und der Aufnahme des losen Splitts

StL-Nr. 21.105/208.12.10.94.03

6.0.5. Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

4,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

StL-Nr. 21.105/220.21.21.09.43

6.0.6. Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.
VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*Typ RA1*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*über 7 b. 14 Tage

Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergütet.
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4,000 St ...................... ......................

Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Höhe 2.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

6.0.7. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 1.000 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

6.0.8. Deklaration Boden

1,000 psch ......................

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.

Summe 6.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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6.1. Herstellung Trändeckschicht

StL-Nr. 23.806/120.90.11.01

6.1.1. Oberboden abtragen
... Freitext ...*Abtrag bis 10 cm
Oberb.Verw. AN*Abrechnung Abtrag

12,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich 'Oberboden, durchwurzelte Schicht'
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 22.112/019.24.01

6.1.2. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

360,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

6.1.3. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

40,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 10 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

6.1.4. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

79,200 t ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/22, für
Tränkungsverfahren geeignet'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 80 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 10 cm'

6.1.5. Ausbau Gesteinsbrocken

1,000 m3 ...................... ......................

Ausbau Gesteinsbrocken, Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.
Material: Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken Kantenläne 
bis 400  mm. Störende Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken 
bergen und entstandene Hohlräume mit Mineralgemisch  0/32 
auffüllen und  lagenweise verdichten.-

6.1.6. Tränkdeckschicht (3-fach) herstellen

280,000 m2 ...................... ......................

Tränkdeckschicht herstellen in folgenden Arbeitsgängen
In Verkehrsflächen ' ländlicher Wegebau '
Dreifache bituminöse Tränkung mit Bitumenemulsion
Bindemittel = Bitumenemulsion C69BP3-OB-1) gemäß TL BE-  
StB 15 gleichmäßig mit
einem Einbauzug wie folgt im :
1. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 2,0 kg/m2,  im
2. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,8 kg/m2 und im
3. Arbeitsgang: Anspritzmenge: ca. 1,6 kg/m2 auf
eingebautes Mineralgemisch aufbringen.
Absplitten im
1. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 8/11 
mm, im
2. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 5/8
mm und im
3. A rbeitsgang mit ca. 13 kg/m2 Edelsplitt Lieferkörnung 2/5
mm einschließlich Abwalzen des Splittes.-

StL-Nr. 22.113/977.31

6.1.7. Verkehrsfläche kehren
Oberflächenbeh.*VSM durchführen
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280,000 m2 ...................... ......................

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Ober-
flächenbehandlung.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

StL-Nr. 22.113/078.96.99

6.1.8. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

5,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

Summe 6.1. Herstellung Trändeckschicht ......................
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6.2. Nebenbereiche

StL-Nr. 21.106/212.01.00.00

6.2.1. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen

40,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 22.112/706.92.49.12.00

6.2.2. Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...*Baustoffgemisch
Breite 0,50 m*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig

160,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Lage 'neben Tränkungsschicht'
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '10 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

StL-Nr. 24.106/160.30.21

6.2.3. Oberboden liefern und andecken
Mulden/Gräben*Andeck. ü. 5-15cm
Abrechng.Auftrag

32,000 m3 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung in Mulden und Gräben.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 21.107/204.09.22.04.00

6.2.4. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 5 g/m2*UG 04

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 57 von 82



Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

240,000 m2 ...................... ......................

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 4,
Ostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.09.91.30

6.2.5. Rasen mähen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN

720,000 m2 ...................... ......................

Rasen mähen.
Mähfläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Pflegegang 'Pflegegänge 1 bis 3, Abrechnung je
Pflegegang'
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe 6.2. Nebenbereiche ......................

Summe 6. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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7. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz 2

7.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

7.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

7.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Alt Scholitz 2 '

StL-Nr. 21.105/110.19

7.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Alt Scholitz 2'
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StL-Nr. 21.105/905.29

7.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

14,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

7.0.5. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 1.000 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

7.0.6. Deklaration Boden

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.
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1,000 psch ......................

Summe 7.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

7.1. Sanierung ungebundene Schotterschicht

StL-Nr. 22.112/019.24.01

7.1.1. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

880,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

7.1.2. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

176,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 20 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

7.1.3. Ausbau Gesteinsbrocken

2,000 m3 ...................... ......................

Ausbau Gesteinsbrocken, Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.
Material: Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken Kantenläne 
bis 400  mm. Störende Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken 
bergen und entstandene Hohlräume mit Mineralgemisch  0/32 
auffüllen und  lagenweise verdichten.-

StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

7.1.4. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
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352,000 t ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/32'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung, ohne Kalksteinschotter, kf-Wert im 
eingebauten Zustand mind 5x10-5 m/s'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 100 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 20 cm'

StL-Nr. 22.113/078.96.99

7.1.5. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

8,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

Summe 7.1. Sanierung ungebundene Sch… ......................
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7.2. Nebenbereiche

StL-Nr. 21.106/212.01.00.00

7.2.1. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen

2,500 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 22.112/706.92.49.12.00

7.2.2. Bankett profilgerecht herstellen
... Freitext ...*Baustoffgemisch
Breite 0,50 m*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig

50,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Lage 'neben Tränkungsschicht'
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '10 cm'
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

StL-Nr. 21.107/204.09.22.04.00

7.2.3. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 5 g/m2*UG 04

25,000 m2 ...................... ......................

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche 'Mulden und Nebenbereiche'
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 5 g/m2.
Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 4,
Ostdeutsches Tiefland.

StL-Nr. 21.107/606.09.91.30

7.2.4. Rasen mähen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fertigst.pflege*Mähgut Verw. AN

Rasen mähen.
Mähfläche 'Mulden und Nebenbereiche'
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75,000 m2 ...................... ......................

Pflegegang 'Pflegegänge 1 bis 3, Abrechnung je
Pflegegang'
Während der Fertigstellungspflege.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe 7.2. Nebenbereiche ......................

Summe 7. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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8. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz 3

8.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration

StL-Nr. 21.105/920.02

8.0.1. Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Geb. auf Nachweis

1,000 Psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchführen.
Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

StL-Nr. 21.105/105.19.90.90.00

8.0.2. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Vorhandene Verkehrsschilder 'gem. Anordnung außer Kraft
setzen und nach Ende der Maßnahme wieder in Kraft
setzen'
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Alt Scholitz 3 '

StL-Nr. 21.105/110.19

8.0.3. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

28,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Für Verkehrsführungsphase 'Baubereich Alt Scholitz 3'
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StL-Nr. 21.105/905.29

8.0.4. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*... Freitext ...

28,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'Durch Fachkraft inkl.
schriftlicher Dokumentation'

8.0.5. Anmietung Lagerflächen

1,000 Psch ......................

Zwischenlagerplatz für Oberboden und Boden einrichten.
Lagerplatz für Mengen bis 1.000 m3.
Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen.
Lagerplatz zur fachgerechten Lagerung des ausgebauten
Oberbodens und Bodens.
Nach Abtransport des gelagerten Materials den
Lagerplatz räumen.
Sämtlichen anfallenden Unrat aufnehmen, in Eigentum des
AN übernehmen und entsorgen.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Lagerplatz während der gesamten Bauzeit vorhalten.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen.

8.0.6. Deklaration Boden

Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung
für  Boden.
Die Probenahme hat auf Anordnung und im Beisein des AG
zu erfolgen. Darin enthalten sind alle Leistungen zum
Erstellen eines Prüfberichtes von der Probenahme über
Analyse bis zur Bestimmung der Schadstoffgehalte,
Analyse zur Verwendbarkeit und Einstufung in
Verwertungs- bzw. Einbauklassen nach LAGA  sowie EBV und
Festlegung der Abfallschlüsselnummer durch ein vom AG
anerkanntes Analyseinstitut mit erforderlicher
Zulassung.
Weiterhin sind die erforderlichen Transport- und
Lagerungsmaßnahmen nach entsprechender Vorschriftenlage
in die jeweiligen Positionen einzurechnen. Eine 
Zwischenlagerung der Materialien als Vorhaltung zum
Abtransport während der Baumaßnahme ist einzurechnen.
Vom AG werden keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt.
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1,000 psch ......................

Summe 8.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................
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8.1. Sanierung ungebundene Schotterschicht NFB

StL-Nr. 22.112/019.24.01

8.1.1. Unterlage profilieren
SfM*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm

825,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 80 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 22.112/009.19.11.41

8.1.2. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

210,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke 'i. M. 25 cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

8.1.3. Ausbau Gesteinsbrocken

2,000 m3 ...................... ......................

Ausbau Gesteinsbrocken, Material aufnehmen und nach Wahl 
des AN verwerten.
Material: Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken Kantenläne 
bis 400  mm. Störende Steine, Gesteinsbrocken, Betonbrocken 
bergen und entstandene Hohlräume mit Mineralgemisch  0/32 
auffüllen und  lagenweise verdichten.-

StL-Nr. 22.112/324.29.99.90

8.1.4. Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 o.F.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
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181,500 t ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 'Lieferkörnung 0/22'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'aus natü
rlicher Gesteinskörnung, ohne Kalksteinschotter, kf-Wert im 
eingebauten Zustand mind 5x10-5 m/s'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'mind. 100 MPa'
Einbaudicke 'i. M. 10 cm'

StL-Nr. 22.113/078.96.99

8.1.5. Erschwernis infolge Einbauten
... Freitext ...*dünne A.decksch.
... Freitext ...

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen.
Erschwernis beim 'Herstellen der einzelenen
Schichten und Arbeitsgänge zur Herstellung der
fertigen Schicht, jedes Einbauteil wird nur einmal
vergütet'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Einbauten 'Schächte, Straßenabläufe, Hydranten- und
Schieberkappen'

StL-Nr. 23.115/311.04.00.91.11

8.1.6. Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x25 cm*... Freitext ...
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

35,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 25 cm.
Bordstein 'als Abgrenzung zum Gehweg, Erdarbeiten
ausführen, überschüssiges Material aufnehmen und nach
Wahl des AN verwerten'
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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StL-Nr. 23.115/421.11.13.11.90

8.1.7. Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Bordrinne*Pfst.160/160/140
o.F., m. Vorsatz.*3-zeilig
Fundamentbeton*Fuge Typ B
... Freitext ...

60,000 m ...................... ......................

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Bordrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 3-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung 'neben Sanierung Schotterschicht, Erdarbeiten 
ausführen,
Restmaterial aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten'

StL-Nr. 23.115/311.06.00.01.11

8.1.8. Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

15,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

StL-Nr. 23.115/326.21.01

8.1.9. Bordstein trennen
TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden
BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.
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4,000 St ...................... ......................

8.1.10. Rinnenstein reinigen

90,000 m ...................... ......................

Rinnenstein reinigen, ungebundenes Material aufnehmen und 
nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.115/202.90.11.29

8.1.11. Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.
... Freitext ...*Platten 60/40/10
rechtw. zum Rand*Bett.0/5 30 v. H.
... Freitext ...

825,000 m2 ...................... ......................

Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich han-
delsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Be-
schaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Plat-
ten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der
Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'im Nebenbereich
Rasengitterplatte als Rechteckplatte, mit Fase, mit 
Abstandhaltern, eben, Grünflächenanteil ca. 40%, BGB-RiNGB  
'
Format für Rastermaß = 60/40/10 cm.
Platten rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge 'und Füllräume analog Bettungsmaterial  '

StL-Nr. 23.115/222.01.02

8.1.12. Platte zuarbeiten
Platte aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

180,000 m ...................... ......................

Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

Summe 8.1. Sanierung ungebundene Sch… ......................

Summe 8. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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0. Vorarbeiten

0.0. Baustelleneinrichtung ......................

0.1. Vermessungsleistung ......................

Summe 0. Vorarbeiten ......................
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1. Herstellung der Tränkdeckschicht Am Ziethetal

1.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

1.1. Herstellung Trändeckschicht ......................

1.2. Nebenbereiche ......................

Summe 1. Herstellung der Tränkdecksc… ......................
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2. Herstellung der Tränkdeckschicht Teichdammweg

2.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

2.1. Herstellung Trändeckschicht ......................

2.2. Nebenbereiche ......................

Summe 2. Herstellung der Tränkdecksc… ......................

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 75 von 82



Stadt Dessau-Roßlau Postfach 1425, 06813 Dessau-Roßlau

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: A23-010 DE Sanierung Schotterstraßen
LV: 01 Sanierung Schotterstraßen 2025 Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

3. Herstellung Tränkdeckschicht Bergens Busch

3.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

3.1. Herstellung Trändeckschicht ......................

3.2. Nebenbereiche ......................

Summe 3. Herstellung Tränkdeckschich… ......................
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4. Hertsellung Tränkdeckschicht Am Poetenwall

4.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

4.1. Herstellung Trändeckschicht ......................

4.2. Nebenbereiche ......................

Summe 4. Hertsellung Tränkdeckschich… ......................
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5. Sanierung ungebundene Tragschicht Zwickmantel

5.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

5.1. Sanierung ungebundene Schotterschicht ......................

5.2. Nebenbereiche ......................

Summe 5. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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6. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz1

6.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

6.1. Herstellung Trändeckschicht ......................

6.2. Nebenbereiche ......................

Summe 6. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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7. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz 2

7.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

7.1. Sanierung ungebundene Schotterschicht ......................

7.2. Nebenbereiche ......................

Summe 7. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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8. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz 3

8.0. Verkehrssicheurng/ Deklaration ......................

8.1. Sanierung ungebundene Schotterschicht NFB ......................

Summe 8. Sanierung ungebundene Trag… ......................
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LV 01

0. Vorarbeiten ......................

1. Herstellung der Tränkdeckschicht Am Ziethetal ......................

2. Herstellung der Tränkdeckschicht Teichdammweg ......................

3. Herstellung Tränkdeckschicht Bergens Busch ......................

4. Hertsellung Tränkdeckschicht Am Poetenwall ......................

5. Sanierung ungebundene Tragschicht Zwickmantel ......................

6. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz1 ......................

7. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz 2 ......................

8. Sanierung ungebundene Tragschicht Alt Scholitz 3 ......................

Summe LV 01 Sanierung Schotterstraße… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 82
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