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Allgemeine Projektbeschreibung1

Das Bauvorhaben umfasst den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr im
Ortsteil Prietitz der Stadt Elstra in Sachsen.

Das Gebäude wird mit den notwendigen Außenanlagen an der Hauptstraße auf den Flurstücken 779/2,
779/3 und 779/4 errichtet. Das Baufeld wurde vormals als  Landwirtschaftsfläche für die Anzucht von
Sträuchern und Bäumen einer ortsansässigen Gärtnerei genutzt.
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ATV Angaben zur Baustelle und zur Ausführung2

Allgemeiner Hinweis gem. DIN 18299:
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die nachstehend genannten Angaben zur Baustelle und Ausführung sind bei der Kalkulation und
Angebotserstellung zu berücksichtigen und in die anzubietenden Preise mit einzuarbeiten.

2.1 Angaben zur Baustelle

2.1.1 Lage des Bauvorhabens, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt soweit etwaige
Einschränkungen bei ihrer Benutzung.
Lage: Hauptstraße gegenüber Hausnummer 10, 01920 Elstra OT Prietitz
Gemarkung – Flurstück: Prietitz – 799/2, 799/3 und 799/4

Die Zufahrt auf das Grundstück erfolgt von der Hauptstraße
2.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen
Keine Einschränkungen zu erwarten.

2.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Neubau auf freier Fläche.

2.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Die Zufahrten werden auch als Ausfahrt genutzt. Es sind eingeschränkte Park-, Abstell- und
Wendemöglichkeiten auf dem Grundstück gem. Baustelleneinrichtungsplan vorhanden. In den
angrenzenden Straßenbereichen bestehen keine Stellmöglichkeiten für Großgeräte bzw. LKWs. Lade-
und Entladevorgänge sind ausschließlich auf dem Baugelände zulässig. Sollten in Ausnahmefällen
zusätzliche Sperrungen bzw. Einschränkungen der öffentlichen Verkehrswege notwendig werden, sind
diese vorab mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen.

2.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Angaben sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

2.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen
Angaben sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

2.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser,
Energie und Abwasser
Abrechnungshinweis: Vom Schlussrechnungsbetrag werden 1,0% für Baustrom, Bauwasser und
Toilettennutzung abgezogen. Für die Bauwesenversicherung werden 0,35% abgezogen.
Die Stadt Elstra richtet am Hydranten siehe Lageplan Baustelleneinrichtung ein Standrohr mit
separaten Zähler ein.

Baustrom wird über die Stadt Elstra beantragt, beauftragt und zur Verfügung gestellt. Die
Baustromunterverteilung wird an einer Stelle im Aussenbereich vorgesehen.

Toiletten werden seitens der Stadt Elstra im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung gestellt.

2.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.
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Lagerflächen werden im begrenzten Rahmen außerhalb der Gebäude zur Verfügung gestellt,
abgeschlossene Räume können nicht zur Verfügung gestellt werden. Sofern für
Baustelleneinrichtungen öffentliche oder private Flächen in Anspruch genommen werden sollen, sind
hierfür durch den Auftragnehmer die entsprechenden Kosten zu tragen und die erforderlichen
Genehmigungen einzuholen. Die vom Auftragnehmer gestellte Baustelleneinrichtung ist zum Abschluss
des Bauvorhabens durch den beauftragten Auftragnehmer zu räumen.
Auf dem Grundstück besteht eingeschränkte Wendemöglichkeit, Transportfahrzeuge dürfen nicht auf
der öffentlichen Straße be- und entladen werden. Lagerflächen sind dem BE-Plan zu entnehmen. Das
Gelände der Baustelleneinrichtung ist weitestgehend eben. Das Gelände ist größtenteils eingezäunt, zu
erhaltende Vegetation wird geschützt. Es werden keine Aufenthaltsräume/Pausenräume zur Verfügung
gestellt. Es wird kein Gerüstaufzug/kein Kran/kein Hebewerkzeug gestellt.

2.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit; Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
Einschränkungen durch kaum tragfähigen Baugrund sind zu erwarten. �Erdarbeiten sollten nicht im
Winterbau oder in Nässeperioden erfolgen. Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen sich generell auf
normale Witterungszustände. In hydrologisch ungünstigen Zeiträumen und im Winterbau wird sich der
beschriebene Aufwand erfahrungsgemäß vervielfachen. Details sind dem zur Ausschreibung zur
Verfügung gestellten Baugrundgutachten zu entnehmen.

2.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässer. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und
Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
Der Grundwasserstand wird im Baufeld zeitversetzt mit dem Pegel des Hänelwassers bzw. der
Schwarzen Elster korrelieren. Entsprechend ist abweichend von den Angaben im Geoportal des
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie voraussichtlich mit mittleren
Grundwasserflurabständen ≈ 1 m unter Gelände zu rechnen.

2.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Keine Einschränkungen zu erwarten.

2.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Einschränkungen für die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.
Es wird während der gesamten Bauzeit immer eine saubere, den Unfallverhütungsvorschriften
entsprechende Baustelle verlangt. Der Unternehmer hat alle Abfälle selbst und entsprechend
Vorschriften zu entsorgen. Die Entsorgung von Sondermüll hat nach geltenden gesetzlichen
Vorschriften zu erfolgen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass durch Erdaushub, Schutt, Staub und
sonstige Verschmutzungen nachfolgende Gewerke in der Qualität ihrer Arbeit nicht beeinträchtigt
werden. Die Verbrennung von Abfällen ist verboten. Der AN verpflichtet sich bei Abbrucharbeiten
entsprechende Staubschutzmittel einzusetzen. Es ist besonders zu beachten, dass der öffentliche
Bereich nicht durch Verschmutzung oder sonstige baustellentypische Beeinflussungen, wie
Verschmutzung durch Erdaushub und Verschlammung von der Baustelle gestört wird. Der AN, der die
Zufahrt und öffentliche Straße verschmutzt oder beschädigt, sorgt für die ständige Reinhaltung und
Instandsetzung. Die Reinigung hat sofort nach Verschmutzung, jedoch innerhalb von 24 Stunden zu
erfolgen. Bei Überschreitung der Frist zur Reinigung kann auf Anweisung der örtlichen
Bauüberwachung die Reinigung durch Dritte veranlasst werden. Die Kosten hierfür werden dem AN in
Rechnung gestellt. Die Arbeitsstelle ist täglich zum Feierabend aufzuräumen und in einem
ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Die vorhandenen Straßeneinläufe und Schächte sind vor
Verschmutzung durch Bauabfälle, Bauschutt und Bauwässer zu schützen. Die Kosten für Sauberkeit
und Ordnung auf der Baustelle und Reinigung und Instandsetzung von Verschmutzungen und Schäden
sind in den EP zu kalkulieren.

2.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des
Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen
Keine Einschränkungen zu erwarten.

2.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen,
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle
Der Schutz von Vegetation, Bauteilen, etc. ist Bestandteil dieses Loses und entsprechend BE-Plan und
Abstimmung mit der BÜ umzusetzen. Der Baumschutz ist über die gesamte Bauzeit hinweg
vorzuhalten.
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Das Nutzen von unbefestigten Flächen zum Abstellen, Ablegen, Abladen und Abschütten ist untersagt.
Eine Nutzung dieser als Park- und Wendemöglichkeit ist untersagt.
Die denkmalgeschützten Bestandsgebäude als auch die bestehenden Abgrenzungen zu den
Nachbargrundstücken (Zaun, Mauer und Böschungsanlagen) sind mit größtmöglicher Vorsicht zu
behandeln und vor Beschädigungen durch Baufahrzeuge und -maschinen bei Bedarf zu sichern.

2.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.
Die Baustelle wird im Rahmen dieses Loses durch eine Verkehrsrechtliche Anordnung zum öffentlichen
Verkehrsraum durch Beschilderung versehen. Alle daraus folgenden Regeln gem. StVO sind durch die
Projektbeteiligten einzuhalten und zu befolgen.

Für den durch den AN zu stellenden Bauzaun wird explizit auf die daraus abgeleitete Verpflichtung zur
Herstellung und dauerhaften, ununterbrochenen Sicherstellung der Verkehrssicherheit verwiesen.

2.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.
Keine besonderen Einschränkungen zu erwarten. Alle Medienanschlüsse und Leitungsführungen sind
dem zum Bauanlauf zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtungsplan und dem Medienplan zu
entnehmen.

2.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne,
Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.
Alle Medienanschlüsse und Leitungsführungen sind dem zum Bauanlauf zur Verfügung gestellten
Baustelleneinrichtungsplan und dem Medienplan zu entnehmen.

2.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkennungs- und
gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfüllt wurden.
Vor Baustart wird durch die Stadt Elstra ein Kampfmittelaussage eingeholt. Die Kampfmittelfreiheit des
Grundstückes kann aber in keinem Fall mit absoluter Sicherheit garantiert werden.

2.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.
Es gilt die Baustellenverordnung BaustellV in ihrer aktuellsten Fassung. Beachtung finden der SiGe-
Plan, welcher durch den zuständigen SiGe-Koordinator erstellt ist und auf der Baustelle ausgelegt wird.

2.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen,
Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Keine besonderen Einschränkungen zu erwarten.

2.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der
Stoffe und Bauteile
Die genauen Ergebnisse sind dem Schadstoffgutachten, bzw. Baugrundgutachten zu entnehmen. Diese
liegen vor und können beim AG eingesehen werden.

2.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Keine gesonderten Angaben.

2.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Die Terminierung erfolgt anhand des Bauablaufplanes durch die Bauleitung. Der Bauablaufplan wird in
seinem aktuellsten Stand zum Bauanlauf zur Verfügung gestellt. Details sind diesem zu entnehmen.
Arbeiten anderer Gewerke finden parallel statt, Schnittstellen sind durch die Planer bzw. Fachplaner zu
koordinieren. Abstimmungsarbeiten zwischen einzelnen Gewerken sind im Vorfeld mit der zuständigen
Bauleitung abzuklären. Um einen flüssigen und sicheren Ablauf der Einzel- und Gesamtarbeiten zu
gewährleisten, ist ein rücksichtsvoller Umgang der am Bau beteiligten Unternehmen untereinander
vorauszusetzen.
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ZTV der Stadt Elstra3
Zusätzliche Vertragsbedingungen
 

Mit der Unterzeichnung seines Angebotes erklärt der Bieter sich mit den Bedingungen des Angebotes,
den Vorbemerkungen sowie den Allgemeinen, Zusätzlichen und Besonderen Vertragsbedingungen
einverstanden.
 

1. Für Stoffe, Bauteile, Ausführung und Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Aufmaß und
Abrechnung gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) der VOB Teil C - DIN
18299 und DIN 18459 in der letztgültigen Fassung.
 

Zu Mengenmehrungen und Mengenminderungen wird auf die VOB Teil B verwiesen. Für die im
Leistungsverzeichnis angegebenen Massen übernimmt der AG bei einer eventuellen Materialbestellung
keine Haftung.
 

2. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes durch Einsichtnahme in Pläne und sonstige
Unterlagen, durch Besichtigung der Baustelle und eigene Feststellungen ein genaues Bild über Art und
Umfang der ausgeschriebenen Leistungen zu verschaffen und sich über Zu- und Abfahrt, Ver- und
Entsorgungsanschlüsse, Lagermöglichkeiten und die sonstigen Verhältnisse an der Baustelle zu
unterrichten, die für die Preisgestaltung des Angebotes wesentlich sind.
 

3. In den Preisen sind grundsätzlich das Liefern der Materialien, das Verarbeiten, Einbauen bzw.
Herstellen sowie notwendige Entsorgungsarbeiten enthalten. Sämtliche für die Entsorgung anfallenden
Gebühren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat alle Materialien vor Einbau dem
Bauherrn und der Bauüberwachung unaufgefordert zur Bemusterung nach Terminvereinbarung
vorzulegen! Wenn der angegebene Baustoff nicht lieferbar ist, kann gleichwertiges Material eingesetzt
werden, jedoch ohne Preiserhöhung. Rücksprache mit dem Entwurfsverfasser ist in jedem Fall
erforderlich. Die Preise enthalten sämtliche Lohn- und Sozialkosten und Nebenkosten, u.a. Auslösung,
Tage-, Wege-, Fahr- und Unterkunftsgelder einschließlich Gewinn.
 

4. Schlechtwetterlagen sind einzukalkulieren. Eine Vergütung erfolgt nicht. Einer Bauzeitverlängerung
wird nicht zugestimmt.
 

Behinderungen im Sinne von § 6 Nr. 2 VOB/B, die nach Ansicht des Auftragnehmers zu einer
Verlängerung der Ausführungsfrist führen, sind dem Auftraggeber noch am gleichen Tag mit der
entsprechenden ausführlichen Begründung schriftlich anzuzeigen.
 

5. Der AN hat sich vor Kalkulation und Ausführung der Arbeiten eigenverantwortlich über die Lage von
Kabeln, Kanälen, die vorkommenden tatsächlichen Bodenverhältnissen u.ä. im Bereich der Erdarbeiten
bei den zuständigen Medienträgern zu informieren und mit den für diese Anlage zuständigen Trägern
notwendige Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen festzulegen.
 

6. Zum Schutz der angrenzenden Vegetationsflächen bzw. anderer, beim Baugeschehen genutzter,
nicht befestigter Flächen sind geeignete Maßnahmen zu treffen.
 

7. In jedem Fall ist eine geordnete Lagerung verwendungsfähiger Materialien in der Nähe der
Einbaustelle vorzusehen.
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8. Längere Stillstandzeiten der Baustelle durch Regen, besondere Funde, bautechnologische
Änderungen usw. sowie ein mehrfacher An- und Abtransport von Geräten und Maschinen werden nicht
gesondert vergütet.
 

9. Zum Schutz und zur Erhaltungspflicht des AN gehört auch die Reinhaltung der Baustelle. Unrat,
Verpackungsmaterial, sonstige Abfälle und Verunreinigungen, vor allem die der Zufahrtsstraßen, sind
grundsätzlich vom AN täglich auf seine Kosten zu beseitigen.
 

10. Entsendung von Arbeitskräften
Besondere Vergütung für die Entsendung von Arbeitskräften von außerhalb der Gemeinde, in der die
Baustelle liegt, wird nicht gewährt.
 

11. Bautagebuch
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und diese dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung
wöchentlich im Original und einer Kopie zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben
enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können.
 

12. Prüfungen
Der Termin für die Durchführung der Prüfungen, z.B. Betonprüfungen, ist der Bauleitung mindestens 2
Tage vorher anzukündigen und mit der Bauleitung abzustimmen. Die Kosten für die von der Bauleitung
angeordneten Prüfungen, deren Ergebnisse außerhalb der Toleranzgrenze liegen, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers, sofern dieser sie zu vertreten hat.
 

13. Gütenachweise, Lieferscheine
Auf Anforderung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber Gütenachweise und die Originale der
Lieferscheine einzureichen.
 

14. Aufmaß, Abrechnung
Notwendige Mengenermittlungen und Aufmaße zur Abrechnung sind gemeinsam von Auftragnehmer
(AN) und der Bauüberwachung (BÜ) vorzunehmen; der AN hat hierzu die BÜ rechtzeitig vorher
schriftlich einzuladen.
 

15. Gelände für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Zufahrten Flächen für Baustelleneinrichtung,
Lagerplätze und Zufahrtsstraßen sind vorhanden. Nur die mit der Bauleitung abgestimmten Zufahrten
sind im Baustellenbereich zu benutzen.
 

16. Bauablaufplan und Preisermittlung
Der Auftragnehmer dem Auftraggeber innerhalb von 12 Kalendertagen nach Auftragserteilung einen
detaillierten Bauablaufplan vorzulegen. Dieser wird nach Prüfung und Genehmigung
Vertragsbestandteil.
Auf Anforderung ist die Preisermittlung (Urkalkulation) im verschlossenen Kuvert dem Auftraggeber zu
übergeben.
 

17. Festpreisbestimmung
Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise bis zur Fertigstellung der Bauleistung.

18. Leistungen im Stundenlohn
werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vom AG angeordnet wurden.
Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten: - Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte - Materialverbrauch
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- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ
Stundenverrechnungssätze für Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge enthalten sämtliche
Aufwendungen, wie
- Kosten für Bedienungspersonal
- Kosten für Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie - Vorhaltung
- Reparaturkosten
- indirekt zurechenbare Kosten.
Der Verrechnungssatz gilt für das auf der Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des Einsatzes
einschl. technologisch bedingte Wartezeiten und notwendiger ständiger Besetzung mit
Bedienungspersonal.
Die Zeiten für An- und Abtransport werden zusätzlich in Ansatz gebracht, wenn sie nicht in anderen
Positionen bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge überwiegend nach
Stunden vereinbarungsgemäß abzurechnen sind.

19. Mehrwertsteuer
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Stundenlohnpreise) sind als Nettopreise anzugeben. Die
Mehrwertsteuer ist am Schluss des Angebotes gesondert auszuweisen.
Zur Abrechnung ist die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültige Mehrwertsteuer maßgebend.
 

20. Mängelansprüche
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt nach § 13 VOB/B 4 Jahre.
 

21. Holzschutzgutachten/ Statik/ Baugrundgutachten
Können bei der ausschreibenden Stelle eingesehen werden.
 

22. Sicherheitsmaßnahmen
Der AN ist verpflichtet, alle zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur
ordnungsgemäßen Abarbeitung der beauftragten Leistungen hinsichtlich Sicherheitsregeln,
einschließlich der Bestimmungen zur Unfallverhütung, gewissenhaft einzuhalten.
Der AN hat sein Personal zu belehren und in die Aufgaben einzuweisen.
Es sind die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft einzuhalten. Der AN hat sein
Personal zu belehren und in die Aufgaben einzuweisen. die Belehrung ist durch das Aufsichtspersonal
des AN aktenkundig zu machen.

23. Hinweise für die Bauausführung
Im Baubereich vorkommende Hydranten sind ständig erreichbar zu halten. Die Anwohner sind bei
baubedingten Behinderungen freundlich zu unterstützen (z.B. Müllentsorgung).

24. Information der Anwohner
Der AN hat vor Beginn der Maßnahme die Anwohner über die Bauzeit und ggf. erforderliche
Einschränkungen zu informieren. Es sind Ansprechpartner der Bauleitung zu benennen.
 

25. In die EP´s sind folgende Sachverhalte einzukalkulieren:
- sämtliche Kosten für Materialien, Geräte, Gerüste, Transporte, Löhne, Unterhalts- und
Nebenleistungen;
- Sicherung gegen Witterungsschäden, Nacharbeiten der Leistung bei Witterungseinflüssen und
erforderlichen Maßnahmen gemäß den Forderungen der BauBG.
- Für die Arbeiten werden bauseits ein Baustrom- und Bauwasseranschluss sowie eine Bautoilette zur
Verfügung gestellt.
- Der Bieter sollte sich vor Ort über den Umfang und die Art der zu erbringenden Leistung, so wie über
die örtlichen Gegebenheiten des Bauvorhabens umfassend informieren.
- Ein Anspruch auf Ausführung der im LV angegebenen Positionen und Massen besteht nicht.
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Bezeichnung

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung
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1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Vortext

26. Wenn der AN andere als in den Ausschreibungs- und Planungsunterlagen vorgegebenen
Technologien
anwenden möchte, bedarf dies der Zustimmung des AG. Dabei entstehende Mehrkosten hat der AN zu
tragen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 1 Vorbereitende Arbeiten

Vorbereitende Arbeiten1

1,00   psch
Werk- und Montagepläne der Dachfläche
Erstellen und Liefern der Werk- und Montagepläne gemäß für alle
nachfolgend beschriebenen Konstruktionen laut
Leistungsbeschreibung, einschließlich der anfallenden Prüfläufe.

1.10 ....................... .......................

Je nachfolgend beschriebener Konstruktion ist eine
Werkstattzeichnung vorzulegen.

1. Gefälledämmung Flachdach Neubau
2. Detailzeichnungen, woraus sämtliche Anschlüsse und
Konstruktionen zu erkennen sind.
3. Dachaufsicht Flachdach mit Darstellung der notwendigen
Auflasten (Kies) und zusätzlich erforderlichen mechanischen
Befestigungen
4. Darstellung der Holzverbinder Satteldach

Abgabe 2x in Papier und 1x als PDF

1,00   psch
Werk- und Montageplanung Entwässerungsabflussleistung
Erstellen und Liefern der Werk- und Montageplanung für das
gewählte Dachentwässerungssystem inkl. Nachweisführung über
die ausreichende Dachentwässerung gem. DIN 1986-100.

1.20 ....................... .......................

für Flachdach und Satteldach als PDF

1,00   psch
Werk- und Montagepläne, statische Berechnungen -
Fassade
Erstellen und Liefern der Werk- und Montagepläne beschriebenen
Konstruktionen laut Leistungsbeschreibung, einschließlich
eventuell anfallendender Prüfläufe.

1.30 ....................... .......................

Je nachfolgend beschriebener Konstruktion ist eine
Werkstattzeichnung vorzulegen.

1. Fassadenansichten
2. Fassadenschnitt mit Attika- und Sockelanschluss
4. Detailzeichnungen, woraus sämtl. Anschlüsse und
Konstruktionen zu erkennen sind.

Eventuell notwendige statische Berechnungen zur
Dimensionierung der Fassadenbauteile sind zu Vorlage beim
Prüfingenieur durch einen Statiker anzufertigen und in 3-facher
Ausfertigung rechtzeitig, mindestens jedoch 4 Wochen vor
Ausführungsbeginn, beim
AG einzureichen. Alle Änderungen und Korrekturen durch den
Prüfingenieur sind in die statischen Berechnungen und
Zeichnungen zu übertragen und diese in 3-facher Ausfertigung
dem AG zur Verfügung zu stellen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
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Am Markt 1
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Titel 1 Vorbereitende Arbeiten

Summe Titel 1
Vorbereitende Arbeiten ..............................
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Leistungsverzeichnis

Projekt
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Nr./OZ
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Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 2 Zimmererarbeiten

Zimmererarbeiten2

Holzbalken / Sparren - Flachdach2.1

7,650   m3
Holzbalken / Sparren liefern und einbauen
Holzbalken / Sparren liefern und einbauen Bereich: Flachdach

2.1.10 ....................... .......................

Sparren: C24 (S10) GK II - KVH
Querschnitt: b/h=10/24 cm
Abstand e < 80 cm
Oberfläche glatt, gehobelt, Sichtqualität

Hinweis Statik:
Die Dachkonstruktion ist ausreichend sicher gegen abhebende
Lasten zu verankern. Die Schalung ist als Scheibe auszubilden!
Die zur Scheibenausbildung erforderlichen Verlegehinweise und
Vorgaben des Herstellers sind zwingend zu beachten (versetzte
Stöße, etc.).

3,000   St
Wechsel herstellen
Wechsel für Oberlichter herstellen, inkl. aller Befestigungsmittel.

2.1.20 ....................... .......................

Oberlichter ca. 1,25x1,25 m
Wechselöffnung ca. 1,40x1,40 m je nach Sparrenabstand

70,000   St
Holzauflager mit Bitumenpappe auslegen
Holzauflager mit Bitumenpappe auslegen, (Feuchtesperre)

2.1.30 ....................... .......................

Untergrund Mauerwerk, Stahlbeton

46,000   St
Auflager Außenwände herstellen - Winkelverbinder
Auflager Außenwände, 1x Innenwand und Trennwand Garage
gemäß Statik herstellen.

2.1.40 ....................... .......................

Montage am Ringanker (Stahlbeton) - Unterzug mittels Strong-Tie
Winkelverbinder mit Rippe und Bolzen M12 je Balkenende.

Abrechnung Stück je Balkenfuß

21,000   St
Sparren im Mittelbereich verbinden
Sparren im Mittelbereich gemäß Statik verbinden, die Sparren
sind auf der im Positionsplan markierten Stoßebene vollflächig auf
der 24 cm starken Innenwand auszulegen; es erfolgt kein
klassicher stumpfer Stoß.

2.1.50 ....................... .......................

De Sparren sind beidseitig mit ABR Winkeln (Winkel mit Rippe)
sowie untereinander mit Einpresdübeln auf dem Ringanker der 24
cm starken Innenwand zu befestigen

Stück je Verbindung 2er Sparren gem. Statik

24,000   St
Sparren an HEB 160 Träger befestigen - R 0.01
Sparren an HEB 160 Träger gem. Statik befestigen - R 0.01

2.1.60 ....................... .......................

27.05.2025 | 07:26:14 | Seite 12 von 36
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4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis
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Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1
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Titel 2 Zimmererarbeiten

Die Sparren sind beidseitig, jeweils auf der gegenüberliegenden
Seite, mit dem Stahlträger durch Strong-Tie HE Anker HE 175
kraftschlüssig zu verbinden; Vollausnagelung mit CNA
Kammnägeln CNA4x40

HE-Anker:

Eigenschaften:

Material
Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 μm

Abrechnung Anker pro Stk.

225,000   m2
Dachschalung, OSB/3 25mm
liefern und einbauen einer Dachschalung aus OSB-Platten mit
Nut-Feder-Verbindung verlegen. Befestigen auf vorbeschriebenen
Holzsparren. Öffnungen für die Oberlichter werden später
hergestellt (gesonderte Position)

2.1.70 ....................... .......................

Plattentyp: OSB/3
Plattendicke: 25 mm

760,000   kg
Stahlprofil für Attika-UK inkl. Befestigungen -
feuerverzinkt
liefern und einbauen von Stahlprofil als Quadratrohr QRO
60x60x4 feuerverzinkt für die UK der Attika. Systemlänge 1,30m,
Abstand je 1,00 m

2.1.80 ....................... .......................

Mit 2 im unteren Bereich zur Befestigung im Mauerwerk
angeschweißten Haltelachen aus feuerverzinkten Stahlprofilen
250x100x20 mm (LxBxt)

inkl. geeigneten Befestigungsschrauben (Edelstahl) +
Mauerwerksdübel (2 je Lasche) = insg. 4 Stk. pro Rohr.

inkl. je Quadratrohr oberes Ende mittels feuerverzinkten
Stahlblech (60x60x4 mm) schließen (verschweißen) für spätere
Montage einer Abschlussbohle in Holz/OSB (Abschlussbohle in
gesonderter Position)

insg. werden ca. 44 Stahlprofile im Abstand von 1m für die Attika
benötigt...

35,000   m2
OSB-Platte an Attika innenseitig montieren
liefern und montieren einer OSB-Platte auf vorbeschriebenen
Stahlprofilen,

2.1.90 ....................... .......................

OSB-Platte dient als innerer vertikalen Attikaabschluss und für
Aufnahme der Abdichtbahnen, inkl. geeigneten Befestigungsmittel
(Schrauben)

Plattentyp: OSB/3
Plattendicke: 18 mm
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Titel 2 Zimmererarbeiten

Hinweis: Bei der Montage ist im unteren Bereich ist eine Abstand
von 2-5 cm einzuhalten um die Entwässerung der Dachfläche
während der Bauphase zu ermöglichen.

45,000   lfm
OSB-Streifen für oberen Attika-Abschluss
liefern und montieren eines OSB-Streifen auf vorbeschriebenen
Stahlprofilen,

2.1.100 ....................... .......................

der OSB-Streifen dient als oberer Attikaabschluss und für die
Aufnahme der Abdichtbahnen, inkl. geeigneten Befestigungsmittel
(Schrauben)

Plattentyp: OSB/3
Plattendicke: 25 mm
Streifenbreite: 10 cm

Summe Untertitel 2.1
Holzbalken / Sparren - Flachdach ..............................

Holzbinder - Satteldach2.2

0,650   m3
Fußpfette liefern und einbauen aus KVH
Liefern und einbauen zweier Fußpfetten bestehend aus KVH,
Nadelholz, für den nicht sichtbaren Bereich

2.2.10 ....................... .......................

Gebrauchsklasse: GKII
Festigkeitsklasse: C24
Holzfeuchte: 15% +/- 3%
Einschnittart: herzgetrennt
Oberfläche: gehobelt und gefast
Querschnitt (B/H): 20 x 10 cm
Maßhaltigkeitsklasse: 2

Länge je Seite ca. 15,80 m

32,000   St
Befestigung Fußpfette mit Ringanker - M16 Bolzenanker
Fußpfette mit Ringanker verbinden/befestigen mittels M16
Bolzenanker gem. Statik im Abstand von je 1 m

2.2.20 ....................... .......................

Stahlteile mind. feuerverzinkt

17,000   St
Liefern und einbauen eines Fachwerkbinders gem. Statik
Liefern und einbauen eines Fachwerkbinders gem. Statik aus
KVH, Nadelholz, für den nichtsichtbaren Dachbereich

2.2.30 ....................... .......................

bestehend aus
1x Untergurt (H/B): 22x6 cm, L= ca. 5,62m (0,075m3)
2x Obergurt (H/B): 16x6 cm, L= je ca. 3,70m (Summe 0,071m3)
2x große Streben (H/B): 10x6 cm, L= je ca. 2,46m (Summe
0,03m3)
2x kleine Streben (H/B): 10x6 cm, L= je ca. 1,20m (Summe
0,014m3)
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Holzgüte:
Gebrauchsklasse: GKII
Festigkeitsklasse: C24
Holzfeuchte: 15% +/- 3%
Einschnittart: herzgetrennt
Oberfläche: gehobelt und gefast
Querschnitte: siehe oben
Maßhaltigkeitsklasse: 2

Systemmaße:
Gesamthöhe: 2,50m
Gesamtlänge: 5,82m
Dachneigung: 40°

inkl. aller Befestigungsmittel

inkl. folgender Anforderung seitens Statik: Das Dach wurde als
reiner Fachwerkbinder ohne Zwischenauflager gerechnet, die
genaue Ausführung der Auflagerausbildungen sind durch den
Herstellernachweis zu berücksichtigen und mit dem Statiker
abzustimmen. Der Untergurt ist durch den Hersteller als
Druckriegel zur Lastweiterleitung der Horizontalkräfte
nachzuweisen.

1,000   St
Wechsel für Einschubtreppe herstellen
Wechsel für Einschubtreppe herstellen, inkl. aller
Befestigungsmittel.

2.2.40 ....................... .......................

für Einschubtreppe ca. 0,70x1,20 m

aus Holzbalken zwischen Fachwerkbinder l

Sparren: C24 (S10) GK II - KVH
Querschnitt: b/h=10/22 cm
Oberfläche glatt, gehobelt, keine Sichtqualität
Abstand zwischen Fachwerkbinder = 1,00 m

140,000   m2
Dachschalung, OSB/3 25mm
liefern und einbauen einer Dachschalung aus OSB-Platten mit
Nut-Feder-Verbindung verlegen. Befestigen auf den
vorbeschriebenen Fachwerkverbindern, direkt  auf den
Obergurten

2.2.50 ....................... .......................

Plattentyp: OSB/3
Plattendicke: 25 mm

85,000   m2
Deckenunterschalung, OSB/3 25mm
liefern und einbauen einer Deckenschlung aus OSB-Platten mit
Nut-Feder-Verbindung verlegen. Befestigen unter den
vorbeschriebenen Fachwerkträger unterseitig der Untergurte.

2.2.60 ....................... .......................

Hinweis: Öffnungen für eine Revisionsöffnung wird später
hergestellt (gesonderte Position)
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Plattentyp: OSB/3
Plattendicke: 25 mm

95,000   m2
Zwischensparrendämmung WF, 220mm
Zwischensparrendämmung aus Holzweichfaser liefern und
einbauen.

2.2.70 ....................... .......................

Dämmstoff: WF
Anwendungstyp: DZ
Bemessung der Wärmeleitfähigkeit: max. 0,038 (W/mK)
Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)
Brandverhalten:
Abstand Sparren/Binder: bis 1000 mm
Sparren- / Binderbreite: 60 mm
Dämmschichtdicke: 220 mm

25,000   m2
Laufsteg, OSB/3 22mm
liefern und einbauen von OSB-Platten mit Nut-Feder-Verbindung
auf der Zwischensparrendämmung, mechanische Verbindung an
den Untergurten der Fachwerkbinder, max. Abstand 1,00m

2.2.80 ....................... .......................

Plattentyp: OSB/3
Plattendicke: 22 mm

1,000   St
Einschubtreppe, gedämmt, Raumhöhe 4,50 m
Einschubtreppe aus Holz, zweiteilig, einschiebbar, von oben und
unten zu öffnen, mit einseitigen Handlauf und Lukenkasten, sowie
wärmegedämmten Deckel, vorgerichtet für Bekleidung von unten.

2.2.90 ....................... .......................

Stufen aus Hartholz
Dämmwert: wie Zwischensparrendämmung
Oberflächen: nach Wahl AG
Raumhöhe: 4,50 m (Sonderanfertigung)
Rohbauöffnung: 700 x 1200
Kastenhöhe: 22 cm

Summe Untertitel 2.2
Holzbinder - Satteldach ..............................

Summe Titel 2
Zimmererarbeiten ..............................
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Dachdeckerarbeiten3

Dacharbeiten Flachdach3.1

225,000   m2
Dachfläche absaugen
Absaugen der Dachfläche zur Entfernung von Schmutz und
Wasser.

3.1.10 ....................... .......................

Vorhandene Dachfläche mit geeignetem Sauggerät zur
Entfernung stehenden Wassers, auch in Teilflächen und zeitlich
versetzt absaugen und den anfallenden Schutt aufnehmen,
abräumen und fachgerecht entsorgen.

Untergrund: OSB/3 Platten

225,000   m2
Dachfläche reinigen
Vorhandene Dachfläche besenrein abkehren und den anfallenden
Schutt aufnehmen, abräumen und fachgerecht entsorgen.

3.1.20 ....................... .......................

Untergrund: OSB/3 Platte

3,000   St
Öffnung für Oberlicht in OSB/3-Platte herstellen
Öffnung für Oberlicht in OSB/3-Platte herstellen

3.1.30 ....................... .......................

Öffnung passend zum gewählten Oberlicht (Produktabhängig)
Maß ca. 1,20-1,30 im Quadrat.

2,000   St
Öffnung für Lüftung (HLS) in OSB/3-Platte herstellen
Öffnung für Lüftung (HLS)  in OSB/3-Platte herstellen

3.1.40 ....................... .......................

Öffnungsgröße in Abstimmung mit Gewerk HLS
Maß ca. 0,35-0,45 im Quadrat.

2,000   St
Abdeckung von Deckenöffnungen im lichten 35-45cm,
provisorisch
Liefern und Herstellen einer Abdeckung für im Dach befindliche
Deckenöffnung, durchtrittssicher und rutschfest, mechanisch auf
OSB-Platten fixiert, bis zum

3.1.50 ....................... .......................

Einbau des Objekts vorhalten und rückstandslos rückbauen.

lichtes Öffnungsmaß ca. 35-45 x 35-45 cm

3,000   St
Abdeckung von Deckenöffnungen im lichten 1,20-1,30cm,
provisorisch
Liefern und Herstellen einer Abdeckung für im Dach befindliche
Deckenöffnung, durchtrittssicher und rutschfest, mechanisch auf
OSB-Platten fixiert, bis zum

3.1.60 ....................... .......................

Einbau des Objekts vorhalten und rückstandslos rückbauen.

lichtes Öffnungsmaß ca. 1,20-1,30 x 1,20-1,30 cm
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260,000   m2
Dachfläche trocknen an horizontalen und vertikalen
Flächen
Trocknen der Dachfläche mit Schwammrolle, Pumpe und Brenner,
einschließlich aller Verbrauchsmaterialien an horizontalen und
vertikalen Flächen.

3.1.70 ....................... .......................

Untergrund: OSB/3

225,000   m2
Dampfsperre Elastomerbitumen
Dampfsperre nach DIN EN 13970 liefern und nach

3.1.80 ....................... .......................

Herstellervorschrift fachgerecht punktweise oder
vollflächig auf den sauberen und vorbehandelten
Untergrund aufschweißen. Die Naht- und Stoßbereiche
sind mindestens 8 - 10 cm breit zu überdecken und zu
verschweißen. Das Hochführen der Dampfsperre an allen
Anschlüssen (mindestens bis OK Wärmedämmung) und
vollflächiges Aufkleben oder Aufschweißen ist mit
einzurechnen.

Als Notabdichtung mindestens 1 Monate einsetzbar.

bestehend aus:
speziellen Polyolefinen mit Destillationsbitumen
modifiziert, Glasgitter /Glasvliesgelege 105 g/m2 und
mit einer Aluminiumfolie armiert.

Oberfläche: feiner Quarzsand
Rückseite: PE-Folie / Schweißfolie
Plastizitätsspanne: > 130 °C
Brandverhalten: Klasse E
Scherwiderstand der Fügenaht: >1.000 N/50 mm
Sd = Wert: > 1.500 m
Untergrund: OSB/3 Platten

35,000   m2
Dampfsperre an Attika hochführen
Anschlussbahn wie vorbeschriebene Elstomerbitumenbahn

3.1.90 ....................... .......................

liefern (Dampfsperre),an der Attika hochführen bis auf
das Abdeckbrett, mit Kontaktkleber vollflächig
aufkleben und mit der horizontalen Dampfsperre
verschweißen.

Bandzuschnitt: bis 100 cm
Untergrund: OSB/3 Plattem
Attikahöhe ca. 90 cm

Einschließlich 4 Stück 90° Eckausbildung sowie aller
Formteilecken.

225,000   m2
Gefälledämmung EPS 035 DAA dh
Gefälledämmung aus expandierten

3.1.100 ....................... .......................

Polystyrol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13163 und DIN
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4108-10 liefern und dicht gestoßen im Verband 2-lagig
(Grundplatte und Gefälleplatte / Stoßüberdeckung) lose
verlegen. Die Wärmedämmung ist bis zum Einbau der
Auflast (Kiesschicht) fachgerecht zu sichern.

Untergrund: Dampfsperre
Wärmedämmung: EPS 035 DAA dh
Plattenrand: gefalzt (Grundplatten)
Brandverhalten: Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Baustoffklasse: B1 (DIN 4102)
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
Anwendungstyp: DAA dh
Druckspannung: mind. 100 kPa
Gefälle: 2 %
Mindest Dicke ca.: 160 mm
Mittlere Dicke ca.: 290 mm
max. Dicke ca.: 420 mm

17,000   lfm
Dachreiter auf Gefälledämmung verlegt
Kehlgefälle/Dachreiter aus EPS Hartschaum nach DIN EN

3.1.110 ....................... .......................

13163 auf vorbeschriebener Gefälledämmung verklebt
verlegt zur Erzeugung von Dachgefälletiefpunkten im
Bereich der Dachabläufe.

Materialeigenschaften/Anwendungsfall: wie zuvor
beschriebene Gefälledämmung

Oberflächengeometrie des Dachreitersystems: dreieckig,
bestehend aus einzelnen Gefälleplatten mit jeweils
einem Gefälle in zwei Richtungen gemäß vorbeschriebener
eigener Werkstattplanung liefern und auf dem Untergrund
nach Verlegeplan streifenweise windsogsicher nach DIN
EN 1991-4 verkleben.

Gefälle 2%

Ausbildung von je 2 Kehlen pro Dachablauf.

2 x 8,375 m siehe Dachaufsicht

60,000   m
Dämmkeil für Übergang Dachfläche zu Attika
Dämmkeil aus expandierten Polystyrol-Hartschaum nach

3.1.120 ....................... .......................

DIN EN 13163  liefern und dicht gestoßen entlang der
Attika als Übergang für nachbeschriebene Dachbahn
fachgerecht einbauen.

Querschnitt 100/100 mm

Wärmedämmung: EPS 035 DAA dm
Brandverhalten: Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Baustoffklasse: B1 (DIN 4102)
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
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Anwendungstyp: DAA dm
Druckspannung: mind. 100 kPa

Abrechnung nach lfm. Attika
Verschnitt ist zu kalkulieren.

225,000   m2
Dachabdichtung einlagig BROOF FPO-BV-V D 2mm lose
verlegen, mech. befestigt
Dachabdichtung einlagig, aus Kunststoffbahnen,
Anwendungskategorie K2, Beanspruchungsklasse I A,
Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme B Roof (t1) (Harte Bedachung), flexible
Polyolefine (FPO) DIN EN 13956, bitumenverträglich, mit
Verstärkung aus Glasgewebe/-gelege und Glasvlies, Dicke 2mm,
Anwendungstyp DIN SPEC 2000-201-DE, Eigenschaftsklasse E1,
lose verlegen und mechanisch befestigen, Lastannahme und
Anordnung DIN EN 1991-1-4, mit korrosionsbeständigen
Befestigern, Dachneigung größer gleich 2%.

3.1.130 ....................... .......................

45,000   lfm
Attikaanschluss geklebt, OSB
Anschlussbahn liefern, an Attika hochführen bis

3.1.140 ....................... .......................

Außenkante mit Kontaktkleber vollflächig aufkleben und
mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen.
Anschlussbahn an der Attikaaußenkante mit einem
Abdichtungsband unterlegen und mit systemgerechten
Befestigungsmitteln (z.B. Winkelblech aus Alu) gemäß
Herstellerangaben mechanisch auf der Attikaabdeckung
aus OSB im Abstand von maximal 25cm dauerhaft
fixieren.

Es ist eine im Sinne der Systembauweise abgestimmte,
geeignete Anschlussbahn sowie Systembauteile zu
vorbeschriebener Flächenabdichtung zu wählen und mit
einzukalkulieren.

Inkl. sämtlicher erforderlicher mechanischer
Befestigungsmittel gemäß Herstellerangabe gemäß
gewähltem System.

Attikahöhe: ca. 30 - 60 cm (im Mittel 45 cm) + 10 cm
horizontaler Attika-Abschluss

Untergrund: OSB/3 + Dampfsperre

16,000   St
Zulage Eckausbildung FPO-Bahn
Zulage für die fachgerechte Ausbildung der Innen- und

3.1.150 ....................... .......................

Außenecken im Bereich vorbeschriebener Attikaanschlüsse
inkl. Lieferung der hierzu erforderlichen Formteile und
Befestigungsmittel. 1 Stk. entspricht der Ausbildung an
einer Gebäude/-Wandkante bzw. Innenecke (Anteilig
horizontal/vertikal/Formteilecke).
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225,000   m2
Schutzlage 300 g/m2 - Polyestervlies
Polyestervlies 300 g/m2 (frei bewitterbar) liefern und mit 10 cm
Überdeckung als Schutzlage lose verlegen.

3.1.160 ....................... .......................

Eigenschaften:
verrottungsfest, frei bewitterbar, UV beständig

1,000   St
Einzelnachweis erforderlicher Dachkiesstärke
Erstellen und Beibringen des Einzelnachweises für die

3.1.170 ....................... .......................

erforderliche Dachkiesstärke in Rand- und Eckbereichen
nach DIN 1055-4 in Abstimmung auf das gewählte
Dachbahnfabrikat zur Herstellung der gemäß
Herstellerangaben erforderlichen Auflast in Rand- und
Eckbereichen inkl. Darstellung der aus der
Nachweisführung erwachsenden Bereichsgeometrien.

225,000   m2
Kiesschüttung D=6 cm
Kiesschüttung als Auflast für lose verlegte Dach- und

3.1.180 ....................... .......................

Dichtungsbahnen liefern und gleichmäßig verteilt auf
den vorbereiteten Untergrund aufbringen.

Korngröße: 16/32 mm
Dicke: mindestens 6 cm

10,000   m2
Zulage Mehrstärke Kiesschüttung Außenrand-/Eckbereich
D=1cm
Zulage für die Ausführung erforderlicher Mehrstärken

3.1.190 ....................... .......................

zuvorbeschriebener Kiesschüttung im Außenrand- und
Eckbereich des Daches gemäß zu erbringenden
Einzelnachweises (gesondert vergütet) auf Grundlage von
DIN 1055-4 sowie des gewählten Dachbahnfabrikats
(Herstellerangaben).

Abrechnung nach zusätzlichem Zentimeter Stärke pro
Quadratmeter.
Das fachgerechte Einbringen von Mehrstärken in
Teilflächen des Daches gemäß Einzelnachweis ist zu
kalkulieren.

45,000   m
Attikaabschluss mit Aluminiumblech ableitfähig,
Abwicklung 400mm - 450mm
Aluminiumblech ableitfähig, einbrennlackiert als

3.1.200 ....................... .......................

Attikaabschluss im Bereich der gedämmten
Holzständerkonstruktion liefern und mit zugelassenen
Systemprofilhaltern verdeckt nach Herstellervorschrift
montieren (auf Vorstoßblechen), inkl. aller
Stoßüberdeckungen.

Zuschnitt: 400 - 450 mm
Stärke: 1,7mm
Kantung: 4-fach gekantet, beidseitig mit Tropfkante als
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Falz
Einzellängen:  2m
Unterkonstruktion oben aus: vorbeschriebene
Attikaabdeckung OSB/3, B=10-12cm
Abdichtungsband: 10 mm x 10 mm
Gefälle: min. 2% zur Dachfläche
System-Beschichtung: Einbrennlackierte Farbbeschichtung
gemäß RAL 7021 Schwarzgrau

Einschließlich 2 Stück 90° Eckausbildung sowie aller
Formteilecken.

1,000   St
Dichtigkeitsprobe mit Tracergas-Verfahren
Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung und Leckortung im

3.1.210 ....................... .......................

Messbereich mittels Tracergas-Verfahren.

Bestehend aus:
- Visuelle Kontrolle der Dachfläche
- Setzen der Stutzen zum Einleiten von Tracergas.
- Einleiten von Such-/Tracergasgemisch unter die
Abdichtung.
- Detektorische Ortung mittels Schnüffelsonde.

Bereich Messfläche: Gesamtes Flachdach
Beschreibung Messfläche: FPO-Bahndeckung mit
Kiesauflage
Dachfläche 225 m2.

Die Dokumentation und Protokollierung des Prüfvorgangs
ist dem AG / der Bauüberwachung vorzulegen.
Bei Undichtigkeiten ist der Vorgang nach Ausbesserung
zu Lasten des AN zu wiederholen.

Ausführung in Abstimmung mit AG / der Bauüberwachung

Summe Untertitel 3.1
Dacharbeiten Flachdach ..............................

TGA-Durchführung Flachdach3.2

2,000   St
Dachbahnanschluss für bauseitigen Lüftungskanal rund DN
300
Dachbahnanschluss für bauseitigen Lüftungskanal rund,

3.2.10 ....................... .......................

mit Anpressprofil und Sturmsicherung

Anschluss  des vorbeschriebenen Dachaufbaus an runden
Lüftungskanal   mit Anschlussbahn an Durchdringung 200
mm über wasserführende Ebene Hochführen.

Randbefestigung mit Befestigungsprofil und
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aufgeschweißter Schweißschnur mit zugelassenen
Befestigern nach Herstellervorschrift montieren.

Durchführungsquerschnitt DN 300

Befestigerabstand: 25 cm

Anpressprofil aus Aluminium liefern, inkl. aller
Befestigungsmittel fachgerecht montieren. Oberer
Abschluss mit dauerelastischer Versiegelung.

Sturmsicherung umlaufend mit Befestigungsprofilen
montieren, inkl. einem 20 cm breiten Überdeckungsband
(Dicke analog Flächenbahn) beidseitig mit der
Dachabdichtung thermisch verschweißen.

Die Sturmsicherung erfolgt durch jeweils 4 Stück
Krallenteller, inkl. Überdeckungsband.

Montage in Abstimmung mit Gewerk Haustechnik
Lieferung und Einbau des Lüftungskanals erfolgt durch
Gewerk Haustechnik

2,000   St
Einzelkabeldurchführung für Elektrokabel
Liefern und Herstellen einer Einzel-Kabeldurchführung

3.2.20 ....................... .......................

für Elektrokabel (Einzeldurchführung) durch
vorbeschriebenen Dachaufbau.
Inkl. fachgerechtert Abdichtung in beiden
Dichtungsebenen mittels Systemschlauch und Flansch zur
Verklebung auf der FPO-Bahn/Dampfsperre
inkl. sämtlicher Befestigungs- und Klebemittel.

liefern und in Abstimmung mit dem Elektrogewerk montieren

2,000   St
Be- und Entlüftungshaube DN 100
zur Be- und Entlüftung der Schmutzwasser-Falleitungen über
Dach, zum Einbau in isoliertes Flachdach mit Gefälle 2% und zwei
Abdichtungsebenen, untere Ebene Elastomerbitumenbahn, obere
Ebene FPO-Schweißbahn, bestehend aus:

3.2.30 ....................... .......................

- Klebekragen DN 100 aus PUR (schwarz) mit Anschlussbahn,
wärmegedämmt, FCKW-frei, mit Lippendichtung und
Anschlussbahn aus Bitumen, passend zu Lüftungsrohren
- Klebekragen DN 100 aus PUR (schwarz) mit Anschlussbahn,
wärmegedämmt, FCKW-frei, mit Lippendichtung und
Anschlussbahn aus FPO, passend zu  Lüftungsrohren
- Lüftungsrohr DN 100 aus PVC (schwarz), 100 cm lang, passend
zu Klebeflansch bzw. Klebekragen
- Wasserabweiser DN 100 aus PVC (schwarz), passend zu
Lüftungsrohren
- Regenhut DN 100 aus PE (schwarz), passend zu Lüftungsrohren

Nennweite: DN 100
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inkl. fachgerechtes Abdichten an beiden Ebenen, einschl.
Befestigungsmaterial

komplett liefern und montieren

inkl. aller notwendigen Anpassarbeiten an Dämmung Dach
inkl. Ausstopfen des verbleibenden
Deckendurchbruchs/Spalts im Bereich der OSB-Platten (Lichtes
Maß 15x15cm abzüglich Leitung) mit Steinwolle Schmelzpunkt
1000°C, unterseitig mechanisch
gegen Herausfallen gesichert.

Summe Untertitel 3.2
TGA-Durchführung Flachdach ..............................

Dacharbeiten Satteldach3.3

135,000   m2
Unterspannbahn auf OSB/3 Platten für belüftetes Dach
liefern und einbauen einer Unterspannbahn auf OSB/3 Platten für
belüftetes Satteldach, als Behelfsdeckung nach ZVDH-
Produktdatenblatt, aus Polyurethanfolie (PUR) mit Verstärkung
aus Polyestergewebe, durchgehend verlegen und befestigen.

3.3.10 ....................... .......................

frei bewitterbar: mind. 4 Wochen
Unterspannbahn: USB-A, Klasse 6
Brandverhalten: Klasse E
Unterspanbahn Typ: PUR-Folie, gewebeverstärkt
Dachneigung: 40°
Untergrund: OSB/3 - 25 mm

140,000   m
Konterlattung, 30x50 mm, Dach
Konterlattung zur Hinterlüftung der Dachfläche, aus Nadelholz,
Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben oder Nägeln.

3.3.20 ....................... .......................

Sortierklasse: S10
Festigkeitsklasse  DIN EN 338: C27 M
Holzquerschnitt: 30 x 50 mm
Oberfläche: allseitig gehobelt / sägerau
Binderabstand: 0,85 - 1,00 m
Untergrund: 25 mm OSB/3

135,000   m2
Traglattung, 40x60 mm, für Dachplatten aus Faserzement
Dachlattung aus Nadelholz, für Dachplatten aus Faserzement,
Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben bzw. Nägel.

3.3.30 ....................... .......................

Sortierklasse: S10
Festigkeitsklasse DIN EN 338: C24 M
Abstand: gem. Herstellerhinweis Liniumdeckung (waagerechter
Schnürabstand 12 cm)
Dachdeckung: Faserzementplatten 60x32 cm als Linumdeckung
Dachneigung: 40°
Lattenquerschnitt: 40x60 mm
Untergrund: Holz (Konterlattung)
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34,000   m
Traufbohle, Nadelholz, 40x200 mm
Traufbohle, auf Holzkonstruktion, Befestigung mit
korrosionsgeschützter Schrauben oder Nägel.

3.3.40 ....................... .......................

Holzart: Nadelholz
Sortierklasse: S10
Festigkeitsklasse DIN EN 338: C24 M
Bohlenquerschnitt: 40x200 mm
Untergrund: Holz (Konterlattung)
Einbau: unsichtbar

35,000   m
Insektenschutzgitter, Traufe
Insektenschutz an Zuluftöffnung der Traufe montieren.

3.3.50 ....................... .......................

1x gekantet,
Material: Titanzink
Farbe: schwarz / RAL 7021 schwarzgrau
Breite: ca. 18 cm - 20 cm
Länge: gesamte Trauflänge 2x

135,000   m2
Dachdeckung, Faserzement, Linumdeckung
Dachdeckung mit Faserzement-Dachplatten, auf vorhandene
Lattung, mechanisch befestigt nach Herstellerangaben.

3.3.60 ....................... .......................

Untergrund: Holz
Deckungsart: Linumdeckung
Form: vollkantig
Format: 60x32 cm
Materialdicke: 4,0 mm
Oberfläche glatt
Brandverhalten: A2 – s1, d0 (nichtbrennbar)
Mindestrohdichte: >/= 1,75 g/cm3
Beschichtung: mehrfach Reinacrylatbeschichtung, UV-beständig
Farbe: blauschwarz
Dachneigung: 40°

24,000   St
Sicherheitsdachhaken
Sicherheitsdachhaken zum Aufhängen von Dachdeckerleiter und
Besengerüsten oder zum Anschlagen von Verbindungsmitteln für
Sicherheitsgeschirre.

3.3.70 ....................... .......................

Die Anordnung der Sicherheitsdachhaken auf der Dachfläche
erfolgt nach den Vorgaben der DIN 4426 und den technischen
Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.1.

Je nach Herstellervorschrift ist der Einbau von Zusatzbrettern
oder -latten erforderlich. (dies ist in diese Position mit
einzukalkulieren)

Farbe: Pulverbeschichtet wie Faserplatten (blauschwarz) oder RAL
7021 Schwarzgrau
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16,500   m
Firstabdeckung als 2-seitigen Linienlüfter
Liefern und einbauen eines mehrteiligen First-/Grat-Linienlüfter 2-
seitig mit Streckgittereinsatz, mit Verbindungselemenen für Ober-
und Unterteil sowie 2 Firsabschluss-Elemente.

3.3.80 ....................... .......................

Farbe Pulverbeschichtet wie Faserplatten (blauschwarz) oder RAL
7021 Schwarzgrau

Summe Untertitel 3.3
Dacharbeiten Satteldach ..............................

Dachentwässerung Satteldach3.4

135,000   m
Dachrinne Aluminium, 333er Kastenrinne, einbrennlackiert
Dachrinne als Kastenrinne, vorgehängt, mit Wulst und Falz, sowie
Stoßverbindung, Rinne verlegt im Gefälle, inkl. geeigneter
Rinnenhalter und Befestigungsmittel.

3.4.10 ....................... .......................

Untergrund: Holz
Einbauort: Satteldach
Material: Aluminium
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 333
Oberfläche Kastenrinne: einbrennlackiert in RAL 7021
Schwarzgrau
Oberfläche Rinnenhalter: einbrennlackiert in RAL 7021
Schwarzgrau

135,000   m
Traufblech, Aluminium,, 333er, einbrennlackiert
Traufblech als Einhängeblech, am Übergang von Dachfläche zu
Dachrinne, mit Tropfkante, an den Stößen lose überlappt, aus
Metallblech, verdeckt befestigen mit Haften, auf Holzuntergrund,
mit Tropfkante, inkl. Befestigungsmittel.

3.4.20 ....................... .......................

Material: Aluminium
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: 333 mm
Kantungen: 1 x ca. 120°
Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Tropfkante: gekantet

2,000   St
Rinnenstutzen Aluminium, einbrennlackiert
Rinnenstutzen, in Dachrinne und Fallrohr eingepasst, inkl. aller
notwendigen Anpass- und Fügearbeiten

3.4.30 ....................... .......................

Material: Aluminium
Form: Angepasst an Kastenrinne und nachbeschriebenen
quadratischem Fallrohr
Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau

4,000   St
Rinnenendendstück, Aluminium, einbrennlackiert
Rinnenendstück für Dachrinne, passend zur Dachrinne, in
Rinnenquerschnitt eingepasst und gefügt.

3.4.40 ....................... .......................

Material: Aluminium
Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
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für vorbeschriebene Dachrinne

7,000   m
Fallrohr Aluminium 100x100, einbrennlackiert
Regenfallrohr, quadratisch, aus Metallblech, befestigen mittels
Rohrschellen und Schraubstift.

3.4.50 ....................... .......................

Material: Aluminium
Blechdicke: 0,7 mm
Nenngröße: 100x100 quadratisch
Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Rohrschellen: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Schraubstift, Mutter, Abdeckkappe: lackiert nach Einbau in RAL
7021 Schwarzgrau

inkl. Doppelfalz, sowie Rohrschellendübel mit Dorn, Mutter
und Abdeckkappe, für Rohrschellen mit Gewindeplättchen.

2 Dachentwässerungspunkte 100x100 x ca. 3,50m

inkl. aller Befestigungsmittel

2,000   St
Fallrohrbogen, Aluminium 100x100, einbrennlackiert
Fallrohrbogen, quadratisch, verbunden mit Fallrohr.

3.4.60 ....................... .......................

Material: Aluminium
Blechdicke: 0,7 mm
Nenngröße: 100x100 mm
Bogenwinkel: 72-85°
Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau

Bereich: Fallrohrverlauf im Bereich Flachdach durch Attika

1,000   St
Durchdringung Attika für Entwässerungsführung herstellen
Durchdringung an der Attika (Flachdach) für die Fortführung der
Entwässerung (100x100) Satteldach.

3.4.70 ....................... .......................

- Öffnung herstellen in der OSB/3 Platte in Abstimmung mit
Bauleitung
- inkl. Schließen der Öffnungen mittels passenden Abdichtungs-
Flansch (FPO-Anschlussflansch) an der FPO-Dachbahn

2,000   St
Standrohr mit Revisionsöffnung, Aluminium,
einbrennlackiert
Standrohr liefern und einbauen mit Revisionsöffnung, inkl. aller
Befestigungen (Rohrschellen etc.), mit zusätzlicher

3.4.80 ....................... .......................

Innenbeschichtung,

Materialqualität: Aluminium oder Titanzink
Nenngröße: 100x100 quadratisch, Rohrende rund DN 100, nach DIN
EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil,
bruchfest, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf
Basis einer 2K-Epoxid-Kombination
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Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Rohrschellen: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Schraubstift, Mutter, Abdeckkappe: lackiert nach Einbau in RAL
7021 Schwarzgrau

inkl. Befestigungsmittel korrosionsgeschützt

Summe Untertitel 3.4
Dachentwässerung Satteldach ..............................

Dachentwässerung Flachdach3.5

10,000   m
Fallrohr Aluminium 100x100, einbrennlackiert
Regenfallrohr, quadratisch, aus Metallblech, befestigen mittels
Rohrschellen und Schraubstift.

3.5.10 ....................... .......................

Material: Aluminium
Blechdicke: 0,7 mm
Nenngröße: 100x100 quadratisch
Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Rohrschellen: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Schraubstift, Mutter, Abdeckkappe: lackiert nach Einbau in RAL
7021 Schwarzgrau

inkl. Doppelfalz, sowie Rohrschellendübel mit Dorn, Mutter
und Abdeckkappe, für Rohrschellen mit Gewindeplättchen.

2 Dachentwässerungspunkte 100x100 x ca. 4,50m
1 x Dachführung über Flachdach mit Durchdringung in der Attika
(in gesonderter Position) hier nur die zusätzlichen laufenden
Meter Rohrentwässerung

inkl. aller Befestigungsmittel

2,000   St
Standrohr mit Revisionsöffnung, Aluminium,
einbrennlackiert
Standrohr liefern und einbauen mit Revisionsöffnung, inkl. aller
Befestigungen (Rohrschellen etc.), mit zusätzlicher

3.5.20 ....................... .......................

Innenbeschichtung,

Materialqualität: Aluminium oder Titanzink
Nenngröße: 100x100 quadratisch, Rohrende rund DN 100, nach DIN
EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil,
bruchfest, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf
Basis einer 2K-Epoxid-Kombination
Oberfläche: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Rohrschellen: einbrennlackiert in RAL 7021 Schwarzgrau
Schraubstift, Mutter, Abdeckkappe: lackiert nach Einbau in RAL
7021 Schwarzgrau

inkl. Befestigungsmittel korrosionsgeschützt
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 3 Dachdeckerarbeiten

2,000   St
Hauptentwässerung als Attikaablauf,
Freispiegelentwässerung DN100 und Anschlussbogen
Hauptentwässerung als Attikaablauf inkl. Attikadurchführung und
Anschlussbogen zum Anschluss an vorbeschriebene Fallleitung
bestehend aus

3.5.30 ....................... .......................

- Ablauf DN100 zur Hauptentwässerung für Flachdach mit
Kiesauflage, ohne Aufkantung, zur Entwässerung mittels
Freispiegelentwässerung, Anschluss an Dampfsperre sowie
vorbeschriebene Kunststoffabdichtungsbahn mittels
Klemmflansch,als Los- und Festflanschkonstruktion, mit
Siebhaube aus Edelstahl
- waagerechter Leitungsverzug durch Attika (B=15-20cm), mit
zum System passender Leitung, formstabil, bruchfest,
rückstausicher, DN100
- Leitungsbogen 87°, Aluminium, rückstausicher, farbbeschichtet,
DN100
- Dichtelementen für die komplette Montage und Einbindung in
beiden Dichtungsebenen (FPO+Dampfsperre Attika)

inkl. fachgerechtem und hohlraumfreien Einbau in
vorbeschriebene Dachdämmung  inkl. Systemsieb
inkl. Befestigungsmittel korrosionsgeschützt

inkl. Beschichtung des sichtbaren 87°-Bogens: Einbrennlackiert
oder nachträgliche Farbbeschichtung RAL 7021 Schwarzgrau

2,000   St
Übergangsstück Rund DN100 an quadratisches Fallrohr
100x100
Übergangsstück Rund DN100 an quadratisches Fallrohr 100x100
an vorbeschriebene Elemente liefern und einbauen.

3.5.40 ....................... .......................

Material: Aluminium
Oberfläche: Einbrennlackiert oder nachträgliche Farbbeschichtung
RAL 7021 Schwarzgrau

2,000   St
Notablauf Flachdach Attika 100x60 als Speier
Notablauf als Wasserspeier ohne Fallleitung für Flachdach mit
Kiesauflage, bestehend aus

3.5.50 ....................... .......................

- Attikaablauf ohne Aufkantung für Notentwässerung, mit
Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, für
Kunststoffabdichtungsbahnen,  mit Haube aus Edelstahl,
Abflussleistung min. 6,8 l/s bei 75mm Wasserhöhe auf dem Dach
als Speier,bei 40mm Wehrhöhe
- waagerechter Leitungsverzug durch Attika (B = ca.15-20cm),
- Speierrohr aus Aluminium, Materialstärke min. 0,7mm, Länge
300mm, Speierabmessung (B/H) 100x60, rückstausicher,
farbbeschichtet, DN100
- Dichtelemente für die komplette Montage und Einbindung in
beiden Dichtungsebenen (FPO+Bitumendampfsperre Attika)

inkl. fachgerechtem und hohlraumfreien Einbau in
vorbeschriebene Dachdämmung
inkl. Systemsieb
inkl. Befestigungsmittel korrosionsgeschützt
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 3 Dachdeckerarbeiten

Beschichtung des sichtbaren Notablauf: Einbrennlackiert oder
nachträgliche Farbbeschichtung RAL 7021 Schwarzgrau

Summe Untertitel 3.5
Dachentwässerung Flachdach ..............................

Lichtkuppel Flachdach3.6

3,000   St
Lichtkuppel, zweischalig, rechteckig, Aufsatzkranz,
1.200x1.200
Lichtkuppel für Flachdach, mit rechteckiger, zweischaliger
Oberlichthaube, lichtdurchlässig und klar-farblos, und Aluminium-
Einfass-rahmen, mit nichtrostenden Öffnungseinrichtung und
wärmegedämmten Aufsetzkranz.

3.6.10 ....................... .......................

Untergrund: Holz
Funktion: 1x Lüftung, 3x Raumlicht, 1x Dachrevision (in
nachfolgenden Positionen)
Kuppel: zweischalig lichtdurchlässig, klar-farblos, Acrylglas
Kuppelgröße: 1.200 x 1.200
Aufsatzkranz: Glasfaserkunststoff - UP-GF, Höhe ca. 700 mm
Anschluss Dachdichtung: siehe vorbeschriebene Positionen zum
Flachdachabdichtung
Schalldämmwert Rw = 36db /SSK 2
Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6
Wärmedurchgangswert der gesamten Konstruktion: U= 1,50 W/
(m²K) nach DIN EN 1873
Brandverhaltensklasse: C-s2, d0

3,000   St
Anschluss Flachdachdichtung an Lichtkuppel
Lichtkuppel anschließen an Dachabdichtung, mit Eckausbildung
und Verfugen der Anschlussoberkante mit Dichtungsmasse.

3.6.20 ....................... .......................

Dachabdichtung: siehe vorhergehende Positionen
Kuppelgröße: siehe vorhergehende Positionen
Höhe der Einfassung: siehe vorhergehende Positionen
Anschlussprofil: Klebeflansch

1,000   St
Zulage für eine Lichtkuppel, Aufrüstung mit Leiter + integ.
Halterstange
Leiter aus Aluminium als zweiteilige Sprossenleiter, inkl.
Einhängehaken in Edelstahl zum einhängen in Leiterhaltebügel.

3.6.30 ....................... .......................

inkl. Aufrüsten einer Lichtkuppel mit Einhängehaken

Raumhöhe: 3,20m

1,000   St
Zulage für eine Lichtkuppel, Aufrüstung
Kettenschubantrieb Dachfenster
Kettenschubantrieb für eine Lichtkuppel zur mech. Öffnung /
Belüftung;

3.6.40 ....................... .......................

Nennbetriebsspannung: 24V,
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 3 Dachdeckerarbeiten

inkl. integrierter elektronischer Lastabschaltung und  zwei
Konsolen,

Hub: 500 mm

Nennstrom: 2,4 A
Nennkraft: 1200 N
Schutzart: IP 32

Anschlusskabellänge: ca. 3,5 m

inkl. Kabelzug UP und Anschluss einen Taster für die
Öffnungsbedienung

1,000   St
Zulage für Wind- und Regensensor inkl. Steuerung für
Kettenanschubtrieb
Wind- und Regenfühler mit Steuergerät passend zu
vorbeschriebener Dachfenster mit Kettenanschubtrieb

3.6.50 ....................... .......................

bestehend aus:
- Wind- und Regenfühler mit einer Regensensorplatte,
- einem Anemomenter (Windrad) und
- Konsole sowie Wandbefestigung (Attika, Innenseite)
- Steuergerät zur Einstellung der Regenabfallverzögerung,
Windanzugsverzögerung und Windabfallverzögerung sowie inkl.
Testschaltung für Wind- und Regen. Versorgungsspannung:
230 Volt, 50 Hz

inkl. Dacheinführung, Kabelzug UP

Summe Untertitel 3.6
Lichtkuppel Flachdach ..............................

Absturzsicherung Flachdach3.7

4,000   St
Systemstütze liefern und Montieren für Seilsystem
Absturzsicherung geprüft nach DIN EN 795 Klasse A, B und C,
Absturz mit einer allg. bauaufsichtlichen Zulassung der Stützen,
Material: Edelstahl,  für Aufnahme eines Seilsystemes für
bewegliche Zwischenhalter oder Eckumführungen gegen Absturz
entspr. DIN 4426 - Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung
baulicher Anlagen liefern und nach Herstellervorschrift montieren.

3.7.10 ....................... .......................

Abstand untereinander: max. 15 m
Abstand zum Dachrand: mind. 2,50 m
Dämmschichtdicke+Kies: im Gefälleverlegt von ca. 30-50cm
Untergrund: BSPH-Platten d = mind. 2,5 cm + Holzbalken 10x25
cm (Montage im Bereich der Holzbalken)

inkl. Verschweißen mit der Flächdachdichtbahn
inkl. erforderlicher Höhenausgleichsmaßnahmen (z.B.Holz) in
Anpassung auf die Dämmstoffdicke
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 3 Dachdeckerarbeiten

Das Hersteller-Zertifikat und die EG-Konformitätserklärung (CE-
Zeichen auf Basis DIN EN 795) sind mit der Abrechnung zu
übergeben.

21,000   m
Edelstahlseil 8mm für Absturzsicherung
Edelstahlseil 8mm für Absturzsicherung liefern und einbauen,

3.7.20 ....................... .......................

Edelstahlseil 8 mm (7x7 Drähte für Seilsicherungssystem
Edelstahl V4A 8mm stark (7x7 Drähte)
Bruchlast 36 kN

2,000   St
Eckumführung 90° für Seilsicherungssystem
Eckumführung 90° liefern und einbauen für Seilsicherungssystem
aus Edelstahl, frei überfahrbar, nutzbar als Innen- und
Außenecken.

3.7.30 ....................... .......................

1,000   St
Endschloss-Set mit 2 Falldämpfer liefern und einbauen
Endschloss-Set bestehend aus 2 Falldämpfern mit 3 Funktionen
(integrierte Fangstoßdämpfung, Fallindikatorklemme, konstante
Federspannung)

3.7.40 ....................... .......................

liefern und gemäß Herstellerangaben montieren.

1,000   St
Seilgleiter an jeder Stelle im System einsetz- und
abnehmbar liefern
Seilgleiter an jeder Stelle im System einsetz- und abnehmbar.

3.7.50 ....................... .......................

Liefern und übergeben.

1,000   St
Sicherheitsgeschirr liefern und übergeben
Sicherheitsgeschirr für vorbeschriebenes Seilsicherungssystem
liefern und übergeben.

3.7.60 ....................... .......................

- Auffanggurt DIN EN 361 mit Rückenöse und zusätzlicher
Brustöse
- Systemabgestimmtes Sicherungsseil

Summe Untertitel 3.7
Absturzsicherung Flachdach ..............................

Summe Titel 3
Dachdeckerarbeiten ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 4 Fassadenarbeiten

Fassadenarbeiten4

265,000   m2
Liefern und Montieren der Unterkonstruktion aus
Leichtmetall für  Hinterlüftungsebene
Liefern und Montieren Aluminium-Unterkonstruktion für
hinterlüftete Außenwandbekleidung, justierbar, bestehend aus
Wandwinkeln und Tragprofilen; Befestigung in bauseitigem Grund
mit Dübeln und Schrauben. Profilarten und -abstände,
Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle Verbindungs-
und Verankerungsmittel gemäß statischer Berechnung.

4.10 ....................... .......................

Material: Aluminium
Hinterlüftungsebene mit Konter- und Traglattung: ca. 100-120
mm
Bis Vorderkante der zu befestigten Konterlattung: ca. 80 mm
Abstand: ca. 60,5 cm

Befestigungsuntergrund = Außenwand aus:
Plansteine Porenbeton, SFK2 RDK 0,35,D 42,5cm, H 24,9cm

265,000   m2
Konterlattung an Alu-UK, 30x50 mm, Fassade
Konterlattung zur Hinterlüftung der Fassadenfläche, aus
Nadelholz, Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben an
vorbeschriebener ALU-UK.

4.20 ....................... .......................

Sortierklasse: S10
Festigkeitsklasse  DIN EN 338: C27 M
Holzquerschnitt: 30 x 50 mm
Oberfläche: allseitig gehobelt / sägerau
Abstand: 60,5 cm
Untergrund: Alu-UK

265,000   m2
Traglattung, 30x50 mm, für Dachplatten aus Faserzement
Fassadenlattung aus Nadelholz, für Fassadenplatten aus
Faserzement, Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben
bzw. Nägel.

4.30 ....................... .......................

Sortierklasse: S10
Festigkeitsklasse DIN EN 338: C24 M
Abstand: gem. Herstellerhinweis Liniumdeckung (waagerechter
Schnürabstand 13,5 cm)
Dachdeckung: Faserzementplatten 60x32 cm als Linumdeckung
Lattenquerschnitt: 30x50 mm
Untergrund: Holz (Konterlattung)

60,000   m
Insekten- / Lüftungsschutzgitter, Sockelabschluss
Insektenschutz an Zuluftöffnung der Fassade montieren.

4.40 ....................... .......................

1x gekantet,
Material: Titanzink
Farbe: schwarz / RAL 7021 schwarzgrau
Breite: ca. 10 cm
Länge: gesamte untere Sockellänge
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Projekt
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1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 4 Fassadenarbeiten

365,000   m2
Fassadenbekleidung, Faserzement, Linumdeckung
Fassadenbekleidung mit Faserzement-Fassadenplatten, auf
vorhandene Lattung, mechanisch befestigt nach
Herstellerangaben.

4.50 ....................... .......................

Untergrund: Holz
Deckungsart: Linumdeckung
Form: vollkantig
Format: 60x32 cm
Materialdicke: 4,0 mm
Oberfläche glatt
Brandverhalten: A2 – s1, d0 (nichtbrennbar)
Mindestrohdichte: >/= 1,75 g/cm3
Beschichtung: mehrfach Reinacrylatbeschichtung, UV-beständig
Farbe: blauschwarz

90,000   lfm
Anpassarbeiten an Fassadenöffnungen
Anpassarbeiten an Fassadenöffnungen wie Fenster und Türen

4.60 ....................... .......................

Summe Titel 4
Fassadenarbeiten ..............................
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Projekt
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Am Markt 1

01920 Elstra

Titel 5 Sonstige Arbeiten

Sonstige Arbeiten5

1,00   psch
Revisionsunterlagen
Erstellen und Liefern der Revisionsunterlagen gemäß VOB und aller
beschriebenen Konstruktionen laut Leistungsbeschreibung.

5.10 ....................... .......................

- Fachunternehmererklärung, Konformitätserklärung
(Übereinstimmungserklärung)
- Zulassungen der Verwendeten Produkte
- notwendige Wartungsanweisungen
- Lieferscheine

Die Unterlagen sind gemäß der durch den AG zur Verfügung gestellten
Vorlage/Struktur zur Bauanlaufberatung zu ordnen und mit entsprechenden
Trennblättern zu versehen.

Die Unterlagen sind vollständig bis spätestens 4 Wochen vor Abnahme
vorzulegen.
Übergabeform: 3-fach in Papier/1-fach in digitaler Form.

Summe Titel 5
Sonstige Arbeiten ..............................
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Bezeichnung Summe

4 304 - ZiDD - Zimmerer, Dachdecker, Fassade

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

1042 FWGH Prietitz, Elstra

Auftraggeber: Stadt Elstra
Am Markt 1

01920 Elstra

Zusammenfassung

Vorbereitende Arbeiten1
.......................

..........
Zimmererarbeiten2

.......................
..........

Holzbalken / Sparren - Flachdach2.1
.......................

..........
Holzbinder - Satteldach2.2

.......................
..........

Dachdeckerarbeiten3
.......................

..........
Dacharbeiten Flachdach3.1

.......................
..........

TGA-Durchführung Flachdach3.2
.......................

..........
Dacharbeiten Satteldach3.3

.......................
..........

Dachentwässerung Satteldach3.4
.......................

..........
Dachentwässerung Flachdach3.5

.......................
..........

Lichtkuppel Flachdach3.6
.......................

..........
Absturzsicherung Flachdach3.7

.......................
..........

Fassadenarbeiten4
.......................

..........
Sonstige Arbeiten5

.......................
..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto

27.05.2025 | 07:26:14 | Seite 36 von 36


