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Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle
(22)'erfolgt über das öffentliche
Straßennetz'
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1 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.10 Stl-Nr.: 19  101/ 107 19

Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.

1,000 ..........................Psch ..........................

1.1.20 Stl-Nr.: 19  101/ 112 01

Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.

1,000 ..........................Psch ..........................

Summe 1.1 Baustelleneinrichtung ............................
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Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.
(41)Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrsführungsphase 1
(siehe Anlage Blatt 1)'

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 
(21)'B IV/1 oder B IV/2 angepasst auf die örtlichen
Verhältnisse'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Pauschalpreis für die Erarbeitung der Verkehrs-
zeichenpläne für die Verkehrsführung während
der Bauzeit; Erarbeitung der einzelnen Bauphasen mit
Angaben zu Bauphasendauer und -ablauf,
Einreichen/ Abstimmen der Pläne mit den zuständigen
Behörden sowie Einholung der verkehrsrechtlichen
Anordnung für sämtliche Bauphasen.
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1.2 Verkehrssicherung

1.2.10 Erarbeitung der VZ-Pläne, inkl. Einholung der VAO

1,000 ..........................psch ..........................

1.2.20 Stl-Nr.: 21  105/ 135 90 10 21 00

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf., stat. Arbeitsst. über 4
bis 8 Std. bei Tageslicht

1,000 ..........................St ..........................

1.2.30 Stl-Nr.: 21  105/ 105 12 20 90 00

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle
Verk.konzept AG auß. Kraft setzen

1,000 ..........................Psch ..........................
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Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
(22)Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrsführungsphase 2
(siehe Anlage Blatt 2)'

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.
(21)Umbauen von Verkehrsführungsphase '1 (siehe Anlage
Blatt 1)'
(22)Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2 (siehe Anlage
Blatt 2'

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
(22)Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrsführungsphase 1
(siehe Anlage Blatt 1)'
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1.2.40 Stl-Nr.: 21  105/ 110 19

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition

285,000 ..........................d ..........................

1.2.50 Stl-Nr.: 21  105/ 115 99 00 00

Verkehrssicherung  umbauen

1,000 ..........................Psch ..........................

1.2.60 Stl-Nr.: 21  105/ 110 19

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition

106,000 ..........................d ..........................

1.2.70 Stl-Nr.: 21  105/ 120 02 00

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
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Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
(22)Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrsführungsphase 3
(siehe Anlage Blatt 3)'

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.
(41)Für Verkehrsführungsphase '3 (siehe Anlage Blatt 3) als
Ergänzung zur Verkehrsführungsphase 1 bzw. 2'

vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
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1,000 ..........................St ..........................

1.2.80 Stl-Nr.: 21  105/ 105 12 20 90 00

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle
Verk.konzept AG auß. Kraft setzen

1,000 ..........................Psch ..........................

1.2.90 Stl-Nr.: 21  105/ 110 19

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition

44,000 ..........................d ..........................

1.2.100 Stl-Nr.: 21  105/ 120 02 00

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

1,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Transportable Schutzeinrichtung 
Schutzwandsystem aus Stahl/Beton 
mit Übersteigschutz (Modulhöhe 2 m) 
einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, 
Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) 

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.

Transportable Schutzeinrichtung 
Schutzwandsystem aus Stahl/Beton 
mit Übersteigschutz (Modulhöhe 2 m) 
einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, 
Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) 
CE-zertifiziert und crashgetestet nach DIN EN 1317-2
aufbauen.
Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung 
werden gesondert vergütet. 
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergütet.
(21)Zwischen 'gemeinsamen Fuß-/Radverkehr im
Gegenverkehr und parallel fließendem Verkehr'
Aufhaltestufe mind. T 3.
Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
(31)Maximale Baubreite '0,45 m'
Aufstellung unverankert.
Übersteigschutz aus Stahlgeflecht mit umlaufendem Rahmen.

Der Aufbau der transportablen Schutzeinrichtung erfolgt in zwei
aufeinanderfolgenden Verkehrsführungsphasen:
Teil 1: 112 m in Phase 1 
Teil 2: zusätzliche 88 m in Phase 2
 
Es ist in die entsprechende Position die zeitlich getrennte Anlieferung der
transportablen Schutzeinrichtung einzurechnen.
Der Abtrandport der transportablen Schutzeinrichtung hat unmittelbar nach dem
Rückbau zu erfolgen.
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1.2.110 Transp. Schutzeinrichtung aufbauen, Aufhaltest. T3
Wirkungsber., max W2 Aufst. unverankert

200,000 ..........................m ..........................

1.2.120 Stl-Nr.: 21  105/ 610 01

Transp. Schutzeinrichtung vorhalten wie Vorposition

41.248,000 ..........................md ..........................

1.2.130 Transp. Schutzeinrichtung abbauen und abtransportieren



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Die temporäre Markierung ist entsprechend den 
Verkehrzeichenplänen auszuführen.

Winkelelement passend zur
Transportable Schutzeinrichtung 
Schutzwandsystem aus Stahl/Beton 
mit Übersteigschutz (Modulhöhe 2 m) 
abbauen. 
Winkelelement mit mind. 90° Bewegungsradius. 
Winkelelement mit Aufnahme für Übersteigschutz. 
Material: Stahl 

Winkelelement vorhalten, warten und
instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Winkelelement wie in Vorposition beschrieben.

Winkelelement passend zur
Transportable Schutzeinrichtung 
Schutzwandsystem aus Stahl/Beton 
mit Übersteigschutz (Modulhöhe 2 m) 
aufstellen.
Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung 
werden gesondert vergütet. 
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Winkelelement mit mind. 90° Bewegungsradius. 
Winkelelement mit Aufnahme für Übersteigschutz. 
Material: Stahl 

CE-zertifiziert und crashgetestet nach DIN EN 1317-2,
wie in Pos 01.02.0110 beschrieben, 
abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergütet.
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200,000 ..........................m ..........................

1.2.140 Winkelelement aufstellen

2,000 ..........................St ..........................

1.2.150 Winkelelement vorhalten wie Vorposition

570,000 ..........................Std ..........................

1.2.160 Winkelelement abbauen

2,000 ..........................St ..........................
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Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung vorhalten, 
warten und instand setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen.
Vorhalten, warten und instand setzen werden gesondert 
vergütet. 
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

Fläche der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
(21)Reinigung 'nach Wahl des AN  Die Ausführung erfolgt nur
nach Anordnung des AG.'
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1.2.170 Stl-Nr.: 21  105/ 316 99

Markierungsfläche  reinigen

40,000 ..........................m2 ..........................

1.2.180 Stl-Nr.: 21  105/ 312

Markierungsfläche  trocknen

40,000 ..........................m2 ..........................

1.2.190 Längsmarkierung Typ II herstellen, durchgehend, Breite
0,12 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

42,000 ..........................m ..........................

1.2.200 Längsmarkierung Typ II vorhalten, durchgehend, Breite
0,12 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung
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Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung vorhalten, 
warten und instand setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen. Vorhalten,
warten und instand setzen werden gesondert 
vergütet. 
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung entfernen. 
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Abgerechnet wird der zu entfernente Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'
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10.896,000 ..........................md ..........................

1.2.210 Längsmarkierung Typ II entfernen, durchgehend, Breite
0,12 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

42,000 ..........................m ..........................

1.2.220 Längsmarkierung Typ II herstellen, Str/L 1zu1 Leitl. Breite
0,12 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

8,000 ..........................m ..........................

1.2.230 Längsmarkierung Typ II vorhalten, Str/L 1zu1 Leitl. Breite
0,12 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung
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Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
vorhalten, warten und instand setzen.
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
herstellen. Vorhalten, warten und instand setzen werden
gesondert vergütet. 
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung entfernen. 
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Abgerechnet wird der zu entfernente Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Abgerechnet
wird der zu entfernente Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'
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352,000 ..........................md ..........................

1.2.240 Längsmarkierung Typ II entfernen, Str/L 1zu1 Leitl. Breite
0,12 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

8,000 ..........................m ..........................

1.2.250 Pfeilmarkierung Typ II herstellen, li. oder re. ab Länge 5,00
m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

2,000 ..........................St ..........................

1.2.260 Pfeilmarkierung Typ II vorhalten, li. oder re. ab Länge 5,00
m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung
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Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
vorhalten, warten und instand setzen.
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
herstellen. Vorhalten, warten und instand setzen werden
gesondert vergütet. 
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
entfernen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Angebot

Projekt: 3-NKM-MUV Medienumverlegung

LV: 02 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 10 von 14

570,000 ..........................Std ..........................

1.2.270 Pfeilmarkierung Typ II entfernen, li. oder re. ab Länge 5,00
m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

2,000 ..........................St ..........................

1.2.280 Pfeilmarkierung Typ II herstellen, gerad.+li.o.re.ab Länge
5,00 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

3,000 ..........................St ..........................

1.2.290 Pfeilmarkierung Typ II vorhalten, gerad.+li.o.re.ab Länge
5,00 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung
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Auskreuzung als vorübergehende Markierung entfernen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Als Markierungssystem aus Folie Typ II.

Auskreuzung als vorübergehende Markierung vorhalten, warten
und instand setzen. 
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Als Markierungssystem aus Folie Typ II.
Strichbreite = 0,12 m.
Strichlänge = 2 x 2,00 m.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen.
Vorhalten, warten und instand setzen werden gesondert
vergütet. 
Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Als Markierungssystem aus Folie Typ II.
Strichbreite = 0,12 m.
Strichlänge = 2 x 2,00 m.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'

Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
entfernen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Länge = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
träger.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Angebot

Projekt: 3-NKM-MUV Medienumverlegung

LV: 02 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 11 von 14

318,000 ..........................Std ..........................

1.2.300 Pfeilmarkierung Typ II entfernen, gerad.+li.o.re.ab Länge
5,00 m Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6 Markierung

3,000 ..........................St ..........................

1.2.310 Auskreuzung herstellen Typ II Breite 0,12 m Länge 2 x
2,00 m mind. P 6 Folie

17,000 ..........................St ..........................

1.2.320 Auskreuzung vorhalten, Typ II Breite 0,12 m Länge 2 x
2,00 m mind. P 6 Folie

3.413,000 ..........................Std ..........................

1.2.330 Auskreuzung entfernen, Typ II Breite 0,12 m Länge 2 x
2,00 m mind. P 6 Folie
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Geotextil, als Trennschicht verlegt nach Beendi-
gung der Baumaßnahme aufnehmen, laden,
abtransportieren und nachweislich sachgerecht
entsorgen; einschl. vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen;
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche
ohne Überlappung.

Geotextil als Trennschicht zum bestehenden
Untergrund für Herstellung des
Provisoriums verlegen;
Geotextil nach Unterlagen des AG schneiden;
Überlappung mindestens 0,50 m. Überschüttung
wird gesondert vergütet.
Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche ohne
Überlappung.

Die Herstellung der provisorischen Bordsteinanrampung im Zuge der geänderten
Geh- und Radwegführung Wilhelm-Leuschner-Platz erfolgt vor der Umverlegung des
Geh- und Radverkehrs und wird nach Beendigung der Baumaßmahme wieder
rückgebaut.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

Strichbreite = 0,12 m.
Strichlänge = 2 x 2,00 m.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
(41)Markierung auf 'Asphalt'
Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach
Wahl des AN verwerten.

Angebot

Projekt: 3-NKM-MUV Medienumverlegung

LV: 02 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 12 von 14

17,000 ..........................St ..........................

1.2.340 Stl-Nr.: 21  105/ 905 22

Kontrolle d. Verkehrss.

391,000 ..........................d ..........................

1.2.350 Geotextil verlegen

18,000 ..........................m2 ..........................

1.2.360 Rückbau Geotextil
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Bituminöse Befestigung als Provisorium auf Geo-
textil verlegt, aufnehmen, fördern, laden, abfahren
und nachweislich sachgerecht entsorgen;
einschl. vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen;
Material: Asphalttragdeckschicht AC 16 TD;
Gesamtaufbruchdicke bis einschl. 14 cm;
Herstellung des ursprünglichen Zustandes.

Provisorischer Überfahrungen herstellen;
einschl. vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen;
Provisorium aus Asphalttragdeckschicht AC 16 TD,
Bindemittel = 70/100;
Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
Einbau nach Unterlagen des AG

Angebot

Projekt: 3-NKM-MUV Medienumverlegung

LV: 02 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 13 von 14

18,000 ..........................m2 ..........................

1.2.370 provisorischer Überfahrungen herstellen

6,000 ..........................t ..........................

1.2.380 Rückbau provisorischer Überfahrungen

6,000 ..........................t ..........................

Summe 1.2 Verkehrssicherung ............................

Summe 1 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ............................
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Angebot

3-NKM-MUVProjekt: Medienumverlegung

02 VerkehrssicherungsmaßnahmenLV:

Druckdatum: 26.05.2025 Seite: 14 von 14

Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

1.1 Baustelleneinrichtung .............................. EUR

1.2 Verkehrssicherung .............................. EUR

Summe 1 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen .............................. EUR

Summe LV .............................. EUR

.............................. EURzuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme Brutto


