
bauzeitliche
Baustellenzufahrt

Die Absicherung von Baugruben
und Leitungsgräben erfolgt 
bauseits mittels mobiler
Absturzsicherung gemäß 
derzeit gültigen ZTV-SA und 
TL- Absperrschranken.

Der Zugang zu den Hauseingängen
ist immer sicherzustellen.
(Fußgängerbrücken sind vorzuhalten)

Partielle Vollsperrungen von 
Grundstückszufahrten
sind rechtzeitig mit den Anliegern
abzustimmen. 

Haltverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stellen
mit Zusatz "1060-31"
und Zeitzusatz "ab ..."
Eine Dokumentation ist anzufertigen.

abgesenkter Bord
vorhanden

Z  283-10
Z  1060-31
Z  1000-01ab...

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr:

Maßstab:

Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt

PROJIS-Nr.: ---

Leipzig, Ortsteil Reudnitz-Thonberg

aufgestellt:

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Leipzig, den

geprüft:

1 : 500

Ersatzneubau der Stützwand
in der Riedelstraße in Leipzig

- Ausbau Riedelstraße -

Lagestatus:    489

Höhenstatus: 160Höhenbezugsystem:     DHHN 92

Lagebezugsystem:        ETRS89/UTM33

genehmigt:

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Leipzig, den

Mobilitäts- und Tiefbauamt

Leipzig, den

16.5/2

Technologischer 
Bauraum - Baufeld

Rettungsgasse
entsprechend 
Baufortschritt variabel
versetzt

Baustellenverkehr

Fußgängerverkehr

AUSSCHEIBUNGSUNTERLAGE

Straßenbau Gehbahnbau nördliche Seite

Straßenbau Gehbahnbau
 nördliche Seite


