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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

 Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben
Im Zuge der Landesgartenschau wird der asphaltierte Fahrradweg, die sog. Grüne Spur, zwischen der 
Hauptstraße an der Feuerwehr Bad Schlema und der Auer Talstraße mittels Bepflanzung inwertgesetzt. Mit
Bezug zu heimischen Leitbaumarten werden dem Klimawandel angepasste Straßenbäume didaktisch näher
gebracht. Eine Ersatzpfanzung mit Sträucher wird durch heimische Pflanzen bestückt.

Hierfür sind folgende Leistungen, für die Herstellung der Klimagehölze & Strauchflächen angedacht:

· Baustelleneinrichtung & Sicherungsmaßnahmen des bestehenden Asphaltweges 
· Baufeldfreimachung & Abbrucharbeiten
· 300m³ Bodenumverlagerung zur Herstellung Wegekoffer Pflanzflächen / 300m³ Boden lösen & auf

Bereitstellungsfläche lagern, inkl. Zulage Handschachtung / 790m² Planum Vegetationsflächen

· Lieferung & Einbau von 3 Flachstahl-Schilder, inkl. daran angebrachte 6 Informationsschilder zur Grünen
Spur & deren vegetative Aussattung

· Oberbodenlieferung 150m³ 
· Herstellung der Vegetationsschichten für Strauchflächen (770m²)
· 1100m² organische Mulchung liefern & einbauen

· Annahme & Pflanzung von 28 Gehölze, inkl. Baumgrubensubstratverfüllung, Baumbefestigungen,
Schutzanstrich

· Annahme & Pflanzung 499 Sträucher 

· Fertigstellungs- & Entwicklungspflege aller Gehölze & Strauchflächen bis einschließlich 2027 

Grundstück / Lage der Baustelle / Zufahrtsmöglichkeit

Das Bauvorhaben befindet sich zwischen dem Wirtschaftsweges Kurpark & der Auer Talstraße in 08280
Aue-Bad Schlema. Die Höhenlage liegt bei ca. 362,5 m NHN. Gemarkung Oberschlema & Niederschlema,
mit diversen städtischen / kommunalen Flurstücken.Das Bearbeitungsgebiet ist im Lageplan erkenntlich.
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

 Allgemeine Hinweise (ZTV):

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
------------------------------------------------------------------------
Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBESTIMMUNGEN - ZTV

Abrechnung und Nachweise / Abnahme
Nachweise für die Abrechnung erfolgt über Lieferscheine und Abnahme der Lieferung vor Ort nach Abladung
vom LKW. 
Beteiligte sind die Bauleitung bzw. der Planer sowie die Baufirma.
Wenn Schäden bei der Lieferung festgestellt werden, werden diese mit den Beteiligten der Abnahme vor Ort
dokumentiert und der Lieferant umgehend informiert.
Wenn die Lieferung beim Abladen nicht den geforderten Qualitäten entspricht bzw. Lieferschäden aufweist,
verpflichtet sich der Lieferant die Ware wieder zurückzunehmen. 

Entsorgung / Abfallbeseitigung
Durch den Auftragnehmer (eigenes Restmaterial, Verpackungsmaterial, etc.) anfallende Abfälle sind vom
Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften über
die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
Alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind,
sofern diese der Sicherung der eigenen Arbeitsbereiche dienen, gemäß Punkt 4.1.4 der DIN 18 299 der
VOB/C Nebenleistung ohne besondere Vergütung.

Baustrom / Bauwasser /Sanitäreinrichtungen
Baustellensicherung, Baustrom und Bauwasser sowie Sanitäreinrichtungen sind Sache des AN. Die
sanitären Anlagen auf der Haupt-Baustelleneinrichtungsfläche an der Hauptstraße / Feuerwehr können
genutzt werden. 

Lagerfläche
Lagerflächen sind auf dem Baufeld begrenzt vorhanden. Dahingehend sind Lieferzeiten und die Übergabe 
der Geräte an die Fachfirma langfristig zu kommunizieren sowie eng abzustimmen. Die Organisation und
Bereitstellung einer seperaten Lagerfläche ist Sache des AN & in den EP einzukalkulieren.

Terminplan
Der Auftragnehmer hat 14 Werktage nach Auftragserteilung, jedoch spätestens zu Baubeginn, einen
Feinterminplan mit Freigabezeitraum, Produktionszeiten und Lieferzeit, auf Grundlage des
Generalterminplanes und unter Beachtung der Vertragsfristen zu erbringen. 

Angaben zu Meilensteinen:
- sofortige Einreichung der Produktdatenblätter nach  Auftragserteilung, Bemusterung der Materialien &
Produktfreigaben / -bestellungen in Abstimmung mit BÜ 
- Freigabezeitraum (BÜ und Bauherr) 14 Tage 
- Herstellung der Baumgruben & Strauchflächen 
  vor Lieferung der Pflanzen Oktober 2025 
 

Hinweis: Zur Vermeidung eines vegetationslosen Oberboden / offenen Baumgruben ist die Lieferung

& der Einbau von Oberboden / Baumgrubensubstrat auf die Lieferung & Pflanzzeit der Gehölze &

Sträucher abzustimmen. 

Der Auftragnehmer hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem Auftraggeber und der örtlichen
Bauleitung abzustimmen.  Die einzureichenden Angaben werden in einen aktuellen Bauzeitenplan mit Bezug
der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken überführt. Die Fristen und Daten des aktuellen Bauzeitenplanes
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

 Allgemeine Hinweise (ZTV):

gelten als verbindlich. 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Es sind alle einschlägigen Normen, Regelwerke und Vorschriften in der jeweils aktuellen, gültigen Form
einzuhalten.
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

 Hinweis Planunterlagen

Folgende Pläne liegen den Ausschreibungsunterlagen als PDF-Datei bei. 

Planunterlagen
523_d16_5_LP_01_00
523_d16_5_LP_02_00
523_d16_5_LP_03_00
523_d16_5_LP_04_00
523_d16_5_LP_05_00
523_d16_5_LP_06_00
523_d16_5_LP_ü_00

Pflanzliste zur Kalkulation der Gewährleistungsübernahmen.
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

001 Titel 510_Erdbau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

001   Titel   510_Erdbau

001.01   Bereich   511_Herstellung

001.01.1 Oberboden abtragen (brauchbar) und  lagern

Oberboden im Bereich der Bearbeitungsflächen abtragen,
zum späteren Wiedereinbau in Miete mit der vorgegebene
Grundfläche transportieren (bis 2000m) in Erdaushub /
Bodenmieten lagern, zwischenbegrünen gemäß DIN 18915
Vegetationstechnik im Landschaftsbau

Grundfläche der Haufwerke ca. 25x25m mit einer Höhe von
max.2m, Winkelausbildung 1:1

Oberbodenabtrag nach Abtrag der Grasnarbe bzw.
Vegetationsfläche
Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm.
Erdarbeiten nach DIN 18300: 2019-09,
Homogenbereiche für Oberboden gemäß
Baugrunduntersuchung
Eigenschaften gemäß Baugrundgutachten
entspricht ehemaliger Bodenklasse 1 gemäß DIN 18300 (2008)

Abtragdicke im Mittel:  10cm

Abgerechnet wird nach fester Masse Abtrag, Nachweis über
Fläche + Profildicke bzw. über Digitale Volumenermittlung nach
Aufmaß Urzustand+ Zustand nach Aushub

100 m³ EP.......................... GP ............................

001.01.2 Boden lösen und innerhalb Bearbeitungsgebiet wiedereinbauen

Boden für Wegekoffer profilgerecht lösen, laden, fördern und

innerhalb Bearbeitungsgebiet setzungssicher wiedereinbauen
mit geeigneten Geräten setzungssicher direkt lagenweise
(max. Lagendicke 25 cm) profilgerecht einbauen

Bei befestigten Flächen verdichten bis min.
Dpr. 100%
EV2 =  mind. 45 MN/m²
gemäß ZTVE-StB 17

Bei zukünftigen Vegetationsflächen setzungssicher ohne
Verdichtungsanforderungen
Einbaustärke bis 100 cm

Förderweg bis 1200 m,

Bodenaushub im Bereich befestigter Flächen bzw. für
Vegetationsflächen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

001 Titel 510_Erdbau

511_HerstellungBereich001.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abweichung von der Sollhöhe +/ - 5 cm.
weitere Aushubtiefen gemäß Materialplan i.M. 30cm
Erdarbeiten nach DIN 18300: 2019-09,
Homogenbereich A1/A2 (Auffüllungen)
(entspricht ehemalige Bodenklasse 3/5 DIN 18300:2006-10)

Homogenbereich nach DIN 18300: A1
Bodengruppe nach DIN 18196 [UL/UM/UA/TL/TM]
Bodenart nach DIN EN ISO 14688: grSi / sigrsaC l/ cogrsaSi /
sagrSi / saclSi / sagrclSi
Frostverträglichkeit: F3
Wichte (KN/m²) bodenfeucht: 16,5-23,0
Wichte (KN/m²) unter Auftrieb: 7,5-12,0
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 10hoch -6 – 10hoch-9

Massenanteil Steine und Blöcke: 10%
Dichte: 1,4-2,1g/cm³
Wassergehalt: 10-25%
Organische Bestandteile: 0%

bzw.

Homogenbereich nach DIN 18300: A2
Bodengruppe nach DIN 18196 [GW/GU/GU*/SW/SU/SU*]
Bodenart nach DIN EN ISO 14688: grSa / sigrSa / grsicoSa /
cosasiGr /sacoGr / saGr / sasiGr / sicoGr / sasigrC0
Frostverträglichkeit: F1-F3
Wichte (KN/m²) bodenfeucht: 16,5-23,0
Wichte (KN/m²) unter Auftrieb: 9,0-13,5
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert 10hoch -4 – 10hoch-8

Massenanteil Steine und Blöcke: 15-35%
Dichte: 1,5-2,4g/cm³
Wassergehalt: 5-25%

Organische Bestandteile: 0-5%

Hinweis

Fein- und gemischtkörnige Böden sind stark feuchtig-

keitsempfindlich und vor Wassereintritt zu schützen.

Offene Fundamentgräben und ein freiliegendes

Erdplanum sind zu vermeiden. Aufgeweichte Böden

und Auffüllungen sind grundsätzlich aus dem

Untergrund zu entfernen.

Einbau / Bodenumverlagerung gemäß Abstimmung LRA
geeignet

Abrechnung nach fester Masse Abtrag.
Diese sind durch das Uraufmaß und Endaufmaß aufmaßlich
nachzuweisen

Ort: 
- bis 100m³ Strauchsaum entlang Hauptstraße (nach Legung

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

001 Titel 510_Erdbau

511_HerstellungBereich001.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wurzelschutzvlies) 
- Zur Legung Wurzelschutzvlies 100 m³
- bis 100m³ Strauchfläche Metallbau Riedel 

300 m³ EP.......................... GP ............................

001.01.3 Boden (unbrauchbar) lösen, transportieren & abladen

Boden (gemäß Angaben der Vorposition) profilgerecht lösen,
laden, zur Bereitstellungsfläche des AG transportieren und als
Miete abladen.

Bereitstellungsfläche ist die Parkplatzfläche gegenüber der
Feuerwehr Bad Schlema, Hauptstraße 2i. Genaue Verortung in
Abstimmung BÜ.

Transportentfernung bis 1500m

Erdarbeiten nach DIN 18300: 2019-09

200 m³ EP.......................... GP ............................

001.01.4 Zulage Such - und Handschachtung

Handschachtung:
- im Bereich vorhandener Kabel und Leitungen sowie
Anschlüsse als Suchschachtung

Erdarbeiten nach DIN 18300: 2019-09,
Homogenbereich A2 (Auffüllungen-rollig) gemäß
Baugrund-/Bodengutachten entspricht ehemalige Bodenklasse
3/5 DIN 18300:2006-10

Die Notwendigkeit von Handschachtungsarbeiten ist der

Bauleitung vor Ausführungsbeginn anzuzeigen.

Handschachtungen sind zwingend im Bautagebuch zu

vermerken und durch die Bauleitung freigeben zu lassen!

Abrechnung nach gemeinsamen Aufmass auf der

Baustelle.

25 m³ EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.05.2025 - Seite 10



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

001 Titel 510_Erdbau

511_HerstellungBereich001.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

001.01.5 Rohplanum des Untergrundes für Vegetationsflächen

Gelände planieren mit geeignetem Gerät als Einebnung/
Bodenumverteilung für Künftige Vegetationsflächen.
Neigung: eben bis Steigung 1/3
Planum ohne zusätzliche Anforderungen an Verdichtung.
Richtwert unter der 4m Messlatte max. 6cm
Ebenheitsabweichung.
Planierung i.M. ca. 10cm

800 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  001.01  

  511_Herstellung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  001
 

  510_Erdbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

006 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

006   Titel   560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

006.03   Bereich   563_Orientierungs- und Informationssysteme

006.03.1 Informationsschilder Klimagehölze

Beschilderung Klimagehölze liefern und einbauen
inkl. Lieferung & Herstellung Fundament

Maße:
Abmessungen
Höhe: 1.800 mm
Breite: 900 mm
Dicke: 8 mm

Material: Flachstahl gewalzt. Ausführung aus wetterfestem
Baustahl Cortenstahl Corten B ASTM A 588, Güte S355J2W+N.
Werkstoff Nr. 1.8965 nach EN 10025-5 mit
Abnahmeprüfzeugnis. Oberfläche auf den Sichtseiten optisch
vorgerostet.

Befestigung für 2 Informationstafel vorbereitet mit 4x
Distanzbolzen aus Edelstahl mit Innengewinde M6. Distanz
zwischen Infotafel und Infostele 20 mm. 

Alle Kanten entgratet

inkl. prüffähige statische Nachweise zum Nachweis der
Standsicherheit.

2 x Informationstafel auf jeder Seite:
Höhe: 740 mm
Breite: 740 mm

Material der zwei Tafeln: Digitaldruck auf Aluminiumverbund,
AluDibond, Stärke 3mm inkl. Anti-Graffiti-Schutzlaminat
glänzend, dauerhaft, wetterbeständig, randprofilverstärkt
Einseitig bedruckt
-weiße Grundfarbe, 80% Vollfarbe (Grafik), 20% Schwarz Weiß
(Textfelder)
-Inhalt der Informationstafel wird im Rahmen der Bemusterung
übergeben
-incl. 4 Bohrungen , Maß je ø 25mm

Montage / Fundament
Befestigung der Schautafel nach DIN 7991 gegen
unsachgemäße Öffnung der Verbindungen durch Vandalen
sowie Sicherungsmuttern M8 und M6 in INOX A2 gemäß DIN
985 auf Infostele

Befestigung mittels Verschraubung 4XM10 (2 Stck je Fussseite)
in Betonfundament C20/25, Einbindetiefe ca. 450mm, nach
statischen Erfordernissen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

006 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

563_Orientierungs- und InformationssystemeBereich006.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abstand zwischen Befestigungspunkten je Fussseite 410mm 

Fundamentgröße: L 44 / B 90 / H 55cm auf 10-15cm
Mineralgemisch 0/32 liefern & herstellen.
Fundamentoberkante ca. 12cm unter geplanter
Geländeoberkante in Abstimmung BÜ
frostsicherer Einbau des Fundamentes
Einbau in Rasenfläche

Inklusive aller Erd- Fundament- und Nebenarbeiten sowie aller
benötigten Kleinteile, Lieferung Beton und Entsorgung des
verdrängten Bodens.  Inklusive Mehraufwand für Anpassen der
angrenzenden Oberflächen.

Alle Schweißnähte verschliffen.

Alle erforderlichen Arbeiten, wie Abladen und Transportieren auf
der Baustelle sind einzukalkulieren. Einschlißlich aller
Transport- / Liefer- und Frachtkosten.

inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe.

Die Inhalte & das Layout der 2 Informationstafeln auf einer
Beschilderung wird vor Bestellung vom PLaner / AG dem AN
übergeben.

Bieterangabe Fabrikat:
'.........' 

Bieterangabe Hersteller:
'.........' 

3 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  006.03  

  563_Orientierungs- und Informationssysteme, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  006
 

  560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

007   Titel   570_Vegetationsflächen

007.01   Bereich   571_Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

Vorbereitende Maßnahmen

007.01.1 Vegetationsschicht lockern durch Fräsen

Vegetationsschicht lockern durch Fräsen.
Frästiefe: mind. 10 cm
Bodengruppe GW/GU/GU*/SW/SU/SU*/UL/UM/UA/TL/TM], 
ehem. Bodenklasse  3/5 18915 DIN Teil 1.

Lage und Termin der zu fräsenden Flächen nach Abstimmung
mit der Bauleitung.
Leistungserbringung ohne Nachweis und Kontrolle kann nicht
anerkannt werden.
Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß mit
Bauüberwachung.

Erfüllungsort der Bauleistung: Zukünftige Vegetationsflächen
Metallbau Riedel / Wurzeltee (Rasen- und Pflanzflächen)

340 m² EP.......................... GP ............................

007.01.2 Baugrund lockern durch Aufreißen

Baugrund lockern durch kreuzweises Aufreißen vor
Auftrag der Vegetationsschicht. Abstand der
Aufreißwerkzeuge höchstens 50 cm, Tiefe mind. 40 cm.
Bodengruppe GW/GU/GU*/SW/SU/SU*/UL/UM/UA/TL/TM], 
ehem. Bodenklasse  3/5 18915 DIN Teil 1.

Lage und Termin der aufzureißenden Flächen nach
Abstimmung mit der Bauleitung.
Leistungserbringung ohne Nachweis und Kontrolle kann nicht
anerkannt werden.
Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß und Freigabe
Bauüberwachung.

Einbauort: stark verdichtete Bereiche
(Baustelleneinrichtungsfläche, Baustellenzufahrten)

300 m² EP.......................... GP ............................

Substrate

007.01.3 Oberboden liefern

Lieferung Oberboden,
Bodengruppe 1 (nach DIN 18915), frei von
Dauerunkräutern und Rhizomen, Fremdstoffen und
pflanzenschädlichen Stoffen sowie Steinen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

571_Vegetationstechnische BodenbearbeitungBereich007.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Oberboden muß krümelig und ausreichend humos

(dunkel-schwarzbraune Farbe) sowie nach Einbau

wasserdurchlässig sein. Leicht verdichtende, lehmig-

schluffige Böden mit geringer Wasserdurchlässigkeit

werden nicht akzeptiert.
Gemisch aus 60 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 1 DIN 18915

(organisch), 30 Vol.-% Sand, 10 Vol.-% Kompost, gütegesichert

Der Boden ist vor Einbau der Bauüberwachung zur
Bemusterung vorzustellen und erst nach Freigabe einzubauen.
Die Bauherrnschaft behält sich vor, Boden, der ohne Freigabe
eingebaut wurde und den Qualitätskriterien nicht entspricht bzw.
nicht frei von Dauerunkräutern ist, auf Kosten des
Auftragnehmers wieder ausbauen und entsorgen zu lassen.

Transport und Lieferung direkt zum Einbauort

Abrechnung nach fester, gesetzter Masse Auftrag
in m³.
Schichtdicken bei Pflanzflächen i.M. 25cm (davon teilweise
Verwendung bestehender Oberboden, 10cm)
Schichtstärken siehe Aufbauschemata der jeweiligen
Pflanzbereich

Einbauort: 
Sträuchersaum - Fläche: 430m²
Saum am Wurzeltee - Fläche: 30m²
Metallbau Riedel - Flächen: 310m²
Erzgebirgstee - Fläche : 41m²

150 m³ EP.......................... GP ............................

007.01.4 Vegetationsschicht herstellen Pflanzflächen 30 cm

Vegetationsschicht herstellen aus neuem Oberboden
inkl. Geländeplanierung. Profilgenauigkeit +/- 5 cm.
Modellierung nach örtlichen Angaben.

Förderweglänge: bis 500 m
Schichtstärken Pflanzfläche: bis 25 cm
Einbauort: Pflanzflächen Symbole: P2/300; P4/250

770 m² EP.......................... GP ............................

Feinplanum

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

571_Vegetationstechnische BodenbearbeitungBereich007.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

007.01.5 Feinplanum für Pflanzfläche

Feinplanum für Pflanzfläche herstellen, gemäß DIN 18916
Abweichung von der Sollhöhe max. 5 cm, Anschlüsse der
Pflanzflächen sind an Wege, Plätze und sonstige Beläge
oberflächengleich herzustellen. Steine und Fremdkörper ab 5
cm Durchmesser, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen. Die aufgenommenen Stoffe sind zu entsorgen.
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

Einbauort: Strauchflächen entlang der Grünen Spur

Sträuchersaum - Fläche: 430m²
Saum am Wurzeltee - Fläche: 30m²
Metallbau Riedel - Flächen: 310m²

770 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  007.01  

  571_Vegetationstechnische Bodenbearbeitung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

572_SicherungsbauweisenBereich007.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

007.02   Bereich   572_Sicherungsbauweisen

007.02.1 Rindenhumus ca. 5 cm für Pflanzflächen / Sitzflächen

Mulchen der Pflanzflächen mit Rindenhumus RH fein, 0 - 20
mm, nach RAL-GZ 250/ 1-2 "Gütekriterien für Rindenhumus",
gütegesichert, mind. 1 Jahr verrottet, verwehungsarm, Dicke
der Mulchdecke 5 cm.

Sollte der AN statt Rindenhumus Rindenmulch (Rindenhäcksel)
einbauen, so behält sich der AG vor, das falsch gelieferte
Material auf Kosten des AN austauschen zu lassen.

Vom Material kann von der Bauüberwachung vor Lieferung  zur
Prüfung der maximalen Spanlänge/ Reinheit von Holzanteilen
eine Referenzprobe eingefordert werden.

1.100 m² EP.......................... GP ............................

007.02.2 Wurzelschutzbahn als Wurzelsperre liefern und einbauen

Wurzelschutzbahn als Wurzelsperre für stark ausbreitende
Stauden liefern und senkrecht zwischen den Pflanzungen
"Wurzeltee" einbauen.
Festlegungen in Abstimmung örtliche Bauüberwachung

Dazu Schneiden der Bahn auf geforderte Maße
Einbauen  gemäß Einbauvorschriften inklusive aller nötigen
Erdarbeiten, inklusive Anfüllung nach Einbau. An
Überlappungsbereichen Überlappung mindestens 30 cm,
Material: Elastomerbitumen-Schweißbahn für Oberlage bei
Abdichtungen von Gründächern gemäß DIN EN 13707, prEN
13948, Wurzel-und Rhizomfest, mit hochreißfester dehnfähiger
Trägereinlage
Eigenschaftsklasse E1, DIN 18531-2 und DIN V 20000-201,
nach Europäischer Norm erfüllt die Bahn die
Brandschutzbestimmungen B roof (t1)
Dicke: 4,2mm Gewicht 5,0 KG/m2
Einbautiefe: 50cm

inkl. Herstellung notwendige Erdarbeiten zum Einbau der 50cm
tiefen Wurzelschutzbahn

Einbau: Staudenflächen Wurzeltee

17 m EP.......................... GP ............................

007.02.3 Wurzelschutzvlies liefern und flächig einbauen

Wurzelschutzvlies (luft- & wasserdurchlässig) liefern und flächig
im Bereich der Leitungen einbauen. 
Festlegungen in Abstimmung örtliche Bauüberwachung
oberhalb des vorher abgesteckten Leitungsverlaufes.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.05.2025 - Seite 17



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

572_SicherungsbauweisenBereich007.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbautiefe: 50 cm 

Einbau: Bei Strauchpflanzungen im Bereich der Kabel und
Leitungen (Saum am Kurpark, Sichtschutzpflanzung Metallbau
Riedel)

Dazu Schneiden der Bahn auf geforderte Maße
Einbauen  gemäß Einbauvorschriften inklusive aller nötigen
Erdarbeiten, inklusive Anfüllung nach Einbau. An
Überlappungsbereichen Überlappung mindestens 30 cm,
Material: Polyprobylen, Wurzel-und Rhizomfest, wasser und
luftdurchlässig.
Flächengewicht: 240g/m² gemäß EN ISO 9864
Dicke unter 2kN/m²: 0,64mm gemäß EN ISO 9863-1
Wasserdurchlässigkeit VIH50: 20mm/s gemäß EN ISO 11058
Zugfestigkeit: 18kN/m gemäß EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung: 60% gemäß EN ISO 10319
Reißfestigkeit: 550N gemäß ASTM D5433
Öffnungsweite O90W: 60μm gemäß EN ISO 12956

Einbauort: Baumgrube am Parkplatz (< 2,5 m Abstand
Leitungen)

200 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  007.02  

  572_Sicherungsbauweisen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

573_PflanzflächenBereich007.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

007.03   Bereich   573_Pflanzflächen

007.03.1 Entladung, Transport & Annahme

Die Position beschreibt die notwendigen Annahmen &
Entladungen aller ausgeschriebenen Pflanzen Los 10.2 auf der
Haupt-Baustelleneinrichtungsfläche sowie deren Transport /
Verteilung zu den 6 Einbauorten mit bis zu 1.200 lfm
Transportentfernungen. 

1 St EP.......................... GP ............................

PFLANZARBEITEN

007.03.2 Pflanzgruben 1,5x1,5x1,45m für Bäume herstellen

Pflanzgruben für Bäume ausheben.
Größe: 1,50 x 1,50 m
Tiefe  : 1,45 m
Sohle 10 cm tief lockern
Anstehendes Erdmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.
Inklusive Lade- Transport und Entsorgungskosten

26 Stk EP.......................... GP ............................

007.03.3 Pflanzgruben 1,5x1,5x1,45m verfüllen

Baumgrubensubstrat liefern und vorbereitete Pflanzgruben
Größe: 1,50 x 1,50 m
Tiefe  : 1,45 m
(Baumstandorte) verfüllen:

Baumsubstrat für nicht zu überbauende Bereiche:
Das Baumsubstrat soll den Anforderungen der aktuell gültigen
FLL- Richtlinie für Baumsubstrate (Pflanzengrubenbauweise 1)
und der aktuell gültigen ZTV-Vegtra-Mü (Sieblinie A)
entsprechen. Es gelten die jeweils höheren Anforderungen.

Die Nachweise der Eignung und Zertifikate zur Erfüllung

der Anforderungen sind der Bauüberwachung vor

Lieferung des Materials zur Kontrolle zu übermitteln

inklusive Herstellung Gießrand nach Pflanzung

26 Stk EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

573_PflanzflächenBereich007.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

007.03.4 Pflanzgruben 2,5x2,5x1,45m für Bäume herstellen

Pflanzgruben für Bäume ausheben.
Größe: 2,50 x 2,50 m
Tiefe  : 1,45 m
Sohle 10 cm tief lockern
Anstehendes Erdmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.
Inklusive Lade- Transport und Entsorgungskosten

2 Stk EP.......................... GP ............................

007.03.5 Pflanzgruben 2,5x2,5x1,45m verfüllen

Baumgrubensubstrat liefern und vorbereitete Pflanzgruben
Größe: 2,50 x 2,50 m
Tiefe  : 1,45 m
(Baumstandorte) verfüllen:

Baumsubstrat für nicht zu überbauende Bereiche:
Das Baumsubstrat soll den Anforderungen der aktuell gültigen
FLL- Richtlinie für Baumsubstrate (Pflanzengrubenbauweise 1)
und der aktuell gültigen ZTV-Vegtra-Mü (Sieblinie A)
entsprechen. Es gelten die jeweils höheren Anforderungen.

Die Nachweise der Eignung und Zertifikate zur Erfüllung

der Anforderungen sind der Bauüberwachung vor

Lieferung des Materials zur Kontrolle zu übermitteln

inklusive Herstellung Gießrand nach Pflanzung (Gießrand ist bei
überpflasterbaren Baumscheiben nicht notwendig)

2 Stk EP.......................... GP ............................

007.03.6 Bodenaktivator liefern und einbauen

Bodenverbesserungsmittel / Bodenaktivator liefern und in den

Oberboden /Substrat gleichmäßig und oberflächig in die obere

Humusschicht einbringen

Bodenaktivator:
- organisch mineralischer  NP-Dünger
- organische Substanzen und natürlich wirkende Mineralstoffe
- für Verbesserung der Bodenstruktur, Wasser-, Luft und
Wärmehaushalt
- Stabilisierung des ph-Wertes
- 100% natürliche Rohstoffe
- für Bodenbelebung und Humusbildung
- Inhalte: mind. 35 % organische Substanz, chloridarm,
bestehend aus Meeresalgenkalk, Tonminerale, Urgesteinsmehl,
Horn-, Knochen- und Federnmehl, Traubenkernschrot,
Rapsschrot, Melasse

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

573_PflanzflächenBereich007.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einzubringende Menge: 200g/m²

Liefermenge ist durch Original-Lieferscheine
nachzuweisen. Abrechnung erfolgt über feste Masse Einbau.

Einbauort: alle Baumgruben, Strauchgruben (Fläche pro
Strauch 0,5mx0,5m)

200 m² EP.......................... GP ............................

007.03.7 Pflanzverankerung mit Pfahl-Dreibock

Pflanzverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle weiß geschält,
Pfahllänge 300 cm,
Bindegut 'aus Kunststoffbändern 
GEFA 2000-Baumbindung schwarz, 50 mm breit'
oder Gleichwertiges.
Sicherung der Bänder an den Pfosten mit Metallplatte mit 2
Bohrungen,
über dem Gurt genagelt.

15 Stk EP.......................... GP ............................

007.03.8 Unterflur-Baumverankerung 1-1,5m liefern und einbauen

Unterflur-Baumverankerung Durchmesser des Ballens über
1.0 m bis 1,5 m, gemäß ZTV-Großbaumverpflanzung der FLL
liefern und einbauen, inkl. notwendiger Nebenleistung zur
Herstellung der Baumverankerung

bestehend aus
Gurtband des Ballenverankerungssystems (100 % aus
nachwachsenden Rohstoffen)
3 Erdanker mit Gurtschlaufen,
1 Spanngurt mit Ratschenunterteil
1 Ballenschutzscheibe aus Kokos
Länge Ankerseil: ca.1,35 m
Länge Spanngurt: ca. 4,5 m

Einbauort:
Acer Sortiment am Parkplatz (8Stk)
1xSorbus intermedia
1x Sequiadendron giganteum

1x Liquidambar styraciflua 
1x Ostrya carpinifolia Hopfenbuche
1x Styphnolobium japonicum

13 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

573_PflanzflächenBereich007.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

007.03.9 Gießrand herstellen

Rindenmulch ca. 10cm Stärke unter Bäumen

Gießrand durch wallartige Aufhäufung aus Rindenmulch,
angelehnt an die DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten
herstellen, 

inkl. Lieferung Rindenmulch 10/40

Kiefernrindenmulch aus naturbelassener Nadelholzrinde liefern,
Körnung 10 - 40 mm, auf Rhododendren-Pflanzfläche in 10 cm
Stärke aufbringen

Vom Material kann von der Bauüberwachung vor Lieferung  zur
Prüfung der maximalen Spanlänge/ Reinheit von Holzanteilen
eine Referenzprobe eingefordert werden.

Gießringdurchmesser i.M. 50-80cm

28 Stk EP.......................... GP ............................

007.03.10 weißer Schutz-Anstrich für Gehölze

Anstrich mit weißem, lichtreflektierendem zweischichtigem
Schutzanstrich-System
für Bäume gegen Sonnenrisse
für Baumstamm / bzw. bei Solitärsträuchern Astwerk für
Durchmesser >3 cm
Auftragen von 150ml Voranstrich und nach Antrocknen des
Voranstriches von 300 g Deckschicht pro Stamm.
material: Pastöses Gemisch aus anorganischen und
organischen Bestandteilen,
Farbe: hell-Weiß

oder gleichwertiges Anstrichsystem. Die Gleichwertigkeit ist bei
Angebotsabgabe mit Prüfergebnissen anerkannter Prüfinstitute
und Referenzen mehrerer Grünflächenämter mit
Langzeiterfahrung nachzuweisen.

28 Stk EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

573_PflanzflächenBereich007.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

007.03.11 Pfosten & Beschilderung 10,7x15cm liefern und einbauen

Kantholz als Pfosten naturbelassen & bedrucktem
Aluverbundschild liefern

Kantholz (15cmx10cm) Robinienkernholz liefern & geneigte 20°
Ansichtsfläche 15x10,5cm (Querformat) schneiden für das
Aufschrauben der Alu-Beschilderung (Querformat) mit
Distanzhülsen(15x10,7cm)

Maße Robinienkantholz:
Ansichtsfläche: 15x10,5cm quer
Gesamthöhe: über GOK: 50cm
Einbindetiefe: 10cm unter GOK, 35cm in Fundament (LxBxH
50x50x35cm), 5cm in Sauberkeitsschicht  eingebunden
Gesamtlänge Kantholz: 100cm

Aluverbund-Beschilderung:
Maße:15x10,7 cm (BxH)
Material: Digitaldruck auf Aluminiumverbund, AluDibond, Stärke
3mm inkl. Anti-Graffiti-Schutzlaminat glänzend, dauerhaft,
wetterbeständig, randprofilverstärkt
Einseitig bedruckt
-weiße Grundfarbe, 80% Vollfarbe (Grafik), 20% Schwarz Weiß
(Textfelder)
-Inhalt der Beschilderung wird im Rahmen der Bemusterung
übergeben
-incl. 4 Bohrungen , Maß je ø5mm,
-incl. 4 Linsensenk-Holzschrauben aus Edelstahl M4 (ø8mm),
Abstand Mittelpunkt der Bohrung zur Kante wird im Rahmen der
Bemusterung übergeben
-incl. 4 Distanzhülsen Edelstahl M4

Montage / Fundament
Lieferung & Verschraubung Edelstahl mit Senkkopfschrauben
und Distanzhülse zur Befestigung der Informationstafel auf das
Holz

inl. Lieferung & Einbau Fundament inkl. notwendiger
Erdarbeiten / Betonfundament C20/25, LxBxH 50x50x35cm
Einbindetiefe 45cm
Fundamentoberkante 10cm unter GOK
Einbau in Pflanzflächen

Inklusive aller Erd- Fundament- und Nebenarbeiten sowie aller
benötigten Kleinteile, Lieferung Beton und Entsorgung des
verdrängten Bodens.  Inklusive Mehraufwand für Modellierung
der angrenzenden Oberflächen.

Alle erforderlichen Arbeiten, wie Abladen und Transportieren auf
der Baustelle sind einzukalkulieren. Einschlißlich aller
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

573_PflanzflächenBereich007.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Transport- / Liefer- und Frachtkosten.

inkl. Erstellung einer Werkzeichnung zur Produktionsfreigabe
durch den An und Freigabe durch BÜ / AG.zur Produktion /
corparate design als Vorgabe wird vom AG gestellt.

28 St EP.......................... GP ............................

007.03.12 Pflanzung Gehölze

Solitär / Hochstamm pflanzen, inkl. Herstellung Pflanzloch
Höhe bis 400cm
in vorbereitete Pflanzgrube
Bäume mit Geschirr absetzen. Nach dem Absetzen zur
Vermeidung von Verdichtung und Verschlammung nicht ohne
Anheben drehen. Transport darf nur über den Ballen erfolgen,
Stammtransporte über Gurtbänder sind nicht zulässig.

Der Ballen ist so zu setzen, dass der Wurzelhals
bündig mit der Wallkrone abschließt.
einschließlich Abladen von LKW der Baumschule, Transport auf
der Baustelle, Gießmulde Radius 1m, Pflanzschnitt, und
Anwässerung 200 L pro Baum, Wasser ist zu liefern.

28 Stk EP.......................... GP ............................

007.03.13 Pflanzung Sträucher

Pflanzlohn für das fachgerechte Pflanzen,
der unter Pflanzliste aufgeführten Sträucher mit den jeweiligen
Ballen / Container, in zuvor hergestellte Pflanzfläche.

Einschließlich Abladen von Liefer-LKW, Transport auf der
Baustelle. Herstellung und Verfüllung Pflanzloch, einschließlich
Anwässerung mit bis zu 50l/m², Wasser ist zu liefern.

Einschließlich Ausführung Pflanzschnitt.

Es ist bei Bestellung der Pflanzen von zwei Lieferungen
auszugehen

Pflanzen Bereich:
Saum Kurpark
Sichtschutz Metallbau Riedel
Erzgebirgstee
Wurzeltee

499 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

573_PflanzflächenBereich007.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

GEWÄHRLEISTUNGSÜBERNAHME

007.03.14 Gewährleistungsübernahme für Gehölze

Vergütung für vollständige Gewährleistungsübernahme für
Pflanzen aus VOL-Lieferung. Die Pflanzenlieferung wird
gemeinsam durch die örtliche BL und einen Vertreter des
Bieters entgegengenommen und geprüft. Nach dem Entladen
der Pflanzen übernimmt der Bieter die Gewährleistung für die
Pflanzenware für den Zeitraum von 1 Vegetationsperioden bis
zur Abnahme der Fertigstellungspflege.

Die Vergütung dieser Position bezieht sich auf alle Gehölze des
Lieferloses 10.2 

1 St EP.......................... GP ............................

007.03.15 Gewährleistungsübernahme für Sträucher

Vergütung für vollständige Gewährleistungsübernahme für
Pflanzen aus VOL-Lieferung. Die Pflanzenlieferung wird
gemeinsam durch die örtliche BL und einen Vertreter des
Bieters entgegengenommen und geprüft. Nach dem Entladen
der Pflanzen übernimmt der Bieter die Gewährleistung für die
Pflanzenware für den Zeitraum von 1 Vegetationsperioden bis
zur Abnahme der Fertigstellungspflege.

Die Vergütung dieser Position bezieht sich auf alle Sträucher
des Lieferloses 10.2

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  007.03  

  573_Pflanzflächen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

574_FertigstellungspflegeBereich007.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

007.06   Bereich   574_Fertigstellungspflege

FERTIGSTELLUNGSPFLEGE BIS JUN 2026

Zeitraum:
Die Abnahme der Gehölz- & Strauchpflanzung erfolgt beim
Erreichen des Anwuchserfolges Ende Juni 2026.
(voraussichtliche Pflanzung Herbst 2025, d.h. Abnahme im Juni
2026). Die hierfür notwendigen Positionen für Pflege und
Gießgänge sind in den folgenden Positionen beschrieben. Die
ausgeschriebenen Pflege- und Wässerungspositionen sind bis
zum Ende der Fertigstellungspflege ausgeschrieben.
Bei denPflanzflächen erfolgt im Anschuss an der
Fertigstellungspflege die Entwicklungspflege. Die
Entwicklungspflege erstreckt sich von Juni 2026 bis Ende 2027.

Im Jahr 2027 ist von April bis Oktober der

Gartenschaubetrieb. In diesem Zeitraum sind die

Pflegearbeiten vor Eröffnung und / oder nach Schließung

durchzuführen und im Vorfeld mit der örtlichen

Bauüberwachung / Bauherr abzustimmen. Dies ist bei den

einzelnen Positionen mit einzukalkulieren.

Richtlinien:
Die Pflegearbeiten der Pflanzflächen haben je nach
entsprechenden Titeln nach den zur Zeit gültigen DIN und
FFL-Richtlinien zu erfolgen.
DIN 18916 (Pflanzen- und Pflanzarbeiten)
ZTV Baumpflege
Empfehlung für Baumpflanzung - Teil 1

Sie enthalten alle Leistungen, die für einen abnahmefähigen
Zustand und ein weiteres gesichertes Wachsen notwendig sind.

Der Einsatz von Herbiziden zur Erreichung des geforderten
Pflegestandards ist grundsätzlich ausdrücklich untersagt.

Pflegerapporte:
Über jeden Pflege-und Arbeitsgang wie Bewässerung,
Düngung, Schneiden, Pflanzflächen pflegen etc. ist eine
sofortige genaue schriftliche Aufzeichnung in Form eines
Pflegerapportes zu führen, der tabellarisch mit allen

ausgeschriebenen Pflegeleistungen getrennt nach Position,
Datum, Anzahl der Pflegegänge, Bewässerungsgänge,
Mähgänge, Düngung aufgestellt werden muß.
Die Vergütung erfolgt nur für nachweislich erfolgte Pflegegänge.
Später eingereichte Pflegenachweise werden nicht anerkannt.

Pflegearbeiten sind zwingend vor Beginn 3 Werktage vorher
beim  Bauüberwacher des AG schriftlich anzuzeigen.

Nach Beendigung eines jeden Pflegegangs für jede Pflege
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Übertrag: ................................

Position muss der AN sich die Arbeiten schriftlich durch die BÜ
bestätigen lassen.
Die Anzahl der in den Pos. angegebenen Arbeitsgänge ist
verbindlich, ein Mehraufwand an Pflege ist rechtzeitig schriftlich
anzuzeigen und von der Bauleitung des AG vorab genehmigen
zu lassen.

Das Material zur Pflege- sowie den Gießarbeiten ist nach der
Arbeit vollständig zu beräumen. Die beanspruchten befestigten
Flächen sind bei jedem Rapport besenrein zu hinterlassen.

007.06.1 Solitärgehölze wässern

Solitärgehölze / Bäume wässern bei auftretender Trockenheit.
Lieferung des Wassers vor Ort, Transport des Wassers
auf der Baustelle und Vorhalten der nötigen Geräte sind
in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Wassergaben pro Bewässerungsgang pro Baum: 150 l

Bei der Kalkulation sind 15 Bewässerungsgänge
zugrundezulegen. Die tatsächlich durchgeführten
Bewässerungsgänge werden mit je 1/15 des
Einheitspreises dieser Position abgegolten.
Abrechnung nach erbrachten Arbeitsgängen.

Wasser ist zu liefern. Kosten des Wassers sind

einzukalkulieren.

28 St EP.......................... GP ............................

007.06.2 Baumscheiben pflegen und nachbessern

Bei den Baumscheiben / Gießringen sind 4 Lockerungsgänge
zur Belüftung des Bodens und zur Bekämpfung des
auflaufenden Wildwuchses sowie das Ausgraben aller
unterirdischen Pflanzenteile von Wurzelunkräutern mit
einzukalkulieren.Ggf. ist ein Entfernen von beschädigtem und
trockenem Holz zu gewährleisten.

Steine und Unrat sind von den Pflanzflächen abzusammeln.
Inkl. notwendiger Rindenmulchandeckung für die Baumscheibe.
Die tatsächlich durchgeführten Arbeitsgänge werden mit je 1/4
des Einheitspreises dieser Position abgegolten. Abrechnung
nach erbrachten Arbeitsgängen.

28 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

007.06.3 Strauchflächen wässern

Pflanzfläche wässern bei auftretender Trockenheit.
Lieferung des Wassers vor Ort, Transport des Wassers
auf der Baustelle und Vorhalten der nötigen Geräte sind
in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Wassergabe pro Bewässerungsgang: 30 l/qm
Einzelstrauch mindestens 15l/qm

Bei der Kalkulation sind 10 Bewässerungsgänge
zugrundezulegen. Die tatsächlich durchgeführten
Bewässerungsgänge werden mit je 1/10 des Einheitspreises
dieser Position abgegolten

Wasser ist zu liefern. Kosten des Wassers sind

einzukalkulieren.

790 m² EP.......................... GP ............................

007.06.4 Strauchflächen pflegen

Die Pflanzflächen sind in der Vegetationsperiode
mehrfach zu lockern, Fremdaufwuchs sowie Papier und
Abfall aller Art, überschüssiges Laub sind zu entfernen und
entsorgen.

Für Beschädigungen und Pflanzenverluste, die durch die
unsachgemäße Bearbeitung verursacht werden,
verpflichtet sich der Unternehmer zur Ersatzlieferung.
Abgestorbene Pflanzen und Teile sind zu entfernen (vorrangig
im Herbst- bzw. Frühjahr).

Bei der Kalkulation sind 10 Arbeitsgänge zugrundezulegen. Die
tatsächlich durchgeführten Hackgänge werden mit je 1/10 des
Einheitspreises dieser Position abgegolten.
Abrechnung nach erbrachten Arbeitsgängen.
Pflegegänge sind parallel zu den Wässerungsgängen

790 m² EP.......................... GP ............................

007.06.5 Pflanzflächen düngen

Strauchpflanzung düngen - 1 Arbeitsgang  im Frühjahr
(März/April) vor Beginn des natürlichen Vegetationsschubes.
Düngemittel: mineralischer NPKM-Dünger, Langzeitwirkung
N bis 5g/m², P bis 4g/m², K bis 6g/m², M bis 0,8g/m²
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.05.2025 - Seite 28



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

574_FertigstellungspflegeBereich007.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtmenge ca. 15g/m2

Bei der Kalkulation ist 1 Arbeitsgang zugrunde zu
legen.

790 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  007.06  

  574_Fertigstellungspflege, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.05.2025 - Seite 29



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

574_EntwicklungspflegeBereich007.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

007.07   Bereich   574_Entwicklungspflege

ENTWICKLUNGSPFLEGE 1: JUNI 2026 - DEZ 2026

Zeitraum:
Die Entwicklungspflege erstreckt sich über den Zeitraum nach
Beendigung der Fertigstellungspflege, ab Juni 2026 bis zum
Ende des Jahres 2027.
Die hierfür notwendigen Positionen für Pflege und Gießgänge
sind in den folgenden Positionen beschrieben. Die
ausgeschriebenen Pflege- und Wässerungspositionen sind bis
zum Ende der gesamten Entwicklungspflege ausgeschrieben.

Im Jahr 2027 ist von April bis Oktober der

Gartenschaubetrieb. In diesem Zeitraum sind die

Pflegearbeiten vor Eröffnung und / oder nach Schließung

durchzuführen und im Vorfeld mit der örtlichen

Bauüberwachung / Bauherr abzustimmen. Dies ist bei den

einzelnen Positionen mit einzukalkulieren.

Richtlinien:
Die Pflegearbeiten der Pflanzflächen haben je nach
entsprechenden Titeln nach den zur Zeit gültigen DIN und
FFL-Richtlinien zu erfolgen.
DIN 18916 (Pflanzen- und Pflanzarbeiten)
ZTV Baumpflege
Empfehlung für Baumpflanzung - Teil 1

Die Normen & Richtlinien enthalten alle Leistungen, die für
einen abnahmefähigen Zustand und ein weiteres gesichertes
Wachsen notwendig sind.

Der Einsatz von Herbiziden zur Erreichung des geforderten
Pflegestandards ist grundsätzlich ausdrücklich untersagt.

Pflegerapporte:
Über jeden Pflege-und Arbeitsgang wie Bewässerung,
Düngung, Schneiden, Pflanzflächen pflegen etc. ist eine
sofortige genaue schriftliche Aufzeichnung in Form eines
Pflegerapportes zu führen, der tabellarisch mit allen

ausgeschriebenen Pflegeleistungen getrennt nach Position,
Datum, Anzahl der Pflegegänge, Bewässerungsgänge,
Mähgänge, Düngung aufgestellt werden muß.
Die Vergütung erfolgt nur für nachweislich erfolgte Pflegegänge.
Später eingereichte Pflegenachweise werden nicht anerkannt.

Pflegearbeiten sind zwingend vor Beginn 3 Werktage vorher
beim  AG sowie der Bauüberwachung des AG schriftlich
anzuzeigen.

Nach Beendigung eines jeden Pflegegangs für jede Pflege
Position muss der AN sich die Arbeiten schriftlich durch die BÜ
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Übertrag: ................................

bestätigen lassen.
Die Anzahl der in den Pos. angegebenen Arbeitsgänge ist
verbindlich, ein Mehraufwand an Pflege ist rechtzeitig schriftlich
anzuzeigen und von der Bauleitung des AG vorab genehmigen
zu lassen.

Das Material zur Pflege- sowie den Gießarbeiten ist nach der
Arbeit vollständig zu beräumen. Die beanspruchten befestigten
Flächen sind bei jedem Rapport besenrein zu hinterlassen.

007.07.1 Solitärgehölze wässern

Solitärgehölze / Bäume wässern bei auftretender Trockenheit.
Lieferung des Wassers vor Ort, Transport des Wassers
auf der Baustelle und Vorhalten der nötigen Geräte sind
in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Wassergaben pro Bewässerungsgang pro Baum: 150 l

Bei der Kalkulation sind 5 Bewässerungsgänge
zugrundezulegen. Die tatsächlich durchgeführten
Bewässerungsgänge werden mit je 1/5 des
Einheitspreises dieser Position abgegolten.
Abrechnung nach erbrachten Arbeitsgängen.

Wasser ist zu liefern. Kosten des Wassers sind

einzukalkulieren.

28 St EP.......................... GP ............................

007.07.2 Bäume pflegen und nachbessern

Baumscheiben / Gießringen sind 5 Lockerungsgänge zur
Belüftung des Bodens und zur Bekämpfung des auflaufenden
Wildwuchses sowie das Ausgraben aller unterirdischen
Pflanzenteile von Wurzelunkräutern mit einzukalkulieren.
mehrfach  lockern, Fremdaufwuchs sowie Papier und Abfall
aller Art sind zu entfernen und entsorgen.

Ggf. ist ein Entfernen von beschädigtem und trockenem Holz zu
gewährleisten.

Inkl. notwendiger Rindenmulchandeckung für die Baumscheibe.
Die tatsächlich durchgeführten Arbeitsgänge werden mit je 1/5
des Einheitspreises dieser Position abgegolten. Abrechnung
nach erbrachten Arbeitsgängen.

Ort: Grüne Spur

11 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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007.07.3 Bäume düngen

Solitärgehölze / Bäume düngen - 1 Arbeitsgang vorzugsweise
im Frühjahr (März/April) vor Beginn des natürlichen
Vegetationsschubes.
Düngemittel: mineralischer NPKM-Dünger, Langzeitwirkung
N bis 5g/m², P bis 3-4g/m², K bis 6-8g/m², M 0,8 bis 1g/m²
Gesamtmenge ca. 18g/m2 entspricht ca. 70g pro Gehölz
in Anlehnung DIN 18919:2016-12 (Punkt 5.6 / Tabelle 1)
Einbringung vor einem Wässerungsgang, damit die
Düngergranulate aufgelöst werden

Bei der Kalkulation sind 1 Arbeitsgang zugrunde zu
legen.

Ort: Baumpflanzungen

28 St EP.......................... GP ............................

007.07.4 Strauchflächen wässern

Pflanzfläche wässern bei auftretender Trockenheit.
Lieferung des Wassers vor Ort, Transport des Wassers
auf der Baustelle und Vorhalten der nötigen Geräte sind
in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Wassergabe pro Bewässerungsgang: 30 l/qm
Einzelstrauch mindestens 15l/qm

Bei der Kalkulation sind 5 Bewässerungsgänge
zugrundezulegen. Die tatsächlich durchgeführten
Bewässerungsgänge werden mit je 1/5 des Einheitspreises
dieser Position abgegolten

Wasser ist zu liefern. Kosten des Wassers sind

einzukalkulieren.

790 m² EP.......................... GP ............................

007.07.5 Strauchflächen pflegen

Die Pflanzflächen sind in der Vegetationsperiode
mehrfach zu lockern, Fremdaufwuchs sowie Papier und
Abfall aller Art, überschüssiges Laub sind zu entfernen und
entsorgen.
Für Beschädigungen und Pflanzenverluste, die durch die
unsachgemäße Bearbeitung verursacht werden,
verpflichtet sich der Unternehmer zur Ersatzlieferung.
Abgestorbene Pflanzen und Teile sind zu entfernen (vorrangig
im Herbst- bzw. Frühjahr).
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Bei der Kalkulation sind 5 Arbeitsgänge zugrundezulegen. Die
tatsächlich durchgeführten Hackgänge werden mit je 1/5 des
Einheitspreises dieser Position abgegolten.
Abrechnung nach erbrachten Arbeitsgängen.
Pflegegänge sind parallel zu den Wässerungsgängen

790 m² EP.......................... GP ............................

007.07.6 Strauchflächen düngen

Strauchpflanzung düngen - 1 Arbeitsgang  im Frühjahr (März/April) vor Beginn des
natürlichen Vegetationsschubes.
Düngemittel: mineralischer NPKM-Dünger, Langzeitwirkung
N bis 5g/m², P bis 4g/m², K bis 6g/m², M bis 0,8g/m²
Gesamtmenge ca. 15g/m2

Bei der Kalkulation ist 1 Arbeitsgang zugrunde zu
legen.

790 m² EP.......................... GP ............................

ENTWICKLUNGSPFLEGE 2: JAN 2027 - DEZ 2027

007.07.7 Solitärgehölze wässern

Solitärgehölze / Bäume wässern bei auftretender Trockenheit.
Lieferung des Wassers vor Ort, Transport des Wassers
auf der Baustelle und Vorhalten der nötigen Geräte sind
in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Wassergaben pro Bewässerungsgang pro Baum: 150 l

Bei der Kalkulation sind 8 Bewässerungsgänge
zugrundezulegen. Die tatsächlich durchgeführten
Bewässerungsgänge werden mit je 1/8 des
Einheitspreises dieser Position abgegolten.
Abrechnung nach erbrachten Arbeitsgängen.

Wasser ist zu liefern. Kosten des Wassers sind

einzukalkulieren.

28 St EP.......................... GP ............................

007.07.8 Baumscheiben pflegen und nachbessern

Bei den Baumscheiben / Gießringen sind 4 Lockerungsgänge
zur Belüftung des Bodens und zur Bekämpfung des
auflaufenden Wildwuchses sowie das Ausgraben aller
unterirdischen Pflanzenteile von Wurzelunkräutern mit
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.05.2025 - Seite 33



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Grüne Spur (523d)

03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

007 Titel 570_Vegetationsflächen

574_EntwicklungspflegeBereich007.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einzukalkulieren.Ggf. ist ein Entfernen von beschädigtem und
trockenem Holz zu gewährleisten.

Steine und Unrat sind von den Pflanzflächen abzusammeln.
Inkl. notwendiger Rindenmulchandeckung für die Baumscheibe.
Die tatsächlich durchgeführten Arbeitsgänge werden mit je 1/4
des Einheitspreises dieser Position abgegolten. Abrechnung
nach erbrachten Arbeitsgängen.

28 St EP.......................... GP ............................

007.07.9 Bäume düngen

Solitärgehölze / Bäume düngen - 1 Arbeitsgang vorzugsweise
im Frühjahr (März/April) vor Beginn des natürlichen
Vegetationsschubes.
Düngemittel: mineralischer NPKM-Dünger, Langzeitwirkung
N bis 5g/m², P bis 3-4g/m², K bis 6-8g/m², M 0,8 bis 1g/m²
Gesamtmenge ca. 18g/m2 entspricht ca. 70g pro Gehölz
in Anlehnung DIN 18919:2016-12 (Punkt 5.6 / Tabelle 1)
Einbringung vor einem Wässerungsgang, damit die
Düngergranulate aufgelöst werden

Bei der Kalkulation sind 1 Arbeitsgang zugrunde zu
legen.

Ort: Baumpflanzungen

28 St EP.......................... GP ............................

007.07.10 Strauchflächen wässern

Pflanzfläche wässern bei auftretender Trockenheit.
Lieferung des Wassers vor Ort, Transport des Wassers
auf der Baustelle und Vorhalten der nötigen Geräte sind
in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Wassergabe pro Bewässerungsgang: 30 l/qm
Einzelstrauch mindestens 15l/qm

Bei der Kalkulation sind 8 Bewässerungsgänge
zugrundezulegen. Die tatsächlich durchgeführten
Bewässerungsgänge werden mit je 1/8 des Einheitspreises
dieser Position abgegolten

Wasser ist zu liefern. Kosten des Wassers sind

einzukalkulieren.

790 m² EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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007.07.11 Strauchflächen pflegen

Die Pflanzflächen sind in der Vegetationsperiode
mehrfach zu lockern, Fremdaufwuchs sowie Papier und
Abfall aller Art, überschüssiges Laub sind zu entfernen und
entsorgen.

Für Beschädigungen und Pflanzenverluste, die durch die
unsachgemäße Bearbeitung verursacht werden,
verpflichtet sich der Unternehmer zur Ersatzlieferung.
Abgestorbene Pflanzen und Teile sind zu entfernen (vorrangig
im Herbst- bzw. Frühjahr).

Bei der Kalkulation sind 8 Arbeitsgänge zugrundezulegen. Die
tatsächlich durchgeführten Hackgänge werden mit je 1/8 des
Einheitspreises dieser Position abgegolten.
Abrechnung nach erbrachten Arbeitsgängen.
Pflegegänge sind parallel zu den Wässerungsgängen

790 m² EP.......................... GP ............................

007.07.12 Pflanzflächen düngen

Strauchpflanzung düngen - 1 Arbeitsgang  im Frühjahr
(März/April) vor Beginn des natürlichen Vegetationsschubes.
Düngemittel: mineralischer NPKM-Dünger, Langzeitwirkung
N bis 5g/m², P bis 4g/m², K bis 6g/m², M bis 0,8g/m²
Gesamtmenge ca. 15g/m2

Bei der Kalkulation ist 1 Arbeitsgang zugrunde zu
legen.

790 m² EP.......................... GP ............................

007.07.13 weißer Schutz-Anstrich für Gehölze

Anstrich mit weißem, lichtreflektierendem zweischichtigem
Schutzanstrich-System
für Bäume gegen Sonnenrisse
für Baumstamm / bzw. bei Solitärsträuchern Astwerk für
Durchmesser >3 cm
Auftragen von 150ml Voranstrich und nach Antrocknen des
Voranstriches von 300 g Deckschicht pro Stamm.
material: Pastöses Gemisch aus anorganischen und
organischen Bestandteilen,
Farbe: hell-Weiß

oder gleichwertiges Anstrichsystem. Die Gleichwertigkeit ist bei
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Angebotsabgabe mit Prüfergebnissen anerkannter Prüfinstitute
und Referenzen mehrerer Grünflächenämter mit
Langzeiterfahrung nachzuweisen.

28 Stk EP.......................... GP ............................

007.07.14 Kontrolle der Gehölzverankerungen

Kontrolle der Gehölzverankerungen und
Bewässerungseinrichtungen
für Bäume und Groß-Sträucher,
für Unterflurverankerung
nachspannen bzw. richten

1 Arbeitsgang

28 St EP.......................... GP ............................

007.07.15 Kronenerziehungsschnitt, ZTV Baumpflege

Kronenerziehungsschnitt gemäß ZTV-Baumpflege,
Großgehölze und Solitäre schneiden, Schnittgut fachgerecht
entsorgen sowie Sichtung hinsichtlich Krankheits- und
Schädlingsbefall

28 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  007.07  

  574_Entwicklungspflege, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  007
 

  570_Vegetationsflächen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

008 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

008   Titel   590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

008.01   Bereich   591_Baustelleneinrichtung

008.01.1 Vorankündigung erstellen

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.
Für die gesamte Baumaßnahme

1 St EP.......................... GP ............................

008.01.2 Bauschild an Grundtraggerüst, Auf/Abbau

Grundtraggerüst (Holz) inkl. eines Bauschildes
liefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen, inkl.
statischer Nachweis. Die Ausführung hat entsprechend den
Angaben vom Bauherrn / Planerteam durch eine Werbefirma zu
erfolgen. Nach Beendigung der Baumaßnahme ist das
Traggerüst mit Bauschild inkl. erforderlicher Erschwernisse
abzubauen und der Bauherrenschaft zur Wiederverwendung zu
übergeben.

Ausführung:

Größe: ca. 5,00 x 3,00 m (B x H)

Grundtraggerüst mit flexibler Oberflurbeschwerung.

Material Bauschild: Alucobond - Trägerplatte

Standort nach örtlicher Angabe durch Bauherr /Bauüberwacher

Layout wird digital übergeben (mit Angaben zum Bauvorhaben,
Bauherr und Entwurfsverfasser sowie weitere am Projekt
Beteiligte und die ausführenenden Firmen (Lose)

Der AN hat sowohl für sein Los d16.2 als auch das Los d16.1
die entsprechenden Firmenplaketten auf das Schild
einzukalkulieren.

Abmaße:ca. 5,00 x 3,00 m (B x H)
Beschriftung: Text schwarz auf weißem Grund,
Grafik/ Farbfelder Farbig auf bis zu 40% Flächenanteil

inkl. Erstellung einer Statik für temporäre

Aufstellvorrichtung (RSA-Statik) zur Dimensionierung der
temporären Aufstellkonstruktion / Aufstellrahmen mit
Zusatzgewichten und/oder Fundamenten inkl. statischem
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

008 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591_BaustelleneinrichtungBereich008.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nachweis der Trag- und Standsicherheit

Einbauort gemäß Festlegung vor Ort im Bereich der
Hauptstraße / Grünen Spur

1 St EP.......................... GP ............................

008.01.3 Entsorgung Bauschild

Bauschild der Vorposition entsorgen inkl. Beseitigung
Beschwerungen und Fundamente
Das Material ist ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu
entsorgen. Inklusive Transport-, Entlade-, Deponie- und
Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren

1 St EP.......................... GP ............................

008.01.4 Baustelle einrichten und beräumen

Baustelle einrichten, Baustelleneinrichtung während der
Vertragslaufzeit vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten
beräumen.

Inklusive Vorhaltung aller durch die zuständige
Berufsgenossenschaft geforderten Arbeitsschutz-Utensilien,
Wettergeschütze Pausenmöglichkeit, Lagermöglichkeiten etc.
Es sind vollumfänglich die zusätzlich technischen
Vertragsbedingungen / Hinweise zur Baustelleneinrichtung
gemäß Vorbemerkungen zu berücksichtigen und
einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den
zugewiesenen Flächen vorzunehmen. Die Nutzung der ihm
zugewiesenen Fläche ist 14 Werktage vor Arbeitsaufnahme mit
Bauleitung und SiGe-Koordinator abzustimmen.
Müssen für die Durchführung der Baumaßnahme öffentliche

bzw. fremde Flächen und Grundstücke über das von der

Baustelleneinrichtung vorgegebene Maß in Anspruch

genommen werden, so hat sich der AN rechtzeitig und

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege KlimagehölzeLV

008 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591_BaustelleneinrichtungBereich008.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

eigenverantwortlich mit den zuständigen

Behörden-/Grundstückseigentümern abzustimmen,

Beantragungen durchzuführen und die dafür entstehenden

Kosten zu übernehmen.

Lager- und Aufenthaltsräume werden dem AN nicht zur

Verfügung gestellt und sind durch jeden AN auf eigene Kosten

in Form von Baucontainern zu erbringen (Aufstellungen nur in

dem dafür vorgesehenen Bereich des Baugrundstückes).

Bauzaun wird in den Folgepositionen separat vergütet.

Für den Schutz des eigenen Firmenmaterial ist der AN

zuständig.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsmäßigen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und -soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird- betriebsfertig aufstellen,
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Die Beräumung und Entsorgung von jeglichen anfallenden
Verpackungs- und Personenmüll auf der Baustelle ist über den
gesamten Zeitraum der Baumaßnahme mit einzukalkulieren.

Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich
Mieten, Pacht, Gebühren usw. sind nicht in dieser
Pauschale sondern in die Einheitspreise einzurechnen.

1 St EP.......................... GP ............................

008.01.5 Einholen der Schachtgenehmigungen

Einholung aller erforderlichen Schacht- bzw.
Schachterlaubnisscheine einschl. zugehöriger Verfüllprotokolle
aller Ver- und Entsorgungsträger im Planungsbereich Grüne
Spur (Erzgebirgsteefläche bis Steinbrücke / Wirtschaftsweg
Kurpark)

Einholung der Schachtgenehmigungen einschließlich aller
Genehmigungsgebühren.
Die Schachtscheine sind in Kopie der BL vor Beginn der
Arbeiten zu übergeben.

Abrechnung 1 Stück gesamtheitlich für alle Leitungs- &
Medienträger

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

008.01.6 Bauzaun aufstellen

Bauzaun, Drahtdicke der Flächenfüllung mindestens 5mm, zum
Schutz und Sicherung der Baustelle,
auf unbefestigtem Untergrund,
aufstellen.
Bodenabstand 5 cm,
Zaunoberkante über Boden 2,00 m.
Der Zaun ist gegen Verschieben und Umstürzen mit
seitlichen Verstrebungen zu sichern und zusätzlich zu
verspannen.

Ort: Parkplatz Umfeld Hauptstraße Länge und Aufstellorte

nur auf voriger Absprache Bauüberwachung unter

Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten, nur für Gewerk

Freianlagen (Bauzaun ist als Besitz AN zu kennzeichnen)

250 m EP.......................... GP ............................

008.01.7 Bauzaun umsetzen

Bauzaun (Höhe 2m) aus Gitterzaun aus vorstehender Position
umsetzen,
Ausführung in Teilbereichen und nach Abstimmung mit der
Objektüberwachung des AG.

200 m EP.......................... GP ............................

008.01.8 Bauzaun vorhalten

Vorhalten und Warten des vorbeschriebenen Gitterzauns.
Die Verschraubungen der Zaunfelder sind zu kontrollieren und
instandzusetzen.
Sollte der Bauzaun während der Abwesenheit des Bieters
umfallen bzw den öffentlichen Verkehrsraum blockieren, trägt
der Bieter etwaige Räumgebühren die durch Feuerwehr ect.
erhoben werden.

Abrechnung nach Metern x 12 Wochen

1.800 mWo EP.......................... GP ............................

008.01.9 Bauzaun umsetzen- Sicherung Gehölze nach Bau

Bauzaun (Höhe 2m) aus Gitterzaun aus vorstehender Position
umsetzen,
Ausführung in Teilbereichen und nach Abstimmung mit der
Objektüberwachung des AG.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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008 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

591_BaustelleneinrichtungBereich008.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zur Sicherung der gepflanzten Gehölze im Bereich
Erzgebirgstee, für die städtische Nutzung als temporärer
Parkplatz für Veranstaltungen Ende Nov. 2025 und Februar
2026

100 m EP.......................... GP ............................

008.01.10 Bauzaun vorhalten - nach Bau

Vorhalten und Warten des vorbeschriebenen Gitterzauns.
Die Verschraubungen der Zaunfelder sind zu kontrollieren und
instandzusetzen.
Sollte der Bauzaun während der Abwesenheit des Bieters
umfallen bzw den öffentlichen Verkehrsraum blockieren, trägt
der Bieter etwaige Räumgebühren die durch Feuerwehr ect.
erhoben werden.

Abrechnung nach Metern x 25 Wochen
(Okt 2025-März 2026 dem Beginn von Los 9.1 Kräuterlehrpfad)

Zur Sicherung der gepflanzten Gehölze im Bereich
Erzgebirgstee, für die städtische Nutzung als temporärer
Parkplatz für Veranstaltungen Ende Nov. 2025 und Februar
2026

2.500 mWo EP.......................... GP ............................

008.01.11 Bauzaun beräumen

Bauzaun aus Gitterzaun aus vorstehender Position beräumen,
Ausführung nach Freigabe durch Objektüberwachung oder AG.

250 m EP.......................... GP ............................

008.01.12 Absperren von Flächen mittels Warnband

Absperren von Flächen mittels Warnband, Kunststoff,
Farbe rot-weiß, einschließlich stellen und befestigen an Pfählen
mit angeformten Halterungen, einschließlich Vorhaltung für die
Bauzeit und Beräumung.
Ausführung gilt nicht für Sicherungspflicht eigener Leistungen.
Ausführung nur auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung.

150 m     EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

008.01.13 Reinigung Straße

Säuberung der Zufahrtsstraßen und befestigten Flächen, wenn
diese durch die Fahrzeuge bei Anlieferung bzw. Abtransport von

Baumaterialien und Erdstoffen durch Fremdfirmen
verschmutzt sind. Die vom AN selbst verschmutzten Straßen
sind gemäß Vertragsbedingungen täglich zu reinigen.

Reinigungsart: Trockenreinigung / Kehrtechnik

Befestigungsart: leicht verschmutzte Asphalt- und

Pflasterflächen

Die Flächen sind zum Ende der gesamten Bauzeit
durch geeignete Kehrtechnik zu reinigen.
Die erfolgten Kehrleistungen sind im Bautagebuch
nachzuweisen. Ausführung nur auf Anweisung der

Bauüberwachung!

Ort: befestigte Flächen und Straßen öffentlicher Gehweg und
angrenzender Straßenraum

1.000 m² EP.......................... GP ............................

008.01.14 Zusätzlicher Abstimmungsaufwand Leitungsortung

Im Rahmen der Baumaßnahme finden Leitungsortungen statt,
welche begleitet und zur Herstellung der Bodenarbeiten durch
die Firma markiert werden müssen. Zusätzliche Anfahrten,
Koordination und Bauzeitunterbrechungen von 2 Wochen sind
im EP einzukalkulieren. 

Leitungen & Träger: TW Leitung - ZWW // ELT- Leitungen -
Stadtwerke Schneeberg // Wismut

1 St EP.......................... GP ............................

008.01.15 Absteckung

Einzelabsteckungen für alle Arbeiten in Bezug auf die jeweils
anliegenden Bestandswege

Hier einzukalkulieren:
1. Einmessen und Markierung mit allen dafür benötigten
Hilfs-und Markierungsmittel (Materialien sind durch den AN
bereitzustellen und mit der Fertigstellung zu entfernen)
3. Übertragung von Höhenpunkten / Höhenänderungen im
Bezug zum Bestand sowie alle anderen Einmessungsarbeiten,
die zum Herstellen der Außenanlagen notwendig werden.

Die Absteckung im Bezug zum Bestand und die zu Grunde
liegende Vermessergrundlage werden dem AN digital zur
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verfügung gestellt.

1 St EP.......................... GP ............................

008.01.16 Beweissicherung/ Endaufmaß/Volumenermittlung

Erstellen von Dokumentationsunterlagen zur Beweissicherung:

1. Anfertigung Flächennivellement vor Baubeginn:
Vom Auftragnehmer ist vor Beginn der Arbeiten ein digitales
Nivellement anzufertigen, bei dem für den Bereich der
durchzuführenden Erdarbeiten (gesamtes Grundstück) Raster
von 5 x 5 m (jeweils ausgerichtet auf den Neubau und das
Bestandsgebäude) die Geländehöhen vor Beginn der Arbeiten
im Höhensystem der Planungshöhen aufzunehmen und
anzugeben sind.
Es sind als Referenzmaße mehrere im Bereich befindliche
Bordoberkanten in angrenzenden Bereichen mit aufzunehmen.

Weiterhin sollen Böschungs- Ober- und Unterkanten sowie
Kanten angrenzender Flächen/ Beläge als Bestandsgrenze in
Lage und Höhe mit aufgenommen werden.

2. Baubegleitende digitale Aufmaße:
Für Bodenarbeiten ist Baubegleitend als Abrechnungsgrundlage
per digitalem Aufmaß festzuhalten:
- Urzustand s. Punkt 1
- Zustand nach Abtrag der Bodenmassen und Herstellung
Rohplanum
- Erfassung und Aufaddierung der Volumina gemäß der
Abrechnungspositionen
Darstellung als Zeichnung und Papier Ausdruck im Maßstab
1:50 bzw. 1:100.
Diese diditalen Nachweise sind als Aufmaß für die
Teilrechnungen bzw. Schlussrechnung mit einzureichen, bei
denen die Massen abgerechnet werden.

3. Schlussaufmass:
Digitales Schlussaufmass für die gesamte
Bearbeitungsfläche nach Lage und Höhe.
Berechnung der Fläche ohne Gebäudefläche.
Flächenbildung und Berechnung sowie Zuordnung gemäß
Vorgabe Bauleitung für die Prüfung Schlussrechnung.
Ausgabe digital und analog (1:100).
Datenformat DWG.

Das Nivellement ist durch einen unabhängigen Vermesser
anzufertigen und der Bauüberwachung spätestens drei Tage
vor
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baubeginn / Aufmassprüfung zur Prüfung einfach als
Papierexemplar zu übergeben. Das Nivellement ist spätestens
im Zuge der Schlussrechnungs / Teilschlussrechnungslegung
3-fach als Papierplan im Maßstab 1/200 und 3-fach im Format
Autocad dxf auf Datenträger CD (gemeinsam mit den Fotos) zu
übergeben.
Die Datenträger und Papierdokumente sind mit
maschinenschriftlichem Etikett, unter Angabe von Datum der
Bestandaufnahme, Vermesser, Fotograf, und Bauvorhaben
einzureichen.

1 St EP.......................... GP ............................

008.01.17 Dokumentation und Beweissicherung

Erstellen von Dokumentationsunterlagen
Zusammenstellen folgender Dokumente:

Auftragnehmer
- Fachbauleitererklärung
- Fachunternehmererklärung
- Wartungsverträge falls vorhanden, Wartungshinweise inkl.
Pflegeleistungen

Abnahme
- Abnahmeprotokolle in Abstimmung Bauüberwachung
- Sachverständigenabnahme

Materialnachweise
- Bauaufsichtliche Zulassung / Prüfzeugnisse/statische
Nachweise
- Übereinstimmungsnachweise falls erforderlich
- Entsorgungsnachweise
- Produktdatenblätter / Pflegehinweise
- Lieferscheine
- Zertifikate für Verfüllmaterialien
- Sonstiges

Prüfzeugnisse / Bescheinigungen
- Prüf- und Messprotokolle falls erforderlich
- Standsicherheitsnachweis falls erfoderlich
- Zustimmung im Einzelfall §20SächsBO falls erforderlich
- Sonstiges

Technische Dokumentation soweit erforderlich
- Anlagendokumentation
- Bedienungsanleitungen
- Wartungs- und Pflegehinweise
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Betriebsprüfungen und Prüfbücher

Einreichung der Nachweise sortiert nach Kategorien und
Einzelmaterialen getrennt, Lieferscheine chronologisch sortiert

Die Nachweise sind vor Einreichung der Schlussrechnung

einfach in Papier- und in digitaler Form einzureichen, da die
Schlussrechnung ohne die Nachweises nicht prüffähig ist

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  008.01  

  591_Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

008.02   Bereich   593_Sicherungsmaßnahmen

008.02.1 Baustraße als Schutz vorhandener Beläge mit Rückbau

Baustraße als Schutz vorhandener Beläge mit Rückbau
Behelfsmäßige Baustraße zum Schutz der neu hergestellten
Grünen Spur als Überfahrt mit Trennschicht herstellen, gemäß
Vertragslaufzeit vorhalten und nach Ende der Bauzeit
wieder beseitigen.

Die Hilfsüberfahrt muss auf die zu erwartende Belastung (für
Fahrzeuge bis einschl. 30t Gesamtgewicht) & für die vom AN
veranschlagte Bauzeit ausgerichtet sein. Die Ausführung ist
dem AN frei gestellt.

Gilt für die grüne Spur
Breite der Wege 2,5m
Länge, zwei Abschnitte 140m und 130m

nach Rückbau sind die beanspruchten Flächen in ihren
Ursprung zurückzuführen. Dies ist in den Einheitspreisen
einzukalkulieren. 

945 m² EP.......................... GP ............................

008.02.2 Oberflächenschutz mittels Seekiefer-Platte

Schutz für befestigte Oberflächen
herstellen aus:

Geotextilvlies nach Wahl des AN,
3 cm Mineralgemisch Körnung 0/ 8 mm,
oben aufliegende Seekiefer-Platten,
Dicke mind. 2 cm

Bis zum Ende der Baumaßnahme vorhalten und au Anweisung
wieder beseitigen.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

20 m² EP.......................... GP ............................

008.02.3 Oberflächenschutz mittels Stahlplatten

Schutz für befestigte Oberflächen u
herstellen aus:
Geotextilvlies nach Wahl des AN
3 cm Mineralgemisch Körnung 0/8 mm,
oben aufliegende Stahlplatten, Behelfsüberfahrt aus
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stahlplatten, für nichtöffentlichen Verkehr,  Nutzbreite bis 3 m,
herstellen,
Ausführung entsprechend der aktuellen Fassung ZTV-SA

Nach Ende des Zeitraums der Notwendigkeit der Überfahrung
Zurückbauen der Überfahrt

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

20 m² EP.......................... GP ............................

008.02.4 Kreuzende Leitungen sichern und abfangen

Kreuzende Leitungen sichern und abfangen, Erdarbeiten
von Hand ausführen,
Erdarbeiten nach DIN 18300: 2016-09
Homogenbereich A1/A2 (Auffüllungen) gemäß
Baugrund-/Bodengutachten  „10.Sächsische
Landesgartenschau 2026" Aktz. 22226 vom 01.12.2022
(entspricht ehemalige Bodenklasse 3/5 DIN 18300:2006-10)
Abfangung der Leitung nach Wahl des AN.
Gräben mit geeignetem Erdstoff verfüllen, ggf. Erdstoff
liefern und Aushub in Eigentum des AN übernehmen,
einschl. Einsandung der freigelegten Leitungen,
Sand liefern.

Abgerechnet nach Stück Trassenkreuzung.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

2 St EP.......................... GP ............................

008.02.5 Kreuzende Kabel sichern und abfangen

Kreuzende Kabel (Elektrokabel) sichern und abfangen,
Erdarbeiten
von Hand ausführen,
Erdarbeiten nach DIN 18300: 2016-09
Homogenbereich A1/A2 (Auffüllungen) gemäß
Baugrund-/Bodengutachten  „10.Sächsische
Landesgartenschau 2026" Aktz. 22226 vom 01.12.2022
(entspricht ehemalige Bodenklasse 3/5 DIN 18300:2006-10)
Leitungen unterfahren,
Abfangung der  Kabel nach Wahl des AN.
Gräben mit geeignetem Erdstoff verfüllen, ggf. Erdstoff
liefern und nicht mehr verwendeten Aushub beseitigen
einschl. Einsandung der freigelegten Kabel.
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008 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen

593_SicherungsmaßnahmenBereich008.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sand liefern.

Abgerechnet nach Stück Trassenkreuzung.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

5 St EP.......................... GP ............................

008.02.6 Überfahrschutz Leitungen

Überfahrschutz von Leitungen mit zu niedriger Überdeckung 
temporär von Überfahrten / Bautätigkeiten schützen
Beton-U-Profil oder gleichwertig oberhalb der Leitung in
Kabelgraben verlegen, vorhalten und beseitigen.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung!

5 m EP.......................... GP ............................

008.02.7 Mobile Brücke für Kabelgräben

Mobile Brücke für Kabelgräben etc. für fußläufige Belastung
liefern, nach Absprache mit der Bauüberwachung aufstellen und
vorhalten, nach Absprache mit der Bauüberwachung
zurückbauen.
Länge: ca. 2,5 m Breite ca. 1,5 m,
mit beidseitigen Geländer
Vorhaltung für 1 Monat

Nur auf Anweisung Bauüberwachung!

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  008.02  

  593_Sicherungsmaßnahmen, Netto: ...............................
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594_ AbbruchmaßnahmenBereich008.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

008.03   Bereich   594_ Abbruchmaßnahmen

008.03.1 Vegetationsschicht abräumen, Rasen- und Wildwuchsflächen

Vegetationsschicht, Grasnarbe bzw. Brachflächenaufwuchs
oberflächlich abschieben.

Anfallende Stoffe laden, transportieren und nachweislich und
fachgerecht entsorgen.

Abgerechnet wird nach aufgemessener Oberfläche.
inkl. Aufnahme & Entsorgung der obersten 5cm Grasnarbe /
Oberboden

Bewuchs: Rasen und Brachflächenaufwuchs
Höhe i.M. bis 20 cm, jedoch auch Stengel bis ca 1,00m

Im Bereich Metallbau Riedel war eine Aufwuchsfläche für
Gehölze & Großsträucher die flächig heruntergeschnitten,
gefällt & entsorgt wurden. Es sind für die 310 m² auch flächig
Rodungen / Fräsen der Wurzeln & Wurzelstubben erforderlich.
Die Arbeiten sind im EP einzukalkulieren. 

800 m² EP.......................... GP ............................

008.03.2 Zulage für Bodenschonendes Arbeiten im Wurzelschutzbereich

Zulage für Bodenschonendes Arbeiten

Im Wurzelbereich der Bestandsgehölze ist das Befahren

mit Bautechnik untersagt. Das Roden und Fällen der

Voropositionen hat unter Schonung vorhandener Wurzeln

mit geeigneter Technik oder von Hand zu erfolgen und ist

nur bis maximal 1 m an die Stammbasis durchzuführen.

Ort: unter zu erhaltenden Bestandsbäumen

30 m² EP.......................... GP ............................

008.03.3 Baum fällen, als Einzelbaum, StD 0,10 - 0,25 m, inkl. Wurzelstubben roden

Baum fällen, als Einzelbaum,
einschl. Beseitigung des Wurzelstockes durch Roden
oder Ausfräsen nach Wahl des AN.
Material ist zu laden, transportieren und ordnungsgem.
auf einer zugelassenen Deponie zu entsorgen.

Stammdurchmesser 0,10-0,25 m
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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594_ AbbruchmaßnahmenBereich008.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baumhöhe bis 15,00 m.
Kronendurchmesser: bis max.10m
Bei Mehrstämmigen Bäumen Abrechnung nach der Basis
entspringenden Einzelstämmen.

Standort: Baum hinter Denkmalstehle Kurparksanierung

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  008.03  

  594_ Abbruchmaßnahmen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  008
 

  590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  001 Titel 510_Erdbau ..............................8

 
  Bereich 511_Herstellung ..............................001.01 8

 
  006 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen ..............................12

 
  Bereich 563_Orientierungs- und Informationssysteme ..............................006.03 12

 
  007 Titel 570_Vegetationsflächen ..............................14

 
  Bereich 571_Vegetationstechnische Bodenbearbeitung ..............................007.01 14

 
  Bereich 572_Sicherungsbauweisen ..............................007.02 17

 
  Bereich 573_Pflanzflächen ..............................007.03 19

 
  Bereich 574_Fertigstellungspflege ..............................007.06 26

 
  Bereich 574_Entwicklungspflege ..............................007.07 30

 
  008 Titel 590_Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freifl... ..............................37

 
  Bereich 591_Baustelleneinrichtung ..............................008.01 37

 
  Bereich 593_Sicherungsmaßnahmen ..............................008.02 46

 
  Bereich 594_ Abbruchmaßnahmen ..............................008.03 49

    Summe  LV  03  Los 10.1 Landschaftsbauarbeiten & Pflege Klimageh...

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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