Stadt Leipzig, Amt fur Stadtgrin und Gewasser

Projekt: Schilling
LV: 041 Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg

Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg; Spielplatzbau
Baubeschreibung

Das Amt fur Stadtgriin und Gewasser sieht mit folgender Ausschreibung den Bau umd die Sanierung eines
Spieplatzes vor.

Lage:
Der Spielplatz am Rodelberg befindet sich im Leipziger Nordosten im Stadtteil Schénefeld Abtnaundorf im
westlichen Teil des Mariannenparks, Adresse Schonefelder Allee / Rohrteichstralie, 04347 Leipzig.

Eigentum:

Das Flurstiuck 276/1, Gemarkung 0433 Schénefeld befindet sich im Eigentum der Stadt Leipzig in
Zustandigkeit des Amtes fur Stadtgriin und Gewasser. Bewirtschafter ist der Eigenbetrieb Stadtreinigung.
Der zustandige 9. Bezirk hat seinen Meisterbereich im Mariannenpark Nr. 1, innerhalb der Parkanlage.

Vorgaben:

Der o6ffentliche ,Spielplatz am Rodelberg® liegt eingebettet im Mariannenpark, welcher als Gartendenkmal
gemal § 2 SachsDSchG unter Schutz steht. Die Griinanlage liegt im Landschaftsschutzgebiet Parthenaue —
Machern. Die Teilflache hat die Objektnummer 101.009-6. Der Baubereich befindet am Auslaufbereich des
Rodelbergs. Im Bestand sind zwei nierenférmige Fallschutzbereiche sowie auf der halbrunden Platzflache
eine Birkenreihe und Banke vorhanden. Fur die geplante Sanierung wurde die Malnahme durch das Amt fir
Bauordnung und Denkmalpflege mit einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gemaf § 12
SachsDSchG am 17.09.2024 bestatigt. Ein Baugrundgutachten der Firma Beyer Umwelt Consult GmbH
wurde im Bereich des abgebrochenen Planschbeckens auf der dstlichen Platzseite aul3erhalb der Bauflache
am 25.06.2024 erstellt.

Bestand und Hintergrund - kurzer Abrif3 Spielplatz

1992 wurde der Spielplatz neu gestaltet. Die aus dieser Zeit stammende Grundform ist in der Formgebung
heute so geblieben. 2008 wurde das Spielangebot mit neuen Geraten saniert.

In der denkmalpflegerischen Zielstellung ist der Teilbereich des Rodelberges als Raum fiir aktive Erholung,
Spielen, Ort des Verweilens, fur Entspannung und Naturgenuss erhalten. Die Wiederherstellung von
verloren gegangenen Nutzungen ist als Ziel formuliert. Dazu zahlt auch bestehende Qualitat durch neue
Spielangebote zu starken und aufgrund der wachsenden Bedarfe zu erhéhen.

In Zusammenarbeit mit dem Amt fir Wohnungsbau und Stadterneuerung und dem Amt far Stadtgriin und
Gewasser soll das gesamte Spiel- sowie Bewegungsangebot im Park erneuert werden. Die MalRhahmen
werden u.a. durch Férdermittel finanziert;

Im Herbst 2024 erfolgten Abbruchmafinahmen 6stlich des Spielplatzes im Bereich des ehemaligen
Planschbeckens (Fundamente und Betonplatte).

Zufahrt und Technik:

Durch die Ende 2024 realisierten Betonaufbrucharbeiten wurde der Weg uber die stlich gelegene
Tummelwiese als Bauzufahrt hergestellt und aufgeschottert. Die Einfahrt in den Park erfolgt Giber die
Schonefelder Allee gegenliber der HeinkstralRe, von da aus verlauft die Bauzufahrt in 4 m Breite tiber einen
Parkweg aus Schotter mit angrenzenden Rasenbanketten. Es ist der kirzeste Weg zur Baustelle aus
Ostlicher Richtung.

Es bedarf einer Genehmigung (Sondernutzung sowie verkehrsrechtliche Anordnung) seitens des Mobilitats-
und Tiefbauamtes. An der Zufahrt von der Stral3e sind MalRnahmen an einem vorhandenem Stahlgelander
erforderlich. Dieses kann abgeschraubt uns soll gesichert werden. Der Bordstein ist hier zu schitzen.
Geplante Stahlplatten schitzen des Wurzelraum der Bdume. Aufgrund der ortlichen Situation, der
Belastbarkeit der Parkwege und Flachen sowie aus Griinden des Baumschutzes ist kleine Technik
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auszuwahlen (z.B: 2 Achs-LKW bis 12 Tonnen, H bis 3,00, Breite bis 2,60 m).

Lagermdglichkeiten:
Lagermdglichkeiten kénnen innerhalb der Baustelle und Bauzaun unter Beachtung des Baumbestands
eingerichtet werden in Abstimmung mit der Bauleitung des AGs.

Sicherheit auf der Baustelle:

Die Baustelle wird bei Nichtbesetzung mit einem festem Bauzaun verschlossen. Ein personeller
Sicherheitsdienst ist nicht vorgesehen. Praventiv sollten keine losen Materialien dort lagern.

Es soll nicht unerwahnt bleiben, dass es im Vorfeld auch praventivim Gesamtkontext eine Bulrgerbeteiligung
im Stadtteil gab und viele Akteure informiert / eingebunden waren sowie der Stadtbezirksbeirat informiert
wurde. Uber den geplanten MaRnahme wird iiber eine Pressemitteilung informiert.

Hinweis:

Der AG hat bis auf zwei Spielgerate, welche Bestandteil dieser Ausschreibung das restliche Spielangebot
extern mittels Weerkvertrag beauftragt; hier ist die zetliche und bauliche Abstimmung zwischen AN, externer
Firma und dem AG in die Einheitspreise einzukalkulieren.

(Lieferung und Einbau von Spielkombination mit Rutsche, Stehwippe, Dreifachreck, Spielwand, kleinem
Rutschenhaus sowie drei Sitzschlitten,

Malnahmenbeschreibung:

grob beschrieben sollen folgende Leistungen realisiert werden:

- Einholung der dafiir erforderlichen Genehmigungen beim MTA,

- Baustelleneinrichtung (Bauzaun u.a.)

- Beschilderung an Baustellenzufahrt zum Park,

- Herstellen Baumschutz mittels Stahlplatten an zwei Bestandsbaumen an der Schonefelder Allee
und einer Aufschotterung in Berecih von Kronentraufbereichen am Zuweg im Bereich Buche,

- Baumschutz durch Stammverbretterung,

- Verlegen von Stahlpaltten zum Schutz von Deckel und Schéchten,

- Aufbruch von Spielgeraten und Ausstattung,

- Aufbruch von Fallschutzgutern,

- Flachenaufbruch Platzflache aus wassergeb. Decke und Schlackesteineeinfassung,

- Herstellen von ein- zwei und dreizeiliger Einfassung aus Schlackepflaster,

- Herstellung von einem Betonbelag mit besenstrich und Anschlufd an die vorhandene Platzflache,

- Herstellung von zwei Flachen mit Fallschutzbelagen aus EPDM Gummi,

- Lieferung und Einbau von Fallschutzsand,

- Markierung von farbigen Kreisen auf Betonflache mittels Schablonen,

- Lieferung und Einbau von Spielgeraten wie ein bodengleiches Karussell und Spielskulptur "Seehund",
- zeitliche Abstimmung und Unterstlitzung bei der Koordinierung der extern gebundenen Firma fiir die
Lieferung und den Einbau von Spielkombination mit Rutsche, Stehwippe, Dreifachreck, Spielwand,

kleinem Rutschenhaus sowie drei Sitzschlitten,
- Aufnahme und Entsorgung der Aufbruchmengen der externen Firma, entstanden bei Fundamentaushub,
- Lieferung und Einbau diverser Ausstattung wie Banke, Abfallbehalter,
- Herstellung und Lieferung von Stahlanlehnbuigeln,
- Uberarbeitung der vorh. Deckschicht der Platzfache,
- Luckenschlul’ der vorh.Hecke durch Pflanzarbeiten,
- Schluflvermessung,

Generelle Hinweise:
Eine KampfmittelUberwachung ist Bestandteil des LV und kann in enger Absprache mit der Bauleitung bei
tieferen Schachtarbeiten eingesetzt werden.
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VORBEMERKUNGEN

Medien, Vermessungspunkte

Der AN hat sich vor Baubeginn selbst Uber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen, Vermarkungen
usw. zu unterrichten. Die erforderlichen Erlaubnisscheine sind bei den Versorgungstragern einzuholen. Die
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Grenz- und Vermessungsmarken dirfen
weder beschadigt noch versetzt werden, bei evil. Beschadigungen ist sofort die Bauleitung zu unterrichten.
Ein eigenméachtiger Einbau ist unzuldssig. Vorhandene Kontroll- und Liftungsschachte sind durch
Abdeckungen vor Verunreinigungen zu schitzen!

Anschlussmaglichkeiten flir Strom und Wasser werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt. Die Kosten fiir
Anschluss und Verbrauch werden nicht gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nutzung von Verkehrsflachen

Wahrend der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der 6ffentlichen Verkehrsrdume zu gewahrleisten. Verschmutzungen
von Verkehrsanlagen (auch FuBwegen) sind taglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die
Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den Stralkenverkehr auswirken, muss der AN gem. § 45 Abs. 6 StVO
bei der =zustandigen Behdérde eine verkehrsrechtliche Anordnung Uber Art und Umfang der
Baustellensicherung einholen. Im Antrag ist ein Verantwortlicher des AN zu benennen. Die Qualifikation des
zu benennenden Verantwortlichen fir die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen gem. Merkblatt
der Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherheit von Arbeitsstellen an
Strallen (MVAS 1999) ist bei der Angebotsabgabe nachzuweisen. Der AG behalt sich vor, bei Fehlen eines
solchen Nachweises das Angebot von der Wertung auszuschlielen. Sollte der AN keinen entsprechenden
Nachweis erbringen kénnen, ist er verpflichtet, einen Nachunternehmer mit der entsprechenden Eignung zu
beauftragen. Alle anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei der Nutzung und Uberfahrung von o6ffentlichen StraRen, Wegen und Platzen ist eine Genehmigung
gemal Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig einzuholen.

Bemusterung / Nachweise

Alle Materialien und Oberflachenbearbeitungen sind - auch wenn in der Leistungsbeschreibung detailliert
erlautert - rechtzeitig vor Einbau /Herstellung durch die Bauleitung bemustern zu lassen. Es bedarf einer
schriftlichen Freigabe durch die Bauleitung. Der Mehraufwand fir die (auch mehrmalige) Herstellung und
Lieferung der Musterstlcke ist in die Angebotspreise einzukalkulieren:

Der AG kann den Nachweis verlangen, dass die fiir den Einbau vorgesehenen Baustoffe, Konstruktionen und
die angewandten Verfahren den Normen und/oder den geforderten Qualitdten entsprechen. Der Nachweis ist
in geeigneter Form zu erbringen.

Fir alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen. Der Einsatz neuer Materialien bedarf
grundsatzlich einer Bemusterung durch den Bauherrn. Angegebene Produkte und Erzeugnisse kdnnen vom
Bieter durch gleichwertige ausgetauscht werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit obliegt dem AN.

MaRe und Héhenangaben

Die zur Durchfihrung der eigenen Leistung erforderlichen Messungen (wie Einmessen der Fundamente,
Absteckarbeiten) sind durch den AN zu erbringen und werden nicht gesondert vergitet. Wahrend des
Bauablaufs sind die MalRe durch den AN eigenverantwortlich zu kontrollieren. Abweichungen sind
unverzuglich zu melden.

Material vom Lager des AG

Bei Material, dass durch den AG gestellt wird, ist folgendes zu beachten:

1. Termin der Abholung ist unbedingt mit dem Bauleiter abzustimmen.

2. Be- und Entladung erfolgt durch den AN und ist in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.
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3. Das erforderliche Ladegerat am jeweiligen Lager des AG ist durch den AN zu stellen.
Gleiches gilt bei Anlieferung von Altmaterial ins Lager des AG durch den AN.

Das Lager in der Gorbitzer Stral’e 1, 04289 befindet sich in 8 km Entfernung zur Baustelle;
der Fuhrpark des Eigenbetriebes Stadtreinigung in der Richard-Lehmann-Str. 2, 04275 Leipzig befindet sich
in 7 km Entfernung.

Erdarbeiten:

Schachtungsarbeiten im Traufbereich der Bdume haben grundsatzlich, auch wenn im LV nicht gesondert
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen. Mehrmengen, bedingt durch Arbeitsbreiten der eingesetzten Technik,
werden nicht gesondert vergutet. Sie sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Fir zu liefernden Boden ist ein geeigneter Nachweis (Prufzeugnis) der Bauleitung vorzulegen. Der
angelieferte Boden ist auf die Parameter des LAGA-Mindestuntersuchungsprogramms sowie zusatzlich auf
die PAK zu uberprufen. Darlber hinaus ist nachzuweisen, dass der Boden nicht aus Bodenbehandlungs -
anlagen stammt.

Es ist daflr Sorge zu tragen, dass eine Verdichtung des eingebauten Bodenmaterials im Bereich der
Vegetationsflachen durch Befahren mit ungeeigneten Maschinen insbesondere bei ungunstiger Witterung
vermieden wird. Das Befahren der gelockerten Vegetationsflache mit Kettenfahrzeugen ist nicht erlaubt.
Zulassiger Luftdruck fir Radfahrzeuge = 1,6 bar.

Abfallverwertung

Die Abfallverwertung hat grundsatzlich Vorrang vor der Beseitigung. Abfélle sind so bereitzustellen, zu Uber-
lassen, einzusammeln, zu befdrdern, zu lagern und zu behandeln, dass Mdglichkeiten zur Abfallverwertung

genutzt werden kénnen. Nicht verwertbare Abfélle sind gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Die Abfallentsorgung bei Bauarbeiten hat nach Abfallschlisselnummer gem. Abfallverzeichnis-Verordnung -

AVV zu erfolgen. Deponie- und Entsorgungsgebihren werden nicht gesondert vergitet. Ein Entsorgungs-
nachweis ist vom AN zu erbringen.

Weitere Festlegungen

Die Durchfuhrung aller Arbeiten hat grundsatzlich nach den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die fur die im Leistungsverzeichnis angefihrten
Gewerke geltenden DIN und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Fir den Schutz von Badumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen ist die DIN 18920 zu beachten.

Der AN hat nach Erteilung des Auftrages zur Bauanlaufberatung, spatestens jedoch 2 Wochen danach,
einen Bauzeitenplan vorzulegen. Die Termine dieses Bauzeitenplanes werden Vertragsbestandteil.

Wahrend der Bauzeit ist ein Bautagebuch zur Vorlage beim AG zu fUhren.

Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach Baufortschritt gewahrt.

Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:

- Mehrmengen zum Herstellen der erforderlichen Arbeitsbreiten.
- Umtransporte und Zwischenlagerungen, soweit dies die Umstande erfordern.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

01

01.1

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung und Vorhalten flir samtliche

in der Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen
fir die Dauer der Ausflihrung,

einschl. evtl. notwendiger Einfriedungen von Materiallager
und ahnliches, einschl. ggf. Umsetzen.

Herstellen evt. notwendiger Anschlisse wie Wasser und
Strom.

Folgende Leistungen sind ebenfalls in den Pauschalpreis

einzurechnen:

e Lager- und Arbeitsplatze, ggf. Unterklnfte

e mobile Miettoiletten liefern und rdumen, regelmafig
leeren und sdubern

» Maschinen und Gerate

e Schutz von lberfahrenen Gehwegen, Nacharbeiten
von Fahrspuren im Rasen und auf wassergebun-
denen Wegen, angrenzende Wege und Stral3en
arbeitstaglich sdubern

e MaRnahmen zur Uberfahrbarkeit von Hochborden

s MalRnahmen zur Verhinderung von Schaden an
Bestandsflachen im Bereich der Baustellenzufahrt
und zum geplanten Spielbereich tber Bestandflachen
mit schitzenden MalRnahmen vorsehen

» Kennzeichnung und Sicherung der Baustelle nach
StVO nach Vorgaben der zustédndigen Behdrde,
einschl. Aufstellen von Beschilderungen zur
Freihaltung der Zufahrten zur Baustelle sowie die
erforderlichen MalRnahmen fir die erforderlichen
Tage zur Anlieferung Spielgerat, dies gilt auch fir die
Anlieferung durch zwei externe Firmen (Werkvertrag)

e Vor Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit der
Bauleitung der urspringliche Zustand der in
Anspruch genommenen Flachen festzustellen und zu
dokumentieren.

in extra Positionen aufgeflhrt sind:

e Einholung von Genehmigungen in Abstimmung mit
der Bauleitung, einschl. Geblhren

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Baustelleneinrichtung rdumen. Standort entsprechend
vorherigen Zustand wiederherstellen in Absprache mit
AG.

Die Pauschale gilt fur alle Gerate, Werkzeuge und
sonstigen Betriebsmittel, die zur Durchfiihrung der
Bauleistung erforderlich sind.

Dauer der Vorhaltung = vertraglich gebundene Bauzeit.

Druckdatum: 04.06.2025 Seite: 5 von

49



Stadt Leipzig, Amt fur Stadtgrin und Gewasser

Projekt:

LV:

Schilling
041 Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

01.2

01.3

Bauschilder werden seitens AG gestellt und mittels Plane
an ein Bauzaunelement angebracht.

1,000 psch .

Sondernutzung - Antrag und Einholung Genehmigung -
Bauzufahrt

Antrag und Einholung einer Genehmigung fir

eine Sondernutzung flr Inanspruchnahme 6ffentlicher
Stralen, Wege und Platze geman
Bundesfernstrallengesetz, Sachsisches StralRengesetz
und Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig,

zu stellen an das MTA mit vermalfdtem Lageplan

Ausfliihrung und Vorhalten der Sondernutzung in extra
Position Bauzufahrt

Uberfahrt Gehweg an der Schénefelder Allee

1,000 psch

verkehrsregelnde MaBnahme - Antrag und Einholung
Genehmigung

Antrag und Einholung einer Genehmigung fir
verkehrsregelnde Mal3nahmen nach § 45
Strallenverkehsordnung (StVO)

einschlieBlich Verkehrszeichenplan

zur Herstellung einer

verkehrssicheren Absperrung und Beleuchtung fir die
Baumalnahme Mariannenpark "Spielplatz am
Rodelberg" und der benétigten Randbereiche im Umfeld
der Baustellenzufahrt und fur die

Sperrung und/oder Umleitung der Fu3géanger und
Radfahrer

nach den "Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen
an Stral3en" planen, Genehmigung einholen,

fir die Dauer der Arbeiten und bis nach Beendigung der
Arbeiten,

Hinweis: bei der Antragsstellung wird unter Vorlage des
Zuschlag- / Auftragsschreibens die erforderliche
Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung
kostenfrei von der Stadt erteilt.

Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die
Verantwortung fur die ordnungsgemafe Aufstellung der
Verkehrszeichen und deren Beleuchtung dbernimmt und
die dafir entstehenden Kosten tragt. Ereignen sich
Unfalle, die durch diese Malinahme bedingt sind und mit
ihnen in ursachlichen Zusammenhang stehen, so wird die
Haftpflicht gegeniiber dem jeweiligen Trager der
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.4

01.5

Ubertrag €
StraRenbaulast in vollem Umfang Gbernommen.

Ausfihrung und Vorhalten der verkehrsregelnden
MaRnahmen in gesonderter Position
Baustelleneinrichtung

Dauer der MaBnahme: gesamt Bauzeit

1,000 psch ..l

Bauzaun H = 2,00 m aufstellen

Bauzaun H = 2,00 m auf befestigtem und unbefestigtem
Untergrund aufstellen,

mit arbeitstaglich zu 6ffnenden und zu schlieRenden
Zugangen / Bauzauntoren und VerschlieBmaoglichkeit;
unterschiedliche Héhen durch geeignete MalRnahmen
ausgleichen;

der Bauzaun ist mit mobilen Fundamenten aufzustellen;
Ausflhrung aus mobilen Stahlrahmelementen OHNE
Spitzen,

miteinander fest verbunden und 2-fach verschraubt,
einschl. aller Verbindungen und Kupplungen;

Abrechnung nach Ifm aufgestellten Zaunes.
Mengen wie folgt:

umlaufend Baubereich 137 Ifm + 35 an Zufahrt
Schonefelder Allee sind 172 m

Lagerflache ist innerhalb Bauzaun vorzusehen,
Bauzaunstellung in Teilbereichen unter Beachtung des
Baumbestandes, in Absprache AG

172,000 m

Bauzaun vorhalten
Bauzaun einschl. benétigter Tore bzw. Zugangsoéffnungen

und Anschlissen Uber die gesamte Bauzeit in
Abhangigkeit nach Baufortschritt und in Absprache des
Bauleiters AG vorhalten und unterhalten; Dazu zahlt die
Kontrolle aller am Bauzaun verbauten Teile im Vergleich
zum Zustand bei Aufstellung des Bauzaunes,
Funktionstest der Zugange / Bauzauntore und
VerschlieBmaoglichkeit,

gemaf der Vorbemerkungen
wie folgt:_ Mengenermittlung

12Wox 172 m 2064 m/Wo
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveveveiiiinnn,
2.064,000 mWo s e
01.6 Bauzaun innerhalb der Baustelle umstellen
Bauzaun innerhalb der Baustelle umstellen
nach Absprache der Bauleitung des AGs,
einschlief3lich aller Nebenarbeiten,
hinter dem Birkenrondell am Platzrand
zur Vorbereitung Deckschichtsanierung
60,000 m s e
01.7 Bauzaun abbauen, laden und raumen
Bauzaun inklusive der Zugange / Bauzauntore /
VerschlieBmadglichkeit und der befestigten Standpfosten
abbauen, laden und von der Baustellle entfernen.
Einschliellich aller Nebenarbeiten. Nach Abschluss der
Arbeiten und nach Anweisung des AN
172,000 m s e,
01.8 Schild "Betreten der Baustelle verboten™
Schild "Betreten der Baustelle verboten", Schrift und
Piktogramm,
GroRe ca. 30 x 40 cm, Aluminiumverbund, Starke 2 mm,
Farbe: gelb, Schrift und Pikrogramm: schwarz,
liefern, nach Anweisung des AG sichtbar am Bauzaun
anbringen, vorhalten und nach Ende der BaumalRnahme
rickbauen und verwerten, inkl. aller zur fachgerechten
Montage
und Demontage erforderlichen Materialien und
Leistungen,
Transport und Verwertung gem. der jeweils gultigen
gesetzlichen Vorschriften.
2,000 St s e,
01.9 Herstellung Aussschilderung FuBganger und

Radfahrerwegumleitung fiir die Bauzeit

Herstellung, Vorhalten und Warten und Rickbau der
Ausschilderung fir Umleitungen nach den geltenden
Richtlinien

und Normen fiir Absperrvorrichtungen far
Verkehrsflachen,

einschliel3lich Abstimmung mit der Stadt Leipzig,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

01.10

01.11

Ubertrag € coooevveviveienn.

temporaren Umleitungsplan am Parlkeingang
Schonefelder Allee zum querendem Weg, fiir den Ful3-
und Radverkehr erstellen und diesen Umsetzen durch
Beschilderg und Beleuchtung, ebenfalls Beleuchtung an
den Ecken des Bauzauns,

es wird je nach Umleitung von 4 Schildern ausgegangen

1,000 psch

Baumschutz durch Bretterummantelung

Schutz gegen mechanische Schaden fur Badume
Aufstellen aus Holzbrettern,

Brettdicke mind. 2,4 cm, Lange bis 350 cm

Abstand Baumschutz - Kronenansatz < 50 cm.
Befestigung der Holzbretter mit umlaufendem Stahldraht.
Die Holzbretter sind rutschfest anzubringen,

zwischen Rinde und Stammschutz ist eine Polsterung
gemal Regeldetail B1 anzubringen.

StralRenbdume links und rechts der Zufahrt
Schonefelder Allee, St D bis 50 cm,

2,000 St s e

Lastverteilerplatten Stahl zur Sicherung Schachte und
Baumschutz

Fahrplatte Stahl 2000 x 1000 m, Starke 20 mm, zurm
Abdecken und Schutz fur Schachte sowie der
Wurzelbereiche der benachbarten Baume unter bzw.
neben der Baustrale,

auslegen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
wieder entfernen, zur flachigen geraden Auflage auf den
Untergrund ist unter den Platten ein Sandbett als
Hoéhenausgleich falls erforderlich aufzubringen,

14 Stlck ergibt Flache 28 m? x Vorhaltezeit
Bauzeit 12 Wochen
ergibt 336 gm

nach Beendigung Ruickbau der Materialen und
Wiederherstellung in den vorherigen Zustand,

einschl. Lieferung aller Materialien, sowie aller Neben-
und Hilfsarbeiten.

Vorhaltedauer: Bauzeit

zur Schonung Baumwurzeln, Schachte, Gullideckel
Ausfihrung in enger Absprache Bauleitung AG,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

01.12

01.13

01.14

Ubertrag € coooevveviveienn.

336,000 m* L

Schutz Bordsteine im StraRenbereich

effektiver Schutz der Bordsteine im StralRenbereich mittel
Kantholz mit entsprechender Dimesionierung,

Breite entspricht Zufahrtsbreite im Bereich der
Baustellenzufahrt, inkl. Riickbau.

in Absprache der Bauleitung des AG und des VTA,

4,000 m L

Herstellung - Schutz des Baumbestandes Wurzel/
Traufbereich

Herstellung und Unterhaltung einschl. Riickbau einer
provisorischen sauberen und stabilen behelfsmafigen
Flache,

ungebunden, auf vorhandene Flache (Oberboden),
herstellen und nach Absprache des Bauleiters AG wieder
beseitigen.

Vliesunterlage verlegen, 10 cm Mineralgemisch 0/32
aufbringen und verdichten, Anschlisse stolperfrei
ausbilden, nach Beendigung

Ruckbau und Wiederherstellung in den vorherigen
Zustand; Auflockern der oberen Schicht,

einschl. Lieferung aller Materialien, sowie aller Neben-
und Hilfsarbeiten.

Vorhaltedauer: innerhalb vereinbarter Bauzeit;

34 gm

34,000 m* L

Kampfmitteliiberpriifung Begleitung Grabungsarbeiten

Begleitung der Erdarbeiten/ Grabungsarbeiten durch
einen Befahigungsscheininhaber nach §20 SprengG

fir die Dauer der Grabungen auf Stundensatzbasis
inklusive Unterweisung vorab durch Fachpersonal,
Aushubiiberwachung durch Feuerwerker und
Munitionsfachkundigen mit Sonde zur Beobachtung

und Absicherung von Erd- und Abbrucharbeiten auf
Baustellen, tber die keine konkreten Erkenntnisse einer
Kampfmittelgefahrdung vorliegen.

Achtung! Befahigungsschein nach § 20 SprengG
(ausfuhrender Unselbstandiger) und Erlaubnisschein
nach § 7 SprengG (Firmeninhaber) erforderlich!

Abrechnung nach tatsachlich geleisteten
Stunden auf Nachweis
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Nr.
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in €

in €

01.15

Ubertrag € cooooveeveeeevenn

betrifft Aufbrrucharbeiten

8,000 h L

Schlussvermessung

Schlussvermessung durchfiihren;

Einzumessen sind:

- Einfassungen oben und unten

- Mauern oben und unten

- Wege/Flachen

- Grunflachen/Gehdolzflachen einschl. Baume

- Ausstattungen, Banke, Papierkdrbe, Masten o0.4.
- Schachtdeckel o.a.

der Datenbestand ist in folgender Ausfertigung zu
tbergeben:

1. Lageplan im PDF-Format mit Punktnummern, mit
Gitternetz (ETRS89 UTM33N) und
Dokumentation im MaRstab 1:500 und 1:200
jeweils in 1-facher Ausgabe

2. Datenabgabe als ESRI Shape-Dateien oder im
DXF-Format oder dwg-Format

3. Messungsdatenfile als Trimble-Job XML bzw. als
csv-Dateien (Strukturierte Textdatei) mit der
vorgesehenen Datenstruktur fir Topografie mit
dem Objektcode aller Punkte (siehe Pflichtenheft)
zur Fihrung der digitalen Stadtgrundkarte der
Stadt Leipzig

4. Flachenhafte Objekte sind zusatzlich als
geschlossene Flachen abzulegen und
darzustellen. Das umfasst Vegetationsflachen,
Flachen zu Wegen, Stral’en und baulichen
Anlagen, Wasseranlagen und Gewasser.

5. Einfassungen von Wegen, Strallen oder
ahnlichem sind inklusive Materialangabe als
Linienobjekt mit aufzunehmen.

Das Pflichtenheft mit allen Informationen und Codeliste
ist beim Verkehrs- und Tiefbauamt oder beim Amt fur
Geoinformation und Bodenordnung erhaltlich.

Hinweis:

Die Ursprungsvermessung vom April 2021 wurde erstellt
vom Vermessungsbro:

Schreiber und Schiller
Wittenberger Stral’e 5
Leipzig

info@vss-vermessung

1,000 psch s
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Summe 01 Baustelleneinrichtung =
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Stadt Leipzig, Amt fur Stadtgrin und Gewasser

Projekt:

LV:

Schilling
041 Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

02

02.1

02.2

02.3

Aufbruch und Riickbau

Beton abbrechen

Hindernis aus unbewehrtem Beton abbrechen,
Abbruchtiefe bis 50cm unter OKG:

das Abbruchmaterial ist wertstoffgerecht zu entsorgen,
der Nachweis ist der Bauuberwachung zu erbringen
Die Gebuhren der Entsorgung werden vom AN
tubernommen.

(u.a.Fundamente der Alt-Ausstattung Spielgerate)

3,000 m* L

Riickbau Stehwippe

Rickbau Spielgerat Stehwippe einschlielllich
Fundamenten, Fa. Spielgerate Maier

Gerat aus Kantholz, Achse und mittige Stabdpfosten aus
Stahl, 2 Haltegriffe aus Stahl

StoRdampfung aus 4 Reifen,

FundamentgréRe circa 70 x 150 x 100 cm

Wippboden aus Larche kernfrei, 95 x 95 mm
Standpfosten feuerverzinkt

- aus besonders breiten, abgefrasten Reifen
Male: gréfites Einzelteil 380 x 122 x 15 cm
Gesamtgewicht ca. 160 kg

Spielgerat komplett aufnehmen und
fachgerecht entsorgen

Lécher fachgerecht verfillen und verdichten,

anfallende Reststoffe aus Befestigungsmaterial auf-
nehmen und einer wertstoffgerechten Verwertung
zufuihren, einschl. aller anfallender Kosten und Gebuhren.

1,000 St

Riickbau Hangematte

Ruckbau Spielgerat einschliellich Fundamente, wenn
nicht anders besprochen wegen Baumschutz: Reste von
bereits abgebauten Teilen von

Standpfosten feuerverzinkt
Hangematte: - Stahlseilgliedermatte
* Standpfosten

- feuerverzinktes Rundrohr

- Durchmesser 159 x 4,5 mm

Druckdatum: 04.06.2025

Seite: 13 von

49



Stadt Leipzig, Amt fur Stadtgrin und Gewasser

Projekt:
LV:

Schilling
041 Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

02.4

02.5

Ubertrag € coooevveviveienn.

* Lagerung

- 2 Kreuzgelenke mit PA-Lager

* Hangematte

- aus aullerst robuster Stahlseilmatte, Farbe schwarz
Male: grofites Einzelteil Durchmesser 18 cm, Lange 250
cm, Gewicht gré3tes Einzelteil ca. 40 kg,

Spielgerat komplett aufnehmen, Stahlpfosten
fachgerecht entsorgen,

Gliedermatte samt Aufhangung seitlich lagern,
Abtransport in extra Position,

Lécher fachgerecht verfillen und verdichten,

anfallende Reststoffe aus Befestigungsmaterial auf-
nehmen und einer wertstoffgerechten Verwertung
zufiihren, einschl. aller anfallender Kosten und Gebluihren.

1,000 St s e

Riickbau Dreifachreck

Riickbau Dreifachreck

Holzstandpfosten D 14 cm, auf feuerverzinkten
Pfostenschuhen und 3 Edelstahlreckstangen
Fundament 4 x 60x60x95

Lécher fachgerecht verfillen und verdichten,

anfallende Reststoffe aus Befestigungsmaterial auf-
nehmen und einer wertstoffgerechten Verwertung
zufiihren, einschl. aller anfallender Kosten und Gebluhren.

Spielgerat komplett aufnehmen, Standpfosten
fachgerecht entsorgen, Reckstangen seitlich lagern,
Abtransport in extra Position,

1,000 St s e

Abtransport Teile der Spielgerate ins Lager AG

Gliederhdngematte sowie Reckstangen,

bauseits gelagert aufnehmen

und ins Lager des ASG Gorbitzer Str., transportieren
einschl. Abladen.

1,000 psch

Druckdatum: 04.06.2025 Seite: 14 von

49



Stadt Leipzig, Amt fur Stadtgrin und Gewasser

Projekt:
LV:

Schilling
041 Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

02.6

02.7

02.8

02.9

Ubertrag €

Radstander aufnehmen, abfahren

Radstander aus verzinktem Stahlgestell mit Felgenhalter,
1 x L bis 1,50 m
aufnehmen und fachgerecht entsorgen

1,000 St

Spielplatzschildrohr abbauen, lagern

Spielplatzschildrohr abbauen,

Demontage einschlieRlich Betonfundament,

Lécher fachgerecht verfillen und verdichten mit
bauseitigem Boden,

Rohr von Betonresten sowie Aufklebern/ Graffiti sdubern
und zur Wiederverwendung seitlich lagern,

1,000 St

Riickbau Abfallbehalter sulo

Rickbau Abfallbehalter sulo,

Kunststoff, Einbauhdohe 1 m,

mit Stahlrohr und Betonfundament,

Lécher fachgerecht verfillen und verdichten,
vom Fundament [6sen und

einschl. aller Nebenarbeiten.

Ubergabe auf Baustelle an Meisterbereich Herrn Borner,

3,000 St

Bank Typ "Leipzig II" aufnehmen, ins Lager des AG
Bank Typ "Leipzig II",

eingebaut in wassergebundene Decke,

von Fundament I16sen und in den benachbarten 9.
Meisterbereich transportieren,

Preis einschl. aller Nebenarbeiten,

Aufnahme und Entsorgung der Betonfundamente,
Lécher fachgerecht verfillen und verdichten,
Bankstandorte an den Auf3enkanten der Platzflache,

Druckdatum: 04.06.2025
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

02.10

02.11

02.12

02.13

Ubertrag €

8,000 St

Natursteinblocke klein aufnehmen

Natursteinblocke klein
aus Cottaer Sandstein, Einbauhdhe 40 cm,
aufnehmen

Steinmal3e 40 x 40 H 50 cm

auf Tragschicht aufgesetzt

aufnehmen ins Lager des AG Gorbitzer Stralle Ecke
Chemnitzer Stral3e transportieren,

Preis einschl. aller Nebenarbeiten,

5000 m

Natursteinblocke groR aufnehmen

Natursteinbldcke grof3
aus Cottaer Sandstein, Einbauhohe 40 cm,
aufnehmen

Steinmalie 80 x 80 H 50 cm

auf Tragschicht aufgesetzt

aufnehmen ins Lager des AG Gorbitzer Strale Ecke
Chemnitzer Stral3e transportieren,

Preis einschl. aller Nebenarbeiten,

3,000 m

Schlackepflaster Einzeiler aufnehmen

Schlackepflaster Einzeiler 16 / 16 / 16 cm

aufnehmen, von Betonresten sdubern und seitl. lagern,
einschl. dem Aufnehmen und Verwerten des anfallenden
Abbruchmaterials wie Betonfundamente,

einschlieBlich aller Nebenarbeiten,

2 Teillangen je 19 m,

38,000 m L

Fallschutzkies aufnehmen und abfahren,
Fallschutzkies aufnehmen und abfahren,

164 m2 x 45 cm sind 74 m3

Druckdatum: 04.06.2025
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Projekt: Schilling
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
aus einem vorhandenen Spielbereich
mit Einfassung aus Schlackepflaster
Abtragstiefe bis 45 cm.
einschlief3lich Vlies aufnehmen
Material aufnehmen und
abfahren, einer wertstoffgerechten Verwertung zufiihren,
einschl. aller anfallender Kosten und Gebuhren,
Es ist dabei zwingend die vorhandene verbleibende
Einfassung vor Befahrung und Beschadigung zu
schutzen!
74,000 m® e e
02.14 Fallschutzsand aufnehmen und abfahren,
Fallschutzsand aufnehmen und abfahren,
164 m2 x 45 cm sind 74 m3
aus einem vorhandenen Spielbereich
mit Einfassung aus Schlackepflaster
Abtragstiefe bis 45 cm.
einschlieBlich Vlies aufnehmen
Material aufnehmen und
abfahren, einer wertstoffgerechten Verwertung zufihren,
einschl. aller anfallender Kosten und Gebduhren,
Abrechnung nach Aufmafd der Aushubprofile.
Es ist dabei zwingend die vorhandene verbleibende
Einfassung vor Befahrung und Beschadigung zu
schitzen!
74,000 M3 e e
02.15 Wegebelag aus wassergebundene Decke aufnehmen

Platzflache aus

Deckschicht, Ausgleichsschicht und Tragschicht samt
Unterbau aufnehmen, Starke bis 45 cm (33 m3)
aufnehmen und zur Wiederferwertung seitlich lagern,

72 gm x 45 cm sind 33 m3

33,000 m* L

Druckdatum: 04.06.2025
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
02.16 Wegebelag aus wassergebundene Decke aufnehmen
Material aus Vorposition aufnehmen und verwerten
aufnehmen und wertstoffgerecht entsorgen,
Restmaterial , welches nicht wiederverwendet werden
kann,
1,000 m® s e
02.17 Deckschicht aufrauhen
Wegeflachen aus wassergeb. Decke vorbereiten fir
den Einbau einer neuen Deckschicht.
mit geeigneter Technik z.B. Schleppnetz aufrauen
Bereiche nachplanieren und verdichten.
EV2 mind. 100 MN/m?2.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Abtrag und Auftrag im Massenausgleich.
Abrechnung nach Aufmald.
651 gm Umfeld der Spielbereiche
651,000 M2 s e
02.18 Beprobung nach EBV
Probenahme und Deklarationsuntersuchungen
nach Ersatzbaustoffverordnung EBV Anlage 1 Tabelle 1
mineralische Schuttglter bei unspezifischem Verdacht,
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse.
Einzurechnen sind die Kosten flir Materialien, Hilfsmittel
und Gerate sowie fur den Arbeitsaufwand zur
Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem
unabhangigen und akkreditierten Labor durchzufiihren.
Hinweis:
Beauftragung und Ausfihrung nur in Abstimmung mit der
Bauleitung des ASG.
im Einheitspreis ist die Lagerung in Haufwerken mit
Einzukalkulieren.
1,000 St s s
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in € in €
Ubertrag € oo,
02.19 Beprobung nach LAGA
Probenahme und Deklarationsuntersuchungen von
Boden gemaf LAGA-Merkblatt 20, Tabelle 11.1.2-1.
Mindestuntersuchungsprogramm fir Boden bei
unspezifischem Verdacht,
Untersuchung im Feststoff aus Haufwerken.
An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme
gem. LAGA PN98 sowie Bewertung der Untersuchungs-
ergebnisse.
Einzurechnen sind die Kosten fur Materialien, Hilfsmittel
und Gerate sowie fur den Arbeitsaufwand zur
Probenvorbereitung.
Die Probenahme und Analytik sind von einem
unabhangigen und akkreditierten Labor durchzufiihren.
Hinweis:
Beauftragung und Ausflhrung nur in Abstimmung mit der
Bauleitung des ASG.
1,000 St s s
02.20 von externer Firma gelagertern Boden verwerten
Transport und Entsorgung von Boden,
bis Z1.2 geméalk LAGA TR [2004] Boden.
Uberschissiges Material vom Spielgerateeinbau,
Material von der Baustelle entfernen und einer
wertstoffgerechten Verwertung zufihren,
einschl. Entsorgungsgebiihren.
Nicht geféahrlicher Abfall.
Abfallschlisselnummer: 17 05 04.
Umrechnungsfaktor: 1 m*=1,81t.
Abrechnung erfolgt iber Wiegescheine.
Aushubmassen seitlich innerhalb Baubereich neben
externen Spielgeraten gelagert durch die externe Firma
6,7 m3 x 1,8 Faktor sind 12 t
12,000 t e,
Summe 02 Aufbruch und Riickbau
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in € in €
03 vorbereitende gartnerische Arbeiten
03.1 Oberboden aufnehmen und verteilen
Boden profilgerecht abtragen, Aushubstarke im Mittel 5
cm,
Boden aufnehmen und bauseits zum wieder Verteilen, in
angrenzende Gehdlzflachen, Bereiche hinter der
historischen
Einfassung, Boschungsprofilierung und Ausgleich
Fehlstellen,
Abrechnung nach Aufmald.
Achtung, da im Wurzelbereich handisch!
15 gm im Bereich der LickenschlieRung der
Hainbuchenhecke
1,000 m® s s
03.2 Pflanzliche Bodendecke abtragen,
Ausformung Rasenbankett mit Ansaat
Pflanzliche Bodendecke abtragen, Bewuchs: Rasen,
Abtragsstarke bis ca. 10 cm, Grasnarbe einschl.
vollstdndiger Unkrauter mit Wurzeln
aufnehmen und einer wertstoffgerechten Verwertung
zufiihren, einschl. aller anfallender Kosten und Gebluihren.
Hinweise:
Die Bereiche sind am Rand zur angrenzenden,
Platzflache aus wassergebundener Decke sauber
abzustechen und héhenmaRig anzugleichen
zur Gewahrleistung Wasserabfluf3,
Abrechnung nach Aufmal.
Mengenermittlung:
14 gm Streifen
14,000 M2 s e
Summe 03 vorbereitende gartnerische Arbeiten @ 00000 e
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in €

Gesamtbetrag

in €

04

04.1

04.2

04.3

Wege-und Platzflachen

vorh. Unterbau /vorbereiten nachprofilieren

Planum des vorh. Unterbau / Reste einer Tragschicht
vorbereiten nachprofilieren,

Planum fir befestigte Flachen herstellen,

Auf- und Abtrag bis 5 cm,

zuldssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm.
Mindestgefalle 1 % herstellen.

fir neue berollbare befestigte Flache,
geplanter Betonbelag, EPDM und Einfassung
Bereich, wo vorher Fallschutzflache war,

52 m2 EPDM und
68 m2 Betonflache und
29 m2 unter neuen Einfassung

149,000 m* L

Nachverdichten des Baugrunds,

Nachverdichten des Baugrunds,
erforderl. Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa/m?2.
fir spatere Aufnahme Tragschicht

fir neue berollbare befestigte Flache,
geplanter Betonbelag, EPDM und Einfassung
Bereich, wo vorher Fallschutzflache war,

52 m2 EPDM und
68 m2 Betonflache und
29 m2 unter neuen Einfassung

149,000 m*> L

Planum fiir befestigte Flachen
fiir spatere Herstellung / Aufnahme der

Planum fiir befestigte Flachen

fur spatere Herstellung / Aufnahme der Fallschutzflache
mit Sand, Unterbau vorbereiten nachprofilieren, Planum,
Verdichten fiir neue Fallschutzsandflache, Bereich wo
vorher Platzflache aus wassergeb. Decke war,

Auf- und Abtrag bis 5 cm,

zuladssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Mindestgefalle von 2 % herstellen.

72,000 m* L

Druckdatum: 04.06.2025

Seite: 21 von

49



Stadt Leipzig, Amt fur Stadtgrin und Gewasser

Projekt:

LV:

Schilling
041 Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

04.4

04.5

04.6

Ubertrag € coooevveviveienn.

Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht herstellen
fir Betonlflache, Material bauseits,

Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht flir Betonbelag -
bauseits aus Abbruchmaterial der Schottertragschichten
der Platzflache mischen und profilgerecht einbauen und
lagenweise verdichten.

Material: Mineralgemisch, kornabgestuft von 0-45,
Einbaudicke 31 cm,

Notiges Gefalle in Anpassung an die ortliche Situation
in Absprache mit der 6rtl. Bauleitung herstellen.

Hinweis: wiederverwendete Tragschicht fir Betonbelag
Héhenanpassungene sind mit einzukalkulieren
Mengenermittlung:

Betonbelag 68 m? x 31 cm = 27,9 m?

28,000 m* L

Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht herstellen
fiir Einfassung,, Material bauseits,

Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht fir Einfassung aus
Schlackesteine und Rundbord, bauseits aus
Abbruchmaterial der Schottertragschichten der
Platzflache mischen und profilgerecht einbauen und
lagenweise verdichten.

Material: Mineralgemisch, kornabgestuft von 0-45,
Notiges Gefalle in Anpassung an die 6rtliche Situation
in Absprache mit der 6rtl. Bauleitung herstellen.

Hinweis: Tragschicht fur Einfassung,
Héhenanpassungene sind mit einzukalkulieren
Mengenermittlung:

Schlackepflaster 29 m? xi.M 10 cm cm =3 m?

3,000 m*

Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht 0/32 herstellen
EPDM Iflache

Kombinierte Frostschutz-/Tragschicht fir EPDM-Flachen
liefern, profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten.
Sieblinienbereich und Verdichtungsgrad gemaf den
Angaben der ZTV T-StB 95/02,

Material: Mineralgemisch 0/32,

Verformungsmodul EV2-Wert: mind. 80 MPa/m?2.
Einbaudicke bis 37 cm,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

04.7

04.8

Ubertrag €
Notiges Gefalle in Anpassung an die 6rtliche Situation
in Absprache mit der 6rtl. Bauleitung herstellen.

Hinweis: die Herstellerangabe des EPDM Herstellers sind
zwingend zu bertcksichtigen,
Héhenanpassungen sind mit einzukalkulieren

temporares Material zu Abtrennung des neuen
Tragschichtmaterials und des

wiederverwendeten Materials sind flir den Einbau und der
Verdichtung mit einzukalkulieren, einschlief3lich
Entfernung und Entsorgung

Mengenermittlung:

EPDM Flache 52 m2 x 37 cm = 19,24 m3

20,000 m* L

Splittbettung Unterbau fir EPDM-Flachen

Bettung aus Splitt 0/5 mm,
Dicke im verdichteten Zustand 3 cm,

Ebenheit und Verdichtung Unterbau zwingend nach
Herstellerangaben der EPDM-Flachen!

52,000 m* L

Schlackepflaster vom Lager des ASG abholen

gebrauchte Schlackepflaster vom Lager des ASG

in der Gorbitzer Stral3e holen, Transportentfernung bis
10 km.

Abmessungen der Steine (ca.):

16 cm x 16 cm x 16 cm

Geeignete Steine aussortieren, laden und zur Baustelle
transportieren.

Die Hinweise zum Lager in den Vorbemerkungen sind zu
beachten.

Ladetechnik ist seitens AN mitzubringen

167 m / 16 cm waren 1043 Steine

-38 m vom Abbruch (243 Seine) sind da sind
806 Steine fir 129 m

129,000 m

Druckdatum: 04.06.2025
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in €

04.9

04.10

04.11

Ubertrag €

Einfassung aus Betonrundbord 15/22 /100 cm herstellen

Einfassung aus Betonrundbord 15 /22 /100 cm
als einzeilige Einfassung zwischen Betonbelag und
Fallschutzsand

Anordnung entsprechend Ausfihrungsplan.
Gesamtmeter 16 m,

Schnittmalinahmen sind einzukalkulieren,

Einbau erfolgt auf Tragschicht

(Einbau dieser in gesondereter Position)

in Betonfundament C 16/20 nach Detail,

einschl Erdarbeiten. Uberschiissiges Material aufnehmen
und wertstoffgerecht verwerten

Oberkante Bord = Oberkante anliegendes Betonflache

16,000 m

Schlackepflaster als einzeilige Einfassung um EPDM

Schlackepflaster (bauseits abgeholt) als Einfassung der
EPDM Flachen einbauen, Verfugen mittels
Pflasterfugenmortel,

Anordnung entsprechend Ausfiihrungsplan.

Gesamtmeter 41 m einzeilig, Ausfihrung,

Der Einbau erfolgt auf eine Tragschicht,

(Einbau dieser gesondert)

in Betonfundament C 16/20 nach Detail,

einschl. Erdarbeiten. Uberschissiges Material aufnehmen
und wertstoffgerecht verwerten

Oberkante vorhandener erster Stein = Oberkante
umliegendes Gelande,

Uberschussige Steine in Haufwerk lagern,
spaterer Abtransport in gesonderter Position,

22 Ifm an Schaukel, 19 Ifm am Karussell, ergibt 41 m

41,000 m

Schlackepflaster als einzeilige Einfassung einbauen

Schlackepflaster (bauseits abgeholt) als Einfassung
Spielbereich einbauen, an bereits vorhandenen
Schlackeeinfassung ansetzen, sodal} zweireihig, mit
Verfugen mittels Pflasterfugenmaortel,

Anordnung entsprechend Ausflhrungsplan.

Gesamtmeter einzeilig, sodal} dann zweireihig
mit vorhandener Einfassung entsteht, Stemmarbeiten an

Druckdatum: 04.06.2025

Seite: 24 von

49



Stadt Leipzig, Amt fur Stadtgrin und Gewasser

Projekt: Schilling
LV: 041 Mariannenpark - Spielplatz am Rodelberg
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in € in €
Ubertrag € .ooooveveveiiiinnn,
vorh. Beton Riickenstiitzen sind mit einzukalkulieren,
Ausflihrung:
Der Einbau erfolgt auf die vorhandene Tragschicht,
in Betonfundament C 16/20 nach Detail,
einschl Erdarbeiten. Uberschiissiges Material aufnehmen
und wertstoffgerecht verwerten
zu setzende Einfassung wird abschnittsweise
héhengleich an vorhandenen Stein gesetzt,
abschnittsweise 3 cm tiefer zu vorhandenem Stein
siehe Plan,
uberschussige Steine in Haufwerk lagern,
spaterer Abtransport in gesonderter Position,
42,000 m e e
04.12 Schlackepflaster als zweizeilige Einfassung einbauen
Schlackepflaster (bauseits abgeholt ) als Einfassung
Platzflache zum Spielbereich mit Fallschutzsand,
einbauen, zweireihig mit Verfugen
mittels Pflasterfugenmortel,
Anordnung entsprechend Ausfiihrungsplan.
in zweireihiger Ausfihrung,
Der Einbau erfolgt auf die vorhandene Tragschicht,
in Betonfundament C 16/20 nach Detail,
einschl Erdarbeiten. Uberschiissiges Material aufnehmen
und wertstoffgerecht verwerten
Oberkante erster = Oberkante umliegendes Gelande.,
zweiter Stein 3 cm tiefer, siehe Detail,
uberschussige Steine in Haufwerk lagern,
spaterer Abtransport in gesonderter Position,
Menge:
9 m nordlich Teilstliick gerade, 18 m sudlich dstliches
Teilstuck im Bogen
27,000 M e e
04.13 Schlackepflaster als dreiizeilige Einfassung einbauen

Schlackepflaster (bauseits abgeholt ) als Einfassung
Platzflache zum Spielbereich mit Fallschutzsand,
einbauen, dreireihig mit Verfugen

mittels Pflasterfugenmortel,

Anordnung entsprechend Ausfiihrungsplan.

in dreireihiger Ausfiihrung,

Der Einbau erfolgt auf die vorhandene Tragschicht,

in Betonfundament C 16/20 nach Detall,

einschl Erdarbeiten. Uberschiissiges Material aufnehmen
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in € in €
Ubertrag € .ooooveveveiiiinnn,
und wertstoffgerecht verwerten
Oberkante erster = Oberkante umliegendes Gelande.,
zweiter Stein 3 cm tiefer, dritter Stein 3 cm tiefer, siehe
Detail,
Uberschissige Steine in Haufwerk lagern,
spaterer Abtransport in gesonderter Position,
Menge:
10 m nérdlich Teilstliick im Bogen
10,000 m e
04.14 Abtransport Uberschiissige Schlackepflaster ins Lager AG
Schlackepflaster, bauseits gelagert in Haufwerk als
Uberschiussiges Material aufnehmen
und zuriickbringen ins Lager des ASG Gorbitzer Str.,
einschl. Abladen.
Menge:
2m
2000 m s e,
04.15 Wegedecke aus Beton
Betondecke
in Rad - und Gehwegen nach RSTO/
Druckfestigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse XF4
Konsistenzklasse: F3
Feuchteklasse: WF
Einbaustarke: 14 cm
Arbeitsbreite: von 60 cm bis 1,50 ,
different da organische Platzform,
die Anlieferung des Betons, das Férdern und der Einbau
mussen so aufeinander abgestimmt sein, dass der Beton
zugig innerhalb der Verarbeitungszeit eingebaut werden
kann. Es ist weiter daflir Sorge zu tragen, dass die
geforderte Seiten- und Héhenlage sowie die Ebenheit der
Betonoberflache unter Beriicksichtigung des notwendigen
Oberflachengefalles zuverlassig eingehalten wird.
Die AuRRenkanten der Betonflachen sind mit 5 mm Fase
auszubilden. Die Betondecke ist so herzustellen, dass
ihre Beschaffenheit gleichmafig und rissfrei ist und die
gestellten Anforderungen erfullt werden.
Die Einfassung besteht aus Schlackepflaster,
auf vorbereiteten Untergrund
Gefalle herstellen in Absprache AG,
Deckenoberflache mit Stahlbesen abziehen und
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

04.16

04.17

04.18

Ubertrag €
Nachbehandlungsfilm auftragen,
eine zusammenhangende Fache

Oberflachenbearbeitung: Besenstrich, fein,

exakt geradliniger Strichverlauf, Ausrichtung des
Strichverlaufs nach Abstimmung AG,

ein Muster ist vorher anzulegen und durch den AG
abzunehmen,

Geforderter Rutschwiderstand: SRT 60 entsprechend
"Merkblatt iber den Rutschwiderstand von Pflaster- und
Plattenbelagen" der Forschungsgesellschaft flir Strallen-
und Verkehrswesen.

68,000 m*> L

Raumfuge ZTV -Beton in Betondecken

Raumfuge ZTV -Beton in Betondecken,
Fugeneinlage als Fugenbrett aus weichem Holz,
Dicke der Fugeneinlage 9 mm,

Fugeneinlage 1 mm unter Betonoberflache,
einschliel3lich Nachbearbeiten der angrenzenden
Betondecken,

Wegebreite: 60 - 150 cm

Deckendicke 14 cm.

3,000 m

Scheinfuge ZTV -Beton in Betondecken

Scheinfuge ZTV -Beton in Betondecken

als geschnittene Fuge,

ohne untere Fugeneinlage,

oberen Fugenspalt nach dem Erharten des Betons
einschneiden,

Abmessungen 3/40 mm.

Wegebreite: 60 - 150 cm

3,000 m

Planum fir Aufnahme Ausgleichsschicht

Planum fir befestigte Flachen

fur spatere Herstellung / Aufnahme einer
Ausgleichsschicht (WD) vorbereiten nachprofilieren,
Planum, Verdichten fir neue WD umlaufend handisch!

Auf- und Abtrag bis 5 cm,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Mindestgefalle von 2% herstellen.

Umfeld Spielbereich
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in € in €
Ubertrag € oo,
50,000 m? e e
04.19 Ausgleichsschicht
dynamische Schicht liefern und einbauen
Ausgleichsschicht dynamische Schicht,
Verdichtungsmodul EV 2 mind. 80 MN/gm
nach ZTV E -StB 17 aus Mineralgemisch
Kérnung 0/16 mm, mit Prifzeugnis nach DIN 18035,
Teil 5, frei Baustelle liefern und in feuchtem Zustand
(Einbauwassergehalt = 0,5 - 0,7 Wpr)
in einer Mindestdicke von 6 cm (verdichteter Zustand)
gleichmaRig und profilgerecht aufbringen
und mit einer 1-2 to-Walze, ggf. unter Wasserzugabe,
statisch verdichten.
Abweichungen von der Nennhdhe + 5 mm,
Ebenheit 10 mm/4 m Latte
50,000 m? e e
04.20 Wegeflachen vorbereiten Einbau Deckschicht
Wegeflachen aus vorgenannter Position vorbereiten fur
den Einbau einer neuen Deckschicht.
Bereiche nachplanieren und verdichten.
EV2 mind. 100 MN/m?2,
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Abtrag und Auftrag im Massenausgleich.
Abrechnung nach Aufmal.
651,000 M2 s e
04.21 Einbau Deckschicht

Deckschicht fir Wegeflachen mit wassergebundener
Decke herstellen,

aus Mineralgemisch 0/8 gemafn DIN 18315.
Farbton: grau, passend zu den vorhandenen
Wegeflachen.

Material mit 2 % Gefalle auf dynamischer
Schicht einbauen und verdichten,

geman ZTVB-STB und TL MINSTB 2000,
Kornabstufung entsprechend TVT 74,
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m?2,
Schichtdicke nach Verdichtung: 4 cm.
Einfassung vorhanden

Gefalle beachten und herstellen,

Produkt / Hersteller:

tegra GmbH, Bielefeld

Farbe:

Mischung Mariannenpark aus
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

Ubertrag €

50 % braun, 50 % grau
Farbmuster ist AG vorzulegen

Der Baustoff ist in erdfeuchtem Zustand mit einem
Wassergehalt von mind. 5% einzubauen und mit einer
Walze statisch zu verdichten.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe 1 cm,
Abweichung von der Ebenheit innerhalb einer 4m langen
Messstrecke nicht mehr als 1 cm.

Einbauanweisungen des Herstellers beachten.
Hinweise: Das Material ist vor dem Einbau vom
Auftraggeber bemustern zu lassen.

Vor Freigabe der Decke ist eine Ruhepause von
mindestens 2 Wochen einzuhalten. Die Flachen sind in
dieser Zeit abzusperren. Diese Leistungen sind in die
Position einzukalkulieren.

Abrechnung nach Aufmal auf der Baustelle.

651,000 m*>

Summe

04 Wege-und Platzflachen
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05

05.1

05.2

05.3

Herstellen der Spielbereiche

Planum fiir Aufnahme Fallschutzsand
herstellen

Planum fir befestigte Flachen herstellen,

zur Aufnahme einer Fallschutzsandschicht,

Auf- und Abtrag bis 5 cm,

zuldssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm.
Mindestgefalle von 2% herstellen.

258,000 m* L

Fallschutzsand 0,2/2mm liefern und einbauen

Fallschutzsand 0,2/2mm liefern und einbauen,
Fallschutzsand, zertifiziert gemaf DIN EN 1176/77,
Kérnung 0,2/2 mm.Schichtdicke fur Spielanlage,
hier 45 cm, das Zertifikat ist vorzulegen.

258 m2 mal 45 cm sind 116 m3

116,000 m*

EPDM-Belag, gebundener Fallschutzbelag herstellen
fiir Schaukel / Karussell

EPDM-Belag, PU-gebundener elastischer Tragschicht
und EPDM Nutzschicht aus PUgebundenem,
durchgefarbtem EPDM Granulat liefern und nach
Herstellervorschrift einbauen,

e Eingebaut im Ortseinbau gemaf DIN 18035 und
gepruft in verschiedenen Starken geman
EN1177-2018

s Inklusive Haftbriicken zwischen Unterbau und
Tragschicht, bzw. Tragschicht und Deckschicht.

o Umweltpriifung gemaR DIN 18035:6-2014:12 (inkl.
Prufzertifikat).

* Rutschhemmende Eigenschaften gemafR DIN
51130:2014-02: Klasse R10.

geforderte freie Fallhéhe: 1,50 cm (DIN-EN1177-2018),
Belag zweilagig, Gesamtdicke: 50 mm
bestehend aus:

Elastische SBR Tragschicht

(38mm, 2050 - Medical SBR, PB3300)

Elastikschicht aus technischem SBR aus medizinischem
Gummi (MSBR) in Granulatgrésse 2.0-5.0mm gebunden
mit I16semittelfreiem aromatischem PU-Bindemittel.
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in €

05.4

Ubertrag € coooevveviveienn.

Dicke: 38mm
Type: 2050 - Medical SBR
Bindemittel: PB3300

EPDM Nutzschicht

(12mm, Flexogrind, PB3400)

EPDM Nutzschicht aus durchgefarbtem EPDM Granulat
mit einem Polymergehalt von 25+%, gebunden mit einem
|6semittelfreien PUBindemittel.

Eingebaut mit aliphatischem lichtechten PUBindemittel
(PB3400)

Dicke: 12mm

Farbe:

. 70% Flexogrind Recyling-Material &

. 30% RAL 1015 Eggshell,

Bindemittel: PB3400 - lichtechtes, aliphatisches
Bindemittel
KorngréRRe: 1.0 - 3.5 mm

Zwingend Verlegehinweise/ Installationsbedingungen des
Herstellers beachten!

Bezug:

KOMPAN GmbH

Raiffeisenstrafle 13

24941 Flensburg

Tel: +49 461 77306-0, Fax: +49 461 77306-35
kontakt@KOMPAN.com

www.KOMPAN.com

Ansprechpartner Philipp Seddig
PhiSed@kompan.com
Telefon Nr. 0174-6736078

30 gm Karussell
22 gm Schaukel

52,000 m> e e,

Bewachungskostenpauschale
fiir EPDM Flachen

abstellen einer Aufsichtsperson fir den Zeitraum der
Abbindedauer des Bindemittels, gegen unbefugtes
Betreten oder Berthren der Kunststoffdeckschicht, als
zusatzliche Sicherung zum vorhandenen Bauzaun,

gilt fr alle zwei Einzelflachen Karussell und Schaukel

Die Absicherung der Baustelle ist vom AN zu
gewahrleisten. Es ist unbedingt dafiir Sorge zu tragen,
dass die Baustelle, wahrend, sowie mindestens 48
Stunden nach Fertigstellung der Installation nicht betreten
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05.5

Ubertrag € cooooveeveeeevenn

wird. Falls Schaden aufgrund mangelnder Sicherung
auftreten, gehen diese zu Lasten des AN.

1,000 psch s e,

Bodenmarkierung durch Aufbringung vorgefertigter
Thermoplastik

Aufbringung von Kreisen aus vorgefertigter Thermoplastik

Die Leistung umfasst die fachgerechte Vorbereitung der
Flachen, das Aufbringen von Kreisen aus vorgefertigter
Thermoplastik auf Betonflachen und die abschliel3ende
Qualitatssicherung

Leistungsdetails:

e Reinigung des Untergrundes (Schmutz, Ol, Fett,
loses Material und sonstige Verunreinigungen).
wasserhochdruckgerreinigt,

e Bei Bedarf: Trocknung des Untergrundes
(vollstandige Beseitigung von Feuchtigkeit).

e Vormarkierung der Aufbringungsflachen.

e Grundierung der Flachen mit geeignetem Primer
nach Herstellervorschrift aus z.B. Primer
PrimadJet Haftvermittlerfir SWARCO
PREFORMED und EuroTac., Gebinde: 51,
Hinweis: GefahrgutADR UN 1263, Klasse 3 VG

e Aufbringung der Markierung mittels
Gasbrenner.SWARCO PREFORMED Kreis.
Auflen-Durchmesser 1 m, Strichstarke 5 cm. von
den 5 Kreisen folgende Farbauswahl: 1 x Farbe:
gelb (RAL 1023), 1 x orange (RAL 2009), 1 x rot
(RAL 3020), 1 x blau (RAL 5017), 1 x griin (RAL
6024),

e anschlieBende Haftungskontrolle.

Die Leistung beinhaltet alle Markierungsstoffe und
Gerate, sowie samtliche Aufwendungen fir Raumung,
Absperrung, Verkehrssicherung und notwendige
Nebenarbeiten. Anfallende Stoffe sind fachgerecht zu
entsorgen.

Liefernachweis:

Monta Systems , Strallenmarkierungs - und
Instandhaltungsprodukte GmbH. www.montasysteme.de

oder gleichwertig
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5,000 St s e
Summe 05 Herstellen der Spielbereiche @ e
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06 Ausstattung allgemein
06.1 Papierkorb P20 liefern und einbauen
Papierkorb Typ P 20 (50I) liefern
und nach Herstellervorschrift ortsfest einbauen,
vandalengeschiitzte Ausfiihrung,
Grofde 50 Liter,
Tragerrahmen aus 80 mm x 8 mm starkem Flachstahl
mit Erdstick 450 mm,
obere Abdeckung aus 8 mm starkem Stahlblech.
Behalter rundgewalzt aus 3 mm Stahlblech,
Kippbar und verriegelt mit 3-Kant Sicherheitsschloss.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und lackiert in DB-Farbe 703,
Einsatz: geschlossener Edelstahlbehalter (1mm
Wandstarke mit kleinen Offnungen im Bodenbereich fir
den Abfluss von Flissigkeiten), zur Einzelentnahme.
Hersteller/Vertrieb:
Friedhelm Trapp GmbH, Mainhausen
Tel: 06182 - 92 945
4 Standorte in wassergebundener Decke
einschl. Anschlussarbeiten,
Die Kosten hierflir sowie fiir Erdarbeiten sind
einzukalkulieren.
4,000 St s e
06.2 Banksockel Bank Leipzig | transportieren aus dem Lager
EB SR
Banksockel Bank Leipzig I, pulverbeschichtet in DB 703,
Bereitstellung durch ASG,
aus Fuhrpark des EB SR, Richard-Lehmnann-Str. 2
laden, abholen in vorheriger Abspache mit Fuhrparkleiter,
(Menge: 8 Banke mit je zwei Sockel = 16 Sockel)
16,000 St s e
06.3 Bank montieren / Latten liefern
Bank montieren
je Bank 4 neue Banklatten liefern (Stieleiche, fein
geschliffen und 2 x gedlt mit Leindlfirnis) und an
vorhandene Sockel schrauben, Bohrungen am
Bankgestell vorhanden,
Lattenmalfde und Montage gemaf Regeldetail MB 3 und
3.1
8,000 St s e,
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06.4

06.5

06.6

Ubertrag € coooevveviveienn.

Bank Typ Leipzig | einbauen

Bank einbauen

durch Bohren und Einkleben in flach gesetzten Betonbord
unter wassergebundener Decke,

mit geeignetem Kleber (z.B. Injektionsmortel System
Fischer FIS V).

Fifle auf die Gewindestangen aufschieben und
verschrauben mit

selbstsichernder Mutter und Hutmutter aus Edelstahl,
zusatzicihe Hulse als Abstandhalter:

zur Stabilisierung sind vier Stahlhllsen an allen vier
Stellen pro Bank im Duchnesser passend zur
Gewindestangen Uber die Gewindestange zu schieben,
Hulsenlange entsprechend der Distanz zur Einbauhdhe,
Preis einschl. aller Nebenarbeiten.

einschliel3lich Erdaushub in Handschachtung,
verdrangtes Material aufnehmen, entsorgen

8,000 St s e

Rohrpfosten fiir Spielplatzschild bauseits einbauen

Rohrpfosten fiir Spielplatzschild bauseits einbauen
Rohrpfosten mit Durchmesser 60 mm bauseits
Lange 3,50 m, Einbauhdhe Oberkante Schild 2,60 m,
Einbau an vorhandene Vegetationsflache.

Einschl. Erdarbeiten und Herstellen des Fundamentes
80/30/30 cm = 0,072 m3, C16/20-XF, DIN EN 1045,
Ausfihrung in Handarbeit,

einschl. aller erforderlicher Arbeiten, anfallende nicht
mehr bendtigte Reststoffe einer wertstoffgerechten
Verwertung zufiihren,

Ausfiihrung gemal Angaben im Regeldetail S1.1.

1,000 St s e,

Spielplatzschild liefern und montieren

Spielplatzschild liefern und anschrauben,

Tafel aus Aluminiumblech, Durchmesser 600 mm,
Dicke 3 mm, Riickstrahlklasse RA1,

Beschriftung geman Druck-pdf der Stadt Leipzig,
Vorlage wird bei Auftragserteilung zur Verfligung gestellt,
aufklebbares Adressetikett wird bauseits beigestellt
mit Schutzschicht: Antigraffiti-Laminat,

Blech mit 4 Schilderschrauben an Rohrschellen an
Rohrpfosten mit Durchmesser 60 mm montieren,
Lange 3,50 m, Einbauhdhe Oberkante Schild 2,60 m,
Ausfihrung gemal Angaben im Regeldetail S1.1.
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Ubertrag €
1,000 St

Fahrradanlehnbiigel liefern und einbauen

Fahrradanlehnbugel verzinkt und RAL-beschichtet,
in DB-Farbe 703, H1300 mm x L1000mm, herstellen,
liefern und einbauen inkl. Fundamenten.

Fundamente: 2 Stiick pro Bugel
Beton C 16/20 XF, 60 cm tief und 30 x 30 cm breit

Stutzen: Flachstahl 60x10mm nach DIN EN 10058
Holm: T-Stahl, breitfiiBig, Knieholm aus Flachstahl wie
vor,

60x30x5,5mm nach DIN 1024, HL 6, Oberflache gewalzt

Alle Teile sind feuerverzinkt gemafR DIN EN ISO 1461,
Korrosionsbelastungsgruppe C3.

Alle Teile sweepen, tempern und 2fach pulverbeschichten
(ca. 160 Mikrometer) DB 703,

Gesamtlange Biigel : 1,00 m
Ausfiihrung gemaR Detail Fahrradanlehnbiigel

Inkl. aller erforderlichenNebenarbeiten.

Einbau und Abstand nach Regeldetail, einschl.
Erdarbeiten. Uberschiissiges Material aufnehmen und
wertstoffgerecht verwerten.

4,000 St

Summe

06 Ausstattung allgemein
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07

07.1

Ausstattung Spielgerite

Karussell liefern

PCM157-CUSTOM

KOMPAN Universal Karussell, ALU Bodenplatte,
lichtblau; Tiefenverankerung - Stahl; 20308883;
Rollstuhlfahrer-Karussell @ 208 cm mit mitdrehendem
Boden, niveaugleich zum umgebenden Gelande
einzubauen. Umlaufendes farbiges Gelander auf ca. %
der Lange des Umfanges in 70 cm Hohe und
rollstuhlgerechtem Einrollbereich. Bank mit zuséatzlichem
Spielwert und fur Begleitpersonen. Ein sicherer
Ruhepunkt fir weniger selbstbewusste oder korperlich
agile Benutzer. Inklusiver Ansatz, ausreichend Platz fur
mehrere Personen gleichzeitig, transparente klare
Struktur. Das neuartige, wartungsarme Rollensystem
ermd@glicht ein leichtes Drehen des Karussells. Ohne
Belastung stoppt das Karussell nach maximal zwei
Runden selbstandig. Axiale Belastung bis 45 KN. Gerat
von aulRen nutzbar durch nach innen versetzte Fulipunkte
des Gelanders. Boden mit Anti-Rutsch-Riffelung. Fur
Kinder ab 2 Jahren. Behindertengerecht.

Zertifizierung nach EN1176

Materialien:

Starrer, flinfeckiger, feuerverzinkter und wartungsfreier
Stahlrahmen im verzinkten, duReren Stahlgehduse mit 10
Stck. AuRenrollen (Durchmesser 125mm, Breite 40mm)
aus vulkanisiertem, weichem Polyurethan (2 Stck.
schmutzgeschiitze Kugellager). Gemal 1ISO 1461,
Korrosionsklasse C3 gemaf 1ISO 12944-2;

Bodenplatte aus HPL (17,8mm Starke) mit strukturierter
3mm Aluminiumblech mit 2mm erhabener
Anti-Rutsch-Riffelung.

Gelander aus feuerverzinktem Stahlrohr (J 42,3 x 3,2
mm), pulverbeschichtet 70-12 uym, Korrosionsklasse C3
geman 1ISO 12944-2; Farbe 5012, lichtblau,

Sitz aus Spezial-HPL-Platte homogener Materialstruktur
aus hochfest verpressten Holzfasern (Melaminharzanteil
< 30%, resistent gegen Pilzbefall und Faule, 17,8 mm
stark) gemaf EN438-6.

Materialien gemafl EN71-3 Sicherheit von Spielzeug
(Bioverfugbarkeit von Stoffen); alle Kunststoffteile
UV-stabilisiert, frei von Schwermetallen, recycelbar und
gepruft fir Auflentemperaturen von -30° bis +60°C

Verankerung/Einbauvoraussetzungen:
Betonfundamentplatte mit Wasser-Ablauf erstellen z.B
200x200x10cm. Betonbedarf ca. 0,4cbm
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Karussell komplett vormontiert (Gewicht 230kg) fur den
Aufbau/Verdiibelung auf einem Betonfundament It. o0.g.
Beschreibung.
Empfohlen fir synth. Fallschutzflachen.
MaBe:
29 m? Fallraum (EN1176); max. freie Fallhdhe 150 cm
Geratemalie: Durchmesser 208 cm, Héhe 70 cm
Malde Fallraum (EN1176): Durchmesser 608 cm
Bezugsquelle:
KOMPAN GmbH
Tel: +49 461 77306-0, Fax: +49 461 77306-35
E-Mail: kontakt@KOMPAN.com
Internet: www.KOMPAN.com
1,000 St s s
07.2 Karussell einbauen
Einbau des Spielgerates aus der Vorposition gemaf
Herstellerangaben
Verankerung/Einbauvoraussetzungen:
Betonfundamentplatte mit Wasser-Ablauf erstellen z.B
200x200x10cm. Betonbedarf ca. 0,4cbm
Karussell komplett vormontiert (Gewicht 230kg) fur den
Aufbau/Verdibelung auf einem Betonfundament It. o0.g.
Beschreibung
einschl. Lieferung aller Kleinteile und Nebenarbeiten,
1,000 St s e,
07.3 Streichelstein Seehund, anthrazit liefern

Artikel-Nummer: 4.60160 Firma Richter,
Name: Streichelstein Seehund, anthrazit

Kategorie: Tiere und Fahrzeuge
Design: Lissy Boesen
Lieferumfang
1 Streichelstein, in einer Kiste verpackt
Technische Informationen
e Der Streichelstein ist aus Spezialbeton, der vor
der Verarbeitung vollstandig eingefarbt wird.
Nach dem Ausharten bekommt die Oberflache in
einem weiteren Bearbeitungsschritt ihre leicht
raue Steinoptik.
e Hinweis: Bei der Verarbeitung von Beton kann es
produktionsbedingt zu leichten
Unregelmafigkeiten und zu Blaschenbildung
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07.4

kommen. Die gezeigten Farbbeispiele im Katalog

sind als Richtwert zu verstehen. Verfarbungen
und Schattierungen sind méglich. Zudem sind
materialbedingt leichte Kalkausblihungen nicht
ganz auszuschlief3en.

Abmessungen

(geringe Abweichungen maglich)

Hohe: 0,43 m

Breite: 0,58 m

Lange: 0,86 m

Gewicht: 115 kg

Installationshinweise
— Untergrund: fest und eben
— Empfehlung: Funktionsraum umlaufend 1 m,
— Fundamente: Bei den grofieren Tieren sind
wegen des hohen Eigengewichts in der Regel
keine Fundamente notwendig. Bei allen

Streichelsteinen sind fir den Fixierungsbedarf auf

der Unterseite Gewindebuchsen eingegossen.
Transporthinweise
— Wegen des hohen Eigengewichts muss der
Standort mit einem Hebegerat angefahren
werden koénnen.
Technische Anderungen vorbehalten.
Zertifizierung nach DIN EN 1176 durch TUV Product
Service.

Hersteller:
© Richter Spielgerate GmbH
www.richter-spielgeraete.de

1,000 St

Einbau Streichelstein Seehund

Spielgerat aus Vorposition gemaf Herstellervorschrift und

Einbauhinweisen einbauen,

Hersteller:
© Richter Spielgerate GmbH

einschlief3lich Montage- und Fundamentarbeiten,
anfallende Aushubmassen sind aufzunehmen und zu

Ubertrag €
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verwerten,

1,000 St s s
Summe 07 Ausstattung Spielgerdgte @ e,
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08 Pflanzarbeiten
Hinweis zur Abrechnung der Leistungen zur Baumpflanzung einschl.
Pflege: Der Titel Baume ist aus haushalttechnischen Griinden gesondert
abzurechnen.
Qualitdtsmerkmale fir Baumschulware
(Grundlage: FFL-Gutebestimmungen)
Innere Qualitat:
e ausgewogene Ernahrung und nicht tGberdiingt
e ausgehartet und ausreichend akklimatisiert
o frei von Schadlingen und Krankheiten
s sortenecht
AuBere Qualitat der Geholze )
o Krone arttypisch, gleichmaRig mit Asten in differenzierter Rangordnung
aufgebaut
e ausgewogenes Verhaltnis zwischen Krone und Stammstarke
» keine eingeschlossene Rinde zwischen Stamm und Seitenasten
o die Bewurzelung muss der Art/Sorte und dem Alter entsprechen
o regelmaRige Verpflanzung muld erkennbar sein, keine Beschadigung der
Grobwurzeln
o der letzte Aufbauschnitt soll spatestens in der vorletzten
Vegetationsperiode erfolgt sein
Dem AG ist zum frilhestmdglichen Termin die Lieferbaumschule zu
benennen, damit ggf. eine Begutachtung der Baume erfolgen kann.
Der AG behalt sich vor, bei nicht sachgemaRer Qualitat die Ware
abzulehnen und die Auswahl einer anderen Baumschule zu fordern.
Die Ware muss aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten,
die den klimatischen Bedingungen Leipzigs entsprechen stammen.
Der Lieferbetrieb muss Mitglied des BDB oder anerkannte
Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein.
08.1 Carpinus betulus liefern

Hainbuche

Carpinus betulus

Hainbuche

2xv, 0.B.80 - 100 cm

25 Ifm (15 gm) x 4 Stuck / Ifm

100,000 St

Druckdatum: 04.06.2025
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08.2 Vegetationsflachen lockern im Gehodlzbestand

Vegetationsschicht tiefgriindig lockern

(20 cm) mit geeignetem Gerat mittels Handarbeit,
Abrechnung nach m? fertiger Vegetationsflache.
Steine Uber 5cm, Unrat, Unkraut und

schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen.

Das unbrauchbare Material zur zugelassenen
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren.

Der Nachweis der geordneten Verwertung ist unmittelbar
zu erbringen.

Beachtung des Baumbestandes!!

Flachen an Bestandgeholzflachen

fir LuckenschluR® Bestandshecke

15,000 m?> L

08.3 Grunddiingen Pflanzflache Pflanzenkohle

Grunddiingen der Pflanzflache, Pflanzenkohle, Kérnung
0/5mm, als Endprodukt aus Pyrolyse von pflanzlichen
Ausgangsstoffen, 3I/m? ausbringen und zusammen mit
Kompost (Folgeposition) handisch einarbeiten,

15,000 m* L

08.4 Bodenverbesserung Vegetationsfliche Kompost

Bodenverbesserung der Vegetationstragschicht der
Pflanzflachen, Kompost, gitegesichert aufbringen und
einarbeiten, durch handische Vermischung, Menge ca. 10
I/m2, Arbeitstiefe 20 cm, Bodengruppe 3a DIN 18915
(schwach bindig, sandig), Nachweis Uber Lieferschein,
Abrechnung nach Aufmald.

15,000 m* L

08.5 Bodenverbesserung Urgesteinsmehl aufbringen

Bodenverbesserung der Vegetationstragschicht,
Urgesteinsmehl (Diabas oder Lava) aufbringen und
einarbeiten, durch handisches Untermischen, Menge ca.
0,3 kg/m2, Arbeitstiefe 20 cm.

15,000 m? s e
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08.6 Pflanzflachenplanum
Planum fir Pflanzflachen herstellen,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage,
Steine, Fremdkdrper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper 3cm’
Stoffe sind fachgerecht zu beseitigen.
Die Gebuhren der Entsorgung werden vom AN
udbernommen.
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung
15,000 m2 s e,
08.7 Hainbuchen pflanzen, oB, Hohe 80 bis 100 cm,
v. Strauch pflanzen, oB, Hohe 80 bis 100 cm,
in vorbereitete Pflanzflachen, einschl. Herstellung
Pflanzloch. Uberschiissiges Material seitlich gleichmafig
verteilen,
inkl. erstes griindliches Wassern,
Mindestwassermenge 30 I/ Strauch.
100,000 Stck s e,
08.8 Diingung der Strauchflachen
Diingung der Strauchflachen vor Mulchauftrag
mit mineralischem Nahrstoffdiinger
N-P-K-Mg (12:12:17:2).
Dunger aufbringen und einarbeiten,
Menge: 60 g/mz-
15,000 m2 s e,
08.9 Diingung der Strauchflachen

Dungung der Strauchflachen vor Mulchauftrag
mit Hornmehl
Duinger aufbringen und einarbeiten,

Menge: 60 g/m2

15,000 m*> L
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08.10 Pflanzflache nach dem Pflanzen lockern

Pflanzflache nach dem Pflanzen lockern,

durch Kreilen in Handarbeit.

Steine und Fremdkorper, Durchmesser ab 5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkrauter ausgraben.

Stoffe aufnehmen und wertstoffgerecht verwerten,
einschl. anfallender Kosten und Gebdihren.

Tiefe der Lockerung: 10 cm.

15,000 m* L

08.11 Mulchen mit Rindenmulch auf Pflanzflachen

Mulchen mit Rindenmulch auf Pflanzflachen nach DIN
18916 und 18919,

Rindenmulch mit Glitezeichen RAL "Rinde fiir
Pflanzenbau", Nachweis der Gltetberwachung durch
Vorlage Priifzeugnis,

Kérnung 0-20mm,

Rindenmulch gleichmafig aufbringen, Dicke der
Mulchdecke 5-8 cm, Feststellung der Dicke drei Wochen
nach Andeckung,

einschlief3lich Lieferung des Rindenmuichs.

15,000 m* L

08.12 Rasenplanum

Planum fir Rasenflache herstellen,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage
oberflachengleich,

Steine, Fremdkaorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper 3cm’

Das anfallende unbrauchbare Material ist nach Stoffen
fachgerecht zu verwerten.

Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1,

Abrechnung in der Abwicklung.

14 gm Flache zur Ausformung Rasenbankett (in anderer
Position), Breite Bankett 50 cm, Flache parallel Zuweg
37 gm Rasenflache, welche durch temporar geschotterte
Bauzufahrt beeintrachtigt wurde,

51,000 m* L
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08.13 Rasen ansdaen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2
Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3
Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2,
51,000 m®> s e
Die Fertigstellungspflege beginnt mit der Abnahme der Bauleistung
Die Fertigstellung von Gehdlz- und Staudenpflanzungen und Rasenflachen
erfolgt bis zum abnahmefahigem Zustand durch die Fertigstellungspflege.
Diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen, der bei anschlieBenden
PflegemalRnahmen nach DIN 18919 die gesicherte Weiterentwicklung
ermdoglicht.
Sie umfasst alle Leistungen, die jeweils zur Erzielung eines abnahmefahigen
Zustandes erforderlich sind.
Die geplante Ausflihrung der einzelnen Pflegegange ist der Baulberwachung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukiindigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bautiberwachung Vollzugmeldung zu machen.
Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachtraglich nicht
anerkannt.
Der Einsatz chemischer Unkrautbekadmpfungsmittel ist nicht erlaubt.
08.14 Pflege der Geholzflachen nach DIN 18 916
Punkt 7 Leistungen d. Fertigstellungspf
Die Leistungen sind nach Punkt 7
der DIN 18 916 fur die Gehdlz- und Staudenflachen zu
erbringen:
7.3.1 Wassern
7.3.2 Beseitigen von unerwlinschtem Aufwuchs
7.3.3 Beseitigung von Unrat und Steinen
7.3.4 Beseitigung von Laub und abgestorbenen
Pflanzenteilen
7.3.5 Dliingen
7.3.6 Pflanzenschutz
15,000 m2 s e,
08.15 Wassergebundene Decke statisch walzen, 1 AG
Wassergebundene Decke statisch walzen,
als Fertigstellungspflege.
Durchfuihrung nach Ricksprache mit dem AG.
Deckschicht ggf. ausbessern, Belag an Schadstellen
aufnehmen, in Einzelflachen, Abtragsdicke bis 5 mm,
aufgenommenen Belag zum Wiedereinbau seitlich
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08.16

08.17

Ubertrag € oooooveeveeeeaennn

lagern, Planum aufrauen und ausgleichen,Belag
aufnehmen, aufbringen und verdichten, Kérnung 0/8,
Mischung Marianne

651,000 m* s e,

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege wird im Rahmen dieser
Ausschreibung die Entwicklungs- und Unterhaltungspflege gemaf

DIN 18919 Ubergeben.

Die geplante Ausflihrung der einzelnen Pflegegange ist der Baulberwachung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukiindigen und abzustimmen, nach
Beendigung der Arbeiten ist der Baulberwachung Vollzugmeldung zu
machen.

Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachtraglich nicht
anerkannt.

Der Einsatz chemischer Unkrautbekdmpfungsmittel ist nicht erlaubt.

Der Umfang der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege wird je nach
Witterungsverlauf durchgefihrt.

Die Anzahl der Arbeitsgange kénnen je nach Witterungsverlauf erhéht oder
reduziert werden, die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.

1. Standjahr - E- Pflege_Lockern der Pflanzflaichen 8 AG

Lockern der Pflanzflache und Baumscheiben,
trockene Triebe abschneiden, Flache von Unkraut
und Unrat sdubern.

Anfallendes Unkraut/ Unrat ist fachgerecht zu entsorgen.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

Ausfallende Pflanzen

sind in gleicher Art, Sorte und Grof3e zu erganzen

8 Arbeitsgange

Abrechnung nach m? Pflanzflache x Anzahl der
Arbeitsgange

Die ausgeschriebene Menge ermittelt sich wie folgt:
15m?x 8 AG = 120 m?

120,000 m? e e,

1. Standjahr - E- Pflege_Gehélzflachen wassern 10 AG

Gehdlzflachen wassern bei Bedarf (je nach Witterung)
in Absprache mit dem Auftraggeber;

Wasser liefern Wassermenge ca. 25 - 40 Liter/m?,

in 10 Arbeitsgangen.

Abrechnung nach m2 Pflanzflache x Anzahl der
Arbeitsgange. Die Abrechnung erfolgt in einzelnen
Arbeitsgangen

Die ausgeschriebene Menge ermittelt sich wie folgt:
15m? x 10AG = 150m?
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150,000 m? s e
08.18 1. Standjahr - Heckenschnitt
Heckenschnitt
3 Schnitte/je Saison
Entwicklung der Hecke auf eine
Endhohe von: ca. 90 cm
Endbreite oben: ca. 20 cm
Endbreite unten: ca. 30 cm
Schnittgut hackseln und als Mulch in angrenzende
Geholzflache aufbringen
zweiseitiger Schnitt und Oberseite
Abrechnung nach Heckenlange
3 Schnitte x 25m = 75m
75,000 m e e
08.19 E- Pflege_Wassergebundene Decke statisch walzen, 2 AG
Wassergebundene Decke statisch walzen,
als Fertigstellungspflege, in 2 Arbeitsgangen.
Durchfiihrung nach Riicksprache mit dem AG.
Deckschicht ggf. ausbessern, Belag an Schadstellen
aufnehmen, in Einzelflachen, Abtragsdicke bis 5 mm,
aufgenommenen Belag zum Wiedereinbau seitlich
lagern, Planum aufrauen und ausgleichen, Belag
aufnehmen, aufbringen und verdichten, Kérnung 0/8,
Farbe Produktnamen: Marianne
Die ausgeschriebene Menge ermittelt sich wie folgt:
651 m? x 2AG = 1.302m?
1.302,000 M2 s e
08.20 2. Standjahr - E- Pflege_Lockern der Pflanzflichen 8 AG

Lockern der Pflanzflache und Baumscheiben,
trockene Triebe abschneiden, Flache von Unkraut
und Unrat sdubern.

Anfallendes Unkraut/ Unrat ist fachgerecht zu entsorgen.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

Ausfallende Pflanzen

sind in gleicher Art, Sorte und Gréf3e zu erganzen

8 Arbeitsgange

Abrechnung nach m2 Pflanzflache x Anzahl der
Arbeitsgange

Die ausgeschriebene Menge ermittelt sich wie folgt:
15m? x 8 AG = 120 m?

120,000 m? s e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
08.21 2. Standjahr - E- Pflege_Geholzflachen wassern 10 AG

Geholzflachen wassern bei Bedarf (je nach Witterung)
in Absprache mit dem Auftraggeber;

Wasser liefern Wassermenge ca. 25 - 40 Liter/m?,

in 10 Arbeitsgangen.

Abrechnung nach m2 Pflanzflache x Anzahl der
Arbeitsgange. Die Abrechnung erfolgt in einzelnen
Arbeitsgangen

Die ausgeschriebene Menge ermittelt sich wie folgt:
15m? x 10AG = 150m?

150,000 m?

08.22 2, Standjahr - Heckenschnitt

Heckenschnitt

3 Schnitte/je Saison

Entwicklung der Hecke auf eine
Endhohe von: ca. 100 cm
Endbreite oben: ca. 40 cm
Endbreite unten: ca. 50 cm
Schnittgut hackseln und als Mulch in angrenzende
Geholzflache aufbringen
zweiseitiger Schnitt und Oberseite
Abrechnung nach Heckenlénge

3 Schnitte x 25m = 75m

75,000 m

08.23 E- Pflege_Wassergebundene Decke statisch walzen, 2 AG

Wassergebundene Decke statisch walzen,
als Fertigstellungspflege, in 2 Arbeitsgangen.
Durchfuihrung nach Ricksprache mit dem AG.

Deckschicht ggf. ausbessern, Belag an Schadstellen
aufnehmen, in Einzelflachen, Abtragsdicke bis 5 mm,
aufgenommenen Belag zum Wiedereinbau seitlich
lagern, Planum aufrauen und ausgleichen, Belag
aufnehmen, aufbringen und verdichten, Kérnung 0/8,
Farbe Produktnamen: Marianne

Die ausgeschriebene Menge ermittelt sich wie folgt:
651m? x 2AG = 1.302 m?

1.302,000 m?

Summe 08 Pflanzarbeiten
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ZUSAMMENSTELLUNG
01 Baustelleneinrichtung €
02 Aufbruch und Riickbau ——— €
03 vorbereitende gartnerische Arbeiten €
04 Wege-und Platzflaichen €
05 Herstellen der Spielbereiche €
06 Ausstattung allgemein L ——— €
07 Ausstattung Spielgerdate €
08 Pflanzarbeiten €
SummelLv €
zuziglich 19,00 % Mwst —  ——— €
Gesamtsumme Brutto ~—— €
Datum: ... Unterschrift / Stempel: .o
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