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5,29 m²
WC barrierefrei
1030

20,06 m²
Besprechung BFH
1002

13,10 m²
Lager
1028

10,58 m²
Putzmittel/ Wirtschaftsraum
1027

11,91 m²
Flur
1048

9,93 m²
WC Herren
1018

19,78 m²
Datentechnik
1005

19,03 m²
Aufzugschacht
1001

34,51 m²
Treppenhaus
1004

88,90 m²
Büro Funkwerkstatt MIB 1
1026

33,31 m²
3-D Drucktechnik
1025

9,58 m²
Flur
1023

40,62 m²
Reservefläche
1024

12,45 m²
Bereitschaftsraum Frauenruheraum
1022

10,10 m²
WC Herren
1021

54,79 m²
Pausenraum
1007

6,52 m²
RWA Zentrale
1032

19,92 m²
Datentechnik
1031

20,31 m²
Besprechung BFS
1003

402,56 m²
Durchlaufwartung 3
0013

403,89 m²
Durchlaufwartung 1
0012

403,89 m²
Multifunktion 3
0011

330,74 m²
Inbetriebnahme 2
0009

331,79 m²
Inbetriebnahme 1
0008

14,49 m²
WC Damen
1017

33,65 m²
Büro Arbeitsvorbereiter BFS
1016

20,02 m²
Büro Leiter BFS
1014

19,78 m²
Büro Assistenz BFS
1013

20,02 m²
Büro Leiter BFSB
1012

26,85 m²
Büro Meisterbüro
1015 19,92 m²

BüroSchichtleiter Arbeitsvorbereitung BFH - Karosserie
1011

19,92 m²
Büro Schichtleiter Arbeitsvorbereitung BFH - Inbetriebnahme
1010

33,34 m²
Treppenhaus
1020

33,59 m²
Treppenhaus
1019

439,65 m²
Multifunktion Unterflurhebestand
0016

434,35 m²
Durchlaufwartung 2
0015

430,72 m²
Multifunktion 2
0017

222,65 m²
Haupttransportweg EG
0027

398,05 m²
Multifunktion 1
0010

725,66 m²
Unfallinstandsetzung
0018

443,86 m²
Waschanlage
0014

75,70 m²
Dacharbeitsstand 1a
1034

112,25 m²
Dacharbeitsstand 5a/ 6a
1044

118,39 m²
Dacharbeitsstand 6a
1045

114,75 m²
Dacharbeitsstand 4a/ 5a
1041

84,39 m²
Dacharbeitsstand 2a/ 3a
1037

112,25 m²
Dacharbeitsstand 3a/ 4a
1039

112,25 m²
Dacharbeitsstand 3a/ 4a
1040

116,96 m²
Dacharbeitsstand 2a/ 3a
1038

112,24 m²
Dacharbeitsstand 5a/ 6a
1043

79,33 m²
Dacharbeitsstand 1a/ 2a
1035

78,69 m²
Dacharbeitsstand 1a/ 2a
1036

115,37 m²
Dacharbeitsstand 4a/ 5a
1042
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OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +0,000
OK FFB = -0,180

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

59,88

Gleis 06a

Gleis 05a

Gleis 04a

Gleis 03a

Gleis 02a als Nullgleis

Gleis 01a

Gleis 06b

Gleis 05b

Gleis 04b

Gleis 03b

Gleis 01b

Krananlage Gleis 1b längs- und querverfahrbar
Hakenlast 2x8t, Hakenhöhe 6,08m

Krananlage Gleis 3b längsverfahrbar
Hakenlast 5t, Hakenhöhe min. 5,50m

C C

D

D

E

E

B

B

A

A

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07

Dacharbeitsstand AS2
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07

TR-07 TR-07 TR-07 TR-07 TR-07
TR-07

TR-07

Dacharbeitsstand AS2
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS2
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS2
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS1
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS1
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS1
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS1
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS3
Stahlstützen HEA 200 z.T. darunter stehend 
zur Abstützung 8 Stk, Gitterrostbelag 40/10 

Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS3
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS3
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

Dacharbeitsstand AS4
Stahlstützen HEA 200 z.T. von oben hängend 

zur Abfangung, Gitterrostbelag 40/10 
Oberflächenbehandlung: Stahl verzinkt 

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +3,000
OK FFB = +2,960

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300 OK RFB = +4,305

OK FFB = +4,300
OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +2,066 / FFB

ST-11 ST-11ST-11ST-11ST-11 ST-11 ST-11
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ST-05ST-05ST-05ST-05ST-05ST-05ST-05ST-06

ST-05 ST-05 ST-05 ST-05 ST-05 ST-05 ST-05 ST-20

ST-20

ST-02 ST-02 ST-02 ST-02 ST-03 ST-02 ST-02
ST-20

ST-02

ST-06

FF

Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg

Notabstieg

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

81,51 m²
Flur
1008

94,66 m²
Flur
1033

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300

OK RFB = +0,000
OK FFB = -0,180

ST-17

ST-21

ST-20
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OK RFB = +4,305
OK FFB = +4,300
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Abkürzungen

OK FFB 
OK RFB     
OK RD  
UK RD
UK UHD
BRH
UK ST
WDVS
BD
DD
WD
WA
WS 
KB 
TD
RA
HA
NO

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante Rohdecke
Unterkante Unterhangdecke
Brüstungshöhe ü. OK FF
Unterkante Sturz
Wärmedämmverbundsystem
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandaussparung
Wandschlitz
Kernbohrung
Trägerdurchbruch
Rohrachse
Hauptentwässerung
Notentwässerung

Bauteil feuerhemmend 
Bauteil feuerbeständig
Brandwand
nicht brennbar
natürliche Rauchabzugsanlage
Rauchabzugsanlage 
Rauch- und Wärmeabzugsanlage
Brandschutztür Feuerwiderstand 30min nach 
DIN 4102 feuerhemmend 
Rauchschutztür mit Feuerwiderstand 30 min
Brandschutz Tür Feuerwiderstand 90min nach 
DIN 4102,feuerbeständig
Rauchschutztür mit Feuerwiderstand 90 min
Rauchdichtes,selbstschließendes Element 
Element, dicht- und selbstschließend

F30     
F90  
BW
n.b.
NRA
MRA
RWA
T30

T30RS
T90

T90RS
RS
DS

Brandschutz

Gefälle

Höhenkote Roh

Höhenkote Fertig

DD/BD  Decken-, Bodendurchbruch rechteckig (BxHxT)

DD Decken-, Bodendurchbruch rund (ø)

Ziegel

Dämmung Hart

Dämmung Weich

Trennwand

Mauerwerk

Trockenbau

Stahlbeton WU

Stahlbeton 

Legende und Symbole

Gelände

Betonfertigteil

WD Wanddurchbruch 

Putz

Sauberkeitsschicht

Hinweis:

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und bei Abweichungen dem Planer mitzuteilen, bei Nichteinhaltung 
haftet der Ausführende. 

Breitenangaben Türen sind Rohbaumaße. 
Alle Tür- und Brüstungshöhen gelten sofern nicht anders vermerkt ab OK FFB des jeweiligen 
Geschosses

Wand-, Decken-, Bodendurchbrüche auf Kante, Kernbohrungen auf Achse vermaßt!
Alle Durchbrüche sind auch als Kernbohrzonen zu verstehen.

Die Entwässerung ist in der Werk- & Montageplanung mit allen betreffenden Gewerken abzustimmen.

Bei der Ausführung der Gebäudehülle sind die brand-, schall- und wärmeschutztechn. Anforderungen 
aus vorliegenden Gutachten zu beachten!

Die im Plan vorgenommenen Änderungen werden mit einer Revisionswolke markiert. 

Erdungsfestpunkte / Potentialausgleichpunkte an Betonbauteile sind nicht Bestandteil der 
Architekturpläne. Siehe Erdungsplanung.

Einbauteile werden in den Plänen der verschiedenen Fachdisziplinen dargestellt.
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Lagebezug:   RD 83, 4. Streifen (verkürzt) Höhenbezug:  DHHN 2012 Werksnull: +/- 0,00 m = 128,70 ü.NN
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