Grundriss Obergeschoss
Übersichtsplan
Maßstab 1:100



Legende und Symbole

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Trockenbau
- Mauerwerk
- Trennwand
- Dämmung Weich
- Dämmung Hart
- Ziegel
- Geländer
- Höhenkote Fertig
- Höhenkote Roh
- Gelände
- Betonfertigteil
- WD Wanddurchbruch
- DD Decken-, Bodendurchbruch rund (ø)
- DD/BD Decken-, Bodendurchbruch rechteckig (BxHxT)
- Sauberkeitsschicht
- Putz

Abkürzungen

OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK RFB	Oberkante Rohfußboden
OK RD	Oberkante Rohdecke
UK RD	Unterkante Rohdecke
UK UHD	Unterkante Unterhangdecke
BRH	Brüstungshöhe ü. OK FF
UK ST	Unterkante Sturz
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandausspeisung
WA	Wandaussparung
KB	Kernbohrung
TD	Trägerdurchbruch
RA	Rohrachse
HA	Hauptentwässerung
NO	Notentwässerung

Brandschutz

F30	Bauteil feuerhemmend
F90	Bauteil feuerbeständig
BW	Brandwand
HBW	Hochfeuerbar
NRA	natürliche Rauchabzugsanlage
MRA	Rauchabzugsanlage
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
T30	Brandschutztür Feuerwiderstand 30min nach DIN 4102 feuerhemmend
T30RS	Rauchschutztür mit Feuerwiderstand 30 min
T90	Brandschutz Tür Feuerwiderstand 90min nach DIN 4102,feuerbeständig
T90RS	Rauchschutztür mit Feuerwiderstand 90 min
RS	Rauchdichtes,selbstschließendes Element
DS	Element, dicht- und selbstschließend

Hinweis:

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und bei Abweichungen dem Planer mitzuteilen, bei Nichteinhaltung haftet der Ausführende.

Bretterangaben Türen sind Rohbaumaße.
Alle Tür- und Brüstungshöhen gelten sofern nicht anders vermerkt ab OK FFB des jeweiligen Geschosses

Wand-, Decken-, Bodendurchbrüche auf Kante, Kernbohrungen auf Achse vermaßt!
Alle Durchbrüche sind auch als Kernbohrzonen zu verstehen.

Die Entwässerung ist in der Werk- & Montageplanung mit allen betreffenden Gewerken abzustimmen.

Bei der Ausführung der Gebäudehülle sind die brand-, schall- und wärmeschutztechn. Anforderungen aus vorliegendem Gutachten zu beachten!

Die im Plan vorgenommenen Änderungen werden mit einer Revisionswolke markiert.

Erdungsfestpunkte / Potentialausgleichpunkte an Betonbauteile sind nicht Bestandteil der Architekturpläne, Siehe Erdungsplanung.

Einbauteile werden in den Plänen der verschiedenen Fachdisziplinen dargestellt.

Übersichtsplan Betriebswerkstatt 1:1000



04 -ICL - BW-OPL_ -GS -OG_GES- 5 - UP- 000- D- F

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Vorsatz
B	Einarbeitung anDenmarkungen	07.06.24	S.K	
C	Anpassung Optimierungen	10.02.25	A.K.	
D	Freigegeben ohne Anmerkung	26.03.25	S.K	

Lagebezug: RD 83, 4. Streifen (vorläufig) Höhenbezug: DHHN 2012 Werkzeit: +/- 0,00 m = 128,70 ü.NN

PM	Projektmanagement	BS	Bauleitung Schlosserarbeiten
BW	Bauherr / Projektleitung VB	AA	Ausschreibung Bauausführung
TL	Teamleitung	BM	Bauleitung Metallbauarbeiten
GP	Gesamtplanung	PM	Projektleitung
TP	Teilprojektleitung	BL	Bauleitung Trockenbauarbeiten
FP	Fachplaner Planung 01	TG	Tiefgaragenplanung
FP	Fachplaner Planung 02	FM	Fachplaner Planung Facility Management
FP	Fachplaner Planung 03		
BT	Bauleitung Tischlerarbeiten		
BM	Bauleitung Maurerarbeiten		

Projekt
BA II.2b/c
Technisches Zentrum Heiterblick

Teslastraße
04347 Leipzig

Planungsphase	**Bauabschnitt**
Ausführungsplanung	BA II.2b/c
Plan-ID	
04-ICL-BW-OPL_-GS-OG_GES-5-UP-000-D-F	

Planverfasser

ICL Ingenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
04207 Leipzig

Telefon: + 49 (341) 415 41 0
Telefax: + 49 (341) 415 41 11

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Bauherr

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig

Telefon: +49 (341) 492 0
Telefax: +49 (341) 492 2824

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Prüfingenieur

Ort / Datum / Unterschrift:

Planinhalt
Betriebswerkstatt
Übersichtsplan
Übersichtsplan OG - Gesamtgebäude

Unterlagennummer	**Blattgröße**
04-BW-AFU-OPL_-S-ICL	B41x1600
Erstellungsdatum	**Maßstab**
18.12.2023	Wie angezeigt

Generalplaner

ARGE TZH BA II.2 - iproplan / ICL
c/o ICL Ingenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
04207 Leipzig

Telefon: + 49 (341) 415 41 0
Telefax: + 49 (341) 415 41 11

Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe TAB

Ort / Datum / Unterschrift: