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Das Leistungsverzeichnis beinhaltet alle erforderlichen Arbeiten zur Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen A1 und E1 bis 3, die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "ZKA 
Schönfeld 4. Ausbaustufe" zur Ausführung zu bringen sind.

Baubeschreibung

Die einzelnen Maßnahmen beinhalten folgende Leistungen:

A1 Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur" (Flurstück 84/3 und 76/14 Gemarkung Schönfeld)
Flächengröße ca. 450 m2
Im Rahmen der Kompensationsmaßnahme erfolgt auf dem benannten Flurstücke im Uferbrbeich der 
Zschopau ein Geländeabtrag mit dem Ziel das Bestandgelände im Schnitt zw. +/- 0,2 bis 0,4 cm abzusenken. 
Hierfür ist der vorhandene Oberboden abzutragen und zu entsorgen bzw. auf der Bereitsstellungsfläche des 
AGs zwischen zulagern.  Eine dauerhafte Lagerung der Erdmassen in den angeschlossenen Bereichen ist 
nicht gestattet. 

E1 Entwicklung einer Feldhecke (Flurstück 40/6 Gemarkung Wiesenbad)
Flächengröße ca. 500 m2
Feldhecke bestehend aus:
12 Stück Baumpflanzung 
75 Stück Strauchpflanzung 

Eine Umzäunung der Fläche ist nicht erforderlich, da sich die Pflanzfläche innerhalb des  umzäunten 
Betriebsgeländes des AGs befindet. 
Die Zugänglichkeit zur Fläche ist mit dem AG abzustimmen. 

E2 Geländemodellierung für die Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur"  (Flurstück 733/1 
Gemarkung Crottendorf) 
Flächengröße ca. 1.200 m2
Im Rahmen der Kompensationsmaßnahme erfolgt auf dem benannten Flurstück im Uferbrbeich der 
Zschopau ein Geländeabtrag mit dem Ziel das Bestandgelände im Schnitt zw. +/- 0,2 bis 0,4 cm abzusenken. 
Hierfür ist der vorhandene Oberboden abzutragen und zu entsorgen bzw. auf der Bereitsstellungsfläche des 
AGs zwischen zulagern.  Eine dauerhafte Lagerung der Erdmassen in den angeschlossenen Uferbereichen 
ist nicht gestattet. 
Direkte Eingriffe ins Gewässer sind zwingend zu vermeiden! Der Geländeabtrag erfolgt ausschließlich im 
Uferbereich entlang der bestehenden Hochwasserlinie (HQ 100). 
Die Übergänge zu den angrenzenden Grünlandflächen sind entsprechend der örtlichen Gegebenheiten durch 
flach auslaufende Böschungen zu gestalten. 
Nach Abschluss der Geländemodellierung erfolgt der Auftrag von Oberboden in einer Mindestdicke von ca. 
10 cm. Der Oberboden ist von der Bereitstellungsfläche das AGs zubeschaffen. Diese befindet sich auf dem 
Flurstück 496/2 Gemarkung Frohnau (Feld SÜD).
Im Randbereich der Fläche befindet sich Japanknöterich. Der Oberboden in den betroffenen Bereichen ist 
bei den Geländemodellierungsarbeiten vollstänig zu entfernen und auf die Breitsstellungsfläche des AG 
zutranzportieren und dort separat zu lagern. 
Die Zuwegung zum Baufeld erfolgt über die S 267 Annaberger Straße (Einfahrt des Bewirtschafters ist zu 
nutzen). Hier befindet sich auch eine Haltestelle für den öffentlichen Nahverkehr (Haltestelle Unterdorf). Die 
Zugänglichkeit dieser Flächen darf durch den Baubetrieb nicht eingeschränkt werden. Eine 
verkehrsrechtliche Anordung ist einzuholen 
Der Arbeitsbereich liegt zudem vollständig im Überschwemmungsgebiet U-5421014 „Zschopau“. 

E3 Entwicklung einer mageren Frischwiese (Flurstück 733/1 Gemarkung Crottendorf)
Flächengröße 2.000 m2 
Vor Umsetzung der geplanten Maßnahme sind die betroffenen Flächen vollständig zu mähen. 
Im Anschluss ist der Oberboden mehrmals in Längs- und in Querrichtung aufzureißen. Danach erfolgt der 
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Auftrag von Oberboden. Dieser ist von der Bereitstellungsfläche das AGs zubeschaffen. Die Fläche befindet 
sich auf dem Flurstück 496/2 Gemarkung Frohnau (Feld SÜD).

Anschlüsse ans Trinkwasser oder sonstige Versorgungsleitungen sind auf allen benannten 
Teilflächen nicht vorhanden.

Umsetzungszeitraum

Die Arbeiten sind bei frostfreier Witterung im Herbst 2025 umzusetzen (Ausführungszeitraum je nach 
Witterung zwischen 15.09.2025 und 15.11.2025).

Der abnahmefähige Zustand aller Teilflächen wird bis Ende Oktober 2026 nach der Umsetzung ermittelt. 
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Bestimmende Bauteile 
- A1 Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur" (Flurstück 84/3 und 76/14 Gemarkung 

Schönfeld)
Herstellung einer Initialfläche für die Entwicklung einer Feuchten Hochstaudenflur 
(Oberbodenarbeiten)
Flächengröße ca. 450 m2

- E1 Entwicklung einer Feldhecke (Flurstück 40/6 Gemarkung Wiesenbad)
Flächengröße ca. 500 m2
Anpflanzung einer Feldhecke bestehend aus:
12 Stück Baumpflanzung 
75 Stück Strauchpflanzung 

- E2 Geländemodellierung für die Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur"  (Flurstück 733/1 
Gemarkung Crottendorf) 
Herstellung einer Initialfläche für die Entwicklung einer Feuchten Hochstaudenflur 
(Geländemodellierung, Oberbodenarbeiten)
Flächengröße ca. 1.200 m2

- E3 Entwicklung einer mageren Frischwiese (Flurstück 733/1 Gemarkung Crottendorf)
Herstellung einer Initialfläche für die Entwicklung einer mageren Frischwiese 
(Oberbodenarbeiten)
Flächengröße 2.000 m2 

Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis

gem. VOB/C DIN 18 299 ff, Hinweise für das Aufstellen Leistungsbeschreibung

0.1        Angaben zur Baustelle

0.1.1     Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der 
Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung
Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt in verschiedenen Gemarkungen. 

A1 Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur" -> Flurstück 84/3 und 76/14 Gemarkung 
Schönfeld
Die Zugänglichkeit zu der Fläche ist über die bestehende Baustraße an der ZKA in der Talstraße 55 
in 09488 Thermalbad Wisenbad gegeben. Diese kann unter Abstimmung mit dem AG genutzt 
werden.  

E1 Entwicklung einer Feldhecke -> Flurstück 40/6 Gemarkung Wiesenbad
Der Umsetzungsort befindet sich an der Lindenstraße in 09488 Thermalbad Wisenbad. Die 
Betriebsfläche ist vollständig eingezäunt. Die Zugang zur Fläche ist mit dem AG abzustimmen. 
Die Zugangstraße sind relativ schmal und mit großem Gerät nur eingeschränkt befahrbar. 

E2 Geländemodellierung für die Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur"  und E3 
Entwicklung einer mageren Frischwiese  -> Flurstück 733/1 Gemarkung Crottendorf
Die Flächen können über die Annaberger Straße (S 267) in 09474 Crottendorf erreicht werden. 
Von der Annaberger Straße aus gelang man über eine bestehende Bewirtschaftungszufahrt auf die 
Fläche. 

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immission sowie besondere klimatische oder betriebliche 
Bedingungen
- keine.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse
Auf dem Flurstück 40/6 Gemarkung Wiesenbad befindet sich eine Zaunanlage. Diese darf bei den 
durchzuführenden Pflanzarbeiten nicht beschädigt werden.
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Die auf den übrigen Flurstücken vorhandenen baulichen Anlagen befinden sich nicht im 
unmittelbaren Baubereich. 

0.1.4  Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
- keine.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Die befestigten Straßen sind während der geamten Bauzeit für den Verkehr freizuhalten. 
Die verkehrsrechtliche Anordnung ist durch den AN mindestens 14 Tage vor Baubeginn zu 
beantragen.

0.1.6 Art. Lage. Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen
- keine.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, 
Energie und Abwasser.
Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser sind nicht bekannt und müssen vom AN gemäß 
der von ihm gewählten Technologie beschafft werden.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder 
Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume
Vom Auftraggeber können Flächen zur Verfügung gestellt werden. Die Detailabstimmung erfolgen 
mit dem AG vor Beginn der Baumaßnahme. 
             

0.1.9     Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
Für die Baubereich liegt kein Baugrundgutachten vor.
Die erforderlichen Arbeiten erfolgen alle in Bereichen mit natürlich gewachsenen Böden. 

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Der Baubereich (A1) berührt folgende Biotope
- Uferstaudenflur
- Magere Frischwiese

Der Baubereich (E1) berührt folgende Schutzgebiet
- LSG Oberes Zschopautal mit Preßnitztal
- FFH-Gebiet Zschopautal

Der Baubereich (E2 und 3) berührt folgende Schutzgebiete
- Naturpark Erzgebirge / Vogtland

Eine Beeinträchtigung der Schutzgebiet und Biotope durch die Baumaßnahmen ist auszuschließen. 
Es ist generell auf einen schonenden Umgang mit dem Schutzgut Boden zu achten. Insbesondere 
das Befahren der Wiesenflächen ist auf ein erforderliches Minimum zu beschränken. 
Der Beschädigung des Bodensgefüges ist durch geeignete Schutzmaßnahmen entgegen zu 
wirken. 

Gemäß den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der Wiederbegrünung der 
beanspruchten Flächen ausschließlich gebietseigenes Saat- und Pflanzgut zu verwenden. 
Da für das Ursprungsgebiet keine entsprechenden Mischung zur Verfühung stehen, hat eine 
Begrünung der Flächen ausschließlich durch Mähgutübetragung von geeigneten Spenderflächen 
bzw. durch Skesszion zu erfolgen. 

0.1.12  Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser 
und Anfall.
Für die Bodenmassen kann eine Bereitstellungsfläche vom AG zur Verfügung gestellt werden.
Diese befindet auf den Flurstück 496/2 Gemarkung Frohnau
Alle anfallenden Bodenmassen können auf dieser Fläche verbracht werden. 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen des 
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Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten 
oder dergleichen. 

Siehe Punkt 0.1.11

0.1.14   Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, 
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle

  Alle Bäume im Baustellenbereich sind vor Beschädigung am Stamm zu schützen, Anbringen von
  Brettermaterial mit Polstermantel am Stamm gemäß Positionen im LV sowie Schutz der Wurzeln 

und des Grünlandes entsprechend der Angaben der Baubeschreibung.

0.1.15    Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
  Die Verkehrssicherung innerhalb und außerhalb der Baustelle erfolgt nach der 

Straßenverkehrsordnung.

0.1.16   Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen
Der AN hat sich über im Baugelände befindlichen Leitungen der Ver- und Entsorgung und über 
alle weiteren Anlagen zu informieren.
Eine Beschädigung des vorhandenen Leitungsbestandes ist zwingen auszuschließen. 
Umverlegungsarbieten sind nicht vorgesehen.

0.1.17   Bekannte und vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, 
Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer
Vorhandene Leitungen der Ent- und Versorgung sind zu beachten und vor Beschädigung zu
schützen. Der AN ist verpflichtet, sich vor Baubeginn über die Lage der Leitungen bei den
Versorgungsträgern kundig zu machen.
Eine Beschädigung des vorhandenen Leitungsbestandes ist zwingen auszuschließen. 
Umverlegungsarbieten sind nicht vorgesehen 

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zur Erkundungs- und 
ggf. Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfüllt sind. 
Für das Baugebiet ist auf der Grundlage der  vorliegenden Flurkarte über Kampfmittelfreiheit keine 
Belastung mit Kampfmitteln bekannt oder indiziengestützt zu vermuten. 

0.1.21   Art und Umfang von Schadstoffbelastung, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und 
Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. 
Es liegt kein Baugrundgutachten vor. In Bezug auf Art und Umfang von Schadstoffbelastungen 
können keine konkreten Aussagen getroffen werden.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
- keine.

0.1.23    Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle.
- Im Bereich der Maßnahme A1 Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur" (Flurstück 84/3 und 
76/14 Gemarkung Schönfeld) finden Arbeiten  im Beeich der Kläranlage statte. Der Zugang zur 
Baustelle ist eingeschränkt (Absperrung mittels Bauzaun). Der Zugang zur Baustelle ist mit dem AG 
abzustimmen. 

0.2         Angaben zur Ausführung

0.2.1      Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort 
und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. 
- keine. 

0.2.2     Besondere Erschwernisse während der Ausführung.
       - Teilweise enge Bauverhältnisse (E1 --> Zugänglichkeit)

- Arbeiten auf  Wiesenflächen (Maßnahmen zum Bodenschutz)
- Arbeiten im Überschwemmungsgebiet.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordung ergeben.
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- keine.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter 
anderer Unternehmen
- keine.

0.2.6    Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und die Entsorgungseinrichtung
            Zum Einrichten und Räumen der Baustelle gehören:
            - Anlegen von Bereitstellungs-, Lager- und Arbeitsflächen, 

- Schutz vorhandener Geh- und Fahrwege gegen Beschädigung, wenn hier Material                
abgelagert wird. 

Keine Ablagerungen von BE und Materialien im Wurzelbereich der Bäume zugelassen. 
              Diese Aufwendungen sind in den EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.  

- Beschaffen und Unterhalten von Lager- und Arbeitsflächen. 
- Beschaffen und Unterhalten von Zufahrtswegen zur Baustelle/Baufeld und Beseitigen der vom 
  AN verursachten Schäden an allen Zufahrtswegen und unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen
- Herrichten benutzter Flächen
- Herbringen von Wasser und Energie zur Baustelle
- Entsorgungseinrichtungen für die getrennte Erfassung von Wertstoffen und Abfall. 

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen / Ersatzbaustoffen
Bei beabsichtigtem Einbau von Ersatzbaustoffen (EBS) ist die (geo)technische Eignung für die
Verwendung des EBS anhand der hierfür vorgesehenen, bestehenden Gesetze, Verordnungen
Normen und Richtlinien durch den AN gesondert zu prüfen und nachzuweisen. 
Die geforderten Mindestabstände zur Grundwasserdeckschicht sind in jedem Fall zu 
berücksichtigen und nachweislich einzuhalten.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteil
- keine.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise 
- entsprechend Formblatt 216 und Bekanntmachungstext 

0.2.14 Bedingungen zur Verwendung, der auf der Baustelle gewonnenen Stoffe, oder Zuführung der Stoffe 
einer anderen Verwertung 
Entsorgung / Verwertung
Nicht wiedereinbaufähige Bodenmassen und Verdrängungsmaterial sind auf der 
Bereitstellungsfläche zu verbringen. 

Die für einen Wiedereinbau einzusetzenden Erdstoffe müssen grundsätzlich umwelt- und
abfalltechnisch unbedenklich sein. 

Siehe auch 0.1.9
          
0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen sowie besondere Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen
- Aufwendungen gemäß Vorbemerkungen
0.1.10   Transport- und Kippengebühr für verdrängtes Material usw.

             0.1.12   Schutz von Grenzsteinen
             0.2.4     Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung usw .

- Der AN hat sich über die Lage vorh. Leitungen und Kabel (Telekom, Gas, Wasser und Kanäle
etc.) selbst zu erkundigen.
Er haftet für Beschädigungen an diesen Leitungen.
- Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes über vorhandene Zufahrten zu erkundigen,
sowie das Baufeld zu besichtigen. Schaffung von zusätzlichen Zufahrten etc. sind in die EP
einzukalkulieren.
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- Sämtliche Bauvermessungsleistungen, d.h. Verdichtung des Baunetzes sowie Sichern der
Messpunkte sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 
- Straßenverunreinigungen sind zu beseitigen. Kosten dafür sind in die EP einzukalkulieren und  
werden nicht gesondert vergütet. 

0.4.2 Besondere Leistungen
Folgende besondere Leistungen gehören zur vertraglichen Leistung nach DIN 18 299 Pkt. 4.2:
Pkt. 4.2.9:   Aufstellen, Vorhalten, Betreiben u. Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und
Aufrechterhaltung des öffentlichen Anliegerverkehrs auf der Baustelle, z. B.
Bauzäune, Beleuchtungen, Leiteinrichtungen.
Pkt. 4.2.10: Aufstellen, Vorhalten, Betreiben u. Beseitigen von Einrichtungen außerhalb der
Baustelle zur Umleitung und Regelung des öffentlichen und Anliegerverkehrs.
Pkt. 4.2.14: Besondere Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefährdeter baulicher
Anlagen und benachbarter Grundstücke

0.5 Aufmaß- und Abrechnungsverfahren
Aufmaße sind mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen bzw . durchzuführen.

             Planaufmaße müssen durch prüfbare Abrechnungszeichnungen belegt werden. 
Die Rechnungslegung erfolgt nur mit bestätigten Aufmaßen.
Die Übergabe der Aufmaße hat in digitaler Form (.pdf-Datei und Datenart 11) zu erfolgen.
Aufmaße in Papier werden nur infolge einer ausdrücklichen Genehmigung der örtlichen Bau-
überwachung akzeptiert.

0.6 Hinweis
Für alle im LV aufgeführten Positionen, in denen nur das Verlegen bzw. der Einbau von
Materialien angegeben ist, gilt der EP einschl. Lieferung des Materials frei Baustelle bzw.
Einbauort, wenn nicht gesondert die Lieferung oder bauseits gestelltes Material ausgeschrieben
wurde. 

             Das Gleiche gilt für das Einbauen bzw. Verlegen der Stoffe und Bauteile, insofern dies nicht in
den Positionen gesondert aufgeführt ist.

0.7 Nebenangebote
- Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1 . Es gelten folgende zusätzliche technische Vertragsbedingungen in der zum Zeitpunkt der
Angebotseröffnung gültigen Form:

Bei Landschaftsbauarbeiten
ZTV La StB Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau
ZTV- Baumpflege Baumpflege u. Baumaschinen
R AS LG 4 Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil Landschaftsgestaltung

Abschnitt 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen
R AS LP 2 Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil Landschaftspflege

Abschnitt 2 Landschaftspflegerische Ausführung

2. Anzuwendende Normen
DIN 18 299 VOB / C / Allgemeine Technische Vorschriften / ATV für Bauleistungen jeder Art
DIN 18 300 VOB / C / ATV für Bauleistungen - Erdarbeiten
DIN 18 320 VOB / C / ATV für Bauleistungen Landschaftsbauarbeiten
DIN 18 915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Bodenarbeiten 
DIN 18 916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18 917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Rasen und Saatarbeiten
DIN 18 919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von

Grünflächen
DIN 18 920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 8 von 33



Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2021_042 Schoenfeld_ZKA_Umweltplanung
LV: 1-1 Schoenfled_ZKA_Umweltplanung Währung: EUR

3. Sonstige
FFL- Empfehlungen für die Baumpflanzung (Teil 1 und 2) 

4. Anzuwendende Unfallverhütungsvorschriften

- Soweit einschlägig in der jeweils gültigen Ausgaben

UMRECHNUNGSFAKTOREN

Für den Materialnachweis werden folgende Umrechnungsfaktoren festgelegt:
feste Verdichtung lose Schüttung

1 m³ Frostschutz = 2 .25 t 1.69 t
1 m³ Schotter = 1 .75 t 1.40 t
1 m³ Splitt = 1.75 t 1.45 t
1 m³ Schroppen = 1 .80 t 1.45 t
1 m³ Sand = 1 .55 t 1.65 t
1 m³ Abraum = 1 .82 t 1.40 t
1 m³ Bauschuttrecycling = 1 .75 t 1.40 t
1 m³ Vorsiebmaterial = 2 .00 t 1.60 t
1 m³ Humus = 1 .50 t 1.20 t
1 cm/ m ² Asphaltbeton = 0 ,025 t/ m ²
1 cm/ m ² bit. Tragschicht = 0 ,025 t/ m ²
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1. Allgemeine Baunebenleistungen

1.1. Allgemeine Baunebenleistungen

1.1.10. Baustelle einrichten Saemtl.LV-Abschn.

1,000 PSCH ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. 
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Baubüros, Besprechungscontainer, Sanitäranlagen, 
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. 
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen. 
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs 
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. 
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
gestellten nicht ausreichen. 
Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. 
Wurzelbereiche (Krone + 1,50 m) sind freizuhalten bei der 
Baustelleneinrichtung, Baustellenzufahrt, von Belastungen und 
Ablagerungen!
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) 
für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Lei-
stungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Die Abrechnung erfolgt monatsweise.

1.1.20. Baustelle raeumen Saemtl.LV-Abschn.

1,000 PSCH ......................

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen. Benutzte Flaechen und Wege entspre-
chend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess her-
richten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer
bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fuer das
Raeumen der Baustelle gesonderte Positionen im Lei-
stungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
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1.1.30. Bauvermessung, Absteckung Baufeld

1,000 PSCH ......................

Bauvermessung (Erstabsteckung des Baufeldes in der Lage, 
sowie Sichern der Messpunkte),
Absteckung für die Bauausführung der Projektgeometrie
in die Örtlichkeit,
Ausführung für die Absteckung der Pflanzflächen.
Abzusteckende Achsen und Profile werden vom AG 
vorgegeben,
Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte, der Hauptpunkte
und Absteckunterlagen an das bauausführende Unternehmen.

1.1.40. Bestandsplan Kompensationsfläche E2 und E3

1,000 PSCH ......................

Bestandsplan Kompensationsfläche
Einmessen der wahren Achsen von Freiflächen insbesondere 
im Bereich des erfolgten Geländeabtrages im Uferbereich der 
Zschopau
Höhe mittels elektronischem Tachimeter,
Lagedarstellung im System ETRS 89,
Höhen in HN 76.

Die Vermessungsdaten sind in folgender Form
zu liefern:
- Bestandslagepläne mit Höhenanschrieb M 1:250,
- CD im DXF- Format und pdf - Format
- Lagebezug ETRS 89- UTM 33,
( Grundlage amtliche Festpunkte AP, TP )
- H öhenbezugssystem DHHN 92.
Von allen vermessenen Punkten ist ein Verzeichnis
auf CD im ASCII- Format.
Die Anforderungen des AG an die Bestandspläne sind zu
beachten.
Ein Plan für die Gesamtmaßnahme.

1.1.50. Aufwendungen für Koordinierungsleistungen des AN mit
den einzelnen Unternehmen

1,000 PSCH ......................

Aufwendungen für Koordinierungsleistungen des AN zwischen
den Ver- und Entsorgungsunternehmen, der Verkehrsbehörde,
der Feuerwehr, der Stadtverwaltung, Abfallentsorgung, sowie
den Anwohnern und Gewerbetreibenden u.a. für einen
reibungslosen Bauablauf, einschl. aller Nebenkosten wie z.Bsp.
zusätzliche Anfahrten, Ortstermine, usw.
Der AN hat dafür zu sorgen, daß o.g. Unternehmen und
Einsatzkräfte rechtzeitig informiert werden und ungehindert ihre
Leistungen erfüllen können.
Ständige Information der AG und deren Bevollmächtigten
Die Leistungsposition gilt für alle Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses
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1.1.60. Vorbereitung und Durchführung der VOB-Abnahme

1,000 PSCH ......................

Vorbereitung und Durchführung der VOB-Abnahme
bezogen auf die durchzuführenden Leistungen erfolgt die 
Abnahme nachstehender Teilleistungen
1. Abnahme der Pflanzleistungen und Herstellung der Flächen 
entsprechend Baubeschreibung
2. Abnahme der Leitungen zur Fertigstellungspflege
2. Abnahme der Leistungen zur Entwicklungspflege
Der AN hat die Abnahme der Teilleistungen vorzubereiten und 
gemeinsam mit den Beteiligten durchzuführen. 
Der Zugang zur Fläche ist durch den AN zu gewährleisten. 

1.1.70. Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,0 m  
Betonstahlmatten

55,00 m ...................... ......................

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen
Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vor-
halten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bau-
zeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.
Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.
Zaun aus Stahlmatten mit Betonfüßen.
Inkl. Aufwendungen für bauabschnittsbedingtes Umsetzen.

1.1.80. Reinigung der Verkehrsflächen und Zufahrtsstraßen

1,000 PSCH ......................

Reinigung der Verkehrsflächen und Zufahrtsstraßen
(öffentlich), laufende Reinigung der
Verkehrsflächen im gesamten durch die Baumaßnahme
beeinträchtigten Bereich, an Arbeitstagen nach Erfordernis
oder auf Anordnung des AG. 
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Vorbemerkung zum Schutzmaßnahmen  
Bestandsvegetation

Im Baubereich befinden sich mehere Bäume, die gemäß 
Abstimmung mit dem AG am Standort zu erhalten und vor 
Einwirkungen des Baubetriebes zu schützen sind. 

Dabei handelt es sich um Gehölze im Uferbereich der Zschopau
Die Gehölze sind durch die Umsetzung der nachstehenden 
Maßnahmen zu schützen.

1.1.90. Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 2 -3 m* Polst .  
Wahl AN Brett 2 4 mm* Höhe mind. 4,00 m
Schutz Verwert . A N

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
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5,00 St ...................... ......................

mechanischer Beschädigung herstellen und während
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen. 
Stammumfang über 0,75 bis 1,50 m.
Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwoll-
oder Strohseil.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe bis 3,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Baum im Baufeld der Abenteuerwiese

1.1.100. Baggerschutzplatten liefern, einbauen, entfernen

150,00 m2 ...................... ......................

Baggerschutzplatten zur Herstellung temporärer Baustraßen auf 
unbefestigten Flächen (Wald, Grünland)  liefern, einbauen, 
entfernen
Überfahrplatte aus 20 mm starkem Kunststoff mit 4 
Verbindungslöchern und 4 Grifflöchern
3000 x 1000 x 20 mm | 55 kg
Belastbarkeit bis zu 45t | 18t | 5t in Abhängigkeit von den 
Bodenverhältnissen
Einseitig profiliert; Profilstruktur rutschhemmend
LDPE Kunststoff

Anbieter: Securatek GmbH & Co. KG
Hüttenweg 4
35075 Gladenbach

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Hersteller: '...........................................

                                                     ...............................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

1.1.110. Zulage Handaushub und Wurzelbehandlung

Die Zulageposition umfasst die Gehölze in den jeweiligen 
Stationsbereichen und deren unmittelbarer Umgebung.
Diese Zulageposition beinhaltet die Mehraufwendungen bei den
Erdarbeiten und die Behandlung von beschädigten Wurzeln
'Aushub in reinem Handaushub im Wurzelbereich
best. Baumstandort'
Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
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30,00 m3 ...................... ......................

Boden von Hand abtragen.
Wurzelschnittstelle bis 2 cm Durchmesser mit 
wachstumsförderndem
Stoff behandeln und bei Durchmesser über 2 cm
mit Wundbehandlungsstoff behandeln.
Ist aus technologischen Gründen die Abtrennung von Wurzeln 
mit einem Durchmesser über 3 cm erforderlich, so ist der AG 
vor Ausführung der Wurzelkappung zu nochmaligen 
Ortsbesichtigung einzuladen. 
Aushubtiefe bis ca. 0,4 m

1.1.120. Asteinkürzung gemäß ZTV-Baumpflege

10,00 St ...................... ......................

Asteinkürzung, gemäß ZTV-Baumpflege zur Schaffung 
erforderlicher Baufreiheit im Uferbereich der Zschopau
Rückschnitt hat bis 40 cm vor Stamm zu erfolgen
Belassen der Rückfaulzone

1.1.130. Bestandgehölze auf den Stock setzten

5,00 St ...................... ......................

Bestandgehölze (Weiden im Uferbereich der Zschopau) auf den 
Stock setzten

Vorbemerkungen zum Landschaftsbau

Der sachliche Geltungsbereich
ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus:

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
DIN 18 299 VOB / C / Allgemeine Technische Vorschriften / ATV für 
Bauleistungen jeder Art
DIN 18 320 VOB / C / ATV für Bauleistungen Landschaftsbauarbeiten
RAS LG 4 Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil Landschaftsgestaltung
Abschnitt 4 Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen
RAS LP 2 Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil Landschaftspflege
Abschnitt 2 Landschaftspflegerische Ausführung

Landschaftsbauarbeiten
DIN 18 915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Bodenarbeiten
DIN 18 916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18 919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege

von Grünflächen
DIN 18 920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau ; Schutz von Bäumen , 
Pflanzenbeständen
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen

Pflanzenlieferung
Die Pflanzen- / Baumlieferung erfolgt durch den AN.

Stoffe, Bauteile
Anforderungen an Hilfsstoffe
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gem . DIN 18916 , RAS - LP 2 und ZTVLa - StB 92:
- Pfähle müssen geschält und 5 Jahre haltbar sein, Imprägnierung ist für diese Zeitdauer 
nicht erforderlich; Befestigungsmaterial muss drei Jahre haltbar sein.
- Mulchstoffe sollen verrottbar sein und keine pflanzen- und gewässerschädigenden Stoffe 
enthalten, bei Pilzbefall innerhalb der Gewährleistungsfrist ist das Mulchmaterial durch den 
AN zu eigenen Lasten auszutauschen.
- Zu verwendender Dünger muss den Typen der Düngemittelverordnung und deren 
Änderungen entsprechen.
Weiterhin muss der Dünger hygienisch einwandfrei und pflanzenschadstofffrei sein. 
Zusatzstoffe zur Schädlingsbekämpfung sind nicht zugelassen. Vor der Verarbeitung des 
Düngers hat der AN die Eignung des Materials nachzuweisen
- Anzubietender Kompost hat den Gütebestimmungen für organische Mulchstoffe und 
Komposte für den Landschaftsbau (FLL) zu entsprechen. Entsprechender Nachweis ist vor 
Einbau des Materials dem AG vorzulegen
- Anzubietender Rindenmulch hat den Gütebestimmungen für organische Mulchstoffe und 
Komposte für den Landschaftsbau (FLL) zu entsprechen. Entsprechender Nachweis ist vor 
Einbau des Materials dem AG vorzulegen

Ausführung
Allgemeines
1. Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von 
Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. 
eine Aufgrabungserlaubnis der
Rechtsträger einzuholen .
2. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass der Boden unter den Humusflächen so 
beschaffen ist, dass ein einwandfreies Durchsickern von Tagwasser möglich ist. Falls diese 
Arbeiten nicht im vertraglichen Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten sind, ist der 
Auftraggeber auf die ungünstige Bodenbeschaffenheit hinzuweisen.
3. Ist Unkrautbekämpfung ausgeschrieben, so hat diese händisch zu erfolgen. Eine 
chemische Bekämpfung ist nur bei ausdrücklicher Ausschreibung zulässig und auf das mit 
dem Auftraggeber abzustimmende Maß zu beschränken. In diesem Fall sind die 
Verarbeitungshinweise des Herstellers unbedingt einzuhalten. Ein Herstellernachweis über 
Zulassung des Mittels sowie die Wirkungsweise einschließlich des Abbaus der Substanzen 
ist dem Angebot beizufügen.

Pflanzarbeiten
1. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Ausführung zu vergewissern, dass die Stoffe, 
Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet 
sind. Diesbezügliche Bedenken sind unverzüglich geltend zu machen. Auf Verlangen hat 
der Auftragnehmer die Nichteignung nachzuweisen.
2. Sämtliche Pflanzarbeiten dürfen nur bei frostfreiem Wetter vorgenommen werden. Im 
Einzelfall, z.B. bei Großbäumen, ist für die Pflanzung die Zustimmung des Auftraggebers 
einzuholen. 
Da der Baufortschritt von verschiedenen Faktoren abhängig ist, muss der Pflanzzeitraum 
mit AG und Bauleitung abgestimmt und sinnvoll zusammengefasst werden. 
3. Die bestehenden Schutzstreifen der auf dem Flurstück vorhandenen Leitungen sind 
zwingend einzuhalten.
4. Die Pflanzarbeiten sind schriftlich beim AG anzuzeigen.
5. Die Pflanzleistungen werden vom AG abgenommen. Die erforderlichen 
Herkunftsnachweise sind vorzuhalten und dem AG auf Verlangen vorzulegen. 

Preisinhalte
Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen, gilt in Ergänzung der DIN-
Vorschriften:
Mit den Preisen sind u. a. abgegolten:
1. Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen 
normalerweise gerechnet werden muss
2. Beseitigen von normalen Niederschlägen
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3. Schutzmaßnahmen vor normalen Niederschlägen
4. Umsetzen von Maschinen und Geräten im Bereich der Baustelle
5. Verkehrssicherung und laufende Reinigung der benutzten öffentlichen Straßen und Wege 
von Schmutz und dergleichen, soweit er durch die Arbeiten des Auftragnehmers entstanden 
ist und soweit es sich nicht ausdrücklich um besondere Leistungen handelt
6. Staubschutz bei Transporten
7. Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört 
dazu auch die
laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen 
richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

Abrechnungshinweise
- Abfall, pflanzliche Reststoffe u. dgl. werden im Zustand ihrer Förderung nach m³ 
(Container- oder LKW -Ladung) berechnet.
- Für das Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch möglichen 
Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu 
Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Angaben zur Ausführung
1. Die Pflanzarbeiten sind generell und abweichend von den sonstigen Teilen der 
Ausschreibung ohne Liefern der Pflanzen / Bäume ausgeschrieben.
2. Verfüllung der Pflanzgruben der Bäume erfolgt im Zuge des Pflanzen des Baumes und 
wird nicht gesondert abgerechnet. Der Boden für die Verfüllung der Pflanzgruben ist zu 
liefern. 
3. Die Verankerung erfolgt, soweit in den einzelnen Positionen nicht anders ausgeführt, 
durch Pfähl, die geschält aus getrocknetem Stangenmaterial sind. Die Pfahllängen sind 
dem tatsächlichen Bedarf anzupassen.
4. Bäume erhalten einen Verdunstungsschutz über den gesamten Stammbereich.
5. Beim Pflanzen ist ausreichend zu wässern (VOB/ C DIN 18916). Das Wässern während 
der Pflanzung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die Pflanzen sind bei der Pflanzung 
einzuschlämmen.
6. Die angegebenen Gehölze sind gemäß dem beigefügtem Bepflanzungsplan auf der 
Fläche auszubringen.

Summe 1.1. Allgemeine Baunebenleistun… ......................

Summe 1. Allgemeine Baunebenleistun… ......................
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2. Kompensationsmaßnahme A1 Intitialfläche "Feuchte  
Hochstaudenflur"

2.1. Erdarbeiten

2.1.20. Boden für Geländemodellierung lösen, laden,  
zwischenlagern

90,00 m3 ...................... ......................

Boden für Geländemodellierung lösen, laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und zum Wiedereinbau 
lagern.
Aushubtiefe bis 0,20 m.

Summe 2.1. Erdarbeiten ......................
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2.2. Oberbodenarbeiten

2.2.10. Oberboden abtrag., ebenen und leicht geneigten  
Flächen, Zwischenlager, D 20 cm

450,00 m2 ...................... ......................

Oberboden DIN 18 300 abtragen von ebenen und leicht 
geneigten Flächen,
Boden zum Zwischenlager des AN transportiern, abkippen  und 
Maßnahmen treffen zum Schutz des Oberbodens,
Abtragdicke im Mittel 20 cm.

2.2.20. Boden lockern, T 20 cm, vor Durchführung der Pfanz-  
und Saatarbeiten, ebene und leicht geneigte Flächen

450,00 m2 ...................... ......................

Anstehenden Boden vor Durchführung der Pflanz- und 
Saatarbeiten lockern, 
Tiefe bis 20 cm, 
Art der Lockerung nach Wahl des AN, 
Steine und Fremdkörper (Durchmesser bis 8 cm), 
Unkraut und schwer verrotbare Pflanzenteile ablesen, 
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen, 

2.2.30. Oberboden aus Zwischenlager des AN liefern und  
auftragen, ebene und leicht geneigte Flächen

450,00 m2 ...................... ......................

Oberboden nach DIN 18915 aus Zwischenlager des ANs liefern 
und profilgerecht auftragen,
Einbau in ebenen und leicht geneigten Flächen.

Er darf keine Fremdstoffe enthalten, die den vorgesehenen
Gebrauch mindern.
Er darf keine toxischen Stoffkonzentrationen enthalten oder
entwickeln.
Verunreinigungen, Müll, Bauschutt usw. sind auszusotieren, zu
laden und abzufahren.
Umrechnungsfaktor 1 m³ Erdstoff = 1 ,8 t
Die Bauleitung gibt den Boden nach Prüfung / Nachweis zur
Anlieferung frei.
Auftragsdicke: 15 cm,
für Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur"
Abrechnung nach Auftragsprofil.

Summe 2.2. Oberbodenarbeiten ......................

Summe 2. Kompensationsmaßnahme A… ......................
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3. Kompensationsmaßnahme E1 Entwicklung von  
Feldgehölzen

3.1. Landschaftsbau - Pflanzarbeiten

3.1.10. Sträucher pflanzen, l.Str.wurzelnackt 80-100, Loch 20 x  
20 x 20 cm Boden gleichmäßig verteilen

75,00 St ...................... ......................

Sträucher pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Gießrand entsprechend Pflanzloch herstellen. 
Aushub auf Umgebungsflächen gleichmäßig verteilen.
Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz = Strauch, 80-100 cm, leichter Strauch, 2-4 Triebe
Pflanzung auf Flächen mit verdichteten Böden .
Pflanzloch 20 x 20 x 20cm .
75 St. 
Pflanzung entsprechend Bepflanzungsplan.

3.1.20. Heister pflanzen, Heister  m. Db. 150-200 cm , Loch 60 x  
60 x 80 cm, Boden gleichmäßig verteilen

12,00 St ...................... ......................

Heister pflanzen
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.
Aushub auf Umgebungsflächen gleichmäßig verteilen.
Gehölze liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz = Hochstamm , Stammumfang über 12 bis 14 , mit
Drahtballierung, dreimal verpflanzt.
Pflanzung auf Flächen mit verdichteten Böden .
Pflanzloch 60 x 60 x 70 cm .
12 Stück

3.1.40. Verankerung, Pfahl-Zweibock Rahmen Halbrundhölzer L  
250 cm Gurtband liefern und einbauen

12,00 St ...................... ......................

Verankerung Pfahl - Zweibock, L 250 cm
Pflanzenverankerung
mit Pfahl-Dreibock, zur Verankerung von Hochstämmen ;
Pfähle, weißgeschält
Pfahllänge 250 cm
Zopfdicke 8 /10 cm
Bindegut: Gurtband Breite min. 4 cm

3.1.50. Verankerung als Schrägpfahl herstellen

Verankerung als Schrägpfahl herstellen
Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen
Schrägpfahl, Pfahllänge 1,1 m
Zopfdurchmesser  8  bis  10  cm
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75,00 St ...................... ......................

Pfahl aus Nadelholz bunt geschält
Eine Bindung je Pfahl
Bindung = Kokosstrick  (1 Kg = 80 m)
Bindung aus doppelter 8er Schlaufe auf Abstand umwickelt
Bindung an Pfahl annageln

Summe 3.1. Landschaftsbau - Pflanzarbei… ......................
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3.3. Pflanzliste

Heister

Heister

3.3.10. Alnus glutinosa liefern

4,00 St ...................... ......................

Hei 3xv C 7,5 150-200
Alnus glutinosa (Schwarz Erle) liefern.
Heister, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Höhe 150-200 cm
Vorkommensgebiet 03 Ostdeutsches Hügel- und Bergland

3.3.20. Acer pseudoplatanus  liefern

4,00 St ...................... ......................

Hei 3xv C 7,5 150-200
Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern.
Heister, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Höhe 150-200 cm
Vorkommensgebiet 03 Ostdeutsches Hügel- und Bergland

3.3.30. Sorbus aucuparia liefern

4,00 St ...................... ......................

Hei 3xv C 7,5 150-200
Sorbus aucuparia (Eberesche) liefern.
Heister, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Höhe 150-200 cm
Vorkommensgebiet 03 Ostdeutsches Hügel- und Bergland

Sträucher

Sträucher

*** Leitbeschreibung
3.3.40. Corylus avellana liefern

15,00 St ...................... ......................

l.Str 100-150
Corylus avellana (Hasel) liefern.
Leichter Strauch, wurzelnackt 80 bis 100 cm, 2- 4  Triebe
Vorkommensgebiet 03 Ostdeutsches Hügel- und Bergland

3.3.50. Crataegus monogyna liefern

l.Str 100-150
Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern
Leichter Strauch, wurzelnackt 80 bis 100 cm, 2- 4  Triebe

Vorkommensgebiet 03 Ostdeutsches Hügel- und Bergland
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15,00 St ...................... ......................

3.3.60. Crataegus laevigata liefern

15,00 St ...................... ......................

l.Str 100-150
Crataegus laevigata (Zweigriffliger Weißdorn) liefern.
Leichter Strauch, wurzelnackt 80 bis 100 cm, 2- 4  Triebe

Vorkommensgebiet 03 Ostdeutsches Hügel- und Bergland

3.3.70. Prunus padus liefern

15,00 St ...................... ......................

l.Str 100-150
Prunus padus (Traubenkirche) liefern.
Leichter Strauch, wurzelnackt 80 bis 100 cm, 2- 4  Triebe
Vorkommensgebiet 02 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und 
Hügelland

3.3.80. Malus sylvestris liefern

15,00 St ...................... ......................

l.Str 100-150
Malus sylvestris  (Wild-Apfel) liefern.
Leichter Strauch, wurzelnackt 80 bis 100 cm, 2- 4  Triebe
Vorkommensgebiet 02 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und 
Hügelland

Summe 3.3. Pflanzliste ......................

Summe 3. Kompensationsmaßnahme E… ......................
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4. Kompensationsmaßnahme E2 Intitialfläche "Feuchte  
Hochstaudenflur"

4.1. Vorbereitende Arbeiten

4.1.10. Vegetationsfläche mähen
Grünland*Mähgut Verw. AN

1.200,00 m2 ...................... ......................

Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.
Fläche = Grünland.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

4.1.20. Vegetationsdecke bearbeiten, verwerten

1.200,00 m2 ...................... ......................

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke
über 0,05 m2 verbleiben.
Vegetationsdecke nach Wahl des AN verwerten.
Ausführung auf ebenen und leicht geneigten Flächen,

Summe 4.1. Vorbereitende Arbeiten ......................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 24 von 33



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2021_042 Schoenfeld_ZKA_Umweltplanung
LV: 1-1 Schoenfled_ZKA_Umweltplanung Währung: EUR

4.2. Erdarbeiten

4.2.10. Boden für Geländemodellierung lösen, laden,  
zwischenlagern

240,00 m3 ...................... ......................

Boden für Geländemodellierung lösen, laden, zum 
Zwischenlager des AN transportieren und zum Wiedereinbau 
lagern.
Aushubtiefe bis 0,20 m.

Summe 4.2. Erdarbeiten ......................
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4.3. Landschaftsbau - Oberbodenarbeiten

4.3.10. Oberboden abtrag., ebenen und leicht geneigten  
Flächen, Zwischenlager, D 20 cm

1.200,00 m2 ...................... ......................

Oberboden DIN 18 300 abtragen von ebenen und leicht 
geneigten Flächen,
Boden zum Zwischenlager des AN transportiern, abkippen  und 
Maßnahmen treffen zum Schutz des Oberbodens,
Abtragdicke im Mittel 20 cm.

Hinweis: Im Randbereich der Fläche befindet sich 
Japanknöterich. Der Oberboden (Fläche rund 20 m2) an den 
betroffenen Stellen ist bei den Geländemodellierungsarbeiten 
vollstänig zu entfernen und auf die Breitsstellungsfläche des 
AG zutranzportieren und dort separat zu lagern. 
Die Leistungen werden nicht gesondert vergütet. 

4.3.20. Boden lockern, T 20 cm, vor Durchführung der Pfanz-  
und Saatarbeiten, ebene und leicht geneigte Flächen

1.200,00 m2 ...................... ......................

Anstehenden Boden vor Durchführung der Pflanz- und 
Saatarbeiten lockern, 
Tiefe bis 20 cm, 
Art der Lockerung nach Wahl des AN, 
Steine und Fremdkörper (Durchmesser bis 8 cm), 
Unkraut und schwer verrotbare Pflanzenteile ablesen, 
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen, 

4.3.30. Oberboden aus Zwischenlager des AN liefern und  
auftragen, ebene und leicht geneigte Flächen

1.200,00 m2 ...................... ......................

Oberboden nach DIN 18915 aus Zwischenlager des ANs liefern 
und profilgerecht auftragen,
Einbau in ebenen und leicht geneigten Flächen.

Er darf keine Fremdstoffe enthalten, die den vorgesehenen
Gebrauch mindern.
Er darf keine toxischen Stoffkonzentrationen enthalten oder
entwickeln.
Verunreinigungen, Müll, Bauschutt usw. sind auszusotieren, zu
laden und abzufahren.
Umrechnungsfaktor 1 m³ Erdstoff = 1 ,8 t
Die Bauleitung gibt den Boden nach Prüfung / Nachweis zur
Anlieferung frei.
Auftragsdicke: 10 cm,
für Intitialfläche "Feuchte Hochstaudenflur"
Abrechnung nach Auftragsprofil.

Summe 4.3. Landschaftsbau - Oberboden… ......................
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Summe 4. Kompensationsmaßnahme E… ......................
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5. Kompensationsmaßnahme E3 Entwicklung von magerer  
Frischwiese

5.1. Vorbereitende Arbeiten

5.1.10. Vegetationsfläche mähen
Grünland*Mähgut Verw. AN

2.000,00 m2 ...................... ......................

Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.
Fläche = Grünland.
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe 5.1. Vorbereitende Arbeiten ......................
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5.2. Landschaftsbau - Oberbodenarbeiten

5.2.10. Oberboden aufreißen

2.000,00 m2 ...................... ......................

Boden aufreißen.
Bodenfläche = Oberboden.
Aufreißtiefe ca. 20 cm.
Max. Abstand der Aufreißspuren = Aufreißtiefe.
Max. Abstand 50 cm
Fläche kreuzweise aufreißen.
Aufreizen mittels Bodenaufreizer / Tiefenlockerer oder ähnlichen
(Grubbern ist nicht gestattet)

5.2.20. Oberboden aus Zwischenlager des AN liefern und  
auftragen, ebene und leicht geneigte Flächen

1.000,00 m2 ...................... ......................

Oberboden nach DIN 18915 aus Zwischenlager des ANs liefern 
und profilgerecht auftragen,
Einbau in ebenen und leicht geneigten Flächen.

Er darf keine Fremdstoffe enthalten, die den vorgesehenen
Gebrauch mindern.
Er darf keine toxischen Stoffkonzentrationen enthalten oder
entwickeln.
Verunreinigungen, Müll, Bauschutt usw. sind auszusotieren, zu
laden und abzufahren.
Umrechnungsfaktor 1 m³ Erdstoff = 1 ,8 t
Die Bauleitung gibt den Boden nach Prüfung / Nachweis zur
Anlieferung frei.
Auftragsdicke: 10 cm,
Abrechnung nach Auftragsprofil.

Summe 5.2. Landschaftsbau - Oberboden… ......................
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5.3. Landschaftsbau - Begrünungsarbeiten

5.3.10. Ansaat herstellen durch Heumulchverfahrren

500,00 m2 ...................... ......................

Ausbringung von samenhaltigem, frischem Aufwuchs oder Heu 
von einer geeigneten Spenderfläche in Schönfeld oder 
Crottendorf
Pflanzenbestände von Spenderfläche in unmittelbarer 
Umgebung der Baumaßnahme schonend ernten und zu 
Rundballen pressen. (Verhältnis von Spender- und 
Empfängerflächer liegt bei 1:0,5).
Erntezeitraum von Juni bis September, 
Terminierung erfolgt in Abstimmung mit Bauherrn.
Bei Bedarf schonend nachtrocknen und zwischenlagern. 
Heumulchmaterial häckseln, mit abgezogenen Oberboden aus 
dem Baubereich mischen und auf die Vegetationsflächen 
aufbringen, Aufbringen des Materials auf vorbereitetem Planum; 
Mächtigkeit der Mulchschicht zwischen 2 und 5 cm; 
Nach Aufbringen des Materials sind die Flächen einzuwalzen.

Aufbringen auf vorbereiteter Fläche

Die Verwendung von Regelsaatgutmischungen wird 
vollstänig ausgeschlossen.

Summe 5.3. Landschaftsbau - Begrünung… ......................

Summe 5. Kompensationsmaßnahme E… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Allgemeine Baunebenleistungen

1.1. Allgemeine Baunebenleistungen ......................

Summe 1. Allgemeine Baunebenleistun… ......................

2. Kompensationsmaßnahme A1 Intitialfläche "Feuchte  
Hochstaudenflur"

2.1. Erdarbeiten ......................

2.2. Oberbodenarbeiten ......................

Summe 2. Kompensationsmaßnahme A… ......................

3. Kompensationsmaßnahme E1 Entwicklung von  
Feldgehölzen

3.1. Landschaftsbau - Pflanzarbeiten ......................

3.3. Pflanzliste ......................

Summe 3. Kompensationsmaßnahme E… ......................

4. Kompensationsmaßnahme E2 Intitialfläche "Feuchte  
Hochstaudenflur"

4.1. Vorbereitende Arbeiten ......................

4.2. Erdarbeiten ......................

4.3. Landschaftsbau - Oberbodenarbeiten ......................

Summe 4. Kompensationsmaßnahme E… ......................

5. Kompensationsmaßnahme E3 Entwicklung von magerer  
Frischwiese

5.1. Vorbereitende Arbeiten ......................

5.2. Landschaftsbau - Oberbodenarbeiten ......................

5.3. Landschaftsbau - Begrünungsarbeiten ......................

Summe 5. Kompensationsmaßnahme E… ......................

LV 1-1

1. Allgemeine Baunebenleistungen ......................

2. Kompensationsmaßnahme A1 Intitialfläche "Feuchte  
Hochstaudenflur"

......................

3. Kompensationsmaßnahme E1 Entwicklung von  
Feldgehölzen

......................

4. Kompensationsmaßnahme E2 Intitialfläche "Feuchte  
Hochstaudenflur"

......................

5. Kompensationsmaßnahme E3 Entwicklung von  
magerer Frischwiese

......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Summe LV 1-1 Schoenfled_ZKA_Umwelt… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 32 von 33



Leistungsverzeichnis Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 2021_042 Schoenfeld_ZKA_Umweltplanung
LV: 1-1 Schoenfled_ZKA_Umweltplanung Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

1.1.100. Baggerschutzplatten liefern, einbauen, entfernen
angebotenes Fabrikat / Hersteller: '...........................................

                                                     ...............................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)
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