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1 Beschreibung des Vorhabens

1.1 Anlass und Ziel des Projektes

Die Forderung der beruflichen Bildung ist fiir die Industrieunternehmen im Mitteldeutschen
Revier von entscheidender Bedeutung, um den Strukturwandelprozess erfolgreich zu gestal-
ten. Denn eine der grofdten Herausforderungen bei der Entwicklung nachhaltiger und inno-
vativer Geschaftsmodelle ist die Sicherung der Fachkraftebasis. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund des demografischen Wandels kommt diesem Aspekt eine entscheidende Bedeu-
tung bei der wirtschaftlichen Entwicklung zu. Gut ausgebildete Fachkrafte gehdren heute zu
den wichtigsten Standortfaktoren.

In diesem Zusammenhang spielt die Uberbetriebliche Ausbildung insbesondere in der che-
mischen Industrie in den neuen Bundeslandern eine zentrale Rolle, da die oftmals kleineren
oder hochspezialisierten Unternehmen in der Region nicht in der Lage sind, die komplette
Grundausbildung der zukiinftigen Fachkrafte zu leisten. Uberbetriebliche Ausbildungszen-
tren bieten eine strukturierte Lernumgebung, in der die Auszubildenden unter Anleitung er-
fahrener Fachkrafte an modernen Geraten und Anlagen arbeiten kdnnen. Dies gewahrleistet
eine einheitlich hohe Ausbildungsqualitat und stellt sicher, dass alle Auszubildenden unab-
hangig von den spezifischen Ressourcen ihres Ausbildungsbetriebes alle fur ihnren Berufsab-
schluss erforderlichen Kompetenzen erwerben.

Fur Unternehmen bietet die tGberbetriebliche Ausbildung den Vorteil, dass sie ihre Auszubil-
denden in externe Einrichtungen schicken kénnen, ohne den laufenden Produktionsprozess
im eigenen Betrieb zu unterbrechen. Dies ist vor allem fir kleinere Unternehmen relevant,
die eine umfassende Ausbildung nicht in den normalen Produktionsalltag integrieren kénnen.
Auch die Unternehmen profitieren von der praxisnahen und umfassenden Berufsausbildung
ihrer zukunftigen Fachkrafte, die nach Abschluss dieser vielseitig einsetzbar sind. Die Aus-
zubildende profitieren ebenfalls erheblich von der Uberbetrieblichen Ausbildung. Sie erhalten
Zugang zu einem breiten Spektrum an technischen Geraten und modernen Verfahren, die
ihnen im eigenen Ausbildungsbetrieb nicht zur Verfugung stehen. Das erhoht nicht nur ihre
Fachkompetenz, sondern auch ihre Flexibilitat und Anpassungsfahigkeit im spateren Berufs-
leben.

Am Standort Bitterfeld-Wolfen wird daher zuklnftig das Uberbetriebliche BZM entstehen, das
einen entscheidenden Beitrag zur Fachkraftesicherung- und -starkung fir den heutigen und
zukinftigen Industriestandort Bitterfeld-Wolfen sowie fir die gesamte Wirtschaftsregion leis-
ten wird. Ausgebildet werden sollen dort in mehr als 20 Berufen, insbesondere im Bereich
der chemischen und metallverarbeitenden Industrie. Dazu gehoéren insbesondere die Zu-
kunftsfelder Chemikant, Umwelttechnik, Pharmakant oder Mechatroniker/Elektroniker.

Beim Neubau wird groRer Wert auf einen innovativen Ansatz gelegt. Die Ausbildungsinhalte
werden in den Bereichen Digitalisierung, Industrie 4.0, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit
deutlich verstarkt. DarUber hinaus werden aktuelle Konzepte der Arbeitsorganisation wie Agi-
litdt, lebenslanges Lernen und interkulturelle Kompetenzen in die Ausbildung implementiert.
Mit der Integration der neuen Ausbildungsinhalte werden optimale Voraussetzungen fiir eine
zukunftsfahige und nachhaltige tberbetriebliche Ausbildung sowie fir den Fachkraftebedarf
des Industriestandortes Anhalt-Bitterfeld und der Uberregionalen chemischen Industrie ge-
schaffen. Es soll als Leuchtturm und Standortvorteil fir die Menschen und die Wirtschaft der
Region Anhalt-Bitterfeld dienen.
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1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen

Derzeit verteilen sich die Bildungsstatten der verschiedenen Trager auf mehrere Standorte
im gesamten Stadtgebiet. Diese dezentrale Struktur fuhrt zu einer Reihe von erheblichen
Herausforderungen, welche die Qualitat der Ausbildung beeintrachtigen und dringenden
Handlungsbedarf erfordern.

Erstens wurden die genutzten Gebaude meist fur andere Zwecke gebaut und sind teilweise
unsaniert. Dies bedeutet, dass sie nicht optimal fir die aktuellen Anforderungen der berufli-
chen Bildung ausgelegt sind. Die raumliche Aufteilung und die Ausstattung sind oft veraltet
und unzureichend, was eine moderne und effiziente Ausbildung behindert.

Mittelfristig werden diese Gebaude nicht mehr den Anforderungen an die Ausbildung in der
chemischen Industrie gerecht.

Zweitens ist die technische und bauliche Qualitat der Ausbildungsstatten nicht geeignet, um
mittelfristig die Wettbewerbsfahigkeit des Standortes um die kiinftigen Fachkrafte zu gewahr-
leisten.

Ein weiteres groRes Problem sind die energetischen Defizite der bestehenden Gebaude.
Viele entsprechen nicht den aktuellen Energiestandards, was zu hohen Betriebskosten und
einer unnodtigen Belastung der Umwelt fihrt. Diese ineffiziente Energienutzung ist sowohl aus
Okonomischer als auch aus 6kologischer Sicht nicht vertretbar und stellt eine erhebliche
Schwachstelle dar.

Zusatzlich ist die Ausstattung in vielen dieser Einrichtungen veraltet. Dies erschwert die An-
wendung moderner Lehr- und Lernmethoden und beeintrachtigt die Qualitat der Bildungsan-
gebote erheblich. Ohne zeitgemale technische Ausristung und Lernmaterialien kdénnen die
Auszubildenden nicht adaquat auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet
werden.

Die an den Berufsbildungsstandorten vorhandene Gerate- und Anlagentechnik erméglicht
zwar die Vermittlung grundlegender Inhalte, entspricht jedoch teilweise nicht mehr dem ak-
tuellen Stand der Technik. Insbesondere besteht ein hoher Bedarf an Innovation und Digita-
lisierung in der Ausstattung und Konzeption. Der strukturelle Wandel der Industrien in der
Region bedingt angepasste und innovative Lehrinhalte, die Uber die traditionellen Technolo-
gien und Verfahren hinausgehen und die Zukunftsperspektiven der Unternehmen der Region
abbilden. Insbesondere Aspekte wie nachhaltiger Technologien und Kreislaufwirtschaft, Di-
gitalisierung / Industrie 4.0 und agiles Lernen werden kunftige Ausbildungsschwerpunkte.
Neben klassischen chemischen Produktionsverfahren wird in Zukunft die Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe flr die Herstellung von Chemikalien und Materialien eine wesentliche
Rolle spielen. Aspekte der Pflanzenzucht und biotechnologischen Umwandlung von Rohstof-
fen kénnen und sollen zukiinftig eine Rolle spielen. Zwingend ist zudem die Vermittlung der
Sektorenkopplung, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, inkl. deren Erzeu-
gung, Handhabung und Speicherung. Lehrinhalte sollten deshalb den Umgang und die An-
wendung von griinem Wasserstoff, PtX-Prozessen und Speichersystemen beinhalten. Zu-
dem gilt es zu vermitteln, dass Recycling und Kreislaufwirtschaft zukinftig in Produktions-
prozesse integriert werden. Dieser Aspekt sollte bei der Ausstattung, den Lehrinhalten und
in der Umsetzung des padagogischen Konzepts zu finden sein.

Dementsprechende Versuchsanlagen und Demonstratoren sind deshalb neben den traditio-
nellen Schwerpunkten wesentliche Bestandteile der Labor- und Technikumsbereiche. Die
praxisorientierten Lernbereiche mit Versuchs- und Ausbildungsanlagen und Demonstratoren
bleiben der Schwerpunkt des Bildungszentrums, um den Auszubildenden die Mdglichkeit zu
geben, ihre Fahigkeiten in einem sicheren Umfeld zu erproben und gezielt zu starken.
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Damit verbunden steht die Integration digitaler Lehr- und Arbeitsmaterialien sowie Soft-
warelésungen im Vordergrund. In diesem Zusammenhang ist es zwingend, das Raum- und
Ausstattungskonzept entsprechend anzupassen. Hierfir werden folgende Punkte benannt:

1. Digitale Werkzeuge und Materialien fir Lehre und Ausbildung wie Tablets und VR-
Brillen inklusive Softwarelésungen

2. Darauf ausgelegte technische Infrastruktur — Elektroanschlisse, Tische und
Schranke, Bild- und Akustiksysteme

3. Agiles und entsprechend geeignetes Mobiliar

4. Infrastruktur zur Handhabung wie ein Lager und Verwaltungssystem mit Chips und
Scannern

Kunftig wird ein agiles, bedarfsgerechtes Arbeiten und Lehren in kleinen Arbeitsgruppen
(maximal 16 Auszubildende pro Gruppe) angestrebt, um auf die individuellen Bedlrfnisse
und Gegebenheiten eingehen zu kdénnen. Gleichzeitig soll jedoch auch die Mdglichkeit zur
Gruppenarbeit bestehen. Dies lasst sich durch eine flexible Raumgestaltung und entspre-
chendes Mobiliar realisieren. Flexibilitat und Nahe zwischen Ausbilder und Auszubildenden
werden durch dieses Konzept zusétzlich geférdert. Ausbilder erhalten einen guten Uberblick
Uber die Klassen und kdnnen durch strategisch geeignete Positionen innerhalb der Lernbe-
reiche Nahe und Ubersichtlichkeit gewahrleisten.

Es wurde zudem die Notwendigkeit des Bedarfs an bedarfsgerechten Lager- und Verwal-
tungssystemen betont, welche den Arbeitsalltag erheblich erleichtern kbnnen. Dies umfasst
gut erreichbare Waschplatze sowie Lager fir Kleidung und personliche Schutzausristung
der Auszubildenden. Lager- und Transportmdéglichkeiten flir Materialien und Arbeitsstoffe
mussen vorhanden sein, um diese leicht, beispielsweise mit Gabelstaplern, auch im Aulien-
bereich nutzen zu kénnen.

Angesichts dieser zahlreichen und gravierenden Standortschwachen ist der Bedarf an einem
Neubau, der all diese Defizite behebt, mehr als deutlich. Das neue Bildungszentrum soll
diese Herausforderungen lGberwinden, indem es moderne, gut ausgestattete und energieef-
fiziente Raumlichkeiten bietet, die speziell auf die Bedlrfnisse der beruflichen Bildung zuge-
schnitten sind. Nur so kann eine zukunftsfahige und qualitativ hochwertige Ausbildung si-
chergestellt werden, die den Industriestandort Bitterfeld-Wolfen starkt und die gesamte Wirt-
schaftsregion voranbringt.

1.3 Leistungsumfang

Inhalt dieser Ausschreibung sind:

e die Fachplanungsleistungen Tragwerksplanung gemals HOAI 2021 Teil 3 entspre-
chend Leistungsbild § 49 und Anlage 14 flr die Leistungsphasen 1 - 6 zuziglich be-
sonderer Leistungen gem. Anlage 1a Leistungsbild sowie

e optional die Objektplanungsleistungen fir Ingenieurbauwerke gemaf HOAI 2021 Teil
3 Abschnitt 3 entsprechend Leistungsbild § 43 und Anlage 12 fir die Leistungsphasen
1 - 9 zuziglich besonderer Leistungen gem. Anlage 1b Leistungsbild

Das Projekt wird aus Férdermitteln der Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen an

Gebietskorperschaften und sonstigen Trager kommunaler Aufgaben in Sachsen-Anhalt nach
dem Investitionsgesetz Kohleregion (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038) finanziert.
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Zunachst sollen in einem ersten Schritt die Fachplanungsleistungen Tragwerksplanung der
Leistungsphasen 1 bis 3 fiir die Teilobjekte ,Funktionsgebaude® und ,Halle* erbracht werden.

Die weiteren Leistungsphasen sowie die Objektplanungsleistungen fir Ingenieurbauwerke
sind fur eine optionale und stufenweise weitere Beauftragung vorgesehen. Ein Anspruch auf
weitere Beauftragung nach der Leistungsphase 3 besteht nicht.

Die Schwerpunkte der geforderten Leistung ergeben sich im Einzelnen aus den Ausschrei-
bungsunterlagen sowie dem Vertragsentwurf (Anlage 3). Diese Angebots- und Bewerbungs-
bedingungen enthalten die glltigen Verfahrensregeln. Sie werden Bestandteil des abzu-
schliellenden Vertragswerkes.

Die den Bietern im Verlauf dieses Verfahrens erteilten weiteren Informationen (Antworten
des Auftraggebers auf Fragen der Bieter, sonstige schriftliche Hinweise) sind bei der Erstel-
lung des Angebotes ebenso wie diese Ausschreibungsunterlagen zugrunde zu legen. Soweit
die Antworten, Hinweise oder Sonstiges die Ausschreibungsunterlagen erganzen, prazisie-
ren oder abandern, gehen die spater Ubersandten Antworten, Hinweise oder Verfahrens-
briefe diesen Ausschreibungsunterlagen vor.

1.4 Rahmenbedingungen

1.4.1 Lage

Im Vorfeld wurden in Abstimmung mit dem Amt fur Stadtentwicklung und Strukturwandel der
Stadt Bitterfeld-Wolfen insgesamt sieben Potenzialstandorte untersucht.

Das Ergebnis dieses detaillierten Bewertungsprozesses zeigte, dass der Standort Bismarck-
strale aus verschiedenen Perspektiven die hdchste Attraktivitat fur das innovative Bildungs-
zentrum Mitteldeutschland aufweist. Die Kombination aus hervorragender Verkehrsanbin-
dung, zentraler Lage, optimalen Grundstiicksbedingungen und positiver stadtebaulicher Wir-
kung macht diesen Standort zur besten Wahl fur das Projekt. Der Standort Bismarckstralle
verspricht, nicht nur den Anforderungen eines modernen Bildungszentrums gerecht zu wer-
den, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur stadtebaulichen Entwicklung der Region
zu leisten.

Das vorgesehene Areal liegt am sidwestlichen Eingang zum Zentrum Bitterfelds und besitzt
eine FlachengréfRe von 15.600 m2. Das Grundstuck ist somit von der GroRe und Lage her
geeignet, das BZM vollstandig aufzunehmen.

Das Areal stellt derzeit einen stadtebaulichen Missstand dar und ist durch grofitenteils nicht
denkmalgeschiitzte und ruindse Altbauten gepragt. Mit dem Bau an dieser Stelle wird nicht
nur eine moderne Uberbetriebliche Ausbildungsstatte geschaffen, sondern zugleich ein stad-
tebaulicher Missstand am Stadteingang beseitigt. Damit leistet das BZM zugleich einen wich-
tigen Beitrag zu Stadtentwicklung.

1.4.2 Bauliche und Technische Anforderungen

Das BZM soll als Uberbetriebliches Berufsbildungszentrum mit einer Gesamtnutzflachen mit
ca. 6.700 m? auf dem Grundstuick BismarckstralRe errichtet werden. Geplant ist die Schaffung
von Laboren, Werkstatten und Unterrichtsraumen fir die unterschiedlichen Lernbereiche, ei-
nes Digitallabors zur Vermittlung virtueller Ausbildungsinhalte sowie eines Verwaltungsbe-
reichs samt Raumen fir das Lehrpersonal.
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Der Neubau soll unter den Nachhaltigkeitsprinzipien, insbesondere die umweltschonende
und energieeffiziente Bauweise, errichtet werden.

Die Ausstattung und Medientechnik soll den Anforderungen innovativer Lehrinhalte wie In-
dustrie 4.0, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in den verschiedenen Aus-
bildungsbereichen gerecht werden. Zur Grundausstattung gehéren Mobiliar fur Werkstatten,
Labore, Unterrichtsraume, Blros und Gemeinschaftsflachen, Medientechnik (z.B. Gase,
Wasser, Abwasser, Strom, Klima, Liftung) sowie Informations- und Datenverarbeitungstech-
nik (z.B. Glasfaser, Serverraume, Displays). Hinzu kommen technische Anlagen und Gerate
fur die Nutzung durch die verschiedenen Ausbildungsgruppen.

1.4.3 Baurechtliche Rahmenbedingungen

Fur das vorgesehene Grundstlck liegt der rechtskraftige Bebauungsplan Nr. 01-2009
,Brehnaer Uberbau/Ostseite“ vor, der das Grundstiick als Flache fiir Gewerbe (GE) ausweist.
Fir die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort ist daher die Anderung des Bebau-
ungsplanes erforderlich. Dabei sollen fur den Geltungsbereich die planungsrechtlichen
Grundlagen fir ein sonstiges Sondergebiet ,Bildung“ geschaffen werden. Der Vorentwurf
wird derzeit zusammen mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen erarbeitet.

1.5 Personenbezogene Bezeichnungen

Bei den in diesen Ausschreibungsunterlagen verwendeten personenbezogenen Bezeichnun-
gen gilt die gewahlte Form fur beide Geschlechter. Sofern nicht ausdrucklich anders be-
stimmt, sind mit ,Bieter* sowohl einzelne Unternehmen als auch Bietergemeinschaften ge-
meint; mit ,Auftragnehmer” (im Folgenden auch ,AN*) ist der Bieter oder die Bietergemein-
schaft gemeint, der/die den Zuschlag erhalten hat.

1.6 Leistungszeitraum

1.6.1 Erarbeitung der ZBau Unterlagen (LP 3)

Die Leistungen sind ab Zuschlagserteilung zu erbringen. Die Leistungen der Leistungsstufe
1 (Leistungsphase 1 bis 3) inkl. der Z-Bau Unterlagen sind bis zum 31.07.2026 dem AG zur
Prufung vorzulegen.

Die vollstandigen und mit dem AG abgestimmten Unterlagen, der Leistungsphase 3 inkl. der

besonderen Leistungen, sind dann bis zum 30.09.2026 zu Ubergeben.

1.6.2 vorgesehener weiterer Ablauf

Anschliel3end werden die weiteren Leistungsphasen in einzelnen Stufen beauftragt. Es sind
die folgenden Meilensteine geplant.

- Genehmigungsplanung 01-04/2027

- Ausflhrungsplanung und Erstellung der Ausschreibungen 10/2027-
05/2028

- Baubeginn Gebaude 12/2028
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- Inbetriebnahme in 07/2031

1.7 Projektstruktur

1.7.1 Organisation Auftraggeber
Die hier ausgeschriebene Leistung wird von der

Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
BurgstraBe 37

06749 Bitterfeld-Wolfen

(im Folgenden AG oder NEUBI) im eigenen Namen und auf eigene Rechnung vergeben.
Vertreten wird die Gesellschaft durch die Geschéaftsfihrerin Frau Susann Schult. Diese ist
umfassend bevolimachtigt zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen jeder Art fir den AG.

Der AG hat einen Projektsteuerer flr das Projekt beauftragt.

1.7.2 Termine und zeitliche Abfolgen
Nachstehend sind die vorgesehenen Verfahrenstermine und -fristen aufgeftihrt:

Vorgesehene Verfahrenstermine und -fristen

- Fragen der Bieter zum Vergabeverfahren und zu den Ausschreibungsunterlagen bis
spatestens 10 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist

- Bietergesprache voraussichtlich 33. KW 2025

- Zuschlag und Vertragsschluss voraussichtlich bis zur 35. KW 2025

- Ende der Bindefrist fiir das Angebot am 15.09.2025

Die Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH behalt sich vor diesen Zeitplan
im Verlauf des Verfahrens abzuandern, insbesondere die vorgesehenen Fristen zu verlan-
gern, soweit es sich fir einen ordnungsgemafen Verfahrensablauf als notwendig erweist.

1.7.3 Organisation Kommunikation

Fragen der Bieter zu den Ausschreibungsunterlagen oder zum Vergabeverfahren sind aus-
schliellich schriftlich elektronisch Gber das Vergabeportal zu stellen.

Die Beantwortung der Fragen erfolgt ebenfalls schriftlich elektronisch tUber das Vergabepor-
tal. Fragen im allgemeinen Interesse werden allen Bietern zugesandt. Angebotsspezifische
Fragen werden vertraulich behandelt und nur gegeniiber dem anfragenden Bieter beantwor-
tet. Fragen im Rahmen des Angebotes, die der o. g. Stelle nicht schriftlich elektronisch tber
das Vergabeportal bis zum 30.07.2025, 16:00 Uhr vorliegen, werden nicht beantwortet.

Als Anlage 3 ist ein Vertragsentwurf beigefiigt, anderungsbediirftige Punkte sind als Bieter-
frage wahrend des laufenden Teilnahmeverfahrens zu stellen.

2 Angebotsbestandteile

Der AN ist verpflichtet, sein Angebot vollstandig mit sdmtlichen der in diesen Ausschrei-
bungsunterlagen benannten Unterlagen zu erstellen und rechtzeitig vor Ablauf der Angebots-
frist am 11.08.2025 bis 11:00 Uhr einzureichen.
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Die Honorarermittlung Anlage 2 ist vollstandig zu bepreisen. Die dort hinterlegten Formeln
sind selbstandig auf lhre Richtigkeit zu prufen. Zusatzlich ist mit dem Angebot das Konzept
zur Erlduterung der geplanten Gestaltung der Aufgabenerflillung durch den Bieter einzu-
reichen. Dieses Konzept wird auf der Grundlage, der in den Ausschreibungsunterlagen be-
nannten Bewertungskriterien interne Projektorganisation und Projektmanagement (siehe
2.1), bewertet.

Die rechtzeitig eingegangenen Angebote werden in einem ersten Schritt entsprechend den
in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen Bewertungskriterien ausgewertet. Geman §
17 Abs. 11 VgV behalt sich der Auftraggeber die Moglichkeit vor, den Auftrag ohne Verhand-
lungen mit den Bietern zu vergeben. Erfolgt dies nicht, werden mit den Bietern Verhandlun-
gen aufgenommen. AnschlieRend wird den Bietern dann, sofern im Ergebnis der Verhand-
lungen erforderlich, Gelegenheit gegeben, auf Grundlage der Verhandlungen uberarbeitete
letztverbindliche Angebote abzugeben.

Die finalen Angebotsunterlagen einschlieRlich der Bieterprasentation werden dann final
nach den in den Ausschreibungsunterlagen definierten Bewertungskriterien bewertet.

Der Projektleiter / -bearbeiter wird zur Bieterprasentation personlich erwartet.
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2.1 Bewertungsmatrix

Gefordert sind Angaben zu den nachfolgenden Themenschwerpunkten:

Nr. | Kriterium

Wich-
tung |

1 Interne Projektorganisation

35 %

a) Personaleinsatz/Verflugbarkeit

20%

Verfugbarkeit vor Ort/ Erreichbarkeit/ Umgang mit Notfallen
vorgesehene Besprechungen (Turnus/Teilnehmer etc.)

Vorstellung Projektleiter, Stellvertreter sowie den/ die mafigeblich verant-
wortlichen Mitarbeiter, der Baulberwachung mit Angaben zu aktuellen
Aufgaben/ Vorhaben und der Auslastung

geplanter Personaleinsatz fir die einzelnen Leistungsphasen (inkl. Abde-
ckung von Spitzenzeiten im Projekt und Zeitmanagement)

Darstellung der geplanten Zusammenarbeit untereinander inkl. der bishe-
rigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit im Team

b) Planungsaufgabe

Vorgehensweise/ notwendige Schritte zur Klarung der Aufgabenstellung
bis zur Entwurfsplanung unter Einbindung des Bauherrn/ AG anhand ei-
nes Referenzbeispiels

Interaktionen mit Dritten/ weiteren Fachplanern anhand eines Referenz-
beispiels

Erlauterung der Planungsaufgabe unter Beriicksichtigung der Einleitung
und Durchsetzung von MalRnahmen und Entscheidungen zur Einhaltung
der Planziele

Grobablaufplan fir die Leistungsphasen inkl. Meilensteine/ notwendige
Entscheidungspunkte

fachtechnische Losungsansatze zu Problemstellungen wie bspw. Bau-
recht, 6ffentlich-rechtliche Vorschriften, mégliche Risiken und Ansatze zur
Optimierung der Planung

Arbeitsweise bei Problemstellungen und gefundene Lésungen einschliel3-
lich des Weges anhand eines Referenzbeispiels

15%
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2 | Projektmanagement 20%

a) Organisation Baudurchflihrung 10%

- Ablauf/ Organisation der Uberwachung der Tragwerksbelange und der
Objektplanung fiir Ingenieurbau bei der Baudurchfiihrung anhand eines
Referenzbeispiels

- Umgang mit Stérungen in der Bauausfuhrung und MaRnahmen zur Behe-
bung

- Methoden und Mittel im Nachtragsmanagement und bei Schlechtleistung
(soweit Tragwerksbelange / Objektplanung fur Ingenieurbauwerk betrof-
fen sind)

b) Kosten- Termin- und Qualitdtsmanagement 10%

- Rolle des Bieters bezogen auf Aufgaben und Kompetenzen gegeniber
dem Architekten, anderen Fachplanern und anderen am Projekt Beteilig-
ten (Gewerken) inkl. Benennung wichtiger Schnittstellen

- Kostenmanagement sowie Ergreifung von MalRnahmen zur frihzeitigen
Optimierung und Gegensteuerung bei Kostenliberschreitungen

- Qualitdtsmanagement bezogen auf Projektorganisation sowie Dokumen-
tation zur Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualitatsstandards

- Umgang mit Terminverziigen anhand einer Referenz inkl. gefundener L6-
sungen

3 Bieterprasentation (wird nicht gewertet, wenn der Zuschlag auf das erste 15%
Angebot ohne Bieterprasentation erteilt wird)

Bewertet wird folgendes:

- Vollstandigkeit und Strukturiertheit der Prasentationsinhalte und Nachvoll-
ziehbarkeit sowie Einhaltung des Zeitlimits
Personlicher Eindruck des Projektleiters zur Verhandlung im Hinblick auf
Fachkompetenz/ Flihrungsstarke/ Teamfahigkeit und Kommunikationsfa-
higkeit sowie
klare und verstandliche Ausdrucksweise des/ der Prasentierenden, Aus-
sagekraft der Beantwortung der Fragen des Gremiums

4 Honorarangebot 30%
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2.2 Honorarangebot

Die Tragwerksplanungsleistung und die Leistung Ingenieurbauwerke fir den Bau des Bil-
dungszentrums, gem. Vorhabensbeschreibung sind in die nachfolgende Honorarzone einzu-
ordnen:

Gebaude 1]
Halle 1]
Ingenieurbauwerke i

Die Bewertung der Honorarangebote der Bieter erfolgt durch Ermittlung einer Honorarsumme
auf der Grundlage der nachfolgend dargestellten Grobkostenschatzung.

Fur das Projekt sind folgende Grobkosten in netto veranschlagt:

KG Neubau Gebaude| Neubau Halle Ingenieurbauwerke

KG 300 |Herrichten und Er- 15.028.918,15€| 2.037.734,13 € 50.000,00 €
schlielen

KG 400 | Baukonstruktion 5.728.115,21 € 776.661,08 € 12.000,00 €

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz 1
HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten
Tabellen der RIifT fur die Tragwerksplanung (Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und
Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg fur die Beteiligung freiberuflich Tatiger) ermittelt.

Die Leistungsbilder sind der Anlagen 1a und 1b zu entnehmen. Fir die Honorarermittlung
ist die Anlage 2 Honorarermittlung zwingend zu verwenden. Die dort hinterlegten Formeln
sind selbstandig auf Ihre Richtigkeit zu prifen.

Das Angebot mit dem niedrigsten Honorar erhalt 30 Punkte. Das Honorar mit dem Zweifa-
chen des niedrigsten Honorars und mehr erhalt 0 Punkte. Die Punktewertung flir die dazwi-
schenliegenden Honorarsummen erfolgt Uber eine lineare Interpolation mit bis zu 1 Stelle
nach dem Komma.

3 Entgeltgestaltung

Der AG beabsichtigt, die Leistung nach Planungsfortschritt und bei weitergehender Beauf-
tragung nach Fortschritt der Ausschreibung und des Baus gemaRl § 15 HOAI zu verglten.
Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vertragsentwurf.

4 Anforderungen an das Angebot

4.1 Hinweise zum Vergabeverfahren

4.1.1 ortlich zustandige Vergabekammer

Vergabekammern beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Stralle 2,
06112 Halle (Saale).

Telefon: +49 345 514 -1529 o. -1536
Telefax: +49 345 514 1115
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E-Mail: vergabekammer@vwa.sachsen-anhalt.de
Internet-Adresse (URL): https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaftbauwesen-ver-
kehr/wirtschaft/vergabekammern

Fristen flur Rechtsbehelfe

GemaR § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ist
ein Nachprifungsantrag unzuldssig, soweit:

- der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Ein-
reichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Abs. 2 GWB bleibt unberihrt,

- Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar
sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber geriigt wer-
den,

- Verstolie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar
sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsab-
gabe gegenliber dem Auftraggeber geriigt werden,

- mehrals 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach §
135 Abs. 1 Nr. 2GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt.

Gemal § 134 Abs. 1 GWB haben &ffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht
bertcksichtigt werden sollen, Gber den Namen des Unternehmens, dessen Angebot ange-
nommen werden soll, Uber die Griinde der vorgesehenen Nichtberiicksichtigung ihres Ange-
bots und Uber den friihesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverziglich in Textform zu
informieren. Dies gilt auch fur Bewerber, denen keine Information Uber die Ablehnung ihrer
Bewerbung zur Verflgung gestellt wurde, bevor die Mitteilung Uber die Zuschlagsentschei-
dung an die betroffenen Bieter ergangen ist.

Gemal § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst 10 Kalendertage nach Absendung (per Te-
lefax, E-Mail oder elektronisch (iber das E-Vergabe-Portal) der Information nach § 134 Abs.
1 GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber
kommt es nicht an.

GemaR § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur
festgestellt werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen
nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den 6ffentlichen Auftragge-
ber Gber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Eu-
ropaischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit
30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amts-
blatt der Europaischen Union.

4.1.2 Art der Vergabe
Verhandlungsverfahren mit vorherigen Teilnahmewettbewerb gem. § 17 VgV.

Es kommen der Vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) und
die Vergabeverordnung (VgV) vom 12. April 2016 zur Anwendung.
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Die Vergabe der Leistungen erfolgt im Wege eines Verhandlungsverfahrens mit 6ffentlichem
Teilnahmewettbewerb nach § 119 Abs. 1, 5 GWB, § 74, § 14 Abs. 1, 3 und § 17 VgV.

4.1.3 Vollstandigkeit und Eindeutigkeit der Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen sind mit fortlaufenden Seitenzahlen versehen. Der Bieter hat
sich von der Vollstandigkeit der ihm Uberlassenen Unterlagen zu Uberzeugen. Bei Unvoll-
standigkeit der Unterlagen hat er die im Punkt ,Organisation Kommunikation“ genannte Stelle
vor Angebotsabgabe schriftlich elektronisch Uber das Vergabeportal darauf hinzuweisen. Der
Bieter hat den AG auf eventuelle Widerspriiche in den Ausschreibungsunterlagen und auf
Unvollstandigkeit der ausgeschriebenen Lieferungen und Leistungen unverztiglich schriftlich
elektronisch Uber das Vergabeportal die im ,Punkt Organisation Kommunikation“ genannte
Stelle aufmerksam zu machen.

4.1.4 Vertraulichkeit

Diese Ausschreibungsunterlagen und ihre Anlagen sowie die darin enthaltenen Informatio-
nen und alle weiteren vom AG zur Verfugung gestellten Informationen sind vom Bieter auch
nach Abschluss des Verfahrens vertraulich zu behandeln, soweit sie nicht 6ffentlich zugang-
lich oder bekannt sind oder ohne Mitwirkung der Bieter bekannt werden oder zum Zwecke
der Wahrnehmung berechtigter Interessen im Vergabeverfahren aus Rechtsgrinden o&ffent-
lich gemacht werden mussen.

Vorsatzliche oder schwerwiegende Verletzungen der Vertraulichkeitsverpflichtung flihren
zum Ausschluss des Bieters vom Vergabeverfahren.

4.1.5 Schutz der Verfahrensintegritat

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller interessierten Unternehmen bzw. Bieter sowie
deren Berater ist es nicht gestattet, zusatzliche oder vertrauliche Informationen Gber das Vor-
haben sowie das Ausschreibungsverfahren von der NEUBI oder den Beratern der NEUBI zu
erlangen oder zu nutzen. Ausgenommen davon sind Informationen, die 6ffentlich zuganglich
sind oder allen interessierten Unternehmen bzw. Bietern im Rahmen dieses Verfahrens
durch den Zweckverband oder dessen Beratern zuganglich gemacht werden.

4.1.6 Urheberrecht und Kennzeichnung von Geheimnissen

Das Urheberrecht der Bieter an den eingereichten Unterlagen wird gewahrt. Der AG ist be-
rechtigt, fir Revisions- und Dokumentationszwecke eine vollstandige Ausfertigung zu behal-
ten. Die NEUBI und ihre Beauftragten sind nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Bieters
Angebote ganz oder in Teilen zu veroffentlichen oder Informationen Uber deren Inhalte an
nicht mit der Vorprifung und Auswahl befasste Dritte weiterzuleiten.

Der Bieter wird aufgefordert, die Teile seines Angebotes, die Fabrikations-, Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnisse beinhalten, auf jeder betreffenden Seite deutlich zu kennzeichnen.

4.2 Verhandlungsgesprache, Form und Inhalt der Angebote

Das Angebot ist bis zum 11.08.2025 bis 11:00 Uhr auf der Vergabeplattform einzureichen.

Das Angebot muss durch bevollmachtigte Vertreter unterschrieben sein.
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Zu den Verhandlungsgesprachen werden die Bieter eingeladen, welche ein vollstandiges
und wertbares Angebot abgegeben haben.

4.3 Sprache

Das Angebot sowie die spatere Korrespondenz sind in deutscher Sprache abzufassen.

Anfragen, Teilnahmeantrage, Angebote und sonstige Korrespondenz, die nicht in deutscher
Sprache Ubermittelt werden, gelten als dem Auftraggeber gegeniber nicht zugegangen. Ein-
gereichte geforderte Dokumente, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, sind zwin-
gend auch in deutscher Ubersetzung vorzulegen, die bei gesonderter Anforderung von ei-
nem gerichtlich bestellten Sachverstandigen zu beglaubigen ist.

Der Erlauterung dienende Unterlagen, wie Firmen- und Projektbroschiiren, kénnen auch in
englischer Sprache eingereicht werden.

4.4 Auswertungskriterien

Das wirtschaftlichste Angebot erhalt den Zuschlag. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt
sich nach den folgenden Kriterien:

Projektorganisation: 35 %
Personaleinsatz / Verfiigbarkeit: 20 %
Planungsaufgabe: 15 %
Projektmanagement: 20 %
Kosten, Termin- und Qualitdtsmanagement: 10 %
Organisation Baudurchfiihrung: 10 %
Bieterprasentation: 15%
Honorar: 30 %

Die Preisbewertung erfolgt dergestalt, dass das von den Bietern angebotene Honorar fiir die
in den Ausschreibungsunterlagen, insbesondere in den Leistungsbildern benannten Leistun-
gen gewertet wird. Wertungsrelevant ist damit die Gesamtvergitung je Leistungsbild fur die
Leistungsphasen 1-6 sowie die optionalen und besonderen Leistungen inkl. Nebenkosten fiir
die Tragwerksplanung und die Leistungsphasen 1-9 sowie die optionalen und besonderen
Leistungen inkl. Nebenkosten fur die Leistung Ingenieurbauwerke.

Im Zuge des Bietergespraches behalt sich der AG vor, das Honorarangebot nachzuverhan-
deln.

Das Angebot mit dem niedrigsten Honorar erhalt 30 Punkte. Das Honorar mit dem Zweifa-
chen des niedrigsten Honorars und mehr erhalt 0 Punkte. Die Punktewertung flir die dazwi-
schenliegenden Honorarsummen erfolgt Uber eine lineare Interpolation mit bis zu 1 Stelle
nach dem Komma.

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des mit dem Angebot beigereichten Konzepts und

gegebenenfalls auf der Grundlage der Erlauterung des Konzepts im Zuge der Verhandlungs-
gesprache zur Auftragsvergabe.
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0 Punkte keine Angaben, ungenigend

Ein Konzept wird mit 0 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderun-
gen nicht erfullt sind oder die Konzeption inhaltlich nicht schllssig darge-
stellt wurde. AulRerdem wird ein Konzept mit 0 Punkten bewertet, wenn es
im Hinblick auf die Zielsetzung der MalRlnahme keinen Erfolg verspricht.

1 Punkt Mangelhaft

Ein Konzept wird mit 1 Punkt bewertet, wenn die genannten Anforderungen
unzureichend erfiillt sind oder die Konzeption inhaltlich nicht schlissig
dargestellt wurde. Dies gilt auch, wenn die Anforderungen lediglich stich-
punktartig ohne weitere konzeptionelle Ausfiihrungen wiederholt werden.
Aulerdem wird ein Konzept mit 1 Punkt bewertet, wenn es im Hinblick auf
die Zielsetzung der Malnahme kein Erfolg sichergestellt werden kann.

2 Punkte Ausreichend

Ein Konzept wird mit 2 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderun-
gen mit Einschrankungen erfiillt sind oder die Konzeption inhaltlich Un-
scharfen aufweist, die Konzeption der Malhahme aber insgesamt eine er-
folgreiche Durchfiihrung erwarten |asst. Aul3erdem wird ein Konzept mit 2
Punkten bewertet, wenn es im Hinblick auf die Zielsetzung der Malinahme
einen Erfolg im Wesentlichen erméglicht.

3 Punkte Befriedigend

Ein Konzept wird mit 3 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderun-
gen erflllt sind und die Konzeption inhaltlich nachvollziehbar dargestelit
ist sowie im Hinblick auf die Zielsetzung der MaRnahme Erfolg verspricht.
4 Punkte gut

Ein Konzept wird mit 4 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderun-
gen erflllt sind und die Konzeption inhaltlich iiberzeugend dargestellt ist
sowie im Hinblick auf die Zielsetzung der MaRnahme Erfolg verspricht.

5 Punkte sehr gut

Ein Konzept wird mit 5 Punkten bewertet, wenn die Konzeption der Zieler-
reichung in besonderer Weise (z.B. kreative Ideen) dienlich ist und dies in
der Konzeption inhaltlich schlissig dargestellt ist

0 Punkte: keine Angaben, ungentgend
1 Punkte: mangelhaft

2 Punkte: ausreichend

3 Punkte: befriedigend

4 Punkte. gut

5 Punkte: sehr gut

4.5 Verhandlungsgesprache

Der AG behalt sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der urspriinglichen Ange-
bote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzufiihren.

Die Jury flr die Auswertung der Angebote und die Verhandlungsgesprache setzt sich aus
zwei stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, die Mitarbeiter der Neue Bitterfelder Woh-
nungs- und Baugesellschaft mbh sind.

Sofern Verhandlungsgesprache stattfinden, finden diese in der 33. KW in Bitterfeld-Wolfen
statt. Der genaue Verhandlungstermin sowie die Ortlichkeiten werden Ihnen in einem geson-
derten Schreiben zeitnah mitgeteilt.
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Wir bitten darum, dass dies bereits im Terminkalender beriicksichtigt wird.

Die in Anlage 2 beigefiigte Honorarermittlung ist ausgefullt im Excel und unterschrieben im
pdf. mit dem Angebot am 11.08.2025 bis 11:00 Uhr auf der Vergabeplattform abzugeben.
Im Zuge des Bietergespraches kann das Honorarangebot nach Verhandlungen angepasst
werden, sofern diese stattfinden.

Als Anlage 3 ist ein Vertragsentwurf beigefiigt, anderungsbediirftige Punkte sind als
Bieterfrage wahrend des laufenden Teilnahmeverfahrens zu stellen.

5 Zuschlag

Vor dem Zuschlag wird der AG den anderen Bietern gemaR § 101 a GWB die Zuschlagsent-
scheidung sowie den Namen des zu beizuschlagenden Bieters unter Angabe der tragenden
Grunde schriftlich mitteilen.

Anlagen

Anlage 1 —  Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung flr Funktionsgebdude sowie
Halle und Objektplanung fir Ingenieurbauwerke

Anlage 2 - Honorarermittlung

Anlage 3 -  Vertragsentwurf
Anlage 4 — Lageplan
Anlage 5 - Raumprogramm
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