
Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis
Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    Projekt-Nr.: D100670

 B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und Verkehrswege...
    Nr. / Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene - Seite -

B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und Verkehrswe...
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen 3
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig 3
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01.02 Bereich Rückbau-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten - anteilig förderfähig 8
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01.03 Bereich Baufeldfreimachung - förderfähig 12
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01.04 Bereich Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig 13
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01.05 Bereich Suchen und Sichern von vorh. Kabeln und Leitungen - anteilig förderfähig 20
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

01.06 Bereich Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig 22
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien 30
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01 Bereich Bauteil 1: Schmutzwasser 30
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.01 Abschnitt Erdarbeiten und Verbau - anteilig förderfähig 30
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.02 Abschnitt Erdarbeiten - nicht förderfähig 44
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.03 Abschnitt SW Kanalarbeiten - förderfähig 52
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.04 Abschnitt SW  Grundstücksanschlussleitungen - nicht förderfähig 56
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.05 Abschnitt SW Schachtbauwerke - förderfähig 57
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.06 Abschnitt SW Schachtbauwerke - nicht förderfähig 67
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.07 Abschnitt Erdung/Potenzialausgleich - förderfähig 69
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.08 Abschnitt Prüfung/Anbindung/Dokumentation - förderfähig 70
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.09 Abschnitt Prüfung/Dokumentation - nicht förderfähig 72
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.01.10 Abschnitt Entsorgung 73
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02 Bereich Bauteil 2: Regenwasser 74
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.01 Abschnitt Vorbereitende Arbeiten - anteilig förderfähig 74
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.02 Abschnitt Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig 76
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.03 Abschnitt Wasserhaltung - anteilig förderfähig 79
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.05 Abschnitt Abbruch, Rückbau und Verfüllarbeiten - anteilig förderfähig 81
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.06 Abschnitt Erdarbeiten - förderfähig 84
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.07 Abschnitt Erdarbeiten - nicht förderfähig 101
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.08 Abschnitt RW Kanalarbeiten - förderfähig 107
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.09 Abschnitt RW Kanalarbeiten - nicht förderfähig 113
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.10 Abschnitt RW Schachtbauwerke - förderfähig 118
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.11 Abschnitt RW Schachtbauwerke - nicht förderfähig 126
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.13 Abschnitt Wasserwegekonstruktion - anteilig förderfähig 134
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.14 Abschnitt Prüfung/Anbindung 145
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.02.15 Abschnitt Entsorgung 151
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03 Bereich Bauteil 3: Trinkwasser 152
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...
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Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis
Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    Projekt-Nr.: D100670

 B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und Verkehrswege...
    Nr. / Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene - Seite -

02.03.01 Abschnitt Erd- und Rückbauarbeiten förderfähig 152
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03.02 Abschnitt Erdarbeiten - nicht förderfähig 161
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03.03 Abschnitt Rohrverlegearbeiten - förderfähig 169
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03.04 Abschnitt Rohrverlegearbeiten - nicht förderfähig 176
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03.05 Abschnitt Zubehör - förderfähig 180
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03.06 Abschnitt Prüfung/Anbindung - förderfähig 181
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03.07 Abschnitt Bestandsdokumentation/Abnahme - förderfähig 184
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.03.08 Abschnitt Entsorgung 185
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.04 Bereich Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breitband 185
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.04.01 Abschnitt Straßenbeleuchtung - förderfähig 185
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

02.04.03 Abschnitt Tiefbau ELT und Breitbanderschließung - nicht förderfähig 188
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau 191
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

03.01 Bereich Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förderfähig 191
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

03.02 Bereich Straßenentwässerung - anteilig förderfähig 195
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

03.03 Bereich Asphaltarbeiten - anteilig förderfähig 197
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

03.04 Bereich Bordstein- und Bankettarbeiten - anteilig förderfähig 199
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...

03.05 Bereich Verkehrssicherungselemente - förderfähig 203
     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ...
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.1 Baustelle einrichten und vorhalten
Position

Baustelle einrichten für Leistungen des AN, Geräte,
Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen  Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert  berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl.  der dafür notwendigen Arbeiten.

Baustrom und -wasser wird durch den AG zur Verfügung
gestellt. Die Anschlusspunkte sind im Bauhof, südlich
des Baufeldes. Die Anbindung ist durch den AN
vorzunehmen (max. 100 m).
Es ist eine Wasser- und Stromzähler durch den AN
einzusetzen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie  Lager-
plätze, sonstige  Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Eingeschlossen sind die für
die Durchführung der Leistungen des AN  erforderlichen
Lager- und Arbeitsplätze.

Für die Baustelleinrichtung kann die in den
Ausschreibungsunterlagen dargestellt Fläche im Bereich
des Erschließungsgebietes verwendet werden (Fläche
neben der geplanten Stichstraße).

Einzukalkulieren sind ebenso die Sicherung der
Lagerflächen für Haufwerk auf dem Gelände des
B-Plangebietes (Bereitstsellungsfläche) mit Folien zum
anstehenden Untergrund,
Sicherung vor wegspülendem Material (Schutz des
nördlich angrenzender Parks/Gewässers)
der Aushub ist vor Witterungseinflüssen zu schützen,
ggf. erforderliche Oberbodenarbeiten, Beseitigen von
Aufwuchs und anlegen von Befesigungen sind
einzurechnen,
Verwehungen und Staubbildung sind zu unterbinden,
einschl. Bereitstellung und Betrieb der erforderlichen
Geräte und Maschinen nach Wahl des AN.

Herrichten der Aufstellfläche des Absetzbecken -
Sicherung mit lastenverteilenden Elementen

Mit zu berücksichtigen ist die Arbeitsstättenverordnung
mit Hinsicht auf die Gestellung von Sanitär- und
WC-Einheiten sowie die Einhaltung der relevanten
Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfüh-
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.1 -

ren.

Des Weiteren sind Aufwendungen für die Maßnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, sofern nicht
nachfolgend separat ausgeschrieben, einzukalkulieren,
Sowie:
- notwendige Geräte, Werkzeuge, Betriebs- und
Hilfsmittel
- Kommunikationseinrichtungen, Mindestausstattung
Mobiltelefon
- Absperrung und Beleuchtung der Baustelle gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften sowie behördlichen
Forderungen
- Material-Vorhaltekosten
- Lohnkosten
- Personalkosten
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur
ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu
erbringen hat; sofern nicht nach DIN 18299 gesondert
ausgeschrieben;
- Sicherungsmaßnahmen entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften
- Endreinigung der eingesetzten Geräte und Maschinen.

Abrechnung:
20% der Pauschale zu Baubeginn
80% der Pauschale nach Bautenstand

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.01.2 Baustelle räumen
Position

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprüng-
lichen Zustand ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigun-
gen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungs-
verzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsver-
zeichnisses.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.01.3 Aufwendungen für Straßenreinigung
Position

Aufwendungen für Straßenreinigung und
Staubunterdrückung während der Bauzeit.
Die Leistungen werden in eigener Verantwortung des AN
ausgeführt und betreffen die Beseitigung sämtlicher
Verschmutzungen auf öffentlichen Verkehrswegen (ggf.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.3 -

private Zufahrten) sowie die Staubunterdrückung soweit
diese durch die Baumaßnahme verursacht werden.

Die Vergütung erfolgt entsprechend Baufortschritt.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.01.4 Sicherungseinrichtungen für die Baustelle
Position

Sicherungseinrichtungen für die Baustelle entsprechend
gewählter Bautechnologie des AN zur Gewährleistung der
Sicherheit und des Unfallschutzes (u. a. Bauzaun,
Beleuchtung) aufbauen, vorhalten, umsetzen, beseitigen
während der gesamten Bauzeit.

Maßnahmen der Baustellensicherung sind durch den AN
regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren.
Die Kontrollen und Korrekturen sind im Bautagebuch zu
verzeichnen. Der AN hat sicherzustellen, dass die
Sicherungsmaßnahmen auch am Abend und am Wochenende
gewährleistet werden.
Diese Leistungen sind in diese Position einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.01.5 Verkehrsregelung einrichten
Position

Baustelle zur sicheren Verkehrsführung und -regelung
nach StVO und VRAO mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen, Umleitungstafeln, Schutz und
Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen,
hierfür benötigte Geräte anliefern, aufbauen,
vorhalten, warten, beleuchten, abbauen und
abtransportieren, einschl. aller Nebentätigkeiten,
einschl. der Betriebskosten.

Regelung:
Zeitweise Vollsperrung des westlichen Bereiches der
Straße Zum Eishaus; zeitweise Durchfahrt für
Müllfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge möglich.
   - Sackgassenausweisung
   - Umleitung über Am Schloßpark
Halbseitige Sperrung des Kreuzungsbereiches Am
Schloßpatk/Zum Eishaus je nach Baufortschritt ELT

Zeitraum der Vollsperrung für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfrist entsprechend geplantem
Bauablauf des AN.

Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrich tung werden nicht gesondert vergütet.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.5 -

Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte werden vom
AN ge stellt und vorgehalten.
Sicherung mit elektr. Warnleuchten.
Das mehrmalige Auf- und Abbauen der Verkehrs-
sicherung/Ver kehrsregelung infolge der Bauarbeiten
wird nicht gesondert ver gütet und ist entsprechend
einzukalkulieren.

Der Transport der Behälter für die Entsorgung vor die
Baustellenabsicherung und zurück ist einzurechnen
(entspr. Hinweis Sicherung Abfallentsorgung).

Abrechnung
- 60 v. H. nach Abnahme der Beschilderung
- 40 v. H. nach Rückbau.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.01.6 Bauinformationstafel 1 x 1 m
Position

Bauinformationstafel nach Zeichnung (Übergabe zu
Baubeginn) anfertigen und beschriften, zur Baustelle
anfahren und standsicher aufstellen,
Standort nach Anweisung des AG,
einschließlich aller notwendigen Arbeiten,
Bauschild während der Bauzeit unterhalten, säubern und
abbauen,
Bauschild bleibt Eigentum des AN.

Größe: 1,0m x 1,0m
Schrift:   DIN 1451, Arial,

1,000 St EP ........................ GP ........................

01.01.7 Befüllung Bioöl
Position

Die Hydraulikanlagen sämtlicher einzusetzenden
Maschinen und Geräte sind mit einem biologisch
abbaubarem Schmier- und Hydrauliköl zu betreiben. Die
Befüllprotokoll und die Protokolle der Druckproben sind
vor Einsatz der Maschinen dem AG zu übergeben.
Es dürfen nur Maschinen und Geräte eingesetzt werden,
deren Ölsysteme absolut dicht sind.
Die Maschinen und Geräte sind vor dem erstmaligen
Gebrauch und während des Betreibens auf der Baustelle
regelmäßig auf Öl- und Treibstoffverluste zu
überprüfen.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.8 Leistungen des AN für die Koordinierung
Position

Aufwendungen für Koordinierungsleistungen mit
   - SachsenEnergie zur Verlegung der ELT- und   
 Breitbandkabel
   - Telekom - Umverlegung Bestandskabel Breitband
   - dem vom AG beauftragten Baugrundunternehmen für
folgende baubegleitende Untersuchungen:
 - Abnahme Rohrsohlen
 - Abnahme Gründungssohle Damm
 - Verdichtungsnachweis Dammaufbau
 - Verdichtunsgnachweis Straßenbereich
 - Einstufung auszuhebender belasteter  
 Teichsedimente
   - Etwaiger Versorgungsträger
   - WAB-RC
 - u.a. Ausrüstung Schaltschrank SW-Pumpwerk;  
 IBN SW-Pumpwerk
   - Anlieger
   - gesplittete Aufmaßstellung nach Fördervorgaben

Der AN hat dabei die Aufgabe, in direkter Abstimmung
und kontinuierlich alle notwendigen Abstimmungen, die
im Rahmen der Baumaßnahme erforderlich sind, zu
treffen. Alle entstehenden Termine sind in den
Bauzeitenplan mit aufzunehmen.
Weiterhin sind die Mehraufwendungen für die gesplittete
Abrechnung aufgrund der Fördermittelgebung
einzurechnen.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Hinweis Abfallentsorgung
Text

Während der Bauphase ist die Entsorgungsmöglichkeit für
die anliegenden Grundstücke und Gewerbeeinheiten der
Straße "Zum Eishaus" (7 Betroffene) zu gewährleisten.
Da die Zufahrt zur Straße "Zum Eishaus" als Ringverkehr
für 3-achsige Entsorgungsfahrzeuge während der Bauphase
weitgehend nicht möglich ist und damit einzelne
betroffene Grundstücke/Gewerbeeinheiten nicht
angefahrend werden können, ist der AN verpflichtet, am
Tag der Entsorgung die Behälter betroffener Anlieger
einzusammeln, vor der Baustelle ohne Behinderungen des
Straßen- und Fußgängerverkehrs zur Entsorgung bereit-
und nach Entleerung die Behälter wieder
zurückzustellen.

Entsprechende Leistungen für das Umstellen der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.01 -

Abfallbehälter und der Abstimmungs- und
Koordinierungsaufwand werden nicht gesondert vergütet
und sind in die folgende Position einzurechnen.
Der aktuelle Abfallkalender wird zur Bauanlaufberatung
zur Verfügung gestellt. Es ist mit 2 Entsorgungstagen
je Woche zu kalkulieren.

01.01.9 Abfallentsorgung
Position

Während der gesamten Zeit der Vollsperrung des
Bauabschnittes sind die Müllbehälter bzw. Säcke der
betroffen Grundstücke/Gewerbeeinheiten der Straße "Zum
Eishaus" (7 Betroffene) in den Kreuzungsbereich Am
Schloßpark/Zum Eishaus zu transportieren und nach
Entleerung der Behälter wieder zurückzustellen. Die
Behälter bzw. Säcke sind so abzustellen, dass keine
Behinderung des Straßen- und Fußgängerverkehrs
entsteht. Die Festlegung des Sammelplatzes bzw. der
Sammelplätze erfolgt in Abstimmung mit dem AG und der
örtl. Bauüberwachung.

Entsprechende Leistungen für das Umstellen der
Abfallbehälter und der Abstimmungs- und
Koordinierungsaufwand sind mit dieser Position
abgegolten.

1 Abfuhrzyklus = 1 Stück Abfallentsorgung
Die durchgeführte Abfallentsorgung ist im Bautagebuch
zu dokumentieren.

18,000 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.01   Baustelleneinrichtung und Sicherung - anteilig förderfähig ..................................

01.02.1 Bauzeitliche Sicherung Grundstücksbegrenzung für Verkehrssicherung
Position

Für die bauzeitliche Zuwegung der Biogasanlage über das
Flurstück 818 (östlicher Straßenring Zum Eishaus) sind
Zaunfelder sowie die Bordsteine vor dem Zaun
bauzeitlich zu sichern und für den Wiedereinbau nach
Bauende zwischenzulagern.
Zaunfelder einschl. Verbindungsschellen und Zaunpfosten
zwischenlagern,
das entsprechende Lösen der Zaunpfosten aus den
Betonfundamenten ist einzukalkulieren.
Das entsprechende ausbrechen der Borde aus dem
Betonfundament ist einzukalkulieren.
Einschl. Entsorgung aller abgebrochener Betonreste.
Inkl. Abbrucharbeiten der Betonstützen der Borde und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Rückbau-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten - anteilig f... Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.1 -

lösen der Verbindung der Zaunsfelder

Gesamtlänge ca. 13 m
5 Zaunfelder
13 m Bord

13,000 m EP ........................ GP ........................

01.02.2 Behelfsm. Zufahrt Biogasanlage, D 30cm Schotter herstellen und räumen
Position

Behelfsmäßige Straße für Lieferverkehr der Biogasanlage
über das Flst. 818, östliche Zufahrt Zum Eishaus
herstellen und räumen,
Breite über 12 m, Dicke 30 cm, ungebunden, aus
Schotter, einschl. Geotextil
Angleichen an Höhenversatz zwischen Straße Zum Eishaus
und Privatgrundstück, Zufahrt als Abbiegend von Straße
für Schwerlastverkehr herstellen; 
Umsetzung ist mit Eigentümer abzustimmen.

herstellen und räumen.

72 m2 Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

01.02.3 Behelfsm. Zufahrt Biogasanlage, D 30cm Schotter instand halten
Position

Behelfsmäßige Zufahrt Biogasanlage (Pos. 01.02.2 ), 
instand halten nach DIN 31051,
Instandhaltungszeitraum über die gesamte Bauzeit

24 Wo Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

01.02.4 Bauzaun Stahlrohrrahmen, h=2m, aufstellen und räumen
Position

Bauzaun, auf befestigtem Untergrund im Flst. 818, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, verschraubt mit Sicherheitsschellen, mit
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
aufstellen und räumen.

Schlüssel für Sicherheitsschellen ist an
Fst.-Eigentümer zu übergeben,
einzuzäunende Länge entspricht Rückbau
Grundstückssicherung - 13m
Abrechnungslänge Zaun abzgl. Einbau eines
verschließbaren, zweiflügligen Tores

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Rückbau-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten - anteilig f... Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

9 m Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

01.02.5 Tor abschließbar Metallgitter, h=2m, einbauen und ausbauen
Position

Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus
Metallgitter, vorgefertigt, mit Feststeller, Einbau in
Bauzaun (Position 01.02.4, 
Breite 4 m, 
Höhe über 2 bis 2,25 m, 
einbauen und ausbauen.

1 St Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

01.02.6 Wiedereinbau Grundstücksbegrenzung Zaun und Bord
Position

Nach Fertigstellung der Asphaltierarbeiten und Freigabe
des westlichen Straßenraumes der Straße Zum Eishaus
durch den AG/öBÜ ist die bauzeitliche Zuwegung zur
Biogasanlage über Flst. 818 zurückzubauen (gesonderte
Positionen).

Wiedereinbau der zwischengelagerte Bordsteine in Beton
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein,
Bettung mind. 10 cm stark und Rückenstütze nach DIN
18318 aus frost- und tausalzbeständigem Beton C25/30,
Borde engfugig verlegen,

Wiedereinbau des zwischengelagerten Zaunes hinter die
gesetzten Bordsteine, entsprechend des ursprünglichen
Zustandes.
Setzen der Pfosten in Betonfundamente, einschl.
Aushubarbeiten, aus frost- und tausalzbeständigem Beton
C25/30, Wiederherstellung der Verbindungen zwischen den
Zaunsfeldern
Einschl. aller Nebentätigkeiten.

Gesamtlänge ca. 13 m
5 Zaunfelder
13 m Bord

Abstimmungen mit dem Fst.-Eigentümer vor Wiedereinbau
sind einzukalkulieren.

13,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Rückbau-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten - anteilig f... Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.7 Bauzeitliche Sicherung Grundstücksbegrenzung für Kanalarbeiten
Position

Für die bauzeitliche Zuwegung zu den RW-Schächten KS05
und KS06 in den Flurstücken 811/2 und 810/1 sind
Zaunfelder bauzeitlich zu sichern und für den
Wiedereinbau nach Bauende zwischenzulagern.
Zaunfelder einschl. Verbindungsschellen und Zaunpfosten
zwischenlagern,
das entsprechende Lösen der Zaunpfosten aus den
Betonfundamenten ist einzukalkulieren.

Einschl. Entsorgung aller abgebrochener Betonreste.
Inkl. lösen der Verbindung der Zaunsfelder

Einzuzäunender Bereich entspricht den Zaunfeldern an
den RW-Schächten KS05 und KS06
jeweils ein Zaunfeld zu 2,5 m

5,000 m EP ........................ GP ........................

01.02.8 Bauzaun Stahlrohrrahmen, h=2m, aufstellen und räumen
Position

Bauzaun, auf befestigtem Untergrund in den Flurstücken
810/2 und 811/1, aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt mit
Sicherheitsschellen, mit Standfüßen, Zaunoberkante über
Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.

Einzuzäunender Bereich entspricht den Zaunfeldern an
den RW-Schächten KS05 und KS06
jeweils ein Zaunfeld zu 2,5 m
Einbau, Vorhalten, Umbau und Abbau der zAunfelder für
Arbeiten an den Bestandsschächten
   - Wasserhaltung Kanal
   - Kanalverfüllung
   - Schachtrückabu bis UK Konus

5 m Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

01.02.9 Wiedereinbau Grundstücksbegrenzung Zaun und Bord
Position

Nach Fertigstellung der Kanalarbeiten sind die
zwischengelagerten Zaunfelder wieder einzubauen.

Wiedereinbau des zwischengelagerten Zaunes entsprechend
des ursprünglichen Zustandes.
Setzen der Pfosten in Betonfundamente, einschl.
Aushubarbeiten, aus frost- und tausalzbeständigem Beton
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Rückbau-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten - anteilig f... Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.9 -

C25/30, Wiederherstellung der Verbindungen zwischen den
Zaunsfeldern
Einschl. aller Nebentätigkeiten.

Gesamtlänge 2 x 2,5 m Zaunfeld,

Abstimmungen mit dem Fst.-Eigentümer vor Wiedereinbau
sind einzukalkulieren.

5,000 m EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.02   Rückbau-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten - anteilig förderfäh... ..................................

01.03.1 Abbrechen, Aufnehmen, Entsorgen Betonplatten
Position

Betonplattenstraße mit Unterlage aufbrechen und
aufnehmen, in Verkehrsflächen.
Betonplattenstraße innerhalb Baufeld.
Platten  ca. 15 - 30 cm dick,
L x B = ca. 2,5-3,5 m  x  0,4-0,6m
Platten aus Beton,
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel od. Beton,

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Ausführung in Teillängen.

Entsorgung/Verwertung mit Übernahme-/Wiegeschein.
Entsorgungsgebühren sind einzurechnen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

880,000 m² EP ........................ GP ........................

01.03.2 Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Bau- und Abbruchabfälle bis Z1.1
Position

Entsorgung Reststoffe Bau- und Abbruchabfälle
Material: gelagertes Haufwerk auf dem Baufeld und ggf.
Reststoffe der Aufbereitung, z. B. Fremdbestandteile,
Holz, Wurzeln, Bauschutt u. Ä., bis Z 1.1
Material fachgerecht entsorgen.
Material: nicht wirtschaftlich weiter fraktionierbare
Abfälle,
Abfallschlüssel AVV 17 09 04 - gemischte Bau- und
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09
01,17 09 02 und 17 09 03 fallen - der Zuordnungsklasse
nach LAGA bis Z1.1
Entsorgung/Verwertung mit Übernahme-/Wiegeschein.
Entsorgungsgebühren sind einzurechnen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

900,000 t EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Baufeldfreimachung - förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.3 Zulage Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Bau- und Abbruchabfälle bis

Z1.2

Position
Zulage zur Vorherigen Pos.

Abfallschlüssel AVV 17 09 04 - gemischte Bau- und
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09
01,17 09 02 und 17 09 03 fallen - der Zuordnungsklasse
nach LAGA bis Z1.2

90,000 t EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.03   Baufeldfreimachung - förderfähig ..................................

01.04.1 Bauzeitenplan
Position

Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im
Bauvertrag vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2
Wochen nach Auftragserteilung einen Detailterminplan
bzgl. seiner auszuführenden Leistungen zu erstellen, in
dem die jeweils bautäglich vorgesehene Mannstärke nebst
Geräteeinsatz nachvollziehbar ist und mit Blick auf
einen zeitgerechten Bauablauf kontrolliert werden kann.

Der Bauzeitenplan ist mit dem AG abzustimmen.

Einzurechnen sind weiterhin alle Aufwendungen zur
Fortschreibung bzw. Anpassung des Bauzeitenplanes an
das aktuelle Baugeschehen.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.04.2 Einholung Schachtscheine
Position

Über das Vorhandensein und die Lage aller  vorkommenden
Erdleitungen, Kanalisation, Drainage,
Wasserversorgungs-, Heiz-, Telefon- sowie
Stromleitungen im Gesamtbereich der Baustelle hat der
AN bei den zuständigen Stellen vor Beginn der Arbeiten
Schachtgenehmigungen einzuholen und auf Anfrage des AG/
öBÜ vorzulegen. 
Einschließlich aller erforderlichen Gebühren.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.04.3 Absteckung
Position

Absteckung Medien (SW, TW, RW, ELT, Breitband,
Wasserbauarbeiten) und Verkehrswege nach Koordinaten.
Absteckliste liefert AG, Vermarkung aller Absteckpunkte
und sichern im Gelände, Absteckprotokoll der örtlichen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 13 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.3 -

Bauüberwachung übergeben,

Die Ausführungsplanung basiert auf RD/83 und
Höhensystem DHHN 92, die auf Datenträger in den
Formaten *.dwg und *.dxf dem AN übergeben werden.
Die Position beinhaltet die Erstabsteckung sowie alle
für die vertragsgemäße Bauausführung notwendigen
Absteckungen sowie die Sicherung der Absteckung gegen
Beschädigung und Veränderung während der Bauzeit. In
der Lage und Höhe veränderte oder beseitigte
Absteckpunkte sind auf Kosten des AN wieder abstecken
zu lassen.
Das mehrmalige Bestellen eines Vermessungsingenieurs,
Aufbauen, Umsetzen, und Abbauen der  Vermes-
sungsinstrumente sowie sämtliche An- und Abfahrten zur
bzw. von der Baustelle sind mit der Position
abgegolten.
Der AN hat im Vorfeld die Ortung von Ver- und
Entsorgungsleitungen zu veranlassen bzw. sich
hinreichend genau zu informieren. Nach der 
Erstabsteckung kann eine Lageoptimierung in der
Örtlichkeit unter Einbeziehung der georteten Ver- und
Entsorgungsleitungen erforderlich sein. Der AN hat
danach das Aufnehmen der Richtungsänderung für
Fertigteilschächte einzukalkulieren.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.04.4 Beweissicherung
Position

Der AN verpflichtet sich, den Zustand der im Bereich
seiner Baumaßnahme befindlichen Gebäude, baulichen
Anlagen und Nebenanlagen durch einen öffentlich
bestellten unparteiischen Sachverständigen aufnehmen zu
lassen.
Alle angrenzenden Bauten und Anlagen, die durch die
Baumaßnahme Schaden nehmen könnten, sind vor Beginn der
Bauarbeiten sowie während der Dauer der Bauarbeiten zu
beobachten.
- Funkturm
- Siloanlage
- an den Baubereich angrenzende Zaunanlagen

Mit Beendigung der Arbeiten ist eine abschließende
Beweissicherung vorzunehmen.
Einschl. Beweissicherung gem. DIN 4107 (einschl.
erforderlicher Messungen oder Gipsmarken zur
Beweissicherung anbringen, überwachen und nach
Beendigung der Baumaßnahme entfernen).
Festgestellte, äußerlich erkennbare Schäden sind zu
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.4 -

dokumentieren (Fotos 9x13, farbig, einschl.
Beschriftung und Datums vermerk., ev. Maßskizze). Eine
Bestätigung durch den Grundstückseigentümer ist
erforderlich (ein Protokoll je Grundstück mit
Unterschrift Sachverständiger und Eigentümer vor und
nach der Baumaßnahme).
Für Gebäude, welche schon vor der Baumaßnahme Schäden
aufweisen, ist ggf. eine Schadensprognose abzugeben.

Lieferumfang:
Digitale Abgabe, wéitere Detaills folgen in der
Bauanlaufberatung 
System: Microsoft-Office.

Übergabe an AG jeweils zweifach 2 Wochen nach
Auftragserteilung und nach Fertigstellung der
Baumaßnahme, aber vor der VOB-Abnahme.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.04.5 Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung
Position

Einholen der Verkehrsrechtliche Anordnung (VRAO).

Der Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
ist so vor Beginn der Bauarbeiten bei der zuständigen
Behörde einzu reichen, dass die VRAO zum Baubeginn
vorliegt.

Die Antragstellung hat für alle Bauphasen unter
Beachtung der Festlegungen der Baubeschrei bung und der
Maßgaben zum Bauablauf zu erfolgen.
Einzurechnen sind:
- Lagepläne
- farbige Verkehrszeichenpläne
- Teilnahme an Ortsterminen/Abnahme
- Einarbeitung von erforderlichen
  Änderungen/Ergänzungen

Die genehmigten Pläne sind dem AG rechtzeitig zu
übergeben.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.04.6 Bestandsvermessung
Position

Herstellen von Bestandsplänen und an AG liefern entspr.
DIN 2425 Teil 4 für bauseits erstellte Medienverläufe
und Verkehrsflächen
Datenträger mit Ausführungsplanung kann vom AG
bereitgestellt werden.
Die Vermessung ist in zwei Koord.-System zu übergeben:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.6 -

- RD/83 , DHHN 92, 
- ETRS 89 / UTM-Zone 33 (6stelliger Rechtswert)
EPSG-Code: 25833
Höhensystem DHHN 2016
XYZ-Koordinaten.

Die Katastergrenzen sind entspr. der Grundvermessung
darzustellen. Die in der Planung enthaltenen
Informationen zum Leitungsbestand sind zu erhalten bzw.
korrigiert in den Bestandsplan zu übernehmen. Bedingt
durch die Baumaßnahme umverlegte Leitungen
einschließlich aller Schächte, Formstücke und Armaturen
sind einzumessen und in die Planunterlagen einzutragen.
Die Vermessung erfolgt am offenen Rohrgraben.

Grundlage für den Stempel ist der Stempel der
Ausführungsplanung; dieser ist mit dem Vermerk
"Bestandsunterlagen" zu versehen. Darüber müssen eigene
Eintragungen wie Vermessungsbüro, Unterschriften, Datum
usw. erfolgen.
Die Vermessung ist
- als ISYBAU- Datei,
- als tif-Datei, georeferenziert mit tfw-Datei
- als  dxf-Datei
- sowie als PDF-Datei 
zu liefern.

Pläne und Dateien sind der Bauüberwachung spätestens 10

Tage vor VOB-Abnahme der Gesamtbaumaßnahme zu

übergeben. Die Unterlagen müssen mit dem Prüfvermerk

des AN versehen sein.

Folgende Eintragungen  müssen enthalten sein:
- Bezeichnung des Materials
- Gefälle
- Durchmesser
- Sohlhöhen und Deckelhöhen
- Geländehöhen
- Länge der Haltungen
- kreuzende, vorhandene Leitungen bzw. Kabel
- Lage der Schächte
- Stationierung der Abzweigformstücke
- Lage und Tiefe der Grundstücksanschlussleitungen
- Besonderheiten wie z.B. Betonauflager, Beton-
  umhüllungen, Schutzrohr und dgl..

Maßstab 1: 500.

Die digitalen Daten sind im dxf- und ISYBAU 2001 oder

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.6 -

2006 Format zu übergeben. Im ISYBAU-Format sind alle
relevanten Lage- und Stammdaten zu liefern.

In der digitalen DXF-Version dürfen keine Legende,
Logos, Nordpfeile, Blattschnitte etc. enthalten sein.
Zusätzlich zur digitalen Version ist dem Auftraggeber
ein analog gedruckter Bestandsplan 1:500 mit Legende
und Nordpfeil zu übergeben, gegebenenfalls sind
Detailzeichnungen 1:100, bzw. Längsschnitte zu
erstellen 

1,000 Psch EP ........................ GP ........................

01.04.7 Erstellung der Baustellendokumentation
Position

Die Dokumentation hat folgende Unterlagen zu enthalten
wie z.B. :

- Bauleitererklärung
- Bautagesberichte
- Rohrstatiken, geprüfte statische und Fertigungs-
  unterlagen der Schächte/Bauwerke
- geprüfte statische Berechnungen der Baugruben-
  sicherungen und Verbaue
- statische Berechnung des Mönches
- Werks- und Montageplanungen
- Protokolle der Dichtheitsprüfungen der Bauwerke,
  Schächte und Entwässerungsleitungen
- Unterlagen und DVD der Optische Inspektionen
- Kontrollprüfungen zur Qualitätssicherung bzw.
  Eigenüberwachung (Plattendruckversuche etc.) Erdbau
  und Straßenbau
- Materialzertifikate und Lieferscheine
- Bestandsvermessung entsprechend Vorposition
- Abnahmeunterlagen Medien- und Wasserbau
- Abnahmeunterlagen zur Straßennutzung Stadtverwaltung
- Abnahmeprotokolle über die Rückgabe zeitweilig
  genutzter Flächen mit den Flurstückseigentümern bzw.
  berechtigten Nutzern oder Rechtsträgern.

Die zusammengestellte Dokumentation ist der
Bauüberwachung digital bzw. als Scan im PDF-Format
spätestens zum Zeitpunkt der Mitteilung der
Fertigstellung zu übergeben. 

1,000 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.8 Betriebstagebuch Grundwasserhaltung Rohrgräben
Position

Wasserzählerstand sowie Betriebsstunden der Pumpen,
aufgelistet für jede Einzelpumpe, ablesen und
dokumentieren, täglich, Darstellung der Ergebnisse in
Listen/Tabellen.

Beginn und Ende der Aufzeichnung während der gesamten
Rohrgrabenarbeiten - es ist auch zu verzeichnen, wenn
kein Wasser gefördert wurde.

Übergabe erfolgt digital (Scan möglich) im PDF Format.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.04.9 Einholung Freistellungserklärung betroffener Eigentümer
Position

Vor Abnahme der Gesamtbauleistung sind jegliche
Freistellungserklärungen der betroffenen bzw.
angrenzenden Fst.-Eigentümer zu erwirken.
Die Freistellungserklärungen sind vom jeweiligen
Grundstückseigentümer und dem AN zu unterzeichen und
dem AG zu übergeben.

4,000 St EP ........................ GP ........................

01.04.10 Grenzpunkte, Grenzmarken und Höhenpunkte sichern
Position

In der Beweissicherung festgestellte Grenzpunkte,
Grenzmarken und Höhenpunkte in der Örtlichkeit deutlich
kennzeichnen/sichern und während der Bauarbeiten gegen
alle Beschädigungen oder Lageänderungen schützen.

Aufgetretene Veränderungen an Grenzsteinen und
Grenzmarken sind sofort dem AG zur weiteren
Veranlassung zu melden!

1,000 St EP ........................ GP ........................

01.04.11 Anliegerinformationen
Position

Rechtzeitige schriftliche Information aller Anlieger
über den Beginn und das voraussichtliche Ende der
Baumaßnahme und über Beginn und Ende von
Beeinträchtigungen, insbesondere der Zufahrt und
Zugänglichkeit der Grundstücke über die Straße Zum
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 18 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.11 -

Eishaus unter Angabe des Namens und der Telefonnummer
des Bauleiters des AN und anderer verantwortlicher
Ansprechpartner.

Einschl. gegebenfalls bei Verzögerung der Baumaßnahme
einer weiteren schriftlichen Information.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.04.12 Fotodokumentation erstellen

Position
Fotodokumentation erstellen,
ca. 2 Fotos pro Arbeitstag und Arbeitsort,
Fotodokumentation der gesamten Baumaßnahme vor
Aufnahme der Arbeiten.
Alle wesentlichen Arbeitsschritte sind zu
dokumentieren, Fotos mit Einblendung des Datums.
Übergabe in zusammengefasster Dokumentation:
1-fach digital.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Positionen auf Anordnung des AG
Text

Die folgenden Positionen sind erst nach vorheriger
Anordnung zu Ort und Zeitpunkt durch öBÜ/ AG
auszuführen.
(Eigenüberwachung hat der AN einzukalkulieren!)

01.04.13 Verdichtungsprüfung - leichte Fallplatte
Position

Verdichtungsprüfung nach ZTVE- StB vom AG angeordnet 
als Kontrollprüfung,
Dynamischen Plattendruckversuch nach TP BF-StB Teil B
8.3 (leichte Fallplatte), Auswertung mit Prüfprotokoll.

Die Kontrollprüfung ist nur nach Anordnung zu Ort und
Zeitpunkt durch öBÜ/ AG durchzuführen!

20,000 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.04   Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig ..................................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Suchen und Sichern von vorh. Kabeln und Leitungen - ... Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Suchen und Sichern von vorh. Kabeln und Leitungen
Text

Hinweis für alle in der Ausschreibung beschriebenen
Leistungen zum Suchen und Sichern von vorh. Kabeln
und Leitungen:

Die Positionen für das Sichern von querenden Kabeln und
Leitungen werden als Zulage zu den Rohrgrabenarbeiten
gewährt.
Damit sind alle Leistungen für die Sicherung und den
Schutz und gegebenenfalls Instandsetzung der
Hindernisse (z. B. Sandbettung von Leitungen und
Kabeln, Warnbänder, Kabelformsteine, Rohrwiderlager)
abgegolten.
Eine zusätzliche Vergütung in Handschachtung erfolgt
nicht, da diese mit den nachfolgenden Positionen
abgegolten ist.
Der Bieter hat nach Forderung des jeweiligen
Medienträgers die erforderlichen Aufwendungen für
Handschachtung in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Das Einholen von Schachtgenehmigungen wird gesondert
vergütet.
Vor Baubeginn und Abstecken der
Leitungstrassen ist die genaue Lage der Leitungen in
der Örtlichkeit festzustellen, z.B. mit Ortungsgeräten
oder Suchgräben.

Im Baubereich liegen öffentliche Kabel und  Leitungen.
Die in den Zeichnungen eingetragenen Leitungen sind den
Bestandsplänen der Rechtsträger entnommen.
Die Lage ist ungenau.
Höhenangaben sind meistens nicht vorhanden.
Privat verlegte Leitungen sind im Lageplan nicht
enthalten. Sie sind durch Absprachen mit den betreffen-
den Grundstückseigentümern ausfindig zu machen.
Maßnahmen zur Festlegung der Lage der Kanäle, Kabel
u. dgl. (z. B. Leitungssuche mit Ortungsgerät) sind in
die Positionen einzukalkulieren.

Die Durchführung von Suchschachtungen ist für die
genaue Feststellung des Leitungsbestandes zwingend
erforderlich und  in Abstimmung mit öBÜ durchzuführen!
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Suchen und Sichern von vorh. Kabeln und Leitungen - ... Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05 -

Beim Sichern von Leitungen und Kabeln sind vom AN für
diese Kreuzungen vom entsprechenden Netzmeister
bestätigte Protokolle zur ordnungsgemäßen Ausführung
beizubringen !

01.05.1 Boden für Suchgräben ausheben
Position

Boden für Suchgräben und Suchschlitze
zur Freilegung von Kabeln und Leitungen und
Feststellung von deren Lage,
ab Geländeoberfläche,
Verbau wird nicht gesondert vergütet,
Aushub seitlich lagern,
verfüllen und verdichten entspr. ZTVA-StB

Aushubtiefe bis 1,5 m,
Sohlenbreite über 0,4 bis 0,6 m,
Sohlenlänge über 3,0 bis 5,0 m,
Homogenbereiche I - Auffüllung
Ausführung soweit möglich maschinell (Anteil ca. 30 %)
und danach per Hand.
in Einzelabschnitten.

Die Vorschriften der betroffenen Versorgungsunterneh-
men sind zu beachten und die erforderlichen
Aufwendungen für die Wiederherstellung von Auflagern,
Schutzschichten und Warnbändern sind einzukalkulieren.

55,000 m3 EP ........................ GP ........................

01.05.2 Kabel sichern, unterhalten und kreuzen
Position

Niederspannungs- und Kommunikationskabel
oder Kabelschutzrohr
sichern nach Wahl des AN,  kreuzen und unterhalten,

einschließlich Mehraufwendungen für:
- die Freilegung von Hand,
- die Wiederherstellung von Auflagern, Schutz-
  schichten, Sicherungseinrichtungen und Warnbändern
- Erschwernisse bei Herstellung Verbau, Aushub,
  Rohrverlegung, Bodeneinbau und Verdichtung
- Handschachtung bis zur Rohrgrabensohle

Länge der Einzelabschnitte über 1 bis 5 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m.

Mehrere kreuzende Kabel oder Schutzrohre, bei denen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Suchen und Sichern von vorh. Kabeln und Leitungen - ... Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.2 -

der Achsabstand der beiden äußeren Leitungen nicht
größer als 1 m ist, gelten als eine Kreuzung!

Die Vorschriften der betroffenen Versorgungsunternehmen
sind zu beachten.

10,000 St EP ........................ GP ........................

01.05.3 Kabel sichern, Parallelverlauf,
Position

wie o. g . Pos., jedoch Parallelverlauf von
Niederspannungs- und Kommunikationskabel oder
Kabelschutzrohr
Ausführung in Teillängen,

80,000 m EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.05   Suchen und Sichern von vorh. Kabeln und Leitungen - anteilig f... ..................................

Allgemeiner Hinweis
Text

Die im Folgenden aufegführten Positionen des
Absetzbeckens (Ein- und Ausbau), sowie dem Ein- und
Ausbau des Zählers werden nur einmalig aufgeführt.
Diese Vorrichtungen werden für alle Kanalarbeiten
verwendet.

Die Nutzung dieser Anlage wird für alle Mediengräben
verwendet. Der Betrieb und das Vorhalten der jeweiligen
Anlage wird in den einzelnen Wasserhaltungsabschnitten
aufgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass eine
Wasserhaltung im Bereich Stichstraße, Straße Zum
Eishuas notwendig ist.

Die Wasserhaltung umfasst sämtliche Arbeiten wie
Herstellen und Beseitigen von Pumpensümpfen, Liefern,
Einbauen, Vorhalten und Ausbauen von Pumpen, Betreiben
der Pumpen und Ableitung des Sicker-, Schichten-
Grund- und Niederschlagswassers in den Vorfluter
einschl. der dafür notwendigen Sicker- und
Abflussleitungen, Ausführung nach Wahl des AN.

Die Wasserrechtliche Genehmigung zur bauzeitlichen
Einleitung von Grundwasser in den Vorfluter liegt
bereits vor und wird dem AN übergeben.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die
Energieversorgung der Pumpen so erfolgt, dass eine
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.06 -

Energieunterbrechung durch Fremde nicht möglich ist.
Für sämtliche Schäden infolge nicht ausreichender bzw.
nicht sach- und fachgerechter  Wasserhaltung  ist der
Autragnehmer verantwortlich.
Entstehen am Vorfluter durch Bauwassereinleitung
Schäden, so sind diese vom Auftragnehmer kostenlos
zu beseitigen.

01.06.1 Absetzbecken Container ein- und ausbauen
Position

Absetzbecken (Sandfang) in Containerbauweise, mit Zu-
und Ablauf, nutzbares Volumen nach Wahl des AN, ein-
und ausbauen, die Beseitigung des Absetzgutes wird
gesondert vergütet.

1,000 St EP ........................ GP ........................

01.06.2 Zähler 100m3/h ein- und ausbauen
Position

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

01.06.3 Wasshaltung Rohrgräben dokumentieren
Position

Wasserzählerstand sowie Betriebsstunden der Pumpen,
aufgelistet für jede Einzelpumpe, ablesen und
dokumentieren, täglich, Darstellung der Ergebnisse in
Listen/Tabellen.

Beginn und Ende der Aufzeichnung nach Vorgabe des AG.

Abgabe in digitaler Form im PDF Format.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

B-Plangebiet, Öffentliches Netz und Bauhof/FFW - förderfähig anteilig
Text

Der Kanalabschnitt nördlich der Stichstraße bis zur
Einleitung in den Teich, ab Schacht S-RW6 bis ELS-Teich
beinhaltet das Kanalnetz für den öffentlichen Raum, das
Erschließungsgebiet und den Bauhof/FFW.

Je Haltung wurden folgende Annahmen zur Fördermenge
getroffen:
Haltung 6 (S-RW6 bis S-RW7): kontinuierlicher
GW-Andrang von 0,12 l/sm bei 51 m Rohrgraben
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.06 -

 = 6,1 l/s
 = 22,0 m³/h
Haltung 7 (S-RW7 bis S-RW8): kontinuierlicher
GW-Andrang von 0,12 l/sm bei 35,3 m Rohrgraben
 = 4,2 l/s
 = 15,3 m³/h
Haltung 8 (S-RW8 bis ELS Teich): kontinuierlicher
GW-Andrang von 0,12 l/sm bei 37,0 m Rohrgraben
 = 4,4 l/s
 = 16,0 m³/h

01.06.4 Wasserhaltung Rohrgraben RW-Kanal ab ELS Teich bis S-RW6
Position

Wasserhaltung laut Hinweistext zuvor.

zur Ableitung von Sicker-, Schichten- Grund- und
Niederschlagswasser
innnerhalb von Rohrgräben ab Aushubsohle bis Vorfluter,
flussabwärts des geplanten Mönchbauwerkes
nach Wahl des AN herstellen,
vorhalten während der gesamten Bauzeit,
betreiben, umsetzen und abbauen.
Länge der trocken zu haltenden Strecke entspr.
Technologie des AN
Aushubsohle ab OK Gelände bis 3,3 m

Ableitung des geförderten Wassers zur Behandlungsanlage
(Absetzanlage der nachfolgenden Position) und weiter
zum Gewässer, Entnahme- und Einleitgebühren werden
nicht erhoben.
Einleitstelle flussabwärts geplanter Mönch

Abzuführende Wassermengen siehe Hinweistext.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.06.5 Sickergraben
Position

Sickergraben innerhalb von Rohrgräben bis 3,3 m Tiefe
Sickergrabenfüllung Filtermaterial 0/32 mm
mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen
einschl. Grabenaushub,
Grabentiefe 0,3 m, Sohlbreite 0,3 m.
Aushub in Eigentum des AN zu übernehmen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.06.5 -

und entsprechend der anderen Aushubmassen entsorgen
(gesonderte Pos.).

Abrechnung nach Länge der Trasse
(bei Parallelverlegung von Medien wird nur die einfache
Länge abgerechnet)

124,000 m EP ........................ GP ........................

01.06.6 Sickerleitung
Position

Sickerleitung DN 100
liefern und verlegen innerhalb von Rohrgräben bis
3,3 m Tiefe mit Anschluss an Pumpensumpf

Sickerleitung innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle mit
Anschluss an Pumpensumpf herstellen und rückbauen, aus
Kunststoff-Filterrohren, DN 100, Tiefe bis 0,3 m,
Breite der Sohle 0,3 m. Mindesgefälle 0,5 %.
Einschl. Umhüllung aus dränfähigem Füllstoff, Dicke
10 cm.

Abrechnung nach Länge der Trasse
(bei Parallelverlegung von Medien wird nur die einfache
Länge abgerechnet)

124,000 m EP ........................ GP ........................

01.06.7 Absetzbecken vorhalten und betreiben
Position

Absetzbecken (Sandfang) in Containerbauweise, der
Vorposition vorhalten und betreiben.
Einschließlich Stromversorgung nach Wahl des AN.

20,000 d EP ........................ GP ........................

01.06.8 Zähler 100m3/h betreiben
Position

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, betreiben.

Berechnung der auf der Baustelle geförderten
Wassermenge sowie Prüfung des Wassers auf Förderung von
Bodenteilchen während der vereinbarten Zeit.

20,000 d EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

B-Plangebiet - förderfähig
Text

Wasserhaltung Mediengräben im Bereich der Stichstraße -
als tiefste Referenzwerte wurden der GW-Andrang der
RW-Kanäle verwendet.

Je Haltung wurden folgende Annahmen zur Fördermenge
getroffen:
Haltung 6.3 (S-RW6.3 bis S-RW6.2): kontinuierlicher
GW-Andrang von 0,12 l/sm bei 11,0 m Rohrgraben
 = 1,3 l/s
 = 4,8 m³/h
Haltung 6.2 (S-RW6.2 bis S-RW6.1): kontinuierlicher
GW-Andrang von 0,12 l/sm bei 14,3 m Rohrgraben
 = 1,7 l/s
 = 6,2 m³/h
Haltung 6.1 (S-RW6.1 bis S-RW6): kontinuierlicher
GW-Andrang von 0,12 l/sm bei 57,0 m Rohrgraben
 = 6,8 l/s
 = 24,6 m³/h

01.06.9 Wasserhaltung Rohrgraben RW-Kanal ab S-RW6 bis S-RW6.1
Position

Wasserhaltung laut Hinweistext zuvor.

zur Ableitung von Sicker-, Schichten- Grund- und
Niederschlagswasser
innnerhalb von Rohrgräben ab Aushubsohle bis Vorfluter,
flussabwärts des geplanten Mönchbauwerkes
nach Wahl des AN herstellen,
vorhalten während der gesamten Bauzeit,
betreiben, umsetzen und abbauen.
Länge der trocken zu haltenden Strecke entspr.
Technologie des AN
Aushubsohle ab OK Gelände bis 2,5 m

Ableitung des geförderten Wassers zur Behandlungsanlage
(Absetzanlage der nachfolgenden Position) und weiter
zum Gewässer, Entnahme- und Einleitgebühren werden
nicht erhoben.
Einleitstelle flussabwärts geplanter Mönch

Abzuführende Wassermengen siehe Hinweistext.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.06.10 Sickergraben
Position

Sickergraben innerhalb von Rohrgräben bis 2,5 m Tiefe
Sickergrabenfüllung Filtermaterial 0/32 mm
mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen
einschl. Grabenaushub,
Grabentiefe 0,3 m, Sohlbreite 0,3 m.
Aushub in Eigentum des AN zu übernehmen
und entsprechend der anderen Aushubmassen entsorgen
(gesonderte Pos.).

Abrechnung nach Länge der Trasse
(bei Parallelverlegung von Medien wird nur die einfache
Länge abgerechnet)

85,000 m EP ........................ GP ........................

01.06.11 Sickerleitung
Position

Sickerleitung DN 100
liefern und verlegen innerhalb von Rohrgräben bis
2,5 m Tiefe mit Anschluss an Pumpensumpf

Sickerleitung innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle mit
Anschluss an Pumpensumpf herstellen und rückbauen, aus
Kunststoff-Filterrohren, DN 100, Tiefe bis 0,3 m,
Breite der Sohle 0,3 m. Mindesgefälle 0,5 %.
Einschl. Umhüllung aus dränfähigem Füllstoff, Dicke
10 cm.

Abrechnung nach Länge der Trasse
(bei Parallelverlegung von Medien wird nur die einfache
Länge abgerechnet)

85,000 m EP ........................ GP ........................

01.06.12 Absetzbecken vorhalten und betreiben
Position

Absetzbecken (Sandfang) in Containerbauweise, der
Vorposition vorhalten und betreiben.
Einschließlich Stromversorgung nach Wahl des AN.

27,000 d EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.06.13 Zähler 100m3/h betreiben
Position

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, betreiben.

Berechnung der auf der Baustelle geförderten
Wassermenge sowie Prüfung des Wassers auf Förderung von
Bodenteilchen während der vereinbarten Zeit.

27,000 d EP ........................ GP ........................

öff. Netz und Bauhof/FFW - nicht förderfähig
Text

Wasserhaltung Mediengräben im Bereich der Straße Zum
Eishaus ab Kreuzung Am Schloßpark bis Stichstraße - als
tiefste Referenzwerte wurden der GW-Andrang der
RW-Kanäle verwendet.

Je Haltung wurden folgende Annahmen zur Fördermenge
getroffen:
Haltung 5 (S-RW5 bis S-RW6): Ein Regentag pro Woche mit
einem GW-Andrang von 0,2 l/sm bei 26,65 m Rohrgraben 
 = 5,3 l/s
 = 19,2 m³/h
Haltung 4 (S-RW4 bis S-RW5): Ein Regentag pro Woche mit
einem GW-Andrang von 0,2 l/sm bei 33,0 m Rohrgraben 
 = 6,6 l/s
 = 23,8 m³/h

01.06.14 Wasserhaltung Rohrgraben RW-Kanal ab S-RW6 bis S-RW6.1
Position

Wasserhaltung laut Hinweistext zuvor.

zur Ableitung von Sicker-, Schichten- Grund- und
Niederschlagswasser
innnerhalb von Rohrgräben ab Aushubsohle bis Vorfluter,
flussabwärts des geplanten Mönchbauwerkes
nach Wahl des AN herstellen,
vorhalten während der gesamten Bauzeit,
betreiben, umsetzen und abbauen.
Länge der trocken zu haltenden Strecke entspr.
Technologie des AN
Aushubsohle ab OK Gelände bis 2,5 m

Ableitung des geförderten Wassers zur Behandlungsanlage
(Absetzanlage der nachfolgenden Position) und weiter
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.06.14 -

zum Gewässer, Entnahme- und Einleitgebühren werden
nicht erhoben.
Einleitstelle flussabwärts geplanter Mönch

Abzuführende Wassermengen siehe Hinweistext.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

01.06.15 Sickergraben
Position

Sickergraben innerhalb von Rohrgräben bis 3,0 m Tiefe
Sickergrabenfüllung Filtermaterial 0/32 mm
mit Anschluss an Pumpensumpf herstellen
einschl. Grabenaushub,
Grabentiefe 0,3 m, Sohlbreite 0,3 m.
Aushub in Eigentum des AN zu übernehmen
und entsprechend der anderen Aushubmassen entsorgen
(gesonderte Pos.).

Abrechnung nach Länge der Trasse
(bei Parallelverlegung von Medien wird nur die einfache
Länge abgerechnet)

60,000 m EP ........................ GP ........................

01.06.16 Sickerleitung
Position

Sickerleitung DN 100
liefern und verlegen innerhalb von Rohrgräben bis
3,0 m Tiefe mit Anschluss an Pumpensumpf

Sickerleitung innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle mit
Anschluss an Pumpensumpf herstellen und rückbauen, aus
Kunststoff-Filterrohren, DN 100, Tiefe bis 0,3 m,
Breite der Sohle 0,3 m. Mindesgefälle 0,5 %.
Einschl. Umhüllung aus dränfähigem Füllstoff, Dicke
10 cm.

Abrechnung nach Länge der Trasse
(bei Parallelverlegung von Medien wird nur die einfache
Länge abgerechnet)

60,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

01 Titel Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen

Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.06.17 Absetzbecken vorhalten und betreiben
Position

Absetzbecken (Sandfang) in Containerbauweise, der
Vorposition vorhalten und betreiben.
Einschließlich Stromversorgung nach Wahl des AN.

16,000 d EP ........................ GP ........................

01.06.18 Zähler 100m3/h betreiben
Position

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, betreiben.

Berechnung der auf der Baustelle geförderten
Wassermenge sowie Prüfung des Wassers auf Förderung von
Bodenteilchen während der vereinbarten Zeit.

16,000 d EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.06   Wasserhaltung Mediengräben - förderfähig anteilig ..................................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Titel   01   Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 205.

Erdarbeiten Kanal
Text

Hinweise zum Baugrund und Abfalluntersuchung siehe
Baubeschreibung und Anlage.

Abrechnungsgrenze Straßenbau / Graben der Medien:
Bestand:
- Fall I: OK Rohrgrabenaushub im Bereich der Straße Zum
Eishaus bei -0,3m (Abbruch und Rückbauarbeiten der
bestehenden Straßenbefestigung)
- Fall II: OK Rohrgrabenaushub im Bereich
Stichstraße/Wendehammer bei -0,2m (Abbruch und
Rückbauarbeiten der bestehenden Aufbauten ggf.
Oberboden)

Planung:
OK Straßenplanum bei -0,75m

Die Grabentiefe wird nach Abtrag der Oberflächenbefe-
stigung gerechnet.
Abrechnung der Grabenbreite nach DIN EN 1610
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01 -

(Rohrdurchmesser außen und Arbeitsraum) und
Regelquerschnitten (sh. Zeichnungen)!

Der Graben wird durchgemessen. Mehraushub, -einbau und
-verbau ist in die jeweilige Schachtposition
einzurechnen.

Für die Gründungssohlen, Arbeitsraumverfüllungen und
Filterschichten ist eine Verdichtung von DPr. mind. 97%
zu erreichen.

Der AN hat alle Verdichtungswerte im Rahmen der
Eigenüberwachung unaufgefordert und schriftlich
nachzuweisen. Sie sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Für die Abrechnung der Erdarbeiten sind die vorh. Höhen
vom AN vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen und soweit
erforderlich zu vervollständigen.

Grenzsteine und Vermessungspunkte dürfen nicht
verändert oder versetzt werden. Wenn der Bestand von
Grenzsteinen und Vermessungspunkten gefährdet ist, hat
der AN umgehend die öBÜ / AG zu unterrichten.

Das arbeitstägliche Abdecken des Rohrgrabens mit
Frostschutz / Stahlplatten oder eine EInzäunung der
Baustellenbereiche und ggf. Herstellung einer
Anrampung  zur Sicherung der
Befahrbarkeit durch Anlieger / Notfallfahrzeuge
außerhalb der täglichen Bauzeit ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet.

02.01.01.1 Absteckung
Position

Absteckung Kanalbau nach Koordinaten.
Absteckliste und Höhen- und Lagefestpunkte liefert AG.
Vermarkung aller Absteckpunkte und sichern
im Gelände. 
Absteckprotokoll ist der örtlichen Bauüberwachung
übergeben.

Die Ausführungsplanung basiert auf Gauß-Krüger RD/83,
Höhensystem DHHN92, die auf Datenträger
Die Absteckung wird als txt/doc - Datei und als PDF
übergeben.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.1 -

Die Position beinhaltet die Erstabsteckung
sowie alle für die vertragsgemäße Bauausführung
notwendigen Absteckungen sowie die Sicherung
der Absteckung gegen Beschädigung und Veränderung
während der Bauzeit. In der Lage und Höhe veränderte
oder beseitigte Absteckpunkte sind auf Kosten des AN
wieder abstecken zu lassen.
Das mehrmalige Bestellen eines Vermessungsingenieurs,
Aufbauen, Umsetzen, und Abbauen der
Vermessungsinstrumente sowie sämtliche An- und
Abfahrten zur bzw. von der Baustelle sind mit der
Position abgegolten.

Der AN hat im Vorfeld die Ortung von Ver- und
Entsorgungsleitungen zu veranlassen bzw. sich
hinreichend genau zu informieren.
Nach der Erstabsteckung kann eine Lageoptimierung in
der Örtlichkeit unter Einbeziehung der georteten Ver-
und Entsorgungsleitungen erforderlich sein.
Der AN hat danach das Aufnehmen der
Richtungsänderung für Fertigteilschächte
einzukalkulieren.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

SW-Pumpenschacht - anteilig förderfähig
Text

02.01.01.2 Bodenaushub Pumpenschacht
Position

Ausheben der Schachtbaugrube profilgerecht nach DIN
18300 und DIN EN 1610 nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung. 
einschl. Aushub des Kabelgrabens ab SW-HA-Schacht FFW
nach DIN 4124

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub Schacht ab UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 4,25 m,
Baugrubenbreite ca. 4,5 x 4,5 m
Erdaushub Kabelgraben ab UK Oberboden:
Tiefe 1,1 m
Breite 0,8 m
Länge ca. 20 m

Mit Behinderungen durch vorhandene
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.2 -

Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugrubensohle ist planeben auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und  GOK (Bereich
Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche.

Das arbeitstägliche Sicherung der Baugrube gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugrube gegen Tagwasser werden nicht gesondert
vergütet. Auf die Einhaltung von Schutzmaßnahmen für
Erdarbeiten in Niederschlagsperioden gemäß ZTV E-Stb.
09 wird besonders hingewiesen.

105,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.3 Zulage Bodenaushub Pumpenschacht Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

8,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.4 Zulage Bodenaushub Pumpenschacht Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

8,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.5 Zulage Bodenaushub Pumpenschacht Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

8,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.01.6 Zulage Bodenaushub Pumpenschacht Fels
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich III
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Anstehender Fels, Tiefe über 1,0 - 2,0 m.

16,500 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.7 Zulage zu o.g. Aushubpos. für Handaushub Homogenbereiche A, B und C
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Aushub und
Einbau/Verfüllen für Handaushub bei beengten
Verhältnissen am Einbauort Homogenbereiche I-III. 
Nicht für Suchgraben u. Freilegung querender Leitungen!
(Handschachtung wegen querender Rohrleitungen und Kabel
wird über die Positionen "Rohrleitung bzw. Kabel
sichern .. " abgegolten.)

10,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.8 Schachtverbau Ø 1500
Position

Schachtverbau mit Verbaugeräten nach Wahl des AN
Absenkverfahren, mit Eindrücken der Verbauplatten. Beim
Einbringen des Verbaus ist Rütteln oder unterstützendes
Rütteln nicht gestatted. Schachtbaugrube
Schmutzwasser-Pumpenschacht.

Zu erwartende Bodenarten:
Homogenbereich I (Auffüllung) bis III (Gneis/Syenit,
Fels).

Keine kreuzenden Hindernisse,
Verkehrslast SLW 60

Schacht Ø 1,50 m
Schacht aussen Ø 2,66 m
lichte Breite Baugrube <= 4,50 x 4,50 m,
Aushubtiefe bis 4,20 m m
Anschlusssverbau Rohrgräben.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.01.9 Bettung Seitenverfüllung Pumpenschacht
Position

Bettungsschichten und Seitenverfüllung nach DIN EN 1610
/ DWA-A 139 herstellen,
verdichtungsfähiges Mineralgemisch (Brechsand-Splitt-
Gemisch) , Korngröße bis 11 mm liefern, 
profilgerecht, bis OK Schacht lagenweise verdichten;
einbauen in Baugruben mit Verbau und Aussteifung
Einbettung:Verdichtungsgrad entsprechend Forderung ZTV
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 34 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.9 -

A-StB und Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m² auf dem
Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand

75,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.10 Bettungsmaterial Kabelgraben liefern und einbauen
Position

Einbettung Kabel und Schutzrohre
Sand 0/2 mm, Rundkorn, kein gebrochenes Material
liefern und einbauen in Gräben,
für Auflager u. Umhüllung von Kabeln
10 cm Auflager;
mind. 10 cm über dem Kabel,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97%;
Abrechnung nach Regelquerschnitt

6,000 m3 EP ........................ GP ........................

02.01.01.11 Füllmaterial Hauptverfüllung Kabelgraben, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials über Sandbettung für
Kabelgraben und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

5,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.12 stat. Nachweis Verbau
Position

Für die vorstehend aufgeführten Verbauarten sind als
Besondere Leistung vom AN nach DIN 18303, Abschnitt
4.2.13 zu erbringen:

Lieferung rechnerischer Nachweise für die
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.12 -

Standsicherheit und Ausführungszeichnungen
- für Grabenverbaugeräten
- für Schachtboxen und
- für Waagerechten Holzbohlenverbau
Zu berücksichtigende Verkehrslast SLW 60,

Lieferung der prüffähigen statischen Berechnung und
Zeichnungen in 3-facher Ausfertigung sowie als
pdf-Datei.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Rohrgraben - anteilig förderfähig
Text

In Bereichen, in denen die Rohrgrabensohle im Bereich
des HB I (Auffüllung) anzulegen ist, sind zusätzliche
30 cm u. UK Rohrgraben auszuheben und mit
bodenverbessernden Maßnahmen aufzubauen.
Der Erdaushub ist in Pos. "Bodenaushub"  abzurechnen.

Das einzubauende Material wird in Pos.
"Bodenaustauschmaterial" abgegolten.

Es wird anhand des Baugrundgutachtens davon
ausgegangen, dass ab dem SW-Pumpenschacht (Station
0+000) bis zur Mitte der Stichstraße (ca. Station
0+045)  bodenverbessernde Maßnahmen vorzunehmen sind.
Relevante Bohrprofile: B 5/20, BS 5/23, BS 2/20
Das durch den AG beauftragte Baugrundunternehmen ist
dazu hinzuzuziehen.

Die Rohrgrabensohle ist durch das Baugrundunternehmen
des AG`s freizugeben. 

Aushub Rohrgräben erfolgt ohne Oberboden, Beginn
Erdaushaub bei - 20 cm. Der Oberboden ist im
Gliederungspunkt "Verkehrswegebau" abzurechnen.

02.01.01.13 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.13 -

Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Regelbreite 0,8 bis 0,9 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus) oder ab UK
Oberboden (Bereich Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HBI gesondert von HBII
und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

244,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.14 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

12,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.15 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

12,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.01.16 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

12,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.17 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

5,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.18 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

174,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.01.19 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der SW-DL DN 80 
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

94,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.20 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.20 -

mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

63,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.21 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum verfüllen der Rohrgräben ab
Sohle bis +30 cm, profilgerecht
mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)

Lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand.
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

22,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.22 Geotextil als Trennschicht
Position

Geotextil mind. Robustheitsklasse 3 als Trennschicht
zum Einschlagen des Bodenaustauschmaterials, passend
zur Korngröße des Verbesserungsmaterials liefern und
einbauen in verbauten Graben, Überlappungsverluste sind
einzurechnen.
Ausführung nur auf Anweisung durch den AG, auch in
kleinen Mengen.

201,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.01.23 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,8 bis 0,9 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

37,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.24 Provisorischer Deckenschluss - Straße "Zum Eishaus"
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 65 cm,
Grabenbreite bis 0,8 m,

Ausführung als provisorische Baustellenstraße,
Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

45,000 m³ EP ........................ GP ........................

Grundstücksanschlussleitungen A bis C - förderfähig
Text

Hausanschlussleitungen A bis C ab SW-Pumpenschacht bis
Flurstückgrenze sind förderfähig und innerhalb dieses
Gliederungspunktes abzurechnen.

02.01.01.25 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.25 -

Regelbreite 0,9 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK Oberboden
(Bereich Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

50,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.26 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.27 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.01.28 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.29 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.30 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

28,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.01.31 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der SW-HA-DN 150 
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

18,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.32 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.01.32 -

mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

11,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.33 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum verfüllen der Rohrgräben ab
Sohle bis +30 cm, profilgerecht
mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)

Lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand.
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

9,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.01.34 Geotextil als Trennschicht
Position

Geotextil mind. Robustheitsklasse 3 als Trennschicht
zum Einschlagen des Bodenaustauschmaterials, passend
zur Korngröße des Verbesserungsmaterials liefern und
einbauen in verbauten Graben, Überlappungsverluste sind
einzurechnen.
Ausführung nur auf Anweisung durch den AG, auch in
kleinen Mengen.

74,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.01.35 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,9 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

14,000 m³ EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.01   Erdarbeiten und Verbau - anteilig förderfähig ..................................

Hausanschlussleitungen A bis C
Text

Hausanschlussleitungen A bis C ab Flurstückgrenze bis
HA-Schacht sind nicht förderfähig und innerhalb dieses
Gliederungspunktes abzurechnen.

02.01.02.1 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Regelbreite 0,9 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus) oder ab UK
Oberboden (Bereich Stichstraße).
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.02.1 -

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

15,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.2 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.3 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.4 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.02.5 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.6 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

9,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.02.7 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der SW-HA- DN 150 
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

5,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.8 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.02.8 -

Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

4,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.9 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum verfüllen der Rohrgräben ab
Sohle bis +30 cm, profilgerecht
mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)

Lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand.
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.10 Geotextil als Trennschicht
Position

Geotextil mind. Robustheitsklasse 3 als Trennschicht
zum Einschlagen des Bodenaustauschmaterials, passend
zur Korngröße des Verbesserungsmaterials liefern und
einbauen in verbauten Graben, Überlappungsverluste sind
einzurechnen.
Ausführung nur auf Anweisung durch den AG, auch in
kleinen Mengen.

22,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.02.11 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,9 m,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.02.11 -

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

5,000 m³ EP ........................ GP ........................

Hausanschlusskanal FFW/Bauhof
Text

Hausanschlussleitungen FFW/Bauhof ab SW-Pumpenschacht
bis HA-Schacht sind nicht förderfähig und innerhalb
dieses Gliederungspunktes abzurechnen.

02.01.02.12 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Regelbreite 0,9 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus) oder ab UK
Oberboden (Bereich Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.02.12 -

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

47,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.13 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.14 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.15 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.16 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.17 Zulage zu Pos. für Handaushub Homogenbereich I
Position

Zulage zu o. g. Aushubpositionen für Aushub bei
beengten Verhältnissen am Einbauort
Homogenbereich I

Nicht für Suchgraben u. Freilegung querender Leitungen!
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.02.17 -

(Handschachtung wegen querender Rohrleitungen und Kabel
wird über die Positionen "Rohrleitung bzw. Kabel
sichern .. " abgegolten.)

5,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.18 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

24,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.02.19 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der SW-HA- DN 150 
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

14,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.20 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK im
Bereich der Stichstraße,
Im Bereich der Gewerbeflächen profilgerecht bis -0,20 m
u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.02.20 -

Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

17,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.21 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,9 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

12,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.02.22 Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
Position

Oberboden in Höhe der geplanten Schmutzwasserleitung
der FFW abtragen und seitlich lagern,
Lockeres Aufsetzen auf Folie/Textil vor Ort, vor
Witterungseinflüssen schützen.

Abtragstiefe: 0,2 m,

18,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.02.23 Saatgut liefern, Rasen schattentolerant
Position

Saatgut für Rasen liefern.
Saatgutmischung ist bienenfreundlich für Wiesen zu
wählen.

0,020 kg EP ........................ GP ........................

02.01.02.24 Rasenansaat
Position

Rasen ansäen auf den mit Oberboden angedeckten Flächen
Saatgut ohne Entmischung ausbringen,

Saatgutmenge 25 g/m2.

Saatgut wird gesondert vergütet.

17,000 m² EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.02   Erdarbeiten - nicht förderfähig ..................................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Hinweistext Abnahmen
Text

Hinweistext Abnahmen:

Grundsätzlich werden alle Leistungen, welche im offenen
Graben ausgeführt werden, vor Verschließen der Gräben,
auch in Teilabschnitten, vorher abgenommen.
Es ist eine Zustandsfeststellung nach VOB/B §4, Abs. 10
vorzunehmen.

Hierzu sind vom AN alle Vorkehrungen zur förmlichen
Zustandsfeststellung vorzubereiten, das Verschließen
der Gräben/Verbauanlagen frühzeitig anzukündigen und
anzumelden, die Leitungen entsprechend der jeweiligen
Anforderungen zu spülen, gegebenenfalls auch mehrfach
zu reinigen und abzudrücken. 
Der Nachweis der im geplanten Gefälle verlegten
Rohrleitungen über die gesamte zu kontrollierende
Leitungslänge ist vorzulegen und der Nachweis der
fachgerechten Verlegung zu erbringen. Notwendige
Abstimmungen mit den Behörden und dem
Unterhaltungsbetrieb WAB, auch zu einer eventuell
notwendigen Teilnahme dieser Personen an der
Sichtabnahme, aber auch der Gesamtabnahme der verlegten
Grundleitungen sind eigenständig vorher durchzuführen.

Ein Verschließen ohne Berücksichtigung der hier
aufgeführten und nach VOB
desweiteren notwendigen Vorkehrungen führt
zwangsläufig zur Öffnung der Kanalgräben und Entfernung
des Verfüllmaterials durch den AN auf seine Kosten.

Die Gewährleistung des Systems beginnt erst mit der
Gesamtfertigstellung der Haltung und der
funktionsgerechten Inbetriebnahme der Haltung bzw. des
Abschnittes sowie der Abnahme dieser Leistungen.

02.01.03.1 Rohrleitung markieren
Position

Rohrleitung markieren

Trassenwarnband aus Kunststoff mit Ortungsdraht,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.03.1 -

Kennzeichnung "Achtung Abwasserdruckleitung",
liefern und 30 cm über Rohrscheitel einbauen.

Ausführung in Teillängen über allen SW-Leitungen.

155,000 m EP ........................ GP ........................

Druckleitung - anteilig förderfähig
Text

02.01.03.2 Druckleitung PE 100-RC 90 x 5,4, Di=79,2 mm, SDR 17
Position

Abwasserdruckrohr gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201,
aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand
gegen langsames Risswachstum, Rohrfarbe schwarz mit
braunem Streifen, Prüfung nach DIN 8075, DIN EN 12201
sowie DIN-Certco ZP 14.3.1, versehen mit
DIN-Certco-Prüfzeichen DINplus; 
Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 1, Rohre mit

Abmessungen gemäß DIN 8074 mit äußerem Schutzmantel,

fachgerecht nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen entspr. DIN EN 1610 in vorhandenen Graben mit
Verbau und Aussteifungen unter Beachtung der Herstel-
lervorgaben verlegen,

inklusive der Verbindung durch Heizelement-
stumpfschweißen gemäß DVS 2207 Teil 1, Entfernen der
inneren Schweißwulst, 
 
Material:  Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC in  

 der Rohrabmessung 90 * 5,4 mm,  

 SDR 17,

Verlegetiefe bei 1,40 m Überdeckung, OK Straße 

Straßenverkehrslast = SLW 60. 

Ausführung in selbstgewählten Teillängen.

155,000 m EP ........................ GP ........................

02.01.03.3 Bögen 11-45 Grad liefern und einbauen
Position

Nahtlose Bögen PE 100-RC SDR17 von 11-45 Grad liefern
und einbauen,
Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißung gemäß
DVS 2207, Teil 1 ausführen,

- Hauptrohr: Abwasserdruckrohr aus PE 100-RC in
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.03.3 -

  der Rohrabmessung 90 * 5,4 mm,
  SDR17 

6,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.03.4 Passstücke PE 100-RC / SDR17 / 90 * 5,4 mm
Position

Passstück PE 100-RC / SDR17 / 90 * 5,4 mm
PN 10, SDR 17; Farbe: schwarz mit braunem Streifen
herstellen und einbauen
einschl. erforderlichen Muffen / Kupplungen;

einschl. Lieferung Material, Vorbereitung der
Schnittstellen, 
Sichtprobe, Dokumentation, Organisation;

in vorhandenen Gräben mit Verbau.
Verlegetiefe 1,4 m Überdeckung

2,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.03.5 Rohrschnitt
Position

Trennschnitt für ein Rohr PE100-RC 90 * 5,4 ausführen,
Zuschneiden Passstück bei Absperrschieber und
Energieumwandlungsschacht.

2,000 St EP ........................ GP ........................

Freispiegelkanal - anteilig förderfähig
Text

02.01.03.6 Kanal PE DN 200 SN16
Position

Freispiegelkanal zwischen Energieumwandlungsschacht und
Anschlusskanal Schacht 703 im Kreuzungsbereich Am
Schloßpark

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN/OD 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN
16 DIN EN ISO 9969, 
Dichtring aus Elastomeren DIN 4060 Teil 1,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.03.6 -

Verlegung DIN EN 1610 und DWA-A 139 in vorh. verbautem
Graben, Grabentiefe 1,4 m Überdeckung, 
Bettung wird gesondert aufgeführt

Einschl. Anbindung an vorhanden Schacht und vorverlegte
Anbindung DN200 PE im Kreuzungsbereich

5,000 m EP ........................ GP ........................

02.01.03.7 Passstück DN 200
Position

Passstück als Zulage, DN/OD 200 PE, SN16

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.03.8 Provisorische Umleitung für Abwasserkanal bis DN 200
Position

Provisorische Umleitung für Anschlusskanal bis DN 200
im Kreuzungsbereich Am Schloßpark/Zum Eishaus
als geschlossene Leitung, Durchflussquerschnitt mind.
wie vorhandene DN
aufbauen, vorhalten, abbauen.
Art der Ausführung, Verlauf, Material nach Wahl des AN;
einschl. eventuell erforderlicher Pumpen, Pumpstunden
oder Anschlussöffnungen.
Provisorium nach Gebrauch beseitigen.
Trockenwetterabfluss ca. 2 l/s.

1,000 St EP ........................ GP ........................

Grundstücksanschlussleitungen - förderfähig
Text

SW-Grundstückanschlussleitungen zwischen
SW-Pumpenschacht und Flurstückgrenze

02.01.03.9 Kanal PE DN 150
Position

Hausanschlussleitungen ab Grundstücksgrenzen bis
Pumpenschacht (öff. Raum) für die GRundstücke A-C

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN/OD 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN
16 DIN EN ISO 9969, 
Dichtring aus Elastomeren DIN 4060 Teil 1,
Verlegung DIN EN 1610 und DWA-A 139 in vorh. verbautem
Graben, Rohrsohle bei 1,7 bis 2,1 m, 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.03.9 -

Bettung wird gesondert aufgeführt

Die Weiterführung der Abrechnung des Kanals bis zum
HA-Schacht ab Grundstücksgrenze (Bord) erfolgt unter
dem Gliederungspunkt "SW Grundstücksanschlussleitungen 
- nicht förderfähig"

30,000 m EP ........................ GP ........................

Kabelschutzrohre - anteilig förderfähig
Text

02.01.03.10 Kabelschutzrohre PE 100
Position

Kabelschutzrohr PE 100 liefern und verlegen.

Von SW-Pumpschacht bis Schaltkasten SW-Pumpwerk.

2,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.03   SW Kanalarbeiten - förderfähig ..................................

02.01.04.1 Kanal DN 150 PE Gewerbeeinheiten
Position

Hausanschlussleitungen ab Grundstücksgrenzen bis
Hausanschlussschächte (privater Raum)

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN/OD 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN
16 DIN EN ISO 9969, 
Dichtring aus Elastomeren DIN 4060 Teil 1,
Verlegung DIN EN 1610 und DWA-A 139 in vorh. verbautem
Graben, Rohrsohle bei 1,7 bis 2,1 m, 
Bettung wird gesondert aufgeführt

Die Weiterführung der Abrechnung des Kanals bis zum
Pumpenschacht ab Grundstücksgrenze (Bord) erfolgt unter
dem Gliederungspunkt "Kanalarbeiten - förderfähig"

10,000 m EP ........................ GP ........................

02.01.04.2 Passstück DN 150
Position

Passstück aus PE-Rohr als Zulage, DN 150

3,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Hausanschlusskanal Bauhof
Text

02.01.04.3 Kanal DN 150 PE Bauhof/FFW
Position

Hausanschlussleitungen ab Grundstücksgrenzen (Bord) bis
Hausanschlussschacht 

Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, für Schmutzwasser, mit Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN/OD 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN
16 DIN EN ISO 9969, 
Dichtring aus Elastomeren DIN 4060 Teil 1,
Verlegung DIN EN 1610 und DWA-A 139 in vorh. verbautem
Graben, Rohrsohle bei 1,7 bis 2,1 m, 
Bettung wird gesondert aufgeführt

Die Weiterführung der Abrechnung des Kanals bis zum
Pumpenschacht ab Grundstücksgrenze (Bord) erfolgt unter
dem Gliederungspunkt "Kanalarbeiten - förderfähig"

26,000 m EP ........................ GP ........................

02.01.04.4 Bögen 11-45 Grad liefern und einbauen
Position

Nahtlose Bögen KG DN 150 von 11-45 Grad liefern und
einbauen,
Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißung gemäß
DVS 2207, Teil 1 ausführen,

HA Schmutzwasser FFW

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.04.5 Passstück DN 150
Position

Passstück aus PE-Rohr als Zulage, DN 150

1,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.04   SW  Grundstücksanschlussleitungen - nicht förderfähig ..................................

Schachtbauwerke
Text

Schachtbauwerke
Für die Massenberechnung der  Erdarbeiten wird der
Kanalgraben durchgemessen. Der für die Schachtbauwerke
erforderliche  Mehraushub, -einbau und Verbau ist in
den  Einheitspreis für die Schachtbauwerke
einzurechnen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 57 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05 -

Regelausführung der Schachtbauwerke nach
DWA-Arbeitsblatt. Die Schächte müssen  nach DWA A 157
wasserdicht sein. Entsprechende Abdichtungsmaßnahmen
sind in die Schachtpositionen einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet.
Die Winkel für die Fertigteilschächte sind erst nach
erfolgter Absteckung im Gelände festzulegen !
Bei allen Schächten sind die Ausgleichsringe zur
Niveau- und Neigungsregulierung der Schachtabdeckung zu
beachten!

Pumpenschacht S-SW1
Text

02.01.05.1 Fundament Schaltschrank
Position

Fundament für Schaltschrank auf der Verkehrsinsel nach
statischen und konstruktiven Erfor- dernissen
herstellen,

Abmessungen L x B x H = 2,0 m x 1,445 m x 0,30 m
Beton C16/20 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

inkl. erforderlicher Schal- und sonstiger
Nebenarbeiten.

0,900 m³ EP ........................ GP ........................

02.01.05.2 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 einschl. Schalung
Dicke 20 cm
für die Schächte:
   - S-SW1 - SW-Pumpenschacht

8,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.05.3 Pumpenschacht und Ausstattung
Position

Schmutzwasserpumpenschacht liefern, einschl. Ausrüstung
und einbauen

entsprechend Ausführungsplanung nkl. nachfolgend
beschriebener Leistungen liefern und einbauen,

Fertigteilbauwerk aus PE 100 frei Baustelle liefern,
abladen und in Schachtbaugrube setzen/montieren,

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.3 -

inkl. 2 Erdungsfestpunkten, inkl. Erdungsanlage, siehe
dazu gesonderte Position,

Herstellung eines Auflagers entsprechend DIN EN 1610
inkl. der Lieferung und dem Einbau der dafür
notwendigen Materialien,

Nach der Lieferung und Aufstellung des Fertigteil-
bauwerkes auf dem Auflager ist der Schacht mit
Hauptverfüllung (gesonderte Position) in Schichtdicken
von max. 30 cm zu verfüllen und zu verdichten.Die
Auftriebssicherung ist durch Schachtkragen und
aufliegendem Ortbeton am Schachtdeckel zu
gewährleisten.

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Die Leistung umfasst die Erstellung von Werks-
zeichnungen zur technischen Abstimmung und Freigabe
sowie der Lieferung einer geprüften Statik und dem
Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen sind drei
Wochen vor der Ausführung beim AG/ öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken und die Ausführung des Auflagers
richten sich nach statisch / konstruktiven Erforder-
nissen.

Pumpenschacht DN 1.500

Farbe schwarz mit hellem oder gelben Inliner,
-Schachtdurchmesser DN 1.500, Bauhöhe 3,65 m,
Sohltiefe 3,85 m; Voute zur Verringerung von
Ablagerungen, auf dem Schachtboden verschweißt

-Pumpenschacht mit zwei DN 625 Schachtabdeckungen
(Straßenkanalfiltern (Hybrid-Aktivkohlefilter)
gesonderte Position)
-Schachtabdeckung SLW 60 überfahrbar, D 400,
Schachtabdeckung wasserdicht gegen Fremdwasser

-Position der Schachtdeckel über den Pumpen zur
Entnahme über Stangeführung

- Ortbetonplatte mit 20 cm Stärke, aufliegend auf
Schachtdeckel zur Aufnahme der 2 x DN 625, Betonplatte
als (Teil)-Auftriebssicherung, aus Ortbeton an

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.3 -

Verkehrsinsel angepasst

- Schachtboden mit umlaufenden Kragen zur weiteren
Auftriebsssicherung (Gundwasserstand = GOK)

-Pumpenfußplatte V4A mit Gewindebolzen, zur Montage der
Pumpenfüße, Pumpenfußplatte mit PE umhüllt und auf dem
Schachtboden verschweißt

-
-4 x Zulaufstutzen PE, DN 150 in Schachtwand
eingeschweißt, außen mit Muffe und Dichtung zum
einstecken von KG-Rohr, innen 10 cm überstehend

-1 x Druckstutzen PE DN 80, in Schachtwand
eingeschweißt mit Festflansch innen und außen

-1 x Entlüftungsstutzen PE, DN 100 in Schachtwand
eingeschweißt, innen mit Schachtwand abschließend,
außen mit Muffe und Dichtung zum Einschub von KG-Rohr

-2 x Kabeleinführung PE, DN 100 in Schachtwand
eingeschweißt, innen 10 cm überstehend, außen mit Muffe
und Dichtung zum Einschub von KG-Rohr, einschl.
Rollringdichtung

2 x Erdungsfestpunkt gegenüberliegend auf -0,5m von GOK
duchgängig angeschlossen mit Anschlussplatten M10

-Einstiegsleiter aus Edelstahl A4 mit Führungsschiene
für Fallschutzeinrichtung, einschließlich
Einstieghilfe, aufsteckbar; Leiter auf Schachtboden
(Leiterfuß) und an Schachtwand befestigt

-Pumpenfüße auf Schachtboden befestigt mit
Doppelstangenführung und oberer Halterung im Schachtdom
(Pumpenfüße und obere Halterung sind im Lieferumfang
des Pumpenherstellers)

-4 x Edelstahlrohr für Doppelstangeführung (nicht im
Lieferunmfang des Pumpenherstellers enthalten)

- 2 x Druckrohrleitungen PE, DN 80 an den Pumpenfüßen
angeflanscht mit Rückschlagklappe und Absperrschieber;
Zusammenführung der beider Druckleitungen über Hosen-
bzw. Y-Stück

-nach Zusammenführung 1 x T-Stück mit Kugelhahn
(Edelstahl) und Übergang auf Storz -C mit Blindkappe
(Spülanschluss)

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670
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Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.3 -

-2 x Flansch-Rückschlagklappe (mit Abwasserzulassung)
DN 80, Guss mit Epoxid-Beschichtung, weichdichtend;
Klappenscheibe austauschbar

-2 x Flansch-Absperrschieber (mit Abwasserzulassung) DN
80, Guss mit Epoxid-Beschichtung, weichdichtend

-Führungsrohr für Füllstandssensor, PE-HD, DN 63, mit
PE-Schellen senkrecht an der Schachtwand befestigt;
unten0,5 m über Schachtboden endend, oben neben
Schachtleiter endend, obere Öffnung erreichbar ohne
Schachteinstieg 

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.05.4 Lüftungsrohr mit Dunsthut DN 100,
Position

Lüftungsrohr mit Dunsthut DN 100,
zur Be- und Entlüftung von Schächten,
Außendurchmesser: 114,3 mm
Mindest-Wanddicke: 2,6 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571,

einschl. 3 m Kunststoffrohr zwischen Schacht und
Edelstahlanbindung mit Verbindungselementen und
Passstücken

zum Anschluss einer Lüftungsleitung von ca. 0,5m unter 
bis ca. 100 cm oberhalb OK Gelände geführt.
mit Belüftungshaube (Dunsthut) und Insektensieb,
einschließlich aller Schweißmaterialien und dem Säubern
und Abbeizen der Nähte
liefern und montieren.
Der Korrosionsschutz für Bauteile im Erdreich wird
gesondert vergütet.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.05.5 Fuge Schachtabdeckungen herstellen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.5 -

anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.05.6 Pumpen
Position

2 Stück Amarex F080-230 G oder gleichwertig

-Vertikales Tauchmotorpumpenaggregat für
Nassaufstellung, einstufig, mit Drehstrommotor nach
IEC-Richtlinien.Überhitzungsschutz durch
Temperatursensor; elektrische Anschlussleitung
mitvergossener, längswasserdichter Leitungseinführung
und wartungsfreundlicher Steckverbindung im Motorraum

-Pumpenaggregat: Freistromrad mit Durchmesser 180 mm

-Betriebsdaten: Abwasser, kommunal; Förderstrom
6,53 l/s; Föderhöhe 9,94 m; Leistungsbedarf Pumpe
1,41 kW

-Antrieb: Bemessungsspannung 400 V; Bemessungsfrequenz
50 Hz; Exschutzausführung; Medientemperatur max. 20°C;
Motortemeraturfühler als Bimetall; Bemessungsleistung
Motor 2,3 kW; Bemesssungsstrom 5,15 A;
Motoranschlußleitung 10 m

-Werkstoffe: Spiralgehäuse, Laufrad, Pumpenfuß aus
EN-GJL-250/A48 CL 35B; Welle
1.4021+QT800/20CR13+QT800; Qualität Deckbeschichtung 2K
Epoxidharz-High Solid

-Wellendichtung: doppeltwirkende Gleitringdichtung mit
drucklosem Vorlagesystem (Tandem)-T

-Hebezeug / Hebeteile: Kette 5m, maximale Last 200 kg,
Werkstoff 1.4404/A276 TP 316L mit Schäkel zur
Befestigung am Pumpengriff

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.01.05.7 Zähleranschlusssäule / Steuerschrank
Position

Zähleranschlusssäule liefern und einbauen

Zähleranschlusssäule ZAS-1-APZ-APW-423134_2

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.7 -

-Außenverteilergehäuse aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK)Vorder- und Rückwand mit profilierter
Oberfläche
Farbe: RAL 7035; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II

-Abmessungen: 2000x1445x320mm (HxBxT) inkl. Sockel
Sockel aus GFK Gr.3 mit Kabelabfangschiene (Norm) als
Baupaket, Tür mit Schwenkhebelgriff lichtgrau,
Doppelschließung

-Bestückung:
Platz für Hausanschlusskasten 1x3NH00
- inkl. Hauptsicherungsautomat 50A/3x1polig
- inkl. Kombiableiter DSH ZP B2 SG TNC 255
- inkl. APZ/Lora-Feld IP54 gemäß technischer Abstimmung
+ RJ-45 Buchse
- inkl. Zählerplatz IP54 mit Dreipunktbefestigung +
RJ-45 Buchse
- inkl. Montageplatte 960x850mm (HxB) - unbestückt
- inkl. Schaltschrankbeleuchtung + Türkontaktschalter +
FI/LS-Kombination B16/0,03A/2polig
- inkl. UV + Antigraffitilackierung
- inkl. aktiver Schaltschrankbelüftung (1x
Filterlüfter; 1x Lüftergitter)
- inkl. Doppelthermostat Schneider NSYCCOTHD + LSS
B10A/1polig
- inkl. HES auf Kabelabfangschiene

-Zähleranschlusssäule komplett bestückt, verdrahtet und
geprüft liefern

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.01.05.8 ELT-Anbindung SW-Pumpwerk an Bauhof
Position

Verlegen des ELT-Kabels ab SW-HA FFW bis
Schmutzwasserpumpenschaft.

Neben dem HA-FFW (Schmutzwasser) befindet sich ein
Kabelbestand, der ab dem Bauhof für die Anbindung der
Tauchmotorpumpen verlegt wurde . Kabel ist im Graben
(Mindestabstand 40 cm) mit dem SW-HA-Rohr zum
Pumpenschacht zu verlegen und in den Schaltschrank
einzuführen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.8 -

Erdarbeiten werden gesondert vergütet.

Anbindung einschl. aller notwendiger
Verbindungsstücken, Muffen, Abstimmungen und
Nebentätigkeiten

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.01.05.9 Trassenwarnband
Position

Trassenwarnband aus Kunststoff ca. 30 cm
über dem Straßenbeleuchtungskabel verlegt
PE, gelb,
40 mm mit Aufschrift "ELT"
vom AG bereitgestellt verlegen.
Abgerechnet wird die einfache Länge bei paralleler
Verlegung

20,000 m EP ........................ GP ........................

Energieumwandlungsschacht S-SW2
Text

02.01.05.10 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 einschl. Schalung
Dicke 10 cm
für die Schächte:
   - S-SW 2 - Energieumwandlungsschacht

1,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.05.11 Energieumwandlungsschacht
Position

Schacht S-SW2 als Energieumwandlungsschacht aus PP oder
PE , gemäß DIN EN 13598-2, aus 100% Neumaterial ohne
Recyclinganteile und ohne Schäumungszusätze.
rund, DN800,
Lieferung und Einbau 
Einschl. Elementverschweißen, 

Bodenteil als halbkugelförmiger Rundboden mit
Standhilfe ausgeführt (ohne Verwendung von Trichtern
und Bögen oder ähnlichen hydraulisch ungünstigen 
Formen), mit tangentialem Zulauf an der Schachtwand und
zentrischem, radialen Ablauf am Rundboden, Schachtkonus
LW 625 teilexzentrisch (ohne Steigstufen), mit
horizontalen Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung,
triple safety seal (3-seitige Lippendichtung) nach
EN 681-1 und DIN 4060 als Elementdichtung, Boden mit 
gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung inkl. 
Übereinstimmungszertifikat und Ü-Zeichen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.11 -

Einschl. Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus
Stahlbeton zur verschiebesicheren Aufnahme einer
handelsüblichen Schachtabdeckung LW 625, Belastbarkeit
SLW 60 bzw. Klasse D 400 nach DIN EN 14802 (gesonderte
Position)

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

lichte Schachttiefe 2,1 m (= Ablauftiefe),
Zulauf Druckleitung PE 100-RC 90 * 5,4, Di=79,2 mm
Sohldifferenz 0,57 m
tangential angeströmt,
Absturz/ Schachtunterteil als Kugelboden ausgeführt zur
Reduzierung der Fließgeschwindigkeit,

Auslauf DN 200 PE  Gefälle ca. 1,0%,
Abwinklung ca. 90°

Gerade, geschlossene Aufstandsfläche, mit auskragender
Bodenplatte zur Auftriebssicherung.
liefern und höhen- und fluchtgerecht versetzten.

inkl. Dokumentation mit
Werkszeugnis nach DIN 10204 - 2.1 und 2.2,
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 inkl. Werkszeugnis Vormaterial,
WHG/ DIBt - Zulassung, Werkszeichnung, Schweißerpass

Belastung: SLW 60,
Grundwasserstand bis OKG (Schichtenwasser),
Annahme zum anstehenden Boden: Gneis, zersetzt,
(Siehe Baugrundgutachten BS 6/20)

Die geprüfte Statik ist dem AG digital zu übergeben.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.05.12 Schachtdeckel D400, LW 600 mm
Position

Meier- Guss Schachtabdeckung Klasse D 400, Meilevel K.
Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572, und den
UVV Vorschriften, KIWA geprüft und gem. den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL- GZ 692.

Lichte Weite 600 mm, mit Venrtilation, mit dämpfenden
Einlagen Meipren.
Voll- Gussrahmen, lichte Weite 600 mm, rund,
hochziehbar, Rahmenhöhe 200 mm, Verstellbereich 130-190
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.05.12 -

mm. 

Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen, 

Schachtabdeckung geeignet für Fahrbahnen, Straßen,
Parkflächen und vergleichbare Vehrkehrsflächen
Auf Höhe setzen und verfugen.
Produkt Nr. : 114058, Produktname MEILEVEL K
liefern und entspr. Herstellervorschrift höhengerecht
versetzen.

Einschl. Ringschmutzfänger nach DIN 1221,
feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461, schwere
Ausführung, aus Stahlblech.
Versetzen in Mörtel der Klasse M 20, gem. DIN EN 998-2.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.05.13 Straßenkanalfiltern, Hybrid Aktivkohle
Position

Lieferung und Einbau Straßenkanalfilter zum Einbau in
die Schachtabdeckung,
Einbau als Aktivkohlefiltermatte unter die
Schachtabdeckung,
Nennweite DN625 nach DIN 19584
D400

Für Energieumwandlungsschacht und Schachtdeckel des
SW-Pumpenschachtes.

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.05.14 Fuge Schachtabdeckungen herstellen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

1,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.05   SW Schachtbauwerke - förderfähig ..................................

Übertrag: ..........................
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02.01.06.1 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 einschl. Schalung
Dicke 10 cm - Hausanschlüsse A - C

8,000 m² EP ........................ GP ........................

02.01.06.2 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

HA A-C

Position
Schachtbauwerk Schmutzwasser HA-Schächte liefern und
höhen- und fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 1,55-2,0 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 150,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für 
   - KG-Rohr DN/OD 150, Winkel '180' Grad
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN
EN 681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.06.2 -

strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.06.3 Schachtdeckel D400, LW 600 mm
Position

Meier- Guss Schachtabdeckung Klasse D 400, Meilevel K.
Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572, und den
UVV Vorschriften, KIWA geprüft und gem. den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL- GZ 692.

Lichte Weite 600 mm, mit Venrtilation, mit dämpfenden
Einlagen Meipren.
Voll- Gussrahmen, lichte Weite 600 mm, rund,
hochziehbar, Rahmenhöhe 200 mm, Verstellbereich 130-190
mm. 

Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen, 

Schachtabdeckung geeignet für Fahrbahnen, Straßen,
Parkflächen und vergleichbare Vehrkehrsflächen
Auf Höhe setzen und verfugen.
Produkt Nr. : 114058, Produktname MEILEVEL K
liefern und entspr. Herstellervorschrift höhengerecht
versetzen.

Einschl. Ringschmutzfänger nach DIN 1221,
feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461, schwere
Ausführung, aus Stahlblech.
Versetzen in Mörtel der Klasse M 20, gem. DIN EN 998-2.

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.06.4 Fuge Schachtabdeckungen herstellen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01.06.4 -

Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

3,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.06   SW Schachtbauwerke - nicht förderfähig ..................................

02.01.07.1 MV-Klemme
Position

MV-Klemme
Mehrzweckverbindungsklemme zur universellen
Verbindung von Leitern bis Rd 10 als Kreuz-, T-
und Parallelklemme aus Edelstahl, mit
Verbindungsschraube M10
liefern und montieren.

5,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.07.2 Denso-Fettbinde
Position

Denso-Fettbinde
auf Rolle zum Abdichten von Verbindungsstellen mit
allem Hilfsmaterial liefern und montieren.

5,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.07.3 Edelstahlseilbrücken
Position

Edelstahlseilbrücken mit beidseitigen Kabelschuhen
aus V4A Länge bis 20cm
mit allem Hilfs-, Montage- und
Installationsmaterial liefern und montieren.

4,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.07.4 Anschluss Potentialausgleich Schelle
Position

Anschluss Potentialausgleich Schelle
an Rohrleitungen bis Nennweite DN 200 mittels
Erdungsbandrohrschelle aus nicht rostendem Stahl,
bestehend aus Spannband und Spannkopf,inkl.
Edelstahlseil 6²,Länge = 1m mit beidseitigen
Edelstahlkabelschuhen versehen inkl. Anschluss
und Montagematerial liefern und montieren.

6,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.07.5 Messen und Prüfen
Position

Messen und Prüfen
der Erdungs- und Potentialausgleichsanlage,
Anzahl der Messstellen nach Erfordernissen,
gemessene Einzelwiderstandswerte und
Gesamtwiderstandswert auflisten nach
Prüfbericht DIN 48 831, Anlagenbeschreibung
DIN 48 830 und Bestandszeichnung DIN 48 820
in 3-facher Ausfertigung. Für die Erstellung von
Prüfbericht und Anlagenbeschreibung sind
entsprechend standardisierte Formblätter zu
verwenden.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.01.07.6 Erdungsband Edelstahl
Position

Erdungsband Edelstahl
als Erdleitung-Edelstahl NIRO für den Freiluftschrank
und den Pumpenschacht 
liefern und in vorhandenen Graben einlegen.
Tiefe mindestens 0,5 m
Leitung DIN 48 801 -FI 30-NIRO,
verlegt um Pumpenschacht und Freiluftschrank im Abstand
zu Fundament bzw. Schacht von 1,0 m
einschl. Warnband, Herstellen der Verbindungen mit
bauseitigen Fundamenterder (sofern vorhanden)
Freiluftschrank.

30,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.07   Erdung/Potenzialausgleich - förderfähig ..................................

02.01.08.1 Innendruckprüfung DIN EN 805 DN 90
Position

Innendruckprüfung DIN EN 805, Verfahren
Wasserdruckprüfung, an Druckrohrleitungen aus PE-HD,
PN 16,
DN 90 (PEHD 90 x 8,2)
Wasser wird vom AG beigestellt und ist nach der Prüfung
zu entsorgen (der AG stellt den 1-fachen Leitungsinhalt
der verlegten Leitung kostenlos zur Verfügung,
Mehrbedarf geht zu Lasten des AN und muss beglichen
werden).
Prüfung in mehreren Abschnitten (endgültige Festlegung
durch AN). Aufwendungen dafür sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

160,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.08.2 Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=0,8m
Position

Wasserdichtheitsprüfung der Schächte (Wasserstand bis
OK Schacht) entspr. DIN EN 1610 / DWA-A139,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, sowie alle
erforderlichen Nebenarbeiten

Schachtdurchmesser: bis DN 800 (S-SW2 -
Energieumwandlungsschacht)
Schachttiefe: max. 2,5 m

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.08.3 Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=2,0m
Position

Wasserdichtheitsprüfung der Schächte (Wasserstand bis
OK Schacht) entspr. DIN EN 1610 / DWA-A139,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, sowie alle
erforderlichen Nebenarbeiten

Schachtdurchmesser: bis DN 2.000 (S-SW1 -
Pumpenschacht)
Schachttiefe: max. 4,0 m

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.08.4 Dichtheitsprüfung Kanal DN 150 bis DN 200, L bis 20m
Position

Dichtheitsprüfung des Kanals entspr. DIN EN 1610 /
DWA-A 139, Verfahren "W"
haltungsweise

Rohr: DN 150 -200 (HA-Leitungen - Anschlussleitung bis
Grundstücksgrenze), Haltungslänge bis 20 m,
Kanal ist nicht in Betrieb,

alle erforderlichen Gerätschaften und Hilfsmittel sowie
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohr-
verschlüsse für die Luftdruckprüfung einrichten,
vorhalten und beseitigen,
Erstellen eines Prüfprotokolls.
Prüfen, in Teillängen entsprechend dem Baufortschritt.
Der AG ist rechtzeitig (mind. 5 Werktage) vor Durch-
führung der Arbeiten zu informieren.

30,000 m EP ........................ GP ........................

Zubehör
Text

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.08.5 Hinweisschild für Schieber
Position

Hinweisschild für Schmutzwasser (Schieber) aus
Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern
Abmessung: B= 140 mm; H=200 mm
an Rohrpfosten befestigen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.08.6 Hinweisschild SW-Pumpenschacht
Position

Hinweisschild für Schmutzwasser (Pumpenschacht) aus
Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern
Abmessung: B= 140 mm; H=200 mm
an Rohrpfosten befestigen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.01.08.7 Rohrpfosten (Einzelpfosten)
Position

Rohrpfosten (Einzelpfosten) aus Aluminiumrohr zur
Befestigung von Hinweisschildern für Schmutzwasser
liefern und setzen (einbetonieren und frostsicher
gründen).
Die sichtbare Länge soll ca 1,5 m über OK Gelände
liegen.
Rohrdurchmesser:    da=48 mm
Länge:    2,5 m
Die Kompatibilität der Rohrpfosten mit der eingesetzten
Beschilderung muss gegeben sein.
Das notwendige Baumaterial ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

2,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.08   Prüfung/Anbindung/Dokumentation - förderfähig ..................................

02.01.09.1 Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1,0m
Position

- Nicht förderfähig -

Wasserdichtheitsprüfung der Schächte (Wasserstand bis
OK Schacht) entspr. DIN EN 1610 / DWA-A139,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, sowie alle
erforderlichen Nebenarbeiten

Schachtdurchmesser: bis DN 1.000 (HA-Schächte)
Schachttiefe: max. 2,5 m

3,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: Schmutzwasser Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.09.2 Dichtheitsprüfung Kanal DN 150, L bis 20m
Position

Dichtheitsprüfung des Kanals entspr. DIN EN 1610 /
DWA-A 139, Verfahren "W"
haltungsweise

Rohr: DN 150 (HA-Leitungen - Anschlussleitung ab
Grundstücksgrenze bis HA-Schacht), Haltungslänge bis
20m,
Kanal ist nicht in Betrieb,

alle erforderlichen Gerätschaften und Hilfsmittel sowie
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohr-
verschlüsse für die Luftdruckprüfung einrichten,
vorhalten und beseitigen,
Erstellen eines Prüfprotokolls.
Prüfen, in Teillängen entsprechend dem Baufortschritt.
Der AG ist rechtzeitig (mind. 5 Werktage) vor Durch-
führung der Arbeiten zu informieren.

25,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.09   Prüfung/Dokumentation - nicht förderfähig ..................................

02.01.10.1 Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Boden und Steine
Position

Aufnahme und Entsorgung von Reststoffen
Material: Boden, Steine und Gesteinsblöcke
Material fachgerecht entsorgen.
Abfallschlüssel AVV 17 05 04 - Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Entsorgung/Verwertung mit Übernahme-/Wiegeschein.
Entsorgungsgebühren sind einzurechnen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

1.086,000 t EP ........................ GP ........................

02.01.10.2 Entsorgung Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton - förderfähig
Position

Anfallende Stoffe sind auf ausgewiesene
Bereitstellungsfläche im Bereich der Baustelle zu
transportieren,
sind als Boden bzw. Aushubmassen mit Abfallschlüssel
Nr. AVV 170107 zu verwerten oder zu entsorgen.
Mehraufwendungen für die getrennte Lagerung von
belastetem Material sind in die Position einzurechnen.

16,000 t EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.01.10   Entsorgung ..................................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 1: SchmutzwasserBereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Bereich   02.01   Bauteil 1: Schmutzwasser ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 205.

02.02.01.1 Wurzelstock roden D 0,1 bis 0,3 m - anteilig förderfähig
Position

Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze roden.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Fräsgut aufnehmen und entsorgen.

31,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.01.2 Baumfällungen, D <= 50cm - anteilig förderfähig
Position

Bäume abtragen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. 
Durchmesser <= 0,50 m.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

10,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.01.3 Stammschutz Ummantelung mit Bohlen,  

herstellen, vorhalten und räumen - anteilig förderfähig

Position
Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, 
Stammumfang in 1 m Höhe gemessen über 1,5 bis 3 m,
Abstand vom Stamm mind. 10 cm, Höhe mind. 2 m,
herstellen, vorhalten und räumen.

6 St Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.01.4 Strauchrodungen - anteilig förderfähig
Position

Roden von Sträuchern, Büschen und kleinen Bäumen bis
10 cm Stammdurchmesser, einschl. Wurzelwerk; das
anfallendes Material ist nach Wahl des Auftragnehmers
zu beseitigen.

Absprache erfolgt bei Geländebegehung.

445,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.01.5 Zufahrt Gewässerrampe
Position

Zufahrtsrampe in den Teich entsprechend Bautechnologie
des AN herstellen. Inkl. Liefern der erforderlichen
Materialien.
Ausführung so, dass rückstandslose Entfernung möglich
ist (durch Errichtung auf Geotextil).

Rampe herstellen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten
und nach Abschluss der Arbeiten vollständig rückbauen,
Material in Eigentum des AN übernehmen und
zur eigenen Verwendung abfahren.

Anrampung  über südöstliche Flanke des Teiches auf der
später zu entfernenden Nase des Teiches.gemäß
Zeichnungen AG.
Oberflächenbefestigung Mineralgemisch auf Geotextil,
Dicke i. M. 30 cm.
Rampenneigung ca. 1:5 bis 1:10

Höhendifferenz über 0,7 - 1,0 m

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.01.6 Zuwegung Teich, Baustraße im Gewässer  f. SLW 60
Position

Fläche für Baustellenverkehr nördlich der Straße Zum
Eishaus, Grünfläche, Sohl- und Uferbereiche des Teiches
sind für Bauverkehr mit lastverteilenden Elementen zu
sichern.
Breite bis 3 m,
Materialart nach Wahl des AN (Schwerlastmatten,
-platten oder glw.) für Belastung bis 600 kN (SLW 60).
Zuwegung bis Teich und Mönchbauwerk ca. 80 m
Zuwegung im Sohlbereich des Teiches ca. 75 m
Ziel ist die Sicherung des Baustellenverkehrs im Falle
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.01.6 -

erhöhter Vernässungen und die Sicherung des
Bodengefüges vor zu hohen Lasten.
Herstellen nach Entfernung des Oberbodens (separat
vergütet), vorhalten und rückbauen, 
Lage gemäß Zeichnung "Baustelleinrichtung und
Zufahrten" und Einzelbeschreibung.

465,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.01.7 Kanalreinigung RW-HA DN 200 - nicht förderfähig
Position

Kanalreinigung DN 200, Beton vor Beginn Kanalarbeiten

Hausanschlusskanal der Anschrift Am Schloßpark 7 mit
einem kombinierten Hochdruck-Spül- und Saugwagen
komplett reinigen, die Ablagerungen absaugen,
vorentwässern und fachgerecht entsorgen einschließlich
Entsorgungsnachweis,
Ausführung vor Optischer Inspektion,
Zum Einsatz kommt ein Fahrzeug mit Wasserrück-
gewinnung incl. 2 Mann Bedienpersonal. Der Ver-
schmutzungsgrad beläuft sich auf bis zu 5 % der 
Profilhöhe.
Anforderung an das Fahrzeug:
- 14-18 m³ Fassungsvermögen
- Pumpenleistung von 320-450 l/min
- 150 bis 180 bar Pumpenausgangsdruck, 80 bis 120 bar
  an der Düse
- Vakuumanlagen 1200 bis 1500 m³/h Luftdurchsatz
- Saugschlauch DN 100 bis DN 125

25,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.01   Vorbereitende Arbeiten - anteilig förderfähig ..................................

02.02.02.1 Vermessung der Teichsohle vor BB
Position

Vermessen der Teichsohle im Bestand, vor Beginn der
Bauarbeiten einschl. Übergabe einer dxf-Datei

Die Vermessungsleistungen sind ergänzend zur bisherigen
Vermessung vorzunehmen. Bisher wurde die Teichsohle
lediglich mit der Böschungsunterkante und den
angrenzenden Böschungen dargstellt. Für die
Profilierung der Sohle und eine genaue Mengenermittlung
zwischen Bestand und Planung ist diese detaillierter
aufzunehmen.

Die Bestandsvermessung wird dem AN in RD/83 als
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.02.1 -

Grundlage übergeben. Die Böschungsunterkanten der
bestehenden Unterlagen sind Schnittstelle zwischen
Altunterlagen und den zu liefernden, detaillierteren
Vermessungen.

Die Vermessung hat in Koordinatensystem ETRS 89 /
UTM-Zone 33 (6stelliger Rechtswert)
EPSG-Code: 25833
Höhensystem DHHN 2016
XYZ-Koordinaten, zu erfolgen.

Die Katastergrenzen sind entspr. der Grundvermessung
darzustellen. Die in der Planung enthaltenen
Informationen zum Leitungsbestand sind zu erhalten bzw.
korrigiert in den Bestandsplan zu übernehmen.

Die Vermessung ist als
- dxf-Datei
- PDF-Datei und
- DGM inkl. Dreiecksvermaschung mit 3D-Flächen und
Bruchkanten
zu liefern.

Pläne und Dateien sind der Bauüberwachung zu

übergeben. Die Unterlagen müssen mit dem Prüfvermerk

des AN versehen sein.

Folgende Eintragungen  müssen enthalten sein:
- Sohlhöhen des Teiches prinzipiell im 5m-Raster
- Im Bereich der geplanten Sohlabsenkung im Teich ist
das Raster auf 2m zu verfeinern
- Besonderheiten wie z.B. Betonauflager, Beton-
  umhüllungen, Schutzrohr und dgl..

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.02.02.2 Werksplanung Rohrländer
Position

Werksplanung für Metallbauarbeiten unter Beachtung der
Ausführungsplanung durchführen und zeichnerisch
darstellen, einschließlich der Einarbeitung der
Prüfvermerke durch AG/BOL.
Übergabe 2-fach als Plot sowie digital.

Bauteil: 
Rohrgeländer H = 1,1 m einschl.
Anbindungskonstruktionen an Mönchbauwerk und Gitterrost

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.02.3 Werksplanung Gitterrost als Podest
Position

Werksplanung für Metallbauarbeiten unter Beachtung der
Ausführungsplanung durchführen und zeichnerisch
darstellen, einschließlich der Einarbeitung der
Prüfvermerke durch AG/BOL.
Übergabe 2-fach als Plot sowie digital.

Bauteil: 
Gitterrost als Bediensteg am Mönch, einschl.
Verankerungen und Auflager

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.02.02.4 Werksplanung Mönchabdeckung
Position

Werksplanung für Metallbauarbeiten unter Beachtung der
Ausführungsplanung durchführen und zeichnerisch
darstellen, einschließlich der Einarbeitung der
Prüfvermerke durch AG/BOL.
Übergabe 2-fach als Plot sowie digital.

Bauteil: 
Gitterrostabdeckung auf Mönch

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.02.02.5 Werksplanung Mönchbauwerk
Position

Werksplanung für Stahlbeton-Bauteil unter Beachtung der
Ausführungsplanung durchführen und zeichnerisch
darstellen, einschließlich statischen Nachweises für
den halbseitigen Einbau in den Damm,
einschließlich der Einarbeitung der Prüfvermerke durch
AG/BOL.
Mönchbauwerk als Fertigteil oder Vor-Ort-Beton nach
Wahl des AN inkl. aller Einbauten (Drossel,
Rohrleitungsanschlüsse usw.)
Übergabe 2-fach als Plot sowie digital.

Bauteil: 
Mönchbauwerk als rechteckiges Stahlbeton-Bauwerk

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.02.6 Zulage Bautagesbericht Pegelstände
Position

Zulage zur regelmäßigen Eintragung des Pegelstandes des
Grabens am Gut Berbisdorf

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.02.02.7 Entsorgungskonzept
Position

Der AN erstellt auf Basis der Analyseergebnisse des
beiliegenden Umweltgutachtens von M.U.T. ein
Entsorgungskonzept zu den Sedimenten im Teich mit
Angaben bezogen auf die Entsorgung
(Verwertung/Beseitigung) der im Konzept genannten
Entsorgungsanlage(n) bzw. der Wiederverwendung nach den
Anforderungen an die
Folgenutzung (Landschaftsbau/Land- und Forstwirtschaft)
des Abfalls mit den dazu einzuhaltenden Gesetzen,
Verordnungen und
Verwaltungsvorschriften (BBodSchG, BBodSchV, DepV,
LAGA-Merkblätter etc.).
Das Formblatt zur Einreichung beim LRA Meißen wird dem
AN durch den AG/öBÜ übergeben.
Das Entsorgungskonzept wird über den AG/öBÜ beim LRA
Meißen zur Freigabe eingereicht. Etwaige
Nachbearbeitungen bei Nachforderungen sind durch den AN
einzukalkulieren.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.02   Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig ..................................

Graben am Gut Berbisdorf - anteilig förderfähig
Text

02.02.03.1 Wasserhaltung Graben am Gut Berbisdorf
Position

Bauzeitlichen Wasserhaltung im Graben am Gut Berbisdorf
zur Trockenlegung des Teiches; Verhinderung eines
Zuflusses ab HQ5
Wasserhaltung ist herzustellen, zu unterhalten und nach
Beendigung der Arbeiten zu beräumen.

Zu Beginn der Maßnahme ist mittels Erdverwallungen der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.03.1 -

Zufluss aus dem Graben in den Teich zu verhindern.
Die Höhe der längs des Grabens herzustellenden
Sicherung beträgt ca. 90 cm, Länge ca. 5 m

Einbauort in Abstimmung mit dem AG auf Flurstück
806/15, Gem. Berbisdorf

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.02.03.2 Bauzeitlicher Hilfspegel
Position

Bauzeitlichen Hilfspegel zur Ablesung des
Wasserspiegels des Grabens am Gut Berbisdorf zu Beginn
der Maßnahme herstellen, unterhalten und nach
Beendigung der Arbeiten beräumen.
Während der Bauzeit regelmäßige Pegelablesung
durchführen und diese im Bautagebuch dokumentieren.
Ebenso ist täglich die meteorologische Situation vor
Arbeitsbeginn in Erfahrung zu bringen und zu
dokumentieren. Anhand der meteorologischen SItuation
ist die Häufigkeit der Pegelablesung durchzuführen.
Im Falle angekündigter Niederschläge ist die Häufigkeit
der Pegelablesung zu erhöhen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG auf Flurstück
806/15, Gem. Berbisdorf

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.02.03.3 Teichentleerung mit Baubeginn
Position

Nach Einrichtung der Wasserhaltung im Graben am Gut
Berbisdorf und dem Rückbau der bestehenden Verwallung
am Teichauslass (gesonderte Positionen), ist die
Trockenlegung des Teiches zu erzielen.

Nicht über das bestehende Gefälle abfließende Wasser,
ist mittels einer Schlamm- und Sand-Tauchmotorpumpe
abzuziehen. Mit Einsatz dieser Option ist ein
Absetzbereich unterhalb des Teichauslasses, an der
Rohrdurchführung DN 500 zu schaffen.
Das Rohr ist bis zur Höhe von 30 cm über Sohle mit
einer Holz- oder Stahllatte abzudichten, sodass es zum
Einstau und Absetzen von Sedimenten kommt.
Je nach Wassermenge ist das Pumpen in Abschnitten
(Stückzahl) vorzunehmen, um ein Absetzen von Sedimenten
zu ermöglichen.

10,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Öffentliches Netz  - nicht förderfähig
Text

Entwässerung HA Am Schloßpark 7

02.02.03.4 Wasserhaltung - Provisorische Ableitung HA-RW-Kanal
Position

Kappung vorhandener Fallrohre am Privatgrundstück
Hausanschluss Am Schloßpark 7.
Eine Einbindung in den vorhandenen Schacht KS4.0 muss
unterbunden werden.
Fassen der RW-Abflüsse von den Fallrohren mittels
flexiblen Rohrleitungen PE DN 100-150.
Regenwasserableitung erfolgt offen auf
Grundstücksfläche. Ableitungsendpunkte nach
Abstimmungen mit dem Eigentümer.
Länge der Ableitungsrohre über 2 - 10 m.
An den Auslaufstellen der flexiblen Rohrleitungen
Erosionssicherung herstellen, z. B. in Form von
Schotterschüttungen.
Inkl. aller erforderlichen Schlauchleitungen, Pumpen, 
Formstücke, Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Provisorische Regenwasser-Ableitung installieren,
vorhalten, überwachen und nach Umbindung des
Hausanschlusses auf Sacht S-RW4 abbauen der Leitungen
und Rückbau der Erosionsicherung. Wiederherstellung der
Anbindung der Fallrohre an Bestandsschacht KS4.0.

1,000 Psch EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.03   Wasserhaltung - anteilig förderfähig ..................................

02.02.05.1 Verfüllen Kanal bis DN 500
Position

Stillgelegten Kanal verfüllen mit hydraulisch
gebundenem, fließfähigem Füllmaterial einschließlich
dem Anlegen von Entlüftungs- und Einfüllöffnungen, bei
Bedarf.
Kanal bis DN 400
   DN 300: 60 m
   DN 400: 41 m
Ab Bestandsschacht KS04 bis KS07
einschl. zweier Schachtbauwerk DN 1.000 (KS05 und KS06)

Ausführung in Teillängen.

101,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 81 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.05.2 Rückbau bis Konus KS05 und KS06
Position

Abbruch und Rückbau Bestandsschachtbauwerk aus Beton
bis UK Konus,
einschl. Sachtabdeckung, Ausgleichsringe und Konus
DN 1.000
Material: Beton
Bestandsschächte KS05 und KS06
einschl. Abbrucharbeiten der Oberfläche um die Schächte
herum (Betonplatten und Schotter)
einschl. Entsorgung Abbruchmaterial:
Betonschachtaufbau, Schachtabdeckung mit Betoneinsatz
Wiederauffüllen mit Aushubmaterial der
Böschungsprofilierung am Teich (Material ohne
Verdichtungsansprüche), 20 cm Oberboden, Angleichen an
Bestandsgelände

Sicherung Zaunfelder erfolgt gesondert.

2,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.05.3 Schacht DN 1.000 abbrechen,aufnehmen und verwerten
Position

vorh. RW-Schächte vollständig abbrechen einschl.
Abdeckung und aufnehmen,
Nennweite DN 1.000
Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen/verwerten,
Tiefe:
KS04: 2,85 m
KS07: 1,8 m
KS08: 1,9 m

einschl. erforderlicher Erdarbeiten:
Oberboden abtragen, seitlich lagern und auftragen,
Aushub zum Freilegen des Schachtes, seitlich lagern und
wiederverfüllen,
Schächte KS04, 07 und 08 werden ersatzweise wieder
hergestellt - keine Verfüllung Restlöcher

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.05.4 Schacht DN 1.000 abbrechen,aufnehmen, verwerten und wiederverfüllen
Position

vorh. RW-Schacht vollständig abbrechen einschl.
Abdeckung und aufnehmen,
Nennweite DN 1.000
Tiefe 2m bis 4,3m,
Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Tiefe:
Schacht bei Pflanzfläche: bis 2,0 m

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.05.4 -

einschl. erforderlicher Erdarbeiten:
Oberboden abtragen, seitlich lagern und auftragen,
Aushub zum Freilegen des Schachtes, seitlich lagern und
wiederverfüllen,

einschl. Lieferung von verdichtungsfähigem Material zur
Schachtverfüllung und Auffüllung bis OKG

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.05.5 Abbruch/ Rückbau Kanäle bis DN 500
Position

stillgelegte öff. Kanäle bis DN 500,
aus unterschiedlichsten Materialien
abbrechen, trennen, aufnehmen, beseitigen und
entsorgen,
Haltungen:
- Haltung 4 (bis Privatgrundstück)
- Haltung 6 (ab Privatgrundstück)
- Haltung 7
- Haltung 8
in Baugruben und Rohrgräben - gesonderte Positionen,
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen/verwerten,
Ausführung in Teilmengen

121,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.05.6 Abbruch/ Rückbau Kanäle bis DN 500 - nicht förderfähig
Position

stillgelegte HA-Bauhof bis DN 200,
aus unterschiedlichsten Materialien
abbrechen, trennen, aufnehmen, beseitigen und
entsorgen,
Ab Anschlusskanal bis Fst.-Grenze
2 HA-Leitungen Bauhof:
- DN 150, PVC-U - 6,0 m
- DN 200, Beton - 6,5 m
- DN 200, Stz - 6,5 m
in Baugruben und Rohrgräben - gesonderte Positionen,
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen/verwerten,
Ausführung in Teilmengen

19,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.05   Abbruch, Rückbau und Verfüllarbeiten - anteilig förderfähig ..................................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Allgemeiner Hinweise Bauabschnitte
Text

Die folgenden Kanalabaschnitte sind aufgrund der
Fördermittelabrechnung unterteilt.
Das öffentliche Kanalnetz beinhaltet die Entwässerung
der Straße Zum Eishaus, sowie das Kanalnetz, welche den
Hausanschluss Am Schloßpark 7 sowie der FFW/Bauhof
entwässert (Ab Schacht 5 bis Schacht 6).

Die Stichstraße beinhaltet den Entwässerungsteil, der
vollständig für die Erschließung des B-Plangebietes neu
herzustellen ist.

Ab Stichstraße in Richtung Norden beinhalten die
Arbeiten alle Entwässerungsinhalte (B-Plangebiet,
öffentlich und FFW/Bauhof) - Anteilig förderfähig

Kanalarbeiten - anteilig förderfähig
Text

Der Kanalabschnitt nördlich der Stichstraße bis zur
Einleitung in den Teich, ab Schacht S-RW6 bis ELS-Teich
beinhaltet das Kanalnetz für den öffentlichen Raum, das
B-Plangebiet und den Bauhof/FFW sowie die Anbindung
aller Straßenabläufe an das Kanalnetz.

02.02.06.1 Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
Position

Oberboden im Bereich der Haltungen 7 (anteilig) und 8
sowie im Bereich der Baustraße zum Teich abtragen und
seitlich lagern,
Lockeres Aufsetzen auf Folie/Textil vor Ort, vor
Witterungseinflüssen schützen.

Abtragstiefe: 0,2 m,

5.640,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.2 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub (-0,3m) bzw. UK Oberboden
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.2 -

(-0,2m),
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Haltung 6: Grabenbreite = 1,4 m (inkl. Verbau), bis
2,6 m u. GOK
Haltung 7: Grabenbreite = 1,4 m (inkl. Verbau), bis
1,8 m u. GOK
Haltung 8: Grabenbreite = 1,2 m (inkl. Verbau), bis
2,2 m u. GOK
Bereich Sedi-Anlage: Grabenbreite = 2,2 m (inkl.
Verbau), bis 3,3 m u. GOK

Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (-0,3 m - Bereich Straße Zum Eishaus)
oder ab UK Oberboden (-0,2 m - Bereich
Stichstraße/Wiese im Norden).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

450,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.3 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

23,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.06.4 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

22,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.5 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

22,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.6 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern
Entsorgung wird gesondert vergütet.

9,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.7 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

196,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.8 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung RW-Kanal DN 500 und
Straßenabläufe
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

163,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.06.9 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis UK Planum:
Haltung 6: Verfüllung bis UK Straßenplanum, -0,75 m
Haltung 7: Abschnittsweise Verfüllung bis UK
Straßenplanum, -0,75 m; abschnittsweise Verfüllung bis
UK Oberboden, -0,2 m
Sedianlage: Verfüllung bis UK Oberboden, -0,2 m
Straßenabläufe

mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

158,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.10 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum verfüllen der Rohrgräben ab
Sohle bis +30 cm, profilgerecht
mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)
Angenommener Einbau bei Haltung 8;
Bestätigung durch Abnahme Baugrubensohle
Baugrundunternehmen des AG

Lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.10 -

EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand.
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

15,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.11 Geotextil als Trennschicht
Position

Geotextil mind. Robustheitsklasse 3 als Trennschicht
zum Einschlagen des Bodenaustauschmaterials, passend
zur Korngröße des Verbesserungsmaterials liefern und
einbauen in verbauten Graben, Überlappungsverluste sind
einzurechnen.
Ausführung nur auf Anweisung durch den AG, auch in
kleinen Mengen.

97,400 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.12 Provisorischer Deckenschluss - Zum Eishaus
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich der Straße Zum Eishaus herstellen,
unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 1,4 m,
HAltung 6 und anteilig Haltung 7 

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

45,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.13 Auffüllung Bereich KS05 und KS06, Material Teichböschung
Position

Die Aushubbereiche der zurückgebauten Bestandsschächte
KS05 und KS06 sind bis UK Oberboden (-10cm)
aufzufühlen.
Material: Aushubmaterial aus der historisch
profilierten Teichböschung 
Liefern des Füllmaterials von Bereitstsellungsfläche
und Einbringen

lagenweise einbauen, lagenweise verdichten, 

Es wird von einem Arbeitsraum des Abbruches von 0,5 m
umlaufend ausgegangen; Verfülltiefe ca. 1,0 m

8,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Kanalarbeiten - förderfähig
Text

Der Kanalabschnitt der Stichstraße bis zum Schacht
S-RW6, ab Schacht S-RW6.3 bis S-RW6.1 beinhaltet das
Kanalnetz für den Erschließungsraum B-Plangebiet.

Oberbodenabtrag erfolgt im Rahmen der Verkehrsarbeiten,
gesonderte Position

02.02.06.14 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Oberboden (-0,2m),
Aushubtiefe bis max. 2,90 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Grabenbreite 1,3 m inkl. Verbau

Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK Oberboden
(-0,2 m)

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.14 -

Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

251,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.15 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

14,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.16 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

14,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.17 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

14,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.18 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

6,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.19 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

124,500 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.06.20 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung RW-Kanal DN 400 
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

94,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.21 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

88,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.22 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,9 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

62,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Grundstücksanschlussleitung öffentlicher Raum - förderfähig
Text

Hausanschlussleitungen A bis C ab öffentlichem Kanal
bis Flurstückgrenze sind förderfähig und innerhalb
dieses Gliederungspunktes abzurechnen.

02.02.06.23 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Oberboden (-0,2m),
Aushubtiefe bis max. 2,0 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Grabenbreite 1,1 m inkl. Verbau

Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK Oberboden
(-0,2 m)

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

66,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.06.24 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

4,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.25 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

4,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.26 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

4,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.27 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

2,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.28 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

33,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.29 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung HA-Leitungen, RW-Kanal DN 250

Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.29 -

30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

23,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.30 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

17,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.31 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 1,1 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

17,000 m³ EP ........................ GP ........................

Herrichtung Teich im Schlosspark - anteilig förderfähig
Text

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.06.32 Erdaushub zur Vorbereitung Trockenlegung Teich
Position

Ausheben der Erdablagerungen am bestehenden Teichablass
zur Leerung des Teiches

Homogenbereich I (Auffüllung)

Erdaushub ab GOK,
Aushubtiefe bis max. 1,0 m,
Breite des Grabens ca. 6 m
Herstellen eines Gefälle zwischen flussabwärts
angrenzendem Graben und jetzigem Teichablass
Die Grabenrandbereiche sind mit max. 60 Grad
herzustellen.

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung des
gezogenen Grabens werden nicht gesondert vergütet. Auf
die Einhaltung von Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in
Niederschlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird
besonders hingewiesen.

26,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.33 Zulage Stahlrohr
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen zuvor für Rückbau ein
Stahlrohr DN 1.000,
Länge ca. 6 m
Transport zum Bauhof im Süden des Baugeländes
einkalkulieren.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.06.34 Bodenaushub Bereich Damm
Position

Ausheben von Böschungs- und Sohlsedimenten/-material am
geplanten Teichablauf zur Herstellung des Dammbauwerkes
mit Mönch

Auffüllungsmaterial, hoher organischer Anteil

Erdaushub ab BOK Teichauslass (156,0 m ü. NHN) bis
Sohle UK Stützschicht Mönchbauwerk (-0,96 m u. Sohle,
154,04 m ü. NHN ),
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.34 -

Wasserhaltung wird gesondert vergütet 
Die Baugruben ist planeben von Hand auszubilden. 

Seitlich vor Ort lagern zur Wiederverwendung, einschl.
Folie zur Abgrenzung des Lagermaterials zum Untergrund

50,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.35 Aushub Sohlmaterial, belastet
Position

Ausheben der belasteten Sedimentablagerungen der
Teichsohle, 
Mittlere Schichtdicke ca. 5 cm, 

Sedimente, sandig-schluffig mit hohem organischen
Anteil

Aushub ab GOK-Sohle bis max. 30 cm u. GOK Sohle
Es ist generell ein flächenhafter Abtrag von 5-10 cm
belasteter Sohlsedimente vorzunehmen.
Zusätzlich ist in der Teichachse eine 10 cm tiefe
Niedrigwasserrinne zum geplanten Mönch herzustellen
(Zulage Schaffung NW-Rinne gesonderte Position).
In der Mitte des Teiches ist zusätzlich eine Vertiefung
von 30 cm zu schaffen, als dauerhaft stehendes Gewässer
(Zulage Schaffung Sohlvertiefung 30 cm gesonderte
Position)

Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Vor Beginn der Arbeiten ist der Teich durch den AN zu
vermessen und die Daten sind an den AG zu übergeben. 
Bei den Arbeiten im Teich sind lastenverteilende
Elemente für die Befahrung der Sohle zu verwenden
(gesonderte Position).

Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
der geplanten Tiefe und des tatsächlichen Sohlniveaus.

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Auf die Einhaltung von Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten
in Niederschlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird
besonders hingewiesen.

290,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.06.36 Aushub Sohlmaterial nach Damm
Position

Ausheben von Sohlsedimenten/-material im Bereich der
Sohlsicherung flussabwärts des Mönches (Bereich
Sohlsicherung mit CP 63/180)

Auffüllungsmaterial, hoher organischer Anteil

Länge 3 m
Breite 0,3m
Tiefe 0,5

Wasserhaltung wird gesondert vergütet 
Die Baugruben ist planeben von Hand auszubilden. 

Seitlich vor Ort lagern zur Wiederverwendung, einschl.
Folie zur Abgrenzung des Lagermaterials zum Untergrund

0,500 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.37 Niedrigwasserrinne im Teich
Position

Herstellung einer Niedrigwasserrinne vom Teichzulauf
zum geplanten Ablauf (Mönchzulauf),
max. Tiefe 10 cm u. geplanter Sohloberkante

Beginn der Arbeiten erst mit Übergabe der freigegebenen
Vermessung der Teichsohle durch die ÖBÜ/AG und der
darauf basierend angepassten Planung der Teichsohle.

70,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.06.38 Sohlabsenkung 30 cm
Position

Herstellung einer Sohlvertiefung in der Teichmitte,
Beginn der Arbeiten erst mit Übergabe der freigegebenen
Vermessung der Teichsohle durch die ÖBÜ/AG und der
darauf basierend angepassten Planung der Teichsohle.

Grundfläche ca. 43 m²
Böschungsneigung zu angrenzender Teichsohle 1:10.

155,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.39  Aushub Böschungsbereich, belastet
Position

Ausheben der belasteten Sedimentablagerungen an den
Böschungsbereichen im Norden und Süden,
Mittlere Schichtdicke ca. 5 cm, 

Sedimente, sandig-schluffig mit hohem organischen
Anteil
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.39 -

Aushub ab BOK im Mittel 5 cm, Mit Beginn der Arbeiten
ist über den AG/öBÜ das baugleitende
Baugrundunternehmen hinzuzuziehen, zur Einschätzung der
tatsächlichen abzutragenden Schichtdicke.

Es ist generell ein flächenhafter Abtrag von im MIitel
5 cm belasteter Sohlsedimente vorzunehmen. Der Abtrag
ist über die gesamte südliche Böschung vorzunehmen,
ebenso im Bereich der zusätzlich historisch zu
profilierenden Böschung (Material ist gesondert zu
lagern zum Rest der Böschung)

Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Die Arbeiten sind vom Gewässer aus vorzunehmen.
Bei den Arbeiten vom Teich aus sind lastenverteilende
Elemente für die Befahrung der Sohle zu verwenden
(gesonderte Position).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Auf die Einhaltung von Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten
in Niederschlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird
besonders hingewiesen.

30,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.40 Abtrag historischer Böschungsverlauf
Position

Abtragen des Auffüllungsmaterial im gekennzeichneten
Bereich zur Herstellung des historischen
Böschungsverlaufes.
Böschungshöhe ca. 1,2 m
gewässerseitige Neigung Bestand: ca. 1:2

Sedimente, Auffüllungsmaterial, sandig-schluffig mit
hohem organischen Anteil

Aushub ab BOK bis Teichsohle, entsprechend
Ausführungsunterlagen
mittlere. Böschungshöhe ca. 1,3 m
Profilierung der Böschung wird gesondert vergütet.

Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.40 -

Bei den Arbeiten im Teich sind lastenverteilende
Elemente für die Befahrung der Sohle zu verwenden
(gesonderte Position).

Seitlich vor Ort lagern zur Wiederverwendung, einschl.
Folie zur Abgrenzung des Lagermaterials zum Untergrund

210,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.06.41 Zulage Profilierung historischer Verlauf
Position

Zulage zu Abtrag historischer Böschungsverlauf
02.02.06.40
Profilierung der ausgehobenen Böschung anhand der
Ausführungsplanung über
   Länge BOK 33,5 m
   Länge BUK 35,9 m
   mittlere Höhe 1,3 m
   Böschungsneigung 1: 2

90,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.42 Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
Position

Oberboden nördlich des Teiches abtragen und seitlich
lagern,
Lockeres Aufsetzen auf Folie/Textil vor Ort, vor
Witterungseinflüssen schützen.

Abtragstiefe: 0,1 m,

226,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.43 Profilierung nördlicher Böschungsverlauf an Stauziel
Position

Angleichen des nördlichen Böschungsverlaufes an das
geplante Stauziel des Teiches bei 155,9 m ü. NHN

Auftrag von Aushubmaterial aus dem Abtrag der
historischen Böschungsprofilierung und Aushub Damm,
BOK bei 155,9 m ü. NHN
Böschungsneigung entsprechend des Bestand Verlängern,
ca. 1:3 bis 1:4,5
Profilierung der Böschung anhand der Ausführungsplanung
über

100,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.06.44 Profilierung beidseitiger Böschungsverlauf am Damm
Position

Angleichen des nördlichen Böschungsverlaufes an das
geplante Stauziel des Teiches bei 155,9 m ü. NHN

Auftrag von Aushubmaterial aus dem Abtrag der
historischen Böschungsprofilierung und Aushub Damm,
BOK bei 155,9 m ü. NHN
Böschungsneigung entsprechend des Bestand Verlängern,
ca. 1:3 bis 1:4,5
Profilierung der Böschung anhand der Ausführungsplanung
über

35,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.06.45 Saatgut liefern, Rasen schattentolerant
Position

Saatgut für Rasen liefern.
Saatgutmischung ist schattenfreundlich, für Wälder zu
wählen (Kräuter, Gräser etc.)

0,400 kg EP ........................ GP ........................

02.02.06.46 Rasenansaat
Position

Rasen ansäen auf den mit Oberboden angedeckten Flächen
- Nördlich des TEiches
- Bereich Damm
- neu profilierte Böschung (historischer Verlauf)
Saatgut ohne Entmischung ausbringen,

Saatgutmenge 25 g/m2.

Saatgut wird gesondert vergütet.

350,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.06.47 Jutematte liefern und aufbringen
Position

Lieferung und Einbau eines verrottbaren Textils zur
Sicherung des Oberbodens gegen Auswaschungen bei
Niederschlag vor Beginn des Rasenauswuchses im Bereich
des Dammes.

Material: Jutematte
als Erosionsschutzmatte
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.06.47 -

Lebensdauer max. 12 Monate
Einschließlich verrottbarer Erdnägel
Abrechnung nach Sichtfläche
Überlappung der Bahnen beim Aufbringen ist
einzukalkulieren.

18,000 m² EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.06   Erdarbeiten - förderfähig ..................................

Hausanschlussleitungen A bis C
Text

Hausanschlussleitungen A bis C ab Flurstückgrenze bis
einschl. Hausanschlussschacht sind nicht förderfähig
und innerhalb dieses Gliederungspunktes abzurechnen.

02.02.07.1 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Oberboden (-0,2m),
Aushubtiefe bis max. 2,0 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Grabenbreite 1,1 m inkl. Verbau

Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK Oberboden
(-0,2 m)

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.07.1 -

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

20,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.2 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.3 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.4 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.5 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.07.6 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

10,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.07.7 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung HA-Leitungen, RW-Kanal DN 250

Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

7,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.8 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis SUK Oberboden bei -0,2 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

10,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Kanalarbeiten - öff. Netz und Bauhof/FFW
Text

Der Kanalabschnitt am südlichen Rand des Baugebietes,
ab Schacht S-RW4 bis S-RW6 beinhaltet das Kanalnetz für
den öffentlichen Raum.
   - Entwässerung Straße
   - Entwässerung HA Am Schloßpark 7
   - Entwässerung HA FFW/Bauhof

02.02.07.9 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau.

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub
Aushubtiefe bis max. 3,0 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610,
Regelbreite bis 1,1 m,
Haltungen 4 und 5
HA-Leitung FFW
HA-Leitung Am Schloßpark 7

Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden.
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.07.9 -

Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

203,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.10 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

11,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.11 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

11,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.12 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

11,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.13 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

4,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.14 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,9 m

79,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.07.15 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung:
RW-Kanal DN 300 (HAltungen 4 + 5)
HA Am Schloßpark 7 DN 200
HA- FFW DN 250

Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

59,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.16 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK 
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

100,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.07.17 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.07.17 -

Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 1,1 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

40,000 m³ EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.07   Erdarbeiten - nicht förderfähig ..................................

Allgemeiner Hinweise Bauabschnitte
Text

Die folgenden Kanalabaschnitte sind aufgrund der
Fördermittelabrechnung unterteilt.
Das öffentliche Kanalnetz beinhaltet die Entwässerung
der Straße Zum Eishaus, sowie das Kanalnetz, welche den
Hausanschluss Am Schloßpark 7 sowie der FFW/Bauhof
entwässert.

Die Stichstraße beinhaltet den Entwässerungsteil, der
vollständig für die Erschließung neu herzustellen ist.

Ab Stichstraße in Richtung Norden beinhalten die
Arbeiten alle Entwässerungsinhalte (B-Plangebiet,
öffentlich und FFW/Bauhof)

Hinweistext Zustandsfeststellung Allgemein
Text

Hinweistext Abnahmen:

Grundsätzlich werden alle Leistungen, welche im offenen
Graben ausgeführt werden, vor Verschließen der Gräben,
auch in Teilabschnitten, vorher abgenommen.
Es ist eine Zustandsfeststellung nach VOB/B §4, Abs. 10
vorzunehmen.

Hierzu sind vom AN alle Vorkehrungen zur förmlichen
Zustandsfeststellung vorzubereiten, das Verschließen
der Gräben/Verbauanlagen frühzeitig anzukündigen und
anzumelden, die Leitungen entsprechend der jeweiligen
Anforderungen zu spülen, gegebenenfalls auch mehrfach
zu reinigen und abzudrücken. 
Der Nachweis der im geplanten Gefälle verlegten
Rohrleitungen über die gesamte zu kontrollierende
Leitungslänge ist vorzulegen und der Nachweis der
fachgerechten Verlegung zu erbringen. Notwendige
Abstimmungen mit den Behörden und dem
Unterhaltungsbetrieb WAB, auch zu einer eventuell
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.08 -

notwendigen Teilnahme dieser Personen an der
Sichtabnahme, aber auch der Gesamtabnahme der verlegten
Grundleitungen sind eigenständig vorher durchzuführen.

Ein Verschließen ohne Berücksichtigung der hier
aufgeführten und nach VOB
desweiteren notwendigen Vorkehrungen führt
zwangsläufig zur Öffnung der Kanalgräben und Entfernung
des Verfüllmaterials durch den AN auf seine Kosten.

Die Gewährleistung des Systems beginnt erst mit der
Gesamtfertigstellung der Haltung und der
funktionsgerechten Inbetriebnahme der Haltung bzw. des
Abschnittes sowie der Abnahme dieser Leistungen.

B-Plangebiet, Öffentliches Netz und Bauhof/FFW - anteilig förderfähig
Text

Der Kanalabschnitt nördlich der Stichstraße bis zur
Einleitung in den Teich, ab Schacht S-RW6 bis ELS-Teich
beinhaltet das Kanalnetz für den öffentlichen Raum, das
B-Plangebiet und den Bauhof/FFW.

02.02.08.1 Kanal DN 500 (KG)
Position

RW-Kanal zwischen den Schächten S-RW6 bis Einleitstelle
Teich (ELS-Teich)

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und fluchtgerecht nach DIN
und
den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
Farbe: blau
Verlegung im Straßenbereich für SLW 60,
Sandbettung wird gesondert ausgeschrieben,
in bauseits erstellten Rohrgraben mit Überdeckungshöhe,
in den nachfolgenden Dimensionen komplett liefern und
verlegen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.08.1 -

Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 500 SN10

Haltung 06: Rohrgrabentiefe 1,80 bis 2,45 m
Haltung 07: Rohrgabentiefe im Mittel 1,81 m
Haltung 08: Rohrgrabentiefe 1,30 bis 1,80 m

115,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.08.2 KG-Rohr Passstück DN 500
Position

KG-Rohr Passstück DN 500 SN10
für Länger </= 500 mm liefern und verlegen

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.08.3 Sedimentationsanlage
Position

Lieferung und Einbau einer Sedimentationsanlage zur
Vorreinigung von Niederschlagswasser gemäß Merkblatt
DWA-M 153 und Arbeitsblatt DWA-A 102-2, 

Es ist von einer angebundenen, befestigten Fläche von
10.500 m² einer Belastungskategorie BK II (flächenspez.
Stoffabtrag von 53 kg/(ha*a)) auszugehen. Es ist ein
erforderlicher Wirkungsrad von ca. 47 % (DWA-A 102-2)
bzw. ein Durchgangswert von 0,35-0,65 (nach DWA-M 153)
zu erzielen und durch den AN bei dem gewählten
Hersteller nachzuweisen. 

für den Einbau unter Verkehrsflächen bis SLW30,
Ausführung als liegender Zylinder, Innendurchmesser
1.025 mm. 
Wanddicke des Innenliners konzipiert für
Hochdruckspülung (120 bar an der Düse), Grundrohr 
erfüllt die DIN-EN 13476. 

Zuleitung des Regenwassers über beruhigten Zulauf. 
Auslauf mit Tauchrohr zur
Leichtflüssigkeitsrückhaltung. Anschluss von KG-Rohr
DN 500 inklusive der Aufbauteile DN 500, 360° drehbar 
für unterschiedliche Bautiefen und Winkel der
ankommenden und abgehenden Rohre.
Der Zulauf des KG DN 500-Rohres erfolgt in einen Dom
DN 500. Die am unteren Ende der Anlage befindliche
Inspektionsöffnung ist als Schacht DN 1.000
herzustellen. Einschließlich Einstiegsleiter und
Ausgleichsringe. Schachtabdeckung wird in einer extra
Position ausgeschrieben.

Dom DN500:
   - Ablauf in Sedi-Anlage bei 0 Grad, 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.08.3 -

   - Zulauf KG-Rohr DN/OD 500,'180' Grad,(Haltung 7)
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,
Schacht S-RW8 als Auslauf aus Sedimentationsanlage,
   - Ablauf KG Rohr DN 500, 0 Grad (Haltung 8)
   - Zulauf Sedi- Rohr DN 1.000, 29 Grad

Es ist eine Kunststoffform zu wählen, um für den Einbau
keine Spezialhebegeräte zu benötigen. 
Die Baugrube kann waagrecht ausgeführt werden.

Einschließlich jeglicher Dichtringe und Muffen.

Folgende Nachweise sind für das gewählte Produkt zu
liefern:
   - Ölrückhalt in Anlehnung an DIN 858-1
   - Verhinderung der Remobilisierung

Die Leistung umfasst die Erstellung von Werks-
zeichnungen zur technischen Abstimmung und Freigabe
sowie der Lieferung einer geprüften Statik und dem
Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen sind drei
Wochen vor der Ausführung beim AG/ öBÜ einzureichen).

1 St Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

02.02.08.4 Rohrleitung markieren
Position

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband mit
Ortungsdraht

Trassenwarnband aus Kunststoff,
Kennzeichnung "Achtung Regenwasserleitung",
liefern und 30 cm über Rohrscheitel einbauen.

Ausführung in Teillängen.

115,000 m EP ........................ GP ........................

B-Plangebiet - förderfähig
Text

Der Kanalabschnitt der Stichstraße bis zum Schacht
S-RW6, ab Schacht S-RW6.3 bis S-RW6.1 beinhaltet das
Kanalnetz für den Erschließungsraum B-Plangebiet.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.08.5 Kanal DN 400 (KG)
Position

RW-Kanal zwischen den Schächten S-RW6.3 und S-RW6
(gesamte Stichstraße)

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und fluchtgerecht nach DIN
und
den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
Farbe: blau
Verlegung im Straßenbereich für SLW 60,
Sandbettung wird gesondert ausgeschrieben,
in bauseits erstellten Rohrgraben mit Überdeckungshöhe,
in den nachfolgenden Dimensionen komplett liefern und
verlegen.
Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 400 SN10

Haltung 6.3: Rohrgrabentiefe 1,4 bis 1,6 m
Haltung 6.2: Rohrgrabentiefe 1,6 bis 2,3 m
Haltung 6.1: Rohrgrabentiefe 2,3 bis 2,45 m

89,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.08.6 KG-Rohr Passstück DN 400
Position

KG-Rohr Passstück DN 400 SN10
für Länger </= 500 mm liefern und verlegen

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.08.7 Rohrleitung markieren
Position

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband mit
Ortungsdraht

Trassenwarnband aus Kunststoff,
Kennzeichnung "Achtung Regenwasserleitung",
liefern und 30 cm über Rohrscheitel einbauen.

Ausführung in Teillängen.

89,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Grundstücksanschlussleitungen - förderfähig
Text

RW-Hausanschlussleitungen zwischen öffentlichem
RW-Kanal und Flurstückgrenze

02.02.08.8 Kanal DN 250 (KG)
Position

RW-HA-Leitungen zwischen dem öffentlichen Kanal und der
Grundstücksgrenze

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und flutgerecht nach DIN und
den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
Farbe: blau
Verlegung im Straßenbereich für SLW 60,
Sandbettung wird gesondert ausgeschrieben,
in bauseits erstellten Rohrgraben mit Überdeckungshöhe,
in den nachfolgenden Dimensionen komplett liefern und
verlegen.
Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 250 SN10

HA A: Rohrgrabentiefe 1,99 bis 2,4 m
HA-B: Rohrgabentiefe im Mittel 1,55 m
HA C: Rohrgrabentiefe 1,58 bis 1,74 m

30,000 m EP ........................ GP ........................

Anschlussleitungen Straßenentwässerung - förderfähig
Text

02.02.08.9 Kunststoffrohrleitung DN 150 herstellen

Position
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 150
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.08.9 -

Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe über 1,70 bis 2,90 m.
Ringsteifigkeitsklasse SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung
aufstellen und in prüffähiger Form liefern.

62,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.08.10 Formstück einbauen (Zulage)

Abzweig DN 150

Position
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

10,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.08.11 Formstück einbauen (Zulage)

Bogen DN 150

Position
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

25,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.08   RW Kanalarbeiten - förderfähig ..................................

Hausanschlussleitungen A - C
Text

02.02.09.1 Kanal DN 250 (KG)
Position

RW-HA-Leitungen ab der Grundstücksgrenze bis HA-Schacht

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und flutgerecht nach DIN und
den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.09.1 -

Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
Farbe: blau
Verlegung im Straßenbereich für SLW 60,
Sandbettung wird gesondert ausgeschrieben,
in bauseits erstellten Rohrgraben mit Überdeckungshöhe,
in den nachfolgenden Dimensionen komplett liefern und
verlegen.
Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 250 SN10

HA A: Rohrgrabentiefe 1,99 bis 2,4 m
HA-B: Rohrgabentiefe im Mittel 1,55 m
HA C: Rohrgrabentiefe 1,58 bis 1,74 m

10,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.09.2 KG-Rohr Passstück DN 250
Position

KG-Rohr Passstück DN 250 SN10
für Länger </= 500 mm liefern und verlegen

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.09.3 Verschluss mit Endkappe DN 250 (KG)
Position

KG-Endkappe zum Verschließen der HA-Leitungen DN 250
SN10 am Schachtbauwerk
liefern und anbringen

3,000 St EP ........................ GP ........................

Öffentliches Netz - HA-Leitung
Text

HA-Leitung Am Schloßpark 7

02.02.09.4 Kanal DN 200 (KG)
Position

RW-HA-Leitungen zwischen dem öffentlichen Kanal und der
Grundstücksgrenze Am Schloßpark 7

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und flutgerecht nach DIN und
den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
Farbe: blau
Verlegung im Straßenbereich für SLW 60,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.09.4 -

Sandbettung wird gesondert ausgeschrieben,
in bauseits erstellten Rohrgraben mit Überdeckungshöhe,
in den nachfolgenden Dimensionen komplett liefern und
verlegen.
Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 200 SN10

Rohrgrabentiefe bis 2,85 m

5,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.09.5 KG-Übergangsstück von STZ/Beton/KS-Rohr DN 200 SN10
Position

KG-Übergangsstück von STZ/Beton/KS-Rohr DN 200 SN10 auf
KG
DN 200 mit Mengering-Doppeldichtung, auf
Kunststoffrohrmuffe
liefern und Verlegen

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.09.6 KG-Rohr Passstück DN 200
Position

KG-Rohr Passstück DN 200 SN10
für Länger </= 500 mm liefern und verlegen

1,000 St EP ........................ GP ........................

Öffentliches Netz
Text

Der Kanalabschnitt am südlichen Rand des Baugebietes,
ab Schacht S-RW4 bis S-RW6 beinhaltet das Kanalnetz für
den öffentlichen Raum.
   - Entwässerung Straße
   - Entwässerung HA Am Schloßpark 7
   - Entwässerung HA FFW/Bauhof

02.02.09.7 Kanal DN 300 (KG)
Position

RW-Kanal zwischen den Schächten S-RW4 und S-RW6

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und fluchtgerecht nach DIN
und
den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.09.7 -

Farbe: blau
Verlegung im Straßenbereich für SLW 60,
Sandbettung wird gesondert ausgeschrieben,
in bauseits erstellten Rohrgraben mit Überdeckungshöhe,
in den nachfolgenden Dimensionen komplett liefern und
verlegen.
Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 300 SN10

Haltung 04: Rohrgrabentiefe 2,59 bis 2,85 m
Haltung 05: Rohrgabentiefe im Mittel 2,5 m

65,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.09.8 Kanal DN 250 (KG)
Position

RW-HA-Leitungen zwischen dem öffentlichen Kanal und der
Grundstücksgrenze Feuerwehr

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und flutgerecht nach DIN und
den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
Farbe: blau
Verlegung im Straßenbereich für SLW 60,
Sandbettung wird gesondert ausgeschrieben,
in bauseits erstellten Rohrgraben mit Überdeckungshöhe,
in den nachfolgenden Dimensionen komplett liefern und
verlegen.
Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 250 SN10

Rohrgrabentiefe bis 2,9 m

6,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.09.9 KG-Rohr Passstück DN 300
Position

KG-Rohr Passstück DN 300 SN10
für Länger </= 500 mm liefern und verlegen

2,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.09.10 KG-Rohr Passstück DN 250
Position

KG-Rohr Passstück DN 250 SN10
für Länger </= 500 mm liefern und verlegen

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.09.11 KG-Abzweig Reduzierung KGEA 45Grad OD DN315/DN250 SN8
Position

Abzweig mit Reduzierung für die Anbindung HA-FWW an
Haltung 4

Abzweig KGEA mit Reduzierung, Formstück aus PVC-U, mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, 45 Grad,
DN/OD 315, 2. DN 250, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN
ISO 9969, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.09.12 Anschluss Bestandsleitung FFW/Bauhof
Position

Anbindung des vorhandenen Kanal DN/OD 250 PP Nähe
Schacht S-RW5
inkl. Abnehmen der Verschlusskappe,

Lieferung und Einbau einer Manschettendichtung DN 250
mit DiBt-Zulassung, bis 2,5 bar druckdicht in 
hochdruckspülfester Ausführung.

Anlage ist nicht Betrieb

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.09.13 Rohrleitung markieren
Position

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband mit
Ortungsdraht

Trassenwarnband aus Kunststoff,
Kennzeichnung "Achtung Regenwasserleitung",
liefern und 30 cm über Rohrscheitel einbauen.

Ausführung in Teillängen.

82,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.09   RW Kanalarbeiten - nicht förderfähig ..................................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

B-Plangebiet - förderfähig
Text

Der Kanalabschnitt der Stichstraße bis zum Schacht
S-RW6, ab Schacht S-RW6.3 bis S-RW6.1 beinhaltet das
Kanalnetz für den Erschließungsraum der Parzellen A bis
C.

02.02.10.1 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 einschl. Schalung
Dicke 10 cm

8,000 m2 EP ........................ GP ........................

02.02.10.2 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

S-RW6.1

Position
Schachtbauwerk Regenwasser S-RW6.1 liefern und höhen-
und fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 2,43m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 400,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für 
   - KG-Rohr DN/OD 400, Haltung 6.2
   - KG-Rohr DN/OD 250, HA-A 
Rohrverbindungen mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN
EN 681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10.2 -

Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.10.3 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

S-RW6.2

Position
Schachtbauwerk Regenwasser S-RW6.2 liefern und höhen-
und fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 1,74 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 400,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für 
   - KG-Rohr DN/OD 400, Haltung 6.3
   - KG-Rohr DN/OD 250, HA-C
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10.3 -

681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.10.4 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

S-RW6.3

Position
Schachtbauwerk Regenwasser S-RW6.3 liefern und höhen-
und fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 1,58 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 400,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10.4 -

   - KG-Rohr DN/OD 250, HA-B
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung LW
610mm,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.10.5 Schachtdeckel D400, LW 600 mm
Position

Meier- Guss Schachtabdeckung Klasse D 400, Meilevel K.
Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572, und den
UVV Vorschriften, KIWA geprüft und gem. den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL- GZ 692.

Lichte Weite 600 mm, mit Venrtilation, mit dämpfenden
Einlagen Meipren.
Voll- Gussrahmen, lichte Weite 600 mm, rund,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10.5 -

hochziehbar, Rahmenhöhe 200 mm, Verstellbereich 130-190
mm. 

Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen, 

Schachtabdeckung geeignet für Fahrbahnen, Straßen,
Parkflächen und vergleichbare Vehrkehrsflächen
Auf Höhe setzen und verfugen.
Produkt Nr. : 114058, Produktname MEILEVEL K
liefern und entspr. Herstellervorschrift höhengerecht
versetzen.

Einschl. Ringschmutzfänger nach DIN 1221,
feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461, schwere
Ausführung, aus Stahlblech.
Versetzen in Mörtel der Klasse M 20, gem. DIN EN 998-2.

3,000 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.10.6 Fuge Schachtabdeckungen herstellen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

3,000 St EP ........................ GP ........................

B-Plangebiet, Öffentliches Netz und Bauhof/FFW - anteilig förderfähig
Text

Der Kanalabschnitt nördlich der Stichstraße bis zur
EInleitung in den Teich, ab Schacht S-RW6 bis ELS-Teich
beinhaltet das Kanalnetz für den öffentlichen Raum, das
Erschließungsgebiet und den Bauhof/FFW.

02.02.10.7 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 einschl. Schalung
Dicke 10 cm

9,000 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.10.8 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

S-RW6

Position
Schachtbauwerk Regenwasser S-RW6 liefern und höhen- und
fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 2,58 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 500,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für 
   - KG-Rohr DN/OD 300,Haltung 5,
   - KG-Rohr DN/OD 400,Haltung 6.3,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10.8 -

Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.10.9 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

S-RW7

Position
Schachtbauwerk Regenwasser S-RW7 liefern und höhen- und
fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 1,82 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 500,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für 
   - KG-Rohr DN/OD 500, Haltung 6,
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.10.9 -

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.10.10 Schachtdeckel D400, LW 600 mm
Position

Meier- Guss Schachtabdeckung Klasse D 400, Meilevel K.
Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572, und den
UVV Vorschriften, KIWA geprüft und gem. den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL- GZ 692.

Lichte Weite 600 mm, mit Venrtilation, mit dämpfenden
Einlagen Meipren.
Voll- Gussrahmen, lichte Weite 600 mm, rund,
hochziehbar, Rahmenhöhe 200 mm, Verstellbereich 130-190
mm. 

Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen, 

Schachtabdeckung geeignet für Fahrbahnen, Straßen,
Parkflächen und vergleichbare Vehrkehrsflächen
Auf Höhe setzen und verfugen.
Produkt Nr. : 114058, Produktname MEILEVEL K
liefern und entspr. Herstellervorschrift höhengerecht
versetzen.

Einschl. Ringschmutzfänger nach DIN 1221,
feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461, schwere
Ausführung, aus Stahlblech.
Versetzen in Mörtel der Klasse M 20, gem. DIN EN 998-2.

4,000 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.10.11 Fuge Schachtabdeckungen herstellen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

4,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.10   RW Schachtbauwerke - förderfähig ..................................

Öffentliches Netz und Bauhof/FFW
Text

Der Kanalabschnitt am südlichen Rand des Baugebietes,
ab Schacht S-RW4 bis S-RW6 beinhaltet das Kanalnetz für
den öffentlichen Raum.
   - Entwässerung Straße
   - Entwässerung HA Am Schloßpark 7
   - Entwässerung HA FFW/Bauhof

02.02.11.1 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 einschl. Schalung
Dicke 10 cm

5,000 m2 EP ........................ GP ........................

02.02.11.2 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

S-RW4

Position
Schachtbauwerk Regenwasser S-RW4 liefern und höhen- und
fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 2,85 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 300,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.11.2 -

Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für 
   - KG-Rohr DN/OD 250, HA-7
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.11.3 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m,

S-RW5

Position
Schachtbauwerk Regenwasser S-RW5 liefern und höhen- und
fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.11.3 -

lichte Weite 1,0 m,
lichte Schachttiefe ca. 2,59 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 300,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf 
   - für KG-Rohr DN/OD 300, Haltung 4
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

Übertrag: ..........................
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Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.11.4 Schachtdeckel D400, LW 600 mm
Position

Meier- Guss Schachtabdeckung Klasse D 400, Meilevel K.
Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572, und den
UVV Vorschriften, KIWA geprüft und gem. den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL- GZ 692.

Lichte Weite 600 mm, mit Venrtilation, mit dämpfenden
Einlagen Meipren.
Voll- Gussrahmen, lichte Weite 600 mm, rund,
hochziehbar, Rahmenhöhe 200 mm, Verstellbereich 130-190
mm. 

Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen, 

Schachtabdeckung geeignet für Fahrbahnen, Straßen,
Parkflächen und vergleichbare Vehrkehrsflächen
Auf Höhe setzen und verfugen.
Produkt Nr. : 114058, Produktname MEILEVEL K
liefern und entspr. Herstellervorschrift höhengerecht
versetzen.

Einschl. Ringschmutzfänger nach DIN 1221,
feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461, schwere
Ausführung, aus Stahlblech.
Versetzen in Mörtelder Klasse M 20, gem. DIN EN 998-2. 

2,000 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.11.5 Fuge Schachtabdeckungen herstellen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

2,000 St EP ........................ GP ........................

Hausanschlussschächte A-C
Text

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.11.6 Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15 einschl. Schalung
Dicke 10 cm
Für das Setzen der Hausanschlussschächte der
Gewerbeeinheiten A-C

5,000 m2 EP ........................ GP ........................

02.02.11.7 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 0,8m,

HA-A.

Position
Schachtbauwerk Hausanschlussschacht A liefern und
höhen- und fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 0,8 m,
lichte Schachttiefe ca. 1,99 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 250,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für KG-Rohr DN/OD 250,
Winkel '180' Grad, Rohrverbindung mit eingelegtem
Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.11.7 -

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.11.8 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 0,8m,

HA-B.

Position
Schachtbauwerk Hausanschlussschacht B liefern und
höhen- und fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 0,8 m,
lichte Schachttiefe ca. 1,56 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 250,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für KG-Rohr DN/OD 250,
Winkel '180' Grad, Rohrverbindung mit eingelegtem
Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.11.8 -

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.11.9 Fertigteilschacht rund, lichte Weite 0,8m,

HA-C.

Position
Schachtbauwerk Hausanschlussschacht C liefern und
höhen- und fluchtgerecht einbauen.

Schacht rund, aus Betonfertigteilen DIN EN 1917 Typ 2
u. DIN V4034-1 oder Kunststoff DIN EN 13598-2
lichte Weite 0,8 m,
lichte Schachttiefe ca. 1,58 m
Es ist mit Schichtenwasser GOK-gleich zu rechnen,
Schachtaufstandsfläche ist entsprechend der Gerinneform
zu unterfüttern.
Belastbarkeit SLW60

Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für KG-Rohre, DN 250,
Anschluss für Steckmuffe, mit einem Zulaufanschluss
Seitenzulauf für KG-Rohr DN/OD 250,
Winkel '180' Grad, Rohrverbindung mit eingelegtem
Dichtring,
für gelenkige Einbindungen der Rohre,

Ausführung Schacht in allen notwendigen
Einzelbauteilen, mit Konus für Schachtabdeckung DN 625,
ohne Steigeinrichtung, einschließlich notwendiger 
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.11.9 -

Fugendichtung mit Dichtring aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060,

Einschl. Ausgleichsringe zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

Bei Beton:
Schachtboden mit Schale aus PU und/oder GFK, Rückseite
besplittet und mit Verankerungen im Spritz- /
Gussverfahrens monolithisch und fugenlos hergestellt
mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei Kunststoff:
Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen
Flachboden, ausbilden einer Bermenfläche, rutschhemmend
strukturiert ausgeführt, mind. Rutschhemmung
Bewertungsgruppe R9.

Inspektionsfreundliches Gerinne bis zum Scheitel
ausgeformt, mit durchgehend, glatter, ebener,
Fließsohle, ohne einragende Stutzen

Die Leistung umfasst außerdem dieLieferung einer Statik
und dem Nachweis der Auftriebssicherheit (Unterlagen
sind vor der Ausführung beim öBÜ einzureichen).
Die Bauteilstärken richten sich nach statisch /
konstruktiven Erfordernissen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.11.10 Schachtdeckel D400, LW 600 mm
Position

Meier- Guss Schachtabdeckung Klasse D 400, Meilevel K.
Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572, und den
UVV Vorschriften, KIWA geprüft und gem. den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL- GZ 692.

Lichte Weite 600 mm, mit Venrtilation, mit dämpfenden
Einlagen Meipren.
Voll- Gussrahmen, lichte Weite 600 mm, rund,
hochziehbar, Rahmenhöhe 200 mm, Verstellbereich 130-190
mm. 

Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen, 

Schachtabdeckung geeignet für Fahrbahnen, Straßen,
Parkflächen und vergleichbare Vehrkehrsflächen
Auf Höhe setzen und verfugen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.11.10 -

Produkt Nr. : 114058, Produktname MEILEVEL K
liefern und entspr. Herstellervorschrift höhengerecht
versetzen.

Einschl. Ringschmutzfänger nach DIN 1221,
feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461, schwere
Ausführung, aus Stahlblech.
Versetzen in Mörtelder Klasse M 20, gem. DIN EN 998-2. 

3,000 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.11.11 Fuge Schachtabdeckungen herstellen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

3,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.11   RW Schachtbauwerke - nicht förderfähig ..................................

Mönchsbauwerk
Text

02.02.13.1 Planum Abweichung +/-2cm, Mönch
Position

Planum auf verfüllter Arbeitsraumoberfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.
Ort: Fundament Mönch

2,500 m² EP ........................ GP ........................

02.02.13.2 Sauberkeitsschicht Beton C 12/15, D 10cm
Position

Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, Dicke 10 cm,
Untergrund waagerecht.

2,500 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.13.3 Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C25/30 XF1 XA3 X0
Position

Ortbeton Einzelfundament für Mönchbauwerk, 
obere Betonfläche waagerecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, rezyklierte
Gesteinskörnung möglich, rezyklierte Gesteinskörnung
Typ 1, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel), 
Expositionsklasse XA3 (Betonkorrosion durch chemisch
stark angreifende Umgebung), Expositionsklasse X0 (kein
Korrosions- oder Angriffsrisiko), Feuchtigkeitsklasse
WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung).

Einschließlich Schalung.

0,800 m3 EP ........................ GP ........................

02.02.13.4 Mönchsbauwerk Beton, Lichte Weite 1 x1 m herstellen und einbauen
Position

Mönchsbauwerk als Teichauslass herstellen

Das Mönchsbauwerk ist als rechtwinkliges Bauwerk,
Lichte Weite 1 x1 m mit einer lichten Höhe von 1,61 m
mit Bodenplatte herzustellen und zu setzen.

Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2,
rezyklierte Gesteinskörnung möglich, rezyklierte
Gesteinskörnung Typ 1, 
Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung mit Taumittel), Expositionsklasse XA3
(Betonkorrosion durch chemisch stark angreifende
Umgebung), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch
Chloride, ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion,
feuchte Umgebung).

Einschließlich Rohrverbindung mit eingelegtem
Dichtring, für gelenkige Einbindungen der Rohre,
- Mönchzulauf Beton DN 300
- Mönchablauf KG DN 250

Einschließlich Gewindehülsen für Gitterrost als
Schachtabdeckung (bei Bedarf, siehe Position
Gitterrostabdeckung Mönch) und
einschließlich Vorkehrungen Gewindehülsen zur
Anbringung des Podests (bei Bedarf, siehe Position
Gitterrost Edelstahl V2A).

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.4 -

Einschließlich Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmaß
250 mm,

Sohle der einbinden Rohr ca. 45 cm oberhalb der Sohle
des Mönchsbauwerkes als Montageraum für die
einzubauende Drossel.
Mönchsbauwerk entweder vor Ort herstellen oder als
Fertigbauteil - nach Wahl des AN. Alle dafür
notwendigen Vorkehrungen (Schalung oder Transportanker
etc. ) sind in diese Position einzukalkulieren.

Einschließlich Statik; gesonderte Position.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.13.5 Mönchablauf DN 250 (KG)
Position

Mönchablauf, KG Rohr DN 250

PVC-Kanal-Ablussrohr (KG) im Erdreich
Kanalrohre und Formstücke (KG-Rohr) aus PVC-hart mit
angeformten Steckmuffen nach DIN 19534, einschl.
Dichtringe liefern, höhen- und fluchtgerecht nach DIN
und den Verlegerichtlinien verlegen, Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers und aller Werkzeuge.
Verschnitt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Rohre, Formstücke und Dichtringe mit DCGW-Prüfzeichen.
Farbe: blau
Verlegung im Mönchsbereich, keine Befahrbarkeit
notwendig
Bettung wird gesondert ausgeschrieben, Bettung erfolgt
in Lehm (Damminnendichtung)
Verlegung des Rohres in aufzubauendes Dammbauwerk

Einschl. vorzulegender Rohrstatik - stat. Berechnung!
DN 250 SN10

2,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.13.6 Betonausmündung DN 250 mit Gitterrost
Position

Betonausmündung als eckiges Böschungsstück für KG Rohr
DN 250, einschl. außenliegendem Gitterrost

Böschungsstück DN 250 einschl. PVC-Verbindungsmuffe 
Außenliegendes Böschungsgitter auf Mönchsablauf ohne
Sohldurchgang, Neigung a: 1,5
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.6 -

Gitter Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
einschl. Scharniere zum Aufklappen und abschließen,
Stababstand 1,5 cm

einschl. Werks- und Montagezeichnung, diese ist vor
Bestellung durch den AG freizugeben

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.13.7 Mönchzulauf als Böschungsstück DN 300, B mit Böschungsgitter
Position

Liefern und ein einbauen eines Böschungsstückes, aus
Stahlbeton mit halber Rohrlänge und Schrägschnitt für
Mönchzulauf
 Festigkeitsklasse C 40/50, mit Böschungsgitter
(gesonderte Position), Kreisquerschnitt, DN 300, 
Böschungsstück nach DIN EN 1916 DN 300, Beton, Neigung
1: 1,5
Expositionsklasse XA3 (Betonkorrosion durch chemisch
stark angreifende Umgebung),

Liefern und einbauen

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.13.8 Böschungsgitter DN 300, 1: 1,5
Position

Außenliegendes Böschungsgitter auf Mönchszulauf ohne
Sohldurchgang

Außenliegend, 1:1,5 Neigung eines Rohres DN 300
Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
einschl. Scharniere zum Aufklappen und abschließen,
Stababstand 2 cm

einschl. Werks- und Montagezeichnung, diese ist vor
Bestellung durch den AG freizugeben

1,000 St EP ........................ GP ........................

Ausrüstung Mönch
Text

02.02.13.9 Robuste, statische Drossel, 8 l/s mit Notüberlauf
Position

Lieferung und Einbau einer statischen Drossel mit einem
mittleren Drosselabfluss QDr,mittl = 8 l/s und einem
maximalen Drosselabfluss QDrmax = 13 l/s

Die gewählte Drossel mit direkt anschließendem
Notüberlauf im Mönchsbauwerk ist in den Mönch mit LW
1 x 1 m zu installieren(gesonderte Pos.).
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.9 -

Die Drossel ist ohne bewegliche Teile, als robuste
Variante, als Wirbeldrossel (vertikales Wirbelventil)
zu wählen.
Drossel muss an Zugseil aus Mönch herausnehmbar sein,
Flaches Drosselgehäuse in Form einer logarithmischen
Spirale mit rechteckiger, getauchter Zulaufdüse

Bemessungsdruckhöhe h1 = 0,5 m (Bezugshöhe ist UK
Ausgangsblende)
max. Wasserstand h2 = Höhe Notüberlauf = 1,31 m

Drossel ist an Mönchsbauwerk innen anzubringen, gerade
Schachtinnenseite. Drosselgehäuse aus Edelstahl 1.4301
o. glw. rostfrei

Notüberlauf DN 200 als senkrechtes Rohr, innenliegend
im Mönch hinter Drosselorgan; abgehendes Rohr DN 250

Lieferung und Einbau des auf den Sollabfluss
eingestellten Gerätes, einschl. hydraulischer
Bemessung, Datenblatt und Betriebsanleitung.
Die Bestellung durch den AG vorher freizugeben

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.02.13.10 Gitterrostabdeckung Mönch
Position

Gitterrostabdeckung für Mönchbauwerk, begehbar liefern
und einbauen.

Deckel aus Rahmen und Stäben mit einseitig angebrachten
Scharnieren zum Öffnen der Abdeckung.
Abdeckung ist begehbar herzustellen,
Entsprechende Wahl des Stababstandes und Größe der
Stäbe.

halbseitig zu öffnende Abdeckung, mit
Aufhaltevorrichtung, innenliegenden Scharnieren, inkl.
Vorhängeschloss zum Verschließen der Abdeckung.
Ohne den Einstieg einschränkende Verstrebungen oder
Querversteifungen.

Das Gitterrost ist entweder auf das Mönchbauwerk oben
auf zu montieren oder in eine bei der Herstellung des
Mönches vorgesehenen Falz.
Einschl. notwenidger Bohrungen und Dübeln in
Mönchbauwerk

Maße : 1.000 x 1.000 mm,
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.10 -

Abdeckung in Edelstahl, Werkstoff 1.4301, incl.
Verbindungsmittel und Zubehör aus Edelstahl, Werkstoff
1.4571,
Farbe: RAL 7016, Anthrazitgrau
incl. Einbau 
Lieferung und Montage.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.13.11 Rohrgeländer H=1,1 m an Mönch
Position

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AN
bestellen, liefern und einbauen.
Werksplanung bzw. -zeichnung wird gesondert vergütet
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer entlang entlang Gitterpodest an Mönch, entlang
teichzugewandter Mönchseite und östlicher Mönchseite
(Böschungsbereich Damm)
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1.000 mm
Ausbildung als Rohrgeländer
einschl. Anbringung an Gitterpodest am Mönch und am
Mönchbauwerk außen angebracht,
alle Bohrungen, Dübel, Verschraubungen etc. zur
Anbringung des Geländers sind in dieses Position
einzukalkulieren.
Einbau nach ZTV-Ing Teil 8,
Korrosionsschutz nach ZTV-Ing Teil 4-3 und gemäß DIN EN
ISO 12944 für Korrosionsschutzsystem gemäß
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Tab. 2 mit einer Schutzdauer von
mind. 25 Jahren (> „C5 I lang, C5 M lang“).
Entlüftungsöffnungen der Hohlprofile nach dem Verzinken
dicht abschließen, Entwässerungsöffnungen sind zu
erhalten,

Farbe: RAL 7016, Anthrazitgrau
incl. Einbau 
Achsabstand Pfosten bis 1,0 bis 1,8 m,

Kaltprofil, feuerverzinkt.
Abrechnung nach Länge des Handlaufes.

4,600 m EP ........................ GP ........................

02.02.13.12 Gitterrost Edelstahl V2A
Position

Es ist ein Gitterroste als Podest herzustellen, zu
liefern und halbseitig am Mönch anzubringen. Das Podest
dient als Einstiegs- und Bedienhilfe für Arbeiten an
der Drossel.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.12 -

Gitterrost aus Edelstahl V2A, rutschfest R 12,
incl. eingefaßtem und verschweißtem Rand,
einschl. Winkeleisenrahmen, 
sowie entspr. Unterbau für die Auflage der Einzelroste 
incl. der notwendigen Sicherungsvorrichtungen
für Gitterroste gegen unbefugtes Abheben, 
inkl. der notwendigen Materialien und Arbeiten zum
Anbringen des Podests an den Mönch (Winkelknsole).
Entsprechende Materialen und Tätigkeiten sind
einzukalkulieren (siehe dazu auch Position
Mönchbauwerk).

Gesamtgröße:     ca. 0,96 m²,
Breite           : 0,8 m 
Belastung : 5 kN/m² 
Bauhöhe : 30 mm 
Raster : 30/30 mm
Werkstoff : 1.4301 
Farbe: RAL 7016, Anthrazitgrau
incl. Einbau 

Liefern und Einbau vollständig, einschl.
Befestigungsmittel, Dübel und Anpassungen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

Wasserbauarbeiten
Text

02.02.13.13 Planum Abweichung +/- 3 cm, Damm
Position

Planum Damm herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 3 cm, Proctordichte von 97% herstellen, in
Streifen,  Ausführung gemäß Zeichnung.
Ort: UK Dammkörper

26,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.13.14 Liefern und Einbau Lehmmaterial zur Dammabdichtung
Position

Dammabdichtung aus Naturbaustoffen, aus Ton,
herstellen,
einschl. Materiallieferung und profilgerechter Einbau

Einbau eines Dichtungskernes in den Mönch zur
Verhinderung der Durchsträmung

Länge entspricht Länge des Dammes: L = 4,45 m
Breite: B = 0,5 m (im Mittel)
Gesamthöhe: H = 1,96 m
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.14 -

Einbautiefe beginnt mit Sohle des Dammbauwerkes (UK
Sauberkeitsschicht Mönch):
 Sohle bei 154,04 m ü. NHN 
 OK Damm bei 156,0 m ü. NHN
Entlang des Zulaufes und Ablaufes am Mönch, sowie um
den gesamten Mönch herum, ist die Lehmabdichtung
fortzführen. Die Lehmabdichtung um alle Einbauteile
herum beträgt 30 cm.

Einbau mit Vibrationswalzen oder -platten, lagenweiser
Einbau in Schichten von 15 cm,
Einbau von trockenem Material - Wassergehalt < 20 %,
Luftgehalt <=12%,
Erzielen einer Proctordichte von >= 95%
Durchlässigkeitsbeiwert von max. kf 10-10 m/s
DIN 19700 ist zu berücksichtigen

20,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.13.15 Liefern und Einbau Erdmaterial für den Stützkörper
Position

Stützkörper des Dammes aus Naturbaustoffen herstellen
einschl. Materiallieferung und profilgerechter Einbau

Länge entspricht Länge des Dammes: L = 4,45 m
Breite Dammkrone: BKrone = 1,0 m
Breite Dammfuß (UZulauf Mönch): BFuß-Mönch = 4,1 m
Breite Dammfuß (UK Planum): BFuß-Planum = 6,88 m
Einbautiefe beginnt mit 1,0 m u. Teichsohle
 154,04 m ü. NHN
 OK Damm bei 156,0 m ü. NHN

Einbau mit Vibrationswalzen oder -platten, lagenweiser
Einbau in Schichten von 15 cm,
Einbau von trockenem Material - Wassergehalt < 20 %,
Luftgehalt <=12%,
Erzielen einer Proctordichte von >= 97%
Durchlässigkeitsbeiwert von max. kf 10-7 m/s
Aufbau Damm als Stützkörper nach DIN 19700
Herstellung aus Kies-Schotter-Steinbruchmaterial,
weitgestuftes Material zur Verhinderung von Suffusion

37,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.02.13.16 Stützschicht 16/45 herstellen
Position

Stützschicht aus Mineralgemisch 16/45 aufbringen.
Einbaudicke 10 cm
Material: Mineralgemisch 16/45
Einbauort: 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.16 -

   - Fußsicherung Mönch, 0,5 x 1,0 m
   - Sohlsicherung vor Zulauf (1,0 x 1,5 m) und Ablauf
(5,0 x 0,5 m)

Verdichtungsgrad DPr mind. 1,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MPa
entsprechend Ausführungsplanung herstellen.

8,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.13.17 Lieferung WB-Steine LMB 10/60
Position

Liefern von Wasserbausteinen LMB 10/60 für
Sohlsicherung und Sicherung Rohrauslass Regenwasser in
Teich.
Lieferung entsprechend TLW 2003.
Anforderungen an Material und Eigen- sowie
Einbauüberwachung gemäß den Technischen
Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW),
Einbauort:
   - Fußsicherung Mönch
   - Sohlsicherung vor Zulauf und Ablauf
   - Sohl- und Rohrsicherung am RW-Einlauf Teich
Material: Granit/Gneis, in ortstypischer Farbe, grau
Rohdichte: >= 2,6 t/m3
Mittlere Kantenlänge: 30 cm
Abrechnung nach Wiege-/Lieferscheinen.

5,500 t EP ........................ GP ........................

02.02.13.18 Lieferung Steine CP 63/180
Position

Liefern von Steinen CP 63/180 für Sohlsicherung 

Anforderungen an Material und Eigen- sowie
Einbauüberwachung gemäß den Technischen
Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW),
Einbauort:
   - Sohlsicherung nach Ablauf
 des Teiches
Material: Granit/Gneis, in ortstypischer Farbe, grau
Rohdichte: >= 2,6 t/m3
Mittlere Kantenlänge: 12,5 cm
Abrechnung nach Wiege-/Lieferscheinen.

0,950 t EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.13.19 Sohlsicherungsarbeiten vor und nach dem Damm, LMB 10/60
Position

Sohlsicherung mit Steinen LMB 10/60,

Einbauort:
   - Zulaufbereich vor Mönchbauwerk, ca. 4,2 m² (ca.   
  1,5 m vor Einlauf Mönch)
   - Auslaufbereich nach Dammbauwerk, L = 2,0 m, über  
  Sohlbreite des ablaufenden Grabens, ca. 0,3 m
Bauteil: Sohle
Material: Gelieferte Steine LMB 10/60 (siehe Pos.
02.02.13.17)
Material: Granitsteine mit mittlerer Kantenlänge 30 cm,
Arbeitshöhe im Sohlbereich ca. 1,2 m unterhalb
Böschungsoberkante
Wasserhaltung Teich wird gesondert vergütet; 
Arbeiten im Sohlbereich

Steine sind hochkant in Sohle einzubringen und
miteinder in Spannung zu bringen, Herstellung des
Sohlniveaus entsprechend Ausführungsunterlagen,
Höhenlagen sind den Zeichnungen zu entnehmen - Steine
sind sohlgleich zu setzen, keine durchlaufenden Fugen
herstellen
Sohlsicherung dient als Grundlage für zukünftige
Sedimentberäumungen vor Mönch

Abrechnung nach Sichtfläche.

5,200 m² EP ........................ GP ........................

02.02.13.20 Sohlsicherungsarbeiten vor und nach dem Damm, CP 63/180
Position

Sohlsicherung mit Steinen CP 63/180,

Einbauort:
   - Ablaufbereich nach Damm, L = 3,0m, über Sohlbreite
  des ablaufenden Grabens, ca. 0,3 m

Bauteil: Sohle
Material: Gelieferte Steine CP 63/180 (siehe Pos.
02.02.13.18)
Material: Granitsteine mit mittlerer Kantenlänge 30 cm,
Arbeitshöhe im Sohlbereich ca. 1,2 m unterhalb
Böschungsoberkante
Wasserhaltung Teich wird gesondert vergütet; 
Arbeiten im Sohlbereich
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.20 -

Steine geschüttet einbringen, Herstellung des
Sohlniveaus entsprechend Ausführungsunterlagen,
Höhenlagen sind den Zeichnungen zu entnehmen

Abrechnung nach Sichtfläche.

1,500 m² EP ........................ GP ........................

02.02.13.21 Böschungsfußsicherung Damm
Position

Böschungsfußsicherung mit Steinen LMB 10/60,

Einbauort:
   - Böschungsfuß des Dammes am Mönch; beidseitig des  
  einbindenden Rohres DN 300 in den Mönch,
  Ausführung in 2 Abschnitten beidseitig des Rohres mit
  jeweil ca. 1,0 m entlang des Mönches und zum   
  abstützen des Böschungsfußes

Bauteil: Sohle
Material: Gelieferte Steine LMB 10/60 (siehe Pos.
02.02.13.17)
Material: Granitsteine mit mittlerer Kantenlänge 30 cm,
Arbeitshöhe im Sohlbereich ca. 1,2 m unterhalb
Böschungsoberkante
Wasserhaltung Teich wird gesondert vergütet; 
Arbeiten von Sohle aus,

Steine sind hochkant in Sohle einzubringen und
miteinder in Spannung zu bringen, Herstellung des
Sohlniveaus entsprechend Ausführungsunterlagen,
Höhenlagen sind den Zeichnungen zu entnehmen - Steine
sind sohlgleich zu setzen,
Böschungsfußsicherung am Dammbauwerk zur Herstellung
eines Überganges zu angrenzenden Böschungen und
Vermeiden von Totzonen bei RW-Abfluss aus dem Teich

Abrechnung nach Sichtfläche.

1,000 m² EP ........................ GP ........................

02.02.13.22 Rückstauklappe DN 400
Position

Rückstauklappe DN 400 für ein bestehendes Betonrohr
liefern und anbringen

Eignung: verhindern von Eindringen von Hochwasser in
anbindendes Rohr
Einbauort: Durchlass DN 400 im Zulaufbereich des
Teiches , aus dem Graben im Gut Berbisdorf
Verhinderung des Abfließens von eingestautem
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13.22 -

Niederschlagswasser im Teich in Richtung des Grabens,
entgegen der Fließrichtung

Rückstauklappe montierbar vor Betonrohr, einschl. alle
notwendigen Einbaumaterialien, Nebentätigkeiten
Rückstauklappe nach DIN 19569, Teil 4

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.13.23 Böschnungsschnitt DN 500 herstellen
Position

Böschungsschnitt an vorhandenen Rohrauslass herstellen.
Böschungsneigung ca. 1:1,5;
Schnitt böschungsgleich ausführen.
Anfallendes Abbruchmaterial in Eigentum AN überführen
und ordnungsgemäß entsorgen.
Für Rohrauslass RW in Teich DN 500 B.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.13.24 Sichern, Anpassen, Umpflastern Rohreinlauf RW DN 500
Position

Sichern, Anpassen und Umpflastern Rohreinlaufstelle
Regenwasserleitung. Leitung außer Betrieb.
Anpassungs- und Sicherungsarbeiten am neu verlegten
Rohreinlauf im Böschungsbereich des Teiches.
Komplette Leistung Sichern und Umpflastern des
Rohreinlaufs. Ausbildung bis ca. 10 cm über OK Rohr.
Böschungsfußsicherung und seitliche Umpflasterung aus
Wasserbaustein LMB 10/60 auf Unterbeton C 25/30, XF3,
XA 1. Fugenmaterial: hydraulisch schnell härtender
mineralischer Fugenmörtel MG III.
Steinmaterial: zu liefernde Wasserbausteine.
Für Rohreinlauf DN 500.

1,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.13   Wasserwegekonstruktion - anteilig förderfähig ..................................

Prüfung und Dokumentation
Text

Für alle Kanäle ist vor dem Abnahmetermin entspr. DWA-M
149-5 die optische Inspektion und die Reinigung
durchzuführen.
Die geltenden UVV sind einzuhalten. Die Arbeiten sind
ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen, welches
die eingesetzte Technik und Verfahren sicher
beherrscht.
Die Protokolle sind mit dem Prüfvermerk des AN zu
versehen und mindestens 14 Tage vor dem Abnahmetermin
an den AG zu übergeben.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.14 -

Am Abnahmetermin ist ein sauberer Kanal zu übergeben
(Sauberhaltung des Kanal zwischen Reinigung und
Abnahmetermin durch AN).
Festgestellte Mängel und Verunreinigungen sind zu
beseitigen.
Vor Ablauf der Mängelanspruchsfrist oder bei Verdacht
auf Mängel wird durch den AG eine erneute TV-Inspektion
veranlasst. Diese Kosten gehen zu Lasten des AG.
Sollten jedoch Mängel festgestellt werden, muss der
Auftragnehmer die Kosten für diese TV-Aufnahme
übernehmen.

02.02.14.1 Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1m - förderfähig
Position

Wasserdichtheitsprüfung der Schächte (Wasserstand bis
OK Schacht) entspr. DIN EN 1610 / DWA-A139,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, sowie alle
erforderlichen Nebenarbeiten

Schachtdurchmesser: bis DN 1000
Schachttiefe: max. 3,0 m
Schächte: S-RW6.3, 6.2 und 6.1

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.14.2 Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1m - nicht förderfähig
Position

wie Pos. 02.02.14.1 

Schächte: S-RW4 und 5

2,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.14.3 Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1m - anteilig förderfähig
Position

wie Pos. 02.02.14.1 

Schächte: S-RW6 bis 8

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.02.14.4 Dichtheitsprüfung Kanal DN 400 - förderfähig
Position

Dichtheitsprüfung des Kanals entspr. DIN EN 1610 /
DWA-A 139, Verfahren "W"
haltungsweise

Rohr: DN 400, PVC
Haltungen 6.3, 6.2 und 6.1
Haltungslänge 13 bis 57 m,
Kanal ist nicht in Betrieb,

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.14.4 -

alle erforderlichen Gerätschaften und Hilfsmittel sowie
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohr-
verschlüsse für die Prüfung einrichten, vorhalten und
beseitigen,
Erstellen eines Prüfprotokolls.
Prüfen, in Teillängen entsprechend dem Baufortschritt.
Der AG ist rechtzeitig (mind. 5 Werktage) vor Durch-
führung der Arbeiten zu informieren.

89,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.5 Dichtheitsprüfung Kanal DN 300 - nicht förderfähig
Position

Dichtheitsprüfung des Kanals entspr. DIN EN 1610 /
DWA-A 139, Verfahren "W"
haltungsweise

Rohr: DN 300, PVC
Haltungen 4 und 5
Haltungslänge 26 und 33 m,
Kanal ist nicht in Betrieb,

alle erforderlichen Gerätschaften und Hilfsmittel sowie
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohr-
verschlüsse für die Prüfung einrichten, vorhalten und
beseitigen,
Erstellen eines Prüfprotokolls.
Prüfen, in Teillängen entsprechend dem Baufortschritt.
Der AG ist rechtzeitig (mind. 5 Werktage) vor Durch-
führung der Arbeiten zu informieren.

65,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.6 Dichtheitsprüfung Kanal DN 500 - anteilig förderfähig
Position

Dichtheitsprüfung des Kanals entspr. DIN EN 1610 /
DWA-A 139, Verfahren "W"
haltungsweise

Rohr: DN 500, PVC
Haltungen 6 bis 8
Haltungslänge 35 bis 51 m, (exkl. Sedi-Anlage)
Kanal ist nicht in Betrieb,

alle erforderlichen Gerätschaften und Hilfsmittel sowie
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohr-
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.14.6 -

verschlüsse für die Prüfung einrichten, vorhalten und
beseitigen,
Erstellen eines Prüfprotokolls.
Prüfen, in Teillängen entsprechend dem Baufortschritt.
Der AG ist rechtzeitig (mind. 5 Werktage) vor Durch-
führung der Arbeiten zu informieren.

115,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.7 Dichtheitsprüfung Sedi-Anlage DN 1.000 - anteilig förderfähig
Position

Dichtheitsprüfung des Kanals entspr. DIN EN 1610 /
DWA-A 139, Verfahren "W"
haltungsweise

Rohr: DN 1.000
Sedi-Anlage
Haltungslänge 15 m
Kanal ist nicht in Betrieb,

alle erforderlichen Gerätschaften und Hilfsmittel sowie
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohr-
verschlüsse für die Prüfung einrichten, vorhalten und
beseitigen,
Erstellen eines Prüfprotokolls.
Prüfen, in Teillängen entsprechend dem Baufortschritt.
Der AG ist rechtzeitig (mind. 5 Werktage) vor Durch-
führung der Arbeiten zu informieren.

15,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.8 Kanalreinigung DN 400 - förderfähig
Position

Kanalreinigung vor Optischer Inspektion

Regenwasserkanal DN 400 mit einem kombinierten
Hochdruck-Spül- und Saugwagen komplett reinigen, die
Ablagerungen absaugen, vorentwässern und fachgerecht
entsorgen einschließlich Entsorgungsnachweis,
Ausführung vor Optischer Inspektion,
Zum Einsatz kommt ein Fahrzeug mit Wasserrück-
gewinnung incl. 2 Mann Bedienpersonal. Der Ver-
schmutzungsgrad beläuft sich auf bis zu 5 % der 
Profilhöhe.
Anforderung an das Fahrzeug:
- 14-18 m³ Fassungsvermögen
- Pumpenleistung von 320-450 l/min
- 150 bis 180 bar Pumpenausgangsdruck, 80 bis 120 bar
  an der Düse
- Vakuumanlagen 1200 bis 1500 m³/h Luftdurchsatz
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.14.8 -

- Saugschlauch DN 100 bis DN 125

Ausführung in Teillängen.
Haltungen 6.3, 6.2 und 6.1

89,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.9 Kanalreinigung DN 300 - nicht förderfähig
Position

Wie Pos. 02.02.14.8, jedoch DN 300

Haltungen 4 und 5

65,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.10 Kanalreinigung DN 500 - anteilig förderfähig
Position

Wie Pos. 02.02.14.8, jedoch DN 500

Haltungen 6 bis 8, ohne Sedi-Anlage (gesondert
vergütet)

115,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.11 Reinigung Sedi-Anlage DN 1.000 - anteilig förderfähig
Position

Wie Pos. 02.02.14.8, jedoch DN 1.000

Sedi-Anlage

15,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.12 Optische Inspektion Kanal DN 400 - förderfähig
Position

Die optische Inspektion erfolgt gemäß DWA-M 149-8 -
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) 
Optische Inspektion.

Bauseits gereinigten Kanal mit fahrbarer Farb-Schenk-
kopf- Kamera mit Macro- und Microfokus-Ausstattung
(Schwenk-Drehbereich bei 180/360 Grad) mit
Blendenautomatik, farbtemperaturgesteuert und
Halogenbeleuchtung entspr. DWA-M 149-5 inspizieren
(befahren).

Kanal: DN 400, Haltungen 6.3 bis 6.1

Während der TV-Befahrung ist am Zielschacht eine
Lichtquelle vorsehen, um eventuelle Lageabweichungen
des Altkanals optisch feststellen zu können.
Datum, Stationierung und Gefällemessung sind einzu-
blenden, so dass ein Vergleich zur Videodokumentation
nach der Sanierung möglich ist. Protokollerstellung mit
Plotter als maßstabsgerechte Grafik mit allen
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 2: Regenwasser Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.14.12 -

notwendigen Feststellungen einschl. Gefällemessung der
zu untersuchenden Rohrleitung. Alle Schäden werden
durch Fotos dokumentiert.
Alle Untersuchungsberichte, Haltungsgrafiken und
Schadensfotos sind geordnet in einer Dokumentation zu
übergeben. Die Dokumentation muss ebenfalls den Ort der
Untersuchung, das Datum der Untersuchung, die
Schachthaltungsnummern, die Stationen (Echtzeituhr) auf
dem Videoband und die Nummer des Schadensbildes
enthalten. Eine besondere Vergütung für die Anfertigung
dieser Dokumentation erfolgt nicht.
Die Untersuchungsergebnisse sind abzuspeichern. Format
ISYBAU XML (aktuelle Version); mit Kodiersystem für
optische Inspektion nach DIN EN 13508-2 mit DWA-M 149-3
Spezifikation (aktuelle Version).

Der Untersuchungsbericht ist dem Auftraggeber zeitnah
digital zu übergeben.

Der Angebotspreis enthält alle Personal-, Geräte-
und Nebenkosten sowie die Übergabe der
Untersuchungsdaten an den AG in digitaler Form 
per Datentransfer oder Festplatte.
 
Während der gesamten Dauer der Inspektion sind die
Geräte zur Be- und Entlüftung des zu untersuchenden
Kanals vorzuhalten und bei Bedarf einzusetzen. Die
Kosten dafür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. 
 
Im Zweifelsfall muss die Inspektion zu Lasten des
AN wiederholt werden.

Die Kosten für mehrfache An- und Abfahrt werden nicht
gesondert vergütet.
Ausführung in Teillängen durch ein zertifiziertes
Unternehmen.
Anlage ist in Betrieb,

89,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.13 Optische Inspektion Kanal DN 300 - nicht förderfähig
Position

Wie Pos. 02.02.14.12, jedoch DN 300

Kanal: DN 300, Haltungen 4 und 5

65,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.14.14 Optische Inspektion Kanal DN 500 - anteilig förderfähig
Position

Wie Pos. 02.02.14.12, jedoch DN 500

Kanal: DN 500, Haltungen 6 bis 8, ohne Sedi-Anlage
(wird gesondert vergütet)

115,000 m EP ........................ GP ........................

02.02.14.15 Optische Inspektion Sedi-Anlage DN 1.000 - anteilig förderfähig
Position

Wie Pos. 02.02.14.12, jedoch DN 1.000

Sedi-Anlage: DN 1.000

15,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.14   Prüfung/Anbindung ..................................

02.02.15.1 Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Boden und Steine
Position

Aufnahme und Entsorgung von Reststoffen
Material: Boden, Steine und Gesteinsblöcke
Material fachgerecht entsorgen.
Abfallschlüssel AVV 17 05 04 - Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Entsorgung/Verwertung mit Übernahme-/Wiegeschein.
Entsorgungsgebühren sind einzurechnen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

2.230,000 t EP ........................ GP ........................

02.02.15.2 Entsorgung Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton - förderfähig
Position

Anfallende Stoffe sind auf ausgewiesene
Bereitstellungsfläche im Bereich der Baustelle zu
transportieren,
sind als Boden bzw. Aushubmassen mit Abfallschlüssel
Nr. AVV 170107 zu verwerten oder zu entsorgen.
Mehraufwendungen für die getrennte Lagerung von
belastetem Material sind in die Position einzurechnen.

45,000 t EP ........................ GP ........................

02.02.15.3 Entsorgung belasteter Aushub, Schwermetalle,

Position
Anfallende Stoffe sind auf ausgewiesene
Bereitstellungsfläche im Bereich der Baustelle zu
transportieren,
sind als Boden bzw. Aushubmassen mit Abfallschlüssel
Nr. AVV 17 05 05 der Zuordnungsklasse nach LAGA bis Z2
- zu entsorgen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.15.3 -

hoher TOC Gehalt, Schwermetalle (siehe Umweltbericht), 
Mehraufwendungen für die getrennte Lagerung von
belastetem Material sind in die Position einzurechnen.

Umsetzung dieser Position nach Freigabe
Entsorgungskonzept.

600,000 t EP ........................ GP ........................

02.02.15.4 Entsorgung Grünschnitt
Position

Aufnahme und Entsorgung von Reststoffen
Material: Grünschnitt (Wurzelstöcke, Sträucher) etc.
Material fachgerecht entsorgen.
Abfallschlüssel AVV 20 02 01 - biologisch abbaubare
Garten- und Parkabfälle
Entsorgung/Verwertung mit Übernahme-/Wiegeschein.
Entsorgungsgebühren sind einzurechnen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

10,000 t EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.02.15   Entsorgung ..................................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Bereich   02.02   Bauteil 2: Regenwasser ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 205.

02.03.01.1 Absteckung
Position

Absteckung Kanalbau nach Koordinaten.
Absteckliste und Höhen- und Lagefestpunkte liefert AG.
Vermarkung aller Absteckpunkte und sichern
im Gelände. 
Absteckprotokoll ist der örtlichen Bauüberwachung
übergeben.

Die Ausführungsplanung basiert auf Gauß-Krüger RD/83,
Höhensystem DHHN92, die auf Datenträger
Die Absteckung wird als txt/doc - Datei und als PDF
übergeben.

Die Position beinhaltet die Erstabsteckung
sowie alle für die vertragsgemäße Bauausführung
notwendigen Absteckungen sowie die Sicherung
der Absteckung gegen Beschädigung und Veränderung
während der Bauzeit. In der Lage und Höhe veränderte
oder beseitigte Absteckpunkte sind auf Kosten des AN
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.01.1 -

wieder abstecken zu lassen.
Das mehrmalige Bestellen eines Vermessungsingenieurs,
Aufbauen, Umsetzen, und Abbauen der
Vermessungsinstrumente sowie sämtliche An- und
Abfahrten zur bzw. von der Baustelle sind mit der
Position abgegolten.

Der AN hat im Vorfeld die Ortung von Ver- und
Entsorgungsleitungen zu veranlassen bzw. sich
hinreichend genau zu informieren.
Nach der Erstabsteckung kann eine Lageoptimierung in
der Örtlichkeit unter Einbeziehung der georteten Ver-
und Entsorgungsleitungen erforderlich sein.
Der AN hat danach das Aufnehmen der
Richtungsänderung für Fertigteilschächte
einzukalkulieren.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

Rohrgraben - förderfähig
Text

In Bereichen, in denen die Rohrgrabensohle im Bereich
des HB I (Auffüllung) anzulegen ist, sind zusätzliche
30 cm u. UK Rohrgraben auszuheben und mit
bodenverbessernden Maßnahmen aufzubauen.
Der Erdaushub ist in Pos. "Bodenaushub"  abzurechnen.

Das einzubauende Material wird in Pos.
"Bodenaustauschmaterial" abgegolten.

Es wird anhand des Baugrundgutachtens davon
ausgegangen, dass ab UFH (Station 0+000) bis zur Mitte
der Stichstraße (ca. Station 0+065) bodenverbessernde
Maßnahmen vorzunehmen sind.
Relevante Bohrprofile: B 5/20, BS 5/23, BS 2/20
Das durch den AG beauftragte Baugrundunternehmen ist
dazu hinzuzuziehen.

Die Rohrgrabensohle ist durch das Baugrundunternehmen
des AG`s freizugeben. 

Aushub Rohrgräben erfolgt ohne Oberboden, Beginn
Erdaushaub bei - 20 cm. Der Oberboden ist im
Gliederungspunkt "Verkehrswegebau" abzurechnen.

02.03.01.2 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.01.2 -

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Regelbreite 0,8 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus) oder ab UK
Oberboden (Bereich Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HBI gesondert von HBII
und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

246,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.3 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

13,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.01.4 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

13,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.5 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

13,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.6 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

5,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.7 Zulage zu Pos. für Handaushub Homogenbereich I
Position

Zulage zu o. g. Aushubpositionen für Aushub bei
beengten Verhältnissen am Einbauort
Homogenbereich I

Nicht für Suchgraben u. Freilegung querender Leitungen!
(Handschachtung wegen querender Rohrleitungen und Kabel
wird über die Positionen "Rohrleitung bzw. Kabel
sichern .. " abgegolten.)

5,000 m3 EP ........................ GP ........................

02.03.01.8 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,8 m

168,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.01.9 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der TW da=90cm
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

93,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.10 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

100,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.11 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum verfüllen der Rohrgräben ab
Sohle bis +30 cm, profilgerecht
mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)

Lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03.01.11 -

EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand.
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

26,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.12 Geotextil als Trennschicht
Position

Geotextil mind. Robustheitsklasse 3 als Trennschicht
zum Einschlagen des Bodenaustauschmaterials, passend
zur Korngröße des Verbesserungsmaterials liefern und
einbauen in verbauten Graben, Überlappungsverluste sind
einzurechnen.
Ausführung nur auf Anweisung durch den AG, auch in
kleinen Mengen.

189,000 m² EP ........................ GP ........................

02.03.01.13 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,8 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

36,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.14 Provisorischer Deckenschluss - Straße "Zum Eishaus"
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 65 cm,
Grabenbreite bis 0,8 m,

Ausführung als provisorische Baustellenstraße,
Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

69,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Grundstücksanschlussleitungen A bis C - förderfähig
Text

Hausanschlussleitungen A bis C ab TW-Leitung bis
Flurstückgrenze sind förderfähig und innerhalb dieses
Gliederungspunktes abzurechnen.

02.03.01.15 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Regelbreite 0,8 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus) oder ab UK
Oberboden (Bereich Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

13,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.01.16 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.17 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.18 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.19 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.20 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,8 m

7,000 m² EP ........................ GP ........................

02.03.01.21 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der TW da=50mm
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.01.21 -

mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

4,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.22 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.23 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum verfüllen der Rohrgräben ab
Sohle bis +30 cm, profilgerecht
mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)

Lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670
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Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.01.23 -

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand.
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

2,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.01.24 Geotextil als Trennschicht
Position

Geotextil mind. Robustheitsklasse 3 als Trennschicht
zum Einschlagen des Bodenaustauschmaterials, passend
zur Korngröße des Verbesserungsmaterials liefern und
einbauen in verbauten Graben, Überlappungsverluste sind
einzurechnen.
Ausführung nur auf Anweisung durch den AG, auch in
kleinen Mengen.

19,000 m² EP ........................ GP ........................

02.03.01.25 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,8 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

4,000 m³ EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.03.01   Erd- und Rückbauarbeiten förderfähig ..................................

Hausanschlussleitungen A bis C
Text

Hausanschlussleitungen A bis C ab Flurstückgrenze bis
HA-Schacht sind nicht förderfähig und innerhalb dieses
Gliederungspunktes abzurechnen.

02.03.02.1 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.02.1 -

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Regelbreite 0,8 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus) oder ab UK
Oberboden (Bereich Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HBI gesondert von HBII
und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

10,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.2 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.02.3 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.4 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.5 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.6 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,8 m

5,000 m² EP ........................ GP ........................

02.03.02.7 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der TW da=50mm
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.02.8 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

3,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.9 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum verfüllen der Rohrgräben ab
Sohle bis +30 cm, profilgerecht
mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)

Lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand.
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.02.10 Geotextil als Trennschicht
Position

Geotextil mind. Robustheitsklasse 3 als Trennschicht
zum Einschlagen des Bodenaustauschmaterials, passend
zur Korngröße des Verbesserungsmaterials liefern und
einbauen in verbauten Graben, Überlappungsverluste sind
einzurechnen.
Ausführung nur auf Anweisung durch den AG, auch in
kleinen Mengen.

3,000 m² EP ........................ GP ........................

02.03.02.11 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,8 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

36,000 m³ EP ........................ GP ........................

Hausanschlusskanal FFW/Bauhof
Text

Hausanschlussleitungen FFW/Bauhof ab SW-Pumpenschacht
bis HA-Schacht sind nicht förderfähig und innerhalb
dieses Gliederungspunktes abzurechnen.

02.03.02.12 Bodenaushub Rohrgräben
Position

Ausheben von Rohrgräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN EN 1610 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)

Homogenbereich III (Felszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub bzw. UK Oberboden,
Aushubtiefe bis max. 2,05 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN EN 1610, 
Regelbreite 0,8 m,
Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.02.12 -

bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (Bereich Straße Zum Eishaus) oder ab UK
Oberboden (Bereich Stichstraße).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HBI gesondert von HBII
und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Rohrgrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Rohrleitungsgräben gegen Tagwasser werden
nicht gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

6,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.13 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Steine unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >63 bis 200 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.14 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser > 200 bis 630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.15 Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
Position

Zulage zu o.g. Aushubpositionen für Homogenbereich
I-III entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.
Gesteinsblöcke unterschiedlichsten Materials mit einem
Durchmesser >630 mm.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.02.16 Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
Position

Zulage zur o.g. Aushubpositionen für Hindernisse > 0,1
m3 im Boden aus nicht kontaminierten Bauschutt /
Ziegelschutt / Mauerwerk / Beton / Stahlbeton/Bitumen,
Hindernisse abbrechen,
einschließlich manueller Arbeit zum Zerkleinern.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.17 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,8 m

4,000 m² EP ........................ GP ........................

02.03.02.18 Sandbettung liefern und einbauen
Position

Füllmaterial der Bettungsschicht liefern und einbauen
in Rohrgräben, Sand 0/2

für Auflager u. Umhüllung der TW da=50mm
Einbauhöhen: 15 cm Auflager,
30 cm über Rohrscheitel/Umhüllung, profilgerecht,
mit vom AN zu liefernden Stoffen, Sand 0/2
lagenweise verdichten, 
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

2,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.19 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03.02.19 -

entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

2,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.20 Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
Position

Frostschutzschicht als provisorischen Deckenschluss im
Grabenbereich herstellen, unterhalten und rückbauen,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Körnung 0/45 mm,
Einbaudicke bis 50 cm,
Grabenbreite bis 0,9 m,

Ausführung in Teillängen,
Abrechnung nach Länge des Leitungsgrabens.

2,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.03.02.21 Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
Position

Oberboden in Höhe der geplanten Schmutzwasserleitung
der FFW abtragen und seitlich lagern,
Lockeres Aufsetzen auf Folie/Textil vor Ort, vor
Witterungseinflüssen schützen.

Abtragstiefe: 0,2 m,

3,000 m² EP ........................ GP ........................

02.03.02.22 Saatgut liefern, Rasen schattentolerant
Position

Saatgut für Rasen liefern.
Saatgutmischung ist bienenfreundlich für Wiesen zu
wählen.

0,003 kg EP ........................ GP ........................

02.03.02.23 Rasenansaat
Position

Rasen ansäen auf den mit Oberboden angedeckten Flächen
Saatgut ohne Entmischung ausbringen,

Saatgutmenge 25 g/m2.

Saatgut wird gesondert vergütet.

3,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Abschnitt   02.03.02   Erdarbeiten - nicht förderfähig ..................................

Hinweis zur Materialwahl
Text

Für die Verlegung der TW-Leitung ist PE 100-RC zu
verwenden.
Aufgrund der Vorerschließung des Gewerbegebietes mit
dem TW-Netz und einer gleichzeitigen Mitverlegung der
HA-Leitungen für die Grundstücke A bis C, muss eine
nachträgliche Inbetriebnahme der HA-Leitungen möglich
sein.
Über das Formstück der Anbohrarmatur in PE mit Fräse
ist ein nachträgliches Anbohren der Hauptleitung für
die Aktivierung der HA-Leitungen je nach Bedarf
möglich.
Die Anbohrung soll mittels Gewindestange nachträglich
erfolgen, wodurch der Asphalt nicht erneut geschnitten
werden muss. Die Beschädigung des Asphaltes durch die
Aktivierung der HA-Leitungen wird seitens des AG nicht
gewünscht.

02.03.03.1 TW Druckrohr PE100-RC 90 x 8,2 (SDR11)
Position

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften)
DIN°8074 und DIN 8075 , für Trinkwasser liefern und
verlegen
für Trinkwasser DIN EN 12201,
Außendurchmesser x Wanddicke  90 x 8,2, SDR 11,
Farbe: Schwarz mit blauem Streifen

mit glatten Enden, Verlegung DIN EN 805, in vorh.
Graben, verbaut, Bettung wird gesondert vergütet,
Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m,
Verbindung durch Heizwendelschweißen
(Elektroschweißmuffen) oder durch
Stumpfschweißverbindungen ,
(Verbindung wird nicht gesondert vergütet)
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

163,000 m EP ........................ GP ........................

02.03.03.2 TW Druckrohr PE100-RC 50 x 4,6 (SDR11)
Position

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften)
DIN 8074 und DIN 8075 , für Trinkwasser liefern und
verlegen
Für Trinkwasser DIN EN 12201,
Für HA-Leitung B
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.03.2 -

Außendurchmesser x Wanddicke  50 x 4,6, SDR 11,
Farbe: Schwarz mit blauem Streifen

mit glatten Enden, Verlegung DIN EN 805, in vorh.
Graben, verbaut, Bettung wird gesondert vergütet,
Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m,
Verbindung durch Heizwendelschweißen
(Elektroschweißmuffen) oder durch
Stumpfschweißverbindungen ,
(Verbindung wird nicht gesondert vergütet)
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

12,000 m EP ........................ GP ........................

02.03.03.3 Rückbau bestehender Formstücke
Position

Der bestehende TW-Knotenpunkt im Kreuzungsbereich Am
Schloßpark/Zum Eishaus ist bis zum Schieber d125
zurückzubauen.
Zurückzubauen sind Schweißendkappe d125, Passstücke
d125 , Schweißmuffe d125, Einschweißbund d125
Gesamtlänhe ca. 4,95 m

Einschl. Entsorgung des Materials.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.03.03.4 FF-Stück DN 100
Position

FF-Stück aus GGG
für Trinkwasser nach DIN EN 545,
Flanschanschlussmaße DIN EN 1092-2, PN 16,
DN 100
Länge 300 mm

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.5 FFR-Stück DN 100 x 80
Position

FFR-Stück (Flansch-Übergangsstück) aus GGG
für Trink wasser nach DIN EN 545,
Flanschanschlussmaße DIN EN 1092-2, PN 16,
DN100 x 80.

liefern und einbauen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.03.6 Vorschweißbund DN80/ da = 90mm
Position

Vorschweißbund aus PE 100-RC
für Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaße DIN 2501-1, PN 16,
für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW VP 608,
mit Losflansch aus duktilem Gußeisen, kunststoffbe-
schichtet,
Dichtfläche glatt für Flachdichtung,

DN 80, da= 90 mm, SDR11

inklusive Verbindung entsprechend DVS 2207-1 herstel-
len - Verbindung wird nicht gesondert vergütet.

2,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.7 Elektroschweißmuffe da = 90 mm
Position

Elektroschweißmuffe liefern und einbauen
d=90 mm (90 x 8,2)
PE 100
SDR11

2,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.8 Bögen 11-45 Grad, DN80/ da=90 mm
Position

Bögen PE 100-RC SDR11 von 11-45 Grad liefern und
einbauen,
Verbindung mittels Heizwendelscheißung gemäß DVS 2207,
Teil 1 ausführen,

- Hauptrohr: Trinkwasserdruckrohr aus PE 100-RC in
  der Rohrabmessung 90 * 8,2 mm,
  SDR11 

7,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.9 NI-Stück 3x2“ dukt.Guss PN16 DN80
Position

Doppelflansch-Fußbogen, 90 Grad, NI-Stück, für
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser
mit seitlich abgehendem Anschluss mit Innengewinde für
Anschluss HA-Leitung da=50 mm (2 Zoll),
PN 16, DN 80,

DIN EN 545, Flansch DIN EN 1092-2,
werkseitige Epoxidharz-Umhüllung DIN EN 14901-1,
werkseitige Epoxidharz-Auskleidung DIN EN 14901-1.

1,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.03.10 Unterflurhydrant PN16 DN80
Position

Unterflurhydrant DIN EN 14339, PN 16, DN 80 aus
Gusseisen GGG, für Trinkwasser, Rohrdeckung 1,3 m.

Senkrechter Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2,
Selbsttätige Entleerung, Druckstufe PN 16,

Technische Lieferbedingungen DIN 3230-4,
erdverlegt,
mit Innen- und Außenschutz durch Epoxid-
Pulverbeschichtung gemäß GSK Richtlinien,

liefern und einbauen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.11 Sickerstein (zweigeteilt)
Position

Sickerstein (zweigeteilt) für Unterflurhydrant DN 80
aus Kunststoff

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.12 höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff
Position

höhenverstellbare Kunststoffstraßenkappe aus PA6/6 GF30
mit Gussoberteil
für Unterflurhydrant DN 80,
DVGW geprüft;
Oberteil und Deckel aus Guss GG20
einschl. Tragplatte nach DIN 19720
Schraube / Bolzen aus V2A
liefern und einbauen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.13 Fuge um Straßenkappen UFH
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

1,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.03.14 Druckanbohrarmatur PE100 PN16 DN80/da = 90 mm, Abgang DN40
Position

Druckanbohrarmatur mit Fräser zum Anbohren von
PE-Rohren, mit einfachem Abgang, Nenndruck 1,6 MPa (16
bar), Hauptrohr DN 80/, da 90 mm, 
Abgang DN 40/,da = 50 mm x 4,6, 
HA-Leitungen A bis C 
für Druckrohrleitung für Trinkwasser, erdverlgt,
Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m, 

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

2,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.15 Muffen-Kolbenschieber 2 Zoll
Position

Muffen-Kolbenschieber für Trinkwasser DN50, PN16,
DIN-DVGW geprüft,

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial
aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing
(CW724R), gem. der Liste trinkwasserhygienisch
geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes.
Nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl
mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit mehrgängigem
Rundgewinde und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung,
weichdichtendem EPDM-Kolben, freier und glatter
Durchgang, Oberteil mit Linksgewinde und
Bajonettriegel, mit beiderseits Innengewinde nach DIN
EN 10226-1,

mit standardisierter Aufnahme für Einbaugarnitur,
erdverlegt, Verlegetiefe ca. 1,4 m

liefern und einbauen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.16 Elektroschweißmuffe da = 50 mm
Position

Elektroschweißmuffe liefern und einbauen
d=50 mm (50 x 4,6)
PE 100
SDR11

2,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.03.17 Einbaugarnitur Druckanbohrarmatur
Position

Teleskop- Einbaugarnitur für Anbohrarmatur, DN 80/, da
= 90 mm
für Erdeinbau, Rohrdeckung bis 1,3 m
für Anbohrarmatur mit Fräser,
Hülsrohr aus Kunststoff, mit Hülsrohrdeckel,
überflutungssicher abgedeckt,
Schlüsselstange aus Stahl, Vierkantschoner aus
Gusseisen EN-GJL
jederzeit stufenlose Höhenverstellung (auch nachträg-
lich im eingebauten Zustand) muss gegeben sein,
liefern und montieren

2,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.18 Einbaugarnitur für Schieber
Position

Einbaugarnitur für Erdeinbau für Schieber DN 50
ohne Zeigerwerk,
teleskopierbar für Erdeinbau
- Niro-Spiralfedersystem mit Poyamidhülsen
- Schlüsselstange aus Stahl feuerverzinkt nach DIN EN
ISO 1461
- Vierkantschoner aus Gusseisen
- mit Schmutzscheibe
- komplettes Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel
- überflutungssicher abgedeckt.
Ausführung ohne Feststellring, jederzeit stufenlose
Höhenverstellung (auch nachträglich im eingebauten
Zustand) muss gegeben sein.
Rohrdeckung ca. 1,4 m

liefern und einbauen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.19 höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff
Position

höhenverstellbare Kunststoffstraßenkappe aus PA6/6 GF30
mit Gussoberteil
für Druckanbohrarmatur;
DVGW geprüft;
Oberteil und Deckel aus Guss GG20
Schraube / Bolzen aus V2A
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 174 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.03.19 -

einschl. Tragplatte nach DIN 19720

liefern und Zug um Zug entspr. Baufortschritt
höhengerecht versetzen und an Straßengefälle anpassen,
zum Einwalzen in die Straßendecke

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.20 Endkappe mit Klemmverschraubung da=50mm
Position

Endkappe mit Klemmverschraubung aus PE, PN 16, zum
Verschließen der HA-Leitungen A bis C

Anschluss an HA-Leitung DN 40/, da = 50 mm
für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW VP 608,
einschließlich aller Nebentätigkeiten

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.21 Fuge um Straßenkappen HA
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

3,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.03.22 Zulage für Einbinden DN80, da 90 mm
Position

Zulage für das Einbinden neuer in bestehende Rohr-
leitung , DN80/ da = 90 mm,
Trennen der bestehenden Rohrleitung und Vorbereiten der
Trennstellen für den Neuanschluss, Vorbereitung und Ab-
stimmung mit Betreiber zur Außer- bzw. Wiederinbe-
triebnahme, sämtliche Erschwernisse und eventuelle
Wartezeiten,
Vergütung nach dem Durchmesser der Leitung, unabhängig
von der Anzahl der Trennschnitte, herausgenommenen
Leitungteiles und unabhängig vom Material und der
Druckstufe der Rohrleitung,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03.03.22 -

Das entnommene Material wird Eigentum des AN und ist
von der Baustelle abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Bauteile für Zwischenzustände bleiben
Eigentum des AN.
Die Einbindung hat unter Aufsicht und mit bestätigter
Abnahme durch den AG-Meisterbereich zu erfolgen.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

02.03.03.23 Korrosionsschutz für DN80 und DN100
Position

Das Ergänzen des Korrosionsaußenschutzes an den
erdeingebauten geflanschten Rohrverbindungen hat nach
den Vorschriften der Hersteller zu erfolgen.
Für erdeingebaute Flanschverbindungen wird ein Schutz 
nach DIN EN 805 verlangt. Dies beinhaltet unter anderem
auch die Umhüllung der Flanschverbindungen mit
Schrumpfmuffen, Densobinden oder Fettbinden
am Knoten B,
DN100 und DN 50 (TW2 und TW3 laut
Ausführungsunterlagen).

1,000 psch EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.03.03   Rohrverlegearbeiten - förderfähig ..................................

Hinweis zur Materialwahl
Text

Für die Verlegung der TW-Leitung ist PE 100-RC zu
verwenden.
Aufgrund der Vorerschließung des Gewerbegebietes mit
dem TW-Netz und einer gleichzeitigen Mitverlegung der
HA-Leitungen für die Grundstücke A bis C, muss eine
nachträgliche Inbetriebnahme der HA-Leitungen möglich
sein.
Über das Formstück der Anbohrarmatur in PE ist ein
nachträgliches Anbohren der Hauptleitung für die
Aktivierung der HA-Leitungen je nach Bedarf möglich.
Die Anbohrung soll mittels Gewindestange nachträglich
erfolgen, wodurch der Asphalt nicht erneut geschnitten
werden muss. Die Beschädigung des Asphaltes durch die
Aktivierung der HA-Leitungen wird seitens des AG nicht
gewünscht.

HA-Leitung FFW
Text

Übertrag: ..........................
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02.03.04.1 TW Druckrohr PE100-RC 50 x 4,6 (SDR11)
Position

Druckrohr aus PE 100-RC (mit Schutzeigenschaften)
DIN 8074 und DIN 8075 , für Trinkwasser liefern und
verlegen
Für Trinkwasser DIN EN 12201,
Für HA-Leitung FFW

Außendurchmesser x Wanddicke  50 x 4,6, SDR 11,
Farbe: Schwarz mit blauem Streifen

mit glatten Enden, Verlegung DIN EN 805, in vorh.
Graben, verbaut, Bettung wird gesondert vergütet,
Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m,
Verbindung durch Heizwendelschweißen
(Elektroschweißmuffen) oder durch
Stumpfschweißverbindungen ,
(Verbindung wird nicht gesondert vergütet)
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

5,000 m EP ........................ GP ........................

02.03.04.2 Elektroschweißmuffe da = 50 mm
Position

Elektroschweißmuffe liefern und einbauen
d=50 mm (50 x 4,6)
PE 100
SDR11

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.04.3 Druckanbohrarmatur PE100 PN16 DN80/da = 90 mm, Abgang DN40
Position

Druckanbohrarmatur mit Fräser zum Anbohren von
PE-Rohren, mit einfachem Abgang, Nenndruck 1,6 MPa (16
bar), Hauptrohr DN 80/, da 90 mm, 
Abgang DN 40/,da = 50 mm x 4,6, 
HA-Leitungen A bis C
für Druckrohrleitung für Trinkwasser, erdverlegt,
Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m, 

Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

1,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.04.4 Einbaugarnitur Druckanbohrarmatur
Position

Teleskop- Einbaugarnitur für Anbohrarmatur, DN 80/, da
= 90 mm
für Erdeinbau, Rohrdeckung bis 1,3 m
für Anbohrarmatur mit Fräser,
Hülsrohr aus Kunststoff, mit Hülsrohrdeckel,
überflutungssicher abgedeckt,
Schlüsselstange aus Stahl, Vierkantschoner aus
Gusseisen EN-GJL
jederzeit stufenlose Höhenverstellung (auch nachträg-
lich im eingebauten Zustand) muss gegeben sein,
liefern und montieren

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.04.5 höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff
Position

höhenverstellbare Kunststoffstraßenkappe aus PA6/6 GF30
mit Gussoberteil
für Druckanbohrarmatur;
DVGW geprüft;
Oberteil und Deckel aus Guss GG20
Schraube / Bolzen aus V2A

einschl. Tragplatte nach DIN 19720

liefern und Zug um Zug entspr. Baufortschritt
höhengerecht versetzen und an Straßengefälle anpassen,
zum Einwalzen in die Straßendecke

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.04.6 Fuge um Straßenkappen
Position

Fugen entsprechend ZTV Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB in
der Dicke der bituminösen Deckschicht durch Schneiden /
Fräsen herstellen,
Fuge reinigen, mit bituminösem Primer vollflächig
anstreichen und mit bituminöser Fugenvergussmasse heiß
vergießen und abstreuen,
Fugenmasse Typ N 2
Fugenbreite mind. 1 cm,
Fugentiefe >= 4 cm

1,000 St EP ........................ GP ........................

Zubehör
Text

Übertrag: ..........................
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02.03.04.7 Rohrleitung markieren
Position

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband mit
Ortungsdraht

Trassenwarnband aus Kunststoff,
Kennzeichnung "Achtung Trinkwasserleitung",
liefern und 30 cm über Rohrscheitel einbauen.

Ausführung in Teillängen.

5,000 m EP ........................ GP ........................

Druckprüfung
Text

02.03.04.8 Innendruckprüfung DIN EN 805 DN 50
Position

Innendruckprüfung DIN EN 805, Verfahren
Wasserdruckprüfung, an Druckrohrleitungen aus PE-HD,
PN 16,
DN 50 (PEHD 40 x 4,6)
Wasser wird vom AG beigestellt und ist nach der Prüfung
zu entsorgen (der AG stellt den 1-fachen Leitungsinhalt
der verlegten Leitung kostenlos zur Verfügung,
Mehrbedarf geht zu Lasten des AN und muss beglichen
werden).
Prüfung in mehreren Abschnitten (endgültige Festlegung
durch AN). Aufwendungen dafür sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

5,000 m EP ........................ GP ........................

Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Text

Vor der Inbetriebnahme bzw. Aufbindung der
Hausanschlussleitungen ist die Leitung zu desinfizieren
und gründlich zu spülen. Die Desinfektion hat nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 291 zu erfolgen. Bei diesem
Verfahren ist die Trennung der zu desinfizierenden
Leitung von der in Betrieb befindlichen Leitung
unerlässlich.
Die Spülgeschwindigkeit in der Leitung soll v > 1,5 m/s
betragen, um Ablagerungen aufzuwirbeln. Das Wasser kann
aus dem öffentlichen Netz des Auftraggebers entnommen
werden. Das Spülwasser ist nach geltendem Recht
schadlos zu beseitigen. Notwendige Erlaubnisse sind zu
Lasten des AN zu erbringen und werden nicht gesondert
vergütet.
Die Freigabe der Leitungen darf erst erfolgen, wenn die
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.04 -

mikrobiologische Unbedenklichkeit auf Grund von
entsprechenden Untersuchungen nachgewiesen worden ist.

Entnahme einer Wasserprobe zum Nachweis der
Keimfreiheit, Entnahme und Untersuchung der
Trinkwasserprobe durch eine akkreditierte
Untersuchungsstelle nach §15 Abs.4 TrinkwV, einschl.
aller Kosten und Gebühren sind Leistungen des AN.

02.03.04.9 Druckrohrleitung DN 50 (HA-FFW) spülen und desinfizieren
Position

Druckrohrleitung bis DN 50 für Trinkwasser vor
Inbetriebnahme spülen, desinfizieren DVGW W 291,
Vom AG wird der 2-fache Leitungsinhalt für das Spülen
und der 1-fache Leitungsinhalt für das Desinfizieren
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Mehrbedarf geht
zu Lasten des AN und muss dem AG beglichen werden.
Inbetriebnahme in mehreren Abschnitten (endgültige
Festlegung durch AN).

5,000 m EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.03.04   Rohrverlegearbeiten - nicht förderfähig ..................................

02.03.05.1 Rohrleitung markieren
Position

Rohrleitung markieren mit Trassenwarnband mit
Ortungsdraht

Trassenwarnband aus Kunststoff,
Kennzeichnung "Achtung Trinkwasserleitung",
liefern und 30 cm über Rohrscheitel einbauen.

Ausführung in Teillängen.

175,000 m EP ........................ GP ........................

02.03.05.2 Hinweisschild DIN 4066 für Hydranten
Position

Hinweisschild DIN 4066 für Hydranten
aus Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und
Leerfeldern
Abmessung: B= 250 mm; H=200 mm
an Rohrpfosten befestigen

1,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.05.3 Hinweisschild DIN 4067 für Schieber
Position

Hinweisschild DIN 4067 für Wasser (Schieber) aus
Kunststoff mit auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern
Abmessung: B= 140 mm; H=200 mm
entspr. MVT-ETW
an Rohrpfosten befestigen.

1,000 St EP ........................ GP ........................

02.03.05.4 Rohrpfosten (Einzelpfosten)
Position

Rohrpfosten (Einzelpfosten) aus Aluminiumrohr zur
Befestigung von Hinweisschildern für Wasser liefern
und setzen (einbetonieren und frostsicher gründen).
Die sichtbare Länge soll ca 1,5 m über OK Gelände
liegen.
Rohrdurchmesser:    da=48 mm
Länge:    2,5 m
Die Kompatibilität der Rohrpfosten mit der eingesetzten
Beschilderung muss gegeben sein.
Das notwendige Baumaterial ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

2,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.03.05   Zubehör - förderfähig ..................................

Druckprüfung
Text

Die Druckprüfung ist im Kontraktionsverfahren
durchzuführen. Es ist eine Vor- und Hauptprüfung
vorzunehmen. Die Prüfdrücke betragen 21 (PN 16) bar.
Die Druckprüfung ist im allgemeinen am tiefsten Punkt
der Prüfstrecke vorzunehmen. Die Prüfstrecke ist
grundsätzlich so zu wählen, dass der Prüfdruck am
höchsten Punkt der Prüfstrecke mindestens dem
1,1-fachen des Nenndruckes entspricht.
Die Druckprobe hat zwingend vor der Desinfektion zu
erfolgen.

02.03.06.1 Innendruckprüfung DN 80
Position

Innendruckprüfung DIN EN 805, Verfahren
Wasserdruckprüfung, an Druckrohrleitungen aus PE-HD,
PN 16,
DN 80 (PEHD 90 x 8,2)
Wasser wird vom AG beigestellt und ist nach der Prüfung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.06.1 -

zu entsorgen (der AG stellt den 1-fachen Leitungsinhalt
der verlegten Leitung kostenlos zur Verfügung,
Mehrbedarf geht zu Lasten des AN und muss beglichen
werden).
Prüfung in mehreren Abschnitten (endgültige Festlegung
durch AN). Aufwendungen dafür sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

163,000 m EP ........................ GP ........................

02.03.06.2 Innendruckprüfung DN 50
Position

Innendruckprüfung DIN EN 805, Verfahren
Wasserdruckprüfung, an Druckrohrleitungen aus PE-HD,
PN 16,
DN 50 (PEHD 40 x 4,6)
Wasser wird vom AG beigestellt und ist nach der Prüfung
zu entsorgen (der AG stellt den 1-fachen Leitungsinhalt
der verlegten Leitung kostenlos zur Verfügung,
Mehrbedarf geht zu Lasten des AN und muss beglichen
werden).
Prüfung in mehreren Abschnitten (endgültige Festlegung
durch AN). Aufwendungen dafür sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

12,000 m EP ........................ GP ........................

Vorbereitung zur Inbetriebnahme
Text

Vor der Inbetriebnahme bzw. Aufbindung der
Hausanschlussleitungen ist die Leitung zu desinfizieren
und gründlich zu spülen. Die Desinfektion hat nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 291 zu erfolgen. Bei diesem
Verfahren ist die Trennung der zu desinfizierenden
Leitung von der in Betrieb befindlichen Leitung
unerlässlich.
Die Spülgeschwindigkeit in der Leitung soll v > 1,5 m/s
betragen, um Ablagerungen aufzuwirbeln. Das Wasser kann
aus dem öffentlichen Netz des Auftraggebers entnommen
werden. Das Spülwasser ist nach geltendem Recht
schadlos zu beseitigen. Notwendige Erlaubnisse sind zu
Lasten des AN zu erbringen und werden nicht gesondert
vergütet.
Die Freigabe der Leitungen darf erst erfolgen, wenn die
mikrobiologische Unbedenklichkeit auf Grund von
entsprechenden Untersuchungen nachgewiesen worden ist.

Entnahme einer Wasserprobe zum Nachweis der
Keimfreiheit, Entnahme und Untersuchung der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.06 -

Trinkwasserprobe durch eine akkreditierte
Untersuchungsstelle nach §15 Abs.4 TrinkwV, einschl.
aller Kosten und Gebühren sind Leistungen des AN.

02.03.06.3 Druckrohrleitung DN 80 spülen und desinfizieren
Position

Druckrohrleitung bis DN 80 für Trinkwasser vor
Inbetriebnahme spülen, desinfizieren DVGW W 291,
Vom AG wird der 2-fache Leitungsinhalt für das Spülen
und der 1-fache Leitungsinhalt für das Desinfizieren
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Mehrbedarf geht
zu Lasten des AN und muss dem AG beglichen werden.
Inbetriebnahme in mehreren Abschnitten (endgültige
Festlegung durch AN).

163,000 m EP ........................ GP ........................

02.03.06.4 Druckrohrleitung DN 50 (HA-Leitungen) spülen und desinfizieren
Position

Druckrohrleitung bis DN 50 für Trinkwasser vor
Inbetriebnahme spülen, desinfizieren DVGW W 291,
Vom AG wird der 2-fache Leitungsinhalt für das Spülen
und der 1-fache Leitungsinhalt für das Desinfizieren
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Mehrbedarf geht
zu Lasten des AN und muss dem AG beglichen werden.
Inbetriebnahme in mehreren Abschnitten (endgültige
Festlegung durch AN).

12,000 m EP ........................ GP ........................

Positionen auf Anordnung des AG
Text

Die folgenden Positionen sind erst nach vorheriger
Anordnung zu Ort und Zeitpunkt durch öBÜ/ AG
auszuführen.
(Eigenüberwachung hat der AN einzukalkulieren!)

Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.06.5 Verdichtungsprüfung - leichte Fallplatte
Position

Verdichtungsprüfung nach ZTVE- StB vom AG angeordnet 
als Kontrollprüfung,
Dynamischen Plattendruckversuch nach TP BF-StB Teil B
8.3 (leichte Fallplatte), Auswertung mit Prüfprotokoll.

Die Kontrollprüfung ist nur nach Anordnung zu Ort und
Zeitpunkt durch öBÜ/ AG durchzuführen!

5,000 St EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.03.06   Prüfung/Anbindung - förderfähig ..................................

Bestandsdokumentation / Abnahme
Text

02.03.07.1 Zulage Abnahmedokumentation
Position

Abnahmedokumentation Trinkwasser als Zulage
GEsamtdokumentation (Pos. 01.04.7 )
Folgende Unterlagen sind bei der Abnahme an den AG
als Dokumentation zu übergeben:
-Nachweis der Keimfreiheit
-Druckprüfprotokolle (Abnahme AG)
-Verdichtungsnachweise
-Einbauskizzen/ Rohrfolgeplan mit Stücklisten, Einbau-
und Knotenpunktskizzen,
-Abnahmeprotokolle (Abnahme im Beisein AG)
-Bestandspläne
-Materialatteste
-Anschlusskartei Hausanschlüsse
-Gewährleistungsbedingungen
-Abnahme Grundstückseigentümer FFW
Alle übergebenen Unterlagen müssen den Prüfvermerk
des AN tragen.
Abgabe erfolgt in digitaler Form.

1,000 psch EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.03.07   Bestandsdokumentation/Abnahme - förderfähig ..................................

Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 3: Trinkwasser Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.08.1 Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Boden und Steine
Position

Aufnahme und Entsorgung von Reststoffen
Material: Boden, Steine und Gesteinsblöcke
Material fachgerecht entsorgen.
Abfallschlüssel AVV 17 05 04 - Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
Entsorgung/Verwertung mit Übernahme-/Wiegeschein.
Entsorgungsgebühren sind einzurechnen.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

625,000 t EP ........................ GP ........................

02.03.08.2 Entsorgung Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton - förderfähig
Position

Anfallende Stoffe sind auf ausgewiesene
Bereitstellungsfläche im Bereich der Baustelle zu
transportieren,
sind als Boden bzw. Aushubmassen mit Abfallschlüssel
Nr. AVV 170107 zu verwerten oder zu entsorgen.
Mehraufwendungen für die getrennte Lagerung von
belastetem Material sind in die Position einzurechnen.

16,000 t EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.03.08   Entsorgung ..................................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Bereich   02.03   Bauteil 3: Trinkwasser ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 205.

Straßenbeleuchtung
Text

Die Straßenbeleuchtung wird durch die SachsenEnergie
gesetzt und montiert.
In den folgenden Positionen sind lediglich Erd- und
Betonarbeiten enthalten.
Die zu setzenden Hülsen werden dem AN durch die SE
übergeben.
Die SE ist zwei Wochen vor Beginn der Erdarbeiten zum
Setzen der Lauchtmittel zu informieren. 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breitband Übertrag: ..........................Bereich02.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.01 -

Die Erdarbeiten beinhalten
- Ausheben der Kopflöcher für die Hülsen, 
- Ausheben Abzweige Kabelgräben ab NS-Leitung bis Hülse
(Bereich Stichstraße und ab Stichstraße in Richtung
Süden)
- NS-Leitung ab Stichstraße in Richtung Norden

02.04.01.1 Bodenaushub Kabelgraben
Position

Ausheben der Mediengräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN 4124 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub (-0,3m) bzw. UK Oberboden
(-0,2m),
Aushubtiefe bis 1,1 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN 4124, 0,8 m

Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (-0,3 m - Bereich Straße Zum Eishaus)
oder ab UK Oberboden (-0,2 m - Bereich
Stichstraße/Wiese im Norden).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Mediengrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breitband Übertrag: ..........................Bereich02.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.01.1 -

Baugruben und Gräben gegen Tagwasser werden nicht
gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

65,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.04.01.2 Mastfundament Straßenbeleuchtung herstellen
Position

Mastfundament einschl. Magerbetonsohle für
Straßenbeleuchtungsmast herstellen

Rohrfundament für Stahlrohrmast nach Angaben der SE
herstellen.
Herstellen des Planums,
Magerbetonsohle 10 cm stark mit Sickerloch,
Zwischenraum zwischen Hülse und anstehenden Boden mit
Beton C 12/15 verfüllen und verdichten. Beton liefern
und einbauen.
Einzubauende Hülsen: Durchmesser 350 mm
Länge: 1,2 m; 20 cm der Hülse ragen über GOK
Hülse mit Ausschnitt für Kabeleinführung,
Beim Setzen der Hülse ist auf die parallele Ausrichtung
der Kabeleinführungsöffnung zur Fahrbahn zu achten.
Die Masthülse wird von SE geliefert und ist gemäß einer
Detailzeichnung (Werksnorm SE) der SE durch den AN
einzubauen.

Beton C20/25 liefern und die Masthülse bis 
Planum Bankett gegen gewachsenes Erdreich einbetonieren
und verdichten, Oberfläche eben und waagerecht
ausbilden, Bankett wird gesondert vergütet.
Verdrängten Boden entfernen.

Einschließlich notwendiger zwischenzeitlicher Abdeckung
des Fundamentes während der Bauzeit und Sicherung der
Kabelschlaufe.
Notwendige Mehraufwendungen beim Bodenaushub, -einbau
und der Herstellung des Planums für die Ausführung von
Hand bei beengten Verhältnissen am Einbauort sind
einzukalkulieren.

5,000 St EP ........................ GP ........................

02.04.01.3 Bettungsmaterial Kabelgräben liefern und einbauen
Position

Einbettung Kabel und Schutzrohre
Sand 0/2 mm, Rundkorn, kein gebrochenes Material
liefern und einbauen in Gräben,
für Auflager u. Umhüllung von Kabeln
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 187 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.01.3 -

10 cm Auflager;
mind. 10 cm über dem Kabel,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97%;
Abrechnung nach Regelquerschnitt

20,000 m3 EP ........................ GP ........................

02.04.01.4 Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials und Einbringen

Verfüllen von der Kabelgräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

50,670 m³ EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.04.01   Straßenbeleuchtung - förderfähig ..................................

02.04.03.1 Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
Position

Oberboden DIN 18 300 abtragen
Abtragdicke im Mittel 20 cm, 
Bereich PopUp-Verteiler und Umspannstation
seitlich lagern und vor Witterungseinflüssen schützen,

Steine und Fremdkörper, Durchmesser über 5 cm, Unkraut
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Stoffe aufnehmen und sachgerecht entsorgen.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Wiederaufbringen des Oberbodens, Angleichen an Bestand

60,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.04.03.2 Bodenaushub Kabelgraben
Position

Ausheben der Mediengräben profilgerecht nach DIN 18300
und DIN 4124 nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschließlich Verbau. 

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneis)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab UK Straßenaushub (-0,3m) bzw. UK Oberboden
(-0,2m),
Aushubtiefe bis 1,1 m,
einschliesslich Verbau nach Wahl des AN,
Grabenbreite nach DIN 4124, 0,8 m

Mit Behinderungen durch vorhandene
Versorgungsleitungen, Verbau, Wasserhaltung und
Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser kann
bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 
Die Abrechnungstiefe ergibt sich aus dem Differenzmaß
des tiefsten Punktes der Aushubsohle und UK
Straßenaufbau (-0,3 m - Bereich Straße Zum Eishaus)
oder ab UK Oberboden (-0,2 m - Bereich
Stichstraße/Wiese im Norden).

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche. Lagerung HB I gesondert von HB
II und HB III.

Die arbeitstägliche Sicherung des Mediengrabens gegen
Hineinfallen ist zu gewährleisten.

Maßnahmen für den Unterhalt und die Sicherung der
Baugruben und Gräben gegen Tagwasser werden nicht
gesondert vergütet. Auf die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen für Erdarbeiten in Nieder-
schlagsperioden gemäß ZTV E-Stb. 09 wird besonders
hingewiesen. Die Länge offener Rohrgrabenstrecken ist
auf die Boden- und Witterungsverhältnisse abzustimmen.

177,000 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breitband Übertrag: ..........................Bereich02.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.04.03.3 Untergrund Gräben verdichten
Position

Untergrund verdichten gem. ZTV-A StB in Abtragsflächen
für Rohrgräben,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %.
lichte Sohlenbreite der Gräben bis 0,8 m

220,000 m² EP ........................ GP ........................

02.04.03.4 Bettungsmaterial Kabelgraben liefern und einbauen
Position

Einbettung Kabel und Schutzrohre
Sand 0/2 mm, Rundkorn, kein gebrochenes Material
liefern und einbauen in Gräben,
für Auflager u. Umhüllung von Kabeln
10 cm Auflager;
mind. 10 cm über dem Kabel,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 97%;
Abrechnung nach Regelquerschnitt

55,000 m3 EP ........................ GP ........................

02.04.03.5 Füllmaterial Hauptverfüllung Kabelgraben, liefern und einbringen
Position

Liefern des Füllmaterials über Sandbettung für
Kabelgraben und Einbringen

Verfüllen von Gräben,
profilgerecht bis Straßenplanum bei -0,75 m u. GOK,
mit vom AN zu lieferndem nichtbindigem,
verdichtungsfähigem, steinfreiem Mineralgemisch nach
DIN EN 1610 und DWA-A 139,

lagenweise einbauen in Gräben mit Verbau und
Aussteifungen, lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad
entsprechend Forderung ZTV A-StB und Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 98%,
Behinderungen durch Wasserhaltung und vorhandenen
Kabel- und Leitungsbestand
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt und
nach DIN 4124.

25,000 m³ EP ........................ GP ........................

02.04.03.6 Fundament PopUp-Verteiler
Position

Fundament für PopUp-Verteiler Breitband an der dafür
vorgesehenen Position nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen,

Abmessungen L x B x H = 2,0 m x 0,6 m x 0,30 m
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

02 Titel Teilobjekt 02 - Medien

Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breitband Übertrag: ..........................Bereich02.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.03.6 -

Beton C16/20 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

inkl. erforderlicher Schal- und sonstiger
Nebenarbeiten.

0,500 m³ EP ........................ GP ........................

02.04.03.7 Fundament Umspannstation
Position

Fundament für Umspannstation an der dafür vorgesehenen
Position nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen,

Abmessungen L x B x H = 4,9 m x 3,1 m x 0,30 m
Beton C16/20 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

inkl. erforderlicher Schal- und sonstiger
Nebenarbeiten.

5,000 EP ........................ GP ........................

 

Abschnitt   02.04.03   Tiefbau ELT und Breitbanderschließung - nicht förderfähig ..................................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Bereich   02.04   Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breitband ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 205.

Rückbauarbeiten
Text

Die folgenden Rückbauarbeiten befinden sich im gesamten
Bereich der Straße Zum Eishaus bis zur Kreuzung Am
Schloßpark

03.01.1 Bit. Befestigung aufbrechen, aufnehmen und entsorgen
Position

Bituminöse Befestigung fräsen und Fräsgut aufnehmen,
in Straße Zum Eishaus
Dicke der bituminösen Befestigung über 4 bis 20 cm,
Erschwernisse durch Einbauteile sind einzurechnen,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.1 -

Anschlusskanten geradlinig auf Frästiefe herstellen,
Fräsgut laden, von der Baustelle entfernen und
verwerten bzw. entsorgen.
AVV-Schlüssel: 17 03 02

Ausführung in Teilflächen.

290,000 m² EP ........................ GP ........................

03.01.2 Asphaltbefestigung trennen
Position

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Kreuzungsbereich Zum Eishaus/Am Schloßpark quer zur
Fahrbahnachse und entlang Kleinpflasterrinne 
sowie in Rundung im Einmündungsbereich Am Schloßpark.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 4-20 cm.
Verwertungsklasse A nach RuVA-StB

45,000 m EP ........................ GP ........................

03.01.3 Schneiden der Betonplatten
Position

Betonplatten des Straßenaufbaus senkrecht schneiden,
Ausführung mit Fugenschneidgerät,
Dicke der Betonplatten vermutet 20 cm

Die anfallenden Stoffe sind zu laden, von der Baustelle
zu entfernen und zu verwerten bzw. entsorgen.
Schnitt entlang der Fst.-Grenze 811/1

64,000 m EP ........................ GP ........................

03.01.4 Abbruch und Entsorgung Straßenbeton
Position

Oberflächenbefestigung aus Beton aufbrechen und auf-
nehmen und entsorgen, 
in Fahrbahn Zum Eishaus
Dicke vermutet 20 cm,
Erschwernisse durch Einbauteile sind einzurechnen,

Ausführung in Teilflächen.
Die anfallenden Stoffe sind zu laden, von der Baustelle
zu entfernen und zu verwerten bzw. entsorgen.

AVV-Schlüssel: 17 01 01

320,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.01.5 Rückbau Betonsteinpflaster
Position

Betonsteinpflaster aufnehmen
verlegt in Sand/Brechsand
Fugenfüllung aus Sand/Brechsand/Beton,
Steine sind zu entsorgen (in diese Position
einzukalkulieren)

Übriges Aufbruchgut (Sand/Brechsand) ist zu
entsorgen/recyceln
AVV-Schlüssel 17 05 06

27,000 m² EP ........................ GP ........................

03.01.6 Rückbau Kleinpflasterfläche
Position

Natursteinkleinpflaster zurückbauen und aufnehmen,
verlegt in Sand/Brechsand/Beton,
Fugenfüllung aus Sand/Brechsand/Beton.
Wiederverwendbare Steine säubern,
Steine sind zu entsorgen (in diese Position
einzukalkulieren)

Übriges Aufbruchgut (Sand/Brechsand) ist zu
entsorgen/recyceln
AVV-Schlüssel 17 05 06

15,000 m² EP ........................ GP ........................

03.01.7 Ungebundene Tragschicht/Schotter aufnehmen und entsorgen
Position

Ungebundene Tragschicht aufnehmen,
Dicke vermutet 30 cm,

Anfallende Stoffe sind als Boden bzw. Aushubmassen zu
entsorgen.
Übriges Aufbruchgut (Sand/Brechsand/FSS) ist zu
entsorgen/recyceln
AVV-Schlüssel 17 05 06

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Ausführung in Teilabschnitten.

320,000 m³ EP ........................ GP ........................

Erdarbeiten
Text

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.01.8 Oberboden abtragen, lagern und wiederandecken
Position

Oberboden DIN 18 300 abtragen
Abtragdicke im Mittel 20 cm, 
Bereich Stichstraße und Wendehammer, einschl. Bankett
und Geländeangleichung entlang Straße 
seitlich lagern und vor Witterungseinflüssen schützen,
und nach Abschluss Straßenbauarbeiten wiederandecken
und über eine Breite von 2 m nach Ausführungsplanung an
Bestandshöhen angleichen

Steine und Fremdkörper, Durchmesser über 5 cm, Unkraut
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Stoffe aufnehmen und sachgerecht entsorgen.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
In Teilflächen.

310,000 m³ EP ........................ GP ........................

03.01.9 Bodenaushub bis -30 cm UK Straßenplanum vornehmen
Position

Ausheben Bodenmaterial in Straßenraumbreite nach
DIN 18300 nach Abtrag des Oberbodens in den
ausstehenden Flächen (abzgl. Rohrgräben)

Anfallende Aushubmassen in

Homogenbereich I (Auffüllung)

Homogenbereich II (Gneiszersatz)
entspr. Baugrundgutachten in der Anlage.

Erdaushub ab -20/-35 cm u. GOK bis -1,05 cm u. GOK;

Straßenbreite im Mittel 5,5 m; Radien und Wendehammer
sind den Ausführungsplänen zu entnehmen.
Mit Schichtenwasser ist zu rechnen. Schichtenwasser
kann bis GOK auftreten.
Die Baugruben- bzw. Rohrgrabensohle ist planeben von
Hand auszubilden. 

Inkl. Aufladen und Transport innerhalb der BE zur
Bereitsstellungsfläche.

858,000 m³ EP ........................ GP ........................

03.01.10 Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
Position

Liefern und Einbauen von Bodenaustauschmaterial

Einbau des Materials zum Unterfüttern der
Straßengründung ab UK Straßenplanum -30 cm,
profilgerecht
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.10 -

mit vom AN zu lieferndem Material
gut abgestuftes, grobkörniges Material 0/56
(Angaben aus Baugrundgutachten)

Lagenweise einbauen, lagenweise verdichten,
Verdichtungsgrad entsprechend Forderung ZTV A-StB und
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m² auf dem Erdplanum,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Abrechnung nach abrechenbarem Grabenquerschnitt

325,000 m³ EP ........................ GP ........................

03.01.11 Planum herstellen
Position

Planum herstellen und nachverdichten entspr. ZTV E-StB,
für Fahrbahnen
DPr mind. 97%, EV2=45 MN/m2,

zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 2 cm,
Überschüssiger Boden, der beim Herstellen des Planums
anfällt ist zu verwerten oder zu entsorgen.
Ausführung in Teilabschnitten.

1.965,000 m² EP ........................ GP ........................

03.01.12 Vlies GRK3 auf Planum aufbringen
Position

Verbund-Geotextil entsprechend "Merkblatt für die
Anwendung von Geotextilien im Erdbau" liefern und
verlegen.
Geotextil-Robustheitsklasse GRK 3.
Einbau im Bereich des Fahrbahnplanums.
Eignungsprüfungszeugnis vorlegen.
Eigenüberwachungsprüfungen durchführen.
Einbau unter Beachtung der Einbauhinweise des
jeweiligen Herstellers,

Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils
nach Aufmaß ohne Überlappungen.

1.965,000 m² EP ........................ GP ........................

 

Bereich   03.01   Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förderfähig ..................................

03.02.1 Straßenablauf Kunststoff einbauen

Boden Ablauf*Schaft 200 mm

Position

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Straßenentwässerung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Auflager her-
stellen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert ver-
gütet.
Boden mit Ablauf.
Schaft 200 mm hoch.

10,000 St EP ........................ GP ........................

03.02.2 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

300x500, D, Guss*Aufsatz lastentk.

Scharnier Sicher.*dämpf.Einlage

Zinkeimer B 1*Höhe vorläufig

Position
Einwalzbarer Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 300x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.
Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form B 1.
Aufsatz auf vorläufige Höhe lose auflegen und Zug um
Zug auf endgültige Höhe setzen.

10,000 St EP ........................ GP ........................

03.02.3 Entwässerungsrinne D400 NW 100mm
Position

Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433
und DIN 19580,
Klasse D 400, Typ M,
Nennweite 100 mm,
Baulänge 4 m, aus Polymerbeton,
Kastenrinne, V-Querschnitt, ohne Sohlgefälle,
mit Abdeckung aus Gusseisen EN-GJL, als Längsstabrost,
mit Kantenschutz aus Gusseisen, mit schraubloser
Arretierung, mit Revisionsöffnung, einschl. Fundament,
aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Straßenentwässerung - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.02.3 -

Wassersättigung mit Taumittel).
Fundamentabmessungen gem. statischem Erfordernis und
Herstellerangaben.
Miit Anfangs- und Endstirnwand und senkrechtem
Grundleitungsanschluss für Leitungsanschluss an
S-RW-07.

4 m Lohn ....................

................ .................... EP ........................ GP ........................Gerät Material

 

Bereich   03.02   Straßenentwässerung - anteilig förderfähig ..................................

Straßenraum Zum Eishaus und Stichstraße
Text

03.03.1 Frostschutzschicht 0/45, 57 cm
Position

Frostschutzschicht herstellen und verdichten.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
45 MN/m2.
Einbaudicke 57cm.
inkl. Lieferung
Oberflächenplanum herstellen (Tragfähigkeit 120Mpa),
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.095,000 m³ EP ........................ GP ........................

03.03.2 Bituminöse Tragschicht AC 22, 14 cm
Position

Asphalttragschicht aus Asphaltmischgut entsprechend
ZTV-Asphalt StB liefern, einbauen und verdichten,

AC 22 TN B 50/70
in Fahrbahnflächen
Einbaudicke 14,0 cm,
Mischgut mit Asphaltgranulat und anderen
Recyclingbaustoffe möglich,
Erschwernisse durch Einbauteile,
Ausführung in Teilabschnitten.

1.965,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670

03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Asphaltarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.03.3 Bituminöses Bindemittel aufsprühen
Position

Bituminöses Bindemittel entsprechend ZTV Asphalt
aufsprühen,
auf zusammenhängende Teilflächen,
verschmutzte Unterlage vorher reinigen,
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen,
Bindemittel: Bitumen-Emulsion C 60 BP1-S,
Bindemittelmenge: 0,3 kg/m2,
Erschwernisse durch Einbauteile,
Ausführung in Teilabschnitten.

1.965,000 m² EP ........................ GP ........................

03.03.4 Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4cm
Position

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton entsprechend
ZTV-Asphalt StB liefern, einbauen und verdichten,

AC 11 DN, B 50/70
in Fahrbahnflächen,
Einbaudicke 4,0 cm,
Mischgut mit Asphaltgranulat und anderen
Recyclingbaustoffe möglich,

Erschwernisse durch Einbauteile,
Ausführung in Teilabschnitten.

1.965,000 m² EP ........................ GP ........................

03.03.5 Asphaltdeckschicht abstreuen
Position

Asphaltdeckschicht entsprechend ZTV-Asphalt-StB
abstreuen,

0,75 Kg/m² bitumenumhüllten Splitt 1/3 liefern, auf die
noch warme Asphaltoberfläche gleichmäßig aufbringen und
einwalzen,
Einbau des Splittes auf der gesamten Fahrbahnbreite,
Ausführung in Teilabschnitten.

1.965,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Asphaltarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.03.6 Zulage für Erschwernisse Grundstückszufahrten
Position

Zulage zu den vorstehenden Positionen "Straßenraum Zum
Eishaus und Stichstraße" für die Herstellung der
Zufahrten zu Flurstück 810/2 und 811/1 (2 Stück).
Herstellung von Kleinstflächen in Asphaltbauweise in
Zufahrtsbereichen, 
Flächengröße: 10 - 15 m².
Deckenaufbau wie Straße Zum Eishaus.

25,000 m² EP ........................ GP ........................

03.03.7 Fugen verfüllen
Position

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs-
und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2,
einschließlich zugehörigen und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

Fuge zu 
   - Pflasterfläche im Kreuzungsbereich
   - Bordsteinfassungen
   - Querfugen entsprechend Arbeitsabschnitten AN
   - Querfugen und Bordeinfassungen Kreuzungsbereich

95,000 m EP ........................ GP ........................

 

Bereich   03.03   Asphaltarbeiten - anteilig förderfähig ..................................

03.04.1 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm
Position

Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Anschlag 3 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

150,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Bordstein- und Bankettarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.04.2 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm, Halbm. ü.

0,5-5 m

Position
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit.
Kurvenstein, Halbmesser größer 0,50 bis 5,0 m. Anschlag
3 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

5,000 m EP ........................ GP ........................

03.04.3 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm, Halbm. ü.

5-20 m

Position
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit.
Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 20,00 m.
Anschlag 3 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

35,000 m EP ........................ GP ........................

03.04.4 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm, Halbm. ü.

20-30 m

Position
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit.
Kurvenstein, Halbmesser größer 20,00 bis 30,00 m.
Anschlag 3 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

35,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03 Titel  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau

Bordstein- und Bankettarbeiten - anteilig förderfähig Übertrag: ..........................Bereich03.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.04.5 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 10 cm
Position

Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Anschlag 10 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

95,000 m EP ........................ GP ........................

03.04.6 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 10 cm, Halbm. ü.

5-12 m

Position
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit.
Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m. 
Anschlag 10 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

20,000 m EP ........................ GP ........................

03.04.7 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 10 cm, Halbm. ü.

12-35 m

Position
Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit.
Kurvenstein, Halbmesser größer 12,00 bis 35,00 m. 
Anschlag 10 cm.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

20,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03.04.8 Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Überg./Absenker
Position

Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung
setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = Hochbord A 4, 15/25 cm.
Bordstein aus Granit. 
Übergangsstein/Absenkungsstein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

5,000 m EP ........................ GP ........................

03.04.9 Bordstein trennen
Position

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein Form A4 (15/25 cm).
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein ‘quer, die Bögen auf Gehrung

20,000 St EP ........................ GP ........................

03.04.10 Bewegungsfuge im Fundament herstellen unter Borden
Position

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Borden.
Dehnscheibe aus PU-Kautschuk, 10 mm Gummigranulat auf
Recyclingbasis, ca 48 - 52° Shore A
Dichte ca. 810 kg/cbm, elastisch, alterungsbeständig,
bestämdig gegen Frost-Tausalz
Abstand 10 m
Dehnscheiben fest eingepresst in gesamter Fundamenthöhe
einbauen.

35,000 St EP ........................ GP ........................

03.04.11 Bewegungsfugen in Borden herstellen
Position

Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15 mm in
Borden herstellen.
Fugenlänge bis 25 cm.
Dehnscheibe aus PU-Kautschuk, 10 mm
Gummigranulat auf Recyclingbasis, ca 48 - 52° Shore A
Dichte ca. 810 kg/cbm, elastisch, alterungsbeständig,
bestämdig gegen Frost-Tausalz
Abstand 10 m
Dehnscheiben fest eingepresst in gesamter Bordhöhe
einbauen.

35,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2025 - Seite 202 von 205



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    LV B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und ... Projekt-Nr.: D100670
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03.04.12 Bankett profilgerecht herstellen
Position

Bankett gem. ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und
Straßenabläufe werden nicht gesondert vergütet.
Lage nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm.
Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zustand 8 M.-v.H
bis 12 N.-v.H. betragen.
Einbaubreite 0,5 m
Einbautiefe 0,1 m
Querneigung 12 v. H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahn bzw. bündig mit Bord.
Verformungsmodul 80 mPa.

150,000 m² EP ........................ GP ........................

 

Bereich   03.04   Bordstein- und Bankettarbeiten - anteilig förderfähig ..................................

03.05.1 Rammschutz-/Abwehrpoller liefern und einbauen
Position

Rammschutz-/Abwehrpoller zum Einbetonieren liefern und
einbauen als Anfahrschutz für Freiluftschrank und
Mastleuchte im Bereich Wendehammer Stichstraße.
Poller rund, Kopfform rund
Material: Edelstahl oder Graphitguss
Durchmesser: mind. 200 mm
Höhe: bis 1,5 m
Einbautiefe: bis max. 1,0 m
inkl. Herstellen des Fundamentes gemäß statischem
Erfordernis und Herstellerangaben.

6,000 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   03.05   Verkehrssicherungselemente - förderfähig ..................................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:  

Titel   03    Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 205.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    Projekt-Nr.: D100670

 B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und Verkehrswegebau
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Teilobjekt 01 - Allgemeine Leistungen01 ..................................

 Bereich  ..................................01.01 Baustelleneinrichtung und Sicherung - ant...

 Bereich  ..................................01.02 Rückbau-, Abbruch- und Sicherungsarbeit...

 Bereich  ..................................01.03 Baufeldfreimachung - förderfähig

 Bereich  ..................................01.04 Technische Bearbeitung - anteilig förderfä...

 Bereich  ..................................01.05 Suchen und Sichern von vorh. Kabeln un...

 Bereich  ..................................01.06 Wasserhaltung Mediengräben - förderfähi...

 Titel  Teilobjekt 02 - Medien02 ..................................

 Bereich  ..................................02.01 Bauteil 1: Schmutzwasser

 Abschnitt  Erdarbeiten und Verbau - anteilig förderfä... ..................................02.01.01

 Abschnitt  Erdarbeiten - nicht förderfähig ..................................02.01.02

 Abschnitt  SW Kanalarbeiten - förderfähig ..................................02.01.03

 Abschnitt  SW  Grundstücksanschlussleitungen - nic... ..................................02.01.04

 Abschnitt  SW Schachtbauwerke - förderfähig ..................................02.01.05

 Abschnitt  SW Schachtbauwerke - nicht förderfähig ..................................02.01.06

 Abschnitt  Erdung/Potenzialausgleich - förderfähig ..................................02.01.07

 Abschnitt  Prüfung/Anbindung/Dokumentation - förd... ..................................02.01.08

 Abschnitt  Prüfung/Dokumentation - nicht förderfähig ..................................02.01.09

 Abschnitt  Entsorgung ..................................02.01.10

 Bereich  ..................................02.02 Bauteil 2: Regenwasser

 Abschnitt  Vorbereitende Arbeiten - anteilig förderfähig ..................................02.02.01

 Abschnitt  Technische Bearbeitung - anteilig förderfä... ..................................02.02.02

 Abschnitt  Wasserhaltung - anteilig förderfähig ..................................02.02.03

 Abschnitt  Abbruch, Rückbau und Verfüllarbeiten - a... ..................................02.02.05

 Abschnitt  Erdarbeiten - förderfähig ..................................02.02.06

 Abschnitt  Erdarbeiten - nicht förderfähig ..................................02.02.07

 Abschnitt  RW Kanalarbeiten - förderfähig ..................................02.02.08

 Abschnitt  RW Kanalarbeiten - nicht förderfähig ..................................02.02.09

 Abschnitt  RW Schachtbauwerke - förderfähig ..................................02.02.10

 Abschnitt  RW Schachtbauwerke - nicht förderfähig ..................................02.02.11
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: B-Plangebiet Am Schloßpark

    Projekt-Nr.: D100670

 B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und Verkehrswegebau
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Abschnitt  Wasserwegekonstruktion - anteilig förderf... ..................................02.02.13

 Abschnitt  Prüfung/Anbindung ..................................02.02.14

 Abschnitt  Entsorgung ..................................02.02.15

 Bereich  ..................................02.03 Bauteil 3: Trinkwasser

 Abschnitt  Erd- und Rückbauarbeiten förderfähig ..................................02.03.01

 Abschnitt  Erdarbeiten - nicht förderfähig ..................................02.03.02

 Abschnitt  Rohrverlegearbeiten - förderfähig ..................................02.03.03

 Abschnitt  Rohrverlegearbeiten - nicht förderfähig ..................................02.03.04

 Abschnitt  Zubehör - förderfähig ..................................02.03.05

 Abschnitt  Prüfung/Anbindung - förderfähig ..................................02.03.06

 Abschnitt  Bestandsdokumentation/Abnahme - förde... ..................................02.03.07

 Abschnitt  Entsorgung ..................................02.03.08

 Bereich  ..................................02.04 Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breit...

 Abschnitt  Straßenbeleuchtung - förderfähig ..................................02.04.01

 Abschnitt  Tiefbau ELT und Breitbanderschließung - ... ..................................02.04.03

 Titel   Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau03 ..................................

 Bereich  ..................................03.01 Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förder...

 Bereich  ..................................03.02 Straßenentwässerung - anteilig förderfähig

 Bereich  ..................................03.03 Asphaltarbeiten - anteilig förderfähig

 Bereich  ..................................03.04 Bordstein- und Bankettarbeiten - anteilig f...

 Bereich  ..................................03.05 Verkehrssicherungselemente - förderfähig

Gesamtsumme  B-Plangebiet Am Schloßpark Los 1: Tief-, Wasser- und Verkehrsw... ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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	09 Prüfung/Dokumentation - nicht förderfähig
	1  Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1,0m
	2  Dichtheitsprüfung Kanal DN 150, L bis 20m

	10 Entsorgung
	1  Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Boden und Steine
	2  Entsorgung Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton - förderfähig


	02 Bauteil 2: Regenwasser
	01 Vorbereitende Arbeiten - anteilig förderfähig
	1  Wurzelstock roden D 0,1 bis 0,3 m - anteilig förderfähig
	2  Baumfällungen, D <= 50cm - anteilig förderfähig
	3  Stammschutz Ummantelung mit Bohlen,   herstellen, vorhalten und räumen - anteilig förderfähig
	4  Strauchrodungen - anteilig förderfähig
	5  Zufahrt Gewässerrampe
	6  Zuwegung Teich, Baustraße im Gewässer  f. SLW 60
	7  Kanalreinigung RW-HA DN 200 - nicht förderfähig

	02 Technische Bearbeitung - anteilig förderfähig
	1  Vermessung der Teichsohle vor BB
	2  Werksplanung Rohrländer
	3  Werksplanung Gitterrost als Podest
	4  Werksplanung Mönchabdeckung
	5  Werksplanung Mönchbauwerk
	6  Zulage Bautagesbericht Pegelstände
	7  Entsorgungskonzept

	03 Wasserhaltung - anteilig förderfähig
	Graben am Gut Berbisdorf - anteilig förderfähig
	1  Wasserhaltung Graben am Gut Berbisdorf
	2  Bauzeitlicher Hilfspegel
	3  Teichentleerung mit Baubeginn
	Öffentliches Netz  - nicht förderfähig
	4  Wasserhaltung - Provisorische Ableitung HA-RW-Kanal

	05 Abbruch, Rückbau und Verfüllarbeiten - anteilig förderfähig
	1  Verfüllen Kanal bis DN 500
	2  Rückbau bis Konus KS05 und KS06
	3  Schacht DN 1.000 abbrechen,aufnehmen und verwerten
	4  Schacht DN 1.000 abbrechen,aufnehmen, verwerten und wiederverfüllen
	5  Abbruch/ Rückbau Kanäle bis DN 500
	6  Abbruch/ Rückbau Kanäle bis DN 500 - nicht förderfähig

	06 Erdarbeiten - förderfähig
	Allgemeiner Hinweise Bauabschnitte
	Kanalarbeiten - anteilig förderfähig
	1  Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
	2  Bodenaushub Rohrgräben
	3  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	4  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	5  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	6  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	7  Untergrund Gräben verdichten
	8  Sandbettung liefern und einbauen
	9  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	10  Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
	11  Geotextil als Trennschicht
	12  Provisorischer Deckenschluss - Zum Eishaus
	13  Auffüllung Bereich KS05 und KS06, Material Teichböschung
	Kanalarbeiten - förderfähig
	14  Bodenaushub Rohrgräben
	15  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	16  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	17  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	18  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	19  Untergrund Gräben verdichten
	20  Sandbettung liefern und einbauen
	21  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	22  Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
	Grundstücksanschlussleitung öffentlicher Raum - förderfähig
	23  Bodenaushub Rohrgräben
	24  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	25  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	26  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	27  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	28  Untergrund Gräben verdichten
	29  Sandbettung liefern und einbauen
	30  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	31  Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
	Herrichtung Teich im Schlosspark - anteilig förderfähig
	32  Erdaushub zur Vorbereitung Trockenlegung Teich
	33  Zulage Stahlrohr
	34  Bodenaushub Bereich Damm
	35  Aushub Sohlmaterial, belastet
	36  Aushub Sohlmaterial nach Damm
	37  Niedrigwasserrinne im Teich
	38  Sohlabsenkung 30 cm
	39   Aushub Böschungsbereich, belastet
	40  Abtrag historischer Böschungsverlauf
	41  Zulage Profilierung historischer Verlauf
	42  Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
	43  Profilierung nördlicher Böschungsverlauf an Stauziel
	44  Profilierung beidseitiger Böschungsverlauf am Damm
	45  Saatgut liefern, Rasen schattentolerant
	46  Rasenansaat
	47  Jutematte liefern und aufbringen

	07 Erdarbeiten - nicht förderfähig
	Hausanschlussleitungen A bis C
	1  Bodenaushub Rohrgräben
	2  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	3  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	4  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	5  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	6  Untergrund Gräben verdichten
	7  Sandbettung liefern und einbauen
	8  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	Kanalarbeiten - öff. Netz und Bauhof/FFW
	9  Bodenaushub Rohrgräben
	10  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	11  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	12  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	13  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	14  Untergrund Gräben verdichten
	15  Sandbettung liefern und einbauen
	16  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	17  Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße

	08 RW Kanalarbeiten - förderfähig
	Allgemeiner Hinweise Bauabschnitte
	Hinweistext Zustandsfeststellung Allgemein
	B-Plangebiet, Öffentliches Netz und Bauhof/FFW - anteilig förderfähig
	1  Kanal DN 500 (KG)
	2  KG-Rohr Passstück DN 500
	3  Sedimentationsanlage
	4  Rohrleitung markieren
	B-Plangebiet - förderfähig
	5  Kanal DN 400 (KG)
	6  KG-Rohr Passstück DN 400
	7  Rohrleitung markieren
	Grundstücksanschlussleitungen - förderfähig
	8  Kanal DN 250 (KG)
	Anschlussleitungen Straßenentwässerung - förderfähig
	9  Kunststoffrohrleitung DN 150 herstellen
	10  Formstück einbauen (Zulage) Abzweig DN 150
	11  Formstück einbauen (Zulage) Bogen DN 150

	09 RW Kanalarbeiten - nicht förderfähig
	Hausanschlussleitungen A - C
	1  Kanal DN 250 (KG)
	2  KG-Rohr Passstück DN 250
	3  Verschluss mit Endkappe DN 250 (KG)
	Öffentliches Netz - HA-Leitung
	4  Kanal DN 200 (KG)
	5  KG-Übergangsstück von STZ/Beton/KS-Rohr DN 200 SN10
	6  KG-Rohr Passstück DN 200
	Öffentliches Netz
	7  Kanal DN 300 (KG)
	8  Kanal DN 250 (KG)
	9  KG-Rohr Passstück DN 300
	10  KG-Rohr Passstück DN 250
	11  KG-Abzweig Reduzierung KGEA 45Grad OD DN315/DN250 SN8
	12  Anschluss Bestandsleitung FFW/Bauhof
	13  Rohrleitung markieren

	10 RW Schachtbauwerke - förderfähig
	B-Plangebiet - förderfähig
	1  Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
	2  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m, S-RW6.1
	3  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m, S-RW6.2
	4  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m, S-RW6.3
	5  Schachtdeckel D400, LW 600 mm
	6  Fuge Schachtabdeckungen herstellen
	B-Plangebiet, Öffentliches Netz und Bauhof/FFW - anteilig förderfähig
	7  Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
	8  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m, S-RW6
	9  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m, S-RW7
	10  Schachtdeckel D400, LW 600 mm
	11  Fuge Schachtabdeckungen herstellen

	11 RW Schachtbauwerke - nicht förderfähig
	Öffentliches Netz und Bauhof/FFW
	1  Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
	2  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m, S-RW4
	3  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 1,0m, S-RW5
	4  Schachtdeckel D400, LW 600 mm
	5  Fuge Schachtabdeckungen herstellen
	Hausanschlussschächte A-C
	6  Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15
	7  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 0,8m, HA-A.
	8  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 0,8m, HA-B.
	9  Fertigteilschacht rund, lichte Weite 0,8m, HA-C.
	10  Schachtdeckel D400, LW 600 mm
	11  Fuge Schachtabdeckungen herstellen

	13 Wasserwegekonstruktion - anteilig förderfähig
	Mönchsbauwerk
	1  Planum Abweichung +/-2cm, Mönch
	2  Sauberkeitsschicht Beton C 12/15, D 10cm
	3  Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C25/30 XF1 XA3 X0
	4  Mönchsbauwerk Beton, Lichte Weite 1 x1 m herstellen und einbauen
	5  Mönchablauf DN 250 (KG)
	6  Betonausmündung DN 250 mit Gitterrost
	7  Mönchzulauf als Böschungsstück DN 300, B mit Böschungsgitter
	8  Böschungsgitter DN 300, 1: 1,5
	Ausrüstung Mönch
	9  Robuste, statische Drossel, 8 l/s mit Notüberlauf
	10  Gitterrostabdeckung Mönch
	11  Rohrgeländer H=1,1 m an Mönch
	12  Gitterrost Edelstahl V2A
	Wasserbauarbeiten
	13  Planum Abweichung +/- 3 cm, Damm
	14  Liefern und Einbau Lehmmaterial zur Dammabdichtung
	15  Liefern und Einbau Erdmaterial für den Stützkörper
	16  Stützschicht 16/45 herstellen
	17  Lieferung WB-Steine LMB 10/60
	18  Lieferung Steine CP 63/180
	19  Sohlsicherungsarbeiten vor und nach dem Damm, LMB 10/60
	20  Sohlsicherungsarbeiten vor und nach dem Damm, CP 63/180
	21  Böschungsfußsicherung Damm
	22  Rückstauklappe DN 400
	23  Böschnungsschnitt DN 500 herstellen
	24  Sichern, Anpassen, Umpflastern Rohreinlauf RW DN 500

	14 Prüfung/Anbindung
	Prüfung und Dokumentation
	1  Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1m - förderfähig
	2  Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1m - nicht förderfähig
	3  Wasserdichtheitsprüfung der Schächte d=1m - anteilig förderfähig
	4  Dichtheitsprüfung Kanal DN 400 - förderfähig
	5  Dichtheitsprüfung Kanal DN 300 - nicht förderfähig
	6  Dichtheitsprüfung Kanal DN 500 - anteilig förderfähig
	7  Dichtheitsprüfung Sedi-Anlage DN 1.000 - anteilig förderfähig
	8  Kanalreinigung DN 400 - förderfähig
	9  Kanalreinigung DN 300 - nicht förderfähig
	10  Kanalreinigung DN 500 - anteilig förderfähig
	11  Reinigung Sedi-Anlage DN 1.000 - anteilig förderfähig
	12  Optische Inspektion Kanal DN 400 - förderfähig
	13  Optische Inspektion Kanal DN 300 - nicht förderfähig
	14  Optische Inspektion Kanal DN 500 - anteilig förderfähig
	15  Optische Inspektion Sedi-Anlage DN 1.000 - anteilig förderfähig

	15 Entsorgung
	1  Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Boden und Steine
	2  Entsorgung Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton - förderfähig
	3  Entsorgung belasteter Aushub, Schwermetalle,
	4  Entsorgung Grünschnitt


	03 Bauteil 3: Trinkwasser
	01 Erd- und Rückbauarbeiten förderfähig
	1  Absteckung
	Rohrgraben - förderfähig
	2  Bodenaushub Rohrgräben
	3  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	4  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	5  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	6  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	7  Zulage zu Pos. für Handaushub Homogenbereich I
	8  Untergrund Gräben verdichten
	9  Sandbettung liefern und einbauen
	10  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	11  Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
	12  Geotextil als Trennschicht
	13  Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
	14  Provisorischer Deckenschluss - Straße "Zum Eishaus"
	Grundstücksanschlussleitungen A bis C - förderfähig
	15  Bodenaushub Rohrgräben
	16  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	17  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	18  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	19  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	20  Untergrund Gräben verdichten
	21  Sandbettung liefern und einbauen
	22  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	23  Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
	24  Geotextil als Trennschicht
	25  Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße

	02 Erdarbeiten - nicht förderfähig
	Hausanschlussleitungen A bis C
	1  Bodenaushub Rohrgräben
	2  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	3  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	4  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	5  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	6  Untergrund Gräben verdichten
	7  Sandbettung liefern und einbauen
	8  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	9  Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
	10  Geotextil als Trennschicht
	11  Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
	Hausanschlusskanal FFW/Bauhof
	12  Bodenaushub Rohrgräben
	13  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Stein
	14  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock
	15  Zulage Bodenaushub Rohrgraben Gesteinsblock groß
	16  Zulage Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton
	17  Untergrund Gräben verdichten
	18  Sandbettung liefern und einbauen
	19  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen
	20  Provisorischer Deckenschluss - Stichstraße
	21  Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
	22  Saatgut liefern, Rasen schattentolerant
	23  Rasenansaat

	03 Rohrverlegearbeiten - förderfähig
	Hinweis zur Materialwahl
	1  TW Druckrohr PE100-RC 90 x 8,2 (SDR11)
	2  TW Druckrohr PE100-RC 50 x 4,6 (SDR11)
	3  Rückbau bestehender Formstücke
	4  FF-Stück DN 100
	5  FFR-Stück DN 100 x 80
	6  Vorschweißbund DN80/ da = 90mm
	7  Elektroschweißmuffe da = 90 mm
	8  Bögen 11-45 Grad, DN80/ da=90 mm
	9  NI-Stück 3x2“ dukt.Guss PN16 DN80
	10  Unterflurhydrant PN16 DN80
	11  Sickerstein (zweigeteilt)
	12  höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff
	13  Fuge um Straßenkappen UFH
	14  Druckanbohrarmatur PE100 PN16 DN80/da = 90 mm, Abgang DN40
	15  Muffen-Kolbenschieber 2 Zoll
	16  Elektroschweißmuffe da = 50 mm
	17  Einbaugarnitur Druckanbohrarmatur
	18  Einbaugarnitur für Schieber
	19  höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff
	20  Endkappe mit Klemmverschraubung da=50mm
	21  Fuge um Straßenkappen HA
	22  Zulage für Einbinden DN80, da 90 mm
	23  Korrosionsschutz für DN80 und DN100

	04 Rohrverlegearbeiten - nicht förderfähig
	Hinweis zur Materialwahl
	HA-Leitung FFW
	1  TW Druckrohr PE100-RC 50 x 4,6 (SDR11)
	2  Elektroschweißmuffe da = 50 mm
	3  Druckanbohrarmatur PE100 PN16 DN80/da = 90 mm, Abgang DN40
	4  Einbaugarnitur Druckanbohrarmatur
	5  höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff
	6  Fuge um Straßenkappen
	Zubehör
	7  Rohrleitung markieren
	Druckprüfung
	8  Innendruckprüfung DIN EN 805 DN 50
	Vorbereitung zur Inbetriebnahme
	9  Druckrohrleitung DN 50 (HA-FFW) spülen und desinfizieren

	05 Zubehör - förderfähig
	1  Rohrleitung markieren
	2  Hinweisschild DIN 4066 für Hydranten
	3  Hinweisschild DIN 4067 für Schieber
	4  Rohrpfosten (Einzelpfosten)

	06 Prüfung/Anbindung - förderfähig
	Druckprüfung
	1  Innendruckprüfung DN 80
	2  Innendruckprüfung DN 50
	Vorbereitung zur Inbetriebnahme
	3  Druckrohrleitung DN 80 spülen und desinfizieren
	4  Druckrohrleitung DN 50 (HA-Leitungen) spülen und desinfizieren
	Positionen auf Anordnung des AG
	5  Verdichtungsprüfung - leichte Fallplatte

	07 Bestandsdokumentation/Abnahme - förderfähig
	Bestandsdokumentation / Abnahme
	1  Zulage Abnahmedokumentation

	08 Entsorgung
	1  Aufnehmen und Entsorgen Reststoffe Boden und Steine
	2  Entsorgung Bauschutt/Ziegelschutt/Mauerwerk/Beton - förderfähig


	04 Bauteil 4: Straßenbeleuchtung, ELT, Breitband
	01 Straßenbeleuchtung - förderfähig
	Straßenbeleuchtung
	1  Bodenaushub Kabelgraben
	2  Mastfundament Straßenbeleuchtung herstellen
	3  Bettungsmaterial Kabelgräben liefern und einbauen
	4  Füllmaterial Hauptverfüllung, liefern und einbringen

	03 Tiefbau ELT und Breitbanderschließung - nicht förderfähig
	1  Oberboden abtragen, lagern, wiederandecken
	2  Bodenaushub Kabelgraben
	3  Untergrund Gräben verdichten
	4  Bettungsmaterial Kabelgraben liefern und einbauen
	5  Füllmaterial Hauptverfüllung Kabelgraben, liefern und einbringen
	6  Fundament PopUp-Verteiler
	7  Fundament Umspannstation



	03  Teilobjekt 03 - Verkehrswegebau
	01 Erd- und Rückbauarbeiten - anteilig förderfähig
	Rückbauarbeiten
	1  Bit. Befestigung aufbrechen, aufnehmen und entsorgen
	2  Asphaltbefestigung trennen
	3  Schneiden der Betonplatten
	4  Abbruch und Entsorgung Straßenbeton
	5  Rückbau Betonsteinpflaster
	6  Rückbau Kleinpflasterfläche
	7  Ungebundene Tragschicht/Schotter aufnehmen und entsorgen
	Erdarbeiten
	8  Oberboden abtragen, lagern und wiederandecken
	9  Bodenaushub bis -30 cm UK Straßenplanum vornehmen
	10  Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen
	11  Planum herstellen
	12  Vlies GRK3 auf Planum aufbringen

	02 Straßenentwässerung - anteilig förderfähig
	1  Straßenablauf Kunststoff einbauen Boden Ablauf*Schaft 200 mm
	2  Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D, Guss*Aufsatz lastentk. Scharnier Sicher.*dämpf.Einlage Zinkeime
	3  Entwässerungsrinne D400 NW 100mm

	03 Asphaltarbeiten - anteilig förderfähig
	Straßenraum Zum Eishaus und Stichstraße
	1  Frostschutzschicht 0/45, 57 cm
	2  Bituminöse Tragschicht AC 22, 14 cm
	3  Bituminöses Bindemittel aufsprühen
	4  Asphaltdeckschicht AC 11 DN, 4cm
	5  Asphaltdeckschicht abstreuen
	6  Zulage für Erschwernisse Grundstückszufahrten
	7  Fugen verfüllen

	04 Bordstein- und Bankettarbeiten - anteilig förderfähig
	1  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm
	2  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm, Halbm. ü. 0,5-5 m
	3  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm, Halbm. ü. 5-20 m
	4  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 3 cm, Halbm. ü. 20-30 m
	5  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 10 cm
	6  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 10 cm, Halbm. ü. 5-12 m
	7  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Anschlag 10 cm, Halbm. ü. 12-35 m
	8  Bordstein aus Naturstein setzen, A4 Granit, Überg./Absenker
	9  Bordstein trennen
	10  Bewegungsfuge im Fundament herstellen unter Borden
	11  Bewegungsfugen in Borden herstellen
	12  Bankett profilgerecht herstellen

	05 Verkehrssicherungselemente - förderfähig
	1  Rammschutz-/Abwehrpoller liefern und einbauen


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



