
Bemessungs-Spannung 24 kV

Betriebsspannung 20 kV

Bemessungs-Stoßstrom 50 kA

Bemessungs-Kurzzeitstrom (3s) 20 kA

Bemessungs-Kurzschlußausschaltstrom 20 kA

Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene: 2000 A

Bemessungs-Betriebsstrom Transformatorenschaltfeld: 2000 A

Bemessungs-Betriebsstrom Kupplungsfeld    : 2000 A

Bemessungs-Betriebsstrom Schaltfelder J35-J43: 630 A

Bemessungs-Betriebsstrom Schaltfelder J45-J49: 1250 A

Die Anlage ist für Euromold-Stecksysteme ausgelegt, Detailangaben siehe Anlagendokumentation.

Anlagenaufbau nach TR5-MSS01.0200

Leistungsschalteranlagen

Bemessungsspannung 12 kV / 24 kV

Einfach-Sammelschiene in Umspannanlagen

Technische Spezifikation

Anlagentyp NXPlusC 24
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