Bauvertrag (Einzelvergabe)

Vertrag

Zwischen

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG
Rathausstr. 7
06108 Halle (Saale)

- nachfolgend ,,Auftraggeber” oder ,,AG“ genannt-
Und

[...]

- nachfolgen ,, Aufragnehmer” oder ,,AN“ genannt-

Wird folgender Bauvertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der AG beabsichtigt, in 06116 Halle (Saale) auf dem Grundstiick Star Park, Gemarkung [Rade-
burg], Flurstiick 5 und Gemarkung [PeilRen], Flurstlicke 3 und 4, die NacherschlieBung durchzu-
fliihren. Der AG beauftragt den AN mit der Ausfiihrung der Arbeiten fir die Erweiterung des Um-

spannwerkes (Los 7).

1. Diefur die Ausfihrung notige Planung erfolgt durch den Planer, der nach Zuschlagserteilung
mitgeteilt wird.

2. Die geschuldeten Bauleistungen einschlieRlich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen
und sonstigen Verpflichtungen bestimmen sich nach diesem Vertrag und den in § 2 genann-

ten weiteren Vertragsbestandteilen.



§ 2 Vertragsbestandteile

1. Vertragsbestandteile sind

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

j)

Die Bestimmungen dieses Vertrages;

Das Aufklarungsprotokoll vom [...] mit Anlagen (Anlage 1);

Angebot des AN vom [...] (Anlage 2);

Die Plane und Zeichnungen gem. PLANVERZEICHNIS digital sowie 2-fach in Papier-
form (Sofern weitere Ausfiihrungsplane in Papierform angefordert werden, tragt der
AN die Druckkosten hierfiir.) (Anlage 3);

Formblatt 223 — Aufgliederung der Einheitspreise und Formblatt 221 Preisermittlung
und Zuschlagskalkulation (Anlage 4);

Der Bauzeitenplan (Anlage 5);

Baustelleneinrichtungsplan (Anlage 6)

Die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen, Teile B und C, in der bei Ver-
tragsschluss geltenden Fassung (VOB/B und VOB/C);

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen
und sonstigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der je-
weils zum Zeitpunkt der Abnahme giiltigen Fassung;

Die einschlagigen gesetzlichen untergesetzlichen, behérdlichen und berufsgenos-
senschaftlichen Vorschriften; insbes. die einschldgigen Vorschriften der Bauauf-
sichtsbehorden, des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes
der Nachversicherer, die Baustellenverordnung mit Arbeitsstattenverordnung in Ver-

bindung Unfallverhiitungsvorschriften

2. Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

§ 3 Anderung des Vertrags und Vergiitungsanpassung

1. Der AG hat das Recht Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen und nicht vereinbarte Leis-

tungen zu verlangen (§ 1 Abs. 3 VOB/B, § 1 Abs. 4 VOB/B). Die Parteien sind sich dartiber

einig, dass dem AG auch das Recht zusteht, notwendige Anderungen in bauzeitlicher Hin-

sicht (bspw. BeschleunigungsmaRnahmen, Wochenendarbeit usw.) anzuordnen.
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2. Die Verglitung des AN fir geanderte Bauentwirfe und fir angeordnete nicht vereinbarte
Leistungen richtet sich nach § 2 Abs. 5 VOB/B und nach § 2 Abs. 6 VOB/B.

3. Nachtragsangebote des AN haben folgende Punkte zu beinhalten: Begriindung der Nach-
tragsleistungen, Belege fiir die Nachtragspositionen, Angabe von Mengen, Benennung von
mogl. Nachunternehmern, Frist zur Giltigkeit des Angebotes, separate Begriindung, falls
Preiserh6hungen vorhanden sind, alle Nachweise zur Hohe des Nachtrags. Die Kosten fir

die Erstellung von Nachtragsangeboten tragt der AN.

§ 4 Ausfiihrungsfristen

1. Die Parteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten den [TT.MM.JJJJ] (Baubeginn).

2. Ferner vereinbaren die Parteien als verbindliche Zwischentermine:
a) [TTMM.JUI]
b) [TT.MM.JJJJ]
c) [TTMM.JU]

3. Der AN muss seine Leistungen bis zum [TT.MM.JJJJ] (Bauende) fertig stellen.

4. Soweit Anderungen des Vertrags gemaR § 3 zu Verzoégerungen fiihren, hat der AN hierauf
in seinem Nachtragsangebote hinzuweisen.

5. Die in diesem § 4 geregelten Termine sind verbindlich (Vertragsfristen, § 5 Abs. 1 VOB/B).
Im Ubrigen gelten §§ 5 und 6 VOB/B.

§ 5 Vertragsstrafe

1. Gerat der AN mit der Erflillung seiner Leistungen an einem oder mehreren Zwischentermi-
nen gemald § 4 Ziff. 2 schuldhaft in Verzug, so ist er verpflichtet, flir jeden Werktag des Ver-
zuges 0,2 Prozent, hochstens jedoch 5 Prozent der anteiligen Nettoauftragssumme fir den

bis zu den betroffenen Zwischenterminen geschuldeten Bautenstand zu zahlen.



2. Gerat der AN mit der Erfullung seiner Leistungen am Endtermin gemal3 § 4 Ziff. 3 schuldhaft
in Verzug, so hat er fiir jeden Werktag des schuldhaften Verzuges 0,2 Prozent der Netto-
schlussrechnungssumme (inkl. Nachtrage, inkl. Nachlass, inkl. Kostenbeteiligungen des AN),
hochstens jedoch 5 Prozent der Nettoschlussrechnungssumme (inkl. Nachtréage, inkl. Nach-
lass, inkl. Kostenbeteiligungen des AN). Sollte die Schlussrechnung noch nicht vorliegen, so
bildet die Nettoauftragssumme (inkl. Nachtragsleistungen) die Basis zur Berechnung.

3. Vertragsstrafen wegen Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
weiterer Zwischentermine und/ oder des Endtermins angerechnet, so dass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen tGber die in Ziff. 1 und/ oder Ziff. 2 vorbenannten Hochst-
betriage hinaus ausgeschlossen ist. Bereits verwirkte Vertragsstrafen wegen Uberschreitung
von Zwischenfristen entfallen nachtraglich, wenn der AN den Endtermin gemal § 4 Ziff. 3
einhalt.

4. Die insgesamt nach diesem Vertrag zu verwirkende Vertragsstrafe betragt maximal 5 Pro-
zent der Nettoauftragssumme, die in der vorstehenden Ziff. 1 und Ziff. 2 genannten Hochst-
betrdge gelten daher nicht jeder fir sich.

5. Der AG kann sich Vertragsstrafenanspriiche bis zur Falligkeit der Schlusszahlung vorbehal-
ten.

6. Weitergehende Schadenersatzanspriiche des AG bleiben unberiihrt. Die Vertragsstrafe wird
auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

7. Soweit sich Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des AN
verschieben oder wenn Vertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt werden, gilt die Ver-
tragsstrafenregelung auch fiir die neuen Termine. Eine neue Vereinbarung zu Vertragsstra-

fen ist nicht notwendig.

§ 6 Vergiitung

1. Die Vergltung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen (netto) gemall Angebot (Anlage
2) und den tatsachlich ausgefiihrten Leistungen berechnet (Einheitspreisvertrag). Die Auf-
tragssumme gemal ausgefilltem Leistungsverzeichnis/ Angebot (Anlage 2) betragt vorlau-
fig EUR [. . .] (= Nettoauftragssumme) zuziglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zum Zeit-

punkt des Vertragsschlusses — aktuell 19 Prozent.



Der endgililtige Gesamtpreis ergibt sich aus der Multiplikation der vom AN tatsachlich aus-
gefuhrten, durch gemeinsames AufmalR nachgewiesenen Massen/ Mengen, mit dem jewei-
ligen Einheitspreis gemaf ausgefulltem Leistungsverzeichnis/ Angebot (Anlage 2).

Der AN gewahrt auf die vorgenannten Einheitspreise einen Nachlass in Hohe von [...] Pro-
zent. Der Nachlass gilt auch fiir die Verglitung von Nachtrdgen gem. § 3 des Vertrages.

Die Einheitspreise sind Festpreise fiir die Dauer der Bauzeit und schlieRen die Vergiitung
fiir Nebenleistungen gem. VOB ein. Eine Gleitklausel fir Lohn-, Material-, Gerate- und Stoff-
kosten wird nicht vereinbart. Der § 2 Abs. 3 VOB/B und gesetzliche Preisanpassungsan-
spruch bleiben unberiihrt.

Zuschlage fiir Wochenend-, Feiertags- und/ oder Schichtarbeit, die vom AN angeordnet
werden, um die Bedingungen des Vertrages zu erfiillen, werden nicht zusatzlich vergitet.
Nebenleistungen, wie Transportkosten, Verpackung, Entsorgungskosten etc. sind mit den
angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, sofern diese von der Baulilberwachung oder
aber dem AG schriftlich angeordnet oder im Vorfeld schriftlich vereinbart wurden. Der AN
hat im Vorfeld fur die anfallenden Leistungen den zu erwartenden Umfang anzugeben. Eine
schriftliche Bestatigung durch die Baulberwachung ist zwingend notwendig. Fir die Ab-
rechnung sind die zugehorigen Stundenlohnzettel einzureichen. Eine nachtragliche Aner-

kennung von Stundenlohnleistungen ist ausgeschlossen.

Folgende Kostenbeteiligungen des AN werden von den Rechnungen des AN in Abzug ge-
bracht:
- Baustrom, Bauwasser: [...] %
Verlangt der AN Abrechnung nach dem tatsachlichen Verbrauch, so hat er auf ei-
gene Kosten einen Verbrauchsmengenzahler anzubringen.

- Sanitareinrichtungen, soweit vom AG gestellt: [...] %

- Bauheizung: [...] %

Verlangt der AN Abrechnung nach dem tatsachlichen Verbrauch, so hat er auf

eigene Kosten einen Verbrauchsmengenzahler anzubringen.

- Der AG hat fir die Leistungen des AN eine Bauleistungsversicherung mit EUR [...]

Selbstbeteiligung abgeschlossen. Der NU tragt hierfir Kosten in Héhe von [...] %.



§ 7 Abrechnung und Zahlung

1. Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen in Héhe des Wertes der von ihm erbrachten und
nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind erbrachte Leistungen nicht ver-
tragsgemald, kann der AG gemald § 632a BGB die Zahlung eines angemessenen Teils des
Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der fiir die Beseitigung
des Mangels erforderlichen Kosten.

2. Rechnungen sind in kumulierter Form zur Prifung an die Bauliberwachung sowie in Kopie
an die Projektsteuerung im Format pdf und gaeb zu Gbersenden. Die Strukturierung der
Rechnung ist gem. Leistungsverzeichnis vorzunehmen, dabei ist die vorgegebene Numme-
rierung der Positionen zwingend einzuhalten. Samtliche gednderte Leistungen, dazu geho-
ren auch Mehrmengen sind in einer separaten Nachtragsposition abzurechnen.

3. Es ist eine Mengenaufstellung der Positionen bzw. eine kumulierte Mengenerfassung zu
erstellen und diese im Excel zur Verfluigung zu stellen.

4. Abschlagsrechnungen sind regelmaRig im Abstand von drei Monaten zu stellen.

5. Die prifbare Schlussrechnung ist innerhalb von 30 Werktagen nach Fertigstellung der be-
auftragten Leistung und Abnahme beim AG, der Projektsteuerung sowie der Bauiiberwa-
chung einzureichen.

6. Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Beschaftigung im Bauge-
werbe (Bauabzugssteuer) eine gliltige Freistellungserklarung gemaR § 48b Einkommensteu-
ergesetz (EStG) im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Liegt eine giiltige Frei-
stellungserklarung gemaR § 48b EstG bei Falligkeit von Forderungen aus Abschlagsrechnun-
gen oder der Schlussrechnung nicht vor, hat der AG 15 Prozent der jeweils falligen Zahlung
gemaR §§ 48 ff. EStG als Steuerabzug vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der AN als
auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten lassen.

7. Eine Abtretung von Zahlungs- oder sonstigen Anspriichen des AN gegen den AG ist nur mit
schriftlicher Zustimmung des AG wirksam. Der AG darf die Zustimmung nicht unbillig ver-
weigern.

8. Erhaltene Uberzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener Berei-
cherung unverziglich zurick.

9. Das Recht des AN zur Eintragung einer Sicherungshypothek gemal § 650e BGB wird ausge-

schlossen.



§ 8 Vorlage AufmaR

1. Das Aufmaldist 14 Tage vor Rechnungseinreichung an die Bauliberwachung in digitaler Form
(xls., gaeb), zu libergeben.

2. Es ist eine Ubersicht der vorliegenden AufmaRblatter zu erstellen. Die Ubersicht muss eine
Zuordnung der AufmaBblatter zu den jeweiligen Abschlagsrechnungen enthalten. Sollten
Aufmale noch nicht in Rechnungen enthalten sein, so ist dieser Umstand ebenso zu ver-
merken. Eine Fortschreibung der AufmaRibersicht ist mit jeder Abschlagsrechnung einzu-
reichen.

3. Das AufmaRblatt hat die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses oder Nachtrages

zu enthalten. Aufmalblatter ohne Positionsangabe werden nicht freigegeben.

§ 9 Abnahme

1. Der AG nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der AN das Werk vertragsmaRig hergestellt
hat und er schriftlich die Abnahme der Leistung verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und
Abnahmetermin sollten 2 Wochen liegen.

2. Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt formlich. Die fiktive Abnahme gem. § 12Abs. 5
VOB/B ist ausgeschlossen. Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein Anspruch auf Teil-
abnahme einzelner Teilleistungen besteht nicht. Die Abnahme wird weder durch eine
frihere Benutzung, Inbetriebnahme oder behdérdliche Abnahme des Bauvorhabens noch
durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung der Vertragsleistung ersetzt.

3. Bei der Abnahme werden AG und AN nach gemeinsamer Begehung ein schriftliches Proto-
koll anfertigen, das von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben ist. Soweit in diesem
Protokoll Mangel vorbehalten werden, tragt der AN insoweit weiterhin die Beweislast fur
die mangelfreie Leistungserbringung.

4. Der AN hat zur Abnahme die Unterlagen gemal3 den Angaben noch abzustimmender Liste
(Unterlagen und Nachweise bis Abnahme) vorzulegen.

5. Soweit die Vertragsparteien im Bauverlauf technische Zustandsfeststellungen protokollie-

ren, insbes. fiir solche Leistungen, die durch nachfolgende Bauleistungen liberdeckt oder



einer nachfolgenden Priifung entzogen werden, ersetzen diese nicht die formliche Endab-
nahme und stellen keine Teilabnahme dar. Diejenige Vertragspartei, die bei Abnahme vom

protokollierten Zustand abweichende Tatsachen behauptet, tragt hierfir die Beweislast.

§ 10 Madngelanspriiche

1. Treten vor der Abnahme wiahrend der Bauausfiihrung Mangel an der Leistung des AN zu-
tage, ist dieser zur Mangelbeseitigung verpflichtet. Der AG kann den Mangel auf Kosten des
AN im Wege der Selbstvornahme beseitigen/ beseitigen lassen, wenn der AN seiner Ver-
pflichtung zur Mangelbeseitigung nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt und der
AG die Beseitigung im Wege der Selbstvornahme zuvor angedroht hat. Einer Teilkiindigung/
Kindigung des Vertrages, die dem AG jedoch unbenommen bleibt, bedarf es nicht.

2. Maéngelanspriiche des AG richten sich nach den Vorschriften der VOB/B. Die anfangliche
Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche betragt abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2
VOB/B jedoch 5 Jahre ab Abnahme. Das gilt auch fir Teile von maschinellen und elektro-
technischen/ elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und
Funktionsfahigkeit hat und auch dann, wenn sich der AG dafiir entschieden hat, dem AN
die Wartung fiir die Dauer der Verjahrungsfrist nicht zu tGbertragen.

3. Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, schlieRen die Parteien das Riick-

trittsrecht aus.

§ 11 Gefahrtragung, Versicherungen und Haftung

1. Die Gefahrtragung richtet sich nach den §§ 644 bis 646 BGB.

2. Der AN schliel’t flir die Dauer der Bauzeit auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung ab.

3. Der AN kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nicht ausreichend tGiberwacht worden zu
sein. Seine Haftung wird nicht dadurch ausgeschlossen oder beschrankt, dass von ihm vor-
gelegte Unterlagen zur Durchflihrung von Leistungen durch den Architekten, die Bauleitung

oder sonst von dritter Seite gepriift oder genehmigt sind.



§ 12 Sicherheiten

Fir die im folgenden vereinbarten Sicherheiten gilt, soweit nachfolgend nichts Anderes verein-

bart wird, § 17 VOB/B.

1. Vertragserfillungsbiirgschaft

Der AN hat dem AG bis spatestens zwei Wochen nach Abschluss dieses Vertrages eine Ver-
tragserfillungsbiirgschaft einer der europaischen Finanzaufsicht unterliegenden Bank oder
Versicherung in Hohe von 10 Prozent der oben in § 6 Nr. 1 aufgefiihrten Nettoauftrags-
summe zu {ibergeben. Bis zur Ubergabe der Vertragserfiillungsbiirgschaft ist der AG berech-
tigt, fallige Abschlagszahlungen gemaR § 17 Abs. 7, S. 2 VOB/B zurilickzuhalten.

Sofern Mengeninderungen, Anderungen des Bauentwurfes oder zusatzliche, nicht verein-
barte Leistungen, die Auftragssumme um mindestens 20 Prozent erhéhen, kann der AG eine
entsprechende Erhohung der Birgschaftssumme verlangen.

Die Vertragserfullungsbirgschaft sichert alle Verpflichtungen des AN bis zur Abnahme ein-
schlieBlich der Anspriiche des AG im Zusammenhang mit bei der Abnahme vorbehaltenen

Mangeln. Ferner sichert die Vertragserfiillungsbiirgschaft Uberzahlungen des AN.

2. Sicherheitseinbehalt und Biirgschaft zur Sicherung von Mangelanspriichen

Bei der Schlusszahlung wird der AG eine Sicherheit in Hohe von 5 Prozent der Nettoschluss-
rechnungssumme (inkl. Nachtradge, inkl. Nachlass, inkl. Kostenbeteiligungen des AN) zur Si-
cherung der Mangelanspriiche des AG einbehalten. Der Sicherheitseinbehalt gilt nicht fur
Anspriiche im Zusammenhang mit bei der Abnahme vorbehaltenen Mangeln.

Den Einbehalt kann der AN durch eine Biirgschaft einer der européischen Finanzaufsicht
unterliegenden Bank oder Versicherung abldsen. Das Recht des AN zum Austausch der Si-
cherheiten nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberuhrt.

Der AG hat eine nicht verwertete Sicherheit fiir Mangelanspriiche nach Ablauf der Gewahr-
leistungsfrist gemaR § 10 Nr. 2 dieses Vertrages zuriickzugeben. Soweit jedoch zu diesem
Zeitpunkt berechtigte Mangelanspriiche des AG noch nicht erfillt sind, darf er einen ent-

sprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.



3. Bei Sicherheitsleistung durch eine Birgschaft muss der Biirge erklaren, dass fir Streitigkei-
ten ausschlieRlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Ge-
richtsstand nach Wahl des AG der Ort des Bauvorhabens oder der Sitz des AG ist. Weiter
hat der Biirge zu erklaren, dass die Blirgschaftsforderung nicht vor der gesicherten Haupt-
forderung verjahrt.

4. Der AN hat keinen Anspruch gegen den AG auf Einzahlung eines Sicherheitseinbehaltes auf

ein Sperrkonto.

§ 13 Kiindigung

1. Die Kundigung des Vertrages ist unter den Voraussetzungen der §§ 8 und 9 VOB/B mog-
lich.

2. Eine Teilkiindigung ist moglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschulde-
ten Werks beziehen. § 8 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 VOB/B gilt nicht.

3. Der AN ist verpflichtet, nach erfolgter Kiindigung die zur Fortsetzung der Planungs- und

Bauarbeiten erforderlichen Unterlagen unverziglich an den AG herauszugeben.

§ 14 Allgemeines

1. Erflllungsgehilfen des AG auf der Baustelle sind nicht berechtigt, Lieferung und Leistungen
von Dritten fir den AN entgegenzunehmen.

2. Der AN oder ein entscheidungsbefugter Vertreter hat an den wochentlichen Baubespre-
chungen teilzunehmen. Die Parteien vereinbaren fir eine Nichtteilnahme an einer Baube-
ratung eine Vertragsstrafe in Hohe von EUR 100,00, es sei denn, der AN hat die Nichtteil-

nahme nicht zu vertreten.

§ 15 Verhaltenspflichten des AN

1. Alle Personen, die die Baustelle des AG betreten haben die dort geltenden Vorschriften/
Bestimmungen einzuhalten. Alle Mitarbeiter des AN mussen der Ausweispflicht nachkom-
men. Der AG schlieflt die Haftung fiir Schaden aus, die durch den Aufenthalt auf diesem

Grundstuck entstehen.
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10.

Die Sicherung angelieferter Materialien oder aber Werkzeuge obliegt der Sicherungspflicht
des AN.

Fiir die Ausfihrung jeglicher Arbeiten auf der Baustelle sind die einschlagigen Unfallverhii-
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und die Sicherheitsvorschriften des SiGe-Ko-
ordinators zu beachten.

Wahrend der gesamten Bauzeit hat der AN einen deutschsprachigen (in Wort und Schrift)
Bauleiter bzw. Montageleiter einzusetzen. Der Bauleiter ist dem AG, der ortlichen Bautiber-
wachung sowie dem SiGe-Koordinator zu benennen.

Der AN versichert, dass alle einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und sicherheits-
technischen Regeln eingehalten werden und entsprechende Unterweisungen seiner Mitar-
beiter und der Mitarbeiter seiner Nachunternehmen durch ihn vor Ausfiihrung der Arbei-
ten erfolgen. Der AN ist eigenverantwortlich fur die Sicherung der Baustelle und fiir die
Sicherhit seiner Mitarbeiter sowie der Nachfolgeunternehmen zustandig im Sinne der ein-
schlagigen Arbeitsschutzgesetze.

Lagerflichen, Plitze fiir Baucontainer sowie die Zwischenlagerung von Schutt oder Ahnli-
chem wird von der Bauliberwachung gem. Baustelleinrichtungsplan (Anlage 6) zugewiesen
bzw. ist mit ihm abzustimmen.

Anweisungen des AG sowie der Bauiliberwachung sind zu beachten und einzuhalten.
Wahrend der gesamten Bauzeit sind das Baugeldnde und die Baustelleneinrichtung sauber
zu halten. Vom AN verursachte Verschmutzungen, Schutt usw. sind auf eigene Kosten zu
entfernen. Der AN bleibt Eigentimer der von ihm verursachten/ hinterlassenen Reststoffe.
Kann der Verursacher nicht ermittelt werden, erfolgt hierzu eine Umlage fiir die notwen-
dige Reinigung/ Entsorgung auf die zur fraglichen Zeit anwesenden und beschaftigten Un-
ternehmen.

Der AN sichert zu, dass weder er noch seine Nachunternehmen Mitarbeiter ohne giiltige
und ordnungsgemalie Arbeitspapiere beschaftigt.

Der AN sichert zu, die Vorschriften des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindest-
lohnes einzuhalten und von ihm beauftragte Nachunternehmen in gleichem Umfang zu ver-

pflichten.

11



§ 16 Schlussbestimmungen

1. Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Anderungen und Ergédnzungen dieses Ver-
trags bediirfen der Schriftform. Das gilt auch fiir eine Anderung/ Aufhebung dieser Schrift-
formklausel.

2. Es gilt deutsches Recht.

3. Gerichtsstand und Erfillungsort im kaufmannischen Geschaftsverkehr ist Halle (Saale).

Ort, den ... Ort,den ...

Auftraggeber Auftragnehmer
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