
Projekt 2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas 
Müntzer" Papental

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 2 Bauhauptleistungen Neubau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01 Bauhauptleistungen

Die Baustelle liegt in 38855 Wernigerode
im Papental 46

Die Zufahrt erfolgt nur über die Straße Papental. Eine 
rückwärtige Erreichbarkeit des Baufeldes ist nicht 
gegeben.
Der vorh. Bungalow ist bei Baubeginn bereits 
abgebrochen und entsorgt.
Die Baustellenzufahrt einschl. der Demontage der 
Zaunfelder und Bordanlagen ist in die EP einzurechnen,
einschl. Schutz des Fußweges.

Vor Angebotsabgabe ist zwingend eine Ortsbesichtigung 
vorzunehmen.
Dabei sind die Zufahrtswege und die Sicherung während 
der Arbeiten in Augenschein zu nehmen.
Die Bestätigung der Ortsbesichtigung ist dem Angebot 
beizufügen.

1. Generell zu beachten ist, dass auch während der
auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf
der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende
Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken
Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu
tragen.
2. Das freie Abwerfen von Schutt ist nicht zugelassen.
3. Eine Zwischenlagerung von Material 
ist generell zu minimieren und
nur innerhalb der zugewiesenen Flächen möglich,
Die Baustelle ist täglich zum Feierabend aufzuräumen .
4. Zu den Schutzabdeckungen und Schutzwänden ist zu
beachten, dass die Standzeit voraussichtlich länger
als die eigene Arbeit erforderlich ist, demzufolge
ist zur Demontage der Konstruktionen eine
gesonderte Anfahrt bereits in die EP
einzukalkulieren.
Gleiches gilt für den WC-Container. Dieser ist während 
der gesamten Bauzeit vorzuhalten.
5. Die folgenden Positionen beinhalten immer die
Lieferung aller aufgeführten Materialien und die
fachgerechte und komplette Herstellung .
Verschnitt ist einzukalkulieren.
6. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw.     
ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung     
und dem Auftraggeber abzustimmen. 
Nach Beendigung der Arbeiten ist der 
ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 
Diese Kosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 
7.Schachtscheine sind durch den AN beizubringen.
8 . In der Zeit von 19.00 Uhr bis 07.00 Uhr sind
generell keine Arbeiten möglich.
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Die Arbeiten sind in der Regel an 6 Tagen in der Woche
(Mo.-Sa.) in der Zeit von 7.00 - 18.00 Uhr auszuführen.
Der Personaleinsatz ist daraufhin abzustimmen.
9. Sämtliche Kosten zur Erstellung, Vorhaltung und
Beräumen der Baustelleneinrichtung zur Ausführung der
eigenen Arbeiten sind, soweit nicht im LV gesondert
beschrieben, bereits in die EP einzukalkulieren.
10. Baubesprechung:
Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, 
bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis 
notwendig ist.
11. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für
Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden.
12. . Die Erd- u. Abbrucharbeiten sind zu 
dokumentieren. 
Der Entsorgungsnachweis ist nach Fertigstellung 
der Arbeiten vorzulegen. Er hat zu enthalten:
- Art und Mengen der Abfälle
- Entsorgungsweg
- Bezeichnung der Maßnahme
- Datum der Entsorgung
- Angabe der ausführenden Firma.
13. Baubesprechung:
Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, 
bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis 
notwendig ist.
14. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem 
Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber 
oder Architekt und Bauleitung freizugeben. 
15. Die Baustromversorgung wird 
durch den AG zentral zur Verfügung gestellt. 
Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen 
Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen. 
16. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen 
und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen.
17. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw.     
ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung     
und dem Auftraggeber abzustimmen.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der 
ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 
Diese Kosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 
18. Für die zu entsorgenden Aushubmaterialien wurden 
Bodenproben erstellt. Die Auffüllungen sind nach 
Analyse in Z0* der LAGA einzuordnen. 
Die Bodengruppen der Aushubpositionen sind ebenfalls
dem Baugrundgutachten zu entnehmen.
Im LV findet nur die Bodenart nach DIN 18196 und 4022
Erwähnung.
19. Die Schalarbeiten sind grundsätzlich in allen 
Positionen in Sichtbetonklasse SB 2 auszuführen.
Dies betrifft nicht die Positionen, die mit rauher 
Schalung ausgeschrieben sind oder Zulagepositionen
für die Schalarbeiten. 
Die Deckenhöhen betragen ca. 3,80 m
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Die notwendigen Rüsthilfen bzw. Traggerüste sind
in die EP einzukalkulieren.
Das Gebäude wird durch eine Gerüstfirma 
außenseitig komplett eingerüstet.
.Rüstung ist für die eigenen Leistungen mit 
einzukalkulieren.
Die Betonarbeiten für die Bodenplatte Garage, Außen-
wände Garage und Decke Garage sin der 
Überwachungsklasse 2 zugeordnet. Gleiczeitig wird mit 
der Überwachung der Baumaßnahme ein Prüfstatiker 
beauftragt. Hierbei ist zu beachten, dass die Prüfung 
der erforderlicher Werkplanung für alle Bauteile und 
die Abnahme der Bauteile vor Betonage durch einen 
Prüfstatiker erfolgt. Die zusätzlichen Aufwendungen 
sind in den EP zu berücksichtigen.

B A U B E S C H R E I B U N G
=========================

1.   Allgemeine Baubeschreibung und Bauleistung

1.1.   Auszuführende Leistungen

1.1.1.   Art und Umfang

Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Neubau am
Wohnheim "Thomas Müntzer" im Papental 46

1.1.2.   Untergrund und Unterbau

Eine Baugrunduntersuchung wurde durchgeführt.
Die Unterlage liegt der Ausschreibung bei.

1.1.3.   Grundwasserverhältnisse und Grundwasserhaltung

Über Grundwasserverhältnisse ist nichts bekannt.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell notwendige 
Wasserhaltung so durchzuführen, dass Schäden des 
Baugrundes nicht entstehen können sowie der Untergrund nicht 
gestört wird. Gegen mögliche Schäden an nahe liegenden 
Bauwerken hat er rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen. Die 
Einleitung von verschmutztem Grund- und Oberflächenwasser 
in vorhandene Direktvorfluter ist nicht zulässig.

1.2.    Versorgungsleitungen
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Der AN hat sich jedoch vor Angebotsabgabe, spätestens aber 
vor Baubeginn über das Vorhandensein von Ver- und 
Entsorgungsleitungen sowie deren genaue Lage zu erkundigen.

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe solcher Leitungen sind die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Versorgungsträger 
sowie die UVV zu beachten.

Entstehende Unkosten und Entschädigungen für das Verletzen 
der Kabel und Leitungen hat der AN zu tragen.

Eventuelle Behinderungen durch parallel laufende Arbeiten sind 
in die Einheitspreise mit einzurechnen.
Gegebenenfalls sind die Arbeiten auf der Baustelle zwischen 
den AN und den einzelnen Unternehmen abzustimmen, um 
Arbeitsunterbrechungen bzw.-behinderungen zu  vermeiden.

Unterbrechungen und Behinderungen durch Verlegungsarbeiten 
bzw. durch Beschädigung von vorgefundenen 
Versorgungsleitungen  werden nicht
besonders vergütet.

1.3.   Ausgeführte Arbeiten

Festpunkte, Absteckungen, Vermessung:
Die erf. Höhenfestpunkte werden dem AN vor Baubeginn 
übergeben.
Hierüber wird eine Niederschrift für jede Vertragspartei 
angefertigt.
Der AN hat alle weiteren erforderlichen Höhenmessungen, 
Absteckungen, Einmessungen sowie die Sicherung von 
Punkten selbst in eigener Verantwortung durchzuführen.

Der AN ist verpflichtet, die gesamten Absteckungsarbeiten und
Nivellements einschl. Liefern und Vorhalten aller erf.
Hilfskonstruktionen, Maß- und Hilfsgeräten usw. sowie die 
Stellung des Personals im erf. Umfang ohne besondere 
Vergütung auszuführen.
Die Teilnahme des AG an diesen Messungen entbindet den AN 
nicht von seiner Verantwortung.

Alle durch falsche Absteckungen, Vermessungen und 
Nivellements entstehenden Schäden, Fehler und Abweichungen 
in der Bauausführung hat
der AN auf seine Kosten zu beseitigen, ohne dass ihm für 
solche Mehrarbeit eine Vergütung zusteht oder die Bauzeit 
verändert wird.

2.   Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

2.1.   Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf dem Geländer der 
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GSW mbH und befindet sich im Papental 46.
Die Zufahrt ist nur von der Straße Papental möglich.
Eine rückwärtige Erreichbarkeit der Baustelle ist nicht gegeben.

2.2.   Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze können vom AG nur in sehr 
beschränkt zur Verfügung gestellt werden. Es ist eine 
Ortsbesichtigung vorzunehmen. Der Bunmgalow auf dem 
Baufeld wird vor Beginn der Arbeiten abgebrochen.

Der Auftragnehmer hat die Baustelle so einzurichten, dass 
durch aufgestellte Baucontainer, Baustoff-, und Material- und 
Geräteplätze möglichst wenig Schaden auf den Anliegerflächen 
entsteht.
Die Standplätze sind daher im Einvernehmen mit der Bauleitung 
und dem Auftraggeber oder dem Grundstücksbesitzer vorher 
festzulegen.
Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch 
Nichtbeachtun dieser Forderung entstehen.

2.3   Zu schützende Bereiche

2.3.1    Stützmauern, Zaunanlagen, Bäume und Gehölze

Vorhandene Zaunanlagen, Sträucher, Hecken und Bäume sind 
vor Beschädigung durch Bauarbeiten zu schützen, insofern sie 
nicht von der Baumaßnahme durch eine beabsichtigte 
Entnahme betroffen sind.

2.3.2   Leitungen

Im gesamten Bereich des Baufeldes ist mit dem Vorhandensein 
von Kabeln, Ver- und Entsorgungsleitungen zu rechnen. Der AN 
hat sich vor Angebotsabgabe, spätestens aber vor Baubeginn 
über das Vorhandensein von Versorgungsleitungen sowie deren 
genaue Lage zu erkundigen. Bei Arbeiten
in unmittelbarer Nähe solcher Leitungen sind die 
entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Versorgungsträger 
zu beachten. Entstehende Unkosten und Entschädigungen für 
das Verletzen der Kabel und Leitungen hat der AN zu tragen.

3.   Ausführung der Bauleistungen

3.1.   Bauablauf

Durch den AN ist vor Baubeginn ein Bauablaufplan zu erstellen.
Der Bauablauf wird zwischen dem AG und dem AN festgelegt.
Der Bauablaufplan/Terminplan wird Gegenstand des 
Bauvertrages.
Der Endtermin für die Baumaßnahme ist bindend.
Eine gesonderte Vergütung für den Arbeitszyklus bzw. 
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Schichtarbeit
erfolgt nicht.
Arbeitszeiten sind mit dem AG abzustimmen.

3.2.   Baubeschreibung

An das vorhandene Wohnheim wird auf der beräumten Fläche 
ein 2-geschossiger Anbau errichtet.
Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die
Gründungs-  und Betonarbeiten.

3.3.   Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Die Sicherungsmaßnahmen, d. h. die Absperrung und 
Beleuchtung der Baustellen sind in die Einheitspreise mit 
einzurechnen und werden nicht besonders vergütet.

Der Auftragnehmer haftet für die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen an und
auf der Baustelle, für die ganze Bauzeit und ist für
Schadensersatzansprüche allein verantwortlich.
Rechtsgrundlage für die Absicherung der Baustelle bilden ZTV 
SA 97, RSA sowie gültige TL-Blätter.
Im gesamten Baustellenbereich ist, bedingt durch die 
innerstädtische  Lage, speziell für den Baustellenverkehr als 
auch bei der Absicherung  der Baugruben die Forderungen der 
UVV der Berufsgenossenschaft konsequent zu realisieren.
Dies ist bei der Kalkulation der Baustellensicherung mit zu 
beachten und zu kalkulieren.

Bei Verschmutzung der Verkehrsflächen, sowie deren 
Nebenflächen hat der AN selbstständig die Reinigung auf seine 
Kosten durchzuführen. Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt 
nicht.

3.4.   Zugänge und Zufahrten

Zugänge und Zufahrten sind im Bereich der Baustelle während 
der Bauzeit für die Benutzer ständig frei zu halten bzw. mit 
ihnen abzustimmen.

Behinderungen der Anlieger sind möglichst auszuschließen, sie 
dürfen keinesfalls über das unvermeidbare und zumutbare Maß 
hinausgehen.

Entschädigungsforderungen wegen übermäßiger 
Behinderungen oder Belästigungen von Betroffenen gehen zu 
Lasten des AN. Leistungen, die aus diesem Grund zusätzlich 
erforderlich werden, sind in den betreffenden Ordnungszahlen 
zu berücksichtigen.
Sie werden nicht gesondert vergütet.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die im Bereich 
der Baustelle in Anspruch zu nehmenden Straßen, Wege und 
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Plätze sowie die zu benutzenden Grundstücke gemeinsam mit 
dem Auftraggeber, dem Träger der Straßenbaulast und den 
Grundstückseigentümern zu begehen. Die
Bestandsaufnahme ist von allen Parteien durch Unterschrift 
anzuerkennen.
Eine Durchschrift dieser Bestandsaufnahme erhält der 
Auftraggeber. Wenn nötig, sind in diese Aufnahme auch 
Straßen und Wege außerhalb des Baustellenbereiches 
einzubeziehen, wenn sie für den Baustellenbetrieb u. Verkehrs 
besonders stark beansprucht werden.

3.5.   Aufmaßverfahren

Es sind gemeinsame Aufmaße durchzuführen, die sowohl vom 
AG als auch vom AN unterschriftlich anzuerkennen sind. Die 
einzelnen Verfahren sind in der Leistungsbeschreibung 
angegeben. Ab- und Auftragsmassen sind zu dokumentieren.
Entsprechend der Forderung des AG sind zur Schlussrechnung 
die örtlichen Aufmaße nach dem vermessenen Bestandplan zu 
korrigieren.

3.6.   Bestandspläne

Der Schlussrechnung sind zusammenhängende 
Abrechnungszeichnungen mit durchlaufender Stationierung 
beizufügen, in die alle in den örtlichen Aufmaßen enthaltenen 
Angaben, die zur Ermittlung des Mengenansatzes der 
Schlussrechnung geführt haben, zu wiederholen sind.

In den Abrechnungszeichnungen genügt nicht ein Hinweis auf 
die entsprechenden Aufmaßblätter, da diese für die Abrechnung 
mit anderen Kostenbeteiligten usw., für 
Zuwendungsabrechnungen der Beteiligten nicht
verwendet werden können.

Abrechnungszeichnungen können in verzerrtem Maßstab, nicht 
aber ohne Maße hergestellt werden.

3.7.   Stoffe und Bauteile

Die Eignung der verwendeten Materialien ist rechtzeitig vor 
Beginn der Ausführung nachzuweisen.

Es obliegt außerdem der Aufsichtspflicht des auftragnehmenden 
Unternehmers, transport- oder fabrikationsbeschädigtes 
Material schon bei Abnahme auf der Baustelle zurückzuweisen.

Alle zu verwendenden Baustoffe und Materialien - vor allem bei
Wahlpositionen - sind vor Baubeginn mit der Bauleitung 
abzusprechen.
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Alle Lieferscheine und Wiegekarten sind bei der Anlieferung des 
Materials im Original der örtlichen Bauleitung unaufgefordert zu 
übergeben. Dies gilt auch für Positionen, die nach Dicke 
abgerechnet werden.

4.   Ausführung

4.1.   Ausführungsunterlagen

Die Unterlagen werden nach Auftragserteilung an den AN 
übergeben.

4.2.   Vorschriften

Alle maßgebenden Vorschriften, Technischen Vorschriften,
Verwaltungsvorschriften und Zusätzlichen Technischen 
Vorschriften, die dieser Ausschreibung zu Grunde liegen, 
müssen vom AN vorgehalten und jederzeit zur Einsichtnahme 
zur Verfügung gestellt werden.

4.3.   Zusätzliche Forderungen zur Bauausführung

Auf der Baustelle muss ständig ein qualifizierter Meister/Polier
anwesend sein. Vor Baubeginn ist dieser der Bauleitung 
namentlich zu benennen. Weiterhin ist dem AG der für die 
Baumaßnahme verantwortliche Bauleiter namentlich zu 
benennen.

Die benutzten Verkehrsflächen sind täglich von 
Verschmutzungen durch Baufahrzeuge und -geräte zu 
säubern.

Durch Baustellenverkehr beschädigte Wege und Flächen, sind 
wieder in ihrem ursprünglichen Zustand herzustellen.

Eventualpositionen und Stundenlohnarbeiten gelten für die 
gesamte Baumaßnahme und sind nur auf ausdrückliche 
Anordnung und Anweisung der Bauaufsicht auszuführen. Die 
Preise verstehen sich einschl. aller
Zuschläge und bei Geräten einschl. Bedienung. Für sämtliche
Stundenlohnarbeiten gilt, dass der angebotene 
Verrechnungssatz unabhängig von der Anzahl der 
abzurechnenden Stunden gilt.

5.    Bestandsdokumentation

- Prüfprotokoll der technischen Abnahme der Anlage (als 
Einheit)
- Zeichnung / Skizze mit Bauteilhöhen, insbes. Zu- u. 
Ablaufhöhen
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01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010

Pauschale Vergütung für Komplettleistung 
Baustelleneinrichtung nach DIN 18299 beinhaltet 
insbesondere :
- Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der 
  Baustelleneinrichtung für sämtliche in der 
  Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für
  die gesamte Bauzeit der eigenen Leistungen 
- Unterkünfte Arbeitskräfte ( geheizt ) , eigener
  Bauleitungscontainer , eigener Materialcontainer ,
  Lager- und Arbeitsplätze , Schneide- und 
  Biegeplätze, 
- Werkzeuge , Geräte , Maschinen und Fahrzeuge ,
  Kran- , Misch- , Silo- und Förderanlagen,  
  Absperrungen , Absicherungen und Beleuchtung   
  innerhalb des Baugeländes, incl. der erforderlichen 
  Betriebsstoffe und des Bedienungspersonals 
- Baustrom-, Bauwasser-, Bauabwasser-  Verteilungen 
  und Anschlussleitungen 
- vom AN ist innerhalb von 1 Woche nach 
  Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan  
  vorzulegen
- Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung 
  von Verunreinigungen
- Schaffung einer provisorischen Zufahrt auf das Baufeld von
  der Straße Papental über den vorh. Fußweg , einschl. 
- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege 
  auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf 
  Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung und 
  Schneeräumung usw.; für eine ausreichende 
  Wegebeleuchtung ist zu sorgen;
  Winterbau nach Bauzeitenplan ist einzurechnen
- ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze
  absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte 
  Bauzeit bis zur Übergabe zu schützen; 
- Absturzsicherungen an Fenstern, Türen und Treppen
  maßgeblich sind ebenso die Forderungen des 
  Ordnungsamtes , der Bauberufsgenossenschaften und 
  sonst. mitwirkender Behörden, Amtsstellen und 
  Körperschaften. 
- eine Verschmutzung des öffentlichen Verkehrsraumes 
  im Bereich der Baustellenzufahrt durch eigene 
  Arbeiten ist täglich zu beseitigen, zusätzlich ist
  auf gesonderte Anweisung der örtlichen Bauleitung, 
  mindestens jedoch einmal am Ende der 
  wöchentlichen Arbeitszeit hierfür ein geeignetes 
  Kehrfahrzeug einzusetzen 

Leistungen, die der Auftraggeber über die zur 
Leistungserbringung erforderlichen oben definierten 
Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden 
Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

Der Einsatz von Mobil- oder Turmdrehkränen zur 
Realisierung der Rohbauleistungen wird dem Bieter 
freigestellt. Die hierfür entstehenden Aufwendungen 
sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0020

Sanitärwagen antransportieren, aufstellen und nach Beendigung 
der Bauarbeiten beseitigen. Nutzung durch die am Bau 
beteiligten Firmen. 
Ausstattung: 
- Elektroheizung 
- Beleuchtung 
- 2 WC-Anlagen, 2 Urinale, 4 Waschbecken 
- Kanal-, Wasser- und Elektroanschluss

1,000  St _____________ _____________

01.01.0030

Sanitärwagen für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen 
vorhalten und unterhalten. Die Kosten für Energie, Heizung, 
Wartung und tägliche Reinigung sind im Preis enthalten. 
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 
1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Die Betreibung während der Winterperiode 25/26 ist im
EP zu berücksichtigen.

16,000  StMt _____________ _____________

01.01.0040

Aufstellen des Schnurgerüstes rings um die Baugruben ,
solide verstrebt und entsprechend baurechtlicher
Vorschriften erstellt, einschl. evtl.
Geometerhilfen, die erforderlichen Zwischengerüste
an den Gebäudeachsen sind in Abhängigkeit von den
Besonderheiten des Gebäudes zu erstellen, die
durchgehend angeordneten Horizontaldielen zum
Einschneiden für den Geometer müssen absolut
waagerecht und mindestens 1,00 m über Gelände
angebracht werden , sie dürfen erst nach erfolgtem
Anlegen sämtlicher Umfassungswände entfernt werden , 
die Achsen bzw. Vermessungspunkte sind gegen 
Verschiebungen zu schützen.
Durch den AG wird ein amtlicher Lageplan mit
der Lage der Gebäude und dem Bezugspunkt auf dem 
Grundstück vorgegeben.
Als Höhenbezugspunkt wird der Altbau festgelegt.
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0050

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton, 
einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., 
aufstellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten 
abbauen.
Zaunhöhe: 2,00 m

60,000  m _____________ _____________

01.01.0060

Tor für Bauzaun, zweiflügelig, abschließbar, inkl. 
Vorhängeschloss mit 10 Schlüsseln. 
Die Leistung versteht sich einschl. Vorhalten 
und Warten. 
Torbreite : 4,00 m

1,000  St _____________ _____________

01.01.0070

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen
aus Beton, einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen 
etc., vorhalten und unterhalten.
Zaunhöhe     : 2,0 m

600,000  mMt _____________ _____________

01.01.0080

Deckenöffnungen mit OSB-Platten abdecken, 
einschl. der erforderlichen Abstützungen; 
unverschiebbar, begehbar; incl. vorhalten und 
beseitigen.
Abdeckungen in verschiedenen Größen
Vorhaltedauer: 4 Monate

15,000  m2 _____________ _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.01.0090

Behelfsmäßige Bauschutzwand im Gebäude als Einbruchs-, 
Staub- und Sichtschutz herstellen, vorhalten und 
beseitigen. - Ausführung senkrecht und/oder waagerecht - aus 
stabiler Trag- und Unterkonstruktion 
aus Holz - beidseitig beplankt mit Holzwerkstoff-  
platten, - Übergänge an die umgreifende Baukon-  
struktion sind staubdicht zusätzlich abzukleben
und an der Außenseite mit eine PE-Folie zu
verkleiden
Raumhöhe : max. 3,5 m 
Stützweite : max. 1,0 m 
Beplankung : d = mind. 15 mm 

25,000  m2 _____________ _____________

01.01.0100

Behelfsmäßige Türen, einbauen, vorhalten und 
beseitigen; 
gleichschließende PZ liefern und einbauen
und 12 Schlüssel der Bauleitung übergeben
Breite: ca. 1,0 m
Höhe  : ca. 2,0 m

2,000  St _____________ _____________

01.01.0110

Absturzsicherung als Seitenschutz DIN 4420, Teil 1, einschl. 
Geländer, Zwischenholm und Bordbrett an Deckenkanten oder 
Aufzugsschächten aus Holz oder Metall provisorisch herstellen, 
vorhalten und beseitigen.

45,000  m _____________ _____________

01.01.0120

Absturzsicherung als Seitenschutz, einschl. Geländer, 
Zwischenholm und Bordbrett, über die Grundeinsatzzeit hinaus 
vorhalten

1.080,000  mWo _____________ _____________

01.01.0130

Seitenschutz an bestehender Betontreppe und 
Treppenpodesten, während Bauarbeiten, bestehend aus 
Geländer aus Holz oder Metall, mit Zwischenholm und 
Bordbrett, aufbauen und wieder entfernen. 
Treppenlauf : gerade

15,000  m _____________ _____________

12 57Druckdatum: 10.06.2025   Seite  von 



Projekt 2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas 
Müntzer" Papental
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.01.0140

Erlangen der öffentlich-rechtlichen Genehmigung für das 
Straßenverkehrsrecht. Der  AN hat für die zu erbringenden 
Leistungen die verkehrsbehördliche Erlaubnis zu erlangen. 
Dazu gehören Leistungen wie das Erstellen der 
Antragsunterlagen, Aufstellen von genauen Zeitplänen, 
Verkehrssicherungs- und Beschilderungspläne für das gesamte 
Bauvorhaben, Teilnahme an Ortsbesichtigungen, 
Pressemitteilungen, sowie entstehende Gebühren zur 
Herbeiführung des Straßenverkehrsrechtes für die gesamte 
Baumaßnahme. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0150

Beschilderung der Baustelle sowie Umleitungsstrecke nach 
StVO und den Vorschriften der Verkehrsbehörde mit den 
erforderlichen Verkehrs- und Hinweisschildern (reflektierend) 
entsprechend dem bestätigten Beschilderungsplan der 
Straßenverkehrsbehörde. 
Der Beschilderungsplan ist entsprechend Bauablaufplan  
vom AN anzufertigen und vor Beginn der Arbeiten einzureichen. 
Die Beschilderung darf nur mit Genehmigung der 
Straßenbauverwaltung aufgestellt werden und ist dort vom AN 
zu beantragen.  
Abgerechnet wird nach aufgestellten Verkehrsschildern, 
einschließlich Auf- und Abbau der Schilder. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0160

Umleitungsbeschilderung der vorh. Pos.  vorhalten, d.h. 
regelmäßige Kontrolle der Vollständigkeit gemäß 
Beschilderungsplan nach RSA, ggfs. nachbessern/ ergänzen, 
Reinigung, abgerechnet wird nach Wochen. 

60,000  Wo _____________ _____________

01.01.0170

Kontrolle der Verkehrssicherung an der Arbeitsstelle und der 
Umleitungsstrecke (für den Fahrzeug- u. Fußgängerverkehr) 
gem. ZTV-SA durchführen, während der gesamtem Bauzeit. 
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu 
erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind 
vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu 
machen. 
Kontrolle zweimal täglich. Die Kontrolle ist schriftlich zu 
dokumentieren und dem AG zu übergeben. 
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Projekt 2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas 
Müntzer" Papental

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 2 Bauhauptleistungen Neubau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0170) ...

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0180

Bautafel-Grundgerüst wie folgt aufstellen, vorhalten, entfernen: 
- Holz- oder Metallkonstruktion (feuerverzinkt), beschichtet, aus 
Pfosten, Verbindungsteilen und Streben oder aus 
Modulbauteilen, stabil und verwindungsfrei, sturm- und 
feuchtebeständig, einschl. Betonfundamente, standsicher 
aufstellen, vorhalten und unterhalten. 
- Montage der Schilder 
- Beseitigung nach Anweisung der Bauleitung ist in den 
Pauschalpreis einzurechnen 
- Gelände wiederherstellen und planieren 
Abmessungen: 
- Breite der Bautafel : 5,00 m 
- Höhe der Bautafel : 3,00 m 
- Höhe über OK Gelände : 3,00 m 
- Gesamthöhe : 6,00 m 
Vorhaltedauer : bis Oktober 2026

1,000  St _____________ _____________

01.01.0190

Bautafel als Schriftplatte aus wetterfest verleimter Spanplatte 
montieren, vorhalten und unterhalten und demontieren
 mit folgenden Angaben: 
- Projektbezeichnung 
- Bauherr
- Planer, Statik, Haustechnik 
Aufschrift nach Vorgabe der Planung. 
Größe : 5,00/2,00 m 

1,000  St _____________ _____________

01.01.0200

Bautafel als Firmenschriftplatte mit Firma, Adresse, Telefon-
/Faxnummer, E-Mail, montieren, vorhalten, unterhalten
und demontieren 
Aufschrift nach Vorgabe der Planung. 
Größe : 2,50/0,25 m 

20,000  St _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.01.0210

Abbildung des Objekts auf der Bautafel als isometrische oder 
perspektivische Darstellung, mehrfarbig nach bauseitiger 
Vorlage in wetterfester Ausführung, als Zulage zur Bautafel, 
montieren, vorhalten und nach Vorgabe wieder entfernen. 
Größe : ca. 2 m²

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.02 Baustrom

01.02.0010

Baustromanschlussschrank mit 1 Zählerplatz
bis 55 kW Anschlussleistung
auf Baustelle liefern und aufstellen 
einschl. herstellen der Erdungsanlage

1,000  St _____________ _____________

01.02.0020

Baustromanschlussschrank mit 1 Zählerplatz
bis 55 kW Anschlussleistung
nach Ende der Bauzeit abbauen und abtransportieren 

1,000  St _____________ _____________

01.02.0030

Vorhalten Baustromanschlussschrank einschl. der 
erforderlichen monatlichen Überprüfung
Gemäß DGUV A2 ist der Verteiler mindestens 
monatlich zu prüfen. Die Prüfung ist zu protokollieren. 
Das Protokoll ist der Bauleitung und dem 
SIGE-Koordinator unaufgefordert in Kopie zu 
übergeben. Alle für die Prüfung anfallenden Kosten 
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

18,000  St/Mt _____________ _____________

01.02.0040

Baustromverteilerschrank aus Stahlblech, abschließbar und für 
alle am Bau Beteiligten nutzbar, mit Gummischlauchleitung als 
Zuleitung sowie mit Erdleitung am zugewiesenen Ort montieren, 
Ausführung und Bestückung nach DIN VDE 0660-501, 
DIN43868 und DIN EN 60439-4.
Anschlusswert:40 kW/400V
Trennschalter:80 A/NH 00, 3polig
Anzahl Zählerplätze:1
Hauptschalter:63 A, sperrbar
Sicherungselement:1 x 63 A, Diazed, 3-polig
Leitungsschutzsch.:9 x B16 A, 1-polig
Leitungsschutzsch.:3 x C32 A, 1-polig
FI-Schutzschalter:40 A / 0,03 
AFI-Schutzschalter:63 A / 0,03 
ACEE-Steckdosen:5 x 16 A, 5 x 32 A, 5 x 63 A, 400 V
Schuko-Steckdosen:6 x 16 A/230 V, 3-polig
auf Baustelle liefern und aufstellen 
einschl. herstellen der Erdungsanlage
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0040) ...

3,000  St _____________ _____________

01.02.0050

Vorgenannten Baustromverteiler 
nach Ende der Bauzeit abbauen und abtransportieren 

3,000  St _____________ _____________

01.02.0060

Vorhalten Baustromverteiler einschl. der 
erforderlichen monatlichen Überprüfung
Gemäß DGUV A2 ist der Verteiler mindestens 
monatlich zu prüfen. Die Prüfung ist zu protokollieren. 
Das Protokoll ist der Bauleitung und dem 
SIGE-Koordinator unaufgefordert in Kopie zu 
übergeben. Alle für die Prüfung anfallenden Kosten 
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

54,000  St/Mt _____________ _____________

01.02.0070

Gummikabel H07RN-F 4G16
in Teillängen verlegen und für die Bauzeit
von maximal 6 Monaten vorhalten

100,000  m _____________ _____________

01.02.0080

Gummikabel H07RN-F 4G25
in Teillängen verlegen und für die Bauzeit
von maximal 12 Monaten vorhalten

60,000  m _____________ _____________

01.02.0090

Mantelleitung oder Kabel 4x16 bis 4x25qmm
absetzen, einführen und anschließen.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.02 Baustrom _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.03 Baumfällungen

01.03.0010

Gelände roden, eben oder stark geneigt, in 
zusammenhängender Fläche; Stämme bis max. 16 cm 
Durchmesser, entferntes Material entsorgen. 
Bewuchs : Strauchwerk, Hecken, Heister, 
Gesamter Baubereich entspr. Lageplan

100,000  m2 _____________ _____________

01.03.0020

Hecke als zusammenhängender Pflanzenbestand in Reihe (ca. 
3 St/m) angeordnet, inkl. Wurzelwerk, roden.  
Anfallendes Material entsorgen. 
Bewuchsbreite : bis 2,00 m 
Bewuchshöhe : bis 2,00 m

35,000  m _____________ _____________

01.03.0030

Sträucher samt Wurzelstock roden, anfal-
lendes Material entfernen und entsorgen.

Breite: bis 200 cm
Höhe  : bis 400 cm

4,000  St _____________ _____________

01.03.0040

Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden, 
Geländeneigung bis 3 %; 
Anfallendes Material entsorgen. 
Durchmesser Schnittfläche : bis 16 cm

5,000  St _____________ _____________

01.03.0050

Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden,  
Anfallendes Material entsorgen. 
Durchmesser Schnittfläche : 25 - 50 cm

5,000  St _____________ _____________
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Summe 01.03 Baumfällungen _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.04 Erdarbeiten

01.04.0010

Geländer aus Flach- oder Rundstahl für Treppen, Balkone und 
dgl. ausbauen und zerlegen, einschl. Ausstemmen der 
Verankerungen, inkl. Entsorgen. 
Höhe : 1000 mm

25,000  m _____________ _____________

01.04.0020

Stufenanlagen aus Beton, einschl. Bettung aus Sand oder 
Kiessand, ausbauen. 
Abbruchmaterial entsorgen; 
Format : 15x30 cm 

65,000  m _____________ _____________

01.04.0030

Plattenbelag aus Beton ausbauen und beseitigen. 
Abbruchmaterial zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle 
transportieren und entsorgen 
Format : verschieden, 6 - 10 cm dick

65,000  m2 _____________ _____________

01.04.0040

Plattenbelag aus Rasengitter ausbauen und beseitigen. 
Abbruchmaterial zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle 
transportieren und entsorgen 
Format : verschieden, 6 - 10 cm dick

45,000  m2 _____________ _____________

01.04.0050

Bord aus Beton, einschl. Bettung aus Beton, ausbauen. 
Abbruchmaterial entsorgen; Deponiegebühr gesondert.
Format : 30x5 cm 

45,000  m _____________ _____________
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01.04.0060

Vorhandene Betonflächen aufbrechen, abfahren und 
entsorgen.
Plattendicke: 12-20 cm

125,000  m2 _____________ _____________

01.04.0070

Baugrube profilgerecht ausheben und Grobplanum 
herstellen. Aushubmaterial beseitigen. 
Aushubtiefe: bis 2,00 m 
Bodenklasse: 3 - 5 
Beschaffenheit s. Baugrundgutachten in der Anlage

1.900,000  m3 _____________ _____________

01.04.0080

Boden für Suchgraben nach Anweisung durch 
den AG ausheben zur Freilegung von 
Kabeln und Rohrleitungen,
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung,
einschl. Handschachtung
Aushub wird Eigentum des AN und ist zu 
beseitigen,
Aushubtiefe bis 2,20 m,
Sohlenbreite bis 1,20 m,
Sohlenlänge über 0,50 m bis 1,00 m,

15,000  m3 _____________ _____________

01.04.0090

Bodenaushub zur Freilegung von im Erd-
reich liegendem Außenmauerwerk bis auf
Oberkante Fundamente (als Maschine-Hand-
aushub).
Aushubmaterial beseitigen.
einschl. Deponiegebühr 
Aushubtiefe: bis 2,20 m

45,000  m3 _____________ _____________
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01.04.0100

Fundament ab Baugrubensohle für Einzel- und 
Streifenfundamente profilgerecht ausheben. als 
Maschinenaushub, incl. profilgerechtes Herstellen des 
Grobplanums. Das Aushubmaterial ist zu entsorgen. 
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 
Bodenklasse: 3 - 5
Aushubtiefe bis 1,20 m

90,000  m3 _____________ _____________

01.04.0110

Fundament ab Baugrubensohle für Einzel- und 
Streifenfundamente profilgerecht ausheben. als 
Maschinenaushub, incl. profilgerechtes Herstellen des 
Grobplanums. Das Aushubmaterial ist zu entsorgen. 
Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle. 
Bodenklasse: 3 - 5
Aushubtiefe bis 0,5 m

4,000  m3 _____________ _____________

01.04.0120

Auffüllung Gelände unterhalb der Bodenplatte zwischen 
den umlaufenden Fundamenten, lagenweises Einbauen und 
Verdichten von geeignetem Material zum Herstellen 
eines tragfähigen Unterbaus im Bereich der Gründung 
mit vom AN zu liefernden Stoffen , Dicke der 
ausgetauschten Bodenschicht: bis 1,50 m 
Kalkschotterpackung aus kornabgestuften mineralischem 
Brechgut der Körnung 0/56 
Dpr>100 %

440,000  m3 _____________ _____________

01.04.0130

Auffüllungen und Hinterfüllungen von 
Gründungskonstruktionen , profilgerecht lagenweise 
einbauen und verdichten , mit vom AN zu liefernden 
Stoffen 
Material : Lieferkies 0/ 32 

539,000  m3 _____________ _____________
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01.04.0140

Kiesfilterschicht, kapillarbrechend, unter 
Stahlbeton-Bodenplatten etc. einbauen und 
verdichten. 
Körnung: 0-32 mm 
Dicke: 25 cm 

462,000  m2 _____________ _____________

01.04.0150

Abbruch von Hindernissen im Aushubbereich wie Kanal- 
und Fundamentteile aus bewehrtem - und unbewehrtem 
Beton , größer als 0,1 m3 , als Maschinenarbeit mit 
mechanischem Abbruchgerät , das Abbruchmaterial wird 
Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu 
entsorgen. 

15,000  m3 _____________ _____________

01.04.0160

Abbruch von Hindernissen im Aushubbereich wie Kanal- 
und Fundamentteile aus bewehrtem - und unbewehrtem 
Beton, Ausführung in Teilmengen (Kleinmengen) größer 
als 0,1 m3 , als Handarbeit mit mechanischem 
Abbruchgerät , das Abbruchmaterial wird Eigentum des 
Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen. 

5,000  m3 _____________ _____________

01.04.0170

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk im 
Aushubbereich , wie gemauerte Pfeiler , Mauerreste und 
Fundamentteile o.ä., größer als 0,1 m3 , als 
Maschinenarbeit , das Abbruchmaterial wird Eigentum 
des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen. 

25,000  m3 _____________ _____________

01.04.0180

Abbruch von Hindernissen aus Mauerwerk im 
Aushubbereich , wie gemauerte Pfeiler , Mauerreste und 
Fundament- teile o. ä., größer als 0,1 m3 , als 
Handarbeit mit mechanischem Abbruchgerät , das 
Abbruchmaterial wird Eigentum des Auftragnehmers und 
ist fachgerecht zu entsorgen. 

15,000  m3 _____________ _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.04.0190

Natursteinmauerwerk, trocken versetzt, abbrechen, reinigen 
und zur Wiederverwendung lagern, verbleibendes Mauerwerk 
sichern. 
Wandstärke : bis 0,80 m
Steinart : Granit 
Abbruchort : Rückseite Kelller 

6,000  m3 _____________ _____________

01.04.0200

Plattendruckversuch nach DIN 18134 mit Fallplatte zum 
Nachweis der geforderten Verdichtungen der einzelnen 
Schichten des Aufbaus.
Die Druckversuche sind von einem 
anerkannten Prüfinstitut gem. ZTVE-StB 76 
durchzuführen und zu dokumentieren.
Die Anordnung der  Prüfstellen erfolgt durch die örtliche 
Bauleitung/Bodengutachter 
Die Prüfung mit Abnahme durch den Bodengutachter.

6,000  St _____________ _____________

01.04.0210

Herstellen von provisorischen Sickerleitungen einschl. 
Erdarbeiten und Einbettung in geeignetem Filterkies. Lieferung 
aller Materialien einschl. aller erforderlichen Formteile für 
Filterrohre, Verlegung im Gefälle und Anschluss an 
Pumpensumpf. 
Geschlitzte Kunststoff-Filterrohre
....Durchmesser Sickerrohr : DN 200 
Wasserableitung auf der Hangseite während der
Erdarbeiten für den Unterbau Neubau

90,000  m _____________ _____________

Summe 01.04 Erdarbeiten _____________
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01.05 Entwässerungsarbeiten

01.05.0010

Rohrgraben- und Schachtaushub sowie Wiederverfüllung 
für Rohrleitungen Aushub seitlich lagern. 
Rohrleitungen mit steinfreiem Material umhüllen; 
Verfüllung schichtweise, gut verdichtet. In
den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der Mehraushub im 
Bereich der Schächte und der Arbeitsräume
für Rohrverbindungen sowie die Abfuhr
des überschüssigen Bodenmaterials einzu-
rechnen.
Aushub außerhalb der Baugrube

55,000  m3 _____________ _____________

01.05.0020

Rohrgraben- und Schachtaushub sowie Wiederverfüllung 
für Rohrleitungen Aushub seitlich lagern. 
Rohrleitungen mit steinfreiem Material umhüllen; 
Verfüllung schichtweise, gut verdichtet. In
den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der Mehraushub im 
Bereich der Schächte und der Arbeitsräume
für Rohrverbindungen sowie die Abfuhr
des überschüssigen Bodenmaterials einzu-
rechnen.
Aushub unterhalb der Bodenplatten in der Baugrube

25,000  m3 _____________ _____________

01.05.0030

Bodenaushub in Handschachtung als Zulage zu den
Rohrgrabenpositionen nach DIN 18300 ausheben,
in den BK 3-5 nach DIN 18 300, Aushubtiefe bis 1,5 m,
auf  Anordnung der Bauleitung.
Abrechnung erfolgt nach örtlichen Aufmaß.

25,000  m3 _____________ _____________

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP (Polypropylen)-Rohren
DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, mit
Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 150,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969
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01.05.0040

Abwasserkanal aus PP , nach Plan im Gefälle unter der 
Bodenplatte verlegen, einschl. des Abdichtens der 
Steckmuffen mittels Rollringen. In den Einheitspreis 
mit einzukalkulieren ist ein ca. 30 %iger Anteil für 
Form- und Verbindungsstücke. 
Gefälle: 1 cm/m 
Größe: DN 150 

35,000  m _____________ _____________

01.05.0050

Abwasserkanal, nach Plan im Gefälle unter der 
Bodenplatte verlegen, einschl. des Abdichtens der 
Steckmuffen mittels Rollringen. In den Einheitspreis 
mit einzukalkulieren ist ein ca. 30 %iger Anteil für 
Form- und Verbindungsstücke. 
Gefälle: 1 cm/m 
Größe: DN 100 

50,000  m _____________ _____________

01.05.0060

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP (Polypropylen)-Rohren
DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, mit
Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 150,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung in
vorh. verbautem Graben, Grabentiefe über 1,0 bis 1,50 m
Leitungen außerhalb der Baugruben
In den Einheitspreis 
mit einzukalkulieren ist ein ca. 30 %iger Anteil für 
Form- und Verbindungsstücke. 

25,000  m _____________ _____________

01.05.0070

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP (Polypropylen)-Rohren
DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, mit
Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 100,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung in
vorh. verbautem Graben, Grabentiefe über 1,0 bis 1,50 m
Leitungen außerhalb der Baugruben
In den Einheitspreis 
mit einzukalkulieren ist ein ca. 30 %iger Anteil für 
Form- und Verbindungsstücke. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0070) ...

25,000  m _____________ _____________

01.05.0080

Trassenkreuzungen von Gas-, Wasser
und sonstigen Leitungen, als Zulage zum
Rohrgrabenaushub.
Die einzelnen Spartenträger sorgfältig
sichern und im Zuge der Leitungsgraben-
verfüllung mit steinfreiem Material wie-
der umhüllen.
Größe: bis DN 300

6,000  St _____________ _____________

01.05.0090

Schutzrohre (Hüllrohre) DN 150 aus Hart - PVC Rohren 
DIN 19534, mit Runddichtring,
Einzellänge: bis 1.00 m 
zur Durchführung von Entwässerungsrohren (DN 150) 
liefern und fachgerecht in die Schalung der Fundamente 
einbauen. 
Einbau horizontal und vertikal

5,000  St _____________ _____________

01.05.0100

Schutzrohre (Hüllrohre) DN 150 aus Hart - PVC Rohren 
DIN 19534, mit Runddichtring,
Einzellänge: bis 1.00 m 
zur Durchführung von Entwässerungsrohren (DN 100) 
liefern und fachgerecht in die Schalung der Fundamente 
einbauen. 
Einbau horizontal 

5,000  St _____________ _____________

01.05.0110

Schutzrohre (Hüllrohre) DN 150 aus Hart - PVC Rohren 
DIN 19534, mit Runddichtring,
Einzellänge: bis 1.00 m 
einschl. 6 St. Bögen DN 15 Grad
zur Durchführung von Entwässerungsrohren (DN 100) 
liefern und fachgerecht in die Schalung der Fundamente 
einbauen. 
Einbau horizontal 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0110) ...

4,000  St _____________ _____________

01.05.0120

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und
Inspektionsöffnung, DIN EN 13598-2, Ausführung Schacht
in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PP, DN 400,
Teleskoprohr aus PVC-U, DN 400, Schachtabdeckung mit
Lastverteilungsring/-rahmen, Belastungsklasse D 400 DIN
EN 124 / DIN 1229, Berme in Kämpferhöhe,
Einbautiefe 
bis 1,75 m, Schachtaufstandsfläche planeben,
Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN
150, Anschluss für Spitzende, Rohrverbindung mit
eingelegtem Dichtring, mit 2 Zulaufanschlüssen,
Seitenzulauf für Rohr aus PP, DN 150,
Winkel bis 
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
Seitenzulauf für Rohr aus PP, DN 150,
Winkel bis 
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,

2,000  St _____________ _____________

01.05.0130

Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und
Inspektionsöffnung, DIN EN 13598-2, Ausführung Schacht
in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PP, DN 400,
Teleskoprohr aus PVC-U, DN 400, Schachtabdeckung mit
Lastverteilungsring/-rahmen, Belastungsklasse D 400 DIN
EN 124 / DIN 1229, Berme in Kämpferhöhe,
Einbautiefe im Grundwasser 
bis 2,25 m, Schachtaufstandsfläche planeben,
Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PP, DN
200, Anschluss für Spitzende, Rohrverbindung mit
eingelegtem Dichtring, mit 2 Zulaufanschlüssen,
Seitenzulauf für Rohr aus PP, DN 200,
Winkel bis 
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,
Seitenzulauf für Rohr aus PP, DN 200
Winkel bis 
Rohrverbindung mit eingelegtem Dichtring,

2,000  St _____________ _____________
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01.05.0140

Prüfung auf Wasserdichtheit
der vorbeschriebenen Rohre bis DN 200
entspr. DIN EN 1610,
einschl. aller erf. Geräte, Maschinen

Einschl. Sichern der Abzweigstutzen und aller sonstigen
hierfür erf. Leistungen.

135,000  m _____________ _____________

01.05.0150

Optische Inspektion vom Abwasserkanal bis DN 200
nach ISYBAU-Vorgabe mit fahrbarer Farbkamera, axiale
Freisicht mit der Möglichkeit der radialen Betrachtung,
Ergebnisse dokumentieren,
Dokumentation wird gesondert vergütet, einschließlich
aller Nebenarbeiten.

135,000  m _____________ _____________

01.05.0160

Untersuchungsbericht der optischen Inspektion
vom Abwasserkanal bis DN 200
aufbereitet gemäß ISYBAU (neuestes
Format)-Austauschformat je Haltung,
Berichte in DIN A4-Format sind in 2-facher Ausfertigung
abzugeben, einschließlich Aufmaß-Zusammenfassung und
aller Nebenarbeiten als schriftlicher Bericht.

135,000  m _____________ _____________

01.05.0170

Untersuchungsbericht der optischen Inspektion
Abwasserkanal bis DN200
entsprechend ISYBAU
Aufzeichnung auf Daten-DVD ( 4,7 GB) / Daten-CD
(700MB),  farbig, einschließlich digitaler
Untersuchungsberichte
- je Haltung als Textprotokoll / Grafik (mit
Maßstabsangabe) / Neigungsprofile / (1. als Übersicht
mit Haltungsgrafik und  2. als maßstäbliches
Neigungsprofil),
einschließlich Liefern der Datenträger,
Datenträgerbestimmung durch AG.

135,000  m _____________ _____________
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Summe 01.05 Entwässerungsarbeiten _____________
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01.06 Drainagearbeiten

01.06.0010

Dränleitung für Gebäudedränung, aus Kunststoff-
Vollsickerrohren mit Polypropylenfasern ummantelt, ausgeführt 
als kreisrundes, gewelltes Rohr. 
Mindestwassereintrittsfläche bis 80 cm²/m, flexibel mit Muffe, 
liefern und fachgerecht im Mindestgefälle von 0,5 % verlegen.
Einbauort : Rückseite Neubau 
Einbautiefe : 3,50 m-0,50 m 
Der Einbau erfolgt im Zusammenhang mit der Verfüllung der 
Kellerwände Neubau und der Auffüllung auf der Rückseite 
Kunststoff : PVC-U 
Fasern : Primär- und/oder Sekundär-Polypropylenfasern 
  090-wert > 450 micron 
Perforation : TP (Vollsickerrohr) geschlitzt 
Typ : R1, DIN 4262 
Größe : DN 125

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

96,000  m _____________ _____________

01.06.0020

Winkelstück  aus PVC-Profil für abknickende Kunststoff-
Dränleitungen. 
Grad : 90° 
Größe : DN 100

6,000  St _____________ _____________

01.06.0030

Kontroll- und Spülschacht für Dränleitung aus PVC, mit 
Sandfang, mit drei Anschlüssen sowie Schachtdeckel und 
einem Blindstopfen. 
Einbauort : Tiefpunkt, Übergabeanschluss 
Größe : DN 300 bis 315 
Anschlüsse : DN 100 
Bauhöhe : 80 cm 
Nutzhöhe : 65 cm

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0030) ...

6,000  St _____________ _____________

01.06.0040

Kontroll- bzw. Spülschachtaufsetzrohr aus Kunststoff zur 
Verlängerung des Schachtes bis zur Geländeoberfläche inkl. 
Doppelsteckmuffe zur Verbindung der Teile. 
Durchmesser : 300 bis 315 mm
Höhe: bis 3,50 m.... 

7,000  m _____________ _____________

01.06.0050

Dränschacht mit Schachtringen einschl. Bodenstück und 
Schachthals. 
Ausführung mit: 
- Bodenplatte Beton C 8/10, Dicke 20 cm 
- Steigeisen 
- Schachtabdeckung für 15 t Prüflast 
einschl. Erdarbeiten. 
Innendurchmesser : 100 cm 
Tiefe : 350 cm 
Bodenklasse : 3 - 4

2,000  St _____________ _____________
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01.07 Schlitz und Durchbrüche

01.07.0010

Aussparungen in Betonbauteilen aller Art wie 
Bodenplatten, Fundamenten, Wänden etc., für alle 
Formen und Zuschnitte herstellen. 
Einzelgröße: bis 0,02 m3 

12,000  St _____________ _____________

01.07.0020

Deckenöffnungen in vorbeschriebener Filigran-Decke 
herstellen, durch Aussparung in der Platte und 
Abschalen des Aufbetons, rechteckig. 
Deckendicke: bis 24 cm 
Größe: bis 0,1 qm 
(während der Bauzeit mit verschiebesicherer Abdeckung
versehen)

15,000  St _____________ _____________

01.07.0030

pauschale Vergütung für Komplettleistung umlaufendes 
Schließen der Restfläche der vorbeschriebenen 
Deckenöffnungen in der Filigrandecke nach Einbau von 
haustechnischen Anlagen, beinhaltet :
- umlaufende glatte Schalung unter Decke 
- Trennlage aus MiWo Trennfugenplatte o. ä. A1 20 mm 
- Betonage C20/25, unterseitig absatzfrei zur Decke 

15,000  St _____________ _____________

01.07.0040

Deckenöffnungen in vorbeschriebener Filigran-Decke 
herstellen wie vor, jedoch 
Größe: größer 0,5 bis 4,0 qm 
(während der Bauzeit mit verschiebesicherer Abdeckung
versehen)

4,000  St _____________ _____________
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01.07.0050

Deckenöffnungen in vorbeschriebener Filigran-Decke 
herstellen wie vor, jedoch 
Größe: größer 4,0 bis 9,5 qm 
(während der Bauzeit mit verschiebesicherer Abdeckung
versehen)

4,000  St _____________ _____________

01.07.0060

Aussparungen in vorbeschriebener Bodenplatte , incl.
seitl. Schalung herstellen , 
Abmessung : ca. 30/30 cm
ausreichende Verzahnung der Stirnflächen zum späteren
Verguss stehen lassen
(während der Bauzeit mit verschiebesicherer Abdeckung
versehen)

6,000  St _____________ _____________

01.07.0070

Aussparungen in vorbeschriebener Bodenplatte
schließen, einschließlich Anarbeitung an Rohre,
Leitungen und andere Einbauteile
Abmessung : ca. 30/30 cm
Beton :  C 20/25, XC2, WF
Plattendicke : 30 cm

6,000  St _____________ _____________

01.07.0080

Verschließen von Wand- und Deckendurchbrüchen in F 90

- Durchbruch schließen mit Mörtel
  oder Leichtbeton nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2
- einschl. Schalung für Durchbrüche
  im Deckenbereich
- Oberflächenstruktur der sichtbaren
  Flächen an angrenzende Flächen anpassen
- Querschnitt :         bis 400 cm²,
- Tiefe:        25 bis 30 cm
- verschließen

12,000  St _____________ _____________
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Summe 01.07 Schlitz und Durchbrüche _____________
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01.08 Beton- und Stahlbetonarbeiten

01.08.0010

Feinplanum und Verdichten der Gründungssohle für 
Bodenplatte, Verdichtungsgrad DPr 100 % 
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m2. 

430,000  m2 _____________ _____________

01.08.0020

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton
unter Boden- und Fundamentplatten
Beton: C8/10
Dicke: 5-10cm
Oberfläche eben abgezogen 

430,000  m2 _____________ _____________

01.08.0030

Bodenverbesserung zum Herstellen eines tragfähigen 
Unterbaus im Bereich der Gründung durch Liefern und 
Einbauen von Ortbeton unbewehrter Beton als 
Normalbeton DIN 1045  C8/10 

15,000  m3 _____________ _____________

01.08.0040

Fundamentabtreppung in Stahlbeton für
Streifenfundamente in 
verschiedenen Querschnitten, ohne Schalung;
Bewehrung in gesonderter Position.
Beton       : C20/25 XC2, WF

22,500  m3 _____________ _____________

01.08.0050

Streifenfundamente aus Stahlbeton, in verschiedenen 
Querschnitten auf Sauberkeitsschicht in Erdschalung 
betoniert, Bewehrung in ge- 
sonderter Position, liefern und herstellen. 
Beton: C25/30 XC2, WF
Abmessung:  60/100cm 
Erdschalung: ca. 110 cm

5,250  m3 _____________ _____________
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01.08.0060

Streifenfundamente aus Stahlbeton, in verschiedenen 
Querschnitten auf Sauberkeitsschicht betoniert, 
beidseitig geschalt; Schalung und Bewehrung in ge- 
sonderter Position, liefern und herstellen. 
Beton: C25/30 XC2, WF
Abmessung:  40/100cm 

25,200  m3 _____________ _____________

01.08.0070

Schalung für Streifenfundamente und Bankette einseitig 
gemessen, zweihäuptig, glatte Ausführung 
liefern und aufstellen, nach 
Gebrauch entsorgen. 

63,000  m2 _____________ _____________

01.08.0080

Einzelfundamente aus Stahlbeton, allsei-
tig geschalt; Schalung und Bewehrung in
gesonderter Position.
Beton    : C25/30 XC2, WF
Abmessung: bis 100/100/80 cm

2,000  m3 _____________ _____________

01.08.0090

Rauhe Schalung für Einzelfundamente,
allseitig.

8,000  m2 _____________ _____________

01.08.0100

Randschalung Bodenplatte einhäuptig, liefern und 
herstellen. 
Höhe: 0,30 m 

18,000  m2 _____________ _____________
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01.08.0110

Ortbeton Bodenplatte Untergrund waagerecht, 
Betonoberfläche waagerecht, bewehrter Beton als 
Normalbeton DIN 1045  C30/37, XC 4, XD1, XM1, WA
wasserundurchlässig, 
liefern und einbauen. 
Dicke der Betonplatte: 30 cm 
Oberfläche abgerieben, Ebenheitstoleranzen nach DIN 
18202 Tab.3 / Zeile 2 
auf tragfähigem Baugrund 

58,000  m3 _____________ _____________

01.08.0120

Ortbeton Bodenplatte Untergrund waagerecht, 
Betonoberfläche waagerecht, bewehrter Beton als 
Normalbeton DIN 1045  C20/25, XC 2, WF
wasserundurchlässig, 
liefern und einbauen. 
Dicke der Betonplatte: 25 cm 
Oberfläche abgerieben, Ebenheitstoleranzen nach DIN 
18202 Tab.3 / Zeile 2 
auf tragfähigem Baugrund 
Ausführung über dem Carport Neubau

33,750  m3 _____________ _____________

01.08.0130

Ortbeton Bodenplatte Untergrund waagerecht, 
Betonoberfläche waagerecht, bewehrter Beton als 
Normalbeton DIN 1045  C20/25, XC 2, WF
wasserundurchlässig, 
liefern und einbauen. 
Dicke der Betonplatte: 25 cm 
Oberfläche abgerieben, Ebenheitstoleranzen nach DIN 
18202 Tab.3 / Zeile 2 
auf tragfähigem Baugrund 
Ausführung Verbinder

7,750  m3 _____________ _____________
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01.08.0140

Stahlbetondecken C25/30 XC1, WO, 
als teilelementierte Decken 
in allen Geschossen (Filigrandecken), liefern und 
verlegen, einschl. der notwendigen Unterstützungen, 
sowie dem späteren Verschließen der Deckenfugen. 
Bewehrung: in gesonderter Position
Plattendicke: 20 cm 
Die Umrechnung von Ortbeton  in Filigranelement ist in 
den EP mit einzurechnen.

15,300  m2 _____________ _____________

01.08.0150

Stahlbetondecken C25/30 XC3 WF, 
als teilelementierte Decken 
in allen Geschossen (Filigrandecken), liefern und 
verlegen, einschl. der notwendigen Unterstützungen, 
sowie dem späteren Verschließen der Deckenfugen. 
Bewehrung: in gesonderter Position
Plattendicke: 20 cm 
Die Umrechnung von Ortbeton  in Filigranelement ist in 
den EP mit einzurechnen.

15,300  m2 _____________ _____________

01.08.0160

Stahlbetondecken C30/37, XC3 WF, 
als teilelementierte Decken 
in allen Geschossen (Filigrandecken), liefern und 
verlegen, einschl. der notwendigen Unterstützungen, 
sowie dem späteren Verschließen der Deckenfugen. 
Bewehrung: in gesonderter Position
Plattendicke: 25 cm 
Die Umrechnung von Ortbeton  in Filigranelement ist in 
den EP mit einzurechnen.

153,000  m2 _____________ _____________

01.08.0170

Randschalung der außenseitigen Deckenränder liefern 
und herstellen.
Höhe: 18-25 cm 

15,000  m2 _____________ _____________
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01.08.0180

Betonstabstahl III S 420/500 in verschiedenen 
Durchmessern und Längen sowie Betonstahlmatten IV M 
500/550 als Lagermatten für Bauteile aus Ortbeton 
und Fertigteilen (Filigrandecken) liefern, schneiden, 
biegen und verlegen. 

30.000,000  kg _____________ _____________

01.08.0190

Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe liefern und 
verlegen. Bei Sichtbeton sind Unterstützungskörbe mit 
Kunststoffabstandhalter zu verwenden. 

2.500,000  kg _____________ _____________

01.08.0200

Unterzüge aus Stahlbeton, inkl. dreiseitiger glatter 
Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln oder Brettern
mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie 
gefasten Kanten, Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen; 
Bewehrung in gesonderter Position.
Beton : C 30/37, XC3, XA1, WF
Querschnitt : 30/70cm

18,000  m _____________ _____________

01.08.0210

Unterzüge aus Stahlbeton, inkl. dreiseitiger glatter 
Schalung aus nicht saugenden Schaltafeln oder Brettern
mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie 
gefasten Kanten, Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen; 
Bewehrung in gesonderter Position.
Beton : C 30/37, XC3, XA1, WF
Querschnitt : 30/90cm

18,000  m _____________ _____________
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01.08.0220

Betonstützen aus Stahlbeton, incl. glatter Schalung 
aus nichtsaugenden Schaltafeln oder gehobelten 
Brettern mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen 
sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen; Bewehrung in gesonderter Position. 
Beton: C25/30 Xf1, XC4, WF
Querschnitt: 24/24 cm 
Anzahl: 2 Stück 
Ausführung in SB 3

4,200  m _____________ _____________

01.08.0230

Betonstützen aus Stahlbeton, incl. glatter Schalung 
aus nichtsaugenden Schaltafeln oder gehobelten 
Brettern mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen 
sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen; Bewehrung in gesonderter Position. 
Beton: 30/37 XD1, XC4, WA, XM1
Querschnitt: 30/30 cm 
Anzahl: 4 Stück 
Ausführung in SB 3

14,600  m _____________ _____________

01.08.0240

Wände aus Stahlbeton, als wasserundurchlässiger Beton, 
Oberfläche glatt, mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen. 
Betonwarzen und Grate abschleifen. einschl. Schalung, 
Bewehrung in gesonderter Position. 
Betongüte : C 20/25, XC1, WU 
Wanddicke : 24 cm

32,500  m2 _____________ _____________

01.08.0250

Wände aus Stahlbeton, als wasserundurchlässiger Beton, 
Oberfläche glatt, mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen. 
Betonwarzen und Grate abschleifen. einschl. Schalung, 
Bewehrung in gesonderter Position. 
Betongüte : C 30/37, XC2, XC4, XD1, XM1, WA, WF 
Wanddicke : 30 cm

120,700  m2 _____________ _____________
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01.08.0260

Sichtbeton-Ausführung von Wänden mit sichtbar bleibender 
Innenseite, frei von Flecken und Verunreinigungen, als 
Mehrpreis. 
Sichtbetonklasse : SB 3

120,700  m2 _____________ _____________

01.08.0270

Fertigteil-Balkonplatte aus Stahlbeton, Oberseite im Gefälle 
geschalt, Sichtbeton, Unterseite abgerieben und geglättet, inkl. 
Stahl- und Anschlussverbindungen zum Baukörper, Ausbildung 
einer umlaufenden Rinne im Beton. 
Bewehrung und Einbauteile werden gesondert vergütet. 
Aussparung für Ablauf, d= 70 mm. 
Betongüte : C 25/30 
Expositionsklassen : XC4/XF1, WF
Plattendicke: 25 cm 

13,800  m2 _____________ _____________

01.08.0280

Sichtbeton-Ausführung von Decken mit sichtbar bleibender 
Unterseite, frei von Flecken und Verunreinigungen, als 
Mehrpreis. 
Sichtbetonklasse : SB 3

13,800  m2 _____________ _____________

01.08.0290

Tropfnasenprofil aus Kunststoff an der Untersicht von Decken 
und Abdeckungen, dauerhafte Befestigung.

5,520  m _____________ _____________

01.08.0300

Vorgefertigtes, tragendes Wärmedämmelement mit 
Bewehrungsanschluss für frei auskragende Stahlbetonbalkone, 
mit Anschluss an Wand nach unten, zur thermischen Trennung 
der Balkonplatte von der Geschossdecke,  
Balkonplattendicke : 25 cm
Betongüte : C25/30 
Auskragungslänge : 2,26m 
Elementlänge : 5,55 m 
Dämmstoff : EPS, WLG 040/035
Dämmstoffdicke: 120 mm
Anschlusshöhe: 250 mm
Fabrikat entspr. statischer Berechnung und Prüfung:
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0300) ...

1,000  St _____________ _____________

01.08.0310

Sockel aus Stahlbeton, inkl. dreiseitiger 
glatter Schalung aus nicht saugenden 
Schaltafeln oder Brettern mit regelmäßigen Stößen und 
Nagelstellen sowie gefasten Kanten, Betonwarzen und  
Grate abgeschliffen; 
Bewehrung in gesonderter Position.
Beton : C 20/25, XC2, WF
Querschnitt : 18/50 cm

30,000  m _____________ _____________

01.08.0320

Aussparungen in Betonbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstellen.
Einzelgröße: bis DN 200 cm

15,000  St _____________ _____________

01.08.0330

Deckenaussparungen und -durchbrüche mit
Beton in gleicher Güte des Bauteils
nachträglich schließen incl. Schalung,
konstruktiver Bewehrung und Anarbeiten
an die Leibungen, Durchführungen etc.
Einzelgröße: bis 25 x 25 cm

15,000  St _____________ _____________
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01.08.0340

Schutzrohre (Hüllrohre)  DN 100 aus Hart - PVC
Rohren DIN 19534, mit Runddichtring,
Einzellänge: bis 1,00 m

zur Durchführung von Medien liefern und fachgerecht in
der Schalung der Fundamente einbauen.

4,000  m _____________ _____________

01.08.0350

PVC- Bogen passend zur vor beschriebenen Position mit
15ø Winkel für DN 100.

8,000  St _____________ _____________

01.08.0360

Schutzrohre (Hüllrohre)  DN 150 aus Hart - PVC
Rohren DIN 19534, mit Runddichtring,
Einzellänge: bis 1,00 m

zur Durchführung von Entwässerungsrohren (DN 100)
liefern und fachgerecht in der Schalung 
einbauen.

4,000  m _____________ _____________

01.08.0370

PVC- Bogen passend zur vor beschriebenen Position mit
15ø Winkel für DN 150.

8,000  St _____________ _____________

01.08.0380

Horizontalfugen-Abdichtung zwischen Bodenplatten und 
aufgehenden Wänden mit Arbeitsfugenband aus verzinktem 
Stahlblech, überlappend verlegt, senkrecht. Das Fugenblech ist 
jeweils zur Hälfte in die zu betonierenden Bauteile einzulassen. 
Überlappung : mind. 20 cm 
Fugenblechbreite : 20 cm 
Blechdicke : 1,2 - 2,0 mm

34,000  m _____________ _____________
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01.08.0390

Rückbiegeanschluss mit einlagiger Rückbiegebewehrung in 
einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von 
Bewehrungsanschlüssen,
 
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-21.8-2035,
 
mit
55 = Typbezeichnung für Kastenbreite 58 mm mit einlagiger 
Stabbestückung,
10/25 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 10 mm im 
Stababstand 250 mm,
Standardbügel Typ 3
1250 = Kastenlänge [mm],
in den Stababmessungen
Stablänge h = 170 mm,
Stablänge lü = 510 mm,
Hakenlänge y = 95 mm,
 
liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

15,000  St _____________ _____________

01.08.0400

Rückbiegeanschluss mit einlagiger Rückbiegebewehrung in 
einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung von 
Bewehrungsanschlüssen,
 
mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-21.8-2035,
 
mit
55 = Typbezeichnung für Kastenbreite 58 mm mit einlagiger 
Stabbestückung,
10/25 = Betonstahl B500B mit Stabdurchmesser 10 mm im 
Stababstand 250 mm,
Standardbügel Typ 3
1250 = Kastenlänge [mm],
in den -Stababmessungen
Stablänge h = 510 mm,
Stablänge lü = 510 mm,
Hakenlänge y = 95 mm,
 
 liefern und gemäß Montageanleitung des Herstellers einbauen.

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

46 57Druckdatum: 10.06.2025   Seite  von 



Projekt 2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas 
Müntzer" Papental

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 2 Bauhauptleistungen Neubau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0400) ...

15,000  St _____________ _____________

Summe 01.08 Beton- und Stahlbetonarbeiten _____________
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01.09 Abdichtungsarbeiten

01.09.0010

Untergrund von Außenwandflächen für Außenabdichtungen 
vorbereiten, Flächen reinigen, lose Teile und Grate abstoßen 
sowie haftungsmindernde Schichten entfernen, kleinere 
Beschädigungen mit Mörtel ausbessern. 
Untergrund : Beton

195,750  m2 _____________ _____________

01.09.0020

Abdichtung von außen auf erdberührte Wandflächen gegen 
Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser mit 
kaltselbstklebenden Bahnen aus kreuzlaminierter HDPE-Folie 
mit einer Dicht- und Klebeschicht aus Bitumenkautschuk, 
vollflächig verklebt, einschl. kaltflüssigem Voranstrich und 
oberem Abschluss der Bahn mit selbstklebendem Dichtband. 
Bauteil : Außenwand

25,000  m2 _____________ _____________

01.09.0030

Voranstrich mit Verkieselungspräparat, verdünnt mit 
Wasser, liefern und herstellen. 
Verbrauch: ca. 50 bis 80 ml/m2 

195,750  m2 _____________ _____________

01.09.0040

Hohlkehlen, z.B. zwischen Fundament und Wand, mit 
bituminöser Dickbeschichtung ausbilden und in die 
Flächenabdichtung einbinden, incl. Materiallieferung. 
Verbrauch: ca. 0,5 - 1,0 l/m 

18,000  m _____________ _____________

01.09.0050

Abdichtung als Außenabdichtung, mit Kombinationsabdichtung 
aus zementgebundener, rissüberbrückender 
Dichtungsschlämme (MDS) und Bitumendickbeschichtung, mit 
Verstärkungseinlage, vertikal. 
Bauteil : Außenwand
Einbaulage : horizontal und vertikal 
Belastungsart : drückendes Wasser
Untergrund : Beton 
Trockenschichtdicke : mind. 4,0 mm 
Arbeitsgänge : mind. 2 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0050) ...

Rissüberbrückung : ca. 2 mm 
Verstärkung : Armierungsgewebe

Angebotenes Fabrikat:  ...
(vom Bieter einzutragen)

195,750  m2 _____________ _____________

01.09.0060

Abdichtung von Eck- und Anschlussfugen in die 
Kombinationsabdichtung, mit eingearbeitetem Fugenband.

72,000  m _____________ _____________

01.09.0070

Perimeterdämmung auf Kelleraußenmauerwerk 
als Wärmedämmung aus expandierten Polystyrol-
Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz,
mit integrierten Drainagekanälen und aufkaschiertem 
Geotextil (HFCKW-, FCKW- und HFKW-frei) nach 
Perimeter-Zulassungsnummer Z-23.5-216, entsprechend 
DIN 13163 und DIN 4108 Teil 10; 
B1 schwer entflammbar, nach DIN 4102, Euroklasse E 
nach DIN EN 13501-1, Abflussleistung (für den 
Regelfall nach DIN 4095) bei 3 m Einbautiefe:
1,62 l/(s*m), bei 5 m Einbautiefe: 1,49 l/(s*m), 
liefern und mit der kaschierten Seite nach außen mit 
einem lösungsmittelfreien Kaltbitumenkleber gemäß 
Herstellervorschrift auf die abgedichtete Wandfläche 
mit dicht gestoßenen Fugen aufkleben.
Platten im waagerechten Verband und mit dicht 
gestoßenen Fugen verlegen.
An Gebäudeecken Platten durch wechselweises Stoßen 
verzahnen. Ist im Wandfuß eine Hohlkehle vorhanden,
sind die Platten mit einem scharfen Messer oder 
Fuchsschwanz anzuschrägen.
Wärmeleitgruppe: 035
Dämmdicke: 80 mm
Plattenabmessung:1265 x 615 mm

Angeb. Fabrikat: .............................
(vom Bieter einzutragen)

195,750  m2 _____________ _____________
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01.09.0080

Kunststoff-Noppenbahn, Dichtungsschutz,
mit aufkaschiertem, unverrottbarem Vlies,
zum Schutz der Sperrschicht auf die äußeren 
erdberührenden Wandflächen, 
liefern und nach Herstellervorschrift befestigen. 

195,750  m2 _____________ _____________

01.09.0090

Wand- und Bodeneinführungen gegen drückendes Wasser 
abdichten durch Freistemmen der Umfassung, gründliches 
Reinigen der Metall- und Betonanschlüsse sowie
Primern und elastisches, oberflächen-
gleiches Auspressen.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.09 Abdichtungsarbeiten _____________
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01.10 Sonstige Leistungen

01.10.0010

Betonrohre zur Aufnahme von Kabeln für Verlegung unter 
Bodenplatten im Gefälle. Stöße gegen Feuchtigkeit abdichten, 
einschl. aller notwendigen Bögen im Verlauf und am Ende der 
Leitungen, inkl. Aushub und Verfüllung des Rohrgrabens. 
Durchmesser : DN 100

18,000  m _____________ _____________

01.10.0020

Leerrohr, Kunststoff, flexibel, für elektrische Leitungsführung in 
die Schalung eingebaut, inkl. Einziehen und Sichern der 
Zugdrähte. 
Durchmesser : DN 25

125,000  m _____________ _____________

01.10.0030

Steinwolldämmplatte 
Material A1 als Wandabschluss
auf Mauerkronen verlegen
Breite bis 30 cm
Stärke 3 cm

12,000  m _____________ _____________

01.10.0040

Kabelschutzrohr aus Hartkunststoff in Baugruben bzw. unter 
Wegeflächen verlegen, mit fester Rohrverbindung; einschl. 
erforderlicher Abstandhalter, Kiessandummantelung sowie 
Einziehen eines verzinkten Stahldrahtes. 
Material : PE 
Abstandhalter : alle 1,50 m 
Rohrgröße : 110 x 10,0 nach DIN 8074 
Kiessand : d=10 cm 
Stahldraht : d=3 mm

85,000  m _____________ _____________
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01.10.0050

Einspartenhauseinführung passend für die Sparten Gas, 
Wasser oder Strom.

Bestehend aus: Kunststoff-Futterrohr ESH Basic - FUBO - GK 
inklusive Übergangsmanschette Aufstellvorrichtung inklusive 
Wassersperrflansch Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr 
und aufgezogener 3-Stegdichtung Einzel-Hauseinführung ESH 
Basic - MBK Universal - Dichtelement Trinkwasser WD 
1/32/40/50 Universal - Dichtelement Elektro ED 1/26-29, 36-39, 
43-46, 48-51 Universal-Manschettenstopfen MS 78 - U 1/24-52 
Gleitmittel-Tube GMT

Maße: Rohbauteil Øi: 100 mm; Kabeleinführungssystem Øi: 78 
mm

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton 
Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 
W1.1-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Länge (mm): 6000

Eigenschaften: geeignet für den Einsatz aller gängigen 
Gashauseinführungskombinationen ; auf Druckdichtheit 
geprüftes Leerrohrsystem; optische und fühlbare 
Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

 

1,000  St _____________ _____________

01.10.0060

LEERROHRSYSTEM

- Mineralisch beschichtetes Futterrohr für optimale 
  Verbindung zur Bodenplatte
- Futterrohr auch innen beschichtet
- Für Nasseinbau einer flexiblen Hauseinführung
- Vormontierte Membran im Futterrohr als Abflusssperre
- Zum Vorverlegen einer Leerrohrtrasse

Set D 125 mit einer Mindestlänge von 6,00 m

1,000  St _____________ _____________
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01.10.0070

 LEERROHRSYSTEM
- Mineralisch beschichtetes Futterrohr für optimale 
  Verbindung zur Bodenplatte
- Futterrohr auch innen beschichtet
- Für Nasseinbau einer flexiblen Hauseinführung
- Vormontierte Membran im Futterrohr als Abflusssperre
- Zum Vorverlegen einer Leerrohrtrasse

Set D 80 mit einer Mindestlänge von 6,00 m

1,000  St _____________ _____________

01.10.0080

Kernbohrung Wand Stahlbeton einschl.
Abdichtung und Schutzbahn

Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe über 20 bis 30 cm

herstellen und entsorgen

4,000  St _____________ _____________

01.10.0090

Leistung wie vor beschrieben,
jedoch
Kernbohrung durch Beton oder Mauerwerk vonDN 150- 250
mm bis zu einer Dicke von 30 cm 
verschliessen

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.10 Sonstige Leistungen _____________
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01.11 Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte 
Arbeiten
werden nachstehende Stundenverrechnungssätze
( Euro/Std.) vom Bieter benannt .
Die Stundenverrechnungssätze sind
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemein-
kostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen
Aufsichtspersonals .
Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze
einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung
anzuzeigen.
Nicht genehmigte und nicht beauftrage
Stundenlohnleistungen werden nachträglich
nicht anerkannt !!!
Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber
angewiesen .
Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der
Bauleitung einzureichen.
Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort
ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und
Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sowie das
schärfen von Werkzeugen in normalem Rahmen
sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten
und werden nicht gesondert vergütet.

01.11.0010

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht
im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und
gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
werden berechnet für:
Fachwerker

10,000  h _____________ _____________
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01.11.0020

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht
im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und
gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
werden berechnet für:
Bauwerker

10,000  h _____________ _____________

Summe 01.11 Stundenlohnarbeiten _____________
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01.12 Maschinenstunden

Für auf Anordnung des Auftraggebers eingesetzte
Baugeräte und Fahrzeuge werden folgende
Verrechnungssätze vereinbart, die sämtliche
Aufwendungen enthalten, insbesondere die Kosten für die
Vorhaltung, das Bedienungspersonal, die Betriebsstoffe,
den An- und Abtransport. Es wird nach den tatsächlichen
geleisteten Arbeitsstunden und nach der tatsächlichen
Nutzlast des jeweiligen Lkw, ohne Erhöhung der
Nutzlaststufe abgerechnet.

01.12.0010

Bagger  0,25 - 0,40 m3

10,000  h _____________ _____________

01.12.0020

Bagger  0,40 - 1,00 m3

10,000  h _____________ _____________

01.12.0030

Radlader 0,50 bis 1,00 m3

15,000  h _____________ _____________

01.12.0040

LKW   7,5 - 10 to

10,000  h _____________ _____________

Summe 01.12 Maschinenstunden _____________

Summe 01 Bauhauptleistungen _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Los 2 Bauhauptleistungen Neubau

01.01 Baustelleneinrichtung _____________

01.02 Baustrom _____________

01.03 Baumfällungen _____________

01.04 Erdarbeiten _____________

01.05 Entwässerungsarbeiten _____________

01.06 Drainagearbeiten _____________

01.07 Schlitz und Durchbrüche _____________

01.08 Beton- und Stahlbetonarbeiten _____________

01.09 Abdichtungsarbeiten _____________

01.10 Sonstige Leistungen _____________

01.11 Stundenlohnarbeiten _____________

01.12 Maschinenstunden _____________

01 Bauhauptleistungen _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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