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                                                               Baubeschreibung

Die Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz beabsichtigt den grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße und 
Wilischstraße in 2 Baulosen. Das Baulos 1 (Leistungen 2025) sieht den Ausbau der Bahnhofstraße auf rd. 
120 m Länge mit begleitendem Geh/ Radweg vor. Das Baulos 2 (Leistungen 2026) beinhaltet  die Restfläche 
der Bahnhofstraße bis zur Schlösselbrücke und Theaterplatz sowie die Arbeiten in der Wilischstraße.

Bauumfang:  

Gegenstand der Ausschreibung ist der Grundhafte Ausbau der Bahnhofstraße bis zur neuen Markteinfahrt 
ca. 30 m unterhalb der Kreuzung Wilischstraße. Zusätzlich wird der straßenbegleitende Gehweg mit 
einheitlicher Breite neu angelegt und im Brückenbreich der Schlösselbrücke bis Höhe Knotenpunkt um eine 
Radwegspur erweitert.

Zusätzlich beteiligt sich der AZV im Bereich der Bahnhofstraße und der Wilischstraße an der Maßnahme, da 
hier die Hausanschlussleitungen und ein Schacht erneuert werden sollen.

Im Baufeld wird zum Zeitpunkt der Ausschreibung und voraussichtlich bis Ende 2025 ein neuer 
Einkaufsmarkt errichtet, wodurch bis Mitte August eine Befahrung der Bahnhofstraße für 
Materialanlieferungen in gegenseitiger Abstimmung ermöglicht werden muss. Dazu ist die obere Zufahrt zum 
späteren Markt freizuhalten und die Maßnahme in zwei Baulose aufgeteilt.

Die Bauleistungen des ersten Bauabschnittes sind in 4 LV-Teile untergliedert und wie folgt benannt.

Teil 0- Allgemeine Bauleistungen

Der Teil 0 umfasst alle Leistungen, wie Baustellensperrung, Beschilderung, Beweissicherung, 
Bauvermessung,  Bestandspläne und sonstige Leistungen, die für alle Teile der Ausschreibung zutreffen.

Teil 1- Straßenbau Bahnhofstraße

Der grundhafte Ausbau auf der Bahnhofstraße ist auf einer Länge von rd. 115 m vorgesehen. Dazu soll der 
Bestandsoberbau aus Asphalt und darunter vermutlich Natusteinpflaster vollständig aufgenommen und 
Bordanlagen sowie vorhandene Gehwege rückgebaut werden. Der Gehweg auf der rechten Seite entfällt von 
Übergang Schlösselbrücke bis Brückenpfeiler ersatzlos. Die beiden vorhandenen Telekomkabelschächte 
werden durch die Telekom rückgebaut und neu neben der neuen Fahrbahn errichtet.

Vom Bieter ist zu beachten, dass die Bahnhofstraße aus Richtung Schlösselbrücke offen gehalten werden 
muss, um eine Belieferung der Marktbaustelle sicherstellen zu können. Als weitere Besonderheit und bei der 
Bauausführung zu berücksichtigen sind die beiden Gewerbe/Schule ab Station 190. Hier ist so lange wie 
möglich eine provisiorische Befahrbahrkeit aufrecht zu halten und der Straßenbau zu beschleunigen.

Die neue Fahrbahn wird gegenüber dem Bestand die Fläche des ehemaligen Gehweges mit nutzen und so 
deutlich verbreitert. Aufgrund der örtlichen Situation ist keine einheitliche Querschnittsbreite möglich.

Im Bereich der Hausnummer 4 sind zwei Bushaltestellen vorgesehen. Hier wird ein Granitbord "Kassler 
Sonderbord" mit 16 cm Anschlag errichtet und 2 Einstiegsfelder vorgesehen.

Abschließend wird westlich der Schlösselbrücke eine ungesicherte Querungsstelle mit Fahrbahnteiler vor den 
Brückenpfeilern angelegt. Hier sind Rundborde mit 3 cm Anschlag auszuführen und die Flächen mit taktilen 
Leiteinrichtungen herzustellen. 

Das im Gehwegbereich befindliche Parkleitsstem ist rückzubauen und neben den neuen Gehweg neu 
aufzustellen. Die beiden vorhandenen Kabelschächte (aktuell im Grünstreifen) werden an die neue 
Gehweghöhe angeglichen.

Teil 2 - Neubau Radweg
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Im Teil 2 sind alle Leistungen aufgeführt, die für die Errichtung des Radweges inkl. erforderlicher Stützwand, 
notwändig sind. Die Stützmauer ist aus Stahlbetonfertigteilen nach ZTV-Ing geplant, um die Bauzeit 
einzukürzen. 
Aufgrund der Höhe wird ein Füllstabgeländer mit 1,10 m Höhe vorgesehen. Zwischen Radweg und Gehweg 
wird ein Natursteinbord mit 10 cm Anschlag eingebaut.

Teil 3 - Bauleistungen AZV

Durch den AZV werden in Eigenregie Kanalsanierungsarbeiten in Form von Schlauchleiner-Renovierungen 
erfolgen. Diese finden unter Abstimmung und Mitnutzung der Straßensperrung statt und sind nicht 
ausgeschrieben.
Für das Einziehen der Schlauchliner ist der Rückbau der Schachtkone erforderlich. Die dafür erforderlichen 
Arbeiten sind im LV enthalten und in Abstimmung mit dem AZV auszuführen.
Nach erfolgtem Linereinzug erfolgt in offener Bauweise die Erneuerung der Hausanschlussleitungen, deren 
Leistung im LV-Teil 3 aufgeführt sind.
Der Hausanschluss Bahnhofstraße 4 wird neu gemäß Abstimmung Eigentümer und AZV hergestellt.

Bestimmende Bauteile:

- ca.   1025 m3 Bodenaushub
- ca.     425 m3 Frostschutzschicht
- ca.   1760 m2 Asphalttragschicht
- ca.   1350 m2 Asphalttbinderschicht
- ca.   1760 m2 Asphlatdeckschicht
- ca.     380 m  Granitbordstein A4
- ca.     225 m  Bordstein Beton 8*20 
- ca.       42 m  Winkelstützelement 3,80m- 1,05m Höhe
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               Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis

gem. VOB/C DIN 18 299 ff, Hinweise für das Aufstellen Leistungsbeschreibung

0.1    Angaben zur Baustelle

0.1.1 Baustelle
          Die Baustelle befindet sich in Annaberg-Buchholz im in Lageplan markierten Bereich.

0.1.3   Die Maßnahme findet unter Vollsperrung der Bahnhofstraße statt. Eine fußläufige Verbindung auf der 
Bahnhofstraße aus Richtung Theaterplatz ist sicher zu stellen.

0.1.7   Bodenverhältnisse:
        Für die Maßnahme wurde kein Baugrundgutachten erstellt. Die Maßnahme findet im 

Bodenplanungsgebiet Annaberg-Buchholz in der zone Gelb statt.

0.1.10  Angaben zur Entsorgung
            Die anfallenden Erdstoffe sind innerhalb der Gelben Zone des Bodenplanungsgebietes 

wiederverwendbar.

0.1.12  Schutz von Anlagen
Alle bestehenden Anlagen im Baustellenbereich sind vor Beschädigung zu schützen.

                
0.1.13  Vorhandene Anlagen im Gelände

Der AN hat sich über im Baugelände befindlichen Leitungen der Ver- und Entsorgung und über alle
weiteren Anlagen zu informieren.
Es sind Kabelanlagen der Stadtwerke Annaberg-Buchholz und der Telekom im betroffenen Baufeld.

0.1.14  Hindernisse
        Vorhandenen Leitungen der Ent- und Versorgung sind zu beachten und vor Beschädigung zu

schützen. Der AN ist verpflichtet,  sich  vor  Baubeginn  über  die  Lage  der Leitung bei den
        Versorgungsträgern kundig zu machen.

0.2    Angaben zur Ausführung

0.2.1    Zeiträume:
Die Leistungen sind schnellstmöglichst auszuführen. Die Fertigstellung der Bahnhofstraße, der 
Radweganlage sind bis 30.11.2025 festgelegt.
In der Winterpause ist der Verkehrsraum freizugeben.

0.2.2    Besondere Erschwernisse bei der Ausführung, die in die EP´s einzukalkulieren sind: 
- eingeschränkte Zufahrt zu UK Winkelstützwand. Brückenbauwerk lässt lediglich ein Passieren mit
  Kleingeräten zu.
- teilweise beengte Bauverhältnisse
- parallel laufende Arbeiten am Einkaufsmarkt und durch den AZV

0.2.4    Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
            Zum Einrichten und Räumen der Baustelle gehören:
            - Anlegen von Lager- , Arbeits - und Wendeflächen
            - Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen.
            - Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle/Baufeld und Beseitigen der vom AN       
              verursachten Schäden an allen Zufahrtswegen und unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen.
            - Herrichten benutzter Flächen
            - Herbringen von Wasser und Energie zur Baustelle.
            - Entsorgungseinrichtungen für die getrennte Erfassung von Wertstoffen und Abfall.
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0.2.5    Regelung und Sicherung des Verkehrs
            Die Verkehrssicherung innerhalb und außerhalb der Baustelle erfolgt nach der 
Straßenverkehrsordnung und nach ZTV-SA, 
            Aufwendungen für Einholung der Sperrung etc. sind in die EP einzukalkulieren.

0.2.12  Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise
            Unterlagen lt. VOB/A  § 6 Abs. 3 Punkt 2
            bzw. Nachweis der Präqualifikation des Unternehmens oder Formblatt 124 - Eigenerklärung zur 

0.4    Einzelangaben zu Nebenleistungen sowie Besondere Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen
- Aufwendungen gemäß Vorbemerkungen

         0.1.10  Transport- und Entsorgungsgebühr für verdrängtes Material usw.
         0.1.12  Schutz von Grenzsteinen
         0.2.4   Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung usw.

- Der AN hat sich über die Lage vorh. Leitungen und Kabel (Post, Gas, Wasser und Kanäle 
              etc.) selbst zu erkundigen.

  Er haftet für Beschädigungen an diesen Leitungen.

- Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes über vorhandene Zufahrten zu erkundigen, 
  sowie das Baufeld zu besichtigen. Dazu könnenz.B.  Daten von Google Street View genutzt werden.
  Schaffung von zusätzlichen Zufahrten, Wendemöglichkeiten etc. sind in die EP einzukalkulieren.

- Sämtliche Bauvermessungsleistungen, d.h. Erstabsteckung und Verdichtung des Baunetzes 
              sowie Sichern der Messpunkte sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
              vergütet.

0.4.2  Besondere Leistungen

            Folgende besondere Leistungen gehören zur vertraglichen Leistung nach DIN 18 299 Pkt. 4.2:
       Pkt. 4.2.9: Aufstellen, Vorhalten, Betreiben u. Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und 

Aufrechterhaltung des öffentlichen Anliegerverkehrs auf der Baustelle,
                   z.B. Bauzäune, Beleuchtungen, Leiteinrichtungen.
       Pkt. 4.2.10: Aufstellen, Vorhalten, Betreiben u. Beseitigen von Einrichtungen außerhalb der 

Baustelle zur Umleitung und Regelung des öffentlichen und Anliegerverkehrs.
       Pkt. 4.2.14: Besondere Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefährdeter baulicher 

               Anlagen und benachbarter Grundstücke.

0.5    Aufmaß- und Abrechnungsverfahren

Aufmaße sind mit der örtlichen Bauleitung durchzuführen. Planaufmaße müssen durch prüfbare  
Abrechnungszeichnungen belegt werden. Die Rechnungslegung erfolgt nur mit bestätigten 
Aufmaßen.

     
0.6    Hinweis

Für alle im LV aufgeführten Positionen, in denen nur das Verlegen bzw. der Einbau von Materialien 
angegeben ist, gilt der EP einschl. Lieferung des Materials frei Baustelle bzw. Einbauort, wenn nicht 
gesondert die Lieferung oder bauseits gestelltes Material ausgeschrieben wurde.
Das Gleiche gilt für das Einbauen bzw. Verlegen der Stoffe und Bauteile, insofern dies nicht in den 
Positionen gesondert aufgeführt ist.
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                               ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Es gelten folgende zusätzliche technische Vertragsbedingungen in der zum Zeitpunkt der 
Angebotseröffnung gültigen Form:

Bei KANAL - und WASSERLEITUNGSBAUARBEITEN:
ATV-DVWK-A 198  Vereinheitlichung und Herleitung von Bemessungswerten für Abwasseranlagen         
ATV-DVWK-A 157  Bauwerke der Kanalisation                                                                                                
DWA-A 139  Einbau- und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen                                                          
ATV-DVWK-A 127  Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen                                              
DWA-A 118  Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen                                        
DWA-A 100 Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE)                                                               
DWA-A 110 Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserleitungen und -kanälen   
DWA-M 158 Bauwerke der Kanalisation                                                                                                              
ZTV E-Stb 09 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Erdarbeiten im Straßenbau                             
ZTV A-Stb 12 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in      
Verkehrsflächen                                                                                                                                            
RAS-EW Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS) Teil: Entwässerung               
DWA          Regelwerk

Bei STASSENBAUARBEITEN:
ZTVE - StB Erdarbeiten im Straßenbau einschl. Merkblatt für Maßnahmen zum Schutz des Erdplanums
ZTV Asphalt-StB  Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt                                                                         
ZTV Sob-StB  Tragschichten ohne Bindemittel                                                                                               
ZTV Pflaster-StB Pflaster / Plattenbeläge                                                                                                        
ZTV BEB-StB  Beton                                                                                                                                        
ZTV E-StB Erdarbeiten im Straßenbau
ZTVV  StB  Bodenverfestigungen u. Bodenverbesserungen im Straßenbau
ZTV La  StB Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau
ZTV Ew - StB    Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau
ZTV Beton - StB   Fahrbahndecken aus Beton
ZTV- K       Kunstbauten
ZTV SIB     Schutz u. Instandsetzung von Betonbauteilen
ZTV A - StB Aufgrabungen in Verkehrsflächen
ZTV- Baumpflege   Baumpflege u. Baumaschinen
ZTV- Großbaumpflanz.   Verpflanzen von Großbäumen und Großpflanzen
ZTV- RISS Füllen von Rissen in Betonbauteilen
ZTV- Kor     Korrosionsschutz von Stahlbauteilen
ZTV- LW     Befestigung ländlicher Wege
ZTV- M       Markierungen auf Straßen
ZTV- BEA-Stb   Bauliche Erhaltung v. Verkehrsflächen- Asphaltbauweisen
ZTV- Bel- B Herstellung von Brückenbelägen
ZTV- Lsw    Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen
ZTV- SA      Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
ZTV Asphalt - StB     Fahrbahndecken aus Asphalt
ZTV  Fug   Fugenfüllungen in Verkehrsflächen
ZTV P         Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen
ZTV und Richtlinien für die Wiederverwendung von Ausbauasphalt im Straßenbau  (AllMBl.17/1990) und      
VwV           Recyclingbaustoffe vom 15.5.95
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Bei KABELARBEITEN:
ZTV-FLN 11      Vorschriften der DBP für Bauleistungen am Fernmeldeleitungsnetz
ZTV-FLN 12      Vorschriften der DBP für Bauleistungen am Fernmeldeleitungsnetz

Auf das Vergabehandbuch für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im 
Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltung (VHB) wird verwiesen.

2. Anzuwendende technische Lieferbedingungen u. Prüfvorschriften

- TL für unstabile hochviskose anionische Bitumenemulsionen U70 u. kationische Bitumenemulsionen U70 K
- TL für Sonderemulsionen zum Vorspritzen (Haftkleber)
- TL für Stahlschutzplanken an Bundesfernstraßen
- TL für polymermod. Bitumen in Asphalttragschichten im Straßenbau
- TL für Asphalt im Straßenbau,
- TL für Asphalt im Straßenbau, Mischgut für Dünne Schichten im Kalteinbau
- TL für bit. Fugenvergussmassen
- TL für Bindemittel auf Bitumen- und Teerbasis
- TL für geotextile Filter
- TP für Boden und Fels im Straßenbau
- TP zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im Straßenbau
- TP für Mineralstoffe im Straßenbau

3. Anzuwendende Normen

DIN-Vorschriften entsprechend der Zusammenstellung in der Form der Bekanntmachung des SMI über die 
Einführung TB  LTB

DIN 4124    Baugruben und Gräben

Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton in der neusten
Fassung DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 bis 1048, DIN 1084, DIN 1164, DIN
4030, Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase.

DIN EN 1916 mit DIN V 1201 Beton- und Stahlbetonrohre
DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1 Schächte aus Beton
DIN EN 295  Steinzeug für Kanalisation
DIN 19830    Asbestzementrohre
DIN 19534    Rohre aus PVC hart
DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
E DIN 8074 / 8075  PE-Rohre                                                                                                                           
DIN EN 1852  PP-Rohre                                                                                                                                  
DIN EN 598 Rohre aus duktilem Gusseisen

4. Technische Vorschriften für Versorgungsleitungen

- Kabelschutzanweisung, Anweisung zum Schutz unterirdischer Fernmeldeanlagen der Deutschen
  Bundespost bei Arbeiten anderer
  VDE 0210 Starkstromfreileitungen über 1 KV
  DWA  Arbeitsblätter 
- Herstellung und Instandsetzung von Entwässerungskanälen und -leitungen Gütesicherung RAL-GZ 961
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5.    Anzuwendende Richtlinien, Merkblätter und Hinweise

5.1. Richtlinien

- RAS-Ew  Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Entwässerung
- RStO Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen
- RG-Min-StB Richtlinien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau
- RAS-ö Richtlinien für die Anlage von Straßen, Anlagen des öffentlichen
- RMS Richtlinien für die Markierung von Straßen
- RPS Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen
- RAS-LG Richtlinien für die Anlage von Straßen, Landschaftsgestaltung
- RiSt Wag Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten
- RBSt Richtlinien für die Bodenerkundung im Straßenbau

5.2. Merkblätter

- Merkblatt für Maßnahmen zum Schutz der Erdplanums
- Merkblatt für die Bodenverdichtung im Straßenbau
- Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen
- Merkblatt für die Hinterfüllung von Bauwerken
- MNA für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt
- Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im Erdbau
- Merkblatt für das Verdichten von bit. Mischgut
- Merkblatt für Ebenheitsprüfungen
- Merkblatt für die Herstellung von Tragschichten ohne Bindemittel
- Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbeläge
- Merkblatt für die Erhaltung von Asphaltstraßen
- Merkblatt über die mechanischen Eigenschaften von Asphalt
- Merkblatt für die Auswahl, Beschaffung und Ausführung von Fahrbahnmarkierungen
- Merkblatt zum Amphibienschutz an Straßen
- Merkblatt für Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken

6. Anzuwendende Unfallverhütungsvorschriften

- Soweit einschlägig in der jeweils gültigen Ausgaben

7. Hinweise

- HAV Hinweise für die Anbringung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
- HNL-StB Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege beim
  Bundesfernstraßenbau
- Kabelschutzanweisung, Anweisung zum Schutz unterirdischer Fernmeldeanlagen der Deutschen
  Bundespost bei Arbeiten anderer
- VDE 0210 Starkstromfreileitungen über 1 KV
- DWA Arbeitsblätter
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8. Technische Anleitungen

- TA zur Verwertung, Behandlung und sonstiger Entsorgung von Siedlungsabfällen
- Zweite Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz

    UMRECHNUNGSFAKTOREN

Für den Materialnachweis werden folgende Umrechnungsfaktoren festgelegt:

                                               feste Verdichtung lose Schüttung

   1 m³        Frostschutz         =      2.25  t        1.69 t
   1 m³        Schotter              =      1.75  t         1.40 t
   1 m³        Splitt                   =      1.75  t         1.45 t
   1 m³        Schroppen          =      1.80  t         1.45 t
   1 m³        Sand                   =      1.55  t        1.65 t
   1 m³        Abraum               =      1.82  t         1.40 t
   1 m³        Bauschuttrecycling      =      1.75  t         1.40 t
   1 m³        Vorsiebmaterial        =      2.00  t         1.60 t
   1 m³        Oberboden                =      1.50  t         1.20 t
   1 m³        Asphaltbeton        =      2,5 t/m³
   1 m³        bit. Tragschicht     =      2,5 t/m³
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3.1. Hauptkanal 91
3.2. Hausanschlüsse 93

Zusammenstellung 0
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Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

0. Allgemeine Baunebenleistungen

0.1. Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

0.1.1. Baustelle einrichten und vorhalten sämtl.LV-Abschn.

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten und für die gesamte Bauzeit 
vorhalten. 
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, 
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit 
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, 
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen. 
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs 
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. 
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung 
gestellten nicht ausreichen. 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit 
nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das 
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Lei-
stungsverzeichnis enthalten sind, gilt der Einheitspreis 
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des 
Leistungsverzeichnisses.
Die Abrechnung erfolgt monatsweise.

Das Beräumen und die Wiedereinrichtung wird separat vergütet.

0.1.2. Baustelle räumen sämtl.LV-Abschn.

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entspre-
chend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß her-
richten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das
Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Lei-
stungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des 
Leistungsverzeichnisses.

Druckdatum: 10.06.2025 Seite: 11 von 100
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

0.1.3. Bauschild, Mehrschichtholzpl, aufstellen,beseit

1,000 St ...................... ......................

Bauschild
mit Tragkonstruktion 'nach Wahl des AN  ',
Höhe über Oberfläche Gelände 3,0 m,
Maße B/H in m ' 2,00 x 3,00 m      ',
aus Mehrschichtholzplatte, wetterfest,
Bauschild wetterfest beschichtet mit folgender
Beschriftung ' - entsprechend Vorlage AG   ',
einschl. standsicherem Einbau im Boden,
Ausführung 'nach Wahl des AN    ',
aufstellen und während der Bauzeit vorhalten..

Das Bauschild ist nach dem Aufstellen zu fotografieren und das 
Foto 1-fach dem AG bzw. der Bauleitung zu übergeben.

0.1.4. Bauschild abbauen

1,000 St ...................... ......................

Bauschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente
abbrechen, Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen. 
Benutzte Flaeche entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
ordnungsgemäß herrichten.
Größe nach Zeichnung.
Bauschild entfernen.

Summe 0.1. Baustelleneinrichtung ......................
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Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

0.2. Verkehrssicherung

0.2.1. Sperr-, Beschilderungs- und Umleitungspläne erstellen

1,000 psch ......................

Anfertigen von farbigen Sperr-, Beschilderungs- und
Umleitungsplänen auf Grundlage der StVO, VwV, StVO, RSA
und Richtlinie zur Umleitungsbeschilderung unter
Beachtung aller verkehrstechnischen forderungen und der
in LV und Baubeschreibung getroffenen Festlegungen zum

Bauablauf und zum charakter der Baustelle.
Einzurechnen sind die Aufnahme der Örtlichkeit
(Baustelle und Umleitungsstrecken).
Erstellung für alle Verkehrsraumeinschränkungen und
Umleitungsstrecfken in den einzelnen Bauphasen.
Stationäre Wegweisung/ Beschilderung ist bildlich in
den VZ-Plänen darzustellen, die Standorte der
Verkehrszeichen müssen eindeutig zuordenbar sein und
sind mit den entsprechenden VZ-Nummern und Meterangaben
in Fahrtrichtung zu beschriften.
Übergabe von Vorentwürfen der VZ-Pläne an die
anordnende Behörde in Papierform und in digitaler Form.
Aktualisierung/ Änderung dieser Pläne im Ergebnis des
Anhörungsverfahrens und ggf. Teilnahme an Ortsterminen
und Einarbeitung der dort getroffenen Festlegungen.
Die Gebühr für die Genehmigung wird gesondert
vergütet.
Es sind beide Bauphasen (2025 und 2026) zu berücksichtigen.

0.2.2. Absperrg.o. Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseit  
Folie Typ 2 Zweis. Blinklicht Versorg.n.Wahl AN

4,000 St ...................... ......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben, 
einschließlich aller erforderlichen Umsetzungen im Baubereich.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm beidseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, Blinklicht.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

0.2.3. Absperrmaßnahmen bei Vollsperrung

Absperrmaßnahmen im Bereich der Baustelle als
Vollsperrung mit:
- Querabsperrung durch Absperrschranke Z 600 (H=250 mm)
  oder   einseitige Leitplanken, mind. 3 einseitige Warnleuchten,
- Verkehrszeichen Z 250 (Vollsperrscheibe) und Z 357 
  (Sackgasse)
am Baustellenanfang, Baustellenende oder einmündender 
Nebenstraße in Anlehnung an die Richtlinien - RSA 95 und nach 
ZTV-SA 97/01.
Beschilderung für Umleitung herstellen wird gesondert vergütet.
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Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
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2,000 St ...................... ......................

0.2.4. Zulage zu Vorposition für Umsetzen Vollsperrung

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu Vorposition für Umsetzen Vollsperrung

0.2.5. Gehwegverbindung

140,000 m ...................... ......................

Herstellen / Anlegen, Vorhalten, Warten von befestigten 
Gehwegen im Baustellenbereich (lichte Breite: mind. 1,50 m), 
zur ständigen  Aufrechterhaltung der fußläufigen Verbindung auf 
der gesamten Länge der Baustrecke, Verlauf in
Abstimmung mit AG. Alle Anlagen, inkl. einseitig 
aufzustellenden Absperrschranken,
herstellen, vorhalten, entsprechend Baufortschritt und
Disposition des AN mehrfach umsetzen und beseitigen,
benutzte Flächen entsprechend ursprünglichem Zustand
wiederherstellen.
(Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit)

0.2.6. Verkehrsrechtliche Anordnung

1,000 St ...................... ......................

Verkehrsrechtliche Anordnung für die Baumaßnahme bei
der zuständigen Behörde einholen, incl. örtlichen
Begehungen für die Straßen im Baufeld.
Entsprechende Umleitungs- und Beschilderungspläne sind zu 
erstellen.

0.2.7. Arbeitsstellenzaun auf,-abbauen, mieten, vorhalten  
warten

240,000 m ...................... ......................

Arbeitsstellenzaun aus schlagfesten Kunststoff (HDPE)
mit Z 600 StVO und Tastleiste mit Aufstellvorrichtungen
mit Standsicherheitsklasse nach ZTV-SA bzw.
TL- Aufstellvorrichtungen liefern, aufstellen,
über die gesamte Bauzeit mieten, vorhalten und warten,
sowie nach Beendigung abbauen und beseitigen.
Höhe mind. 100cm, max. 150cm,
einschl. An- und Abtransport und Verkehrssicherung
beim Auf- bzw. Abbau.
(Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit)

0.2.8. Arbeitsstellenzaun umbauen

240,000 m ...................... ......................

Arbeitsstellenzaun aus schlagfesten Kunststoff (HDPE)
mit Z 600 StVO und Tastleiste mit Aufstellvorrichtungen
mit Standsicherheitsklasse nach ZTV-SA bzw.
TL- Aufstellvorrichtungen nach Aufforderung des AG
umbauen.
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0.2.9. Verkehrszeichen aufstellen u.beseitigen

20,000 St ...................... ......................

Verkehrszeichen aller Art für innerörtliche Umleitungsstrecken 
gem. Umleitungsplan und sonstige zusätzlichen Schilder mit 
versetzbarem Pfahl aufstellen, für die Dauer der vertraglichen 
Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen,

0.2.10. Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,0 m  
Betonstahlmatten

40,000 m ...................... ......................

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen
Tore standsicher herstellen, waehrend der Bauzeit vor-
halten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bau-
zeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes verguetet.
Zaunhoehe ueber Gelaende 2,0 m.
Zaun aus Stahlmatten mit Betonfüßen.
Inkl. Aufwendungen für bauabschnittsbedingtes Umsetzen.

0.2.11. Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal .

80,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Kontrolle durch 'Dokumentation im Bautagebuch 
für Gesamtmaßnahme'

0.2.12. Lieferung und Vorhaltung Stahlplatten

2,000 St ...................... ......................

Lieferung und Vorhaltung schwere Stahlplatten,
zur Gewährleistung der Befahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge / 
Einsatzfahrzeuge zur schnellstmöglichen Abdeckung der 
offenen Gräben bzw. Baugruben.
Im Falle eines Einsatzes derartiger Fahrzeuge sind die 
Bauarbeiten umgehend einzustellen und der Bereich der 
Gräben ist schnellstmöglich mit den Stahlplatten abzudecken, 
um die Durchfahrt zu ermöglichen.

Die Vorhaltung ist für den gesamten Bauzeitraum erforderlich.

In den EP sind alle Mehraufwendungen und Erschwernisse, die 
dem AN aus der Erfüllung der o.g. Forderungen entstehen, 
einzukalkulieren 

Abmessungen der Platten mind. 3,50 m x 1,00 m x 0,03 m.
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0.2.13. Kontrolle der Umleitungsbeschilderung zwei bzw. einmal

80,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Umleitungsbeschilderung durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu 
erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind 
vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.

Umleitungsstrecke innerorts

Summe 0.2. Verkehrssicherung ......................
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Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

0.3. Technische Bearbeitung

0.3.1. Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung der Baustelle

1,000 psch ......................

Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung der Baustelle
nach den Richtlinien der BG Bau durch eine
Sicherheitsfachkraft des AN.
Schriftliche Aufstellung, 2-fach und 1 x  Hinterlegung
auf der Baustelle.
Aufstellung nach Checkliste lt. beigefügter Anlage:

0.3.2. Dokumentationsunterlagen mit Fotos

1,000 psch ......................

Dokumentationsunterlage mit Fotos herstellen.
Fotos über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerkes
herstellen und als pdf-Dokument liefern.
Verwendung einer herkömmlichen Kamera oder
Digitalkamera.
Umfang ca. 60 Fotos je Los im Format 9 x 13 cm.
Fotos mit Beschriftung und Datum.
Fotos digitalisiert auf CD-ROM
im jpg-Format liefern (Auflösung mind. 600 x 400 Pixel,
16K Farben).

0.3.3. Einholen aller Schachtscheine

1,000 PSCH ......................

Einholen aller Schachtscheine
Vor Baubeginn sind alle erforderlichen Schachtscheine durch 
den AN einzuholen.

0.3.4. Orten vorhandener Versorgungsleitungen

1,000 PSCH ......................

Orten vorhandener Versorgungsleitungen
inkl. aller erforderlichen Vorbereitungsarbeiten.

0.3.5. Bauvermessung Bauabschnitt 2025

Bauvermessung für Straße, Gehwegneubau und Radweg,
(Erstabsteckung, Höhenangaben, Verdichtung des Baunetzes 
sowie Sichern der Messpunkte). 
Absteckung für die Bauausführung der Projektgeometrie
in die Örtlichkeit,.
Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte,
der Hauptpunkte und Absteckunterlagen an das
bauausführende Unternehmen.
1 x Straße
1x Gehweg
1x Radweg
inkl. aller Aufwändungen für 4 Anfahrten und Abstecken von 
Teilbereichen
Bauabschnitt 2025
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1,000 psch ......................

0.3.6. Bestandsplan Verkehrsanlagen

1,000 psch ......................

Bestandsplan Verkehrsanlage,
Einmessen der wahren Achsen von Straßen und Plätzen
einschl. vorh. Schächte und Bauwerke sowie Dränagen,   
Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung nach Lage und 
Höhe mittels elektronischem Tachimeter,
Lagedarstellung im Gauß-Krüger-Landeskoordinatensystem,
Höhen in m ü. NHN.
- Darstellung Belagsarten, Einbauten etc.
- Darstellung bestehender Kanäle und neu errichteter
  Straßenabläufe, komplett mit Anschlussleitungen sowie 
  Hausanschlussleitungen RW und SW-Kanal
- Darstellung der Straßenbeleuchtungsanlagen
Die Vermessungsdaten sind in folgender Form
zu liefern:
- Bestandslagepläne  mit Höhenanschrieb M 1:250,
- CD im DXF-Format und Papier,farbig, 3-fach,
- Lagebezug ETRS 89-UTM33
  (Grundlage amtliche Festpunkte AP, TP)
- Höhenbezugssystem DHHN 92.
Ein Plan für die Gesamtmaßnahme.

Summe 0.3. Technische Bearbeitung ......................
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0.4. Leistungen der Baustellenverordnung

0.4.1. Vorankündigung erstellen

1,000 psch ......................

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der
Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während
der Bauzeit anpassen.

0.4.2. SiGe-Plan erstellen

1,000 psch ......................

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen
Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen.
Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

0.4.3. SiGe-Plan des AG fortschreiben

1,000 Psch ......................

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer
berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ände-
rungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

0.4.4. Unterlage für spät. Arb. erstellen

1,000 Psch ......................

Unterlage für spätere Arbeiten nach RAB 32 auf der
Grundlage der vorhandenen Unterlagen erstellen.

0.4.5. Bestellung eines Koordinators (SIGEKO)

Bestellung eines Koordinators (SIGEKO) für die Baumaßnahme 
gem. Baustellenverordnung, BaustellV vom 10.06.1998, § 3, 
geändert durch Art. 15 V v. 23.12.2004 I 3758.
Die Qualifikation im Sinne der BaustellV muss gegenüber dem 
AG nachgewiesen werden.
Der Koordinator muss durch den AG bestätigt werden. 
Die Aufgaben beinhalten das komplette Leistungsbild für
Planungs- und Ausführungsphase gem. BaustellV:
- Analyse der techn. u. organisatorischen Planung auf
  Sicherheits- u. Gesundheitsrisiken.
- Koordination der Maßnahmen, die zur Anwendung der
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1,000 PSCH ......................

  allg. Grundsätze nach §4 ArbSchG erforderlich sind.
- Überprüfung des AN und seiner Nachunternehmer in
  Bezug auf   Erfüllung der Verpflichtungen nach BaustellV.
- Organisation der Zusammenarbeit zwischen AN und
  Nachunternehmer.
- Koordination der Überwachung der ordnungsgemäßen
  Anwendung der Arbeitsverfahrendurch den AN.

Benennung SIGEKO:' ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

Summe 0.4. Leistungen der Baustellenver… ......................
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0.5. Bereitstellungsfläche für Erdstoffe

Hinweis zu Erdarbeiten im Bodenplanungsgebiet

Achtung
Die folgenden Festlegungen betreffen die Erdarbeiten in allen 
Bauteilen!
Das Bodenplanungsgebiet Raum Annaberg ist in Kraft getreten.

https://www.lds.sachsen.de/umwelt/?ID=19784&art_param=453
&key=ui-id-19.

Entspr. der Karte "Verlagerung Bodenmaterial Unterboden Blatt 
4" liegt der Baubereich im gelben Gebiet.
Es sind keine Deklarationsanalysen nach LAGA und DepV 
erforderlich.
Die Aushubmaterialien sind auf einer zur Baustelleneinrichtung 
gehörenden Bereitstellungsfläche für den Wiedereinbau 
zwischenzulagern und vor
Witterungseinflüssen zu schützen.
Die Grabenverfüllung hat vorrangig mit Massen von der 
Bereitstellungsfläche zu erfolgen.
Die Verdrängungsmassen und nicht einbaufähiger Aushub 
gehen in Eigentum des AN über und sind vorzugsweise 
innerhalb des Bodenplanungsgebietes und entspr. den 
geltenden
Bestimmungen zu verwerten.
Für eine Verwertung außerhalb des Bodenplanungsgebietes 
sind sämtliche Kosten und Auflagen entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen in die Einheitspreise einzurechnen.
Die für die Kalkulation erforderlichen Bodenparamater sind in 
der Verordnung zur Festlegung des Bodenplanungsgebietes 
enthalten.

0.5.1. Bereitstellungsflächen anmieten
und herrichten, f. Boden u.
ungebundenes Material

1,000 Psch ......................

Bereitstellungsflächen für Zwischenlagerung von Boden, 
ungebundene Tragschicht bzw. Auffüllung anmieten und für den 
Gebrauch herrichten.
Boden, ungebundene Tragschicht bzw. Auffüllung 
wassergeschützt zwischenlagern (Basis und Oberfläche 
abplanen).
Lagerfläche vorhalten und nach Beendigung zurückbauen.
Aufwendungen für Mieten sind in die Pauschale einzurechnen.
Gilt für die gesamte Baumaßnahme.

Summe 0.5. Bereitstellungsfläche für Erd… ......................
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0.6. Sonstiges

0.6.1. Koordinierungsleistungen AN

1,000 psch ......................

Leistungen zu Koordinierungen des AN, zwischen dem AN und 
dem AG, zwischen AN und Anliegern sowie weiterer Baufirmen 
und Medienträgern zur reibungslosen Gesamtfertigstellung der 
Baumaßnahme. 
Sämtliche Mehraufwendungen für Koordinierung und eventuell 
auftretende Verzögerungen und Behinderungen sind in den EP 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.    

0.6.2. Abstimmung Anlieger

1,000 psch ......................

Information der Anlieger durch Handzettel über
Sperrzeiten und Einschränkungen des Zugangs zu den
Grundstücken.
Ausführung entsprechend Bauzeitenplan.

0.6.3. Reinigung der Verkehrsflächen und Zufahrtsstraßen

1,000 PSCH ......................

Reinigung der Verkehrsflächen und Zufahrtsstraßen
(öffentlich und im Baubereich), laufende Reinigung der
Verkehrsflächen im gesamten durch die Baumaßnahme
beeinträchtigten Bereich, an Arbeitstagen mit
Bautätigkeit mind. 1 x täglich, bzw. nach Erfordernis
oder auf Anordnung des AG. 
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Deklarationsanalysen fiir Bodenaushub nach LAGA—
Boden

Deklarationsanalysen fiir Bodenaushub nach LAGA— Boden
2004 bei unspezifischem Verdacht bzw. die
Untersuchungen nach Deponieverordnung DepV sind nach
Erfordernis und nur nach Abstimmung zu Ort und
Zeitpunkt mit der/dem ÖBÜ/ AG durchzufiihren.

0.6.4. Deklarationsanalyse

1,000 St ...................... ......................

Probenahme und Deklarationsanalyse nach LAGA-Boden
Fachgerechte Probenahme und Durchführung einer Dekla-
rationsanalyse nach LAGA Boden bei unspezifischem
Verdacht im Feststoff und im Eluat durch ein unabhängiges 
Priiflabor. einschließlich Ergebnisbericht und 
Handlungsempfehlung.
Nur nach Anordnung zu Ort und Zeitpunkt durch oBÜ/ AG
durchführen!
Der Termin der Probenahme ist dem AG / OBÜ 3 Tage
vorher bekanntzugeben.

Druckdatum: 10.06.2025 Seite: 22 von 100



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

0.6.5. wie vorgenannte Pos., jedoch nach DepV

1,000 St ...................... ......................

wie vorgenannte Position, jedoch Untersuchung von
Rückstellproben auf Ergänzungspargmeter nach
Deponieverordnung DepV 2009 bei Uberschreitung der
Z2-Werte.

0.6.6. Koordinierung Müllentsorgung Entsorger/Anlieger

1,000 Psch ......................

Der AN hat mindestens je Bauabschnitt eine bzw. zwei
Müllsammelstellen herzurichten und mit den
Versorgungsunternehmen abzustimmen. Der Mehraufwand für
einen bzw. zwei weitere Müllsammelstellen je
Teilabschnitt eines Bauabschnittes ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet. Den Anwohnern bzw.
Anliegern ist der jeweilige Sammelplatz und ggf.
geänderte Entsorgungszeiten mitzuteilen. Der AN hat
ständig eine sichere, eindeutige und barrierefreie
Zuwegung zum Sammelplatz zu gewährleisten bzw.
herzurichten. Nach Fertigstellung des Bauabschnitts
bzw. Teilabschnitts sind die Sammelstellen und
Zuwegungen zurück zu bauen und der ursprüngliche
Zustand wieder herzustellen.
Entsorgung: Gelbe Tonne/ gelbe Säcke, Blaue Tonne,
Restmülltonne, Biotonne (braune Tonne). Entsorgung
erfolgt an unterschiedlichen Tagen. Dies gilt für die
gesamte Bauzeit und alle Bauabschnitte und
Teilabschnitte des LV.

Städtereinigung Annaberg GmbH
Ernst-Roch-Straße 8
09456 Annaberg-Buchholz
GED Grübler Entsorgungsdienste GmbH
Alte Poststraße 5
09456 Annaberg-Buchholz
Die Vergütung erfolgt entsprechend Baufortschritt.
Die Pauschale gilt fuer alle Leistungen saemtlicher
Bauteile des Leistungsverzeichnisses.

0.6.7. Koordinierung  
Straßenbau/Bauabschnitte/Gehwegbau/Leitungsverlegu
ng

Koordinierung
Straßenbau/Gehwegbau/Bushaltestellenbau/Leitungsverlegu
ng
Durchführung von Koordinierungsaufgaben mit dem
Straßenbau.
Art der Leitungsverlegung = elektrische Leitung bzw
Straßenbeleuchtung, Leerrohre ggf. Umverlegungen
Koordinierungsumfang = terminliche Abstimmung mit
Bauunternehmen, Versorgungsunternehmen, Aufnahme der
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1,000 Psch ......................

Termine in den Bauzeitenplan, Abruf der Leistungen von
den Versorgungsunternehmen, örtliche Leitung der
Leitungsverlegung für alle Bauphasen und Bauabschnitte.

0.6.8. Beweissicherung

1,000 PSCH ......................

Als vorbeugende Maßnahme und zur Beweissicherung ist
vor Baubeginn und am Bauende durch einen unabhängigen 
zugelassenen externen Gutachter der Zustand vorhandener 
Gebäude, baulicher Anlagen und Nebenanlagen sowie 
Fahrbahnen festzustellen.
Alle Bauten und Anlagen, die durch die Baumaßnahme
Schaden nehmen können, sind während der Dauer der
Bauarbeiten zu beobachten.
Durch Fotos ist der Zustand dieser Bauten und Anlagen
vor Beginn der Bauarbeiten festzustellen.
Über die Besichtigungen vor und nach der Baumaßnahme ist 
ein Protokoll anzufertigen, das von dem Hauseigentümer/ 
Grundstückseigentümer und dem Gutachter zu unterzeichnen 
ist und Bestandteil der Dokumentation wird.
Die Dokumentation vor der Maßnahme ist vor Baubeginn dem 
AG 2-fach zu übergeben. Die Dokumentation nach der 
Baumaßnahme ist nach Bauende und vor der VOB- Abnahme 
dem AG 2-fach und auf CD zu übergeben.
Sind bereits Risse oder andere Schädigungen vorhanden,
so sind diese zu dokumentieren und Veränderungen während
der Bauzeit ggf. mittels Gipsmarken oder Messungen nach
DIN 4107 zu beobachten.
Zur Feststellung von Setzungen o.ä. sind an verschiedenen,
mit dem Bauwerk fest verbundenen Punkten, vor Beginn der
Baumaßnahme und nach Fertigstellung Kontrollmessungen
nach DIN 4107 durchzuführen:
Durch den Gutachter ist für Gebäude, an welchen vor der 
Maßnahme Schäden festgestellt wurden, eine 
Schadensprognose abzugeben. 

Sachverständiger:'.................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

0.6.9. Gewährleistung Müllentsorgung

1,000 PSCH ......................

Sicherstellung der Müllentsorgung während der gesamten 
Bauzeit.
Abstimmung von Sammelstellen mit den zuständigen 
Entsorgern.
Transport der Müllbehältnisse (Tonnen) zur Sammelstelle.
Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt für den Entsorger zur 
Sammelstelle.

0.6.10. Freistellungserklärungen

Freistellungserklärungen
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1,000 PSCH ......................

Einholen von Freistellungserklärungen fiir Veränderungen
an Privatgrundstüicken (z.B. Anpassung von Zufahrten)
fiir alle angrenzenden Grundstücke

Summe 0.6. Sonstiges ......................

Summe 0. Allgemeine Baunebenleistun… ......................

Druckdatum: 10.06.2025 Seite: 25 von 100



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

1. Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße

1.1. Baufeldfreimachung/ Abbrucharbeiten

1.1.1. Baugelände abräumen
Aufwuchs*Wurzelstöcke /Gras mähen/  
Steine,Betonreste,usw.
Ges.Räumg.Verw.

1,000 PSCH ......................

Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des AG.
Geländeneigung bis 1:2.
Auf dem Baugelände vorhanden:
- Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger
Aufwuchs
  bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden
gemessen,
  einschließlich Wurzelwerk.
- Gras mähen
- Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
  Durchmesser an der Schnittstelle.
- Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

1.1.2. Schutz für Baumstamm herstellen, entfernen

2,000 St ...................... ......................

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen. Stammumfang über 100 bis 200 cm.
Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwoll-
oder Strohseil.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhöhe mind. 2,0 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.

1.1.3. Bäume fällen mit Roden
DU 0,1 - 0,3 m*Verfüll/Boden AN
Nutz-/Brennh.lag.*Wurzelstock.Verw.AN
Schlagabraum.Verw.AN

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Geländeneigung 1:1.
Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden
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2,000 St ...................... ......................

liefern.
Bäume zu Nutz u. Brennholz aufarbeiten und in Stämmen
bzw. Stücken, Länge nach Angaben des AG, in messbaren
Stapeln nach Angaben des AG lagern.
Nutz- und Brennholz verbleiben im Eigentum des AG.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1.1.4. Wurzelstöcke roden, DU 10 - 20 cm (U<=0,30m)

2,000 St ...................... ......................

Wurzelstöcke roden, 
Stammdurchmesser über 0,10 m bis 
0,20m , 

Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl 
des  AN zuführen
einschl. Deponiegebühr.

1.1.5. Asphaltbefestigung aufnehmen im Straßenbereich, Dicke  
0 - 20 cm, Mat. entfernen

1.350,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung über 0- 20 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
führen.
Straßenbereich

1.1.6. Zulage zu vorbeschriebener Position

1.350,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Position für Mehraufwendungen 
infolge Dicke der bituminoesen Schicht ueber 20 bis 30 cm.

1.1.7. Asphaltbefestigung aufnehmen im Gehwegbereich,  
Dicke 0 - 20 cm, Mat. entfernen

290,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung über 0- 20 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
führen.
Gehwegbereich

1.1.8. Rückbau Pflasterbelag Natursteinpflaster D 100mm  
Bettung Splitt D 5cm Fahrbahn nicht schadstoffbelastet  
24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN  
ges.Vergüt.Entsorg.

Rückbau des Pflasterbelages unterhalb Asphaltdecke, aus 
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1.350,000 m2 ...................... ......................

Natursteinpflaster, Dicke 100 mm, einschl. Bettung aus Splitt, 
Bettungsdicke 5 cm, in Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, Ausführung 
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet, Material geht in 
Eigentum AN über und ist fachgerecht zu verwerten.

1.1.9. Asphaltbefestigung trennen

25,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden. In den Anschlussbereichen der 
Straße An den Gütern.

Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm.

1.1.10. Zulage bei Mehrdicke der Asphaltschichten über 15 bis  
20 cm

25,000 m ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Position für 
Mehraufwendungen infolge Dicke der 
bituminösen Schicht über 15 bis 20 cm

1.1.11. bituminöse Befestigung - Asphalt, nacharbeiten in  
Restflächen wie
Zwickel,

40,000 m2 ...................... ......................

bituminöse Befestigung - Asphalt, nacharbeiten in
Restflächen wie Zwickel,
Streifen, Ränder vor feste Einbauten, (Straßenabläufe,
Schachtdeckel, Schieberkappen u.ä.) vor Borden.
(abschnittsweise Ausführung)
Material aufnehmen.
Dicke bis 15 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen, getrennter
Transport, getrennte Lagerung und Wiederverwendung
zur Herstellung von Heißmischgut.
Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01/05.

1.1.12. Bordst.aufnehmen, Beton-Tiefbord/-Hochbord

160,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton aufnehmen,
DIN 483,
in Beton versetzt als Tiefbord bzw. Hochbord,.
Anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN über und sind zu 
beseitigen. 
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1.1.13. Strassenablauf ausbauen, Mauerwerk/Beton, Tiefe bis  
1,25 m, Aushub
entfernen

2,000 St ...................... ......................

Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
ausbauen, Mauerwerk oder Beton abbrechen
Anschlussleitungen, welche bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten und ggf. schneiden.
Erdarbeiten in Boden der Homogenbereiche A bis G
entsprechend beigefügtem Baugrundgutachten,
zum Freilegen ausfuehren einschließlich Aufbruch und
Entsorgung von bituminösen Unterbau.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert
verguetet.
Strassenablauf aus Mauerwerk / Beton mit
Schachtunterteil mit
Durchlauf-Kanal DN 150 Stz bis DN 250 Stz.,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,50 m.
Handschachtung oder Verbau wird nicht separat vergütet.
Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN ueber-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

1.1.14. Bauzeitlicher Rückbau Toranlage inkl Zaun, Zufahrt  
OPEW

1,000 Psch ......................

Bauzeitlicher Rückbau Zaunanlage inkl Tor, Zufahrt OPEW

Ausgebautes Material wird sortiert, Zaun und Toranlage zum 
Zwischenlager des AN transportieren und zum Wiedereinbau 
lagern,  vor Verlust und Beschädigung schützen,
übriges Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über und ist 
zu beseitigen. 

1.1.15. Rückbau Metallzaunanlage,Bereich Gehweg  
Bahnhofsstraße Ri. Böschung

Rückbau Metallzaunanlage, Bereich Gehweg Bahnhofsstraße Richtung Böschung

Metallzaun L= 25,00m  H= bis 1,50m
Fundament L= 25,00m H= bis 0,60m B= bis 0,30m
Ausgebautes Material geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen. 
übriges Aufbruchmaterial (Fundamente) geht in Eigentum des AN über und ist zu 
beseitigen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. 
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5,000 m ...................... ......................

1.1.16. Rückbau Parkleitsystem, zwischenlagern

1,000 Psch ......................

Rückbau Parkleitsystem bestehend aus Schaltschrank und 
Schilderträger gem. Bild, zum Wiedereinbau zwischenlagern auf 
Lagerplatz  AG (Entfernung bis 8 km),
Fundament aus Stahlbeton abbrechen (bis 1,0 m³) und 
entsorgen
Kabel sind zu schützen.

1.1.17. Metallbügel aufnehmen, Mit Fundament Bn o.MW,
H 1,00 m, L 1,50 beseitigen

Metallbügel einschl. evtl. vorhandener Sockel auf-
nehmen.
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9,000 St ...................... ......................

Art = Metalbügel sowie Einzelfundamenten aus Beton oder 
Mauerwerk.
Hoehe, gesamt,ca. 1,00 m.
Länge, gesamt ca. 1,50 m
Material geht in Eigentum des AN.

1.1.18. Kabelziehschächte freilegen und höhengerecht einbauen

2,000 St ...................... ......................

Vorhandene Kabelziehschächte freilegen und nach Bauablauf
Zug um Zug auf neue planmäßige Höhe
setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen

1.1.19. Pflaster aufnehmen Betonpflaster, Gehweg Bahn

20,000 m2 ...................... ......................

Pflaster Bereich Gehweg Theaterplatz aufnehmen und 
verwerten

Betonpflaster unterschiedlicher Formen, Formate und Farben,
verlegt in Splitt, Fugenfüllung aus Sand/Brechsand,
anfallende Stoffe werden sortiert,
Anfallende Stoffe 'gehen in Eigentum des AN
über und wird beseitigt'.

1.1.20. Straßenbeleuchtungsmast sichern

2,000 St ...................... ......................

Straßenbeleuchtungsmast aus Stahl- oder Betonmast bei 
Tief- und Straßenbauarbeiten sichern, 
inkl. aller erforderlichen Leistungen und Materialien.

1.1.21. Paierkörbe bauzeitlich versetzen

1,000 psch ......................

Papierkörbe abmontieren und bauzeitlich versetzen.
Bauzeitlicher Standort nach Festlegung des AG.

1.1.22. Verkehrszeichen Bushaltestellel abbauen und auf ZL  
lagern

Verkehrszeichen Bushaltestelle ausbauen und auf 
Zwischenlager des AN transportieren.
Erforderliche Abbruch- u Erdarbeiten ausführen.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser 40 cm, 
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1,000 Stk ...................... ......................

Tiefe 80 cm.
Auf Lagerfläche des AN transportieren.
Restliches Abbruchgut geht in Eigentum des AN und ist zu 
entsorgen.

Summe 1.1. Baufeldfreimachung/ Abbruc… ......................
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1.2. Erdarbeiten

Hinweis zu Erdarbeiten im Bodenplanungsgebiet

Achtung
Die folgenden Festlegungen betreffen die Erdarbeiten in allen 
Bauteilen!
Das Bodenplanungsgebiet Raum Annaberg ist in Kraft getreten.

https://www.lds.sachsen.de/umwelt/?ID=19784&art_param=453
&key=ui-id-19.

Entspr. der Karte "Verlagerung Bodenmaterial Unterboden Blatt 
4" liegt der Baubereich im gelben Gebiet.
Es sind keine Deklarationsanalysen nach LAGA und DepV 
erforderlich.
Die Aushubmaterialien sind auf einer zur Baustelleneinrichtung 
gehörenden Bereitstellungsfläche für den Wiedereinbau 
zwischenzulagern und vor
Witterungseinflüssen zu schützen.
Die Grabenverfüllung hat vorrangig mit Massen von der 
Bereitstellungsfläche zu erfolgen.
Die Verdrängungsmassen und nicht einbaufähiger Aushub 
gehen in Eigentum des AN über und sind vorzugsweise 
innerhalb des Bodenplanungsgebietes und entspr. den 
geltenden
Bestimmungen zu verwerten.
Für eine Verwertung außerhalb des Bodenplanungsgebietes 
sind sämtliche Kosten und Auflagen entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen in die Einheitspreise einzurechnen.
Die für die Kalkulation erforderlichen Bodenparamater sind in 
der Verordnung zur Festlegung des Bodenplanungsgebietes 
enthalten.

1.2.1. Boden Strassen/Gehwege  lösen, auf  
Bereitstellungsfläche AN  fahren

590,000 m3 ...................... ......................

Boden für Straßenverbreiterung, Gehwegbau und 
Lageanpassung  profilgerecht lösen,  
Aushub zur Bereitstellungsfläche des AN transportieren und 
abladen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abtragtiefe 0,40 bis 0,65 m zur Profilierung und 
Geländeregulierung des Straßenkörpers
Das Herstellen des Straßenplanums wird gesondert vergütet.

Vorbemerkung Entsorgung

Alle anfallenden Kosten entsprechend den in den
Grundsätzen zum LV und den in der Leistungsbeschreibung
dargelegten Umfängen einschließlich aller Nebenkosten
für die Beräumung einschließlich Verwertung durch den
AN sind auszuweisen. Entsorgungsnachweise sind
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vorzulegen.

Die Verwertung ist mengenmäßig nachzuweisen. 
Gewichte sind grundsätzlich mittels Wiegeschein 
nachzuweisen.
Alle sich daraus ergebenden Kosten sind einzurechnen.

Die Verwertung von Materialien ist entsprechend den in
den Grundsätzen zum LV dargelegten Umfängen
durchzuführen. Der Nachweis hat über Annahme- und
Übernahmescheine in der im LV genannten Maßeinheit zu
erfolgen. Gewichte sind grundsätzlich mittels
Wiegeschein nachzuweisen. Alle sich daraus ergebenden
Kosten sind ebenfalls einzurechnen. Beim Nachweis ist
nach den einzeln aufgeführten Materialarten zu
unterscheiden. Grundsätzlich steht die Verwertung vor
der Entsorgung. Bei zulässigen
Sammelentsorgungsnachweisen sind die darin enthaltenen
Materialarten, dargestellt in ihren Mengen und
Maßeinheiten, dem Bauleiter des AG vor Abtransport
anzuzeigen. Kopien der verwendeten Sammel-
entsorgungsnachweise sind dem AG vorzuweisen.

Die Arbeiten sind unter Einhaltung der Arbeits- und
Gesund- heits schutzforderungen auszuführen.

1.2.2. Bodenmaterial gemäß Vortext verwerten

1.180,000 t ...................... ......................

Auf Bereitstellungsfläche gelagertes Bodenmaterial in Besitz 
des AN übernehmen und verwerten/ entsorgen,
Bodenmaterial aus Bereich Straßenbau,
Zuordnung gemäß Vortext
nicht gefährlicher Abfall,
einschließlich der Vorlage der Liefer- und Wiegescheine.
Verwertungs- und Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

1.2.3. Bodenaustausch

150,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch

Boden, der zur Verdichtung nicht
geeignet ist, zu Bereitstellungsfläche des AG abfahren, 
und durch geeignetes verdichtbares Material ersetzen, einschl. 
Ausheben, Lieferung und Einbau des Materials.

1.2.4. Filter-/Trennschicht Geotextil Fahrbahn

Filter-/Trennschicht aus Geotextilien Geotex E-StB, in
Fahrbahnen, Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher
Überstand mind. 50 cm, Bahnen verbinden, abgerechnet
wird die abgedeckte Fläche. Charakteristische
Öffnungsweite O 90 bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und
max. 0,16 mm, bei Folienbändchengewebe mind. 0,06 mm
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1.350,000 m² ...................... ......................

und max. 0,4 mm. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Material = Vliesstoff
Geotextilrobustheitsklasse 5.
Verlegung entlang Straßenachse.

1.2.5. Planum Straße/Gehweg Abweichung +/-2cm

1.855,000 m² ...................... ......................

Unterbau, Untergrund nachverdichten, Planum herstellen,
für Straßen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-
2 cm.

Erdarbeiten Straßenentwässerung

Erdarbeiten Straßenentwässerung

1.2.6. Boden der Gräben und Gruben für Anschlussleitungen  
ausheben 'einschl. Verbau'.

55,000 m3 ...................... ......................

Boden der Gräben für Anschlussleitungen/-kanäle und Gruben 
der Straßenabläufe,
profilgerecht ausheben, seitlich lagern nicht
möglich, Transport zu Bereitstellungsfläche und zurück,
einschl. Verbau DIN 18 303, 
Verfüllen und Verdichten oberhalb der Rohrleitungs-
zone nach ATV - A 139 und Vorbemerkungen Pkt. 0.2.13.
Bodenverdrängung über 30 bis 40%,
Verdrängungsmaterial geht in Besitz des AN über und ist 
gemäß Vortext zu beseitigen/ zu verwerten.
Aushubtiefe bis 2,00 m,  
Sohlenbreite der Graeben 0,60 m, 
incl. Aufwendungen für Freihalten von 80 cm Schutz-
streifen neben Graben und Ableitung Tageswasser.

1.2.7. Zulage Handaushub

10,000 m3 ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung
für ausheben von Hand

1.2.8. Bodeneinbau Bodenaustausch Kanäle

10,000 m3 ...................... ......................

Bodeneinbau als Bodenaustausch,
'als Zulage zu Pos. 1.2.7',
mit 'vom AN zu liefernden Stoffen,
Material: verdichtungsfähiges Bodenmaterial nach Wahl des 
AN.
Verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Ausführung nach besonderer Anweisung des AG'.
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1.2.9. Bodeneinbau 'als Rohrgrabenverfestigung bei wenig  
tragf. Boden'.

10,000 m3 ...................... ......................

Bodeneinbau 'als Rohrgrabenverfestigung bei wenig
tragfähiger und stark wasserhaltiger Grabensohle',
mit 'Schotter 16/56.

Die normale Rohrbettung wird gesondert vergütet'
einbauen 'unter Auflager der Rohrleitung,
einschl. Erdaushub sowie Lieferung des Schotters,
Verdrängtes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen'
Schichtdicke 'bis 50 cm,
Grabenbreite nach DIN EN 1610'.

1.2.10. Vlieseinbau bei Rohrgrabenverfestigung bei wenig tragf.  
Boden

40,000 m2 ...................... ......................

'Lieferung und Auflegen einer Trennvliesbahn GRK 3, >150 
g/m²
auf die Schottertragschicht der Rohrgrabenverfestigung,            '
'unter Auflager der Rohrleitung einbauen. '

1.2.11. Mehreinbau von Schotter

5,000 t ...................... ......................

Mehreinbau von Schotter
als Zulage zur Rohrgrabenverfestigung
einschl. Aushub.
Verdrängtes Material wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.
Abrechnung nach Lieferschein.
Umrechnungsfaktor 1,56 t/m3.

1.2.12. Boden für Suchschachtung lösen, fördern, lagern

5,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchschachtung zur Freilegung der Gas- und TW-
Leitung, sowie Elt-Leitungen, sowie Altkanal,
ab Geländeoberfläche profilgerecht lösen, 
fördern, lagern und wieder einbauen, 
Aushubtiefe bis 1,50 m, 
Homogenbereiche wie im Baugrundgutachten festgelegt.

1.2.13. Rohrleitung, versch. Materialien, T bis 1,75 m

5,000 m ...................... ......................

Rohrleitung aus verschiedenen Materialien,
außer Betrieb,
trennen, ausbauen und entsorgen,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,75 m,
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1.2.14. Versorgungsleitgung  sichern

10,000 m ...................... ......................

Versorgungsleitung in Betrieb,
Nennweiten 'bis DN 200',
sichern 'einschl. Wiedereinbau, Rohrbettung und
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
In diesem Fall wird keine Handschachtung vergütet.
Abrechnung nach freigelegter Länge.
Leitung im Graben liegend.
Gas- und Wasserleitung '.
Tiefe der Leitungsachse unter Gelaende bis 1,75 m.

Summe 1.2. Erdarbeiten ......................
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1.3. Entwässerung für Straßen

Vorbemerkung Rohrstatik

Für die Rohrstatik gilt DWA-DVWK A 127 - Richtlinie für die 
statische Berechnung von Entwässerungskanälen und -
leitungen. 
Die Rohrstatik ist in prüffähiger Form (2-fach) rechtzeitig vor der 
Ausführung vorzulegen.
Die Kosten für die Rohrstatik sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten.

1.3.1. Abwasserkanal PP, DN/OD 160, T bis 2,50 m

65,000 m ...................... ......................

Abwasserkanal DIN EN 1610 herstellen aus
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, 
DN/OD 160

Rohre nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig 
fixierter Dichtung aus EPDM (Standard), Ringsteifigkeit mind. 
16 kN/m2 nachgewiesen, hochabriebfest, ohne Zusatz von 
Füllstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und 
Rohstoffangabe signiert. 
Farbe: Orange
Verlegung in vorhandenem verbauten Graben,
Grabentiefe bis 2,50 m,

1.3.2. Straßenablauf einbauen rechteckig

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052
einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten
und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet.

Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Baugrube für
Straßenablauf ausheben.
Boden gem. Beschreibung Bodenplanungsgebiet auf 
Bereitstellungsfläche transportieren, Verdrängungsmassen 
entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet.

Sicherungsmaßnahmen auf der Baustelle durchführen.
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Anstehenden Untergrund/
Gründungssohle der Baugrube nachverdichten und
ggf. verbessern.

Geeigneten Boden, Material entsprechend vorhandener
Bodenstruktur, verdichtungsfähig als Hinterfüllung des
Straßenablaufes einbauen und verdichten.

Straßenablauf:
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8,000 St ...................... ......................

Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.
Schaftkonus, Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil, Form 6b (195 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).

Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.

1.3.3. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500

8,000 St ...................... ......................

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 594, 500x500, mit
Schlitzweite 34,5 mm als Pult bzw. Rinnenform.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form D 1.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung
glattstreichen.

1.3.4. Anbindung vorhandenen Kanal DN 150 herstellen

8,000 St ...................... ......................

Anbinden vorhandenen- Kanal DN/OD 160 PP im Bereich 
Leitungsende,
Schneiden des Anschlussrohres,
Anschluss an PP-Rohr DN/OD 315
Abbruchmassen entsorgen.
inkl. Lieferung und Einbau aller erforderlichen Materialien und 
Formstücke.

1.3.5. Abzweig PP 45 Grad DN/OD 200/160

6,000 St ...................... ......................

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen
von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 10 kN/m².
Abzweig: 45 Grad, DN/OD 200/160

angebotenes Fabrikat / Typ:
'

....................................................'
                                        (vom Bieter
auszufüllen)
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1.3.6. Zulage Bogen PP, DN/OD 160, alle Gradzahlen

25,000 St ...................... ......................

Bogen aus PP DN/OD 160 als Zulage zur Rohrleitung,
Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1
alle Gradzahlen,
liefern und einbauen.

1.3.7. Zulage Doppelmuffe PP,DN/OD 160

16,000 St ...................... ......................

Zulage Doppelmuffe PP,DN/OD 160

1.3.8. Füllmaterial für Rohrleitungszone.

20,000 m3 ...................... ......................

Einbau und Verdichten von Füllmaterial in der
Leitungszone,
als Rohrauflager und -überdeckung für Rohrleitungen
nach DIN EN 1610 sowie Auflager von Schächten,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material: neutraler Sand, Brechsand oder Splitt,
nach DIN EN 1610, Pkt. 7.2,
Schichtdicke Auflager mind. 10 cm ,
Rohrüberdeckung bis 30 cm über Rohrscheitel,
Sohlenbreite nach DIN EN 1610,
ab Rohrleitung > DN 300 wird verdrängtes Material
bei der Ermittlung des Raummaßes abgezogen,

Summe 1.3. Entwässerung für Straßen ......................
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1.4. Schichten ohne Bindemittel

1.4.1. Frostschutzschicht  Fahrbahnen, Dicke bis i. M. 15 cm

220,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht als ung. Tragschicht ZTV Sob-StB 04/07,
in Fahrbahnen, zum Profilausgleich,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
Koernung 0/45 mm,
Feinanteil Kategorie UF 2
im eingebauten Zustand max. 7 % Feinanteile.

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Schichtdicke i.M. 15 cm cm, Verformungsmodul OK 
Frostschutzschicht Ev2 von mind. 45 MN/m². 

1.4.2. FSS Geh- Radweg DPr1 0/45 D 30cm

95,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht liefern und einbauen, 
in Geh- und Radwegen, 
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, EV2=80 MN/m²,
aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, 
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte 
Gesteinskörnungen, 
Körnung 0/45, 
Schichtdicke 30 cm, 
Feinanteil Kategorie UF 2, im eingebauten Zustand max. 7 % 
Feinanteile.

1.4.3. Planum FSS herstellen verdichten

1.620,000 m2 ...................... ......................

Planum FSS nachverdichten, Planum herstellen
für Straßen und Busbucht, in lokalen Bereichen der 
Auskofferung von
Tragfähigkeitsschäden, abschnittsweise, in Teilflächen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul EV2 Erdplanum mind. 45 MN/m2 im 
Straßenbereich und 80 MN/m2 im Gehwegbereich.

Summe 1.4. Schichten ohne Bindemittel ......................
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1.5. Asphaltbauweisen

Hinweis

Vom AG besteht die Forderung, dass der Asphalt in den
Fahrbahnen fugenlos (ohne Mittellängsnaht) hergestellt
werden soll. Alle sich daraus ergebenden
Mehraufwendungen sind in EP´s einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche technologisch bedingten Nähte und Fugen in
der Asphaltdecke sind im Winkel von 15° herzustellen und 
werden nicht gesondert vergütet, der Mehraufwand ist in die 
EP´s einzukalkulieren. Beim Anbau heiß an
kalt ist dabei die Befestigung zurückzuschneiden.
Dieser Rückschnitt wird nicht gesondert vergütet.

Die in den nachfolgenden Pos. aufgeführten Leistungen
zum Rückschnitt und Fugen beinhalten nur die Anschlüsse
an bereits bestehende Asphaltbefestigungen.

Die Anlieferung des Asphaltmischgutes hat mit Termowanne-
LKWs zu erfolgen.

Bahnhofsstraße

Bahnhofsstraße

Asphalttragschicht

Asphalttragschicht

1.5.1. Asphalttragsch. aus AC 32 T S; Bindem. 50/70

1.350,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht AC 32 T S nach ZTV Asphalt-StB
07/13,
im Fahrbahnbereich Erschließungsstraße,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig,
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 nach TL Bitumen-StB
07. Schichtdicke 26 cm,
Einbau zweilagig inkl. bitumenhaltiges Bindemittel
aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige
Bitumenemulsion C60BP4-S STL BE-StB und DIN EN 13808
für Schichtenverbund.
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen an Bohrkernen,
die Kosten für die Entnahme der Bohrkerne und das
Schließen der Bohrlöcher werden nicht gesondert
vergütet.

1.5.2. Unterlage reinigen - Asphalttragschicht

Unterlage reinigen - Asphalttragschicht
(abschnittsweise Ausführung).
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1.350,000 m2 ...................... ......................

Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Lose Bestandteile aufnehmen,
Hochdruckreinigungsgerät und selbstaufnehmende
Kehrmaschine.

1.5.3. Bitumenemulsion aufsprühen

1.350,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 3,2 nach RStO.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel und Bindemittelmenge nach Wahl des AN.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Asphaltbinderschicht

Asphaltbinderschicht

1.5.4. Asphaltbinderschicht Bk3,2 BS D 6cm 25/55-55 A

190,000 t ...................... ......................

Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk10, Mischgutart AC 16 B S, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Asphaltgranulat kann
zugegeben werden, Schichtdicke 6 cm, Bindemittel
polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB
und DIN EN 14023,
Einbaudicke = 6 cm.
Einbau an vorhandene Bordanlage bzw. mit seitlicher
Material liefern, einbauen und verdichten.
Standartdichte 2322 kg/m3

1.5.5. Material (Asphaltbinder) wie zuletzt in vollem Wortlaut

10,000 t ...................... ......................

Material (Asphaltbinder) wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben, liefern, einbauen und verdichten,
Einbaudicke w.v., Einbau in Zwickel, Streifen, An-
gleichungen, überwiegend in Handeinbau.

1.5.5.0 Material (Asphaltbinder) wie zuletzt in vollem Wortlaut

15,000 t ...................... ......................

Material (Asphaltbinder) wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben, liefern, einbauen und verdichten,
Herstellung provisorischer Anschlussbereich an Bahnhofstraße 
(Bestand)
Einbaudicke variiert für provisorische Anpassung an Bestand
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1.5.6. Unterlage reinigen - Asphaltbinderschicht

1.350,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen - Asphaltbinderschicht
Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des
AN zuführen. Lose Bestandteile aufnehmen,
Hochdruckreinigungsgerät und selbstaufnehmende
Kehrmaschine.

1.5.7. beschrieben, liefern, einbauen und verdichten,

1.350,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion aufsprühen.
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenver-
bundes liefern, aufsprühen, maschinell mit Spritzrampe.
In Verkehrsflächen der Bauklasse Bk 3,2.
Unterlage = Asphaltbinderschicht
Bindemittel: polymermodifizierte Bitumenemulsion C60
BP4-S,
Bindemittelmenge = 150 bis 250 g/m2
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Einbaudicke w.v., Einbau in Zwickel, Streifen, An-

Asphaltdeckschicht

1.5.8. Asphaltbetondeckschicht AC11DS D 4cm 25/55-55 A

1.350,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2, Mischgutart AC 11 D S,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, ohne RC-Baustoffe,
Schichtdicke 4 cm, 
Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A
TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, Hohlraumgehalt im
Marshall-Probekörper 3 bis 5 Vol.-%, Einbau an
vorhandene Bordanlage, bzw. Rand mit Neigung 2:1,
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

1.5.9. Material (Asphaltdeckschicht) wie zuletzt in vollem  
Wortlaut

20,000 m2 ...................... ......................

Material (Asphaltdeckschicht) wie zuletzt in vollem
Wortlaut
beschrieben, liefern, einbauen und verdichten,
Einbaudicke w.v., Einbau in Zwickel, Streifen, An-
gleichungen, überwiegend in Handeinbau.

1.5.9.0 Material (Asphaltdeckschicht) wie zuletzt in vollem  
Wortlaut

Material (Asphaltdeckschicht) wie zuletzt in vollem
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75,000 m2 ...................... ......................

Wortlaut beschrieben, liefern, einbauen und verdichten,
Herstellung provisorischer Anschlussbereich an Bahnhofstraße 
(Bestand)
Einbaudicke variiert für provisorische Anpassung an Bestand

1.5.10. Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Anfangs-

1.350,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Anfangs-
griffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen
von Abstreukörnung auf die noch warme Oberfläche der
Deckschicht durchführen,
(abschnittsweise Ausführung).
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3 mm
Aufstreumenge = 0,5 bis 1 kg/m2.
Maschinell aufstreuen.

1.5.11. Fahrbahn reinigen

1.350,000 m2 ...................... ......................

Fahrbahn maschinell nach Wahl AN reinigen, aufgenommene 
Stoffe sind zu entsorgen,
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

1.5.12. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Borde, Abläufe

230,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen, zur Fuge
aufweiten und säubern. Material von der Baustelle
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Aufweiten durch Schneiden.
Randanschluss vor Borden, Rinnen, Übergängen, Abläufen und 
allen Einbauteilen.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenraum verfüllen in 2 Lagen mit Unterfüllstoff
zwischen 1. und 2. Lage.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1.

1.5.13. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen, zur Fuge
aufweiten und säubern. Material von der Baustelle
entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Aufweiten durch Schneiden.
Anschluss an bestehende Asphaltbefestigung.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
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20,000 m ...................... ......................

Fugenspaltbreite = 12 mm.
Fugenraum verfüllen in 2 Lagen mit Unterfüllstoff
zwischen 1. und 2. Lage.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1.

1.5.14. Vorhand. Schieberk. freil. und auf Höhe setzen

5,000 St ...................... ......................

Vorhandene Schieberkappen freilegen und nach Bauablauf
Zug um Zug auf neue planmäßige Höhe
setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen

1.5.15. Vorhand. Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D,B  
m. Schmutzfänger Deckel/Einl

1,000 St ...................... ......................

Vorhandene Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter 
Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584,mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.

Gehweg

Gehweg

1.5.16. Asphalttragsch. aus AC 22 T N; Bindem. 70/100

290,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht AC 22 T N nach ZTV Asphalt-StB
07/13,
im Fahrbahnbereich Erschließungsstraße,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig,
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 nach TL Bitumen-StB
07. Schichtdicke 7 cm,
Einbau einagig inkl. bitumenhaltiges Bindemittel
aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige
Bitumenemulsion C60BP4-S STL BE-StB und DIN EN 13808
für Schichtenverbund.
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen an Bohrkernen,
die Kosten für die Entnahme der Bohrkerne und das
Schließen der Bohrlöcher werden nicht gesondert
vergütet.

1.5.17. Unterlage reinigen - Asphalttragschicht

Unterlage reinigen - Asphalttragschicht
(abschnittsweise Ausführung).
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290,000 m2 ...................... ......................

Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Lose Bestandteile aufnehmen,
Hochdruckreinigungsgerät und selbstaufnehmende
Kehrmaschine.

1.5.18. Bitumenemulsion aufsprühen

290,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Rad- und Gehwege 
nach RStO.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel und Bindemittelmenge nach Wahl des AN.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

1.5.19. Asphaltbetondeckschicht AC8 DN D 3 cm 70/100

290,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Mischgutart AC 8 D N,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 3
cm, Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 70/100
TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, Hohlraumgehalt im
Marshall-Probekörper 3 bis 5 Vol.-%, Einbau an
vorhandene Bordanlage, bzw. Rand mit Neigung 2:1,
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

Summe 1.5. Asphaltbauweisen ......................
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1.6. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

1.6.1. Bordstein natur, A4

230,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Naturstein,
DIN EN 1343 A 4 (120/150 x 300),
aus Granit, grau, Mittelkorn,
liefern und verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
inkl. Absenkungen,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318 aus Beton C 20/25
Borde engfugig verlegen. Anschlag 12 cm.
Inkl. Schneide und Anpassarbeiten
inkl Anfüllen der Bordsteine und Begradigung Gelände hinter 
Bordstein
Bemusterung der Borde vor Einbau durch Bauleitung und 
Freigabe.

1.6.2. Zulage zu Bordverlegung, Radien kleiner 12 m

16,000 m ...................... ......................

Zulage zu Bordverlegung, Radien kleiner 12 m aus 
Kurvenbordsteinen

1.6.3. Bordstein Beton, T 8x20

80,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton, 
DIN 483, Form T 8 x 20,
verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318 aus Beton C25/30
Borde engfugig verlegen.
'Bordsteine einschl. aller erforderlichen Kurven-,
Absenk- und Übergangssteine liefern und einbauen.incl. 
Schneidearbeiten '.

1.6.4. Bordstein Granit, Rundbord als abgesenkter Bord

Bordstein aus Naturstein,,
in Anlehnung an DIN EN 1343 als Tiefbord zum
A5-Bordstein,
Bezeichnung:  TB A 15/30,
Abmessungen Bordsteine Länge 1,00 m,
Höhe 0,20 m, Breite 0,12 m,
Bordstein mit einer abgerundeten Überfahrkante r = 2
cm,
Vorder- und Rückseite sowie Oberseite der Bordsteine
geschnitten und teilweise gestockt/scharriert,
Oberseite und Abrundung vollständig gestockt,
Rückseite und Vorderseite bis 10 cm unter OK Bordstein
gestockt,
aus Granit, grau,
verlegen als abgesenkter Bord in Überfahrbereichen,
liefern und verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
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48,000 m ...................... ......................

Bettung und Rückenstütze DIN 18 318 aus Beton C25/30,
Borde engfugig verlegen,
'inkl. Kurven- und Übergangssteine sowie
Schneidearbeiten'.

1.6.5. Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst
... Freitext ...*Flächen ü. 20 m2
St.100/100/100*Granit
Bett.mörtel 0/4*Haftvermittler
Fuge Typ A*Reihenverband

75,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Kleinpflaster-
steinen aus Naturstein herstellen. Bearbeitung der O-
berfläche der Kleinpflastersteine nach Unterlagen des
AG.
Haftzugfestigkeit zwischen Pflasterstein und Bettung
sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfüllung, im fer-
tigen Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert.
In Flächen der Mittelinsel 
Einzelflächen über 20 m2.
Format für Rastermaß = 100/100/100 mm.
Pflasterstein aus Granit.
Bettungsmörtel 0/4. Wasserdurchlässigkeit größer 5 * 10
exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und
mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5
MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert.
Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2
MPa im Einzelwert.
Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwechselversuch
im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H.
Haftvermittler zwischen Bettung und Pflaster einbauen.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegen im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

1.6.6. Begleitplatte zur Herstellung eines Kontraststreifens  
nach DIN 32984

Begleitplatte zur Herstellung eines Konstraststreifens nach den 
Anforderungen der DIN 32984 - Bodenindikatoren im 
öffentlichen Verkehrsraum bestehend aus:
Fasenlose Begleitplatte mit Abstandshaltern gem. DIN EN 1338 
K/D/I, Farbton anthrazit,
2-schichtig mit Vorsatzbeton.
Format: 30/30/8 cm
Bedarf: 3,33 Stck/ lfdm oder 11,11 Stck/ qm
liefern und versetzen.
Inkl. Bettungsschicht von 4 cm Splitt 2/5 liefern und einbauen,
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24,000 m² ...................... ......................

Fugen mit Splitt 0/3 verfüllen.

Fabrikat: Profilbeton GmbH Büro SC
14542 Werder (Havel), Am Seeblick 4

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ' ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

1.6.7. Blindenleitplatte nach DIN 32984, "Rippe 38mm",  
Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum

20,000 m² ...................... ......................

Rippenplatte aus hochfestem Weißbeton,
Druckfestigkeitsklasse C 60/75, nach DIN EN 13748,
hoher Widerstand gegen Frost/ Tausalz, 
mit trapezförmiger Rippe
Rippenabstand 38 mm , 
rutschhemmend R 13 (SRT >60)
liefern und versetzen.
Inkl. Bettungsschicht von 4 cm Splitt 2/5 liefern und einbauen,
Fugen mit Splitt 0/3 verfüllen.

Format: 30/30/8 cm
Bedarf: 3,33 Stck/ lfdm oder 11,11 Stck/ qm
Farbe: durchgehend weiß eingefärbt

Fabrikat: Profilbeton GmbH Büro SC
14542 Werder (Havel), Am Seeblick 4

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ' ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

1.6.8. Aufmerksamkeits-/Abzweigfeld nach DIN 32984,  
"Noppen diagonal 50", Bodenindikatoren im öffentlichen  
Verkehrsraum -

Noppenplatte aus hochfestem Weißbeton,
Druckfestigkeitsklasse C 60/75, nach DIN EN 13748,
hoher Widerstand gegen Frost/ Tausalz, 
mit 50 Stk. diagonal angeordneten Noppen, 
rutschhemmend R 13 (SRT >60)
liefern und versetzen.
Inkl. Bettungsschicht von 4 cm Splitt 2/5 liefern und einbauen,
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2,500 m² ...................... ......................

Fugen mit Splitt 0/3 verfüllen.

Format: 30/30/8 cm
Bedarf: 3,33 Stck/ lfdm oder 11,11 Stck/ qm
Farbe: durchgehend weiß eingefärbt

Fabrikat: Profilbeton GmbH Büro SC
14542 Werder (Havel), Am Seeblick 4

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '..........................................................

                                                     ...............................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

1.6.9. Anpassungsflächen aus Naturstein 100/100/100, Granit  
herstellen

2,500 m² ...................... ......................

Anpassungsflächen aus Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus 
Natursteinen DIN EN 1342, Granit, Farbe grau
Material durch AN liefern und in herzustellende Pflasterfläche 
versetzen.
Maße L/B/H 100/100/100 mm, 
Dickenabweichung T1, 
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F0, 
inkl. liefern und einbauen der Bettungsschicht,
Bettung aus Splitt 2/5 cm, Dicke 4 cm
--> Umpflasterung Schachtbauwerk
--> Anpassungsbereiche

1.6.10. Profilstein-Grundtyp, Einstiegshöhe 16 cm

Profilstein-System "Kasseler Sonderbord" für Haltestellen liefern 
und fachgerecht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) 
versetzen.
Profilstein mit horizontaler Auffahrfläche, ausgerundetem 
Übergang zur 75° schrägen Anfahrtfläche. Auftrittsffläche 
rutschhemmend -R13- geflammt.
Anfahrtsfläche reifenschonend fein geschliffen
System "DIN Barrierefrei Geprüft" - gem. Registernummer 
P1B031
einschl. Herstellung Rückenstütze und Fundament aus Beton 
C 25/30 XF1, XC3, XA1 bis 10 cm unter OK Bordstein.
Unterbeton 25/30 XF1, XC3, XA1, 20 cm dick, gem. DIN 18318 
herstellen.

Profilstein aus europäischen Granit
Abmessung: Länge 100,0 cm (Nennlänge inkl. 5 mm Fuge), 
Gesamthöhe 31 cm, Breite 42,5 cm
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26,000 m ...................... ......................

Eintiegshöhe: 16 cm
Auftrittsfläche: 30 cm und rautenförmig genoppt
Einbautiefe: 15 cm
Gewicht: 315 kg

Fabrikat: Profilbeton GmbH Büro SC
14542 Werder (Havel), Am Seeblick 4

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ' ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

1.6.11. Profilstein-Übergangsstein links, mit Gefälle

1,000 Stk ...................... ......................

Profilstein-Übergangsstein links, mit Gefälle
vom vorbeschriebenen Grundtyp auf Bordstein DIN 483 Form 
HB liefern und versetzen, wie vor.
L 100,0 cm, H von 31/16 - 27/12 cm fallend, B 42,5 cm
einschl. Herstellung Rückenstütze und Fundament aus Beton 
C 25/30 XF1, XC3, XA1 bis 10 cm unter OK Bordstein.
Unterbeton 25/30 XF1, XC3, XA1, 20 cm dick, gem. DIN 18318 
herstellen.

Fabrikat: Profilbeton GmbH Büro SC
14542 Werder (Havel), Am Seeblick 4

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ' ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

1.6.12. Profilstein-Übergangsstein rechts, mit Gefälle

Profilstein-Übergangsstein rechts, mit Gefälle
vom vorbeschriebenen Grundtyp auf Bordstein DIN 483 Form 
HB liefern und versetzen, wie vor.
L 100,0 cm, H von 31/16 - 27/12 cm fallend, B 42,5 cm
einschl. Herstellung Rückenstütze und Fundament aus Beton 
C 25/30 XF1, XC3, XA1 bis 10 cm unter OK Bordstein.
Unterbeton 25/30 XF1, XC3, XA1, 20 cm dick, gem. DIN 18318 
herstellen.

Fabrikat: Profilbeton GmbH Büro SC
14542 Werder (Havel), Am Seeblick 4
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1,000 Stk ...................... ......................

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ' ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

Summe 1.6. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen ......................
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1.7. Prüfungen

1.7.1. Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul  
Lastplattendruckversuch, statisch

1,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere 
Anordnung des AG für Tragschicht ohne 
Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul, mit 
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134. 
Ausführung durch zugelassenen / gelisteten 
Sachverständigen bzw. Prüflabor.
Einschließlich bereitstellen des 
Gegengewichtes,
Einschließlich Auswertung der Messung,

Messprotokoll 2-fach erstellen

1.7.2. Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul  
Lastplattendruckversuch, dynamisch

1,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere 
Anordnung des AG für Tragschicht ohne 
Bindemittel Prüfung für Verformungsmodul, mit 
dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-
StB.

Einschließlich Auswertung der Messung,

Messprotokoll 2-fach erstellen

1.7.3. Kontrollprüfung Tragschicht Verdichtungsgrad

1,000 St ...................... ......................

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere 
Anordnung des AG für Tragschicht ohne 
Bindemittel Prüfung des Verdichtungsgrades.
Ausführung durch zugelassenen / gelisteten 
Sachverständigen bzw. Prüflabor.

Summe 1.7. Prüfungen ......................
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1.8. Beschilderung/ Parkleitsystem

Anmerkung :

Anmerkung :
Vor Bestellung der Verkehrsbeschilderung ist nochmals
Rück-
sprache mit dem AG und der zuständigen Verkehrsbehörde
zu nehmen.

1.8.1. Vorhandenen Verkehrszeichen in Abstimmung mit dem  
AG schonend

4,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Verkehrszeichen in Abstimmung mit dem AG 
abmontieren. Verkehrszeichen gehen in Eigentum des AN über.

Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der
Verkehrsfläche.

1.8.2. Vorhandenen Rohrpfosten in Abstimmung mit dem AG  
schonend

4,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Rohrpfosten in Abstimmung mit dem AG
schonend aufnehmen, einschl. Fundament.
ausgebaute Materialien fachgerecht entsorgen.
Einschl. aller dafür notwendigen Erdarbeiten.
Pfostenhöhe ca. 3,25 m

130 4  Aufstellvorrichtungen für Schilder

130 4  Aufstellvorrichtungen für Schilder

1.8.3. Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl nach StVO

Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl nach StVO
und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V. sowie derzeit gültigem
Verkehrs-
zeichenkatalog und nach DIN EN 12899-1:2008-02,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen
(gem. IVZ- Norm 2007), liefern und aufstellen.
Kopf wasserdicht verschlossen, für Verkehrsschild nach
Angabe des AG, einschließlich der anfallenden Erd- und
Oberflächenarbeiten.
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
herstellen.
Pfostenlänge = 3500 mm
Rohr = Stahl 76,1 /2,0 mm.
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse einschl. Fundament
werden separat vergütet.
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4,000 St ...................... ......................

1.8.4. Bodenhülse komplett liefern und einbauen.

4,000 St ...................... ......................

Bodenhülse komplett liefern und einbauen.
Bodenhülse aus Gusseisen, Innendurchmesser 76,1 mm,
350 mm lang mit Gewinde- und Klemmring in befestigter
Fläche,
einschl. notwendiger Fundament- und Erdarbeiten.
Fundament aus Ortbeton mind. C 20/25, Typ A (gem.
IVZ- Norm 2007) Durchmesser mind. 0, 3m / Tiefe mind.
0,75 m
herstellen. Lieferung aller Materialien.

1.8.5. Straßennamensschild

1,000 St ...................... ......................

Straßennamensschild
Material: Alu Kastenprofil
Grund: weiß
Schrift: scharz
Beklebung: einseitig
Höhe: 150 mm
Reflexionsklasse: Typ 1 (RA 1)
Schriftart: DIN-Engschrift
Stärke: 2 mm

1.8.6. Verkehrsleitsäule

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsleitsäule entsprechend des angeordneten 
Ausrüstungsplanes liefern und montieren.
Inkl. Rohrpfosten aus Stahl d= 76,1 2,0 mm.
Schild = VZ 222 (Rund) + VZ 626-20 (zylindrisch- elliptisch), 
Größe 2;
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2;
Aufbau C,
Schild = Flachform (VZ 222);
Befestigung mit Klemmschellen, Verschraubung aus nicht 
rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2; 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 
0,60 m über der Verkehrsfläche,

Inkl. Rohrpfosten Länge 2250 mm und Bodenhülse

1.8.7. Parkleitsystem einbauen

Parkleitsystem vom Lagerplatz des AG aufnehmen, liefern und  
einbauen.
Köcherfundament (inkl. Erdarbeiten) gem. Vorgabe AG 
herstellen,
Abmessungen: 1,35*0,6*1,2 m aus Beton C25/30 XC2, XF1
inkl. Leerrohreinführung
Bewehrung: 
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1,000 Psch ......................

Bügel 32 x d 10 L= 230 cm
Stabstahl 16x d 14mm L 125 cm
Ankerkorb MSK 420 FVB
rückgebauten Systemträger (Stahlrohr mit Infosystem) 
montieren,
Schaltschrank analog zum Bestand inkl. Einzelfundament (bis 
0,5 m³) neben Gehweg setzen,
Anschlussarbeiten Elt durch SW-Annaberg

1.8.8. VZ Größe 2;

4,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild entsprechend des angeordneten 
Ausrüstungsplanes liefern und am Rohrpfosten anbringen. 
Rohrpfosten aus Stahl 76,1/ 2,0 mm.
Schild Größe 2;
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2;
Aufbau C,
Schild = Flachformt;
Befestigung mit Klemmschellen, Verschraubung aus nicht 
rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2;
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 
2,00 m über der Verkehrsfläche
Preis für VZ 306, 205

1.8.9. Hinweisschild (Bushaltestelle) von ZL liefern und  
montieren

1,000 St ...................... ......................

Hinweisschild vom Zwischenlager des AN transportieren, auf 
Fundament aufstellen, inklusive herstellen des Fundamentes 
aus Beton C25/30 XF1, XC3, XA1 

Summe 1.8. Beschilderung/ Parkleitsystem ......................
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1.9. Fahrbahnmarkierung

106 0  Vorarbeiten

106 0  Vorarbeiten

1.9.1. Dokumentation der Markierung vor Beginn des Fräsens  
des

1,000 psch ......................

Dokumentation der Markierung vor Beginn des Fräsens des
Asphaltbelages.
Bestandsaufnahme sämtlicher vorhandener Markierungen
und Dokumentation in geeigneter, nachvollziehbarer Form
nach Wahl AN. Die Dokumention ist dem AG vorzulegen.
Ggf. Sind Änderungen oder Anpassungen einzuarbeiten.
Die Dokumentation bildet die Grundlage für die
Verkehrsfreigabemarkierung. Dokumentation dem AG
übergeben. Markierungsplan erstellen.

1.9.2. Bauvermessung (Absteckung).

1,000 psch ......................

Bauvermessung (Absteckung).
Einmessen der Markierungselemente in der Örtlichkeit.
Die Lage der Markierungselemente (durchgehender und
unterbrochener Schmalstrich, durchgehender und
unterbrochener Breitstrich, Haltelinien, Richtungspfeil
und Schriftzüge) wird im Ausrüstungsplan vorgegeben und
ist durch Vermessung in die Örtlichkeit zu übertragen.
RMS und ZTV-M sind zu beachten.

1.9.3. Fläche der Markierung auf Anordnung des AG reinigen.

250,000 m2 ...................... ......................

Fläche der Markierung auf Anordnung des AG reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung
zuführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm er-
gibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden
Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

1.9.4. Markierungsfläche trocknen.

250,000 m2 ...................... ......................

Markierungsfläche trocknen.
Fläche für Markierung auf Anordnung des AG
schonend trocknen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche.
Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und
Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem
kleinsten umschließenden Rechteck.
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1.9.5. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-

250,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Durchgehend als Mittellinie (Sperrlinie, Z 295).
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphaltbeton

1.9.6. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-

30,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 3 zu 1,5 [m] als
Leitlinie (Z 340).
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 6.Markierung auf
Asphaltbeton

1.9.7. Sperrflächenmarkierung Typ II herst
Breite 0,25 m*mit Vormarkierung
einkomp. Farbe*mind. P 6
a.Asphaltdecksch.

30,000 m ...................... ......................

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als Verkehrs-
freigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der
markierte Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Hinweis :

Hinweis :

Nachfolgende Positionen gelten für die Dauermarkierung.

Ausführung gg.f erst 2026
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1.9.8. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-

120,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als endgültige Markierung herstellen. Abgerech-
net wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Schichtdicke 0,6mm
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf vorhandener Markierung.

1.9.9. Quermarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-

15,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als endgültige Markierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Markierung unterbrochener Querstrich, Verhältnis
Strich/Lücke 0,5 zu 0,25 [m]
Wartelinie Z 341
Strichbreite = 0,25 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Schichtdicke 0,6mm
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf vorhandener Markierung.

1.9.10. Sperrflächenmarkierung Typ II herst
Breite 0,25 m*mit Vormarkierung
Kaltspritzplastik*grobe Nachstreum.
mind. P 6*nicht grob.Decke

15,000 m ...................... ......................

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgülti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

Summe 1.9. Fahrbahnmarkierung ......................

Druckdatum: 10.06.2025 Seite: 60 von 100



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

Summe 1. Grundhafter Ausbau Bahnhof… ......................
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2. Neubau Radweg

2.1. Abbrucharbeiten

2.1.1. Asphaltbefestigung aufnehmen, Dicke 0 - 20 cm, Mat.  
entfernen

110,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung über 0- 20 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
führen.

2.1.2. Asphaltbefestigung trennen

5,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden. In den Anschlussbereichen der 
Straße An den Gütern.

Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm.

2.1.3. Rückbau Pflasterbelag Natursteinpflaster D 100mm  
Bettung Beton D 20cm Fahrbahn nicht  
schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden  
LKW AN, inkl.Entsorgung.

10,000 m2 ...................... ......................

Rückbau des vollgebundenen Pflasterbelages im Bereich 
Brückenpfeiler, aus Natursteinpflaster, Dicke 100 mm, einschl. 
Bettung aus Beton, Bettungsdicke 15-20 cm, in Fahrbahnen, 
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 
(uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, Ausführung 
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
Mengenermittlung nach Aufmaß,
Anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN über und sind zu 
beseitigen. 

2.1.4. bituminöse Befestigung - Asphalt, nacharbeiten in  
Restflächen wie
Zwickel,

bituminöse Befestigung - Asphalt, nacharbeiten in
Restflächen wie Zwickel,
Streifen, Ränder vor feste Einbauten, (Straßenabläufe,
Schachtdeckel, Schieberkappen u.ä.) vor Borden.
(abschnittsweise Ausführung)
Material aufnehmen.
Dicke bis 15 cm.
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20,000 m2 ...................... ......................

Material in Eigentum des AN übernehmen, getrennter
Transport, getrennte Lagerung und Wiederverwendung
zur Herstellung von Heißmischgut.
Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01/05.

2.1.5. Bordst.aufnehmen, Granit-Tiefbord/-Hochbord

120,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Granit aufnehmen,
DIN 483,
in Beton versetzt als Tiefbord bzw. Hochbord,.
Anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN über und sind zu 
beseitigen. 

2.1.6. Metallbügel aufnehmen, Mit Fundament Bn o.MW,
H O,5O - 1,OO m, Lagern/beseitigen

18,000 St ...................... ......................

Metallbügel einschl. evtl. vorhandener Sockel auf-
nehmen.
Art = Metalbügel sowie Einzelfundamenten aus Beton oder 
Mauerwerk.
Hoehe, gesamt, 1,00 m.
Material geht in Eigentum des AN.

2.1.7. Zaun aufnehmen, Maschendrahtzaun mit Betonpfosten,  
Fundament Bn o.MW,
ZH O,5O - 1,OO m, Pf-Abst.2,OO-2,5O, Lagern/beseitigen

25,000 m ...................... ......................

Zaun einschl. evtl. vorhandener Sockel und Pfeiler auf-
nehmen.
Art = Holzlattenzaun, Maschendrahtzaun 
mit Stahlpfosten oder Betonpfosten
und Einzelfundamenten aus Beton oder Mauerwerk.
Zaunhoehe, gesamt, 1,50 m.
Pfostenabstand 2,OO bis 2,5O m.
Material geht in Eigentum des AN über und wer-
den beseitigt.

2.1.8. Rückbau Metallzaunanlage,Bereich Gehweg  
Bahnhofsstraße Ri. Böschung

Rückbau Metallzaunanlage, Bereich Gehweg Bahnhofsstraße Richtung Böschung

Metallzaun L= 25,00m  H= bis 1,50m
Fundament L= 25,00m H= bis 0,60m B= bis 0,30m
Ausgebautes Material geht in Eigentum des AN über und ist zu beseitigen. 
übriges Aufbruchmaterial (Fundamente) geht in Eigentum des AN über und ist zu 
beseitigen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. 
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20,000 m ...................... ......................

2.1.8.0 Edelstahlgeländer aufnehmen, Mit Fundament Bn o.MW,
H O,5O - 1,OO m, Lagern/beseitigen

10,000 m ...................... ......................

Edelstahlgeländer einschl. evtl. vorhandener Sockel auf-
nehmen.
Art = Geländer aus Edelstahl sowie Einzelfundamenten aus 
Beton oder Mauerwerk.
Hoehe, gesamt, 1,00 m.
Auf Lagerfläche des AN transportieren.
Restliches Abbruchgut geht in Eigentum des AN und ist zu 
entsorgen.

2.1.9. Beleuchtungslampen, h bis 3m aufnehmen, an  
Eigentümer  übergeben

Beleuchtungslampen, h bis 3m aufnehmen, an Eigentümer  
übergeben
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1,000 Stk ...................... ......................

2.1.10. Bäume fällen mit Roden
DU 0,1 - 0,3 m*Verfüll/Boden AN
Nutz-/Brennh.lag.*Wurzelstock.Verw.AN
Schlagabraum.Verw.AN

4,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der
Durchmesser 1 m über dem Erdboden.
Geländeneigung 1:1.
Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden
liefern.
Bäume zu Nutz u. Brennholz aufarbeiten und in Stämmen
bzw. Stücken, Länge nach Angaben des AG, in messbaren
Stapeln nach Angaben des AG lagern.
Nutz- und Brennholz verbleiben im Eigentum des AG.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2.1.11. Wurzelstöcke roden, DU 10 - 20 cm (U<=0,30m)

Wurzelstöcke roden, 
Stammdurchmesser über 0,10 m bis 
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4,000 St ...................... ......................

0,20m , 

Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl 
des  AN zuführen
einschl. Deponiegebühr.

Summe 2.1. Abbrucharbeiten ......................

Druckdatum: 10.06.2025 Seite: 66 von 100



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

2.2. Erdarbeiten

Hinweis zu Erdarbeiten im Bodenplanungsgebiet

Achtung
Die folgenden Festlegungen betreffen die Erdarbeiten in allen 
Bauteilen!
Das Bodenplanungsgebiet Raum Annaberg ist in Kraft getreten.

https://www.lds.sachsen.de/umwelt/?ID=19784&art_param=453
&key=ui-id-19.

Entspr. der Karte "Verlagerung Bodenmaterial Unterboden Blatt 
4" liegt der Baubereich im gelben Gebiet.
Es sind keine Deklarationsanalysen nach LAGA und DepV 
erforderlich.
Die Aushubmaterialien sind auf einer zur Baustelleneinrichtung 
gehörenden Bereitstellungsfläche für den Wiedereinbau 
zwischenzulagern und vor
Witterungseinflüssen zu schützen.
Die Grabenverfüllung hat vorrangig mit Massen von der 
Bereitstellungsfläche zu erfolgen.
Die Verdrängungsmassen und nicht einbaufähiger Aushub 
gehen in Eigentum des AN über und sind vorzugsweise 
innerhalb des Bodenplanungsgebietes und entspr. den 
geltenden
Bestimmungen zu verwerten.
Für eine Verwertung außerhalb des Bodenplanungsgebietes 
sind sämtliche Kosten und Auflagen entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen in die Einheitspreise einzurechnen.
Die für die Kalkulation erforderlichen Bodenparamater sind in 
der Verordnung zur Festlegung des Bodenplanungsgebietes 
enthalten.

Baugrubenaushub

Arbeitsebenen und Rampen für die Ausführung der
Leistungen sind entsprechend der Technologie der AN 
auszubilden.
Diese sind in die EP einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet.

2.2.1. Baugrube Winkelstützwand herstellen
Klassen 3 bis 5*Tiefe 1,5-4m, lösen, laden,  
Zwischenlager AN transportieren

240,000 m3 ...................... ......................

Baugrube nach Unterlagen des AN für die Bewehrte Erde 
herstellen.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. 
Baugrube 'Winkelstützwand '
Baugrubentiefe über 1,50 bis 4,00 m.
Aushub lösen, laden und zur Bereitstellungsfläche des AN 
transportieren und Erdstoff für Wiedereinbau auf Miete lagern.
Entsorgung von Überschussmassen wird gesondert vergütet.
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2.2.2. Zulage Fels

5,000 m3 ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung für Fels
Lösen des massiven Felses nach Wahl des AN,
jedoch ohne Sprengen,
Ausführung erschütterungsfrei.

Hinweis zur Bauwerkshinterfüllung

Hinweis für nachfolgende Positionen 
der Bauwerkshinterfüllung:
Es gelten die Anforderungen der RiZ, WAS 7 und ZTVE-St.

2.2.3. Senkrechte/Waagerechte Sickerschicht herstellen

120,000 m3 ...................... ......................

Senkrechte/ Waagerechte Sickerschicht aus abgestuftem 
filterstabilem
Material hinter Bauwerken gleichzeitig mit der Bau-
werkshinterfuellung herstellen. Material lagenweise
einbauen und verdichten.
Sickerschicht fuer Winkelstützwand
Dicke ca. 0,5 m.
Material = Mineralstoffgemisch 2/16 oder 2/32.

2.2.4. Mat. von BF AN aufnehmen. ,als BW-Hinterfüll.einb.
Widerl./Flüglwd.*.Gemischtk. Boden
Entw.Ber.*Aufmaß Zeichnung

425,000 m3 ...................... ......................

Material vom Zwischenlager AN aufnehmen und als 
Bauwerkshinterfüllung profilgerecht einbauen und verdichten.
Hinterfüllung für Winkelstützwand.
Material = gemäß RiZ WAS 7 10.2.4 
(SU, ST, GU, GT, auch mit *)
Einbau von Boden nach WAS 7, grobkörniger Boden nach
ZTVE-StB Abschn 9.2.4 (1)
Abgerechnet wird nach Aufmaßen.

2.2.5. Frostschutzschicht Kiessand D 30cm

120,000 m2 ...................... ......................

Frostschutzschicht aus Kiessand, Körnung 0/8, Dicke 30 cm, 
Untergrund waagerecht, Ausführung gemäß Zeichnung.

2.2.6. Planum wiederherstellen +- 2 cm

120,000 m2 ...................... ......................

Planum wiederherstellen ZTVE-StB 07
zur Aufnahme Sauberkeitsschicht,
Auf- und Abtrag bis 5 cm,
zulaessige Abweichung von der Nennhoehe +- 2 cm.
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2.2.7. Nachverdichten

120,000 m2 ...................... ......................

Nachverdichten von Planumsflächen.

2.2.8. Suchgraben herstellen
Tiefe bis 3,00 m
Aufbruch gesond.*inkl. Verbau und Wasserhaltung
Boden einb.u.v.

10,000 m3 ...................... ......................

Suchgraben nach Anweisung AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden Homogenbereiche I.A I.C entsprechend beigefügter 
Ergänzung der Homogenbereiche,
Grabentiefe über 1,25 bis 3,00 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau 'und Wasserhaltung sind einzurechnen'
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

2.2.9. Material lief.,in Baugrube einbauen
Grobschlag*Baugrundverbesserung

10,000 m3 ...................... ......................

Material liefern, in Baugrube einbauen und verdichten.
Material 'Grobschlag '
Baugrube 'zur Baugrundverbesserung '
Material ohne Feinanteile mit einer Körnung bis zu 200 mm.
Erforderlicher Mehraushub und die Entsorgung des 
Aushubmassen ist in die Position einzukalkulieren und wird 
nicht gesondert vergütet.

2.2.10. Kabel  sichern

45,000 m ...................... ......................

Kabel im Rohrgraben liegend,
in Betrieb,
sichern einschl. Wiedereinbau, Sandumhüllung, Warnband, 
Kabelabdeckung und Erschwernisse bei Erd- und 
Verbauarbeiten.
In diesem Falle wird keine zusätzliche Handschachtung 
vergütet,
Die Handschachtung ist 50 cm über, unter, vor und nach dem 
Kabel auszuführen und in den EP einzukalkulieren. 
Kabelbündel bis 3 Kabel werden als 1 Kabel vergütet. 

2.2.11. Versorgungsleitg. sichern, TW-Leitung

Versorgungsleitung in Betrieb,
Nennweiten DN 125 PE Trinkwasserleitung 
für Unterquerung,
sichern 'einschl. Rohrbettung und Erschwernisse bei
Erd- und Verbauarbeiten. Inkl.Handschachtung,
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10,000 m ...................... ......................

Abrechnung nach freigelegter Länge. 
Leitung im Graben liegend  
In diesem Falle wird keine zusätzliche Handschachtung 
vergütet,
Die Handschachtung ist 50 cm über, unter, vor und nach der 
Leitung auszuführen und in den EP einzukalkulieren. 
Tiefe der Leitungsachse unter Gelaende bis 1,75 m,

2.2.12. Versorgungsleitg. sichern, Gas-Leitung

10,000 m ...................... ......................

Versorgungsleitung in Betrieb,
Nennweiten bis DN 100 
Gasleitung
sichern einschl. Rohrbettung und Erschwernisse bei
Erd- und Verbauarbeiten. Inkl.Handschachtung.
Abrechnung nach freigelegter Länge. Leitung im Graben
liegend.
In diesem Falle wird keine zusätzliche Handschachtung 
vergütet,
Die Handschachtung ist 50 cm über, unter, vor und nach der 
Leitung auszuführen und in den EP einzukalkulieren. 
Tiefe der Leitungsachse unter Gelaende bis 1,75 m,

2.2.13. Entsorgungsleitg. sichern, Beton / Steinzeug / PVC/ Stahl

30,000 m ...................... ......................

Entsorgungsleitung aus Betonrohr / Steinzeug / PVC / Stahl,
in Betrieb,
Nennweiten bis DN 300,
sichern einschl. Wiedereinbau, Sandumhüllung und der
Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten, inkl.
Handschachtung.
sowie Herstellung von Provisorien während der Bauzeit
und ggf. Neuverlegung im Bereich des Rohrgrabens nach
Abschluss der Maßnahme.
In diesem Falle wird keine zusätzliche Handschachtung 
vergütet,
Die Handschachtung ist 50 cm über und unter der Leitung 
auszuführen und in den EP einzukalkulieren. 

2.2.14. Rohrleitung, versch. Materialien, T bis 1,75 m

10,000 m ...................... ......................

Rohrleitung aus verschiedenen Materialien,
außer Betrieb,
trennen, ausbauen und entsorgen,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,75 m,

2.2.15. Kabel, T bis 1,00 m

Kabel, außer Betrieb,
trennen, ausbauen und entsorgen,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,00 m,
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10,000 m ...................... ......................

Erdarbeiten Radweg/ Gehweg

Erdarbeiten Radweg/ Gehweg

2.2.16. Boden Rad- und Gehweg lösen, auf  
Bereitstellungsfläche AN  fahren

140,000 m3 ...................... ......................

Boden fürRad- und Gehweg profilgerecht lösen,  
Aushub zur Bereitstellungsfläche des AN transportieren und 
abladen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abtragtiefe bis 0,51 m zur Profilierung und Geländeregulierung 
des Straßenkörpers
Das Herstellen des Straßenplanums wird gesondert vergütet.

2.2.17. Bodenaustausch

20,000 m3 ...................... ......................

Bodenaustausch

Boden, der zur Verdichtung nicht
geeignet ist, zu Bereitstellungsfläche des AG abfahren, 
und durch geeignetes verdichtbares Material ersetzen, einschl. 
Ausheben, Lieferung und Einbau des Materials.

2.2.18. Filter-/Trennschicht Geotextil Fahrbahn

285,000 m² ...................... ......................

Filter-/Trennschicht aus Geotextilien Geotex E-StB, in
Fahrbahnen, Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher
Überstand mind. 50 cm, Bahnen verbinden, abgerechnet
wird die abgedeckte Fläche. Charakteristische
Öffnungsweite O 90 bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und
max. 0,16 mm, bei Folienbändchengewebe mind. 0,06 mm
und max. 0,4 mm. Überschüttung wird gesondert vergütet.
Material = Vliesstoff
Geotextilrobustheitsklasse 5.
Verlegung entlang Straßenachse.

2.2.19. Planum Straße Abweichung +/-2cm

285,000 m² ...................... ......................

Unterbau, Untergrund nachverdichten, Planum herstellen,
für Straßen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-
2 cm. 

2.2.20. Nachverdichten Fahrbahn/Gehwege

Nachverdichten von Flächen für Fahrbahnen,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2.
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285,000 m² ...................... ......................

Vorbemerkung Entsorgung

Alle anfallenden Kosten entsprechend den in den
Grundsätzen zum LV und den in der Leistungsbeschreibung
dargelegten Umfängen einschließlich aller Nebenkosten
für die Beräumung einschließlich Verwertung durch den
AN sind auszuweisen. Entsorgungsnachweise sind
vorzulegen.

Die Verwertung ist mengenmäßig nachzuweisen. 
Gewichte sind grundsätzlich mittels Wiegeschein 
nachzuweisen.
Alle sich daraus ergebenden Kosten sind einzurechnen.

Die Verwertung von Materialien ist entsprechend den in
den Grundsätzen zum LV dargelegten Umfängen
durchzuführen. Der Nachweis hat über Annahme- und
Übernahmescheine in der im LV genannten Maßeinheit zu
erfolgen. Gewichte sind grundsätzlich mittels
Wiegeschein nachzuweisen. Alle sich daraus ergebenden
Kosten sind ebenfalls einzurechnen. Beim Nachweis ist
nach den einzeln aufgeführten Materialarten zu
unterscheiden. Grundsätzlich steht die Verwertung vor
der Entsorgung. Bei zulässigen
Sammelentsorgungsnachweisen sind die darin enthaltenen
Materialarten, dargestellt in ihren Mengen und
Maßeinheiten, dem Bauleiter des AG vor Abtransport
anzuzeigen. Kopien der verwendeten Sammel-
entsorgungsnachweise sind dem AG vorzuweisen.

Die Arbeiten sind unter Einhaltung der Arbeits- und
Gesund- heits schutzforderungen auszuführen.

2.2.21. Entsorgung / Verwertung von Überschussmassen

780,000 t ...................... ......................

Entsorgung / Verwertung von Überschussmassen gem. 
Festlegungen des Bodenplanungsgebietes.

Summe 2.2. Erdarbeiten ......................

Druckdatum: 10.06.2025 Seite: 72 von 100



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

2.3. Stahlbetonarbeiten

2.3.1. Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C16/20 B 250-
275cm T bis 30cm

19,000 m3 ...................... ......................

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche abgetreppt, 
Untergrund abgetreppt, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton 
C 16/20 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Querschnittsbreite über 250 bis 275 cm, Querschnittstiefe bis 30 
cm.
Abschnittsweise Lieferung in Kleinmengen ist einzurechnen.
inkl. erforderlicher Schalarbeiten an Abtreppungen

2.3.2. Ausgleichsschicht Mörtel H bis 5cm

98,000 m2 ...................... ......................

Ausgleichsschicht unter Winkelstützelementen, aus Mörtel, 
Höhe der Ausgleichsschicht bis 5 cm.

2.3.3. Werksplanung und Statik

1,000 Psch ......................

Liefern einer Werksplanung und Statik (Typenstatik und/oder 
wenn Erforderlich geprüfte Statik für Sonderteile) für die 
Winkelelemente,
Belastungsklasse SLW 60
Anzuwendende Norm: ZTV-Ing

2.3.4. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 205/380cm  
L100cm

1,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C30/37 (LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,WA
Fußlänge/Höhe 205/380 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 
Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

Nachfolgende Bietereintragung gilt für die Positionen 2.3.4 bis 
2.3.12

angebotenes Fabrikat / Typ: '....................................................

                                                     ...............................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

2.3.5. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 190/355cm  
L100cm

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
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5,000 m ...................... ......................

Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
ExpositionsklasseXC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 190/355 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 

Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

2.3.6. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 175/330cm  
L100cm

21,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
ExpositionsklasseXC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 175/330 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 

Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

2.3.7. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 165/305cm  
L100cm

5,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 165/305 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 

Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

2.3.8. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 150/280cm  
L100cm

3,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
ExpositionsklasseXC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 150/280 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 

Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

2.3.9. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 140/255cm  
L100cm

2,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
ExpositionsklasseXC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 140/255 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 
Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.
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2.3.10. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 135/230cm  
L100cm

5,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
ExpositionsklasseXC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 135/230 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 
Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

2.3.11. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 85/155cm  
L100cm

1,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 85/155 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 
Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

2.3.12. Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 55/105cm  
L100cm

1,000 m ...................... ......................

Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, 
Festigkeitsklasse C 30/37(LP) DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XC4, XD3, XF4,WA,
Fußlänge/Höhe 55/105 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in 
Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament wird 
gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ Winkelelement nach ZTV-Ing.

2.3.13. Ortbetonergänzung C 35/45 XC4, XD3, XF4, WA bei  
Brückenpfeiler herstellen

1,000 m3 ...................... ......................

Ortbetonergänzung der Bauteillücke zwischen Winkelelement 
und konischem Brückenpfeiler herstellen.
inkl. Schalungsarbeiten von Kleinflächen
Beton C 35/45 XC4, XD3, XF4, WA

2.3.14. Verbundanker herstellen
Stützwand*Stahlbeton
BSt 500 B*Länge bis 0,3 m
DU 12 mm*Mit Bohrloch
Epoxidharz

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
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15,000 St ...................... ......................

Bauteil = Stützwand.
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte BSt 500 B.
Ankerlänge bis 0,30 m.
Einbindetiefe: 15 cm
Anker-Durchmesser 12 mm.
Bohrloch herstellen.
Verfüllgut = Epoxidharz.

2.3.15. Fugeneinlage einbauen
Stützwand*Hartschaum
Dicke 2 cm.

3,000 m2 ...................... ......................

Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil = Stützwand.
Einlage aus Hartschaumplatten.
Dicke = 2 cm.

2.3.16. Fugenfüllung herstellen
Stützwand*Kalt, 25 v.H.
Fla.Beton/Mauerw.*Breite 15-20 mm
Tiefe 15 - 25 mm*Füllstoff einb.

5,000 m ...................... ......................

Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.
Bauteil = Stützwand.
Füllstoff = kalt verarbeitbare Fugenmasse, Dauerbewe-
gungsaufnahme bis 25 v.H.
Fugenflanken = Beton und Mauerwerk.
Fugenspaltbreite über 15 bis 20 mm.
Fülltiefe über 15 bis 25 mm.
Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen einbauen.

Summe 2.3. Stahlbetonarbeiten ......................
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2.4. Drainagearbeiten

2.4.1. Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 8mm

130,000 m2 ...................... ......................

Vertikale Dränschicht DIN 4095 aus vlieskaschierten 
Noppenbahnen, Schichtdicke 8 mm, Abflussspende im 
Endzustand über 0,3 l/sm bei max. 40 kN/m2 horizontalem 
Erddruck.

2.4.2. Sickerleitung für Dränschicht verlegen
PE-HD

55,000 m ...................... ......................

Sickerleitung mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen,
'Bereich Stützbauwerk'
aus geschlitzten Kunststoff-Filterrohren,
Wassereintrittsfläche mindestens in cm²/m '50 ',
DN 100,
einschl. der erford. Erdarbeiten und Schutz gegen
Ausspülen der Rohrbettung (z.B. Glasvlies) und
nach Bauende Rohr verschließen (haltungsweise).
Filterummantelung dem anstehenden Boden angepaßt.
Anfallende Bodenmassen werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen.

2.4.3. Uebergangsstueck Zulage 'DN 100, Übergang Drainrohr  
auf PVC-Rohr

2,000 St ...................... ......................

Uebergangsstueck, als Zulage,
DN '100, Übergang Drainrohr auf PVC-Rohr'.

2.4.4. Abwasserkanal PVC-U homogen OD DN110 Graben  
verbaut Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Ein-Korn-Kies  
ob.Schicht Ein-Korn-Kies

2,000 m ...................... ......................

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1, 
homogenes Vollwandrohr, DN/OD 110, Verlegung DIN EN 1610 
in vorh. verbauten Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der 
unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Ein-Korn-Kies, obere 
Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies, Dicke der oberen 
Bettungsschicht gemäß beiliegender statischer Berechnung.

2.4.5. PVC-U-Bogen KGB OD DN110

2,000 St ...................... ......................

Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, DN/OD 
110, Anschluss an PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1.
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Summe 2.4. Drainagearbeiten ......................
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2.5. Borde, Pflaster

2.5.1. Bordstein natur, A4

110,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Naturstein,
DIN EN 1343 A 4 (120/150 x 300),
aus Granit, grau, Mittelkorn,
liefern und verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
inkl. Absenkungen,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318 aus Beton C 20/25
Borde engfugig verlegen. Anschlag 12 cm.
'Bordsteine einschl. aller erforderlichen Kurven-,
Absenk- und Übergangssteine liefern und einbauen.incl. 
Schneidearbeiten '.
inkl Anfüllen der Bordsteine und Begradigung Gelände hinter 
Bordstein
Bemusterung der Borde vor Einbau durch Bauleitung und 
Freigabe.

2.5.2. Bordstein Beton, T 8x20

110,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton, 
DIN 483, Form T 8 x 20,
verlegen mit Bettung und beidseitiger Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318 aus Beton C25/30
Borde engfugig verlegen.
'Bordsteine einschl. aller erforderlichen Kurven-,
Absenk- und Übergangssteine liefern und einbauen.incl. 
Schneidearbeiten '.

2.5.3. Bordstein Granit, Rundbord als abgesenkter Bord

10,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Naturstein,,
in Anlehnung an DIN EN 1343 als Tiefbord zum
A5-Bordstein,
Bezeichnung:  TB A 15/30,
Abmessungen Bordsteine Länge 1,00 m,
Höhe 0,20 m, Breite 0,12 m,
Bordstein mit einer abgerundeten Überfahrkante r = 2
cm,
Vorder- und Rückseite sowie Oberseite der Bordsteine
geschnitten und teilweise gestockt/scharriert,
Oberseite und Abrundung vollständig gestockt,
Rückseite und Vorderseite bis 10 cm unter OK Bordstein
gestockt,
aus Granit, grau,
verlegen als abgesenkter Bord in Überfahrbereichen,
liefern und verlegen mit Bettung und Rückenstütze,
Bettung und Rückenstütze DIN 18 318 aus Beton C25/30,
Borde engfugig verlegen,
'inkl. Kurven- und Übergangssteine sowie
Schneidearbeiten'.
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Summe 2.5. Borde, Pflaster ......................
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2.6. Schichten ohne Bindemittel

2.6.1. FSS Geh- Radweg DPr1 0/45 D 30cm

110,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht liefern und einbauen, in Geh- und 
Radwegen, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, EV2=80 MN/m²,
aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, ohne RC-Baustoffe 
und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Körnung 0/45, 
Schichtdicke 30-40 cm, 
Feinanteil Kategorie UF 3, im eingebauten Zustand max. 5 % 
Feinanteile.

2.6.2. Planum FSS herstellen verdichten

285,000 m2 ...................... ......................

Planum FSS nachverdichten, Planum herstellen
für Straßen und Busbucht, in lokalen Bereichen der 
Auskofferung von
Tragfähigkeitsschäden, abschnittsweise, in Teilflächen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul Erdplanum mind. EV2 120/80 MN/m2.
Untergrund, Schichten, Bodenbeschaffenheit und
Bodenklassen gemäß Anlage.

Summe 2.6. Schichten ohne Bindemittel ......................
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2.7. Asphaltbauarbeiten

Gehweg

Gehweg

2.7.1. Asphalttragsch. aus AC 22 T N; Bindem. 70/100

170,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht AC 22 T N nach ZTV Asphalt-StB
07/13,
im Fahrbahnbereich Erschließungsstraße,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig,
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 nach TL Bitumen-StB
07. Schichtdicke 7 cm,
Einbau zweilagig inkl. bitumenhaltiges Bindemittel
aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige
Bitumenemulsion C60BP4-S STL BE-StB und DIN EN 13808
für Schichtenverbund.
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen an Bohrkernen,
die Kosten für die Entnahme der Bohrkerne und das
Schließen der Bohrlöcher werden nicht gesondert
vergütet.

2.7.2. Unterlage reinigen - Asphalttragschicht

170,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen - Asphalttragschicht
(abschnittsweise Ausführung).
Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Lose Bestandteile aufnehmen,
Hochdruckreinigungsgerät und selbstaufnehmende
Kehrmaschine.

2.7.3. Bitumenemulsion aufsprühen

170,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3 nach RStO.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel und Bindemittelmenge nach Wahl des AN.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

2.7.4. Asphaltbetondeckschicht  AC8 DN D 3cm 70/100

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Mischgutart AC 8 D N,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, ohne RC-Baustoffe
Schichtdicke 3 cm,
Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 70/100
TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, Hohlraumgehalt im
Marshall-Probekörper 3 bis 5 Vol.-%, Einbau an
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170,000 m2 ...................... ......................

vorhandene Bordanlage, bzw. Rand mit Neigung 2:1,
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

Radweg

Radweg

2.7.5. Asphalttragsch. aus AC 22 T N; Bindem. 70/100

120,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht AC 22 T N nach ZTV Asphalt-StB
07/13,
im Fahrbahnbereich Erschließungsstraße,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig,
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 nach TL Bitumen-StB
07. Schichtdicke 10 cm,
Einbau zweilagig inkl. bitumenhaltiges Bindemittel
aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige
Bitumenemulsion C60BP4-S STL BE-StB und DIN EN 13808
für Schichtenverbund.
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen an Bohrkernen,
die Kosten für die Entnahme der Bohrkerne und das
Schließen der Bohrlöcher werden nicht gesondert
vergütet.

2.7.6. Unterlage reinigen - Asphalttragschicht

120,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen - Asphalttragschicht
(abschnittsweise Ausführung).
Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen. Lose Bestandteile aufnehmen,
Hochdruckreinigungsgerät und selbstaufnehmende
Kehrmaschine.

2.7.7. Bitumenemulsion aufsprühen

120,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3 nach RStO.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel und Bindemittelmenge nach Wahl des AN.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

2.7.8. Asphaltbetondeckschicht AC8 DN D 4cm 70/100

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Mischgutart AC 8 D N,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, ohne RC-Baustoffe
Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel polymermodifiziertes Bitumen 70/100
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120,000 m2 ...................... ......................

TL Bitumen-StB und DIN EN 14023, Hohlraumgehalt im
Marshall-Probekörper 3 bis 5 Vol.-%, Einbau an
vorhandene Bordanlage, bzw. Rand mit Neigung 2:1,
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

2.7.9. Oberfläche reinigen Asphaltdeckschicht komb.Saug-
Kehrmaschinen

120,000 m2 ...................... ......................

Reinigen der Oberfläche für Asphaltdeckschichten, für das 
Aufsprühen von Konservierungsmittel, durch Entfernen der 
Schmutzschicht, mit kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, 
anfallende Stoffe seitlich lagern.

Summe 2.7. Asphaltbauarbeiten ......................
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2.8. Landschaftsbauarbeiten

2.8.1. Baugrund vorbereiten

100,000 m2 ...................... ......................

Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern,
Art der Lockerung nach Wahl des AN,
Steine und Fremdkörper (Durchmesser bis 8cm),
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen,
Art des Untergrundes: vorhandenes, bewachsenes Gelände.
Ausführung auf ebenen und geneigten Flächen.

2.8.2. Oberboden liefern und auftragen

20,000 m3 ...................... ......................

Oberboden nach DIN 18300 liefern und profilgerecht
auftragen,
Einbau in ebenen und geneigten Flächen.
Bodenklasse 4 nach DIN 18 300.
Er darf keine Fremdstoffe enthalten, die den vorgesehenen
Gebrauch mindern.
Er darf keine toxischen Stoffkonzentrationen enthalten oder 
entwickeln.
Verunreinigungen, Müll, Bauschutt usw. sind auszusotieren,
zu laden und abzufahren.
Bei Lieferung ist der Boden vor dem Einbau dem
Auftraggeber vorzuzeigen und unter Angabe der Herkunft in 
steter, gleichbleibender Qualität nachzuliefern.
Bei der Bauleitung ist vor Lieferung ein schriftlicher Nachweis 
über folgende Bodeneigenschaften abzugeben:
- Herkunft des Bodens
- Freiheit von toxischen Stoffen
Der AG gibt den Boden nach Prüfung / Nachweis zur
Lieferung frei.
Auftragsdicke: 15 bis 20 cm, für Rasenflächen.

Rasenansaat

Rasenansaat

2.8.3. Rasenansaat herstellen

100,000 m2 ...................... ......................

Rasenansaat auf ebenen und geneigten Flächen herstellen im 
Trockensaatverfahren nach DIN 18917 nach den FLL-
Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenen Saatgut.
Naturraumtreues Saatgut gemäß beigefügter 
Mischungszusammensetzung 
Artenlisten in Orientierung an RSM  Regio 8: UG 08 - Erz- und 
Elbsandsteingebirge, nach Vorgabe des AG in Anlage A 29
Saatgutmenge 5 g/m²,
Begrünung auf saatfertig vorbereiteten Oberboden nach DIN 
18915,
Saatgutmischung gleichmäßig ausbringen und andrücken, 

Druckdatum: 10.06.2025 Seite: 85 von 100



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2024_391 Annaberg_Bahnhofstraße
LV: LV Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße Währung: EUR

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Geltungsbereich
Zu beachten sind die Vorbemerkungen zur 
Leistungsbeschreibung = ZTV Allgemeiner Teil, die alle 
gewerkeübergreifenden ZTV enthalten. Der sachliche 
Geltungsbereich für die ZTV Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege ergibt sich außerdem grundsätzlich aus:
DIN 18 320 Landschaftsbauarbeiten
DIN 18 916 Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18 919 Entwicklung- und Unterhaltungspflege von 
Grünflächen

Fertigstellungspflege für Pflanzungen
1. Die Fertigstellungspflege erfolgt gemäß DIN 18 918 und 
    18 917 bis zum abnahmefähigen Zustand der Flächen.
2. Den Umfang der Fertigstellungspflege für 
    Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen regelt die 
    DIN 18 918 Abs. 11, für Rasen die DIN 18917. Sie haben 
    einen Zustand zum Ziel, der bei den anschließenden 
    Entwicklungspflegemaßnahmen nach DIN 18 919 die 
    gesicherte Weiterentwicklung ermöglicht.
3. Die Fertigstellungspflege erstreckt sich über einen Zeitraum 
    von mindestens einer Vegetationsperiode ab dem Zeitpunkt 
    der Pflanzung.
4. Der abnahmefähige Zustand von Pflanzungen/ Rasenflächen 
    nach Fertigstellungspflege wird in DIN 18 918/ 18927 
    geregelt. Der abnahmefähige Zustand wird bis Ende 
    September 2021 nach der Umsetzung ermittelt.
5. Als vorbereitende Maßnahme für die Abnahme sollte ein 
    Aufmaß erfolgen (Auszählen nach Abschluss der 
    Pflanzarbeiten unter Festlegung des AG und Auszählung 
    durch AG und AN), das Aufwuchsergebnis wird bis zum 
    September 2021 durch AG und AN festgestellt. Der evtl. 
    Ausfall wird schriftlich festgehalten und durch den AN ersetzt. 
    Verweigert der AG die Abnahme bei Ausfällen über 25 %, 
    verschiebt sich die Abnahme um ein Jahr.

Anzeige von Pflegegängen
Sämtliche Arbeitsgänge der Fertigstellungspflege sind vorher 
beim AG anzuzeigen und nach der Ausführung bestätigen zu 
lassen. Nur vorher bestätigte Arbeitsgänge werden vergütet.

Anfallendes Material/ Reinigung
Sämtliches bei der Pflege anfallendes Material (Schnittgut usw.) 
wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Die Deponiegebühren sind in die jeweiligen Einzelpreise mit 
einzukalkulieren.

Wässerung
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6. Die Wässerung der Flächen / Bepflanzungen erfolgt in 
    Abhängigkeit der Witterung. Bewässerungsgänge sind beim 
    AG vorher anzumelden.
7. Als Wasser zum Bewässern kann unschädliches Wasser aus 
    natürlichen Gewässern bzw.
    gesammeltes Regenwasser verwendet werden. Dem AN 
    obliegt die Kontrolle der Wassergüte. In jeden Fall ist der 
    Transport des Wassers zum Verbringungsort 
    einzukalkulieren.

8. Auftretende Schäden durch Verwendung von verunreinigten 
    oder für das Pflanzenwachstum schädlichen Wassers 
    zurückzuführen sind, sind durch den AN zu ersetzen.

Umfang der Leistung
Bei der zu pflegenden Flächen handelt es sich um:
- 455 m2 Rasenfläche

Der Leistungsumfang im Zusammenhang mit der 
Fertigstellungspflege ergibt sich aus folgender Rechnung: 
Arbeitsgänge x Grundfläche x Jahr.
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2.8.4. Fertigstellungspflege Rasenläche wässern

500,000 m2 ...................... ......................

Wässern der Rasenfläche, komplette Fertigstellungspflege, 
Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang und Anzahl der  
Arbeitsgänge nach Erfordernis.
Die Vergütung erfolgt je Arbeitsgang. 
Anzahl der Arbeitsgänge 5 St. 
Ausführung protokollieren und nachweisen.
Ein Arbeitsgang umfasst 111,00 m².

2.8.5. Rasen mähen

200,000 m2 ...................... ......................

Rasen mähen.
Die Vergütung erfolgt je Arbeitsgang 
Anzahl der Arbeitsgänge 2 St. 
Ausführung protokollieren und nachweisen.
Ein Arbeitsgang umfasst ca. 100,00 m².

Summe 2.8. Landschaftsbauarbeiten ......................
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2.9. Metallbauarbeiten/ Geländerarbeiten

2.9.1. Werkplan für Geländer

1,000 psch ......................

Werkplan / Werstattzeichnungen  für Geländer nach
Vorgaben der Ausführungsplanung erstellen, einschl.
entsprechender Aufmaße Vor-Ort, Lieferung 2-fach in
Papier und als dxf-File.

2.9.2. Füllstabgeländer einbauen, Höhe 1,10 m,auf  
Winkelstützwand

42,000 m ...................... ......................

Geschweißtes Stahlgeländer nach RiZ Gel 4 mit Verankerung in 
Anlehnung an Gel 14 und Gel 7 (Einzelfundament), liefern und 
einbauen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Winkelstützwand
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1100 mm.
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Neue Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern herstellen.
Geländer Korrosionsschutz = feuerverzinken, zu beschichtende 
Flächen sweepstrahlen. Zwischenbeschichtung auf 
Epoxidharzgrundlage, lösemittelarm (high solid), nach Blatt 
94/95, Sollschichtdicke 120 mym. Deckbeschichtung auf 
Polyurethan-Grundlage, lösemittelarm (high solid), nach Blatt 
94/95 oder auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87, 
Sollschichtdicke 80 mym. 
Farbton: RAL, Abstimmung Farbton vor Ausführung mit dem 
AG.

2.9.3. Edelstahlgeländer wiederherstellen

10,000 m ...................... ......................

Edelstahlgeländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste 
wiederherstellen, 
Geländerhöhe 1000 mm,
Gesamtlänge 10,00 m inkl. 1 St. Abwinkelungen
aus Edelstahl,
inklusive Anlieferung von Bereitstellungsfläche sowie 
notwendiges Befestigungsmaterial
Werkstoff-Nr ' V2A (1.4301), geschliffen, Korn 240,'
Rohre  60,3 x 2,9 
Befestigung auf Holzbohlen

2.9.4. Einzelfundamente für Edelstahlgeländer herstellen

Einzelfundamente  für Edelstahlgeländer herstellen.
- Inkl. Bodenaushub
- Entsorgung des Bodenaushubes
- liefern und einbauen des Betons C25/30 XF1, XC3, XA1 
- Geländerverankerung nach RiZ-Ing Gel 7
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8,000 Stk ...................... ......................

Summe 2.9. Metallbauarbeiten/ Geländera… ......................

Summe 2. Neubau Radweg ......................
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3. Bauleistungen AZV

3.1. Hauptkanal

3.1.1. Ausgleichsringe aus Polyethylen

15,000 St ...................... ......................

Ausgleichsringe aus Polyethylen zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60
liefern und einbauen.

3.1.2. Schachtabdeckung Klasse D 400, selbstnivellierend

5,000 Stk ...................... ......................

Schachtabdeckung Klasse D 400, selbstnivellierend,
nach DIN EN 124/ DIN 1229 und entsprechend den Güteund
Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692,
Schachtabdeckung MEILEVEL®-A Plus Artikel-Nr. 114290
Rahmen rund aus Guss zum Einwalzen in bituminöse Beläge,
lichte Weite 610 mm,
teleskopierbar, mit zusätzlicher Sollbruchstelle zum
Verkürzen der Rahmenhöhe, Verstellbereich 180 - 230 mm/
160 - 210 mm,
mit Führungsring aus Guss (Artikel-Nr. 104296),
Deckel rund aus Beton-Guss DIN 19584, mit Ventilation,
mit schraubenloser Arretierung, ohne Scharnier,
mit Einlage MEIPREN® zur Dämpfung des Deckels,
mit Ringschmutzfänger F DIN 1221, mit Kreuzstange,
schwere Ausführung aus feuerverzinkten Stahlblech
>= 7,2 kg, mit erforderlichem Stempel gekennzeichnet,
liefern, Zug um Zug auf Höhe setzen und an Straßengefälle
anpassen entspr. Herstellervorschrift mit
Einbauschalung MEILEVEL®-A Artikel-Nr. 104299.

3.1.3. Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1200 Steiggang  
einläufig Steigbügel Form A Stahl niro  
kunststoffummantelt Steigmaß 250mm Gerinne  
gekrümmt Schalen PP Zulauf DN500 Ablauf DN500  
Zulauf DN150 2.Zulauf DN150 T 2,5-3m

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 
4034-1, Typ 2, rund, DN 1200, mit Schachtunterteil, 
Schachtringen/Schachtrohr, Abdeckplatte, Auflageringen, 
Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN 
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtungen 
werkseitig fest eingebaut, einläufiger Steiggang mit Steigbügeln 
DIN 19555, Form A, aus nichtrostendem Stahl, 
kunststoffummantelt, Steigmaß 250 mm, Gerinne gekrümmt, 
Gerinne und Auftritt ausgekleidet mit Schalen aus PP, Auftritt in 
Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und 
Abläufe mit Muffe, Zulauf für Rohre aus Beton, DN 500,
Winkel '270' Grad, Ablauf für Rohre aus Beton, DN 500, mit 
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1,000 St ...................... ......................

Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, aus Steinzeug, DN 
150,
Winkel '160' Grad, mit zweitem Seitenzulauf mit gelenkiger 
Rohreinbindung, aus Steinzeug, DN 150,
Winkel '220' Grad, lichte Schachttiefe über 2,5 bis 3 m,
Hersteller und Typ 'Schachtgerinne mit Predl-Schale'

3.1.4. Kopfloch Schachtbauwerk 3x3m, Tiefe bis 3,5 m, inkl.  
Verbau

40,000 m3 ...................... ......................

Kopfloch Schachtbauwerk 3x3m, Tiefe bis 3,5 m, inkl. Verbau 
herstellen und nach Einbau des Schachtes vefüllen.

3.1.5. Kanalanschluss an Schacht herstellen DN 500

2,000 Stk ...................... ......................

Kanalanschluss an Schacht herstellen DN 500
Bestandskanal DN 500 Beton

3.1.6. Kanalanschluss DN 150 Stz mittels Übergang auf PP  
DN/OD 160

1,000 Stk ...................... ......................

Kanalanschluss von Bestand DN 150 Stz mittels Übergang auf 
PP DN/OD 160 an Schacht herstellen.

3.1.7. Kanalanschluss DN 200 Stz mittels Übergang auf PP  
DN/OD 200

1,000 Stk ...................... ......................

Kanalanschluss von Bestand DN 200 Stz mittels Übergang auf 
PP DN/OD 200 an Schacht herstellen.

3.1.8. Werksplanung für Schacht AAM461

1,000 Psch ......................

Werksplanung für Schacht AAM461 liefern
Schacht DN 1200
Schachthöhe ca 2,25
Zulauf DN 350 Stz
Seitenzulauf 1 DN 200 Stz
Seitenzulauf 2 DN 160 Stz
Ablauf DN 400 Stz

Summe 3.1. Hauptkanal ......................
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3.2. Hausanschlüsse

3.2.1. Boden Kanäle  ausheben einschl. Verbau, Aushubtiefe  
bis 3,50 m', HB I.A bis I.D

70,000 m3 ...................... ......................

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle, Schächte
und Bauwerke profilgerecht ausheben,
einschl. Verbau DIN 18303,
Aushub seitlich lagern nicht möglich,
Transport zum Zwischenlager des AN und zurück zur
Einbaustelle,
Verfüllen und Verdichten oberhalb der Rohrleitungs-
zone nach DWA - A 139 und nach DIN EN 1610  sowie den 
Vorbemerkungen des LV Punkt 0.2.13. 
Bodenverdraengung über 55 bis 65 %,
verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen,
Aushubtiefe bis 2,50 m,
Sohlenbreite der Gräben 1,10 m,
Boden gemäß Bodenplanungsgebiet annaberg, Gelbe Zone,

inkl. Aufwendungen für Freihalten von 80 cm Schutz-
streifen neben Graben und Ableitung Tageswasser.
Abrechnungsbreiten:  
DN/OD 160 1,10 m. 

3.2.2. Entsorgungsleitg.rückbauen, Steinzeug DN 150 bis DN  
300

20,000 m ...................... ......................

Entsorgungsleitung aus Steinzeug, in Betrieb,
Nennweiten DN 150 bis DN 300, 
abbrechen und entsorgen

3.2.3. Zulage Handaushub

20,000 m3 ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Bodenbewegung
für ausheben von Hand,

3.2.4. Planum +- 2cm

30,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen,
Zulaessige Abweichung von der Sollhoehe +- 2 cm,
Ausführung 'i.M. 15 cm Auf- und Abträge,
für Rohrgrabensohle'

3.2.5. Kabelbündel  sichern

Kabel Kabelbündel im Rohrgraben liegend,
in Betrieb,
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50,000 m ...................... ......................

sichern einschl. Wiedereinbau, Sandumhüllung, Warnband, 
Kabelabdeckung und Erschwernisse bei Erd- und 
Verbauarbeiten.
In diesem Falle wird keine Handschachtung vergütet,
Kabel bis 6 Kabel- und Kabelrohre werden als 1 Kabelbündel 
vergütet. 

3.2.6. Versorgungsleitg sichern, Gasleitung

10,000 m ...................... ......................

Versorgungsleitung in Betrieb,
Nennweiten Mitteldruck-Gasleitung Stahlrohr, DN 100 und 
DN 150,
sichern einschl. Rohrbettung und Erschwernisse bei
Erd- und Verbauarbeiten.Inkl. Handschachtung.
Abrechnung nach freigelegter Länge Leitung im Graben
liegend.
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,60 m.

3.2.7. Versorgungsleitg sichern, TW-Leitung

10,000 m ...................... ......................

Versorgungsleitung in Betrieb,
Nennweiten TW-Leitung, bis DN 100,
sichern einschl. Rohrbettung und Erschwernisse bei
Erd- und Verbauarbeiten.Inkl. Handschachtung.
Abrechnung nach freigelegter Länge Leitung im Graben
liegend.
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 2,00 m.

3.2.8. Abwasserkanal PP, DN/OD 160, T bis 2,50 m

25,000 m ...................... ......................

Abwasserkanal DIN EN 1610 herstellen aus
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, 
DN/OD 160

Rohre nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig  
fixierter Dichtung aus EPDM (Standard), Ringsteifigkeit mind.  
16 kN/m2 nachgewiesen, hochabriebfest, ohne Zusatz von 
Füllstoffen.
Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und 
Rohstoffangabe signiert. 
Farbe: Orange
Verlegung in vorhandenem verbautem Graben,
Bettung Typ 1,
Bettung nach DIN EN 1610, 
Bettungsschicht und Rohrumhüllung wird gesondert vergütet.
Grabentiefe bis 3,00 m,

angebotenes Fabrikat / Typ: '  ....................................................'
                                                    (vom Bieter auszufüllen)
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3.2.9. Füllmaterial für Rohrleitungszone

14,000 m3 ...................... ......................

Einbau und Verdichten von Füllmaterial in der
Leitungszone,
als Rohrauflager und -überdeckung für Rohrleitungen
nach DIN EN 1610 sowie Auflager von Schächten,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Material: neutraler Sand, Brechsand oder Splitt,
nach DIN EN 1610 Pkt. 7.2,
Schichtdicke Auflager mind. 10 cm,
Rohrüberdeckung bis 30 cm über Rohrscheitel,
Sohlenbreite nach DIN EN 1610
ab Rohrleitung DN 250 wird verdrängtes Material
bei der Ermittlung des Raummaßes abgezogen,

3.2.10. Kanalanschluss DN/OD 160 an Altkanal DN 500,  
Schlauchliner

6,000 St ...................... ......................

Anschluss von Abwasserkanal aus PP SN16, DN/OD 160
an vorhandenen Kanal DN 500 (vermutlich).
Altkanal mit Liner saniert.
Anbohren des Bestandskanals sowie des Liners und Liefern 
und Einsetzen eines Anschlusssattelstückes mit integriertem 
Kugelgelenk Typ Funke Connex DN/OD 160

für PP-Rohr nach DIN EN 1852 
inkl. Dichtungsarbeiten.
Form- und Verbindungsstücke werden nicht separat vergütet, .',
vorhandene Anlage ist in Betrieb,
inkl. erforderliche Wasserhaltung.
Anschluss von vorhandener Hausanschlussleitung an den 
Hauptkanal inkl. Trennen der vorhandenen Leitung und 
Rückbau der vorh. HA-Leitung.

3.2.11. Übergangsstück von PP auf Stz, DN 160/150

4,000 St ...................... ......................

Übergangsstück von PP auf Stz, DN 160/150
liefern und einbauen,
Material PP SN 16.
Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1.

angebotenes Fabrikat:'  ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

3.2.12. Überschiebemuffe PP Abwasserkanal DN/OD 160 SN16

Überschiebemuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN
EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal
DIN EN 1610, 
DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN
ISO 9969.
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6,000 St ...................... ......................

angebotenes Fabrikat:'  ....................................................'
                                        (vom Bieter auszufüllen)

3.2.13. Beton im Boden abbrechen

5,000 m3 ...................... ......................

Hindernis aus Beton im Boden abbrechen,
das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

3.2.14. Mauerwerk im Boden abbrechen

5,000 m3 ...................... ......................

Hindernis aus Mauerwerk im Boden abbrechen,
das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

Summe 3.2. Hausanschlüsse ......................

Summe 3. Bauleistungen AZV ......................
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0. Allgemeine Baunebenleistungen

0.1. Baustelleneinrichtung ......................

0.2. Verkehrssicherung ......................

0.3. Technische Bearbeitung ......................

0.4. Leistungen der Baustellenverordnung ......................

0.5. Bereitstellungsfläche für Erdstoffe ......................

0.6. Sonstiges ......................

Summe 0. Allgemeine Baunebenleistun… ......................

1. Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße

1.1. Baufeldfreimachung/ Abbrucharbeiten ......................

1.2. Erdarbeiten ......................

1.3. Entwässerung für Straßen ......................

1.4. Schichten ohne Bindemittel ......................

1.5. Asphaltbauweisen ......................

1.6. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen ......................

1.7. Prüfungen ......................

1.8. Beschilderung/ Parkleitsystem ......................

1.9. Fahrbahnmarkierung ......................

Summe 1. Grundhafter Ausbau Bahnhof… ......................

2. Neubau Radweg

2.1. Abbrucharbeiten ......................

2.2. Erdarbeiten ......................

2.3. Stahlbetonarbeiten ......................

2.4. Drainagearbeiten ......................

2.5. Borde, Pflaster ......................

2.6. Schichten ohne Bindemittel ......................

2.7. Asphaltbauarbeiten ......................

2.8. Landschaftsbauarbeiten ......................

2.9. Metallbauarbeiten/ Geländerarbeiten ......................

Summe 2. Neubau Radweg ......................

3. Bauleistungen AZV

3.1. Hauptkanal ......................

3.2. Hausanschlüsse ......................

Summe 3. Bauleistungen AZV ......................
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LV LV

0. Allgemeine Baunebenleistungen ......................

1. Grundhafter Ausbau Bahnhofstraße ......................

2. Neubau Radweg ......................

3. Bauleistungen AZV ......................

Summe LV LV Grundhafter Ausbau Bahn… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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